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CZESC 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z ZALACZNIKAMI

Rozdzial T
Z

Zamawiajacy: Miasto Gorzéw Wielkopolski

Siedziba: Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
Numer NIP:  599.00-19-632

Numer Regon: 000650181

adres intetnetowy: www.bip.wrota. labuskie.pl/umgorzow/

tel + 48 95 735 55 00

fax. + 48 95 735 56 12

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w ttybie przetargu nieograniczonego pod nazwa;
Przebudowa ul, Stilonowef na odcinku od ul. Zamenhota do ul, Walczaka.

Wartod¢ zaméwienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescia art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwoéé dokonania w pietwszej
kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania, czy Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczenin oraz czy Wykonawca spelnia warunki udziatu w postepowariu. Jezeli Wykonawea, o ktétym
mowa w zdaniu pierwszym uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zbada, czy Wykonawca, ktéry zlozyl oferte najwyzej ocenions spoérdd pozostatych
ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, sklada sic z nastepujacych
czedci:

Cazesc It Instrukcja dla Wykonawedw wraz z zalacznikami;
Czes¢ I Projekt nmowy;
Czes¢ III: Dokumentacja Projektowa

Adres strony internetowej, na ktérej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz
wszystkie ihne wymagane ustawa informacje: bip.wiota.lubuskie.pl/umgorzow

Pojecia uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia:

1) Ustawa Pzp —ustawa Prawo zaméwieni publicznych z dnia 29 stycznia 2004 1. ff. Dz. U. z 2017x, poz. 1579 ze zm.,
2) Rozporzadzenie MR — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016+, w sprawie rodzaju dokumentdw,
jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawey w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, Dz.U. 201 6r., poz. 1126,

3) SIWZ — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Roadzial NNl

1. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV:

45233140- 2 Roboty drogowe
45233121- 3 Roboty w sakresic budowy drig
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2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1) Przedmiotem zaméwienia s roboty budowlane zwigzane z przebudows, ulicy Stilonowej na odcinku o dlugosci
400 m i beds realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,"Preebudowa wl. Stilonowe na odiinkn od wl,
Zamenhofa do uh. Walczaka”,

2) Podstaws do wykonania rob6t budowlanych ujetych w przedmiocie zaméwienia sa w szczegdlnodcl dokumenty:
zgloszenie robdt budowlanych nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe do ktdrego nie whiesiono
sprzeciwu. '

3) Nalezy zastosowad wpusty z zawiasem i ryglem.

4) Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjna przykanalikéw po wykonaniu robét drogowych. O planowanym
terminie inspekeji powiadomié Wydzial Drog na 3 dni przed przeprowadzeniem badania.

A. Zakres planowanych do wykonania robét bedzie obejmowaé w szczegblnosci:

a) roboty rozbiérkowe - konstrukcja jezdni, chodnika, stanowiska postojowe, elementy ulic: krawezniki, obrzeza
betonowe, ; elementy kanalizacji deszczowej: wpusty uliczne, praykanaliki; oznakowanie pionowe);

b} podbudowy ( podbudowy wraz z wzmocnieniem podioza jezdni, zjazdéw, stanowisk postojowych i chodnika),
¢) toboty bitumiczne { jezdnia, zjazdy)

d) roboty brukatskie { nawierzchnia kostki brukowej betonowej; elementy ulic: ktawezniki; obrzeza betonowe);

¢) odwodnienie-w ramach przebudowy dokonano kotekty lokalizacji wpustéw ulicznych projektujac nowe studnie
wraz z przykanalikami

f) roboty wykoficzeniowe (humusowanie pasa zieleni),

g) montaz elementéw bezpieczefistwa rachu

Calodé zamierzenia zlokalizowana jest na dzialkach o nr ewidencyjnych: obreb 2- Gotezyn- dzialki nr: 1184, 1185,
1235, 2333, 1197/1

B. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotn umowy.
1) Wykonawca zobowiazany jest do:

a) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wpiséw na biezaco,

b) wypelniania i realizacji polecen whpisanych do Dziennika Budowy,

¢) opracowania szczegblowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji tobdt w terminie 14 dni od daty
zawatcia UMoOwy,

d) opracowania planu bezpieczenstwa 1 higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu przechowywania planu
BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

¢) wykonania stalej organizacji ruchu jak réwniez oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiana
oznakowania wynikajaca 7 etapowania otaz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania ptzez caly okres
realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koficowego,

f) prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

g) realizacji robdt w terminie okreslonym niniejsza SIWZ,

h) zaplaty wynagrodzenia i innych naleznoéci na rzecz Podwykonawcow,

i} bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

j) bezzwhocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

k) usuniecia na whasny koszt wszellich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacego
w trakcie trwania fobot oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie
dhuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbgdny do ich usunigcia,

I) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wptowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim,
Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

m) wykonania opracowat, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolei, uzgodnied, opinii,
pozwolefi bads innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi — niezbednych do odbioru
przedmiotu zaméwienia,

n) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacii zadania wszelkich czynnoéci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedut okreslonych w przepisach szczegbluych niezbednych do  wlasciwego
i kompleksowego prowadzenta robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

o) realizacji fobdét w sposob zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badZ propozycje
rozwiazafi zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego 1 ostatecznie akceptowane przez
Zamawiajgcego i Projektanta,

p) informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznoéci wykonania tobdt zamiennych oraz innych
mie objetych niniejsza umows w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
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q) przestrzegania wymagad dotyczacych realizacji robot, kontroli jako$ci materialéw i robédt oraz badadi
i pomiaréw W zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi Autotskiemu, Nadzorowi
inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikéw badafi i pomiaréw,

£) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach, zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdZnienie robdt lub mogacych wplynaé na jakoéé robét,

s) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie dowodu
przekazania §rodka trwalego OT wykonanego przedmiotn umowy.

) W przypadku powierzenia wykonania czeéci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pelnil funkceje
koordynatora Podwykonaweéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawea
odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawrcy.

) Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokoh: odbioru ostatecznego, Wykonawee obcigzaja koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej na przedmiocie Umowy, i za ktdry ponosi
odpowiedzialnoéé na zasadach ogdlnych, a spowodowanej;

7) Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i thwila w obickeie, ktdrego dotyczy

przedmiot Umowy na dziet zakoficzenia robét budowlanych shuzacych realizacji przedmiotu Umowy.

2) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, kidry nie byl objety tyzykiem
Zamawiajacego lub;

3) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

v) Wykonawea pokryje koszty napraw i przywrécenta do stanu poprzednieso drée zniszczonveh podczas
transportu przez Wykonawee lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnodé. w zwiazko z realizacja

Umowy. )

2) Wymagania Zamawiajacego dotyezace 0séb funkeyinych:

a) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza STWZ
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uptawnienia budowlane.

b) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercic Wykonawcy
zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcic niniejszej umowy, powolany pisemnie i wpisany do
Dziennika Budowy.

¢} Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych beda pelnily osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu popraedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

d) Kietownik budowy ma obowizzek przebywania na Terenie budowy w trakeie wykonywania robét
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

¢) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych. ‘

£} Do ustalefi zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé uwagi w ciagu 3 dni
toboczych liczac od dnia otrzymania protokehu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wiazace.

3) Wymagania Zamawiajacego dotyczace plany bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

2) Wykonawea (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem  robét  budowlanych
do sporzadzenia planu bezpicczedstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia
robét.

b) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia tobdt:

a. powodujacych tyzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegblnosci upadku
z wysokoscl,
b. z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

) Plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

d) Koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obciazaja Wykonawee, nie podlegaja odrebne;
zaplacie i winny byé wliczone w koszty ogélne robét.

4) Wymagania Zamawiajacego dotyczgce terenu budowy,

) Wykonawca jest zobowiazany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia
terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku, a w szczegdlnodcel
przestrzegania przepiséw BIHP,

b) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do  tealizacji
przedmiotu umowy,

¢) Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wiasnym, wody 1 energli elektrycznej,
zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztdw zwigzanych
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d)

g

k)

h

z kotzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami, odbiotami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja byé prowadzone roboty
podstawowe 1 tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly oktes realizacji
robét budowlanych do dnia odbiorn koficowego.

Zotganizowania we wlasnym zakresie dozotu mienia i wszelkich wymaganych ptzepisami zabezpieczen
p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelne odpowiedzialnoéci matetialnej.

Zabezpicczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw 1 miejsc wykonywania tob6t oraz miejsc
skladowania materialéw, zgodnie 7 ptzepisami oraz wymaganiami Szczegélowych Specyfikacji
Technicznych.

Zabezpieczenia terenn budowy pod wzgledem bezpieczefistwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie z obowiszujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami STWiOR oraz starannoscia uwzgledniajaca zawodowy charakter dzialalnosci, w tym skutki
finansowe.

Zapewnienia stalego dostepu i doji¢ do posesji wraz z pokeyciem kosztéw wykonania rozbidrki
tymezasowych dojazdéw, przejéé, kladek, podjazdéw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku przyczynowym
z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robd, ich czeicy,
uzbtojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robét lub majatku Zamawiajacego —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpicczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkow
finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich materialéw dostarczonych na
plac budowy.

Utezymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszledd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego tetenu w terminie nieprzekraczajacym wyznaczonego
termin zakoficzenia tealizacji rob6t budowlanych.

m) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczefistwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii,

1)

o)
P)
9

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w tealizacji procesu budowlanego - stanu tobot oraz placu budowy
w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzei w wyniku, ktérych moglyby wystapié  sytuacje
odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych $rodkéw shuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robét w sposéb niezaklécajacy tuchu na dtogach i nie utrudniania ruchu bez uzasadnionych
powodbw.

Wykonawea na wiasna odpowiedzialnoé¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie naruszaé praw wlascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowaé zaklécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warankom okre§lonym w pkt. k), Nadzér
Tnwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Tereru budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecef, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
2 terminem nie krétszym niz 7 doi roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestosski do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zlecié firmie zewngttznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
2 kosztami tych prac obciazyé Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swéj koszt tymezasowych zajed terendw, niezbednych do
prowadzenia robét budowlanych; ,

Zapewnienia bezpleczefistwa i praw whadcicielom posesit sasiadujacych 2 terenem budowy,

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia dedg i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowe] otganizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych zaje;

Prowadzenia robét w sposSb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie; poinformowania, przed
praystapieniem do robét, poszczegélnych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o tetminie rozpoczecia
robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzor z ich strony na czas prowadzenia robdt;

W) Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne bedzie prowadzil recznie;

x)
¥)

2)

Utrzymania potzadku na tercnie budowy w czasie realizacji inwestycji;

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnodci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji;

Wykonawea na wlasny koszt i wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robét kompleksowy nadzor
przyrodniczy.
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5) Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu tzeczowo-finansowego:

a) Wykonawea winien opracowaé i przediozyé do akeeptacji Zamawiajacego harmonogram  tzeczowo-

b

@)

finansowy zawlerajacy krétki opis podstawowych czynnosci, kolejnod¢ wykonywania prac/robét, czas
wykonywania prac/robdt i zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charaktetystyke poszczegdlnych elementéw wehodzacych
z zakees prac budowlanych. W harmonogtamie robét nalezy uwzgledni¢ etapowanie robét zgodnie
z projektem tymczasowej organizacji tuchu i technologiami wykonania poszczegolnych elementéw prac
budowlanych.

Harmonogtam winien by¢ podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy

i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

Wykonawea winien waktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskicgo lub
Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogtam nalezy przedlozyé do
akceptacji Zamawiajacemu.

6) Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robbt:

a)

b)

c)
d)

€)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakeyciu, odbiory czedciowe, odbidr koficowy, odbiér
ptzed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w Dokumentacji
projektowej i STWIOR a jezeli termin ten nie zostal okreslony zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3
dni roboczych przed zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawea przygotuje 1 przedtozy Nadzorowi Inwestotskienm
dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgiciowego robét w
zakresie i ilodci okreSlonej postanowieniami Dolumentacji projektowej, STWIOR i harmonogramie
tzeczowo — finansowym.

W przypadlku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzér Inwestorski
Wykonawea na polecenie Nadzora Inwestorskiego i na whasny koszt dokona ich odkrycia.

Gotowosé¢ do odbioréw robét opisanych w pke. 1 powyze), Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zglaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek przystapié do
odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

Wykonawcea zglosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru koficowego robdt w formie pisemnej. Odbiér
koficowy robét dokonany zostanie komisyjnie 2 udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego.

7)  Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robdt:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét i jakosci whudowywanych

b)

g

k)

materialow,

Wykonawca winien opracowac i przedstawié do aprobaty Nadzotowi Inwestorskiem program zapewnienia
jakoscl, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwodci techniczne, kadrowe
i otganizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, STWiOR oraz
poleceniami Nadzotu Inwestorskiego.

Wykonawea w celu zapewnienia jakoséci winien zapewni¢ obsluge laboratoryjna, obsluge geodezyjng, sprzet,
zaopatrzenie oraz wszystkie uezadzenia niezbedne do pobierania prébek

i badafi materialéw oraz robdt w zakresie okreflonym w STWiOR obowigzujacych przepiséw,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestotskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajacych zaktyciu, odbioréw  czgdciowych
i koficowych winny byé wykonywane przez laboratotium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorslki.

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szezegdlnodcl wytyczenia w planie i wyznaczenia tzednych wykonania
poszczegolnych elementéw robét oraz wykazania iloici, powierzchni wykonanych elementéw robét,
zuzytych matetialéw itd. winna by wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca winien wykonaé inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej wraz

z praykanalikami przed i po wykonanin nawierzchni jezdni i chodnikéw. Raport z inspekeji winien byé
zalaczony do dokumentacji odbiorowej,

Wykonawea bedzie ponosil wszystkie koszty z tytulu wykonania badad, zakupu, transpottu, wykorzystania
materialdw 1 innych jakie okaza sig potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badati laboratoryjnych i obsluga
geodezying,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawezych Wykonawea winien znaé i stosowaé wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

Wykonawea jest odpowiedzalny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podezas wykonywania prac pomiatowych i badawczych.
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)

k)

Y

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. w tralcie prac pomiarowych i badawczych oraz nzyska od wlagcicieli tych utzadzen
potwietdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzed
podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialania zwiazanego 2 wykonywaniem pomiardw, badafi
(inwentaryzacji).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe 1 badawcze w sposéb  powodujacy minimalne
niedogodnoéci dla mieszkaficéw przyleglych posesii.

. m) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczenin

geologicznym lub atcheologicznym odkryte na terenie badaf i pomiaréw sa wlashosciy Skatbu Pafistwa
zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i genicze oraz ustawa o ochtonie débr kultury i podlegaja ochronie.
Wykonawca winien je zabezpleczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié Zamawiajacego
i odpowiednie wladze i postgpowaé zgodnie z ich poleceniami.

8) Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

2)

b)

)

Wykonawca winien umozliwié wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestotskiemu,
Projektantowi oraz udostgpnienia danych 1 informacji pracownikom otgandw w  szczegOlnoscl:
Pafistwowego Nadzoru Budowlanego, Inspelcji Ochrony Stodowiska, Inspekeji Sanitarnej, Pafistwowej
Inspekcii Pracy, Padstwowej Strazy Pozarnej, innym uptawnionym przez Zamawiajacego jego
przedstawicielom.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. a) powyzej pracownikom, ktérych
7Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcow, ktbrzy moga
zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezpostednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robo6t objgtych
niniejsza nmowa, ktérych koniecznoéé budowy wynikla juz po zakoficzeniu prac projektowych celem
realizacji robdét w ramach niniejsze] umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robot beda musieli
dzialaé w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcy niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje
kolejne poczynania. '

9) Wymapania Zamawiaiaceoo dotvczace materialéw rozbidtkowych,

%

b)

Wykonawea zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materialéw rozbiérkowych nie nadajacych
sic do powtérnego wykotzystania powstalych podczas wylonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym
potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznoéci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materialéw rozbidtkowych (w
uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z ptocedurg gospodarowania materialami
pochodzacymi z rozbiorki na:

matetialy nadajace sie do ponownego whudowania (w tym materialy drogowe, asfalt z frezowania, wpusty,
wlazy i inne) stanowiace wilasnosé Zamawiajacego - Wykonawea dostarczy na whasny koszt (w tym:
transport do 15 km, zaladunek, rozladunek) na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz
przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych material 6w,

materialy nie nadajace sie do ponownego whudowania, a wykonane metalu (np. wysiggniki, bariety i inne)
Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: ttansport do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze
Zamawiajacemu dowdéd dostawy.

inne materialy sozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwietdzenie ich skladowania na
wysypisku bad? z utylizacji przekaze Zamawiajgcenu.

Wykonawca opracuje i przekaje Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie flo§ci wszystkich materialdw
rozbibrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz 2z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednié ilosci oraz jednostki
okeeslone w Tabeli elementéw tozliczeniowych. Tlosci materialéw wykazane w opracowaniu Wykonawey
musza byé potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zalaczone do dokumentacji
powykonawczej.

10) Wymagania Zamawiajacego dotyczace whbudowywanych materialéw.
Wykonawca zobowiazany jest:

a)

Do wykonania zaméwienia Wykonaweca zobowigzany jest uzyc materialéw wlasnych, gwarantujacych
odpowiednia jako$é, o parametrach technicznych i jakosciowych okredlonych w dokumentacji projektowej.
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Wytoby budowlane uzyte do wykonania tobdt musza odpowiadaé  wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych przepisach.

b) Zabrania sie stosowania materialéw nicodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz naym
okredlonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadaé w stosunkun do uzytych materialéw
dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/whudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa, jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazad je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego.

¢) Przed wbudowaniem materialéw Wykonawea winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie
matetialéw przeznaczonych do whudowania na podstawie dokumentéw wymtenionych w punkcie powyzej,
a w przypadku zastosowania matetialéw réwnowaznych winien w pelni udokumentowaé Nadzorowi
Inwestorskienu ich réwnowazno$é, zalaczajac téwnies opini¢ Nadzoru Autorskiego. Przed odbiotem
koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcz zawierajaca miedzy innymi
deklaracje zgodnosd, certyfikaty oraz aprobaty na whudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé,
ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okteslenie miejsca whudowania, nazwy zadania,
itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonaweza podlega weryfikacjt przez Nadzdr Inwestorski].

d) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci, wlasciwosci lub parametréw,
na whasny koszt i ryzyko, skladowane tymezasowo na terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich
whudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakreste przez Nadzér Inwestorski.

e} Spos6b realizacji rob6t musi byé zgodny z technologiy ich wykonania. Wszelkie watpliwosci bads
propozycje rozwiazan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzos Inwestorski wraz
z analiza porédwnawcza kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanic
1obot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.

f) Zamiana materialéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
w stosuku do materialéw przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu
ptzez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowe] zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii
Nadzoru Autorskicgo, Nadzora Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz
zachowania { udokumentowania parameteéw réwnowaznosei materialéw.

g) Wykonawea wnoszac o zmiang materialéw, lub w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét
budowlanych/dostaw/uslug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - ptzy zastosowaniu
innych rozwigzai technicznych / technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,
sklada wniosek do Nadzotu Inwestorskiego i w tym samym terminie (dntu) rowniez przekazuje go do
wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skladaé whniosek kompletny, tj. zawierajacy:

4. opis zaktesu propozycjl zinian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/ zmian, _
b. dokumentacje projektows (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne)
lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinia Nadzoru Autorskiego,
¢. opinie Nadzoru Autotskiego co do wprowadzenia zmian,
d. kalkulacje/wyceng robét/zmian spotzadzong zgodnie z Kontraktem,
6. W miate potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. cettyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzad
projektowych z zarzadeq drogi, uzytkownikami sieci).

h) Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do fego odrzucenia.

1) Opéinienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastgpstwem braku kompletnego wniosku ze
strony Wykonawcy nie moga stanowié¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych., Wykonawca
ponownie wnioskujac w danej sprawie skiada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego
wplywu/zlozenia traktuje sig jako date, od kiérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

) Zamawiajacy w lwestii zamiany materialow lub  technologii, wykonania  dodatkowych  robdt
budowlanych/uslug/dostaw, zobowiazany jest zajaé na piémie wlasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania Protokolu koniecznoci, spotzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi Wwymaganytn terminie nie oznacza zgody
Zamawiajacego na proponowang zamiang/wykonanie robét.

k) Zamiana matetialéw lub technologii wykonania robét oraz etapowania wynikajacego z organizacji
tuchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie warunkow umowy.

) W przypadku wjawnienia nieprawidlowosci, w jakosdi, technologii robét, wbudowanych matetialéw
Wykonawea ma obowiazek poprawié bad# rozebraé nieprawidlowo wykonany element robét
1wykonac go ponownie na wlasny koszt.

m) W praypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakodci, technologii robdét, whbudowanych materialéw
{pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikdéw badar, atestow, cettyfikatéw, deklaracji
itp)  Zamawiajacy  jest uprawniony do  zlecenin  badafi  niczalesnemu  laboratotium
badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskarnia negatywnych  wynikow badaf
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laboratoryjnych/ekspertyzy ~ potwierdzajacych nieprawidlows jakos¢ wykonanego elementu/robdt,
whudowanych materialéw, koszt wykonania tych badafi laboratotyjnych/ekspettyzy rzeczoznawcy obcigza
Wykonawce.

11) W zakresie odbiotu koficowego Wykonawea winien:

a)

dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakoficzentu tobdt budowlanych oraz potwierdzi¢ ten stan rzeczy
stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

b) skompletowaé i zlozyé Zamawiajacemu dolumentacje powykonawcza okreslony szczegdlowo w SIWZ

)

i opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonaweza winna by¢
wykonana w czterech egzemplarzach wetsji drukowanej (jeden oryginal i tezy kople potwierdzone za
zgodno$é w formie trwale spietef) + 3 CD - egzemplarze w wersji elektronicznej {jpg, .pdf).,

przedlozyé wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne oswiadezenie o jej kompletnosci 1 prawidlowosci
wykonania w §wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

12) Wymagania Zamawiajacero dotyczace stwierdzonych wad:

)

Jezeli zostana stwierdzone wady (np. w trakcie odbiotéw, w okresie gwatancjii i/lub rckojmi)
to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienta:

4. jeseli wady nadaja sie do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowar, ma ptawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich uwsuniecia, wyznaczajac
rdéwnoczednie termin vsunigeia wad,

b, jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ wykonania czesci lub catoéci przedmiotu umowy po raz drugt.
Ponadto, jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia lub ich usuniecie wymagaloby poniesienia nadmiernych
kosztéw, a ptzedmiot umowy nadaje si¢ do wykorzystania, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia
wynagrodzenia.

b) Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigcin wad, zadajac

9

jednoczeénie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.
Jezeli Wykonawea bedzie wykonywal roboty w sposdb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor
Tnwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ka temu
odpowiedni termin, nie kedtszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczefistwo Wykonawcy (dalej: ,,Wykonanie Zastepcze™). Odstapienie takie traktuje sig, jako
dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania
Zastepezego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoit z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13) Wymagania Zamawiajacego w zalresie zatrudnienia na umowe o prace

a)

Zamawiajacy oktedla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg wszystkie
osoby wykonujace czynnoéci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz
operatoréw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnodci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (. Dz. U. z 2016 1., poz. 1666 ze zinianami).

b) Obowigzek okreslony w podpunkcie a) dotyezy réwniez Podwykonawcow. W kazde] umowie o

y

podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawtze¢ postanowienia zobowiazujace Podwykonawcow

do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonuja czynnosci wskazane w podpunkcie a}

Wykonawea w ciagn 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz oséb,

ktére realizuja przedmiot umowy wraz z ofwiadczeniem, ze si one zatrudnione na podstawie umowy

o prace. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajacemu w cigga 5

dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie

wymaga ancksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

4 #adania ofwiadczefi i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg { dokonywania jego oceny,

b, iadania wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

& przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

¢) Wykonawea kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego  jest zobowiazany przedstawi¢ dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt. <)
powyzej w terminie wskazanym ptzez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktétym mowa w pkt. &)

powyzej, Wykonawea przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponize] dowody w celu potwierdzenia spelniania
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakeie
realizacji zamowienia;
a. os$wiadczenie Wykonawey lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; ofwiadczenie to powinno w
szczegblnodci  zawierad: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego oéwiadczenie, date ztozenia
oswiadczenta, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnodci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
© pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
upowaznionef do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawey,
6. podwiadezong za zgodnoéé z oryginalem odpowiednio przez Wykonaweg lub Podwykonawee kopie
umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnoée, ktéeych dotyezy ww.
oéwiadezenie Wykonawcy lub Podwykonawey (wraz 2z dokumentem regulufacym zakres obowiazkéw, jesli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob  zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie =z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (4. Dz U. z 2016 t., poz. 922), 4. w szczegolnodci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw, nt konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaci; informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
¢ zaswiadezenie wihasciwego oddzialu  ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw
o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,
d. poswiadczong za zgodnodé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub Podwykonawcg kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczefi, zanonimizowang w
spos6b zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stetpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (4. Dz. U. z 2016 ., poz. 922); imig i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

g) Zamawiajacy moze zadaé przedlozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodéw
okreslonych w pkt. f) powyzej.

h) Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodéw okteslonych w pkt. f) powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace zostaly okreslone w § 5 pkt 14 Projektu
umowy

14) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy

C. Zakres robét do wykonania i technologie tohdt okreslaja w szczegdlnosci:

1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (optacowanie Profil TM Biuro Uslugowo- Projektowe,
11.07.2016),

2) Projekt wykonawezy (opracowanie Profil TM Biuro Uslugowo- Projektowe, 11.07.2016):

3) Tabela Elementéw Rozliczeniowych stanowiaca zalacznik do oferty Wykonawcy robét,

4) Umowa z wykonawca robét.

Uwaga:

Dokumenty opisujace przedmiot zamdwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace 1 uzupelniajace w tym
zhaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnoéci lub wieloznacznodci wykonania, Wykonawca nie
bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytef starannosci,

D. Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawey na etapie realizacji rohét:

1. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za toboty budowlane niezbedne do tealizacji Umowy nie ujete w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych:

1) Wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie robét budowlanych, o ktorych mowa w punkcie 1 zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty, o ktétych mowa w punkcie 1., nie odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych, ale jest mosliwe ustalenic nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i
przedlozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestotskiemu,
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b) jezeli nie mozna wycenié¢ robdt, o ktétych mowa w punkcie 1. z zastosowaniem metody, o ktére] mowa w
podpunlkcie 1) lit. 2 powyzej, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produlcji nie wyzszych od érednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesiacu poprzedzajacym miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

2) Wykonawca dokona wyliczed, o ktorych mowa w pkt 1 powyzej otaz przedstawi Zamawiajacemu  za
posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wysokodé¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w
§ 7 ust. 1 umowy przed rozpoczectem tych robot.

3) Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z
zasadami okredlonymi w pkt 1., Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 1.

2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia okresowe ‘

1) W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestotskiemu do 25 dnia kazdego
miesigca po miesiacy, ktérego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach ktotszych, ustalonych miedzy
Stronami zestawienie wattosci wykonanych robét budowlanych, oraz zsumowane kwoty poptzednio zafaktutowane z
uwzglednieniem potracef.

2) Zestawienie wartoéci wykonanych tobét stanowi iloczyn ilodci wykonanych, odebranych, obmietzonych 1 ujetych w
ksiedze obmiatu tobdt oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych albo ustalonych zgodnie z postanowieniem pkt. 1 powyze].

3} Nadzér Inwestorski sprawdza zakres i wartoéci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt przedlozonych
zestawiess, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciagu 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zestawiett.

4) Nadzér Inwestorski w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego
przekazuje Zamawiajacemu informacje na remat zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca naleing
Wykonawcy kwotg wynagrodzenia.

3. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie koficowe

1) Z wnioskiem o Odbiér koficowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu szczegdlowe rozliczenie
wynagrodzenia przyslugujacego Wykonawcy.

2) Nadzor Inwestorski sprawdza zaktes wykonanych robét i potwierdza kwote nalezna do zaplaty Wykonawey w
terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey.

3) Nadzor Inwestorski wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnient lub uzupelnied szczegolowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosd, co do jego prawidlowosci.

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

5) Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa
w pkt4. bedzie nadal nieprawidiowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6) Potwierdzone przez Nadzér Inwestorski rozliczenie stanowl zalacznik do Protokolu odbiom keficowego.

7) Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi¢ bedzie Protoké] odbioru koficowego robét,

3. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy — do 14 dni od daty zawatcia umowy.

2. Termin rozpoczecia - do 14 dni od daty przekazania Wykonawcey Terenu Budowy,

3. Termin zakoficzenia robét budowlanych — do 31.10.2018 1., przy czym wykonanie robdt i ich date potwierdza
wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Kierownika Budowy i potwietdzony przez Nadzor Inwestorski.

4. W terminie 14 od dnia zgloszenia przez Wykonaweg gotowosci do Odbioru koficowego, Wykonawcea ma

obowiazek przekazania Zamawiajacemu dokumentow, ktdrych dolaczenia do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy

lub wniosku o udzielenie pozwolenia na nzytkowanie wytnagaja przepisy Prawa Budowlanego.

4. POWTORZENIE ZAMOWIEN PODOBNYCH DO ZAMOWIENIA PODSTAWOWEGO

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé udziclenia zaméwien, o ktorych mowa w att. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
w wysokoéci do 20% zméwienia podstawowego dotychezasowemu Wykonawey zgodnych z przedmiotem niniejszego
zambwienia.

Przex prace podobne Zamawiajacy rozumie roboty, ktrych zakres jest zgodny z zakresem zamoOwienia podstawowego

wyszczegblnionego w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
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Zamowienia beds udzielane na podstawie przeprowadzonych = Wykonawca negocjacji, przy czym zalozenia
wyjsciowe do ustalenia ceny beds wynikaly wprost ze zlozonef oferty a ich realizacja na warunkach okreslonych w
umowie i zalycznikach do niej.

5. OFERTY CZESCIOWE, WARIANTOWE

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéd skladania ofert czesciowych,
2. Kazdy Wykonawca ma ptawo zlozyé tylko jedng oferte.
3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwodci skladania ofert warfantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Na podstawie art. 362 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby kluczowy zakres robdt ktérym jest

wykonanie konstrukeji drogi Wykonawca wykonad sitami whasnymi.

0. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej ofetty.

6. OKRES USUWANIA WAD (GWARANCJI I REKOIMI)

1. Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosita 60 miesigcy, liczac od daty podpisania
protokohu edbior koficowego.

2. Zamawiajacy wymaga, aby r¢kojmia na wykonane roboty wynosita 60 miesigcy, liczac od daty podpisania
protokolu odbioru koficowego.

3. W przypadku, gdy Producent/Dostawca urzadzefi i wyposazenia udziela gwatancji na ckres krdtszy niz okreslony
w pkt.1, obowigzuje oksres udzielony przez Wykonawce.

4. Wykonawca przez okres wskazany w ust. 11 2 bedzie petnié serwis urzadzed: zamontowanych w ramach realizacji
przedmiota zaméwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/ dostawcy urzadzenia. Koszty serwisu Wykonawea
skalkuluje i uwzgledni w cenie oferty.

Okres rekojmi 1 gwarancji stanowi keyterium oceny ofert w ninlejszym postgpowaniu przetargowym
i zostanie wskazany przez Wykonawce w Formularzu oferty.

UWAGA:
Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu objetego zamdwieniem i jego otoczena.
Informacje zdobyte podczas wizji moga okazaé sie¢ przydatne do nalezytego przypotowania oferty.

7. ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Zamawiajacy przewidzial wykonanie miejsc postojowych ptzeznaczonych dla oséb niepelnosprawnych jak rdwnies
poprawe fakosci chodnikdw.

Rozdzial 1V

1. O udielenie zaméwienia mogy ubiegaé sie wykonawecy, ktérzy:

7) Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 oraz
att. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp,

2) Spelniaja warunki udzialu w postepowaniu, ktére zostaly okreslone przez zamawiajacego w ogloszeniu
o zaméwieniu oraz w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Iub ust, 5 ustawy Pzp,
moze przedstawic dowody na to, ze podjete przez niego érodki s3 wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegdlnosel udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzone] przestepstwem lub przestepstwem  skarbowym,
zado$uczynienie pieniezne za doznang kizywde lub naprawienie szkody, wyczetpujace wyjasnienie sranu
faktycznego oraz wspblprace =z otganami $cigania oraz podjecie konkretnych §rodkéw technicznych,
otganizacyjnych i kadrowych, ktére sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestgpstwom
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skatbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy. Powyzszego nie stosuje si¢, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wytokiem sadu zakaz ublegania si¢ o udziclenie
zaméwienia otaz nie uplynal olkreslony w tym wyroku oktres obowiazywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznodei czynu wykonawcy, uzna
ptzedstawione dowody za wystarczajace.

3. Zamawiajacy moze wylluczyé wykonawee na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zamowienia.

4. O UDZIELENIE ZAMOWIENIA MOGA UBIEGAC SIE WYKONAWCY, KTORZY
SPELNIAJA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1) w zakresie kompetencji lub uprawnieti do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnyvch przepisow

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakreste.

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansovwej
Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zaktesie.

3) w zakreste zdoinosci technicznej lub zawodowef
Warunek ten zostanie spelniony, je§li Wykonawca wykaze, Ze:

a) wykonal w sposéb naleiyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoticzyl nie wezesniej
niz w okeesie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, @ jesel okros prowadsenia dziatalnosei jest krilsgy -
w tym okresie, co najmniej:

- dwie roboty budowlane polegajace na budowie i/lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku o
dlugodci co najmniej 300 m kazda

W proypadien Wykonawedw wspdlnie nbisgajacych sig o ndzielente samowienia lub w preypadki Wykonawey polgajacym na potenjale
podmiotu tryeciego co ngjmuicj jeden podmiot musi wykazac sig samodzielnie wyse wymaganym doswiadezeniem.

Zamawigiasy dokoria oceny spelniania warsnks udkiadu s postgpowanis w fym sakresie na podstawic wykazu amowies glozony na druks
starowiqgym Lalqezik Nrd do SIVZ.

b) dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:

1. Kierownik budowy (7 os0ba) posiadajacy:
- uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeft w specjalnoéci inZynieryjnej
drogowej,
- do$wiadczenie zawodowe: minimum 3-letnie doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji kierownika
budowy/kierownika robdt drogowych

Zamawiajqy dokona oceny spelniania warmnien udggatu w postgpowanist w tym Jakresie na podstanie wykagy samowieri logony na drwku
stanowiqeym Zataezpik Nr5 do SIWZ.

*UWAGA: pryez uprawnienia budowlane rozumie sig wprawnienia wydane na podstawie roxporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rogavaju 3 dnia 11 wrzeinia 2014 1. w sprawie samodjelnyeh fiunkgi technicznych w budownictwie (D3, U. 2 2014 1, pog. 1278) lub
odpowiadajace im waine uprawnienia wydane na podsiawie wizesnig obowiagijacych priepisiw, Ridre sq riwnowaine do wekazanyeh
prawnieit i w zakresic objgltym umowa pozwalal beda na peinienie funkyi we wikazany spegalnosci, lnb odpowiadajqee im uprawnienia
budowlane, ktére sostaty wydane obywatclom padisty Europeiskicgo Obszarn Gospodarczage orax, Konfederai Szwajcarskie, 7
gastrsesenion art.12a oraz, innyeh prgpistw ustamy 5 dnia 7 fipca 1994 1. Prawo Budowiane (tekst jedn. Dz, U. ¢ 2016 r., poz. 290
26 gm.) oraz ustawy g, dnia 22 grudnia 2015 1. o sasadach nypawania Rwalifikadgi zawodowyeh nabytych w pafistwach cxfonkowskich
Unii Enropejskici (D, U. 20161, pog, 65).
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5. Poleganie na zasobach podmiotéw trzecich

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach
otaz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czedci, polegaé na zdolnodciach technicznych hab
zawodowych lub sytuacji finansowej ub ekonomiczne] innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go 7 nim stosunkéw prawnych.

2. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié¢ zamawiajacemu, ze
realizujac  zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szezegdlnodci
ptzedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zaméwienia wskazujace zakres udostepnianych zasobéw, sposob ich wykotzystania oraz zakres i okres
udzialu tego podmiotu przy wykonywanin zaméwienia. ‘

3. W odniesteniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Tub doswiadczenia,

wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujy zakres
zamdwienia, do realizacji ktérego te zdolnoéci sa wymagane. Powyzsze musi zostal okreglone

w pisemnym zobowiazaniu tych podmiotéw do oddania wykonawcey do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamdbwienia.

4. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnodci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania warankéw udziala
w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 1322 { ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

5. Wykonawea, ktéty polega na sytuacii finansowej lub ckonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie 7
podmiotem, ktéry zobowigzal sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiona, przez zamawiajacego
povwstaly wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za niendostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe Iub sytuacja ekonomiczna hub finansowa, podmiots, o ktérym mowa w
ust.] art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce warunkéw udzialn w postepowaniu lub
zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy #ada, aby Wykonawca w terminie
okteslonym przez zamawiajacego:

4) zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami hub

&) zobowigzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czedci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnoscl
techniczae lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowsa lub ekonomiczna, o ktérych mowa w ust. 1 art. 22a
ustawy Pzp.

TRozdzi:il Vv

1. Ofette nalezy zlozy¢, pod tygorem niewaznoécl, w forrmie pisemnej, w jednym egzemplarzu, Zlozenie wigkszej
liczby ofert spowoduje odizucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce.

2. Tresc oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ.

3. Oferta 1 wszystkie zalaczniki musza byé sporzadzone w jezyku polskim w formie zapewniajacej pelng czytelnosé
ich tredci. Oferty nieczytelne nie bedq rozpatrywane - zostana odrzucone.

4. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obeym zobowigzany jest do zlozenia tych dokumentéw wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zalaczone do oferty moga byé przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej
za zgodnoé¢ z otyginatem. Poéwiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonaweca, Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia
publicznego albo Podwykonaweca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza,

Os$wiadczenia dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace Podwykonawcédw skladane sa w otyginale.

6. Zamawiajacy zazada przedstawienia otyginalu lub notarialhie podwiadczonej kopii dokumentdw, inych niz
ofwiadczenia, wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

7. Formularz Oferty i wszystkie o§wiadczenia Wykonawey musza byé podpisane przez osobg (osoby) uprawniona(c)
do zlozenia oferty. W przypadku podpisania oferty otaz poswiadezenia za zgodnosé z oryginalem kopii dokumentéw
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przez osobe niewymieniona w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawey, nalezy do oferty dolaczyc
stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii po§wiadczone; notatialnie.

8. Zaleca sie, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ. byly ulozone w kolejnodci
wymienionej w Rozdziale VI i wypelnione $cisle wedlug wskazéwek zawartych w SIWZ.

W przypadku, gdy jakalohwiek czeé¢ dokument6w nie dotyczy Wykonawcey - wpisuje On " e dotyezy".

9. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spigte
w sposdb zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawce.

10. Wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawca naniést zmiany winny by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujaca
oferte wtaz z data naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sg jakiekolwick zmiany i skreslenia ceny.

11, Wykonawcea skladajac oferte, moze zastrzec znajdujace si¢ w ofercie informacje stanowiace tajemnice
preedsighiorstwa (w rogumisnin prygpistw ustaiy o walezanin nienczenvey konkarenci, co do ktdrych Wykonawea gastrysga, Se nie
maga byé wdosigpniane inmym wcyestnikom postgpowanid) 1 Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica
przedsiebiorstwa zostaly zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem _,tajemnica
przedsigbiorstwa’, lab spicte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty. W razie braku takiego
wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie oéwiadczenia 1 zadwiadczenia skladane w trakcie postepowania sa jawne bez
zastrzezen.

12. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac zlozong oferte przed uplywem terminu  skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzentu zmian lub wycofaniu oferty musi zostaé zloZone w sposob i formie przewidzianej
dia oferty, z tym Ze opakowanie bedzie oznaczone jak w Rozdziale VIII i z okteSleniem SLMIANA” lub
SWYCOFANIE”.

13. Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzic jalichkolwiek zmian w tresci oferty po uplywie terminm
sktadania ofert.

14, Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skladanc w postgpowaniu
o zaméwienie publiczne sa jawne 1 podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatlkiem informacji
stanowiacych tajemmice przedsiebiorstwa w rozumnienin ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 1. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 . Nt 153, poz. 1503 z pdin. zm.), jesli Wykonawea w terminie skladania ofert zastrzegl, ze
nie moga one byé udostepniane i jednoczesnie wykazal, iz zasttzezone informacje stanowiz tajemnice
przedsigbiorstwa.

15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

Ro;dzial VI.J

A. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE WYKONAWCA ZAYACZY DO OFERTY:

1. Formularz Oferty (Zataznik Nr 1 do SIWZ) wraz 7 Tabela Elementéw Rozliczeniowych stanowiaca, Zalacznik
Nr 1 do Formularza Oferty,

2. Dowodu wniesienia wadium,

3. Aktualne na dziefi skladania ofert Oéwiadczenie w zakresie wskazanym w Zalaczniku Nr 2 otaz w Zalaczniku
Nr 3 w do SIWZ Informacje zawatte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postep owaniu,

4, Pelnomocnictwo (jesel; umacowanic osoby podpissiqeey lozona oferte nie wynika g dokumentiw refestrowych),

5. Pelnomocnictwa dla lidera konsorcjum (fefli ofirta skladana jest przes wykonawidw wipdinie ubiegajacych sig
o udsielenie gamowienia),

6. Zobowiazanic podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobdw (feif dotyezy)- w formie oryginaly.

W ptzypadku wspélnego ubiegania si¢ o zaméwienie Wykonaweow oéwiadczenie, o ktérym mowa w Rozdziale VI pkt
A pplt 3 niniejszej SIWZ sklada_kazdy z Wykonawecow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie. Odwiadczenie to ma
potwierdzaé spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy 2z
Wykonawcdw wykazuje spelnianie watrunkéw udzialu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia,

Dodatkowo, do oferty Wykonaweca zatacza (jesli dotyczy):
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L. Dokumenty stanowiace tajemnice przedsiebiotstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurendi (tj. Dz.U. z 2003 t. Nt 153 poz. 1503 ze zm.), ktdre powinny byé umieszczone w oddzielnej

kopetcie z napisem ., Tajemnica przedsiebiorstwa™.

Zgodpie 3 art. 8 wust. 3 ustawy Pgp nie wjawnia sig iformaci stanowiqgyeh tajemnice prigdsihiorstwa w rozumieniu przepisow
0 Zpvalezania nienczeivey konkurensss, jeseli Wykonawea, nie PaZnie nis w lerminie skiadania ofert lub wrioskdw o dopuszuzente do
wdsgalu w postgpowaniz, astret, e nie mogq byé one

ndosigprians orag, wykazat, i zasiryesone informave stanowiq lajermnicg pryedsighiorstwa. Wykonawea nie mose zastryec informayi,
o Ridryeh mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pgp. W SlazRi 3, powySszym, Lamawigiaey wymaga, aby Wykonawea xatqezyt do oferty -
uzaradpienie  faklyczns i prawne sasiresenia  informagy, Jako tajemnicy prygdsighiorstwa. Dokumenty stanowiqee tajemnice
pryedsighiorstia powinny by umiesuzone w oddviclne Rapercie 3 napisem w L ajemnica preedsighiorstwa’

B. WYKAZ OSWIADCZEN, KIORE WYKONAWCA ZEOZY PO OTWARCIU OFERT

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszcezenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajacemu oéwiadczenie o przynaleznodci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pke 23 ustawy PZP.
Wrag ze sbosenien ofwiadezenia, Wykonawea mose preedstawié dowody, Se powigzania 3 inmym Wykowaweq nie prowadsq de
gakidcenia konkurensii w postgpowanin o udzielenie saméwienia.

C. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW ZELOZONYCH PRZEZ WYKONAWCE, KTOREGO
OFERTA ZOSTALA NAJWYZE] OCENIONA:

1. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie Wykonawce, ktotego oferta zostala najwyzej oceniona, do
zloenia w wyznaczonym, nie krdtszym niz $ dni, terminic aktalnych na dziefi zlozenia nastepujacych oéwiadczen
hib doknmentow:

a) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich pigcin lat przed uplywem termimu
skladania ofett, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest keétszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw na tzecz ktérych roboty te zostaly wykonane., w zakresie wymaganym do
spelnienia warunkow udziaha w postepowaniu - wzér dokumentu stanowi Zataespik nr 4 do SIWZ.

Do wykazu nalezy dolaczyé dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalesycie, zgodnie z
ptzepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sy refetencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnione] przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne
dokumenty.

b) wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawee do tealizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnodci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawniefi, do$wiadczenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnodci oraz informacjs o podstawie do dysponowania tymi osobami — wxdr dokumenty stanowi Zatqeznikt nr 5 do
SIWZ.

¢) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencii, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace okolicznodd, o ktotych mowa powyzej winny byé aktualne na dzieft
zlozenia tych oswiadezed i dokumentéw.

2. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych
w Rozdziale VI C 1¢)

3. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w §2, §5
i §7 Rozpotzadzenia Ministra Rozwoju, w formie clektronicznej pod okreslonymi adresami internctowymi
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ogélnodostepnych i bezplataych baz danych, zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawce ofwiadezenia lub dokumenty.

4, W przypadlcu wskazania przez Wykonawee oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w §2, §5 1 §7
Rozporzadzenia MR, ktére znajduja si¢ w posiadaniu zamawiajacego, w szezegbdlnodcl oswiadezef i dokumentw
przechowywanych przez zamawiajacego zgodnie z art. 97 ustl ustawy Pzp, zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznodcl, o ktérych mowa w art. 25 ustl pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych o$wiadczeri lub
dokumentdw, o ile s3 aktualne.

5. Oéwiadczenia, o ktérych mowa w Rogporgadzeniu Ministra Roggojn 5 dnia 26 Fipea 2016 r. w sprawie rodsgjow dokumentéw,
Jakich mose $adaé Zamawigiacy od Wykonawey w posigpowaniu o ndiclenie zamdwienia, dotyczace Wykonawcey i innych
podmiotdw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawea na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp
oraz dotyczace podwykonawedw, sktadane sa w oryginale.

Dokumenty, o ktérych movwa w Rozporzadsenin Miristra Rozpaju 3 dnia 26 lipea 2016 7. w sprawie rodzajinw doksnentdw,
Jakich mose 3adac zamawigiacy od wykonawey w postgpowanin o ndislenis saméwienia, inne niz oSwiadezenia, o ktérych mowa
powyzej, skladane sq w oryginale lub kopii podwiadczonej za zgodno$é z otyginalem.

6. Poswiadczenia za zgodno$é z otyginalem dokonuje odpowiednio Wykonawcea, podmiot, na ktérego zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.

7. Jezeli bedzie to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamowienia,
Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania wezwaé Wykonawee do zlozenia wszystkich lub niektorych
oéwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, e nie podlega wykluczeniu, spelnia watunki udzialu w postgpowanin
lub keytetia selekdji, a jezeli zachodza wzasadnione podstawy do uznania, Ze zlozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sq juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczed lub dokumentow.

8. Jeseli 3 uzasadnionych prayexyn Wykonawea nie mose ogyé wymaganyeh priex, samawiajacego doknmentsw dotyezacyeh sytragi
ekonomicznei lub finansowsj, samawigiacy dopuszeza tosenie priex, wykonawce innych dokumenti, kidre w wystarcjasy sposil
potwierdza spednianic opisanego pryes, samawiajacego warnnku ndsiali w postgporani.

9. W przypadku watpliwosci co do treci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié sig do
whasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamnieszkania ma osoba, ktérej dolkument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacii dotyczacych tego dokumentu.,

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale VI punkt C 1c) SIWZ sklada dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy odpowiednio, Ze nie otwatto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadlosci (wystawiony nie wezeshiej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofett).

Rozdzial VII

1 Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé si¢ o udziclenie zaméwienia. W tym przypadku podmioty te ponosza solidarng
odpowiedzialnoéé za wykonanie umowy. Ten sam wykonawca moze byé czlonkiem tylko jednego konsorcjum.

2 Wykonawcy wystepujacy wspolnie ustanawiaja pelnomocnika (lidera) do teprezentowania ich w postgpowania
o udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania w postgpowaniu i do zawarcia umowy.

3 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia zobowiazani sa do ztoZenia wraz 2z ofetta oryginal
pelnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonaweéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udziclenie zamowienia.

4 Jezeli oferta Wykonawcoéw, o ktérych mowa w pkt. 1, zostanie wybrana, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
zazadania przed zawarciem umowy w sptawie zamowienia publicznego umowy regulujacej wspdlpracg tych
Wykonawcow.

5 VW przypadku rozwigzania umowy Podmiotéw wystepujacych wspélnie przed uplywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uptawniony do Zadania wykonania calosci lub czedci robdt wynikajacych z
Umowy od wszystkich, niektétych lub jednego z czlonkéw tego Podmiotu.
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6 Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do wykonawcéw, wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia,

Rozdzial VIIT

Ofetig nalezy zlozyé w zamknictej kopercie, zaadresowanej do Zamawiajacego na wskazany w SIWZ adres:
Urzad Miasta Gorzowa'\Vikp.

ul. Sikorskiego 3 - 4
66-400 Gorzdw Wikp.

z dopiskiem:
OFERTA PRZETARGOWA - WAD-VI.271.13.2018.AR

Przebudowa ul. Stilonowej na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Walczaka.

Eozdziai >

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w trakcie
postepowania na pismie, faksem Iub droga elektroniczng,

2. Wykonawea moze zwrécic si¢ do Zamawiajacego o wyjagnienie tredci SIWZ.

3. Zamawiajacy, nie pdiniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjasnient, pod
watunkiem, ze wniosek o wyjaénienie SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie péiniej niz do kofica dnia, w ktérym
uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie
terminu skladania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasniesi, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasniefi albo pozostawié
whiosek bez rozpoznania.

4. Zamawiajacy przekaze tre§é pytari wraz z wyjadnieniami wszystkim uczestnikom postgpowania, bez ujawniania
zrédia zapytania. Wyjasnienia zostang réwnies opublikowane na stronie internetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

5. W przypadku rozbieznosci pomigdzy treécia niniejszej SIWZ, a treécia udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca
nalezy przyjaé tres¢ pisma zawierajacego podZnicjsze o$wiadczenie Zamawiajacego _

6. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zaméwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcéw, ktdrym przekazano SIWZ oraz umiesci takze informacje na stronie internetowe;
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

7. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktérym mowa w pkt 3.

8. Zamawiajacy oswiadcza, Ze nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwodc
dotyczacych STWZ.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil ~ Referat Zaméwiefi Publicznych
tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12

aneta.rachmil@um.gorzow.pl
zampubl@um.gorzow.pl

Ze wzgledu na obowigzkowa pisemno§é postepowania wszystkie watpliwosci i wyjadnienia dotyczace przedmiotu
zambwienia winny mieé forme pisemna; wyjadnienia ustne nie sa dla Wykonawedw wiazace.

10. Porozumiewanie sic Wykonawcy z uptawnionymi pracownikami odbywaé si¢ moze w godzinach pracy Urzedu
Miasta: od 7.30 do 15.30 w dni powszednie: poniedzialek, éroda, czwartek; we wtorek od godz. 7.30 do 16.30 oraz
piatek od 7.30 do 14.30.
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Rozdzial X

SPOSOBPRZEKAZ

1. W niniejszym postepowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
,JKorespondencjs”) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub poczta elektroniczna,

* nt faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12
® c-mail: zampubl(@um‘gorzow.plg rachmil@um.gorzow.pl

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje faksem lub poczta elektroniczng, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdzial X1

10.

11.

12,

Zamawiajacy zada wniesienia wadium w wysokosci 20 000,00 PLN  (lownie: dwadzjeseia tysigey 3totych 00/ 100).

Wadiam wnosi si¢ przed uplywem terminu sktadania ofert pod rygorem odtzucenia ofetty.

Wadium moze zostaé whiesione w jednej lub kilku z ponizszych form:

1) Pieniadzu - wadium zostanie uznane za wplacone w terminie, jedynie pod warunkiem, ze pieniadze znajda si¢
na koncie Zamawiajacego ptzed uplywem terminu skladania ofert. Dowdd whiesienia wadium powinien by¢
zalaczony do oferty.

2) Poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielezej kasy oszczednosciowo-kredytowej,

z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym.

3) Gwarancjach bankowych,

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5} Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09 listopada 2000 . o utworzenin Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczodcl (Dz. U. z 2014 ., poz.
1804 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy przelaé na rachunek bankowy Zamawiajacego: PKO BP S.A.

Ne 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem: ,,Wadium — wybér wykonawey do realigagi zadania pn.:

ppeeerrae e ?{podaé nazwe zadania)

Otyginal wniesienia wadium w innej formie niz pienigznej, nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skladania ofert

w siedzibie zamawiajacego na rece pracownika Referatu Zamdéwiet Publicznych pok. 315, a kopie wpiac do

oferty lub oryginal dolaczyé do oferty w osobnej kopercie, a kopig wpiac do oferty.

Wadium wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadinm wnoszone w formie gwarancji winno zawieraé w swej tresci nieodwolalne § bezwarunkowe

zobowiazanie si¢ do zaplaty kwoty wadium na plerwsze Zadanie, zgloszone przez Zamawiajacego w tetminie

zwigzania ofetta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznodciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamdwiefi publicznych.

Wadium musi obejmowaé caly okres zwigzania oferta.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznic po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystnicjsza.

Wykonawcy, ltérego ofesta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie

po zawatciu umowy w sprawie zamdbwienia publicznego.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal oferte przed uplywem

terminu skladania ofert.

Zamawiajacy zada we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu

zwrocono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta

zostala wybrana jako najkotzystniejsza.

Jezeli wadium waiesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku

bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunkn bankowego

otaz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
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13. Zamawiajacy zatrzymuje wadivm wraz z odsetkami zgodnie z at. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamowiet
publicznych

Bozdzial XI1
¥

1. Termin zwigzania Wykonawcdw ztozong oferts wynosi 30 dni,

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacepo moze przedluzyé termin zwigzania oferts, z tym e
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwrdcié sic do
Wykonaweodw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony oktes, nie dluzszy niz 60 dni {ar. 85 ust.
2 wstawy Pgp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérym mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadiam.

4. PrzedluZzenie terminu zwiazania ofetta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznhodci
wadium albo, jeZeli nie jest to moZliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony ckres zwigzania oferta. Jezeli
przediuzenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiazek wniesienia
nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do skladania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez lzbe orzeczenia.

Rozdzial XTI1

1. Zamawiajacy bedzie Zadal od Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jalko najkotzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie (najpésniei w
dnin jef zamwardia).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub

w killu nastepujacych formach:

- pienigdzu,
~ poteczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszezednosciowo- -kredytowej, z tym ze
zobowlazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjl ubezpieczeniowych,

~  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w att. 6b ust. 5 pke 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000

t. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczodc,

3. Zabezpieczenie nalefytego wykonania umowy sluzy do poktycia roszczef 2 tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whiesione w formie gwarancji bankowej bad?
ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwolalne i platne na pierwsze zadanie zaplaty wskazujace, 2 Wykonaweca
nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy badZ nie zaspokoil roszezen z tytulu
za rekojmi za wady. Ponadto dostarczona ptzez Wykonawcg gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona
tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi zwieraé klauzule, o ktorej mowa w §9 ust, 19 Projekiu
umowy.

4. Zamawizjacy wymaga aby projekt zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji

bankowej badZ ubezpieczeniowej zostak przedlozony do akceptacii przed zawarciem umaowy.

5. W ptzypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do

przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w art.148

ust.1 ustawy Pzp, najpéiniej w dniu podpisania umowy. :

6. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zlozonego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej Wykonawca przedmiotu zaméwienia, bez wezwania

ze strony Zamawiajacego, przedlozyl zaktualizowans gwarancje, ktora uwzglednia zmiane tesminu realizacji robét,
podpisania protokotu odbiotu koficowego, gwarancji i rekojini,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek

bankowy
- Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wikp.: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286

z dopiskiem . Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy (podad naze zuadanid)”.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym oprocentowanym.,
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Zamawliajacy zwraca zabezpleczenie wniesione w pieniqdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienicdzy na rachunek bankowy Wykonawcey.
9. Jezeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5 Iat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sig na
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig¢ na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
10. Zamawiajacy zwraca zabezplecmme nalezytego wykonama umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamébwieft Publicznych, tj.:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zamodwienia, uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane i podpisania protokotu odbiotu koficowego.
b} 30% zatrzymane zostanie nia zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrocone nie pdiniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania nmowy zostaly réwnieZ zawarte w §9 Projektu
umowy.,

1. Miejsce:
Urzad Miasta Gotzowa Wikp. 66-400 Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kancelaria Ogoélna (patter).

2. Termin: 06.03.2018¢, godz. 10:00

O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wikp., potwierdzona pieczecia
Kancelarii Ogodlnej.

Oferty zlozone po terminie zostang zwrocone niezwlocznie bez ich otwierania.

Ro d 1a1 XV

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 06.03.2018¢, godz. 10:30 w siedzibic Zamawiajacego w Urzedzie Miasta
Gorzowa Wikp., ul. Sikorskiego 3 - 4, 66-400 Gorzdw Wlkp, Pokéj Sala 201 {(p. I}.

Roedzial XVI o

OPIS SPOSOBU: OBLICZAN ACENY: :

1. Cene ofertowa nalezy obliczyé na podstawm zakeesu i ilodci robét zawartych w Tabelach Elementéw
Rozliczeniowych, stanowiacych zalacznik do Formularza oferty oraz cen jednostkowych skalkulowanych przez
Wykonawcg zgodnie z zasadami podanymi w STWiOR oraz zalaczonej do SIWZ dokumentacji projektowe.

2. Wykonawca przygotowujac oferte ma obowiazek wyceni¢ wszelkie elementy okreslone w Tabelach Elementow
Rozliczeniowych., Wszelkie koszty wykonania poszczegolnych elementéw z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
nalezy uwzglednic przy kalkulacji cen jednostkowych.

3. Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER), o ktérej mowa w pkt 1 nalezy sporzadzi¢  $cisle wedlug kolejnosci
poszczegdlnych pozycji. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla wszystkich pozycj
wymientonych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych., Wyliczone w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych
wartocl netto za wykonanie poszczegolnych elementéw robdt Wykonawea powinien wpisaé do Tabeli wartoscl
elementdw scalonych, na formularzu stanowiacym zatacznik do Formularza oferty oraz w te] Tabeli wyliczy¢ cene
oferty brutto.

4. Wszystkie bledy ujawnione w Dokumentacji projektowe] {(na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych oraz w TER, Wykonawcea powinien zglosi¢ pisemnie Zamawiajacemu
przed terminem skladania ofert.

5. Tam, gdzie na tysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét oraz w TER, zostalo wskazane pochodzenie {marka, znak towarowy, producent, dostawea) matediatdw lub
normy, aprobaty, specyfikacje 1 systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materialéw lub rozwiazad réwnowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacje robdt w
zgodzic z wydana decyzjq zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej oraz brakiem sprzeciwu do realizacjt robét
oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych
dokumentach.
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6. Cena oferty powinna obejmowaé calkowity koszt wykonania przedmiotn zaméwienia w tym réwnies wszelkie
koszty towatzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w niniejszej STWZ. Koszty towatzyszace wykonaniu przedmiotu
zamowienia, ktorych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) nie ujeto w odrgbnych pozycjach, Wykonawca
powinien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) .

7. Cena ofetty powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN), z dokladnoscia do dwéch miejsc po ptzecinku.
Wykonawca winien wyliczy¢ cene ofetty brutto,

8. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowiazku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podathu od towardw i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspélnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takief oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw 1 uslug, ktéry mialby obowigzek wplacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

9. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metoda obmiarows, zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy.

Bp_zdzia«l XV

1 Za ofert¢ najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans punktéw
w kryteriach:

7} CENA - 60 %
2 DOSWIADCZENIA ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY - 40%

Ad 1) Kryterium ,,CENA” bedzie oceniane wedlug nastepujacego wzon:

Najnizsza oferowana cena spoérdd ztozonych ofert
Liczba punktéw [C] = x 60
Cena oferty badanej

Ad 2) Zamawiajacy w kryterium ,,DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY?” bedqic
prayznawal punkty za pelnienie funkeji kierownika budowy/kierownika robét na zadaniach polegajacych na
budowie i/lub przebudowie dtég lub ulicy o nawierzchani bitumicznej wg ponizszego zestawienia:

- dodwiadczenie zawodowe kierownika budowy/tobét nad realizacja 1 zadania — 0 punktéw

- doswiadczenie zawodowe kierownika budowy/robét nad realizacjs, 2-3 zadat — 20 punktow

- doswiadczenie zawodowe kierownika budowy/robét nad realizacjs 4 zadat i wigce] — 40 punktéw

2. Catkowita liczba punkiéw, jalg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

SUMA PUNKTOW = ilos¢ punktéw w krytetium: CENA + ilo§é punktéw w keyterium: DOSWIADCZENIE
ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych keyteriach bedzie liczona z dokladnoscia do dwéch miejsc po
przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

4. W sytuacji, gdy zamawiajacy nie bedzie mogl dokonaé wyboru oferty najkorzystniejsze] z uwagi na fo, Ze dwie lub
wigcej ofert zawieraja taki sam bilans ceny i innych keyteridw oceny ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofett wybiera
ofertg z najnizsza cena, a jeeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa wykonawcéw, ktdrzy
zlozyli te oferty do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
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Rozdgial XVIIIL.

1. Otwarcie ofert jest jawne,

2. Bezpoérednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamdbwienia.

3, Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana, a
takze informacje dotyczace ceny oferty i pozostalych kryteribw podlegajacych ocenie,

4. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej informacie, o ktorych mowa
w att, 86 ust. 5 ustawy Pzp.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia ptzez rzamawiajacego na stronie intetnetowej informaci,
o ktérych mowa w pkt 4 przekazuje zamawiajacemu oéwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleinoéci do
tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiacego Zalacznik nt
6 do SIWZ).

Rozdzial XIX.

1. W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcdw wyjasnient dotyczacych
tresci ziozonych przez nich ofert.

2. Jezeli zaoferowana cena beda wydawaé sig razaco niska w stosunku do przedmiotu zaméwienia i budzi¢ bedzie
watpliwo$ci Zamawlajacego co do mozliwoéci wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami
okeeslonymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odtebnych przepisoéw, Zamawiajacy zwrdci si¢ o udziclenie
wyjaénieti, w tym zlozenie dowodéw, dotyczacych wyliczenia ceny, w szczegblnosci w zakresie okteslonym w art. 90
ust. 1 ustawy Pzp. Obowiazek wykazania, ze oferta nic zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

3. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omylki polegajace na niezgodnos$d oferty ze specyfikacja istotnych warankéw zamowienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawee, ktérego oferta zostala poprawiona.
3. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonaweow, o ktorych mowa w art. 24 ust.. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24

ust. 5 pkt 1-4.
4. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona,.
6. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

7} jest niezgodna z ustawa Pzp;

2} jej tresé nie odpowiada tresci niniejszej SIWYZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3)jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii;
4) zawiera razaco niska ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zamdbwienia;

5) zostala zlozona przez wykonawceg wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

6) zawiera blgdy w obliczaniu ceny lub kosztw;

7) Wykonawca nie wyrazil zgody, o ktorej mowa w art.85 ust.2 ustawy Pzp, na przediuZenie terminu zwigzania
oferta;

8) wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposdb nieprawidiowy;
9) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepiséw.

6. Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie udzieli wyjaénied lub jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz ze
zlozonymi dowodami potwierdzi, Ze oferta zawiera razaco nisks cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

7. Oferty nie odrzucone zostang poddane procedutze oceny zgodnie # keytetiami oceny ofert okreslonymi w STWZ.
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8. Wykonawcea skladajac oferte, informuje zamawiajacego w Formularzu oferty, czy wybbr oferty bedzie prowadzié
do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi, ktdrych dostawa
lub swiadezenie bedzie prowadzié do jego powstania, oraz wskazujac ich wattodé bez kwoty podatku.

Rozdzial XX

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawecy, ktorego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim wymagariom
przedstawionym w ustawie Pzp otaz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w opatciu o podane kryteria
wyboru.

2. Jeieli nie bedzie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiccej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych keyteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera oferte z najniZsza cena,
a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktérzy zlozyli te oferty, do
zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofett dodatkowych. (att. 91 ust. 4 ustawy PZP).

3. Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcedw o

a. wybotze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania
i adres (jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnoéci) Wykonawey, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy (jezell sq micjscami wykonywania dzialalnogei)
Wykonawcow, ktérzy zlozgli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryteriam oceny ofert i
Iaczna punktacje;
b. Wykonawcach, ktdtzy zostali wykhiczend;
¢. Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o ktérych
mowa w it. 89 ust. 4 i 5, brakn réwnowaznosci lub braku spelnienia wymagat dotyczacych wydajnoéci lub
funkcjonalnosei;
d. Uniewaznieniu postepowania
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
4. Zamawiajacy udostepnia informacje, o ktdrych mowa w pkt. 3a i d, na stronie internetowej:
bip.wrota.lubuskie.pl/ umgorzow.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia
umowy, Zamawiajacy bedzie mdgl wybraé oferte najkorzystniejsza sposréd pozostalych ofert, bez ptzeprowadzenia
ich ponownego badania i oceny chyba, Ze zachodza przestanki, o ktérych mowa w att. 93 ust, 1 ustawy Pzp.

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach gdy:

a) nie zlozono Zadnej oferty niepodlegajacej odrzucentu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyssza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza
przeznaczyC na sfinansowanie zamowienia, chyba, Ze Zamawiajacy moze zwickszyé te kwote do ceny
najkotzystniejszej ofetty,

) w ptzypadkach, o ktérych mowa w art.91 ust.5 ustawy Pzp, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takicj samej
cenie,

d) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lab wykonanie zaméwienia
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezedniej przewidzicé,

€) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usuniecia wada uniemozliwiajaca zawatcie niepodlegajace]
uniewaznieniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

a) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem terminu
skladania ofert, ‘

&) 2lozyli oferty —w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu skladania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcorn, ktorzy
zlozyli oferty nicpodlegajace odtzucenin, przystugnje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztdéw uczestnictwa w
postepowaniu, w szczegblnodel kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy na wniosek Wykonawecy, ktéry
ubiegal si¢ o udzielenie zaméwienia, zawiadamia o wszczecin kolejnego postepowania, ktére dotyczy tego samego
przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zaméwienia.

24




WAD-VI.271.13.2018.AR

Rozdzial XXII.

1. Umowa z wybranym Wykonawea zostanie zawatta w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przeslania
zawiadomienia o wybotze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przestane przy uzyciu $rodkéw
komunikacji elektroniczne] (atbo 10 dni — jeseli sostato priestane w ingy sposdb).

2. Zamawiajacy moze zawtzed umowe w sprawie zaméwiefi publicznych przed uplywem terminu, o ktétym mowa w
pkt 1 pod warunkiem, e zostang spelnione przestanki okreslone w att. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

© 3. Dwukrotny brak stawienia si¢ ptzedstawicieli/pelnomocnikéw Wykonawey "na wezwanie Zamawiajacego
skierowane do Wykonawcy - celem zawarcia Umowy w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajacego
traktowane bedzie jako odmowa zawarcia umowy (w kontekscie art. 94 ust, 3 Pzp).

4. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajacemu:

4) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostaly okteslone w Rozdziale XIII SIWZ. W
przypadku, gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie innej niz pienigzna, tre$¢ dokumentu musi by¢ wezesnie]
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami okrelonymi w Rozdziale XITI STWZ.

5. W przypadku wykonawcéw ubiegajacych si¢ wspélnie o udzielenie zamowienia publicznego reprezentowanych
przez Pelnomocnika, niezbedne jest przedstawienie pelnomocnictwa do podpisania umowy, o ile zalaczone do oferty
pelhomocnictwo nie uwzglednialo tej czynnosci prawnej.

6. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o niniejsze zaméwienie, ktorych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza,
przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia sa zobowiazani dostarczyc Zamawiajacemnu stosowng Umowe
regulujaca wspdlprace konsorcjum wraz z  zobowigzaniem w formie ofwiadczenia, Ze Wykonawca niezwlocznie
bedzie przedkiadal Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy.

7. Jezeli wybrany Wykonawca jest spolka cywilng, przed podpisaniem umowy o realizacje zamowienia jest
zobowiazany dostarczyé Zamawiajacemu stosowna umowe spotki cywilnej, wraz z zobowigzaniem w formie
oé$wiadczenia, ze Wykonawea niezwlocznie bedzie przedkiadal Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy.

8. Osoby reprezentujace Wykonawee ptzy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze soba dokumenty
potwietdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw
zalaczonych do oferty.

9, Zawarcie Umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego stanowigcego Czedé I SIWZ.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§é zmian postanowienh zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey, w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

1. Zmiana Umowy w niniejszym postepowaniu moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznodci:

1} = powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2} gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawatcia umowy okolicznosé prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca braliem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest kotzystne dla
Zamawiajacego,

3) nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznodci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposédb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznodci lub niejasnodci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej intetpretacii jej postanowies przez Strony,

5) ody konieczno$é wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawea, a w szczegdlnosd konieczno$cl wprowadzenia rozwiazafi zamiennych w stosunkn
do dolkumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnoéci wykonania robét, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosel koniecznosci wptowadzenia rozwigzafl zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.,

7) = powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych ptzez
Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

8) wystapienia innych okolicznogci opisanych w pkt. 2-5 ponizej.
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2. Dopuszcza sic mozliwosé zmiany wynagrodzenia zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu UMOowy:

1

2)
3

4)

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztéw wykonania po

stronie  Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagtodzenia za czeéé robot

wykonywanych po dacie wejScia w zycie przepiséw stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy

zwioka Wykonawey wwykonaniu przedmiotn umowy spowodowala koniecznosé jego realizacji w

okresie obowigzywania wyzszej stawki podatlu VAT,

w przypadku wylaczenia czedei robét objetych umows na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych trobét budowlanych/dostaw/ustug lub tobét

zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /

technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w

sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w  dokumentacji projektowej rozwiazaf grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

&) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania tetenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, kidre moga skutkowad w
Swietle dotychczasowych zaloZed niewykonaniem kb nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

¢) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z att. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

4) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjgtych
w Dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, istnienie nieujetych w
dokumentacji projektowej podziemnych utzadzed, sieci uzbtrojenia terenu instalacji lub obiektdw
infrasteukturalnych

¢} jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawe
bezpieczenistwa lub funkcjonalnodé,

A zewzgledu na postanowienia decyzji organéw administeacji pafistwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

& konieczno§é zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowanin innych rozwiaza
technicznych lub materialowych z vwagi na czasows lub calkowita niedostepnoéé matetialéw ub
technologii (np. zaptzestania produkcji).

#) koniecznodci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan techniczaych
lab materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

7)wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

J) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robét w calosci lub czesci

&)w przypadku wystapienia Sily wyiszej opisanej w § 13 umowy uniemozliwiajace] wykonanie
ptrzedmiotu Umowy zgodnie 2 jej postanowieniami,

w przypadku zmian flosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiary

zatwierdzone] przez Nadz6r Inwestorski | Zamawiajacego.

5)

0)

7

wystapi koniecznos¢ wykonania robédt wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych w pozycjach TER. Na

te roboty, w przypadku braku pozydi i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje 1

ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,

wystapi koniecznos¢ wykonania robdt naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie wykonanych robot

przez poprzednich wykonawcdw. Na te toboty, w przypadku braku pozydi i cen jednostkowych w

"TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych w plt 7) ponizej

W przypadku wystapienia koniecznoéci wykonania robét okreslonych w ust. 12 pkt. 3), 5) 1 6) wyliczenia

wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poptzez interpolacjg ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli roboty
maja charakter podobny do pozycji vjetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Wykonawca
jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia Nadzorowi
Inwestorskiemu,

b) popizez sporzadzenie odrgbnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp,) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w tiesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robét dla ktérych nie jest
mozliwa interpolacja okreslona lit. a.
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3. Dopuszcza sig mozliwos$é zmiany terminu realizacii robdt budowlanych w przypadku:

1) wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

2) szczegolnie niesprzyjajacych warnnkéw atmosferycznych  uniemozliwiajacych prowadzente robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzed, dokonywanie odbiotéw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktdrych udowodnienie wystapienia lezy po stronie
Wykonawcy),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologiczaych,

4} odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegdlnoéei istnienie podziemnych urzadzed, sieci uzbrojenia, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych,

5)  wsttzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawey, a w szczegolnoscl gdy ujawnily sig nieprawidlowodci w jakosci,
technologii robot, materiatéw,

6)  wystapienia koniecznosd wykonania robét dodatkowych,

7)  wystapienia konieczno$cl wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administeacyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

8)  zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,

9N dzialania osdb trzecich, ktére to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

10)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

11)  zmiany terminu dokonania prob koficowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowa,

12)  wystapieniu ,sily wyzszej” opisanej w § 13 umowy.

13)  wystapienia okolicznosci okreflonych w punkcie 2 ppkt. 2-6 ninicjszego rozdziatu, ktére stanowia
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14} w przypadkua gdy przyczyny opdinienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dziatania, zaniechania
lub opdinienia ze strony Zamawiajacego,

15)  ze wzgledu na wystapienie dziatai lub zaniechar organéw whadzy publiczne], w tym zmian pezepisow i
mtcrpretac; ptzepiséw dotyczacych realizacii i finansowania przedmiotu umowy. ptzekroczenia
termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolefl, uzgodnien,

16)  przedluzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamoéwienia publicznego poprzez érodki ochrony
prawnej, wykotzystywane ptzez wykonawcow lub inne podmioty,

17)  wystapienia dzialad i zaniechad instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole Iub finansowanie
zam&wienia

4, Dopuszcza si¢ zmiane 0sob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umo rzedstawionych w ofercie, w
nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, prze\vleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemne} Lezygnacp tych osdb z wykonywania swoich obowigzkéw,

3) nie wywiazywania si¢ 0s6b 2 obowiagzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spelnia wymagania

okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zadaniem

Zamawiajacego w tetminie wskazanym we wnioskn Zamawiajacego.

Dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy zostato okreslone w § 12 Projektu umowy

Rozdzial XXIIL

1. Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze czeéci zaméwienia, ktérych
realizacjg zamierza powierzy¢ podwykonawcom z podaniem firmy podwykonawcow (jezeli jest znana).

2. Wymagania dotyczace Podwykonawstwa zostaly zawarte w § 6 Projektu umowy stanowiagcym Czes¢ 11
SIWZ.
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L. Informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej zawarte sa w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcey, uczestnikowi konkursu, 2 takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub mial interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniésl lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia
ptzez zamawiajacego przepiséw ustawy Pzp.

3. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktérej mowa w art, 154 plt 5 ustawy Pzp.

4. Odwolanie przysluguje wylacznie wobec czynnodci okredlonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwolanie powinno wskazywal czynnoéé lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktérej zarzuca sie
niezgodnosé z przepisami ustawy, zawieraé zwigzle przedstawienie zarzutéw, oktedlaé zadanie oraz wskazywaé
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.

6. Odwolanic wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym  wetyfikowanym przy pomocy waznego kwaliffkowanego  certyfikata  lub
téwnowaznego $rodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwolujacy przesyla kopig odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposéb, aby mogh on zapoznaé sig z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, 12 zamawiajacy
mogl zapoznaé sig z tredcig odwolania przed uplywem terminu do jego wniesicnia, jezeli przeslanie jego kopii
nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu érodkéw komunikaci elektronicznej,

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia obowiszuje ustawia
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieti publiczaych (Dz. U. 2z dn. 24 sierpnia 2017t., poz. 1579 ze zm.), Prawo
Budowlane (4. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), Kodeks Cywilny {Dz. U. z 2016 r. poz.380 ze zm.) oraz odpowiednie
rozporzadzenia.
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Zalacznik Nr 1 do SIW?Z,
Formudarsy, oferiowy

(Nazwa 1 adres Wykonawcy)
OFERTA

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Przebudowa ul. Stilonowej na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Walczaka.

1. DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktéty zamawiajacy
bedzie przesylaé korespondencie

E-MAIL

Nr NIP, REGON

IMIE I NAZWISKO osoby uprawniony do
kontaktéw (w sprawie oferty ) oraz nr tel.
i adres e-mail:

2. OFERUJEMY:
a) REALIZACJE ZAMOWIENIA ZA CENE:

-BRUTTO PLN: ....ocivvnnieenannnn,

(SFOWIE: . ..o e )

~netto PLIN oo (SROMREE v ov i, )
- Podatek VAT (PIIN] oo, (Flowmies, oo, )

b) DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY: pelnienie funkcji kierownika
budowy/kierownika robdt na: ....veeiennin {tlof5) zadaniu/zadaniach

(xadania o kidrych mowa powyse polegaly na budowie if lnb pryebudewie drdg lub ulicy o nawiersehni bitnmicne;)

3. OSWIADCZENIA:

1) zamowienie zostanie zrealizowane w terminach okreslonych w SIWZ, oraz w projekcie umowy;

2) w cenie naszej ofetty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wylkonania zamowienia;

3) zapoznaliémy si¢ ze Specyfikacjs, Istotnych Watunkéw Zamowienia oraz wzorem umowy inie wnosimy do nich

zastrzeze oraz pizyjmujemy warunki w nich zawarte;

4} uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wlacznie z tym dniem);
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5) jestesmy malym lub $rednim przedsiebiorstwem?

O TAK
H NIE

Uwaga:
*zaznaczy¢ odpowiednie
Powygsza informaga wymagana jest wybaeznie do celéw statystyeznych.

¢) oferta nie zawiera infotmacjii stanowiacych tajemnicg przedsigbiotstwa w  rozumieniu przepisdw
o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji / oferta zawieta informacje stanowiqce tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (wigpotrzebne skresis).

Informacje takie Zawarte 58, w nastepujacych dokumentach:

7) zgodnie z art. 91 ust.3 a Ustawy prawo zamébwiert publiczaych:

1) wybér naszej oferty nie bedzie prowadzil do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ushag¥,

2) wybot naszej oferty bedzie prowadzil do powstania u zamawinjacego obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug. Powyzszy obowiazek podatkowy bedzie dotyczyl
...................................................................... {mpisa nagwe/ rodzaj towarn lub usings, ktdre bedg
prowadzily do powstania n Zamawiajaeego obowiazu podatkoweso godnie 5 pragpisami o podatku od towary i #Hstng) objetych

przedmiotem zamdwienia, a ich wartoé¢ netto (bez kwoty podatku) bedzie wynosila ..........ooooeeeeeeveic 1
zL ¥

* Niepotryebne skredfic

4. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

Zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

5. PODWYKONAWCY:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zaméwienl publicznych, informujemy, ze:

* zamietzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastgpujacych czeéci zaméwienia
a) wykonanie czesci dotyczace] oovnrcneinennn firmie . Z stedziba W,

{0 ile jest to wiadomse, pros3p podad wykas, proponewanych podwykonawedw)

Wartos¢ brutto zaméwienia, jaka zostanic powierzona podwykonawey: ... zt lub stanowl ... %o
wartoscl calego zaméwienia;

* nie zamierzamy powierzyé podwykonawcom wykonania zadnej czedci zaméwienia.

* niepotrzebne skredlié
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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
, PRZEBUDOWA UL. STILONOWEJ NA ODCINKU OD UL. ZAMENHOFA DO UL. WALCZAKA”

Nr poz.

Przedm.

Numer
Specyfikacji
Technicznef

Opis pozycji przedmiarn

Jedn

Ilogé
jedn.

Cena
jedn,
(PLN)

Wartosé
(PLN)

D.01.00.00: {ROBOTY PRZYGOTOV x|k
D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych x x X X
1.] D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy finiowych
robotach drogowych km 0,40
D.01.02.02 |Zdjecie w-wy humusu iffub darniny X X X X
2.| D.01.02.02
Mechaniczne usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) m? 200,00
D.01.02.04 |Rozbitrka elementéw drdg i ulic x X X X
3.| D.01.02.04 ’
Rozebranie nawierzchni podbudowy betoriowej (jezdnia) m* 1886,30
4.| D.01.02.04 |Rozebranie nawlerzchni z kosiki betonowsj {jezdnia, stanowiska
postojowe) wraz z podbudowg m# 370,20
5.| D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni betonowej (stanowiska postojowe) wraz
z podbudows m? 40,30
6.| D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazddow z elementow betonowych
Jrylinka " wraz z podbudowg m* 176,10
7.| D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z asfaltobelonu wraz z
podbudowsg m? 180,70
8.| D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej betonowej
wraz z podsypka m? 271,80
9.| D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z piyt betonowych 50x50x7 '
wraz z podsypka m® 980,60
10.] D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z phyt betonowych 35x35x5 :
wraz z podsypka m* 73,30
11| D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betenowych 15x30 1039,10
12.[ D.01.02.04 [Rozebranie obrzezy hetonowych 30x8 m 418,00
13.| D.01.02.04 |zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 19,00
14.| D.01.02.94 |Rozebranie slupkdéw znakéw drogowych szt 11,00
15.| D.01.02.04 |Rozebranie porgezy m 1,00
16.| D.01.02.04 |Rozebrante istniejacych wpustéw ulicznych. szt. 8,00
[ P03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO. X -
D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa X X
17.| D.03.02.01 |Wykonanie przykanalikéw z rur GRP200 m 42,50
18.| D.03.02.01 |Wykonanie wpustow deszczowych zeliwnych na betonowych
studzienkach osadnikowych Dn500 z pierscieniem
odcigzajacym. szt, 9,00
D.03.04.01 |Regulacja urzadzeri podziemnych X x X X
19.| D.03.04.01
Regulacja picnowa lub przebudowa studzienek kanalizacyinych szt. 22,00
20.| D.03.04.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow gazowych i
wodociggowych szt 10,00
21.] D.03.04.01
Regulacja pionowa lub przebudowa studni teletechnicznych szt. 18,00
- | D-04.00.00 [ropBUDOWY e ;
D.04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza X X X X
22| D.04.01.01
Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-V na calej
szerokoscl jezdni, gi. koryta 15cm (chodnik} m? 1669,20
23.( D.04.01.01 Koryta wykenywane mechanicznie w gruncie kat. |-V na calej
szerokoSci jezdni, g¢i. koryta 30cm (jezdnia, zjazdy, st
postojowe) m? 2543,35




24,

D.04.01.0%

Profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. H-Iv

4112,55

D-04.03.01

Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukcyjnych

25,

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszezenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych emulsjq asfaltows.

1536,40

26.

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
bitumicznych emulsjg asfattows

153640

D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa
stabilizowana mechanicznie

27.

D.04.04.02

Wykenanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego o
uziarieniu 0/31,5; gr. w-wy 15cm {stanowiska postojowe, zjazdy
o naw. Z kostki betonowej)

658,40

28.

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego o
uziarnieniu 0/31,5; gr. w-wy 20cm (fezdnia, zjazdy o naw. z
asfaltobetonu)

1561,20

D-04.05.01

Peodtoze grunt warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa
zwigzane] cementem

29,

D-04.05.01

Wykonanie warstwy wzfnacniajqcej pedioze z mieszanki
kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu), gr. w-wy
10cm (chodnik).

1569,20

30,

D-04.05.0t

Wykonania warstwy wzmacniajgce] podioze z mieszanki
kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu), gr. w-wy|
15cm {zjazdy o naw. z kostki bet.}.

193,30

31.

D-04.05.01

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej padioze z mieszanki
kiuszywa zwiazanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu}, gr. w-wy
20cm (jezdnia, zjazdy o naw. z asfaliobetonu, stanowiska
postojowe).

2350,05

|:D-86.00.00: INAWIERZCHNIE -
D-05.03.05a
Nawietzchnla z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca X X
32.| D-05.03.05a |Wykonanie warstwy wiazace] AC16W na asfaicie 50/70,
grubosé warstwy Scm. m? 1536,40
D-05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna X X
33.| D-05.03.05b |Wykonanie warstwy Scieralnej AC 115 na asfalcie 50/70,
gruboéé warstwy 5cm. m? 1536,40
D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno X X
34.1 D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno gr. 5em m? 1886,30
D-06.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej x X
35.| D-05.03.23
Wykonanie nawlerzchni z kosiki brukowej betonowej (keler|
szary) o gruboéci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
4cm, spoiny wypeinicne piaskiom (stanowiska postojowe). m® 465,10
36.| D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor
czerwonyfbialy) o grubosci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowef gr. 4cm, spoiny wypelnione plaskiem (zjazdy).
|- P-06.00.00. [ROBOTY WYKONGZENIOWE | -0 "~ =
D-06.01.01 |Umocnienie powlerzchniowe terenu
37| D-06.01.01 |Humusowanie, grubosé warstwy humusu 10cm.
| D-07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome
38.| D-07.01.01 [Gznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi -
sirzaiki i inne symbale m? 8,52
D-07.02.61 |Oznakowanie pionowe X
39.] D-07.02.01 |Ustawienie sfupkéw érednicy 50mm dla znakow drogowych wraz
z wykonaniem fundamentu. szi. 19,00
40. D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych siupkdw larcz znakéw drogowych
adblaskowych (wietkoS¢ znaku M) szt, 31,00




D-08,00.00 (ELEMENTY ULIC =70
B-08.01.01 |Krawezniki betonowe X X X
41} D-08.01.01
Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach $15x30 wraz z
wykonaniem lawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m 840,30
42| P-08.01.01 [ystawienie krawgznikéw betonowych najazdowych o wymiarach
16x22 wraz z wykonaniem lawy betonowej z operem z betonu ‘
c12ns m 217,80
43.] D.08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych (opornik) o wymiarach
12x25 wraz z wykonaniem lawy betonowej z oporem z betonu
C12/15 m 25,00
D.08.02.02 |Chodniki z kostki betonowej i X X X
44.| D.08.02.02 [Wykonanie chodnikéw z kosiki betonowej (kolor szary) na
podsypce piaskowo-cemeniowej gr. 8cm piaskiem m® 1569,20
45, D.08.02.02
Whykonanie chodnikdw z kosiki betonowej z wypustkami (kolor
z6ity) na podsypce piaskowo-cementowe] gr. 8cm piaskiem i 4,80
D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe x x X
46, D.08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8cm na podsypce
piaskowo-cementows] z wypeinieniem spoin piaskiem m 551,20
RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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ZALACZNIK NR 2 do STWZ,

Wykonaweca:

(betna nazwal firma, adres)

reprezentowanv przez:

{imig, nazwiske, podstawa do  reprezentacii)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie att, 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Stilonowej na
odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Walczaka prowadzonego przez Miasto Gorzéw Wikp. oswiadczam,
co nastepuie:

Oéwiadezam, ze spefniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w Rozdziale IV

SIWZ.
....................... (migiscowosd), dnia Lo B

Oéwiadezam, ze w celu wy kazania spelniania warnnkéw udzialu w postepowaniu, okre§lonyc
W Rozdziale v SIWZ, polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

wskazaé podmiot i okreslic odpowiedni akres dla wskazanego podpiot).

....................... (miefreowosd), dnia ..o b
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Oswiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadezeniach sq aktualne i zgodne z prawda otaz

zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad ptzy przedstawianiu

informacji.
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ZATLACZNIK NR 3 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazgva/ firma, adres)

reprezentowany praez:

(imig, nagwisko, podstawa do repregentagi)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skfadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Przebudowa ul. Stilonowej na odcinku od
ul. Zamenhofa do ul. Walczaka przez Miasto Gorzéw Wikp. oswiadczam, co nastepuje:

1. Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art, 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oé¢éwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp .

....................... {miefeconndd), dnia ... 1
(padpis)
Oéwiadezam™, %e zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art. ............

ustawy Pzp (oodas majicq sustosonmrie podstany wykiycipnia sposrod nymienionyeh w art. 24wt | pht 13-14, 1620 lab art 24 st 5 pkt 14 ystany Pip).
Jednoczesnie oéwiadczam, e w zwiazku z ww. okolicznodcia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem
nastgpujace srodki naprawcze:

*- Jjeseli proestanki nie dotyesg Wykonaivea npisufe e dotyeyy”
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Oswiadczam, 2ze w  stosunku  do

nastepujacego/ych  podmiot/téw, na  ktérego/ych  zasoby

....................................................................... (podai peing
nazpe/ firmg, adres, a takse w zalesnoici od podmioty: NIP/PESET, KRS/CEiDG) nie zachodza podstawy wykluczenia

z postepowania o udzielenie zamowienia.

....................... (migjscowosd, dita ...t

Osdwiadezam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne

i zgodne z prawdy, oraz zostaly przedstawione z pelng éwisdomoscia konsekwendji wprowadzenia zamawiajacego w
blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (migiseomosd), dnia ...k
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Wykonawea:

(betna nazpaf firma, adres)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

Ofwiadsgam, e wykonalem nie wezesnie] nis; w okresie ostatnich pigein lat pred uplywem terminu skladania ofert, a jeselt okres
prowadzenia dyialalnosd jest krdlszy — w Ly okresie, roboty budowlane w gakresie niexbednym do wykazania spelniania warnnkiu
sdoinossi techuiczpef b zawodowsf sgodnie 3 ponigagym wyRazent:

e Wartosé Daty wykonania | Podmiot, na rzecz ktérego
Nazwa zamodwienia; , .
Lp. . P . robot {data rogpocspeia — wykonywano
Rodzaj zamo6wienia, opis .
brutto qakoficzenia) roboty
Nazwa zamowienia:
1
Robota polegala na (zakrer gadania)
todzaj nawierzchni: ................
diugoéé odcinka:............ m
Nazwa zamowienia:
2 T

Do wykazu nalezy zakaczyé dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzone.

Wykonawea, ktiry pokga na gdoliosciach innych podmioidw must ndowodnit Zamanwiajaceman, 3¢ realiznjac zamdwiente bedsje dysponowat
wiegtbednymis gasobanii tych podmiotow, w s3uzesdinodel prygdstawiajac sobowiqzanie tyeh podmioldw do eddania ru do dyspozyeii niezbednyeh zasobdw
wa polreby reafizaci.
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ZATLACZNIK NR 5 do STWZ

Wykonawea:

(petna nazwal firma, adves)

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZAC]I ZAMOWIENIA

Odwiadezamy, se skierujemy do realizacii amdwienia publicznego nastgpuiaee osoby:

Podstawa
dysponowania
wskazanymi
. . . , . Zakres Y.
L Imig i Kwalifikacje zawodowe konvwanveh osobami
p- Nazwisko (pmiadaiie uprawiiciia bﬂdowfzwe) wy yw , Y (.. nrowa
CZyNnnosci 0 pracg, nmowa lecelie,
nmowa
o dziede, oddanie do
dyspogyet fip.}
Posiadane uprawnienia
(rakres):
1L e KIEROWNIK
BUDOWY

Doswiadczenie zawodowe:

- w pelnientu funkeji kierownika
budowy/kietownika robét

drogowych: ...l Jat

Wykonawea, kidry polega na sdolnoseiach innych podwriotdw musi ndowodnié Zamawiajacenn, se realizpjae samdwienie bedzie dysponowal nieshedymi
zasobani byeh podnistiw w s3vegdlnossi prigdstamiajac sobowiazanie tych podwiotdw do oddania mu do dyspozygi wiesheduych gasobiw na potraeby
realizayi,
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ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

Wykonawca:

(bedna naspvaf firma, adres)

OSWIADCZENIE

O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udziala w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn: Przebudowa ul.
Stilonowej na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Walczaka imieniu ww. podmiotu o§wiadczam, ze:

1. nie nalez¢ do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 . o ochronie konkurencji
i konsumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w
niniejszym postepowaniu®,

2. naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentdw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 1 1634), 2z wykonawcami ktorzy zlozyli oferty w niniejszym
postepowaniu¥:

* niepotrzcbne skreshi¢ lub wpisac ,;nie dotyczy”

#%  w przypadku przynaleznodci do tej samej grupy kapitalowej, z Wykonawcami, ktérzy zlozyli oferty w niniejszym
postepowaniu, Wykonawca winien wykazad, e istniejace miedzy nimi powiazania nie prowadzy do zaklécenia konkurencji w tym
postepowaniu.

Wykonawca w_tetminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie intetnetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajagcemu ninicjsze o§wiadczenie.
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CZESC 11

PROJEKT UMOWY

40







PROJEKT UMOWA nr .............. WIN/ 2018
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Stilonowej na odcinku od uf. Zamenhofa do ul. Walczaka'.

Sporzadzona w dnill v vvvverninreinen w Gorzowie Wikp. pomigdzy.
1, Miastem Gorzéw Wikp. - Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.

reprezentowanym przez.

Agnieszke Surmacz — Z-ca Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

------

...........................................................................................

zwanym dalej ,Wykonawca”.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa | wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1.
2.
3

Wykonawca ~ oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem ninigjsze] umowy, Polecie to jest

tozsamalrownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

Nadzor Inwestorski - oznacza podimiot upowazniony przez Zamawiajacego

do zarzadzania zadaniem, czylt do podejmowanta dzialait | decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwiazanych

z reallzacja niniejsze] umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecle Nadzoru Inwestorskiego jest

tozsamelrbwnoznaczne z pojgciem [nZyniera Kontraklu,

Odbiér czesclowy ~ protokolame potwlerdzenie wykonania okreslonego etapu robét Odbior czeéciowy nie

rozpoczyna biegu okresu rekofmi | gwarangji. Odebrane czgsclowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal

pod kontrola Wykonawcy, na Zamawnajqcego nle przechodzi ryzyko | odpowiedzlainoé¢ a protokot odbioru

czesclowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywﬂnego

Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje sig za zakoficzong wowczas,

gdy lacznie zachodza nizej wymlenlone warunki:

1) Wykonawca zakoficzyl roboty budowlane objgte niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren inwestycfi.

2)  Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dzlennlka Budowy o zakoficzeniu rob6t budowlanych oraz
wpis Nadzoru Inwestorskiego potwlerdzajacy taki stan rzeczy.

3)  Wykonawca Robét w terminie 21 dni od daly powyiszego wpisu do Dziennka Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim oéwiadczeniem o jej kompletnosci
i prawldlowoécl wykonania, za date przekazania uznaje sig dafe wplywu dokumentéw do siedziby
Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy ~ protokolarne przekazanie z udzialem stron Kontrakiu przedmiotu umowy w stanie gotowym do

uzytkowania po pozytywnym zakohczeniu odblordw czgsciowych, po dokonaniu przez Komisjg odblorowg oceny

wykonania w sposoh prawidiowy calodci przedmiotu umowy. Przed odbiorem koficowym, nalezy skompletowat

dokumentacje powykonawoza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organdw kontroli technicznej, zawiadomienia

wiadclwego organu nadzoru budowlanege wraz z uzyskang przez Wykonaweg decyzja, 0 pozwolenie na

uzytkowanle/zaéwiadczenle o braku sprzeciwu do uZytkowania (jesli wymagane), a take nalezy uporzadkowat

teren inwestycji. Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokolu odbloru korficowego.

Odbiér koficowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancli dia calej inwestycji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi | gwarancji i usunigeiu wad, Wykonawca otrzyma

od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny oblektu budowlanego wolnego od wad, Wraz z

odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenle stron niniejszej umowy.

Zakoriczenie realizac)! przedmiotu umowy - za zakonczenle realizacli umowy uznaje sie podpisanie prolokolu

odbioru ostatecznego, a data podpisania profokolu odbioru ostatecznego jest daty zakohczenia realizacji

przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnoscl odbioru koficowego, powolana przez Zamawlajacego

z udzialem zainteresowanych Stron,
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16,
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20.
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Teren budowylinwestycjl — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktérym bedzie realizowany

przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez rzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ ~ Specyfikacfa Istotnych Warunkéw Zaméwienia dia przetargu nisograniozonego poprzedzajaceqo zawarcie

niniefszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania | odbioru robot budowlanych (STWIORB) ~ dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiafacego w celu realizacli Umowy, zawierajacy zblory wylycznych i wymagan

okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kentroll | odbioru rohét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji

projekiowsj.

Dokumentacja projektowa ~ zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacii przedmiotu umowy, obsjmujacy w

szczegdinosci: projekty budowlans, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnyml, na podstawie, ktorych mozna realizowaé roboty
budowlane,

Dokumentaca powykonawcza - dokumentacja, kidra zostata opracowana zgodnle z art. 57 wust 1

f 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz U. 2 2016 1, poz. 290 ze zm.) oraz SIWZ stanowiacym

integralng cze$é niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentacfi powykonawcze] Wykonawca potwierdza pisemnym

oswiadczenlem ojej kompletnosci | prawldiowoscl wykonania w éwielle zaplsdw wiw ustawy | wiw SIWZ

Kompletnost dokumentacfi jest rdwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

Wadafusterka - cecha zmnlejszajaca wartos¢ wykonanych robét fub Urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony w

umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego Ilub obowlazujgeyml w tym zakresie

warunkami fechnicznymi wykonania robot, wiedza, techniczna, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa, jak réwniez brak stanu rohot lub urzadzef, o istnleniu, kiérago Wykonawca zapewnlal,

Sita wyzsza - zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec ani ktdremu nie mogly

przeciwdziatad, a kidre uniemozliwia Wykonawey wykonanie w czgsci jub

w calosol przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 ninisjszej Lmowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumisé umowe w formie pisemnej o charakterze odplatnym, kiérej

przedmiotem s uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowlace czgSt zambwienia, zawartg migdzy wykonaweg

a innym podmiotem {podwykonawca), a w przypadku rohot budowtanych takze migdzy podwykonawes a dalszym

podwykanawca lub migdzy dalszymi podwykonawecami.

Podwykonawca Jub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaga osobowoscl prawne), ktora:

1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawea lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawlajacego
Umowg o Podwykonawstwo na wykonanie czedci robot budowlanych sfuzacych realizac)| przez Wykonawce
przedmiofu Umowy alho

2)  zawarla z Wykonawcg, przedlozona Zamawlajacemu Umowe o Podwykenawstwo, ktore] przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, stanowlgce czgsé zaméwienia publicznego, z wylaczenier uméw o Podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartoscl brutto umowy w sprawie zaméwienia publicznego, oraz uméw o

Podwykonawstwo, kibrych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenla Zamawiajacemu. Nie dotyczy umow o wartoécl wigksze] niz 50.000,00 zt.

Nadzor autorski - zespdt czynnodcl polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych

zgodnoéci reallzacfi z dokumentacja, projektowa, uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzanla rozwigzarh zamiennych

oraz opracowywaniu rozwlazaf zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcle budowlanym. Nadzoér
autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art.20
ust.1 pkt.4 ustawy ~Prawo Budowlane.

Protokdt koniecznodcl — dokument okreslajacy zakres rzeczowo- Inansowy zmian w zakresie robdt budowlanych

dokonywanych w celu prawidiowej realizacjl przedmioty Umowy, sporzadzany w przypadku wystaplenla robét

dodalkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidlowej realizacj]
przedmiotu Umowy, Protokét konlecznoéci jest sporzgdzany przez Nadzor inwestorski na podstawle wnlosku

Wykonawey, podpisywany przez: Kierownlka budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta

Wykonawey, akceptowany przez Zamawiajacego | jest podstawa do ustalenia wysokosci zwlekszenla

fzmniejszenia wynagrodzenia | zawarcia stosownego aneksu do Umowy.

Protokét odbloru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ~ dokument potwlerdzajgcy odbior rob6t w

zakresie wykonania przez Wykonawcg zgodhie z Umowa robdt zanlkajacych lub ulsgajacych zakryciy,

Protokét odbloru czgéclowego - dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce

zgodnie 2 Umowa czedcl robét budowlanych,

Protokdt odbioru usunigcla Wad — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania usunigeia przez

Wykonawcg Wad powstalych w okresle rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakoscl w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy.




24, Protoké! odbloru kohcowsgo robdt - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawcg caloscl
robét budowlanych bedacych przedmiotern Umowy.

25, Protoké! odblory ostatecznego roh6t — dokument potwierdzajacy odblor robot po usunigeiu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresle rekojmi i
gwarancji jakosci.

26.  Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2} lekrot pojecie uZyte jest w liczble pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogle] i
odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czescig Umowy sq zafaczniki do Umowy, w szczegbinosci dokumenty wymienione W § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugie] Stronle w trakcie realizac) Umowy beda sporzadzane W jgzyku
polskim.

5y Srodtytuly nie wplywaja na interpretacjg postanowiefi umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

1, Umowa zostaje zawarta po przeprowacdzeniu posfgpowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamowieft publlcznych (. |. Dz. U. 2017 poz, 1679 ze zm.} w tryble
przetargu hieograniczonego na padstawie ogloszenia opublikowanego w Biutetynle Zambwier Publicznych pod nr

---------------------------

2. Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjimuje do realizacji przebudowg ulicy Stilonowej w ramach zadania

inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Stilonowe] na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Walczaka™,

2, Wykonawca zobowiazuje sl wykonaG przedmiof umowy z nalezytq starannoscla, zgodnle z dokumentacls

projektowa, wiedzg techniczna, obowigzujacymi przepisani techniczno - budowlanymi oraz normami.
Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawlaa nize] wymienione dokumenty:

ninlejszy akt umowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamaowienia,

Projekt Wykonawczy

Specytikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

Tabele Flementéw Rozllczeniowych (TER)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigeymi jej integraling czes¢ Tabelami Elementow Rozliczeniowych dia

poszczegolnych branz.

Dokumenly te nalezy uwazaé oraz odezylywat | interprefowat jako czeSt niniejsze] umowy,
w kolejnodei wskazanej powyze). Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny by¢ odezytywane w taklej
samej kolgjnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowat jako wzajemnie sig wyjasniajage | uzupelniajace w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci fub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzle mogt
ograniczy zakrest swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannoéel z jakg zobowigzany jest wykonat
przedmiot umowy.

W przypadiu stwierdzonych rozbieznodei pomiedzy dokumentami, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt. 1- 5 Zamawlalacy
jest zobowigzany hiezwlooznie przekazaé informacijg na pismie wystepujacemu
0 wyjaénienie rozbleznosel, po uzyskaniu opinli nadzoru autorskiego.

5. Wykonawca oéwiadcza, iz zapomnal sig z dokumentacjs opisujacq przedmiot umowy, o ktorej mowa

w ust.3 pkt. 1- 6 ninfejszego paragrafu oraz, Ze jest w pelni Swiadomy warunkéw kontraktowych | wynikajacych z
nich nastepsiw i nie wnosi do nich zastrzeZen.
Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami, niezbedne do realizacii
przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w ust.3 pkt 4-6, zgodnie postanowieniami umowy, obowlazujacymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowianej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodniefi z Zamawiajacym
poczynionyml w trakcle realizacjl umowy.
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Termin realizacjl umowy oraz okres gwarancj! | rekojml

Termin realizacl umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokolu odbioru

ostatecznego.

Termin zakoficzenla realizacii robét budowlanych — do dnla 31.10.2018, Zakonczenie realizac)i rob6t budowlanych

zostalo zdefinlowane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy,

Okres gwarangji ustala sie na 60 mieslecy liczone od daty podpisania pratokolu odbioru koricowego.

Okres rekoimi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 mieslecy liczone od daty podpisania protokolu odbioru

koricowego {zgodnie z art, 558 § 1 Kodeksu Cywilnego),

lnne terminy zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy:

1) wierminie 7 dni od daty zawarcia niniejsze] umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawlajacemu osoby
pelnigge funkcle kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnlef i przynaleznoscl do Izby
Inzynleréw Budownictwa, W tym terminie nalezy rownlez przediozy¢ wniosek o zmiang osoby funkcyjnej na
ing niz wskazana w ofercie Wykonawoy zloZone] w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy -
zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym ninfejsza umows,

2} wciggu 7 dnl od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty niezbgdne do
dokonanta zgloszenia rozpoczecia robét do organu nadzoru budowlanego ~ dla robdt, kiére realizowane beda
na podstawle decyzji,

3) wclagu 7 dni od daty podplsania umowy Wykonawca dostarczy Zamawlajacemu dokument potwierdzajacy
ubezpleczenle odpowiedzialnoci cywiinej oraz dokument potwierdzajacy ubezpleczenle ryzyk budowlanych,

4) w ciagu 14 dni od daty podplsania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy -
do dnla lub w dziei przekazanla terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz dokumentacje
projektows,

5)  wciagu 14 dnl od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznle roboty budowlane., Rozpoczecie
robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

6} w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszezegolowiony
harmonogram przedstawiajacy planowang realizacig rzeczows | finansowa przedmiotu umowy,

7y czynnodel odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od zlozenia Zamawiajacemu pisemnego
oswiadczenla Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci | prawidlowosci wykonania dokumentacii
powykonawcze),

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreglone zostaly w pozostaiych paragrafach ninigjszej umowy.

5

Obowiazki Wykonawey

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wlasnym zakresie | na
wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacii przedmiolu umowy' :

Wykonawea zobowigzany jest do:
1} prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane | dokonywanie

W nim wplséw na biezaco,

2)  wypelnlanfa i realizacji polecef: wpisanych do Dzlennika Budowy,

3)  opracowanla szczegélowego harmonogramu rzeczowo-finansowego reallzacji robdt w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy,

4} opracowania  planu  bezpieczenstwa | higieny  pracy |  umieszczenia Informacji

0 migjsc przechowywanla planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5)  wykonania stalej organizacjl ruchu jak | wykonania oznakowania tymczasowej organizacfi ruchu wraz ze
zmiang oznakowanla wynikajaca z etapowanla oraz Utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez
caly okres realizacji robét budowlanyoh do dnia adbiory kofcowego,

6)  prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

7)  reallzac)i robot w terminie okreslonym nintejszq umowa,

8)  zaplaly wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykohawcow,

9)  bezzwlocznego informowania Zamawlajgcego o zalsthialych na terenle budowy kontrolach,

10} bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistialych na terene budowy wypadkach,

11)  usunigeia na wiasny koszt wszelkich wad | usterek stwlerdzonych przez Nadzér Inwestorskl
lub Zamawiajacego w trakcie trwania robét oraz w okresle gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony
terminie, nie diuzszym jednak niZ termin technicznie uzasachniony, niezbgdny do ich usunlecia,




12)
13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

nanoszenia na  bieaco  w  dokumentacji  zmian  wprowadzanych, w  uzgodnieniu
2 Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowari, pozyskania stosownych decyzjl administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, opinii,
pozwolett badz Innych dokumentow wymaganych przeplsami szczegblnymi — niezbednych do odbioru
przedmiotu zambwienia,

uwzglednienla w kosztach | terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przeplsach szczegblnych  niezbgdnych do wiaSciwego
i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiolu umowy,

realizacjl rohdt w sposéb zgodny z technologia ich wykonania, Wszefkie watpliwosci badz propozycje
rozwigzan zamiennych winny byt zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowania Zamawiajacego | Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robtt zamiennych oraz innych
nie objgtych ninlejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoscl ich wykonania,
przestrzegania  wymagah  dotyczacych  realizacii  rohdt,  kontroli  jakoScl materialéw

*| robét oraz badan 1 pomiarow w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepniante Nadzorowi Autorskiemu,

Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikbw badar | pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajgeego o wszelkich moZliwych problemach, zdarzenlach i

okollcznosciach  mogacych  wplyngt  na  opdinienie  robét lub  mogagych  wplynaé

na jakost robdt,

przekazania Nadzorowi inwestorskiemu wszelkich niezbgdnych danych do rozliczenia w formie dowodu

przekazanla $rodka frwafego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powlerzenia wykonania ozescl zaméwlenia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pelnit funkcjg koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt | usuwania ewentualnych

Wad, Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

0Od daty Odbloru koficowego do wystawlenia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce ohciazaja koszty

usunigeia Wad i naprawienia kazde} szkody rzeczywistej powstalej

na przedmiocie Umowy, i za ktéra panosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogélnych, a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot | tkwila w abiekele, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzief zakoniczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistolalym przed dniem Odbioru koficowego, Kibry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawey na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszly napraw i przywrbcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas

fransportu przez Wykonawce lub Inne podmioty, za kidre ponosi on odpowledziainosé, w zwiszku z

realizacja Umowy.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczgee 0s6h funkeyjnych;

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienla wykonania | kierowania robotami objetymi niniejsza umowa,
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacle zawodowe | uprawnienia budowlane.

Przedstawiclelen  Wykonawey  jest kierownlk  budowy (ub  Inma  osoba),  wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu popizedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany pisermnie
| wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy | kierownikow robdt branzowych beda pelnity osoby wskazane w ofercie
Wykonaway zioZonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy.

Kierownlk budowy ma obowliazek przebywania na Terenle budowy w trakcie wykonywanla robot
budowianych stanowiacych przedmiot Umowy,

Kierownlk budowy oraz odpowiedni kisrownicy robdt sa zobowlazani uczestnlezyé w naradach
koordynacyjnych,

Do ustaleli zapisanych w protokole narady koordynacyjnel, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w clagu 3 dni rohoczych liczae od dnfa otrzymanta protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza sle za

wigzace.

4, Wymaganla Zamawiajacego dotyczage planu hezpleczensiwa | ochrony zdrowla

1)
2)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczgclem robot budowlanych do sporzgdzenia
planu bezpleczefistwa | ochrony zdrowla, uwzgledniajac specyfike | warunki prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpleczefisiwa i zdrowia ludzi, a w szczegbinosci upadku z

wysokosel,
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b} z uwzglednieniem obowigzujacych przepisdw BHP.

3) Plan bezpieczenstwa | achrony zdrowia nalezy opracowad zgodnie z Rozporzqdieniem Ministra Infrastrultury

4)

z dnia 23.06.2003r, w sprawie informac]| dotyczecej bezpleczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetstwa | ochrony zdrowla (Dz. U. 2003, nr 120,
poz. 1126),

Koszly wykenania planu bezpleczeistwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawce, nie podlegaja odrebnej
zaplacle | winny by¢ wiiczone w koszty ogdine robot,

Wymagania Zamawlajgcego dotyczace terenu budowy.

1)

2)

3)

4)

10)

1)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

Wykonawca jest zobowlazany do przejgcia terenu budowy, Jego zagospodarowania oraz zabezpleczenia
terenu  budowy | miefsc  prowadzenia robot,  zapewnlenia  nalezylego  ladu
f porzadku, a w szezegdlnosei przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania  zaplecza socfalno-technloznego  budowy  w  rozmlarach konlecznych
do realizacii przedmiofy umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wlasnym,  wody
I energli elekirycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody | energil elekiryczne] | ponoszenia kosztow
zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym mun. zuzycla wody, energii
eleklrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prabami, odblorami | usuwaniem
wad,

Urzadzenia | oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja byt prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanfe nalezytym przez caly okres realizacji
robdt budowlanych do dnia odbioru koiicowego.

Zorganizowanla we wiasnym zakresie dozoru mienia | wszelkich wymaganych przepisami zabezplecze
p.poz. na terenle budowy oraz ponoszenie za nie peine] odpowledzialnoci materialng).

Zabezpieczenla pod wzgledem BHP wszystkich wykapow i miefsc wykonywania rob6t oraz miejsc
skladowania materialow, zgodnie z przepisami oraz  wymaganiami Szczegolowych  Specyflkacii
Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa | organizac)i ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcle robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganfami STWIORB oraz starannoécig uwzgledniajaca zawodowy charakter dzialalnosci, w tym skutki
finansowe.

Zapewnienia stalego dostepu i dojsé do posesii wraz z pokryclem kosztow wykonania rozbiorki
tymczasowych dojazdow, przejsé, kladek, podjazdéw, itp,

Ponoszenla adpowiedzialnosci za szkody powstale na fefenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowacdzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszezenia lub uszkodzenia
robot, ich czesci, uzbrajenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robét lub majatku
Zamawiajacego ~ naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpleczenla  terenu  budowy  przed kradziezq i innyml  negalywnymi  zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytuly, w tym przed kradzleza i zniszczenlem wszystkich
materfaléw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
niepotrzebnych urzadzef pomochiczych, zhednych materialéw oraz odpadow.

Likwidacfi terenu budowy | uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym Wyznaczonego
termin zakoriczenia realizacji robst budowlanych,

Wykonanla prac niezbednych ze wzgledu na bezpleczeiistwo fub koniecznosé zapobiezenia awarii,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu budowy
w stopniu  uniemozliwiajaeym zalstnienie zdarzeft w wynlky, Ktorych moglyby wystaple sytuacje
odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjgcie niezbednych $rodkow sluzacych zapobieganiu wstgpowl na Teren budowy przez osoby
hleuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposéh niezakldcajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu beyz uzasadnionych
powoddow.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnoé | na swoj koszt podejmie $rodki zapoblegawcze
wymagane przez okolicznodci, aby nle nauszat praw  wiacicisl posesfi i budynkéw
sasladufgeych z  Terenem budowy oraz  minimalizowat zaklocenia lub  szkody wynikajgce
Z prowadzenia robot budowlanych,

W przypadku stwierdzenia, 2 Teren budowy nie odpowlada warunkom okreslonym w pkt. 11, Nadzér
Inwestorski ma prawo polecis Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
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23)
24)
25)

26)

stanu. W przypadku nie dostosowania slg do tych zalecenh, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie kedtszym nfz 7 dnl roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zlecit firmie zewnegtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzyé Wykonawee (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wilasnym zakresie i na swoj koszt {ymezasowych zajg¢ terendw, niezbgdnych do
prowadzenia rohdt budowlanych;

Zapewnlenia bezpiaczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy,

Uzyskania — w razie potizeby — zgody na zajgcia drég | chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowanla tymczasowe] organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych zajeb;

Prowadzenia robot w sposdb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie; poinformowania,
przed przystapieniem do robét, poszczegoinych uzytkownikow uzhrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia robot i ewenfualnej potrzebie zahezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt;
Wykonywania w poblizu dizew oraz uzbrojenia podzlemnego, roboty ziemne bedzle prowadzil rgcznie;
Utrzymania porzadku na terenle budowy w czaste realizacji inwestycii

Utrzymania | ponoszenia odpowledzlalnodci za wybudowane obiekly do czasu ich przekazania do
eksploatacii;

Wykenawca na wiasny koszt | wiasnym staraniem zapewni na etaple reafizacji robdt kompleksowy nadzor
przyrodniczy.

Wymaganla Zamawlaiacego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1)

2)

Wykonawca winien opracowat i przedlozyé do akceptacji Zamawiajacego harmonogram fzeczowo-
finansowy zawlerajacy krotki opls podstawowych czynnoscei, kolejno$é wykonywania prac/robdt, czas
wykonywania pracfiobot | zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakierystyke poszczegolnych elementéw wehadzagych w
zakies prac budowlanych, W harmonogramie robot nalezy uwzglednié etapowanie robdt zgodnie z
projektem tymczasowej organizacjl ruchu i technologiami wykonania poszczegbinych elementow prac
budowlanych.

Harmonogram winlen byé podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawey
I dostarczony Zamawlajacemu w ferminie do 14 dni od daty zawarcia niniefszej umowy,

Wykonawca winien uaktuainia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia, Zakiualizowany harmonogram nalezy przediozy¢ do
akceplacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbloru rohot:

)

Wszystkie odbiory robdt {zankajacych, ulegajacych zakryciu, odblory czgsclowe, odbldr koficowy, odblor
przed uplywem okrest: rgkojmi) dokonywane beda na zasadach | w terminach okreslonych w dokumentacji
projektowe | STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3
dni roboszych przed zamiarem ich odbloru.

Przed rozpoczeciem odbioru robdt Wykonawea przygotuje 1 przediozy Nadzorowl Inwestorsklemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czeéciowego rohot w
zakresie | Hlodci okreslone] postanowieniami dokumentacji projektowe, STWIORB | harmonogramie
rzeczowo ~ finansowym.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nigodebranych przez Nadzor Inwestorski
Wykonawca na polecenie Nadzoru inwestorskiego { na wiasny koszt dokona ich odkrycla.

Gotowosé do odbloréw robdt oplsanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzle zgtaszat
poprzez dokonanle wpisu do Dzlennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapit do odbioru
tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

Wykonawca  zglosl  Zamawigjgcemu  golowose do  odbioru  kohcowego  robot
w formie pisemns}. Odbiér koficowy robot dokonany zostanle komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawey, Nadzoru [nwestorsklego | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajgcego dolyczace zasad kontroli [akosci robof:

)
2)

Wykonaweca Jest odpowledzlalny za pelna kontrolg wykonywanych rob6t 1 jakosci whudowywanych
materialow.

Wykonawca winien opracowa i przedstawi¢ do aprobaly Nadzorowl Inwestorsklemu program zapewnienia
jakodci, w ktbrym przedstawl zamierzony sposéb wykonywanta rohbt, mozliwo$cl techniczne, kadrowe |
organizacyjne gwarantujace wykonanie Tobdt zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorsklego.
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3)  Wykonawca w celu zapewnienia Jakodci winien zapewnié obsluge laboratoryjna, obsiugg geodezyina,
Sprzgl,  zaopatrzenle oraz  wszystkie uzadzenia  niezbgdne  do  pobierania probek
I badan materialéw oraz robot w zakresle okreslonym w STWIORS, ohowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego.

4)  Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakrycly, odbloréw czgdciowych
i koficowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor inwestorski,

5  Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegbinosct wytyczenia w planie i wyznaczenla rzednych wykonania
poszezegblnych elementéw robét oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementow robot,
zuzytych materlalow itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete,

6} Wykonawca  winien wykonaé  inspekcje telewizyjng  kanalizacji deszczows]  wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawlerzchni Jezdni i chodnikéw. Raport z inspekeji winien byé
zalgczony do dokumentacj; odbiorowej,

7)  Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transporty, wykorzystania
materialow | innych jakie okaza sig potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badar laboratoryjnych i obslugq
geodezyjna,

8) W trakcie prowadzenia prac  pomiarowych |  badawczych Wykonawca winien  znaé
I stosowat wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

9  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
srodowiska, ochrony p.poz, oraz innych przepiséw podczas Wykonywania prac pomiarowych i badawczych,

10)  Wykonawca odpowlada za ochrong instalacji na powierzchnl ziemi
I za uwzadzenia podziemne, takie Jak rurociagi, kable itp. w trakele prac  pomiarowych
I badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwlerdzenie informacji dla potrzeb planu ich
lokalizacji.

11)  Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalaci na powierzehni ziemi
i urzgdzeh  podziemnych spowodowanych  w  wyniku  jego  dzalania 2wiazanego
z wykonywaniem pomiaréw, badar (inwentaryzacjl),

12} Wykonawca winien realizowad prace pomiarowe | badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dia mieszkancow przyleglych posesji, ‘

13)  Wszelkie wykopaliska, monely, przedmioly wartodciowe, budowle oraz inne  pozostaloei
0 znaczenlw geologicznym [ub archeologicznym  odkryte na terenie badan | pomiarow
s wlasnoscia Skarbu Paristwa zgodnie z ustawg Prawo geoiogiczne | gormicze oraz ustawg o ochronie
dobr kultury | podiegaja ochronie, Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczenlem lub kradzieza,
powiadomi¢ Zamawlajacego i odpowlednie wiadze | postepowat zgodnie z ich poleceniami,

Wymagania Zamawialacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:
1} Wykonawca winien umozliwié wslgp na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowl Inwestorskiemu,

Projektantowi ~ oraz  udostgpnienia danych |  Informacli  pracownikom organéw
W szczegbinosci: Pafistwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, inspekcji Sanitamej,
Panistwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego Jego
pizedstawicieiom,

2} Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyZej pracownfkom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacfi przedmiotu umowy, '

3} Wykonawca jest zohowigzany udostepnié teren budowy fnnym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacjl przedmioty umowy. Doltyczy to bedzie wykonawcéw, ktérzy mogg
zaisinie¢ na terenie budowy lub w jego bezpodrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robdt objetych
niniejsza umows, ktorych koniecznose budowy wynikla juz
po zakoficzeniu prac projektowych celem realizac]i robdt w ramach niniejszef umowy. W takim przypadku
wykonawey  innych  robét heda musieli  dzialat  w porozumieniu  z  Zamawiajacym
i Wykonawca niniejsze] umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolsjne poczynania,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialéw rozbidrkowych.

1} Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosziow utylizacli - materialow  rozbiorkowych
hie nadajagcych sig do powtornego wykorzystania powstalych podezas wykonywania Przedmioty Urnowy
wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizac,

2) W zaleinosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialy materialow rozbidrkowych (w
uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim | Zamawlajacym) zgodnie z procedurg gospodarowanla materialami
pochodzacymi z rozbiérk] na:
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a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
7 frezowania, wpusty, wlazy | inne) stanowiace wiasnos¢ Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na
wtasny koszt {w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek) na miejsce skladowanla wskazane
przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych
materialow, ‘

b) materialy nie nadajace sle do ponownego whudowania, a wykonane z metalu (np. wysiggniki, barlery
linne) Wykonawea dostarczy na zlomowisko (w tym: fransport do 15km zatadunek, roztadunek) i
przekaze Zamawiajacemu dowdd dostawy.

¢) inne materialy rozbiorkowe nie nadajgce sig do ponownego whudowanla Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotow! do odzysku lub unieszkodtiwlenla, a pisemne potwlerdzenie ich
skiadowania na wysypisku bad? z utylizacji przekaze Zamawlajacemu.

Wykonawea opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie llo§ci wszystkich materialow

rozblérkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyze],

potwlerdzajacymi ich zagospodarowanie, W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ flodci oraz jednostkl okrestone

w Tabeli elementow rozliczenlowych. llosci materialéw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszq byt

potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno byt zatgczone do dokumentaci

powykonawcze.

Wymagania Zamawialagedo dotyczace whudowywanych materialow.

Wykonawca zobowlgzany jest:

1)

4)

6)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzyé materiatow wiasnych, gwarantujgcych
odpowiednig, jakost, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacii projektowej.
Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
ohowiazujacych przepisach.

Zahrania sig stosowania matertalow nieodpowiadajacych wymaganiom cbowiazujacych Norm oraz innym
okre$lonym  w  projekcle,  Wykonawca  ma obowigzek  posiadaé w  stosunku
do uzylych materlalow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanle/whudowanle (atesty,
cerlyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa, jakobci, deklaracle zgodnoscl) | okazal
Jé na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed whudowanlem materialow Wykonawca winien uzyska od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenle
materialow przeznaczonych do whbudowania na padstawie dokumentow wymienionych w punkele powyzej,
a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien w pelni udokumentowa¢ Nadzorow]
inwestorskiemu ich rownowaznosé, zalaczajac rowniez opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem
koficowym Wykonawca przekaze Zamawlgjacemu dokumentacje powykonawczg zawlerajaca, miedzy
Innymi deklaracle zgodnoéce, certyfikaty oraz aprobaty na whudowane materialy, Dokumenty te winny
wskazywat, e dane materigly zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania,
nazwy zadanla, ltp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podiega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem jub utraty jakoscl, wiadciwosct lub
parametrow, na wlasny koszt | ryzyko, skiadowane tymezasowo na terenle budowy materialy i urzadzenia
do czasu fch whudowania, oraz umoztiwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposéb realizacji robdt musl byé zgodny z technologia ich wykonania, Wszelkie wafpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byé opinowane przez Nadzor Autorski | Nadzor Inwestorski wraz z
analiza pordwnawcza kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robét
w technologli zamienne] jest mozliwe po akceptacfi przez Zamawiajgcego.

Zamiana materialdw przewidzianych do wykonanla robot, bedagych przedmiotem niniejsze] umowy, w
stosunku do matenialéw przewidzlanych w dokumentacjl projektowe] bedzie mozliwa po przedstawieniu
przez Wykonawcg uzasadnienia | pelnej analizy finansowej zmian | pod warunkiem pozytywnej opinil
Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz
»achowania | udokumentowania parametrow rownowaznosci materialow.

Wykonawca wnoszge o zmiang materlalow, lub w przypadku koniecznodel realizacji dodatkowych robot
budowlanychidostaw/usiug lub robdt zamiennych w stosunku do przedmiofu umowy - przy zastosowaniu
innych rozwiazah technicznych / technologicznych od tych wskazanych w dokumentac]i projektowej,
skiada whiosek do Nadzoru Inwestorsklego | w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do
wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawea winien skladat wniosek kompletny, {j. zawlerajgcy.

a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia rob6tizmian,

b}  dokumentacjg projektows (zawierajaca w zaleZznoéci od potrzeb obliczenla,
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specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki - dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinia Nadzoru Autorskiego,

¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenfa zmian,

d)  kakulacje/wycene robotizmian sporzadzong zgodnle z Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niszbgdne  dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiazan
projektowych z zarzadeg drogi, uzytkownikami sleci),

Niekampletno$é wniosku Wykonawey stanowi padstawe do jego odrzucenia,

Opbznienta w wykonywaniu/wstrzymaniy robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku ze strony

Wykonawey nie mogq stanowié podstawy do dokonania zmian terminow umownych. Wykonawca ponownie

wnioskujge w danej sprawle skiada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny o date Jego wplywu/zlozenia

fraktuje sig Jako date, od kidre] biagnie termin rozpaftrywania sprawy.

10)  Zamawiajacy w kwestii Zamiany materialéw lub  technologii, wykonania  dodatkowych  robét
budowlanych/uslug/dostaw, zobowigzany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko W clggu 7 dni roboczych
od dnia ofrzymania Protokofu konlecznodel, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
okompletny wniosek Wykonawcy, Brak odpowledzl  wwymaganym terminle nie oznacza zgody
Zamawiajacego na proponowang zamiang/wykonanie robot,

1) Zamiana materialéw lub technologll wykonanta robét oraz etapowania wynikajacego z organizac]|
ruchu ha czas hudowy, bez zgody Zamawlajacego stanowi razace naruszenie warunkéw umowy.,

12) W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakoscl, technologli robdt, whudowanych materialow
Wykonawca ma  obowiazek poprawic badz rozebrat nisprawidiowo wykonany element robét
i wykanaé go ponownie na wiasny koszt,

13) W przypadku watpliwodci Zamawiajgeego, co do jakosel, technologii robdt, whudowanych materialow
(pomimo przedstawienia przez Wykonawse pozytywnych wynikow badan, atestow, certyiikatow, deklaracil
itp)  Zamawigjacy  Jest uprawniony do  zlecenia badah  niezaleznemu laboratorium
badawczemultzeczoznawey. W przypadku  uzyskamia  negatywnych wynikéw  badan
laboratoryinychfekspertyzy potwierdzajacych  nieprawidiows Jakost  wykonanego elementu/robdt,
Wwhudowanych materialéw, koszt wykenania tych badan laboratoryjnychfekspertyzy rzeczozhawcy obcigza
Wykonawce. '

2=

W zakresie odbioru koricoweqo Wykonawea winien:

1) dokonaé wpis do Dzennika Budowy o zakoficzeniv robat budowlanych oraz  petwisidzlé
ten stan rzeczy stosownym wplsem Nadzoru inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2)  skompletowat | zlozyé Zamawiajacemy dokumentacjg powykonawcza okrelong  szczegdlowo
w SIWZ i opracowana zgodnie z art, 57 ust. 112 Prawa budowlanego, Dokumentacja powykonawcza winna
byé wykonana w czterech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat | trzy kople potwierdzone za
zgodno3¢ w formie trwale splgtej) +3 €D - egzemplarze w wersji elektronlcznej { Jpg, pdf).,

3} przedioZyé wraz ze zlozenjem dokumentagjl pisemne oéwiadezenie o je] kompletnosci | prawidiowosci
wykonania w $wistle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:
1 W okresle gwaranc)i Ilub rekajmi)

) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakeie odbiorow,
to Zamawlajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) Jezelt wady nadajg sie do usunigeia, Zamawlajacy, z zachowanism prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonanla odbiory do czasu ich usuniecia,
wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) Jezeli wady nie nadaig sig do usunigeia | uniemozliwiaja uzytkowanle przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawlajacy moze Zadat wykonanla czesci lub calosci przedmiofu umowy po
raz drugt. Ponadto, jezeli wady nie nadaja sig do usuniecia Iub ich usunigcie wymagatoby poniesienia
nadmiernych koszléw, a przedmiot umowy nadaje sig do wykorzystania, Zamawiajacy moze Zadat
obnizenla wynagrodzenia.

2)  Wykonawca zobowiazany Jest do pisemnego zawiadomienla Zamawiajacego o usunieciu wad, 2adajac
Jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostalecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

3)  Jezeli Wykonawca bedzle wykonywal roboty w sposab sprzeczny z umowg had? wadliwie, Nadzor
Inwestorski  lub Zamawialacy wezwle  Wykonaweg  do zmiany  sposobu  wykonywania
| wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nle krbtszy jednak niz 7 dni, Po bezskutecznym uplywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapié od umowy alho powierzyé wykonarie przedmioty umowy
osoble trzecie] na koszt | niebezpieczefistwo Wykonawcy (dale]: ,Wykohanie Zastgpoze"). Odstapienie takle
traktuje sig, jako dokonane z przyezyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i
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realizacje Wykonanla Zastgpczege Zamawlajacy hedzie uprawniony wedie swojego wyboru potracié z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokolé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
14. Wymagania Zamawlalacego w zakresie zalrudnienia ha Umows 0 pracg

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudnié na podstawle umowy o pracg wszystkie
asoby wykonujace czynnoscl objgte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz
operatorw spizety, jesli wykonywanle tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art, 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy {§. Dz. U. 22016 1., poz, 1666 ze zmianami).

2) Obowlazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwnlez Podwykonawcow, W kazdej umowie
o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrzec postanowienia zohowigzujace Podwykonawcow
do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich osob, kidre wykonujg czynnoéei wskazane w punkeie 1)
ninigjszego ustepu.

3) Wykonawca w clagu 14 dnf od dnia podpisania ninfejsze] umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz osoh,
kibre realizuig przedmiot umowy wraz z o$wladczenlem, Ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o
prace. Wykonawca zobowlazany jest do aktualizacji wykazu | przekazywania je] Zamawiajacemu w ciagu §
dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazane] w wykazle. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie
wymaga aneksu do umowy.

4} Zamawiajacy uprawnlony jest w szczegdhnosci dot

a. zadania o$wladczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zalrudnienia na
podstawie umowy o prace | dokonywania jego oceny,

b. 2adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawié dowody zatrudnienla
na podstawie umowy o prace osdb wskazanych w wykazle, o kiorym mowa w pkt. 3) powyze] w terminle
wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym nlz 7 dul.

6) W trakele realizacjl zamowlenia na kazde wezwanie Zamawlajacego w terminie, o ktérym mowa w pkt. 5)
powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponize] dowody w celu potwierdzenia spelnlania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawcg w trakcle
realizacji zamdwienia:

a o$wiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0s6b
wykonujacych czynnoécl, kibrych dotyczy wezwanle Zamawiajacego; o$wiadczents to powinno W
szczegblnosel zawierat: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, date zloZenla
oéwladczenia, wskazanle, 76 objete wezwaniem czynnoscl wykonujq osoby zatrudnione na
podstawle umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby lych osob, rodzaju Umowy o pracg | wymiaru
otatu oraz podpls osoby upowaznionej do zloZenla ofwiadozenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b, poéwiadozona za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce fub Podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcle realizacli zaméwienla czynnoscl, ktdrych
dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawey (wraz z dokumentem regulujgcym
zakies obowlazkow, Jesll zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanohimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnle z
przepisami ustawy z dnia 29 sietpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych {ti. Dz. U.z 2016 r,
poz. 922), i, w szczegoinoéel bez adresow, nr PESEL pracownikow, ar konta bankowego; imig |
nazwisko pracownika nle podlega anonimizacfi; informacje takle jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ moZliwe do zidentyfikowania;

c. zadwiadczenle wiasciwege oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpleczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
undw o prace za ostatnl okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodnodt z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
dowodu potwlerdzajacego zgloszenle pracownika przez pracodawcg do ubezpleczef,
zanonimizowana W sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnle z
przepisaml ustawy z dnia 29 slerpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2016 r,,
poz. 922); tmlg i nazwisko pracownika nle podlega anonimiza fl,

7) Zamawiajacy moze zada¢ przedloZenla jednoczednie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowoddow
okreslonych w pkt, 6) powyze].

8) Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie wyznaczonym pizez
Zamawiajacego, Zamawlajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.




9 W przypadku uzasadnionych watpliwosel, co do przestizegania prawa pracy przez Wykonawcg lub
Podwykonawce, Zamawlajacy moze zwrécié sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa, Inspekcje
Pracy.

§6
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powlerzyé Podwykonawcom (wedhig definicji § 1 ust.18) wykonanie czedci robot
budowlanychidostaw/usiug z uwzglednienlem postanowien nintejszego paragrafu:

1) Zawarcle umowy o Padwykonawsiwo wymaga formy pisemne] pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kibrej przedmiotem s, roboty budowlane objgte
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwiazku z tym Wykonawea przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kople) wymagane do wyrazenia
zgody na umows o padwykonawstwo, 1.

a)  projekt umowy o podwykonawstwo, zawlerajacy istoine postanowienia umowne, w tym w szezegdlnosct
wynagrodzenie Podwykonawey oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dnl od
dnla doreczenia Wykonawcy faktury Jub rachunky, potwierdzajacych wykonanle zleconych
Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawey, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, WyraZajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jezeli
Zamawlajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawlajacego projektu urnowy z
dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zaslizezen, uwazaé slg bedze, ze wyrazil zgode na
Zawarcie umowy o Podwykonawstwo,

4y Jezell  Podwykonawca  lub dalszy  Podwykonawca  zamierza  zawrzed umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowlazany najpierw do uzyskanla zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo. Nastgpnie Podwykonawca [ub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
projekt te] umowy, wraz z czeéela dokumentacii dotyczaca wykonania robot okresfonych w projekeie,
dolaczajac zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

5) Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca  przedklada Zamawiajacemu  poswiadezong
za 7godnos¢ 2 oryginalem kopig umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezell Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenla do siedziby Zamawiajacego umowy nle zglosi
pisemnle sprzeciwu lub zastizezeh, uwazat slg bedzle, Ze zaakceptowal umowe o podwykonawstwo.

7). Umowa o roboly budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawleraé w szezegblnosc:
a.  zakres rob6t powierzony Podwykonawey wraz z ¢z@5cig dokumentacii wykonania robot objetych umowa,
b.  kwotg wynagrodzenia - kwota ia nie powinna byé wyzsza, niz warto$6 tego zakresu robét wynikajaca z

zalwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawey, wynagrodzenle musi by¢ tego
samego fodzaju co wynagrodzenie Wykonawey, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny
jednostkowe nie powinny byé wyZsze niz zawarte w ofeicie Wykonawey.

¢. termin wykonanla robét objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robét mus byt zgodny
harmonogramen robot Wykonawcy,

d.termin wystawlenia faktury - nie pozniej niz 3 dni o dnia odbioru robal,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawey, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze byt diuzszy niz 30 dnl od dnia torgozenia faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugf

f. termin gwarancji | rekojml nie moze uplynat wezesniej niz termin gwarancji | rekojmi wskazany w

ninfejszef umowie w § 4 ust, 3i4

obowigzek, o ktorym mowa w ust, 1 pkt, 5) ninigjszego paragrafu,

Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy,

wykazy personelu I sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osab, kidrymi dysponuje Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca w celu realfzacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedq stanowily

zalacznik do umowy o podwykonawsiwo,

8  Umowa o roboly budowlane Podwykanawca, lub dalszymi Podwykonawcami nie moze Zawierad
postanowiel:

a. UzaleZniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykenawcg zaplaty od Wykonawoy

lub Podwykonawey za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez

pepies




Zamawiajacege wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaly przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonaweg lub dalszego Podwykonawcg zaplaly od Wykonawcy
lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbloru robét przez Zamawiajacego,

¢. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpleczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszezeh Wykonawey 2 tytulu niewykonania lub nienalezytego wykenanla
umowy przez Podwykonaweg lub dalszego Podwykonaweg w formie zatizymania fub potracenia z
wynagradzenia przysiugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo,

Zamawiajacy zolasza pisemnie  zastzezenia do  projeklu  Umowy/umowy/zmiany  umowy

o podwykonawstwo jeZeli umowalzmiana umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust 1 pkt 7)

niniejszego paragrafu, w szczegdinoci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem niniejsze] umowy, oraz JeZeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 ninlejszego paragrafu,
gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jest diuzszy niz
okreglony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich  profektéw  uméwlumow/zmian  umbw 0 podwykonawstwo  migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca stosuje sig procedurg okresiong w ust. 1, pkt. 1do 8
niniejszego paragrafu,

10}  Niewypelnienie przez Wykonaweg/Podwykonawcg/dalszego  Podwykonawce obowigzkow uzyskania
akceptacj  Zamawlajacego  projekitu  umowy/umowylzmian  umowy  stanowi podstawe
do natychmlastowego usunlgcla Podwykonawcy/dalszego podwykonawey przez Zamawiajacego (ub
sadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawey / dalszego podwykonawcy z Terenu
Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

11)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce ohowigzku zmiany projekiu
umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wnlesionych przez Zamawiajacego w zakresle
terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Celem zatwlerdzenla przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawey

z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sq dostawy lub usiugi, kiore Scisle odpowiadajg

czeéci zamoéwienia okreslonego Umowa zawartg miedzy Zamawlajacym, a Wykonawcg koniecznym jest

przedlozenle Zamawlajacemu poswiadczonej za zgodnoss z oryginalem kople zawarte] Umowy/zmiany umowy o

padwykonawstwo, kirej przedmiotem sa dostawy lub uslugi stanowigce ¢z¢sé przedmiotu Umowy, w terminle 7

dni od dnia fel zawarcia, z wylgozeniem Umbw 0 podwykonawstwo

o wartodol mniejszej niz 0,5 % warlogei brutto umowy w sprawle zambwienia publicznego, o ktorym mowa w §7

ust, 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodiegajgcy temu

obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o

wartosct wigksze] niz 50,000 2. oraz wyszczegdinionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z natuszeniem postanowien ust. 11 ust. 2 ninfejszego paragrafu stanowig

razqce naruszenie niniejsze| UMowy.

Brak zgloszenla Zamawiajacemu robot/dostawiusiug  realizowanych  przez Padwykonawceldaiszego

Podwykonawce trakiowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objgtych niniejszg umowa, przez Wykonawce

sitami wlasnymi.

Za dzialania lub zanlechania Podwykonawcowidalszych podwykonawcow Wykonawca odpowlada Jak za wlasne.

W ramach Ubezpleczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszysey Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmlany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sg w jgzyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowiazany zalaczyt do przedkladanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopit Umowy o

podwykonawstwo — tfumaczenie przyslegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyze], zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robét okresionego w ofercle, Wykonawca powinien zglosit Zamawiajacemu z co najmniej 3-
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacege, Wykonawca nie moze umozliwié Podwykonawcy wejécia na
teren budowy | rozpoczecla prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane
bedzle za nienalezyle wykonanie umowy.

Zamawiajacy hle wyraza zgody na wykonanle czgSci rob6t przez Podwykonawcow, na ktérych nie wyrazit zgody w
formie pisemnej, w tryble okreslonym powyze). Wykiucza sig odmienng Interpretacie postanowlen umowy, nawet jesl
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W trakcie procesu inwestycyjnego Zamawlajacy b Jego reprezentanci na hudowie powezmg wiedzg o innych
uczestnikach robot budowlanych,

Jezell powlerzenie podwykonawey wykonania czgSci zamdwlenla na roboty budowiane fub ustugi nastapi w trakcle
realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawea na Zgdanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie
podwykonawcy, o ktérym mowa w art, 25a ust. | ustawy PZP lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykiuczenia wobec tego podwykonawcy.

Zapisy ust, 10 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.

§7

Wynagrodzenie | sposéh platnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertq Wykonawcy w wysokosel: ........ zt brutto (slownie:
....................... ) i obejmuje wszystkle koszty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

Wynagrodzenle jest wynagrodzeniem kosztorysowym za wszystkie roboly objete Kontraktem, Obliczona przez
Wykonawceg cena oferty powinna zawleras wszystkie koszly bezposrednie | posrednie, jakie Wykonawca uwaza za
niezbgdne dla terminowego | prawidlowego Wwykonania przedmiotu zméwienia, zysk oraz wszystkle wymagane
przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT, Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie podane
informacje o przedmiocle zaméwienia, a w szczegdlnosei informacje, wymagania | warunki podane w Umowie oraz w
SIWZ,

Zamawlajacy za wykonanie przedmioty umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na
podstawle oferly Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarow rzeczywiscie wykonanych llosci robot
oraz cen Jjednostkowych wskazanych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER) stanowiqcej zalacznik do umowy
lub cen jednostkowych ustalonych wediug zasad oplsanych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.

W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1 zaplata nastapl po zawarciu
stosownego aneksu do umowy.

Zaplata wynagrodzenia | wszystkle inne platnogei dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez
Zamawiajgcego w zlotych poiskich.

Wynagrodzenie ~ Wykonawcy  uwzglednia wszystkie  obowiqzuface w  Polsce  podalk, lgcznie
z VAT oraz opiaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robot aktualne na dzien podpisania umowy,
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 fest; Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta,
ul, Sikorskieqo 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.. NIP: 599-00-19-632, Wykonawca wystawi fakiure VAT za powyisze
roboty bezposrednio na Miasto Gorzéw Wikp., — Urzad Miasta,

Platnos¢ Miasta w ramach  zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa Stitonowsj na odcinku od ul. Zamenhofa do i, Walczaka"
dziat 600, rozdzlat 60016, paragraf 6050.

Podstawa do zaplaty bedzie prawidiowo wystawlona faktura VAT wraz zatgcznikami;

a)  z protokolem czgéciowego adblory robotfkoncowego adbioru robét, potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski,

b) zestawleniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcowidalszych Podwykonawcow fakturaml, za zakoficzone | odebrane roboty
ujete w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych

¢) kopiami dokumentow przelewiw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawey/dalsi Podwykonawcy
otizymall wynagrodzenie nalezne im wy zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
Padwykonawcow, stanowiacego zalacznik do faktury,

d) o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osoh wskazanych w wykazle, o ktérym mowa w §5ust.
14 pkt. 3 ninisjsze) umowy na podstawle umowy ¢ pracg, fezeli wykonywanle tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z
2016 1., poz. 1666 z pozn. zm.).

Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepufacych zasad:

1) Kwola wynagrodzenia czesclowego wynikad bedzie z obmiaru Wykonawey potwierdzonego geodezyjnie i
przez Nadzér Inwestorskl, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru czesciowego. Faklurowanie za
wykonanie czeécl robdt bedzie mozliwe nie czgscief niz raz w miesigeu,

2)  Faktura koficowa wystawiona zostanle na podstawie protokolu odbloru koricowego robét, Do kazdej faktury
dolaczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajgce jakost wykonanych robot ( certyfikaty,
aprobaly, deklaracje zgodnoéci, ifp.), szkice geodezyjne, wyniki badaf oraz inne dokumenty wymagane przy
odblorze robot,
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3) Fakturowanie na podstawie prolokolow odbiorow czgsclowych bedzie dokonywans lacznie do 90%
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostale 10% bedzie fakturowane na podstawie
protokotu odbioru koficowego — za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg floczyn llosci
odebranych rohot budowlanych, ustalonych na podstawle sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski obmiarow | odpowiadajacych im okreslonych oferta Wykonawcy cen jedrnostkowych.

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej

fakiury VAT zlozone] wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10 niniejszeqo paragrafu oraz po spelnieniu zapisu

okreSlonego w ust.17.

Za termin zaplaty Strony uznawa beda termin obciazenla rachunku Zamawiajacego,

Naleznoscl za wykonane roboly beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawey wskazany

w fakturze VAT.

Wykonaweca zobowlazany Jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z

zachowaniem termindw platnosc okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nlewywlgzania slg  Wykonawcy z  ohowiazku zaplaly wynagrodzenla naleznego

Podwykonawcyldelszego  podwykonawcy ~Zamawigjagego, Wykonawce oraz Podwykonawce/  dalszego

podwykonawce obowiazuja procedury postgpowania okreslone w ust. 18 do 25 ninigjszego paragrafu.

W terminte 20 dni od daty zioZenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kople

dokumentéw przelewow bankowych polwierdzajace, Ze Podwykonawcy/dalst  podwykonawcy —otrzymali

wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
stanowigcego zalgeznik do faktury.

W pizypadku braku potwierdzenfa dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych  podwykoniawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawey za odebrane roboty budowlane w czgsci

rowne] sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/daiszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykanawey lub

dalszemu podwykenawcy, Ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sq roboty budowlane, lub kidry zawart przedioZong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy Iub uslugl, w przypadku uchylenia sig od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
wykonawcg, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zambwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenis, o kibrym mowa w ust. 19, dotyczy wylgcznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu przez

zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowtane, lub po przediozeniu

zamawiajgcemu poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg
dostawy fub ustugi.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty Zamawiajacy umoZliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnoéci bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 19. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powladomienia o

roszczeniu podwykonawey.

W przypadku zgloszenia uwag, o Kkibrych mowa w ust, 21 , w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ hezpostednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezell

wykonawca wykaze niezasadnost takiej zaptaly albo

2} Zlozyé do depozytu sadowego kwotg poirzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienta zasadnicze] wafpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty

lub podmiotu, ktéremu platnodt sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, |eZeli

podwykonawca [ub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$ takiej zaplaty.

Zamawiajacy dokona hezpoSrednie] zaplaly na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawey wylacznie

wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcorm.

Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawlajacego z obowigzku zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy

w cze4oi wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzle potracenia Umownego, Zamawiajacy moze potragié z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia

w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegblnoscl kary umowne, koszty poniesione na

ustanowienie ubezpleczenia, kwoty zaplacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym  podwykonawcom

Wykonawoy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane Wykonanlem Zastepczym.

§8

Ubiezpieczenie Wykonawcy
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Wykonawca zobowigzuje sie zawrzet na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
ninlejszej umowy i nie poznief niz w dniu przekazanla ferenu budowy umowg Jub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego Iyzyka i odpowiedzianosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz
do terminowego oplacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1} od ryzyk budowianych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumag ubezpieczenia nie nizsz4 niz Cena ofertowa brutto,

2) od odpowledzianosci cywilngj (OC) Wykonawey z tytulu prowadzone] dzlalainosci gospodarcze),
obefmujace swym zakresem co najmniej szkody ponieslone przez osoby trzecle w wyniku $mierei, uszkodzenia
clafa, rozstroju zdrowla {szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenla misnia wlasnego lub
0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane blgdami {szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenla nie nizszq niz
700 000,002t , na jedno i wszystkle zdarzenia w okresie tubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawey oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a

takze wszelkich innych os6b realizujacych w Imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o kiérych mowa w ust, 1 muszg zapewniat wyplate odszkodowania piatnago

w ziotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, Jub umbw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegOlnodci skladki ubezpisczeniowe, pokrywa

w calosci Wykonawcea,

Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpleczen, udzialéw

wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych iimitbw odpowledzianoéci do pelnej kwoly roszczenla

poszkodowanego iub likwidacji zaisiniafej szkody;

Wykonawca przediozy  Zamawiajacemu dokumenty pofwlerdzajace zawarcle umowy  uhezpieczenla,

W tym w szczegdlnosci kapie umowy i pollsy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W

przypadku uchyblenia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymat sie z przekazaniem

Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow umownych w zakresle

wykonania Umowy przez Wykonawcs,

W razie wydiuzenla czasu reallzac) Umowy, Wykonawca zobowlazuje sig do przediuZenia ubezpieczenia na

zasadach okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawlajac Zamawlajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcle umowy

ubezpleczenia, w tym w szezegdlnosci koplg umowy i polisy ubezpisczenia, na co najmniej mieslac przed

wygasnieciem poprzednie] umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpleczenia,

przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 ub nieprzedioZenla przez Wykonawce odnosnego

dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktbrym mowa w niniejszym ustepie, Zamawlajacy bedzie uprawniony

wedle wiasnego wyboru do postepowania oplsanego w ust. 11 ponizsj.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawlajacego wyrazone] na pléme. '

Wykonawca na kazde zadanie Zamawigjacego okaze niezwlocznie, nie pbznle] jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnlenia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpleczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokoty odbioru

koficowego, natomiast ubezpisczenie odipowledzialnosci  cywilng] do dnia podpisania protokolu odbiory

oslatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust 9 ninigjszego  paragrafu  ubezpieczenia wymienione

w ust.1 ninlefszego paragrafu stracq swoja waznosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez

Wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru:

) ubezpleczyt Wykonawce na jego koszt i polraci koszty uzyskania ubezpleczen wymienionych
W ust! niniejszego paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawcy badZz ez  zaspokolé le
z zabezpieczenia naleZytego wykonanfa umowy,

albo

2)  wyzaczyé Wykonawoy dodatkowy termin na uzyskanle ubezpleczen wymlenionych w ust.1 ninlejszego
paragrafu | przediozenle dowodow uzyskania tych ubezpleczen w terminie 7 dnf, a po jego bezskutecznym
uplywie odstapié od umowy w terminie 14 dni.

§¢

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpleczenia naleZytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnids!
zabezpiaczenie w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, o kidre] mowa w § 7 ust, 1 niniejszej umowy, 1. w kwocie
............................................ z;

- Zahezpleczenie zostalo wniesione w formie ..........o..ooovoven
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Zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpleczeniu zaplaty wszelkich roszezef sluzagych
Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninigjsza umowa, w tym w szczegdinoscl: kar
umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienle ubezpleczenia, kwot zaplaconych bezposmednio
podwykonawcom Wykonawoy, roszezenia o obnizenle Wynagrodzenla oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem
Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpleczenia naleZytego
wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszezenla.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wielkopolski w kwocle
okreslonej w ust. 1 ninlejszego paragrafu.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pones! Wykonawca.
Wykonawca Jest zohowiazany zapewniS, aby Zabezpisczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc
wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany
do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosclach, kiére maja lub moga
miet wplyw na moc wiaZacq Zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwost i zakres
wykonywania przez Zamawlajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Strony postanawlaja, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenla nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykanawcy w ciagu 30 dnl
ficzac od dnia podpisanla protokolu adbioru koricowego.
2)  30% kwoty zabszpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu 15 dni po uplywle
okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenla, okres ich obowiazywania nie moze byé krotszy
niz:
1) ztytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokolu koficowego odbloru robét,
2)  z tytutu ustnigeia wad | usterek — 15 dnf od dnia uptywu okresu rgkojmi za wady.
W przypadku zabezpleczenia w formie gwaranfi lub porgezenta, okres [ch obowlazywania nie moze byé kidtszy
niz terminy wskazane w ust. 8 powyze}, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust 2 powyzej,
skutkujacego tym, e okres ohowlazywanla gwarancjl lub porgezenia bylby krdtszy, anizeli terminy wynikajage z
ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowiazany jest do
przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposoh, by po zmianie umowy w zakresie terminy
wykonania umowy, pokrywal sig z terminami wynikaJacymi z ust. 8 powyZej | przediozenia Zamawiajgcemtt
dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiazuje sig do przediuzenia wnlesionego zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenla najpbiniej na 30 dni przed uplywem
termini~ waznodcl  dolychczasowego  zabezpieczenla  wnieslonego w  inng]  formie  niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenle w pleniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenfa,
Zapisy zawarle w ust. 11 { 12 niniejszego paragrafu stosuje slg, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione
zabezpleczenie przekracza 5 lat, 8 Wykonawca wnos! zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres
nie krétszy niz 5 lat.
W trakeie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgoda,
Zamawlajacego Wykonawca moze dokonat zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o kiorych
mowa w art, 148 ust, 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zmiana formy zabezpleczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciaglo$cl zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.
Zahezpieczenie nalezylego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
waznost na czas okreslony w umowie.
Jozell nie zajdzle powdd do realizacji zabezpieczenia w calo$ci lub w czedcl, podisga ono zwrotowl Wykonawcy
odpowlednio w calosel lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt. 1) I 2) niniejszego paragrafu.
Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrbcone wraz z odsefkami
wynlkajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na kiorym bylo ono przechowywane,
pomnlejszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowsj za przelew plenledzy na rachunek
Wykonhawcy.
Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpleczenia naleZytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawlajacemu od Wykonawcy w zwlazku z nlewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymanla przez Wykonaweg pisemnego wezwania do
zaplaty.
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18.

18.
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1)

3)

Zamawiajacy zastizega sobie, Ze w przypadku wniesienia zahezpieczenla w formie gwarancji bankowsj lub
ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, fj. zohowigzywaé Gwaranta nieodwolalnie |
bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu Jako Beneficjentowl gwarancjl kwoty objete zadaniem wyplaty, na
plerwsze pisemne zqdanle Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawcg gwarancja bankowa b ubezpieczeniowa nle moze w szczegdinosel zawieraé
zadnych postanowlefi, na mocy ktérych Gwarant bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci
zgdania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa fub ubezpieczeniowa zlozona tylulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:

zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu
prac, kidre majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, fub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe,
jakle moga zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawlajacym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta
w Zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajaej z gwarancii,

zgodzie Gwaranta, Ze Zadna zmiana anl uzupelnienie Iub jakakolwick modyfikacja umowy, jakle mogq zostaé
sporzadzone migdzy Zamawlajacym a Wykonawca, nie zwalnia go {Gwaranta) wZaden sposéb z
odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancfl. Ninisjszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
zawladamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji

0 tresel: ,Wszelkie spoty dotyczace gwarangii podlegajq rozstrzygnigeiu zgodnie z prawem Rzeczypospolitef
Polskiej i podiegaja kompetencji sqdu powszechnego wiadciwego dia siedziby Zamawiajaceqgo”,

Za wyjatkiem zabezpleczenla wniesionego w pleniadzu, kezde zabezpleczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wnlesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego.

§10
Odstaplenle od umowy lub rozwlazanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci | wskazaniem
przyczyn odstapleniafrozwigzania.

Po zloZeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez kiorakolwiek ze stron jak roéwniez po zlozeniu
oswiadczenla Zamawiajacego o rozwiazaniu umowy, Wykonawcg i Zamawiajacego obclazajg nastepujace
obowiazki szezegdlowe:

1)

7

Wykonawca bedzie zohowiazany podjaé wszelkie moziiwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywanla umowy w zorganizowany | sprawny sposéh umozliiwiajgcy zminimalizowanie niekorzystnych
skutkéw odstapienia lub rozwigzania

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresle obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,
Wykonawca zglost do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

Wykonawea nieodplatnie  sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzef, ktore
nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieabjgtych umowa

W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego ~ sportzadzl  szczegblowy  protoka! inwentaryzacji  robdt w  toku  wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy 1 przediozy
je Zamawiajacemu,

Protokét inwentaryzacji rohot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego stanowit
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nle péznie] jednak niz w terminie 14 dni, usunie z ferenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub Jej rozwiazania zobowigzany jest do:

)
2)

Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty przerwania,
Przejgcia od Wykonawey terenu budowy pod swé) dozér w terminle 14 dni od daly odstaplenia od ninigjszej
Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czeéé zobowigzania
wykonana przed odstapieniem od Umowyfrozwiazaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapit od umowy w calosci lub w czeSel w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym, a
nadto w kazdym z nize] opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sle
0 zalstnieniu ponizszych okollcznosci uzasadnlajacych odstapienie:

1)

przeciwko Wykonawsy zostanie wszczete postepowanle egzekucyjne,
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2)
3)
4)
%)
6)
7

8)

10)

)
12)

13)
14)

Wykonawca nle rozpoczal robot w terminie 14 dni od daty przekazania plact  budowy lub
nie przystapit do adbioru placu budowy z przyczyn lezagych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey realizacje przedmioty umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowal bez akceptacjii Zamawiajagego do kierowania robotami inne osoby niz wskazane W
Ofercie Wykonawey,

Wykonawea realizuje roboty przewldziane ninlejsza umowa w sposdb niezgodny z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

Wykonawca w raacy sposob narusza postanowienia ninfejszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiof umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych  podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawlajacy nie wyrazit zgody na zawarcle umowy pomigdzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposrednie] zaplaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcorm.

co najmnigj 3-krotnie slwierdzono nieobecnosé wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na budowie,
tadzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byla  obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznoscl uprzedniego pisemnego wezwanta Wykonawey do
zaniechania kolejnych naruszei,

Wykonawca w inny sposéh niz wyze] wymienlony razaco zaniedbuje swoje obowiazki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie stwierdzonych
uchyblefi z zastrzeZenlem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych uchybien.

W przypadku uplywu waznoscl uméw ubezpleczeniowych opisanych w § 8 ust. 11 niewywlazaniu sig
Wykonawey z obowlazku fch przediuZenia na okresy wskazane w § 8 ust, niniejszej umowy,

W przypadku uplywu waznoéci wnieslonego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej] umowy
zabezpieczenia  naleZytego  wykonania umowy | nie  wywigzanilu  sig Wykonawcy
2 obowiazku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust, 2 pkt. 1 lit, a) — o) przekroczyta kwote 10 %
wartosci Kontraktu.

w przypadky, gdy Wykonawca utracil mozliwos¢ realizacji zaméwlenia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okredlonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, w celu
wykazania speiniania warunkow udzialu w postepowaniu - jezeli w clagu 7 dni od dnia, w ktérym
Wykonawca utracit mozliwosé realizacii zambwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nle
wykaze, e proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzieinie spefnia je w stopniu nie
mnlejszym niz Podwykonawca, na kiorego zasoby Wykonawca powalywat sig w trakeie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Niezaleznie od postanowieh powyZszych, w razle zaistnienla Istotnej zmiany okolicznosel powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesle publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpleczefistwa pafistwa fub bezpleczefistwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidziet w chwili zawarcla
umowy Zamawiajaoy moze odstapit od umowy w terminie 30 dni od powzigcla wiadomosei o tych okeliczno$ciach.
Niezaleznie od postanowieli powyzszych Zamawiajacy moZe Jednostronnie rozwiqzat umowe jesti zachodai co
najmnlej jedna z okolicznoécl, o ktorych mowa w art, 145a ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku, o kibrym mowa w ust. 7 powyZej, Wykonawca moze zadat wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytufu wykonania czeSci umowy.
Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonanla umowy okreslonego
w§4ust 2.

§H
Kary umowne

Strony postanawiala, Iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowiazuiacg forma odszkodowania za szkody
Zwiazane z niewykonaniem lub nienalezylym wykonaniem niniejsze] umowy beda, kary umowne. W pozostalych
przypadkach  stanowlgoych nlewykonanle lub nienalezyte wykonanie zobowiazania Strony ponoszg,
odpowiedzialnost na zasadach ogoinych.
. Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci nallczania kar oraz ich wysokos¢:
1) Zamawiajacemu przysiuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy.

a) za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o kibrym mowa W §4 ust. 5 pkt. 5

ninisjsze] umowy - w wysokosci 1 500,00 21 (slownle: jeden tysige plgtset ziotych) za kazdy dzietr zwioki,
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b) za zwloke w realizac)i robét budowlanych w stosunku do terminy, o ktérym  mowa
W §4 ust. 2 niniejszej umowy ~ w wysokosci 1 500,00 74 {slownle: jeden tysiac plgtset zlotych) za kazdy
dzien zwloki,

¢) za zwioke w wykonaniu lub zwiokg W nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowiazkow wynikajacych
z hinigjszej umowy w wysokosel 1 500,00 (stownle: jeden tysiac pigtset zlotych) za kazdy dzien zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazaniafobowiazku zostal okreslony W ninlejszej umowie to
zwitoka Wykonawey liczona jest od nastgpnego dnia, w kidrym uplyngl ten termin, a gdy termin nie jest
okreSlony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawee do wykonania fub
nalezylego wykonania zobowiazaniafobowiazku wyznaczajac mu termin (e krétszy niz 3 dni) na
wykonanie tego zobowiazanialohowlazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzle
uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

d) za zwlokg w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi | gwarancji lub
podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego ha usunlecie
wad w wysokosci 2 000,00 z (slownie dwa tysiace Zlotych) za kazdy dzieh zwloki,

e} gdy Wykohawca przerwal realizacjg rob6t bez uzasadnienia | przerwa trwa dluZe] niz 7 dni -
w wysokodei 8 000,00 21 (slownie: osiem tysigcy zlotych) za kazdy dzief przerwy w wykonywaniu robot
powyzej 7 dni,

f) za nieprzediozenle do zaakceptowanla projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem 3 rohoty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosei 2000,00 2 (slownie: dwa tysiace zlotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) za  nieprzedlozenie poSwiadczonsj za  zgodnost  z oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowle - w wysokosc! 2 000,00 zi (stownie:
dwa tysiace zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy Zamawiajacy
odrzucit projekt umowy lub zakwestionowal Zawarta umowe z Podwykonawca/ dalszym Podwykonawca z
fytulu terminu zaplaty -~ w wysokosci 2 000,00 zt {slownie: dwa tysiaoe Zlotych) za kazdy stwierdzony
przypadek

) za brak zaplaty lub nleterminowe zaplaly wynagrodzenla naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 3 000,00 (slownie trzy tyslace zlotych) za kazdy przypadek stwierdzonego
naruszenla w powyzszym zakresle,

j) za dopuszezenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawigjacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okrelonymi Umowa - w wysokosel 5 000,00 zt (stownie piet tysiecy ziotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

k} za naruszenle  zobowiazania Wykonawcy do  ubezpleczenia | zaplacenla skladek zgodnle
Z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenla i oplacenia skladek Zamawiajaey Jest uprawniony do nalozenia kary umownej w
wysokosel 2 000,00 zi (slownie dwa tyslace zZlotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnle z zapisami w SIWZ, a takze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
edpadami Zamawiajagy jest uprawniony do naloZenia kary umownej w wysokoscl 2 000,00 zt (stownie dwa
tysigce zlotych), za kade naruszenie,

m) za wykonywanle czynnodci zastrzezonych dia Kierownika budowy/rob6t przez inng osebe niz zostala
zaakoeptowana przez Zamawiajacego ~ w wysokosci § 000,00 (slownie pleé tysiecy zlotych) za kazdy
stwlerdzony przypadek,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniy Zamawiajacemu wykazu osdb, o ktorym mowa w § 5 ust, 14 pkt. 3
niniejsze] umowy lub jego aktuallzacfi, w wysokoéci 1 500 z! {slownie ziotych: jeden tysige pigtset Zlotych
00/100) za kazdy dzien opoznienia; -

0) w przypadku braku zatrudnienia na podslawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie fub Jego
aktualizacji, w wysokosci 2 000 zi (slownie dwa tysigee Zlotych) liczone za kazdg osobg, dla ktbrej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowod6w

P za odstaplenle od umowy w calodei, z przyczyn lezgcych po stronle Wykonawcy — w wysokosel 10 %
tacznego wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 7 ust. 1 ninfejszej umowy,

q)  za odstapienie od umowy w czesd z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokoscl 10% warlosci
rabot budowlanych do zrealizowanta po odstapieniu od umowy.

2} Wykonawca moze naliczyé karg umowng Zamawiajacemu za odstaplenis od umowy z przyczyn zawinionych
przez Zamawigjacego w wysokosei 10 % lgcznego wynagrodzenia brutto okredlonego w § 7 ust. 1 niniefsze]
. umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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10.
1.

3) Roszczenia o zaplate kar umownych, o Ktorych mowa w pkt 1 - 2 powyzej slaja sig wymagane

7 poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bgdgce podstawa naliczenia danej kary umowne).
W przypadku zalstnienia okolicznoéci opisanych w ust. 2 pkt. 1 fit. @) — q) ninlejszego paragrafu, kary nalficzone
zostang przez Zamawlajacego.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy poniesiona
szkoda przewyZzsza nalezng karg umowna,
Wykonawca wyraza zgodg na pofracenie naliczonef kary umowne] ze swojego wynagrodzenta. Potracenie nastapi
na podstawie noty ksfegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.
W przypadku braku moziwo$ci potragenia - temin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sig
na 14 dnl od daty przekazania Wykonawcy noty kstegowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowielt umowy

Strony przewiduja moziiwosé dokonywania zmian w ninlejsze] umowle zgodnie z art, 144 ustawy Prawo zamowieft
publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawlajaey przewidzial moziiwosé Ich dokonania w tredel dokumentéw
przetargowych, bedagcych integraing czgscig umowy.

Zmiana Umowy moZe naslapit z Inicjalywy Zamawisjacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okoliczno$ct wymienionych w niniejszym paragrafie. '

Wykonawca w tym celu winlen przedstawi¢ Zamawlajacemu wniosek w formie pisemnej, szczeg6lowo okreslony w

§5ust. 11 pkt. 7

Whiosek, o ktorym mowa w ust 3 powinlen zostat przekazany niezwlocznie, jednakze nie poznief niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w kibrym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien dowiedziet sig

o danym zdarzeniu lub okolicznodclach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezage] dokumentacii koniecznef dla uzasadnienia zadania zmiany

i przechowywanla jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor inwestorski,

Po ofrzymaniu wniosku, o kiérym mowa w ust. 3 Nadzdr Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktdrej mowa w ust. 5 i wydania Wykonawey polecenia prowadzenia dalszej

dokumentacji biezace] uzasadniajace] 2gdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorow! Inwestorsklemu dokumentacji, o ktorej mowa w

ust. 5 | przediozenia na zqdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopil.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosky, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycja wyceny rob6t i

informacji uzasadniajagych Zadanie zmlany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sig do zgloszonego zadania zmiany Utmowy, | adpowiednio propozyc)l wyceny robdt, i przekazania
g0 Zamawiajacemu wraz z uzasadnleniem, zardwno w przypadku odmowy, jak | akceptacii zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymanla Zadania zmiany, zaoplnlowanego przez Nadzor Inwestorski,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o akceptacjf zadania zmiany Umowy | terminie podpisania aneksu do Umowy

lub odpowiednlo o braku akceptacji

Zmiana postanowleft umowy moze nastapié jedynle za zgoda obu Stron | bedzie wymagaé formy pisemnego

aneksu podpisanego przez oble strony pod rygorem nhlewaznoscl.

Zmiana Umowy moze nastapit w przypadku zaistnienia nastegpujacych okolicznosct:

1} z powodu zaistnlenla omylki plsarskie lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sila wy?sza lub inna, niemoZliwa do przewidzenla w momencie zawarcia umowy okolicznosé
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg Zadna ze stron nie ponosi odpowledzialnosel, skutkujaca
brakiem moZliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3) nastgpl zmiana powszechnie obowiazujgcych przepisow prawa w zakresle majacym wplyw
na realizacje przedmiofu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznossi lub niejasnosci W rozumieniu pojet uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzle mozna usungt w inny sposéb, a zmiana bedzle umoziiwiaé usunigele rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne] interpretacii jej postanowien przez Strony,

5)  gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bgdzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowle pomlgdzy
Zamawlajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznoscl wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacfi projektowe], dokonania zmiany kolejnosci wykonanla robdt, okreslone]
uaktualnionym harmenogramem rzeczowo-finansowym.

)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, kidre zaakeeptuje na pismie Zamawiajacy.
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12,

7)  wystapienia innych okolicznogci opisanych w ust, 12 - 15 ponize],

Donuszcza sie mozliwos6 zmiany wynagrodzenia, zakresu | sposobu wykon wania przedmiotu umowy:

1) jezeli nastapi zmlana stawki podafku VAT, ktora bedzie powodowaé zmiang kosztow wykonania po stronie
Wykenawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za cze$t robot wykonywanych po
dacie wejscla w Zycie przepisow stanowigcych o zmlanie stawkl VAT, przy czym podwyZszenie
wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwloka Wykonawoy
wwykonanlu przedmiotu umowy spowodowala keniecznosé jego realizacji w okresie obowigzywania
wyZzszej stawki podatku VAT,

2)  wprzypadku wylaczenia czgsci robét objgtych umowa na wniosek Zamawlajacego,

3)  wprzypadku konlscznosel realizacfi dodatkowych robot budowlanychdostawfuslug lub rob6t zamlennych w
stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiazal technicznych / technologicznych /
materialowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowe), wprowadzanych w sytuagji
a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentajl projektowej rozwiazan groziloby hiewykonaniem

lub wadilwym wykonaniem przedmlotu umowy,

b) wystapienia  warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych  odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania nlewybuchéw lub niewypatow, ktdre mogy skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nlenalezytym wykonaniem przedmioti Umowy,

o) koniecznosci realizact robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacli projeklowej zmian uznanych
za nisistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art, 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkéw  Terenu budowy odbiegajacych w sposdh istofny od przyjetych
w Dokumentacji projektowe], w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sleci, instalaci lub innych obiektow budowlanych, istnienie nieujglych w
dokumentacfi projektowe] podziemnych urzgdzen, siecl uzbrojenia tereny Instalacfi lub obiektéw
infrastrukturalnych

8) jeell rozwigzania te beds mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztdw eksploatacji, poprawe
hezpieczenstwa lub funkcjonalnosé,

f} ze wezgledt na  postanowlenia decyzfi  organdw  administracji pafistwowe]
ub z uwagi na korzyéoi dia Zamawiajacego.

g) koniecznodé zrealizowania przedmioty ninejszej Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzal
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg iub calkowitg niedostepnosé materialdw lub
technologii (np. zaprzestania produkc]).

h} konlecznogci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych ze wzgledut ha zmiany obowlszujacego prawa,

iy wystapienia niebezpieczefstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Inne podmioty
inwestycjami w zakresle niezbednym do uniknigela lub usunigeta tych kolizj,

) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robt w calodel lub czeéci

k) w przypadku wystaplenia Sily Wyzsze| opisane] w § 13 uniemozliwiajace] wykonanie przedmioty Umowy
zgodnie 2 jej postanowieniami.

4)  wprzypadku zmian llosci | zakresu faklycznie wykonanych robdt - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajgcego.

5} wystapi koniecznoét wykonania rohot wynikajgoych z dokumentacji, a nie ujgtych w pozycjach TER. Na te
roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycle | ceny
jednostkowe wedlug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,

B)  wystapl koniecznosé wykonania robot haprawczych w zwigzku z odkryclem wadiiwie wykonanych robét
przez poprzednich wykonawcow, Na te roboty, w przypadku braku pozycii | cen Jednostkowych w TER,
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych w pkt 7) ponizej

7) W przypadku wystaplenla konlecznosel wykonania robot okreélonych w ust. 12 pkt. 3), 5) i 6) wyliczenia
wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) poprzez interpolacle ceny jednostkowe] ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli roboty maja
charakter podobny do pozycii ujetych w Tabelf Elementow Rozliczeniowych. Wykonawea jest zobowlazany do
wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia Nadzorow! Inwestorskiemu,

b} poprzez sporzadzenie odrgbne] kalkulachi wy $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.

SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wolewbdztwa Iubuskiego, aktualnych w  miesigou

poprzedzajacym dalg jef sporzadzenia- dotyczy to robét dla ktbrych nie jest mozliwa interpolacja okreslona iit,

a.
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13.

14.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminy reallzacii robdt budowlanych w przypadku:
1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemoziiwlajacych wykananie robot,

2)  szczegdinie nlesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych unlemozliwiajacych prowadzenie  robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw (poza warunkami
charakterystycznymi dla dang] pory roku, kiorych udowodnienie wystapienia lezy po stronie Wykonawcy),
odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentac)l projektowe] warunkéw terenowych (zagospodarowania terenu,

rzednych), w szczegbinosci istnienie podziemnych urzadzer, sieci uzbrojenia, instalacjl lub obiektow

infrastrukiuralnych,

5)  wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczenlem sytuacji kiedy wstrzymanie rob6t jest
spowodowane 2z winy Wykonawcy, a wszczegolnodci gdy ujawnily sie nieprawidlowodc
w jakosei, technologli robdt, materialow,

6)  wystaplenia koniecznosci wykonania rohot dodatkowych,

7)  wystaplenla konlecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzii
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienla pod warunkiem wprowadzenia okreslonej
modyfikacji,

8)  zawieszenla robt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nlezaleznych od Wykonawcy,

9)  dzialania osth trzecich, ktore to dziatanla unlemoziiwia wykonanie lub kontynuacje prac,

) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dnit zawarcia umowy,

1) zmiany terminu dokonania prob koficowych i waioskdw o dokonanie préb dodatkowych nigobjgtych umowa,

) wystapleniu sity wyZszej" opisanef w § 13 ponizej.

13)  wystaplenia okolicznosc! okrelonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragralu, ktbre stanowia podstawe do
Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14)  w przypadku gdy przyczyny opdZnienia w reallzacji przedmiotu umowy wynikeja z dziatanla, zaniechania fub
opbznienia ze strony Zamawiajacego,

15)  ze wzgledu na wystaplenle dzialaf lub zanischan organdw wladzy publicznej, w tym zmlan przepisow |
interpretacji przepisow dotyczacych realizacji | finansowanla przedmiotu umowy. przekroczenia terminow na
wydanle odpowlednich decyzji, zezwolen, uzgodniet,

16)  przediuzenia sie procedury udzielenla przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez $rodki ochrony
prawna], wykorzystywane przez wykonawcdw lub inne podmioty,

17)  wyslaplenla dzialah | zanlechan instytucii zaangazowanych w realizacjg, kontrole lub finansowanie
zamowienla

o Lo
—

Dopuszcza_sie _zmiang osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercle, w nastepuiacych przypadkach:
1) émierci, przewleKlej choroby fub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnacii tych os6b z wykonywania swoich obowlgzkow,
3)  niewywigzywania sig osob z obowiazkdw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winlen wykazat, iz nowo wskazana osoba spelnia wymagania
okreslone w SIWZ,
Wykonawca jest zobowigzany zmienic osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawlajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

15. Wszystkie okolicznosel wymienlone w niniejszym paragralie stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze

wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takie] zgody.

§13
Sita wyZsza

Zadna ze Stron nle podnosi odpowiedzialnoci za niewykonanie lub nienalezyle wykonanie zobowiazan
wynikajacych z ninlejsze] umowy, jezeli wykonanie zobowigzaf bedzie uniemozliwione przez jaklekolwiek
okoficzno$ci sily wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sila wyzsza oznacza zdarzenle zewnglrzne wobec lgczagej Strony wigzi prawnej, a w szczegoinosel:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidziet przed zawarciem umowy,

3)  ktdrego nie mozna unlknag, ani kidremu Strony nle mogly zapoblec przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Sila wyzsza moze obejmowat wyjatkowe zdarzenla i okolicznoéci wymienione ponizsj, ale bez ograniczania slg do
nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spelnione:

23




1) wojna, dzialania wojenne, inwazja, dzialania wrogow zewnglrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawey Iub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, malerialy wybuchowe, promleniowanie jonizujace lub skaZenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga byc przypisane uzycly przez Wykonawoy takie] amunicli, maleriatow
wybuchowyeh, promieniowania, radioaktywnoscl:

5)  klgski zywiolowe takie jak na przykiad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, nlezwykle mrozy, powodzie.

4. Sirona, ktdrej dotyczg okolicznodel sily wyzsze] podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod, aby
wywiazat sig ze swoich zobowigzar minimalizujae zwloke lub szkode,

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opbznienie w
wywigzywaniu sie jub inne niewypeinienie ich zohowigzanh wynikajacych
z  Umowy jest wynlkiem zdazenia sl wyzsze|  Zamawiajacy nle jest  zobowiazany
do placenia odsetek od nisterminowych platnosc, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sily wyzszej.

6. Jezeli w opinii jedne] ze Ston zaistnialy Jakiekolwiek okollcznosci sily wyzsze] mogace mieé wplyw
ha wywiazanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na pismie druga, Strone podajac
szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i moziiwych skutkow takich okollcznosct. O ile
Zamawiajacy nle poleci inacze], Wykonawca jest zobowiazany kontynuowat wypelnianle swolch zobowigzan
wynikajacych z Umowy stosujac Srodki alternatywne
po fch uprzednief akceplacji przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznoéci sily wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleinie
od jakisgokolwiek wydiuzenia ckresu realizacj, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wy2e| wymieniong]
przyozyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
{cesja na rzecz os6h trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, Ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nle moga byt przedmiotem przelewu,
cesji, przekazu, zbycla oraz zastawienia na rzecz 0sob frzecich a takze zobowiazania z tytulu rgkojmi | gwarancji
clazacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnle z art921' ke na rzecz podwykonawcy
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rgkojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarangjl i rekojmi
okreslony zostat w § 4 ust. 314

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producenta na okres odpowiadajacy
udzielonej przez Wykonawcy gwarancj,

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnost z tytulu wad tkwiacych w uzytych materialach [ urzadzenlach oraz w wadfiwym
wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstalych w zwigzku z wystapieniem wady,

4. Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady, niezaleZnie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji,

5. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminle okreslonym przez
Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wlasny koszt,

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenle dla zycia | zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo duzych rozmiarach
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awaril w celu usunigcia zagrozer lub
niedopuszczenia do powlgkszenia sig szkody.

7. Termin gwarancji ulega przediuZeniu o czas usunigcla wady, jesli powiadomienie o wystapieniu wady nastapilo
|eszcze w czasie twania gwaranc.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sle w celu stwierdzenia wad i usterek w terminle wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przysluguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
osoby lizeclef ~ bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarangil.

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploataci przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenia
powstale w czasie poprawnego uzytkowania.

§16




&>

{(postanowlenia koricowe}

Wszelkie ewentualne kwestie spome powstale na tle wykonania ninlejszej umowy Strony rozstrzygaé beda
polubownie w drodze wzajemnych negocjaci. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzygnigelu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg, umowa beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy Prawo
zamo6wieh publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowiazuja sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W
przypadku niezrealizowanla tego zobowiazanla, pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowle
uwaza sie za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzadzono w dwbdch  Jednobrzmigeych — egzemplarzach, po jednym dla  kazdej
Ze stron.

Umowa wehodzi w Zycie z dniem jej podplsania.

Integraing czescla niniejszej umowy sa nastepujace zalagzniki:

1) wzbr karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkbw Zamowienla,

3)  oferta Wykonawcy,

4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zahezpleczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ........ IWIN/2018

(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujacego przedmiot umowy nr
... WIN/2018 z dnia )

Uprawniony z tytulu gwarancji:  Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta reprezentowany przez
cereeeeen.nZWany dale] Zamawiajacym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ....... WIN/2018 z dnia ........ 2018 r.
zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Stifonowej na odcinku od
ul. Zamenhofa do ul. Walczaka”,

2. Data odbioru koncowego zadania zgodnie =z Protokolem odbioru  kohcowego:

3. Gwarant o$wiadcza | zapewnia Zamawiajacego, Ze objety niniejsza Kartg gwarancyjng
przedmiot umowy wykonany zostat zgodnie z umowa nr ......../WIN/2018 z dnia ....... 2018 r.
a wykonane, wbudowane lub zamontowane wyroby posiadaja najwyzsza jakoS¢ oceniang
zgodnie z charakterem danego wyrobu i oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez
producenta danego wyrobu,
Za ,wyrdb" Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy robét | materiatéw
wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4, Gwarant o$wiadcza | zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobdw
wbudowanych lub zamontowanych prawidlowo zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami w budownictwie oraz zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

5. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za
wykonany przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane
w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym takZze za elementy przedmictu umowy
zrealizowane przez dziatajgcych na ryzyko i odpowiedzialhos¢ Gwaranta jego Podwykonawcow.

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan
opisanych w pki. ponizej.

7. Okres gwarancii i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ........ /WIN/ 2018 z dnia ........ .. Wynosi
...... miesiecy od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

8. Jezeli warunki gwarancii udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krétszy
okres gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji Gwaranta, Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujgcej Gwarantowi wobec producentéw wyrobdw, w tym

" materiatow. ' ' ’

9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade,
zgodnie z ponizsza definicjg, ktora ujawnita sig w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie
wykonanym, wbudowanym bgdz zamontowanym przez Gwaranta.




10. Wada oznacza:
— Jjawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w wyrobie powodujace niemoznosé uzywania lub
korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,
— niezgodno$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobéw z zobowigzaniami
Gwaranta o ktérych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej.
— zmnigjszenie warto$ci wyrobu,
— obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametrow oraz obowigzujgcych norm,
— obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta
' parametréw oraz obowigzujacych norm,
— usterki w wyrobie, '
Za wade uznaje sie rowniez:
- sytuacje w kitdrej wyrdb nie stanowi wiasnosci Gwaranta,
- sytuacje w ktorej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.
Wada istotna oznacza wade powodujacy zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady. '

11. Obowigzki i uprawnienia Stron:
11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wediug
swojego uznania do:

a) zadania nieodpfatnego usunigcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany
tego wyrobu ha nowy wolny od Wad,

b) wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
I utracone korzysci), jakie doznat Zamawiajgcy na skutek wystapienia Wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane
Wyrobu wolnego od Wad w wysokosci okreslonej w umowie,

) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiang
Wyrobu na wolny od Wad, w wysoko$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktdrej
mowa w lit. d) powyze;j,

11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
Wady, przy czym usunigcie Wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane Wyrobu
wchodzacego w zakres Przedmiotu umowy na wolna od Wad,

b) terminu spetnienia Zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu
na wolny od Wad,

¢) zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. ¢),

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 [it. d),

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. e). ‘

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogélnych.

11.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunigciu Wady” nalezy przez to rozumieé
rowniez wymiang Wyrobu wehodzgcego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywaé sig beda po zakorczeniu realizacji przedmiotu umowy
wedlug uznania zmawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
niniejsze] gwarancji. ) ' '

12.2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z ¢o najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
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12.3.

12.4.

12.5.

W skiad komisji przeglagdowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowiazany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego |
wskazaé Zamawiajgcemu wyznaczone osoby na pismie w terminie najpézniej na 7 dni
przed planowanym przegladem.

Jezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sig jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dia waznosci | skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przeglgdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy Protokdt
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego.

13. Tryby usuwania wad.

13.1 W okresie trwania Umowy do trybdw i czaséw usuwania wad majg zastosowanie zapisy

umowy.

13.2 Po zakofczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie

ujawnionej Wady wedfug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz
czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
Wady istotne zgodnie 1. Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia . o
z definicjg w pkt. 10 | okreslenie sposobu usunigcia 24 god_zmy O‘.j ChW'l’
powiadomienia
Wady
2. Zapewnienie nieprzerwane;j
dostepnosci do drogi i jej 72 h od chwili powiadomienia
przejezdnosci
3. Catkowite usunigcie Wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajacego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie | 1. Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia

z definicjg w pkt. 10 i okreslenie sposobu usuniecia 24 h od chwili powitadomienia
‘ Wady
2. Catkowite usuniecie wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajgcego w powiadomieniu
terminem na usunigcie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiedniej informagji

osobie wskazanej przez Gwaranta.

13.4 Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajgc

technologie usuwania Wady i zasady sztuki budowlanej.

13.5 Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu

odbioru prac z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usunigcia
Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypelni obowiazku usunigcia Wady w uzgodnionym terminie,

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu,
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14.

15,

a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu Gwaranciji i Rekojmi za Wadly.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
trwania prac nad usuwaniem Wad.
Komunikacja

14.1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastgpnie wysyla zgloszenie faksem lub poczig
elektroniczng na wskazane przez Gwaranta numery telefonéw i adresy. Potwierdzenie
zgtoszenia przesytane jest réwniez faksem lub poczig elektroniczna do Zamawiajacego.

14.2 Zarbwno Zamawiajgcy jak i Gwarant sporzgdzg wykaz osdb upowaznionych do
kontaktow, przekazywania, przyjmowania powiadomieri o wadach i potwierdzania
przyjecia powiadomienia o Wadzie.

O kazdej zmianie takich oséb, strony zobowigzane sq informowac¢ sig niezwlocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wczeénie] wskazanej osoby za skutecznie
~ dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomigdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony
obowigzane sg informowac niezwlocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

14.6 Gwarant jest zobowiazany w terminie 7 dni od daty ziozenia wniosku o upadtosé lub
likwidacje powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego.

Postanowienia kohcowe

156.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
' przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czesé Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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