Fundusze _A Lubuskie Unia Europejska | .+*+.

Europejskie S— Watte zachodul EvropejskiFundusz | 5 [
Rozwoju Regionalnego ol

Program Regionalny

Miasto Gorzéw WIkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
tel. 957355514 fax 95 7355 612

WAD-IV.27113.2018.NP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Budowa $ciezki rowerowej i ciagéw pieszych przy ul. Zwirowej i ul. Btotne;

w ramach zadania inwestycyjnego ,System Sciezek rowerowych w
Gorzowie Wielkopolskim- etap II”

Zatwierdzam: .. /7S Vojcicki

Data: /7 e

Zadanie wspdffinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, O$ priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Dziafanie 3.3. Ograniczenie
niskiej emisji w miastach Poddziatanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach — ZIT Gorzéw Wikp., zgodnie z umowg
o dofinansowanie nr RPLB.03.03.02-08-0003/17-00.

DYMREKTO R
Wydzigit Admjnistracyjnego
]
Bog u/? ida Popkowska?
/

2




CZESC |

Rozdziat |
ZAMAWIAJACY:
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ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzéw Wikp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612

Rozdziat Il
TRYB POSTEPOWANIA

1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych,
tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ,Ustawg Pzp.” lub ,Pzp”.

2. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwosé
dokonania w pierwszej kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca
spefnia warunki udziatlu w postepowaniu. Jezeli wykonawca, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy zbada, czy wykonawca, ktéry ziozyt oferte najwyzej
oceniong sposrod pozostatych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

3. Zadanie jest wspoffinansowane ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, 0%
priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w
miastach Poddziatanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach — ZIT Gorzéw Wikp.,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.03.02-08-0003/17-00.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, sklada sie z
nastepujacych czesci:

Czesc | Instrukcja dla Wykonawcodw wraz z zatgcznikami;
Czesc II: Projekt umowy:;
Czesc lll: Dokumentacja projektowa;

-

Adres strony internetowej, na ktorej zostala zamieszczona Specyfikécja Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz wszystkie inne wymagane ustawg informacje: :
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Rozdziat [l|

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wspolny Stownik Zamowier (CPV):
45.10.00.00- 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.20.00.00 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

2. Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane dotyczace budowy $ciezki rowerowej i ciggow
pieszych drogi powiatowej numer P-1409F ul. Zwirowa na odcinku od skrzyzowania



ul. Stowiariskiej i Roosevelta do ul. Blotnej na odcinku o diugosci okolo 248 m oraz budowa
sciezek rowerowych i chodnikéw drogi gminnej numer G-100707F ul. Blotna w Gorzowie WIkp.
3. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach w jednostce ewidencyjnej. Gorzow WIkp.; obreb 4-
Staszica droga powiatowa nr 1409F — ul. Zwirowa - dz. nr: 1596, 658/1, 654/2 (654), 652,
1607/1; droga gminna nr G-100707F — ul. Blotna - dz. nr: 1607/2 (1607), 654/1 (654) (w
nawiasie podano numery dzialek przed podziatem).
4. Zakres planowanych robot:

1) rozbudowa odcinka ul. Zwirowej na odcinku od okolic skrzyzowania
z ul. Stowianska do skrzyzowania z ul. Blotng w zakresie przebudowy ciggu pieszego,
budowy ciggu rowerowego, budowy nasypu drogowego | koniecznego zajecia
przyleglego terenu i zwigzanym z tym przebudowg ogrodzenia ogrodéw dziatkowych,
budowy schodéw terenowych oraz budowg niewielkiego muru oporowego na nowe;j
granicy pasa drogowego,

2) przebudowa skrzyzowania ul. Zwirowej i Blotnej w zakresie zmiany geometrii oraz
budowy i przebudowy ciagéw pieszych i rowerowych,

3) rozbudowa odcinka ul. Blotnej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zwirowg do zjazdu na
posesje nr 650 w zakresie przebudowy ciggu pieszego, budowy ciggu rowerowego,
budowy nasypu drogowego i koniecznego zajgcia przylegtego terenu i zwigzanym z
tym przebudowg ogrodzenia ogrodow dziatkowych na nowej granicy pasa drogowego.

4) regulacje wysokoéciowg urzadzen obcych zlokalizowanych w jezdni i chodnikach,

5) wycinke drzew owocowych i krzewow,

6) wykonanie docelowej organizacji ruchu,

7) opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia i wykonanie projektu tymczasowej organizacii
ruchu,

8) wykonanie 2 tablic informacyjnych spetniajace wymogi tablic pamigtkowych (wraz z
dostawg i montazem na terenie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na terenie
miasta Gorzéw WIkp. W miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiajagcym na
wysokosci zapewniajacej dobrg widocznos¢; montaz musi spetnia¢ wymogi sztuki
budowlanej oraz obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa ti. prawa
miejscowego i prawa budowlanego.

5. Istniejgce uzbrojenie terenu:

W rejonie objetym planowanymi robotami w zaleznosci od odcinka znajduje sie

nastepujgca infrastruktura techniczna:

— Sie¢ gazowa,

- Sie¢ wodociggowa,

— Siec teletechniczna,

— Sie¢ energetyczna,

— Sie¢ elektryczna zasilajgca o$wietlenie drogowe,

- Sie¢ kanalizacji deszczowej

Planowany do realizacji zakres robét nie powoduje koniecznosci przebudowy w/w sieci.

Prace dostosowawcze beda obejmowaly jedynie regulacje wysokosSciowa studni,

studzienek i skrzynek zaworéw. Jedynie w przypadku koniecznej przebudowy jezdni ul.

Blotnej] w =zakresie dostosowania do nowej geometrii jezdni bedzie konieczne

zlikwidowanie jednego przykanalika oraz wpustu wraz z studnig wpustowa, Ponadto w

ramach prac przewidziano wykonanie nowej studni rewizyjnej oraz nowego przykanalika z

studnig wpustowa,.
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9.

Obiekty inzynierskie - nie wystepuja.
Planowane przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Projektowane zagospodarowanie:
1) Ukiad komunikacyjny
Projektowane parametry ulic:
- Pasy drég publicznych:;
 Droga powiatowa nr 1409 F (ul. Zwirowa) k. technicznej G
 Droga gminna nr G-100707 F (ul. Blotna) k. technicznej L
- przekrdj jezdni: jednojezdniowy (1x2 pasy ruchu), uliczny ograniczony
kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,
- szerokos¢ ciggéw pieszych: 1,5-2,0m,
- szerokosc ciggéw rowerowych: 1,5m (jednokierunkowe) do 2,5m
(dwukierunkowe),
- przebudowywane skrzyzowanie: zwykle, trzywlotowe,
- rodzaje nawierzchni:
* ciggi piesze — kostka betonowa typ CEGEA 10x20cm w kolorze szarym (z
rozbidrki),
e ciggi rowerowe — beton asfaltowy,
e jezdnia ul. Blotnej: kostka betonowa typ BEHATON w kolorze szarym (z
rozbiérki)
- pochylenie poprzeczne ciggow pieszych: jednostronne 2%,
- pochylenie poprzeczne ciggow rowerowych: jednostronne 2%,
- Pochylenie poprzeczne przebudowywanego odcinka ul. Blotnej: jednostronne
lub dwustronne 2%,
- Pochylenie podiuzne przebudowywanego odcinka ul. Blotnej: 3-6%,
- Diugos¢ projektowanego muru oporowego: 90m,
- Wysoko$¢ projektowanego muru oporowego: 0,3-0,9m,
- Materiat projektowanego muru oporowego: gazony betonowe,
- Dtugosc¢ projektowanego ogrodzenia: 209m,
- Wysoko$c¢ projektowanego ogrodzenia: 1,8m,
- Materiat projektowanego ogrodzenia: siatka stalowa, ocynkowana, powlekana
PVC, stupki stalowe.
Przebieg zagospodarowania w planie
Zakres prac objetych projektem obejmuje wykonanie nowych oraz przebudowe istniejacych
elementow zagospodarowania paséw drogowych ulic Zwirowej i Blotnej w zakresie ciggow
pieszych i rowerowych. Ze wzgledu na koniecznosé lokalizacji zjazdéw i wjazdéw na $ciezke
rowerowg w obszarze ul. Blotnej zachodzié bedzie réwniez koniecznosé przebudowy jezdni tej
ulicy. Zaréwno ciag pieszy jak i rowerowy wzdiuz ul. Zwirowej zaprojektowano w oparciu o
przebieg istniejacej jezdni. Wzdiuz prawej krawedzi tej jezdni zaprojektowano wykonanie pasa
oddzielajgcego jezdnie od ciggu rowerowego o szerokosci 2,0m ktory wykonany bedzie jako
nieutwardzony (zielen). Nastepnie prowadzony bedzie cigg rowerowy szerokosci 2,5m o
nawierzchni z betonu asfaltowego oraz pieszy o szerokosci 2,0 z kostki betonowej. Ciggi te
bedg od siebie oddzielone kraweznikiem obnizajacym natomiast krawedzie zewnetrzne bedg
oddzielane od zieleni za posrednictwem obrzezy betonowych 8x30cm ustawianych na tawie z
betonu cementowego C12/15 z oporem. Wzdtuz prawej krawedzi chodnika zaprojektowano
wykonanie opaski nieutwardzonej w postaci zieleni gdzie w poczatkowym odcinku
zlokalizowany bedzie niewielki mur oporowy na ktérym zaprojektowano odtworzenie ogrodzenia
ogrodow dziatkowych. W dalszej czesci odcinka, gdzie réznica wysokosciowa pomiedzy
terenem drogi a ogrodami dziatkowymi jest wieksza wykonany bedzie nasyp drogowy o skarpie



pochylonej w stosunku 1:1,5. Ogrodzenie ogrodéw usytuowane bedzie na tym odcinku u
podstawy nasypu. W przebiegu chodnika, ze wzglgdu na koniecznos¢ odtworzenia dojscia do
ogrodéw zaprojektowano schody terenowe jednobiegowe ktorych nawierzchnia bedzie
wykonana z kostki betonowej. Wzdtuz biegu schodowego zaprojektowano rowniez porecz ktora
wykonana bedzie z rur stalowych. Mur oporowy oddzielajacy pas drogowy od terenu ogrodow
dziatkowych bedzie wykonany z elementéw prefabrykowanych (gazonow betonowych) z
wypelnieniem z betonu cementowego C16/20. W jego trzpieniu bedg osadzane stupki
ogrodzenia.

W obszarze ul. Blotnej ze wzgledu na konieczno$¢ wydzielenia powierzchni ciggow
rowerowych, zaprojektowano przebudowe jezdni polegajaca na zmianie geometrii wlotu w ul.
Zwirowa. Przebudowana jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej ograniczona bedzie od
strony zewnetrznej kraweznikiem zwyklym 15x30cm ustawianym na fawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem lub na diugoéci potaczenia z jezdnig ul. Zwirowej, przejsciem
dla pieszych lub przejazdu, zjazdu i wjazdu na Sciezkg rowerowg za pomocg opornikow
betonowych (h=0cm). Wzdiuz jezdni w obszarze wjazdu z jezdni ul. Blotnej na cigg rowerowy
oraz zjazdu ze $ciezki na jezdnie ul. Blotnej zaprojektowano ciggi rowerowe o szerokosci 1,5m
(ciagi jednokierunkowe) ktére wykonane bedg z betonu asfaltowego. Chodniki w obszarze ul.
Blotnej wykonane bedg o szerokosci od 1,5 do 2,0m i prowadzone beda na przewazajgcej
diugosci jako przylegte do jezdni. Jedynie w obszarze skrzyzowania zaprojektowano wykonanie
ciagu pieszego jako samodzielnego ciggu. Nawierzchnia chodnika wykonana bedzie z kostki
betonowe] w kolorze szarym. Zmiane wysokosciowg pomigdzy ciggiem rowerowym lub
chodnikiem i krawedzig jezdni nalezy wykonywaé na dlugosci co najmniej 3 metrow w celu
zmniejszenia pochylen podiuznych na tych ciggach. Wysokosciowe uksztattowanie
projektowanego zagospodarowania - Ze wzgledu na zakres planowanych prac przewiduje
nieznaczne zmiany w istniejgcym wysokosciowym uksztattowaniu terenu. Beda one polegac na
poszerzeniu istniejacego nasypu zlokalizowanego wzdiuz krawedzi pasa drogowego ul.
Zwirowej a ogrodami dziatkowymi. Ponadto w celu dostosowania pochylen podtuznych wlotu ul.
Blotnej na skrzyzowanie z ul. Zwirowg, ul. Blotng planuje si¢ podnies¢ o okoto 30 cm na
odcinku objetym przebudowa. Odcinek poczatkowy i korcowy bedg natomiast dowigzane do
istniejacych rzednych jezdni ul. Zwirowej i Blotnej.

10.0dwodnienie - Wody opadowe z powierzchni chodnikéw i ciggow rowerowych beda za pomocg

11.

pochylen poprzecznych i podiuznych odprowadzane powierzchniowo do przylegtego terenu
nieutwardzonego. W przypadku przebudowywanej jezdni ul. Blotnej zaplanowano niewielkie
prace zwigzane z przebudowg odwodnienia. Bedg one spowodowane zmianami geometrii i
pochyler poprzecznych jezdni. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano likwidacje jednego
wpustu (zlokalizowanego po prawej stronie jezdni) wraz z studnig wpustowg i przykanalikiem.
Wpust po lewej stronie jezdni zostanie przeniesiony do nowe] lokalizacji i zamontowany na
nowej studni wpustowej polgczonej za posrednictwem przykanalika db. 7,5m z nowo
wybudowanag studnig rewizyjng na istniejagcym kanale deszczowym. Ponadto, w celu poprawy
odwodnienia obszaru skrzyzowania ul. Zwirowej i Blotnej zaprojektowano wykonanie
dodatkowego wpustu ulicznego (zlokalizowanego w kieszeni wpustowej) ktory bedzie
podigczony do przebudowanej studni rewizyjnej w ul. Blotnej za posrednictwem przykanalika dt.
19m.

Oswietlenie uliczne/drogowe - Obszar jest w chwili obecnej oSwietlony za pomocg lamp
ulicznych tj. stupow stalowych i zelbetowych z wysiegnikami i oprawami. W zakresie
przedsiewziecia zaplanowano drobne prace regulacyjne lokalizacji jednego stupa
oswietleniowego na skrzyzowaniu ul. Zwirowa i Blotna.

12.Zieler - W ramach zadania w zakresie zieleni planuje sie wykonanie nowych elementow zieleni

w postaci trawnikéw oraz umocnienia wykonanych skarp nasypow na ktorych planuje sig
wykonanie humusowania gr. 10 cm i obsianie mieszankg nasion traw przeznaczonych na
tereny nastonecznione. W celu likwidacji kolizji projektowanego zagospodarowania z
istniejacymi elementami zieleni zorganizowanej w postaci niewielkich drzew owocowych i
krzewdw ozdobnych (zlokalizowanych obecnie na terenie ogrodow dziatkowych) bedzie
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zachodzita konicznos¢ ich usuniecia.

13.Zestawienie planowanych do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa powierzchni:

jezdnie z kostki betonowej - 1643 m?
ciagi piesze kostki betonowej - 558 m?
Ciagi rowerowe z betonu asfaltowego - 507m’
Wybrukowania z kostki kamiennej - 79m?
tereny zielone - 1011 m?

14.0Ochrona konserwatorska - Obszar objety przedsigwzigciem nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz na jego terenie iw poblizu nie ma obiektow objetych ochrong
konserwatorskag.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na roboty objete zaméwieniem (w tym uzyte
materialy i urzadzenia), na okres podany w Ofercie (nie krétszy niz 60 miesiecy) i na warunkach
podanych we \Wzorze umowy.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcom.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Zamawiajgcy zada
wskazania przez Wykonawcg w Ofercie (Formularzu Oferty) czesci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow.
15. Szczegodtowy zakres przedmiotu zaméwienia:

Szczegotowy zakres robot i technologie wykonania okresla dokumentacja projektowa, na ktérg

skiada sie:

1) Projekt budowlany,

2) Projekt Wykonawczy ~ branza drogowa,

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

4) Projekt statej organizacji ruchu,

5) Opinia geotechniczna

6) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,

7) decyzja ZRID nr 1/17 znak WUA-IV.6740.1.1.2016.RN z dnia 20.02.2017r.

Uwaga:
Dokumenty opisujagce przedmiot zaméwienia nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajace i uzupetniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie mégt ograniczyé
zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia we wiasnym zakresie i na wlasny koszt
wykona wszelkie roboty budowlane.

16.Wymagania Zamawiajgcego

1) Wykonawca uwzgledni w ofercie wykonanie 2 tablic informacyjnych spetniajgce wymogi tablic
pamigtkowych.
Poprzez wykonanie tablic informacyjno-pamiatkowych rozumie sie:
a) opracowanie projektu graficznego zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego oraz

wytycznymi zawartymi w  Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programoéw polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promogiji.
b) wykonanie tablic informacyjno-pamiatkowych zgodnie z przedstawiong ofertg, po



zaakceptowaniu projektu przez Zamawiajgcego.

c) dostawe tablic informacyjno-pamigtkowych wraz z montazem; montaz w miejscu uprzednio
uzgodnionym z Zamawiajgcym, na wysokosci zapewniajgcej dobrg widocznos¢; montaz
musi spefnié wymogi sztuki budowlanej oraz obowigzujgcych w tym zakresie przepisow
prawa tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego.

d) Specyfikacja tablicy informacyine;:

o ilosé: 2 sztuki,

Wymiary tablicy: 80 cm x 120 cm,

Materiat wykonania: tablice metalowe,

Oklejona folig zadrukowang cyfrowo,

Druk w petnym kolorze,

Odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Zabezpieczona np. laminatem foliowym,

Konstrukcja tablicy - stelaz metalowy ze stupkami mocujgcymi

przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie. Wysokos¢ zawieszenia

tablicy 2 m nad ziemia,.
e Tablica musi zawierac:
- nazwe beneficjenta — Miasto Gorzow Wielkopolski,
— tytut projektu — ,,System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - etap
"!!
— cel projektu — Poprawa mobilnosci miejskiej poprzez budowe sciezek rowerowych.

Fundusze Lubisshie Unia Europejska

Eu ropejskie \ ¥ Warte zachedu Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regicnalnego
- Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablic od momentu rozpoczecia robot
budowlanych

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
Szczegbdlowy opis ujety zostat w Wytycznych w Podreczniku whioskodawcy i beneficjenta
programoéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promaociji.
Pozostate ustalenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca na etapie realizacji robot winien zapewni¢ staly dostep dla pojazdéw komunalnych,
mieszkancow, szkol, firm  oraz  sklepow, umozliwi¢ funkcjonowanie podmiotow  przy
przebudowywanym fragmencie ciggoéw pieszych i rowerowych, bez ponoszenia dodatkowych
kosztow przez te podmioty.

17.Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron.

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, bedg one przekazywane na
pismie i dostarczane osobicie, wystane pocztg lub kurierem, drogg elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zatgczniku do Umowy.

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody.

18.Wymagania Zamawiajacego dotyczace osob funkcyjnych:

1) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia.

2) Obecnos¢ na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdza¢ kazdorazowo wpisem
do Dziennika Budowy.

3) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.




19.Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia glownych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiarow na
zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawcze] ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Skfadnicy
Kartograficzne;j,

8) Wykonawca uwierzytelni  dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

20.Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektow inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow [ub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

21.Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach.

1) Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwiocznego
powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Nadzér Inwestorski o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktoére mogg mie¢ wplyw w
szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoniczenia robét.

3) Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w pkt.1
powyzej lub przekazania informacji, ktorej mowa w pkt. 2., Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi wycene
robot budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

4) Woykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na
wykonanie Umowy.

5) Jesli wystgpienie szczegdinych zdarzen, o ktérych mowa w pkt.1., ktére nie powstaly z
winy Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sily wyzszej, powoduje opodznienie w
wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia
robot przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce



dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakonczenia
rob6t i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

22.Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na
wykopaliska archeologiczne.

1) Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartosé, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu
Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcego i Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia
sie z nimi i dalszego trybu postgpowania.

4) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistniec koniecznosé prowadzenia
dalszych Robét na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

5) Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru
archeologicznego i takiej organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie
wstrzymywaty Rob6t w rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania.

6) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecef Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opoznienie w realizacji
robot, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania
robot.

23.Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony srodowiska.

1) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na
Terenie budowy i wokot Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie sciekow,
substanciji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrong robot
przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanhieczyszczeniem.

3) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisoéw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o
odpadach”).

4)Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

5)Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

6) Wykonawca zobowigzuje sig do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga byé dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony rodowiska lub przyrody.

7)Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiérkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiezé za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz 20 kilometréw od Terenu budowy.



8) Odzyski Materialow i surowcéw, nadajace sig do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowia wiasnosé Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 20 km
od miejsca prowadzonych robot.

9) Rozbiorke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposob wykluczajacy mozliwose ich
uszkodzenia a skladowanie Materialow bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i
wiasciwy dla danego asortymentu.

10) Materialy budowlane odzyskane w trakcie prowadzonych robé6t rozbiérkowych sieci
wodociggowej pozostajg wiasnoscig Wykonawcy, a koszty transportu, ztozenia lub ich
utylizacji Wykonawca winien uwzglednié w ofercie.

24.Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzeri.

1) Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem Iub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego
robot, z wytgczeniem wykonanych rob6t przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

2) Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosé
robot i materiatbw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujgcymi przepisami prawa.

3) Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktdrych mowa w pkt 2 powstaly wskutek
okolicznosci stanowigcych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztéw naprawy oraz wydiuzenia Terminu wykonywania robot co najmniej o
okres powstatego w ich wyniku opéznienia.

4)Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie
odpowiedzialno$ci Wykonawey za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

25.0bowiazki Wykonawcy do czasowej organizacji ruchu

1) Wpykonawca zobowigzany jest do opracowania, zatwierdzenia i wykonania projektu
tymczasowej organizacji ruchu.

2) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sig do zatwierdzonego projektu tymczasowe;
organizacji ruchu oraz do uwag zawartych w zatwierdzeniu tego projektu.

3) Projekt i jego zatwierdzenie nie dotyczy poruszania si¢ po terenie objetym budows (na
placu budowy). Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zapewnié bezpieczne
dojscie mieszkancom do swoich poses;ji oraz przystankéw komunikacji miejskiej przez plac
budowy m.in. poprzez ufozenie kiadek dla pieszych, odpowiednie etapowanie robot,
zastosowanie barier odgradzajgcych ciggi piesze od wykopow. Powyzsze dotyczy réwniez
zapewnienia bezpiecznego dojazdu stuzb ratunkowych oraz mieszkaricow do swoich
posesji przez plac budowy.

4) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania oznakowania tymczasowego w dobrym
stanie oraz do biezacego monitorowania jego stanu i natychmiastowego reagowania na
stwierdzone nieprawidtowoséci i uwagi Zamawiajgcego. Przynajmniej raz na 2 tygodnie
nalezy przeprowadzi¢ kompleksowy przeglad oznakowania.

5) Oznakowanie tymczasowe wprowadzane w zwigzku z realizowang inwestycjg nalezy
usungg¢ a poprzednie odtworzy¢ niezwlocznie po zakonczeniu danego etapu robét.

6) Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zglosi¢ zamiar jej wprowadzenia z
wyprzedzeniem 7 - dniowym oraz uzyskaé protokolarny odbiér Komisji odbiorowej
(Zarzadzajacy Ruchem, Nadzor Inwestorski).
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26.

27.

7) Niedopuszczalne jest skladowanie na jezdni przeznaczonej do ruchu: urobku, materiatéw
budowlanych oraz maszyn.

8) Zmiany w organizacji ruchu nalezy przeprowadza¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania ruchem.

9) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zamawiajgcym oraz nadzorem
inwestorskim konstrukcji tymczasowej nawierzchni.

10) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tymczasowej jezdni w stanie umozliwiajgcym
bezproblemowy przejazd. '

11) Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia w razie potrzeby dodatkowego oznakowania,
wskazanego przez zarzadce drogi i Miejskiego Inzyniera Ruchu.

12) Laczenie i modyfikacje etapéw wymaga zgody Inwestora.

13) Wykonawca ma prawo do modyfikacji czasowej organizacji ruchu wylgcznie po
opracowaniu projektu zamiennego i uzyskaniu stosowanych opinii i zatwierdzenia przez
Zarzadzajacego Ruchem.

14) O spodziewanych utrudnieniach i ograniczeniach w  ruchu nalezy poinformowac
odpowiednie stuzby ratunkowe (fj. Straz Pozarng, Policje, Pogotowie Ratunkowe),
odpowiednie stuzby techniczne oraz lokalnych mieszkancow i lokalne firmy.

Inne obowiagzki Wykonawcy zwigzane z organizacja ruchu:

1) Zapewni¢ o$wietlenie placu budowy, w szczegbinosci ciggow pieszych.

2) Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ciggi piesze na placu budowy w stanie
umozliwiajacym bezproblemowe i bezpieczne dojécie mieszkancow do swoich posesji.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego dojazdu stuzb ratunkowych
oraz mieszkancéw do swoich posesji przez plac budowy.

4) Wytyczne dotyczace zastosowanych materiatow oznakowania drogowego oraz urzgdzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego (farby, rodzaj materialow itp.) nalezy uzgodni¢ z
Referatem Utrzymania i Remontéw Drog (WIR).

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawczej.

Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 1 egz. w wersji elektronicznej wraz
z mapag powykonawczg, dokumentacj¢ powykonawczg opracowang zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i zapisami umowy.

Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ w szczegoInosci:

1)wszelkie pozwolenia, za$wiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane z realizacjg robot
wynikajace z Prawa budowlanego, w tym zgtoszenie robot budowlanych,

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi
koniecznosc ich pozyskania,

3)inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wszystkich robot, opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich robot
wykonanych w ramach zamowienia,

4) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementow robdt, operaty
geodezyjne,

5)mape zasadnicza powstalg w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
opatrzong klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

6) dokumentacje projektowg powykonawczg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét (dotyczy wszystkich robot) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian
wprowadzonych w stosunku do tych dokumentow,

7) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —
operaty geodezyjne i Ksigzke obmiarow,

8) Dziennik budowy,

9) protokoty odbioréw czesciowych i koricowego,

10) uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwiaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
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i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zalecen,

11) protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz
Swiadectwa kontroli jakoéci i atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

12) receptury i ustalenia technologiczne,

13) deklaracje zgodnoéci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materialow i urzadzen,

14) ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robot,

15) instrukcje obstugi/uzytkowania elementow robot,

16) protokoly szkolen uzytkownika,

17) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

18) dokumenty potwierdzajgce zagospodarowanie materialow rozbidrkowych - rozliczenie
ilosci  wszystkich ~ materialéw  rozbiérkowych (przekazanych,  zeztomowanych,
zutylizowanych) wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W
opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. llosci materiatow wykazane w opracowaniu +Wykonawca" muszg byé
potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.

19) kartg gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy,

20) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektu z projektem, przepisami
i obowigzujacymi  Polskimi Normami (na podstawie o$wiadczer kierownikow robét
branzowych), Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu — a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia okreslone w przedmiarze robét (pracownicy fizyczni),
byty zatrudnione przez Wykonawce na umowe o pracg w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26.06.1974 — Kodeks pracy, chyba ze Wykonawca udowodni, ze czynnosci te nie polegajg na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu
pracy.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerweca 1976r. — Kodeks pracy: przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okre$lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
Jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji zaméwienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do
niezwiocznego zatrudnienia na to migjsce innej osoby.

W ramach udokumentowania wymagan wskazanych w SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 14 wzoru umowy.

Przedmiot zaméwienia nalezy dostosowaé do potrzeb wszystkich uzytkownikow , w tym zapewnié
dostepnos¢ dla osob niepeinosprawnych. Wytyczne w tym zakresie zawiera dokumentacja
projektowa.

28. Ubezpieczenia - Wykonawca bedzie zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t
objetych niniejszym zamowieniem. Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy
przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia zaistniate na terenie budowy
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem
zamowienia, w tym za zdarzenia dotyczace szkod os6b trzecich. Wykonawca w terminie do 5
dni od daty zawarcia umowy przedtozy dokumenty potwierdzajgce posiadanie ubezpieczenia
ryzyk budowlanych na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto oraz ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizsza niz 300 000,00 PLN wraz z dowodami
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optacenia skiadek oraz z okresleniem w polisie w zakresie dziatalnosci przyjetej do
ubezpieczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do podpisania Protokotu
odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do wystawienia
Protokotu odbioru ostatecznego.

Rozdziat IV. .
1. OFERTY CZESCIOWE | WARIANTOWE

Zamawiajacy hie dopuszcza sktadania ofert czgéciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w SIwWz
sposob wykonania zamowienia (oferta wariantowa).

2. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.

3. ZAMOWIENIA PODOBNE

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.,
w okresie 3 lat od udzielenia zaméwienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robét
budowlanych zaméwienia polegajacego na powtérzeniu podobnych prac w wysokosci 50%
wartosci zamowienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamodwienia,

1.

2.

3.

4.

5.

Przez prace podobne Zamawiajgcy rozumie roboty, ktérych zakres jest zgodny z zakresem
Zamowienia podstawowego.
Szczegolowy zakres zamowienia okreslony zostanie w toku odrgbnego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego i moze dotyczyc:

a) budowy $ciezki rowerowej asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowej

b) ogrodzenia z siatki stalowej

c) robét rozbidrkowych zwigzanych z budowa Sciezki rowerowej lub chodnikiem z

kostki brukowej

Zaméwienia dotyczace robot wskazanych w punkcie powyzej zostang udzielone na
podstawie odrebnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i przyjetym przez
Zamawiajacego kosztorysem.
Zaréwno Zamawiajacemu, jak i Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zawarcie umowy
na roboty wskazane w pkt 2, jest to jedynie prawna mozliwos¢ zawarcia umowy z
dotychczasowym Wykonawcg po wynegocjowaniu jej postanowien w toku wskazanego
odrebnego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
W przypadku gdy wartos¢ zamowienia podobnego bedzie nizsza badz rowna
réwnowartosci kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiajgcy udzieli
zamowienia w oparciu o regulacje wewnetrzne dotyczace zasad i trybu udzielania w
zamoéwien publicznych, ktérych warto$é nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci
kwoty 30 000 euro.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin rozpoczecia- od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robot budowlanych — do 28 wrzeénia 2018 r., przy czym wykonanie robot |
ich date potwierdza wpis do Dziennika budowy/robét dokonany przez Kierownika budowy/robot.

Rozdziat IV.
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | PODSTAWY WYKLCZENIA WYKONAWCY Z
POSTEPOWANIA

O udzielenie Zaméwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy:

1. nie podlegajg wykluczeniu;
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2. spetniajg warunki udziatu w postepowaniu:

A. w zakresie kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw
Zamawiajgcy nie stawia szczegotowego warunku w tym zakresie.

B. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajgcy nie stawia szczegotowego warunku w tym zakresie.

C. w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej

1) Zamawiajacy uzna warunek za spefniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w
ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — to w tym okresie) wykonat nalezycie:

a. co najmniej dwie roboty budowlane z ktérych kazda, polegata na budowie i/lub
przebudowie ciggu pieszego- rowerowego i/ lub $ciezki rowerowej i/lub drogi, o
nawierzchni asfaltowej i diugosci minimum 100 m oraz potwierdzi, ze roboty te zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukonczone.

Wykonawca winien zalgczyé dowody potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane
nalezycie, w szczegolnosci, czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidiowo ukonczone.

Dowodami, o ktérych mowa powyzej sq referencje badZ inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty byly wykonywane, a Jjezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - inne
dokumenty.

2) Zamawiajacy uzna warunek za spetniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze
dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji zamowienia,
posiadajgcymi niezbedne kwalifikacje tj:

a. Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadajgcym co najmnie;j:

- Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen;

- posiada co najmniej 3-letnie doswiadczenie w petieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robot branzy drogowej

- petnit funkcje kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na co
najmniej dwéch inwestycjach polegajgcych na budowie iflub przebudowie
ciggébw pieszych i rowerowych i/ lub &ciezki rowerowej i/lub drogi o
nawierzchni asfaltowej

b.  Kierownikiem robét branzy elektrycznej (1 osoba) posiadajgcym co najmniej:

- Uuprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

-  posiada co najmniej 3-lethie doswiadczenie zawodowe

c.  Kierownikiem robét branzy sanitarnej (1 osoba) posiadajgcym co najmnie;j:

- Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

- posiada co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe

Doswiadczenie zawodowe bedzie liczone od daty otrzymania uprawnien.
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Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji wskazanych w ppkt. a. iblubaiclubbic.

W zakresie wymienionych powyzej uprawnieri, Zamawiajgcy uzna odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow oraz
zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zaméwienia muszq biegle posfugiwac sig jezykiem
polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni wystarczajacg liczbe kompetentnych
thumaczy wykazujacych znajomosé¢ jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we
wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji zamowienia.

W przypadku Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia:
a) warunek okreslony w Rozdziale VI pkt 2C ppkt 1 lit. a zostanie spetniony, jezeli
przynajmniej jeden z Wykonawcow spetni warunek samodzielnie
b) warunek okreslony w Rozdziale VII pkt 2C ppkt 2 lit. a, b i ¢ zostanie speiniony, jezeli
Wykonawcy speinig warunek wspolnie.

D. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postgpowania uznac, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnoéci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsiewziecia gospodarcze moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

E. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w Rozdz. IV
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego
czesci; polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowe] lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkoéw prawnych,

F. Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w Rozdz. IV. lit. E
niniejszej SIWZ wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach Ilub sytuacji innych podmiotow udowodni
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegbinosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia. Zobowigzanie musi
wskazywac :

—  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

—  sposbb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,

_ zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

—  informacje czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza,

2) Zamawiajgcy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust.
5 pkt 1-4.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizuja roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane.

G. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o ktérym mowa w Rozdz. IV. lit. E, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:
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1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych w
Rozdz. IV. lit. E.

2. Podstawy wykluczenia wykonawcow z przedmiotowego postepowania.
Z postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawcow, o ktérych
mowa w art. 24 ust.. 1 pkt 12-23 oraz w ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

Rozdzigﬂ \
SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy ziozy¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu
(wypetniony Formularz Oferty wraz z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych oraz wymaganymi
przez SIWZ dokumentami). Ziozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

2. Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ.

3. Oferta i wszystkie zalgczniki musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim w formie zapewniajgcej
peing czytelnos¢ ich tresci. Oferty nieczytelne nie bedg rozpatrywane - zostang odrzucone.

4. Wykonawca skiadajacy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do zlozenia tych
dokumentéw wraz z umaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zalgczone do oferty mogg byé¢ przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub petnomocnego przedstawiciela
Wykonawcy.

6. Oswiadczenia dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacii
polega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczgce
podwykonawcow skiadane sg w oryginale.

7. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu Iub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentow, innych niz oswiadczenia, wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

8. Pos$wiadczenia dokumentéw za zgodnosé z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach Iub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentoéw, ktére kazdego z nich dotycza.

9. Formularz Oferty i wszystkie oswiadczenia Wykonawcy musza by¢ podpisane przez osobe
(osoby) uprawniong(e) do ztozenia oferty. W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia
za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong w dokumencie
rejestracyjnym  (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotgczyé stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

10.Zaleca sie, aby wszystkie zatgczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly utozone w
kolejnosci wymienionej w rozdziale VI i wypetnione &cisle wedtug wskazéwek zawartych w
SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek cze$é dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On
“nie dotyczy".

11.Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub
zadrukowane) oraz spiete w sposdb zapobiegajgcy zdekompletowaniu i podpisane przez
Wykonawce.

12.Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniést zmiany winny by¢ parafowane przez osobe
(osoby) podpisujacy oferte wraz z data naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek
zmiany i skreélenia ceny.

13.Wykonawca skladajac oferte, moze zastrzec znajdujace si¢ w ofercie informacje stanowiace
tajemnice przedsiebiorstwa (w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, Ze nie mogq byc¢ udostepniane innym
uczestnikom postgpowania) i Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica

16



przedsiebiorstwa zostaly ziozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
,tajemnica przedsigbiorstwa’, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementow
oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie oswiadczenia i
zaéwiadczenia skiadane w trakcie postepowania sg jawne bez zastrzezen.

14.Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong oferte przed uptywem terminu
skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostac
zlozone w sposodb i formie przewidzianej dla oferty, z tym ze opakowanie bedzie oznaczone jak
w Rozdziale VI i z okresleniem ,ZMIANA" lub ,WYCOFANIE".

15.Wykonawca nie moze wycofa¢ oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po
uplywie terminu skiadania ofert.

16.Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skiadane
w postepowaniu o zaméwienie publiczne sa jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnicg przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
7 dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z pozn. zm.), jesli Wykonawca w terminie skfadania ofert zastrzegl, ze nie moga one by¢
udostepniane i jednoczesnie wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemniceg
przedsiebiorstwa.

17.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

18.Cena ofertowa powinna byé podana cyfrowo i stownie w PLN z dokiadnoscig do dwaéch miejsc
po przecinku.

Rozdziat VI

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MA DOSTARCZYC WYKONAWCA W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

A. Wykaz oéwiadczeri i dokumentow, jakie Wykonawca zataczy do oferty:

1. Formularz Oferty (Zafacznik Nr 1 do SIWZ) wraz z wypeiniong Tabelg Elementow
Rozliczeniowych.

2. Aktualne na dzien skiadania ofert oéwiadczenie w zakresie wskazanym w Zatgczniku Nr
2 oraz w Zatgczniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu bedg stanowic
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu;

3. Dowod wniesienia wadium (kserokopia),

4. Upowaznienie dla osoby reprezentujgcej Wykonawce, o ile nie wynika to z innych
dokumentow. W przypadku zawigzania konsorcjum nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo dla
podmiotu reprezentujacego kilku Wykonawcow.

5. Pisemne zobowiazanie do wspoipracy osob lub podmiotéw do oddania do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia - zafgczyc
w przypadku polegania na osobach lub sytuacji innych podmiotow.

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcow oswiadczenie, o ktérym
mowa w Rozdziale VI pkt A ppkt 2 niniejszej SIWZ skiada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o zamowienie. Oéwiadczenie to ma potwierdza¢ spelnianie warunkow udziatu w
postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

B. Wykaz oswiadczen, ktore Wykonawca ztozy po otwarciu ofert (w terminie 3 dni).

1. O$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z Wykonawcami ktérzy
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.

rowniez ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia,
wykonawca moze przedstawic¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzag
do zakiécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zgodnie z trescig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwosé dokonania w pierwszej kolejnosci
oceny ofert, a nastgpnie zbadania czy wykonawca, ktdrego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postgpowaniu. Jezeli wykonawca, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym uchyla sie od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy
zbada, czy wykonawca, ktéry ziozyt oferte najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert, nie
podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

. Wykaz oswiadczen lub dokumentow ztozonych przez Wykonawce, ktérego oferta zostata

najwyzej oceniona:

Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na
dzien ztozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentow:

- Wykaz robé6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed

uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz
podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane praz zataczeniem dowodoéw
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informadii
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone.

Dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw- inne dokumenty.

. Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnosci

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami. Zatgcznik Nr 5 do SIWZ.

. Odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji_innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w Rozdziale VI C pkt 3 SIWZ.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentoéw, o ktérych
mowa w Rozdziale VI C, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogdinodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci o$wiadczen lub dokumentéw, o ktorych
mowa w Rozdziale VI C, ktére znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego, W szczegdlnosci
oSwiadczen lub dokumentow przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiajgcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust, 1
pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ile sg one
aktualne,
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VI

VII.

VIIL

Oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgdac Zamawiajgcy od Wykonawecy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, dotyczace Wykonawey i innych podmiotéw, na ktérych
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp
oraz dotyczace podwykonawcow, skiadane sg w oryginale.
Dokumenty, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgdac zamawiajgcy od wykonawcy Ww
postepowaniu o udzielenie zaméwienia, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej,
skiadane sg w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodnosé z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspoblnie ubiegajacy sie 0
udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore
kazdego z nich dotycza,
Jezeli Wykonawca nie zlozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o$wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania, o$wiadczenia lub
dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego
watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ziozyt wadliwe petnomocnictwa,
Zamawiajacy wezwie do ich ziozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania.
Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale VI punkt C 3 SIWZ
sklada dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajgcy odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci.
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokumentow, o ktérych mowa w
Rozdziale VI punkt C 3 SIWZ zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio
oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0sob uprawnionych do jego reprezentacii,
lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert).

Rozdziat VI
UDZIAL W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE.

1. Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawcy wystepujgcy wspélnie powinni zatgczy¢ do oferty petnomocnictwo dla podmiotu
(lidera), ktéry bedzie ich reprezentowat w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
reprezentowat w postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

3. Podmioty wystepujace wspolnie sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za
wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

4. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, gcznie z okresem gwarancji jakoéci i rekojmi za Wady.

5. Podmioty wystepujgce wspolnie zobowigzuje sig do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy
regulujacej wspdtprace podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum, ktére wspélnie podjety
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sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich czesci w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw tego podmiotu.

6. Lider Podmiotéw wystepujgcych wspélnie jest upowazniony do podejmowania decyzji,
skiadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z tych podmiotow w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedfozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za Zgodg Zamawiajgcego.

Rozdziat VIII
PAKOWANIE | OZNAKOWANIE OFERT

Oferte nalezy zlozy¢ w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawiajacego i oznakowaé
w nastepujacy sposob:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3 - 4

66-400 Gorzow Wikp.

oraz bedzie posiada¢ nastepujgce oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA - WAD-VI.271.23.2018.NP
Budowa sciezki rowerowej i ciggdw pieszych przy ul. Zwirowej i ul. Btotnej
w ramach zadania inwestycyjnego , System Sciezek rowerowych w
Gorzowie Wielkopolskim- etap I1”

NIE OTWIERAC PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM

Rozdziat IX o
SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.

1. Zamawiajgcy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w
trakcie postepowania na pismie, faksem lub drogag elektroniczng.

2. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie treéci SIWZ.

3. Zamawiajacy, nie pézniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skiadania ofert udzieli
wyjasnien, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie do Zamawiajgacego nie
pozniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu sktadania wniosku lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.

4. Zamawiajacy przesle tres¢ pytan i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, bez
ujawniania zrodta zapytania. Wyjasnienia zostang réwniez opublikowane na stronie internetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujaca nalezy przyjaé tresé pisma zawierajgcego pozniejsze o$wiadczenie
Zamawiajacego.

6. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zaméwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przediuzy termin
sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci takze
informacje na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow.

7. Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania wniosku, o ktérym
mowa w pkt 3.

8. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych SIWZ.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
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Natalia Pielech — Referat Zamowien Publicznych
tel. (095) 735 55 14, fax: (095) 735 56 12
natalia.pielech@um.gorzow.pl

zampubl@um.gorzow.pl

Ze wzgledu na obowiazkowa pisemnos¢é postepowania wszystkie watpliwosci i
wyjasnienia dotyczace przedmiotu zaméwienia winny mie¢ forme pisemna; wyjasnienia
ustne nie sa dla Wykonawcow wiazace.

10.Porozumiewanie sie Wykonawey z uprawnionymi pracownikami odbywaé si¢ moze w

godzinach pracy Urzedu Miasta w dni powszednie: poniedziatek, $roda, czwartek od 7:30
do 15:30, piatek od 7:30 do 14:30; we wtorek od godz. 7.30 do 16.30

Rozdziat X
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW

1. W niniejszym postepowaniu oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane
dalej
,Korespondencjg") Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie, faksem lub pocztg
elektroniczng
e nr faksu Zamawiajgcego: (095) 735 56 12
e e-mail: zampubl@um.gorzow.pl; natalia.pielech@um.gorzow.pl
2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg korespondencje faksem lub pocztg
elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Rozdziat XI

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca skiadajacy oferte jest obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci:

10 000,00 zt (sfownie: dziesiec tysiecy ztotych);

Forma wniesienia Wadium: Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

1) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo -
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z
2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).Miejsce i sposdb wniesienia Wadium.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢c przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajacego: PKO BP S.A. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286.

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wptaty) zalaczona do

oferty.

W razie wniesienia wadium w_formie innej niz pieniezna, nalezy oryginatl dowodu jego

wniesienia zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 3 -

4, pok. 315 (p. II), przed uptywem terminu skiadania ofert lub dotgczy¢ do oferty w osobnej

kopercie z opisem "wadium". W kazdym z tych przypadkéw po$wiadczone za zgodno$¢ z

oryginatem kopie dokumentu wadialnego nalezy zatgczy¢ do oferty. Z treéci gwarangji winno

wynikaé bezwarunkowe, na pierwsze pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w

terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu peinej kwoty

wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zaméwien

publicznych.
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5.

Termin wniesienia Wadium

Wadium nalezy wnie$¢ przed uplywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie Wadium
W pienigdzu za pomoca przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne tylko
wowczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew
przed uptywem terminu skiadania ofert (tj. przed uptywem dnia igodziny wyznaczonej jako
ostateczny termin skiadania ofert).

Zamawiajgcy zwréci wadium  wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zgdano. Zamawiajacy
zwraca wadium niezwiocznie na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uplywem
terminu skiadania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszt
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrocono
wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku
rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp., z przyczyn lezgcych po jego
stronie, nie ztozyt o$wiadczen lub dokumentow, potwierdzajgcych okolicznosei, o ktoérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., o$wiadczenia, o ktérym mowa w art, 25a ust. 1, petnomocnictw lub
nie wyrazit zgody na poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp., co
spowodowaloby brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej.
Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawea, ktérego oferta zostata
wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych

w ofercie,
2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jezeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jezeli wniesie
w sposob nieprawidtowy (zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7b).

Rozdziat Xl
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.
2.
3.

Termin zwigzania Wykonawcow zlozong ofertg wynosi 30 dhni.

Bieg terminu rozpoczyna sig wraz z uptywem terminu skiadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzyé termin Zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania oferts, zwroci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.).

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérym mowa w Rozdziale X pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.
Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
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przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonane jest
po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

6. W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu do skiadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbg orzeczenia.

Rozdziat Xl )
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed zawarciem
umowy (najpdZniej w dniu jej zawarcia) w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej
w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

- pienigdzu,
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielcze] kasy oszczgdnosciowo-
-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,
gwarancji ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie
gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwotalne i platne
na pierwsze zadanie zaplaty wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie
wykonat swoje zobowigzania wynikajace z umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytulu za
rekojmi za wady. Ponadto winno zawiera¢ stwierdzenia, ze Gwarant:

- zobowigzuje sie nieodwolalnie, niezaleznie od waznosci i skutkow prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaplaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaptaty wskazujgcego, iz Wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajgce z umowy, badz nie
zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi za wady,

- zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogg zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, nie zwalnia go
(Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarangji.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznoséci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupelnieniu lub modyfikaci.

5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy whiesionego
w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej zostat przediozony do akceptacji przed
zawarciem Umowy.

6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego Wwzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia
zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w art.148 ust.1 ustawy Pzp, najpézniej w dniu
podpisania umowy.

7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ziozonego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowe] Wykonawca
przedmiotu zamowienia, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przediozyt zaktualizowang
gwarancje, ktéra uwzglednia zmiane terminu realizacji robot, podpisania protokotu odbioru
koncowego, gwaranciji i rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone W pienigdzu Wykonawca wplaca

przelewem na rachunek bankowy:

e Urzad Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp: 25 1020 5402
0000 0402 0325 6286 z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(podac¢ nazwe zadania)”.
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8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym

oprocentowanym.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

9. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whiesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

11.Wyplata, o ktérej mowa w punkcie 10 nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

12.Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, tj.:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zaméwienia,
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane i podpisania protokotu odbioru
koncowego,

b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i zostanie

Rozdziat XIV.
MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wikp. 66-400 Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kancelaria Ogoéina
(parter).

2. Termin: 28.03.2018 r., godz. 12:00
O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa WIkp.,
potwierdzona pieczecig Kancelarii Ogolnej.
Oferty zlozone po terminie zostang zwrécone niezwlocznie bez ich otwierania.

Rozdziat XV
MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu, w ktérym uptywa termin skiadania ofert o godz. 12:30 w
siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Miasta Gorzowa Wikp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400
Gorzéw Wikp. sala 201).

Rozdziat XVI
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cene ofertowa nalezy obliczy¢ na podstawie zakresu i ilosci robot zawartych w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych, stanowigcej zalgcznik do Formularza oferty oraz cen
jednostkowych  skalkulowanych przez Wykonawce zgodnie z zasadami podanymi
w STWIORB oraz zalgczonej do SIWZ dokumentacji projektowe;j.

2. Wykonawca przygotowujac oferte ma obowigzek wyceni¢ wszelkie elementy okreslone w
Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczegélnych
elementow z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nalezy uwzgledni¢ przy kalkulacji cen
jednostkowych.

3. Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER), o ktdrej mowa w pkt 1 nalezy sporzadzié
scisle weditug kolejnosci poszczegdinych pozycji. Wykonawca okresli ceny jednostkowe
netto oraz wartosci netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. W Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nalezy wyliczy¢ wartosé netto za
wykonanie poszczegdlnych elementoéw robét, warto$é podatku Vat oraz wartosé brutto.
Wartos¢ ofertowg brutto nalezy wpisaé do Formularza oferty.
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4. Wszystkie btedy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych oraz w TER, Wykonawca
powinien zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu przed terminem skiadania ofert.

5. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét oraz w TER, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje
robét w zgodzie z wydang decyzjg zezwalajacg na realizacje inwestycji drogowej oraz
brakiem sprzeciwu do realizacji robét oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

6. Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamowienia w tym

rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ.
Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, ktorych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER) nie ujeto w odrebnych pozycjach, Wykonawca powinien ujgc w
cenach jednostkowych pozycji opisanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) .

7. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN), z dokiadnoscig do dwoch

miejsc po przecinku. Wykonawca winien wyliczy¢ cene oferty brutto.

8. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wybor prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku

podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktéry
miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metoda obmiarowa, zgodnie z przytoczonymi

warunkami umowy.

Informacje dodatkowe:

1.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia okresowe.

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do
25 dnia kazdego miesigca po miesiacu, ktdrego dotyczy rozliczenie lub odpowiednio, w okresach
krotszych, ustalonych migdzy Stronami zestawienie wartosci wykonanych rob6t budowlanych
oraz zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem ewentualnych potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych rob6t stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach Tabeli Elementow Rozliczeniowych.

Nadzor Inwestorski sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych
korekt przediozonych zestawien, o ktérych mowa w SIWZ powyzej oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Nadzoér Inwestorski w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat zaakceptowanego
rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie koncowe.

Z wnioskiem o Odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu
szczegolowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy. Nadzér Inwestorski
sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwotg nalezng do zaptaty Wykonawcy w
terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawey. Nadzor Inwestorski wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidiowosci.

Wykonawca skiada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w SIWZ oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.
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Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w
SIWZ bedzie nadal nieprawidiowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Potwierdzone przez Nadzér Inwestorski rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
koricowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robot.

Rozdziat XVII.
KRYTERIA OCENY OFERT

1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans
punktow w kryteriach:

A. CENA -60 %
Punkty w kryterium zostang przyznane zgodnie ze wzorem:

Najnizsza zaoferowana Cena
llosé punktow ,,C” = x 60 pkt
Cena oferty badane;j

B. Okres gwaranciji (G) —waqga 20%

Wykonawca zaproponuje w Formularzu  oferty okres  gwarancji (w miesigcach) na
roboty wykonane na podstawie przysztej umowy (w tym uzyte materialy i urzadzenia).

Minimalny okres gwaranciji wynosi 60 miesiecy, liczac od daty ostatecznego (koricowego)
odbioru wszystkich robot objetych umowa,

Maksymalny okres gwarancji, za ktéry Wykonawca otrzyma najwyzsza ilos¢ punktow wynosi 72
miesiace, liczac od daty ostatecznego (koricowego) odbioru wszystkich robot objetych umowa.

Liczba punktéw w tej czesci kryterium [G] zostanie obliczona na podstawie ponizszego
WZOru:

-Gmi
G= et X 20 pkt
G max- G min
gdzie: Go — okres gwarancji wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.

G min - minimalny okres gwarancji — 60 m-cy

Gmax - maksymalny okres gwarancji — 72 m-ce
Przyznane punkty zostang zaokraglone do dwach miejsc po przecinku.

Uwaga;

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz
zaproponowany zostat minimalny okreslony w SIWZ okres gwarancji- 60 miesiecy i przyzna
Wykonawcy 0 punktdw.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyzej 72 miesigcy oferta otrzyma liczbe punktow
za maksymalnie 72 miesigce, tj. 20 pkt, natomiast zaoferowany przez Wykonawce okres
zostanie przyjety jako obowigzujgcy go w ramach ewentualnie zawartej z nim przez
Zamawiajgcego umowy.

Oferta z propozycjg gwarancji ponizej 60 miesiecy zostanie odrzucona.
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C. Termin zakonczenia realizacji rob6t budowlanych (T) —waga 20 %

Zamawiajacy przyzna dodatkowe punkty za skrocenie czasu realizacji zamowienia w stosunku do
terminu 28.09.2018 r. okreslonego w SIWZ jako termin koricowy. Najdtuzszy mozliwy okres
skrécenia czasu realizacji zamowienia uwzgledniony do oceny ofert wynosi: 2 tygodnie.

Punkty zostang przyznane w nastepujgcy sposob:

1. Termin realizacji do 28.09.2018 r.- 0 punktow
2. Termin realizacji do 21.09.2018 r. -10 punktow
3. Termin realizacji do 14.09.2018 r. - 20 punktow

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty skrécenia terminu wykonania prac,
Zamawiajacy uzna, iz zaproponowany zostat maksymalny okreslony w SIWZ termin wykonania
zaméwienia i przyzna Wykonawcy 0 punktow.

2. Catkowita liczba punktéw, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego
WZoru:

SUMA PUNKTOW = ilos¢ punktow w kryterium cena ,C"+ Okres gwarancji ,G" + Termin realizacji (T)

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach bedzie liczona z dokiadnoscia do
dwach miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszg oferte zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwyzszg ilos¢ punktow

stanowigcych sume punktéw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriow wyboru oferty

(C + G+ T). Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w

SIWZ warunki oraz otrzyma najwyzsza liczbe punktéw sposrod waznych ofert.

Rozdziat XVIII.
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA | OCENY OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérego
oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, zaproponowany przez
Wykonawce Okres gwarancji oraz Termin realizacji.

4. Niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci informacije, o ktérych mowa w pkt. 2
i 3, na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Rozdziat XIX
INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT

1. W toku badania i oceny ziozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

2. Jezeli zaoferowana cena bedg wydawaé sie razaco niska w stosunku do przedmiotu
zamowienia i budzié¢ bedzie watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, Zamawiajacy zwrdci si¢ o udzielenie wyjasnief, w
tym zlozenie dowodéw, dotyczacych wyliczenia ceny, w szczegélnosci w zakresie
okreslonym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Obowiazek wykazania, ze oferta nie zawiera
razgco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,
2) oczywiste omyiki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
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3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkow zaméwienia, niepowodujgce istotnych  zmian w tresci oferty-
niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

4. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 24 ust.. 1 pkt
12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1-4.

5. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzucona.

6. Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawg Pzp:

2) Jej tre$¢ nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust, 2 pkt 3

Pzp

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia;

5) zostata zlozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia;

6) zawiera bledy w obliczaniu ceny lub kosztu;

7) Wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art.85 ust.2 ustawy Pzp, na
przediuzenie terminu zwigzania ofertg;

8) wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidtowy;

9) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Zamawiajgcy odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie udzieli wyjasnien lub jezeli dokonana ocena
wyjasnien wraz ze ziozonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razgco niska cene w
stosunku do przedmiotu zamowienia.

Oferty nie odrzucone zostang poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert
okreslonymi w SIWZ.

Rozdziat XX. i
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1.

4.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada¢ bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jezeli nie bgdzie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie

lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteriow oceny ofert,

Zamawiajacy sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizszg ceng (art. 91 ust. 4 ustawy

PZP).

Zamawiajacy poinformuje niezwiocznie wszystkich Wykonawcéw o:

a.  wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adres (jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci) Wykonawcy,
ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy (jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci) Wykonawcéw,
ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
taczng punktacje;

b.  Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni;

c.  Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktérych mowa w rt. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spetnienia
wymagan dotyczgcych wydajnosci lub funkcjonalnosci;

d.  Uniewaznieniu postepowania
- podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiajacy udostepnia informacje, o ktérych mowa w pkt. 3a i d, na stronie internetowe;j:

bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow.

W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie
od zawarcia umowy, Zamawiajgcy bedzie moégi wybraé oferte najkorzystniejszg sposrod
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pozostalych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzg
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdziat XXI.
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie zamoéwienia w przypadkach gdy:

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg
Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamoéwienia, chyba, ze
Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania
lub wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidziec,

d) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajgcg
zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy zawiadamia réwnoczesnie wszystkich
Wykonawcow, ktorzy:

a) ubiegali sie o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uplywem terminu skiadania ofert,

b) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
skiadania ofert - podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postepowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty niepodlegajgce odrzuceniu, przystuguje roszczenie o
zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w postepowaniu, w szczegolnosci kosztow
przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy na
wniosek Wykonawcy, ktéry ubiegat sie o udzielenie zaméwienia, zawiadamia o wszczeciu
kolejnego postepowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia lub obejmuje
ten sam przedmiot zamowienia.

Rozdziat XXII
INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1.

2.

Zobowiazania Wykonawcy zwigzane z umowg zostaly okreslone w projekcie umowy
stanowigcym Czesé Il SIWZ.
Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej (albo 10 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposob).
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowien publicznych przed uplywem terminu,
o ktérym mowa w pkt 2 pod warunkiem, ze zostang spetnione przestanki okreslone w art. 94
ust. 2 pkt. 1 lit a oraz art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Formalnosci, jakie powinny zosta¢ dopetnione przez wybranego Wykonawcg najpozniej w dniu
podpisania umowy:
- Wykonawca przed zawarciem umowy winien wnies¢ zabezpieczenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w Rozdziale XIlI SIWZ,
- W przypadku, gdy wybranym Wykonawca jest spotka cywilna, badz konsorcjum w skiad
ktérego wchodzi spétka cywilna to Wykonawca przedkiada poswiadczong za zgodnose
z oryginalem przez Wykonawce umowe spotki cywilnej, gdy Wykonawca nie dotgczyt
tego dokumentu do ofert, wraz z zobowigzaniem w formie o$wiadczenia, ze
Wykonawca niezwlocznie bedzie przedktadal Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej
umowy.
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5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty.
5.1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w umowie zgodnie z art. 144 ustawy

Prawo Zamowien Publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng
czescig umowy.

5.2. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod
warunkiem zaistnienia nastepujgcych okolicznosci wymienionych ponizej:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
a realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji
jej postanowien przez Strony,

5) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegblnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania
zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy.

7) wystapienia innych okolicznosci opisanych w pkt. 5.3- 5.5 ponizej.

5.3. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztéw
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla
wynagrodzenia za cze$¢ robdt wykonywanych po dacie wejgcia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy
0 zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowala konieczno$é jego realizacji w okresie obowigzywania
wyzsze] stawki podatku VAT,

2) w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego,

3) w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub
robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w  Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania
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4)
5)

6)

niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji Ilub obiektow
infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow
eksploatacji, poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnose,

f) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

a) koniecznosé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub
catkowitg niedostepno$é materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkci).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzain  technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

i) wystgpienia niebezpieczenistwa kolizi z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

j) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robot w catosci
lub czesci,
k) w przypadku wystgpienia Sify wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu

Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
w przypadku zmian ilogci i zakresu faktycznie wykonanych rob6t - na podstawie - Ksiegi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.
wystapi konieczno$¢ wykonania robét wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych
wpozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w SIwWz
wystgpi konieczno$¢ wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7) ponizej
W przypadku wystagpienia koniecznosci Wykonania robo6t okreslonych w pkt 5.3 3), 5), 6)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) Poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli elementow
Rozliczeniowych jezeli roboty majg charakter do pozycji ujetych w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia cen takg
metoda i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu;

b) Poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa Ilubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej
sporzadzenia- dotyczy to robot dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona
lit. a.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,
szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych udowodnienie wystapienia
lezy po stronie Wykonawcy),

odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkow geologicznych,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe; warunkow terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegodlnosci istnienie podziemnych urzgdzen,
sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturainych,

wstrzymania robét przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuaciji kiedy wstrzymanie
robot jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy ujawnily sie
nieprawidtowosci w jakosci, technologii rob6t, materiatéw,

wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikaci,
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8) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9) dziatania osob trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacije prac,

10) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

11) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

12) wystgpieniu ,sily wyzszej”

13) wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 5.3 pkt. 2-6, ktére stanowig podstawe do
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z
dzialania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego,

15) ze wzgledu na wystapienie dziatan lub zaniechan organow wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisow i interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu
umowy. przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien;

16) przediuzenia si¢ procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez
srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty,

17) wystapienia dziatan i zaniechan instytucji Zzaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zaméwienia

5.5 Dopuszcza sie zmiane o0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
1) $mierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,
3) niewywigzywania sie oséb z obowigzkéw wynikajacych z umowy.,

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Rozdziat XXIII
PODWYKONAWSTWO

1

Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK nr 1 do SIWZ) wskaze zakres oraz
warto$¢ procentowg zamoéwienia, ktorych realizacje zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i
poda firmy podwykonawcow, jezeli sg znane.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy

Pzp.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu,

na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1

ustawy Pzp, w celu wykazania spefnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w

art. 22 ust.1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub dalszy podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

1) Wykonawca moze  powierzy¢é  Podwykonawcom wykonanie  czesci  robét
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem nize; wymienionych postanowien: Zawarcie
umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcs, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia
zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w
tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robot
budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu o Tabele
Elementéw Rozliczeniowych,
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4)

9)

7)

8)

Zamawiajacy podejmie decyzje wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie
tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zgltosi pisemnie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ Uumowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody VWykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w projekcie, dofaczajac zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy ~ podwykonawca przedklada  Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze zaakceptowat
umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierac
w szczegolnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentaci
wykonania robot objetych umows,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem -
harmonogram robo6t musi by¢ zgodny harmonogramem robét Wykonawcey,

d. termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi

f.  termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i
rekojmi wskazany w projekcie umowy

g. obowigzek, o ktérym mowa ust. 3 pkt. 5) niniejszego rozdziatu.

h. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach os6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg
stanowily zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych  uzyskanie przez ~ Podwykonawce Ilub  dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych  uzyskanie przez  Podwykonawcg lub  dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez
Zamawiajacego,

c. uzalezniajgcych  zwrot kwot zabezpieczenia przez =~ Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo.
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Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany
umowy

0 podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w
ust. 3 pkt 7), w szczegdlnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny
z przedmiotem umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 3 pkt 8), gdy
przewidywany termin Zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust.3 pkt 2) lit. a niniejszego rozdziatu

9) Do wszelkich projektow umoéw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawcg, stosuje sig¢ procedure okreslong w
ust. 3 pkt 1 - 8 niniejszego rozdziatu.

10) Celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego umowy/zmiany umowy Wykonawcy z
Podwykonawcg/ dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktore
scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg koniecznym  jest przedtozenie  Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy/zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy
czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz wyszczegélnionych w SIWZ.

11) Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 3 pkt. 1-12
niniejszego rozdziatu stanowig razace naruszenie umowy.

12) Brak  zgloszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot
budowlanych objetych niniejsza umowa przez Wykonawce sitami witasnymi.

13) Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.

14) W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawecy.

15) W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo
— lumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

16) Niezaleznie od postanowier ust. 3 pkt 1-18 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwié¢ Podwykonawcy wejécia na teren budowy
O rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

17) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robdt przez Podwykonawcéw, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie
odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmag wiedze o innych uczestnikach
robot budowlanych. '

18) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamoéwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 253 ust. 1
ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

19) Zapisy ust. 3 pkt. 20) stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu: :
1) Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci,
1Z:
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a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
byé¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizagji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bgdzie nastgpowac
w czeséciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnoéci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i

doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu

wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i

sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym

Wykonawey. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach

0s6b, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o

podwykonawstwo,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania

Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych

realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia VWykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze

nastapi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego —
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w umowie z Wykonawca robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.
Informacja o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

ktore z uwagi na warto$¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug nie podlegaja obowigzkowi
przedkiadania Zamawiajgcemu:

Nie podlegajg obowigzkowi przedkiadania Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wszystkie pozostate umowy, ktérych przedmiotem sg dostawy i ustugi,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy
czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
warto$ci wigkszej niz 50.000 zt oraz umédw dotyczacych dostaw Iub ustug:

a) warstw konstrukeyjnych ciggu pieszego wraz z nawierzchnig,

Rozdziat XXIV.
SRODKI ODWOLAWCZE
Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu

danego zamowienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisoéw ustawy Pzp przysiugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

1.

Rozdziat XXV.

POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejsze;] Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
obowigzuje ustawia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych tekst jednolity ustawy
(Dz. U. 22017 r. poz. 1579 ze zm.) Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.
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Rozwoju Regionalnego

E Fundusze A Lubuskie Unia Europejska

Europejskie \v 2 Warte zachodu Europejski Fundusz

Program Regionalny

ZArACZNIK NR 1a do SIWZ

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (WAD-VI.271.23.2018.NP) p.n..
Budowa &ciezki rowerowej i ciggdw pieszych przy ul. Zwirowej i ul. Blotnej w ramach
zadania inwestycyjnego , System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim- etap I

OFERTE PRZETARGOWA SKtADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktory zamawiajacy
bedzie przesyla¢ korespondencije

E-MAIL

Nr NIP, REGON

NR RACHUNKU BANKOWEGO
na ktéry nalezy zwrécié wadium

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktéw (w sprawie oferty ).

IMIE | NAZWISKO:

ADRES:
TELEFON/FAX:
E-MAIL:

. Oferujemy realizacje przedmiotu zamowienia:

za CENA OFERTOWA BRUTTO (zgodnie z wypefniong TER). ....ciieievaricrmcrnsicnnciaianns Iw tym
podatek VAT.

Cena ofertowa (brutto) SIOWNIE: ..o

Il Oferujemy OKRES GWARANCJI: ................................ miesigcy (minimalny okres: 60
miesiecy, maksymalny okres: 72 miesigce)

M. Termin realizacji:

DTermin realizacji do 28.09.2018 . DTermin realizacji do 21.09.2018 r. DTermin realizacji do 14.09.2018 .

1. Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sig z warunkami uczestnictwa w przetargu i uznajemy sie za
zwigzanych okreslonymi w nich wymaganiami i zasadami postepowania.
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2. Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu skiadania
ofert.

3. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia projekt umowy
zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na niniejszych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

4. Akceptuje proponowany przez zamawiajgcego wzor umowy, ktory zobowigzuje sie podpisaé w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego (zatacznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia),

5. Akceptuje w przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej.

6. Informujemy, ze jestesmy:

mikroprzedsigbiorstwem (przedsigbiorstwo ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i
ktérego roczny obroét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)

D malym przedsigbiorstwem (przedsigbiorstwo ktére zatrudnia mniej niz 50 0séb i
ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)

[:I Srednim przedsiebiorstwem (przedsigbiorstwo ktére nie sg
mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudnia mniej niz
250 osob i ktérego roczny obrot nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro)

|:| Zadne z powyzszych

Informacje te wymagane sa wylgcznie do celéw statystycznych.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcéw **, ktorzy bedg
wykonywac nastepujacy zakres przedmiotu zaméwienia (** niepotrzebne skresli¢):
(zakres oraz wartosé procentowa prac, ktore bedzie wykonywaé podwykonawca, prosse wekaza
nazwy podwykonawecéw o ile jest to wiadome),

8. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oswiadczamy, ze oferta
zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skresli¢).

9. Informacje takie zawarte sg w nastepujacych dokumentach:

(miejscowosc, data) (imienne pieczecie i podpisy 0séb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik do Formularza do Formularza Ofertowego

ROZBUDOWA ODCINKOW DROG GMINNYCH UL. ZWIROWEJ | BLOTNEJ W GORZOWIE WLKP.
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZEK ROWEROWYCH | CHODNIKOW

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp.

Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczegodlnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka
nazwa

llosé

Cena
jednostkowa

[z]

Wartos¢

[21]

PRZYGOTOWANIE

TERENU POD BUDOWE

X

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

X

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych

*

1

Roboty pomiarowe na drogach
gminnych

0,26

D.01.02.01

Zdjecie warstwy gleby/gruntu

*

Usuniecie gornej warstwy
gleby/gruntu o gr. 15cm (z
odwozem)

1 5563,50

D.01.02.04

Rozbidrka elementéw drég

Rozebranie podbudowy jezdni gr.
do 25 cm (kruszywo kamienne,
chudy beton) (z odwozem i
utylizacjg)

589,40

Rozebranie podbudowy
nawierzchni z plyt IOMB gr. do 15
cm (kruszywo kamienne, chudy
beton) (z odwozem i utylizacja)

55,00

Rozebranie podbudowy
chodnikéw gr. do 10 cm
(kruszywo kamienne, chudy
beton) (z odwozem i utylizacjg)

673,00

Demontaz nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze szarym
(materiat z rozbiorki przewidziany
do ponownego wbudowania po
przesortowaniu oczyszczeniu
przygotowac do ponownego
montazu- przyjeto mozliwosc
ponownego wykorzystania 85%
materiatu z rozbiorki, pozostaly
materiat -odwo6z)

1 166,40

Rozebranie nawierzchni z piyt
betonowych chodnikowych (z
odwozem i utylizacjg)

71,00

Rozebranie nawierzchni z ptyt
betonowych IOMB (z odwozem i
utylizacja)

50,00

Rozebranie kraweznikow
betonowych z fawg betonowg (z
odwozem)

325,00

10

Rozebranie betonowych obrzezy
chodnikowych (z odwozem)

314,50

11

Rozebranie ogrodzenia z siatki
stalowej na stupkach stalowych i
betonowych (z odwozem)

206,50

12

Demontaz stupkéw do znakow
drogowych wraz z tarczami (z
odwozem)

szt.

4,00

D.01.03.25

Usuniecie drzew i krzewéw

13

Karczowanie krzakéw i podszycia
i drzew owocowych wraz
wywiezieniem karpiny

m2

442,00
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D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopow

Roboty ziemne z transportem
urobku na odktad wykonawcy

m3

63,10

D.02.03.01.

Wykonanie nasypow

Wykonanie nasypow
mechanicznie z gruntu kat. -1V
uzyskanego z dokopu (z
dowozem)

m3

856,10

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

D.03.01.01

Kanalizacja deszczowa

Wykonanie przykanalikéw z rur
PVC oznakowanie robét,
dostawa materiatow, wykonanie
robot przygotowawczych i
pomiarowych, wykonanie wykopu
w gruncie kat. |-V wraz z
umocnieniem $cian wykopu,
wywozem nadmiaru gruntu,
zabezpieczenie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego,
przygotowanie podioza,
wykonanie podsypki i obsypki.
utozenie przewodow
kanalizacyjnych wraz z
montazem armatury lub ksztattek,
oznakowanie trasy rurociagu,
montaz rur ochronnych, $lizgow i
manszet gumowych, zasypanie i
zageszczenie wykopu gruntem
dowozonym, proba szczelnosci
kanatéw i plukanie sieci,
przeprowadzenie pomiaréw i
badan wymaganych w
specyfikacji technicznej, wykopy
liniowe o $cianach pionowych:

- 0,2 PVC-U SN8:7,5+19=26,5mb

26,50

17

Wykonanie studni rewizyjnej
prefabrykowanej @1,0m:

w tym: oznakowanie robét,
dostawa materialéw, wykonanie
robét przygotowawczych i
pomiarowych, wykonanie wykopu
w gruncie kat. I-IV wraz z
umocnieniem $cian wykopu,
wywodz nadmiaru gruntu, ew.
zabezpieczenie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego,
demontaz istniejgcej studni
rewizyjnej, przygotowanie
podioza, wykonanie podsypki i
obsypki, montaz studni rewizyjnej
z betonu C35/45, zbrojonej stalg
AllI34GS $rednicy 1,0m lgczonej
na uszczelki stozkowe naciggane
z gotowa kineta, przejsciami
szczelnymi i stopniami zlazowymi
zeliwnymi oraz wtazem zeliwnym
z wypelnieniem betonowym klasy
D400, zasypanie i zageszczenie
wykopu gruntem z dowozu,
przeprowadzenie pomiaréw i
badan wymaganych w
specyfikacji technicznej; 1 szt.

szt.

1,00
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18

Wykonanie wpustow
deszczowych zeliwnych z
wkiadkg zeliwng i zawiasem 500
x 500 mm klasy D400 ze
stalowym osadnikiem
zanieczyszczen osadzonych na
betonowych studzienkach
osadnikowych Dn500 z
pierscieniem odcigzajgcym
960x250mm ,pierscieniem
utrzymujgcym 960x160mm.

szt.

2,00

D.03.04.01

Regulacja i demontaz urzadzen
podziemnych

19

Regulacja pionowa lub
przebudowa studni
telefonicznych

szt.

6,00

20

Regulacja pionowa lub
przebudowa studzienek zaworow
gazowych i wodociggowych

szt.

1,00

21

Regulacja pionowa lub
przebudowa studni rewizyjnych

szt.

1,00

22

Demontaz istniejacych
przykanalikéw (z odwozem)

10,10

23

Demontaz istniejgcych studni
wpustowych (z odwozem)

szt.

2,00

24

Przestawienie stupa oswietlenia
drogowego

kpl

1,00

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ

X

D.04.00.00

PODBUDOWY

*

X

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczanie podioza

(koryto pod konstrukcje
nawierzchni)

*

25

Profilowanie i zageszczanie podioza | m

wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. [I-IV (przygotowanie
podioZza gruntowego pod
konstrukcje nawierzchni po
wykonaniu nasypéw lub wykopéw)

1687,40

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw | *

konstrukcyjnych

26

Oczyszczenie warstw
niebitumicznych

639,40

27

Skropienie warstw niebitumicznych

639,40

D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej kruszywa
stabilizowana mechanicznie

28

Wykonanie podbudowy zasadniczej
z kruszywa naturalnego
przekruszonego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cmo
uziarnieniu 0/31,5 C90/3

540,20

29

Wykonanie podbudowy zasadniczej
z kruszywa naturalnego
przekruszonego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12cmo
uziarnieniu 0/31,5 C90/3

506,40

D.04.05.01

Warstwa wzmachniajaca z
mieszanki zwigzanej cementem

30

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej

podtoze z kruszywa stabilizowanego

cementem C1,5/2,0 (z dowozu)
r.w warstwy 20 cm

540,20
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31

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej
podioze z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr.w
warstwy 15 cm

2,50

32

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej
podioze z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr.w
warstwy 10 cm

114470

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.01

Nawierzchnia z kostki brukowej
kamiennej

33

Wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej kamiennej rzedowe;j gr.
9/11 cm w kolorze szarym na
podsypce cementowo -piaskowe;
1:4 gr. 3-5cm

80,50

D.05.03.05b

Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego

34

Wykonanie warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm

133,00

35

Wykonanie warstwy scieralnej z
betonu asfaltowego AC5S gr. 4 cm

506,40

D.05.03.11

Frezowanie

36

Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno, gruboéc
frezowania 3 cm (z odwozem i
utylizacjg)

133,00

D.05.03.23.a

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej

37

Wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej brukowej typ UNI
(materiat z rozbiérki w kolorze
szarym) na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm (przyjeto
mozliwos¢ powtérnego
wykorzystania 85% materialu typ
UNI z rozbiérki wg poz.6)

540,20

38

Wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej brukowej typ CEGLA
(materiat z rozbiorki w kolorze
szarym) na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm (przyjeto
mozliwoé¢ powtérnego
wykorzystania 90% materialu z
rozbiorki wg poz.6)

459,00

39

Wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej brukowej typ CEGLA
10x20cm w kolorze szarym
(materiat nowy - uzupetnienie
brakujgcego materiatu nawierzchni
po wykorzystaniu materiatu z
rozbiérki) na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm

101,30

40

Wykonanie nawierzchni z plytek
chodnikowych ostrzegawczych
30x30 cm gr. 8 cm w kolorze zéitym
z uwypukleniami na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

1,80

D.07.00.00

OZNAKOWANIE DROG i
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

D.07.01.02

Oznakowanie poziome drég

41

Linie ciggte cienkowarstwowe

6,77

42

Linie przerywane cienkowarstwowe

1,90

42




43

Linie na skrzyzowaniach,
przejsciach, strzatki i symbole
cienkowarstwowe

42,89

44

Malowanie powierzchniowe -
malowanie cienkowarstwowe w
kolorze czerwonym

30,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

45

Ustawienie stupkéw stalowych fi 70
mm prostych

szt.

2,00

46

Zamontowanie tarcz znakéw
rozmiar $redni (folia 2 generacji) do
stupkow

szt.

2,00

47

Zamontowanie tarcz znakéw
rozmiar mini (folia 2 generacji) do
stupkdéw

szt.

2,00

D.07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajace ruch
pieszych

48

Wykonanie balustradoporgczy
schodowej z rur stalowych wraz z
osadzeniem slupkéw w gruncie za
pomoca fundamentéw z betonu
C16/20 20x20x70cm

2,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

Krawezniki betonowe

49

Ustawienie kraweznikéw
betonowych zwyktych 15x30 cm na
tawie z oporem z betonu C12/15

99,70

50

Ustawienie opornikéw betonowych
12x25 cm na fawie z oporem z
betonu C12/15

72,80

51

Ustawienie kraweznikow
betonowych obnizajacych 20x23x30
cm na tawie z oporem/bez oporu z
betonu C12/15

144,00

D.08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

52

Ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30cm na tawie z
betonu cementowego C12/15 z
oporem

600,00

D.09.00.00

ZIELEN DROGOWA

* *

D.09.01.01

Zielen drogowa

* *

53

Wykonanie trawnikéw
(humusowanie gr. 10 cm z
obsianiem)

1 075,00

D.10.00.00

INNE ROBOTY

D.10.01.01

Inne elementy zagospodarowania

54

Wykonanie muru oporowego z
gazonow betonowych

90,00

55

Wykonanie ogrodzenia z siatki
stalowej

kpl.

1,00

56

wykonanie tablic informacyjno-
pamiatkowych zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajgcego
opisanymi w SIWZ

szt.

2,00

kwota netto [zi]

VAT 23% [21]

kwota brutto [zf]
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Fundusze A ; Unia Europejska
s B ubus Pej

Europejskie \\( I\T\'arteza:hfs!ig Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 2 do SIwWZ

(pefna nazwa/firma, adres)

Oswiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
Budowa sciezki rowerowej i ciggow pieszych przy ul. Zwirowej i ul. Blotnej w ramach
zadania inwestycyjnego , System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim- etap II”
o$wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY: :
Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia w Rozdziale 1V.

""" (miejscowosé, data) " (imienne pieczecie i podpisy oséb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW: _

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych

przez zamawiajacego w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w Rozdziale |V, polegam na

zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOTU/OW ... oo e e e
....................................................................................................... W nastepujgcym
Pzt RSO ———— S

(miejscowosc, data) (imienne pieczecie | podpisy oséb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAGJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w bigd przy przedstawianiu informagji.

(miejscowosé, data) (imienne pieczecie i podpisy os6b
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Cundusee i Unia Europejska
E Europejskie —A Lubuskie

v Wane zachodu Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego
ZAtACZNIK NR 3 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn:
Budowa $ciezki rowerowej i ciggow pieszych przy ul. Zwirowej i ul. Blotnej w ramach
zadania inwestycyjnego , System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim- etap II"
oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.

2. Oséwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1-4 ustawy Pzp.

....................... (migjscowosé),dnia .................... T

(podpis)
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednoczesnie
o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem
nastepujgce srodki naprawcze:

(padpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA: ' 1

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiotly, na ktéregolych zasoby powoluje sie w ninigjszym .

peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)Nie podlegaljg wykluczeniu
Z postgpowania o udzielenie zamdwienia.
....................... (miejscowosé),dnia .............ccouii L T

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w bigd przy przedstawianiu informaciji.

wiveieenn.. (migjscowodd),dnia ... r.

(podpis)
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JSKI \, Wante zachodu Europejski Fundusz L 8

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego bk

ZALACZNIK NR 4 do SIWZ
Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres) .
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN
Budowa $ciezki rowerowej i ciagdw pieszych przy ul. Zwirowej i ul. Blotnej w ramach zadania
inwestycyjnego , System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim- etap II”

Oswiadczam, ze wykonatem nie wezes$niej niz w okresie ostatnich pigciu lat przed upfywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, roboty
budowlane w zakresie niezbednym do wykazania spefniania warunku zdolnosci technicznej lub
zawodowej zgodnie z ponizszym wykazem:

Lp.

Daty wykonania
(data
rozpoczecia —
zakonczenia)

Wartosé
robot
brutto

Podmiot, na rzecz
ktérego wykonywano
roboty

Nazwa zamowienia;
Rodzaj zamowienia, opis

Nazwa zamowienia:

Robota polegata na (zakres):
budowie/ przebudowie ciggu
pieszo-rowerowego i/ lub sciezki
rowerowej i/lub drogi o

nawierzchni asfaltowej o
diugosci .............. m

Nazwa zamowienia

Robota polegata na (zaf(res):

budowie/ przebudowie

ciggéw pieszo- rowerowego i/
lub sciezki rowerowej i/lub drogi
z nawierzchni asfaltowej o
diugosci .............. m

Do wykazu nalezy zalaczyé dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone.

Wykonawca, kidry polega na zdolnosciach innych podmiotéw musi udowodnic Zamawiajacemu, ze realizujac zaméwienie
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegélno$ci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji.

(podpis)
*

niepotrzebne skreslic
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Fundusze
Europejskie
Pragram Regionalny

Wykonaweca:

(pefna Hézwa/ﬁrma, adres)

< e

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

ZAtACZNIK NR 5 do SIwz

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PT.
Oswiadczamy, ze skierujemy do realizacji zaméwienia publicznego nastepujgce osoby:
Budowa $ciezki rowerowej i ciggow pieszych przy ul. Zwirowej i ul. Btotnej w ramach zadania
inwestycyjnego , System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim- etap II"”

Lp. [IMIE | NAZWISKO

STANOWISKO,
UPRAWNIENIA
BUDOWLANE ORAZ
DOSWIADCZENIE
ZAWODOWE

PODSTAWA DO
DYSPONOWANIA
0SOBA'

ZAKRES
POSIADANYCH
UPRAWNIEN |
NUMER

Kierownik budowy

Kierownik robét branzy
elektrycznej

Kierownik robét branzy
sanitarnej

1) Nalezy wskazaé, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa
zlecenie, umowa o dzielo) albo czy przediozone zostalo pisemne zobowigzanie innegofinnych podmiotu/podmiotéw do
udostepnienia osoby/oséb zdolnej/zdolnych do wykonania zamowienia.

(miejscowosc i data)

(imienne pieczecie i podpisy 0s6b uprawnionych)
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ﬁ Europejskie é Lubuskie %, :

ZArACZNIK NR 6 do SIWZ

Inazwa i adres Wykonawcy/

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego

Budowa $ciezki rowerowej i ciggow pieszych przy ul. Zwirowej i ul. Blotnej w ramach zadania
inwestycyjnego , System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim- etap 1"

w imieniu ww. podmiotu o$wiadczam, ze:

1. nie naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z
Wykonawcami, ktérzy ziozyli oferty w niniejszym postepowaniu*,

2. naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami
ktérzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu®:

* niepotrzebne skresli¢ lub wpisac ,nie dotyczy”

** w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, z Wykonawcami, ktorzy ztozyli
oferty w niniejszym postepowaniu, Wykonawca winien wykaza¢, ze istniejgce migdzy nimi
powigzania nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w tym postepowaniu.

viireeen.. (Migjscowodc), dnia ..ol T

(podpis)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajgcego na stronie
internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajacemu
niniejsze oswiadczenie.

*niepotrzebne skresli¢
** jesli na niniejszym formularzu jest za mato miejsca, mozna dotaczy¢
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Warte zachodu Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Fundusze ; Unia Europejska
E Europejskie ‘\é Lubuskie

WZOR

UMOWA nr ...... TWINT/ ......

na roboty budowlane

w ramach zadania pn. ,System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap II” - dla zamowienia
czesciowego pod nazwa Budowa Sciezki rowerowej i ciagéw pieszych przy ul. 7wirowej na odcinku od skrzyzowania
ul. Slowianskiej i Roosevelta do ul. Blotnej na odcinku o diugosci okolo 248 m oraz budowy Sciezek rowerowych
i chodnikow przy ul. Blotnej w Gorzowie Wikp. realizowanego w ramach projektu (numer umowy o dofinansowanie:
RPLB.03.03.02-08-0003/17-00), ktéry jest wspdlfinansowany przez Unig Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, 0$ priorytetowa 3.
Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddziatanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej
emisji w miastach - ZIT Gorzow Wlkp.

Sporzadzonaw dniu ..........ccceven w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez:

Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. — Agnieszke Surmacz
zwanym dalej ,Miastem”

zwanym dalej ,Wykonawcg'.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby ninigjszej umowy nastepujace sfowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ponizej im przypisane.

1.
Z

3.
4

Zamawiajacy — Miasto Gorzow Wielkopolski - Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wkp.
Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania zadaniem,
czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg
niniejsze] umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbior czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot. Odbior czgsciowy
nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgsciowo przez Zamawiajacego prace,
pozostaja nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosc a
protokét odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.
Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

str. 1




10.

11.

12.

13,

14.

18.

16.

Warte zachodu
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Fundusze A i Unia Europejska [ +*-, |
2 Europejskie v Lubuskie Europejski Fundusz %, .:

1) Wykonawca zakofczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzér Inwestorski
| Zamawiajacego. Zamawiajacy w przeciagu 14 dni wyznaczy termin odbioru koricowego.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych (o zakorczeniu realizacji robot budowlanych) i to zakoriczenie potwierdzi Nadzér
Inwestorski przez swoj stosowny wpis w Dzienniku Budowy.

3) Wykonawca Robot w terminie 14 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidiowosci wykonania [za datg przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Zamawiajgcego.

Odbiér koficowy — protokolarne przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbioréw czeéciowych, po dokonaniu przez
Komisjg odbiorowg oceny wykonania w sposéb prawidiowy calosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca winien skompletowaé dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje,
zadwiadczenia od organdéw kontroli technicznej, zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru
budowlanego (jesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru
koncowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbior koncowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancji dla calej inwestycji.

Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca

otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego

od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie

protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru korncowego, powolana przez

Zamawiajgcego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowyl/inwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktérym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego

zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych

I wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych,

okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegélnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie,

ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

| 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz. U. z2017r. poz.1332) oraz SIWZ

stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentacii powykonawczej Wykonawca
potwierdza pisemnym oéwiadczeniem o jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania w $wietle zapisow

w/w ustawy i wiw SIWZ. Kompletno$¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel

o0znaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi

w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczna, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,

ktérego Wykonawca zapewniat.
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Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktoremu
nie mogly przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czeSci lub
w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs¢ zamowienia,

zawarta miedzy wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku robét budowlanych
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:

1)  zawarla z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

?2) zawarta z Wykonawca przediozong Zamawiajacemu umowg 0 podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, stanowigce czgs¢ zaméwienia publicznego, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto Wykonawey w
sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal
wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy umow
o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnoéci realizacji z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzaf zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,

wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreélajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w

celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokot konieczno$ci jest sporzadzany przez Nadzor

Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest podstawg,

do ustalenia wysoko$ci zwiekszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do

umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czeéci robot budowlanych.

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancii jako$ci.

Interpretacije:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czescig Umowy sq zalaczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione
w § 3ust 5.
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4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedq sporzadzane
W jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreélane sa zgodnie z przepisami KC.

§2
Podstawa prawna zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579) w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamodwien
Publicznych pod numerem .......................
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji budowe $ciezki rowerowej i ciggow pieszych

drogi powiatowej numer P-1409F ul. Zwirowa na odcinku od skrzyzowania ul. Stowianskiej i Roosevelta do

ul. Btotnej na odcinku o diugosci okoto 248 m oraz budowe $ciezek rowerowych i chodnikéw drogi gminnej
numer G-100707F ul. Blotna w Gorzowie Wikp.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach w jednostce ewidencyjnej: Gorzow Wlkp.; obreb 4-Staszica

droga powiatowa nr 1409F - ul. Zwirowa - dz. nr; 1596, 658/1, 654/2 (654), 652, 1607/1; droga gminna nr

G-100707F - ul. Blotna - dz. nr: 1607/2 (1607), 654/1 (654) (w nawiasie podano numery dziatek przed

podziatem).

Roboty budowlane prowadzone beda w ramach zadania inwestycyjnego: ,,System $ciezek rowerowych

w Gorzowie Wielkopolskim - etap II” — budowa $ciezki rowerowej i ciagow pieszych przy ul. Zwirowej

na odcinku od skrzyzowania ul. Stowianskiej i Roosevelta do ul. Blotnej na odcinku o diugosci okoto 248 m

oraz budowa Sciezek rowerowych i chodnikow przy ul. Blotnej w Gorzowie Wikp. ~ zadanie czeSciowe

obejmujace w szczegoinosci:

a) rozbudowe odcinka ul. Zwirowej na odcinku od okolic skrzyzowania z ul. Stowiariskg do skrzyzowania
z ul. Blotna w zakresie przebudowy ciggu pieszego, budowy ciggu rowerowego, budowy nasypu
drogowego i koniecznego zajgcia przyleglego terenu i zwigzanym z tym przebudowg ogrodzenia
ogrodow dzialkowych, budowy schodéw terenowych oraz budowa niewielkiego muru oporowego na
nowej granicy pasa drogowego,

b) przebudowe skrzyzowania ul. Zwirowsj i Blotnej w zakresie zmiany geometrii oraz budowy
i przebudowy ciggdw pieszych i rowerowych,

¢) rozbudowe odcinka ul. Blotnej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zwirowa do zjazdu na posesje nr 650
w zakresie przebudowy ciagu pieszego, budowy ciagu rowerowego, budowy nasypu drogowego
i koniecznego zajecia przyleglego terenu i zwigzanym z tym przebudowg ogrodzenia ogrodéw
dziatkowych na nowej granicy pasa drogowego,

d) wykonanie docelowej organizagji ruchu,

€) opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia i wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

f) wykonanie 2 tablic informacyjnych speiniajacych wymogi tablic pamigtkowych (wraz z dostawg
I montazem na terenie wyznaczonym przez Zamawiajacego) na terenie miasta Gorzow Wikp. W
miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiajacym, na wysokosci zapewniajacej dobrg widoczno$é.
Montaz musi spefnia¢ wymogi sztuki budowlanej oraz obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa
tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego.

Zadanie bedzie realizowane ze $rodkéw Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz przy wspétfinansowaniu

przez Unig Europejskg ze s$rodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, O$ Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna,
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Dzialanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziatanie 3.3.2. Ograniczenie niskiej emisji
w miastach - ZIT Gorzow Wikp., zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.03.02-08-0003/17-00.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyts starannoscig, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wiedza techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi
oraz normami.
Szczegolowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy akt umowy wraz z kartg gwarancyjna,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
3)  Dokumentacja projektowa,
4)  Tabela Elementéw Rozliczeniowych
5)  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ Tabelg Elementow Rozliczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwazaC oraz odczytywaé i interpretowaé jako czg$C niniejszej umowy,
w kolejnoéci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sig wyjasniajace
i uzupetniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznoéci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci
W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 1 -5
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekaza¢ informacje na pismie wystepujacemu
0 wyjaénienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.
Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacq przedmiot umowy, o ktdrej mowa
w ust5 pkt. 1 - 4 ninigjszego paragrafu oraz, ze jest w pelni éwiadomy warunkow kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowalne opisane dokumentami, niezbgdne do
realizacji przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w ust5 pkt 1- 5, zgodnie z postanowieniami umowy
obowiazujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

84
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokofu odbioru
ostatecznego.
Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych — do dnia ...............u.
Zakonczenie realizacji robot budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 6 niniejszej umowy.

Okres gwaranciji ustala sig na ........ miesigce liczone od daty podpisania protokofu odbioru koricowego.
Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na ......... miesigce liczone od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby petniace funkcje kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje
zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnier i przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek o zmiang osoby funkcyjnej na inng
niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajagcym zawarcie niniejsze]
umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejsza umowa,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
niezbedne do dokonania zgtoszenia rozpoczecia robét do organu nadzoru budowlanego — dla robot,
ktére realizowane bedg na podstawie decyzji,

3) w ciaggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ~ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie od ryzyk budowlanych,
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nie pozniej 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacije projektows,

W ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

w ciagu 21 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegotowiony
harmonogram przedstawiajacy planowang realizacje rzeczowa i finansowg przedmiotu umowy,
czynnosci odbiorowe rozpoczgte zostang w ciagu 14 dni od zlozenia Zamawiajacemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawcze;j.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu

umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu,

2)  prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie
W nim wpiséw na biezaco,

3)  wypetniania i realizacji poleceri wpisanych do Dziennika Budowy,

4)  opracowania szczegdlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot w terminie 21
dni od daty podpisania umowy,

5)  opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

6)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania w stanie nalezytym
oznakowania przez caly okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koncowego,

7)  prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

8)  realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

9)  zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

10)  bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

11)  bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

12)  usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub  Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

13) nanoszenia na biezaco w dokumentacj zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

14)  wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoler, uzgodnien,
opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi — niezbednych
do odbioru przedmiotu zaméwienia,

15)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegéinych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

16)  realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie
akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,

str. 6




Rozwoju Regionalnego

E Fundusze A Lubuskie Unia Europejska

EUFOPEjSkiE \‘\, Warte zachodu Europejski Fundusz

Program Regionalny

17) informowania Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego o konigcznosci wykonania robot
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznoéci ich wykonania,

18) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatow
i rob6t oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badar i pomiarow,

19) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplyna¢ na opdznienie robét lub mogacych wplyngé
na jakos¢ robot,

20) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

21) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

22) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usunigcia Wad | naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej
na przedmiocie Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoinych,
a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieri zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacj
przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korncowego.

23) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

podczas  transportu  przez  Wykonawce lub  inne  podmioty, za ktore  ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace 0séb funkeyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objgtymi niniejszq
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

3)  Funkcje kierownika budowy beda pefnily osoby wskazane w ofercie Wykonawcy ziozonej
w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

4)  Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢
za Wigzace.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegolnosci upadku z wysokoSci,
b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP.
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Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacii dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U, 2003, nr 120, poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegaja
odrebnej zapfacie i winny byé wliczone w koszty ogolne robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1)

2)

3)

15)

16)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na whasny koszt i staraniem wlasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzer infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg byé prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczeri p.poz. na ferenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzglgdem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét oraz miejsc
skladowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegélowych Specyfikacii
Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczefistwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziaywania w trakcie robot zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajacg zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesi wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdow, przejsc, kladek, podjazdéw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czgsci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majgtku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
sSwoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi  zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych mogtyby wystapic¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

Prowadzenia robét budowlanych w sposob niezaklocajacy ruchu na drogach.
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Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaC zakiocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 11,
Nadzér Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

uzgodnienia we wtasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajec terenow, niezbgdnych do
prowadzenia robét budowlanych;

zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujgcych z terenem budowy,

‘uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikow wraz z wykonaniem

wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
Zajes,

prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robét i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot;

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie;

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii;

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce harmonogramu realizacji przedmiotu umowy:

1)

2)

Wykonawca winien opracowat i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnos¢ wykonywania prac/robot,
czas wykonywania prac/robot i zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o charakterystyke poszczegolnych elementow
wchodzacych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robot nalezy uwzgledni¢ etapowanie
robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i technologiami wykonania
poszczegolnych elementéw prac budowlanych,

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy,

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robdt:

1)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior koncowy,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bgda na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego robot
w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowej, STWIORB
i harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia.
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Gotowos¢ do odbiorow robét opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszat poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek
przystapic do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi ~ Zamawiajacemu  gotowo$¢ do  odbioru  koficowego  robot
w formie pisemnej. Odbior koricowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

10)

11)

12)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié obstuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
| badan materiatow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegélnych elementéw robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materiatéw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materialow i innych jakie okazq sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badar
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
| stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
| za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu
ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziafania zwiazanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji).

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaricow przylegtych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badari i pomiarow
sq wiasnoécig Skarbu Paristwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gémicze oraz ustawa o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wladze i postepowaé
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umoZliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacj pracownikom organow
w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekcii
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Sanitarnej, Parstwowej Inspekeji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia
robot  objetych  ninigjsza  umowg,  kforych  konieczno$¢  budowy  wynikia  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét bedg musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatow rozbidrkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materiatow rozbidrkowych
nie nadajacych sie do powtérmego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru |ub utylizacji.

W zaleznodci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a)  materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wlazy i inne) stanowigce wiasnosé Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu
(np. ogrodzenie, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport
do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowod dostawy.

¢) inne materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuije i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz
jednostki okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. llosci materiatow wykazane

w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie

winno by¢ zataczone do dokumentaciji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow gwarantujgcych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacii
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania si¢ stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreSlonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadat w stosunku
do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, jakosci, deklaracie zgodnosci) i okazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien
w pehi udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosc, zataczajac rowniez opinie
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Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem korcowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza zawierajaca miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreslenie migjsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utraty jakosci, wtasciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Sposob realizacji robot musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzoér Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg porownawcza kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robét w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamiana materialdw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejsze;
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia | pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego oraz zachowania i udokumentowania parametréw réwnowaznosci materiatow.
Wykonawca wnoszac o zmiang materiatow lub wykonanie robot w technologii zamiennej, realizacje
robot dodatkowych, uzupelniajacych sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym
terminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomo$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skiadaé
wniosek kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbgdne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia

rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu rob6t, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania robét dodatkowych
lub- uzupetniajgcych zobowigzany jest zajaé na pismie wtasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania Protokolu konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajgcego na proponowang zamiane/wykonanie robot,
Zamiana materialéw lub technologii wykonania robét oraz etapowania wynikajacego z
organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosci, technologii robét, whudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawic badZ rozebraé nieprawidiowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.
W' przypadku wapliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
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laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowg jakoS¢ wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materialow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

12. W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowa¢ i zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg okreslong szczegotowo
w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat i
dwie kopie potwierdzone za zgodno$¢ w formie trwale spietej) + 1 CD - egzemplarz w wersji
elektronicznej (jpg, .pdf).

przediozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidlowos$ci wykonania w swietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

13.  Wymaagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, w okresie gwarancji i/lub rekojmi)

to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a)  jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,

b)  jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemoziiwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania czgsci lub calosci
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajq sig¢ do usuniecia lub ich
usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztéw, a przedmiot umowy nadaje sie
do wykorzystania, Zamawiajacy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad,

zadajac jednoczesénie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio

wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie

Zastepcze”). Odstapienie takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Wymaagania Zamawiajaceqo w zakresie zatrudnienia na umowe 0 prace

1)

3)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym
prace fizyczne oraz operatoréw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 22018 .,
poz. 108 ze zmianami).

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich 0sob, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.
Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0s0b, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie
umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej
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Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
0s0b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawic dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa w
pkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia speiniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to
powinno w szczegdlnosci zawierac: dokladne okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie,
datg zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), ti. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
informacie takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2016 1., poz. 922); imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacj.

Zamawiajacy moze zgda¢ przediozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej.

Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
Wwyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych wapliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontrol przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.19) wykonanie czgsci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w

szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow

Rozliczeniowych,

Zamawiajacy podejmie decyzje wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej

umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego

projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sig bedzie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy  podwykonawca zamierza  zawrzeC — umoweg

o podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada

Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot

okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodno$c¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza¢ sig bedzie, ze zaakceptowat umowe

0 podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé

w szczegbinoécei:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeécig dokumentacji wykonania robot
objetych umowsa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego ~ Wykonawcy;
wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte
w ofercie Wykonawcy.

¢) termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robot musi
by¢ zgodny harmonogramem robot Wykonawey,

d) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ duzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany
w niniejszej umowie w § 4 ust. 31 4

g) obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 4) niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajace wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktorymi
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dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢
postanowien: '

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) dopuszczalnych zabezpieczer roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie speinia wymagan okreslonych w ust, 1 pkt 7)

hiniejszego paragrafu, w szczegdlnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego

paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a ninigjszego paragrafu.

9 Do wszelkich projektow umow/uméw/zmian uméw o  podwykonawstwo miedzy
Wykonawcg/Podwykonawca/dalszym podwykonawca stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,
punkt 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10)  Niewypetnienie przez ~ Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce  obowiazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub Zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

1) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych  przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Celem  zatwierdzenia  przez =~ Zamawiajacego  umowy/zmiany  umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, kidrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, ktore sciéle

odpowiadajg czesci zamowienia okre$lonego Umowa zawarta miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg

koniecznym jest przedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii zawartej

Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowigce czes$e

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto Wykonawcy w sprawie zaméwienia publicznego ,

0 ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktarych przedmiot zostat wskazany w SIWZ

jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt oraz wyszczegdlnionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umowa przez

Wykonawce sitami wiasnymi.
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Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic
Podwykonawcy wejécia na teren budowy o rozpoczecia prac, zaS sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcow, na ktérych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje
postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci
na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oSwiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7
Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci: netto:
.............................. zt (sfownie: ........cccceeiiiiiinnnn) plus podatek VAT 23% , brutto:
................................... Zt (Stownig: ..o ),
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie obmiarowe ustalone
na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarow rzeczywiscie
wykonanych ilosci robot oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
(TER) stanowiggcej zatacznik do umowy lub cen jednostkowych okreslonych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia obmiarowego okreslonego w ust. 1, zaptata nastapi
po zawarciu stosownego aneksu do umowy.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz opfaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania
umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 jest: Miasto Gorzow Wielkopolski
— Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632.
Platnos¢ Miasta w ramach zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim ~
etap II” ul. Zwirowa - dzial 600, rozdziat 60095, paragraf 6057 oraz paragraf 6059.
Podstawa zaptaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z zalgcznikami:

1) z protokolem czesciowego odbioru robét/koricowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzér

Inwestorski,
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2) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow wraz
Z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw fakturami, za zakonczone
i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

3) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow /
dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.

4) o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w
§ 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U.z 2018r., poz. 108 z pdzn. zm.).

11. Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepujacych zasad:

12,

13,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2l

22.

1) Kwota wynagrodzenia czgéciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego
geodezyjnie i przez Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru czesciowego.
Fakturowanie za wykonanie czgéci robot bedzie moZliwe nie czesciej niz raz w miesigcu.
Fakturowanie na podstawie protokoléw odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do lacznie 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

2) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokofu odbioru koricowego robot.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT zloZzonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10 niniejszeqo paraqgrafu

oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.17.

Za termin zaptaty Strony uznawa¢ beda termin obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sig Wykonawey z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/dalszego

podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 25 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty ziozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu

kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy

otrzymali ~ wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia

Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane

W czgsci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy ~dokonuje bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kiéry zawarl przediozong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu

przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po

przedioZeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od
daty dorgczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 , w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonat¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne,
koszty  poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty  zaplacone  bezpo$rednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania nie pozniej niz w dniu przekazania terenu

budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z

realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub 0séb trzecich, a takze szkody spowodowane biedami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 300 000,00z}, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania pfatnego

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udzialow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie poznigj niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1 — 4 lub
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nieprzediozenia przez Wykonawce odnoénego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa

w niniejszym punkcie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania

opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 ninigjszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilngj do dnia podpisania protokolu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust! niniejszego paragrafu straca swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawcg na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczer wymienionych
w ust.1 ninigjszego paragrafu zwynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeri wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysokosci 10% Ceny ofertowe] brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 na rzecz Miasta
Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta w kwocie ..................... .
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ................c.........
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza umowa, w tym
W szczegolnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zapfaconych bezpo$rednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.
Beneficientem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy w kwocie okreslonej
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo
moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, kiére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
zZ zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koricowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi
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W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by€ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu korcowego

odbioru robét,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy
PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 umowy,
skutkujgcego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy PZP, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 111 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojq wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2)
ninigjszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem |ub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zapfacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyplaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:
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zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, kiore majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficientem), a
Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w Zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarangji,
rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o zmianie, uzupelnieniu lub modyfikaji, o ktérych
mowa powyzej oraz uzyskania na nie zgody Gwaranta,

o tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci |

wskazaniem przyczyn odstapienialrozwigzania.

Po zlozeniu oswiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron jak rowniez po zlozeniu

oswiadczenia Zamawiajagcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie moziiwe dziatania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji  robét w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catoci lub w czesci w przypadkach okrelonych w Kodeksie

cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sie

0 zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
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4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa,

6)  Wykonawca w razacy sposdb narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8)  Zamawiajgcy frzykrotnie  dokonal  bezposredniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

9)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

10)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

11) W przypadku uptywu wazno$ci umoéw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

13)  gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o) przekroczyta kwote
10 % wartosci Kontraktu brutto.

14) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art.
22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,

ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢

istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe jesli

zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadaC wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w § 4 ust. 2.

§ 11
Kary umowne

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg formg odszkodowania za

szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne.

W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony

ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych.
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Strony okreslajg nastegpujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

c)

e)

za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5
pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy dzien
zwhoki,

za zwioke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy
dzien zwtoki,

za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy dzien zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazanialobowiazku zostat okreslony w ninigjsze]
umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego dnia, w ktorym uplynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzanialobowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowiazku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych) za kazdy
dzien zwloki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robot ponad okres 7 dni.

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych),
za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie okre$lonym w umowie — w wysokosci 1000,00 zt  (stownie: jeden tysiac
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowal zawarta umowe z Podwykonawca/
dalszym Podwykonawca z tytutu terminu zaplaty — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac
zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek

za brak zaptaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom —w wysoko$ci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skiadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do nafozenia
kary umownej w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych), za kazde naruszenie,

za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nafozenia kary
umownej w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz

zostala zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc
zlotych), za kazdy stwierdzony przypadek,
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n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0sob, o ktérym mowa w § 5 ust.
14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc
zlotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

0) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) liczone za kazda osobe, dla
ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow

p) za odstapienie od umowy w caloéci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w  wysokosci
10 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

q) za odstapienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 10%
brutto wartosci robot budowlanych do zrealizowania po odstgpieniu od umowy.

2) Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1 ninigjszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.,

3) Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej kary
umownej.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) — q) niniejszego paragrafu, kary
zostang naliczone przez Miasto Gorzow Wlkp. — Urzad Miasta.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczone] kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi ha podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z ftytutu kar umownych ustala sig
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w
tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.
Zmiana Umowy moze nastapic¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wniosek w formie pisemnej, szczegdlowo
okreslony w § 5 ust. 11 pkt. 7
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor
Inwestorski.
Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 5 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg
wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.
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W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1)
2)

6)

7)

z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacjg przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznodci lub nigjasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez
Strony,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.
wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 — 15 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztéw wykonania po

stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czesé robot

wykonywanych po dacie wej$cia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy

zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznos¢ jego realizacji w

okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wylgczenia czgsci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub robét

zamiennych w  stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,
wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow, kiére mogg
skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, istnienie nieujetych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych
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e) jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawe
bezpieczenstwa lub funkcjonalnosc,

ff ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw  administracji  panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

g)  koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnosé
materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkgii).

h)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

i) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizj,

j) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robot w catosci lub czesci

k)  w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4)  w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie - Ksiegi Obmiaru
zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego.

5)  wystapi koniecznos¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentaciji, a nie ujetych wpozycjach
TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe
pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,

6)  wystapi koniecznosé wykonania robot naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie wykonanych
robot przez poprzednich wykonawcéw. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen
jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad
okreslonych w pkt 7) ponizej

7) W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robdt okreslonych w ust. 12 pkt. 3), 5) i 6)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli roboty
majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodq i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg Srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego, aktualnych
w miesigcu poprzedzajgcym date jej sporzadzenia- dotyczy to robot dla ktdrych nie jest mozliwa
interpolacja okreslona lit. a.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

2)  szczegoblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktorych udowodnienie wystgpienia lezy po stronie
Wykonawcy),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacii
lub obiektow infrastrukturalnych, ‘

5)  wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnosci gdy ujawnily sie nieprawidtowosci
w jakosci, technologii robot, materiatow,

6)  wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

7)  wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacii,

8)  zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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9)  dzialtania osdb trzecich, ktdre to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10)  zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

11)  zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowa,

12)  wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej.

13)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 ninigjszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziafania,
zaniechania lub opoznienia ze strony Zamawiajgcego,

15) ze wzglgdu na wystgpienie dzialar lub zaniechan organéw wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisow i interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnie,

16)  przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego poprzez $rodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcdw lub inne podmioty,

17)  wystapienia dziatar i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
zamowienia,

14. Dopuszcza sie zmiane 0sob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepuiacych przypadkach:
1) Smierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnaciji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,
3)  niewywigzywania sig 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spefnia
wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
15. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec faczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikna¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyte;
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania si¢ do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spefnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  kleski zywiolowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,

aby wywigzac sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.
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5. Strony nie poniosg odpowiedzialnoéci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opéznienie
w wywigzywaniu sie lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych
ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszgj.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw
na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic na pismie drugg Strone
podajgc szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i moZliwych skutkow takich
okoliczno$ci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej
akceptaciji przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawey z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
Cesja na rzecz oséb trzecich
Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogag by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz oséb trzecich a takze zobowigzania z tytutu rekojmi
i gwarancji cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.921! k¢ na rzecz
podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarangji i
rekojmi okre$lony zostat w § 4 ust. 3i4

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancii.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwiacych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w
wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod powstatych w zwigzku z wystapieniem wady.

4. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
Z gwarancji.

5. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wtasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sig szkody.

7. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancii.

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz
uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§16
Postanowienia koficowe

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie wtasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia,

oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Dokumentacja projektowa,

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacymi jej integralng cze$¢ Tabelg Elementoéw Rozliczeniowych.

Q1 B~ W N
—_—

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ..... SRR i e ../ WIN /2018
Gwarant:
(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujqcego przedmiot umowy nr ...... /WIN/2018 z dnia
Uprawniony z tytulu gwarancji : Miasto Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta reprezentowany przez

1.

........................................................... zwany dalej Zamawiajacym

Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr .../WIN/2018 z dnia ............. r.
zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,System Scieiek rowerowych w Gorzowie
Wielkopolskim

— efap II” — dla zamdwienia czgsciowego pod nazwa Budowa S$ciezki rowerowej
ciagow pieszych przy ul. Zwirowej na odcinku od skrzyzowania ul. Slowiafiskiej i Roosevelta
do ul. Blotnej na odcinku o diugosci okoto 248 m oraz budowy $ciezek rowerowych i chodnikéw
przy ul. Blotnej w Gorzowie Wlkp.

Data  odbioru  koncowego  zadania  zgodnie z  Protokolem  odbioru  koficowego:

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze objety niniejsza Karta gwarancyjna przedmiot
umowy wykonany zostat zgodnie z umowg nr ....... /WIN/2018 z dnia ........2018 r. a wykonane,
wbudowane lub zamontowane wyroby posiadaja najwyzsza jako$¢ oceniang zgodnie z charakterem
danego wyrobu i oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,,wyr6b” Strony niniejszej gwarancji uznaja wszelkie elementy robdt i materiatébw wykonanych,
wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

Gwarant oswiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostal wykonany z wyrobéw wbudowanych lub
zamontowanych prawidlowo zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami
w budownictwie oraz zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta.

Poprzez niniejsza gwarancj¢ Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$é za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takZe za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dzialajacych
na ryzyko i odpowiedzialno$¢ Gwaranta jego podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych
w pkt. ponizej.

Okres gwarancji i rgkojmi dla przedmiotu umowy nr ...... /WIN/2018 z dnia ......... . Wynosi ......
miesigey od daty podpisania Protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialéw i urzadzen przewiduja krotszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi
gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawniefi z gwarancji
przyshugujacej Gwarantowi wobec producentéw wyrobow, w tym materiatow.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade, zgodnie
z ponizszg definicja, ktéra ujawnita si¢ w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.
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10. Wada oznacza:

- jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w wyrobie powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodnos¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobdéw z zobowiazaniami Gwaranta
o ktorych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej.

- zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow
oraz obowiazujacych norm,

- obnizenie jakosci lub inng szkod¢ w wyrobie wzglegdem gwarantowanych przez producenta
parametréw oraz obowiazujacych norm,

- usterki w wyrobie,

Za wadg uznaje si¢ rowniez:

- sytuacj¢ w ktorej wyrdb nie stanowi wiasnosci Gwaranta,

- sytuacje w ktorej Wyrdb jest obeiazony prawem lub prawami oséb trzecich.

Wada istotna oznacza wadg powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowiazki i uprawnienia Stron:
11.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedlug swojego
uznania do:

a) zadania nieodpfatnego usunigcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tego wyrobu
na nowy wolny od Wad,

b) wskazania trybu usunigcia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), jakie doznat Zamawiajacy na skutek wystapienia Wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiang Wyrobu
wolnego od Wad, w wysokosci okreslonej w umowie,

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia Wad lub wymiane Wyrobu
na wolny od Wad, w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit,
d) powyzej,

11.2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowiazany do :

a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodplatnego usuniecia Wady,
przy czym usunigcie Wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiang Wyrobu wchodzacego w
zakres Przedmiotu umowy na wolna od Wad,

b) terminu spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodplatnej wymiany Wyrobu
na wolny od Wad,

c) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. 11.1 lit. ¢),

d) zaplaty kary umownej, o ktoérej mowa w pkt. 11.1 lit. d),

e) zaplaty odszkodowania, o ktorej mowa w pkt. 11.1 lit. ).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony

do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci na warunkach ogdlnych.

11.3. Tlekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumieé réwniez
wymiang Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wedhug
uznania zmawiajacego, nie rzadziej niz co 12 miesigcy w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.

12.2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant
jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W sklad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskazac
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Zamawiajacemu wyznaczone osoby na pismie w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym
przegladem.

12.4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie si¢ jego przedstawicicli nie bedzie
wywolywalo zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosei ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

12.5.7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.
13.1 W okresie trwania Umowy do trybow i czaséw usuwania wad maja zastosowanie zapisy umowy.
13.2 Po zakoriczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczaé usuwanie ujawnionej
Wady wedhug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakeja Gwaranta Wymagany czas reakeji
Wady istotne zgodnie z 1. Potwierdzenie przyjecia | 24 godziny od chwili
definicja w pkt. 10 zgloszenia i okreslenie | powiadomienia

sposobu usuniecia Wady

2. Zapewnienie 72 h od chwili powiadomienia
nieprzerwanej
dostgpnoscei do drogi i
jej przejezdnosci

3. Calkowite usuniecie Zgodnie ze wskazanym przez

Wady Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie z 1. Potwierdzenie przyjecia | 24 h od chwili powiadomienia
definicja w pkt. 10 zgloszenia i okreslenie
sposobu usuniecia Wady
2. Calkowite usunigcie Zgodnie ze wskazanym przez
wady Zamawiajacego w

powiadomieniu terminem na
usunigcie wady.

13.3. Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Gwaranta.

13.4. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie
usuwania Wady i zasady sztuki budowlanej.

13.5. Usuniecie Wady uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady.

13.6. Jezeli Gwarant nie wypetni obowiazku usunigcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
bedzie upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie
obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji
i Rekojmi za Wady.

13.7. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie trwania prac
nad usuwaniem Wad.

14. Komunikacja
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14.1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastgpnie wysyla zgloszenie faksem lub poczta elektroniczng na wskazane przez
Gwaranta numery telefonow i adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesylane jest rowniez faksem lub
poczta elektroniczna do Zamawiajacego.

142 Zaréwno Zamawiajacy jak 1 Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomiefi o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o Wadzie. O kazdej zmianie takich osob, strony zobowigzane sg informowaé si¢ niezwlocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wczeéniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomigdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

14.4 Wszelkie pisma, kierowane beda przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowiazane sg
informowa¢ niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

14.6 Gwarant jest zobowiazany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadioé¢ lub likwidacje
powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgacego.

15. Postanowienia koncowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czes¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie
W imieniu Gwaranta:
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