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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wybor Wykonawey robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego

LZbrojenie terendw inwestycyjnych — etap I

Zadanie jest dofinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnege Programu Operacyjnege Lubuskie 2020 ~ ZIT Gorzéw Wikp.,, O$
priorytetowa 1 Gospodarka i Innowacje; Dziatanie 1.3. Tworzenie i rozwoj terenow inwestycyjnych;
Poddziatanie 1.3.2. Tereny inwestycyjne - ZIT Gorzow
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Rozdziat |
ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzéw WIkp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612

Rozdzial I)
TRYB POSTEPOWANIA

1. Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych, tekst
jednolity ustawy (Dz. U. z 2017 1. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ,Ustawg Pzp." lub ,Pzp".

2. Zamawigjacy informuje, ze zgodnie z trescig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwosé
dokonania w pierwszej kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktdrego
oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Jezeli wykonawca, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zamawiajacy zbada, czy wykonawca, kiory zozyt oferte najwyzZej oceniona sposrod
pozostatych ofert, nie podiega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, sklada sie z
nastepujacych czesci:

Czesc | : Instrukcja dla Wykonawcow wraz z zatgcznikami;
Czes¢ Il: Projekt umowy;
Czesc LIl Dokumentacja projektowa;

Adres strony internetowej, na ktérej zostata zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz wszystkie inne wymagane ustawa informacje: www.bip.wrota.lubuskie.pliumgorzow

Rozdziat lii
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia opisany jest kedem CPV:

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.31.61.10-8 Instalowanie urzqdzer oswietlenia drogowego

45.20.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej

45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

45.23.16.00-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45.23.10.00- 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw energetycznych i linii
energetycznych

45.23.14.00- 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

77.21.14.00-6 Uslugi wycinania drzew

2. Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane zwiazane z budowg drogi wewnetrzne] |
uzbrojeniem terenu inwestycyjnego i bedg realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
JZbrojenie terendw inwestycyjnych — etap 17

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamawienia:




1)

2)

3)

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane zwigzane z budowa drogi wewnetrznej i
uzbrojeniem terenu inwestycyjnego i bedg realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
JZbrojenie terendw inwestycyjnych — etap I”

Podstawg do wykonania robdt budowlanych ujetych w przedmiocie zamodwienia sg w
szczegolnosci dokumenty: decyzja pozwolenia na budowe z dnia 23 pazdziernika 2017 roku,
Badanie szczelnosci wykonanej kanalizacii.

Ww badanie szczelnoéci nalezy wykonaé po zakoriczeniu robét drogowych. O planowanym
terminie badania powiadomi¢ Wydzial Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego na 3 dni
przed przeprowadzeniem badania.

Na terenie objetym opracowaniem przewidziano rozwigzania umozliwiajgce dostep dla osob

niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich - w postaci chodnikéw o
dopuszczalnych spadkach terenu dia osob niepelnosprawnych.

Zakres planowanych do wykonania roboét bedzie obejmowaé w szczegonosci:
1) Robaoty polegajgce na uzbrojeniu terenu:

a) roboty przygotowawcze,

b} wykonanie kanalizacji sanitarnej,

c) wykonanie rurociggu tfocznego sciekow,

d) wykonanie przepompowni sciekow,

&) wykonanie kanalizacji deszczowe],

f) wykonanie robét drogowych (rozbidrka i odbudowa nawierzchni).

2) Drogi wewnetrzne:

a) roboty przygotowawcze | pomiarowe

k) wykonanie nawierzchni chodnikow wraz z kraweznikami i obrzezami, nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego,

c) roboty wykorczeniowe obejmujgce humusowanie z obsianiem traw.

3) Roboly elektryczne:
a) Przy przepompowni sciekow
—Wewnetrzna linia zasilajaca i szafki RZS
—Instalacje elekiryczne komory przepompowni
—Instalacja wyrownawcza
- Oswietlenie terenu przepompowni
—Monitoring przepompowni.

b) Oswietlenie drogowe
~ Roboty ziemne,
- Uktadanie kabli,
- Montaz stupdw oswietleniowych.

4} Wycinka drzew
a) Mechaniczne $cinanie drzew,
b} Mechaniczne karczowanie pni.

5) Wykonawca uwzgledni w ofercie wykonanie dwéch tablic informacyjnych spetniajacych
wymogi tablic pamiatkowych wraz z dostawg i montazem na terenie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na terenie miasta Gorzowa Wikp., w miejscu uprzednic uzgodnionym z
Zamawiajacym na wysokosci zapewniajgcej dobrg widocznos¢. Montaz musi spetnia¢ wymogi
sztuki budowlanej oraz obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa tj. prawa
miejscowego i prawa budowlanego. Ponadto Wykonawca opracuje projekt graficzny zgodnie
ze wskazowkami Zamawiajacego oraz wytycznym zawartymi w Podrgczniku wnioskodawcy i
beneficjenta programoéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji | promoci,




8) Specyfikacja tablic informacyjnych:

a) llosé sztuk; 2

b} Wymiary tablic: minimum 80x120

¢} Materiat wykonania: tablice montazowe

d} Oklejone folia zadrukowang cyfrowo

e} Druk w petnym kolorze

f) Odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych
g) Zabezpieczone laminatem foliowym

h) Konstrukeja tablicy — stelaz metalowy ze stupkami mocujacymi przeznaczonymi do
umieszczenia w gruncie. Wysokos¢ zawieszenia tablicy 2 m

i) Tablica musi zawieraé:
- nazwe beneficjenta : Miasto Gorzéw Wielkopolski
- tytut projektu: ,Zbrojenie terendw inwestycyjnych”
- cel projektu: Tworzenie lepszych warunkéow dla rozwoju MSP
- zestaw logo - znaki FE i UE oraz herb Jub oficjaine logo promocyjne wojewodztwa
- obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablic od momentu rozpoczecia robét
budowlanych.

Wykonawca zadania jest zobowigzany, w momencie faktycznego rozpoczecia robt budowlanych, do
umieszczenia tablic informacyjnych spetniajacych wymogi tablic pamigtkowych. Tablice powinny
znalezé sig w nastepujace] lokalizacji - na poczatkowym i koncowym odcinku projektowanej drogi
wewnetrznej. Jednakze dokladng lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Tablice informacyjno-
pamigtkowe powinny by¢ wyeksponowane w miejscu prowadzonych robot budowlianych przez okres
trwania prac az do zakonczenia robot oraz przez okres trwatosci projektu. Po stronie wykonawcy jest
dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja byla caly czas wyraznie widoczna. Uszkodzong lub
nieczyteing tablice Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ lub odnowié.

5. Zestawienie podstawowych projektowanych ilosci:

- kanaly z rur kanalizacyjnych PVC &r. zew. 315mm - ok.1381,00m
— rurociagi z rur polietylenowych sr. zew. 160mm - ok. 1603,00 mb
— Jezdnia o nawierzchni z mieszanki BA - ok. 10 590,00 m*
- montaz i stawianie stupow céwietleniowych - ok. 48,00 szt.

6. Calos¢ zamierzenia zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych: obreb 7 Chroscik-
dziatki nr: 184/4, 360/102, 182/117, 360/150, 360/149, 360/244, 360/101, 190, 256/39, 255/7,
257/3, 258/17, 258/18, 258/19.

Z zakresu robot budowlanych wykluczona zostala sieé teletechniczna.

7. Zakres robot do wykonania i technologie robdt okreslajg w szczegoinosci:

1) Specyiikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (opracowanie przez
ESKO Consulting sp. z 0.0., sierpien 2017 r.):

2) Opinia Geotechniczna (opracowanie przez ESKO Consulting sp. z 0.0., czerwiec 2017 ry

3) Projekt wykonawczy branza elekiryczna — oswietlenie drogowe (opracowanie przez ESKO
Consulting sp. z 0.0., sierpiert 2017 r.):

4) Projekt wykonawczy branza elektryczna — zasilanie przepompowni sciekow (opracowanie
przez ESKO Consulting sp. z 0.0., sierpiert 2017 r.):

5) Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociggowej, pompowni
Sciekow (opracowanie przez ESKO Consuiting sp. z 0.0., sierpien 2017 r.)

6) Projekt wykonawczy branza drogowa - drogi wewnetrzne (opracowanie przez ESKO
Consuiting sp. z 0.0., sierpieri 2017 r.):




7) Projekt wykonawczy — odtworzenie nawierzchni(opracowanie przez ESKO Consulting sp. z
0.0., sterpien 2017 r.), _

8) Projekt Stale] Organizacji Ruchu ,Zbrojenie terendw inwestycyjnych® w  obrebie
ul. Dobrej w Gorzowie Wikp. (opracowanie: ESKO Consulting sp. z 0.0., sierpien 2017 1. ),

9) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu ,Zbrojenie terenéw inwestycyjnych” w  obrebie
ul. Dobrej w Gorzowie Wikp. (opracowanie: ESKO Consulting sp. z 0.0., sierpiefi 2017 1. },

Uwaga:
Dokumenty opisujace przedmiot zamoéwienia nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce |

uzupelniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego
zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

Wymagania Zamawiajacego — zgodnie z zapisami umowy, a szczegoinosci: ‘

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia we wiasnym zakresie i na wiasny
koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z budowa drogi wewnetrznej i uzbrojenia
terenu inwestycyjnego w obrebie ulicy Dobrej w Gorzowie Wikp., szczegolowo okreslone w
dokumentacji projektowej okreslonej niniejszej specyfikadii.

Wykonawca zobowiazany jest do:

1} prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgednie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w
nim wpiséw na hiezaco,

2) wypetniania i realizacii polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot,

3) opracowania szczegdlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robdt w
terminie 5 dni od daty zawarcia umowy,

4) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy | umieszczenia informacii
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5) wykonania oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajacq z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres
realizacji robdt budowlanych do dnia odbioru koficowego,

6) wykonanie oznakowania stalej organizacji ruchu po zakonczeniu realizacji robét budowlanych,

7) prowadzenia Ksiggi Obmiaru,(oddzieinie na wodocigg)

8) realizacji robot w terminie okrelonym niniejszg umowa,

9) zapiaty wynagrodzenia i innych naleznoéci na rzecz podwykonawcow,

10) bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

11) bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

12) usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
fub Zamawiajgcego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w
wyznaczonym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

13) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

14) wykonania opracowan, pozyskania = stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegoéinymi
- niezbednych do odbioru przedmiotu zamoéwienia,

16) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynno$ci nieopisanych
wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczeg6lnych niezbgdnych do
whasciwego | kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

16) realizacji rob6t w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego i
ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

17) przestrzegania wszystkich zapiséw z decyzji o wycince drzew i krzewdw oraz stosowania sig
do zalecen w niej zawartych,

18) informowania Zamawiajgcego i Nadzdr Inwestorski o koniecznosci wykonania robot
zamiennych oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,




10.

11.

19)

20)

21)

22)

23}

24)

25)

28)
27)

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatow i robét oraz

badar ipomiaréw w zakresie okreSlonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajgcemu wynikéw badan i pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opédznienie rabot lub mogacych wplynaé
na jakosé robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w

formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

w przypadku powierzenia wykonania czeéci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie peinit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania-

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy.

od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na

przedmiocie Umowy, | za ktorg ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogoblnych, a

spowodowane];

a} Wada, kiora wynikla z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie, kiorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakorczenia robot budowlanych siuzacych realizacji
przedmiotu Umowy,

b) Woypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru konicowego, ktéry nie by objety ryzykiem
Zamawiajacego iub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koticowego.

Whykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas ftransportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi  on

odpowiedziaino$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy wymaga uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej calg szerokoscig jezdni ( bez

uzyskania szwu podiuznego).

Wykonawca udostepni teren budowy Enei Operator

Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem na etapie realizacji robot zapewni nadzor

przyrodniczy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace oséb funkcyinych:

1)

2)

3)

5)

6)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy ({(lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy,
powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych beda pelnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zfozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé uwagi w
ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zmian oséh:

1)

2)

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg |
przedstawiajac Jjej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przediozyé Nadzorowi Inwestorskiemu propozycje zmian, o
ktorych mowa w § 12 ust. 14 umowy nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest




12.

3)
4

6)

7)

mo2liwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana 0séb, o ktorych mowa w ppkt. 1 powyze], wymaga zatwierdzenia przez Nadzor
Inwestorski i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly.

Nadzor Inwestorski jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezer albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny fub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia [ub ochrony $rodowiska, w
szczegoinosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o kiérej mowa w ppkt. 6., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ppkt. 1 i ppkt. 2 powyzej.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

3)

5)

6)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o
prace wszystkie osoby wykonujgce czynnoéci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy,
w tym prace fizyczne oraz operatoréw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami).

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich osob, ktore
wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione
na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i
przekazywania jej Zamawiajagcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej
w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spemiania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jege oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
WW. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na mIEJSCLl wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktdrym
mowa w ppkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7
dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym
mowa w ppkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia speiniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zafrudnieniu na podstawie
umowy © prace oséb wykonujgoych czynnosci, kitorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego, oswiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawierac: doktadne
okreslenie podmiotu skiadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznione] do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcey lub Podwykonawcy,

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osob wykonujgcych w trakcie




7)

9)

13.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

)

realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem reguitjacym zakres obowigzkow, jesli
zostal sporzadzony), Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrong danych oscbowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych asobowych {{.
Dz. U. z 2016 r, poz. 922), f. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwiske pracownika nie podlega
anonimizacii; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
- €. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
d. poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce [ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowang w sposéb Zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922); imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Zamawiajgcy moze zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich b tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w ppkt. 6) powyzej.
Brak przediozenia Zamawiajacemu dowoddw okreslonych w ppkt. 8) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace,
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przesirzegania prawa pracy przez
Wykonawcee lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg wykonywanych robdt | jakosci
whbudowywanych materiatow.

Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosel, w ktorym przedstawi zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektows, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewnié obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz rob6t w zakresie okresfonym w STWIORB, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgdciowych | koficowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
Zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

Obsluga geodezyjna dotyczgca w szczegoInosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegbinych elementdw rob6t oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materiatéw itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego
geodete,

Wykonawca winien wykona¢ inspekcie telewizyjng kanalizacji deszczowe] wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw. Raport z inspekcji
winien by¢ zatgczony do dokumentacji odbiorowej. :

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materialéw i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywahiem
badar: laboratoryjnych i obstuga geodezyjng. .

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
| stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. | inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych,

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchnj ziemi
| za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarcwych




i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb
planu ich lokalizacji.

11} Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiardw, badan (inwentaryzacji).

12) Wykonawca winien realizowadé prace pomiarowe | badawcze w sposob powodujgcy minimaine
niedogodnosci dla mieszkarncow przylegiych poses;ji.

13) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym [ub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sg wlasnoscig Skarbu Paristwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o
ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zhiszezeniem lub kradzieza, powiadomié Zamawiajgcego | odpowiednie wiadze i postepowac
zgodnie 2 ich poleceniami.

14. Wymadania Zamawiajaceqo dotyczgce sposoby komunikowania sie Stron

1} W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie | dostarczane
osobiscie, wystane pocztg lub kurierem, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez
Strony adresy, wskazane w zalgezniku do Umowy.

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowyfrobot moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.

15. Wymagania Zamawiajacege dotyczace solidarnej odpowiedzialnose konsorcjantow:

1) Jezeli Wykonawcyg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w skiad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia halezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci i rgkojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotow wchodzgcych w skiad Konsorcjum, kitére wspélnie podiely sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
oéwiadczen woli w imieniu | na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pefnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancii i rekojmi za
Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgsci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

18. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obsiugi geodezyjnei:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsiuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju | zakiesu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia giownych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonac cdpowiednich pomiarow na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé¢ wykonane pomiary.




17.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w

przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakoficzeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wrykonawca

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzagdzef podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowe] Skladnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacii powykonawczej

1

we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce zabezpieczenia drog i obiekiow inzynierskich:

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowat sie do obowigzujgcych ograniczer obciazen osi
pojazdow podczas transportu materialéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisdéw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkadzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych
lub obiektéw inzynierskich.

18. Wymagania Zamawiajgceqo dotyczgce zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach:

19.

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwiocznego
powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowa¢ Nadzor Inwestorski o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, kidre mogg miec wplyw w
szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawey lub na Termin zakoticzenia robét.
Nie pozniej niz w terminie -3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ppkt.1
powyzej lub przekazania informacji, kiérej mowa w ppkt2., Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu ocene ich wplywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi wycene
robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na
wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegblnych zdarzen, o ktérych mowa w ppkt. 1., ktére nie powstaly z winy
Wykonawey | nie sg skutkiem dzialania Sily wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu
Umowy skutkujgce brakiem mozliwoéci dotrzymania Terminu zakonhczenia robot
przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztow, Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakoficzenia
robot i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na wykopaliska

archeologiczne:

1} Wykopaliska, w szczegoéinosci monety, przedmioty wartosciowe Iub zabytkowe oraz inne

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeclogicznym bad? tez przedstawiajace znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$é Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynié niezbedne

czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszezeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwiocznie powiadomi Nadzér Inwestorski oraz wiadciwy organ panstwowy o

znaleziskach | wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sig Wykonawcy do polecert Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje

koniecznosé poniesienia dodatkowych kosztow lub opédznienie w realizacji robat, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.

20. Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony srodowiska:
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22,

1) Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentuainych Wad jest
zohowigzany podjac niezbedne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy,

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz
nieczystosci statych [ ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie sciekow,
substancji ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz migjsc
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposdb zapewniajgecy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach {(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o
odpadach”).

4) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposcbach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody | przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

6) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg,
byé¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z
zakresu occhrony srodowiska lub przyrody.

7) Materiaty budowlane, odzyskane w f{rakcie prowadzonych robot rozbidrkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci | asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, potozone nie dalej niz 15 kilometréw od Terenu budowy.

8) Odzyski Materiatow | surowcdw, nadajace sie do ponownege uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wlasnosé Zamawiajgcege i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego, lub na inne mieisce wskazane przez Zamawiajacege w odleglosci do 15 km
od miejsca prowadzonych robdt.

9) Rozbiorke Materialow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roziadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannoscig w sposob wykluczajacy mozliwasé ich
uszkodzenia a skiadowanie Materiatdw bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany | wtasciwy
dla danego asortymentu.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce naprawy uszkodzen:

1) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty | materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Cdbioru koficowego robot,
Z wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

2} Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w ckresie, o kidrym mowa w ppkt 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w spos6b zapewniajgcy zgodnosé
robot i materiatdw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujgeymi przepisami prawa.

3} Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2 powstaty wskutek
okolicznosci stanowigeych ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesicnych kosztow naprawy oraz wydiuzenia Terminu wykonywania robdt co naimnigj o
okres powstatego w ich wyniku opdznienia.

4} Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawey za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub daiszy Podwykonawca.

Wymagania Zamawiajacede dotyczace Dokumentacji Powykonawczej:

Wykonawca opracuje w 4 egz. w wersji drukowanej | w 4 egz. w wersji elektronicznej

dokumentacje powykenawczg opracowang zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami

umowy. Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ w szczegolnosci:

1} wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane z realizacjg robot
wynikajgce z Prawa budowlanego, w tym zgloszenie robdt budowlanych,




2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi
koniecznose ich pozyskania,

3} inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wszystkich robof, opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno — wysokoséciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich robot
wykonanych w ramach zamaowienia,

4) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw rob6t, operaty
geodezyjne,

5) mape zasadniczg powstalg w oparciu o geodezyjnq inwentaryzacje powykonawcza, opatrzong
klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego

6) dokumentacje projektowg powykonawczg i Specyfrkaqe Techniczne Wykonania i Odb:oru
Robot (dotyczy wszystkich robot) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian
wprowadzonych w stosunku do tych dokumentow,

7) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —
operaty geodezyjne i Ksigzke obmiardw,

8) Dziennik budowy,

9) protokoty odbioréw czesciowych i kencowego,

10) uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwilaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zalecen,

11} protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz $wiadectwa
kontroli jakosci i atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

12} receptury i ustalenia technologiczne,

13) deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatow | urzadzen,

14) ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robét,

18) instrukecje obstugi/uzytkowania elementdw robot,

18) protokoly szkolen uzytkownika,

17) plan bezpieczenstwa i ochraony zdrowia,

18) dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materialow rozbidrkowych - rozliczenie ilosci
wszystkich materiatow rozbidrkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz
z dokumentami potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednié
ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementow roziiczeniowych. llosci materiaiow
wykazane w opracowaniu Wykonawca musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

19} kartg gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy,

20) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, przepisami

i obowigzujgeymi Polskimi Normami {na podstawie oSwiadczen kierownikow robot
branzowych), :

21) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu —

a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dzialki iub lokalu.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w formie oddzielnych
opracowan uwzgledniajgcych nastepujace branze: drogowa, elektryczna, sanitarna.

23.

Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na etapie realizacji robét;

1)  Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie
ujete w Tabeli Elementow Rozliczeniowych: Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot
budowlanych, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 umowy zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 7 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych poprzez interpolacie, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przediozenia wyliczenia Nadzorowi
Inwestorskiemu,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z §7ust. 1 umowy z zastosowaniem metody,
o ktérej mowa w pkt 1 lit. a powyzej, Wykonawca powinien przediozyé do akceptacii
Nadzoru Inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikdéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.




24,

25.

2) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ppkt 1 powyzej oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 umowy przed rozpoczgciem tych robot.

3) Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ppkt 1., Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ppkt 1.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia okresowe

1) W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do
16 dnia kazdego miesigca po miesigcu, kidrego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w
okresach krotszych, ustalonych miedzy Stronami zestawienie wartosci wykonanych robot
budowlanych, oraz zsumowane kwoty poprzednio zafakiurowane z uwzglednieniem potrgcen.

2) Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowt iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach Tabeli Elementéw Rozliczeniowych albo ustalonych
zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyzej.

3) Nadzor Inwestorski sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt przedioronych zestawiei, o ktérych mowa w ppkt 1 powyzej oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

4) Nadzor Inwestorski w ciggu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat zaakceptowanego
rozliczenia okresowego potwierdzajacq nalezng Wykenawcy kwote wynagrodzenia.

Paodstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie koncowe

1) Z wnioskiem o Odbidr koncowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

2) Nadzor Inwestorski sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezng do zaplaty
Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegolowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Nadzor Inwestorski wzywa Wykonawce do ziozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegolowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego
prawidiowosci.

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ppkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

5) Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w
ppkt.4. bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

6) Potwierdzone przez Nadzér Inwestorski rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
koncowego.

7) Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protoké! odbioru koncowego robot.

UWAGA.:

Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamowienia | w
jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentow i informacii przekazywanych w ramach ninigjszego
postepowania przez Zamawiajgcego. A w szczegllnosci rozpoznania mozliwosci pozyskania
materiaiéw do realizacji robdt oraz mozliwosci utylizacji gruntdw z wykopdw i materiatow
nieprzydatnych do wbudowania.

Informacije zdobyte podczas wizji mogg okazad sig przydatne do nalezytego przygotowania oferty.
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Okres gwarancji | serwis urzgdzen

Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosita minimum 36 miesiecy do
max 60 miesigcy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru kencowego.

Zamawiajgcy wymaga, aby rekojmia na wykonane roboty wynosita minimum 36 miesiecy do
max 60 miesigcy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koicowego.

W przypadku, gdy Producent/Dostawca urzadzen i wyposazenia udziela gwarancji na okres
krotszy niz okreslony w pkt.1, obowigzuje okres udzielony przez Wykonawce.

Wykonawca przez okres wskazany w ppkt 1 i 2 bedzie petni¢ serwis urzadzen
zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z zaleceniami
Producenta/dostawcy urzgdzenia.

Rozdziai IV. ]
1. OFERTY CZESCIOWE | WARIANTOWE

Zamawiajgcy hie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza ziozenia oferty przewidujgcej odmienny niz okreslony w SIWZ sposab
wykonania zamowienia (oferta wariantowa).

2. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukgji elektroniczne] w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.

3. ZAMOWIENIA PODOBNE

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowieni, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., w
okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robot
budowlanych zaméwienia polegajacego na powtdrzeniu podobnych prac w wysokosci 10% wartosci
zamoéwienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zaméwienia.

1.

2.

Przez prace podobne Zamawiajacy rozumie roboty, ktdrych zakres jest zgodny z zakresem
zamdbwienia podstawowego.

Szczegblowy zakres zaméwienia okredlony zostanie w toku odrebnego postepowania o
udzielenie zamadwienia publicznego i moze dotyczyé: robot wyszczegdlnionych w wycenionych
przedmiarach robot.

Zamowienia dotyczgce robot wskazanych w punkcie powyzej zostang udzielone na podstawie
odrgbnej umowy. Zaméwienia bedg udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcg
negocjacji, przy czym zalozenia wyjsciowe do ustalenia ceny bedg wynikaly wprost ze
ziozonej oferty a ich realizacja na warunkach okreslonych w umowie i zatacznikach do niej.
Zarowno Zamawiajgcemu, jak i Wykonawcy nie przysluguje roszczenie o zawarcie umowy na
roboty wskazane w ppkt 3, jest to jedynie prawna mozliwos¢ zawarcia umowy z
dotychczasowym Wykonawcg po wynegocjowaniu jej postanowien w toku wskazanego
odrgbnego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

W przypadku gdy wartos¢ zamowienia podobnego bedzie nizsza badz réwna réwnowartosci
kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiajacy udzieli zamdwienia w oparciu o
regulacje wewnetrzne dotyczace zasad i trybu udzielania w zamowien publicznych, ktérych
warto$¢ nie przekracza wyrazonej w ziotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin rozpoczecia- od dnia podpisania umowy.
Termin zakoticzenia robét budowlanych —maksymalny termin do 31.10.2018r.
(Termin realizacji jest jednym z kryteriow ofert),

Rozdziat V.
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | PODSTAWY WYKLCZENIA WYKONAWCY Z
POSTEPOWANIA

O udzielenie Zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy:




1. nie podlegajg wykluczeniu;
2. speiniajg warunki udziatu w postepowaniu:
A. w zakresie kompetencii lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci

zawodowej, o ile wynika to z ecdrebnych przepisow
Zamawigjacy nie stawia szczegdtowego warunku w tym zakresie.

B. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajacy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie.

C. w zakresie zdolnosci technicznej Iub zawodowej

1} Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w
ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — to w tym okresie) wykonal nalezycie:

a. o najmnie] dwie roboty budowlane polegajgce na budowie sieci wodociggowej
o $rednicy zew. minimum 110 mm i diugosci minimum 600m,

b. co najmnie} dwie roboty budowlane polegajace na budowie sieci kanalizacyjnej
o $rednicy zew. minimum 200 mm i diugosci minimum 600m.

Zamawiajacy uzna warunek za speiniony takze w przypadku, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ramach
jednej roboty budowlanej wykonaf sieé wodociggowg o $rednicy zew. minimum 110mm | dfugosci
minimum 600m oraz sie¢ kanalizacyjna ¢ Srednicy zew. minimum 200 mm | diugoéci minimum 600m,
a w ramach drugief roboty budowlanej wykonat sie¢ wodociggowg o srednicy zew. minimum 110mm |
diugosci minimum 600m oraz sieé¢ kanalizacyjng o $rednicy zew. minimum 200 mm | diugosci
minimum 600m.

Wykonawca winien zatgczy¢ dowody potwierdzajace, Ze roboty te zostaly wykonane nalezycie, w
szczegodlnosci, czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo
ukonczone.

Dowodami, o ktérych mowa powyZej sg referencje bgdZ inne dokumenty wystawione przez podmiof,
na rzecz ktorego roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawea nie jest w sfanfe uzyskac tych dokumentow — inne dokumenty.

2) Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze
dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji zamowienia, posiadajgcymi
niezhedne kwalifikacje tj:

a. Kierownikiem hudowy {1 osoba} posiadajacym co najmniej:
- uprawnienia do peienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen,
- posiada co najmniej 3-letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika
budowy/kierownika robot sanitarnych

b. Kierownikiem robét branzy drogowej (1 osoba) posiadajgcym co najmniej:
- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
- posiada co najmniej 3-letnie dodwiadczenie w peinieniu funkeji Kierownika
budowy [ub kierownika robst drogowych

c. Kierownikiem branzy elektrycznej (1 osoba) posiadajacym co najmniej:
— uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,




—~ posiada co najmnigj 3 letnie doswiadczenie w petnieniu funkgji kierownika robot
elektrycznych.,

Doswiadczenie zawodowe bedzie liczone od daty otrzymania uprawnien.

Zamawiajacy dopuszcza tgczenie funkcji wskazanych w ppkt. a. i b.

W' zakresie wymienionych powyzej uprawnien, Zamawiajacy uzna odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesnief obowigzujgcych przepiséw oraz zagraniczne
uprawnienia uznane w zakresie | na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 1., poz. 65).

Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zaméwienia muszq biegle postugiwac sie fjezykiem
polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych
umaczy wykazujgcych znajomo$c jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we
wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji zaméwisnia.

W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

a) warunek okreslony w Rozdziale 1V pkt 2C ppkt 1 lit. a i b zostanie spelniony, jezeli:

- przynajmniej jeden z Wykonawcéw spetni warunek okreslony w Rozdziale IV pkt 2C
ppkt 1 lit. a | b samodzielnie lub
- Jeden z Wykonawcow speini warunek okreslony w Rozdziale IV pkt 2C ppkt 1 lit. a, a
drugi z Wykonawcow spetni warunek okreslony w Rozdziale IV pkt 2C ppkt 1 [it. b
b) warunek okreslony w Rozdziale IV pkt 2C ppkt 2 lit. a i b zostanie spetniony, jezeli Wykonawcy
spefnig warunek wspdlnie

D. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne  przedsiewzigcia gospodarcze moze mie¢ negatywny wplyw na realizacie zamowienia.

E. Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw, o ktérych mowa w Rozdz. 1V
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego
czedch; polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej Iub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw
prawnych,

F. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja’, o ktére] mowa w Rozdz, IV. lit. E
niniejszej SIWZ wystapi wytgcznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacii innych podmiotéw udowodni
Zamawiajacemu, ze realizujac zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotdw, w szczegdinosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia. Zobowiazanie musi
wskazywac :

- zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotuy,

- sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia pubiicznego,

- zakres | okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

- informacje czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczgcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

2) Zamawiajgey oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne fub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—22 i ust. 5 pkt 1-4.




3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli podmioty te
zrealizuja roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdoinosci sa wymagane.

G. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o

ktérym mowa w Rozdz, IV. lit. E, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow udziaiu

w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada,

aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

fub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe iub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktorych w
Rozdz. V. lit. E.

2. Podstawy wykluczenia wykonawcow z przedmiotowego postgpowania.

Z postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawcdw, o ktorych mowa w
art. 24 ust.. 1 pkt 12-23 oraz w ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

Rozdziat V

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Oferte nalezy ziozy¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu
(wypelniony Formularz Oferty wraz z Tabela Elementow Rozliczeniowych oraz wymaganymi przez
SIWZ dokumentami). Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ziozonych przez danego Wykonawce.

Tresé oferty musi adpowiadac tresci SIWZ.

Oferta i wszystkie zataczniki muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim w formie zapewniajgce]
peing czytelnosé ich tresci. Oferty nieczytelne nie beda rozpatrywane - zostang odrzucone.
Wykonawca skiadajacy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do ziozenia tych
dokumentow wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

Dokumenty zatgczone do oferty moga byé przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce lub pelnomocnego przedstawiciela
Wykonawcy.

Oswiadczenia dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na kiorych zdolnosciach lub sytuacii
polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow sktadane sg w oryginale.

Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu fub notarialnie poswiadczone] kopii dokumentdw,
innych niz oéwiadczenia, wylacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Poswiadczenia dokumentdw za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdoinosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow,
ktore kazdege z nich dotycza,

Formularz Oferty i wszystkie oswiadczenia Wykonawcy musza by¢ podpisane przez osobg {osoby)
uprawniong(e) do ztozenia oferty. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnosc
z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w oryginale lub
kopii poswiadczonej notarialnie.

10.Zaleca sie, aby wszystkie zalgczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly utozone w

kolejnosci wymienione] w rozdziale VI i wypetnione $cisle wedtug wskazowek zawartych w SIWZ.
W przypadku, gdy jakakolwiek czeé¢ dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On “nie
dotyczy™.

11.Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (i. strony zapisane lub zadrukowane)

oraz spigte w sposob zapobiegajacy zdekompletowaniu | podpisane przez Wykonawce.




12.Wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawca naniést zmiany winny byé parafowane przez osohe
{osoby} podpisujaca oferte wraz z datg naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek
zmiany i skreslenia ceny.

13.Wykonawca skiadajac oferte, moze zastrzec znajdujace sie w ofercie informacje stanowiace
tajemnice przedsiebiorstwa (w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu niguczeiwef konkurencii,
co do ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie moga byé udostepniane innym uczesthikom
postgpowania) i Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa
zostaly zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsigbiorstwa’,
lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty. W razie braku takiego
wskazania, Zamawiajgcy uzna, ze wszelkie o$wiadczenia | zaswiadczenia skiadane w trakcie
postepowania sg jawne bez zastrzezen.

14 Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany Iub wycofaé zlozong oferte przed uplywem terminu
skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostaé zlozone
w sposob i formie przewidzianej dla oferty, z tym Ze opakowanie bedzie oznaczone jak w
Rozdziale VHI i z okresleniem ,ZMIANA® lub ,\WYCOFANIE".

15.Wykonawca nie moze wycofa¢ oferty ani wprowadzié jakichkolwiek zmian w tresci oferty po
uplywie terminu skfadania ofert.

16.Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skladane
w postgpowaniu o zamowienie publiczne sg jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1603 z péén.
zm.), jesli Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzeg}, ze nie moga one by¢ udostepniane i
jednoczesnie wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa.

17 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

18.Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i slownie w PLN z doktadnoscig do dwach miejsc po
przecinku,

Rozdziat VI

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MA DOSTARCZYC WYKONAWCA W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

A.  Wykaz oswiadczen i dokumentéw, jakie Wykonawca zataczy do oferty:

1. Formularz Oferty (Zalgcznik Nr 1 do SIWZ) wraz z wypetniong Tabelg Elementdw

Rozliczeniowych stanowigca Zatgcznik do Formularza Oferty.

2. Aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie w zakresie wskazanym w Zatgczniku Nr 2
oraz w Zatgczniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oéwiadczeniu beda stanowi¢ wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podiega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w
postepowaniu;

Dowdd wniesienia wadium (kserokopia),

4. Upowaznienie dla osoby reprezentujgcej Wykonawce, o ile nie wynika fo z innych
dokumentow. W przypadku zawigzania konsorcjum nalezy zalaczyé petnomocnictwo dia
podmiotu reprezentujgcego kitku Wykonawcéw.

5. Pisemne zobowigzanie do wspdipracy oséb lub podmiotdw do oddania do dyspozycii
niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia - zalgczyc w
przypadku polegania na osobach iub sytuacji_innych podmiotéw.

o

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcow oswiadczenia, o kitorych
mowa w Rozdziale VI pkt A ppkt 2 niniejszej SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o zaméwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzaé spelnianie warunkow udziaty w




postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kidrym kazdy z Wykonawcow wykazuje
spelnianie warunkdw udziaiu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

B. Wykaz oswiadczeini, ktore Wykonawca zlozy po otwarciu ofert (w terminie 3 dni).

1. O$wiadczenie ¢ przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej, o kiorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z Wykonawcami kiorzy
rowniez ziozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu. Wraz ze zloZzeniem oswiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zakldcenia konkurencii w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

Zgodnie z frescig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dckonania w pierwsze] kolejnosci
coceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérege oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu. Jezeli wykonawca, o kidrym mowa w zdaniu pietwszym uchyla sie od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy
zbada, czy wykcnawca, ktary zlozyt oferte najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert, nie
podiega wykluczeniu oraz czy speinia warunki udziatu w postgpowaniu.

C. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw ziozonych przez Wykonawce, ktérego oferta zostala
najwyzej oceniona:
Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, kiorego oferta zostata najwyzej
oceniona, do zioZenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
zlozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentow:

1. Wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz
podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane praz zalgczeniem dowodow okreslajacych
czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informachi czy zostaly
wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidiowo ukoficzone.

Dowodami, o ktérych mowa, sq referencie badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz kidrego roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadniong] przyczyny o abiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentéw- inne dokumenty.

2. Wykaz oséb, kidre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia, w szczegolnosc
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacfi zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi asobami. Zaigcznik Nr b do SIWZ.

3. Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Zamawiajacy zada od Wvykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotéw dokumentow wymienionych w Rozdziale VI C pkt 3 SIWZ,




VI

VI

Vil

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci odwiadczen lub dokumentdw, o ktorych
mowa w Rozdziale VI C, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogolnodostgpnych i bezpfatnych baz danych, Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczert iub dokumentdw, o ktorych
mowa w Rozdziale VI C, kiore znajdujg sig w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci
oswiadczen lub dokumentdéw przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawigjgcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1
i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentéw, o ile s3 one aktualne.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawey w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, skladane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawecy w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, skladane sg w oryginale
lub kopii po$wiadczonej za zgodnos$é z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspalinie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich
dotycza.

Jezeli Wykonawca nie zlozy oéwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajgcych okolicznoéci, o kidrych mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, o$wiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg bfedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien
oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.
Jezeli Wykonawca nie zlozyt wymaganych petnomocnictw albo ziozyt wadliwe petnomocnictwa,
Zamawiajacy wezwie do ich ziozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
zlozenja oferta Wykonawey podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale VI punkt C 3 SIWZ skiada dokument
wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy odpowiednio, ze
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogleszono upadiosci.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale VI
punkt C 3 SIWZ zastepuje sig je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktére;
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego [ub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawiony nie wcze$niej niz
6 miesigey przed uptywem terminu skiadania ofert).

Rozdzial Vi
UDZIAEL W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE.

1. Wykonawcy mogg wspdinie ubiegad sie o udzielenie zamowienia.




2. Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie powinni zalgczyé do oferty pelhomocnictwo dla podmiotu
(lidera), ktory bedzie ich reprezentowal w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowat w postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

3. Podmioty wystepujace wspolnie sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

4. Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, igcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

5. Podmioty wystepujace wspoélinie zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktore wspdinie podjgty sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
czeséci w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw tego podmiotu.

8. Lider Podmiotow wystepujacych wspdlnie jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z tych podmiotow w zakresie
wskazanym w pelnomocniciwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

Rozdziai VIl
PAKOWANIE | CZNAKOWANIE OFERT

Oferte nalezy zlozy¢ w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawiajacego i oznakowac w nastgpujacy
sposob:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3 -4

66-400 Gorzéw Wikp.

oraz bedzie posiadac nastepujace oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA — WAD-V1.271.27.2018.NP
Wybor Wykonawcy robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego
LZorojenie terendw inwestycyjnych — etap |”

NIE OTWIERAC PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM

Rozdzig{ X . .
SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w
trakcie postepowania na pismie, faksem lub droga elektroniczng.

2. Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.

3. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na dwa dni przed uptywem terminu sktadania ofert udzieli wyjasnien,
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie do Zamawiajgcego nie péznigj niz do
konca dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uptywie terminu skladania wniosku lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajgcy moZe udzieli¢ wyjasnien albo pozostawic wniosek bez rozpoznania.

4. Zamawiajacy przesle tres¢ pytan i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania, bez
ujawniania Zrédia zapytania. Wyjasnienia zostang réwniez opublikowane na stronie internetowe;
bip.wrota.lubuskie.pl/fumgorzow.

5. W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescia niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgca nalezy przyja¢ tres€ pisma zawierajgcego pozniejsze o$wiadczenie
Zamawiajgcego.

8. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzace] do zmiany ogioszenia o zamowieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w cfertach, Zamawiajgcy przediuzy termin




skladania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktdrym przekazano SIWZ oraz umiesci takze
informacje na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.plilumgorzow.

7. Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku, o ktorym
mowa w pkt 3.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zamierza zwola¢ zebrania wszystkich Wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych SIWZ. _

9. Osocbami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

Natalia Pielech — Referat Zaméwien Publicznych
tel. (095) 735 55 14, fax; (095) 735 56 12
natalia.pielech@um.gorzow. pt

zampubl@um.gorzow.pl

Ze wzgledu na obowigzkowa pisemno$¢ postepowania wszystkie watpliwosci i wyjasnienia
dotyczace przedmiotu zaméwienia winny mie¢ forme pisemna; wyjasnienia ustne nie sa dla
Wykonawcow wigzace.

10.Porozumiewanie si¢ Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywaé sie moze w
godzinach pracy Urzedu Miasta w dni powszednie: poniedziatek, $roda, czwartek od 7:30 do
16:30,; we wiorek od godz. 7.30 do 16.30, piatek od 7:30 do 14:30.

Rozdzial X
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW

1. W niniejszym postepowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
.Korespondencjq") Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie, faksem Iub poczta
elektroniczng

e nr faksu Zamawiajgcego: (095) 735 56 12
 e-mail. zampubl@um.gorzow.pl; natalia.pielech@um.gorzow.pl

2, Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujq korespondencje faksem lub poczta elektroniczna,

kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdzial Xi
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca skladajgcy oferte jest obowigzany wniesé wadium w wysokosci: 150 000,00 zt
(sfownie: sto piecdziesiagt tysiecy zlotych);
2. Forma wniesienia Wadium: Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
1} porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,
z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 | 1240).Miejsce i sposob wniesienia Wadium.
3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:
PKO BP S.A. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286.
Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wplaty) zalaczona do
oferty.
4. W razie wniesienia wadium w_formie_innej niz pieniezna, nalezy oryginat dowodu jego
wniesienia zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 3 - 4,




pok. 315 (p. I}, przed uptywem terminu skiadania ofert lub dolgczy¢ do oferty w osobnej kopercie z
opisem "wadium". W kazdym z tych przypadkdw poswiadczone za zgodno$é z oryginalem kopie
dokumentu wadialnego nalezy zalgczy¢ do oferty. Z tredci gwarancji winno wynikad
bezwarunkowe, na pierwsze pisemne zgdanie zgloszone przez Zamawiajacego w ferminie
zZwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w
okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,

5. Termin wniesienia Wadium
Wadium nalezy wniesc przed uplywem terminu skiadania ofert, przy czym wniesienie Wadium
w pienigdzu za pomocg przelewu bankowego Zamawiajgcy bedzie uwazat za skuteczne tylko
wowczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew
przed uplywem terminu skiadania ofert (ij. przed uplywem dnia igodziny wyznaczonej jako
ostateczny termin skdadania ofert).

8. Zamawiajgcy zwrocl wadium  wszystkim  Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Wykonawcy, kiérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust, 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, kidrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jege wniesienia zadano. Zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na kiorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowe] za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy zgda ponownego whiesienia wadium przez Wykonawce, kidremu zwrdcono wadium
po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku
rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktorym mowa w art. 26 ust. 3 | 3a ustawy Pzp., z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ziozyl
oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajgcych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp., oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgedy
ha poprawienie omytki, o ktore] mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp., co spowodowaioby brak
mozliwosci wybrania oferty ztoZzonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

8. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, kidrego oferta zostata
wybrana:

1) odmdwit podpisania umowy w sprawie zamaowienia publiczhego na warunkach okreslonych w
ofercie,

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

9. Oferta Wykonawcy zostanie ocdrzucona jezeli Wykonawca nie whiesie wadium [ub jezeli wniesie w
sposob nieprawidlowy (zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7b).

Rozdziat X!
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwigzania Wykonawcow ziozong ofertg wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skiadania ofert.




3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin zwigzania
ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania oferta, zwroci¢ sig do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.).

4. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérym mowa w Rozdziale XIl pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

5. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznoéci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przediuzony okres zwigzania oferts. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonane jest po
wyborze najkorzystniejszej oferty, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, kitorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

8. W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu do skiadania ofert bieg terminu zwigzania
ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

Rozdziat XlII .
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie Zzadaé od Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy (najpdznief w
dniu jej zawarcia) w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wediug wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

- pienigdzuy,
porgczeniach bankowych lub porgczeniach spdidzielczej kasy oszezednosciowo-
-kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,
gwarancji ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajgcy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie
gwarancji bankowej badZz ubezpieczeniowe] bylo bezwarunkowe, nieodwotalne i platne
na pierwsze zadanie zaptaty wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat
swoje zabowigzania wynikajace z umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytulu za rekojmi za wady.
FPonadto winne zawiera¢ stwierdzenia, ze Gwarant:

- zobowigzuje sig¢ nieodwotalnie, niezaleznie od waznosci i skutkéw prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zapfaty kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
ofrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty wskazujgcego, iz Wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z umowy, badz nie
Zaspokait roszczen z tytulu rekojmi za wady,

- zgadza sig, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zostaC sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, nie zwalhia go {Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetieniu lub modyfikagii.

9. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji bankowej badZz ubezpieczeniowej zostal przediozony do akceptacji przed
Zawarciem umowy.

6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzory gwarancii Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowe] gwarancji zgodnej z pkt 4 Iub wniesienia
zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w art.148 ust.1 ustawy Pzp, najpdzniej w dniu
podpisania umowy.

7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ztozonego w formie gwarancji bankowej bad? ubezpieczeniowej Wykonawca
przedmiotu zamowienia, bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przediozyt zaktualizowang
gwarancje, kiora uwzglednia zmiane terminu realizacji robét, podpisania protokolu odbioru
kohcowego, gwarancji i rekojmi.




Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca  wptaca
przelewem na rachunek bankowy:

e Urzad Miasta Gorzowa Wilkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp: 25 1020 5402
0000 0402 0325 6286 z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podac
nazwe zadania)”.

8, Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym
opracentowanym. ‘

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone ¢ koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej ha 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

11.Wyplata, o ktérej mowa w punkcie 10 nastepuje nie podznigj niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

12.Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Zamadwieri Publicznych, {..

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zaméwienia,
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane | podpisania protokotu odbioru
koncowego,

b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrocone
hie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Rozdzial XIV.
MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzéw Wlkp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kancelaria Ogdlna
(parter).

2. Termin: 04.04.2018 r., godz. 11:00
O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa WIkp.,
potwierdzona pieczecig Kancelarii Ogoéine;j.
Oferty =zlozone po terminie zostang zwrécone niezwlocznie bez ich otwierania.

Rozdziat XV
MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu, w ktorym uptywa termin skladania ofert o godz. 11:30 w
siedzibie Zamawiajgcego w Urzedzie Miasta Gorzowa WIkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw
Wikp., sala 201.

Rozdziat XVI
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cene ofertows nalezy obliczy¢ na podstawie zakresu i ilosci robot zawartych w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych, stanowigcych zalgcznik do Formularza oferty oraz cen
jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawce zgodnie z zasadami podanymi
w STWIORB oraz zatgczonej do SIWZ dokumentacii projektowe;.
2. Wykonawca przygotowujac oferte ma obowigzek wyceni¢ wszelkie elementy okreslone w
Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczegdinych elementow
z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nalezy uwzgledni¢ przy kalkulacji cen jednostkowych.




3. Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER), o ktérych mowa w pkt 1 nalezy sporzadzic scisle
wediug kolejnosci poszczegoinych pozycji. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto,
wartosci netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Tabeli, wartos¢ podatku Vat oraz cene
ofertowsg brutto.

4. Wszystkie bledy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz w TER, Wykonawca powinien
zglosic pisemnie Zamawiajgcemu przed terminem skiadania ofert.

5. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot oraz w TER, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
ktdrych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow
lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie
z wydang decyzjg pozwolenia na budowe zatwierdzajacg projekt budowlany oraz zapewnig,
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymighionych
dokumentach.

6. Cena oferty powinna obejmowaé catkowity koszt wykonania przedmiotu zamowienia w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w ninigjszej SIWZ, Koszty
towarzyszgce wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, ktorych w  Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) nie ujeto w odrgbnych pozycjach, Wykonawca powinien ujaé w
cenach jednostkowych pozycji opisanych w Tabeli Elementéw Roziiczeniowych (TER) .

7. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN), z dokladnoscia do dwach miejsc
po przecinku. Wykonawca winien wyliczyé ceng oferty brutto.

8. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktorej wybor prowadzié bedzie do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i usiug w zakresie
dotyczacym wewnafrz wspdlnotowego nabycia towar6w, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i usiug, ktéry miatby
obowigzek wptaci¢ zgodnie z chowigzujacymi przepisami.

9. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metodg obmiarowa, zgodnie z przytoczonymi warunkami
umowy.

Rozdziat XVII.
KRYTERIA OCENY OFERT

1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans
punkiéw w kryteriach:

A. CENA — waga 60 %
Punkty w kryterium zostang przyznane zgodnie ze wzorem:
Najnizsza zaoferowana Cena

Hosé punktow ,,C” = X 60 pkt
Cena oferty badangj

B. Okres gwarancji — waga 10%

Wykonawca zaproponuje w Formularzu oferty okres  gwarancji (w miesigcach) na roboty
wykonane na podstawie przysztej umowy (w tym uzyte materialy i urzadzenia).

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy, liczac od daty ostatecznego {koncowego)
odbioru wszystkich robot objetych umowa,

Maksymalny okres gwarancii, za ktory Wykonawca otrzyma najwyzsza ilos¢ punktow wynosi
60 miesigcy, liczac od daty ostatecznego (koncowego) odbioru wszystkich robét objetych
umowa, Liczba punktow w tej czesci kryterium [G] zostanie obliczona na podstawie
ponizszego WzorLr:

Zamawiajgcy przyzna nastepujgca ilosé punkiow:
Za okres gwarancji 36 miesiecy — 0 punktow;




za okres gwarancji 48 miesiecy - 5 punktow,
za okres gwarancji 60 miesigcy - 10 punktow;

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajacy odrzuci oferte.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyzej 60 miesigcy oferta otrzyma liczbe punktow za
maksymalnie 60 miesigcy, tj. 10 pkt., natomiast zaoferowany przez Wykonawce okres zostanie.
przyjety jako obowigzujacy go w ramach ewentualnie zawartej z nim przez Zamawiajgcego umowy.

Oferta z propozycjg gwaranciji ponizej 36 miesiecy zostanie odrzucona.

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajgcy uzna, iz
zaproponowany zostal minimalny okreslony w SIWZ termin wykonania zaméwienia i przyzna
Wykonawey O punktow.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce w ofercie 36 miesigoy gwarancji, ofercie przyznane
zostanie ,0" punktow.

C. Termin zakonczenia rob6t budowlanych (T)- waga 30%

Zamawiajacy przyzna dodatkowe punkty za skrocenie czasu realizacji zaméwienia w stosunku do
terminu 31.10.2018 r. okreslonego w SIWZ jakeo termin koncowy. Najdiuzszy mozliwy okres skrocenia
czasu realizacji zamowienia uwzgledniony do oceny ofert wynosi: 30 dni

T
T= S 100 punktow x 30 %
30 '
gdzie: Ts — okres skrocenia terminu realizacji zamowienia wskazany przez Wykonawce

w formularzu oferty.

30 - 30 dni skrécenia terminu realizacji zamdwienia

Przyznane punkty zostang zaokrgglone do dwdch miejsc po przecinku.

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty skrécenia terminu wykonania prac, Zamawiajacy
uzna, iz zaproponowany zostal maksymainy okreslony w SIWZ termin wykonania zamowienia i
przyzna 0 punktow.

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty propozycji skrocenia terminu realizacji robot
budowlanych, Zamawiajacy uzna, iz zaproponowany zostal maksymalny okreslony w SIWZ termin
wykonania zamoéwienia i przyzna Wykonawcy 0 punktow.

2. Calkowita liczba punktéw, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego
WZoru:

SUMA PUNKTOW = ilo&¢ punktow w kryterium cena ,G*+ Okres gwarancji ,G" + Termin zakoriczenia
robét budowlanych , T"

3. Punktacja przyznawana oferfom w poszczegdinych kryteriach bedzie liczona z dokiadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszg oferte zostanie uznana oferta, kiéra otrzyma najwyzszg iloS¢ punktow

stanowigcych sume punktoéw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriow wyboru oferty (C

+ G). Zamawiajgcy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktory speini wszystkie postawione w SIWZ

warunki oraz otrzyma najwyZszg liczbg punktéw sposrod waznych ofert.

Rozdziat XVIll.
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA | OCENY OFERT.
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Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda  kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawey, ktérego
oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, Okresu gwarancji oraz

- propozycje skrocenia terminu realizacji.

4. Niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci informacje, o ktérych mowa w pkt. 2

3, na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie. p/umgorzow
Rozdziat XIX

INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT

1.

2.

W toku badania i oceny ziozonych ofert Zamawiajgcy moze 2adaé od Wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.
Jezeli zaoferowana cena bedg wydawaé sig razaco niska w stosunku do przedmiotu
zaméwienia i budzi¢ bedzie watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania
przedmiotu zamodwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego lub
wynikajacymi z odrgbnych przepiséw, Zamawiajacy zwrdci sie 6 udzielenie wyjasnien, w tym
zlozenie dowoddw, dotyczacych wyliczenia ceny, w szczegélnosci w zakresie okreslonym w
art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny
spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1} oczywiste omyiki pisarskie,
2} oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
3) inne omylki polegajagce na niezgodnosci oferty ze specyfikacig istotnych
warunkdw zamowienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty- niezwiocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce, kidrego oferta zostata poprawiona.
Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
1223 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1-4.
Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
Zamawiajgey odrzuci oferte, jezeii:
1) jest niezgodna z ustawg Pzp;
2) jej tres¢ nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp
3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenci;
4} zawiera razaco niska ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zaméwienia;
5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia;
6) zawiera btedy w obliczaniu ceny lub kosztu:
7) Wykonawca nie wyrazit zgody, o ktdrej mowa w art85 ust2 ustawy Pzp, na
przediuzenie terminu zwiazania oferts;
8) wadium nie zostato wniesione lub zostafo wniesione w sposob nieprawidlowy;
9) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisdw.

Zamawiajgcy odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie udzieli wyjasnien lub jezeli dokonana ocena
wyjasnien wraz ze ztozonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku
do przedmiotu zamobwienia.

Oferty nie odizucone zostang poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert
okreslonymi w SIWZ.

Rozdziat XX. i
UDZIELENIE ZAMOWIENIA




1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferla odpowiadaé bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ | zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o padane kryteria wyboru.

2. JezZeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy
spodrad tych ofert dokona wyboru oferty z nizszg ceng (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

3. Zamawiajacy poinformuje niezwiocznie wszystkich Wykohawcow o

a.

d.

wyborze najkorzystniejszej oferty, pedajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo migjsce
zamieszkania [ adres (jeZeli jest migjscem wykonywania dziatalnosci) Wykonawcy, ktorego
oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy (jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci) Wykonawcow, kidrzy ziozyli oferty, a
takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje;
Wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni;

Wykonawcach, ktérych oferly zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktdrych mowa w rt. 89 ust. 4 i 5, braku rownowaznosci lub braku speinienia
wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci;

Uniewaznieniu postepowania

- podajgc uzasadnienie faktyczne i prawhe

4, Zamawiajacy udostepnia informacje, o ktérych mowa w pkt. 3a i d, na stronie internetowej:
bip.wrota.lubuskie.pllumgorzow.

W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od

zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie maégt wybrac oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzg przestanki, o ktérych

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdziat XXI.
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1.

2.

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach gdy :
a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu,
by cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktora
Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, chyba, ze
Zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty,
¢) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidzied,
d} postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajacg
zawarcie niepodlegajacej uniewaznienid Umowy w sprawie zamowienia publicznedo.
uniewaznieniu  postgpowania Zamawiajgcy zawiadamia roéwnoczesnie  wszystkich
Wykonawcow, kiorzy:
a) ubiegali sie o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uplywem terminu skiadania ofert,
b) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu
skfadania ofert - podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku uniewaznienia postepowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawcom, ktorzy ziozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w postepowaniu, w szczegolnosci kosztow
przygotowania ofetty.
W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy na wniosek
Whykonawcy, kidry ubiegal sie o udzielenie zamodwienia, zawiadamia o wszczeciu kolejnego




postepowania, ktdre dotyczy tego samego przedmiotu zaméwienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamowienia.

Rozdziat XXl
INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1.

2.

8.

Zohowigzania Wykonawcy zwiazane z umowa zostaly okreslone w projekcie umowy stanowigcym
Czese |l SIWZ,

Umowa z wybranym Wykonawcg zostanie zawarta w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia
przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane przy uzyciu srodkéw komunikacii elektronicznej (albo 10 dni — jezeli zostato przestane w
inny sposob).

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowieri publicznych przed uplywem terminu, o
ktorym mowa w pkt 2 pod warunkiem, ze zostang spetnione przestanki okreslone w art. 94 ust. 2
pkt. 1 lit a oraz art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Formalnosci, jakie powinny zosta¢ dopeinione przez wybranego Wykonawce najpézniej w dniu
podpisania umowy:

- Wykonawca przed zawarciem umowy winien wnie$¢ zabezpieczenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w Rozdziale XIIl SIWZ,

- W przypadku, gdy wybranym Wykonawcy jest spotka cywilna, badz konsorcjum w skiad
ktdrego wchodzi spotka cywilna to Wykonawca przedkiada poswiadczong za zgodnosé z
oryginalem przez Wykonawce umowe spétki cywilnej, gdy Wykonawca nie dolaczyt tego
dokumentu do ofert, wraz z zobowigzaniem w formie oéwiadczenia, ze Wykonawca
niezwiocznie bedzie przedkladat Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do fresci oferty.

Dopuszcza sie mozliwoss dokonywania zmian w umowie zgodnie z
art. 144 ustawy Prawo zamoéwient publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych integraing czescia
umowy.

. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2) gdy zaistnigje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dia Zamawiajacego.

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktérych nie
bedzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci
lub niejasnosci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
postanowien przez Strony,

5} gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca, a w szczegélnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania
zmiany kolejno$ci wykonania robot, okresionej uaktuainionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie
Zamawiajgcy.

7) wystapienia innych okoliczno$ci opisanych w ust. 6 — 9 pohizej.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu
UMowy:
1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowad zmiane kosztow
wykonania po stronie Woykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyia
wynagrodzenia za czgsC robdt wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepiséw
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7)

stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia

Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy

w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala koniecznos¢ jego realizacji w okresie

obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wytaczenia czesci roboét objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

robdt zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentacii projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzanh
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumenfacji projektowe],
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktore mogg skutkowad w Swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistoine odstepstwo od projektu budowlanego,
wyhikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacii,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnose,
ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracjii panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) koniecznosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowity niedostepnosé
materialdw lub technologii {np. zaprzestania produkgji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

i) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia fub
usuniecia tych kolizji,

j} w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robét w calosci lub
czesci

k) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 umowy uniemozliwiajace]
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robdt - na podstawie Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

wystapi konieczno$é wykonania robdt wynikajgcych z dokumentacji, a nie ujetych w

pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,

zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt 7)

ponizej,

wystapi konieczno$¢ wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie

wykonanych robét przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku

pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7) ponizej

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w pkt 6 ppkt 3}, 5) i
6) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

jezeli roboty majg charakier podobny do pozycji ujetych w  Tabeli Elementow
Rozliczeniowych., Wykenawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg |
przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,




b} poprzez  sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa lubuskiego, aktualnych w miesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia-
dotyczy to robdt dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

9.  Dopuszcza sig mozliwose zmiany terminy realizaciji robét budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeclogicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

2) szczegblnie  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktorych
udowodnienie wystgpienia lezy po stronie Wykonawcy),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowe] warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegélnosci istnienie podziemnych
urzgdzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy wstrzymanie
robét jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnosci gdy ujawnity sie
nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, materiaiow,

&) wystapienia koniecznosci wykonhania robét dodatkowych,

7) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmioty umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

8) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9) dziatania osdb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

10)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

11)  zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowa,

12)  wystgpieniu ,sity wyzsze]" opisanej w § 13 umowy .

13)  wystgpienia okolicznosci okreslonych w pkt 6 2-6 , ktore stanowig podstawe do Zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy

14} w przypadku gdy przyczyny opézZnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z
dziatania, zaniechania lub opéZnienia ze strony Zamawiajacego,

15)  ze wzgledu na wystapienie dziatari lub zaniechan organéw wiadzy publicznej, w tym
zmian przepisow | interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien,

16)  przediuzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez
srodki achrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawcéw lub inne podmioty,

17} wystapienia dziatart i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole Iub
finansowanie zamoéwienia

10. Dopuszcza sie zmiane o0séb odpowiedzialnych za wvykonanie przedmiotu umowy.
przedstawionych w ofercie, w nastepujacych przypadkach:
H smierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowiazkéw,
3) niewywiazywania si¢ osob z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba
spelnia wymagania okreslone w niniejszej specyfikacii.
Wykonawca jest zobowiazany zmienié¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
11. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

Rozdziat XXl -
PODWYKONAWSTWO




1. Wykonawca w ofercie (Formularz oferly - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze zakres oraz wartosé

proceniows zamowienia, ktorych realizacje zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i poda firmy
podwykonawcow, jezeli sg znane.

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby kluczowy zakres robét
ktérym jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe] Wykonawca wykonal
wiasnymi silami.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierat¢ w
szczegonosci;

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robét
objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robdt  wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawey, w przypadku wynagrodzenia kosziorysowego ceny jednostkowe nie
powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.,

c. termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmenagramem - harmonogram robét

musi by¢ zgodny harmonogramem robét Wykonawcy,
termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robat,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawey,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f.  termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynaé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w umowiew §4 ust. 314

g. obowigzek, o ktdérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5) umowy

h. Dokumenty potwierdzajgce wiedze | doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osoéb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca w celu realizacii
przedmictu Umowy o© podwykonawstwo bedg stanowily zalgcznik do umowy o
podwykonawstwo,

4. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg Iub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:

a. uzaleZzniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy =za wykonanie przedmioty umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykeonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawc:y, od
zwroty  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczeft roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub pofragcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcey z umowy 0 podwykonawstwo.

o

Rozdziat XXIV.
SRODK! ODWOLAWCZE

1.

Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia craz poniost lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepisow ustawy Pzp przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP
jak dla postepowan poniZzej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przystugujg rowniez
organizacjom wpisanyr na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP,




Rozdziat XXV. )
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia obowigzuje

ustawia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych tekst jednolity ustawy ( tj Dz, U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.) Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.
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Fundusze A Lubuskie Unia Europejska | s,

Europejskie Warte zachodir Ewropejski Fundusz 2
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ZAYACZNIK NR 1 do SIWZ

pieczgtka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (WAD-VI.271.27.2018.NP) p.n..
Wybdr Wykonawey robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego

«Zbrojenie terendw inwestycyjnych —etap I”

OFERTE PRZETARGOWA SKEADA!

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFCN/FAX, na ktéry zamawiajacy
bedzie przesytat korespendencje

E-MAIL

Nr NiP, REGON

NR RACHUNKU BANKOWEGO
na ktory nalezy zwrocic wadium

Przedstawicie] Wykonawcy uprawniony do Kontaktow (w sprawie oferty }:

IMIE | NAZWISKO:

ADRES:
TELEFON/FAX:

E-MAIL:

|. Oferujemy realizacje przedmiotu zamoéwienia:
za CENA ofertowa BRUTTO (zgodnie z wypelniong TER): .ccuevcrermsmnrncennnnnnnes Iw tym
podatek VAT.

Cena ofertowa (brutto) SIOWNIS: ...

Oferujemy OKRES GWARANCJL: ... miesiecy (minimalny okres: 36
miesiecy, maksymalny okres: 60 miesigcy)

Cferujemy skrécenie terminu realizacji zamowienia, w stosunku do terminu okreslonego w
SIWZO dni (maksymalna ilos¢ dni: 30)




1. Oéwiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z warunkami Uczestnictwa w przetargu i Uznajemy sie za
zwigzanych okreslonymi w nich wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Uwazamy sig za zwigzanych niniejszg ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skiadania
ofert.

3. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia projekt umowy zostal
przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na niniejszych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. Informujemy, 2e jestesmy:

mikroprzedsigbiorstwem (przedsigbiorstwo ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i
ktdrego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)

D malym przedsigbiorstwem (przedsigbiorstwo ktdre zatrudnia mniej niz 50 osob i
ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)

D srednim przedsigbiorstwem (przedsigbiorstwo ktore nie sg mikroprzedsiebiorstwami
ani matymi przedsigbiorstwami i ktére zatrudnia mniej niz 250 os6éb i ktérego roczny
obrét nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 000 000 euro)

D 2adne z powyzszych

Informacje fte wymagane sg wylgcznie do celéw stafystycznych,

5.  ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcow **, ktdrzy bedg
wykonywac nastgpujacy zakres przedmiotu zaméwienia (** niepotrzebne skreslié):
" (zakres oraz warlosc procentowa prac, ktore bedzie wykonywaé podwykonawca, prosze wskazas
nazwy podwykonawcow o ile jest fo wiadome),

6. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu hieuczciwej konkurencji. / Oéwiadczamy, ze oferta zawiera
informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (nfepotrzebne skresfic).

7. Informacje takie zawarte sg w nastepujacych dokumentach:

(miejscowosc, data) (imienne pieczgcie i podpisy oadh
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)




Zatacznik do Formularza Oferty

Przetarg niecgraniczony (WAD-VI.271.27.2018.NP} p.n.:
Wybor Wykonawey robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego

LLbrojenie terendw inwestycyjnych —etap 1"

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp

Nr
specyfikac]i

Cena

Opis pozycji llos¢ | dm. | s dnostkowa

Wartosé

Kanalizacja sanifarna KS -1.0

1.1

ST -02.00

Roboty ziemne

ST-02.00

Usuniecie warstwy ziemi urodzainej /humusu/ za pomocg

spycharek, pizy grubosci warstwy: do 15 cm 3 829,40 m2

ST -02.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami

pizedsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60 m3 - grunt kat. IV 11285,83 m3

ST-02.00

Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych
palami szalunkowymi fwypraskami/ wraz z rozbiorka, w 8 267,00 m2
gruntach suchych, grunt kat. IH-1V

5T-02.00

Zasypywanie rurociagow piaskiem dowiezionym do
wysoko$ci 30 om ponad wierzch rury, z zageszezeniem 1 008,98 m3
reczRym

ST - 02.00

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,
punktowych,obiekiowych,rowéw,w gruncie kat.lll-1v,
spycharkami: 55 KW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami
mech.

4 902,00 m3

ST -02.00

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych,
rowdw, wykopdw obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mecharicznym zageszczarkami, 5 000,00 m3
spycharkami: 74 KW /100 KiM/-grub.zageszczane] warstwy
40 cm

ST-02.00

Raoboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, w
riemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, z transportem
urcbku samochodami samowyladowczymi, przy pojeminosci | 6 326,23 m3
{yzki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-ll, - cdwiezienie
nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopéw

ST-02.00

Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakonczeniu robot | 3 829,40 m2

1.2

ST - 04.00

Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna

ST - 04.00

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVYC faczonych na wcisk, o 1381,00 m
srednicy zewnetrznel: 315 mm

10

ST -04.00

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC {aczonych na weisk, o 257 00
srednicy zewnetrznej; 250 mm i

11

S5T-04.00

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC {aczonych na wcisk, o

Srednicy zewnetrznej: 200 mm 238,50 m

12

ST -04.00

Studnie rewizyjne z kregow betonowych, wykonywane w
gotowym wykopie, o srednicy kregdw: 1200 mm i glebokosci 39,00 studnia
studni 3 m

13

ST -04.00

Studnie rewizyjne z kregow betonowych, wykonywane w
gotowym wykapie, o Srednicy kregow: 1200 mm - za kazde 40,00 szt
0,5 m réznicy giebokosci

14

ST -04.00

Przewierty rurami stalowymi o $rednicy nominalnej 450 mim,
wykonane maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, w 24,00 m
gruntach kategorii: Hl-IV

16

5T -04.00

Przewierty rurami stalowymi o $rednicy nominalngj 450 mm,
wykonane maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, w 6,00 m
gruntach kategorii; HIl-IV

16

ST -04.00

Podioza z materiatow sypkich pod kanaly - grubosé
podioza: 15 cm 303,98 m3

17

ST-04.00

Podloza cementowo - piaskowa pod obiekty, o grubosci: 15 13.27 m3

cm

18

ST - 04.00

Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych /dla odcinka
rownego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o rednicy 5,00 préba
neminalnej: 200 mm - zeliwnych, kamionkowych, z




tw.sztucz.

19

ST -04.00

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka
rownego odlegl.miedzy studzienkami/, z rur o érednicy
nominalnej: 250 mm - kamionkowych i z tworzyw sztucznych

5,00

" préba

20

ST-04.00

Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych fdla odcinka
rownego odlegh. migdzy studzienkami/, z rur o $rednicy
nominainej: 300 mrm - kamionkowych i z tworzyw sztucznych

28,00

préba

21

5T - 04.00

Inspekcja telewizyjna sieci

1876,50

Kanalizacja sanitarna KS -1.1

2.3

ST -02.00

Rohoty ziemne (wspodinie z ukltadanym réwnolegie
wodoc., kanatem deszczowym})

22

ST -02.00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocy,
spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

365,00

m2

23

ST -02.00

Whykopy oraz przekapy wykonywane na odklad koparkami
przedsieblernymi o pojemnosci iyzki: 0,60 m3 fgrunt kat. IV/

489,10

m3

24

ST -02.00

Zasypywanie rurociggow piaskiem dowiezionym do
wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem
recznym

110,00

m3

25

ST -02.00

Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych,
punkiowych, obiektowych, rowdw, w gruncie kat.lll-Iv,
spycharkami: 55 kW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami
mech.

119,00

m3

26

ST-02.00

Zasypanie wykopdw fundament. podiuznych, punktowych,
rowow, wykopow obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zaggszezeniem mechanicznym zageszczarkami,
spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zageszczane] warstwy
40 cm

200,00

m3

27

ST -02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, w
ziemi uprzednio zmagazynowane] w hakdach, z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi, przy pojemnosci
tyzki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. |-/, - odwiezienie
nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopdw

370,00

m3

28

S5T-02.00

Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakottczeniu robdt

365,00

m2

24

8T - 04.00

Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna

29

ST-04.00

Kanaty 2 rur kanalizacyjnych PVYC tgczonych na weisk, o
$rednicy zewnelrzngj: 200 mm

73,00

m

30

ST -04.00

Studnie rewizyine z kregéw betonowych, wykonywana w
gotowym wykopie, o $rednicy kregéw: 1200 mm i glgbokoéci
studni 3 m

1,00

studnia

31

ST -04.00

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wykonywane w
gofowym wykopie, o srednicy kregow: 1200 mm - za kazde
0,5 m roznicy giebokoséci

2,00

szt

32

ST -04.00

Studzienka rozprezna tworzywowa o rednicy 1,0 m

1,00

szt

33

ST -04.00

Podioza z materiatow sypkich pod kanaly - grubosé
pedioza: 15 cm

28,47

m3

34

ST -04.00

Podtoza cementowo - piaskowa pod obiekty, o grubosci: 15
cm

1,36

m3

35

ST -04.00

Prdba wodna szczelnosci kanaldw rurowych fdta odcinka
réwnego odlegh. miedzy studzienkami/, z rur o érednicy
nominalnej: 200 mm - zeliwrych, kamionkowych, z tw.
sztucz.

2,00

préba

36

ST -04.00

Inspekcia telewizyjna sieci

73,00

Kanalizacja sanitarna KS -2.0

3.5

5T -02.00

Roboty ziemne (wspdlnie z ukladanym réwnolegle
wodociggiem i rurociggiem tlocznym)

37

ST-02.00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomacy
spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

3 490,00

m2

38

5T-02.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na cdklad koparkami
przedsiehiernymi o pojemnosci fyzki: 0,60 m3 fgrunt kat. IV/

6 124,95

m3

39

ST-02.00

Zasypywanie rurociggdw piaskiem dowiezionym do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z zageszezeniem
rgcznym

802,70

m3

40

ST-02.00

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,
punktowych, obiektowych, rowéw,w gruncie kat.lll-IV,
spycharkami: 55 kW {50 KM), z zageszczeniem ubijakarmi
mech.

1 529,00

m3

41

ST -02.00

Zasypanie wykopow fundament. podiuznych, punktowych,
rowéw, wykopéw obicktowych, piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkamy,
spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zageszczanej warstwy
40 cm

3 600,00

m3

42

ST -02.00

Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakoficzeniu robot

3 480,00

m2




3.6

ST -04.00

Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna

43

ST -04.00

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC {gczonych na weisk, o
srednicy zewnetrznej: 200 mm

747,00

m

A4

ST -04.00

Studnie rewizyjne 2 kregdw betonowych, wykonywane w
gotowym wykopie, o Srednicy krggéw: 1200 mm i gigbokosci
studni 3 m

14,00

studnia

45

ST -04.00

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wykonywane w
gotowym wykopie, o Srednicy kregow: 1200 mm - za kazde
0,5 m réznicy giebokosci ‘

14,00

szt

46

ST - 04.00

Podloza z materialow sypkich pod kanaly - grubosé
podioza: 15 cm

188,46

ma3

47

ST - 04.00

Podioza cementowo - piaskowa pod obiekty, o grubodci: 15
cm

4,76

m3

48

ST -04.00

Préba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych /dia odeinka
rownego odlegl. miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy
nominalnej: 200 mm - zeliwnych, kamionkowych, z tw,
sziugz,

14,00

préba

49

ST -04.00

Inspekcja telewizyjna sieci

747,00

Kanalizacja sanitarna KS -2.1

4.7

Roboty ziemne

50

ST -62.00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg
spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 om

307,50

m2

51

ST-02.00

Whykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami
przedsighiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. 1\V/

539,00

m3

52

ST -62.00

Zasypywanie rurcciagéw piaskiem dowiezionym do
wysokosci 30 crn ponad wierzeh rury, z zageszozeniem
recznym

48,12

md

63

S§T-02.00

Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych,
punktowych, obiektowych, rowdw,w gruncie kat.llf-1V,
spycharkami: 55 kW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami
mech.

427,00

m3

54

ST -02.00

Zasypanie wykopow fundament. pedtuznych, punktowych,
rowow, wykopow obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym zageszozarkami,
spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zageszczanej warstwy
40 cm

141,00

m3

ST -02.00

Robotly ziemne wykonywane koparkami przedsiehternymi, w
ziemi uprzednio zmagazynowane]j w haldach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi, przy pojemnosci
fyzki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-1ll, - odwiezienie
nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopdéw

189,13

m3

ST -02.00

Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakoriczeniu robét

307,50

m2

ST -04.00

Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna

ST-04.00

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC {gczonych na weisk, o
Srednicy zewnetrznaej: 260 mm

75,00

58

ST - 04.00

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych, wykonywane w
gotowym wykopie, © $rednicy kregdw: 1200 mm i glghokoéci
studni3 m

3,00

7

studnia

59

ST-04.00

Studnie rewizyjne z kregow betonowych, wykonywane w
gotowymn wykopie, o $rednicy kregéw: 1200 mm - za kazde
0,5 m roznicy glebokosci

3,00

szt

60

ST-04.00

Podloza z materialéw sypkich pod kanaly - grubosc
podicza: 15 cm

9,00

m3

61

8T - 04.00

Podloza cementowo - piaskowa pod obiekly, o grubodct: 15
cm

1,02

m3

62

ST -04.00

Proba wodna szczelnosci kanatdw rurowych /dla odcinka
rownego odlegt. miedzy studzienkami/, z rur o srednicy
nominalnegj: 200 mm - Zzeliwnych, kamionkowych, z
tw.sztucz.

3,00

proba

63

ST-04.00

Inspekcia telewizyjna sieci

75,00

Rurociag ttoczny sciekdw {roboty ziemne uwzgledniajg
rownolegle kiadziony wodocigy; na czesci odeinka
rohoty ziemne uwzgledniono w kanale KS -2.0)

5.9

ST - 02.00

Roboty ziemne

64

ST-02.00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocy
spycharek, przy grabosci warstwy: do 15 cm

405,00

ma

65

ST -02.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami
przedsieblernymi o pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. [V/

415,00

m3

66

ST-02.00

Zasypywanie rurociggdw piaskiem dowiezionym do
wysokosci 36 ¢m ponad wierzch rury, z zageszezeniem
recznym

64,80

m3

67

ST -02.60

Zasypanie wykopdow fundamentowych podiuznych,

118,00

m3




punktowych, obiektowych, rowdw,w gruncie kat.|1l-1v,
spycharkami: 55 KW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami
mech.

68

S5T-02.00

Zasypanie wykopéw fundament.podiuznych, punktowych,
rowdw, wykopow obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznyim zageszczarkami,
spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zageszczanej warstwy
40 cm

200,00

m3

69

ST -02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, w
zlemi uprzednio zmagazynowane] w haldach, z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi, przy pojemnosci
tyzki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. HIl, - odwiezienie
nadmiaru ziemi po zasypaniu wykapéw

297,00

m3

70

ST-02.00

Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakoriczeniu robot

405,00

m2

5.1

ST - 04.00

Roboty montazowe

71

ST -04.00

Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE 100 RC 17 PN
100), przy srednicy zewnetrzngj rur; 9¢ mm

301,50

72

ST -04.00

Potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych metoda
zgrzewania czolowego, przy $rednicy zewnetrzngj: 80 mm

50,00

zlacze

73

ST -04.00

Zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej, z obudowa,
montowane na rurociggach PE - Srednica zasuwy: 80 mm

1,00

kpl

74

5T - 04.00

Podloza z materiatéw sypkich pod kanaly - grubogé
podioza: 15 cm

67,84

m3

75

ST - 04.00

Studzienka czyszczakowa hetonowa DN 1000 z
wyposazeniem, w tym czyszczak rewizyjny DN 80 i zasuwy
nozowe z kétkiem recznym

1,00

kpl.

76

ST -04.00

Proba wodna szczelnosci sieci /dlugosé probnego odeinka
rurociggy - 200 m/, z rur PE,PEHD, o érednicy: 110 mm

2,00

préba

7

ST -04.00

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu
woZonego w ziemi

301,50

Przepompownia $ciekéw

6.11

ST 02.00

Roboty ziemne

78

ST 02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportern urobku samochodami samowytadowczymi, przy
pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. lil-1V,

58,33

m3

79

ST 02.00

Zasypanie wykopow fundament, godiuznych, punktowych,
rowdw, wykopdw obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami,
spycharkami: 74 KW /100 KM/-grub. zageszczanej warstwy
40 cm

49,00

m3

6.12

ST- 03.00

Roboty montazowe

80

5T-03.60

Podtoza cementowo - piaskowa pod obiekty, o grubosci: 15
cm

0,34

m3

g1

ST-03.00

Dostawa i montaz kompletnej prefabrykowansj
przepompowni $ciekdw : zbiornik zelbetowy o Srednicy
wewnetrznej 1500 mm, wyposazonej w dwie pompy wraz z
armaturg, orurowaniem, kominkami wentylacy|nymi, szafg
sterowniczg i zurawiem o udzwigu do 150 kg

1,00

kpl

6.13

§T-03.00

Zagospodarowanie terenu

8z

ST -03.00

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gdrna o
grubosci pe zageszczeniu: 15 em

40,00

m2

83

ST -03.00

Nawierzchnie betonowe - warsiwa gérna o grubosci: 20 cm

40,00

m2

84

ST -06.00

Qgrodzenie {erenu z siatki z brama i furtkg

25,00

Kanalizacja deszczowa - KD - 1.0

7.14

57 -02.00

Rohoty ziemne

a5

5T-02.00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocag
spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

3 688,00

m2

86

ST -02.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. I\V/

7 085,00

m3

87

ST -02.00

Zasypywanie ruraciagow piaskiem dowiezionym do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem
recznym

662,40

m3

88

ST -02.00

Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych,
punktowych, obiektowych, rowéw,w gruncie kat.lll-1V,
spycharkami: 55 KW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami
mech.

2 058,00

m3

89

ST -02.00

Zasypanie wykopow fundament. podiuznych, punktowych,
rowdw, wykopow obiektowych, piaskiem dowiezienym, z
zageszczeniem mechanicznym zageszcezarkami,
spycharkami: 74 KW /100 KM/-grub. zageszozanej warstwy
40 cm

4 000,00

m3

90

ST - 02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, w

4 832,00

m3




ziemi uprzednio zmagazynowanegj w haldach, z fransportem
urobku samochodami samowytadowczymi, przy pejemnosci
{yzKi koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-lll, - odwiezienie
nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopdw

91

ST-02.00

Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakenczeniu robot

3 688,00

m2

7.15

ST - 04.00

Roboty montazowe

82

ST -04.60

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC laczenych na weisk, o
Srednicy zewnetrznegj: 315 mm

882,50

m

93

ST -04.060

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC {gczonych na weisk, ¢
Srednicy zewnetrznej: 200 mm

34,00

m

94

ST -04.00

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w
gotowym wykopie, o $rednicy kregéw 1200 mm i glebokosci
3,0 m, przy uzyciu: zurawia samecchodowego

1,00

kpl

95

ST -04.00

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wykonywane w
gotowym wykopie, o Srednicy kregdw: 1200 mm i glebokosci
studni 3 m

31,00

studnia

96

ST -04.00

Podioza z materialéw sypkich pad kanaly - gruboscé
podioza: 15 cm

104,40

m3

97

ST -04.00

Podloza cementowo - piaskowa pod obiekty, o grubosci: 15
cm

10,55

ma3

98

ST -04.00

Proba wodna szczelnosci kanaldw rurowych /dla odcinka
rownego odlegt.migdzy studzienkami/, z rur o Srednicy
nominalnej: 360 mim - kamionkowych i z tworzyw sztucznych

31,00

proba

99

ST -04.00

Przewierty wykonywane maszyna do wierceit poziomych
WP 30/80, rurami stalowymi ¢ Sradnicy nominainej 500 mm,
przy diugosci przewiertu: do 20 m, w gruntach kat.Hl-1V

10,00

100

ST -04.00

Studzienki sciekowe uliczne hetonowe o Srednicy 500 mm: z
osadnikiem bez syfonu

17,00

szt

101

ST -04.00

Inspekcia telewizyjna sieci

918,50

Kanalizacja deszczowa ~-KD-1.1i KD - 1.2

8.16

§T -02.00

Roboty ziemne

102

ST-02.00

Usunigcie warstwy ziemi uradzajnej /humusu/ za pomeoca
spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

2 524,26

m2

103

ST -02.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyZki: 0,60 m3 /grunt kat. IV/

4 533,00

m3

104

ST -02.00

Zasypywanie rurociggow piaskiem dowiezionym do
wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem
recznym

432,72

m3

105

5T-02.00

Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych,
punktowych, obiektowych, rowdw,w gruncie kat.lli-iv,
spycharkami: 55 kW (50 KM}, z zageszczeniem ubijakami
mech.

1912,00

m3

106

S8T-02.00

Zasypanie wykopdw fundament. pediuznych, punktowych,
rowow, wykopow obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym zageszezarkami,
spycharkami: 74 kKW /100 KM/-grub.zageszczanej warstwy
40 cm

2 000,00

m3

107

ST -02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, w
ziemi uprzednio zmagazynowane w haldach, z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi, przy pojemnosci
tyzki koparki; 0,60 m3 - grunt kat. IHHI, - cdwiezienie
nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopéw

2621,00

m3

108

ST -02.00

Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakoficzeniu robét

2 542,00

mz2

8.17

ST - 04.00

Roboty montazowe

109

ST - ¢4.00

Kanatly z rur kanalizacyinych PVC {aczonych na wcisk, o
Srednicy zewnetrznej: 315 mm

531,00

110

ST ~04.00

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC faczonych na wcisk, ¢
Srednicy zewnegtrznej: 200 mm

72,50

ikk

ST - 04.00

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wykenywane w
gotowym wykopie, o srednicy kregéw: 1200 mm  glebokosci
studni 3m

17,00

studnia

112

ST-04.00

Podloza z materiatéw sypkich pod kanaly - grubosé
podioza: 15 cm

7212

m3

113

ST -04.00

Podioza cementowo - piaskowa pod obiekty, ¢ grubosci: 15
cm

5,79

m3

114

5T-04.60

Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych /dla odcinka
rownego odlegh.migdzy studzienkami/, z rur o Srednicy
nominalnej: 300 mm - kamionkowych i 2 tworzyw szfucznych

17,00

proba

115

ST-04.00

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500 mm: z
osadnikiem bez syfonu

24,00

szt

118

ST-04.00

Inspekcja tefewizyjna sleci

603,50




Sie¢ wodociggowa

9.18

ST -02.00

Roboty ziemne

UWAGA ! roboty ziemne dla odcinkéw wodociagu
uktadanych réwnolegle do projektowanej kanalizacji
sanitarnej i deszczowej zostaly ujete w przedmiarze tych
sieci; w niniejszym przedmiarze uwzgledniono
wylgcznie roboty ziemne na pozostalych odcinkéw

117

ST - 02.00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocy,
spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

1197,00

m2

118

ST-02.00

Wykopy oraz przekeopy wykonywane na odkiad koparkami
przedsiebiernymi o pojemnesci lyzki: 0,60 m3 /grunt kat. iv/

1 035,00

m3

119

ST-02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsigbiernymi, z
tfransportemn urobku samochodami samowyladowczymi, przy
pojermnnosci lvzki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. -V,

255,75

m3

120

ST-02.00

Zasypywantie rurociggéw piaskiem dowiezionym do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem
recznym

205,20

m3

121

ST -02.00

Zasypywanie rurociggow piaskiem dowiezionym do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem
recznym (wykop waskoprzestrz.)

88.00

ma3

122

ST -02.00

Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych,
punktowych,cbiektowych,rowéw,w gruncie kat.lll-IV,
spycharkami: 55 KW (50 KM}, z zaggszczeniem ubifjakami
mech.

658,00

m3

123

ST -02.00

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych,
rowdw, wykopodw obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zaggszczeniem mechanicznym zageszczarkami,
spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zageszczane] warstwy
40 cm

365,00

m3

i24

ST -02.00

Raoboty ziemne wykonywane Koparkami przedsigbiernymi, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, z transportem
yrobku samochodami samowyladowczymi, przy pojemnosci
tyzki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-1ll, - odwiezienie
nadmiaru ziemi po zasypaniy wykopodw

478,00

m3

125

8T -02.00

Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakorficzeniu robét

1097,00

m2

126

ST -02.00

Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw linlowych
palami szalunkowymi fwypraskamif wraz z rozbiérkg, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
glebokosci do 3,0 m: grunt kat, [V

511,50

m2

9.19

St - 04.00

Roboty montazowe

127

St-04.00

Rurociagi z rur polietylenowych, o érednicy zewnetrznej: 80
mm

28,50

128

St -04.00

Rurociagi z rur polietylenowych, o srednicy zewnetrznej: 110
mim

62,00

129

St-04.00

Rurcciagl z rur polietylenowych, o Srednicy zewnetrznej: 160
mm

1 603,00

m

130

St-04.00

Ruraciagi z rur polietylenowych, o §rednicy zewnetrznej: 225
mm

446,00

m

131

St - 04.00

Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych metods
zgrzewania czolowego, przy Srednicy zewnetrznej: 90 mim

12,60

zigcze

132

S5t-04.00

Potaczenie rur pelietylenowych cignieniowych metodg
zgrzewania czolowego, przy Srednicy zewnetrznej; 110 mm

32,00

zlgcze

133

St-04.00

Polagczenie rur polietylenowych cisnieniowych metods
Zgrzewania czolowego, przy Srednicy zewnetrznej: 160 mm

250,00

zlacze

134

5t -04.00

Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych metodg
zgrzewania czolowego, przy Srednicy zewnetrznej; 225 mm

75,00

zigcze

135

St-04.00

Hydranty pozarowe nadziemne z zasuwami, ¢ Srednicy; 80
mm

12,00

kpl

136

St - 04.00

Zasuwy kotnierzowe réwnoprzelotowe kritkie typu"E" na
ci$nienie 1,6 MPa, z obudowa, montowane na rurociggach
PVC /PE/, o Srednicy: 100 mm

1,00

kpl

137

St -04.00

Zasuwy kotnierzowe rownoprzelotowe krdtkie typu®E" na
cisnienie 1,6 MPa, z obudowa, montowane na rurociggach
PVC /PE/, o $rednicy; 150 mm

11,00

kpt

138

St -04.00

Zasuwy kotnierzowe rownoprzelotowe krotkie typu"E" na
ci$nienie 1,6 MPa, z obudowg, montowane na ruroeciggach

7,00

kpf




PVC /PE/, o Srednicy: 200 mm

Zasuwy kolnierzowe réwnoprzelotowe krétkie typu"E" na

cishienie 1,6 MPa, z obudowsa, montowane na rurociggach 2,00 kpl
139 | 5t-04.00 [ PVC /PE/, 0 $rednicy; 300 mm

Wiaczenie projekiowanego wodociggu do istniejacego 100 kol
140 | St-04.00 | rurociagu o Srednicy: 300 mm : P

Podloza z materiatéw sypkich pod kanaly - grubosé 67 50 m3
141 | St-04.00 | podioZza: 15 ¢m !

Przewierty wykonywane maszyng do wiercen poziomych

WP 30/60, rurami stalowymi o $rednicy nominainej 450 mm, 15,00 m
142 | St-04.00 | przy dlugo$ci przewiertu: do 20 m, w gruntach kat.lil-IV
143 | St-04.00 | Przewiert sterowany rurg PE RC 225 mm (bez kosztu rury) 65,00 m

Zespol odpowietrzajace-napowietrzajgcy do montazu w 100 Kol
144 | St-04.00 | ziemi DN 80 z tréjnikiem : pL

Préba wodna szczelnoscl sieci wodociggowych /diugosé

prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur wodociagowych 1,00 préba
145 | St -04.00 | typu PVC,PE.PEHD, o $rednicy: 110 mm

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych fdlugose

probrego odeinka rurociggu - 200 m/, z rur wodociggowych 9,00 proba
146 | St - 04.00 | typu PVC,PE PEHD, o $rednicy: 160 mm

Préba wedna szczelnosci sieci wodociggowych /diugosé

probnego odcinka rureciagu - 200 m/, z rur wodociggowych 3,00 proba
147 | St-04.00 | typu PVC PE PEHD, ¢ $rednicy. 200 mm

Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych, przy érednicy 10.00 200 m
148 | St-04.00 | nominainej rur: 150 mm ’

Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociagowych, przy Sradnicy 200 200 m
149 | 5t-04.00 | nominalnej rur: 200 - 250 mm !

Oznakowanie tasma z tworzywa sztuczrego trasy rurociagu 2139 50 m
150 | St-04.00 | uloZonego w ziemi ) '

Wihaczenie prejektowanego wodociagu do istniejacego 100 KDt
151 | St-04.00 | rurociggu o $rednicy: 100 mm ' p

Wiaczenie projektowanego wodocliggu do istnigjgcego 100 ol
152 1 St- 04.00 | rurociggu o Srednicy: 300 mm : R

Podloza z materfaléw sypkich pod kanaly - grubosé 7170 m3
153 | St-04.00 | podioza; 15 cm '
10 [ ST - 05.00 | Roboty drogowe
10.1 [ ST - 05,00 | Rozhidrka nawierzchni

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyklego, o
154 | ST-05.00 | grubosci: 20 cm 30000 | m2

Wywiazienie gruzi samochodami samowyladowczymi, z

zaiadowaniem { wyladowaniem - - z rozbieranych 60,00 m3
155 | 8T - 05.00 | konstrukeji: zwircbetonowych i zelbetowych

Raboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni : 26.00 m
156 | ST - 05.00 { bitumicznych,na glebokosé do 5 cm !

Rozebranie nawierzchni grubosci 5 cm z mas mineralno- 26.00 m2
167 1 ST - 05.00 | bitumicznych, wykenywane mechanicznie ’

Roboty remontowe - ciecie pifa nawierzchni : 52 00 m
158 | 8T - 05.00 | bitumicznych,na glebokosé od 6 do 10 cm :

Rozebranie nawierzchni grubosci 6 cm z mas mineralno- 20.00 m2
189 | ST - 05.00 | bitumicznych, wykonywane mechanicznie '
10.2| ST - 05.00 | Odbudowa nawlerzchni

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o 200,00 m2
160 | ST - 05.00 [ gruboscl po zageszczeniu: 15 cm ’
161 | ST - 05.00 | Nawierzchnie betonowe - warstwa gérna o grubesei: 20 cm 300,00 mz2

Warstwy odsgczajgce w korycie | na poszerzeniach -

zageszcozenie reczne: grubose warstwy po zageszezeniu 10 20,00 mz2
162 | ST-05.00 icm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem,

wykonywana mieszarkaml doczepnymi,o grubosci 20,00 m2
163 | ST - 05.00 | podbudowy po zageszczeniu: 15 em

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o 20.00 m2
164 | ST - 05.00 [ grubosci po zageszezeniu: 20 cm !

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy

thsczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy 20,00 m2
165 | ST -05.00 | zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsii asfaltowe]

Podbudowy z mieszanek mineraino-asfaltowych Standard If,

transportowanych sam.samowyfadowczym, przy grubosc 20,00 m2
166 | ST - 06.00 | warstwy po zageszezeniu 7 cm

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub

nawierzchni betonowej (bitumiczne]) emulsjs, przy zuzyciu 20,00 m2
167 | 8T -05.00 [ 0.5 kg/m2 emuisji asfaltowej
168 | ST - 05.00 | Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek 20,00 m2




mineraino-asfaltowych Standard [I, transportowanych
sam.samowyladowczym, o grubosci warstwy po
zageszczeniu: 6 cm

169

ST -05.00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy iub
nawierzchni befonowe] {bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu
0.5 kg/m2 emulsii asfaltowe}

20,00

m2

170

ST -05.00

Warsiwa scieralna nawierzchni,wykonana z mieszanek
mineraino-asfaltowych Standard Il transportowanych
samechodem samowyladowczym, o grubosci warstwy po
Zageszczeniu: 5 cm

20,00

m2

10

Roboty drogowe

104

ST -06.00

Jezdnia

171

ST-06.00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg,
spycharek, przy grubosci warsiwy: do 15 cm

11 592,00

m2

172

ST-06.00

Koryta na calej szerokosdci jezdni i chodnikdw, wykonywane
mechanicznie przy uzyciu réwniarki w gruncie kat.lI-VI, przy
glebokodci koryta 30 cm | zageszczeniu: walcem
wibracyjnym

4 212,00

m2

173

ST -06.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warshwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni, wykonywane
mechanicznie w gruncie kat.l-VI przy uzyciu: réwniarki i
walca wibracyjnego

10 590,00

m2

174

ST - 06.00

Warstwy odsaczajgce na calej szerokosci drogi na
adeinkach wykonywanych w nasypie - wykonanie i
zageszczenie mechaniczne grubosé warstwy po
rageszczeniu 40 cm

13 320,00

m2

176

5T -06.00

Podbudowa z gruntu stabilizowanege cementem,
wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubodci
podbudowy po zageszczeniy: 18 cm

10 590,00

m2

178

ST -06.00

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o
grubosai po zageszczeniu: 20 cm

10 590,00

m2

177

ST - 06.00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy
Huczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy
zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowsj

10 590,00

m2

178

ST -06.060

Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard i,
transportowanych sam,samowytadowczym, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 7 cm

16 690,00

mz2

178

ST-06.00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub
nawlerzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu
0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

10 590,00

mz2

180

ST -06.00

Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanak
mineralnc-asfaltowych Standard H, transportowanych
sam.samowyladowczym, o grubosci warsiwy po
zageszczeniu: 6 cm

10 590,00

m2

181

5T - 06.00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub
nawierzchni betonowej (bitumicznej} emulsja, przy zuzyciu
0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

10 690,00

m2

182

ST - 06.00

Warstwa Scieralna nawierzehni,wykonana z mieszanek
minerainc-asfaitowych Standard [l transportowanych
samochodem samowyladowczym, o gruboSci warstwy po
zageszczeniu: 5 cm

10 590,00

m2

183

ST - 06.00

Krawezniki betonowe wystajace, wraz z wykonaniem law
hetenowych, na podsypce cementowo-piaskowej, o
wymiarach: 15x30 cm; lawa z bet.B 15

2 843,00

184

ST - 06.00

Krawezniki betonowe najazdowe wraz z wykonaniem tawy
betonowej z oporem , na podsypee cementowo-piaskowej, o
wymiarach 15x22 cm; fawa z betonu B 15

28,50

10.2

ST - 06.00

Chodniki

185

ST - 06.00

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
kenstrukeyjne nawierzchni chodnika, wykonywane
mechanicznie w gruncie kat.ll-VI przy uzyciu: rowniarki i
walca wibracyjnego

2 875,00

m2

186

ST - 06.00

Warstwy odsgczajgce na catej szerokosci chodnikéw -
zageszczenie mechaniczne: grubossé warstwy po
zageszezeniu 15 em

2 875,00

m2

187

ST -06.00

Padbudowa z gruntu stahilizowanego cementem,
wykonywana mieszarkami doczepaymi,o grubosai
podbudowy po zageszczeniu: 10 cm

2 875,00

m2

188

5T - 06.00

Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypelnieniem spoin
piaskiem, ukladane na podsypce: piaskowej, przy uzyciu
kostki szarej gr.6 cm

2 875,00

m2

189

5T - 06.00

Qbrzeza betowe wraz z wykonaniem lawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 8x30 cm;

2 813,00




beton C12/15

Schody terenowe z betonowych stopni o wym. 100x35x17,5
cm uloZzonych na warstwie betonu C12/15 grubosct 15 em i
warstwie odsgczajacej grubosci 15 cmy; z obramowaniam

bocznym z obrzezy 8x30cm na fawie betnowej z oporem z 1,00 kpl
betonu C12/15; oraz z wykonaniem obustronnych barierek
190 | ST -06.00 | wysckosci 1,1 m z rur occynkowanych 42,4/3,2 mm
10.3| ST-08.00 | Zielen
Rozécielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: 600.00 m3
191 | ST-08.00 : mechanicznym - spycharkami (zakup humusu) '
Rozécielenie ziemi urodzajnej na terenie plaskim sposobem: 205170 m3
192 | ST -08.00 | mechanicznym - spycharkami z odzysku !
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia,
193 [ ST -08.00 | w gruncie : kat.il 17678,00 m2
10.4 | ST-06.00 | Kolizie
194 | ST-06.00 | Oslona z rury stalowej Dn 500 na surociagu cieplnym 1,00 kpt
10.5| ST -06,00 | Oznakowanie pionowe
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o Srednicy 100 14.00 szt
195 | 8T-06.00 | mm !
Przymocowanie niepodswietlonego drogowskazu o 14.00 szt
196 | ST-06.00 | powierzchni: 1,0 m2, folia odblaskowa Il gen. e
10.6 | ST - 06.00 | Oznakowanie pozieme
Oznakowanie porioms jezdni farbami chlorokauczukowymi -
linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane: 201,00 m2
197 | ST -06.00 | mechanicznie
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi -
linie na skrzyzowaniach j przejéciach dla pieszych 70,00 m2
198 | ST-06.00 | malowane: mechanicznie
$T-09:00 Przepompownia sciekow
ST-09:00 Wewnetrzna linia zasilajaca i szafka RZS
Montaz szafy zasilajaco sterowniczej RZS (tylko robogizna - %ol
169 | ST-09:00 szafa w dostawie z urzgdzeniami technologicznymi) 1,00 p
200 | 5T-09:00 Kopanie rowdw dla kabli recznie, grunt kat.lli 162,24 m3
201 | 5T-09:00 Zasypywanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.ill 121,70 m3
202 | 5T-09:00 Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m 1014,00 m
203 | ST-09:00 Uktadanie kabla YAKY 4x50 w rowach kablowych 587,00 m
Uktadanie kabla YAKY 4x50 w ztaczu kablowym i szafie m
204 | ST-09:00 sterowniczej 3,00
205 [ 5T-09:00 Uldadanie kabla YAKY 4x50 w rurach 45,00 m
206 | 8T-09:00 Ulozenie rury oslonowej HDPE110 w wykopie 45,00 m
207 | §7-09:00 Zarohienie na sucho kKorica kabla YAKY 4x50 2,00 szt
208 | ST-09:00 Przewdd FeZn 25x4 ufozony w gotowym wykopie 9,00 m
Mechaniczne pograzenie uziomoéw pionowych pretowych, m
209 | ST-09:00 kat.gruntu ill 12,00
210 | 8T-09:00 Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie 3,00 szt
Ztacze kontrolne - potgozente Srubowe do zacisku zacisku szt
211 | ST-09:00 PE wRZS 1,00
212 | ST-09:00 Badanie linii kablowej N.N. - kabel ¢ 4 zylach 1,00 odcinek
213 | §T-09:00 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1,00 szt
5T-09:00 instalacje elektryczne komory przepompowni
214 | $T-09:00 Kopanie rowodw dla kabli recznie, grunt kat.lll 0,64 m3
215 | 8T-09:00 Zasypywanie rowdw dla kabli recznie, grunt kat.lll 0,48 m3
216 | §7-09:00 MNasypanie piasku do rowy o szerokosci do 0,4 m 4,00 m
217 | ST-09:00 Utozenie rury oslonowej DVK 110 w wykopie 2,00 m
Montaz, obrébka i podigczenie przewoddw fabrycznych do
pomp i czujnikéw - 10 godz. { komplet przewoddw w kpl
218 | 8T-09:00 dostawie technologicznej) 1,00
219 | §T-09:00 Montaz wylgcznika kraficowego ctwarcia whazu 1,00 szt
| Ukladanie recznie w rowach kablowych kabli YKSLY 3x1 - m
220 | ST-09:00 sygnalizacja otwarcia 8,00
Sprawdzanie | pemiar cbwodu elektrycznego niskiego .
221 | §T-09:00 napiecia o 3 fazach 2,00 pomiar
222 | §7-09:00 Badanie linii kablowej sygnalizacyingj - kabel 0 7 2ylach 3,00 odcinek
$T-09:00 Instalacja wyréwnawcza
Osadzanie plastykowych kotkéw rozporowych w écianie lub
stropie. Przygotowanie podioza do montazu szyny szt
223 | ST-09:00 wyrdwnawczei 2,00
224 | $7-09:.00 Montaz szyny wyréwnawczej 1,00 szt
225 | 8T-09.00 Przewod LgY 6 ukiadanu luzem jako mostki 5,00 m
226 | ST-09:00 Przewdd LgY 16 wciggany do rur 6,00 m
227 | ST-09:00 Przewéd LgY 16 ukiadany luzem w szafce 2,00 m
228 | 8T-09:00 | Wykonanie potaczenia Srubowego w szafce - PE i do szyny 2,00 szt




wyroéwnawczej

229 | ST-09:00 | Zarobienie na sucho korica przewodu LgY 6 6,00 szt
230 | ST-09:00 Zarohienie na sucho konca przewodu Lg¥ 16 2.00 szt
231 1 ST-09:00 Uziemienie ochionne lub robocze, pomiar pierwszy 1,00 szt
S$T-09:00 Oswietlenie terenu przepompowni
232 | 8T-09:00 Kopanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.lll 1,28 m3
233 [ ST-05:00 Zasypywanie rowdw dla kabii recznie, grunt kat.Ii 0,96 m3
234 | ST-09:00 Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m 6,00 m
235 § ST-09:00 Ukladanie kabla YKY 3x8 w rowach kablowych 3,00 m
236 | ST-09:00 Ukiadanie kabla YKY 3x6 w stupie i szafce 3,00 m
Ulozenie rury oslonowej HDPE40 w wykopie (dia przewodu
237 | ST-09:00 | antenowego) 6,00 m
Montaz i stawianie sfupdw oswietleniowych stalowych oc. szt
238 | §T-09:00 6m_wraz z fundamentem befonowym 1,00
239 1 5T-09:00 Zahazpieczenie fundamentow betonowych 1,00 m2
240 | 8T-09:00 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - na stupach 1,00 szt
Montaz przewoddw do opraw ofwietleniowych, przez kpl
241 | ST-09:00 wciaganie w stupy 1,00
Wykonanie polaczenia $rubowego bednarki uziemiajace] ze st
242 | 8T-09:00 sfupem 1,00
243 { ST-09:00 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1,00 szt
244 { 8T02:00 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabei 3-zylowy 1,00 odc
Sprawdzanie | porniar obwodu elektrycznego niskiego .
245 | 8T-09:00 napiecia obwdd o 1 fazie 1,00 pomiar
246 | ST-09.00 Skutecznos$é zerowania, pomiar pierwszy 1,00 szt
ST-09:00 Monitoring przepompowni
Montaz instalacji antenowej, uruchomienie transmisji wraz z
aktualizacjg oprogramowania i rozbudows monitoringu w kpl
247 [ ST-09:00 dyspozytorni 1,00
ST-09.00 Oswietlenie drogowe
ST-09.00 Roboty ziemne
248 | ST-09.00 Kopanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.|H 515,20 m3
249 | ST-09.00 Zasypywarie rowdw dla kabli recznie, grunt kat.ill 388,40 m3
250 | ST-09.00 Nasypanie piasku do rowu o szerokogci do 0,4 m 3220,00 m
251 | 8T-08.00 Utazenie rury oslonowej HDPE7S w wykopie 80,00 m
252 | ST-09.00 Ulozenie rury oslonowej HDPE110 w wykopie 10,00 m
253 | ST-09.00 Przewierty ped obiektami, dla rur z PCW, o $rednicy: fi: 110 10,00 m
ZaloZenie rury oslonowej dzielonej fi:110 w wykopie na m
254 | ST-09.00 istniejgoym kablu 3,00
$T-09.00 Uktadanie kabii
255 [ 5T-08.00 Uktadanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych 1625,00 m
256 [ $T-09.00 Uktadanie kabla YAKY 4x35 w slupach i szafce 330,00 m
257 | 8T-09.00 Zarobienie na suche konca kabla YAKY 4x35 96,00 szt
258 | 57-09.00 Badanie finii kablowej: niskiege napiecia - kabel 4-zylowy 48,00 | odc
259 1 8T-09.00 Ukdadanie uziomdw w rowach kablowych FeZn 25x4 200,00 m
260 | ST-09.00 Spawanie bednarki w wykopie - podigczenie do uziomu 10,00 szt
261 | ST-08.00 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1,00 szt
262 | ST-09.00 Uziemienie ochrenne lub robocze, kazdy nastepny pomiar 10,00 szt
ST-09.00 Montaz stupdéw odwietleniowych
Demontaz istn. slupa oswietleniowego stalowego oc. 9m t
263 | ST-09.00 wraz z fundamentem betonowym 1,00 Sz
Montaz i stawianie sipdw oswietleniowych stalowych oc. i
264 | ST-09.00 9m wraz z fundamentem betonowym 48,00 sz
Montaz i stawianie sfupdw oswietleniowych stalowych oc.
6m wraz z fundamentem betonowym (doswietlenie szt
265 | ST-09.00 przejscia dia pieszych ui. Diobra) 1,00
Montaz i stawianie stupéw o$wietieniowych stalowych oc.
9m wraz z fundamentem betonowym {siup z demontazu w szt
266 | ST-09.00 nowej lokalizacji) 1,00
267 | ST-08.00 Zabezpieczenie fundamentéw betonowych 73,00 m2
268 | ST-08.00 Wysiegnik 1-ram 1,5m mocowany na slupie 48,00 szt
269 | 8T-09.00 Whysiegnik 1-ram. 4m mocowany na stupie 1,00 szt
Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, przez
wcigganie w stupy, rury oslonowe i wysiegniki, przy kpl
270§ 8T-09.00 i wysckosci latarri: ponad 7 do 10 m 48,00
Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych, przez
weigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy kpl
271 | ST-09.00 | wysokosci latarii: ponad 4 do 7 m 1,00
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznege LED 70W IP66 na t
272 | 8T-08.00 | wysiegniku 48,00 sz
273 | 8T-09.00 Montaz opraw oswietlenia przej$cia dla pieszych 150W na 1,00 szt




wysiegniku
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego .
274 | ST-09.00 | napigcia obwdd o 1 fazie 50,00 | Pomar
ST- 07.00 | Roboty przygotowawcze
ST-07.00 | Wycinka drzew
Mechaniczne scinanie drzew, z karczowaniem pni, o
275 | ST-07.00 | $rednicy: 16-25 cm 14,00 szt
Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, 0
276 | 8T-07.00 | sSrednicy: 26-35 cm ) 14,00 szt
Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia: $rednich -
277 | ST-07.00 | od 31-60% powierzchni 0,40 ha
278 | ST-07.00 i Transport - dhuzye 6,00 mp
279 | ST-07.00 | Transport - karpiny 6,00 mp
280 | ST-07.00 | Transport - galezi : 15,00 mp
Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym © Srednicy: 16
281 | ST-07.00 |-25¢cm 14,00 szt
Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym o Srednicy: 26
282 | ST-07.00 |[-35cm 14,00 szt
Usunigcie [ spalenie pozostalosci po karczowaniu
dragowiny, karczu, galezi i resztek drzew, bez wzgledu na
283 | ST-07.00 | srednice 172,00 mp
Inne
Whkenanie dwach tablic informacyjnych spetniajacych
284 wymogi tablic pamigtkowych 2,00 szt
Razem (caly zakres rohét budowlanych) netto
Podatek VAT
Razem {(caly zakres robdr budowlanych) brutio
{migjscowosd, data) (imienne pieczecie i podpisy osob

uprawnionych do reprezentowania Wykonawaoy)




ZAtACZNIK NR 2 do SiwZ

{pefna nazwaffirma, adres)

Oswiadczenie wykonawcey

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Wybér Wykonawcy
robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego
«Zbrojenie terendw inwestycyjnych — etap 1" [WAD-VI1.271.27.2018.NP].-

oswiadczam, co nastepuje:

ze -s—p-éiniémrd zialu w pos Q'powamu okreslone przez zamama;apegdi
w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia w Rozdziale 1V,

(miejscowosé, data) (imienne pieczecie i podpisy 0s6h

(imienne pieczecie i podpisy 0séb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Oséwiadczam, ze w celu wykazania spefniania warunkow udzialu w postepowaniu, okreglonych przez
zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w Rozdziale IV, polegam na

.................................................................................................................................

(imienne pieczecie i podpisy osdb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

)Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informagi.

{misjscowos¢, data)

(imienne pieczecie i podpisy osoh
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)




ZAYACZNIK NR 3 do SIWZ

Wykonhawca:

(peina nazwa/firma, adres)

QOswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKL UCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznege pn:
Wybér Wykonawcey robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego
LZbrojenie terendw inwestycyjnych — etap 1", [WAD-V!1.271.27.2018.NP], oswiadczam, co
nastepuje:

1. Oséwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt

12-23 ustawy Pzp.
2. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-

4 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosé),dnia ...l T

{podpis)
Oswiadczam, ze zachedzg w stosunku do minie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ..o ustawy Pzp (podaé majgca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednoczesnie oswiadczam, ze w
zwigzku z ww. okoliczno&cia, na podstawie art, 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki
naprawcze:;

{podpis)




Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiotfy, na kidregolych zasoby powoluje sie w ninigjszym
POSTEPOWANIU 1. e e e e (podac
peing nazwe/firme, adres, a lakze w zaleznosei od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)nie podlegaljag wykluczeniu z
postepowania o udzielenie zamdwienia. ‘

....................... (migjscowosdhdnia ...l T

(podpls)

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informaciji.

coeeenen.. (migfscowodd)dnia ...l T

{podpis)




ZAr ACZNIK NR 4 do SIWZ
Wykonawca:

{petna nazwa/firma, adres)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN
Wybor Wykonawcy robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego
<Lbrojenie terenow inwestycyjnych — etap I' \PWAD-VI.271.27.2018.NP]

Oswiadczam, Ze wykonafem nie wczesniej niz w okresie ostatnich pigciu lat przed upfywem terminu
skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, roboty budowlane
w zakresie niezbednym do wykazania spefniania warunku zdolnoscf technicznej lub zawodowej
zgodnie z ponizszym wykazem:

Daty wykonania

. Wartosé Podmiot, na rzecz
Nazwa zamowienia; . (data . ’
Rodzaj zamdwienia, opis ;cr)l?tct); rozpoczecia — ktoragor\:gzto nywano
zakoriczenia) y

Nazwa zamowienia;

Do wykazu nalezy zalgczy¢ dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa hudowlanego i prawidiowo ukoriczone.

Wkonawoa, kicry polega na zdolnosciach innych podmiotéw musi udowodnic¢ Zamawiajacemu, Ze realizujgc zamdwienie
bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami fych podmicidw, w szozegdinodel przedstawiajac zohowiazanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacii.

{podpis)

niepotrzebne skresli¢




Wykonawca;

(veina nazwaffima, adres)

ZAY ACZNIK NR 5 do SIWZ

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PT.
Oswiadczamy, Ze skierujemy do realizacfi zamoéwienia publicznego nastepujgce osoby:

Wyhor Wykonawey robaét budowlanych dla zadania inwestycyjnego

~Lbrojenie terendw inwestycyjnych — etap I
[WAD-VI.271.27.2018.NP]

IMIE |
Lp. [yaZwisko

STANOWISKO, UPRAWNIENIA
BUDOWLANE ORAZ DOSWIADCZENIE
ZAWODOWE

PODSTAWA DO
DYSPONOWANIA
OSOBA'

ZAKRES
POSIADANYCH
UPRAWNIEN t
NUMER

Kierownik budowy

- uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjainosci
............................. bez ograniczen
e lat doswiadczenia w pelnieniu
funkcji kierownika budowy lub kierownika
robot .............

Kierownik rohét drogowej

- uprawnienia budowfane w specjainosci
............................. bez ograniczen
ORI tat doswiadczenia w peinieniu
funkcji kierownika .........................

Kierownik branzy elektrycznej

- - uprawnienia budowlane w specjalnosci
............................. bez ograniczen
SRR lat do$wiadczenia w petnieniu
funkciji kierownika .........................

1} Nalezy wskazac, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa
Zlecenie, umowa o dzielo} albo czy przediozone zostato pisemne zobowigzanie innegofinnych podmiotu/podmiotéw do
udostepnienia osobyfosdb zdoinej/zdolnych do wykonania zamdwienia,

(migjscowosé i data)

{imienne pieczgcie { podpisy osdb uprawnionych)




ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

Przystepujae do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
Wybor Wykonawcy robot budowlanych dia zadania inwestycyjnego
,Zhrojenie terendw inwestycyinych — etap I

[WAD-VI1.271.27. 2018.NP]

w imieniu ww. podmiotu odwiadczam, ze:

1. nie naleze do grupy kapitatlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, ktorzy
ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu?®,

2. naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i koensumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami ktorzy
zlozyli oferty w niniejszym postepowaniu™;

*

niepotirzebne skresli¢ lub wpisa¢ nie dotyczy”

w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, z Wykonawcami, ktdrzy ziozyli oferty
w niniejszym postepowaniu, Wykonawca winien wykazad, ze istnigjgce miedzy nimi powigzania nhie
prowadzg do zald6cenia konkurencji w tym postepowaniu.

ek

....................... (misjscowosc), dnia ..................... T

(podpis)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie
internetowej informagiji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5§ Pzp, przekaze Zamawiajagcemu niniejsze
oswladczenie.

*niepotrzebne skresli¢
** jesli na niniejszym formularzu jest za mato miejsca, mozna dotgczyé







Projekt umowy

UMOWAnr ............ [ WIR/ 2018
na roboty budowiane

w ramach zadania pn. "Zbrojenis terentw inwesfycyjnych — etap I".

Sporzadzona W dnitl .......c.cociiean w Gorzowie Wlkp. pomigdzy:
1. Miastem Gorzow Wikp. — Urzad Miasta

ul, Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez:

Jacka Wojcickiego - Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajgcym’

......................................

.....................................

zwanym dalej ,Wykonaweg”,

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby ninigjszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej im przypisane.

1. Wykonawca — oznacza wykonawcg robot bedacych przedmiofem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robdt.

2. Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

3 Nadzér  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez  Zamawiajacego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dzialan i decyzji organizacyjnych oraz fechnicznych
zwiazanych zrealizacia niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru -
Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem inzyniera Kontrakiu.

4, Odbiér czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslenego etapu robdt. Odbior czedciowy
nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czeSciowo przez Zamawiajacego prace,
pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawey, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko | odpowiedzialnosc a
protokat odbioru czgéciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1} Wykonawca zakoriczyl roboty budowiane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycii.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3)  Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oSwiadczeniem o jgj
kompletnosci i prawidiowo$ci wykonania, za date przekazania uznaje sig datg wplywu dokumentow
do siedziby Zamawiajacego.

6. Odbiér koficowy ~ protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uZytkowania po pozytywnym zakoficzeniu odbiorow czgsciowych, po dokonaniu przez
Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidtowy caloéei przedmiotu umowy. Przed odbiorem
koricowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancie, zaswiadczenia od
organéw kontroli technicznej, zawiadomienia wfasciwege organu nadzoru budowlanego wraz
z uzyskang przez Wykonawce decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu
do uzytkowania (jesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowa¢ teren inwestycii. Dokonanie odbioru
koricowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbidr koficowy rozpoczyna

bieg rekojmii gwarancii dla catej inwestyci.
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

18.

17.

18.

18.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi | gwarancji | usunieciu wad. Wykonawca
ofrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy.

Zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sig podpisanie

protokoiu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbiory ostatecznego jest datg zakoriczenia

realizacji przedmiotu umowy,

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego, powotana przez

Zamawiajgcego z udziatlem zainteresowanych Stron.

Teren budowylinwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolamie, na ktorym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ — Specyfikacia Istotnych Warunkow Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego

zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych |

wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, konfroli i odbioru rohét budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowej,

Dokumentacja projektowa — zhitr dokumentow stuzacych do opisu | realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegdlnosi: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacie Techniczne -

Wykonania | Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie,

ktorych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kidra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

[ 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22017 1. poz.1332) oraz SIWZ

stanowiacym integralng cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentacji powykonawcze] Wykonawca

potwierdza  pisemnym  oéwiadczeniem o jej kompletnoéci i prawidfowosci  wykonania

w Swietle zapisw wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletnosé dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez

Nadzor Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmniejszajaca wartoéé wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacago Iub obowigzujgcymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczna, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniy,
ktérego Wykonawca zapewnial, :

Sifa wyzsza - zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktsremu nie mogly zapobiec ani ktoremu

nie mogly przeciwdzialat, a kibre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci  lub

w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, kirej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cze$é zamdwienia,

zawartg migdzy wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku robét budowlanych
takze migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, kiora:

1) zawara z Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawcy zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czescl robét budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo
zawarla z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowg o Podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$é zaméwienia publicznego, z wylaczeniem
umow o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto umowy w sprawie
zemowienia publicznego, oraz uméw o Podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu. Wylaczenie nie dotyczy
umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 I,

Nadzor autorski - zespdt czynnoSci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlfanych zgodnoéci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgceqo,

wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowlane.
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18)

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt. 11,
Nadzér Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecié firmie zewnstrzne]
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, & kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ ferendw, niezbednych do
prowadzenia robbt budowianych;

Zapewnienia bezpieczenstwa [ praw wiadcicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy,
Uzyskania — w razie pofrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajge;

Prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robdt, poszczegbinych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o ferminie rozpoczgcia robot | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas-prowadzenia robot;

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie;

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacjii

Wykonawca w trakcie robtt udostepni teren budowy Enei Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis
Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie realizagji robdt nadzér
przyrodniczy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansoweqo:

7

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowaé i przediozyé do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnodci, kolejnosé wykonywania pracfrobdt,
czas wykonywania prac/robot | zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonat w oparciu o charakterystyke poszezegdinych elementow
wchodzacych z zakres prac budowlanych. W harmenogramie robét nalezy uwzglednié etapowanie
robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i technologiami wykonania
poszczegdinych elementdw prac budowianych,

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
 dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

1)

o

Fundusze
' Europejskie

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koricowy,
odbior przed uptywem okresu rekojmi} dokonywane beda na zasadach i w terminach okre$lonych
w dokumentacji projektowej | STWIORB, a jezell termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
halezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawea przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czedciowego robot
w  zakresie | llodci okrestonej postanowieniami dokumentacfi projektowej, STWIORB
I harmonogramie rzeczowo — finansowym,

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
[nwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia.
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4)

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obciazaja Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zapfacie i winny by¢ wiiczone w koszty ogolne robot.

Wymagania Zamawiajacege dotyczace terenu budowy.

" 15)
16)

17)

Fundusze
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Wykonawca jest zobowiazany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy | migjsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu
t porzadku, a w szczegélnosci przestrzegania przepisow BHP,

Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt | staraniem Wiasnym wody
i energil elekirycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elekirycznej | ponoszema
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elekirycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowtanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ki6rych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru kor’zcowego.

Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczefl p.poz. na terenle budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych.

Zabezp[eczema terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz pized
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie z ochowiazujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajacq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe,

Zapewnienia stalego dostepu | doj$¢ do pesesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania rozbiorki
tymczasowych dojazdow, przejs¢, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcg. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w migjscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego ~ naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt,

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg | innymi negatywnymi zdarzeniami .
I ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezs i zniszczeniem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpaddw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania fego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakoficzenia realizacji rob6t budowtanyeh.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$é zapobiezenia awari,
Zahezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu rob6t oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzert w wyniku, ktorych moglyby wystapié
sytuacje odszkedowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjgcie niezbgdnych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy pizez osoby
hieuprawnione,

Prowadzenia robdt w sposdb niezakldcajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu bez
uzasadnionych powodow.

Wykonawca na wiasng odpowiedziainodé i na swoj koszt podejmie érodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznodcl, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakiocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rondt budowlanych.
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18)

19)

20)
21)

22)

23)

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji  robdt,  kontroli jakosci  materiatow

| rob6t oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorow! Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikéw badad | pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opbznienie robot lub mogacych wplynaé
na jako$¢ robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie

dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy,

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pelnit funksjg koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania rob6t 1 usuwania

ewentuainych Wad. Wykonawca odpowiada za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciaZajg koszty usunigcia Wad | naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powstale]

na przedmiocie Umowy, | za kidrg ponosi odpowiedzialno$¢é na zasadach ogolnych, a

spowedowanej: ‘

a) Wada, kira wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekeie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzier zakoriczenia robot budowlanych sfuzacych realizaci
przedmiotu Umowy,

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, kidry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢} Czynnoéciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.,

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszezonych

podczas  fransportu  przez  Wykonawce Jub  jne  podmioty, za kidre ponosi

on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacig Umowy,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0séb funkeyinych:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi ninigjsza
umows przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem  Wykonawey jest kierownk budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawey zioZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany
pisemnie | wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikow robGt branzowych beda peinity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozone] w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy,

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowiazani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

Do ustaleri zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogag wniesé uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokofu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace,

Wymagania Zamawiajgacego dotyczace plany bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

1)

2)

Fundusze
. Europejskie

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike | warunki

prowadzenia robdt,

W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa | zdrowia ludzi, a w szozegolnosce
upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury 2 dnia 23.08.2003r. w sprawie informadi dotyczace] bezpieczenistwa

| ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,

poz. 1126).
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5)
6)

7

w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

w ciggu 14 dni od daly zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegbtowiony
harmonogram przedstawiajacy plancwana realizacje rzeczowg i finansowa przedmiotu umowy,
czynno$ci odbiorowe rozpoczeie zostang w ciggu 14 dni od zloZenia Zamawigjacemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawczs].

6.  Pozostate terminy wyznaczone Wykonach okreSlone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

umowy,

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 ninigjsze] umowy we wlasnym
zakresie | na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
UMOwY.

2. Wymagania Zamawiaigceqo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

1)
2)
3)

N e

— A S (00~ DD
S Mt M

Ep)

13)
1)

15)
16)

17)

Fundusze
Europejskie

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie

W nim wpiséw na biezgco,

wypseniania i realizagji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania szezegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy,

opracowania planu  bezpieczenstwa i  higieny pracy i umieszczenia  informagji
0 migjscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajgcy
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koficowego,

wykonania oznakowania stalej organizacji ruchu,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

realizacji rob6t w terminie okre$lonym niniejsza umowa,

zaplaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacego w frakcie trwania robdt oraz w okresie gwaranci i rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony ferminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwolet badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegolnymi — niezbednych
do odbioru przedmiotu zamdwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a

_ wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegolnych niezbednych do wlasciwego

| kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji robot w sposéb zgodny z fechnologiq ich wykonania. Wszelkie wafpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
f ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowania Zamawiajacego i Nadzoér Inwestorski o koniecznosci wykonania robdt zamiennych
oraz innych nie cbjetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
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Specyfikacja istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Projekt budowiany wraz z pozwoleniem na budowe,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Dokumentacja wykonawcza wszystkich branz zgodnie z wykazem w SIWZ,

Tabele Elementow Rozliczeniowych (TER)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng czeS¢ Tabelami Elementow
Rozliczeniowych dla poszczegdinych brans.

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé | interpretowad jako czesC niniejsze] umowy,
w kolejno$ci wskazanej powyze]. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sig  wyjasniajace
| uzupelnigjace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznaczno$ci Wykonawca nie bgdzie magt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
naleZytsf starannosci z jaka zobowlazany jest wykonaé przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt, 1- 7
Zamawigjacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazat informacje na pismie wystepujgcemu
0 wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacq przedmiot umowy, o ktorej mowa
W ust.3 pkt 1-6 ninigjszego paragrafu oraz, Ze jest w pelni $wiadomy warunkéw kontraktowych
| wynikajacych z nich nastepstw § nie wnosi do nich zastrzezen,

Wykonawca zobowigzuje sig wykonat wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami, niezbedne do
realizacji przedmiott Umowy, o ktorych mowa w ust.3 pkt 1-7, zgodnie postanowieniami umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajacym poczynionymi w trakgie realizacji umowy. :

~] O O1 B WM
e N M M S N

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisahia protokolu odbioru

ostatecznego.

Termin zakonczenia reafizacii robét budowlanych — do dnia .eeenveeveee. .. Zakoticzenie realizacji robot

budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 6 niniejszej umowy. '

Qkres gwarancji ustala sig na.......... miesigcy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koficowego.

Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarangji na ......... miesigcy ficzone od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia ninigjszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby peiniace funkcje kierownika budowy i kisrownikow robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznoécel do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
0 zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawey zZiozonej w przetargy
poprzedzajacym zawarcie niniejsze] umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejsza umowa,

2) w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
niezbgdne do dokonania zgloszenia rozpoczecia robét do organu nadzoru budowlanego — dla robét,
ktore realizowane beda na podstawie decyzj,

3) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnossi cywilne] oraz  dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4} w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dziefi przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projekiowa,
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20,

21
22,

23.

24,

25.

26.

3.

d ﬂﬁ

Protokoét koniecznosci — dokument ckreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowianych dokonywanych w celu prawidlowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystqpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot,

w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokét koniecznoscl jest sporzadzany przez Nadzor

Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg

do ustalenia wysokoSci zwiekszenia /zmnigjszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do

Umowy.

Protokét odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych tub ulegajgcych zakryciu.

Protokdl odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad ~ dokument potwierdzajgcy odbior robdt w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawcg Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne tub gwaranci jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koficowego rohot - dokument potwistdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce

caloscl robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokdl odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancii jakos$ci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uZytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3} Integralng czeScig Umowy sq zataczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione
w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy. beda sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych

8) Termsny okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszq sie do dni, tygodm I
miesiecy katendarzowych. Bieg | uptyw terminu okre$lane sa zgodnie z przepisami KC. '

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. |. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) w
trybie przetargu niecgraniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanege w Biuletynie Zaméwien
Publicznych pod .......coccooiviie i,

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferly najkorzystniejszaj.

§3

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonania sieci uzbrojenia terenu w rejonie ul,
Dobrej na dziatkach o nr ewid. 184/4, 360/102, 182/117, 360/150, 360/149, 360/244, 360/101, 190, 256/39,
25517, 25713, 258117, 258/18, 258/19 obreb Chroscik w Gorzowie Wikp. w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Zbrojenie terendw inwestycyjnych — etap [”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytq starannoscig, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, wiedzg techniczna, obowiazujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami.

Szezegdlowy zakres przedmiofu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) ninigjszy akt umowy,
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Gotowos¢ do odbiorow robot opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspekior Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru fych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy,
Wykonawca  zglosi  Zamawiajagcemu  gotowos¢ do  odbioru  koncowego  robdt
w formie pisemnej. Odbior kericowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajgcego.

8.  Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jakosci rohot:

1)
2)

10)

11)

12)
13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca winien opracowaC [ przedstawic do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania rob6t, moZliwosci
techniczne, kadrowe | organizacyjne gwaraniujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIORB oraz poieceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obsluge
geodezyjna, sprzet, zaopalrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badar materialow oraz robot w zakresie okrestonym w STWIORB, obowigzujacych pizepiséw,
odpowlednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego Iub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na pofrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiordw czesciowych
i koncowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski. 7

Obsiuga geodezyjna dotyczaca w szczegoinoSci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementow robdt oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykona¢ inspekcje felewizyjng kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikw. Raport z inspekeji winien
by¢ zalaczony do dokumentacji odbiorowe),

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazq sig potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodszyjna. ‘
W frakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii na powierzchni ziemi
| za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable ifp. w frakcle prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacii dla potrzeb planu
ich lokatizacit.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku jego dzialania zwigzanego
Z wykonywaniem pomiarow, badan (inwentaryzacii). : ‘

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe | badawcze w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnoéci dla mieszkancdw przylegtych posesii.

Wszeikie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostalosc
o znaczenit geologicznym lub archeologicznym odkryte na ferenie badaf | pomiarow
sq wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne | gornicze oraz ustaws o
ochronie doébr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zahezpieczyé przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i postgpowad
zgodnie z ich poleceniami.

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

-

g
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Wykonawca winien umoziwi¢c wstgp na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organow
W szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekji
Sanitamej, Paristwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Strazy Pozamej, innym Uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pki. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawigjacego w czasfe realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcow, kiorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwis w terminie prowadzenia
robot  objetych  niniejszg  umowa,  kiérych  koniecznosé budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W fakim
przypadku wykonawcy innych robot bedg musieli dzialaé w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawea niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

10.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow rozbiérkowych,

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbidrkowych
hie nadajacych sie do powtdmego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacii.

W zaleznoSci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziaty materiatow

rozbiorkowych {w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na;

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania {w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wiazy i inne) stanowigce wlasnost Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wlasny koszt {w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce

'+ skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajqce przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery finne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek,
rozadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

¢) inne materfaly rozbidrkowe nie nadajace sie do ponownego whudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
skiadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic iiosci oraz

Jednostki okredlone w Tabeli elementow rozliczeniowych. llodci materialow wykazane

w opracowaniu Wykonawey musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski, Opracowanie

winno by¢ zataczone do dokumentacji powykonawcze.

11, Wymagania Zamawiajgcego dotyczace whudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

g
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Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatow whasnych,
gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sig stosowania materiatéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym ~ ckreslonym w  projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadaé w  stosunku
do uzytych malerfalow dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanis/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, jakosci, deklaracie zgodnoéci) | okazad
je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyskat od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow

wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiaiow rownowaznych winien
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10)

11)

12)

13)

w pefni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowazno$¢, zataczajac réwniez opinie
Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza zawierajgca miedzy innymi deklaracie zgodnoéci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, Zze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreSlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, p.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub ufratg jakosci, wlasciwosei lub
parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia  Kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski,
Sposob realizacji robét musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycije rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzér
Inwestorski wraz z analizg pordwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamiana materialéw przewidzianych do wykonania rob6t, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatdw przewidzianych w dokumentacii projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemne] zgody
Zamawiajacego oraz zachowania i udokumentowania parametréw rownowaznosci materiatow.
Wykonawca wnoszac o zmiane materiaiow, lub w przypadku konieczno$ci realizacji dodatkowych
rob6t budowlanych/dostawfustug lub robdt zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu innych rozwigzart technicznych /[ technologicznych od tych  wskazanych
w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwnisz przekazuje go do wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, {j. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b}  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene rob6/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty {np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan

projektowych z zarzgdea drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bgdace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawecy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skiada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to dafe jego wplywu/ztozenia traktuje sig jako datg, od ktbrej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych robot
budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajg¢ na pismie wlashe stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego pizez Nadzér Inwestorski
w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi wwymaganym terminie nie
oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materiatlow lub technologii wykonania robét oraz etapowania wynikajacego z
organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkoéw umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jako$ci, technologii robét, wbudowanych materialow
Wykonawca ma obowigzek poprawié badz rozebra¢ nieprawidlowo wykonany element robot
i wykonac¢ go ponownie na wasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jako$ch, technologii robdt, whudowanych
materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawece pozytywnych wynikéw badan, afestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
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[aboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiowa jakosé wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materialéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawcg.

12, W zakresie odbioru koficowego Wykonawca winien:

1)

2)

dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robét budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowaC i zlozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza okre$long szczegblowo
w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w 4 egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat i trzy
kopie potwierdzone za zgodno$é w formie trwale spigtef) + 4 CD - egzemplarze w wersji
elekironicznej {jpg, .pdf, .dwg).,

przediozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o je] kompletnosci
I prawidtowos$ci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

13.  Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, w okresie gwarangji ifiub rekojmi)
to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia;

a) Jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowari, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
Usunigcia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usunigcia wad, '

b)  jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze Zada¢ wykonania czesci [ub catoscl
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadfo, jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia lub ich
usunigcie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia Zamawiajacego
0 ustnieciu wad, Zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu  odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwesforski lub  Zamawiajacy wezwie Wykonawee do zmiany sposobu  wykonywania
I wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapié od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osobie frzeciej na koszt i niebezpieczefistwo Wykonawcy {dalej: ,Wykonanie
Zastgpeze”).  Odstapienie takie frakiuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania Zastepczego
Zamawigjacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

14. Wymagania Zamawiajacego w zakresie zafrudnienia na umowe o prace
1) Zamawiajacy okreéla, Ze Wykonawca jest zohowiazany zatrudnié na podstawie umowy o prace

g
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wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace
fizyczne oraz operatoréw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosc polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. Kodeks pracy (ti. Dz. U.z 2016 r., poz.
1666 ze zmianami). | | ‘
Obowiazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow, W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawcow do zafrudnienia na umowg o prace wszystkich osdb, kidre wykonuja czynnasci
wskazane w punkcle 1) niniejszego ustgpu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejsze] umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sob, ktdre realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, Ze sg one zafrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowiazany jest do akiualizaci wykazu | przekazywania jgj
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7)

8)

9
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Zamawiajgcemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdinosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku wafpliwosci w zakresie potwierdzania spelniania ww.
wymogu,

¢. przeprowadzania koniroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawce kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3
powyZej W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w
pkt. 5 powyze], Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
o0s6b wykonujacych czynnosei, kidrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to
powinho W szczeg6inosci zawieraé: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego
oSwiadczenie, date zloZzenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ziozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykcnawcy;

b. poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatlem odpowiednic przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o pracg osob wykonujgcych w frakcie realizac]i
zamowienia czynnosci, ktrych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia
umowyfumow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), fj. w szczegdlnosci bez
adresdw, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacjl; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar efatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢. zaSwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawee lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tyfutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostaini okres rozliczeniowy,

d. poSwiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednic przez Wykonawceg fub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpiecze, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 1997 r, o ochronie danych
osobowych (fj. Dz. U. z 2016 r., poz. 822); imig | nazwisko pracownika nie podlega
anonimizagji.

Zamawiajacy moze zadaC przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okredlonych w pkt, 6) powyzej. .

Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowodow okreSlonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez ZamaWIaJacego ZamaW|ancy Uzna za brak zatrudmema na podstaW|e umowy
0 prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawee Jub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwiGciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg

[nspekcje Pracy.
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§6
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.19) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niswaznosc,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do

wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {).:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawey oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcey rob6t budowlanych,

b} wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sparzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastizezenia lub sprzeciw na zawarcie tgj
umowy. Jezell Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazat sie bedzie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierza  zawrzed umowe
o podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawey na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nasigpnie Podwykenawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentac dotyczaca wykonania robot
okreslonych w projekcie, dolaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

5} Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawea przedktada Zamawiajacemu poéwiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopig umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezer, uwaza¢ sig bedzie, ze zaakceptowat umowe o
podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierac w
szczegbinosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz 7z czgsclg dokumentacii wykonania robot
objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz wartoéé tego zakresu robdt
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego Wykonawey;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny byé wyZsze niz zawarte w
ofercie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robot musi
by¢ zgodny harmonogramem rob6t Wykonawcy,

d. termin wystawienia faktury - nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. fermin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy fub ustugi

f. termin gwarancfi i rekojmi nie moze uplynaé wezesniej niz termin gwarancji | rekojmi wskazany

W niniejszej umowie w § 4 ust. 314

obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 5) ninigjszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedze | do$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacii przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo,
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8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac
postanowien:

a. uzaleznigjgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmioiu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawee wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego,

¢. uzalezniajgcych zwrot kwol zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawey, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszezen Wykonawcey z tytutu niewykonania [ub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawey lub dalszemu PodwykonaWCy
Z UMOWY 0 podwykonawstwo

Zamawigjgcy zgtasza pisemnie zastrzeZzenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1 pki 7)

ninigjszego paragrafu, w szczegolnoscl, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem niniejsze] umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreSlone w ust. 1 pki) 8 niniejszego

paragrafu, gdy przewidywany fermin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz ckreslony w ust. 1 punkt 2 [it. a niniejszego paragrafu,

9} Do wszelkich projektow umowfumow/zmian umbéw o  podwykonawstwo  migdzy
Wykonawca/Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcy stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,
pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10)  Niewypelnienie przez Wykonawcg/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawcg — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
fub Zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / daiszego podwykenawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

11)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku zmiany
projekiu  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku =zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaly diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

2. Celem  zalwierdzenia  przez  Zamawiajgcego umowylzmiany  umowy  Wykonawcy
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcs, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, kiore scisle
odpowiadajg czesci zamowienia okreslonege Umowa zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca
koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte]
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo
o wartosci mnigjszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy w sprawie zamowienia publicznego, o ktérym mowa
w § 7 ust 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie o nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o warfosci wiekszej niz 50.000 zk oraz wyszczegdlnionych w SIWZ.

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie ninigjszej umowy,

4, Brak zgloszenia Zamawiajacemu robotidostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg umows przez
Wykonawce sitami wiasnymi.

5.  Zadziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

_i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca fub dalszy Podwykonawca
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jest zobowigzany zataczy¢ do przedidadanego projekiu jego umaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo ~ tumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od postanowieri ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umoziiwié
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawey uznane bedzie za nienalezyte wykonanie UMowy,

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okresionym powyzej. Wyklucza sig odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

10. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
frakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o kidrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP [ub o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawey,

11. Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.,

§7

Wynagrodzenie i sposéb platnosei

1. Strony ustalajg wynagrodzenie kosziorysowe zgodnie z ofertq Wykonawcy na wykonanie robot
budowlanych w wysoko$cl: ..o, zt brutto (stownie: ........oocoevvvni )

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym za wszystkie roboty objete Kontraktem. Obliczona

przez Wykonawcg cena oferty powinna zawierat wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie

Wykonawca uwaza za niezbgdne dia terminowego i prawidiowego wykonania przedmiotu zmowienia, zysk

oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien

uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zamowienia, a w szczegdinosai
informacije, wymagania i warunki podane w umowie oraz w SIWZ.

Zamawiajgcy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone
na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarow rzeczywiscie wykonanych
Hosci robét oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER) stanowiace;
zalgeznik do umowy lub cen jednostkowych ustalonych wediug zasad opisanych w § 12 ust. 12 pkt. 7
Umowy.

4. W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia kosziorysowego okrelonego w ust. 1 zaplata nastapi po
zawarciu stosownego aneksu do umowy.

5. Zaplata wynagrodzenia | wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzien podpisania
umowy.

7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

8. Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 jest Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT za
powyZsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta.

9. Platnos¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zbrojenie terenéw inwestycyjnych — efap I" dziat 900, rozdziat
90095, paragraf 6059 | 6057.

10.  Podstawa do zaptaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokolem czgsciowego odbioru robdt/koricowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b)  zestawieniem zekresu | naleZnego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz
z wystawionymi_pizez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw fakturami, za zakoficzone |
odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

//g Fundusze

Europejskie

w

Lubuskie Unia Europejska  |INSIR 16

Warte zachodu Europejski Fundusz xor

*




1.

12.

13.
14.

15,

16.

17.

18.

19.

20,

21.

22.

j/g Fundusze

¢) kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajgcymi, Ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich 0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w
§ 5 ust, 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosc
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U.z 2016 r.,, poz. 1666 z pozn. zm.).

Rozliczenia za wykonane robot budowlanych bedg dokonywane wg nastQpUchych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czeSciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawey potwierdzonego
geodezyjnie | przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.
Fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesiacu,

2} Faktura koficowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robét. Do kazdej
faktury dofaczony bedzie obmiar robdt oraz dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wykonanych robot {
certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosdi, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robdt,

3) fakturowanie na podstawie protokotow odbiorow czesciowych bedzie dokonywane tgcznie do 90 %
wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane
na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT zZlozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10 i ust. 11 niniejszego

paragrafi oraz po spelnieniu zapisu okreslonego w ust.17.

Za termin zaptaty Strony uznawa¢ bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego,

NaleZznoci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw pfatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywiazania sie Wykonawey z obowiazku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego

podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 25 ninigjszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zloZenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu

kopie dokumenfow przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawey

otrzymali  wynagrodzenie  nalezné  im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia

Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zataeznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane

w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, ktdry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, [ub kiory zawart przediozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce [ub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o kidrym mowa w ust, 19, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu

przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, fub po

przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawey zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Termin na wniesienie uwag ustaia sig na 7 dni od
daty doreczenia powiadomienia o roszezeniu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o kiérych mowa w ust. 21 , w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajgcy moze:
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1) nie dokonaé bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo
2) Zozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng, na pokrycie wynagrodzenia podwykonawey lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] wafpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawea wykaze zasadnost takiej zaptaty.

23, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagradzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom,

24 Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty wynagrodzenia
Wykonawey w czescl wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy. ‘

25.  Na zasadzie pofracenia urnownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegoinosci kary umowne,

koszty  poniesione  na  ustanowienie ubezpieczenia, kwoty  zaplacone  bezposrednio

Podwykonawcom/dalszym podwykcnawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym,

§8

Ubezpieczenie Wykonawey

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzet na czas obowiazywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy I nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzane] z realizacjg Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych {np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej {OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej dziafalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierdi,
uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia {szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego fub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych | innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00zt , na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o kidrych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyptate odszkodowania platnego
w ztotych polskich, bez ogranicze,

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sidadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawea.

4, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udziatow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petngj kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody;

5. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy, W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu fermindw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcs.

6. Wrazle wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sig do przediuzenia ubezpieczenia
ha zasadach okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie  umowy  ubezpieczenia, w  tym w  szczegélnosc kopie  umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku  niedokonania  przediuzenia ubezpieczenia,  przedfuzenia  niezgodnie
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z zasadami okreSlonymi w ust. 1 - 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w ferminie, o ktérym mowa w ust. 5. Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego

wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawcea nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzednie] zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczer wymienionych w ust1 ninigjszego

paragrafu. '

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowianych do dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

Jezell w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznoSC Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawcg na jego koszt i pofracié koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust1 niniejszego paragrafu  zwynagrodzenia Wykonawey badz fez zaspokoit je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2} wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeft wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przedtozenie dowodow uzyskania tych ubezpiecze: w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 10% Ceny ofertowef brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust, 1 ninigjszej umowy
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ............oeveiene,
Zabezpieczenie naleZzytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszezen
sluzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninigjsza umowg, w tym
w szczegblnoSci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoic z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta
w kwotach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
mac wigzaca w ckresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o fakfycznych lub  prawnych
okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia naleytego
wykonania umowy oraz na mozliwosC | zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Strony postanawiaja, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu 15 dni po
uplywie okresu rekajmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie moze

" byt krotszy niz

//g
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1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokofu koricowego
odbioru robdt,

2) ztytuhu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust, 8 powyZej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust, 7 ustawy
PZP. :
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancii lub porgczenia bytby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym fakiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sig z terminami wynikajgeymi z ust. 8 powyzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sig do przediuZzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
upfywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesicnege w inngj formie niz
W pieniqdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoly z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 11 1 12 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat,
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust, 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci, ‘
Zabezpieczenie naleZytege wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego | zachowuje
swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabexzpieczenia w calodci lub w czescl, podlega ono zwrotow]
Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czeci w terminach, o ktdrych mowa w ust, 7 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania urmnowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byta ono przechowywane, pomniejszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowizjii bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jeZeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w zwiazku z niewykonaniem Iub
hienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia olrzymania pizez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
Zamawiajagy zastrzega sobie, Ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakeyjny, . zobowigzywaé Gwaranta
nisodwolalnie | bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanis
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera zadnych postanowier;, na mocy ktorych Gwarant
bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnoéci zadania wyplaty. '
Dostarczona przez Wykonawcg gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:
zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umaowy lub
zakresu prac, kiore majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych umows, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym (Beneficientem), a
Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgce] z gwarancji,
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zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogq
zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go {Gwaranta) w zaden sposéb
z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejsze] gwarancii. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniscznosci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

o frescl ,Wszelkie spory dolfyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnigciu zgodnje z prawem
Rzeczypospolitej Polskief | podlegaja kompetencji sqdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”. '

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§ 10
Qdstapienie od umowy fub rozwigzanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i

wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po zlozeniu céwiadczenia o odstapieniu od umowy przez kidrakolwiek ze stron jak rowniez po zioZeniu

o$wiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce | Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1} Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakoriczenie
wykonywania umowy W zorganizowany i sprawny sposdb umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia lub rozwigzania

) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wlasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz robét

zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzes, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowg,

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o kidrym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
inwestorskiego sporzadzi  szczegOlowy protokot inwentaryzacji rob6t w  toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzieh odstgpienia od umowy | przediozy
je Zamawiajgcemu,

8)  Protokol inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzeny przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwiazania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania, .

2}  Przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancii jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapié od umowy w cafosci lub w czedci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkdéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sig

o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyine,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3} . Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne oscby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,
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Wykonawca realizuje roboly przewidziane niniejsza umowg W sposob niezgodny z projekiem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub ninieiszg
umowa,

Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocy Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do kidrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcy
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca, )

Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat bezposredniej  zapfaty — Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

co najmnigj 3-krofnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosé byta obowigzkowa zgodnie
Z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposéb nizz wyZzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcle
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy W razie nisusunigcia tych
uchybien.

W przypadku uplywu waznoéci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 niewywigzaniu
sig Wykonawcy z obowiazku ich przediuZenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,
W przypadku uptywu waznosci wnissiohego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 ninigjszej
umowy zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie  Wykonawcy
z obowiazku jego przedtuzenia,

gdy suma kar umownych z powod6w okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 [it. a) — o) przekroczyta kwotg
10 % wartosci brutto Kontraktu.

W przypadku, gdy Wykonawca utract mozliwost realizaci zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreélonych w art.
22a ust, | ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w kiérym Wykonawca utracil mozliwosé realizacji zamdwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykenawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoticzno$ci powodujacej, Ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moZe zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwy publicznemu, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe jesli zachodzi
co najmniej jedna z okoliczroéci, o ktdrych mowa w art, 145a ustawy Prawo zaméwien publicznych.

8. W przypadku, o kiorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy. '

o
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Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§ 4 ust, 2.

§ 11
Kary umowne

Strony postenawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacy forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania Strony
ponoszg odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych.
Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwoéci naliczania kar oraz ich Wysokosé:

- Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawey:
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a) za zwloke w rozpoczeciu rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §4 ust. 5
pkt. 5 niniejsze] umowy - w wysokosci 10 000,00 zt {slownie: dziesig¢ tysiecy Zotych) za kazdy
dzien zwioki, '

b) za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o kitorym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy —~ w wysokosct 10 000,00 zt (slownie dziesie¢ tysiecy zlotych)
za kazdy dzieth zwloki,

c) za zwioke w wykonaniu lub zwioke w naleZylym wykonaniu zobowigzan/obowiazkdw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 10 000,00 (stownie dziesie¢ tysiecy ziotych) zakazdy dzien
zwioki. W przypadku Kkiedy termin wykonania zobowigzanialobowigzku zostat okreslony
w niniejszej umowie to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w kiorym uplynat ten
termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie
Wykonawee do wykonania lub nalezytego wykenania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym .
uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwicke,

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas codbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonege pizez
Zamawiaigcego na usuniecie wad w wysokosci 2 000,00 zt (sfownie dwa tysiace ztotych) za kazdy
dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dfuzej niz 7 dni -
w wysokosci 6 000,00 z (stownie: szes¢ tysiecy Ziotych) za kazdy dzien przerwy w wykenywaniu
robot powyzej 7 dni,

f) za nieprzediozenie do zaakcepiowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projekiu jej zmiany — w wysokoéci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych)
za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie  poSwiadczone] za  zgodnod¢ zZ  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okre$lonym w umowie — w wysokosci 2 000,00
(stownie: dwa tysiace zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h} za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe z Podwykonawca/
dalszym Podwykonawca z tytutu terminu zaplaty — w wysokosei 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
zZlotych) za kazdy stwierdzony przypadek

) za brak zapfaty lub nisterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 3 000,00 (siownie frzy tysigce ziotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

j} za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
‘podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 5 000,00 zt (slownie pie¢
tysiecy ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia | zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takZe do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 (sfownie dwa tysiace zlotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a fakze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowama wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 2 000,00 (slownie dwa tysigce ztotych), za kazde naruszenie,

m} za wykonywanie czynno$ci zastrzeZzonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 (stownie pieé tysiecy
Ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu 0sob, o ktorym mowa w § 5 ust.

14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wyscko$ci 1 500 zt (stownie zlotych: jeden

tysiac pigéset ztotych 00/100) za kazdy dzieri opdznienia;

Fundusze
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o) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysoko$ci 2 000 2t (stownie dwa tysigce Ziotych) liczone za kazda osobe, dia
ktorej nie przedstawiono w ferminie wymaganych dowoddw

P} za odstapienie od umowy w calosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreélonego w § 7 ust, 1 niniejszej umowy,

q}  za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 10%
wartosci brutto robét budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawigjacemu za odstapienie od umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7

ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosei przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zaméwier

publicznych.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o kidrych mowa w pkt 1 - 2 powyZe] stajg sig wymagane

z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej kary

umownej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Pofracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia ~ termin zaptaty z tytulu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe].

§12
Dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy

Strony przewiduja moZliwos¢ dokonywania zmian w ninigjszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial mozliwosé ich dokonania w
tresci dokumentow przetargowych, bedagych integralng czgscig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawié Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej, szczegblowo
okrestony w § 5ust, 11 pkt. 7

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktdrym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sig
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biszace] dokumentacji koniecznej dia uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor
Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o kidrej mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacit biezacej uzasadniajace] zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorgj
mowa w ust. 5 i przedioZenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jef kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycig,
wyceny rob6t i informacii uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego zadania Zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny rohot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji Zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptagji

Zmiana postanowiel umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgoda obu Stron | bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosc,

Zmiana Umowy moZe nastapic w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:
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6)

7)

'z powodu zaistnienia omytki pisarskiej ub rachunkowej,

gdy zaistnigje sita wyzsza lub inha, niemoZliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub fechniczna, za kidrg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnoéci, skutkujaca brakiem mozliwoSci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, kibrych
nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuni@cie rozbieznoéci lub
niejasnosct i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne] interpretacii jej postanowieri przez
Strony,

ody koniecznoét wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcs, a w szczegdinosci koniecznoéci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokenania zmiany kolejnoéci wykonania
robot, okreSlonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiott umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, kiore zaakceptuje na pismie Zamawiaiagcy.
wystapienia innych okoliczno$ci opisanych w ust, 12 — 15 ponize).

12, Dopuszcza sie moziiwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy:

1)

=~

Fundusze
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jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiang kosztéw wykonania po

stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$¢ robot

wykonywanych po dacie wejscia w Zycie przepisow stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatiu VAT nie dotyczy sytuacii, gdy

zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji w

okresie obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wylgczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznoSci realizacji dodatkowych robdt budowlanych/dostawfustug lub robot

zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiazan

technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w dokumentacji projekiowej,
wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozioby
niewykonhaniem fub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w spos6b istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow, kidre moga
skutkowat w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiofu Umowy,

c) koniecznosci realizaci robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projekiu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych [ub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budow[anych istnienie nieujetych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzqdzen sieci uzbrOJema terenu instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych

e} jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wp}yw na obnizenie kosztow eksploataCJl, poprawe
bezpieczenistwa lub funkcjonalnose¢,

ff ze wzgledu na postanowienia decyzi organdw  administracii  panstwowe]
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) konieczno$é zrealizowania przedmiotu ninigjszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiagzan
technicznych [ub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnosé materiatéw

lub technologii (np. zaprzestania produkcji).
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7)

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
i) wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
j) wprzypadku, gdy zaproponowana zmiana skréct termin reafizacii rob6t w catosci lub czesei
k) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
w pizypadku zmian dloSci | zakresu faktycznie wykonanych robst - na podstawie Ksiegi
Obmiaru zatwierdzone] przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.
wystapi konieczno$¢ wykonania robot wynikajgeych z dokumentacii, a nie ujetych wpozycjach
TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji | cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe
pozycje i ceny jednostkowe wedfug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,
wystapi koniecznost wykonania robét naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie wykonanych
robdt przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen
jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad
okreélonych w pkt 7) ponizej
W przypadku wystapienia konisczno$ci wykonania robét okreslonych w ust. 12 pkt. 3), 5) i 6)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacjg ceny jednostkowsj ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli roboty

majg charakter podobny do pozycji ujgtych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Wykonawea jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda I przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez  sporzadzenie odrgbnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach

branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego, aktualnych
w miesigeu poprzedzajacym dalg jej sporzadzenia- dotyczy to robot dla kidrych nie jest mozliwa
interpolacja okreslona lit. a.

13. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacii robot budowianych w przypadku:

1)
2)

& — 14)

Fundusze
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wystapienia wykopalisk archeologiczaych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

szczegoinie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow {poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych udowodnienie wystapienia lezy po stronie
Wykonawey),

odmiennych od przyjgtych w dokumentacii projektowej warunkéw geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych {zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegéinosal istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych,

wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robét jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegolnosci gdy ujawnily sie nieprawidiowoscl
w jakoSci, technologii robot, materiatow,

wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych,

wystapienia koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacii,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dzialania os6b trzecich, ktére fo dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

Zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koficowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nisobjetych
umowa,

wystapieniu sty wyzszej" opisanej w § 13 ponizej.

wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dziafania,
Zaniechania lub opdZnienia ze strony Zamawiajgcego,
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15) ze wzgledu na wystgpienfe dziatan lub zaniechan organow wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisow 1 interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy,
przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,

16)  pizediuzenia si¢ procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez srodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawcow lub inne podmioty,

17)  wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrolg iub finansowanie
zamdwienia

14, Dopuszcza sie zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu_umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach;
1) Smierci, przewlekdej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2} pisemne] rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich cbowigzkédw,
3)  niewywigzywania sie osob z obowiazkdw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spehia
wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

1. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na kiore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takisj zgody.

§13
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowizzan
wynikajacych z ninigjszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzah bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy,

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec faczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci;

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna uniknac, ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

3. Sita wyzsza moZe obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okolicznoSci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 - 3 sg spelnione:

f}  wajna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaklywne
z wyjatkiem tych, kibre moga byC przypisane uZyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kKleski zywiolowe takie jak na przykiad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4. Strona, kfdrej dotycza okolicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkéd,
aby wywigzac sig ze swoich zobowiazan minimalizujac zwloke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialno$ct za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W wywigzywaniu  sie - lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzan.  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyZszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych platnodci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze,

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznodci sity wyzsze] mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie drugq Strone
podajgc szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu frwania | mozliwych skutkow takich
okolicznosci, O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany koniynuowaé
wypetnianie  swoich ~ zobowigzan  wynikajacych z  Umowy stosujac  Srodki  alternatywne

/" po ich uprzednie] akceptacii przez Zamawiajacego.
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7.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sty wyzszej i ich trwania przez okies 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
{cesja na rzecz oso6b trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogy, by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz oséb tizecich a takze zobowiazania z tytulu rekojmi
| gwarancji ciazacych na Wykonawey z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.9211 ke na rzecz
podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

4.

5

//af

§ 15
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancfi i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancjl i
rekojmi okre$lony zostal w § 4 ust. 314

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producenta na okres ¢

odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancii.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w
wadliwym wykonaniu prag, w tym montaZowych oraz szkod powstalych w zwigzku z wystapieniem wady,
Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancii.

W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wiasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia | zdrowia ludz, lub jest szkoda o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awari w celu
usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sig szkady.

Termin gwarancii ulega przediuZeniu o czas usunigcia wady, jeéli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapito jeszcze w czasie frwania gwarancii. :

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sic w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zatrudnienie osoby trzecief - bez utraty praw wynikajacych z rekojmi | gwarancii.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz
uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania. ‘

§16
(postanowienia koncowe)

Wszeldie ewentualne kwestie spome powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
bedq polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegajq rozstrzygnigciu przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie wiadciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego. -
Strony umowy zobowiazujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.
Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.
Umowa wehodzi w Zycie z dniem jej podpisania,
Integralng czg$cia niniejszej umowy sa nastepujace zatgezniki:

) wzor karty gwarancyinej,

[
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

oferta Wykonawcy,
oryginat dokumeniu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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