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Projekt umowy
UMOWAnr ............

Zagospodarowanie skweréw miejskich w Gorzowis Wlkp.— przy Szkole Podstawows] nr 17 oraz przy Muzeum Lubuskim
i Filharmonll Gorzowskief
W ramach projekfu "Poprawa jakosci Srodowiska mie]skiego poprzez renowacje i rozwdj wybranych terendw zieleni
w Gorzowie Wikp., Kostrzynie nad Odrg i Debnie",
ktory jest wspotinansowany ze. Srodkdw Unif Europejskie], Funduszu Spojnosel w ramach Dzialania 2.5, 08 pnowtetowa i,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020

Sporzadzona w'dniu wrrerenrrerensnnens W Gorzowie Wikp. pomiedzy:
1. Miastem Gorzow Wikp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez.

zwanym dalej Zamawigjacym®

a
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Definicje  interpretacje

Na pofrzeby ninigjszej umowy nastepuface slowa | wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej im przypisane:

Wykonawca — oznacza wykonawce rebot bedgeych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie fo jest tozsame/rdwnoznaczne

z pojeciem Wykonawca Robot,

2. Kentrakt « oznacza ninigjszg Umowa.

3. Nadzér Inwestorski — ozhacza podmiot upowazniony przez Zamawisjaeego do zarzedzania zadaniem, czyli do podejmowania
dzialah | decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym
postepowaniem. Pojgcie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem InZzyniera Kontraktu.

4, Odbiér czesciowy — protokolame potwisrdzenie wykonania okrelonego etapu robét. Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu
okresu rekojmi | gwarancji. Odebrane czgéclowo przez Zamawiajacego prace, pozostaja nadal pod kontrola Wykonawcy,
na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko | odpowiedzialnoc a profokét odbioru czesciowege nie stanowi pokwitowania w rozumieniu
art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakonczenie realizac;'i roh6t budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sig za zakonczong wowczas, gdy facznie
zachodzg niZze] wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczy! roboty budowlane objgte niniejszg umowa, w tym uporzqdkowa[ teren inwestycji.

2)  Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu rob6t budowlanych oraz wpis Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robét w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze Zamawiajacemu
kompleing dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej kempletnosci | prawidlowosci wykonania,
za date przekazania uznaje slg date wplywu dokumentow do sledziby Zamawlajgcego.

8. Odbior kohcowy — profokolarne przekazanle z udziatem stron Konlrakiu przedmiotu umowy w stanie gotowym do uzytkowania
po pozytywnym zakoriczeniu odblordw czebciowych, po dokenaniu przez Komisje odblorows oceny wykonania w sposob
prawidiowy caleécl przedmiotu umowy. Przed odbiorem koiicowym, nalezy skompletowad dokumentacje powykonawcza,
w tym gwarancje, zadwiadczenia od organdw kentroli technicznej, zawiadomienia wlaciwego organu nadzoru budowlanego
wraz z uzyskang przez Wykonawce decyzja o pozwolenie na uzytkowanie/zadwiadczenie o braku sprzeciwu do uZylkowania
(jeSli wymagane), a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbiory koncowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokolu odbioru koricowego, Odbidr koricowy rozpoczyna bieg r@kojmz i gwarancu dla calej inwestycji.

7. Odbiér ostateczny - dokonywany po upfywie okresu rekojmi | gwarancil i usunigciu wad. Wykonawca otrzyma
od Zamawiajacego dokument poswiadczajgcy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem
ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron ninigjszej umowy,

8. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoficzenie realizacli umowy uznaje sie podpisanie protokolu odbioru
ostatecznego, a data podpisania protokelu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia realizagji przedmiotu umowy.
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Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnoscl odbioru koricowego, powolana przez Zamawiajgcego z udziatem

zainteresowanych Stron.

Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na ktdrym bedzie realizowany przedmiot

umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego zawarcie ninigjszej

Umowy. )

Dokumentacja projektowa — zhiér dokumentow, obejmujacy w szczegélno$ci: projekty budowlane, projekty wykonawcze,

Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie,

kidrych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, Kkiora zostala opracowana zgodnie "z art. 57  ust. 1

{2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {t]. Dz. U. 22017 r. poz, 1332) oraz SIWZ stanowigcym integraing czest

niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentac)i powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadezeniem o jej kompletnosci

i prawidlowosci wykonania w $wietle zapiséw wiw ustawy | wiw SIWZ. Kompletnos¢ dokumentaji jest rowniez potwierdzana

przez Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartosé wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony w umowie

lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi

wykonania robot, wiedza techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak
stanu robot lub urzadzen, o istnieniu, kidrego Wykonawca zapewnial,

Sita wyzsza - zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzieé, kiéremu nie mogly zapobiec ani kidremu nie mogly

przeciwdziatad, a ktore uniemozliwia Wykonawey wykonanie w czeécl lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami

§ 13 niniejsze] umowy. _

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez o rozumiet umowe w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem

53 usfugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czgs¢ zaméwienia, zawarta miedzy wykonawcs a innym podmiotem

(podwykonawca), @ w przypadku robdt budowlanych takze migdzy podwykonawcy a dalszym podwykonaweg lub migdzy

dalszymi podwykonawcami,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - csoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca |

osobowosai prawnej, kibra:

1) zawarla z Wykonawea, Podwykonaweg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe
0 Podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizacii przez Wykonawce przedmiotu Umowy
alho

2) zawarla z Wykonawea przediozong Zamawigjacemu Umowg o Podwykonawsiwo, kiorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi,

stanowlace cze$¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem umdw o Podwykonawstwo o wartodcl mnigjszef niz 0,5%
wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego, oraz uméw o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowt przediozenia Zamawiajacemu. Nie dotyozy uméw o wartosci wigkszej
niz 50.000,00 zt.

Nadzor autorski - zespét czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci
reallzacjl z dokumentacjg, projekiows, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu
rozwigzar zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie peiniony przez
Wykenawce,
Protokét koniecznosci — dokument okreslajgey zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot budowlanych
dokonywanych w cefu prawidiowej realizacjl przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych,
zamiennych lub potrzeby zanlechania wykonania niektorych robt, w cefu prawidiowej reafizacji przedmiotu Umowy. Protokét
koniecznosci jest sporzgdzany przez Nadzér Inwestorski na podstawie wnlosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest pedstawa
do ustalenia wysokosci zwigkszenia /zmnigjszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Protokét odbloru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ~ dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresle wykonania

przez Wykonawcg zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub Ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czg$ciowego — dokument potwierdzajagy odbior robét w zakresie wykonania przez Wykonawce

zgodnie z Umowq czesel robot budowlanych,

Protokdt odbioru usunigcia wad ~ dokument potwierdzejgcy odbicr robét w zakresle wykonania usunigcia przez Wikonawce Wad

powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce caloéci robot

budowtanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot edbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunigeiu przez Wykonawce wszystkich

Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakoscl,

Interpretacje:
1) Postanowienia Umowy sa interpreowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2) liekro¢ pojecle uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyezy to rowniez uzytego pojgcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba,

ze z okreslonego ureguiowania wynika wyraZnie cos innego. . .
3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakoie realizacji Umowy beda sporzadzane w Jezyku polskim,
4) Srédtytuty nie wplywaja na interpretacjg postanowier umownych.

/




§2

Podstawa prawna zawarcla umowy

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowanla o zaméwienle publiczne w oparclu o przepisy
ustawy z dnla 29 sfycznia 2004 r. Prawo zamowlen publicznych (t | Dz, U, 2017 poz. 1579) w tryble przetargu
nleograniczonego na  podstawie  ogloszenia  opubiikowanege w  Biulelynle Zaméwied  Publicznych  pod

---------------------------------------

2. Podstawa zawarcia Umowy Jest decyzja Zamawlajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

83
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego w formule ,zaprojekity, wybuduj” polegalaca na zagospodarowaniu
skweréw misjskich przy dawne] Lazni Miejskiej w Gorzowle Wikp. pod nazwa ,,Poprawa fakocl srodowiska migjskiego
poprzez renowacje | rozwof wybranych terenow zieleni w Gorzowle Wikp., Kostrzynie nat! Odrg i Dgbnie” — zadanie
czesciowe nr 3.

1) Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegbinosct:

a opracowanie dokumentacjl projeklowe] (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specylikacje techniczne
wykonania i odbioru robot -~ STWIOR) wszystkich branz, :

b. wykonanle robot budowlanych na podslawie opracowanej dokumentacji projektowsj oraz STWIOR,
zgodnie Z haromonogramenm rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca w ramach przedmiolu zaméwienia zobowiazany jest do opracowania kompletu dokumentacit projeklows] w zakresie
konlecznym do wykonania rabét budowlanych, uwzglednialac wszystkle obowiazujace przeplsy, a w szczeginoscl ustawe z dnia
7lipca 1994 r. Prawo budowlane (. Dz. U, z 2017 r,, poz. 1332) oraz ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zambwiet publicznych
(. Dz. U, z 2017 r., poz. 1579) ze szozegblnym uwzglednieniem art. 29, art. 30 art. 31 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3} Dane dotyczce planowanego zamerzenia inwestycyjnego do zagadnieri prejekiowych Zawierajg nastepujace dokumenty:

a. Program funkcjonalno — uzytkowy
b. SWZ
4)Komplet opracowansj dokumentacji ma zawleraé w szczeglnoscl:
a. projekt budowlany~5 egzemplarzy,
b. projekt wykonawezy — 3 egzemplarzy,
c. Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot - 2 egzemplarze,
d. Wersjg elektroniczng dokumentac]i okredlone] w pkt. 4 lit. a-c ninlejszego paragrafu — 2 egz.

5) Dokumentacja projektowa, winna spelnia¢ wezysikle wymagania okreslone przepisami prawa, w szczegdinodcl wymagania
w zakresie dostepnoscl dla os6b nicpelnosprawnych | byé zgodna z Programem Funkcjonaino-Uzytkowyim, a jef fres¢ winna
byt dostosowana do specyfikl | charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia skompllkowania robét budowlanych.

6) Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia zobowiazany jest do wykonania robot budowlanych na podstawle
opracowanej dokumentacl, o ktre] mowa w pkt. 4 powyZe]

7) Wykonawca owiadcza, ze posiada slosowne uprawnienia, dysponuje wiedza, dodwiadezeniem, kwalifikacjami niezbgdnymi
do wykonywania przedmiolu umowy oraz, % nle istniejq Zadne przeszkody prawne i fakiyczne uniemoziiwiajace lub utrudniajace
wykonanie obowiazkéw okreslonych umows.

8) Nowa infrastiukiura wytworzona w ramach projektit powinna by zgodna z kencepcfg uniwersainego projeklowania, bez moZliwosci
odstepstw od stosowania wymagan prawnych w zakresle dostgpnoéc dia 0s6b z niepefnosprawnoécig, wynikajgcych z obowigzujacych
przepisdw budowlanych.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji | rgkojmi

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokolu odbioru ostatecznego.

2 Termin rozpoczgcia prac projektowych 7 dni od daty podpisania umowy.

3. Termin zakoficzenla realizac]i robot budowtanych ......eeeeens

4. Okres gwaranc)l ustala sig na ............ liczone od daty podplsana protokolu odbioru koficowego.

5. Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarangji na ............ liczone od daty podpisania protokolu edbloru koficowego

(zgodnie z art, 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
8. Pozostale terminy wyznaczone Wykonawoy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejsze] umowy.

§5
Obowlazki Wykonawcy

1. Wykanawca w ramach realizacji przedmiofu umowy opisanego w §3 ninlejsze] umowy we wlasnym zakresie ina wiasny koszt
wykona dokumentacje projeklowa oraz wszelkle roboly budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu urnowy.

2. \Wymagania Zamawlajaceqo dolyczace realizacji przedmiotu umowy.
/ Wykonawca zobowiazany jest do:




1}

| 12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)

19)

Wykenanie dokumentacji projektowe] — projekiu budowlanegofwykonawszego (planéw, rysunkéw lub Innych dokumentow
umozliwigjagych jednoznaczne okreslenle rodzaju | zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowa i dokladnej
lokallzacji ich wykonania, zestawienia materialow, wylycznych wykenania i odbloru robot, przeprowadzonych badan,
prob, ilp. oraz przedmiarow) wraz z uzyskaniem Uzgodnien/pozwoler {w tym pozwolenia Wojewddzklego Konserwatora
Zabyliéw na prowadzenie robot budowlanych przy zabylku wpisanym do rejesru) w terminie okre$lonym w harmonogramie
fzeczowo ~ finansowyrm,

pizygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, i przekazania go Zamawiegcemu w terminie 14 dni od podpisania
umowy, ‘

Zapewnienia sprawowanla nadzoru autorskiego nad robotaml wikonywanymi wediug opracowanej dokumenta] projektowe],
prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustaws Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wpisow na bleaco,
wypelniania f realizac]l polecert wpisanych do Dzlennika Budowy,

opracowania planu bezpleczeristwa i ochrony zdrowla | umieszczenia informacji o miejscu przechowywania planu BIOZ -
na tablicy informacyfnej budowy,

realizacfl robét w terminie okreslonym niniejszq Umowg,

zaplaty wynagrodzenia | Innych naleznoscl na rzecz Podwykanawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawlajacego o zaistnlafych na terenie budowy kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnlalych na terenie budowy wypadkach,

ustinigeia na wiasny koszt wszelkich wad | usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski lub Zamawlajacego w Irakcle

. frwania robdt oraz w okresie gwaranci i rekojmi, w Wwyznaczonym przez Strony terminie, nle dhuzszym jednak niz termin

technicznle uzasadniony, nlezbedny do fch usuniecia,

wykanania opracowai, pozyskania stosownych decyzjl administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, opinil, pozwoleit badz

innych dokumentdw wymaganych przeplsami szczeg6inymi — niezbgdnych do uzyskania decyzjl administracyjych i odbioru

przedmiolu zaméwlenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzylkowanie Jezeli bodzie wymagane,

uwzglednienia w kosztach { terminach realizadji zadania wszelkich czynnoscl nieopisanych wyze}, a wynlkajacych z procedur

okreslonych w przepisach szczegolnych hlezbgdnych do wiasciwago i kompleksowego zaprojektowania | prowadzenia

robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

reglizacji robdt w sposéb zgodny z technologia ich wykonania, Wszelkie walpliwasci badz propozycie rozwigzan

zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego I ostatecznie akceptowane przez Zamawiajaceqo,

przestrzegania wymagart dolyczacych realizacji robdt, kontroli jakosei malerialéw i robdt oraz badatt | pomiarbw

W zakresie okreSlonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorow! Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badar’ | pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorsklego | Zamawigjacego o wszelkich mozliwych problemach, zdarzeniach | ckelicznoéciach

mogacych wplynat na epdznienie robt lub mogacych wplynag na fakost robdt, -

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbgdnych danych do rozficzenia w formie dowodu przekazania

srodka {rwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powlerzenia wykonania czescl zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca begdzie pelnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét | usuwania ewenlualnych Wad, Wykoenawca odpowiada

za dzialanta lub uchybienfa kazdego Podwykonawcy.

0Od daty Odbioru koiicowego do wystawlenia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawcg obcigzajg koszty usuniecla

Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywlste) powstalej na przediniocle Umowy, [ za kiéra ponosi odpowisdzialnodt

na zasadach ogdinych, a spowodowanej:

a)  Wada ktéra wynlkla z wykonanej dokumentac projektowe] wykonane] w ramach Umowy | na podstawle ktdre)
zrealizowane zostaly roboly budowlane, :

b}  Wada, kitra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i thwila w obiskcie, kidrego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakoficzenia robot budowlanych sluzgeych realizacji przedmiotu Umowy,

¢)  Wypadkiem zaisinialym przed dniem Odbloru koficowego, kdry nie byl objely ryzykiem Zamawiajacego lub,

d)  Gzynnodeiami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

- 20) Wykonawca pokryje koszty napraw | przywrécenia do stany poprzedniego drog zniszczonych podezas transporty przez
Wykenaweg lub Inne podmioty, 2a kiére ponost on odpowiedzlalnose, w zwigzku z realizacig Umowy.

Wymaganla Zamawlajgceqo w zakresle dokumentacii projeklows]

1)

2)

. 3)

4)

Dokumentacja projekfowa winna zawieraé w szozegdhoscl: plany, rysunki iub inne dokumenty umozliwiajace
Jednoznaczne okreslenle rodzaju i zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowar | dokiadns
lokalizac]i ich wykonania, szczeg6lowe wytyczne zawierajace zeslawlenie materialéw wykorzystanych przy robotach
budowianych, warunki wykonania  odbioréw robét oraz szozegdlowe wylyczne dolyczace przeprowadzonych badan,
analiz itp. '

Dokumentacja projektowa, wirina spelniaé wszystkie wymagania okreslone przepisami prawa, w szczegélnosci wymagania
w zakresie doslgpnoscl dla os6b niepelnosprawnych i byé zgodna z Programem Funkcjonalno-Uzylkowym, & Je] lresé
winna by¢ dostosowana do specyfiki | charakleru oblektu budowlanege oraz stopnta skormplikowania rohot budowlanych,
Wykonawca ma obowiazek uzgadniania z Zamawiajacym materialéw budowlanych w rozwigzaniach projektowych
oraz przyjmowane rozwiazania funkcjonalne i estetyczne,

Wykonawca przed zlozenlem wniosku o pozwolenie na budoweg, przekae do Zamawigjacego araz Nadzoru Inwestorskiego
po 1 egzemplarzu dokumentac)i w wersfl papierowej | elektronicznej do akeeptacfi. Zamawiajacy i Nadzér wniesle
swole uwagl w terminle 7 dni od daly Je] olrzymania.




4.

Wymaganla Zamawlaiaceqo dotyczace ostb funkeylnych:

1)
2)
3)
4)
5)

Wykonawca zohowlazany jest do zapewnlenia wykonanla i kierowania robotami objgtymi niniejszym zaméwieniern
przez osoby posladajace stosowne kwallfikacje zawodowa i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowlazany Jest wyznaczyé przedstawiciela Wykonawey na caly okres realizacji umowy | wyposazyé
go w odpowlednle pelnomocnlctwa do reprezentowania Wykonawcy.

Funkcje Projektantow, kierownika budowy | kierownikéw rob6t branzowych bgda pelnlly osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcle ninlejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakele wykonywania robot budowlanych
slanowiacych przedmiot Umowy.

Projekianci | Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sq zobowigzant uczestniczyt w naradach
koordynacyjnych.

Wymaganta Zamawiajacego dotyczace plany bezpieczerisiwa i ochrony zdrowia

1)
2)

]
-

4)

Wykonawca {Kierownlk Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczgclem robét budowlanych do sporzadzenta planu
bezpleczeiistwa ] ochrony zdrowla, uwzgledniajac specyfike | warunki prowadzenia robot.

W plane nalezy uwzglednic specyflke prowadzenia rob6t,

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenla bezpleczenistwa i zdrowla ludzl, a w szczegdinoscl upadku z wysokosel,
b) zuwzglednieniem obowlazujgoych przepisbw BHP,

Plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia nale2y opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawle informac)i dolyczacej bezpleczeiistwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpleczenstwa | ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

Koszly wykonania planu bezpleczensiwa | ochrony zdrowia obcigZaja Wykonawcg, nie podlegaja odrgbnej zaplacie
i winny by¢ wliczone w koszly ogélne robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1)

12)
13)

14)
18)
16)

17

Wykonawca Jest zobowiazany do przejecia ferenu budowy, Jego zagospodarowania oraz zabezpieczenta terenu
budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego ladu I porzadku, a w szczegéinosct przestizegania
przeplséw BHP,

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizac)t przedmiotu umowy.
Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt | starantem wlasnym, wody | energif elekirycznej, zamontowania
licznikéw zuzycia wody | energii eleklryczne] | ponoszenia koszlow zwiazanych z korzystaniem z urzadzen Infrastruktury
tachnicznej, w tym m.in. zuzycla wody, energli elektrycznej, do celéw zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych,
probami, odbiorami | usuwanlem wad.

Urzadzenta | oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboly podstawowe
i lymezasowe oraz ulrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres realizacfi robot budowlanych do dnia
odbloru koficowego.

Zorganizowanla we wiasnym zakresle dozoru mienia | wszelkich wymaganych przepisami zabezpieozelt p.poz. na terenie
budowy oraz ponoszenie za nle pelnej odpowiedzialnosci materialnej,

Zabezpieczenia pod wzglgdem BHP wszystkich wykopdw i misjsc wykonywania robét oraz miejsc skladowania
malerialow, zgodnle z przepisami oraz wymaganlami Szczegblowych Spacyiikaci Technlcznych.

Zabezpleczenia terenu budowy pod wzgledem bezpleczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi
skutkami oddzlalywania w trakcle robdt zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresle przeplsaml, wymaganiami
STWIORB oraz starannosciq uwzglgdnlajaca zawodowy charakter dziatalnosel, w tym skutki finansowe.

Paroszenla odpowledzianoscl za szkody powstale na terenle budowy pozostajace w zwiazku przyczynowym z rebolami
prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszezenla lub uszkodzenta robdt, ich czgéol, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w migjscu prowadzenia robot lub majatku Zamawlajacego — naprawienie ich | doprowadzenle do stanu
poprzednlego, na swoj koszt.

Zabezpleczenia terenu budowy przed kradziezq | innymi negatywnymi zdarzenlami i ponoszenle skulkéw finansowych
z tego tyluly, w tym przed kradzleza | zniszczeniem wszystkich materlaléw dostarczonych na plac budowy.
Ufrzymywania terenu budowy w stanle wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanla na biezqco
niepotrzebnych urzadzes pomocniczych, zbgdnych matertalow oraz odpadow.

Likwidac]l terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nleprzekraczajacym wyznaczonego terminu
zakoiiozenia realizac]i rob6t budowlanych. _

Wykonania prac nlezbednych ze wzgledu na bezpieczefistwo lub koniecznost zapobiezenia awari,

Zabezpieczenla — w przypadku przerwy w reallzacji procesu budowlanego - stanu rob6t oraz placu budowy w stopniu
uniemoZiwlajacym zaislnlenie zdarzen w wyniku, kttych moglyby wyslapi¢ syluacje odszkodowawcze W stosunku
do Zamawlalacego.

Podjecle nlezbednych $rodkéw stuzacych zapobleganiu wstepowl na Teren budowy przez osoby nleuprawnione.
Prowadzenia rob6t w sposéb niezaklocajgey rushu na drogach i nle utrudniania ruchu bez uzasadnionych powodow.
Wykonawea na wlasna odpowledziaino$é | na swbj koszt podejmle $rodki zapoblegawcze wymagane przez okolicznosc),
aby nle naruszaG praw wiasciclell posesji 1 budynkow sasladujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé
zakiGcenta Jub szkody wynikajace z prowadzenta robdt budowlanych,

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowlada warunkom okreslonym w pkt. 10, Nadzér inwestorski ma prawo
polecié Wykonaway natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezylego stanu. W przypadku nie dostosowania
sig do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwanlu,  terminem nie krotszym nfz 7 doi roboczych sklerowarnym
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przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zieci¢ firmie zewnglrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami fych prac obcigzyé Wykonawcg (wykonanle zastgpeze).

18)  Uzgodnienia we wlasnym zakresle i na swéj koszt tymezasowych zajgé ferendw, niezbednych do prowadzenia robst
budowlanych,

19)  Zapewnienfa bezpieczelistwa | praw wlascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy.

20)  Uzyskania — w razle potrzeby — zgody na zajecla drdg i chodnikow wraz z wykenaniem wymaganego oznakowania
tymezasowe] organizacji ruchu f ponlesienie kasztow dokonanych zajed,

21)  Prowadzenia rob6t w spasob zabezpleczajacy skamy, wykopy | Istniejace uzbrojenie; poinformowania, przed przystapienlem
do rohét, poszezegdinych uzytkownikéw uzbrojenia poedziemnego o terminie rozpoczecia robdt i ewsntualne] potrzeble
zahezpleczenla nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robét.

22)  Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie,

23)  Utrzymanla porzadku na terenie budowy w czasie realfzacjl inwestycjf, :

24)  Utizymania | ponoszenia odpowiedzialnoscl za wybudowane obiekly do czasu ich przekazania do eksploatacji.

. Wymaganla Zamawlajaeego dolyczage harmenogramu rzeczowo-finansowaqo:

1) Wykonawca winlen opracowad i przedlozyé do akceplacjl Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy zawlerajgoy
krotki opis podstawowych czynnoscl, kolejnosé wykonywania prac/robdt, czas wykonywania pracfrobot | ich wartosé,

2}  Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charaklerystyke poszczegéinych elementéw wehodzacych z zakres prac
budowlanych, W harmonogramie robét nalezy uwzglednié termin wykonania projektu budowlansgo wraz ze Zlozenlem
wniosku o pozwolenle na budowe, termin wykonania pozostale]-czgsci dokumentac)i projektowej, etapowanle robét
Zgadinie  projektem tymozasowe] organizac)i ruchu | technologiam wykonania poszczeginych elementéw prac budowlanych,

3)  Harmonogram winien byé podplsany przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawey | doslarczony
Zamawlajgcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcla niniejszej umowy.

4)  Wykenawca winien uakiualnia¢ harmonogram kazdorazowo na potecenie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego
w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zakiualizowany harmonogram nalezy przediozyé do akceptacji Zamawlajacemu,

Wymagania Zamawlalacego dotyczgce odbioru robft:

1} Wszyslkie odbiory robdt (zanfkajacyeh, ulegajacych zakryclu, odbiory czgéciows, odblér koricowy, odbiér przed uplywern
okres rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w dokumentagji projekiowe] i STWIOR, a jeell termin ten
nie zostal okredlony zawiadomienia nalezy dokonat w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru,

2) Przed rozpoczgclem odbioru robdt Wykonawcea przygotuje i przediozy Nadzorow! Inwestorsklemu dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowego wykenanta przedmiotu odbioru czesciowego robdt w zakresle | flosci okreslong]
postanowientami dokumentacji projekiowsj, STWIOR i harmenogramie rzeczowo ~ finansowym.

3) W przypadku zakrycla robdt zanlkajacych lub ulegajgeych zakryciu nlgodebranych przez Nadzér Mwestorski
Wykonawca na polecenle Nadzoru Inwestorskiego | na wlashy koszt dokona Ich odkrycia,

4) Gotowost do odbloréw robst apisanych w pkt. 1 powyze], Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzle zglaszaé poprzez
dokenanle wplsu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek przystapié do odbioru tych robét w terminie
do 2 dni od daty olrzymanla zgloszenta od Wykonawoy.

5) Wykonawea zglosi Zamawiajacemu gotowost do odbiory koricowego robét w formie pisemne]. Qdbiér kaficowy robot
dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawlajacego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robét:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng konlrole wykonywanych robot| Jakosci whudowywanych materiatéw,

2) Wykonawca winlen opracowad i przedstawic do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakoscl, w kiorym
przedstawi zamlerzony sposob wykonywania robét, mozliwoscl techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

3) Wykonawca w celu zapewnlenia jakosci winien zapewnic obsfuge laboratoryjna, obsluge geodezyjng, sprzet,
zaopalrzenie oraz wszystkle urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badart materialow oraz robét w zakresie
okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepiséw, odpowiednich norm, a take na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego.

4) Wszyslkle badania  wykonywane na potrzeby robol Wegajacych  zakryciu, odbiorw  czesclowych
| kericowych winny byé wykonywane przez taboratorium budowlane zatwisrdzane przez Nadzér Inweslorski,

5) Obsluga geadezyna dotyczaca w szezegoinodci wylyczenia w planie i wyznaczenia rzgdnych wykonania poszczegdinych
elementéw robdt oraz wykazanta lloscl, powierzohni wykonanych elementéw robét, zuzylych materialow itd. winna byé
wykonywana przez uprawnionego geodete,

6) Wykonawca bgdzle ponosit wszystkie koszly z tytulu wykonania badag, zakupu, transportu, wykorzystania materlalow
i innych jakle ckazg sig potrzebne w 2wiazku z wykonywaniem badati laboraloryjnych { obsluga geodezyjna,

7) W trakeie prowadzenla prac pomiacowych i badawczych Wykonawca winien znaé | stosowaé wszelkie przeplsy
dolyczace ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. | Inne przepisy. ) .

8) Wykonawca Jest odpowiedzlalny za wszelkle siraly spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska,
ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych,

9) Wykonawca odpowiada za ochrong instalac]l na powlerzchni ziemi | za urzadzenia podziemne, takle jak rurociagi,
kable itp. w trakcfe prac pomiarowych { badawozych oraz uzyska od wiasclciel tych urzadzen potwlerdzenle informacji

/-- dla potrzeb planu ich lokalizaci,




10.

11.

2.

10)  Wykonawca bedzie odpowlada za wszelkie uszkodzenia Instalacji na powlerzehn! zlemi | uizadzedh podziemnych
spowodowanych w wyniku jego dzialania zwiazanego z wykenywaniem pomiarow, badar (inwentaryzacji).

11)  Wykonawca winlen realizowat prace pomlarowe i badawcze w sposéb powodufacy minimalne nedogodnodci dla mieszkaricow
przyleglych poses]i.

12)  Wszelkle wykopaliska, monety, przedmloty wartoéciowe, budowle oraz Inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologlcznym odkryte na terenie badan i pomiaréw sa wiasnodcla Skarbu Padstwa zgodnie z ustawg Prawo
geologlczne | gérnicze oraz ustaws o achronle dabr kultury | podiegajg ochronie. Wykonawca winlen je zabezpleczy¢
przed zniszezeniem lub kradzieza, powiadomié Zamawiajacego | odpowiednle wladze | postgpowat zgodnle z ich poleceniari.

Wymaganla Zamawlajacego dotyczace udostepnlenia terenu budowy:

1) Wykonawca winlen umoziiwié wstgp na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi inwestorsklemu, Projektantowl oraz
udostepnienia danych i informacji pracownikom organéw w szczegdlno$ci: Paristwowego Nadzoru Budowlanego,
Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspeke)t Sanitarne], Paristwowej Inspekli Pracy, Paristwowe] Strazy Pozamej, Innym
uprawnionym przez Zamawiajacego Jego przedstawicielom,

2) Wykonawca umozliwl wstep na teren budowy Innym niz opisanym w pkt. 1 powyzef pracownlkom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizac)i przedmiolu umowy.

3) Wykonawca Jest zobowigzany udostepni¢ feren budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego W czasie
realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé fo bedzie wykonawcéw, kidrzy moga zalstnle¢ na terenie budowy lub w jego
hezposrednim sasiedziwle w terminie prowadzenla robot objelych ninlejsza umows, kigrych konlecznos¢ budowy
wynikla Juz po zakoriczeniu prac projektowych celem realizacjl robtt w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku
wykonawcy Innych robst bedg musieli dzlalaé w porozumieniu z Zamawiajgcym | Wykonaweg niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajge swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace materialow rozbiorkowych,

1) Wykonawca zobowiazany Jest do ponoszenia kosztow ulylizack materlaléw rozbiorkawych nie nadajacych sig do powtémego
wykorzystania powstalych podezas wykonywania Przedmiolu Umowy wraz z plsemnym potwierdzenfem Ich odbioru
lub utylizacji.

2) W zaleznodcl od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materlalow rozbiorkowych (w uzgodnienlu
z Nadzorem lnwestorskim i Zamawiajacym) zgodnle z procedurg gospodarowania materialami pochodzgeymi z rozbieki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego whudowania (w tym materialy drogowe, asfalt z frezowania, wpusty, wlazy i Inne)
stanowigce wlasnost Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wlasny koszt (w tym: fransport do 15 km,
zaladunek, rozladunek) na migjsce skiadowanla wskazane przez Zamawisjgcego oraz przekaze
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materialow;

b) materlaly nle nadajace sie do ponownego whudowanig, a wykonane z metaiu (np. wyslggniki, barery iinne)
Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: fransport do 15km zaladunek, roziadunek) I przekaze
Zamawlajacemu dowdd dostawy;

¢) inne materialy rozbiérkowe nie nadsigce sle do ponownego whudowanla Wykonawca przekaze Uprawnlonemu
podmiotow! do odzysku lub unleszkodlwienta, a pisemne potwierdzenie ich skladowanla na wysypisku badz z ulylizacji
przekaze Zamawlajacemu.

3) Wykonawca opracuje | przekaze Zamawlajacemu zblorcze rozliczenle losci wszystkich materiaiow rozbidrkowych
(przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyze], potwlerdzalacymi
ich zagospodarowanle, losci materialow wykazane w opracowaniu Wykonawey muszq byé potwlerdzone przez Nadzor
Inwestorski. Opracowanle winno byé zalgczone do dokumentac]i powykonawoze).

Wymaganla Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materialow.

Wykonawca zobowlgzany jest:

1) Do wykonania zamobwlenla Wykonawca zobowlazany fest uzyé materlaléw wlasnych, gwarantujacych odpowlednia
Jakos¢, o parametrach technicznych | jakosciowych okreslonych w dokumentac]i projeklows), Wyroby budowlane uzyte
do wykonanla robot musza odpowiada wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

2) Zabrania sie stosowania materlaléw nieodpowiadajgcych wymaganiom chowigzujacych Norm oraz innym okreslonym
w projekcle. Wykonawca ma obowlazek postada¢ w stosunku do uzytych materialéw dokumenty potwierdzalace
pozwolenle na zastosowanlefwbudowanle {atesly, cerlyfikaty, aprobaly techniczne, $wiadectwa, Jakodci, deklaracje
zgodnoScl) i okazat je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego,

3 Przed wbudowaniem materialéw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie materlalow
przeznaczonych do wbudowania na podstawle dokumentéw wymienionych w punkcie powyZe), a w przypadku zastosowania
materlalow réwnowaznych winien w pelni udokumentowaé Nadzorowl Inwestorsklemu ich réwnowainosé, zalaczalag
rownlez opinle Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorsm koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawezg, zawlerajaea migdzy innymi deklaracje zgodnoéel, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materlaly.
Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowe] budowle {ckreslenie migjsca -
whudowania, nazwy zadanla, ip. Identyfikacja), Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikac]i przez Nadzor Inwestorski.

4) Wykonawca zabezpleczy przed zniszezentem, uszkodzeniem lub ulrata Jakoscl, wlasciwoscl lub parametréw, na wiasny koszt
| yzyko, skladowane lymczasowo na terenie budowy materialy | urzadzenla do czasu ich wbudowanla, oraz umozliwi
przeprowadzenta kontroli w tym zakresle przez Nadzor Inwestorski.

%/5) Sposéh realizacjl robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkle walpliwosci badz propozycle

rozwlgzan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzér Inwestorski wraz z analiza poréwnaweza kosztow zmian
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6)

7)

oo
—

10)

11)
12)
13)

i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamisnne] jest mozliwe po akeeplagi
przez Zamawiajgcege,
Zamiana materialéw przewldzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem ninigjsze] umowy, w stostnku do materialow
przewidzianych w dokumentacjl projektowe] bedzie mozliwa po przedstawienlu przez Wykonawce uzasadnienia
| pelng] analizy finansowej zmlan, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania plsemnej zgody Zamawiajacego oraz zachowanla
i udokumentowanla paramelréw réwnowaznodel materialow.
Wykonawca wnoszac o zmiang malerlalow, lub w przypadku koniecznodal realizac]i dodatkowych robét budowlanych/
dostawfuslug lub robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technelogicznych od tych wskazanych w PFU, skiada wniosek do Nadzoru inwestorskiego | w tym samym terminle
{dniu) réwniez przekazuje go do wiadomodci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skladaé wniosek kompletny, t].
zawleralgcy:
a)  opls zakresu propozycli zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robd¥zmian, -
b)  dokumentacjg projektowa (zawlerajaca w zaleznodel od potrzeb obliczenia,
specyfikacle techniczne) lub nlezbgdne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
byé opalrzone opinig Nadzoru Autorskiego, '
¢)  oplnfe Nadzoru Autorskisgo co do wprowadzenia zmian,
d}  kalkulaclehwyceng robot/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraklem, ‘ .
8)  wmlare polizeby inne nlezbgdne dokumenty (np. certyfikaly, aprobaly, uzgodnienia rozwiazan projektowych z zarzadeg
drogl, uzytownlkami sleci). '
Niekompletnod¢ wnlosku Wykonawey stanowl podstawe do jego odrzucenia.
Opbznienia w wykonywanlu/wstrzymaniu robét, bedace nastgpstwem braku kompletnego walosku ze strony Wykonawey
nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminGw umownych, Wykonawca ponownie wnloskulae w dane] sprawie
sklada odrgbny wniosek, a gdy jest on kompletny to datg jego wplywu/zlozenla traktuje slg jako date, od kiérej blegnle
termin rozpalrywania sprawy,
Zamawialacy w kwestii zamiany materialow fub lechnologii, wykonania  dodatkowych  robét budowdanych/
uslug/dostaw, zobowigzany Jest zajaé na pismle wiasne stanowisko w clagu 7 dni roboczych od dnfa olrzymania Protokolu
koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorskl w oparciu o kempletny wniosek Wykonawoy. Brak odpowledzl
Wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang zamianefwykonanie robot,
Zamiana materiatow lub technologli wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkdw umowy.
W przypadku ujawnienia nleprawidiowoscl, w jakoscl, technologi robdt, whudowanych materialéw Wykonawca ma obowigzek
poprawié badz rozebra¢ nleprawidiowo wykenany slement robst i wykonaé go ponownle na wiasny kosz\.
W przypadku walplwosci Zamawlajacego, co do Jakosci, technologii rabot, whbudowanych maleriatéw {pormimo przedstawienia
przez Wykonawcg pozytywnych wynikow badan, atestow, cerlyfikatow, deklaraci Hp.) Zamawiajqey jest Uprawniony
do zlecenia badafh niezaleznemu laboratorium badawczemufrzeczoznawcy, W przypacku uzyskania negatywnych
wynikéw badan laboratoryinychiekspertyzy  potwlerdzajacych nieprawidlows jakos¢ wykonanego elementulrobét,
whudowanych materiatow, koszt wykonania tych badar laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza Wykonawee.

13. W zakresis odbiory koricowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)
4)

dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot budowlanych oraz potwlerdzi¢ ten stan rzeczy stosownym
wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dzlennika Budowy,

skompletowat | zlozyé Zamawlajacemu dokumentacje powykonawcza okreslong szczegdlowo w SIWZ i opracowang
zgodnie z art, 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana wtrzech
egzemplarzach wersji drukowane (jeden oryginal | dwie kopie potwlerdzone za zgodnosé w formie trwale spietef) + 2 CD
- egzemplarze w wersji eleklroniczne] {jpg, .pdf).,

przediozy¢ wraz ze zloZeniem dokumentac]t pisemne oéwiadozenle o Jo} kompletnosel i prawidiowoscl wykonanla w éwielle
ww, zapisow Prawa budowlanego i SIWZ,

uzyskaé na rzecz | w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanle (jezeli zajdzle taka konlecznosé).

14, Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwlerdzonych wad:

1)

Jeeli zostang stwlerdzone wady (np, w trakeie odbioréw, w okresie gwaranc]i ub rekojmi) to Zamawiajacemu przysluguja
nastepujgce uprawnlenia;

a) Jezell wady nadajg sig do usunlgcia, Zamawlajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych

i odszkodowaii, ma prawo odmowy dokonanla odbloru do czasy ich usunigcia, wyznaczajge réwnoczesnle
lermin usunlecia wad,

b)  jezeli wady nie nadaja sig do usuniecia | unlemozliwiajg uzylkowanie przedmiofu umowy zgodnie z przeznaczenlem,
to Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania cze$ei lub calosci przedmiolu umowy po raz drugi. Ponadto, jezel
wady nle nadajq si¢ do usunigcfa lub fch usunigele wymagaloby poniesienta nadmlernych kosztéw, a przedmiot
umowy nadaje sle do wykorzystania, Zamawtajacy moze Zgdaé obnizenia wynagrodzenia,

Wykonawca zobowigzany Jest do pisemnego zawiadomienla Zamawiajacego o usunigciu wad, zadajag jednoczesnie
wyznaczenla terminu odbloru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadiiwych robot,

Jozell Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposéb sprzeczny z umowa badZ wadliwle, Nadzér Inwestorskl lub Zamawlajacy
wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i Wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nle krétszy Jednak niz 7 dei.
Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powlerzyé wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzecle] na koszt | nlebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepoze").
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Odstaplente takie trakiuje sig, jako dokenane z przyczyn lezacych po stronle Wykanawcy. Koszty ponlesione na zlecenie
i realizacje Wykonania Zastgpczego Zamawlajacy bedzle uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15. Wymagania Zamawlajaceqo w zakresle zatrudnienia na umowe o prace

1

.3)

18,

4

9

Zamawlajacy okresla, 2e Wykonawca Jest zobowigzany zalrudnlé na podstawie umowy o pracg wszystkie osoby
wykonujage czynnosci objgte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatordw sprzelu,
Jesli wykonywanle tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnla 26 czerwca
1974 . Kodeks pracy (. Dz. U. z 2016 1, poz. 1666 ze zmlanami),

Ohowiazek okreSlony w punkeie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde] umowle 0 podwykonawstwo
Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ poslanowlenia zobowiazujace Podwykonawcéw do zafrudnienia na umows o prace
wszysikich os6b, kiére wykonuja czynnosci wskazane w punkele 1) ninisjszego ustgpu. :

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania ninlejsze] umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz osob, kiore realizujg
przedmiot umowy wraz z ofwiadezeniem, Ze sg one zatrudnlone na podslawle umowy o pracg. Wykonawca
zohowiazany Jest do aklualizacji wykazu | przekazywanla jo Zamawiajacemu w clagu & dni od dnia dokonanla zmiany
osoby wskazane] w wykazle. Zmiana 0sob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy,

Zamawlajacy uprawniony jest w szczegéinoscl do: . .

a.  adanla oéwiadczen i dokumentow w zakresle potwlerdzenia spelniania wymogu zafrudnlenfa na podstawle

~ umowy o pracg i dokenywania jego oceny,

b. Zadania wyjaénlen w przypadku watpliwosci w zakresle polwierdzania speiniania ww. wymogu,

c. przeprowadzanta konlroli na miejscu wykonywania $wiadczenta.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawlajacego jest zobowlazany przedstawic dowody zatrudnlenia na podstawie
uymowy o prace osoh wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 powyze] w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dnl.

W trakcle realizacji zaméwienla na kazde wezwanle Zamawlajacego w terminie, o ktorym mowa w pkt. § powyzel,
Wykonawca przediozy Zamawlajacemu wskazane ponizef dowody w celu potwierdzenia spelnianla wymogu
zalrudnlenia na podstawle umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonaweg w {rakele realizacji zamowlenla:

a.  oSwladezenie Wykonawcy lub Podwykanaway o zatrudnieniu na podstawle umowy o prace osob wykonujacych
czynnosdi, ktérych dolyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswladezenie to powinno w szczegdlnodel zawierad:
dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego oéwiadczenie, datg zlozenia oSwiadczenla, wskazanie, Ze objele
wezwaniem czynnoscl wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osbb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b, poéwiadczong za zgodnodé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Jub Podwykonawce kopig umowy/
uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizac)i zaméwienla czynnoscl, kidrych dolyczy ww. ofwiadczenle
Wykonawoy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres ohowigzkéw, jesll zostal sporzadzony).
Kopia umowyfuméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajagy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (] Dz,
U.z 2016, poz. 922), §. w szczegéinosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; Imig i nazwisko
pracownlka nie podlega anonimizacji; informacje takle jak: data zawarcia umowy, rodza) umowy o prace | wymiar
etatu powinny byé moZliwe do zidenlyfikowana;

¢, zadwladozenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawcg lub Podwykonaweg
skiadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$t z oryginalem odpowiednlo przez Wykonawcg iub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownlka przez pracodawce do ubezpleczel, zanonimizowana W sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przeplsami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych oscbewyeh ({. Dz, U. z 2016 1., poz. 922); Imig i nazwisko pracownika nie podiega
anonlmizacjl.

Zamawlajacy moze Zadat przediozenia jednoczesnie wszysikich lub tez kazdego z osobna dowaddw okreslonych w pkt.
8) powyzej,

Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodéw okrelonych w pkt. 6) powyze], w terminie wyznaczonym przez Zamawtajacego,
Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace. '

W przypadku uzasadnionych watpliwoscl, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub Podwykonawog,
Zamawiajacy moze zwrdcit sig o przeprowadzenle kentroli przez Paristwowg Inspekcie Pracy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron.

1)

W przypadky, gdy Umowa przewidule dokonywanie zatwlerdzed, powladomle, przekazywanie informacjl fub wydawanie

polecen lub zgéd, bgda one przekazywane na pismie | dostarczane osobiscle, wystane poczlg [ub kurierem, drogg
efekironiczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zalaczniku do Urowy.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego upowaznlone | bedg traktowane
odpowlednto jako: zatwierdzenta, informacje, polecenia fub zgody.




§6
Podwykonawstwo

Wykenawca moze powlerzy¢ Podwykonawcom (wedtug definic]i § 1 ust.17) wykonanie czeéef robdt budowtanychf dostaw/ ushig
z uwzglednleniem postanowleri ninlejszego paragrafu:

1)
2)

5)

7

10)

Zawarcle umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoscl,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kidre] przedmlotem sg roboty budowlane objpte Kontraktem

wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W zwiazku z tym Wykonawca przedklada Zamawigjacemu dokumenty (kopie} wymagane do wyrazenia zgody na umowe

0 podwykonawstwo, 1j..

a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgey Istoine postanowlenia umowne, w tym w szozegblnoscl
wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie dluzszy niz 30 dni od-dnia dorgczenla
Wykonawcy faklury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawey robét budowlanych,

b. wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawey, sporzgdzony w oparciu 0 Wykaz Cen.

Zamawiajaoy podejmle decyzje, wyrazajac zgode, zaslizezenia lub sprzeciw na zawarcle te) umowy. Jezeli Zamawiajacy

w terminle 14 dni od dnfa dostarczenla do sledziby Zamawiejgcego projektu umowy z dokumentami nie zgiosi pisemnie

sprzeciwy lub zaslrzezed, uwazat sle bedzle, 2e wyrazil zgode na zawarcle umowy o Podwykonawstwo,

Jozeli Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzet umowg o podwykonawstwo, jest zobowiazany

najpierw do uzyskania zgody Wykonawey na Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, Nastgpnie Podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedklada Zamawiajacemu projekt to] umowy, wraz z czesclg dokumentacf! dolyczacq wykonanta
robdt okreslonych w projekcie, dotaczajac zgods Wykenawcy na zawarcle umowy o podwykonawstwo,

Wykonawcal Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedklada Zamawlajacemu po$wiadczong za zgodnost z oryginalem

kopig umowy w terminle 7 dni od Jej zawarcla.

Jezeli Zamawlajgey w terminle 14 dni od dnia dostarczenia do sledzlby Zamawigjgcego umowy nle zglos! pisemnie

sprzeciwu lub zaslrzezerl, uwazaé sig bedzle, ze zaakeeptowal umowe o podwykonawstwo,

Umowa o roboly budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami mus! zawierad w szezegbinosel:

a.  zakres rob6t powlerzony Podwykonawey wraz z czeéeig dokumentac) wykonania robdt objetych Umowa,

b, kwolg wynagradzenia — kwota a nie powinna byé wyzsza, niz warlo$¢ tego zakresu robot wynikajgca z zalwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy, wynagrodzenie musi bys tego samego rodzajlt co wynagrodzenie
Wykonawcy,

G.  termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonagramern - hammonogram rob6t musf byé zgodny z harmonogramem
robdt Wykonawey,

d. termin wystawienia faktury - nie pznie] niz 3 dni od dnia odbloru fobdt,

e. fermin zaplaly wynagrodzenia dia Podwykenawcy/dalszego Podwykonawey, przewldziany w umowie o podwykonawslwo,
nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia faklury lub rachunku, potwierdzajgeych wykenanie Zlecone|
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane], dostawy lub uslugi,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynat wczesniej niz termin gwarancjl i rekojmi wskazany w niniejsze] umowle
w§dust4i5

g. obowigzek, o kidrym mowa w ust. 1 pkt. 5) ninfejszego paragrafu,

h.  Dokumenty potwierdzalgce wiedze i doswladczenie Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu
I sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osab, kiorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Padwykonawca w celu
realizacjf przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalgeznik do umowy o podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawe lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawlerat postanowies:

a. uzaleniglacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawog zaplaly od Wykonawcy lub Podwykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawsiwo od zaplaly przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawey lub odpowlednio od zaplaly przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b.  uzalezniajaoych uzyskanle przez Podwykonawee lub dalszego Podwykonawcg zaplaly od Wykonawcy lub Podwykonawoy
wynagrodzenta za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawslwo od odbloru robét przez Zamawlajacego,

c. uzalezniajgeych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrolu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d.  dopuszezalnych zabezpleczer roszezen Wykonawey z tytuly niewykonania lub nienalezytego wykenanta umowy
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formle zalrzymania lub polracenia z wynagrodzenia
przyslugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawsiwo.

Zamawlajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo jezell umowaf

zmlana umowy nle speinia wymagan okreslonych w ust, 1 pkt 7} ninlejszego paragrafu, w szczegélnosc, jeZeli zakres

umowy o podwykonawstwo fest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz fezell zawiera zapisy okredlone w ust, 1

pk) 8 niniejszego paragrafy, gdy przewldywany termin zaplaly wynagrodzenla Podwykonawcy! dalszego

podwykonaway fest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 [it, a niniejszego paragrafu,

Do wszelkich projektéw uméwiumow/zmian.umow o podwykonawstwo migdzy Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszym

Podwykonawcg stosuje sle pracedurg okreslona w ust, 1, pkt. 1 do 8 ninlejszego paragrafu,

Niewypelnlenle przez Wykonawcg/Podwykonawcg/dalszego Podvykonawog obowlazkw uzyskania akosptac Zamawiajacego

projektu umowy/umowy/zmiari umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcla Podwykonawey/ dalszego

podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadanle od Wykonawey usunlecia przedmiotowego Podwykonawcy/

ﬁdarszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obclazenia Wykonawcy karg umowng,

i0
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10.

M.

11} Niewypelnienie przez Wykonawcg/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany projektu umowy/
umowy/ zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez Zamawiajacego w zakresle terminu zaplaty
diuzszego niz 30 dnl, stanowl podstawe do obclazenia Wykonawcy kara umowng,

Colem zalwierdzenla przez Zamawlajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawey 2 Podwykonawca/dalszym Podwykonawca,

Ktore] przedmiotem sa dostawy lub uslugi, kidre §cisle odpowiadalg czebol zaméwlenia okreslonego Umows, zawarlg miedzy

Zamawlajacym, a Wykonawca keniecznym Jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginalem kople

zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sq dostawy lub uslugi stanowiace czgs¢ przedmiotu

Umowy, w terminle 7 dni od dnla jej zawarcla, z wylaczenlem Uméw o podwykonawstwo o warlo$ci mniejszej niz 0,5 %

wartoscl umowy brutto w sprawie zaméwienia publicznego, o kiorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ Jako nlepodiegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dolyczy

Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigksze] niz 50,000 zi. oraz wyszczegoinionych w SIWZ,

Umowy o podwykonawstwo zawarle z naruszeniem postanowieti ust. 1 1 ust, 2-ninlejszego paragrafu stanowig Tazqce

naruszenle ninigjsze] umowy,

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robotdostawfusiug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce

raktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objgtych niniejsze umowa przez Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dziatania lub zaniechanla Podwykonawcowidalszych podwykenawcow Wykonawca odpowiada Jak za wlasne.

W ramach Ubezpleczenia Wykonawey ubszpleczonyml beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekl Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmlany Umowy o podwykonawsiwo

i ch zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Jest zobowigzany

zalaczy do preedkladanego projekiu jego umaczenie na jezyk polskl, a w przypadku kopli Umowy o podwykenawstwo - tumaczenle

przysiegle umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowied usl. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w cefu wykonania zakresu
robot okradlonego w ofercle, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajacemu z co najmnie] 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawizjacego, Wykonawea nie moze umozliwic Podwykonawcy wejscia na teren budowy | rozpoczecia prac, za$ sprzeczne Z ninfefszymi
postanowienlaml poslgpowanle Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawlajaey nle wyraza zgody na wykonanie czgscl robdt przez Podwykonawcéw, na kidrych nle wyrazll zgody w formle
pisemne], w {rybie okreslonym powyZzej. Wyklucza slg odmienng interpretacje postanowier umowy, nawet jesli w trakeie procesu
Inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robtt budowianych.
Jezell powierzenie podwykonawey wykonania czgscl zamowlenta na roboty budowlane lub ustugi nastapl w trakcle realizaci
przedmiotowego zadanla, Wykonawea na 2gdanie Zamawiajacego przedstawi oéwladczenie podwykonawcy, o kiérym mowa w ait. 26a
ust.1 ustawy PZP lub oéwiadezenla lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Zaplsy ust, 10 stosuje sig woheg dalszych podwykonawcow.

§7
Wynagrodzenle | sposéb platnosci
Wynagrodzenle Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy ustala sig w formie ryczaltu na kwolg ... zt brutto
(slawnie Ziotych: ..ovviienierins 1100) zgodnie z oferta Wykonaway, kidra stanowi zalacznik nr 1 do umowy, w fym:
a. prac projektowych dokumentacji oraz uzyskaniem ostatecznej decyzi o pozwoleniu na budowg na kwotg
..................... z1 brutto (slownle zlolych: ....covvvennn e 100),
b.  wykonaniem robét budowlanych objetych przedmiotem zambwienla na kwote ... veeins ... 2t brutto (stownle zlotych:
.................... 1100}

Wynagrodzenie bedzle plalne w cyktach miesigeznych na podstawie procentowego zaawansowanla robdt wynikajacych Z hanmonograru
rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcg | zatwlerdzonego przez Nadzér Inwestorski | Zamawiajacego.
Zaplata wynagrodzenia | wszystkie Inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bgda realizowane przez Zamawiajacego
w zlolych polsklch.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatkl, lacznie z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty
zwigzane z wykonywaniem robot akiualne na dziefi podplsania umowy.
Zamawlajacy nle przewiduje indeksacji cen | udzielania zaliczkl na poczet wydatkéw Wykonawey, zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy.
Zobowiazanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 jest: Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta, ul. Skorskiego 3-4,
66-400 Gorzow Wikp., NIP; 599-00-19-632.
Platnost Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust, 1 bgdzle zrealizowana w ramach zadania Inwestycy|nego
pn. * ,Poprawa jako$ci $rodowiska migjskiego poprzez renowacje | rozwéj wybranych lerenw zieleni w Gorzowle Wikp.,
Kostrzynle nad Odre | Dgbnle™ Dziat 900, Rozdzlal 80085, § 6057, 6059. Zamawiajace nie przewiduje platnosé dla Wykonawcy
w roku 2017 roku. _
Podstawg do zaplaty bedzle prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz zalgoznlkami:
a)  z protokolem czgsclowego odbioru robotikoricowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzor Inwestorskl,
b) zestawleniem zakresu i naleZnego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz z wystawlonymi
przez Podwykonawcéwldalszych Podwykonawcéw fakturami,
c)kopiami dokumentow przelewdw bankowych potwierdzaigoymi, Ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy olrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenla Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw,

ﬂstmwwia;éégo zalgeznik do fakiury.
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d}  odwiadczenie Wykonawey o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 5 ust. 15 pkt. 3
niniejsze] umowy na podstawie umowy o prace, jezell wykonywanie tych czynnodci polega na wykonywaniu pracy w
rozumienlu art, 22 § | ustawy z dnla 26 czerwca 1974 1. Kodeks pracy (t], Dz. U. z 2016 1., poz. 1666 2 pozn. zm.),

9. Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg naslepujacych zasad:

1) Faklury czgéclowe wystawiane beda przez Wykonaweg nle czgscle] nl2 raz w missiacu, Plerwsza faktura czedclowa
moze zostat wystawiona nie wezednie| niz po wykonanfu dokumentac)i projektowej | uzyskaniy pozwolenia na budowg.
Faklury czgéciowe wystawlane beda kazdorazowo na podstawie protokolu czeéciowego .odbioru robot, obefmujacego
roboly wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem izeczowo-finansowym. Warlosé faktur
czgsciowych nle moze przekroczyé 80% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za elementy rob6t wykonane w danym
okresie rozliczeniowym.

2) Fakiura koricowa wystawlona zostanie na podstawie protokotu odbloru koricowego robét.

"10.  Zaplata faktur Wykonawoy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawlajacemu prawldiowo wystawionej faktury VAT -

zlozonef wraz z dokumentami wymisnionyml w yst. 819 ninjejszeqo paragrafu oraz po spefnieniu zapisu okreslonego w ust.15.

1. Zatermin zaplaly Strony uznawaé beda termin obclazenia rachunku Zamawlajacego.

12, Naleznodoi za wykonane roboty beda regulowane przelewam na rachunek Wykonawey wskazany w faktuize VAT,

13, Wykonawca zobowlazany Jest do dokenania we wlasnym zakresle wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z zachowaniem

. termindw platnoscl okreslonych w umowach o podwykonawsiwo, < .

14, W przypadku nlewywigzania sle Wykonawcy z obowlazku zaplaty. wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy Zamawlajacego, Wykonawee oraz Podwykonawce/ . dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postgpowanla ckredlone w ust, 15 do 22 niniejszego paragrafu,

15, W terminie 20 dni od daty zlozenia faklury dla Zamawlajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kople dokumentow
przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawoy/dals! podwykonawey olrzymali wynagrodzenie nelezne im wg zestawlenia
nalenego wynagrodzenla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowiggego zalacznik do faktury.

16. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykenawcow Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboly budowlane w czgécl réwnej sumie kwot
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,

7. Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy [ub dalszemu
podwykenaway, kidry zawarl zaakceplowana przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty
budowlane, lub kléry zawart przediozong Zamawigjacemu umowg o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sq dostawy lub uslugi,
W przypadku uchylenta sig od obowiazku zaplaty odpowlednlo przez wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykenawce
zaméwlenia na roboly budowlane,

18, Wynagrodzenie, o kibrym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznoscl powstatych po Zaakceplowanlu przez zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, kiére] przedmiotem sq roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawlajacemu poéwiadczonej
za zgodnoéc¢ z oryginatem kopli umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmlotem sq dostawy lub uslug.

18, Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty Zamawlajaey umozliwi Wykonawcy zgloszenle w formis plsemne} uwag
dolyczacych zasadnosci bezposrednle] zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemuy Podwykonawey, o ki6rych
mowa w ust. 17, Termin na wniesienie uwag uslata sig na 7 dni od daly dorgczenia powladomienla o roszczeniu
podwykenawcy,

20. W przypadku zgloszenia uwag, o kiorych mowa w ust, 19 + W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze;
1) nie dokonat bezposrednie} zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy {ub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaly albo
2) Zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia padwykonawcy lub dalszego podwykonawey
w przypadku istnlenfa zasadnicze] wapliwosci zamawiajacego co do wysoko$cl naleznej zaplaly lub podmiotu, kiéremu
platnosé slg nalezy, albo
3) dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, Jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoés lakie] zaplaty.

21, Zamawlajacy dokona bezposredniej zaplaly na rzecz Podwykonawcyldalszego podwykonawcy wylacznie wymagalnego
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykenawcom/dalszym podwykonawcom.,

22.  Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowlazku zaplaly wynagrodzenia Wykonawey w czedoi
wynagrodzenla przekazanego podwykonawcy.

23, Na zasadzie pofracenia umownego, Zamawlajagy moze polracié z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszezenla w siosunku
do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosl kary umowne, koszly ponieslone na ustanowlenie ubezpleczenia,
kwoty zaplacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawocy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,
koszly zwigzane z Wykonaniem Zaslgpezym.

§8
Ubezpieczenie Wykonawcy

1 Wykonawca zobowlazuje sie zawrzet na czas obowiazywania Umowy w terminie do 14 dni od daty zawarcla niniejszej umowy
i nie pbznlef nlz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkleqo ryzyka | odpowiedzlainosel
zwigzanej z realizacia Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych skladek ubezpleczeniowych, w zakresle:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezplaczenia nie nizsza nl2 Gena ofertowa brutto,
2) od odpowledzialnoscl cywilne] (OC} Wykonawcy z tytulu prowadzone] dzialalnosci gospodaiczej, obejmujace swym
. akresem co najmnlef szkody poniesione przez osoby lrzecle w wyniku $miercl, uszkodzenla clala, rozstroju zdrowia (szkeda
%sobowa) lub w wyniku utraly, zniszczenla lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody

12




spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych | innych prac objglych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpleczenla nle nizszq niz: 1 000 000,00 2z na jedno | wezystkie zdarzenia w okresie
ubezpleczenia,
3) ubezpleczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykenawcy), a takze
wszelkich Innych oséb realizujacych w Imlenlu Wykonawey lub Podwykonawcy roboty budowlane.

2 Umowy ubezpleczenla, o kiorych mowa w ust. 1 musza zapewnlat wyplate odszkodowania plathego w zlotych polskich,
bez ograniczen,

3 Koszt umowy, lub umow, o klorych mowa w ust 1 w szozegdinodai skladki ubezpieczeniows, pokrywa
w calosol Wykonawea.

4, Wykonawca zobowigzany Jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez. zaklad ubezpleczel, udzialow wlasnych i franszyz,

a takze wyczerpanych imitow odpowledzialnocl do pelnef kwoty roszezenia poszkodowanego lub fikwidacji zalstnlale] szkody,

5. Wykenawca przedlozy Zamawiajaceru dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpleczenia, w tym w szczegblnosci
kopie umowy | polisy ubezpleczenia, nie poinie] niz do dnfa przekazania Terenu budowy. W przypadku uchyblenia
przedmiotowemu obowlazkowi Zamawlajacy ma prawo wstrzymat slg z przekazaniem Terenu budowy do czast ich przediozenla,
co nie powoduje wstrzymania blegu terminow umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonaweg.

6. W razie wydiuzenia czasu realizacii Umowy, Wykonawca zobowigzuje slg do przediuzenia ubezpleczenia na zasadach okreslonych
w.ust. 1 - 3, przedstawiajac Zamawigjgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcle umowy ubezpleczenla, w tym w szczegblnoscl
kople umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej mieslac przed wygasnigclem poprzednle] umowy ubezpleczenia.
W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnle z zasadami okre&lonymi w ust, 1 -3
lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpleczenia W terminie, o kiérym mowa w ust, 1 oraz 5,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru do postgpowanta oplsanego w ust. 11 ponlze].

7. Wykonawca nie jest uprawnlony do dokonywania zmian warunkow ubezpleczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na plémie.

8, Wykonawca na kazde Zgdanie Zamawlsjgcego okaie niezwlocznie, nle poinie] jednak iz w terminle
3 dni roboczych od wezwanta, dowody Istnienia ubezpleczes wymientonych w ust 1 ninlejszego paragrafu.

8, Wykonawca bedzle ulrzymywal ubezpleczenle od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu odbloru koficowsge,
natomiast ubezpieczenie odpowledzialnoscl cywiinej do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

10.  Jezeli w okresach wskazanych w ust, 9 ninleJszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1 niniejszego paragralu stracg
swojq wazno$t Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenle, bez wezwanla ze strony Zamawlajacego.

11, W przypadku zaniechanta wykonania tego obowigzku Zamawiaacy bgdzie uprawnlony wedle swojego wyboru:

ubezpieczys Wykonawce na jego koszt | potragic koszty uzyskania ubezpleczen wymienionych w ust.! ninigjszego
paragrafu z wynagrodzenta Wykonawcy badZ tez zaspokol¢ je z zabezpleczenia nalezylego wykonania umowy, albo

2) wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczef wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu
i przedlozenlo dowodéw uzyskania tych ubezpleczen w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uplywle odstapic
od umowy w terrminie 14 dni.

§9
Zahezpleczenle nalezytego wykonania unowy
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnldst zabezpieczenie w
wysokoécl 10% Ceny ofertowe] brutto, o ktorym mowaw § 7 ust.1, w kwocle vvuvevisnisnns zl;
2. Zabezpleczenie zostalo wnlesione w formle ... oviviiiions

3 Zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy shizy zabezpleczeniu zaplaty wszelklch roszczen stuzgeych Zamawiajacemu w
stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninlelsza umowa, w tym w szczegolnosct: kar umownych, kosztow poniesionych na
ustanowlenle ubezpleczenia, kwot zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawey, foszczenia o obnizenie
Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastgpczym. W przypadku powstanla roszczenia Zamawiajacy moze
Jo zaspokoi6 z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszezenia.

4, Beneficjentem Zabezpieczenia nalezylego wykoriania Umowy Jest Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta w kwotach
okreslonych w ust. 1 ninlejszego paragrafu,

5. Koszly Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponost Wykonawca.

6. Wykonawea jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonanla umowy zachowalo mac wigzaca W okresie
wykonywanta Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca Jest zobowigzany do nlezwlocznego informowania
Zamawlajacego o faklycznych lub prawnych okoliczno$olach, ktbre majg lub moga mieé wplyw na moc wigZacy
Zabezpleczenia nalezylego wykonania umowy oraz na mozliwost i zakres wykonywanla przez Zamawigjgcego praw
wynikajacych z zabezpleczenia,

7 Sirony postanawlajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpleczenia naleZytego wykonanla umowy zostanie zwolnions Wykonawcy w ciagu 30 dni liczag od dnia
podplsania protokofu odbioru koiicowego. : : .
2) 30% kwoty zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w clagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi
8. W przypadku zabezpleczenia w formie gwarancjl lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢ krbtszy niz:
1)z ytuly nalezytego wykonania umowy ~— 30 dni od dnia podplsanla protokolu koficowego odbloru robét,
2)  z tytulu usunlgcia wad | usterek — 15 dni od dnla uplywa okresu rgkojmi za wady.
g W przypadku zabezpieczenia w formle gwarancjl lub porgczenia, okres ich obowlazywanla nie moze byé krblszy niz terminy
&/ wskazane w ust. 8 powyzsj, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy PZP.
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10.

1.

12,

13,

14.

15.
16.

17.

18.

1.

20.

3)

W przypadku przediuzenia terminu wykonanla przedmlotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyze], skutkujacego tym,
ze okres obowiazywanla gwaranjl ub poreczenia bylby krolszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 8 powyze|, Wykonawca
przed dokonaniem z Zamawigjacym takie) zmiany umowy, zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowlazywanla
zabezpleczenia w taki sposdh, by po zmianie umowy w zakresfe terminu wykonania umowy, pokrywal sie z terminam
wynlkajgcymi z ust. 8 powyze] | przedioZenia Zamawlajacemu dokumentu potwierdzajacego takle przediuzente.

Zgodnie z art. 150 ust, 7 ustawy, Wykonawca zobowigzule slg do przediuzenia wniesionego zabezpleczenla lub wniaslenia
nowego zabezpieczenla na kolejne okresy,

W przypadku nieprzediuzenia lub niewnieslenia nowego zabezpleczenia najpéznisj na 30 dni przed uplywem terminu waznoscl
dotychezasowego zabezpleczenia whiesionego w innef formie niz w pleniadzu, Zamawlajgcy zmlen! forme na zabezpleczenle
W pleniadzv, poprzez wyplate kwoly z dolychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarle w ust. 11 1 12 ninlejszego paragrafu stosuje sle, jezeli okres na jaki ma zostas wnissione zabezpleczenle
przekracza 5 lal, a Wykonawca wnosi zabezpieczenle w formie Innej niz w pleniadzu, na okres nle krotszy niz 5 Jat,

W trakele realizacjl umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpleczenia nalezylego wykonania umowy, na Jedng
lub kika form, o kiérych mowa w art, 148 ust 1 ustawy Prawo zamdwleri publicznych. Za zgoda Zamawiajacego
Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpleczenia na Jedna lub kilka form, o kidrych mowa w art, 148 ust, 2 ustawy
Prawo zaméwlen publicznych, Zmiana formy zabezpieczenla jest dokonywana z zachowaniem ciaglodcl zabezpleczenta
| bez zmniejszenia jego wysokosci, . . i
Zabezpleczenle nalezylego wykonania umowy pozostaje w dyspozycfi Zamawiajgcego | zachowule swojg wa2no$é na czas
okreslony w umowle.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizac]l zabezpieczenia w calocl lub w czgscl, podiega ono zwrotowi Wykonawey odpowlednio
w cafodei lub w czedcl w terminach, o ktdrych mowa w ust, 7 pkt. 1)1 2) ninlejszego paragrafu. Zabezpleczenie nalezytego
Wykonania imowy walesione w pieniadzu zostanie zwrbcone wraz z odsetkami wynfkajaeymi z umowy rachunku bankowsgo
Zamawiajgeego, na kldrym bylo ono przechowywane, pomnlejszone o koszly prowadzenia rachunky oraz prowizji bankowe)
za przelew plenigdzy na rachunek Wykonaway.

Zamawlajgoy moze dochedzié zaspokojenia z zabezpleczenla nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zZwigzku z niewykonaniem [ub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaplacona w terminie 14 dni od dnla ofrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty,

Zamawiajacy zaslizega soble, 76 w przypadku wnieslenia zabezpieczenta w formle gwaranc bankowej lub ubezpieczeniowe],
gwarancja la winna mle¢ charakter abstrakoyjny, Y. zobowigzywat Gwaranta nisodwolalnie | bezwarunkowo do wyplacenia
Zamawlajgcemu jako Beneficjentowl gwarancji kwoly objgte Zadaniem wyplaly, na pisrwsze pisemne Zadanie
Zamawiajgeego wskazujace na nlewykonanle fub nlenalezyte wykonanle umowy. Przedstawiona przez Wykonawce
gwarancja bankowa lub ubezpieczentowa nie moze w szczegolnoscl zawleraé Zzadnych postanowlen, na mocy ktorych
Gwarant bylby uprawniony do meryloryeznego badanla zasadnoscl #gdania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawee gwarancia bankowa lub ubezpieczeniowa zloZona tytulem zabezpleczenia natezytego
wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o;

zgodzle Gwaranta na to, aby Zadna zmlana ani uzupelienie lub Jakakolwiek modyfikacia umowy lub zakresu prac, kidre malg
zostat wykonane zgodnie z umow, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowlgeych umowe, jakie moga zostad sporzgdzone
migdzy Zamawlajacym (Beneficjentem), a Wykonawea, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposéb z odpowledzialnodsl
wynikajacej z gwarangji,

zgodzie Gwaranta, Ze Zadna zmiana anl uzupelnlente Jub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakis moga zoslat sporzadzone
migdzy Zamawlajaoym a Wykonawca, nle zwalnia go {Gwaranta) w Zaden sposéb z odpowledzlainoscl wynikajace] z ninlejsze]
gwarancji. Ninlejszyra Gwarant rezygnuje z koniecznosel zawiadamlania go o takie] zmianle, uzupelnieniu lub modyfikacji.

o fredcl: , Wzelkie spory dofyczace gwarancjf podiegaja rozsirzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolile] Polskie} | podlegaja
kompetencjl sqdu powszechnego wiadeiwego dla siedziby Zamawiajacego”,

Za wyjatkiem zabezpleczenia wniesionego w pleniadzy, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana zabezpleczeiia
uprzednio wnlesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwiazanle umowy

Odstaplente od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nlewaznoscl | wskazaniem przyczyn

odstapieniafrozwigzania,

Po zlozenlu oswiadczenla o odstgpieniu od umowy przez klorakolwiek ze stron Jak réwniez po zioZenlu oéwiadezenia

Zamawiajacego o rozwlgzaniu umowy, Wykonawes i Zamawlgjgcego obclgzaja nastepujace obowlazki szczegdlowe:

1) Wykonawca bgdzie zobowlazany podjag wszelkie mozliwe dzlalania majaee na celu zakoficzenie wykonywania umowy
W zorganizowany | sprawny sposéb umozliiwlajacy zminimalizowanie nlekorzystnych skutkéw odstapienia lub rozwiazania

2 Wykonawca zabezpleczy przerwane roboty w zakresie obusironnie uzgodnlonym na koszt wlasny, .

3} Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajggego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,

4) Wykonawca nieodplalnle sporzadzl wykaz tych materialow, konstrukejt lub urzadzen, ktore nle moga byé wykorzystane
przez Wykonawcg do realizacjl Innych robst nfeobjetych Umowa

5) W terminie 14 dni od daly zgloszenia, o kiorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
sporzadal szczegblowy protokd! inwentaryzac)l robot w toky wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzleri

f -~ odstapienia od umowy | przediozy je Zamawiajacemu,
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1,

2,

6) Protoké! inwentaryzacji robot w foku zatwlerdzony przez Nadzér Inwestorski | Zamawiajacego stanowi¢ bedzie
podstawg do wystawienia fakiury VAT przez Wykonawce,

7) Wykanawca nlezwlocznle, nle pb2nie] jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
nlego dostarczone.

Zamawiajacy w razle odstaplenia od umowy lub je| rozwiazania zobowlazany jest do;

1) Dokenanla odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpleczajacych w terminie 14 dni od daly przerwania,

2 Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstaplenia od ninigjszej umowy.

Wykonawca udzlela rekojmi | gwarangji jakoscl w zakresle okreslonym w Umowie na czgé¢ zobowigzanta wykonang przed

odstaplenlem od Umowyfrozwigzanlem Umowy.

Zemawlajacy moze odstapié od umowy w caloscl | ub w czeécl w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym

z nizej oplsanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowledzenia sig o zaistieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych

odsiapienle: : : : :

1) Przeciwko Wykonawcy zostanle wszozete postgpowanie egzekucyjns,

2) Wykonawoa nle rozpocza robdt w terminle 14 dni od daly przekazania placu budowy lub nie przystapil do odbioru
placu budowy z przyczyn lezacych po slronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawoy realizacje przedmiotu umowy | przerwa ta trwa diuzej
niz 14 dni, . . . ,

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawlajacego do klerowania robotami inne osoby ni2 wskazane w Ofercle

‘ Wykonawcey, ) ) )

5) Wykonawca realizuje roboly przewldziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny z projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego |ub niniejsza umowa,

6) Wykonawca w razagy sposob narusza postanowlenia niniejszej umowy,

7 Wykonawca reallzuje przedmiot umowy za pomocq Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, w stosunku
do kiorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonaweq & Podwykonawea/ dalszym
podwykonawca,

8) Zamawlajacy trzykrotnie dokonal bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

9 Co najmnie] 3-krolnle siwierdzono nieobecnosé wymaganego przedstawiclela Wykonawcy na budowie, radzie budowy
oraz spotkanlach, jesli jego obecno$é byla obowigzkowa zgodnie z postanowleniami umowy, bez koniecznosci
uprzedniego pissmnego wezwania Wykenawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10)  Wykonawca w inny sposob niz wyze] wymieniony razgeo zanledbuje swoje obowiazki umowne, po uprzednim wyznaczeniu
mu dodatkowego, nie krélszego niz 7-dniowy terminu na usunlgcle stwierdzonych uchybier z zastrzezenlem rygoru
odstaplenia od umowy w razie nieusunigcla tych uchyblen,

11) W przypadku uplywu waznosci umow ubezpleczeniowych oplsanych w § 8 ust. 1 i niewywiazanlu slg Wykonawcy z chowlazku
lch przediuZenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 ninigjsze} umowy,

12) W przypadku uplywu waznoscl wnlesionego przez Wykonawog zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy zabezpleczenia
naleZytego wykonania umowy | nle wywlazaniu sl Wykonawcy z obowigzku fego przediuzenta,

13)  Gdy suma kar umownych z powodow okredlonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 it &) — o) przekroczyta kwotg 10 % warloscl
Kontraktu,

14) W przypadku, gdy Wykonawca ulracil mozliwo$¢ realizacfl zaméwlenia przy udziale Podwykonawcy, na kidrego
zasoby Wykonawca powolywal sig na zasadach okreslonych w arl. 22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu - jeZeli w ciagu 7 dni od dnla, w kibrym Wykonawca utrachi mozliwosé
realizaci zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Ze proponowany Inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnle spelnla je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kiérego
zasoby Wykonawca powolywat slg w trakeie postepowania o udzielenle zamdwienia.

NiezaleZnie od postanowlert powyzszych, w razie zaistnienia Istotnej zmiany okolicznoscl powodujacej, Ze wykonanle umowy nie lezy
w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moZe zagrozié Istotnemu interesowl bezpleczenstwa panstwa
lub bezpieczefistwu publicznemu, czego nle mozna bylo przewidzie¢ w chwill zawarcla umowy Zamawiajacy moze odstapic od umowy
w terminle 30 dni od powzigcla wiadomaosed o tych okalicznodelach,
Niezaleznle od postanowien powyzszych Zamawlajacy moze jednostrannie rozwiazaé umowg Jeslt zachodzl co najmnief fedna
z okolicznosai, o kidrych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust, 7 powyZe], Wykonawca moze zada¢ wylgcznle wynagrodzenia naleznego z tylutu wykonania
czeSci Umowy.

Wykonawca nie moZe odstapit od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy ckreslonego w § 4 ust. 2.

§11

Kary umowne

Strony postanawiajg, Iz w przypadkach okreslonych w umowie obowlazuacq formg odszkodowania za szkody zwigzane
z niewykonaniem lub nlenalezylym wykonaniem ninlejszej umowy beda kary umowne. W pozostalych przypadkach
stanowiacych nlewykonanie lub nienalezyte wykonanle zobowlgzania Strony ponoszg odpowiedzialnosé na zasadach ogolnych,
Strony okredlaja nastgpujace przypadki mozliiwoscl naliczania kar oraz ich wysokost:
1) Zamawiajgcemu przysluguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy.
_a) za zwloke w rozpoczeciu prac projektowych, w terminle 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca rozpocznie prace

é/ projektowe - w wysokoscl 4 000,00 zt {slownie: cztery tysigce zlotych 00/100) za kazdy dzier zwioki,
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b) za zwloke w realizaci robot budowlanych w stosunku do termindw, o klorych mowa w § 4 ust. 2 niniejsze] umowy
~ W wysokoSci 4 000,00 2| (slownle: Jeztery lysiace zlotych 00/100) za kazdy dzien zwlokl,

¢) za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezylym wykonaniu zobowigzaniobowiazkéw wynikajacych z niniejsze] umowy
w wysokoscl 4 000,00 2| (slownfe: czlery lyslgce zlotych 00/100) za kazdy dzler zwlokl. W przypadku kledy termin
wykonania zobowtazaniafobowiazku zostal okredfony w ninlejsze] umowie to zwloka Wykonawoy liczena Jest ed nastgpnego
dnia, w ktérym uplynaf ten termin, a gdy termin nle jest okreslony w umowle, fo w takich przypadkach Zamawiajacy
wezwle Wykonawcg do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzanlafobowlgzku wyznaczajac mu termin
(nie krdtszy niz 3 dni) na wykenanie tego zobowigzanlalobowiazku, a po bezskutecznym uplywie fego terminu
Zamavwlajagy bedzie uprawniony do naliczenta kary za zwioke.

d) za zwlokg w usunigriu wad stwierdzonych podczas odbloru koficowego, w okresle rekojmi | gwarancii lub podczas
odbloru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przoz Zamawlajacego na usunigeie wad w wysokoéci
4 000,00 zt (stownie: cztery lysigoe zlotych 00/100) za kazdy dzlen zwloki, . :

6) gdy Wykonawca przerwal realizacle robdt bez uzasadnlenia | przerwa lrwa dhizej niz 7 dni - w wysokoécl 4 000,00 =t
{stownle: czlery tyslgce zlotych 00/100) za kazdy dzier: przerwy w wykonywaniu robét powyzej 7 dni

f) zanieprzediozenie do zaakceptowania projeklu umowy o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projekiu je] zmiany ~ w wysoko$ci 5000,00 zI (slownle; pigt tyslecy zlotych 00/100} za kazdy stwierdzony
przypadek, ) . , .

9) za nieprzedioZenie poswladczone] za zgodnoét z oryginalem kopli umowy o podwykonawstwo lub i8] zmiany
w terminle okreslonym w umowle — w wysoko$ci 5 000,00 z {slownie: pig¢ tysigcy zlotych 00/100) za kazdy
stwlerdzony przypadek, '

h) za brak zmlany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy Zamawiajaey odrzucit projekt
umowy lub zakweslionowal zawartg umowg z Podwykonawea/ dalszym Podwykonawca z tyluls terminu zaplaly ~w wysokoscl -
5 000,00 zt (slownie: pigé fysigey zlolych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek

i) 2a brak zaplaty lub nieterminowe zaplaly wynagrodzena naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawoom — w wysokosal
6 000,00 z! (slownle: szedt tyslgoy zlotych 00/100) za kazdy przypadek stwlerdzonego naruszenla w powyzszym
zakrasle,

J}  zadopuszczenle do wykonywania rob6t budowlanych objelych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawlgjgcego Podwykenawca sklerowany do Ich wykonania zgodnle z zasadam!
okreslonymi Umowa - w wysokodci 4 000,00 21 (slownie; cztery tysiace zlotych 001100) za kaidy stwierdzony przypadek,

K) zanaruszenle zobowlazania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skladsk zgodnie z zapisam! § 8 ust, 1 Umowy,
a fake do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia | oplacenia
skladek Zamawlajgey jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 4 000,00 (stownie: cztery tysigce
Ziotych 00/100), za kazde naruszenls,

) zanaruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze zobowigzanla do przedkladania
informac]l o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wylworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony
do naloZenia kary umowne] w wysokosci 2 000,00 {stownie: dwa tysigce zlotych 00/100), za kazde naruszenle,

m) za wykenywanle czynnoSci zasirzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobg niz zostala zaakceplowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 2 000,00 (slownle: dwa tysiace zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek

m) w przypadku opbintenia w przekazaniu Zamawlajacemu wykazu osob lub jego aklualizacll, w wysokoéel 2 000,00 zt
(stownie: dwa lysiage zlolych 00/100) za kazdy dzieft opoznienia;

0) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie Umowy o prace oséb wskazanych w wykazle lub jego aktualizac,

w wysokosci 4 000,00 2! (slownle: cztery tysiace zlotych 00/1 00) liczone za kazdg osobe, dla kiérej nie przedstawiono
w terminle wymaganych dowodow

p) za odstapienie od umowy w calodel, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosel 10 % lacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejsze] umowy,

q) za odstapienie od umowy w czeéel z przyezyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysoko$cl 10% wartoscl robot

budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy.

2} Wykonawca moze naliczyé kare umowng Zamawlajacemu za odslaplenle od umowy w calodci z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego w wysokodel 10 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonago w § 7 ust. 1 niniejsze] umowy, z wyjatkiem
okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo Zamdwiori Publicznych.

8) Wykonawca moze naliczyé kare umowna Zamawiajacemu za odstapienie od umowy w czgsci z przyczyn zawinlonych przez
Zamawlajacego w wysokosci 10% wartosci robét budowlanyeh do zrealizowania po odstapleniu od umowy z wylaczeniem
okolicznosct przewidzianych w arl. 145 ustawy Prawo Zaméwled Publicznych.

4) Roszczenla o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w pkt. 1 powyze stajg sie  wymagalne
z poozgtkiem nastepnego dnia, w kidrym nastapilo zdarzenle bedace podstawa naliczenia danej kary umownsj,

3. Strony zaslrzegaja soble prawo dochodzenia odszkedowania uzupelniajacego, w przypadky, gdy ponlesiona szkoda
przewyzsza naleing kare umowna,

4, Wykonawca wyraza zgodg na polracenie naliczons] kary umownej ze swojego wynagrodzenla, Potracenle nastapi na podstawie

. noty ksiggowe] wystawionej przez Zamawiajacego. . .

5, W przypadku braku mozliwosct potracenia — termin zaplaty z tylufu kar umownych ustala sie na 14 dni od daly przekazania
Wykonawey noty ksiggowaj,

te




§12
Dopuszczalne zmiany postanowlefi umowy

-

Strony przewidula mozliwos¢ dokonywanta zmian w niniejszej umowle zgodnie z art, 144 ustawy Prawo zaméwiait publicznych
oraz pod warunklem, ze Zamawiajacy przewidzial mozliwosé ich dokonania w tresei dokumentow przetargowych, bgdagych
integralng czesclg urnowy.

2. Zmiana Umowy moze nastaplé z iniclalywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zalstrienia okolicznodel
wymienionych w ninfejszym paragrafie.

3. Wykonawca w tym celu winlen przedstawlé Zamawiajacemu wnlosek w formie pisemnej zawlerajacy elementy szozegblowo
okreslone w §5 ust, 12.pkt.7

4, Whiosek, o ktorym mowa w usl. 3 powinlen zostaé przekazany nlezwlocznle, JednakZe nie péznie] niz w terminie 7 dni
Toboczych od dnia, w kibrym Wykonawca dowledzial sig, fub powinien dowledzieé slg o danym zdarzeniu lub okolicznosciach,

5. Wykonawea zobowiazany [est do sporzadzenia biszace] dokumentacji konleczne] dla uzasadnlenia 2qdanta zmiany | przechowywania
je} na Terenle budowy lub w Innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorskl.

8. Po ofrzymaniu wniosku, o kiorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnotel, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5 | wydania Wykonawcy polecenia prowadzenla dalszej
dokumentacji biezqce] uzasadniajgcej 2adante zmiany. . .

7. Wykonawca Jest zobowiazany do okazania do wgladu Nadzorow! Inwestorskiemu dokumentacji, o ktore] mowa w ust. 5
j przedioZenta na zgdanie Nadzoru Inwestorsklego je] kopii. _ ‘

8. Zmiana postanowieli umowy moze nastaplé jedynie za zgoda obu Stron | bgdzle wymagat formy pisemnego aneksu
podplsanego przez oble sirony pod rygorem nlewaznosci,

9. Zmiana Umowy moze nastapié w przypadku zalsthienia nastepujacych okolicznoscl:

1) z powodu zaistnlenia omylkl pisarskiej lub rachunkowej,

2 gdy zalstnleje sita wyZsza lub inna, niemozliwa do przewidzenla w momencie zawarclia umowy okolicznos¢ prawna,
ekonomiczna lub {echniczna, za kidra Zadna ze stron nie ponosi odpowledzialnodci, skutkujaca brakism mozliwoscl
naleZylego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenle tych zmian jest korzystne dia Zamawiajgcego.

3 nastapl zmiana powszechnle ohowigzujacych przeplsow prawa w zakresle majacym wplyw na realizacjg przedmiotu
umowy lub Swiadczenia jedne] lub obu Stron, _

4 powstania rozbieznoéci lub niejasno$el w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, kidrych nle bedzle mozna usungé
w inny sposob, & zmiana bedzie umozliwiat usunlgeie rozbleznodel lub niejasnosct | doprecyzowanle Umowy w celu
jednoznaczne} interpretacil je] postanowien przez Strony,

5} gdy koniecznod¢ wprowadzenia zmian bedzle nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomlgdzy
Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnodel koniecznoscl wprowadzenia rozwiazart zamiennych w stosunku
do dokumentacli projektowej, dokonania zmiany kolejnoscl wykonanla robdt, okreélonej uakiualnionym
harmonogramen rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresle sposobu wykonania prizedmioli: urnowy praponowanych przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

7) wystaplenia innych okoliczno$cl opisanych w ust. 10 - 12 ponizej.

10,  Dopuszeza sie mozliwost zmiany wynagrodzenla, zakresu i sposobu wykenywania przedmiofy umowy:

1} Jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bgdzie powodowaé zmiang kosztow wykonania po stronle

Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenla za czg$t robdt wykonywanych po dacle wejscla

w Zycie przeplsow stanowigcych o zmianle stawki VAT, przy czym podwyzszenle wynagrodzenia Wykonawey o zmiang

stawki podalku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawey w wykonaniu przedmiofu umowy spowodowala

koniecznosé jego realizac)i w okresle obowiazywanta wyZzszej stawki podatku VAT,

a) w przypadku zmiany, o ktore] mowa w art, 142 ust. 5 pkt. 1 Pzp warlos¢ netlo wynagrodzenia Wykenawoy
nie zmienl sle, a okreslona w aneksle warlo$é brutto wynagrodzenla zostanle wyliczona na podstawle odrgbnych
przeplsow,

2) w przypadku wylaczenla czgéct robt objetych umowag na wniosek Zamawiajacego,

) w przypadku koniecznosct zmiany sposobu przeprowadzenia robot lub wprowadzeniem robét zamiennych w stosunku
do przedmiotu umowy - przy zastosowanlu Innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materialowych od tych
wskazanych w PFU, wprowadzanych w sytuacjl:

a) gdyby zastosowanle przewldzianych w PFU rozwiazan groziloby nlewykonaniem Jub wadiwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) Jezell rozwlazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie koszléw eksploatac]l, poprawg bezpieczefistwa
lub funkcjonalnost,

¢)  zewzgledu na poslanowienia decyz]i organdw adminlstrac]i pafistwowe] lub z uwagf na korzysci dla Zamawigjacego.

d)  konlecznost zrealizowania przedmiolu niniejsze] umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych z uwagl na czasowa lub calkowita nfedostgpnosé materialow fub technologii (np. zaprzestania
produkeii),

e) konlecznoscl zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu Innych rozwiazaii technicznyeh lub materialowych
ze wzgladu na zrmlany obowlazujacego prawa,
f) wystaplenia niebezpleczenistwa kolizil z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioly
Inwestycjami w zakresie nlezbgdnym do uniknigcia jub usunigela tych koliz]l,
y g)  w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skrbci termin realizacji robot w calodel lub czgsci
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1.

1)

h)  w przypadku wystapienia Slly wyzszej opisane] w § 13 umowy, unismoziiwlajacej wykonanle przedmiotu Umowy

zgadnle z jej postanowlentami,

wystapi konleczno$t wykonania zaméwienia dodatkowego

W przypadku wystapienia koniecznodel wykonania robot okreslonych w ust. 10 pkt. 2), 3) i 4) wyliczenia

wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad: '

8) Wykonawca wykona wyceng robot wynlkajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia rob6t oraz robét
zamiennych w formle koszlorysu sporzadzonego mefodg szczegdlows, przy zastosowaniy nastapujacych
nosnikéw cenolworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
aklualnego na dzlei sporzadzenta kosztorysu

b) wybdr publikac]i przez Wykonawce wymaga akceptacjl Zamawiajacego

¢) zastosowane zostang wskazniki;

— stawka roboczogodziny ,R" — érednia dla wolewddziwa lubuskiego,
- koszly podrednle ,Kp" (R+S) — érednle dla wojewsdziwa lubusklego,
—  zZysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) — $rednle dla wojewddztwa lubuskiego,

—  ceny jednostkowe sprzgtu | materlaléw {lacznle # kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug rednich
cen rynkowych, a w przypadku Ich braku ceny materialow | sprzglu zostang przyjete na podstawie
ogélnle dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dosiawcow na slronach internetowych, ofert
handiowych Itp.,

— naklady rzeczowe —w oparciu o Katalogi Nakiad6w Rzaczowych KNR.
Naslapi zmiana przepiséw wskazanych w art. 142 ust.5 pzp; zmiany te zostang wprowadzone aneksem do umowy.
W przypadku zmiany, o kiérej mowa w art. 142 ust, 5 pkt, 2 Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacjl
0 wartoscl zimiany calkowitego koszlu Wykenawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzenia za prace albo wysokosci
zmiany minimalne] stawki godzinowe] o0séb bezpodrednio wykonujacych zaméwlenle do wysokodoi zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednleniem wszysikich
obeigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenta,
W przypadku zmiany, o kiérej mowa w art, 142 ust, § pkt. 3 Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji
0 warto§¢ zmlany calkowilego koszlu Wykonawcy, Jaki bedzie on zobowiazany ponlesé przy uwzglednieniu tej zmiany,
przy zachowaniu dolychczasowej kwoly netto wynagrodzenia osob bezposrednlo wykonujgcych zaméwienie,
Zmiana wysokocl wynagrodzenia obowlazywaé bedzie od podpisania aneksu 1 bgdzie obejmowat wyréwnanie za okres
od dnla wej$cia w Zycle zmian, o kiérych mowa w ust,10 pkt. 8 nintefszego paragrafu, lecz nie wozesnie] niz od dnia
ziozenla prawidtowego wniosky, o kiérym mowa w ust, 3 niniejszego paragrafu.
Za wyjgtkiem sytuac]i, o kiorej mowa w pki. 1 ninlejszego ustgpu, wprowadzenie zmian wysokoscl wynagrodzenla
wymaga uprzedniego zioZenia przez Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnleniem oraz odpowlednimi dowodami
potwierdzajacym! wplyw zmian, o kidrych mowa w pkt. 718 ninfejszego ustepu na wynagrodzente Wykanawey,

Dopuszcza sle mozliwosd zmiany terminu realizacli robét budowlanych w przypadiu;

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwlajgcych wykonanie robét,

szczegdinle niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych unlemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob | sprawdze, dokonywanle odbioréw {poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku,
ktrych udowadnienle wystaplenta lezy po stronle Wykonawcy),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowef warunkéw geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentac]i projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowanta terenu, rzgdnych),
W szezegdinoscl istnienle podziemnych urzadzen, sleci uzbrojenla, instatac)i lub oblektow infrastrukturainych,
wstrzymanla robét przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji Kiedy wslrzymanie robdt jest spowodowane z winy
Wykonawcy, a w szezegolnoscl gdy ujawnily sie nieprawidlowosci w jakoécl, technologil robét, materialow,

wystapienia konlecznosei wykonania robél dodatkowych,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych
lub wymogu uzyskanla decyzji lub uzgodnienia pod warunklem wprowadzenia okreslone modyfikacfi,

zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyezyn niezaleznych od Wykonawcy,

dzfalania osob krzecich, ktdre to dzialanla uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje pra,

zmiany regulacl prawnych obowiazujacych po dnlu zawarcia UMowy,

zmlany terminu dokonania prob koricowych i wnloskéw o dokonanis prob dodatkowych nieobjetych umowa,
wystapleniu sily wyzsze]" opisane] w § 13 ponizgj,

wystapienia okolicznodcl okreslonych w ust. 10 pkt. 2-4 ninfejszego paragrafu, kiore stanowig podstawg do zmlany
wynagrodzenla Wykonawcy

w praypadku gdy przyczyny opdznienia w realizac)l przedmiolu Umowy wynikala z dzialania, zaniechania lub opdznienia
28 strony Zamawiajacego, ) ’ '

ze wzgledu na wyslapienle dzlalart lub zanlechar organow wladzy publicznej, w tym zmlan przeplséw i interpretac)]
przepisow dotyczagych realizac)l | finansowania przedmiotu umowy. przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich
decyzji, zezwolen, uzgadnier,

przediuzenta slg procedury udzielenia przedmiotowego zaméwlenia publicznego poprzez rodki achrony prawnej,
wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioly,
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17)  wystaplenia dzialan | zaniechan instylucfi zaangazowanych w realizacjg, konfrolg lub finansowanie zaméwlenia

12. Dopuszeza sle zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawlonysh w ofercle, w nastepujacych
przypadkach,
1) $mierct, przewlekls] choroby lub Innego zdarzenla losowego,
2) plsernnej rezygnac)i lych osdb z wykonywania swoich obowiazkéw,
3 nlewywlazywania sig 0s6b z obowiazkéw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winlen wykazag, Iz nowo wskazana osoba spelnia wymagania okreslone
w SIWZ,
Wykonawca jest zobowlazany zmieni¢ osobg odpowiedzidlng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnle z zqdan|em
Zamawlajgcego w terminle wskazanym we wniosku Zamawlajacego.

13, Wszystkio okolicznodcl wymienlone w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic zgode.
Nie stanowia jednaczesnle zobowigzania do wyraZzenia lakief zgody.

§13
. Sltawyzsza

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzlalnoéci za nlewykonanie lub nienalezyte wykonanle zobowigzan wynikajgcych
z niniejsze] umowy, jeZeli wykonanie zobowlazan bedzle uniemozliwlone przez Jakiekolwiek okolicznoéci sity wyzszej, powstale
po dacie podplsania niniejszej umowy.

2 Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewnelrzne wobec laczace] Strony wigzl prawnej, a w szozegdlnosch:

1) o charakterze nlezaleZnym od Stron,

2)  Kiérego Strony nie mogly przewidziet przed zawarciem umowy,

3)  kiérego nie mozna uniknaé, an! kidremu Strony nte mogly zapoblec przy zachowaniu nalezyle] starannoscl,

3. Sila wyzsza moze obgjmowa wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ct wymienione ponizej, ale bez ograniczania slg do nich, jesli tylko
warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 - 3 sq spelnione:

1) wojna, dzialania wojenne, iInwaza, dzialania wrogbw zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy fub cywilny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby Inne, niz personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4)  amunicla wojskowa, materialy wybuchowe promieniowanie jomzujqce lub skaZenia radioaktywne z wy]qlklem tych
kiore mogq byé przypisane uZyciu przez Wykonawey takiej amunicfi, materiatéw wybuchowych, promieniowania,
radicaktywnosci;

5)  kigski zywlolowe takie jak na przykliad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, nlezwykle mrozy, powodzie.

4. Sirona, kiérej dotycza okolicznodcl sify wy2szej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkdd, aby wywigzac sig ze swolch
zobowlgzah minimalizujac zwicke Iub szkodg.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnodcl za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienle w wywigzywaniu sig
lub inne niewypelnienie fch zobowiazart wynikajacych z Umowy Jest wynikiem zdarzenia sity wyzsze. Zamawiajacy nle jest zobowiazany
do placenia odselek od nleterminowych piatnoscl, jezeli jest lo wynikiem zaistnienia sity wyzsze].

6. Jezeli w opinil jadnej ze Stron zaistnlaly jakiekolwiek okalicznoscl sily wyzszej mogace miet wplyw na wywiazanie sig z jef zobowigzan,
Strona la powinna nlezwlocznie powiadomi¢ na piémie druga Strong podajac szczegdly dolyczace charaklery,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich-okolicznodel, O ite Zamawiajagy nle poleci inaczej, Wykonawca
jest zobowigzany konlynuowat wypelnianle swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy stosujae Srodki altematywne po ich uprzednie]
akceptacji przez Zamawlajacego.

7. W przypadku zalstnienia okolicznoécl sity wyzszej | ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od Jaklegokolwlek wydiuzenia
okresu realizacji, jakie moZe zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionsj przyczyny, kazda ze stron Jest uprawniona
do odstapienia od umowy.

§14
Prawa autorskie

1. Wszystkle skladajace sig na wylworzong przez Wykonawce dokumentac;@ slementy, w szczegoinosel: dokumentaca projeklowa,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, obliczenla oraz inne utwory nabyle, zebrane lub przygotowane przez
Wykonawce w ramach umowy beda stanowié wylaczng wiasno$¢ Zamawiajacego na polach eksploatacl okreslonych w tresci
niniejszego paragrafu z chwilq wydanla utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, W ramach wynagrodzenia okrelonego w § 7
ust. 1.

2. Wykonawca upowainia Zamawiajacego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania Zamawiajgcege, z zachowaniem
oznaczenla uiworu pierwolnego jako bedacego autorstwa Wykonawcy.

"3.  Zamawlajacy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentow dokumentac]i | rozperzadzania niml w zakresle pol eksploatac]i
_ wymlenlonych w tredci ninfejszego paragrafu,

4, Wykonawca najptznigj do dnla zlozenla Zamawiajacemu kompletnef dokumentacji projektowe] zapewni Istnienie wystawionego

przez autordw utworéw nisodwolalnego | bezwarunkowego upowaznienia dia Zamawlajacego do wykonania w Imieniy autorow

utworu{dw) Jego (ich) autorskich praw osobistych, a w szozegolnoel: do decydowania o nlenaruszalnoci freécl | formy utwordw,
Mowanfa o plerwszym udostepnieniu dzlela publicznosel, decydowanta o nadzorze nad sposobem korzystanla z utworu oraz
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wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia, oznaczaé bedzie odmowe zatwlerdzenla przez
Zamawlajgcego protokolu czesclowego robot za wykonanie dokumentac)i projektowe.
9. llekro& w ninlejszej umowle Jest mowa o polach eksploatac]l, rozumie sie przez to prawo Zamawiajacego do;
& uzywanla, kopiowania, ulrwalania, rozpowszechnianla w szczegolnosci w siecl Zamawiajacego,
b. korzyslanta z utworu przez Zamawiajgcego bez ograniczen,
o, trwalego i czasowego utrwalania i zwislokrotniania utworu w caloscl lub w czgsel jakimikolwlek Srodkami | w jakiejkolwlek
formie dowolng technika,
d. tumaczenia, przystosowywania, modyfikacfl, zmfany ukladu lub Jakichkolwiok innych zmian utworu,
e. obrolu oryginalem lub egzemplarzami, na kidrych ulwér utrwalono, wprowadzania do obrotu, uzyczenia, najmu,
dzierzawy,

publikacjt dowolng technika, w tym pisemna, elektroniczna, internetowa, wizualng,

rozwoju, ulepszania ulwory, jak réwniez tworzenia | rozpowszechniania utworéw zaleznych,

tumaczenia utworu na inne jezykl oraz jego adaptacjl dia potrzeb Zarmawiajgcego,

publicznego wykonania, wystawlenia, wy$wiellenla, odtworzenia oraz nadawania | reemitowanta, a takze publicznego

udostepnlenia ulworu w taki spostb, aby kazdy mdgt mieé do niego dostep w miejsou | czasie przez siebie wybranym,

w tym w sleci Intemet,

. + wprowadzenia do pamige! komputera oraz do siecl komputerowej i mulfimedialneg]. . _

6. W razie odstapienia od umowy przez kidrakolwisk ze stron lub rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, autorskle prawa
majatkowe do czedcl dokumentac)i wykonane] wy stanu Istniejacego na dzien odstapieniafiozwiazania umowy, na polach
eksploatacji okreSlonych powyze], ulegala przeniesieniu na Zamawiajacego z chwila zlozenia oéwiadczenia o odstapleniu/
fozwigzaniu umowy,

7. Wykonawca bedzle ponosil wszelkq odpowiedzialnost za naruszenie débr osobistych Hub autorskich praw majatkowych badz
pokrewnych osdb trzecich w zwigzku z reallzacjg postanowleft ninisjszef umowy. Jezell dofdzle do naruszenia débr osobistych lub
aulorskich praw majatkowych badz pokrewnych oséb trzecich i osoby le skieruja roszozenia przeciwko Zamawlajacemu,
Wykonawca zobowiazufe sfe do calkowltego zaspokojenia roszczen tych os6b oraz do zwolnienla Zamawiajacego od obowiazku
$wiadczenla z tego tylulu.

8. Majgtkowe prawa autorskle oraz wylqczne prawo na wykonywanie zaleznego prawa aulorskiego do opracowari objglych

hinlejsza umows przechodzq na rzecz Zamawiajacego z chwllg ich odbloru przez Zamawiajacego.

§15
Cesja na rzecz osoh trzecich

Strony zgodnle postanawlafa, Ze wzejemne wierzytelnodei wynikajace z umowy nle moga by¢ przedmiotem przelewy, cesji, przekazu,
zbycia oraz zastawienia na rzecz 0s6b trzecich a takze zobowigzania z tytulu rekojm! i gwaranc]l cigzacych na Wykonawey
z wylatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.9211 ke na rzecz podwykonawcy zatwierdzenego przez Zamawiajacego.

§16
Gwarancja i rgko)mia

1. Wykonawca udzela gwarangji | rekajmi za wady wykonanego przedmiolu umowy. Termin gwarancil i rekojmi okresfony zostal w § 4
ust. 415,

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazanla Zamawiajacemu gwarangjl producenta na okres odpowladajagy udzielonej przez
Wykonawey gwarancjl,

3. Gwarancja obejmuje cdpowledzlalnodé z tylulu wad tkwiacych w uzylych materialach i urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu
prac, w lym montazowych oraz szkéd powstalych w zwigzku z wystapieniem wady. '

4. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnlenia z tytulu rekojmi za wady, nlezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangfi,

5. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcla w terminie okreslonym przez Zamawlajacego
W pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wlasny koszt,

6. W przypadkach, gdy wada stanowl zagrozenie dia Zycla [ zdrowia ludz, lub Jest szkodg o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca
zobowlgzany jest do nlezwlocznego zabezpleczenia miejsca awarii w celu usurgcla zagroze lub niedoptszczenia do powigkszania
slg szkody. o ‘

7. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcla wady, jedi powladomienie o wyslapieniu wady nastapllo jeszcze w czasie
trwanla gwarancii. '

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sle w colu stwierdzenia wad | usterek w terminie wskazanym przez Zamawlajgcego,
Zamawlajacemu przysiuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykanawey, przez zatrudnienle osoby trzecie - bez utraty praw
wynlkajacych z rgkojmi | gwarancji.

9. Gwarangja ohejmuje wszystkle wykryte podezas eksploatac)! przedmiotu umowy usterki | wady oraz uszkodzenla powstale w czasle
poprawnego uzytkowania,

8§17
Postanowlenia koficows

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na lle wykenanla niniejszej umowy Strony rozstrzygaé beda polubownie
‘W drodze wzajemnych negocjacil. W przypadku niedojécla do porozumienla, spory podlegalq rozstrzygnigciu przez sad
/ wladciwy dia sledziby Zamawiajacego.

20




2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsza Umowe, beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywlinego.

3. Strony umowy zobowiazuja sig do niezwlocznego powiadomienia o kazde] zmianie adresu lub numeru telefonu. W przypadku

nlezrealizowania tego zobowlazania, pisma sklerowane pod adres wskazany w ninlejsze] umowie uwata sig za skutecznie

doreczons.

Um%we sporzadzono w dwach jednobrzmiggych egzemplarzach, po jednym dla kazde] ze stron.

Umowa wehodzi w 2ycle z dnlem je] podpisania.

Integralng czeécia ninlejsze] umowy sq nastgpujace zalgezniki:

1) wazor karly gwarancyjnej,

2 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zambwienia,

3  oferta Wykonawcy wraz 2 tabela elementow ryczaltowych, )

4)  oryginal dokumentu potwierdzajacy wnieslenie zabezpieczenla nalezylego wykenanla umowy.
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ZAMAWIAJACY: ' ' WYKONAWCA:

Dziat 900, Rozdzlal 90095, § 6057
Dzial 900, Rozdziat 90095, § 6059

Ficronvnil Poleranyg
Cuvpodan ki b







