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Warunki Kontraktowe .” 4. wydanie angielsko-polskiezmienione 2008 z ereafttumaczenie 1.
wydania 1999- Wydawnictwo SIDIR ISBN 83-86774-28-2, przygotowa opublikowane przez
Miedzynarodow Federagj Inzynieréw - Konsultantow (Federation Internationads dngenieurs
- Conseils - FIDIC), PO Box 311, CH-1215 GenevaSayajcaria).
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Niniejsze Warunki Szczegoélne uzupetniaj, poprawiaja jak réwniez wprowadzaja dodatkowe
klauzule do WARUNKOW OGOLNYCH FIDIC- ,Warunki Kontr aktowe dla Urzadzen oraz
Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robot imynieryjnych i

budowlanych projektowanych przez Wykonawe. Warunki ogoélne.” 4. wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 z errag (ttumaczenie 1. wydania 1999)ak, aby spetni& przepisy prawa
polskiego oraz przepisy wiéciwe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014-2020

Klauzula 1. Postanowienia ogoélne

W razie jakiejkolwiek rozbienosci pomigdzy odpowiadajcymi sobie Klauzulami Warunkow Ogolnych i
Warunkow Szczegolnychgla obowihzywat postanowienia zawarte w Warunkach Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkacote8golnych bda obowihzywat w formie podanej
w Warunkach Ogolnych.

SUBKLAUZULA 1.1DEFINICJE
W klauzuli 1.1 sprecyzowano nagtijace definicje i /lub wprowadzono zmiany:

11112 Kontrakt Oznaza Umow zgodnie z Prawem ZamowiePublicznych w sktad, ktor
wchodz nastpujace Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy, Ofer
Zalacznik do Oferty-Dane Kontraktowe, Warunki SzczegélhnOgdine
Kontraktu, Wymagania Zamawigjego, Wykazy, Program funkcjonalno-
uzytkowy oraz wszelkie inne dokumenty dctone do Umowy

1.1.1.2 Akt Umowy Definicja otrzymuje nagpujace brzmienie:

»Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako ,Umowaddpisany prze
Zamawiajcego i Wykonawe jako rezultat pogpowanie oudzielenie
zamoéwienia publicznego.

1.1.13 List Definicja otrzymuje nagpujace brzmienie:

Zatwierdzajacy ,List Zatwierdzajcy’ oznacza zawiadomienie o wyborze oferty skierow

przez Zamawiajcego do Wykonawcy, ktérego ofert zostata uznang
najkorzystniejsa, zgodnie z postanowieniami art.92 ustawy PrawoGeieh
publicznych

1.1.1.4(a) | Wypelniony Oznacza dokument zatytulowany ,Oferta”, spoizony wediug wzor
Formularz Oferty | zawartego w Specyfikacji Istotnljc Warunkdéw Zamoéwienia, kto
po wypetnieniu przez Wyk@awea: zawiera podpisan ofere na Roboty
skierowan do Zamawiajcego.

1.1.1.4(b) | Oferta Oznacza zestaw dokumentow przygotowanych przez Waka; zgodnie 7
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Wiakdw Zamowienia
tacznie z wypetnionym Formularzem Oferty, skierowaayZamawiajcego.

1.1.1.9 Zatagcznik do W niniejszych Warunkach Kontraktyest ta@zsamy z ,Zadcznikiem
Oferty do Oferty”, oznacza wypetnione strony zatytutowaHdatacznik do Oferty -+
Dane Kontraktowe”, ktéreaszahczone do Umowy i stanowijej czesé

1.1.1.10 Wykaz Gwarancji | Oznacza tak nazwane dokumenty, ktérg zawarte w Wykazach

oraz i stanowi integralm czes¢ Kontraktu.

Plan Ptatnacsci
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Wykaz Cen

=2

Cj

11.1.11 | Prawo Zamowieh | 5znacza Ustawz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwriblicznych z
Publicznych pézniejszymi zmianami (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.79% wraz z aktam
wykonawczymi (dalej PZP).
11.1.12 Kodeks Cywilny Oznacza Ustawz dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywil(tyj, Dz.U z
2014r. poz.121 z ghiejszymi zmianami)
1.1.1.13 Prawo Budowlane | Oznacza ustagvz dnia 7 lipca 1994 roku (t. j. Dz. U. z 2017poz. 1332)
towarzysacymi rozporadzeniami, regulujca dziataingé obejmujca
projektowanie, budow utrzymanie i rozbiorki biektéw budowlanych org
okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji publiczngjtych
dziedzinach.(dalej Prawo Budowlane).
1.1.1.14 Warunki Zalcznik do Oferty- Dane Kontraktoweniniejsze Warunki Szczegol
Kontraktu i Warunki Ogoélne i inne okétone w Subklauzuli 1.5 Warunkéw Ogdlnych
1.1.1.15 Specyfikacja Oznacza Dokumenty Przetargowe, spdeone zgodnie wymaganiam
Istotnych Art.36.1 PZP
Warunkow
Zamdwienia
1.1.1.16 Aneks do Umowy | Oznacza zmianpostanowié@ Umowy pomgdzy jej stronami w przypadkac
okreslonych w Art. 144.1 PZP opracowany i przygotowaggdnie z 4 san
procedus, co Akt Umowy.
1.1.2.4 Inzynier Na kaicu Definicji dodaje s, co nasipuje: Funkcja layniera obejmuje
rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego fum
sinspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordyrat czynnéci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.
1.1.2.7 Personel Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caly persokt&dry Wykonawca
Wykonawcy zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry meoobejmowa personel kierowniczy
robotnikbw i innych  pracownikbw Wykonawcy ikdego z
Podwykonawcow, a teke wszelki inny personel pomagey Wykonawcy w
realizacji Robot. Oznacza tak Kierownika budowy i kierownikow robd
budowlanych, wykonuacych samodzielne funkcje techniczne
budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.
1.1.3.2 Data rozpoczcia | Usum¢ zdanie w klauzuli 1.1.3.2 i zagic¢ je nasgpujacym:
,Data Rozpoczcia kedzie rbwnowana dacie podpisania umowy”.
1.1.35 Swiadectwo Doda na kacu klauzuli 1.1.3.5 Swiadectwo Przegia wystawia s po
Przejecia dokonaniu Odbioru Kecowego Robot”.
1.1.3.7 Okres zgtaszania | Okres gwarancji i gkojmi okreslony zgodnie z Danymi Kontraktowymi.
Wad Okres ekojmi zostat rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 &dadl Cywilnego.
1.1.3.8 Swiadectwo Doda na kaicu klauzuli 1.1.3.8 Swiadectwo Wykonania wystawiaespo
Wykonania dokonaniu Odbioru Ostatecznego Robot”
1.1.4.1(a) | Zatwierdzona Oznacza cenofertowy netto (bez podatku od towaréw i ustug VADptat
Kwota celnych), zaakceptowarw Umowie za realizagji ukonczenie Robo6t org
Kontraktowa usungcie wszelkich wad. Gdziekolwiek w niniejszych Wakanh Kontraktt
netto jest wywane okrélenie ,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza
Zaakceptowam Kwote Kontraktow netto.
1.1.4.1(b) | Zatwierdzona Oznacza cenofertows netto powtkszory o naleny podatek od towaréw i
Kwota ustug VAT, zaakceptowarw Umowie za realizagji ukonczenie Rob6t oraz
Kontraktowa usunkcie wszelkich wad.
brutto
1.1.4.6 Waluta obca Warunek nie ma zastosowania
1.1.48 Waluta Oznacza zioty polski (PLN)
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Miejscowa
11411 Kwota Skresla sk, jako niemajca zastosowania w niniejszych warunkach.
Zatrzymana
1.1.4.13 Plan Ptatnosci Szacunek platrigi przewidzianych do zrealizowania w okresie ngeznym.
1.1.4.14 Koncowe anaczaSwiadectwo Ptatnéci wystawiar)e po zakazeniu robd6t i uzyskan
Swiadectwo Swiadectwa Przeria, inne ni Koncowe Swiadectwo Platngei i Przegciowe
Ptatnosci Swiadectwo Ptatngci.
1.158 Roboty Oznacza réwnoczénie zaprojektowanie i wykonanigbiektu budowlaneg
zgodnie z Art.3 pkt..6 i 7 Prawa Budowlanego
1.1.6.6 Zabezpieczenie Oznacza ,Zabezpieczenie nafeego wykonania Umowy” zgodn
Wykonania z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy PZP.
1.1.6.7 Plac budowy Plac budowy” oznacza miejsca, gdzie gay¢ realizowane Roboty State i
ktérych maj by¢ dostarczone Unzizenia i Materiaty oraz Zaplecze Budo
Wykonawcy, place sktadowe i magazyny, place postejdla sprztu
1.1.6.10 Dziennik Budowy Oznaca ur_z;dowy dokument przebiegu robét bud_owlanych oraz m;:\'r
okolicznaici  zachodzcych w toku wykonywania Robot, zgodnie
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwdd02 roku w
sprawie dziennika budowy, mountai rozbidrki, tablicy infornacyjnej oraz
ogloszenia zawierafe dane dotycre bezpiecaestwa pracy i ochron
zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz zrpéjszymi zmianami)
1.1.6.11 Projekt Oznacza dokumentagcjtechnicza budowy sporgdzory zgodnie z Art.34
Budowlany Prawa Budowlanego oraz Rozpgaizeniem Ministra infrastrukturg dnia
25,04,2012r,(Dz.U z 2012r poz.452 ze zmianampprawie szczegotowe(
zakresu i formy projektu budowlanegooraz Rozporadzeniem Ministrg
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu imio dokumentacj
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania adbioru robo
budowlanych oraz programu funkcjonalno zytkowegoz dnia 2.09.2004r t
Dz.U z 2013r. poz.1129)
1.1.6.12 Pozwolenie na Oznacza decygj administracyjn zezwalajca na rozpocgcie iprowadzenig
Budowe budowy zgodnie z Prawem Budowlanym
1.1.6.13 Raporty Dzienne | Nie s1 wymagane w niniejszym Kontrakcie
1.1.6.14 Ksigga Obmiaréw | Oznacza ksige zapisoéw faktycznie wykonanych robétie stanowi podstaw
do okralenia wynagrodzeniaistalonego w Kontrakcie, jako wynagrodze
ryczaltowego. Stosuje i w celu kontrolnym, oraz uzasadniegym
zaawansowanie robot.
1.1.6.15 Program Oznacza program przedaizi¢é¢ niezkzdnych dla zapewnienia jakd wedtug
Zapewnienia wymaga Programu funkcjonalno zytkowego.
Jakosci

Subklauzula 1.3 Przeptyw Informacji

Dodaje st trzeci, czwarty, piaty i szosty akapit w brzmieniu

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowyedl traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie
Z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.

Korespondencja przesytana poprzez uzgodniorimikioelektroniczne bdzie w kadym wypadku
potwierdzana w formie pisemne;j.

Protokét z odbytej Rady Budowy jest komunikatemdme z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.

Dokumentacja fotograficzna z pegt rob6t z uwzgidnieniem szczegoétowej lokalizacjigdizie
traktowana jako Komunikaty dostarczone zgodniestgmwieniami niniejszej Subklauzuli.
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SUBKLAUZULA 1.4PRAWO | JEZYK

Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 1.4 i zagpiono g nastpujaca:

Kontrakt kzdzie zaradzany zgodnie z wymogami prawa obeavijacego w Rzeczpospolitej Polskiej.
Dokumenty Kontraktowedula tworzone w ¢zyku polskim.

SUBKLAUZULA 1.5PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW
Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 1.5 i zagpiono g nastpujaca:
Dokumenty tworzce Kontrakt nalgy traktowa, jako wzajemnie si uzupetniajgce. Kontrakt tworz

nastpujace dokumenty, ktére do celéw interpretacjiddp mialy pierwszéstwo zgodnie z nagbujaca
kolejndscia;

(a) Akt Umowy wraz z paniejszymi Aneksami,

(b) Warunki Szczegdélne Kontraktu,

(© Warunki Ogoélne Kontraktu,

(d) zahkcznik do Oferty — Dane Kontraktowe

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (wraz pytaniami  Wykonawcow i
odpowiedziami Zamawiagego oraz je] modyfikacjami)

() Wymagania dotycgce ST

(9) Program Funkcjonalno -aytkowy

(h) Wykaz Cen,

)] Oferta Wykonawcy

()] Umowa konsorcjum (i dotyczy),

(K) Pozostate dokumenty Ofertowe

Jeli pojawia sk jakakolwiek niezgodni lub ré&znice midzy trescia dokumentéw, laynier wniesie konieczne
wyjasnienia lub instrukcje wkgiwego sprostowania po uprzednim uzgodnieniu z Z@ajacym.

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMowyY
Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 1.6 i zagpiono g nastpujaca:

Akt Umowy bzdzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji IstommWarunkéw Zaméwienia.

Koszty administracyjne i wszelkie inne oplaty awdane z przygotowaniem niniejszej umowy ponosi
Zamawiajcy

SUBKLAUZULA 1.7CESJA
Usunkto catéé subklauzuli 1.7 i zagpiono g nastpujacym zapisem:

~Wzajemne wierzytelnéti wynikajace z umowy nie magby¢ przedmiotem przelewu, cesji, przekazu,
zbycia oraz zastawienia wierzytefeona rzecz osoéb trzecich.”

SUBKLAUZULA 1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

Zasgpiono w Subklazuli 1.8 w akapicie pierwszym m8e7 zapis ,... SZ egzemplarzy” na zapis
.---trzy egzemplarze”

SUBKLAUZULA 1.9BtEDY W WYMAGANIACH ZAMAWIAJ ACEGO

W Subklauzuli 1.9 w akapicie pierwszym lit.b usgai,plus odpowiedni zysk”.
Na kaicu akapitu drugiego dopisa
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Okres na zglaszanie ddlow w Wymaganiach Zamawigiego ustala si do 40 dni licac od Daty
Rozpoczcia .

SUBKLAUZULA 1.13PRZESTRZEGANIE PRAWA :
Na kaicu Subklauzuli 1.13 dodano punkt (c) cstie

Zaréwno Wykonawca jak i Zamawigly zadbaj o to by Kontrakt byt realizowany zgodnie z Prawem
Rzeczypospolitej, a szczegoéhkeo wymogami Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanegd’rawa
ZamoOwie Publicznych.

SUBKLAUZULA 1.14SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNO SC
Na karcu Subklauzuli dodano punkt (d) odre

(d) Partner Wiodcy Lider dzialagc w imieniu tych oséb, dulzie podejmowal zobowkania a take
bedzie otrzymywat instrukcje i odbierat ptatiod zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

WPROWADZA SE SUBKLAUZULE 1.15

SUBKLAUZULA 1.15SZCZEGOLY MAJ ACE ZOSTAC POUFNE

Wykonawca kdzie traktowat szczegéty Kontraktu jako #howe i poufne, tak dalece jak mu na to
pozwala wypenienie jego zoboyzian wedtug Kontraktu i przestrzeganie stosownych pitykonawca
nie kedzie publikowat lub pozwalatl na publikowanie, ajawniat zadnych szczego6téw Roboét smdnym
periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekokniredziej, bez uprzedniej zgody Zamaviizggo.

WPROWADZA SE SUBKLAUZULE 1.16

SUBKLAUZULA 1.16NARADY KIEROWNICTWA

Narady kierownictwa tzw. Rady Budowy odbyivaie beda w cyklu tygodniowym z udzialem
Wykonawcy i Ireyniera w obecnii Zamawiajcego, w celu dokonania oceny pgst Robét oraz
omowienia problemow zwranych z realizagjKontraktu.

Podwykonawcy &da brat udziat w Radach Budowy rigczenie Irtyniera.

W ciagu 3 dni od dnia, w ktorym odbyta esiRada Budowy, laynier przekae Wykonawcy
i Zamawiajcemu w celu uzgodnienia, protokét z odbytej Radgdd@uy.

Jeili bedzie to konieczne to hynier lub Wykonawca ddzie méogt od drugiego wymagawotania
dodatkowej narady, w celu oméwienia probleméwazanych z realizagjKontraktu, informujc o tym z
3 dniowym wyprzedzeniem.

Klauzula 2 Zamawiajacy

SUBKLAUZULA 2.1PRAWO DOSTEPU DO TERENU Bubowy
W Subklauzuli 2.1 w akapicie trzecim lit. b usginitres¢ ,plus umiarkowany zysk”.

Na kaicu Subklauzuli 2.1 dodano fée

W szczegolnéci do takich dokumentow, ktére Wykonawca jest zolageny przedtay¢ przed
przekazaniem mu prawa dgsti do Terenu Budowy nalg oswiadczenia, zaviadczenia i informacja
wymienione w art.41lust.4 Prawa Budowlanego.

Dodaje st akapit:
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~Wykonawca przyjmuje do wiadondoi i akceptuje nieodwotalnige odpowiedzialn@ Zamawiajcego

z tytutu opé@nienia w przekazaniu degtu do jakiejkolwiek cgsici terenu budowy lub jakiegokolwiek

innego prawa do terenu, w zw@ku z realizagf umowy, jest ograniczona tylko do takich szkod

Wykonawcy, ktéredcznie spetniaj nastpujace warunki:

» dotycz op&nienia robét z przyczyn niedgcych po stronie Wykonawcy i

» w bezpdredni sposéb opienia te g zwiazane z opgnieniem przekazania prawa do danego terenu i

» dotycz tylko tych robdt, ktére nie byly nitiwe do wykonania z powodu opdien przekazania
prawa do danego terenu."

SUBKLAUZULA 2.2ZEZWOLENIA , LICENCJE | ZATWIERDZENIA
Usunkto cah Subklauzu 2.2

SUBKLAUZULA 2.4PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO
Usunkto cah Subklauzu 2.4

Klauzula 3 Inzynier

SUBKLAUZULA 3.10BOWIAZKI | UPRAWNIENIA |NZYNIERA

Usunkto z Subklauzuli 3.1, pie zdanie rozpoczyngie s¢ od stow, (,Jeeli wymaga si, aby...”) i
zashpiono je nasipujaca trescia:

Od Inzyniera wymaga 8i uzyskania kadorazowo aprobaty Zamawigpgo przed podgiem dziata w
zakresie zmiany Czasu na ukaenie robot, ktory przekracza termin umowny oramikajacych z
nastpujacych subklauzul tych Warunkéw Kontraktu:

a) Subklauzula 1.9 Bdy w wymaganiach Zamawigjego

b) Subklauzula 2.1  Prawo depti do Terenu Budowy

c) Subklauzula 3.2  Pelnomocnictwa wydane przeyrirera
d) Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

e) Subklauzula 4.4  Podwykonawcy

f) Subklauzula 5.1  Ogolne zobawrania projektowe

g) Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy

h) Subklauzula 8.3 Program

i) Subklauzula 8.4  Przedienie Czasu na Wykonanie

i) Subklauzula 8.8  Zawieszenie Robot

k) Subklauzula 8.9  Nagistwa Zawieszenia

[) Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Probackhd¢ovych

m) Subklauzula 12.2  Préby Optione

n) Subklauzula 13.1 Prawo do Zmian

0) Subklauzula 13.2 Analiza Wak

p) Subklauzula 13.3  Procedura Wprowadzania Zmian

g) Subklauzula 13.7 Korekty uwzginiagce zmiany prawne
r Subklauzula 14.4 Plan ptaticd

s) Subklauzula 17.4 Nagistwa ryzyka Zamawiagego
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t) Subklauzula 19.4 Nagistwa Sity Wysze],
u) Subklauzula 20.1 Roszczenia wykonawcy

Usunkto z Subklazuli 3.1 czwarty akapit zaczyy@j sk od stow ,Jednake, jezeli Inzynier wykona
czynnaé¢, wymagagca zgody Zamawiajcego, to na potrzeby niniejszego Kontraktu przypnsig, Ze
zamawiagcy takiej zgody udzielit”

Na kaicu Subklauzuli 3.1 dodano fée

Wykonawca zobowdzany jest uwzgldni¢ w swoich dziataniach czas na uzyskanie uzgadimgyniera z
Zamawiajcym i nie mae raci¢ z tego tytutu prawa do zmiany czasu nangdaenie, chybaze czas na
uzgodnienie zmiany jest diszy niz 28 dni.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiegogda jednoczénie asystentami w rozumieniu postanaiwie
Subklauzuli 3.2 Petnomocnictwa wydane przzynierd beda réwniez pelnic obowizki Inspektoréow
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym

Inzynier kedzie koordynowé czynnaci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawdds/lanego.

SUBKLAUZULA 3.4ZMIANA INZYNIERA
W pierwszym zdaniu wyraz ,42" zaglje sé wyrazem ,14 dni". Skrda sk ostatnie zdanie
zaczynajce sk od: ,Zamawiajcy hie zmieni ...".

Klauzula 4 Wykonawca

SUBKLAUZULA 4.1OGOLNE ZOBOWI AZANIA WYKONAWCY
Na kaacu klauzuli 4.1 dodano podpunkt (a) r@stiacej tresci:

(a) Inne zobowgzania

0] Dodatkowe zezwolenia

W ciagu 28 dni od daty podpisania umowy, Wykonawcazyta Zamawiagcego list wszystkich
zezwolé wymaganych do rozpoezia i ukaiczenia robot zgodnie z ustalonym harmonogramem

W porozumieniu z wiladzami lokalnymi,zytkownikami drég i gestorami sieci uzbrojenia teren
Inzynier w porozumieniu z Zamawigym wyznaczy terminarz do Zenia przez Wykonawgc
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwala prowadzenie prac nazriych odcinkach robot

(i) Przestrzeganie wymagavynikajacych z zezwolg

Wykonawca kdzie przestrzega wymaga zawartych w zezwoleniach i powinien u#hwicé
wystawiapcym je instytucjom inspekeji zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien alimvod im
udziat w badaniach i procedurach sprawgzgh. Jednate udziat widciwych instytucji w tych testach
nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedmni@ci w ramach Kontraktu.

(iii) Czynndgci na Placu budowy

Zadne dziatania, szczegdlnie dziataniaazaane z odeiciem lub zamkniciem drég, wodoaigéw lub
innych medidéw ayteczndci publicznej nie bda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Ireyniera. Wykonawca dalzie informowat liyniera na pimie nie pdéniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpogeiem tego typu prac tak, by uglovi¢ Inzynierowi zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru d§rodkéw bezpieczestwa. Do wniosku 0 zgedna przeprowadzenie takich
Robdét, Wykonawca ma dostarézylnzynierowi wykaz waniejszego spkgu, ktéry on lub

Fundusze Unia Europejska
Europajskie Europejski Fundusz
Infrastrubbura | Srodowiske Rozwaoju Regicnalnego

12



Podwykonawca(cy) zamierzayt (np. koparki, aizaréwki, dzwigi, kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z
ich petry charakterystyk

(iv) Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robo6t, Wykonawca rozpozna linkeje istniegcych mediow takich jak

kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryez si¢ wodockgowa, rury gazowe i inne przed
rozpoczciem wykopow lub innych robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierdabh drogowych, rowach
melioracyjnych, ruroeigach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediackzystkich rodzajow
wyrzadzonych przez niego lub Podwykonay@n) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winiez b
zwloki, na wtasny koszt napragviwszystkie szkody i jdi to konieczne przeprowadzidalsze prace
naprawcze zasrlzone przez liyniera, nawet w przypadku innego pmoia, niewskazanego w
dokumentacji techniczne;j.

Wykonawca kdzie zobowizany do uzyskania wszystkich niedinych uzgodnig@ z wladzami
lokalnymi, firmami lub widcicielami dotycacych koniecznego uswmia i ponownej instalacji
istniejagcych mediéw jak uzgodniono zaynierem.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci hdem istniepcych Wykonawca przedty Inzynierowi
opinie dotyczca stanu technicznego oraz proponowany program napravaz z wycena kosztow
naprawy.

(V) Przechowywanie Dokumentéw na Budowie

Wykonawca kdzie przechowywat przez caly czas na Budowie, gomigj jedry kopic Dokumentow
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkdéwpstarczonych mu lub wykonanych przez
niego.

Wspomniana dokumentacja powinnac¢bgrzez caly czas dagina do wgidu dla Zamawiaicego,
Inzyniera, Przedstawiciela igniera, a take dla przedstawicieli Organu Zadzapcego i Nadzoru
Wyzszego, jak tedla innych oséb upowaionych pisemnie przez igniera.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za higce uaktualnianie dokumentaciji.
(vi) Zrozumienie zakresu Robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za uwme przestudiowanie Dokumentéw Kontraktowych w celu
zrozumienia zakresu Robdét jak takpo to, aby by w petni swiadomym warunkéw kontraktowych i
wyhikajacych z nich nagpstw.

(vii) Zrozumienie Wymaga Zamawiajcego

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagdamawiajcego i dogibne
zrozumienie zakresu prac projektowych i Robét, ddkamania, ktérych jest zobowdany zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, réezlxdne do odpowiedniego wykonania prac
projektowych i Robétzgodnie z prawdziw intench i znaczeniem WymagaZamawiajcego. W
przypadku jakichkolwiek niezgodsa lub watpliwosci dotyczcych tych Wymaga Wykonawca
powiadomi niezwtocznie na gnie Inzyniera w celu uzyskania nieginych wyj&nien.

(vili) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi narpie Inzyniera o jakichkolwiek dodatkowych
Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére molgy¢ wymagane w zwizku z wykonywaniem robét lub z
innych powodow zgodnie z Kontraktem. Wykonawca giaey te Rysunki laynierowi do akceptaciji,
tacznie z towarzysica dokumentagj i specyfikacjami a tade probki i / lub modele.

(ix) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwioki, DokumentacjRysunki dostarczone mu przezyniera w zakresie
modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania obb Wykonawca powinien dostarazy
Inzynierowi Dokumentacje powykonawgcav jasnej, przejrzystej formie dla wszystkich rgleijodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz Wymaganiami Zamawi&go, nie pgniej niz 14 dni przez przegiem
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robét zgodnie z Subklauzull0.1 [Przegcie Robét i Odcinkéjwv ilosciach okrélonych w Programie
funkcjonalno-uaytkowym.

(x) Wymagania Zamawiagego w zakresie zatrudnienia na uneawprae

1)

b.

Zamawiajicy okrela, ze Wykonawca jest zobowdany zatrudri na podstawie
umowy o prae wszystkie osoby wykonage czynnéci objete zakresem
przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczrrazooperatorow spetu, jesli
wykonywanie tych czynniei polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art8§22
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracypgj U. z 2016 r., poz. 1666 ze
Zmianami).

Obowiazek okrélony w punkcie 1) dotyczy réwntePodwykonawcow. W kalej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zokyaany zawrzé postanowienia
zobowhnzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na uraow prag wszystkich
0s0b, ktére wykongjczynndci wskazane w punkcie 1)

Wykonawca w cigu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy pazek
Zamawiajcemu wykaz o0s6b, ktére realizujprzedmiot umowy wraz z
oswiadczeniemze s one zatrudnione na podstawie umowy o pragykonawca
zobowhzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywanipjaemawiagcemu w
ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanejykazie. Zmiana osob
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajcy uprawniony jest w szczegoku do:

a. zadania éwiadczeé i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praclokonywania jego
oceny,

b. zadania wyjanien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzania
spetniania ww. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywadvidadczenia.
Wykonawca kadorazowo na wezwanie Zamawieggo jest zobowrzany
przedstawd dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pr@snb wskazanych w
wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 powsj w terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, lecz nie krotszymav dni.

W trakcie realizacji zamowienia nazie wezwanie Zamawiggego w terminie, o
ktorym mowa w pkt. 5 powsej, Wykonawca przediky Zamawiajcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelniania wymogurudnienia na
podstawie umowy o pracprzez Wykonawg lub Podwykonawe w trakcie
realizacji zamdwienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudniera podstawie
umowy o prae oséb wykonujcych czynnéci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajcego; dwiadczenie to powinno w szczegO#ad zawierd:
doktadne okrédenie podmiotu skiadagego dwiadczenie, dat ztozenia
oswiadczenia, wskazaniee obgte wezwaniem czynrioi wykonup osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pragaz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy O praci wymiaru etatu oraz podpis osoby
upowanione] do zigenia dwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczor, za zgodné& z oryginatem odpowiednio przez Wykonawicib

Podwykonawe kopig¢ umowy/uméw o pragosob wykonujcych w trakcie realizaciji
zamoéwienia czynrimi, ktérych dotyczy ww. éwiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regadyjm zakres obowikdéw, jeli zostat
sporadzony). Kopia umowy/uméw powinna zo&tzanonimizowana w Sposob
zapewniajcy ochror danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepissstawy
Z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osgbbwtj. Dz. U. z 2016 r., poz.
922), tj. w szczegOlrigi bez adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bamgo;
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imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacjifoimacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy O peacwymiar etatu powinny hy mozliwe do
zidentyfikowania;

c. zawiadczenie wiéciwego oddzialu ZUS, potwierdzgie optacanie przez
Wykonawe lub Podwykonawg skladek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéwrae za ostatni
okres rozliczeniowy,

d. poswiadczomn, za zgodn& z oryginatem odpowiednio przez Wykonawc
lub  Podwykonawe¢ kopig dowodu potwierdzapego zgtoszenie
pracownika przez pracodawdo ubezpiecze zanonimizowas w sposob
zapewniajcy ochror danych osobowych pracownikéow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o @ulerdanych osobowych
(fj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922); imii nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

7)  Zamawiajcy maze zadat przediagenia jednoczaie wszystkich lub te kazdego z
osobna dowodow okénych w pkt. 6) powse).

8) Brak przedigenia Zamawiajcemu dowodow okgtonych w pkt. 6) powyej, w
terminie wyznaczonym przez Zamawieggo, Zamawiacy uzna za brak
zatrudnienia na podstawie umowy 0 rac

9) W przypadku uzasadnionychatpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawe lub Podwykonawg Zamawiagcy maze zwrOocé Sk O
przeprowadzenie kontroli przeziaawowy Inspekcg Pracy

SUBKLAUZULA 4.2ZABEZPIECZENIE W YKONANIA
Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 4.2 i zagpiono g nastpujaca:

.Strony zgodnie potwierdzaj iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieieze
wykonania w wysokéci okreslonej w Zahczniku do Oferty, stanowtej rownowarté¢ 10 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zabezpieczenie zostanie wniesione proporcjonaloievgsokaci wynagrodzenia wskazanego akcie
umowy w ust. 2 lit. @) i b) niniejszej umowy naczeodpowiednio Miasta Gorzow Wikp. i PWIK, tj. :
Na rzecz Miasta Gorzowa WIkp. w kwocie ............... zt;

Na rzecz PWiK Sp. z 0.0. w kwocie ...................... zt.

Wykonawca winien przediy¢ Zamawiajcemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniemwymo
Zabezpieczenie Wykonaniagdzie wniesione w formie okéonej w Zahczniku do Oferty — Dane
Kontraktowe. Wysok& tego Zabezpieczenia, z uwgdhieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie
Okresu Zgtaszania Wad, winnadaypka jak okrélono wZataczniku do Oferty.

Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy shy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszcze
Zamawiagcemu w stosunku do Wykonawcy w zzku z niniejsz umowy, w tym w szczegolnei kar
umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie pieezenia, kwot zaptaconych bezpednio
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o dkenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zmédnych z
Wykonaniem Zasgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawyajmaze je zaspokdi
z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy dordaloinego
zaspokojenia roszczenia. Zabezpieczenie Wykonaofeoezi wzycie i obowizuje od daty podpisania
Umowy i kxdzie w mocy do dnia wystawieniéwiadectwa Wykonania. Po wystawienfwiadectwa
Przegcia zgodnie z Klauzal 10 [Przegcie przez Zamawiagegd, Zamawiajcy zwréoci Wykonawcy
70% wartdci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni oty areystawieniaSwiadectwa Przegia,
pozostate 30% warfoi Zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy pgpwie Okresu Zgtaszania
Wad i wystawieniuSwiadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzdll.9, w terminie 15 dni od daty
wystawieniaSwiadectwa Wykonania.
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Jeli Wykonawca nie bdzie uprawniony do otrzymaniswiadectwa Wykonania przed dab 28 dni
wczesniejsz od daty wygénigcia tego Zabezpieczenia tedzie przedhaat jego wanoi¢ az do czasu
usunecia wszelkich wad.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lobzgzenia, okres ich obowdywania nie
moze by¢ krétszy ni:
1) z tytulu naleytego wykonania umowy — 30 dni od dnia wystawienia
Swiadectwa Przefia
2) z tytutu usungcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu OkresdiaZgania
Wad i wystawienigwiadectwa Wykonania

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lubregezenia, okres ich
obowigzywania nie mge by krotszy ni terminy wskazane w akapicie porey, z
zastrzeeniem postanowieart. 150 ust. 7 ustawy PZP.

W przypadku przedienia Czasu na Ukazenie, Wykonawca przed dokonaniem z
Zamawiagcym takiej zmiany umowy, zobowdany jest do przedhenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmiamwwy w zakresie
terminu Czasu na Ukazenie, pokrywat gi z terminami wynikacymi z zapisow
niniejszej subklauzuli i przedienia Zamawiajcemu dokumentu potwierdzagego
takie przedtuenie.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zohmowe st do przediaenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowebezaeczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzed#enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia tajppna

30 dni przed uptywem terminu waosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie nk w pienadzu, Zamawiajcy zmieni forng na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptatkwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w akapicie powsj stosuje i, jezeli okres na jaki ma zostavniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca vaadm@zpieczenie w formie innegni

w pieniadzu, na okres nie krotszyab lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca w dokondé zmiany formy zabezpieczenia
naleytego wykonania umowy, na jegltub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust.
1 ustawy Prawo zamowiepublicznych. Za zgadZamawiajcego Wykonawca mie
dokon& zmiany formy zabezpieczenia na jeduab kilka form, o ktérych mowa w art.
148 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwipublicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem agiosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
WYSOKGCi.

Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zanageego
I zachowuje swaj waznos¢ na czas okigony w warunkach kontraktu.

. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy wniesione w pigtizu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wyniggymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiagjcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejgzan koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za lemepienedzy na rachunek
Wykonawcy.
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Zamawiajcy maze dochodzi zaspokojenia z zabezpieczenia pgllego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalena Zamawiajcemu od Wykonawcy w zwizku

z niewykonaniem lub nienalgtym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajcy wymaga, aby zabezpieczenie agitego wykonania umowy wniesione w formie
gwarancji bankowej 4@z ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwotalngtatine
na pierwszeadanie zaptaty wskazage, iz Wykonawca nie wykonat lub nienaleie wykonat
swoje zobowizania wynikagce z umowy hdZz nie zaspokoit roszchez tytutu za ¢kojmi za
wady. Dostarczona przez Wykonawgwarancja bankowa lub ubezpieczeniowazaha
tytutem zabezpieczenia najgego wykonania umowy musi ponadto zawdekkauzule o:

3) zgodzie Gwaranta na to, absyadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktére gapstg wykonane zgodnie z umaew
lub w jakichkolwiek dokumentach stanawych umowg, jakie mog zost&
sporadzone midzy Zamawiajcym (Beneficjentem), a Wykonawc nie zwalniata
Gwaranta wzaden sposéb z odpowiedziatabwynikajacej z gwaranciji,

4) zgodzie Gwarantaze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek mdddja
umowy, jakie mog zost& sporadzone mgdzy Zamawiaicym a Wykonaws, nie
zwalnia go (Gwaranta) waden sposéb z odpowiedziaded wynikajacej z niniejszej
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniegonaawiadamiania go o takiej
Zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

5) o tresci: ,Wszelkie spory dotygze gwarancji podlegaj rozstrzygniciu zgodnie z

prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegdfompetencji gdu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawigjego”.

Zamawiajcy wymaga aby projekt zabezpieczenia agkego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji bankowejdmlz ubezpieczeniowej zostat przegbmy do akceptacji przed zawarciem umowy.

W przypadku niewykonania czynéw okreslonych w/w akapitach niniejszej subklauzuli Zamgaig
bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

a) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia ayddgo wykonania umowy na poczet
ustanowienia zabezpieczenia rngtego wykonania umowy na przedany okres realizaciji
przedmiotu umowy lub

b) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanmsj rownowarté¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezenia nalgytego wykonania
umowy lub

c) odstpienia od Kontraktu.

Zamawiajcy maze z tytulu pogczenia lub gwarancjizadaé ptatncgci wszelkich kwot, za jakie
poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramachguzenia lub gwarancji, z powodu uchyibi/ykonawcy
w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami gerenia lub gwarancji, oraz do jej wyséko Pokczyciel
lub gwarant winien bezzwtocznie wyptacie kwoty nazadanie Zamawiacego i nie mee wnieé
jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwigkdania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiagawiadomi
Wykonawe; podajc rodzaj uchybienia, w stosunku, do ktoreggglanie ma zosta wniesione a
mianowicie:
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(d) nie przedlaenia przez Wykonawec waznosci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano
poprzednio,

(e) nie zaptacenia Zamawigiemu kwoty nalenej jaka zostatla uzgodniona przez Wykonavigh
okreslona wedtug Subklauzuli 2.9Rpszczenia Zamawigiegq lub Subklauzuli 20 lRoszczenia, spory i
sqd] w ciagu 42 dni od tego uzgodnienia lub Subklauzula @73ubklauzula 11.4,

() nie naprawienia przez Wykonagvastotnego uchybienia w qgu 42 dni od otrzymania od
Zamawiajcego powiadomienia wymagaggo, aby to uchybienie byto naprawione, lub

(g) zaistnienia okolicznéei, ktére uprawniaj Zamawiajcego do odgpienia wedlug Subklauzuli 15.2
[Rozwizzanie przez Zamawigjegd, niezalenie od tego czy powiadomienie o agseniu byto dane.

Jali w czasie wykonania Kontraktu osoba wystaweaj gwarang nie jest zdolna do dotrzymania
swoich zobowjzan, Zamawiajcy wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomieraby przedstawit
nowa gwaranag na tych samych warunkach, co poprzednidli W¥ykonawca nie przedstawi nowej
gwarancji, Zamawiacy maze odsapi¢ od kontraktu. Przed zastosowaniem tythdkéw, wyle on
Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzenieodbioru z wnioskiem o wystawienie
Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ostanowy termin, ktory wynosibedzie nie mnigj
niz 15 dni pocawszy od daty otrzymania listu.

SUBKLAUZULA 4.3PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Na kaicu Subklauzuli 4.3 dodano fe

Przedstawiciel Wykonawcyebzie biegle postugiwat sijezykiem polskim. Jdi zgodnie z ustaleniami
Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca eaperzez caly czas pracy odpowiednio
wykwalifikowanego tlumaczazywego stowa, dysponagego zaréwno wiedz ogolm w zakresie
tlumaczenia, jak i wiedgtechnicza.

SUBKLAUZULA 4.4PODWYKONAWCY

Zdanie pierwsze w subklauzuli 4.4 : ,\Wykonawca miglzleci catéci Robot." zasipuje sk zdaniem:
~Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawtamgo innych Robo6t ni wskazane w Ofercie
Wykonawcy.”

Usunkto podpunkt a) i b)

W akapicie pierwszym lit. ¢ zmieniaggia a.
Na karcu subklauzuli dodaje spodpunkty b) — g) o nagiujacym brzmieniu:

.0) Wykonawca mae powierz¢ Podwykonawcom wykonanie robo6t budowlanych z uwdigieniem
niniejszych postanowfe
1) Zawarcie umowy o0 Podwykonawstwo wymaga formy pisgmpod
rygorem niewanosci,
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawktorej przedmiotemas
roboty budowlane obje Kontraktem wymagana jest zgoda Zamayziago.

W zwiazku z tym Wykonawca przedktada Zamawtgmu dokumenty
(kopie) wymagane do wytania zgody na umogwo podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawier@y istothe postanowienia
umowne, w tym w szczegOlba wynagrodzenie Podwykonawcy oraz
termin zaptaty tego wynagrodzenia, niezdizy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdesch
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, spdeony w oparciu o
Tabet Elementow Rozliczeniowych.

Zamawiajcy podejmie decyzj wyrazajac zgod;, zastrzeenia lub sprzeciw

na zawarcie tej umowy. d&li Zamawiagcy w terminie 14 dni od dnia

dostarczenia do siedziby Zamaw@ggo projektu umowy z dokumentami
nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zaskete uwazaé sigc bedzie, ze wyrazit
zgock na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamieaxerze& umowe

o podwykonawstwo, jest zoboygiany najpierw do uzyskania zgody

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Base

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada abaapcemu

projekt tej umowy, wraz z &cia dokumentacji dotycga wykonania robot

okreslonych w projekcie, datzapc zgod Wykonawcy na zawarcie
umowy o0 podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przeldkia

Zamawiagcemu peéwiadczorn za zgodnét z oryginatem kogi umowy w

terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do sieylzi

Zamawiajcego umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zaséy

uwazaé sie bedzie,ze zaakceptowat umano podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonaydalszymi Podwykonawcami

musi zawiera w szczegolIngi:

a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz zescia dokumentacii
wykonania rob6t olgtych umowa,

b. kwot¢ wynagrodzenia — kwota ta nie powinnachyyzsza, ni wartags¢ tego
zakresu robdét wynikaga z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie must ltggo samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku wynagrodzekesztorysowego
ceny jednostkowe nie powinny bywyzsze nk zawarte w ofercie Wykonawcy.

c. termin wykonania robdét objych umow wraz z harmonogramem -
harmonogram robo6t musi &ggodny harmonogramem robot Wykonawcy,

d. termin wystawienia faktury — nie pdiej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dajsz Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, niezady¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dogczenia faktury lub rachunku, potwierdaaych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budoej, dostawy lub
ustugi

f. termin gwarancji i gkojmi nie mae uptyra¢ wczeniej niz termin gwarancji i
rekojmi okreslony w danych kontraktowych

g. obowiazek okrdlony w pkt. 4 niniejszego podpunktu

h. Dokumenty potwierdzage wiedz i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i @przoraz informacja o
kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje Podwykonawckb dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowyoalywykonawstwo &da
stanowity zadcznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonavigb dalszymi Podwykonawcami nie

moze zawiera postanowie:

a. uzaleniajacych uzyskanie przez Podwykonawicb dalszego Podwykonawwc
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonagsrisedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawdepgo wynagrodzenia
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Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawgynagrodzenia
Podwykonawcy,

b. uzaleniajacych uzyskanie przez Podwykonawlab dalszego Podwykonawc
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodaema wykonanie
przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamaaciegio,

c. uzaleniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonaRodwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nafeego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajcegdo,

d. dopuszczalnych zabezpiedzeszczé Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienaleytego wykonania umowy przez Podwykonawdub dalszego
Podwykonawe w formie zatrzymania lub peitenia z wynagrodzenia
przystugugcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umaowy
podwykonawstwo.

Zamawiajcy zgtasza pisemnie zastremia do projektu
umowy/umowy/zmiany umowy o podwykonawstwagié umowa/zmiana
umowy nie spetnia wymagaokreslonych w niniejszej subklauzuli, w
szczegolnéci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z
przedmiotem niniejszej umowy, oraz@h zawiera zapisy okéone w pkt)

8 niniejszego podpunktu subklauzli, gdy przewidywaermin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawsy gduzszy ni
okreslony 30 dni.,

9) Do wszelkich projektow umow/umoéw/zmian uméw o poéayawstwo
miedzy Wykonawea/Podwykonawe/dalszym Podwykonawc stosuje si
procedug okreslona w pkt. 1 do 8 niniejszego podpunktu subklauzuli.

10) Niewypetnienie przez WykonawtPodwykonawe/dalszego
Podwykonawe obowinzkOw uzyskania akceptacji Zamawieggo projektu
umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstavdo natychmiastowego
usungcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamjaeego
lub zadanie od Wykonawcy uswgtia przedmiotowego Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz gfeciia Wykonawcy
kara umown.

11) Niewypetnienie przez Wykonawitodwykonawe/dalszego
podwykonawe obowikzku zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy
w przypadku zastrzen wniesionych przez Zamawiggjego w zakresie
terminu zaptaty dizszego ni 30 dni, stanowi podstaydo obcazenia
Wykonawcy kag umowrs.

12) Celem zatwierdzenia przez Zamaw@ggo umowy/zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonawg/dalszym Podwykonawi¢ ktérej przedmiotem gsdostawy lub
ustugi, ktorescisle odpowiadaj czeéci zamowienia okrdonego Umow zawarg
migdzy Zamawiggcym, a Wykonawg koniecznym jest przedienie
Zamawiajcemu peéwiadczonej za zgodsé z oryginatem kom zawartej
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przediem g dostawy lub
ustugi stanowjce czs¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem Uméw o podwykonawstwo
0 wartagci mniejszej nt 0,5 brutto % Kwoty Kontraktowej Brutto, oraz Umaw
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany 8IWZ jako
niepodlegajcy temu obowgzkowi, przy czym wydczenie to nie dotyczy Umdw o
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podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartwickszej nz 50.000 zi.
oraz wyszczegolnionych w SIWZ.

C) Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszyotwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

d) W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonydi llakze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

e) Niezalenie od postanowie powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy w celu wykonania zakresu robét dlreego w ofercie, Wykonawca
powinien zgtost Zamawiagcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajcego, Wykonawca nie me umaliwi¢ Podwykonawcy wagia
na teren budowy o rozpogzda prac, z& sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postpowanie Wykonawcy uznanedrie za nienaleg/te wykonanie umowy.

f) Zamawiajicy nie wyraa zgody na wykonanie exi robot przez Podwykonawcéw,
na ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, ybie okr&lonym powyej.
Wyklucza s¢ odmienn interpretacg postanowié@ umowy, nawet j@i w trakcie
procesu inwestycyjnego Zamawgay lub jego reprezentanci ha budowie powgzm
wiedz o innych uczestnikach rob6t budowlanych.

g) Jeeli powierzenie podwykonawcy wykonania ¢fz zamoOwienia na roboty
budowlane Iub ustugi nagti w trakcie realizacji przedmiotowego zadania,
Wykonawca nazadanie Zamawiajcego przedstawiswiadczenie podwykonawcy,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lglviadczenia lub dokumenty
potwierdzagce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy

SUBKLAUZULA 4.7WYTYCZENIE .
Z akapitu trzeciego lit. b usugto zapis ,,....plus umiarkowany zysk”

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZE NSTWA.
Na karcu Subklauzuli 4.8 dodano punkty (f) i (9):

(f) Podja¢ wszystkie niezédnesrodki w trakcie wykonywania i zakozenia Robdét, aby zapobiec
wybuchowi paaru i Igdzie przestrzega wszystkich tycacych s& przepisow
przeciwpaarowych.

(g) Przygotowa i przediay¢ Zamawiajcemu Plan Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia wymagany
wedtug Prawa Budowlanego.

SUBKLAUZULA 4.9ZAPEWNIENIE JAKO $CI.
Na karcu Subklauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca przygotuje i zky u Inzyniera Program Zapewnienia J&kb dla robdt ldacych
przedmiotem kontraktu, wraz z wawymi Procedurami Zapewnienia J&kb na Materialy
i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opiganw Programie funkcjonalno —zutkowym.

W przypadku polecenia zmian zgodnie z Subklau8l3 Wykonawca przedty Program Zapewnienia
Jakaci dla zmienionego zakresu robaot.
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SUBKLAUZULA 4.13PRAWA PRZEJAZDU | URZ ADZENIA

Dodaje st drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

~Wykonawca utrzyma w sposOb bezpieczny ruch pojazdé& wszystkich drogach publicznych i ich
czesciach takich jak{ciezki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnyclajrmowanych przez niego
lub z ktérych korzysta podczas Robdt. Wykonawcaskayna wlasny koszt wszystkie niedhe
Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na wtasny koszt utrzyma staty dpsto wszystkich posesji przez caty okres trwanibdro
Koszty oznakowania i zabezpieczeniasddjdojazdow Wykonawca uwzglnit w cenie kontraktu.

Wykonawca zobowizany jest rownig do stosowania takiej technologii robot, ktéra uhvaa
najkrétszy czas zamkgtia dos¢pu do drogi publicznej."

Subklauzula 4.14 Unikanie zaktocenia

Po pkt. (b) dodaje siakapit o brzmieniu:

J&sli zamknkcie dosgpu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktenmtatde zamknjcie wymaga
uprzedniej zgody ltyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamgkiem dostpu do drogi przediy
Inzynierowi swoj propozycg dotyczica sposobu wykonania Robét oraz czasu potrzebneg@ma
wykonanie. Wykonawca nie zamknie dgsi do drogi do czasu uzyskania akceptacjymiera."

SUBKLAUZULA 4.180CHRONA SRODOWISKA
Na kaicu Subklauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca winien zapewfistate i bezpieczne odprowadzenie wdd gruntowych

i opadowych z catego Terenu Budowy, hopod uwag wymagania techniczne zawarte w Rysunkach
oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby Roboty ani ich otoczenie nie zostaly
uszkodzone.

Wykonawca kdzie w petni odpowiedzialny za wilgiwe odprowadzanigciekdéw ze wszystkich miejsc w
obrebie Terenu Budowy i innych zaZzanych z prowadzeniem Roboétagtapc w to budynki Iyniera,
jesli takie zostaly wzniesione lub przydzielone w zmku z wykonywaniem Kontraktu, a przy
wypetnianiu tego zobowrania, Wykonawca winiericisle trzym& si¢ przepiséw wydanych przez
odpowiednie wtadze.

Materiaty nieprzydatne oraz odpady statgldutylizowane na koszt Wykonawcy. Nazkie wezwanie
Inzyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdeajutylizacje odpadow.

SUBKLAUZULA 4.19ELEKTRYCZNO SC, WODA | GAZ
Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 4.19 i zagpiono a nastpujaca:

Wykonawca hdzie:

(a) Podejmowat, na wlasny koszt, wszystkie nigltie ustalenia, dotygze poboru i dystrybucji wody,
paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejse,ktérych g one niezbdne do wykonywania
czynndci objetych Kontraktem. Dla tego celu winien on zapeivinuzy¢ wszystkich niezédnych
Urzadzeh Budowlanych, Rob6t TymczasowycBrodkéw Transportu, Materiatéw oraz wszelkich
czynnikOw niezhdnych do dostarczania i dystrybucji dostaw dog@h punktéw Robét. W wypadku
korzystania przez Wykonaw istniepcego kontrolowanegarodta wody, paliwa, €wietlenia czy
energii elektrycznej, winien on zastosavwsie do odpowiednich zasgdzer przedstawionych mu przez
kompetentne witadze oraz winien zaptada wynagcie tego zrodia oraz uicic wszelkie inne
wymagane optaty. Wszystkie powsze koszty uwea Sk za wliczone w ceny jednostkowe i ceny
ujete w wypetnionym Wykazie Cen.
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SUBKLAUZULA 4.21RAPORTY O POSTEPIE

Zmieniono w pierwszym akapicie trzecim zadaniu ggpi.w széciu egzemplarzach” na ,, ...w trzech
egzemplarzach”

Dodano punkt (i) o trei:
(i) prognoz Ceny Kontraktowej, ktéra powinna obejmawaszystkie pozycje

przewidziane w Wykazie Cen oraz uwatdhiac skutki wynikapce z zastosowania Klauzuli 13rpiany i
korekty i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory g§].

WPROWADZA SE SUBKLAUZUL E 4.25

SUBKLAUZULA 4.25DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ W YKONAWC E
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za przechowywanie gpefacych dokumentow:

(a) Dziennika Budowy, stanowtego urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
prowadzonego w sposéb okieny w Prawie Budowlanym.

(b) Ksiggi Obmiaréw, zawierapej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagam® ustalenia
faktycznej ilgci robot zgodnie miestznych definicy subklauzuli 1.1.6.14

(c) Raportow miesicznych o posbpie prac zgodnie z Subklauzud.21 Plan prac na najidizy okres
rozliczeniowy,

(d) Rejestr Poleaelnzyniera

(e) Rejestri status Polegt&mian

() Rejestr odsipien od zatwierdzonego Projektu Budowlanego

(g) Rejestr i status Roszarénansowych

(h) Rejestr i status Roszaze przediuenie Czasu na Ukozenie

() RejestrSwiadectw Przejcia Robot

() RejestrSwiadectw Ptatnéci

(k) Rejestr Rysunkéw Warsztatowych

WPROWADZA SE SUBKLAUZULE 4.26

SUBKLAUZULA 4.26ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJ ACYCH NIERUCHOMO $CI

Wykonawca, na wlasnodpowiedzialnét i na swoj koszt, podejmie wszelkieodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelnpraktylk; budowlam oraz aktualne okoliczdoi, aby zabezpieczyprawa
wiascicieli posesji i budynkow ssiadupcych z Terenem Budowy i unikapowodowania tam
jakichkolwiek zaklocé czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawieggo przed, i przejmie odpowiedziashanateriala za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszézeniesionych przez whaicieli posesji czy budynkow
sasiadupcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawdpowiada za takie zaktocenia czy
szkody.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca spadzi szczegotow dokumentagj fotograficzry (lubfi
filmowa) celem ustalenia stanu patkowego obiektéw gsiadupcych, aby zabezpiecéic przed
skutkami nieuzasadnionych roszize
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WPROWADZA SE SUBKLAUZULE 4.27

SUBKLAUZULA 4.271STNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi @iz umiejscowieniem wszystkich istraeych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i slupy telefoniczne i elektryczneswiattowody, wodocigi, gazocagi ipodobne, przed
rozpoczciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mgrych uszkod4 istniepce instalacje.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot ziemnychzRarazowo wykona wykopy
kontrolne. Wykopy kontrolne dola wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej irestg| ktorej
uszkodzenie mae stanowé zagraenie bezpieczestwa ruchu.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drogidw odwadniajcych, wodocigéw

i gazociagbéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktowsnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego jedgo Podwykonawcow podczas wykonywania
Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie pavesuszkodzenia na wtasny koszt, azéalesli

to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane pmzgniera.

Wykonawca kdzie zobowizany uzyské& wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokam
przedstbiorstw i wigcicieli, wymagane do niezidnego zdemontowania istnieych instalaciji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usora instalacji tymczasowych i ponownego zamontoaani
istniejacych instalacji, kadorazowo na podstawie uzgodnigoczynionych z laynierem.

KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE

SUBKLAUZULA 5.10GOLNE ZOBOWI AZANIA PROJEKTOWE
Na karcu Subklauzuli 5.1 dodajecshastpujaca tresé:

»Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] przenosi na@siapcego caté¢ autorskich praw
majatkowych i prawo do wykonywania zaleego prawa autorskiego do wszystkich egzemplarzy
opracowa stanowacych przedmiot Kontraktu oraz powstatych w wynikykenywania niniejszego
kontraktu, zaréwno bezpadnio przez Wykonaveg jak i przez osoby lub podmioty dziadag na Jego
zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich poklctploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia
4 |utego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pekrych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz
631 z péniejszymi zmianami), zarowno w kraju jak i zagraniw nieograniczonym czasie.

Jezeli przy realizacji okrdonych zada przez osoby trzecie powstaprawa autorskie (rozumiane fak
jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykasarobowizany jest do kalego takiego zadania
dofaczy¢ oswiadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz adaamcego autorskich praw
majatkowych i prawa do wykonywania praw zatgch.

Przeniesienie autorskich praw mtipwych do przedmiotu Kontaktu nagtije bez ograniczenia, co do
terytorium, czasu i il&ci egzemplarzy na nagtujacych polach eksploataciji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmid€ontraktu, jego ozci albo fragmentow —
wytwarzanie okrélona technikh egzemplarzy projektu lub jego @ei, fragmentow, w tym technak
drukarslky, reprograficza, zapisu magnetycznego oraz technikyfrowa, kopiowania, utrwalenia i
zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w nty cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi
technikami video, technikami poligraficznymi, wpragzania do paraci komputera, eksploatowania na
dowolnej ilcci stacji roboczych, z mitiwoscia upublicznienia w sieci www (Internet) w sposoéb
umazliwiajacy dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwietkianie dzieta przez kdego z
uzytkownikow sieci publicznej
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b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzamktéeych przedmiot Kontraktu, jego &i albo
fragmenty utrwalono — wprowadzenie do obrottyazenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu Kontalewe jczsci lub fragmentéw w sposoéb innyzni
okreslony w pkt. a i b niniejszego ugtu tj. publiczne wykonanie, wystawianie, $wjetlanie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, adgsubliczne udogpnianie przedmiotu Kontraktu w
taki sposéb, aby kaly mogt mi€ do niego dosp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np.
Internet); przy czym rozpowszechnianie przedmiotintaktu, jego agci albo fragmentéw mae by
dokonywane w formie publicznych prezentacji niezaie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej
zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemmngjzentacji multimedialnej, technik poligraficznych,
projekcji, planéw, makiet itp.).

Wykonawcy nie przystuguje ogline wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu kaiir na kadym
odrebnym polu eksploataciji.

Wykonawca wyraa zgod@ na wykorzystanie przez Zamawieggo i innych osob dzialgjych na jego
Zlecenie, wszelkich opracowaz przedmiotu Kontraktu, jego €xi albo fragmentéw na wszelkie
potrzeby Zamawiagego zwizane z procesem inwestycyjnym.

Wykonawca wyraa zgo@ na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykli@mja praw zalenych
przez Zamawiagcego do przedmiotu Kontraktu, w rozumieniu art.s2. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnyetkgt jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z
pé&zniejszymi zmianami). W ramach tych uprawmnigamawiajcy w szczegoOln&ci ma prawo dowolnego
wykorzystania cakxi lub swobodnie wybranych fragmentow przedmiotuniaktu, a take ma prawo
do zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji przedmiokontraktu wg wlasnego uznania. W tym celu
mozliwe jest take dokonywanie ttumaczenia §oe zawartych w przedmiocie Kontraktu na dowolne

jezyki.

Zamawiajcy jest uprawniony do udzielania licencji osobonzetim na korzystanie z praw do
przedmiotu Kontraktu oraz zbycia m#jowych praw autorskich stanoyglych przedmiot niniejszej
Kontraktu.

Wykonawca potwierdzi i przedstawi pisemn@vi@adczenie, 2 przedmiot umowy nie dulzie naruszat
praw autorskich oso6b trzecich.

Wykonawca potwierdzi i przedstawi na to pisemnéwiadczenie, ze Ixdzie posiadat prawo
do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie Komtrakateriatami takimi jak, teksty, fotografie,
mapy i plany, ortofotomapy itp. oraze ich wykorzystanie w przedmiocie Kontraktu nieusaa praw

0s0b trzecich.

Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné za ziaenie niezgodnych z prawdoswiadczey, a w
szczegOlnéci za poniesione przez Zamawieggo szkody w zwzku z naruszeniem praw, w tym praw
autorskich przystugagych osobom trzecim, zeli okazaloby si, ze autorskie prawa mgkowe do
przedmiotu Kontraktu przystugupw cataci lub w jakiejkolwiek czsci osobie trzeciej albo przystuguj
poza Wykonawg takze osobie trzeciej.

Fundusze Unia Europejska
Europajskie Europejski Fundusz
Infrastrubbura | Srodowiske Rozwaoju Regicnalnego

25



W przypadku roszczezgtoszonych przez osoby trzecie wskaeygh, ze przedmiot Kontraktu narusza
patenty i/lub prawa autorskie, Wykonawca zganie Zamawiacego na wiasny koszt przypt do
procesu gdowego zwalniaijc bezwarunkowo Zamawigiego od tych roszcad zaptaci wszelkie koszty,
odszkodowania i koszty obstugi prawnej zasadzosigjtecznie przezaf.

Majatkowe prawa autorskie oraz wggkne prawo na wykonywanie zatego prawa autorskiego do
opracowa objetych niniejszym Kontraktem przechedna rzecz Zamawiagego z chwi ich odbioru
przez Zamawiagcego.

Wykonawca wyraa zgo& na wykonywanie przez Zamawiapgo autorskich praw osobistych
do przedmiotu Kontraktu, wedlug potrzeb Zamawdepo wynikajcych z przygtego przez niego
sposobu rozpowszechniania przedmiotu Kontraktu cd&w informacyjnych, promocyjnych atz
komercyjnych, w szczego6l&oi na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomiguniorstwa,
b) decydowanie o rozpowszechnianiu éatdub cz:sci przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca zobowzuje s¢ do niewykorzystywania autorskich praw osobistyck 3szkod
dla interesbw Zamawiagego lub w sposob utrudniay realizacg inwestycji.”

SUBKLAUZULA 5.2DOKUMENTY WYKONAWCY

Zamawiajcy modyfikuje zapisy warunkow szczegdlnych wprovagglz zmiany do subklauzuli 5.2,
ktora otrzymuje brzmienie:W 4 akapicie zdanie pegevotrzymuje brzmienie:

Jezeli w Wymaganiach Zamawigego nie ustalono inaczej, taden przegld nie powinien trwé
dtuzej niz 28 dni, liczonych od dnia w ktérymaynier otrzyma Dokumenty Wykonawcy wraz z listem
przewodnim”.

SUBKLAUZULA 5.6DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Usunkto tres¢ przedostatniego zdania Subklauzuli 5.6 i w to stiejwpisano noay

,Nie poézniej niz 14 dni przed wystawieniem jakiegokolwiekwiadectwa Przepia, Wykonawca

dostarczy Iaynierowi Dokumentagj Powykonawcz wraz z Instrukcjami Obstugi i Konserwacji
opracowan w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obamujacymi przepisami, w liczbie egzemplarzy
okreslonej w Wymaganiach Zamawigjego oraz karke obiektu budowlanego zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie ksizki obiektu budowlanego (

Dz.U 2003, nr 120 poz.1134)

Wymagania odnmie Dokumentacji powykonawczej szczegétowo ékrePFU oraz zatznik do
SIwz.”

SUBKLAUZULA 5.7INSTRUKCJE OBStUGI I KONSERWACJI
Na kaacu Subklauzuli 5.7 dodano tekst:
.instrukcje wymienione w niniejszej Subklauzutida sporadzane w liczbie trzech egzemplarzy.”

KLAUZULA 6 KADRA | ROBOTNICY

SUBKLAUZULA 6.1ZATRUDNIENIE KADRY | ROBOTNIKOW
Na kaicu Subklauzuli 6.1 dodano tekst:
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Odnosi st to do calego personelu i sity roboczej zatrudngmneprzez Wykonawg lub jego
Podwykonawcow. Wszystkie koszty i wydatki poniegigorzez Wykonawg ryzyko zwhzane zich
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, kosgiieki medycznej oraz inne optaty uweask za
uwzgkdnione i wliczone w ceny podane przez WykonawcdWykazie Cen.

W stosunkach z personelem iasibbocz Wykonawca uszanuj@vigta obchodzone w kraju, dni wolne
od pracy, a tate obyczaje religijne i inne. Podczas kalkulacji Wykwca uwzgldnit czas pracy zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami prawa polskiego.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZE NSTWO
Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 6.7 i zagpiono g nastpujaca

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpigtteva i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z Sulokidy
4.8, caly czas dulzie podejmowat wszystkie ragine srodki ostranosci dla zapewnieniu zdrowia i
bezpieczéstwa Personelu Wykonawcy we wspoétpracy z miejscovwladzami sanitarnymi oraz stg
pogotowia ratunkowego.

Wykonaweca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP,adpdzialnego za utrzymanie bezpietztsva i
ochrore przed wypadkami personelu i sity roboczej. InspekBHP Izdzie miat odpowiednie
kwalifikacje stosowne do swojej pracyddzie uprawniony do wydawania polécestosowanigrodkow
zapobiegajcych wypadkom ku zadowoleniuZyniera. Przez caty okres realizacji Robot, Wykonawc
bedzie dostarczat wszystko, cedzie konieczne tej osobie do petnienia tego zadardaa zapewni mu
stosowne upowanienia.

Wykonawca winien zawiadoio kazdym wypadku layniera w cagu 24 godzin od tego wydarzenia na
Terenie Budowy, w jego pobli lub w zwhzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien réani
zgtosi ten wypadek odpowiednim Wiadzomgsljgorawo wymaga takiego zgtoszenia.

Wykonawca podejmie trwatérodki zaradcze, shace ochronie personelu i sity roboczej na placu
budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i immyszkodnikami, zmniejszag tym samym
zagraenie dla zdrowia i ogdlne niedogodid

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje @b przepisOw, zagglzer i innych wymogow
wydanych przez administracjzadowa lub lokalne wiadze sanitarno-epidemiologiczne,examapc w
ten sposdb odpowiednie pgsbwanie w czasie epidemii i przyczyniajsie do jej zwalczenia.

SUBKLAUZULA 6.8 KADRA WYKONAWCY

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

~Wykonawca zapewni kierowanie Robotami glimi Kontraktem, tak dtugo jakeblzie to konieczne,
przez osoby posiadae kwalifikacje i déwiadczenie nie mnsze od okrdonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz posiadaj uprawnienia budowlane wymagane usgt&rawo
budowlane.

Nie zapewnienie przez WykonawKadry Wykonawcy daje prawo zgnierowi do wstrzymania roboét
w cataici lub czsci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Rob6t wynikeg z braku Kadry Wykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczynezaych od Wykonawcy i nie nmie stanowd
podstawy do zmiany Czasu na Wykonanie. "

Dodaje st trzeci i czwarty akapit o nagtujacym brzmieniu:

~Wykonawca skieruje do kierowania Robotami persomskazany w Ofercie Wykonawcy." ,Jdi
wystapia ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca #pysha pimie do Zamawiajcego o
zmiare, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktiawiek z oséb z Kadry Wykonawcy.
Whiosek musi by uzasadniony przez Wykonagvoa pémie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Ireyniera. Wykonawca musi przeddg Inzynierowi propozygi zmiany, o ktérej mowa wagj,
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nie p&niej niz 10 dni przed planowanym skierowaniem do kierow#&oaotami ktorejkolwiek osoby.
Odmowa akceptacji zmiany przezymiera nie kdzie wydana bez roadnego uzasadnienia."

SUBKLAUZULA 6.9PERSONEL WYKONAWCY
Na kaicu Subklauzuli 6.9 dodano nestijaca tresc:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel cgkoay w Ofercie i nie zmienizadnego z czionkéw tego
Personelu bez uprzedniej zgodyyniera i Zamawiajcego.

WPROWADZA SE SUBKLAUZULE 6.12

SUBKLAUZULA 6.12ZAGRANICZNY PERSONEL KIEROWNICZY | SILA ROBOCZA

Wykonawca mee zatrudnid zagraniczny personel, ktéry jest niedby do wykonania Robdét.
Wykonawca musi zapewhitemu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, poam@ na prag i
uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykondwdaie odpowiedzialny za powr6t zagranicznej
sity roboczej do miejsc, w ktérym zostali zwerbowarb do miejsc ich statego pobytu. W przypadku
smierci jakiekolwiek cztonka tego personelu lub c#a jego rodziny w Polsce, Wykonawcadbie
odpowiedzialny za podjecie wigiwych dziata zwiazanych z ich powrotem lub pogrzebem.

WPROWADZA SE SUBKLAUZULE 6.13

SUBKLAUZULA 6.13REPATRIACJA

Wykonawca winien na wiasny koszt zape$vikiezdorazowo transport na i z Terenu Budowy oraz
transport do miejsc, w ktorych zostali zwerbowamszystkich pracownikéw i robotnikow wiasnych i
swoich Podwykonawcéw zatrudnionych do wykonania ®oWykonawca jest rownieodpowiedzialny
za odpowiednie traktowanie 0s6b transportowanybholezekujcych na transport dopdki nie opuszcz
one kraju lub danego rejonu; w zatesci od przypadku. 34 Wykonawca uchyla si od tego
zobowhzania, Zamawiacy maze utrzymywa i repatriowa taki personel a naginie kosztami obgiy¢
Wykonawe.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i Wykonawstwo

SUBKLAUZULA 7.4PROBY
W Subklauzuli 7.4 w akapiciegaym lit. b usungto tres¢ ,plus umiarkowany zysk”.

SUBKLAUZULA 7.6PRACE ZABEZPIECZAJ ACE | NAPRAWCZE

Zmieniono trzeci akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczyogjsk od stéw ,Jeeli Wykonawca ...” i wstawiono
nastpujaca tresé:

~Jezeli Wykonawca nie zastosujegsilo takiego polecenia, po bezskutecznym uptywienagzonego
terminu, Zamawiajcy maze od umowy odgpi¢ albo powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie
dzieta innej osobie na koszt i niebezpidstevo Wykonawcy.

Jezeli dzieto ma wady, Zamawiggy maze zada¢ ich usungcia, wyznaczajc w tym celu odpowiedni
termin z zagreeniem,ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminupm&yjmie naprawy.
Wykonawca mge odméwé naprawy, gdyby wymagata nadmiernych kosztéw.

Gdy wady usug sig nie dadz albo, gdy z okoliczrgei wynika, ze Wykonawca nie zdotfa ich usinw
czasie odpowiednim, Zamawaay maze od umowy odgpi¢, jezeli wady & istotne; jeeli wady nie g
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istotne, Zamawiagcy maze zadat obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To sdaotgczy
przypadku, gdy Wykonawca nie ustiwad w terminie wyznaczonym przez Zamawi&go.”

WPROWADZA SE SUBKLAUZULE 7.9

SUBKLAUZULA 7.9MATERIALY Z ROZBIORKI

Uzyteczne materialy z rozbiorki, ktére zgodnie z paswieniami Specyfikacji stanogviwlasnaé¢
Zamawiajcego, Wykonawca przetransportuje orazytw miejscach uzgodnionych zzynierem , w
odlegtaici nie wickszej nz 15 km od Placu Budowy. Pozostate materiaty z rarkdi\Wykonawca
usunie poza Plac Budowy na wiasny koszt przy przeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.( dz.U z 2013r. poz.21mm@jszymi zmianami)

Inzynier kazdorazowo dokona kwalifikacji materiatdw z rozbionkiedtug wytycznych stanowdych
zalkcznik do SIWZ.

Klauzula 8 Rozpoczcie, op&nienia i zawieszenie

SUBKLAUZULA 8.1R0OZPOCZECIE ROBOT
Usunkto pierwsze i drugie zdanie z Subklauzuli 8.1 tgaisno nasipujaca trécia:

Powiadomienia o Dacie Rozpecia Robét nie gdzie dawane. Data otrzymania powiadomienia o
Rozpoczciu Rob6t i Data Rozpoeggia Robot jest tesama z datpodpisania umowy.

SUBKLAUZULA 8.2CzAS NA WYKONANIE

W piewszym zdaniu usugtd tres¢ “zaleznie od przypadku” zagpiono nasipujaca:

“jak postanowiono w Zatzniku do Oferty - Dane Kontraktowe.”

Dodaje st lit. (c) o brzmieniu:

~Sporzadzenie i dostarczenie dozyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wyméagan
Subklauzuli 5.6"

SUBKLAUZULA 8.3PROGRAM

Zmieniono w pierwszym zdaniu ,28 dni” na ,,14 dni”
Na kaicu Subklauzuli 8.3 dodano nestijaca tresc:

Taki zaktualizowany Program cizie przedtaony w chgu 14 dni od otrzymania powiadomienia
Inzyniera.

Podczas przygotowywania Programu vglev petni uwzgkdni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne,
mogce ograniczy postp prac. Program przewidigy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe
wstrzymanie powinien ldyzaaprobowany przez igniera, jednake zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy
od zobowazan kontraktowych zakéczenia Robot zgodnie z Czasem na Wykonanie.

Wykonawca ma posiadakopigc Programu na terenie budowy w postaci wykresu tzedapcego
postp Robdét.

Wraz z raportami miestznymi Wykonawca ¢dzie potwierdzat aktualdé Programu lub przedstawi
aktualizacg Programu

SzczegoOtowy Program opracowany przez Wykorawousi by zgodny z trécia Wymaga
Zamawiajcego dotyczcych terminow realizacji Odcinkow (€i) Robot.
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Zatwierdzony Program stanowi integralczesé umowy.

SUBKLAUZULA 8.4PRzeDtU ZENIE CZASU NA W YKONANIE

Wskazana w akapicie pierwszym lit. (d) nie mata@sowania.

Na kaicu Subklauzuli dodajegi

sInzynier mae okrgli¢ nowy Czas na Wykonanie zgodnie z klagz@0.1 wyhcznie z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy, uwzgtiniajpc poprzednie zmiany termindw zalazenia rob6t i po
konsultacji z Zamawiagym i Wykonawa.

Inzynier okrélajac nowy termin zakaczenia robot, ustali diugé catkowitego okresu przediania
Czasu na Wykonanie

W tej sytuacji lrtynier powinien przygotow@Aneks do Umowy, uzupetniony pisemnym uzasadnieniem
takiego przedizenia, posfpujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Art.144 PZP.

SUBKLAUZULA 8.6 TEMPO WYKONAWSTWA
Usunkto ostatnie zdanie w Subklauzuli 8.6 i w jego miejg/stawiono nagpujaca tresé:

Jezeli te skorygowane metody spowogluje Zamawiaicy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca, z
uwzgkdnieniem Subklauzuli 2.9oszczenia Zamawigiegd, zaptaci te koszty Zamawiggemu.

Jezeli Wykonawca spowoduje przegwv realizacji Robét z przyczyn zatleych wyhcznie od siebie na
okres dhiszy niz 14 dni, to nie uszczupkgy prawa Zamawiagego do wypowiedzenia Kontraktu na
zasadach oksonych w Subklauzuli 15.2 Hozwgzanie przez Zamawiggegd, Wykonawca z
uwzgkdnieniem Subklauzuli 2.9]oszczenia Zamawigiegq zaptaci Zamawiajcemu kag umowry za
op&nienie w zwazku z tym uchybieniem na zasadach ékneych w Subklauzuli 8.7kary za zwiok] i

w sumach podanych w Zalzniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

SUBKLAUZULA 8.7KARY ZA ZWLOK E

Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 8.7 i zagpiono g nastpujaca:
~Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:

a) za przekroczenie Czasu na Wykonanie Robét w wysnkn02 % Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej netto, za kdy dzier zwtoki;

b) z tytutu wypowiedzenia Kontraktu z przyczyrnzdeych po stronie Wykonawcy —
w wysokaci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto,

C) za przekroczenie terminu przegémia: Programu (Subklauzula 8.3 i Subklauzula
8.6), raportu o posgpie (Subklauzula 4.21) w wysod@ 2.000 PLN netto, za kdy
dzien zwitoki,

d) za niedotrzymanie terminu usgoia wad okréonych wSwiadectwie Przegia
albo za niedotrzymanie terminu usgsia wad w Okresie Zglaszania Wad w
terminie okrélonym przez Ilayniera / Zamawiajcego iwysokéci 0,02%
zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, zadgdzien zwtoki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacjob6t bez uzasadnienia i przerwa trwazdju
niz 14 dni - w wysokeéci 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netta,
kazdy dzier przerwy w wykonywaniu robot ponad okres 2 tygodni,

f) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonhawislub
projektu jej zmiany — w wysokai 5.000,00 PLN netto, za kdy stwierdzony
przypadek
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g) za nieprzedizenie pdwiadczonej za zgoddé z oryginalem Kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wyznaczonym termiriw wysokéci 5.000,00
PLN netto z wydczeniem umowo podwykonawstwo dotygzych dostaw iz
ustug o wartéci mniejszej ni 0,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, za
kazdy stwierdzony przypadek

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresieniteu zaptaty — w
wysokasci 5.000,00 PLN netto, za kdy stwierdzony przypadek

i) za brak zaplaty Iub nieterminaw zaptat wynagrodzenia nak@ego
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom - 5.000,00 Ridtto za kady
stwierdzony przypadek.

J) za wykonywanie czynrigi zastrzeonych dla Kierownika budowy/robot przez
inng osole niz zostala zaakceptowana przez ZamawiEfo — W WYSOKL
2 000,00 PLN netto (stownie dwa tyse ziotych).

k) w przypadku opgnienia w przekazaniu Zamawaapmu wykazu oséb, o ktérym
mowa w subklauzuli 4.1 podpunkt a) tirex (xX) lely aktualizacji, w wysokai 1
500 PLN netto (stownie ztotych: jeden tysipie¢set ziotych 00/100) za kdy
dzien op&nienia;

)  w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowya@: 0s6b wskazanych w
wykazie lub jego aktualizacji, w wysosa 2 000 PLN netto (stownie dwa tyse
ztotych) liczone za kala osolg, dla ktorej nie przedstawiono w terminie
wymaganych dowodéw

Roszczenia o zaplatkar umownych staj sii wymagalne z poeatkiem nastpnego dnia, w ktérym
nastpito zdarzenie &dace podstaw naliczenia danej kary umownej.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry z tytutu odsipienia od Kontraktu z przyczynAgcych
po stronie Zamawiagego - w wysokéci 10% Zaakceptowanej Kwoty z vggkiem okoliczndci
przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.

Zaptata przez Wykonawdar w przypadkach oké®nych w punktach (a) — (I), nie zwalnia Wykonawcy
z obownzku ukmczenia Robo6t lub jakichkolwiek innych obaakow i zobowiazan wynikajacych z
Kontraktu.

W przypadku braku midiwosci potracenia z faktury — termin zaptaty z tytutu kar umeein ustala si
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy notgd®ivej.

Na zasadzie pafcenia umownego, Zamawi@y maze poteaci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawiewymev tym w szczegélrimi kary umowne,
koszty = poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, otykw zaptacone  bezpednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, e¢pszia 0 obrienie wynagrodzenia,
koszty zwhzane z Wykonaniem Zagtczym.

Strony maj prawo do odszkodowania uzupeta@@go przenosrego wysoké: kar umownych do
wysokasci rzeczywicie poniesionej szkody.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiagcego

SUBKLAUZULA 10.1PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW

Drugi akapit ulega zmianie i otrzymuje ngsijace brzmienie:
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,Wykonawca ledzie mogt wysipi¢ o Swiadectwo Przejcia za pomog powiadomienia layniera nie
wczesniej niz przed podpisaniem Protokotu Kaowego. Jeeli Roboty podzieloneasna odcinki, to
Wykonawca bdzie mogt podobnie wyspi¢ o Swiadectwo Przejia dla kadego Odcinka.”

Akapit trzeci lit. (a) otrzymuje brzmienie:

,wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo Przegia, podajc dat, z ktém Roboty lub Odcinek zostaty
ukonczone zgodnie z Kontraktem, pomiaj wady oraz drobne zalegte prace spedoijhcznie
nastpujace warunki:

- nie majce wplywu na mycie Robdét lub Odcinka do przeznaczonego im cehydie do czasu
ukonczenia tych prac i uswtia tych wad lub podczas dokonywania tych czyanp

— nie majce wplywu na meiwos¢ uzyskania pozwolenia naytkowanie (jéli jest wymagane),
ktérych wykonanie w aigu Czasu na Wykonanie nie byto #liwe z przyczyn niezalaych od
Wykonawcy.”

Usunito z Subklauzuli 10.1 ostatni akapit zaczyogj sk od stow: ,Jeeli Inzynier ani nie wystawi
Swiadectwa Przegia , ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy ....."

Na kaicu niniejszej Subklauzuli 10.1 dodaje sastpujacy zapis:
Roboty obgte wnioskiem o wydani&wiadectwa Przefia podlegaj procedurze odbioru zgodnie z
ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Sfiemgji.

Przed wysipieniem o wystawieniéSwiadectwa Przepia dla Rob6t, Wykonawca zobawany jest,
zgodnie ze wskazowkami Apniera i pod jego nadzorem, spaaizic wszelkie dokumenty i dokoha
wszelkich czynnéci niezli;dnych do uzyskania przez Zamawi@@go pozwolenia nazytkowanie Robot
od wiaciwych wtadz lokalnych.

SUBKLAUZULA 10.2PRzEJECIE CZESCI ROBOT
W Subklauzuli 10.2 akapit czwarty wiersz 5 ustmires¢ ,plus rozgdny zysk”.

SUBKLAUZULA 10.3PRrzESzKODA W PROBACH KONCOWYCH
W Subklauzuli 10.3 w akapicie drugim lit. b usttoitres¢ ,plus umiarkowany zysk”.

Klauzula 11 Odpowiedzialn&¢ za Wady

SUBKLAUZULA 11.4NIEWYPELNIENIE OBOWI AZKU USUWANIA WAD

Usunkto dwa pierwsze zdania Subklauzuli 11.4 i w ichjetie wstawiono nowtresé:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotagdwnionych przed uptywem Okresu
Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomiezamawiagcego (lub w jego imieniu) o ktorym
mowa w punkcie (b) Subklauzuli 11.Ddkaiczenie zalegtych prac i usgnie wad, to Wykonawca z
uwzglkdnieniem Subklauzuli 2.9]oszczenia Zamawigiegq zaptaci Zamawiajcemu kag umowry za
zwtoke w zwiazku z tym uchybieniem na zasadach ékmeych w Subklauzuli 8.7Kary za zwitok] i w
sumach podanych w Zaizniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

SUBKLAUZULA 11.8BADANIE PRZEZ WYKONAWC E PRZYCZYN POWSTANIA WAD
W Subklauzuli 11.8 zdanie drugie usgtnitres¢ ,plus umiarkowany zysk”.
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Klauzula 12 Proby Eksploatacyjne

SUBKLAUZULA 12.1PROCEDURA DLA PROB EKSPLOATACYJNYCH .
Usunkto dotychczasowtres¢ Subklauzuli 12.1 i wstawiono new

Niniejsza Subklauzula edzie miata zastosowanie,zgdi w Kontrakcie § wyspecyfikowane Préby
Eksploatacyjne (rozruch zakezonej budowy) przeprowadzane przez Wykorgawc

Wykonawca:

(a) dostarczy cat energe elektryczm, sprzt, paliwo, przyrady, robocizi, materiaty i stosownie
wykwalifikowany i déwiadczony personel, jakieetly konieczne do sprawnego przeprowadzenia
Prob Eksploatacyjnych: oraz

(b) przeprowadzi Préby Eksploatacyjne zgodnie z insfjarki dostarczonymi przez Wykonagvc
wedtug Subklauzuli 5.71strukcje obstugi i konserwagii z takim kierownictwem, jakiego potrzeba
w trakcie tych Prob.

Préby Eksploatacyjne ¢da przeprowadzane, skoro tylkoeda one rozsdnie maliwe do
przeprowadzenia, po tym gdy Roboty lub odcinek amist przejty przez Zamawiagcego. Jeeli nie
zostanie inaczej uzgodnione, to Prokyldrozpoczte przed uptywem 21 dnia od daty preoé Robot
lub odcinka.

Wyniki Préb Eksploatacyjnych ¢hla zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprized
uzytkowanie Robot przez Zamawaaggo, ledzie odpowiednio wzie pod uwag.

SUBKLAUZULA 12.2PROBY OPOZNIONE

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 po stowie ,apiénia Préb Eksploatacyjnych” wstawiono stowo
~Spowodowanego”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 12.2 usgiaizapis ,plus odpowiedni zysk”.
W drugim akapicie usugio zapis ,, zysk”

SUBKLAUZULA 12.4NEGATYWNY WYNIK PROB EKSPALTACYJNYCH
W trzecim akapicie wiersz szdsty usunieto , plupaiedni zysk”

W akapicie czwartym usugto wyraz ,, zysk”
Klauzula 13 Zmiany i korekty

SUBKLAUZULA 13.3PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN
Usunkto ostatnie zdanie Subklauzuli 13.3.

Na karcu Subklauzuli 13.3 dodano §te

»W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone priezniera mogtyby spowodowazmiarg Ceny
Kontraktowej, Irkynier przygotuje w porozumieniu z Zamawigym Aneks do Umowy/Umowvwraz z
pisemnym uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmiantgmsgac zgodnie z procedurami zawartymi w Art.
67. ust. 1 pkt. 51 Art.144 PZP.”

SUBKLAUZULA 13.4ZAPLATA W WALUTACH KONTRAKTU
Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 13.4 i zagpiono jp nastpujaca:
Waluta Kontraktu jest okéona w Zahczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.
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SUBKLAUZULA 13.5KwoOTY TYMCZASOWE
Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 13.5

SUBKLAUZULA 13.8KOREKTY UWZGL EDNIAJ ACE ZMIANY KOSZTU .
Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 13.8

Klauzula 14 Cena kontraktowa i Zaptata

SUBKLAUZULA 14.1CENA KONTRAKTOWA
Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 14.1 i zagpiono jp nastpujaca:
Okreslenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja pidirideda podlega ponizszym zasadom:

(a) Cena Kontraktowa dulzie zryczattowasm Zaakceptowan Kwota Kontraktows i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem,

(b) Wykonawca bdzie ptacit wszystkie podatki, naieosci i optaty wymagane do ptacenia przez niego
wedtug Kontraktu a Cena Kontraktowa nigdbie korygowana ze wzglu na jakikolwiek z tych
kosztow, oprocz sytuacji podanej w Subklauzuli }&adrekty uwzgldniajgce zmiany prawreoraz
warunkach SIWZ — Rozdziat XXV DOPUSZCZALNE ZMIANYGSTANOWIEN UMOWY.

(c) Cena Kontraktowa jest sunczesciowych cen ryczattowych za elementy Rob6t (Odginkireslone
w Wykazie Cen.

(d) Inzynier mae wzi¢ pod uwag podziat kadej ceny ryczaltowe] za element Rob@t zawartej w
Wykazie Cen na podstawie szacunkow i/lub propo2ygjkonawcy przy spoggizaniuSwiadectw
Ptatndci, ale nie kdzie nim zwazany.

(e) Uznana kwota vSwiadectwie Ptatniti bedzie ustalana na podstawie procentowego zawansawani
robét. Szczegdtowsd procentowego zaawansowania prac ofaviadectwa Platnixi zostanie
ustalona nidzy Inzynierem a Wykonawgi zaakceptowana przez Zamavgizggo.

Jednake w przypadku ewentualnych robdt zamiennych aoggh wyshpi¢ podczas realizacji
przedmiotu umowy, to postanowienia dotyoz obmiaru i wyceny dula takie jak podano porej.
Odpowiednio do tego dolzie okrélona Cena Kontraktowa, z uwzghieniem korekt dokonanych
zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono wBi®rocedura wprowadzania Zmian).

W przypadku wysipienia ewentualnych robo6t dodatkowych i nieprzeveidgch, nieohjtych
Dokumentagj Projektowa przygotowany zostanie aneks do umowy

Inzynier dokona wyceny robot , za wykonanie ktorycatpci beda dokonywane stosownie do $ld
zmiany opisane w 13.3 (Procedura wprowadzania ZmMfycena ta &dzie sporzdzona na zasadach
kosztorysu, dokonana na podstawie skladnikow kogztevych dla Wojewddztwa Lubuskiego
opublikowanych w dogpnych publikacjach kosztorysowych - SEKOCENBUD —adlaes, w ktorym
wystapity nieprzewidziane roboty dodatkowe lub zmianyodgie z Subklauzal 13.3 (Procedura
wprowadzania Zmian). Ceny jednostkowe materiatbwsongch powinny obejmowadostavg loco
budowa. Ceny pozostatych materiatdbw powinny obejagokoszty zakupu.

Dla dokumentowania ikzi pracy naley prowadzt Ksiege Obmiaréw. Wymiary, zapisy, obliczenia i
rysunki wymagane do spadzenia obmiaréw w trakcie realizacji Robot, zamigsne § w Ksigdze
Obmiaréw. Ks¢gga Obmiaréw bdzie na bieaco prowadzona przez Wykonagyaa wytek prowadzenia
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zapiséw obmiarow, wykonanego wspolnie zyimierem zgodnie z pogiem roboét i przed zakryciem
kazdego kolejnego etapu.

SUBKLAUZULA 14.2ZALICZKA

Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 14.2 i zagpiono p nastpujaca:
Zaliczka nie lpdzie udzielana.

SUBKLAUZULA 14.3WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWA PrATNO $CI

W Subklauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmieni@iks¢ egzemplarzy z ,szeiu” na ,trzy”.
W Subklauzuli 14.3 w akapicie dwa usginitres¢ lit (d).

SUBKLAUZULA 14.4PLAN PLATNO SCI

W Subklauzuli 14.4 usugtio ostatni akapit i w jego miejsce wstawiono Rdvesc:
Plan Ptatnéci jest tazsamy z Wykazem Cen.

SUBKLAUZULA 14.6WYSTAWIANIE PRZEJ $CIOWYCH SWIADECTW PLATNO S$CI
Na kaicu Subklauzuli 14.6 dodajessidanie:

,DO0 czasu zakfczenia czynnéci zwigzanych z Odbiorem Kaowym Robot, przégiowe swiadectwa
ptatnaici nie przekrocz 90% wartdci kontraktu. Pozostate 10 % zostanie zaptacongodatawie
koncowegoswiadectwa platneci wystawionego po otrzymaniwiadectwa Przefia.

Zatwierdzenie iléci zawartych w ksidze obmiaru i ®wiadczeniu Miesicznym nie stanowi podstawy
okreslenia ptatnéci mieskcznej. Irynier w Swiadectwie Platnéci maze zmniejszy lub zwickszyé
kwoty do ptatnéci, np.: w przypadku przekroczenia wadiookreslonych w Planie Platrigi. Naleznosci
nieprzyznane do wyptatyella rozliczane w pgniejszym okresie, zgodnie z Planem PtatnoDziatania

te nie kwalifikup sig jako podstawa do roszczenia wyni@ggo z subklauzuli 14.8 w zakresie kosztow
kredytowania.”

SUBKLAUZULA 14.7ZAPLATA
Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 14.7 i zagpiono p nastpujaca:

~Wykonawca zlay do Zamawiajcego prawidtowo wystawianfakture VAT, wraz z zadcznikami:

-z Przejciowym Swiadectwem Platrizi zaakceptowanym przezzyniera Kontraktu,

- zestawieniem  zakresu i  nafego  wynagrodzenia  Podwykonawcéw/dalszych
PodwykonawcOw wraz z wystawionymi przez Podwykonawdalszych Podwykonawcow
fakturami, za zakiiczone i odebrane robotyet w Przejciowym Swiadectwie Platnéi

— kopiami dokumentéw przelewéw bankowych potwierdegini, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nrnmle im wg zestawienia haieego
wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcétanowicego zajcznik do
faktury.

- oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oa@azanych w wykazie, o
ktérym mowa w subklazurze 4.1 na podstawie umowyae, jezeli wykonywanie
tych czynnéci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art832istawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 20160z. 1666 z pd. zm.).
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Faktura winna mie¢ adnotacje Iayniera Kontraktu, ze zostala sprawdzona pod wadgm
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wyndsibgedzie 30 dni od dnia deczenia Zamawiacemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT ztmnej wraz z dokumentami wymienionymi posey.

Za termin zaptaty Strony uznawhbeda termin obcizenia rachunku Zamawigjego.

Naleznoéci za wykonane robotydda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazan
fakturze VAT.

Wykonawca zobowzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagmid nalénego
Podwykonawcom.

W przypadku niewywizania s¢ Wykonawcy z obowizku zaptaty wynagrodzenia nalego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamaygdego, Wykonawe oraz Podwykonawg
dalszego podwykonawmbowizuja procedury pogpowania okrélone w pkt. 1 - do 9 ponej:

1) W terminie 20 dni od daty zienia faktury dla Zamawiagego Wykonawca
przediy Zamawiagcemu kopie dokumentéw przelewow bankowych
potwierdzagce, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali
wynagrodzenie namme im wg zestawienia naleego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stamgego zaicznik do
faktury.

2) W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptfaty la d
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcoéw Zamayagjwstrzymuje wyptat
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane robotyWwlathe w czsci
rownej sumie kwot nalego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow.

3) Zamawiajcy dokonuje bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktaewvart
zaakceptowan przez Zamawiagcego umow O podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem groboty budowlane, lub ktéry zawart przegbog Zamawiajcemu
umow o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotema slostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia siod obowazku zaptaty odpowiednio przez wykonayyc
podwykonawe lub dalszego podwykonaweamowienia na roboty budowlane.

4)  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w po#gy dotyczy wyhcznie nalencsci
powstatych po  zaakceptowaniu przez zamaw®ejgo umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotera boty budowlane, lub po przedéniu
zamawiagcemu peéwiadczonej za zgoddé z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmioterp dostawy lub ustugi.

5)  Przed dokonaniem bezfpedniej zaptaty Zamawiggy umaliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyoych zasadnwi bezpdredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemusMykdnawcy.Termin na
whniesienie uwag ustalac¢sina 7 dni od daty deczenia powiadomienia o
roszczeniu podwykonawcy.

6) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa pmyy w terminie wskazanym
przez zamawiagego, zamawiagy maze:

1) nie dokoné& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy,zeli wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty

albo
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2) ztazy¢ do depozytu glowego kwat potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypagkoienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajcego co do wysokai nalenej zaptaty lub podmiotu,
ktGremu ptatnéc sic nalezy, albo

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wjida
zasadngx takiej zaptaty.

7)  Zamawiajcy dokona bezpwedniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wycznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetekmaté
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

8) Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwaltdamawiajcego z obowazku
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w ¢éei wynagrodzenia przekazanego
podwykonawcy.

9) Na zasadzie pafcenia umownego, Zamawigy maze potuci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykanawa podstawie
umowy, w tym w szczegoldoi kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie
ubezpieczenia, kwoty zaptacone begpdnio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o0 a@kenie wynagrodzenia, koszty
zZwigzane z Wykonaniem Zagiczym

SUBKLAUZULA 14.80POZNIONA ZAPLATA
Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 14.8 i zagpiono ja nastpujaca:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z postdeniami Subklauzuli 14.7 Zaptatd, to
Wykonawca kdzie miat prawo do odsetek za czasapénia, w wysokéci odsetek ustawowych.

Odsetki leda naliczane od dnia naginego po terminie zaptaty natexsci okreslonym w Subklauzuli
14.7, do dnia, w ktorym nagti catkowita zaptata nateosci Wykonawcy.

Kazda czsciowa ptatné¢ pokryje w pierwszej kolejriei nalezne odsetki.

Wykonawca bdzie miat prawo do powgzych odsetek bez uszczerbku dla jakichkolwiek ¢hngraw
czy srodkow.

SUBKLAUZULA 14.9WYPLATA KWOTY ZATRZYMANEJ
Skresla sk te niniejsz Subklauzu jako nie majca zastosowania.

SUBKLAUZULA 14.11WNIOSEK O K ONCOWE SWIADECTWO PLATNO $CI

W pierwszym akapicie wyraz ,56" zapuje st wyrazem ,28", a zapis ,Sg&egzemplarzy” zagpuje
sie zapisem ,trzy egzemplarze”.

SUBKLAUZULA 14.12ZWOLNIENIE OD ZOBOWIAZAN
Na kaicu Subklauzuli 14.12 dodano $ée

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawcazyzipisemne Zwolnienia od Zobowzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdesg, ze wszystkie naleoici za podzlecone roboty zostaty
nalezycie zaptacone przez Wykonagvc
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SUBKLAUZULA 14.13WYSTAWIENIE K ONCOWEGO SWIADECTWA PLATNO $CI
W pierwszym i drugim akapicie wyraz ,28" zgstije sg wyrazem ,14".

SUBKLAUZULA 14.15WALUTY PLATNO SCI
Usunkto cah tres¢ Subklauzuli 14.15 i zagpiono g nastpujaca:

Waluta Kontraktu jest okéeona w Zahczniku do Oferty — Dane Kontraktowe.

WPROWADZA SE SUBKLAUZULE 14.16

SUBKLAUZULA 14.16SPtATA

Wykonawca zobowdzuje sé zwrocik (sptact) Zamawiajcemu wszelkie kwoty zaptacone powy
naleznej Ceny Kontraktowej w przegu 30 dni od dnia otrzymania takieggania od Zamawiagego.

Jezeli Wykonawca zaniedba dokonania zaptaty w termiwiznaczonym przez Zamawagggo, to
Zamawiagcy ma prawo do odsetek za czaszapénia w wysokeéci odsetek ustawowych.

Odsetki leda naliczane od dnia nagpinego po dacie wyznaczonej przez Zamawgggo, jako termin
ptatncci, do dnia w ktérym naspita zaptata.

Kazda czsciowa ptatné¢ pokryje w pierwszej kolejrigi nalezne odsetki.

Kwoty do zwrotu Zamawiacemu mog by¢ kompensowane jakimkolwiek rodzajem kwot rialch
Wykonawcy.

Optaty bankowe powstate w wyniku zaptaty sum aayeh Zamawiaicemu lgda ponoszone wykznie
przez Wykonawe.

Klauzula 15 Rozwhazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

SUBKLAUZULA 15.2R0zWI AZANIE PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO
W subklauzuli usurto pierwsze zdanie i zagtiono:

»<Zamawiapcy maze odsipi¢c od umowy w catéci lub w czsci w przypadkach okésonych w Kodeksie
cywilnym, a nadto w kadym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowerda st
0 zaistnieniu porszych okolicznéci:

W Subklauzuli 15.2 usugtio dotychczasowtres¢ punktu (b) i zagipiono nove:

" (i) Wykonawca nie rozpoagrobét w terminie 14 dni od daty przekazania placdowy
lub nie przysipit do odbioru placu budowy z przyczyredeych po stronie Wykonawcy

(i) przerywa Roboty z przyczyndgcych po stronie Wykonawcy na okres idtay niz14
dni lub porzuca Roboty,

Skresla sk dotychczasowtresé: ,(c) bez rozgdnego usprawiedliwienia uchylaesid”
i w to miejsce wstawia: »(C) uchylacsnd”
Skresla sk dotychczasowtres¢ punktu (d) i w to miejsce wstawia:

(i) podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktib jego czséci bez zgody Zamawiagego,
lub/i dopuszcza do wykonywania Rob6t bez zgody Zsiajacego,

(i) zatrudnia bez zgody Zamawiapgo, personel inny hivskazany w Ofercie.”

Skresla sk dotychczasowtres¢ punktu (e) i w to miejsce wstawia:
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~Wykonawca lub ktorykolwiek z jego wierzycieli, agza wniosek do wdaiwego adu, o ogtoszenie
upadidci, ale przed wydaniem przezds postanowienia 0 ogtoszeniu upadio lub Wykonawca
przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiékiek wydarzenie, ktore (wedtug maych
zastosowanie Praw) ma podobny skutek do ktéregakklve wyzej wymienionych czynéw lub
wydarze.”

Dodaje st podpunkty:

(g) Zamawiagcy trzykrotnie dokonat bezpredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

(h) w przypadku gdy wysoké kar umownych przekroczy 10% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej Wykonawca w pacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy

() Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomododwykonawcédw/dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawggj nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomgdzy Wykonaweg a Podwykonawgdalszym podwykonawc

() co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobe&fio wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkdnigesli jego obecné¢ byta
obowiazkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez konie@zn uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kobejmarusze,

(k) Wykonawca w inny sposéb niwyzej wymieniony raaco zaniedbuje swoje oboxwiki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowege, kmotszego i 7-dniowy
terminu na usugcie stwierdzonych uchyhiez zastrzéeniem rygoru odsgpienia od
umowy w razie nieusuetia tych uchybig.

() W przypadku uptywu wanosci umow ubezpieczeniowych opisanych w Klauzuli 18 i
niewywiazaniu s¢ Wykonawcy z obowizku ich przedtienia
w przypadku, gdy Wykonawca utracit mliovosé realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powohsikkaha zasadach oldlenych
w art. 22a ust. | ustawy pz, w celu wykazania Speia warunkéw udziatu w
postpowaniu - jeeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit #iwosé
realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykongwd/ykonawca nie wykee, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca sanebdie spetnia je w stopniu
nie mniejszym mi Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powdhgicaw
trakcie postpowania o udzielenie zaméwienia.”

Po punkcie (n) dodano akapity o brzmieniu:

Niezaleznie od postanowie powyzszych, w razie w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznaici powodugcej, ze wykonanie umowy nie #§ w interesie publicznym, lub dalsze
wykonywanie umowy mze zagrozt istotnemu interesowi bezpiedmtwa pastwa lub
bezpieczéastwu publicznemu, czego nie vma bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy
Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadomdci o tych
okolicznaciach.

Niezaleznie od postanowie powyzszych Zamawiaicy maze jednostronnie rozwzat umowe
jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicZeg o ktorych mowa w art. 145a ustawy Prawo
zamoOwie publicznych — w tym przypadku, Wykonawca zaagadat wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania egci umowy.

Odstpienie od umowy oraz jej rozgganie wymaga formy pisemnej pod rygorem ni&vesci
i wskazaniem przyczyn odglienia/rozwizania.
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Na kaicu Subklauzuli dodaje i tres¢: ,Wykonawca zaptaci Zamawigemu kag umowry
Za odsipienie od umowy z przyczyn zaleych od Wykonawcy, w wysokoi podanej w Zaiczniku do
Oferty - Dane Kontraktowe”.

SUBKLAUZULA 15.5UPRAWNIENIE ZAMAWIAJ ACEGO DO ROZWI AZANIA KONTRAKTU

Dodaje st pierwszy akapit w brzmieniu:

»Zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnieist@tnej zmiany okoliczniwi powodujcej, ze
wykonanie Kontraktu nie & w interesie publicznym, czego nie ma byto przewidzi€ w chwili
zawarcia Kontraktu, Zamawigly maze odsipi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od poweia
wiadomaci o tych okolicznéciach. W tym przypadku Wykonawca e zadat wytacznie
wynagrodzenia nakego z tytutu wykonania ¢zci Kontraktu.

Wykonanie umownego odgtienia od umowy &dzie odnosi skutki jedynie do tej e&ci Robot ktére nie
zostaly wykonane na d#ie wykonania umownego prawa ogsienia, w tym w szczegolgoi
postanowié Subklauzuli 1.1.3.7 [Okres zgtaszania wad], Sabgklli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],
Subklauzuli 8.7 [Kary za zwiek i Subklauzuli 11 [Odpowiedzialgé za wady].

Wykonawca jest zobowzany sporzdzic zestawienie zawiergge wykaz i okréenie stopnia
Zaawansowania poszczegoélnych elementoéw Robot wzagtawieniem warksi wykonanych elementéw
wedlug stanu na dzieodstipienia i przedtay¢ je do Irzyniera i Zamawiajcego.

Inzynier przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzeniadngéci zestawienia ze stanem faktycznym i
sporadzi wspélnie z Wykonawgcszczegotowy protokdt inwentaryzacji Robét,

Wykonawca bdzie zobowizany do przekazania Zamawiegmu dwiadczeér autoréw dokumentacji o
przeniesieniu autorskich praw rm#gowych i prawa do wykonywania praw zabgch
na Zamawiajcego.”

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenia Kontraktu fzez
Wykonawce

SUBKLAUZULA 16.1UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT
W Subklauzuli 16.1 usugtio wyrazenie ,21 dni naprzod” i zaspiono ,,28 dni naprzod”

Usunkto w Subklazuli 16.1 w czwartym akapicie punkt Zapis ,, plus umiarkowany zysk:”

SUBKLAUZULA 16.2ROZWI AZANIE KONTRAKTU PRZEZ W YKONAWC E

W podpunkcie (a) zmieniaeszapis ,42 dni” na ,90 dni”.

Usunkto podpunkt (), (d) i (g).

Na kaicu Subklauzuli wstawiono zdanie:

~Wykonawca nie mg¢e odsipi¢c od umowy po przekroczeniu Czasu na Wykonanie pagian
w Zakczniku do Oferty — Dane Kontraktowe”.

Subklauzula 16.4 Zaptata po rozwgzaniu

Pkt. (c) otrzymuje brzmienie:
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»(C) Zaptaci Wykonawcy kary za zwigkzgodnie z SubklauzuB.7."

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialng¢

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialr§ai

Skresla sk drugi akapit rozpoczynagy sk od: ,Catkowita odpowiedzialrig ..."

Klauzula 18 Ubezpieczenie

SUBKLAUZULA 18.10GOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DLA UBEZPIECZE N

Skrela sk dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W czwartym akapicie skéka sk podpunkt (ii).

W szoéstym akapicie stowa ,obliczanych od Daty Razpoia" zasgpuje St nastpujaca trescia
»obliczanych od daty podpisania umowy".

SUBKLAUZULA 18.2UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Wprowadza si nowy pierwszy akapicie o napujacej tr&ci:

~Strona ubezpieczaga ubezpieczy Roboty, Widzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy na sum
nie nizsz od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkownitina koszty usurcia pozostaléci

po szkodzie i honoraria konsultantéedzie nie niszy niz w wysokaci okreslonej w Zahczniku do
oferty." Pierwsze zdanie pierwszego akapitu przygntuwzmienie:

-W calym okresie wymagalrei ubezpieczenia suma ubezpieczenia razie nisza od petnego kosztu
odtworzenia Robo6t, Usdzen, Materiatdw i Dokumentow Wykonawcy, limit na kogztisungcia
pozostatéci po szkodzie niedalzie w tym okresie aszy niz okreslony w Zahczniku do Oferty."

SUBKLAUZULA 18.3UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA 0SOB | OD SZKOD MAJATKOWYCH

Dopisuje st w drugim akapicie drugie zdanie , ktére przyjmbijgmienie:

,Ubezpieczenie to dmizie dokonane przy limitach na jedno zdarzenie wsaystkie wydarzenia nie
nizszych nk podane w Zakzniku do Oferty. W catym okresie wymagalnbubezpieczé limity te
nie kda nizsze od tych okidonych w Zahczniku do Oferty."

SUBKLAUZULA 18.4UBEzPIECZENIE PERSONELU WYKONAWCY

Na karcu Subklauzuli 18.4 dodano éte

Przedmiotowe ubezpieczenie meoby¢ zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy ijofie takze
Personel Zamawiagego a w tym layniera i innych osoéb, ktérecta uprawnione do wsgpu na Terenu
Budowy w zwihzku z wykonywaniem nadzoru lub audytu.

Ubezpieczenia duizie w mocy do daty wystawieniSwiadectwa Przepia a nasgpnie, w Okresie
Zgtaszania Wad, podczas wykonywania czygehawiazanej z tym okresem przez Personel Wykonawcy,
bedzie ono kadorazowo odnawiane i przedktadane doadglInzynierowi.

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydaezbez ograniczenia Hoi wydarze jest podana
w Zalaczniku do Oferty Dane Kontraktowe.
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Klauzula 19 Sita Wyzsza

SUBKLAUZULA 19.6ROZWI AZANIA Z WYBORU , ZAPLATA | ZWOLNIENIE Z ZOBOWI AZAN

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.6 skomo liczly ,,7 dniach” i wstawiono w to miejsce liczh28
dniach”.

W pkt (d) skréla sk wyrazy: ,i powrotu tyctie do zaktadow Wykonawcy w jego kraju (lubzdago
innego miejsca, ale nie z giiszym kosztem)".

Skresla sk pkt (e).

Klauzula 20 Roszczenia, Spory i 81

Zamianie ulega nazwa subklauzuli 20 ,RoszczenianspArbitraz” ktéra otrzymuje brzmienie: ,,
Roszczenie, Spory iafl” i w kazdym miejscu, gdzieayto subklauzuli 20 &dzie ona oznac#a,
Roszczenie, Spory ia8”

SUBKLAUZULA 20.1R0szCzZENIA WYKONAWCY

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy ,28 dni" zgstje s¢ wyrazami 14 dni". W pitym akapicie
wykresla sk wyrazy ,, lub w innym terminie zaproponowanym pri&gkonawe i zatwierdzonym
przez lrzyniera".

W szdstym akapicie wykéta sk wyrazy ,lub w innym terminie zaproponowanym pri¥gkonawe

i zatwierdzonym przez ftyniera ". Po dziewditym akapicie dodaje ¢nhowy akapit:

.Niezaleznie od innych postanowieniniejszych Warunkéw roszczenie o przedigie Czasu na
Wykonanie musg by¢ przestane liaynierowi (w petnej i szczegotowej formie) wanéej niz 30 dni
przed uptywem terminow okémnych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.2, 8.4 yjatkiem
sytuacji, gdy okolicznéci uzasadniajce zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedhia Czasu na
Wykonanie wysipia w ciagu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadlepriekraczalnym
terminem ztgenia roszczeniaasterminy okrélone zgodnie z Suklauzul8.2 i 8.4. W przypadku
zlozenia roszczenia niezgodnego z zapisami tego akayiytkkonawcy nie przystuguje prawo do
przedhizenia Czasu na Wykonanie.

SUBKLAUZULA 20.2PowotANIE KoMmisJl ROZIEMCZEJ
Na karcu Subklauzuli 20.2 wstawiono fe

.Standardowy formularz Umowy z Rozjemc dla czionka (6w) jedno lub trzyosobowej Komisji
Rozjemczej, jest zatzony do Warunkéw Ogolnych.

SUBKLAUZULA 20.4UzYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZIJEMCZEJ
W akapicie 4 wiersz 11 wyks§k¢: ,lub wyrokiem arbitrau, jak to opisano ponej”

W akapicie 6 wstawia si drugie zdanie: ,Zlgenie powiadomienia o odrzuceniu oznacza,decyzja
Komisji nie wejdzie wzycie”

SUBKLAUZULA 20.5R0ZSTRZYGNIECIE POLUBOWNE
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Usunkto cah tres¢ Subklauzuli i zagpiono g nastpujaca:

~W przypadku, gdy powiadomienie o odrzuceniu Ziostdane wediug powsszej Subklauzuli 20.4
Strony leda probowaty rozstrzyge spor polubownie. Feli nawet nie uczynionazadnej préby
polubownego zatatwienia sporu &k ze stron dulzie miala prawo skierowasprawy na drog
postpowania §dowego.

SUBKLAUZULA 20.6ROZWI AZYWANIE SPOROW

Zmianie ulega nazwa subklauzuli 20.6 ,Arbifr&téra otrzymuje brzmienie ,, Rozeikywanie sporow”.
W kazdym miejscu, gdzieayto Subklauzuli 20.6 dilzie ona oznac#a Rozwiazywanie sporow”.

W zdaniu pierwszym uswib: ,droga arbitrazu migdzynarodowego” i wstawiono ,przezad®’. Pozostat
cze$¢ Subklauzuli 20.6 Ususio.

SUBKLAUZULA 20.7NIEZASTOSOWANIE SI E DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W  SPORACH.

W Subklauzuli 20.7 usugtio tres¢: ,wnies¢ samo zaniedbanie do arbittawedtug Subklauzuli 20.6
(Arbitraz)” i wstawiono: ,spraw do sidu wedtug Subklauzli 20.6 (Rozazywanie sporow)”.

SUBKLAUZULA 20.8WYGASNIECIE UMOWY Z KOMISJA ROZIJEMCZ A.

W punkcie (b) usugto: ,arbitrazu wedtug subklauzuli 20.6 (Arbitzg i wstawiono: ,do Sdu wedtug
Subklauzuli (Rozwjzywanie sporow).

WPROWADZA SIE KLAUZUL E 21

Klauzula 21 Warunki etyczne

a) Wykonawca musi zawsze pegbwa honorowo i bezstronnie, zgodnie z kodeksem
postpowania swojego zawodu. Musi on powstrz¢nsie od formutowania éwiadcze
publicznych na temat przedsiziecia lub ustug bez uprzedniej zgody Zamawcapgo. Nie
wolno mu zawieré& zobowhzan w imieniu Zamawiajcego w jakikolwiek sposéb, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody. Przez caly czas trwhorraktu Wykonawca i jego personel
musz przestrzegapraw cztowieka i zobowkuja si¢ nie naruszapolitycznych, kulturowych
i religijnych obyczajow pastwa przyjmugcego.

b) Wykonawcy nie wolno przyg jakiejkolwiek ptatndéci zwiazanej z kontraktem, oprocz
ptatngci w nim ustanowionych. Wykonawcy i jego persondlavie wolno prowadzi
jakiejkolwiek dziatalngci lub przyjmowd jakichkolwiek korzyci niezgodnych z ich
zobowhzaniami wobec Zamawigego. Wykonawca i jego personel gobowihzani do
zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okresniav kontraktu i po jego zakozeniu.
Wszelkie sprawozdania i dokumenty spgizone lub otrzymane przez Wykonawey
zwiazku z kontraktemaspoufne.

c) Kontrakt reguluje korzystanie przez Strony z wsmdlkraportéw i dokumentow przez nie
sporadzonych, otrzymanych lub przedstawionych podczaswywania Kontraktu

d) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zawieszenia Ilub unieigaia finansowania
przedsiwzigcia, jezeli zostam odkryte praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaja
jakimkolwiek etapie kontraktu, i jeli Wykonawca nie podejmie wszystkich stosownych
srodkbw w celu naprawienia sytuacji. Dla celéw njszego postanowienia “"praktyki
korupcyjne" oznaczajoferte tapowki, prezentu, wynagrodzenia lub prowizji vessinku do
jakiejkolwiek osoby jako zaely lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie ed
wykonania jakiejkolwiek czynni@i zwiazanej z przyznaniem Kontraktu lub realizacj
Kontraktu juz zawartego z Zamawigym.
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e) Takie nadzwyczajne koszty handlowe to prowizje, wjgnienione w gidbwnym kontrakcie i
nie wynikapce z widciwie zawartego kontraktu powohge s¢ na gtowny kontrakt, prowizje
niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtoweugst prowizje przekazane do krajow
podatkowych, prowizje ptacone odbiorcy, ktory naedsg jednoznacznie zidentyfikowdub
prowizje ptacone spoétce, ktéra przejawia wszelldehy spotki fasadowej.

f) Wykonawca zobowizuje st do dostarczenia Zamawsggmu, nazadanie, dowodéw
pomocniczych dotyerych warunkéw, w jakich kontrakt jest wykonywanyardawiajcy
moze dokona wszelkiej takiej kontroli dokumentéw lub inspekaoja miejscu, jakie uzna za
konieczne, aby doprowadzido znalezienia dowoddéw w przypadkach domniemanych
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych.

WPROWADZA SE KLAUZULE 22

Klauzula 22 Kontrola i Audyt przez Organy Wspolnoty
WPROWADZA SIE SUBKLAUZUL E 22.1

Subklauzula 22.1WYKONAWCA UMO ZLIWI WERYFIKACJ E

Wykonawca zezwoli przedstawicielom Komisji Europégs Europejskiego Biura ds. Walki
z Przestpstwami Finansowymi, Europejskiemu Trybunalowi Ramhunkowemu na przeprowadzenie
kontroli, poprzez badanie dokumentéw lub kontreWghiorcze i na przeprowadzenie petnego audytu,
jesli zajdzie taka konieczr$o, na podstawie dodatkowych sprawozdaokumentéw ksgowych i
wszelkich innych dokumentow zw#anych z finansowaniem projektu. Inspekcje takieganaiet
miejsce do 5 lat po ostatecznej pidirio Inspekcje takie magmie¢ miejsce do czasu otrzymania
ptatnaci koncowej z Instytucji Pgrednicacej dla Programu na rachunek bankowy Instytucii
Pdsredniczce;j.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZUL E 22.2

Subklauzula 22.2WERYFIKACJA NATYCHMIASTOWA

Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu Biuru dé&alki z Przesipstwami Finansowymi, na
przeprowadzenie kontroli i sprawdzewyrywkowych, zgodnie z procedurami oki@ymi

w prawodawstwie Wspdlnot Europejskich, dotyozmi ochrony intereséw finansowych Wspdlnot
Europejskich przeciwko oszustwom i innym niepraawabsciom.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZUL E 22.3
Subklauzula 22.3DOSTEP DO PLACU BUDOWY | INNYCH MIEJSC

W tym celu Wykonawca zobowduje st zapewnt odpowiedni dogp personelowi i przedstawicielom
Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. WalkiPrzestpstwami Finansowymi Europejskiemu
Trybunatowi Rozrachunkowemu do placéw budowy i sgejw ktérych kontrakt jest realizowany,
witaczapc systemy informatyczne, jak rowniewszystkie dokumenty i bazy danych dotyoz
technicznego i finansowego zadzania projektem, oraz do pedja wszelkich krokow utatwiagych im
prace. Dosip udzielony przedstawicielom Komisji Europejskig&uropejskiego Biura ds. Walki z
Przesgpstwami Finansowymi Europejskiemu Trybunatowi Rohunkowemu, opiefasic bedzie na
poufnaci i poszanowaniu stron trzecich, nie naruszajbowizkdéw wobec prawa publicznego, ktéremu
podlegaj. Dokumenty musg pozostawé fatwo dosg¢pne i zarchiwizowane, tak aby utatwich
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sprawdzanie, a Wykonawca musi powiadénmstytucje Kontraktyjca o doktadnym miejscu ich
przetrzymywania.

WPROWADZA SE KLAUZULE 23

KLAUZULA 23 KLAUZULE KO NCOWE — Dopuszczalne zmiany

Dodaje st klauzuk 23 [Klauzule kacowdg w brzmieniu:

23.1 Zamawiagjcy przewiduje meliwos¢ dokonania zmian postanowié zawartych w
Akcie Umowy w stosunku do ttei Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiana mdiwa jest w przypadkach opisanych w art. 144 ust@&y oraz w
przypadku wysipienia co najmniej jednej z okoliczém wymienionej w poniszych
punktach, z uwzgbtnieniem podanych warunkow jej wprowadzenia élioreych ponkej.

23.1.1 Dopuszczasmoazliwosé zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nasgpi zmiana stawki podatku VAT, ktorgdzie powodowé zmiarg kosztéw wykonania po
stronie  Wykonawcy. Zmiana wynagrodzeniazdhie dotyczyta wynagrodzenia za efZ robot
wykonywanych po dacie wa&ia w zycie przepiséw stanoagych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiastawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spdawata konieczr® jego realizacji w
okresie obowjzywania wyszej stawki podatku VAT,

2) w przypadku wydczenia cgsci robot obgtych umow, na wniosek Zamawiagego,

3) jezeli powstanie konieczié lub maliwosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych ( zamiennych) rozazan technicznych / technologicznych / materialowych, kiére zgod
wyrazic musz Inzynier i Zamawiajcy - od tych wskazanych w  dokumentacji projektqwej
wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentapjiojektowe] rozwizaa grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotuawwy,

b) zaistnienia odmiennych od przgyjch w dokumentacji projektowej warunkéw geologipei,
skutkupcych niemaliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnieypstych zataeniach
technologicznych,

c) zaistnienia odmiennych od preaijjch w dokumentacji projektowej warunkow terenowyeh w
szczegolnéci gdy zostanie stwierdzone istnienie nigygh w dokumentacji projektowej podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektiddvastrukturalnych,

d) jezeli zamienne rozwgzania leda miaty znaczcy wplyw na obnienie kosztéw wykonania, kosztow
eksploatacji, popragbezpieczastwa, funkcjonalng, istotne skrocenie czasu realizacji robot

e) ze wzgtdu na postanowienia decyzji organdéw administraajspyvowe]
lub z uwagi na korzgi dla Zamawiajcego.

f) wprowadzanych w przypadku wygienia warunkéw pogodowych unietfiviajacych prowadzenia
rob6t zgodnie z dokumentacprojektows, co zostanie potwierdzone przez Wykonavaficjalnymi
danymi IMGW.

4) Zamawiaggcy jest uprawniony doradania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonyea
ptatnaci na rzecz Wykonawcy w zaidku ze zmianami zawartej przez Zamawéajgo umowy O
dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych daiyych realizacji zadania,

5) zmiany wysokéci minimalnego wynagrodzenia za pgagstalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 gaziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zacgra
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6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotetiuly ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wyséako
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdtogy

7) W sytuacji wystpienia okolicznéci wskazanych w pkt. 6), wykonawca sktada pisemmyosek o
zmiarg umowy 0 zamowienie publiczne w zakresie ptétnavynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepiséw zmieniafych wysoké¢ minimalnego wynagrodzenia za pgadVniosek
powinien zawier& wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadnkczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szcleg6i wykonawca bdzie zobowizany
wykaza zwigzek pomeédzy wnioskowan kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wpltywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za praca kalkulacg ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowad jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwiekidye wykonawca obowkkowo ponosi
w zwiazku z podwyszeniem wysokiei ptacy minimalnej. Nie &da akceptowane koszty wynikgje z
podwyzszenia wynagrodzepracownikéw wykonawcy, ktore nie &onieczne w celu ich dostosowania
do wysokdaci minimalnego wynagrodzenia za pgac

8) W sytuacji wysipienia okolicznéci wskazanych pkt. 6), wykonawca sklada pisemnyosek o
Zmiare umowy 0 zamowienie publiczne w zakresie ptétnavynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecinlgnubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysédio
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdmoe: Wniosek powinien zawigravyczerpujce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne g kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie
umowy, w szczegolriai wykonawca bdzie zobowizany wykazéa zwiazek pomédzy wnioskowan
kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmianydzasktorych mowa w ust. 22.1.1
pkt. 6, na kalkulag ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmawgedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamowienia, ktére wykonawca obaxkiowo ponosi w zwizku ze zmiaa zasad, o ktérych
mowa w pkt. 6)

23.1.2 Dopuszczasmazliwo$é zmiany Czasu na Ukozenie Robot w przypadku:
1) wysépienia wykopalisk archeologicznych unieftiwiajacych wykonanie robaot,

2) szczegolnie niesprzyjaych warunkéw atmosferycznych uniettiiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i spravigdzelokonywanie odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),przy czywykonawca nie m#e st domaga od

Zamawiajcego przedizenia terminu realizacji Zaméwienia z uwagi na nielgstne warunki

atmosferyczne pamge w okresie zimowym i powodige konieczn& wstrzymania bdz przerwania

robot,

3) odmiennych od praftiych w Programie Funkcjonalno-Projektowym warunkgeologicznych,

4) odmiennych od pratych w PFU warunkow terenowych (zagospodarowanigent®, w
szczegollnéci  istnienie  podziemnych wdzea, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

5) wstrzymania rob6t przez Zamaw@ggo, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymarabot
jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdingdy ujawnity s¢ nieprawidtowdci w jakasci,
technologii rob6t, materiatéw,

6) wysspienia konieczngi udzielenia zamowienia podobnego zgodnie z pszepi art.67 ust. 6
PZP,

7) wysipienia konieczn&i wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutgttanych decyz;ji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lukgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

8) wysgpienia problemow z uzyskaniem decyzji administraggh, uzgodnig
i uzyskania opinii, przy dofeniu naleytej staranngci ze strony Wykonawcy,
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9) zawieszenia robd6t przez organy nadzadotvlanego z przyczyn niezate/ch od Wykonawcy,
10) dziatania oséb trzecich, ktore to dziataniseom@liwi 3 wykonanie lub kontynuacje prac,
11) zmiany regulacji prawnych obawujacych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania préb fkmwych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych
nieobgtych umowy,

13) wystpieniu ,sity wyzszej” opisanej w klauzuli 19 ( Sita wsza).

14) wystpienia okolicznéci okreslonych w ust. 23.1.1. pkt.3, ktore stangwhodstaw do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy

15) w przypadku gdy przyczyny ofséienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaj
z dziatania, zaniechania lub gmienia ze strony Zamawigjego,

16) ze wzgtdu na wysipienie dziata lub zaniecha organéw wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisdw i interpretacji przepisow dotycych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich dgcyezwold, uzgodnid,

17) przedhtaenia s¢ procedury udzielenia przedmiotowego zamowienidipziego poprzezrodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lone podmioty, przy czym wniosek taki
Wykonawca zobowvdzany jest ztay¢ przed podpisaniem Aktu Umowy

18) wystpienia dziatda i zanieché instytucji zaanggowanych w realizagj kontrok Iub
finansowanie zamoéwienia,

19) wystpienia powszechnej niedgphasci surowcow hdz materiatow.

23.1.3 Dopuszczaeszmiare 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu ugow
przedstawionych w ofercie, w nagtijacych przypadkach:

1) smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenisowego,

2) pisemnej rezygnaciji tych oséb z wykonywania sivabowiazkow,

3) nie wywhzywania s¢ 0séb z obowizkdw wynikapcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winiegkaz&, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okrdone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowzany zmient osole odpowiedziala za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiagego w terminie wskazanym we wniosku Zamagzego.

23.1.4. Dopuszczaeimiare limitéw platnaci okreslonych w 8§ 4 ust. 8-11 Aktu Umowy .
23.1.5. Ponisze okolicznéci nie stanowi zmian postanowieUmowy:
(a) zmiana danych teleadresowych,

(b) zmiana danych zaranych z obstug administracyjno-organizacyin Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego);

(© udzielenie ewentualnych zaméwj® ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
(d) zmiany Personelu Wykonawcy i Zamaw@ggo.

Strona, ktéra wyspuje z propozyegj zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony paejkatalog zmian
zobowhzana jest do spagdzenia i uzasadnienia wniosku odakmiare.

Wykonawca wnioskuacy o zmiag Umowy w zakresie oké&onym klauzuli 23.2.1 pkt. 6 i 7 musi
uprawdopodobii Zamawiajcemu wptyw zmian na wysoké wynagrodzenia.
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Wszelkie zmiany Umowy dla swej waosci wymagaj formy pisemnej w postaci Aneksu do umowy, za
wyjatkiem zmiany okréonej w klauzuli 23.2.1 pkt.3 (a) w zgaku z wprowadzeniem odpowiednich
zapisOw do umowy.

W przypadku zmiany Czasu na ulkaenie okrélonych w klauzuli 23.2.2, Czas ten meoulec
przediieniu nie didej, niz 0 czas trwania tych okoliczéa.

Powyzsze postanowienia stanawikatalog zmian, na ktore Zamawjey maze wyrazt zgod,
jednoczénie nie stanovd one zobowjzania Zamawiagcego na ich wprowadzenie.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu kleR3ujest niewana.
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