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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wyhor wykonawcy robét w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
»System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap H”
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Rozdziat |
ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzéw Wikp.

tel.; 95 73 55 576, fax.: 95 73 55 612

Rozdziai Il
TRYB POSTEPOWANIA

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu  nieograniczonego
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, tekst jednolity
ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) — dalej Pzp.

Zadanie jest dofinansowane ze érodk()wr Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, Os priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna
Poddziatanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzéw Wikp.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp przewiduje w niniejszym postepowaniu mozliwosé
dokonania w pierwszej kolejnosei oceny ofert, a nastepnie zbadania, czy Wykonawca, ktorego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wartos¢ zamowienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwana dalej w skrocie SIWZ, sklada sie
z nastepujgcych czesci;

Instrukcja dla Wykonawcow

Wzory Umow

Zatgczniki do SIWZ (formularze)

Program Funkcjonalno- Uzytkowy (Zamowienie Czesciowe nr 1-3)

Adres strony internetowej, na ktorej zostata zamieszczona Specyfikacia Istotnych Warunkoéw Zamowienia oraz
wszystkie inne wymagane ustawg informacje: bip.wrota.lubuskie.plflumgorzow

Rozdziat 1] i
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV:
45.23.31.62-2 Roboty w zakresie sciezek rowerowych

45.23.31.61-5 Roboty w zakresie sciezek pieszych

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drédg, lotnisk i kolei.

71.32.00.00-7 Ustugi inzynietyjne w zakresie projektowania

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na 3 Zaméwienia Czesciowe.

Zamowienie Czesciowe nr 1. Budowa sciezki rowerowej w ciqgu ulicy Pitsudskiego po
stronie Parku Kopernika, na odcinku od zakorczenia istniejacego ciagu pieszo-rowerowego
do skrzyZzowania z ul. Walczaka.

Przedmiotem zamowienia jest budowa &ciezki rowerowej w ciagu ulicy Pilsudskiego po stronie Parku




Kopernika, na odcinku od zakorczenia istniejgcego ciagu pieszo-rowerowego do skrzyzowania z ul. Walczaka
w ramach dofinansowania ze $rodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego
Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, O$ priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Poddzialanie 3.3.2
Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzow Wikp.
1)Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie pelnobranzowego projekiu bhudowlanego
i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz budowa $ciezki rowerowe
realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,System $ciezek rowerowych w Gorzowie
Wielkopolskim — etap 11", zgodnie z: .
~Programem funkcjonalno-uzytkowym dla inwestycji polegajacej na budowie sciezki rowerowe] w ciggu
ulicy Pitsudskiego po stronie Parku Kopernika, na odcinku od zakonczenia istniejacego ciagu pieszo-
rowerowego do skrzyzowania z ul. Walczaka, stanowigcym integralna czgs¢ SIWZ.

2)Przedmiot zaméwienia cbejmuje:
ajopracowanie  dokumentacji projektowe] w ramach, ktérej Wykonawca zobowigzany jest

w szczegolnodci do:

—pozyskania niezbednych warunkow technicznych,

—sporzadzenia dekumentacji geologicznej,

— opracowania petno-branzowego projektu budowlanego (w 5 egz.),

—opracowania pelno-branzowego projektu wykonawczego (2 egz.),

—opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich branz (4 egz.),

—podziat geodezyjny,

- wersja elekironiczna wiw opracowar — 2 egz.

—Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 2 egz.

—Projekt Statej Organizaciji Ruchu - 2 egz.
Uwagal
Przed zlozeniem wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia projektu celem uzyskania pozytywnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego co do
przyjetych rozwigzar.
Wykonawca zobowiazany jest do uczestniczenia w naradach koordynujacych prace projektowe, ktdre bedg
odbywaly sie z udzialem Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,
Dokumentacja projektowa winna obejmowaé komplet uzgodniet branzowych, uzgodnien z zarzadeg drog, opinii
wymaganych zgodnie z aktuainie obowigzujgcymi przepisami

b)uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacjg inwestycji drogowych (ZRID),

c)wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz STWIOR,

d)zapewnienie nadzoru autorskiego,

elwyniesienie granic nieruchomosci,

flsporzadzenie wykazu podziatu dzialek oraz mapy zawierajgce projekt podziatu nieruchomosei, ktore
planowane sg do przejscia.

3)Zakres robét obejmuje wykonanie w szczegolnosci:

—budowa ciagu pieszo-rowerowego o dtugosci ok. 540 m,

—wycinka drzew kolidujgcych,

~budowa pochwytow dla rowerzystow na przejazdach z sygnalizacjg w celu utatwienia postoju bez

Zsiadania z rowery,

—demontaz istniejacego oznakowania pionowego,

—montaz nowego oznakowania pionowego oraz wykonhanie nowego oznakowania poziomego.
W przypadku koniecznoéci przeprowadzenia wycinki drzew w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika
winna zostaé poprzedzona kontrolg przez specjaliste ornitologa, ktéry dokona ogledzin pod katem
obecnosci ptakéw, a w przypadku potwierdzenia ich wystapienia wskaze dopuszczalny termin
prowadzenia wycinki.

4) Wykonawca uwzgledni w ofercie wykonanie dwoch tablic informacyjnych spetiajacych wymogi tablic
pamiatkowych wraz z dostawa i montazem na terenie wyznaczonym przez Zamawiajacego na terenie
miasta Gorzowa WIkp.,, w miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiajgcym na wysokosci
zapewniajacej dobra widocznosé. Montaz musi spefniaé wymogi sztuki budowlane] oraz
obowigzujacych w tym zakresie przepisdw prawa tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego. Ponadto
Wykonawca opracuje projekt graficzny zgodnie ze wskazowkami Zamawiajacego oraz wytycznym
zawartymi w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow Polityki spojnosci 2014-2020 w
zakresie informacji i promocii.




Specyfikacja tablic informacyjnych:
a)llo&¢ sztuk: 2
bYWymiary tablic: 80x120,
¢)Materiat wykonania: tablice montazowe,
d)Oklejone folia zadrukowana cyfrowo,
e)Druk w peinym kolorze, '
f)Odporne na dzialanie warunkdw atmosferycznych,
g)Zabezpieczone laminatem foliowym,
h)Konstrukcja  tablicy  —stelaz  metalowy ze  sfupkami mocujgcymi  przeznaczonymi
do umieszczenia w gruncie. Wysoko$¢ zawieszenia tablicy 2 m,
iyTablica musi zawierac¢:
— nazwe beneficjenta : Miasto Gorzow Wikp.,
— tytut projektu: ,System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wieikopolskim — etap IF,
— cel projektu,
— zestaw logo
Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablic od momentu rozpoczecia robot budowlanych.
Szczegdlowy opis Ujety zostat w Wytycznych w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programoéw
polityki spojnosei 2014-2020 w zakresie informacii i promocii.

5) Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokainej terenu budowy. Informacje zdobyte podczas wizji
moga okazaé sig przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

6) Wykonawca zadania jest zobowigzany, w momencie faktycznego rozpoczecia robot budowlanych, do
umieszczenia tablic informacyjnych o otrzymanym przez Zamawiajacego dofinansowaniu. Tablice
powinny znaleZ¢ sie w lokalizacji, na poczatkowym i kofcowym odcinku ciggu pieszo-rowerowego.
Lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Tablice informacyjne powinny by¢ wyeksponowane w
miejscu prowadzonych robét budowlanych przez okres trwania prac az do zakorczenia robét. Po stronie
wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja byla caly czas wyraZnie widoczna.
Uszkodzong lub nieczytelng tablice Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ jub odnowié.

7) Tam, gdzie na rysunkach w SIWZ oraz PFU, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w art, 30
ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot zgodnie z PFU oraz zapewniajace uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w PFU. Rownowazne produkty i urzadzenia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca, ktory
zaoferuje produkty oraz urzadzenia réwnowazne wymagajgce zmiany posiadanych decyzji, bedzie
musiat w ramach wykonania zaméwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje
wiasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednoczesnie wykonanie zaméwienia w terminie wynikajacym
z SIWZ.

Uwaga:

Dokumenty opisujgce przedmiot zamowienia najezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace i uzupeiniajagce w
tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnoéci lub wieloznacznosci wykonania,
Wykonawea nie bedzie mégt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu halezytej starannosci.

Zamoéwienie Czesciowe nr 2: Budowa Sciezki rowerowej w ciagu ul. Mysliborskief oraz w
ciagu Al. Konstytucji 3-go Maja

Przedmiotem zamowienia jest budowa $ciezki rowerowe] w ciagu ul. Mysliborskiej oraz w ciggu
Al. Konstytucji 3-go Maja w ramach dofinansowania ze &rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regicnalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
Os priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Poddzialanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji
w miastach - ZIT Gorzow Wikp.

T)Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie pelnobranzowego projektu budowlanego
i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz budowa sciezki rowerowej
realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ~System $ciezek rowerowych w Gorzowie
Wielkopolskim — etap 1I', zgodnie z:

- Programem funkcjonalino-uzytkowym dta inwestydji polegajacej na budowie Sciezki rowerowe] w ciagu




ul. Mysliborskiej oraz w ciagu Al. Konstytucji 3-go Maja, stanowiacym integralna czes¢ SIWZ.

2)Przedmict zamowienia obejmuje:
ajopracowanie  dokumentacji projektowej w ramach, ktorej Wykonawca zobowigzany jest
w szczegoinosci do: ‘
—pozyskania niezbednych warunkéw technicznych,
-spoizadzenia dokumentac)i geologicznej,
. — opracowania pelno branzowego projekiu budowlanego (w 5 egz.),
—opracowania peino branzowego projektu wykonawcezego (2 egz.),
—opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét dla wszystkich branz (4 egz.),
—podziat geodezyjny,
- wersja elekironiczna wiw opracowan — 2 egz.
—Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu — 2 egz.
—Projekt Statej Organizacji Ruchu — 2 egz.

Uwagal

Przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, Wykonawca zobowigzany jest do przedioZzenia projektu
celem uzyskania pozytywnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego co do przyjetych rozwigzan.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynujgcych prace projektowe, ktore bedg
odbywaly sie z udzialem Inspektora nadzoru i Zamawiajacego,

Dokumentacia projektowa winna obejmowac komplet uzgodniefi branzowych, uzgodnien z zarzadcg drog, opinii
wymaganych zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami

bjuzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowych (ZRID),

c)wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacii projektowej oraz STWIOR,

dizapewnienie nadzoru autorskiego,

eywyniesienie granic niertchomosci,

flsporzadzenie wykazu podzialu dziatek oraz mapy zawierajgce projekt podziatu nieruchomosci, ktdre
planowane sg do przejécia.

3)Zakres robdt obejmuje wykehanie w szczegdlnosci:

—~budowa ciggu pieszo-rowerowego o diugosci ok.1419 m,

—wycinka drzew kolidujgcych,

—-budowa pochwytow dla rowerzystdw na przejazdach z sygnalizacjg w celu utatwienia postoju bez

zsiadania z rowery,

—demontaz istniejgcego oznakowania piohowego,

—montaz nowego oznakowania pionowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika
winna zosta¢ poprzedzona kontrolg przez specjaliste ornitologa, ktéry dokona ogledzin pod kgtem
obecnosci ptakow, a w przypadku potwierdzenia ich wystapienia wskaze dopuszczainy termin
prowadzenia wycinki.

4) Wykonawca uwzgledni w ofercie wykonanie dwéch tablic informacyjnych speiniajgcych wymogi tablic
pamiatkowych wraz z dostawsg | montazem na terenie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na terenie
miasta Gorzowa Wlkp.,, w miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiajgcym na wysokosci
zapewniajgcej dobra widocznos¢. Montaz musi spelniac wymogi sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego. Ponadto
Wykonawca opracuje projekt graficzny zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego oraz wytycznym
zawartymi w Podreczniku wnioskodawcy | beneficienta programow Polityki spdjnosci 2014-2020 w
zakresie informacji i promogji.

Specyfikacja tablic informacyjnych:

ajllos¢ sztuk: 2

bYWymiary tablic: 80x120,

c)Materiat wykonania: tablice montazowe,
d}Oklejone folia zadrukowana cyfrowo,

eiDruk w peinym kolorze,

fiOdporne na dzialanie warunkéw atmosferycznych,
giZabezpieczone laminatem foliowym,




h)Konstrukcja  tablicy — ~stelaz  metalowy ze  slupkami mocujgcymi przeznaczonymi
do umieszczenia w gruncie. Wysoko$¢é zawieszenia tablicy 2 m,
iyTablica musi zawierac:
-~ nazwe beneficjenta : Miasto Gorzow Wikp.,
- tytut projektu: , System sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap I,
— cel projektu,
- zestaw logo,
Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablic od momentu rozpoczecia robot budowlanych.
Szczegblowy opis ujety zostat w Wytycznych w Podreczniku wnioskodawcy i beneficienta programoéw

polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacii i prormoci.

5} Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu budowy. informacje zdobyte podczas wizji
mogg okazac sig przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

6) Wykonawca zadania jest zobowigzany, w momencie faktycznego rozpoczecia robét budowlanych, do
umieszczenia tablic informacyjnych o oftrzymanym przez Zamawiajacego dofinansowaniu. Tablice
powinny znalez¢ si¢ w lokalizacfi, na poczatkowym i koricowym odcinku ciagu pieszo-rowerowego.
Lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Tablice informacyjne powinny by¢ wyeksponowane w
miejscu prowadzonych rob6t budowlanych przez okres trwania prac az do zakonczenia robét. Po stronie
wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja byla caly czas wyraznie widoczna.
Uszkodzong lub nieczyteing tablice Wykonawca zobowigzany jest wymienié lub odnowig.

7) Tam, gdzie na rysunkach w SIWZ oraz PFU, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o kiérych mowa w art. 30
ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét zgodnie z PFU oraz Zapewniajace uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w PFU. Réwnowazne produkty | urzadzenia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca, ktory
zaoferuje produkty oraz urzadzenia réwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie
musial w ramach wykonania zamoéwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyskac wymagane decyzje
wiasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednoczeénie wykonanie zaméwienia w terminie wynikajacym
z SIwWZ,

Uwaga.

Dokumenty opisujgce przedmiot zaméwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajgce | uzupelniajace w
tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nisjasnosci lub wieloznacznodci wykonariia,
Wykonawca nie bedzie mégt ograniczyc zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytef starannosci.

Zamowienie Czesciowe nr 3: Budowa $ciezki rowerowej w ciagu ulicy Czartoryskiego i
Dekerta oraz wykonanie elementéw poprawy infrastruktury rowerowej na ul. Grobla,
Stowianskiej, rondo $w. Jerzego, Kasprzaka i Szarych Szeregow.

Przedmiotem zamowienia jest budowa $ciezki rowerowej w ciggu ulicy Czartoryskiego i Dekerta oraz

wykonanie elementéw poprawy infrastruktury rowerowej na ul. Grobla, Stowianskiej, rondo $w. Jerzego,

Kasprzaka i Szarych Szeregow w ramach dofinansowania ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionainego, Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, O$ priorytetowa 3 Gospodarka

niskoemisyjna Poddzialanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzéw Wikp.

1)Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie pemobranzowego projektu budowlanego
[ wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz budowa Sciezki rowerowe;
realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,System $ciezek rowerowych w Gorzowie
Wielkopolskim — etap II", zgodnie z:

Programem funkcjonalno-uzytkowym dla inwestycji polegajacej na budowie $ciezki rowerowej w ciggu ulicy

Czartoryskiego | Dekerta oraz wykonanie elementow poprawy infrastruktury rowerowej na ul. Grobla,

Stowianskiej, rondo $w. Jerzego, Kasprzaka i Szarych Szeregow, stanowiacym integralna czeéé SIWZ,

2)Przedmiot zaméwienia obejmuje:
ajopracowanie  dokumentacji projektowej w  ramach, ktorej Wykonawca zobowigzany jest
W szczegoinosci do:
—pozyskania niezbgdnych warunkdw technicznych,




--sporzadzenia dekumentagji geotogicznej,

- opracowania petno-branzowego projekiu budowlanego (w 5 egz.},

—opracowania peino-branzowego projektu wykonawczego (2 egz.),

—opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania | Odbioru Robét dla wszystkich branz (4 egz.},
—podziat geodezyjny,

— wersja elekfroniczna wiw opracowan - 2 egz.

—Projekt Tymeczasowej Organizacji Ruchu - 2 egz.

—Projekt Statej Organizacji Ruchu — 2 egz.

Uwagal

Przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia projektu
celem uzyskania pozytywnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego co do przyjetych rozwigzan.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynujgcych prace projekiowe, kidre bedg
odbywaly sie z udziatem Inspektora nadzoru | Zamawiajgcego,

Dokumentacja projektowa winna obejmowac komplet uzgodnien branzowych, uzgodnien z zarzadcy drog, opinii
wymaganych zgodnie z aktualhie obowigzujgoymi przepisami

ajuzyskanie decyzji 0 zezwolenie na realizacje inwestycji drogowych (ZRID),

bywykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowane] dokumentagji projektowej oraz STWIOR,

c)zapswnienie hadzoru autorskiego,

d)wyniesienie granic nieruchomosci,

e)sporzadzenie wykazu podziatu dzialek oraz mapy zawierajgce projekt podzialu nieruchomosci, ktore
planowane sg do przejscia.

3)Zakres robot obejmuje wykonanie w szczegdinosci:

—budowa ciggu pieszo-rowerowego ¢ diugosci ok. 1077 m,

—wycinka drzew kolidujacych,

—-budowa pochwytow dia rowerzystow na przejazdach z syanalizacjg w celu utatwienia postoju bez

Zsiadania z rowery,

—demontaz isthiejacege oznakowania pionowego,

—montaz nowego oznakowania pionowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika
winna zosta¢ poprzedzona kontrolg przez specjaliste ornitologa, ktory dokona ogledzin pod kgtem
obecnosci ptakow, a w przypadku potwierdzenia ich wystgpienia wskaze dopuszczalny termin
prowadzenia wycinki.

4)  Wykohawca uwzgledni w ofercie wykonanie dwaéch tablic informacyjnych speiniajgcych wymogi tablic
pamiatkowych wraz z dostawg | montazem na terenie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na terenie
miasta Gorzowa Wikp., w miejscu uprzednio uzgodnionym
Z Zamawiajacym na wysokosci zapewniajgcej dobra widocznosé. Montaz musi speinia¢ wymogi sztuki
budowlanej oraz cobowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa t. prawa migjscowego | prawa
budowlanego. Ponadto Wykonawca opracuje projekt graficzny zgodnie ze wskazdwkami
Zamawiajgcego oraz wytycznym zawartymi w Podreczniku wnioskodawcy
i beneficjenta programow Polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji | promocii.

Specyfikacja tablic informacyjnych:

a)llos¢ sztuk: 2

bYWymiary tablic: 80x120,

c)Materiat wykonania: tablice montazowe,

d)Oklejone folia zadrukowanag cyfrowo,

e)Druk w peinym kolorze,

fiOdporne na dziatanie warunkow atmosferycznych,

g)Zahezpieczone laminatem foliowym,

hKonstrukcja  tablicy -stelaz  metalowy ze  slupkami  mocujgcymi  przeznaczonymi

do umieszczenia w gruncie. Wysokos¢ zawieszenia tablicy 2 m,

i)Tablica musi zawiera¢:
— nazwe beneficjenta ; Miasto Gorzow Wikp.,
~ tytut projektu: ,System sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopelskim — etap If”,
— cel projektu,




— zestaw logo
Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablic od momentu rozpoczecia robédt budowlanych.
Szczegotowy opis Ujety zostal w Wytycznych w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow
polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informagji i promocji.

5) Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu budowy. Informacje zdobyte podczas wizji
mogg okazac sig przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

6) Wykonawca zadania jest zobowigzany, w momencie faktycznego rozpoczecia robot budowlanych, do
umieszczenia tablic informacyjnych o ofrzymanym przez Zamawiajacego dofinansowaniu. Tablice
powinny znalezé sie w lokalizacji, na poczatkowym i koricowym odcinku ciggu pieszo-rowerowego.
Lokalizacje nafezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Tablice informacyjne powinny byé wyeksponowane w
miejscu prowadzonych robét budowlanych przez okres trwania prac az do zakoniczenia rob6t. Po stronie
wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja byla caly czas wyraznie widoczna.
Uszkodzong lub nieczytelng tablice Wykonawca zobowigzany jest wymienic Jub odnowié.

7) Tam, gdzie na rysunkach w SIWZ oraz PFU, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materialdw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30
ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialéw Iub rozwigzari réwnowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje Tobdt zgodnie z PFU oraz zapewniajace uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w PFU. Réwnowazne produkty i urzadzenia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca, ktory
zaoferuje produkly oraz urzadzenia réwnowazne wymagajgce zmiany posiadanych decyzji, bedzie
musiat w ramach wykonania zaméwienia w imieniu Zamawiajgcego, uzyskaé wymagane decyzje
wtasnym staraniem i kosztem, gwarantujgc jednoczesnie wykonanie zaméwienia w terminie wynikajgcym
Z SIWZ.

Uwaga:

Dokumenty opisujgce przedmiot zaméwienia nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajgce w
tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Jub wieloznacznosci wykonania,
Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania ani zakresu nalezytej starannosci.

3. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO (dotyczy wszystkich Zamoéwieri Czgsciowych)
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wykona
dokumentacje projektows | wszeikie roboty budowlane.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentacii projektowej

a)Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wykona dokumentacje projektowa — Projekt
budowlany/wykonawczy, Szczegélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
Projekty Stafe] i Tymczasowe] Organizacji Ruchu oraz roboty budowlane zwigzane z budowa $ciezki
rowerowej.

b)Podstawg do wykonania przedmiotu zaméwienia jest opracowany Program Funkcjonalno -

Uzytkowy,
¢)Do dokumentacji nalezy zalaczy¢ pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja zostala wykonana
zgodnie z umowg | w sposéb kompletny z punktu widzenia celu, jaki zostat okreslony w umowie.
d)Wykonawca Jest zobowiazany konsultowa¢ z Zamawiajgcym wszelkie watpliwe kwestie
I propozycje rozwigzan. Uzgodnienia w tym zakresie przyjmuja forme pisemna,

e)Wykonawca ma obowiazek usuniecia wszystkich wykrytych wad projektowych PFU.

f)Wykonawca zapewni nadzor autorski na caly okres realizacji rob6ét budowlanych.

g)Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego dokumentacii projektowej ma

obowigzek przekazania Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych dokumentéw, a w przypadku
koniecznoéci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zobowigzany bedzie do lego
uzyskania w imieniu | na rzecz Zamawiajacego. :

2)Wymagania Zamawiajgcego dotyczace 0séb funkeyjnych:

a) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dokumentacji projektowej na roboty objete
niniejszym zamoéwieniem przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane,

b) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszym zamowieniem przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia
budowlane.




c) Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ przedstawiciela Wykonawcy na caly okres realizacii’
umowy i wyposazy¢ go w cdpowiednie pelnomochictwa do reprezentowania Wykonawcy.

d) Funkcje projekiantow, kierownika budowy i Kierownikodw robdt branzowych bedg pelnily osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy ziozone] w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej
umowy.

e) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

f) Projektanci, Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyCc w
naradach koordynacyjnych.

g) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesé uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczge od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzgce.

3YWymagania Zamawiajgceqo dotyczace obslugi geodezyine].

4)

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za 2zgodne 2z Dokumentacjg projekiowa wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robot.

by Wykaonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsfuge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie {(Dz. U. Nr 25, poz. 133).

¢) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

d) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia gtdwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybieth w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidiowosciach.

e) Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardw
na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdw pomiarowych | wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

g) Po zakoniczeniu rabét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawcze] ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficznej.

hy Wykonawea uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawcze] we
wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Wymagania Zamawiajgcedo dotyczgee zabezpieczenia drég i obiektow inzynierskich.

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowad niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony dréog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, kitére mogg
spowodowad roboty, transport lub sprzet Wykonawcey, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowad sig do obowiazujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosié koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczainych obcigzen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy droég kotowych, szynowych, wodnych Ilub obiektow
inzynierskich.

5)Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zawiadamiania ¢ szczegdinych zdarzeniach.

a)Jezelt w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Nadzoru [nwestorskiego.

bYWykonaweca ma obowigzek na biezgco informowaé Nadzor Inwestorski o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktdre mogg mie¢ wplyw w szczegdinosci
na wysoko5¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia rob6t

¢)Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ppkt. 5) lit. a) powyzej
lub przekazania informacji, ktorej mowa w ppkt. 5) lit. b), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
ocene ich wplywu na Termin wykonania robdt oraz przedstawi wycene robdt budowlanych
wynikajgcych z wystapienia tych okolicznosci

d)Wykonawca opracuje | przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmnieiszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.




6)Wymagdania Zamawiajacego dotyczgce postepowania w przypadku natrafienia na  wykopaliska
archeologiczne,
a)Wykopaliska, w szczegéinodci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeclogicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartosé, odkryte
lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasnosé Skarbu Parnstwa.
bYWykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynié niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcey iub przez osoby trzecie. , ,
cWykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego | Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru inwestorskiego
dotyczgce wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania. '
d)Wykonawca przyjmuje do wiadomasci, ze moze zaistnieé koniecznosé prowadzenia dalszych Robdt
na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.
e)Wykonawca zobowiazany hedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robét, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly Rob6t w rejonach, w
ktdrych sg mozliwe do wykonania.
7Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce ochrony $rodowiska.
a)Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i
wokot Terenu budowy.
b)Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych | plynnych oraz bezpieczne | prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substanc;ji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc Zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terenow i miejsc przed zanieczyszeczeniem.
c)Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach").
d)Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
e)Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony érodowiska [ub przyrody.
fiMaterialy budowlane, odzyskane w frakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszezeniu
nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
potozone nie dalej niz 25 kilometrow od Terenu budowy.
9)Odzyski Materiaiow i surowcow, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego)} stanowig wilasno$é Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu Zamawiajacego, lub na inne
miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 15 km od miejsca prowadzonych robot,
h)Rozbiérke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscia w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich
uszkodzenia a skladowanie Materiatow bedzie prowadzit w sposéb  uporzadkowany
i wiadciwy dla danego asortymentu.
8)Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzen,
a)Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem Iub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru kofncowego robot, z
wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
b}Uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt a), Wykonawcea
Jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosé robot | materiatow z
wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiazujacymi przepisami prawa.
c)Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o kiérych mowa w pkt b) powstaly wskutek
okolicznosci stanowiacych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztéw naprawy oraz wydluzenia Terminu wykonywania robét co najmniej
0 okres powstalego w ich wyniku opdznienia.
d)Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, kiérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania rob6t lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawey za




Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.
9)Obowiazki Wykonawcy do czasowej organizacji ruchu

alWykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowe] organizacji ruchu
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskaé¢ wymagane prawem
uzgodnienia.

b)Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zapewnic bezpieczne dojscie mieszkarncom do
swoich posesji oraz przystankow komunikacji miejskie] przez plac budowy m.in. poprzez utoZenie
kiadek dla pieszych, odpowiednie etapowanie robot, zastosowanie barier odgradzajacych ciagi
piesze od wykopéw., Powyzsze dotyczy rowniez zapewnienia bezpiecznego dojazdu stuzb
ratunkowych oraz mieszkancoéw do swoich posesji przez plac budowy.

c)Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania oznakowania tymczasowego w dobrym stanie oraz do
biezacege monitorowania jego stanu i natychmiastowego reagowania na stwierdzone
nieprawidtowosci i uwagi Zamawiajgcego.

d)Oznakowanie tymczasowe wprowadzane w zwigzku z realizowang inweslycjg nalezy usuna¢ a
poprzednie odiworzy¢ niezwlocznie po zakoiczeniu danego etapu robot.

e)Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zglosic zamiar jej wprowadzenia
z wyprzedzeniem 7 - dniowym oraz uzyska¢ protokolarny odbidr Komisji odbiorowej (Zarzgdzajacy
Ruchem, Nadzdr Inwestorski).

fiNie dopuszczalne jest skladowanie na jezdni przeznaczone] do tuchu: urobku, materiatow
budowlanych oraz maszyn,

g)Zmiany w organizacji ruchu nalezy przeprowadzaé pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnicnej
do kierowania ruchem. ‘

h)Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia w razie potrzeby dodatkowego oznakowania,
wskazanego przez zarzadce drogi | Miejskiego Inzyniera Ruchu.

O spodziewanych utrudnieniach | ograniczeniach w ruchu nalezy poinformowaé odpowiednie sluzby
ratunkowe (ti. Straz Pozarng, Policje, Pogotowie Ratunkowe), odpowiednie sluzby techniczne oraz
lokainych mieszkancow i [okalne firmy.

10)Wymagania Zamawiajacego dotyczace dokumentacii powykonawczej do odbioru koncowego:
a)Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg: 3 egz. w wersji papierowe] i w 2 egz.
w wersji elektronicznej; opracowania muszg by¢ zgodne z przepisami Prawa budowlanego i
Zapisami umowy.
biDokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ w szczegdlnosci:
— dokumentacje projekiowg powykonawcza,
— inwentaryzacje powykonawczg wszystkich robot i sieci uzbrojenia terenu,
— zestawienie wykorzystanych materialow,
— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
~ recepty i ustalenia technologiczne,
~ dziennik budowy,
— protokoly odbioréw robét zanikowych, czesciowych i odbioru koficowego oraz adbicru instalaci,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow
- sprawozdanie techniczne,
~ inne dokumenty wymagane przez Inwestora:
sckspertyzy opracowane w trakcie realizacji robot,
eplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
sdokumenty potwierdzajgce roziiczenie jlosci wszystkich materiatéw rozbidrkowych nie
nadajacych sie do ponownego uzycia (zeztomowanych, zutylizowanych), dokumenty
potwierdzajgce ilosci wszystkich przekazanych Zamawiajgcemu materiatéw nadajacych
sie do ponownego uzycia.
sProtokoty koniecznosci
eDokumentacija finansowa kontraktu
ekarte gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zaigacznik do umowy,
«Ojwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami
i obowiazujgcymi Polskimi Normami {na podstawie oswiadczen kierownikdw robdt
branzowych},
+Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu — a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu.




4.0KRES GWARANCJI | SERWIS URZADZEN (dotyczy wszystkich Zamowier Czesdciowych):

1) Zamawiajgcy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlanej wynos#fa minimum 36
miesiecy (maksymalnie 60 miesigcy, okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny oferty), liczac od
daty podpisania protokotu odbioru kericowego.

2) Zamawiajacy wymaga, aby rekojmia na wykonane roboty budowlanej wynosita minimum 36 miesiecy
do maksymalnie 60 miesigcy, liczac od daty podpisania protokolu odbioru kofcowego.

3) W przypadku, gdy Producent/Dostawca urzadzer i wyposazenia udziela gwarancji na okres krotszy
niz okreslony w pkt.1, obowigzuje okres udzielony przez Wykonawce.

4) Wykonawca przez okres wskazany w ust. 1 i 2 bedzie peinic serwis urzadzen zamontowanych w
ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/dostawcy urzadzenia.

5. ZATRUDNIENIE (dotyczy wszystkich zamoéwien czesciowych):
1)Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujgce
czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatoréw
sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (fj. Dz. U. 2 2016 r., poz. 1666 ze zmianami).
2)Szczegoiowe regulacie w tym zakresie zawarte sg w Projektach Uméw,

6.Termin realizacii zamowienia

1)Zamoéwienie Czesciowe nr 1:
Zakonczenie robét budowlanych - do 31.12.2018 roku.
Termin zakorczenia rozumiany jest, jako data podpisania protokotu odbioru koficowego. Do odbioru
koficowego wykonawca winny jest zalgczy¢ kompletng dokumentacje odbiorowa wraz z decyzja
pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszeniem zakoriczenia robot (w zaleznosci od przypadku);
2) Zamaéwienie Czesciowe nr 2:
Opracowanie dokumentacji projektowej — do 01.10.2018 roku,
Zakonczenie robot budowlanych - do 30.08.2019 roku.
Termin zakonczenia rozumiany jest, jako data podpisania protoketu odbioru koricowego. Do odbioru
koficowego wykonawca winny jest zalgezy¢ kompletng dokumentacje odbiorows wraz z decyzjg
pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszeniem zakoriczenia robét (w zaleznosci od przypadku);
3)Zamdwienie Czesciowe nr 3:
Opracowanie dokumentacji projektowej — do 20.11.2018 roku
Zakonczenie robdt budowlanych - do 30.06.2019 roku.
Termin zakorczenia rozumiany jest, jako data podpisania protokotu odbioru korficowego. Do odbioru
koricowego wykonawca winny jest zatgczy¢ kompletng dokumentacje odbiorowg wraz z decyzjg
pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszeniem zakoriczenia robét (w zaleznosci od przypadku):

Rozd;ia’r [\
ZAMOWIENIA PODOBNE

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien podobnych polegajacych na powtérzeniu podobnych
ustug i robot budowlanych dla zaméwienia podstawowego w zakresie projektowania iflub robét zwigzanych z
budowg ciagu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie objetym zamowieniem
podstawowym, ktorych wartosC nie przekroczy 20 % szacowane] wartosci zamowienia podstawowego.
Zamowienia bedg udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawca negocjacii, przy czym zalozenia
wyjsciowe do ustalenia ceny bedg wynikaly wprost ze zlozonej oferty a ich realizacja na zasadach okreslonych
W umowie podstawowej | jej zatacznikach.
1.Przez prace podobne Zamawiajacy rozumie roboty, ktérych zakres jest zgodny z zakresem zaméwienia
podstawowego,
2.5zczegOlowy zakres zamowienia okreslony zostanie w toku odrebnego postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego i moze dotyczyc¢ powtdrzenia zakresu projektowania iflub robét budowlanych
zwigzanych z budowg ciagu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnych z
przedmiotem zamdwienia podstawowego.
3.Zamowienia dotyczgce robot wskazanych w punkcie powyzej zostana udzielone na podstawie odrebnej
umowy. Zamowienia beda udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawea negocjacji, przy




czym zatozenia wyjsciowe do ustalenia ceny beda wynikaly wprost ze zlozonej oferty a ich realizacja na
warunkach okreslonych w umowie i zatgczhikach do niej.

4. Zarbwno Zamawiajgcemu, jak | Wykonawcy nie przysluguje roszczenie o zawarcie umowy na roboty
wskazane w ppkt 3, jest to jedynie prawna mozliwos¢ zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawca
po wynegocjowaniu jej postanowien w foku wskazanego odrebnego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

5.W przypadku gdy wartos¢ zamdwienia podobnego bedzie nizsza badz réwna rdwnowariosci kwoty
wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiajacy udzieli zamowienia w oparciu o regulacje wewngtrzne
dotyczace zasad i trybu udzielania w zamdwien publicznych, ktorych wartoéé nie przekracza wyrazonej w
ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

Rozdzial V

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

1.Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych.

2.Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania oferty wariantowych.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4.Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupow.
5.Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

Rozdziat Vi

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

C udzielenie zamowienia mogg sie ubiegad Wykonawey, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu
z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp
w zwigzku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4.

A. w zakresie kompetencii lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialainosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisdéw
Zamawiajgcy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

B.w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajacy nie stawia szczegslowego warunku w tym zakresie.

C.w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej

1) Zamawiajgcy uzna warunek za spefniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciggu
ostatnich & lat przed upltywem terminu skladania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest
krotszy — to w tym okresie) wykonat nalezycie: co najmniej dwie roboty budowlane, polegajgce na
budowie iflub przebudowie drogi iflub ciggu pieszo-rowerowego iflub Sciezki rowerowej o nawierzchni
asfaltowej na odcinku o dlugosct co najmniej 500 mb tgcznie.

2)Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaZze dysponuje lub

bedzie dysponowat na potrzeby realizacji zamodwienia odpowiednim zespotem personelu:

a.Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadajacym co najmniej:

—uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania
robotami budowianymi w specjalnosci drogowe] bez ograniczen,

— posiada co najmniej 3-letnie do$wiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika robét
drogowych na zadaniach polegajgcych na budowie iflub przebudowie drég iflub ciggu pieszo-
rowerowego ilub éciezek rowerowych.

b.Giowny projektant (1 osoba)

—posiadajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
projektowania w specjalnosci drogowej bez ograniczen

—minimum 3 letnie doswiadczenie zawodowe w zakresie wykonania dokumentacji projektowe] branzy
drogowe;j.

—wykonat co najmniej 3 projekty drogowe, z ktérego kazdy dotyczyl budowy i/lub przebudowy drogi
iflub ciggu piesze-rowerowego ilub sciezki rowerowe] o diugosci nie mniejszej niz 380 mb




Doswiadczenie zawodowe bedzie liczone od daty otrzymania uprawnien.

Uwagi:

Zamawiajgcy ~dopuszcza wskazanie przez Wykonawce w ofercie tej samej osoby
na dwa stanowiskg w ramach zespotu personelu pod warunkiem posiadania przez te osocbe
wymaganych przez Zamawiajgcego uprawnien oraz doswiadczenia dla dwdch specjalnosc.

Wymagane uprawnienia budowlane dla wiw oséb winny byé wydane na podstawie aktualnych
przepisow Prawa budowlanego lub osoby te powinny posiadaé inne wazne uprawnienia, wydane na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow, ktére sq rownowazne do wskazanych uprawnien bez
ograniczen i w zakresie objetym umowg pozwalaé bedg na pelnienie wymaganych funkcji we
wskazanej specjalnosci. Zagraniczne uprawnienia uznawane sg w zakresie i na zasadach opisanych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czionkowskich Unii Europejskie].

2.Poleganie na zasobach padmiotow trzecich

2.1.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesei, polegac na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Iub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2.2 Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach Iub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajgcemu, Ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

2.3W odniesieniu  do warunkéw  dotyczacych  wyksztalcenia,  kwalifikacji  zawodowych
lub doswiadczenia, wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub uslugi, do reafizacji ktérych te zdolnosci s wymagane. Powyzsze
musi zosta¢ okreslone w zobowigzaniu tych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbgdnych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

2.4.Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe [ub ich sytuacja finansowa Iub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie spetniania przez
wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

2.5.Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada
solidarnie z padmiotem, ktory zobowigzat sig do udostepnienia zasoboéw, za szkode poniesiong przez
zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

2.8.Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmioty, ©
ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajacy
zgda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:
a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktérych mowa w
art. 22a ust, 1 ustawy Pzp.

Rozdziat VII ) )
WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE

1.Wykonawcy mogg wspélnie ubiega¢ sie o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawcy wystepujacy wspbdinie powinni zalaczyé do oferty petnomocnictwo dia podmiotu (lidera), ktory
bedzie ich reprezentowat w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo pelnomacnictwo do
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Pelnomocnictwo




powinno jednoznacznie okreslac nazwe postepowania, do kiérego sie odnosi, precyzowal zakres
umocowania oraz wskazywac petnomocnika, wyliczaé wszystkich wykonawcow, ktdrzy wspélnie ubiegajg sie
o zambdwienie. Kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspéinie musi podpisa¢ sie pod takim
petnomocnictwem.,

3.Podmioty wystepujgce wspolnie ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie umowy.

4 Podmioty wystepujagce wspoéinie musza spenié igqcznie warunki wymagane od  Wykonawcdw,
o ktérych mowa w niniejszej SIWZ z tym, ze przynajmnig] jeden z nich musi spelni¢ samodzielnie warunek, o
ktorym mowa w Rozdziale VI, pkt 1C ppkt 1.

Rozdziat VI

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTQW, JAKIE MA DOSTARCZYC WYKONAWCA W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA:

A, Wykaz oswiadczen i dokumentow, skfadanych wraz z ofertg:
1.Formularz Oferty (Zalfgcznik Nr 1 do SIWZ) wraz z wypelniong Tabelg Elementéw Rozliczeniowych
stanowigcy Zatacznik do Formularza Oferty. _
2.Aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie w zakresie wskazanym w Zalgczniku Nr 2 oraz w
Zatgczniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu;
UWAGA: Ww. oswiadczenia moina zlozy¢é za posrednictwem poczty elektronicznej przed
upfywem terminu skiadania ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. (Szczegodtowe informacje o sposobie ich zfoZzenia opisano w Rozdziale IX SIWZ.)
3.Dowdd wniesienia wadium {kserckopia),
4.Upowaznienie dla osoby reprezentujgcej Wykonawce, o ile nie wynika to z innych dokumentéw. W
przypadku zawigzania konsorcjum halezy zalgczyc peinomocnictwo dla podmiofu reprezentujgcego
kitku Wykonaweow,
5.Pisemne zobowigzanie do wspdipracy 0s6b lub podmiotdw do oddania do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia - zalaczy¢ w przypadku polegania na
osobach lub sytuacji innych podmiotdw.
Pisemne zobowigzanie podmiotu frzeciego do udostepnienia zasobhdw lub inny dokument
potwierdzajgcy, ze Wykonawca bedzie dysponowat niezbednymi zasobami podmiotu frzeciego winno
okreslac w szczegolnosci:
a)zakres dostepnych wykonawcey zasobow innego podmiotu,
b)sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,
c)zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
d)czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w

postepowaniu dotyczacych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
robaoty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza,

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow odwiadczenia, o ktérych mowa w
Rozdziale VIlII pkt A ppkt 2 niniejsze] SIWZ skiada kazdy z Wykonawcow wspéinie ubiegajacych sie o
zambwienie. Oswiadczenie fo ma potwierdza¢ spemnianie warunkow udziatu w postepowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w kiorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spehianie warunkow udzialu
w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

B.Wykaz oswiadczen, ktore Wykonawca =zlozy po otwarciu ofert (w terminie 3 dni).

1.0swiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o kitorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z Wykonawcami kiérzy rowniez ziozyli oferty w
przedmiotowym postepowaniu. Wraz ze zloZzeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic¢
dowody, ?e powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakidcenia konkurencfi w postepowaniu
0 Udzielenie zaméwienia.




1.

Zgodnie z trescig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania w pierwszej kolejnosci oceny
ofert, a nastgpnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostafa oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca speinia warunki udzialu w postepowaniu. Jezeli wykonawca, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy zbada, czy wykonawca, ktéry ziozyt oferte
najwyzej oceniong sposrod pozostalych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

- Wykaz oswiadczen lub dokumentéw ztozonych przez Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej

ocenioha:

Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostala najwyze]
oceniona, do ziozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzier ziozenia
nastepujacych ocswiadczen lub dokumentow:

- Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem

terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatainosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktorych
roboty te zostaly wykonane praz zalgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami prawa
budowlanego i prawidlowo ukoriczone.

Dowodami, o ktorych mowa, sg referencie badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw- inne dokumenty.

- Wykaz oso6b, kidre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegéinosci odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia | wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zalacznik Nr 5 do SIWZ.

. Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialainosci gospodarczej, jezeli

odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Zamawiajacy zgda od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentow wymienionych w Rozdziale Vil C pkt 3 SIWZ.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostgpnoéci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w
Rozdziale VIII C, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogoinodostepnych i
bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawce oswiadczenia iub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w
Rozdziale VIII C, ktore znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdinosci oswiadczer Iub
dokumentow przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy w
celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z
posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sa one aktualne.

Oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentow, jakich moze Zgdadé Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach Iub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcéw, skladane

sg w oryginale.




Vi,

WL,

VI

Dokumenty, o kidrych mowa w Rozporzadzeniu Minisira Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze Zgdac zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu ¢ udzielenie
zamowienia, inne niz oSwiadczenia, o kidrych mowa powyze], skladane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na kidrego
zdolnosciach fub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.
Jezeli Wykonawca nie zlozy oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o$wiadczeri lub
dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego wafpliwosci, Zamawiajacy
wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu
albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

Jezeli Wykonawca nie ziozyt wymaganych peinomocnictw albo ziozyt wadliwe pelnomocnictwa,
Zamawiajgcy wezwie do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia
oferta Wykonawcy podiega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktorym mowa w Rozdziale VI punkt C 3 SIWZ skiada dokument wystawiony w kraju,
w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacii
ani nie ogtoszono upadiosci.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub migjsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o kiérych mowa w Rozdziale VI punkt C 3
SIWZ zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadezenie osoby, ktdrej dokument miat
dotyczyc, ziozone przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym albc organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawey [ub miejsce zamieszkania tej oscby (wystawiony nie wczesnie} niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu skiadania ofert).

Pisemne zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobow lub inny dokument potwierdzajacy,
ze Wykonawca bedzie dysponowal niezbednymi zasobami podmiotu frzeciego winno okresla¢ w
szczegolnosci:
ajzakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;
b)sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiofu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;
c)zakres i okres udzialu innego pedmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
djczy podmiot, na zdolnoéciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych [ub do$wiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub uslugi, ktorych wskazane zdolnoéci datycza,

Rozdzigai 1X
SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy zlozyé¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu,
tj. wypetniony Formularz Oferty, wraz z wymaganymi przez SIWZ oswiadczeniami. Ziozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce.

Tresc oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

Zamawiajgcy dopuszeza aby o$wiadczenie w zakresie wskazanym w Zatgczniku Nr 2 oraz w Zalaczniku
Nr 3 do SIWZ zostalo przestane w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, Oswiadczenia podmiotow skiadajgcych oferte wspdinie moga mieé forme dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elekironicznym przez kazdego z nich w zakresie
w jakim potwierdzajg okolicznosci, o ktérych mowa w tresci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

w N




Srodkiem komunikacji elektronicznej, stuzacym zlozeniu o$wiadczen, o ktdrych mowa w art. 25a ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp przez Wykonawce, jest poczta elektroniczna.

UWAGA! Ziozenie O$wiadczeti, o kiorych mowa powyzej wraz z ofertg na nosniku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego zfozenia przy uzyciu Srodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2002 o $wiadczeniu usiug drogg
efektroniczna.

Oswiadczenia mozna przesfaé na adres email: jedz@um. gorzow. pl przed uptywem terminu skiadania
ofert:

a) Zamawiajgcy dopuszcza w szczegoinosci nastepujgcy format przesytanych danych: .pdf. .doc,
.docx, .1if, xps, .odt.

b) Wykonawca wypefnia oswiadczenia (Zalgcznik nr 2 i nr 3 do SIWZ), tworzac dokument
elektroniczny. Moze korzysta¢ z dostgpnych narzedzi Jub oprogramowania, ktére umozliwiajg
utworzenie dokumentu elekironicznego, w szczegoinosci w jednym z ww. formatdw.

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawce dokumentow elekironicznych, wykonawca
podpisuje  ww. dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez
dostawcg kwalifikowanej uslugi zaufania, bedgcego podmiotem $wiadczacym  usiugi
certyfikacyjne - podpis elekironiczny, spefniajace wymogi bezpieczeristwa okre$fone w usfawie o
ustugach zaufania oraz identyfikacfi elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

d) Podpisane dokumenty elektroniczne powinny zostaé zaszyfrowane, ti. opalrzone hastem
dostgpowym. W tym celu wykonawca moze posluzy¢ sie narzedziami oferowanymi przez
oprogramowanie, w kidrym przygotowuje dokument odwiadczenia (np. Adobe Acrobat), lub
skorzystac z dostepnych na rynku narzedzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart
Sign) lub komercyjnych.

) Wykonawca zamieszcza haslo dostepu do plikéw o$wiadczeri w tresci swojej oferty
skiadanej w formie pisemnej. TreS¢ oferly moze zawieraé, jedli to niezbedne, réwniez inne
informacje dla prawidlowego dostepu do dokumentéw, w szczegélinosci informacje o
wykorzystanym programie szyfrujgcym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w
oswiadczeniach.

f) Wykonawca przesyla zamawiajgcemu zaszyfrowane i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym o$wiadczenia na wskazany adres poczly elektronicznej w faki sposéb, aby
dokument ten dotart do zamawiajacego przed uplywem terminu skitadania ofert. W tresci przestanej
wiadomosci nalezy wskazac oznaczenie | nazwe postopowania: WAD-VI,271.39.2018.NP Wybor
wykonawcy robot w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: ,System $ciezek rowerowych
w Gorzowie Wielkopolskim — etap II”

g) Wykonawca, przesyfajgc odwiadczenia, zgda potwierdzenia dostarczenia wiadomosci,

h) Dalg przesfania oswiadczeri bgdzie potwierdzenie dostarczenia wiadomosci zawierajgcej
o$wiadczenia z serwera pocztowego Zamawiajgcego.

i} Mozliwos¢ zfozenia oswiadczeri w postaci eleklronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposob okreslony powyzej dotyczy réwniez odwiadczer skiadanych na wezwanie
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiajacy nie wymaga szyfrowania tego
dokumentu.

Oferta i wszystkie zalgczniki musza by¢ sporzgdzone w jezyku polskim i napisane pismem maszynowym,
za pomocg komputera lub rgcznie pismem wyraznym, niecieralnym atramentem. Oferty nieczyteine nie
bedg rozpatrywane - zostang odrzucone.

Wykonawca skiadajacy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do ztozenia tych dokumentéw wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.

Dokumenty zalgczone do oferty mogg by¢ przedstawione w formie oryginalu |ub kserokopii
poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem.

Zamawiajacy zazgda przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopit dokumentu wylacznie
wiedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub  bedzie
budzi¢ watpliwosci co do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie bedzie mogt sprawdzié jej prawdziwosci w
inny sposob.

W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$é z oryginatem kopii dokumentéw przez
osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty
dolgczy¢ stosowne petnomocnictwo.

Wszelkie peinomocnictwa nalezy zalaczy¢ w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.




10. Zaleca sie, aby wszystkie zatgczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly wypeinione $cisle
wedlug wskazowek zawartych w SIWZ.

11. W przypadku, gdy jakakoiwiek czes¢ dokumentow nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

12. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (1. strony zapisane lub zadrukowane) oraz
spiete w sposdh zapohiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykoenawce.

13. Ewentualne poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

14. Nie ujawnia sig informacji stanowigcych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nietuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdznigj niz w terminie skladania ofert
zastrzegl, Ze nie mogg by¢é cne udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa. Tajemnica przedsiebiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj Dz, U z 2003r, Nr 153, poz. 1503 ze zm.) sg; nie
ujawnione do wiadomosci publiczne informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne
przedsiebiorstwa, co do ktorych przedsiebiorca podjaf dzialania w celu zachowania ich poufnosci.

15. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, ¢ ktorych mowa w art.86 ust.4 ustawy Pzp.

16. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty i
oznaczone jako ,tajemnica przedsiebiorstwa®”.

W razie braku takiegqo wskazania, Zamawiajacy uzna, Ze wszelkie oswiadczenia
i zaswiadczenia skladane w trakcie postepowania s3 jawne bez zastrzezen.

17. Wykonawca moze wprowadzic zmiany lub wycofac ziozong oferte przed uplywem terminu skiadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zosta¢ ztoZzone w sposéb i formie
przewidzianej dla ofetty, z tym Ze opakowanie bedzie oznaczone jak w Rozdziale X i z okresleniem
LZmiana” [ub ,wycofanie”,

18. Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty
po uplywie terminu skiadania ofert.

19. Cena ofertowa powinna byé podana cyfrowo | stownie z dokladnogcig do dwodch migjsc
PO przecinku.

Rozdziat X
OPAKOWANIE | OZNAKOWANIE OFERT

Oferte nalezy ztozy¢ w zamkniete] kopercie, w siedzibie Zamawiajgcego i oznakowaé w nastepujacy sposab:;

Urzad Miasta Gorzowa WIkp.

ul. Sikorskiego 3 - 4

86-400 Gorzéw WIKp.

oraz bedzie posiadac nastepujgce oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA — WAD-V1.271.12.2018.NP
Wybor wykonawcy robét w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
woystem sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap II”

NIE OTWIERAC PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM

Rozdzig! Xl . ’
SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ

1. Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

2 Zamawiajgcy, nie pézniej niz na dwa dni przed uptywem terminu skladania ofert udzieli wyjasnien, pod
wartnkiem, ze whiosek o wyjasnienie SIWZ wplynie nie pdznigj niz do kofica dnia, w ktorym uplywa polowa
wyzhaczonedo terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu
skiadania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielié wyjasnien, albo
pozostawic wniosek bez rozpoznania,

3.Zamawiajgcy przesdle tresé pytan i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, bez ujawniania zrodia
zapytania. Wyjasnienia zostang rowniez opublikowane na stronie internetowej
www. bip.wrota. lubuskie. pl/umgorzow.




4.W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajacego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

5.Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogtoszenia o zaméwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przediuzy termin skladania ofert i
poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci takze informacje na stronie
internetowej www.bip.wrota.lubuskie. pl/umgorzow.

6.Przediuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie SIWZ.

7.Zamawiajgcy  oSwiadcza, ze nie zamierza zwola¢ zebrania  wszystkich  Wykonawcow
w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych SIWZ.

Rozdzigi% Xl i
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW.

1. W niniejszym postgpowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
«Korespondencjg”) Zamawiajacy | Wykonawcy przekazujg pisemnie, faksem lub pocztg elektroniczna,

2. Osoba uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest:

Natalia Pielech — Referat Zamowien Publicznych
tel. {0956) 735 55 14, fax; (095) 735 56 12
e-mail: natalia.pielech@um.gorzow.pl

adres strony internetowej. www.bip.wrota lubuskie. pllumgorzow/.

Kontaktowanie sig Wykonawcy z Zamawiajacym odbywac sie moze w godzinach pracy Urzedu Miasta od
7:30 do 15:30 w dni powszednie: poniedziatek, $roda, czwartek; we wtorek od godz. 7:30 do 16:30; w
piatek od godz. 7:30 do 14:30.

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg korespondencie faksem lub poczta elektroniczna, kazda
ze stron na zgdanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdziat XHI
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca przystepujacy do przetargu jest zobowigzany wnies¢ wadium w wysokosci:
Zamowienie czgsciowe nr 1: 10 000,00 zi (slownie: dziesie¢ tysiecy ziotych),
Zamowienie czesciowe nr 2: 30 000,00 z4 (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych),
Zamoéwienie czgsciowe nr 3: 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy zlotych),
2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach:
2.1. pieniadzu,
2.2.poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo —~ kredytowej, z tym
Ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych
2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1804 oraz z 2015 r,, poz.978 i 1240).

3. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 25
1020 5402 0000 0402 0325 6286 z opisem wskazujacym na nazwe przetargu, ktorego dotyczy,
Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu zalaczona do oferty.

Zamawiajgcy wymaga, aby na kazdg czes¢ zamowienia wadium zostato wniesione oddzielnie.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigzna, nalezy oryginal dowodu jego

wniesienia zlozyé w siedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 3-4,
pokéj nr 315 na rece pracownika Referatu Zamowiernn Publicznych, przed uplywem terminu
skladania ofert lub dofaczyé do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium".
W kazdym z tych przypadkow poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie dokumentu wadiainego
nalezy dodatkowo zalgczy¢ do oferty. Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na pierwsze
pisemne zgdanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta
do wyplaty Zamawiajgcemu peinej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust4a i ust5
ustawy Pzp.

5. Wadium nalezy wnies¢ przed uplywem terminu skiadania ofert, przy czym wniesienie Wadium w
pienigdzu za pomoca przelewu bankowego, Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne tylko wowczas,




10.

11.

12.

gdy bank prowadzgcy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze ofrzymat taki przelew przed uplywem
terminu skladania ofert.

Zamawiajgcy zwroci wadium Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystnigjszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Wykonawcy, kiorego oferta zostata wybrana jako
najkorzysiniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, kiorego oferta zostala wybrana jako na]korzystnlejsza Zamaw:aja_cy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawne zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uplywem
terminu sktadania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto cno przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowe] za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zgda ponownege wniesienia wadium przez Wykonawce, ktdéremu zwrocone wadium po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz =z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o kitérym mowa w art 26 ust 3 | 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezgcych
po jego stronie, nie ziozyl odwiadczern [lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp,
petnomocnictw, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowodowalo brak mozliwodci wybrania oferty ziozone] przez Wykonaweg  jsko
najkorzystniejszej.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stalo sig niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Rozdzial XIV
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

2.

Termin zwigzania Wykonawcdw ziozong ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu skiadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzye termin zwigzania oferta, z
tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferts,
Zwrécié sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dluzszy niz 60 dni (art. 85 ust, 2 ustawy Pzp).

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres
zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze
najkorzystniejszej oferty, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie
wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako naikorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu do skiadania ofert hieg ferminu zwigzania oferig
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia,

Rozdziat XV
MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

1.Miejsce:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp. ul, Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéow Wikp. Kancelaria ogdlna na parterze
budynku.

2.Termin: 11.05,2018 r., godz. 10:00. O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta

Gorzowa Wikp., potwierdzona pieczecig Kancelarii Ogélnej. Oferty zlozone po terminie zostang zwrocone
niezwlocznie bez ich otwierania.

3.Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu ich skladania godz. 10:30 w Urzedzie Miasta Gorzowa Wikp. ul.

Sikorskiegoe 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., sala nr 219.




Rozdziat XVi
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

&

©oo~o;

W Formularzu Oferty, na podstawie Wykazu Cen, Wykonawca okreéli cene oferty brutto, ktéra stanowié
bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catego przedmiotu zamowienia, podajac jg w zapisie
liczbowym i stownie z dokladnoscig do grosza (do dwéch miejsc po przecinku).

Cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamoéwienia (m.in. koszt
przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami
wykonanie robot budowtanych zgodnie z opracowang dokumentacjg; projektem budowlano-wykonawezym,
specyfikacjq techniczng wykonania | odbioru robét budowlanych; koszty wszystkich robot
przygotowawczych, demontazowych, porzgdkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich skiadowania,
koszty ewentualnych odszkodowan powstatych z winy Wykonawey, zorganizowania odbioréw, koszt
wykonania ewentualnych przytaczen wodociggowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz
ponoszenie kosztow ich zuzycia, koszt ewentualnych wylaczen | wiaczen energii elektrycznej oraz innych
mediow; koszly wyposazenia obiektu zgodnie ze specyfikacjg techniczng wyposazenia wraz z kosztem
zakupu, dostawy, rozpakowania i montazu elementéw), jak rowniez koszty nie ujete badz tez wprost nie
wynikajgce z opisu przedmiotu zaméwienia, a bez ktérych nie mozna prawidtowo wykonaé zamoéwienia, z
uwzglednieniem dokumentacii ujetej w SIWZ. W zaoferowanej cenie Wykonawea musi uwzglednié koszty
ptatnych odbioréw.

Wszystkie wartosci podane w Formularzu ofertowym, powinny by¢ liczone w zlotych polskich
z dokiadnoscig do dwdch miejsc po przecinku (koncowki ponizej 0,5 grosza pomija sie a koncowki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o
cenach towardw i ustug (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji
ziotego (Dz. I, Nr 84, poz. 386 z pozn. zm.).

Stawka podatku VAT okreslana jest zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
uslug (tj. Dz. U. 22016 r. poz. 710 z pdzn. zm.).

Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich {(PLN).

Rozliczenie migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg bedzie prowadzone w ziotych polskich (PLN).
Wykonawca dla przedmiotu zaméwienia moze zaproponowacé tylko jedna cene i nie moze jej zmieniac.
Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metoda ryczaltowa , zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy.
Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wybor prowadzic bedzie do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw | ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do _
przedstawione] w niej ceny podatek od towaréw i uslug, ktéry miatby obowiazek wplacié zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Rozdziat XVIi
KRYTERIA OCENY OFERT

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:,

‘Nazwa kryterium - 7 | wagas
Cena oferty* - C 60
Doswiadczenie zawodowe Gléwnego projektanta - D 20
Okres gwarangji 20

UWAGA!
*Cena brutto

2.0pis sposobu oceny ofert

Ccena wg. kryteridw:




a)Cena oferty - C
Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacje zamdéwienia, obliczona przez Wykonawce zgodnie
Z zapisami prawa, podana w ,Formularzu Ofertowym".
Oferta z najnizsza ceng ofrzyma 60 pkt, punkty pozostatych ofert zostang obliczone wg wzoru:

Najnizsza oferowana cena sposrod zlozonych ofert
C= - X 60
Cena badane] oferty

b)Doswiadczenie zawodowe Gloéwnego projektanta - D
Zamawiajacy w kryterium Doswiadczenie zawodowe Gloéwnego Projektanta bedzie przyznawat punkty
za wykonanie projektow drogowych dotyczacych budowy iflub przebudowy drog iflub ciagu pieszo-
rowerowego iflub Sciezek rowerowych o dlugosci nie mniejszej niz 380 mb wg ponizszego
zestawienia:

- wykonanie min. 3 dokumentagiji projektowych — 0 punktdw
- wykonanie do 5 dokumentacji projektowych — 10 punkt
- wykonanie6 i wiecej dokumentacji projektowych — 20 punktow

¢) Okres gwaranciji- G

Wykonawca zaproponuje w Formularzu oferty okres gwarancji (w miesigcach) na roboty
wykonane na pedstawie przysziej umowy (w tym uzyte materialy | urzadzenia).

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy, liczac od daty ostatecznego (koficowago)
odbioru wszystkich robot objetych umowa,

Maksymalny okres gwarancji, za kidry Wykonawca otrzyma najwyzszg ilos¢ punktow wynosi 60
miesigcy, liczac od daty ostatecznego (koncowego) odbioru wszystkich robdt objetych umowa.

Liczba punktéw w tej czesci kiryterium [G] zostanie przyznana:

- zaoferowany min. okres gwarancji 36 m-cy — 0 pkt

- zaoferowany okres gwarancji 37 m-cy -48 m-cy— 10 pkt

- zaoferowany ckres gwarancji 49 m-cy -60 m-cy i wiecej— 20 pkt

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajgcy przyjmie, iz zaoferowany
zostat min. 36 miesigczny okres gwarangji | przyzna w kryterium 0 pkt,

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyzej 60 miesiecy oferta ofrzyma liczbe punkiéw za
maksymalnie 60 miesigce, tj. 20 pkt., natomiast zaoferowany przez Wykonawce okres zostanie przyjety jako
obowigzujacy go w ramach ewentualnie zawartej z nim przez Zamawiajacego umowy.

Oferta z propozycja gwarancji ponizej 36 miesiecy zostanie odrzucona.

d)Ostateczna ocena punkitowa oferty - P;
Ocena bedzie liczbg wynikajgca z dzialania:

P=C+D+T

3.Punktacja przyznawana Wykonawcom w paszczegdinych kryteriach bedzie liczona z dokladnoscia do
dwoch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

4.W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mégl dokonaé wyboru oferty najkorzystnigjszej z uwagi na to, ze
dwie lub wiecej ofert zawieraja taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposéréd tych
ofert wybiera oferte z najnizsza ceng, a jezeli zostaly zlozone oferty o fakiej samej cenie, Zamawiajacy
wzywa wykonawcow, kidrzy zlozyli te oferty do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Rozdziat XVIi|
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA | OCENY OFERT




1.Otwarcie ofert jest jawne.
2.Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawigjgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamowienia.
3.Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, kiérego oferta jest
otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty | pozostalych kryteriow podlegajgcych ocenie.
4.Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowe] informacje,
o ktorych mowa w pkt. 211 3.
5. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
— oczywiste omyiki pisarskie,
— oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
—- inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
niepowodujace istotnych zmian w treéci oferty
~ niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktdrego oferta zostala poprawiona.
8. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawcdw, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy
Pzp w zwiazku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4.
7.0ferte Wykonawey wykluczonego uznaje sie za odrzucona,
8.Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli:
a) jest niezgodna z ustawsg;
b} jej tres¢ nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;
¢) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii;
d} zawiera razaco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia;
e) zostata zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia,
f} zawiera bledy w obliczaniu ceny lub koszty;
g) Wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art, 85 ust.2 ustawy Pzp, na przediuzenie terminu
zwigzania ofertg;
h) wadium nie zostalo wniesione fub zostalo wniesione w sposéb nieprawidtowy:
i) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Rozdziat XIX i
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1.Zamawiajgey udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada¢ bedzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru,

2.Zamawiajacy poinformuje niezwiccznie wszystkich Wykonawcow o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania | adres (jezeli jest miejscem wykonywania dzialainosci) Wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy (jezeli sg
miejscami wykonywania dziatalno$ci) Wykonawceow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punkiacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje;

b} Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni;

c) Wykonawcach,  ktérych  oferty  zostaly  odrzucone, powodach  odrzucenia  oferty,
a w przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznoséci lub braku spemienia
wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci;

d) uniewaznieniu postgpowania podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

3.Zamawiajgcy udostgpnia informacje, o ktdrych mowa w pkt 3a i 3d, na stronie internetowej:
bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow,

4.W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie mogt wybracé oferte najkorzystniejsza sposrad pozostalych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania | oceny chyba, Zze =zachodzg przestanki uniewaznienia
postgpowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

5.Formalnosci, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamdwien publicznych,

Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczys:
a) dowdd potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa
w SIWZ i wzorze umowy,




b) poswiadczong za zgodnose z oryginatem przez Wykonawce Kopie umowy reguluigcej wspdtprace
konsorcjum wraz z zobowigzaniem w formie oswiadczenia, ze Wykonawca niezwiocznie bedzie
przedkiadat Zamawiajgcemu wszystkie zmiany tej umowy - w przypadku wyboru oferty
Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sig o udzielenie zamodwienia,

c) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce umowe spotki cywilnej, jezeli dotyczy
i gdy Wykonawca nie dolgczyt tego dokumentu do oferty, wraz z zobowigzaniem w formie
oswiadczenia, ze Wykonawca niezwlocznie bedzie przedkladat Zamawiajgcemu wszystkie

‘ Zmiany te] umowy. _
Niespeinienie przez Wykonawce powyZzszych warunkdw bedzie poczytane za uchylanie sie od podpisania
umowy.

Rozdziat )_(X
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

a)nie ziozono zadne] oferty niepodlegajgcej odrzuceniu,

bicena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwiekszyc te
kwote do ceny najkorzystniejszej ofert,

c)w przypadku, o ktorym mowa w art. 91 ust.5 ustawie Pzp, zostaly ztozone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie,

d)wystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego hie mozna bylo wezesnig) przewidziec,

e)postepowanie obarczone jest niemozliwa do usuniecia wadg uniemozliwiajagcg zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2.0 uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawcdw, ktdrzy:

- ubiegali sie o udzielenie zamdwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania przed uplywem
terminu skladania ofert,

- ziozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu skiadania ofert
podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne,

Rozdziat XXI _
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

2.

Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy Zamowien

czesciowych nr 1- 3).

Wykonawca, kitdrego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto

podanej w ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze byé wniesione w jednej lub kilku nastepujacych

formach:

- pienigdzu,

- poreczeniach bankowych iub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczgdnosciowo- kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

-~ poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art.6b ust.5b pkt2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosai,

. Zamawiajgcy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy wniesionegc w formie

gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowe]j zostat przediozony do akceptacji przed zawarciem umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego: nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem
.Labezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podad nazwe zadania)”.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym
oprocentowanym.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego na kiorym bylo onc przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych, tf.:




— 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zaméwienia, uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane i podpisania protokotu odbioru koficowego,
- 30% kwoly =zabezpieczenia =zatrzymane =zostanie na zabezpieczenie z tytulu rekojmi
za wadly i zostanie zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
9. Szczegotowe regulacie w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawarte sa w Projekcie
Umowy.

Rozdziat XXII .
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcom.

2. Zamawiajacy zgqda wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, kiérych wykonhanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw, jesli sg znane

3. Szczegotowe regulacie odnosnie podwykonawstwa zawarte sg w Projekcie Umowy.

Rozdzial XXl
ISTOSTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim Umowe w sprawie zaméwienia publicznego na
warunkach okreslonyeh w Projekcie Umowy. Projekty Umow stanowig integraing czesé niniejszej SIWZ.
2. Przewiduje sig mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo

zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé ich dokonania w

tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

1) Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym pkt.

2} Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemne;.

3} Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien dowiedzieé sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

4) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezgce] dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy iub w innym miejscu wskazanym przez
Nadzor Inwestorski.

5) Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i wydanhia
Wykonawey polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

6} Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o
ktorej mowa w ust. 5 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

7) Zmiana postanowiert umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci,

8) Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

a) z powodu zaistnienia omyliki pisarskiej lub rachunkowe;j,

b) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna iub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnoscl, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dia Zamawiajacego.

c) nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

d) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana begdzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosei i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

e) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegbinosci koniecznosci wprowadzenia rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentaciji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

fy z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu LIMmowy
proponowanych przez Zamawiajacego iub Wykonawce, ktére zaakceptuje na piémie Zamawiajacy.

g) wystgpienia innych okolicznosci opisanych w pkt. 3-8 ponizej.

3. Dopuszgza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposoby wykonywania przedmiotu umowy:




a} jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, kidra bedzie powodowac zmiang kosztéw wykonania po
stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czesé robdt
wykonywanych po dacie wejScia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji w
okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT

b) w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

c) w przypadku konieczno$ci zmiany sposobu przeprowadzenia robot lub wprowadzeniem robot
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w PFU, wprowadzanych w sytuacji:

- gdyby zastosowanie przewidzianych w PFU rozwigzaf grozitoby niewykonaniem fub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

- jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawe
hezpieczensiwa lub funkcjonalnosé,

- Ze wzgledu na postanowienia decyzii organow administracji panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego. ‘

— koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu ninigjsze] umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub calkowitg niedostepnos¢ materiatow lub
technologii (np. zaprzestania produkcji).

- koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany cbowigzujgcego prawa,

— wysigpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnoclegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
przypadku, gdy zaproponowana zmiana skraci termin realizacji rob6t w catoéci lub czesci

- w przypadku wystapienia Sily wyszej opisanej w § 13 umowy, uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmioctu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
d)wystapi koniecznos¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego

e) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w pki 4 ppkt. 3 | 4 wyliczenia
wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad;

- Wykonawca wykona wycene rohét wynikajacych ze zmiany spasobu przeprowadzenia robét oraz
robét zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegotowa, przy zastosowaniu
nastepujacych noshikow cenotwarczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu

—wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego)

—zastosowane zostang wskazniki:
sstawka roboczogodziny ,R* — érednia dla wojewoddztwa lubuskiego,
skoszty posrednie Kp" (R+S) — Srednie dla wojewddztwa lubuskiego,

»zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S5+Kp) — $rednie dla wojewadztwa lubuskiego,

sceny jednostkowe sprzetu i materialdw (lacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogodlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

snakiady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakiadéw Rzeczowych KNR.

Dopuszcza sie mozliwose zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadku;

a)wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

b)szczegdlnie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, kidrych udowodnienie wystgpienia lezy po stronie
Wykonawcy),

cledmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkdw geologicznych,

diodmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych,

eywstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie rob6t jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegoélnosci gdy ujawnity sie nieprawidiowosci w jakosci,
technologii rabot, materiatow,

fiwystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

g)wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikagcji,




h)zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
i)dziatania osob trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,
j)zmiany reguiacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,
K)zmiany terminu dokonania préb koficowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umowa,
wystapieniu ,sily wyzszej” opisanej w § 13 umowy.
m)wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 3 pkt. 2-4 niniejszego pkt. , ktére stanowig podstawe do
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy : :
n)w przypadku gdy przyczyny opdZnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajgcego,
o)ze wzglgdu na wystapienie dziatai lub zaniechan organéw wiladzy publicznej, w tym zmian
przepisow i interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,
piprzedtuzenia si¢ procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez $rodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,
q)wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
zamodwienia
5. Dopuszcza sie zmiang 0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w
ofercie, w nastepujacych przypadkach:
a)  $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
b)  pisemnej rezygnacii tych osdb z wykonywania swoich obowigzkow,
c)  niewywigzywania sie os6b z obowigzkéw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykenanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
6. Wszystkie okolicznoéci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Rozdziat XXIV
SRODKI ODWOLAWCZE

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponids! lub moze poniesé szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
ustawy Pzp przysiugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postepowan
ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykenawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Rozdzial XXV )
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamaéwienia obowigzuje ustawia
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieft publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Kodeks
Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.




Zatacznik Nr 1a do SIWZ
Formularz Oferfowy

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Wyhdr wykonawey robdt w frybie zaprojektuj i wybuduj dia zadania:
»System sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap {I”

Zamowienie Czesciowe nr 1. Budowa Sciezki rowerowej w ciggu ulicy Pifsudskiego po stronie Parku

Kopernika, na odcinku od zakoriczenia istnigjgcego ciggu pieszo-rowsrowego do skrzyzowania
z ul. Walczaka.

1. DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktéry zamawiajgcy
bedzie przesytaé korespondencje

E-MAIL

Nr NIP, REGON

IMIE | NAZWISKO osoby uprawniony
do kontaktéw (w sprawie oferty } oraz
nr tel. i adres e-mail:

2. Oferujemy realizacje Zamoéwienia na nastepujacych warunkach:
I.Cena oferfowa brutto PLN: ...........................

Ii. Doswiadczenie zawodowe Gldwnego projektanta

Oswiadczamy, iz proponowany przez nas Glowny projektant wykonal ............ (nalezy wskazaé ilosc)
dokumentacje projektowe, z kidrych kazda dotyczyla budowy iflub przebudowy drogi i/lub ciggu pieszo-
rowerowego i/lub sciezki rowerowej o dlugosci nie mniejszej niz 380 mb

Nazwa zamdwiania;
Rodzaj zamdwienia, opis
Nazwa zamowienia: ........ocoeviviiveciiveiieeeeen

Podmiot, na rzecz ktdrego wykonywano roboty




Nazwa zamowienia: .......c.oocoeeiiiiiineienes

Nazwa zamoéwienia: ..........ccooooeiirveviiriiiennns

lll.Oferujemy okres gwaranciji:

D 36 miesiecy D do 48 miesiecy D do 60 miesiecy

3. OSWIADCZENIA:

1) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamoéwienia;

2) zapoznalismy sig ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do
nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte:

3) uwazamy sig za zwigzanych niniejszg ofertg na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert {wtacznie z tym
dniemy;

4) jestesmy maltym lub Srednim przedsigbiorstwem?

O TAK
O NIE

Uwaga:
Zzaznaczyc¢ odpowiednie
Powyzsze informacje sq wymagane wylfqcznie do celow statystycznych.

5) oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniy przepisow o
zwalczaniu nieuczceiwej konkurencji / oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa*
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (niepotrzebne skreslic).

Informacje takie zawarte s w nastepujacych dokumentach, oznaczonych jako tajemnica przedsigbiorstwa:

W celu wykazania, ze informacje przez nas wskazane stanowig tajemnice przedsigbiorstwa wraz z ofertg
skiadamy nastepujace dokumenty/o$wiadczenia:

4. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:
Zobowiazujemy sig do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
5. PODWYKONAWCY:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zaméwieni publicznych, informujemy, ze:
ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcow **, ktorzy bedg wykonywad
nastepujacy zakres przedmiotu zamoéwienia (** niepotrzebne skreslic):

(zakres oraz wartosc procentowa prac, ktére bedzie wykonywac podwykonawca, prosze wskazacé nazwy
podwykonawedw o ile jest to wiadome),




6. Wadium wniesione w pieniadzu nalezy zwrécié na konto bankowe nr:

8.HASEQ DO ZASZYFROWANEGO PLIKU Oswiadczert skladanych w mysf art. 26a ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:
{jezeli dotyczy)

Hasto

Oferta zostata zlozonana ................... ponumerowanych stronach,.

Miejscowosé, data Pieczatka i podpis oscby (os6b) upowaznionej




Zalgeznik nr 1a do
Formultarza oferty

WYKAZ CEN

Zaméwienie Czesciowe nr 1;

Budowa $ciezki rowerowej w ciggu ulicy Pilsudskiego po stronie Parku
Kopernika, na odcinku od zakoriczenia istniejacego ciagu pieszo-rowerowego do skrzyzowania z ul. Walczaka.

Lp. Wyszczegéinienie elementdw rozliczeniowych JEDNOSTKA | WARTOSC (Zt)
MIARY NETTO
WYMAGANIA OGOLNE
DOKUMENTY WYKONAWCY
1 | PROJEKT BUDOWLANY, MATERIALY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA ryczait
OPINII, UZGODNIEN | POZWOLEN WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI
2 | PROJEKTY WYKONAWCZE WSZYSTKICH BRANZ WRAZ Z STWIOR ryczalt
3 | DOKUMENTACJA DO POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE WRAZ Z ryczalt
UZYSKANIEM DECYZJI © POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE OBSLUGH |
EKSPLOATACJI
RAZEM | ryczatlt do
5%
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE ryczalt
2 | WYCINKA DRZEW ryczalt
3 | SCIEZKI ROWEROWE, CHODNIKI | CIAG! PIESZO - ROWERGWE- ryczalt
PODBUDOWY [ NAWIERZCHNIE
4 | ELEMENTY ULIC | DROG ryczalt
5 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ryczaft
6 | ROBOTY WYKONCZENIOWE ryczatt
7 | ZIELEN DROGOWA ryczait
8 : KANALIZACJA DESZCZOWA ryczatt
RAZEM CIAG PIESZO-ROWEROWY | ryczaft
TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE
1 | WYKONANIE DWOCH TABLIC INFORMACYJNYCH SPEENIAJACYCH ryczalt
WYMOGI TABLIC PAMIATKOWYCH
RAZEM ryczait

OGOLEM NETTO

PODATEK VAT

OGOLEM BRUTTO

data podpis osoby uprawnionej




Zatgeznik Nr b do SIWZ

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Wybor wykonawcy robot w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
~System sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - etap 1I”

Zamoéwienie Czesciowe nr 2; Budowa Sciezki rowerowej w ciggu ul. Mysliborskief oraz w ciggu
Al Konstytucji 3-go Maja

DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktéry zamawiajacy
bedzie przesyta¢ korespondencie

E-MAIL

Nr NIP, REGON

IMIE [ NAZWISKO osoby uprawniony
do kontaktow (w sprawie oferty ) oraz
nrtel. i adres e-mail:

2. Oferujemy realizacje Zamdwienia na nastepujacych warunkach:
|.Cena ofertowa brutto PLN: ............................

l.Doswiadczenie zawodowe Gldwnego projektanta

Os$wiadczamy, iz proponowany przez nas Glowny projektant, Wykonéi ............. (nalezy wskazaé ilosc)
dokumentacje projektowe, z kidrych kazda dotyczyta budowy iflub przebudowy drogi iflub ciggu pieszo-
rowerowego iffub sciezki rowerowe] o diugosci nie mnigjszej niz 380 mb

MNazwa zamdwienia;
Rodzaj zambwigenia, opis
Nazwa zamowienia: .........ccocevieeieiiiiiiiinnans

Podmiot, na rzecz ktérego wykonywano roboty




Nazwa zamowienia: ....coc.voeeevieei e,

Nazwa zamowienia: ................

fl.Oferujemy okres gwaranciji:
D 36 miesiecy I:l do 48 miesiecy D do 60 miesiecy

3. OSWIADCZENIA:

1) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamoéwienia:;

2)zapoznalismy sig¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz wzorem umowy i nie whosimy do

nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

3} uwazamy sig za zwigzanych niniejsza oferta na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wiacznie z tym

dniem);

4) jestesmy matym lub $rednim przedsiebiorstwem?
d TAK
ONIE

Uwaga:
zaznaczyc¢ odpowiednie
Powyzsze informacje sq wymagane wyfgcznie do celdw statystycznych.

S)oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczceiwej konkurencji / oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa*
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skreslic).

Informacie takie zawarte sg w nastepujacych dokumentach, oznaczonych jako tajemnica przedsiebiorstwa:

W celu wykazania, Ze informacje przez nas wskazane stanowig tajemnice przedsigbiorstwa wraz z ofertg

skiadamy nastepujace dokumenty/oswiadczenia:

4. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA: .
Zobowigzujemy sig do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
5. PODWYKONAWCY:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, informujemy, ze:

ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcow **, ktdrzy bedg wykonywad
nastepujacy zakres przedmiotu zamoéwienia (** niepotrzebne skreslic):

(zakres oraz warto$¢ procentowa prac, ktdre bedzie wykonywaé podwykonawca, prosze wskazac nazwy




podwykonawcéw o ile jest to wiadome),

6. Wadium wniesione w pieniadzu nalezy zwrécié na konto bankowe nr:

7. ZAFACZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SA;

8. HASEO DO ZASZYFROWANEGO PLIKU Oswiadczer skiadanych w mys! art. 26a ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:
{iezeli dotyczy)

Hasto

Oferta zostala zfozonana ..o nonumerowanych stronach.

Miejscowosc, data Pieczatka i podpis osoby (0s6b) upowaznione]




Zafgcznik 1h do
Formularza oferty

WYKAZ CEN

Zamowienie Czesciowe nr 2. Budowa Sciezki rowerowej w ciagu ul. Mysliborskiej oraz w ciggu
Al Konstytugji 3-go Mafa ‘

Lp. Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych JEDNOSTKA | WARTOSC
MIARY (Zt) NETTO
WYMAGANIA OGOLNE
DOKUMENTY WYKONAWCY
1 PROJEKT BUDOWLANY, MATERIALY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA ryczatt
OPINII, UZGODNIEN | POZWOLEN WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOEOWYMI
2 PROJEKTY WYKONAWCZE WSZYSTKICH BRANZ WRAZ Z STWIOR ryczatt
3 DOKUMENTACJA DO POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE WRAZ Z UZYSKANIEM ryczatt
DECYZJI O POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE, DOKUMENTACJA POWYKONAWGZA,
INSTRUKCJE OBSLUGH | EKSPLOATACJI
RAZEM | ryczalt do 5%
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE ryczatt
2 WYCINKA DRZEW ryczatt
3 SCIEZKI ROWERCWE, CHODNIKI | CIAGI PIESZO - ROWEROWE- PODBUDOWY | ryczalt
NAWIERZCHNIE
4 | ELEMENTY ULIC | DROG ryczatt
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ryczatt
6 RCBOTY WYKONCZENIOWE ryczatt
7 | ZIELEN DROGOWA ryczatt
8 KANALIZACJA DESZCZOWA ryczatt
RAZEM CIAG PIESZO-ROWEROWY | ryczatt
TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE
1 WYKONANIE DWOCH TABLIC INFORMACYJNYCH SPELNIAJACYCH WYMOGI TABLIC ryczalt
PAMIATKOWYCH
RAZEM ryczatt

OGOLEM NETTO

PODATEK VAT

OGOLEM BRUTTO

data podpis osoby uprawnionej




Zaigeznik Nr 1¢c do SIWZ

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Wybér wykonawcy robét w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
»System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap I’

Zamowrienie CzeSciowe nr 3: Budowa Sciezki rowerowej w ciggu ulicy Czartoryskiego | Dekerta oraz

wykonanie elementow poprawy infrastruktury rowerowef na ul. Grobla, Sfowiariskiej, rondo $w. Jerzego,
Kasprzaka i Szarych Szeregow

DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ki6ry zamawiajacy
bedzie przesyta¢ korespondencje

E-MAIL

Nr NIP, REGON

IMIE | NAZWISKO osoby uprawniony
do kontaktow (w sprawie oferty ) oraz
nr tel. i adres e-mail:

Oferujemy realizacj¢ Zamowienia na nastepujacych warunkach:
[.Cena ofertowa brutto PLN: ......................... ..

ll.Doswiadczenie zawodowe Gidwnego projektanta

Os$wiadczamy, iz proponowany przez nas Gléwny projektant, wykonat ............ (nalezy wskazac ilosc)
dokumentacje projektowe, z ktérych kazda dotyczyta budowy Hlub przebudowy drogi iflub ciagu pieszo-
rowerowego i/lub sciezki rowerowej o dlugosci nie mnigjszej niz 380 mb

Nazwa zaméwienia;
Rodzaj zamdwienia, opis
Nazwa zamowienia: ....c.cov i e

Podmiot, na rzecz ktérego wykonywano roboty




Nazwa ZamGOWIenia: .......coceeiiii e

Nazwa zamowienia: ..o e

Hl.Oferujemy okres gwarancij.
D 36 miesiecy D do 48 miesiecy D do 80 miesiecy

3. OSWIADCZENIA:
1) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia;

2)zapoznalismy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do
nich zastrzezeri oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

3) uwazamy sig za zwigzanych niniejszg oferta na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert {(wtgcznie z tym
dniem);
4) jestesmy malym lub Srednim przedsiebicrstwem?

O TAK
O NIE

Uwaga:
zaznaczyc¢ odpowiednie
Powyzsze informacfe sg wymagane wylgcznie do celéw statystycznych.

S)oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji / oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa*

w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skreslic).

Informacje takie zawarte s3 w nastepujacych dokumentach, oznaczonych jako tajemnica przedsiebiorstwa:

W celu wykazania, ze informacje przez nas wskazane stanowig tajemnice przedsiebiorstwa wraz z ofertg
sktadamy nastepujgce dokumenty/oswiadczenia:

4. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:
Zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w migjscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego:
5. PODWYKONAWCY:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, informujemy, ze:

ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcow **, ktérzy bedg wykonywac
nastepujgacy zakres przedmiotu zamodwienia (** niepotrzebne skreslic):




{zakres oraz wartos¢ procentowa prac, kidre bedzie wykonywaé podwykonawca, prosze wskazaé nazwy
podwykonawcéw o ile jest fo wiadome),

6. Wadium wniesione w pieniadzu nalezy zwré6cié na konto bankowe nr:

7. ZALACZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SA;

8.HASLO DO ZASZYFROWANEGO PLIKU Oswiadczen skiadanych w mysl art. 26a ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:
{jezeli dotyczy)

Haslo

Oferta zostata zlozonana .......coceeeee ponumerowanych stronach.

Miejscowose, data Pieczatka i podpis osoby (0séb) upowaznione]




Zafgcznik 1c do
Formularza oferfowego

WYKAZ CEN

Zamowienie Czgsciowe nr 3: Budowa $ciezki rowerowej w ciagu ulicy Czartoryskiego i Dekerta oraz wykonanic
elementéw poprawy infrastruktury rowerowej na ul. Grobla, Stowianskiej, rondo éw. Jerzego, Kasprzaka i Szaryct
Szeregow.

Lp. Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych JEDNOSTKA WARTOSC (ZL)
MIARY NETTO
WYMAGANIA OGOLNE
DOKUMENTY WYKONAWCY
1 | PROJEKT BUDOWLANY, MATERIALY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA ryczatt
OPINII, UZGODNIEN | POZWGLEN WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI
2 | PROJEKTY WYKONAWCZE WSZYSTKICH BRANZ WRAZ Z STWICR ryczalt
3 | DOKUMENTACJA DO POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE WRAZ Z ryczalt
UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE OBStUGI |
EKSPLOATACJI

RAZEM | ryczatt do 5%

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE, ROZBIORKOWE [ ROBOTY ZIEMNE ryczalt
2 | WYCINKA DRZEW ryczatt
3 | SCIEZKI ROWEROWE, CHODNIKI | CIAGI PIESZO - ROWEROWE- ryczalt
PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
4 | ELEMENTY ULIC | DROG ryczaft
5 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ryczaft
6 | ROBOTY WYKONCZENIOWE ryczait
7 | ZIELEN DROGOWA ryczalt
8 | KANALIZACJA DESZCZOWA ryczaht
RAZEM CIAG PIESZO-ROWEROWY | ryczait
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONANIA ELEMENTOW POPRAWY INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ

1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE ryczalt
3 | PODBUDOWY i NAWIERZCHNIE ryczalt
4 | ELEMENTY ULIC | DROG ryczalt
5 | OZNAKOWANIE DROG

6 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ryczalt
7 | ROBOTY WYKONCZENIOWE ryczaft

RAZEM ELEMENTY POPRAWY INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ | ryczait
TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE
1 | WYKONANIE DWOCH TABLIC INFORMACYJNYCH SPELNIAJACYCH ryczaft
WYMOGI TABLIC PAMIATKOWYCH

RAZEM ryczatt

OGOLEM NETTO

PODATEK VAT

OGOLEM BRUTTO

data pieczgtka i podpis osoby (osdb) upowaznionej




Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisio, podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania ¢ udzielenie zamowienia publicznego pn.

Wybor wykonawcy robét w trybie zaprojektuj i wybuduj dia zadania:
»wSystem sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap 117 [WAD-VI.271.39.2018.NP]

prowadzonego przez Miasto Gorzdéw Wikp. oswiadczam, co nastepuje:

w SIWZ

data pieczatka i podpis osoby (0s6b) upowaznionej

NFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOV

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez Zamawiajacego w SIWZ, polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/dw:

Oswiadczam, Zze wszystkie informacje podane w ninigjszym oswiadczeniu sa aktualne
[ zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informagji.

data pieczatka i podpis csoby (os6b) upowaznionej




Zatgcznik Nr 3 do SIWZ
Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

{imie, nazwisko, podsfawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.

Wybor wykonawcy robét w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
»System sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap II” [WAD-V1.271.39.2018.NP]

prowadzonego przez Miasto Gorzéw Wikp. oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADGZENIA DOT

1.0éwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.

2.0swiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4
ustawy Pzp .

..................................................................................................

data pleczgtka i podpis osoby (os6b) upowaZniong]

Oséwiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac majgcqg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp).

Jednoczesénie oSwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

data pieczatka i podpis osoby (0s6b) upowaznionej




* . fezeli przestanki nie dotycza Wykonawca wpisuje nie dotyczy”

Oséwiadczam, ze w sfosunku do nastepujacego/ych podmioctu/téw, na ktorego/ych zasoby
powotuje sie w niniegjszym postepowaniu, tj..

(podac pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania 0 udzielenie zamowienia.

data ' pieczatka i podpis osoby {osdb) upowaznionej

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

data pieczatka i podpis oscby (0séb) upowaznionej




Zalgeznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Wybor wykonawcy robét w trybie zaprojektuj | wybuduj dla zadania:
»System sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap II”
[WAD-VI.271.39.2018.NP]

Przystepujac  do -udzialu w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
w imieniu ww. podmiotu oéwiadczam, ze:

t.nie naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, ktérzy zlozyli
oferty w niniejszym postepowaniu®,

2.naleze¢ do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencj i
konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami ktorzy ziozyli oferty w
niniejszym postepowaniu*;

* niepotrzebne skreslié lub wpisac ,nie dotyczy”

¥ w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, z Wykonawcami, ktérzy zlozyli oferty w
niniejszym postepowaniu, Wykonawca winien wykazac, ze istnigjgce miedzy nimi powigzania nie prowadza do
zaktocenia konkurencji w tym postepowaniu.

data pieczatka i podpis osoby (0séb)
upowazniongj

Wykonawca w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. § Pzp, przekaze Zamawiajacemu niniejsze oswiadczenie.




Wykonawca:

(peina nazwaffima, adres)

WYKAZ Roboét Budowlanych

Zatgcznik Nr 5 do SIWZ

Osdwiadczam, Z2e wykonalem nie wczesnief niz w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, roboty budowlane w zakresie
niezbgdnym do wykazania spefniania warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej zgodnie z ponizszym

wykazem:
N P Pata wykonania . .
Lp. azwa zamowienia; (data rozpoczecia — Podmiot, na rzecz ktérego
Rodzaj zaméwlenla, opis zakoriczenia) wykonano robote budowlang

Nazwa zamodwienia:

Roboty budowlane obejmowaty
budowe/przebudowe drogi* ciggu pieszo-
rowerowego™ sciezki rowerowej* o

1 | nawierzchni .................... naodcinku
odiugosci............ mb
*Niepotrzebne skresli¢
Nazwa zamowienia:
Roboty budowlane chejmowaly

2 | budowe/przebudowe drogi* ciggu pieszo-
roweroweqo” ciezki rowerowej* o
nawierzchni ................... na odcinku
odhugosci............ mb
*Niepotrzebne skresli¢

uwat:

Do wykazu nalezy dofgczyé dowody okreslajgce czy roboly budowlane zostaly wykonane naleZycie, w szczegoinosci czy
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoiiczone, przy czym dowodami, o kidrych
mowa, §g referencje badz inne dokumenty wystawione przez podniiol, na rzecz ktérego roboly budowlane byly wykonane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentow
— inne dokumenty.

pieczatka i podpis osoby (0séb) upowaznionej




Zatgcznik Nr 6 do SIwWZ
Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres)
WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Wybér wykonawcey robot w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
»System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap II”

Oswiadczamy, Z¢ skierujemy do realizacji zamdwienia publicznego nastepujace osoby:

Podstawa
dysponowania
wskazanymi
. Zakres osobami
. . Zakres uprawnien budowlanych, ;
Lp. | imie i nazwisko doswiadczenie zawodowe wykonywa’nych {m.in. umowa
czynnosci 0 prace, umowa

zlecenie, umowa
o dzielo, oddanie do

dyspozycji itp.)

Zakres uprawnien budowlanych

Doswiadczenie zawodowe
1 w petieniu funkcji kierownika KIEROWNIK
’ budowy/kierownika robét drogowych BUDOWY
na zadaniach polegajacych na budowie
iflub przebudowie drog lub ciggu pieszo-
rowerowego lub Sciezek rowerowych:
......... lat/a

Zakres uprawnien budowlanych

Doswiadczenie zawodowe
Dokumentacje projektowe dotyczgce budowy PROJEKTANT
2 ilub przebudowy drég iflub ciggu pieszo- BRANZY
rowerowego i/lub §ciezek rowerowych o DROGOWEJ
diugosci nie mniejszej niz 380 mb:

{rigjscowodd i dala) (imienne pieczecie i podpisy osdb uprawnionych)




Projekt umowy

UMOWA nr ... {WIN/ 2018
na wykonanie zadania:
"System &ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap II”

Spotzadzona wdniu ...................... W Gorzowie Wikp, pomiedzy:
1. Miastem Gorzow Wikp. ~ Urzad Miasta

ul. Stkorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wkp.

reprezenfowanym przez: -

Agnieszke Surmacz —Zastepce Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.
zwanym dale] ,Zamawlajacym”

.....................................

zwanym dalej ,Wykonawca”.

§1
Dsfinicje | Inferpretacje

Na potrzeby ninfeszej umowy nastepujace slowa | wyrazenia beda mialy znaczenie poniZej im przyplsane:

Wykonawea — oznacza wykanawsg robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest tozsame/rownoznaczne z

pojeciem Wykonaweca Robé,

Kontrakt - oznacza ninisjsza umowe,

Nadzor Inwestorskl - gznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego

do zarzgdzania zadaniem, czyli do podejmowania dzialar 1 decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizaca,

ninlejsze] umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pofecle Nadzoru Inwestorskiego jest toZsamefrownoznaczne z

pojeciem Inzyniera Kontraktu.

4, Odhidr czesciowy - protokalarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robdt. Odbior czesclowy nie rozpoczyna biegu
okresu rekojmi | gwarancii. Odebrane czgsciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawey, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowledzialnosé a profokdl odbioru czedclowego nle stanowi pokwitowania w
rozumienitl art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakonczenle realizacji rob6t budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje sle za zakohczong wéwezas, gdy lacznle
zachodzg nizej wymisnione warunki:

1) Wykonawca zakoiczyl roboty budowlane objete ninlejszg umows, w tym uporzadkowat teren inwestycjl

2} Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robot budowlanych oraz wpls Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy,

3)  Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacie powykonawcza wraz ze swoim odwiadczeniem o jej kompletnoéci i prawidiowosci wykonania,
za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow do siedziby Zamawlajacedo.

6. Odbidr koricowy — proickolarne przekazanie z udzialem stron Konfrakiu przedmiotu umowy w stanie gotowym do
uzylkewania po pozytywnym zakoriczeniu odbiorow czesciowych, po dokonaniu przez Komisje adblorowa oceny wykonanta w
spos6h prawidiowy calodci przedmiotu umowy. Przed odblorem kollcowym, nalezy skompletowad dokumentacs
powykonawcza, w tym gwarancje, zadwiadczenia od organow konfroli techniczne], zawladomlenia wlasciwego organu nadzoiu
budowlanego . wraz
Z uzyskang przez Wykonawce decyzig o pozwolenie na uzytkowaniefzaswiadczenle o braku sprzeciwu do uzylkowania (jesli
wymagane), a takze nalezy uporzadkowat teren inwestycii. Dokonanle odbiotu kotficowego polwierdzane jest podpisaniem
Protokolu odbioru keficowego. Odbiér koficowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancii dia calej inwestycji.

7. Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwaranci | usunigeiv wad. Wykonawca ofrzyma
od Zamawlajacego dekument poswiadezajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odblorem
ostateczym nastapl pelne rozliczenie sfron niniejsze] umowy,

8. Zakoriczenie realizac]i przedmiofu umowy -~ za zakofczenie realizacil umowy uzhaje sle podpisanie protokolu edbloru
osfatecznego, a data podpisania prolokolu odbioru ostatecznego jest dalq zakericzenia realizacji przedmiotu umowy.

9. Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koticowego, powolana przez Zamawiajacego z udziatem
zainteresowanych Stron.

10.  Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na kiérym badzie realizowany przedmiot
umowy wraz z przestizenia zejmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1. SIWZ - Specyfikacia Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego zawarcie niniejszej
umowy,

12. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow, obejmujacy w szczegdlnodci: projekly budowlane, projekty wykonawcze,
Specyfikacje Techniczne Wvkonanla | Odbloru Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzlami administracyjnymi, na
podstawie, ktdrych mozna realizowaé roboty budowlana.

13. Dokumentacja powykonawcza - dokumenfacja, kitéra zostala opracowana zgodnie =z art. 57 ust i
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14.

15.

16.

17,

18.

19,

20.
21.

22.

23,
24,

25,
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12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane {t]. Dz, U. 2 2017 1. poz. 1332) oraz SIWZ. stanowigcym infegralng czeéé
ninigjszej umowy. Kempletno$¢ dokumentacfi powykonawcze] Wykonawea potwierdza pisemnym odwiadczeniem o jej
kompletnosci | prawidlowoscl wykonania w Swietle zapisw wiw ustawy | wiw SIWZ. Kompletnodt dekumentacii jest rowniez
potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.

Wadatusterka - cocha zmnigjszajaca wartosé wykonanych robot hub urzqdzen ze wzgledu na cel oznaczony w umowie lub

wykonanych nlezgodnie z dokumentacjs Zamawiajacego lub obowiazujacymi w tym zakreste warunkami technicznymi

wykonania robot, wiedzg techniczng, norman, lub innymi dokumentami wymaganymi przeplsami prawa, jak rowniez brak
stanu robdt lub urzadzen, o istnieniv, ktdrego Wykonawca zapewnial,

Sita wyZsza ~ zdarzenie, kiérege strony nie mogly przewidzied, kiéremu nle mogly zapoblec ani ktoremu nie mogly

przeciwdziatac, a ktére uniemoziiwia Wykonawey wykonanie w czeécl lub w calogol przedmiolu umowy zgodnie z zapisami §

13 niniejsze] umowy.

Umowa o Podwykonawstwo naleZy przez fo rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charaklerze odplatnym, kiore]

przedmiolem sq uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czes$¢ zamdwienia, zawarta migdzy wykonawea a innym

podmiotem {podwykonawca), a w przypadku robot budowlanych takze migdzy pedwykonawca a dalszym podwykonawca lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyozna, osoha prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosct prawnej, kidra;

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcs lub dalszym Podwykonawog zaakceptowana przoz Zamawiajacego Umows o
Podwykonawstwo na wykonanie czgsol robét budowlanych sfuzgcych realizacii przez Wykonawee przedmiotu Umowy
alho

2) zawaita 7 Wykonawcg przedioZona Zamawiajaceru Umowe o Podwykonawsiwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub

uslugl, stanowigce czgs¢ zaméwienta publicznego, z wylaczeniem uméw o Podwykonawstwo o wartosci mniejsze) niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwlenla publicznego, oraz uméw o Podwykonawstwo, ki6rych przedmiot zostal
wskazany w SIWZ jako nlepodiegajacy chowlazkowl przediozenia Zamawiajacemu. Nie dolyczy uméw o wartoscl
wigksze] niz 50,000,00 21,

Nadzoér autorski - zespdl czynnoscl polegajacych na stwlerdzaniu wtoku wykonywania robot budowlanyoh zgodnosei

realizacji z dokumentacjg projektows, uzgadnianiv moziiwose wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu

rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcle budowlanym. Nadzér autorski bedzie pelniony przez

Wykonawes,

Protokot konlecznosci — dokument okredlajaoy zakres izeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt budowlanych

dokenywanych w celu prawidlowe] realizac)l przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystaplenia robot dodatkowych,

Zamiennych lub potrzeby zanlechania wykonania niektorych robdt,

w celu prawidiowej reallzac przedmiotu Umowy. Prolokd! koniecznodei jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na

podstawie wiiosku Wykonaway, podpisywany przez; Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta

Wykonawey, akceplowany przez Zamawiajacego i jest podstawg do ustalenia wysokosci zwiekszenta Jzmnigjszenia

wynagrodzenia | zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Protokét odbioru robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie 2 Umowa robot zanikajacych b ulegajasych zakryciu.

Protokst odhioru czeéciowago — dokument polwierdzajacy odbléy rabdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z

Umowg czg$ci robot budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument polwlerdzajacy odblér robét w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawee  Wad  powstalych w  okresle  rgkojmi  za  Wady  fizyezne  lub gwarancji  Jjakoscl

w robotach budowlanych zrealizowanych na podsiawie Umowy.

Protokéi odbloru koficowego robét - dokument polwierdzajgey odbior wykonania przez Wykonawes calodel robdt

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokdl odbioru ostatecznego robdt ~ dokument potwierdzajacy odbior rebét po usunieciy przez Wykonawce wszyslkich

Wad wjawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okiesie rekojmi | gwarancil jakosal,

{rterpretacje: ,

1} Postanowienla Umowy sq interprefowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojgoie uzyte Jest w ticzble pojedynczej, dotyszy to réwniez uzylego pojecia w liczble mnogisj i odwrotnle chyba,
2e 7 okredlonago uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3 Wszelie dokumenty dostarczane drugie] Stronle w  ftrakele  realizag Umowy beds sporzadzene
w jezyku polskim.

4) Srodiytuly nie wplywaja na interpratacie postanowied umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy

ustawy z dnla 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznyeh {t. . Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.} w tryble przetargu
nieograniczonego na podstawle ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod ...vcooveeeveen.
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projekiu wspélfinansowanego przez Unle Europejskq ze $rodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnega Lubuskie 2026, 08 priorytetowa 3.
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2.

Gospodarka niskoemisyjna, Dzlalanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddzialanie 3.3.2. Ograniczenie niskie]
emisjl w miastach — ZIT Gorzow Wikp.
Padstawe zawarcla Umowy Jest decyzia Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystilejszel.

3

Przedmiot umowy

Zambwienle czesclowe nr 1

1. Przedmiotem umowy Jest realizacja zadania inwestycylnego w formule ,zaprojeltuj, wybuduyy” pod nazwg “System $ciezek
rowerowych w Gorzowie Wielkopolshim — efap 1", polegajace na budowie $ciezki rowerowaj w ciggu ulicy Pilsudskiego po

~ sfronie Parku Kopernika, na odcinku od zakoficzenia isthiejacego clagu pieszo-rowerowego do skrzyzowania z ul. Walczaka

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdinodcl:

a.opracowanie dokumentac]i projekiows] (projekt budowlany, projeki wykonawczy, specyfikacje fechniczne wykonania i
odblory robdt - STWIOR,) wszysikich branz,

b.uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestygji drogowych (ZRiD)

c.wykonanie robdt budcwlanych na podstawie opracowanej dokumentac)i projekfowe] oraz STWIOR, zgodnie z
haromoncgramem rzeczowo-finansowym,

3. Wykonawca w ramach przedmiofu zamdwienia zobowlgzany Jest do opracowania komplelu dokumentacji projeklowej w zakresie
konlecznym do wykenania robdl budowlanych, uwzgledniajge wszystkle obowigzujace przeplsy, a w szozegoinoéel ustawe 2
dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowfane {§. Dz. U. z 2017 1, poz. 1332 1) oraz ustawg z dnia 29 slycznia 2004 r. Prawo zamaowied
publicznych {fj. Dz, U, z 2017 1., poz. 1579) ze szczegbinym uwzglednieniom art, 29, art. 30 i arl. 31 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4. Dane dotyczace planowanego zamierzenia inwestyeyjnego do zagadnien projektowych zawlerajg nastepujace dokumendy:

a.Program funkcjonatno — uzytkowy

5, Komplet opracowane] dokumentacjl ma zawiera¢ w szczegdlnosai:

a.projekt budowlany- 5 egzemplarzy,

h.projekt wykonawczy - 2 egzemplarze,

c.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Cdbioru Robol - 4 egzemplarze

d.Przedmiar robdt — 4 egz.

e.Projekt Tymezasowe]j Organizac)i Ruchu — 2 egz.

f. Projekt Stalej Organizagji Ruche — 2 egz,

g.Wersje alekfroniczng dokumentaci okreslone] w pkt. 5 lit. a-f niniejszego paragraiu — 2 egz.

6. Dokumentacja projektowa, winna speinia¢ wszysikie wymagania okreslone przepisami prawa, w szczegolnosci wymagania w
zakresle dostephosol dla os6b niepelnosprawnych | byé zgodna z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a jef tresé winna byé
dostosowana do specyfiki | charaktetu oblektu budowlanego oraz stopnia skompilkowania robidt budowlanych,

7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych na padstawle opracowane]
dokumentacji, o ktbrej mowa w pkl. 5 powy’Ze)

8, Wylkcnawea oswiadeza, e posiada stosowne uprawnienla, dysponuje wiedzs, doswiadczeniem, kwalifikacjami niezbednymi
do wykenywania przedmiotu umowy oraz, Ze nle Istniejg Zadne przeszkody prawne | faktyczne uniemozliwiajace lub utrudniajace
wykonanie obowigzkéw okreslonych umowa,

9, Nowa infrastruktura wytwerzona w ramach projekiu powinna by¢ zgodna z koncepcja uniwersainego projektowania, bez
mozliwosci cdstepstw od stosowania wymagari prawnych w zakresie dostepnoscl dla osob z niepelnesprawnoscla wynikajacych
z obowigzujgeyeh przepisow budowlanych.

§4
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokolu adbioru ostatecznego,

2. Termin rozpoczecia prac projektowych 14 dni od daty podpisania umowy

3. Tenmin zakoriczenia realizacji robdt budowtanych do 31.12.2018 roku,

4, Okras gwarangji ustala sie na ...... miesiecy liczone od daly podpisania pretokolu odbioru koncowego.

5, Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwaranci na..... miesigey liozone od daty podpisania protokolu odbioru keficowego

(zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

8. Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej umowy,

g5
Obowiazki Wykonawcy

1, Wykonawca w ramach teallzacjl przedmiotu umowy oplsanego w §3 niniejszej umowy we wlasnym zakresie i na whasny koszt

wykona dokumentacje projektowg oraz wszelkie roboty budowlane zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2 Wymagania Zamawialacego dotyczace realizacjl przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:
1) Wykonanie dokumentacjl projektowej - projekiu budewlanegofwykonawczego (plandw, rtysunkow lub innych
dokumentow umoZliwiajaeych jednoznaczne okre$lenie rodzaju | zakresu robét budowlanych podstawowych oraz

/’ gwarunkowart | dokladnej lokalizacji ich wykonania, zestawienia materialow, wytycznych wykonania i odbioru robdt,

y

Strukturalne Elowastycylne ear
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8)

10)
1)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

przeprowadzonych badal, préb, itp. oraz przedmiaréw) w terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym

przygofowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, i przekazania go Zamawiajacemu w terminie 14 dnl od
podpisania umowy,

zapewnienla sprawowania nadzoru autorsklego nad robotam wykonywanyini wedlug opracowane] dokumentagi
projekiowe],

prowadzenia Dzlennika Budowy zgodnie 2 Ustawsa Prawo Budovlane i dokonywanie

W nim wpisow na blezgco,

wypelniania | realizacii polecer wpisanych do Dzlennika Budowy, , ,
opracowania planu bezpieczeiistwa | higieny pracy i umieszezenia informagjl o miejscu pprzechowywania planu BIOZ
na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowanla tymezasowe] organizacii rucht wraz ze zZmiang, oznakowania wynikajaca z etapowania oraz
utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacjl rohot budowlanych do dnia odbioru
koficowego,

realizac] robot w terminie okreslonym niniejsza umows,

zaplaty wynagrodzenia  innych naleznosci na rzecz Podwykonawcdw,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zalstmialych na lerenie budowy kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie hudowy wypadkach,

usunigcla na wlasny koszl wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych  przez  Nadzor  Inwestorski
b Zamawiajacego w  fakcle  frwania  rob6t  oraz  w  okresle gwarancii i rekojmi,

W wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do lch
usuniecia,

wykonania opracowai, pozyskana stosownych decyzji administracyjnych, zezwole, uzgodnie, opinil, pozwoler badz
inych dokumentow wymaganych przepisami szczegéhyml — niezbednych do uzyskanla decyzji administracyjnych |
adbioru przedmiotu zaméwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane,
uwzglednienia w kesztach i terminach realizacli zadania wszelkich czynnosci nieoplsanych wyzej, a wynlkajacych z
pracedur akredlonych W przepisach szezagoinych nlezbednych do wlasclwego
i kompieksowego zaprojektowania | prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiofu UMowy,

realizacji rebot w sposéb zgoedny z technologia lch wykonania, Wszelkie walpliwosci badZ propozydje rozwlazan
zamisnnych winny by¢ zglaszane do Nadzory Inwestorskiego
| ostatecznie akceptowane przez Zamawialacego,

przesirzegania wymagal dotyczacych realizacji robol, kontroli jakosc materialéw

f robét oraz badan i pomlaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianle Nadzorew] Inwestorskiemy |
Zamawlajacemu wynikow badar | pomiarow,
informowania Nadzoru Inweslorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach, zdarzeniach i
okolicznodciach mogacych wplynag na opGinienie rehot b mogagych wplynat
na jakosé robdt,
przekazania Nadzorowi inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie dowodur przekazania
Srodka frwalego OT wykonanego przedmiofu umowy.
W przypadku  powlerzenia  wykonania  cze$ci  zaméwienia Podwykenawcom,  Wykonawca
bedze pefnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podezas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dzlalania lub uchybienia kazdego Podwykenawcey.
Od daly Odbioru koricowego do wystawienia Profokoly odbioru ostatecznego, Wykonawcg ohcigzajg koszty usuniecia
Wad i naprawienia kazdej szkody rzoczywiste] powstale]
na przedmiocie Umowy, | za kitrg ponost odpowiedzialnodé na zasadach ogolnych, a spowodowano:
a)  Wada kidra wynikla z wykonane] dokumentacji projektows] wykonanej w ramach Umowy | na podstawie kidre]
zrealizowane zostaly roboty budowlane,
b)  Wads, ktéra wynikla z wykenanych w ramach Umowy robot i tkwlia w obiekcie, kidrego dotyczy przedmiot
Urnowy na dzlert zakoriczenta robot budowlanych stuzzeych realizacji przedmiotu Umowy,

¢)  Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbloru koricowego, ktory nie byl objety ryzykiem Zamawiajacego fub;
dy  Czynnosciami Wykonawey na Terenie budowy po dniu Odblory koticowego.

Wykonawoca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzednlego drég zniszczonych podezas transportu przez

Wykonawcg Iub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedziainoss, w zwlazku z realizacla Umowy.

Wymagania Zamawiajaceqe w zakresie dokumentacil projektows)

1)

Wykonawca w ramach realizaci przedmiotu  zaméwienia wykona dokumentacje projeklowq -  Projekt
budowlanyfwykonawczy, Szczegolowe Specyfikacie Techniczne Wykonania | Odbiory Robét, Projekty Stalej i
Tymezasowej Organizacji Ruchu oraz roholy budowlane zwlazane z budowa $ciezki rowerowe,

Podstawg do wykonania przedmiotu zamowienia jest opracowany Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

Do dokumentacji nalezy zalaczy¢ pisemne oswiadczenie, Ze dokumentacja zostala wykonana zgodnle z umowa | w
sposob kempletny z punklu widzenia celu, jaki zostal okreslony w umowie.

Wykonawca  Jest  zobowigzany  konsullowaé 7 Zamawigjacym  wszelkie  walplwe  kwestie
| propozycje rozwiazan. Uzgodnienia w tym zakresie przyimuja forme pisemna,
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5) Wykonawca ma obowigzek usunigeia wszystkich wykrytych wad projektowych PFU.

8) Wykonawca zapewnl nadzor autorski na caly okres realizacji robot budowlanych.

7} Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowesci do Odbicru koicowego dokumentagji projektowe] ma obowigzek przekazania
Zamawiajacemu wszystkich niezbednych dokumentéw, a w przypadku keniecznodel uzyskania pozwolenia na uzylkowanie
Wykonawca zobowiazany bedzie do jego uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

4, Wymagania Zamavdajaceqo dotyczace osob funkeynyeh:

1) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania dokumentacii projekfowej na roboty objete niniejszym
zamdwieniem przez osohy posiadajace stesowne kwalifikacle zawodows i uprawnienia budowlane.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnlenia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszym zamowieniem przez.
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia budowlane.

3) Wykonawca zobowlazany jest wyznaczyé przedstawiciela Wykonawsy na caly okres realizacii umowy | wyposazy¢ go w
odpowlednie pelnomochictwa do reprezentowania Wykonawcy.

4} Funkcje Projektantéw, kierownika budowy i kierownikow robot branZowych beda pelnily osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

5} Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenle budowy w irakcle wykonywania robot hudowlanych
stanowigeych przedmiot Umowy.

B) Projektanci i Kierownix budowy oraz odpowledni kerownloy rob6t s zobowigzanl uczestniczyé w naradach
koordynacyinych.

7y Do uslalet zapisanych w profokole narady  koordynacyjnej, uczestnicy moga  wnieS¢  uwagl
w clagu 3 dni roboczych liczag od dnia ofrzymania protokolu. Po tym lerminie ustalenia uwaza sig za wigzgge.

5. Wymagania Zamawiafaceqo dotyczace planu bezpieczenistwa i achrofty zdrowia

1) Wykonawca {Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczgciem yobol budowlanyeh do sporzadzenia planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike | warunki prowadzenia robot.

2 W planie naleZy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujgeych ryzyko powstania zagrozenia bezpleczenistwa i zdrowia ludzi, a w szezegdinosci upadku z

wysokoscl,

by z uwzglednienlem obowigzujacych przepisow BHP.

3)  Plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia
23.06.2003r, W sprawle mformac]i dotyczagcei bezpleczenstwa
{ ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenistwa | ochrony zdrowla (Dz. U, 2003, wr 120,
poz. 1126) przed przystapieniem do robot budowlanych.

43 Koszty wykonania planu bezpieczeitstwa i ochrony zdrowia obciazajg Wykonawee, nie podiagajq odrebnej zaplacie i
winny byé wliczone w koszly ogélne robol.

8. Wymaganla Zamawiajgeeqo dotyczaee tereny budowy,
0 Wykenawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpleczenia terenu
budowy i migjse prowadzenia robof, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegolnoéal przestrzegania przepisow BHP.
2} Zorganizowania zaplecza socjalno-{echnicznego budowy W rozmiarach konlecznych
do realizacii przedmioty umowy,
3) Doprowadzenia na  leren  budowy, na  wlasny koszt | staraniem  wlasnym,  wody

i energil elektryczne|, zamontowania licznikéw zuzycla wody i energii elekiryczne| | ponoszenia kosztow zwlgzanych z
korzystaniem z urzadzen infrastruktury technieznej, w tym min. zuZycia wody, energii elekiryczne}, do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami, odbiorami | usuwaniem wad.

4 Urzadzenta | oznakowania terenu budowy [ub innych miejsc, w kiérych majg byé prowadzone roboly podstawowe i
tymczasowe oraz utezymywania oznakowania w stanie nalezyfym przez caly okres reafizacji robdt budowlanych do
dnia odbioru koricowego.

) Zorganizowania we wiasnym zakresio dozoru mienla | wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz. na
terenle budowy oraz ponoszenie za hie pelnej odpowledziainosci materialne,

6) Zabezpleczenia pod wzglgdem BHP wszystkich wykopdw | miejsc wykonywania robot oraz miejsc skiadowania
materialéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szezegolowych Specyfikacji Technicznych,

7 Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa | organizacji ruchu oraz przed lanymi ujemnymi
skutkami oddzialywania w trakcle robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami
STWIORB oraz staranno$cla uwzgledniajacq zawadowy charakier dziatalnosci, w tym skutki finansowe,

8) Ponoszehia odpowledzialnodci 7a szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku przyczynowym z
robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszezenia lub uszkodzenia robdt, ich czgéci, uzbrojenta
podziemnego Ziokalizowanego w miejscu prowadzenla rob6t lub majatku Zamawlajacego ~ naprawienie Ih i
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj kosz.

9) Zabezpieczenia  terenv  budowy  przed  kradzeza 1 Inmymi negatywnymi  zdarzeniami
| ponoszenie skutkéw finansawych z tego ftyfulu, w ym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich materiatbw
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10)
1)

14)
15)
16)

17)

18)

19)
20)

21)
22)

23)
24)

dostarczonych na plac budowy.

Ulrzymywania tereny hudowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanla na blezaco
niepotrzebnych urzadzeti pomaeniczych, zbednych materiatow oraz odpadéw,

Likwidacji terenu budowy | uporzagkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym wyznaczonege fermin
zakorczenia roafizacji robot budowlanych,

Wykonania prac niezbednych ze wzglodu na bezpleczeristwo lub koniecznosé zapobiezenla awari,

Zabezpleczenia — w przypadku przerwy w realizac)l procesu budowlanego - stanu robét oraz placu budowy w stopniu
unfemozliwiajaeym zaistnienle zdarzen w wyniku, ktdrych moglyby wystapic sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajacego.

- Podigcie niezbednych srodkéw slrzaeych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez oseby nisuprawnions,

Prowadzania robot w sposéb niezakideajaey ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu bez uzasadnionych powodow,
Wykonawca na wilasng  odpowiedzlalnost | na swoj  koszl podejmle  $rodki  zapoblegawcze
wymagane pizez  okoficenose, aby nle naruszaé  praw  wladcldisli posesii 1 budynkow
sgsiadujacych 2z  Terenem  budowy oraz minimalizowaé  zakidcenia b szkody  wynikajaoe
7 prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenla, e Teren budowy nle odpowiada warunkem okreglonym w pkt, 10, Nadzor Inwestorskl ma
prawo polecic Wykonawey natychmiastowe doprowadzenle Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sig do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z ferminem nie kiotszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Nadzdr Inwestorski do Wykcnawey, Zamawlajacy ma prawo Zleci¢ firmie zownetrznej
doprowadzenle Terenu budowy do nalezylego stany, a kosztami tych prac obclazyé Wykonawcg (wykonanie
zaslapcze),

Lzgodnienia we wiasnym zakresie | na swoj koszt tymezasowych zajgé terendw, niezbednych do prowadzenia robét
budowlanych; .

zapewnienia bezpieczelistwa | praw wlasciciolom posesj| sgsiadujacych z terenem budowy,

uzyskania — w razie potizeby — zgody na zalgola drég i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego oznakowania
tymezasowe] organizacji rucht i poniesienie kosztow dokonanych zajed;

prowadzenia robot w sposob zabezpleczajacy skarpy, wykopy 1 lsiniejace uzbrojenle; poinformowania, przed
przystaplenlem do tobot, poszezegbinych wzylkownlkow uzbrojenia podzemnego o terminie rozpoczecia robét |
ewentualne] potrzeble zabezpleczenla nadzory z ich strony na czas prowadzenta robot;

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robo Zlemnych recznie;
utrzyrania porzadku na terenie budowy w czasle realizacj Inwestyali;
utrzymania | ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do eksploataci

Wymagania Zamawiajacego doiyczace harmonogramu Izeczowo-finansoweqo:

4

2)

3)

Wykonawca winlen opracowat | przediozyé do akeeplacii Zamawiajacego harmonogram 1zeczowo-finansowy
zawierajgoy krotkl opis podstawowych czynnogel, kolejnodt wykonywanla pracirobdt, czas wykonywania pracirobot i
zaawansowanle finansowe.

Harmonogram nalezy wykonat w oparciu o charakterystyke poszezegolnych elementow wehodzacych 7 zakres prac
budowlanych. W harmonogramie robél nalezy uwzglednié termin wykonania projektu budowlanego wraz ze zlozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe, termin wykonania pozostate] czgdci dokumentacil projektows), etapowanie robot
zgodnie z projektem tymeczasowe] organizaci ruchu | technofogiami wykonania poszezegélnych elementow prac
budowlanych.

Marmonogram winien by¢ podpisany przez oschg upowazniong do reprezentowania Whykonawcy
I dostarczony Zamawiajacemu w terminte do 14 dni od daly zawarcla niniejszef umowy, :
Wykonawea winfen uaktualnia¢ harmonogram kazdarazowo na polecsnie Nadzoru Inwestorsklego lub Zamawiajaceqo
W terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przedlozy¢ do  akceplagii
Zamawiajacemu,

Wymagania Zamawiajgceqo dofyczace odbioru robét:

0.

2)

3)
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Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajgeych zakryciu, odbiory czedciowe, adbior koficowy, odbiér przed
uplywern okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okresfonych w dokumentacji projektowe] | STWIORB, a jezali
termin fen nie zostal okreslony zawiadomienia nalezy dokonat w lerminie 3 dni roboczych przed zamlarem ich odbioru,
Przed rozpoczeciem odbloru iobdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty
pazwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbiory czgsciowedo robot w zakresie | flosci okreglone]
postanowieniami dokumentacji projektowsj, STWIORB | harmonogramle rzeczows — finansowym.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor Inwestorski
Wykonawca na polecenie Nadzoru inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycla,

Golowost do odbiorow robot opisanych w pkt. 1 powyZej, Wykonawea (Kierownlk Budowy) bedzie zglaszaé poprzez
dokonanie wpisu do Dziennlka Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowlgzek przystaplé do odbioru tych robot w terminie
do 2 dni od daly orzymanla zgloszenfa od Wykonawcy,

Wykonawea zglosi Zamawiajacemu golowoss do odbioru koficowego tobot
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w formie pisemnej. Odbidr kofcowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicleli Wykonawcy,
Nadzory Inwastorsklego | Zamawiajacego.

LA Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad konfroli jakoscl rebot;

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg wykonywanych robét i jakesel whudowywanych materialow. ‘

2) Wykonawca winien opracowac | przedstawié do aprobaty Nadzorowl Inwestorskiemu program zapewnienia jakoscl, w
ktdeym przedslawi zamierzony sposdh wykonywanla robét, moziiwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projekiows, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

3) Wykonawca w celu zapewnienia jakoc winien zapewnit obsluge laboratoryjng, obsiuge geodezyjng, sprzet,
zacpatizenie oraz wszystkie urzedzenia nlezbedne do pobierania prébek
| badan materialéw oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepiséw, odpowiednich norm, a
takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawlajagcego.

4} Wszystkie badania wykonywane na polrzeby rohét ulegajacych zakryclu, odbioréw  czedclowych
i koricowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zaiwierdzone przez Nadzér nwestorskt,

5) Obsluga geodezyjna dolyczaca w szczegbino$ei wytyczenta w planie | wyznaczenia rzgdnych wykonania
poszczegdlnych elementow robot oraz wykazania ilodci, powierzehni wykonanych elementow robot, zuzylych
materiatow id. winha by wykonywana przez uprawnionego geodete.

6) Wykonawca winien wykonat inspekaje telswizyjng kenalizacj deszozowe| wWraz
z przykanalikami przed | po wykonaniu nawierzehni jezdni i chodnikéw. Raport z inspekeji winien byé zalgczony do
dokumentac]l odbiorows].

7 Wykonawea badzie ponosit wszystkle koszly z tylulu wykonania badan, zakupu, fransporty, wykorzystania materialow i
innych jakie okazg sie pofrzebne w zwlazku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstuga geodezyjna,

8) W frakeie  prowadzenia  prac  pomiarowych i badawczych  Wykonawca  winien  unac
i stosowat wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska, ochrony p.poz.  inne przepisy.

9 Wykonawca jest odpowledziging za wszelkie straty spowodowane nieprzestizeganiem zasad ochrony srodowiska,
ochrony p.poz, oraz innych przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych | badawczych,

10y Wykonawea odpowlada za cchrong instalac]i na powierzehni ziemi
i za urzadzenia podzlemne, takie jak ruroctagi, keble ip. w lrakcle prac  pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiasclcieli tych urzadzen potwierdzenle informacji dla potrzeb planu Ich lokalizagji.

1) Wykonawca bedzie odpowiadaé za  wszelkie uszkodzenia  instalacji na  powierzehni  ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych W wyniku jego dzialania Zwigzanego
z wykonywaniem pomiarow, badan {inweniaryzacji).

12)  Wykonawca winien realizowac prace pomiarowe | badawcze w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnoscl dia
mieszkancow przyleglych posesjl.

13)  Wszelkie  wykopaliska, —monely,  przedmioty — warlosciowe, budowle oraz  Inne  pozostalosci

0 7naczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkiyte  na  terenie  badan 1 pomiarow
s3 wlasnoécig Skarbu Panistwa zgodnle z ustawa Prawo geologiczne i gmicze oraz ustawa o achronie débr kultury |
podlegaja ochronie. Wykonawca winien Jo zabazploczyé pized znlszozeniem lub kradzieza, powiadomié
Zamawlajacego | odpowiednie wladze | postgpowat zgodnie z ich polecentami,

10.  Wymagania Zamawiajaceqo dolyozace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykenawca winien umozliwié wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorsklemu, Prejektantowt oraz
udostgpnienia danych i informagii gracownikom organow
W szozegolnodcl Pafstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekc]l Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitamne,
Parstwowej Inspekcfl Pracy, Pafistwowej Strazy Pozame], Innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego
przedstawicielom,

Wykonawca umozliwl wstep na teren budowy Innym niz opisanym w pkl. 1 powyZej pracownikom, kidrych
Zamawizjaey wskaze w okresie realizacji przedmiolu umowy,

Wykonawca jast zobowigzany udostepni¢ teren budowy Innym wykonawcom wskazanym przez Zamawlajgcego w
czasie realizac) przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzle wykonawcbw, kiérzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w
jego bezpasrednim sasledziwie w tarminie prowadzenla robol objetych ninlejszg umowa, ktorych koniecznose budowy

wynlkla juz
po zakoficzeniu prac projeklowych celem realizacjl robot w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawoy
Innych robbt bedg musiell dziata¢ W porozumieniy z Zamawiajaoym

| Wykonawca niniejsze] umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania,

11,  Wymagania Zamawiaiaceqo dotyczace materialdw rozbidrkowych,

1) Wykonawca  zobowlgzany jest do  ponoszenia  kosziow  ulylizagi  materialéw  rozbiorkowych
nie nadajgcych sie do powtémego wykorzystania powstalych podczas wykenywania Przedmiotu Umowy wraz z
plsemnym potwierdzeniem ich odbloru b utylizacji.
2) W zaleznosci od rodzaju | stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materialow rozblérkowych {w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajacym) zgodnle z pracedurg gospodarowania materlalami pochodzgcymi z
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3)

rozbiorki na:

a) materialy nadalace sie  do  ponownedo  whudowania (W tym materisly drogowe,  asfalt
z frezowanla, wpusty, wlazy | Inne) stanowiace wiasnosc Zamawlajacego - Wykonawoa dostarczy ra wlasny
koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roZladunek) na miejsce skladowania ‘wskazane przez
Zamawiaacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przokazanie tych materialow,

b} materialy nie nadajace sig do ponownego whudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki, bariery finne}
Wykonawca dostarczy na ziomowisko {w ltym: fransport do 15km  zaladunek, roztadunek) 1 przekaze
Zamawlajgeemu dowdd dostawy.

¢) Inne materialy rozbiorkows nie nadalace sie do ponewnege whudowania Wykonawca przekaze uprawnionemu
podmiotowi do odzysku jub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenle Ich skladowania na wysypisku badz z
ulylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracije | przekaze Zamawiajgcemu zbloreze rozliczenie flocl wszystkich materialdw rozhidrkowych

(przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi ish

zagospodarowanie, W opracowaniu nalezy uwzglednic Hodcl oraz Jednostkl okredlone w Tabeli elementow

rozliczeniowych. Hodcl materialow wykazane w opracowaniu Wykonawcy musza byé polwierdzone przez Nadzér

Inwestorski. Opracowanle winno byé zalgczone do dokumen lacji powykonawczej,

12, Wymagania Zamawiajacego dotyczace whudowywanych malerigiw.

Wykonawea zobowigzany jest:

1

2)

5

8)
9

Do wykonania zaméwienta Wykonawca zobowigzany Jest uzys materialow wlasnych, gwarantujacych odpowlednia
jakose, o parameirach technicznych i jakodciowych okresjonych w dokumentacji projektowe]. Wyroby budowlane uzyte
do wykonania robot musza odpowiadat wymaganiom okreslonym w obowigzujgeych przepisach.

Zabrania sig stosowania materialéw nleodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz innym okrestonym

w projekeie, Wykonawea ma obowiazek posiadad w stosunky
do uzytych materlaléw dokumenty potwlerdzajqce pozwolenie na zastosowaniefwbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobafy technlczne, $wiadectwa, jakoscl, deklaragle zgodnosci) i okazat

Je na kazde zadanle Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawia)acego.
Przed wbudowantem malerialéw Wykonawca winien uzyskac od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenis materialow
przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow wymienionych w punkcle powyzel, a w przypadku
zastosowania malerialow rownowainych winien w pelnl udokumentowaé Nadzorowi Inweslorsklemy  ich
rownowaznodt, zalaczajac rowniez opinie Nadzoru Autorskiago, Przed odbiorem koticowym Wykonawoa przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonaweza zawieralaca migdzy innymi deklaradje zgodnosci, certyfikaly oraz
aprobaly nawbudowane maferialy. Dokumenty fe winny wskazywal, 7o dane malerialy zostaly Uzyle
na przedmiotowe} budowie (okreslenie migjsca whudowania, nazwy zadania, ifp, identyfikacja). Dokumentacja
powykonawcza podiega weryfikacii przez Nadzar Inwestorski,
Wykonawca zabezpleczy przed zniszezeniem, uszkodzenlem Iub utraty jakoscl, wiadclwosel lub parametrow, na
wlasny koszt | ryzyko, skladowane tymezasowo na ferenie budowy materialy | urzadzenfa do czasu ich wbudowania,
oraz umozliwi przeprowadzenia ~ kontrolf
w tym zakresie przez Nadzor inwestorski, _
Sposéh reallzaci robét musi bys zgadny z technologia ich wykonanla, Wszelkie walpliwoscl bgdZ propozycje
rozwigza zamienaych winny byé opiniowans przez Nadzor Inwestorski wraz z analizg pordwnaweza kosztow zmian i
ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego ~ wykonanle robot w technologli zamiennej jest moziiwe po
akeeptacji przoz Zamawiajagego.
Zemlana materialéw przewidzianych do wykonania robét, bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, w slosunky do
materialow przewidzianych w dokumentacji projektows bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce
uzasadnienia | pelnej analizy finansowe] zmian, Nadzoru lnwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania | udokumentowania parametrow réwnowaznodct materlalow.
Wykonawca wnoszac o zmiang maferlalow, Iub w pizypadku konlecznoéci reafizacji dodatkowych robot
budowlanych/dostawfustug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiolu umowy - przy zastosowaniu
Innych rozwigzan technicznych / technologlcznych od tych wskazanych w PFU, skiada wniosek do Nadzoru
Inwestorskiego | w tym samym lorminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomos$el Zamawiajacemu, Wykonawea
winlen skladac wniosek kompletny, |, zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycjl zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian,
b)  dokumentacje projektowa {zawierajaca w zaleznosci od potrzeh obliczenia,
specyfikacje lechniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacjafrysunki winny
by¢ opalrzene opinig Nadzoru Autorskiego,
¢} opinie Nadzoru Autorskiego co do wprewadzenla zmian,
d)  kalkulacje/wyceng rohdt/zmian sporzadzong zgodnie z Koniraktem,
e} w miarg polizeby inne niezbedne dokumenty (np. cerlyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiazar projektowych z
zarzadeq drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnosé wniosku Wykonawcy stanow! podstawe do jego odrzucenia.
Opéznienla w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braky kompletnego wniosku ze strony

Wykonawcy nle moga stanowic pedstawy do dokonania zmian lerminéw umownych, Wykonawca ponownie wrioskujac
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14,

10)

11)
12)

13)

w danej sprawie sklada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny o date jego wplywu/Zlozenia trakiuje sig Jako dalg,
od ktorej biognie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawigiaey w  kwesli  zamiany maferialow lub technologii, wykonania dodatkowych robot
budowlanych/uslug/dostaw, zobowigzany jest zajat na piémie wiasne stanowiske w ciggu 7 dni reboczych od dnia
otrzymania Protokolu konlecznoécl, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o koemplelny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi wwymaganym terminie nle oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang
zamiang/wykonanie robét,

Zamiana materialéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi raiace naruszenle
warunkoéw umowy.,

W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakoécl, technolegll robol, whudowanych materiatéw Wykonawca ma
obowiazek poprawié hadz = rozehrat nieprawidiowo wykonany elemont robot
i wykonaé go ponownie na wlasny koszt.

W przypadku watpliwoéci Zamawiajacego, co do jakodci, technologii robdt, whudowanych materfalow (pomimo
przedstawienia przez Wykonaweg pozytywnych wynikow badan, atestow, certyfikatow, deklaraci itp.) Zamawiajagy jest
uprawniony do zlecenia badari niezatoznemu laboratorium badawczemulrzeczoznawey. W przypadku uzyskania
negalywnych wynikow badan laboratoryjnychfekspertyzy  potwierdzajacych nieprawidlows jakos¢ wykonanego
slemontu/robot, whbudowanych materialow, koszt wylonania tych badat lahoratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obclgza Wykonawog,

13. W zakresie odbloru koficowego Wykonawes winien:

1)
2)

3)
4)

dokonaé wpis do Dziennika Budowy o =zakoficzeniu robot  budowlanych oraz  potwierdzlé
fen stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowat | Zlozyé Zamawiajacemu  dokumentacje  powykonawczg  okreslong  szczegblowo
w SIWZ | opracowang zgodnie z art. 57 ust. 11 2 Prawa budowlanego. Dokumentacia powykonaweza winna byé
wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginal i dwie kopie potwierdzone za zgednosé w formie
trwale spietel) + 3 CO - egzemplarze w wersji elekironiczne] (jpg, .pdf}.,

przedlozys wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne oswiadczenie o jgj kompleinoscl | prawidiowoscl wykonania w
Swietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

Uzyskaé na rzecz | w imieniu Zamawiajacegoe pozwolenie na uzytkowanie (jezell zajdzie taka konlecznosc)

Wymagania Zamawlajacego dotyczace siwierdzonyeh wad;

1)

2)

3)

Jezell zostang stwierdzone wady {np. w trakcle odbiorow, w okresie gwaranci lub rekejmi) to Zamawigjacemu
przysiuguja nastepuiage uprawnienia;

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawigjacy, z zachowaniem prawa do naleZnych mu kar umownych i
odszkodowait, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu fch usuniecia, wyznaczajag rownoczesnie termin
usunigoia wad,

b) jezell wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnle z
przeznaczerlem, to Zamawiajacy moze Zadat wykonania ¢zeécl lub calodei przedmiolu umowy po raz drugi.
Ponadto, Jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia lub ich usunigcle wymagaloby poniesienia nadmiernych
kosztow, a przedmiot umowy nadaje sle do wykorzystanla, Zamawlgjacy moZe 2adaé obnizenia
wynagrodzenia,

Wykonawca zobowigzany jest do plsemnego zawiadomlenia Zamawiajacego
0 Usunleciu wad, zadajac jednoczesnie wyznaczenia ferminu odbioru ostatecznego zakwesfionowanych poprzednio
wadliwyoh robot,

Jezell Wykonawea bedzie wykonywal roboty w sposéh sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor inwestorski lub
Zamawialacy wezwie Wykonawce do zmiany sposoblf wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawlajacy hedzie mial prawo odstapié od umowy atho powierzyé wykonanie przedmiofu umowy osobie frzeciej na
koszt | niebezpleczenstwo Wykonawcy (dale): ,Wykonanie Zastgpeze"). Odstaplenie takie trakfuje sie, jako dokonane z

przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy. Koszty ponlesione na Zlecenie | realizacjg Wykonania Zastepezego Zamawiajacy bedzie
uprawnlony wadle swojego wybori potracié z wynagrodzenla Wykonawcy

lub zaspokolt z zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy.

15.  Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie zalrudnienta na umows 0 prace

1)

2)

3).

Fundusze 4 Unfa Europelska | ,«*s,
E Europejskie v l\"}:ﬂl}"‘a%hlﬁe Eumnebk!e?undqm '

Zamawiajacy okredla, Ze Wykonawca jest zobowlazany zatrudnié na podstawie umowy o pracg wszystkie osoby
wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w lym prace fizyczne oraz operatorow sprzetu,
jesli wykonywanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 1, Kodeks pracy (§. Dz. U. 22018 1., poz. 108 ze zmianami),

Obowlgzek okredlony w punkele 1) ninisjszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawctw. W kazde] umowie o
podwykonawstwo Wykonawea jest zobowtgzany zawrze¢ postanowlenia zobowigzujace Podwykonawcow do
zafrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, kiore wykonujg czynnosci wskazane w punkeie 1) ninlejszego ustepu.,
Wykonawca w clagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawlajacemu wykaz osob, kibre realizujg
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przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o praca. Wykonawsa
zobowigzany Jest do aklualizacli wykazu | przekazywania jei Zamawlajacemu w ciggu 5 dni od dnla dokenania zmiany
osoby wskazane] w wykazie. Zmlana 0sob wymlenionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy,

4)  Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinodci do:

a. Zadania oSwiadczen | dokumantow w zakresle potwierdzenia speiniania wymogu zalrudnienia na podstawie
umowy o prace i dokonywanla jega oceny,

b.  zadania wyjasnien w przypadku walpliwosei w zakresle potwisrdzania spetiania ww. wymogy,

6. przeprowadzania kontroff na miejscu wykonywania $wiadczenia, :

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanle Zamawiajacege jest zobowigzany przedstawié dowody zatrudnienia na

: podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o kidrym mowa w pkE. 3 powyZe| w terminie wskazanym przez
Zamawlajgeego, lecz nie krotszym niz 7 dal.

B) W trakele realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie, o kidrym mowa w pki. & powyzej,
Wykonawca przedioZy Zamawiajacemu wskazane ponize| dowody w celu polwlerdzonia spelniania wymogu
zalrudnienia na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawse w trakcle realizacil zamowienia:

a.  owiadczenie Wykonawcy fub Podwykonawey o zatudnlenlu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosi, kfdrych dotyczy wezwanie Zamawlajacego: oéwiadczenie to powinnc w
szczagdinoscl zawierat: dokladne okredlenie podmioty  skiadajacego oéwiadezenie, date zloZenia
céwiadezonla, wskazanie, 26 objgte wezwaniem czyanosci wykonujg oscby zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg wraz ze wskazaniem liozby tych oséb, rodzaju umowy o prace | wymiary etatu oraz padpis oschy
upowaznlonsj do ZloZenia ewiadczenia w imieniv Wykonawoy lub Podwylonawey;

b, podwiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykohawce kopie
umowyfumow o prace osob wykonujacych w trakcie reallzacji zamowienia czynnodel, kiorych dotyczy ww.
oswiadozenle Wykonawoy lub Podwykonawey (wraz z dokumentem regulujacym zakres ohowiaziow, jesli
zostal sporzadzony). Kopia umowyfumow powinna zostaé zanonlmizowana w sposob zapewniajgey ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnfa 29 sierpnia 1997 r. o ochronle danyeh
osobowyeh (t, Dz, U, z 2016 1., poz. 922), . w szezegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konfa
bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacie {akie jak: data zawarcia tmowy,
rodzaj Umowy o prace | wymlar etatu powlnny byé mozliwe do zidentyfikowania;

¢.  zadwiadezenie wlasciwego oddzlaly ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawcg Jub Podwykonawcg
sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytuly zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

d.  poswiadczong za zgodnost z oryginalem cdpowlednio przez Wykonawce lub Podwykonaweg kople dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, Zanonimizawang w sposdh
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 1. 0 ochronie danych osobowych (1. Dz, U, z 2046 1., poz. 922); imig I nazwisko pracownika nie podlega
anenimizacji.

7)  Zamawigjacy moze zadaé przediozenia jednoczesnie wszysikich lub tez kazdego z osobna dowodéw okreslonych w
pKE. 6) powyze;.

8) Brak przedlozenia Zamawisjgcemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy ¢ prace.

8} W prezypadku uzasadnionych watpliwossi, co do przesirzegania prawa pracy przez Wykonawce Jub Podwykonawce,
Zamawiajaoy moze zwrécic sig o przeprowadzenie kontrolj przez Parstwows Inspekcle Pracy.

16. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace sposobu komunikowania sie Stron,

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanle zatwierdzes, powiadomieri, przekazywanie informacji lub
wydawanle polecert lub zgod, beda one przekazywane na pismie i dostarczane osobiscle, wyslane poczly lub
kurlerem, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zalgczniku do Umowy.

2} Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego upowaznlone | beda trakfowane
odpowfednio jako. zatwierdzenia, informacie, palecenia lub zgody.

§6
Podwykonawstwo
f. Wykonawca tmoze powlerzyé Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.17) wykonanie czesai robdt budowlanychidostaw/uslug

z uwzglednieniem postanowien ninlejszego paragrafu;
1

2)
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Zawarcle umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcla umowy Wykonawcy z Podwykonawea, kidrej przedmiotem sa robolty budowlane objete Kontraktem

wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwiazku z tym Wykonawca przedidada Zamawisjacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na

umowe o pedwykonawstwo, §.: )

a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgqey Istotne postanowienia umowne, w ym w szezegdinosc
wynagrodzenle Podwykonawey oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie dluzszy niz 30 dni od dnla dorgczenia
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Wykonawcy faktury lub rachunku, potwisrdzajgcysh wykonanie zleconych Podwykonawey robot budowlanych,

b. wykaz robot podzlecanysh Podwykenawcey, sporzadzony w oparciu o Wykaz Cen.

3 Zamawlajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na Zawarcie tef umowy, Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawlajgcege projeklu umowy z dokumentami nle
zglosl plsemnie sprzeciwu lub zastrzezed, uwazad sie bedzie, Ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca ~ lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzet umowe
o podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawoy na zawarcle umowy ©
podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawea lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawlajacemu projekt tej
umowy, wraz z czescig dokumentac|l dotyczgea wykonania robot okreslonych w projekcle, delgczajac zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawsiwo.

5) Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykanawca przedilada Zamawiajgcemu podwiadczong
za zgodno$é z oryginalem koplg umowy w ierminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jozeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnla dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie zglosi pisemnie
sorzaciwl fub zastrzezen, uwazaé slg bedzle, Ze zaakceptowal umowe o podwykonawstwo,

) Umowa o roboly hudowlane z Podwykenaweg/dalszymi Podwykonawcaml musi zawleraé w szczegolnosct:

a, zakres robét powierzony Podwykonawey wraz z ozesclg dokumentacj wykonania robot objetych umows,

b. kwole wynagrodzenia — kwola la nie powinna by¢ wyZsza, niz warto$é tego zakresu robot wynlkajgca z
zaiwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawoy; wynagredzenie must byé tego samego
rodzaju co wynagrodzenle Wykonawey, '

6. termin wykonania rohot objelych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robot musi by¢ zgodny
harmonogramem robot Wykonawcey,

d, termin wystawienia faktury — nie péZniej niz 3 dni od dnia odbioru robt,

e. termin zaplaly wynagrodzenia dia Podwykonawcyldalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nle moze by diuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia faktury lub rachunku, potwlerdzajgeych
wykonanie zleconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey roboty budowlanej, dostawy fub usiugi

f.  termin gwarang]l i rekojmi nle moze uplyna¢ wezeshle] niz termin gwarancii | rekojmi wskazany w ninlejsze] umowie
w§4ust.5i6

g. ohowlgzek, o kidrym mowa w ust. 1 pkl. 5) ninteszego paragrafu,

h.  Dokumenty potwierdzajace wiedze i dodwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu 1 sprzetu oraz Infermacja o kwalifikacjach osob, kiérymi dysponuje Podwykonawca (ub dalszy
Padwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowlly zalacznik do umowy o
podwykonawslwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonaweg lub dalszymi Pedwykenawcami nie moze zawierad postanowied:

a  Uzalezniajacych uzyskante przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaly od Wykonawey lub
Podwykonawcy za wykenanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaly przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawey lub edpowiednio od zaplaly przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce [ub dalszego Podwykonawce zaplaly od Wykonawsy Iub
Podwykonawcy wynagrodzenia 7a wykonanle przedmiofu umowy
o podwykonawstwo od odbiozu robol przez Zamawiajacego,

¢. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawey, od zwrolu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgeego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczel Wykonawoy z tytul nlewykonania lub rienalezytego wykonania umowy
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lib potracenla z wynagrodzenia
przystigujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey z umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajacy =~ zglasza  pisemnle  zastzezemla  do  projektt  umowyfumowy/zmiany  umowy

o podwykonawsiwo jezeli umowalzmlana umowy nle spelnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) ninlejszego

paragrafu, w szczegoinosc, Jezell zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

oraz jezell zawiera zapisy okreSlone w ust 1 pkl) 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaty
wynagrodzenia Podwykonaweyfdalszego podwykonawoy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 iit. a niniejszegoe
paragrafi,

9 Do wszelkich projekiow umdwlumowizmian uméw o podwykonawstwo miedzy Wykonawca/Padwykonawca/dalszym
Podwykonawca stosuje sig procedure okredlona w ust. 1, pkt. 1 do 8 ninlejszego paragrafil,

10} Niewypelienle przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawcg obowiazkow uzyskania akceplaci
Zamawlajacego projekiu umowyfumowy/zmian umowy stanowi podstaws
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zadanie od
Wykonawey usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawey z Terenu Budowy oraz obcigZenia
Wykonawcy karg umowna,

11)  Niewypehienie przez  Wykonawoe/Podwykenawce/dalszago  podwykonaweg  obowigzku  zmiany  projekdu
umowyfumowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezel waleslonych przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaly

duzszego niz K dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawey karg umowna,
2. Celem zatwlerdzenia pizez Zamawiajacego umaowyfzmiany tmowy Wykonawcy
z
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1.

Podwykonawca/dalszym Podwykonawea, klore] przedmiotem sq dostawy [ub uslugi, kidre Scisle odpowiadajy czgbcl
zamowienia  okredlonego Umowa zawarty migdzy Zamaviajacym, a Wykonawca koniecznym jest przediozenie
Zamawiajacemu poswiadezonej za zgodnosé z oryginalem kopie zawarte] Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg dostawy fub uslugi stanowigce czeéé przedmioty Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o warlosl mniejszej niz 05 % warloscl brutto umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, o ktsrym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajgey temu obowigzkewl, przy czym wylaczenis fo nie detyczy Umow o podwykonawstwoe w zakresie dostaw lub
usfug o wartosel wigkszej niz 50,000 2. oraz wyszczegélnionych w SIWZ,
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 | ust. 2 ninlejszego paragrafu stanowia razace
naruszenie ninlejszej umowy. ‘
Brak zgloszenia Zamawiajacemu robotidostawfustug  realizowanych przez  Podwykonaweeldalszego  Podwykonawcs
traktowany bedzle Jako realizacia robot budowlanych objetych niniejsza umowa przez Wykonawoe sitami wiasnymi,
Za dzlalania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykenawcow Wykonawca odpowlada jak za wiasne,
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bada takze wszyscy Podwykonawey/dalsi Podwykonaway.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
I ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawea tub dalszy Podwykonawca jest zZobowiazany
zalaezyt do przediladanego projektu Jego flumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
thmaszenie przysiegle umowy na jezyk polski,
Niezaleznie od postanowielt ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu wykonania zakresu
robot okreslonego w ofercie, Wykonawea powinien zglosié Zamawiajagemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nis moze umozliwi¢ Podwykonawey wejscla na teren budowy i rozpoczecia prac, zaé sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyle wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czeoi rob6t przez Podwykonawcow, na ktoryeh nle wyrazit zgody w formle
pisernnej, W trybie ckreslonym powyzej, Wykiucza sie odmlenng interpretacje postanowiel umowy, nawet jesli w trakole procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowle powezma wiedzg o innych uczestnikach robot budowlanych.
Jezeli powlerzenie podwykonawcy wykonania czedcl zaméwienia na roboty budowlane lub uslugi nastapi w rakcle realizagi
przedmiotowego zadania, Wykohawca na Zadanie Zemawiajacago przedstaw oswiadczenle podwykonawey, o ktorym mowa w
art. 25a ust. ! usfawy PZP Iub odwiadezenia fub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec fego

podwykonawcy.
Zapisy ust. 10 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.
§7
Wynagrodzenie i sposéb platnoscl
Wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczaltu na kwolg ............., 2! lagznie z
podatkiom VAT (stownie zotych: ................... /100) zgodnie z ofertg Wykonawey, ktora stanowi zalgeznik nr 1 do umowy, w
tym:
a prac projektowych dokumentacji oraz uzyslaniem ostatecznej decyzl o pozwoleniu na budowe na kwole
v ZE13CZNIE Z podatkiem VAT (sfownie Zlotych: ..o, 100),
b. wykonaniem robdt budowlanych objetych przedmictem zaméwienia na kwole ..ocooiriiinnin, 2t lqeznle z podatkiom
VAT (stownie zlotyeh: ..........ovevevin, 1100),

Wynagrodzenie bedzia platne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym  opracowanym przez Wykonawes |

zatwierdzonym przez Nadzor Inwestorskl | Zamawiajacege,

Zaplata wynagrodzenia | wszystkie Inne platnosel dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez Zamawiajacego

w zlotych polskich.

Wynagrodzenie ~ Wykonawoy  uwzglednia  wszystkie obowigzujgce  w Polsce  podatki,  lacznie

z VAT oraz oplaty celne | Inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robot akiualne na dziert podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen | udzielania zaliczki na poczet wydatkow Wykonawey, zwiazanych z realizacjy
przedmiotu umowy,

Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 jest; Miasto Garzéw Wikp. — Urzad Miasta, ul, Sikorskiego 3-

4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 598-00-19-632. ‘

Plainos¢ Miasta w ramach zaplaly  wynagrodzenia wynikajgcego  z  ust. 1  bedzde zrealizowana

W ramach zadania inwestycyjnego pn. "System $clezek rowerowych w Gorzowie Wieliopolskim ~ etap If * Dziat 600, Rozdzial

60095, § 6057, 6059,

Podstawa do zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz z zatacznikemi;

a}  zprolokolem czgsclowego odbioru robétkoricowege odbioru robé, potwlerdzonym przez Nadzér Inwestorski,

b)  zestawieniem zakresu i naleZnego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw wraz z wystawlonymi
przez Podwykonawctw/dalszych Podwykonawcow fakfurami,

clkopiami  dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsl Podwykonawcy otrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdwldalszych Podwykonawedow,
stanowlgcego zalacznik do faklury.

d) oswiadczenie Wykonawey o zafrudnieniu wszystkich oséh wskazanych w wykazie, o kiorym mowa w § 5 ust. 15 pkt. 3

)@ajs‘zej Umowy na podstawie Umowy o prace, jezell wykonywanie tych czynnosei polega na wykonywaniu pracy w
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rozunmieniu art, 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 . Kodeks pracy (t). Dz. U. z 2018 1., poz. 108 z pdzn, zm.).

9, Razliczenla za wykonanle robot budowlanych beda dokonywane wg nastepujgeych zasad:

1) Faktury przsjéclowe wystawiane bgdg kazdorazowo na podstawle prolokolu czgéciowego odbioru robdt, obejmujacego
roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Warto§¢ faktur
przejciowych nie moZe przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust, 1 niniejszego paragrafu naleznego
Wykonawcy za elementy robot wykonane w danym okresie rozliczeniowym,

2)  Faklfura kohcowa wystawiona zosfanie na podstawie protokolu odbleru koficoweago robot.

10.  Zaplata fakiur Wykonawoy nastapi w terminie 21 dni od dnia doreczenia Zamawlajacemu prawidiowo wystawionej faktury VAT
zlozone] wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 8 1 9 ninie|szego paragrafu oraz po spelnieniu zapisu okredlonago w ust.15.

11, Zafermin zaplaly Strony uznawaé bedg termin cboigzenia rachunku Zamawiajacego. '

12, Naleznodci za wykenane robofy bedg regulowane przelewem na  rachunek  Wykonawsy  wskazany
w fakiurze VAT,

13.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresle wynagrodzenia naleinego Podwykohawcom z
zachowaniem erminow platnodcl okrestonych w umowach o podwykonawstwo.

14, W przypadku niewywiazania sle Wykonawey z obowlgzku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawoyldalszego
podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawcg oraz Podwykonawce/ dalszego podwykonawce obowigzuja procedury
posigpowania okredlone wust. 16 do 23 niniejszego paragrafiL.

A5, W terminle 5 dni od daty ZioZenia fakiury dia Zamawiajacego Wykonawea przedlozy Zamawialacemu kopie dokumeniow
przslewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otizymali wynagrodzenie naleine im wg
zestawlenia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw, stanowigcego zatgoznik do fakiury.

16, W przypadku brake potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcowldalszych podwykonawcow Zamawiajgcy
wslrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czedcl réwnej sumie kwot
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

7. Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysfugujgcego podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, ktiy zawart zaakceplowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawlajacemu umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy [ub
uslugi, w przypadku uchylenla slg od obowlgzku zaplaly odpowiednic przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawee zamdwlenla na roboly budowlane,

18, Wynagrodzenle, o ktorym mowa w ust, 17, doltyczy wylapznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, kidref przedmiotemn sg reboty budowlane, lub po przediozenlu zamawiajacemu podwiadczonsj za
zgodnosé z oryginatem kopit umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy fub ustugl.

19, Przed dokonanlem bezpodrednle] zaplaly Zamawiajgoy umoZliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosd bezpodredniej zaplaly wynagrodzenla Podwykonawoy lub dalszemu Podwykonawey, o kibrych
mowa w ust 17. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dnl od daty doreczenia powiadomlenia o roszozeni
podwykonawsy.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o kibrych mowa wust 19, w terminie wskazanym przez Zamawlajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokonat bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, [ezeli wykonawca wykaze
niezasadnosé takief zaplaty albo
2) Zlozyt do depozytu sadowego kwotg potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykenawey [ub dalszego podwykonawcy w
pizypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawlajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub padmiotu, kiéremu platnosé
sie nalezy, albo
3} dokona¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonaway, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaZe zasadno$6 takiej zaplaty.

21,  Zamawiajacy dokona bezpoSrednie] zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie wymagalnego
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykohawcom.

22, Zapiata wynagrodzenla podwykonawey zwalnia Zamawiajacogo z obowigzku zaptaly wynagrodzenia Wykonawey w czgéci
wynagrodzenia przekazanego podwykonawey,

23.  Na zasadzie pofracenla umownego, Zamawlajgey moze potracit z wynagrodzenia Wykonawey wszelkie roszozenia w
stosunku do Wykonawey na podstawie umowy, w tym w szczegbinoscl kary umowne, koszty ponissione na ustanowienie
ubszpleczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawey, roszezenia o
obnizenie wynagrodzenia, koszly zwiazane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Uhezpieczenie Wykonawcey

1, Wykonawca zobowigzuje sig zawrzed na czas obowiazywania Umowy w ferminie do 14 dni od daly zawarcla ninlejszej umowy
i nie péznie] niz w dniu przekazania lerenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzianoscl zwiazane] z realizacjg Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych skiadek ubezpleczeniowych, w
zakresie:

1} od ryzyk budowlanych {np. CAR, EAR iub CWAR} z sumg ubezpieczenia nie niZzszg niz Cena ofertowa brutto,

2} od cdpowledzialno$cl cywilng} (OC) Wykonawey z tytulu prowadzone dzialalnosei gospodarczej, obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby irzacle w wyniku $miercl, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku uiraty, zniszczenia lub uszkodzenla mienia wiasnege lub osdb frzeclch, a takze szkody
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spowedowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i intiych prac objglych
przedmiotem Umowy, na kwolg ubezpieczenia nie nizszq niz:
1000 000,00 74 na jadno | wszystkie zdarzenia w okresie ubezpleczania,
3) ubezpieczenia kadry, pracownlkow Wykonawcy oraz kazdsgo Podwykonawey (dalszego Podwykonawcy), a takze
wszelkich innych os6b realizujagych w imieniu Wykonawey tub Podwykonawey roboly budowiane.

2 Umowy ubezpieczenia, o kidrych mowa w ust 1 Muszg zapewniaé wyplale odszkodowania platnego
W zlotych polskich, bez ogranlczen.
3 Koszt umowy, lub uméw, o kibrych mowa w ust 1 w szozegoinosci  skiadki ubezpieczeniows, pokrywa

w calosdci Wykonawea, _ _

4, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczefi, udzialow wiasnych |
franszyz, a takze wyczerpanych lmitow odpowledziainosel do peinej kwoly roszozenia poszkodowanego lub likwidacy
zalsiniale] szkady;

5, Wykonawca  przediozy  Zamawiajgcemu dokumenly  potwierdzajace  zawardie  umowy ubezpleczenia,
w tym w szczegoinoscl kopig umowy | polisy ubezpieczenia, nie poiniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowlazkowi Zamawiajacy ma prawo wsirzymat slg z przekazanlem Terenu budowy do czasu
Ich przediozenla, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakesle wykonania Umowy przez. Wykonawce,

6. W razie wydluzenia czasu realizacii Umowy, Wykonawea zobowigzuje sie do przediuZenia ubezpisczenia na zasadach
okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwlerdzajace zawarcie umowy ubezpleczenia, w lym w
szezegolnosc kopie umowy | polisy ubezpleczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigclem poprzednie] umowy
ubezpieczenia, W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia nlezgodnie z zasadami okrelonymi w
ust. 1 — 4 lub nleprzedlozenla przez Wykonaweg odnosnego dokumentu ubszpieczenia w terminie, o kibrym mowa w ust, 1
oraz 9, Zamawlajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponlze).

7. Wykonawca nle fest uprawniony do dokonywanla zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzednie] zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie.

8. Wykonawca na kazde Zadanle Zamawlajacego okaze niezwlocznle, nie pozigj jednak nlz  w terminle
3 dnl roboczyeh od wezwania, dowody istnienia ubezpieczes wymienionych w ust.{ ninfejszego paragrafu,

9. Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnla podpisania protokolu odbloru kohcowego,
natomiast ubezpieczenie odpowledziglnoscl cywiln] do dnia podplsania profokolu adbioru ostatacznego,

10.  Jezell w  okresach  wskazanych w usl 9 niniefszego  paragrafu  ubezpleczenia  wymienions
w ust.1 ninfejszego paragrafu siracq swojg waznoét Wykonawea natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze
slrony Zamawiajacego.

1. Woprzypadku zanlechanfa wykonania tege obowigzku Zamawiajgoy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru:

1) ubezpleczyé Wykonawcg na Jego koszt i polracié koszly —uzyskania ubezpleczen wymienionych
w ustt  niniejszego  paragrafu 2 wynagrodzenia Wykonawey — bad?  tez  zaspokoié e
z zabezpiaczenia nalezytego wykonanla Umowy,

alho

2) wyznaczyt Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczef wymienionych w ust. ninigjszego paragrafu |
przediozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uplywie odstgpié od
umowy w ferminie 14 dni,

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykenania umowy
1. Tylulem zabezpieczenia nalsZytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnlést zabezpieczenie w
wysokosaf 8% wynagrodzenia brutlo, o klorym mowa w § 7 ninlejszej Umowy,
2, Zabezpieczenie zoslalo wniesione W IOMe ..iveveeeveereesionieens

3. Zabszpieczenie nelezylego wykonania umowy shuzy zabezpleczeniu zaplaty wszelkich roszczed sfuzgcych Zamawiajacemu w
stostnku do Wykonawcy w zwigzku z ninfejszg umowa, w tym w szczegolnodci: kar umownych, kosziow paniesionych na
ustanowlenie ubezpleczenia, kwot zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawey, roszczenla o obnizenle
Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykananiem Zastepezym, W przypadiu powstania roszezenia Zamawiajacy moze
Je zaspekeic z zabezpleczenia naleylego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowelnego zaspokojenta
roszezenla,
Koszty Zabezpleszenia nalezylego wykonania Umowy ponosi Wykonawea,
Wykonawca Jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc wigzaca w
okresle wykonywanla Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany do nlezwiocznego
informowanla Zamawiajacego o fakiycznych lub prawnych okolicznosclach, kibre majg iub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy oraz na mozliwoss | zakres wykonywania przez Zamawlajacego praw
wynikajacych
2 zabezpieczenla,
6 Strony postanawlaja, ze:

1} 70% kwoty zabezpieczenla nalezytego wykonania umowy zostanle zwolnicne Wykonawcy w clagu 30 dni liczae od

dnia podpisanla protokolu odbloru kercowego.
2 na zabezpieczenle roszczett z tytulu rekojimi za wady pozostanie kwota w wysokosei  30% wniesionego
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10.

.

12,
13.

14,

15,

18,

17.

18.

19
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zabezpieczenia okreslonego w ust 1 ninigjszego paragrafu. Czg86 zabezpleczenla sluzgca zabezpieczeniu roszoze z

fytutu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pozniej niz w ciagu 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za wady.

W przypadku zabezpisczenia w formle gwarancji lub poreczenia, okres ich obowlazywanla nle moze by6 krotszy niz:

1} z tytulu nalezytego wykonanla umowy ~ 30 dni od dnia padpisania profokolu koficowego odbioru rohot,

2)  zlytulu usunigeia wad | usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojml za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formio gwarancii lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze byG krotszy niz terminy
wskazane w ust. 7 powyzej, 7 zastrzeZenlem postanowiert art. 160 ust. 7 ustawy PZP.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 3 powyze], skutkujacego tym, ze
okres ohowlazywanla gwarancl lub porgczenia bylby krotszy, anlzell terminy wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawea przed
dokonaniem z Zamawiajacym taklej zmiany umowy, zobowigzany Jest do przediuzenia okresu obowiazywania
zabezpleczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresle terminu wykonania umowy, pokrywat sl z terminami
wynikajacymi z ust. 7 powyzej | przediozenta Zamawiajacemu dokumenty potwlerdzajacego takie przediuzenie,

Zgodnie z art, 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sle do przediuzenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zahezpieczenia na kolojne okresy.

W przypadky nieprzediuzenia lub nlewniesienia nowego zabezpieczenia najpdznie] na 30 dnl przed uptywem terminu
Waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whiesionego w Ininsj formie niz
w plenigdzu, Zamawiajgey zmieni forme na zabezpleczenie w pieniadzy, poprzez wyplate kwoly z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zaplsy zawarte w ust. 11 1 2 ninigjszego paragrafu stosule sig, Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 [at, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formis innej niz w plenlagdzu, na okres nle krétszy niz § lat

W trakeie realizac]l umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpleczenia nalezytego wykanania umowy, na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajaoy nie wyraiza zgody
na wnlesienle zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem clagloscl zabszpieczenia i bez zimnlejszenta jego wysokoscl,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycii Zamawigjacego | zachowuje swojg waznosé na czas
okrediony w umowie,

Jezeli nie zajdzie powéd do realizac]i zabezpieczenia w caloscl lub w czedcl, podlega ono zwrotowl Wykonawey odpowlednio
w calosci [ub w czgsci w terminach, o ktorych mowa w ust, 8 pkt. 1) 12} ninlsjszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy whiesione w plenladzu zostanie zwidcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszly prowadzenta rachunku oraz prowizjl bankowel
za pizelew plenladzy na rachunek Wykonawey., ‘

Zamawigjacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpleczenia nalezylego wykonania umowy, jezeli fakakolwiek kwola
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawoy w zwlgzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaplacona w terminle 14 dni od dia ofrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Zamawlalacy zastrzega sobie, Ze W przypadku wnieslenia zabezpieczenia w formie gwarancli bankowej lub
ubezpleczeniows], gwarancja ta winna mie¢ charakler abstiakeyjny, fi. zobowigzywaé Gwaranta nleodwolalnie |
bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoly objgte Zadaniem wyplaly, na pierwsze
pisemne Zadanie Zamawiajgcego wskazujace na nlewykonanie fub nienaleZyle wykonanie umowy, Przedstawiona przez
Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie imoze W szczegoinoscl zawieraG zadnych postanowieft, na mocy
ktorych Gwarant bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosel zadenia wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawog gwarancia bankowa lub ubezpieczeniowa zioZona lytulem zabezpleczenla nalezylego
wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu prag,
kiore majq zostat wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowlacych umows, Jakle
moga, zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a Wykonaweg, nie zwalniata Gwaranta w
raden spos6b z odpowiedziainoel wynlkajace] z gwarandii,

2) zgodzle Gwaranta, e zadna zmiana ani uzupelnienie fub jakakolwisk modyfikacja umowy, jakie mogg zostad
sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) wzaden sposdb z
odpowiedzialnosci  wynikajace] z ninlejsze] gwarancji. Niniejszym Gwaranl rezygnuje z koniecznodcl
zawiadamiania go o takiej zmlanle, uzupeinieniu lub modyfikacj.

3) trescl: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancyi podlegaja rozstrzygnigoiu zgodnie z prawen Rzeczypospolitef Polskief
i podlegaja kompetencil sadu powszechnege wiaéciwego dia siedziby Zamawiajgeego”.

. 7a wyjalkiem zabezpleczenia wniesionego w pieniadzy, kazde zabezpieczenie, Jak réwnlez zmiana zabezpieczenla
uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy

Odstaplenie od umowy oraz Je| tozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosol i wskazaniem przyczyn
odstapleniafrozwigzania,

Po zlozeniu oéwiadczenia o odstapleniu od umowy przez kidrakolwlek ze ston jak réwniez po zloZeniu o$wiadczenia
Zamawigjacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce | Zamawiajacego obciazaja nastepujgce obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca bedzle zobowigzany podjad wszelkle moZliwe dzialania majage na celu zakoniczenle wykonywanla umowy
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W zorganizowany | sprawny sposob umozliwiajacy zminimallzowanle niskorzystnych skutkéw odstapienia lub
rozwigzania

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrasis obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

Wykonawea zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbicry robst przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych,
Wykonawca  niecdplatnie  sporzadzi  wykaz  tych  materialow, konstrukcji  lub  urzadzer, kidre
nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot niechjetych umowa

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenla, o kidrym mowa w pkt. 3, Wykonawea przy udziale Nadzoru Inwestorsklego

o G2 IO

sporzadzi szczeghiowy protolol Inwentaryzacji robot W toku wraz
z  koszlorysem powykonawczym wedlug stanu  na  dzen odstapienia  od umowy | przediozy
is Zamawiajgcemu,

6) Protokdl inwentaryzacii robdt w toku zatwlardzony przez Nadzér Inwestorski | Zamawiajacego stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
7 Wykonawca niezwlocznie, nie poznisj jednak niz w terminie 44 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
nlago dostarczone,
3, Zamawiajacy wrazle odstapienia od umowy lub jej rozwiazania zobowiazany jest do:
1) Dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty przerwania,
2 Przejgeia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj doz6r w terminie 14 dni od daty odstapienia od niniejsze] umowy.
4. Wykonawca udzlela rekojmi | gwarancji jakosci w zakresle okreslonym w Umowie na cze8¢ zohowlazania wykonang przed
odstapieniem od Umnowy/rozwiazaniem Umowy.
5, Zamawiajgcy MoZe odstapi¢ od umowy w calodcl Jub w czgscl w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywlinym, a nadto w
kazdym z  nize]  oplsanych  przypadkdéw  w  termine 90  dnl  od dowiedzenfa  sie
o zaisthientu ponlzszych ekolicznoscl uzasadniajacych odstaplenie:
1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszezete postepowanie egzekueyine,
2} Wykonawca nle rozpoczal robdt w terminle 14 dni od daly przekazanla placy budowy Iub
nie przystapll do odbioru placu hudowy z przyezyn lazggych po stronle Wykonawey,
3 Wykonawca przerwal z przyczyn  lezacych po  stronie Wykonawoy realizacje przedmiolu  umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
4) Wykonawca sklerowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowanta robotami inne osoby niz wskazane w Ofercle
Wykonawcy,
E} Wykonawea realizuje robofy przewidziane ninlejsza umowg w sposdb nlezgodny z. projektem budowlanym, projekiem
wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umows,
) Wykonawca w razagy sposéb narusza postanowienta ninijszej umowy,
) Wykonawca  reallzije  przedmiot umowy za  pomocs Podwykonawcowldalszych  podwykonawcow,
w_stosunku dokiorych Zamawialacy nie wyrazit zgody na zawarcle umowy pomiedzy Wykonaweg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,
8) Zamawiajacy trzykrotnle dokonat bezposrednief zaplaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
9 co najmniej 3-krotnie stwierdzono nisobecnodé wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na budowle, radzie budowy

oraz spotkantach, jedli jego obechosé byla ehowlazkowa zgodnie
Z postanowieniami umowy, bez koniecznodcl uprzednlego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych
naruszef,

10)  Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymienlony razaco zanledbuje swoje obowigzid umowne, po uprzednim
wyznaczeniu mut dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na ustnigele stwierdzonych uchybish z
zastrzezeniem rygoru odstapienta od Umowy w razle nieusuniecla tysh uchybier,

11} W praypadku uplywu waznosel uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 | niewywigzaniu slg Wykonawcy z
obowigzku ich przedluzenta na okresy wskazane w § 8 ust. 9 ninlejsze] umowy,

12) W przypadku uplywu waznoscl wnlesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § ¢ ninigjszej umowy
zabezpieczenla  naleZylego  wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z obowiazkit jego przediuzenia,

13} gdy suma kar umownych z powodow okredlonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o) przekroczyla kwolg 10 % wartosci
brutto Kontrakfu,

14} w przypadku, gdy Wykonawca utracil mozliwost realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat sle na zasadach okreslonych w arl. 22a ust, | ustawy pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w kiorym Wykenawca utracil mozliwosé
realizacil zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Ze proponowany iy
Podwykonawea lub Wykonawca samodzlelnfe spelnia je w stopniu nie mniejszym nfz Podwykonawca, na kidrego
zasoby Wykonawca powotywal sle w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

6. Niezaleinle od postanowlen powyZszych, w razie zalsthienia islotnej zmlany okolicznoscl powodujace), ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ isfotnemu Interesowt bezpleczenstwa paristwa lub
bezpleczefistwe publicznemu, czego nie mozna bylo przewldzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapié od
umowy w terminle 30 dni od powzigcla wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. Niezaleznie od postanowier powyzszych Zamawiajacy moz2e jednostronnie rozwigza¢ umows Jesli zachadzl co najmniej jedna z
okolicznosel, o ktorych mowa w art. 145a ustawy Prawo zaméwien publicznych,

8. W przypadku, o kiorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze Zadat: wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
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g, Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego w § 4 ust. 3.

§ 11
Kary umowne

1, Strony postanawiaja, iz w przypadkach okrestonych w umowie obowigzujacq forma odsziodowania za szkody zwigzane 2
nlewykananiem lub nlenalszytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne. W pozostalych przypadkach
stanowiacych niewykonanie [ub nilenalezyte wykonanie zobowjazania Stony ponoszg odpowiedzialnoéé na zasadach
agdinych, ‘ ‘

2. Strony okresiaja nastepujace przypadkl moziiwose! naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naficzenia kar umownych Wykonaway:

a) za zwloke w Tozpoczeciu prac projektowych, w terminle 14 dni od dafy podpisania umowy Wykonawea tozpocznie
prace projeklowe - w wysokosci 3 000, zi (slownie: trzy tysigoy zlotych) za kazdy dzien zwleki,

b) za zwioke w realizagl robét budowlanych w stosunku do termindw, O kiérych  mowa
w § 4 ust. 4 ninlejsze] umowy — w wysokosci 3 000,z (stownle: trzy tysigey Zlofych) za kady dzier 2wiokl,

¢) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w naleZytym wykonaniu zobowlazarifobowiazkow wynikajacych z niniejsze] umowy
w wysokoscl 3 000, 2t (slownie: trzy tysigcy zlotych) za kazdy dzlen zwlokl. W przypadius Kedy termin wykonania
zobowiazanialobowigzku zostat okreslony w niniejsze] umowie to zwloka Wykonawey liczona Jest od nastepnego dnia,
w ktorym uplynaf ten termiin, a gdy termin nie Jest okreslony w umowle, to w takich przypadkach Zamawia)goy wezwie
Wykonawce do wykonanla lub nalezytego wykenania zebowigzaniafobowigzku wyznaczajac mu tormin {nie krétszy nlz
3 dni) na wykonanie tego zobowiazaniafobowiazky, a po bezskutecznym uplywle tego terminu Zamawlajacy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwiokg w usunigoiu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi f gwarancjl Jub podczas
odbloru ostalecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci
2 000 2 {slownie: dwa tyslace Zlotych) za kazdy dzief zwloki,

e) gdy Wykonawca przerwal realizacje robét bez uzasadnienia 1 przerwa (lwa diuzej niz 7 dnl
w wysokoécl 3 000. zI (stownie: trzy tysigcy ziotych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot powyze} 7 dni

f) zanieprzedioZenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboly budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokoscl 2 000 zt (sfownie: dwa tyslace Zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

g} za nieprzediozenle poéwiadczonej za zgodnoss z oryginalem kopli Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminle okre$lonym w umowle — w wysokosol 2 000,00 zt {slownie: dwa tysigce
zlotych) za kazdy stwlerdzony przypadek,

h) za brak zmlany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy Zamawiajacy odrzucil projekt
umowy lub zakwestionowal zawarta umowg z Podwykenawca/ dalszym Podwykonawca 2 tytulu terminu zaplaty - w
wysckoée] 2 000,00 i {slownle: dwa tysiace zlolych) za kazdy stwlerdzony przypadek

i) 7abrak zaplaly lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom ~ w
wysakoscl 3000 z! {slownie: trzy tysiqce Zlotych) za kazdy przypadek stwierdzonego nafuszenia W powyZszym
zakrasie,

i} za dopuszezenie do wykonywania rob6t budowlanych objgtych przedmioter Umowy innego podmiotu niz Wykonawea
lub zaakoeplowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skisrowany do foh wykonania zgodnle z zasadami
ckreslonyml Umowa - w wysokoscl 3 000,00 7 (slownie: trzy tysiace zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie  zobowiazania Wykonawcy do  Ubezpieczenia i zaptacenia - skladek  zgodrle
7 zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia | oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umowne] w wysokosci 2 (00
{stownie: dwa tysiace zlotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzanla do usuwania odpadow zgodnie z zapisami W SlWZ, a takze zobowigzania do
przedidadania informacii o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zamawiajqoy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokoscl 2 000 {slownie: dwa tysigce Zotych), za kazde
haruszenie,

m) za wykonywanle czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowyfrobét przez inng osobg niz zostala zaakceptowana
pizez Zamawiajaceqo — w wysokosci 2 000 {slownie: dwa lysigge zotych) za kazdy stwierdzony przypadek

n)  w przypadku opoznienla w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osdb lub jego aktualizacy, w wysokoéei 1 000 zi
(stownie: jeden tysige zlotych) za kazdy dzien opoznienia;

o)  w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoh wskazanych w wykazie lub jego akiualizacji, w
wysckosci 2000 7l (slownie: dwa tysigce Zotych) ficzone za kazdg osobe, dia ktorej nie przedstawiono w terminie
wymaganych dowoddw

) za odstaplenie od umowy w caloéel, Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy ~ w  wysokosci 10 % facznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 ninlejszej umowy,

q)  zaodslapienle od umowy w ozeécl z przyczyn lezagych po stronie Wykonawey w wysokoscl 10% wartosci brutto robot
budowlanych do zrealizowanla po adstapieniu od umowy.

2) Wykonawca moze haliczyt karg umowng, Zamawlajacemu za odstapienie od umowy w catoscl z przyczyn zawinionych przez
Zamawlajacego w wysokoscl 10 % facznego wynagrodzenla brutto ckrestonego w § 7 ust. 1 niniejsze] umowy, z wyjatkiem
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okolicznoei przewidzlanych w arl, 145 ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
Wykonawca moze naliczyt karg umowna Zamawlajacemu za odstapienie od umowy w czescl z przyczyn zawinjonych przez
Zamawiajgcego w wysokosel 10% warlosci hrutto robét budowianych do zrealizowania po odstapieniu od umowy z
wylgczeniem okolicznosel przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych.
Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktbrych mowa w pkt 1 powyle staja sig  wymagalne
z poczafkiem nastgpnego dnia, w kiérym nastapilo zdarzenie bedagce podstawa naliczenia danej kary umownej,
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda
przewyzsza nalazng kare umowna, :
Wykonawca wyraza zgodg na polracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia, Potracenie nastapi na
podstawie noly kslegowe] wystawlonej przez Zamawiajgcego.
W przypadku brakv mozliwoscl pofracenia -  termin zaplaly 2z ftytwlu  kar  umownyoh ustals sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
Dopuszcezalne zmiany postanowien umowy

Strony przewldujg mozliwosé dokonywania zmian w niniejsze] umowle zgodnle z art. 144 ustawy Prawo zaméwiel) publiczaych
oraz pod warunkiem, Ze Zamawiajacy przewidzial mozliwod¢: ich dokonania w fresci dokumentow przetargowych, bedacych
integralng czgdcia urmowy.

2. Zmiana Umowy moze nastaplé z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem zaistienia okolicznosel

10.

wymlenionych w ninigjszym paragrafie.

Wykonawca w tym cels winien przedstawic Zamawlajacemu walosek w formle pisemne] zawlerajacy elementy szczegélowo

okreslone w §5 ust. 12,pktL7 ‘

Whiosek, o kiorym mowa w ust 3 powinien zostaé przekazany nlezwlocznie, jednak’e nle péinle}  niz

w lerminle 7 dni roboczych od dnla, w Ktorym Wykonawca dowledziafi sie, lub powinien dowledzied sig

o danym zdarzeniu lub okollcznodciach.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia blezgce] dokumentac)i konjeczne] dla uzasadnienia Zadania zimlany |

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym migjsou wskazanym pizez Nadzér inwestorski.

Pa ofrzymaniu wniosku, o kidrym mowa w ust 3 Nadzér Inwestorski Jast uprawniony, bez dokenywanla oceny jego

zasadnoscl, do Kkonfroli dokumentacfi, o kiérej mowa w ust. 5 i wydania Wykonawey polecenta prowadzenia dalszef

dokumentacji bieZqge] uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowiazany do akazania do wgladu Nadzorowl Inwestorsklemu dokumentacf, o ktorej mowa w ust, 5 |

przedioZenia na zadanie Nadzoru Inwestorsklego Ja} kopil, '

Zmiana postanowien umowy moze nastapié jedynie za zgodg obu Stron | bgdzle wymagaé formy pisemnego aneksy

pedpisanego przez oble strony pod rygorem niewaznosol,

Zmlana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zalstnlenia nastepujacych okolicznoset:

1) 7% pawodu zaistnienta omylkl pisarskief lub rachunkowe),

2 gdy zalstniefe sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcla umowy okolicznosé prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie panos| odpowiedzialnodcl, skutkujaca brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania tmowy 2godnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian Jest korzystne dla Zamawigfacego.

3) nastapi  zmiana  powszechnie  obowigzujacych pizepisbw  prawa w  zakresle  majgoym wplyw
na reafizacig przedmioty umowy lub $wiadczenia jedne] lub obu Stron,

4) powslania  rozbleznosci lub  niefasnosci W rozumieniy poje¢  uZylych w Umowls, kidrych
nie bedzle mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwlat usuniecie rozbiesnosci fub niejasnosel |
doprecyzowanle Umowy w celu jednoznacznej interpretaci Je] postanowien przez Strony,

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenla zmian bedzie nastepstwem zmlan Wprowadzonych w Umowle pomigdzy
Zamawlajacym a Wykonawcs, a w szezegonosei keniscznoscl wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
dokumentac]i projektowej, dokenania zmlany kolejnoéol wykonania robdt, okreslone] uakiualnionym harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

8) z powodu Uzasadnionych zmlan w zakresie sposobu Wykonania przedmiofu umowy proponowanych przez
Zamawigjacego lub Wykonawag, kidre zaakceptuje na pismie Zamawiajagcy.

7) wystapienia innych okolicznodal opisanych w ust, 10 12 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwesdé zmiany wynagrodzonia, zakrest | sposobu wykonywanla przedmiotu umowy:

1} jezell nastapi zmigna stawki podatiu VAT, kiora bedzle powodowaé zmiang kosztow wykonania po stronie
Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzle dotyczyla wynagrodzenia za cz¢4¢ robot wykonywanych po dacie wejscla
W Zycie przepisow stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyiszenie wynagrodzenia Wykonawey o
zmiang stawkl podatku VAT nie dotyczy syluzcl, gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniy przedmioty umowy
spowodowala konlecznost Jego realfzacji w okresie obowiazywania wyZzszej stawki podatku VAT,
a) w przypadku zmiany, o kidre] mowa w art. 142 ust, 5 pkt, 1 Pzp warlosé netto wynagrodzenla Wykonawcy nie

zmlen sig, & okreslona w aneksie warlosé brutto wynagrodzenia zostanie wyllczona na padstawle odrebnych
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przepisdw,

2) w przypadku wylaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

3) w przypadku koniecznedcl zmiany sposobu przeprowadzenia rob6t lub wprowadzeniem robdt zamiehnych w stosunku
do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych  rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych
wskazanych w PFU, worowadzanych w sytuacji
a) gdyby zastosowanie przewtdzianych w PFU rozwigzan groziloby niewykonaniem fub wadliwym wykonaniem

przedmiolu umowy,

b)  jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenle kosztow eksploatac]t, poprawe hozpieczetistwa
fub funkcionatnose,

¢) e wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracji paiistwows)

lub 7z uwagi na korzysei dla Zamawiajacego.

d)  koniecznoéé zrealizowania przedmiotu niniejsze] umowy przy zastosowaniu innych rozwigzaf fachnicznych lub
materialowych z uwagl na czasowq lub calkowita niedostepnost matertatow lub technologii {np. zaprzesiania
produkeli).

e} koniecrnodcl zrealizowanla przedmiolu Umowy przy zastosowaniu Innych rozwigzah technicznych lub
malerialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienla niebezpieczenstwa kolizi z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioly
inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcla lub ustnigcia tych kolizj,

) wprzypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin reallzacii robst w cafosct lub cresel

h) w przypadku wystaplenia Sily wyZszej opisanej w § 13 umowy, untemoziiwiajgcs} wykonanle przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postancwieniami.

wystapi konlecznost wykonania zamowienia dodatkowego

W przypadku . wystapienia kaniecznodel wykonania robdt okreslonych w ust 10 pkt. 2), 3} | 4) wyliczenia

wynagrodzenia zostanle ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Wykonawca wykona wyceng robot wynikejagych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz rohot
zamlennych w formie koszlorysu spoerzadzonego metods szczegdlows, przy zastosowaniu hastepujacych
nodnikéw cenotwérczych wskazanych w doslgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
aklualnego na dzlen sporzadzenia kosziorysu

b) wybor publikacii przez Wykonawce wymaga akeeptacji Zamawlajacego)

c) zaslosowane zostang wskazniki:

s i
[Raad P

—  stawka roboczogodziny ,R” — érednia dla wojewddziwa lubuskiego,
—  koszty posrednie Kp" (R+S) - $rednie dla wojewddztwa lubuskiego,
— zysk kalkulacyny ,Z" (R+St+Kp) — érednie dla wojewodziwa lubuskiego,

—  ceny jednostkowe sprzetu i materialow (lacznie 2 kosztami zakupu) boda przyjmowane wedlug $rednich
cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu zostang przyjete na podslawie
oginie dostepnych Kkatalogéw, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach internelowych, ofert
handlowych itp.,

- naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogl Nakiadéw Rzeczowych KNR.

G) Nastapi zmiana przeplsow wskazanych w art. 142 ust.5 pzp; zmiany te zostang wprowadzone aneksem do umowy.

7) W przypadku zmiany, o kidrej mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 2 Pzp, wynagrodzenie Wykonawey ulegnle modyfikacii o
warloél zmiany calkowitego kosziu Wykonawey wynikajacego ze zmiany wynagrodzenia za prace albo wysokosol
zmiany minimalng] stawki godzinowe] osob bezposrednio wykonujacych zaméwienle do wysokoscl zmienionago
minimalnego wynagrodzenia za pracg albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe], z uwzglgdnientem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minkmalnego wynagrodzenta,

8) W przypadku zmiany, o kiorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 3 Pzp wynagrodzenie Wykonawcy tlegnie modyfikac]i o
warlos¢ zmlany calkowilego kosztu Wykonawcy, jaki badzie on zobowlazany ponlesé przy uwzglednieniu {e] zmlany,
przy zachowaniu dotychczasowsj kwoly netto wynagrodzenfa osdb bezposrednio wykonufacych zamdwienie.

9) Zmiana wysokoéci wynagrodzenia obowigzywaé bedzle od podpisania aneksu i bedzle obejmowaé wyréwnanie za
okros od dnia welécla w Zycie zmian, o ktorych mowa w ust. 10 pkt. 6 niniejszego paragrafu, lecz nie wozesniej niz od
dnla zlozenta prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w ust, 3 ninlejszego paragrafu.

10)  Za wyjatkiem sytuacji, o kiérej mowa w pki. 1 ninlejszego ustepu, wprowadzenle zmian wysokocl wynagrodzenia
wymaga upizedniego zlozenia przez Wykonawog oSwiadczenia wraz z uzasadnienlem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzajacymi wplyw zmian, o kiorych mowa w pkt. 7 | 8 ninigjszego ustepu na wynagrodzenie Wykonawcy.

1. Dopuszeza sie mozliwoé zmiany terminu realizacli robét budowtanych w przypadku;

1} wystaplenia wykopalisk archeolegicznych unfemoZliwlajgeych wykonanie robot,

2 szczegbinie niesprzyjajacych warunkow afmosfarycznych unlemozZiiwiajacych prowadzenle robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzett, dokenywanle odbiorow (poza warunkam charakterystycznymi dia dane] pory roku,
ktorych udowodnienie wystaplenla lezy po stronie Wykonawcy),

) odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowe] warunkow geologicznych,
) odmiennych od przyjetych w dokumentacfi projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania terenu, rzednych},

3
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W szezegdlnosci istnienie podziemnych urzadzer, sieci uzbrojonia, instatagji fub obisktow infrastrukturalnych,

5) wstrzymania rohét przez Zamawiajacego, ale z wykiuczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie rohot jest spowodowane 2
winy Wykonawey, a W szozegolnosel gdy Ujawnily 5ig nieprawidiowodct
w jakoéei, techinologil robot, materialow,

6} wystapienia kontecznose! wykonania robét dodatkowych,

7) wyslapienia konlecznosci wprowadzenla zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych
lub wymogu uzyskania decyzjl lub uzgodnienia pod warunkiom wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

8) zawieszenia robot przez organy nadzory budowlanego z przyczyn niezaleZnych od Wykonawcy,

9) dzlalania os6b trzecich, kibre to dziatania uniemozliwla wykonanie lub kontynuacje prac,

10} zmiany regulacj prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia Umowy,

1) zmiany terminu dokenania prob koficowych | wnioskdw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych umows,

12} wyslapienlu sify wyzsze" opisane] w § 13 ponizej.

13)  wyslgpienia okolicznogci okreslonych w ust. 10 pkf, 2-4 niniejszego paragrafu, kiére stanowig podstawe do Zmlany
wynagrodzenia Wykonawcy

14)  w przypadku gdy przyezyny opéinienla w roalizacfi przedmiotu umowy wynikaig 2 dzialania, zaniechania Jub
opéznlenia ze sirony Zamawigjacego,

18)  ze wzgledu na wystaplenle dzialan lub zanlechan organow wiadzy publicznel, w tym zmian przepisow i inferpretac(i
przepisow dotyczacyoh realizac)t | finansowania przedmiotu umowy. przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich
decyzfl, zezwolen, uzgodnien,

16)  przediuzenia sig procedury udzielenia przadmiotowego zaméwlenia publicznego poprzez $rodki ochrony prawnej,
wykorzystywane przez wykonawcdw lub inne poadmioty,

17)  wystapienia dzialar | zaniechar instylucfi zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie zamdwienia

12, Dopuszeza _sie  zmiane osdh  odpowiedzialnyeh 7a wykonanle _przedmiotu  umowy,  przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:
1} smiercl, przewleklej choroby lub inrego zdarzenia losowago,
2) pisemne] rezygnacii tych osob z wykonywania swoich obowigzkiéw,
3 niewywigzywania slg 0séb z obowlazkow wynikajacych z Umowy,
W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spelnla wymagania okreslone
w SIWZ
Wykenawca jest zobowigzany  zmienlé osobg odpowiedziaing za  wykonanie przedmiotu  umowy  zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we whiosku Zamawiajacago,

13, Wszystkia okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgoda,
Nie stanowig jednoczeénie zobowiazania do wyrazenia takie] zgody,

§13
Sila wyzsza

1. Zadna e Stron nle podnosi adpowledzialnodci za niewykenanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan wynlkajacych z
niniejszej umowy, jezeli wykonanle zobowiazan bedzie uniemozliwione przez Jakiekohwiek okolicznosal sity wyzszel, powstale
po dagie podpisania ninlejszej umowy. ’

2 Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec laczace] Strony wigz! prawnej, a w szozegonodci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,
2) ktorego Strony nie mogly przewidzle¢ przed zawarciem umowy,
3)  kibrego nie mozna uniknag, ani kidremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyte] starannosd.

3, Sila wyZzsza moZe ehejmowat wyjatkowe zdarzenia i okolleznodci viymienions ponizef, ale bez ogranlczania sie do nich, Josli
tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 - 3 sg spelnlone:

1) waojna, dzialania wojenne, inwazja, dziatania wragow zewnelrznych,

2} terroryzm, rewolucia, wajna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywliny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby Inne, niz personel Wykonawey lub Fodwykenawoy,

4} amunicja wojskowa, malerialy wybuchowe, promieniowanie  jonizuface fub  skaenia radioaklywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg byé przyplsane uzyciu przez Wykonawcy fakie] amunicji, materialow wybuchowych,
promieniowania, radioaklywnogcf;

5)  Klgski zywiolowe takie jak na przyklad trzgsienia zieari huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie,

4, Strona, kidre] dotyezq okolicznodel sily wyzsze] podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecla przeszkad, aby wywiaza sie ze
swoich zobowlazalt minimalizujac zwioke lub szkode, '

5. Strony nie poniosq odpowledzialno$el za rozwigzanie Umowy z powadu uchybienia, jezeli ich opbinienie w wywlgzywaniu sig
lub inne niewypefiienie ich zobowlgzan wynikajacyeh

z  Umowy  jest  wynikiem  zdarzenia sy wyzszol,  Zamawiajacy  nie jest  zobowiazany
do placenia odsetek od nisterminowysch platnoga, jozeli fest to wynikiem zaistnienia sify wyzsze,

8. Jezell w opinlt jedne] ze Stron zaistnialy jakiekolwlek ~ okoficznosei  slly  wyzszej magacs  mied  wplyw
na wywlazanie si¢ z Jej zobowigzan, Strana ta powinna nlezwlocznie powladomié ha piémie drugg Strong podajgc szczegdly
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dotyozace charaktery, prawdopodobnego okresu trwania | mozliwych skutkow takich okolicznosel, O fle Zamawiajacy nie
polesl Inaczsf, Wykonawea jest zebowlgzany kontynuowat wypelnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac
$rodki alfernatywne po lch uprzedniej akceptacii przez Zamawiajacego.

7. przypadku  zaistnienia  okolicznosci sty wyiszej i ich iwania przez okres 180 dni, niezaleinle
od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawey z wyZej wymienione] przyezyny,
kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
{(prawa autorskie)

1, Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w8 7 ust. 1 ninlejsze] umowy przenosi na Zamawiajacego calosé autorskich
praw majatkowych | prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego na wszysikie skiadajaoe sig na wytworzong przez
Wykonawce dokumentacie elementy, w szczegolnosch dokumentacja projekiowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, obllczenia oraz inne utwory nabyte, zebrane Iub przygotowane przez Wykonawcg w ramach umowy be;dq stanowic
(egzemplarzy) Zemawiajacemu.

2. Wykonawca upowaznfa Zamawiajgcege do dokonywania zmian ulworu(ow) wg uznania Zamawiajacego, z zachowahiem
oznaczenia uiwory plerwotnego jako bedacego autorstwa Wykonawey.

3. Zemawiajgcy ma rownlez prawo do korzystania z fragmentéw dokumentacii | rozporzadzania nimi w zakresie pol eksploalacii
wymienionych w iredcl niniejszago paragrafu.

4, Wykonawca najpoinle] do dnia ozenla Zamawiajagemu kompleine] dokumentacji projekiowej zapewni istnienio wystawionego
przez autoréw utwordw nioodwolalnege | bezwarunkowego upowaznienia dla Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autorow
utworu{éw) jego {ich) autorskich praw osobistych, a w szczegdinescl: do decydowania o nienaruszalnosel fredci | formy utwordw,
decydowania o pierwszym udostapnleniu dziela publicznosci, decydowania @ nadzorze nad sposobem korzystania z uiword oraz
wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia, oznacza¢é bedzie odmowg zatwierdzenia przez
Zamawiaiacego protokolu czesclowego robdt za wykonanie dokumentacii projektowe).

5. llekroé w ninigjszej umowie jest mowa o polach eksploatac]l, rozumie sig przez to prawo Zamawiajacego do:

a,  uZywanla, kopiowania, ufrwalania, rozpowszechnianta w szczegdinodci w sleci Zamawlajacego,

b, korzystania z ulworu przez Zamawiajgcego bez ograniczen,

¢, trwalego | czasowego ufrwalania [ zwielokrotnlania ulwory w caloscl fub w czedol jakimikolwiek éredkami | w
jaklejkolwiek formie dowolng technika,

d. Humaczenfa, przystosowywania, modyfikacji, zmiany ukladu lub jakichkelwiek innych zmian utweru,

e, obrofu oryginalem lub egzemplarzami, na kiérych utwér utrwalono, wprowadzania do obrolu, uZyczenia, najmu,
dzlerzawy,

f,  publikac dowoing technika, w iym pisemna, elekironiczna, intemelowa, wizualng,

g, rozwoju, ulepszania ulworu, jak réwniez tworzenla i rozpowszechniania utwordw zaleznych,

h. tlumaczenla utworu na inne jezyki oraz jege adaptacji dla poirzeb Zamawiajgcego,

3

publicznego wykonania, wystawienla, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania | reemitowania, a takze publicznego

udostepnienia utwory w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé do niego dostep w miejscll i czasie przez siebie wybranym,

w tym w siect Internet,

- wprowadzenla do pamieci kompultera oraz do sieci kompuierowe; i mult:medlalnej

8, W razie odstaplenia od umowy przez kidrakolwiek ze stron lub rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, autorskle prawa
majatkowe do czeécl dokumentac)l wykonanej wg stanu isthiejacego na dzien odstapleniafrozwiazania umowy, na polach
eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg zloZenia obwiadezenia o
odstapleniu/rozwigzaniu umowy.

7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkg odpowiedzialnosé za naruszonis dobr osobistych tiub autorskich praw majatkowych hadz
pokrewnych osoh trzecich w zwiazku z realizacjq postanowien ninlejszej umowy. Jezeli dojdzie do naruszenia dobr osobistych fub
autorskich praw majatkowych badz pokrewnych osdb frzecich | osoby fe skierujg roszozenia przeciwko Zamawiajacemu,
Wykonawca zobowigzuje sie do calkowltege zaspokojenia roszezen tych csdb oraz do zwolnienia Zamawiajacago od obowigzku
Swiadczenla z fego tyfulu.

8. Majatkowe prawa autorskie oraz wylaczne prawo na wykonywanie zaleznego prawa auforskiego do opracowan objetych
hinlejszg Lmows, przechodzg na rzecz Zamawiglacego

z chwillg ich odbloru przez Zamawlajacego.

§15
(cesja nazecz 056b trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnoscl wynikajace z umowy nie moga by¢ przedmiotem przelewu, cesfl, przekazu,

zbycia oraz zastawienia na rzecz osob frzecich a takze zobowigzania z tytutu rgkojmi i gwarangji cigzacych na Wykonawcy z
wyjatkiem; przekazit wynagrodzenia zgodnie z art. 9211 ke na rzecz podwykonawcy zalwierdzonego przez Zamawlajacego.
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§16
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udztela gwarancji | rekojml za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancji | rekoimi okreslony zostal w §
dust. 516

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancii producenta na okres odpowladajacy udzielone] przez
Wykonawcy gwarangji,

Gwarancia obelmuje edpowiedzialnosé z tytulu wad tkwigeyeh w uzylych materialach | urzadzeniach oraz w wadfiwym wykonaniu
prac, w lym mentazowych orez szkéd powstalych w zwigzku z wystapleniem wady.

Zamawlajacy moze wykonad uprawnienia z tytulu rakojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgoych z gwarangji,

W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowlazany jest do ich usunigeia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego w
pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagroZenle dla zycia i zdrowia iudzl, lub jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca
zobowigzany Jest do niezwlocznego vabezpleczenia miejsca awarll w celu usunigcia zagrozen lub niedepuszczenia do
powigkszenia sle szkady,

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jeli powladomienie o wystapieniu wady nastaplo jeszeze w czasie
trwanla gwarancjl,

W przypadku, gdy Wykonawsa nie zgfosi sie w celu stwisrdzenia wad | ustersk w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawlajacemu przysluguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby frzecie] - bez utraty praw
wynlkajacych 2 rekojm | gwarangi.

Gwarancja obejmule wszystide wykryte podezas eksploatac)l przedmiotu umowy usterki | wady oraz uszkodzenia powstale w
czasle poprawnego uzytkowania,

§17
{postanowienia kohcowe)

Wszelkle ewentualne kwestie spame powstale na tie wykonania ninfejszej umowy Strony rozsirzygaé beda polubownie w
drodze wzajemnych negocjacjl. W przypadku niedojécia do porozumienta, spory podlegalg rozsirzygnlgclu przez sqd wiasciwy
dia siedziby Zemawiajgcego.
W sprawach nleuregulowanych ninlejszg umowg beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego,
Strony umowy zobowigzujg sig do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmlanie adresu lub numeru telofori, W przypadku
ntezrealizowania tego zobowlqzania, plsma skierowane pod adres wskazany w ninlejszej umowie uwaza sig za skutecznie
dorgczone,
Umowe  sporzadzono  w  dwéch  Jednobrzmigeych  egzemplarzach,  po jednym  dla  kaidef
zo stron.
Umowa wehodzi w Zycie z dniem Jej podpisania,
Integralng czedclg niniejszej umowy sq nastepujace zalqezniki;

wz0r karty gwarancyinej,
2} Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
}  oferta Wykonawcy,
) oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania LINOWY.
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Projekt umowy

UMOWA T ...rreree. [ WINI 2018
na wykonanie zadania:
"System &cieZek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - etap I

Sporzadzona W dnit .....cccorereeniiene w Gorzowie Wikp. poiniedzy:
1. Miastem Gorzow Wikp. - Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezenfowanym przez.

Agnieszke Surmacz —Zastepoe Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.
zwanym dalej ,Zamawiajacym"

a

zwan;rm dalej ,Wykonawcg'.
§1
Definicje i interpretacie

Na potrzeby ninigjszej umowy nastepujace slowa | wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej im przyplsane;
Wykonawca — oznacza wykonawce robdt bedgeych przedmiotem ninisjszej umowy. Pojecle to jest lozsame/réwnoznaczne z

pojeciem Wykonawca Robot.
2, Kontrakf - oznacza ninlejsza umowe.
3. Nadzér Inwastorski - onecza padmiof upowazniony przez Zamawlajgcego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dzlalari | decyzji organizacyjnyeh oraz technicznych zwigzanych z realizacly

niniejsze] umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Polecle Nadzonl Inwestorskiego jest tozsamefréwnoznaczne z

pojeciem Inzynleta Koniraktu,

4, Odhbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenle wykonania okresfonago etapu robét. Odbidr czedciowy nie rozpoczyna biegu
okresu rgkojmi | gwarancjl. Odebrane czeéclowo przez Zamawlajacego prace, pozostajq nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnesé a prolokot odbloru czgéclowege nie stanowi pokwitowania w
rozuimieniu art, 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5, Zakonczenle realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanyeh uznaje sig za zakoriczong wowezas, gdy lacznie
zachodzg nize] wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczy! roboty budowlane objete ninigjsza umowa, w tym uporzadkowal teren inwestycji

2)  Dokonany zostanle wpis kierownika budowy do Dzlennika Budowy o zakariczeniu robot budowlanych oraz wpis Nadzoru
Inwestorskiego polwierdzajacy taki stan rzeczy.

3) Wykenawca Robot w terminie 21 dni od daly powyiszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacie powykonawezg wraz 2 swoim ofwiadczeniem o je] komplelnosci | prawidlowoscl wykonania,
za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow do siedziby Zamawiajgcego.

8. Odbiér koficowy ~ protokolame przekazanie z udzialem sfron Kontrakiu przedmlofu umowy w stanie gotowym do
uzytkowania po pozytywnym zakoticzeniu odbiorow czesclowyeh, po dokonaniu przez Komisjg odblorows oceny wykonania w
spos6b prawidlowy calodel przedmiolu umowy. Przed odbiorem kofcowym, nalezy skompletowaé dokumentacie
powykonawcza, w lym gwarancje, zaswiadezenia od organéw kontroli technicznej, zawiadomienia wiadciwego organu nadzoru
budowlanego ' wWraz
z Uzyskang przez Wykonawce decyzja o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru korficowego potwierdzone jest podplsaniem
Protokotu odbioru koficowego. Qdbidr koficowy rozpoczyna bieg rekojmi | gwarancii dia calej inwestycil.

7. Odbi6r ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi | gwarancji i usunlecly wad. Wykonawea ofrzyma
od Zamawiajacego dokument poswladczajaey odblér ostateczny obiskiu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem
ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy.

8 Zakonczenle realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenle realizacji umowy uznaje slg podpisanle protokolu cdbioru
ostatecznego, a data podpisania protokotu odbiory ostatecznego jast datq zakoticzenia realizacji przedmiotu umowy.

9, Komisja odblorowa — komisja przeprowadzalaca czynnosci odhioru koficowego, powolana przez Zamawigjgcege z udzialem
zalnteresowanych Stron.

10, Tetren budowylinwestycjl - teren, przekazany przez Zamawlajagego protokolarnle, na ktorym bedzie realizowany przedmiot
urmowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

1. SIWZ - Spacylikagja Istotnych Warunkdw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego zawarcie niniejszej
UMowy.

12,  Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentow, obejmujgcy w szezegdlnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze,
Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbloru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, ha
podstawte, kidrych mozna realizowaé roboty budowlane.

43.  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kidra zosiala opracowana zgodnie z art. 57 ust1

/E Fundusze ) | ubushie Unlo Europelika | o

Europejskie \...__,, Warterachodu Europefiilefundusze | 4 "

Strusteratne | rstycyine

Praaram Realonalny




14.

15.

18.

17.

18,

18.

20,
21.

22,

23.
24,

25,

Z

|2 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (). Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz SIWZ stanowiacym integraing czesé

niniejsze] umowy. Kompletnose dokumentacii powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oéwiadczeniem ojej

komplstnoécl i prawidlowosc] wykonania w swietle zapisow wiw ustawy | wiw SIWZ. Komplefnos¢ dokumentacii jost rownie?
potwierdzana przez Nadzor lnwestorski.

Wadafusterka - cecha zmnieszajgca wartosé wykenanych rabét Jub urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony w umowie b

wykonanych niezgodnie z dokumentacjs, Zamawiajacege iub obowiazujacymi w tym zakresle warunkami technicznymi

wykonanla robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi pizepisami prawa, jak rownie? brak
stanu robat lub urzgdzen, o istieniu, kidrego Wykonawea zapewnial.

Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, kibremu nie mogly zapobiec anl kidremu nie mogly

przeciwdzlalad, a kiore unismozliwia Wykonawcy wykonanie w czeécl lub w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami §

13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez fo rozumie¢ umowe w formie pisemne] o charakleize odplatnym, kiorej

przedmiotem sg ustugl, dostawy lub roboly hudowiane stanowiace czost zaméwienia, zawarta migdzy wykonawcg a innym

podmiotem {podwykonawea), a w przypadkis robét budowlanych takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca iub
migdzy dalszymi podwykonawsami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykenawea - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowoscl prawnej, ktora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca fub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o
Podwykonawsiwo na wykenanie czescl robdt budowianych sluzacych realizacji przez Wykonawee przedmiotu Umowy
glbo

2) zawarla z Wykonawcea przedlozona Zamawiajacemu Umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotern sq dostawy lub

uslug, stanowlgce czg8¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem umow o Podwykonawsiwo o warloécl mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienla publicznego, oraz uméw o Podwykonawstwo, kidrych przedmiot zostaf
wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowl przediozenia Zamawiajacemu, Nie dotyczy umow o wartosci
wigksze) niz 50.000,00 zt.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajqoych na stwierdzanly w loku wykonywania robét budowlanych zgodnodcl

realizaci z dokumentacja projekiows, uzgadnianiu moZliwoscl wprowadzania rozwiazan zamiennych oraz opracowywaniu

rozwigzan zamlennych w stosunku do przewidzlanych w projekie budowlanym. Nadzor auforski bedzie pelnfony przez

Wykonawcs. _

Protokél koniecznogci — dokument ckreslajacy zakres rzeczowofinansowy zmian w zakresle rob6t budowlanych

dokonywanych w celu prawidlowsj realizacji przedmioty Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robt dodatkowych,

zamiennych fub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot,

w celu prawidlowej realizacjl przedmiotu Umowy. Protoké! konfecznoscl jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na

podstawie wniosku Wykonawcy, podplsywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta

Wykonawoey, akceptowany przez Zamawiajacego | jest podstawa, do ustalenia wysokosci zwigkszenia /zmniejszenla

wynagrodzenia | zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Protokét odbloru robét zanikajacych I ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakrasie

wykonania przez Wykonawoe zgodnie 2 Umowa rob6t zanlkajaeych Jub wagajacych zakryclu,

Protokét odbloru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbior robt w zakresie wykonania przez Wykonawog zgodnie z

Umowa czgdel rohot budowlanych,

Profokot odbloru usunigcla Wad — dokument potwierdzajacy odblor robdt w zakresie wykonanla usunigcia przez

Wykonawsce  Wad  powstalych w  okresie rgkojml  za  Wady fizyezne  fub  gwaranci  jakosd

w robotach hudowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

Protokéi odbioru koficowego rohét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce calosci robét

budowfanych bedgeych przedmiotem Umowy.

Protokét odbloru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgey adbiar robot po usunigeiu przez Wykonawce wszystkich

Wad ujawnionych w robotach hudowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okrasle rekojmi | gwarancji jakoécl,

Interprefacje:

1) Postanowienia Umowy sq Interpretowana na podstawie przepisow prawa polsklego.

2 llekroé pojecle uzyle jest w liczble pojedynczej, dolyczy to rownier uzytego pojecia w liczbie mnoglej | odwrolnie chyba,
ze z okreslonego tregulowanla wynika wyragnie co$ Innego.
3) Wszolde dokumenty dostarczane drugie] Strone w  frakcle realizaci Umowy bedg sporzadzane
W jezyku polskim,
4 Srodtytuly nie wplywajg na Interpretacje postanowien umownych,
§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamowienle publiczne w oparciu o przeplsy

ustawy z dnia 29 slycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (L. §. Dz U, 2017 poz. 1579 ze zm.) w tryble przefargu
nisograniczonego ha podstawie ogloszenia opublkowanego w Biuletynie Zamowienn Publicznych pod ...,
Przedmiof umowy realizowany Jest w ramach projektu wspéifinansowanego przez Unig Europejskq ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionainego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, OS priorytetowa 3.
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Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.3, Ograniczenie niskiej emisfi w miastach Poddziatanle 3.3.2, Ograniczenie niskiej
emisjl w miastach — ZIT Gorzow Wikp.
Podstawa zawarcia Umowy jost decyzja Zamawlajacego o wyborze oferty najkorzysiniejsze}.

3

Przedmiot umowy

Zamdwlenle czesciowe nr 2

1

L2

o o

Przedmiotem umowy jest realizacla zadania inwestycyjnego w formule ,zaprofektuj, wybuduf" pod nazwa “System ScieZek
rowerowych w Gorzowle Wielkopolskim — efap 11", polegajace na budowle ScleZki rowerowej w ciggu ul. MySfthorskiej oraz w
ciagu Al Konstytucji 3-go Maja ' '
Zakres przedmictu umowy obejmuje w szezegdinosal:

a.opracowanie dokumentacji projektowej {projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacie techniczne wykonania |

odbioru robot — STWIOR,} wszystkich branz,
buizyskante decyzii o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID)
c.wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowane] dokumentaci projeklowe] oraz STWIOR, zgodnte z
haromonogramem rzeczowo-finansowym,

Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany Jest do opracowania kompletu dokumentac]i projektowej w zakresie
koniecznym do wykonanla robdt budowlanych, uwzgledniajac wszystkie obowiazujace przepisy, a w szczegblnosel ustawe z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. Dz U. z 2017 r,, poz. 1332 1) oraz ustawg z dnia 29 slycznia 2004 r, Prawo zamdwien
publicznych {§. Dz. U. z 2017 1., poz. 1578} ze szczegdinym uwzglgdnieniem art. 29, art. 30 iart 31 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
Dane dotyczace planowanego zamierzenla inwestycyjnago do zagadnleri projektowych zawieraja hastepujace dokumenty:

a.Program funkcjonaino — uzytkowy
Komplet opracowane] dokumentacii ma zawiera¢ w szczegolnoscl:

a.projekt budowlany- 5 egzemplarzy,

b.projekt wykonawezy - 2 egzemplarze,

c.Specyfikacja Tachniczna Wykonania i Odbioru Robét - 4 egzemplarze

d.Przedmiar robdt - 4 egz. .

a.Projekt Tymozasowe} Organizacji Ruchu —2 egz,

. Projeki Stale] Organizagji Ruchu ~ 2 egz.

g.Wersje elektroniczng dokumentacii okreélone] w pkt. 5 it a-{ niniejszego paragrafu — 2 egz.
Dokumentacja projektowa, winna spelniaé wszystiie wymagania okreslone przepisami prawa, w szczegéinosci vymagania w
zakresie dostepnodet dia oséb nlepelnosprawnych i by¢ zgodna z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, & jej frest winna byé
dostosowana do specyfiki | charakteru obiekiu budowtanego oraz stopnla skompllkowantla rob6t budowlanych.
Wykonawca w ramach pizedmiotu zaméwlenia zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych na podstawie opracowans
dokumentac]i, 0 ktérej mowa w pkt. 5 powyzej
Wykonawca oéwiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia, dysponuje wiedza, doswiadezeniem, kwalifikacjami niezbednyini
do wykonywania przedmiotu Umowy oraz, Ze nie istnieja 2adne przeszkedy prawne i faklyczne uniemozliwiajace lub utrudniajace
wykonanie chowigzkow okreslonyeh umowa,
Nowa infrastrukfura wytworzona w ramach projekiu powinna byé zgodna z koncepca uniwersalnego projeklowanta, bez
mozliwoscl odstepstw od stosowania wymagan prawnych w zakresie dostepnosci dia osob z niepelnosprawnoscla wynikajacych
z ohowiazujgeych przeplsow budowlanych.

§4

Termin realizacjt umowy oraz okres gwarancji i rgkojmi

Teimin realizacli umowy blegnle od dnia zawarcia ninigjszej umowy do dnia podpisania profakolu odbiory ostalecznego.
Teimin rozpoczecia prac projektowych 14 dni od daty podpisania umowy. -
Termin opracowania dokumentacji projeklowej wraz ze zlozenlem wnlosku wydanie decyzji o zezwoleniu na reallzacje
inwestycji drogowych (ZRID) do 01.10.2018 roku. )
Termin zakoriczenia realizacyi robat budowlanyeh do 30.08,2019 roku.
Okres gwarancil ustala sle na ......mieslgcy liczone od daty podplsania protokelu odbioru koficowego,
Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwaranafi na..... miesigey liczone od daty podpisania protokotu odbloru keicowego
(zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej umowy.

5

Ohowiazki Wykonawey

Wykonawca w ramach realizacl przedmiolu umowy opisanego w §3 ninlejsze} umowy we whasnym zakresie ina wlasny koszt
wykona dokumentagjg projektowa oraz wszelkle roboty budowtane zwigzane z wykenaniem przedmictu umowy.

Wymagania Zamawialaceqo dolyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

C/"/ﬂ Wykenanle dokumentacji projektowe] — projekiu budowlanegofwykonawczego (plandw, rysunkéw lub innych
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dokumentow umoZliwigjacych jednoznaczne okredlenie rodzaju | zakresu robdt budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowant | dokiadne] lokalizagji ich wykonania, zestawienia materiatéw, wytycznych wykonania i odbioru rabot,
przeprowadzonych badan, prob, itp. oraz przedmiaréw) w lerminle okreslonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym :

2 pizygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, i przekazania go Zamawifajgcemu w terminie 14 dni od
podpisania umowy,

3} zapewnlenia sprawowanfa nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi wedlug opracowanej dokumentacji
projektows),

4) prowadzenia Dziennlka Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane | dokonywanie

' w nim wpisow na biezgco, '

5) wypelniania | realizacfi polecen wplsanych do Dziennika Budowy,

B) opracowania planu bezpleczeristwa | higieny pracy | umieszezenia informacji o migjscu pprzechowywanla planu BIOZ

na tabllcy informacyjne| budowy,

7 wykonania oznakowania lymozasowej organizacjl ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq z etapowania oraz
utrzymaniem w slenie nalezylym oznakowania przez caly okres realizacji tobot budowlanych do dnia odbioru
koficowego,

8} reaflzacji robot w terminie okreslonym ninlejsza umovia,

9} zaplaly wynagrodzenia | innych naleznosel na rzecz Podwykonawcow,

10)  bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zalstnialych na terenie budowy kontrolach,

11} bezawiocznego informowania Zamawiajacego o zaistaialych na terenie budowy wypadiach,

12)  usunigela na wlasny koszt wszelkich wad | usterek stwierdzonych przez  Madzér  Inwestorski

b Zamawlajacego w  ltakele  frwania  rob6t oraz  w  okresie gwaranci i rekojmi, -~ )

W wyznaczonym przez Strony ferminle, nfe diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usunigcia,

13} wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyz)i administracyjnych, zezwolef, uzgodnieri, opinil, pozwolen bads
fnnych dokumentow wymaganych przepisami szczegdlnymi — niezbgdnych do uzyskanla decyzji administracyjnych i
adbioru przedmiotu zamdéwlenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na uZytkowanie jezell bedzle wymagane,

14)  uwzglgdnienta w kosztach 1 terminach realizagji zadania wszelkich czynno$el nleopisanych wyZej, a wynikajacych z
procedur okredlonych w przepisach szczegalhych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego zaprojektowania | prowadzenia rabdt budowlanych zwigzanych z wykenanlem przedmiofu umowy,

15)  realizacji robét w sposth zgodny z technologiy ich wykonania. Wszelkle wafpliwoscl bad? propozydje rozwigza

Zamisnnych winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i oslatecznie akceptowane przez Zamawlajacego,
16)  przestzegania wymagan dotyczacych realizac)i robt, kontroli fakosel materlaléw

i Tob6t oraz badan i pomiaréw w zakresie ckreslonym w STWIORB. Udostepnlanie Madzorowi Inwestorskiemuy |
Zamawiajgcemu wynlkow badan | pomlarow,

17)  informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawlajgcego o wszelkich mozliwych problemach, zdarzeniach i
okolieznosclach moggcych wplynaé na opdinienie robot Jub mogagcych wolynaé
ia Jakosé robot,

18} przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania
srodka trwalego OT wykenanego przedmiotu umowy.

19) W przypadky  powierzenia  wykonania  czesol  zamdwienia Podwykonawcom,  Wykonawca
bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawesw podozas wykonywania robot i usuwania ewenlualnych Wad.
Wykonawca odpowlada za dzialania lub uchyblenia kazdego Podwykonawey,

20)  Od daty Odbloru koricowego do wystawienta Protokoly odbioru ostatecznego, Wykonawoe obciazajg koszly usunigcla
Wad i naprawienia kaidej szkody rzeczywiste] powstafs]
na przedmiocie Umowy, I za ktéra ponosi odpowledzialno$é na zasadach ogolnych, a spowodowanef:

@) Wadg kiora wynikla z wykonanej dokumentacji projeltows] wykonanej w ramach Umowy i na podstawie ktdrej
zrealizowane zostaly roboty budowlane,

b)  Wadg, kidra wynilda z wykonanych w ramach Umowy robot i thwila w obiekele, kibrego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakericzenia robot budowlanych siuzacych realizacii przedmiotu Urowy.

¢} Wypadkiem zalstnialym przed dniem Odbioru koficowego, ktory nie byl objely ryzykiem Zamawiajacego lub;

d)  Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbiory koficowego.

21) Wykonawca pokryje koszly napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszezonych podczas transporty przez
Wykonaweg lub inne podmioly, za kidre ponosi on odpowiedzialnosé, w zywigzku z realizacig Umowy.

3 Wymagania Zamawlalacege w zakiesie dokumeniacii projektows)

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotlu  zamowienia wykona dokumentacje projekiowsq - Projekt
budowlany/wykonawczy, Szezegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonanla | Odbioru Robdt, Projekty Stalgj |
Tymezasowe] Ordanizacji Ruchu oraz roboty budowlane zwiazane z budowa, $ciszki rowerows).

2) Podstawa do wykonania przedmiolu zaméwienia jest opracowany Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

3) Do dokumentacji nalezy zalaczy¢ pissmne oéwiadczenle, e dokumentacja zostala wykonana zgodnle z umowa i w

- sposob kompletny z punktu widzenia celu, Jaki zostal ckreslony w umowle.
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4) Wykonawca  jest  zobowiazany konsultowaé  z  Zamawigjgeym  wszelkie  walpliwe  kwestie
| propozycje rozwiazart. Uzgodnienia w tym zakresie przyjmuja formg pisemna,

5) Wykonawca ma ohowlazek usunigeia wszystkich wykrytych wad projektowych PFU.

6) Wykonawca zapewni nadzor autorski na caty okres realizacj robot budowlanych,

7} Wykonawoca wraz ze zgloszenlem gotowoscl do Odbioru koncowego dokumentacil projekiowej ma obowiazek przekazania
Zamawlajacemu wszystkich niezbednych dokumentow, a w przypadku konjecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
Wykenawca zobowigzany bedzle do jego uzyskania w Imieniu | na rzecz Zamawiajagego,

4, Wymagania Zemawialgceqo dofyczace os6b funkcyinych: : » _
1) Wykonawca zohowlazany jest do zapewnienia wykonania dokumentacji projektowej na roboly objgte niniejszym
zamowieniem przez osoby posiadajage stosowne kwalfikacje zawodowe | uprawnienla budowlane.
2) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i Kierowania robotami objgtymi ninfejszym zaméwieniem przez
osoby posiadajgce siosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
3) Wykonawca zobowiazany jest wyznaczyé przedstawiciela Wykonawcy na caly okres realizacli umowy | wyposazyG go w
odpowiednie pelnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy.
4} Funkgje Projektantow, Kerownlka budowy i kderownikow robdt branzowych bodg pefnily osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy ZloZone] w przetargu poprzedzajgeym zawarcle niniejszef umowy.
§) Kierownik budowy ma cbowlazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowlgcych przedmiot Umowy,
6) Projektanci | Kierownlk budowy oraz odpowiedni kisrownicy rob6t sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Y 7) Do ustalei zapisanych w protokole narady koordynacyjne,  uczestnicy mogg wnles¢  uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczae od dnia ofrzymania protokel. Po tym terminie ustalenia uwaza sle za wigZace.

5. Wymanania Zamawiajacege dotyczage plany bezpieczelistwa t ochrony zdrowia

1) Wykonawca (iierownik Budowy} zabowiazany Jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do sporzadzenia planu

: bezpleczenstwa | ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike  warunki prowadzenia robdt.

2 W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyke powstanta zagrozenia bezpleczefistwa | zdrowia ludzi, a w szezegdinodoi upadku z

wysokosdt,

b} zuwzglednieniem obowigzujagych przepiséw BHP.

3)  Plan bezpleczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruklury z dnia
23.06.2003r, w sprawie informad]i dotyczace| bezpieczenstwa
i ochrony =zdrowia oraz planu  bezpieczafistwa 1 ochrony zdrowia {Dz. U. 2003, m 120,
poz. 4126} przed przystapieniem do rob6t budowlanych.

4) Koszty wykonania planu bezpleczenstwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonaweg, nie podiegajg odrebnej zaplacie i
winny byé wiiczone w koszty ogéine robol.

8. Wymaganla Zamawialaceqo dotyczace terenu budowy.
)] Wykonawca jest zobowigzany do przejgcia lerenu budowy, jego zagospodarowanla oraz zabezpieczenia terenu

hudowy I miejse prowadzenia rohot, zapewnlenia nalezytego ladu
| porzadku, a w szezegolnoscl przestrzegania przepisow BHP.

2) Zorganizowania zaptecza sacjalno-technicznego budowy W Tezmiarach kontecznych
do realizacji przedmiofll umowy,

3) Doprowadzenia na  teren  budowy, na  wlasny  kosd I staranlem  wlasnym,  wody

_ | energii elekiryczne|, zamontowanta licznikéw zuZycia wody i energil elekirycznej | ponoszenia kosziow zwiazanych z
korzystaniem z wrzadzen infrastruktury techniczne], w tym tiin. zuzycla wody, energii elekirycznej, do celow
swiazanych z wykonywaniem robdt budowlanych, probami, odblorami | usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia | oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg byé prowadzone roboty podstawowe
fymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanle nalezytym przez caly okres realizac)i robot budowlanych do
dnia odbioru koficowego.

5) Zorganizowania we wlasnym zakresie dozory mienia | wszelkich wymaganych przepisami zabezpleczen p.poz. na
terenie budowy oraz ponoszente za nie peinej odpowledzialnoscl materialnej.

g) Zabezpieczenla pod wrgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz misjse skladowania
materialéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegolowych Specyfikacji Technicznych,

7) Zabezpleczenia ferenu budowy pod wzgledem bezpleczeristwa | otganizagjl ruchu oraz przed innymi ujemnymi
skutkami oddzialywania w trakcle robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami
STWIORB oraz starannoscia uwzglednlajaca zawodowy charakier dzialainosel, w tym skutkl finansowe.

8) Ponoszenla odpowledzialnodct za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w Zwiazku przyczynowym Zz
robotami prowadzonymi przez Wykonawcg, W przypadiu zniszczenia lub uszkodzenia robdl, ich czesci, uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robdt lub majatku Zamawlajacego — naprawienle ich |
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

/ Fundusze Unta Eurapejska | +*+
g < s re

e’

>y
-t

Europejskie Europejskle Fusduste 3
Ay h
Proaram Realonalav Strukturaine Eitwrastycyine .




14)
15)
16)

1

18)

1)
20)

21)
22)

23)
24)

Zabezpleczenia  ferenu  budowy przed  keadzieza i innymi hegatywnymi  zdarzeniami
i ponoszenle skutkéw finansowych z tego tylulu, w tym przed kradzlezq i zniszezenlem wszystkich malerfatow
dostarczonych na plac budowy.

Ulrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkad komunikacyinych oraz usuwania na biezaco
niepofrzeinych urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw oraz cdpadow.

Likwldac]i terenu budowy | uporzadkowania tego terenu w terminle nieprzekraczajacym wyznaczonego termin
zakoficzenia realizac]i rohét budowlanych.

Wykonania prac nlezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo fub koniecznost zapobiezenia awarli,

Zabezpieczenla - w przypadku przerwy w realizacfi precesu budowlanego - stanu robdt oraz placy budowy w stopniu
uniemozliwiajacym zalstnlenie zdarzef w wynlke, ktorych mogtyby wystapi¢ sytuadje odszkodowawoze w stosunky do
Zamawlajgcego.

Podjgcte niezbgdnych srodkéw stuzacych zapobleganiy wstegpow! na Teren budowy przez osoby nleuprawnione.
Prowadzenia robét w sposéh niezakidcajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu bez uzasadnionych powodéw.
Wykonawca na  wlasng  odpowiedzialnos¢ | na swoj  koszt podejmie  Srodkl zapoblegaweze
wymagane przez  okolicznoScl, aby nle  naruszad praw  wladciciell  posesii i budynkow
sasiadujacych  z  Terenem  budowy oraz  minimalizowaé zaklocenia kb szkody  wynikajgee
z prowadzenia robét budowlanych,

W przypadku stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreglonym w pkt. 10, Nadz6r Inwestorski ma
prawo poleci¢ Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nle
dostosowania sig do fych zalecer, po uprzednim bezskutecznym wezwanly, z terminem ple krtszym nlz 7 dni
roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorsk] do Wykonawey, Zamawiajacy ma prawo zleclé firmie zewnefrzngj
doprowadzenle Tetenu budowy do nalezytego stanu, a kosztam tych prac obclgzye Wykonawce (wykonanie
zastepoze),

uzgodnienia we wlasnym zakresie | na swoj koszt tymezasowych zajec terendw, niezbgdnych do prowadzenia robét
budowlanych; .

zapewnlenia bezpieczenstwa | praw wiadciclelom posesfl sasiadujasych z terenam budowy,

Uzyskania — w razle potrzeby — zgody na zajecla drog | chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego oznakowania
tymozasowej arganizacji ruchu | poniesienia kosztow dokonanych zajeé;

prowadzenia robdt w sposob zabezpisczajgey skarpy, wykopy i istniejace uzorojenie; poinformowania, przed
pizystapieniem do robdt, poszezegdinych tezytkownikow uzbrojenla podziemnego o ferminie fozpoczecia robdt |
ewentualnej potrzeble zabezpleczenla nadzory 7 ich strony na czas prowadzenia robét;

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia pedzlemnego, robét ziemnych recznie;
utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizac]l inwestycji;
utrzymania { ponoszenia odpowiedzialnosei za wybudowane obiekly do czasu ich przekazania do eksploatacii;

7. Wymagania Zamawialacego dotyczace harmono ramu rzeczowo-finansoweao:

1)

2)

3)
4)

Wykonawea winien opracowat i przedlozyé do akeeptacii Zamawiajacego harmenogram  rzeczowo-finansowy
zawierajacy krotid opis podslawowych czynnosc, kolejnosé wykonywania pracirobét, czas wykonywania pracirchét |
zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonat w oparciu o charaklerystyke poszezegélnych elementow wehodzgeyeh z zakres prac
budowlanych, W harmonogramle robét nalezy uwzglednic termin wykonania projekiu budowlanego wraz ze Zlozeniem
whiosku o pozwolenie na budowe, termin wykonania pozostale] czgsci dokurnentacjt projektowe], etapowanie robét
zgodnie z projektem tymczasowe] organizagji ruchu i technologiami wykonania poszczegblnych elementow prac
budowlanych,

Harmonogram  winien  by¢ podpisany przez  osobg upowazniong do  reprezentowania Wykenawcy
 doslarczony Zamawlajgcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

Wykonawca winien uakiualniad harmenogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego
W ferminie 7 dnf od wydania polecenia, Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozyé do akesptact
Zamawiajacemu,

8, Wymagania Zamawlajacege dotyezgce odbiory robbt:

1

2)
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Wszystkie odbiory robét {zanikajacych, ulegajacych zakryoiu, odbiory czedciows, odbidr koricowy, odblor przed
uptywem okresu rekojmi} dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentaci projektows] | STWIORB, a jezeli
termin ten nie zostat okredlony zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3 dni reboczych przed zamlarem ich odbior:.
Przed rozpoczgeier odbioru robdt Wykonawca przygotuje i przedioZy Nadzorowl Inwestorskiemu dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowsgo wykonania przedmiotu odbioru czesciowego robét w zakresis | ilodcl okreslong
postanowieniami dokumentaji projektows], STWIORB i harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycla robét zanikajaeyeh lub ulegajacych zakryciu nisodebranych przez Nadzbr Inwestorski
Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorsklego i na wlasny kosz dokona ich odkrycia,

Gotewos¢ do odblorow rabot opisanych w pkt, 1 powyzej, Wykanawca (Kierownik Budowy) badzie zglaszaé poprzez
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspekfor Nadzoru ma ohowiazek przystapié do odbioru tych robot w terminle
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do 2 dni od daty olrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

5) Wykonawca Zglosi Zamawiajacemu golowosé do odbioru koficowego robot
w formie pisemne], Odbior koficowy robdt dokonany zostanle kemisyjnle z udzialem przedstawiciell Wykonaway,
Nadzoru Inwesterskiego | Zamawlajagego.

8. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jakoscl robdt;
1) Wykonawea Jest odpowiedzialny za pelng kontrolg wykenywanych robét | jakosci woudowywanych materialw,
2 Wykonawca winien opracowac | przedstawi¢ do aprobaty Nadzarowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakoscl, w
ktorym przedstawl zamlerzony spostb wykonywania rob6t, moZiwodci techniczne, kadrowe | organizecyjne
gwaraniujace wykonanle robdt zgodnie z dokumentacly projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru

Inwestorskiego.
3) Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obsluge laboraloryjng, obsluge geodezying, sprzgf,
zaopalrzenie oraz wszysikie urzadzenia nezbadne do pobierania pribsk

i badan materialow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB, obowiazujgeych przepiséw, odpowiednich norm, a
{akze na zadanie Nadzoru Inwestorskisgo lub Zamawiajacego.

4) Wszystkie badania  wykonywane na potizeby robot ulegajacych  zakiychy, odbloréw  czesciowych
i koficowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwlerdzone przez Nadzor Inwestorski.

5} Obsluga geodezyjna dotyczaca w szozegoino$ol wylyczenia w planie | wyznaczenla rzednych wykonania
poszczegdlnych elementéw robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementow rohot, zuzytych
materlaléw itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete.

B) Wykonawca winien wykonat inspekcje telewizying kanalizacj deszczows) wraz
z przykanalikam| przed i po wykonaniu nawlerzchni jezdni i chodnikéw. Raport z inspekefl winfen by¢ zalaczony do
dokumentacj odbiorowej.

7 Wykonawca bedzle ponosit wszystkie koszty z tytuhl wykonania badart, zakupu, transporiy, wykerzystania matertalow i
innych jakie okazq sig polrzebne w zwiazku z wykonywaniem badar laboratoryinych i absluga geodezyjng,

8) W trakcle  prowadzenia  prac  pomlarowych i badawozych  Wykonawca  winlen  znat
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczage ochrony $rodowiska, ochrony p.pez. | inne przepisy.

9 Wykonaweca jest odpowledzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestizeganiem zasad ochrony Srodowiska,
ochrony p.poz, oraz innych przepiséw padezas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

10y Wykonawca odpowlada za ochrong Instalacit na powistzchii ziemi
i za urzadzenia podziemne, fakie jak ruroclagi, keble ifp. w trakcle prac  pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wlascicieli tych urzadze polwisrdzenie informagjl dla potrzel plan loh lokalizacjl.

11)  Wykonawca bedzie odpowiada¢ za  wszelkle uszkodzenla Instelacfi na  powlerzohni  Ziemi
! Urzadzen podziemnyeh spowodowanyeh w wyniku jego dzialania Zwigzanago
z wykonywaniem pomlaréw, badarn (inwentaryzacji).

12)  Wykonawca winlen realizowaé prace pomiarowe | badawcze w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosai dla
mieszkaficow pizyleglych poses}.

13)  Wszelkie  wykopaliska, monely, przedmioly  wartodciowe, budowle oraz  Inne  pozostaloSc]
o znaczeniu  geolagiczaym  Jub  archeologicznym  odkryte na  terenie  badain [ pomiarow
sg wlasnoécia Skarbu Pafistwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne | gbmicze oraz ustawg o ochronie ddbr kultury i
podlegajg ochronje. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem lub kradzieza, powladomic

. Zamawiajagego 1 odpowlednie wladze i postepowat zgodnie z ich poleceniami,

g

10.  Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace udosiepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacernu, Nadzorowl Inwestorskiernu, Projektantow! oraz
udostepnlenia danych i Informaaji pracownikom organbw
w szczegoosc: Panstwowego Nadzoru Budowfanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcfi Sanitarnej,
Pafistwowe] Inspeke]l Pracy, Pafisiwowe] Strazy Pozamej, innym uprawnionym przez Zamawiajaeego jego
przedstawlcielom,

2) Wykonawca umozliwi wslgp na feren budowy innym niz opisanym w pkt 1 powyze] pracownikom, kiérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany udostepnié teren hudowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawlalacego w
czasle realizacji przedmioty umowy. Dolyczyé to bedzie wykonaweow, kidrzy mogg zaisinied na terenie budowy fub w
jego bezpodrednim sasledztwie w terminie prowadzenta robot objetych niniejszg tmows, kibryeh koniecznosé budowy

wynikia uz
po zakoficzenlu prac projektowych celem reallzac)l robot w ramach niniejsze] urmowy. W iakim przypadku wykonawey
initych robot bedg rmusieli dzialat W porozumieniu z Zamawiajacym

| Wykonawea ninlejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

11, Wymagania Zamawiaiacego dotyczace materialow rozblarkowych.

1} Wykonawca  zobowlazany jest do  ponoszenia  koszibw  ulylizaci  malerialow  rozbiorkowych
nie nadajacych sie do powtomego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z
pisemnym potwierdzenlem ich odbioru lub utylizagji.
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2)

W zaleznoscl od rodzaju 1 stanu technicznego Wykonawea dokena podzialu materialow rozbiorkowych (W uzgodnieniy
z Nadzorem Inwestorskim [ Zamawiajacym) zgodnie 7 procedurg, gospodarowania materlalami pochodzacymi z

- rozbidrki na

a) materlaly nadajace sie  do  ponownego  whudowania (W  ftym malerialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wiazy | inne) stanowlqce wlasnose Zamawlajgcego - Wykonawea dostarczy na wlasny

koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, rozZladinek) na miejsce skiadowania wskazane przez .

Zamawlajgcego oraz przekaze Zamawlajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie {ych malerialow,
b) materialy nie nadajace sig do ponownego whbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki, bariery finne)
Wykenawca doslarczy na zlomowisko (w tym: transport do 15km zaladunek, rozladunek) i przekaze
. Zamawiajgcemu dowdd dostawy.
¢) Inne materialy rozblorkowe nie nadajace sie do ponownego whudowania Wykonawea przekaze uprawnionemu
podmiotow! do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich skladowania na wysypisku badz z
utylizacji przekaze Zamawiajacemu, .
Wykonawca opracule | przekaze Zamawlajacemu zbiorcze tozliczenie ilodci wszystkich materlaléw rozbidrkowych
{przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanyeh) wraz z dokumentami wskazanymi powyZej, polwierdzajacymi ich
zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglodnié ilose oraz jednostki okreSlone w Tabeli elementow
rozliczeniowych, flosel materialéw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszq by¢ potwierdzone przez Nadzor
Inwestorski, Opracowante winno by¢ zalgczone do dokumentadj powykonawozej,

12, Wymagania Zamawlajaceqo dolyczace wbudowywanych materialow.

Wykonawea zobowigzany jest:

)

2)

4

5)

Fundusze 4 : Unia Europefska [ s,
E Europejskie N 'fv‘.‘.!iﬂ?n'ﬁlﬁ Eumne;sklell?un{fuae s

Do wykonania zaméwienla Wykonawca zobowlgzany jest uzyé materialéw wlasnych, gwarantujacych odpowiednia
jako$¢, o parametrach technicznych i jakoseiowych okreslonych w dokumentac]l projektowej. Wyroby budowlane Uzyte
do wykonania robét muszq odpowiadas wymaganiom okrestonym w obowigzujacych przepisach,

Zabrania sig stosowania materialow nleodpowiadajacych wymaganiom obowiazujgcych Norm oraz innym okreslonym

w projekcie. Wykonawea ma obowigzek posiadaé w slosunku
do uiytych materialow dokumenty potwlerdzajace pozwolenle na vastosowaniefwbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty tachniczne, $wiadectwa, jakoscl, deklaracje Zgodnosci) i okazat

je na kazde zadanie Nadzoru Inwestarskiego lub Zamawisjacego,

Przed whudowaniem materialow Wykonawca winlen uzyskaé ad Nadzoru Inwestorsklego zatwierdzenie materialow
przeznaczonych do wbudowania na podstawle dokumentow wymienionych w punkcle powyzej, a w przypadku
zastosowania materlaldw rownowaznych winlen w pelni udokumentowat Nadzorow! Inwestorskiemy ich
rownowaznosé, zalaczajae rowniez opinie Nadzory Autorskiego. Przed odblorem koricowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczq zawierajacg migdzy innymi doklaracie zgodnodel, certyfikaly oraz
aprobaly nawbudowana materialy. Dokumenty te winny wskazywad, Ze dane malerialy zostaly uzyte
na przedmiotowej budowle (okreslenie miejsca whudowania, nazwy zadania, itp. Identyfikacja), Dokumentacia
powykenawcza podlega weryfikacii przez Nadzér Inwestorsk,

Wykonawca zabezpleczy przed zniszozeniem, uszkodzeniem lub ulratg jakoscl, wlasclwoscl lub parametrow, na
wlasny koszt i ryzyko, skiadowane tymezasowo na terenie budowy materlaly i urzgdzenia do czasu ich whudowania,
oraz Lmozliwi przeprowadzenia kentroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorskl.

Sposob realizacji reb6t musi byé zgodny z technologla ich wykonania. Wszelkie walpliwoscl badz propozycle
rozwigzal zamiennych winny byé apinlowane przez Nadzor Inwestorski wraz z analiza pordwnawezg kosztow zmian i
ostatecznie zaakceptowane przez Zamawigjacego ~ wykonanie robat w technologil zamlennej jest mozliwe po
akeeptacji przez Zamawiajacego.

Zamlana malerlalow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejsze| umowy, w stosunku do
materialéw przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie moziiwa po przedstawleniv przez Wykonawce

uzasadnienia | pelnej analizy finansowe] zmian, Nadzory Inwestorskiego oraz uzyskania pisemne) zgody -

Zamawiajacego oraz zachowania | udokumentowania parametrow rawnowaznoscl materialow.
Wykonawca wnoszec o zmiang materialow, b w przypadku konlecznodci realizacji dodatkowych robot
budowlanych/dostaw/uslug fub robot zamlennych w stosunku do przedmiolt umowy - przy zastosowaniu
Innych rozwiazaft technicznych / technologicznych od ftych wskazanych w PFU, sklada wniosek do Nadzoru
Inwestorskiego | w tym samym terminie (dniu} réwniez przekazuje go do wiadomosdel Zamawisigcemu. Wykonawca
winien sklada¢ wnlosek kompletny, §i. zawlerajagy:
a)  apls zakresl propozycjl zmian, uzasadnienie przeprowadzenia rob6t/zmian,
b)  dokumentacje projektows (zawlerajacq w zaleznosat od petrzeb obliszenia,
specyfikacje techniczne} lub niezbedne rysunkl - dokumentacjalrysunki winny
byé opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
dy  kalkulacjafwyceneg robot/izmian sporzadzong zgodnie z Konlrakiem,
&) w miare potrzeby inne niezbadne dokumenty (np, certyfikaty, aprobaly, uzgodnienia rozwiazan projektowych z
zazadea drogi, uzytkownlkami siec), :
Niekompletnosé wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenta.
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10)

11)
12)

13)

Opténlenia w wykonywaniuiwstrzymaniu robét, bedace nastgpstwem braku komplethego wniosku ze strony
Wykonawoy nle moga stanowié podstawy do dokonania zmian termindw umownych. Wykonawca ponownie whioskljas
w danej sprawie sklada odrebny wniosek, a gdy jest on kempletny to date jego wplywu/zloZenla traktuje sig jako date,
od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamewigjacy w kwosli zamiany materlaiow lub technologii, wykanania dodatkowych robot
budowtanychfuslug/dostaw, zobowiazany jest zajat na piémie wlasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania Protokolu koniecznodci, sporzadzonego przez Nadzor [nwestorski w opayolu o kompietny wniosek
Wykonawey. Brak odpowledzi wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang
zamianefwykonanie robot,

Zamiana materiatéw Jub technologil wykonania rob6t bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkéw umowy.

W przypadku ujawnlonia nieprawidlowoscl, w jakoscl, technologii robol, wbudowanych materialéw Wykonawca ma
ohowigzek poprawié badz rozebrat nieprawidiowo wykonany elemant robot
i wykonaé go ponownie na wtasny koszt, :

W przypadku waipllwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologll robdf, wbudowanyeh malerialow (pomimo
przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badar, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia badafi niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawey. W przypadku uzyskania
negalywnych wynikow badan laboratoryjnychfekspertyzy — potwierdzajacych nieprawidlows jakod¢ wykonanego
elementufrobdt, whudowanych materfatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnychiekspertyzy rzeczoznawocy
obcigza Wykonawce.

13, W zakresie odbloru koficowego Wykonawea winien:

1)
2)

dokona¢ wpis do Dziennka Budowy o zakofczeniu robot budowlanych oraz  potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wplsem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowaé [ ziozyé  Zamawigjacemu  dokumentacje  powykonaweczg  okreSlong  szczeglowo
w SIWZ i opracowang, zgodnle z art. 57 ust. 112 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna byé
wykonana w trzech egzemplarzach wers]i drukowanej {leden oryginal | dwie kopie potwierdzone za zgodnosé w formie
trwale spiete]) + 3 CD - egzemplarze w wers]l elektronicznej {jpg, .pdf).,

przediozyé wraz ze zloZzeniem dokumentac)i plsemne oéwiadczenie o je| kompletnodei | prawidiowosci wykonania w
Swietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

Uzyskat na rzecz | w imieniu Zamawlajacego pozwolenie na uzytkowanie (jezell zajdzie taka konieczno$c)

Wymagania Zamawiajacego dotyerace stwierdzonych wad:

2)

3)

Jezell zostang stwlerdzone wady {np. w trakcle odbiorow, w okresie gwarancji ifub rekojmi) to Zamawiajacemu
przysluguja nastepujace uprawnlenia:

a) Jevell wady nadaja sig do usunigeia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i
odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbloru do ozastt ich usuniecla, wyznaczajag réwnoczesnie termin
usuniecia wad,

b) Jezoll wady nie nadajg slp do usunigeia i uniemozliwiajg uZytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 7
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé wykonania czgécl lub calocl przedmiofu umowy po raz drugl.
Ponadto, jezeli wady nle hadaja sie do usunigcla fub ich usunigcie wymagaloby poniesienia nadmiernych
kosztéw, a przedmiot umowy nadaje sig do wykorzystania, Zamawiajacy moze ZgdaC obnizenla
wynagrodzenia.

Wykonawca zobowlazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbloru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robot,

Jezelt Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposéb sprzeczny z umowa, badz wadliwie, Nadzor Inwestorskl lub
Zamawiajacy wezwie Wykonawoe do zmiany sposobu wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapié od umowy albo powlerzyé wykonanie przedmiotu Umowy osoble trzeciej na
koszt | nisbezpleczenstwo Wykonawey (dalej: Wykonanie Zastepeze”). Cdstapienie takie trakiuje sig, jako dokenane z

pPIZyczyn lezacych
po stronle Wykonawey. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpezego Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle sWojego wyhoru potraclé z wynagradzenia Wykonawoey

lub zaspokolé z zabezpisczenia nalezytego wykonania umowy.

15.  Wymaganla Zamawigjaceqo w zakresie zatrudnienia na umows o preace

1) Zamawiajacy okresla, Ze Wykonawca jest zobowlazany zalrudni¢ na podstawle umowy o pracg wszystkie osoby

wykonujace czynnosci objgte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatordw sprzgly,
jesll wykonywanie tych czynnoscl polega na wykonywanlu pracy w rozumieniu art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea
1974 1. Kodeks pracy (f. Dz U. 2 2018 ., poz. 108 ze zmianami).

2} Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow, W kazde] umowie o

_podwykonawstwo Wykonawea Jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow da

turatne )
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zalrudnienia ha umoweg o prace wszystkich os6b, ktére wykonujg czynnoSoi wskazane w punkele 1) ninfejszego ustepu.

Wykonawca w ¢lagu 14 dni od dnia podplsania niniejszef umowy przekaze Zamawlajacemu wykaz osob, kidre realizujg
przedmiot umowy wraz z oéwiadczeniem, Ze sg one zafrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacjl wykazu i przekazywania jej Zamawtajacemu w clagu 5 dni od dnia dokonania zmlany
osoby wskazanej w wykazie, Zmiana 0séb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawialacy uprawniony Jest w szczegdlnosel do;

a.  zadania odwiadczert i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnlenia na podstawie
umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b.  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww, wymogu,

C. przeprowadzania kenfroli na misjscu wykonywania $wiadczenia. '

Wykonawca kazdorazowe na wezwanle Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawié dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sdb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt, 3 powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W frakcle realizacji zamowienla na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o kiorym mowa w pki, 5 poOwYZej,
Wykonaweca przediozy Zamawlajacemu wskazane ponize] dowody w celu potwierdzenia spehianla wymogu
zalrudnlenia na podstawie umowy o prace przez Wykonawog lub Podwykonawce w trakcle realizacii zamowienia;

a. oéwiadczenie Wykonawey lub Podwykonawey o zatrudnienlu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnoscl, kiérych dotyezy wezwanie Zamawiajacego; oéwiadczenle fo powinno w
szczegbinodcl zawierat: dokladne okreslenie podmioty skladajacego odwiadczenle, dale zloZenia
oéwiadozenla, wskazanle, Ze objgte wezwanlem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazanlem liczby tych osoh, rodzaju umowy o prace | wymiaru efatu oraz podpis osoby
upowaznione] do zlozenia céwladezenia w Imleniu Wykonawcy lub Podwykonawaey;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowlednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce kople
umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w frakcie realizacji zamowienia czynnoge, kidrych dotyczy ww.
oéwiadczenie Wykonawcy Iub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jesll
zostal sporzadzony), Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéh zapewnlajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisaml listawy z dnia 29 sferpnia 1997 1. o ochronle danych
osobowyeh (. Dz, U, z 2016 1., poz. 922), {}. w szczegbinodei bez adreséw, nr PESEL pracownlkow, nr kenta
hankowego; imig | nazwisko pracownlka nie podliega anonimizacj;; informacie takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace | wymiar etalu powinny byé mozliwe do zideniyfkowania;

¢ zaSwiadozenie wlasclwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawoeg lub Podwykonawce
skladek na ubezpieczenle spoleczne | zdrowoine 2 tytulu zatrudnionia na podstawle uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

d.  podwiadezong za zgodnodt z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonaweg kopig dowodu
potwierdzajgcego zgfoszenie pracownika przez pracodawce do ubozpieczen, zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrong danych oscbowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnla 29 slerpnia
1997 t. 0 ochranie danych osobowych (4. Dz, U.z 2016 ., poz. 922} imig i nazwisko pracownika nie podiega
anonlmizagj,

Zamawiajacy Moze Zzadat przediozenia jednoczednie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow okreslonych w
pkt. 6) powyze].

Brak przediozenla Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 6) powyZe], w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgceqo, Zamawiajacy uzna za brak zairudnienia na podstawie Umowy o prace,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawlajacy moze zwrécié sig o przeprowadzenle kontroli przez Paistwowy Inspekeje Pracy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron,

1) W przypadky, gdy Umowa przewiduje dokonywante zatwierdzen), powiadomlen, przekazywanie informacjl lub

2)

wydawanle polecen lub zgd, bedg one przekazywane na pismie | dostarczane osobiscie, wystane pocztg lub
Kurierem, drogg elekironiczna lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zalgczniku do Umowy,
Wszelkie wplsy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione | beda iraktowane
odpowiednio jako: zatwlerdzenia, informacie, polecenta lub zgody.

§8
Podwykonawstwo

1. Wykonawoa moze powlerzyé Podwykonawcom (wedlug definicji § 1 ust. 17} wykonanie czesdi robét budowtanych/dostawfusiug
z uwzglgdnleniem postanowler ninigjszego paragrafu:

1)
2)

Fundusze 4 Unla Europejska
2 Europejskie v %«%ﬁ%ﬁh’ggﬁ Europefskle Fundusze

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy plsemne| pod rygorem niswaznosal,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawea, ktorej przedmiotem s roboty budowlane ohiete Kontraktem
wymagana jest zgoda Zamawigjacego.

W zwiazku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na
umowe o podwykonawstwo, 4.;
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a. projekt umowy o podwykonawsiwo, zawierajacy istolne postanowienia umowne, w fym w szczeginosci
wynhagrodzenie Podwykanawcy oraz termin zaplaly tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia
Wykonaway faldury lub rachunku, potwierdzajaeych wykonanie zleconych Podwykonawey robot budowlanych,

b. wykaz robdt podzlecanych Podwykonawsy, sporzadzony w oparciu ¢ Wykaz Cen,

Zamawiajacy podejmie decyzje, Wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeclw na zawarcie i8j umowy. Jelefi

Zamawlajacy w terminle 14 dni od dnla dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projekiu umowy z dokumentami nie

zglost pisemnie sprzeciwu lub zastzezen, uwaZaé sig bedzle, Ze wyrazlt zgode na zawarcie umowy o

Podwykonawsiwo,

Jezeli Podwykenawca b dalszy Podwykonawca Zamierza zawrzet umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najplerw do uzyskania zgody Wykonawey na zawarcie umowy o

podwykonawstwo, Nastepnle Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu projekt fef

umowy, wraz z czeclg dokumentagji dolyezaeq wykonania robdt okresonyoh w projekcle, dolaczajac zgods

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawslwo.

Wykonawca/Podwykonawea/dalszy Podwykonawea przedidada - Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy w ferminie 7 dni od jej zawarcia.

Jozeli Zamawlajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie zglosl pisemnie

sprzeciwy iub zastrzeZzelh, uwaZaé sig bedzie, ze zaakceptowal umowe o podwykonawsiwo.

Umaowa o roboly budowlane z Podwykonaweafdalszymi Podwykonawcart musi zawieraé w szezegdlnosei:

a.  zakres robot powierzony Podwykonawey wraz z czescig dokumentacii wykonania robdt objetych umowe,

h. kwote wynagrodzenia ~ kwota ta nle powinna byc wyZsza, niz wartodé tego zakresu robot wynlkajaca z
zatwierdzonege hammonogramu rzeczewo-finansowego Wykonawcy; wynagrodzenle musl byé tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy,

¢, termin wykonania robét objelych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robdt musl by¢ zgodny
harmonogramem robot Wykonaway,

d, fermin wystawienia faldury — nie péZniej niz 3 dni od dnia odbloru robét,

e. lermin zaplaly wynagrodzenia dla Podwykonawoyldalszego Podwykonawey, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz 30 dnl od dnla dorgezenia fakiury lub rachunku, potwisrdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawey roboty budowiane], dostawy lub ustugi

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynad wezednief niz termin gwarancii | rekojmi wskazany w niniejszej umowie
w§4ust 5ib

g. chowiazek, o ktorym mowa w ust, 1 pkt, 5) ninlejszego paragrafu.

h. Dokumenty potwierdzejace wiedze | dodwiadczenie Podwykonawey Iub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzefu oraz informacja o kwalifikacjach oséh, kiérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawea w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zalgcznik do umowy o
podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcs lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢ postanowien:

a, Uzalemiajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszege Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zeplaly przez Zamawiajacego
wynagrodzenla Wykonawey lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonaway,

b. uzaleznigjgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawey wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego,

. uzalezniajacych zwiot kwot zabezpieczenla przez Wykonawce Podwykonawey, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez Zamawlalgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszozen Wykonawcy z tytulu nlewykonania Jub nienalezytego wykonanfa umowy
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub polracenia z wynagrodzenia
przyslugujacego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajqoy  zglasza  pisemnie  zastrzezenia  do  projekiu  umowyfumowylzmiany  umowy

o podwykonawstwo JeZeli umowafzmiana umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego

paragrafu, w szozegblnodel, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem ninlejszej umowy,

oraz jezell zawiera zapisy okrelone w ust, 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu, gdy przewldywany fermin zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawoy/dalszego podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 fit. a ninlejszego
paragrafy,

Do wszelkich projektéw uméwiumdw/zmian uméw o podwykonawstwe miedzy Wykonawca/Podwykonawcs/dalszym

Podwykonawcea stosuje sie procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 ninlejszego paragrafu,

Niewypelnienie przez Wykonawee/Podwykonawcefdalszego Podwykonawcg obowigzkow uzyskania akceptac)

Zamawiajgeego projekiu umowy/umowyfzmian umowy stanowi podstawe

do nalychmiastowego usunlecla Podwykonawcy/dalszego podwykonawey przez Zamawiajacego fub zadanie od

Wykonawey usunigcia przedmiotowego Podwykonawey / dalszego podwykonawey z Terenu Budowy oraz obcigzenia

Wykonawey karg umowna,

Niewypelnienie przez  Wykonawce/Podwykonawceldalszege  podwykonawcg  obowigzku  zmiany  projekiu

umowylumowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen waiesionych przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty

diuzszego niz 30 dni, stanow! podstawe
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do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.
Celem zatwierdzenla przez Zamawiajgcego Urowy/zmiany umowy Wikonawcey
z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawea, ktore] przedmiotem sq dostawy lub ushigi, kitre Sciéle otpowiadajg czedoi
zamowienla  okreSlonego Umowq zawarta miedzy Zamawizjacym, a Wykonaweg koniecznym Jest przedioZenie
' Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnodé z oryginalem kopie zawarte] Umowyfzmiany umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem s3 dostawy lub uslugi stanowiace czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jel zawarcia, z
wytaczeniem Umdw o podwykonawsiwo o wartoscl mniejszej niz 0,5 % wartosel brutto umowy w sprawle zamowienfa
publicznego, o kidrym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodiegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyozy Uméw o podwykonawstwo w zakresle dostaw lub
ustug o wartosai wigkszej niz 50,000 2. oraz wyszezegdinionych w SIWZ, ' : ‘
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszenlem postanowien ust 1 § ust, 2 ninlejszego paragrafu stanowia razace
naruszenie niniejszef umowy,
Brak zgloszenia Zamawiajacemu robotidostawfusiug realizowanych przez Podwykenawcefdalszego Podwykonawce
traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych ninlejsza umowa przez Wykonawce silami wlasnymi,
Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne,
Wramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawey/dalsi Podwykonawcy,
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawsiwo
I ich zmiany sporzatzane sg w jezyku obcym, Wykonawoa, Podwykonawca fub dalszy Podwykonawca jest zobowlgzany
zalaezyé do przedkladanego projekiu jego tlumaczenie na jezyk poiskl, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
Humaczenie przysiegle umowy na jezyk polski,
Niezaleznie od postanowiert ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawey na teren budowy w celu wykonania zakresu
robdt okreslonego w ofercle, Wykonawca powinien zgloslé Zamawiajacemu z co najmniej 3-dnlowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié Podwykonawcy welscia na teren budowy | rozpoczecia prae, Zaé sprzeczne z
ninigjszymi postanowleniami postepowanie Wykonawey Uznane bedze za nienalezyle wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcow, na ktdrych nie wyrazil zgody w formie
plsermnej, w irybie okreslonym powyZej, Wykiucza sie odmienng interpretacje postanowier umowy, nawet jesll w trakcie procesu
inwestycyinego Zamawilajagy lub jego reprezentanci na budowie powezma Wledze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezoll powierzenie podwykonawcy wykonania cze$sl zaméwienia na roboty budowlane lub usiugi nasiapl w trakeie realizacji
przedmiotowego zadania, Wykonawea na zadanie Zamawigjacego przedstawi oéwiadezenie podwykonawey, o ktorym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluezenia wobec tego
podwykonawcy.
Zapisy ust, 10 stosuje sig wobec dalszych podwykonaweow.

§7
Wynagrodzenie | sposéh platnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sio w formle ryczaltu na kwote ............ i lacznie z
podatkiem VAT (slownie zlotych: ................... 1100) zgodnie z oferta Wykonawey, ktéra stanowl zatgeznik nr 1 do umowy, w
tym:
a prac projektowych dokumentacfi oraz uzyskanlem ostatecznej decyzi o pozwoleniu na budowe na kwole
e 2 140znte 7 podatkiem VAT (slownie Zlotyeh: .................... 1100),
b wykonaniem rob6t budowlanych abjotych przedmiotem zaméwlenia na kwote ...........o..eow... 7 lacznie z podatkiem
VAT (slownie zlotyeh: .................... /100,

Wynagrodzenie bedzie plalne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawce i

zatwierdzonym przez Nadzor Inwestorski | Zamawlajacego,

Zaplata wynagrodzenia | wszystkie inne platnoscl dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez Zamawlajacego

w zlofych polskich,

Wynagrodzenie  Wykonawcy  uwzglednia  wszystkie  obowigzujace w  Polsce podalki,  lgcznie

z VAT oraz oplaly celne i inne oplaty zwigzane 2 wykonywaniem robot aktualne ha dzistt podpisania umowy, -
Zamawiafacy nie przewiduje indeksacfi cen | udzielania zaliczki na poczet wydatkow Wykonawoy, zwiazanych z realizaciq
przedmiofl umowy.

Zobowiazanym do Zaplaty wynagrodzenta wynikajacego z ust. 1 est: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta, ul, Sikorskiego 3-

4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632,

Plafnost  Miasla w ramach zaplaly wynagrodzenia wynikajacego z  ust 1 bedzle  zrealizowana

w ramach zadania inwestycyjnego pn. "System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wislkopolskim — otap I * Dzial 800, Rozdzial

60095, § 6057, 6059, Limit platnosel w 2018 roku nie przekroczy kwoly...........

Podstaws do zaplaly bedzie prawidlowo wystawiona fakiura VAT wraz z zalacznikaml:

a}  z profokolem czesclowego odbioru rebttkoricowego odbioru robdt, potwlerdzonym przez Nadzér Inwestorski,

b)  zestawleniem zakresy | naleznego wynagrodzenia Podwykonaweow/dalszych Podwykonawcéw wraz z wystawionymi

przez Pedwykonawcow/dalszych Podwykonawedw fakiurami,
ckoplami dokumentéw pizelewdw bankowych polwierdzajacymi, e Podwykonawcy/dalsi  Podwykonawey ofrzymali
. wWynagiodzenle nalezne fm wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéwldalszych Podwykonawcow,

V stanowigcego zalaeznik do fakfury.
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d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osdb wskazanych w wykazie, o kiérym mowa w § 5 ust. 15 pkt. 3
niniejszej umowy na podstawle umowy o prace, jezell wykonywanie tych czynnodei polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 8 | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. Kadeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 1., poz. 1666 z p62n. zm.),

Rozliczenia za opracowante dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenle na realizacje inwestyqji

drogowych hada dokonywane w 2018 roku wg nastepujacych zasad:

1) 95% wynagrodzenia brutto okrelonego w ust. 1 Iit. a niniejszege paragrafu, platne bedzie po odbiorze przez
Zamawiajacego kompletniej dokumentad]l projektowe] wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz Ziozonym wnioskiem o
wydanie decyzji o zezwolshlu na realizacje inwestycl drogowych (ZRID) 1 podpisaniem przez strony protokolu zdawozo-
odbiorczego, , ,

2) 5% wynagrodzenia brutto okredonege w ust. 1 [it. a niniejszego paragrafu, plaine bpdzie po uzyskaniu ostateczne]
decyzji o zezwolenlu na realizac)s inwestycjl drogowych (ZRID) i podpisaniem przez strony protokolu koficowego odbioru
dokumentacii.

Rozliczenia za wykonanie robot budowlanych bedg dokenywane wg nastepujacych zasad:

1) Faktury przejsciowe wystawiane beda kazdorazowo na podstawle protokolu czgSciowego odbioru robét, obejmujgcego
roboty wykonane w danym okreste rozliczeniowym, zgodnie z harmanogramem rzeczowo-finansowym. Wartosé faktur
przejdclowych nie moZe przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brulto okresfonego w ust. 1 it b ninlejszego paragrafu
naleznego Wykonawsy za elementy robo! wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

2} Fakiura koficowa wystawiona zosfanie na podstawie protokotu odbioru keficowego robot.

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 21 dni od dnla dorgozenla Zamawlajgcemu prawidlowo wystawlone] faktury VAT

zZlozone] wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 819 ninlejszegjo paragrafu oraz po spelnieniu zapisu okreslonego w ust.15.

Za termin zaplaty Strony uznawaé begda termin abcigzenia rachunku Zamawiagjacego.

Nalesnosci za  wylonane roboly beda regulowane przslewem na  rachunek  Wykonawey  wskazany

w fakiurze VAT,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresle wynagrodzenia nalesnego Podwykonawcom z

zachowanitem terminow platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nlewywiazanla slo Wykonawoy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy Zemawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego podwykonawce obowigzuig procedury

postepowania okreslone w ust, 18 do 23 ninie|szego paragrafu.

W terminie 15 dni od daty zloZenia faktury dla Zamawiajacege Wykonawoa przediozy Zamawiajacemu kopie dokumentow

przelewow bankowych potwlerdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawey otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg

zastawienia naleZznego wynagrodzenia Podwykonawcéwidalszych podwykonawcow, stanowigcego zalgeznik do fakiury.

W przypadku braku polwierdzenia dokenanla zaplaly dla Podwykonawcowfdalszych podwykenawcdw Zamawiajacy

wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenta Wykonawcy za odebrane roboly budowlane w czgéel réwnej sumie kwot

naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zaplaly wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawoy lub dalszemu

podwykonawcy, kiéry zawar! zaakeeplowang przez Zamawiajaego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowiane, lub kiory zawart przediozong Zamawiajgcemu timows o potdwykonawstwo, ktorej przedmiolem sg dostawy (ub
uslugi, w przypadku uchylenia sie od ohowlgzku zaplaly odpowlednio przez wykonawce, podwykonawee b dalszego
podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenls, o ktérym mowa w ust, 17, dotyczy wylacznle naleznosel powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego

umowy o podwykonawstwo, kioref przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajqcemu poswiadczonej za

zgodno$é z oryginalem kopil umowy o podwykonawstwo, kioref przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Przed dokonanlem bezpoérednisj zaplaty Zamawiajaoy umozliwi Wykonawcy zgloszenle w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnoscl bezposrednle] zaplaly wynagrodzenia Podwykonawoy lub dalszemu Podwykonawcy, o kitdrych

mowa w ust. 17, Termin na wrlesienie uwag ustala sie na 7 dni od daly dorgezenia powladomienia o roszezeniu
padwykonawcy,

W przypadku zgloszenia uwag, o kidrych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, zamawiajgcy moze:

1) nle dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawoy lub dalszemu podwykonawcy, jeell wykonawca wykaze

niezasadro3é takie] zaplaly albo

2) zlozyt do depozylu sadowego kwole polrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawey lub dalszego podwykonawcy w

przypadku istnlenla zasadnicze] watpliwoscl zamawiajacego co do wysokoscl nalezne] zaplaty lub podmiotu, kidremu plainosé

slg nalety, atbo

3) dokonad bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykohawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub

dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takle] zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaly na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wyigcznie wymagainego

wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Zaplata wynagrodzenla podwykonawey zwalnia Zamawiajacego z obowlazku zaplaty wynagrodzenia Wykonawey w czesc

wynagrodzenia przekazanego podwykonaway,

Na zasadzie polracenia umownego, Zamawiajacy moze potragit 2 wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszezenia w

stosunku do Wykohawcy na podstawle umowy, w lym w szczegdinosci kary umowne, koszly ponlesione na ustanowlenle

ubezpieczenia, kwoly zapfacona bezpoSrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykenawcy, roszczenia o

obnizenle wynagrodzenia, koszly zwigzane z Wykonanlem Zastepczym.
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§8
Ubezpleczenie Wykonawey

1, Wykonawca zobowiazujo sie zawrzet na czas ohowlazywania Umowy w termine do 14 dni od daty zawarcia niniejsze] Umowy
i nle poznle) niz w dnlu przekazania terenu budowy umowe lub Umowy ubezpieczenia od wszelkego ryzyka i
odpowiedzlalnodci zwiazane] z realizacjs Umowy, oraz do lerminowego oplacanla naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w
zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nle nizsza niz Cena ofertowa brutto,

2) od odpowledzialnoéel cywingj (OC) Wykonawey z tytulu prowadzone] dziafalnosct gospedarcze], obejmujace swym
zakresem co najmnie] szkody ponfesione przez osoby trzecle w wyniku smierci, uszkodzenla ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) Iub w wyniku utraty, zniszczenfa Iub uszkodzenia misnia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
spowodowana bledami {szkoda rzeczowa), powstale w zwiigzku z wykonywanfem robot budowlanyeh i innych prac objelych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszq, niz:
1000 000,00 zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpleczenia,

3) ubezploczenia kadry, pracownlkéw Wykonawoy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykenawcy), a takze
wszelkich Innych 086k realizujacych w imieniu Wykonawey lub Podwykonawoy roboty budowlane,

2, Umowy ubezpieczenia, o kiorych mowa w ust 1 muszg  zapswnlaé  wyplale odszkodowania plathego
w zloych polskich, bez ograniczen.

3, Koszt umowy, lub umdw, o kidryech mowa w ust 1 w szczegdinodel skladki ubezpleczentowe, pokrywa
w calodel Wykonawea, ,

4, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpleczer, udzialow wlasnych |
franszyz, a takle wyczerpanych limitow odpowiedzlainosei do peinej kwoly roszozenla poszkodowanego lub likwidacji
zaistnlalej szkody;

5. Wykonawea  przediozy  Zamawlajacemu dokumenty  polwierdzajace  zawarcie  umowy ubezpleczenia,
w tym w szezegoinodcl kople umowy i polisy ubezpieczenia, nie poZnie] nlz do dnia przekazania Teranu budowy, W przypadku
uchybienla przedmiotowamu ohowiazkowl Zamawiajaey ma prawo wstrzymac slg z przekazaniem Terenu budowy do czasu
ich przedioZenia, co nie powoduje wstrzymanta biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

8. W razle wydluzenia czasu realizacii Umowy, Wykonawca zobowlazuje sl do przediuZenia ubezpleczenia na zasadach
okreslonych w ust, 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szezegolnodci kople umowy i polisy ubezpleczenia, na co najmniej mieslac przed wygasnieciem poprzednie] Umowy
ubezpieczenla. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnle z zasadami okreglonymi w
ust, 1 — 4 lub nieprzedlozenia przez Wykonaweg odnosnego dokumenty ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 1
oraz 5, Zamawiajacy bedzie uprawnlony wedle wiasnego wyboru do postgpowania oplsanego w ust. 11 ponize),

7. Wykonawea nie jest uprawniony do dokonywanla zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzednlej zgody Zamawiajacego
wyrazong| na pismie.

8. Wykonawca na kazde zgdane Zamawiajacege okase niezwlocznle, nle pomief Jednak nlz  w terminie
3 dniroboczych od wezwania, dowody Istnlenia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

9. . Wykonawea bedzie utrzymywal ubezpleczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu odbioru koricoweago,
natomiast ubezpleczenie odpowiedzianosci cywilnej do dnia podpisania profokol odbicru ostatecznego,

0. Jezeli  w  okresach  wskazanych w  ust. @ ninisjszego  paragrafu  ubezpleczenla  wymienione
w ust.1 niniefszego paragrafu straca swojq waznosé Wykonawca nalychmiast uzyska nowe ubezpleczenie, bez wezwania ze

strony Zamawiajacego,
1. Wprzypadku zaniechanla wykonania tego obowlazku Zamawigjacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru:
1) ubezpieczye Wykonawce na jego koszt | potrgclé koszly ~uzyskania ubezpieczet  wymienionych

w ustl  ninlefszego  paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawey — badz = tez  zaspokoié  Je
z zabezpleczenia nalezytego wykanania umowy,

albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1 ninisjszego paragrafu |
przediozzenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po Jego bezskutecznym uplywie odstapié od
umowy w tarminie 14 dni, '

§9

Zahezpieczenle nalezytego wykonania umowy

1. Tytutom zabezpieczenia nalazytego wykonania umowy Wykonawca do dnla podpisania umowy wnids! zabezpieczenie w
wysokoscl 5% wynagrodzenia brutto, o kidrym mowa w § 7 niniejszej umowy,

2 Zabezpieczenle zostalo Wnieslone WIomie ..o versesrenena, -

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sty zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen sluzacych Zamawlsjacemu w
stosunku do Wykenawcy w zwiazku z niniejsza umowa, w tym w szczegdinodel: kar umownych, kosziéw poniesionyeh na
ustanowienie ubezpleczenia, kwot zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawey, roszezenia o obnizenie
Wynagrodzenia oraz kesztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
Je zaspokoi¢ z zabezpieczenia naleZylego wykonania umowy hez wzywanla Wykonawcy do dobrowolnege zaspokojenia
roszezenia,
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Koszly Zabezpieczenia nalezytego wykenania Umowy ponosi Wykonawea.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezylego wykonania umowy zachowalo moc wigZaca w

okresle wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany do nlezwlocznego

informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okalicznodciach, kidre maja, lub moga mieé wplyw na moc wigzaca,

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na moZliwosé i zakres wykonywanla przez Zamawlajacego praw

wynikajacych

z zabezpleczenia,

Strony postanawialg, 7e:

1} 70% kwoty zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykenawcy w ciagu 30 dni liczac od
drila podpisania protokotu adbloru kofcowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytlu rekojmi za wady pozostanie kwofa w wysoko$ci  30% wniesionego
zabezpleczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu, Czeéé zabezpieczenia sluzaca zabezpieczeniu roszczen z
tyluhi rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pdzniej niz w ciagul 15 dni od uplywu okresu rekojml za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangi fub poreczenia, okres ich obowiazywania nie moze byé krdlszy niz;

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokolu keficowego odbioru robot,

2)  z tytulu usunigeia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady,

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangjl lub porgczenia, okres ich obowiazywanla nie moze by krdtszy niz terminy
wskazane w ust, 7 powyzej, z zastrzeZzeniem postanowlen art. 150 ust, 7 ustawy PZP,

W przypadku przedhizenia terminu wykonanta przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej, skutkujacego tym, 28
okres obowlazywania gwarancji lub porgczenia bylby krotszy, anizell terminy wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed
dokonaniem z Zemawlajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuZenia okresu obowigzywanla
zabezpieczenla w faki sposob, by po zmianle umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal sig z ferminami
wynikajgoymi z ust. 7 powyzej | przediozenia Zamawiajacemu dokumentu polwierdzajacego takie przediuzenie.

Zgodnie z art. 150 ust, 7 ustawy, Wykonawea zobowigzuje sig do przediuzenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpleczenla na kolejne okresy,

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowsgo zabezpieczenla najpbinisi na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dolychczasowego zabezplagzenia whiesionego W fhne formie niz
w pleniadzu, Zamawiajacy zmieni formg na zabezpleczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoly 2 dotychczasowego
zabezpleczenia.

Zapisy zawarte w ust. 111 12 ninlejszego paragrafu stosuje sig, jezelf okres na Jaki ma zosta¢ wnlaslone zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenia w formie innej niz w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 lat,

W trakcle realizacli umowy Wykonawca moZe dokonad zmiany formy zabezpleczenla nalezyfego wykonania umowy, na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwier publicznych. Zamawiajgcy nle wyraza zgody
na wniesienie zabezpieczenia w formach, o kiorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zmiana -
formy zabezpieczenia jest dekonywana z zachowaniem ciggloéc! zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosc.
Zabozpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zemawiajacego | zachowuje swojg wazno$é na czas
okreslony w umowie.

Jazell nie zajdzle powdd do realizacl zabezpleczenia w calosct lub w czescl, podiega ono zwrolowi Wykonawey odpowiednio
w calosci lub w czescl w terminach, o ktorych mowa w ust, 8 pki. 1) 12) niniejszego paragrafu, Zabezpieczenle nalezylego
wykonania umowy wniseslone w pieniadzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacyml z umowy rachunku bankowego
Zamawlaacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomnisjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizjt bankowe
za przelew plenfedzy na rachunek Wykonawey.

Zamawlajaey moZe dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, jedeli jakakolwick kwota
nalezna Zamawisjacemu od Wykonawey w zwiazku z niewykonaniem lub nlenalezytym wykonaniem umowy nie zostanle
zaplacona w terminie 14 dnl od dnia ofrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaly.

Zamawiajgcy zasfrzega sobie, e w przypadku wniesienia zaberpieczenia w formle gwarancji bankowej [ub
ubezpleczeniowsj, gwarancja ta winna mieé charakter abstakeyjny, fi. zobowiazywaé Gwaranta niecdwolalnie |
bezwarunkowo do wyplacehia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoly objete Zadaniem wyplaty, na plerwsze
pisemne Zgdanie Zamawiajacego wskazujgse na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawlona przez
Wykonawce gwarancja bankowa [ub ubezpleczeniowa nie moze w szozegdinosst zawleraé zadnych postanowien, na mocy
ktdrych Gwarant bylby uprawnlony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyplaty.

Doslarczona przez Wykonawee gwarancia bankewa lub ubezpieczeniowa zlozona lytulem zabezpieczenia nalezylego
wykonania umowy musi ponadio zawlerat klauzule o;

1) zgodzle Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupehnienie lub jakakolwisk modyfikacja umowy lub zakresu prag,
kidre malg zostat wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie
moga zostat sporzadzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w
zaden sposdb z cdpowledzialnoéel wynikajace} z gwaranc,

2) zgodze Gwaranta, ze Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga zostad
sporzadzone miedzy Zamawialaoym a Wykonawea, nhle zwalnla go (Gwaranta) wzaden spostb z
odpowiedzlalnosct  wynlkalace] z ninigjsze] gwarancfl. Niniejszym Gwarant rezygnuje z  koniecznoscl
zawiadamiania go o fakie| zmlants, uzupelnfeniu lub modyfikacil,

3} fresol: , Wszefkie spory dofyczacs gwarancjl podlegalq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolilef Polsidef

- | podiegajg kompetencyi sadu powszechnego wladciwego dia siedziby Zamawiafacego”,
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19. Za wyjalkiem zabezpieczonla wniesionego w pieniadzy, kazde zabezpleczenie, jak rowniez zmiana zabezpieczenla
tprzednio wniesionego podiega zatwierdzeniu przez Zamawiajacege.

§10
Odstaplenie od umowy lub rozwigzanie umowy
1. Cdstapienie od ijmowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemne] pod rygorem nlewaznosci | wskazaniem przyczyn
odslapienialrozwigzania.

2, Po zlozeniu oswiadczenia o odstapieniu od umowy przez kiérakolwiek ze stron jak rowniez po zloZeniu oéwiadczenia
Zamawiajacego o rozwiazaniu umowy, Wykonawce | Zamawiajacego obciazajg nastepujace obowlazki szezegdlows;
1) Wykonawca bgdzie zobowigzany podfat wszelkie mozliwe dzialania majace na celu zakoriczenie wykonywanla umowy
W zorganizowany i sprawny sposéb umoziiwlalacy zminimalizowanie nlekorzystnych skutkéw odstapienia [ub
rozwigzania
2) Wykonawca zabezpleczy przerwane roboty w zakresie obusfronnle uzgodnlonym na koszt wlasny,
3) Wykonawea zglosi do dokonania przez Zamawlajacego odbloru robdt przerwanych oraz robot zahezplaczajaeych,
4) Wykonawea  nlecdplatnie  sporzadzi  wykaz  fych  materialéw, onsirukeji  lub  urzadzen,  kidre
nle moga byt wykorzystane przez Wykonawag do realizac)i innych robdt njeobletych umowa
5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
sporzadzl szczogblowy protokd! inwentaryzaglt robét w toku wraz
z koszlorysem  powykonawczym wedlug stanu na  dzen odstaplenla od umowy | przediozy
je Zamawiajacemu,
8) Protokdl inwentaryzacji robot w toku zatwlerdzony przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego stanowit bedzie
podstawe do wystawienla faktury VAT przez Wykonawee,
7) Wykonawca niezwiocznie, nle pdznie] Jednak niz w terminie 44 dni, usunle z terenu budovwyy wzqdzenia zaplecza przez
niego dostarczone.
3, Zamawiajgcy w razie odstaplenia od umowy lub jef rozwigzania zobowlazany jest do:
1) Dokonania otbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminle 14 dni od daty przerwania,
2) Przejgcia od Wykonawey terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapiania od niniejsze] umowy.
4, Wykonawea udziela rekojmi | gwarancji jako$ci w zakresle okredlonym w Umowie na 675G zohowiazania wykenang przed
odstapienlem od Umowyfrozwigzaniem Umowy.
5, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosal lub w czesel w przypadkach okresionych w Kedoksle cywilnym, a nadio w
kazdym  z  nlze]  opisanych  przypadkéw w  lemminle 90  dni od  dowiedzenla sle
o zaisthleniu ponizszych okelicznodel uzasadniajgcych odstapienle:
1) przeciwko Wykonawey zostanle wszczete postepowanie egzekucyine,
2) Wykonawca nle rozpoczgt robdt w ferminie 14 dni od daty przekazania placy  budowy fub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
3} Wykonawca przerwal z przyozyn lezacych po  stronfe  Wykonawey reglizacie  przedmiott  umowy
i przerwa ta trwa diuze] niz 14 dni,
4) Wykonawca skierowal hez akceptacii Zamawisjacege do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofarcle
Wykonawey,
5) Wykonawea realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z projektem budowlanym, projekiem
wykonawezym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umows,

6) Wykonawca w razagy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7) Wykonawca  realizue  przedmiot umowy za pomocg  Podwykonawcowidalszych podwykonawcdw,
w slosunku dokidrych Zamawigjacy nie wyrazit zgody na zawardle umowy pormiedzy  Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym pedwykonawes,

8) Zamawlajaey trzykrotnie dokonal bezposrednie] zaplaty Podwykonawcomidalszym podwykenawcom,

9 co najmniej 3-kretnie stwierdzono nleobecno$é wymaganego przedstawiclela Wykonawey nia budowie, radzie hudowy
oraz spotkaniach, J5 jego obecnosd byla obowigzkowa zgodnie
Z postanowieniami umowy, bez koniecznosdi uprzednlego pisemnego wezwania Wykenawey do zanlechania kolejnych
narusze,

10)  Wykonawca w inny sposob niz wyze[ wymieniony raZace zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po uprzednim
wyznaczenfu mu dodalkowego, nie kidtszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie stwierdzonych uchybiefi z
zaslrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych uchyhied.

1) W przypadku uphywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu sly Wykonawey z
obowiazku ich przediuZenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umawy,

12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawcs zgodnie z zaplsami § 9 niniefsze] umowy
zabezpleczenia nalezytego  wykonania  umowy | nie  wywigzaniu slig Wykonawey
z obowlgzku jege przediuZerila,

13)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt, 1 lit. a) - o) przekroczyta kwote 10 % wartoscl
brutto Kontrakiu.

14)  w przypadku, gdy Wykonawca utracll moZiiwosé realizac)i zamowlenia przy udzlale Podwykonawey, na kidrego
zasaby Wykonawca powolywal ste na zasadach okredlonych w art, 22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazanla
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speinfania warunkow udzlalu w postepowanit - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w kibrym Wykonawea utraci mozliwosé
realizacjl zamowienia przy udziale lego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykenawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnisjszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzlelenle zamowlenia,

6. Niezaleznie od postanowlef powyZszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okollcznosci powadujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, {ub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié Istolnemu interesowi bezpleczetisiwa panstwa lub
bezpleczeristwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidziet w chwili zawarcia umowy Zamawlajacy moze adstapit od
umowy w lerminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$clach.

7. Niezaleznie od postanowief powyzszych Zamawlajasy moze jednostronnle rozwlgzat umowe jesli zachedzi co najmnie] jedna z

- okolicznodcl, o ktdrych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamowlen publicznych. -

8. W przypadku, o kibrym mowa w ust, 7 powyzej, Wykonawca moze zgdaé wylaeznle wynagrodzenia naleznego 2 tytuly wykanania
czasci Umowy.

8. Wykonawca nie mozZe odsfepic od umowy po przekroczeniu terminy wykonania umowy okreslonego w § 4 ust, 3.

§11
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach ckrelonych w umowie obowiqzujacy formg odszkodowanla za szkody zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykenaniem niniejsze] umowy bedg kary umowne, W pozostalych przypadkach
stanowlacych nlewykonanie lub nienalezyte wykonanle zobowiszania Strony ponoszg odpowledzialno$é na zasadach
ogdinych,

Strony okrestajg nastgpujace przypadki mozliwosci naficzania kar oraz ich wysokosé:

1} Zamawlajagemu przysluguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w rozpoczgeiu prac projekfowych, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawoca rozpocznie
prace projektowe - w wysokosci 3 000. zt {slownie: frzy lysigey zlotych) za kazdy dzief zwloki,

b) za zwloke w opracowaniu dokumentacii projeldowej w stosunku do ftermindw, o kiotych mowa
w § 4 ust. 3 niniejszej umowy — w wysokoscl 3 000. i (stownle: trzy tysisey zlotych) za kazdy dzleit zwioki,

¢} za zwiokg w realizaci rob6t budowlanych w stosunku do termindw, o kiérych mowa
W § 4 ust. 4 ninejsze] umowy — w wysokoscl 3 000. 21 (stownie: trzy tysiecy Zlofych) za kazdy dzien zwioki,

d} za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzaiiobowlazkow wynikajacych z niniefsze] umowy
w wysokoscl 3 000. 21 (slownle: frzy tysigey zlotych) za kazdy dziedt zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania
zobowlgzaniafobowigzku zostat okreslony w ninlsjsze] umowie to zwloka Wykonawey liczona jest od nastepnego dnia,
w ktorym uplynat ten termin, a gdy termin nie jest okrastony w umowde, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawcy do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu termin (nle krdtszy niz
3 dni) na wykonanie tego zobowigzaniafobowigzky, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwicke,

8} za zwloke w usunlgclu wad stwierdzonych pedezas odbioru koficowego, w okresie rekojmi | gwarancji fub podczas
odbioru ostatecznego w stosunku do ferminu wyznaczonego przez Zamawlajacego na usunlecie wad w wysokosci
2000 2t (stownie: dwa tysigce zlofyeh) za kazdy dzied) zwlold,

f) gdy Wykonawca przerwal realizacle robét bez uzasadnienia | przerwa btwa diuzej niz 7 dni -
w wysokoscl 3 000, 21 (slownie: trzy tysigoy ziotych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot powyzej 7 dni

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projeklu umowy o podwykonawstwa, kidre] przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jef zmiany — w wysokoscl 2 000 2l (slownie: dwa tyslace zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h} za nieprzedlozenie poswiadczonef 7a zgodnosé z oryginatem kopli umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminle okreslonym w umowle — w wysokosci 2 000,00 =i (slownie: dwa tysiace
Zotych) za kazdy stwlerdzony przypadek,

I} za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy Zamawiajgcy odrzuci! projekt
umowy lub zakwestionowal zawarta umowe z Podwykonawca/ dalszym Podwykonawcg, z tytulu ferminu zaplaly —w
wysokoscl 2 000,00 7t (stownie: dwa tysiace zotych) za kazdy stwierdzony przypadek

J} za brak zaplaly lub nieterminows zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — w
wysokoscl 3000 2! (stownie: trzy fysiace zlolych} za kady przypadek stwierdzonego naruszenla w powyzszym

- zakreste.

k) za dopuszezenle do wykonywania rohét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykenawca
lub zaakceplowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnle z zasadami
okrostonymi Umowa - w wysokosel 3 000,00 # (slownie: trzy tysigce zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenle  zobowlgzania Wykonawsy do  ubezpleczenia | . zaplacenia  skladek  zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajagemu dokumentow polwlerdzajacych zawarcle umowy
ubezpleczenla | optacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokoscl 2 000
(stownle: dwa tysigce zlotych), za kazde naruszenls,

m} za naruszenle zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze zobowigzanla do
przedkladanla informacjl o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zamawiajacy Jest uprawnlony do naloZenia kary umownej w wysoko$cl 2 000 (slownle; dwa tysiace zZlolych), za kazde
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naruszenie,
n} za wykonywanie czynnoci zastrzezonych dla Kierownika budowyirob6t przez inng osobe niz zostata zaakceptowana
przez Zamawiajgcego — w wysokoéci 2 000 {slownle: dwa tyslace zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek

o) wprzypadku opoznienia w przekazaniv Zamawlajacemu wykazu osob lub jego aktuallzacil, w wysokosel 1 000 zt
{slownie: Jeden tyslac zlolych) za kazdy dzief opdinienia;

p)  w przypadku braku zafrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wskazanych w wykazie lub jego akiualizacii, w
wysokosei 2000 2 (slownle: dwa tyslace zlotych) liczone za kazdg osobe, dla kiérej nie przedstawiono w terminie
wymaganych dowodéw

q) za odstaplenie od umowy w calodci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -~ w wysokosci 10 % lacznego
wynagrodzenia brutto okreslonege w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

1} zaodslapienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po sfronie Wykenawcy w wysokosci 10% wartosci brutto robot
hudowlanych do zrealizowania po odstapleniu od umowy.

Wykonawca moze naliczyé kare umowna Zamawiajacemu za odstapienie od umowy w calocl z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego w wysokascl 14 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejsze] umowy, z wyjafklem
okolieznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Wykonawca moze naliczy karg umowng Zamawiajgcemu za odstapienie od umowy w czesci z przyczyn zawinlonych przez
Zomawiajacego w wysokosci 10% warfosci brutto robét budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy z
wylaczeniem okoliczno$ci przewidzianych w art, 145 uslawy Prawo Zamowier Publicznych,

Roszczenia o zaplatg kar umownych, o kiorych mowa w pkt 1 powyZze] staja sla  wymagahne

z poczatkiem nastepnego dnia, w kidrym nastapilo zdarzenie bedace podstaws naliczenia danej kary umownej.
Slony zeslrzegajg soble prawo dochodzenia odszkodowania uzupelnlajacego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda
przewyZzsza nalezng karg umowna,
Wykonawca wyraza zgode na polracenie naliczongj kary umowne] ze swojsgo wynagrodzenia. Polrgcenie nastapi na
podstawle noty kslegowe| wystawlonsj przez Zamawlsjgcego.
W przypadku  braku moziiwoscl polracenla -~ termin  zaplaly z tyllu  kar umownych uslala  slg
na 14 dni od daly przekazania Wykonawey noty kslegows),

§12
Dopuszczaine zmiany postanowiefi umowy

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w ninisjszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz pod warunkiem, Ze Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ ich dokonania w trescl dokumentéw przetargowych, bedacych
infegraing czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapic z Iniclalywy Zamawisjacego albo Wykonawey, pod warunklem zalstnienia okolicznoscl

wymienionych w ninlejszym paragrafle.

Wykonawca w tym celu winlen przedstawié Zamawiajacermu wniosek w formie pisamne] zawlerajacy elementy szczegdlowo

okreslone w §5 ust, 12.pkt.7

Wnlosek, o kiorym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, Jednakie nie pdiniej niz

w terminle ¥ dnl roboczych od dnia, w kiérym Wykonawea dowiedzlal ste, lub powinien dowiedzieé sie

o danym zdarzeniu lub okollcznodclach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zgdania zmiany i

przechowywania jef na Terenie budowy lub w innym misjscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski,

Po otrzymaniu wniosku, o kiorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktbrej mowa w ust. & | wydania Wykonawsy polecenia prowadzenia dalszej

dokumentadii biezacej uzasadniajgce] zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Madzorow! Inwestorskiemu dokumentacil, o kiérej mowa w ust. 5 |

przedioZenia na 2adanie Nadzoru inwestorskisgo jej kopil.

Zmiana postanowlet umowy moZe nastgpit jedynie za zgodq obu Stron | bedzie wymagaé farmy pisemnego aneksu

podpisanego przez oble strony pod rygorem niewaznoscl.

Zmiana Umowy moze nastapit w przypadku zaistnlenia nastepujagych okolicznosci:

1) z powodu zalstnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2) gdy zalstnieje sita wyZsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé prawna,
ekonomiczna fub techniczng, 2a kiorg Zadna ze stron nie ponosl odpowledzialnodel, skutkujgea brakiem mozliwodcl
nalezytego , wykonania (mowy zgodnis
z SIWZ lub wprewadzenie tych zmian jest korzystne dia Zamawiajgcego.

3 nastapi  zmiana powszechnie  obowigzujacych  przepiséw prawa w  zakresie  majacym  wplyw
na realizacle przedmiofu umowy lub Swiadczenia jednej lub obu Stron,

4 powstania  rozbiezno$cl [ub  nlejasnosci  w  rozumieniv  pojet  uzylych w  Umowie, kibrych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzle umozliwia¢ usunigcie rozbisznosel lub niejasnoédi |
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne] interpretac]i jef postanowlen przez Strony,

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie naslepstwem zmian wprowadzanych w Umowie pomiedzy
Zamawlajgcym a Wykonawog, & w szczegoinodci koniecznodol wprowadzenia rozwigzai zamiennych w stosunku do
dokumentacii projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robol, okreslonej uaktualnionym harmonogramem
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6)

7)
10.  Dop

rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiott umowy proponowanych przez
Zamawiajacago lub Wykonawce, ktdre zaakceptuje na piémie Zamawlajgcy.

wystapienia innych okolicznodel oplsanych w ust, 10 - 12 ponize.

\szcza sie mozliiwose zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywanla przedmiofu umowy:
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Jezell nastapl zmiana stawki podatku VAT, kiéra bedzie powodowaé zmiang kosztow wykonania po stronie

Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia hedzie dolyczyla wynagrodzenia za czeéé robot wykenywanych po dacie wejécia

v Zycie przeplsow stanowigoych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawey o

zmiang stawki podatku VAT nie dolyozy syluac, gdy zwloka Wykonawcy wwykonaniu przedmiotu umowy

spowodowala konlecznoé jego realizacli w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

a} w przypadku zmiany, o kidrej mowa w art. 142 ust. 6 pkt. 1 Pzp warlo8¢ netto wynagrodzenia Wykenawey nie
zimieni sle, @ okrestona w aneksie warto$té brulto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawle odrgbnych
przeplsow,

w przypadku wytaezenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego, ‘

w przypadku konlecznodei zmlany sposobu przeprowadzenia robot lub wprowadzeniem robét zamiennych w stosunku

do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwlazar technlcznych / technologicznyeh f materlatowyeh od tych

wskazanych w PFU, wprowadzanych w sytuacji:

a}  gdyby zastosowanie przewidzianych w PFU rozwiazan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu umowy,

b}  jeZeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosziow eksploatacil, poprawe hezpieczenistwa
fb funkcjonalnosd, _

¢ ze wzgledy na postanowlenia decyz|l organow administracji patistwowe]

fub z uwagl na korzysct dla Zamawiajacego.

d)  konlecznosé zrealizowania przedmiolu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznyeh lub
materialowych z uwagi na czasowg ub calkowlla niedostepnosd materiakdw |ub technologli {np. zaprzestania
produkejl). .

e} koniecznosef zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
rnaterialowych 26 wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczensiwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizjl,

q) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizagji robot w calosci lub czeéc

h)  w przypadku wystapienia Sity wyZsze| opisane] w § 13 umowy, unlemozZliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy:

zgodnie z jej postanowienlam.

wystapi koniecznoét wykonania zaméwienia dodatkowego

W przypadku wystapienia konlecznoci wykonania robdt okreslonych w ust, 10 pki 2), 3) 1 4) wyllczenia

wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgeych zasad:

a) Wykonawca wykona wycene robét wynikajqoych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz robot
zamiennych w formie kosziorysu sporzagzonege melodsq szczegblowa, przy zaslosowaniu nastepujacych
nodnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikaclach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacelob
akiualnego na dzlen sporzadzenia kosztorysu

b) wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceplacji Zamawiajgeego)

¢} zastosowane zostang wskazniki:

— stawka roboczogodziny R" — $rednia dia wojewodziwa lubusklego,
— koszly posrednie Kp" (R+8) — Srednie dla wojewddziwa lubuskiego,
—  zysk kalkulacyjny 2" (R+S+Kp) — $rednfe dla wojewddztwa lubuskiego,

—  ceny jednostkowe sprzefu | materialow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug srednich
cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materlalow i sprzetu zostang przyjele na podstawie
ogdinie dostepnych katalogéw, w iym réwniez cen dostawcow na sfronach inlernetowych, ofert
handlowych itp.,

- naklady rzeczows — w oparcii o Katalogi Nakladdw Rzeczowych KNR.
Nastapl zmiana przepisow wskazanych w art. 142 ust.5 pzp; zmiany te zostang wprowadzone aneksem do umowy.
W przypadku zmiany, o ktore] mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 2 Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o
wartoécl zmiany calkowitego kosztu Wykenawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzenia za prace albo wysokosei
Zmianhy minimainej stawki godzinowe] osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokoscl zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokoscl minimalnej stewki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obeigen publicznoprawnych od kwoly wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 3 Pzp wynagrodzenle Wykonawcy vlegnle modyfikacjt o
wartoéé zmiany calkowitego kosztu Wykonawoy, Jakl bedzle on zobowlazany pontest przy uwzgladnieniu tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe] kwoly netto wynagrodzenia oséb bezposrednic wykonujacych zaméwienie.
Zmiana wysokosel wynagrodzenia obowiazywad bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowad wyréwnanie za
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okres od dria wejcla w Zycie zmian, o kidrych mowa w ust.10 pkt. 6 ninigjszego paragrafy, lecz nie wezesnie) niz od
dnia Aczenia prawidlowego wnlosku, o ktérym mowa w ust. 3 ninlgjszego paragrafu,

10)  Za wyjalkiem sytuac], o ktére} mowa w pkt. 1 niniejszego ustepu, wprowadzenle zmian wysokodol wynagrodzenla
wymaga uprzedniego ziozenla przez Wykonawce oswiadczenia wraz z uzasadnleniem oraz odpowlednimi dowodaml
potwlerdzajacymi wplyw zmian, o kidrych mowa w pkt, 718 niniejszego ustgpu na wynagrodzenie Wykonawcy,

1. Dopuszeza sie mozliwosé zmiany terminu realizaii robét budowlanych w przypadku:

1 wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

2} szozegolnie niesprzyjafacych warunkéw atmosferycznych uniemoziiwlajgcych prowadzenle rab6t budowlanych,
przeprowadzanie prob | sprawdzef, dekonywanie odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla dane] pory roku,
ktdryoh udowodnienie wystaplenia lezy po stronie Wykonaway),

) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw geologicznych,

) odmiennyoh od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw terenowych {zagospodarowanla terenu, rzednych),

W szezegolnosel istnienie podziemnych uizadzen, sieci uzbrojenla, instalagj lub oblektéw Infrasteukturalnych,

5) wstzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robot jest spowodowane z
winy Wykenawey, a w szozegonosel gdy Ujawnily slg eprawidiowosci
w jakodcl, technologii robét, materialéw,

6) wystapienia koniecznoéci wykonania robot dodatkowych,

7) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych -
lub wymagu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia akreslone] modyfikaci,

8) zawteszenia roht przez organy nadzoru budowlanego z przyezyn niezatesnych od Wykonawcy,

9) dzialania oséb trzecich, kidre to dzlalania uniemoziiwlg wykonanie lub kontynuacie prac;

10)  zmiany regulachi prawnych obowlazujaeych po dniy zawarcia umowy,

11)  zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieohjetych umowa,

12} wystapieniu sily wyZszej" opisane] w § 13 ponizej.

13)  wystapienia okolicznosci okredlonych w ust, 10 pkt 2-4 ninigjszego paragrafu, kidre stanowig podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy

14} w przypadku gdy przyczyny opdinienla w realizac)i przedmiotu umowy wynikaja z dzislania, zaniechania lub
opdinienia ze strony Zamawiajacego,

16)  ze wzgledu na wystaplenle dziatari lub zaniechan organcw whadzy publiczne), w tym zmian przepisow i interpretacji
przepisow dolyczacych realizacji | finansowania przedmiotu umowy, przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich
decyz)l, zezwolal, uzgodnief,

16} przediwzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez $rodkl ochrony prawnej,
wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty, _

17)  wystapienia dzialaf i zaniechan Instytucii zaangazowanych w realizacie, kontrole lub finansowanie zaméwienia

2. Dopuszcza  sle  zmiane  osb  odpowledzialnych  za  wykonanie  przedmiofu umowy,  przedstawionych
w ofercle, w nastepulacych przypadkach:
1) $miercl, przewleklef choroby tub innego zdarzenia losowego,
2} pisemne] rezygnaji tych oséb z wykonywanla swoich obowlazkéw,
3 niewywigzywania sig 0sdb z obowiazkow wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winlen wykazaé, Iz nowo wskazana osoba spelnia wymagania okreslone
w SIWZ,
Wykonawea Jost zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za  wykonanle przedmioty umowy  zgodnle
Z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wnlosku Zamawlgjacego. :

13, Wszystkie okolicznosci wymienione w ninigjszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazié zgode,
Nie stanowig jednoczesnie zobowlgzanta do wyrazenia takle) zgody.

§13
SHa wyzsza

1. Zadna ze Ston nle podnosi odpowledzialnosci za niewykonanie lub nisnatezyte wykonanle zobowigzar wynikajacych z
niniejszej umowy, JeZeli wykonanie zobowiazan bedzie unlemozliwione pizez Jakiekolwiek okollcznosai sily wyzsze), powstale
po dacle podpisania ninlejszej umowy,

2 Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec lgczacej Strony wiezi prawne), aw szczegéinosal:

1) o charakiorze niezaleznym od Stron,
2)  kiérego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarciem umowy,
3)  Kierego nio mozna uniknag, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosel.

3. Slta wyzsza moZe ohejmowac wyjatkowe zdarzenia i okolicznoscl wymienione ponlze}, ale bez ograniczania sig do nich, jesh
tylko warunki okreslone w ust, 2 pkt. 1 — 3 sg spelnione:

1} wojna, dzialania wojenne, inwazja, dzialania wrogow zewnetrznyoh,
2)  terroryzm, rewolugfa, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywiny,
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3)  bunt, hiepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4} amunicla wojskowa, materlsly wybuchowe, promleniowanie  jonizujace  lub skazenla  radioaklywne
z wyjatkiem tych, kiére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawey fakiej amunicji, materiaiow wybuchowych,
profieniowanta, radioakiywnosci;

5)  kleski zywiolowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, talfun, niezwykle mrozy, powodzle.

4, Strona, ktorej dotycza okolicznosal sity wyzsze| podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod, aby wywiazaé sig ze
swolch zobowigzai minimalizujge zwioke lub szkode.

5. Strony nie peniosa odpowiedzialnosci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienta, fezell ich opoinienie w wywiazywaniu sie
lub inne niewypainienie fch zobowlazanh wynikajacych

z  Umowy Jest wynikiem  zdarzenla ~ sily  wyZszel  Zamawlajacy nie  Jest  zobowiazany
do placenia edsetek od nieterminowych platnodel, jezeli jest to wynlkiem zaistnienfa sily wyZszej.

6, Jezel w opinii jednej ze Ston zalsinialy jakiekolwiek okolicznoécl slly wyzsze] mogace mie¢ wplyw
na wywiazanle sl z jej zobowiazan, Strona ta powlnna niezwlocznie powiadomié na pismie drugg Strong podajac szezegoly
dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu frwania | mozliwych skutkow fakich okolicznosel, O lo Zamawiajacy hie
polec! Inaczej, Wykonawca jest zobowiazany kontynuowas wypelnlanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy stosujac
srodki alternatywne po ich uprzednie] akceptac]i przez Zamawiajacego.

7. przypadku  zalsthienia  okollcznoscl  sily wyzsze] | leh  frwania przez okres 180  dnj, niezaleznle
od jakiegokolwlek wydluzenla okresu realizacji, jakie moze zosta przyznane Wykonawcy z wyzej wymienlonej przyczyny,
kazda ze ston Jest uprawniona do odstapienia od umawy.

§14
“) (prawa autorskie)

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okresionego w§ 7 ust. 1 ninigjszej umowy przenosi na Zamawiajgcego calos¢ autorskich
praw majatkowych | prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego na wszystkie skiadajace sie na wylworzong przez
Wykonawce dokumentacle elementy, w szczegdlnosci: dokumentacja projektowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, obllczenia oraz Inne utwory nabyts, zebrane lub przygofowane przez Wykonawcg w ramach umowy beda stanowid
wylgezna wlashosé Zamawlajgcego na polach eksploatac)i okreslonych w trescl ninlejszego paragrafu z chwilg wydania utworow
{egzemplarzy) Zamawiajgcemu,

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania Zamawiaigcego, z zachowaniem
ozhaczenia utworu plerwotnego jako bedacego autorstwa Wykonawey.

3. Zamawlgjgey ma rownle2 prawo do korzystania z fragmentow dokumentac]i i rozporzadzania nimi w zakresie pdl eksploatacii
wymienionych w lresci ninlejszego paragrafu.

4. Wykonawca najpéznle] do dnia zlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji prejektowe] zapewn| istnienie wystawionego
przez autorow utwordw nieadwolalnego | bezwarunkowego upowaznienia dla Zamawigjacego do wykonania w Imleniu autorow
utworts(ow) Jego {ich) autorskich praw osobistych, a w szczegolnoscl: do decydowania o nienaruszalnodci tresei i formy utwordw,
decydowania o plerwszym udostepnieniu dzlela publiczno$ci, decydowanla o nadzorze nad sposobem korzystania z uiwory oraz
wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaZnlenla, oznaczaé bedzle odmowe zatwlerdzenla przez
Zamawlajacego protokolu czesclowego robot za wykonanie dokumentac]i projeklowsj.

5. llekrot w niniejsze] umowie jest mowa o polach eksploatac]i, rozumie sig przez to prawo Zamawiajacego do;

a.  uzywania, koplowania, ulrwalania, rozpowszechniania w szczegolnoSci w sisei Zamawiajacego,
‘0 E, b. korzystania z utworu przez Zamawiajgcego bez ograniczed,
¢, trwalego i czasowego utrwalania | zwislolvotniania utworu w calodel lub w czgscl jakimikolwiek Srodkami | w
jaklejkolwiek formie dowoing technika,
d. tlumaczenia, przystosowywania, modyfikacli, zmiany ukladu lub jakichkolwiek innych zmian utworl,

6. obrotu aryginalem lub egzemplarzami, na kidrych utwér utrwalono, wprowadzania do obrotu, uzyczenia, najmu,
dzierzawy,

f.  publikacji dowolng technika, w fym pisemng, elekironlczng, infernetows, wizualng,

g rozwoju, ulepszania ulwory, jak rowniez tworzenia i rozpowszechniania utwordw zaleznych,

h. tumaczenla utworu na inne je2yki oraz jego adaplacji dia polrzeb Zamawiajacego,

L

publicznege wykonania, wystawienia, wyswietlenla, odiworzenla oraz nadawania i resmitowania, a takie publicznago

udostepnlenta utworu w taki sposob, aby kazdy mdgl mieé do nlego dostep w miejsou | czasle przez siebie wybranym,

w tym w siecl Intemet,

j. wprowadzenla do pamigel komputera oraz do siect komputerowe; | mulimediaine].

6. W razie odstaplenia od umowy przez kidrajkolwiek ze stron lub rozwiazania umowy przez Zamawlajacego, autorskie prawa
majatkowe do czescl dokumentac]i wykonane] wg stanu isthiejacego na dzlef odstapleniafrozwigzania umowy, na polach
eksploatacjl okreslonych powyze, ulegajg przeniesienly na Zamawigjacego z chwily zloZenia oéwiadczenia o
adstapieniu/rozwigzaniu umowy,

7. Wykonawca bedzle ponosil wszelkg odpowledzialnas¢ za naruszenie dbr osobistych iflub autorskich praw majatkowych badz
pokrewnych 0s6b frzecich w zwiazku z realizacja postanowien ninjejszej umowy. JeZeli dojdzie do naruszenia débr osoblstych lub
autorskich praw majatkowych badz pokrewnych oséb frzecich | osoby te skleruja roszczenla przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca zobowiazuje sig do catkowitego zaspokojenta reszczert fych 0sob oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od obowiazku
swiadczenla z tego tylulu, ‘
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Majatkowe prawa auforskie oraz wylaczne prawo na wykonywanle zaleZnego prawa autorskiego do opracowan objetych
niniejszg umowa przechadza na 1zecz Zamawiajacego 2 chwilg ich odbioru przez Zamawlajacego.

§15
{ces|a ha rzecz osob trzecich)

Slrony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajgee 2 umowy nle moga byé przedmiotem przelew, cesfi, przekazu,
zbycla oraz zastawienia na rzecz oséb trzecich a takze zobowigzanla z tytufir rekojmi | gwaranc)l clazacych na Wykonawey z
wylatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.9211 ke na rzecz podwykonawey zatwierdzonego przez Zamawisigcego.

§16
Gwarangja i rgkojmia

Wykonawca udzlela gwarancii | rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwaranc)i | rekojmi okreslony zostat w §
4yst. 516

Wykanawca zohowlgzany jest do przekazania Zamawlajacemu gwarana|l producenta na okres odpowiadajacy udzielonej przez
Wykonawcy gwarancji.

Gwaranoja obejmuje odpowledzialnods  tylulu wad tkwiacych w Uzytych materialach | urzadzentach oraz w wadliwym wykonaniu
prac, w lym montazawych oraz szkod powstalych w zwigzku z wystgpisnlam wady,

Zamawiajaoy moze wykenaé uprawnienia 2 tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnlef wynikajacych z gwaranc).

W przypadku wystaplenia wad, Wykonawca zobowlazany jest do ich usunigcia w terminie okredlonym przez Zamawlajacego w
pisemnym wezwaniu do usunigcla wady, na wiasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagroZenle dla 2ycla i zdrowia ludzi, lub Jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca
zobowigzany Jest do nhiezwlocznego zabezpieczenla migjsca awarf w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszozenia do
powigkszenla slg szkody.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystapienin wady nastapilo jeszeze w czasle
frwania gwaranc]i,

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w calu siwierdzenia wad | usterek w terminie wskazanym przez Zemawiajacego,
Zamawiajgcemu przysluguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawey, przez zafrudnienie osoby trzecle] - bez ufraty praw
wynikajgcych z rekojmi | gwarancji.

Gwarangja obejmuje wszystkle wykryte podezas eksploatac)l przedmiotu umowy usterki | wady oraz uszkodzenia powstale w
czasle poprawnego uzytkowania,

§17
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie spome powstale na tle wykonania niniejsze] umowy Strony rozstrzyga¢ beda polubownie w
drodze wzajemnych negocjacii. W przypadku niedojécta do porozumienta, spory podlegaj rozstrzygnlgciu przez sad wladoiwy
dia siedziby Zamawialaceqo,

W sprawach nieuregulowanych ninisjsza umowa beda mialy zastosowanle wlasciwe przeplsy ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowiazujq sig do niezwlocznego powladomienia o kazdej zmlanie adrest Jub numeru telefonu. W przypadku
niezredlizowania tego zobowigzania, plsma skierowane pod adres wskazany w ninigjszej umowle uwaza sle za skutecznle
doreczone.

Umowe  spoizadzone w  dwdch jednobrzmigeych  egzemplarzach, po  Jednym  dla kazdej
ze siron,

Umowa wehiodzi w Zycle z dnlam Jej podpisania.

Integralng czgécia ninlejszej umowy sq nastepujace Zalaczniki:

1} wzérkarly gwarancyjnej,

2)  Specyfikacia Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3} oferta Wykenawcy,

4) oryginal dokumentu potwierdzajacy wriesienie zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy,
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Projekt umowy

UMOWA nr ............ FWINS 2018
na wykonanie zadania:
"System $cleZek rowerowych w Gorzowle Wielkopolskim — etap i

Sporzadzona W dnit ..o w Gorzowie Wikp. poriedzy:
1. Miastem Gorzow Wikp. - Urzad Miasta

ul, Stkorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez:

Agnleszke Surmacz ~Zastepce Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

--------------------------------------
.....................................

zwanym dalej Wykenaweg',

§t
Definicje I interpretacje

Na potrzeby ninlejsze} umowy nastepulace slowa | wyrazenla beda mialy znaczenle ponize] im przypisane;

. Wykonawca — oznacza wykonawog rohét bedagych przedmiotem niniejsze umowy. Pojecie to jest tozsame/tbwnoznaczne z
pojeclent Wykonawea Robot,

2 Kontrakt « oznacza niniejszg umows.

3. Nadzor Inwestorski - oznacza podimiot upowazniony przez Zamawiajatego
do zarzgdzania zadaniem, czylf do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych 2 realizacjy,
ninlejsze] umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecte Nadzoru Inwestorsklego jest tozsamefréwnoznaczne z
pojeclem Inzynlara Konfrakiu.

4, Odbibr czedciowy — prolokolarne polwierdzenie wykonania okredlonego etapu robdt. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu
okresu rekejmi | gwaraneji. Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko | odpowiedzialnost a protokdi odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowanla w
rozumieniu arl. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5, Zakonczenie realizacji robét budowlanych - reallzacje robét budowlanych uznaje sie za zakohiczong wowezas, gdy lasznie
zachodzq nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoficzyl roboty budowlane objete niniejsza urowa, w tym uparzadkowal feren Inwestycj.

2)  Dokonany zostanie wpis klerownika budowy do Dziennika Budowy o zakoiiczeniu robdt budowlanych oraz wpis Nadzoru
inwestorskiego potwierdzajaoy taki stan rzeczy.

3)  Wykonawea Robot w terminie 21 dni od daly powyZszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze Zemawlajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oswiadezeniem o jej kompletnodci | prawidlowas$cl wykonania,
za dalg przekazania uznaje sig date wplywu dokumenidw do siedziby Zamawiajgcego.

8, Odblér koticowy -- prolokolame przekazanie z udzialem stron Konfraktu przedmicty umowy w stanie gotowym do
uzytkowania po pozylywnym zakofczeniu odbiordw czesciowych, po dokonaniu przez Komisje odbiorowa oceny wykonania w
sposth prawidiowy calo$ci przedmiolu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy skomplefowaé dokumentagje
powykohawcza, W tym gwarancje, zadwladczenia od organdw kontroll technleznej, zawiadomienia wladciwego organu nadzoru
budowlanego wraz
Z uzyskang przez Wykonawce decyz)a o pozwolenie na uzytkowanie/zaswladczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji, Dokonanie odbiors koficowego polwierdzone jest podpisaniem
Protokoly odbioru koficowago, Qdbldr koficowy rozpoczyna bieg rekejmi i gwarancji dla calej inwestygj,

7. Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancii i usunigeiu wad, Wykonawea ofrzyma
od Zamawiajacego dokument poédwiadezalgey odbiér ostateczny obiekiu budowlanego walnege od wad. Wraz z odbiorem
ostatecztym nastapi pelne rozliczenie stron niniejsze] umowy.,

8 Zakoficzenle realizacji przedmiotu umowy - za zakoficzenie realizacii umowy uznale slg podpisanie protokolu odbloru
ostatecznego, a dafa podpisania protokolu odbioru ostatecznego Jest datg zakoriezenia realizac) przedmiolu umowy.

9. Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgea czynnoéet odbioru koticowego, powotana przez Zamawiajacego z udziatem
zainteresowanych Stron,

10.  Teren budowylinwestyci — teren, przekazany przez Zamawiajagego protokolarnie, na ktérym bedzle realizowany przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

1. SIWZ - Specyfikacla Istolnych Warunkéw Zamdwienia dia przetargu nieograniczonego poprzedzajacego zawarcie ninlejszej
Umowy,

i2.  Dokumentacja projektowa ~ zbior dokumentow, obejmujacy w szczegdinosci: projekly budowlane, profekly wykonaweze,
Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na
podstawie, kiérych mozna realizowad roboty budowlane,

13.  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacla, kféra zoslala opracowana zgodnie z art. 57  usi 1
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14.

18.

17,

18.

18.

20.
21
22,

23
24,

25.
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i 2 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r, Prawo budowlane {t}. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz SIWZ stanowiaeym integralng czesé
ninigjsze] umowy. Kompletnos¢ dokumentaci powykonawcze] Wykonawca polwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej
kompletnoéct | prawidlowosci wykonania w §wietle zapisow wiw ustawy | wiw SIWZ. Kompleino$é dokumentacji jest réwnioz
potwierdzana przez Nadzor inwestorski, '
Wadalusterka - cecha zmniejszajgca wartosé wykonanyeh robdt lub urzgdzen ze wzgledu na cel oznaczony w umowie lub
wykonanych nlezgodnie z dokumentacjy Zamawiajacego lub obowigzufgeymi w tym zakresie warunkaml fechnicznyml
wykonanla robot, wiedza techniczna, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rownie brak
stanu robdt lub urzadzen, o istnieniu, ktdrago Wykonawca zapewnial,

Stta wyisza ~ zdarzenio, kitrege strony nie mogly przewldzie, kibremu nle mogly zapobiec ani ktoremu nie mogly

‘przaciwdzialad, a ktore uniemozfiwia Wykonawey wykonanie w czesei Jub w calosci przedmiotu umowy zgodnle z zapisami §

13 niniejszef umowy. : ‘

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumied umowe w formio pisemnej o charakterze odplatnym, kirej

przedmiotem sg ustugl, dostawy Iub roboty budowlane stanowlace czesé zamowienia, zawarty migdzy wykonawea a innym

podmiotem {podwykonawea), a w przypadku robét budowlanych takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawes lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawcea {ub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca

oschowodal prawnej, kiora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawcg, zaakceplowang przez Zamawiajgcego Umowe o
Podwykohawstwo na wykonanie czgsct robot budowlanych sluzacych realizaci przez Wykonawce przedmiotu Umowy
albo

2 zawarta z Wykonaweg przedioZona Zamawiajacemu Umowe o Podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sq dostawy lub

uslugl, stanowigce czed¢ zaméwienia publicznego, z wyiaczeniem uméw o Fodwykonawstwo o warfodcl mnlejszef niz
0,6% warloscl umowy w sprawle zaméwlenia publicznego, oraz umow o Podwykenawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ Jako niepodlegajqcy obowiazkowi przediczenia Zamawiajacemu, Nie dotyczy uméw o warlosci
wiekszej niz 50.000,00 z1. _

Nadzér autorski - zespd] czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosc

realizac]l z dokumentacfa projektowa, uzgadnianiu mozliwoscl wprowadzania rozwigzan zamlennych oraz opracowywaniu

rozwlgzan zamiennych w stosunku do przewldzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorskl bedzie pefniony przez

Wykonawce,

Protokdl konlecznhosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidlows] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienla robét dodatkowych,

zamiennych lub polrzeby zantechania wykonania niektorych rabof,

w celu prawidlowe] realizacjl przedmiotu Umowy. Protokdl koniecznedel jest sporzadzany przez Nadzér Inwestorski na

podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspekfora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta

Wykonawcy, akceplowany przez Zamawlajacego 1 jest podstaws do ustalenia wysokoScl Zwighszenia /zmniejszenia

wynagrodzenia | zawaicla stosownego aneksu do umowy,

Protokot odbioru robét zanlkajacych 1 ulegajacych zakryciu — dokument polwierdzajacy odbiér robot w zakresle

wykonania przez Wykonawcg zgodnie z Umowa rob6t zanikajacych ub ulegajacych zakryciu,

Protokét odbloru czesclowego — dokument potwierdzajagy odbidr roh6t w zakresie wykonania przez Wykonawee zgodnie z

Umowg, czgéei robt budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad ~ dokument poiwierdzajacy odbior robat w zakresie wykonania usunigcia przez

Wykonawce  Wad  powstalych w  okresle  rekojmi  za Wady fizyozne lub  gwarangi  jakoscl

w robotach pudowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koficowega robot - dokument polwierdzalacy odbidr wykonania przez Wykonawce calosci robét

budowlanych bedagych przedmioter Umowy.

Protokdt odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunieciu przez Wykonawce wszystkich

Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi | gwarancfi jakosci.

interpretacje;

1) Postanowienla Umowy sq interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) lickro¢ pojgcie uyte jest w liczbie pojedynczej, dotyazy to réwniez uzytego pojecia w liczbie innogief i cdwratnie chyba,

Ze 7 okresfonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Wszelkle dokumenty dostarczane druglej Stronle w  frakcle realizacy Umowy bedg sporzadzane
w Jezyku polskim,

4) Srécltytuly nie wplywajq na interpretacje postanowlen umownych,

2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwlefi publicznych (t, J. Dz. U, 2017 poz. 1579 ze zm.} w frybie przetargu
hieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Bluletynie Zamowlen Publicznych pod ...
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projekiu wspéifinansowanego przez Unig Europejska ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reglonalnego Programu Cperacyjnego Lubtiskie 2020, 04 pricrytetowa 3.
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2

Gospodarka niskoemisyjna, Dzlalanie 3.3, Ograniczenie niskiej emlsii w miastach Peddziatanie 3.3.2. Ograniczenie niskiej
emisfl w mlastach —~ ZIT Gorzdw Wikp.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzysiniejsze.

3

Przedmiot umowy

Zamaéwienie czgsciowe nr 3

1.

5,

2

Konawca zobowigzany jest do:
E Fundusze __A Lubuskle Unia Europejska |~ .*x,

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego w formute ,zaprojektuj, wybudu” pod nazwg “System Scieek
rowerowych w Gorzowle Wielkopolskim — etap II”, polegajace na budowie Sciezki rowerows] w eiggu ul. Czartoryskisgo i
Dekerta oraz wykonanie elomentdw poprawy Infrastruktury rowercwej na ul. Giobla, Stowiafskiego, ronde $w. Jerzego,
Kasprzaka [ Szarych Szeregdw.
Zakres przedmiotu umowy chejmuie w szczegdnosch:
a.opracowanio dokumentacii projektowe] (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacle techniczne wykonania |
odbioru robdt — STWIOR,) wszystkich branz,
b.uzyskanie decyz]i o zezwoleniu na realizac)s inwestycii drogowych (ZRID)
c.wykonanie robot budowlanych na podstawle opracowans] dokumentac projeklows] oraz STWIOR, zgodnie z
haromenogramem Izeczowo-fnansowym,
Wykonawca w ramach przedmiot zamowienia zohowlazany Jest do opracowania komplefu dokumentacii projeklowe] w zakresle
konlecznym do wykonania robdt budowlanych, uwzgledniajac wszystkie obowigzulgee przepisy, a w szczegdinosei ustawe z
dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (fj. Dz, U, z 2017 1., poz. 1332 i} oraz Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowlel)
publicznych (4. Dz. U. z 2017 1., poz. 1579) ze szczegoinym uwzglednieniem art. 29, art. 30 | art. 31 ustawy Prawo zamowien
publicznych,
Dane dotyczace planowanego zamierzenia inwestycyjnege do zagadnien projektowych zawieraja nastgpujace dokumenty:
a.Program funkcjenalno — uzytkowy
Komplet opracowanej dokumentac]i ma zawierat w szczegdinoscl:
a.projakt budowlany- & egzemplarzy,
b.projekt wykonawezy - 2 egzemplarze,
¢. Specyfikacla Technlczna Wykonania | Odblore Robot - 4 egzemplarze
d.Przedmiar robdt - 4 egz.
a.Projekt Tymczasowej Organizacii Ruchu — 2 egz.
f. Projekt Stalej Organizac)i Ruchu - 2 egz.
g.Wersje elekironiczng dokumentacji okraslonej w pkt. b lit. a-f niniejszego paragrafu — 2 egz.
Dokumeniacja projektowa, winna spelniaé wszystkie wymagania okredlone przepisami prawa, w szczegdinosci wymagania w
zakresie dostepnosci dla oséb niepefnosprawnych | by zgodna z Programem Funkejonalno-Uzytkowym, a jgj tre$¢ winna by¢
dostosowana do specyfiki | charakieru obiektu budowlanego oraz slopnia skomplikowania robot budowlanych.
Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych na podstawio opracowane]
dokurnentagji, o ktorej mowa w pki. 5 powyzej
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada sfosowne uprawnlenla, dysponuje wisdza, doSwladczenlem, kwallfikacjami niszbgdnyml
do wykonywania przedmiotu umowy oraz, ze nie istnlejg Zadne przeszkody prawne | fakiyczne uniemozliwlajase Iub utrudniajgce
wykonanle obowigzkéw okreslonych umowa,
Nowa infrastruktura wytworzena w ramach projekiu powlhna byé zgodna = koncepejy uniwersalnego projekiowania, bez
mozliwoécl odstepstw od stosowania wymagan prawnych w zakresie dostgpnosel dia oséb z niepelnosprawnoscly wynikajacych
Z obowlazujacych przepiséw budowlanych.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancj | rakojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania profekolu cdbloru ostatecznego.
Tertnin rozpoczecia prac projektowych 14 dni od daty podpisania umowy.
Termin opracowania dokumentac)i projektows] wraz ze zlozeniem whiosku wydanie decyzl o zezwolenlu na realizacje
inwestycii droagowych (ZRID} do 20.11.2018 roku,
Termin zakoriczenia reailzacji robot budowlanych do 30.08.2019 roku.
Okres gwaranc]i ustala sie na ......miesigcy liczone od daty podpisania protokelu odbioru kericowego.
Qkres rekojmi rozszerza sie do okresu gwaranc]l na..... miesigey liczone od daty podpisania protokolu odbioru kericowego
(zgoednie z art, 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okredlone zostaly w pozostalych paragrafach niniejsze] umowy.

§

Ohowigzki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacj przedmiotu umowy opisanego w §3 ninicjsze] umowy we wlasnym zakresie | na wlasny koszt
wykona dokumentacje projektowa oraz wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wymagania Zamawlajgeego dolyczace realizacii przedmiols umowy,
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1)

8)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

Whykonanie dokumentacji projektowe — projekiu budowlanego/wykenawczego (plandw, pysunkow Tub innych
dokumentéw umozliviajacych jednoznaczne okredlenie rodzaju i zakresu robét budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowarl i dokladnef lokalizacji ich wykonania, zestawienia materialéw, wylycznych wykonania i odbioru robof,
przeprowadzonych badar, prob, itp. oraz przedmiarow) w terminie okredlonym w harmonogiamie rzeczowo -
finansowym ‘
przygotowania harmenogramu rzeczowo-finansowego, | przekazania go Zamawiajacemu w terminie 14 dni od
podpisania umowy,

Zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi wediug opracowane] dokumentacji
projektowsj,

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnle z Ustaws Prawo Budowiane | dokenywanie

w nim wpisOw na biezgco, ’

wypelnianla i reallzac]l polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania planu bezpieczeristwa i higieny pracy i umieszozenia Informacji o migjscu pprzechowywania planu BIOZ
na tablicy informacyjnef budowy,

wykonania oznakowania tymczasows] organizaci] ruchu wraz ze zmiang oznakowanla wynikajacy z etapowania oraz
utrzymaniom w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres reallzacfi robot budowlanych do dnia odbioru
koficowego,

realizac]l robdt w terminie okreslonym ninigjsza umows,

zaplaty wynagrodzenia | innych naleznocl na rzecz Podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawlajacego o zaistlalych na terente budowy kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistialych na terenie budowy wypadkach,

usunigela  na  wlasny koszt wszelkich wad | usterek stwierdzonych przez Nadz6r  Inwestorski
lub  Zamawiaacege w  lrakcle  fwania  robt oraz  w  okresie gwarancfi 1 rekojmi,
W wyznaczonym pizez Strony terminie, nie diuzszym Jednak niz termin technicznie uzasadniony, rnezbedny do ich
usuniedia,

wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnies, opinii, pozwolen badZ
innych dokumentow wymaganych przepisaml szczegolnymi — niezbgdnych do uzyskania decyzji administracyjnych |
adbioru przedmiotu zamdowlenia wraz z uzyskanlem pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane,
uwzglgdnienia w kosziach | terminach realizacjl zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyze, a wynikajgcych z
procedur okreslonych w przepisach szozegdinych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego zaprojektowania i prowadzenia rob6t budowlanych zwiazanych z wykonaniem przedmioll umowy,
realizacfl robot w sposéb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie walpilwosoi badz propozycle rozwiazarn

zaniennych winny byé Zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznle akceptowane przez Zamawlajacego,
przestrzegania wymagan dotyczacych realizac]l rabot, kontroli jakosci malerialdw

| robot oraz badan | pomiarow w zakresle okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi Inwestorskiamu i

Zamawiajgoemu wynikow badan | pomiarow,

Informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach, zdarzeniach |

okolloznodciach moggeych wplynaé na opdinienie robot fub mogacych wplynad

na jakost robot,

przekazania Nadzorow! Inwestorskiemu wszelkich nlezbednych danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania

srodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy,

W przypadku  powlerzenia  wykonania  czesci  zamowienia Podwykcnawcom,  Wykonawca

hedzie pemnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dzialanla lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Cd daty Odbioru koficowego do wystawlenia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawes ohcigzajg koszty usuniecia

Wad i naprawlenia kazdej szkody rzeczywiste] powstalej

na przedmiocle Umowy, i za ktora ponos! odpowledzialnost na zasadach ogéiaych, a spowodowanej;

a)  Wada kidra wynikla z wykonane] dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy i na podstawie ktdre]
zrealizowane zostaly roboty budowlane,

b)  Wada, kiéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwila w obiekcle, kibrego dotyczy przedmiot
Urnowy na dziert zakoriczenla robét budowlanych sluzgeych realizac)i przedmiotu Umowy,

¢} Wypadkiem zaistnialym przed dnlem Odbioru koricowago, ktéry nie byl objety ryzyklem Zamawiajgcago lub;

d)  Czynnosciami Wykonawey na Tarenle budowy po dniu Odbioru koficowego,

21) Wykonawea pokryje koszly napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog Zniszezonych podezas fransportu przez

Wykonawcg lub inne podmloty, za kidre ponosi on odpowiedzialnodc, w zwiazku z realizacig Umowy.

3. Wymagania Zamawlajgceqo w zakresle dokumentac]l projektowe]

1) Wykonawca w ramach realizaci przedmiolu zaméwienla wykona dokumentacjo projeklows -  Projekt

budowlanyfwykonawczy, Szczegolowe Specyfkacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, Projekty Slalej |
Tymezasowef Organizacjl Ruchu oraz roboty budowlane zwigzane z budowa ciezki rowerowej.

2} Podstawg do wykonania przedmiotu zaméwienia jest opracowany Program Funkejonalno - Uzytkowy,
3} Do dokumentac)i nalezy zataczyé pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z umowa | w

&/ E Fundusze ___‘ Lubuskle Unla Europejska | ,ves,”

-
*a

Europejskle Fundyize

EUI’DDE}SHE Strubduralne | Bvweestyeying "ad

Proaram Realonalny




sposéb kompletny z punkiu widzenia celu, jaki zostal okre§lony w umowie.

4) Wykonawca  jest  zobowigzany  Konsullowaé z  Zamawiajgcym  wszelkie  walpliwe  kwestie
i prapozycie rozwigzan. Uzgodnlenta w tym zakresie prayjmujg forme pisemna,

5) Wykonawca ma obowigzek usuniecia wszystkich wykrytych wad projektowych FFU,

6} Wykonawca zapaewni nadzér autorski na caly okres realizacji robot budowlanych.

7} Wykcnawoa wraz ze zgloszentem gotowosci do Odbicru koicowego dokumentacii projektowe] ma chowigzek przekazania
Zamawlajgoemu wszystkich niezbednych dokumentdw, a w przypadku konlscznoéel uzyskania pozwolenia na uzytkowanle
Wykonawca zohowigzany bedzle do jego uzyskania w tmienit | na rzecz Zamawiajacego.

4, Wyimagania Zamawiajacedo dolyezace osob funkeyinych;

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania dokumentacji projektowej na roboly objete ninigjszym
zamOwieniem pizez osoby posiadajgce sfosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia budowlane.

2) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszym zaméwlenier przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacie zawodowe | uprawnienla budowiane.

3} Wykonawea zobowiazany jest wyznaczyé przedstawiclela Wykonawcy na caly okres realizacji umowy | wyposaZzyé go w
odpowiednie pelnomacnictwa do reprezentowania Wykonawcy.

4} Funkcje Projektantow, kierownika budowy i kierownikow robol branzowych bedg pelnily osoby wskazahe w ofercie
Wykenawey zloZzonej w przetargu poprzadzajacym zawarcle ninlejszej umowy.

5} Kierownik budowy ma obowigzek przebywanla na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy.

6) Projektanci i Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzanl uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

7) Do ustolen zapisanych w  prolokole narady koordynacyjnej, uczesinicy mogg wnled¢  uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnla ofrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza sle za wigzace.

5, Wymagania Zamawiajacege dotyezace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kietownik Budowy} zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowianych do sporzadzenia planu
hezpieczeristwa i ochrony zdrowla, uwzgledniajac specyfike | warunki prowadzenia robot,

2) W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robot;
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenisiwa | zdrowla ludz, a w szczegdinosei upadku z

wysokoscl,

b} z uwzglednienlsm ohowigzujgeych przeplsdw BHP.

3)  Plan bezpieczensiwa | ochrony zdrowlia nale2y opracowaé zgodnle z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawia informacii dotyczacs) bezpleczenisiwa
| ochrony zdrowia oraz planu  bezpleczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U, 2003, m 120,
poz. 1126) przed przystapieniem do robdt budowlanych,

4) Koszty wykonania planu bezpleczenistwa i ochrony zdrowia obciazajg Wykonawce, nie podlegajg odrgbne] zaplacie |
winny byé wliczone w koszty egdine robot,

8. Wymagania Zamawiajaceqo dolyczage ferenu budowy.
1) Wykonawea jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, Jego zagospodarowanla oraz zabezpleczenta terenu

budowy I misjsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezyteqo tadu
i porzadku, a w szczegdlnoel przestrzegania przepisdw BHP,

2 Zorganizowania zaplacza socjalnc-technicznego hudowy W rozmiarach koniecznych
do realizaji przedmiofu umowy,

3 Doprowadzenia na  feren  budowy, na  wlasny kesz2t §  staraniem  wlasnym,  wody

i energi elekdrycznej, zamontowania licznikow zuzycla wody i energii elekirycznej | ponoszenia koszidw zwigzanych z
korzystaniem z urzadzen infrastrukiury technicznef, w tym m.n. z2uZycia wody, energii eleliryczng], do celow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probaml, odbiorami | usuwantem wad.

4) Urzadzenia | oznakowania lerenu hudowy b innych miejsc, w kibrych majg byé prowadzone roboly podstawows |
tymezasowe oraz ulrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly olres reallzac)i robdt budowlanych do
dnla odbioru kofcowega.

5) Zorganizowanta we wlasnym zakresle dozoru misnla | wszelklch wymaganych przepisami zabezpleczen p.poz. na
terenia budowy oraz ponoszenie za nie painej adpowledzalnoscl materlaingj.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszyskich wykopdw i miejsc wykonywania robdt oraz miejse skladowania
materialow, zgodnie z przepisami craz wymaganiami Szezegdlowych Specviikac]i Technicznych,

7) Zahezpleczenia terenu budowy pod wzdledem bezpieczenisiwa i organizaci ruchu oraz przed innymi ulemnyimi
skutkami oddzialywania w frakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami
STWIORB oraz staranno$clg uwzgledniajaca zawodowy charakfer dzialalnosch, w tym skulli finansows,

8} Ponoszenia odpowiedzlainoe! za szkody powstale na terenis budowy pozostajace w zwlazku przyczynowym z
robotami prowadzonymi przez Wykonawos, W przypadku zniszczenia lub uszkodzenta robéf, ich czedci, uzbrojenia
podziemnego zlokalizowansgo w misjscu prowadzenla robot lub majatku Zamawiajacego ~ naprawienie ich i
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9)

10)
1)
12)
13)

14)
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16)

17)

18)

1)
20)

21)
29)

23)
24)

doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swéj koszt.

Zabozpieczenia  terenu  budowy  przed kradzleza i innymi  negatywnyml  zdarzeniaml
| ponoszenie skutkéw finansowych z tego ytul, w tym przed kredzleZzq | zniszozenlom wszystkich materialow
dostarczonych na plac budowy.

Ulrzymywania terenut budowy w stanle wolnym od przeszked komunikacylnych oraz usuwania na blezaco
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materialow oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy | uporzadkowania tego terenu w terminle nleprzekraczajgeym wyznaczonego termin
zakoriczenla realizac)l robét budowlanyeh,

Wykenania prac niszbgdnych ze wzgledu na bezpieczedistwo lub koniecznosé zapohlezenla awarf,

Zabezpieczenls — w przypadku przerwy w realizacii procesu budowlanego - stany robot oraz placy budowy w stopniu
uniemoziiwtajgcym zaistnienie zdarzeti w wyniku, kiérych moglyby wystapié syluacje odszkodowawoze w stosunku do
Zamawiajacego.

Podecie niezbgdnych $rodkéw stuzacych zapobleganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione.
Prowadzenia rob6t w sposoh nlezaklocajacy ruchu na dregach i nie utrudnlania ruchu bez uzasadnionych powoddw,
Wykonawca na  wlasna  odpowiedzialho$¢ 1 na swé koszl podejmie  §rodki  zapobiegawcze
wymagane  przez  okolicznoscl, aby nie  naruszaé  praw  wiadciclell posesit 1 budynkow
sasladujgcych  z  Tererem  budowy otaz  minimalizowaé  zaklécenia  lub szkody  wynikajage
Z prowadzenia robdt budowlanych,

W przypadku stwierdzenia, Zze Teren budowy nle odpowiada warankom ckreslonym w pkt. 10, Nadzdr Inwestorski ma
prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenle Terenu budowy do nalezytego stenu, W przypadku nie
dostosowania sig do fych zaleced, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z lerminem nie krétszyin niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonaway, Zamawiajacy ma prawo zieci¢ firmie zewnelrznej
doprowadzenio Terenut budowy do nalezylego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawee (wykonanie
zastepcze).,

uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swdj koszt tymozasowych zajet terendw, niezbgdnych do prowadzenia robot
budowlanych; ,

zapewnienia bezpleczenstwa | praw wiascicielom posesf sasiaduiacych z terenem budowy,

uzyskania - w razie potrzeby — zgody na zajgcia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego oznakowania
tymezasowef organizacii ruchu { poniesienie kosziow dokonanych zajet;

prowadzenia robot w sposdb zabezpleczajacy skarpy, wykopy | istniejgce uzbrojenie; poinformowanta, przed
przystapieniem do robol, poszczegblnych ukytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczgela rohot i
ewenfualne] polrzeble zabezpleczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenla robat; ‘

wykonywania w pobiizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot Zlemnyeh recznie;
utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacj inwestycji:
ulrzymania { ponoszenia odpowiedzialno$el za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do eksploatacy;

7. Wymagaria Zamawlaiacego dotyczegce harmonogramu rzeczowo-finahsowego:

1)

2)

3)
4)

Wykonawca winien opracowaé i przedioiyé do akceplaci Zamawiajgcego harmenogram  rzeczowo-finansowy
zawlerajacy krotkl opis podstawowych czynnoée, kolejnodé wykonywania pracfrohot, czas wykonywania pracfrobot |
zaawansowanis finansowe,

Harmanogram nafezy wykena¢ w oparciu o charakterystyke poszczegbinych elementéw wohodzacych z zakres prac
budawlanych. W harmonogramie robét nalezy uwezglednié termin wykonania projekiu hudowlanego wraz ze Zozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe, termin wykonania pozostale] czeéci dokumentagfl projektowej, etapowanie robét
zgodnle z projeklem lymczasowej organizacfi ruchu i technologlami wykonana poszezegoinych elementéw prac
budowlanych,

Harmenogram  winien  byé  podpisany przez  osobe upowazniong do  reprezentowania  Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w ferminie do 14 dnl od daty zawarcia ninfejszej umowy,

Wykonawca winfen uektualnia¢ harmonogram kaZdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego
w ferminie 7 dni od wydania polecenia. Zaklualizowany harmonogram nalezy przedlozyt do akceptac)
Zamawiajgcemu.

8, Wymagania Zamawlajacego dotyozgee odbioru robét:

1)
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Wszystkie odbiory robot (zankejacych, ulegajacych zakryciu, adbiory czeéciowe, odbiér koAcowy, odbiér przed
uplywem okresu rekofmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacj; projektowe] | STWIORB, a jezali
termin ten nie zostal ckreslony zawiadomienia nalezy dokonad w terminie 3 dnf rohoczych przed zamiarem ich odbloru,
Przed rozpoczgciem odbiory robot Wykonawea przygotuje | przedlozy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu cdbioru czesciowego robot w zakresie i lodci ckreslons]
postanowlenlami dokumentacji projektowej, STWIORB | harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryclu nieodebranych przez Nadzor Inwestorski
Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego | na wlasny koszt dokona Ich odkryeia,

Gotowost do cdbloréw robot opisanych w pkt. 1 powyze], Wykonawea (Kierownik Budowy) bedzie zglaszat poprzez
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dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzaru ma obowlazek przysiapic do odbioru tych rebét w terminie
do 2 dni od daty olrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zglost Zamawiajacemu gotowoss do odbiory konhcowego robot
w formie pisemnel. Odbiér keficowy robot dokonany zostanle komisyjnie z udzialem przedstawiclell Wykonawcy,
Madzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego,

9, Wymaganla Zamawialacego dotyczace zasad kontroll jakodai robot:

1
2)

7
8)
10)
1)

12)

13}

Wiykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakescl whudowywanych materialow,

Wykonawca winien opracowac | przedstawi¢ do aprobaly Nadzorowi Inwestorskiamu program zapewnienia jakoscl, w
kiorym przedstawi zamlerzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci lechnlczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantijace wykonanie robot zgodnie 2z dokumentacly projektows, STWIORB oraz poleceniami Madzoru

Inwestorskiego.
Wykonawca w celu zapewniania jakosci winien zapewni¢ obsluge laboralerying, obshuge geodezying, sprzet,
zaopafrzenie graz wszystikie urzadzenla nlezbedne do poblerania probek

i badari materialow oraz robot w zakresla okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepiséw, odpowiednich norm, a
takze na zadanle Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie hadania wykonywane na polrzeby robot  ulegajgoych  zakryelu, odblordw  czeSciowych
I kortcowych winny bys wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér Inwestorskl,

Obsiuga geodezyina dolyczapa w szezegdlnodc wylyczenla w planie i wyznaczenia rzednych wykonania
poszozegoinych elementow robdt oraz wykazania Hodcl, powlerzchni wykonanych elementdw robdt, zuzytych
malerfaléw itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete,

Wykonawca winlen wykonat inspekeje telowizying Kanalizacji deszczows) wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniut nawlerzchni jezdni { chodnikdw. Raport z inspelji winien by zalgczony do
dokumentacii odbiorowe}, _

Wykonawca hedzle ponosl wszysikie koszly z tytulu wykonania badan, zakupu, transporiy, wykorzystania materlalow |
innych Jakle okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badai laboratoryjnych | obsluga geodezyjna,

W frakcie  prowadzenla  prac  pomlarowych | badawezych  Wykonawca  winlen  znaé
i stosowac wszelkle przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. | inne przepisy.

Wykonawca jest odpowledzlainy za wszelkle straly spowodowane nieprzestrzeganlem zasad ochrony Srodowiska,
ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych | badawoczych,

Wykonawea odpowlada 7a achrong instalacji na powlarzchni Ziemi
| za - urzadzenia podziemne, takie jak ruroclagl, kable ifp. w firakcle prac  pomizrowych
| badawczych oraz uzyska od wlascicleli tych urzadzen poltwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich fokalizact,
Wykonawca bedzie odpowiadaé za  wszelkie  uszkodzeniz Instalacii na  powlerzohni  ziemf
! urzadzei podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialania Zwigzanego
z wykonywaniem pomiarow, bada (inwentaryzaci).

Wykonawca winien realizowat prace pomiarowe | badawcze w sposob powodujgey minimalne niedogodnosei dia
mieszkafcow przyleglych posesl.

Wszelkie  wykopaliska, menety, przedmioty  warfodciows, budowle oraz  inne  pozostaloéel
o znaczenlu  geologloznym  lub  archeolegleznym  odkryle na  ferenla  hadad  § pomiarow
sq wiasnoscla Skarbu Panslwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne 1 géricze oraz ustawg o ochronie dobr kulury |
podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢é przed zniszozeniem b kradzieza, powiadomié
Zamawiajacago | odpowiednie wladze | postepowat zgadnie z ich peleceniami.

10.  Wymagapia Zamawlajaceqo dolyczace udostesnisnia terenu budowy:

1)

2

Wykonawca winlen umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorow! Inwestorsklemu, Projektantowi oraz
udostepnlenia danych i informacji racownlkom organdw
w szozegdinosch Panstwowege Nadzoru Budowlanego, inspekgl Ochrony Srodowiska, Inspekci Sanitarng),
Panstwowej Inspekcll Pracy, Panstwowej Strazy PoZarnej, innym uprawnionym przez Zamawigjgeego jego
przedstawicielom,

Wykonawca umoziiwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pki. 1 powyzej pracownikom, kidrych
Zamawlajgey wskaZze w okresie realizacjt przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udosfepni¢ feren budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawisjacego w
czagle realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcow, kidrzy moga zalstnied na terenie budowy lub w
fego bezposrednim sasledztwle w lerminie prowadzenia robot objeiych niniejszg umows, ktérych koniecznosé budowy

wynikla iz
po zakofczeniu prac projektowych celem realizac]i robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawoy
innych robaot bodg muslelt dzlalaG W porozumleniu z Zamawlajacym

i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

11.  Wymagania Zamawialacego dotyczace materialdw rozbidrkowych,

1)

Wykonawca  zobowiazany Jest do  ponoszenia  kosziow  ulylizaci  materialoéw  rozbidrkowych

.-+ hie nadajacych sie do powtdmego wykorzystania powstalych pedczas wykonywanla Przedmiotu Umowy wraz z
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12,

plsermnym potwierdzeniem ich odbiory lub utylizagll

W zaleznosel od rodzaju | stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materlaiow rozbidrkowyeh {w uzgodnieniu

7 Nadzorem inweslorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedura gospodarowania malerialami pochodzgeym! z

rozblorkl na

a) materialy nadejace _si¢ do  ponownego  wbudowania {w tym materlaly  drogowe,  asfalt
z frezowania, wpusty, wiazy | inne) stanowiace wlasnost Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wlasny
koszt (w tym: fransport do 15 km, zaladunek, rozladunek) na misjsce skladowania wskazane przez
Zeamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty polwierdzajace przekazanie tych materialow,

b) malerialy nie nadajace sig do ponownego whudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki, bariery iinne)
Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport do 15km zaladunek, rozladunek) i przekaze
Zamawiajacemu dowdd dostawy.

¢} inne malerialy rozbiérkowe nie nadajgce sig do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze uprawnionemu
podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwlenia, a pisemne potwierdzenie ich skiadowania na wysyplsku badz z
ulylizacji przekaze Zamawiajacems.

Wykonawca opracuje [ przekaze Zamawiajgbomu zbiorcze rozliczenie flosci wszystiich materialow rozbidrkowych

(przekazanych, zeziomowanych, zulylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, polwierdzajacymi ich

zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednié ilodi oraz jednostki ckreslone w Tabeli elementow

rozliczenlowych. llodci matarlalow wykazane w opracowaniu Wykonawey muszg byé potwierdzone przez Nadzodr

Inwestorski. Opracowante winno byé zalaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace whudowywanych materialow.

Wykonawca zobowigzany Jest:

1)

2)
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Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialow wiasnych, gwarantujgcych odpowlednig
Jako$¢, o parametrach technicznych | Jakesclowych okreslonych w dokumentac)i projektowej. Wyroby budowlane uzyte
do wykenania rohot musza edpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowlazujacysh przepisach.

Zabrania sig stosowania materialéw nieodpowladajacych wyraganiom obowlgzujacych Norm oraz innym okrelonym

w projekle, Wykonawca ma abowigzek posiadat w stosunku
do uzytych materlalow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanlefwbudowanis (atesty, cerlyfikaty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa, [akodel, deklaracje Zgodnoscai) i okazat

Je na kazde 2adanie Nadzoru Inwestorsklego lub Zamawiajacego.
Przed whudowaniem materialow Wykonawea winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenle materialow
przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw wymienionych w punkcle powyzej, a w przypadku
zastosowanla maferialdw rownowaznych winien w pelni udokumentowat Nadzorow! Inwestorsklemu ich
rownowainosé, zalaczajac réwniez opinie Nadzoru Autorskiego, Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze
Zamawiajqoemu dokumentacje powykonawczg zawlerajacg miedzy Innymi deklaracje zgodnosdi, certytikaty oraz
aprobaly nawbudowane materfaly. Dokumenly te winny wskazywaé, %o dane malerialy zostaly uzyte
na przedmiotowej budowle (okreslenie miejsca wbudowanla, nazwy zadanla, itp. identyfikacja). Dokumentacla
powykonawcza podlega weryfikacii przez Nadzor Inwestorsk,
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzenlem lub ulralg jakosel, wlasciwoscl lub paramelrow, na
wlasny koszt  ryzyko, skladowane (ymczasowo na terenie budowy materialy i urzadzenfa do czasu ich whudowania,
oraz umozliwi przeprowadzenia kontroll
w tym zakresie przez Nadzér Inwestorsk,
Sposob realizacji robot musl by zgodny z technoiogia ich wykonania. Wszelkie walpliwoscl badz propozycie
rozwiqzalt zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Inwestorsli wraz 7 analizq poréwnawcza kosziow zmian i
ostatecznie zaakceptowane przez Zamawlajacego — wykonanie rob6t w technologii zamienne] jest moliwe po
akceplacji przez Zamawiajgcego,
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniesze] umowy, w stosunku do
materialow przewidzianych w dokumentacll projektowej bedzie mozliwa po przedstawienin przez Wykonawee
uzasadnienia i pelne] analizy finansowe| zmian, Nadzaru Inwestorsklego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego oraz zachowanla i udokumentowania parametrow rownowaznoscl materialow,
Wykonawca wnoszac o zmiang malerfaléw, lub w przypadku konlecznosci reallzaci dodatkowych robot
budowlanych/dostawf/uslug ub robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu
innych rozwigzafl technicznych / technologicznych od tych wskazanych w PFU, sklada wnlosek do Nadzoru
Inwestorsklego | w tym samym terminle (dniu) réwnie2 przekazuje go do wiadomosci Zamawlalacemu. Wykonawca
winlen sklada¢ wniosek kompletny, §. zawierajgcy:
a)  opis zakresu propozycii zmian, uzasadnjenle przeprowadzenia robétzmian,
b)  dokumentacje projektows {zawierafacq w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub nlezbgdne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by opatrzone opinia Nadzoru Autorskiego,
c)  apinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenla zmian,
d)  kalkulacje/wycene robotizmian sporzadzong zgodnie z Kentraktem,
e} w miare potrzehy inne niezbgdne dokumenty {np. certyflkaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigza projeklowych z

zarzadeg drogl, uzytkownlkami sleci).

Strukbutalng | inwestycylne ey
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B
10)
1)
12)

13)

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

OpGanienla w wykonywanlufwstzymaniu robdt, bedace naslgpstwem braku kempletnego wnlosku ze skony
Wykenawey nie moga stanowic podstawy do dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujae
w danej sprawie sklada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny fo date jego wolywufzloZenia trakiuje sie jako date,
od kidre) biegnie termin rozpatrywania sprawy,

Zamawigjacy W kwesll zamiany materatdw ub  technologi, wykohanla tlodatkowych robot
budowlanych/ustugidosiaw, zabowlazany jest zajaé na pismie wlasne stenowlsko w ciagu 7 dni roboczych od dnia
ofrzymania Protokelu koniecznodoi, sporzadzonego przez Nadzir Inwesforski w oparciu o kompletny wnlosek
Wykonawey. Brak odpowledzi  wwymaganym terminle nie oznacza zgody Zamawigjgcego na proponowans
zamiang/wykonanie robot,

Zamiana materiatdw lub technologli wykonania robét bez zgody Zamawlajacego stanowx razace naruszenie
warunkéw umowy. -

W przypadku ufawnienia nieprawidlowoscl, w jakosdl, technologil robof, wbudowanych materialow Wykonawea ma
chowiazek poprawlc bad? rozebrat hieprawidlowo wykonany element rob&t
wykonat go ponewnie na wlasny koszt,

W przypadku waipliwosel Zamawlajacege, co do Jakoscl, technologli robdt, whudowanych materaldw (pomimo
przedstawienia przez Wykonawce pozylywnych wynikow badati, atestéw, certyflkatow, deklarac]t itp.) Zamawlajacy Jest
uprawniony do zlecenia badart niezaleznemu laboratorium badawczemufizeczoznawcy. W przypadku uzyskania
negalywnych wynikow badan laboraloryinych/ekspertyzy  potwierdzajacych nieprawidlows jakosé wykonanego
elementufrobdt, whudowanych materfaléw, koszt wykonania tych badari laboratoryjnych/eksperlyzy rzeczoznawoy
obclgza Wykenawce,

13. W zakresle odbioru keficowego Wykonawea winien:

2)

3)

4)

dokonaé wpis do Dziennka Budowy o zakoficzeniu robot budowlanych orsz  polwierdzlc
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowaé | Zlozy¢ Zamawlajgcemu  dokumentacly  powykonawczz,  okredlong  szezegolowo
w SIWZ i opracowang zgodnle z art. 57 ust. 11 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna byé
wykonana w frzech egzemplarzach wersjl drukowanej (jeden oryginal i dwle kopie polwlerdzone za zgodno&é w formie
trwale spigte]) + 3 CD - egzemplarze w wers]l elektroniczns| (.pg, .pdf}.,

przedlozyé wraz ze zloZenlem dokumentacj pisemne oswiadczenle o Jef kompletnoscl i prawidlewoéct wykonania w
swietle ww. zaplsOw Prawa budowlanego | SIWZ,

Uzyskad na rzecz | w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na uZzytkowanie (Jezeli zajdzie taka konlecznosé)

14, Wymagania Zamawlalacego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwlerdzone wady {np. w frakcie odbiordw, w okresie gwaranc]i ifiub rekojmi) to Zamawiajgcemu
przystuguia nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych §
odszkodowan, ma prawo cdmowy dokonania odbloru do ezasu [ch usunigcla, wyznaczajgc rownoczesnie termin
usuniecia wad,

b) je’ell wady nie nadaiq sie do usuniecia i uniemozliwiajg uZytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé wykonania czedoi ub calosal przedmiotu umowy po raz diugi.
Ponadto, jeZeli wady nie nadajq sig do usuni@cia lub ich usuniecis wymagalchy poniesienia nadmiernych
koszlow, & przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajacy moze ZgdaG obnizenia
wynagrodzenia,

Wykonawca zobowigzany Jest do plsemnego zawiadomienla Zamawiajacego
0 usunigeiu wad, zadaiqc Jednoczasnle wyznaczenla terminu odbloru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych rabot.

Jozall Wykonawsca badzle wykonywal roboty w sposdb sprzeczny z umows badz wadliwle, Nadzdr Inwsstorskl lub
Zamawiajacy wezwle Wykonawog do zmiany sposoby wykonywanta
{ wyznaczy ku femu odpowiedni termin, nie kidfszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie lego terminu
Zamawialacy bedzie mial prawo odstapit od umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie frzeciej na
koszf | niebezpieczenisiwo Wykonawey {dalej: Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie trakiuje sig, jako dokonane z

przyczyn lezacych
po sfronie Wykonawcy. Koszty poniesione na ziecenis | realizaclp Wykonania Zastgpozegoe Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru polracié z wynagrodzenia Wykonawoy

lub zaspokolt z zabezpieczenla nalezytege wykonania tmowy.

15,  Wymagania Zamawigjacego w zakresig zafrudnienia nia umowe ¢ prace

1}

2)
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Zamawiajacy okredla, ze Wykonawca Jest zobowlgzany zabrudnié na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
wykonujace czynnoscl abjele zakvesem przedmiotu ninlejsze] umowy, w lym prace fizyczne oraz operatordw sprzefu,
jesli wykonywanie tych czynnodel polega na wykonywaniu pracy w rozumisniu arl. 22 § 1 ustawy 7 dnia 26 czerwoa
1974 1. Kodeks pracy (Y. Dz, U, z 2018 r,, poz. 108 ze zmianami).

Obowigzek okrelony w punkcie 1) niniejszego ustepyu dotyczy réwniez Podwykonawcdw. W kaide] umowle o
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podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia Zobowiazujace Podwykonawcow do
zatrudnienta na Umowe o pracg wszystkich oséb, kiore wykonuja czynnoscl wskazane w punkdle 1) niniejszego ustepu.
Wykonawea w clagu 14 dni od dnia pedpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz osob, kidre realizujq
przedmiot umowy wraz z céwladczeniem, Ze sy one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawea
zohowigzany jest do aklualizac]l wykazu | przekazywania jej Zamawiajacemu w clagu 5 dni od dnia dokonania Zmiany
osoby wskazanej w wykazle. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony Jest w szczegblnoscl do:

a.  zadania odwiadczen | dokumentéw w zakresle potwierdzenla spefniania wymogu zatrudnienia na podstawle
umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b, zadania wyjasnien w przypadku walpliwoscl w zakresie potwierdzania spefnlania ww. wymog,

c.  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

Wykanawca kazdorazowo na wezwanle Zamawigjacego Jest zobowigzany przedstawic dowody zalrudnienta na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, 0 ktérym mowa w pkt. 3 powyZej w ferminie wskazanym przez
Zamawlajacego, lecz nie krdlszym niz 7 dni.

W trakele realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o kiorym mowa w pki. 5 powyzel,
Wykonawca przediozy Zamawisjacemu wskazane ponizej dowody w celu polwlerdzenta spelniania wymogu
zalrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawes lub Podwykonawce w trakcie realizacjl zaméwienia:

a. oswiadozenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zafrudnieniu na podstawie umowy o prace osth
wykonujaeych  czynnoscl, kiérych dotyczy wezwanie Zamawisjacego; oSwiadezenie to powinno w
szczegéinosel  zawlerad: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadezenie, date zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$al wykonujg 050by zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etalu oraz podpis osoby
upowaznione] do zlozenia oswiadczonla w Imieniu Wykenawey lub Podwykonawcy:;

b. poswiadozong za zgodnoéé z oryginalom odpowiednio przez Wykenawce lub Podwykonawce kopig
umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakdie realizacii zaméwienla czynnosc, ktdrych dotyczy ww.
oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jedli
zoslat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposb Zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o achronie danych
asobowyah {ff. Dz. U. 2 2016 1., poz, 922), . w szczegdinodol bez adreséw, nr PESEL pracownikow, nr konta
bankowego; imie | nazwisko pracownika nie podlega ancnimizacli; informacje takie Jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace | wymiar statu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania:

c. zaSwhadezenie wlasciwege oddzialu ZUS, potwierdzajaco oplacanie przez Wykonawceg iub Podwykonawcee
skladek na ubezpieczenie spoteczne | zdrowotne z tytulu zatrudnienla na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

d.  podwiadczong za zgodno$é z aryginalem odpowiednio przez Wykonawce fub Podwykonawce kople dowodu
polwlerdzafgqoego zgloszenie pracownlka przez pracodawce do ubezpisczel, Zanonimizowang W sposéb
zapewniafacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisaml ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 1. 0 ochronie danych osobowyh (tj. Dz. U. 2 2016 1., poz. 922); imle | nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji,

Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednoczesnle wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodéw okreslonych w
pki. 8) powyZej.

Brak przedlozenia Zamawlfajacemu dowodéw okreslonych w pki ) powyze), w terminie wyznaczonym przez
Zamawlajgeago, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych wafpliwodci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrociC sig o przeprowadzenis kontroli przez Pattslwowa Inspelcje Pracy.

16, Wymagania Zamawiajgceqo dofyezgea sposebu komunikowanla sie Stron,

1}

2)

W przypadku, gdy Umowa przewlduje dokonywanie zatwierdzes, powiadomien, przekazywanle inforrmacii fub
wydawanie polecen lub zgod, bedq one przekazywane na pismie i dostarczane osobiscie, wysiane paczlg lub
Kurierem, drogq elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zalaczniku do Umowy.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane
adpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenta fub zgody,

§6

Podwykonawstwo

1, Wykonawoa moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedlug definigii § 1 ust,17) wykonanle czesci robot budowlanych/dostawfusiug

Z uwzg
1)
2)

!
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lgdnlenlem postanowien ninigjszego paragrafu:

Zawarcle umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa?nosci,

Do zawarcia utowy Wykonawey z Podwykonawcs, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane objete Kontraklem
wymagana Jest zgoda Zamawiajacego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedkiada Zamawiajagemu dokumenty (kople) wymagane do wyrazenla zgody na
Umowe 0
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3)

4)

8)

10}

11}
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podwykanawstwo, |j.:

a projekt umowy o podwykonawslwe, zawlerajacy Istotne postanowienia umowne, w tym w szczegdinoscl
wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie diuZszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawey fakfury Jub rachunku, potwisrdzajgcych wykenanie Zleconych Podwykonawey robot budowlanych,

b. wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu o Wykaz Gen,

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajge zgode, zastrzezenla lub sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jezell

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawlajacego projekiu umowy z dokumentami nie

zglosi plsemnie sprzeciwu lub zashzeZef, uwaza¢ sio bedzie, Ze wyrazit zgode na zawarcle umowy o

Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykenawca lub dalszy . Podwykonawca zamierza . zawrzes umowe

0 podwykonawsiwo, jest zobowigzany najplorw do uzyskanla zgody Wykonawey na zawarcle umowy o

podwykonawstwo, Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawlajacemu projekt tef

umowy, wraz z czebclg dokumentacli dotyczgea wykonania robdt okreslonych w projekcie, dolaczajac zgodg

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

Wykonawca/Podwykonawoa/dalszy Podwykonawca przadidada Zamawiajacemu podwiadezong

z4 zgodnoéé z oryginalem kopte umowy w terminie 7 dnl od Jej zawarcia.

JoZoll Zamawiajacy w terminie 14 dnl od dnia dostarczenia do siedzlby Zamawiajgcego umowy nie zglosi pisemnie

sprzeciwu |ub zasirzezen, uwazaé sle bedzie, ze zagkceptowal umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcafdalszymi Podwykonawcami musl zawierad w szczegolnoscl:

a. zakres robdt powlerzony Podwykonawey wraz z ¢zgécig dokumentacil wykonania robot objetych urmows,

b. kwole wynagrodzenia — kwota fa nie powinna byé wyZsza, niz wartos¢ tego zakresu rohot wynikajaca z
zatwierdzonago harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawey, wynagrodzenie must by¢ lego samego
rodzgju co wynagrodzenie Wykonawey,

c. termin wykonanla robot objstych umowa wraz z harmonogramem - harmoenogram robot musi by¢ zgodny
harmonogramem robdt Wykonawey,

d, fermin wystawienia faktury — nie poZniej niz 3 dni od dnia odbiory robdt,

e, ftermin zaplaly wynagrodzenia dla Podwykonawcyldalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie ©
podwykonawstwo, nie moZe byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwiardzajacych
wykonanie zlecansj Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy reboly budowlanej, dostawy lub usiugl

£ termin gwarangji i r¢kojmi nie moze uplynaé wezedniej niZ termin gwarancii f rekejmi wskazany w niniejszej umowie
w§4ust. 5186

g. obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. b} niniejszego paragrafu.

h. Dokumenty potwlerdzajace wiedzg i dodwiadezenie Podwykonawcy lub dalszege Podwykonawey, wykazy
personelu i sprzgtu oraz Informacja o kwalifikacjach osob, kidrymi dysponuje Podwykonawea ub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedy stanowily zatgeznik do umowy o
podwykonawstwo,

Umowa o roboly budowliane z Podwykonawea |ub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac postanowien:

a. uzaloznlajacych uzyskanie przez Podwykonawee lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykenawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaly przez Zamawiajagego
wynagrodzenla Wykonawey lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonaweg wynagrodzenia Podwykonawcey,

b, uzaleiniageych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweg zaplaly od Wykonawecy lub
Padwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonaws{wo od odbioru rebét przez Zamawiajacego,

¢. uzaleznisjacych zwrot kwol zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykenawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez Zamawiajgeego,

d. dopuszezalnych zabezpieczen roszezert Wykonawey z tytufu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia
przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey z umowy o podwykonawstwo,

Zamawigjacy  zglasza  pisemnle  zasbzezenla  do  projektu  umowylumowyfzmiany  umowy

o podwykonawslwo jezeli umowa/zmiana umowy nie speinia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego

paragrafu, w szczegoincéci, jozell zakres umowy o podwykonawstwo Jest niezgodny 2z przedmiotem niniejszej umowy,

oraz jezeli zawlera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaly
wynagrodzenia Podwykonawcyldalszego podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego
paragrafu,

Do wszelkich projektow umow/umowlzmian uméw o podwykonawsiwo migdzy Wykonawca/Podwykonaweg/dalszym

Podwykonawca stosuje sie procedurg ckreslona w ust. 1, pkt. 1 do 8 ninlejszego paragrafu.

Niewypeinlenle przez Wykonawce/Pedwykonawce/dalszego  Podwykonawcg  obowiazkéw uzyskania akceptacii

Zamawlajacego projekiu umowyfumowyfzmian umowy stanowi podstawe

do natychmiastowego usunigcla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego ub Zadanie od

Wykonawcy usunigela przedmiotowego Podwykenawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obclaZenia

Wykonawey karg umowna,

Niewypehienie przez  Wykonawce/Podwykonawcefdalszego  podwykonawcg  obowlazku  zmiany  projekly

umowy/umowylzmiany umowy w przypadku zasirzezer wniesionych przez Zamawlajacego w zakresie terminu zaplaty




diuzszego niz 30 dni, stanow! podstawe
do obcigzenia Wykenawey kara umowna,

2, Celem zatwierdzenia pizez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonaweg/dalszym Podwykonawea, kiorej przedmiolem sa dostawy lub usfugi, kiore $ciSle odpowladaja czesci
zamowienia okredlonego  Umowa zawarta misdzy Zamawlajaoym, a Wykonaweg koniecznym jest przediozenie
Zamawiajaceru poswladczonej za zgodnodt z oryginalem kople zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwa, kidre]
przedmiotem sq dostawy [ub uslugi stanowiace czeéd przedmiolu Umowy, w ferminie 7 dnl od dnla j¢] zewarcia, z
wylaczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosel mniejszej nlz 0,5 % wartosel brutto umowy w sprawie zamowienia
publicznego, © kidrym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, kidrych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
nispodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenle fo nie dotyczy Umaw o podwykonawslwo w zakrasie dostaw lub
uslug o wartosci wigksze] niz 50.000 zl. oraz wyszczegolnionych w SIWZ.

3. Umowy o podwykonawstwo zawarle z naruszeniem postanowient ust. 1 ust, 2 nintejszego paragrafi stanowiq razace
naruszenie niniejszej umowy,
4, Brak zgloszenla Zamawiajacomu robotidostawfuskig realizowanych przez. Podwykonawcefdalszego Podwykonawoe

traktowany bgdzle jako realizacja robot budowlanych objetych ninlejszg umowg przez Wykonawcee sitami wlasaymi,

Za dzlalanla lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonaweow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykohawcy ubezpieczonymi beda take wszyscy Podwykenawcy/dalsi Podwykonawey.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

ich zmiany sporzgdzane s w jezyku obcym, Wykanawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykenawca jest zobowigzany

zalgezyt do przedkladanego projekiu jego fumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopli Umowy o podwykonawstwo —

Humaczenie przyslegle umewy na jezyk polski.

8, Niezaleznie od postanowleri ust. 1-7 powyZe], zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu wykonania zakresu
robidt okreslonego w ofercie, Wykenawca powinien zglosic Zamawiajacemt z ¢o najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umoziiwle Podwykonawey wejécia na teren budowy | rozpoczecia prac, zas sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanle Wykonaway tznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy,

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanle czedci rabdt przez Podwykonawedw, na ktdrych nie wyrazll zgody w formie
pisemnej, w trybie okradtonym powyzej. Wyklucza sig odmiering Inferpretacje postanowien umowy, nawet jesll w trakcie procesu
inwostycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o Innych uczestlkach robét budowlanych.

10. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czescl zaméwienia na roboty budowlane lub usfugl nastapi w trakele realizacji
przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie podwykonawey, o ktorym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub céwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego

podwykonawcy.
11. Zapisy ust, 10 stosuje sig wobec dalszych podwykonaweow.
§7
Wynagrodzenie i sposah platnosci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczalt na kwote .............. 2l Iacznie z
podatkiem VAT (slownie Zlotych: ..., 1100) zgodnle z ofertg Wykonaway, kiéra stanowi zalacznik nr 1 do umowy, w
tym:
a  prac projektowych dokumentacji oraz uzyskanlem ostateczne] decyzl o pozwoleniu na budowe na kwote
..................... zl fgeznie z podatkiern VAT (slownle zlotych: .................... £100),
b, wykonaniem robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienla na L1 7 facznie z podatkiem
VAT (stownie Zlotych! .......covcvivenn 1100},

2 Wynagrodzenie bedzie plalne zgodnle z harmonogramem  rzeczowe-finansowym opracowanym przez Wykonawce |
zalwierdzonym przez Nadzér Iwestorski i Zamawiajacogo,

3. Zaplata wynagrodzenia | wszystkie inne platnoei dokonywane na podstawie Umowy beda realizowans przez Zamawlajgcego
w zlolych polskich,

4, Wynagrodzenie  Wykonawey  uwzglednia  wszystide obowigzulace  w  Polsce  podafki, lacenie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robt aktualne na dzie podpisania umowy.

9. Zamawiajacy nie przewidule Indeksacji cen | udzielania zallczki na poszet wydatkow Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg

przedmioki umowy.

8. Zobowiazanym do zaplaly wynagrodzenia wynikafaceqo z ust. 1 jest: Miasto Gorzow Wikp, ~ Urzad Miasta, ul, Sikorskiego 3-
4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP; 599-00-19-832,

7. Plathos¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust, 1 bedzZle  zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "System Seiozok rowerowych w Gorzowie Wislkapolskim — etap it * Dziat 600, Rozdzial
60095, § 6057, 6059. Limit platnosct w 2018 roku nie przekroczy kwoty...........

8. Podstawa do zaplaly bedzle prawidiowo wystawiona faklura VAT wraz z zalgeznikami;
a)  z prolokolem czeSciowago odbioru robétfkoncowego odbioru robit, potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski,
b)  zestawlenlem zakresu i nale?nego wynagrodzenia Podwykonawcowidalszych Podwykonawcéw wraz 2 wystawlonymi

przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcdw faldurami,
clkopiami dokumentow przelewéw bankowych polwlerdzajgeymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy ofrzymaii
% wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/daiszych Podwykonawcdw,
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stanowigcego zalacznlk do faktury.

d} odwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszysikich osdb wskazanych w wykazie, o kidrym mowa w § 5 ust 15 pkt. 3
hiniejsze] Umowy na podstawie umowy ¢ prace, jezell wykenywanie tych czynnoscl polega na wykonywanlu pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2046 1., poz. 1666 z pdzn. zm,).

Rozliczenia za opracowanie dokumentacji projeklowe] wraz z uzyskaniem decyzii o zezwolenie na realizacle inweslycli

drogowych beda dekonywane w 2018 roku wg nastepujacych zasad:

1) 95% wynagrodzenia brutto okrelonego w ust 1 it a ninfejszego paragrafu, plathe bedzie po odbiorze przez
Zamawiajacego kompletnie] dokumentacil projektowe] wraz ze wszyslkimi uzgodnieniami oraz zloZonym wnioskiem o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycii drogowych (ZRID) i podpisaniem przez strony protokolu zdawezo-
adblorczego,

2) 5% wynagrodzenla brutto okreslonego w ust, 1 lit. a niniejszego paragrafu, plaine bedzie po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o zezwoleniy na realizacje inweslycjl drogowych (ZRID) i podpisaniem przez strony profokolu koficowego adbioru
dokumentacji.

Rozliczenia za wykonanie robot hudowlanych beda dokonywane wg nastepujgcych zasad;

1} Faktury przejSclowe wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokolu czesclowsge odbior robdt, obejmujacago
roboly wykonane w danym okrasie rozliczeniowym, zgodnle z harmonogramem rzeczewo-finansowym, Warlosé faktur
przejéciowych nie moze przekroczyé 80% wynagrodzenia brufto okreslonego w ust. 1 lit b ninlejszego paragrafu
haleznege Wykonawcy za elemendy robot wykonane w danym okresle rozliczenlowym,

7 Faktura kencowa wystawiona zostanie na podstawle protokoll edbioru koftcowego robdt,

Zaptata faktur Wykonawcy nastapl w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawlong] fakiury VAT

zlozonej wraz z dokumentami wymisnionymi w ust, 8 1 8 nintejszego paragrafu oraz po spelnieniu zapisu okreslonego w ust.15.

Za termin zaplaty Strony uznawaé beda termin obclazenia rachunku Zamawlajacego.

Naleznoscl za wykonane roboly beda regulowane przelewem na  rachunek  Wykonawsy  wskazany

w faklurze VAT, ‘

Wykonawca zobowiqzany Jest do dokonanla we wlasnym zakreste wynagrodzenia nalsZnego Podwykonawcom z

zachowaniem termindw plaincdet okredlonych w umowach o padwykonawstwo.

W przypadku nlewywiazanla sie Wykonawoy z obowigzku zaplaly wynagrodzenia naleznege Podwykonawcy/dalszego

padwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego podwykonawce obowiazujg procedury

postapowania okreslone w ust, 16 do 23 niniejszego paragrafu.

W terminie 15 dni od daly zloZenia fakiury dla Zamawiagjgcego Wykonawca przedioZy Zamawiajacemu kopie dokumentow

przelewdw bankowych polwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy ofrzymall wynagrodzenie nalezne Im wg

zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykenawcow, stanowigcego zalacznik do fakfury.

W przypadku brake polwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Zamawiajacy

wslrzymuje wyplats naleinego wynagrodzenia Wykonawey za odebrane roboty budowlane w czgscl rowne] sumile kwot

naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,

Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zaplaly wymagalnago wynagrodzenia przystuguigeego podwykonawey lub dalszemu

podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawlajacago umowe o podwykonawsiwo, kidre} przedmlotem sg roboty

budowlane, lub kiory zawarl przedlozong Zamawlajacemu umowe o podwykonawstwo, kicre] przedmiotem sq dostawy Ub
usiugi, w przypadku uchylenia slo od chowlazku zaplaly odpowiednio przez wykonaweg, podwykonawoe lub dalszego
podwykonawce zamowlenia na roboly budowlane,

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznodei powstalych po zaakesplowaniu przez zamawiajgcego

umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sq roboly budowlane, Iub po przediozeniu zamawlajacemu poswiadczonef za

zgodnost z oryginatem kopll umowy o padwykonawstwo, ktdrej przedmiofem s dostawy jub usiugl.

Przed dokonaniem bezposrednie] zaplaly Zamawiajacy umozlivt Wykonawcy zgloszenie w formie pisemne] uwag

dolyczacych zasadnodel bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawsy lub dalszemu Podwykonawcy, o kibrych

mowa w ust. 17. Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od daly doreczenia powiadomienia o roszczeniu
podwykenawoy.

W przypadku zgloszenta uwag, o kidrych mowa w ust, 19, w terminie wskazanym przez Zamawla|acego, zamawlajacy moZe;

1) nie dokonaé bezposrednis] zaplaly wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawoy, jeZeli wykonawca wykaze

niezasadnosé takie] zaplaty albo

2) Zlozyt do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawey w

przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosel zamawiajacegoe co do wysokodel nalezne) zaplaty lub podmiolu, kidremu platnosc

sie nale2y, albo

3) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, jezell podwykonawea Iub

dalszy podwykonawca wykaze zasadnoss takle] zaplaty,

Zamawiajacy dokona bezposrednls) zaptaty na rzecz Podwykonaweyldalszego podwykonawcy wylgeznie wymagahego

wynagrodzenia, bez odsefek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Zaplala wynagredzenla podwykonawey zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaly wynagrodzenia Wykonawcy w czedcl

wynhagrodzenla przekazanago podwykonawcy,

Na zasadzie polracenia umownego, Zamawiajacy moze polracic z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkle roszczenia w

stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosel kary umowne, koszly ponlesione na ustanowienle

ubezpieczenia, kwoly zaplacons bezposrednto Podwykonawcomfdalszym podwykonawcom Wykonawey, roszczenla o

Watezathoda Europejskia Fundusze Lo
Et::ggeazimfmv v Struktuealned fawdstyeyna fags




10.

1.

obnizenie wynagrodzenia, koszly zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykenawca zobowigzuje sig zawrze¢ na czas obowiazywania Umowy w terminie do 14 dni od daly zawarcla ninisjszej umowy
[ nie poznisf niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpleczenla o wszelkiege ryzyka |
odpowiedziainosci zwiazane] « realizaciy Umowy, oraz do ferminowego oplacania naleznych skiadek ubszpiaczenlowych, w
zakresis;
1} od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR}) z suma ubezpieczenta nie nizsza niz Gena ofertowa brutto,
2)od odpowledzialnosel cywilne] (OC) Wykonawey z tybulu prowadzone] dzialalnoscl gospodarcze], obejmujace swym
zakresem co najmnie] szkody poniesione przez osoby frzecie w wyniku $miercl, uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) Iub w wyniku ufraly, zniszozenia lub uszkodzenia mienia wlasnego b os6éb frzecich, a takze szkody
spowodowane blgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniam robdt budowlanych 1 innych prac objgiych
przedmiofem Umowy, na kwole ubezpieczenia nls nizszg niz:
1000 000,00 2| na jodno | wszystkie zdarzenia w okresle ubezpieczenia,
3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawey oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a lakze
wszelkich Innych 0s6h realizujgeych w imieniu Wykonawoy lub Padwykonawey roboty budowlane.
Umowy uberpleczenia, o kibiych mowa w ust 1 musza zapewniat wyplale odszkodowania platnego
w #otych polskich, bez ograniczer,
Koszt umowy, lub uméw, o kidrych mowa w ust 1 w szczegolnosei skladk bezpieczeniows, pokiywa
w caloset Wykonawea.
Wykanawca zobowlazany jest do pokrycia wszelkich kwot nleuznanych przez zaklad ubezpleczen, udzialdw wlasnych i
franszyz, a takie wyczeranych fimitéw odpowiedzialnodel do peine] kwoly roszczenia poszkodowanage lub fikwidacji
zalstniate] szkody;
Wykonawca  przedlozy — Zamawiajagemu  dokumenty  potwlerdzajace  zawardie umowy  ubezplaczenia,
w iym w szezegdlnoscf koplg umowy i polisy ubezpleczenta, nie pdznie] niz do dnla przekazania Terenu budowy, W przypadku
uchybienia przedmiolowemu obowiazkowi Zamawlafqey ma prawo wstrzymat sle z przekazaniem Terenu budowy do czasu
ich przedloZenia, co nie powodue wstrzymania biegu termindw umownysh w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce,
W razie wydluzenfa czasu realizacli Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia ubezpieczenta na zasadach
okreslonych w ust, 1 - 4, przedslawlajag Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy uhezpieczenla, wtymw
szozegdinoscl koplg umowy i polisy ubezpleczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzednls] umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonanta przediuzenia ubezpleczenla, przediuzenia niezgodnle z zasadami okreslonymi w
ust. 1~ 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawcs odnosnego dokumeniu ubezpieczenia w terminle, o kidrym mowa w ust, 1
oraz 5, Zamawiajacy bgdzle uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowanla opisanego w ust. 11 ponlzej,
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywanla zmian warinkéw ubezgleczenia bez uprzednie] zgody Zamawiajacego
wyrazone| na pismie.
Wykonawca na kazde Zadanie Zamawlajacego okaze niezwlocznie, nle poinie] jednak niz  w lerminie
3 dni roboozych od wezwania, dowady Istnienia ubszpieczen wymienionych w ust. niniejszego paragrafu,
Wykonawca bedzle utrzymywal ubezpieczenio od yyzyk budowtanych do dnia podpisania protokolu odbion: kohcowego,
natomiast ubezpleczenie odpowiedzialnosel cywilne] do dnia podpisania protokolu odbioru ostateczrego.
Jezeli ~w  okresach  wskazanych w ust 9 o ningjszego  paragrafu ubezpieczenia  wymienione
w ust 1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpleczenis, bez wezwania zo
sfrony Zamawiajaeego,
W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzle uprawniony wedle swojego wyboru;
1} ubezpleczyé Wykonawcg na jego koszl | polracic koszly uzyskania  ubezpieczen wymlenfonych
w ustl niniefszego  paragrafu  zwynagrodzenia  Wykonawcy  badz  tez zaspokoic  je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
atho
2) wyznaczyG Wykonawcy dodatkowy lermin na uzyskanie ubezpieczeri wymienionych w st} niniejszego paragrafu |
przediozenle dowadow uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uplywie odstapic od
umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpleczenie naleZytego wykonania umowy

Tytulem zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podplsania umowy wnits! zabezpieozenie w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o kidrym mowa w § 7 niniejsze) umowy,

Zabezpieczenie zostato wnieslone w formie ........cocveviviiiiieeneos

Zabezpleczenie nalezytego wykonanla umowy shuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczei sluzaeyeh Zamawiajacemu w
stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninfejsza umowa, w tym w szezegolnosci: kar umownych, kosziow poniesionych na
ustanowlenfe ubozpleczenia, kwot zaplaconych bezpodrednio podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenle
Wynagrodzenia oraz koszléw zwiazanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszezenia Zamawlajacy moze
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zaspokolé z zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnege zaspokojenia

roszozenta.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponost Wykonawca,

Wykonawca Jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezploczenie naleZylego wykonania umowy zachowalo moc wigzaca w

okresie wykonywania Umowy oraz w okresle rekojml za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego

Informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzace,

Zaboezpieczenia nalezylego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw

wynlkajacych

z zabezpleczenia,

Strony postanawiajg, ze:

) 70% kwoly zabeszpleczenla nalezytego wykonanta umowy zostanie zwelnione Wykonawcy w clagy 30 dnl liezae od

dnia podpisanta protokoly odbicru koficowega,

2) na zabszpieczenie roszczel z lytulu rekojmi za wady pozostanie kwola w wysckodcl 30% wniesionego
zabezpieczenia okraslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czesé zabezpieczenia sluzaca zabezpieczeniu roszczef z
tytulu rekojmi za wady bedzle zwrocona nie pdZniej niz w ciagu 15 dni od uplywu okresu rekajmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie meze by¢ krotszy niz;

1}z tytulu naleZytego wykonanta umowy — 30 dni od dnia podpisania protekoiu koricowego odbioru robdt,

2)  z tylulu usunigela wad | usterek — 15 dni od dnia uplywu olresu rgkojmi za wady.

W przypadiku zabezpieczenia w formle gwarancii lub porgozenia, okres loh obowlazywania nie moze byé krdtszy niZ terminy

wskazane w ust. 7 powyZe], z zastrzezeniem postanowiel art, 150 ust, 7 ustawy PZP,

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiofu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyZe], skuikujacego tym, Ze

okres obowigzywania gwarangl [ub poreczenia bylby krélszy, anizelt ferminy wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawea przed

dokonaniem z Zamawlajacym takle] zmiany umowy, zobowiazany jest do przediuZenia okresu obowigzywanla
zabezpieczenia w takl sposéb, by po zmianie umowy w zakresle terminu wykonania umowy, pokrywal sle z terminam
wynikajacymi z ust. 7 powyzej { przedioZenia Zamawiajacemu dokumeniu polwierdzajgoego lakie przediuzenie.

Zgodnie z art, 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzule sig do przediuzenia wniesionego zabezpleczenia lub wniesienia

nowego zabezpleczenia na Kolejne okresy.

W przypadku nleprzediuzenia Iub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu

wazhodel dotychcrasowego zahezpieczenia wniesionego W inne formle niz

w pienladzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoly z dotychczasowego

zabezpleczenia,

Zaplsy zawarte w ust. 111 12 ninigjszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé whiesione zabezpieczenie

przekracza 5 lat, a Wykenawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu, na okres nie krdtszy niz 5 lat.

W trakcie realizaci umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpleczenia nalezylego wykonania umowy, na

jedna fub kilka form, o ktérych mowa w art, 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajagy nie wyraza zgody

na whiesienie zabezpleczenia w formach, o kiorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokoéci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawigjacego [ zachowuje swojg waznoat na czas

okreslony W Umowie.

Jezeli nie zajdzle powdd do realizacji zabezpieczenia w caloscl lub w czedcl, podiega ono zwrotowt Wykonawcy odpowlednto

w calogci lub w czgécl w terminach, o ktorych mowa w ust, 6 pkt. 1) 12) ninlejszego paragraiu. Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy wilesione w pienigdzu zostanle zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego

Zamawifajacago, na kiérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prewizji bankowej

za przelew pleniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenla z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezell jakakolwiek kwota

nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezylym wykonaniem umowy nie zostanie

zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Zamawiajacy zastrzega soble, Ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formle gwaranci bankowej b

ubezpieczeniowej, gwarancia ta winna mie¢ charakler abstrakcyjny, §. zobowigzywaé Gwaranta nieodwolalnie i

bezwarunkowa do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoly objgte 2adaniem wyplaty, na plerwsze

pisemne zadanfe Zamawlajgcego wskazujace na riewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez

Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w szezegdlnoscl zawieraé Zzadnych postanowien, na mocy

ktorych Gwarant bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci Zadania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zloZona tytutem zabezpieczenla nalezylego

wykonania umowy musi ponadie zawlerat klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupehienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu prag,
kidre maja zostaé wykonane zgodnle z umowa, iub w jakichkolwiek dokumentach stanowiscych umowe, jakie
moga zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawigjacym (Beneficlentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w
7aden sposdb z odpowledzialnosci wynikajace] z gwarancji,

2) zgodzie Gwaranta, ze Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwisk modyfikacja umowy, jakie megg zostac
sporzagzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawes, nle zwalnia go (Gwaranfa) wzaden sposdb z
odpowiedziainosci wynikajace] ¢ ninigjsze] gwarancji, Ninlejszym Gwarant rezygnuje z konlecznool
zawiadamiania go o takie] zmianie, uzupelnieniu lub modyfikacji

"
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3) tresol: ,Wszelide spory dotyozace gwarancji podlegajg rozstrzygnigeiu zgodnle 7 prawem Rzeczypospolitef Polskief
 podlegaj kompetencii sadu powszechnago wladciwego dia siedziby Zamawiajqcego”,

19. Za wyjalkiem zabezpleczenia wnlesionego w pienladzu, kaide zabozpleczenie, jak réwniez zmiana zabezpleczenia

uprzecnio wniesionege podiega zatwierdzeniu przez Zamawiajagego.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstgpienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemne] pod rygorem nlewaznosel i wskazanlem przyczyn
adstapieniafrozwigzania, : :

Po Zozeniu o$wiadezenfa o odstapieniu od umowy przez kidrakolwiek ze stron jak réwniez po Zozenit céwiadczenia
Zamawiajacego o rozwlazaniu umowy, Wykonawee | Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowigzki szezegolows:

1) Wykonawca bgdzle zobowigzany podjat wszelkie mozliwe dzlalania majace na celu zakoficzenie wykonywania umowy
W zorganizowany | sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie nickorzystnych skutkow odstapienia lub
rozwigzanla

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresle obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

Wykonawea zgiosi do dokonania przez Zamawlajacego odbloru robdt przerwanysh oraz robét zabezpieczajacych,
Wykonawca  nieodplatnic  sporzadzi  wykaz  fych  materlalow,  konsirukej  lub urzadzen,  ktore
hie moga by¢ wykorzystane przez Wykonaweg do realizacji innych robét nieobjetych umows

b) W terminie 14 dni od daty zgloszenfa, o kidrym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwaestorskiego

e

sporzadzl szezegolowy prolokdl inwentaryzagji rohat W toku wraz
z kosztoryssm  powykonawczym wedlig stanu na dzen  odstgpienia  od umowy i przediozy
fe Zamawiajqcen,

6) Protoké! inwentaryzacji robdt w foku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajagcego stanowié bgdzie
podstawg do wystawienia fakfury VAT przez Wykenawce,

7) Wykonawea nlezwlocznie, nie poZaie] jadnak niz w terminie 14 dni, usunfe z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niege dostarczone,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub je] rozwigzania zobowiazany jest do:

1) Dokonania adbioru rabét przerwanych oraz robot zabezpleczajacych w terminie 14 dni od daly przerwania,

2) Przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienta od ninlejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarani jakosct w zakresie okroslonym w Umowie na 08¢ zobowiazania wykonang przed

odstapienlem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawlajacy moze odstapi¢ od umowy w caloscl lub w czedel w przypadkach okresfonych w Kodeksie cywlinym, a nadto w

kazdym  z  nize]  opisanych  przypadkéw  w  terminle 90  dni  od  dowiedzenia sle

o zaistnieniu ponlzszych okoliczno$cl uzasadniajacych odstapienie:

1) przeclwko Wykonawoy zostanie wszezete postepowanie egzekucyjne,

2 Wykonawca nle rozpoczal robdf w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapil do adbioru placu budowy z przyczyn lezagych po stronie Wykonawey,

3 Wykonawea przerwal z  przyezyn lezacych po  stronie  Wykonawey realizacje przedmiotu  umowy
| przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowal bez akceptac)i Zamawiajacego do kerowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawey,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninlejsza umowa w sposab niezgodny » projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawigjacego lub niniejszq umows,

6) Wykonawca w razacy sposb narusza postanowienia niniejsze] umowy,

7} Wykonawca  realizufe  przedmiot umowy za  pomeca Podwykonawcow/dalszych  podwykonawcow,
w stosunku doklorych Zamawiajasy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy  Wykonaweg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8) Zamawigjgey trzykrofnie dokonat bezposredniej zaplaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom,

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnose wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na budowis, radzie budowy

oraz spotkaniach, jedli jego obecnoét byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznoscl uprzedniego pisetnnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych
naruszen,

10} Wykonawea w inny sposob nlz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje ohowigzki umowne, po uptzednim
wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dnlowy terminu na usunigcie stwierdzonych uchyhieft z
zasirzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych uchybien,

1) W przypadku uplywtt waznoscl uméw ubezpleczeniowych opisanych w § 8 usk. 1 | niewywigzanlu sie Wykonawcy z
obowlgzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszaj umowy,

12} W przypadku uplywu waznodci wnlesionego przez Wykonaweg zgodnie z zapisami § 9 niniejsze] umowy
zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy i hie wywigzaniu sig Wykonawecy
z obowigzku jego przediuzenia,

13)  gdy suma kar umownych z powoddw okresfonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 fit. a) — o) przekroczyia kwolg 10 % warlosci
brutte Kontraktu,

, \\‘3—' Strukturalne linwestyesfne | Tons”
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14)

w przypadku, gdy Wykonaweca utracil mozliwosé realizacii zamowienia przy udziale Podwykonawey, na kiérego
zascby Wykonaweca powolywaf sig na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udziafu w postepowaniu - jezell w ciggu 7 dni od dnia, w kibrym Wykonawca utracil mozliwo$¢
realizaci zamowienla przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawea nle wyka?e, e proponowany lnny
Podwykonawea lub Wykonawca samodzielnle spelnia e w sfopnit nie mnlajszym nlz Podwykonawca, na kidrego
zasoby Wykanawca powolywal sie w trakcie posigpowania o udzielenie zaméwienia.

Miezaleznie od postanowlef powyZszych, w razie zaistnienfa istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie

lezy w intetesle pubficznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpleczertsiwa paiistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawigjgey moze odsfapié od
umowy w terminie 30 dni od powzigeta wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niszaleznle od postanowieri powyzszych Zamawlalacy moZe jednostronnie rozwigzaé umowe ]esli zachodzi co najmniej jedna z

okolicznosdl, o kidrych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamdwlet publicznyeh.

W przypadku, o kidrym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania

czedel umowy.

Wykenawca nis moze odstgpic od umowy po przekreczeniu termint wykonania umowy okreslonego w § 4 ust. 3.

811
Kary umowne

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca formg odszkodowania za szkody zwigzane z

niewykonaniem lub nienalezylym wykonaniem niniejsze] umowy bedg kary umowne. W pozostalyeh przypadkach
stanowigoyeh niewvkonanie lub nienalezyte wykonanie zobowlgzania Strony ponosza odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogolnych,

Strony okreélajq nastepujace przypadki moziwosc! naliczania kar oraz ich wysokosé:

1} Zamawigjacemu przysiuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawoy:

a)

b)

m)

—

za zwloke w rozpoczgclu prac projektowych, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca rozpocznie
prace projektowe - w wysokoscl 3 000. 4t (sfownie: rzy tysiecy Zlotych) za kazdy deden zwioki,

za zwioke w opracowaniu dokumentacli projekiowe] w siosunku do fermindw, o kiorych mowa
w § 4 ust, 3 ninlejsze} umowy - w wysokosci 3 000. 2t (slownie: frzy tysiecy zlotych} za kazdy dziert zwloki,

za zwloke w realizacii robot  budowlanych w  stosunku do  fermindw, o kidrych  mowa
w § 4 ust. 4 ninlejsze] umowy — w wysokoScl 3 000. 21 (slownle: trzy tysiecy zlotych} za kazdy dzieft zwloki,

za zwiokg W wykonaniu [ub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowiazan/obowigzkow wynlkajacych z niniejszej umowy
w wysokoscl 3 000. 7 {slownie: trzy lysiecy zZlotych} za kazdy dzient zwloki, W przypadku kiedy tetmin wykonania
zobowigzaniafohowigzku zostal okreslany w ninlejszej umowie to zwloka Wykonrawoy liczona Jest od naslepnego dnia,
w kiorym uplynal ten termin, a gdy termin nle jest okreslony w umowie, fo w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nafezytege wykonania zobowigzaniafobowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy niz
3 dni) na wykonanie tego zobowlgzaniafobowigzky, a po bezskutecznym uplywie tego terminu  Zamawiajacy bedzie
uprawnlony o naliczenla kary za zwloke,

za zwloke w usunigoiu wad stwlerdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi | gwarangji lub podezas
odbiory ostatecznego w stosunku do terminu wyznhaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad w wysckoscl
2 000 71 (slownie: dwa tysigoe zlotych) za kakdy dzien zwioki,

gdy Wykonawca przerwal realizacie robdt bez uzasadnienia | przerwa dwa dluze] niz 7 dni
wwysckoscl 3 000, 21 (slownie: trzy tysiecy zlotych) za kazdy dzied przerwy w wykonywaniu rob6t powyzej 7 dni

7a nieprzediozenie do zaakceptowania projektu urmowy o podwykonawsiwo, kidre} przedmiotem sq roboly budowlane,
lub projektu Ja] zmiany - w wysokoSci 2 000 1 {slownie: dwa tysigce zlolych) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nleprzediozenle podwladczone) za zgodnods z oryginalem kopii Umawy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w ferminia okrelonym w umowie — w wysokosci 2 600,00 zi (siownie: dwa tysigce
zZiotych) za kazdy stwiordzony przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawsiwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy Zamawlajacy odrzucit projekt
umowy lub zakwestionowal zawartq umowe 2 Podwykonawca/ dalszym Podwykonawes z tytutu terminu zaplaty —w
wysokoscl 2 000,00 2l {slownie; dwa tysiace zlotych) za kazdy stwlerdzony przypadek

za brak zaplaty lub nieferminowe zapfaly wynagrodzenia naleznego Pedwykonawcom/dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 3000 2 (slownie: trzy tysigee zlotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyZszym
zakrasle,

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaskceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do Ich wykonania zgodnie z zasadami
okrelonymi Umowa - w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: irzy tysigee zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

7a  naruszenls  zobowiazanla  Wykonawey do  ubezpleczenia i zaplacenia  skladek  zgodnle
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takie do okazanla Zamawiajgeemu dokumentdw polwierdzaiaoyeh zawarcie umowy
ubezpieczenia | oplacenia skladek Zamawigjacy Jest uprawniony do natozenia kary umowne] w wysokescl 2 000
{slownie: dwa tyslaoe zlotych), za kazde naruszenle,

Za naruszenie zobowlgzania do usuwaniz odpaddw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takie zobowigzania do
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przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wylworzonymi adpadaml
Zamawlajacy jest uprawniony do nalozenia kary umowne] w wysokosct 2 000 (slownie: dwa tyslace zlotych), za kazde
naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kisrownika budowyfrob6t przez inng osobe niz zostala zaakceptowana
pizez Zamawiajagego ~ w wysokoscl 2 000 (slownie; dwa tysiace zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek

o) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob lub jego aktualizacji, w wysokosei 1 000 2|
(stownie: jeden tysiac zlolych) za kazdy dziert opdznlenia;

p) W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wskazanych w wykazle lub jego aktualizacji, w
wysokosci 2000 2 (slownie: dwa tyslace Zlotych) liczone za kazdg osobe, dla ktérej nie przedstawiono w terminie
wymaganych dowodéw ' '

q}  za odstaplenie od umowy w caloscl, z przyczyn lezaeych po stronle Wykonawey — w  wysokosci 10 % tgcznego
wynagrodzenia brullo okreslonego w § 7 ust. 1 ninfelszej umowy,

1) zaodstaplenie od umowy w czescl z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawcy w wysckosel 10% wartosc brutto robét
budowlanych da zrealizowania po odstapleniu od umowy. .

2} Wykonawca moze naticzy¢ kare umowng, Zamawlajacemu za odstapienie od Umowy w calosci z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % lasznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust, 1 hiniejszej umowy, z wyjatkiem
okollcznosci przewidzianych w art, 145 uslawy Prawo Zaméwieri Publiczaych,

3) Wykonawca maZe nallczyé karg umowna Zamawiajacemu za odstapienie od umowy w czescl z przyezyn zawinionych przez
Zamawiajacego W wysokosoi 10% wartosci brutto robot budowlanych do zrealizowania po odstapieniy od umowy z
wylaczeniem okolicznoscl przewidzlanych w art. 145 ustawy Prawo ZamGwiert Publicznych.

4) Roszczenia o zaplale kar umownych, o kiorych mowa w pkt 1 powyzej stajg sfg  wymagalne
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapilo zdarzenie bedace podstaws nallczenla danej kary umowne.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo doshodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda
przewyzsza nalezng kare umowna, :

4, Wykonawca wyraza zgodg na potracenie naliczone] kary umownej ze swojego wynagrodzenia, Potracenie nasigpi na
podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zemawiajacego.

5. W preypadku - braku  mozfiwosci  potracenia - termin  zaplaty z  tylulu  kar umownych ustela  sig
na 14 dni od daly przekazanla Wykonawey noty ksiegowej,

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

1, Strony przewiduja mozliwos¢ dekonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art, 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych
oraz pod warunkiem, ze Zamawigjacy przewidzial mozliwosé ich dokonania w trescl dokumentow przetargowych, bedacych
integralng czgscig umowy. .

2. Zmiena Umowy moze nastapic z Inlclatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkism zaistnienia okolicznoscl
wymienionych w ninlejszym paragrafie.

3. Wykonawca w tym celu winlen przedstawic Zamawiajacemu wniosek w formie pisemne] zawierajacy elementy szczegélowo
okreslone w §5 ust. 12.pkt.7

4. Wniosek, o klorym mowa w ust 3 powinien zosta przekazany niezwlocznie, jednakze nie pbenie) niz
w terminie 7 dni roboczych od dnla, w kirym Wykonawea dowledzial sle, lub powinien dowisdzled sie
0 danym zdarzeniu lub okolicznodolach,

5. Wykonawea zobowiazany jest do sporzadzenla biezacej dokumentacji konleczne] dia uzasadnienia zqdenia zmiany |
przechowywania jej na Terenle budowy lub w innym misjscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

8. Po otrzymaniu wniosku, o kidrym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania aceny jego
zasadnoscl, do konboll dokumentac]l, o kitrej mowa w ust. 5 | wydania Wykonawey poiecenia prowadzenia dalsze]
dokumentacji biezace] uzasadniajace] zadanie zmiany.

7. Wykonawca Jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacjl, o ktorej mowa w ust. 5 i
przedioZenta na zadanie Nadzoru lnwestorskiego jej kopii.

8. Zmiana postanowieri umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron | bedzle wymagaé formy plsemnego aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

g. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznodal:

1 z powodu zaistnienia omyiki pisarskief lub rachunkowsj,

2 gdy zaistnieje sfla wyzsza lub inna, nlemozliwa do przewidzenla w momencie zawarcla umowy okolicznoéé prawna,
ekonomiczna fub techniczna, za kidrg zadna ze siron nie ponosi odpowiedzialnoscl, skutkujaca brakiem mozltwosci
naleZytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenle tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacago.

3 nastapi  zmiana powszechnie  ohowlgzufacych  przepiséw  prawa w  zakresie majgeym  wplyw
na realizacjg przedmiolu umowy Jub $wiadczenla jednej lub obu Stron,

4) powstania  rozbienosci b niejasnodol  w  rozumieniu  pojeé  uZylych w  Umowle, ktérych
hle bedzie moZna Usunad w inny spostb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigele rozbieznosci lub nlelasnesci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne] inferpretacii jej postanowleit przez Strony,

5) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiedzy
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6)

i

Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegoinosci koniecznodcl wprowadzenia rozwigzart zamiennych w stosunku do
dokumentacji projekiowe], dokonania zmlany kolejnodcl wykonania robol, okreslone] uaklualnionym harmonogramem
rzeczowo-fnansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobi wykonania przedmlolu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, kidre zaakcepiuje na pismie Zamawiajacy.

wyslaplenia innych okolicznodc! opisanych w ust, 10 - 12 ponize},

10. Dopliszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia, zakresu | sposobu wykonywania przedimiotu umowy:

1

2)

6)

/ E Fundusze ‘4 Lubuskle Unia Europejska [ L'«

jezeli nastgpl zmiana stawki podatku VAT, klora bedzie powodowal zmiang koszlow wykonania po sfronie

Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bgdzie dotyczyla wynagrodzenia za ¢zg$é robot wykonywanych po dacle wejcia

w Zycle przepiséw slanowiacyeh o zmiante stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawey o

zmiane stawki podatku VAT nie dofyczy syluacl, gdy zwioka Wykonawoy wwykonaniu przedmiotu umowy

spowodowala konlecznodé jego realizac)i w okreste obowigzywania wyzsze] slawki podatku VAT,

a) w przypadku zmiany, o kiore) mowa w art. 142 ust. 5 pkl. 1 Pzp warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okreslona w aneksle warlosé brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona ha podstawie odrgbnych
przepisow,

w przypadku wylaczenia czeécl robot objetych umowa na wiiosek Zamawiajagcego,

w przypadku koniecznosci zmlany sposobu przeprowadzenta rob6t lub wprowadzeniem robot zamiennych w stosunku

do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiazalt technicznych / technolagicznych / materialowych od tych

wskazanych w PFU, wprowadzanych w syluacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzlanych w PFU rozwigzan grozifoby niewykonaniem fub wadliwym wykenaniem
przedmiofu umowy,

b) jezeli rozwlgzania te bedq mialy znaczacy wplyw na obnizenio kosziow eksploatacyi, poprawg bezpleczenstwa
ub funkcjonainose,

c) e wizgledu na postanowienia decyzji organow administracji pansiwowe
lub 7 uwagl na korzyéci dla Zamawlajgcego.

d)  koniecznost zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zaslosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych z uwagi na czasowq Iub calkowita niedostepnoét materialow lub technologll (np. zaprzestania
produkef).

g) koniecznodcl zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Tub
materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujagcego prawa,

f) wystaplenia niehezpieczenstwa kolizii z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestyclami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usunigeia tych kolizjl,

) wprzypadky, gdy zaproponowana zmiana skrol termin realizacji roht w caloscl lub czgSci

A)  w przypadku wystaplenia Sity wyzszej opisanej w § 13 umowy, uniemozliwiajacej wykonanle przedmiofu Umowy

zgodnie 2 jej postanowieniam.

wystapl koniecznosé wykenania zaméwlenia dodatkowego

W przypadku wystgplenia koniecznodel wykonanla robdt okreslonych w ust 10 pkt. 2), 3 | 4) wyliczenia

wynhagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a)  Wykonawca wykona wyceng robol wynlkajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robél oraz 1obot
vamiennych w formie kosztoryst sporzadzonego metods szczegdlows, przy zastosowantu nastepujacych
nodnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacatob
aktualnego na dzieft sporzadzenia koszlorysu

b) wyhor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacii Zamawlajacego)

¢} zastosowane zostang wskazniki:

—  stawka roboczogodziny ,R" — $rednia dla wojewddziwa lubuskiego,
- koszty posradnie Kp" (R+S) — érednie dia wojewddziwa lubuskiego,
~ zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) — érednie dia wojewodziwa lubuskiego,

— cony jednostkowe sprzetu | materialéw (Jacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedlug $rednlch
cen rynkowych, a w przypadku lch braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjgle na podstawie
ogélnie dostepnych katalogéw, w tym réwnleZ cen dostawcow na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

- naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogl Nakladow Rzeczowych KNR.

Nastapi zmiana przepisow wskazanych w art, 142 ust.5 pzp; zmlany te zostang wprowadzone aneksem do Umowy.

W przypadku zmiany, o kiére] mowa w art, 142 ust. 5 pki. 2 Pzp, wynagrodzenie Wykonawey ulegnie modyfikacji o
warlodcl zmiany calkowitego koszl Wykonawey wynikajacego ze zmiany wynagrodzenta za prace albo wysokosci
zmiany minimalne] stawki godzinowe] osob bezposrednio wykonufgeych zamowlenle do wysokosel zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za pracg albe do wysokosci minimalne] stawki godzinowe], z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoly wzrostu minimalnego wynegrodzenia,

W przypadku zmiany, o kire] mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 3 Pzp wynagrodzenle Wykonawcy Ulegnie modyfikacji 0
warlosé zmiany catkowitego kosztu Wykonaway, jaki bedzie on zobowiazany poniest przy uwzglednieniu tef zmiany,
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przy zachowaniu dofychczasowej kwoty nelto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamawienle.

9) Zmiana wysokoscl wynagrodzenia obowiazywad bedzle od podpisania aneksu | bedzie obejmowaé wyrdwnanie za
okres od dnia wejscia w Zycle zmian, o ktorych mowa w ust,10 pkl. 6 niniejszego paragrafu, lecz nie wozedniej niz od
dnia Zlozenia prawidiowege wniosku, o ktbrym mowa w ust, 3 niniejszego paragrafu,

10} Za wyjalkiem syluaci, o kiorej mowa w pkt. 1 niniejszego ustepu, wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego zioZenia przez Wykonawce oéwiadezenia wraz 2 uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzajgeymi wplyw zmian, o kiérych mowa wpit. 718 ninigjszego ustepu na wynagrodzenie Wykonawcy.

1. Dopuszcza sie mozliwosé zmlany terminu realizacii robdt budowlanyoh w przypadku;
1) wystapienla wykopalisk archeclogicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,
2} szczegolnie nlesprzyjajacych warunkow afmosferycznych uniemozliwisigoych prowadzenis rohot budowlanych,
przeprowadzanie prob | sprewdzes, dokonywanie odbloréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku,
Klérych udowodnienie wystapienia lezy po stronie Wykonawcy),

3) odmiennych od prayjetych w dokumentacjl projeklowaj warunkow geologicznych,

4 odmiennych od przyfetych w dokumentagji projektowe] warunkéw terenowych (zagospodarowania tereny, rzednych),
W szczegbinosel istniente podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacfi lub oblekiow infrastrukturainych,

5) wstrzymania robot przez Zamawlajacego, ale z wykluczenlem sytuacjl kledy wstrzymanie robot jest spowodowane 2
winy Wykonawcy, a W sz0zegblnodal gdy ujawnily sfe nieprawidiowoscl
w jakosci, technolegli robdt, materialéw,

) wystapienia konlecznosci wykonania rohét dodatkowych, '

7 wystapienta koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych
lub wymogu uzyskanla decyzji lub uzgodnienta pod warunkism wprowadzenia okreslonej modyfikacfi,

8) Zawjeszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawoy,

9 dzialania 0s6b trzecich, kiére to dziatania uniemozliwig wykonanle lub kontynuacie prac,

10} zmiany regulac]i prawnych obowiazujgeych po dniu zawarcia umowy,

} zmiany terminu dokonania préb kecowych | wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych umowa,

12)  wystapleniu ,sity wyzsze]" opisanej w § 13 ponize],

) wystaplenia okolicznosci okreslonych w ust. 10 pkt, 2-4 ninigjszego paragrafu, kidre stanowiq podstawg do zmiany
wynagrodzenia Wykenawey

14)  w przypadku gdy przyczyny opénienia w reafizacji przedmiotu umowy wynikajg z dzialania, zaniechania lub
opbznlenia ze strony Zamawiajacego,

16)  ze wzgledu na wystaplenie dzlalal lub zanlechan organéw wladzy publicznej, w iym zmian przepisow i Interpretagji
przepisow dolyczgcych realizacji i finansowania przedmiotu umowy, przekroczenia terminow na wydanie odpowiednich
decyzi, zezwolen, uzgodnien,

16)  przediuzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zaméwlenfa publicznege poprzez srodki ochrony prawnej,
wykorzyslywane przez wykonawcow lub inne podmioly,

17} wystapienia dzialat | zaniechan Instytucji Zaangazowanych w realizacje, kontrolg lub finansowanie zaméwienia

12, Dopuszeza sl _zmiane oséb odpowiedzialnych za  wykonanie  przedmiofu tmowy, _ przedstawionych
w ofercie, w nastepulacych przypadkach:
1) Smierai, przewlekdej choroby lub Innego zdarzenia losowego,
2) plsemnej rezygnacji tych 0s6b z wykonywania swoich obowigzkdw,
3 nlewywiazywania sie oséb z chowigzkéw wynikajacych z WMOWY.
W przypadku przedmiotowsj zmiany Wykonawea winien wykazad, |2 nowe wskazana osoba speinia wymagania okreslone
w SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za  wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie
z zqdaniern Zamawlajagego w lerminfe wskazanym we whiosku Zamawiajacego.

13. Wszystkle okolicznose! wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore Zamawlajacy moze wyrazi¢ zgode,
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takie] zgody.

§13
Sitawyzsza

1, Zadna ze Slron nle podnosi odpowisdzialnoscl za niewykonanie lub nlenalezyle wykonanie zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy, jezell wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwlek okolicznodci sily wyzsze), powstale
pe dacla podpisania ninigjszef tmowy.

2, Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec laczagsj Strony wiezi prawnej, a w szezegbinosci:

1) o charakierze niezalefnym od Stron,
2) kidrego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarclem Umowy,
3} kiérego nie mozna uniknag, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci.

3. - Sila wyzsza moze obejmowaé wyjalkowe zdarzenla | okolicznosci wymienions ponizej, ale bez ograniczania sig do nich, jesll
tytko warunki okreslone w ust. 2 pkf. 1 - 3 sa spelniona:
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1) wojna, dzialania wojenne, inwazja, dzialania wrogdw zewnglrznych,

2)  teroryzm, rewolucla, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy fub cywilny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personet Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4} amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanle jonizuface lub  skazenia  radioaktywne
7 wyjatkiem fych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takie] amunicfi, materialow wybuchowych,
promieniowania, radioaktywnoscl;

5)  Kleskl zywiolows takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niszwykle mrozy, powodze.

4, Strona, ktére] dotyczq okoficznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu: usunigcia przeszkad, aby wywiazad sig ze
swoich zobowigzan minimalizujge zwloke fub szkode.

5, Strony nie poniosy odpowledzialnodcl za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opbznienie w wywigzywaniu sie
fub inne niewypelnienle ich zobowigzaf wynikajacych

2z Umowy  jest wynikiem  zdarzenia  slly  wy’szel,  Zamawisjacy nie  jest  zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowyeh platnoscl, Jezeli jest to wynikiem zaistnienia sty wyzsze].

8. Jereli w opini jedne] ze Ston zaistnialy jakiekolwiek okolicznodci sity wyiszej mogace misé  wplyw
na wywlazanie sie z je] zobowigzan, Strona ta powinna nlezwiocznie powiadomit na pismie druga Strong podajgc szezegoly
dotyczace charakleru, prawdopodobnego olresu frwania i moziiwych skutkow takich okalicznoscl. O ile Zamawlajacy nie
poleci inacze], Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypelnianie swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy stosujac
Srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiaacego.

7. przypadky  zalstnlenia  okolicznosci sty wyiszej |1 Ich  twania przez okres 180  dni, niezaleznie
od jaklegokolwiek wydiuzenia okresu realizacil, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyze| wymieniohe] przyczyny,
kazda ze stron jest Uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
{prawa autorskis}

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w§ 7 ust. 1 niniejszej umowy przenosi na Zamawiajacego calosé autorskich
praw majatkowych | prawo do wykonywania zaleznego prawa auforskiego na wszystkie skladajace sig na wytworzong przez
Wykonawee dokumentacje elementy, w szozegoino$cl: dokumentacja projektowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, obliczenia oraz Inne ulwory nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonaweeg w ramach umowy beda stanowic
wylaczna wlasnosé Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych w tresci ninlejszego paragrafu z chwila wydania utwordw
{egzemplarzy} Zamawiajgcemu,

2. Wykonawca upowaznia Zamawlajgcego do dokonywanla zmlan utworu(éw) wg uznanla Zamawiajacego, z zachowanlem
oznaczenia ulworlt pierwoinego jako bedgcego autorstwa Wykonawey.

3. Zamawiajacy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentdw dokumentacfi | rozporzadzania nimi w zakresie pdl eksploatac
wysmienionych w lredcl niniejszego paragrafu.

4, Wykonawca najpézniej do dnia ZloZenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacft projeklows| zapewni istienle wystawionego
przez autoréw ulwordw nisodwolalnego i bezwarunkowego upowaznienia dla Zamawlajacege do wykonanla w imieniu autoréw
utworu(ow) Jego (ich) autorskich praw osobistych, a w szczegdinoscl: do decydowania o nienaruszainosci trescl | formy utworbw,
decydowania o plerwszym udostepnieniu dzieta publicznodct, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utwory oraz
wykonywanla innych aulorskich praw osobistych. Brak upowanienia, oznaczad bedze odmowe zalwierdzenia przez
Zamawiajacego protokolu czesciowego robét za wykenanie dokumentacii projektowej.

5. lekroé w ninlejszef umowie jest mowa o polach eksploataci], rozumie sig przez to prawo Zamawiajacego do:

a  Uzywania, koplowania, ulrwalanla, rozpowszechniania w szczegoinosci w siec Zamawiajacego,

b. korzystania z ulworu przez Zamawiajacego bez ograniczen,

c. lrwalego i czasowego ulrwalania | zwielokrotniania utworu w calosci lub w czeéci jakimikolwiek Srackami | w
Jakiejkolwiek formie dowolng technika,

d. flumaczenia, przystosowywanla, modyfikacli, zmiany ukfadu lub jakichkolwiek innych zmian utworu,

e. obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono, wprowadzanla do obrolu, uzyczenia, najmu,
dzierzawy,

£ publikacji dowoing technika, w tym pisemna, elektroniczng, inlemetowa, wizualna,

g. rozwolu, Ulepszania utworu, jak rowniez tworzenia | rozpowszechniania utwordw zaleznyeh,

h. Humaczenia utworl na inne jezyki oraz jego adaptacii dia potrzeb Zamawiajacego,

i

publicznego wykonania, wystawienia, wyswletlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemifowania, a takze publicznege

udosteprienla utworu w tald sposob, aby kazdy mogi mieé do niego dostgp w misjscu | czasie przez siebie wybranym,

w tym w sieci Internet,

|, wprowadzenta do pamigcl kemputera oraz do sieci komputerowsj | multimedialne].

6. W raze odstapienla od umowy przez kiorakolwiek ze siron {ub rozwigzania umowy przez Zamawisjacego, autorskie prawa
majatkowe do czedel dokumentaci wykonanej wg stanu Istnigjacego na dzien odstgpienialozwiazanta umowy, na polach
eksploatac] okredlonych powyzel, Ulegaja przeniesieniu na Zamawiajgcego z chwily Zzlozenia ofwiadczenia o
adstapieniufrozwlgzaniv umowy.

7. Wykonawca bedzie ponosit wszelka odpowiedzalnodé za naruszenie dobr osobistych ilub autorskich praw majatkowych badz
pokrewnych 0s6b frzecich w zwigzku z realizacjg postanowien niniejszej umowy. Jezell dojdzie do naruszenia dobr osobistych fub
autorsklch praw majatkowych bagdz pokrewnych osob trzecich i osoby te skierujg roszczenia przeciwko Zumawiajacemu,
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Wykonawca zobowiazuje sie do calkowitego zaspokejenia roszczen tych 0séb oraz do zwolnienia Zamawisjgcego od obowlazku
$wiadezenla z tego tytulu,

Majatkowe prawa autorskie oraz wylaczne prawe na wykonywanie zaleinego prawa aulorskiego do opracowar objelych

niniejszq Umowa przechodzg na 12807 Zamawiajacego
Z chwilg ch odbioru przez Zamawiajgcego.

§15
{cesja na rzecz osdh trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosel wynikajace z umowy nie moga byé przedmiotem przelewy, casjl, przekazu,
zbycla oraz zastawienla na rzecz oséb trzecich a takze zobowiazania z tylulu rekofmi | gwarancji cigzgoych na Wykonawey z
wyjaikiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z arf. 9211 ke na rzecz podwykenawcy zalwierdzonego przez Zamawiajacego.
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§16
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarandj] i rekejimi za wady Wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancji i rekojmi okreslony zostal w §
dust. 516

Wykonawca zohowiazany jest do przekazanla Zamawiajgcemu gwarangfl producenta na okres odpowiadajacy udzielone) przez
Wykonawcy gwarancil.

Gwarancja obejmuje odpowledzialnost z tytulu wad thwigeyoh w uzylych materiatach i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu
prac, w fym montazowych oraz szkéd powstalych w zwlgzku z wystapieniem wady.

Zamawialacy moze wykonat uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezeleznie od uprawniert wynikajacych z gwarandjl.

W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowiazany Jest do ich usunigcia W terminie okrelonym przez Zamawiajacego w
pisemnym wezwaniu do usunigcla wady, na wlasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dia 2ycla i zdrowla ludzi, lub jost szkoda o bardzo duzych rozmiarach Wykonawea
zobowigzany Jest do nlezwlocznege zabezpleczenia miejsca awarii w celu usunigcla zagrozed fub niedopuszczenia do
powiekszenla sig szkody, '

Termin gwarandjl ulega przediuZeniu o czas usunigola wady, jesii powladomlenie o wystapieniu wady nastapilo jeszeze w czasle
trwania gwarancil,

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sig w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawlajacemu przyslugufe prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawey, przez zatrudnienie osoby trzecis] ~ bez ufraty praw
wynikajacych z rekojmi | gwarancji,

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacjl przedmiotu umowy usterki I wady oraz uszkodzenia powstale w
czasie poprawnego uzytkowania,

§17
{postanowienia koficowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na ffe wykonanla niniejsze} umowy Strony rozstrzygaé beda polubownie w
drodze wzajemnych negocjacli. W przypadku niedojécia do porozumienta, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez sgd wilasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych ninlejszg umows beda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy Prawo zaméwlen
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy zobowiazuja sie de niezwlocznego powiadomienia o kazde] zmlanie adresu lub numeru telefonu, W przypadiu
niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sig za skutecenie
dorgczone,
Umowe  sporzadzono  w  dwich  jednobrzmiacych egzemplarzach,  po  jednym  dla  kaidej
ze stron,
Umowa wehodzi w Zycie z dniem jej podpisania.
Integralng czgéclq ninielszej umowy sa nastepujgoe zalaozniki:

wzor karty gwarancyjnej,
2)  Spocyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
3)  oferta Wykonaway,
4)

aryginaf dokumentu potwierdzajacy wniesienle zabezpleczenia nalozytego wykonania umowy.
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Zatgeznik do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ....... /WIN/2018

(nazva i adres, dane z KRS Wykonawey realizujgeege przedimiol umowy nr ... ./WIN/2018 = dnia }

Uprawniony z tytulu gwarancji: Miasto Gorzow Wikp. — Urzgd Miasta reprezentowany przez
.............................................................. zwany dalej Zamawiajacym

. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ....... /WIN/2018 z dnia ........ 2018 1.
zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,System sciezek rowerowych w Gorzowie
Wielkopolskim — etap [I”

. Data odbioru koficowego zadania zgodnie =z Protokolem odbioru kofcowego:

.........................................

. Gwarant oéwiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, Ze objety niniejsza Kartg gwarancyjng
przedmiot umowy wykonany zostat zgodnie z umowg nr ........ /WIN/2018 z dnia ....... 2018 1.
a wykonane, whudowane Iub zamontowane wyroby posiadaja najwyzszg jakos¢ oceniang
zgodnie z charakterem danego wyrobu i oceniang na podstawic jakosci oceniane] przez
producenta danego wyrobu.

Za ,wyréb” Strony niniejszej gwarancji uznaja wszelkie elementy robot i materiatow
wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

. Gwarant oéwiadcza 1 zapewnia, ze przedmiot umowy zostal wykonany z wyrobow
wbudowanych lub zamontowanych prawidlowo zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami w budownictwie oraz zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta,

. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnose za
wykonany przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane
w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy
zrealizowane przez dziatajacych na ryzyko i odpowiedzialno$¢ Gwaranta jego Podwykonaweow.

. Gwarant jest odpowicdzialny wobec Zamawiajgcego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan
opisanych w pkt. ponizej.

. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiota umowy nr ........ /WIN/ 2018 z dnia .......... Wynosi
...... miesiecy od daty podpisania Protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i wrzagdzen przewidujg krotszy
okres gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
réwnym okresowi gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
uprawniefi z gwarancjii przystugujacej Gwarantowi wobec producentdw wyrobdw, w tym
materiatéw.

. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wadg,
zgodnie z ponizszg definicja, kiora ujawnita sig w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie
wykonanym, whudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10. Wada oznacza:
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jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w wyrobie powodujace niemoznosé uzywania lub
korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

niezgodno$¢ wykonania, wbudowania [ub zamontowania wyrobéw z Zobowigzaniami
Gwaranta o ktérych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzgj.

zmniejszenie wartosci wyrobu,

obnizenie stopnia uzytecznodci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametréw oraz obowigzujgcych norm,

obnizenie jako$ci lub inng szkodg w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametréw oraz obowigzujacych norm,

usterki w wyrobie,

Za wade uznaje si¢ réwniez:

- sytuacje w ktorej wyréb nie stanowi wlasnosci Gwaranta,

- sytuacje w ktdrej Wyrdb jest obeiazony prawem lub prawami os6b trzecich,

Wada istotna oznacza wade powodujgcg zagrozenie bezpieczefistwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron;

1.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajgcy jest uprawniony wedlug

swojego uznania do:

a) zadania nieodplatnego usunigcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany
tego wyrobu na nowy wolny od Wad,

b) wskazania trybu usunigeia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

c) zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione siraty, jak
i utracone korzyéci), jakie doznat Zamawiajacy na skutek wystapienia Wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiang
Wyrobu wolnego od Wad, w wysokosei 0,01% Ceny umownej brutto okreslonej
w umowie, za kazdy dzien zwloki,

¢} zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiang
Wyrobu na wolny od Wad, w wysokoéci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w lit. d) powyzej,

11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowiazany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodplatnego usunigcia
Wady, przy czym usunigcie Wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymiang Wyrobu
wehodzgeego w zakres Przedmiotu umowy na wolng od Wad,

b) terminu spelnienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego nicodplatnej wymiany Wyrobu
na wolny od Wad,

¢) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. Nr 11.1 Kt ¢),

d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w pkt. 11.1 lit. d),

e) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w pkt. 11.1 lit. ).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catodci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosei na warunkach ogélnych.

11.3 Tlekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumieé

rowniez wymiang Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od
Wad.
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12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda po zakonczeniu realizaci przedmiotu umowy
wedlug uznania zmawiajacego, nie rzadzigj niz co 12 miesigey w okresie obowiazywania
niniejszej gwarancji.

12.2. Dat¢, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W skitad komisji przegladowej bgdg wchodzity co najmmniej 2 osoby wyznaczone przez.
Zamawiajacego oraz co hajmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i
wskaza¢ Zamawiajagcemu wyznaczone osoby na pismie w terminie najpdZzniej na 7 dni
przed planowanym przegladem.

12.4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i migjscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie
bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznodei 1 skutecznosei ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

12.5. 7Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szezegélowy Protokot
Przeglagdu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego 1 dla Gwaranta, W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwlocznie prze$le Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego.

13, Tryby usuwania wad.
13.1 W okresie trwania Umowy do trybow i czasdéw usuwania wad majg zastosowanie zapisy
umowy.
13.2 Po zakofczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczgé usuwanie
uvjawnionej Wady wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz

czasowych:
Klasyfikacja wad Reakeja Gwaranta Wymagany czas reakeji
Wady istotne zgodnie 1. Potwierdzenie przyjecia zgloszenia 24 godziny od chwili
z definicjg w pkt. 10 i okreslenie sposobu usunigeia Wady powiadomienia

2. Zapewnienie nieprzerwangj

dostgpnoscei do drogi 1 jej 72 h od chwili powiadomienia
przejezdnoscei
3. Catkowite usunigcie Wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajgcego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie | 1. Potwierdzenie przyjgcia zgloszenia

z definicjg w pkt. 10 1 okreslenie sposobu usunigeia Wady 24 b od chwili powiadomienia

2. Calkowite usunigcie wady Zgoduie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w powiadomieniu
termineimn na usunigcie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiedniej informacii
osobie wskazane] przez Gwaranta.
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13.4 Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminéw, uwzgledniajac
technologie usuwania Wady i zasady sztuki budowlanej.

13.5 Usuniecie Wady uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbiotu prac z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniccia
Wady.

+13.6 Jezeli Gwarant nie wypelni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie,

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu,
a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego vlecenia, bez utraty uprawnief
wynikajgcych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie
trwania prac nad usuwaniem Wad.

14, Komunikacja

15.

14.1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie wysyla zgloszenie faksem lub pocztg
elektroniczng na wskazane przez Gwaranta numery telefonéw i adresy, Potwierdzenie
rgtoszenia przesylane jest réwniez faksem lub pocztg elektroniczna do Zamawiajacego.

142 Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz os6b upowaznionych do
kontaktéw, przekazywania, przyjmowania powiadomiefi o wadach i potwierdzania
przyjecia powiadomienia o Wadzie.

O kazdej zmianie takich osob, strony zobowigzane sg informowa¢ sie niezwiocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej oscby za skutecznie
dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomig¢dzy stronami potwierdzona zostanie w formic pisemnej.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane beda przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony
obowigzane sg informowaé niezwlocznie, nie péiniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosé lub
likwidacje powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego.

Postanowienia koncowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie maja odpowiednic
przepisy prawa polskiego, w szezeg6lnodei kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czes¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imjieniu Gwaranta:
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