CZESC III SIWZ

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

»Utrzymanie drég gruntowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.”

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



D-M-00.00.00. Wymagania ogélne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane w ramach utrzymania drég gruntowych na
terenie miasta Gorzowa Wlkp.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot
objetych wymienionymi nizej specyfikacjami technicznymi :

Numer . Nr
specyfikacji Tytul specyfikacji strony
D-M-00.00.00 | Wymagania ogélne 2
D-05.01.00a Naprawa nawierzchni gruntowych 19

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czesé¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).
Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowsa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowana w pasie drogowym.
Ulica - droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktorej ciggu moze by¢ zlokalizowane
torowisko tramwajowe.
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania roboét.
W przypadku nie nalozenia przez wlasciwy organ obowiazku prowadzenia dziennika budowy
prowadzony bedzie dziennik robét - dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Inzynier — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajacego wymieniona w danych kontraktowych
( wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem. Pojecie Inzynier jest
tozsame /réwnoznaczne z pojeciem nadzoru technicznego/Inspektora Nadzoru.
Jezdnia - czesc drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Chodnik - czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.
Kierownik budowy/robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do
ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych -
réwniez z pasem dzielacym jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
Przebudowa drogi - wykonywanie robot, w ktérych wyniku nastepuje podwyzszenie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi, niewymagajacych zmiany granic pasa
drogowego.
Remont drogi - wykonywanie robot przywracajacych pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu
wyrobéw budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym.
Rejestr obmiarow - akceptowany przez osobe pelniaca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez osobe pelniaca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materialéow oraz
robot.



Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez osoby pelniacej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego

Nawierzchnia - warstwa lub zespél warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a)Warstwa S$cieralna-gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa shuzaca do wyré6wnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosSciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i pod jego
powierzchnia, w ktéorym sa zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne
zwiazane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstluga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane
z potrzebami zarzadzania droga.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie osoby pelniacej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego - wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez osobe pelniaca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Teren budowy - nalezy przez to rozumieé¢ udostepniona przez Zamawiajacego przestrzen,
w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Zadanie budowlane - czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng caltosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochronag budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami osoby pelniacej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$S¢ za ochrone punktéw pomiarowych oraz pikietazu
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w umowie.
1.5.3. Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez osobe pelniaca
nadzér nad robotami 2z ramienia Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czeSé umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby w jednym z nich sg obowiazujgace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ osobe pelniaca nadzoér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé zgodno$¢é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostanag
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod ruchem")
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi osobie pelniacej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego do zatwierdzenia uzgodniony 2z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez osoby
pelniacej nadzo6r nad robotami z ramienia Zamawiajacego
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z osoba pelniacag nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez osobe pelniaca nadzér nad robotami z
ramienia Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez osobe
pelniaca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, uwzgledniajac
jego specyfike i po zakonczeniu rob6t doprowadzi go do nalezytego stanu i porzadku.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woké!l terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwoScia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla

wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ osobe pelniaca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego i wladze lokalne o =zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi osobe pelniaca nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoélpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Osoba pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wlaScicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani osoba
pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne 2z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialéow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial osobe pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego. Osoba
pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego moze poleci¢, aby pojazdy nie
spelniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami osoby pelniacej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego
1.5.10. Bezpieczeinistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy



w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;].
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robé6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez osobe pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie osoby pelnigcej
nadzér nad robotami =z ramienia Zamawiajacego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac¢ osobe pelniaca nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolenn i inne odnos$ne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez osoby
pelniacej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego
1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy
i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
osoby pelnigcej nadzor nad robotami 2z ramienia Zamawiajacego Roznice pomiedzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
i przedlozone osobie pelnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomié¢ osobe pelniaca nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach, osoba pelnigca nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajacego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydhuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktéra nalezy zwiekszyC cene
kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialéw do zatwierdzenia przez
osobe pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego

Zatwierdzenie partii materialow z danego zZrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.



Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wlascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyc¢ osobie pelniacej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi osobie pelniacej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i1 selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zréodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopoéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robé6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan osoby petnigcej nadzor nad robotami
z ramienia Zamawiajacego

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode osoby
pelniacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego
Eksploatacja zrédet materialéow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga byc¢ okresowo kontrolowane przez osobe pelniaca nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosSci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy osoba pelnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego bedzie
przeprowadzal inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastepujace warunki:
aJosoba pelniaca nadz6ér nad robotami z ramienia Zamawiajacego bedzie mial zapewniona
wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)osoba peligca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego bedzie miat wolny dostep,
w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez osoby pelnigcej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego Jesli osoba pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez osoby pelnigacej nadzor nad
robotami z ramienia Zamawiajacego

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez osoby petniacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego.
Miejsca czasowego skladowania materialéow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z osoba pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
osoby pelniacej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego
2.6.Gospodarowanie materialami z rozbiorki nadajacymi sie do ponownego wbudowania
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania zalecen i nakazow wynikajacych z procedury
gospodarowania materialami drogowymi pochodzacymi z rozbiorki, ktoéra stanowi Zalacznik
nr 1 do D-M_00.00.00 Wymagania ogélne
3. SPRZET



Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez osobe pelnigca nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez osoby pelniacej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach osoby pelniacej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy osobie pelniacej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi osobe pelniaca nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji osobe pelniaca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez osobe pelniacg nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wltasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach osobe pelnigca nadzor nad robotami z
ramienia Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez osobe pelniaca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego pod
warunkiem przywréocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, za wykonanie projektu oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas robét zgodnie
z wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami osoby pelniacej nadzér nad robotami 2z ramienia
Zamawiajacego

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementéw  rob6t  zgodnie z  wymiarami i rzednymi  okreSlonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez osoby pelniacej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie osoba petniaca nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez osobe pelniaca nadzoér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje osobe pelniaca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji osoba pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego uwzgledni
wyniki badan materialtéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.



Polecenia osoby pelniacej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy na polecenie osoby pelniacej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego opracowanie i przedstawienie do aprobaty tej osoby programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie

z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez osoby
pelniacej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogblna opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6éb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sO6b odpowiedzialnych za jakos§¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéob i forme przekazywania tych informacji
osobie pelniacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie préobek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegbélnych elementéw robot,

— sposo6b postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozonag jakosSc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$Sci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli osoba pelniaca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialéw oraz robot
z czestotliwoScia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, osoba pelnigca nadzoér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy osobie pelniacej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Osoba pelniaca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Osoba pelnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
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Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, osoba
pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$é tych
materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
osoba pelnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego bedzie mie¢ zapewnionag
mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie osobe pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez osobe
pelniaca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez osobe pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez osobe pelnigca nadzér
nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osoby pelniacej nadzor nad
robotami z ramienia Zamawiajacego

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi osobe pelniaca nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
osoby pelniacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé osobie pelniacej nadzér nad robotami 2z ramienia
Zamawiajacego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poédzniej jednak niz
w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane osobie pelnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez osobe pelniaca nadzér nad robotami 2z ramienia
Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosSci i zatwierdzenia, osoba pelnigca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Osoba pelnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materialéw
i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Osoba pelnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego moze pobiera¢ probki
materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to osoba pelnigca nadzoér nad robotami z
ramienia Zamawiajacego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku calkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Osoba pelnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajagcego moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materialy, ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
6.8. Dokumenty budowy/dziennik robot
( 1) Dziennik budowy/Dziennik robot.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku nalozenia przez wlasciwy
organ obowiazku jego prowadzenia. W przypadku nie nalozenia przez wlasciwy organ obowiazku
prowadzenia dziennika budowy prowadzony bedzie dziennik robot. Dziennik budowy/dziennik
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rob6t obowiazuje Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika rob6t spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy/dzienniku robét beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy/robot.
Kazdy zapis w dzienniku budowy/dzienniku robét bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy/dziennika robét protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i osoby pelniacej nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajacego
Do dziennika budowy/dziennika rob6t nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez osobe pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego
programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robét ( jezeli bedzie sporzadzony),
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
— przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia osoby pelniacej nadzo6r nad robotami z ramienia Zamawiajacego
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnoS§S¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy/dziennika robo6t beda
przedlozone osobie pelnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego do ustosunkowania
sie.
Decyzje osobe pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego wpisane do dziennika
budowy/dziennika robét Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy/dziennika robét obliguje osobe pelniaca nadzor nad
robotami z ramienia Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Rejestr obmiaréow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materialow, orzeczenia
o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie osoby pelniacej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) zgloszenie wykonania robét budowlanych,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla osobe pelniaca nadzér nad robotami

z ramienia Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby pelniaca nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostana poprawione wg instrukcji osoby pelniacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
osobe pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego

7.2. Zasady okres§lania iloSci rob6t i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli ST wlasciwe dla danych robo6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?3 jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez osobe pelniaca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
ST Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg
norm zatwierdzonych przez osoby pelniacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z osobg
pelniaca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robo6t dokonuje osoba pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy/
dziennika robé6t i jednoczesnym powiadomieniem osoby pelniacej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy/dziennika robot
i powiadomienia o tym fakcie osoby pelniacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia osoba pelniaca nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czeSci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét
dokonuje osoba pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

Odbiory czesciowe sa przeprowadzane gdy przewiduje je umowa.
8.4. Odbior konicowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koficowego robot

Odbioér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie osoby pelniacej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego

Odbiér koncowy robéot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez osobe pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci osoby
pelniacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru konicowego robét komisja zapozna sie¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupelniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegédlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracenn, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokél odbioru
konicowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dziennik budowy/dziennik robét,

. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew.

PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew.

PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robét witascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru konicowego robot.

w 0
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr po okresie rekojmi
Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie rekojmi.
Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior koncowego robot”.
8.6. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbioér koncowego robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen
jednostkowych przez Wykonawce i podpisane warunki umowy pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawca.
Ryczaltowe ceny jednostkowe pozycji uwzgledniaja wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w TER, ST i dokumentacji
projektowej, zabezpieczenia terenu realizacji zamoéwienia oraz dodatek za prace pod ruchem,
wszelkie prace przygotowawcze, porzadkowe, projekt organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja i pozniejsza likwidacja, projekt organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami
na czas prowadzonych prac, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty wywozu gruzu
oraz jego utylizacji, obshugi geodezyjnej zadania, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,
koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robdét, wszystkie dodatkowe koszty niezbedne do
poprawnego wykonania robét w tym koszty energii, wody, lacznosci, badan laboratoryjnych
materiatow, uzyskania atestéw, koszty BHP, zabezpieczenia zaplecza oraz ochrony mienia itp.,
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych jak kable, rurociagi itp. oraz ich
wlasciwe oznaczenie W trakcie robot
w uzgodnieniu z ich wlascicielami oraz inne koszty wynikajace z umowy.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren
—  budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nalezy wlicza¢ podatek VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.
9.3. Organizacja ruchu
Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegaja oddzielnej zaptacie, zostaly uwzglednione
w cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomiedzy Zamawiajacym i
Wykonawca.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu osobie
pelniacej nadzo6r nad robotami z ramienia Zamawiajacego i wprowadzaniem dalszych zmian
iuzgodnien wynikajacych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
(c) przygotowanie terenu,
(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan
i drenazu,
(e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,



(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze
zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz.
907 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
260 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 897
ze zmianami).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
ze zmianami).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z 2009r. Dz.U.
Nr 178, poz.1380 ze zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. nr 122, poz. 1321
ze zmianami)

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U.
Nr 25, poz. 150 ze zmianami).

10.2. Rozporzadzenia

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 169r.,
poz. 1650 ze zmianami).

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 ze zmianami).

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosSci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami).

14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze
zmianami).

15.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zmianami).

16.Rozporzadzenie Komisji (We) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

19.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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Zalacznik nr 1 do D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

PROCEDURA GOSPODAROWANIA MATERIALAMI DROGOWYMI POCHODZACYMI
Z ROZBIORKI

INSTRUKCJA

I. PRZEDMIOT I CEL INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie:

- prawidlowego obrotu materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbioérki,

- prawidlowe magazynowane i wydawanie materialow,

- prawidlowego nadzoru sprawowanego nad dzierzawiona powierzchnia magazynowa.

II. ZAKRES I STOSOWANIE
Instrukcja obowiazuje jednostke jaka jest Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Dzierzawce placu
sktadowego, zgodnie z zawarta umowag dzierzawy.

III. TERMINOLOGIA
Terminologia zastosowana w procedurze — wprowadza sie nastepujace definicje:

1) Materialy drogowe pochodzace z rozbiérki: materialy drogowe pochodzace z rozbiorki
nawierzchni drog w tym ulic, chodnikéw, parkingéw i innych elementéw budowli drogowych,
nadajace sie do ponownego wykorzystania.

2) Materialy betonowe — materialy drogowe betonowe wibroprasowane w tym:

a) plytki chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm; 50x50x7 cm,
b) obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,
¢) kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm; 30x20 cm.

3) Materialy kamienne — materialy drogowe kamienne w tym: kostka kamienna i bazaltowa,
krawezniki kamienne, plyty kamienne itp.

4) Magazynier: osoba wymieniona w umowie z ramienia Dzierzawcy odpowiedzialna za nadzér
nad gospodarowaniem materialami ich dostawa oraz wydawaniem materialow drogowych
sktadowanych na placu skladowym materiatow drogowych pochodzacych z rozbiorki.

IV. OPIS POSTEPOWANIA.
1. Przyjecie materialéw na stan magazynu.

1.1.Dostawa materiatu na plac skladowy i roztadunek na placu sktadowym materiat6w drogowych
pochodzacych z rozbiorki odbywa sie na koszt dostawcy.

1.2.W przypadku zadan inwestycyjnych badZ remontowych, Wykonawca musi przewidziec
poniesienie kosztéw przygotowania materialéw rozbiorkowych do przyjecia na plac sktadowy
zgodnie z niniejsza procedura.

Zaleca, sie aby przy odzyskaniu materialéw drogowych pochodzacych z rozbiérki Inzynier
Kontraktu badZz inna upowazniona osoba z ramienia Inwestora, dokonala oceny stanu
materialéw (ktére z materialow sa odpadami, a ktére nadaja sie do ponownego wbudowania)
przed podjeciem decyzji o dostawie materiatow na plac sktadowy.

W przypadku watpliwosci zwigzanej z ocena stanu materialu oraz jego przydatnoscig do
ponownego wbudowania Inzynier Kontraktu badZz inna upowazniona osoba z ramienia
Inwestora, moze skontaktowaé¢ sie i skonsultowac 2z Zastepca Dyrektora Wydziatu
Infrastruktury Miejskiej lub Kierownikiem Oddzialu ds. utrzymania drog.

1.3.Magazynier z ramienia Dzierzawcy identyfikuje rodzaj materialu drogowego, decyduje

o jakosci i sposobie przygotowania materialu do skladowania, a nastepnie sprawdza czy

material dostarczony na plac spetlnia nastepujace wymagania:

- materialy przygotowane przez Wykonawce do przyjecia na magazyn muszg nadawac sie do
ponownego uzycia,

- materialy sztukowe oraz materialy w metrach kwadratowych przygotowane przez
Wykonawce do przyjecia na plac skladowy musza by¢ ztozone na paletach typu EURO. Przed
przyjeciem materialéw na stan magazynu, Magazynier w obecnosci Wykonawcy ma prawo
dokona¢ kontroli stanu dostarczonego materialu oraz zawartosci palety lacznie
z nakazem wykonawcy do calkowitego przelozenia materialu na palecie. Jesli Magazynier
podczas ogledzin przywiezionego materialu stwierdzi jego popekanie lub inny rodzajowo
material znajdujacy sie w Srodku palety, material ten nie zostanie przyjety na stan
magazynu. Wéwczas w obecnosci Magazyniera Wykonawca we wlasnym zakresie przetozy i
uporzadkuje materiat znajdujacy sie na palecie. Po akceptacji ze strony Magazyniera,
ze material zostal uporzadkowany na palecie Wykonawca w obecnosci Magazyniera
zabezpieczy folia oraz zepnie tasma material zlozony na palecie. Palety nie podlegaja
zwrotowi ani wymianie i stanowig koszt dostarczajacego materiatl.
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- Materialy przyjmowane na magazyn w tonach takie jak: kostka granitowa, bazaltowa,
brukowiec, kraweznik kamienny lub granitowy oraz inne, beda wazone w obecnosci
Wykonawcy i Magazyniera. W przypadku stwierdzenia przez Magazyniera zanieczyszczen
podczas roztadunku w/w materialu, Wykonawca we wlasnym zakresie dokona czyszczenia
materialu. Czyszczenie materialu przez Wykonawce nie moze odbywaé si¢ na placu
skladowym. Wykonawca powinien zabra¢ material rozbiérkowy z placu, ponownie go
przebrac¢ i oczysci¢, a nastepnie przywies¢ oczyszczony material, gotowy do przyjecia na
magazyn.

- materialy musza by¢ dokladnie oczyszczone, bez zanieczyszczen typu piasek, asfalt, beton
itp.

1.4.Magazynier przyjmuje material rozbiérkowy na stan magazynu na podstawie pisemnego
upowaznienia do przyjecia okreslonego rodzaju materialu drogowego pochodzacego

z rozbiorki. Upowaznienie wydaje Wydzial Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa

Wilkp. podajac nazwe i adres firmy zwozacej material, rodzaj danego materiatu oraz miejsce, z

ktorego materiat zostaje przewieziony. Wykonawca majac upowaznienie z Wydziatu, informuje

telefonicznie Magazyniera pod numerem telefonu 0-95 7314-141 lub 609 816 711 o terminie i

rodzaju zwozonego materialu rozbiérkowego. Dostawa materialow odbywa sie w dniach od

poniedziatku do  piatku w  godzinach  od 7.00 do 15.00. Magazynier

w obecnosci Wykonawcy wazy, liczy lub mierzy przywieziony material rozbiérkowy i wydaje

dokument (Pz) potwierdzajacy przyjecie materialu na stan magazynu.

1.5.Na stan magazynu materialy rozbiérkowe przyjmowane i wydawane sa w tonach [t], sztukach
[szt.] i w metrach kwadratowych [m?].

1.6.W przypadku prawidlowej dostawy materialéw, Magazynier przyjmuje materialy na stan
magazynu w oparciu o karty materialowe dostarczone przez Wydzial Infrastruktury Miejskiej.

1.7.Dostawa materialéw, jest uzupelniona stosownymi dokumentami poswiadczajacymi realizacje
zlozenia materialéw (Pz), ktére wydaje Magazynier.

1.8.Magazynier wpisuje dostawe nie budzacego watpliwosci materialu na stan i przekazuje jedna
kopie prawidlowo wypelnionego druku Pz do Wydziatu Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miasta
Gorzowa Wlkp.

1.9.Zwrot materialéw na plac skltadowy odbywa si¢ na zasadach jak dostawa materiatow.

V. WYDANIE MAGAZYNOWE

2. Skladowanie materialéw w magazynie.

Skladowaniu podlegaja materialy drogowe pochodzace z rozbiorki.

2.1.Uklad i rozdysponowanie materialéw pochodzacych 2z rozbiorki w magazynie jest
uporzadkowane tak, aby zapewni¢ maksymalne wykorzystanie dzierzawionej powierzchni
placu. Jednoczesnie nalezy tak skladowaé material, aby umozliwi¢ swobodny dostep do
poszczegolnych rodzajow materialow zgodnie z wydanymi upowaznieniami do odbioru
materialow.

2.2.Materialy drogowe pochodzace z rozbiérki sktadowane w magazynie sa oznakowane zgodnie z
nazwami zapisanymi w kartach materialowych dostarczonych przez Wydzial Infrastruktury
Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp.

2.3.Materialy drogowe pochodzace z rozbiérki nalezy skladowacé tak, aby nie powodowalo to ich
uszkodzenia. Magazynier zauwazone spekania, skruszenia powstale w zlozonym materiale
rozbiorkowym zglasza do Wydziatu Infrastruktury Miejskiej, ktory przekazuje powyzsza
sprawe komisji ds. selekcji materialu. Komisje powoluje Prezydent Miasta Gorzowa WIkp.
Materiat komisyjnie oceniony jako nie nadajacy sie¢ do ponownego uzycia przeznacza sie do
zmielenia.

2.4.Materialy drogowe pochodzace z rozbiorki nalezy skladowac tak, aby nie stwarzac zagrozenia
wypadkowego.

2.5.Magazynier prowadzi stala kontrole stanu iloSciowego materialéw w magazynie.

3. Wydawanie materialu z magazynu.

3.1.Wydawanie realizuje Magazynier na podstawie pisemnego upowaznienia do odbioru
okreslonego rodzaju i iloSci materialu drogowego pochodzacego z rozbiérki.
Upowaznienie wydaje Wydzial Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. podajac
nazwe i adres odbiorcy, rodzaj materiatu, ilo§¢ materialu oraz miejsce jego przeznaczenia.
Osoba zglaszajaca sie bezposrednio w magazynie po odbior materialu musi posiadac
stosowne upowaznienie do wystepowania w imieniu odbiorcy.

3.2.Magazynier przekazuje do Wydziatu Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa WIlkp.
wypelniony jeden egzemplarz druku Wz.

3.3.Material drogowy pochodzacy z rozbiorki wydawany jest w takim stanie, w jakim jest
przechowywany na placu, bez jego przebierania.
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3.4.Transport z palcu skladowego i zaladunek na placu skladowym materialéw drogowych
pochodzacych z rozbiorki odbywa sie na koszt i staraniem odbiorcy.
3.5.Magazynier odpowiada za:
- stosowanie instrukcji w czeSci dotyczacej przyjecia na stan magazynowy i wydania
materialéow ze stanu magazynowego,
- nadzo6r nad prawidlowym skladowaniem materialow,
- wydawanie materialow, zgodnie z wydanymi upowaznieniami,
- przyjmowanie materialow po wczesniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
przywiezienia materiatu z placu budowy.

VI. PRZYPADKI SZCZEGOLNE

4. Dla zadan remontowych prowadzonych pod nadzorem Wydzialu Infrastruktury Miejskiej
Oddzialu ds. utrzymania drog, Wykonawca w obecnosci Magazyniera na placu skladowym
moze dokona¢ we wlasnym zakresie przebrania potrzebnej mu ilosci materialu rozbiérkowego,
po uprzednim doreczeniu Magazynierowi dokumentu wystawionego przez Wydzial,
potwierdzajacego wydanie materiatu.
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D-05.01.00a Naprawa nawierzchni gruntowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotycza zasad wykonania
i odbioru robét drogowych wynikajacych z biezacych potrzeb Zamawiajacego , prowadzenie robét
zwiazanych z utrzymaniem drog gruntowych polegajacym na profilowaniu, uzupeinieniu ubytkow
i zageszczeniu nawierzchni, a takze Scinanie i profilowanie poboczy przy jezdniach na drogach
gminnych i wewnetrznych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. na drogach gruntowych w tym:
— naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie — profilowanie,
— naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie — zageszczenie,
— uzupelnienie ubytkow tluczniem,
— uzupelnienie ubytkow rumoszem asfaltowym z materialu Wykonawcy,
— uzupelnienie ubytkow rumoszem asfaltowym z materialu Zamawiajacego,
— uzupelnienie ubytkéw pospoélka,
— uzupelnienie ubytkéw gruzem budowlanym z zageszczeniem mechanicznym,
— uzupelnienie ubytkéw gruzem budowlanym bez zageszczenia,
— Scinanie poboczy wykonywane recznie,
— S$cinanie poboczy wykonywane mechanicznie,
— profilowanie poboczy przy jezdniach wykonywane mechanicznie,
— profilowanie poboczy przy jezdniach wykonywane recznie.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST) dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z utrzymaniem drég gruntowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia 2z gruntu naturalnego albo ulepszonego
mechanicznie lub chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony do
ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych, w ktorym wystepujacy grunt podtoza jest
wyrownany
i odpowiednio uksztaltowany w profilu podluznym i przekroju poprzecznym oraz
zageszczony.

1.4.3. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych, w ktéorym wystepujacy grunt podloza jest ulepszony
mechanicznie lub chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztaltowany w profilu
podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.4.4 Rumosz asfaltowy (destrukt bitumiczny) — material z rozbioérki nawierzchni bitumicznej

(mieszanki mineralno-asfaltowej).
1.4.5. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni (wybojow, kolein)
o powierzchni do okoto 5 m?2.

1.4.6. Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi
w celu wyrownania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

1.4.7. Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziarnienie, rozscielenie, wymieszanie,
sprofilowanie i zageszczenie materiatu istniejacego i odnawiajacego nawierzchnie.

1.4.8. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny [polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w warunkach optymalnej wilgotnosci przy odpowiednio dobranym kruszywie

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.3.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ i oznakowaé teren wykonywania rob6t na
drodze. Pojazd wykonujacy prace powinien by¢ oznakowany zgodnie z przepisami zapewniajac
bezpieczenstwo ruchu drogowego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wykonawca do realizacji zamoéwienia pozyska materialy nalezytej jakoSci, gwarantujace
osiagniecie oczekiwanego celu. Jezeli przewidziana do wykonania naprawa bedzie wymagala
zastosowania wyrobow innych niz opisane ponizej, Wykonawca moze otrzymacé polecenie
zastosowania innych materialéw o cenach identycznych lub zblizonych do zaoferowanych. Decyzje
o rodzaju zastosowanych wyrobéw podejmuje osoba wskazana przez Zamawiajacego.
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2.3. Materialy do nawierzchni gruntowej

2.3.1. Thuczen kamienny

Materialem do uzupelniania ubytkéw w jezdniach gruntowych powinno byé kruszywo lamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego O — 31,5mm.

Do uzupeliania ubytkow w jezdniach gruntowych nalezy uzy¢ kruszywo ze skal magmowych
o strukturze drobnokrystalicznej, zbitej, o bardzo duzej wytrzymalosci na Sciskanie w stanie
powietrzno — suchym powyzej 230 MPa.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3.2. Rumosz asfaltowy

Rumosz asfaltowy - material z rozbiérki nawierzchni bitumicznej (mieszanki mineralno-

asfaltowej), przeznaczony do uzupelniania ubytkéw w jezdniach gruntowych.

Ze wzgledow technologicznych rumosz asfaltowy, przeznaczony do uzupelniania ubytkéw

w jezdniach gruntowych powinien:

— sktadac¢ sie z czastek o wielkosci do 25 mm (sito o oczkach kwadratowych); dopuszcza sie do
5% nadziarna od 25 do 50 mm,

— by¢ jednorodny w poszczegoélnych partiach,

— mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 5%.

2.3.3. Pospotka

Materialem do uzupelnien ubytkow w nawierzchniach gruntowych powinna by¢ mieszanka

piasku, zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego (kruszywo lamane moze pochodzi¢ z przekruszenia

ziarn zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego).

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Pospétka stosowana do uzupelniania ubytkéw w jezdniach gruntowych powinna spelniac

wymagania normy PN-B 02480.

2.3.4. Gruz budowlany

Gruz budowlany - destrukt uzyskiwany w procesie recyklingu (kruszenia, przesiania) betonu,
cegiel odzyskiwanych gléwnie w wyniku rob6t wyburzeniowych, w znacznym stopniu moze by¢
powtornie wykorzystany jako kruszywo budowlane do celéw drogowych. Gruz budowlany moze
pochodzi¢ z rozbiérek obiektéw kubaturowych zaréwno o konstrukcji betonowej jak i ceglanej.
Powinien byé¢ przekruszony do Srednicy 0/63 mm. Nalezy wykorzystywaé przede wszystkim
materiat korzystny dla srodowiska glebowego i wodnego.

Gruz budowlany powinien by¢ bez zanieczyszczen obcych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprawnego sprzetu, Lktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu tj.: rowniarki samojezdnej (minimum 74 kW),
walca statycznego samojezdnego (minimum 8 t),walca wibracyjnego, samojezdnej Scinarki
poboczy, samochodu samowyladowczego, koparko-tadowarki, brony, kultywatora, ptuga,
glebogryzarki, zageszczarki, recznego sprzetu do robét naprawczych, jak lopaty, oskardy, ubijarki
reczne itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportowych, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materialow.

4.2. Transport

Grunty i materialy do ulepszania nawierzchni gruntowej mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami
transportu, ktére nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot

Wykonawca wraz z Zamawiajacym dokona co najmniej raz w miesigcu objazdu drég celem
sprawdzenia stanu nawierzchni w zakresie uszkodzen oraz wyboru techniki i materiatow do
dokonania naprawy. Niezaleznie od tego w przypadku wystgapienia naglego zdarzenia
wymagajacego naprawy drogi Wykonawca na wezwanie zamawiajgacego przystapi niezwlocznie do
wykonywania robét naprawczych.

5.2. Przygotowanie i wykonanie roboét

Celem robét jest uzyskanie réwnej nawierzchni gruntowej. Profilowanie wraz z zageszczeniem
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
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- wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczeniem urobku,

- Sciecie i uzupelnienie nieré6wnosci,

- uzupelnienie glebokich lokalnych ubytkéw materialem zblizonym do miejscowego,

- reczne usuniecie nasypanego w trakcie roboty gruntu na pobocze,

- zageszczenie walcem samojezdnym po kazdorazowym przejechaniu réwniarki.

Warstwe kruszywa nalezy uklada¢ na osuszona nawierzchnie, nie wskazane jest uktadanie
kruszywa

w czasie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, $niegu).

Rownanie i walowanie nawierzchni drogi nalezy wykona¢ przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci
nawierzchni pasa drogi.

Wykonawca do realizacji zamoéwienia (uzupelnienia glebokich lokalnych ubytkow) pozyska
material miejscowy lub zblizony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umozliwiajacych
roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé wymagane dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania ( certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie
badania materialow wykonywane przez dostawcéow, itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia zamawiajacemu do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie wykonanych robot
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy nawierzchni gruntowej,,
- poprawno$¢é profilu podluznego i poprzecznego, nawiazujacego do pozostalej powierzchni
jezdni i umozliwiajacy splyw wod powierzchniowych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t. Wyniki obmiaru beda zapisane
do ksiegi obmiaréw, ktéra prowadzi Wykonawca.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— dla wykonania naprawy przy profilowaniu wraz z zageszczeniem jezdni gruntowej jest m?
(metr kwadratowy),

— dla uzupelienia ubytkéw w jezdniach gruntowych tluczniem, rumoszem asfaltowym, pospotka
i gruzem budowlanym jest T (tona).

— dla Scinania poboczy jest m? (metr kwadratowy),

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania

i ocena wizualna daty wyniki pozytywne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze ST, wymaganiami Zamawiajacego , jesli wszystkie

pomiary i badania wizualne daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? naprawy nawierzchni gruntowej przy profilowaniu i zageszczeniu
mechanicznym obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie sprzetu na budowe,

— wykonanie naprawy zgodnie z ST,

— odtransportowanie sprzetu z palcu budowy.

Cena wykonania 1 T uzupelniania ubytkéw w nawierzchniach jezdni gruntowych : ttuczniem,
rumoszem , asfaltowym, pospétka i gruzem budowlanym obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,

— wykonanie naprawy zgodnie z ST,

— odtransportowanie sprzetu z placu budowy.
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Cena wykonania 1 m? $cinania i profilowania poboczy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,

— wykonanie naprawy zgodnie z ST,

— odtransportowanie sprzetu z placu budowy.



