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CZESC1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z ZA¥ACZNIKAMI

Rozdgall
ZAMAWIATACY!

Zamawiajacy:

1. Miasto Gorzéw Wielkopolski

Siedziba: Utzad Miasta Gorzowa Wielkopolskicgo, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wielkopolski
adres internetowy: www.hip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

tel + 48 95 735 55 00

fax. + 48 95 735 56 12
i
2. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Siedziba: ul. Kosynierdw Gdyaiskich 47, 66 — 400 Gorzéw Wikp.
tel: + 48 95 728 59 50;
fax.: + 48 95 728 50 55

Miasto Gorsgn Wikp. zostaly npowasmione na mocy Porogumienia Nr 5/ WIR/2018 do prgprowadzania wipdlnego postepowania i
Hdzielania ambwienta godnie 3 art. 16 ustawy z duia 29 styegnia 2004r. Prawo samdwics publicznyeh (17 Dy, UL g 2017r, pog,
1579 ze o).

Postepowanie o udziclenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nicograniczonego pod nazwa:
Przebudowa ul. Kazimierza Wielldiego.

Warto§¢ zamdwienia nie przekracza réwnowartosci kwoty olecslonej w przepisach wykonawezych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z trefcia art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwosé dokonania w pierwszej
kolejnosci oceny ofert, a nastepnic zbadania, czy Wykonawca, ktérego ofetta zostala oceniona jako najkorzystniejsza,
tiic podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawea spelnia warunki udzialu w postepowaniu, Jezeli Wykonawea, ¢ ktorym
mowa w zdaniu plerwszym uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnost wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zbada, czy Wykonawea, ktéry zlozyl oferte najwyzej oceniong sposrdd pozostalych
ofett, nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w postgpowaniu,

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej w skrécie STWZ, sklada si¢ z nastepujacych
czesci:

Czed¢ 1: Instrukcja dla Wykonawcdw weaz z zatacznikarmi;
Czes¢ I Projekt umowy,
Czesc ITI: Dokumentacja Projektowa

Adres strony internetowej, na krérej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz
wszysthie inne wymagane ustaws informacje: bip.wrota.Jubuskie.pl/umgorzow

Pojecia uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

1) Ustawa Pzp — ustawa Prawo zamébwiei publicznych z dnia 29 stycznia 2004 v . Dz, U, 7 20177, oz 1579 g o,

2) Rozporzadzenic MR — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentéw,
jakich moze 7ada¢ zamawiajacy od wykonawey w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, Dz, U, 2016r,, poz. 1126,

3) SIWZ — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméowienia.
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1, WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV:

452331206 - Roboty w sakresie budowy drig

45233000-9 - Roboty w gakresie konstruowania, fundamentowania oraz, swykonywania iawierychni aidosirad, drdg
45234126-5 - Roboty siviagane 3 iniami tranmwajonymi

45231110-9 - Roboty budowlane w gukresie kladyenia rrociqgow

45232150-8 - Roboty w gakresie rurociqgow do praesyin wody

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul
Kazimierza Wielkiego”, realizowanych na podstawie zgloszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych nr WUA-
IV.6743.1.266.2017.K7 oraz decyzji pozwolenia na budowg nr 265/17 7 11.07.2017 141/18 z 26,01.201 8.

A. Zakres planowanych do wykonania rob6t bedzie obejmowat w szczegélnosci:

W zakresie platnoéci przez Miasto Gorzéw Wielkopolski.:

- przebudowe drogi powiatowej nr 2509F - ulicy Kazimierza Wielkiego o diugosci 998 m od Urzedu Stanu
Cywilnego przy ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyzowania z ulica Czarnieckiego obejmujaca:

- orzebudowe jezdni, przebudowg chodnikow,

- ptzebudowe zjazdow,

- przebudowg nawierzchni perondw,

- budowe elementéw uspokojenia tuchu,

- przebudowa kanalizacji deszezowej,

~  budowg kanalizacji pod system dynamicznej informacji podrozaych,

~  przebudowa nawierzchni przejazdow z plyt CBP i kostki betonowej,

~  przebudowa przcjazdéw z plyt Zelbetowych z mocowaniem szyn,

- przebudowe torowiska z wymiang szyn na odcinlu od ul. Chodkiewicza do ul. Oktzet
—~  stala organizacja ruchu,

~  tymeczasowa organizacja ruchu

W zakresie platnodei przez PWiK Sp. z 0. o.;
~  ptzebudowe sieci wodociagowej w ramach dwéch dokumentagji projektowych:

— W ramach dokumentacji projektowej ,,Przebudowa wodociagu w ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie
Wlkp.” optacowanej przez ZK — PROJEKT przebudowa sieci wodoclagowej z rur PE100 RC SDR17
PN10 wraz z wszystlimi elementami opisanymi w SIWZ,

~ W ramach dokumentacji projektowej ,,Wymiana sieci wodociagowej w obrebie ulicy Okrzei w Gorzowie
Wikp.” opracowane] przez BEKO — INSTAL Pracownia projektowa, przebudowa sieci wodociagowej z rur
PE100 — RC SDR17 PN10 wraz z wszystkimi elementami opisanymi w SIWZ na odcinku:

" PWE2 - PWLS8 wul. Kazimierza Wielkicgo,

= PW77.3 - PWE9 wul. Kazimierza Wielkiego,
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* PW76 - PW77 w ul. Kazimierza Wielkiego,

= Roboty rozbidrkowe istniejacej nawierzchni i odtworzeniowe nawierzchni drogowych po wykonaniu sieci
wodociagowej i przylaczy na odeinkach wykraczajacych poza zaktes przebudowy drogi.

Iiwestycja realizowana bedzie na ul. Kazimiersa Wielkiego, w szczegdinoéci w zakresie nastgpujacych dziatek o
numerach ewidencyjnych: 699/1, 973/1, 972, 781, 907, 700, 1598, 452, 453, 424, 507, 423, 1587, 1621, 420, 455/9
obteb ewidencyjny 0004 Staszica, Gotzdw Wikp.

Szezeglowy zakres robot i technologie wykonania okteslajg.
~Szezegblowe Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa,
~Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

stanowiace zalgczniki do niniejszej specyfikacii. Dokumenty opisujace przedmiot zamdwienia nalezy traktowad jako
wzajemnie wyjasniajace i uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci. wykonawca nie bedzie mégl ograniczyé zakresu swojego zobowiazania ani zakresu nalezytej
starannosct.

B. Szczegdtowy zakies przedmiotu zamowienia;

1.Zakres planowanych do wykonania robét bedzie obejmowac w szczegblnodei:
7) Czasowa otganizacia ruchu: wraz z oznakowaniem pionowym i monitorowaniem stanu oznakowania

pionowego, ustawienie lamp ostrzegawczych i zabezpieczen wygtadzajacych plac budowy na podstawie
projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajacego etapowanie tob6t — w zakresie platnosel przex
Miasto Gorzéw Wikp.,

2} Roboty drogowe (rozbiérki warstw konstrukceyjnych i nawierzchni jezdni i chodnikéw, przebudowa jezdni,
przebudowa zjazdéw i przejazdow, przebudowa nawierzchni perondw, przebudowa torowiska z wymiana
szyn na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Okrzel, budowa elementdw uspokojenia ruchu, przebudowa
chodnikéw) — w zakresie platnoéc przez Miasto Gotzéw Wikp.,

3) Roboty sanitarne zwiazane z przebudows kanalizacji deszczowej wraz ze wszystkimi jej clementami —
w zakresie platnosd przez Miasto Gorzow

4} Roboty sanitarne zwigzane z budowsa sieci wodociagowe] wraz z wszystkimi elementansi opisanymni
w SIWZ. — w zakresie platnosci przez PWiK Sp. z o.0.

5) Roboty rozbibtkowe istniejacej nawierzchni i odtworzenic nawierzchni dtogowych po wykonaniu sieci
wodociagowej i przylaczy na odcinkach wykraczajacych poza zakres ptzebudowy drogi — w zakresie
platnoéci przez PWIK Sp. z o.0.

6) Roboty elektryczne zwiazane 2 kanalizacja teletechniczng SDIP — w zakresie platnoscl przez Miasto
Gorzéw Wikp.,

7} Docelows, organizacjg ruchu — w zakresie platnosci przez Miasto Gorzow Wikp.

2. Szezegblowe zestawianie projektowanych elementév, specytikacii techniczaych { technologii robdt zawarto w
Dokumentacii projektowe] sporzadzane] przez:
1. BPK Sp. z 0.0., na ktéra sklada sie:

1) Projekty budowlanc:
a) branza drogowa i torowa bez przebudowy torowiska,
b) branza elektryczna — kanalizacja teletechniczna,
¢) branZa sanitarna - kanalizacja deszczowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiotu Robét Budowlanych,
3) Projekty wykonawcze,

4) Opinia Geotechniczna,
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5) Tabele Elementéw Rozliczeniowych (IERA, TER-2, TER-3, TER-4),
6) Projekt organizacji ruchu.
7) Projekt tymczasowej organizacji rachu.

2. 7K PROJEKT Projcktowanic, Wykonawstwo, Nadzér mgr ins. Zbigniew Kaczanowicz {,Przebudowa
wodociagu w ul. Kazimierza Wielliego w Gorzowie Wikp™), na ktérg sklada sie:

1) Projekt budowlany — sie€,

2) Projekt budowlany - przylacza,

3) Projekt wykonawczy,

4) Projekt tymeczasowej organizacii ruchu,

5)  Geologia,

6) Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wspolna dia pkt 2.2 oraz 2.3)

3. BKO-INSTAL Hatasimowicz i Wspdlnicy Sp J. (,Wymiana sieci wodociagowej w obrebie ul. Oktzei w
Gorzowie Wlkp.”), na ktdra sklada sie:

1} Projekt budowlany,

2) Projekty wykonawczy,

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wspélna dla pkt 2.2 otaz 2.3)

4) 'Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER - 5 — przebudowa sieci wodociagowe] - wspélna dla 2,21 2.3),

Uwaga:
Dokumenty opisujace przedmiot zaméwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjaéniajace i uzupetniajace

w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnoéci Iub wieloznacznoéci wykonania,
Wykonawca nie bgdzie mégl ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania ani zakresu naleiytej starannosci.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:

1. Zatradnienie na umowe o pracg:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy okredla, ze Wykonawca jest zobowiazany zattudni¢ na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
wykofmjace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne, jesli wykonywanie
tych czynnoéci polega na wykonywantu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 2 dnia 26 czerwea 1974 . Kodelks
pracy (§. Dz U 3 2018, poz 108},
Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy téwniez Podwykonawcow. W kazdej umowie
o podwykonawstwo Wykonawea jest zobowigzany zawized postanowienia zobowigzujace Podwykonawcdw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich 0séb, ktére wykonuja czynnosci wskazane w punkcie 1) powyzej
Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania umowy przckaze Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizuja
przedmiot nmowy weaz % ofwiadczeniem, 7e sa one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zobowigzany jest do akmalizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciaga 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnodel do:

a  zadania oéwiadczen i dokumentéw w zakresic potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny, :

b. sadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania speiniania ww. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia,
Wykonawea kazdotazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawle umowy o prace os6b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3) powyie] w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krdtszym niz 7 dai.
W teakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w pkt. 5)
powyzej, Wykonawea przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelniania

5
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7)
8)

9)

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawee lub Podwykonawce w trakdie tealizacji
zambwicnia:

a. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osdb
wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; ofwiadczenie to powinno w
szczegolnosel zawierad: dokdadne okredlenie podmiotn skladajacego oswiadczenic, date zlozenia
oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze¢ wskazaniem liczby tych o0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu otaz
podpis osoby upowaznionej do zlozenia odwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b.  poswiadczona za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce kab Podwykonawce kopie
umowy/umébw o pracg 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienda czynnoded, ktérych dotyczy
ww. ofwiadczenie Wykonawey Ilub Podwykonawcey (wraz z dokumentem regulujacym  zakres
obowigzkow, jesli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umbw powinna zostad zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochtong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sietpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (4. Dz. U. % 2016 ., poz. 922), 4. w szczegdlnodcl bex
adresow, nr PHSEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie 1 nazwisko ptacownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj urhowy O pracg i wymiar etatu powiniy
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢ zaSwiadczenie wiasciwego oddzialu  ZUS, potwierdzajace  oplacanie przez Wykonawce Jub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg #a ostatni okres tozliczeniowy,

d.  poswiadczona za zgodnodé z oryginalem odpowiednio ptzez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawceg do ubezpiecze, zanonimizowang w
sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie 7 przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (§. Dz U. z 2016 r, poz. 922); imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zadaé przedlozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodéw okreslonych
w pkt. 6) powyzej.

Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowoddw okreslonych w pkt. 6) powyze], w terminie wyzhaczonym przez,
Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie UmMowy o prace.

W przypadku uzasadoionych watpliwosci, co do przesttzegania prawa pracy przez Wykonawee lub
Podwykonawee, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwows, Inspelcje Pracy

2. Wymagania Zamawiajacego ogélne.

)

2)

)

4)

Wykonawea w ramach realizacji przedmiotu zamdwicnia opisanego w Rozdziale 11T pkt. 2B we wlasnym
zakresie 1 ha wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane.

W realizacji robét nalezy uweglednié etapowanie robét zgodaie z projelstemn tymezasowe] otganizacii ruchu.
Dotyczy to wszystkich branz,

Wykonawea na etapie realizaci tobdt winien zapewnié staly dostep dla pojazdéw komunalnych,

mieszkaficow, szkél, firm otaz sklepéw umozliwié¢ funkcjonowanie podmiotéw przy ptzebudowywanym
fragmencie ul. Kazitnierza Wielkiego i Oktzel w Gorzowic Wikp. bez ponoszenia dodatkowych kosztéw
przez te podmioty.

Wykonawca winien prowadzié roboty zwigzane z przebudows sieci wodocizggowej w sposdb zapewniajacy
ciaglod¢ dostaw wody do wszystkich odbiorcéw objetych przebudows sieci wodociagowej np. poprzez
zastosowanie by-passu w uzgodnieniu z Przedsicbiorstwern Wodociagu i Kanalizacji Sp. z 0. o.,

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce sposobu komunikowania sie Stcon.

1) W przypadky, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzes, powiadomiefi, przekazywanie informacji lub

wydawanie poleced lub zgéd, beda one przekazywane na pidmie i dostarczane osobiscie, wyslane poczta lub
kurierem, droga elektroniczna lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zalaczniku do Umowy.
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2} Wazelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione 1 beda
traktowane odpowiednio jako: zatwicrdzenia, informacie, polecenia lub zgody.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkeyjnych:
1) Kietownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenic budowy w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
stanowiacych przedmiot zamdwienia. .
2) Obecno$é na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdzaé kazdorazowo wpisem do Dziennila
Budowy. ‘ ‘
3) Kierownik budowy otaz odpowiedni kierownicy robot sa zobowiazani uczestniczyé w naradach
kootrdynacyjnych.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obslugi geodezyjnej.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne 2 Dokumentacja projektows wyiyczenie w terenie wszystkich czgscl
robbt.

2) Wykonawca jest zobowiazany zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie 7 ptzepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 latego 1995 . w sprawic rodzaju i zakresu opracowal
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (D, Ul Nr 25, poz.
133).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Drziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnoécl geodezyjnych.

4} Po stwierdzeniu przez Nadzoér Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gléwnych punktéw obiekm,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybicd w
tegminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektota nadzoru inwestorskiego o
nieprawidlowosciach.

5) Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia wykonane potmiary.

6} Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokodciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakoficzeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizinje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacja urzadzed podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drég i obiektdw inzynierskich.

/) Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony dtdg 1 obiektow
iniynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty, transpott
lub sprzer Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcdw, w szezeglnosci powinien dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transpotiu materialdw
i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem pizez
Wykonawcg przepisdw dotyczacych dopuszezalnych obcigzefi osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegoblnych zdarzeniach.
7) Jezeli w trakcle wykonywania robot Wykonawea natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane

Dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niczwlocznego powiadomienia o tym fakcie Nadzoru
Inwestorskiego.

2} Wykonawca ta obowiazek na biezaco informowac¢ Nadzdr Inwestotski o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktéte moga mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysoko§é wynagrodzenia
Wykonawcy lub na Tetmin zakoficzenia robot.

3) Nie péz’niej ni% w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktdrym mowa w pkt.1 powyzej lub przekazania
informacji, ktérej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich wplywu na Termin
wykonania tobét oraz przedstawi wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznoset.
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4

Wykonawea opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akeeptaqji propozycje dotyczace unikniccia
lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznoéci na wykonanie Umowy,

5} Jeshi wystapienie szczegdlnych zdarzed, o ktérych mowa w pkt.1,, ktbre nie powstaly z winy Wykonawcy i nie

sq skutldem dziatania Sily wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwosci
dotrzymania Terminu zakoficzenia robét przewidzianych dla danego etapu robdt lnb skutkuje poniesieniem
przez Wykonawceg dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uptawniony do przedluzenia Terminu zakoficzenia
robét i do zwrotn Kosztéw poniesionych wslutek zaistnienia tych okolicznodd,

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace postgpowania w przypadku natrafienia na wykopaliska
archeologiczne.

)

2)

3)

%)

5)

Wykopaliska, w szczegdlnoéei monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historyczoym kub archeologicznym bads te przedstawiajace znaczna wartodé, odkeyte lab znalezione
na Terenie budowy, stanowia wlasnodé Skarbu Pafstwa,

Wykonawea po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowiazany poczynié niezbedne caynnosci, aby
zabezpicczy¢  wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub  zniszezeniem przez petsonel
Wykonawcy lub ptzez osoby tizecie.

Wykonawea niezwlocznie powiadomi Nadzér Inwestorski, Zamawlajacego i Lubuskiego Wojewbdzkiego
Konscrwatora Zabytkéw o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi 1 dalszego trybu postgpowania,

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnieé koniccznoéé prowadzenia dalszych Robét na danym
odcinku pod nadzorem odpowiednich sluzb.

Wykonawea zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zaleceti nadzoru archeologicznego i takiej organizacji
Robdt, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly Robot w rejonach, w ktérych sq mozliwe do
wykonania.

6) Jesli zastosowanie sic Wykonawey do poleces Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje koniecznosé

poniesienia  dodatkowych kosztéw lub opdinienic w realizacji robdt, Wykonawcy przysluguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedluzenia
Terminu wykonania robét,

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony $rodowiska.

/)

2)

3)

4

5)

6)

7)

8)

Wykonawea w czasic wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dzialania w celu ochrony érodowiska i przyrody na Terenie budowy 1 wokét Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci staiych
i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych 1 opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
w sposOb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem,
Wykonawea jest zobowigzany usuwaé odpady # Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 t. poz. 21 — ,ustawa o odpadach™).

Wykonawea jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie = przepisami ustawy o odpadach informaci
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodatowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnoéé z tytulu koniecznoéel uiszezenia oplat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawea zobowiazuje si¢ do podjecia czynnodci prawnych zmietzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytulu zobowiazafi prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga by¢ dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawee przepisdw z zakresu ochrony $rodowiska lub
przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych rob6r rozbidtkowych, po oczyszczeniu nalezy
odwiezé za pokwitowaniem ilodci i asortymentu w micjsce wskazane przez Zamawiajacego, polozone nie dalej
niz 25 kilometréw od Terenu budowy.

Odzyski Materlaléw { surowcédw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowiy wlasno§é Zamawiajacego i po oczyszezeniu Wykonaweca przewiezie je, za
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pokwitowaniem iloéci i asortymentu, do magazynu Zamawiajacego, lub na inhe miejsce wskazane pirzez
Zamawiajaceso w odlegioéci do 15 ki od miejsca prowadzonych robét.
8 ) | y

9} Rozbiorke Materialéw przeznaczonyeh do odzysku, ich zaladunek, transpott i rozladunek Wykonawca bedzie

prowadzil z nalezyts starannocia w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia a skladowanie
Materialéw bedzie prowadzil w sposéb upotzadkowany i wlasciwy dla danego asottymenta.

10) Materialy budowlane odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych sieci wodociagowe pozostaja

wlasnodcia Wykonawcy, a koszty transportu, zlozenia lub ich utylizacji Wykonawca winien uwzglednic w
ofercie, 7

10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzen.
1} Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezz wykonane prrez siebie roboty

i materialy przeznaczone do wykonania tobét, do dunia Odbior koficowego robét, z wylaczeniem wylonanych
robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

2) Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktorym mowa w pkt 1), Wykonawea jest

zobowiazany naptawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosé robét i materialow 2 wymaganiami
STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiazujacymi przepisami prawa.

3) Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaly wskutel okolicznodc

stanowigcych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawea jest uptawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy
otaz wydluzenia terminu wykonywania rob6t co najmniej o okres powstalego wich wynilu opdinienia.

4} Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych do wbudowania

w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotemn Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania tobot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznodci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca.

11, Obowigzki Wykonawcy do czasowej organizacji rachu

7)
2)

3)

9
5
7
7)
)
9

Obowiazki Wykonawcy na etapie wprowadzenie tymczasowej organizacji rachu:

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania zatwierdzonego projektu tymczasowe organizacji ruchu.

Projekt nic dotyczy poruszania si¢ po tesenie objetym budows (na placu budowy). Wykonawca zobowigzany
fest we wlasnym zakresie zapewni¢ bezpieczne dojécie mieszkaicom do swoich posesji oraz przystankdw
komusikacji miejskicj przez plac budowy m.in. poprzez ulozenie kladek dla pieszych, odpowiednie etapowanie
robot, zastosowanie barier odgradzaiacych ciagi piesze od wykopow. Powyisze dotyczy rOwniez zapewnienia
bezpiecznego dojazdu shuzb ratunkowych oraz mieszkaficéw do swoich posesji prze plac budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania oznakowania tymeczasowego w dobrym stanie oraz do biezacego
monitorowania jego stanu i natychmiastowego reagowania na stwierdzone nieprawidiowosci i uwagi
Zamawiajacego. Przynajmniej raz na 2 tygodnie nalezy przeprowadzié kompleksowy przeglad oznakowania. .
Oznakowanie tymczasowe wprowadzane w zwiazku z realizowana inwestycja nalezy usunaé a poprzednie
odtworzyé niezwiocznie po zakoficzeniu danego ctapu robot.

Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zglosi¢ zamiar jej wprowadzenia % wyprzedzeniem 7- dalowym
otaz uzyskaé protokolarny odbiér Komisji odbiorowej (Zarzadzajacy Ruchem, Nadzor Inwestotski).

Nie dopuszczalne jest skladowanie na jezdni przeznaczonej do ruchu: urobkn, materialéw budowlanych oraz
MASZYIL.

Zmiany w organizacji ruchu nalezy przeprowadzaé pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione] do
kierowania ruchem.

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia » Zamawiajacym otaz Nadzorem Tnwestorskim konstrukcji
tymczasowe] hawierzchni. ‘ ‘
Wykonawea zobowigzany jest do utrzymania tymczasowej jezdni w stanie umozliwiajacym bezproblemowy
przejazd. \

10) Wykonawca zobowiazany jest do ustawienia w razie pottzeby dodatkowego oznakowania, wskazanego przez

zarzadce drogi i Miejskiego Inzyniera Ruchu.

11) Lacrenie i modyfikacje etapéw wymaga zgody Inwestota.
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12} O spodziewanych utrudnieniach i ograniczeniach w ruchu nalezy poinformowat odpowiednie siuzby
ratunkowe (tj. Straz Pozarna, Policjg, Pogotowie Ratunkowe), odpowiednie sluzby techniczne oraz lokalnych
mieszlkancow i lokalne firmy.

13) Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania warunkdw przekazania placu budowy w zakresie oznakowania
i zabezpieczenia robét:

1. Przed rozpoczeciem robdt nalesy zogganizowaé spotkanic w terenie z udzialem przedstawicieli:

¢ Pracowni Micjskiego Inzyniera Ruchu,

e Zarzadey Drog,

® Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskicgo

*  Wydsialu Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji.

Celem spothkania jest sprawdzenic oznakowania robét przed ich tozpoczeciem zgodnie z zatwierdzonym
projektem. Czlonkowie Komisii w przypadka brakéw lub bledéw w oznakowaniu moga wstrzymac
rozpoczecie prac, do czasu wprowadzenia korekt. Warunkiem rozpoczecia robét jest uzyskanie pozytywnego
odbioru otganizacji ruchu.

2. W przypadku, gdy oznakowanie czasowe moze byé ustawione/odsloniete dopieto réwnolegle
z zamknigciem drogi lub gdy wprowadzenie organizacji ruchu planuje si¢ w godzinach popotudniowych lub
nocaych (15:00 - 6:00), dopuszeza si¢ zorganizowanic spotkania najpdiniej 1 dzied po wprowadzeniu
organizacji tuchu.

3. Kontrole oznakowania powinny byé przeprowadzane przed kaszdym etapem robét wyszczegolnionym
w zatwierdzonym projekcie czasowej otganizacii ruchu.

4. Wykonawca robét zobowiazany jest poinformowaé o planowanej zmianie organizacji ruchu co najmniej
7 dni wezesniej, zglosi¢ termin odbioru oraz uwzglednié wezystkie uwagi przedstawione w zatwierdzeniu
dokumentacji. Powiadomienie nalezy przeslaé do  Miejskie Inzynieta Ruchu, zarzadey drogi oraz Wydzialu
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. W powiadomieniu nalezy przckazal dane kontaktowe osoby
odpowiedzialtiej za oznakowania

5. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczgelem robét przeprowadzié inwentaryzacje isthiejacego
oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzef bezpieczefistwa ruchu drogowego.

12. Innc obowigzid Wykonawcy zwigzane z organizacja ruchu:

1) Zapewni¢ oswietlenie placu budowy, w szczegolnosei ciagbw pieszych.

2) Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaC ciagl piesze na placu budowy w stanie umozliwiajacym
bezproblemowe i bezpieczne dojcie mieszkaticéw do swoich posesji.

3) Wykonawea zobowiazany jest do zapewnienia bezpiecznego dojazdu sluzb ratunkowych oraz mieszkancéw do
swoich posesji przez plac budowy.

4) Wytyezne dotyczace zastosowanych materialéw oznakowania drogowego oraz utzadzed bezpieczefistwa ruchu
drogowego (farby, rodzaj materiatéw itp.) nalezy uzgodnié z Wydzialem Drég

13. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce Dokumentaciji Powykonawczej.
Wykonawea optacuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 3 egz. w wersji elektronicznej (w przypadku
dokumentacji dotyczacej wodociagu 1 egz. w wersji drukowanej i w 1 egz. w wetsji elektronicznef) wraz =
mapa powykonawczy, dokumentacje powykonawcza opracowans zgodnie 7 przepisami Prawa budowlanego
1 zapisami umowy.

Dokumentacja Powykonaweza winna zawieraé w szczegdlnoded:

1} wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane z realizacja robdt wynikajace z Prawa
budowlanego, w tym zgloszenie robdt budowlanych,

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi koniecznoéé ich
pozyskania,

3) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wszystkich robét, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno —
wysoko$ciowym, pokolorowanym, z wyliczenietn iloéci wszystkich robét wykonanych w ramach zaméwienia,

4) geodezyjne pomiary powykonaweze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robét, operaty geodezyjne,

10
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5} pomiaty wspdlrzednych geodezyjnych (xy} 7 dokladnoscia do 50 mm punktow zasuw, hydrantéw, preylaczy,
zalamad sieci wododiagowej itp. 1 przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej zgodnie z dostarczonym
przez Zamawlajacego wzorem,

6) badania wydajnosci hydrantéw zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami i fotmaimi,

7) mape zasadnicza powstala w opatciu o geodezyjng inwentaryzacjc powykonawcza, opatrzong klauzula przyjecia
do zasobu geodezyjno-katrtograficznego,

8) dokumentacje projektows powykonawczg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (dotyczy
wszystkich robdt) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosanku do tych
dokumentdw, '

9) tysunki i opisy uwiatygodnione przcz projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru — operaty
geodezyjne 1 Ksiqzke obmiardw,

10/Dziennik budowy,

11 jprotokoly odbiotéw czesciowych § koficowego,

72} uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin
i ndokumentowanie realizacii jego zalecef,

13)protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badad laboratotyjnych otaz §wiadectwa kontroli jakosci
i aresty jako$ciowe whudowanych materialow,

74} receptuty i ustalenia technologiczne,

75) deklaracje zgodnoscl i certyfikaty zgodnodci - certyfikaty na znak bezpieczefstwa ,B” dla materialow
iutrzadzen,

16)ekspertyzy optacowane w trakcie realizacjt roba,

17)instrukcje obslugi/uzytkowania elementéw robdt,

18)protokoly szkoleft uzytkownika,

19)plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

20)dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materialow rozbiérkowych - rozliczenie iloSci wszystkich
materialow  tozbiérkowych  (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz 2 dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilodci oraz jednostki okreslone w
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Ilosci materialéw wykazane w opracowaniu ,,Wykonawca” musza by¢
potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

21 Jkarte gwarancyjna opracowansg zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik do umowy,

22)Oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnodci wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami {na podstawie o$wiadczed kicrownikéw robot branzowych),

23)Oéwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu — a takze, w razic
korzystania, ulicy, sasiedniej dzialld lub lokaln.

Uwaga:
Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w formie oddzielnych opracowan z

uwzglednieniem nastgpujacych brani: drogowa, elektryczna - teletechniczna, sanitama, totowa, Dla sieci
wodociagowej nalezy spotzadzi¢ oddzielng dokumentacje powykonawcza.

4. TERMIN _REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin rozpoczecia zaméwienia: od dnia zawatcia umowy

Termin zakoficzenia zaméwienia: najpdiniej do dnia 31.07.2019 .

5. POWTORZENIE ZAMOWIEN PODOBNYCH DO ZAMOWIENIA PODSTAWOWEGO

Zamawiajacy przewiduje mozliwod¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
polegajacych na powtérzeniu podobnych robét budowlanych, zgodnych 2 przedmiotem zambwienia podstawowego w
zakresie wykonania prac budowlanych., stanowiacych nie wigcej niz 30% zméwienia podstawowego.

Zamowienia beda udziclane dotychezasowemu Wykonawcey na podstawie przeprowadzonych z Wykonawes negocjacii,
ptzy czym zalozenia wyjéciowe do ustalenia ceny beda wynikaly wptrost ze zlozonej oferty a ich realizacja na zasadach
okreflonych w Umowie podstawoiwe; ijej zalacznikach.

11
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6. OFERTY CZESCIOWE, WARIANTOWE.

1. Zamawiajacy nic dopuszcza mozliwosd skladania ofert czedciowych.
2. Kazdy Wykonawca ma prawo zlozyé tylko jedna oferte.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
4. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiajacy nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czeéei zaméwienia.

6. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukciji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- 7. OKRES USUWANIA WAD (GWARANC]I 1 REKOIMI)
7) Zamawiajacy wymaga, aby pwarancja na wykonane toboty wynosila minimum 36 miesiecy, liczac od daty

podpisania protokolu odbioru koficowego.
2) Zamawiajacy wymaga, aby r¢kojmia na wykonane roboty wynosifa minimum 36 miesigcy, liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koficowego.

3) W przypadku, gdy Producent/Dostawea utzadzefi i wyposazenia udziela gwarancji na okres krétszy niz ckreslony

w pkt. 1) obowiazuje oktes udziclony przez Wykonawce.
4) Wykonawca ptzez oktes zgodny ze zlozong ofertg — bedzie pelni¢ serwis wrzadzert zamontowanych w ramach

realizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/ dostawcy urzadzenia.

Okres rekojmi 1 gwarancji stanowt keyterium oceny ofert w niniejszym postgpowaniu przetatgowym § zostanie
wskazany przcz Wykonawceeg w Formularzu oferty,

8. ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowane jest wyniesienie przejicia dla pieszych na wysokosci przystankéw | KiliAskiepo™.

Zaptojektowano doswictlenie przej$é dla pieszych specjaltymi oprawami dedykowanymi pod przejécia dla pieszych.
Zaprojektowano oznakowanie przejécia dla pieszych aktywnym znakiem D-6 z panelem podéwietlanym przy petli
ttamwajowej,

Przejicia dia pieszych przy skezyzowaniach z ulicami sq wyposaione w plytki betonowe z wypukly faktura (kopulki
sfetyczne)

8. DOFINANSOWANIE ZAMOWIENIA
Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie w ramach rezerwy subwendji ogdlnej.

UWAGA:
Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu objetego zamébwieniem i jego otoczenia.
Informacje zdobyte podezas wizji moga okazaé sig praydatne do nalezytego przygotowania oferty.

Rozdzini IV

1. O udzielenic zaméwienia moga ublegaé sie wykonawey, kt6rzy:

1) Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udziclenie zaméwicnia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 otaz
att. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp,

Z) Spelniaja waranki udzialu w postepowanin, ktére zostaly okteslone przez zamawisjacepo w ogloszeniu
o zaméwieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, _

2. Wykonaweca, ktéry podlega wykluczenin na podstawie art.24 ust. T pkt 13 1 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp,
moze przedstawi¢ dowody na to, Zze podjgte przez niego §rodkd sq wystarczajace do wykazania jego rzetelnodci, w
szezegblnosei udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzone przestepstwem  lub przestepstwem  skarbowym,
zadodéuczynienie pleniezne za doznang krzywde lub  naprawienie szkody, wyczerpujace wyjadnienie stanu
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faktycznego oraz wspblprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych Srodkéw techniczaych,
otganizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy. Powyiszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawornocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zaméwienia oraz nie uplynal okreslony w tym wyroku oktes obowigzywania tego zakazu., Wykonawca nie podiega
wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzglgdniajac wage 1 szczegblne okoliczno$ct czynu wykonawcy, uzna
ptzedstawione dowody za wystarczajace.
3. Zamawiajacy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenic zamowienia.

4. O UDZIELENIE ZAMOWIENIA MOGA UBIEGAC SIE WYKONAWCY, KTORZY
SPELNIAJA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1) w zakresic kompetencjt lub uptawnieri do prowadzenia okreslonef dziatalnosci za wodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiscw

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

2) w zakresie sytuacji ekon omicznef lub finansowef

Zamawiajacy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie,

3) w zakresie zdolnosci rechnicznef lub zawodowej
Warunek ten zostanie spelniony, jesli Wykonawca wykaie, Ze:

a) wykonat w sposob nalezyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzyl nie wezesnie]
nis w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem tetminu skiadania ofert, @ jesel okres prowadzenia dzjatalnosei jest kritszy -
w tym okresie, co najmmniej:

7) jedna robote budowlang polegajaca na budowie lub przebudowie drogi klasy min. ,,L” lub wyisze],
o wartoéci co najmniej 4.000.000 PLN brutto lub dwie toboty budowlane, polegajaca na budowie i/lab
przebudowie drdg klasy min. ,,L” tub wyzszej, o wattosci co najmniej 2.000.000 PLN brutto kazda z nich;

oraz

9 jedna robotg budowlana polegajaca na budowie lub przebudowie sieci wodociagowe] o srednicy
minimum DN250 z tworzywa sztucznego o dlugoéel minimum 500 m

Zamawiajacy dopuszeza laczenie doéwiadezenia wskazanego w punkeie 4.3) lit. 2 w ramach jednego lub kilku zadaf

inwestycyjoych.

W przypadku Wykonawceéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udziclenie zaméwienia lub w przypadku Wykonawcy

polegajacym na potencjale podmiotu trzeciego co najmnie] jeden podmiot musi wykaza¢ sie samodzielnie wymaganym
doéwiadczeniem, o ktérym mowa w punkcie 4.3) lit. a ppkt 7)

Zamawiaiazy dokona oceny spefniania warunks udialn w posighowania 1 tym akeresic na podstawie wykazy samowics slosonege wa druka
sanowigeym Zatqiznik Nr4 do SIWZ.

b) dysponujc lub bedzie dysponowal osobarni zdolnymi do wykonania zamébwienia:

1 Kierownik Budowy (7 esobaj posiadajacy:

- uptawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specialnoéci drogowej

- doé$wiadczenie zawodowe:

+ co najmniej 3-letnie do$wiadczenie zawodowe w pelnieniu funkeji kierownika budowy 1/lab kicrownika robdt

drogowych,
13
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* doswiadczenie zawodowe w charakterze kierownika budowy/kierownika robét drogowych przy realizacji co najmniej
dwoch inwestycji polegajacych na budowie i/lub przebudowie drég klasy min. ,I” lub wyzszej, a kazda z nich
o wartosci co najmniej 2.000.000 PLN brutto

2. Kierownik robdt braniy sanitarnej (7 asoba) posiadajacy:

- uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanyrmi bez ograniczer w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

- doéwiadczenie zawodowe:

* co najmniej 3-letnie do$wiadczenie zawodowe w pelnieniu funkdji kierownika budowy i/lub kierownika robot
sanitarnych,

3. Kierownik robét branzy elektryczne;j (7 osoba) posiadajacy:

- uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeti elektryczaych i elektroenerpetycznych,

¢ co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkeji kierownika budowy i/lub kierownika robét

elektrycznych,

Zaymamigiazy dokona ocery spelniania warnnki wdzialu 1w postgomanis 1w tym sakresie na Podstawie wykazi  samdwied glosoneso na dibu
stanowigeyn Zatqepnik Nr 5 do SOV Z,

W zakresic wymienionyeh powyzej uprawnies, Zamawiajasy uzna odpowiadajqee i wazgye uprawnienia budowlane wydane na poditawie
wezelnie) obowiazujacych pryspisty oray, zagraniczye uprawnienia nzpane w akresie § na gasadach opisanych w ustawie 3 dwia
22.12.2015 1. 0 zasadach nzpawania kwalifikasgi zawodomych nabytych w paristwach extonkowstkich Unii Duropeiskiei (D U.2016
Doz 65 wrag, z padnigiszymi gnrianani).

Zamawiajacy dopuszeza Fczenic w/w specjalnosci jezeli kidrakolwiel uprawnionych oséb bedzie posiadala Iacznie
wytnagane przez Zamawiajacego uptawnienia,

5. Poleganie na zasobach podmiotéw trzecich

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkdéw udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach
otaz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, [ub jego czedci, polegaé na zdolnodciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
laczacych go z nim stosunkéw prawnych,

2. Wykonawea, ktory polega na zdolnodciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié Zamawiajacemu, ze
realizujac  zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w  szczegdlnosc
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niczbednych zasobow na potrzeby
realizacji zamowienta wskazujace zakres udostepnianych zasobdw, sposéb ich wykorzystania oraz zakres 1 okres
udziatu tego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia,

3. W odniesientu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy
moga polegaé na zdolnodciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja zakres zaméwienia, do

realizacji ktérego te zdolnosci sq wymagane. Powyssze musi zostaé okresione w pisemnym zobowiazaniu tych

podmiotéw do oddania Wykonawey do dyspozycji niczbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.,

4. Zamawiajacy ocenia, czy udostgpniane Wykonawey przez inne podmioty zdoluoéci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonaweg spelpiania warunkéw udzialu
W postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art.
24 ust. 1 pkt 1322 i ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

5. Wrykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidasnie
z podmiotem, ktory zobowiazal sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiona prrzez Zamawiajacego
powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nicudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

6. Jezeil zdolnodct techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktorym mowa w
ust.1 art. 22a ustawy Pzp, nic potwierdzaja spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub
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zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy 2ada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego:
a) zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiednicj czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosd techniczae
lub zawodowe lub sytuacj finansows lub ekonomiczna, o ktorych mowa wust. 1 art. 22a ustawy Pzp.

Rozdzial Vo
SPOSOB P

1. Oferte nalezy zlozyé, pod rygotem niewaznodci, w_formie pisemne, w jednym epzemplatzu, tj. wypelniony
Fotmularz Ofetty wraz z Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER).

2. Zlozenie wickszej liczby ofett spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce.

3. Tresé¢ oferty musi odpowiadad tresci SIWZ.

4. Oferta i wszystkie zataczniki musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocg
komputera lub recznie pismem wytazniym, niescieralnym atramentem. Ofetty nieczytelne nie beda rozpatrywane -
zostang odszucone.

5. O$wiadczenia stanowiace wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca_nic podlega wykiuczeniu oraz spelnia waruski
udzialu w postepowaniu s skladane w oryginale i moga byt przekazane zgodnie z wyborem Wykonawcy, w formie
pisemnej lub w fotmie dokumentu clektronicznego {dotyczy Zalacznika Nt 21 Nr 3 do SIWZ).

6. Oéwiadczenia, o ktérych mowa w Rozposzadzeniu Ministra Rozwoju z duia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zZamdwienia
(D.10.2016.1126), dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawea
na zasadach okteslonych w art. 22a ustawy Pzp otaz dotyczace podwykonawcdw, skladane sg w oryginale.

7. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 1. w sprawie rodzajéw
dokutnentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zam&wienia, inne niz
oéwiadczenia, o ktétych mowa powyzej, skladane sa w otyginale lab kopil poswiadczone] za zgodnoéé z oryginalem.
Poswiadezenia za zoodnosé z oryeinalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktorego zdoinosciach lub
sytuacji polega Wykonawea, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamndwienia publicznego  atbo
podwykonawca, w zaktesie dokumentéw, kebre kazdego » nich dotycza,

8. W przypadku wskazania przez Wykonawceg dostepnosci oéwiadezes lub dokumentéw, o kidrych mowa w §2, §51 §7
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dofa 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamébwienia, w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogdlnodostgpaych i bezplatnych baz danych, Zamawizjacy pobieta samodzieinie z tych baz
danych wskazane przez wykonawce o$wiadczenia Jub dokumenty.

9. W przypadku wskazania przex Wykonawee of$wiadczet lub dokumentéw, o ktérych mowa w §2, §5 1 §7
przywolanego wyzej Rozpotzadzenia Ministra Rozwoju, kibre znajduja sie w posiadaniv Zamawiajacego,
w szezegdlnoédl o$wiadczent 1 dokumentéw przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pup,
Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1l pkt 1 1 3 ustawy Pzp, korzysta
z posiadanych oswiadezeni lub dokumentow, o ile sq aktualne.

10. Jezeli bedzie to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamowienia,
Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwal Wykonaweg do zlozenia wszystkich lub niektorych
oéwiadezen ub dokumentéw potwicrdzajacych, Ze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki ndziatu w postegpowania
lub keyteria selekeji, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, #e zlozone uptzednio odwiadczenia lub
dokumenty nie sa juz aktualne, do zlozenia aktualnych o$wiadczent lub dokumentow.

11. Jezeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawcea nie moze zlozy¢ wymaganych przez Zamawiajacego dokumentow
dotyczacych sytuacji ekonomiczne] lub finansowej, Zamawiajacy dopuszcza zlozenie przez Wykonawcee innych
dokumentéw, ktére w wystarczajacy sposéb potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiajacego watunku udzialu w
postepowaniu.

12. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawcee, Zamawiajacy moze zwrdcié sie do
wladctwych organdw odpowiednio kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
samieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dolumentu.
13. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowiazany jest do zlozenia tych dokumentéw wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.

14, Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lab notarialnie poséwiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy, gdy
przedstawiona przez Wykonawcg kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub  bedzie budzic watpliwosci co do jej
prawdziwoscl, a Zamawiajacy nie bedzie mégl sprawdzic jef prawdziwosci w inny sposdb.

15.W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnoéé z oryginalem kopii dokumentéw przez osobg
siewymieniona w dokumencie rejestracyjaym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyé stosowne
pelnomocnictwo.
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16, Wszelkie pelnomecnictwa nalezy zataczyé w formie otyginatu lub notatialnie poéwiadczonej kopii.

17. Zaleca sig, aby wszystkie zalacznili do oferty wymagane postanowieniami SIWZ, byly wypelnione écisle wedlug
wskazdwek zawartych w STWZ.

18.W przypadku, gdy jakakohwiek czesé dokumentéw nie dotyczy Wykonawey - wpisuje On "nie dotyczy".

19. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spigte
W sposob zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisanc przez Wykonawee.

20. Ewentualne poprawki w ofetcie musza byé naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnione]
do reprezentowania Wykonawcy.

21.Nie ujawnia si¢ infotmacji stanowiacych tajemnice przedsighiorstwa w rozumienin przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii, jezeli Wykonaweca, nie péiniej niz w tetminie sktadania ofert zasttzegl, ze nie moga by¢ one
udostepniane ofaz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowiy tajemnice przedsigbiorstwa. Tajemmnicy
przedsichiotstwa, zgodaie 7 art. 11 ust. 4 ustawy % dnia 16 kwietnia 1993t o zwalczaniu nieuczciwej konkutencii (£ 7 Dz
U 5 20181, poz. 479) sa: nie ujawnione do wiadomodci publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub
organizacyjne przedsi¢biorstwa, co do ktdeych prredsichbiorca podjal dzialania w celu zachowania ich poufnoéd.

22, Wykonawea nie moze zastrzec informacii, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

23. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zasttzeZone, jako tajemnica przedsigbiotstwa byly praez Wykonawce
zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem »tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spiete
(zszyte) oddzielnic od pozostalych, jawnych elementéw oferty i oznaczone jako ,tajemnica

ptzedsiebiorstwa”. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, e wszelkie odwiadczenia

i zaswiadczenia sktadane w trakcie postepowania sa jawne bez zastrzezes.

24. Wykonawcea moze wprowadzié zmiany lub wycofaé zlozona oferte przed uplywem terminu skladania ofert.
Powiadomienic o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostaé zlozone w sposob i formie przewidziane) dla
oferty, z tym: ze opakowanie bedzie oznaczone jak w Rozdziale VIIT iz okreileniem ,zmiana” hab mwycofanie™.

25. Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkohwick zmian w tresci oferty po uplywie terminn
sktadania ofert.

26. Cena ofertowa powinna byé¢ podana cyfrowo i slownie z dokladnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

A. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE WYKONAWCA ZEOZY WRAZ Z OFERTA:

1. Formularz Oferty (Zalgeznik Nr 1 do STW7) wraz z Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER) stanowiacych
Zalacznik Nr 1 do Formularza Oferty,

2. Dowodu wniesienia wadium,

3. Aktoalne na dziefi skiadania ofert Qéwiadczenie w zakresie wskazanym w Zalaczniku Nr 2 oraz w Zalaczniku
Nt 3 w do SIWZ Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowié wstepne potwierdzenie, ze Wykonawea nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu;

4. Pelnomocnictwo (fegeli umocowanie osoby podpisnjace) 2losona oferte nie wynika g dokumentdw rejestronych),

5. Pelnomocnictwa dla lidera konsorcjum (el ofirta skiadana Jest prey wykonawedw  wipdiuie  wbiepaiqeych  sip
0 wdelenie gamdwienia),

6. Zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobéw Gesti dotyezy)- w formie oryginalu.

W przypadku wspélnego ubiegania sig¢ o zaméwienie Wykonawcéw odwiadczenie, o ktérym mowa w Rozdziale VI pkt
A ppkt 3 ninicjszej SIWZ sklada kazdy z Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie 0 zamowienie,

Zgodnie « art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawea, ktéry powoluje sie na zasoby innych
podmiotéw, w cela wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim
powoluje sie na ich zasoby, warunkéw udziate w postepowantu  zamieszeza informade o tych_podmiotach
w ofwiadezeniu o ktérym mowa w_Rozdziale VI pkt A ppkt 3 niniejszej STWZ.

Oswiadczenie to ma potwierdzaé spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z Wykonaweéw wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.
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Dodatkowa, do oferty Wykonawca zatacza (fesli dotyezy):

1. Dokumenty stanowiace tajemnice przedsighiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 19931 o zwalczaniv
nieuczciwej konkurendi (tj. Dz U 5 2018s, pog. 419), ktore powinny byc umnieszezone w oddzielne] kopetcie z napisem
Tajemnica przedsicbiorstwa”.

Zgodnie 3z at. 8 wit. 3 ustawy Pgp wie wjawnia sig informagi stanowiazych lajermnice pryedvighiorstiva w rogumienin. pryepisiw
o swalczanin niewczeive konkurenst, jeseli Wykonawea, nie posuief wig w ferminie skiadania ofert lub wnioskéw o dopussezenie do
wdviafn w posigpowanin, gastriegt, Ze nie moga by one \

adastgpniane oraz wykasal, i% sasirzesone informaie stanowiq igjemice pryedsighiorstia. Wykonawea nie mose gasirzec informaci,
o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 wstawy Pgp. W zwiazfn 3 powyiszym, Zamawigjacy wymaga, aby Wykonawea salqezyl do oferty
uzasadnicnie  faklyczne © prawne asirzegemia  informagi, jako  lajennicy predvighiorstwa.  Dokumenty  stanowiqee  tajemnice
prgedsighiorstva powinny by smieszezone w oddzielng kapercie 3 napise  Tajemnica preedsishioritwa’

B. WYKAZ OSWIADCZEN, KTORE WYKONAWCA ZEOZY PO OQTWARCIU OFERT

Zgodnie z att. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w_tetminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktotej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci
Iub bralku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w att. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wiag
we zioseniom ofwiadizenia, Wykonawea mose pryediiawil dowody, e powiqzania 3 innym Wykonaweq iz prowadza do zakideenia
konkitrensii w posighowanii o udzielenie samaonienia.

C. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW ZLOZONYCH PRZEZ WYKONAWCE, KTOREGO
OFERTA ZOSTALA NAJWYZE] OCENIONA:

1, Zamawiajacy przed udzieleniem zamdéwienia, wezwie Wykonawcg, ktdrego oferta zostala najwyzej oceniona, do
zlozenia w wyznaczonym, nie keétszym niz 5 dni, tetminie aktualiych na dziefi zlozenia nastepujacych ofwiadczet
lub dokumentéw:

a) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wezedniej niz w oktesic ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoci jest krotszy, to w tym okresie, wraz % podaniem ich rodzaju,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane., w zakresie wymaganym do
spelnienia warunkdw udzialu w postepowaniu - wxdr dokumenti stanowi Zataegnik nr4 do SIWZ.

Do wykazu nalezy dolaczy¢é dowody okredlajace czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s referencje bad?
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezell
7 uzasadnione] przyczyny o obicktywnym chatakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne
dokumenty.

b) wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnoscl
odpowiedzialnych za éwiadczenie uslug lub kictowanie robotami budowlaaymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci otaz informacje o podstawie do
dysponowania tymi osobami — wgdr dokumenty sianowi Zalaeznik ir5 do STWZ.

¢) Odpisu z whaéciwego rejestru lub =z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosd gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie ast.
24 ust. 5 plt 1 ustawy Pzp,

Oéwiadczenia i dokumenty potwierdzajace okolicznoéci, o ktorych mowa powyzej winny by¢ aktualne na dzied zlozenia
tych ofwiadczen i dokumentow.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéty polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

okreslonych w art, 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniv do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych
w Rozdziale VI C 1¢)
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D. SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW.

1. W niniejszym postgpowaniu  oéwiadezenia stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawea nic podlega
wykluczenia oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu moga by¢ skladane, zgodnie z wyborem Wykonawey,
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektroniczniego.

W przypadku wyboru formy dokumentu elektronicanego oéwiadezenia winny by¢ opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawce kwalifikowanej uslugi zaufania, bedacego podmiotem $wiadczacym
ustugi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spelniajace wymogi bezpleczenstwa okreflone w ustawie z dnia 5 wrzeénia
2016 r. — o ushugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz U. g 2076 r. poz. 7579) Srodkiem kotmunikacji
elektronicznej, stuzacym zlozeniu przez Wykonawce o$wiadezen w formie dokumentu elektronicznego, jest poczta
elektroniczna. Oswiadezenia nalezy przeslaé na adres: jedu{@um.gorzow.pl

a) Zamawiajacy dopuszcza w szczegdlnosei nastepujacy format przesylanych danych: pdf, .doc, .docx, .odt.

b) Podpisany dokument elektroniczny powinien zostaé zaszyfrowany, tj. opatrzony hastem dostepowym. W tym celu
Wykonawea moze posluzyé sig natzedziami oferowanymi przez oprogramowanie, w ktérym przygotowuje dokument
ofwiadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzysta¢ z dostepnych na rynku narzedzi na licendji open-source (np.: AES
Crypt, 7-Zip 1 Smart Sipn) lub komercyjnych.

c) Wykonawca zamieszcza haslo dostepu do pliku w tresci swojej oferty skladane] w fortnie pisemmne]. Tredé oferty
moze zawierac, jesli to niezbedne, réwnies inne informacje dla prawidlowego dostepu do dolkumentu, w szczegolosc
informacje o wykotrzystanym programie szyfiujacym  lub  procedurze odszyfrowania danych zawartych w
ofwiadczeniach.

d} Wykonawca przesyla Zamawinjacemu zaszyfrowane i podpisane lkwalifikowanym podpisem clektronicznym
o$wiadezenia na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposdb, aby dokument ten dotart do Zamawiajacego
przed uplywem terminu skladania ofert. W tredci przeslanej wiadomos$ci nalezy wskazaé oznaczenic i nazwe
postepowania, ktérego oéwiadezenia dotycza, oraz nazwe Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalajace na
identyfikacje wykonawcy (np. afwiadvzenia dot. postgpowania pryetargoweso:WAD-VI 27152 2018 AR

— w takiz proypadku numer fen musi byd wskazany w trefei oferty)

e) Wykonawea, przesylajac odwiadczenia, zada potwierdzenia dostarczenia wiadomoécl zawietajacej oswiadczenia,

f} Data przeslania oéwiadczeni bedzie potwierdzenie dostarczenia wiadomosgc zawierajacej o$wiadczenia z serwera
pocztowego Zamawiajacego.

2. Oferte sklada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Uwaga: Jezeli Wykonawcea ma siedzibe lnb micjsce zamieszkania poza tetytorinm Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale VI punkt C 1¢) SIWZ sklada dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania potwietdzajacy odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie oploszono
upadiosci (wystawiony nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert).

Bogdrid VI

1 Wykonawey moga wspdlnie ublegaé sie o udzielenie zaméwicnia. W tym przypadku podmioty te ponosza solidarna
odpowiedzialno§é za wykonanie umowy. Ten sam wykonawea moze by¢ czlonkiem tylko jednego konsorcjum.,

2 Wykonawcy wystepujacy wspélnie ustanawizja pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i do zawarcia UMOWYy.

3 Wykonawcy wspdlnie ubicgajacy sie o ndzielenic zaméwienia zobowigzani sg do zlozenia wraz z oferts oryginal
pelhomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia,

4 Jezeli oferta Wykonawcdw, o ktorych mowa w pkt. 1, zostanie wybrana, Zamawiajacy zasttzega sobie mozliwodé
zazadania przed zawarciem umowy w sprawie zaméwicnia publicznego umowy regulujacej wspélprace tych
Wykonawceow.

5 W przypadku rozwiazania umowy Podmiotéw wystepujacych wspdlnie przed uplywem oktesu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calodci lub czesei robédt wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektérych lub jednego z czlonkéw tego Podmiotu,

6 Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenic
zambwienia,

Rozdzial VIII

Oferte nalezy ztozyé w zamknietej kopercie, zaadresowanej do Zamawiajacepo na wskazany w SIWZ adres:
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Urzad Miasta Gotzowa Wikp.
ul. Sikorskiepo 3 - 4
66-400 Gotzdw Wikp.

z dopiskiern:

OFERTA PRZETARGOWA - WAD-V1.271.52.2018. AR

Przebudowa ul, Kazimierza Wielkiego. -

1. Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajacego o wyjaénienie tresci SIWZ.

2. Zamawiajacy, nie pézniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjasnief, pod warunkiem,
ze whniosek o wyjasnicnie STWZ wplynie do Zamawiajacego nie pééniej niz do kofica dnia, w ktétym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tredci SIWZ wplynie po uplywie terminu skiadania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielié wyjasnieft albo pozostawic wniosck bez
rozpoznania.

3. Zamawiajacy ptrekaze tredé pytad wraz z wyjadnieniami wszystkim uczestnikom postepowania, bez ujawniania
zrédla zapytania. Wyjadnienia zostang towniez opublikowane na stronie internetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

4, W przypadku rozbicznoéci pomigdzy treécig niniejszej SIWZ, a tredciz udzielonych odpowiedzi, jako obowiazujaca
nalesy przyjaé tresé pisma zawierajacego pdznicjsze odwiadezenie Zamawiajacego.

5. Jeseli w wyniku zmiany treéci STWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zamdwieniu jest niezbedny dodatkowy
czas na worowadzenic zmian w ofertach, Zamawiajacy preediuzy termie skladania ofert i poinformuje o tym
Wykonawcéw, ktorym  przekazano  SIWZ  oraz umiedci  takze informacje na stronie  intetnetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

6. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o kiérym mowa w pkt 3.

7. Zamawiajacy ofwiadcza, Zze nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich Wykonaweow w celu wyjasnienia watpliwo$ci
dotyeczacych SIWZ.

8. Osobami uprawnionymi do potozutniewania si¢ = Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil — Referat Zamdwiefi Publicznych
tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12
aneta.rachmil@um.gorzow.pl
zampubl@um.gorzow.pl

Wryiadnienia ustne nie sa dla Wykonawcdw wiazace.

9. Porozumicwanie si¢ Wykopawcy z uprawnionymi pracownikami odbywaé sig moze w godzinach pracy Urzedu
Miasta: od 7.30 do 1530 w dni powszednie: ponicdziatek, §roda, czwartel; we wtorek od godz. 7.30 do 16.30 oraz
piatek od 7.30 do 14.30.

Iigzdzial X -

1. W postgpowaniu o udzielenie zambwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami (zwana dalej
Korespondencjy”) odbywaé si¢ bedzie za posrednictwemn operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. — Pramo pocztowe osobiscie, za posrednictwen postadca, faksu lub przy vizyciu §rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipea 2002 . o Swiadixgnin uslug drogq elektromizng, z uwzglednieniem
wymogbw dotyczacych wskazanych form przesylanych dokumentéw.

2. Adresy sluzace do komunikowania sic z Zamawiajacym w sprawie przedmiotowego postepowania:

a. forma pisemna: Urzad Miasta Gorzowa Wikp., ul. Sikorskiego 3 -4; 66 — 400 Gorzoéw Wikp., pok. 315 Hp.;

b. nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12;

c. e-mail: zampubli@um.gorzow.nl:_aneta.rachmilf@um.gorzow.pl
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3. Jezell Zamawiajacy lub Wykonawea przekazujy  oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
posrednictwem faksu lub pray wiyciu §rodkéw komunikacji elcktroniczne] w rozumientu ustawy z dnia 18 lipca 2002 1.
0 Swiadczeni ustug drogq elekironiczng, kazda ze stron na zadanic drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

4. Oswiadczenie stanowigce wstephe potwicrdzenie, ze Wykonawea nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warenki
udzialu w postepowaniu moze zostaé zlozone w postaci elektronicznej, opatizone] kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

5. Srodkiem komunikacji elektronicznej, shizacym zlozeniu przez Wykonawee o$wiadczenia, o kidrym mowa w pkt. 3
powyzej, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Zlozenie oswiadezenia wraz 7z oferta na nosniku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszezalne, nie stanowi bowiem jego zlozenia przy uzyciu frodkéw komunikacji elektronicznej w
rozutnieniu przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2002 o $wiadczeniu uslug droga elektroniczng,

Os$wiadczenie naleiy przestaé na adres email: jedz@um.gorzow.pl

a) Zamawiajacy dopuszcza w szczegblnodci nastepujacy format przesylanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.

b) Podpisany dokument clektroniczny powinien zostaé zaszyfrowany, tj. opattzony haslem dostepowym. W tym celu
Wykonawea moze postuzy¢ si¢ natzedziami oferowanymi przez oprogramowanie, w ktorym przygotowuje dokument
oswiadezenia (np. Adobe Actobat), lub skorzystaé 2 dostepnych na tynku narzedzi na licencji open-source (np.: AES

Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

Wykonawea zamieszeza haslo dostepu do pliku odwindezenia w tredci swojej ofetty sktadanej w formie pisemne;.

Rozdzial X1

1. Zamawiajacy 2ada wniesienia wadium w wysokoéci 150 000,00 PIN (stownie: sto pieddiesiat tysigey glotyeh 00/100).

2. Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skiadania ofert pod tygorem odrzucenia oferty.

3. Wadium moze zostaé wniesione w jednej lub kilkn z ponizszych form:

1) Pieniadzu - wadium zostanie uznane za wplacone w terminie, jedynie pod warunkiem, ze pleniadze znajda sie
na koncie Zamawiajacego przed uplywemn terminu skladania ofert. Dowéd whiesienia wadium powinien byc¢
zalaczony do oferty.

2) Porgezeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszezednodciowo-kredytowe,

z tym ze porgezenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym.

3} Gwarancjach bankowych.

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

) Porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. Gb ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 1. o utworzenin Polskiej Agencji Rozwoju Przedsichiorczoéci Dz U 52016 1., pog. 359 i 2260 oraz 2017 ».
poz. 1089).

4. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy przelaé na rachunck bankowy Zamawiajacego: PKO BP S.A.
Ne 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 » dopiskiem: ,Wadinm — wybdr wykonawey do realizagii sadania pn.:
U, " (podad nazwe zadania)

5. Otyginal wniesienia wadium w innej formie iz pieniezne, nalezy zlozyé przed uplywern terminu skladania ofert
w siedzibie zamawiajacego na rece pracownika Referatu Zaméwich Publicznych pok. 315, a kopie wpiaé do oferty
tub otyginal dotaczy¢ do oferty w osobnej kopercie, a kopi¢ wpiaé do oferty.

6. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym,

7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawieraé w swej tredci nieodwolalne i bezwarankowe zobowigzanie
si¢ do zaplaty kwoty wadium na pierwsze zadanie, zgtoszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta,
zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art.
46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamdwiet publiczaych.

8. Wadium musi obejmowac caly oktes zwiazania oferta.

9.  Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykotawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystuiejszej lub
unicwaznientu postgpowania, 7 wyjatkiem Wykonawcy, ktdtego oferra zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystnicjsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po
ZAWALCI UMOWY W sprawie zambwienia publicznego.

10. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wnioselk Wykonawey, ktory wycofat oferte przed uplywem terminu
skladania ofert.
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11. Zamawiajacy sada we wskazanym terminie ponownego whiesienia wadium przez Wykonawee, ktéremu zwrdcono
wadium na podstawie art. 46 ust. T ustawy Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygniccia odwolania jego oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza.

12, Jezeli wadium wniesiono w pieniadzn, Zarnawiajacy zwtaca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty ptowadzenia rachunku bankowego otaz
prowizji bankowe] za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

13, Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetlami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zaméwiefi
publicznych

Rondzinl XII
N

1, Termin zwiszania Wykonawcow zlozona oferts wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sig wraz z uplywem
terminu skladania ofert.

2. Wykonawea samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moie przedluzyé termin zwigzania oferta, z tym ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmnie] na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwrocic sig do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dnd {ar?, 85 wst. 2
ustawy Pgp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktétym mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedluzenic terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznoscl
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, # wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwiazania oferta. Jezeli
przedluzenic terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiazek wniesienia
nowecgo wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do skladania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbg orzeczenia.

Rozdzia:‘{ X1 )

1. Zamawiajacy bedzic 2adal od Wykonawcy (wajpddnisj w dnis gawareia mmowy), ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzysthicjsza, wnicsienia zabespieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10% ceny catkowite]
podanej w ofercie, wniesionego propotcjonalnie do wysokosci wynagrodzenia skazanego w patagrafie 7
ust 11it a) i b} umowy na rzecz odpowiednio Miasta Gorzowa Wlkp, i PWiK Sp. z o. o. '

2. Zabezpicczenie nalezytego wykonania wmowy moZe byé wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy wjednej lub
w killku nastepujacych formach:

- pienigdzu,
~ portgczeniach  bankowych Jub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo- -kredytowej, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

- gwatancjach bankowych,

- gwatancji ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa watt. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 .

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoscl.

3. Zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy sluzy do pokrycia roszezef z tytulu niewykonania lub nicnalezytego
wykopania umowy.

4, Zamawiajacy wymaga aby projckt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy whicsionego w formie gwarancji
bankowej bad ubezpieczeniowej zostal przedlozony do akeeptacji przed zawarciem umowy.

5. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawea zobowigzany jest do
ptredstawienia nowej gwatancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidziane] w art.148
ust.1 ustawy Pzp, najpézniej w dniu podpisania umowy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawea wplaca przelewem na rachunek

bankowy:
- Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gotzdw Wikp.: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286

2 dopiskiem ,Zabezpicczenie nalesytego wylconania umowy (podac iazpg gadania)”.
- Przedsichiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji, ul. Kosynietow Gdyniskich 47 , 66-400 Gotrzéw Wikp.: 57 1240 6843
1111 0000 4986 14357 z dopiskiem ., Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (pedas razpe gadania)”.
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8. Zaberpicczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunka bankowym optocentowanym.
Zamawiajacy zwtaca zabezpieczenie wnicsione w pleniadzu 7 odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
na ktérym bylo ono przechowywane, pomnicjszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Jezcli okres na jaki ma zostaé wriesione zabezpleczenic przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na
caly ten okres, a zabezpicczenie w innej formie wnosi sic na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
si¢ Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesicnia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
10. W przypadku nieprzedhuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia waiesionego w innej formic niz w pieniqdzu, zamawiajacy zmicnia
formg na zabezpieczenie w pieniadzn, poprzez wyplate kwoty 2 dotychczasowego zabezpieczenia.
11. Wyplata, o ktérej mowa w pkt 10. nastepuje nie poZniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychezasowego
zabezpieczenia.
12, Zamawiajacy zwtaca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnic z przepisami Ustawy Prawo
ZamoOwien Publiczaych, tj.:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminic 30 dni, liczac od  dnia wykonania zaméwienia, uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane i podpisania protokolu odbioru koAcowego.
£) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tymlu tekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie péiniej niz w 15
dniu po uplywie okresa rekojmi za wady.

Wymagania dotyczace zabezpicczenia naleiytego wykonania umowy zostaly réwniez zawarte w §9 Projektu
umowy,

1. Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzéw Wlkp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kancelaria Ogdlna (parter).

2. Termin: 15.06.2018¢, godz. 10:00

O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywn do Urzedu Miasta Gotrzowa Wlkp., potwietdzona pieczecia
Kancelarii Ogdlnej.

Oferty zlozone po terminie zostana zwtbcone niezwlocznie bex ich otwierania,

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 15.06.2018t, godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacepo w Urzedzie Miasta
Gorzowa Wikp., ul. Sikorskiego 3 - 4, 66-400 Gorzéw Wikp. Poksj Sala 201 p- D).

59_zdziai__XV I

1. Ceng ofertowa nalezy obliczyé na podstawie zakresu i iloéci robér zawartych w Tabelach FElementow
Rozliczeniowych, stanowiacych zalacznik do Formularza oferty oraz cen jednostkowych skalkulowanych przez
Wykonawee zgodnie % zasadami pedanymi w STWIORB oraz zalaczonej do SIWZ dokumentacii projektowej.

2. Wykonawea przygotowujac ofette ma obowiazek wyceni¢ wszelkie elementy okre§lone w Tabelach Elementéw
Rozliczeniowych. Wszellde koszty wykonania poszezegdlnych elementéw z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
nalezy uwzgledni¢ przy kalkulacji cen jednostkowych,

3. Tabele Elementéw Rozliczeniowych (I'ER), o kt6rych mowa w pkt 1 nalezy sporzadzi¢ Scisle wedlug kolejnoéci
poszczegolaych pozycji. Wykonawcea okresli ceny jednostkowe netto oraz wartodci netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych. Wyliczone w Tabelach Flementéw Rozliczeniowych
wartosci netto za wykonanie poszczegdlnych elementéw robét Wykonawea powinien wpisaé do Tabeli wartoéei
clementéw scalonych, na formularzy stanowiacym zalacznik do Formularza oferty oraz w tej Tabeli wyliczyé cene
oferty brutto.

4. Wszystkie bledy ujawnione w Dokumentaciji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbiors Robét Budowlanych oraz w TER, Wykonawea powinien zglosié pisemnie Zamawiajacemu
przed terminem skladania ofert.

5. Tam, gdzie na rysunkach w Dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych otaz w TER, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
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matetiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktdrych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie matetialdw lub rozwiazail téwnowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one
realizacje robét w zgodzie z wydana decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej oraz brakiem sprzeciwu do
realizacji robdt otaz zapewnia uzyskanie parameteéw technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzef
wymienionych dokumentach.

6. Cena oferty powinna obejmowaé catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwienia w tym réwnicz wszelkie
koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu
zambwienia, ktérych w Tabelach Elementow Rozliczeniowych (TER) nie ujeto w odtebnych pozycjach, Wykonawca
powinien ujaé w cenach jednostkowych pozycjt opisanych w Tabelach Elementdw Rozliczeniowych (T ER).

7. Cena oferty powinna by wyrazona w zlotych polskich (PLN), » doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku,
Wykonawca winien wyliczy¢ ceng oferty brutto.

8. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktotej] wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzkn podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw 1 ushug w zakresie dotyczacym wewnatiz wspdlnotowego
nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw
i uslug, ktéry mialby obowiazek wplacié zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9, Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metodg obmiatows, zgodaie z przytoczonymi watunkami umowy.

Rozdzialﬁ_XVH.

1. Za oferte najkorzysiniejsza zostanic uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans punkiéw
w krytetiach:

7y CENA-60%

2} OKRES GWARANCJIL I REKOJMI — 10 %

3) DOSWIADCZENIA ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY - 30%

Ad 1) Kryterium ,,CENA” bedzie oceniane wedhug nastepujacego wzom:

Najnizsza oferowana cena sposrod ztozonych ofert
Liczba punktéw [C] = x 60
Cena oferty badanej

Ad 2) Kryterium ,, OKRES GWARANC]I I REKOJMI” zostanie oceniony hastepujaco:

Kryterium ,,Okres gwarangi i rekojmi” bedzie oceniany na podstawie zaoferowanego przez Wykonawee w Formularzo
oferty Oliresu gwarandji i regkojmi podany w miesiacach.

Minimalny oferowany okres gwarancji 1 rekojmi to 36 miesigcy, natomiast maksymalny zaoferowany przez
Wykonawcow okres gwarandji : rekojmi to 60 miesiecy.

Oferta 3 zaoferowanym okresem gwarangi i rekojmi mykraczajagym posa wskazane terminy: minimaliy § maksymalny bedzie nieggodna
g freseiq SIWZ.

W pryypadbn gacferowania ekrssy gwarangi powysef 60 miesigey oferta otrzyma livzbe punktdw ga maksymalnie 60 miesigey, §. 10
pkt., natomiast saoferowany pryes, Wykonaweg okres Sostanie priyjety jako obowiaziyjacy g0 ramech eweniuainie samvarlel 3 i pryeg,
Zamenvia)qego #mowy.

Ocenie zostanie poddany okres gwatancyjny podany w Formularzu oferty.
Liczba punktéw, jaka mozna uzyskaé wykonawea zostanie wyliczona wg wzoru:
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(OG oferty badanej — oG minimn]ny)
Liczba punktéw [OG] = x 10
(OG maksymalny — 0G rniﬂimalny)

gdzie:

X ofecty badane; — Oktes gwatancji w miesiacach badanej oferty

OG winimaloa — minimalny oktes gwarancji w miesiacach (36 miesigcy)
OG maksymainy — maksymalny okres gwarancji w miesiacach (60 miesigce)

Ad 3) Zamawiajacy w kryterium , DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIERO WNIKA BUDOWY™ bedzie
przyznawal punkty za posiadane doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkeji kierownika budowy i/lib

kietownika robdt drogowvch wg ponizszego zestawienia:

- co hajmniej 2 inwestycje polegajace na budowie i/lub przebudowie drég klasy min. 1. lub wyzszej, a kazda z nich
0 warto$ci co najmniej 2.000,000 PLN brutto — 0 pkt

- co najmniej 3 inwestycje polegajace na budowie i/lub przebudowie dedg klasy min. 17 lub wyzszej, 2 kazda z nich
o warto$ci co najmniej 2.000.000 PLN brutto — 15 pkt

- co najmniej 4 inwestycje polegajace na budowie i/lub przebudowie drég klasy min. ,L” lub wyzszej, a kazda z nich

o wartosci co najmniej 2.000.000 PLN brutto — 30 pkt

2. Catkowita liczba punktéw, jaks otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniiszego wzoru:

SUMA PUNKTOW = iloéé punktéw w keytetivm: CENA + ilogé punktéw w keytetium: OKRES GWARANCIH I
REKOJMIT + ilosé punktéw w keyterinm: DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY,

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegSlnych keytetiach bedzie liczona z dokladnoéciy do dwéch miejsc po
przecinkn. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

4. W sytuacji, gdy zamawiajacy nie bedzie mégl dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej » uwagi na to, ze dwic lub
wigcej ofert zawieraja taki sam bilans ceny i innych kiyteridw oceny ofert, zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera
ofette z najniZsza cena, a jezeli zostaly zlosone oferty o takiej same] cenie, zamawiajacy wzywa wykonawcéw, ktorzy
zlozyli te oferty do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

1. Otwarcic ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamdwienia,

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawey, ktdrego oferta jest otwierana,
a takze informacje dotyczace ceny oferty i pozostatych kryteridw podlegajacych ocenie.
4. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej informacje, o kt6rych mowa

w att. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

5. Wykonawea w terminic 3 dni od zamieszezenia prrzcz Zamawiajacego na stronie internetowcj informacji,
o ktérych mowa w pkt 4 przekazuje Zamawiajacemu oéwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalesnoéci do
tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiacego Zalacznik nr 6
do STWZ).
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_Rozdzjal XIX -
INFORMACJE O TRYBI

1. W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych
treéci zlozonych przez nich ofert.

2. Jezeli zaoferowana cena beda wydawaé sie razaco niska w stosunku do przedmiotu zaméwienia i budzic bedzie
watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odeebnych przepisdw, Zamawiajacy zwroci si¢ o udzielenie wyjagnied, w tym
zlozenie dowodéw, dotyczacych wyliczenia ceny, w szczegdlnoéci w zakresie okredlonym w atrt. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Obowiazek wykazania, %e oferta nie zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na Wykonawey.

3. Zamawiajgcy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacia istotnych watunkdw zamodwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tredci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona.

3. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawcow, o ktdrych mowa w art. 24 ust.. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24
ust. 5 pkt 1-4.

4. Oferte Wykonawcey wykluczonego uznaje sig za odezucona.

6. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

7} jest niezgodna z ustawa, Pzp;

2) jej treéé nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3} jej zlozenie stanowi czyn nienczciwej konkurencji w rozumientu przepiséw o zwalczanin nieuczciwej konkurencii;
4) zawiera razaco niska ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zamdwienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postegpowaniu o udzielenie zaméwienia;

6) zawiera bledy w obliczaniu ceny lub kosztu;

7) Wykonawea nic wyrazil zgody, o ktérej mowa w art.85 ust.2 ustawy Pzp, na przedhuzenie terminu zwigzania oferta;

8) wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposab nieprawidlowy;
9} jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

6. Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie udzieli wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjaniefl wraz ze
zlozonymi dowodami potwierdzi, e oferta zawieta razaco nisky cene w stosunku do przedmiotn zamdwienia.

7. Oferty nie odizucone zostana poddane procedurze oceny zgodnie z krytetiami oceny ofert okreslonymi w SIWZ.

8. Wykonawca skladajac oferte, informuje zamawiajacego w F ormularzu oferty, czy wybdr oferty bedzie prowadzic do
powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego wskazujac nazwe (rodzaj) towatu lub uslugi, ktérych dostawa lub
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstanda, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

Rozdzial XX

1. Zamawiajacy udsieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.
2. Jeseli nie bedzie mozna wybraé najkotzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiece] ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizsza ceng,
a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktérzy zlozyli te oferty, do
zloZenia w terminie okredlonym pizez Zamawizjacego ofert dodatkowych. (att. 91 ust. 4 ustawy PZP).
3. Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcow o:
a. wybotze najkorzystnicjszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zammieszkania
i adres {jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci) Wykonawcy, ktdrego oferte wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy (jezeli sq miejscami wykonywania dzialalno$ed)
25




WAD-VIL.271.52.2018. AR

Wykonaweow, ktérzy zlozyli oferty, a takie punkeacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
laczng punktacje;
b. Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni;
&. Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzacenia oferty, a w praypadkach, o ktérych
mowa w rt. 8% ust. 4 1 5, braku réwnowaznosci lub braku spelnienia wymagan dotycaacych wydajnoéel lub
fankcjonalhosci;
d. Uniewaznieniu postgpowania
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
4. Zamawiajacy udostepnia informacie, o ktérych mowa w pkt. 321 d, na stronie internetowej: -
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
5. W przypadku, gdy Wykonawea, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sig od zawarcia
utnowy, Zamawiajacy bedzie mégl wybraé oferte najkorzystniejsza spoéréd pozostalych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny chyba, Ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdzial XXI.

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach gdy:

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza
przeznaczyé na  sfinansowanie zaméwienia, chyba, ze Zamawiajacy moze zwiekszyé te kwote do ceny
najkorzystniejszej oferty,

c) w przypadkach, o ktérych mowa w art.91 ust.5 ustawy Pzp, zostaly zloZone ofetty dodatkowe o takie] sarnej
cenie,

d) wystapi istotha zmiana okolicznoéci powodujaca, Ze prowadzenie postepowania [ub wykonanie zaméwicnia nie
lezy w intercsie publicznym, czego nie mozna byto wezedniej przewidzied,

€) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usuniecia wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodiegajacej
uniewaznieniu umowy W sprawie zaméwienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie wszystkich Wylkonawedw, ktdrzy:

a) ublegali si¢ o udzielenie zamdwienia —~ w przypadku uniewaznienia postgpowania przed uplywem terminu
skdadania ofert,

b) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu skladania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postepowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy
zlozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przysluguje roszczenie o mwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w
postepowaniu, w szezegdlnosci kosztéw przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewainicnia postepowania o udziclenie zamowienia, Zamawiajacy na wniosek Wykonawey, ktdry
ubicgal si¢ o udzielenic zamdwienia, zawiadamia o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego

przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedimiot zaméwienia.

1. Umowsz z wybranym Wvykonawca zostanie zawarta w tetminie nie kebtszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienic to zostalo przeslane przy uzyciu §rodkdw
komunikacji elektronicznej (alho 10 dni - jesuli gostato prestane w inny Tposab).

2. Zamawiajacy mote zawrzed umowe w sprawie zamdwief) publicznych przed uplywem terminu, o ktérym mowa w
pkt 1 pod warunkiem, e zostana spelnione przeslanki okreslone w att. 94 ust, 2 ustawy Pzp.

3. Dwukrotny brak stawienia si¢ przedstawicieli/pelnomocnikéw Wykonawey na wezwanie Zamawiajacego
skierowane do Wykonawcy - celem zawarcia Umowy w miejscu i terminie okreslonytmn przez Zamawiajacego traktowane
bedzie jako odmowa zawarcia umowy (w kontekscie art. 94 ust. 3 Pup),

4. Przed podpisaniem Umowy Wykonawea zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajacemu:

aj zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostaly okreslone w Rouzdziale XITT SIWZ.
W przypadku, gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w formic innej niz pieniezna, tresé dokumentu musi byé wezesniej

zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami okredlonymi w Rozdziale X1TT SIWZ,
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5. W przypadku wykonawcéw ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamoéwienia publicznego reprezentowanych
przez Pelnomocnika, niezbedne jest przedstawienie pelnomocnictwa do podpisania umowy, o ile zalaczone do oferty
pelnomocnictwo nie uwzglednialo tej czynnosci prawncj.

6. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamowienie, ktotych oferta zostanie uznana za najkotrzystniejsza,
pteed podpisaniem umowy o realizacje zamndwienia sa zobowigzani dostarczyé Zamawiajacemu stosowng umowg
reguiujaca wspolprace konsotcjum wraz z zobowlazaniem w formie o§wiadczenia, ze Wykonawea niezwlocznie bedzie
przedkladal Zamawiajacemu wszystkie zmiany tef umowy.

7. Jezeli wybrany Wylkonawca jest spdlka cywilna, przed podpisaniem umowy o realizacje zamoéwienia jest
zobowigzany dostarczyé Zamawiajacern stosownz utnowe spotki cywilnej, wraz z zobowigzaniem w formie
oéwiadczenia, ze Wykonawca niezwlocznie bedzie przedkladal Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy.

8. Osoby reprezentujace Wykonawee przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentdw
zalgczonych do oferty.

9, Zawarcic Umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego stanowiacego Czesé 11 SIWZ.

10, Zamawiajacy przewiduje moiliwodé zmian_ postanowieft zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie kiérej dokonano wybormn Wykonawcy, w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Zmiana Umowy moie nastapié w przypadkach okreslonych w § 12 Projektu umowy stanowigcym integralng
czesE niniejszej SIWZ.

Rozdzial XIIT

1. Wykonawea w ofetcie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze czesci zambwienia, ktérych
realizacjg zamierza powierzyé podwykonawcom z podaniem firmy podwykonaweow (jezeli jest znana).

2. Wymagania dotyczace Podwykonawstwa zostaly zawarte w § 6 Projektu umowy stanowigcym Czese 11
SIWZ.

1. Informacje dotyczace Srodkdw ochrony prawne] zawatte sa w Drziale VI ustawy Pzp.

2. Stodki ochrony prawnej preyshuguja Wykonawey, uczestikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub mial interes w uzyskaniu danego zambwienia oraz poniésl lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia
ptzez zamawiajacego przepisdw ustawy Pzp.

3. Srodki ochrony prawnej wobcc ogloszenia o zaméwienin oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienta
ptzysluguja réwnicz organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwolanie przystuguje wylacznie wobec caynnodci okreslonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

5 Odwolanie powinno wskazywaé czynnoéé lub zaniechanie czynnodel zamawiajacego, ktdrej zatzuca sig
niezgodnoéé z przepisami ustawy, zawieral zwigzle przedstawienie zarzutbw, okreslal zadanie oraz wskazywad
okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.

6.  Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elcktronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu iub réwnowaznego
$rodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwolujacy przesyla kopi¢ odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesicnia odwolania w taki
sposGh, aby mégl on zapozaad si¢ 7 jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz zamawiajacy
mégl zapoznaé si¢ 2 trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii
nastapito przed uplywem tesminu do jego whiesienia przy uzyciu $rodkéw komunikaci elektronicznej.
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Rozdzial XXV,
POSTANOY

ENIAKONCOWE

1. W sprawach nieutegulowanych w niniejsze] Specyfikacji Istotnych Warankéw Zaméwienia obowigzuje ustawia
7 dnia 29 stycznia 2004t. Prawo zaméwien publicznych (Dz Ul 5.2077x, poz. 1579 e ), Prawo Budowlane (4. Dz Ul
2 2017 r. pog. 1332), Kodeks Cywilny (Dg, Ul 3 2016 1. poz.380 ze gm.) oraz odpowiednie rozporzadzentia.

2. Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na ctapie realizacji robot dodatkowych. Podstawy wyliczenia
wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych.

A. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét dodatkowych, dla ktétych nie ma pozycji w TER zostanie ustalone
z zastosowaniem nastgpujacych zasad:
Dpoprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Flementéw Rozliczeniowych jezeli roboty majy
charakter podobny do pozycji ujetych w "Tabeli Tlementéw Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowiazany do
wyliczenia ceny takq metodq 1 przedlozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,
Ipoprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg §rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (ap.
SEKOCENBUD, Otgbud, Intercenbud, itp) dla wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w  miesigcu
poprzedzajacym datg jej sporzadzenia- dotyezy to robét dla kiérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona pkt.
1
B. Wykonawca dokona wyliczei wy zasad okredlonych w pkt. 2 A oraz pezedstawi Zamawiajacemnu za posrednictwem
Nadzotu Inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$é wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych
robot.
C. Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niczgodnic z
zasadami okredlonymi w pkt. 3 A, Zamawiajacy wprowadzi kotekte kallulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 3 A,

3. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia oktesowe.
A. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawea przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do kofica kazdego

miesigca po miesigen, ktérego dotyczy rozliczenie lub odpowiednio, w okresach krotszych, ustalonych miedzy
Stronami  zestawienle wartodel wykonanych tobét budowlanych, oraz zsumowane kwoty poptzednio
zafakturowane z uwzglednienicm ewentualnych potracer.

B, Zestawienie wartodci wykonanych robdt stanowi loczyn ilodei wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych
w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych.

€. Nadzér Inwestorski sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt przedlozonych
zestawien, o ktérych mowa w pkt 4 A ponizej oraz potwierdza lewoty nalezne do zaplaty Wykonawey w ciagu 3
dni robocezych od dnia otrzymania zestawies.

D, Nadzor Inwestorski w clagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawey potwierdzenia rozliczenia okresowego
przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat zaakeeptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng
Wykonawcey kwote wynagrodzenia.

4. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie koficowe.
A, Z wnioskiem o Odbiét koficowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu szczegolowe rozliczenie

wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawey. Nadzér Inwestorski sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza
kwotg nalezng do zaplaty Wykonawcy w terminie 7 dni toboczych od daty otrzymania szczegdlowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawey. Nadzér Inwestorski wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnied lub uzupelnief
szezegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey w przypadku nzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidlowosci.

B.  Wykonawcea sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w pkt4 A oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

C. Jezeli rozliczenie koficowe pruedstawione przez Wykonawee po korektach, o ltérych mowa w pkt 4 B bedzie
nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokoéé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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D. Potwierdzone przez Nadzor Inwestorski rozliczenie stanowi zalacznik do Protokolu odbioru koficowego.
E, Podstawe do zwolnienia zattzymanej przez Zamawisjacego czgci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

stanowié bedzie Protokdt odbioru koficowego robot.

5. Zestawienie zatacznikéw stanowigcych integralng czgéciy specyfikacji (STWZ)
1. Projekt umowy wraz z karta gwarancyjna

2. Dokumentacja projektowa:

2.1 Dokumentacja projektowa opracowana przez BPK Sp z 0.0 w skiad ktorej wchodza;

1) Projekty budowlane:
a) projekt zagospodarowania terenu
b} projekt branzy drogowej
c) projekt branzy sanitarnej - kanalizacja deszczowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiotu Robot Budowlanych,

3) Opinia geotechniczna,

4) Projekty wykonawcze,

5) T'abele Elementéw Rozliczeniowych (TER 1- roboty drogowe, TER 2- roboty elekttyczne - teletechniczne,
'TER 3- roboty sanitarne, TER 4- przebudowa przejazdéw przez torowiskoy,

6) Projekt organizacjt ruchu,

7) Projekt tymezasowej organizacji rmchu.

2.2 Dokumentadja projektowa optacowana przez ZK PROJEKT Projektowanie, Wykonawstwo, Nadzér mgr inz.
Zbigniew Kaczanowicz w skiad ktorej wehodza:

1}  Projekt budowlany — siec,
2) Projekt budowlany — przylacza,
3) Projekt wykonawczy,
4) Projekt tymezasowej organizacii ruchu,
5) Geologia,
2.3 Dokumentacja projektowa opracowana przez Eko-Instal Harasimowicz 1 Wspolnicy Sp | w sklad ktérej
wehodza:

1) Projekt budowlany

2) Projekty wykonawczy

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, wspblna dla 2.212.3

4) ‘Tabela Elementéw Rozliczeniowych (IER 5 - przebudowa sieci wodociagowej).wspdlna dia 2,21 2.3
5) Przedmiary — wspolne dla 22123

Dokumenty te nalezy uwazaé otaz odczytywac i interpretowad w kolejnosci wskazane] powyzej. Wszelkie uzapelnienia
do tych dokumentéw winny byé odczytywane w takiej samej kolejnodei jak dokumenty nimi modyfikowane.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Zgodnie 7 art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Patlamentu Furopejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeplywn takich danych oraz uchylenta dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochtonie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, stt. 1), dalej ,, RODO”, informuje, ze:

*  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Gorzowa Wikp. reprezentowanym przez
. Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzow Wikp.

» inspektorem ochrony danych osobowych w Utzedzie Miasta Gotrzowa Wikp. jest Pelnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych - Administrator Bezpieczenstwa Informacji, nt telefonu 95 7 355 563.

= Pani/Pana dane osobowe przetwatzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publiczhego Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego [WAD-
V1.271.52.2018.AR] prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego;

= odbiotcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostpniona zostanie dokumentacja
postepowania w opatciu o art. 8 oraz att. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . — Prawo zamowiei
publicznych Dz U. z 2017 r. poz. 1579 12018), dalej ,,ustawa Pzp”;
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" Pani/Pana dane osobowe bedy przechowywance, zgodnie 7 art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoficzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

"  obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okredlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowanin o udziclenie
zambwienia publicznego; konselwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

* W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bed podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODQ);

" posiada Pani/Pan:
~ na podstawie att. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

~ na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art, 18 ust. 2 RODO *#x,

~ prawo do waiesienia skargi do Prezesa Utzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych natusza przepisy RODO;

*  nie przysluguje Pani/Panu:

— wazwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktbrym mowa w att. 20 RODO;

~ na podstawic art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec ptzetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawsg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit, c RODO.

" Wyjadnienie: skorgystanie 5 prawa do sprostowania nie mose skutkowal spiang wyniku postgpowania o wdziclnie samdwienia pabliczneso ani
piana postanowieit nmowy w akresie niesgodnym 3 wstawq Pep oraz, nie woge narusal integraluesil protokolu orag jeso satquznikém.

" Wyjasniende: prawo do ograwiczenia prigtwarzania uie ma gastosowania w oduiesienin do pryechowywania, w celu sapennienia Rorgystania e
Srodkdw ochrony prawng Jub w cehs ochrony praw inuej osoby figyeswg lub prawng, lib 5 wwagi ra wasme wigledy inferesu pubiiczyege Upii
Eurgpeiskeie] lub pasistwa exfonteonskisg.

2) Ponadto administratorem danych osobowych obowigzanym do spelnienia obowiazku informacyjnego z art. 13
RODO jest téwniez:
i. Wykonaweca - wzgledem oséb fizyeznych, od ktérych dane osobowe bezpoérednio pozyskal. Dotyczy to w
szezegblhosci:

— osoby fizycznej skierowanej do tealizacji zaméwicnia,

— podwykonawey/podmiotu trzeciego bedacego osoby fizyczna,

— podwykonawcy/podmiotu ttzeciego bedacego osoby fizyczna, prowadzacy jednoosobows dziatalnodé
gospodarczy,

— pelnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osoba fizycana (np. dane osobowe zamieszczone
w pelnomocnictwie),

— czlonka organu zarzadzajacego podwykonawey/podmiotu trzeciego, bedacego osobg fizyczng (np. dane
osobowe zamieszczone w informacyi z KRK);

2. Podwykonawca/podmiot trzeci - wzgledetn oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
pozyskal.

W zwiazku z tym, Wykonawca, Podwykonawca, Podmiot trzeci musi podezas pozyskiwania danych osobowych
na potrzeby konkretnego postgpowania o udzielenie zaméwienia wypelnié obowigzek informacyjny wynikajacy z
art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, kidrych dane osobowe dotycza, i od ktorych dane te bezposrednio
pozyskal.
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Zalacznik Nr 1 do SIWZ
Formutars, ofertowy

(Nazwa i adres Wykonavwey)
OFERTA

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego.

1. DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/PFAX, na ktéty zamawiajacy
bedzie przesylac korespondencie

E-MAITL

Ne NIP, REGON

IMIE 1 NAZWISKO osoby uprawniony do
kontaktéw (w sprawie oferty ) oraz nr tel.
i adres e-tnail:

2. OFERUJEMY: )
a) REALIZACJE ZAMOWIENIA ZA CENE:

-BRUTTO PLN: ... (SEOWHIE . ... it )
-netto PLN e L P ) |
= Podatele VAT (PLIN): oo (stownie:...... ............................ )
w tym:
- wartoéé za zrealizowane roboty drogowe, sanitarne, elektryczne, usunigcie kolizjii............. zt brutto
{vroninn 2L petto);
- warto$§¢ za zrealizowane roboty dotyczace przebudowy sieci wodociagowej: ............. zl brutto

(vovenin b netio);

b) OKRES REKOJMI I GWARANC]I : ..........vt miesigcy
(Wykonawea winien wskazad okrer rekojmi i gwarangi w granisach: 36-60 miesige))

¢) DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY I/LUB KIEROWNIKA ROBOT
DROGOWYCH na: ..cvvivverenn (tlosf s3) inwestycjach polegajacych na budowie i/lub przebudowie drog klasy
min., ,1.” lub wyZszej, a kazda z nich o wartosel co najmnie; 2.000.000 PLN brutto

Oéwiadczamy, i proponowany przez nas kierownik budowy zdobyl doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkeji

kierownika budowy i/lub robd6t drogowych na nizej wskazanych inwestycjach:

NAZWA ZAMOWIENIA; PODMIOT, NA RZECZ KTOREGO
ZAKRES ZAMOWIENIA WYKONYWANO ROBOTY
Kierownik budowy (imig i nagwisko):

INAZWA ZAMIOWIBTIIL 1ttt vrrer s vecanrnrsneansrmesariatatnnnntrsirinesennnns
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Robota polegala na (ywkres): budowie/ rozbudowie* drogi
Masy: oo Wartosé robot: ............... PLN
brutto

Nazwa zamOwienia: ....oovi e

Robota polegala na (zukres): budowie/ rozbudowic” drogi klasy:

.................. Wartos¢ tobot: ............... PLN biutto

Nazwa zamOwWiendal ...

Robota polegala na (zukres): budowie/ rozbudowie” drogi klasy:

.................. Wartosé robdt: ............... PLN bmtto

Nazwa zamSwienda: ..o

Robota polegala na (zakres): budowie/ rozbudowie” drogi klasy:

.................. Wartos¢ robot: ............... PLN brutto

* - nigpotrebne skreslic

3. OSWIADCZENIA:

1) zamébwienie zostanie zrealizowane w terminach okredlonych w SIWZ oraz w projekcie umowy;

2) w cenie naszej ofetty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia;

3) zapoznaliémy si¢ ze Specyfikacjy Istotnych Watunkéw Zaméwienia oraz wzorem umowy 1 nie wnosimy do nich

zasttzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

4) uwazamy sig za zwiazanych niniejsza ofertq na oktes 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert {wlacznie 2 tym dniem);

5) jestesmy malym lub érednim przedsiebiorstwem?

O TAK
O NIE

Uwaga:
*zaznaczy¢ odpowiednie

Powyssza informagia wymagana jest wylaexnie do colsw statystycznych.

6) oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemnice pizedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczeiwej konkurencji / oferta zawiera informacie stanowiace tajemnice przedsi¢gbiorstwa w rozumieniu

przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencyi (nigpoirzebne shereslid).

Informacje takie Zawarte

8q W nastepujacych dokumentach:

7) zgodnie z art. 91 ust.3 a Ustawy prawo zamdwieft publicznych:

1) wybdr naszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z

przepisami o podatku od towardw i uslug¥,

2) wybor naszej oferty bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego obowigzlu podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i uslug. Powyzszy obowiazek podatkowy bedzie dotyczyl

.......... (wpisad nazave/ rodzaj towaru lil ustugi, kidre beda

prowadzyly do powsiania u Zamawigjacege obowigzfen podatkoweso godnie 3 praepisami 0 podatka od towari i using) objetych
przedmiotem zaméwienia, a ich watto$é netto (bez kwoty podatku) bedzie wynosita ..., gl ®

* Niepotryehne skresli
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8) Oéwiadczam, ze wypelnilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0sob
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub poérednio pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie
zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu,

W pryypadin gdy wikonawea nie_pryskazyje danych_osobowych iniych nix bexposreduio jego dotyczacych Inb sachodi wylaczenie
stosawania obowigzin informacyinego, stosownie do art. 13 ust, 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresei ofwiadezenia wykonawea nie skiada
(usunigeie Iresvi ofwiadezenia np. prees, jego wykreilente).

4. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

Zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

5. PODWYKONAWCY:
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zambwiedi publicznych, informujemy, ze:

* yamierzamy powierzyé podwykonawcom wylonanie nastepujacych czesci zaméwienia:
a} wykonanie cz¢sdct dotyczace] wo i, firmie ... 2 sledziba W

b) wykonanie czeSci dOtyCZace] weeermecnienenns firmie ..o 2 siedziba, W oo :

(0 i jost to wiadomte, prossy podaé wykaz proponowanych podwykonawedn)

Wartoéé brutto zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy: ... zl lob stanowl . %o
wattosci catego zamdbwienia;

* pie zamierzamy powierzyé podwykonawcom wykonania Zadnej cz¢Sci zamdwienia,

* niepotrzebue skreslii

6. Hasto™ dostepu do Oswiadczenia stanowiacego wstepne potwierdzente, ze Wykonawca nie podlega wykluczentu

oraz spelnia warunki udziatn w POSEEPOWALLIE +vvrvrenrnsensssnssnnnrsnrsuen .
Oéwiadczenie, o ktérym mowa powyzej zostalo przekazane na skrzynke Zamawiajacego: «ovoovveiiiniininns z konta
Wykonawey: «.oovvvvininnnien (nalesy podal adresy e-mailowe).

* (Wykonawea wypetnia jeili dotyezy)

7. ZAEACZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SA:

N B N

. P P
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ZALACZNIK DO FORMUILARZA OFERTY

TABELE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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TABELA ELEMENTOW ROZLIGZENIOWYCH nr 1 - roboty drogowe i torowe bez przebudowy torowiska

Nr Podstawa , Jedn, \ Cena Wartos¢
Lp. spec.techn wycen Opis mial llosé z #
pec. . yceny ry 6x7)
1 2 3 4 § 6 7 8
1 Branza drogowa
1.1 45110000-1 Roboty rozbiérkowe [ ziemne
14d.1.1[ST-0%.0201 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pnil ¢ $rednicy 88-75 cm g
2d.LyST-01.02.m Karczowanie pni o &r. 101-130 cm koparkg podsigblerng w gruntach 8
kal.l-{l o normalnej wilgotnoéai
3d.1.1ST-01.02.01 ‘Wywozenie gaigzl na odleglosé do 2km, 835 5
280.000
4d.1.1|5T-01.02.01 Wywiezienie karpiny, galgzl z lerenu rozblorki przy mechanicznym 280
zaladowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladowczym na
odlegiosé 13 km
5d.1.1(ST-01.02.01 Wywiszienie karpliry, galazi 2 teren rezbidrki przy mecharicznym 1925
zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladowezym na
odieglesé 13 km
5d.1.1|5T-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzehn? bitumicznej do gr. 16 cm 7803
Z wywozem materialu z rozbiork na odl. do 1 km Krotnoéé = 1.6
7 ¢.1.1]5T-01.02.04 Wywiszienie destruktu bilumicznego z terenu rozbidrki przy 0,15*7603 =
mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniv samoechodsm 1170.450
samowylatdowczym na odleglost do 14 km
8d.1.1|ST-01.02,04 Rozebranie nawlerzchni z mas mineraino-bitumicznych de gr. 8 cm 3788
mechanicznie Krotno$t = 2
¢d.1.48T-01.02.04 Rozebranie nawierzehni 2 piyt drogowych betonowych gr. 15 cm o 303
spoinach wypetnionych piaskiem
10d.1.1§5T-01.02.04 Rozebranie podbudowy 2 kruszywalplyt belnowych/zeéciokatnych/ 7803+379
brukowaca gr. 15 ¢t mechanicznie Krolno$é = 1.34 = 11601.000)
11 d.1.1ST-01.02.04 Usunigcie warstwy ziernl (311+1430)"
0.15 =
281.1508
12 ¢.1.1§57-01.02.04 Reczna rozebrania nawierzchni z brukowsa | kostki kamienne] na 40423 =
podsypas cementowo-piaskows] - obok czynnego pasa jezdni [131- 63.0004
230 poj)
13 d.1.1|ST-01.02.04 Rozebrania chadnikéw z plyl betonowych o wymiarach 50x80x7 cm na 2104
podsypee cementowe-piaskowe]
14 d.1.1}ST-01.02.04 Rozebranie nawierzehni z betonu gr, 20 cm mechanicznie Krotnost = 225
1.24
15 d.4.1|5T-01.02.04 Rozebranie nawlsrzehni schoddw z batonu gr. 20 cm mechanicznie 50*0.20+5 =
Krotno$é = 1.34 15.0004
16 d.1.1|S7-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z koslki betonowej gr.8 cm na podsypce 1100
camentowe-piaskowej
17 ¢.4.1157-01.02.04 Burzenie murkow z Kostki kamiennej na zaprawie cementowaj o 90*0.4*0.6 =
wysokosci do 40 om ponad terensm prezy u2yciu mioidw 21.6008
gheumatycznych
48 d. 11| 8T-01.02.04 Razebranie law belonowych pod murkami A*0.4*06 =
21.600f
18 d,1.1|5T-01.02.04 Rozebranie krawgznikdw betenowych na podsypee cementowo- 2230
piaskowsj
20d.1.11ST-01.02.04 Rozebranie law betonowych pod krawezniki 0.06*{2230
= 133.800;
21 d.1.1|ST-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce 1790
plaskowe;
22d.1.3ST-01.02.04 Transport gruzu samochodem samowyladowezyin przy rqezaym 3788%0.08+3|
zaladowaniu i mechanicznym rezladowaniu na odleglo$é 16 km 030,18+ 118

0. 16+261
+63*0.15+20
14*0,07+225]
*0.20+15+11
00*0.06+22+
22+2230*0.9
45+134+Q.0;
24 =
2927.244

234

1.4157-00.00.00

Roboly pomiarowe przy liniowych robelach ziemnych - trasa drogi w
terenie rowninnym.

(39B+262+2
62+15+14+2)
O+10+23+108
+21+16+10})

1000 =
1.661




24 d.1.4ST-02.00.01;ST- Koryta gl. 28 cm wykonywane w gruntach kal. 11V pod nawlerzchnie [m2 B300+1880+
02.01.01;8T- Jezdnie, drogi wspomagajgee Krotnosé = 2 43 =
02.03.01 8223.000

26 ¢.1.4}ST-02.00.01;3T- Keryla gl. 15 cm wykenywane w gruntach kal. IV pod nawierzehnie | m2 1168+40+15
G2,01.04,87- Zjazdow | miejsc postojowych Krotnost = 1.6 0=
02.03.1 4388.000

26 d.1.1}8T-02.00.01;8T- Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat 1V pod nawierzchnie  |m2 394+3485+1
02.01.01,57- chodnikéw i dragi wspomagajgeef 15
02.02.01 3890.000

27 d,1.1|8T-82.00.01,8T- Wykopy iinlowe pod tawy krawgznikéw o $clanach picnowych w m3 0,45*0.35*(2]
02.01.01;87T- gruntach suchych kat. -1l AS0+425+61]
02.03.01 9)+0,6*0.30"

30=
560,588

28 d.1.1|5T-02.00.01;87- Wykopy craz przekopy e gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkarni m3 {1.65*100)+
02.01.01;5T- pedsigbiernymt o pojdy2ki 0.15 m3 w gr.kat. Il - mur cporowy, paren, 115 60)+{1"
02.03.01 chodnik na skarple 0.8*154)+22]

4 = B98,650)

29d.1.18T7-02.00.01;5T- Plantowanie (obroblenis nz czysto) skam | dna wykopéw m2 (1.10*100)+{
02.01.01;87- wykenywanych mechanicznie w gruntack: kat -l - mur operowy, peron 0.92*80)+(0.
92.03.01 G*154)} =|
303,800

30d.1.1[ST-02.00.04;57- Nasypy wykenywane koparkami przedsigbiemymi o pojiy2Ki 2.50 m3 |m3 25
02.01.04;5T- w grkat. 1t z transp.urobku na odl.do 1 ki sam.samavwylaw. - chadrik]
02.03.01 na skarpie

31d.1.4|ST-02.00.01,8T- Zageszczanie nasypow walcami samojezenymi stalycznym; grunt m3 25
02.01.01;5T- sypkl kat.HI - wapdlezynnik zageszezenia Js=1.00 - chodnik na
02.03.01 skarpie

32 d.1.1}57-01.02.04 Wywiezianie ziemi 2 terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i[ma {0.40°0.9%(1

wyladowaniu samechodem samowyladowezym na odleglo$é 15 km - 00+80+154)
MU Oporowy, peron =113.04¢}
323 d.1.1IST-01.02.04 Wywiezienie zlemi z lerenu budowy przy mechanicznym zaladowaniu i| m3 8223*0.20+1
wyladowaniu samochodem ssmowyladowczym ra adiegioss 15 kan - 39840.15+38
korytowanie | roboly ziemns S0*0.1+5614
571 =
3375.300]
34 d.1.1}S7-01.02,04 Demontaz wiat przystankowych wiat. 3
354.1.1(5T-01.02.04 Wywiezienie wiat z placu budowy na odlegloéé do 15 km szt 4
Razem 1.1
1.2 Roboty w zakresle nawierzchni uilc
36 d.1.21ST-08.01.01 t.awa pod Xraweniki belonowa z oporem {szczegét 1) m3 .068*{2490)
= 149.400§
37 ¢.1.5}57-08.01.01 tawa pod krawgzniki belenowa (szczeg6l 1a) m3 0.025%{4254,
652) o
26.928




36 d,1.2|57-08.04.01 tawa pod Krawezniii betonowa(szczegot 4) m3 0,13*(30}) =
3.800
39d.1.2{ST-08.03.01 Chbrzeza betonowe o wymiarach 8x30 ¢m na podsypce cemenlowo-  |m 18304
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementows
40d.1.2)|ST-08.03.01 Obrzez?a betonowa o wymiarach 8x50 ¢ na podsypce cementowo-  {m 35
[ piaskowe], spoiny wypetnione zaprawg cementowa
41 d.1.2|ST-08.01.01 Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez law na padsypce m 2480+425+6
piaskowe] 62
3567.000%
42 d.1.2|ST-08.04.0t Biok granitowy 50x30x100,clety,polomieniowany - m 30
43d.1.2|5T-04.04.02 Podbudowa pomacnicza z kruszywa lamanego #0-31,6 mm, gnuibosé {m2 6300
warstwy 20 cm Krotnosé =2
44 d.1.2|ST-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa m2 6300
jezdni (131-230 poj} Krotno$é =2
45 d.1.2{57-04.07.01 Podbudowa zasadnicza 2 betonu asfaitowego AG22P grubodcl 7 cm | m2 65300
Krainodé = 1.17
46 ¢.1.2]8T-05.03.06 Warstwa wigzata 2 mieszanek mineralne-bitumicznych asfaliowych  fm2 300,
AC16W 0 grubosci 6 cm Krotnosé = 1.5
47 ¢.1.25T-05.03.08 Warstwa Scieraina z mieszanek mineralno-biturnicznych asfaliowych  m2 83004432 =
ACES o grubose! 5 om Krotnosd = 1.26 6732.000
48 d.1.2{S7T-04,04,02 Podbudowa z Kruszywa lamanego #0-31,6 mm, grubosé warshwy 26 |m2 1880+40+25;
om - droga wspomagajgea, zjazd publiczny, najazd na wyniesione +28 =
przejécie, wyspy na rendzie Krotnodé = 2.5 1973.00%
49d.1.2|57-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanege #0-31,5 mm, grubosé warstwy 15 {m2 394+1168+1
cm - droga wspomagajgca, zjazdy indywidulane miejsca postojowa 90 =]
Krotnosé = 1.5 4752000
5£0d.1.2}ST7-05.03.23 Nawierzchnie Z kosiki betonowej z kostki betonowej 20x16x8 cm m2 1880+384 =
(2T).bez fazy, kolor szary na podsypes cementowo-plaskowej 2 2274.0008
wypelnieniem spain plaskiem - droga wspomagajaca
51d.1.2|ST-05.03,23 Nawierzchnie z kostki betonowef z kostkl betonowej 10x20x8 em, kalor|m2 1168+40 =
czerwony na podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spain 1208.000
piaskiem - zjazdy indwywidualne zjazdy publiczne
52 d.1.2|57-056.03.23 Warstwy podsypkowe cemantowo-piaskowe zaggszezane m2 34B5+111+2]
mechanicznie o gr.5 om 85+(308*2)
= 4457 000
534d.1.2}ST-06.03.23 Nawierzehnie z kostic betonowej 2 kostki betonowsj 10x20x8 cm, kolor|m2 3485+190 =
szary na pedsypce camentowo-piaskowe] z wypednienien: spoin 3675.000
piaskiem - chadniki,miejsca postojowe
54 4.1.21ST-05.03.23 Nawierzchnie z piyty betonowe) 30x30x6 z wypukia fakturg (koputki m2 111
sfaryczne), kolor z&lly na podsypce cemantowo-piaskowej 2
wypeinieniem spoin piaskiem - pas oslrzegawczy
55 d.1.2|ST-05.03.23. Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 na podsypce cemeantowo- m2 28+946 =
piaskowej - roboty na paszerzeniach, przexopach lub pasach wezszych) . 43,000
niz25m
56 d.1.2]5T-05.03.23 Nawierzchnig z kostki belonowej z kestki betonowej 10x20x8 em, kolorfm2 3485+190 7
szary ra podsypee cemeaniowe-piaskowsj z wypelnianiem spoin 3675.000
plaskiem - chodnikl,misjsca postojowe
57 d.1.2|5T-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej z kosti betonowe] 20x16x10 cm m2 25
(27, pez fazy, kolor szary na podsypee cementowo-plaskowa] 2
wypelnfeniem spoin piaskier - najazd ra wyniesione przejicie
584d.1.21ST-04.04.02 tawa z kruszywa tamanago #0-31,5 mm, grubost warshyy 20 cm - m2 {091 54)+(1
peron, mur oprewy Krotnodé = 2 1100409
2'60) =
303.8005
59 ¢.1.2|ST-10.01.01 +.awa z betonu C12/15 -peron, mur oprowy m3 {{0.9%164)+
1.1*100)+{0.
92+80)*0.14]
= 45.5701
60 d.1.2|ST-10.01.01 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane m2 (0.9°154}+(1
mechanicznia © gr.5 om -paron, mur oprowy 11100)+(0.2
260} =
303.800
61d.1.2}57-10.01.01 Ustawienie $cianek peronowych prafabrykowanych zelbetowych - m 32+30+30+3
peren 0+32 =
154.000)
82 ¢.1.2{8T-10.01.01 Ustawienie $cianek prefabrykowanych zelbetowych - mur oprowy m B80+100 =
160.000
63 d.1.2|ST-10.01.01 Hydroizolacja 2 masy bilumicznej na bazie rozpuszezalnkéw m2 1 {1+1.30" 4
organiczrych, slosowana na Zimno, jednowarsiwowa -peren, mur 4+(1.8+0.8)"
cprowy 10C+(1.5+0,
7)60
758.2008




84 ¢.1.215T-10.01.01 Wypelninie styku cian oporowych -peran m3 1.5
65 4d.1.2/S7-02.00.01,5T- Nasypy wykonywane koparkami przedsigbiemymi ¢ pojlyzki 260 m3 fm3 0,43*154+0,
22.01.01,57- wgr.kat. -l 2 ransp.urobku na odl.do 1 fm sam.samovwylaw. -peron, 6"100+0.35
02.03.¢1 MLr oprowy 80 5
147.2204
66 d.1.2887-02.00.01;5T- Zageszozanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt m3 0.43*15443,
02.01.01;8T- sypki kat Il - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00 -peron, mur oprowy 6*100+0.35
02,03.01 60 =
147 220
87 d.1.2]87-05.03.23 Ukladanle nawlerzchni 7 plyt peronowych zelbetowych 200100x10 {mz 308
cm {powierzchnia 1 sz4.2 m2) -peron
68 d.1.2|57-05.03,23 Cigcle pitg diamentowq prefabrykatéw z betonu zbrojonego o grubosci |m 14*2 o
do 10 em -peron 28.0008
695d.1.2|ST-05.03.23 Nawierzchnie z kost betonowej 7 kostki belonowe] 20x10x10 em bez|m2 285
fazy, kalor szary na podsypee cementowo-piaskowe] z wypelnieniem
spoin piaskiem - peron
70d.1.2|ST-12.01.04 Rozécielenie ziemi urodzajne] reczne z przerzutem na terenie plaskim, | m3 1685¢*0.1 =
arubesé warstwy 10 cm 185.000
71d.1.2{87-01.02.04 Usuwanie wierzchniej warstwy podsypki z tuczaia z Istniefacych lordw [m3 0.35%(100+46
o drewnianych -mur oporowy 0} = 56.000;
72 d.1.2|57-11.01.01 Uzupetenienis warstwy padsypki tiuczniem z zageszczeniem m3 podsyp. 56
73 d.1.2|57-12.01.04 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewam na gruncie kat. 19 z m2 1850
nawozerniam
74 d.1.2]ST-12.01.04 Darniowanie skarp na piask bez humusy. m2 309
78 d.1.2/ST-12.01.01 Ustawianie wiat przystankowych wial. 4
76 d1.21ST-10.01.02 Regulacia pionowa sludzlenek dia studzienek tefefonicznych szi. 100
77 d1.2|8T-10.01.02 Ragulacja pionowa studzienek dia wiazow kanalowych i zaworéw szt 152
Razem 1.2
1.3 Instalowanie znakow drogowych
76 4.1.9/571-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni biturmnicznych - ra zimmno, za m2 B86+3+11+15
pomacy mas chemoutwardzalnych grubowarshvowe wykenywana +23+10+244]
machanicznie 17+80+3 =
272,009
79d1.3ST-07.01.01 Oznakewanle pozioms nawierzehni bilumiczrych - za pomoca mas  |m2 3
tarmoplastycznych
80 d.1.357-07.01.01 Oznzkowarie poziome nawierzchal bilumicznyeh - ciankowarstwowe |2 12-+8+26 =
wykonywane mechanicznie 48,0004
81 d.1.357-01,02,04 Fionowe znaki dregowe - zdjgcie znakow lub drogowskazdw szl A0
82 d.1.357-01.02.04 Cgrodzenie segmentowe - demoniaz m 574
83 d.1.335T7-07.02.01 Cgrodzenle segmentowe - montaz m 520-160 =
360.000
84 d.1.3/ST-07.02.01 Qgrodzenie segmenlowe - przgsta 2,0 m kotwione do mury m 160
OpOTowegs
85 2.1,31ST-07.02.01 Wiescenie etwordw pod kotwy w batonie zbrojonym {4 oiwory na cm (160/2y*4 5
przgsio) 320.000]
86 d.1.35T-07.02,01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt 47,
87 d.1.3157-07.02.01 Plonowe znaki drogowe - tablice znakéw A,B.C.D.T szt 243+ 142434
24+B8+5+5+34
1+3+3+12+2)
+242+ 141 =
64 000
88 ¢.1.3|ST-07.02.01 Oznakowarnie przejcia aklywnym znakiem D-6 z panelem szt 2
podswietianym LED, umieszezone o dwéch lampach 100 mm
4wiacgoych swiattem zditym.
Razem 1.3
1.4 Tymezasowa orgaslzacja ruchu
Etap 1 kpl 1
Etap 2 kpl 1
Etap 3 kpl 1
Razem 1.4
Ogdélem roboty drogowe 1.1+1.2+1.3+1.4




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 2. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Branza elektryczna

ST01 Specyifikacja Techniczna STY - sieci i instalacje elektryczne
Ogrzewanie rozjazdu . kel 1
Budowa kanalizaciji teletechnicznej 1T
Kanalizacja mb 65,00
Studnia kablowa kpl. 4,00
Budowa kanalizacji teletechniczne] 2T
Kanalizacja mb 20,60
Studnia kablowa kpl. 1,00
Budowa kanalizacji teletechnigznej 3T
Kanalizacja mb 135,50
Studnia kablowa kpl. 5,00
Budowa kanallzacji teletechnicznej 4T
Kanalizacia mb 125,50
Studnia kablowa kpl. 7,00

OGOLEM KWOTA NETTO

FPODATEK VAT

QGOLEM KWOTA BRUTTOQ







TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 3. - KANALIZACJA DESZCZOWA

wg Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét - branza sanitarna

L.p.

Wyszczegloinienie elementu
rozliczniowego

jedn

llosé

Cena jedn.

Wartosé

1

2

3

4

5

6

Roboty ziemne kanalizacja deszczowa

1d.1

Pomiary przy wykopach fundamentowych w
terenie réwninnym i nizinnym

m3

3090.56

2d1

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i
glebokosci do 3,0 m o écianach pionowych
w gruntach suchych kat. HI-IV

m3

115.50

3dA1

Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad
koparkami przedsiebiernymi o pojyzki 0.25
m3 w gr.kat. lll

m3

1906.18

4dA1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o pojdyzki 2.50 m3 w
gr.kat. 11V z fransp.urobku na odi.do 1 km
sam.samowylad.

m3

1068.88

5d.1

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu
ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V) Krotnosé = 20

1068.88

6d.1

Optata za skiadowanie ziemi na wysypisku

1068.88

7dA

Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z
rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. i-IV

2260

8d.1

Kanaly rurowe - podioza z materiatow
sypkich o grubosci 20 cm-obsybka Krotnosc
=4

m2

271.50

9dA1

Kanaty rurowe - podioza z materiatow
sypkich o gruboéci 20 cm-obsybka Krotnoseé
=3

me

871.20

10 d.1

Kanaly rurowe - podtoza z materiatow
sypkich o grubosci 25 cm Krotnosé = 2

m2

159.64

11 d.1

Kanaly rurowe - podioza z materiatow
sypkich o grubosci 20 cm-ohsybka Krotnosé
=2

m2

445

12.d.1

Kanaty rurowe - podioZza z materiatow
sypkich o gruboéci 10 cm-podsybka

1747.34

13 d.1

Kanaty rurowe - podioza z materiatow
sypkich podsybka pod studnie, wpusty

113.40

14 d.1

Analogia-dowdz materiatow sypkichi
samochodami skrzyniowymi - za kazdy
nast. 1 km

m3

761.41

15d.1

Analogia-dowéz materiatow sypkichi
samochodami skrzyniowymi - za kazdy
nast. 1 km Krotno$é = 20

m3

761.41

16 d.1

Zasypywanie wykopow o $cianach
pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gteb.do

1.5 m w gr.kat. I-lll

m3

2930.06




Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego

17d1 kat.lll ubijakami mechanicznymi ms3 115.50

18 d.1 Z‘ag¢§zczar-|ie nasypévy walcami m3 3045.56
clagnionymi; grunt spoisty kat. I

Razem dziat

I: Roboty

Ziemne Razem dziat | netto

kanalizacja

deszczowa
Roboty montazowe kanalizacja
deszczowa

19d.2 Kanaly z rur %qczm:nych na weisk o &r. zewn. m 182
530 mm-demontaz

20 d.2 Kanaly z rur taczonych na wcisk o &r. zewn., m 581
400 mm-demontaz
Demontaz-Ksztattki kanalizacyjne

21d2 jednokielichowe taczone na weisk o &r. szt 2
zewn. 630 mm-tréjnik
Demontaz-Ksztattki kanalizacyjne

22d.2 jednokielichowe tgczone na weisk o ér. szt 2
zewn. 830 mm-tuk
Demontaz- ksztattki kanalizacyjne

23d.2 jednokielichowe taczone na wcisk o ér. szt 2
zewn. 400 mm-tréjnik

24 d.2 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o &r. m 445
zewn. 200 mm

25 d.2 Kanaty z rur PVC lgczonych na weisk o ér, m 81
zewn. 250 mm

26 d.2 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o &r. m 79
zewn. 215 mm
Kanaty z rur betonowych i zelbetowych

27 d.2 taczonych na uszczelke gumowa o ér. 400 |m 581
mm
Kanaly z rur betonowych i zelbetowych

28d.2 tgczonych na uszczelke gumowa o ér. 600 |m 182.
mm
Ksztaltki PVC kanalizacyjne

29d.2 jednokielichowe igczone na weisk o $r. szt 4
zewn. 200 mm-kolano
Ksztattki PVC kanalizacyjne

304d.2 jednokielichowe taczone na wcisk o 4r. szt 10
zewn. 200 mm-trojnik
Ksztattki PVC kanalizacyjne

31d.2 jednokielichowe faczone na wcisk o ér. szt 2
zewn. 400 mm-trojnik

32 4.2 Ksztattki kanai_izacyj’ne jednokielichowe szt 2
tgczone na wcisk o ér. zewn. 630 mm-tuk

43 d.2 Ksztaftki kanqlizacyjne jednokieii'choweh szt 5
taczone na wcisk o $r. zewn. 630 mm-tréjnik

34 4.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o &r szt 4
425 mm
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o

35d.2 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud. 14

gtebokosci 3m




Studnie rewizyine z kregow betonowych o

36 d.2 ér. 1400 mm w gotowym wykopie o stud. 3
gtebokosci 3m

37 d.2 Studz[er.lkl sp[ekowe uliczne betonowe z st 54
osadnikiem i syfenem

38d.2 Odwonienia liniowe m 70

39d.2 angkowanle trasy kanalizacji utozonej w m 1368
ziemi taéma z tworzywa sztucznego

40 d.2 W&acgeme.SIe.c:l dg istniejace] studzienki kpl 17
kanalizacyjnej - Di
Préba wodna szczelnosci sieci

41d.2 wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,  |200m -1 | 7
PVC, PE, PEHD o §r. 200 mm

424d.2 Przejscie szczelne kpl. 17

43d.2 Wywiezienie gruzu spryzmo_wanego m3 6.93
samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
Wywiezienie gruzu spryzmowanego

44 d.2 samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 6.23
nast. 1 km Krotnoé¢ = 20

45d.2 Opiata za skladowanie gruzu na wysypisku [m3 6.23

Razem dzial
II: Roboty
montazowe
kanalizacja
deszczowa

Razem dziat Il netto

OGOLEM KWOTA NETTO

PODATEK VAT

OGOLEM KWOTA BRUTTO







Przebudowa przejazddw

PRZEBUDOWA PRZEJAZDOW PRZEZ TOROWISKG - TER - 4

Lp, Podstawa |Opis Jed"{:nm Przedmiar |Cena jedn. |{Wartos€
145234126-5 | Przebudowa przejazddw przez torowisko
14dA4 Rozbiaranie loréw szer. 1435 mm na podkladach drewnianych z poprze- czkami przy polaczeniach spawanych K .40
. sZyin W styku "
2d.1 Rozebranie podsypki Huczniowe] gr. 20 cm mechanicznie Krotnosé = 1,33 m2 1 680,90
3d1 Rozebranie piyt zelbelowych gr. 20 ¢m mechanicznie Krolnost = 1,33 m2 245,00
4d.1 Segregowanie elementéw nawierzchni stalowej 2 rozbiérki i 68,43
5d1 Segregowanic podkladdw drewnianych z rozbidrkd t 53,67
& Transporl materialdw 7 rozbidrki samochodem samowyladowczym przy rgczaym zatadowaniu i mechanicznym 3 a7 25
3 rozladowaniu na odlegtosé 15 km; poz. nr 1,4,5.6 i
Transport ziomu samochodern skrzyniowym z zatadunkiem mechanicz- nym i wyladunkiem rgcznym na odiegioéd]
7d1 " 1 122,09
15 km;poz. nr 4,5
8d.4 Reboty pomiarowe - trasa w terenie réwninnym km C,20]
9d.1 Koryla wykonywane mechaniczrie gl. 10 cm w gruncie kal, [1'V] na cals| szerokoSci torowiska m2 1 606,00
Koryla wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. lI-V] na calej szerokosci torowiska {przejazdy z piyt
10d1 R m2 192,00;
zelbelowyeh)
11d1 Wywiezienie ziemi po korylowaniu przy mechanicznym zaladowaniu | wytadowaniu samochedem ma 198,40
i samewyladowczym na odlegioé 15 km N
12d.14 Podsypka tluczniows #31,5-63 mm gr. 25 cm m2 1 600,00,
13d1 Podsypka tluczniowa #31,5-63 mm gr. 30 o Krolnosé = 1,2 m2 192,001
44 d.1 Warstwy podsypkowe 7 mieszanki krugzyw zaggszozane recznie 0 gr.3 o m2 192,00
Budowa nawierzchri przejazddw z prefabrykowanych plyt zelbetowych | motowaniem szyn masami zalawowymi
15d.1 o m 59,00}
na bazie Fywic syntetycznych
16 d.1 Budowa nawierzchni przejazdow kolejowych z prefabrykewanych plyt Zelbetowych - migdzyiorza m 29,50
17 4.1 Matena!_y' nawierzchniowe dia toru bezstykoweqo z szyn typu 49E1 na podkiadach betonowyeh PT-99 o K teru 0,20
rozstawie 0,60 m
Monlaz lacznikéw migdzyszynowych i miedzytokowych typu Lg¥ 1x 120/ 750 V w izelac]i zakoficzene
18 c1 . S : A A L | . . przytgez. 2,00
zaprawicnymi koficowkami 2 olworami umoztiwiajacymi ich przymocowanie $rubami do szyjek szyn
19d.1 Gigcig s2yn dia luku m 80,00,
20d.1 Ukladanie przyrzgdow wyréwnawczych kpl. 1.00)
21d4 Montaz szyn przejSciowych kpt. 4,80
22d.1 Spawanie lermitem szyn styk. 8,00,
23d.1 | Maszynows balaslowanie tordw na podsypoe Hucznicws] 7 pedbijaniem mechnicznym m3 podsyp. 252,00
24dA Balast z fucznia kamiennego #20-31,5 mm, grubosé warsiwy 17 am Krotnodé = 1,1 m2 1 680,00
25d.1 tawa pod krawezniki betonowa (szczegdt 3) ma 1,04
26d.1 Krawe2niki kamienne trapezowe 6 wymiarach 14x20x30 cm bez law na podsypce piaskowaj (szczegdl 3) m 52,00]
27 41 N_aW|gmchn|a 2 Kostki betonowej grubosci 16 cm na podsypee cemento- wo-piaskowej z wypeinieniem spoin mz 180,00)
piaskiem
28 d.1 Warstwy podsypkowa cemenlowo-piaskowe zaggszezane mechanicznie do gr.5 cm -przejazdy 2 piyt CBP m2 380,92
29d.% Budowa nawierzehni przejazddw kolejowyceh z pivt Zelbetowych CBP szt 122,00;
304d.1 Budowa nawierzchni przejazdéw kolejowych z plyl Zelbetowych CBP szt 38,00,
3 d.i Szlifowanie szyn km 0.80;
Razem dzial: Przebudowa przejazddw przez torowlisko

Strona 1







TABELA ELEMENTCGW ROZLICZENIOWYCH nr 5 sie¢ wodociagowa PWIK

PRZEBUDOWA SIECI WODQCIAGOWEJ
NAZWA INWESTYCJE Przebudowa ulicy Kazimierza Wislkiego
INWESTOR: PWIK Sp. 2 0.0. oraz Miasle Gorzdw Wieikopolsk!
ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wieikopolski (Miaslo), ul. Kosynieréw Gdyfiskich 47, 66-400 Gorzdw Wikp. (PWiK)
BRANZA: sanitarna, siet wodaciggowa

A . Cena
. Wyszczegélnienie efementow \ - .
L.p. Spec. Techniczna roziczeniowych Jedneosika miary Hogc Jed(r;?)stk. Wartosé {zt)

SIEC WODOCIAGOWA - zakres prac nie obajmule robdt rozbiérkowyeh Istniejace] nawlerzchni pasa drogowego {jezdnl, chodnikéw, Sclezek rowerowych, zjazddw,
pobucza) na glebokoéé warstw konstrukeyjnych projektowanych nawierzchn oraz pozniejszych robét zwiazanych z budowa nawierzchni docelowej w pasie, gdzie
bedzie prowadzona budowa i przebudowa sieci wodociagowej.

Pozycje 1 - 8 ninigjszej TER winny uwzgledniaé w szczegainoscl: wykonanie sleci wadociggowej wraz z przylgczami z rur PE 100
RC oznakowanie robot, dostawe materiatéw, wykonanie robdt przygelowawezych | pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kal. |
IV wraz z umocnianiem Scian wykopu | wywozem nadmiaru grunty, odwodnienie wykepl, demontaz istnigjacych przewedaw siec]
wodociagowei wraz z utylizacjg lub zamulenie, zabezpieczenie Istniejacego uzbrojenia podzlemnego, przygolowanie podioZa,
wykonanie pedsypki i obsypki, ulozenie przewoddw wodeciagowych wraz 2 montazem ammatury b ksztaltek (zgodnie z projektem
wykonawczym), badanie szczelnoscl wezystkich rurociagéw wraz z ich plukaniem, dezynfekcja | badaniem bakteriologicznym wraz 2
badaniem wydajno$ci wszysikich hydrantéw oraz wykonariie wigczen do istniejace] sieci wodoclagowe] wraz z wykonaniem przepied
OST 00.00 Ogblna Specyfikacia  [wszyslkich przytaczy I fragmentéwr slacl, ornakowanie trasy rurociggu, zasypania | zageszezenia wykopu gruntem dowozonysr LD

Techniczna rodzimyrs (zgodnie z projektem wykenawezym), zapewnienle ciagiosci dostaw wody (np. by-pass) oraz przeprowadzenie pemiasdw i
SST 01.00 Roboty ziemne. badar wymaganych w projekcie wykenawczym i specyfikacii lechniczng].
Wymagania ogdine
1 857 02.00 Sie¢ wodetiagowa  [Ruroafay 2 rur polistylenowych PE100 RC 260 m +102,60
2 Rurociyg z rur polietylenswych PE10C RC 2225 m 11,04
3 Rurocigg 2 ur polistylencwyeh PE100 RC @160 m 58,00
4 Rurocigg z ur polistylencwych PE100 RC 110 m 51,50
5 Rurcciag z rur polietylenowych PE100 RC #90 m 14,00
6 Ruratiag z rur polietylenowych PE100 RC ¢63 m 235,60
7 Rurociag z rur polietylenowych PE100 RC 240 m 15,00
B Rurelag 2 ruy polietyisnowych PE100 RC @122 m 668,50
Wykonanie robot rozbiGrkowych Istniejacej nawierzchni oraz odtworzenle nawierzehni po ulozeniu sieci wedociagowe) na zakresie wykraczajacym poza zakres
przebudowy drogi bedaty w kempetencji Urzgdu Miasta Gorzowa Wikp.
9 Mechaniczne rezebranie nawierzehnl 2 mieszanek mineralno - 2 161,50
bitumicznych gr, 11 cm T '
Meachaniczne rozebranie podsudowy 2 mas mineralno - 2
10 bitumicznych gr. 7 cm mw 161,50
1" ST.01.02,04 Machaniczne rozebranie podbudowy z kniszywa gr, 20cm m? 161,50
12 Rozebraqxe krawgznikow belonowych na podsypee cemenlowo m 20,00
piaskowej
13 Rozebranie nawiarzchni z kostki batonowej m? 98 00
Profilowanie I zageszezanie pedioza wykonywane mechaniczaie 2
4 S7.04.01.01 w gruncie kat. { - # pod warshwy konstrukcyjne nawierzchni m 196,00
Padbudowa 2 kruszywa lamanego o uzfamieniu 0/31,5 ,
18 §7.04.04.02 stabilizowanege mechanicznie gr. 20 cm m 98,00
18 5T.04.07.01 Podbudowa zasadnicza betonu asfaltowege AC22P gr. 7 cm m? 28,00
Warstwa wigzaca z miaszanelk mineralno - bitumicznych 2
7 S5T.05.03.05 AGISW gr. Bom m 161,50
18 ST.05.03.08 \‘;'\r;‘aés:na cieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych ACBS m? 161,60
19 ST.08.01.01 K_rawe?_niki Detonowa o wym. 15x30 na podsypce cementowo - m 20,00
piaskows|
z
20 ST.04.04.02 Warstwa odsaczaigea z plasku dobrze uziamicnege gr. 20 cm " 58,00
2 e Nawisrzehnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabiizewanago 3 58.00
mechanlezaie gr. 45 cm m "
Nawiarzehnia 2 kostki betoriowe] gr. 8 cm na podbudowie 5
22 §7.05.03.23 piaskowo - cementowej gr, 10 om m 98,00
23 §7.12.01.04 Humusowanie gr. 10 ¢m wraz z obsianlsm trawg m? 2500
RAZEM KWOTA NETTO [ZL]
Podatek VAT {2t]
RAZEM KWOTA BRUTTO [ZL)
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ZALACZNIK NR 2 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazpva/ firma, adres)

Ieprezentowan}[ przez:

(imig, nazwisko, podsiawa do repregentasi}

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),

] DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego.

. prowadzonego wspélnie przez Miasto Gorzéw Wikp. 1 PWik odwiadczam, co nastepuje:

Oéwiadczam, ze spefniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w Rozdziale IV

SIWZ.

....................... (migjseowofd), dala ... 1

$wiadczam, ze w celu wylazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego w

Rozdziale v SIWZ, polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:

kazar podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podwioty).

....................... {migiscowoid, dnia ..ot

35
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O$wiadezam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sy aktualne i zgodne z prawdy oraz

zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wptowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu

informacii.

36
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ZALACZNIK NR 3 do SIWZ

Wylkonawca:

(pefra nazawa/ forma, adres)

regrezentowany przez:

(imig, nazgwisko, podstawa do repreeniagi)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawic art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1.
Prawo zaméwieh publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Przebudowa ul. Kazimierza Wiclkiego.
prowadzonego wspblaie przez Miasto Gotzéw Wlkp. i PWIK oswiadczam, co nastepuje:

1. Oéwiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Ogwiadezam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp .

....................... {rmigiscomess), dRia .o I
(padpis)
Oéwiadczam®, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie agt. .............

ustawy D2p (podas majar zastosowanie podstany wykbuzgnia sposrid wymdenionyeh w art, 24 ust. 1 pht 13-14, 16-20 lub art, 24 ust, 5 pht 1-4 nstuny Pgp). _]ednoczeénie
oéwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznodcia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastepujace Srodki
napra\vcze:

* - Jesteli prestanied wie dotyeza Wkkenziwea nipisuie \,uie dotyeyy”
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Oswiadczam, ze w  stosunku  do

nastgpujacego/ych  podmiotn/tdw, na ktorego/ych  zasoby

....................................................................... (bodai petna
nazue/ firmg, adres, a takse w swlesnosd od podwmiotn: NIP/PESEL, KRS/ CEDG) nie zachodzg podstawy wykluczenia

z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (migfsvomosd), dnda ...

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne

i zgodne z prawdy oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiaj

A4CEEO W
blad przy przedstawianiu informacii.

....................... {migfieowoid), dnfa ...k
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Wykonawca:

(peina nagwa firmd, adres)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

Oswiadezan, se wykonaler nie wezesnig nis w oferesie ostatnich pigein lat pryed uplywem fevminy skiadania ofert, a jegeli okres
prowadsenia dziatalnesi jest krdtszy — w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niexbednym do wykazania spetniania warunki
ydolnosci technivznef b sawodowej sgodnie 3 ponigszym wykagen:

Lp.

Nazwa zamowienia;
Rodzaj zamdéwienia, opis

Wartosé
tobét
brutto

Daty wykonania
(data rogpoczgeia —
yakonizenia)

Podmiot, na rzecz ktorego

wykonywano
roboty

Nazwa zamowienia:

Klasa drogi: ....ooovvvne

Nazwa zamowienia:

Klasa drogl: ...oooviiinnnn

Nazwa zamdowienia:

Srednica rar: coeveiien mem
Dlugosé wodociagu: ........... m
Rodzaj matetialu, z ktorego
wykonany byl wodociag:

Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody okreflajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie »
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone. ‘ ‘

WPykonanea, Aidry polesa na sdoluosfstavh imiych poduiioton musi udowoduts Zamawiaiacerns, e realiyfar yandwisnie bedwie dysponowal nieshedmymi
b 7Y poiega i 3 2y 4 s 3 e Q) gy
sasobanii {ych podmistiw, w s3czegdlnosci prezdstawiajas sobowiqzanic tych podmiotdw do eddania mu do dysposyg niezbednych asobdw na potryeby

realizac.

(migiscomwosd), dnda ...

........... t.
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Wykonawca;

(petna nazgwaf firma, adres)

ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Odwiadezamy, $e skiermjamy do realizas; saméwienia publiczneso nastgpuiaee osoby:

Podstawa dysponowania

Imic i Wyksztafcenie, kwalifikacje Zakres wskazanymi osobami
Lp. NaZW‘iESkO zawodowe (w tym posiadane nprawnicnia wykonywanych (m.in. umowa
budowlane) czynnosci 0 prace, umowa slecente, wmowd
o dzieto, oddanie do dysposyei itp.)
Kwalifikacje (Uprawnienia):
Doéwiadczenie zawodowe:
- na stanowisku kierownika budowy
/Kerownika robét drogowych :
............... lat
- ptzy realtzacii nastepujacych inwestycii;
a) Nazwa zadania:
IR KIEROWNIK
............. SISLEITEITTPIPPPPRPTPRPRRS BUDOWY
zakees robdt:
droga Klasy: ...
Warto§€ iInwestycil: ..............
b} a) Nazwa zadania:
zakres robdt: ...
droga klasy: ................
wartodé inwestyciii ................
Kwalifikacje (Uprawnienia):
, Dd ......... d ...... e KIEROWNIK
s stanowisku iorownika bucor ROBOT BRANZY
-Nna s WIS, CIroy Lot vy S IT
/kierownika rohét sanitarnych : ANITARNE]
............... lat
Kwalifikacje (Uprawnienia):
X Dd ......... d s KIEROWNIK
ST ROBOT BRANZY
- na stanowisku kKierowntka budowy ELEKTRYCZNE]

/kierownika robdt elekttycznych ;
............... lat

Wykonawea, kidry polega na sdoluossiach innyeh podmiotiw musi ndowodnié Zawmeawiajqeemn,
gasobani tysh podmiotow w szespgsinoss pryedstawiajar

....................... (migfreomosd), dnia ...

e realisnjac amdwienie bedsie dysponowal wiezbednymi
spbumiazante tych podmiotéw do sddania mu do dysposysi nieshediyeh zasobow na poirsgehy realizacy.

40




WAD-VIL.271.52.2018 AR
ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

Wykonawca:

(beina nagwal firma, adres)

[

OSWIADCZENIE

O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]J

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego pn: Przebudowa ul.
Kazimierza Wielkiego wimnieniu ww. podmiotu odwiadczam, Ze:

1. nie naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 1. o ochronie konkutencjt
i konsumentéw (Dz. U. g 20717, pog. 229, 1089 i 1132), z Wykonawcami, ktérzy zlozyli oferty w niniejszym
postepowaniu®,

2. nalei¢ do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (Dz. U. 7 2017, pog, 229, 1089 i 1132), 2 wykonawcami ktorzy zlozyli oferty w niniejszym
postegpowaniu®: '

* niepotrzebne skreslic lub wpisaé ,nie dotyczy”
# v przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, z Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w tiniejszym postepowaniu,
Wykonawca winlen wykazac, Ze istniejace miedzy nimi powiazania nie prowadza do zaklécenia konkurencii w tym postepowanin.

....................... (migiseomosd), dnda oot

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w att. 86 ust. 5 Pzp, przckaze Zamawiajagcemu niniejsze o$wiadczenie,
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CZESCII

PROJEKT UMOWY
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Projekt umowy

UMOWA nr ............ T WIN/ 2018
na roboly budowlane

w ramach zadania pn, "Przebudowa ul. K. Wielkiego”,

Sporzadzona W dnill ..o, W Gorzowie Wikp. pomigdzy.
1. Miaster Gorzow Wielkopolski. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez:

.................................... e ZWANYM dalej Miastem”

2. Przedsigblorstwem Wodociagow | Kanalizacjl Sp. z 0.0,

ul, Kosynieraw. Gdynskich 47, 86-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez:

Boguslawa Andrzejczake — Prezesa Zarzgdu, Dyrektora Naczelnego
Tomasza Surdackiego — Czionka Zarzadu, Z-cy Dyrektora ds. Technicznych
zwanym dalej ,PWIK”.

strony 112 razem zwane dalej ,Zamawiajacym”

---------------------------------------------------------------------------------------

zwanym dale} ,Wykonaweg,
§1

{definicje | interpretacje)

Na potrzeby niniejsze] umowy nastepujace slowa | wyraZenia bedg mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1, Zamawiajacy — oznacza to zamawiajacych wspdlnie udzielajacych zaméwienig, kitrego realizacia
nastepuje na podstawle niniejszej umowy §. Miasto jak i PWIK, w kiore] imieniu dzlala Miasto z
zastrzezeniem ust. 18119 oraz § 6 ust. 1 dotyczacych akceptacii przez Zamawiajacego podwykonawcy.,

2. Wykonawca ~ oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsamelrdwnoznaczne z poigciem Wykonawea Rebot,

Kontrakt - oznacza niniejszg umows.

Nadzér  Inwestorski -  ozhacza  podmiot  upowainiony  przez  Zamawiajgcego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatant | decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych zrealizacia ninigjszej umoivy, wyloniony odrebnym postgpowaniem. Pojecle Nadzoru

Inwestorskiego jest tozsamedrownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontrakiy,

5. Odbiér czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania olkredlonego etapu robdt. Odbior czedciowy
nie rozpoczyna blegu okresu rekojmi i gwarancji, Odebrane czgéciowo przez Zamawigjacego prace,
pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcege nie przechodzi ryzyko [ odpowiedzialnosé a
protokd! odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art, 462 § 1 Kodeksu cywilnego,

8.  Zakorczenie realizacji robot budowlanych - realizacjge rob6t budowlanych uznaje sig za zakonczong
wowczas, gdy lacznie zachodza nize} wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyl roboty budowlane chigte ninlejszg umowa, w tym uporzgdkowat teren
inwestycii.

2) Dokonany zostanie wpis kierownlka budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robdt
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacjg. powykonawcza, wraz ze swoim owiadczeniem o jef
kompletnosci | prawidlowoscl wykonania [za date przekazania uznaje sig datg wplywu dokumentow
do siedziby Zamawiajacegol.

7. Odbior keficowy — profokolame przekazanie z udzialem stron Kontrakiu przedmiotu umowy w stanis
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoficzeniu odbiorow czgéciowych, po dokonaniu przez
Komisje odhiorowa oceny wykonania w sposéb prawidlowy caloscl przedmiotu umowy. Przed odbiorem
koricowym, nalezy skompictowa¢ dokumentacjg powykonawcza, w fym gwarancle, zaSwiadezenia od
organdw kontroli technicznej, zawladomienia wladciwege organu nadzoru budowlanego a takze nalezy

_
!

P




10.

1.

12.

13.

14.

15,

16.

17,

18.

19.

20.

&

uporzadkowad teren inwestycji, Dokonanie odbloru koticowego potwierdzone jest podplsaniem Protokotu

adbioru koficowego, Odbior koficowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwaranci dla cale] inwestygji.

Qddbidr ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi | gwarancii | usunieciu wad. Wykonawca

ofizyma od Zamawigjgoego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego

od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenle stron ninlejszej umowy poprzez zwrot
zalrzymanej czgsci zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoficzenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie

protokotu odblor ostatecznego, a data podpisania protokoiu odbioru ostatecznego jest datg zakoniczenia

realizacii przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynno$ai odbiory Kofcowego, powolana przez

Zamawiajacego z udziatem zaintaresowanych Stron,

Teren budowy/inwestycji ~ teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokotaimie, na ktérym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez Urzgdzenia zaplecza budowy,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu hieograniczonego poprzedzajacego

zawarcle niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokumenty

przekazane Wykonawey przez Zamawiajacego w celu realizacy Umowy, zawierajacy zbiory wylycznych i

wymagan okreslajacych warunki § sposoby wykonywania, kontroll | odbiory robét budowlanych,

okreslonych w Dokumentacii projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow shizacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szezegoinosch: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacie Techniczne

Wykonania t Odbioru Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie,

ktérych mozna realizowaé roboty hudowlane,

Dokumentacja powykonaweza - dokumentacja, kitra zostala opracowana zgodnle z art, 57 ust, 1

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t). Dz. U. z 20171, poz. 1332 ze zm.) oraz SIWZ

stanowiaoym integralng czes¢ niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentac]i powykonaweze] Wykonawca

potwierdza  pisemnym  oswladczeniem  oje]  kompletnogel i prawidlowosci  wykonania

w Swielle zapisbw wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletnosé dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez

Nadzor Inwestorski,

Wadafusterka ~ cecha zmnisjszajaca warto$¢ wykenanych robét lub wrzgdzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowle lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacago lub obowigzujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wledzg techniczna, normami, lub inaymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewnial,

Sila wyzsza - zdarzenle, ktrego strony nie mogly przewidziet, kisremu nie megly zapobiec ani kiéremu

nle mogly przeclwdzialaé, a kidre uniemoziiwia Wykonawcy wykonanie w  czedel  lub

w calosel przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 ninlejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pissmna amowa, ktdrej przedmiotem sg usiugl, dostawy lub roboty

budowlane, stanowiace cze8¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawcq a Podwykonawea a

takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonaweami.

Umowy o podwykonawstwo, kiorych przedmiot umowy cotyczy przebudowy sieci wodociagowe] beda

zatwierdzane przez PWIK, Pozostale umowy o podwykonawstwo bedg zatwierdzane przez Miasto.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyezna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowoscl prawne), ktora;

T} zawatda z Wykonawcq, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego (odpowiednio PWIK Jub Miasto) Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czoscl
robot budowlanych siuzacych realizacj przez Wykonawee przedmiotu Umowy albo

2} zawarfa z Wykonawcy przediozong Zamawiajacemu (odpowiednio PWIK lub Miasto) Umowe o

podwykonawstwo, kiére] przedmiotem sq dostawy lub uslug, stanowigee czgd¢ zamowisnia
publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mnisjszej niz 0,5%
wynagrodzenia Wykonawey brutto, oraz umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu,

Nadzor autorski - zespét czynnodci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnodei realizacji z dokumentacia projekiows, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania

2




21

22,

23,

24,

25.

26.

27,

rozwiazal zamiennych oraz opracowywaniu rozwiazall zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie peiniony przez podmict wskazany przez Zamawiajgeego,

wykonujacy obowlgzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowlane,

Protokét koniecznosei — dokument okredlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokenywanych w celu prawidlowe] reafizacfi przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadiu

wyslapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét,

w celu prawidlowej realizacii przedmiotu Umowy.

Protokdl odbloru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protoks! odbioru czesciowego ~ dokument potwisrdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykonawee zgodnie z Urowa ¢zescei robdt budowlanych,

Protokdl odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbitr robét w zakresle wykonania

usunigcia przez Wykenawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranc]l jakoscl

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

calosel robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokél odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbiér rob6t po usunigeiu przez

Wykenawee wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Utowy

w okresie rekojml { gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interprefowane na podstawie pizepisow prawa polskiego.

2)  llekrot pojgcie uzyte jest w liczbie pojedyncze], dotyczy fo réwniez uzytego pojgcia w liczbie
mnogiej | odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznje co$ innego.

3)  Integraing czedclq Umowy sq zalaczniki do Umowy, w szczegblnosci dokumenty wymienione
w§ 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stranie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5} Srédtyluly nie wplywaja na interpretacjg postanowier umownych.

6)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnoszg sig do dni, tygodni
i miesigey kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okre$lane sa zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamowiet publicznych (t. | Dz. U, 2017 poz. 1579 ze zm} w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanege w Biuletynie Zambwie
Publicznych pod ..o
Podstaws zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Porozumienie nr 5WIR/2048 z dnia 11.01.2018 1. zawarte pomigdzy Miastem a Przedsigbiorstwem
Wodociagéw i Kanalizacii Sp. z 0.0, w Gorzowie Wikp.
Pelnomocnictwo udzielone Miastu przez PWIK nr 01/2018 z dnia 9.01.2018 1.

§3

(przedmiot umowy)
Przedmictem zaméwienia jest wykonanie rohdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa ul. K Wielkiego”, realizowanych na podstawie zgloszenia zamiaru wykonywania robot
budowlanych nr WUA-IV.6743.1.266.2017.KZ dla robét finansowanych przez Miasto oraz na podstawie
decyzji pozwolenia na budowe 265/17 z 11.07.2017 i 41/18 z 26.01.2018 dla robot finansowanych przez

PWIK,
1%

Zakres planowanych do wykenania robét bedzie obejmowat w szezegolnoscl:
W zakresie platnosci przez Miasto:




—

- przebudowe drogi powiatowe] nr 2509F - ulicy K. Wielkiego o diugosei 998 m od Urzedu Stanu
Cywiinego przy ul. K, Wielkiego do skizyZowania z ulicg Czarnieckiego obejmujace:

- przebudowg jezdni,

- przebudowg chadnikéow,

~ przebudowe zjazdow,

~ przebudowe nawierzchni perondw,

~ budowg elementéw uspokojenia ruchu,

- przebudowa kanalizacji deszczowe),

~ budowg kanalizac)i pod system dynamicznej informacji podréZnych,
~ przebudowa nawierzchni przejazdow z plyt CBP i kostk! betonowej,
— przebudowa przejazdow z piyt zelbetowych z mocowaniem szyn,

~ przebudowg torowiska z wymiang szyn na odainku od ul. Chodkiewicza do ui.
Okrzel

- slafq organizacie ruchu,
- tymczasowa organizacje ruchu .
W zakiesie platnosci przez PWIK Sp. z 0.0.:
- p%zebudowe sieci wodociggowej w ramach dwoch dokumentagji orojekiowych:

- W ramach dokumentacjl projektowej ,Przebudowa wodociagu w ul. Kazimierza
Wielkiego w Gorzowle Wikp." opracowanej przez ZK ~ PROJEKT przebudowa sieci
wodociagowe] z rur PE100 ~ RC SDR17 PN10 wraz z wszystkimi efementami
opisanymi w SIWZ,

~ W ramach dokumentacji projektowej ,Wymiana sieci wodociggowe] w obrebie ulicy
Okrzei w Gorzowie Wikp.” opracowane] przez EKO ~ INSTAL Pracownia projektowa,
przebudowa siecl wodociagowej z rur PE100 — RC SDR17 PN10 wraz z wszystkimi
elementami opisanymi w SIWZ na odcinku:

* PWEZ — PWES w ul. Kazimierza Wislkiego,
* PW77.3 ~ PWLO w ul. Kazimierza Wielklego,
* PW76 ~ PW77 w ul. Kazimierza Wislkiego,

~ Roboty rozbiérkowe istniejacej nawierzehni | odiworzeniowe nawierzchni drogowych po
wykonaniu sieci wodociagowe; | przylaczy na odeinkach wykraczajacych poza zakres
przebudowy drogl.

2, Inwiestycja realizowana bedzie na ul. K. Wielkiego, w szczegdlnodcl w zakresie nastepujacych dzlalek
0 numerach ewidencyjnych: 699/1, 973/, 972, 781, 907, 700, 1698, 452, 453, 424, 507, 423, 1587,
1621, 420, 455/9 obreb ewidencyiny 0004 Staszica, Gorzow Wikp.

3. Bzczegdlowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
hiniejszy akt umowy, :

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Projekty budowlane,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbloru Robot Budowlanych,

Dokumentacja wykonawcza wszystkich branz zgodnie z wykazem w SIWZ,

Opinia geotechniczna,

Projekt tymezasowej organizacii ruchy,

Tabele Elementow Rozliczeniowych (TER),

@A 0N




10.

1.

12.

13.

9  Oferia Wykonawcy wraz ze stanowiacymi jej Infegraing czes¢ Tabelami Elementow
Rozliczeniowych dla poszczegbinych branz.

Dokumenty fe nalezy uwazat oraz odczytywaé i interprefowaé jako cze$C niniejsze] umowy,
w kolejnoécl wskazane] powyze]. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny byé
odezytywane w takiej same] kolejnoécl fak dokumenty nimi modyfikowane,

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy irakiowaé jako wzajemnie sig wyjasniajace

i uzupelniajace w fym znaczeniy, [z w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosel [ub

wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogl ograniczyé zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu

nalezytej starannosci

W przypadku stwierdzonych rozbieznosei pomigdzy dokumentami, o kiorych mowa w ust. 3 pkt. 1- S

Zamawiajacy jest zohowlgzany niezwlocznie przekazaé informacie na pismie wystgpujacemu

o wyjadnienie rozbieznoscl, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawea oswiadoza, iz zapoznal sig z dokumentacjq opisujaca przedmiot umowy, o kidrej mowa

w ust.3 ninlejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni Swiadomy warunkéw kontraktowych [ wynikajacych z

nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowlgzuje sig wykonat wszystkle roboty budowlane opisane dokumentami, niezbedne do

realizacii przedmictu Umowy, o kidrych mowa w ust.3 pkt 1-8 z naleZytq starannosclg, zgodnie z

dokumentagja projektowa, wiedza techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz

normani,

Wykonanie robdt dodatkowych nie_wymaga zawarcia odrgbnej umowy ale zostanle potwierdzone

aneksem do umowy.

Wynagrodzenie z tytulu realizacji robot dodatkowych bedzie ustalone zgodnie z zasadami opisanymi

w punkcie 1@ SIWZ ,Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawey na etapie realizacl robot

dodatkowych”

Wykonawca zobowlgzuje sie do realizacil robot zamiennych w stosurku do robot budowlanych opisanych

w dokumentagji projektowe), jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacii Umowy zgodnie z zasadami

wledzy technicznej.

Nadzor [nwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o kiorych mowa w ust. 11 ust. 7, ma prawo

wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych | zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen, a

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolnoscl poprzez:

1) zmnlejszenle lub zwigkszenie floscl robét budowlanych na llosci dostosowane do potrzeb realizac
przedmiotu Umowy lub pominigcie/zmiang poszczegdinych robdt budowlanych, opisanych w
dokumentag)l projekiowsj, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacll Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowl istotnego odstgpstwa od projeldu
budowlanego,

2)  zmiang kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

W przypadky, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o kirym mowa w ust, 10, nie bedzie meziiwe

popizez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdinosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegolnione
w Tabeli Elemenidw Rozliczeniowych, lub '

2) w przypadku koniecznodci zanlechania robot budowlanych objgtych Tabely Elementow
Rozliczeniowych,

to wykonanle przez Wykonawog zmienionego zakresu robot nastapi na podstawle Protokelu

koniecznosal,

Protokot koniecznosel jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcey,

podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta

Wykonawcy, akceplowany przez Zamawlajacego | Jest podstawg do wykonania prac i ustalenia

wysokoscl zwiekszenia fzmniejszenia wynagrodzenia,

Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacii przez Wykonawcg polecen Nadzoru

Inwestorskiego, o ktdrych mowa w ust. 10 profokolu koniecznosel, o kiorym mowa w ust. 11 nie zwalnia

Wykonawey z obowlazku realizacji odpowiednlo: polecen Nadzoru Inwestorskiego lub postanowien

Protokelu koniecznosct,
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(termin realizacjl umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia ninlejsze] umowy do dnia podpisania protokoty odbioru

ostatecznego.

Termin zakonczenla realizacji robét budowlanych — do dnia 31.07.2019.

Okres gwarancii ustala sig na ................. liczone od daty podpisania protokofu odbiory koficowego.
Okres rekojmi ustala sig na ..., ... liczane od daty podpisania protokolu odbioru kortcowego

Inne terminy zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daly zawarcia niniejszej umowy Wykonawea pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby pefnigce funkeje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacle zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien |
przynateznosai do Izby Inzynierow Budownictwa, W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkeyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawey zloZzone] w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszel umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym ninigjsza umowa,

2} w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
niezbgdne do dokonania zgloszenia rozpoczecia robét do arganu nadzoru budowtanego — dia robét,
ktdre realizowane beda na podstawie decyzji,

3) w ciagu 7 dnl od daly podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajaceru dokument
potwierdzajacy ubezpleczenie odpowiedzialnodci cywilnej oraz  dokument potwierdzajacy
ubezpicczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajagy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dziefi przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projektowa,

5) w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot polwierdza wpls w Dzienniku budowy.

6) w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegélowiony
harmonogram przedstawiajacy planowang realizacje rzeczowy i finansows przedmiotu umowy,

7} czynno$ci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego
oSwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletno$c! | prawidiowo$cl wykonania
dokumentacji powykonawcze),

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly wpozostalych paragrafach ninlejsze]

umowy,

§5

{obowigzki Wykonawcey)

Wykonawea w ramach realizacji przedmicty umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wlasnym
zakresie | na wlashy koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z wykonaniem przedmiotu
umowy,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do;

1) prowadzenia Dzlennlka Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane | dokornywanle
W Rim wpisow na hieZgeo,

2)  wypelniania i realizacjl polecert wplsanych do Dziennika Budawy,

3} opracowania szczeg6lowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy,

4)  opracowania planu  bezpieczenstwa i higieny pracy | umieszczenia  informac)|
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5)  wykonania oznakowania fymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacy

z etapowania oraz utrzymanlem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacii robot

hudowlanych do dnia odbioru koicowego,

prowadzenia Ksiggi Obmiaru,{oddzielnle na sie¢ wodociagow )

realizac)i robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zapfaly wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykohawcow,

fBexNe




9)  bezzwlocznego informowania Zamawlajacego o zaistnialych na terenle budowy kontrolach,

10)  bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

1) usunigcta na-wlasny koszt wszelkich wad | usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajacego w frakcie twania rob6t oraz w okresie gwaranci | rgkojmi,
w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usunigaia,

12) nanoszenia na biezaco w dokumentacli zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
7 Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

13)  wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracynych, zezwolefi, uzgodniet,
opinif, pozwoler badZ innych dokumentdw wymaganych przepisami szezegolnymi ~ niezbgdnych
do odbioru przedmiotu zamobwienia,

14)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnoéel nieopisanyeh wyZej, a
wynikajacych z procedur okreSionych w przepisach szezegéinych niezbgdnych do wlasciwego
i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych zwiazanysh z wykonaniem przedmiolu umowy,

15)  zapewnienie claglosci dostaw wody dla adbiorcdw objetych przebudows sieci wodociagowe),

16) reallzacji robot w sposéb zgodny z technologla ich wykonania. Wszelkle watpliwoSci badz
nropozycje rozwigzan zamiennych winny by¢é zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego | Projektanta,

17} informowania Zamawiajacego | Nadzar Inwestorski o koniecznosci wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza, umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosc ich
wykonania,

18) preestrzegania  wymagath  dotyczacych  realizacii  rob6t, kontroli  jakosel - materialow
| rob6t oraz badad | pomiaréw w zakresle okredlonym w STWIORB. Udostgpnianie Nadzorowl
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikéw badait | pomiarow,

19)  informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich moziiwych problemach,
zdarzeniach | okolicznogclach mogacych wplynat na opdznienie robdt lub mogacych wplynaé
na jakost robdt,

20) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbgdnych danych do roziiczenia w formie
dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanege przedmiotu umowy.,

21) W przypadku powierzenia wykonania czgéci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
hedzie pehnit funkcle koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot | usuwania
ewentualnych Wad, Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawey.

22)  Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Profokolu odbloru ostatecznego, Wykonawce
oboigzalg koszty usuniecia Wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powstalej
na przedmiocie Umowy, i za kibrg ponosi odpowiedzialhot na zasadach ogolnych, a
spowodowatle;:

a) Wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekele, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dziefi zakofezenia robdt budowlanych stuzacych realfzaci
przedmiotu Umowy.

b} Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, kidry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢}  Czynnosciami Wykonawcy na Terenle budowy po dniu Odbiaru koricowego.

23) _Wykonawca pokryje koszly napraw i przywrocenia do stanu poptzedniego drég Zniszezonyeh
podczas  transportu  przez  Wykonawce fub  inne  podmioly, za  Kibre ponosi
on odpowiedziaino$c, w zwiazku z realizacig Umowy,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkeyinych: ‘

1) Wykonawsa zobowigzany jest do zapewnienla wykonanla | kierowania robotami ebjetymi niniejsza
umowa, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacie zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawiclelem  Wykonawoy jest kierownik - budowy {lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjsze] umowy, pewolany
pisemnle | wpisany do Dziennika Budowy,

3)  Funkcje kierownika budowy | kisrownikéw robot branzowych beda peinity osoby wskazane
w ofercie Wykonawey zloZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejsze] umowy. /
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4)
9)

6)

Kierownik budowy ma obowlazek przebywania na Terenie budowy w trakeie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjniych,

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnieéé uwagi
W ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
za wigzace,

Wymagania Zamawialacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

f)

2)

4

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany Jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike | warunki

prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzsnia robot:

a}  powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeistwa | zdiowia ludzl, a
w szczegolnosci upadku z wysokosci,

b)  zuwzglednienfem obowigzujacych przepisow BHP.

Plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury  z dnia  23.06.2003r. w  sprawie informacji  dolyczace] bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,

poz. 1126},

Koszly wykonania planu bezpleczerisiwa | ochrony zdrowia obciazajg Wykonawce, nie podiegaja

odrebnej zaptaie i winny by¢ wliczone w koszly ogdine robet,

Wymagania Zamawiaiaceqgo dolyszace teren budowy.

1)

2)

Wykonawca Jest zobowlazany do przejscia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zahezpieczenia terenu budowy | miejsc prowadzenia robét, zepewnienia nalezytego ladu
i porzadky, a w szczegdinosci przestrzegania przepisdw BHP.

Zorganizowania  zaplecza  socjaino-fechnicznego  budowy w  rozmlarach koniecznych
do realizacji przedmioty umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt | staraniem wiasnym, wody
i energil elekirycznej, zamontowania licznikaw zuZycia wody i energii elektrycznej | ponoszenia
kosztéw zwiazanych z korzystaniem z urzadzen Infrastrukiury techniczne], w fym m.n. zuzycia
wody, energil elekrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami,
odbiorami | usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktdrych majg byé prowadzone
roboly podstawowe | tymezasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie naleZylym przez caly
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbiory koficowego.,

Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienfa | wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz na ferenie budowy oraz ponoszenie za nie pefnej odpowiedzialnoscl
materialnej,

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw | miejsc wykonywartia rob6t oraz miejsc
skladowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegblowych Specyfikaci
Technicznych,

Zabezpleczenia terenu budowy pod wzgledem hezpieczefistwa | organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robbt zgodnie z ohowlazujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiaml STWIORB oraz starannoécig uwzgledniajaca zawodowy charakler
dziatalnoset, w tym skutki finansowe. _

Zapewnienia dostepu | doj$¢ do posesj wraz z pokryciem  kosztow  wykonania
t rozbiGrki tymezasowych dojazdéw, przejée, kiadek, podjazdéw, itp,

Ponoszenia odpowiedzialnodcl za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszezenia lub
uszkodzenla robot, ich czeéci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miefscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego ~ naprawlenie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt,




23)
24)
25)

Zabezpieczenia ferenu  budowy przed kradzieza 1 innymi negalywnymi  zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszezeniem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy. ,

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepolrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego terming zakoriczenla realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpleczenistwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awatli,
Zabezpleczenia — w przypadku przerwy w realizacii procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemoziwiajacym zaistnienle zdarzen w wyniku, kérych moglyby wystapié
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

Podjecie nlezbednych érodkow sluzaeyeh zapobleganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnions,

Prowadzenla robot w sposob niezakidcajacy w sposob nieuzasadniony ruch na drogach.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosé i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosl, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji | budynkow
sasladujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakidcenla lub szkody wynikajace
z prowadzenia rohot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12,
Nadzér Inwestorski ma prawo polecié Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie Terent budowy
do nalezytego stanu, W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecefi, po uprzednim
hezskuteeznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym pizez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawlajacy ma prawo Zecit firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do naleZytego stanu, a kosztami tych prac obclazy¢ Wykonaweg
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wlasnym zakresie | na swoj koszt tymezasowych zaje¢ terendw, niezbgdnych do
prowacdzenia rob6t budowlanych,

Zapewnienia bezpieczetfistwa i praw wlascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy,
Uzyskania w razie potrzeby ~ zgody na zajgcie drég | chodnikow wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania lymczasowej organizacji ruchu | poniesienia kosztow dokonanych zajgé,
Prowadzenia robot w sposéb zabezpleczajacych skarpy, wvkopy | istniefgce uzbrojene,
nolnformowania przed przystapisniem do robot, poszczegdinych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robodt i ewentualnej potizebie zabezpleczenia nadzoru z ich
slrony ha czas prowadzenia robdt,

Wykonywanla w pobliza drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych rgcznie,

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycfi,

Utrzymania | ponoszenia odpowiedziainoscl za wybudowane obiekty do czasu ich przekazanla do
eksploatacii.

Wymagania Zamawlajacege dotyczaee harmanogramu reafizacii przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowa i przediozy6 do akceptacii Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy kotki opis podstawowych czynnosci, kolejnos¢ wykonywania pracfobot,
ozas wykonywania prac/robot | zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonaG w oparciu o charakierystyke poszozegdinych elementow
wchodzacyeh z zakres prac budowalnych. W harmonogramie rob6t nale2y uwzglednic etapowanle
robot zgodnie z projeklem lymczasowe| organizacli ruchu i fechnologiami wykonania
poszczegdinych elementow prac budowalnych. .
Harmonogram winien by¢ podpisany przez osche upowazniong do reprezentowania Wykonawcey
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty padpisania niniejsze] umowy,
Wykonawoca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawlajacego W terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacfi Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiaigeego dotyczace odbiory robot:

5

/
I




2)

Wszystkie adbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryclu, odbiory czesciowe, odbior koficowy,
odbior przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach | w terminach okreslonych
w dokumentaci projekiowe] | STWIORB, a jezeli termin ten nie zostal okredlony zawiadomienia
nalezy dokonat w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawea przygotuje i przediozy Nadzorowi nwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbloru czesciowego rohot
w zalresie | iloscl okreslong] postanowieniami dokumentacji projektowe], STWIORB
i harmonogramie rzeczowo - finansowym. ‘

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajgoych zakryciu nieodebranych przez Nadzér
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzory Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownis.

Gotowost do edbioréw robot opisanych w pkt, 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zglasza¢ poprzez dokonanle wpisu do Dziennika Budowy. Inspekior Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgioszenia od Wykonawey.
Wykonawca  zglosi  Zamawigjacemu  gotowo$é  do  odbiom koficowego  robét
w formie pisemnej, Odbior koricowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicleli
Wykonawoy, Nadzoru Inwestorskisgo | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajgcege dotyczace zasad kontroli jakosci rebot:

1)
2)

10)

1)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot i jakosei wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca winien opracowaé | przedstawi¢ do aprabaly Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnlenia jakodci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe | organizacyjne gwaranlijace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzory Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakodci winien Zapewni¢ obsluge laboraforyjna, obsiuge
geodezyjng, sprzet, zaopatizenie oraz wszystkie uizadzenia niezbedne do pobierania prabek
| badari materfalow oraz robot w zakiesle okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na Zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. _
Wszysikie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
| koricowych winny by¢ wykonywane pizez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorsk,

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosei wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszezegolnych elementow robdt oraz wykazania flodci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materialéw itd, winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca ~ winien  wykonaé  inspekje telewizyjng  kanalizaci  deszczowej  wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw. Raport z inspekcji winlen
byé zataczony do dokumentacji odbiorows;.

Wykonawca bedzie ponosil wszystiie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania malerialow i innych jakle okaza sle potrzebne w zwigzku z wykonywanlem badan
laboraforyjnych i obstugg gecdezying,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych [ badawczych Wykonawea winlen znad
i stosowat wszelkie przepisy dotyczgce ochrony &rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy,
Wykonawea jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych { badawczych.

Wykonawca  odpowiada  za  ochrong instalacii ~ na  powlerzchni  Zlem
[ za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagl, kable ltp. w trakcie prac pomiarowych
| badawczych oraz uzyska od wiacicleli tych urzadzert potwlerdzenie informacii dia pofrzeb planu
ich lokalizag}i.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni zlemi
| wzadzen podziemnych spowodowanych w wynku jego dzialania  zwigzanego
Z wykonywaniem pomiaréw, badar; ({inwentaryzacji),

io




10,

12)
13)

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe | badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedagodnoécet dia mieszkaficow przylegiych posesji,

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warloSciowe, budowle oraz inne pozostatosc

o zhaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiatow

sg whasno$cig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne | gémicze oraz ustawa o
ochronie débr kultury | podlegajg ochranie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
zniszezeniem jub kradzieza, powiadomié Zamawiajacego i odpowiednie wiadze | postgpowac
zgodnie z ich poleceniani. ‘

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstgp na teren budowy Zamawiajgcemu, Nedzorowi
Inwestorskiemu, Projektantow oraz zobowlazany jest do udostgpnienia danych 1 informadii
pracownikom organdw w szczegdinosel: Pafistwowego Nadzory Budowlanego, Inspekeji Ochrony
Srodowiska, Inspeke]i Sanitare], Panistwowe] Inspekeji Pracy, Paitstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawea umozliwi wstep na teren hudowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyZe| pracownikom,
ktbrych Zamawiajacy wskaZe w okresie realizac)l przedmiofu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego W czaste realizacii przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykenawcow, ktbrzy
moga zaistnied na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robdt  objgtych  niniejsza  umowa,  kidrych  koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakoficzeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawey innych robot bedg musieli dziala¢ w porozumieniu z Zamawlajacym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnle uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiaiacego dotyczace materialow rozbidrkowych,

D,

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow ulylizacii materiatow rozbidrkowych
nie nadajacych sie do powirego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiofu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru jub utylizacji.

W zaleznoscl od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materialow

rozbidrkowych {w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajacym} zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowanla, wpusty, wlazy, anmatura wodociggowa i inne) stanowigce wiashosc
Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 ki,
zaladunek, rozladunek) na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz
przekaze Zamawiajacemu dokumenty polwierdzajace przekazanie tych materialow,

b}  materialy nie nadajace sle do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu {np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transpart do 15km
zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowod dostawy.

¢) Inne materialy rozbidrkowe nie nadajace sie do ponownego whbudowanita Wykonawca
nrzekaze uprawnionemu podmiotowl do odzysku lub unieszkodiiwienia, a pisemne
potwierdzenie lch skladowanta na wysypisku badz z utylizacit przekaze Zamawiajacemu,

Wykonawca opracuje | prekaze Zamawlajgcemu zbiorcze rozliczenie floSci wezystkich materialow

rozbidrkowyeh (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, polwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ flosci oraz
jednostki  okieslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. Hosci materialow  wykazane

w opracowanju Wykonawcy musza byé polwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie

winno hy¢ zataczone do dokumentacii powykonawcze.

Wykonawea w ramach przebudowy sieci wodociagowej winien zdemontowaé istniejace rury

wodociagowe, w miefsce ktorych wybudowany zostanle nowy wodociag. Material z rozbiorki nalezy

zutylizowaé zgodnie z obowigzujaeymi przepisami. Zamawiajacy dopuszcza zamulenie istniejgoych
przewoddw wodociagowych w miejscach gdzle trasa nowych pizewodow nie pokrywa sig z trasq

starych,
' 11
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11.

5)

Koszly demontazu, utylizacii oraz zamulenia istnigjacych rurociggow nalezy uwzglednié w pracach
podstawowych budowy rurociggow zgodnie z Tabelg Elementow Rozliczeniowych.

Wymagania Zamawiajacedo dotyczace whudowywanych materialéw.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany fest uzyé materialow gwarantujacych
cdpowiednig jako$t, o parametrach technicznych | jakodciowych okreslonych w dokumentagji
projektowe]. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot muszg odpowlada¢é wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach.
Zabrania sig stosowanla materialéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym  okreSlonym w  projekcie. Wykonawca ma obowlgzek posiadaé w stosunku
do uzytych materiaféw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanieiwbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, jakosci, deklaracie zgodnosci) | okazaé
Je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorsklego lub Zamawlajacego.
Przed wbudowaniem maferfalow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzory tnwestorskiego
zalwierdzenie materialow przeznaczonych do  whbudowania na podstawie  dokumentéw
wymienlonych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien
w pelni udokumentowa¢ Nadzorowl Inwestorskiemu ich réwnowaznosé, zalgczajac réwnlez opinig
Nadzoru Autorskiego.  [Przed odbiorem koncowym Wykonawea przekaze Zamawisjaceru
dokumentacje powykonawcza, zawierajacq miedzy innymi deklaracje zgadnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na whudowane materialy. Dokumenty fe winny wskezywad, ze dane materialy zostaly
Uzyte naprzedmiotowe] budowle (okreSlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja}. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszezeniem, uszkodzeniem Iub uirata jakosci, wlasciwosei lub
parametrow, na wlasny koszt | ryzyko, skladowane tymezasowo na terenle budowy materialy i
wzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoiliwi przeprowadzenia kontrol
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski,
Sposob realizacji robot must byé zgodny z technologia ich wykonania, Wszelkie watpliwoscl badz
propozycle fozwigzat zamiennych winny byC opiniowane przez Nadzor Autorskl | Nadzér
Inwestorski wraz z analizg porownawczg koszikdw zmian | ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawigjgeego — wykonanie robét w technologii zamiennegj jest mozliwe po akeeplacji przez
Zamawlejacego,
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejsze
umowy, w stosunku do materiatdw przewidzianych w dokumentaji projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian | pod wartinkiem
pozytywne] opinii Nadzoru Auforskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania piserne) zgody
Zamawlajacego oraz zachowania | udokumentowania parametrow réwnowaznoéel materialéw.
Wykonawca wnoszas o zmiang materialow lub wykonanie robét w technologi zamiennej, realizacig
robot dodatkowych, uzupeliajacych skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym
terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomoséci Zamawiajacemu. Wykanawca winien skladac
wniosek kompletny, {j. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozyfl zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robétizmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznoscl od potrzeb obliczenia,

specyfikacie techniczne) lub niezbgdne rysunki ~ dokumentacja/rysunkl winny

by¢ opalrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinie Nadzory Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacjg/wyceng robdtizmian sporzadzong zgodnie z Kontraklem,
e) W miarg pobizeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaly, aprobaty, uzgodnienia

rozwigzan projektowych z zarzadca drogl, uzytkownikaml stec),
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jege odrzucenia,
Opdznienia w wykonywanlufwstrzymaniu robdt, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawey nie moga stanowié podstawy do dokonania zmian terminéw umownych,
Wykonawca ponownle wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny wniosek, 4 gdy jest on
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12,

13.

10)

1)

12)

13)

kompletny fodate lego wplywuizlozenia  traktuje sig jako datg, od kiorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.

Zamawiajacy w kwesti zamiany materialow lub technologll, wykonania robét dodatkowych
lub uzupelniajaoych zobowiazany jest zajaé na piémie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych
od dnla otrzymania Protokolu koniecznosel, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawoy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajacego na proponowana zamiane/wykonanie robot.

Zamiana materialow fub technologii wykonania robdt oraz etapowania wynikajacego z -
organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nigprawidlowosci, w jakoécl, technologil robot, whudowanyeh materiatow
Wykonawca ma obowiazek poprawié badz rozebra¢ nieprawidiowo wykonany element robét
{ wykonat go ponownie na whasny koszt.

W przypadku watpliwosel Zamawiajacego, co do jakoécl, technologii robdt, whudowanych
materialéw (pomimo przedstawienia przez- Wykonawce pozytywnych wynikéw badani, atestow,
cerlyfikatow, deklaracji ifp) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemulrzeczoznawcey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnychiekspertyzy potwierdzajacych bieprawldiows jako$é wykonanego elementufrobot,
whudowanych materialéw, koszt wykonanla tych badart laboratoryjnychiekspertyzy rzeczoznawey
ohcigza Wykonawcg.

W zakresie odbioru koficowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokonaé wpisu do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robot budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego de Dziennika Budowy,

skompletowat | zlozyé Zamawiajacemu dokumentacle powykonawczg okreslong szczegdlowo
w SIWZ i opracowang zgodnie z art, 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna byé wykonana w trzech egzemplarzach wers]l drukowanej (jeden oryginat |
dwie kopie potwierdzone za zgodnosé w formie trwale spigtej) + 3 CD - egzemplarze w wersji
elektroniczne] (jpg, .pdf)., w przypadku dokumentacii dotyczagej wodociagu 1 egzemplarz w wersji
papierowe] i 1 egzemplarz w wers]i elekironicznej,

przediozyé wraz ze ziozenlem dokumentagi pissmne oéwiadczenie o jej kompletnosci
i prawidlowoscl wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego | SIWZ.

Wymagania Zamawiaiaceqo dotyczace stwierdzonych wad.

7

Jeeli zostang stwierdzone wady {np. w trakcle odbioréw, w okresie gwarand iflub rekoimi)

fo Zamawiajacemu przysiuguja nastepujace uprawnienia:

a)  |ezeli wady nadajq sig do usunlecla, a przedmiot umowy nie nadaje sie do umowionego
uzytku Zamawiajgcy, Z zachowanlem prawa do naleznych mu kar umownych
i adszkodowanh, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu lch Usunigeia, wyznaczajgc
rownoczednie termin usunigcia wad,

b}  jeeli wady nadajg sig do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sig do umowionego uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan,
wyznacza termin usunigcia wad.

Wykonawca - zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego

o usunieciu wad, Zadajgc jednoczednie wyznaczenia terminu  odbion ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jozeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowg badz wadiiwie, Nadzor

Inwestorski  lub  Zamawiajacy wezwle Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krdtszy Jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapic od umowy albo powierzyé wykonarie

przedmiotu umowy osoble frzecle] na koszt i nisbezpieczeristwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie

Zastepeze”), Odstapienie takie ftraktuje sig, jako dokonane z przyczyn lezagych

po stronie Wykonawcy, Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potragié z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokeié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. /
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14, Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace..- zostaly okreslone przez

Zamawiajacego w SIWZ,

§6

~ (podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom (wediug definicii § 1 ust.19) wykonanie czeéel robét

hudowlanych/dostawlustug z uwzglednieniem postanowien hiniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygerem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcs, kidre] przedmiotem sg roboty budowlane
objete Koniraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego (odpowiednic PWIK lub Miasta)
W zwiazku z tym Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na umoweg o podwykonawstwo, .

a} projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajaey istofne postanowienia umowne,
w tym w szczegdlnodel wynagrodzenie Podwykonawcy oraz lermin zaplaly tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dnl od dnia doreczenia Wykonawey faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawey robot budowlanych,

b} wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu 0 Tabele Elemeniow
Rozliczeniowych,

t) Dokument potwierdzajacy zdolnosel lechniczne lub zawodowe, podwykonawcy, na kiérego
zdolnodelach polega Wykenawea,

3)  Zamawiajacy podejmie decyzie (odpowisdnio PWIK Jub Miasto), wyraZajac zgode, zastrzeZenia lub
sprzeciw ha zawarcle tef umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedzlby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwy Iub
zastrzezent, uwazad sig bedzle, Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca |ub dalszy  podwykonawca  zamierza  zawrzed umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowiazany najplerw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawialacemu projekt umowy, dolgczajgc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo wraz 7z upowainieniem do dokonania zaplaty _wynagrodzenia przez
Zamawiajacego {odpowiednio PWIK lub Miasta) bezposrednio na rzecz podwykonawey, . na
zasadzie przekazu zgodnie z art, 9211 ke,

5)  Wykonawca/Podwykonawcaldalszy podwykonawca przedilada Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodnost z oryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia,

6) Jezeli Zamawisjacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
(odpowiednio PWIK fub Miasta) umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zaglrzezen, uwazaé sie
bedzie, ze zaakceptowal umowe o podwykonawstwo,

7) Do wszelkich piojektow — uméwiuméwizmian  uméw o podwykonawstwo  migdzy
Wykonawca/Podwykonawcafdalszym podwykonaweq stosuje sig procedure okreSlona w ust. 1,
punkt 1 de 8 ninisjszego paragrafu.

8} Niewypelnienie przez  Wykonawog/Podwykonawce/dalszego podwykonawce  obowlgzkow
uzyskania akceptaci Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawey/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub Zedanie od Wykonawey usunigcia przedmiotowsgo Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawey kara umowna,

9 Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany
projektu - umowy/umowylzmiany  umowy w przypadku  zastizezen wniesionych  przez
Zamaviiajacego w zakresie terminu zaplaly diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigZenia Wykonawey karg umowna,

Celem  zatwierdzenia  przez  Zamawiajacego umowyizmiany  umowy  Wykonawcy

z Podwykenawca/dalszym podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy 1ub ustugi, kidre Scisle

odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca

koniecznym Jest przedioZenie Zamawiajacemu poswiadezonej za zgodnoéé z oryginalem kopig zawartej

Umowylzmiany umowy o podwykonawstwo, kfdrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowigce czesé
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1.

12.

przedmioty Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcla, z wylaczeniem Umow o podwykanawstwo
o wartoscl mniejszej niz 0,5 % wynagradzenia netto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow
o podwykonawstwo, kidrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wylaczenle to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw Jub usiug o wartoscl
wigkszej niz 50,000 21, oraz wyszczegélnionych w SIWZ,

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszenlem postanowied ust. 11 ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszanie niniejsze] umowy,

Brak zgioszenia Zamawigjacemu robdtidostaw/uslug realizowanych przez Podwykonawcg/dalszego
podwykonawcg traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych ninlejszy umowa przez
Wykonawce sitami wiasnymi.

7a dzialania lub zaniechania Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcéw Wykonawea odpowiada jak za
wlasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takie wszyscy Podwykonawcy/dalsi
nodwykonawcy.

Zemawiajacy, moze zqdat od Wykonawcy zmiany lub odsunigela Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadezef w zakresie realizac]l przedmiofu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby | kwalifikacje, kérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nig
speiniajg, warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub usiug lub dotrzymania terminéw realizacji tyoh robot. Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy
Podwykonawea niezwlocznie usunie na Zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu hudowy, jezeli dzialania Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy
na Terenie budowy naruszajg postanowienia ninejsze} Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykenawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawsiwo
i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zohowigzany zalgozyé do przedidadanego projekiu jego flumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopil Umowy o podwykonawstwo — fumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

Nigzaleznie od postanowiert ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budawy w
colu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawiajacemu Z ¢O
najmnie] 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic
Podwykonawcy wejécia na teren budowy 1 rozpoczgcla prac, za$ sprzeczne Z ninigjszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktbrych nie wyrazil
zgody w formie pisemnej, w tryble okredlonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacie
postanowien umowy, nawet jesli w trakeie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci
na hudowie powezma wisdzg o innych uczestaikach robot budowlanych.

Jezeli powlerzenie podwykonawcy wykonania czeéci zamowienia na roboty budowlane iub ustugi nastapi
w ftrakcie realizacil przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawi
oéwiadezenie podwykonawey, o kisrym mowa w art, 25a ust. 1 ustawy PZP lub o$wiadezenia fub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykiuczenia wobec tego podwykonawcy.

Zapisy ust, 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7
{wynagredzenie | sposob platnosci)
Strony ustalaja laczne wynagrodzenie ogolem zgodnie z ofertg Wykonawcy w  wysokoSci:

..................... ZN6L0 (SIOWNIE! 1vvvvvvesrecrerern) CZYIT vicin i . 2L UMD (SloOWRIBL i)

w ym: :

a) warlo$é za zrealizowane roboty drogowe, sanitame, elekiryczne, usuniecie kolizji zgodnie z ofertg
Wykonawey  wynost  ........ohetio (slownier ) PO brutto
(SIOWNIE, e )

b) wartosé za zrealizowane toboly dotyczace przebudowy siec wodociggowe] zgodnie z ofertg

Wykonawey Wynosk ... 7t netto (sfownie....ooe v Jy e biutlo {stownie:
N ERREETNY E
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14.

15,

16.

17.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ninisjszego paragrafu obejmuje wszystkie koszly | wydatki niezhedne
do wykonania przedmiofu umowy.

Wynagrodzenle jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboly objete Kontraktem.

W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia obmiarowego okreslonego w ust, 1 zaplata nastapl po
zawarciu stosownego aneksu do umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie 7 zasadami okreSlonymi
hiniejszg Umowsa, ,

Za warlos¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg floczyn iodel | ceny odebranych robdt
budowlanych, ustalonych na padstawie sprawdzonych | zatwierdzonysh przez Nadzor Inwestorski
obmiardw i odpowladajacych im okredlonych Oferty cen jednostkowych wskazanych w Tabelach
Elementéw Rozliczeniowych,

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane

- przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

Wynagrodzenis  Wykonawey uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatk], lgcznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwiazane 7 wykonywaniem robét aktualne na dzieft podpisania
UMowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzisfania zaliczek.

Zobowiazanym do zaplaly wynagradzenia wynikajaceqo z ust, 1 lit. a) jest: Miasto Gorzow Wielkopolski —

Urzad Miasta, ul, Skorskiego 3-4, 86-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632 Wykonawca wystawi

fakture VAT za powyzsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzow Wielkopolski - Urzad Miasta.

Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikalaceqo z ust. 1 Jit. b} jest; Przedsishiorsiwo Wodociaqow

| Kanafizacfl Sp. z 0.0.. ul. Kosynierow Gdyaskich 47, 66-400 Gorzow Wikp. NIP 599 011 04 27.

Wykonawca wystawi fakture VAT za powyzsze roboty bezposrednio na PWIK,

Platnos¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynlkajgcego z ust. 1 fit. a) bedzie zrealizowana

w ramach zadania inwestycyinego pn. "Przebudows uf. K. Wielkiago” dziat 600, rozdziat 60015, paragraf

8050. '

PlatnoSei wynikajgce z ust, 1 lit, a) nie przekrocza w roku 2018 kwoty 5.500.1 99,00 =i, brutto,

Podstawa zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz 2 protokolem odbioru potwierdzonym

przez Nadzor Inwestorski, zestawieniem zakresu | naleznego wynagrodzenia podwykonawcow/dalszych

Dodwykonawobw za zakoriczone i odebrane roboty ulste w Tabell Elementéw Rozliczeniowych

| kopie dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajace, Zze Podwykonawey/dalsi podwykonawcy

oizymali  wynagrodzenie  nalezne  im wg  zestawienla  naleZnego  wynagrodzenia

Podwykonawcéwidalszych pedwykonawcow, stanowigeego zalacznik do faktury,

Rozliczenia za wykonane roboty tak dla Miasta jak i dia PWiK bedg dokonywane wg nastepujacych

zasad; .

1) Kwota wynagrodzenia czedciowego wynlka¢ bedzie z obmiaru Wykonawey patwierdzonego
geodezyjnie | przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru czedclawego.

2} Faklurowenie za wykonanie czescl rob6t bedzle mozliwe nie Czgscigj niz raz w miesigeu,

3) Fakfurowanie na podstawie protokolow odbiorow czgSciowych bedzie dokonywane lacznie do 90%
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 ninlejszego paragrafu, Pozostale 10% bedzie fakturowane na
podstawie protokolu odblory koricowego — za wartost wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg
lloczyn ilosei odebranych robot budowlanych, ustalonych na podstawle sprawdzonych i
zatwierdzonych przez Nadzor inwestorski obmiarow i odpowiadajgeych im okieslonych oferta
Wykonawcy cen jednostiowych,

Zaplata faklur Wykonawey nastgpi w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT ziozone] wraz z dokumentami wymisnionymi w ust. 12 niniejszego paragrafu

oraz po speinieniu zapisu okredlonego w ust.19, Za termin zaplaty Strony uznawaé beda termin
ohcigzenia rachunku Zamawiajacego. (PWIK lub Miasta)

Naleznodei za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunck Wykonawey wskazany

w fakturze VAT,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykanawcom z zachowaniem terminow plathosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawey z obowigzku zaplaly wynagrodzenia naleZnego
Podwykohawcy/dalszego podwykonawey Zamawiajacego, Wykonaweg oraz Podwykonawcg/ dalszego
nodwykonawce obowiazuja procedury posiepowania okreslone w ust. 20 do 28 niniejszego paragrafu.

W terminie 14 dni od daly zlozenia fakiury dla Zamawiajacego Wykonawea przediozy Zamawiajgcemu
kopie dokumentow przelewbw bankowych polwierdzajgce, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne Im  wg  zestawienia  naleinego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigeego zatacznik do faktury, W przypadku braku
takich dokumentéw Wykonawca, zobowiazany jest do kazdej faktury dolgczyé pisemne
oSwiadczenie, Ze rohoty objete faktura ,VAT nr ... z dnla ....... " zostaly wykonane silami
wlasnymi bez udziatu Podwykonawcowflub dalszych podwykonawcow.

Gdyby jednak ninlejsze oéwiadczenie okazalo sig nieprawdziwe, nalezy je rozumieg, Jako zwohnienie
Zamawiajacege z ewentualnego obowlazku cigzacego na Zamawiajgeym z Wytulu solidame
odpowiedzialnoécl za zobowigzania Wykonawey wzglgdem Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wynikajace z Umowy i Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawlajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenta Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w ozedcl rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot naleznego wynagrodzenia Wykenawcy
za odebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwoscl, co do wysokoscel kwot
naleznego wynagrodzenla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow do czasu zawarcia | wykonania
pomiedzy Wykonawoa, a podwykonawes, przy udziale Zamawiajacego, porozumienia w sprawie zaplaty
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Strony zgodnie stwierdzajg, iz nie zachodzi opdznienie
Zamawiajacego wobec Wykonawey w spelnieniu Swiadezenla pienigznego — zaplaly wynagrodzenia
umownego w czedel zatrzymane] | odsetki ustawowe nie bgda naliczane.

Podwykonawcaldalszy podwykenawca moze wystaplé do Zamawiajacego z roszezeniem o zaplate,
z powladomieniem Wykonawey, po uplywie terminu platnosci faklury Podwykonawcy/dalszego
podwykonawey albo w przypadky, kiedy termin ten nie minal, a Wykonawca owiadczyt pisernie
Zamawiajacemu, ze nig dokona platnosci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawsy | wyrazlh zgode
na dokenanie te] platnodci ze swego wynagrodzenia,

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonaweyldalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaplalg
wynagrodzenfa przekazuje Wykonawey informacie o przedmiocie | kwocie roszezenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwlerdzenia wysokoSci roszezenia
Podwykonawcyilalszego  podwykonawcy | Zozenia  oéwiadczenia o wyrazeniu  zgody
na hezposrednia zapiate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona hezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenla, o ktorym mowa w ust, 23 ninlejszego paragrafu, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonaweor.

Potwierdzone przez Wykonawce roszozenie Podwykonawcyidalszego  podwykonawcy  zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnfa uzyskania od Wykonawcy oéwiadczenia o wyraZeniu zgody na
bezposredniq zaptate wynagrodzenia Podwykenawey/dalszemu podwykonawcy.

Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnla Zamawiajacego z obowiazku zaplaty wynagrodzenia
Wykonawey w czgéci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzle potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraclé z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku de Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szezegblnoSci kary umowne,
koszty poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoly  zaplacone  bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykenawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszly
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym. '

§8
{ubezpieczenie Wykonawcey)
Wykonawca zobowiazuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcla ninlejsze] umowy 1 nie pdinle niz w dniu przekazania terenu budowy umowe fub umowy

!
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ubszpieczenia od wszelkiego ryzvka | odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz

do terminowego oplacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresio:

1) od ryzyk budowlanych {np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg, ubezpleczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosel cywilngj (OC) Wykonawcy 7 tytulu prowadzone) dzialalnodci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem ¢o najmnig) szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowla (szkoda osobowa) b w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego fub osob frzecich, a takze szkody spowodowane bledami {szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych | innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpleczenia nie nizsza niz 1 000 000,00z,

3)  ubezpleczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawey (dalszego
Podwykonawey), a takze wszeliich Inych osob reafizujacych w imienilu Wykonawcy lub
Poedwykonawey roboly budowlane,

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust, | muszg zapewniaC wyplate odszkodowania platnego

w zlotych polskich, bez ograniczen,

Koszt umowy, lub uméw, o kidrych mowa w ust. 1 w szczegbinosel skladki ubezpieczeniowe, pokrywa

w calosei Wykonawea,

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcle umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegolnosct kopig umowy | polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmictowemu ohowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstizymat sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenta, co nie powoduje wstrzymania bieg termindw

umownych w zakresie wykanania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluZenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 3, przedstawiajac Zamawiajacemu doxumenty potwierdzaigee

zawarcle  umowy  ubezpleczenia, w  fym w szezegoinodei  kople  umowy

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygashigciem poprzednie] umowy ubezpieczenia.

W przypadku  niedokonanfa  przediuzenia  ubezpieczenia, przediuzenia  niezgodnie

z zasadami okreslonymi w ust. 1 ~ 3 lub nieprzediozenia przez Wykonawee odnoeénego dokumenty

uhezpleczenta w terminie, o kidrym mowa w ust, 4,, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle whasnego

wyboru do postgpowania opisanego w ust. 10 poniZej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na piémie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdznie] jednak niz w terminie

3 dni roboczyeh od wezwania, dowody fstnienia uberpieczen wymienionych w ust.! ninlejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu

adbloru koricowege, natomiast ubezpieczenie odpowiedziainasce cywilnej do dnia podpisania protokolu

odbloru ostatecznego.

Jezell w okresach wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymlenione

w ust? niniejszego paragrafu stracg swoja wanosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubszpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W orzypadku zaniechania wykonania tego obowigzky Zamawiajacy hedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potracié koszly uzyskania ubezpieczent wymienionych
W ust1 niniejszego paragrafu zwynagrodzenia Wykonawoy badz ez zaspokoi¢  je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, :

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawey dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
hinigjszego  paragrafu i przedlozenie dowodéw uzyskanla tych ubezpieczeni, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

§9

y (zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)
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11,

Tytulem zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost

zabezpieczenie w wysokoscl 10% Ceny oferfows] brutto wynagrodzenia, o kidrym mowa w § 7 ust. 1,

wniesionego proporcjonalnie do wysokodci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 lit. &) 1 b) ninigjsze]

umowy na rzecz odpowiednio Miasta i PWIK , 4.

na rzecz Miasta w kwocie ... zh

na rzecz PWIK w kwotie ... zk

Zabszpleczenie zostalo whniesione WOIMIE ..o ' '

Zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaplaly wszelkich roszezed

stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza umowa, w tym

w szczegolnoci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, Iwot

zaptaconych bezpoérednio podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwiazanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokolt z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem  Zabezpieczenia naleZytego wykonania Umowy jest Miasto oraz PWiK w kwotach

okreslonych w ust, 1 ninigjszego paragraiu.

Koszty Zahezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca Jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpleczenie naleZytego wykonania umowy zachowalo

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego  informowania  Zamawiajacego o fakiycznych lub  prawnych
okolicznodciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacy Zahezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosé | zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia,

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoly zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawey w ciagu
30 dni liczac od dnla podplsania protokolu odbloru kofcowego.

2)  na zabezpieczenie roszezefh z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwola w wysokosci 30%
whiesionego zabezpieczenia okre$ionego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czgé¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszezen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrdeona nie pdzniej niz w clagu
15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.

3) W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgezenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krotszy niz;

a) Z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokolu koricowego
odbiory,
b) Z tytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.

W trakcle realizacii Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o kiorych mowa w art, 148 ust, 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawlajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o kiorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zriana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem clagloécl zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego
wysokesel.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego 1 zachowuje swojg

wazno$é na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizac)i zabezpieczenla w calo$ei lub w czgdcl, podlega ono zwrotow

Wykonawey odpowiednlo w calodcl lub w czg$ci w terminach, o kidrych mowa w ust 7 pkt. 11 2.

7abezpisczenie nalezylego wykonania umowy wnlesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz

7 odsetkami wynikajgeymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdrym bylo ono

przechowywane, pomnigjszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawoy.

Zamawlajacy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykenaniem lub
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nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapiacona w terminie 14 dni od dnia olrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty,

W tetminie 14 dni przed uplywem waznoscl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca

Jest zobowiazany przediuzyé waznosé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze
strony Zamawiajacego.
W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust, 12 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swofego wybaru do:

1} zealizowania dotychezasowego Zabezpieczenia w tybie wyplaty calej kwoty, na jakg w dacie
Wystapienia z roszczeniem opiewad bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,

alho

2)  azrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpleczenia naleZylego wykonania umowy na przediuzony okres realizacii przedmiotu umowy,

albo

3)  polracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowlgce] rownowartodé zabezpleczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

albo

4)  cdstapienia od umowy.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawey Srodki pieniezne ofrzymane z tytulu realizacii Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieszenia albo

w ferminie zwrotu danej czesei Zabezpieczenia,

§10
(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

1. Qdstapienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoscl i wskazania
przyczyn odstapienia/rozwigzania.

2,

1)

L2

1)

Po zlozeniu oéwiadezenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron jak réwniez po zlozeniu

obwiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawcg | Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdlowe:

Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy w zorganizowany [ sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienta lub rozwiazania

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawlajacego odblory robdt przerwanych oraz robét
zabezpleczajacych,

Wykonawca nieodplatnie sporzadal wykaz tych materlatow, konstrukeft lub urzadzen, kidre

nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizac innych rohét nieobjstych umowa
Wterminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca pizy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szezegblowy protoké! Inwentaryzacjl rohét w toku wraz

z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzief odstapienia od umowy i przediozy

je Zamawiajgcemy,

Protokdf inwentaryzacii robot w toku zatwierdzony przez Nadzér inwestorski i Zamawiajacego stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, :
Wykonawca nlezwlosznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, ysunie z tereny budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgey w razie odstaplenia od umowy lub jej rozwiazania zobowiazany jest do:

Dokonania odbiory rahét przerwanych oraz robot zabezpieczafacych w terminie 14 dni od daty

rzerwania,
¥
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2} Przejecia od Wykonawcy terent budowy pod swéj dozér w terminle 14 dni od daty odstapienia od
ninie{sze| Umowy,

Wykonawca udziela rekojmi [ gwarancji jakosci w zalaesie okreSlonym w Umowie na ozgsC
zobowiazania wykonang przed odstapieniem od Umowylrozwigzaniem Umowy.

Zamawlajacy moze odstapié od umowy w caloscl lub w czeei w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, a nadto w kazdym z niZej opisanych przypadkow w ferminie 90 dni od dowiedzenia sig
o zaistnienlu ponlzszych okolicznoset uzasadniajacych cdstapienie:

1) przeciwko Wykonawcey zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne,

2) Wykonawca nie rozpocza} robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapil do odbloru placu budowy z przyczyn lezaeysh po stronie Wykanawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey realizacjg przedriotu umowy
[ przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skisrowat bez akceptacil Zamawigjacego do kierowania rabotami inne csoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy,

5} Wykonawca realizuje roboly przewidzlane niniejsza umowa w sposdb niezgoday z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub ninlejsza umows,

6) Wykonawca w razgcy sposdb narusza postanowienia niniejszej umowy,

7} Wykonawea realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawsow/dalszych podwykonawcow,

w stosunku do ktorych Zamawiajgey nie wyrazit zgody na zawarcle umowy pomigdzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8) Zamawiajacy trzykrotnie dokonal bezposredniej zaplaty Podwykonawcom/dalszym podwykonaweom.

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono niechecnoé wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na budowle,
radzie hudowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$é byla obowigzkowa zgadnie
7 postanowleniami umowy, bez koniecznocl uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposdb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje ohowiazki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krdtszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchyblen z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

11) W przypadku uplywu waznodci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1§ niewywigzaniu sig
Wykonawey z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 8 ninigjsze] umowy,

12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonaweg zgodnie z zapisami § 9 ninigjsze]
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywiazaniu sig Wykonawcy
z ohowiazku jego przediuzenia,

13) gdy swuma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt, 11it. a) - o) przekoczyta kwotg 10
% wartoscei Kontrakiu bratto.

14) w przypadky, gdy Wykonawca utracit mozliwosé reallzac]i zaméwienia przy udziale Podwykenawcy, na
kibrego zasoby Wykonawca powolywal sig na zasadach okeslonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, w
celu wykazania spetniania warunkow udziahu w postgpowaniu - jeZeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym
Wykonawea utracit mo2liwo$é realizacii zamdwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze praponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopnlu niie
mniejszym niz Podwykonawca, na kidrego zasoby Wykonawca powclywal sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia,

. Niezaleznle od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznoéci powodujacej,
7e wykonanle umowy nle leZy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istolnemu interesowi bezpleczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, czego nie mazna byl
przewidzieé w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapic od umowy w ferminie 30 dni od
powziecla wiadomosci o tych okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadad

wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czescl umowy.
J




Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigzaé umowe jesli
zachodzl co najmnief fedna z okolicznodel, o ktbrych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

W przypadky, o kibrym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia
naleZhego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu ferminu wykonania umowy okre$lonego
w§ 4 ust 2, '

§ 11
{kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowlazujaca forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne,
W pozostalych przypadkach stanowiagych niewykonariie fub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzianosé na zasadach ogélnych,

Strony okredlaja nastepujace przypadkl mozliwoéel naliczania kar oraz ich Wysokosé:;

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawey:

a) za zwicke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminy, o ktorym mowaw §4 ust. 5
pkt. 5 niniejszef umowy - w wysokoscl 4 000,00 z (slownie. czisry tysigee Zotych) za kazdy dzien
zwioki,

b} za zwlokg w reslizaci robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 4 000,00 7t {slownie: cztery tysigce zlotych)
za kazdy dzien zwloki,

¢) za zwiokg w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow wynikajacych
z§4 ust5 pkt. 1-3 1 6 ninigjsze] umowy w wysokosci 2 000,00 zt (slownie dwa tysiace zlotych)
zakazdy dzie zwloki. W przypadku kiedy fermin wykonania zobowlazaniafohowigzky zostal
okreslony w ninigjsze] umowie to zwloka Wykonawey ficzona jest od nastepnego dnia, w ktbrym
upfynal ten fermin, a gdy termin nle jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawlajacy  wezwie  Wykonawce do  wykonania  Jub nalezytego  wykonania
zobowigzaniafobowlazku wyznaczajac mu termin {nie kidtszy niz 3 dnf) na wykonanie tego
zobowigzanizlobowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego ferminy Zamawialacy bedzle
uprawniony do naficzenia kary za zwloke.

d) za zwiokg w usunigclu wad stwierdzonych podezas odbiory Koricowego, w okresie rekojmi
fgwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokoéci 4 000,00 zi (stownie: cztery tysigce Zlotyoh) za
kazdy dzief zwloki, ‘

&} gdy Wykonawca przerwal realizacle rob6t bez uzasadnienia | przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci 4 000,00 z} (slownie: cztery tysiace zlotych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robot ponad okres 1 tygodnia., '

f) zanieprzediozenie do zaakceptowania projekiu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotern sq
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosei 2.000,00 zt (slownie; dwa tyslace zt),

d) za nieprzedoZenie  podwiadczonej za  zgodnost 2 oryginalem  kopli  umowy
0 podwykonawstwo Iub jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 Z (stownie: dwa tysigce zlotych),

hy za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy-
Zamawiajacy odrzuch projekt umowy lub zakwestionowal zawarty umowe z Podwykonawca/
dalszym Podwykanaweg z tytul terminu zaplaty — w wysokosci 2 000,00 Z (stownie: dwa tysigce
zlotych),

[} za brak zaplaty lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysokoscl 2 000,00z (s, dwa tysiace 7)) za kazdy przypadek stwierdzonego
hatuszenia w powyzszym zakresie.

j) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podimiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany

22




do ich wykenania zgodnie z zasadami okredlonymi Umowg - w wysokosel 2,000,060 2t (slownie:
dwa lysiace 7},
k) za nieprawidlowosci w wprowadzone] tymezasowej organizacii ruchu, w tym:
- brak oznakowania, sygnalizacji lub innych elementow BRD,
- niezgodne z projektem lub nieczytelne oznakowanie,
- brak zgloszenia o wprowadzeniu organizacii ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem
w wysokodel 4 000,00 zt (slownie: cztery tysiace zlotych), za kazda nieprawidlowos¢.

) za narszenie zobowiazania Wykonawey do ubezpleczenia | zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpleczenia 1 oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umowne] w wysokoscl 2 000,00 2 (st. dwa lysiace zlotych), za kazde naruszenie,

m) za naruszenle zobowlazania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowiazania do przedkladania informacii o wylwarzanych odpadach oraz sposcbach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do naloZenia kary
umownej w wysokosci 2 000,00 2 {sfownie: dwa tysigce zlolych), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnocl zastrzezonych dia Kierownlka budowy/robot przez inng osobg niz
zostata zaakceptowana przez. Zamawiajacego ~ w wysokodel 5 000,00 zt (slownie: pigé tysigcy
zlotych).

0) za naluszanie zasad BHP 200000 (slownie: dwa tysigce zloiych) za kazde naruszenie
siwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

2)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stonie Wykonawey ~ w wysokosdl 10 %
lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust, 1 niniejsze] umowy,

3} Wykonawca moZe naliczy¢ kare umowna Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokasci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatklem okolicznoéel przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

4)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktdrych mowa w pkt 1 - 3 powyzej stajg sie wymagane

2 poczatkiem nastgphego dnia, w kiorym nastapilo zdarzenle bedace podstawg naliczenia dangj
kary umownej.

W przypadku zaistnienia okolicznosel oplsanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) — e} niniejszego paragrafu, kary

naliczone zostang przez PWIK oraz Miasto Gorzéw Wielkopolski w wysoko$ci proporcjonalne] do

wynagrodzenia okredlonego w §7 ustep 1 punkt a) i punkt b)..

W przypadku zaistnienia okoliczno$cl opisanych w ust. 2 pkt. 1 fit. f} - j) niniejszego paragrafu, kary

zostang naliczone przez PWIK fub Miasto, w zaleZnodcl, na kiérym z zakresu robot (roboty finansowane

przez PWIK czy tez roboty finansowane przez Miasto) nastapilo naruszenie warunkow umowy w zakresie

podwykonawstwa,

W przypadku zaistnienia okolicznodci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. k) ~ o} niniejszego paragraiu, kary

zostanq naliczone przez Miasto,

Strony zashzegajg sobie prawo dochodzenia odszkedowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyZsza nalezng karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie nallczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noly kslegowe] wystawionej przez Zamawiajacege.

W przypadku braku moziwoscl potracenia — termin zaplaty z fytulu kar umownych ustala sie

na 14 dri od daly przekazania Wykonawcy noty ksiggowe.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowie umowy)
Strony przewiduja mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowle zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zambwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawlajacy przewidzial moziiwosé ich dokonania w
tredci dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czescig umowy,
Ziniana Umowy moZe nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
ckoliczno$cl wymlenionych w niniejszym paragrafie. )
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10.

1.
2.

13.

g

Wykonawca w tym celu winien przedstawic Zamawiajacemu wnlosek w formie pisemnej dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosel stanowigcych podstawg do Zzadania takiej
zmiany, ktory powinien zawieraé:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analizg kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysoko$é wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoficzenia Umowy,

Whiosek, o kibrym mowa w ust, 3 powinlen zostaé przekazany niezwiocznie, jednakze nle pdzniej niz’

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowledzieé sig

o danym zdarzeniu lub okoficznosciach.

Wykonawca zobowiazany Jest do dostarczenia wraz z wnloskiem, o ktorym mowa w ust, 3, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycli rozliczenia przygotowane] w oparciu

o zasady okreSlone w SIWZ, i informacji uzasadnigjacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowigeych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezace] dokumentacji konfecznej dla uzasadnienia

zqdania zmiany | przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor

inwestorski,

Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3 Nadzér inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentac, o kiérej mowa w ust, 6 | wydania Wykonawcey polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacii bieZacej uzasadniajace] zadanie zmiany.

Wykonawca Jest zobowigzany do ckazania do wgladu Nadzorowi Inwestorsklemu dokumentacii, o kitrej

mowa w ust. 6 [ przedtozenia na Zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopil.

W terminie 7 dni roboczyeh od dnia ofrzymania wniosku, o kiorym mowa w ust. 3 wraz 7 propozycia

wyceny robdt | informacii uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany Jest

do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego Zadania zmiany Umowy, i odpowiednio prepozycji
wyceny robdt, { przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptac] zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia olizymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powladomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy | terminie

podpisania aneksu do Umowy lub cdpowlednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien Umowy moZe nastapié jedynie za zgods obu Stron i bedzie wymagaé formy

plsemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niswaznosci,

Zmiana Umowy moze nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosc:

1) zpowodu zaistnienia omylki pisarskie] lub rachunkowe),

2)  gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, nlemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznod¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiorg zadna ze ston nie penosi
odpowiedziainodel, skutkujaca brakiem mozliiwosci nalezytego wykonania umewy zgodnie
7. SIWZ Jub wprowadzenle tych zmian jest korzystne dia Zamawiajacego.

3)  naslapl zmiana powszechnie obowiazujgeych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizaclg przedmiotu umowy lub $wiadczenta jednej lub obu Stron,

4} powstania rozbieznodci lub niejasnodcl w rozumleniu pojed uzytyeh w Umowie, kiorych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umoziiwiaé usuniacle rozbieznoscl fub
niejasnodcl i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne] interpretacii jej postanowien przez
Strony,

5} gdy konisczno$é wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szezegdlnosel koniecznoéel wprowadzenia rozwigzart
zamisnnych w stosunku do dokumentacii projeklowe], dokonania zmiany kolejnodct wykonania
rohot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresle sposobu- wykonania przedmiotu  umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawee, kidre zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

7). wystaplenia innych okolicznoci oplsanych w ust, 13— 17 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia:
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6)
7

8)

1) jezeli nastapl zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowat zmiang kosztow wykonania po
stronie Wykonawey. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czest rohot
wykonywanych po dacie wejécia w Zycie przepisow stanowiaeych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawey o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
wioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala kotiecznost jego realizacii w
okresie ohowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,

2} wprzypadku wylgezenia czgécl robot ohjetych umowa na wniosek Zamawigjacego,

3)  jeeli powstanie konleczno$¢ lub mozZiiwosé zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazan technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projeklowej rozwiazah groziloby
niewykonaniem Jub wadfiwym wykonhaniem przedmioty umowy,

h) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentac]i projektowej warunkow geologicznych,
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwolnie przyjetych
zalozeniach technologicznych,

¢} zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkow terenowych,
a w szozegdinosel gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowe]
padziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwiazania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii, poprawe
hezpieczenstwa, funkejonalnose,

e) zo wrzgledu na postanowienia decyzi  organdw  administraci  pafistwowe]
lub z uwagi na korzyéci dia Zamawiajacego.

fy  wprowadzanych w przypadku wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych
prowadzenia robét zgodnie z dokumentacja projektowa, co zostanie potwierdzone przez
Wykonaweg oficjalnymi danymi IMGW

4y w przypadku zmian ilosci | zakresu faktycznie wykonanych robdt - na podstawie - Ksiegi
Obmiaru zatwierdzone] przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego.

5)  Zamawiajgoy Jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
platnoscl na rzecz Wykonawey w zwiazku ze zmianami zawarlsj przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania,

zmiany wysokoéci minimainego wynagrodzenia za pracg ustelonego na pedstawie art, 2 ust. 3-5 ustawy
7 dnia 10 pazdziemika 2002 1. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zlany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowetnemu lub wysokosol
stawki skiadki na ubezpleczenia spoleczne lub zdrowotne,

W syluac)i wystapienia okollcznosci wskazanych w pkl. 7), wykonawca skiada pisemny wniosek 0
zmiang umowy o zaméwienie publiczne w zakresie plainoSci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w 2ycle przeplsow zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek
powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienle fakiyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoly
wynagrodzenia wykonawey po zmianie umowy, w szczegbinosel wykonawca bedzie zobowlazany
wykazad zwigzek pomigdzy wnioskowana kwotg podwyZszenia wynagrodzenia umownego a wplywem
zmlany minimalnego wynagiodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Whiosek powinien
obejmowag jedynie te dodatkowe koszty realizac]i zamowienia, kiore wykonawca abowlazkowo ponosi
w zwigzku z podwyzszeniem wysokosdcl ptacy minimalnej. Nie bgda, akceptowane koszly wynlkajace z
podwyzszenia wynagrodzen pracownlkow wykonawcy, kidre nie s konleczne w celu ich dostosowania
do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. ‘

W sytuacii wystapienia okolicznosci wskazanych pkt. 6), wykonawca sklada plsemny wniosek o zmiang
umowy o zaméwienie publiczne w zakresio platno$ci wynikajagych z faklur wystawionyeh po zmianie
zasad podlegania ubszpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu fub wysokosci stawki
skiadkl na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraG wyczerpujace

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyllczenle kwoly wynagrodzenia wykonawey po
zmianle umowy, w szczegdinodcl wykonawca bedzie zobowlazany wykazal zwigzek pomigdzy
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14,

15.

16.

17.

wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o kiorych
mowa w ust. 13 pkt. 7, na kalkulacie ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te
dodatkowe koszty realizac)i zaméwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w pkt, 7)

Dopuszcza sig mozfiwo§é zmiany ferminy realizaci robét budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie rehét,

2)  szcregoinie niesprzyfajacych warunkow atmosferycznych uniemoZliwiajacych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie préb | sprawdzer, doxonywanie odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, kiorvch udowodnienie wystapienia lezy po stronie
Wykonawcy),

3} odmiennych od przyjetyeh w dokumentaci projektowej warunkow geologicznych,

4} odmiennych od przyjetych w dokumentacji projekiowe} warunkéw terenowych {zagospodarowania
terenu, rzgdnych), w szezegdlnodal istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalagji
lub obiektow infrastrukturalnych,

5)  wstrzymania roht przez Zamawiajacego, ale z wykiuczeniem syluacji kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a wszezegéinosel gdy ujawnlly sig nieprawidiowosct
w jakosci, technologii robdt, materialow,

6)  wystaplenia koniecznosei wykonania robot dodatkowyeh,

7). wystapienia konlecznobcl wprowadzenia zmlan do przedmioty umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych Jub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikac]i,

8)  zawieszenia rohdt przez organy nadzoru budewlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8)  dzialania 0sdb trzecich, kidre to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10)  zmiany regulacii prawnych obowigzujaoych po dniu zawarcia Hmowy,

1) zmiany terminu dokonania prob korcowych 1 whioskéw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umows,

12)  wystgpieniu ,sily wyZszef" opisangj w § 13 ponize].

13)  wystaplenia okolicznodel okreslonych w ust. 13 pkt, 2.5 niniejszego paragrafu, kidre stanowia
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

1) w przypadku gdy przyozyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego,

15)  ze wzgledu na wystapienie dzialafi lub zaniechan organdw wladzy publicznej, w tym zmian
przepisow | interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich dacyzji, zezwolet, uzgodnien,

16)  przediuzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez érodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawedow lub inne podmioty,

17)  wystgpienia dzialad | zaniechan instytucji zeangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
zamowlenia,

Dopuszcza sie mo2fiwosé zmiany zakresu | sposobu wykonanla przedmiotu Umowy:
1) w przypadku wystapienia okolicznoéci opisanych w ust, 131 14.

Dopuszeza sle_zmiang 0s6b odpowisdzialnych za wykonanie przedmioty umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacyeh przypadkach:

1) $mierci, przewleklsj choroby lub innego zdarzenia losoweqo,

2} pisemne] rezygnacjt tych os6b z wykonywania swoich obowigzkdw,

3)  niewywigzywania sig 0sob z obowiazkow wynikajacych z umowy. -

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winlen wykazaé, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowiazany zmienié osobg odpowiedzlaing za wykananie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiafacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Wykonawca jest ubrawniony do whnloskowania o dokonanie zmiany Umowy w zakresie materialdw,
paramefrow_technicznych, technologil_wykonania robot budowlanych. sposcbu | zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepuiacych sytuacjach:
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1) koniecznosci lub mozliwosci zrealizowania jakiefkolwiek czg$cl robot, objete] przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych fub technologicznych, niz wskazane
w Dokumnentacji projektowe,
2} konlecznodel realizac robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanysh za nleistolne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikejaeych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane
3)  wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odblegaiacych
w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentac]i projektowe, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypalow, ktore moga skutkowad
w dwielle dotychczasowych zaloZelt niewykonaniem lub nhlenalezylym wykonaniem przedmiotu
Umowy,
4y wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob Istofny od  przyjetych
w Dokumentacji projeklowej, w szczegbinosel napotkanla niezinwentaryzowanych lub blgdnie
zinwentaryzowanych siec, instalacii fub Innych obiektow budowlanych,
5)  konlecznoscl zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigza technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
6)  wystapienia niebezpieczefistwa kolizii z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresle niezbednym da uniknigeia lub usunigeia tych kolizjt,
7)  wystaplenia Sity wyZszej uniemoZiiwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
8)  w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacyi rebot w caloscl iub czescl,
18, Wszystle okolicznoéci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazié zgods. Nie stanowlg jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
19, Zamawiajacy przewiduje moZliiwosé dokonania zmian o ktrych mowa w art. 144 ust, 1 pkt. 2-6 pzp

§13
(sita wyZsza)

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynlkajagych z niniejsze] umowy, jezeli wykonanie zobowlazan bgdzie unlemoziiwione przez jakiekolwiek
okolleznosai sily wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejsze] umowy.

2. Silawyzsza oznacza zdarzenie zewngfrzne wobec taczage] Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosei;

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarciem umowy,

3) kidrego nie mozna uniknag, ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyte]
starannoscl.

3. Sila wyisza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia | okolicznoci wymienione ponizel, ale bez
ograniczania sig do nich, jesl! tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 -3 53 spelnione:

1) wojna, dzialania wojenne, inwazja, dzialania wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucia, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy |ub cywilny,

3)  buni, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personsl Wykonawcy lub
Podwykonawey,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy akie] amunicjl, materialow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosc; ‘

5)  Kleski zywiclowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4. Strona, kidrej dotycza okolicznosel slly wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkad,
aby wywiazaé sie ze swoich zobowiazan minimalizujac zwioke iub szkode,

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnodcl za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienla, jezeli ich opdznienie
w  wywigzywaniu sl lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzan wynikajacych
z Umowy jest wyniklem zdarzenia sily wyzsze]. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do placenta odsetek od nisterminowych platnoéci, jezel jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6. Jerel w opinii jednej ze Stron zaistnialy Jakiekolwiek ckolicznosci sily wyzsze| mogace miet wplyw
na wywigzanie sig 7 jej zobowlazar, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na pismie druga Strong
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podajac szczegbly dolyczace charakieru, prawdopodobnego okresy trwania i moZliwych skutkow takich
okolicznodel. O ile Zamawisjacy nie poleci inacze), Wykonawea jest zohowigzany kontynuowat
wypelnianie swoich  zobowigzan wynikajacych  z Umowy stosujac  Srodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptaci przez Zamawiajacego,

W przypadku zaisthienia okolicznosol sily wyzszej | ich trwania pizez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokoiwlek wydiuzenia okresu realizac)i, jakie moze zostaé przyznane Wykonawey z wyZe)
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§ 14
{cesja na rzecz osob trzecich)

strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnogl wynikajgce z umawy nie mogq byé przedmiotem
przelewu, cesji przekazu, zbycia oraz zastawlenia na rzecz osob frzecich, z wyjatklem: przekezy
wynagrodzenia zgodnie z art. 9211 ke na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawigjacego, zgodnie z
Zapisami §61§7,

LS

I

-' VRTETORA
.j. 1 . . I‘A{.“
é;\/\f{ o s e indl

(fiiss

~ ’ E £ ; !
SN Woiciesnyidaki

L oy ety P ENRAT
FIRIAL FRAWNY oy B BLTTRA
\ P i b
;

§15
(postanowienia koficowe)

Wszelkie ewentualne kwestie spome powstale na tle wykonania ninigjszef umowy Strony rozstrzygaé
bedg polubownie w drodze wzajernych negocjacji. W przypadku niedojscla do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnigeiu przez sad wasclwy dia siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows beds mialy zaslosowanie wladciwe przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksy Cywilnego.

Strony umowy zobowiazujg sig do niezwiocznego powiadomienia o kazde] zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowanla tego zobowiazania, pisma skierowane pod acdres wskazany w
niniejsze] umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacyeh egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron,

Umowa wehodz) w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czgscig ninlejsze] umowy sq nastepujace zalgeznik;

wzor karly gwarancyjnej,

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwlenia,

oferta Wykonaway,

oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienle zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Porozumienie nr 5WIR/2018 z dnja 11.01.2018 . zawarte miedzy Miastem a PWIK ,
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Zatacznik nr 1 do Umowy
KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ........ /f WIN / 2018

UV AEANT. oorr i vecsieeieerasti st rsetsessessnreaes sesasssreetssst nsansareens sansss benseasanstanns bas ars tanars tassas sesatasneainastan

Uprawniony z tytutu gwarancji :
1. Miasto Gorzdw WIkp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp.
FEPrEZENTAWANE PIZEZ! vvrcvrerirresrnrssreseemmisitstiatssetars e sssss st sonaseos

2. Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. ul. Kosynieréw Gdyniskich 47, 66-400 Gorzéw
Wikp.

reprezentowane przez: Bogustawa Andrzejczaka — Prezesa Zarzadu, Dyrektora Naczelnego

Tomasza Surdackiego — Cztonka Zarzadu, Z-cy Dyrektora ds. Technicznych
zwani dalej Zamawifajacym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ....../WIN/2018 z dnia ........ 2018 r. dotyczacy
robét budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, zieleni i usuniecia kolizji zrealizowany w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. K. Wielkiego” w Gorzowie Wikp.

2. Data odbioru koricowego zadania zgodnie z Protokotem odbioru konicowego:

3. Gwarant oéwiadcza i zapewnia Zamawiajacego, Zze objety niniejszg Kartg gwarancyjng przedmiot umowy
wykonany zostat zgodnie z umowg nr ......../WIN/2018 z dnia ...... 2018 r. a wykonane, whudowane lub
zamoniowane wyroby posiadajg najwyzszg jakoSC oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu
i oceniang na podstawie jakodci ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyrob” Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy robét, wyrobéw budowlanych,
urzgdzeri, wyposazenia, materiatdw wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu umowy.

4, Gwarant oéwiadcza i zapewnia, Ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobdw wbudowanych fub
zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami w budownictwie
oraz zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

5. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajacych na
ryzyko i odpowiedzialno$é Gwaranta jego podwykonawcow.,

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacjg wszystkich zobowigzan opisanych w
pkt. ponizej.
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7. Okres gwarangji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ........ / WIN/ 2018 z dnia .......... wynosi ... miesiecy
od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krotszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowiagzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi
gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania uprawnier z gwarancji
przystugujgcej Gwarantowi wobec producentéw wyrobéw, w tym materiatow,

9. llekroc w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumied wade, zgodnie z
ponizszg definicja, ktdra ujawnita sig w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
wbudowanym bad? zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada oznacza:

- Jawne lub ukryte wiadciwosci tkwigce w wyrobie powodujace niemoznosé uzywania lub korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodnos¢ wykonania, whudowania lub zamontowania wyrobéw z zobowiazaniami Gwaranta o ktérych
mowa w pkt. 3 Tub pkt. 4 powyzej.

- Zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznoéci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
obowigzujacych norm,

- obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow
oraz obowigzujgcych norm,

- usterki w wyrobie,

Za wade uznaje sie réwniez:

- sytuacje w ktorej wyrdb nie stanowi whasnoéci Gwaranta,

- sytuacje w ktdrej Wyrdb jest obeigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujgcg zagrozenie bezpieczeristwa uzytkowania obiektu.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron: A
11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedtug swojego
uznania do;
a) 2adania nieodptatnego usunigcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do Zgdania wymiany tego wyrobu na nowy
wolny od Wad,
b} wskazania trybu usunigcia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,
c) zgdania od Gwaranta odszkodowania {obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzyéci), jakie doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia Wady, _
d} zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane Wyrobu wolnego
od Wad, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,
e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiane Wyrobu na
wolny od Wad, w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej,
11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do :
a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodpfatnego usuniecia Wady, przy
czym usunigcle Wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres
Przedmiotu umowy na wolng od Wad,
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12,

b} terminu spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego nieadptatnej wymiany Wyrobu na wolny od
Wad,

c) zaptaty odszkodowania, o ktdrym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. ¢),

d) zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w pkt. 11.1 lit. d),

e) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1lit. e).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogdlnych.

11.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumieé réwniez
wymiane Wyrobu wchodzgcego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg po zakorczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug
uznania zamawiajacego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.

12.2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzily ce najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany
wyznaczyé co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskazal Zamawiajgcemu
wyznaczone osoby na piémie w terminie najpdZniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

12.4. leieli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sig jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznodci ustalern dokonanych przez komisje
przegladows.

12.5. 7 kaidego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwlocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.

13.1 W okresie trwania Umowy do trybdw i czaséw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.
13.2 Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczad usuwanie ujawnionej
Wady wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
Wady istotne zgodnie z 1. Potwierdzenie 24 godziny od chwili
definicjg w pkt. 10 przyiecia zgioszenia i powiadomienia

okreslenie spoasobu
usuniecia Wady

2. Zapewnienie 72 h od chwili powiadomienia
nieprzerwanej
dostepnosci do drogi i
jej przejezdnosci

3. Catkowite usuniecie | Zgodnie ze wskazanym przez
Wady Zamawiajgcego w

powiadomieniu terminem na

usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie z 1. Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
definicja w pkt. 10 przyjecia zgtoszenia i
okreslenie spasobu
usuniecia Wady
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2. Catkowite usuniecie | Zgodnie ze wskazanym przez

wady Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Gwaranta.

13.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie usuwania
Wady i zasady sztuki budowlanej.

13.5 Usuniecie Wady uwaza sig za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z
usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajgcych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania prac nad
usuwaniem Wad.

14. Komunikacja

14.1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastgpnie wysyfa zgtoszenie faksem [ub poczta elektroniczna na wskazane przez Gwaranta
numery telefondw | adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesytane jest réwniez faksem |ub paczty
elektroniczna do Zamawiajgcego.

14.2 Zaréwno Zamawiajgcy jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowainionych do kontaltdw,
przekazywania, przyjmowania powiadomieni o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie.
O kazdej zmianie takich osdb, strony zobowigzane sg informowa¢ sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej,
14.4 Wszelkie pisma, kierowane beda przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowigzane sg
informowad niezwiocznie, nie pééniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wyslania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadioéé lub likwidacje,
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

15. Postanowienia koricowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czesé Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta;
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