Zalacznik nr 1 do STIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA nr ......./WIN/2014

na roboty budowlane

w ramach zadania pn. , Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9”

zawartawdniu ..o 2014 r. w Gorzowie Wlkp. pomiedzy

Miastem Gorzéw Wikp. — Urzedem Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wlkp.
reprezentowanym przez:

dzialajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ........ /(prowadzacym dzialalnoscia gospodarcza
PO NAZWE ... oeiiiiiii e

% SIBHEIBRPITY  rnossvowvewnsmonmm v s omsmme »a s s (T 3 SR

wpisanym do ewidencji dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez ............ pod numerem.........,
REGON ..., ), bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze

zwanym dalej ,,Wykonawceg”.

Majac na uwadze fakt, ze¢ Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy zostal wyloniony w wyniku
postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego .................. na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.),
zawarta zostala niniejsza umowa o nastgpujacej tresei:

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby ninigjszej umowy nastgpujace slowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

I. Wykonawca — oznacza wykonaweg robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/réwnoznaczne z pojgciem Wykonawca Robét.

2. Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

3. Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania zadaniem,
czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwiazanych z realizacja
niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postgpowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame
z nazwa ,.Inzynier Kontraktu”,

4. Odbiér czeSciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét.
Odbidr czgsciowy nie rozpoczyna biegu okresu re¢kojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostaja nadal pod kontrola Wykonawcy, na Zamawiajacego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokét odbioru czeéciowego nie stanowi pokwitowania
w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych -  realizacj¢ robét budowlanych uznaje sig
za zakonczong wowcezas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:
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1) Wykonawca zakonczyl roboty budowlane objgte niniejsza umows, w tym uporzadkowal teren
inwestycji i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomil pisemnie Nadzor Inwestorski
i Zamawiajacego, zalaczajgc do powiadomienia:

a) Oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych o zgodnosci wykonania
obiektu z dokumentacja projektowa, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

b} Os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania, sasiedniej ulicy, dziatki lub lokalu.

2) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robdt
(0 zakonczeniu realizacji robot budowlanych) i to zakonczenie potwierdzi Nadzor Inwestorski przez
swoj stosowny wpis w Dzienniku Budowy,

Odbidr konecowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiordw czgsciowych, po dokonaniu przez

Komisje odbiorowa oceny wykonania w sposdb prawidlowy calosci przedmiotu umowy. (Przed

odbiorem koficowym Wykonawea winien skompletowaé dokumentacje powykonaweza, w tym

gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej, zawiadomienia wlasciwemu organowi
nadzoru budowlanego). Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu
odbioru koficowego. Odbidr koficowy rozpoczyna bieg rekojmi 1 gwarancji dla calej inwestycji.

Odbidr ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunigciu wad, Wykonawca

otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiektu budowlanego

wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy
poprzez zwrot zatrzymanej czgsci zabezpieczenia nalezytego wylkonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoficzenie realizacji umowy uznaje si¢ podpisanie

protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru kohcowego, powolana przez

Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowy — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie realizowany

przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy. Pojecie to jest

tozsame Z nazwa ,teren inwestycji”.

SIWZ —  Specyfikacja Istotnych  Warunkdéw Zamdwienia dla  przetargu  nicograniczonego

poprzedzajacego zawarcie niniejszej umowy.

SST — Szezegdtowe Specyfikacje Techniczne jest to zbior dokumentdw stanowiacych integralng czesé

dokumentacji projektowej, okreslajgcych zasady wykonania i odbioru robét w sposob pozwalajacy

na osiagnigcie ich wymaganej jakodci, a takze wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie

z Kontraktem,

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, wykonawczy, Szczegoltowe Specyfikacje

Techniczne opracowane celem przeprowadzenia inwestycji wraz z wszelkimi decyzjami

administracyjnymi, a w szczegblnosci zgloszeniem robdt, na podstawie ktorych mozna realizowad

roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawceza - dokumentacja, ktéra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust, |

iust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz

SIWZ stanowigcym integralna czesé niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentacji powykonawczej

Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania

w Swietle zapiséw w/w ustawy i1 w/w SIWZ. Kompletnos¢ dokumentacji jest réwniez potwierdzana

przez Nadzor Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmniejszajaca warto$¢é wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony W umowie lub wykonanych niezgodnie 7 dokumentacja Zamawiajacego lub

obowiazujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rdwniez brak stanu robot lub
urzadzen, o istnieniu ktérego Wykonawca zapewniat,

Sila wyisza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec ani

ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktoére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub

w calodcei przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub

roboty budowlane stanowiace czes¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy Wykonawca a innym

podmiotem {Podwykonawca).
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18. Nadzor autorski — podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art. 20
ust. I pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane.

§2
{przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji budowe mini boiska wielofunkcyjnego
Przy Szkole Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wlkp. w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
mim boiska wiclofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 97,

2. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z wiedza
techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

3. Szczegolowy =zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty opisujace
przedmiot umowy:

1) ninigjszy akt umowy,

2) Specyfikacja [stotnych Warunkéw Zamowienia,

3} Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

4} Dokumentacja Projektowa,

5) Tabela Elementow Rozliczeniowych.

Dokumenty te nalezy uwazal oraz odczytywac i interpretowaé jako czgé¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny byé
odczytywane w takiej samej kolejnoscei jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowal jako wzajemnie si¢ wyjasniajace
1 uzupelnigjgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosei lub
wieloznacznosci Wykonawcea nie bgdzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu
nalezytej starannosci.

5. Wykonawca odwiadcza, iz zapoznal si¢ z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktdrej mowa
w ust. 3 ninigjszego paragrafu oraz, ze jest w pelni s$wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

§3
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia ninigjszej umowy do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

2. Termin rozpoczecia robot budowlanych — 14 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakoniczenia realizacji robét budowlanych — do dnia 30.06.2015 v, Zakoficzenie realizacji robét
budowlanych zostato zdefiniowane w § I pkt. 5 niniejszej umowy.

4. Okres gwarancji na nawierzchnie polinretanowa ustala si¢ na 60 miesigey liczone od daty podpisania
protokoliy odbioru koficowego.

5. Okres gwarancji na pozostate roboty ustala si¢ na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbiory koficowego.

6. Okres rekojmi na nawierzchnig poliuretanowa ustala si¢ na 60 miesiecy liczone od daty podpisania
protokohn odbioru konicowego (okres rgkojmi dla Wykonawcy zostal rozszerzony do 60 miesiecy
zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

7. Okres rekojmi na pozostale roboty ustala si¢ na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokolu
odbioru koficowego (okres rgkojmi dla Wykonawcy zostal rozszerzony do 36 miesiecy zgodnie z art.
558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

8. Inne terminy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy:
1} w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawca pisemnic wskaze Zamawiajacemu osoby peinigce funkcje kierownika budowy
i kierownikdow robot branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje
zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznoéci do Izby
Inzynierdw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przediozy¢ wniosek o zmiang osoby
funkcyjnej na inna niz wskazana w ofercic Wykonawcy zloZzonej w przetargu poprzedzajagcym
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zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym
niniejsza umowa,

2) w ciagu 5 dai od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenic od odpowiedzialnosci cywilnej opisany w §8 w zakresie robét
niezbednych do realizacji przedsiewzigcia opisanego w § 2 ust. oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) Zamawiajacy najpézniej do 16 marca 2015r. przekaze Wykonawecy teren budowy — do dnia lub w
dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz dokumentacie
projektowa,

4) w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczgcie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

5) w ciagu 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszezegdfowiony
harmonogram przedstawiajacy planowang realizacje rzeczowa i finansowa przedmiotu umowy oraz
przediozy do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci (PZ)),

9. Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

WIOWY.

§4
(obowigzki Wykenawcey)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §2 niniejszej umowy we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z budowa mini boiska
wielofunkeyjnego Przy Szkole Podstawowej nt 9 w Gorzowie Wlkp. w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 97,

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy - Wykonawca zobowiazany jest
do:

I) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisow na biezaco,

2) wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3) opracowania szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizaci robot w terminie 21
dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacj,

4) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca
z elapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robét
budowlanych do dnia odbioru koficowego,

6) prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

7) realizacji robdt w terminie okreslonym niniejsza umowa,

8) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

9) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

10) usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i1 usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski lub
Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez
Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usunigcia,

11) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Projektantem i Zamawiajacym oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoler, uzgodnien,
opinii, pozwolefi badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi — niezbgdnych
do odbioru przedmiotu zamowienia,

13} uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzei,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegoinych niezbednych do wladciwego
i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakosci materialéw i robdt oraz
badafh i pomiaréw w zakresie okreslonym w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych.
Udostgpnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikéw
badan i pomiaréw,
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15) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdznienie robét lub mogacych wplynaé
na jakos¢ robot,

16) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania srodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkeyjnych:

1} Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umows przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

2) Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych beda pemily osoby wskazane
w ofercie Wykonawcey zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy fub osoby
zaakceptowane przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy o zmiang osoby funkcyjnej -
zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa, tj. moze by¢ ona
dokonana przy speinieniu warunkow dotyczacych oséb funkcyjnych okreslonych w SIWZ,

3) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy, wskazany w ofercie Wykonawcy zlozonej
w przetargu  poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy lub osoba zaakceptowana przez
Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy o zmiang osoby pehigcej funkcje kierownika budowy,
wpisana do Dziennika Budowy.

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike prowadzenia robét:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szezegolnosei
upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawic informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, 2003, nr 120, poz. 1126).

4} Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawee, nie podlegaja
odrebnej zaplacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdlne robot,

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospedarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku,
a w szczegllnosci przestrzegania przepiséw BHP.

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

3} Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wlasnym, wody i energii elektrycznej,
zamontowania licznikéw zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia
wody, energii elektrycznej w okresie realizacji rob6t.

4) Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja byé prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koficowego.

5) Zorganizowania we wlasnym zakresic dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialne;j.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robét oraz miejsc
sktadowania materiatlow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdélowych Specyfikacji
Technicznych.

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczefstwa i organizacii ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami Szczegolowych Specyfikacji Technicznych oraz starannoscia
uwzgledniajacq zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe,

8) zapewnienia dojazdu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosziéw wykonania i rozbiorki
tymczasowych dojazdow, przejsé, kladek, podjazdéw, itp.
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9) Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
na swoj koszt.

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich materialow
dostarczonych na plac budowy.

11) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddow.

12) Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji robdt budowlanych.

13) Wykonania prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii,

14) Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapié
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu realizacji przedmiotu umowy:

1) Wykonawca winien opracowacé i przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnos¢ wykonywania prac/robot,
czas wykonywania prac/robdt 1 zaawansowanie finansowe.

2) Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o tabele elementéw rozliczeniowych z uwzglednieniem
etapowania robdt wynikajacego z projektu czasowej organizacji ruchu.

3) Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i nie krdtszym niz 4 dni od
wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu.

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robét:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole wykonywanych robot i jakosci wbudowywanych
materialdow,

2) Wykonawca, w ciagu 21 dni od zawarcia umowy, winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

3) Na wniosek Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego, w wyznaczonym terminie i przed
przystapieniem do realizacji poszczegolnych robot, w tym zwigzanych z usunieciem wady/usterki,
Wykonawea jest zobowiazany przedlozy¢ szczegblowy program zapewnienia jakosei, scisle
odnoszacy si¢ do wymagan dokumentacji projektowej, w tym SST.

4) Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SST.

5) Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obsluge laboratoryjna, obstuge
geodezyjna, sprzgt, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan
materialow oraz robot w zakresie okreslonym w SST, obowigzujacych przepiséw, odpowiednich
norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

6) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koficowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

7) Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegélnych elementow robét oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodetg.

8) Wykonawca winien dokonac¢ inspekcje¢ telewizyjna kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw. Inspekcja winna zawieraé raport, mapke
z odcinkiem kanalizacji, ktora byla filmowana, spadki dna kanahi, srednice kolektora, dlugosé
odcinka. Raport z inspekeji winien by¢ zalaczony do dokumentacji odbiorowej.
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9) Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materialow i innych jakie okazg si¢ potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obsluga geodezyjna.

10) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowaé
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

11) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podezas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

12) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz uzyska
od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji.

13) Wykonawca bgdzie odpowiadaé¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialania zwiazanego z wykonywaniem pomiaréw,
badan (inwentaryzacji).

14) Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposoéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesji.

15) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw sa wlasnoscia
Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawsg o ochronie débr
kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wladze i postepowaé zgodnie z ich poleceniami.

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwi¢ wstgp na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostgpnienia danych i informacji pracownikom organéw
w szezegolnodei: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

2) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt | powyzej pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3) Wykonawca winien udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktérzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot objetych niniejsza umowa, ktorych konieczno$é budowy wynikla juz po zakonczeniu prac
projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy
innych rob6t beda musieli dziala¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawea niniejsze;
umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialdw rozbidorkowvch.

1) Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztéw unieszkodliwienia materialéw nie nadajacych
si¢ do powtornego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz
z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

2) W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokonaé podziatu
materiatéw rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

a) materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiggniki,
bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko wskazane przez Zamawiajacego (w tym:
transport do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

b) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

3) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilo$ci wszystkich materiatow
rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz
jednostki okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. Ilosci materialéw wykazane
w opracowaniu Wykonawey muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie
winno byé zalaczone do dokumentacji powykonawezej.
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10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace whudowywanych materialdw i technologii robét:

1) Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialdw gwarantujacych
odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

2) Zabrania si¢ stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych
materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé je na kazde
zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

3) Przed wbudowaniem materialtow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw
wymienionych w ustgpie powyzej, a w przypadku zastosowania materialéw réwnowaznych winien
w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznos¢, zataczajac réwniez opinie
Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem kofcowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca miedzy innymi deklaracje zgodnosei, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzdr Inwestorski].

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wlasciwosci lub
parametréw, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy
i urzagdzenia do czasu ich wbudowania oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie
przez Nadzor Inwestorski.

5) Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski
o koniecznosci zastosowania materialéw zamiennych, wykonania rob6t zamiennych oraz innych
nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

6) Sposob realizacji robét musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwiazan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski (w tym analiza kosztéw zweryfikowana przez Nadzor Autorski) i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest mozliwe po
akceptacji przez Zamawiajacego.

7) Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej lub wykonanie
robot w technologii zamiennej, robot dodatkowych i uzupelniajacych beda mozliwe po przediozeniu
przez Wykonawce wniosku i pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania tego wniosku przez
Nadz6r Autorski, Nadzor Inwestorski oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

8) Wykonawca wnoszac o zmiang materiatéw lub wykonanie robét w technologii zamiennej, realizacje
robdt dodatkowych, uzupeiajacych sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym
terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktadaé
wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki — koszt sporzadzenia dokumentacji zamiennej ponosi
Wykonawca. Dokumentacja/rysunki zatagczane do wniosku winny by¢ opatrzone opinia Nadzoru
Autorskiego na temat zastosowanych rozwiazan projektowych,

c) opinie Nadzoru Autorskiego na temat zasadnosci wprowadzenia zmian,

d) kalkulacjg/wyceng robét/zmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,

e) w miarg potrzeby inne niezbgdne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

9) Niekompletnos¢ wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia. Po odrzuceniu
wniosku z uwagi na jego niekompletnos¢, w celu rozpatrzenia danej sprawy, Wykonawca winien
skierowa¢ odrgbny i kompletny wniosek. Tylko kompletny wniosek nadaje bieg sprawie — date
zlozenia kompletnego wniosku lub datg uzupelnienia wniosku traktuje si¢ jako date, od ktorej
biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10) Wydluzenie badz zwloka w wykonywaniu robét lub wstrzymanie robdt, bedace nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian
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terminéw uwmownych. Niedotrzymanie terminu umownego w takim przypadku traktowane bedzie
jako zwloka Wykonawcy.

Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania robét dodatkowych
lub uzupehiajacych zobowiazany jest zaja¢ stanowisko w ciagu 7 dni od dnia otrzymania Protokotu
koniecznodci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowana zamiang/wykonanie robot.

11) Zmiana materialéw lub technologii wykonania robdt bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci w jakosei, technologii robdt, whudowanych materiatow
Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badZz rozebraé nieprawidiowo wykonany element robdt
i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosei, technologii robdt, wbudowanych
materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawee pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajacy/Nadzor Inwestorski jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych
wynikow badaf laboratoryjnych/ckspertyzy, potwierdzajacych nieprawidlows jako$é wykonanego
elementu/robot/ wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badarn laboratoryjnych/ekspertyzy
rzeczoznawcy abciaza Wykonawce.

11.Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robét:

1) Wykonawca winien zawiadomi¢ Nadzor Inwestorski o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
oraz o terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okre$lonym w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbicru robét, a jezeli termin ten nie zostat
okreslony zawiadomienia nalezy dokonaé¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.
W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie odebranych przez Nadzoér
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wilasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

2) Gotowos¢ do odbioréw robdt opisanych w pkt 1 ninigjszego ustgpu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

3) Wykonawea zglosi Zamawiajacemu zakoficzenie realizacji robot budowlanych objetych niniejsza
umowg w formie pisemnej i na zasadach okreslonych w § | ust.5 niniejszej umowy.

4) Wykonawca przygotuje i przedlozy Nadzorowi Inwestorskiemu niezbedne do dokonania odbioru
dokumenty przed rozpoczeciem odbioru robdt. Przed odbiorem koficowym Wykonawea winien
skompletowa¢ i zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza opracowana
zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego i wymogami SIWZ. Dokumentacja powykonawcza
winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) oraz
w dwoch egzemplarze w wersji elektronicznej (w formacie pdf).

5) Odbiér koficowy dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego.

12. Wymagania Zamawiajacepo dotyezace stwierdzonych wad;

1} Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajgcemu przysiuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajac rownoczesnie termin usuni¢cia wad,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ wykonania czesci lub calosei
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia lub ich
usunigcie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zada¢ obniZzenia wynagrodzenia.

2) Wykonawca zobowiagzany jest do udzialu w odbiorach robét zwiazanych z usunieciem wad
i usterek, w tym realizowanych w okresie gwarancji i rekojmi. Usunigcie wady/usterki potwierdza
Nadzdr Inwestorski w protokole, ktory jest rowniez podpisany przez Wykonawce. Wykonawca,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na usunigcie wady/usterki, zobowiazany jest
do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wady/usterki, w ktérego zataczeniu
przekazuje protokat z odbioru robét zwiazanych z usunigeiem wady/usterki.
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3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywatl roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku
temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,,Wykonanie Zastepcze™).
Odstapienie takie traktuje si¢ jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoié¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§5

(zamowienia dodatkowe)

. Udzielenie zaméwienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko i wylacznie wowcezas, jezeli w trakcie

realizacji robot budowlanych wystapia roboty niezbedne do wykonania, nie wynikajace z dokumentacji
projektowej, ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesnigj
do przewidzenia. Zamdwienia dodatkowe beda rozliczane na podstawie odrebnie zawartej umowy
pomiedzy Wykonawca realizujacym przedmiot umowy, a Zamawiajacym. Udzielenie zamdwienia
dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznodci bedacych podstawa ich udzielenia
i szczegolowego uzasadnienia w protokole koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego,
po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego

. Podstawg do wyceny robot dodatkowych beda ceny:

1) wskazane w ofercie Wykonawcy,

2) uzyskane z interpolacji ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy,

3) srednie ceny jednostkowe elementéw robot ujete w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD
publikowane za kwartal poprzedzajacy wykonanie prac,

4) wycena wlasna poparta dokumentami potwierdzajacymi koszty.

. Do wyceny nalezy przyjmowac ceny w kolejnosci wskazanej powyzej.

§6

Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nizej wymienionych robdt budowlanych

{zakres robot wskazany w ofercie)

. Pozostale roboty Wykonawca wykona sitlami wiasnego przedsigbiorstwa.
. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie wyzej wymienionych robot budowlanych

oraz dostaw i ushug towarzyszacych robotom budowlanym z uwzglednieniem postanowien niniejszego

paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedklada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo,
1.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementéw
Rozliczeniowych,

3) Zamawiajacy podejmie decyzjg, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu
umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawey na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastgpnie Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedklada Zamawiajacemu projekt umowy, dolaczajac zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
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5) Wykonawca/Podwykonawea/dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadezona
za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie
przedmiotowego zamoéwienia publicznego.

6) Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie nie pézniej niz 7
dni przed planowanym dopuszczeniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawey lub
dalszego podwykonawcy, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia publicznego.

7) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcea lub dalszym podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig dokumentaciji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

8) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu Iub zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie, Ze zaakceptowal umowe
o podwykonawstwo.

9) Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
w szezegllnosei, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem
niniejszej umowy,

b) gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcey jest
dluzszy niz okreslony w ust. 3 punkt 2 lit, a ninigjszego paragrafu,

10) Do wszelkich projektéw — uwméw/uméw/zmian uméw o  podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonaweg stosuje sie procedure okreslona w ust. 3,
od punktu 1 do 9 niniejszego paragrafu.

11) Nie wypelnienie przez Wykonawcg/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do
natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawey przez Zamawiajacego tub
zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obciazenia Wykonawcey kara umowna.

12) Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawceg/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzeen wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe do obcigzenia
Wykonawcy karg umowna.

. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu stanowia

razace naruszenie niniejszej umowy.

. Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do wymogu wynikajacego z zapisu ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu

upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania

od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcéw ustaleri niniejszej umowy, az do odstapienia od umowy

z Wykonawca z winy Wykonawcy wlacznie.

. Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot realizowanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce

traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umowa przez Wykonawce

sifami wtasnymi.

. Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Wykonawea odpowiada jak

za wihasne,

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

podwykonawcy.

§7
(wynagrodzenie i sposob platnosci)
. Strony ustalajg wynagrodzenie zgodnie z oferta, ktore stanowi kwota: ....ccecvcviennn, zt netto
(stownie: . .o zt) + naleiny podatek VAT .............. zt, brutto:
......................... zt (stownie: .......................zD).

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. | ninigjszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy.
. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Platnik: Miasto Gorzéw Wikp. - Urzad Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow

Wlkp., NIP: 599-00-19-632.

. Platnosé bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.,Budowa mini boiska

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 97, dziat 926, rozdzial 92601, paragraf 6050.

Podstawa zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz z protokotem odbioru
potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski oraz zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcoéw za zakoficzone i odebrane roboty ujete w Tabeli
Elementow Roziiczeniowych.

. Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujgcych zasad:

1) kwota wynagrodzenia czgSciowego wynikac bedzie z obmiaréw wykonanych robdt,

2) fakturowanie za wykonanie czesei robot bedzie mozliwe nie czgdeiej niz raz w miesigcu,

3) fakturowanie na podstawie protokolow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane tacznie do 90 %
wynagrodzenia okredlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 10 % bedzie fakturowane
na podstawie protokotu odbioru konicowego.

Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu

prawidlowo wystawione] faltury VAT zlozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 7

niniejszego paragrafu,

Za termin zaptaty Strony uznawa¢ beda termin obeigzenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty bgda regulowane przelewem na rachunek Wykonawey wskazany

w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosei okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawey Zamawiajacego, Wykonawee oraz Podwykonawce/ dalszego

podwykonawcg obowiazuja procedury postgpowania okreslone w ust. 15 do 21 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zloZzenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu

kopie dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy

otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleinego wynagrodzenia Podwykonawcow/

/dalszych podwykonawcow, stanowiacego zalaeznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty

budowlane w cze$ci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych

podwykonawcow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia

Wykonawey za odebrane roboty budowlane w przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci

co do wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow.

Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate,

z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnodci faktury Podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy lub w przypadku kiedy ten termin nie minal, a Wykonawca o$wiadczyt pisemnie

Zamawiajacemu, ze nie dokona platnosci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyrazil zgode na

dokonanie tej platnosci ze swojego wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaplate

wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacjg o przedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysoko$ci roszezenia

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i zlozenia os$wiadezenia o  wyrazeniu  zgody

na bezposrednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, bez odsetek

naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom,.

Potwierdzone przez Wykonawce roszezenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie

uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na

bezposrednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracic z wynagrodzenia Wykonawcy

wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary

umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty =zaplacone bezposrednio
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Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcey, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,

koszty zwiazane z Wykonaniem Zastgpczym.

§8
{ubezpieczenia)

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu

szkdd, Ktore moga zaistnie€ w  zwiazku z  okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejsza umowa.

. Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy przyjmuje pelna odpowicdzialno$é cywilng

za wszelkie zdarzenia zaistniale na terenie budowy powstale z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkod osdb

trzecich.

. Wykonawca w terminiec do 5 dni od daty zawarcia niniejsze] umowy przedlozy dokumenty

potwierdzajgce posiadanie ubezpieczenia ryzyk budowlanych na kwotg nie mniejszq niz cena

ofertowa brutto oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote nie nizsza niz

200 000,00 PLN wraz z dowodami oplacenia skladek oraz z okreSleniem w polisie w zakresie

dzialalnosci przyjetej do ubezpieczenia,

. Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w terminie 3

dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust. 3 niniejszego

paragrafu.

. Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust. 3

niniejszego paragrafu straca swoja wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpiceczenie, bez

wezwania ze strony Zamawiajacego.

. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1} ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczef wymienionych w
ust.3 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust. 3
ninigjszego paragrafu i przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpiecze, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst

zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej

UMOWY, ). oo, PLN, (sfownie.........ccoovviiiiiiiniinnninnnn. ).

. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie .............oii

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpleczemu zaplaty wszelkich roszczen

shuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawey w zwigzkn z ninigjsza umowa, w tym

w szezegOlnosei: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszezenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwiazanych z Wykonaniem Zastgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy
moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

. Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady pozostanie kwota w wysokosei 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czes¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pdzniej niz w ciagu
15 dni od uplywu okresu r¢kojmi za wady,
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5. W terminie 14 dni przed uplywem waznosei zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonaweca jest zobowiazany przedtuzy¢ waznos$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez
wezwania ze strony Zamawiajacego.

6. W przypadkn nie wykonania czynno$el przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

2) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy  kwoty stanowiacej rownowartodé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

albo

3) odstapienia od umowy.

§10
(odstgpienie od umowy/ rozwiazanie umowy)

1. Strony dopuszczajg przez caly okres trwania umowy nastepujace formy wezesniejszego zakonczenia
niniejszej umowy:

1) odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oswiadczenia woli. Wykonanie
umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czesci robdt w ramach
przedmiotu umowy opisanego w § 2 niniejszej umowy, ktore nie zostaly wykonane na dziei
wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w szczegdlnosei w zakresie okresu gwarancji
i rekojmi jakodci, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kar umownych, zastosowania
wykonawstwa zastgpczego, inwentaryzacji robot oraz odbioru czgsciowego zrealizowanych robot.

2) rozwiazanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

2. Zamawiajacemu przyshiguje prawo odstapienia od umowy w calym okresie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, 7e wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytuly wykonania czesci
umowy. Odstapienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary umownej,

2) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne,

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 4 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystapil do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey,

4} Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

5) W takich przypadkach Zamawiajacy wezwic Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia realizacji
lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku termin nie krotszy
niz 5 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia
od umowy,

6) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny 2z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

8) Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

9) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocsg Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

10) Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezposredniej  zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez Zamawiajacego bezposrednio Podwykonawcom/
/dalszym podwykonawcom przekroczyla 5% wartosci Kontraktu,

11) W przypadku uplywu waznosci ubezpieczefi opisanych w §8 ust.3 i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 5 niniejszej umowy,
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12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przedluzenia,

. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 2 — 12 powyzej traktowane bedzie

jako odstapienie od umowy z wyltacznej winy Wykonawcy.

. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre nie odpowiada Wykenawca, Zamawiajacy

zobowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie robot stanowiacych czgéé przedmiotu
umowy, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy i zostaly odebrane przez
Zamawiajacego.

. W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktore odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementow robdt, czyli
takich ktore bedg mogly zosta¢ odebrane i wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalszej
realizacji (przez innego wykonawce robdt), ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy
i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

. W przypadku opisanym w ust. I pkt. 1 i 2 powyzej, Wykonawce i Zamawiajacego obciazajg

nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1} Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wlasny,

2) Wykonawea zglosi do Zamawiajacego o dokonanie odbioru przez Nadzor Inwestorski robét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych,

3) Wykonawea nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedlug stanu na dzief odstapienia od umowy i przedlozy je Zamawiajacemu,

3) Protokét inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i zaakceptowany
przez Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,
w terminie okreslonym w § 7 ust. 9 niniejszej umowy,

2) odkupienia materialow, konstrukeji lub urzadzef zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

. Strona, z powodu ktorej zostalo dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikle

z odstapienia od umowy.

. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreélonego

w § 3 ust. 2.

§11
(kary umowne)

. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujacq forma odszkodowania za

szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej] umowy beda kary
umowne. W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania Strony ponosza odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych.

. Strony okreslaja nastgpujace przypadki mozliwosei naliczania kar oraz ich wysokos$¢:

1) Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:
a) za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 3
ust. 7 pkt 4 niniejszej umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 7 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki,
b) za zwioke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktdérym mowa w § 3 ust. 2
niniejszej umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 7 ust. 1 ninicjszej
umowy za kazdy dzienh zwloki,
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c) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowiazafn/obowiazkdw

wynikajacych z § 4 niniejszej umowy - w wysokosei 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust. I niniejszej umowy za kazdy dziefi zZwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostal okreslony w niniejszej
umowie to zwloka Wykonawey liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uplyngl ten termin,
a gdy termin nie jest okre$lony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawcee do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu
termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

d) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosdei 10%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 nini¢jszej umowy,

f) gdy Wykonawca przerwat realizacje roboét bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 14 dni —
w wysokosei 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. | niniejszej umowy za kazdy
dziefi przerwy w wykonywaniu robot ponad okres 14dni,

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt (sh.: pigéset z1),

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zi (st.: pieéset z1),

i} za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosei 500,00 zt
(sh.: pigéset z1),

J) Zamawiajacy obciazy Wykonawce kara umowna w kwocie 2 000,00 zt (sl.: dwa tysigee zf)
tytutem braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/
/dalszym podwykonawcom.

2) Roszczenia o zaplatg kar umownych, o kiorych mowa w lit. a —j powyzszego punktu stajg sie
wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia
danej kary umowne;j,

3) Wykonawca moze naliczy¢ karg umowna Zamawiajgcemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokoscei 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawione] przez Zamawiajacego.

. W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytwlu kar umownych ustala si¢ na 14

dni od daty przekazania Wykonawey noty ksiggowe;.

§12
(dopuszezalne zmiany postanowienl umowy)

. Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych

przepisami ustawy Prawo zamowiefi publicznych oraz pod warunkiem, Ze Zamawiajacy przewidzial
mozliwo$¢ ich dokonania w tresei dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

. Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem

zaistnienia okolicznodei wymienionych w niniejszym paragrafie. Wykonawca w tym celu winien
przedstawi¢ Zamawiajacemu propozycje zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawieraé:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analizg kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

. Zmiana postanowieh umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagacé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznodei:
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1} z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra iZadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ
lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznoéci lub nigjasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozZna usung¢ w inny sposob, a zmiana be¢dzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowienl przez Strony,

5) gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdInosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robdt, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, kiore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

7) wystapienia innych okolicznos$ci opisanych ponizej wust. 5 — 7.

. Dopuszcza si¢ mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1) w przypadku wylaczenia czgsci robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,
2) jezeli powstanie koniccznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazan  technicznych/technologicznych/materialowych  od  tych  wskazanych

w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
skutkujgeych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zaloZeniach technologicznych,

c) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw terenowych,
a w szczegblnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obniZenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczefistwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowej,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji panstwowej lub z uwagi
na korzysei dla Zamawiajacego.

3} w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru
zatw1erdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

. Dopuszcza sig¢ mozliwosé zmiany terminu realizacji robét budowianych w przypadku

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

2) szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzeni, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéow geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnoscei istniente podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obicktéw
infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawey, a wszezegblnodci gdy ujawnily sie nieprawidtowosci
w jakosécei, technologii robot, materialow,

6) wystapienia koniecznodci udzielenia zamdwienia dodatkowego, spelniajacego warunki jego
udzielenia opisane w § 5 niniejszej umowy, ktore miato zasadniczy wplyw na wydtuzenie terminu
realizacji robdt zamdwienia podstawowego,

7) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modytikacji,

8) wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii,
przy dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcey,

Strona 17z 19




9) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10) dzialania osdb trzecich, ktore to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

11) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania préb koficowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

13) wystapieniu ,,sily wyzszej” opisanej w § 13 niniejszej umowy.

. Dopuszcza sig¢ zmiang osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastgpujacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

3) nie wywigzywania si¢ 0sob z obowiazkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okre$lone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowiazany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

§13
(sila wyzsza)

. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione
przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

. Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosei:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogly przewidzieé¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

. Sila wyzsza moze obejmowaé¢ wyjatkowe zdarzenia i okolicznodci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania si¢ do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1 — 3 sa spelnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dzialania wrogdéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materialow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) klgski zywiotowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy,
powodzie.

. Strona, ktérej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkod, aby wywiazac sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke lub szkode.

. Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opoéZnienie w wywigzywaniu sig¢ lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest
wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do placenia odsetek
od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sily wyzszej.

. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej mogace mieé¢ wplyw

na wywiazanie si¢ z jej zobowiazan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié¢ na pismie druga
Strong podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych
skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiazany
kontynuowaé¢ wypelnianie swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.
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§14
(cesja na rzecz 0séb trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy, a takze zobowigzania
z tytulu rgkojmi i gwarancji cigzace na Wykonawcy, nie moga by¢ przedmiotem cesji na rzecz oséb
trzecich.

§15
(postanowienia loncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bedaq mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany
w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

4. Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6. Integralna czgscia niniejszej umowy sa nast¢pujace zalaczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) oferta Wykonawcy,

4) oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

w

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Pod wzgled
bez zajtyzg¢zen
RADCA
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