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§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza udzielajagcego zamowienia, tj. Miasto Gorzow Wielkepolski - Urzad Miasta

2. Wykonawca ~ oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojgcie to jest
tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4, Nadzéor Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez — Zamawiajgcego
do zarzadzania przedmiotows inwestycja, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojgcie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojgciem Inzyniera Kontrakfu.

5. Odbiér czesciowy — protokolare potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii.
Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal poed kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokot odbioru czgsciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje si¢ za zakonczong
wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakorczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.
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3) Wykonawca Robot w terminie 7 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim o$wiadczeniem
0 jej kompletno$ci i prawidlowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu
dokumentéw do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega
weryfikacji przez Nadzor Inwestorski.
4)  Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie, jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego.
Odbior koricowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron przedmiotu umowy w stanie gotowym do
uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych, po dokonaniu przez Komisje
odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidlowy calosci przedmiotu umowy. (Przed odbiorem
koticowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacie powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organow kontroli technicznej a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestyci). Po uzyskaniu pozytywnej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i jej uprawomocnieniu Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacjg powykonawcza, Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu
gotowo$C do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajacy w terminie do 10 dni, od otrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosc
dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru koricowego i powota komisje odbiorows,
Dokonanie odbiory koncowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbior
koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancii dla catej inwestycji. Protokét odbioru koficowego podpisuje
przedstawiciel-e Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski i Wykonawca,
Odbidr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji | usunigciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument po$wiadczajacy odbidr ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sig podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy,
Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego, powolana przez
Zamawiajacego z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren  budowylinwestycji — leren, przekazany przez Zamawiajgcego  protokolamie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzeniq zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego
zawarcie niniejszej umowy.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR) - dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajace zbiory wytycznych i
wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowianych,
okreslonych w Dokumentaciji projektowej,
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegolnoci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacie Techniczne
Wykonania | Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktorych mozna realizowac roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawecza - dokumentacja, kidra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz SIWZ
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentacji powykonawczej Wykonawca
potwierdza  pisemnym  oéwiadczeniem ojej  kompletnosci  iprawidfowosci  wykonania
w Swietle zapisow wiw ustawy i w/w SIWZ. Kompletno$¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez
Nadzor Inwestorski.
Wadalusterka — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedza techniczna, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewnial.
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Sita wysza — zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, kioremu nie mogty zapobiec ani ktoremu
nie mogly przeciwdzialtaé, a kiore uniemoZliwia Wykonawcy wykonanie w  czesci lub
w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktorej przedmiotem sg uslugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowiace czest przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawcg, a Podwykonawca a

takze pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktdra:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych sluzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawara z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem s dostawy lub uslugi, stanowiace czgé¢ zamowienia publicznego, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartoscl mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie
zaméwienia publicznego, oraz umow o podwykonawstwo, kiorych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ jako niepodlegajacy abowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrgbng umowe do
podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnoéci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzor autorski bedzie pefniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy ~ Prawo Budowlane.

Protoké! koniecznosci — dokument okreélajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

hudowlanych dokonywanych w celu prawidlowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt,

w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokot koniecznoéci sporzadza Nadzor Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski | Wykonawca.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wpis do dziennika budowy/robot, potwierdzajacy

odbidr robt przez Nadzor Inwestorski w zakresie wykonania przez Wykonawcg zgodnie z Umowa, robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych,

Protok&i odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koficowego rob6t - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robot po usunigciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancii jako$ci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  liekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czescia Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w§ 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcle realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych,

) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sig do dni, tygodni

i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sq zgodnie z przepisami KC.
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§2

(podstawa prawna zawarcia umowy )

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz, U. 2017 poz. 1579 z
pozniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w

Biuletynie Zamowien Publicznych pod Nr.......oo.oooov oo, Zdnia ..o, r.
2. Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
§3
(przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie 4 RS
w zakresie okreslonym niniejszg Umowa,

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty starannoscia, zgodnie z wiedza
techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normami,

3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty:

1} niniejszy akt umowy,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:
3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
3.2. Projekt Budowlany;
3.3 Przedmiar robot
4)  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiaca jej integraing czesé wypetniong Tabelg Elementow
Rozliczeniowych.
Dokumenty fe nalezy uwaza¢ oraz odczytywat i interpretowaé jako czesé niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejnoéci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace
| uzupelnisjace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnos$ci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezyte] staranno$ci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt. 1)- 4) Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie przekazat informacje na pismie
Zamawigjacemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznoéci zasady pietwszenstwa kolejnosc
dokumentow, o kdrej mowa w ust. 3 pkt, 1) - 4). :

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacjg opisujacq przedmiot umowy, o ktdrej mowa w
ust.3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni swiadomy warunkow umownych | wynikajacych z nich
nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

6.  Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg (w tym STWIOR)
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, kiore nie zostaly wyszczegolnione
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, a sg konieczne, lub spolecznie uzasadnione zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa,

8. Jezeli wykonanie robdt, o kiorych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawey, strony zgodnie postanawiaja, ze ich wykonanie musi byé poprzedzone spisaniem protokotu
koniecznoéci, a nastepnie aneksem do Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacii robot, o ktérych mowa
W ust7 bedzie ustalone zgodnie ze $rednimi cenami aktualnie obowigzujacymi z wydawnictwa
SEKOCENBUD.

9. Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegéinione w Tabeli Elementow Rozliczeniowych,
a s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.
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/cﬁniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, kibry w

Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne).

Nadzor Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w §3 ust. 1, ust, 6 i ust. 7, ma

prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potizeb reafizacji
przedmiotu Umowy lub pominigciefzmiang_poszczegdinych robot budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dia realizacji Umowy zgodnie
7 zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu
budowlanego,

2)  zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Rozliczenie zmieniohego zakresu robét nastapi na podstawie Protokotu koniecznosc.

Protokét koniecznoéel jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy,

podpisywany przez. Wykonawce, Inspektora Nadzoru, akceptowany przez Zamawigjacego i jest

podstawg do wykonania prac i ustalenia wysokosci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia.

Dochodzenie rtoszczeh zwiazanych z brakiem akceptacii przez Wykonawce polecen Nadzoru

Inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 11, protokotu koniecznoéci, o ktorym mowa w ust. 13, nie zwalnia

Wykonawcy z obowiazku realizacji odpowiednio: polece Nadzoru Inwestorskiego lub postanowien

Protokotu koniecznosci.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejsze] umowy do dnia podpisania protokoiu odbioru

ostatecznego.

Termin zakoficzenia realizacji robot budowlanych - 90 dni od dnia zawarcia Umowy. Zakorficzenie

realizacji robot budowlanych zostafo zdefiniowane w § 1 ust. 6 niniejszej umowy.

Okres gwarancii ustala sig na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Okres rekoimi rozszerza sig do okresu gwarancji na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokofu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelniace funkcje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien |
przynaleznodci do Izby Inzynierow Budownictwa, W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢ wniosek
o zmiane osoby funkcyinej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zloZonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszq Umows,

2) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedziainoéci cywilnej oraz dokument potwierdzajgcy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
Dokumentagje Projektowa,

4) w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

5) w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzgledniaé w szczegolnosci etapy realizacji Umowy z
podzialem na poszczegélne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
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6)

porozumieniu z Zamawiajacym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia. ‘
Odbior koficowy rozpoczety zostanie w ciagu 7 dni od zlozenia Zamawiajacemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynno$ci oméwionych w §1 ust.7.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach ninigjszej

LHMOoWY.

§5
(obowigzki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wilasnym
zakresie [ na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmioty
umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

~J N

- O 00

12)

13)

1)

19)

16)

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie

W nim wpiséw na biezaco,

wypetniania i realizacji poleceti wpisanych do Dziennika Budowy przez Nadzor Inwestorski lub inne
upowaznione do tego podmioty,

opracowania szczegdlowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z §5 ust.6
opracowania planu  bezpieczefistwa i higieny pracy | umieszczenia informacji
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacii ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq
Z elapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koricowego, jeZeli jest to konieczne,

realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejsza umowa,

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub  Zamawiajgcego w trakcie frwania robot oraz w okresie gwarangji | rekojmi,
W wyznaczonym przez Sfrony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenia na biezaco w  dokumentacji zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniy
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolent badZ innych dokumentow wymaganych przepisami szezegolnymi —
niezbednych do realizacji Umowy,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegéinych niezbednych do wlasciwego
i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji robot w sposéb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci bhadz
propozycie rozwigzah zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor Autorski,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robét zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

przestizegania wymagan  dotyczacych realfizaci robdt, kontroli jakosci  materiatow
i robét oraz badan i pomiaréw w zakresie okre$lonym w STWIORB, Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikéw badai | pomiaréw,




17)  informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawigjacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdznienie robét lub mogagych wplynaé
na jakos¢ robot,

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbgdnych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

19) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot | usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20) Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obciazaja koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powstale]
na przedmiocie Umowy, i za kiorg ponosi odpowiedzialnos¢é na zasadach ogolnych, a
spowodowanej:

a) Wada, kidra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, kiorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieri zakoriczenia robot budowlanych siuzacych realizacji
przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru korcowego, kiory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub; :

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zZniszczonyeh
podczas  transportu  przez  Wykonawce lub__inne  podmioty, za ktbre ponosi
on odpowiedzialno$é, w zwiazku z realizacja Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie Whnioskéw o
zatwierdzenie materialéw skiadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktbry w porozumieniu z
Zamawiajacym ie opiniuje i wydaje rekomendacie. Wykonawca nie_moze stosowac ani uzywac
materialéw nie zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkcyjnych.

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objgtymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

9)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy, wskazany w ofercie Wykonawcy zlozonej
w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy, powolany pisemnie i wpisany do
Dziennika Budowy.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych beda pefnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy ziozone] w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem § 4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej | obowigzujacego Prawa budowlanego.

5)  Kierownik budowy jest zobowiazany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
za wigzgce.

Wymagania Zamawiajacego dotyczagce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikg | warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi, a

w szczegolnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3} Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa
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4)

| ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,
poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawcg, nie podlegajg,
odrebnej zaptacie | winny by¢ wliczone w koszty ogéine robeét.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejgcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i misjsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego iadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestizegania przepisow BHP,

Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wilasny koszt i staraniem wlasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody | energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elekirycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wad, jesli istnieje taka potrzeba,

Urzgdzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboly podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koficowego.

Zorganizowania we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na ferenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosci
materialne;.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i migjsc wykonywania rob6t oraz migjsc
skladowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgiedem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoécia uwzgledniajacq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostgpu | doj$¢ do posesii wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiérki tymezasowych dojazdow, przejsé, kladek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z - robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszezenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miefscu prowadzenia
robdt lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieZg | innymi negatywnymi  zdarzeniami
| ponoszenie skutkdw finansowych z tego tytufu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemoZliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych mogiyby wystapié
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

Podjgcie niezbgdnych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

Prowadzenia robot w sposéb niezakiocajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ | na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow




18)

23)
24)
25)
26)

27)

sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecic firmie zewngtrzne
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce
(wykonanie zastgpcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymezasowych zajgC terendw, niezbgdnych do
prowadzenia robét budowlanych;

Zapewnienia bezpieczenistwa | praw wiascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy,
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
Zajec,

Prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegdinych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot;

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych rgcznie;

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycj;

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za remontowane/wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacy;

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis;

Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji rob6t nadzér
przyrodniczy o ile bedzie o konieczne.

Wymadgania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF):

1)

3)

Wykonawca winien opracowaé i przediozy¢ do akceptacii Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci z
podzialem na branze, kolejnos¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robdt i
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robot ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego

HRF nalezy wykona¢ w oparciu 0 elementy wskazane w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych z
uwzglednieniem czasu na przeprowadzenie niezbgdnych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajace]
na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 4 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptaciji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbiory robdt:

1)
2)

Wszystkie odbiory robat (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy,
odbior ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmioty odbioru
czesciowego robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowe] |
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego [ na wiasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.




Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajgeych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zglaszaC poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapic do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi  Zamawiajacemu  gotowos¢ do  odbioru  korficowego  robot
w formie pisemnej. Odbidr koricowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie

Wymadania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robdt:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materialow.

Wykonawca w terminie do 21 dni od podpisania Umowy winien opracowaé i przedstawié do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jako$ci, w kidrym przedstawi
zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacig Projektowa oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okre$lonymi w SIWZ,

Wykonawca w celu zapewnienia jakoéci winien zapewnié obstuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjna, sprzgt, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
| badan materialow oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIORB, obowiazujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiordw czesciowych
i koficowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badaf
laboratoryjnych i obslugg geodezyjna,

W frakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony Srodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
robdt budowlanych,

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
| urzadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umoZliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostgpnienia danych i informacji - pracownikom
organow w szczegolnosci: Paristwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony  Srodowiska,
Inspekeji - Sanitarnej, Paristwowej Inspekcji Pracy, Paristwowej Strazy Pozamej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, kiorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia
robot  objetych  ninigjsza  umowa,  ktorych  koniecznoé¢  budowy wynikla  juz
po zakoficzeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach ninigjszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot beda musieli dzialaé w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne paczynania.
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10.

1.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialow rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materialow rozbidrkowych
nie nadajacych sig do powtdrnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materiatow

rozbiorkowych {w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a) materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wlazy, armatura wodociagowa i inne} stanowigce wiasnosé
Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km,
zaladunek, roztadunek) na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz
przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych materialow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: fransport do 15km zafadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

¢) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sig do ponownego whbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
skladowania na wysypisku badZ z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materialow

rozbidrkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. lloSci materialow wykazane W opracowaniu

Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢

zataczone do dokumentacii powykonawczej.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materialow.
Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialow gwarantujacych
odpowiednia jako$é, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci} i okazal
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w petni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$¢, zatgczajge rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg zawierajaca migdzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywat, ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreslenie migjsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materialy |
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi  przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor inwestorski.

Sposob realizacji robst musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwiazarn zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analiza poréwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
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12.

W o
—r

10)

11)

12)

13)

Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejsze;
umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w Dokumentacii Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i peinej analizy finansowej zmian | pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatéw lub wykonanie robét w technologii zamiennej,
realizacje robot dodatkowych, skfada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym terminie
(dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sklada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wyceng robét/izmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego
e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiazan
projektowych z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opbznienia w wykonywaniu/wstizymaniu robdt, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych,
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny, a gdy jest on kompletny
to date jego wplywu/zlozenia traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania robot dodatkowych
lub uzupetniajgcych zobowiazany jest zaja¢ na piémie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorsk w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajacego na proponowana zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materialéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi
razace naruszenie warunkéw umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatéw
Wykonawca ma obowigzek poprawié badz rozebra¢ nieprawidiowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku wafpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestéw,
certyfikatow, deklaracji itp.} Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiowa jakoé¢ wykonanego elementu/robét,
whudowanych materialéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)

2)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowaC | ziozy¢ Nadzorowi Inwestorskiego oraz Zamawiajacemu  Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegblowo w SIWZ i opracowana zgodnie z art. 57 ust. 11 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w
wersji drukowanej (w formie trwale spiete]) + trzy egzemplarze w wersji elektroniczne) (.ipg, .pdf).
przedlozy¢ wraz ze ziozeniem Dokumentacji Powykonawezej pisemne oswiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnoéci | prawidiowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.
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13.

14.

4)  Uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:
1)  Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sig do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sig do umdéwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowarl, wyznacza
termin usunigcia wad.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje sig do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizyé odpowiednio wartos¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia Zamawiajacego

o usunieciu wad, zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robdt, ‘

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposob sprzeczny z umowg, badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub  Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzyé wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze").

Odstgpienie ~ takie  traktuje  sie, jako dokonane z  przyczyn  lezacych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoit z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonujace czynnoci objete zakresem umowy, w szczegdlnosci CZynnosci
dotyczace robot wykonywanych metoda reczng (pracownicy wykonujacy w szczegbinosci roboty:
ogdInobudowiane rozbiorkowe, przygotowawcze i porzadkowe), jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2018 r,, poz. 108).

2) Obowiazek okrelony w punkcie 1) ninigjszego ustgpu dotyczy rowniez Podwykonawcow, W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia zobowiazujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, kiore wykonujg CZynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3} Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz

. osob, ktdre realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacli wykazu i przekazywania €]
Zamawiajgcemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osob
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

4) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania oSwiadczen | dowodow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace | dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania Swiadczenia.

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawigjacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.
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6) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a. oSwiadczenie Wykonawey lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to
powinno w szczegdlnosci zawiera: dokladne okredlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosc wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osoh, rodzaju
umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawey lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (. Dz U. z 2016 T,
poz. 922), . w szczegbinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego: imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zadwiadczenie wlaSciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Padwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 .,
poz. 922); imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7) Zamawiajacy moze Zada¢ przedioZenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodbw okreslonych w pkt. 6 powyzej.
8) Brak przedioZenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 6 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zafrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrcic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq
Inspekcje Pracy.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wediug definicii § 1 ust.19) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/uslug z uwzglednieniem postanowien ninigjszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kidrej przedmiotem 59 roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwiazku z tym Wykonawca
przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe ©
podwykonawstwo, 4j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,
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8)

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zasfrzezenia flub sprzeciw na zawarcie tej

umowy. JeZeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego

projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sig bedzie,
7e wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca  zamierza  zawrzeC  umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czg$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot

okreslonych w projekcie, doltaczajac zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong

za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawigjacego umowy nie

zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie, ze zaakceptowal umowe o

podwykenawstwo. :

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierat w

szczegbInosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji wykonania robot
objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego — Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robot objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi
byé zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury - nie pozniej niz 7 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawey/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faklury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynaé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

W niniejszej umowie w § 4 ust. 314,

obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) ninigjszego paragrafu,

Dokumenty potwierdzajace wiedze | doéwiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu | sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo beda, stanowity zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac

postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy fub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykenawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy ub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajagcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszozer Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przysiugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo.

=@

15




Zamawigjacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowyfumowy/zmiany  umowy
0 podwykonawstwo jezeli umowalzmiana umowy nie speinia wymagar okreslonych w ust. 1 pkt 7}
niniejszego paragrafu, w szczegdinosc, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z
przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust, 1 pkt) 8 niniejszego
paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a. ninigjszego paragrafu,

90 Do wszelkich projektéw  umow/umowlzmian  uméw o podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawcg/dalszym Podwykonawca stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,
pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce  obowiazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawey / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obciazenia Wykonawcy karg umowna,

11)  Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany
projektu  umowylumowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych  przez
Zamawigjgcego W zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

2. Celem  zalwierdzenia  przez ~ Zamawiajacego  umowy/zmiany umowy  Wykonawcy
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ktére scisle
odpowiadaja czgsci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca
koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoé z oryginalem kopie zawartej
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego, o ktorym mowa
w § 7 ust 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zl. oraz wyszczegoinionych w SIWZ.

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowier ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowia razace naruszenie niniejszej umowy.

4. Brak zgloszenia Zamawiajacemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych ninigjszg umowg przez
Wykonawce sitami wiasnymi.

5. Zadziafania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest zobowigzany zafgczy¢ do przedkladanego projektu jego umaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — umaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od postanowiefi ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w

celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
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10.

1.

10.

Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczgcia prac, zaé sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig¢ odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach rob6t budowlanych,

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgéci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawi
oéwiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust 1 ustawy PZP lub oswiadczenia 1ub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Zapisy ust. 10 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposob platnosci)

Strony ustalajg fgczne wynagrodzeniem ogdtem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci
DIULEO. veneevenvensenner Zh (SIOWIIEL Lo e
w tym nalezny podatek VAT ............. netto: ...

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robot aktuaine na dzien
podpisania umowy.

Platnik — Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
NIP: 598-00-19-632

Platnos¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ...
................................................................. | dziat 801, rozdziat .........Paragraf 6050.

Zamawiajacy dopuszcza platnosci czesciowe, nie czesciej jednak niz raz w miesigcu, po
dokonaniu czesciowego odbioru robét. Fakturowanie na podstawie protokotow odbiorow
czesciowych bedzie dokonywane do iacznie 90 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane na podstawie protokotu odbioru
konficowedo.

Za termin zaplaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek VWykonawcy

wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wplywu do Urzedu Miasta prawidiowo
wystawionej faktury.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajacemu podwykonawcéw/ dalszych
podwykonawcéw przed rozpoczeciem robét oraz przedstawié do akceptacji Zamawiajgcego
Umow z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych
w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sig Wykonawcy z obowigzku zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreélone w ust. 17 do 22
niniejszego paragrafu.

W terminie 15 dni od daty ziozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace,
ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcego
zatgeznik do faktury. W przypadku braku takich dokumentéw Wykonawca, zobowigzany jest
do kazdej faktury dolgczyé pisemne oéwiadczenie, ze roboty objete fakturg VAT
nr.......zdnia ........ " zostaly wykonane sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcow/Iub
dalszych podwykonawcow.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych
watpliwosci co do wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow przy czym wstrzymane kwoty nie bedg obcigzone odsetkami.

Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystapié do Zamawiajacego z roszczeniem
o zaptatg, z powiadomieniem Woykonawcy, po uplywie terminu ptatnosci  faktury
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy albo w przypadku kKiedy termin ten nie minat,
a Wykonawca o$wiadczyt pisemnie Zamawiajagcemu, ze nie dokona ptatnoéci
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyrazit zgode na dokonanie tej ptatnosci ze swego
wynagrodzenia,

Zamawiajacy po wystgpieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem
0 zaptatg wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacie o przedmiocie | kwocie
roszczenia.

Wykonawea w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysokoSci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i zlozenia oswiadczenia o wyrazeniu zgody
na bezposrednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawey/dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezpoéredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 18 niniejszego
paragrafu, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

zostanie uregulowane w terminie 30 dni od dnia wplywu do Urzedu Miasta prawidtowo
wystawionej faktury podwykonawcy/dalszego podwykonawacy.
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22.

23.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z
obowiazku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czeéci wynagrodzenia przekazanego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy potrgca z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdinosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio  Podwykonawcom/dalszym  podwykonawcom  Wykonawcy, roszczenia
o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowiazuje sic zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejsze] umowy i nie poznigj niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoéci zwigzanej z realizacfg Umowy, oraz
do terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedziainosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierc,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane blgdami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objgtych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 200 000,00z,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy Iub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego
w zZlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o kidrych mowa w ust. 1 w szczegdlnoscl skladki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosct Wykonawea.

Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udziatow wlasnych | franszyz, a takze wyczerpanych limitbw odpowiedzialnosci do peinej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedioZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sig do przediuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, pizedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie  umowy  ubezpieczenia, w  tym w  szczegOinosci kopie umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku  niedokonania  przediuzenia  ubezpieczenia,  przediuZenia niezgodnie
7 zasadami okre$lonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawcg odno$nego dokumentu
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10.

1.

ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru do
postgpowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajacego okaze niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust,1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca begdzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokofu
odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej do dnia podpisania protokofu
odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

T} ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust1 ninigjszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bad?z tez zaspokoic je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

atho

2)  wyznaczy¢é Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczer wymienionych w ust.1
ninisjszego paragrafu i przediozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1 niniejszej umowy,

Zabezpieczenie zostato wniesione wformie ..o,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy zabezpleczeniu zaptaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwiazku z niniejsza umowg, w tym
W szczegolnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoic z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawea jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub  prawnych
okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia,
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7.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawey w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okredlonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czgs¢ zabezpieczenia
sluzaca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrocona nie pozniej niz
w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz:
a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robdt,
h. 7 tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze
byé krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyZej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy
PZP.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyZej,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sig z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

10. Zgodnie z art. 150 ust 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia wniesionego

11.

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionege w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni formg na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust, 101 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moZe dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowier
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa
w art. 148 ust, 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

14, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje

swojg waznosé na czas okreslony w umowie,

15. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czg$ci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1} i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdrym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizj bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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16. Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia halezytego wykonania umowy, jezell
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem [ub
hienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

§ 10
(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznodci i
wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po ziozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron jak rowniez po zlozeniu
oswiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawcg | Zamawiajacego obciaZaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robet przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizaci innych robot nieobjetych umowa

5 W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w  toku  wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzied odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7} Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
wrzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowiazany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejgcia od Wykonawey terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé zobowigzania
wykonana przed odstapieniem od Umowy/rozwiazaniem Umowy.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 30 dni od dowiedzenia sig

o zaistnieniu co najmnief jednej z ponizszych okolicznoéci uzasadniajacych odstapienie:

T} przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwal z przyczyn leZacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni,

4} Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,
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10)

11)

12)

13)
14)

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposch niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowa,

Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia ninigjszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaplaty Podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom.

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jedli jego obecnos¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznoéci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposéb niz wyZej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybiett z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybiett.

W przypadku uplywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1'i niewywigzaniu
sie Wykonawey z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,
W przypadku uplywu waznosci whiesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z obowiazku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 1it. a) - q) przekroczyla kwote
10 % wartosci Kontraktu brutto.

w przypadku, gdy Wykonawca utrach mozliwos¢ realizacii zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na kiorego zasoby Wykonawca powolywal sig na zasadach okreslonych w art.
22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaZe, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia,

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosei powodujace], ze
wykonanie umowy nie leZzy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczerisiwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu, czego nie mozna byt
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe jesli zachodzi
co najmniej jedna z okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

9. Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w8 4ust 2.

§ 11
(kary umowne)

1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacq forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
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W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajacemu przysluguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

L

a) za zwlokg w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktbrym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokoéci 1.500,00zt (slownie: jeden tysiac pigéset ziotych 00/100)
za kazdy dzien zwioki,

b) za zwiokg w realizaci robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w § 4 ust.2 niniejszej umowy — w wysokosci 1,000,002t (stownie: jeden tysiac  zlotych 00/100)
za kazdy dzien zwioki,

¢} za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowiazan/obowiazkow wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzanialobowiazku zostat okreslony
w niniejszej umowie, to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uplynaf ten
termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekajmi
| gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu WyZnaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokoéci 1.000,00 z (sfownie: jeden tysigc ziotych 00/100)
za kazdy dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w
wysokosci 1000,00zt  (slownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w
wykonywaniu rob6t ponad okres 1 tygodnia,

f) zanieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, fub projektu jej zmiany — w wysokosci 1,000,002t (stownie: jeden tysiac zlotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedlozenie podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo fub

jej zmiany — w wysokosci 1.000,00zt (stownie: jeden tysiac Zotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 1.000,00zt
(stownie: jeden tysigc zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom -
kazdorazowo w wysokosci 2,000,002t (slownie dwa tysiace zi 00/100}.

j} za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1,000,002t (stownie:
Jeden tysigc zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skiadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokoéci 1,000,002 (slownie: jeden tysiac zlotych 00/1 00}, za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do pizedkladania informaci o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnosci zastrzeZonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (stownie: pigtset zlotych
00/100), za kazde naruszenie,
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n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osdb, o ktérym mowa w § 5 ust.
14 pkt. 3 ninigjszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1000,00zt (slownie Zlotych: jeden
tysiac ziotych 00/100} za kazdy dzieft opaznienia;

o) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséh wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci 1000,00zt (stownie jeden tysigc ziotych 00/100) liczone za kazda
osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow

p) za brak obecnosci kierownika budowy/robdt na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt {stownie jeden tysigc zlotych 00/100)

q) Za niewywigzanie si¢ z obowiazku aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt {slownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy dzier zwtoki.

2)  za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejsze] umowy,

3)  Wykonawca moze naliczyé karg umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zambwien publicznych.

4)  Roszczenia o zaplate kar umownych, o kirych mowa w pkt. 1) ~ 3) powyzej steja sig wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia dane
kary umowney.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupefniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawione] przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sig
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy)

Strony przewidujg mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej Umowie w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial
mozliwosé ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czgscia umowy.

Zmiana Umowy moze nastapié z iniciatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznoéci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawic Zamawiajacemu wniosek w formie pisemne] dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany, ktory powinien zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysokoS$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust, 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sig
o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
0 zasady okreSlone w SIWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznodci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacii koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor
[nwestorski.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o kidrej mowa w ust. 6 | wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktdre|
mowa w ust. 6 | przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii,

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg
wyceny robét i informacii uzasadniajgcych Zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowiazany jest
do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego Zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak T akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy | terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacj,

Zmiana postanowien umowy moze nastapic jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci,

Zmiana Umowy moze nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskie] lub rachunkowej,

2)  gdy zaisinieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kitra Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dia Zamawiajacego.

3} nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacjg przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
hiejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaii jej postanowien przez
Strony,

5)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegonosei koniecznoéci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnogci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakiesie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, kidre zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

7)  wystgpienia innych okolicznoci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia;
1) Jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowat zmiang kosztow wykonania
po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czeéé robét
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wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepiséw stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawey o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy
zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacji w
okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

) wprzypadku wylaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,

jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych

w Dokumentagiji Projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji Projekiowe] rozwiazan groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji lub
poprawy bezpieczehstwa,

c) ze wzgledu na postanowienia decyzjt organow administracii panstwowej lub innej sytuacji
korzystnej dla Zamawiajacego,

d} nawniosek Zamawiajacego.

[T
A

14. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu_realizacii robot budowlanych w przypadku:

15.

16.

1) wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robot
jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnosci gdy ujawnily sig nieprawidiowosc
w jakosci, technologii robot, materiatow,

2)  wystapienia koniecznosci udzielenia zaméwienia zamiennego, majacego wplyw na zmiang
terminu,

3)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacii,

4} wystapienia problemdw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotoZzeniu nalezytej staranno$ci ze strony Wykonawcy,

5)  zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6)  dziatania osob trzecich, kiore to dziatania uniemoZliwig wykonanie lub kontynuacie prac,

7)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

8)  zmiany terminu dokonania prob korficowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowa,

9)  wystapieniu sty wyzsze]" opisanej w § 13 ponizej.

10)  wystapienia okolicznosci okredlonych w ust. 13 pkt. 2)-3) niniejszego paragrafu, kiore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

11)  w przypadku gdy przyczyny opbznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opbznienia ze strony Zamawiajgcego

12)  odwotania w wyniku postepowania przetargowego.

Dopuszcza sie zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) émierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemne] rezygnacii tych osob z wykonywania swoich obowiazkow,

3)  nie wywiazywania si¢ osob z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spefnia
wymagania okrelone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowiazany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepuigeych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz  wskazane
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w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentagji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o kiory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane,

3} wystapienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych  odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktore mogq skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zafozet niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

4} wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdinosci napotkania niezinwentaryzowanych iub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6} wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7)  wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sily wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdInosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogty przewidzieé przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sia wyzsza moze obejmowaé wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sa spehione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dzialania wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3} bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywno$ai;

5)  klgski zywiotowe takie jak na przykiad tizesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

Strona, ktdrej dotyczq okolicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,
aby wywiazac sig ze swoich zobowiazan minimalizujac zwioke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opoznienie
W wywigzywaniu  sig  lub  inne  niewypelnienie  ich zobowigzarn  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest  zobowiazany
do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyZszej.
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6.  Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okoliczno$ci sily wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywigzanie sie z jej zobowiazan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na pismie druga Strong
podajac szczegbly dotyczace charakferu, prawdopodobnego okresu trwania | mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypelnianie  swoich  zobowigzan  wynikajacych z  Umowy stosujgc  $rodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznoci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostac przyznane Wykonawcy z wyZej
wymienione] przyczyny, kaZda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
{cesja na rzecz 0sdb trzecich}

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogag by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich a takze zobowigzania z tytutu rgkojmi
| gwarancji ciazacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.921" k¢ na rzecz
podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

§ 15
(postanowienia koficowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejsze] umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowg beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamawien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie dorgczone.

4, Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dia kazdej
ze stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6.  Integralng czescig niniejszej umowy sa nastepujace zalgczniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

2} oferta Wykonawcy,

3}  Tabela elementéw Rozliczeniowych (TER)

4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
5)  Dokumentacja Projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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