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Rozdziat |
ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wikp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612

‘Rozdziat I
TRYB POSTEPOWANIA

Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiefi publicznych, tekst jednolity
ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) — dalej Pzp.

Zadanie jest dofinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, O priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna
Poddziatanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzéw Wikp.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp przewiduje w niniejszym postepowaniu mozliwoss
dokonania w pierwszej kolejnosci oceny ofert, a nastgpnie zbadania, czy Wykonawca, kidrego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w pastepowaniu.

Wartos¢ zamowienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej w skrocie SIWZ, sklada sie
z nastepujgcych czesci:

Instrukeja dla Wykonawcow

Wzory Umow

Zatgczniki do SIWZ (formularze)

Program Funkcjonalno- Uzytkowy (Zamowienie Czesciowe nr 1-2)

Adres strony internetowej, na ktorej zostata zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia oraz
wszystkie inne wymagane ustawg informacje; bip.wrota.lubuskie.pifumgorzow

Rozdziat |l} )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN CPV:
45.23.31.62-2 Roboty w zakresie $ciezek rowerowych

45.23.31.61-5 Roboty w zakresie $ciezek pieszych

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w =zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei.

71.32.00.00-7 Usiugi inzynieryjne w zakresie projektowania

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiot zamowienia zostat podzielony na 2 Zaméwienia Czesciowe.

Zamoéwienie Czesciowe nr 1: Budowa Sciezki rowerowej w ciagu ul. Mysliborskiej oraz w
ciggu Al. Konstytucji 3-go Maja ,

Przedmiotem zamowienia jest budowa $ciezki rowerowej w ciagu ul. Mysliborskiej oraz w ciggu




Al. Konstytucji 3-go Maja w ramach dofinansowania ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalhego, Regionalnego Programu Operacyinego - Lubuskie 2020,
0§ priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Poddziatanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji
w miastach - ZIT Gorzéw Wikp.
1)Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie peinobranzowego projekiu budowlanego
i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz budowa Sciezki rowerowej
realizowansj w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,System sciezek rowerowych w Gorzowie
Wielkopolskim — etap II", zgodnie z:
- Programem funkcjonalno-uzytkowym dla inwestycji polegajace; na budowie $ciezki rowerowej w ciagu
ul. Mysliborskiej oraz w ciagu Al. Konstytucji 3-go Maja, stanowigcym integraina czgs¢ SIWZ,

2}Przedmiot zamdwienia obejmuje:
a)opracowanie dokumentacji projektowej w ramach, kiorej Wykonawca zobowigzany jest
w szczegolnosci do:
—pozyskania niezbednych warunkow technicznych,
—gporzadzenia dokumentacji geclogiczne),
— opracowania petno branzowego projektu budowlanego (w 5 egz.),
~opracowania petno branzowego projekiu wykonawczego (2 egz.),
_opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich branz (4 egz.),
—podziat geodezyjny,
— wersja elektroniczna wiw opracowan — 2 egz.
~Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu — 2 egz.
—Projekt Stalej Organizacji Ruchu — 2 egz.

Uwagal!

Przed ziozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia projektu
celem uzyskania pozytywnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego co do przyjetych rozwigzan.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynujacych prace projektowe, ktore bedg
odbywaly sie z udzialem Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,

Dokumentacja projektowa winna obejmowaé komplet uzgodnien branzowych, uzgodnien z zarzadca drog, opini
wymaganych zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami

b)uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowych (ZRID),

c)wykonanie robat budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacii projektowej oraz STWIOR,

d)zapewnienie nadzoru autorskiego,

e)wyniesienie granic nieruchomosci,

fisporzadzenie wykazu podzialu dziatek oraz mapy zawierajace projekt podziatu nieruchomosci, ktore
planowane sa do przejscia.

3)Zakres robot obejmuje wykonanie w szczegolnosci:

~budowa ciggu pieszo-rowerowego o dilugosci ok.1419 m,

~wycinka drzew kolidujgcych,

“budowa pochwytéw dla rowerzystow na przejazdach z sygnalizacja w celu utatwienia postoju bez

zsiadania z rowery,

—demontaz istniejacego oznakowania pionowego,

—montaz nowego oznakowania pionowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika
winna zostaé¢ poprzedzona kontrola przez specjaliste ornitologa, ktory dokona oglgdzin pod katem
obecnosci ptakow, a w przypadku potwierdzenia ich wystapienia wskaze dopuszczalny termin
prowadzenia wycinki.

4) Wykonawca uwzgledni w ofercie wykonanie dwoch tablic informacyjnych spelniajgeych wymogi tablic
pamigtkowych wraz z dostawg i montazem na terenie wyznaczonym przez Zamawiajacego na terenie
miasta Gorzowa Wikp., w miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiajagcym na wysokosci
zapewniajacej dobra widocznosé., Montaz musi  spemia¢  wymogi sztuki budowlanej oraz
obowiazujacych w tym zakresie przepisow prawa tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego. Ponadto
Wykonawca opracuje projekt graficzny zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego oraz wytycznym
zawartymi w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow Polityki spojnosci 2014-2020 w
zakresie informacji i promocji.



Specyfikacja tablic informacyjnych:
ajllosé sztuk: 2
bYWymiary tablic: 80x120,
c)Materiat wykonania: tablice montazowe,
d)Oklejone folia zadrukowang cyfrowo,
e)Druk w peinym kolorze,
f)Odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych,
.g)Zabezpieczone laminatem foliowym, ‘ ‘
h)Konstrukcja  tablicy  —stelaz metalowy  ze  stupkami mocujgcymi przeznaczonymi
do umieszczenia w gruncie. Wysoko$¢ zawieszenia tablicy 2 m,
i)Tablica musi zawierac:
-~ nazwe beneficienta : Miasto Gorzow Wikp.,
- tytut projektu: ,System éciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap II",
- cel projektu,
— zestaw logo,
Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablic od momentu rozpoczecia robot budowlanych.
Szczegdlowy opis ujety zostal w Wytycznych w Podreczniku wnioskodawcy i beneficienta programéw
polityki spojno$ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocii.

5) Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu budowy. informacje zdobyte podczas wizji
mogq okazac si¢ przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

6) Wykonawca zadania jest zobowigzany, w momencie faktycznego rozpoczecia rohdt budowianych, do
umieszczenia tablic informacyjnych o otrzymanym przez Zamawiajacego dofinansowaniu. Tablice
powinny znalez¢ sie w lokalizacji, na poczatkowym i koncowym odcinku ciggu pieszo-rowercwego.
Lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Tablice informacyjne powinny by¢ wyeksponowane w
miejscu prowadzonych robot budowlanych przez okres trwania prac az do zakonczenia robot, Po stronie
wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja byla caly czas wyraznie widoczna.
Uszkodzong lub nieczytelng tablice Wykonawca zobowigzany jest wymienic lub odnowié.

7) Tam, gdzie na rysunkach w SIWZ oraz PFU, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o kiérych mowa w art. 30
ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, e zagwarantujg one realizacje robét zgodnie z PFU oraz zapewnhiajgce uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w PFU. Réwnowazne produkty i urzgdzenia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem. Wykonawca, kidry
zaoferuje produkty oraz urzadzenia rownowazne wymagajgce zmiany posiadanych decyzji, bedzie
musiat w ramach wykonania zaméwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje
wilasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednoczesnie wykonanie zaméwienia w terminie wynikajgcym
z SIWLZ.

Uwaga:

Dokumenty opisujgce przedmiot zamoéwienia nalozy trakfowaé jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupelniajgce w
tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Jub wieloznacznodci wykonania,
Wykonawca nie bgdzie mégt ograniczyc zakresu swojego zobowiazania ani zakresu nalezytef starannoéci.

Zamowienie Czesciowe nr 2: Budowa $ciezki rowerowej w ciagu ulicy Czartoryskiego i
Dekerta oraz wykonanie elementéw poprawy infrastruktury rowerowej na ul. Grobla,
Stowianskiej, roendo $w. Jerzego, Kasprzaka i Szarych Szeregéw.

Przedmiotem zamowienia jest budowa $ciezki rowerowej w ciagu ulicy Czartoryskiego i Dekerta oraz

wykonanie elementow poprawy infrastruktury rowerowej na ul. Grobla, Slowianskiej, rondo $w. Jerzego,

Kasprzaka i Szarych Szeregow w ramach dofinansowania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, Os priorytetowa 3 Gospodarka

niskoemisyjna Poddziatanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzéw Wikp.

1}Przedmiot  zamoéwienia obejmuje wykohanie peinobranzowego projektu budowlanego
i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz budowa $ciezki rowerowe;
realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,System $ciezek rowerowych w Gorzowie
Wielkopolskim — etap 1I", zgodnie z:

Programem funkgjonalno-uzytkowym dla inwestycji polegajace] na budowie $ciezki rowerowej w ciagu ulicy




Czartoryskiego i Dekerta oraz wykonanie elementéw poprawy infrastruktury rowerowej na ul. Grobla,
Slowianskiej, rondo sw. Jerzego, Kasprzaka i Szarych Szeregow, stanowigcym integralna czesc SIWZ.

2)Przedmiot zamdéwienia obejmuje:
a)opracowanie  dokumentacji  projektowej w ramach, kiorej Wykonawca zohowigzany  jest
W szczegolnosci do:
—pozyskania niezbednych warunkéw technicznych,
—sporzadzenia dokumentacji geologicznej, ,
— opracowania petno-branzowego projekiu budowlanego (w 5 egz.),
—opracowania pelno-branzowego projektu wykonawczego (2 egz.),
—opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot dla wszystkich branz (4 egz.),
—podziat geodezyijny,
— wersja elektroniczna wiw opracowan — 2 egz.
—Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu — 2 egz.
—Projekt Stalej Organizacji Ruchu — 2 egz.

Uwaga!

Przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia projekiu
celem uzyskania pozytywnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego co do przyjetych rozwigzarn.
Wykonawca zobowiazany jest do uczestniczenia w naradach koordynujacych prace projektowe, kidre beda
odbywaly sie z udziatem Inspektora nadzoru | Zamawiajacego,

Dokumentacja projektowa winna obejmowaé komplet uzgodnien branzowych, uzgodnien z zarzgdca drég, opinii
wymaganych zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

a)uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestyciji drogowych (ZRID),

b)wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentaci projektowej oraz STWIOR,

c)zapewnienie nadzoru autorskiego,

d)wyniesienie granic nieruchomosci,

e)sporzadzenie wykazu podzialu dzialek oraz mapy zawierajace projekt padziatu nieruchomosci, ktore
planowane sa do przejscia.

3)Zakres robét obejmuje wykonanie w szczegoinosci:

—budowa ciggu pieszo-rowerowego o diugosci ok. 1077 m,

-wycinka drzew kolidujgcych,

“budowa pochwytéw dla rowerzystéw na przejazdach z sygnalizacjg w celu ulatwienia postoju bez

zsiadania z roweru,

—demontaz istniejgcego oznakowania pionowego,

—montaz nowego oznakowania pionowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika
winna zostaé poprzedzona kontrolg przez specjaliste ornitologa, ktory dokona ogledzin pod katem
obecnosci ptakow, a w przypadku potwierdzenia ich wystapienia wskaze dopuszczalny termin
prowadzenia wycinki.

4) Wykonawca uwzgledni w ofercie wykonanie dwoch tablic informacyjnych spetniajacych wymogi tablic
pamiatkowych wraz z dostawa [ montazem na terenie wyznaczonym przez Zamawiajacego na terenie
miasta Gorzowa Wikp., w miejscu uprzednio uzgodnionym
z Zamawiajacym na wysokosci zapewniajacej dobra widocznosé. Montaz musi speia¢ wymogi sztuki
budowlanej oraz obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa {j. prawa miejscowego i prawa
budowlanego. Ponadio Wykonawca opracuje projekt graficzny zgodnie ze wskazowkami
Zamawiajgcego oraz wytycznym zawartymi w Podreczniku wnioskodawcy
i beneficjenta programéw Polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji | promocii.

Specyfikacja tablic informacyjnych:

ajllose sztuk: 2

bYWymiary tablic: 80x120,

c)Materiat wykonania: tablice montazowe,
d)Okleione folia zadrukowang cyfrowo,

e)Druk w peinym kolorze,

fYOdporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
g)Zabezpieczone laminatem foliowym,




h)Konstrukcja  tablicy — —stelaz  metalowy  ze siupkami  mocujacymi  przeznaczonymi
do umieszezenia w gruncie. Wysokos¢ zawieszenia tablicy 2 m,
iyTablica musi zawieraé:
- hazwe beneficjenta : Miasto Gorzéw Wikp.,
— tytut projektu: ,System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap 11",
~ cel projektu,
- zestaw logo,
Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablic od momentu rozpoczecia robét budowlanych.
Szczegotowy opis ujety zostat w Wytycznych w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow

polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacii i promocji.

5) Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu budowy. informacje zdobyte podczas wizji
moga okazact sig przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

6) Wykonawca zadania jest zobowigzany, w momencie faktycznego rozpoczecia robot budowlanych, do
umieszczenia tablic informacyjnych o ofrzymanym przez Zamawiajacego dofinansowaniu. Tablice
powinny znalez¢ si¢ w lokalizacji, na poczatkowym i kofcowym odcinku ciggu pieszo-rowerowego.
Lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Tablice informacyjne powinny byé wyeksponowane w
miejscu prowadzonych robét budowlanych przez okres trwania prac az do zakoficzenia robét. Po stronie
wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja byta caly czas wyraznie widoczna.
Uszkodzong lub nieczytelng tablice Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ lub odnowic.

7} Tam, gdzie na rysunkach w SIWZ oraz PFU, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materialéw lub normy, aprobaty, specyfikacje | systemy, o ktdrych mowa w art. 30
ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéow iub rozwigzan rownowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét zgodnie z PFU oraz Zapewniajgce uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w PFU. Réwnowazne produkty i urzadzenia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca, ktory
zaoferuje produkty oraz urzadzenia réwnowazne wymagajace Zmiany posiadanych decyzji, bedzie
musiat w ramach wykonania zamowienia w imieniu Zamawiajgcego, uzyska¢ wymagane decyzje
wiasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednoczesnie wykonanie zamadwienia w terminie wynikajgcym
z SIWZ.

Uwaga;

Dokumenty opisujgce przedmiot zamoéwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace i uzupetniajgce w
fym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wisloznacznosci wykonania,
Wykonawca nie bedzie mégt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

3. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO (dotyczy wszystkich Zamowien Czesciowych)
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wykona

dokumentacje projektows | wszelkie roboty budowlane.

1)Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie opracowania dokumentacji projektowei
a)Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wykona dokumentacje projektows — Projekt
budowlany/wykonawczy, Szczegdliowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rohét,
Projekty Stalej i Tymczasowej Organizacji Ruchu oraz roboty budowlane zwigzane z budowg $ciezki
rowerowsj.
b)Podstawg do wykonania przedmiotu zamowienia jest opracowany Program Funkcjonalno -
Uzytkowy, ‘
c)Do dokumentacji nalezy zataczyé pisemne oSwiadczenie, ze dokumentacja zostata wykonana
zgodnie z umowg, i w sposob kompletny z punktu widzenia celu, jaki zostal okreslony w umowie.
d)Wykonawca jest zobowigzany konsultowaé z Zamawiajgcym wszelkie watpliwe kwestie
| propozycje rozwigzar. Uzgodnienia w tym zakresie przyjmuja forme pisemna, '
e)Wykonawca ma obowigzek usunigcia wszystkich wykrytych wad projektowych PFU.
f)Wykonawca zapewni nadzor autorski na caly okres realizacji robét budowlanych.
g)Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego dokumentacji projektowej ma
obowigzek przekazania Zamawiajacemu wszystkich niezbednych dokumentéw, a w przypadku
koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zobowigzany bedzie do jego
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.
2)Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace oséb funkcyinyeh:




a) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dokumentacji projektowej na roboty objgte

niniejszym zamowieniem przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

b) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi

niniejszym zamowieniem przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

c) Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ przedstawiciela Wykonawcy na caly okres realizac]i

umowy i wyposazy¢ go w odpowiednie petnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy.

d) Funkcje projektantéw, kierownika budowy i kierownikow robét branzowych beda pelnity osoby

wskazane w ofercie Wykonawcy ziozone] w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej
umowy.

e) Kierownik budowy ma ohowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
Projektanci, Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyc w
naradach koordynacyjnych.

g) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé uwagi

w ciaggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
Za wigzgce.

3)Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace obstugi geodezyjnei.
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektows wytyczenie

4)

w terenie wszystkich czesci robot.

b) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace

rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

d) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia giownych punktow

obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

e) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonac odpowiednich pomiardw

na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong punktdw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

g) Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje

wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficznej.

h) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawcze] we

whasciwym miejscowo urzedzie geodezji | kartografii.

Wymagania Zamawiaiacego dotyczace zabezpieczenia drag i obiektow inzynierskich.

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne moZliwe $érodki celem ochrony drég i

obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre moga
spowodowad roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w
szczegoinosci powinien dostosowaé sie do obowiazujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialdw [ sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem

przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw fub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych Iub obiektow
inzynierskich.

5) Wymagania.Zamawiajgcego dotyczace zawiadamiania o szczegdinych zdarzeniach.
a)Jezeli w frakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane

Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Nadzoru Inwestorskiego.

b)Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Nadzér Inwestorski ¢ dosirzeganych lub

przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w szczegdinosci
na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykohawcy lub na Termin zakoriczenia robot

c)Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ppkt. 5) lit. a) powyzej




lub przekazania informagji, ktérej mowa w ppkt. 5) lit. b), Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
oceng ich wplywu na Termin wykonania rob6t oraz przedstawi wyceng robét budowlanych
wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci
d)Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.
6)Wymagania Zamawiajgcego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na wykopaliska
archeologiczne.
a)Wykopaliska, w szczegoéinoéci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym bad? tez przedstawiajace znaczng wartosé, odkryte
lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnosé Skarbu Paristwa.
b)Wykonawea po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcey lub przez osoby trzecie.
c)Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcego | Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania. _
d)Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznoéé prowadzenia dalszych Robot
na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich siuzb.
e)Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty Robot w rejonach, w
ktérych sg mozliwe do wykonania.
7)WWymagania Zamawiajgcego dotyczace ochrony $rodowiska,
a)Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjgé niezbedne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i
wokat Terenu budowy,
b)Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne | prawidlowe odprowadzanie Sciekow, substancji
ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone rob6t przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
c)Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).
d)Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska Iub przyrody i przepisach
regulufgcych gospodarke odpadami.
e}Wykonawca zobowigzuje sig¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdéw z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.
f)Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbidrkowych, po oczyszczeniy
nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
potozone nie dalej niz 25 kilometréw od Terenu budowy.
9)Odzyski Materiatow i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci | asortymentu, do magazynu Zamawiajacego, lub na inne
miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 15 km od miejsca prowadzonych roboét.
nRozbidrke Materialéw przeznaczonych do odzysku, ich zafadunek, transport 1 roziadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytq starannoécia w sposob wykluczajacy mozliwose ich
uszkodzenia a skladowanie Materialow bedzie prowadzit w  sposéb uporzgdkowany
i wiasciwy dla danego asortymentu.
8)Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace naprawy uszkodzen.
a)Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub Kradziezg wykonane przez siehie
roboty i materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koncowege robot, z
wytgczeniem wykonanych roboét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
b}Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktdrym mowa w pkt a), Wykonawca
jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnosé robot | materialow z
wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
c)Jezeii uszkodzenia w materialach lub robotach, o kiérych mowa w pkt b} powstaly wskutek
okolicznosci stanowigcych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu




poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej
o okres powstalego w ich wyniku opoZnienia.

d)Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
whudowania w obiekt, kiérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, za
uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za
Wady, wskutek okolicznosci, za ktdre odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

9)Obowiagzki Wykonawcy do czasowej organizacii ruchu . _

a)Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projekiu tymczasowe] organizacji ruchu
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz uzyska¢ wymagane prawem
uzgodnienia. 7

b)Wykonawca zobowiazany jest we wlasnym zakresie zapewni¢ bezpieczne dojscie mieszkancom do
swoich posesji oraz przystankéw komunikacji miejskiej przez plac budowy m.in. poprzez ufozenie
kiadek dla pieszych, odpowiednie etapowanie robot, zastosowanie barier odgradzajacych ciagi
piesze od wykopéw. Powyzsze dotyczy rdwniez zapewnienia bezpiecznego dojazdu stuzb
ratunkowych oraz mieszkancow do swoich posesji przez plac budowy.

c)Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania oznakowania tymczasowego w dobrym stanie oraz do
biezacego monitorowania jego stanu i natychmiastowego reagowania na stwierdzone
nieprawidiowosci | uwagi Zamawiajacego.

d)Oznakowanie tymczasowe wprowadzane w zwigzku z realizowang inwestycja nalezy usunac a
poprzednie odtworzy¢ niezwiocznie po zakoriczeniu danego etapu robot.

e)Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zglosic zamiar jgj wprowadzenia
z wyprzedzeniem 7 - dniowym oraz uzyska¢ protokolarny odbiér Komisji odbiorowej (Zarzadzajacy
Ruchem, Nadzor Inwestorski).

f)Nie dopuszczalne jest skiadowanie na jezdni przeznaczonej do ruchu: urobku, materiatow
budowlanych oraz maszyn.

g)Zmiany w organizacji ruchu nalezy przeprowadza¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;
do kierowania ruchem.

h)Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia w razie potrzeby dodatkowego oznakowania,
wskazanego przez zarzadce drogi | Migjskiego Inzyniera Ruchu.

)O spodziewanych utrudnieniach i ograniczeniach w ruchu nalezy poinformowac odpowiednie stuzby
ratunkowe (ti. Straz Pozarna, Policje, Pogotowie Ratunkowe), odpowiednie stuzby techniczne oraz
lokalnych mieszkancow i lokalne firmy.

10)Wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentacii powykonawcze] do odbioru koncowedo:
a)Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza: 3 egz. w wersji papierowej i w 2 egz.
w wersji elektronicznej; opracowania muszg by¢ zgodne z przepisami Prawa budowlanego i
zapisami Umowy.
b)Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ w szczegoinosci:
dokumentacje projektowg powykonawczg,
— inwentaryzacje powykonawcza wszystkich robét i sieci uzbrojenia terenu,
— zestawienie wykorzystanych materiatow,
— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecef,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dziennik budowy,
— protokoly odbioréw robot zanikowych, czesciowych i odbioru koficowego oraz odbioru instalaci,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeti laboratoryjnych,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
— gprawozdanie techniczne,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora:
eckspertyzy opracowane w trakcie realizacji robot,
splan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia, ‘ ,
edokumenty potwierdzajgce rozliczenie ilosci wszystkich materiatéw rozbiorkowych nie
nadajgcych sie do ponownego uzycia (zezlomowanych, zutylizowanych), dokumenty
potwierdzajgce ilosci wszystkich przekazanych Zamawiajagcemu materiatow nadajgcych
sie do ponownego uzycia.
sProtokoty koniecznosci
«Dokumentacja finansowa kontraktu
skarte gwarancyjna opracowang zgodnie ze wzorem stanowigecym zatgcznik do umowy,




*Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiekiu z projektem, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami (na podstawie oswiadczen kierownikéw robét
branzowych),

*Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu — a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dzialki lub lokalu.

4.0KRES GWARANC.JI | SERWIS URZADZEN (dotyczy wszystkich Zamdwier: Czesciowych).

1) Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlanej wynosita minimum 36
miesiecy (maksymalnie 60 miesigcy, okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny oferty), ticzac od
daty podpisania protokolu odbioru koncowego.

2) Zamawiajacy wymaga, aby rekojmia na wykonane roboty budowlanej wynosita minimum 36 miesiecy
do maksymalnie 80 miesiecy, liczac od daty podpisanta protokotu odbioru kohcowego.

3) W przypadku, gdy Producent/Dostawca urzgdzen | wyposazenia udziela gwarancji na okres krotszy
niz okreslony w pkt.1, obowigzuje okres udzielony przez Wykonawce.

4) Wykonawca przez okres wskazany w ust. 1 i 2 bedzie peini¢ serwis urzadzen zamontowanych w
ramach realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/dostawcy urzadzenia.

5. ZATRUDNIENIE (dotyczy wszystkich zamowien czesciowych):
1)Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg wszystkie osoby wykonujace
czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorow
sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (4. Dz. U. z 2016 1., poz. 1666 ze Zmianami).
2)Szczegdlowe requlacie w tym zakresie zawarte s3 w Projektach Umow.

6.Termin realizacji zamdwienia

1) Zamowienie Czesciowe nr 1:
Opracowanie dokumentacji projektowej — do 31.03.2019 roku,
Zakonczenie robét budowlanych - do 30.08.2018 roku.
Termin zakonczenia rozumiany jest, jako data podpisania protokotu odbioru koticowego. Do odbioru
koricowego wykonawca winny jest zatgczy¢ kompletng dokumentacje odbiorowa wraz z decyzjg
pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszeniem zakonczenia robét (w zaleznosci od przypadku};
2)Zaméwienie Czesciowe nr 2:
Opracowanie dokumentacji projektowej — do 31.03.2019 roku
Zakonczenie robdt budowlanych - do 30.08.2019 roku.
Termin zakoficzenia rozumiany jest, jako data podpisania protokolu odbioru koricowego. Do odbioru
koncowego wykonawca winny jest zalgczyé kompletng dokumentacje odbiorows wraz z decyzjg
pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszeniem zakonczenia robét {w zaleznosci od przypadku);

Rozdziat IV
ZAMOWIENIA PODOBNE

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien podobnych polegajgcych na powtdrzeniu podobnych
ustug i robdt budowlanych dla zamdwienia podstawowego w zakresie projektowania i/lub robo6t zwigzanych z
budowg ciagu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem ferenu w zakresie objetym zamdwieniem
podstawowym, ktorych warto$¢ nie przekroczy 20 % szacowane] wartosci zamowienia podstawowego.
Zamowienia beda udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawea negocjacji, przy czym zatozenia
wyjsciowe do ustaienia ceny beda wynikaly wprost ze zlozonej oferty a ich realizacja na zasadach okreslonych
w umowie podstawowej i jej zatgeznikach.
1.Przez prace podobne Zamawiajacy rozumie roboty, kiérych zakres jest zgodny z zakrésem zaméwienia
podstawowego.
2.5zczegolowy zakres zamowienia okreslony zostanie w toku odrebnego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego i moze dotyczy¢ powtérzenia zakresu projektowania ilub robét budowlanych
zwigzanych z budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnych z
przedmictem zamowienia podstawowego.
3.Zamoéwienia dotyczace robot wskazanych w punkcie powyzej zostana udzielone na podstawie odrebnej
umowy. Zamoéwienia beda udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawceg negocjacji, przy




czym zatozenia wyjsciowe do ustalenia ceny beda wynikaly wprost ze ztozonej oferty a ich realizacja na
warunkach okreslonych w umowie i zatgcznikach do niej.

4 Zarbwno Zamawiajacemu, jak i Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zawarcie umowy na roboty
wskazane w ppkt 3, jest to jedynie prawna mozliwo$é zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawca
po wynegocjowaniu jej postanowien w toku wskazanego odrebnego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

5.W przypadku gdy wartoé¢ zamoéwienia podobnego bedzie nizsza badZz rowna rownowartosci kwoty
wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiajacy udzieli zaméwienia w oparciu o regulacje wewnetrzne
dotyczgce zasad i trybu udzielania w zaméwien publicznych, ktérych wartos¢ nie przekracza wyrazonej w
ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

Rozdziat V ‘ .
INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

1.Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czgsciowych.

2.Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania oferty wariantowych.

3.Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4. Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupow.
5.Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

Rozdziat VI
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zamowienia moga sie ubiega¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu
z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp
w Zwigzku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4.

A. w zakresie kompetencji lub uprawnier do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wyhika to z odrebnych przepisow
Zamawiajgcy hie stawia szczegotowego warunku w tym zakresie.

B.w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajgey nie stawia szczegdtowego warunku w tym zakresie.

C.w zakresie zdolhoséci technicznej lub zawodowej

1)Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciagu
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest
krotszy — to w tym okresie) wykonat nalezycie: co najmniej dwie roboty budowlane, polegajace na
budowie iflub przebudowie drogi i/lub ciagu pieszo-rowerowego iflub $ciezki rowerowej o nawierzchni
asfaltowej na odcinku o diugoéci co najmniej 500 mb fgcznie.

2)Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze dyspanuje lub

bedzie dysponowal na potrzeby realizacji zaméwienia odpowiednim zespotem personelu:

a.Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadajacym co najmniej:

—uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,

- posiada co najmniej 3-letnie doswiadczenie w pelnieniu funkgji kierownika budowy/ kierownika robét
drogowych na zadaniach polegajacych na budowie ilub przebudowie drog iflub ciagu pieszo-
rowerowego iflub éciezek rowerowych.

b.Gioéwny projektant (1 osoba)

—posiadajgcy uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie do
projektowania w specjalnosci drogowej bez ograniczen

—minimum 3 letnie doswiadczenie zawodowe w zakresie wykonania dokumentacji projektowej branzy
drogowe).

~wykonat co najmniej 3 projekty drogowe, z ktérego kazdy dotyczyt budowy iflub przebudowy drogi
iflub ciagu pieszo-rowerowego iflub $ciezki rowerowej o dtugosci nie mniejszej niz 380 mb



Do$wiadczenie zawodowe bedzie liczone od daty otrzymania uprawnien.

Uwagi:

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie przez Wykonawce w  ofercie te] samej osoby
na_dwa_ stanowiska w ramach zespotu personelu pod warunkiem posiadania przez te osobe
wymaganych przez Zamawiajacego uprawnien oraz doswiadczenia dla dwoch specjalnosci.

Wymagane uprawnienia budowlane dla w/w os6b winny by¢ wydane na podstawie aktualnych
przepiséw Prawa budowlanego lub osoby te powinny posiadaé inne wazne uprawnienia, wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, ktore sg rownowazne do wskazanych uprawnien bez
ograniczen i w zakresie objetym umowa pozwalaé bedg na petnienie wymaganych funkcji we
wskazanej specjalnosci. Zagraniczne uprawnienia uznawane sa w zakresie i na zasadach opisanych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej.

2.Poleganie na zasobach podmiotéw trzecich

2.1.Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polegaé na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Iub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkow prawnych.

2.2 Wykonawca, kidry polega na zdolnosciach lub sytuacii innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajgcemu, ze realizujac zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegoblnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia,

2.3W odniesieniu  do warunkdw  dotyczacych  wyksztalcenia, kwalifikacfi ~ zawodowych
lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdoinosci sg wymagane. Powyzsze
musi zosta¢ okreslone w zobowigzaniu tych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji
hiezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia.

2.4.Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoéci techniczne lub
zawodowe [ub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie spelniania przez
wykonawce warunkéw udziaty w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13~22 j ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

2.5.Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowe] lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez
zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

2.8.Jezeli zdolnosci techniczne iub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
ktdrym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp nie potwierdzajg spefnienia przez wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajacy
zgda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

a) zastapif ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktdrych mowa w
art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdziat Vi ) )
WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE

1.Wykonawcy moga wspdlinie ubiegaé sig o udzielenie zamowienia,

2.Wykonawcy wystepujacy wspblnie powinni zatgczyé do oferty peinomocnictwo dia podmiotu (lidera), kiory
bedzie ich reprezentowal w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia aibo pefnomocnictwo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Pelnomochictwo




powinno jednoznacznie okreslac nazwe postgpowania, do ktorego sie odnosi, precyzowaé zakres
umocowania oraz wskazywaé pelnomocnika, wylicza¢ wszystkich wykonawcow, ktorzy wspolnie ubiegajg sie
o zaméwienie. Kazdy z Wykonawcow wystepujgcych wspoinie musi podpisa¢ sig pod takim
petnomochictwem.

3.Podmioty wystepujace wspoinie ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

4.Podmioty wystepujace wspdinie musza spelni¢ tacznie warunki wymagane od Wykonawcow,
o ktérych mowa w niniejszej SIWZ z tym, ze przynajmniej jeden z nich musi speknic samodzielnie warunek, o
ktorym mowa w Rozdziale Vi, pkt 1C ppkt 1.

Rozdziat VIlI

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MA DOSTARCZYC WYKONAWCA W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA:

A.  Wykaz oswiadczen i dokumentéw, skladanych wraz z oferta:
1.Formularz Oferty (Zafacznik Nr 1a,b do SIWZ) wraz z wypeiniong Tabela Elementow Rozliczeniowych
stanowigcg Zatacznik do Formularza Oferty.
2 Aktualne na dzien skiadania ofert o$wiadczenie w zakresie wskazanym w Zatgczniku Nr 2 oraz w
Zataczniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu bgda stanowi¢ wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziaiu w postepowaniy;

UWAGA: Ww. oswiadczenia mozna zlozyé za posrednictwem poczty elektronicznej przed
upfywem terminu skiadania ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym peodpisem
elektronicznym. (Szczegblowe informacje o sposobie ich zfozenia opisano w Rozdziale 1X SIWZ.)
3.Dowad wniesienia wadium (kserokopia),
4.Upowaznienie dia osoby reprezentujgcef Wykcnawce, o ife nie wynika to z innych dokumentéw. W
przypadku zawigzania konsorcjum nalezy zafgczy¢ petnomocnictwo dfa podmiotu reprezentufgcego
kilku Wykonawecow.
5.Pisemne zobowiazanie do wspolpracy oséb lub podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbgdnych
zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia - zafaczy¢ w przypadku polegania na
osobach lub sytuacji_innych podmiotow.
Pisemne zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobow Ilub inny dokument
potwierdzajgcy, ze Wykonawca bedzie dysponowat niezbednymi zasobami podmiotu trzeciego winno
okreslaG w szczegolnosck:
a)zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,
b)spos6b wykorzystania zasobow innego podmioty, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;
c)zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
d)czy podmiot, na zdolnhosciach kidrege wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoéci dotycza.

W przypadku wspoinego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcow oswiadczenia, o ktdrych mowa w
Rozdziale VIl pkt A ppkt 2 niniejszej SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspbinie ubiegajacych sie o
zaméwienie. O$wiadczenie to ma potwierdza¢ spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spehnianie warunkow udzialu
w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

B.Wykaz o$wiadczen, ktore Wykonawca zlozy po otwarciu ofert (w terminie 3 dni).

1.Oéwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktore
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z Wykonawcami ktorzy rowniez ziozyli oferty w
przedmiotowym postgpowaniu. Wraz ze zfoZzeniem odwiadczenia, wykonawca mozZe przedstawi¢
dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakiGcenia konkurencji w postepowaniy
o udzielenie zamowienia.




M.

posiadanych oéwiadczen lub dokumentéw, o ile sg one aktualne.

Zgodnie z treécig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwosé dokonania w pierwszej kolejnosci oceny
ofert, a nastgpnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona Jjako najkorzystnigjsza, nie
podiega wykluczeniu oraz czy wykonawca spelnia warunki udziatu w postgpowaniu. Jezeli wykonawca, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy zbada, czy wykonawca, ktéry ziozyt oferte
najwyzej oceniong spoérod pozostatych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w
postepowaniu,

- Wykaz oswiadczen lub dokumentéw zlozonych przez Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej

ocehiona:

Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej
oceniona, do ziozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ziozenia
nastepujgcych oswiadczen lub dokumentdw:

. Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem

terminu- skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartoéci, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz pedmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaly wykonane praz zatgczeniem dowodow okreslafacych czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, w szczegdblnosci informacji czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

Dowodami, o ktérych mowa, sg referencie badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw- inne dokumenty.

- Wykaz os6h, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegoinosci odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia | wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wyKkornywanych
przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zatacznik Nr 5 do SIWZ.

. Odpis z wiasciwego rejestru lub z centralne; ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli

odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Zamawiajacy zada od Wykonawey, ktéry polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw
dokumentow wymienionych w Rozdziale VIII C pkt 3 SIWZ.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w
Rozdziale Vill C, w formie elekironicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdélnodostepnych i
bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawce oswiadczenia lub dokumenty. :

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w
Rozdziale VIl C, ktére znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegoinosci o$wiadczen lub
dokumentéw przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy w
celu potwierdzenia okolicznogci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z

Oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze Zada¢ Zamawiajgcy od Wykonawey w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotow, na ktdrych zdolnosciach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcow, skiadane

53 w orydinale.
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V.

Vil

Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentow, jakich moze zadac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, skladane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnosé z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego
zdolnogciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sig o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.
Jezeli Wykonawca nie ziozy oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy oswiadczer lub
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty sa
niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci, Zamawiajgcy
wezwie do ich zlozenia, uzupehienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu
albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Jezeli Wykonawca nie ziozyt wymaganych pelnomocnictw albo ztozyt wadliwe petnomocnictwa,
Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postegpowania.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospalitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale VIl punkt C 3 SIWZ skiada dokument wystawiony w kraju,
w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy odpowiednio, Zze nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogtoszono upadiosci.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe ub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentdw, o ktdrych mowa w Rozdziale VI punkt C 3
SIWZ zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, kiére] dokument miaf
dotyczyé, zlozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego Jub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu skiadania ofert).

Pisemne zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobow lub inny dokument potwierdzajacy,
7e Wykonawca bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami podmiotu trzeciego winno okresla¢ w
szczegoinosci:
a)zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;
b)sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;
c)zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
d)czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza,.

Rozdzial IX
SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy zlozyé, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu,
tj. wypelniony Formularz Oferly, wraz z wymaganymi przez SIWZ o$wiadczeniami. Ziozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

Zamawiajacy dopuszcza aby oswiadczenie w zakresie wskazanym w Zatgczniku Nr 2 oraz w Zataczniku
Nr 3 do SIWZ zostalo przestane w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elekironicznym. Oswiadczenia podmiotoéw skladajgcych oferte wspolnie mogg mie¢ forme dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdego z nich w zakresie
w jakim potwierdzaja okolicznosci, o ktérych mowa w tresci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

w N



Srodkiem komunikagji elektronicznej, sluzacym zlozeniu oswiadczen, o ktdrych mowa w art. 25a ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp przez Wykonawce, jest poczta elektroniczna.

UWAGA! Ziozenie Odwiadczen, o kibrych mowa powyzej wraz z ofertg na nos$niku danych (np. CD,
pendrive} jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego ziozenia przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej w rozurmieniu przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2002 o swiadczeniu ustug drogg
elektroniczna.

Oswiadczenia mozna przestac na adres email: Jjedz@um.gorzow.pl przed uplywem terminu skiadania
ofert:

a) Zamawiajgcy dopuszcza w szczegdinosci nastepujgcy format przesyfanych danych: .pdf. .doc,
.doex, .rtf, xps, .odt.

b} Wykonawca wypelnia odwiadczenia (Zalacznikk nr 2 i nr 3 do SIWZ), tworzgc dokument
elekironiczny. Moze korzysta¢ z dostepnych narzedzi lub oprogramowania, ktére umozliwiaja
utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczegdinosci w jedn vm z ww. formatow.

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawce dokumentéw elekfronicznych, wykonawoea
podpisuje ww. dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez
dostawce kwalifikowanej ustugi zaufania, bedacego podmiotern  Swiadczacym  ushugi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, speiniajace wymogi bezpieczeristwa okreslone w ustawie o
ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

d) Podpisane dokumenty elektroniczne powinny zostad zaszyfrowane, 1. opairzone hastem
dostgpowym. W tym celu wykonawca moze posiuzyé sig narzedziami oferowanymi przez
oprogramowanie, w ktérym przygotowuje dokument odwiadczenia {np. Adobe Acrobat), lub
skorzystac z dostepnych na rynku narzedzi na licencji open-source {np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart
Sign) lub komercyjnych.

e) Wykonawca zamieszcza hasfo dostgpu do plikéw oswiadczen w tresci swojej oferty
skfadanej w formie pisemnej. Tresé oferty moze zawierad, fesli fo niezbedne, réwniez inne
informacje dia prawidiowego dostepy do dokumentéw, w szczegolnosel  informacie o
wykorzystanym programie szyfrujacym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w
odwiadczeniach.

) Wykonawca przesyla zamawiajgcemu zaszyfrowane i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym o$wiadczenia na wskazany adres poczly elektronicznej w taki sposéb, aby
dokument ten dotart do zamawiajgcego przed uptywem terminu skiadania ofert. W fresci przesfansj
wiadomosci nalezy wskaza¢ oznaczenie i nazwe postepowania: WAD-VI.271.39.2018.NP Wybor
wykonawcy robot w trybie zaprojektuj i wybudujf dla zadania: »System $ciezek rowerowych
w Gorzowie Wielkopolskim — etap II”

g) Wykonawca, przesylajgc odwiadczenia, zada potwierdzenia dostarczenia wiadomosci,

h) Datg przestania o$wiadczen bedzie potwierdzenie dostarczenia wiadomosci zawierajgcef
oswiadczenia z serwera pocztowego Zamawiajacego.

i} Mozliwode zlozenia oswiadczeri w postaci slektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposéb okreslony powyzej dotyczy réwniez oéwiadezen skiadan ych ha wezwanie
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiajgcy nie wymaga szyfrowania tego
dokumentu.

Oferta i wszystkie zalgczniki muszg byé sporzadzone w Jezyku polskim i napisane pismem maszynowym,
za pomoca komputera [ub recznie pismem wyraznym, nieécieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie
beda rozpatrywane - zostang odrzucone.

Wykonawca skiadajacy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do ziozenia tych dokumentow wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.

Dokumenty zalgczone do oferty moga byé przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii
poswiadczonej za zgodnose z oryginatem.

Zamawiajacy zazgda przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wylgcznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie
budzi¢ watpliwosci co do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie bedzie mégt sprawdzié jej prawdziwosci w
inny sposob.

W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodnos¢ z oryginalem kopii dokumentow przez
osobg niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty
dofaczy¢ stosowne pefnomocnictwo.

Wszelkie peinomocnictwa nalezy zalaczyé w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.




10.

11.
12.

13.

14,

15.
16.

17.

18.

19.

Zaleca sie, aby wszystkie zataczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly wypetnione 5cisle
wedliug wskazowek zawartych w SIWZ.

W przypadku, gdy jakakolwiek czesé dokumentow nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".
Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz
spiete w sposdb zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykanawce.

Ewentualne poprawki w ofercie musza byé naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
uprawnicnej do reprezentowania Wykonawcy.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji, jezeli Wykonawca, nie péznigj niz w terminie skladania ofert
zastrzegl, Ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacie stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa. Tajemnica, przedsigbiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurengii (tj Dz. U z 2003r, Nr 153, poz. 1503 ze zm.) sg; nie
ujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne
przedsiebiorstwa, co do ktérych przedsigbiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci.
Wykonawca nie moze zastrzec informacii, o ktdrych mowa w art.86 ust.4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsiebiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementow oferty i
oznaczone jako ,tajemnica przedsigbiorstwa”.

W razie braku takieqo wskazania, Zamawiajacy uzna, Ze wszelkie oswiadczenia
i zaswiadczenia skladane w trakcie postepowania sa jawne bez zastrzeZef.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac zlozong oferte przed uplywem terminu skiadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostac¢ ztozone w sposob | formie
przewidzianej dla oferty, z tym ze opakowanie bedzie oznaczone jak w Rozdziale X i z okresleniem
,Zmiana" lub ,wycofanie”.

Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty
po uptywie terminu sktadania ofert.

Cena ofertowa powinna byé podana cyfrowo i slownie z dokiadnoscig do dwéch migjsc
po przecinku.

Rozdziat X
OPAKOWANIE | OZNAKOWANIE OFERT

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawiajgcego i oznakowadé w nastepujacy sposob:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3 -4

66-400 Gorzow WIikp.

oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA — WAD-VI1.271.96.2018.NP
Wyhor wykonawey rob6t w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
,System sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - etap 1

NIE OTWIERAC PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM

Rozdzigi Xl ) )
SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ

1.Wykonawca moze zwrécié sig do Zamawiajgcego o wyjasnienie fresci SIWZ.

2. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjasnien, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjagnienie SIWZ wplynie nie pdZniej niz do korica dnia, w ktérym uplywa potowa
wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uptywie terminu
skiadania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasniefi, Zamawiajacy moze udzielic wyjasnien, albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

3.Zamawiajacy przesle tresé pytan i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania, bez ujawniania zrodia
zapytania. Wyjasnienia zostang rowniez opublikowane na stronie internetowej
www.bip.wrota. lubuskie. plflumgorzow.




4.W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjaé tres¢ pisma zawierajacego pdzniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.

5.Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogioszenia o zamowieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przediuzy termin skladania ofert i
poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci takze informacje na stronie
internetowej www.bip wrota.lubuskie.pl/lumgorzow.

6.Przedtuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie SIWZ.

7.Zamawiajacy. oswiadcza, ze nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich  Wykonawcow
w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych SIWZ.

Rozdziat XIi i
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW.

1. W ninigjszym postepowaniu oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
JKorespondencjg’) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie, faksem lub pocztg elekironiczng,

2. Osoba uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest:

Natalia Pielech — Referat Zaméwien Publicznych

tel. {095) 735 55 14, fax: (095) 735 56 12

e-mail. natalia. pielech@um.gorzow.pl

adres strony internetowej: www . bip.wrota.iubuskie.pl/umgorzow/.

Kontaktowanie sig Wykonawcy z Zamawiajacym odbywac si¢ moze w godzinach pracy Urzedu Miasta od
7:30 do 15:30 w dni powszednie: poniedziatek, $roda, czwartek: we wtorek od godz, 7:30 do 16:30; w
piatek od godz. 7:30 do 14:30.

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg korespondencjg faksem Iub pocztg elektroniczna, kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdziat Xl
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca przystepujacy do przetargu jest zobowigzany wniesé wadium w wysokosci:
Zamowienie czgsciowe nr 1: 30 000,00 zt (sfownie: trzydziesci tysiecy ztotych),
Zamobwienie czeéciowe nr 2: 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysigcy zlotych),
2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
2.1. pienigdzu,
2.2.porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoidzielczej kasy oszczednosciowo ~ kredytowej, z tym
ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych
2.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art6b ust 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorezosci (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1804 oraz z 2015 r., poz.978 i 1240).

3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplacié przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 25
1020 5402 0000 0402 0325 6286 z opisem wskazujacym na nazwe przetargu, ktdrego dotyczy.
Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu zalaczona do oferty.

Zamawiajacy wymaga, aby na kazdg cze$é zamowienia wadium zostalo whniesione oddzielnie.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigzna, nale?y oryginal dowodu jego
whniesienia zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 3-4,
pokdéj nr 315 na rece pracownika Referatu Zaméwien Publicznych, przed uplywem terminu
skiadania ofert lub dofaczy¢ do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium®. _
W kazdym z tych przypadkéw poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie dokumentu wadialnego
nalezy dodatkowo zalgczyé do oferty. Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na pierwsze
pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta
do wyplaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust.4a i ust.5
ustawy Pzp.

5. Wadium nalezy wnieé¢ przed uptywem terminu skiadania ofert, przy czym wniesienie Wadium w
pienigdzu za pomocg przelewu bankowego, Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne tylko woéwczas,
gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed uplywem




terminu sktadania ofert.

6. Zamawiajgcy zwréci wadium Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

7. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

8. Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek wykonawcy, ktdry wycofal oferte przed uplywem
terminu skiadania ofert.

9. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowe] za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce.

10. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia
odwolania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz =z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych
po jego stronie, hie ziozyt os$wiadczenh lub dokumentow potwierdzajgcych  okolicznosch,
o ktérych mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, oéwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp,
pelnomochictw, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowodowate brak mozliwosci wybrania oferty zlozone] przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej.

12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odméwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wni6ést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sig niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Rozdziat XIV
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1, Termin zwigzania Wykonawcow ziozong oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sig wraz z
uptywem terminu skfadania ofert.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin zwigzania oferta, z

tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferts,

Zwrocic sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie

dhuzszy niz 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp).

Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

Przediuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu

wazrnosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres

zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze

najkorzystniejszej oferty, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie

wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

5. W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu do skfadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg
ulega zawieszeniu do czasu ogioszenia przez lzbe orzeczenia.

> w

Rozdzial XV
MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1.Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp. Kancelaria ogdina na parterze
budynku.

2.Termin: 18.09.2018 r., godz. 13:00. O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wptywu do Urzgdu Miasta
Gorzowa WIkp., potwierdzona pieczecia Kancelarii Ogélnej. Oferty zlozone po terminie zostang zwrécone
niezwiocznie bez ich otwierania.

3.Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu ich skladania godz. 13:30 w Urzedzie Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., sala nr 201.



Rozdziat XVI
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

b

©mNO o

W Formularzu Oferty, na podstawie Wykazu Cen, Wykonawca okresli cene oferty brutto, ktora stanowié
bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje calego przedmiotu zamowienia, podajgc jg w zapisie
liczbowym i stownie z dokiadnoscia do grosza (do dwdch miejsc po przecinku). ‘

Cena ofertowa musi zawieraC wszystkie koszty zwigzane z realizaciy zaméwienia (m.in. koszt
przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami;
wykonanie robot budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg; projektem budowlano-wykonawczym,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych; koszty wszystkich robot
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materialdw | ich skiadowania,
koszty ewentualnych odszkodowan powstalych z winy Wykonawcy, zorganizowania odbiorow, koszt
wykonania ewentualnych przytaczeri wodociagowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz
ponoszenie kosztow ich zuzycia, koszt ewentualnych wylaczen i wigczen energii elektrycznej oraz innych
mediéw; koszty wyposazenia obiektu zgodnie ze specyfikacjg techniczng wyposazenia wraz z kosztem
zakupu, dostawy, rozpakowania i montazu elementéw), jak rowniez koszty nie ujete badz tez wprost nie
wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia, a bez kidrych nie mozna prawidiowo wykonaé zaméwienia, z
uwzglednieniem dokumentacii ujetej w SIWZ. W zaoferowanej cenie Wykonawca musi uwzglednié koszty
ptatnych odbiorow.

Wszystkie wartosci podane w Formularzu ofertowym, powinny byé liczone w  zotych polskich
z dokfadnoscia do dwach miejsc po przecinku (koricowki ponizej 0,5 grosza pomija sie a koncowki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o
cenach towarow i ustug (Dz. U. z 2014 1., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji
ziotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z pozn. zm,).

Stawka podatku VAT okreslana jest zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z pozn. zm.).

Cena winna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN).

Rozliczenie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie prowadzone w zlotych polskich (PLN).
Wykonawca dla przedmiotu zaméwienia moze zaproponowac tylko jedng cene i nie moze j&j zmienia¢,
Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metoda ryczaftowa , zgodnie z przytoczonymi warunkami LHTIOWY.
Jezeli ziozona zostanie oferta, kidrej wybor prowadzié bedzie do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspoinotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i uslug, ktéry miatby obowigzek wplacié zgodnie z
abowigzujacymi przepisami.

Rozdziat XVIi
KRYTERIA OCENY OFERT

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami:,

Nazwa kryteriljm : ' waga (%)
Cena oferty* - C 60
Doswiadczenie zawodowe Gléwnego projektanta - D 20
Okres gwarancji 20

UWAGA!
*Cena brutto

2.0Opis sposobu oceny ofert

Ocena wg. kryteriow:




a)Cena oferty - C
Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacje zaméwienia, obficzona przez Wykonawce zgodnie
z zapisami prawa, podana w ,Formularzu Ofertowym”.
Oferta z najnizsza ceng otrzyma 60 pkt, punkty pozostatych ofert zostang obliczone wg wzoru:

Najnizsza oferowana cena sposrdd ziozonych ofert
C= X 80
Cena badanej oferty

b)Doswiadczenie zawodowe Glownego projektanta - D
Zamawiajacy w kryterium Doswiadczenie zawodowe Gléwnego Projektanta bedzie przyznawal punkty
za wykonanie projektow drogowych dotyczacych budowy iflub przebudowy drég i/lub ciagu pieszo-
rowerowego i/lub $éciezek rowerowych o dlugosci nie mniejszej niz 380 mb wg ponizszego
zestawienia:

- wykonanie min. 3 dokumentacji projektowych — 0 punkiow
- wykonanie do 5 dokumentacji projektowych — 10 punkt
- wykonanie6 | wiecej dokumentac]i projektowych — 20 punkiow

¢) Okres gwarancji- G

Wykonawca zaproponuje w Formularzu oferty okres gwarancji (w miesiacach) na roboty
wykonane na podstawie przysztej umowy (w tym uzyte materiaty i urzadzenia).

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesigcy, liczac od daty ostatecznego (koricowego)
odbioru wszystkich robot objetych umowa,

Maksymalny okres gwarancii, za ktory Wykonawca otrzyma najwyzszg ilos¢ punktow wynosi 60
miesiecy, liczac od daty ostatecznego (koricowego) odbioru wszystkich robét objetych umowa,

Liczba punktow w tej czesci kryterium [G] zostanie przyznana:

- zaoferowany min. okres gwarancji 36 m-cy — O pkt

- zaoferowany okres gwarancji 37 m-cy -48 m-cy— 10 pkt

- zaoferowany okres gwarancji 49 m-cy -60 m-cy i wigcej— 20 pkt

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajacy przyjmie, iz zaoferowany
zostat min. 36 miesieczny okres gwarangji i przyzna w kryterium 0 pkt,

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyzej 60 miesiecy oferta otrzyma liczbe punkioéw za
maksymalnie 60 miesigce, tj. 20 pkt., natomiast zaoferowany przez Wykonawce okres zostanie przyjety jako
obowigzujacy go w ramach ewentualnie zawartej z nim przez Zamawiajgcego umowy.

Oferta z propozycjg gwarancji ponizej 36 miesigcy zostanie odrzucena.

d)Ostateczna ocena punktowa oferty - P;
QOcena bedzie liczbg wynikajgca z dziatania:

P[=C+D+T

3.Punktacja przyznawana Wykonawcom w poszczegdinych kryteriach bedzie liczona z dokiadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg ofertg.

4.W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie maogt dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze
dwie lub wigcej ofert zawieraja taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajacy sposrod tych
ofert wybiera oferte z najnizsza ceng, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy
wzywa wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Rozdziat XVl
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA | OCENY OFERT




1.Otwarcie ofert jest jawne.
2.Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamowienia.
3.Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest
otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty i pozostatych kryteriow podlegajacych ocenie.
4.Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na  stronie internetowe]  informacje,
o ktdrych mowa w pkt. 21 3.
5.Zamawiajgcy poprawi w ofercie:
- oczywiste omylki pisarskie,
— oczywiste omyiki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty
- hiezwiocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, kitérego oferta zostala poprawiona.
6.Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy
Pzp w zwigzku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4.
7.Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona,
8.Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
a) jest niezgodna z ustawg;
b} jej tre$¢ nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp;
c) jej ziozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii;
d) zawiera razaco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamdwienia;
€) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie
Zamowienia;
f) zawiera bledy w obliczaniu ceny iub kosztu:
9) Wykonawca nie wyrazil zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust.2 ustawy Pzp, na przediuzenie terminu
zwigzania ofertg;
h) wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob hieprawidiowy;
[) jestniewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Rozdzial XIX .
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1.Zamawiajgey udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada¢ bedzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

2.Zamawiajgcy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcow o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania | adres (jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci) Wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy {jezeli sq
miejscami wykonywania dziatalnosci) Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i {aczng punktacje;

b)  Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni;

c) Wrykonawcach,  ktérych  oferty zostaly  odrzucone, powodach  odrzucenia  oferty,
a w przypadkach, o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku rownowaznosci fub braku speinienia
wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalhosci;

d) uniewaznieniu postepowania podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

3.Zamawiajacy udostepnia informacje, o ktérych mowa w pkt. 3a i 3d, na stronie internetowe;:
bip.wrota.lubuskie.pllumgorzow.

4.W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie mégt wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego . badania i oceny chyba, ze zachodzg przestanki uniewaznienia
postepowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. ‘

5.Formainosci, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamowien publicznych.

Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé:
a) dowdd potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w SIWZ j wzorze umowy, )
b} poswiadczong za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy regulujacej wspélprace
konsorcjum wraz z zobowigzaniem w formie o$wiadczenia, ze Wykonawca niezwlocznie bedzie




przedkladat Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy - w przypadku wyboru oferty
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,
c) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawcg umowe spdtki cywilnej, jezeli dotyczy

i gdy Wykonawca nie dotgczyt tego dokumentu do oferty, wraz z zobowigzaniem w formie
oswiadczenia, ze Wykonawca niezwiocznie bedzie przedkladat Zamawiagjacemu wszystkie
zmiany tej umowy.

Niespetnienie przez Wykonawce powyzszych warunkow bedzie poczytane za uchylanie sie od podpisania

umowy.

Rozdziat 2()(
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1.

Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

a)nie zlozono zadnej oferty niepodlegajggej odrzuceniu,

b)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktorg Zamawiajgcy
zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamoéwienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwigkszyé te
kwote do ceny najkorzystniejszej ofett,

c)w przypadku, o ktérym mowa w art. 91 ust.5 ustawie Pzp, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takie
samej cenie,

d)wystapita istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec,

e)postepowanie obarczone jest niemozZliwg do usunigcia wadg uniemoziiwiajgca  zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2.0 uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

- ubiegali sie o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem
terminu skiadania ofert,

- Ziozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu skladania ofert
podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdziat XXl ]
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

2.

Zamawiajacy wymaga whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy Zamowien

czesciowych nr 1- 2).

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, najpézniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto

podanej w ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze by¢ wniesione w jedne] lub kilku nastepujgcych

formach:

- pienigdzu,

~ poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczgdnosciowo- kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

~ gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

—  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust5 pkt2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy whiesionego w formie

gwarangji bankowej badz ubezpieczeniowej zostat przediozony do akceptacii przed zawarciem UMowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego: nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem

,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podac nazwe zadania)”.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym

oprocentowanym. ‘ ' '

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku

bankowego na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz

prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo

Zamowien Publicznych, fj.:

~ 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonhania zaméwienia, uznahia przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane i podpisania protokotu odbioru koricowego,




~ 30% kwoty zabezpieczenia zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytulu  rekojmi
za wady i zostanie zwrdcone nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
9. Szczegétowe regulacie w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawarte sg w Projekcie
Umowy,

Rozdziat XXl
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamawienia Podwykonawcom.

2. Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce czesci zaméwienia, ktdrych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow, jesli sg znane

3. Szczegotowe requlacje odnosnie podwykonawstwa zawarte sg w Projekcie Umowy.

Rozdzial XXIH
ISTOSTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim Umowe w sprawie zamdwienia publicznego na
warunkach okreslonych w Projekcie Umowy. Projekty Umow stanowig integralng cze$¢ niniejszej SIWZ.
2. Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo

zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial mozliwosé ich dokonania w

tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

1) Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w niniejszym pkt.

2) Wykonawca w tym celu winien przedstawic Zamawiajacemu wniosek w formie pisemne;.

3) Whniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub ckoliczno$ciach.

4) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Nadzér Inwestorski.

5) Po ofrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 5 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

8) Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o
ktorej mowa w ust. 5 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

7) Zmiana postanowien umowy mozZe nastapié jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu padpisanego przez obie strony pod fygorem niewaznosci.

8} Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci;

a) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

b) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemoziiwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnoéci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.

c) nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w Zzakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

d) powstania rozbieznosci lub niejasnodci w rozumieniu pojg¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umoziiwiad usuniecie rozbieznosci iub
niejasnoéci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

e) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegbinosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robdt, okreslonej uaktuainionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

f) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego fub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie Zamawiajgcy.

g) wystapienia innych okolicznosci opisanych w pkt. 3-6 ponizej.

3. Dopuszcza sig mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy:
a) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztéw wykonania po
stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$é robdt




b)
c)

wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepiséw stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji w
okresie obowigzywania wyzsze] stawki podatku VAT \
w przypadku wylaczenia czesci robot objetych umowa, na wniosek Zamawiajacego,
w przypadku koniecznosci zmiany sposobu przeprowadzenia robot lub wprowadzeniem robot
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych /
technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w PFU, wprowadzanych w sytuagii:
gdyby zastosowanie przewidzianych w PFU rozwigzan grozitoby niewykonaniem fub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawg
bezpieczenstwa lub funkcjonalnosg,
zZe wzgledu na postanowienia decyzji organow administracji panstwowe]
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcedo.
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnos¢ materiatow Tub
technologii (np. zaprzestania produkgii).
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, w
przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robot w catosci lub CZesei
w przypadku wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 umowy, uniemozfiwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
d)wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego

e) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét okreslonych w pkt. 4 ppkt. 3 1 4 wyliczenia
wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujgcych zasad:

Wykonawca wykona wycene rob6ét wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robét oraz
robGt zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegblowa, przy zastosowaniu
nastepujacych nosnikow cenotwérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu

—wyb6r publikacji przez Wykonawce wymaga akceptadi Zamawiajgcego)
—zastosowane zostang wskazniki:

sstawka roboczogodziny ,R" — $rednia dia wojewodztwa |lubuskiego,

ekoszty posrednie ,Kp” (R+S) — srednie dla wojewddztwa lubuskiego,

ozysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) — érednie dla wojewddztwa lubuskiego,

«ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (facznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wediug
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzgtu zostang przyjete na
podstawie ogbélnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcoéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

enaklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadku:

a)wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,
b)szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot

budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow {poza warunkami
charakterystycznymi dla dane] pory roku, ktérych udowodnienie wystgpienia lezy po stronie

Wykonawcy},

c)odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
d)odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania

terenu, rzednych), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych,

e)wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robot jest

spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy ujawnity sie nieprawidiowosci w jakosci,
technologii robot, materialow,

fjwystapienia koniecznoséci wykonania robot dodatkowych,
g)wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji

administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikaci,

h)zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
i}dziatania oséb trzecich, ktore to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,




j)lzmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

K)zmiany terminu dokonania prob kenicowych | wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowsa,

wystapieniu ,sity wyZzszej” opisanej w § 13 umowy.

m)wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 3 pkt. 2-4 ninigjszego pkt. , ktére stanowig podstawe do
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

nw przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajgcego,

O)ze wzgledu na wystgpienie dziatan lub zaniechan organow wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisow i interpretacji przepiséw dotyczgcych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,

piprzedtuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez Srodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

q)wystapienia dziatar i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
zamowienia

5. Dopuszcza sie zmiang oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w
ofercie, w nastepujgeych przypadkach:

a)  smierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,

b)  pisemnej rezygnacii tych 0séb z wykonywania swoich obowigzkdw,

¢)  niewywigzywania sig osob z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba speinia
wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgceyo.

6. Wszystkie okolicznoéci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Rozdzial XXIV
SRODKI ODWOLAWCZE

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze poniesc¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow
ustawy Pzp przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postepowar
ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Sradki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez organizacjom
wpisanym na listg, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Rozdziat XXV )
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia obowiazuje ustawia
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwiefi publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Kodeks
Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.

Rozdzial XXVi
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

L Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Gorzowa Wikp. reprezentowanym przez
Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzéw Wikp.

= inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miasta Gorzowa WIkp. jest Pelnomocnik ds. Ochrony
informagji Niejawnych - Administrator Bezpieczetistwa Informacji, nr telefonu 95 7 355 563,




= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego Termomodernizacja obiektow uzytecznosci
publicznej [WAD-V1.271.71.2018.NP] prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamawien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 12018), dalej ,ustawa Pzp”,

s Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; ‘

= - obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednic Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

» w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

—na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

=nie przystuguje Pani/Panu:

—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

-prawo do przenoszenia danych oscbowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;

~na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 it. ¢ RODO.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo2é  skutkowadé  zmiang wyniky  postepowania
o udzislenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowier umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moZe naruszat
integrainoscl protokoty oraz jego zalgeznikow.
Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nfe ma zastosowania w odniesfaniu do przechowywania, w celli zapewnienia
Kkorzystania ze Srodidw achrony prawnej lub w celu ochrony praw innief osoby fizyeznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czionkowskiego.

Il.Ponadto administratorem danych osobowych obowigzanym do speinienia obowigzku informacyjnego z art.
13 RODO jest réwniez:

1.Wykonawea - wzgledem osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio pozyskat. Dotyczy to w
szezegolinosci:

—osoby fizycznej skierowane] do realizacji zamowienia,

—podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobag fizyczna,

—podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osoba fizyczna, prowadzgcy jednoosobowag dziatalnos¢
gospodarcza,

—peinomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bgdacego osobg fizyczng (np. dane osobowe
zamieszczone w pelnomocnictwie),

—czlonka organu zarzadzajacego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bgdgcego osobg fizyczng {np. dane
osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

2.Podwvkonawcal/podmiot trzeci - wzgledem osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
pozyskat.

W zwigzku z tym, Wykonawca, Podwykonawca, Podmiot trzeci musi podczas pozyskiwania danych
osobowych na potrzeby konkretnego postepowania o udzielenie zamowienia wypetnic obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO wzgledem osob fizycznych, kidrych dane osobowe dotycza, i
od ktérych dane te bezpoérednio pozyskat.



Zatgcznik Nr 1a do SIWZ

{Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Wybér wykonawcy robot w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
»System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap II” [WAD-V1.271.96.2018.NP]

Zamowienie Czgéciowe nr 1: Budowa Sciezki rowerowej w ciggu ul. Mysliborskief oraz w ciggu
Al Konstytucji 3-go Maja

DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktory zamawiajacy
bedzie przesyta¢ korespondencje

E-MAIL

Nr NIP, REGON

IMIE I NAZWISKO osoby uprawniony
do kontaktow (w sprawie oferty ) oraz
nr tel. i adres e-mail:

2. Oferujemy realizacje Zamoéwienia na nastepujacych warunkach:
I.Cena ofertowa brutto PLN: ...........................

Il.Doswiadczenie zawodowe Gléwnego projektanta

Oswiadczamy, iz proponowany przez nas Giéwny projektant, wykonat ... (nalezy wskazaé ilosc)
dokumentacje projektowe, z ktérych kazda dotyczyla budowy iflub przebudowy drogi iflub ciggu pieszo-
rowerowego iflub Sciezki rowerowe] o dlugosci nie mniejszej niz 380 mb

Nazwa zamdwienia:
Rodzaj zamoéwienia, opis

Podmiot, na rzecz ktérego wykonywano roboty




Nazwa zamawienia: .......coccceeeei i e

Nazwa zamowienia: ........o..coveeees e

Nazwa zamowienia: ................cocin

[I1.Oferujemy okres gwarancji............... miesigey (nalezy wskazac ilos¢ od 36 do 60 miesigey).

3. OSWIADCZENIA:
1) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia;

2)zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do
nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

3) uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wiacznie z tym
dniem);

4} jestesmy malym lub srednim przedsigbiorstwem?

O TAK
O NIE

Uwaga:
zaznaczyt odpowiednie
Powyzsze informacje sq wymagane wylqcznie do celow statystycznych.

5)oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji / oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa”

w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (niepotrzebne skreslic}.

Informacie takie zawarte sg w hastepujacych dokumentach, oznaczonych jako tajemnica przedsigbiorstwa:

W celu wykazania, ze informacje przez nas wskazane stanowig tajemnice przedsigbiorstwa wraz z oferta
skiadamy nastepujace dokumenty/oswiadczenia:

4. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:
Zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
5. PODWYKONAWCY:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, informujemy, ze:
ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami **/ przy udziale podwykonawcow **, ktérzy bedg wykonywac
nastepujgcy zakres przedmiotu zaméwienia (** niepotrzebne skreslic):

" (zakres oraz wartosC procentowa prac, ktore bedzie wykonywaé podwykonawca, prosze wskaza nazwy




podwykonaweow o jle jest to wiadome),

6. Wadium wniesione w pieniadzu nalezy zwrdcié na konto bankowe nr:

7. ZALACZNIKAMLE DO NINIEJSZEJ OFERTY SA;

8.HASLO DO ZASZYFROWANEGO PLIKU Oswiadczen skfadanych w mysl art. 26a ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:
(jezeli dotyczy)

Haslo

Oferta zostata ziozonana ................. ponumerowanych stronach.

Miejscowosc, data Pieczatka i podpis osoby (0sdb) upowaznionej




Zalgcznik 1a do
Formularza oferty

WYKAZ CEN

Zamdwienie Czesciowe nr 1; Budowa Sciezki rowerowej w ciggu ul. Mysliborskiej oraz w ciggu
Al Konstytucji 3-go Maja

Wyszczegblnienie elementow rozliczeniowych

JEDNOSTKA

Lp. WARTOSC
MIARY (Zk) NETTO
WYMAGANIA OGOLNE
DOKUMENTY WYKONAWCY
1 | PROJEKT BUDOWLANY, MATERIALY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA ryczaft
OPINI, UZGODNIEN | POZWOLEN WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI
2 | PROJEKTY WYKONAWCZE WSZYSTKICH BRANZ WRAZ Z STWIOR ryczalt
3 | DOKUMENTACJA DO POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE WRAZ Z UZYSKANIEM ryczatt
DECYZJ O POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA,
INSTRUKCJE OBStUGH | EKSPLOATACJI
RAZEM | ryczait do 5%
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE ryczatt
2 WYCINKA DRZEW ryczalt
3 | SCIEZKI ROWEROCWE, CHODNIKI 1 CIAGI PIESZO - ROWEROWE- PODBUDOWY | ryczalt
NAWIERZCHNIE
4 | ELEMENTY ULIC 1 DROG ryczatt
5 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ryczatt
6 | ROBOTY WYKONCZENIOWE ryczatt
7 | ZIELEN DROGOWA ryczatt
8 | KANALIZACJA DESZCZOWA ryczait
RAZEM CIAG PIESZO-ROWEROWY | ryczatt
TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE
1 | WYKONANIE DWOCH TABLIC INFORMACYJNYGH SPELNIAJACYCH WYMOGI TABLIC ryczatt
PAMIATKOWYCH
RAZEM ryczatt

OGOLEM NETTO

PODATEK VAT

OGOLEM BRUTTO

data podpis osoby uprawnionej




Zatgeznik Nr 1b do SiWZ

{Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Wybor wykonawcy robét w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
»System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap Ii” [WAD-V1.271.96.2018.NP]

Zamowienie Czesciowe nr 2: Budowa Sciezki rowerowej w ciagu ulicy Czartoryskiego i Dekerta oraz
wykonanie elementow poprawy infrastruktury rowerowej na ul. Grobla, Stowianskiej, rondo sw. Jerzego,
Kasprzaka i Szarych Szeregow

DANE WYKONAWCY:
—

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktéry zamawiajgcy
bedzie przesyta¢ korespondencje

E-MAIL

Nr NIP, REGON

IMIE | NAZWISKO osoby uprawniony
do kontaktéw (w sprawie oferty } oraz
nrtel. i adres e-mait:

Oferujemy realizacje Zamoéwienia na nastepujacych warunkach:
l.Cena ofertowa brutto PLN: ..........................
Podatek VAT (PLN) ... ..o

ll.Do$wiadczenie zawodowe Gléwnego projektanta

Oswiadczamy, iz proponowany przez nas Gtowny projektant, wykonat ............. (nalezy wskazac ifosgé)
dokumentacje projektowe, z ktérych kazda dotyczyta budowy iflub przebudowy drogi iflub ciagu pieszo-
rowerowego iflub $ciezki rowerowej o diugosci nie mniejszej niz 380 mb

Nazwa zamowienia,
Rodzaj zamdéwienia, opis
Nazwa zamowienia: .............o.eeveeennenenn.

Podmiot, na rzecz ktérego wykonywano reboty




Nazwa zamdwienia: ..............ccivnninnnnn

Nazwa ZamoOwienia: .......ooeveiin i e

IV.Oferujemy okres gwarancji................... miesiecy (nalezy wskazaé ilos¢ od 36 do 60 miesigey).

3. OSWIADCZENIA:

1) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia;

2)zapoznalismy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia oraz wzorem umowy | nie wnosimy do
nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

3) uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wigcznie z tym
dniem);

4) jestesmy matym lub Srednim przedsigbiorstwem?

O TAK
O NIE

Uwaga:
zaznaczyd odpowiednie
Powyzsze informacje sq wymagane wylgcznie do celdw statystycznych.

5)oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji / oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa™
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skreslic).

Informacie takie zawarte sg w nastepujacych dokumentach, oznaczonych jako tajemnica przedsigbiorstwa:

W celu wykazania, ze informacje przez nas wskazane stanowig tajemnice przedsigbiorstwa wraz z ofertg
skladamy nastepujace dokumenty/odwiadczenia:

4. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA: )
Zobowiagzujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

5. PODWYKONAWCY:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, informujemy, ze:

ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcow **, ktorzy beda wykonywac
nastepujacy zakres przedmiotuy zamdwienia (** niepotrzebne skreslic):

(zakres oraz warto$¢ procentowa prac, ktére bedzie wykonywac podwykonawca, prosze wskazac nazwy
podwykonawcow o ile jest fo wiadome),



6. Wadium wniesione w pieniadzu nalezy zwrécié na konto bankowe nr:

7. ZALACZNIKAMI DO NINIEJSZEJ) OFERTY SA;

8.HASLO DO ZASZYFROWANEGO PLIKU Oswiadczeti skiadanych w my$l art. 26a ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:
{fezeli dotyczy)

Hasto

Oferta zostata ziozonana .........c........ ponumerowanych stronach.

Miejscowosc, data Pieczatka i podpis osoby (oséb) upowaznionej




Zafgcznik 1b do
Formularza ofertowego

WYKAZ CEN

Zamdwienie Czesciowe nr 2: Budowa $ciezki rowerowej w ciagu ulicy Gzartoryskiego i Dekerta oraz wykonani¢
elementéw poprawy infrastruktury rowerowej na ul. Grobla, Stowiariskiej, rondo sw. Jerzego, Kasprzaka i Szaryck

Szeregdw. .
Lp. Wyszczegdinienie elementéw rozliczeniowych JEDNOSTKA WARTOSC (ZL)
' ‘ " MIARY NETTO
WYMAGANIA OGOLNE
DOKUMENTY WYKONAWCY

1 | PROJEKT BUDOWLANY, MATERIALY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA ryczalt

QPINIl, UZGODNIEN | POZWOLEN WYMAGANYCH PRZEPISAMI

SZCZEGOLOWYMI
2 | PROJEKTY WYKONAWGCZE WSZYSTKICH BRANZ WRAZ Z STWIOR ryczalf
3 | DOKUMENTACJA DO POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE WRAZ Z ryczait

UZYSKANIEM DECYZJI © POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE,

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE OBSEUGH |

EKSPLOATACJI

RAZEM | ryczalt do 5%
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE ryczalt
2 | WYCINKA DRZEW ryczait
3 | SCIEZKI ROWEROWE, CHODNIKI 1 CIAGI PIESZO - ROWEROWE- ryczalt

PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
4 | ELEMENTY ULIC | DROG ryczalt
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ryczatt
6 | ROBOTY WYKONCZENIOWE ryczatt
7 | ZIELEN DROGOWA ryczait
8 | KANALIZACJA DESZCZOWA ryczatt

RAZEM CIAG PIESZO-ROWEROWY | ryczalt

ROBOTY BUDCWLANE W ZAKRESIE WYKONANIA ELEMENTOW POPRAWY INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ

1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE ryczait
3 | PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE ryczait
4 | ELEMENTY ULIC 1 DROG ryczalt
5 | OZNAKOWANIE DROG
6 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ryczalt
7 | ROBOTY WYKONCZENIOWE ryczalt
RAZEN ELEMENTY POPRAWY INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ | ryczalt
TABLICE INFORMAGYJNE | PAMIATKOWE
1 T WYKONANIE DWOCH TABLIC INFORMACYJNYCH SPELNIAJACYCH ryczait
WYMOGI TABLIC PAMIATKOWYCH

RAZEM ryczatt

OGOLEM NETTO

PODATEK VAT

OGOLEM BRUTTO

data pieczatka i podpis osoby {0sdb) upowaznionej




Zatgcznik Nr 2 do SIWZ
Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, podstawa do reprezentaci)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.

Wybor wykonawcy robét w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
»oystem Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap II” [WAD-Vi.271.96.201 8.NP]

prowadzonego przez Miasto Gorzow Wikp. oéwiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreélone przez Zamawiajacego
w SIWZ

pieczatka i podpis osoby {0séb) upowaznionej

1.Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH-PODMIOTOW

Oswiadczam, ze w celu wykazania spemiania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez Zamawiajacego w SIWZ, polegam na zasobach hastepujacego/ych podmiotu/ow:

....................................................................................................................................

pieczatka i podpis osoby (0s6b) upowaznionej

DCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMA

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym o$wiadczeniy sg aktualne
I zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peina swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

pieczatka i podpis osoby {osdb) upowaznionej




Zatacznik Nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

{pelna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

{imie, nazwisko, podstawa do reprezentacii)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.

Wybér wykonawcy robét w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
,System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap II” [WAD-VI.271.96.2018.NP]

prowadzonego przez Miasto Gorzoéw Wikp. oswiadczam, co nastepuje:

1.0%wiadczam, Zze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23

ustawy Pzp.
2.Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4

ustawy Pzp .

data pieczgtka i podpis oscby (0sdb) upowaznionej

Oswiadczam , ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podad majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub arl. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

data pieczatka i podpis osoby {osob) upowaznione]



* - jezeli przesianki nie dotyczq Wykonawca wpisufe .nie dotyczy”

Oswiadczam, Ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na ktoérego/ych zasoby
powotuje sie w niniejszym postepowaniu, fj.: ‘

(podac peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

data pieczaika i podpis osoby {0séb) upowsznionej




Zatacznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Wybér wykonawcy robot w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
~System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap iI”
[WAD-VI.271.96.2018.NP]

Zamowienie Czesciowe nr ...

Przystepujac do udziatu w ninigjszym  postgpowaniu o  udzielenie zamowienia publicznego,
w imieniu ww. podmiotu o$wiadczam, ze:

1.nie naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw {Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, ktorzy ziozyli
oferty w ninigjszym postgpowaniu*,

2.naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami ktorzy ztozyli oferty w
ninigjszym postepowaniu™

* niepotrzebne skreslic lub wpisac¢ ,nie dotyczy”

* w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, z Wykonawcami, ktorzy ziozyli oferty w
niniejszym postepowaniu, Wykonawca winien wykazad, ze istniejace migdzy nimi powigzania nie prowadza do
zakiocenia konkurencji w tym postepowaniu.

data pieczatka i podpis osoby {0sob)
upowazniongj

Wykonawca w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajacemu niniejsze oswiadczenie.




Zalgcznik Nr 5 do SIWZ
Wykonaweca:

(beina nazwafimma, adres)

WYKAZ Robét Budowlanych

Oswiadczam, ze wykonalem nie wezesnief niz w okresie ostatnich pieciu fat przed upfywem terminu skiadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, roboly budowlane w zakresie
niezbegdnym do wykazania spelniania warunku zdolnosci technicznef lub zawodowsj zgodnie z ponizszym
wykazem:

Data wykonania
(data rozpoczecia ~
zakoniczenia)

Podmiot, na rzecz ktérego
wykonano robote budowlana

Nazwa zamowienia;

Lp. Rodzaj zamowienia, opis

Nazwa zamowienia:

Roboty budowlane obejmowaty
budowe/przebudowe drogi* ciggu pieszo-
rowerowego® sciezki rowerowej* o

1 ¢ nawierzchni .................... na odcinku
o diugosci ............ mb

*Niepotrzebne skresli¢

Nazwa zamowienia;

Roboty budowiane obejmowaty

2 | budowe/przebudowe drogi* ciggu pieszo-
rowercwego* sciezki rowerowej* o
nawierzchni .................... na odcinku
o diugosci ............ mb

*Niepotrzebne skresli¢

UWGI:

Do wykazu nalezy dofgczyé dowody okredlajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdinosci czy
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukoriczone, przy czym dowodami, o kidrych
mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktrego roboty budowlane byly wykonane,
a jeZeli z uzasadnionef przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentow
— inne dokumenly.

data pieczatka i podpis osoby (os6h) upowaznionej




Zatgcznik Nr 6 do SIWZ
Wykonawca:

" (peina nazwa/firma, adres)

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Wyhor wykonawcy robét w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania:
~System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - etap II”

Oswiadczamy, ze skierujemy do realizacji zamowienia publicznego nastgpujgce osoby:
Podstawa
dysponowania
wskazanymi

. Zakres osobami
Zakres uprawnien budowlanych, ;
doswiadczenie zawodowe wykonywa’m_(ch (m-in. umowa
czynnosci o prace, umowa
. zlecenie, urmowa
o dzielo, oddanie do
dyspozydji ifp.}

Lp. | Imie i nazwisko

Zakres uprawnien budowlanych

Doswiadczenie zawodowe
1 w petnieniu funkcji kierownika KIERCWNIK
) budowy/kierownika robét drogowych BUDOWY
na zadaniach polegajgcych na budowis
iflub przebudowie drég lub ciggu pieszo-
rowerowego lub sciezek rowerowych:
........ lat/a

Doswiadczenie zawodowe
Dokumentacje projektowe dotyczace budowy PROJEKTANT
2 iflub przebudowy drég iflub ciagu pieszo- BRANZY
rowerowego iflub $ciezek rowerowych o DROGOWEJ
diugosci nie mniejszej niz 380 mb:

{miejscowosc | data) {imienne pieczecie i podpisy 0s6b uprawnionych)







Nz

Projekt umowy

UMOWA nr .ovcvenee { WIN/ 2018
na wykonanie zadanla:
"System §ciezek rowerowych w Gorzowie Wietkopolskim — etap II”

Sporzadzona W dnlt .......vevn....... W Gorzowie Wikp, pomlgdzy:
1, Miastem Gorzow Wikp. - Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp,

reprezentowanym przez,

Agnieszke Surmacz —Zastgpce Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.
zwanym dalej  Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonaweg.

§1

Definicje | interpretacje

Na polrzeby niniejszej umowy nastepujace slowa | wyraZenia beda mialy znaczenie ponize] im przypisane:

Wykonawea - oznacza wykonawog robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest tozsama/réwnoznaczne 2

pojaciem Wykonawca Robét.

2, Kontrakt - oznacza niniejszg umoweg. :

3. Nadzor Inwesterski ~  oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego
do zarzadzania zadaniem, czyll do podejmowanla dzlalar 1 decyzl organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizaca,
ninfejsze] umowy, wyleniony odvebnym postepowaniem. Pojecle Nadzoru Inwestorsklego jest tozsamelfrownoznaczne z
pojgciem Inzyniera Konirakiu. ‘

4, Odbidr czedciowy — protokotarne potwierdzenie wykenania okreslonego etapt robdt. Odbior czesciowy nie rozpoozyna biegu
okresu rekojmi | gwarancii. Cdebrane czesclowo przez Zamawiaigcego prace, pozostajg nadal pod kontrola Wykonawcy, na
Zamawlajqcego nie przechodzi tyzyko | odpowledziamo$é a protokst odbioru czgsciowego nie stanowl pokwitowanla w
tozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego,

5. Zakoticzenie realizacji rob6t budowlanych - realizacjg robdt budowlanych uznaje sig za zakoficzong wowczas, gdy lacznie
zachodzg nize] wymienione warunki: :

1) Wykonawca zakoficzyl roboly budowlane objgle niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren Inwestycji.

2)  Dokonany zostanie wpis kisrownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriozeniu robt budowlanych oraz wpls Nadzoru
Inwesforskisgo potwierdzajapy taki stan rzeczy.

3} Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wplsy do Dziennika Budowy przekaze Zamawiajacemu
kompletna dokumentacje powykonawcza wraz ze sweim owiadczenlem o je] kompletnoSal § prawidlowosci wykonania,
za dalg przekazania uznaje sig date wplywu dokumentdw do sledziby Zamawiajacego.

8. Qdbiér koncowy ~ prolokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiolu umowy w stanie gotowym do
uzytkowania po pozytywnym zakoficzeniy odbiorow czeSciowyeh, po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w
sposéh prawidlowy calosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem koficowym, nalezy skompletowad dokurmentacie
powykonawcza, w tym gwarancje, za$wiadczenia od organdw kontrall lechniczne], zawtadomienia wiadciwego organu nadzoru
budowlanego wraz
z uzyskang przez Wykonawce decyzq o pozwolenie na uzytkowanie/zadwiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowanla (jesli
wymagane), a takze nalezy uporzagkowad teren inwestycji, Dokonanie odbioru koficowego potwlerdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru kofcowego. Odbidr koficowy rozpoczyna bieg rekojmi | gwarancii dia cale] Inwestyd.

7. Odblér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwaranc i usunigciu wad. Wykonawca ofrzyma
od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbiér oslateczny obieklu budowlanego wolnego od wad, Wraz z odblorem
ostatecznym nastapt peine rozliczenie stron niniejszej umowy.

8. Zakofczenie realizacjl przedmiotu umowy - za zakoiiczenie realizacji umowy uznaje sig podpisanie profokolu odbioru
ostatecznegoe, a data podplsania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia realizacfi przedmiotu umowy.
9 Komisja adbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosel adbioru koficowego, powolana przez Zamawiajacego z udzialem

zalnterasowanych Stron,

10, Teren hudowylinwestycjl — teren, przekazany pizez Zamawlajacego protokolarnie, na kibrym bedzie realizowany przedmiol
umowy wraz z przesirzenia zajmowang przez wzgdzenia zaplecza budowy.

11, 8IWZ - Specyfikacia Istolnych Warunkow Zambwienia dla przetargu nisograniczonego poprzedzajgcego zawarcle ninejszo
Umowy.

12, Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentow, obejmujacy w szczegoinoéel: projekty budowlane, projekly wykonawcze,
Specyfikacie Techniczne Wykonania | Odbioru Robdt, wraz z wszelkimi oslatecznymi decyzjami admindstracyjnymi, na
podstawle, ktorych mozna realizowaé roboly budowlane.

13.  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacla, kiéra =zostala opracowana zgodnie =z art 57 ust 1
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14,

15.

18,

17.

18.

19.

20.
21,

22,

23,
24,

25,

| 2 ustawy 2 dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowiane (1), Dz. U, z 2017 1. poz. 1332) oraz SIWZ stanowiacym integraing czedé

Niniejsze] umowy, Komplelno$¢ dokumentac] powykonaweze] Wykonawea potwierdza pisemnym oswiadczeniem 0fef

kompletnodel | prawldiowogcl wykonania w $wietle zapisw wiw ustawy T wiw SIWZ, Kompletno$¢ dokumentacyi jest rowniez

potwietdzana przez Nadzdr Inwestorski,

Wadalusterka - cecha zmnigjszajaca wartosé wykonanych robét lub urzadzed zo wzgledu na col oznaczony w umowie lub

wykonanych niezgodnie z dokumentaciq Zamawiajgcego Iub obowiazujgeymi w tym zakresie warunkami technicznymi

wykonania robot, wiedzq techniczna, normarmi, lub Innymi dokumentami wymeganymi przeplsami prawa, Jak rownie?, brak
stanu robot lub urzadzen, o isfnieniu, kidrego Wykonawea zapawnial,

Sita wyzsza - zdarzenle, kirego strony nie mogly przewidziet, kiéremu nie mogly zapoblec ani kidremu nie mogly

przeciwdziatad, a kidre uniemozliwia Wykonawey wykonanie w czeéci lub w calosel przedmiofu umowy zgodnie z zapisami §

13 niniejsze] umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez fo rozumiet umowe w formie pisemnej o charaklerze odplatnym, korej

przadmiotem sq usfugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigee czgs¢ zamowienia, zawarlg migdzy wykonawcg a innym

podrmiotem {podwykonawca), a w przypadku robot budowlanych takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonaweg lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawea lub dalszy Podwykonawea - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowoscl prawnej, kiora:

1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawes lub dalszym Podwykonawea zaakceptowang przez Zamawiajacego Umoweg o
Podwykonawstwo na wykonanie czeéci robdt budowlanych sfuzaeych realizacji przez Wykonawee przedmioty Umowy
albo

2 zawarla z Wykonawea przediozong Zamawiajacemu Umowg o Podwykonawstwo, kidre] przedmiotern sg dostawy lub

usiugl, stanowigce cze$¢ zaméwlenia publicznego, z wytaczeniem uméw o Podwykonawstwo o wartodcl mnigjsze] niz
0,5% wartoScl umowy w sprawie zamowienta publleznego, oraz umow o Podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal
wskazany w SIWZ jako nlepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawigjgcemu. Nle dotyczy uméw o wartosci
wigkszej niz 50.000,00 !,

Nadzor autorski - zespdt czynnodci polegajacych na stwierdzaniy w foku wykonywania robét budowlanych zgodnoscl

realizacjl z dokumentacjq projektows, uzgadnianiu moziiwosel wprowadzania rozwigzan zamlennych oraz opracowywanit

rozwigzafi zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekele budowlanym. Nadzor autorski bedzie pefnicny przez

Wykonawcg,

Protokot koniecznosel - dokument okredtajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresle robot budowlanych

dokanywanych w celu prawldlowej realizadji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystaplenla rebbi dodatkowych,

zamiennych fub polrzahy zanlechania wykonania niektorych rohat,

w celu prawidlowe| realizacli przedmioty Umowy. Protokdt koniecznodct Jest sporzadzany przez Nadzér Inwestorski na

podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upewaznionego reprezentanta

Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego | jest podstawg do ustalenia wysoko$ci zwiekszenia lzmniejszenia

wynagrodzenia | zawarcia stosownago aneksu do umowy.

Protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgoy odbiér robét w zakresie

wykonania przez Wykonaweg zgodnie z Umowa robét zanlkajacych fub ulegajacych zakryciu.

Protokdt odbioru czesciowsgo — dokument potwierdzajacy odblér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z

Umowg czedei robot budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usunigcia przez

Wykonawce  Wad  powstalych w  okresie rekojmt  za  Wady fizyozne Wb gwarangii jakosci

w robotach budowlanych ziealizowanych na podstawle Umowy. _

Protokét odbioru korficowego robét - dokument polwlerdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce calosel robst

budowlanych bedagych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét ~ dokument potwierdzajacy odbior rebot po usunigeiu przez Wykonawce wszystkich

Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi | gwaranci jekosci.

Interpretace:

1) Postanowienia Umowy sa Interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) llekrac pojgcie uzyte jest w liczble pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w ficzbie mnogief | odwrotnie chyba,

Zo z okreslonego uregulowania wynika wyraznle co$ nego,

3 Wszelkie  dokumenty dostarczane drugie] Stronie w  trakeie realizacii  Umowy bedq  sporzadzane
w Jezyku polskim,

4) Srodlytuty nie wplywajq na interpretacje postanowien umownych,

2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamowienie publiczne w oparciu o przepisy

ustawy z dnia 29 slycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j, Dz U. 2017 poz. 1579 ze zm.) w frybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanege w Biuletynle Zamowiefi Publicznych pod ..........oe....
Przedmiot umowy realizowany fest w ramach projektu wspolimansowanego przez Unig Europejska ze $rodkéw Europejskiego
Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, OS priorytetowa 3.
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Gospodarka niskosmisyjna, Dzialanie 3.3, Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddzlalanie 3.3.2. Ograniczenie niskis]
amisjl w miastach — ZIT Gorzéw Wikp.
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajagago o wyborze oferty najkorzystniejszej.

3

Przedmiot umowy

Zamowienie czgdciows nr 2

1

&

W=

o> O R

Przedmiotem umowy jest reafizacja zadania inwestycyjnego w formule JZaprojektuf, wybudul” pod nazwa “System Sclezek
rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — efap II*, polegajgce na budowie Sclezkl rowerowsj w ciagu ul. Czartoryskiego |
Dekerta oraz wykonanie elementow poprawy infrastukiury rowesowej na ul. Grobla, Stowlaiskiego, rondo éw. Jerzego,
Kasprzaka i Szarych Szeregow.
Zalres przedmloly umowy obejmuje w szczegblnosci
a.opracowanie dokumentac)i projeklowej (projekt budewdany, projekt wykonawczy, specyfkacje fechniczne wykonania i
odbioru robot — STWIOR,} wszystkich branz,
h.uzyskanie decyzil o zezwoleniu ha reafizacje inwestyci dragowych (ZRID)
c.wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowans dokumentacji projekiowe] oraz STWIOR, zgodnie z
haromonogramem rzeczowo-finansowym, ‘
Wykonawca w ramach przedmiolu zaméwienia zobowigzany jest do opracowania kompietu dokumentagji projekiowe] w zakresie
koniecznym do wykonania robdt budowlanych, uwzglgdniajac wszystkie obowigzujace przepisy, a w szczegbinoscl usiawg z
dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane ({j. Dz. U. z 2017 1., poz, 1332 ) oraz ustawg 2 dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zaméwien
publicznyeh (. Dz U, 2 2017 1., poz. 1579) ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 29, art. 30 { art. 31 uslawy Prawo zaméwien
publicznych.
Dane dolyczace planowanego zamierzenia iInwestycyjnego do zagadniel projektowych zawierajg nastepujace dokumenty:
a.Program funkcjonaine — uzytkowy
iKomplet opracowanej dokumentacji ma zawlerac w szezegdinosc:
a,projekt budowlany-5 egzemplarzy,
b.projekt wykonawczy - 2 egzemplarze,
¢.Specylikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot - 4 egzemplarze
d.Przedmiar robot — 4 egz.
e.Projekt Tymczasowe] Organizacjl Ruchu - 2 egz.
f. Projekt Statej Organizacji Ruchu ~ 2 egz.
g.Wersje elektroniczng dokumentac]l okreslone] w pkt. 5 lit. a-f niniejszego paragrafu - 2 egz.
Dokumentacja projektowa, winna spefnia¢ wszystkie wymaganla okreslone przepisami prawa, w szezagllnodel wymagania w
zakresie dostgpnosct dla osob niepelnosprawnych i byé zgedna z Programenn Funkcjonalno-Uzytkowym, a jej tres¢ winna by
dostosowana do specyfiki | charakieru oblekiu budowlanego oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych.
Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do wykonania roboi budowlanych na podstawie opracowane]
dokumentacjl, o kibrej mowa w pkt. 5 powyZe]
Wykonawea oéwiadeza, Ze posiada stosowne uprawnienia, dysponuje wiedza, doswiadczeniem, kwalifikaciami nezbednymi
do wykonywania przedmiofu umowy oraz, ze nie istnleja zadne przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajace lub ufrudniajace
wykonanie obowlazkdw okreslonych umowa,
Nowa infrastrukiura wylworzona w ramach projekiu powinna by¢ zgodna z koncepcfq, uniwersainego picjektowania, bez
mozliwosci odstepstw cd stosowania wymagait prawnych w zakresie dostgpnosci dia 0s6b 2 niepelnosprawnodcla wynikajacych
z obowiazufacych przepisaw budowlanych.

84

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnla zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokolu odbioru ostatecznego.
Termin rozpeczecia prac projekiowych 14 dni od daly podpisania umowy.
Termin opracowania dokumentacii projektowej wraz ze ziozeniem wnlosku wydanie decyzi o zezwolenit na realizacjg
inwestycji drogowych (ZRID} do 31.03.2019 roku.
Termin zakoficzenia realizagii robot budowlanych do 30.08.2019 roku.
Okres gwarancil ustala sig na ......miesigay liczone od daty podpisania protokolu odbioru kohcowego.
Okres rekolmi rozszerza sig do okresu gwarandji na..... miesigcy liczene od daty podpisania protokolu odbiotu kericowego
(zgodnle z art. 558 § 1 Kodeksu Cywiinego).
Pozostale terminy wyznaczone Wykonawoy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej umowy.

5

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 ninlejsze] umowy we wiashym zakresie | na wiasny koszt
wykona dokumentacjg projekiows oraz wszelkie roboly budowlane zwigzane Z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany Jest do: /
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8)

10)
1)
19)

13)

14)

15)

16)

17)

16)
19)

20)

Wykonanie dokumentacji projeklowe] — projekiu budowlanego/wykonawczego {plandw, rysunkéw lub fnnych
dokumentow umoziiwlajacych Jednoznaczne okraslenie rodzaju 1 zakresu robét budowianych podstawowych oraz
uwarunkowan i dokladnef lokalizacii fch wykonanla, zestawienia materialow, wylycznych wykonania | odbiortu robét,
przsprowadzonych badan, prob, itp. eraz przedmiaréw) w terminie okredlonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym

przygolowanta harmonogramu rzeczowo-finansowego, | przekazania go Zamawiajacemu w terminie 14 dni od
podpisania umowy,

zapewnienia sprawowania nadzory autorskiego nad rohotam wykonywanymi wediug opracowane] dokumentacji
projektowsi, ‘

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane | dokonywanie

W nim wplsow na bieZaco,

wypeiniania | realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy | umieszczenia informacil o miejscu pprzechowywania planu BIOZ
na tablicy informacyjne] budowy,

wykonania oznakowania tymezasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z etapowania oraz
Utrzymaniem w stanle nalezytym oznakowania przez caly okres reallzacji robot budowlanych do dnia odbioru
koficowego,

realizac]i robot w ferminie okresfonym niniejsza umowa,

zaplaty wynagrodzenia | innych naleznosci na rzecz Podwykonaweéw,

bezzwlocznego Informowania Zamawlajacego o zaistialych na terenie budowy konlrolach,

bezzwlocznego Infarmowanla Zamawlajacego o zalstnlalych na terenie budowy wypadkach,

usunlgcia na  wlasny koszt wszelkich wad | usterek siwlerdzonych przez  Nadzér  Inwestorski
fub  Zemawiajgcege W  trakcle  frwania  robst oraz  w  okresie gwaranci |1 rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony termine, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
ustinigcia,

wykonana opracowatl, pozyskania stosownych decyzii adminisiracyjnych, zezwoler, uzgodnier, opinii, pozwolen had?
inrych dokumentéw wymaganych przepisami szezegélnymi — nlezbednych do uzyskania decyzji administracyjnych |
odbioru przedmiofu zaméwlenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na u2ytkowanie jezeli bedzie wymagane,
uwzglednienia w kosztach i ferminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a wynikajacych z
proceduy okraglonych W przeplsach szezegbinych Hezbednych do whadciwego
i kompleksowego zaprojektowania | prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmioty umawy,
reglizacji robot w sposéh zgodny z technelogia ich wykonanta, Wszelkle walpliwosei bads propozycje rozwiazan

zamlennych winny byé zglaszane do Nadzory Inwestorskiego
f ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego,
przestrzegania wymagan dotyczacych realizacii robdt, kontroli Jakosc materialow

I robot oraz badari i pomlaréw w zakresle okreSlonym w STWIORB. Udostgpnianie Nadzorowl lnwestorsklemu i

Zamawlajacemu wynikéw badan i pomiarow,

informowanfa Nadzoru Inwestorskisgo | Zamawigjacego o wszolkich moZiiwych problemach, zdarzeniach |

okolioznesciach mogacych wplynat ha opéznienie robat  lub mogagych wplynaé

na jakoss robidt,

przekazania Nadzorowl lnwestorskiormu wszelkich nlezbednych danych do rozlizenia w formie dowodu przekazania

Srodka frwalego OT wykonanego przedmicfu umowy,

W przypadku  powlerzenla  wykonanfa  czesci  zaméwienla Podwykonawcom,  Wykonawca

bedzie pelnlt funkeje koordynatora Podwykonawcow podezas wykonywania robot | usuwania swentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dziatanla lub uchyblenia kazdego Podwykonawey.

Cd daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokolt odbioru ostatecznego, Wykonawce obclazaja koszly usuniecia

Wad i naprawienia kazdej szkody rzogzywiste] powstale]

na przedmiocie Umowy, i za ktora ponos odpowiedzialnosc na zasadach ogdlnych, a spowodowanej;

a)  Wada ktéra wynikla z wykonane dekumentac)i projekfowej wykonanej w ramach Umowy i na podstawie ktorej
zrealizowane zostaly roboty budowlane,

h})  Wads, kidra wynikla z wykonanych w ramach Umowy rob6t i thwifa w oblekcle, kisrego dolyczy przedmiot
Urnowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych sluzgeych realizac przedmiotu Umowy.

c)  Wypadklem zaistnialym przed dnlem Odbiory koricowego, kibry nie byt objety ryzyklem Zamawiajacego lub;

d)  Czynnodciami Wykonawcy na Tarenie budowy po dnit Odbiory kortcowego. '

21) Wykonawca pokryje koszly napraw | przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczenych podczas transporty przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowledzialnose, w zwigzku 2 reslizacja Umowy.

Wymagania Zamawlajacego w zakresie dokumentall projekiowe)

1) Wykonawea w ramach realizaci przedmioli zaméwlenia wykona dokumentacje projektows - Projekt

budowlany/wykonawczy, Szczegdlowe Specyfikacle Technlozne Wykonania | Odbiory Roboi, Projekly Stale] 1 -

Tymozasowsj Organizacji Ruehu oraz raboty budewlane zwiazane z budowa sciezki rowerowe,

2} Pod
3) Do

g

stawg do wykonania przedmiolu zaméwienia jest opracowany Program Funkcjonalno - Uzytkowy,
dokumentacji nalezy zalaczyé pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnle z umowsg | W
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sposab kompletny 2 punktu widzenla celu, jaki zostal okreslony w umowie.

4) Wykonawca  Jest  zobowigzany  konsultowat  z Zamawigjacym  wszelkle  walpliwe  kwestie
i propozycje rozwlaza. Uzgodnienia w tym zakresie przyjmuja forme pisemna,

5) Wykonawca ma obowigzek usunigcia wszystidch wykrytych wad projektowych PFU.

6} Wykonawca zapewni nadzor autorski na caly okres realizacji robot budowlanych.

7) Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do Odbioru koricowego dokumentacji projektowej ma obowigzek przekazania
Zamawigjacemu wszystkich niezbednych dokumentow, a w przypadku konlecznosel uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
Wykonawea zobowiazany bedzie do jego Uzyskanla w imieniu { na rzecz Zamawiajaceqo,

Wymaganla Zamawiajacedo dotyczace oséb funkeyjnyeh:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania dokumentacji projeklowe} na roboty objete niniejszym
zaméwieniem przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnlenia budowlane.

2) Wykonaweca zobowigzany jest do zapewnlonta wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszym zamowieniem przez
osoby posiadajage stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowians.

3) Wykonawca zobowiazany jest wyznaczyé przedstawiciela Wykonawcy na caly okres reallzacji umowy | wyposaZy¢ go w
odpowlednie peinemocnictwa do reprezentowanla Wykonawey.

4) Funkcle Projektantow, Kierownika budowy i kisrownikow rob6t branzowych badg pefnily osoby wskazane w ofercle
Wykonawey Zlozone] w przetargu poprzedzajgcym zawarcie ninjejszej umowy.

5) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcle wykonywanla robot budowlanych
stanowigoych przedmiot Umowy.

8) Projektanci | Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t sq zobowiazani uczestnlezyé w naradach
koordynacyjnyeh,

7) Do ustalen  zapisanych w profokole  narady  koordynacyjnej, uczestnicy mogg  wnlesé Uwagi
w ciggu 3 dnl roboczych liczag od dnia ofrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenla uwaza sie za wigZagce,

Wymagania Zamawiajacego dotyczage planu bezpieczedstwa i ochirony zdrowla

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany Jest przed rozpaczeciem robdt budowlanych do sporzadzenia planu
bezplecreiistwa j ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike | warunki prowadzania robét,

2) W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstanla zagrozenia bezpleczelistwa i zdrowia ludzl, a w szczegoinosci upadku z

wysokosal,

b) zuwzglednieniem obowiazujacych przepisow BHP.

3)  Plan hezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r, W sprawile informacji dotyczace] bezpleczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpleczeistwa 1 ochreny zdrowia  (Dz. U, 2003, m 120,
poz. 1126) przed przystapieniom do rob6t budowlanych.

4) Koszty wykonania planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia obclazaja Wykonawce, nie podlegajg, odrebnej zaptacia |
winny byé wliczone w koszty ogélne robdt,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.
1) Wykonawea jest zobowigzany do przejgola terenu budowy, Jego zagospedarowania oraz zabezpieczenia lerenu

hudowy i migfsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu
 porzadku, a w szczegdlinosci przesirzeganta przepisow BHP.

2) Zorganizowania zaplecza sa¢jalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiolu umowy,

3} Doprowadzenia na  teren  budowy, na  wlasny koszt |  staraniem  wlasnym,  wody

i energll olektryczne), zamontowania licznikow zuzycla wody 1 energ elokiryczne] i ponoszenia kosztow zwlazanych 2
korzystaniem z urzadzen infrastruktury techniczne], w fym m.n, zuzycia wody, energli elekirycznel, do celow
zwiazanych 7 wykonywaniem robot budowtanych, prébami, odbiorami | usuwaniem wad,

43 Urzadzenia | oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktotych majg byt prowadzone roboty podstawowe |
tymczasowe araz utrzymywania oznakowania w stanle nalezylym przez caly okres realizacjl robot budowlanych do

‘ dnia odhloru koficowego, '

- 5) Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisaml zabezpieczen p.poz. na
terenle budowy oraz ponoszenie za nie pelnef odpowledzialnosci materialne).

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszysikich wykopow i miejsc wykonywania robél oraz migjsc skladowania
materialow, zgodnie z przepisaml oraz wymagantami Szezegolowych Specyfikac Technicznych.

7) Zabezpieczenta lerenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi
skutkami oddzialywania w lrakcie robél zgodnie z cbowlazujacyml w iym zakresle przepisaml, wymaganiami
STWIORB oraz starannodcia uwzgledniajaca zawodowy charakter dzialaino$ci, w tym skutki finansowe.

8) Ponoszenia odpowiedzialnoéel za szkody powstate na ferenle budowy pozostajgce w 2wiazku przyczynowym z
robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszezenia fub uszkodzenia robét, ich czedel, uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w misjsou prowadzenta robdt b majatku Zamawiajgoego — naprawienie ich i

Fundusze 4 Unla Europejska | e,
E Europejskie <<= Fubushle Euepeleruscuze | 4}

Strukturatneiirwestycylne

Nenneam Daninnaime



doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj kosz!,

9 Zabszpleczenla  fterenu  budowy  przed kradzieza 1 innymi negalywnymi  zdarzenjami
| ponoszenie skutkéw finansowyeh z tego tytdu, w tym przed kradzieza i zniszczenjem wszystkich materialow
dostarczonych na plac budowy.

10} Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacylnych oraz usuwanta na biezaco
niepofrzebnych urzadzef pomocniczych, zbednych materialéw oraz cdpadéw.

) Likwidacji terenu budowy | uporzadkowania tego terenu w terminle nieprzekraczajacym wyznaczonego termin
zakoficzenia realizacjt robot budowlanych,

12} Wykonania prac niezbgdnych ze wzgledy na hezpleczerisiwo lub koniecznose zapobiezenia awarii, .

13)  Zabezpieczenia - w przypadkur przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu budowy w stopniu
uniemozliwiajacymn zalstienie zdarzert w wyniku, ktérych mogiyby wystapié sytuacje odszkedowaweze w stosunky do
Zamawiajaceqo,

14} Podjecle niezbednych srodkow sluzgcych zapobleganiu wstepowi na Teran budowy przez osoby nleuprawnione.

15)  Prowadzenia rob6t w sposoh niezaklocajaey ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu bez uzasadnionych powodow,

16)  Wykonawca na wlasng odpowiedzialnosé | na swdf koszt podejmie Srodki  zapoblegawcze
wymagane  przez  okolieznoscl, aby nle  nauszaé  praw  wlascloleli posesi 1 budynkow
sesladujacych 2 Terenem  budowy oraz  minimalizowaé  zaldocenia b szkody  wynikajace
z prowadzenia robot hudowlanych.

17) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okrestonym w pkt. 10, Nadzér Inwestorski ma
prawo polecic Wykenawcy nalychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezylogo stanu. W przypadku nie
dostosowania sig do tych zaleceri, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawey, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zownglrzngj
doprowadzenie Terenu budowy do nalezylego stanu, a Kosztami tych prac obcigzyé Wykonawee (wykonanie
zastepcze).

18)  uzgodnienla we wiasnym zakresie | na swdj koszt tymezasowych zajed terenow, niezbednych do prowadzenia robét
budoewlanych; .

19} zapewnienla bezpieczenslwa | praw wiascicielom posesjl sgsladufacych z terenem budowy,

20)  uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcia drog | chodnikow wraz z wykonaniem wymaganego oznakowaria
tymczasowef organizacii ruchu i poniesienie kosztow dokonanych zaje;

) prowadzenia rob6t w sposcb zabezpieczajacy skarpy, wykopy | isthigjace uzbroenie; poinformowania, przed
przystapieniem do rob6t, poszezegdinych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét |
ewentialnef polrzebie zabezpleczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robéf;

22)  wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia pedziemnego, robét ziemnych recznie;
23)  ulrzymania porzadku na terenie budowy w czasio realizacil Inwestycji;
24} ulrzymania | ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu lch przekazania do eksploatadji

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1) Wykonawca winlen opracowat | przediozyé do akceplacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy
zawierajacy krotkl opis podstawowych czynnoscl, kolejnos¢ wykonywania pracfiobdt, czas wykonywania pracirobot i
Zaawansowanie finansowe,

2)  Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charaklarystyke poszczegolnych elementdw wchodzacych z zakres prac
budowlanych. W harmonograimie robét nalezy uwzgledni¢ termin wykonania projektu budowlanego wraz ze zioeniem
wnlosku o pozwolenie na hudowe, termin wykonania pozostafe] czedci dokumentac)i projekiowe, etapowanie robot
Zgodnie z projeklem tymczasowej organizacii ruchu | technologlaml wykonania poszczegéinych elementow prac
budowlanych,

3) Harmonogram  winlen byé  podpisany  przez osobe upowainiong do  reprezenfowania Wykonawey
| dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daly zawarcla ninlejszej umowy,

4)  Wykenawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polacenie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawlajacego
w terminie 7 dni od wydania polecenta, Zaktualizowany hatmonogram nalezy przediozyé do akeeplacji
Zamawlajacemu.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace odbioru robét: '

) Wszystiie odbiory robdt (zanlkajacych, ulegajacych zakryciu, cdbiory czgsciowe, odblor koticowy, odbiér pized
uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacj projektowe] | STWIORB, a jozeli
terrain ten nie zostal okreglony zawiadomienia nalezy dokonat w terminie 8 dni roboczych przed zamiarem ich odbloru,

2) Przed rozpoczgclem odbioru robdt Wykonawca praygotuje | przedlozy Nadzorowl Inwestorskiemu dokumenty
pozwalgjace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czgSciowago 106t w zakresle | lloscl okreslonej
postanowieniami dokumentac)| projekiowe], STWIORB i harmonogramie rzeczowo - finansowym,

3 W przypadiu zakrycia robot zanikajacych fub Ulegajacych zakryciu nisodebranych przez Nadzér Inwestorski
Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich odkrycia. ,

4) Gotowost do odbiorow rabét opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzle zglaszat poprzez
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dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspeklor Nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robdt w lerminie
do 2 dni od daty ofrzymania zgloszenia od Wykonawoy.

5) Wykonawca zglos! Zamawiajgcemu gotowose do odbioru kosecowego rohot
w formie pisemnej. Odbior koricowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawiciell Wykonawey,
Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawlalacedo dotyczace zasad kontroli jakoéei robot:

1) Wykonawea |est odpowiedzislny za pelng kontrolg wykonywanych robot | jakosol whudowywanych materialow.

2) Wykonawca winlen opracowat | przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorsklemu program zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawl zamierzony sposob wykonywanla robot, tnozliwodel techniczne, kadrowe | organizacyjne
gwarantujace wykonanle tobdt zgodnie z dokumentaciy projeklows, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru

inwestorskiego.
B} Wykonawca w celu zapewnignia jakosci winlen zapewnié obsluge laboratoryjng, obsiuge geodezyjng, sprzet,
zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do poblerania probek

i bada materialéw oraz robét w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujaeych przepisow, odpowiednich nom, a
takze na Zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawlajacego.

4) Wszystide badania wykonywane na polrzeby rob6t  ulegajgoych zakryclu, odbiorow  czgsclowych
i koficowych winny by¢ wykonywane pizez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér Inwesforski,

5} Obsiuga geodezyjna dotyozaca w szezegéinosel wylyczenia w planie | wyznaczenia rzednych wykonania
poszczegbinych elementow robot oraz wykazania lloscl, powierzchni wykonanych elementéw robol, zuzytych
materlalow itd. winna by wykonywana przez uprawnionego geodste.

6) Wykonawca winien wykonat inspekcle telewizyjng kanalizacj! daszezowe;] wraz
z przykanalikami przed | po wykcnaniu nawierzchnl jezdni i chodnikow. Raport z inspekeii winlen by¢ zalaczeny do
dokumentacji odbiorowe,

7) Wykonawca bedzie ponosl wszyslkie koszty z tylulu wykonania badar, zakup, transporty, wykoszystania materialow i
innych jakie okaza sig potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badat laboratoryjnych | obsluga gecdezyjng,

8) W trakcie  prowadzenmia  prac  pomiarowych i badawczych Wykonawca  winien  znac¢
i stosowat wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzesirzeganiem zasad ochrony $rodowiska,
ochrany p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych | badawczych,

10)  Wykonawea odpowiada za ochrong instalagji na powlerzchni Zieml
i za uzadzenin podziemne, takle jak ruroclagl,  kable itp,. w fakcle prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiasciciell tych urzgdzen potwierdzenie informac]l dla potrzeb plant ich lokalizacjl,

11)  Wykonawca bodzie odpowladaé za  wszelkie uszkodzenia  Instalaci  na  powlerzehnl  zlem
| wzadzen podziemnych spowadowanych W wyniku jego dzlalania zwigzanego
7 wykonywanlem porniarow, badar (inwentaryzacji).

12)  Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe | badawoze w sposéh powodujagy minimaine niedegodnoscl dla
mieszkancow przylegiych posesl.

13)  Wszelkie  wykopaliska, ~monely,  przedmioly — warlosciowe, budowle oraz inne  pozostalosci
o znaczeniu  geclogleznym Wb archeologicznym  odkryte  na  terenie  Dbadan i pomiarow
sq wiasnoéeia Skarbu Partstwa zgodnie 2 ustawa Prawo geologiczne | gémicze oraz ustawg o ochranie dobr kultury i
podiegajg ochronie. Wykonawca winfen je zahozpleczy¢ przed zniszezeniem lub kradziezs, powiadomic
Zamawiajacego | odpowladnie wladze i postepowat zgodnie z ich polecentami.

Wymagania Zamawiajaceao dotyczace udostepnienta terent budowy:

1 Wykonawca winien umozliwlé wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorow! Inwestorskiemu, Projeklantow! oraz
udostgpnienia danych i informacjt pracownikam organow
w szezegolnodel: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekofi Qchrony Srodowiska, Inspekc]i Sanitarnej,
Panstwowe] Inspekcjl Pracy, Panstwowe| Siraly PoZame], imnym uprawnionym pizez Zamawlajgcego jego
przedstawicielom,

2) Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy innym niz opisanym w pkt, 1 powyzej pracownikom, kibrych
Zamawiajacy wskaze w okresle realizac]l przedmiotu umowy.

3 Wykanawca jest zobowiazany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w
czasia roalizacii przedmlotis umowy. Dotyczyé fo bedzie wykonawcow, ktorzy moga zaistnied na terenie budowy lubw
jego bezposrednim sasiedztwie w terminle prowadzenta rohdt objstych ninfejsza umowa, ktorych koniecznoéé budowy

wynikla juz
po zakoticzeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejsze] umowy. W takim przypadku wykonawey
innych robot beda musielt dzlalad W porozurmieniy zZ Zamawlajacym

| Wykonawea ninljszej urmowy wzajemnie uzgadniajag swole kolejne poczynania,

Wymagania Zamawlajaceqe dotyczace materlaléw rozbiorkowych.
1y Wykonawca zobowlazany Jest do  ponoszenia kosztow  ulylizaci  malerialow  rozbibrkowych

nie nadajacych sie do powtrnego wykorzystanla powstalych podczas wykonywania Przedmiolu Umowy wraz z
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plsemnym potwierdzeniem ich odbicru lub utylizacil,

2) W zaleznodei od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona padzialu malerialow rozbldrkowych (w uzgodnleniu
z Nadzorsm Inwestorskim 1 Zamawiajacym) zgodnle z procedurg gospodarowania materiafami pochodzacymi z
rozbidrki na;

a) iaterialy nadsigce  sie  do  ponownsqo whudowanla {w fym  materialy drogowe,  asfall
z frezowanla, wpusty, wiazy | inne) stanowiace wlasnost Zamawiajgcago - Wykonawea dostarczy na wiashy
koszt {w tym: transport do 15 km, zaladunek, rozladunek) na misjsce skiadowania wskazane przsz
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawisjacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materialéw,

b) materialy nie nadajace sle do ponownego whudowanla, a wykonane z metalu (np. wysiegniki, bariery |inne)
Wykonawca dostarczy na zliomowisko (W tym: transport do 15km zaladunek, rozladunek} i przekaze
Zamawigjacemu dowdd dostawy,

¢} inne materialy rozbisrkowe nie nadajace sio do ponownggo whudowania Wykonawca przekaze uprawnlonemy
podmiotow] do odzysku lub unleszkodliwienla, a pisemne polwierdzenie ch sidadowanta na wysypisku badz z
utylizacji przekaze Zamawiajacomu,

3) Wykonawea opracuje i przekaze Zamawiajacomu zbiorcze rozliczenle ilogci wszystkich materialéw rozbiorkowych
{przekazanych, zezlomowanych, Zubylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi ich
zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ flosci oraz jednostkl okreslone w Tabell elementow
rozliczenlowych. llosei malerialéw wykazane w opracowaniu Wykonawey muszq by¢ polwlerdzone pirzez. Nadzor
Inwestorski, Opracowanie winno by¢ zalaczone do dokumentacil powykonawozej.

Wymagania Zamawlajaceqo dolyczacs whudowywanych matetialdw,

Wykonawca zobowigzany jest:

1) Do wykonania zaméwienla Wykonawca zobowlgzany jest uzyc malerialow wlasnych, gwarantujacych odpowlednia
Jakos¢, o parametrach technlcznych | Jakosciowych okreslonych w dokurnentacji profektowej, Wyroby budowlane uzyle
do wykonania rohot muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach. A

2) Zabrania slg stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowlazujacych Nerm oraz innym okreslonym

W projekcie, Wykonawea ma ohowlgzek posiadaé W stosunku
do uzylych materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowaniefwbudowanie {atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, dwiadectwa, jakodai, deklaracje zgodnoscl) i okazad

Je na kazde zadanie Nadzory Inwestorskiego lub Zamawiajagego.

3 Przed whudowaniem materialow Wykonawca winlen uzyskat od Nadzoru Inwestorskiego zatwisrdzenie materialow
przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow wymienlonych w punkcie powyze], a w przypadku
zaslosowania materialow réwnowaznych winien w pelnl udokumentowaé  Nadzorow! Inwestorskiemy  ich
réwnowaznosc, zalaczajac réwniez opinie Nadzoru Autorskiego, Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, zawierajaca migdzy innymi deklaragje zgodnose, cerlyfikaty oraz
aprobaly nawbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywat, 7e dane matorialy zostaly uyte
na przedmiotowej budowie (okrelenie miejsca whudowania, nazwy zadania, itp. Identyfikacja), Dokumentacja
powykonawcza podiega weryfikacl przez Nadzér Inwestorski.

4 Wykonawca zabezpieczy przed znlszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci, wiadciwosci lub paramelréw, na
wlasny koszt i ryzyko, skladowane fymczasowo na terenis budowy materialy i urzadzenia do czasu ich whudowania,
araz umozlivl przeprowadzenia korstroli
w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski,

5) Sposob realizacji robét must byé zgodny z technologig fch wykonanla. Wszelkie walpliwosci badz propozydje
rozwigzan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzor Inwestorskl wraz z analizg pordwnawczg kosztow zmian i
ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie rohét w technologil zamienng) jest mozliwe po
akceplacii przez Zamawiajagego.

8) Zamiana materlatow przewidzianych do wykonania robdt, badacych przedmiotem ninigjszej umowy, w sfosunku do

' materlalow przewidzianych w dokumentacji projektowe] bedzie mozfiwa po przedstawleniu przez. Wykonawee
uzasadnienia | pelne] analizy finansowe] zmian, Nadzoru Inwestorsklego oraz uzyskanla pisemne zgody
Zamawiajacego oraz zachowanla i udokumentowania paramelrow réwnowaznosol maferialow.

7) Wykonawca wnoszac o zmiane materialow, lub w przypadku koniecznodei realizacji dodatkowych robét
budowlanych/dostawiuslug lub robot zamiennych w stosunku do przedmioty umowy - przy zastosowaniu
innych rozwigzait technicznych / technologicznysh od tych wskazanysh w PFU, sklada wniosek do Nadzoru
inwestorskiego | w tym samym terminie {dniu) rowniez przekazuje go do wiadomoscl Zamawiajgcemu, Wykonawca
winfen skdadac¢ wniosek kempletny, §, Zawierajgcy.

a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienle przeprowadzenta robétzmian,

b} dokumentacig projeklowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specylikacje techniczne} lub niezbedne rysunkl — dokumentacialrysunki winny
by¢ opalrzone opinia Nadzoru Autorskiego,

¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenla zmian,

d)  kalkulacje/wycene robotizmian sporzadzong zgodnle z Kontrakiem,

&) w miare polrzeby inne nlezbedne dokumenty (np. certyfikaly, aprobaly, uzgodnlenia rozwigzan projektowych z
zaizades drogl, uzytkownikeami siecl),
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Niskompletnost wniosku Wykonawoy stanowl podstawe do jego odrzucenia.

Oposnienla w wykonywaniuwstrzymaniu robof, bedace nastepstwem braky kompletnege wniosku ze strony
Wykonawey hie moga, stanowié podstawy do dokenania zmian terminow umownych. Wykonawca ponownie whioskujac
w dane] sprawie sklada odrebny wniosek, a gdy jest on kemplelny to datg jego wplywufzlozenia {rakluje sig jako datg,
od kitre] biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10)  Zamawigjgey w kwosti zamlany materialow lub technologl, wykonania dodatkowych robot
hudowlanychiustug/dostaw, zohowiazany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych od dnia
ofrzymania Protokolu konlecznodci, sporzgdzonego przez Nadzér Inwestorski w oparclu o kampletny wniosek
Wykonawey. Brak odpowledzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawdajacege ha proponowang

Lo

. zamianefwykonanie robét,
11} Zamlana materlatéw lub technologil wykonania rohét bez zgody Zamawiajacego stanowl razace naruszenie
warunkdéw umowy.,
12) W przypadku ujawnienia nieprawidiowosai, w jakoscl, tachnologfi robot, whudowanych materialdéw Wykonawca ma
ohowlgzek poprawi¢ badz rozebrad nleprawidlowo wykonany element robot

| wykonat go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku watpliwoscl Zamawiajacego, co do Jakoscl, technologii robdt, whbudowanych materialéw (pomimo
pizedstawienia przez Wykonawce pozylywnych wynlkow badan, atestiw, cerlyfikatow, deklaracil tp.} Zamawiajacy jest
uprawniony do zlacenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemufizeczoznawcy. W przypadku uzyskania
negalywnych wynikow badali laboratoryjnychfekspertyzy notwierdzajacych nieprawidiowg jako$¢ wykonanego
slemenlufrobdt, whudowanych materialéw, koszt wykonania tych bada laboratoryjnychiekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

13. W zakresle odbloru koficowego Wykonawca winfen:

1) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakodczeniu  robot budowtanych ~ oraz  polwierdzi¢
{en stan rzeczy stosownym wplsem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2) skomplefowaé | zZozy¢  Zamawiajacemu  dokumentacje powykonawcza ~ okreslong  szczegllowo
w SIWZ i opracowana zgednie z art, 57 ust. 1 | 2 Prawa budowlanego. Dokumentagja powykonawcza winha byé
wykonana w {rzech egzempiarzach wersji drukowane] (jeden oryginal i dwie kople potwlerdzone za zgodnos¢ w formle
trwale spigtej) + 3 CD - egzemplarze w wers]| elektronicznej (jpg, .pdi).,

3 przediozyé wraz ze Zlozeniem dokumentac]l pisemne oéwiadczenie o Joj kompletnosel | prawidlowoscl wykonanie w
Swietie ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

4) Uzyskaé na rzecz | w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzyikowanle (jeZeli zajdzie taka koniecznosc}

Wymagania Zamawiajacego doltyczace stwlerdzonych wad:

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. W trakcie odbiorow, w okresle gwarancfi Viub rekojmi) to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) Jezell wady nadajg sle do usunigcla, Zamawiajacy, zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i
odszkodowari, ma prawo odmowy dokonania odbiory do czasu ich usunigela, wyznaczajac réwnoczednie termin
usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usunigela | uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem, lo Zamawlajacy moze Zagdat wykonania czedci iub caloscl przedmiotu umowy po raz drugi,
Ponadto, jezeli wady nie nadajg sig do usunigcia lub Ich usunigeie wymagalchy poniesienta nadmiernych
kosztow, a przedmiol umowy nadeje sig do wykorzystania, Zamawlajacy moZe Zgda¢ obnizenia
wynagrodzenia.

2) Wykonawca zohowlazany jest do pisemnago zawladomienia Zamawiajacego
o ustnieciu wad, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednlo
wadlwych rehét,

3 Jezeli Wykonawca hgdzie wykonywal roboty w sposob sprzeczny z umowg badZ wadiiwle, Nadzor inwestorskd ub
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmlany sposobt wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowledni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po hezskutecznym uplywie fego terminu
Zamawlajacy bedzle mial prawo odstapié od umowy albo powierzyé wykenanie przedmiotu umowy osobie frzeciej na
koszt | niebezpieczelistwo Wykonawoy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze"). Odstapienie takie traktufe sg, jako dokonane z

przyezyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i reallzacje Wykonanla Zastepozege Zamawlajgey bedzie
uprawniony wedle SWojego wyboru polraclé z wynagrodzenia Wykonawey

lub zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15, Wymagania Zamawiajacego w zakresle zalrudnienia na Umowe 0 prace
1) Zamawisjacy okredla, ze Wykonawca Jest zobowigzany zatrudnlé na podstawie umowy o pracg wszystkie csoby
wykonujace czynnoéel objete zakresem przedmioty ninigjszej umowy, w tym prace flzyczne oraz operatorow sprzgiy,
Jesli wykonywanie tych czynnoscl polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea
1974 r. Kodeks pracy {§j. Dz. U. z 2018+, poz. 108 ze zmianami).
2) Obowiazek okrestony w punkcie 1) ninisjszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej umowie o
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18.

podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowlgzujace Podwykonawcow do
zafrudnienia na umowe o pracg wszystkich oséb, kidre wykenuja czynnodel wskazane w punksie 1) ninlgjszego ustopu.
Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawlajacemy wykaz 0séb, ktore realizujg
przedmiol umowy wraz z ofwiadczeniem, ze &9 one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zohowiazany jest do aktualizac)l wykazu | przekazywania o] Zamawlajacemu w clagu 5 dni od dnia dokonania zmiany
osoby wskazane] w wykazle. Zmiana 0séb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Lamawiajacy uprawniony jest w szczagoiosei do:

a.  Zzgdania oswiadczeri | dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnisnia na podstawie
umowy o pracg i dokonywania jego oceny, _ ‘

b.  Zadania wylasnleri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniania ww. wymogu,

G, przeprowadzanla kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

Wykonawca kaZdorazowo na wezwanie Zamawiafacege fest zobowlgzany przedstawié dowedy zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazle, o kidrym mowa w pkt. 3 powyzej w terminle wskazanym przez
Zamawiajacego, lecz nie krdtszym niz 7 dni,

W trakcie reallzacji zamowienia na kazde wezwanle Zamawlajacego w terminie, o ktérym mowa w pkt. & powyZej,
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwlerdzenia spalnianta wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub Podwykonawee w irakeie realizacji zambwienia:

a.  ofwiadczenie Wykonawcy lub Podwykenawcy o zatrudnieniu na podstawio umowy o prace oséb
wykonujgoych czynnodcl, kidrych dotyczy wezwanie Zamawlajacego; odwiadozenie fo powinno w
szczegolnosct  zawlerat: doldadne okredlenie podmioty skiadajgcego  oéwiadczenie, dafe zlozenia
o$wiadczenta, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoscl wykonuja oseby zatrudnione na podstawie umowy
O pracq wraz ze wskazaniem liozby tych osob, rodzaju Umowy o prace i wymiaru efatu oraz podpis osoby
upowaznlonej do zioZenia oswiadezenia w imieniu Wykonaway fub Podwykonawey;

b. poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcg kopig
umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcle realizacj zaméwienia czynnosci, kidryeh dotyczy ww.
o$wladczenie Wykenawcy b Podwykonawey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jes
zostal sporzadzony). Kopla umowyfuméw powinna zostat zanonimizowana W spos6b zapewniajgey ochrone
danych osobowych pracownlkéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 slerpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowyah {§. Dz. U. z 2016 1., poz. 922), . w szczegdinosel bez adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta
bankowego; imle { nazwisko pracownika nie podlega anonimizacif; Informacle takie jak: data zawarcla wnowy,
rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny byé mozliwe do zideniyfikowania;

¢. zaswiadczenie wiadciwego oddzlalu ZUS, potwierdzajace oplacanle przez Wykonawos lub Podwykonawoe
skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowoine z tylulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg #a ostatni
okres rozliczeniowy,

d.  podwiadezong za zgodnost z oryginalem odpowlednio przez Wykonawce lub Podwykonawece kople dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpiecze, zanonimizowang w sposob
zapswhiajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnla 29 serpnia
1997 r. o achronie danych osobowych {f, Dz. U. z 2016 ., poz. 922); imie | nazwisko pracownfka nie podlega
anonimizagji.

Zamawiajacy moze Zqdaé przedioZenia Jednoczesnie wszystiich lub tez kazdego z osobna dowodéw okreslonych w
pkt. 6} powyzej,

Brak przediozenia Zamawlajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 6) powyzej, w lerminie wyznagzonym przez
Zamawiajacego, Zamawlajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawle umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosi, co do Przestrzeganta prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroll przez Panistwows Inspekcje Pracy.

Wymagania Zamawiajacago dotvczace sposobu komunikowania sie Stron.

1)

2)
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W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomion, przekazywanie informacl lub
wydawanie poleceri lub zgéd, bedg one przekazywane na pidmie i dostarczane osobiscie, wyslane poczig iub
kurierem, droga elekironiczna lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zalaczniku do Umowy.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzonla, informacje, polecenia lub zgody.

§6
Podwykonawsiwo

Wykonawca mozZe powlerzyé Podwykonawcom (wedlug definicii § 1 ust.17) wykonanie czesel robot budowlanych/dostawfusiug
z uwzglednieniem postanowlen niniejszego paragrafu:

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoscl,

Do zawarcla umowy Wykonawcy z Podwykonawc, Ktérej przedmiotem sq raboty budowlane objete Koniraktem

wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedklada Zamawigjgcemu dokumenty (kople) wymagane do wyrazenia zgody na
umowe 0
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10)

11)

podwykonawsiwo, ..

a. projekt umowy o podwykonawsiwo, zawierajacy stofne postanowienia umowne, w tym w szczegblnocl
wynagrodzenie Podwykchawoy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenla
Wykenawey faktury lub rachunku, polwlerdzajgeych wykonanle zteconych Podwykonawey robot budowlanych,

b, wykaz rebét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Wykaz Cen.

Zamawiajacy podejmie decyzjg, wyrazajac zgode, zastizezenia lub sprzeciw na zawarcie fe] umowy. Jezel

Zamawiajacy W teminie 14 dni od dnia dostarczenla do siedziby Zamawiajaoego projekiu umowy z dokumentami nie

zglosi pisemnie sprzeciwu lub zasltzezen, uwazaé sig bedzle, 7e wyrazil zgode na zawarcie umowy o

Podwykonawstwo,

“Jezall Podwykonawca b dalszy Podwykonawca zamierza zawrzed umowe

o podwykonawstwo, jost zobowlgzany najplerw do uzyskania zgody Wykonawey na zawarcle umowy o
podwykonawstwo. Nastgpnle Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkada Zamawiajacemu projekt tef
umowy, wraz z czgécig dokumentac]i dotyczacy wykonania robot okredlonych w projekdle, dolaczajae zgodg
Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemt poswiadczong

za 2godnoéé z oryginalem kepie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia,

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nle zglosl pisemnie

sprzeciwu lub zastrzezen, uwazat slg bedzle, Ze zaakceptowal umowe o podwykonawsiwo,

Umowa o robaty budowlana z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami must zawierat w szczegdinosol:

a.  zakres robét powlerzony Podwykonawcy wraz z 6zgscig dokumentac]i wykonania robét objgtych umowa,

b. kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wylsza, niz warlosé tego zakresu robot wynikajaca z
zalwlerdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; wynagrodzenle musi by¢ tego samego
rodzaji co wynagrodzenie Wykanawcy,

c. fermin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robol must by¢ zgodny
harmonogramem robot Wykonawey,

d. termin wystawienia faklury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. lermin zaplaty wynagrodzenia dia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidzlany w umowie ©
podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz 30 dnl od dnia dorgezenia fakiury lub rachunku, pofwierdzajacych
wykananis zlecone] Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy fub ustugl

f.  termin gwarancil | rekojmi nie moze uplynaé wezesnief niz termin gwaranciii rekojmi wskazany w niniejszej umowie
w§4ust 5ig

g. obowlazek, o kibrym mowa w ust. 1 pkt. 5) ninfejszago paragraf.

h. Dokumenty polwlerdzajace wiedze | doswiadczenie Podwykonawcy fub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu | sprzgtu oraz Informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacjl przedmiofu Umowy o potwykonawstwo beda stanowily zalaeznik do umowy o
podwykonawstwo,

Umowa o roboly budowlane z Podwykonawea lub dalszyml Podwykonaweami nie moze zawierac postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanle przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg zaplaty od Wykonawcy fub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawsiwo od zaplaly pizez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawoy [ub odpowiednio od zaplaly przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonaway,

h. uzaleznigjacych uzyskanle przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg zaplaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy wynagrodzenia 7a wykonanie przedmiotu LMOWY
o podwykonawstwo od odbiorl robot przez Zamawlajacego,

c. uzalemniajgoyeh zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrofu zabezpieczenia
nale2ytego wykonania umowy Wykonawoy przez Zamawiajacego,

d.  dopuszczalnych zabezpleczen roszczen Wykonawey z tylulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenla z wynagrodzenia
przyslugujgcega Podwykonaway lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o potwykonawsiwo.

Zamawiajacy  zglasza  pisemnie  zaslzeenia do  projekiu  umowylumowy/zmiany  umowy

o podwykonawstwo jezell umowalzmiana umowy nie spelnla wymagan okredlonych w ust. 1 pkt 7} niniejszego

paragrafu, w szczegolnoscl, jezell zakres umowy o podwykenawsiwo jest nlezgodny z przedmiotem ninfjszej umowy,

oraz jezell zawiera zapisy oireslone w ust. 1 pki) 8 ninlejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaty
wynagrodzenia Padwykonawey/dalszego podwykonawcy jest diuzszy nlz okveslony w ust. 1 punkt 2 [it. a ninigjszego
paragrafu, ‘ _

Do wszelkich projekiow umow/umow/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy Wykonawea/Podwykonawca/dalszym

Podwykonawca stosuje sig procedurg okreslong w ust. 1, pkt. 1do 8 ninisjszego paragrafu.

Niewypelnlente przez Wykonawce/Podwykonawceldalszego Padwykonawce obowigzkow uzyskania akceptaci

Zamawlajagcego projekiu umowyfumowy/zmian umowy stanowi podstawe

do nalychmlastowego usunigcia Podwykonawcyldalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego b Zadanle od

Wykonawcy usunlecla przedmlotowego Podwykonawey / dalszego podwykonawcey z Terenu Budowy oraz obcigzenia

Wykonawcey karg umowng,

Niewypelntenle przez  Wykonawcg/Podwykonaweg/dalszego podwykonawce  obowiazku  zmiany  projekiu

umowyfumowy/zmlany umowy w przypadku zastrzeZen wniesionych przez Zamawiajacego w zakresie tesminu zaplaty
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dhuizszego niz 30 dni, stanow| podstawe
do cheigzenia Wykonawcy karg umowna,
Celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego umowyizmiany UMOWY Wykonawoy
z Podwykonaweg/dalszym Podwykonawcs, Ktorej przedmiotem sg dostawy Iub uslugi, ktére $ciéle odpowladaja czesci
zamowienia okreslonego  Umowa  zawarty migdzy Zamawlajgcym, a Wykonawog konlecznym jest przediozenie
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodnosé z oryginalem kopig zawarte] Umowyfzmlany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy luib ushugi stanowiace ¢zeé¢ przedmiolu Umowy, w terminie 7 dui od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosel mniejszef niz 0,5 % warlosel brulto umowy w sprawls zamdwienia
publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust, 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
nlepodiegajgoy temy obowigzkowi, przy czym wylaczenia fo nie dotyczy Uméw o podwykonawsiwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wigksze] nlz 50.000 #, oraz wyszczegdinionych w SIWz,
Umowy o podwykonawstwo zawarle z naruszeniem postanowiert ust. 1 1 ust. 2 niniejszego baragrafu stanowiy razace
naruszenie niniefszej umowy.
Brak zgloszenla Zamawiajacemu robét/dostaw/uslug  realizowanych przez Podwykenawce/dalszego Podwykonawce
trakiowany bedze jako realizagja robot budowlanych objetych niniejszq umows przez Wykonawce sflami wiasnymi.
Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonaweow Wykonawca odpowiada jak za wiashe,
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi Podwykonaway.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawslwo
I'ich zmiany sporzqdzane sq w jgzyku obeym, Wykonawea, Podwykonawea lub dalszy Podwykenawca jest zobowigzany
zalgezy¢ do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na Jozyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo ~
flumaczenie przysiagle umowy na Jezyk polski,
Niezaleznle od postanowlef ust, 1-7 powyzej, zantiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu wykonania zakresu
robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosiG Zamawiajacemu z co najmnie] 3-dnjowym wyprzedzenlem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozllwié Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z
ninisjszymi postanowlenlami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy,
Zamawigfacy nle wyraza zgody na wykonanie czedel robot przez Podwykonawcow, ha kiorych nie wyrazit zgody w formie
plsemnej, w trybie okredlonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet josl w trakele procesu

* inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczesinlkach robat budowlanych.
10.

Jezeli powierzenle podwykonawcy wykcnania czgdcl zamdwienia na roboty budowlane lub uslugl nastapi w trakcle reallzac)
przedmiotowego zadania, Wykonawca na zqdanie Zamawiajacego przedstawi oSwiadezenie podwykonawey, o kidrym mowa w
art. 2ba ust 1 ustawy PZP {ub oswiadczenla lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy,

Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow, I

§7
Wynagrodzenie i sposéb platnoscl
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczaltu na kwolg .............. 21 lgcznie 2
podatkiem VAT (sfownie zlolych: ................... /1 00) zgodnle z oferty Wykonawaoy, kidra stanowi zatacznik nr 1 do umowy, w
tym:
a prac projeklowych dokumentacji oraz uzyskaniem oslateczne] decyzii o pozwoleniu na budowe na kwotg
e 211867000 2 podatklom VAT (slownie zlotych: ..., #100),
b, wykonaniem robét budowlanych objgtych przedmiotem zamowienia na kwote ..oivivireennns Z} igeznie z podatidem
VAT (slownie Zlolych: .................... 100).

Wynagrodzenie bedzie plaine zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawee |
zatwlerdzonym przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego,
Zaplata wynagrodzenia i wszysikie inne platnogcl dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez Zamawiajacego
w zlotych polskich,
Wynagrodzenie  Wykonawcy uwzglednia  wszystkle  obowlazujace w  Polsce podatki,  lacznle
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robot aklualne na dzien podpisania urmowy.
Zamawiajacy nie przewlduje indeksacii cen | udzielania zaliczki na poczet wydatkow Wykonawey, zwigzanych z realizacig
przedmiotu umowy,
Zobowiazanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajaceqo 7 ust. 1 lest: Miasto Gorzow Wikp. ~ Urzad Miasta, ul. Slkorskiego 3-
4, 86-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-832, : :
Platnosé  Miasta w  ramach zaplaly  wynagrodzenia  wynikajacege z  ust 1 bedzie  zrealizowana
W ramach zadania inwestycyjnego pn. “System sciezek rowerowych w Gorzowie Wialkopolskim — aelap I " Dzial 600, Rozdzial
60095, § 6057, 6059, Limit platnodel w 2018 roku nie przekroczy kwoty...........
Podstawa do zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z zalgoznikarai:
z protakolem czgSclowago odbioru robétikoricowego odhiory robot, potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski,

a
b)  zeslawienigm zakresu | naleznego wynagrodzenia Podwykenawcowldalszych Podwykonawcow wraz z wyslawionymi
brzez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawedw fakturami.

ckopiami  dokumentéw  przelewéw bankowych potwierdzajacymi, Ze Podwykonawcy/dalsi  Podwykonawcy ofrzymali

wynagrodzenie nalezne im wy zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych F’cdwykonawcmv/,.

Fundusze 4 Unla Europejska [ vvs,
E EUI’OPE}SR]E \-‘:, ‘ﬁﬁ‘,ﬁﬂfﬁ!ﬁ Eurape)skle Fundusze LA

Strubusalng i lmvestyeyine et
Proaram fealonsliy ol

N’




—

s’

10.

1.

12,
13,

14,
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16.

17.

18,

19.

20,

21,
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24,

stanowigcego zalgeznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 5 ust, 15 pkt. 3
nintejszej umowy na podstawle umowy o prace, JeZeli wykonywanie tych czynnodcl polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnla 26 czerwoa 1974 1. Kodeks pracy (4. Dz, U. 2 2016 1., poz. 1666 z pozn. Zm.).

Rozliczenia za opracowanie dokumentacjl projektowej wraz z uzyskaniem decyzjl o zezwolenie na roalizacje inwestydii

drogowych beda dokenywane w 2018 roku wg nastgpujacych zasad:

1) 95% wynagrodzenia brutto okreSlonego w ust. 1 fit. a niniejszego paragrafu, platne bedzie po odbiorze przez

Zamawlajacego kompletniej dokumentad]l projektowe] wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz Zlozonym wnioskiem o
wydanie decyzjl o zezwoleniu na reallzacje inwestyc]l drogowych (ZRID) | podpisaniem przez sirony protokolu zdawezo-

adbiorczego,

2) 5% wynagrodzenia brutlo okreslonego w ust. 1 it a ninfejszego parageafi, platne bedzie po uzyskaniu ostateczne]
decyz)l o zezwoleniu na realizaclg inwestycji drogowych (ZRID} | podpisaniem przez strony protokolu koncowego odbioru
dokumentacji,’

Rozliczenia za wykonanie robét budowlanych beda dokonywane wg nastepufacych zasad:

1) Faktury przejéciowe wystawlane bedg kazdorazowo na podstawie protokolu czesclowego odbioru robot, obejmujacego
roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartosé faklur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutlo okreslonege w ust 1 lit. b niniejszego paragrafu
naleznego Wykonawcy za elementy robot wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

2)  Faklura koficowa wystawiona zostanie na podstawie protokolu odbioru koficowego robdt,

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 21 dni od dnia dorgezenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faklury VAT

Zozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 819 niniejszego paragrafu oraz po spelnieniu zapisu okreslonego w ust.15.

Za termin zaplaty Strony uznawac bgda termin obcfgzenia rachunku Zamawiajgoeyo.

Naleznoscl za wykonane roboty beda regulowane przelewem na  rachunek  Wykenawcy wskazany

w fakiurze VAT,

Wykonawca zobowlgzany jest do dokonanla we wlasnym zakresie wynagrodzenia halenego Podwykonawcom z

zachowanlem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nlewywiazanla sle Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagredzenia naleznego Podwykonawcyldalszego

podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawcg oraz Podwykonawes! dalszego podwykonawce obowlazula procedury

postepowanta okreslone w ust. 16 do 23 niniejszego paragrafu.

W terminie 15 «ni od daty Zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawea przediozy Zamawiajacemu kopie dokumentow

przelewow bankowych poltwierdzajace, Ze Podwykonawcy/dalsi potwykonawey ofrzymali wynagrodzenie nalene im wg

zestawlenla naleznego wynagrodzenia Podwykonawcowidalszych podwykonawcow, stanowlacego zalgeznlk do fakiury.

W przypacku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych  podwykonawcow Zamawiajacy

wsltrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w ¢zeddl rownej sumie kwot
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagainego wynagrodzenia przysiugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawoy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawlajacego Umows o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sg roboly
budowlane, lub ktory zawarl przediozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, kiére] przedmiotem sg dostawy hub
ushigi, w przypadku uchylenia sig od obowlazku zaplaly odpowiednio przez wykonawog, podwykonawece lub dalszego
podwykonawce zamawienla na roboty budowlans.

Wynagrodzenle, o kidrym mowa w ust, 17, dotyczy wylacznie naleznodei powstalych po zaakceptowaniu przez zamawialacego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po przedioZeniu zamawiajacerau poswiadczonej za
zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg, dostawy b uslugi.

Przed dokonaniem bezposrednie] zaplaly Zamawiajacy umoziiwi Wykonawey zgloszenie w formie plsemne] uwag
dotyczacych zasadnod$ci bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy b dalszemu Podwykonawcy, o kiorych
mowa w ust. 17. Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od daty dorgczenia powiadomienia o roszezeniu
podwykohawsy.

W przypacku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust, 19, w terminie wskazanym przez Zamawlajqeego, zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposrednlej zaplaty wynagrodzenia podwykonawoy lub dalszemu podwykonawcey, jezell wykonawea wykaze
niezasadnosd takiej zaplaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna ha pokrycie wynagrodzenia podwykonawey lub dalszego podwykenawcy w
przypadku Istnlenia zasadnicze] watpliwosel zamawiajacego co do wysokoéci haleznej zaplaty lub podmiolu, kiéremu platnosé
sig nalezy, albo : : :

3) dokonaé hezposrednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy padwykonawca wykaze zasadno§t takie] zaplaty.

Zamawisjacy dokona bezposrednie] zaplaty na 1zecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylgcznie wymagainego
wynagrodzenia, bez odselek naloznych Podwykenawcom/dalszym podwykenawcom,

Zaplata wynagrodzenia podwykenawcy zwalnla Zamawiajacego z obowigzku zaplaty wynagrodzenia Wykonawey w czebci
wynagrodzenia przekazanego podwykenawcy.

Na zasadzle potracenia umownego, Zamawlalacy moZe polracic z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkle roszozenia W
stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczeginodel Kary umowne, koszly poniesione na ustanowienle
ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezpoérednlo Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenla o
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obniZenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepozym,

§8

Ubezpieczenie Wykonawey

Wykonawca zebowiazuje slg zawrze na czas obowlgzywania Umowy w terminie do 14 dni od daly zawaroia ninlejszej tmowy
i nle pdnie] niz w dniu przekazanla lereny budowy umowe Iub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka |
odpowiedzialnodcl zwigzane] z realizaciy Umowy, oraz do terminowego oplacania hateznych skladek ubezpieczeniowych, w
zakresie:

1} od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR} z suma ubezpleczenia nie nizsza niz Cena ofertowa hrutto,

2} od odpawledzianossl cywilne] (OC) Wykonawey z tytulu prowadzane] dziatainosci gospodarcze), obejmujace swym
zakresem co najmnie] szkody poniesione pizez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozslroju zdrowla (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraly, zniszczenia lub uszkodzenla mienia wlasnego lub oséb frzecich, a takze szkody
spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w Zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych | innych prac objetych
pizedmiotem Umowy, na kwote ubszpleczenia nie nizszg niz:
1000 060,00 zl na Jadno i wszystkle zdarzenia w okresie ubezpleczenia,

3) ubezpleczenia kadry, pracownikéw Wykonawey oraz kazdego Podwykonawey (dalszego Podwykonawcy), a takze

wszelkich nnych osdb realizujgeych w imieniy Wykonawcy lub Podwykonawcy reboty budowlane,

Umowy ubezpieczenia, o klbrych mowa w ust 1 Muszg  zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego

w Zlotych polskich, bez ograniczer,

Koszt umowy, lub uméw, o kidrych mowa w ust 1 w szozegblnodcl  skiadki  ubezpieczeniows, pokiywa

w calodel Wykonawea,

Wykonawoa zebowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot niewznanych przez zaklad ubezpieczer, udzialow wlasnych |

franszyz, a lakze wyczerpanych lImitow odpowledzialnosel do petne] kwoly roszezenia poszkodowanego lub likwidacji

zaistnialej szkody;

Wykonawea  przediozy  Zamawlajacemu dokumenty  polwierdzajace  zawarcle umowy  ubezpleczenia,

w tym w szczegdlno$cl kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przokazania Terenu budowy. W przypadku

uchybienta przedmiotowemu obowlazkowi Zamawiajacy ma prawo wslrzymaé sie z przekazaniem Tereny budowy do czasuy

ich przedioZenia, co nie powoduje wslrzymania blegu terminow umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizag] Umowy, Wykonawca zobowlazuje sie do przediuzenia ubezpieczenla na zasadach

okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawlajac Zamawlajacemu dokumenty polwierdzajgce zawarcle umowy ubezpleczenia, w tym w

szozegolnosci kople umowy | polisy ubezpieczania, na co najmnle] miesiac przed wygasnieclem poprzedniej umowy

ubszpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubszpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadam okreslonyml w

ust. 1~ 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumeniu ubezpleczenia w terminie, o kiérym mowa w ust. 1

oraz 5, Zamawiajacy bedzle uprawniony wedle wlasnego wyboru do postgpowania opisanego w ust, 11 ponize.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpleczenta bez uprzednie] zgody Zamawiajacego

wyrazonej na pismie,

Wykonawca na kaxde zadanie Zamawlajacego okaze nlezwlocznle, nie poinlg} jednak niz  w terminle

3 dni roboczych od wezwania, dowody isthienia ubezpleczen wymlenionych w ust.1 hiniejszego paragrafu,

Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowfanych do dnia podpisania protokolu odbiory koricowego,

natomiast ubezpieczenlie odpowiodzialnosci cywilnej do dnia podpisania profokolt odblory ostalecznego.

Jozeli w  okresach  wskazanych ‘w wust ¢ ninigjszego  paragrafu  ubezpieczenia wymlshione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracy swojg waznosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpisczenie, boz wezwanla ze

strony Zamawiajacego.

W przypadku zanlechania wykenania tego obowigzku Zamawtajacy bedzie uprawniony wedie swojego wyboru:

) ubezplaczyé Wykonawce na jego  koszt | polracic  koszly uzyskanla  ubezpleczen wymienionych
W ust!  ninlejszego  paragrafu zwynagrodzenla  Wykonawcy — badz  tez zaspokolt |
z zabezpleszenia naleZytego wykonania umowy,

e f

L

afbo

2) wyznaczy¢ Wykonawey dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienlonych w ust.t riniejszego paragrafu i
pezediozenie dowodéw uzyskania fych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uplywle odstapié od
umowy w terminie 14 dni,

§9 :
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tylulem zabezpieczenia nalezytego wykonania urmowy Wykonawca do dnia podpisanla umowy walés! zabezpieczenle w
wysokoscl 5% wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa W § 7 ninlejszef umowy,

Zabezpieczenie zostalo WniesIONe W IONMIG v.v...ovvvseeorn

Zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy siuzy zabezpleczeniu zaplaty wszelkich roszczen sfuzacych Zamawiajacomu w
stosunku do Wykonawcy w zwiazku » ninlejsza Umowa, w tym w szczegéinoscl: kar wmownyoeh, koszléw poniesionych na
ustanowlenie ubezpieczenla, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenle
Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzenych z Wykonanlem Zastepozym. W przypadku powstania roszczenla Zamawiajacy moze
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zaspokolt; z zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszezenia. ‘

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponos Wylonawcea,

Wykonawea jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpleczenie nalezylego wykonania umowy zachowalo moc wigzacq W

okresie wykonywania Uriowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego

informowania Zamawlajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg thie¢ wplyw na moc wiazacy

Zabozpleczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwost | zakres wykonywania przez Zamawlajgcego praw

wynikajacych

z zabozpieczenia.

Strony postanawiaja, ze: ‘ _

1 70% kwoly zabezpleczenla nalezylego wykonania umowy Zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu 30 dnl liczge od

dnia podpisania prolokolu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszozeh z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysckescl  30% wnlasionego
zabezpleczenia okresionego w st 1 ninfejszego paragrafu. Czgs¢ zabezpieczenia stuzaca zabezpleczeniu roszezen z
tytulu rekojmi za wady bedzle zwrdcona nie poZniej niz w clagu 15 dnl od uplywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenla w formie gwarancji lub porgczenia, okres loh ohowlazywania nie moze by¢ krotszy niz;

1) ztytulu nalezytego wykonania umowy —- 30 dni od dnia podpisania protokolu koricowago odbioru robot,

2) 2 tytulu usunigoia wad i usterek —— 15 dni od dnia upfywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenla w formie gwarancji lub porgczenld, okres ich obowigzywania nie moze byt krotszy niz terminy

wskazane W ust. 7 powyze), z zastrzezeniers postanowiert art. 150 ust. 7 ustawy PZP.,

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyze), skutkujacego tym, ze

okees ohowiazywania gwarand]i lub poreczenia bylby krétszy, anizell termity wynlkajace 2 ust. 7 powyzej, Wykenawca przed

dokonanlem z Zamawlajacym takie] zmiany umowy, zobowigzany Jest do przediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w takl sposdb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal sig z terminami
wynikajacymi z ust. 7 powyze] | przedloZenia Zamawiajacemu dokumentu pofwierdzajacego takie przediuzenie.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zebowigzuje sig do przediuzenia wnlesionego zabezpleczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenta fub niewnieslenla nowego zabezpleczenia najpbinie) na 30 dni przed uplywem terminu

waznoscl dolychczasowego zabezpleczenia wniesionego W inne formis niz

w pienigdzu, Zamawigjacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoly z dotychczasowego

zabezpieczenia,

Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpleczenie

przekracza 5 laf, a Wykenawca wnosi zabezpleczenie w formie inngj niz w pleniadzu, na okres nie krotszy niz § lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenla nalezytego wykonahla umowy, na

jedng lub kilka form, o ki6rych mowa w art. 148 ust, 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nle wyraza zgody

na wniesienie zabezpleczenia w formach, o kiorych mowa w art, 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosel zabezpleczenia | bez zmniejszenia jego wysokoscl,

Zabszpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozyc) Zamawiafacego i zachowuje swojg Waznost na ¢zas

okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizac)i zabezpieczenia w caloscl lub w czgécl, pediega ono zwirotowi Wykonawey odgowlednio

w caloscl lub w czedcl w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1)i2) ninlejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezylego

wykenania umowy wnleslone w pieniadzu zostanie zwrécone wraz odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajacego, na kidrym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowiz|| bankowe]

za przeiew pienigdzy na rachunek Wykonawacy.

Zamawiajaoy moze dochodzlé zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezell jakakolwiek kwota

nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w zwiazku z niewykonaniem |ub nienalezytym wykonanlem umowy nle zostanie

zaplacona w terminie 14 dnl od dnia ofrzymania przez Wykonawcg piseinego wezwania do zaplaty,

Zamawiajacy zaslWzega soble, 2e w przypadku wnieslenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowsj Iub

ubezpieczeniows, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakeyjny, ti. zobowigzywa¢é Gwaranta nieodwolalnie i

bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowl gwaranafi kwoty objete zadaniem wyplaty, na pierwsze

pisemne zadanle Zamawiajacego wskazujace na niewykenanie 1ub nienaleZyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez

Wykonawog gwarancja bankowa lub ubezpieczenlowa nie moze w szczegoinoscl zawlerat zadnych postanowien, na mocy

kioryeh Gwarant bylby uprawniony do merytorycznege hadania zasadno$cl zadania wyplaty.

Dostarczona przez Wykenawcg gwarancja bankowa Iub ubezpleczeniowa ziozona tylulem zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy mus| ponadto zawiera¢ klauzule o:

1) zgodzle Gwaranta na fo, aby zadna zmiana ani uzupelnlenie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu prac,
ktore majq zostad wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiacych umowe, jakie
moga zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym {Beneficientem), a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w
zaden sposoh z odpowiedzialnodcl wynlkalgee] z gwarancji,

2) zgodzle Gwaranfa, ze 2adna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwisk modyfikacia umowy, jakie mogg zostat
sparzadzone miedzy Zamawlajacym a Wykonawcs, nie zwalnla go (Gwaranta) waden sposéb z
odpowiedzlano$el  wynikajace] z niniejszej gwaranc]i Ninejszym Gwarant rezygnuje z koniecznodcl
zawladamiania go o takle] zmianle, uzupelnieniu lub modyfikac].
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3) trescl , Wszelie spory dotyczace gwarancji podlegajs rozstrzygnieelu zgodnie z prawem Rzeozypospolitej Polslis)
i podlagajg kompetencii sadu powszechnego wladclwego dia sfedziby Zamawiajacego”.

19. Za wyjalkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzy, kazde zabezpieczenie, jak réwnlez zmiana zabezpieczenia

uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajaceqo.

§10
Odstaplenie od umowy lub rozwlgzanie umowy

Odstapiente od umowy oraz jgj rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygarem niewaznoéel | wskazaniem przyczyn
odstapienialrozwigzania, ' :

Po ZloZeniu oSwiadezenia o odstapieni od umowy przez ktérgkolwiek ze ston jak réwniez po zlozeniy o$wiadczenia
Zamawiajacego o rozwlgzaniu umowy, Wykonaweg | Zamawiajgcego oboiaZaja nastepujace obowiazki szczagolowe:

1) Wykonawca bgdzle zobowiazany podjag wszelkie mozliwe dzialania Mmajage na celt zakoriczenie wykonywania umowy
W zorganizowany | sprawny sposob umoZliwiajacy zminimalizowanie miekorzystnych skutkow odstapienia lub
rozwlazania

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboly w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,

Wykonawca zglos! do dokonania przez Zamawlafacego odblory robot przerwanych oraz robot zabezpisczajacych,
Wykonawca  nieodplatnie  sporzadzi  wykaz tych  materialéw, konstrukef lub  urzadzerr,  kidre
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawee do realizacji innych robot nisobjetych umowa

5 W terminle 14 dni od daty zgloszenla, o kiérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udzlale Nadzoru Inwestorskiego

e La) O
Qi s N

sporzadzi szezegblowy protokol inwentaryzacji robét W toku wraz
Z koszlorysem powykomawczym  wedlug  stant  na  dzen odstpienia od umowy i przediozy
je Zamawlajacerny,

6} Protoke! Inwentaryzacji robl w toku zatwlerdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego stanowic bedzle
podstawe do wystawienia faklury VAT przez Wykonawce,

7) Wykonawea niszwlocznis, nie poznie] jednak niz w terminie 14 dnl, usunis z teranu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone,

Zamawlajacy w razie odstapienta od umowy lub jej rozwiazania zobowigzany jest do:

1) Dokonanla cdbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daly przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terent budowy pod swéj doz6r w terminie 14 dni od daty odstapienia od niniejsze] umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoscl w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é zobowigzania wykonang przed

odstapieniem od Umowy/rozwiazaniem Umowy.

Zamawlajacy moze odstapic od umowy w calosci lub w ozgscl w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym, 2 nadio w

kazdym  z  nize]  opisanych  przypadkéw  w  termimie 90 dnj od  dowledzenia  sle

o zaistiieniu ponizszych okolicznosci uzasadnlajacych odstaplenie;

1) przeciwko Wykonawcy zostanle wszezete postepowanie egzekucylne,

2) Wykonawca nie rozpocza] robdt w terminle 14 dni od daly przekazania plact budowy lub
hie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezagych po stronle Wykonawcy,

3} Wykonawca przerwal z przyozyn  lezacych po  sironie Wykonawcy realizacje  przedmiotu  umowy
I przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowal hez akcepiaci Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawaey,

9) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninlejszg umowa w sposob niezgodny z projekiem budowlanym, projektem
wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub hiniejsza umowa,

6} Wykonawca w razacy sposéb narusza postanowienia niniejsze] umowy,

7 Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy za pomocg,  Podwykonawcdw/dalszych  podwykonawcow,
w stosunku doklorych Zamawiglacy nie  wyrazil zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykenawca,

8) Zamawiajagy trzykrotnle dokonal bezposrednie] zaplaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

9) co najmniej 3-krotnle stwierdzono nieobecno$é wymaganege przedstawiciela Wykonawcy na budowle, radzie budowy

oraz spotkaniach, Jedli lego obecnost byla obowigzkowa zgodnie
2 postanowieniami umowy, bez koniecznodel uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zanlechania kolejnych
haruszen,

- 10)  Wykonawea w inny sposéb niz wysej wymieniony razaco zanladbuje swoje obowiazki umowne, po tiprzednim
wyznaczenit mu dodatkowego, nie krdtszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie stwierdzonych uchybiet z
zastizezeniem rygoru odstaplenia od umowy w razie nieustiniecia tych uchyhisn.

) W przypadku uplywu waznodel umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 1 niewywigzaniy sig Wykenawoy z
obowlgzku ich przeditizenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 hihisjsze] umowy,

12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisaml § 9 niniojszej umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywiazaniu sig Wykonawcy
z abowigzku jego przedhrzenia,

13)  gdy suma kar umownych 2 powodéw okredlonych w § 11 ust. 2 pkt. 11it. a) - o) przekroczyta kwols 10 % wartoscl

brutto Kontraktu,
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14)  w przypadku, gdy Wykonawca utracll moziiwosé realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na kidrego
zasohy Wykonawca powolywal slg na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, W celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu - jezell w clagu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca ulraclt mozliwosé
redlizaci zaméwlenia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nle wykaze, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawea samodzielnle spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kidrego
zasoby Wykanawea powolywat sie w trakcle postepowania o udzlelenie zamowienia.

Niezaleznie od postanowleft powyZszych, w razle zalstnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujace], ze wykonanie umowy nie
lezy w inferesio publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moZze zagiozié islotnemu interesowt bezpieczenstwa pafisiwa lub
bezpieczenistwu publicznemu, czego nie moina bylo przewldzieé w chwil zawarcla umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od
urnowy w terminie 30 dnl ad powzigela wiadomosei o tych okolicznoéciach. :
Niezaleznie od postanowiet powyZszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigzat umowe jesi zachodzl co najmnlgj jedna z
okolicznodet, o ktorych mowa w art, 145a ustawy Prawo zamowie publicznyeh.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyze], Wykonawca moze zadad wylagznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
CZESCH UMowy.

Wykonawea nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu ferminu wykonania umowy okreslonege w § 4 ust. 3.

§11
ary umowne

Strony postanawiaja, iz w przypadkach olqesionych w umowie obowigzujacq formg odszkodowania za szkody zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ninicjsze] umowy bedg kary umowne. W pozostalych przypadkach
stanowigcych nlewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowlazania Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogdlnych. -

. Strony okreélaja nastepujace przypadki mozliwodel naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy.

a) za zwloke w rozpoczeciu prac projeklowych, w terminie 14 dni od daty padplsania umowy Wykohawea rozpocznie
prace projektowe - w wysokosei 500. 71 (slownle: piedset otyeh) za kazdy dzien zwlok,

b) za zwloke w opracowaniu dokumeniacfl projektows] w slostinku  do  fermindw, o kitdrych mowa
w § 4 ust. 3 niniejszej umowy — w wysokoscl 500, 21 (slownie: pigéset zlotych) za kazdy dzien zwloki,

¢) za zwioke w reafizaci robot budowlanych w stostnku  do  termindw, o  kibrych  mowa
w § 4 ust. 4 niniejsze] umowy — w wysokoscl 2 000. z1 (stownie: dwa tysigoy zlotych) za kazdy dzieft zwloki,

d) za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zohowigzaitiobowiazkow wynlkejacysh z niniejsze] umowy
w wysokosel 2 000, zI (slownie: dwa tysigey zlotych) za kazdy dzlely zwloki W przypadku kiedy termin wykonania
zobowigzanialobowlazku zostat okreslony w ninlejszej umowie to zwioka Wykenawcy liczona jest od nastepnego dnia,
w ktorym uplyna} ten termin, a gdy termin nie Jest okrestony w umowe, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykoniawce do wykonania lub nalezyfego wykonania zobowlgzania/obowiazku wyznaczajac mu termin {nle krétszy niz
3 dni) na wykonanle tego zobowiazaniajobowiazky, & po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie
uprawnlony do naliczenia kary za zwloke.

e) za zwlokg w usunleciu wad stwierdzonych podezas cdbloru koficowego, w okresie rekojmi | gwarang]l lub podozas
odbiory osfatecznege w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawisjgcego na usunigcle wad w wysokosol
1000 2 (slownie: jeden lyslac zlotych) za kazdy dziei zwloki,

f) gdy Wykonawca przerwal realizacie robot bez uzasadnienia | przerwa twa duze) niz 7 dni -
w wysokosol 2 000. 71 {slownie: dwa tyslgey zlotyoh) za kazdy dzied przerwy w wykonywaniu robot powyze 7 dni

g za nieprzediozenie do zaakesptowanla projekiu umowy o podwykonawstwo, kiore] przedmioter sg roboty budowlane,
ub projekiu jej zmiany — w wysokosct 4 000 zt (sfownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

hy za nieprzediozenia poswiadczone] za zgodnosé z oryginalem kopll Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie ckreslonym w umowie — w wysokosci 2 000,00 zI (slownie: dwa tysigce
zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakreslie terminu zaplaty, w przypadku gdy Zamawlajaey odrzucit projekt
umowy ub zakwestionowat zawarta umowe z Podwykonawca/ dalszym Podwykonawea z tytulu terminu zaplaty —w
wysokodci 1 000,00 zl {slownle: jeden tysiace zlotych) za kazdy stwierdzony preypadek

[} za brak zaplaly ub nieterminowe zaplaly wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykanawcom - w
wysokoéal 2 000 7t (slownie: dwa lysiaoe Zolych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia W powyzszym
zakresla, ' ‘ '

K} za dopuszczenie do wykonywanta robdt budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innego padmictu niz Wykonawoa
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami
okresfonyml Umowa - W wysokoéci 2 000,00 2 (slownie: dwa tysigee rlotych) za kazdy siwierdzony przypadek,

) za nauszenie zobowigzenia  Wykonawcy  do ubezpleczenia 1 zaplacenia  skladek  zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw polwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpleczenia | oplacenia skiadek Zamawiajgey Jest uprawniony do nalozenia kary umowne] w wysokosel 1 000
(slownie: Jeden tysiac Zlotych), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowlgzania do usuwania odpadow zgodnie z zepisami w SWZ,. a takze zobowigzania do
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3)

preedidadania informacjl o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zamawialacy jest uprawniony do nafozenia kary umownej w wysokosci 2 000 (stownie: dwa tysigce zlotych), za kazde
naruszenie,

n) za wykonywanie czynnodci zastrzezonyeh dla Kierownika budowylrobot przez inng osebg niz zostata zaakeeptowana
przez Zamawiajgcego - w wysokoscl 1 000 {slownie: jeden tysiace 7lo lych) za kazdy stwierdzony przypadek

o} wprzypadku op6Znienta w przekazaniu Zamawlajgcemu wykazu oséb lub Jego akfuallzacjl, w wysokosal 1 000 2t
(slownie: jeden tysige zlotych) za kazdy dzien opdsnienia;

P} w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wskazanych w wykazie lub jego aklualizacyi, w
wysokosci 1 000 2l (slownie: jeden fysiace Zotych) liczone za kazda osobg, dla ktore] nie przedstawiono w terminie
wymaganych dowodow ' ' '

q)  za odstapienie od umowy w caloédl, z przyczyn lezgeych po stronle Wykonawey — w  wysokosci 10 % lacznego
wynagrodzenia brutto okresionago w § 7 ust. 1 ninlejszej umowy,

1) zaodstgpienie od umowy w cz¢scl z przyczyn lezaeych po stronie Wykonawey w wysokoscl 10% warlosel brutto robét
budowlanych do zrealizowanla po odstapleniu od umowy,

Wykonawca moze naliczyé karg umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy w calodct 2 przyczyn zawinionych przez
Zamawlajacego w wysokosel 10 % lacznege wynagrodzenia brudlo okresfonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjafidem
okolicznosci przewidzianych w art, 145 ustawy Prawo Zamdwlon Publicznych,
Wykonawca moze naliczyé karg umowng Zamawiajgcemu za odstaplenie od umowy w czgsol z przyczyn zawinlonych przez
Zamawiajacego w wysokodel 10% warloscl brutto robot budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy z
wylaczeniem okoficznosci przewldzianych w art. 145 ustawy Prawo Zaméwleft Publicznych,
Roszczeia o zaplate kar umownych, o kibrych mowa w pkt. 1 powyzej staja sie wymagalne
z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bedace podstawg haliczenia dane] kary umowne).
Strony zasirzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania Uzupelniajacego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda
przewyzsza nalezng karg umowng,
Wykonawca wyraza zgodg na polracenle naficzonej kary umowne] ze swojego Wynagrodzenia. Pofracenle nastapi na
podstawle noty ksiggowe] wystawionsj przez Zamawiajacego.
W przypadku braku  moZliwosci polracenia  ~  fermin zaplaty z ftytul  kar umownych ustala  sie
na 14 dnl od daly przekazania Wykonawcy noty ksiegows].

§12
Dopuszezalhe zmiany postanowieri umowy

Slrony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w ninlejszej umowie zgodnie z arl. 144 ustawy Prawo zaméwier pubficznych
oraz pod warunkiem, 7e Zamawiajacy przewidzial mozliwosc ich dokonania w tresel dokumentéw przefargowych, bedacych
integraing czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapic z hicjalywy Zamawlalacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zalstnienia okoficznoscl
wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawlé Zamawiajacemu wniosek w formie pisemne] zawlerajacy elementy szczegdlowo
okreslone w §5 ust. 12.pkt,7

Whiosek, o kibrym mowa w ust 3 powinien zostad przekazany niezwlocznle, jednakze nie péinlef niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w kitrym Wykonawca dowisdzial slg, lub powlnien dowiedzie¢ sig
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany Jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji konlecznej dla uzasadnienia fadania 2mdany i
przechowywaida joj na Terenie budowy fub w innym misjscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski,

Po olrzymaniu wniosky, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski Jest uprawniony, bez dokonywanla oceny jego
zasadnoscl, do kontrolf dokumentac]i, o kiérej mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalsze]
dokumentacji biegce) uzasadnigjace] zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowiazany do ckazanla do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentagji, o ktorej mowa w ust, 5 i
przediozenia na Zgdanie Nadzoru Inwestorsklego jej kopi.

Zmiana postanowiel umowy moze naslapié jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie stony pod rygorem nlewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapié w przypadku zalstienia nastepujacych okolicznosl;

1 z powodu zaistnlenia omylki pisarskisj lub rachunkowe],

2) gdy zaistniefe slta wyZsza lub inna, nfemoZiwa do przewldzenla w momencie zawarcia umowy okoficznosé prawna,

ekonomiczna lub lechniczna, za kiorg zadna ze stron nis ponosi odpowiedzialnodcl, skutkujaca brakiem mozliwodci
nalezytego wykonanta umowy zgotnie
z SIWZ lub wprowadzenle tych zmian jest korzysine dla Zamawiajacego.

3) nastapi  zmiana  powszechnie  obowigzujacych  przeplsow prawa  w  zakiesle majacym  wplyw
narealizacle przedmiofu umowy lub $wiadczenia Jednej lub obu Stron,

4) powslanla  rozbieznosci Jub  niejasnosci  w  rozumleniu poje¢  uzytych  w  Umowis,  kidrych
nie bedze mozna usunaé w Inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbloznodci lub niejasnosci i
doprecyzowanie Umowy w celu fednoznaczne) interpretac jej postanowian przez Strony,

B) gdy konleczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastopstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomledzy
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6)

-

Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdinoscl konlecznosct wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
dokumentac]i projektowej, dekonania zmiany kolejnosct wykenania robok, okreslonej uaktuainionym harmonogramem
1zeczowe-finansowym,

7 powedy uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiolu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, kidre zaakeepluje na pismie Zamawiajacy.

wystapienia innych okolicznoéci opisanych wust. 10 -12 ponizel.

Dopuszeza sle modiwosé zmiany wynagrodzenia, zakresu | sposobu wykonywania przedmioly ymowy:

1)

Ly B
-—

8)

jezeli nastapi zmiana stawkl podatku VAT, kiora bedzie powodowac zmiang kosztow wykonania po stronie

Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bgdzie dotyczyla wynagrodzenia za cze4¢ robot wykonywanych po dacie wejscia

w Zycle przepisow stanowigeych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyZszenie wynagrodzenia Wykenawey o

zmiane stawki podatku VAT nie dotyozy syluacy, gdy zwloka Wykonawcy wwykonaniu przsdmiotu  umowy

spowodowala koniecznost jego realizacji w okresie obowlazywania wyzsze] stawki podatku VAT,

a) w przypadky zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 1 Pzp warloéé netto wynagrodzenta Wykonawey nie
zinieni sig, a okrelona w aneksie warto$é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie odrgbnysh
przepiséw,

w przypadku wylaczenia czgsal robdt objgtych umowa ha whiosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznodcl zmiany sposoby przeprowadzenia robdt fub wprowadzeniem robot zamiennych w stosunku

do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych / technologloznych / materiatowych od tych

wskazanych w PFU, wprowadzanych w sytuacil:

a) gdyby zastosowanle przewidzianych w PFU rozwiazai groziloby hiewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiolu Hnawy,

b) Jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosziow eksploatacii, poprawe bezpieczenstwa
lub funkcjonainose,

¢ ze wzgledu na postanowienia decyzji organow administragji palistwowej

Jub z uwagi na korzyéci dla Zamawiajacego.

d)  koniscznost zreallzowania przedmiotu ninigjszej umowy przy zastosowaniu Innych rozwiazan technicznych lub
materialowych z uwagi na czasowa lub calkowita niedostepnosc materialéw lub technologif (np. zaprzestania
pradukeii).

¢) koniecznosci zrealizowania pizedmiotu Umowy przy zastosowanlu Innych rozwigzatt lechnicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowlgzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizll z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjaml w zakresie niezbgdnym do uniknigeia lub usunigeia tych kolizi,

g) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacii rob6t w cafosel lub czgscel

h) w przypadku wystapienia Slly wyzszoj opisane] w § 13 umowy, unlermozliwiajacs] wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie 7 jej postanowieniami,

wystapi koniec:nost wykonania zaméwlenia dodatkowego

W przypadku wystapienia koniecznoscl wykonania robot okrestonych w ust. 10 pkt. 2), 3} 1 4) wyliczenia

wynagrodzenia zostanie Ustalone z zastosowanism nastapujacych zasad:

a) Wykonawca wykona wyceng robdt wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz robot
zamiennych w formle kosztorysu sporzadzonego melodq szozegtlows, przy zastosowanlt nastepujacych
nosnikéw cenotwdrczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orghud, Wacefob
akluainego na dziedt sporzadzenia kosztorysu

b) wyhor publikaci przez Wykonawog wymaga akceptac Zamawiajacego)

¢) zastosowane zostana wskazniki

—  stawka robeszogedziny R’ — $rednla dla wojewodziwa lubuskiago,
—  koszty posrednle Kp" {R+S} — $rednie dia wojewddztwa lubuskiego,
—  zysk kalkulacyjny ,Z" {(R+S+Kp) — érednie dla wojewodztwa [ubuskiego,

—  ceny jednostkowe sprzelu | materialow (facznie 2 koszlamf zakupu) beda przyjmowane wedlug Srednich
cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny maleriaiow | sprzgfu zostang przyjele na podstawle
ogoinle dostepnych katalogow, w tym rownlez cen dostawcow na sfronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

— naklady rzeczowe — w oparcit o Katalogi Nakladow Rzeczowyeh KNR.

Nastgpl zmiana przepiséw wskazanych w art, 142 ust.5 pzp; zmiany te 2ostang wprowadzone aneksem do umowy.

W przypadku zmiany, o kiére] mowa w art, 142 ust. 5 pkt. 2 Pzp, wynagrodzenie Wykonawey ulegnie modyfikacli o
wartoScl zmiany calkowitego kosztu Wykonawey wynikajacego ze zmlany wynagrodzenia za prace atho wysokoscl
zmiany minimalnej stawki godzinowe] osdb bezpodrednio wykonujacych zambwienle do wysokosct zmlenichego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokoscl minimalne] stawki godzinowej, z uwzglednloniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimainego wynagrodzenia,

W przypadku zmiany, o kidre] mowa w arl. 142 ust. 5 pkt. 3 Pzp wynagrodzenie Wykonawey ulegnie modyfikacji o
wartoéé zmiany calkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bgdzie on zobowigzany poniesé przy uwzglednieniu tej zmiany,
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przy zachowaniu dotychczasowsj kwoty relio wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwiende,

9) Zmiana wysokosel wynagrodzenia obowlazywad bedzle od podpisania aneksu | bedzie obejmowad wyréwnanie za
okres od dnia wejScia w zycle zmian, o kiorych mowa w ust.10 pkt. 6 ninisjszego paragrafu, lecz nie wezeéniej niz od
dnia zlozenia prawidlowego wniosku, o ktsrym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafis.

10} Za wyjatkiem sytuacji, o ktoref mowa w pkt. 1 niniejszego ustepu, wprowadzenie zmian wysokosc wynagrodzenia
wymaga uprzednlego zloZenia przez Wykonawce oéwladezenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
polwierdzajgcyeni wplyw zmlan, o kiérych mowa w pkt, 718 ninigjszego ustepu na wynagrodzenie Wykonawey.

Dopuszezg sie mozliwost zmiany terminu realizac) robdt budowlanyeh w przypadku;

1 wystapienia wykopalisk archeologicznych tniomozlii ajgoych wykonanie robét,

2) szozegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych unfemoZliwlgjacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzer, dokanywanie odbiorow (poza warunkami charakterystycznymi dla dansj pory roku,

_ kidrych udowodnienle wystapienia lszy po stronie Wykonawcy),

3) odmlennych od prayjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznyeh,

4) odmisnnych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw terenowych (zagospodarowania teren, rzgdnych),
W sz6zegoinosi istnisnie podziemnych urzadzen, siec] uzbrojenia, instalacfi lub obicktaw infrastrukduralnych,

5) wslrzymania rob6t przez Zamawiajacego, ale z wykiuczeniem sytuacii kiedy wstrzymanie robot jest spowodowane z
winy Wykonawoy, a w szczegdinosei gdy Ujawnily sie nieprawidlowosci
w jakosci, technologii robot, materialdw,

8) wystapienia konlecznosel wykanania robot dodatkowych,

7 wystaplenia konfecznodcl wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyz| administracyjnych
lub wymagus uzyskania decyzji lub uzgodnienia ped warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacjj,

8) zawieszenia rob6t przez organy nadzony budowlanege z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,

9) dziatanta 05ob frzecich, kitre to dzialania Uniemoztiwia wykonanie lub kontynuadje prac,

10)  zmiany regulacji prawnych obowiszujacych pe dniu zawarcia Umowy,

11} zmiany terminu dokonania prob koficowych | wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nisobjetych umowa,

12} wystapieniu ,slly wyzsze]" oplsanej w § 13 ponize.

13)  wystgpienia okolicznodei okreslonych w ust, 10 pkt. 2-4 niniejszego paragrafu, kidre stanowig podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykohawey

14} w przypadku gdy przyozyny opGinienta w realiza il przedmloly umowy wynikajg z dzialania, zanfechania Iub
opdznienia ze strony Zamawiajgcego,

15)  ze wxgledu na wystaplenie dziatan lub zaniechan organéw wiadzy publiczne], w tym zmlan przepisow i interoretag)|

przepisow dotyczacych realizacjl | finansowania przedmiotu umowy. przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

18)  przediuzenia sig procedury udzielenta przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez $rodki ochrony prawnej,
wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty,

17} wystapienia dzlalas) | zaniechan instyluc)i zaangazowanych w reallzacje, kontrole lub finansowanie zamdwienia

Dopyszcza  sle  zmiang os6b _odpowledzlaliych  za  wykonanis przedmioty  umowy,  przedstawionych
w ofercie, w nastepuigeych przypadkach:
1) Smierci, przewleklef choroby lub innego zdarzenia losowego,
2} pisemnej rezygnaci tych 0séb z wykonywania swoich obowigzkiw,
3 nlewywiazywania sig 0sob z chowlazkéw wynlkajacych 2 umowy.
W przypadku przedmiotowe] zmlany Wykonawca winien wykazad, i2 nowo wskazana osoba spelnia wymagania okreglona
w SIWZ,
Wykonawca jest zobowigzany zmienié osobg odpowiedzlaing za wykonanle przedmioty umowy  zgodnie
z Zgdaniem Zamawifajgcego w lerminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

13, Wszystkie okolicznoscl wymienione w nintejszym paragrafie stanowlg kalalog zmlan, na ktore Zamawiajacy moze wyrazié zgode.

Nie stanowi jednoczednie zobowlgzania do wyrazenla takiej zgody.

§13
Sita wyzsza

Zadna ze Siron nie podnosi odpowiedzialnodel za niewykenanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzal) wynikajacych z
ninlejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bgdzie uniemoziiwione przez jakiekolwiek okolicznogci sily wyzszej, powstale
po dacle podpisania ninieszej umowy,

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnstrzne wobec laczace] Strony wigzt prawnej, a w szczegoinosci:

1} o charaklerze nlezaleznym od Stron,

2} ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umawy,

3)  ktérego nie mozna uniknag, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniy nalezyte] starannosci.

Slla wyzsza moZe ohejmowaé wyjatkowe zdarzenia | okolleznosa wymienione ponize, ale bez ograniczania slg do nich, jesit
tylko warunki okreslone w ust, 2 pkt. 1 - 3 sq spelnione:

£

Fundusze 4 Unla Europejska | ,vs,
E Europajskie T Lubushle Eursgeislo fundusre | 4 b

Proaram Realanaiay Steukturalned Inwestyeyjne 3

L

e

R




L

1) wojna, dzlalania wojenne, Inwazja, dziatania wrogow zewngliznych,

2)  terroryzm, rewoiucja, wojna domowa, powstanle, przewrét wojskowy lub cywilny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajii, spowodowane przez osoby inne, niZ personet Wykonawey fub Podwykonawoy,

4 amunica wojskowa, materialy wybuchowe,  promienlowanie  jonizujace  lub skazenla  radioaklywne
z wyjatkiem tych, kiére moga byc przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunici, materialow wyhkuchowych,
promieniowania, radioaktywnosch

5)  kieski zywiolowe takio jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, fajfun, niezwyide mrozy, powadzie.

Strona, kibrej dotycza okolicznosdl sily wyzsze] podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod, aby wywigzad sig ze

swoich zobowigza minimalizujac zwloke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowledzialnodcl za rozwigzanie Urmowy z powodu uchybienia, jezeli ich op6znienie w wywiazywaniu sig

b inne niewypelnienis ich zobowlgzatt wynikajacych

z  Umowy jest  wynikiem  zdarzenia sty  wyzszel  Zamawiajgcy nie  jest robowigzany

do placenia odsetek od nieterminowych platnosai, jezeli jest to wyniklem zalstnienia sily wyzszej.

Jezell w opinil jedne] ze Ston zaisinialy jakickowiek  okolloznosci sty wyZszej mogace miet  wplyw

na wywiszanle sie z je] zobowigzad, Strona ta powinna niezwiocznie powladomié na pismie druga Strong podajac szczegoly

dotyczace charaklery, prawdopodobnego okresu trwania i moziwych skutkdw takich okolicznosel. O lle Zamawiajacy nle
polec! Inaczej, Wykonawca Jest zobowiazany kontynuowaé wypslnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac
srodkl alternatywne po ich uprzednls] akeeptacii przez Zamawiajacego.

przypadku  zalstlenia  okoliczno$el  sily wyzsze] 1 ich twanla przez  okres 180 dni, niezalsznie

od jakiegokolwiek wydiuzenla okresu realizacil, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyZe] wymienione| przyczyny,

kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od urowy.

§14
{prawa autorskie)

Wykonawca w ramach wynagrodzenla okreslonego w§ 7 ust. 1 niniejsze] umowy przenosi na Zamawiajacego caloé autorskich
praw majatkowych i prawo do wykonywania zaleznego prawa autorsklego na wszystkie skladajace sig na wylworzong przez
Wykonawee dokumentacjg elementy, W szczegolnosel: dokumentacja projektowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, obliczenia oraz inne ulwory nabyle, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcg W ramach umowy bedg stanowié
wylaczng wiasnost Zamawiajacego na polach eksploatacjl okreionych w tredcl ninlejszego paragrafu z chwila wydania utworow
(egzemplarzy) Zamawiajgcemu.
Wykenawca upowaznla Zamawlajacego do dokanywania zmian utworu(ow) wg uznania Zamawlaigcego, z zachowaniem
oznaczenia utworu pierwotnego jako bedacego autorstwa Wykonawcy. ‘
Zamawiajacy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentéw dokumentacjt i rozporzadzania nimi w zakresie pol eksploatag]i
wymienionych w trescl niniejszego paragrafu.
Wykonawca najpoznie] do dnla ztozenia Zamawiajacemu kompletne] dokumentaji projeklowsj zapewni istnienie wystawionego
przez autoréw utwordw nisodwolalnego | bezwarunkowego Upowaznienia dla Zamawlajacego do wykonania w fmieniu autorow
utworu(éw) jego {ich) autorskich praw osobistych, a w szczegonoscl: do decydowania o nienaruszalnosel trescl i formy ulwordw,
decydowania o pierwszym udostepnieniu dziela publiczno$cl, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz
wykonywania innych autorskich praw osobistych.. Brak upowanienia, oznaczaé bedzle odmowg zatwierdzenia przez
Zamawialgcego protokolu czesciowego robdt za wykonanie dokumentacji projekiowe.
ekro w ninigjszej umowie jest mowa o polach eksploatad]i, rozumie sig przez to prawo Zamawiajacego do:

a.  uzywania, kopiowania, ufrwalania, rozpowszechniania w szczegoinodcl w siect Zamawiajacego,

b. korzystania z utworu przez Zamawlajacego bez ograniczef,

¢, frwalego | czasowego ulrwalania i swielokrotniania utwort w calodel lub w czescl jakimikolwiek Srodkami 1 w

jakiefkolwiek formie dowolng technika,
d. tumaczenia, przystosowywania, modyfikacfi, zmiany ukladu lub Jakichkelwiek innych zmian utworl,

e. obrofu oryginglem lub egzemplarzami, na kidrych ulwor utrwalono, worowadzania do obrotu, uzyczenia, najmu,
dzierzawy,
£ publikacji dowolna technika, w tym pisemna, elekironiczna, intemetowa, wizualng,
g. rozwoju, ulepszania utwory, jak rowniez tworzenla | rozpowszechnianta utwordw zaleznych,
. flumaczenia utworu na lnne jgzyki oraz jego adaplachi dla potrzeb Zamawiajacego,
I

publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania | resmitowania, a takze publicznego
udostepnienia utworu w taki sposoh, aby kazdy magl miet do niego dostep w miejscu i czasie przez sieble wybranym,
w lym w slec Internet,
j,  wprowadzenla do pamigci komputera oraz do sieci kompulerowe] | mulimedialne].

W razie odstapienia od umowy przez kidrakolwiel ze stron lub rozwiazanla umowy przez Zamawlajacego, autorskle prawa
majatkowe do czedcl dokumentacii wykonane] wy stanu istniefcego na dzieft odstapieniafrozwiazania umowy, na polach
eksploatacii  okreslonych powyzej, ulegajg przeniesieniu  na Zamawiajgcego z ohwilg Zozenia o$wiadczenia ©
odstapieniu/rozwigzaniu umowy.

Wykonawea bedzle ponosil wszelkg, odpowledzlalnosc za naruszenie débr osobistych ilub autorskich praw majatkowych badz
pokrewnych 0sab trzecich w zwigzku z realizacja postanowien ninigjszej umowy, Jezeli dojdzie do naruszenia ddbr osobistych tub
autorskich praw majatkowych badz pokrewnych osob trzecich | osaby te skiefujg roszczenia przeclwko Zamawiajacemu,
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Wykenawsa zohowigzuje sie do catkowilego zaspokojonia roszezed tych 0séb oraz do zwolnlenla Zamawiglacego od obowiazku
swiadczenia z tego tylulu,
Majatkowe prawa autorskie oraz wyldczne prawo na wykonywanle zaleznego prawa autorskiego do opracowar objetych

ninigjsza umowg przechodzg na rzecz Zamawiajgcego
z chiwilg Ich odbloru przez Zamawialgoego.

§15
(cesja na rzecz osob frzecich)

Slrany zgodnie postanawiajg, 2e wzajemne wierzytelnodel wynlkajace z umowy nie moga by przedmiotem przelewy, cesjl, przekazy,
zbycla oraz zaslawienia na rzecz oséb trzecich a takse zobowlgzania z tytulu rekojmi | gwarancji cigzacych na Wykonawcy z
wylatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art. 9211 ke na rzecz podwykonawoy zalwierdzonego przez Zamawiajacego,

EFCIR “Fundusze Unia Europejska [ .++v,
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§16
Gwarancja i rokojmia

Wykonawca udziela gwaranc)l i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umaowy. Termin gwarancji i rekojmi okreslony zostat w §
4ust 516

Wykonawca zobowigzany fest do przekazania Zamawiafacemu gwaransji producenta na okres odpowiadalacy udzielonej przez
Wykonawey gwarangji

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnodé z tytutu wad thwigeych w uzytych materiatach i urzadzentach oraz w wadliwym wykonaniu
prac, w tyin montazowyoh oraz szkéd powstalych w zwigzku z wystapleniem wady.

Zamawiajgey moize wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezale2nie od Uprawniel wynikajacych z gwarancj.

W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do leh usunigcia w terminie okredlonym przez Zamawiajacego w
plsemnym wezwaniu do usunigcla wady, na wiasny koszl,

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenis dla zycia | zdrowia ludz, lub jest szkodg o bardzo duzych rozmiarach Wykonawea
zohowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarll w cefu usunigcia zagrozett lub niedopuszozenia do
powigkszenia sle szkody.

Termin gwarang)l ulega przediuzeniy o czas usunigela wady, jesii powiadomienie o Wystapieniu wady nastapifo jeszcze w czasle
trwania gwarancii.

W przypadku, gdy Wykenawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad | usterek w lerminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacemu przysfuguje prawo dokonania haprawy na koszt Wykonawey, przez zatrudnienie osaby trzacie] — bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi | gwarancii.

Gwarancja obsjmuje wszystkie wykryte podezas eksploatacji przedmiotu umowy usterkl | wady oraz uszkodzenia powstale w
czasie poprawnego uzylkowania,

§17
{postanowienia korficowe)

Wszelkie ewentualne kwestle sporne powstale na tie wykonania niniejsze} umowy Strony rozstrzygaé beda polubownie w
drodze wzajemnych negocjacli. W przypadku niedojécla do porozumlenia, spory pediegajy rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy
dla sledziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowg beda mialy zastosowanie wladciwe przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy zobowlgzuig sig do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresis lub numeru felefonu, W przypadku
niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skisrowane pod adres wskazany w niniejsze] umowle uwaza sig za skutecznie
doreczone,
Umowe  sporzadzono  w  dwéch jednobrzmigeych  egzemplarzach, po  jednym  dia  kazde}
ze stron. '
Umowa wehodzi w Zysie z dnlem jej podpisania,
Integralng czgécig ninlejszef umowy sg nastepujace zalaezniki;

wzdr karty gwarancyjne), '
2)  Specyfkaca Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3)  oferta Wykonawoy,
4}  oryginat dokumentu poltwierdzajacy wnlesienlo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Projekt umowy

UMOWA DY v 1WIN/ 2048
na wykonanie zadania:
"Syslem Sciezek rowerowych w Gorzowie Wiefkopolskim — etap 1"

Sporzadzona W ani .....ccoevvenrvvn-.. W Gorzowie WIkp. pomigdzy:
1. Miastem Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta

ul. Slkorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez: '

Agrieszke Surmacz —Zastgpeg Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dale] ,Wykonawca".

§

Definigje § interpretacje

Na potrzeby ninigjszej umowy nastepujace stowa | wyrazenia bedg mialy znaczenie poniZef Im przypisane:

Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojgcie to jest toZzsamefréwnoznaczne z

pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza ninlejsze umowe,

Nadzor Inwestorski - 0Znacza podeniot upowazniony prez Zamawiajacego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dzlalari | decyzji erganizacyjnych oraz technicznych zwigzanyeh z realizacjg

niniejsze] umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsamefréwnoznaczne z

pojgciem Inzyniera Kontraktu.

4, Odblér czesciowy — protokolarme polwierdzenie wykonania okredlonego etapu robot. Odbir czesciowy nie rozpoczyna biegu
okresu rekojmi | gwarancji. Odebrane czesclowo przez Zamawiajgoego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajgcego nle przechodzi tyzyke i odpowledzialnod¢ a protokdl odbioru czgciowego nie stanowi pokwitowania w
rozumieniy art, 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakoficzenie realizacji robot budowlanych - realizacie robot budowlanych uznaje sie za zakonczong whwezas, gdy lacznle
zachodza nizej wymienione warunki: ‘
1) Wykonawca zakoficzyl roboty budowlane abjgte niniejsza umowa, w tym uporzadkowal teren Inwostycil
2)  Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot budowlanych oraz wpis Nadzoru

Inwaestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robol w lerminie 21 dni od daly powyZszego wplsu do Dziennika Budowy przekaze Zamawlajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oswiadczeniem o e kempletnosel § prawidiowoscl wykonania,
za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow do siedziby Zamawiajacego.

g, Odhiér kohcowy — protokolare przekazanie z udzlalem stron Kontrakiu przedmiotu umowy w stanle gotowym do
uzytkowania po pozytywnym zakoriczenlu odbiorow czgsciowych, po dokenaniu przez Komisjg odblorowa oceny wykonania w
sposob prawidlowy caloci przedmioty umowy. Przed odbiorem koficowym, nalezy skompletowaé dokumentacie
powykonawczg, w tym gwarancle, zaSwiadczenia od organéw kontroli technicznej, zawiadomienia wlasciwego organu nadzor
pudowianego wraz
7 uzyskang przez Wykonawce dacyzjg o pozwolenie na uzytkowaniefzaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jes!
wymagane), a takze nalezy uporzadkowat teren inwestycfl. Dokonanie odbloru koficowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokolu odbioru kofcowego. Odbior kericowy rozpoczyna bieg rekojmi | gwarancit dla catel inwestycil.

7. Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancii 1 usunigciu wad. Wykonawca ofrzyma
od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiekiu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odblorem
ostatecznym nastapl peine rozliczenie stron niniejszej umowy.

RN

8, Zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoiczenie realizacli umowy uznaje sig podpisanie protokolu odbioru
oslatecznego, a data podplsania protekolu odbloru ostalecznego jest datq zakofczenia reafizacjl przedmioiu umowy.

9. Komisja odbiorowa ~ komisja przeprowadzajaca czynnosel odbioru koticowego, powolana przez Zamawiajacego Z udzlalem
zainteresowanych Stron,

10.  Teren budowylinwestycji —teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym hedzie realizowany przedmiol
umowy wraz z przestrzenia zajimowana przez Urzgdzenia zaplecza budowy.

11.  8IWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienla dla przetargu nisograniczonego poprzedzajacego zawarcie niniejszej
umowy.

12.  Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow, obejmulacy w szczegoinodel projekty budowlane, projekly wykonawcze,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na

podstawie, kiérych mozna realizowat roboty budowlane.
13.  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktdra zostala opracowana zgodnle z art 57  ust.{
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14.

15.

18.

17,

18.

18.

20,
21

22,

23.
24,
25,

| 2 ustawy z dnia 7 fipca 1994 . Prawo budowlane {t]. Dz, U. z 2017 1. poz. 1332) oraz SIWZ stanowigoym Integralng czest

niniejszej umowy. Komplenosé dokumentagji powykonawczej Wykonawca polwierdza pisemnym  oéwiadczeniem o jej

kompletnodci i prawidiowoscl wykonania w Swietle zapisw wiw ustawy [ wiw SIWZ. Kompletnose dokumentacii jest réwniez
potwierdzana przez Nadzor Inwestarskl.

Wadalusterka - cecha zmniejszajaca wartose wykonanych robdt lub urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony w umowie lub

wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawlajacego lub obowlazujacymi w tym zekresle warunkami lechnicznymi

wykonania robét, wiedza techniczng, normami, lub Innymi dokumentami wymaganymi przepisami piawa, jak rowniez brak
stanu robot lub urzadzen, o fstnleniu, kiérego Wykonawca Zapewnial,

Sila wyzsza - zdarzenie, kldrego strony nie mogly przewidzie¢, kidremu nie mogly zapobiec ani kioremu nle mogly

przeciwdziatad, a kiore uniemoziiwia Wykonawey wykonanie w c7gsol lub w calo$el przedmioty umowy zgodnie 7 zapisami §

13 ninfejsze] umowy,

Umowa o Podwykonawstwo nale?y przez fo rozumieé umowe w formie pisemnej ¢ charaklerze odplatnym, kidre]

przedmiotem sq, uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs¢ zaméwienia, zawartg miedzy wykonawea a innym

podmiotem (podwykonawca), a w przypadku robét budowlanych takze migdzy podwykonawea a dalszym podwykenawcg lub
migdzy dalszymi podwykonawcam, '

Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposladajaca

osobowoscl prawnej, ktora;

1) zawarla z Wykonawea, Podwykonawcg, lub dalszym Podwykonaweq zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o
Podwykonawstwo na wykonanle czgdci robst budowlanych shizacych realizacli przez Wykonawce przadmiofu Umowy
albo

2) zawarla z Wykonawea przediozong Zamawlajacemu Umowe o Podwykonawstwo, ktre] przedmiotem sg dostawy lub

uslugi, stanowigce ¢zgé¢ zamowienia publicznego, z wylaszenlem uméw o Podwykonawsiwo o warlodcl mniejsze] niz
0,5% warlosci umowy w sprawie zamdwlenia publicznego, oraz umdw o Podwykonawstwo, ktoryeh przedmiot zoslal
wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy obowigzkowl przedlozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy uméw o wartosel
wiekszej ni¥ 50.000,00 7.

Nadzér autorski - zespél czynno$el polegajacych na stwierdzaniu w toky wykonywania robot budowlanych zgodnoéel

reafizacji z dokumenlacjg projektowa, uzgadnianiu moZliwoscl wprowadzania rozwigzan zamlennych oraz optacowywaniy

rozwigzari zamiennych w siosunku do przewidzianych w projekeie budowlanym, Nadzér autorski bedzie pefiony przez

Wykanawcg.

Protokdl konlecznosei ~ dakument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmlan w zakresie robot budowlanych

dokonywanych w celu prawidlowej realizac)| przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystaplenia robét dodatkowych,

zamlennych ub patizeby zanlechanifa wykonania niektorych robdt,

w celu prawldiowe] realizac)i przedmiotu Umowy. Protoké! konlecznosi jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na

podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez; Kierownika budowy, Inspekiora Nadzory, Upowaznionego reprezentanta

Wykonawey, akceplowany przez Zamawiajacego i Jest podstawg do ustalenia wysokoScel zwiekszenia fzmnigjszenia

wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Protokét adbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ~ dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie

wykonania przez Wykenawog zgodnie z Umowa robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbloru czgsciowago — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresle wykonania przez Wykonawee zgodnie z

Umowa czgscol robét budowlanych,

Protokét odbioru usunigela Wad - dokument potwierdzajaoy odblor robét w zakresia wykonanla usunigcla przez

Wykonawce  Wad  powstalych w  okresie rekojmf  za  Wady  fizyozne  lub gwarancii  Jako$o

wrobotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

Protokét odbloru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce calodci robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokél odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgoy odbiér robét po usunigeiu przez Wykonawce wszystkich

Wad ujawnionych w robotach budowlanych ziealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancjl jakosci,

Interprefacje:

1} Postanawienia Umowy sq Interpratowane na podstawie przeplséw prawa polskiego.

2) liskrad pojgaie uzyte jest w liczble pojedyncze, dotyczy fo rowniez uzytego pojecla w liczble mneglej | odwrotnie chyba,
Zo z okreslonago uregulowanfa wynika wyraznle co$ inhego,

3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugle] Stonle w  trakeie tealizaci Umowy beda sporzadzane

W jezyku polskim.
4} Srédtytuly nie wplywalg na interpretacig postanowieft umownych,
§2
Podstawa prawna zawarcla umowy

Umowa zostaje zawarfa po przeprowadzeniu postepowania o zamdwlente publiczne w oparciu o przepisy _

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych { |. Dz, U. 2017 poz. 1579 ze zm.) w irybie przefargu
nieograniczonege na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biulelynio Zamowlen Publicznych pod ..., frones
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu wspolfinansowanego przez Unie Europsjska ze érodkaw Eurcpejsklego

Funduszu Rozwoju Reglonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, 0% prioryletowa 3.
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Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w mlastach Poddziatanie 3.3.2. Ograniczenie niskie]
emis]i w miastach - ZIT Gorzow Wikp.
2. Padstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
3

Przedmiot umowy

Zamowienle czesciowe nr 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania Inwestycyjnego w formule ,zaprojekiu), wybudyf” pod nazwg “System $ciefek
rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - etap II", polegajqee na budowle $cieki rowerowej w clagu ul, Mystiborskie} oraz w
ciagu Al Konstytuji 3-go Maja

9. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdInoe:

a.opracowanie dokumentacii projektowej (projekt budowlany, projekt wykenawczy, specyfikacie techniczne wykenania |
odbioru robat - STWIOR,) wszystkich branz,

b.zyskanie decyzii o zezwoleniu na realizacie Inwestyci drogowych (ZRID)

c.wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowane] dokumentacji projekiowsj oraz STWIOR, zgodnie 2
haromonogramem rzeczowo-finansowym,

3, Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do opracowania kompletu dokumentad]i projektowe] w zakresie
keniecznym do wykonania robt budowlanych, uwzgledniajac wszystkle obowiazujace przeplsy, a w szozegoinodci ustawe z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. Dz, U. z 2017 r,, poz, 1332 f) oraz ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowlelt
publicznych (4, Dz. U, z 2017 r., poz. 1578} ze szozegolnym uwzglednlenlem art. 29, art. 30 1 art, 31 ustawy Prawo zamawier

publicznych.

4. Dane dotyczace planowanego zamierzenia inwestycyjnego do zagadnien projektowych zawlerajq nastepujace dokumenty:
a.Program funkcjonalno — uzytkowy
5, Komplet opracowanej dokumentacii ma zawleraé w szozegolnosci:

a.projekt budowlany—5 egzemplarzy,

b.projekt wykonawczy - 2 egzemplarze,

¢.Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt - 4 egzemplarze

d.Przedmiar robét— 4 egz.

e.Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 2 egz.

f. Projekt Stale] Organizacji Ruchu — 2 egz.

g.Wersie elekironiczng dokumentacjl okreslone] w pkt. 5 {it. a~f niniejszego paragrafu — 2 egz.

6. Dokumentacja projeklowa, winna speiniad wszystkle wymagania okreslone przepisami prawa, w szczegolnodcl wymagania w
zakresle dostgpnosci dla osdb niepetnosprawnych i byé zgodna z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a Je] lres¢ winna byt
dostosowana do specyfiki | charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych,

7. Wykonawca w ramach przedmioty zamdwienia zobowiazany jest do wykenania robot budowlanych na podstawie opracowane]
dokumentacfi, o ktérej mowa w pkt. 5 powyze]

8. Wykonawca o$wladoza, Ze posiada stosowne uprawnienia, dysponuje wiedzg, do$wiadczenlem, kwalifikaciami niezbednyml
do wykonywania przedmiotu umowy oraz, 2¢ nie istniefg adne przeszkody prawne | faktyczne uniemoziiwiajage fub utrudniajace
wykonanie obowlazkéw okreslonyoh umowa,

9. Nowa infrastrukiura wytworzona w ramach projektu powinna byé zgodna z koncepcja uniwersalnego projektowania, bez
mozliwoscl odstepstw od stosowania wymagan prawnych w zakresie dostepnosel dia oséb z niepelnosprawnodcia wynlkajacych
z obowiazujacych przepiséw budowlanych.

84
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancii | rekojmi
1, Termin realizacji umowy blegnie od dnia zawarcia ninigjsze] umowy do dnia podpisania protokolu odblory ostatecznego.
2 Termin rozpoczecia prac projektowych 14 dni od daty podpisania umowy. -
3. Termin opracowanla dokumentacji projektowe] wraz ze ziozenlem wniosku wydanle decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycit drogowych (ZRID) do 31,03.2019 roku.; ,

Termin zakoriczenia realizacii robot budowlanych .6 30.08.2019 roku. (.~

Okres gwarancli ustela sl na ......miesigey liczone od daty podpisania protokolu odbioru kericowego.

Olaes rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancj ha..... miesigey llczone od daty podpisania protokolu odbioru koficowego
 {zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywlinego). ‘ -
7. Pozostale lerminy wyznaczone Wykonawey okreélone zostaly w pozostalych paragrafach niniejsze] umowy.

§5
Ohowlazki Wykonawcey

& v b

1. Wykonawea w ramagh realizac przedmiofu umowy opisanego w §3 niniejsze} umowy we wiasnym zakresle ina wlasny koszt
wykona dokumeniacje projektows oraz wszelkje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2, Wymaaania Zamawiajacego dotyczage realizac]i przedmiofu umowy.
Wykonawca zobowigzany Jest do:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej projektu  budowlanegolwykonawezego (planow, rysunkow lub innych

. :
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8)

10)
11)
12)

13)

1)

17)

18)
19)

20)

dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowati | dokladnef lokalizacjl ich wykonania, zestawienia materialéw, wytycznych wykonanla i odbioru robt,
przeprowadzonych badan, prob, ifp. oraz przedmlaréw) w terminie okresfonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym

przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansewego, i przekazania go Zamawiajacemu w terminie 14 dni od
podpisania umowy,

zapewnienla sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi wedlug opracowanej dokumeniac
projektowsj,

prowadzenia Dzlennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowtane i dokonywanie

W nim wpisdw na biezaco,

wypelniania | realizacji polecer wpisanych do Dzlennika Budowy,

opracowania planu bezpieczeristwa i higieny pracy i umieszezenia informacji o miejscu pprzechowywania planu BIOZ
na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizact ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq z etapowania oraz
utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji rob6t budewlanych do dnia odbioru
koticowago,

realizacji rob6t w terminie okreslonym ninfejsza umowa,

zaplaly wynagrodzenia f innych naleznoci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwlecznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kentrolach,

hezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnlalych na terenle budowy wypadkach,
usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor  Inwestorski
b Zamawigjacego  w  frakdle frwamla robot  oraz  w  okresie gwarangii | rekojmi,

W wyznaczonym przez Slrony torminie, nle dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
Uslinigcia,

Wykonania opracowal, pozyskania stosowitych decyz]i administracyjnych, zezwoleti, uzgodniett, opinii, pozwolef badz
innych dokumentow wymaganych przepisami szczegdinymi ~ nlezbgdnych do uzyskania decyzji administracyjnych i
odbloru przedmiotu zaméwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzylkowanie jezell bedzie wymagane,
uwzglednienia w kosztach | terminach realizacji zadania wszelkich ¢zynnosel mieopisanych wyzej, a wynikajacych z
precadur okredlonych W przepisach szczegolnych niezbednych do wlasciwego
I kompleksowego zaprojektowania | prowadzenia rohét budowlanych zwigzanych 7 wykonaniem przedmioty umowy,

realizacjl robot w sposéb zgodny z technologig Ich wykonanla, Wszelkie walpliwo$ei badz propozycie rozwigzan
zamiennych winny byé zglaszane do Nadzcru mwestorskiego
i ostatecznie akcepfowane przez Zamawiajgcego,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizac]l rabot, kaniroli jakosai materiaiow

| robot oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowl Inwestorskiemu

Zamawiajacemu wynikow badan | pomiardw,

Informowania Nadzotu Inwestorskiego | Zamawiajacege o waszelkich mozZliwych problemach, zdarzeniach i

okollcznosclach mogacych wplynac na opdinienie robot ub mogacych wplynadé

na jakosé rohod,

przekazania Nadzorowi inwestorsklemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania

srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku  powlerzenla  wykonania  czescl  zaméwienia Podwykonawcom,  Wykonawca

bedzle pelnit funkcfe koordynatora Podwykonawcow podezas wykonywania robSt | usuwania ewentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dzlalania lub uchyblenia kazdsgo Podwykonawcy.

Cd daty Odbioru keficowego do wystawlenta Protokolu adbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia

Wad i faprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej

na przedmiocie Umowy, | za ktra ponosi odpowledzialnoéé na zasadach ogdlnych, a spowodowanej;

a)  Wadg kléra wynikla z wykonanej dokumentacjl projektowe] wykenanej w ramach Umowy I na podstawie ktorej
zZrealizowane zostaly roboly budowlfans,

b)  Wadg, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot § thwila w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakoriczenia robot budowlanych sluzacych realizacji przedmiotu Umowy.

c)  Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koticowego, kiory nle byt objety ryzykiem Zamawiajacege lub;

d}  Czynno$ciami Wykonawcy na Terenio budowy pe dniu Odbloru koficowego.

21} Wykonawca pokryje koszty napraw | przywrécenia do slanu poprzedniego drog zniszezonysh podezas fransportu przez

Wykonawce Iub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzlalnosé, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wymagania Zamawlajgcego w zakiesie dokumentacii projektows

1)

(]
—~——r
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Wykonawoa w ramach realizaci przedmiotu zaméwienia wykona dokumentacje projektowg ~ Pr
budowlany/wykonawczy, Szczegélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot, Projekly Sta
Tymezasowej Organizacil Ruchu oraz roboty budowlane zwiazane z budowg $ciezki rowerowe).

Podstawa do wykonania przedmiotu zaméwienla jest opracowany Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

ojekt
fej |

Do dokumentaji nalezy zalaczyé plsemne odwiadczenie, Z¢ dokumentacia zostala wykonana zgodnie z umowg | w

sposob komplatny z punkiu widzenia celu, jaki zostal okreslony w umowie.
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4) Wykonawea  jest  zobowigzany  konsultowal  z Zamawiajacym  wszelkie  waipliwe  kwestie
i propozycje rozwiazar. Uzgodnienia w tym zakresie przyimuja forme pisening,

5} Wykonawca ma obowigzek usunigcia wszystich wykrytych wad projektowych PFU.

6) Wykonawca zapewn nadzor autorski na caly okres realizacj robdt budowlanych,

7) Wykonawoca wraz ze zgloszeniem gotowosci do Odbioru kofcowego dokumentacli projektows] ma obowigzek przekazanla
Zamawiajacemuy wszystkich niezbednych dokurnentow, a w przypadku koniecznodal uzyskania pozwolenia na zytkowanie
Wykonawca zobowlgzany bedzle do jego uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcega.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace osdb funkeyjnych: -

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewalenia wykonania dokumentacji projektowej na roboty objgte niniejszym
zaméwleniem przez osoby posiadajgce stosowne kwaliflkacje zawodows | uprawnienia hudowiane.

2) Wykonawca zobowigzany Jest do zapewnienia wykonania | kierowania robotaml objelymi niniejszym zaméwieniem przez
asoby posiadajace stosowns kwallfikacje zawodowe [ uprawnienia budowlane.

3) Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ przedstawiclela Wykonawcy na caly okres realizacji umowy i wyposazys go w
odpowiednie pelnomochictwa do reprezentowanla Wykonawcy.

4) Funkcje Projekiantow, kierownika budowy i kierownlkow robGt branzowych bedg pelnily osoby wskazane w ofercle
Wykonaway zlozonej w przetargu poprzedzajaeym zawarcie niniejsze] Umowy.

5) Kierownlk budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywanla robot budowlenych
stanowiacych przedmiot Umowy.

6) Projektanci | Kierownik budowy oraz odpowiedni Kiercwnicy robét sq zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

7) Do ustalen zapisanych w profokole  narady koordynacyinej, uczestnicy moga wniesé  uwagt
w ciagu 3 dnf roboczych liczag od dnia ofrzymania protokofu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigZage.

Wymagania Zamawlajacaqo dotyczace plany bezpleczetistwa | ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowlazany Jest przed rozpoozeciem robat budowtanych do sporzadzenia planu
bezpleczesistwa | ochrony zdrowia, uwzgledniajac spacyfikg | warunki prowadzenia 1obot,

2 W planie nale?y uwzglednié specyfike prowadzenia robdt:
a) powodujacych ryzyko powstanla zagrozenia bezpleczeristwa i zdrowia ludzl, a w szczegdinosol upadku z

wysokosd,

b} zuwzglednienlem obowiazujacych przepisow BHP.

3)  Plan bezpieczenistwa | ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r, W sprawle informacji dotyczace bazpleczenstwa
{ ochrony zdrowla oraz planu bezpieczefistwa ochrony zdrowla (Dz. U, 2003, nr 120,
poz. 1126) przed przystapieniem do robot budowlanych.

4) Koszty wykonania planu bezpleczeristwa | ochrony zdrowia obciazaja Wykonaweg, nle podlegajg odrgbnej zaplacle f
winny by whczone w koszty ogolne robét.

Wymagania Zamawiajacedo dolyczace feranu hudowy,

) Wykonawca jest zobowiazany do przejgeia teranu budowy, jego zagospodarowania oraz Zabezpieczenia terenu
btidowy i migjsc prowadzenia robot, Zapewnienia nalezytego ladu
| porzadky, a w szczegolnodal przestrzeganta przepisow BHP,

2) Zorganizowania zaplecza socjaino-fechnlcznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacfl przedmiofu umowy,

3 Doprowadzenla  na  fteren  budowy, na  wiasny koszt |  staranlem  wlasnym,  wody
| energii elektryczne], zamontowania licznlkow zuzycla wody | energi elekltryczne] i ponoszenia koszlow zwlgzanych z
korzystaniem z urzadzen Infrastruktury technicznef, w lym m.in. zuzycia wody, energii elekiryoznej, do celow
zwiazanych z wykonywaniem robét budowlanyeh, probami, odbiorari | usuwaniem wad.

4) Urzadzenia | oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w kiérych majg byé prowadzone roboty podstawowe |
tymczasowe oraz ulrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres realizagji robot budowlanych do
dnia odbioni koricowega,

5) Zorganizowanla we wlasnym zakresie dozoru mienia | wazelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz. na
teranie budowy oraz ponoszenie za nle pefne] odpowiedzialnodci materialnej. 7

6) Zabezpieczenla pod wzgledem BHP wszystklch wykopéw 1 miejsc wykonywania robot oraz miejsc skladowania
materfaiow, zgodnie z przeplsami oraz wymaganiami Szczegblowych Specylikacji Technlcznych.

1) Zabezpleczenia terenu budowy pod wzglgdem bezpieczeristwa | organizaci ruchu oraz przed Innymi ujemnymi
skutkaml oddzialywania w trakcie robét zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresle przeplsami, wymaganiami
STWIORB oraz starannoécla uwzgledniaiaca zawodowy charakter dziatainodel, w tym skutki finansowe.

8) Ponoszenia odpowiedzialnodel za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku przyczynowym Z
robotami prowadzonymi przez Wykonawog. W przypadku zniszezenla lub uszkodzenia robdl, leh czedcl, uzbrojenia
podziemnego zlokallzowanego w miejscu prowadzenia robot lub majatku Zamawisjgcego — naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swéj koszt.
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19)
11)
12)
13)

14)
18)
16)

17)

18)

10)
20)

21)
22)

23)
24)

Zabezpieczenla  ferenu  budowy  przed kradzieza | Innymi  negatywnymi  zdarzeniami
I ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzlezg | zniszczenlom wszystkich materizlow
dostarczonych na plac budowy,

Utrzymywania terenu budowy w slanie wolnym od przeszkéd komuntkacyjnych oraz usuwania na bigzaco
niepefrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednysh materialow oraz odpadéw.

Likwidacji tersnu budowy i uporzadkowania fego terent w lerminie nieprzekraczajacym wyznaczonego temin
zakoficzenia realizacji robot budowlanych,

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezplaczerstwo lub kontecznosé zapobiozenta awarfi,

Zabezpieczenia — w przypadku przenwy w realizacjl procesu budowlanego - stanu robdt oraz placu budowy w stopniu
uniemoZiwlajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapié sytuacje odszkodowawozs w stosunku do
Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych rodkow sluzaeych zapobieganiu wstepowl na Teren budowy przez osoby nieuprawnione.
Prowadzenia robét w spostb niezakiboajgoy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu bez uzasadnionych powoddw,
Wykonawca na  wlasng  odpowledzialnos¢ | na swoj  koszt pedeimie  $rodki  zapobiegaweze
wymagane przez  okolicznoSe, aby nle nauszab  praw  wiadcicieli  posesjl | budynkow
sgsladujgeych  z  Terenem  budowy oraz  minimalizowaé  zakldcenia  lub szkody  wynikajace
z prowadzenla robot budowlanych,

W przypadky stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 10, Nadzor Inwestorski ma
prawo polecié Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadu nie
dostosowania sig do tych zalecer, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawey, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnelrznej
doprowadzene Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce {wykonanie
zaslgpoze).

uzgodnienia we whasnym zakresle i na swé] koszt tymezasowych zajet terendw, niezbednych do prowadzenia robot
budowlanych; , :

zapewnienia bezpieczeristwa | praw wladciclelom posesji sasladujacych = terenem budowy,

uzyskania — w raze polrzeby — zgody na zajgcla drog i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego oznakowania
tymezasowe] organizacfi ruchu i ponlesienie kosztéw dokonanysh zajed;

prowadzenia rohét w sposdb zabezpleczajacy skarpy, wykopy | istnigjace uzbrojenie; poinformowania, przed
przystapleniem de robdl, poszezegdinych uzylkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot |
ewentualne] potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot:

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrofenta podziemnego, robot ziemnych recznie;
ufrzymania porzadku na terenie budowy w czasle realizacjl inwestycjl;
utrzymania f penoszenia odpowiedzialnoscl za wybudowane obiskly do czasu ich przekazania do eksploatagji;

Wymaganta Zamawlajacego dolyczace harmonggramu rzeczowg-finansowedo!

i

2)

3)
4)

Wykenawca winien cpracowat i przedlozyé do akesptacii Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy
zawierajaoy krolkl opis padstawowych czynnosd, kolejnosé wykonywania pracirobét, czas wykonywania prac/robét |
zaawansowanie finansowe, '
Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszezagélnych elementow wchadzaoych z zakres prac
budowlanych. W harmonogramia robdt nalezy uwzglednié termin wykonania projekiu budowlanego wraz ze zlozeniem
wnlosku o pozwolenie na budows, termin wykonania pozostalej czesel dokumentac]l projekiowej, etapowanie robot
zgodnie z projektem fymezasowej organizacji ruchu | technologiami wykonania poszczegoinych elementéw prac
budowlanych.

Harmonogram  winien  byé  podpisany przez osobe upowazniong do  reprezentowania  Wykonawcy
i dostarczony Zarnawiajacemu w terminie do 14 dnl od daty zawarcia niriejsze] umowy,

Wykanawca winlen uaklualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorsklago lub Zamawiajacego
w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zakiualizowany harmonagram nalezy przedlozyé do akceptadji
Zamawiajgoemu,

Wymagania Zamawigjacego dotyczace odbiory robét:

1)

2)

3)
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Wszystkie odbiory robat (zanikajacych, ulegajacych zakryclu, odbiory czgéclowe, odbidr koncowy, odblér przed
uplywen okresy rekojmi} dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej | STWIORB, a jezeli
termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia nalezy dokonad w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru.
Przed rozpoczgeiem odbloru robot Wykonaweca przygoluje i przediozy Nadzorow Inwestorsklemu dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiofu odbiory czgdclowego robét w zakresie i loscl okredlone]
postanowieniaml dokumentesii projektows], STWIORB | harmonogramie rzeczowo ~ finansowym.,

W przypadku zakrycia rohot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niecdsbranych przez Nadzor Inwestorski
Wykonawca na polecenle Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny kosz{ dokona lch odkrycla.

Gotowost do odblordw robot opisanych w pkt. 1 powyze], Wykonawca {Kierownlk Budowy) bodzie zglaszat poprzez
dokonanle wpisu do Dziennika Budowy. Inspekior Nadzoru ma obowlazek przystapie do odbforu tych robét w lerminis
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do 2 dni od daty olrzymania zgloszenla od Wykonawcy.

Wykonawca zZglosi Zamawlajgcemu gotowost do odbioru koicowego rohét
w formie pisomnej. Qdbior kofcowy rohot dokonany zoslanie komisyjnie z udzislem przedstawicieli Wykonawey,
Nadzoru Inwestorskiego | Zamawlajacego.

Wymagania Zamawlajacego dotyczage zasad kontroli jakosci robot:

7

8)

10)

11)

12)
13)

Wykonawca Jest odpowiedzialny za peing kontrolg wykonywanych robét i jako$ci wbudowywanych materialow.
Wykonawca winlen opracowa | przedstawic do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienla jakascl, w
ktorym przedstawl zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci iechniczne, kadrowe | organizacyjne
gwarantujace wykonanle robdt zgodnie 2 dokumentacjg projektows, ‘STWIORB oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnlenia jakoSci winien zapewnic obsiuge laboratoryjng, obsluge geodezyjna, spizel,
zaopatrzenie oraz wszystkis urzedzenia niezbedne do poblerania probek
i badan materialéw oraz robot w zakresia okreslonym w STWIORB, obowiazujagych przepiséw, odpowiednich norm, a
takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wazysikie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych  zakryciu, odblorow  czgsciowych
i koricowyeh winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwlerdzone przez Nadzér lnwestorski.

Obsluga geodezyina dotyczaca w szczegbinoscl wytyczenia w planie T wyznaczenia rzednych wykonania
poszczegolnych elementéw robét oraz wykazania iloéci, powlerzehni wykonanych elementéw robot, zuzytych
materlalow itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca winien wykonaé inspekce telewizyjng kanalizadji deszczowo] wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikow. Raport z inspekofi winlen byG zafgczony do
dokumentacji odblorowej,

Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty z tytutu wykonanla badar, zakupu, transportu, wykorzystania materlalow |
innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan laboratoryjnych | obsluga geodezyjna,

W takcle  prowadzenla  prac  pomiarowych i badawczych ~ Wykonawca  winien  znad
i stosowat wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowlska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzlainy za wszelkle straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony érodowiska,
ochrony p.poz. oraz innych przeplséw podczas wykonywanla prac pomlarowych | hadawoczych.

Wykonaweca odpowiada za cchrong Instalacii na powierzehni zZiemi
i za urzadzenia  podziemne, takie Jak ruroclagl,  Kable itp. w trakcie prac  pomlarowych
i badawczych oraz uzyska od wiasciciell tych urzadzell potwierdzenie informacii dia potrzeb planu ich lokallzacji.
Wykonawca  bedzie  odpowladac  za  wszelkle uszkedzenia  instalaci na  powlerzchni  ziemi
i trzadzen podziemitych spowodowanych w wyniku jego dzialania Zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacj)

Wykonawca winien reaflzowaé prace pomiarowe | badawcze w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnoset dla
mieszkaricow przyleglych posesj.

Wszelkie  wykopaliska,  monely,  przedmioty  wartoSciowe, budowle oraz inne  pozostaloset
o znaczenlu geologloznym lub  archeologicznym  odkryte  na terenie  badatn i pomlardw
sq wiasnosclg Skarbu Paiistwa zgodnie z ustawa Prawo geoiogiczne i goricze oraz ustawa o ochronie dobr kultury |
podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zaberpleczyé przed zniszczeniem lub kradzies, powladomic
Zamawlajacego | odpowiednie wiadze | postgpowat zgodnie z ich poleceniami,

Wymaganla Zamewiajgcedo dotyczace udostgpnienta terenu budowy:

1}

3)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawlajacemu, Nadzorow! Inwestorskiemu, Projektantowi oraz
ucostepnienia danych | informag]i racownikom organow
w szczegoinosel Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Qchrony rodowiska, Inspekefl Sanftarnej,
Paistwowej Inspekcji Pracy, Paiistwowej Strazy Pozame), Innym uprawnlonym przez Zamawiajgcego Jego
przedstawicielom,

Wykonawca umoziiwt wstgp na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom, kidrych
Zamawiajacy wskaze w okreste reaflzacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowlazany udostgpnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgsego w
czasie tealizadl przedmiolu umowy. Dolyezy to bedzie wykonawcow, ktérzy moga, zalstnlaé na terenle budowy lub w
jego bezposrednim sasiedziwie w terminie prowadzenia rohot objetych ninlejszg umowa, kiorych koniecznost budowy

wynikia juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robdt w ramach ninlejszej umowy. W takim przypadku wykonawoy
innych robot bedg musieli dzialat W parozumisniu z Zamawlajacym

i Wykonawica niniejszef umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dolyczage materialow rozbiGrkowych.

D)

Wykonawca  zobowigzany  jest do ponoszenia  kosztéw  ulylizagi  malerialow razbiorkowych
nie nadajacych sig do powldmego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z
pisemnym potwierdzeniem ich odbloru fub utylizacil.

-t
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2.

2} W zaleznodel od rodzaju | stanu technicznego Wykonawsa dokona podzialu materialow rozbidrkowych (w uzgednieniu
z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnle z procedurs gospodarowania materialami pochodzaeymi z
rozbiorki na;

a) materialy _nadajgce  sie _do  ponownego  whudowania {w [tym malerialy drogows, asfalt
z frezowania, wpusty, wiazy i inne} stanowiace wlasnosé Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na whasny
koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, rozladunek) na misjsce skladowania wskazane przez
Zamawlajagego oraz przekaze Zamawiajacemu dokurenty potwlerdzajace przekazanle tych materlaléw,

b} materialy nie nadajace sie do ponownego whudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegnikl, bariery linne}
Wykonawca dostarczy na zomowisko {w tym: transport do 15km zatadunek, roztadunek) 1 przekaze
Zamawiajgcemu dowod dostawy, '

¢} Inne materialy rozbidrkowe nle nadajace sie do ponownego whudowania Wykonawca przekaze uprawnlonemu
podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwlerdzenle ich skfadowania na wysypisku badz z
utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

3 Wykonawca opracuje | przekaZe Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilodci wszystkich materiatdw rozbidrkowych
{przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanym| powyze], potwierdzajacymi ich
zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli elomentéw
rozliczeniowych. lodel materialow wykazane w opracowaniu Wykonawcy musza byé potwierdzone przez Nadzér
Inwestorski, Cpracowanie winno by¢ zalaczone do dokumentac)l powykonawczej.

Wymaganla Zamawlalacego dotyczace whudowywanych materlalaw,

Wykonawca zobowlazany jest:

1) Do wykonania zaméwlenia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialow wlasnych, gwaraniujacych odpowiednig
jakos¢, o paramatrach technicznych i jakosclowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uZyle
do wykonania robot muszq cdpowladaé wymaganiom okreslonym w obowiazulacych przepisach.

2) Zabrania sig stosowania materialéw nisodpowiadajgeych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz innym okradlonym

w projekele, Whykonawea ma obowigzek posiadad w stosunku
do uzytyeh materialéw dokumenty potwlerdzajace pozwolenle na zastosowaniefwbudowanie (afesty, cartyfikaty,
aprobaly techniczne, dwiadectwa, Jakosci, deklaracje zgodnoscel) i okazag

Jo na kazde zadanle Nadzoru Inwestorsklego lub Zamawlajacego.

) Przed whudowaniem materialow Wykonawca winian uzyskat od Nadzoru Inwestorskiego zatwlerdzenie materialow
przeznaczonych do whudowanla na podstawie dokumentow wymlenionyoh w punkcie powyzej, a w przypadiu
Zaslosowania  materialow rownowaznych winlen w peini udokumentowad Nadzorow! Inwestorskiemu ich
rownowaznost, zataczajac rownie oplnle Nadzory Autorsklego. Przed odbiorsm koficowym Wykonawca przekaze
Zamawigjgcemu dokumentacje powykohawcza zawleralacy migdzy Innymi deklaracje zgodnosdi, cerlyfikaly oraz
aprobaly nawbudowane materialy. Dokumenty te winny  wskazywaé, e dane materlaly zostaly uzyte
na przedimictowe] budowie (okreslenie migjsca wbudowanla, nazwy zadania, Itp. identyfikacja). Dokumentacia
powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski,

4) Wykonawea zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem |ub ulralg Jakosci, wlasciwosci lub parametrow, na
wlasny koszt  ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materlaly | urzadzenia do czasu ich whudowania,
oraz umozliwi przeprowadzenia kaniroli
w tym zakresle przez Nadzor Inwestorski.

) Sposéh realizacfi rob6t musi byé zgodny z technologlg ich wykonania. Wszelkle watpliwosci badz propozycie
rozwigzalt zamlennych winny byé opiniowane przez Nadzor Inwestorski wraz 2 analizg poréwnawcza koszléw zmian i
ostatecznie zaakceplowane przez Zamawlajacego — wykonanie robot w technologii zamienne] jest mozliwe po
akcaplacji przez Zamawlajacego.

8) Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem ninlejszef umowy, w stosunku do

malerlalow przewidzianych w dokumentac projektows| bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce

uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian, Nadzoru Inweslorsklego oraz uzyskania pisemne] zgody

Zamawiajacego oraz zachowania | udokumentowanla parametrow rownowaznosc materlalow,

Wykonawca wnoszac o zmiang materialow, lub w przypadku  koniecznodcl realizacji dodatkowych robot

budowlanych/dostaw/uslug Tub robdt zamiennych w stosunka do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu

Innych rozwigzan technicznych / technologicznyeh od tych wskazanych w PFU, sklada wniosek do Nadzory

Inwestorskiego | w tym samym terminie {dnlu} réwniez przekazule go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawea

winien sktada¢ wniosek kompletny, (. zawierajgoy; _ .

a)  opls zakresu propozycfl zimian, uzasadniente przeprowadzenia robot/zmian,

) dokumentacie projeklows (zawierajacy w zaleznodel od pofrzeb obliczenls,

specyfikacle techniczne) lub niezbedne rysunki - dokumentacjafrysunki winny
by¢ opafrzone opinig Nadzory Autorskiego,

¢} opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenla zmian,

d)  kalkulacjg/wyceng robotizmian sporzadzona zgodnle z Kontraktem,

6) w miarg potrzeby e nlezbedne dokumenty {np. certyflkaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiazas projektowych z

zarzadeq drogl, uZytkownikarmi siecl).

8) Niekompletnosé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,

Gy -
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9 Opbznlenia w wykonywanlu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku ze strony
Wykonawcy nie moga stanowic podstawy do dokonanla zmian termindw umownych, Wykonawca ponownie wnioskujgc
w danej sprawie sklada odrghny wniosek, a gdy jest on kompleny to datg jego wplywu/zlozenia trakiuje sig jako date,
od ktérsj blegnle termin rozpatrywanla sprawy.

10)  Zamawlajacy w kwesti zamiany malerialow lub technologll, wykonania dodatkowych robot
hudowlanychiushug/dostaw, zobowigzany jest zajaé na pismie wlasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych od dnia
atrzymanla Protokolu konlecznosdl, sporzadzonego przez Nadz6r Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowledzi w wymaganym terminie nle oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang
zamianefwykananic robot.

1) Zamiana materiatéw lub technologli wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace natuszenle

Warunkow Umowy.
12) W przypadku ujawnienia nieprawidiowoscl, w jakosel, technolagit robof, whudowanych materialow Wykonawca ma
obowigzek poprawic bad? rozebraé nieprawidlowo wykonany element robét

j wykonat go ponownie na wasny koszt.

13} W przypadku watpliwodel Zamawiajgcego, ¢o do jakosci, technologil robot, whudowanych materialéw (pomimo
przedstawienta przez Wykonawcg pozytywnych wynikow badan, atestow, certyfikatow, deklaraci itp.) Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia bada niezaleznemu laboratorium badawczemufrzeczoznawey. W przypadku uzyskania
negatywnych wynikéw badat laboratoryjnychiekspertyzy potwierdzajgoych nieprawidiows, jako$¢ wykonanego
elementuirobdt, wbudowanych materialow, koszt wykenania tych badan {aboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawos.

13, W zakrasie odbioru kofcowego Wykonawea winien:

i} dokonaé wpls do Dziennika Budowy o zakoiiczeniu robdt  hudowlanych oraz  potwlerdzit
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2) skompletowa¢ 1 zozyé  Zamawigjacemu dokumentacje  powykonawczg  okreslong  szczegolowo
w SIWZ i opracowana zgodnie z art. 67 ust. 11 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykohawcza winna by¢
wykonana w frzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginal i dwie kople potwierdzone za zgodnos¢ w formle
frwale spiste]) + 3 CD - egzemplarze w wersji elekironicznej (jpg, .pdf).,

3 przedlozyé wraz ze ziozeniem dokumentacji plsemne oéwiadezenie o je] kompletnoscl | prawldlowodci wykonanla w
wiefle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ,

4) Uzyskaé na rzecz { w imieniu Zamawiajacego pozwolenle na uzytkowanie (jezefi zadzie taka konlecznoéd)

14, Wymagania Zamawiajacego dotyczage stwierdzonych wad:
1 Jozell zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odblorow, w okresie gwarancji iflub rekojmi) to Zamawiajagemu
przysluguja nastepujace uprawnienla:

a) |Jezeli wady nadajq sig do ustnigcla, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych |
adszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbloru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin
usunigcla wad,

b} jezeli wady nie nadajq slg¢ do usunigcia | unlemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem, fo Zamawiajacy moze Zadat wykonania czescl lub caloscl przedmiolu umowy po raz drugh.
Ponadlo, jezell wady nie nadajg si¢ do usunigeia lub ch usunigele wymagaloby poniesienia nadmiernych
kosztow, a przedmiot umowy nadaje sig do wykorzystania, Zamawlajacy moze Zqda¢ obnizenia

wynagredzenia,

2) Wykonawca zobowiazany Jost do pisemnego zawiadomienla Zamawiajacego
o usunieciu wad, Zadajac Jednoczesnle wyznaczenia terminu odbioru ostatesznego zakwestionowanych poprzednio
waditwych rabot,

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor Inwestorski jub
Zamawiajgey wezwle Wykonawce do zmlany 5p0SODU wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dnl. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapic od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osoble trzeciej na
koszt | niebezpioczefistwo Wykonawey {dale]: Wykonanie Zastgpoze”), QOdstapienie takie traktuje slg, jako dokonane z

prZyczyn lezacych
po stronie Wykonawey. Koszly poniesione na Zlecenie | realizacje Wykonania Zastgpczego Zamawiajacy bedzie
uprawnlony  wedle swojego wyboru potracic z  wynagrodzenla Wykonawcy

lub zaspokoit z zabezpieczenia naleZytego wykonanla tmowy.

15.  Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie zalrudnienia na Umowe 0 pracq
1) Zamawlajacy okresla, ze Wykonawca Jest zobowiazany zatrudnié na podstawie umowy o prace wszystkie osaby
wykonujace czynnodci objete zakresem przedmiotu ninisjsze} umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorow sprzelu,
jesli wykanywante tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumleniu art, 22 § 1 ustawy z dnla 26 czerwea
1974 1. Kodeks pracy (Y. Dz. U. z 2018 1., poz. 108 ze zmianami).
2) Obowlazek okreslony w punkcle 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazde] umowie o
podwykonawstwo Wykonawca Jest zobowiazany zawrzeé postanowienla zobowigzujace Podwykonawcow do
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4)

zalrudnienla na umowe o prace wszystkich osab, ktére wykonujg czynnoscl wskazane w punkele 1} ninlejszego ustepu.,

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania ninfejsze] umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz oséb, kiore realizujq
przadmiot umowy wraz z oéwladczeniem, e sg one zalrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawea
zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania Zimiany
osoby wskazane] w wykazie. Zmiana osdb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umaowy,

Zamawiaacy uprawniony jest w szezegolnosi do:

a.  zadania o$wiadczen | dokumentow w zakrasie potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg i dokonywania jego oceny,

b Zadania wyjasnlen w przypadku watpliwosci w zakresle potwierdzania spelniania ww. wymogu,

¢ przaprowadzania kontroll na migjscu wykonywanla éwiadczenia. '

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego Jest zobowiazany przedstawié dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o kibrym mowa w pki. 3 powyZe] w terminic wskazanym przez
Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

W trakcie reallzac)t zamowienia na kazde wezwanie Zamawiafgcego w terminle, o kidrym mowa w pki, 5 powyZej,
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponize] dowady w celu potwlerdzenia spelniania wymogu
zalrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

8. oswiadczenle Wykonawcy Iub Podwykonawoy o zatrudnleniu na podstawie Umowy o prace osob
wykonujacych ezynnodci, ktorych dotyozy wezwanle Zamawiajacego; oswiadczenie o powinno w
szczegtinodel  zawierad: dokladne okreslenie podmioty skladajgcego  oéwiadozenie, date zlozenia
oswiaclczenta, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnodi wykonujg osoby zatrudnlone na podstawie wmowy
0 pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby
upowaznionej do zlozenia oswiadczenla w imleniu Wykenaway lub Podwykonawey:;

b. poswiadezong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawog kopie
umowy/umbw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacjt zamdwlenia czynnosai, kidrych dotyczy ww,
oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy {wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jesl]
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewnlajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 slerpnia 1997 r, o ochronie danych
oscbowych (f. Dz. U, z 2016 1., poz, 922), §|, w szzegolnodai bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta
bankewego; imig i nazwisko pracownika nie podiega anonimizaci; informacje takie jak: data zawarcla umnowy,
rodza| umowy o prace | wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowanlz;

C.  zaSwiadczenie wlasciwego oddzlalu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skladek na ubezpieczenle spoleczne i zdrowolne z tytulu zafrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres tozliczeniowy,

d.  poswiadczong za zgodnoéé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwlerdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowang w sposdb
zapewniajaey ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnla 29 slerpnia
1987 1. 0 ochronie danych osobowych (4. Dz. U. z 2016 ., poz. 822}, imig | nazwisko pracownlka nle podiega
anonlmizacji.

Zamawldjacy moze Zadac przediozenia jednoczesnie wszystkich fub lez kazdego z osobna dowodow okreslonych w

“pki. 6} powyzej,

Brak przediczenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 6) powyzej, w ferminie wyznaczonym pizez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawle umowy o prace,

W przypadku uzasadnionych wafpliwoscl, co do przestzegania prawa pracy przez Wykonawee lub Porwykonawoe,
Zamawlajgcy moze zwrdaié sie o przeprowadzenie kontrol przez Paristwows Inspekcje Pracy,

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace sposobu komuntkowania sie Stron,

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanle zatwierdzen, powiadomier, przekazywanie informaci fub

wydawanie polscen lub zgod, bedg one przekazywane na pismie | dostarczane osobiscle, wystane poczig lub
Kurierem, droga elekironiczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zalaczniku do Umowy.

2} Wszelkle wpisy do Dziennika budowy mogg byé dokonywane przez osoby do tego upowaznione | heda traktowane

odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub Zgody.

§6
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom (wedlug definicji § 1 ust.17) wykonanie czasci robét budowlanych/dostaw/ustg
Z uwzglednieniem postanowien niniejszago paragrafu;
1

2)
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Zawarcie umowy o Podwykonawstwoe wymaga formy pisemnej pod rygorem nlewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete Kontrakiem
wymagana Jest zgoda Zamawiajgcego.

W zwiazku 7 tym Wykonawca przedidada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na |
umowg o podwykonawstwo, Ij.:
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a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istolne postanowienia umowne, W tym w szczegdlnosel -
wynagrodzenie Podwykonawcy oraz lermin zaplaly lego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykenawey rabot budowlanych,

b. wykaz rebét podzlscanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Wykaz Gen.

Zamawigjacy podejmie decyzje, wyrazajac zgodg, zastrzeZenia lub sprzeciw na zawarcie te] umowy. Jezel

Zamawiajacy W terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nis

zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzere, uwazaC si¢ bedzie, 7e wyrazil zgode na zawarcio UMOWy ©

Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca jub dalszy Podwykonaweca zamierza zawrzed umows

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najplerw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawalcie umowy o

podwykonawstwo. Nastgpnie Podwykonawca lub dalszy podwykenawca przedilada Zamawiajacemu projekt fe]

umowy, wraz z czedclg dokumentac] dotyczace wykonania robdt okreslonych w projekcie, dolaczajac zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy ¢ podwykonawstwo,

Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu podwiadczong,

za zgodnodé z oryginalem kople umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnla dostarczenla do siedziby Zamawiajacego umowy nie Zglost pisemnie

sprzeciwu lub zastrzezen, uwazat sig bedzle, Ze zaakceptowal umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraG w szczegoinodel

a.  zakres robdt powlerzony Podwykonawcy wraz z czeselg dokumentacjl wykonania robot objgtych umows,

h. kwote wynagrodzenia — kwota ta nis powlnna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robd! wynikajaea z
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowago Wykonawcy, wynegrodzenie musi byé tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawey,

c. termin wykonania robdt objlych umows wraz z harmonogramem - harmonogram robot musi byé zgodny
harmonogramem robdt Wykonawcy,

d. termin wystawienia fakiury - nie pdZniej nlz 3 dnl od dnia odbioru robot, _

e. termin zaplaly wynagrodzenia dia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidzlany w umowie o
podwykonawstwe, nie moze by¢ diuzszy nlz 30 dnj od dnia doreczenla faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy raboty budowlanej, dostawy fub uslugi

£ termin gwarancji 1 rekojmi nie moze uplyna¢ wezeéniej niz termin gwarancji i rekojml wskazany w niniejszej umowie

w§dust.5i0

obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 6 niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedzg | dodwiadczenie Podwykonawcy fub dalszego Podwykonawey, wykazy

personeiu i sprzefu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, kiérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawea w celu realizacji przedmiofu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznlk do umowy o

podwykonawstwo,

Urmowa 0 roboty hudowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nig moze zawierad postanowien:

a. uzaleznisjgoych uzyskanle przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawoy lub
Podwykonawsy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawkalacego
wynagrodzenia Wykanawey fub odpowiednlo od zaplaty przez Wykenaweg wynagrodzenia Podwykonawey,

b. uzalerniajacych uzyskanle przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapialy od Wykonawey Iub
Padwykonaway wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od adhiory robot przez Zamawlajgcego,

c. uzalezniajgoych zwiof kwol zabezpleczenla przez Wykonaweg Podwykonawey, od zwroty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykenawey przez Zamawiajacego,

d. dopuszczainych zabezpieczeli roszezen Wykonawey z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Podwykonawee lub dalszego Podwykonawcg w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia
przysligujacego Podwykonawoy lub dalszemu Podwykonawey z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy  zglasza  pisemnie  zastzezenla  do projekly  umowylumowy/zmiany  umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spefnia wymagan okredlonych w ust. 1 pkt 7) ninigjszego

paragrafu, w szczegoinosci, jezell zakres umowy o podwykenawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszef umowy,

oraz jezell zawlera zapisy okresfone w ust 1 pk} 8 niniejszego paragrafu, gdy przewldywany termin zaplaly
wynagrodzenia Podwykonawcyldalszego podwykonawey jest diuzszy niz okreslony w ust, {1 punkt 2 It a ninlejszego
paragrafu,

Do wszelkich projekidw umowfumowizmian uméw o podwykonawstwo niedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym

Podwykonawca stosuje sie procedure okreslong w ust. 1, pkt, 1 do 8 niniejszego paragrafu, '

Niewypelnlenie przez Wykonaweg/Podwykonawce/dalszego Podwykonaweg obowlazkéw uzyskania akceplacji

Zamawlajacego - projekiu umowylumowyfzmian Umowy stanowl podstawe

do natychmiastowego usunigcia Podwykonawey/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego ub Zzadanie od

Wykonawoy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia

Wykonawcey karg umowna,

Niewypsinlenie przez  Wykonawos/Podwykonawce/dalszego  podwykonawce obowigzku  zmlany  projekiu

umowy/umowy/zmiany umewy w przypadku zastrzezelt wnieslonych przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty

dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
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do ohcigzenia Wykonawcy karg umowna,
Celem zatwierdzenla pizez Zamawlajacego umowylzmiany umowy Wykanawcy
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, kiorej przedmiolem sq dostawy lub ustugi, kitre écisle odpowiadajy czesci
zaméwienia okreSlonego  Umowa zawarta miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg konlecznym Jest przadiozenle
Zamawlglacemy poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kople zawarle] Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktrej
przediiotem sq, dostawy iub uslugl stanowigee czesé przedmioty Umowy, w terminie 7 dni od dnia jo| zawarcia, 7
wylgczeniem Umow o podwykonawstwo o warloscl mniefszej niz 0,5 % wartoscl brutto umowy w sprawle zamowienia
publicznego, o kibrym mowa w § 7 ust, 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, kiérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodiegajacy temu obowiazkow], przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawsiwo w zakresie dostaw lub
uslug o wartosci wigkszej niz 50.000 2, oraz wyszczegéinionych w SIWZ. ‘
Umowy o podwykonawstwo zawarle z naruszeniem postanowiof ust. 1 | ust 2 ninleJszego paragrafu stanowig razgce
naruszenie ninlejsze] umowy.
Brak zgioszenla Zamawiafacemu robdtidostawiusiug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
raklowany bedzle Jako realizacja robst budowlanych objetych ninisjszq umowa przez Wykonawce silami wiasnymi.
Za dzialanta lub zanfechania Podwykenawcowidalszych podwykonawcow Wykenawca odpowlada jak za wiasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bed takie wszyscy Podwykonawcy/dals! Podwykonawcy,
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo fub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawea [ub dalszy Podwykonawea jest zohowigzany
zalaczyé do przedidadanego projekiu Jego flumaczente na Jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
tumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowlen ust. 1-7 powyze, zamiar wprowadzenia Podwykonawey na teren budowy w celu wykonania zakrasu
rohét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nle moze umozliwié Podwykonawcy wejscia na teren budowy | rozpoczecia prac, zas sprzeczne z
ninigfszymi postanowieniami postapowanie Wykonawey uznane bedzle za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcdw, na ktérych nie wyrazll zgody w formie
pisemngj, W frybie okreslonym powyzej. Wykiucza sie odmlenna interpretacie postanowier umowy, nawet jesll w trakcie procesu
inwestycyinego Zamawiajgey lub jego reprezentanci na budowle powezma wiedzg o Innych uczestnikach robot budowfanych,
Jezell powlerzenie podwykonawey wykonania cze$ci zamowlenia na roboty budowlane lub uslugl nastapi w trakcie realizac]i
przedmiotowego zadania, Wykonawea na zadanie Zamawiajacege przedstawi odwiadezenie podwykonawcy, o kiérym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oéwiadczenia lub dokumenty potwlerdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawoy.
Zapisy ust, 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

§7
Wynagrodzenie i sposéh platnosel
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanle przedmiolu umowy ustala sie w formle ryczalty na kwolg .............. 2 lggznie 2
podatkiem VAT (slownie zlotych: ................... 00} zgodnie z ofertg Wykonawcy, kidra stanowl zatacznik nr 1 do umowy, w
tym:
a  prac projeklowych dokumentacii oraz uzyskaniem oslateczne decyzi o pozwoleniu na budowe na kwote
..................... ZHgeznle z podatkiem VAT (slownie Zlotych: ....ovveeeerreen,. 00},
b. wykonaniem robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia na kwotg .....co.ccveennn. 2 tagznie 7 podatkiem
VAT (slownie zlotych: ......cc..ovv e 1140).

Wynagrodzenle bedzie plaine zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawce |

zatwierdzonym pizez Nadzor Inwestorski | Zamawiajagego,

Zaplata wynagrodzenia i wszystkle inne platnosci dokonywane na podstawle Umowy bedg realizowane przez Zamawiajacego

w Zlolych polskloh,

Wynagrodzenie ~ Wykonawey  uwzglednia wszystde  obowiazulace W Polsce  podalki, Iqcznie

z VAT oraz oplaty celne { inne oplaly zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dziefs podpisania umowy.

Zamawlajacy nie przewiduje indeksac)l cen | udzielania zaliczki na poczet wydatkdw Wykonawcy, zwiazanych z realizacjq
przedmiotu umowy.

Zobowlazanym do zaplaly wynagrodzenia wynikajacego 7 ust. 1 jest: Miasto Gorzow Wikp. ~ Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-

4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP; 599-00-18-632.

Platnos¢ Miasta w ramach zaplaty  wynagrodzenia wynikajacego  z  usl. 1 bedzie.  zrealizowana

w ramach zadania inweslycyjnego pn, “System sciezek rowerowych w Gorzowie Wiefkopolskim — efap Il * Dziat 600, Rozdzial

60095, § 6057, 6059, Limit patnosci w 2018 roku nie przekroczy kwoty...........

Podstawa do zapfaly bedzie prawldiowo wystawiona fakiura VAT wraz z zalgoznikami:

a) 2 protokolem czgSciowego odbloru rabstikoricowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzdr Inwestorski,

b}  zestawleniem zakresu i nalezneqo wynagrodzenia Podwykonawcowl/dalszych Podwykonawcow wraz 2 wystawlonymi
przez Podwykonawedw/dalszych Podwykonawcow fakiurami,

c)kopiaml dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajacyml, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali
wynagrodzenfe nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow,
stanowigcego zatgeznik do faklury.
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d) oéwiadczenie Wykonawey o zatrudnieniu wszystkich osoh wskazanych w wykazie, o kiorym mowa w § 5 ust. 16 pkt. 3
niniejszej umowy na podstawle umowy o prace, jezell wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
rozumienitt art, 22 § { ustawy z dnia 26 czerwea 1974 1. Kodeks pracy (L. Dz U, 2 2016 1., poz. 1686 z pdzn. zm.).

Rozliczenla za opracowanie dokumentadji projektows] wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji

drogowych bedg, dokonywane w 2018 raku wg nastgpujacych zasad:

1)~ 95% wynagrodzenla brutto okielonego w ust. 1 fit. a niniejszego paragrafu, plaine bedzie po odbiorze przez
Zamawiajacego kompletnlej dokumentacii projektowef wraz ze wszyslkimi uzgodnieniami oraz Ziozonym wnioskiem o
wydanie decyz]t o zezwolenlu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) i podpisanier przez strony protokolu zdawozo-

~ odblorczego, _ , A

2} 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 Iit. a niniejszego paragrafu, platne bedzle po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o zezwoleniy na realizacje inwestycjt drogowych (ZRID) 1 podpisaniem przez strony protokolu kortcowego odbloru
dokumentaci,

Rozliczenia za wykonanie robot hudowlanych beda dokonywane wg nastgpujacych zasad:

1) Faktury przejsciowe wystawlane beda kazdorazowo ha podstawle protokolu ez¢dciowego odbioru rohot, obejmujacego
roboty wykonane w danym okreslg rozliczeniowym, zgednie 2 harmonogramem rzeczowe-flnansowym. Wartosd faklur
przajdciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 it b ninlejszego paragrafu
naleznego Wykonawcy za elementy robdt wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

2)  Faktura koticowa wystawlona zostanle na podstawie protokolu odhioru koncowego robét,

Zaplata faktur Wykonawcy nastapl w terminie 21 dni od dnia dorgezenia Zamawiajacemu prawidlowo wyslawlone] fakiury VAT

zozone] wraz. z dokumentarni wymienionymi w ust, 8 1 9 niniejszeqo paragrafl oraz po spelnieniu zapisy ckreslonego w ust.15.

Za termin zaplaty Strony uznawa boda termin obcigZenta rachunku Zamawiajacego.

Naleznoci za wykonane roboly beda regulowane przelewem na rachunck  Wykonawcy  wskazany

w faklurze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom 2z

zachowaniem fermindw platnosci okreslonyeh w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niowywigzania slg Wykonawoy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce! dalszego podwykonawce obowtazuja procedury

postepowania okreslone w ust. 16 do 23 niniejszego paragrafu.

W terminie 15 dni od daty ZloZenia faklury dla Zamawiajacego Wykonawca przedioZy Zamawiajacemu kople dokumentow

orzelewéw bankowych pobwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg

zestawlenla naleznego wynagrodzenia Podwykonawcowidalszych podwykonawcow, stanowiacego zataeznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcowidalszyoh podwykonawcow Zamawiajacy

wslrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czgsci rowne] sumie kwot

naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawey lub dalszemu

podwykonaway, kidry zawart zaakceptowana, przez Zamawigjacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s4 roboly

budowlane, iub ktory zawari przediozong Zamawlajacemu umowsg o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa dostawy lub
uslugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zeplaty odpowiednio przez wykenawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenle, o kiérym mowa w ust. 17, dotyczy wylgcznie naleznosci powstaych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawlajacemu podwiadczone] za

zgodnosé 7 oryginalem kopli umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiofem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpodredniej zaplaly Zamawiajacy umozliwl Wykonawcy zgloszenie w formie pisemne] uwag

dotyczacych zasadnodci bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, o kirych

mowa w ust 7. Termin na wnieslenie uwag ustala slg na 7 dnl od daly dorgozenia powiadomlenia o roszezeniu
podwykonawey.

W przypadku zgloszenta uwag, o ktorych mowa w ust, 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zamawiaiaoy moze.

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia padwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze

niezasadnoéé takle] zaplaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwolg potrzebng na pokrycle wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykenawey w

przypadku istnienia zasadnicze] watpliwoscl zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, kibremu platno$s

sle nalezy, albo

3) dokona¢ bezpoérednle] zaplaty wynagrodzenla podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub

dalszy podwykenawea wykaze zasadnot taklej zaplaly.

Zamawiajgoy dokona bezposrednie] zaplaly na rzecz Podwykonaweyldalszego padwykonawey wylacznie wymagalnego

wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Padwykonawcomfdalszym podwykonawcom.

Zaplata wynagrodzenla podwykenawey zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w czgsc

wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzle potraconia umownego, Zamawisjaey moze polracic z wynagrodzenla Wykonawcy wszelkie roszezenia w

stosunku do Wykonawcy na podstawle umowy, w lym w szczegélnosci kary umowne, koszty peniesione na ustanowienie

ubezpleczenia; kwoly zaplacone bezpoérednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o

obnizenie wynagrodzenia, koszty zwiazane z Wykonaniem Zastgpezym. é/
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§8

Uhezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas chowiazywania Umowy w terminie do 14 dni od daly zawarcia ninlejsze] Umowy
I nie poznief niz w dniu przekazania terenu budowy umowe Iub Umowy ubezpieczenia od wszeldego ryzyka i
odpowiedzialnosct zwiazanej z realizacjs Umowy, oraz do terminowago oplacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w
zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg, ubezpleczenia nie nizsza niz Cena ofertawa hrutto,

2) od odpowledzalnodel cywine] (OC) Wykonawey z tytulu prowadzone} dzlatalnoci gospodarczej, cbejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby frzecie w wyniku smiercl, uszkodzenla ciala, rozstroju zdrowia {szkoda
osobowa) lub w wyniku ulraly, zniszczenla lub uszkodzenia mienia wlasnega b osdb frzecich, & takze szkedy
spowodowane blgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpisczenia nie nizsza niz:
1000 000,00 zt na jedno | wszystkie zdarzenla w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawoy), a takze

wszelkich innych 0s6b realizujgeych w imleniu Wykonawcy lub Potwykonawcy roboty budowiane,

Umowy ubezpieczenia, o kiérych mowa w ust, 1 muszg  zapewniaé  wyplale odszkodowania  plainego

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o kiorych mowa w ust, 1 w s7czegbinodcl skladki  ubozpieczeniows, pokrywa

w calosci Wykenawea.,

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nleuznanych przez zaldad ubezpieczen, udzialéw wiasnych i

franszyz, a takze wyczerpanych lmitw odpowiedzialosdl do pelnej kwoly roszczenia poszkodowanego Iub llkwidacj

zaistniatej szkody;

Wykonawea  przediozy  Zamawlajgcemu  dokumenty polwierdzaface  zawarcie  umowy  ubezpieczenia,

W lym w szezegolnodel koplg umowy | poilsy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku

uchybienia przadmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sig z przekazaniem Terenu budowy do czasy

ich przedozenia, ¢o nie powaduje wstrzymania biegu teminow umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacii Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia ubezpieczenia na zasadach

okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty pofwierdzajace zawarcie umowy ubezpleczenia, w tym w

szozegoinodci kopie umowy | polisy ubezpieczenla, na co najmniej miesiac przed wygasnlgclem poprzedniej umowy

ubezpieczenia. W przypadku niedokonanta przediuzenia ubszpleczenia, przediuZenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w

ust. 1 — 4 lub nieprzedioZenta przez Wykonaweg odnosnego dokumenty ubezpieczenla w terminie, o ktdrym mowa w ust, 1

oraz §, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiashege wybory do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej,

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez uprzednle] zgody Zamawiajacego

wyraZongj na pismie.

Wykonawca na kazde igdanle Zamawiajacego okase niezwiocznle, nle poinie] jednak nlz  w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody Isthienia ubszpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzle ulrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podplsania protokoiu odbioru koftcowego,

natomiast ubezpieczenle odpowiedzlalnoscl cywiinej do dnia podpisania protekalu odbioru ostatecznego.

Jezeli w  okresach  wskazanych w ust 9 niniefszego  paragrafu  ubezpleczenia  wymienione

w ust1 niniefszego paragrafu stracq swols wazno$é Wykonawea natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze

slrony Zamawiajacege.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajgey bedzio uprawniony wedle swojego wyboru:

1) ubezpieczy Wykonawsg na jego koszt i polracic koszly ~uzyskania ubezpleczet wymienionych
woustt  ninlejszego  paragrafu  zwynagrodzenla  Wykonawcy badz  tez  zaspokolé  je
z zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy,

2) wyznaczyt Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpleczer wymienfonych w ust.4 niniejszego paragrafu i
przediozenie dowoddw uzyskania tych ubezpleczer w terminie 7 dni, 2 po Jego bezskutecznym uplywie odstaplé od
umowy w terminle 14 dni,

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpleczenla nafozytego wykonania umowy Wykonawea do dnla podplsania umowy wnidsl zabezpleczenls w
wysokosci 5% wynagrodzenta biutto, o ktdrym mowa w § 7 ninlejsze] umowy,

Zabezpieczenie zostalo wnlesione W Fomie .......c.cvvvneorinceniens

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen stuzqeych Zamawiajgcemu w
stosunku do Wykonawcy w zwiazku z niniejsza umows, w tym w szczegdinodci: kar umownych, kosztéw poniesionych na
ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezpofrednio podwykonawcom Wykonawey, roszczenta o obnizenle
Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonantem Zastepczym, W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgey moze
Je zaspokolé z zabezpieczenla nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawey da debrowolnego zaspokojenia
roszezenia,
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Koszly Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest Zobowiazany zapewnié, aby Zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc wigigca w
okresle wykonywania Umowy oraz w olresie rekojmi za Wady fizyczne, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacago o faktycznyah lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazacq
Zabozpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ | zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych ‘
z zabezpieczenia.
8, Strony postanawiaja, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia halezytage wykonania umowy zostanie zwolnlone Wykonawcy w ciagu 30 dni liczag od
dnia podpisania protoketu odbioru koricowego. _ _ :
2) na zabezpieczenie roszezen z fytult rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokodct  30% wniesiohego
zabezpieczenia okredlonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cz¢8t zabezpleczenia sluzqca zaberpieczenlu roszczen z
tytulls rekoimi za wady bgdzle zwrGeona nie pdznief niz w ciagu 15 dnl od uplywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranc]i lub porgczenia, okres ich obowlgzywania nie moze by¢ kidtszy niz:

1} z tylulu nalezylego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokoly koicowego odblotu robot,
2)  z tytulu usunigeia wad 1 usterek — 15 dni od dnfa uptywu okresu rekojml za wady.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancjl lub porgezenia, okres ich ohowigzywania nie moze byé kroiszy niz terminy
wskazane w ust. 7 powyze], z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy PZP,

9, W przypadku przediuzenta terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust, 2 powyZej, skutkujgcego lym, Ze
olres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed
dokonanlem z Zamawiajacym takie] zmiany umowy, zobowlazany jest do przediuzenia okresu obowigzywania

o zabezpleczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w Zakresie terminy wykonania umowy, pokrywal sig z terminai

) wynikajacymi z ust. 7 powyzej | przodioZenla Zamawigjgcemu dokuimentu poltwierdzajagego takie przedluzenie.

10. Zgodnie z art, 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowlazuje sig do przediuzenia wnieslonego zabezpleczenla lub whiesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzediuZenia lub niswniesienla nowego zabezpieczenia najpéZnie] na 30 dni przed uplywem terminu
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waznoéel dotychozasowego zahezpleozenia wniesionego W innej formie niz
w pleniadzu, Zamawiaigcy zmieni forme na zabezpleczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpleczenia.

12, Zaplsy zawarte w ust, 11 1 12 ninigjszego paragrafu stosuje sig, jezell okres na jaki ma zostad wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpleczenie w formie innej niz w pieniadzu, na okres nie krotszy niz b iaf.

13. W trakcie realizach umowy Wykonawca moze dokana¢ zmlany formy zabezpieczenia naleylego wykonanta umowy, na
jedng lub kilka form, o kiorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowierh publicznych. Zamawlalgcy nie wyraza zgody
na wniesienie zabezpieczenla w formach, o ktorych mowa w ark. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwiert publicznych. Zimiana
formy zabezpieczenia Jest dokonywana z zachowaniem ciggloci zabezpieczenta | bez zmniejszenia jego wysokoscl,

14. Zabezpleczenie nalazylego wykonania umowy pozostaje w dyspozydjl Zamawiajacego | zachowuje swoja wazno$é na czas
okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w caloci lub w czgsel, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio
w caloéc lub w czeéci W terminach, o ktorych mowa w ust, 6 pkt. 1) 12) ninlejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wnieslone w pieniadzu zostanle zwrécone wraz odsetkami wynikajaeymi z umowy rachunku bankowego
Zamawlajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej

N za przelow plenigdzy na rachunek Wykonawoy.

d 16. Zamawlajacy moze dochodzié zaspokojenla z zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawlajacemu od Wykonawcy w zwiazku z nlewykonaniem lub nlenaleZylym wykonaniem umowy nie zostanie
zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonaweg pisemnego wezwania do zaplaty.

17. Zamawigjgey zaslizega soble, 2o w przypadky wnlesienia zabezpieczenla w formie gwarangji bankowej I[ub
ubezpieczeniowe], gwarancja ta winna mie¢ charakler abstrakeyiny, {. zohowlazywaé Gwaranta nieodwolalnie
pezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu Jako Beneficjentowl gwarancji kwoly objgte Zzadaniem wyplaly, na pierwsze
pisemne Zadanie Zamawiajacego wskazujace na hiewykonanie jub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez
Wykonawog gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze W szczagblnodci zawierat zadnych postanowiert, na mocy
ktérych Gwarant bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnoécl Zgdania wyplaty.

18. Dostarczona przez Wykonawce gwarancia bankowa lub ubezpleczeniowa zlozona tylulem zabezplaczenia nalezylego
wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule c:

1) zgodzie Gwaranta ha lo, aby Zadna zmlana ani uzupelnienie fub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu prac,
ktoré majq zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w Jakichkolwiek dokumentach stanowiacych umowg, jakie
moga zostat sporzadzone miedzy Zamawlajacym (Beneficientem), a Wykonawe, nie zwalniala Gwaranla w
saden sposop z odpowiedzialnosel wynikajgeej z gwaranc],

2) zgodzle Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakio mogg zostat
sporzadzone migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcs, nie zwalnia go (Gwaranta) wZaden sposoh z
odpowiedzialnodcl  wynikajgee] z niniejsze] gwarancil. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konlecznosc]
zawladamiania go o taklej zmianie, uzupeinieniu lub modyfikac.

3) tredol ,Wezelkie spory dolyczace gwarancii poclegaja rozstzygnigaiu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polsklef
i podiegaja kompelencii sadu powszechnego wiasciwego dfa siedziby Zamawiajgcego”. V
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19. Za wylatkiem zabezpieczenia wniesionege w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwnlez zmiana zabezpleczenia
uprzednio wnlesicnege podiega zatwlerdzenlu przez Zamawiajacego.

§10
Odstapienie od umowy Iub rozwigzanie umowy

Odstapienie od umowy oraz je] rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoécl i wskazaniom przyczyn
odstaplenialrozwigzania, .

Po ziozeniu odwiadezenla o odstapieniu od umowy przez ktbrakolwiek ze stron jak rowniez po zlozenie oéwiadczenia
Zamawiajacego o rozwlazaniu umowy, Wykanawoe | Zamawlajagego obeigzaja nastepujace obowiazki szezegolowe;

1) Wykonawca bedzie zobowiazany podjaé wszelkie mozliwe dzialania majgce na celu zakoriczenie wykonywania umowy
W zorganizowany i sprawny sposth umozliwiajacy zminimalizowanie niekorzystnych skutkow odstapienia fib
rozwiazania

Wykonawca zabezpleczy przerwane roboly w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamavwiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
Wykonawoa  nieodplatnie  sporzadzl  wykaz tych  materialéw, konstrukell Iub  wzadzen, Kidre
nie moga byé wykorzystane przez Wykonawee do realizagji innych rabét nieobjelych umowg,

&} W terminie 14 dnf od daty zgloszenia, o kisrym mowa w pki, 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
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sporzagzl szczegdlowy protokét Inwentaryzaci robét w loku wraz
z  koszlorysem  powykonawczym  wedlig  stanu  na  dzien odstapienia  od  umowy | pizedlozy
jo Zamawiajacemu,

6) Protokol Inwenlaryzac)l robot w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawigjgcego stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawee,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie poznie] jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczons.

Zamawizjacy w razle odstaplenia od umowy lub jej rozwiazania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpleczajacych w terminie 14 dni od daty przerwanla,

2 Przejecla od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dezér w terminle 14 dni od daty odstapienia od niniejsze] umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi | gwarancji jakoscl w zakresie okreslonym w Umowle na czedé zobowlgzania wykonang przed

i odstapleniem od Umowylrozwigzanlem Umowy.

“Zamawlajacy moze odstapié od umowy w caloscl lub w czgéci w przypadkach okresionych w Kodeksie cywilnym, a nadio w
Razdym  z  nize]  opisanych pizypadkow  w  ferminie 90  dnl od  dowiedzenia sie
o zgistnieniu ponizszych okelicznodel uzasadnlajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawoy zostanie wszozete postepowanie egzakucyine,

2) Wykonawca nie rozpoczal robdt w ternmine 14 dni od daty przekazania placy  budowy Iub
nie przystaplt do odbioru piacy budowy 2 przyczyn lezacych po stronie Wykonawey,

3 Wykonawca przerwal z pizyczyn  lezacych po  stronle Wykonawoy  realizacle  przedmioty  umowy
| przerwa ta trwa dlue| niz 14 dni,

4) Wykonawca sklerowal bez akcepladji Zamawlajacego do klerowania robolami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawoy,

5) Wylonawca reallzuje roboty prrewidziane niniejsza umowa w sposdh nlezgodny z projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, STWIORB, wskazanlami Zamawlajacego lub ninigjsza umows,

6) Wykonawca w razacy sposob narusza postanowlsnia niniejsze] umowy,

7 Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy za pomocy  Podwykonawcow/dalszych  podwykonawcow,
w stosunku dokférych Zamawiglacy nle  wyrazi zgody ha zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawea,

8) Zamawiajacy trzykrofnie dokonal bezposrednie] zaplaty Podwykonavcom/dalszym podwykonawcom.

9) ¢o najmnie] 3-krofnie stwierdzono nieebecnodt wymaganego przedstawiciela Wykonawey na budowie, radzie budowy
oraz spotkaniach, josh jego obecnost byla obowiazkowa 7godnie
Z postanowieniami umowy, bez konlecznoéei uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych
narusze,

10)  Wykonawea w Inny spos6b niz wyzej wymieniony razgco zanledbuje swoje chowlgzki umowne, po uprzednim
wyznaczeniv mu dodatkowego, nle krotszego niz 7-dniowy lerminu na usuniecle stwlordzonych uchybiert z

, zastrzeZeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nisusunigeia {ych uchybien, ‘

1} W przypadku uplywu waznoscl umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust, 1 | niewywigzaniu sie Wykonawcy z
ohowigzke Ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust, 9 hinieisze] umowy,

12) W przypadku uplywy waznosci wniesionego przez Wykonawog zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i i) wywlgzaniu slg Wykonawcy
Z obowigzku jego przediuzenla,

13} gdy suma kar umownych z powadow okreslonych w § 11 ust, 2 pkt. 11t a} - o) przekreczyla kwote 10 % wartosel
brufto Kontraktu,

14)  w przypadku, gdy Wykonawea ufrack mo2liwosé realizacli zaméwienia przy udziale Podwykonawey, na ktérego
zasoby Wykonawea powolywal sle na, zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazanla
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spefniania warunkow udzialu w postgpowanit - jeZeli w clagu 7 dni od dnla, w ktorym Wykonawca utracit moZliwose
realizac]l zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawea samodzielnie spelnia je w stopniu nie malejszym niz Podwykonawca, na kidrego
zasoby Wykenawca powotywat sig w trakcle postgpowania o udzielenie zamowienia,
Niezaleznie od postanowlen powyzszych, w razie zalstnienia istotne] zmlany okolicznosdet powodujacej, Ze wykonanie umowy nle
fezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu Interesowi bezpieczenstwa paristwa Iub
bezpieczefistwu publicznemu, czego nle mozna bylo przewidziet w chwill zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapic od
umowy w terminie 30 dni od powzigala wiadomosct o tych okolicznociach,
Niezaleznie od postanowier powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnle rozwiaza¢ umowe jesli zachodzi co najmnief jedna z
okaficznosci, o ktorych mowa w art, 145a ustawy Prawo zamdwien publicznych. :
W przypadku, o kidrym mowa w Ust. 7 powyZe], Wykonawea moze zadat wylacznle wynagrodzenia naleznego  tylu wykonania
czedoi umowy.
Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przefroczeniu ferminu wykonania umowy okreslonego w § 4 ust. 3,

8§11
Kary umowne

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowlazujaca forma odszkodowania za szkody zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy heda kary umowne. W pozostalych przypadkach
stanowiacych nlewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponosze odpowledzialnosé na zasadach
ogélnych.

: Strony okrestaja nastepulace przypadki moZliwoscl naliczania kar oraz feh wysokasé:

1) Zamawiajgoemu przysiiguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczgelu prac projektowych, w terminie 14 dni od daty padpisania umowy Wykonawca rozpocznie
prace projektowe - w wysokoscl 500. zt (slownie: pietset ztolych) za kazdy dzien zwiokl,

h) za zwloke w opracowaniu dokumentacjt projektowe] w stosunku do termindw, o Kkibrych mowa
w § 4 ust. 3 ninfejszej umowy ~w wysokoscl 500, zt (slownle: pie¢set zlotych) za kazdy dzien zwloki,

o) za zwioke w realizaci robot budowlanych w stosunku do fermindw, o kidrych mowa
w § 4 ust, 4 niniejszej umowy — w wysokosdl 2 000, 2t (slownie: dwa tyslecy zlotych) za kazdy dzler zwlokl,

d) za zwioke w wykonaniu lub zwiokg w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowiazkéw wynlkajacych z ninlejszej umowy
w wysokodcl 2 000. zt {slownie: dwa lyslgcy zlotych) za kazdy dzien zwloki. W przypadku kiedy termin wykohania
zohowlazanialobowigzku zostal okreslony w niniejsze] umowie to zwloka Wykonawey liczona jest od nastepnego dnia,
w ktorym uplyna] ten termin, a gdy termin nie jest okrediony W umowle, o w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
iykonawee do wykonanla lub nalezytego wykonania zobowiazaniafobowiazku wyznaczajag mu termin {nie krotszy niz
3 dni) na wykonanie tego zobowigzanlafobowlazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

e) za zwloke w usunigeiu wad stwierdzonych podezas odbioru konicowego, W okresie tekojmi i gwarancji lub podezas
odbloru ostatecznegoe w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawlajacego na usunigcie wad w wysokosel
1000 74 (stownie: jeden tysiag ziotych) za kazdy dzien zwlokl,

f gdy Wykonawca przerwal realizace robot bez uzasadnienla 1 przetwa twa diuzej niz 7 dni
w wysokosci 2 000, zt (slownie: dwa tysigcy zlotych) za kazdy dziett przerwy w wykonywaniu robot powyzef 7 dnl

g) za nieprzedioZenle do zaakceplowania projekiu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem s roboty budowlane,
lub projeklu jef zmiany — w wysokosci 1 000 2t (stownie: jeden tyslag zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h za nleprzedioZenie poswiadczone] za zgodnose Z oryginalem kopii WOWY
o podwykonawstwo lub Jej zmiany w terminte okreslonym w umowie — w wysokoéci 2 000,00 zt (slownie: dwa tyslgee
7lolych) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy Zamawiajacy odrzucht projekt
umowy lub zakwestionowal zawarta umowe z Podwykonaweaf dalszym Podwykonawca z tytulu terminu zaplaty - w
wysokoéel 1.000,00 24 (slownie: jeden tysigce Ziotych) za kaZdy stwierdzony przypadek

|) za brak zaplaty lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcondalszym podwykonawcom ~ w
wysokoéei 2000 zt {slownie: dwa lysiace zotych) za kaidy przypadek siwierdzonego nasuszenia w powyzszym
zakresie,

k) za dopuszezenie do wykonywania robot budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innege podmiotu niz Wykonawea
lib zaakeeptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do Ich wykonania zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa - w wysokoéci 2 000,00 2t (stownie: dwa tysiace zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

 za nawszenle zohowigzania  Wykonawsy do ubezpieczenia |  zaplacenia  skladek  zgodnie
7 zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajagych zawarcie umowy
ubazpieczonia | oplacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony co nalozenia kary umowne] w wysokoscl 1 000
{slownle: Jeden tystac zlotych), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowiazania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze zobowiazania do
przeddadania informac)l o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zamawiajacy jest Uprawnlony do naloZenia kary umowne] w wysokosci 2 000 (slownie: dwa tysigge zlotych}, za kazde
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naruszenfe,
n} za wykonywanie czynnoéci zasrzezonyoh dia Kierownika budowyfrobot przez inna osobe niz zostala zaakceptowana
przez Zamawiajacego ~ w wysokosci 1 000 (slownie; jeden fysigce zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek

0) W przypadku opéznienta w przekazaniy Zamawiajacemu wykazu oséb lub Jego aklualizac]l, w wysokosei 1 000 zt
{slownie: Jeden tysiae zlotych) za kazdy dzien opainienia;

p)  w przypadku braky zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w
wysokosei 1000 = (stownle; jeden tysiqee zlolych) lczone za kazdq osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie
wymaganych dowodow

)  za odstapienie od umowy w calodcl, z przyczyn lezecych po sfronie Wykonawcy — w wysokosei 10 % lacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust, 1 niniejszej umowy, ‘

1) zaodslapienie od umowy w czgsel z przyczyn lezacych po stionle Wykonawey w wysckosci 10% wartosel brutto roht
budowlanych do zrealizowania po odstapleniu od umowy,

2} Wykonawca moZe naliczyé kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od Umowy w calodcl z przyezyn zawinionych przez
Zamawigjgeego w wysokosel 10 % lqcznego wynagrodzenia brutlo okreslonego w § 7 ust, 1 ninlejszej umowy, z wyjatkiem
okoliczno$ci przewidzianych w art, 145 ustawy Prawo Zamowien Publicznych,

3)  Wykonawca moze naliczyé kare Umowng Zamawlajgcemu za odstapienie od umawy w czgsct z przyczyn zawinionych przez
Zaimawlajgcego w wysokoscl 10% wartosci brutfo rohét budowlanych do zrealizowania po odstapleniu od umowy z
wylaczeniem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo Zamowler Publicznych.

4) Roszzenla o zaplate kar umownych, o kidrych mowa w pkt 1 powyzej stafs sl  wymagahe
Z poczafklem nastepnego dnfa, w kidrym nastapito zdarzenie bedagce podstawa naliczenia danej kary umowns),

Strony zaslrzegajg schie prawe dochodzenla odszkodowania uzapelniajacego, w przypadky, gdy ponieslona szkoda
przowyzsza nalezng karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naficzone] kary umawne| ze swojego wynagrodzenla. Polracenle nastapl na
podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego,

W preypadku  brake  moziwosci porgcenia  —~ fermin  zaplaty z ytlu  kar umownych ustala sl
na 14 dni od daly przekazania Wykonawey noty ksiegowe].

§12
Dopuszczalne zmiany postanowier umowy

Strony przewiduja mozliwosé dokonywania zmian w niniejsze] umowle zgodnie z art, 144 ustawy Prawo zamawieri publicznych
oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgoy przewidzial mozliwosé ich dokonania w trecl dokumentéw przetargowych, bedacych
infegralng czescia umowy.

Zmiana Umowy moze nastaplé z inicjalywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaisthienia okolficznose

wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawea w tym celu winien przedstawié Zamawiajacemu whjosek w formie pisemnej zawierajacy elementy szozegolowo

okreslone w §5 ust, 12.pkt.7

Wniosek, o kibrym mowa w ust 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, Jednakie nie poznie} niz

w ferminle 7 dnl roboczych od dnia, w ktorym  Wykonawca dowiedzial slg, lub powinien dowledzied sie

o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.

Wykonawca zobowiazany jesl do sporzadzenia hiezace] dokumentacji konieczne] dla uzasadnienia zgdania zmlany |

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym mlejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski,

Po ofrzymaniu wniosku, o kistym mowa w ust. 3 Nadzor inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadnoscl, do konfroli dokumentadjl, o kiorej mowa w ust. 5 | wydania Wykonawey polecenia prowadzenia dalszej

dokumentacfl biezacef uzasadniajacej Zadanie zmiany.

Wykenawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Nadzorow! Inwestorskiemu dokumentasfi, o kiérej mowa w ust, 5 i

przediozenia na 2adanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopli.

Zmiana postanowiert umowy moze nastapls Jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagac formy pisemnago aneksu

podpisanego przez obie strony pod rygorsm niewaznoscl.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zalstnienla nastepujacych okolicznoset:

1) Z powodu zalstnienia omytki pisarskief lub rachunkowej,

2 gdy zaistniele sila wyzsza lub fnna, niemozliwa do przewidzenia w momencle zawarcla umowy okolicznost prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za kiérg Zadna ze stron nie ponos; odpowiedzialnodel, skutkujaca brakiem mozliwosei
nalezytego ‘ wykonania , umowy , zgodnie
z SIWZ fub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3} nastapi  zmiana  powszechnie obowigzljacych  przepisow prawa w  zakresie majacym  wplyw
na realizacie przedmiotu umowy lub $wiadczenia jedne] lub obu Stron,

4) powstania  rozbleznodcl lub  nisjasnosdl w  rozumieniu pojgé  uzytych w  Umowle,  ktorych
hie bedzie moZna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosc Jub niejasnodei |
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretagji jof postanowlefi przez Strony,

5) gdy konlecznosé wprowadzenia zmian bedzie naslgpstwem zmian wprowadzenych w Umowe porigdzy
Zamawlajacym a Wykenawca, a w szozegdinosel kontecznosci wprowazenia rozwigzar zamlennych w stosunku do
dokumentac]i projektowej, dokonania zmiany kolefnasel wykonania robét, okreslonej uaklualnionym harmenogramenm
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6)
7

rzeczowo-finansowym,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresle sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych pizez
Zamawiajagego lub Wykonawee, kiore zaakceptuje na pismie Zamawlajacy.

wystapienia innych okolicznosel opisanych w ust. 10 - 12 ponizej.

10, Dopuszcza sie moziwosé zmiany wynagrodzenta, zakresu i sposobu wykonywania przedmiofu umowy.

1)

2)

<71
vt S
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jozell nastapi zmiana stawki podatku VAT, kitra bedzle powodowaé zmiang kosziéw wykonania po stronie

Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bgdzle dotyczyla wynagrodzenta za czesé robot wykonywanych po dacie wejécia

w Zycle przepisow stanowlgcych ozmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawey o

zmiang stawki podatku- VAT nie dotyczy sytuacfi, gdy zwloka Wykonawey w wykonaniu przedmiofu umowy

spowadowala koniecznosé jego realizacii w okresle obowigzywania wyZszej stawki podatku VAT,

a) w przypadku zmiany, o ktore] mowa w art. 142 ust. § pkt. 1 Pzp warto$é netto wynagrodzenia Wykenawcy nie
zmieni slg, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie odrgbnych
przepisow,

w przypadku wylaczenia czgécl robdt objgtych umowa na wniosek Zamawliajacego,

w przypadku koniecznosei zmiany sposobu przeprowadzenia robot lub wprowadzeniem robot zamiennych w stosunku

do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu Innych rozwiazaf technicznych / technologicznych / materiglowych od tych

wskazanych w PFU, wprowadzanych w syluagjl:

a)  gdyby zastosowanie przewldzianych w PFU rozwiazag grozitoby niewykonaniem |ub wadliwym wykonaniem
przedmiolt umowy,

b)  Jezeli rozwiazania te bedq mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacyf, poprawe bezpieczefstwa
fub funkejonalnosé,

¢} e wzgledu na postanowlenia decyzji organcw administracii panstwowe
lub 7 uwagi na korzysci dia Zemawlajacego,

d)  konlecznost zrealizowania przedmiolu ninfejsze] umowy przy zastosowania innych rozwiazan technicznych Iub
materialowych z uwagi na czasowa lub calkowita nisdostgpnosé materfalow lub technologil (np. zaprzestania
produkdi}.

e) koniecznosel zrealizowania przedmiofu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzad techniczaych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowlgzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczensiwa kolizil z planowanymi Jub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroct termin reallzacji robét w calodel lub czgécel

h) w przypadku wystapienia Sily wyzsze] opisane] w § 13 umowy, unlemozliwiajace} wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami.

wystapi koniecznodé wykonania zeméwienla dodatkowego

W przypadku wystapienia koniecznodcl wykonania robot okreslonych w ust. 10 pkt. 2), 3) 1 4) wyliczenia

wynagrodzenta zostanie Ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) Wykonawca wykona wycene rob6t wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz robét
zaniiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegolowa, przy zastosowanlu nastgpujacych
nodnikéw cenotwérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu

b) wybor publikac]i przez Wykenawcg wymaga akceplaci Zamawiajgceqgo)

¢} zastosowane zostana wskazniki:

—  gtawka rohoczogodziny ,R” — érednia dla wejewodztwa lubuskdego,
—  koszly posrednle Kp* (R+8) — érednie dla wojewbdziwa lubuskiego,
—  zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - $rednie dia wolewddztwa lubuskiego,

—  ceny jednostkowe sprzetu 1 materialéw (lgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug Srednich
cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow | sprzetu zostang przylete na podstawie
ogdlnie dostepnych katalogbw, w tym rowniez cen dostawcow na stronach Internetowych, ofert
handlowych Hp.,

- naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogt Naktadow Rzeczowych KNR.
Nastapl zmiana przepisdw wskazanych w art, 142 ust.5 pzp; zmiany te zostang wprowadzone aneksem do umowy.
W przypadiu zmiany, o kiorej mowa w art, 142 ust. 5 pkt. 2 Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikac]i o
warloSel zmiany calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzenia za prace albo wysokoscl
zmiany minimaingj stawki godzinows] osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokascl zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokodci minimalnej stawki godzinows), z uwzglednleniem wszystkich
obelgzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnege wynagrodzenis,
W przypadku zmiany, o ktorej mowe w arl. 142 ust. 5 pkt. 3 Pzp wynagrodzenie Wykenawoy ulegnie modyfikac]i o
wartost zmiany calkowitego kosztu Wykonaway, Jaki bedzie on zobowiazany poniesé przy uwzglednieniu ig] zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenla oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienle.
Zmiana wysokodci wynagrodzenia obowlazywaé bedzie od pedpisania aneksu | bedzie obejmowaé wyrbwnanie za
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1.

12,

okres od dnia wejscia w Zycie zmian, o kiorych mowa w ust 10 pkt. 6 ninigjszego paragrafu, lecz nle wozesniej niz od
dnia zozenia prawidlowego wniosku, o kiérym mowa w ust, 3 niniejszego paragrafu,

10)  Za wyjatkiem sytuacji, o kidroj mowa w pkt. 1 ninlejszego ustgpu, wprowadzenie zmian wyscko$ci wynagrodzenia
Wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktorych mowa w pkt. 71 8 niniejszego ustgpu na wynagrodzenie Wykonaway.

Dopuszeza slg mozliwost zmlany terminu realizagii robét budowlanych w przypadia:

1) wystaplenia wykopalisk archeologicznyeh uniemoZiiwiajgeych wykonanie robét,

2) szczegbinie niesprzyjajacych warunkow akmosferyoznych uniemozliwtajacych prowadzenio robét budowlanych,
przeprowadzanie prob | sprawdzett, dokonywanie odbloréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danef pory roku,
kidrych udowodnlenie wystapienia lezy po stronle Wykonawcy),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentaci projektows] warunkéw geologiczaych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow terenowych {zagospodarowanla terenu, rzednych),
W szczegolnodcl istnienie podziemnych urzadzen, sleci uzbrojenia, instalac]l lub obiekiéw Infrastrukturalnych,

5) wsirzymanila robot przez Zamawlajgcego, ale z wykluczenlem sytuaeji kiedy wstrzymanle robot jest spowadowane z

winy Wykonawcy, a W szczegdlnosei gdy tjawnily slg nisprawidiowosel
w jakoscl, technologil robét, materiatéw,

) wystapienia koniecznodci wykonania robot dodatkowych,

) wystapienta konlecznosel wprowadzenia zmian do przedmioty umowy na skutek wydanych decyzji administracylnych

lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienla pod warunkiem wprowadzenia okreslone) modyfikacjl,

8) zawleszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

9 dzialania os6b trzecich, kiore to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kantynuacie prac,

10} zmiany regutac|l prawnych obowiazujaeych po dniv zawarcia Umowy,

1) zmiany terminu dokonania préb koficowych | wnloskow o dokonanie prob dodatkowych nieobjgtych umowa,

12} wystapleniu ,slly wyzszej" opisanej w § 13 ponizej.

13} wystapienia okolicznoscl okreslonych w ust. 10 plt, 2-4 ninfejszego paragrafy, kidre stanowiq podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy

14)  w przypadku gdy przyczyny opéinienia w realizac]l przedmiolu umowy wynlkaja z dzialanla, zaniechania lub
opoZnienia ze sfrony Zamawiajacego,

15} ze wzglpdu na wystaplenle dzialan lub zaniechari organéw wiadzy publicznej, w tym zmian przepisow i interpretac;
przepisow dotyczacych realizaji | finansowania przedmiotu umowy. przekroczenia tlemindw na wydanie odpowiednich
decyzji, zezwolen, uzgodnies,

16)  przediuZenla slg procedury udzielenia przedmiofowego zamowienia publicznego poprzez sradki ochrony prawnej,
wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17} wystapienia dzialan | zaniechan Instylucji zaangazowanych w realizacje, kontrolg lub finansowanle zamowienla

Dopuszeza _sie  zmlane osob  odpowledzialnych  7a  wykonanie  przedmiolu umowy, __przedstawionych
w ofercie, W nastepujacych przypadkach:
1) Smiercl, przewlekloj choroby lub innego zdarzenia losowsgo,
2) pisemnef rezygnacii tych osdb z wykonywania swoich obowigzkow,
3) niewywigzywania sig 0s0b z obowigzkow wynikajacych z Umowy.
W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawea winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spelnia wymagania okreélone
W SIWZ
Wykonawca jest zobowiazany zmienié¢ osobe odpowiedzialng  za  wykenanie przedmiotu umowy zgodnie
z zg(laniem Zamawiajacego w terminle wskazanym we wniosku Zamawiajacego,

13. Wszyslide okolicznosc! wymienione w niniejszym paragrafie stanowlg katalog zmian, na kiére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowia jednoczesnie zobowigzanta do wyrazenia takiej zgody,

§13
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialno$cl za niewykonanie lub nienalezyte wykonanle zobowiazan wynikajacych z
niniajszej umowy, jezeli wykonanie zohowiazan bedzie unlemoZliwione przez fakiekolwiek okelicznoécl sily wyzszej, powstale
po dacie podpisanla niniejsze] umowy.

Sila wyZsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec laczace] Strony wigzl prawnej, a w szczegbinosel:

1) o charakterze nlozaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie magly przewidzle¢ przed zawarciem umowy,

3} kibrego nie mozna uniknag, anl kiéremu Strony hie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannoscl.

Sila wyzsza moze obejmowad wyjatkowe zdarzenia | okolicznodei wymisnione ponize], ale bez ograniczania sig do nich, jesli
tylko warunki okresfone w ust. 2 pkt. 1~ 3 sg spelnione:

1) wolna, dzialania wojenne, inwazja, dzialania wrogow zownetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,
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3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajkl, spowodowane przez osaby Inne, niz personel Wykonawcy lub Podwykonawcey,

4) amunija  wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub  skazenia  radioaklywne
2 wyjalklem tych, kidre moga byé przypisane uzyclu przez Wykonawoy takiej amunicjl, materialow wybuchowych,
promieniowanlia, radicaktywnosoi;

5)  ldgski zywiolowe takie jak na przykiad tizgsienia zieml, huragan, talfun, niezwykle mrozy, powodzle.

Strona, kiore| dolyczg okollcznodai sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigela przeszkod, aby wywlazac slg ze

swoich zobowlazalt minimalizujge zwioke tub szkode.

Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwlazanie Umowy z powodu uchybienia, jezell ich opbinienie w wywigzywaniu slg

lub ihne niswypeinlenia ich zobawigzan wynikajacych

z  Umowy  Jest - wynikiem  zdarzemia sy wyzsze.  Zamawiajacy ~nle  jest  zobowigzany

do placenia odsetek od nieferminowych platnoscl, jezeli jest lo wyniklem zaistnienia sify wyzsze],

Jezeli w opinli jedne] ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznodel sty wyZzsze] mogace mieC  wplyw

na wywiazanie si¢ z J¢] zobowiazan, Strana ta powinna niezwlocznie powladomi¢ na pismie drugg Strong podajae szezegoly

dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania | moZliwych skutkow takich okolicznoscl, O ile Zamawlajacy nie
poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynucwaé wypelnlanie swolch zobowigzari wynikajgcych z Umowy stosulac
srodki alternatywne po ich uprzedniej akeeptacji przez Zamawiajasedo.

przypadku  zalsinienla  okolicznosci  slly  wyZezej | ich twania przez okres 180 dni, niezaleinie

od jaklegokolwiek wydhizenia okresu reallzacyl, jakle moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyZe] wymienlonej przyczyny,

kazda zs siren Jest uprawniona do odstaplenia od umowy.

§14
{prawa autorskie)

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w§ 7 ust. 1 ninlejszej umowy przenosi na Zemawiajacego calosé autorskich

praw majatkowych i prawo do wykonywania zaleznego prawa aulorskiego na wszystide skladajace sig na wytworzong przez

Wykonawce dokumentacle elementy, w szczegolno$cl dokumentacja projeklowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane

statystyczne, obliczenia oraz inne utwory nabyle, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w ramach umowy beda stanowic

wyiaczna wiasnosé Zamawiajacego na polach eksploatacil okreslonych w trescl ninfejszego paragrafu z chwila wydania utworow

{egzemplarzy) Zamawiajacemu,

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokenywania zmian utworu(ow) wg uznania Zamawigjgcego, z zachowaniem

oznaczenia utworu pierwotnego jako bedacego autorstwa Wykonawcy.

Zamawlajacy ma rowniez prawo do Korzystania z fragmentéw dokumentac]i i rozporzadzania nimi w zakresie pol eksploatac

wymienionych w freci niniejszego paragrafu.

Whykonawea najpozniej do dnia zlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektows| zapewni istnienie wystawionego

przez autorow utworéw nieodwolainego i bezwarunkowego upowazhienia dia Zamawiajacege do wykonania w imieniu autaréw

ulwort{ow) jego {ich) autorskich praw osobistych, a w szozegolinoéei: do decydowania o nienaruszainosci tresi i formy utwordw,

decydowanla o pierwszym udostepnieniu dzlgla publicznosdl, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystenia z utwori oraz

wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznlenia, oznaczaé bgdzle odmowg zalwierdzenia przez

Zamawiajacego protokolu czesciowego robot za wykonanie dokumentacii projekiowe).

llekro¢ w ninlejsze] umowle Jest mowa o polach eksploatac, rozumie slg przez to prawo Zamawlajgcego do:

uzywanla, koplowania, utrwalania, rozpowszechnlania w szezegdinosci w sieci Zamawiaacego,

korzystania z utworu przez Zamawiajacego bez ograniczen,

c. ftrwalego | czasowego ulrwalania | zwislokrofniania utwory w calodci Jub w czgéal jakimikolwiek Srodkami | w
jekiejkoiwiek formie dowolng technika,

d. Humaczenia, przystosowywania, modyfikacfl, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian utwory,

o w

e. obrotu orygihalem lub egzemplarzami, na ktorych ubwér ulrwalono, wprowadzania do obrotu, uzyczenla, najmu,
dzierzawy,

f.  publikacji dowolng techniks, w tym pisemna, elektroniczna, infernetowa, wizuaing,

. rozwoju, ulepszania utworu, jak réwnieZ tworzenia | rozpowszechniania utworw zaleznyeh,

h, Humaczenia ulworu na inne jezyki oraz jego adaptacii dla polrzeb Zamawiajacego,

f.

publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenla, odtworzenia oraz nadawania | reemitowania, a takze publicznego
udostepnienia utworu w taki sposéb, aby kazdy magt mie¢ do niego dostep w miejsoll | czasie przez sleble wybranym,
w iym w sleci Internet,

j.  wprowadzenta do pamigci komputera oraz do sieci komputerowe | multimediaine]. .

W razie odstapienia od umowy przez kidrakolwiek ze stron lub rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, autorskie prawa
majaikowe do czgsci dokumentacji wykonanej wg stanu Istniejacege na dzier odstapieniafiozwigzania umowy, na polach
eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesleniu na Zamawiajacego z chwily zloZenla obwiadczenia o
odstgpieniu/rozwiazaniu umowy, . )

Wykenawca bgdzle ponosil wszelkq odpowledzialnosé za naruszenle dobr osoblstych iflub autorskich praw majatkowych badz
pokrewnych 0sob trzecich w zwiazku 7 realizacjg postanowlen niniejszej umowy. Jezell dojdzie do naruszenia débr osobistych lub
autorskich praw majatkowych bagdZ pokrewnych osob trzecich i osoby te skierujg roszezenia przeciwko Zamawlajacemu,
Wykonawea zobowiazufe sie do calkowitego zaspokojenia roszezert tych oséb oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od obowiazky

$wiadczenla z tego iytul. Rﬁ’
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Majgtowe prawa autorskie oraz wylaczne prawe na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do opracowan objetych
niniejszq umowa przechodza na rzecz Zamawlajgcago z chwila ich odbiory przez Zamawiajacego,

§15
{cesja na rzecz 056 trzecich)

Strony zgodnie postanawiajs, ze wzajemne wlerzytelnosei wynikajace z umowy nle moga byé przedmiotem przelew, cesji, przekazu,
zbycia oraz zastawlenia na rzecz osoh trzecich a takze zobowiqzania z tytulu rekojmi | gwarancji ciazacych na Wykonawey z
wyjatkiem: przekazu wynagredzenta zgodnle z art.9211 ke na rzecz podwykonawey zatwiordzonego przez Zamawiajgcego.

§16
Gwarancja I rokojmia

Wykonawca udzlela gwarangji I rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwaranc]i i rekojmi okreslony zostal w §
dust.516

Wykonawca zobowlgzany jest do przekazanla Zamawigjagemu gwarancji producenta na okres odpowiadajacy udzislone| przez
Wykonawoy gwaranci,

Gwarancja obejmule odpowledzialnosé z tylulu wad tkwiacych w uzylych materiatach | urzgdzeniach oraz w wadiiwym wykonaniu
Prac, w tym montazowych oraz szkéd powstalych w zwiazku z wystapleniem wady.

Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnieri wynikajacych z gwarancji,

W przypadku wystaplenia wad, Wykenawea zobowiazany jest do ich ustnigoia W terminie okredlonym przez Zamawisjacego w
pisemnyin wezwaniu do usunigoia wady, na wiasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowla ludzi, lub jest szkodg o bardzo duzych rozmiarach Wykonawea
zobowlazany Jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awari w celu ustnigcla zagrozeft lub niedepuszezenia do
powigkszenia sig szkody. .
Termin gwaranc]i ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, Jedli powladomienie o wystapleniu wady naslgpilo jeszcze w czasie
trwania gwaranci. :

W przypadku, gdy Wykonawca nle zglosi sig w celu stwierdzenia wad i usterek w terminle wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawigjaeemu przysluguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykenawey, przez zatrudniente osoby frzeciej — bez ulraty praw
wynikajacych z rekojmi | gwarancl.

Gwarancja obejmuje wszystkle wykeyte podezas eksploatac]i przedmiotu umowy usterk i wady oraz uszkodzenla powstate w
czasle poprawnego uzytkowania.

§17
(postanowienia koficowe)

Wszelkle ewenlualne kwestie spome powstale na tie wykonania ninlefszej umowy Strony rozstrzygat beda polubownie w
drodze wzajemnych negocjacil. W przypadku nledojécia do porozumienia, spory podiegajg rozstrzygnleciu przez sad wiadoiwy
dia siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg, umowa beda mialy zastosowanle wiasciwe przeplsy ustawy Prawo zamowief
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowiazujy sie do niszwlocznego powladomlenia o kazdej zmianle adresu lub numeru teleforu, W przypadky
niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany w ninfejszej umowie uwaza sie za skufecznie
dergczons,

Umowg  sporzadzono  w  dwoch  jednobrzmiacych egzemplarzach,  po  jednym  dla  kazdej
Z6 stron,

Umowa wehadzi w Zycle z dniem jej podpisania.

Integralng czeéclg niniejszef umowy sa nastepujace zalaczniki:

1} wzérkarly gwarancyjne),

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienla,

3)  oferta Wykonawcy, _

4) aryginal dokumentu potwierdzajgcy wnlesienie zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

R )
"Bithdusze _A L Unla Europejska [ «++
ubushle P --

5 . adu £ skie Fund ' >

Europejskie TR e strkturstng Hesiyone |+

Proaram Realonalay




