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Projekt umowy
UMOWA nr ... / WIN/2018
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi na Placu Stonecznym”

Sporzgdzonawdniu ................ w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzdw Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez:

Agnieszka Surmacz — z-ca Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

...................................................................................................

zwanym dalej ,\Wykonawcg’.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa | wyrazenia bedg mialy znaczenie ponize]

im przypisane:

Zamawiajacy — Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400

Gorzdw Wielkopolski

2. Wykonawca ~ oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie

to jest tozsamef/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzér Inwestorski -~ oznacza podmiot wupowazniony przez Zamawiajgcego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatari i decyzji organizacyjnych oraz

technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem.

Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét.
Odbibr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno§¢ a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie
za zakonczona wéwcezas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat
teren inwestycji i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzor
Inwestorski | Zamawiajacego. Zamawiajacy w przeciggu 14 dni wyznaczy termin odbioru
koncowego,

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakorniczeniu robét
budowfanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy,

3} Wykonawca Robét w terminie 14 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy
przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim
oswiadczeniem o je] kompletnosci | prawidtowoéci wykonania. Za date przekazania uznaje
sie date wptywu dokumentéw do siedziby Zamawiajgcego.

7. Odbior koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiordw czesciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowa oceny wykonania w sposob prawidtowy catosci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem kohcowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje
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10.
11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organow kontroli technicznej,
zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Dokonanie odbioru korncowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koficowego. Odbiér korhcowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancji dla cate] inwestycji.

Odbidr ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny obiektu
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron
niniejszej umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego
jest datg zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru kefcowego, powotana
przez Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na
ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istothych Warunkéw Zamoéwienia dla przetargu nieograniczonego
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIiORB) -
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnoéci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje
Techniczne Wykonania | Odbioru Rob6t, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

- ust. 1§ 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1332 ze

zm.) oraz SIWZ stanowigcym integraing cze$é niniejszej umowy. Kompletnoéé dokumentagii

powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oéwiadczeniem oje] kompletnosci

i prawidtowosci wykonania w $wietle zapisdw w/w ustawy |w/w SIWZ. Kompletno&é

dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacia Zamawiajacego lub

obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
robot lub urzadzen, o istnieniu, ktdrego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec

ani ktoremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o

charakterze odpfatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowiace czg$¢ zamodwienia, zawarta migdzy wykonawcg a innym podmiotem

(Podwykonawcg), a w przypadku robot budowlanych takze miedzy Podwykonawca a Dalszym

Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawigjgcego Umowg o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2} zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z
wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% brutto wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy obowigzkowi przediozenia
Zamawiajgcemu. Nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Nadzoér autorski - zespdt czynnoséci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z art.20 ust. 1 pkt.4 ustawy —
Prawo Budowlane. _

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektdrych robot, w celu prawidiowe] realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét konieczno$ci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego

reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest podstawa do ustalenia

wysokosci zwiekszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do

Umowy.

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbior robét fub wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryeiu.

Protokét odbioru czesciowego ~ dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie

wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protoko6t odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokoét odhioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po usunieciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

3) Integralng czescig Umowy sa zatgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Sroédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2017
poz. 1579 ze zm.) w ftrybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia
opublikowanego w biuletynie Zamowien Publicznych pod nr . .

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o Wyborze najkorzystn:ejszej oferty.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe drogi na Placu

Stonecznym w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi na Placu
Stonecznym?”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z

3.

dokumentacja projektowa, wiedzg techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajag nizej wymienione dokumenty: s




1) niniejszy akt umowy,

2)  Dokumentacja wykonawcza

3)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

4y Projekt budowlany,

5}  Opinia geotechniczna

6) Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER),

7)  Projekt statej organizacji ruchu,

8) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ Tabelg Elementow
Rozliczeniowych

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywad i interpretowac jako cze$¢ niniejszej umowy,

w kolejnosci wskazane] powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny byé

odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sig wyjasniajgce

i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nigjasnosci lub

wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani

zakresu nalezytej staranno$ci z jakg zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3

pkt. 1- 8 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie

wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy, o ktérej

mowa w ust.3 pkt. 1-7 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini $wiadomy warunkéw

kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,

niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust.3 pkt 1-8, zgodnie

postanowieniami umowy, obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,

wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajacym poczynionymi w trakcie realizacii

umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakonhczenia realizacji robot budowlanych — cztery miesiace od daty podpisania

umowy. Zakoriczenie realizacji rob6t budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 6 niniejszej

umowy.

Okres gwarangcji ustala sig¢ na minimum 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koricowego.{Zostanie ustalony zgodnie z oferowanym przez Wykonawce)

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na minimum 36 miesigcy liczone od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby pefigce funkcje kierownika budowy wraz z dokumentami
potwierdzajacymi kwalifikacje zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych
uprawnieft i przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy
rowniez przedtozyé wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy zlozone] w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana
osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia rozpoczecia robd6t do organu nadzoru
budowlanego — dla robét, kiore realizowane beda na podstawie decyzji,

3) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne] oraz dokument
potwierdzajgcy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) najpozniej do 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Do dnia lub w dziefh przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik
Budowy oraz dokumentacje projektowa,



5) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

6) w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy Woykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
szczegbtowy harmonogram przedstawiajgcy planowanag realizacje rzeczowa i finansowg
przedmiotu umowy,

7) czynnoéci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od zlozenia Zamawiajgcemu
pisemnego os$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we
wlasnym zakresie i na whasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy.,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w
nim wpisoéw na biezaco,

2)  wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3) opracowania szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

4) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacii
o migjscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5)  wykonania oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajgaca z etapowania oraz ufrzymaniem w stanie nalezytym oznakowanla przez caty
okres realizacji robdt budowianych do dnia odbioru koncowego,

6) prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

7)  realizacji robdt w terminie okreélonym niniejszg umowa,

8)  zaptaty wynagrodzenia i innych naleznoéci na rzecz Podwykonawcow,

9) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy
kontrolach,

10) bezzwiocznego infermowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

11) usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i
rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

12) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

13) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegolnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

14) uwzglednienia w Kkosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych
niezbednych do wladciwego i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

15) realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badZz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢é zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego | Projektanta,

16) informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot
zamiennych oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

przestizegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakogci materiatéw

i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie

Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan |

pomiardw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplynaé na opéznienie robdt lub

mogacych wplynaé na jakoscé robét,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w

formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pemit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i

usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obciazajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstate] na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

ogoinych, a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikia z wykonanych w ramach Umowy robét | tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byl objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru konicowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacjg Umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace osob funkeyinych:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacie zawodowe |
uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,
powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcie kierownika budowy bedg peinity osoby wskazane w ofercie Wykonawcy
zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia ofrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot

budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike | warunki prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robdt;

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

2003, nr 120, poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie

podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdlne robét,



Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

10)

11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)

Wykonaweca jest zobowiazany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia rob6t, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-techniczhego budowy w rozmiarach Koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na whasny koszt | staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody | energii elekiryczne] i
ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w
tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktdrych majg byc
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego.
Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinegj
odpowiedzialnosci materiainej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robdt
oraz miejsc skiadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt zgodnie =z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWiIORB oraz staranno$cig
uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia statego dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania i
rozbiérki tymczasowych dojazdéw, przejsc, ktadek, podjazdéw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w
zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia roboét lub majatku Zamawiajacege — naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem
wszystkich materiatdw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw
oraz cdpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajagcym
wyzhaczonego terminu zakonczenia realizacji robo6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczefistwo lub koniecznosé
zapobieZenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych
moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez csoby nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposob niezaktocajgcy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodow.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt podejmie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji
i budynkdw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklécenia [ub
szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom ckreslonym w
pkt. 11, Nadzér Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu hudowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7
dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma

7

3

gt




19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swdéj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,
niezbgdnych do prowadzenia robét budowlanych;

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem
budowy,

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu | poniesienie kosztow
dokonanych zajegé;

Prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robdt, poszczegdinych uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robét;

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie;
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycj;

Utrzymania | ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacii;

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis

Wykonawca na wlasny koszt | wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robot
nadzor przyrodniczy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansoweqo:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajacy krétki opis podstawowych c¢zynnosci, kolejnosé
wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robét | zaawansowanie finansowe.
Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszczegdinych elementéw
wchodzgeych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robét nalezy uwzglednié
etapowanie robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i technologiami
wykonania poszczegolnych elementdw prac budowlanych.

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy | dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robét:

1)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w
terminach okreslonych w dokumentacji projektowej | STWIORB, a jezeli termin ten nie
zostat okreslony, zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru czgsciowego robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentadii
projektowej, STWIORB i harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt
dokona ich odkrycia.

Gotowos¢é do odbiorow robdt opisanych w pki. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor
Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty
otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru koficowego robdt
w formie pisemnej. Odbior koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego.



Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robét:

1} Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych roboét i jakosc
wbudowywanych materiatow. .

2)  Wykonawca winien opracowaé [ przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

3)  Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié obstuge laboratoryjng, obsiuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek | badan materiatdbw oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB,
obowigzujgcych przepisow, odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

4)  Weszystkie badania wykonywane na potrzeby rob6t ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych | koricowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

5}  Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczeg6inych elementéw robot oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementow robdt, zuzytych materiatow itd. winna by¢
wykonywana przez uprawnionego geodete.

8) Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatow i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z
wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstuga geodezyjna.

7) W ftrakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

8)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

9)  Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na  powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla
potrzeb planu ich lokalizacji.

10) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszKodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiarow, badan (inwentaryzaciji).

11)  Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe | badawcze w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

12)  Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sg wiashoscia Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz
ustawa o ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem [ub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i
postepowaé zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwi¢ wstgp na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informagji pracownikom
organdw w szczegdlnosci: Panstwowegoe Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom.

2)  Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3]  Wykonawca jest zobowigzany udostgpnié teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to
bedzie wykonawcow, ktérzy moga zaistnieé na terenie budowy lub w jego bezposrednim =<
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10.

11.

sgsiedztwie w terminie prowadzenia robdt objetych niniejsza umowa, ktorych
koniecznos¢ budowy wynikla juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji
robot w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych rob6t bedg
musieli dziata¢é w porozumieniu z Zamawiajagcym | Wykonawca niniejsze] umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatéw rozbidorkowych.

1)

3)

Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materiatow

rozbiérkowych nie nadajgcych sig do powtdrnego wykorzystania powstalych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru [ub
utylizacii.

W zalezno$ci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéow

rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z

procedurg gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbidrki na:

a) materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wtazy, armatura wodociggowa i inne) stanowiace wiasnosé
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
km, zatadunek, roztadunek) na miejsce skitadowania wskazane przez
Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie tych materiatow,

b) materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne} Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport
do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowad dostawy.

¢) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku Iub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skiadowania na wysypisku badZz z utylizagji przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje | przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich

materiatow rozbidrkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z

dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W

opracowaniu nalezy uwzglednié¢ itosci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementéw

rozliczeniowych. llosci materiatow wykazane w opracowaniu Wykonawcy musza byé
potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno byé zataczone do
dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiafow,

Wykonawea zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowiazany jest uzyé materiatéw wiasnych,
gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania si¢ stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych
Norm oraz innym okre§lonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w
stosunku do uzytych materialéw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa,
jakoéci, deklaracje zgodnosci) i okaza¢ je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do whudowania na podstawie
dokumentdéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiaiow
rownowaznych winien w peini udokumentowaé WNadzorowi Inwestorskiemu ich
rownowazno$¢, zataczajac réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza
zawierajaca migdzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty
na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca whudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski.
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4)  Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem Iub utratg jakosci,
wtasciwosci lub parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na
terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

5)  Sposdb realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor
Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian | ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

6) Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowe]
bedzie moziwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania i
udokumentowania parametréw rownowaznosci materiatdw.

7}  Wykonawca wnoszac o zmiane materiatdw, lub w przypadku konieczno$ci realizacji
dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug fub robot zamiennych w stosunku do
przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, skiada wniosek do
Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) rowniez przekazuje go do
wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skladaé¢ wniosek kompletny, 1.
zawierajgcy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b)  dokumentacje projektows (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacjefwycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

8)  Niekompletnos¢ wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9) Opobznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu rob6t, bedace nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania
zmian termindéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada

- odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako
date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10) Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych
robot budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajg¢ na pismie wlasne stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego
przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang
zamiane/wykonanie robét. :

11) Zamiana materialéw Iub technologii wykonania robh6t oraz etapowania
wynikajagcego z organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego
stanowi razace naruszenie warunkéw umowy,

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakoéci, technologii robot, wbudowanych
materiatbw Wykonawca ma obowigzek poprawié badz rozebraé nieprawidtowo
wykonany element robdt | wykonaé go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikéw badan, atestéw, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do
zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemufrzeczoznawcy. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikow badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych
nieprawidtowa jako$¢ wykonanego elementu/rob6t, wbudowanych materiatow, koszi
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.
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12.

13.

W zakresie odbicru koncowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokonac wpis do Dziennika Budowy o zakorczeniu robot budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,
skompletowa¢ i ztozyé Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza okreslong
szczegotowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana wtrzech egzemplarzach wersji
drukowanej (jeden oryginat i dwie kopie potwierdzone za zgodnosé w formie trwale
spietejf) + 3 CD - egzemplarze w wersji elektronicznej (jpg, .pdf),

przediozy¢ wraz ze ziozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w Swietle ww. zapisdw Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad:

1

2)

3)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji iflub
rekojmi) to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ wykonania cze$ci
lub catoéci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia lub ich usunigcie wymagaloby poniesienia nadmiernych kosztéw, a
przedmiot umowy nadaje sig do wykorzystania, Zamawiajgcy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o
usunigciu wad, Zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpié od
umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy oscbie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacjg Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoié
z zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawiajgceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o
prace wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, w tym prace fizyczne oraz operatoréw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
Kodeks pracy (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zmianami).
Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez
Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
zawrzeC postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich osob, ktdére wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1) ninigjszego
ustepu.
Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz 0sob, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania
Zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.,
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnoéci do:

a) zgdania oéwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,
b) zadania wyjaénien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzania spehiania
WW. wymogu,
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5)

7)

8)

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wskazanych w wykazie, o
ktérym mowa w pkt. 3) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego, lecz nie
krétszym niz 7 dni.

W ftrakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym
mowa w pkt. 5) powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno w szczegolnosci zawieraé: dokiadne
okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawceg kopig umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres ocbowigzkow, jesli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1000}j. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw, nr
konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji;
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig dowodu potwierdzajgcego zgltoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000); imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z
osobna dowodow okreslonych w pkt. 8) powyzej.

Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawece lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowag Inspekcje Pracy.

§6

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzyé Padwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.19) wykonanie cze&ci
robé6t budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowieri ninigjszego paragrafu:

1)

Zawarcie umowy o0 podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

2)

Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
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3)

4)

5)

6)

W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)

wymagane do wyrazenia zgody na umowg o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawey, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementdw Rozliczeniowych.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode, zastrzezenia lub sprzeciw nha

zawarcie te] umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do

siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu

lub zastrzezen, uwaza¢ sig¢ bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o

Podwykonawstwo,

Jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastgpnie Podwykonawca Iub Dalszy

Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt tej] umowy, wraz z czescig

dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie, dolaczajac zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy  Podwykonawca przedkltada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, Ze

zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/Dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegd6inosci: '

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania
robot objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze byé wyzsza, niz warto$é tego zakresu
robot wynikajagca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
moga byé wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcey.

¢) termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogram robét musi byé zgodny
z harmonogramem rob6t Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwarangji i rekojmi nie moze uplynaé wczeéniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w hiniejszej umowie w § 4 ust. 314,

g) dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalgcznik do umowy o
podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowiei;

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawey lub
odpowiednio od zaptlaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

=
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¢) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,
d) niedopuszczalnych zabezpieczen roszczerh Wykonawey z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykenawce lub Dalszego Podwykonawce
w formie =zatrzymania Iub potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projekfu umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli umowalzmiana umowy nie spetnia wymagan okre$lonych w
ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci, jezeli zakres umowy o
podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera
zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w
ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektéw uméw/umdw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
obowigzkéw uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/Daiszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadanie od Wpykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigZzenia Wykonawcy kara umowna,

11}  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce obowigzku
zmiany projekiu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 14 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy

Zz Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére

scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowag zawartg miedzy Zamawiajacym, a

Wykonawcyg koniecznym jest przediozenie Zamawiajagcemu podwiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stanowigce czesé¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci mnieiszej niz 0,5 % wartosci

umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

obowiazkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umodw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegolnionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego

paragrafu stanowig raZace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robodt/dostaw/ustug realizowanych przez

Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce trakiowany bedzie jako realizacja robot

budowlanych objetych niniejszg umowa przez Wykonawce sitami wkasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw/Dalszych Podwykonawcoéw Wykonawca

odpowiada jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy

Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo [ub projekt zmiany Umowy o

podwykonawstwo iich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca

lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedkiadanego projektu jego
tiumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowiefi ust. 1-7 powyZej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robot ckreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgltosié
Zamawiajagcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na feren budowy i rozpoczecia prac,
za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za

nienalezyte wykonanie umowy. C:\
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10.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czg$ci robot przez Podwykonawcéw, na kiérych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowiern umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy
lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania c¢zesci zamoéwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie Podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy PZP lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgace brak podstaw wykluczenia wobec
tege Podwykonawcy.

Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

§7

Wynagrodzenie i sposdb platnosci

Strony ustalajg ze przewidywana kwota wynagrodzenia zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:
.................. zt netto plus nalezny podatek VAT .................. z}, lgcznie: .................. =zt
brutto, stownie:............... L 100),

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu niniejszej umowy. Obliczona przez Wykonawce cena oferty musi
zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dia
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zméwienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zaméwienia, a w szczegélnosci informacje,
wymagania i warunki podane w projekcie, STWIOR, umowie oraz w SIWZ.

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych
obmiardw rzeczywiscie wykonanych ilosci robét oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych (TER) stanowigcej zatacznik do umowy lub cen jednostkowych
ustalonych wedtug zasad opisanych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.

W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1 zaptata
nastgpi po zawarciu stosownego aneksu do umowy.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie
z VAT oraz opfaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien
podpisania umowy,
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 jest: Miasto Gorzéw
Wielkopolski - Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632.
Wykonawca wystawi fakture VAT za powyzsze roboty bezpos$rednio na Miasto Gorzow
Wielkopolski — Urzad Miasta.

Platnos¢ Miasta w ramach zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 bedzie zrealizowana

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi na Placu Stonecznym ” dziat 600,

rozdziat 60016, paragraf 6050.

Podstawa do zaplaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z zatgcznikami:

a) z protokotem czeéciowego odbioru robot/koncowego odbioru robét, potwierdzonym przez
Nadzdr Inwestorski,

b} zestawieniem =zakresu | naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/Dalszych
Podwykonawcéw wraz z wystawionymi przez Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow
fakturami, za zakonczone i odehrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozlficzeniowych

c) kopiami dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/Dalsi
Podwykonawcy ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do
faktury.

d) oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o
ktorym mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § |
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 108 z pdzn. zm.).
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Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujgcych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikac bedzie 2z obmiaru  Wykonawcy
potwierdzonego geodezyjnie i przez Nadzdér Inwestorski, po podpisaniu przez strony
protokotu odbioru czeéciowego. Fakturowanie za wykonanie ¢zesci robét bedzie moziiwe
nie czesciej niz raz w miesigeu,

2) Faktura kohcowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru kohcowego robot.
Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robot oraz dokumenty potwierdzajgce jakosc
wykonanych robét { certyfikaty, aprobaty, deklaracie zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne,
wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

3) Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych bedzie dokonywane facznie
do 90% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostate 10% bedzie
fakfurowane na podstawie protokotu odbioru koficowego — za wartos¢ wykonanych robét
budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robot budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski obmiardw i
odpowiadajgcych im okreslonych ofertg Wykonawcy cen jednostkowych.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 21 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu

prawidtowo wystawione] faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10

niniejszegec paragrafu oraz po spelnieniu zapisu okreslonego w ust.17.

Za termin zaptaty Strony uznawa¢ bedg termin obciazenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek VWykonawcy

wskazany w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowach o

podwykonawstwo,

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowiazku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcey, Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/

Dalszego Podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 25

niniejszego paragrafu.

W terminie 14 dni od daty zfozenia fakiury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy

Zamawiajgcemu  Kopie dokumentéw przelewdéw  bankowych  potwierdzajace, ze

Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcey otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia

naleznego wynagrodzenia Podwykonawcoéw/Dalszych Podwykonawcdw, stanowigcego

zalgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/Dalszych

Podwykonawcow Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za

odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia

Podwykonawcow/Dalszych PodwykonawcGw.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy, kitoéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zambwienia na roboty budowlane,

Whynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wyigcznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedioZzeniu zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnost z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w

formie pisemne] uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19. Termin na

whiesienie uwag ustala sie na 5 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu

Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o kidrych mowa w ust. 21 , w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy [ub Dalszemu

Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaZe niezasadno$¢ takiej zaptaty albo




23.

24.

25.

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezpo$redniej =zaptaty na rzecz Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czedci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.

Na =zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia
Wykonawcey wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w
szczegdinosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaptacone  bezposrednio  Podwykonawcom/Dalszym  Podwykonawcom  Wykonawcy,
roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy i nie poézZniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe
[ub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoéci zwigzanej z realizacjg
Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz
Cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)} Wykonawecy z tytulu prowadzone] dziatalnosci

gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda oscbowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osoéb frzecich, a takze
szkody spowodowane blgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz 100 000,00 zt , na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (Dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcey roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyptate odszkodowania
platnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o kiérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakiad
ubezpieczen, udziatbw wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitdw odpowiedzialnoéci
do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sig z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co hie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnhieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okresionymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce
odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie,
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Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania opisanego w ust.

11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwlocznie, hie pozniej jednak niz

w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody 1stn|en|a ubezpieczenn wymienionych w

ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia

podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle

swojego wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez
zaspokoiC je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢é Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen w
terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabhezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wniodst zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, o kiérym mowa w § 7
ust. 1, whkwocie ............co e zt.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie . )
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s#uzy zabezpleczemu zap&aty wszelkich
roszczen stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawecy w zwigzku z niniejszg
umows, w tym w szczegdlnosci: kar umownych, kosziéw poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom Wykaonawcey, roszczenia o
obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwiazanych z Wykonaniem Zastepczym. W
przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi€ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ,Miasto Gorzow
Wielkopolski — Urzad Miasta” .
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznoéciach, ktdére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia halezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zahezpieczenia.
Strony postanawiaja, ze:
1)  70% kwoty =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawey w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokohu odbioru koncowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu
15 dni po uplywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich chowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru robot,
2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekaojmi za wady.
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14.
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16.

17.

18.

19.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania
nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien
art. 150 ust. 7 ustawy PZP.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
powyzej, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajgce z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym
takiej zmiany umowy, zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowiazywania
zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,

. pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i przediozenia Zamawiajgcemu

dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzenie. :

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy PZP, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
whiesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w
formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze dokonad
zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokoéci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czeéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pieniadzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdrym bylto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej iub ubezpieczeniowe], gwarancja ta winna mieé¢ charakter abstrakcyjny,
tj. zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie | bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu
Jjako Beneficjentowi gwaranciji kwoty objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w
szczegolnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony
do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawcg gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek, musi ponadto
zawiera¢ klauzule o;

zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zostac¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie moga zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym
(Beneficientem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w Zaden sposéb =z
odpowiedzialnoéci wynikajacej z gwarancji,

zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy,
jakie moga zostat sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go
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3)

20.

(Gwaranta) wzaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikacii.

tresci: ,Weszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozsirzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sgdu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstgpienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci | wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po ztozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron jak réwniez po

ziozeniu oéwiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawee i Zamawiajacego

obciazajg nastepujace obowiazki szczegolowe:

1)  Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakoriczenie wykonywania umowy w zorganizowany | sprawny sposob umozliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkow odstapienia lub rozwiazania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wtasny,

3)  Wykonawca zgiosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji iub urzadzen,
ktére nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgfoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegodlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstgpienia od umowy f
przediozy je Zamawiajacemu,

8) Protokdt inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzdr Inwestorski i
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwiazania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs$é

zobowigzania wykonang przed odstagpieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czedci w przypadkach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 90 dni od

dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajgcych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczaf robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

~umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z
projektem  budowlanym, projektem  wykonawczym, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

"
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10)

11)

12)

13)

14)

Wykonawca w razgcy sposéb narusza postanowienia niniejszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcdw, w stosunku do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonaweca/Dalszym Podwykonawes,

Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/Dalszym
Podwykonawcom,

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$é wymaganego przedstawiciela
Wykonawey na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, je$li jego obecnosé byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznos$ci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy
terminu na usunigcie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

W przypadku uptywu wazno$ci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i
niewywigzaniu sig¢ Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8
ust. 9 niniejszej umowy,

W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejsze] umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywiazaniu sie
Wykonawey z obowigzku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o)
przekroczyta kwotg 10 % wartosci brutto umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

w przypadku, gdy Wykonaweca utracit mozliwosé realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawey, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania speiniania warunkéw
udzialu w postepowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sig w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Niezaleznie od postanowienn powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe
jesli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Prawo
zamowien publicznych,
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyze], Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 ust. 2.

§ 11
Kary umowne

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowiacych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania Strony ponosza odpowiedzialnosé na
zasadach ogolnych.
. Strony okreslajg nastgpujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$é:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawey:
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a) za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 5 pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokoéci 200,00 zt (stownie: dwiescie ziotych)
za kazdy dzieh zwioki,

b) za zwioke w realizacji robdt budowianych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokos$ci 200,00 zt (stownie. dwiescie ztotych)
za kazdy dzieh zwioki, -

c} za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow
wynikajacych z niniejsze] umowy w wysokosci 200,00 (stownie: dwiescie ztotych)
za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku
zostat okreslony w niniejszej umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego
dnia, w ktérym uplynat ten termin, a gdy termin nie jest okre$lony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawceg do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowiazania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowiazku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie
rekojmi igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwieécie zfotych) za kazdy dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7
dni - w wysokoéci 200,00 zt (stownie: dwiecie zlotych) za kazdy dzien przerwy w
wykonywaniu rob6t powyzej 7 dni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pigéset ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatlem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokoéci 500,00
zt (stownie: piecset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy
Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawarta umowe z
Podwykonawca/Dalszym Podwykonawea z tytutu terminu zaptaty — w wysokosci 500,00
zt (stownie: piec¢set ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek

) za brak =zaplaty Iub nieterminowe zaplaty = wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom — w wysokoséci 500,00 (stownie: pigcset
ztotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

i} za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objgtych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Padwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa -
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skiadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skladek Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokoéci 500,00 (stownie: pigéset ztotych),
za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokoéci 500,00 (stownie pigcset ztotych), za kazde naruszenie,

m)za wykonywanie czynnodci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng
osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00 (stownie:
piedset zotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osoéb, o ktorym mowa
w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 z (stownie:
pieéset ziotych) za kazdy dzien opdznienia;

o) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w
wykazie lub jego aktualizacji, w wysoko$ci 500 zt (sfownie: pigéset ztotych) liczone za
kazdg osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow (’/
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10.

11.

p) za odstgpienie od umowy w calosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy,

q) za odstgpienie od umowy w czeéci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wartosci brutto rob6t budowlanych do zrealizowania po odstagpieniu od
umowy,

Wykonawca mozZe naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokoéci 10 % tacznego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w

art. 145 ustawy Prawo zaméwieri publicznych.

Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powyre| stajg sie

wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawg

naliczenia danej kary umownej.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeniajacego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastapi na podstawie noty ksiggowe] wystawionej przez

+ Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwo$ci potrgcenia ~ termin zaplaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;j.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowiern umowy

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ ich dokenania w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czeécig
UmMowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem
zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ninigjszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawié Zamawiajgcemu whiosek w formie pisemnej,
szczegdtowo okreslony w § 5 ust. 11 pkt. 7

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany | przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzdr Inwestorski jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej] mowa w ust. 5 i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej
zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentacji, o kitdrej mowa w ust. 5 i przediozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej
kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z
propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zadanie zZzmiany Umowy, Nadzér
Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie¢ do zgloszonego Zadania
zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptac;i Zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Nadzor Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagac
formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze hastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci: ;
1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, é//
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)

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznoé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.
nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub nigjasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bgdzie umoziiwiad usuniecie
rozbieznoéci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii
jej postanowien przez Strony,

gdy koniecznoéé wprowadzenia zmian bgdzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdinosci konieczno&ci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacii projektowe],
dokonania zmiany kolejnosci  wykonania robdt, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na piSmie
Zamawiajgcy.

wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 — 14 ponizej.

12.  Dopuszcza sie _mozliwosé zmiany wynagrodzenia, zakresu | sposcbhu  wykonywania

przedmiotu umowy.

1

[¥%)

)

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, kiora bedzie powodowaé zmiang kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za c¢zes¢ rob6t wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow
stanowiacych ozmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia

Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy zwioka VWykonawcy

w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacji w okresie

obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wylaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug jub

robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych

w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentaci projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkoéw geologicznych, —geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacii projektowej,
rozpoznahia terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niswypatow, ktére moga skutkowac w Swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalagji lub innych obiektéw budowlanych,
istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia terenu instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosc,

f) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracii panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

g) koniecznosé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkeji).
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h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiagzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

iy wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunigeia tych kolizji,

J) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robdt w catosci lub
czesci

k) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4)  w przypadku zmian ilogci i zakresu faktycznie wykonanych rob6t - na podstawie Ksiggi
Obmiaru zatwierdzone] przez Nadzér inwestorski i Zamawiajacego.

5)  wystapi konieczno$é wykonania robét wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych
wpozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt 7)
ponizej,

6)  wystapi koniecznosé wykonania robét naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7) ponize;

7} W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét okreslonych w ust. 12 pkt. 3},
5) i 6) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych
zasad;

a) poprzez interpolacie ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
jezeli roboty maja charakter podobny do pozycji ujetych w  Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny takg metodg i
przedfozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrgbnej kalkulacji wg $érednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa lubuskiego, aktualnych w miesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia-
dotyczy to robét dla ktdrych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a).

Dopuszcza sie moziiwo$é zmiany terminu realizacii robot budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét,

2)  szczegblnie niesprzyjajacych  warunkow atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiordw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktorych
udowodnienie wystapienia lezy po stronie Wykonawcy),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegblnosci istnienie  podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

3)  wstrzymania robét przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robot jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy
ujawnity sig nieprawidiowoséci w jakosci, technologii robét, materiatdw,

8)  wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych,

7)  wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikagji,

8) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9)  dzialania 0sob trzecich, kiére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

11)  zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

12)  wystapieniu ,sity wyzszej” opisénej w § 13 ponizej. _ //
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13) wystapienia okolicznoéci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktore
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opoéznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z
dziatania, zaniechania lub op&Znienia ze strony Zamawiajacego,

15) ze wzgledu na wystgpienie dziatan lub zaniechan organow wiadzy publicznej, w tym
zmian przepiséw i interpretacji przepisoéw dotyczacych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

16) przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego
poprzez §rodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcdw lub inne podmioty,

17) wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamoéwienia

14, Dopuszcza sie zmiane o0s6b__odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych ofercie. w nastepuigcych przypadkach;

1) émierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkéw,

3)  niewywigzywania sie osdb z obowigzkow wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SIWZ,

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.

15. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w ninisjszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

16. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmian o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6

Pzp.

§13
Sila wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jeZeli wykonanie zobowigzan bedzie

uniemoziiwione przez jakiekolwiek okolicznoéci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej Umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec laczacej Strony wigzi prawnej, a w

szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreélone w ust. 2 pkt. 1 — 3 s3 spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewalucja, wojna domowa, powstanie, przewréot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatow wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy,
powodzie.

Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkod, aby wywigzac sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwitoke lub szkode.

Strony nie poniosa odpowiedzialnoéci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opdznienie w wywigzywaniu sig lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych
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z Umowy jest wynikiem zdarzenia sify wyzsze). Zamawiajacy hie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezel jest to wynikiem zaistnienia sity
WyZszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mied
wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona.ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na
pismie drugg Strone podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkdw takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej,
Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypemnianie swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy stosujac srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie

od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z
wyZej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga byc
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz oséb trzecich a takze
zobowigzania z tytulu rekojmi i gwarangji ciazacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art.921' kc na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego.
§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarancji | rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 31 4

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawey gwarangji,

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstatych w
zwigzku z wystapieniem wady.

4. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarangji.

o. W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wiasny koszt.

8. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sig szkody,

7. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancii.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawey, przez zatrudnienie osoby trzeciej ~ bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwaranciji.

8. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady

—

oraz uszkodzenia powstale w czasie poprawnego uzytkowania,

§ 16
(postanowienia koficowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do
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porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wihasciwy dla  siedziby

Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych ninigjszg umowa, bedg mialy zastosowanie wlasciwe przepisy

ustawy Prawo zamowient publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowiazuja sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub

numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod

adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron.

Umowa wchodzi w 2zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czeécig niniejszej umowy s3 nastepujace zatgczniki:

1) wzdr karty gwarancyjnej,

?)  oferta Wykonawcy z Tabelg Elementow Rozliczeniowych (TER),

3)  oryginat dokumentu potwierdzajacy whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
LUMOoWY.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:







