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CZESC1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z ZAYACZNIKAMI

Rozdziai 1

Zamawiajacy: ‘

1. Miasto Gorzow Wielkopolski

Siedziba: Urzad Miasta Gotzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wiclkopolski
adres internetowy: www. bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

tel + 48 95 735 55 00

fax. + 48 95 735 56 12

i
2. Przedsigbiotstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

Siedziba: ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66 — 400 Gorzow Wikp.
tel.: + 48 95 728 59 50;
fax.: + 48 95 728 59 55

Miasto Gorzgw Wikp. zostato upowasmions na mocy Porogumienia Nr 5/ WIR/2018 do reeprowadzania wspélnego postgbowania i
wdsgelania 3améwienia podnie 3 art. 16 ustawy ¥ dnia 29 stycxnia 2004r. Prawo saméwiei publicznych (tj. Dy, U. g 2017r, poz:
1579 3¢ zm.).

Rozdzial 11

Postepowanic o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa;
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego,

Wattod¢ zaméwienia nie przekracza réwnowartosci lewoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawlajacy informuje, ze zgodnie z treici art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwoéé dokonania w plerwszej
kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania, czy Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza,
hie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu. Jezeli Wykonawea, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zbada, czy Wykonawca, ktory zlozyl oferte najwyzej oceniong spodréd pozostalych
ofett, nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej w skrocie SIWZ, sklada sie z nastepujacych
czescl:

Czgéc - Instrukeja dla Wykonawcdw wraz z zalacznikami;
Czed¢ 1L Projekt umowy;
Czgé¢ TIT: Dokumentacja Projektowa

Adres strony internetowej, na ktorej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warankéw Zamodwienia oraz
wszystkie inne wymagane ustaws informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/ umgorzow

Pojecia uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia:

7} Ustawa Pzp — ustawa Prawo zaméwieni publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. §. Dy Ul 3 2017, poz. 1579 ze m.,

2) Rozpotzadzenie MR — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016t. w sprawie rodzaju dokumentéw,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, Dz. U. 2016t., poz. 1126,

3) SIWZ — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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Rozdzial 111

1. WSPOLNY SELOWNIK ZAMOWIEN CPV:

48233120-6 - Roboty w akresie budowy drig

45233000-9 - Roboty w gakresie konstruowania, fisndamentowania orag wyRonywania nawierzchni atostrad, drig
45234126-5 - Roboty gwiazane 2 liniami tramwaforyymi

452311109 - Roboty budowiane w zakresie kladenia rurociqgéw

45232150-8 - Roboty 1 zakresie rurociqgow do priesyin wody

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul.
Kazimierza Wielkiego”, realizowanych na podstawie zgloszenia zamiatu wykonywania robdt budowlanych nr WUA-
TV.6743.1.266.2017.KZ oraz decyzji pozwolenia na budowe nr 265/17 2 11.07.2017 i 41/18 z 26.01.2018.

A. Zakres planowanych do wykonania robot bedzie obejmowat w szczegolnoscr:

W zakresie platnosci przez Miasto Gorzdw Wielkopolski.:

~ ptzebudowe drogi powiatowej nr 2509F - ulicy Kazimierza Wielkiego o dlugodci 998 m od Urzgdu Stanu
Cywilnego ptzy ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyzowania z ulicy Czarnieckiego obejmujaca;

- przebudowe jezdni, przebudowe chodnikéw,

- przebudowe zjazdow, |

- ptzebudowg nawierzchni perondw,

- budowe elementéw uspokojenia ruchu,

- przebudowa kanalizacji deszczowej,

- budowe kanalizacji pod system dynamicznej informacji podroznych,
- ptzebudowa nawietzchni przejazdow z plyt CBP i kostki betonowej,
- przebudowa przejazdéw z plyt zelbetowych z mocowaniem szyn,

- przebudowe torowiska z wymiana szyn na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Oktzei
- stala organizacja mchu,

- tymczasowa otganizacja ruchu

W zakresie platnosci przez PWIK Sp. z 0. 0.

- przebudows sieci wodociqgowej w ramach dwdch dokumentacji projektowych:

- W ramach dokumentacji projektowej ,,Przebudowa wodociagu w ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie
Wikp.” optacowanej przez ZK — PROJEKT przebudowa sieci wodociagowej z rur PE100 — RC SDR17
PN10 wraz z wszystkimi elementami opisanymi w STWZ,

— W ramach dokumentacji projektowej ,,Wymiana sieci wodociagowej w obrgbie ulicy Okrzei w Gorzowie
Wikp.” opracowanej przez EXO — INSTAL Pracownia projektowa, przebudowa sieci wodociagowej z rur
PE100 — RC SDR17 PN10 wtaz z wszystkimi elementami opisanymi w SIWZ na odcinku:

= PWIL2 — PWL8 w ul. Kazimierza Wielkiego,

= PW77.3 — PWL9 w ul. Kazimierza Wielkiepo,
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= PW76 — PW77 wul. Kazimierza Wielkiego,

— Roboty rozbiérkowe istniejacej nawierzchni i odtwotzeniowe nawierzchni drogowych po wykonaniu sieci
wodociagowe] i przylaczy na odcinkach wykraczajacych poza zakres ptzebudowy drogi.

Inwestycja tealizowana bedzie na ul Kazimierza Wielkiego, w szczegOlnodel w zakresie nastepujacych dzialek o
numerach ewidencyjnych: 699/1, 973/1, 972, 781, 907, 700, 1598, 452, 453, 424, 507, 423, 1587, 1621, 420, 455/9
obreb ewidencyjny 0004 Staszica, Gotzdw Wikp.

Szczegdlowy zakres robot i technologie wykonania okreélaja;
—Szczegodlowe Specyfikacje Techniczne,
—Dokumentacja Projektowa,

—Tabele Elementow Rozliczeniowych,

stanowiace zataczniki do niniejszej specyfikacii. Dokumenty opisujace przedmiot zaméwienia nalezy traktowaé jako
wzajemnie wyjasniajace i uzupelniajace w tytn zhaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wicloznacznosci wykonawca nie bedzie mégl ograniczyé zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej

staranno$ci.

B. Szczegolowy zakres przedmiotu zamébwienia;

1. Zakres planowanych do wykonania robot bedzie obejmowaé w szczegolnodei:
1) Czasowa organizacja tuchu: wraz z oznakowaniem pionowym 1 monitorowaniem stanu oznakowania

pionowego, ustawienie lamp ostrzegawczych i zabezpiecze wygradzajacych plac budowy na podstawic
projektu tymczasowej otganizacji ruchu uwzgledniajacego etapowanie 1obét — w zakresie platnodci przez
Miasto Gorzéw Wikp.,

2) Roboty drogowe (rozbi6tki watstw konstrukeyjnych i nawierzchni jezdni i chodnikow, przebudowa jezdni,
przebudowa zjazddw i przejazdéw, przebudowa nawierzchni perondw, przebudowa torowiska z wymiang
szyn na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Oktzei, budowa elementéw uspokojenia ruchu, ptzebudowa
chodnikéw) — w zakresie platnosci przez Miasto Gorzow Wikp.,

3) Roboty sanitarne zwiszane z przebudows kanalizacji deszczowej wraz ze wszystkimi jej elementami —
w zakresie platnosci przez Miasto Gorzéw

) Roboty sanitarne zwigzane 2 budows sieci wodociagowe] wraz z wszystkimi elementamt opisanymi
w SIWZ — w zakeesie platnoéci ptzez PWiK Sp. z o.o.

5) Roboty rozbibrkowe istniejacej nawierzchni i odtworzenie nawierzchni drogowych po wykonaniu sieci
wodoctagowej i przylaczy na odcinkach wykraczajacych poza zakres ptzebudowy drogi — w zakresie
platnosci ptzez PWIK Sp. z o.0.

6) Roboty elekiryczne zwiazane z kanalizacja teletechniczng SDIP — w zakresie platnosci przez Miasto
Gorzéw Wikp.,

7) Docelowy organizacje ruchu — w zakresie platnosci przez Miasto Gorzéw Wikp.

2. Szczegdlowe zestawianie projektowanych elementéw, specyfilacji technicznych i technologii tobét zawarto w
Dokumentacji projektowej spotzadzanej przez:
1. BPK Sp. z o.0., na ktéra sklada sie:

1) Projekty budowlane:
a) branza drogowa i torowa bez przebudowy torowiska,
b) branza elektryczna — kanalizacja teletechniczna,
©) branZa sanitarna - kanalizacja deszczowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiora Robét Budowlanych,
3) Projekty wykonawcze,

4) Opinia Geotechniczna,
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5) Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER-1, TER-2, TER-3, TER-4),
6) Projekt organizacji ruchu.
7) Projekt tymezasowej organizacji ruchu.

2. 7K PROJEKT Projektowanie, Wykonawstwo, Nadzér mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz (,,Przebudowa
wodociagu w ul. Kazimicrza Wielkiego w Gorzowie Wikp™), na ktorg sklada sie:

1) Projekt budowlany — siec,

2) Projekt’budowlany - przylacza,

3) Projekt wykonawczy,

4) Projekt tymczasowej organizacji ruchu,

5) Geologia,

6) Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych {wspdlna dla pkt 2.2 oraz 2.3)

3 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdinicy Sp J. (,,Wymiana sieci wodociagowej w obrebie ul. Okrzei w
Gorzowie Wlkp.”), na ktdra sklada st¢:

1) Projekt budowlany,

2) Projekty wykonawczy,

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wspolna dla pkt 2.2 oraz 2.3)

4) Tabela Blementéw Rozliczeniowych (TER - 5 - przebudowa siect wodociagowej - wspdlna dla 2.21 2.3),

Dokumenty opisujace przedmiot zaméwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjaéniajace i uzupelniajace
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania,
Wykonawca nie bedzie mégl ograniczyé zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:

1. Zatrudnienie na umowg o prace:

1)

2)

3)

4)

6)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudnié na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne, jesh wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu att. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. IKodeks
ptacy (. Dz, Ul 5 2078, poz.108),
Obowiazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcéw. W kazdej umowie
o podwykenawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawtzed postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosc wskazane w punkcie 1) powyze;
Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizuja
przedmiot umowy wraz z oé$wiadezeniem, ze sq one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zobowiazany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zimiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy uptawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oéwiadczefi i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na

podstawic umowy o pracg i dokonywania jego oceny, ‘

b, #adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c. ptzeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany ptzedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3) powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w pkt. 5)
powyzej, Wykonawea przediozy Zamawiajacemu wskazane ponize] dowody w celu potwierdzenia spetniania

5
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7

8)

9)

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawee lub Podwykonawce w trakcie realizacji
zamowienia:

2. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykotujacych czynnosdi, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;, oéwiadczenie to powinno w
szczegblnosel zawieraé: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oéwiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objcte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b.  poswiadczona za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktétych dotyczy
ww. oS$wiadczenie Wykonach lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym  zakres
obowigzkéw, jesli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostal zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (4. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, tj. w szczegblnodei bez
adreséw, nt PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takic jak: data zawatcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢. zaswiadczenie whasciwego oddzialu  ZUS, potwietdzajace oplacanie przez Wykonawee lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczony za zgodnos§é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczei, zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z ptzepisami ustawy z dnia 29
slerpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych (§. Dz U. z 2016 r. poz. 922); imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze 7adaé przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodéw okreslonych
w pkt. 6) powyzej.

Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 6) powyzej, w tetminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawee lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sig o przeprowadzenie kontroli ptzez Patistwowa Inspekcje Pracy

2. Wymagania Zamawiajacego ogdlne,

)

2)

3)

9

Wykonawca w ramach tealizacji przedmiotu zaméwienia opisanego w Rozdziale III pkt. 2B we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane.

W realizacji robét nalezy uwzglednié etapowanie robét zgodnie projektem tymezasowe] organizacji tuchu.
Dotyczy to wszystkich branz.

Wykonawca na etapie realizacji robét winien zapewni¢ staly dostep dla pojazdéw komunalnych,
mieszkaficéw, szkol, firm oraz sklepéw umozliwic funkcjonowanie podmiotéw przy przebudowywanym
fragmencie ul. Kazimierza Wielkiego i Oktzel w Gotzowie Wlkp. bez ponoszenia dodatkowych kosztow
ptzez te podmioty.

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty zwiazane z przebudows sieci wodociagowe] w sposéb zapewntajacy -
ciaglod¢ dostaw wody do wszystkich odbiorcéw objetych przebudows, sieci wodociagowej np. poprzez
zastosowanie by-passu w uzgodnieniu z Przedsiebiotstwem Wodociagu i Kanalizacji Sp. z o. o.,

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania si¢ Stron.

1) W ptzypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzei, powiadomien, przekazywanie informacji lub

wydawanie polecesi lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane osobiécie, wyslane poczta lub
kutierem, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adtesy, wskazane w zataczniku do Umowy.
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2} Wszelkic wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace osob funkeyjnych:
7) Kierownik budowy ma gbowiazek przebywania na Tetenie budowy w trakcie wykonywania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot zamdwienta,
2) Obecnoéé na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdzaé kazdorazowo wpisem do Dziennika
Budowy. : :
3} Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczyé w naradach
kootdynacyjnych.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej.

1) Wykonaweca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektows wytyczenie w terenie wszystkich czgsci
robét. |

2) Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obsluge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1. w sprawie rodzaju i zakresu opracowafl
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz:
133).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace tejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gléwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia otaz skorygowania ewentualnych uchybted w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o
nieprawidlowosciach.

5} Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pormiaty.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakoficzeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map 2 inwentatyzacji powykonawczej ze
sporzadzony inwentaryzacja urzadzed podziemnych i nadziemnych oraz whiesie zmiany na mapach w O$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzgdu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drég i obiektéw inZzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowiazany zastosowal niezbedne mozliwe érodki celem ochrony drog i obiektdéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, kiére moga spowodowac roboty, transpott
lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegblnoscl powinien dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczefi obciazei osi pojazdéw podczas transportu materialéw
i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosié koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem pizez
Wykonawcg przepisow dotyczacych dopuszczalnych obciazed osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach.
1) Jezeli w trakcie wykonywania robdr Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane

Dokumentacja projektowa, jest on zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie N adzoru
Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowaé Nadzér Inwestorski o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga mie¢ wplyw w szczegolnoscl na wysokosé wynagrodzenia
Wykonawcy lub na Termin zakoficzenia robot.

3) Nie pézniej niz w tegminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt.1 powyzej lub przekazania
informacji, ktérej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich wpiywu na Termin
wykonania robét oraz przedstawi wyceng robét budowlanych wynikajacych 2 wystapienia tych okolicznodci.
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4) Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia
lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznoéci na wykonanie Umowy.

3) Jesli wystapienie szezegdlnych zdarzes, o ktérych mowa w pkt.1., ktére nie powstaly z winy Wykonawcy i nie
sa skutkiem dzialania Sity wyzszcj, powoduje opéznienie w wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwosci
dotrzymania Terminu zakoficzenia robét przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem
przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawea jest uptawniony do przediuzenia Terminu zakoficzenia
robdt i do zwrotu Kosztdéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznodci.

8 Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na wykopaliska
archeologiczne.

1) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wattoéciowe lub zabytkowe oraz inne pirzedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym bads tez przedstawiajace znaczng wartosé, odkryte lub znalezione
na Terente budowy, stanowia wlasnoéé Skarbu Padistwa.

2) Wykonawea po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnogc, aby
zabezpleczy¢ wykopaliska przed przywlaszezeniem, uszkodzeniem Iub  zniszczeniem ptzez petrsonel
Wykonawcy lub przez osoby tezecie.,

3) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego 1 Lubuskiego Wojewédzkiego
Konserwatota Zabytkéw o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace whasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postgpowania. '

4) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnieé koniecznodé prowadzenia dalszych Robot na danym
odcinkn pod nadzotem odpowiednich sluzb.

5) Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecest nadzoru archeologicznego i takicj organizacii
Robét, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly Robot w rejonach, w ktérych sa mozliwe do
wykonagnia.

6} Jeslt zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje koniecznoéé
poniesienia dodatkowych kosztow lub opdinienie w realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedluzenia
Terminu wykonania robét.

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony érodowiska,

) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych otaz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy 1 woké! Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci stalych
i plynnych oraz bezpiecane i prawidlowe odptowadzanie $cickéw, substancji ropopochodnych oraz wod
grantowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
w sposéb zapewniajacy ochroneg robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonaweca jest zobowiazany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem pizepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 . o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 — , ustawa o odpadach™).

#) Wykonawea jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnic =z ptzepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu koniecznodci viszczenia oplat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

6) Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zinierzajacych do przejecia odpowiedzialnoéd
z tytu zobowiazadi prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, kiéte moga byé dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez ‘Wyl«:onawc@ przepiséw z zaktesu ochrony érodowiska lub
przyrody. ,

7) Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbibekowych, po oczyszczeniu nalezy
odwiez¢ za pokwitowaniem ilodci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, polozone nie dalej
niz 25 kilometréw od Terenu budowy. '

8) Odzyski Materialéw i surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzotu
inwestoskiego) stanowia wlasnod§é Zamawiajacego 1 po oczyszczenin Wykonawca przewiezie je, za
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pokwitowaniem ilodci i asottymentu, do magazynu Zamawiajacego, lub na inne miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odleglosci do 15 km od miejsca prowadzonych robot.

9) Rozbidtke Materialéw przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i rozladunck Wykonawca bedzic

prowadzil z nalezyty starannoscia w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich uszkodzenia a skladowanie
Materialéw bedzie prowadzit w sposéb upotzadkowany i wladciwy dla danego asottymentu.

70) Materialy budowlane odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych sieci wodociagowe] pozostaja

wlasnoécia Wykonawcy, a koszty transportu, zloZenia lub ich utylizacji Wykonawcea winien uwzglednic w
ofercie,

10. Wymagania Zamama]qcego dotyczace naprawy uszkodzen.
1) Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wylkonane przez siebie roboty

i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robét, z wylaczeniem wykonanych
robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

2) Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktérym mowa w pkt 7), Wykonawca ]est

zobowigzany naptawi¢ na wlasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$c robdt i materialéw z wymaganiami
STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiazujacymi przepisami prawa.

3) Jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2) powstaly wskutek okolicznoéci

stanowigcych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztdw naprawy
oraz wydluzenia terminu wykonywania tobdt co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opéZnienia.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do whudowania

w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnoéci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za kidre
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

11, Obowiazki Wykonawcy do czasowej organizacji ruchu

1)
2)

3

9
5
6)
7)
J
9

Obowigzki Wykonawcy na etapie wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zatwierdzonego projektu tymczasowe] organizacji ruchu.

Projekt nie dotyczy poruszania si¢ po terenie objetym budows (na placu budowy). Wykonawea zobowigzany
jest we wlasnym zalsresie zapewnié bezpieczne dojécie tieszkaficom do swoich posesji oraz przystankdw
komunikacji miejskiej przez plac budowy m.in. poprzez ulozente kladek dla pieszych, odpowiednie etapowanie
robét, zastosowanie barier odgradzajacych ciagi piesze od wykopdw. Powyzsze dotyczy réwniez zapewnienia
bezpiecznego dojazdu shuzb ratunkowych oraz mieszkancéw do swoich posesji przez plac budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do uttzymania oznakowania tymczasowego w dobrym stanie oraz do bieiacego
monitorowania jego stanu i natychmiastowego reagowania na stwierdzone nieprawidtowoscl i uwagl
Zamawiajacego. Przynajmniej raz na 2 tygodnie nalezy przeprowadzi¢ kompleksowy przeglad oznakowania.
Oznakowanie tymczasowe wprowadzane w zwigzku z realizowana inwestycja nalezy usunaé a poprzednie
odtworzy¢ niezwlocznie po zakoficzeniu danego etapu robét.

Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zglosié¢ zamiar jej wprowadzenia z wyprzedzeniem 7- dniowym
oraz wzyskaé protokelarny odbi6r Komisji odbiorowej {Zarzadzajacy Ruchem, Nadzét Inwestorski).

Nie dopuszczalne jest skiadowanie na jezdni przeznaczonej do ruchu: urobku, materialéw budowlanych oraz
maszyn.

Zmiany w otganizacjii tuchu nalezy przeprowadza¢ pod hezposrednim nadzotem osoby uprawnionej do
kierowania ruchem. o

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym oraz Nadzorem Inwestorskim konstrukeji
tymczasowej nawierzchmi, ' ‘

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania tymczasowej jezdni w stanie umozliwiajacym bezproblemowy
przejazd.

t

10) Wykonawca zobowiazany jest do ustawienia w razie potrzeby dodatkowego oznakowania, wskazanego przez

zarzadcee drogi i Miejskiego Inzyniera Ruchu.

71) Laczenie i modyfikacje etapow wymaga zgody Inwestora.
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13.

12} O spodziewanych utrudnieniach i ograniczeniach w ruchu nalezy poinformowaé odpowiednie stuzby
ratunkowe (. Steaz Pozarna, Policje, Pogotowie Ratunkowe), odpowicdnie sluzby techniczne oraz lokalnych
mieszkaticdw 1 lokalne firmy. :

13) Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania warankéw przekazania placu budowy w zakresie oznakowania
izabezpieczenia tobdt:

1. Przed rozpoczeciemn robét nalezy zotganizowaé spotkanie w terenie z udzialem przedstawicieli:

* Pracowni Miejskiego Inzyniera Ruchn,

®  Zarzadcy Drogi,

* Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego

*  Wydzialu Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji.

Celem spotkania jest sprawdzenie oznakowania robot przed ich rozpoczgciem zgodnie z zatwierdzonym
projektem. Czlonkowie Komisji w ptzypadku brakéw lub bledéw w oznakowaniu moga  wstrzymac
rozpoczecie prac, do czasu wprowadzenia korekt. Warunkiem rozpoczecia robét jest uzyskanie pozytywnego
odbioru organizacji ruchu.

2. W przypadku, gdy oznakowanie czasowe moze byé ustawione/odstonicte dopiero réwnolegle
z zamknieciem drogi lub gdy wprowadzenie organizacji ruchu planuje si¢ w godzinach popohadniowych lub
nocnych (15:00 - 6:00), dopuszcza si¢ zorpanizowanie spotkania najpézniej 1 dzienn po wptrowadzeniu
organizacji ruchu.

3. Kontrole oznakowania powinny byé pracprowadzane przed kazdym ctapem robét wyszczegdlnionym
w zatwierdzonym projekcie czasowej otganizaci ruchu.

4. Wykonawca robét zobowiazany jest poinformowaé o planowanej zmianie organizacji ruchu co najmniej
7 dni wezesniej, zglosi¢ termin odbioru oraz uwzglednié wszystkic uwagi przedstawione w zatwierdzenin
dokumentacji. Powiadomienie nalezy przestaé do Micjskie Inzyniera Ruchu, zarzadcy drogi oraz Wydzialu
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. W powiadomieniu nalezy przekazac dane kontakiowe osoby
odpowiedzialnej za oznakowania

5. Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem robét przeprowadzié inwentaryzacj¢ isthiejacego
ozhakowania pionowego, poziomego oraz urzadzef bezpieczefistwa ruchu drogowego.

Inne obowigzki Wykonawcy zwigzane z organizacja ruchu:

1) Zapewnic oswietlenie placu budowy, w szczegdlnosci ciagbw pleszych.

2) Wykonawea zobowigzany jest utrzymywaé ciagi piesze na placu budowy w stanie umozliwiajacym
bezproblemowe 1 bezpieczne dojécie mieszkaficéw do swoich posesji.

3} Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia bezpiecznego dojazdu sluzb ratunkowych oraz mieszkadcow do
swoich posesji przez plac budowy.

4) Wytyczne dotyczace zastosowanych matetialéw oznakowania drogowego oraz urzadzef bezpieczefstwa ruchn
drogowego (farby, rodzaj materiatéw itp.) nalezy uzgodnié z Wydzialem Drég

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce Dokumentaciji Powykonawczej.

Wykonawea opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 3 egz. w wersji elektronicznej (w przypadku
dokumentacji dotyczacej wodociagu 1 egz. w wersji drukowancj i w 1 egz, w wersji elelctroniczne)) wraz z
mapa powykonawcza, dokumentacj¢ powykonawcza opracowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
i zapisami umowy.

Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé w szczegdlnosci: _

1) wszelkie pozwolenia, za$wiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane z realizacja robét wynikajace z Prawa
budowlanego, w tym zgloszenie robét budowlanych,

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi koniecznosé ich
pozyskania,

3) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wszystkich robét, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno —
wysokosciowym, pokolotowanym, z wyliczeniem iloéci wszystkich robét wykonanych w ramach zaméwienia,

4) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robot, operaty geodezyjne,
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5) poniary wspblrzednych geodezyjnych (xy) z dokladnoécia do 50 mm punktoéw zasuw, hydrantow, praylaczy,
zalaman sieci wodociagowej itp. i przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej zgodnie z dostarczonym
przez Zamawiajacego wzorem,

6) badania wydajnosci hydrantdéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

7) mapg zasadnicza powstala w opatciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, opatrzong klauzula przyjecia
do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

8) dokumentacje projektows powykonawcza i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiorn Robot (dotyczy
wszystkich rob6t) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych
dokumentow,

9) rysunki i opisy uwiatygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru — operaty
geodezyjne i Ksiazke obmiardw, ’

10)Dziennik budowy,

17)ptotokoly odbioréw czesciowych 1 koficowego,

12) uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych 1 ulegajacych zaktyciu
i udokumentowanie realizacji jego zalecen,

13)ptotokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badafi laboratoryjnych oraz $wiadectwa kontroli jakosci
i atesty jakosciowe whudowanych materialdw,

14} receptuty i ustalenia technologiczne,

75) deldaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczefistwa ,B” dla matetialow
i urzadzen, ‘

16)ekspettyzy opracowane w trakcie realizacji robot,

17)instrukcje obslugi/uzytkowania elementow robdt,

18)protokoly szkolen uzytkownika,

79)plan bezpicczefistwa i ochrony zdrowia,

20)dokumenty potwicrdzajace zagospodarowanie materialéw rozbidrkowych - rozliczenie iloSci wszystkich
materialéw  rozbiétkowych  (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz 2z dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglgdni¢ ilodci oraz jednostki oktreslone w
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Tlosci materialéw wykazane w opracowaniu ,,Wykonawca” musza by¢
potwietdzone przez Nadzor Inwestorski.

21) karie gwarancyjna opracowana zgodnie ze wzorem stanowiacym zalacznik do umowy,

22)Oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowigzujacymi

Polskimi Normami (na podstawie ofwiadczefi kierownikéw robét branzowych),

23) Oéwiadezenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku tetenu — a takze, w razie

korzystania, ulicy, sasiednie] dzialki lub lokalu.
Pozostale wymagania Zamawiajacego zostaly okreslone w § 5 Projektu umowy.

Uwaga:
Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w formie oddzielnych opracowat z

uwzgl¢dnieniem nastgpujacych brani: drogowa, elektryczna - teletechniczna, sanitama, torowa. Dla sieci
wodociagowej nalezy sporzadzi¢ oddzielng dokumentacj¢ powykonawceza.

4. TERMIN_REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin tozpoczecia zamowienia: od dnia zawarcia utnowy

Termin zakoficzenia zamdwienta: najpdznie] do dnia 30.11.2019 r.

5. POWTORZENIE ZAMOWIEN PODOBNYCH DO ZAMOWIENIA PODSTAWOWEGO

Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w att. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
polegajacych na powtdizeniu podobnych tobét budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamdwienia podstawowego w
zakresie wykonania prac budowlanych, stanowiacych nie wigcej niz 30% zméwienia podstawowego.

Zambwienia beda udzielane dotychczasowemu Wykonawcy na podstawie przeprowadzonych z Wykonawca negocjacii,
przy czym zalozenia wyjéciowe do ustalenia ceny beda wynikaly wprost ze zlozonej ofetty a ich realizacja na Zasadach
okreslonych w Umowie podstawowej i jej zalacznikach.
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6. OFERTY CZESCIOWE, WARIANTOWE

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoséci skladania ofert czgsctowych.
2. Kazdy Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedng oferte.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoséci sktadania ofert wariantowych.
4. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiajacy nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgéei zaméwienia.

6. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji clektronicznej w celu wybotu najkotzystniejszej oferty.

7. OKRES USUWANIA WAD (GWARANC]I [ REKOJMI)

1) Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane toboty wynosila minimum 36 miesigey, liczac od daty
podpisania protokolu odbioru koficowego.

2) Zamawiajacy wymaga, aby rekojmia na wykonane toboty wynosila minimum 36 miesiecy, liczac od daty podpisania
protokolu odbioru koficowego.

3) W przypadkn, gdy Producent/Dostawca urzadzen i wyposazenia udziela gwatancji na okres krétszy niz okreslony
w pkt. 1) obowiazuje okres udzielony przez Wykonawce.

4) Wykonawca przez okres zgodny ze zlozong oferty — bedzie petnic serwis urzadzen zamontowanych w ramach

realizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/ dostawcy urzadzenia.

Okres rekojmi { gwarancyi stanowi keyterium oceny ofert w ninicjsz I POSIEpOWaniu preetargowyin f zostanie
wskazany przez Wykonawcg w Formularzu oferty.

8. ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Zaprojektowane jest wyniesienie ptzejécia dla pieszych na wysokosci przystankéw |, Kilifiskiego™,

Zaprojektowano doswietlenie przejéé¢ dla pieszych specjalnymi oprawami dedykowanymi pod przejicia dia pleszych.
Zaprojektowano oznakowanie przejicia dla pieszych aktywnym znakiem D-6 z panelem podswietlanym przy petli
tramwajowe;.

Przejécia dla pieszych pezy skrzyzowaniach z ulicami sa wyposazone w plytki betonowe z wypukla faktura (kopulki
sferyczne)

8. DOFINANSOWANIE ZAMOWIENIA
Zamawiajacy uzyskal dofinansowanic w ramach tezetwy subwencji ogolnej.

UWAGA:
Zaleca sig, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu objetego zamowieniem i jego otoczenta.
Informacje zdobyte podczas wizji moga okazaé si¢ praydatne do nalezytego przygotowania oferty.

Rozdzial 1v.

1. O udzielenie zaméwicnia mogy ubiegaé sig wykonawcy, ktrzy:
7) Nie podlegaja wykluczenin z postgpowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12~ 23 oraz
art. 24 ust. 5 plt 1-4 ustawy Pzp,
2} Spelniaja warunki udzialu w postepowaniu, ktére zostaly okreslone przez zamawiajacepo w ogloszenin

o zamowieniu oraz w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

2. Wykonawea, ktéry podlega wykluczenin na podstawie art.24 ust. 1 pkt 131 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp,
mozZe przedstawid dowody na to, ze podjgte przez niego $rodki s wystatczajace do wykazania jego rzetelnodci, w
szezegolnosel udowodnié naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem  skarbowym,
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zadoééuczynienie pieniezne za doznana krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspdlprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych $rodkdw  technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, kiére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestgpstwom
skarbowym lub nicprawidlowemu postepowanin wykonawcy. Powyzszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, otzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie
zaméwienia oraz nie uplynal okreslony w tym wytoku okres obowiazywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage 1 szczegdlue okolicznodci czynu wykonawcy, uzna
przedstawione dowody za wystarczajace. ‘
3. Zamawiajacy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zamowienia.

4. O UDZIELENIE ZAMOWIENIA MOGA UBIEGAC SIE WYKONAWCY, KTORZY
SPELNIAJA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1) w zakresie kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonef dziafalnosci zawodowey, o ile wynika to

z odrebnych przepiséw
Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowef
Zamawiajacy nie stawia szczegodlowego warunku w tym zakresie.

3) w zakresie zdolnodci technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spelniony, jesli Wykonawca wykaze, Ze:

a} wykonatw sposdb nalezyty, zgodnie z ptzepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzyl nie wezesnie]
niz w oktesie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofett, a jeeli okres prowadzenia dsiatalnosci jest krolsgy -
w tym okresie, co najmniej:

7} jedna robote budowlang polegajaca na budowie lub przebudowie drogi klasy min. ,L” lub wyzszej,
o wattoéci co najmniej 4.000.000 PLN brutto lub dwie roboty budowlane, polegajaca na budowie i/lub
przebudowie drég klasy min. ,,L.” lub wyzszej, o wartosci co najmniej 2.000.000 PLN brutto kazda z nich;

oraz

2 jedng robote budowlang polegajaca na budowie lub przebudowie sieci wodociagowej o srednicy
minimum DN250 z tworzywa sztucznego o dlugosci minimum 500 m

Zamawiajacy dopuszcza lagzenie doéwiadczenia wskazanego w punkcie 4.3) lit. a w ramach jednego lub kilku zadaf
inwestycyjnych.

W przypadlu Wykonaweéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia Jub w przypadku Wykonawcy
polegajacym na potencjale podmiotu ttzeciego co najmniej jeden podmiot musi wykazaé sie samodzielnie wymaganym
do$wiadczeniem, o ktérym mowa w punkcie 4.3) lit. a ppkt 7)

Zameawiajagy dokona oceny spelniania warnnku sdziatn w postgpowaniu w tym akresi na podstawie wykazy 3amowieh glosonego na druku
stanowiqeym Zatqeznik Nr4 do STWZ.

b) dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:
1 Kierownik Budowy (7 osobaj posiadajacy:

- uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymmi bez ograniczen w specjalnosci drogowe
- doswiadczenie zawodowe:

+ co najmniej 3-letnie dodwiadczenic zawodowe w pelnienin funkeji kierownika budowy i/lub kierownika robot
13
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drogowych,

* doswiadczenie zawodowe w charakterze kierownika budowy/kierownika robét dtogowych przy realizacji co najmniej
dwéch inwestycji polegajacych na budowie i/lub przebudowie drég klasy min. ,L” lub wyzszej, a kazda z nich
o wartosci co najmniej 2.000.000 PLN brutto

2. Kierownik robdt branzy sanitarnej (7 oi0ba) posiadajacy:
- uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogtaniczefl w specjalnodci instalacyjnej w zakresie

siecl instalacji i urzadzeii ciephnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, -
- do$wiadczenie zawodowe:

¢ co najmnicj 3-letnie do§wiadczenie zawodowe w petnieniu funkeji kierownika budowy i/lub kierownika robét
sanitarnych,

3. Kierownik rob6t braniy elektrycznej (7 osoba) posiadajacy:

- uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogtaniczess w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzefi elekerycznych i elektroenergetycznych,

*+ co najmnicj 3-letnie doswiadezenie zawodowe w pelnieniu funkeji kierownika budowy i/lub kietownika robot

elektrycznych,

Zamawiaiagy dokona oceny spedniania warsnksu udzialy w postgpowanin w Hum akresie na podstaie wykazu  amowieh  zlotonem na dika
Saponiqeym Zataemik Nr 5 do STIFZ,

W sakresie wymienionych powysy uprawnieh, Zamawiajasy nzna odpowiadgjace im wasne uprawnienia budowlane wydane na podstawic
wizeinie) obowiqzujacych pryepisdw orag, gagramicyne wprawnienia ugrane w Rakresie § na gasadach opisanych w ustawie 3 dnia
22.12.2015 r. 0 3asadach wxpawania kwalifikagi sawodowych nabytych w pakistwach cxtonkowskich Unii Bnropejrkiy (D3 U.2016
Poz. 65 wrag, 3 phinigjigymi Jmsianami).

Zamawiajacy dopuszcza taczenie w/w specjalnosci jezeli ktérakolwiek z uprawnionych oséb bedzie posiadala Facznie
wymagane przez Zamawiajacego uprawnienia.

5. Poleganie na zasobach podmiotéw trzecich

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach
otaz w odniesieniu do konltetnego zamoéwienia, lub jego czesci, polegaé na zdolnociach technicznych lub
zawodowych lub sytnacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od chatakteru prawnego
faczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

2. Wykonaweca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié Zamawiajacemu, Ze
realizajac  zaméwienie, bedzie dysponowal niezbednymi  zasobami tych podmiotéw, w szczepOlnodci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zaméwienia wskazujace zakres udostepnianych zasobéw, sposéb ich wykorzystania oraz zakres i oktes
udzialu tego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia.

3. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, Wykonawcy
moga polegaé na zdolnodciach innych podmiotéw, jesli podmioty te ztealizuja zakres zamowienia, do
realizacji ktérego te zdolnosci sg wymagane. Powyzsze musi zostaé okreslone w pisemnym zobowigzaniu tych

podmiotéw do oddania Wykonawey do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia.

4. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosd techniczne lub zawodowe lub
ich sytnacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu otaz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa wr art.
24 ust. 1 pkt 1322 i ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

5. Wykonaweca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktdry zobowiszal sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiona ptzez Zamawiajacego
powstala wskutek niendostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za niendostepnienie zasobow nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktétym mowa w
ust.1 art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzaja spelnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu lub
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zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy Zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego:
a) zastapil ten podmiot innym podmiotem hab podmiotamit lub
#) zobowiazal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wylaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub sytuacje finansows Jub ekonomiczna, o ktorych mowa wust. 1 art. 22a ustawy Pzp.

. Rozdzial V

1. Oferte nalezy zlozyé, pod rygorem niewazno$ci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, tj. wypeiniony
Formularz Oferty wraz z Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER).
2. Zlozenie wickszej liczby ofert spowoduje odrzucenic wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawee.
3. Treéé oferty musi odpowiadaé tresci STWZ.
4. Oferta i wszystkie zalaczniki musz byé sporzadzone w jezyku polskim 1 napisane pismem maszynowym, za pomoca
komputera lub recznie pismem wyraznym, niescietalnym atramentem. Oferty nieczytelne nie beda rozpattywane -
zostang odrzucone.
5. Oéwiadczenia stanowiace wstepne potwietdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu _oraz_spelnia warunld
udzials w postepowaniu sa skladane w oryginale i moga byé przekazane zgodnie z wyborem Wykonawcy, w formie
pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (dotyczy Zalacznika Nr 21 Nt 3 do SIWZ).
6. Oéwiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzenin Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze 2adaé zamawiajacy od Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
(D2.U.2016.1126), dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuaci polega Wykonawea
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcéw, skladane sa w otyginale.
7. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zadaé¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, inne niZ
oéwiadczenia, o ktérych mowa powyzej, skladane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnodé z oryginalem.
Poswiadczenia za zgodnosé z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnic ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.
8. W przypadlea wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadezeni lub dokumentéw, o ktérych mowa w §2, §51 §7
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawic rodzajow dokument6w, jakich moze Zadac
zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, w formie elektroniczne] pod okreslonymi
adresami internetowymi ogélnodostgpnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.
9. W przypadku wskazania przez Wykonawce odwiadcze lub dokumentdw, o ktérych mowa w §2, §5 1 §7
przywolanego wyzej Rozpotzadzenia Ministra Rozwoju, ktére znajduja si¢ w posiadaniun  Zamawiajacego,
w szczegdlnosci odwiadezen i dokumentéw przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp,
Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust.1l pkt 1 1 3 ustawy Pzp, korzysta
z posiadanych oéwiadczeni lub dokumentéw, o ile sa aktualne.
10. Jezeli bedzie to niezbgdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajacy moze na kazdym etapic postgpowania wezwaé Wykonawce do zlozenia wszystkich lub niektorych
oéwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udzialu w postgpowaniu
lub kryteria selekcji, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze zloZone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie s3 juz aktualne, do ztozenia aktualnych oéwiadczen lub dokumentow.
11. Jezeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie moze zlozyé wymaganych przez Zamawiajacego dokumentow
dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiajacy dopuszcza zlozenie przez Wykonawce innych
dokumentéw, ktére w wystatczajacy sposob potwierdzg spelnianie opisanego przez zamawiajacego warunku udzialu w
postgpowaniu.
12. W przypadku watpliwosci co do tresci dolkumentu zlozonego przez Wykonawee, Zamawiajacy moze zwrdcic sig do
whaéciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania Jub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktére] dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.
13. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do zloZenia tych dokumentéw wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.
14. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie po§wiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy, gdy
przedstawiona przez Wykonawce. kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub  bedzie budzi€¢ watpliwosci co do jej
prawdziwosci, 2 Zamawiajacy nie bedzie mogh sprawdzic jej prawdziwosci w inny sposob.
15.W przypadku podpisania oferty oraz poéwiadczenia za zgodnoéé z oryginalem kopii dokumentow ptzez osobe
niewymienions w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczy¢ stosowne
pelnomocnictwo.
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16. Wszelkie pelhomocnictwa nalezy zalaczyé w formie otyginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.

17. Zaleca sie, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami STWZ byly wypelnione §cisle wedlug
wskazdwek zawartych w SIWZ.

18. W przypadku, gdy jakakolwiek czeéé doknmentdw nie dotycay Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

19. Zaleca si¢, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spicte
w sposdb zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawce.

20. Bwentualne poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie otaz opattzone podpisem osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy.

21:Nie uvjawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu-
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pézniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegl, ze nie moga by¢ one
udostepniane otaz wykazal, iZz zastrzeione informacje stanowig tajemnic¢ przedsi¢biorstwa. Tajemnicy
przedsihiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkutencji (% /. Dy
U 2 2018r, pog. 419) sa: nie vjawnione do wiadomosci publiczne; informacje techniczne, technologiczne, handlowe b
organizacyjne przedsichiotstwa, co do ktérych przedsiebiorca podjal dzialania w celu zachowania ich poufnosci.

22. Wykonawca nie moze zasttzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

23.Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiotstwa byly przez Wykonawce
zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem »tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spigte
(zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty i oznaczone jako ,tajemnica
przedsigbiorstwa”. W razie braku takicgo wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie odwiadczenia

i za§wiadczenia skfadane w trakcie postepowania sg jawne bez zastrzezeri.

24. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong oferte przed uplywem terminu sktadania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostaé zlozone w sposéb i formie przewidzianej dla
oferty, z tym %e opakowanie bedzie oznaczone jak w Rozdziale VIII iz okresleniem ,zmiana” lub wwycofanie”.
25.Wykonawea nie moze wycofaé oferty ant wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po uplywie tetminu
skladania ofert.

26.Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i stownie z dokladnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

Rozdzial VI.
— 0S

A. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE WYKONAWCA ZF.0ZY WRAZ Z OFERTA:

1. Formularz Oferty (Zalaeznik Nr 1 do SIWZ) wraz z Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER) stanowiacych
Zalacznik Nt 1 do Formularza Oferty,

2. Dowodu wniesienia wadium,

3. Aktualne na dezien skladania ofert Odwiadczenie w zakresie wskazanym w Zalaczniku Nr 2 oraz w Zalacznika
Nt 3 w do SIWZ Informacje zawarte w oswiadczeniu beds stanowié wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nte
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postepowaniu;

4. Petnomocnictwo {jeseli umocowanie osolby podpisujacej togon oferte nie wynika 3 dokumentéw rejestrowych),

5. Pelnomocnictwa dla lidera konsotcjum (esli oferta skladana jest priex. wykonawcdw wipdlnie  ubiegaaiveh  sig

0 ndZielenic amidwienia),

6. Zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobéw fied dotyezy)- w formie oryginalu.

W przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zaméwienie Wykonawcéw oswiadczenie, o ktérym mowa w Rozdziale VI plt
A ppkt 3 niniejsze] STWZ sklada kazdy z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zaméwienie.

Zgodnie z art. 252 ust. 3 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych
podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia otaz spelniania, w zakresie, w jakim
powoluje sig na ich zasoby, warunkéw udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w ofwiadezeniu o ktdtym mowa w_Rozdziale VI pkt A ppkt 3 niniejszej SIWZ.

Oswiadczenie to ma potwierdzad spelnianie waronkéw udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktdrym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spelnianie watunkéw udziatu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia.
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Dodatkowo, do oferty Wykonawca zatacza (jesli dotyvczy):

1. Dokumenty stanowigce ta]emmcg przedsi¢biotstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.). Dz U 3 20181, pog. 419), ktdre powinny byc umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem

sLajemnica przedsigbiorstwa”

Zgodnie 3 art. 8 wit. 3 ustawy Pgp nie wjawnmia sig informacgi stanowigeych tajemnice pryedsighiorsiwa w rogunsienist prepisow
o gwalzaniy nienczeiwej konkurensi, jeseli Wykonawea, nie pignief ni?_ w ferminie skiadania ofert lub wnioskdw o dopusgezenie do
udzialu w posigpowanin, gastryegt, Se nie mogq byl one

udostgpriane oraz wykazat, i% zasirzesone informage stanowiq tajemnice pryedsighiorsta, H/y/éomwaa nie moge gastrzec informa,
o ktdrych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pgp. W swiqku 3 powysszym, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawea 3atqezyd do oferty
ngasadnienie faktyczne { prawne zastryesenia  informaci, jako lajemnicy preedsighiorstwa.  Dokumenty stanowiqee lajemnice
preedsighiorstwa powingy byd umiesgezone w oddzielng kopercie 3 napisers . Lajemnica pryedsighiorstwa’”

B. WYKAZ OSWIADCZEN, KTORE WYKONAWCA Z¥.0ZY PO OTWARCIU OFERT

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informaciji, o ktérej mowa w att. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajacemu odwiadczenie o przynaleZnoéci
lub braku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wrag
e slogeniom ofwiadizenia, Wykonawia mose pr{eaifz‘awza dowody, e powiqzania 3 innym Wykonaweq nie prowadzq do zakfocema
konkurensi w posighowanin o udzielenie Jamdwienia.

C. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW ZEOZONYCH PRZEZ WYKONAWCE, KI'OREGO
OFERTA ZOSTAEA NAJWYZE] OCENIONA:

1. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do
zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia nastepujacych oswiadezen
lub dokumentow:

a) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy, to w tym oktesie, wraz z podaniem ich rodzaju,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane., w zakresie wymaganym do
spelnienia warunkdw udzialu w postepowaniu - wdr dokumentu stanowi Zatqeznik nr 4 do SIWZ.

Do wykazu nalezy dolaczyé dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne
dokumenty.

b) wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacjt zamdwienia publicznego, w  szczegOlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug lub kierowanie robotarni budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacje o podstawie do
-dysponowania tymi osobami — wzdr dokumenty stanowi Zatqiznik nr 5 do SIW'Z.

¢} Odpis z whasciwego tejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odr¢bne
ptzepisy wymagaja wpisu do tejesttu lub ewidencji, w celu wykazania bralu podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Puzp,

Oéwiadczenia i dokumenty potwietdzajace okolicznodci, o ktétych mowa powyzej winny by¢ aktualne na dzies zlozenia
tych oswiadczenl 1 dokumentéw.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

okreslonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych
w Rozdziale VI C 1¢)
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D. SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW.

L. W niniejszym postepowaniu oéwiadczenia stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu mopa by¢ skladane, zgodnie 2z wyborem Wykonawey,
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

W praypadku wybora formy dokumentu elektronicznego o$wiadczenia winny byé opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawce kwalifilkowanej ustugi zaufania, bedacego podmiotem $wiadczacym
uslugi cettyfikacyjne - podpis elektroniczny, spelniajace wymogi bezpieczefistwa okteslone w ustawie 7 dnia 5 wrzeénia
2016 r. — o ustugach zanfania oraz identyfikacji elektroniczne) (Dy, U. 5 2016 03 1579) Stodkiem komunikaciji
elektronicznej, shuzacym zlozeniu przez Wykonawce oéwiadczed w formie dokurnentu elektronicznego, jest pocata
elektroniczna. Ofwiadczenia nalezy przestad na adres: j edz(@um.gorzow.pl

a) Zamawiajacy dopuszcza w szczegdlnosd nastepujacy format przesylanych danych: pdf, .doc, .docx, .odt.

b) Podpisany dokument elektroniczny powinien zostaé zaszyfrowany, tj. opattzony haslem dostepowym. W tym celu
Wykonawca moze postuzy¢ si¢ narzedziami oferowanymi przez oprogramowanie, w ktorym przygotowuje dokument
ofwiadezenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystaé z dostepnych na rynku narzedzi na licencji open-soutce (np.: AES
Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub kometcyjnych.

¢) Wykonawea zamieszcza hasto dostepu do pliku w treici swojej oferty skladanej w formie pisemnej. Tresé oferty
moze zawietad, jesli to niezbedne, réwniez inne informacje dla prawidtowego dostepu do dokumentu, w szczegblnosci
informacje o wykotzystanym programie szyfrujacym lub  procedurze odszyfrowania danych zawartych w
ofwiadczeniach.

d) Wykonawca przesyla Zamawiajacemu zaszyfrowane i podpisane  kwalifikowanym podpisem  elektronicznym
o$wiadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposéb, aby dokument ten dotar! do Zamawiajacego
przed uplywem terminu skladania ofert. W treci przestanej wiadomosci nalezy wskazaC oznaczenie i nazwe
postepowania, ktérego oswiadczenia dotycza, oraz nazwe Wykonawcy albo dowolne oznaczenic pozwalajace na
identyfikacje wykonawcy (up. oswiadezenia dot. postgpowania preetargowegoa:W.AD-V1.271.101.2018.AR — w takin proypadlkn
nuper fen musi byé wrkazany w treici oferty).

e) Wykonaweca, przesylajac oswiadczenia, Zada potwierdzenia dostarczenia wiadomosci zawierajacej o§wiadczenia.

f) Data przesiania o$wiadczen bedzie potwierdzenie dostarczenia wiadomosci zawierajacej o$wiadczenia z serwera
pocztowego Zamawiajacego.

2. Ofertg sklada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytotium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale VI punkt C 1¢) STWZ sklada dokument wystawiony w kraju, w ktdérym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadtosci (wystawiony nie wezeshiej niz 6 miesigey przed uplywem terminu skiadania ofert).

Rozdzial VII

1 Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé si¢ o udzielenie zaméwienia, W tym przypadku podmioty te ponosza solidarng
odpowiedzialno§é za wykonanie umowy. Ten sam wykonawca moze byé czlonkiem tylko jednego konsorcjum.

2 Wykonawcy wystepujacy wspélnic ustanawiaja petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia albo do reprezentowania w postgpowaniu i do zawarcia umowy.

3 Wrykonawcy wspolnie ubiegajacy sic o udzielenie zamdwienia zobowiazani sa do zlozenia wraz z ofetts, oryginal
pelnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia.

4 Jezeli oferta Wykonawcow, o ktérych mowa w pkt. 1, zostanie wybtana, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
zazadania przed zawarciem umowy w sprawie zaméwienia publicznego umowy regulujacej wspdlprace tych
Wykonawcdw.

5 W przypadku tozwigzania umowy Podmiotéw wystepujacych wsplnie przed uplywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czesci robét wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektétych lub jednego z czionkéw tego Podmiotu.

6 Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie

zamowienia. '

Ofette nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie, zaadtesowanej do Zamawiajacego na wskazany w SIWZ adtes:
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Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
ul. Sikorskiego 3 - 4
66-400 Gotzdw Wlkp.

z dopiskiem:

OFERTA PRZETARGOWA — WAD-VIL.271.101.2018.AR

Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego.

1. Wykonawca moze zwrdcié si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie treSci STWZ.

2. Zamawiajacy, nie pozniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjasniefi, pod watunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie STWZ wplynie do Zamawiajacego nie p6zniej niz do kofica dnia, w ktérym uplywa polowa
wyznaczonego termiou skladania ofert. Jezeli wniosck o wyjasnienie tresci STWZ wplynie po uplywie terminu skladania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjanied, Zamawiajacy moze udzielié wyjasnien albo pozostawiC wniosek bez
rozpoznania,

3, Zamawiajacy przekaze tre$é pytaf wraz z wyjasnieniami wszystkim uczestnikom postepowania, bez ujawniania
srodia zapytania. Wyjadnienia zostang réwniez opublikowane na stronie internetowe}
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

4. W przypadku rozbieznoéci pomicdzy trescia niniejszej SIWZ, a trescia udzielonych odpowiedzi, jako obowiazujaca
nalezy przyjaé tre$C pisma zawierajacego poZniejsze oswiadczenie Zamawiajacego. .

5. Jezeli w wyniku zmiany tre§ci SIWZ nieprowadzace] do zmiany ogloszenia o zamowieniu jest niezbedny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert i poinformuje o tym
Wykonawcow, ktdrym  przekazano SIWZ  oraz  umiedci  takze informacje na stronie  internetowe]
bip.wrota.lubuskie.pl/umgotzow.

6. Przedluzenic terminu skladania ofert nie wplywa na bieg tetminu skladania wniosku, o ktérym mowa w pkt 3.

7. Zamawiajacy oéwiadcza, ze nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjadnienia watpliwosci
dotyczacych SIWZ.

8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil — Referat Zaméwien Publicznych
tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12

aneta.rachmil@um.gorzow.pl
zampubl@um.gorzow.pl

Wyjasnienia ustne nie s3 dla Wykonawcdw wiazace.

9. Porozumiewanie si¢ Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywa¢ si¢ moze w godzinach pracy Utzedu
Miasta: od 7.30 do 15.30 w dni powszednie: poniedziatel, éroda, czwartek; we wtotek od godz. 7.30 do 16.30 oraz
piatek od 7.30 do 14.30.

SPOSOB TR

1. W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami (zwana dalej
JKorespondencja”) odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 t. — Prawe pocgtowe osobiscie, za posrednictwetn postafica, faksu lub przy niyciu $rodkéw komunikacji
clektroniczne] w rozumienin ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadezenin #stug droga elektroniczng, = uwzglednieniem
wymogéw dotyczacych wskazanych form przesylanych dokumentéw.

2. Adresy sluzace do komunikowania si¢ z Zamawiajacym w sprawie przedmiotowego postepowania:

a. forma pisemna: Urzad Miasta Gorzowa Wikp., ul. Sikotskiego 3 -4; 66 — 400 Gorzow Wikp., Referat Zamowien
Publiczaych,

b. nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12;

¢. e-mail: zampubl@um.gorzow.pl; aneta.rachmil@um.gorzow.pl
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3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujs o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkédw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 t.
0 fwiadizenin wstug drogq elektromiczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niczwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

4. Oswiadczenie stanowiace wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki
udzialu w postepowaniu moze zostaé zlozone w postaci elektronicznej, opatrzoncj kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

5. Srodkiem komunikacji elektronicznej, sluzacym zlozeniu przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktétym mowa w pkt. 3
powyzej, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Zlozenie oéwiadczenia wraz 2z oferta na noéniku danych (np. CD,
peadtive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego zlozenia przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 18 lipca 2002 o $wiadezeniu uslug droga elektroniczng.

Oswiadczenie nalezy przeslaé na adres email: iedz@um.gorzow.pl

a) Zamawiajacy dopuszcza w szczegdlnosci nastepujacy format przesylanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.

b) Podpisany dokument elektroniczny powinien zostaé zaszylrowany, tj. opatrzony hastem dostepowym. W tym celu
Wykonawca moze postuzy¢ si¢ natzedziami oferowanymi przez oprogramowanie, w ktorym przygotowuje dokument
oéwiadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystaé z dostepnych na rynku narzedzi na licencji open-soutce (np.: AES
Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

Wykonawca zamieszcza haslo dostepu do pliku o$wiadczenia w tresci swojej oferty sktadanej w formie pisemaej.

Bozdzial X1

L. Zamawiajacy zada wniesienia wadiuvm w wysokosci 150 000,00 PT.N (Sownie: sto pigldiesiat tysiecy hotyeh 00/ 100).

2. Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skiadania ofert pod rygorem odtzucenia oferty.

3. Wadium moze zosta¢ wniesione w jednej lub kilka z ponizszych form:

1) Pieniadzu - wadium zostanie uznane za wplacone w terminie, jedynie pod warunkiem, %e pieniadze znajdy sie
na koncie Zamawiajacego przed uplywem terminu skladania ofert. Dowdd wniesienia wadium powinien by¢é
zalaczony do oferty.

2} Poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,

z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgezeniem pienieznym.

3) Gwarancjach bankowych.

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.,

5} Porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utwotzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsighiorczosci (Dz U. 22016 ., poz, 359§ 2260 oraz 2017 7.
poz. 1089).

4. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy przelaé na rachunek bankowy Zamawinjacego: PKO BP S.A.
Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem: ,Wadium — wybdr wykonawey do realizagi zadania pr.:
e e rererraraa. ”(podaé nazwe zadania)

5. Oryginal wniesienia wadium w innej formie niz plenigznej, nalezy zlozyé przed uplywem terminu skladania ofert
w siedzibie zamawiajacego (I ancelaria Ogolha lub Referat Zaméwier Publicznych), a kopi¢ wpiaé do oferty lub
otyginal dolaczy¢ do oferty w osobnej kopercie, a kopie wpiaé do oferty.

6. Wadium wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawieraé w swej tresci nicodwolalne 1 bezwarunkowe zobowiazanie
si¢ do zaptaty kwoty wadinm na pierwsze zadanie, zgloszone pizez Zamawiajacego w terminie zwiazania oferta,
zobowiazanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu peinej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art.
46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zaméwief publicznych, '

8. Wadium musi obejmowaé caly oktes zwigzania oferts,

9.  Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybtana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystnicjsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po
zawarclu umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

10.  Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosel Wykonawecy, ktéry wycofal oferte przed uplywem terminu
skladania ofert.
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11. Zamawiajacy zada we wskazanym tetminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktdremu zwrécono
wadium na podstawic art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz 7z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, ha kibtym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
ptowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

13. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamowien

publicznych

1. Termin zwigzania Wykonawcow zlozong oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem
terminu skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzyé termin zwigzania oferta, z tym ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania ofetts, zwrocicé sie do
Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedinzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni (art. 85 ust. 2
ustawy Pzp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérym mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedhuzenie terminu zwiazania oferts jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofetta. Jezeli
przedhuzenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze najkorzystoiejsze ofetty, obowiazek wniestenia
nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie wykonawcy, kibrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferty ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

Bozdzia«l XTT11

1. Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy (pryed podpisaniem umowy, najpdinief w dnin jei zawarcia), kiorego oferta
zostata wybtana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
ceny catkowitej podanej w ofercie, wniesionego proporcjonalnie do wysokosci wynagrodzenia skazanego
w paragtafie 7 ust 1lit a) i b) umowy na rzecz odpowiednio Miasta Gorzowa Wlkp. i PWiK Sp. z o. o.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku nastgpujacych formach:

~ pieniadzu,
- porgczeniach bankowych lub porgezeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo- -kredytowej, z tym Ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych,

- poteczeniach udzietanych pizez podmioty, o ktorych mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 .
o utworzeniu Polskiej Agendji Rozwoju Przedsighiorczosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia tfoszczerl 2 tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

4. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
bankowej bad# ubezpicczeniowej zostal przedlozony do alkceptaci przed ZAWAICICm UMOwWY. _

5. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawea zobowigzany jest do
przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia zabezpleczenia w innej formie przewidzianej w art.148
ust.1 ustawy Pzp, najpdznie) w dniu podpisania umowy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pieniadzn Wykonawca wplaca przelewem na rachunek

bankowy:
- Urzad Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286

z dopiskiem . Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podad nazpve 3adanid)”.
- Przedsichiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp: z 0.0., ul. Kosynieréw Gdytiskich 47 , 66-400 Gorzéw Wikp.: 57

1240 6843 1111 0000 4986 14357 2 dopiskiem . Zabezpieczente nalezytego wykonania umowy {podac nazwe gadania)”.
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8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym oprocentowanym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Jezcli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sig na
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej fortie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, =z jednoczesnym zobowigzaniem
si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
10. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whiesionego w innej formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zinienia
formg na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
1. Wyplata, o ktérej mowa w pkt 10. nastgpuje nie podiniej niz w ostatnim dniv waznosci dotychezasowego
zabezpieczenia.
12, Zamawiajacy zwtaca zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamébwiefi Publicznych, t.:
@) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonanta zamdwienia, uznania przez
Zamawiajacego za naleZycie wykonane 1 podpisania protokotu odbioru koficowego.
k) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytubu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaly réwniez zawarte w §9 Projekin
umowy.

1. Miejsce;
Utzad Miasta Gorzowa Wikp. 66-400 Gorzbw Wikp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kaneelaria Ogdlna (patter).

2. Termin: 28.09.2018r, godz, 10:00

O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wikp., potwierdzona pieczecia
Kancelarii Ogélnej.

Oferty zlozone po terminie zostang zwrécone niezwlocznie bez ich otwierania.

Rozdzial XV

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 28.09.2018t, godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzic Miasta
Gorzowa Wilkp., ul. Sikorskiego 3 - 4, 66-400 Gorzow Wikp. Pokéj Sala 201 (p. I).

;_[gozdzial XVI

L. Ceng ofertows nalezy obliczyé na podstawie zakresu i ilodci tobét zawartych w Tabelach Flementéw
Rozliczeniowych, stanowiacych zalacznik do Formularza oferty oraz cen jednostkowych skalkulowanych przez
Wykonawce zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB oraz zataczonej do SIWZ dokumentacji projektowej,

2. Wykonawca przygotowujac oferte ma obowiazek wyceni¢ wszelkie elementy okre§lone w Tabelach Elementéw
Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczegdlnych elementéw z Tabeli Flementéw Rozliczeniowych
nalezy uwzglednié przy kalkulacji cen jednostkowych.

3. Tabele Elementéw Rozliczeniowych (T'ER), o ktérych mowa w pkt 1 nalezy sporzadzié $cisle wedtug kolejnosci
poszczegbluych pozycji. Wykonawea okresli ceny jednostkowe netto otaz wartoéci netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w Tabelach Flementéw Rozliczeniowych. Wyliczone w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych
wartodci netto za wykonanic poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powinien wpisaé do Tabeli wartoéci
elementow scalonych, na formulatzu stanowigcym zalacznik do Fotmularza oferty oraz w tej Tabeli wyliczyé cene
oferty brutto.

4. Wszystkie bledy ujawnione w Dokumentacji projektowe] (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioty Robét Budowlanych oraz w TER, Wykonawca powinien zglosié pisemnie Zamawiajacemu
przed terminem skladania ofert.

5. Tam, gdzie na rysunkach w Dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbiory
Robét Budowlanych oraz w TER, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
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materialéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialéw lub rozwiazan réwnowaznych pod warunkiem, Ze zagwatantuja one
realizacjc robdt w zgodzie z wydang decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej oraz brakiem sprzeciwu do
tealizacji robét oraz zapewnis uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej
wymienionych dokumentach.

6. Cena ofetty powinna obejmowaé calkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia w tym rowniez wszelkie
koszly towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu
zaméwienia, ktétych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych (TER) nie ujeto w odrebnych pozycjach, Wykonawca
powinien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Tabelach Elementow Rozliczeniowych (TER).

7. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN), z doktadnosciy do dwéch miejsc po przecinku.
Wykonawca winien wyliczy ceng ofetty brutto.

8. Jezeli ztozona zostanie oferta, ktore] wybdr prowadzi¢ bedzie do powstanta obowiazku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakeesie dotyczacym wewnatrz wspdlnotowego
nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw
i ushug, ktory mialby obowiazel wplacié zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami.

9. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metoda obmiarows, zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy.

B‘ozdzia]ir XVIIL

1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawiecrajjca najkotzystniejszy bilans punkiéw
w kryteriach:

7) CENA-60% _

2) OKRES GWARANCJITREKOJMI —- 10 %

3 DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY - 30%

Ad 1) Kryteriom ,CENA” bedzie oceniane wedlug nastcpujacego wzomn:

Najnizsza oferowana cena sposréd zlozonych ofert
Liczba punktéw [C] = x 60
Cena oferty badanej

Ad 2) Keyterium ,,OKRES GWARANCI I REKOQIMF’ zostanie oceniony nastepujaco:

Kryterium ,,OQkres gwarangi i rekgymi” bedzie oceniany na podstawic zaoferowanego przez Wykonawce w Formularzu
oferty Okresu gwarandji i rekojmi podany w miesigcach.

Minimalny oferowany okres gwarancji i rekojmi to 36 miesigcy, natomiast maksymalny zaoferowany przez
Wykonawcow okres gwarancji 1 relrojmi to 60 miesigcy.

Oferta 3 gaoferomanym okresem gwarandi i rekojmi wyRracyaasym poga wikazane 1erminy: minimalny i maksymainy bedgie niexgodna
g treseiq STWZ.

W preypadien saoferowanta okresu gwarangi powyse 60 miesigey oferta otryma liczbe punktéw ga maksymalnie 60 miesigey, 4. 10
pht., natomiast zaferowany preex, Wykonawce okres Sostanie pryjety jako obowiqzujasy go w ramach ewentualnie awartef 3 mim preeg,
Zamawiaraceno uriowy.

Ocenie zostanie poddany okres gwarancyjny podany w Formularzu oferty.
Liczba punktéw, jaka mozna uzyskaé wykonawca zostanic wyliczona wg wzoru:
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(OG oferty badane; — oG mimmﬂ.lny)
Liczba punktéw [OG] = x 10
(OG maksymalny — oG mi;ﬁmnlny)

gdzie:

OG ofeay badaney — Oktres gwarancji w miesiacach badancj oferty

OG minimaina — minimalny okres gwarancji w miesiacach (36 miesigey)

OG maksymotay — maksymalny okres gwatancji w miesiacach (60 miesigce)
Ad 3) Zamawiajacy w ktyterium ,, DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY” bedzie
przyznawal punkty za posiadane doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji kierownika budowy i/lub

kierownika robét drogowych Wg ponizszego zestawienia;

- co najmniej 2 inwestycje polegajace na budowie i/lub przebudowie drdg klasy min. L. lub wyzsze], a kazda z nich
o wartosci co najmniej 2.000.000 PLN brutto — 0 pkt

- co najmniej 3 inwestycje polegajace ha budowie i/lub przebudowie drdg klasy min. L7 lub wysszej, a kazda z nich
© wattosci co najmaniej 2.000.000 PLN brutto — 15 pkt

- co najmniej 4 inwestycje polegajace na budowie i/lub przebudowie drég Klasy min. ,,L” lub wyzszej, a kazda z nich
o wartosci co najmniej 2.000.000 PLN brutto — 30 pkt
2. Catkowita liczba punktéw, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniZszego wzoru:

SUMA PUNKTOW = iloé¢ punktéw w kayterium: CENA + iloéé punktow w keyterium: OKRES GWARANCII I
REKOJMI + ilo§é punktéw w krytetium: DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona z dokladnodciy do dwéch miejsc po
przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzysthicjsza oferte.

4. W sytuacji, pdy zamawiajacy nie bedzie mégl dokonaé wyboru ofetty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub
wigcej ofert zawieraja taki sam bilans ceny i innych keyteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera
oferte z najnizszy cena, a jezeli zostaly zlozone ofetty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa wykonawcdw, ktorzy
ztozyli te oferty do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Rozdzial XVIIL.
MACJE OZFRYBIE

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyC na sfinansowanie
zamOwienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (fitmg) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana,
a takze informacje dotyczace ceny oferty i pozostalych keyteriéw podlegajacych ocenie.

4. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowe] informacje, o ktérych mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego ha stronie internetowej informaci,
o ktorych mowa w pkt 4 przekazuje Zamawiajacemu o§wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleinosci do
tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzotu stanowigcego Zalacznik nr 6
do SIWZ).
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Rozdzial XTX.

1. W tokn badania i oceny ziozonych ofert Zamawiajacy tnoze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych
trefci zlozonych przez nich ofert.

2. Jezeli zaoferowana cena beda wydawaé sig tazaco niska w stosunku do przedmiotu zamédwienia i budzic bedzie
watpliwo$cl Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie 2 wymaganiami okreglonymt
przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odtebnych przepisow, Zamawiajacy zwrédi sig o udziclenie wyjadniefl, w tym
zlozenie dowodéw, dotyczacych wyliczenda ceny, w szezegdlnoécl w zakresie olkreslonym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

3. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoOwienia, niepowodujace

istotnych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonaweg, ktérego oferta zostala poprawiona.
3. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawcow, o ktoérych mowa w att. 24 ust., 1 pkt 12-23 oraz w att. 24

ust. 5 pkt 1-4.
4. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucons,
6. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezelt:

1) jest niezgodna z ustawa, Pzp;

2) jej tresé nie odpowiada treéci niniejszej STWZ, 7 zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieunczciwe] konkurencii;
4) zawiera razaco niska ceng hub koszt w stosunku do przedmiotu zaméwienia;

5) zostala ztozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia;

6) zawiera bledy w obliczaniu ceny lub koszty;

7) Wykonawca nie wyrazit zgody, o ktorej mowa w art.85 ust.2 ustawy Pzp, na przedluzenie terminu zwigzania oferts;

8) wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposéb nieprawidlowy;
9) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

6. Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie udzieli wyjaéniet lub jezeli dokonana ocena wyjasniefr wraz ze
zlozonymi dowodami potwierdzi, ze olerta zawiera tazaco nisks cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

7. Ofetty nie odrzucone zostana poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert okredlonymi w SIWZ.

8. Wykonawca skladajac oferte, informuje zamawiajacego w Fotmularzu ofetty, czy wybét oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi, kedrych dostawa lub
$wiadczenie bedzie prowadzié do jego powstania, oraz wskazujac ich wattod¢ bez kwoty podatku.

Rozdzi:}\l XX

1. Zamawiajacy udzicli zaméwienia Wykonawey, ktérego ofetta odpowiada¢ bedzie wszystkim wymaganiom
ptzedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane krytetia
wyboru.
2. Jezeli nic bedzie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy spoéréd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena,
a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonaweow, ktorzy ztozyli te oferty, do
zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
3. Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcow o
a. wybotze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibg albo miejsce zamieszkania
i adres (jezcli jest micjscem wykonywania dzialalnoscl) Wykonawey, ktérego ofetrte wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy (jezeli sa miejscami wykonywania dzialalnosct)
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Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kiyterium oceny ofert i
taczng punktacje;
b. Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni;
¢ Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odezucone, powodach odrzucenia ofetty, a w ptzypadkach, o ktdrych
mowa w 1t. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spelnienia wymagan dotyczacych wydajnoécei lub
funkcjonalnosci;
4. Uniewaznieniu pos tepowania
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
4. Zamawiajacy udostepnia informacje, o ktérych mowa w pkt. 3a i d, na stronie intetnetowej:
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow. ' -
5. W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia
umowy, Zamawiajacy bedzie mégt wybraé ofette najkorzystniejsza spoéréd pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny chyba, Ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa w att. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zaméwienia w ptzypadkach gdy:

a) nie zlozono Zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceny przewyisza kwote, ktdra Zamawiajacy zamierza
ptzeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwicnia, chyba, ze Zamawiajacy moze zwickszy¢ te kwote do ceny
najkorzystniejszej oferty,

c) w przypadkach, o ktérych mowa w art.91 ust.5 ustawy Pzp, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie,

d) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zaméwienia nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezedniej przewidzied,

¢) postgpowanie obarczone jest niemozliwy do usuniecia wada uniemozliwiajacy zawatcie niepodlegajacej

'+ uniewaznieniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktdrzy:

a} ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania przed uptywem terminu
sktadania ofert,

b) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postegpowania po uplywie terminu skladania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznicnia postgpowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy
zlozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w
postgpowaniu, w szczegdnosci kosztdw ptzygotowania ofetty.

4. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, ktory
ubiegal si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia o wszezgein kolejnego postepowania, ktére dotyczy tego samego
przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedmior zaméwienia.

Rozdzial

L. Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta w terminie nie ktétszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przestane przy uviyciu srodkéw
komunikacji elektronicanej (albo 10 dni — jessels zoitato Drestane w inny sposib).

2. Zamawiajacy moze zawtzed umowe w sprawic zaméwiefi publicznych przed uplywem terminu, o ktérym mowa w
pkt 1 pod warunkiem, e zostana spetnione przestanki okreslone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Dwukrotny brak stawienia sie przedstawicieli/pelnomocnikéw Wykonawcy na wezwanie Zamawiajacego
skietowane do Wykonawcy - celem zawarcia Umowy w miejscu i terminie okreslonym praez Zamawiajgcego traktowane
bedzie jako odmowa zawarcia umowy (w kontekécie art. 94 ust. 3 Pzp).

4. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajacemu:

4) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umovwy,

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalesytego wykonania Umowy zostaly okteslone w Rozdziale XIII STWZ.
W przypadku, gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie innej niz pienigzna, tres¢ dokumentu musi byé wczesniej
zaakceptowana praez Zamawiajacego zgodnie z zapisami okreslonymi w Rozdziale XIIT STWZ.

26




WAD-VI.271.101.2018.AR

5. W przypadku wykonawcdw ubiegajacych si¢ wspélnie o udzielenie zaméwienia publicznego reprezentowanych
przez Pelnomocnika, niezbedne jest przedstawienie pelnomocnictwa do podpisania umowy, o ile zataczone do olerty
pelnomocnictwo nie uwzgledniato tej czynnosci prawne.

6. Wykonawcy wspdlnie ubicgajacy si¢ o ninicjsze zaméwienie, ktdrych oferta zostanic uznana za najkorzystniejsza,
przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia s zobowigzani dostarczy¢ Zamawiajacemu stosowng umowe
regulujaca wspolprace konsorcjum wraz z zobowiazaniem w formie oéwiadczenia, ze Wykonawca niczwlocznie bedzie
przedkladal Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy.

7. Jezeli wybtany Wykonawca jest spélka cywilna, przed podpisaniem umowy o realizacje zaméwienia jest
zobowigzany dostarczyé Zamawiajacernu stosownsg umowe spoOlki cywilnej, wraz z zobowigzaniem w formie
oéwiadczenia, ze Wylsonawea niezwlocznie bedzie przedktadal Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy.

8. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze soba dolkumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikac z dokumentéw
zalaczonych do oferty.

9. Zawarcie Umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego stanowiacego Czes¢ 11 SIWZ.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian postanowiesi zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Zmiana Umowy moze nastapié w przypadkach okreslonych w § 12 Projektu umowy stanowigcym integralng
czeéé niniejszej SIWZ,

i

1. Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze czefci zamowienia, ktorych
realizacje zamierza powierzyé podwykonawcom z podaniem firmy podwykonawcow (jezeli jest znana).

2. Wymagania dotyczace Podwykonawsiwa zostaly zawarte w § 6 Projektu umowy stanowigcym Czgs¢ 11
SIWZ.

1. Informacje dotyczace §rodkéw ochrony prawnej zawarte s3 w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub miat interes w wzyskaniu danego zamdwienia oraz ponitsl lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia
przez zamawiajacego przepisow ustawy Pzp.

3. Srodki ochtony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
przysluguja réwniez otganizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Qdwolanie przystuguje wylacznie wobec czynnodci okreslonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwolanie powinno wskazywaé czynnodé lub zaniechanie czynnofci zamawiajacego, ktdrej zarzuca sig
niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzle przedstawienie zarzutdw, okreslaé zadanie oraz wskazywac
okolicznodci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

6. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego
$rodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwolujacy przesyla kopie odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mégl on zapoznaé sig z jego tredcia przed uplywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz zamawiajacy
mégl zapoznal sig z treécia odwolania przed uplywem tetminu do jego wniesienta, jezeli przeslanie jego kopii
nastapito przed uplywem terminu do jego wniesienta przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
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Rozdzial XXV,
POS

L. W sprawach nienregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwicnia obowigzuje ustawia
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dg. U. 5 20177, poz. 1579 ze zm.), Prawo Budowlane (4. Dz, UL
22017 r. pog, 1332), Kodeks Cywilny (Dg. U. 5 2076 . poz. 380 ze g7i.) oraz odpowiednie rozporzadzenia.

2. Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na ctapie tealizacji rtobét dodatkowych, Podstawy wyliczenia
‘wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizaciji Umowy nie ujete w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych,

A. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét dodatkowych, dla ktdrych nie ma pozycji w TER zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:
Dpoprzez interpolacje ceny jednostkowe] ustalone] w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli roboty maja
charakter podobny do pozycji ujgtych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia Nadzotowi Inwestorskiernu,
Jpoprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych {np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dia wojewodztwa  lubuskiego, aktualoych w  miesiacu
poprzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robét dla ktétych nie jest mozliwa interpolacja okreslona pkt.
1)
B. Wykonawca dokona wyliczef wg zasad okteslonych w pkt. 2 A oraz przedstawi Zamawiajacemu za posrednictwem
Nadzotu Inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko§é wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych
robot.
C. Jezeli kalkulacja przediozona ptzez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiafacemu bedzie wykonana niezgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt. 3 A, Zamawiajacy wprowadzi korektg kalkulacji, stosujac zasady okreflone w pkt 3 A.

3. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia okresowe.
A, W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do kofica kazdego

miesiaca po miesiaen, ktbrego dotyczy rozliczenie lub odpowiednio, w oktesach krotszych, ustalonych tniedzy
Stronami - zestawienic wartoéci wykonanych rob6t budowlanych, oraz zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem ewentualnych potraces.

B, Zestawienie warto$ci wykonanych robét stanowi iloczyn ilodci wykonanych, odebranych, obmierzonych i njetych
w ksigdze obmiaru robét otaz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Tabeli
Elementow Rozliczeniowych. '

€. Nadzér Inwestorski sprawdza zakres 1 wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych kotekt przedlozonych
zestawienl, o ktorych mowa w pkt 4 A ponizej otaz potwicrdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawey w ciagy 3
dni roboczych od dnia ottzymania zestawieri.

D. Nadzér Inwestorski w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego
przekazuje Zamawiajacemu infotmacje na temat zaakeeptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng,
Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

4. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie kosicowe.
A. 7 woioskiem o Odbiér koficowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu szczegdlowe rozliczenie

wynagrodzenia przystugujacepo Wykonawcy. Nadzor Inwestorski sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza
kwote nalezng do zaplaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty ottzymania szczegdlowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Nadzér Inwestorski wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupelnieq
szczegolowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidiowoscl

B, Wykonawca sklada wyjaénienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt4 A oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagtodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim,

C. Jezeli tozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktoérych mowa w pkt 4 B bedzie
nadal nieprawidiowe, Zamawiajacy ustali wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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D. Potwierdzone przez Nadzér Inwestorski rozliczenie stanowi zalacznik do Protokolu odbioru koncowego.
E. TPodstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czescl zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

stanowi¢ bedzie Protokdl odbioru koficowego robét,

5. Zestawienie zatacznikow stanowiacych integralng czeéciy specyfikacji (SIWZ)
1. Projekt umowy wraz z karta gwarancyjna,

2. Dokumentacja projektowa:
2.1 Dokumentacja ptojektowa optacowana przez BPIC Sp z o.0. w sklad ktorej wchodza;

1) Projekty budowlane:
a) projekt zagospodarowania terenu
b) projekt branzy drogowej
¢) projekt branzy sanitarnej - kanalizacja deszczowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

3) Opinia geotechniczna,

4) Projekty wykonawcze,

5) Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER 1- roboty drogowe, TER 2- roboty elektryczae - teletechniczne,
TER 3- roboty sanitarne, TER 4- przebudowa przejazddéw przez torowisko),

6) Projekt organizacji ruchu,

7) Projekt tymezasowej organizacji ruchu.

2.2 Dokumentacja projektowa optacowana przez ZIC PROJEKT Projektowanie, Wykonawstwo, Nadzér mgr inz.
Zbigniew Kaczanowicz w skiad ktorej wchodza:

1) Projekt budowlany — siec,
2) Projekt budowlany — przylacza,
3) Projekt wykonawczy,
4) Projekt tymczasowej organizacji ruchu,
5} Geologia,
2.3 Dokumentacja projektowa opracowana przez Eko-Instal Harasimowicz i Wspolnicy Sp J w sklad ktorej
wchodza:

1) Projekt budowlany

2) Projekty wykonawczy

3) Specylikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, wspdlna dla 2.212.3

4) ‘Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER 5 - przebudowa sieci wodociagowej).wspolna dla 2.212.3
5) Przedmiary —wspoélne dla 2.21 2.3

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywat i interpretowaé w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uznpelnienia
do tych doknmentéw winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Zgodnie 7 art. 13 ust. 112 rozpotzadzenia Parlamentu Buropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sptawie ochrony oséb fizycznych w zwiszku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, stt. 1}, dalej ,,RODQO?”, informuje, ze:

»  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. reprezentowanym przez
. Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzow Wikp.

= inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miasta Gorzowa Wikp. jest Pelnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych - Administtator Bezpieczefistwa Informacji, nr telefonu 95 7 355 563.

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego Przebudowa ul. Kazimietza Wielkiego [WAD-
VI.271.101.2018.AR] prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

= odbiorcatni Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zos tanie dokumentacja
postepowania w opatciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 15791 2018), dalej ,,ustawa Pzp™;
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=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywase, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez oktes 4 lat od dnia
zakoficzenia postgpowania o udziclenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy,

*  obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogietn
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okteslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

" w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

®  posiadd Pani/Pan: : . :
~ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

~ na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia ptzetwarzania danych osobowych z
zasttzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ##*;

~ ptawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

®  nie przysluguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

~ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawy prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: skorgystaniz 3 prawa do sprostowania nie w03y skutkowal smiang wynikn posigpowania o wizielenie saméwienia Publicziego ani
spmiand postanowisii umowy w sakresie niesgoduym % usiawq Pep oras; uig mose narnssad integraluosci protokofu oraz jego wataczmikiw,

“* Wyjasalenie: prawo do ogranicyenia pretwarsania wis ma Rastosowanta w oduicsienss do prechowywania, w cely gapewnienia korgystamia ze
droddw ochrory prawng fub w celu oehrony praw innej osoby Jizgezng lab prawng, lib % wwag na waswe wghdy interesu publicznegs Uit
Europejskis] lub pakistwa czionkowskizgo.

2} Ponadto administratorem danych osobowych obowiazanym do spelnienia obowiazku infotmacyjnego z art. 13
RODO jest rowniez:
1. Wykonawea - wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio pozyskal. Dotyczy to w
szczegolnosc:

— osoby fizycznej skierowanej do realizacji zaméwienia,

-~ podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczna,

— podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osoba fizyczna, prowadzaca jedhioosobowy dzialalnoéé
gospodatcza,

— pelnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osoba fizyezng (np. dane osobowe zamieszczone
w pelnomocnictwie),

— czlonka organu zﬁrzqdzajacego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedacego osoby fizyczng (np. dane
osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

2. Podwykonawca/podmiot trzeci - wzgledem 0séb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezpostednio
pozyskal.

W zwiazku 2z tym, Wykonawea, Podwykonawea, Podmiot trzeci musi podczas pozyskiwania danych osobowych
na pottzeby konkretnego postgpowania o udziclenie zaméwienia wypelni¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z
art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza, i od ktérych dane te bezposrednio
pozyskal.
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Zatacznik Nr 1 do STWZ
Formularg, oferiowy

(Nizwa | adres Wykonawey)
OFERTA

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego.

1. DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktdry zamawiajacy
bedzie przesylaé korespondencje

E-MAITL

Ne NIP, REGON

IMIE I NAZWISKO osoby uprawniony do
kontaktdw {w sprawie oferty ) oraz nr tel.
i adres e-rmail:

2. OFERUJEMY: .
a) REALIZACJE ZAMOWIENIA ZA CENE:

-BRUTTO PLN: ....cceeiiiiiiirenennes 2 )
netto PLIN o (SFOWMEE. ..o iiii it e )
-~ Podatek VAT (PIIN): oo (Slomnies. . .oooiiiiiiiii )

w gym

brutto (... viivieee 2. nette);

- wartod¢ za zrealizowane roboty dotyczace przebudowy sieci wodoctagowej: ............. zl brutto

(o gt netio);

b) OKRES REKOJMI I GWARANC]I: ............ miesigcy
(Wykonawea winien wskazal okres rekojmi i gwarangii w granicach: 36-60 miesigey)

¢) DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY I/LUB KIEROWNIKA ROBOT
- DROGOWYCH na: ..... wrreveen (itoié z2) inwestycjach polegajacych na budowie i/lub przebudowie drog klasy

min. ,,L.” lub wyzszej, a kazda z nich o wartodci co najmniej 2.000.000 PLN brutto

Oswiadczamy, iz proponowany ptzez nas kietownik budowy zdobyl doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji

kierownika budowy i/lub robét dtopowych na nizej wskazanych inwestycjach:
NAZWA ZAMOWIENIA; PODMIOT, NA RZECZ KTOREGO
ZAKRES ZAMOWIENIA WYKONYWANO ROBOTY
Kierownik badowy (imig i nagviska):

INAZWA ZAMOWIEIIIAL « o ettt r et ettt aan e rat s e tarn st saaseaeeresantn
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Robota polegala na (wéres). budowie/ tozbudowie® drogi
Masy: .................. Wartosc robdt ............... PLN
brutto

Nazwa zamOwienia: ..o,
Robota polegala na (z@kres): budowie/ rozbudowie® drogi klasy:
.................. Wartosc robdt: ............... PLN brutto

Nazwa ZamMOWIEI ... e
Robota polegala na (zakres). budowie/ rozbudowie” drogi klasy:
.................. Wartosé robot: ............... PLN brutto

Nazwa zamowienia: ..........oeviiii it
Robota polegata na ({aém.r): budowie/ rozbudowie” drogi klasy:
.................. Wartosc robot: ............... PLN brutto

" - nigpotrsebne skreslié

3. OSWIADCZENIA:

1) zaméwienie zostanie ztealizowane w terminach okreslonych w SIWZ oraz w projekcie umowy;

2) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienta;

3) zapoznali$my si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich

zasttzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawatte;

4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wlacznie = tym dniem);

5) jestesmy malym lub étednim przedsiebiorstwem?

O TAK

I NIE

Uwaga:

*zraznaczy¢ odpowiednie :

Powyssza informagia wymagana jest wytqesnie do celsw Statysiyegayeh,

6) oferta nie zawiera informaciji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii / oferta zawiera informacje stanowiace tajemnicg przedsichiotstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (#igpotraehne skreslid).

Informacje takie zawatte 54 w nastgpujacych dokumentach:

7) zgodnie z art. 91 ust.3 a Ustawy prawo zaméwich publicznych:

1) wybét naszej oferty nie bedzie prowadzil do powstania u zamawiajacego obowigzlku podatkowego zgodunie z
przepisami o podatku od towardw i usiug,

2) wyb6r naszej oferty bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug. Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyt
...................................................................... (wpisal nazpwe/ rodar towar lub usings, kiire bedy
Prowadzily do powstania n Zameawiajqeego obowiqzjen podatkowego godnie 3 przepisami o podatku od towarn i #sing) objetych
ptzedmiotem zamowienia, a ich wattodé netto (bez kwoty podatku) bedzie wynosita .......................... 1g1%

* Niepotryebne skreilii
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8) Oswiadczam, ze wypelnilem obowiazki informacyjne przewidziane w att. 13 lub art. 14 RODO wobec o0séb
fizycznych, "od kiérych dane osobowe bezpostednio lub poérednio pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udziclenie
zaméwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.

W prsypadku gdy wykonawea nie_przekasuje danych osobowych innych ni5 besposrednio jego dotyezacych lub zachodsy wylaczense
stosowania obowiqzlu informasyinego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub anl. 14 ust. 5 RODO treici ofwiadizenia wykonawea nie skiada
(isunigeie tresci oswiadvzenia np. pryes; jego wykreslenie).

4. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:
Zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonyin przez 7 amawiajacego;

5. PODWYKONAWCY:
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zaméwieft publicznych, informujemy, ze:

* zamierzamy powierzyé podwykonawcom wykonanie nastepujacych czedci zamoéwienia:

a) wykonanie czgici dOtyCzace] .ovmrmmrirsserens firmie ..ooeveeeeeees Z sledzibg W .
b) wykonanie czgScl dOLYCZACE] wormrvnrivaineeeseen firmie ... z siedziba W ..o

(0 dle jest to wiadonte, proszg podat wykaz, propouswanych podwykenawediy)

Wartoéé brutto zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcey: ... 7z} lab stanowi ... %o
wartoéci calego zamdwienia;

* nie zamierzamy powierzyé¢ podwykonawcom wykonania Zadnej cze$ci zamowienia,

* niepotryebne skreslié

6. Hasto" dostgpu do Oéwiadczenia stanowizcego wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spelnia warunki udzialu W POStEPOWANIN: 1evruverriiirsiiesirnnenenan .
Oéwiadczenic, o ktdtym mowa powyzej zostalo przekazane na skrzynke Zamawiajacegor .o vieiariin, z konta
WYkonawey: «.oovnvinnniiseeeonn (nalesy podad adresy e-mazlowe).

* (Wykonawea wypetnia jesli dotyezy)

7. ZALACZNIKAMI DO NINIEJSZE] OFERTY SA:

U N T R

.2 PR
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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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TABELA ELEMENTOW ROZLIGZENIOWYGCH nr 1 - roboty drogowe i torowe bez przebudowy torowiska

Nr Podstawa . Jedn. . Cena Wartos¢
Lp. QOpis . llosé zi zt
spec.techn. wyceny miary
{6 X7}
1 2 3 4 5 B 7 8
1 Branza drogowa
ol o 7 |4s110000-1 Robaty rozhtérkows i zlemne S I
1d.1.18T-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy B6-75 om | s7L
2d1.#S7-01.02.01 Karczowenie pni ¢ &r, 101-130 cm koparka podsigbierng w gruntach  {szt. o
kal.l-Il o norrnalnej wilgotnosci
34d.1.1|ST-01.02.01 Wywozenie gatgzi na odleglode do 2km, mp 8435 =
280,000
4d.1.1ST-01.02.01 Wywiezlenie karpiny, galezi z lerenu rozblérki przy mechanicznym m3 280
zaladowaniu | wyladowarniu samochedsm samowyladowczym na
odlaglosc 13 ki
5d.1.1|5T-01.02.01 Wywiezienie karpiny, galez! 7 terenu cozbidrki przy machanicznym m3 1925
zaladawaniu | wyladowaniu samochodem samawyladowczym na
odleglest 13 km
6d.1.1|5T-01.02.04 Rototy remontowe - frezowanite nawierzchni bilumiczna) dogr. 15em |m2 7803
7 wywazem materialy: z rozbitrki na odl. do 1 km Krolnogé = 1.6
7 d.1.1|ST-01.02.04 Wywiezienie deslrukiu bitumicznego z lereau rozblérki przy m3 0.15'7803 =
meachaniczrym zaladawaniu | wyladowaniu samochoden 1170.450
samowyladowczym na edleglosé do 14 km
B d.1.1|5T-01.02.04 Rozebranle nawierzehni Z mas mineralne-bilumicznych do gr. B cm m2 3790
mechanicznie Krotnosé = 2
4d.1.4|5T-01.02.04 Rozebranie nawierzehni z plyt dregowych batonowych gr. 15 cm o m2 309
spoinach wypetnianych pi il
10d1.1457-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywaipiyl tetnowychiézescickglnychf  |m2 7803+379
brukowaca gr. 15 cm mechanicznle Krolnosé = 1.34 = 11601 UO%
11 d.1.4[ST-01.0204 Usunigcle warstwy Ziemi m3 {311+1430)*
0.15 4
261.150]
12 4.1 1|ST-01.02.04 Regozne rozebrante nawierzchnl 2 brukowea i kostki kamiennej na m2 40422 =
podsypce cementowo-piaskowe] - ook £zynnago pasa jezdni (131- 63.000
230 poj}
13 d.1.1|ST-01.02.04 Rozebranie chadnikaw 2 plyt belenawych o wymiarach 50x50x7 cm na|m2 2104
podsypte cementowo-piaskows]
14 d.1.1|ST-01.02.04 Rozebranie nawierzenni z betonu gr. 20 em mechanicznie Krotnoéé = tm2 225
134
154d.1.1|ST-01.02.04 Rozebranie nawisrzchni schodow z belonu gr. 20 cm mechanicznie  |m3 HH0.20+5 =
Krolnoéé = 1.34 15.000)
16 4.1.1|ST-01.02.04 Rozebranie nawierzehni z koslki betonowej gr.B cm na podsypoe m2 11001
cemenlowo-piaskowej
17 d.1.1)57-01.02.04 Burzenie murkow z koslki kamiennej na zaprawie cermnenlowej o md 90*0.4*0.6
wysokosci do 40 ¢m ponad lerenem przy uzyciu mloléw 21.600)
pneumatycznych
18d.1.1|87-01.02.04 Rozebranie law betoncwych pad murkami m3 90"Q.4*0.6 =
21.600,
194d.1.1|5T7-01.02.04 Rozebranie krawgZnikdw belonowych na podsypce cemenlowo- m 2230
piaskowe]
20d.1.4|ST-01.02.04 Rozebranie law betonowych pod krawgzniki m3 0.06*(2230)
=133.800¢
21d.1.1|57-01.02.04 Rozebrania obrzezy trawnikowych & wymiarach 8x30 cm na podsypce [m 1790
piaskowej
22d.1.4|ST-01.0284 Transport gruzu samochoedem samowyladowczym prey rgeznym m3 379870.08+
| zatadowaniu | mechanicznym rozladowaniu na odleglosé 15 km 03*0.15+116
01*0.16+261
+630.15+20
14+0.07+225
*0.20+154 11
00'0.08+22+
22+2230"0.0
45+134+(.0)
244
2927244
23 d.1.1|5T-00.00.0C Roboty pomiarowe przy finiowych robolach ziemnych - rasa drogiw  |[km (59B+262+ 2
{erenie rowninnym. 62+15+14+2]
0+10+23+101
+21+16+10),
1006 =
1.661




24 4.1.1{5T-02.00.01;ST- Koryla gl. 20 cm wykonywane w gruntach Kat. IV ped nawierzchnie  [m2 6300+1880+
02.01.01,8T- jezdnie, drogi wspomagajace Kralnost = 2 43
02.03.01 8223.000

25 d.1.1|ST-02.00.01,ST- Koryla gt. 15 ¢m wykanywane w grunlach kat_[I1V pod nawierzchnie |[m2 1168+40+19
02.01.01,8T- Zjazddw | miejsc postojowych Krotnodd = 1.5 Q=
0203.n 1398.0001

26 d.1.1]5T-02.00.07;ST- Koryla gl. 10 em wykonywane w grunlach kat_ |1V ped nawierzchnia  [m2 394+3485+1
02.01.01:5T- choednikdw i drogi wspomagajacej 1]
02.03.01 3890.0001

27 d.1.1|57-02.00.01,5T- Wykopy Tiniowe pod lawy kraweznikdw o Scianach plonowych w m3 0.450.35%(2)
02.01.01;5T- grunlach suchych kal. I-1l 480+425+67

- (G2.03.01 . 0)+0.6"0.30°| -
30|
B 560.588

28 d 1.9 ST-02.00.01;57- Wykopy craz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3 (1.65*100)+
02.01.01;8T- padsighiamymi o po)dyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il - mur aporowy, peran, 1.15"60)+(17]
02.03.01 chodnik na skarpie 0.9%154)+27

4 = 556.600

29 d.1.115T-02.00.01;ST- Planlowarnie {obrebienie na czysto} skarp i dna wykopéw m2 {1.10*100)+
02.01.01,5T- wykonywanych machanicznie w gruntach kat-lll - mur aporowy, peran 0.92'60)+{0)
02.03.01 9*154) 5

303.800)

30 d.1.1[5T-02.00.01;5T- Nasypy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzid 2,60 m3 {m3 285
02.01.01,5T- w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylaw. - chodnik
02.03.01 na skarpia

31 d.1.1|ST-02.00.01;5T- Zageszczanie nasypiw watcam| semojezdnymi stalycznymi, gruni m3 a5
02.01.01;8T- sypki kat.l-¢ - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00 - chodnik na
02.03.01 skarpie

32d.114|ST-01.02.04 Wiywiaztente ziem| z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu |{m3 {0.40*0.9%(3

wyladowaniu samechodem samowyladowezym na adlegloéé 15 km - 0G+60+154)
MUr oporowy, peron = 113.040)
3411157010204 Wywiezienle ziemi z lerenu budowy pizy mechanicznym zaladowaniu i|m3 B223*0.20+1
wyladowaniu samochodem samawyladowezym na odleglodé 15 km - 398%0.15+34
korytowanie i roboly ziemne 90°0.1+561+]
571=
3375 3005
34 d.115T01.02 04 Demonlaz wiat przystankowych wiat. 3
35d1.9|$7-01.02.04 Wywiezienie wiat z placu budowy na odlegiesé de 15 km szt 4
Razem 1.1
N b R Roboty w zakresie nawlerzchnl ulle - R o . I

26 d.1.2{5T08.01.01 tawa ped krawezniki betonowa z oporem {szczegdl 1) m3 0.064(2490

=149.400

37 d.1.2|ST-08.01 .01 Lawa pod krawe2niki belonowa (szczegét 1a) m3 0.0254(425+

652) 5

28,92




38 d1.2|STCB.04.01 t awa pod krawegZniii betenowa(szczegot 4) m3 0.13*(30) =
3.9008
39 d.9.215T-06.03.01 : Obrzeza belonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cemenlowo-  |m 1830
piaskowel, spainy wypelnione zaprawa cementowa
404d.1.2|5T-08.02.01 Obrzeza kelenowe o wymiarach Bx50 cm na podsypce camantowo- — (m a5
piaskowai, spoiny wypeinione zaprawa cementowq
4 d1.45T-08.01.01 Kraweznlki balonowe o wymiarach 15x30 cm bez law na podsypee m 2490+425+6|
plaskownj 52=
3567.0008
42 d.1.2}5T-08.04.01 Blok granitowy 50x30x100,cigly,potomieniowany . m 30
43 d.1.2{ST-04.04.02 Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego #0-31,5 mm, grubosé |m2 300
warstwy 20 cm Krotnosé = 2
44 d.1.2|ST-04.03.01 Skrapienle asfallem nawierzchni drogowych - obok czynnago pasa m2 6300
sezdni {131-230 poj) Krotnosé =2
45 d.1.2|57-04.07.01 Padbudowa zasacdnicza z betonu aslallowego AC22P gruboscl ¥ cm  [m2 6300
Krotnose = 1.17
46 d.1.2|ST-05.03.05 Warstwa wiazaca z mieszanek mineraino-bilumicznych asfaliowych |[m2 6300y
AC18W o gruboéel b cm Krolnodé = 1.5
47 d.1.2)ST-05.03.08 Warshwa Ecieraina z mieszanek mineralno-bitumicznych asfellowych  Jm2 6300+432 =
ACBS o gruboscl 5 om Krolno$é = 1.25 6732.000)
A6 d.1.2)5T-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego #0-31,6 mm, grubo$é warstwy 25 |m2 1B8B0+40+25
cm - droga wspomagajaca, zjazd publiczny, najazd nia wyniesione +28 =
przeficie, wyspy na rangzle Kretnosé = 2.5 1973.0004
49 d.1.2| 5T-04.04.02 Podbudawa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm, grubose warstwy 15 (m2 394+ 1168+1
cm - droga wspomagajaca, zjazdy Indywidulane,miejsca postojowe 90 =
Krolnoé€ = 1.5 1752.000)
50 d.1.2|ST-05,03.23 Nawierzchnie z kostii belenowe| z koslki balonowsj 20x16x8 cm m2 1980+394 5
{2T),bez fazy, kolor szary na podsypce cemenicwo-piaskowej z 227400
wypelnienlem spoin piaskiem - drega wspomagajgea
61 d.1.2{ST-05.03.23 Nawierzchnle z koslki batonowe] z kosiki betenowej 10x20x8 cm, kolorm2 1168+40 =|
czerwony na podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin 1208.000
plaskiem - zjazdy indwywidualne, zjazdy publiczna
52 d.1.2{3T-05.03.23 Warstwy pocsypiowe cementowo-piaskowa zageszczane m2 2485+111+2
mechanicznie o gr.5 ¢m 85+{308"2)
. = 4497 000
53 d.1.2|ST-05.03.23 Nawierzchnie z kostki belonowe]j z kosTid betonows] 10x20x8 cm, kaior|m2 3485+190 =
szary na podsypee cementowo-plaskowe] z wypeinieniem spoin 3675.0008
piaskiem - chedniki,migjsca poslojowe
54 d.1.2)ST-05.03.23 Nawierzehnie z plyly batonowe) 30x30x8 z wypukia fakdurg (kopuiki m2 M
sferyczne), kolor z6lty na podsypce cementowo-plaskowej z
wypetnieniem spoin piagkiem - pas oslrzegawczy
55d.1.2|ST-06.03.23. Nawierzchnlo z kosiki kamiennie] 9/11 na podsypee cemeantowo- m2 28+8+6 =
piaskawej - robaty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wgzszych 43.000
nmzzsm
56 d 1.2]ST-0503.23 Nawierzchmie z kostki belonowe] z kosiki betenowej 10x20x8 em, kolor m2 3485+190
szary na podsypce comentawo-piaskowe] Z wypelnienlem spain 3675.000)
piaskiem - chodnik],miejsca postajowe
57 d.1.2|5T-05.03.23 Nawisrzchnie z koslki betonowej z kosiki betonawe; 20x16x10 cm m2 2
(2T),bez fazy, kolar szary na pedsypce cementowo-piaskowej 2
wypelnienlem spein piaskiem - najazd na wyniesione przejscie
584d.1,2|ST-04.04.02 Lawa z kruszywa famanego #0-31,5 mm, grubosé warstwy 20 om - m2 {0,8*154)+(%
peron, mur aprowy Krotnosé = 2 .1%10G)H0.9
2460} 5
303.80
59d.1.2/ST-10.01.01 tawa z belonu C12/15 -peron, mur oprowy m3 ({0 8154y
1.1*400)H0)
B2*60)y0.15]
= 45570
604d.1.2[ST-10.01.01 Warstwy podsypkows cementowo-piaskowe zaggszozane m2 {0.5%1541+(1
mechanicznie a gr.5 cm -peron, mur oprowy 1*100)+(0.9
2'60) =
303.800
61d.1.2|5T-10.01.01 Uslawienie Scianek percnowych pralabrykowanych zelbetowych - m 32+30+30+3
peron 0+32 5
154.C00
62 d.1.2{ST-10.01.04 Uslawienie &cianek prefatrykowanych zelbetowych - mur oprowy m 60+100 =
160.000)
63d.1.2|5T-10.01.01 i Hydroizolacja z masy biturniczne] na bazie rozpuszczalnikow mZ, (1+1.30y"15
orgariczrych, stosowana na zimno, jednawarstwowa -peron, mur 4+(1.9+0.8)"]
oprowy 100+{1.5+0)
7)+60 |
756.2000




84 d.1.2{5T-10 01.1 Wypelninie styku Scian oparowych -peran m3 1.5
65d.1.2|5T-02.00.01,5T- Nasypy wykonywane koparkami przedsightemymi o pojlyzki 2.50 m3 |m3 0.43*154+0,
02.01.01,57- w gr.kal. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylaw. -peron, 6'100+0.35"
02.03.01 MUr oprowy 60 =
147.220)
66 0.1.2{ST-02,00.01:5T- Zaggszczane nasypow walcami samojezdnymi slatycznymi; grunt m3 0.43*154+0.
02.01.01;57- sypki kal. -l - wspdlczyanik zaggszezenia Js=1.00 -peron, mur oprowy 6100+0.35
02.03.01 60 =
147.220
67 d.1.2|87-05.03 23 Uktadanie nawiarzchni z piyl peronowych Zelbelowych 200x100x10  [m2 308
cm (powierzchnia 1 5zt.2 m2) -peron
68d.1, 25T-05.03.23 Cigcle pitg diamentowa prefabrykakéw z betonu zbrejenego o gruboscim 142 =
do 18 om -peron 28,000
89d.1.2|5T-05.03.23 Nawierzchnie z %oslki belonowej z kastki belonowej 20x10x10 ¢cm bez|m2 285
fazy, kalor szary na podsypee cementowd-piaskowef z wypeinienlemn
spoin piaskiem - peron
70d.1.218T-12.01.04 Rozicielerle zieml urodzajne) reczne z przerzulem na teranie plaskim,jm3 1850'0.1=
grubo$é warstwy 10 om ) 185 000
71 d1.2{5T0102.04 Usuwanie wierzchniej warstwy podsypki z ucznia z isintelgcych loréw [m3 0.35*(100+5]
o drewnianych -mur oporowy 0} = 56.000
72d.4.215T-11.01.01 Uzupelenlenie warstwy podsypki fhuczniem z Zaggszczeniom m3 podsyp. 58
73d.1.215T-12.01.04 Wykenanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll = m2 1650
nawozeniem
74d.1.2[ST-12.01.04 Darnlowanie skarp na plask bez humusc. m2 360
75d.1.218T-12.01.01 Ustawianie wiat przystankowych wiat. 4
76 d.1.2|8T-10.01.02 Regulacja picnewa studzienek dia stud=renex lelefonicznych szt 100
77 4.1.2|57-10.01.02 Regulacja pionowa sludzienek dla wlazéw kanalowych i zaworow szl 152
Razem 12
13 Instalowanie znakéw drogowych -~ Co ' Lot
78d.1.457-07.01.01 Cznakowanie poziome nawierzehni bitumicznyeh - na zimng, za m2 B6+3+11+15
pomeca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykanywane +23+10+24+
mechaniczais 17+8043 =
272.0008
79d.1.951-07.01.¢1 Cznakowania poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas | m2 3
lermoplastycznych
80 d.1.3|ST-07.01.01 Oznakowarie poziome nawierzchni bilumicznych - cienkowarstwowa  |m2 12+8+26 =
wykonywans mechanicznie 46.000
814d.1.315T-01.02.04 Pionowe 2naki drogowe - zdjgcie znakdw lub drogowskazdw szl 40
82 d.1.3{5T-01.02 04 Ogrodzenie segmantowe - demonlaz m 674
83 d.1.315T-07.02.01 Ogrodzenie segmentows - maniaz m 520-180
360.000¢
84 4.1 Y5T-07 02.01 Ogrodzenie segmentowe - przgslo 2,0 m kotwione do muru m 160
oporowegs
85d.1.3{5T-07 02.01 Wiarcenie olwordw pod kotwy w betonle zbrojenym (4 otwary na cm (160/2)*4 =|
pizgslio) 320.000)
86 d 1.31ST-07.02.01 Pianowe znaki drogowe - slupki z rur slalowych 824, 47
87 d.1.38T-07.02,01 Pionowe znaki drogowe - 1ablice znakdw A,B,C.D.T szl. 2+3+1+2+34
2+8+5+8+3+
1+3+341 242
+2424141 =
54.0008
88 d.1.35707.02.01 Oznakowanle przejécia aklywnym znakiem 06 z panelamyszt 2
podiwisllanym LED, umieszczone o dwéch lampach 100 mm|
éwiacgcych $wiallem 2éltym ]|
Razem 1.3
1.4 Tymczasowa arganizacja ruchu o s
Etap 1 pl 1
Etap 2 kpl 1
Etap 3 kpl 1
Razem 1.4

Ogéiem roboty drogowe 1.1+1.2+1.3+1.4




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 2.

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Branza elektryczna
5T Specyfikacja Techniczna ST01 - sieci | instalacje elektryczne
-|Budowa kanalizaciji teletechnicznej 1T :
4.2 Kanalizacja mb 65,00
4,3 Studnia kablowa kpl. 4,00
Budowa Kanalizacjl feletechnicznej 2T
4.2 Kanalizacja mb 20,00
4.3 Studnia kablowa kpl. 1,00
Budowa kanalizacji telefechnicznej 3T
4.2 Kanalizacja mb 135,50
4.3 Studnta kablowa kpt. 6,00
Budowa kanalizacji teletechnicznej 4T
4.2 Kanalizacja mb 125,50
43 Studnia kablowa kpl. 7,00







TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 3. - KANALIZACJA DESZCZOWA

wg Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét - branza sanitarna

Wyszczegtolnienie elementu
rozliczniowego

jedn

llosé

Cena jedn.

Wartosé

2

3

4

' Roboty ZIemne kanallzacja deszczowa

5

Pomiary przyr wykopach fundamentowych w
terenie réwninnym i nizinnym

m3

3090.56

Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i
gtebokosci do 3,0 m o écianach pionowych
w gruntach suchych kat. lli-1V

m3

115.50

3d1

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad
koparkami przedsigbiernymi o pojlyzki 0.25
m3 w gr.kat. il

m3

1906.18

4dA1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojyzki 2.50 m3 w
gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.

1068.88

5d.1

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu
ziemi samochodami samowyladowczymi po

drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.

IV) Krotnosé = 20

m3

1068.88

6d.1

Oplata za sktadowanie ziemi na wysypisku

m3

1068.88

7d.1

Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z
rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

2260

8d.1

Kanaty rurowe - podioza z materiatow
sypkich o grubosci 20 cm-obsybka
Krotnos¢ = 4

m2

271.50

9d.1

Kanaly rurowe - podloza z materialow
sypkich o gruboéci 20 cm-obsybka
Krotnoéé = 3

m2

871.20

10 d.1

Kanaty rurowe - podioza z materiatow
sypkich o grubosci 25 cm Krotnosé =2

159.64

11 d.1

Kanaly rurowe - podtoza z materiatow
sypkich o grubosci 20 cm-obsybka
Krotnos¢ = 2

445

12 d.1

Kanaly rurowe - podioza z materiatow
sypkich o grubosci 10 cm-podsybka

1747.34

13d.1

Kanaty rurowe - podicza z materiatow
sypkich podsybka pod studnie, wpusty

113.40

14 d.1

Analogia-dowéz materiatow sypkichi
samochodami skrzyniowymi - za kazdy
nast. 1 km

m3

761.41

15 d.1

Analogia-dowéz materiatow sypkichi
samochodami skrzyniowymi - za kazdy
nast. 1 km Krotnoss = 20

m3

761.41

16 d.1

Zasypywanie wykopow o $cianach
pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gieb.do
1.5 mw gr.kat. |-lil

m3

2930.06

17 d.A1

Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego
kat. |l ubijakami mechanicznymi

m3

115.50

18 d.1

Zageszczanie nasypdw walcami
ciggnionymi; grunt spoisty kat. ill

3045.56




Razem dziat I:
Roboty ziemne

Razem dziat | netto

kanalizacja

deszczowa
Roboty montazowe kanallzaqa

“|deszczowa : - :

19.d.2 Kanaly z rur faczonych na wmsk o &r. zewn. 182
630 mm-demontaz

20d.2 Kanaly z rur {gczonych na weisk o ér. zewn. 581
400 mm-demontaz
Demontaz-Ksztattki kanalizacyjne

21d.2 jednokielichowe fgczone na weisk o &r. szt 2
zewn. 830 mm-tréjnik
Demontaz-Ksztattki kanalizacyjne

22d.2 jednokielichowe faczone na weisk o . szt 2
zewn. 630 mm-uk
Demontaz- ksztattki kanalizacyjne

23d.2 jednokielichowe taczone na weisk o &r. szt 2
Zzewn. 400 mm-trojnik

24 4.2 Kanaly z rur PVC gczonych na weisk o ér. m 445
zewn. 200 mm

25 4.2 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o &r. 81
zewn. 250 mm

26 4.2 Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o $r. m 79
zewn. 315 mm
Kanaly z rur betonowych i zelbetowych

27d.2 tgczonych na uszczelke gumowa o $r. 400 |m 581
mm
Kanaty z rur betonowych i zelbetowych

28d.2 taczonych na uszczelke gumowsg o $r. 600 [m 182.
mm
Ksztattki PVC kanalizacyjne

29d.z2 iednokielichowe tgczone na weisk o $r. szt 4
zewn. 200 mm-kolano
Ksztattki PVC kanalizacyjne

30d2 jednokielichowe faczone na weisk o $r. szt 10
zewn. 200 mm-tréjnik
Ksztattki PVC kanalizacyjne

31d.2 jednokielichowe taczone na weisk o &r. szt 2
zewn. 400 mm-tréjnik

32 4.2 Ksztaltki kanallizacyj'ne Jednokielichowe szt 2
tgczone na wceisk o $r. zewn. 630 mm-tuk
Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe

33d2 taczone na weisk o §r. zewn. 630 mm- szt 2
traéjnik

34 4.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r - 4
425 mm
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o

35d.2 8. 1200 mmw gotowym wykopie o stud. 14
glebokosci 3m
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o

36 d.2 §r. 1400 mm w gotowym wykopie o stud. 3
gtebokosgci 3m '

37 d.2 Studzigpki é_ciekowe uliczne betonowe z ozt 54
osadnikiem i syfonem

38d.2 Qdwonienia liniowe m 70

39 d.2 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w 1368

Ziemi tasmg z tworzywa sztucznego




40 d.2 W{ac;eme_SIe_CI dp istniejacej studzienki Kol 17
kanalizacyjnej - Di
Préba wodna szczelnosci sieci

41d.2 waodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 1200m -1 | 7
PVC, PE, PEHD o &r. 200 mm

42d.2 Przejscie szczelne kpl. 17

2342 Wywiezienie gruzu spryzmqwanego m3 6.23
samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
Wywieiienie gruzu spryzmowanego‘

44 d.2 samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 6.23
nast. 1 km Krotnosé = 20

45d.2 QOpilata za skladowanie gruzu na wysypisku (m3 6.23

Razem dzial lI:

Roboty

montazowe Razem dziat Il netto

kanalizacja

deszczowa

OGOLEM KWQOTA NETTO

PODATEK VAT

OGOLEM KWOTA BRUTTO







Przebudowa przejazdow

PRZEBUDOWA PRZEJAZDOW PRZEZ TOROWISKO - TER - 4

Lp. Padstawa Opis Jedn:rzed Przedmiar | Cena jedn. Warlosé

1 :[45234126-6 [Przebudowa przejazdow przez torowisko .. .. . . 7 o :
Rozbizranie lordw szer. 1435 mm na podkladach drewnfanych z poprze- czkami przy polaczeniach spawanych

1d.1 5Zyn W styku km 0,40

2d1 Rozebranie podsypki luczniowej gr. 20 em mechanicznie Krotnoé = 1,33 -m2 1 680,00

3d.1 Rozebranis piyt zelbetowych gr. 20 cm mechanicznle Krotnosé = 1,33 m2 245,00}

4d1 Segregowanie elemenldw nawierzchni slalowe] z rozbiérki t + 68,43

5d1 Segregowanie podkladéw drewnianych z rozbiérki t 53,67
Transport materialéw z rozbiorki samochodem samowyladowczym przy r¢cznym zaladowaniu | mechanicznym

§5d.1 rozladowaniu na odleglosé 15 km; poz. nr 1,4,56 m3 837,25
Transport zlomu samoachodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanlcz- nym i wyladunkism rgcznym na

7d.4 i $¢ 156 km;pez. ni 4,5 1 122,09

8d.1 Roboly pemlarows - trasa w terania réwninnym km 0,20

9d.1 Koryla wykonywane mechanicznie g 10 ¢m w gruncie kat |-Vl na cale] szerckosci torowiska m2 1 600,00
Koryla wykonywane mechanicznle gt. 20 om w gruncie kal. [I-Vl na calej szerckoséci torowiska (przejazdy z plyt

10d.1 zelbelowych) m2 192,000
Wywiezienie ziemi po korylowaniu przy machanicznym zaladowaniu i wyladowanlu samochodem

11d1 samowyladowezym na odleglosc 15 km m3d 128,40

1241 Podsypka lluczniowa #31,5-63 mm gr. 25 em m2 1 600,00

15d.1 Podsypka Huczniowa #31,5-63 mm ar. 30 cm Krolnosé = 1,2 m2 162,00;

14 d.1 Warstwy podsypkowe z mieszanki knuszyw zaggszcezane rgcznie o gr.a cm m2 162,00,
Budowa nawisrzchnl przejazddw z prefabrykewanych piyt Zelbatowych | mocewaniem szyn masami zalewowy:mi

15d1 na bazie zywic synlelycznych m 59,00

16d.1 Budowa nawiarzchni przejazdéw kolajowych z prefabrykowanych plyt zelbetowych - migdzylorza m 29,50
Malenaly nawierzchniowe dla tord bezslykowego z szyn lypu 49E1 na podkladach belonowych PT-99 o

17 d.1 rozslawie 0,60 m km icru 0,40
Monlaz lacznikéw miedzyszynowych  miedzylokowych typu Lg¥ 1x 120/ 750 V w izolacjl zakofczona

18d1 zaprawionymi koricéwkarm) z otworami umozliwiajacymi ich przymocowanie 4rubami do szyjek szyn preylgez. 1,001

21d1 Montaz szyn przejsciowych kpl. 2,001

22d1 Spawanie lemilem szyn styk. 40,001

23d1 Maszynowe balaslowanie lordw na pedsypcee tuczniowe] z podbijaniem mechnicznyim m3 podsyp. 252,00

24d1 Balast 7 tucznia kamiennega #20-31,5 mm, grubosé warsiwy 17 cm Krotnosé = 1,1 m2 1 580,003

26d.1 tawa pod krawgzniki betonowa {szczegdl 3) m3 1,04]

26 d.1 Krawegzniki kamtenne trapezowe o wymiarach 14x20x30 cm bez law na podsypce piaskowej (szczegdl 3) m 52,00,
Nawierzehnie z kosiki belonowej grubesci 16 cm na pedsypee cemento- wo-plaskawe) z wypelnieniem spoin

27d.1 piaski m2 180,004

78 d.1 Warstwy podsyphowe cementawo-piaskowe zageszozane mechanicznie do gr.5 ¢m -przajazdy 2 piyt BP m2 380,92

28d.1 Budowa nawierzchni przejazdow kolejowych z piyt 2. ych CBP szt 84,00|

30d.3 Budowa nawierzchn przejazdow kolejowych z plyt Zelbalowych CBP szt 30,001

31d1 Szlilcwanie szyn km 0,80]

Razem dzial: Przebudowa przejazddw pr2ez torowisko

Strona 1







TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 5

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
NAZWA INWESTYC.JI: Przebudowa ullcy Kazimierza Wielkiego
INWESTOR. PWIK Sp. 2 0.0. oraz Miaslo Gorzdw Wielkopalski
ADRES INWESTORA ul. Sikarskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski (Miasle), ul, Kosynleréw Gdyriskich 47, 66-400 Gorzdw Wikp. (PWIIK)
BRANZA: sanitarna, sle¢ wodaciggowa

. | Cena
L.p. Spec. Techniczna Wyszczegc_)lnren_l & slemenidw Jedreslka miary Kosé jednoslk. | Wariosc {zi)
rozliczeniowych @)

SIEC WODOCIAGOWA - DO WYCENY POZ.1-8 PONIZEJ NIE MALEZY UWZGLEDNIAC robdt rozbidrkowych istniejace) nawlerzchnl pasa drogewego (jezdnl,
chodnikow, $clezek rowerowych, zjazdéw, pobocza) na glgbokes¢ warstw konstrukcyjnych projeklowanych nawlerzchni oraz péznlejszych robot zwlazanych z
budowa nawlerzehni docelowe] w pasie, gdzie bedzle prowadzona budowa | przebudowa slecl wodociggowe). Zakres prac objgtych poz.1-8 obejmuje roboly
wyszezegdinione w OST 00.00, 55T 01.00 oraz SST. 02.00

1 Rurodiag z rur pélislylenowych PE100 RC 2256 m 1102,00
2 ! Rurocigg z nur piielylenowych PE10C RC 2225 m 17,00
3 | OST °°'°°T§3ﬁr'ﬂa Specyfikacla  TRurgciag z nur polletylenawych PE100 RC 3160 m 58,00
re iczna "
PE106 RC
—"; SST 01.00 Robly ziemnsa. ::"'m_ag Znr m::ew:amwﬁ RGO RG g;;o m f;"gg
- Whymagania ogéine urocigg z ur pol olylenawy m ,
3 SST 02.00 Sied wodociggowa Rurociag z rur pelistylenowych PE100 RG @63 m 23500
7 Rurociag z rur polislylenowyeh PE100 RC @40 m 15,00
[:] Rurocigg z rur polistylenowycn PE100 RG 832 m 658,50
Wykonanie robot rozblérkowych istniejace] nawlerzchni oraz odtworzenle nawlerzchni po ulozeniu siecl wodaclagowe] na zakresie wykraczajacym poza zakres
przebudowy drogl bedacy w komg )| Urzedu Mlasta Gorzowa Wikp.
g Mechaniczne rozebrante nawierzehni z mieszanek mineralno - 2 16150
bilumicznych gr. i1 cm m ‘
Mechaniczne rozebranle podbudowy z mas mineraino - 2
10 bilumiczaych ar- 7 cm m 161,50
" ST.01.02.04 Mechaniczne rozabranie podbudawy z kruszywa gr. 20cm m? 161,5¢
12 R‘_ozebranie kraweznikéw belonowych na podsypce cemenlowe m 30,00
piaskowey
13 Rozebranie nawierzehni z kostki betonows] m? 68,00
14 ST.04.01.04 Profilowanie | zaggszczanie podloza wykonywane mechanicznie 3 198,00
et w gruncie kal. | - Il pod warstwy kenslrukcyjne nawierzehni i g
Padbudowa z kruszywa lamanago o uziamieniu 0/31,5 2
15 ST.04.0402 stabilizowansge mechanicznie gr. 20 cm m 98,00
16 ST.04.07.01 Padbudawa zasadnicza betonu asfallowego AC22P gr. 7 cm m* 98,00
Warstwa wigzgta z imieszanek mineralno - bilumicznysh 2
17 ST.05.03.05 AC18W gr. Bem m 161,50
18 ST 06.02.08 :\:a;sé\:na &cieralina z mieszanek mineraino - bilumicznych ACBS 2 161,50
19 ST 08.01.01 Krawez'nl}(i betonowe o wym. 16x30 na podsypce cementowo - m 20,00
laskowe
2
0 §T.04.04.02 ‘Warstwa odsgczajgea Z piasku dobrze uziamicnego gr. 20 cm m 58,00
e Mawierzchnia z kruszywa famanego 0-31,6mm slabilizowanego 2
21 P m 5800
mechanicznie ar. 15 cm
Nawierzchmia z koslki betonowej gr. 8 am na podbudowie B
22 5T.05.63.23 plaskowo - cementawe] ar. 10 cm m 98,00
23 5T.12.0104 Humusowanie gr. 10 cm wraz z obslaniem lrawg m’ 25,00
RAZEM KWOTA NETTO [ZL),
Podalek VAT [Zt)
RAZEM KWOTA BRUTTO [ZL]
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7ZALACZNIK NR 2 do SIWZ

Wykonawca:

(peina nazwa/ firma, adres)

I:eprezentowany przee:

(imig, nazpvisko, podstawa do reprezentagi)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skfadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego.

. prowadzonego wspdlnie przez Miasto Gorzdw Wikp. i PWiK oéwiadczam, co nas tgpuje:

Oéwiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okredlone przez Zamawizjacego w Rozdziale IV

SIWZ.

....................... {(migfscowosE), dmda ...

Z T P,

Oéwiadczam, ze w celu wy zam';é_pe ania warunl epowantu, okreflonych przez Zamawiajacego w
Rozdziale v SIWZ, polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/6w:
...................................... , W NASEEPUJACYIN ZAKFESIE! «.ovvvt it

........................................................................................................................................ (s

Jeazai podmiot i okresli odpowiedns sakres dia wskaganego podmiotn).

....................... (migiscowosd), dnia ...
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Oswiadczam, Ze wszystde informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz

zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu

informacii.

36
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ZALACZNIK NR 3 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwal firma, adres)

reprezentowany przcz:

(imisg, nazpyiske, podstawa do repregentacys)
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA 7Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego.
prowadzonego wspdlnie przez Miasto Gorzéw Wlkp. { PWIK oswiadezam, co nastepuje:

1. Oé$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczenin z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp .

....................... (wiy'.u‘o;m.r’:ﬂ,dnia R o

Oéwiadczam®, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie att. .............
ustawy PZP @af&rﬁﬁf{g’t@q gurstasowanie padstang wykluczenia sposrid nymicaionych w art. 24 wst. 1 p&i 13-14, 16-20 Iub arl. 24 wst. 5 plt 14 ustany Pzp). Jednoczeénie
oéwiadczam, ze w zwiszku z ww. okolicznodcia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastepujace stodki
naprawcze:

- Jeili prcestanks uie dofyesa Wyksmarea npisie ,mie datyezy”
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Oswiadczam, 2e w  stosunku do  nas tepujacego/ych  podmiotu/tow,  na ktérego/ych  zasoby
powoluje sig W niniejszym POSEPOWANIT, G2 ... ivvveeeeie it (podai  petng
nazwe/ firme, adres, a lakse w galesnofs od podmiot: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG) nie zachodza podstawy wykluczenia

z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

....................... (migfscowesd), dnia .....................¢

Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sq aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w

blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (migpscowosd), dnia ...k
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Wykonawca:

(petna nasgyaf firma, adres)

WYEKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

ZALACZNIK NR 4 do STWZ

Oswiadezam, 3¢ wykonatem nic weesnief nig w okresie ostatnich pigcin lat preed updywem termin skiadania ofert, a jeseli okres
prowadzenia dziatalnofci jeit krétszy — w fym okresie, roboty Budowlane w zakresic niezhedmym do wykagania spefniania wardnku
dolnosei techniczpe] Iub sawodowef zgodnie 3 ponigszym wykagen:

Lp.

Nazwa zamowienia;
Rodzaj zaméwienia, opis

Wartosé
tobot
brutto

Daty wykonania
(datta rogpocgpria —
gakodczenia)

Podmiot, na rzecz ktorego

wykonywano
roboty

Nazwa zamowiendia:

Klasa drogi: ...oooniniinn

Nazwa zamowienia:

Klasa drogi: .......ooonnne

Nazwa zamowienia:

Stednica fur: ......ooeuinnnn. mm
Dlugosé wodociagu: ........... m
Rodzaj materialu, z ktdrego
wykonany byl wodociag:

Do wykazu nalezy zalaczy¢ dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzone. ' '

Wykonawea, ktdry polga na sdolnoiciach innych podniotow niitsi ndowodnié Zamawiajacemi, 3¢ reakiziiae samowienie bedzie dysponowal nieheduymi
qasobani fych podmiotiw, w sgexegdinosei preedstawiajac sobowiazante tych podmiiatir do oddania mu do dyspogyei niezbeduyeh zasobiw na potrzely

realizagi.

(migjscowos), dnia ...........

........... L.
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ZALACZNIK NR 5 do SIWZ
Wykonawca:

(petna nazwal firma, adres)

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJT ZAMOWIENTA PUBLICZNEGO
Olwiadezany, e skiernjemy do realizaci zamiwienia publicznego nastgpujace osoby:

Podstawa dysponowania
- Wyksztatcenie, kwalifikacje Zakres wskazanymi osobami
Imie i . . ;
Lp. : zawodowe (w tym posiadane uprawnienia wykonywanych (m.in. umowa
Nazwisko o .
budowlane) czynnosci o pracg, wmowa lecente, wmowa
0 dzielo, oddanie do dyspesyyi irp.)
Kwalifikacje (Uprawnienia):
Doswiadczenie zawodowe:
- na stanowisku kierownika budowy
/LKierownika robét drogowych :
............... Iat
- ptzy realizacji nastepujacych inwestycii:
a} Nazwa zadania:
N AR UETR R KIEROWNIK
zakres robdt: ...l BUDOWY
droga klasy: .........................
Wartosé inwestycii: ................
b) a) Nazwa zadania:
zakres tobOt: ...
droga klasy: .........................
warto§¢ inwestycji: ................
Kwalifikacje (Uprawnienia):
, Dd ......... d s KIEROWNIK
oswia cz‘e]meidzawo njj)(wz. “ ROBOT BRANZY
- n_a stam)lws o ; eroW a budowy SANTIT ARNE]
/lierownika robdt sanitarnych :
............... lat
Kwalifikacje (Uprawnienia):
; Dd ...... SITIRNS d e KIEROWNIK
SO oot JWE ROBOT BRANZY
: - n_a stano_wis u ; erownika budowy ELEKTRYCZNE]
/kierownika robét elektiycznych ;
............... lat

Wykonapea, ktsry polega na sdsinoiiach innych podmiotéw musi ndowodwié Zamawiajacenw, 3e realizjas zamiwienie bedvse dysponowal niebednymi
zasobarnii tych podmiiotdw w ssuzegihosst pryedstawiajae sobowiazanie tych podniiotw do oddania mu do dyspozyei uiebednych zasobow na potrseby realizacy,

....................... (migfscomosd), dnia ...t
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ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwal firma, adres)

OSWIADCZENIE

O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udzialn w postgpowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego pn: Przebudowa ul.

Kazimierza Wielkiego w imieniu ww. podmiotu o$wiadczam, ze:

1. nie naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. © ochronie konkurencji
i konsumentéw (Dz. Ul z 2017, pox. 229, 1089 i 1132), z Wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty w niniejszym
postgpowaniu¥,

2. naleze do grupy kapitatowej, w rozumientu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (Dz. U. 5 2017, poz. 229, 1089 i 1132), 2 wykonawcami ktorzy zlozylt oferty w niniejszym
postepowaniu®:

*  piepotrzebne skeeslié lub wpisac ,,nie dotyczy”
*t  y przypadlu przynaleznoici do tej samej grupy kapitalowe, z Wykonawcami, ktérzy zlozyli oferty w niniejszym postepowaniu,
Wykonawca winien wykazad, ze istniejace migdzy nimi powiazania nie prowadz do zaklécenia konkurencji w tym postepowaniu.

....................... (migjscowosd), dnia ...l T

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej
informacji, o ktétej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajacemu ninicjsze o§wiadczenie.
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CZESC 11

PROJEKT UMOWY
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Projekt umowy

UMOWA br .....cov.. | WIN/ 2018
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. K. Wielkiego”,

Sporzadzona w dni ..o w Gorzowie Wlkp. pomiedzy:
- 1. Miastem Gorzow Wiglkopolski. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez.

........................ v e e oo ZWENYM dalej Miastem”

2. Przedsighiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Kosynierdw. Gdytiskich 47, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez.

Boguslawa Andrzejczaka —~ Prezesa Zarzadu, Dyrektora Naczeinego
Tomasza Surdackiego — Czlonka Zarzadu, Z-cy Dyrektora ds. Technicznych
zwanym dalej ,PWIK",

strony 112 razem zwane dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dale] ,Wykonawcg.
§1
{definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia beda mialy zZnaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy — oznacza to zamawiajacych wspolnie udzielajacych zamowienie, kiérego realizacja
nastepuje na podstawie ninigjsze] umowy . Miasto jak | PWIK, w ktbrej imieniu dziala Miasto z
zastrzeZeniem ust. 18 i 19 oraz § 6 ust. 1 dotyczacych akceptacii przez Zamawiajacego podwykonawcy.

2. Wykonawea — oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem ninigjszej umowy. Pojecie fo jest

tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - 0znacza niniejszq umowe,

Nadzér Inwestorski - oznacza  podmiot  upowazniony  przez  Zamawlajgcego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dzialaf | decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych z realizacjg ninigjszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Konlrakiu.

5. Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonege etapu robdt, Odbior czesciowy
hle rozpoczyna biegu okresu rekojmi | gwarancji. Odebrane czgéciowo pizez Zamawiajacego prace,
pozostaja nadal pod kontrola Wykonawcy, na Zamawiajacego hie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a
protokét odbioru czgéciowego nie stanowi pokwitowania w rezumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakoficzenie realizacii robot budowianych - realizacjg robot budowlanych uznaje sig za zakonczong
wéwezas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoniczyl roboty budowlane objele niniejszq umowa, W tym uporzadkowat teren
inwestycii.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot
hudowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgey taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robét w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy ptzekaze

© Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczy wraz ze swoim oéwladczeniem o jgj

kompletnoéci i prawidiowoci wykonania [za date przekazania uznaje si¢ date wplywu dokumentow
do siedzlby Zamawialacego).

7. Odbiér kokcowy — protokolame przekazanie z udzialem stron Kontrakiu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozylywnym zakoriczeniu odbiordw czesciowych, po dokonaniu przez
Komisje odbiorowa oceny wykonania w sposob prawidlowy calosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem
koficowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacjg powykonawcza, W tym gwarancje, za$wiadczenia od
organdw kontroli technicznej, zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego a takze nalezy

'
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10,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

"
[

uporzgdkowag teren inwestycji. Dckonanie odbioru korficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokolu

odbioru koricowego. Odbior koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancii dla calej inwestycji,

Odbior astateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad, Wykonawca

otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiekiu budowlanego wolnego

od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron hiniejszej umowy poprzez zwrot
zalrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacjl przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie

protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbiory koricowego, powolana pizez

Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na kidrym bedzie

realizowany przedmiot umowy wiaz z przeslizeniq zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

SIWZ ~ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia dla przetargu nieagraniczonego poprzedzajgeego

zawarcie niniejszej umowy,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) - dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i

wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych,

okreslonych w Dokumentacji projektowsj.

Dokumentacja projektowa ~ zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegdlnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie,

ktorych mozna realizowac roboty budowiane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

| 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22017 1. poz. 1332 ze zm.) oraz SiwWZ

stanowiagym integralng cze¢ ninigjszej umowy. Kompletnosé dokumentacji powykonawczej Wykonawea
potwierdza  pisemnym  odwiadczeniem o jgj  kompletnosci i prawidlowosci wykonania

w Swietle zapisow wiw ustawy | wiw SIWZ. Komplethosé dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez

Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartosé wykonanych rob6t lub urzadzen ze wzgledu na cel

0znaczony w umowie lub wykenanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi w

tym zakiesie warunkami fechnicznymi wykonania robdt, wiedzq techniczng, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét fub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktbrego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani kidremuy

nie mogly przeciwdzialaé, a kidre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci  lub

W calosci przedmiofu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktérej przedmiotem sg usiugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowigce czesé przedmioty Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a

takze pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonaweg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcam.

Umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot umowy dotyczy przebudowy sieci wodociagowej bedg

zatwierdzane przez PWIK. Pozostale umowy o podwykonawstwo bedg zatwierdzane przez Miasto,

Podwykonawca lub dalszy Podwykenawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

hieposfadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawara z Wykonawca, Podwykonawea lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego (odpowisdnio PWiK lub Miasto) Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawara z Wykonawca przedlozong Zamawiajgcemu {odpowiednio PWIK lub Miasto} Umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy iub ustugi, stanowigce czgsé zamowienia
publicznego, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, oraz uméw o podwykonawstwo, ki6rych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu.

Nadzér autorski - zespél czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowtanych zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektows, uzgadnianiu mozliwosel wprowadzania
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21.

22,

23.

24,

25,

26.

27.

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie pelniony pizez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,

wykonujacy obowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowiane. _

Protokot koniecznosci — dokument okreélajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidiowe] realizacjt przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robol,

w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument petwierdzajacy odbidr robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czeéciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umows czesci robot budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranci jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokol odbioru koficowego rohot - dokument pofwierdzajacy odbior wykonanla przez Wykonawce

catodci robot budowlanych bedaeych przedmiotem Umowy.

Protoké! odbioru ostatecznege robét — dokument potwierdzajgcy odbior robét po usunigoiu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci.

Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sq interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekrot pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraZnie cos innego.

3)  Integralng czesclg Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w§Just 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku poiskim.

5)  Srédtytuly nie wplywajg na interpretacjg postanowiefi umownych,

6)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach [ miesigcach odnoszg sig do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy}
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w opatciu o przepisy
ustawy z dnla 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawieri publicznych (t. J. Dz. U, 2017 poz. 1579 ze zm.) w
trybie przetargu nieograniczonege na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowie

Publicznych pod .....coecovver i
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej,
Parozumienie nr 5/WIR/2018 z dnia 11.01.2018 r. zawarte pomiedzy Miastem a Przedsigbiorstwem

Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp.
Peinomocnictwo udzielone Miastu przez PWiK nr 01/2018 z dnia 9.01.2018 r.

§3

(przedmiot umowy)
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa ul. K. Wielkiego”, realizowanych na podstawie zgloszenia zamiaru wykonywania robot
budowlanych nr WUA-IV.6743.1.266.2017.KZ dla roh6t finansowanych przez Miasto oraz na podstawie
decyzji pozwolenia na budowe 265117 z 11.07.2017 i 41/18 z 26.01.2018 dla rob6t finansowanych przez

PWIK.

Zakres planowanych do wykonania robét bedzie obejmowat w szezegonosci:
W zakresie platnosel przez Miasto:

.




- przebudowe drogi powiatowej nr 2509F - ulicy K. Wielkiego o dhugosci 998 m od Urzedu Stanu
Cywilnego przy ul. K. Wielkiego do skrzyzowania z ulica Czamieckiego obejmujagce:

- przebudowe jezdni,

- przebudowe chodnikdw,

- przebudowe zjazdow,

- przebudowe nawierzchni peronow,

- budowe elementdéw uspokojenia ruchu,

— przebudowa kanalizacji deszczowej,

— budowg kanalizacji pod system dynamicznej informacji podréznych,
- przebudowa nawierzchni przejazddw z plyt CBP i kostki betonowsj,
~ przebudowa przejazdow z plyt zelbetowych z mocowaniem szyn,

— przebudowe torowiska z wymiang, szyn na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul.
Okrzei

~ stalg organizacje ruchu,
- tymczasowg organizacje ruchu .
W zakresie platnosci przez PWIK Sp. z 0.0.;
- pfzebudowrg sieci wodociagowe] w ramach dwach dokumentacji projektowych:

~W ramach dokumentacji projektowej ,Przebudowa wodociggu w ul. Kazimierza
Wielkiego w Gorzowie Wikp.” opracowanej przez ZK — PROJEKT przebudowa sieci
wodociagowe] z rur PE100 — RC SDR17 PN10 wraz z wszystkimi elementami
opisanymi w SIWZ,

~W ramach dokumentacji projektowe] Wymiana sieci wodociggowej w obrebie ulicy
Okrzei w Gorzowie Wikp.” opracowanej przez EKQO — INSTAL Pracownia projektowa,
przebudowa sieci wodociagowej z rur PE100 — RC SDR17 PN10 wraz z wszystkimi
elementami opisanymi w SIWZ na odcinku:

* PWE2 — PWEB w ul. Kazimierza Wielkiego,
* PW77.3 - PWELO w ul. Kazimierza Wielkiego,
» PW76 — PW77 w ul. Kazimierza Wielkiego,

~ Roboty rozbiérkowe istnigjacej nawierzchni i odtworzeniowe nawierzchni drogowych po
wykonaniu sieci wodociagowsj i przylaczy na odcinkach wykraczajacych poza zakres
przebudowy drogi.

2, Inwestycja realizowana bedzie na ul. K. Wielkiego, w szczegolnosci w zakresie nastepujacych dziatek
0 humerach ewidencyjnych: 699/1, 973/1, 972, 781, 907, 700, 1598, 452, 453, 424, 507, 423, 1587,
1621, 420, 455/9 obreb ewidencyjny 0004 Staszica, Gorzow Wikp.

3. SzczegOlowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizef wymienione dokumenty:
1} ninigjszy akt umowy, : -
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamawienia,
3)  Projekty budowlane,
4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
5)  Dokumentacja wykonawcza wszystkich branz zgodnie z wykazem w Siwz,
6)  Opinia geotechniczna,
7)  Projekt tymczasowej organizacji ruchu,
8}  Tabele Elementdw Rozliczeniowych (TER),




10.

11.

12.

13.

9) Oferta Wykonawey wraz ze stanowigcymi jej integralng czest Tabelami Elementow
Rozliczeniowych dla poszczegdinych branz.

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé | interpretowaé jako czesc niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny byé
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy ftrakiowa jako wzajemnie sie wyjasniajace

i uzupelniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnoécl  Tub

wieloznacznoci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zohowiazania, ani zakresu

nalezytej starannosci

W przypadku stwierdzonych rozbleznosci pomigdzy dokumentami, o kidrych mowa w ust. 3 pkt. 1- 9

Zamawlajgey jest zobowigzany niezwlocznle przekazac informacje na pismie wystgpujacemu

o wyjasnienie rozbieznosc, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznal sig z dokumentacjq opisujaca przedmiot umowy, o ktorej mowa

w ust.3 niniejszego paragrafu oraz, Ze jest w pelni $wiadomy warunkow kontraktowych { wynikajacych z

nich nastepstw i hie wnosi do nich zastrzezed.

Wykonawca zobowiazuje sig wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami, niezbgdne do

realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust.3 pk 1-8 z nalezytg staranno$cig, zgodnie z

dokumentacja projektows, wiedza techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz

normarn.

Wykonanie robét dodatkowych nie wymaga zawarcla odrebnej umowy ale zostanie potwierdzone

aneksem do umowy.

Wynagrodzenie z tytulu realizacii robot dodatkowych bgdzie ustalone zgodnie z zasadami opisanymi

w punkcie 19 SIWZ ,Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na etapie realizacji robot

dodatkowych”

Wykonawca zobowiazuje sig do realizacji robot zamiennych w stosuriku do robot budowlanych opisanych

w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy techniczne].

Nadzor Inweslorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o kiérych mowa w ust. 1 i ust. 7, ma prawo

wydawania Wykonawcy na piémie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen, a

Wykonawoca jest zobowiazany do wykonania tych polecen, w szczegblnosci poprzez:

1) zmnigjszenie lub zwigkszenie iloéci robdt budowlanych na fiosci dostosowane do potzeb realizacji
przedmioty Umowy fub pominieciefzmiane poszczegoinych robot budowlanych, opisanych w
dokumentacji projekiowej, jezeli zmiana ta jest konigczna dia realizac Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie Stanowi istoinego odstepstwa od projektu
budowlanego,

2)  zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

W przypadku, gdy rezliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktorym mowa w ust, 10. nie bedzle mozliwe

poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegolnosci:

1) gdy roboly ujgte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegoinione
w Tabeli Elementow Rozliczeniowych, lub

2) w przypadku konlecznodci zaniechania rob6t budowlanych objetych Tabelg Elementow
Rozliczeniowych,

fo wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie Protokol

koniecznosci.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzér Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy,

podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora  Nadzoru, upowaznionego reprezentanta

Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg do wykonania prac i ustalenia

wysokosci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia.

Dochodzenie roszczefi zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecet  Nadzoru

Inwestorskiego, o ktorych mowa w ust, 10 protokolu koniecznoécl, o ktorym mowa w ust, 11 nie zwalnia

Wykonawey z obowigzku realizacji odpowiednio: polecert Nadzoru Inwestorskiego lub postanowien

Protokolu koniecznosci.
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§4
(termin realizacji umowy oraz okres gwaran cfi i rekojmi)
Termin realizacjl umowy biegnie od dnia zawarcia ninijszej umowy do dnia podpisania protokotu odbiaru

ostateczneqpo,

Termin zakoficzenia realizacji robét budowlanych — do dnia 30.11.201 9,

Okres qwarancii ustalasiena ................. liczone od daty podpisania protokotu odbioru koficowego.
Qkres rekojmi ustala sig na .................... liczone od daty podpisania protokelu odbiory korcowego

Inne terminy zwiazane z realizacjq przedmioty umowy:

1) werminie § dni od daty zawarcia ninejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pefniace funkcje kisrownika budowy i kierownikow robdt branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, wiym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien |
przynaleznoci do {zby Inzynierdw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozyé wniosek
0 zmiang osoby funkeyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcey zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy - zmiana osoby moZliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umows,

2) w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
niezbgdne do dokonania zgloszenia rozpoczecia robot do organu nadzoru budowlanego ~ dla robat,
ktore realizowane beda na podstawie decyzji,

3) w clagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnodci cywinej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzieri przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacie projektowa, ‘

5) w ciagu 14 dni od daty przekazania tereny budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowfane.
Rozpoczgcle robét potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

6) w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykenawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegotowiony
harmonogram przedstawiajacy planowang realizacje rzeczowg i finansowa przedmiotu umowy,

7} czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dnl od zioZenfa Zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci | prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej,

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly W pozostalych paragrafach niniejsze]

umowy.

§5

{obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wlasnym
zakresie | na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiaiacego dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane  dokonywanie
W nim wpiséw na biezgco,

2)  wypelniania i realizacjl polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3)  opracowania szczegolowsgo harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy, : :

4)  opracowania planu  bezpieczenistwa | higieny  pracy i  umieszczenia informacji
0 miefscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5} wykonania oznakowania tymczasowej organizacii ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacy
z etapowania oraz utrzymaniem w stanje nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robgt
budowlanych do dnia odbioru koricowego,

6)  prowadzenia Ksiegi Obmiaru, (oddzielnie na sie¢ wodociggowg )

7)  realizacji robdt w terminie okreslonym niniejszg umowa,

8)  zaplaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,




9)  bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

0) hezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

) usuniecia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
ub Zamawiajgcego w trakcle trwania rob6t oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
hiezhedny do ich usuniecia,

12) nanoszenia na biezaco w dokumentaci zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

13)  wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwolefi badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegblnymi — niezbednych
do odbioru przedmiotu zaméwienia,

14)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynno$ci nieopisanych wyZej, a
wynikajacych z procedur okreSlonych w przepisach szczegolnych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykenaniem przedmiotu umowy,

15)  zapewnienie cigglo$ci dostaw wody dla odbiorcow objetych przebudowa sieci wodociggowej,

16) realizacji robot w sposéb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwoscl badz
propozycje rozwigzart zamiennych winny byé zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego | Projektanta,

17)  informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
oraz innhych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenla konleczno$ct ich
wykonania,

18) przestizegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakoSci maleriatow
| rab6t oraz badait i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajgcemu wynikdw badan i pomiarow,

19) informowania Nadzoru Inwestorskiego [ Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznociach mogacych wplynaé na opdznienfe robot lub mogacych wplyngé
na jako&¢ robot,

20) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

21) W przypadku powierzenia wykonania czgcl zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

22) Od daty Odbioru kohcowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce
ohcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazde] szkody rzeczywiste] powstalej
na przedmiocie Umowy, i za kiorg ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogbinych, a
spowodowane;:

a) Wads, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i thwila w obiekcie, ktdrego
dofyczy przedmiot Umowy na dziett zakoticzenia robét budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru kericowego, kidry nie byt cbjety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Qdbioru koricowego.

23) _Wykonawca pokryie koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

nodczas  transportu  przez  Wykonawee  lub  inne podmioty, za kitbre ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwigzku 7 realizacig Umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace osdb funkeyinych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotaml objetymi niniejszg,
umowg przez osoby posladajgce stosowne kwalifikacie zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy Jest kierownik - budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozone] w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, powolany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

3)  Funkcje kierownka budowy i kierownikow robot branzowych beda pelmiy osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zloZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy. -

g




4)
5)

6)

A
[}

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanyeh stanowigeych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$é uwagi
W ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia etrzymania protokolu. Pa tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigZage.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczelistwa i ochrony zdrowia

1)

2)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed razpaczeclem robot budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki

prowadzenia rob6t.

W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robot;

a)  powodujgcych ryzyko powsftania zagrozenia bezpieczeistwa | zdrowia ludz, a
w-szezegblnosci upadku z wysokosci,

b)  zuwzglednieniem obowiazujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i achrony zdrowia nalezy opracowad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury  z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacji  dotyczacej bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,

poz. 1126).

Koszty wykonanla planu bezpieczelistwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykenawee, nie podiegajg

odrebnej zaplaie | winny by¢ wliczone w-koszty ogdine robét.

Wymagania Zamawiajacego dofyczace terenu budowy,

1)

2)

9)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia térenu budowy | migjsc prowadzeria robdt, zapewnienia nalezytego tadu
| porzagky, a w szezegolnosci pizestrzegania przepisow BHP,

Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego budowy w rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem  whasnym, wody
i energil elekirycznej, Zamontowania licznikéw zuzycia wody | energii elekirycznej i porioszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzer infrastiuktury technicznef, w tym m.in. zuzycia
wody, energil elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébari,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg byé prowadzone
roboty podstawowe i tymezasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowtanych do dnia odbioru koricowego, _
Zorganizowania we wiasnym zakresie dozory mienia | wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczell ppoz nha ferenle budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosci
materialngj,

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopaw i miejsc wykonywania robét oraz misjsc
skladowania materialéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szezegolowych Specyfikacii
Technicznych, '

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpleczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robat zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajacq zawodowy charakter
dziatanosci, w tym skutki finansowe, , _
Zapewnienia dostepu | dojéé do posesi wraz z pokryciem  kosztow  wykonania
| rozbiorki tymezasowych dojazdow, przsjsé, kadek, podjazdéw, itp. _

Ponoszenia odpowiedzialnosel za szkody powstale na terenie budowy pozoslajgce w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robat, ich czesci, uzbrojenia podziemnego Zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt,




10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)

19)

20)
21)

22)

2)
24)
25)

Zabezpieczenia terenu budowy przed fkradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich
malerialow dostarczonyeh na plac budowy. :

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materialow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji robot budowlanych,

Wykonania prac niezbgdnych ze wzglgdu na bezpieczenstwo lub koniecznost zapobiezenia awaril,
Zabezpleczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu rabét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaisthienie zdarzeri w wyniku, kiérych maglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

Podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpow na Teren budowy przez osohy
nieuprawnione,

Prowadzenia robot w sposob niezaklocajacy w sposob nisuzasadniony ruch na drogach.
Wykonawca na wiasna odpowiedzialnod¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznodci, aby nie narusza¢ praw wiasciciei posesi | budynkéw
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robot budowlanych. :

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt. 12,
Nadzor Inwestorski ma prawo polecié Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie Terenu budawy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zaleced, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecic firmie zewnetrzne]
doprowadzenie Terenu budowy do naleZytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawee
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnlenia we wlasnym zakresie i na swdj koszt tymezasowych zajgt terendw, niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych,

Zapewnienia bezpleczefstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy,
Uzyskania w razie potrzeby — zgody na zajgcie drdg i chadnikow wraz z wykonanlem wymaganego
oznakowania tymezasowej organizacji ruchu i poniesienia kosztow dokonanych zajeé,

Prowadzenia rob6t w sposdb zabezpleczajacych skarpy, wykopy | Istniejace uzbrojenie,
poinformowania przed pizystapieniem do robot, poszezegolnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot | ewentualng] potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
sirony na czas prowadzenia robot,

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie,

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

Utrzymania i ponoszenia odpowiedziainoéci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu realizaci przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowa | przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnosé wykonywania prac/robot,
czas Wykonywania prac/robdt | zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o charakierystyke poszczegdinych elementow
wehodzagcych z zakres prac budowalnych. W harmonogramie robét nalezy uwzglednié etapowanie
robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacii ruchu i technologiami - wykonania
poszczegoinych elementéw prac budowalnych. -
Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobg upowaznlong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejsze] umowy,
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia, Zektualizowany harmonagram nalezy

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

przedlozyé do akceptacji Zamawiajgcemu.
/
r
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Wszystkie odblory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, .odbiory czesciows, odbiér koricowy,
odbidr przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i'w terminach okresfonych
w dokumentacit projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
nalezy dokonac w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia,

Przed rozpoczeciem odbiory robdt Wykonawea przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidfowego wykonania przedmiotu edbioru czesciowego robbt
W zakresie | lloSci okreSlongj postanowieniami dokumentacji  projektowej, STWiORB
[ harmonogramie rzeczowo — finansowym. :

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajaeych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzory Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia b wykona te roboty ponownie.

Gotowosc do odbioréw robdt opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca {Kierownik Budowy) bedzie

zglaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspeklor Nadzort ma obowigzek

przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dnl od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi Zamawiajacemu  gotowost do  odbiory  kofcowego  robot
w formie pisemnej. Odbidr koficowy robt dokonany zostanle komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiaiacego dotyczace zasad kontroli iakosci robot:

1)
2)

3)

10}

1)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peng kontrole wykonywanych robét i jakosci whudowywanych
materiatow,

Wykonawca winien opracowaé | przedstawié do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakoscl, w kiorym przedstawi zamierzony sposoh wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robédt zgodnie z dokumentacjj
projektowa, STWIORB oraz poleceniamii Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawea w celu zapewnienia jakosci winien zapewnic obsluge laboratoryjing, obsiuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
| badart materialéw oraz rohdt w zakresie okreslonym w STWIORB, ohowiazujacych przepisow,
odpowiednich norm, a tak?e na zadanie Nadzoru Inwestarskiego iub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potizeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
I kofcowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zZatwierdzone przez Nadzor
inwestorski, '

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegoinych elementw robot oraz wykazania flosel, powlerzchni wykonariych

elementow robdt, zuzytych materialow itd. Winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien  wykona¢  inspekcie telewizying  kanalizacfi  deszczowsj wraz
z pizykanalikami przed i po wykonaniu nawlerzchni jezdni | ehodnikéw. Raport z inspekcji winien
by zalaezony do dokumentacji odbiorowsj,

Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych. jakie okazg sie potizebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstuga geodezyina,

W trakcle prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winlen zna¢
i stosowac wszelkie przepisy dotyczage ochrany srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.pos. oraz innych  przepiséw podczas  wykonywania prac
pomiarowych | badawczych,

Wykonawca odpowiada  za  ochrone instalacfi ~ na  powlerzehni  ziemi
| za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp, w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiasciciell tych urzadzen potwierdzenie informacii dla potrzeb planu
ich lokalizacji, _

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi
i urzadzefi podziemnych spowodowanych  w  wyniku jego  dzialania Zwigzanego
z wykonywaniem pomiarow, badar (inwentaryzacji),

10




10.

12)
13)

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposoh powodujacy minimaine
niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych posesi.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartociowe, budowle oraz inne pozostalosci

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw

sq wiasno4cig Skarbu Pafistwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o
ochronie dobr kullury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
Zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié Zamawiajacego | odpowiednie wladze i postepowat
zgodnie 7 ich poleceniami. : ‘ : ‘

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstgp na feren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projeklantowi oraz zobowiazany jest do udostgpnienia danych i informacji
pracawnikom organow w szczegoinodcl: Paristwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekeji Sanitarmej, Panstwowsj Inspekaii Pracy, Paristwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyze] pracownikorm,
ktarych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedntiotu umowy..

Wykonawca jest zobowigzany udostepnié teren budowy innym wykanawcom wskazanym przez
Zamawiajacego W czasie realizacfi przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktbrzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedziwie w terminie prowadzenia
rob6t  objetych  niniejszg  umowa,  kiérysh  koniecznosé  budowy wynikla  juz
po zakoficzeniu prac projektowych celem realizacjl robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy Innych robot bedg musiell dziala¢ w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace materiatow rozbiorkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materialow rozhiorkowych
nie nadajacych sig do powtémego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacii.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materialow

rozbiorkowyeh (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbidrki na:

a) materialy nadajgce sie do ponownego whbudowania (w tym materialy drogowe, asfait
z frezowania, wpusty, wlazy, armatura wodociggowa i inne) stanowiace wiasno$té
Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km,
zatadunek, rozladunek) na miejsce skladowania wskazane przez Zamawlajacego oraz
przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych materialow,

b)  materialy nhie nadajgce sig do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wyslegniki, bariery iinne) Wykenawca dostarczy na Zlomowisko {w tym: transport do 15km
zatadunek, rozladunek) i przekaZe Zamawlajacemu dowod dostawy.

¢) inne materialy rozbiorkows nie nadajace sie do ponownedo whudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
polwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje | przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie floscl wszystkich materiatow

rozhidrkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednié losci oraz
jednostki okresione w  Tabell elementow rozliczeniowych. llo§ci matetiatéw wykazane

w opracowaniu Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie

winno byé zalgczone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawea w ramach przebudowy sieci wodociggowej winien zdemontowaé isthiejgce rury

wodociagowe, w miejsce ktbrych wybudowany zostanie nowy wodociag. Material z rozbiorki nalezy

zutylizowat zgodnie z obowlazujacym przepisami. Zamawiajacy dopuszcza zamulenie istnigjgcych
przewodéw wodociagowych w migjscach gdzie trasa nowych przewadow nie pokrywa sig z frasq

starych.
{f- 11




11.
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)

]

Koszty demontazu, utylizacji oraz zamulenia istniejacych rurociagw nalezy uwzglednié w pracach
podstawowych budowy rurociagéw zgodnie z Tabelg Elementow. Rozliczeniowych.

Wymagahia Zamawiajacego dotyczace whudowywanych materialow,.

Wykonawca zobowiazany jest:

1

2

3

(=]
e e

)

)

)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany. jest uzy¢ materialow gwarantujacych
odpowiedniq Jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreélonych w dokumentagji
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t musza odpowiadat wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach,

Zabrania sig stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych Norm oraz
innym  okre§lonym w  projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadac w  stosunky
do” uzytych materiaiow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanic
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, Jakoéci, deklaracje zgodnosel) i okazad
je na kazde zadanie Nadzofu Inwestorskiego lub Zamawiajgceqo.

Przed wbudowaniem materialéw Wykonawea wiriien uzyskat od Nadzoru Inwestorskisgo
zatwierdzenie. materialow przeznaczonych do whudowania na podstawie  dokumentow
wymienionych w.punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien
w pelni udokumentowaé Nadzorowi inwestorskiemu ich rownowaznodé, zalaczajac réwnieZ opinie
Nadzory Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawigjacemu
dokumentacjg powykonawczg zawierajacy ntigdzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiay. Dokumenty te winny wskazywaé, 7e dane materfaly zostaly
uzyte na przedmiotowe] budowie (okreslenie miejsca  wbudowania, nazwy zadanig, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonaweza podlega weryfikacii przez Nadzér Inwestorskj).
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem iub utratg jakosci, wladciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymezasowo na tetenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich whudowania, oraz  umozliwi przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski. -

Sposab realizacji rob6! musi byé zgodny:z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci hadz
propozycie fozwigzan zamiennych winny byé opiniowane pizez Nadzér Autorski i Nadzor
inwestorski wraz z analizg porownawczg kosztdw zmian i ostatecznie zaakeeptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robét w technologli zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego. .

Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadniena | pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzaru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania | udokumentowania parametréw rownowaznoscl materialow,
Wykonawca wnoszac o zmiang materialow lub wykonanie robot w technologii zamiennej; reafizacje
rabot dodatkowych, uzupelniajacych sklada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym
terminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu, Wykonawca winien skiadaé
wniosek kompletny, 4. zawierajacy:

a)  opis zakresu propozycji zmiari, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian,

b} dokumentacjg projektawa (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia,

specyflkacje techniczne) lub niezbedne rysunki —dokumentacja/rysunki winny
byé opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robétizmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,
€) w miarg pofrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektewych z zarzadeq drogi, uzytkownikami sleci).
Niekompletno$é wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do-jego odrzucenta.
Opoznignia w wykonywaniuw/wstrzymaniu robdt, bedace nastepstwem braku kompletnego whiosku
ze strony Wykonawcy nie moga stanowic podstawy do dokonania zmian terminow umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w dane sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on
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12.

13.

10)

11)

12)

13)

kompletny to date jego wplywu/zoZenia trakiuje sig jako date, od kiorej biegnie termin
tozpalrywania sprawy.

Zamawiajacy w kwesti zamiany materialow Tub technologii, wykonania robdt dodatkowych
lub uzupeiniajacych zobowiazany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych
od dnia ofrzymania Protokolu kaniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
o kempletny wniosek Wykonawoy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykonanie robot.

Zamiana materialow lub technologii wykonania robot oraz etapowania wynikajacego z
organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakosci, technologii robdt, whudowanych materialow
Wykonawca ma obowigzek poprawié badz rozebraé nieprawidlowo wykonany element robdt
| wykonat go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakodci, technologii robot, whudowanych
materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badaf niezaleznemu
laboratorium badawczemulrzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badar
laboratoryjnych/eksperlyzy potwierdzajacych nieprawidlowa Jakosé wykonanego elementufrobot
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badar laboratoryjnychiekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbiotu keAcowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokonaé wpisu do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowaé i Zlozyé Zemawiajacemu dokumentacje powykonawczg okresiong szczegolowo
w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat i
dwie kopie polwlerdzone za zgodnosé w formle trwale spigtej) + 3 CD - egzemplarze w wersji
elekironicznej (jpg, .pdf)., w przypadku dokumentacji dotyczacej wodociagu 1 egzemplarz w wersji
papierowe] i 1 egzemplarz w wersji elekironicznej.

przedlozyé wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnodoi
i prawidiowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego | SIWZ,

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, w okresie gwarancji lub rekojmi)

to Zamawiajgcemu przysiuguja nastepujace uprawnienia;

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje si¢ do umdwionego
uzytku Zamawiajacy, z =zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowari, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac
réwnoczesnie fermin usunigeia wad,

b)  jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sig do umowionego uzytky .
Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowat,
wyznacza termin usuniecia wad,

Wykonawca  zobowigzany  jestl do  pisemnego zawiadomiehia ~ Zamawlajgcego

0 ustnieclu wad, Zadajac jednoczednie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot,

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w spasob sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzér

Inweslorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie
fego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapic od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzecie] na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy (dalej: Wykonanie
Zastepcze™), Odstapienie takie trakiuje sie, jako dokonane =z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty ponlesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpczego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru poiragic 2 wynagrodzenia Wykonawey
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. )\/
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14. Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na Umowe o prace.- zostaly okreslone przez
Zamawiajgcego w SIWZ,

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom (wedlug definicji § 1 ust.19) wykonanie czescl robot
budowlanych/dostawlustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu; _ :
1} Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego (odpowiednio PWIK iub Miasta)
W zwigzku z tym Wykonawca przediiada Zamawiajacemu dokumenty (kopie} wymagane do
wyrazenia zgody ha umowg o podwykonawstwo, fj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajgcy istolne postanowienia umaowne,
W fym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaly tego
Wwynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunk,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Roziiczeniowych,

c) Dokument potwierdzajacy zdonosci techniczne lub zawodowe, podwykonawcy, na ktrego
zdolnodciach polega Wykonawes,

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje (odpowlednio PWIK Iub Miasto), wyrazajac zgode, zastrzezenia lub
sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu jub
zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4)  Jezell  Podwykonawca Iub dalszy  podwykonawca zamierza  zawrzeé urnowg
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawey na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedilada
Zamawiajacemu  projekt umowy, dolaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo wraz z upowaznieniem do dokonania zaplaty wynagrodzenia przez
Zamawigjgcego {odpowiednio PWIK jub Miasta) bezposrednio na rzecz podwykonawcy, ti. na
zasadzie przekazy zgodnie z art, 9211 ke.

5)  Wykonawca/Podwykonawcaldalszy podwykonawca przedidada Zamawiajgcemu po$wiadczong
Za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od je] zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
(odpowiednio PWIK lub Miasta) umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazat sie
bedzie, Ze zaakceptowal umowe o podwykonawstwo.

7} Do wszelkich projektow —umowluméw/zmian uméw o podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawca stosuje sie procedure okreslong w ust, 1,
punkt 1 do 6 ninisjszego paragrafu.

8)  Niewypehienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce  obowiazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawey/dalszego podwykonawey przez Zamawiajgcego
lub Zgdanie od Wykonawey usuniecia przedmiotowego Podwykonawey / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigZenia Wykonawcy karg umowna,

9  Niewypehienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku Zmiany
projekfu  umowy/umowy/zmiany umowy w- przypadku  zaslrzezei wniesionych przez
Zamawiajacego W zakresie terminu zaptaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Celem  zatwierdzenia  przez Zamawiajgcego umowyfzmiany  umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, ktore] przedmiotem sq dostawy Iub uslugi, ktore $cisle

odpowiadajg czesci zaméwienia okre$lonego Umowg zawartg migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg

koniecznym Jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnost z oryginalem kopie zawarlej

Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub usiugi stanowigce czeéé
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10.

i1

12.

przedmiofu Umowy, w ferminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczenlem Uméw o podwykonawstwo
o wartogci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia nelto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow
o podwykonawstwo, kitrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy temu ohowigzkowi,
przy czym wylaczenie fo nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wieksze] niz 50.000 zt. oraz wyszczegoinionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 1 ust. 2 niniejszego paragrafu
slanowig razace naruszenie niniejsze] umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robdt/dostawiustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego -
podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umows, przez
Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
wlasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bgda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
podwykonawcy.

. Zamawiajacy, moze adaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawey od wykonywania $wiadczert w zakresie realizacii przedmiotu Umowy, Jezell sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca fub dalszy Podwykonawca, nie
spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawey lub daiszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub uslug lub dotrzymania termindw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na Terenie budowy naruszajg postanowienia ninigjszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obeym, Wykonawca, Podwykonawca tub dalszy Podwykonawca
jest zobowlgzany zataczyé do przedkladanego projeklu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenle przysiggle umowy na jgzyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgloslc Zamawiajgcemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bgdzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy hie wyraza zgody na wykonanie czgéci robot przez Podwykonawcow, na ktérych nie wyrazi
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacie
postanowief umowy, nawet jesli w trakcle procesu inwestycyinego Zamawiajacy lub jego reprezentanci
na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi
w lrakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oéwiadczenie podwykonawcy, o kiérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oéwiadczenla lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykiuczenia wobec tego podwykonawcy.,

Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykenawcow.

§7
{wynagrodzenie i spostb ptatnosci)
Strony ustalajg laczne wynagrodzenie ogdlem zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci:

..................... 7t netto (stownie: ... vvvceercreen ) CZYH v 2 biutto {slownies... i)

w fym: :

a) warlodé za zrealizowane roboty drogowe, sanitame, elektryczne, usunigcie kalizji zgodnie z oferty
Wykonawey — wynosi: ..o, netto  (slownie: ..o o e brutto
(SIOWNI. et r e iee e }

b) wartoé za zrealizowane roboly dotyczace przebudowy sieci wodociagowe] zgodnie z ofertg
Wykonawey Wynosi: ..............zt netto (slownie..........cceve. D v e brutto (slownie:
.......................................... }
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12,
13.

14.

18.

16.
17.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ninigjszego paragrafu obejmuje wszystkie koszly i wydatki niezbedne

do wykonania przedmiotu umowy. '

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontrakiem.

W przypadku zwickszenia wynagradzenia obmiarowego okreslohege w -ust, 1 zaplata ‘nastapi po

zawarciu stosownego aneksu do umowy. _

Zamawiglacy zaplaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi

niniejsza Umowa, 7 _

Za warlos¢ wykonanych- robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i ceny odebranych robot

budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski

obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Ofertg cen jednostkowych wskazanych w Tabelach

Elementéw Rozliczeniowych, _

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane

przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia  wszystkie obowigzijace w Polsce podalki, tgcznie

z VAT oraz oplaty celne i inne oplaly zwigzare z wykonywaniem robot aktualne na dzief padpisania

Umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikalaceqo z ust. 1 lit. a) jest: Miasto Gorzéw Wielkopolski —

Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.. NIP: 599-00.19-832. Wykonawea wystawi

fakture VAT za powyzsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzow Wielkopolsk — Urzad Miasta,

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikaiaceqo z ust. 1 Iit b) fest: Przedsiebiorsiwe Wodociagow

[ Kanalizacji 8p. z 0.0., ul. Kosynierow Gdyriskich 47, 66-400 Gorzow Wikp. NIP 599011 04 27,

Wykonawca wystawi fakture VAT za powyZsze roboty bezpodrednio na PWIK.

Platno$¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z' ust. 1 lit. a) bedzie zrealizowana

w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa ul. K. Wielkiego® dziat 600, rozdziat 60015, paragraf

6050,

Platnosci wynikajace z ust, 1 lit. a) nie przekrocza w roku 201 8 kwoty 5.500.199,00 zi. brutto.

Podstawa zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z profokolem odbioru potwierdzonym

przez Nadzor inwestorski, zestawfenlem zakresu i naleznego wynaqrodzenia podwykonawcdHwidalszych

podwykonawcéw za zakoriczone i odebrane roboly ujste w Tabeli Elementow Rozliczenlowych

I kopie dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajgce, Ze Podwykonawcy/daisi podwykonawcy

otrzymali  wynagrodzenle  nalezne im  wg  zestawienia naleznego  wynagrodzenia

Podwykonawcowldalszych podwykonawcéw, stanowigcego zalacznik do faktury.

Rozliczenia za wykonane rohoty tak dfa Miasta jak | dla PWIK bedg dokonywane wg hastepujacych

zasad: .

1) Kwota wynagrodzenia czgsciowego wynikac bedzie z obmiaru Wykanawey potwierdzonego
geodezyjnié | przez Nadzér Inwestorski, po-podpisaniu przez strony pratokolu odbioru. czedciowego.

2) Fakturowante za wykonanie czeécl fobét bedzie moziiwe nie czebcief niz raz w.miesigeu,

3) Fakturowanie na podstawie protokolow odbiorow czgsciowych' bedzie dokonywane facznie do 90%

- wynagrodzenia okreslonego w ust, 1 niniejszego paragrafu. Pozostale 10% bedzie fakturowane na

podstawie protokolu odbiory koficowego — za wartosé wykonanych robGt budowlanych Strony uznajg
lloczyn ilosci  odebranych robdt  budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i
zatwierdzonych. przez Nadzor Inwestorski obmiarow | odpowiadajgeych im okreSlonych ofertg
Wykonawcy cen jednostkowych,

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawionej faklury VAT zlozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust, 12 niniejszego paragrafu

oraz po spefnieniu zapisu okrelonego w ust.19, Za termin zaplaty Strony uznawaé bedg termin

obciazenia rachunku Zamawigjacego. (PWIK lub Miasta)

Naleznodci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnodci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
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20.

21,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28.

W przypadku niewywiazania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawey/dalszego podwykonawey Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego

podwykonawce obowiazujg procedury postgpowania okreslone w ust, 20 do 28 niniejszego paragrafu.

W terminie 14. dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedioZy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawey/dalsi podwykonawcy
ofrzymali  wynagrodzenie  nalezne im wg  Zzestawienia  naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zalacznik do faktury. W przypadku braku

" takich dokumentéw Wykonawca, zobowigzany jest do kazdej faktury dolaczyé pisemne .
oswladczenie, ze roboty objete faktura ,VAT nr ...... Z dnia ......." zostaly wykonane silami

wiasnymi bez udziatu Podwykonawcéwilub dalszych podwykonawcow.

Gdyby jednak ninigjsze o$wiadczenie okazalo sig nieprawdziwe, nalezy je rozumie¢, jako zwolnienie
Zamawiajacego z ewentuainego obowiazku cigzacego na Zamawiajacym z fytulu  solidarne]
odpowiedzialnoéci za zobowiazania Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy/dalszego podykonawcey
wynikajace z Umowy | Kodeksu Cywilnego.

W przypadku- braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplatg naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czescl rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcowldalszych podwykonawcow.
7amawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot naleznego wynagrodzenia Wykonawcy

za odebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionyeh watpliwosci, co do wysokodei kwot

naleznego wynagrodzenia Podwykanawcow/dalszych podwykonawcow do czasu zawarcia | wykonania
pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, porozumienia w sprawie zaplaty
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Strony zgodnie stwierdzaja, iz nie zachodzi opdznienie
Zamawiajacego wobec Wykonawcy w spelnieniu $wiadczenia pienigznego — zaplaty wynagrodzenia
umownego w czesel zatrzymanej | edsetki ustawowe nie bgda naliczane. '
Podwykonawealdalszy podwykonawca moze wystapic do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplatg,
z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnosci faktury Podwykonawcy/dalszego
podwykonawey albo w przypadku, kiedy termin ten nie ming}, a Wykonawca o$wiadczyt pisemnie
Zamawiajacemu, 7e nie dokona platnosci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy | wyrazit zgode
na dokonanie te] platnosci ze swego wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszezeniem o zaplate

‘wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacjg o przedmiogie i-kwocie roszczenia,

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysokosci  roszczenia
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy | zlozenia  oSwiadczenia o wyrazeniu  zgody
na bezposrednia zaplate. wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezpoéredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawey wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust, 23 ninisjszego paragrafu, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom,

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenle Podwykonawcyldalszego podwykonawcy  zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy oéwiadczenia o wyrazeniu zgody na
bezposrednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zaplata wynagradzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty wynagrodzenia

Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajgcy moze pofracic z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszezenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w fym w szczegdlnoscl. kary umowne,
koszty —pohiesione na  ustanowienie  ubezpieczenia,  kwoty zaplacone  bezpoérednio
Podwykonawcom/dalszym padwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia; koszty
zwiazane z Wykonaniem Zastgpezym.

§8
(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé na czas obowiazywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy i nie podznigj niz w dniu przekazania terenu budowy umowg lub umowy
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ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka | odpowiedzialnodci  zwigzanej 7 realizacjg Umowy, oraz

do terminowego optacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nle nizszg niz Cena
ofertowa brutto; '

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalinodci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby frzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) iub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkedzenia mienia wlasnego iub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w- zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umawy, na kwote ubezpieczenia nie Nizszg niz 1 000 000,00zt '

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikew Wykonawey oraz kazdego Podwykonawey (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawey roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust, 1 musza zapewniaC wyplatg odszkodowania plainego

W Zlotych polskich, bez ograniczef,

Koszt umowy, lub uméw, o ktdrych mowa w ust. 1 w szezegélriosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w calo$ci Wykonawea,

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdinodci kopie umowy | polisy ubezpleczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W- przypadku uchyhienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wsirzymacé sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedfozenta, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydhizenia czasu realizacii Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okredlonych w ust, 1 - 3, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty polwierdzajace

zawarcie  umowy  ubezpieczenia, w . fym W  szczegoinosci  kopie umowy

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku  niedokonania  przediuzenia ubezpieczenia,  przediuzenia niezgodnie

z zasadami okreslonynti w ust, 1 = 3 |ub hieprzediozenia przez. Wykonawce odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o kidrym mowa w ust, 4., Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego

wyboru do postepowania opisanego w ust. 10 ponizej. _

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez upizedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego okaze hiezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie

3 dni raboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wyimienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od yzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu

odbioru kericowego, hatomiast ubezpieczenie odpowiedziainodci cywilnej do dnia. podpisania protokoly

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 8 niniefszego  paragrafu  ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszege paragrafu slracg swoja. waznoéé Wykonavica hatychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, hez wezwania ze strony Zam awiajacego.

Wprzypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle sWojego

wyboru;

1) ubezpleczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracic koszly uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ustT ninigjszego paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez  zaspokoic je
Z zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ,

" albo

2} wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen ‘wymienionych w ust.]
ninigjszego paragrafu 1 przediozenie dowodéw uzyskahia tych ubezpieczeft, a po jego
hezskutecznym uplywie odstapié od umowy.

§9

) (zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)
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1.

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost

zabezpieczenie w wysokosci 10% Ceny oferfowej brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,

wniesionego proporcjonalnie do wysokosci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 Iit. a) 1 b} niniejszej

umowy na rzecz odpowiednio Miasta i PWIK , 1j.:

narzecz Miasta w kwocle .....iveiene 7t

na rzecz PWIK w kwocie ..., . .

Zabezpieczenie zostalo whiesione w formie ..............cvveuns

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zap]aty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajgcomu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z ninigfszg umowg, w tym

w szczegbinosci: kar umownych, koszidéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepezym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto oraz PWIK w kwotach

okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koszty Zabezpicczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawz:a jest zobowiazany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo

moc wiazacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o faklycznych lub  prawnych
okolicznoéciach, ktdre maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigZacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia,

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawey w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koficowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
whiesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czg$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszezen z lytufu rekojmi za wady bedzie zwrGcona nie pdznig] niz w ciagu
15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.

3} W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze hyc krotszy niz:

a) Z tytuty nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokolu koficowego
odbioru,
b} Z tytutu usunigcfa wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rgkojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpleczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o kiérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenla jego
wysokosci,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg,

waznost na czas okreslony w Umowie,

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacjt zabezpieczenia w calosci fub w czeécl, podlega ona zwrotowi

Wykonawey odpowiednio w calosci lub w czgéci w terminach, o kidrych mowa w ust. 7 pkt. 11 2.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w plenigdzu zostanie zwrcone wraz

z odsetkami wynlkajqcym| z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na kiérym bylo ono

przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizfi bankows] za przelew

pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z Zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
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13.

nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia olrzymania przez
Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty,
W terminie 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca

Jest zobowigzany przediuzyc waznosé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze

strony Zamawiajacego.

W przypadku nie wykonania czynnoici przewidzianych w ust. 12 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jakg w dacie

14.

wystapienia z roszczeniem opiewat bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,
albo
2}  zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuZony okres realizacji przedmiotu umowy,
albo

3)  potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej rownowarfos¢ zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zahezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,
albo

4} odstapienia od umowy.
Zamawlajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne olrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo

w terminie zwrotu danej czeéci Zabezpieczenia.

§10
(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

1. Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemne] pod rygorem niewazno$ci i wskazania
przyczyn adstapieniafrozwiazania.

2.

1)

1)

Po zloZeniu o$wiadezenia o odstapieniu od umowy przez ktérakolwiek ze stron jak réwniez po Zozeniu

oéwiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg

naslgpujace obowigzki szczegdlowe:

Wykonawca begdzie zobowigzany podjat wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposab umoziwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkdw odstapienia lub rozwiazania

Wykonawca zabezpieczy przerwane robofy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt whasny,
Wykonawca zglosi do dokenania przez Zamawiajacego odbiory robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

Wykonawca nieodplatie sporzadzt wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, kiére

nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do reailzacit innych robét nieobjetych umowg

W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o kibrym mowa w pkt. 3, Wykonawea przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegblowy protokét inwentaryzacji rohot w toku wraz

Z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dziefi odstapienia od umowy | przediozy

je Zamawiajgcemu,

Protokd! Inwentaryzacfi robot w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego stanowic
bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, :

Wykonawca niezwlocznie, nie pd2nie] jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razle odstapienia od umowy lub jej rozwiazania zobowigzany jest do:

Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty

rzerwania,
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2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejsze] umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakoéci w zakresie okreSlonym w Umowie na czgsé
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwiazaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapié od umowy w calo$ci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, a nadto w kazdym z niZej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sig
o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne,

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daly przekazania placu budowy fub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawoy realizacjg przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowal bez akceptacii Zamawiajacego do kierowania robotami inne oscby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy,

5) Wykonawea realizuje roboty przewidziane niniejsza umowsg w sposob hiezgodny z projektem
budowlanym, projeklem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacega lub niniejszq umowa,

6) Wykonawca w razacy spos6b narusza postanowienia niniejszej umowy,

7) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg, Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,

w stosunku do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazil zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg

a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

Zamawiajacy trzykrotnie dokonal bezposredniej zaplaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$é wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na budowie,

radzie budowy oraz spotkaniach, jesit jego obecno$¢ byla obowigzkowa zgodnie

z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawoy do

zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybier z zastrzeZeniem rygotu odstapienia od umowy w razie nigusuniggia tych
uchybien.

11) W przypadku uplywu wazno$ci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu sig
Wykonawcy z obowigzku ich przediuZenia na okresy wskazane w § 8 ust. 8 niniejszej umowy,

12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszef
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

13) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) - o) przekroczyta kwotg 10
% wartosci Kontraklu brutto.

14) w przypadku, gdy Wykonawca utracil mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udzlale Podwykonawey, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w kiérym
Wykonawca utracil mo2liwosé realizac]i zaméwienia przy udziale tego Podwykonawey, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na kiérego zasoby Wykonawca powolywal sig w trakcie postepowania o
udzielenie zamaowienia..

L2220

. Niezateznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
7e wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa parstwa lub bezpleczeristwu publicznemu, ¢zego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwill zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od
powziecla wiadomoscl o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadal

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesct umowy.
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Niezaleznie od postanowiert powyzszych Zamawigjacy moZe jednostronnie rozwiazat umowe jesli
zachadzl co najmniej jedna z okolicznosci, o kidrych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamowief
publicznych.

W przypadku, o kiérym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytufu wykonania cze$ci umowy,

Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 2. ‘ ' '

§11

(kary umowne)
Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowigcych niswykonanie lub hienalezyte wykonanie zobowiazania Strony
ponosza odpowiedzialno$é na zasadach ogéinych.
Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosel nallczania kar oraz ich Wysokosc:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawey:

a) za zwioke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 5
pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokoéci 4 000,00 zt (stownie. cztery lysiace Zlotych) za kazdy dzien
2wloki,

b) za zwioke w realizaci robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
W §4 ust. 2 ninejszej umowy — w wysokosci 4 000,00 z1 (stownie: cztery tysigee ziotych)
za kazdy dzien zwioki,

¢) za zwiokg w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowiazati/obowigzkow wynikajgcych
2§ 4 ust5 pkt. 1-3 i 6 niniejszej umowy w wysokosel 2 000,00 z1 (sfownle dwa tysiace zlotych)
zakazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin wykanania zobowigzania/obowiazku zostat
okreslony w niniejszej umowe to zwloka Wykonawey liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym
uplyngt ten termin, a gdy termin nie jest okresiony w umowle, to w takich przypadkach
Zamawisjgcy ~ wezwie  Wykonawce  do wykonania  lub  nalezylego  wykonania
zobowigzaniafobowigzku wyznaczajac mu termin (nfe krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego
zobowigzanialobowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu  Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

d) za zwiokg w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbloru kor'cowsgo, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminy wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 4 000,00 zi (stownie: cztery lysigce zlotych) za
kazdy dziet zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwal reallzacje robot bez uzasadnienia | przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokoSci 4 000,00 zt (stownie: cztery tysiace Ziotych) za kazdy dzlei przerwy w wykonywaniu
robot ponad okres 1 tygodnia.

f) za nieprzedloZenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (sownle: dwa tysiace 1),

g) za  nieprzedlozenie  poSwiadczone] za  zgodnosé  z oryginalem  kopit  umowy
o podwykonawstwo lub jef zmiany — w wysokosci 2.000,00 z} (slownie: dwa tysigce Zlotych),

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy-
Zamawiajacy odrzucl projekt umowy lub zakwestionowat Zawarta umowg z Podwykonawca/
dalszym Podwykonawca z tytulu terminu zaplaty - w wysokosci 2 000,00 zt (slownie: dwa tysiace
Zlotych),

i) za brak zaplaty lub nisterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2 000,00 zi (sl. dwa tysigee zi) za kazdy przypadek stwierdzonego
naruszenia w powyzszym zakresie,

J) za dopuszezenie do wykonywania robt budowlanych abjetych przedmiotem Umowy innego
podmiofu niz Wykonawca lub zaakceplowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
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do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2.000,00 zt {slownie:
dwa tysigee 1),
k) za nieprawidlowoscl w wprowadzone] tymezasowej organizacii ruchu, w tym:
- brak oznakowania, sygnalizacji lub innych elementéw BRD,
- niezgodne z projektem lub nieczytelne oznakowanie,
- brak zgtoszenia o wprowadzeniu organizacji ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem
* w wysokoéci 4 000,00 zi (slownie: czlery tysigce ziotych), za kazda nieprawidfowosc. -

) za naruszenie zobowlazania Wykonawcy do ubezpieczenia | zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajgeych
zawarcie umowy ubezpieczenia | oplacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do naloZenia
kary umownej w wysokoscl 2 000,00 24 (st. dwa lysiggce zlotych), za kazde naruszenle,

m)za nauszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowiazania do przedktadania informacil o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 2 000,00 i {stownie: dwa tysigce zlotych), za kazde naruszenis,

n) za wykonywanie czynnoéci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobg niz
z0stala zaakceptowana przez Zemawiajgcego — W wysokosci 5 000,00 #t (stownie: piec tysigcy
Ziotych).

0) za naruszanie zasad BHP 2000,00 (siownie: dwa tysiace zlotych) za kazde naruszenie
stwierdzone przez Nadz6r Inwestorski.

2)  za odstapienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokoscl 10 %
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

3)  Wykonawca moze naficzy¢ kare umowna Zamawiajacemu za odstapienie od umewy Z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokoéci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okresionego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

4)  Roszczenia o zaplate kar umownych, o kidrych mowa w pkt 1 - 3 powyze] stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej
kary umowne;.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 {it. a) — e) niniejszego paragrafu, kary

naliczone zostana przez PWIK oraz Miasto Gorzow Wielkopolski w wysokosci proporcjonalng] do

wynagrodzenia okreslonego w §7 ustep 1 punkt a) i punktb)..

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 Iit. ) —J) niniejszego paragrafu, kary

zostang naliczone przez PWIK lub Miasto, w zaleznosel, na ktétym z zakresu robot (roboty finansowane

przez PWiK czy teZ roboty finansowane przez Miasto) nastapilo naruszenie warunkow umowy w zakresie
podwykonawstwa,

" W przypadku zaistnienia okolicznodci opisanych w ust. 2 pkt. 1 #it. k) — o) niniejszego paragrafu, kary

zostang naliczone przez Miasto.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyZsza nalezna karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Pofracenie nastapi na podstawie noty ksiggowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku moZiiwosci potracenia — tetmin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sig

na 14 dni od daty przekazania Wykonawey noty ksiggowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)
Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejsze] umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zaméwieth publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawlajacy przewidzial mozliwos¢ ich dokonania w
tresci dokumentéw przetargowych, bedacyceh integraing czescia umowy.
Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznoéci wymienionych w niniejszym paragrafie, !
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1.
12.

13.

\

Wykonawca w tym celu winien przedstawié Zamawiajacemu whiosek w formie pisemnej dotyczacy
Zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosc stanowigcych podstawe do Zadania takie]
zimiany, ktory powinien zawieraé:

1} opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3} analizg kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysako$é wynagrodzenia,

4}~ czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakortczenia umowy, _

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien dowiedziet sig

0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach, ,

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z whnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propazycfi rozliczenia przygotowane] w oparciu

0 zasady okreslone w SIWZ, | informacji uzasadnigjacych Zgdanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawg Zadania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia biezace| dokumentacji konfecznej dla uzasadnienia

Zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy iub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor

Inwestorski.

Po ofrzymaniu wniosku, o kiorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnoscl, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji bieZacej uzasadniajacs] zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgtadu Nadzorowi Inwestorskiemy dokumentagji, o ktore]

mowa w ust. 6 | przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robdt i informacii uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzét Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robdl, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak | akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i ferminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akeceptac]i

Zmiana postanowient umowy moze nastapié jedynie za zgods obu Stron | bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez ohie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy mozZe nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosce;

1) zpowodu zaistnienia omylki pisarskigj ub rachunkowej,

2} gdy zaistnleje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoficzna$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiérg Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnoéci, skutkujgca brakiem mozliwoscl nalezytego wykonania umowy zgodnie
2 SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3)  nastapi zmiana powszechnle obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacig przedmiotu umowy lub $wiadczenia jedne] lub obu Stron,

4)  powstania rozhieznosci fub niejasnosci W rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ki6rych
nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosei lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu Jednoznacznej Interpretacii je] postanowief przez
Strony,

8)  gdy koniecznoéé wprowadzenia zmian bedzle nastepstwem zmlan wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, a w szczegdinosei koniecznosei wprowadzenia rozwiazai
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobt  wykonania przedmiotu  umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, kisre zaakeeptuje na plémie Zamawiajgcy.

7} wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust, 13— 17 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia:
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1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, kidra bedzie powodowat zmiang kosztéw wykonania po
stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czes¢ robdt
wykonywanych po dacie wejécia w Zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyZszenle wynagrodzenia Wykonawey o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacyi, gdy
zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowoedowata kanieczno$é jego realizacji w
okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  w przypadku wytczenia czescl robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

3)  jezeli powstanie konieczno$¢ lub mozliwoéé zrealizowania przedmiotu umowy przy zaslosowaniu
innych rozwiazan technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,
skutkujacych niemozliwodciq zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technolagicznych,

c) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projekiowej warunkow terenowych,
a w szezegolnodel gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacii projektowe;
nodziemnych urzadzer, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d}  jezeli rozwigzania te bedy mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii, poprawg
bezpieczenstwa, funkcjonalnosg,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw  administraci  panstwowe]
lub z uwagi na korzyéci dia Zamawiajacego.

f)  wprowadzenych w praypadku wystapienia warunkoéw pogodowych uniemozliwiajacych
prowadzenia robét zgodnie z dokumentacja projektows, co zostanie potwierdzone przez
Wykonawce oficjalnymi danymi IMGW

4)  w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie - Ksiegi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajaceqgo.

5)  Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez Zamawiajacega Umowy o
dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania.

6) zmiany wysokogci minimainego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art, 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

7) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoscl
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

8) W syluacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7), wykonawca skiada pisemny wniosek o
zmiane umowy ¢ zamowienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z fakiur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisow zmienigjacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace Uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doldadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca hedzie zobowigzany
wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem
zmiany minimainego wynagrodzenia za prace na kalkulacjg ceny ofertowe]. Wniosek powinien
obejmowat jedynie te dodatkowe koszly realizacji zaméwienia, kidre wykonawca ohowiazkowo pOoNosi
w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Nie beda akceptowane koszly wynikajace z
padwyzszenia wynagrodzen pracownikow wykonawcy, ktore nie s konieczne w celu ich dostosowania
do wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za praceg. ' '

9) W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych pkt. 6), wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang
umowy o zaméwienie publiczne w zakresle platnoci wynikajacych z faktur wyslawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu tub wysokosci stawkl
skladki na ubezpleczenie spoteczne [ub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraG wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokiadne wyliczenie kwoly wynagrodzenia wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomigdzy
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14,

18.

16.

17.

whnioskowang kwotg podwyZszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o ktorych
mowa w ust. 13 pkt 7, na kalkulacje ceny ofertowsj. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te
dodatkowe koszly realizacji zaméwienia, kitre wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o kidrych mowa w pkt, 7)

Dopuszcza sig mozliwes zmiany terminu realizacii robt budowlanyeh w przypadku:

1) wystaplenia wykopalisk archeologicznych uniemoziiwiajacych wykenanie robdt,

2)  szczegoinie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych: prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdze, dokonywanie odbioréw {poza warunkami
charakferystycznymi dla danej pory roku, kiorych udowodnienie wystapienia lezy po stronie
Wykonawcy),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowe] warunkéw geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentaci projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w  szczeg6lnosci Istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalac
lub obiektow infrastrukturalnych,

§)  wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robat jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegénosci gdy Uawnily sie nieprawidtowosci
w jakosci, technologii robot, materiatow,

6)  wystapienia koniecznodcl wykonania robot dodatkowych,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

8)  zawieszenia robtt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niszaleznych od Wykonawcy,

9)  dzialania os6b trzecich, ktdre fo dziafania uniemoziiwig wykonanie lub kontynuagje prac,

10)  zmiany regulacfi prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

11} zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowa,

12)  wystapieniu ,sily wyzszej" opisanejw § 13 ponizej.

13)  wystapienia okolicznoéci okreslonych w ust, 13 pki. 2-5 niniejszege paragrafu, kiore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14)  w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdZnienia ze strony Zamawiajacego,

1) ze wzgledu na wystapienie dzialary lub zaniechafi organéw wladzy publicznej, w tym zmian
przepisw i interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekraczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,

16)  przediuzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez srodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17)  wystapienia dziatan i zaniechar instytucii zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
Zamowienia,

Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany zakresu i sposabu wykenania przedmiotu UMowy:
1) wprzypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w ust, 13| 14.

Dobuszcza sie zmiane oséb_odpowiedzialnych za wykonanie przedmioty umowy, przedstawionych
w ofercie, w hastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, przewlekie] choroby lub innego zdarzenia losowego,

2} pisemnej rezygnacji tych osdb z wykonywania swoich obowiazkow,

3)  niewywiazywania sig osob z abowigzkéw wynikajacych z umowy. :

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spefnia
wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowiazany zmienié osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Wykonawca_jest uprawniony do wnioskowania o dokonanie zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, . tachnologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych syfuacjach:
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1) koniecznosel lub mozliwosci zrealizowania jakigjkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzaf technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentagji projekfowej,
2)  koniecznosci realizacfi robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
* uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane
3)  wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetyeh w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, kiére moga skutkowat
w Swietle dotychczasowych zalozeri niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,
4)  wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnoéci napotkania niezinwentaryzowanych Iub bigdnie
Zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
5)  koniecznoscl zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
6)  wystapienia niebezpieczensiwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizii,
7)  wystapienia Sily wyZszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiofu Umowy zgodnie z jgj
postanowieniami.
8)  wprzypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robot w calosci lub czesci.
18, Wszyslkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowlazania do wyrazenia takie] zgody.
19. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian o ktdrych mowa w art, 144 ust, 1 pkt. 2-6 pzp

§13
(sita wyzsza)

1. 7adna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoscl za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzar bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

2. Sitawyzsza oznacza zdarzenie zewnglrzne wobec faczacej Strony wigzi prawnej, aw sz¢zegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktérego Strony hie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktdrego nie mozna unikngé, ani kioremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

3,  Sila wyzsza moze obejmowat wyjatkowe zdarzenia i okoficznoSci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 -3 s3 spehnione:

1) wojna, dzialania wojenne, inwazja, dzialania wrogbw zewngtrznych,

2)  ferroryzm, rewolucja, wofna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy fub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaklywne
z wyjatkiem tych, ktore moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawey akie] amunicji, materialow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  kleskl Zywiotowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4. Stona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigzat sig ze swoich zobowiazart minimalizujac zwioke lub szkode.

5. Strony nie poniosa odpowledzialnoci za rozwlazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W Wywigzywaniu  sie  lub  inne  nlewypelnienie  ich  zobowigzar wynikajacych
7 Umowy jest wynkiem zdarzenia sily wyzsze]. Zamawiajacy nie jest zohowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyZszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznoscl sily wyZzsze] mogace mieé wplyw
na wywiazanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomié na pismie drugg Strone
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podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresy trwania i mozliwych- skutkow takich
okalicznosei. O fle Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kantynuowad
wypelnianie  swoich  zobowiazan  wynlkajacych z Umowy stosujgc  Srodki  altematywne
po ich uprzednlej akceptacii przez Zamawlajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznodei sily wyzszej | ich trwanla przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacfi, jakie moze zostat przyznane Wykenawcy. 7 wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron Jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz oséb trzecich)
Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosei wynikajace z umowy nie moga byé przedmiotem
przelewu, cesji, przekaztl, “zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich, z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art, 9‘?1“-}(0 na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego pizez Zamawiajgcego, zgodnie z
zapisami § 61§ 7, oo

§ 15
(postanowienia koiicowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie spome powstale na tle wykonania niniejsze] umowy Strony rozstrzygac
bedg polubownie w drodze wzajermnych negocjacjl. W przypadku nledojécia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnlgelu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych hiniejsza umowa beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawa zamGwiert publicznych, ustawy Prawe budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sig do nlezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numery
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zohowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany w.
niniejszej umowie Uwaza sig za skutecznie dorgczone:

4. Umowe sporzadzono w tizech jednobrzmigeych  egzemplarzach, po  jednym dla kazde]
ze stron.

5. Umowa wehodzi w Zycie z dniem [gf podpisania,

8. Infegralng czgscig niniejszej umowy sa nastepujace zalgezniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Wardnkéw Zaméwienia,

3)  oferta Wykonawcy,

4)  oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5)  Porozumienie nr 5WIR/2018 z dnia 11.01.2018 1. zawarte migdzy Miastem a PWIK
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do Umowy
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Uprawniony z tytulu gwarancji :
1. Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4 , 66-400 Gorzéw Wlkp.

reprezentOWAaNEe PrZEZ . emr it v sesss s ssa s s o

2. Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzow
Wikp.

reprezentowane przez: Bogustawa Andrzejczaka — Prezesa Zarzadu, Dyrektora Naczelnego

Tomasza Surdackiego — Cztonka Zarzadu, Z-cy Dyrektora ds. Technicznych

zwani dalej Zamawiajgcym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ....../WIN/2018 z dnia ....... 2018 r. dotyczacy
rob6t budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, zieleni i usuniecia kolizji zrealizowany w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. K. Wielkiego” w Gorzowie Wikp.

2. Data odbioru koricowego zadania zgodnie z Protokotem odbioru KORCOWEEO!  .cveeeiriicicenicicesnsiirin s

3. Gwarant oéwiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze objety niniejsza Kartg gwarancyjng przedmiot umowy
wykonany zostat zgodnie z umowa nr e/ WIN/2018 z dnia ....... 2018 r. a wykonane, wbudowane fub
zamontowane wyroby posiadajg najwyisza jakos¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu
[ oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyrdb” Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy robot, wyrobdw budowianych,
urzadzei, wyposazenia, materiatéw wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu umowy.

4. Gwarant oéwiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw whudowanych lub
zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami w budewnictwie
oraz zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

5. Poprzez niniejsza gwarancjg Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnosé za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, whbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajgcych na
ryzyko i odpowiedzialno$¢ Gwaranta jego podwykonawcow.

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacjg wszystkich zobowigzani opisanych w

pkt. ponizej.
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7. Okres gwarancji i rekojmi dia przedmiotu umowy nr ........ / WIN/ 2018 z dnia .......... Wynosi .... miesiecy
od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krotszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi
gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawnien z gwarancji
przysiugujacej Gwarantowi wobec producentdw wyrobdw, w tym materiatow.

9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumiec wade, zgodnie z
ponizsza definicja, ktéra ujawnifa sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
whudowanym bgd? zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada oznacza:

- jawne lub ukryte wiasciwosci thwigce w wyrobie powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodnos¢ wykonania, whudowantia lub zamontowania wyrobow z zobowigzaniami Gwaranta o ktorych
mowa w pkt. 3 [ub pkt. 4 powyiej.

- Zzmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
obowigzujacych norm,

- obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow
oraz obowigzujacych norm,

- usterki w wyrobie,

Za wade uznaje sie rowniez:

- sytuacje w ktorej wyréh nie stanowi wfasnosci Gwaranta,

- sytuacie w ktérej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

Wada istotna ozﬁacza wade powodujgcy zagrozenie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowiazki i uprawnienia Stron:
11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wediug swojego
uznania do:
a) zadania nieodptatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tego wyrobu na nowy
wolny od Wad, j
b) wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,
c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno peoniesione straty, jak i utracone
korzysci}, jakie doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia Wady, :
d} zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wyfniane Wytabu wolnego
od Wad, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dziers zwioki,
e) zgdania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia Wad lub wymiane Wyrobu na
wolny od Wad, w wysokosci przewyiszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d) powyiej,
11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do ;
a) terminowego speinienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia Wady, przy
czym usunigcie Wady moze nastgpi rowniez poprzez wymiane Wyrobu wchodzgcego w zakres
Przedmiotu umowy na wolng od Wad,
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12.

b} terminu spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego nieodpiatnej wymiany Wyrobu na wolny od
Wad,

c) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. ¢},

d) zaptaty kary umownej, o ki6rej mowa w pkt. 11.1 lit. d),

e) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. e).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogdlnych.

11.3 Hlekroé w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad. '

Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie beda po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug
uznania zamawiajacego, nie rzadziej niz co 12 miesigcy w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.

12.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$émie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
obowiazany uczestniczy¢ w przeglgdach gwarancyjnych.

12.3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co hajmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany
wyznaczyé co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskaza¢ Zamawiajacemu
wyznaczone osoby na piémie w terminie najpdiniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

12.4. lezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznoéci i skutecznosci ustaleri dokonanych przez komisjg
przegladowa.

12.5. Z kaidego prrzegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwlocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.

13.1 W okresie trwania Umowy do trybéw i czasdw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.
13.2 Po zakorczeniu przedmiotu umowy Gwarant ochowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej
Wady wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
Wady istotne zgodnie z 1. Potwierdzenie 24 godziny od chwili
definicjg w pkt. 10 przyjecia zgfoszenia i powiadomienia

okreélenie sposobu
usunigcia Wady

2. Zapewnienie 72 h od chwili powiadomienia
nieprzerwanej
dostepnoscido drogi i
je] przejezdnosci

3. Catkowite usuniecie | Zgodnie ze wskazanym przez
Wady Zamawiajgcego w

' powiadomieniu terminem na

usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie z 1. Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
definicjg w pkt. 10 przyjecia zgloszenia i
okreslenie sposobu
usunigcia Wady
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2. Catkowite usunigcie | Zgodnie ze wskazanym przez

wady Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiednie] mformaql osobie wskazanej
przez Gwaranta. ’

13.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajgc technologie usuwania
Wady i zasady sztuki budowlanej.

13.5 Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z
usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usunigcia Wady.

13.6 lezeli Gwarant nie wypetni obowiazku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie abcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie trwania prac nad
usuwaniem Wad,

14. Komunikacja

14.1 O kazdej Wadzie osoha wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie wysyfa zgloszenie faksem lub poczty elektroniczng na wskazane przez Gwaranta
numery telefondéw i adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesylane jest réwniez faksem lub poczta
elektroniczna do Zamawiajgcego.

14.2 Zardwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzq wykaz osdb upowainionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomieri o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie.
O kazdej zmianie takich oséb, strony zobowigzane sa informowa¢ sig niezwtocznie, pod rygorem uznania
przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane,

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzana zostanie w formie pisemne;j.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyie] strony obowigzane sg
informowac niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadfos¢ lub fikwidacje,
powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego.

15. Postanowienia koncowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majq odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdinosci kodeksu cywilnego. ‘

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ Umowy.

" Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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