Projekt umowy
UMOWA nr ... / WIN/2018
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi na Placu Stonecznym”

Sporzadzonawdniu ................ w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 86-400 Gorzdw Wielkopolski

reprezentowanym przez:

Agnieszka Surmacz — z-ca Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,\Wykonawcyg”,

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej
im przypisane:

1.
2.

3.

Zamawiajacy — Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400

Gorzow Wielkopolski

Wykonawca — oznacza wykonawce robdt bgdacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie

to jest tozsamefrdwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadz6ér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatari i decyzji organizacyjnych oraz

technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrgbnym postgpowaniem.

Pojecie Nadzoru inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbiér czesciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.

Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo

przez Zamawiajacego prace, pozostaja nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego

nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokot odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art, 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje sig

za zakonczong wowczas, gdy facznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowag, w tym uporzadkowat
teren inwestycji i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzor
Inwestorski i Zamawiajacego. Zamawiajgcy w przeciagu 7 dni wyznaczy termin odbioru
koncowego,

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Roboét w terminie 7 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy
przekaze Zamawiajgcemu kompletna dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim
oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowoséci wykonania. Za date przekazania uznaje
sie date wplywu dokumentéw do siedziby Zamawiajacego.

Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy

w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiordw czesciowych,

po dokonaniu przez Komisje odbiorowag oceny wykonania w sposéb prawidtowy catosci

przedmiotu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowac dokumentacje
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej,
zawiadomienia whasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskana przez Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), a takze nalezy uporzadkowa¢ teren inwestycji. Dokonanie odbioru konicowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbidr korficowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycii.

Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajqcy odbidr ostateczny obiektu

budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron

niniejszej umowy.

Zakoticzenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie

podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego

jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru kohcowego, powotana

przez Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na

ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego

poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) -

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu reafizacji Umowy,

zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposcby wykonywania,
kontroli i odbioru robét budowlanych, okresionych w Dokumentac;i projektowe).

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujgcy w szczegdinosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami

administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacija, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze

zm.) oraz SIWZ stanowigcym integraing cze$é niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentagii
powykonawcze] Wykonawca potwierdza pisemnym odwiadczeniem o jej kompletnosci

f prawidiowos$ci wykonania w $wietle zapiséw wiw ustawy iw/w SIWZ. Kompletnogé

dokumentaciji jest réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robét ub urzadzen ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub

obowigzujacymi w tym zakresie warunkaimi technicznymi wykonania robét, wiedza techniczng,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
robdt lub urzadzen, o istnieniu, ktdrego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzied, ktéremu nie mogty zapobiec

ani ktéremu nie mogty przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawecy wykonanie w czesci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o

charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sa usiugi, dostawy lub roboty budowiane

stanowigce czgS¢C zamowienia, zawarlg miedzy wykonawcy a innym  podmiotem

(Podwykonawca), a w przypadku robét budowlanych takze miedzy Podwykonawcg a Dalszym

Podwykonawca lub migdzy Dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowoéci prawnej, ktéra:

1} zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawarla z Wykonawcq przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zaméwienia publicznego, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% brutto wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SWWZ jako niepodiegajacy obowiazkowi przediozenia
Zamawiajgcemu. Nie dotyczy uméw o wartosci wieksze] niz 50.000,00 zt.




20.

21.

22.

23.

24,

25.

26,

27.

Nadzér autorski - zespdt czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwiazan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —
Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych rob6t, w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzdr Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzory, upowaznionego

reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacedo i jest podstawa do ustalenia

wysokoséci zwiekszenia /zmniejszenia wynagrodzenia | zawarcia stosownego aneksu do
umowy.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbi6r robot ub wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protok6! odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgéci robot budowlanych.

Protokél odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie

wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakoéci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protoko6t odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbiér robét po usunigciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwaranciji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej | odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

3) Integralng czescig Umowy sq zatgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzgdzane w jezyku polskim.

5)  Srodtytuty nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamowienie publiczne w oparciu

o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. u. 2017

poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia

opublikowanego w biuletynie Zaméwien Publicznych pod nr ...

Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze najkorzystniejszej oferty.
§3

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe drogi na Placu

Stonecznym w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi na Placu
Stonecznym”,

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z

3.

dokumentacja projektows, wiedza techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami.

Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

s



1) niniejszy akt umowy,

2)  Pokumentacja wykonawcza

3)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

4)  Projekt budowlany,

5)  Opinia geotechniczna

6)  Tabela Elementow Rozliczeniowych (TER),

7)  Projekt statej organizacji ruchu,

8}  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi je] integralng czes¢ Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywaé i interpretowac jako czes¢ niniejszej umowy,

w Kkolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny byé

odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sig wyjasniajace

i uzupeiniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci tub

wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani

zakresu nalezytej starannoéci z jakg zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznoséci pomigdzy dokumentami, o ktdérych mowa w ust, 3

pkt. 2 - 7 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie

wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktorej

mowa w ust.3 pkt. 1-7 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini Swiadomy warunkow

kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,

niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust.3 pkt 1-8, zgodnie

postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,

wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajacym poczynionymi w trakcie realizacji

umowy,

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakoriczenia realizacji robét budowlanych — 30.11.2018 r.. Zakonczenie realizacji robot

budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 6 niniejszej umowy,

Okres gwarancji ustala sie na minimum 36 miesigcy liczone od daty podpisania protokotu

odbioru korficowego.(Zostanie ustalony zgodnie z oferowanym przez Wykonawce)

Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na minimum 36 miesigcy liczone od daty

podpisania protokofu odbioru korcowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy \Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby petniace funkcie kierownika budowy wraz z dokumentami
potwierdzajacymi kwalifikacje zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych
uprawnien i przynaleznosci do lzby Inzynierow Budownictwa., W tym terminie nalezy
rowniez przedfozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana
osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejsza umowa,

2} w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy WWykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty niezbedne do dokonania zgloszenia rozpoczecia robot do organu nadzoru
budowlanego — dla robot, kiére realizowane beda na podstawie decyzji,

3) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument
potwierdzajgcy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) najpézniej do 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Dziennik
Budowy oraz dokumentacje projektowa,

5) w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.



6) w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
szczegbdtowy harmonogram przedstawiajacy planowang realizacje rzeczowsg i finansowa
przedmiotu umowy,

7) czynnoéci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 7 dni od zfozenia Zamawiajgcemu
pisemnego o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w
nim wpisoéw na biezaco,

2)  wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacii
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajacg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty
okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koricowego,

5)  prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

6) zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

7)  bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

8) bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach,

9) usunigcia na wtasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji i
rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

10) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

11) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegblnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

12) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegélnych
niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

13) realizacji rob6t w sposdb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢é zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

14) informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

15) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jako$ci materiatow
i rob6t oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikoéw badan i

pomiarow, /
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16)

17)

18)

19)

20)

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie robot lub

mogacych wptyngé na jakosc robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w

formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i

usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste;

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnosé na zasadach

ogdlnych, a spowodowane;j:

a) Wadg, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koAcowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkcyjnych:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy,
powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy beda petnity osoby wskazane w ofercie Wykonawcy
ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesé
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike i warunki prowadzenia robét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji  dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. LL
2003, nr 120, poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdlne robét.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego tadu
I porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych

do realizacji przedmiotu umowy, %
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10)
11)

12)
13)
14)

15)

16)
17)
18)

19)

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koncowego.
Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej
odpowiedzialnosci materialne;.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig
uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalno$ci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia statego dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania i
rozbidrki tymczasowych dojazdow, przejsé, kladek, podjazdoéw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w
zwiazku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robdt lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpaddw.

Likwidaciji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego terminu zakoriczenia realizacji robét budowlanych.

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajagcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych
moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposéb niezaktdcajgcy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodow.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli poses;ji
i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
pkt. 9, Nadzér Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3
dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajec terenow,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych;

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujacych z terenem
budowy,

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcia drég i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zajeg;

Prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot;

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, roboét ziemnych rgcznie;

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;
Y 1



22)
23)
24)

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatagi;

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robét udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis

Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robot
nadzor przyrodniczy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1)

2)

3)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptagii Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajacy krétki opis podstawowych czynnosci, kolejnosé
wykonywania prac/robot, czas wykonywania prac/robot i zaawansowanie finansowe.
Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o charakterystyke poszczegodlnych elementow
wchodzacych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robat nalezy uwzglednic¢
etapowanie robdt zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i technologiami
wykonania poszczegéinych elementéw prac budowlanych.

Wykonawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przedtozyé do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace odbioru robét:

1)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr
koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w
terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie
zostat okreslony, zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru czesciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentagji
projektowej, STWIORB i harmenogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzér Inwestorski Wykonawea na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia,

Gotowos$¢ do odbioréw robot opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor
Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty
otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé do  odbioru koncowego robot
w formie pisemnej. Odbiér koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét | jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacig projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jako§ci winien zapewnié¢ obstuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialtéw oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB,
obowigzujacych przepisdéw, odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych i kofcowych winny by¢é wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski,
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5)  Obsiuga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegdinych elementéw rob6t oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementdéw robot, zuzytych materiatéw itd. winna by¢
wykonywana przez uprawnionego geodete.

8)  Whykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatow i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z
wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

7) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

8)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

9) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na  powierzchni  ziemi
i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dia
potrzeb planu ich lokalizacii.

10)  Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiardw, badan (inwentaryzacji).

11)  Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w spostb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancdw przylegtych posesji.

12)  Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gémicze oraz
ustawg o ochronie débr kultury i podiegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i
postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organow w szczegolnosci: Parstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom.

2)  Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyze]
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3)  Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyc¢ to
bedzie wykonawcow, ktdrzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sasiedztwie w terminie prowadzenia robot objgtych niniejszg umowg, ktorych
koniecznosé budowy wynikia juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizaci
robot w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét beda
musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawea niniejsze] umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatéw rozbidrkowych.

1) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow
rozbiérkowych nie nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania powstalych podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utyiizacii.

2) W zalezno$ci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiafow
rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z
procedurg gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wtazy, armatura wodociggowa i inne) stanowiace wiasnoéé
Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
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km, zatadunek, roztadunek) na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (W tym: transport
do 15 km zaladunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowod dostawy.

¢) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego whudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badZz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu.

3)  Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich
materiatow rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z
dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W
opracowaniu nalezy uwzglednié ilosci oraz jednostki okreélone w Tabeli elementow
rozliczeniowych. llosci materiatow wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg byc
potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno byé zataczone do
dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce whudowywanych materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw wiasnych,
gwarantujgcych odpowiednia jako$s, o parametrach technicznych | jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowe]. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowiazujacych przepisach.

2)  Wykonawca ma obowigzek posiadaé w stosunku do uzytych materiatéow dokumenty
potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, Swiadectwa, jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé je na kazde zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

3) Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do whudowania na podstawie
dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatéw
rownowaznych winien w pemni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich
rébwnowazno$é, zalgczajac réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg migdzy innymi  deklaracie zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty
na whudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski.

4)  Sposdb realizacji robot musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badZ propozycje rozwigzan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzoér
Autorski i Nadzér Inwestorski wraz z analiza poréwnawcza kosztéw zmian | ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

5 Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robét, bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania
I udokumentowania parametréw réwnowaznoséci materiatow.

6) Zamiana materialéw lub technologii wykonania robét oraz etapowania
wynikajacego z organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajgcego
stanowi razace naruszenie warunkéw umowy.

7) W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiafow Wykonawca ma obowigzek poprawié badz rozebraé nieprawidiowo wykonany
element robdt | wykonaé go ponownie na wiasny koszt.

8) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét,
wbudowanych materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
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12.

13.

wynikéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracii itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do
zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikow badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych
nieprawidtows jakoS¢ wykonanego elementu/robdt, wbudowanych materiatow, koszt
wykonania tych badar laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza Wykonawece.

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winign:

1) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robot budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2)  skompletowaé i ziozy¢é Zamawiajacemu dokumentacie powykonawcza okresiong
szczegdlowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 11 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana w dwoch egzemplarzach wersji
drukowanej (jeden oryginat i kopia potwierdzona za zgodno$¢ w formie trwale spietej) +
2 CD - egzemplarze w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf),

3)  przediozyé wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowoséci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, w okresie gwarancji iflub
rekojmi) to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sig do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowarn, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zgdac wykonania czgsci
lub cato$ci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia lub ich usunigcie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a
przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajacy moze zgdad
obnizenia wynagrodzenia.

2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o
usunieciu wad, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpic od
umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpczego Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢
z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14, Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawie umowy o
prace wszystkie osoby wykonujace czynnoéci objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorow sprzetu, jesli wykonywanie tych czynno$ci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (1. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zmianami).

2) Obowigzek okreSlony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez
Podwykonawcdw. W kazde] umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
zawrzeé postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do zafrudnienia na umowg o
prace wszystkich 0séb, ktére wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego
ustepu.

3) Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejsze] umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz oséb, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z oSwiadczeniem,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
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8)

aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace | dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
WW. wymogu,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania éwiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawié
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w wykazie, o
ktorym mowa w pkt. 3) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie
krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 5) powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; oéwiadczenie to powinno w szczegolnosci zawieraé: dokiadne
okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju
umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ziozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawoy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce fub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jesli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1000)tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow, nr
konta bankowego; imig | nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne

| zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawceg do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000); imie i
hazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z

osobna dowodéw okreslonych w pkt. 8) powyzej.

Brak przedfozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na

podstawie umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sig o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§6

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.19) wykonanie czgsci

robot budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)  Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu dokumenty (kopie)

wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, t.

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapifaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawey faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawecy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementéw Rozliczeniowych.

3} Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zgfosi pisemnie sprzeciwu
ub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, e wyrazit zgode na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Iub Dalszy
Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreélonych w projekcie, dolaczajac zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy ~ Podwykonawca  przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazal sig bedzie, ze
zaakceptowat umowe o podwykonawstwo,

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/Dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czgscig dokumentacji wykonania
robdt objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawey, wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
moga by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c) termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogram robo6t musi by¢ zgodny
z harmonogramem robdt Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie  zleconej
Podwykonawey lub Dalszemu Padwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwaranciji i rekojmi nie moze uplyna¢ wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 31 4,

g) dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca iub Dalszy Podwykonawca w celu realizagji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do umowy o
podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:
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a) uUzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawey lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy  Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) niedopuszczalnych zabezpieczer roszczen Wykonawey z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagan okreslonych w

ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegélnosci, jezeli zakres umowy o

podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera

zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest diuzszy niz okreélony w

ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektéw uméw/umoéw/zmian umoéw o podwykonawstwo miedzy
Wykonaweca/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
obowiazkéw uzyskania akceptadii Zamawiajgcego projekiu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego  usuniecia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawey przez Zamawiajacego lub zadanie od Wvykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obciazenia Wykonawcy karg umowna.

11)  Niewypeinienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 14 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajagcego  umowy/zmiany umowy  Wykonawcy

z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub usiugi, ktore

scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajacym, a

Wykonaweg koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stanowigce czeéé przedmioty Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy brutto w sprawie zaméwienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy temu

obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegolnionych w SIWZ,

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego

paragrafu stanowig razgqce naruszenie ninisjszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez

Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét

budowlanych objetych niniejszg umowa przez Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow Wykonawca

odpowiada jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawey  ubezpieczonymi bedg takze wszyscy

Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy,

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o

podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sq W jezyku obeym, Wykonawca, Podwykonawca

fub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedkiadanego projekiu jego




8.

10.

11.

S

10.

thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — umaczenie

przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic
Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcegdo,
Wykonawca nie moze umozliwié Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac,
za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czeséci robét przez Podwykonawcow, na ktorych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacjie postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy
lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.
Jezeli powierzenie Podwykonawey wykonania czgsci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawi oéwiadczenie Podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy PZP lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawey.
Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

§7

Wynagrodzenie i sposob platnosci

Strony ustalajg ze przewidywana kwota wynagrodzenia zgodnie z oferta Wykonawcy wynost:
.................. zt netto plus nalezny podatek VAT ................ z} facznie: ... 2z
brutto, SIOWNIE ... ... s [100).
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu ninigjszej umowy. Obliczona przez Wykonawce cena oferty musi
zawieraé wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbgdne dia
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zméwienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opfaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zaméwienia, a w szczegolnosci informacje,
wymagania i warunki podane w projekcie, STWIOR, umowie oraz w SIWZ.
Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy =zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych
obmiardw rzeczywiscie wykonanych ilosci rob6t oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych (TER) stanowiacej zatacznik do umowy Iub cen jednostkowych
ustalonych wedtug zasad opisanych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1 zaptata
nastapi po zawarciu stosownego aneksu do umowy.
Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedag
realizowane przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawey uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, fgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktuaine na dzien
podpisania umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Zobowiazanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1jest: Miasto Gorzow
Wielkopolski — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NiP: 599-00-19-632.
Wykonawca wystawi fakture VAT za powyzsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzow
Wielkopolski — Urzgd Miasta.
Platnosé Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi na Placu Stonecznym ” dziat 600,
rozdziat 60016, paragraf 6050.
Podstawa do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z zatgcznikami:
a) z protokolem czesciowego odbioru robét/koricowego odbioru robét, potwierdzonym przez
Nadzdér inwestorski,

b) zestawieniem zakresu | naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/Dalszych
Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow
fakturami, za zakoriczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
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c) Kkopiami dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/Dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do
faktury.

d} oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osdb wskazanych w wykazie, o
ktorym mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § |
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 108 z pdzn. zm.).

Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujgcych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czeéciowego wynika¢  bedzie z obmiaru  Wykonawcy
potwierdzonego geodezyjnie i przez Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez strony
protokotu odbioru czeéciowego. Fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe
nie czesciej niz dwa razy w miesigcy,

2) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokofu odbioru koricowego robét.
Do kazdej faktury dofgczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajgce jakosé
wykonanych robét ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne,
wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robét,

3) Fakturowanie na podstawie protokotow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane tgcznie
do 90% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostate 10% bedzie
fakturowane na podstawie protokotu odbioru koricowego — za wartosé wykonanych robét
budowlanych Strony uznajg iloczyn ilogci odebranych robét budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadz6r Inwestorski shmiaréw i
odpowiadajacych im okreélonych ofertg Wykonawcy cen jednostkowych.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu

prawidiowo wystawione] faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10

hiniejszego paragrafy oraz po spekieniu zapisu okre$lonego w ust.17.

Za termin zaptaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Nalezno$ci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy

wskazany w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowach o

podwykonawstwo.

W przypadku niewywiazania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/

Dalszego Podwykonawce obowigzujg procedury postgpowania okreslone w ust. 18 do 25

niniejszego paragrafu.

W terminie 14 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy

Zamawiajacemu  kopie dokumentéw  przelewow bankowych potwierdzajace, ze

Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia

naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/Dalszych  Podwykonawcow, stanowigcego

zatgeznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapfaty dla Podwykonawcow/Dalszych

Podwykonawcéw Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za

odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia

Podwykonawcdw/Dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, fub

ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umoZliwi Wykonawcy zgloszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawey lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19. Termin na
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22.

23.

24.

25.

wniesienie uwag ustala sie na 5 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu
Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21 , w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czeéci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracic z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w
szczegolnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaptacone  bezpo$rednio  Podwykonawcom/Dalszym  Podwykonawcom Wykonawcy,
roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni
od daty zawarcia ninigjszej umowy i nie poZniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg
Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg hiz

Cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnegj (OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku émierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia whasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie
nizsza niz 100 000,00 zi, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykeonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (Dalszego

Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowiane.

Umowy ubezpieczenia, o ktoérych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyplate odszkodowania
platnego w ziotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdinosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci
do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacii zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sig z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.




10.

11.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygashigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 Jub nieprzediozenia przez Wykonawce
odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie,

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedie wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust.

11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pimie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie poézniej jednak niz

w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w

ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania

protokoiu odbioru koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywiinej do dnia

podpisania protokofu odbioru ostatecznego,

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 ninigjszege paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle

swojego wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez
zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczert wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen w
terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uplywie odstapié od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wniost zabezpieczenie w wysokoséci 5% ceny ofertowej brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1, wkwocie ............................ zk.
Zabezpieczenie zostato wniesione wformie ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zapiaty wszelkich
roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza
umowsa, w tym w szczegdélnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o
obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W
przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia.
Beneficientem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ,Miasto Gorzéw
Wielkopolski — Urzad Miasta” .
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do hiezwtocznego informowania Zamawiajacego ©
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wiazacg
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwoseé i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcey w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
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2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu

15 dni po uplywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
hie moze by¢ krétszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu

koncowego odbioru robot,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byé krétszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien
art. 150 ust. 7 ustawy PZP.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust 2
powyzej, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarangji lub porgczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposo6b, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i przedfozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy PZP, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w
formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonad
zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznoéé na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czegsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawey odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pieniadzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomnigjszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawceg pisemnego wezwania do zapfaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny,
ti. zobowiazywaé Gwaranta nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zagdaniem wypfaty, na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie |lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w
szczegoinosci zawierad zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant bylby uprawniony
do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyptaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad i usterek, musi ponadto
zawiera¢ klauzule o:

v
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1)

20.

zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie moga zostac sporzadzone migdzy Zamawiajgcym
(Beneficientem), a Whykonawca, nie =zwalniala Gwaranta w zaden sposéb  z
odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarangji,

zgodzie Gwaranta, Ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy,
jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalnia go
(Gwaranta) w zaden sposdb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejsze] gwarancii.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikaciji.

tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajq kompetencji sadu powszechnego wlasciwego dia
sfedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatiiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez
zmiana  zabezpieczenia  uprzednio wniesionego  podlega  zatwierdzeniu  przez
Zamawiajgcego.

§10
Odstgpienie od umowy lub rozwiazanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci | wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwiazania.

Po ztozeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron jak rowniez po

zloZzeniu o$wiadczenia Zamawiajacego o rozwiazaniu umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie moziiwe dziatania majace na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wtasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot
nieobjetych umowa,

5} W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokat inwentaryzacji rob6t w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dziefi odstgpienia od umowy |
przediozy je Zamawiajacemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2)  Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czeéé

zobowigzania wykonanag przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w calosci lub w czgsci w przypadkach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 30 dni od

dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

(/
20




10)

11)

12)

13)

14)

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
projektem  budowlanym, projektem  wykonawczym, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejsza umowsa,

Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/Dalszych
Podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca,

Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcom/Dalszym
Podwykonawcom.

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$é wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosc byta
obowiazkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznoéci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
umowy W razie nieusuniecia tych uchybien.

W przypadku uptywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i
niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8
ust. 9 niniejszej umowy,

W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig
Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o)
przekroczyta kwote 10 % wartosci brutto umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$é realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze
odstapié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe
jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Prawo
zamowien publicznych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 ust. 2.
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§ 11
Kary umowne

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponosza odpowiedzialnosé na
zasadach ogoinych.

Strony okreélajq nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawacy:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

k)

za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 5 pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokoéci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych)
za kazdy dzien zwiloki,

za zwioke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysoko$ci 200,00 zt  (slownie; dwiescie ziotych)
za kazdy dzien zwioki,

za zwicke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowiazan/obowigzkow
wynikajacych z niniejsze] umowy w wysokosci 200,00 (stownie: dwiescie zlotych)
za kazdy dzien zwloki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku
zostat okreslony w niniejszej umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego
dnia, w ktorym uplynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie
rekojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ziotych) za kazdy dzien zwloki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7
dni - w wysokoéci 200,00 zt (stownie: dwiescie ziotych) za kazdy dziert przerwy w
wykonywaniu robot powyzej 7 dni,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pigéset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie poswiadczone] za zgodno$é z oryginatlem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci 500,00
zt (stownie: pigéset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy [fub zakwestionowat zawartg umowe z
Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg z tytutu terminu zaptaty — w wysokosci 500,00
zt (stownie: pigéset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek

za brak zaplaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 (stownie: piecset
zlotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresig,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu  niz  Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowsg -
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,
za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia | zaptacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a tak?e do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skiadek Zamawiajgcy jest
uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokoéci 500,00 (stownie: pieéset ziotych),
za kazde naruszenie,

za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 500,00 (sfownie pieéset zlotych), za kazde haruszenie,
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2)

3)

m)za wykonywanie czynnoéci zastrzezonych dia Kierownika budowy/robot przez inng
osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 (stownie:
pietset Ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku opéznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktérym mowa
w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej urnowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zt (stownie:
piecset ziotych) za kazdy dzien opdznienia,

o) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w
wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zt (stownie: pie¢set ztotych) liczone za
kazda osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow

p) za odstapienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokoséci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonege w § 7 ust. 1 niniejsze]
umowy,

q) za odstgpienie od umowy w czeéci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wartosci brutto robét budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od
umowy.

Wykonawca moze naliczy¢é karg umowng Zamawiajacemu za odstgpienie od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w

art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powyzej staig sie

wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia, w kidrym nastapito zdarzenie bedgce podstawg

naliczenia danej kary umownej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezna karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sig
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.

§12
Dopuszczaine zmiany postanowien umowy

Strony przewiduja mozliwo$é dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwosé ich dokonania w treéci dokumentow przetargowych, bedacych integraing czescig
umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznoéci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemne;j.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, iub
powinien dowiedzie¢ sig o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezace] dokumentacji koniecznej dia
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej] mowa w ust. 5 i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgce] uzasadniajacej
zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentagcji, o ktérej mowa w ust. 5 i przedloZenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej
kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z
propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor
Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sig do zgtoszonego Zzadania
zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.
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9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Nadzor Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptadii

10.  Zmiana postanowieri umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagagé
formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznoéci.

11. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniy pojec¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej postanowien przez Strony,

5) gdy koniecznoéé wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegélnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzar zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;j,
dokonania  zmiany  kolejnosci  wykonania robot,  okreslonej  uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajgcy.

7)  wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 — 14 ponize;j.

12. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania
przedmiotu umowy:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé¢ zmiane kosztéw
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za cze$¢ robdt wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuaciji, gdy zwioka Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznogé jego realizacji w okresie
obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  w przypadku wytgczenia czgSci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego,

3)  w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub
robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuagiji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjgtych w Dokumentagji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentaciji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia terenu instalaciji lub obiektéw infrastrukturalnych
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13.

e) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wptyw na obnizenie kosztow eksploatacii,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosg,

fy ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji panstwowej
lub z uwagi na korzysci dia Zamawiajgcego.

g) koniecznosé zrealizowania przedmiotu niniejsze] umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych z uwagi na czasowa lub catkowitg
niedostepnoéé materiatow fub technologii (np. zaprzestania produkcii).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa,

i) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji,

i} w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji rob6t w catosci lub
czesci

k) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4} w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego.

5)  wystapi konieczno$¢ wykonania robét wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych
wpozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych pkt 7)
ponizej,

6)  wystapi koniecznos¢ wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich wykonawcéw. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7) ponizej

7) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 12 pkt. 3),
5) i 6) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych
zasad:

a) poprzez interpolacjie ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
jezeli roboty maja charakter podobny do pozycji ujetych w  Tabeli Elementdw
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takag metfodg i
przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebne] kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dia
wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia-
dotyczy to robét dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a).

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt,

2) szczegdlnie niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory rokuy, ktorych
udowodnienie wystapienia lezy po stronie Wykonawcy),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowsj warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegdinosci istnienie podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturainych,

5)  wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy
wstrzymanie robét jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnosci gdy
ujawnity sie nieprawidtowosci w jakoéci, technologii robét, materiatow,

6)  wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,
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14.

8) zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9)  dziatania oséb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10)  zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

11)  zmiany terminu dokonania prob koricowych | wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

12)  wystapieniu ,sily wyzszej” opisanej w § 13 ponize;j.

13} wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktore
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny op6znienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z
dziatania, zaniechania lub op6znienia ze strony Zamawiajgcego,

15) ze wzgledu na wystgpienie dziatan lub zaniechan organow wiadzy publicznej, w tym
zmian przepiséw | interpretacii przepisow dotyczacych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzj,
zezwolen, uzgodnien,

16) przediuzenia si¢ procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego
poprzez srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17) wystapienia dziatan i zaniechan instytugji Zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamoéwienia

Dopuszcza sie zmiane o0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy.,

przedstawionych ofercie, w nastepujacych przypadkach:

15.

16.

1) émierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowiazkow,
3)  niewywigzywania si¢ 0s6b z ohowigzkow wynikajgcych z umowy.
W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmienié osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazié zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6
Pzp.

§13
Sitawyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie

uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyZszej, powstate po dacie podpisania

niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w

szczegolnoscei;

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktérego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosai.

Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreélone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spetnione:

1} wojna, dzialania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawey lub Podwykonawcy,
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4) amunicia wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy,
powodzie,

4.  Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia
przeszkod, aby wywiazad sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke lub szkodg.

5. Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opbznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypeienie ich zobowigzan wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminowych platnoéci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity
wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyZszej mogace miec
wplyw na wywigzanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na
pidmie druga Strone podajac szczegdly dotyczace charakieru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznoéci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej,
Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypelnianie swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z
wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz osob trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, 2e wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich a takze
zobowigzania z tytulu rekojmi i gwarancji ciazacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art.921' ke na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

§ 15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarancji i rekojmi okreslony zostatw § 4 ust. 314

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawcy gwarancji.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod powstatych w
zwigzku z wystapieniem wady.

4. Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.

5. W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na whasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sig szkody.

7. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancii.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sig w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji.

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.
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§ 16
(postanowienia koricowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony

rozstrzyga¢ bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do

porozumienia, spory podlegajq rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy

ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowiazujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub

numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod

adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy s nastepujace zataczniki:

1) wzor karty gwarancyjne;j,

2)  oferta Wykonawcy z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER),

3) oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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