Projekt umowy
UMOWA nr ... / WIN/2018
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Tkackiej’

Sporzadzonawdniu ................ w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez.

Agnieszka Surmacz — z-ca Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,\WWykonawca’.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby ninigjszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej
im przypisane:

Zamawiajacy — Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400

Gorzéw Wielkopolski

Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie

to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robdt,

Kontrakt - oznacza ninigjszg umowe.

Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatann i decyzji organizacyjnych oraz

technicznych zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem.

Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbior czesciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.

Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czeéciowo

przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego

nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji rob6i budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie

za zakonczona wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowg, w tym uporzadkowat
teren inwestycji i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego. Zamawiajacy w przeciggu 7 dni wyznaczy termin odbioru
koncowego,

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Robot w terminie 7 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy
przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim
o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania. Za date przekazania uznaje
sie date wplywu dokumentéw do siedziby Zamawiajgcego.

Odbior kofncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy

w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych,

po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposdb prawidiowy catosci

przedmiotu umowy. Przed odbiorem kohcowym, nalezy skompletowaé dokumentacje
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powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organdéw kontroli technicznej,
zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskana przez Wykonawce
decyzjq o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru koncowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbidr koficowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawea otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbiér ostateczny obiektu
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron
niniejszej umowy.
Zakoriczenje realizacji przedmiotu umowy - za zakoniczenie realizagji umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego
Jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego, powotana
przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.
Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na
ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego
poprzedzajacego zawarcie niniejszej umowy.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohét budowlanych (STWIORB) -
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektows;.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi, na podstawie, ktdrych mozna realizowaé roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiéra zostata opracowana zgodnie z art. 57
ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze
zm.) oraz SIWZ stanowigcym integralng czesé¢ niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentacji
powykonawcze] Wykonawca potwierdza pisemnym oéwiadczeniem ojej kompletnosci
| prawidiowosci wykonania w $wietle zapiséw wiw ustawy iw/w SIWZ. Kompletnosé
dokumentacii jest réwniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto§¢ wykonanych robét lub urzgdzen ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego lub

obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzag techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu
robot lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyZsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogty zapobiec

ani ktoremu nie mogly przeciwdziatag, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o

charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czeS¢ zaméwienia, zawarta miedzy wykonawcg a innym podmiotem

(Podwykonawca), a w przypadku robét budowlanych takze miedzy Podwykonawcg a Dalszym

Podwykonawca lub miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowg o podwykonawstwo na wykonanie czes$ci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace cze$é¢ zamdwienia publicznego, z
wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% brutto wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia

Zamawiajgcemu. Nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt, y
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Nadzor autorski - zespdt czynnoséci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektows, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzgdzany w przypadku wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych Ilub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot koniecznoéci jest sporzadzany przez Nadzédr Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego

reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest podstawg do ustalenia

wysokosci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do
umowy.

Protokél odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbidr robot lub wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robét budowlanych.

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie

wykonania usunigecia przez Wykonawcg Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru kencowego robét - dokument potwierdzajgcy odbidér wykonania przez

Wykonawee catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robé6t — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekajmi | gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

3) Integralng czescig Umowy sa zatgczniki do Umowy, w szczegdlhosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

5)  Srodtytuty nie wpltywaja na interpretacje postanowien umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz, U. 2017
poz. 1579 ze zm.) w frybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia
opublikowanego w Biuletynie Zamédwien Publicznych pod nr . .

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty na;korzystnle}szej

§3

Przedmiot umowy

. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe ulicy Tkackiej w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul. Tkackiej”.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami.

Szeczegdtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
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1) niniejszy akt umowy,

2)  Dokumentacja wykonawcza wszystkich branz zgodnie z wykazem w SIWZ

3)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamadwienia,

4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

5}  Projekt budowlany,

6) Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER),

7} Projekt stalej organizaciji ruchu,

8)  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacymi jej integralng cze$¢ Tabelami Elementow
Rozliczeniowych dla poszczegdlnych branz.

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowaé jako czeé niniejszej umowy,

w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupeinienia do tych dokumentow winny byé

odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa jako wzajemnie sie wyjasniajace

I uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosgci lub

wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani

zakresu halezytej starannosci z jakg zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3

pkt. 2- 7 Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé¢ informacje na pismie

wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznoéci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktérej

mowa w ust.3 pkt. 1-7 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini $wiadomy warunkow

kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,

niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, o ktdérych mowa w ust.3 pkt 1-7, zgodnie z

postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlane,

wiedzy technicznej i wymaganiami uzgodnionymi z Zamawiajgcym poczynionymi w trakcie

realizacji umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych — trzy miesigce od daty podpisania

umowy. Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 6 niniejszej

umowy.

Okres gwarancji ustala sig na ( wg oferty) liczone od daty podpisania protokotu odbioru

koncowego.(Zostanie ustalony zgodnie z oferowanym przez Wykonawce)

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarangcji na ( wg oferty) liczone od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy:

1} wterminie & dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby petniqce funkcje kierownika budowy i kierownikow robot
branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym
dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynalezno$ci do Izby Inzynieréw
Budownictwa, W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek o zmiane osoby
funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ziozonej w  przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w
przypadku dopuszezonym niniejsza umowa,

2) w ciaggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia rozpoczecia robét do organu nadzoru
budowlanego ~ dla robot, ktore realizowane beda na podstawie decyzji,

3) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnodci cywilnej oraz dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) najpozniej do 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Dziennik
Budowy oraz dokumentacje projektowa, '



5)

6)

7)

w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
uszczegoOtowiony harmonogram przedstawiajgcy planowana realizacje rzeczowg i
finansowg przedmiotu umowy,

czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 7 dni od ziozenia Zamawiajacemu
pisemnego o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnoéci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostaltych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejsze] umowy we
wtasnym zakresie i na wilasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy.,

Wymagania Zamawiajgcedqo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w
nim wpisow na biezgco,
wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,
opracowania szczegblowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
opracowania planu bezpieczenistwa | higieny pracy | umieszczenia informacji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,
wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajgcg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly
okres realizacji robo6t budowlanych do dnia odbioru korficowego,
prowadzenia Ksiegi Obmiaru,
realizacji robdt w terminie okreslonym niniejszg umowa,
zaptaty wynagrodzenia i innych naleznoéci na rzecz Podwykonawcow,
bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o =zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach,
usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji i
rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,
nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,
wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnieh, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegolinymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamdwienia,
uwzglednienia w kosztach | terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegoéinych
hiezbednych do wlasciwego i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
bgdz propozycje rozwigzan =zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,
informowania Zamawiajacego i Nadzdr Inwestorski o koniecznosci wykonania robot
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
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17)

18)

19)

20}

21)

22)

przestrzegania wymagan dotyczgcych realizacji robdt, kontroli jakosci materiatow

I robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie

Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikéw badan i

pomiardw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdznienie robét lub

mogacych wplyna¢ na jakosc robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w

formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie peinit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i

usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstate] na przedmiocie Umowy, | za ktdrg ponosi odpowiedzialnodé na zasadach

ogolnych, a spowodowanej:

a) Wadag, ktdra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoiiczenia rob6t budowlanych.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byl objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw | przywrécenia do stanu poprzedniego drég

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnosc, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace os6b funkevinych:

D,

2)

3)

4)
5)

6)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kiesrowania robotami objetymi
niniejszg umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osocba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy,
powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikdéw robdt branzowych beds petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy ziozone] w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczyé w
naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1)

2)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) =zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét

budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc

specyfike | warunki prowadzenia rohét,

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagroZzenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoinosci upadku z wysokosci,

b} z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

Plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

2003, nr 120, poz. 1128).

Koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obciazaja Wykonawce, nie

podlegaja odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogéine robdt. /
¥
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Wymagania Zamawiajgcedqo dotyczace terenu budowy,

10)

1)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)

Wykonawea jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wilasny koszt i staraniem wilasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i
ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej, w
tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caly okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koncowego.
Zorganizowania we witasnym zakresie dozoru mienia [ wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej
odpowiedzialnosci materialnej.

Zabezpieczenia pod wzglgdem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc skiadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegodfowych Specyfikacji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczensiwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie =z
obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig
uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia statego dostepu | doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania
rozbiorki tymczasowych dojazdow, przejsé, kladek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w
zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robdt lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich |
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkdéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow,

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji robdt budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét
oraz placu budowy w stopniu uniemoziiwiajgcym zaistnienie zdarzert w wyniku, ktorych
moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych érodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez oscby nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposéb niezaktocajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powoddéw.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdéj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznoéci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji
i budynkow sagsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub
szkody wynikajgce z prowadzenia robdt budowtanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
pkt. 11, Nadzér Inwestorski ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7
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19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

dni roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzyc Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terendw,
niezbgdnych do prowadzenia robdt budowlanych;

Zapewnienia bezpieczenfstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem
budowy,

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zajeé;

Prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegélnych uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt | ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robét;

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacii;

Wykonawca w razie potrzeby w ftrakcie robot udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietienie/Enea Serwis

Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robét
nadzor przyrodniczy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1)

2)

3)

4)

Wykonaweca winien opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnosé
wykonywania prac/robot, czas wykonywania prac/robdt i zaawansowanie finansowe.
Harmonogram nalezy wykonac w oparciu o charakterystyke poszczegolnych elementow
wchodzacych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robét nalezy uwzglednié
etapowanie robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i technologiami
wykonania poszczegdlnych elementéw prac budowlanych,

Harmonogram winien byé podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktuainia¢é harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego tub Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozyé do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymadgania Zamawiajaceqo dotyczgce odbioru robdt:

1)

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbidr
korcowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w
terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie
zostat okreslony, zawiadomienia nalezy dokonaé¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru czesciowego roboét w zakresie i iloSci okreslonej postanowieniami dokumentaciji
projektowej, STWIORB i harmonogramie rzeczowo - finansowym.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez
Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt
dokona ich odkrycia.

Gotowosé do odbiorow robot opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor
Nadzoru ma obowigzek przystapié do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty

otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.



5 Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$é do odbioru koricowego robot
w formie pisemnej. Odbior koficowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1} Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatéw.

2)  Wykonawca winien opracowaé i przedstawié¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jakoéci, w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

3)  Wykonawca w celu zapewnienia jakoéci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek | badan materiatow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB,
obowigzujacych przepiséw, odpowiednich norm, a tak’e na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

4)  Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych winny by¢é wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor inwestorski.

5)  Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie | wyznaczenia
rzgdnych wykonania poszczegbinych elementéw robot oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementéw robot, zuzytych materiatéw itd. winna byé
wykonywana przez uprawnionego geodete.

6)  Wykonawca winien wykonaé inspekcje telewizyjna kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw. Raport z
inspekcji winien by¢ zatgczony do dokumentaciji odbiorowe;.

7)  Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatow i innych jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z
wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

8) W ftrakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

9)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania

. prac pomiarowych i badawczych.

10) Wykonawca odpowiada za  ochrone instalacji na  powierzchni  ziemi
| za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
| badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla
potrzeb pfanu ich lokalizacji.

11} Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzerh podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiardw, badan (inwentaryzacji).

12} Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych poses;ji.

13)  Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym fub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiardw
sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gérnicze oraz
ustawa o ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé
przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze i
postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organdéw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekgji Ochrony
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10.

11.

Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowe] Inspekcji Pracy, Panstwowe] Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to
bedzie wykonawcdw, kiorzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robdt objetych niniejszg umowa, ktérych
koniecznos¢ budowy wynikia juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizagii
robot w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét bedg
musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatow rozbidrkowych.

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow

rozbidrkowych nie nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania powstatych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizacji.

W zaleZznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z

procedurg gospedarowania materiatami pochodzgcymi z rozbiérki na:

a} materialy nadajgce sie do ponownego wbhudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wiazy, armatura wodociggowa i inne) stanowigce wtasnosé
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
km, zatadunek, roziadunek) na miejsce skiadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport
do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

¢) inne materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego whudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skitadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawnajqcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich

materiatdw rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z

dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. W

opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementéw

rozliczeniowych. Hosci materiatow wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢
potwierdzone przez Nadzdr Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zataczone do
dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatow wiasnych,
gwarantujgcych odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
muszg, odpowiadac wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach,

Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych
Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w
stosunku do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa,
jakosci, deklaracje zgodnosci) | okaza¢ je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do whudowania na podstawie
dokumentdw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow
réwnowaznych winien w petni udokumentowac Nadzorowi Inwestorskiew/'
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8)
9)

10)

1)

12)

13)

rownowaznos¢, zafgczajgc rowniez opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem
kohcowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg
zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty
na whudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakoéci,
wtasciwosci lub parametrow, na whasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na
terenie budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.
Sposob realizacji robdt musi by¢é zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér
Autorski | Nadzér Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robét w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamiana materiatdbw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem
ninigjszej umowy, w stosunku do materiaiéw przewidzianych w dokumentacji projektowej
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania i
udokumentowania parametrow réwnowaznosci materiatow.
Wykonawca wnoszac o zmiang materiatow, lub w przypadku koniecznosci realizacii
dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do
przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowe], sktada wniosek do
Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do
wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj.
zawierajacy:
a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznoéci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinia Nadzoru Autorskiego,
c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,
g) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnosé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opoéznienia w  wykonywaniu/wstrzymaniu  robot, bedace nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania
zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako
date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych
robot budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajaé¢ na pismie wtasne stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokolu konieczno$ci, sporzadzonego
przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang
zamiane/wykonanie robét,
Zamiana materialow Iub technologii wykonania rob6t oraz etapowania
wynikajacego z organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego
stanowi razace naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawhienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, whudowanych
materiatdw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidtowo
wykonany element robét | wykonaé go ponownie na wiasny koszt.
W  przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét,
wbudowanych materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikoéw badan, atestow, certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do-
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12.

13.

zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych
nieprawidtowg jakosé wykonanego elementu/robét, whudowanych materiatow, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowedo Wykonawca winien:

1)

2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakorczeniu robot budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,
skompletowa¢ 1 zlozy¢é Zamawiajgcemu dokumentacie powykonawczg okreslong
szczegotowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach wersji
drukowanej (jeden oryginat i dwie kopie potwierdzone za zgodnosé w formie trwale
spiete]) + 3 CD - egzemplarze w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf),

przedtozyC wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
| prawidtowos$ci wykonania w swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczagce stwierdzonych wad:

1)

2)

3)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji iflub
rekojmi) to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sig do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b} jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé wykonania czesci
lub cato$ci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do
usunigcia lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztéw, a
przedmiot umowy nadaje si¢ do wykorzystania, Zamawiajacy moze 2Zgdad
obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunigciu wad, zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadiiwych robot.

Jezeli Wykonawca begdzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowag bad?
wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpi¢ od
umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy oscbie trzeciej na koszt |
niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie
traktuje sig, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacjg Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy Iub zaspokoié
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawiaigceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o

pracg wszystkie osoby wykonujace czynnoéci objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, w tym prace fizyczne oraz operatoréw sprzetu, jesii wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
Kodeks pracy (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zmianami).

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez
Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany
zawrze¢ postanowienia zobowigzujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb, kiére wykonuja czynnosci wskazane w punkcie 1) ninigjszego
ustepu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob, ktdre realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem,
Ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania
Zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osdb wymienionych w wykazie nie wymaga

aneksu do umowy.



4) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetiania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetiania
WWw. wymaogu,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wskazanych w wykazie, o
ktorym mowa w pkt. 3) powyze] w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie
krotszym niz 7 dni.

6) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 5) powyze], Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; o$wiadczenie to powinno w szczegoinosci zawieraé: dokiadne
okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoséci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztoZenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawecy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jesli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposoh zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), tj. w szczegdinosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacii; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c} zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno&¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ({j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000,
imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7) Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z
osobna dowodow okreslonych w pkt. 68) powyzej,

8) Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 8) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§6
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.19) wykonanie czeéci

robdt budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)  Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

2y Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcs, ktérej przedmiotem sag roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwiazku z tym Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu dokumenty (kopie)

wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, §j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury fub
rachunku, potwierdzajgacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b} wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele

Elementéw Rozliczeniowych.

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza¢ si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca [ub Dalszy
Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt te] umowy, wraz z czeécig
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie, dolgczajgc zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy  Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zasfrzezen, uwaza¢ sie bedzie, ze
zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg/Dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania
robdt objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$é tego zakresu
rob6t wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

¢) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram
robét musi byé zgodny harmonogramem robdt Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia faktury lub  rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynaé wezesnigj niz termin gwarangii i I‘Qkijl
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 4,

g) obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osdb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w celu realizacii
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zatgcznik do umowy o
podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:; /
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a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b} uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy |ub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego,

¢) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajacego,

d) niedopuszczalnych zabezpieczeh roszczehn Wykonawey z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania Ilub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawecy lub Dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w

ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegdlno$ci, jezeli zakres umowy o

podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera

zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w

ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektéow uméw/umdw/zmian umdéw o podwykonawstwo migdzy
Wykonawcg/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcyg stosuje sie procedure okresiong
w ust. 1 pkt. 1 do 8 ninieiszego paragrafu.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykcnawce/Dalszego Podwykonawce
obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego Ilub zadanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawey karg umowna.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 14 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego umowy/zmiany umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, kiore

scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a

Wykonawcyg koniecznym jest przedfozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg

dostawy [ub ustugi stanowigce czesdé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy brutto w sprawie zamoéwienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umédw o pedwykonawstwo w zakresie
dostaw Jub ustug o wartosci wickszej niz 50.000 zi. oraz wyszczegoinionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego

paragrafu stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez

Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot

budowlanych objetych niniejsza umowa przez Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow Wykonawca

odpowiada jak za witasne.

W  ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takZze  wszyscy

Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawsiwo lub projekt zmiany Umowy o

podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obeym, Wykonawca, Podwykonawca

lub Dalszy Podwykonawca jest zobhowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego
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10.

11.
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ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie

przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢
Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,
zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktérych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okresionym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowiert umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgey
lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie Podwykonawcy, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykiuczenia wobec
tego Podwykonawcy.
Zapisy ust. 10 stosuje sig wobec Dalszych Podwykonawcow.

§7

Wynagrodzenie i sposob ptatnosci

Strony ustalajg ze przewidywana kwota wynagrodzenia zgodnie z ofertg Wykonawcy WYNosi:
.................. zt netto plus nalezny podatek VAT .................. z} tgcznie: .................. zt
brutto, stownie:. ... /100).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu niniejszej umowy. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna
zawieraC wszystkie koszty bezpo$rednie i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zméwienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzglednié w cenie
oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zaméwienia, a w szczegdinosci informacje,
wymagania i warunki pedane w projekcie, STWIOR, umowie oraz w SIWZ.

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych
obmiaréw rzeczywiscie wykonanych ilosci robét oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych (TER) stanowigcej zatacznik do umowy lub cen jednostkowych
ustalonych wedfug zasad opisanych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.

W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia kosztorysowego okre$lonego w ust. 1 zaptata
nastgpi po zawarciu stosownego aneksu do umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdt aktualne na dziek
podpisania umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Zobowigzanym do zapfaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1jest: Miasto Gorzéw
Wielkopolski — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP. 599-00-19-632.
Wykonawca wystawi fakture VAT za powyzsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzéw
Wielkopolski — Urzgd Miasta.
Ptatnos¢ Miasta w ramach zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Tkackiej” dziat 600, rozdziat 60018,
paragraf 6050.
Podstawa do zaptaty bedzie prawidfowo wystawiona faktura VAT wraz z zalgcznikami:
a) z protokotem czesciowego odbioru robot/korncowego odbioru robat, potwierdzonym przez
Nadzor Inwestorski,
b) zestawieniem =zakresu | naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/Dalszych
Podwykonawcbw wraz z wystawionymi przez Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow
fakturami, za zakonczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,-
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c) kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/Dalsi
Podwykonawecy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgceznik do
faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o
ktorym mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 ninigjszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § |
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U, z 2018r. poz. 108 z pdzn. zm.}.

Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czeSciowego wynikaé bedzie z obmiaru  Wykonawcy
potwierdzonego geodezyjnie i przez Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez strony
protokotu odbioru czesciowego. Fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozilwe
nie czesciej niz dwa razy w miesiacu,

2) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koncowego robét.
Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robdt oraz dokumenty potwierdzajgce jakose
wykonanych robét ( certyfikaty, aprobaty, dekiaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne,
wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

3) Fakturowanie na podstawie protokolow odbioréw czgsciowych bedzie dokonywane lgcznie
do 90% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostate 10% bedzie
fakturowane na podstawie protokotu odbioru koncowego — za warto$¢ wykonanych robot
budowlanych Strony uznajg iloczyn iloéci odebranych roboét budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski cbmiarow i
odpowiadajacych im okreslonych ofertg Wykonawcy cen jednostkowych.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie do 21 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu

prawidiowo wystawionej faktury VAT zilozonej] wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10

niniejszego paragrafu oraz po spetieniu zapisu okreslonego w ust. 17.

Za termin zaplaty Strony uznawaé beda termin obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy

wskazany w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom 2z zachowaniem termindéw ptatnosci okreSlonych w umowach o

podwykonawstwo.

W przypadku niewywiazania sie Wykonawcy z ohowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/

Dalszego Podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 25

hiniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty ziozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy

Zamawiajagcemu  kopie dokumentow przelewéw  bankowych potwierdzajace, ze

Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia

naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcdw, stanowigcego

zatgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/DaIszych

Podwykonawcoéw Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za

odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia

Podwykonawcdw/Dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg -

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgioszenie w

formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o kitérych mowa w ust. 19. Termin na

17
~




22,

23,

24.

25,

wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu
Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21 , w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy [ub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnoscé takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3} dokona¢ bezposredniej =zapltaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaplaty.

Zamawiajacy dokona  bezposrednie] zaptaty na rzecz Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom.

Zapfata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w
szczegolnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaptacone  bezpoérednio  Podwykonawcom/Dalszym  Podwykonawcom Wykonawcy,
roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoéci zwigzanej z realizacjg
Umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych {np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz

Cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dziatalnosci

gospodarcze], obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osohowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb frzecich, a takze
szkody spowodowane blgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie
nizsza niz 200 000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawey oraz kazdego Podwykonawcy (Palszego

Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawcy roboty budowlane,

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyplate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawecea.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakiad
ubezpieczen, udziatow wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci
do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniate] szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawigjacy ma prawo wstrizymaé sig z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
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przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu

dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie,

Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle wtasnego wyboru do postepowania opisanego w ust.

11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz

w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w

ust.1 niniejszego paragrafu,

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania

protokotu odbioru koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia

podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust. 1 niniejszego paragrafu stracg swoja wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle

swojego wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt [ potracié koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawey badz tez
zaspokoi€ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2} wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen w
terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wniost zabezpieczenie w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto, o ktorym mowa w § 7
ust. 1, wkwocie ..., zt.

Zabezpieczenie zostalo wniesione wformie ................coii i e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg
umowa, w tym w szczegoinosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o
obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Woykonaniem Zastepczym. W
przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoié z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia.

Beneficientem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ,Miasto Gorzéw
Wielkopolski — Urzad Miasta” .

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mieé¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byé krétszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,
2) ztytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien
art. 150 ust. 7 ustawy PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
powyzej, skutkujgcego tym, Zze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby krétszy,
anizeli terminy wynikajgce z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyZej i przediozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy PZP, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w
formie innej niz w pieniadzu, na okres nie kroétszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jednag lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonad
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilkka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto cno przechowywane, pomnigjszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawey.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem [ub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny,
tj. zobowigzywaé Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w
szczegolnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony
do merytorycznego badania zasadno$ci zadania wyptaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek, musi ponadto

zawierac kfauzule o:
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1)

20.

zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majq zostaé¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie moga zostac sporzgdzone miedzy Zamawiajacym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w Zaden sposéb z
odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarangji,

zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupeinienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy,
jakie mogg zostaé sporzgdzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawcs, nie zwalnia go
(Gwaranta) w Zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancii.
Ninigjszym Gwarant rezygnuje z Koniecznosci zawiadamiania go o takie] zmianie,
uzupetnieniu iub modyfikacji.

tre$ci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podiegajg kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dia
siedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podiega  zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. '

§10
Odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy

Odstagpienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i wskazaniem przyczyn odstagpienia/rozwigzania.

Po ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron jak réwniez po

ziozeniu odwiadczenia Zamawiajacego o rozwiazaniu umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca bedzie zobowiazany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym nha
koszt wlasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nieobjetych umowsg,

5} W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstgpienia od umowy i
przedtozy je Zamawiajacemu,

8) Protokdt inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2)  Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakreSIe okreslonym w Umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy,

Zamawiajgcy moze odstapic od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od

dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,
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2)
3)
4)

5)

10)

11)

12)

13)

14)

Wykonaweca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny z
projektem  budowlanym, projektem  wykonawczym, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

Wykonawca w razgcy sposob narusza postanowienia ninigjszej umowy,

Wykonaweca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcy,

Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/Dalszym
Podwykonawcom.

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢é wymaganego przedstawiciela
Wykonawey na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosé byla
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy
terminu na usunigcie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

W przypadku uplywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i
niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8
ust. 9 niniejsze] umowy,

W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywiazaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o)
przekroczyta kwote 10 % wartosci brutto umowy w sprawie zamowienia publicznego.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetiania warunkow
udziatu w postepowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwosé realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w frakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujace], ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publiczhemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigza¢ umowse
jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Prawo
zamowien publiczaych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 | 7 powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
ckreslonego w § 4 ust. 2.

§ 11
Kary umowne

/
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2.

Strony postanawiajg, 2 w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem [ub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponosza odpowiedzialno$é na
zasadach ogdlnych.
Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$é:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 5 pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych)
za kazdy dzien zwioki,

b) za zwioke w realizacji robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust. 2 ninigjszej umowy — w wysokoéci 200,00 zt (stownie: dwiescie ziotych)
za kazdy dzien zwioki,

c) za zwloke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow
wynikajgcych z ninigjszej umowy w wysokosci 200,00 (stownie: dwiescie ztotych)
za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku
zostat okreslony w niniejszej umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego
dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie
rekojmi igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie zlotych) za kazdy dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7
dni - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zlotych) za kazdy dzien przerwy w
wykonywaniu robot powyZej 7 dni,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 z
{stownie: piecset ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

g} za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci 500,00
zt (stownie: pigéset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe z
Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca z tytutu terminu zaptaty — w wysokoéci 500,00
zt (stownie: pigcset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek

[} za brak zaptaty Ilub nieterminowe =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 (stownie: pieéset
Zotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

J) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa -
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc zotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skiadek Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 (stownie: pieéset ztotych),
za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokoéci 500,00 (stownie pieéset ztotych), za kazde naruszenie,

m}za wykonywanie czynnoéci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng
osobg niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00 (stownie:

piecéset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,
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2)

3)

n) w przypadku opéZnienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktérym mowa
w § 5 ust. 14 pkt. 3 ninigjszej umowy |ub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zt (stownie;
pigcset zlotych) za kazdy dzien opdznienia;

0) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wskazanych w
wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) liczone za
kazdg osobe, dia ktdrej nie przedstawiocnc w terminie wymaganych dowodow

p) za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy,

g} za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wartosci brutto robét budowlanych do zrealizowania po odstgpieniu od
Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy

Z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w

art. 145 ustawy Prawo zamédwien publicznych.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powyZej stajg sie

wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastgpito zdarzenie bedace podstawg

naliczenia danej kary umownej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadkuy,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naliczone] kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez
Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewidujg mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144
ustawy Prawo zamowienh publicznych coraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentdw przetargowych, bedacych integralng czescia
umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpic¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej,
szczegdtowo okreslony w § 5 ust. 11 pkt. 7

Whniosek, o ktorym mowa w ust, 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dia
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym migjscu
wskazanym przez Nadzér Inwestorski,

Po ofrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o kitdrej mowa w ust. 5 i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezace] uzasadniajgcej
Zzgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu MNadzorowi Inwestorskiemu
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej
kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z
propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor
Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania
zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajacemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.
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W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzér Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednioc ¢ braku akceptacji

10.  Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagaé
formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

11.  Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1)
2)

7)

z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.
nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie
rozbieznosci lub niejasno$ci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii
jej postanowien przez Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznoéci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;j,
dokonania  zmiany kolejnosci  wykonania robot, okreélone]  uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy.

wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 — 14 ponizej.

12. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia, zakresu | sposobu  wykonywania

przedmiotu umowy:

1)

jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztéw

wykonania po stronie Wykonawey. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta

wynagrodzenia za czg§¢ robdt wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepiséw
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia

Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy

w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacji w okresie

obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wytaczenia czesci robét objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego,

w przypadku Kohiecznos$ci realizacji dodatkowych robdét budowlanych/dostaw/ustug lub

robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy =zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentacii projektowe], wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektows,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, kiére moga skutkowal w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowe] zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczego6linoéci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji fub innych obiektow budowlanych,
istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej podziemnych urzgdzen, sieci
uzbrojenia terenu instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

f_ﬁ,ﬁ
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13.

e} jezeli rozwiazania te bgdg miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosg,

fy ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowe;
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) koniecznoéé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowq lub cafkowitg
niedostepnosé materiatdw lub technologii (np. zaprzestania produkgii).

h) koniecznoéci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany chowigzujacego prawa,

i) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji, '

i} w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robot w catosci lub
czesci

k) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4)  w przypadku zmian ilosci | zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski | Zamawiajacego.

5)  wystapi koniecznoéé wykonania robot wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych
wpozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycii i cen jednostkowych w TER,
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt 7)
ponizej,

6)  wystgpi koniecznosé wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7} ponize]

7} W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robdt okreslonych w ust. 12 pkt. 3),
5) i 6) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych
zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
jezeli roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i
przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b} poprzez sporzadzenie odrgbnej kalkulacji wg érednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa |lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia-
dotyczy to robot dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a).

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacii robdt budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

2) szczegllnie  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakierystycznymi dla danej pory roku, ktérych
udowodnienie wystgpienia lezy po stronie Wykonawcy),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzadzern, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z  wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robot jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegoélnosci gdy
ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, materiatéw,

6)  wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

7)  wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod.
warunkiem wprowadzenia okreélonej modyfikacii,
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14.

8) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawecy,

9)  dziatania osob trzecich, ktére to dziafania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10)  zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

11} zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowa,

12)  wystapieniu ,sily wyzszej” opisanej w § 13 ponizej.

13) wystapienia okolicznoéci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-8 niniejszego paragrafu, kiére
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z
dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego,

15) ze wzgledu na wystapienie dziatart lub zaniechan organéw wiadzy publicznej, w tym
zmian przepisow | interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. pizekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien, _

16) przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego
poprzez srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17} wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamowienia

Dopuszcza sig zmiane osob _odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawionych ofercie. w nastepujacych przypadkach:

15.

16.

1} smierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,
3) niewywigzywania sig oséb z obowigzkéw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba
spelhia wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawea Jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.
Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazié¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian o ktérych mowa w art. 144 ust, 1 pkt. 2-6
Pzp.

§13
Sifa wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnogci za niewykonanie lub nienaiezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie

uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej, powstate po dacie podpisania

niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec laczgce] Strony wiezi prawnej, a w

szczegoinosci:

1} o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznoéci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spefnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,
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4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace Ilub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatdéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnoéci;

5) kleski zywioclowe takie jak na przykilad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

4.  Strona, kiorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowiazan minimalizujgc zwioke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnesci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
oplznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypeinienie ich zcbowigzan wynikajgcych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity
WYyZszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé
wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona fa powinna niezwfocznie powiadomi¢ na
pismie druga Strone podajac szczegdlty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania 1 mozliwych skutkow fakich okolicznosci. O lle Zamawiajacy hie poleci inaczej,
Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypelnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy stosujac srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z
wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz osob trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga byé
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz o0sob trzecich a takze
zobowigzania z tytulu rekojmi i gwarancji ciazgacych na Wykonawey z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art.921' kc na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarancji i rekojmi okreslony zostatw § 4 ust. 3i 4

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawcy gwarancii.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwiacych w uzytych materiatach i
urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstatych w
zwigzku z wystapieniem wady.

4. Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancii.

5. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do Usuniecia wady, na wiasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonhawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

7. Termin gwarangji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji.

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.
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§ 16
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejsze] umowy Strony

rozstrzyga¢ beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do

porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad witasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie whasciwe przepisy

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujq sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub

numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod

adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sa nastepujace zatgczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

3)  oferta Wykonawcy z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER),

4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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