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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia.
Budowa systemu odwodnienia drogi gminnej w miejscowosci Deszczno.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogéine" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, dla zaméwienia pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Tkackiej w Gorzowie Wikp.”

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nastepujacymi szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST):

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja deszczowa

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych ST oraz Tabeli Elementéw Robét - przedmiarze robot.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegdtowione sg przez poszczegélne Specyfikacje branzowe.
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupelnienia projektow wykonawczych,
dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na
uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowej.
Oprocz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ wszystkie inne
Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robét budowlano-montazowych.
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy
przedktadane Inzynierowi, w tym rowniez biezaca korespondencija, bedq sporzadzone w jezyku polskim.
Przy obliczaniu kosztow Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlno$ci powinien uwzglednic:
1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegotowiajgcg Dokumentacje Projektowg
Zamawiajgcego i majg na celu realizacje robo6t zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym
oraz Projektem Wykonawczym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowg
Zamawiajgcego.
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujacg Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:

1) Projekty organizacji terenéw budowy;
Niezbedne rysunki szczegdtowe zabezpieczenia Scian wykopow;
Niezbedne szczegbtowe projekty odwodnienia wykopow na czas wykonywania robot wraz z niezbednymi uzgodnieniami;
Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;
Inwentaryzacje stanu nawierzchni drog,
Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drég gminnych oraz wykonanie niezbgdnych uzupetnien projektow
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikajgcych z tych uzgodnien.
) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
Dokumentacja z Prob Koficowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia
préb koricowych, a w tym:

» Instrukcje préb koricowych,

9) Inne dokumenty wg wymagan poszczegoinych ST oraz wg uznania Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentéw opisanych w Specyfikaci
Technicznej.
Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inzynierem, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.
1.4.1.2. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji Robdt,
nalezy jg wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Inzyniera/Zamawiajgcego. Dokumentacja geodezyjna winna
by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg calosci wykonanych Robot, w tym
réwniez:

1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami wprowadzonych

zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2) Oryginat Dziennika budowy;

3) Oryginat Ksigzki obmiarow;

4)  Protokdty badan i sprawdzen;
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) Receptury i ustalenia technologiczne;

) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;

) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie

z ST;

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przefozenie linii telefonicznej, energetycznej itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9) Inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

10) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku geodezyjne;
inwentaryzacji powykonawczej;

11) Dokumentacja z Prob Koricowych

5
6
7

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowosé i zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokétami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej i ST przekazanych przez Zamawiajgcego,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,

date rozpoczecia i zakoriczenia Robot,

zgtoszenie zakonczenia Robét do nadzoru budowlanego.

VVYVVYVY

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robét, wraz
z zapewnieniem mozliwosci objazdéw i ich utrzymaniem, az do zakorczenia i przekazania Robét. Wszelkie niezbedne
ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inzynierem,
Zamawiajgcym i odno$nymi wtadzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wtascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenow budow od dnia przejecia, w okresie trwania i realizacji kontraktu az do
zakonczenia robét i wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Oprécz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materialdw przez czas
trwania Roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, pomosty,
kfadki nad wykopami, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody i ochrony wtacicieli i Uzytkownikdw przylegtych do budowy terendw i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene.

Wykonawca ma obowigzek uzyskac informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesziosci warunkdéw czy anomalii
pogodowych i za pomocg zatwierdzonych $rodkow zabezpieczyé teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym
negatywnym wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu i terenu Robét.

W przypadku, gdy teren Robot lub jakakolwiek jego cze$C poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj wiasny koszt naprawi
szkody i wyréwna straty tak, aby po zakorczeniu Rob6t stan terenu Robot spetiat wymogi Kontraktu i zalecenia Inzyniera.

1.4.2.2. Tablice informacyjne

W ramach kontraktowej ceny Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie Tablice informacyjne.

Dla robét prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektow) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan
Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji i sieci oraz ich punktow
wysoko$ciowych, jak réwniez odwodnienia i niwelet ulic.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrocic do stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb
geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

» Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewoddw kanalizacyjnych ;

» Wyznaczenie niwelet ulic;

»  Zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie;

> Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektdw i uzbrojenia technicznego;

»  Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

> Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow i sieci do uzytkowania;

» Whniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego

i Kartograficznego.
1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych
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Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.
1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i 0znaczeniem gtéwnych elementow sieci oraz reperdw roboczych bedg wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokoSci elementéw sieci wykonane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inzyniera, gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru, ktory zostat
zatwierdzony przez Inzyniera.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

> teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

> tyczki, taty, taSmy, szpilki

» iinne
1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetow posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji),
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.
W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia Robot.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét
1.4.4.1. Wymagania og6ine
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji lub wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu i aktualizacji ich uzgodnien
z odno$nymi wiadzami i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robét przedstawionego Inzynierowi,
uwzgledni¢ etapowanie robét uzgodnione z Zamawiajagcym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopéw na odktad i uzyskac¢
aprobate Inzyniera.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robét.
W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na
czas robdt, jak rowniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu
tymczasowych oznaczeh poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakorczeniu Robét.
1.4.4.2. Wymagania szczego6towe
1) Miejsca prowadzenia robét zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposéb pokazany w zaktualizowanych projektach organizacii

ruchu wg p. 1.4.4.1;
Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.
Miejsce prowadzonych robét w jezdni nalezy wygrodzié zaporami drogowymi
Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 m do 1.2 m
Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widoczno$ci muszg sie pali¢ lampy
ostrzegawcze zasilane napieciem bezpiecznym, niezaleznie od $wiatta ulicznego. Lampy powinny zapala¢ si¢ i gasnaé
z czestotliwoscig 90 cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od czota najazdu
nie moga by¢ wieksze niz 2,0m i muszg jednoczesnie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wytgczonej z ruchu.
6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

Znaki i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuniete po zakoriczeniu tych

robot.

W miejscach przeciecia sie robot z ciggami pieszymi zastosowaé ktadki szerokosci min. 1.0 m
) Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazddw i wyjazdéw do / z poses;ji i bram;
) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac¢ si¢ do wskazan:

sInstrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym’

LInstrukcji o znakach drogowych pionowych”

Rozporzadzenia Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych;

Przepisow resortowych
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1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogélne
Teren Budowy jest zlokalizowany w mie$cie Gorzéw Wikp. , ulica Tkacka.

1.5.2. Warunki gruntowe
Dane geotechniczne zawarte sq w Dokumentacji Projektowe;.

1.6. Ogdblne wymagania dotyczace Rob6t

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Rob6t, Dzienniki Budowy oraz
dwa komplety Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w cenie kontraktowej koszty ich
pozyskania.
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Podczas realizacji robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
dotyczacych Robét. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

W cenie kontraktowej nalezy uja¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow na teren budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cenie kontraktowej nalezy wiaczyé
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ich likwidacji po ukoriczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/iw czynnikdw i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w pemi odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wkasnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenow Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Terendéw Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegdlnosci:
» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.
» Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng
kontraktowa,
1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia
Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie
z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoficzenia Robot.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz oplaty za zajecie Terenu Budowy.
W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swj koszt.
W szczegdblnosci Wykonawca:
» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania
kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow podlega karze grzywny;
» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktow osnowy; Wykonawca na wiasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
» powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych ich
wiasno$cig, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia rob6t.

» powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzeh bedacych wtasnoscig PGNiG S.A.oraz
wypetni warunki uzgodnien;

» powiadomi wtascicieli drég i uzgodni prowadzenie robét w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drdég gminnych,
powiatowych oraz drog krajowych.

» uzgodni czas prowadzenia robét z wtascicielami / zarzadcami terenow i zatatwi wszystkie zwigzane z tym sprawy;

»  po zakonczeniu rob6t uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét

1.6.3.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturainego, zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

1)  utrzymywacé tereny budéw i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasno$ci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;
> srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

1) stosowac sie do Ustawy o ochronie przyrody;

2) stosowac sie do Ustawy Prawo ochrony srodowiska;

3) stosowac sie Ustawy o odpadach - (zgodnie z ktorg Wykonawca, migdzy innymi, ma obowigzek przediozenia staroscie
informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed
rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej ich powstawanie);
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4) stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku;
5) stosowa¢ sie do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw;
6) stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekow do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.
7) stosowac sie do Ustawy z Prawo wodne.
8) stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow
przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych ;
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 22,00. Dopuszcza sie prace
w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaricami.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inzyniera.
Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywaé pod nadzorem specjalistycznej firmy
zajmujgcej sie pielegnacja terendw zieleni.
1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepisdw ochrony przeciwpoZzarowej, powigzanych z prowadzonymi robotami,
a zwlaszcza:
1)  Ustawy o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw ;
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
dziatari dokonanych przez personel Wykonawcy.
1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Jakiekolwiek materialy pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robot, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Wszystkie materiaty pochodzace z prac rozbiorkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.
Przed rozpoczgciem robét (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.
1.6.3.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wiascicieli urzagdzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej,
w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed
awarii w najkrétszym mozliwym terminie.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowaC sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposab ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inzyniera, wszelkich Rob6t uszkodzonych w ten sposob.
1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegoinosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:

1) Kodeksu pracy

2) Rozporzadzenia Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca przediozy do akceptaciji Inzyniera Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Umowa,

1.6.5. Zajecie drég
1.6.5.1. Zajecie drog
Jezeli przy realizacji kontraktu wystapi konieczno$¢ zajecia drog, wowczas:
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzyska u Zarzadcy drogi decyzje, zezwalajaca na wejscie z Robotami w pas drogowy:
» w zakresie drég gminnych
Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczyé dokumenty zgodnie
z
» Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego,
» Ustawg Prawo budowlane

Zarzadcy drogi nalezy przediozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego nalezy dotaczy¢ m.in..

> Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robét zgodnie z wymogami

bezpieczenstwa ruchu drogowego,

» Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego,
Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zazhaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
Os$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
0 zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robot wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
» Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,
> Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposéb odtworzenia nawierzchni

\ A%

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w odpowiednich cennikach
Zarzadcow drég w sprawie ustalenia wysokosci stawek opftat za zajecie pasa drog publicznych.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w przypadku zajecia
ich czesci przy wykonywaniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepisébw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadcg drég terminéw i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych
na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do
poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikow o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.
Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem drdg i wynikajacq z tego organizacjg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢
wiasnym staraniem.

1.6.5.2. Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesji i obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkaricow o utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazdéw do posesii.
Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.6. Nadzor autorski na Terenie Budowy

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostata zawarta umowa przewidujaca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem
nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektowg Zamawiajgcego
ponosi Zamawiajacy.

1.6.7. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robét
i powiadomienia o tym Inzyniera, Zamawiajgcego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow.

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robét na danym
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t wyniknie koniecznosé sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych
z odstfonieciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robét, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktorych sq mozliwe do wykonania.

Koszty nadzoréw archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robét wg CPV
Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.8. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

a) Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacje Projektowa Zamawiajacego, czyli projekty Wykonawcze,
Dokumentacje geotechniczng, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne dokumenty przekazane w ramach
Kontraktu;

b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz Robot.

c) Materialy i wyroby - wszelkie materialy niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjq Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materialy i wyroby stosowane do budowy
muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych;

d) Dziennik budowy — dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przy
rozpoczeciu robét budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest
Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego

e) Program robét — harmonogram robét

f) ST -poszczegdine Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

g) Nadzor autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej upowazniona do
dziatania zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego.

h) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej bedacej
w posiadaniu Zamawiajgcego.

i)  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

j)  teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy

k) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robot nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjq Techniczna,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Materialy i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.

Dla wyrobow i materiatow majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wtasne materiatéw i nazwy producentow, ktére mogg sie pojawi¢ w SIWZ powinny by¢ rozumiane jako definicje
standardéw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w projekcie, a do wbudowania mogg byC uzyte materiaty
i urzadzenia innych producentdw o parametrach réwnowaznych lub wyZzszych niz przewiduje Projekt lub zatoZenia
Zamawiajgcego, a wszystkie koszty wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSC i wiasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.3. Materialy z rozbi6rek

Materialy z rozbiorki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu, elementy przewidziane do ponownego wbudowania przewiez¢é na
tymczasowe sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko stafe.

Ponownie wbudowane moga zostac¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1.4. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktérym mowa w Ustawie Kodeks Cywilny z p6Zniejszymi zmianami.
Okres zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej SIWZ i jest okre$lony w Zataczniku do
Oferty.

2.2. Transport i warunki sktadowania materiatow i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inzynierem.
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2.3. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé materiatéw oraz zgodno$¢ ich parametréw i jakosci z postanowieniami Kontraktu.
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegélnych ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spefniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetiaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiada¢ aktualne
$wiadectwo legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Rodzaje sprzetu okre$lg poszczegblne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$é
wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera.

Wykonawca bedzie na biezaco, na wiasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenéw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa, harmonogramem Wykonawcy oraz
poleceniami InZzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe, zgltoszeniem rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosé. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgiji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwotaé sie od polecen Inzyniera do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu
i zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogélnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robét.

5.1.1. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly
w catej dokumentacji. W razie rozbiezno$ci lub dwuznaczno$ci dokumentow obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentow,
zgodnie z Umowa,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej
i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
a wiec jakos¢ roboét jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie
niewtasciwe wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Przejecia
Terenu Budowy do daty Odbioru Robét przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.

Inzynier moze wstrzymacé roboty i podjaé wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jeZeli Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w
ciagu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inzyniera - dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

5.1.4. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢é pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakoficzenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegbtowe

Szczegotowe warunki wykonania Robét w tym réwniez gospodarka odpadami, okre$lone sg w Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robét

Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca przedstawi i uzgodni Inzynierowi i Zamawiajagcemu do akceptacji szczegétowy Program
Robét. Program Robot musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Program Robét, kiedy tylko poprzedni Program
Robét okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

KolejnoS¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw zostanie potwierdzona bezpo$rednio przed przystapieniem do rob6t przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym i wtascicielami terendw, przez ktore przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jako$ci robot

6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do Rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania Rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, $rodkow transportu, zasoby
sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwo$¢ prowadzenia Rob6t.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania Rob6t

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentéw Robot, sktadajacych
sie na ogolny element.

Kontrola obejmowac powinna zgodno$¢ wykonywanych Robét z dokumentacijg projektowa,.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.3. Zasady kontroli jakosci robo6t

6.1.3.1. Kontrola robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt
z czestotliwoScig zapewniajacq stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i szczegotowych ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w szczegdtowych ST, a jezeli nie sq okreslone to
stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegotowych ST, normach i wytycznych, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.1.3.2. Komisja kontroli rob6t

Na wniosek Wykonawcy Inzynier powota Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia odbiorow robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, sktadajacq sie co najmniej z przedstawiciela Inzyniera (wlasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (wtasciwego kierownika robot lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego
(Zamawiajgcy wyznaczy swojego przedstawiciela dla kazdego rodzaju robét).

Zaden element (etap), fragment Robot nie zostanie zaplacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu podpisanego
przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow

6.2.1. Jako$¢ materiatéw i wyrobéw

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopuéci¢ do uzycia materialy posiadajgce
deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatow, dla ktorych deklaracje sq wymagane przez szczegétowe ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ deklaracje okre$lajacg w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Certyfikaty materiatowe, aprobaty,
deklaracje lub instrukcje mogg by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. JeZeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwosci z szczegotowymi ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inzyniera, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robét do odbioru. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego/inzyniera dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych technicznych
elementow Kontraktu,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych czesci Robot,

» przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

» daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodéw,

» zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robot i Przejecia Robét,

» zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i ST,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Roboét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

» inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedioZzone Inzynierowi do ustosunkowania
sie.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.
6.4.2. Ksigzka Obmiarow
Ksigzka obmiaréw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, z podziatem na odcinki zgodne
z Przedmiarem Robét, a nastepnie zaakceptowany przez Inzyniera, pozwalajgacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki
Obmiaréw, w sposéb umozliwiajacy comiesieczne rozliczenie.
Za prowadzenie Ksigzki Obmiarow odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.
Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robét, geodeta potwierdza prawidlowos$¢ wpisow Kierownika
Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.
Zatwierdzone ilosci wykonanych Robot sg podstawg do przygotowania rozliczenia.
6.4.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, nastepujace dokumenty:

1)  Decyzja zatwierdzajgca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,

2)  Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3)  Protokdty odbioru robot spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu, po wykonaniu robét
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow;
Protokdty z prawidtowo przeprowadzonych Préb koricowych.
Swiadectwa Przejecia Robot;
Protokét ze szkolenia pracownikéw Zamawiajacego;
Korespondencije na budowie.
6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

~N o O B~
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, rysunkami, umowg
i specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robot nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych
robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowaé, ze roboty ujete w danej pozycji muszg byé wykonane
wedtug specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepisow technicznych, rysunkéw i wykazow zawartych w dokumentacii
projektowej, wiedzy techniczne;.

llosci robét w poszczegolnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaly podane po to, aby daé wykonawcom wspéing
podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze robét lub ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na piSmie.

Przedmiary robét stanowig element Dokumentacji Projektowej.

7.2. Obmiar robét

7.2.1. Wymagania ogoélne

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca (wtasciwy kierownik budowy lub kierownik robot), po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do
Ksigzki obmiaréw.
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Wszystkie wpisy dotyczace obmiaréw bedg potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone przez Inzyniera lub
Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przysztych roszczen.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia bedg datowane.

7.2.2. Zasady okreslania ilo$ci Rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$ce
pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzce
Obmiaréw. W razie braku migjsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiardw, ktérego
wz6r zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiary bedg przeprowadzane przed Przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach
i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania og6lne
Ogolne zasady odbioru robot (przejecia robot) podane sg w Umowie.

8.2. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1)  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2)  Odbior korcowy zakonczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia
3) Odbiér pogwarancyjny zakoriczony wystawieniem Swiadectwa Wykonania

8.2.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na korncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdblnego postepu Robdt.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym Inzyniera.

Szczegotowy opis procedury odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegolnych czesciach ST dla
poszczegdlnych rodzajow robot.

8.2.2. Odbior koricowy - Swiadectwo Przejecia

Swiadectwo Przejecia jest tozsame z protokétem odbioru koricowego.

8.2.2.1. Préby koncowe

Proby koricowe nalezy wykonac zgodnie z zapisami w szczegdtowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koricowym, pozytywne zakonczenie prob koncowych bedzie podstawg do wystawienia
Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca w obecno$ci Inzyniera i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze gwarantowane
parametry zostaly osiggniete. Préby Koficowe bedg uznane za zadawalajace, jezeli Roboty w petni uzyskajg wymagania
dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do prob kohcowych:

Do Préb koficowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegdtowych ST zaleznie od rodzaju
robot.

8.2.2.2. Zasady odbioru

Kiedy cato$¢ Robdt zostanie ukonczona i Préby Koicowe przewidziane Kontraktem bedg zadowalajace, Wykonawca zawiadamia
o tym Inzyniera i zobowigzuje si¢ zakonczy¢ wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robot.

Po pozytywnych prébach koricowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce dokumenty:
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»  Protokdt préb korncowych — opisany w poszczegéinych ST

» Oswiadczenie Kierownika Budowy;

> Wykaz okresowych inspekii itd.;
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakoriczeniu Robot (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich
ukofczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktérych istnieje obowigzek powiadomienia
o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy weZmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych przez instytucje
upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

8.2.3. Odbiér pogwarancyjny - Swiadectwo Wykonania

Odbidr pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez Inzyniera. Odbiér ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacii
wybudowane;j sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie Zgtaszania Wad
zgodnie z warunkami kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania zgodnie z Umowa,

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunkow Umowy, zawartych w SIWZ.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia og6lne

Zasady pfatnosci opisane sg w Warunkach Umowy.

9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej muszg obejmowaé koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robét z rysunkami
i wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot, to koszty tych
faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposob scalony. Doktadny opis kazdej pozycji, dajacy petng
podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej powinny zawierac:

robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania;

dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet itp.,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy);

koszty poSrednie, w sklad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium;

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace Robdt;

koszty eksploataciji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i robot tymezasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

koszty ogélne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalno$ci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT.
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oraz powinny obejmowac:

wykonanie robot podstawowych wg szczeg6towych ST — odpowiednio dla rodzaju robot;

wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robot zgodnie
z Kontraktem;

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z poszczegdlnymi ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robot;

wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy uszkodzonych
w trakcie robot ogrodzen jak rowniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych
a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

oraz inne planowane przez Zamawiajgcego koszty $wiadczen nie bedace robotami budowlanymi — zgodnie
z ustaleniami Kontraktu;
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9.2. Ustalenia szczegétowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej ST, Wykonawca uwzgledni w Cenach
jednostkowych wykonania robét.
Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy powiazane

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

1) europejskie aprobaty techniczne;
wspolne specyfikacje techniczne;
normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;
Polskie Normy;
polskie aprobaty techniczne.

DO B~ Wi
===

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

10.3. Lista aktéw prawnych

1) Ustawa Prawo budowlane

2) Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ;

4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z p6zniejszymi zmianami;

Uwaga: Obowiazujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz 30 dni przed terminem
skladania ofert.
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ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Tkackiej w Gorzowie WIkp..

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot w ramach projektu pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Tkackiej w Gorzowie Wikp..”
Specyfikacije Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania nastepujacych robét ziemnych:
» dlabudowy sieci kanalizacji deszczowej;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentaciji w zakresie wskazanym w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.1.
1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokoSciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badah geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych
» wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie pofoZzenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopow jak
i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypéw i glebokosci wykopdw, zarysy
skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robét ziemnych postugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miernicza, taSmag
itp.
1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementoéw uzbrojenia
terenu, ktore nie sg ujete w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do:
» powiadomienia wszystkich wtascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot.
»  wykonania wykopdw kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego
»  zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.
Wszelkie prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.
W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istnigjgcych instalacji Wykonawca nie podejmie Zzadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie
wszelkich koniecznych Srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych korzystanie
zostato w wyniku rob6t uniemozliwione. Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.
W przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ gestora sieci i wspolnie z Inzynierem ustali¢
dalszy tryb postepowania. Odstonigte odcinki krzyzujgcego si¢ uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje rozwigzywaé sukcesywnie
z budowa rurociggow, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzadcow sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogélne

Informacje ogoine zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Szczegotowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla danych miejscowosci ujete sq w Dokumentacii
Projektowe;j.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych,
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805
i PN-B-10725.

Ponadto:

gtebokie wykopy — wykopy wykonywane na gltebokos¢ ponad 4,20 m

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru:
Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]
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pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3]

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne okresla ST 00.00

2.2. Wtasciwosci materiatow

2.21. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow grubo i $rednioziarnistych o $rednicy zastepczej
ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materiatow i wyrobow

Wymagania ogélne zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Og6lne wymagania
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania miedzy innymi
z nastepujacego sprzetu:

koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym

spycharki i tadowarki

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadowno$ci, co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg

sprzet do odwadniania wykopéw (igtofiltry, agregaty pompowe)

systemowe szalunki do zabezpieczenia Scian wykopow

inny niezbedny sprzet techniczny

VVYVYVYVY

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania
OgobIne wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaC z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér
$rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtoSci transportu.

Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.
Samochéd samowytadowczy i inne $rodki fransportu musza odpowiada¢ pod wzgledem typéw i wielkosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania

5.1.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowac sig o postanowien norm PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.

W warunkach ruchu ulicznego juz w miare rozktadania wykopdw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu
pomostami z bali dla przej$cia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1,10 m, a w nocy
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o$wietlony Swiattami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢c zgodnie z Projektem organizacji i technologii robét,
zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia InZzynierowi wraz z Harmonogramem Robét. Dokumenty te
bedg uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne. Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy
zwrdci¢ szczegblng uwage na:
Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wczesniej, nie zinwentaryzowane badz niewypal, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomiC Inzyniera oraz odpowiednie stuzby i instytucje. Na glebokosciach
i w migjscach, w ktorych Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt
recznie. Niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego
gruntu. Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopow zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.
5.1.2. Zagrozenia w trakcie robot
W trakcie realizacji zadania nalez zwréci¢ szczegoina uwage na:
» prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwo$¢ osunigcia sie Zle zabezpieczonej krawedzi wykopu
»  prowadzenie prac w rejonie paséw drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwosci i niebezpieczenistwo zwigzane z ruchem
pojazdéw i ruchem pieszych
5.1.3. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy przygotowaé i oczyscic teren poprzez: usuniecie kamieni, usuniecie ogrodzen,
urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie
dopusci¢ do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwo$¢ uplastycznienia.
5.1.4. Gospodarka odpadami
Wykonawca winien uwzglednic w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpadéw
i Smieci. Wywd6z gruntu z wykopow obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwroci
szczegoblng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystoci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych Srodkéw transportu lub bedzie
je regularnie oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntdw i przedstawi Inzynierowi umowe w zakresie odbioru
gruntéw z odbiorcg, na czas trwania kontraktu. Istnieje moZliwo$¢ wywiezienia nadmiaru gruntu na wysypisko komunalne.
5.1.5. Tolerancje wymiarowe
5.1.5.1. Wykopy
Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych nie moze dawa¢ réznic w stosunku do
rzednych projektowanych o wiecej niz—3 cm lub + 1 cm
5.1.5.2. Nasypy
Nachylenie warstw w kierunku podiuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wigcej niz 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntow
sypkich.
Wilgotno$¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze si¢ rozni¢ od wilgotnosci optymalinej o wiecej niz +10%, -20% jej warto$ci.
Odchytki wymiarowe nasypéw, winny zawiera¢ sie w granicach:
» £ 2-5cm dla rzednej korony
» 5 dla szerokosci korony
» + 15 dla szerokosci podstawy
5.1.5.3. Podsypka
» odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze od grubosci warstwy projektowanej, nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,
» roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w Zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow £2cm, w stosunku do rzednych projektowanych

5.2. Wymagania szczegbtowe

5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podioza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-
03020, nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.

Podczas prowadzenia wykopow nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy sktadowa¢ wzdtuz
wykopdw lub na tymczasowych sktadowiskach. Miejsce tymczasowych sktadowisk powinno by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym/Inzynierem. Wykonawca winien uwzgledni¢c w cenie za wykonanie robot ziemnych: wszelkie optaty za
sktadowanie gruntu, odpaddw, $mieci i odpadéw niebezpiecznych. W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych
dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i poinformowac Inzyniera.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewow. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy
segregowac od innych gruntow z wykopdw.

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewoddw kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej nalezy stosowac wykopy ciggte, waskoprzestrzenne,
o Scianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpoczaé od strony potaczenia z istniejacq siecig oraz w
przypadku kanalizacji od wykopow przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych. Odspajanie gruntéw wykopie moze byé
wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci, co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywaé mechanicznie do gteb. okoto 20 cm powyZzej dna wykopu,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna str. 21



Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Tkackiej w Gorzowie Wikp..

pozostalg cze$¢ nalezy wykonac recznie i powinna by¢ usunigta bezposrednio przed utoZzeniem przewoddw i posadowieniem
obiektow. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji. Reczne wykopy wymagane tez w przypadku zblizania sie do istniejacego
uzbrojenia terenu i w tym przypadku wykop nalezy wykonywaé pod nadzorem.
W przypadku wykonywania robét na trasie istniejacych rurociggéw i przylaczy oraz odej$¢ bocznych kanatow, nalezy wykonac
wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysoko$ciowego.
5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow
Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych muszg by¢ zabezpieczone przed
obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach nalezy zachowa¢ szczegélng staranno$é rozparcia scian wykopu
zwtaszcza w poblizu budynkéw. Umocnienie Scian wykopow musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Elementy obudowy $cian wykopéw wg normy PN-B-10736:1999.
Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢é dostosowany do wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzié¢ ciggt kontrole
stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia Scian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii
gruntu. Obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbierac.
5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi
Podtoze powinno by¢ przygotowane z piaskéw $rednio i grubo ziarnistych zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.
Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyrownywac wytgcznie piaskiem.
W celu zwiekszenia no$nosci podsypke nalezy zagescic. Powierzchnia podsypki powinna zapewniaC swobodny odptyw wody
oraz by¢ ciggta i gtadka. Zaleca sig, aby gérna warstwa podtoza o grub. 0,03 m pozostata niezageszczona, co umozliwi osiadanie
rury.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,97.
Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatéw podsypka piaskowa o grubosci 15 cm pod rurociggi oraz grubosci 10 ¢cm pod
studzienki rewizyjne.
5.2.1.5. Obsypka rurociagow
Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian wykopu nalezy zachowa¢ nastepujacy
sposéb ich wykonania:
»  obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czesci wykopu
»  zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia $cian wykopu w jej obrebie
»  po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac umocnienie $cian wykopu w jej obrebie, zagescic itd.
Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu
piaskiem po probie szczelno$ci ztgcz danego odcinka.
Uzyty materiat i sposéb wykonania nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie.
»  grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 wynosi dla przewodéw 0,3 m.
» materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480
» zageszczenie - material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Po sprawdzeniu utoZenia rurociggu i ztaczy przez Inzyniera i po pomy$inej wstepnej prébie szczelno$ci, kazde
zagtebienie pod ztacze nalezy dokiadnie wypetni¢ materialem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika
zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.
5.2.1.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Wykop zasypywa¢ warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazda warstwe zageszczajac mechanicznie z polewaniem wodg do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is:
» pod jezdnig Is = co najmniej 1.00
»  pod chodnikiem i zieleficem Is = co najmniej 0.97
Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia si¢ w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntéw
spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.
Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpocza¢, gdy nad wierzchem rury znajduje sie min. 0.30 m obsypki. Grubos¢
pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera
sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robét w celu prawidiowego zageszczenia gruntu. W trakcie robot
ziemnych nalezy dokonywac statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegoinych warstw. Grunt winien zosta¢ zbadany wg
PN-88/B-04481 Grunty budowlane, badanie probek gruntu.
JezZeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajgce, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zage$ci¢. Dopuszcza sie zasypke wykopdw gruntem rodzimym
z wykopdw w przypadku, gdy grunty te odpowiadajg wymaganiom umozliwiajacym zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg Zamawiajacego.
Zasypanie wykopow liniowych
Do zasypania wykopow mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu proby szczelno$ci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich
ztaczy.
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Teren po utozeniu rurociggéw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwg humusu o grubosci, co najmniej 15 cm
i obsiac trawa.
5.2.1.7. Nadmiar gruntu
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania wykopoéw powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. W przypadku korzystania
z drdg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwroci szczegolng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne
oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie Srodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi
przez opony wtasnych $rodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wywoz urobku obejmuje zatadunek, transport
z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce wbudowania.
Mozliwy jest wywoz gruntdw z wykopdw i gruntdw nienadajacych sie do wbudowania na sktadowisko odpadéw.
Po ukoniczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywracic do stanu pierwotnego.
5.2.1.8. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny byé podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.
W migjscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi za pomocg taricuchow do belki
drewnianej utozonej nad istniejgcym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.
Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi.
W przypadku zblizenia si¢ lub skrzyzowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy
wykonywac recznie lub ustali¢ z Zaktadem Energetycznym czasookresy wytgczenia linii z pod napiecia.
W rejon istniejgcych drzew nie nalezy wprowadzac sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzié recznie.
5.2.1.9 Nasypy
Grunt do wykonania nasypow nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczeh. W przypadku, gdy grunt nie ma wtasciwej
wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowa¢ odpowiednio dobrany sposob zageszczania. Grunt nie moze by¢ tez nadmiernie
zawilgocony. Poszczegoine warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej gruboéci i uktadane warstwami poziomymi.
Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato przepuszczalne w $rodku a blizej skarp
nasypow grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwg ochronng z gruntow
sypkich; grunty znajdujace sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych poslizg lub filtracje wody.
Poszczegoblne warstwy gruntu w nasypie powinien by¢ jednakowej grubosci i uktadane wraz z zageszczaniem warstwami
poziomymi.
Sprzet do zageszczania nalezy dostosowa¢ do rodzaju zageszczanego gruntu. Grubo$¢ warstwy natomiast do rodzaju gruntu
i sprzetu do zageszczania.
5.2.2. Odwodnienie wykopow
Wykonawca dokona uzgodniern z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopow i uzyska
odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy uja¢ w cenie za wykonanie robot ziemnych.
Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robé6t ziemnych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdw Wykonawca musi zadbac o to, aby nie doszto do niepozadanego
odptywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.
Pompowanie wody winno obejmowac¢ okresy catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej
na strukture gruntu, Sciany wykopu i zwigkszong wilgotno$c.
Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zalezno$ci od czasu realizacji odwadnianego odcinka robot.
Metody odwadniania wykopow:

» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych

» odwodnienie drenazem

> odwodnienie przy pomocy igtofiltréw
Wykonawca opracuje szczeg6towe projekty odwodnienia wykopdw.
Odwadnianie wykopow prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawa¢ sucha.
5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe
W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopow po opadach deszczu, nalezy prowadzi¢ je bezpo$rednio z dna
wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.
Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegto$¢ chronigcg przed ponownym zalaniem.
Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za posrednictwem tymczasowych
studzienek z rur g 400+600 mm rozstawionych, co ok. 30+40 m.
5.2.2.2. Odwodnienie wykopow drenazem
W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy poziomego uktadu drenazowego, ukfad
drenazowy nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci strefy wykopu.
Odprowadzenie wod z odwodnienia wykona¢ do wczesniej wykonanego odcinka kanalizacii.
Przewod drenujacy z rur PVC g 100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 cm ze zwiru lub tlucznia kamiennego.
Studzienki zbiorcze z kregéw betonowych min. @ 0.50 m i wysokosci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym wykopie
rozstawione, co 20.0 m.
Zakres rob6t do wykonania:

» drenaz zrur PVC g 100 mm,

» podsypka i obsypka drenazu,

»  studzienki zbiorcze drenazu,
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» pompowanie wody.
5.2.2.3. Odwodnienie wykopow igtofiltrami
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomocg igtofiltrow o nastepujacych parametrach:
Igtofiltry —przy rozstawie podiuznym co 3,0 m

» dla uzyskania réznicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m - iglofiltry nalezy zapusci¢ do glebokosci — 3,0 m od poziomu waéd

istniejacych,
» dla uzyskania réznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m - iglofiltry nalezy zapusci¢ do glebokosci — 5,0 m od poziomu waéd
istniejacych.

Sposob odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych parametréw gruntu na placu budowy, jak
réwniez od warunkéw atmosferycznych.
Igtofiltry zaktada¢ wzdiuz wykopu, po obu stronach, w odleglosci 1,0 m od krawedzi wykopu, z obsypka filtracyjng
z uwagi na mozliwos¢ przewarstwien stabo przepuszczainych.
Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompg rezerwowg oraz dwa
niezalezne zrodta zasilania w energie.
Urzadzenia odwadniajace powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robét.
Zakres rob6t do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:

» montaz instalacji odwadniajacej z igtofiltrami @ 32 mm,

> rurociag tymczasowy,

»  pompowanie wody,

» demontaz calej instalacii.
5.2.2.4. Pompowanie wody
Do instalacji igtofiltrowych stosowa¢ agregaty pompowo-prozniowe o gwarantowanej wysokosci ssania = 8.5 + 9.0 m, naped
agregatow elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.
Dla zapewnienia ciggtosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wigczany automatycznie przy braku
podstawowego.
Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajacym (stopniowe zwigkszanie podcisnienia, co 0.01 Mpa wg
wskazan wakuometru na przewodzie ssacym pompy, przez regulacje zaworem dfawigcym na tloczeniu, ci$nienie zwieksza sie
w odstepach czasu pozwalajgcych na ustanie piaszczenia przecietnie, co 15 + 30 minut w tacznym czasie okoto 3 godzin).
Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe.
Wszystkie pompy samozasysajace winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w poszczegolnych ulicach
z uwzglednieniem realizacji robét na pozostatych elementach odcinka, w celu zapewnienia wiasciwej organizacji ruchu na danym
terenie oraz niezaktdconego toku przebiegu prac i terminowego ukoriczenia rob6t objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét

6.1.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarte sg w ST.00.00.
Kontrola robot zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga zostanie zwrdcona na:
zapewnienie stateczno$ci $cian wykopdw,
sprawdzenie jako$ci umocnienia,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopow,
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,
zageszczenie zasypanego wykopu,
Badania bedg przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez tg osobe podpisane.
6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badan i pomiarow:
» badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy wg PN-88/B-04481
» badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementow obudowy, zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonania wykopu
» badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotno$é, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacii
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480
» badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza
nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.
» badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu.
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» badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci
zageszczonego gruntu.
Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopdw przeprowadzic:
»  co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych
»  co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych

6.2. Dziatania zwigzane z odbiorem robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét
Przedmiary robét stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego i sg dotaczone do SIWZ.

7.2. Obmiar robét

Zasady ogblne obmiaru robét okresla ST 00.00 Wymagania ogolne.

Roboty ziemne bedg mierzone facznie z rurociggami i obiektami w jednostce obmiarowej robot podstawowych (rurociagi,
studzienki)

Jednostki obmiarowe:

m? - dla wykonania zabezpieczenia $cian wykopu

m?3 — dla wykonania wykopu

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogélne dotyczace odbioru Robot okresla pkt 8. ST 00.00

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykona¢ na podstawie ogledzin na terenie budowy.
Przedmiotem odbioréw beda:
»  zabezpieczenie wykopow
» podsypka pod rurociagi i studzienki
»  obsypka rurociggbw
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokét bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Brak protokotu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Miejsca dokonania pomiardw stopnia zageszczania gruntu bedg oznaczone i opisane na dokumentacji powykonawczej
dotyczacej sieci deszczowe;.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia og6ine
Ustalenia ogolne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczegétowe

Ceny jednostkowe oprocz ustalen w pk-cie 9.1 ST 00.00 majg zawiera nastepujgce roboty:
9.2.1. Roboty ziemne
Ceny jednostkowe majg zawieraé nastepujace roboty:

»  prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw

»  zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot i zhatdowanie;

» wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie,
reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;
utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét;
wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;
niezbedne odwodnienie wykopow na czas wykonywania robot w tym: uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na zrzut
wody z odwodnienia (o ile bedzie wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw,
zrzutu wody itp; montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i demontaz rurociggow tymczasowych, montaz
i demontaz pomp i agregatdw odwodnieniowych, obstuge i dozor pomp agregatéw, konserwacje pomp agregatow,
pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie obsypek piaskowych
lub Zwirowo-piaskowych, kontrole jakoSci zrzucanej wody, oczyszczenie, utoZenie i odwiezienie materiatow i sprzetu;
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna str. 25



Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Tkackiej w Gorzowie Wikp..

YV VYV

VVYVYVYVY

zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu

przy wykonaniu zasypki i nasypdw — zasypka i zageszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami samowytadowczymi
i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z optatami za sktadowanie;

wyréwnywanie zasypek, $ciecie wypuklosci oraz zasypanie wgtebien z wyrdwnaniem powierzchni terenu;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robot;

umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét

wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu

wykonanie zabezpieczen wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przej$¢ dla pieszych
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, pobocza drog wyprofilowac a tereny zielone pokryé humusem i obsia¢
trawg

9.2.1.1. Roboty ziemne liniowe
Cena jednostkowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

YV V VYV
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wykonanie robét zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST oraz:

podsypka pod rurociaggi grubosci, co najmniej 15 cm i pod studzienki grubosci, co najmniej 10 cm

obsypka rurociggéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zageszczeniem

przy wykonywaniu zasypki rurociggébw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokot przewodow
(przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki

wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia (kabli, kanatdw i innych) w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa dotgczona przez Zamawiajgcego.

10.2. Normy

SR wN

© o N

10.3. Inne

1.
2.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych ;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.01

KANALIZACJA

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Tkackiej w Gorzowie WIlkp.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Tkackiej w Gorzowie Wikp..”

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumieé¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w nastepujacym zakresie:
1)  roboty montazowe studni rewizyjnych i wpustoéw deszczowych,
2) roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej,

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie wymaganych spadkow kanatow
okreslonych w %o wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegélnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez
studzienki rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanalu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na czas budowy
oraz sktadowania rur.

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren rob6t niedostepny dla 0séb trzecich odcinkami w miare postepu robét, nalezy zapewnic¢
przejscia i przejazdy do poszczegblnych poses;ji.

1.4.2.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogélne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociaggéow

Os$ projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostaé oznaczona
w trwaty i widoczny sposéb, przez zainstalowanie taincucha reperéw roboczych.

Poszczegblne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tj. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniegj trzy punkty. Kotki Swiatki powinny byé whbijane po obu
stronach wykopu tak, aby byto moZliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane na $cianach budynkéw. tancuch
znakdw powinien zosta¢ powigzany z panstwowg siecig reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatéw, studzienek i innych obiektow sieciowych.
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewodow;

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe zataman osi przewodow;

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodoéw;
Wykonanie pomiarow powykonawczych kanatdw w wykopie przed zasypaniem;
Wyznaczenie lokalizacji obiektéw i studzienek;

VVYVVY

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.6. Rodzaje robot wg CPV

Grupa robot:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

OkresSlenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych,
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000, PN-EN 805.
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2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogélne okresla ST 00.00

2.2. Materialy

2.2.1. Rury i ksztattki PVC
Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztaltek, ksztaltki potaczeniowe winny by¢ wykonane z tego samego materiatu, co rura,
nalezy stosowac dla catego zadania rury i ksztattki od jednego wybranego producenta.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace podstawowe
dane:
czynnik transportowany;
nazwa producenta;
rodzaj materiatu;
oznaczenie typoszeregu, Srednica zewnetrzna w mm;
grubosé scianki w mm;
data produkciji: rok -miesigc-dzien;
obowigzujaca norma
Wrasciwosci rur i ksztattek:
Nalezy stosowaC caly system z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego winylu PVC-U klasy S SDR34, rury i ksztattki winny
pochodzi¢ od jednego producenta.
e  system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009 w tym:
a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzaja odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,
b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornosé na cisnienie wewnetrzne (pozytywny wynik
testu badania odporno$ci na ci$nienie wewnetrzne - testu 1000-godzinnego - potwierdza trwato$¢ na poziomie
100 lat),
) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rbwnowazne z tym, ze rury majg oznaczenie UD),

d) temperatura migknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem oznaczania rur i ksztattek UD):
ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajace wymagania PN-EN 1401:2009,
ksztaltki SN8 na kanatach o sztywnosci SN8,
system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,
rury w $rednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajagcym identyfikacje rur podczas inspekgji
telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite
jednorodne), Srednica oraz sztywno$¢ obwodowa,
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2.2.2. Studzienki betonowe

Studzienki z elementow prefabrykowanych betonowych z osadnikiem.

Elementy studzienek - Kregi betonowe DN 1200mm wg EN 1917 i DIN V 4034, tgczone na uszczelnienie gumowe
samosmarujacg uszczelkg $cisliwg w zamknietym plaszczu elastomerowym, o zwartej strukturze i zintegrowanym, radialnie
utozonym elementem wyréwnujacym obcigzenie, wypetnionym piaskiem kwarcowym do réwnomiernej, niesprezystej
kompensaciji naprezen miedzy elementami studni z atestem i obliczeniami statycznymi, wykonanymi na podstawie ww. norm.
Kontrola wg DIN EN 681-1i QR 4060 (np. DS. SDV seal lub rownowazne)

Ze stopniami ztlazowymi zeliwnymi, plytq pokrywowg oraz zamontowanymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Otwér wiazowy
w plycie pokrywowej studni powinien by¢ wykonany w miejscu, w ktérym bedzie licowat ze $ciang studni.

Sciany zewnetrzne studni nalezy dwukrotnie zaizolowaé roztworem asfaltowym.

2.2.2.1. Wiazy kanalizacyjne azurowe

Wiazy zgodne z normg PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczng wydang przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.

Wiaz ciezki azurowy D400 z piercieniami odcigzajacymi, o podwyzszonej jakosci (toczony i dopasowane krawedzie pomiedzy
wiazem i przykrywa), na wtazie musi znajdowac sie nazwa producenta.

2.2.3. Studzienki $ciekowe
2.2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne;
Wopusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.

2.2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane:
Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 50 cm lub 75 cm lub 100
cm, z betonu klasy B 25 (C20/25), wg KB1-22.2.6.

2.2.3.3 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane:
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 (C16/20)
zbrojonego stalg StOS.

2.2.3.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane:
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Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 10 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 (C16/20)
zbrojonego stalg StOS.

2.2.4. Inne materialy
»  betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20,
C 25/30 wodoszczelny o wskazniku W 8;
» zaprawa cementowa marki co najmniej 8" z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy zaprawy;

2.3. Transport i skladowanie materiatow i wyrobow

2.3.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogélne zawiera ST 00.00

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Og6lne wymagania
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania miedzy innymi
z nastepujacego sprzetu:

> Zurawie budowlane samochodowe;

» wciggarki mechaniczne i reczne;

» samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o fadownosci co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg;

» inny niezbedny sprzet techniczny;

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania
Ogolne wymagania do $rodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi srodkami transportu
odpowiadajacymi pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

Zatadunek, transport i rozladunek materiatw i urzadzen powinien odbywa sie zgodnie z wymaganiami producentow materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rurociggi nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z wymaganiami normy PN-EN
1610:1997, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
ponizszymi wymaganiami szczegbtowymi.
Rurociagi mozna uktada¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej + 5st.C.
Technologia budowy musi gwarantowaC utrzymanie trasy i spadku przewodéw. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za
pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktore moga
stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.
Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
5.1.1. Tolerancje wymiarowe
» odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy studzienkami nie powinno
przekraczaC + 2 cm,
»  odchylenie wymiaréw w planie miedzy studzienkami od wymiardéw projektowanych nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
» roznice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno przekracza¢ 3,0 cm;
» rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 2 mm od rzednej odtwarzanej nawierzchni
drogowej;
» odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 1 c¢cm od linii taczacej $rodki przewodu na
odcinku miedzy sasiadujacymi studzienkami

5.2. Wymagania szczegbtowe

5.2.1. Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie
z projektowanymi spadkami.
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Budowe kanalu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugoci rur.
Wyréwnywanie spadkow rur za pomocg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagajq podbicia na
calej dtugosci.
Przed przystgpieniem do montazu rurociggdw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubo$¢ podsypki i stopien
jej zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.01 Roboty ziemne)
W migjscach ztgczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do $rednicy zewnetrznej zigcza.
Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzié wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem
ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.
Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potaczen. Laczenie ksztattek z uwagi na tatwo$¢ ich
montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek utozyé w wykopie.
W przypadku, jesli nie wykorzystuje si¢ catej diugosci rury, lub potrzebne sg krotsze jej odcinki, rury mozna cigé na zadane
dtugosci (ksztattek nie wolno cigc).
Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koricowe] fazie robot obsypke uzupetnia sie do 30 cm
(obsypka rurociggéw wg ST 01.02 Roboty ziemne).
Na rurociggach ttocznych do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki w przypadkach, gdy kat nachylenia
w stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni.
Zamontowacé rury ostonowe:

» w miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej rury stalowe;

> Rury ochronne na kable energetyczne

W miejscach skrzyzowarn rurociggow z kablami energetycznymi, na kable nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne A-
110 PS koloru niebieskiego lub A-160 PS koloru czerwonego.

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt. 6.1.3
5.2.1.1. Kanaly z rur PVC
Wykonanie rurociggéw w wykopie otwartym, z rur PVC-U kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, w wykopie otwartym na
gotowej podsypce.
Potaczenie bosych korcow ze sobg wykonuje sie za pomocg zlgczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych
dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.
Wiaczenie wykonanych odcinkdw kanalizacii:

»  do projektowanych studni
Kinety w studzienkach projektowanych dostosowane do wigczenia kanatow doptywowych i odptywowych.
Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnoSci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu.

5.2.2. Studzienki i komory

Studzienki po wybudowaniu powinny spetia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwieficzone zgodnie z PN-EN-124.2000.

Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi producenta.
5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kregow betonowych

Studzienki szczelne z elementow prefabrykowanych betonowych lub Zelbetowych.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podioze z chudego betonu B 20 grubosci, co najmniej 10 cm i o $rednicy co
najmniej 10 cm wiekszej od $rednicy studni.

Pomigdzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementoéw nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego.

Przy montazu poszczegélnych elementow studni nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na doktadne dosuniecie elementow
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Izolacja — Sciany zewngtrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjq asfaltowq rzadkq
i dwukrotne emulsjg gesta.

Wilazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowac kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach
1,0x1,0x0,20.

Pierscien odciazajacy

W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza sie nie stosowanie pierscienia
odcigzajacego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot
OgoIne wymagania do kontroli jakosci podano w ST 00.00

6.1.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robét zawarte sq w ST.00.00.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999, PN-EN
1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez
CORBRTI INSTAL.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
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1) zgodnosci z Rysunkami,
2) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST;
3) utozenia przewodow:
gtebokosci utoZenia przewodu,
utoZenia przewodu na podfozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potaczen przewodéw,
4)  uktadania przewodu w rurach ochronnych,
5) szczelnoSci przewodu,
6.1.2. Proby szczelnosci
Sprawdzenie potaczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystgpieniem do proby nalezy sprawdzi¢ jakosé
wykonanych potaczen oraz robét montazowych.
Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie préby szczelnoSci. Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ przed zasypaniem
potgczen i studzienek zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2002 oraz normg europejskg
» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;;
Zauwazone nieszczelno$ci usunag¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu.
Komisja powotana przez Inzyniera w skfad, ktorej wchodzg Inzynier, Zamawiajacy oraz Wykonawca, dopusci rurocigg do préb po
stwierdzeniu przez Inzyniera zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wiasciwego przygotowania rurociggu do
préb.
Do odbioru préb szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
»  szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete
» analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentacji Projektowej przez
geodete.
Wykresy i protokoly z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociggow stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawczej.
6.1.2.1. Préba szczelnosci kanatu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna
Probe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystapieniem do proby
szczelno$ci zamknaé wszystkie odgatezienia.
Przeprowadzi¢ probe szczelnoSci osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelno$¢ przewodow
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego, wywotanego
wypelnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sg spetnione, jesli uzupelnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:
» 0,15 dm3/m2 dla przewodéw
» 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

YVVVVVVYVVY

6.1.2.2. Proba szczelno$ci kanatu na infiltracje
Prébe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.
Probe na infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na
odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaciji (30 minut), jak przy
badaniu eksfiltracji.
6.2. Badania i pomiary
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robét w zakresie i czestotliwo$cig zaakceptowang
przez Inzyniera. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlega¢ beda:

»  zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami norm;

» montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur, taczenie

rur);
» szczelno$¢ rurociggow i kanatéw — proby szczelnosci, proby na eksfiltracje i infiltracje kanatdéw i studzienek oraz
instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace préb i odbiorow.

6.2.1.1. Rury
Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inzynierowi probki rur w ilosci co najmniej 1 prébki (odcinek rury
o dhugosci 0,5 m) na 1 km rur. Probka zostanie opisana i 0znaczona w sposob trwaty i umozliwiajacy okreslenie Producenta, nr
dostawy, partie produkcji i rodzaj materiatu.
6.2.2. Studzienki kanalizacyjne,
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Prefabrykaty betonowe lub zelbetowe studzienek powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatéw na etapie
akceptacji materiatu do robét wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajgacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
do laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujgcych badarn:

»  wytrzymatos¢ betonu na ciskanie

» nasigkliwo$¢ betonu

» odporno$¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzeniu podlegaé beda;
» zgodnos$¢ materiatéw z wymaganiami norm
» montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidlowo$¢ potozenia budowli w planie, prawidiowo$¢ cech geometrycznych
wykonanych konstrukcji, szczelnos¢ ziaczy kregow prefabrykowanych);
»  prawidtowosci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych;
» szczelnosé studzienek;
6.3. Dziatania zwiazane z odbiorem rob6t
Odbiér robot nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL — Zeszyt 9.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét
Przedmiary robét stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i sg dotaczone do SIWZ.

7.2. Obmiar robét

Zasady obmiaru robét okresla ST 00.00 Wymagania ogolne.
Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowe;.
Wyniki pomiaréw nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru.
Jednostki obmiarowe:
1) m - dla wykonania rurociggéw grawitacyjnych. Dlugo$¢ bedzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny wzdtuz osi
rurociggu. Wyniki pomiaru z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku.
2)  kpl - dla wykonania studni rewizyjnych, wpustéw deszczowych

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogélne dotyczace odbioru Robét okresla ST 00.00 pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z:

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2. ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.
Przedmiotem odbioréw i badan beda;

1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;

2) materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur);

3) potaczenia przewodow;

4) szczelno$¢ przewodow (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu);
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu protokdt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Brak protokotu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
wektorowej (format CAD) z podktadem rastrowym mapy zasadnicze;.

8.3. Odbior koncowy - Swiadectwo Przejecia

8.3.1. Dokumenty Wykonawcy
Do rozpoczecia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty:
1)  szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;
analize geodezyjng wykonang i podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym PW;,
protokoty z wynikami badan zageszczenia gruntu;
protokoly z badan szczelnosci na infiltracje i eksfiliracje rurociggow, studzienek;;
protokét odbioru nawierzchni jezdni i chodnikéw, pobocza wydany przez Zarzadce drég;
deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i elementéw;

D OB~ N
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7) instrukcje prob koncowych;
8) Sprawozdanie z inspekcji TV kanatu
9) inne dokumenty wymienione w Umowie.

8.3.2. Proby koncowe
Wymagania ogélne okresla pkt. 8.2.2 ST 00.00.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia og6ine
Ustalenia ogolne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczegotowe

9.2.1. Rurociagi grawitacyjne
Cena wykonania 1 m rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

VVVVVYVYVY

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatow w miejsce wbudowania,

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu;
wigczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych;

przeprowadzenie prob szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje;
przeprowadzenie inspekcji TV kanatu sanitarnego.

przygotowanie probek jakosci

9.2.2. Studzienki,
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

»  zakup, dostarczenie i transport materiatow w miejsce wbudowania,

» wykonanie podioza z betonu klasy B-20 grubosci 15 cm i 0 $rednicy, co najmniej 10 cm wigkszej od $rednicy studni;

» montaz. elementow prefabrykowanych studni, dennicy, kregébw posrednich, pierscienia odcigzajacego,
prefabrykowanej ptyty pokrywowej, pierscienia wyrbwnawczego i wtazu;

» izolacja $cian zewnetrznych studni;

» typowe obetonowanie wtazéw, obetonowanie wtazéw w poboczach drég kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o

wymiarach 1,0x1,0x0,20

9.2.2.1. Studzienki rewizyjne, $ciekowe
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

» montaz elementéw prefabrykowanych dla studni;

» w przypadku studni kaskadowej, wykonanie kaskady poprzez zamontowanie ksztaltek kielichowych PVC: trojnika,
prostki i tuku 90°, kaskade obsypa¢ piaskiem zageszczonym 95%;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotaczona jest do SIWZ.

10.2. Normy
10.2.1. Polskie Normy

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

e  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowi i zelbetowe
e  PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
e  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
e  PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
e  PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
e  PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
e  PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢;
e  PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
o PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
o PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
o PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
e PN-H-7405-1994 Wiazy kanatowe klasy B, C, D
e  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia
UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw

okreslonym prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - branza sanitarna str. 35



