UMOWA N .cocccinmmmanmimammmsseesmins
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn..

Lintegracyjny plac zabaw dla dzieci niepeinosprawnych (okolice Filharmonii) oraz poprawa infrastruktury
rowerowe] na terenie miasta”

zawarta W dniu ..., w Gorzowie Wielkopolskim, pomigdzy:

Miastem Gorzéw Wikp. — Urzedem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

ul. Sikorskiego 3-4, 86-400 Gorzow WIkp.

reprezentowanym przez:

............................................. ~ Zastepcg Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej ,Zamawiajacym"

zwanym dalej Wykonawca'.

§1

Definicje i interpretacje

Na pofrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Wykonawca - oznacza wykonawce robot budowlanych bedaeych przedmictem ninigjszej umowy. Pojecie to jest
tozsamefrownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

2. Konfrakt - 0znacza niniejsza umows.

3. Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawigjgcego do zarzgdzania zadaniem,
czyli do podejmowania dziafan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwiazanych z realizacjg niniejszej
umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwesforskiego jest ftozsamefrbwnoznaczne
z poigciem [nZyniera Kontraktu.

4, Odbiér czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okresfonego etapu robot. Odbior czesciowy nie
rozpoczyna biegu okresu rekojmi | gwarancji. Odebrane czgéciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal
pod konirolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokdt odbioru
czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakohczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje sig za zakorczong wowczas,
gdy tacznie zachodzg niZzej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakofczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzgdkowat teren inwestycj.

2)  Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wpis Nadzory Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3)  Wykonawca Robot przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim oswiadczeniem
o joj kompletnodci i prawidtowosci wykonariia, za date przekazania uznaje sig datg wplywu dokumentéw
do siedziby Zamawiajgcego

6.  Odblér koncowy — protokolame przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie gotowym
do uzytkowania po pozytywnym zakofczeniu odbiorow czesciowych, po dokonaniu przez Komisjg odbiorowg
oceny wykonania w sposdb prawidtowy caloéci przedmiotu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy
skompletowat dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli techniczne,
zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskana, przez Wykonawce decyziq
o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jeéli wymagane), a takze nalezy
uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest podpisaniem Protokolu odbioru
koticowego. Odhidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi | gwarancji dia calej inwestycii.

7. Odhiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancii i usunigciu wad. Wykonawca otrzyma
od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbitr ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz
z odhiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejszej umowy.

8.  Zakofczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoficzenie realizacji umowy uznaje sig podpisanie protokofu . -
odhioru ostatecznego, a data podpisania protokofu odhioru ostatecznego jest datg zakonczenia realizacj%/
przedmiotu umowy. ;
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.
22.
23.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koficowego, powolana przez

Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowyfinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolamnie, na kiorym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ ~ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego

zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) ~ dokumenty opracowans

przez Zamawiajacego w celu realizacji robot budowlanych, zawierajgce zbiory wytycznych iwymagan

okreslajacych warunki | sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowe],

Dokumentacja projektowa ~ zbior dokumentow stuzacych do opisu | realizacii przedmiotu umowy, obejmujacy

w szezegblnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyinymi, na podstawle, ktorych mozna realizowa¢

roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiéra zostala opracowana zgednie z art.57 ust. 1

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2017r. poz. 1332 ze zm.) oraz SIWZ

stanowigcym integraing cze$t niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentacii powykonawcze] Wykonawca

potwierdza pisemnym oéwiadczeniem o jej kompletnodci i prawidlowosci wykonania w swietle zapisow w/w

ustawy | wiw SIWZ. Kompletno$é dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony

wumowie [ub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi w tym zakresie

warunkami technicznymi wykonania robét, wiedza techniczng, normami, Iub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu, ktdrego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza - zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, kidremu nie mogty zapobiec ani ktbremu nie

mogly przeciwdzialat, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w calo$ci przedmiofu umowy

zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowg w formie pisemnej o charakterze odpfatnym,

ktorej przedmiotem sg usiugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg$¢ zaméwienia, zawartg migdzy

wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku robét budowlanych takze migdzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, kidra:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez Zamawiajgcego
Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawarla z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe ¢ Podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, stanowiace czes¢ zamowienia publicznego, z wytaczeniem uméw o Podwykonawstwo
o wartodci mniejszej niz 0,5% wartoci brutto umowy w sprawie zamdwienia pubficznego, oraz umow
o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi
przediozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnoéci realizacj z dokumentacjg, projekowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwiazan zamiennych
oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym oraz
wykonawczym.
Protokdt koniecznosei — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokét konieczno$ci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na
podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego
reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego | jest podstawq do ustalenia wysokosct
zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru cze$ciowego - dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usunigcia

przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
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2.
25,

26.

Protoké! odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawcg catoSc

rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego rohét — dokument potwierdzajacy odbior robot po usunigciu przez Wykonawce

wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi

i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa pelskiego.

2)  liekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy fo rdwniez uzytego pojgcia w liczbie mnogie]
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3)  Integralng, czescia Umowy sg zalaczniki do Umowy, w szczegolnoéci dokumenty wymienione
w§ 3 ust 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie reafizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

5) Sradtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowief umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (¢ j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ) wirybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod numerem

Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sig do wykonania na dzialce nr 1423/13 obreb: 02 Goérezyn
obiektow malej architektury wraz z utwardzeniem nawierzchni wramach zadania inwestycyinego pn
,Integracyiny plac zabaw dla dziecl niepetnosprawnych {okolice Filharmonii) oraz poprawa infrastruktury
rowerowej na terenie miasta”.

Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé przedmiot umowy z nalezyta starannoécia, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, wiedza techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami.
Szezeg6lowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1} niniejszy akt umowy,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3)  Projekt budowlano wykonawczy

4)  Ogoblne Specyfikacje Techniczne

5  Oferta Wykonawoy

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywaC | interprefowaé jako czeSC ninigjsze] umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupeinienia do tych dokumentow winny byé odczytywane w takiej
samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowat jako wzajemnie sig wyjadniajgce i uzupelniajace w tym
zhaczeniu, iz w przypadku stwisrdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznaczno$ci Wykonawea nie bedzie
mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu naleZytej starannoéci, z jakg zobowigzany jest
wykonat przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznoéci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1- 4 Zamawiajacy
jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci,
po uzyskaniu opinii Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacq opisuigca przedmiot umowy, o kidre] mowa
w ust.3 pkt. 1-4 niniejszego paragrafu oraz, Ze jest w pelni $wiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajgeych
z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezeth.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami, niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w ust3 pkt 1-5, zgodnie postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajgcym
poczynionymi w frakcie realizacji umowy.
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§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbieru
ostatecznego.

2. Termin zakohczenia realizacii robét budowlanych ........... r.
Zakoficzenia realizagji rob6t budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

3. Okres gwarancii ustala sig na ... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru kencowego.

4, Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na ... miesiecy liczone od daty podpisania protekofu odbioru
koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

b, Inne ferminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu osoby
petniage funkcje kisrownika budowy i kisrownikow robét branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi
ich kwalifikacje zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnieft | przynaleznosci do |zby
Inzynierow Budownictwa. W tym terminie naleZy rowniez przediozy¢ wniosek o zmiang osoby funkcyjne] na
inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej Umowy —
zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym hinigjsza umows,

2) w termimie 7 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
notwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie
ryzyk budowlanych,

3)  wciagu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - do 1 dnia lub
w dziefi przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaZze Dziennik Budowy,

4} wciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane. Rozpoczecie
rob6t potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

5) w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegolowiony
harmonogram przedstawiajacy planowang realizacje rzeczowa i finansowa przedmiotu umowy,

6) czynnodci odbiorowe robot budowlanych rozpoczete zostana w ciggu 14 dni od ziozenia Zamawiajacemu
pisemnego oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci | prawidiowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej.

6.  Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach niniejsze] umowy.

§5

Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
i dokonywanie w nim wpisdw na biezaco,

2)  wypelniania i realizacji polecefi wpisanych do Dziennika Budowy,

3)  opracowania szczegblowego harmanogramu rzeczowo - finansowego realizacji robot w terminie 14 dni
od daty zawarcia umowy,

4)  opracowania planu hezpieczenstwa i higieny pracy | umieszczenia informacii o miejscu przechowywania
planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5)  realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

B6)  zaplaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

7)  bezzwlcznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie hudowy kontrolach,

8)  hezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

9)  usuniecia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér [nwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania roh6t oraz w okresie gwarancii | rgkojmi, w wyznaczonym pizez
Strony terminie, nie dhizszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbgdny do ich usunigeia,

10)  nanoszenia na biezaco w dokumentaciji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim,
Zamawiajacym | Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,




11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)

19)

wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, opinil,

pozwolen hadz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegolnymi — niezbednych de odbioru

przedmiotu zamowienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyZej,

awynikajacych 2z procedur okre$lonych w przepisach szezegoinych niezbednych do wiadciwego

i kompleksowego prowadzenia robot budowtanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosc! badz propozycje

rozwiazaf zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez

Zamawiajacego i Projektanta,/

informowania Zamawiajaceqo i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robét zamiennych oraz

innych nie objetych ninigjsza umowa w terminie 3 dni od daly stwierdzenia koniecznioci  ich wykonania,

przestizegania wymagan dofyczacych realizacji rohdt, kontroli jakosc materialow i robot oraz badan

i pomiarow w zakresie okreSlonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemt, Nadzorowi

Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikéw badan i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach, zdarzeniach

i okolicznoéciach mogacych wplynaé na opdznienie robat lub mogacych wpiynat na jakosé robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbgdnych danych do rozliczenia w formie dowodu

przekazania $rodka trwatego OT wykenanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pelnit

funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentuainych Wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawey.

0Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazaja

koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej na przedmiocie Umowy,

i za ktéra ponosi odpowledzialnodé na zasadach ogéinych, a spowodowanef:

a) wada, kiora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét 1 tkwila w obiekeie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakoficzenia robot budowlanych stuzacych realizac przedmiotu Umowy.

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, ktdry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajgcego.

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korncowego.

Wymagania Zamawiajacedo dotyczace 0sob funkeyjnych:

Wykonawca zohowigzany jest do zapewnienia wykonania [ kierowania robotami objetymi niniejszg umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia hudowlane,

Przedstawicielem Wykonawcy jest kisrownik budowy (Jub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy
zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninisjsze] umowy, powolany pisemnie [ wpisany do
Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych bedg pefniy osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy zioZonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejsze]j umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyinej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczae od dnia otrzymania protokofu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wiazace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia

1)

2)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robdt  budowlanych
do sporzadzenia planu hezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike | warunki prowadzenia
robot,
W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujgeych ryzyko powstania zagroZenia bezpieczenstwa | zdrowia ludz,

a w szezegdlnosel upadku z wysokosc,
h) z uwzglednisniem obowigzujacych przepisow BHP.




3) Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace hezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

4)  Koszty wykonania planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg odrgbne]
zaplacie i winny by wiiczone w koszty ogélne robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1} Wykonawca jest zohowigzany do przejecia Terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia
ferenu budowy i migjsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku, a w sz¢zeg6inosce
pizestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacii
przedmiotu Umowy.

3)  Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wlasnym, wody | energii elektryczngj,
samontowania licznikow zuzycia wody | energii elektrycznej i ponoszenia kosziow zwigzanych
z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elekirycznej,
do celéw zwiazanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami, odbiorami | usuwaniem wad.

4y Urzadzenia i oznakowania terenu budowy [ub innych migjsc, w ktorych majg byé prowadzone roboty
podstawowe i tymezasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres reafizacji
rahdt budowlanych do dnia odbioru keficowego.

5)  Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienfa | wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeh
p.poZ. na terenie budowy oraz ponoszenie za hie pelne] odpowiedziaino$ci materiainej.

8)  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
skladowania materiaiow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami SzczegOtowych Specyfikac
Technicznych.

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem hezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie rohot zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami STWIORB oraz starannoécia uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnosel, w tym skutki
finansowe.

8)  Ponoszenia odpowiedzialnodei za szkedy powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcg. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
robot, ich czeéel, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w migjscu prowadzenia robdt lub majatku
Zamawiajacego ~ naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

9)  Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg, i innymi negatywnymi zdarzeniami | ponoszenie skutkow
finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich materialoéw dostarczonych na
plac budowy.

10)  Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materialow oraz odpadow.

11} Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym wyznaczonego
terminu zakofczenia realizacji robot budowlanych.

12)  Wykonania prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczenistwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awaril,

13)  Zabezpieczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot craz placu budowy
w stopniu uniemoZliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapié sytuacie
odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

14)  Podjecie niezhgdnych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

15)  Prowadzenia robot w sposob niezaklocajacy w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

16) Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ |1 na swoj koszt podejmie érodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby minimalizowaé zakiocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rohot
budowlanych.

17} W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 10, Nadzor
Inwestorski ma prawo polecié Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
7 terminem nie krdtszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawey,
Zamawiajacy ma prawo zlecié firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawee (wykonanie Zastepcze).

18)  Uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajet terendw, niezhgdnych /
do prowadzenia robot budowlanych. :
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19)
20)

Uzyskania — w razie potizeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymezasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych zajec.

Prowadzenia robdt w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy | istniejace uzbrojenie; poinformowania,
przed przystapieniem do robdt, poszczeglnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia robdt i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia
robét.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie oraz
zabezpieczenie pni drzew sgsiadujacych bezpo$rednio z inwestycjg deskowaniem.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania
do eksploatacii.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robdt.

1)

Wszystkie odbiory rabét {zanikajgeych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgéciowe, odbidr korcowy, odbior
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okresfonyeh w dokumentacji
projektowe] | STWIORB, a jezeli fermin ten nie zostat okreslony zawiadomienia nalezy dokonat w terminie
3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru,

Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajgce na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego robot
w zakresie i ilogci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowej, STWIORB i harmonogramie
rzeczowo — finansowym. »

W przypadku zakrycia robdt zanikejacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycia.
Gotowosé do odbiordw robot opisanych w pkt. 1 powyzei, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszat poprzez dokonanie wpisu do Dzlennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek przystapié
do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty ofrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koficowego robot w formie pisemnej. Odbior
koficowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
[nwestorskiego | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiaigcego dotyczace zasad kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot i jakosci whudowywanych
materialow.

Wykonawca winien opracowat | przedstawié do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu  program
zapewnienia jakoscl, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, moziiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyine gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB
oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewnié obsluge laboratoryjng, obstuge geodezyjna,
sprzet,  zaopatrzenie oraz  wszystkie urzadzenia  niezbgdne do pobierania  prébek
| badan materialéw oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB, obowiazujgcych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na poirzeby robdt ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
[nwestorski.

Obsiuga geodezyina dotyczaca w szezegblnosel wytyczenia w planie | wyznaczenia rzednych wykonania
poszczegdinych elementéw robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych glementow robot,
zuzytych materialow itd, winna byt wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu, wykorzystania
materialow i innych, jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badari laboratoryjnych
i obsluga geodezyjna,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca - winien znat
i stosowat wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
Srodowiska, ochrony ppoz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych
i badawczych.




10)

11)
12)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni Ziemi | za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagh, kable itp. w irakcie prac pomiarowych i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dia potrzeb planu ich lokalizacji.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzehni  ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziafania zwigzanego z wykonywaniem
poriardw, badan {inwentaryzacji).

Wykonawca winien realizowat prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodno$ci dla mieszkancow przyleglych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostaloscl o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badaf i pomiaréw sg wlasnoscia Skarbu Paristwa
zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gdmicze oraz ustawa o ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie.
Wykonawca winien je zabezpieczyG przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomic Zamawiajgcego
i odpowiednie wladze i postepowad zgodnie z ich poleceniami,

Wymagania Zamawiaigcego dotyczace udostepnienia terettu budowy:

1)

Wykonawca winien umoziiwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorow Inwestorskiemu,
Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organdw w szezegoinosci:
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekji Sanitamej, Pafistwowe
Inspekcji Pracy, Pafstwowej Strazy Pozamnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego
przedstawicielom,

Wykonawca umoziiwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzei pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zohowiazany udostgpnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawlajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bgdzie wykonawcow, kidrzy moga,
zaistniet na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia rob6t objgtych
niniejszg umowa, kiorych konieczno$é budowy wynikia juz po zakonczeniu prac projektowych celem
realizacj robdt w ramach ninigjszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét beda musieli
dzialaé w porozumieniu z Zamawiajgcym | Wykonawcq niniejsze] umowy wzajemnie uzgadniajac swoje
kolejne poczynania,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow rozbidrkowych;

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacii materialow rozbidrkowych
nie nadajacych sie do powtornego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiofu Umowy
wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacj.

W zaleznodci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw rozbidrkowych
(w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg gospodarowania
materiatami pochodzacymi z rozbidrki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
7 rozbiorki i inne) stanowigce wiasnos¢ Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wlasny koszt
(wiym: transport do 5 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych
materialow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego whudowania, a wykonane z metalu (np. pozostale elementy
ogrodzenia | inne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport do 15 km zaladunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

c).inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego whudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku Iub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

d) drzewa wyciete w ramach prowadzonych prac — grubizna pocieta na 0,5 m_diugosci czesci
i zawieziona do instytucii publicznej wskazanej przez Zamawiajacego pisemnie.

Wykonawca opracuje | przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie Hosci wszystkich materiatow
rozhidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic ilosci oraz jednostki
okreslone w Taheli elementéw rozliczeniowych. llosci materialow wykazane w opracowaniu Wykonawcy




10.

musza, byé potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno byé zataczone do dokumentacit
powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace whudowywanych materiatéw,

1)

O oo
——

10)

Do wykenania zamowienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialow wiasnych, gwarantujacych
odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych 1 jakosciowych okreslonych w dokumentaci projektowe.
Wyroby budowiane uZyte do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom okrelonym
w obowiazujacych przepisach,
Zabrania sig stosowania materialéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz innym
okreSlonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadaé w stosunku do uZytych materfalow
dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa, jakoéci, deklaracje zgodnoéci) | okazaé je na kaizde Zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
Przed whudowaniem materialow Wykonawea winien uzyskaé od Nadzoru Inwesforskiego zatwierdzenie
materiatow przeznaczonych do whudowania na podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyze,
a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien w pefni udokumentowac Nadzorow
Inwestorskiemu ich réwnowaznosé, zalaczajac réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem
koncowym_Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacie powykonawczg zawierajace migdzy
innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty nawbudowane materialy. Dokumenty te winny
wskazywat, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania,
nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacfa powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakoscl, wiasciwosci lub
parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy { urzadzenia
do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzor
[nwestorski.
Sposéh realizacji robot musi byt zgodny z technologia ich wykonania, Wszelkie wafpliwosci badz
propozycje rozwigzalh zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski | Nadzor Inwestorski wraz
z analiza, porbwnawcza kosztdw zmian | ostatecznie zaakceptowane przez Zamawigjacego — wykonanie
rob6t w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptaci przez Zamawiajacego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
w stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie moZliwa po przedstawieniu
przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunklem pozytywnej opinii
Nadzoru Auforskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz
zachowania | udokumentowania parametrow rownowazno$ci materiatow.
Wykonawca wnoszac 0 zmiang materiatow, lub w przypadku koniecznoscl realizac dodatkowych robot
budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu
innych Tozwiazaf technicznych / technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,
sklada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym ferminie (dniu} rowniez przekazuje go
do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sklada¢ wniosek kompletny, . zawierajggy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robotizmian,
b)  dokumentacig projektowa (zawierajacq w zaleznoscl od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacjalrysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacjglwycene robotizmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,
e) W miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan

projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnosé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastgpstwem braku kompletnego wniosku ze
strony Wykonawcy nie moga, stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminow umownych. Wykonawca
ponownie wnioskujac w danej sprawie skfada odrgbny wniosek, a gdy jest on kompletny fo date jego
wplywu/ziozenia trakiuje sie jako date, od kiore] biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawigjacy w kwesti zamiany materialow [ub technologii, wykonania dodatkowych robot
budowlanychiustug/dostaw, zobowigzany jest zaja¢ na pismie wiasne stanowiska w ciagu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawey. Brak odpowiedzi wwymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajacego na proponowana zamiang/wykonanie robdt.
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11.

12.

13,

11)
12)

13)

Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszehie warunkdéw umowy.

W przypadku ujawnienia nigprawidiowosci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych materialow
Wykonawca ma ohowigzek poprawit badz rozebrac nieprawidtowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku wafpliwoscl Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robdt, whudowanych materiatow
{pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badath, atestow, certyfikatow,
deklaracji itp.) Zamawigjacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu  laboratorium
badawczemufizeczoznawcy. W przypadku  uzyskania  negatywnych wynikow  badan
laboratoryjnychlekspertyzy  potwierdzajacych  nieprawidiowq jakos¢ wykonanego elementu/rohot,
whudowanych materiatow, koszt wykenania fych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza
Wykonawcg.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace obstugi geodezyinei;

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesei robdt. ,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia glownych punkiow obiekty,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybient w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o
nieprawidiowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowiazany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpniat wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedziainy za ochrong punktow pomiarowych i wysoko$ciowyeh, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoficzeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawcze] ze sporzadzong inwentaryzacig urzadzen podziemnych inadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty —geodezyjne, powstale po Inwentaryzacii powykonawcze]
we wiasciwym miejscowo urzgdzie geodezji i kartografil

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zabezpieczenia drog i obiektdw inZynierskich:

1)

Wykonawca jest zobowigzany zasfosowaé niezbedne mozliwe Stodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogg spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegllno$cei powinien
dostosowat sie do obowigzujacych ograniczen obcigzefi osi pojazddw podczas transportu materialow
i sprzetu na Teren budowy iz Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwiazanych z naruszeniem pizez
Wykonawce przepisow  dotyczacych dopuszczalnych obcigzenh osi pojazdow Iub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych lub obiekiow inzynierskich

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegtinych zdarzeniach:

1)

2)

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, hie przewidziane
Dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o fym fakcie Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek na  biezaco informowaé Nadzér Inwestorski o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktore moga, mieé wplyw w szczegolnosel
ha wysoko$t wynagrodzenia Wykonawcy [ub na Termin zakoficzenia robot.
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14.

19.

Nie pbzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o kiorym mowa wpkt. 1 powyzej lub
przekazania informacji, ktorej mowa w pkt. 2., Wykonawca przediozy Zamawiajacemu oceng ich wplywu
na Termin wykonania rob6t oraz przedstawi wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych
okolicznosct.

Wykonawca opracuje | przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacii propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosct na wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegbinych zdarzen, o ktdrych mowa w pkt. 1, ktore nie powstaly z winy Wykonawcy
i nie sq skutkiem dzialania Sily wyzszej, powoduje opbznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem
mozliwoscl dotrzymania Terminu zakoficzenia robot przewidzianych dla danego efapu robét lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Zamawiajacy przedluzy Termin zakoficzenia robot
i z7wroci Koszty poniesione wskutek zaistnienia tych okoiicznoécl.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w pizypadku natrafienia na wykopaliska archeologiczne:

1)

Wykopaliska, w szczegdlnosci monely, przedmioty wartosciowe lub  zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace znaczng wartost,
odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno$é Skarbu Panstwa,

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowiazany poczynié niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem jub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niszwlocznie powiadomi Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wilasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postepowania.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze moze zaistnie¢ koniecznosé prowadzenia dalszych Robot
na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich siuzb.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sig do zalecen hadzoru archeologicznego | takiej
organizacji Rohot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly Robot w rejonach, w ktérych sg
mozliwe do wykonania.

Jedli zastosowanie sig Wykonawcy do poleceft Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje keniecznost
poniesienia dodatkowych kosztow lub opéznienie w realizacj rob6t, Wykonawcy przystuguie zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Uprawnienie
do przediuzenia Terminu wykonania robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony srodowiska:

1)

2)

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiazany
podjaé niezbgdne dziatania w celu ochrony Srodowiska | nrzyrody na Terenie budowy iwokot Terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopachodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z Terenu hudowy oraz miejsc zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych,
w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw | migjsc pized zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 1. 0 odpadach {t]. Dz. U.z 2018 . poz, 992 — ustawa o odpadach”®).

Wykonawca jest zobowiazany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informagji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadarmi.

Wykonawca ponosi odpowiedziainosé z tytulu koniecznodci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sig do podjgcia czynnosc prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytulu zobowigzah prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé dochodzone
od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska [ub
przyrody.

Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiorkowych nadajace sig do dalszego
uzycia, po oczyszezeniu nalezy odwiezé za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, polozone nie dalej niz 15 kilometréw od Terenu budowy
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8) Rozhidrke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport | rozladunek Wykonawca bgdzie

prowadzit z nalezyta starannodcia w sposob wykluczajacy mozliwose ich uszkodzenia a skladowanie
Materialow bedzie prowadzit w sposb uporzadkowany | wiasciwy dla danego asortymentu.

9) Drzewa rosngce w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac maja, mieé pnie zabezpieczone deskanmi.

16.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkedzef,

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materialy pizeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego robot, z wylgczeniem
wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajagego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 1, Wykonawca jest
zobowiazany naprawic na wlasny koszt W  sposob  zapewniajacy zgodnosé  robot
| matetiatow z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, | obowigzujacymi przepisami
prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt. 2 powstaly wskutek okolicznosci
zawinionych przez Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy
od Zamawiajacego oraz wydiuZenia Terminu wykonywania robot, co najmniej o okres powstalego w ich
wyniku opoznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach [ub materialach przeznaczonych
do whudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy. Za uszkodzenia
powstale w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnoSci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznoécl, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Drzewa uszkodzone w trakcie trwania inwestycji malg byé natychmiast zglaszane Zamawiajacemu
telefonicznie i pisemnie w formie poczy elekironicznej z zalaczonym zdjgciem fotograficznym
przedstawiajacym zakres uszkodzenia.

17.  Wymagania Zamawiaiacego dotyczace Dokumentacii Powykonawcze:

Wykonawca opracuje w 2 egz. w wersji drukowanej i w 1 egz. w wersjf elektronicznej (CD) wraz z mapa
powykonawcza, dokumentacjg powykonawcza opracowang, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego | zapisami

UMOWY.

Dokumentacia Powykonawcza winna zawieraé w szczeg6lnosci:

1) Wszelkie pozwolenia, za$wiadczenia, protokoly urzgdowe zwigzane z realizacjg robdt wynikajace z Prawa
budowlanego, w tym pozwolenie ha budowefzgloszenie robét budowlanych.

2) Powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego, iezeli zachodzi koniecznosé ich
pozyskania.

3) Inwentaryzacie geodezyjna powykonawcza wszystkich robot, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno —
wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich robot wykonanych w ramach zaméwienia.

4)  Geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementow robot, operaty geodezyjne.

5) Mape zasadnicza powstalq w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, opatrzong klauzulg
orzyjecia do zasohu geodezyjno-kartograficznego.

6) Dokumentacje projektows powykonawczg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét {dotyczy
wszystkich robét) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych
dokumentow.

7} Rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru - operaty
geodezyjne | Ksigzke obmiaréw.

8) Dziennik budowy.

9)  Protokoly odbiorow czgsciowych i koficowego.

10) Uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ufegajacych zakryciu
i udokumentowanie realizacji jego zalecen.

11} Protokoly pomiarowe, wyniki pomiarow kontrolnych [ badat laboratoryjnych oraz $wiadectwa kontroli jakosci
i atesty jakosciowe whudowanych materialow.

) Receptury i ustalenia technologiczne.

} Deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosc - certyfikaty na znak bezpieczefistwa ,B” dla materiatow i urzadzen.
14) Ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji rohot.

) Instrukcje obstugifuzytkowania elementow robot.

) Protokoty szkolen uzytkownika.
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17} Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

18) Dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materialow rozbiorkowych — rozliczenie ilodci wszystkich
materialow  rozhiorkowych  (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz  z dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materialow wykazane w opracowaniu Wykonawcy musza byé
potwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

19} Kartg gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik do umowy.

20) Oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnoscl wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami {na podstawie oéwiadczen kierownikow robot branzowych).

21) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu — a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu.

Skompletowana dokumentacia powykonawcza winna byé opracowana 7 uwzglednieniem nastepulgcych branz:
konstrukeyino - budowlana, budowlana — architektura | zieien.

18. W zakresie odhioru koficowego Wykonawca winien:

1) Dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakonczeniu  robét  budowlanych oraz  potwierdzic
fen stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy.

9) Skompletowaé | zozye Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza ~okreslong  szczegolowo
w ust. 17 umowy i opracowana zgodnie z art. 57 ust. 112 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza
winna byé wykonana w dwdch egzemplarzach wersj drukowane] (jeden oryginal i jedna kopia potwierdzona za
zgodnosé w formie trwale spigtef) + 1 CD - egzemplarze w wersjl glektronicznej ( jpg, .pdf).

3) Przediozy¢ wraz ze zozZeniem dokumentac pisemne oéwiadczenie o jej kompletnosci i prawidiowoécl
wykonania w Swietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

19.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, w okresie gwarancii iflub rekojmi) to Zamawiajagemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jeell wady nadajq sig do usunigcia, Zamawiajacy, Z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania edbioru do ¢zasu ich usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie
termin usuniecia wad, '

b) jezell wady nie nadaejg sie do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
7 przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadat wykonania czgéel lub cafodci przedmiotu umowy po raz
drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sig do usunigcia lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia
nadmiemych kosztbw, a przedmiot umowy nadaje sig do wykorzystania, Zamawiajacy moze Zgdaé

‘ obnizenia wynagrodzenia.

2) Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigoiu wad, Zgdajac
jednaczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadfiwych robt.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor Inwestorski
lub Zamawigjacy wezwie Wykenawce do zmiany sposobu wykonywania | wyznaczy ku temu odpowiedni termin,
nie krdtszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapic
od umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapiente takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezagych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacjg Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoit z zabezpleczenia
nalezytego wykonania umowy.

20.  Wymagania Zamawiajacego w zakresie zafrudnienia na umowe o prace:

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace wszystkie
osohy wykonujace prace fizyczne oraz operatorow spretu, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (fi. Dz. U.
7 2018 1., poz. 917 ze zmianani).

7} Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustgpu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazde]
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zohowigzuigce
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Podwykonawcow do zafrudnienia na umowg O prace wszystkich osob, ktdre wykonujg czynnoscl

wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Wykonawca najpdiniej 7 dni przed przystapieniem do robot budowlanych przekaze Zamawiajacemu

wykaz osOb, ktdre realizujg przedmiot umowy wraz z oéwiadczeniem, ze sa one zatrudnione na podstawie

umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajgcemu

w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazane] w wykazie. Zmiana oséb wymienionych

w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a) zadania o$wiadezen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace | dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku walpliwoséci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

¢} przeprowadzania kontroli na miefscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawit dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osdh wskazanych w wykazie, 0 ktorym mowa w pkt. 3 powyze

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa w pkt. &

nowyzej, Wykonawca przediozy Zamawigjacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spelniania wymogu zafrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce luh Podwykonawce

w trakcie realizacji zamowienia:

a) oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujgcych czynnoéci, kibrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenle to powinno
w szczegolnoscl zawiera: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego oéwiadczenle, date zlozenia
oswiadezenia, wskazanie, 7e objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznicnej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) podwiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
urowy/uméw o praceg 0s6b wykonujacych w trakcie realizac| zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostat zanonimizowana
w spos6b zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (§. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), ti. w szczegblnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu  ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spofeczne i zdrowotne z tytuln zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonaweg lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie 7 przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000); imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaci.

Zamawiajacy moze zada¢ przediozenia jednoczeSnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow

okreslonych w pkt. 6) powyzej.

Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego, Zamawiajgey uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce ub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze Zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowg inspekcie

Pracy.

§6

Podwykonawstwo

1, Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedlug definici § 1 ust.18) wykonanie czgsci robot
budowlanych/dostaw/uslug z uwzglednieniem postanowief ninfejszego paragrafu:

1)

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemne] pod rygorem niewaznosci.
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Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawca, ktére] przedmiotem sg roboty hudowlane objete
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedkiada
Zamawigjacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg o podwykonawstwo, ..

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne  postanowienia umowne, w tym
w szezegolnosci wynagredzenie Podwykonawey oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawey rohot budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabelg Elementow
Ryczaltowych.

Zamawiajacy podejmie decyzjg, wyraZajac zgodg, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tg] umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projekiu umowy z

dokumentami hie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sig bedzie, ze wyrazit zgodg na

zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezell Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzet umowe o podwykonawstwo, jest

zobowiazany najplerw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nrzedklada Zamawigjacemu projekt te] umowy, wraz

z ozeéciq dokumentaci dotyczacq wykonania roh6t okreslonych w projekcie, dolaczajac zgode

Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy”  Podwykonawca przedklada  Zamawiajacemu  po$wiadczong,

za zgodnost 7 oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie zgtosi

pisemnie sprzeciwy lub zastrzezen, uwazaé sig bedzie, Ze zaakeeptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawea/dalszymi Podwykanawcami musi zawieraé w szczegolnoscl:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robét objetych
umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna hyé wyzsza, niz warto$é tego zakresu robot wynikajaca z
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawey, wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcey,

c) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram Tobot musi by¢
zgodny harmonogramem robot Wykonawcy,

d) termin wystawienia fakiury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustug,

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynaé wezeniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany
w ninigjszej umowie w § 4 ust. 314,

g) obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajace wiedzg i doswiadczenie Podwykonawcy b dalszego Podwykonawcy
zgodnie z wymaganiami SIWZ, wykazy personelu [ sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo bedq stanowily zalacznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcq Jub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé

postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce iub dalszego Podwykonawce zapiaty od Wykonawcey
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawigjacego wynagrodzenia Wykonawcy Iub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

h) uzaleZniajacych uzyskanie pizez Podwykonawce lub daiszego Podwykonawce zapfaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru
robét przez Zamawiajgcego,

c) uzaleZniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez Zamawiajacego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przysiugujacego Padwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo.




2,

10.

11

Zamawigjacy zglasza pisemnie zastrzezenia do  projektu umowy/umowy/zmiany  umowy
o podwykonawstwo, jeZeli umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagah okreslonych w ust. 1 pkt 7
niniejszego paragrafu, w szczegllnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo fest niezgodny
z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okresione w ust. 1 pkt 8 ninigjszego paragrafu,
gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jest diuzszy niz
okresiony w ust. 1 punkt 2 it. a niniejszego paragrafu,

9) Do  wszelkich  projektow umowlumow/zmian  uméw o podwykonawstwo  miedzy

Wykonawca/Podwykonawca/daiszym Podwykonaweg stosuje sie procedurg okreslong w ust. 1, pkt. 1do 8
ninigjszego paragrafu.

10)  Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce ohowigzkdw uzyskania
akceptacji  Zamawiajacego  projekiu umowy/umowy/zmian  umowy  stanowi  podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykenawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawigjgcego lub
7adanie od Wykonawey usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu
Budowy oraz obcigZenia Wykonawcy karg umowna,

11)  Niewypeinienie przez Wykonaweg/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany projektu
umowy/umowy/zmiany umowy W przypadku zastrzezen wniesionych przez Zamawisjacego w zakresie
terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawg do obcigzenia Wykonawcy kara umowna,

Celem zatwierdzenia przez Zamawigjacego umowy/zmiany umowy Wykonawcy z Podwykonawca/dalszym

Podwykonawca, kiore] przedmiotem sg dostawy Iub uslugi, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia

okreglonego Umowa zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcy koniecznym jest przedioZenie

Zamawiajacemu poSwiadczone] za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiagce czgsé przedmiotu Umowy, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, 2 wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci migjszej niz 0,5 % wartosc

hrutto umowy w sprawie zaméwienia publicznego, o ktorym mowa w §7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylgczenie to
nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 z4 brutto oraz
wyszczegoinionych w SIWZ,

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowief ust. 11 ust. 2 niniejszego paragrafu stanowig

razgce naruszenie niniejszej Umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostawfustug realizowanych przez Podwykonawce/daiszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejszg umowa przez

Wykonawce silami wiashymi.

7a dzialania lub zaniechania Podwykonawcowfdalszych podwykonawceéw Wykonawca odpowiada jak

za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowiazany zalaczy¢ do przedkladanego projekiu jego flumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopi

Umowy o podwykonawstwo — tumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski,

Niezaleznie od postanowiefi ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu

wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajgcemu z co najmniej

3-dniowym wypizedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykenawcy
wejécia na teren budowy I rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami postgpowanie

Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykenanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czgsci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit zgody

w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienna, interpretacie postanowien umowy,

nawet, jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg

wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub uslugi nastapi

w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawlajacego przedstawi oswiadczenie

podwykonawcy, o kidrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oswiadozenia lub dokumenty potwierdzajace

brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawey.

. Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.
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il.

12.

13.

14.

15.

§7

Wynagrodzenie i sposob platnosci

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z oferta Wykonaway w WysokoSCl: ... eeneiiiiins zt brutto
(slownie ZiOtYCh: ..o /100), w tym nalezny podatek VAT 23 %. Kwota nefto
WYNagrodzenia ......erersienrnn, Zt (SIoWNie ZIOLYCh: wevvvrseeisc e s 1100).

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane przez
Zamawiajacego w Zotych polskich. Wynagrodzenie bedzie platne zgodnie z harmonogramem rzZeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Nadzor inwestorski | Zamawiajacego.
Wynaarodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzei ma charakter wynagrodzenia ryczattowego W rozumieniu
art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do terminowego
i prawidiowego wykonania przedmiotu zambwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki
i oplaty, w tym podatek VAT, Wykonawca powinien uwzgiednic w cenie oferty wszystkie podane informacje
o przedmiocie zamowienia, a w szezegolnosci informacje, wymagania i warunki podane w umowie oraz SIWZ.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu | zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawa,
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

7amawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego_z ust. 1 jest: Miasts Gorzow Wikp. — Urzad Miasta

Gorzowa WIkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632.

Platnos¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust 1 bgdzie zrealizowana

w ramach zadania inwestycyjnego pn..,Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepefnosprawnych

(okolice Filharmonii) oraz poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta”— BUDZET OBYWATELSKI

dziat 900, rozdziat 90095, paragraf 6050.

Podstawa do zaplaty za wykonanie przedmiotu umowy bgdzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz

zatgcznikami:

1) z protokotem koricowego odbioru robdt, potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski,

2) zestawieniem zakresu i nalezneqo wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz
7 wystawionymi_przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow fakiurami, za zakoriczone iodebrane
roboty/dokumentacig projekiowa

3) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, Zze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcdw, stanowiagego zalacznik do faktury.

4) oswiadczeniem Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
w § 5 ust. 20 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie fych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
{tj. Dz. U.z 2018 1, poz. 917 z pdzn. zm.).

Zaplata faktury Wykonawey nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ziozonej wraz z dokumentami wymienionymi w _ust, 7 niniejszeqo paragrafu_oraz

no spetnieniu zapisu okreslonego w ust. 13.

Za termin zaplaty Strony uznawaé beda termin obciazenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze

VAT,

Wykonawca zohowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom

7 zachowaniem termindw platnoéci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nlewywiazania sie Wykonawey z obowiazku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawigjacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego

podwykonawce chowiazuja, procedury postepowania okreslone w ust. 14 do 21 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty Zozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca ptzediozy Zamawigjacemu kopie

dokumentdw przelewdw bankowych potwierdzajace, Ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy  otrzymali

wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia nhaleznego wynagrodzenia  Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowiacego zalgeznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czgsci

rownej stmie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezpodrednie] zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykanawey lub

dalszemu podwykonawcy, kiory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, kiorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub kidry zawart przediozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sq dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia sig od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawee lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowiane.

16.  Wynagtodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznodci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, iub po przediozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$t z oryginateim kopii umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem
sq dostawy lub uslugi.

17.  Przed dokonaniem hezposrednie] zaplaly Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy [ub dalszemu Podwykonawcy, 0
ktérych mowa w ust. 16. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o
roszezeniu podwykonawcy.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnost takie] zaplaty albo

2)  zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] wafpliwoscl Zamawisjgcego  codo wysokosc
naleznej zaplaty lub podmiotu, kidremu plainos¢ sig nalezy, albo

3)  dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnost takiej zaptaty.

19. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykanawcom/dalszym podwykonawcom.

20. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty wynagrodzenia
Wykonawey w czg$ci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

21. Na zasadzie potracenia umownego, Zamawigjacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdinoscl kary umowne, koszty
noniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszly zwigzane zWykonaniem
Zastepczym.

§8

Ubhezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé na czas obowiazywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy i nie poznie] niz w dniu przekazania terenu hudowy umowe Iub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacja Umowy, oraz do terminowsgo oplacania naleznych
skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych {np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto
—~ Wykonawca zawrze umows ubezpieczenia nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy,

2) od odpowiedzialnescei cywilngj (OC) Wykonawey z tytulu prowadzone] dziatalnodci gospodarcze], obejmujace
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby tzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciafa,
rozstroju zdrowia (szkoda osohowa) lub w wyniku utraty, 7niszczenia lub uszkedzenia mienia wiasnego fub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 250 000,00z,
na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia - Wykonawca zawrze umowe ubezpieczenia w terminie
do 7 dni od daty zawarcia niniejsze] umowy,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego  Podwykonawcy),
atakze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawey fub Podwykonawcy roboty budowlane -
Wykonawca zawrze umowe ubezpieczenia nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy.

2. Umowy ubezpleczenia, o kiorych mowa w ust 1 muszg zapewniaé wyplate odszkodowania platnego
w zlotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o kiorych mowa w ust 1 w szczegolnoéei skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawea,

4. Wykonawca zohowigzany Jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen, udziatow
wlasnych | franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszezenia
poszkodowanego lub likwidaci zaistniate] szkody.

5. W przypadku uchybienia obowiazkom, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt. 11 pkt. 3 ninigjszego paragrafu, Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymaé sig z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce. /
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W razie wydiuzenia czasu realizacii Umowy, Wykonawca zobowiazuje sig do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, W tym w szczegolinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygaénieciem paprzednie] umowy ubozpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia,
nrzedhizenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktbrym mowa w ninisjszym ustgpie, Zamawiajacy bedzie uprawniony
wedle whashego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczert wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokoiu odbioru

koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszege paragrafu  ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu straca swoja waznos¢ Wykonawea natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez

wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bgdzie uprawniony wedle swojego wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potragcic koszty uzyskania ubezpieczet wymienionych
w ust.! niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawey badZ teZ zaspokoi¢ je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,
aibo

2)  wyznaczyt Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczed wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym
uplywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniosi
zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1, narzecz Zamawiajacego
W KWOCIE o, z

Zabezpieczenie zostalo wniesione W formie ...

Zabezpieczenie nalezylego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszezef stuzacych
Zamawigjacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninigjszg umowa, w tym w szczegoinosci: kar
umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwiazanych z Wykonaniem
Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykanania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykenania Umowy jest Zamawiajacy w kwotach okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Koszty Zabezpieczenia natezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, kiore majg lub
moga miet wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres

“wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikejacych z zabezpieczenia.

Strony postanawiajq, Ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu 30 dni
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu 15 dni po uplywie
okrest rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgezenia, okres ich obowigzywania nie moze byé kibtszy
niz;
1) ziytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokolu koricowego odbioru robat,
2)  ztytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
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W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowiazywania nie moze by¢ krotszy
niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, 7 zastrzeZeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust 2 powyzej,
skutkujacego tym, Ze okres ohowigzywania gwarancil lub porgczenia bythy krotszy, anizeli terminy wynikajace z
ust. 8 powyzei, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym ftakiej zmiany umowy, zobowigzany jest do
przediuzenia okresu ohowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sig z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyZej i przedioZenia Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiazuje sig do przediuzenia wniesionego zabezpieczenia lub
wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku niepizedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem
terminu  waznosci  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego w  innej  formie  niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni formg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sig, jeZeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 fat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu, na okres
nie krotszy niz 5 lat.

W ftrakcie realizaci umowy, za zgodg Zamawiajagego, Wykonawca moze dokonat zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o kirych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawc zamoéwien publicznych Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoscl,

Zabezp;eczeme nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycn Zamawiajacego i zachowuje swoja
waznost na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w caloscl lub w czgsci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catoscl lub w czesel w terminach, o kiorych mowa w ust. 7 pkt. 1) 12) niniejszego paragrafu.
Zahezpleczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrocone wraz 2z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizii bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykenawcy.

Zamawiajacy moze dochodzit zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek

“kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dma otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku whnieslenia zabezpieczenia w formie gwaranciji bankowej lub
ubezpieczeniowsj, gwarancia ta winna mie¢ charakter abstrakeyjny, fj. zobowiazywat Gwaranta nieodwotalnie
i bezwarunkowe do wyplacenia Zamawiajgcemu jako Beneficjentowi gwarancii kwoty objete Zadaniem wyplaty,
na pierwsze pisemne Zgdanie Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosci
zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant bylby uprawniony do merytorycznego badania
zasadnosei zadania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancia bankowa lub ubezpieczeniowa zioZona tytulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy [ub
zakresu prac, ktore maja zostat wykonane zgodnie z umows, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowiacych umowe, jakie moga zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem),
a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnoécl wynikajgce] z gwarancji,

2)  zgodzie Gwaranta, 7e Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga
zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposob
7 odpowiedzialnosci wynikejacej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikac.

3) o tredci ,Wszelkie spory dofyczace gwaranci podlegajg rozslizygnigeiu  zgodnie z  prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompelencii sadu powszechnego wiasciwego dia sledziby
Zamawiajgcego”.

7a wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemne pod rygorem niewaznosci i wskazaniem

przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po zlozeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez kidrakolwiek ze stron jak rowniez po zlozeniu

oéwiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawcg | Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjat wszelkie moziiwe dzialania majace na celu zakofczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umoziiwiajacy zminimalizowanie niekorzystnych
skutkow odstapienia lub rozwigzania, :

2)  Wykenawca zabezpieczy przenwans roboty w zakresie obustronnie Uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiory robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgeych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi- wykaz tych materialow, Konstrukcji iub urzadzen, kiore
nie moga byt wykorzystane przez Wykonawcg do realizaci innych robot nieobjetych umowa,

5 W terminie 14 dni od daly zgloszenia, o kiorym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegolowy  protokét  inwentaryzacji robot w  foku  wraz
7 kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajaceml,

6} Protoktt inwentaryzacii robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego stanowic
bedzle podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy W razie odstapienia od umowy lub jej rozwiazania zobowiazany jestdo:

1) Dokonania odbioru rohét przenwanych oraz robot zahezpieczajacych w terminie 14 dni od daty przerwania,

2)  Przejecia od Wykenawey terenu budowy pod swoj doz6r w terminie 14 dni od daty odstapienia od
ninigjszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$t zobowigzania

wykonana przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapit od umowy w catosci lub w czeSel w przypadkach okre$lonych w Kodeksie cywilnym,

a nadto w kazdym z nizej opisanych pizypadkéw w terminie 30 dni od dowiedzenia sie

o zaistnieniu ponizszych okolicznoéci uzasadniajgcych odstapienie:

1} przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie przystapif do
odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwal z przyczyn leZacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptac]i Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposth niezgodny z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub ninigjsza umowa,

6)  Wykonawca w razacy sposoh narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku, doktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgedy na zawarcie umowy pomigdzy Wykonaweg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8)  Zamawiajacy trzykrotnie dokonal bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom,

9)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnost wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na budowie,
radzie budowy oraz spotkaniach, je$li jego obecnoS¢ byla obowiazkowa  zgodnie
7 postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy
do zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie stwierdzonych
uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nfeusunigcia tych uchybien,

11) W przypadku uplywu waznoSci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu sig
Wykonawcy z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawog zgodnie z zapisami § 9 ninigjsze] umowy
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zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy i nie wywiazaniu sie Wykonawcy z obowiazku jego
przediuzenia,

13)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust, 2 pkt. 1 lit. a-n) — przekroczyta kwoteg brutto
10 % wartoéci Konfraktu,

14)  w przypadky, gdy Wykonawca utracit mozliwosc realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym
Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamowienta przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci  powodujace],

7¢ wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu

intaresowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych
okolicznosciach.

Niezaleznie od postanowieh powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwiazaé umowe, jesli zachodzi, co

najmnie] jedna z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamowien publiczaych.

W przypadku, o kiorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadat wylgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czgSci umowy.

Wykonawca nie moze odstapit od umowy po przekroczeniu terminu  wykonania umowy okreslonego

w§4ust 2.

§11
Kary umowne

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgey forme odszkodowania za szkody
zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedq kary umowne. W pozostatych
przypadkach stanowiacych niewykonanie b nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg
odpowiedzialnost na zasadach ogdlnych.

Strony okrelaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé:

1) Zamawiajgcemu przysluguje prawo naficzenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do ferminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 pkt. 4
niniejsze] umowy - w wysokoéci 500,00 2t {stownie pigtset ziotych) za kazdy dzief zwtoki,

b) za zwioke w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do ferminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 ninigjsze]
umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie jeden tysigc zlotych) za kazdy dzien zwloki,

¢) za zwioke w wykonaniu lup zwioke w nalezytym wykonaniu zobowiazar/obowiazkow wynikajgcych
7 niniejsze] umowy, innych niz okreslone w lita-b oraz d-p niniejszego puinktu, w wysokossi 2 000,00
(slownie dwa tysiqee ziotych) zakazdy dzien zwioki, W przypadku kiedy termin  wykonania
zohowigzaniafohowiazku zostet okreslony w niniejsze] umowie to zwioka Wykonawey liczona jest od
nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okre$lony w umowie, to w fakich
przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawee do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowiazanialobowiazku wyznaczajac mu termin (nie krdtszy niz 3 dni) na wykonanie tego
zobowiazania/obowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
naliczenia kary za zwloke,

d) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi | gwarancji fub
podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad w wysokosci 1 000,00 zt (slownie jeden tysigc Zlotych) za kazdy dzie zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t budowianych bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci 5 000,00 2t (slownie: pieé tysigey ziotych) za kazdy dzien przerwy  w wykonywaniu robot
ponad okres 7 dni, ‘

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykanawstwo, kidrej przedmiotem s, roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pig¢ tysigcy zlotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) za  nieprzediozenie  poswiadczone]  za zgodnos¢  z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci 5 000,00 z (stownie:

pieé tysiccy ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek, /
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h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy Zamawiajacy
odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawarta umowe z Podwykonawca/ dalszym Podwykonawcg z
tytulu terminu zaplaty — w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pigé tysigey zlotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,

) za brak zaplaty lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5000,00 (stownie piet tysiecy zlotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreglonymi Umowa - w wysokosci 5 000,00 zt {slownie pigt tysiecy zlotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia 1 zaptacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. T Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzalacych zawarcie
umowy ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w
wysokoéci 2 000,00 {slownie: dwa tysigce zlotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

k}  za naruszenie zohowiazania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a fakze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do naloZenia kary umownej W wysokosci 2 000,00 (stownie dwa
tysiace zlotych), za kazde naruszenie, ,

)  za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobg niz zostala
zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokosci 5 000,00 (stownie: pigé tysiecy ziotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

m) w przypadku opdZnienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu o0stb, o ktorym mowa w § 5 ust. 20 pkt.3
niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zf (slownie: jeden tysigc pigtset zlotych 00/100)
za kazdy dzien opdznienia,

n) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wskazanych w wykazie lub jego

- aktualizac]i, w wysokosci 2 000 zt (slownie dwa tysiace ziotych) liczone za kazdg osobe, dla kidrej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

0) za odstapienie od umowy w calosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejsze] umowy,

p) za odstapienie od umowy w czeéci z przyczyn lezagych po stronie Wykenawcy w wysokosci 10% brutto
warfodci robot budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy, '

2)  Wykonawca moZe naliczyé karg umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy Zz przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia brufto okresionego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

3)  Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w pkt 1 — 2 powyzej stajg sie wymagane
2 poczatkiem nastepnego dnia, w kibrym nastapilo zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej kary
umownej,

W przypadku zaistnienia okolicznoécl opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) — p) niniejszego paragrafu, kary zostang,

naliczone przez Zamawiajacego.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy poniesiona

szkoda przewyZsza nalezng karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie

nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zapfaty z tytulu kar umownych ustala sig

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcey noty ksiegowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moZe nastgpic na podstawie art. 144 ustawy pzp. Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$é wprowadzenia zmian postanowien niniejsze] umowy w stosunku do fresci oferty

Wykanawcy, polegajacych na; .
a) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, /
b) zmianie wynagrodzenia,
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c) zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapic w nastepuiacych przypadkach:

a) wystapi koniecznost wykonania zamowienia dodatkowego, ktore bgdzie mialo wptyw na przediuzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejsze] umowy,

b) wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe w wyniku wprowadzenia koniecznych,
istotnych zmian w projekeie budowlanym,

¢) wtoku wykonywania robdt ziemnych wystapi koniecznost usuniecia niewybuchow i niewypalow, wprowadzenia
badan archeologicznych itp.,

d) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klgski
zywiolowe, warunki atmosferyczne uniemoziiwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob, sprawdzef i dokonywanie odbiordw ~— pomimo doloZenia przez
Wykenawce wszelkich starari, aby roboty mogly zostac zrealizowane; na te okolicznoét Kierownik budowy
sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru,

e) wystapia nieprzewidziane warunki realizacyi, opisane w §5 ust. 13 pkt 5 w tym m. in. odkrycie nie
zinwentaryzowanych obiektow czy elementow instalacil podziemnsj.

Zmiana wynagrodzenia moze nastapic, w nastepujacych przypadkach:

a) nastapi zmiana przepisdw wskazanych w art. 142 ust. 5 pzp; zmiany te zostana wprowadzone aneksem
do umowy,

b) w zwigzku ze zmiang sposobu’ przeprowadzenia robét, lub wprowadzeniem rohét zamiennych. Wykohawcea
wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz robét zamiennych
w formie kosztorysu sporzadzonego mefodg szczegdlows, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow
cenotwdrezych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
aktualnego na dzief sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptac
Zamawiajgcego):

—.stawka rohoczogodziny ,R" — $rednia dia wojewodztwa [ubuskiego,

— koszty posrednie ,Kp' (R+S) — $rednie dla wojewodziwa lubuskiego,

— zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) — srednie dia wojewddztwa lubuskiego,

— ceny jednostkowe sprzetu | materialow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug Srednich
cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie
ogblnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach internetowych, ofert handiowych
itp.,

— naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakiadow Rzeczowych KNR.

c) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji, opisane w §5 ust. 13 pkt. 5 w tym m. in. odkrycie nie
zinwentaryzowanych obiektow czy elementow instalacji podziemne.

d) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w art 142 ust. 5 pkt 1 pzp wartost netfo wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow,

e) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji -

o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawey wynikajacego z& zmiany wynagrodzen za prace albo
wysokoécl minimalnej stawki godzinowe] 0s6b bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokoscl
zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracg aibo do wysokosci minimalne] stawki godzinowe,
7 uwzgiednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

f) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji
o warto$é zmiany calkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu te]
zmiany, przy zachowaniu dofychczasowej kwoty nefto wynagrodzenia os6h bezposrednio wykonujacych
zamowienie,

g) zmiana wysokosci wynagrodzenia obowiazywaé bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie

7a okres od dnia wejécia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 lit. a niniejszego paragrafu, lecz nie wozesniej

iz od dnia zlozenia prawidlowego whiosku, o ktorym mowa w ust. 3 Iit. h niniejszego paragrafu,

za wyjatkiem sytuacji, o ktore] mowa w ust. 3 fit d niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian wysokoscl

wynagrodzenia wymaga uprzedniego Zlozenia przez Wykonawce wniosku wraz z uzasadnieniem oraz

odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 3 iit. e { ust. 3 fit. f niniejszego
paragrafu ha wynagrodzenie Wykonawey.

4, Zmiena polegajaca nha zmianie sposobu spelnienia Swiadczenia, w tym zmiany technologiczne,
w szczegblnosc jezeli nastapi(g).

a) koniecznoét zrealizowania przedmiotu niniejsze] umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
‘materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacit gdyhy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozifo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

=
ey
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b) koniecznost zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych fub
materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

c} koniecznosé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy sastosowaniu innych rozwigzal technicznych fub
materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostopnoét materiatow iub technologii (np. zaprzestania
pradukeii).

Zmiany wskazane pod [it. ¢ powyze] bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajgey moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian
wylacznie w kwocie rowne] zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych pod lit. od a do ¢ zmian
moze byé powigzana z obnizeniem wynagrodzenia ha zasadach okreslonych w ust.3 lit. b powyzej.

Whprowadzenie zmian wskazanych w ust 2.3, 4 powyze] nastapi aneksem do umowy sporzadzonym

na podstawie protoketu koniecznosel sporzadzonego przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi 2 inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig, na zasadach okredlonyeh w art, 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania
warunkéw udziahy w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykazat Zamawiajacemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig W frakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku zaistnienia rozhieznosci pomigdzy harmonogramenm rzeczowo-finansowym robot i rzeczywistym
terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zohowiazany pisemnie do niezwlocznego tidzielenia
Zamawiajacemu wyjasniefi | uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystapienia 0 zgodg na
dokonanie zmian, W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na aktualizacje harmonogramu, W formie
pisemne] pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwlocznie dokenuje zmiany 1 przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajacemu do akceptaci. Aktualizacja, o kitrej mowa w ninigjszym ustepie, nie moze
spowodowaé przediuZenia terminu zakoficzenia przedmiotu umowy, a takze ferminu pizediuzenia wykonania
poszczegolnych efapdw.

Dopuszcza sig zmiang 0sab odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, nrzedstawionych w ofercle,

w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

a) pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowiazkéw,

b) niewywiazywania sig oséb z obowigzkéw wynikajaeych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazad, iz nowo wskazana osoba spetnia wymagania

okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany smienié osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z 73daniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak | Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek do drugiej
strony, zawierajacy w szczegoinosci opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

10. Wszystkie okolicznosci wymienione W niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze

wyrazit zgode. Nie stanowia jednoczeshie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

§13
Sita wyzsza

7adna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzah

wynikajacych z ninigjsze] umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okolicznosai sily wyzsze], powstate po dacie podpisania niniejszgj umowy.

Sila wyZsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec taczace] Strony wiezi prawnej, a w szezegolnosei:

1) o charakierze niezaleznym od Stron,

2)  ktdrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

3)  kidrego nie mozna uniknag, ani ktaremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannoScl.

Sita wyzsza moze obejmowat wyjatkowe sdarzenia | okolicznoéci wymienione ponizej, ale bez ograniczania sig

do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sa spetnione: -

1) wojna, dzialania wojenne, inwazja, dzialania wrogow zewngtrznych,

9) terroryzm, rewolucia, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokole, zamieszi, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy [ub
Padwykonawcy,

s
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4) amunicja wojskowa, maferialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, kidre moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiaiow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnoscl;

5)  Klgski zywiclowe takie jak na przyktad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4. Stona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzsze} podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod, aby
wywigzat sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnodel za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opbZznienie
w wywiazywaniu sig lub inne niewypetnienie ich zobowiazan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily
wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to
wynikiem zaistnienia sity wyZszej.

6. Jereli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznoécei sity wyzsze] mogace mieC wplyw
na wywiazanie si¢ z jej zobowiazar, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie druga Strong podajac
szczeglly dotyczace charakteru, prawdopodohnego ckresu trwania i mozfiwych skutkow takich okolicznosei. O ile
Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zohowiazany kontynuowaé wypelnianie swoich zobowiazan
wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznoscl sily wyzsze] i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizac]i, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej wymienione
przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14.
Cesja na rzecz os6b trzecich

Strony zgodnie postanawiajg, Ze¢ wzajemne wierzytelnosci wynikajace 7 umowy nie moga byé przedmiotem przelewu,
cesi, przekazy, zhycia oraz zastawienia na rzecz 0sob trzecich, z wyjatkiem przekazu wynagrodzenia zgodnie z art, 921
[1] KC na rzecz Podwykanawcy zafwierdzonego przez Zamawiajgcego.

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancii i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwaranci i rekojmi
okreslony zostatw § 4 ust. 3i 4.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producenta na okres odpowiadajacy
udzielonej przez Wykonawcy gwarancil.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach 1 urzadzeniach oraz
w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod powstalych w zwigzku z wystapieniem wady.

4, Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarangjl.

5. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcla w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wiasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia | zdrowia ludzi, [ub jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub
niedopuszczenia do powigkszenia sig szkody.

7. Termin gwarancji ulega przedtuZeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu wady nastgpito
jeszcze w czasie trwania gwaranci.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sig w celu stwierdzenia wad | usterek w ferminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przysiuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
osoby trzecie] - bez utraty praw wynikajacych z rekojmi f gwarancjl.

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki | wady oraz uszkedzenia
powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

/
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§16
(postanowienia koricowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie spome powstale na fle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac bedg
polubownie w drodze wzajemnych negocjacfi. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podiegajq
rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dia siedziby Zamawiajagego.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy Prawo
zamdwief publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowiazuja sig do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W
przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany w hinigjsze] umowie uwaza
si¢ za skutecznie dorgczone.

4, Umowe sporzadzono w dwoch  jednobrzmigeych — egzemplarzach,  po jednym dla  kazdej

z& stron.

Umowa wehodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescia niniejszej umowy sq nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,
2} oferta Wykonaway,
3)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

o o

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Dz. $00 R, 90095 § 6650 ~ Zadanie inwestycyjne ,Integracyjny plac zabaw dla dzieci nlepstnosprawnych { okolice Filharmonit) oraz poprawa infrastrukiury
rowerowe] na terenie miasta”
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