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UMOWA ....../WIN/2019

na wykonanie zadania cze$ciowego nr | pn.:
»Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w Gorzowie Wikp. lll etap.”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020
0$ Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Dzialania 3.2 Efektywnos¢ energetyczna
dla Poddziatania 3.2.2 Efektywnos¢ energetyczna — ZIT Gorzow Wikp.
budynek Zespotu Szkot Budowlanych i Samochodowych przy ul. Okrzei 42 w Gorzowie WIkp.

zawartaw dniu ..o 2019 r. w Gorzowie Wlkp. pomiedzy

Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzedem Miasta majacym swa siedzibe

w Gorzowie WIkp. przy ul. Sikorskiego 3-4,

reprezentowanym przez:

Agnieszke Surmacz - Zastepce Prezydenta Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym

.................................................................................................................................

NIP oot yREGON ......ooeevivieirin,
ZSIEAZIDGW ..o
zwanym w tresci umowy Wykonawca

0 nastgpujacej tresci:

§1

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. . Dz. U. 2018 poz. 1986) w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwieri Publicznych
w116 1111 1(-11 -]} | QRomeucae——— - PRE—— 2019r.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§2

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej im przypisane:

i,

Zamawiajacy — oznacza Zamawiajgcego - Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta, udzielajacego
zamowienia, ktdrego realizacja nastepuje na podstawie niniejszej umowy.

Wykonawca — oznacza Wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - 0znacza niniejszg umowe.

Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzadzania zadaniem, czyli
do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych, zwigzanych z realizacjg niniejsze]
umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z
pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu zadania. Odbiér czesciowy
nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii. Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg
nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé
a protokot odbioru czedciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

e
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6. Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje sie za zakorficzong

10.

1.

12.

13.

14.

15.

wowczas, gdy lacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczy roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkuije teren inwestycji,

2) Kierownik budowy dokona wpisu do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot budowlanych, ktéry zostanie
potwierdzony podpisem przez Nadzor inwestorski,

3) Wykonawca robot na dzien powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze Zamawiajacemu kompletng
Dokumentacie powykonawcza, w tym gwarancie, zaswiadczenia od organéw kontrofi technicznej,
zawiadomienia wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego, sprawdzong przez Nadzér Inwestorski wraz
ze swoim o$wiadczeniem o jej kompletno$ci i prawidiowosci wykonania (za date przekazania uznaje sie
date wptywu dokumentow do siedziby Zamawiajacego).

Odbior koncowy — protokolarne przekazanie z udzialem Stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiordw czesciowych, po dokonaniu przez Komisje

odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidtowy caloéci przedmiotu umowy. Dokonanie odbioru kofncowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokofu odbioru koficowego. Odbidr kofcowy rozpoczyna bieg rekojmi

i gwarancii dla calej inwestycii.

Odbidr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancii | usunigciu wad. Wykonawca ofrzyma

od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego, wolnego od wad.

Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie Stron niniejszej umowy poprzez zwrot pozostale]

(30%), zatrzymanej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie

protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego, powolana przez

Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowyfinwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolamie przy udziale Uzytkownika

~ przedstawiciela Zespotu Szkot Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wikp., na ktorym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia do przetargu nieograniczonego poprzedzajacego -

zawarcie niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany/wykonawczy opracowany przez Projektanta dla

termomadernizacji obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury w sprawie szczegtlowego

zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiéra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust.

11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.} oraz SIWZ

stanowiacym integraing czes¢ niniejszej umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca

potwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej kompletno$ci i prawidiowosci wykonania w Swietle zapisow w/w

ustawy | wiw SIWZ. Kompletnosé dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzdr Inwestorski.

Wada/usterka - cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgiedu na cel oznaczony

w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujacymi w tym zakresie

warunkami technicznymi wykonania robét, wiedza techniczng, normami, lub innymi dokumentami

wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu rob6t lub urzadzen, o istnieniu ktérego Wykonawca
zapewniat.
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Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec ani ktéremu nie
mogly przeciwdziatac, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci przedmiotu umowy
zgodnie z zapisami § 13 niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiace cze$¢ zamoéwienia publicznego, zawartg miedzy Wykonawcg a innym podmiotem
(Podwykonawca), a takze migedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub migdzy dalszymi

~ Podwykonawcami

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 50 000,00 zt brutto, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu.

Nadzor autorski - zespot czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych

zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan

zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym/wykonawczym.

Protokét koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzony przez Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy,
podpisany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania usuniecia

przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach

budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce catosci

rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior rob6t po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Ksiega obmiaru oznacza karty obmiaru, szkice, rysunki, itp. pokazujace wykonane ilosci robdt podstawowych.

Umowa o prace umowa wskazujaca na wykonywanie czynno$ci — pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t.). Dz.U. z 2018 r. poz. 917).

Interpretacje: ‘ '

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego. llekro¢ pojgcie uzyte
jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze

z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
/ ;
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2) Integraing czescig Umowy sg zataczniki do Umowy wymienione w § 18 ust. 6.

3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim.

4) Srédtytuly nie wplywaja na interpretacjg postanowiefi umownych. ‘ .

5) Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych, chyba ze zostaio zapisane inaczej. Bseg i uplyw ferminu okresiane sq zgodnie
z przepisami KC.

§3

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania: glebokiej termomodemnizadji
budynku Zespolu Szkét Budowlanych i Samochodowych przy ul. Okrzei 42 w Gorzowie Wikp.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
wykonanie robot budowlano-remontowych na obiekcie czynnym, polegajacych na termomodemizagii
budynku Zespotu Szkét Budowlanych i Samochadowych w Gorzowie Wikp. polegajacych w szczegdlnosci na:

a) dociepleniu $cian zewnetrznych,

b) dociepleniu Scian w gruncie,

¢} dociepleniu stropodachu,

d) czesciowe] wymianie okien i drzwi,

e) wymianie instalacji ¢.0. — demontazu istniejacej instalacji i montazu nowej,

f) montazu instalacji wentylacji na auli — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna,

g) dociepleniu i wymiana podiogi w auli,

h) wymianie istniejacych opraw oéwietlenia na energooszczedne typu LED,

i} robotach renowacyjnych polegajacych na renowacii elewacji budynku szkoty,

j} montazu budek/skrzynek legowych dla ptakow,

k) zakup i montaz tablicy informacyjno-pamigtkowej.

Budynek Zespotu Szkét Budowlanych i Samochodowych przy ul. Okrzei 42 w Gorzowie Wikp. to obiekt

sktadajacy si¢ z trzech czg$ci wybudowanych w latach 60-tych i 70-tych XX wieku, potaczonych funkcjonalnie

w jedng calo$¢. Laczna powierzchnia zabudowy calego obiektu wynosi 2.750,00 m2, powierzchnia uzytkowa

~4.470,41 m2 i kubatura taczna — 29.925 m3.

Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2019.

Zamawiajacy wymaga zapewnienia dostepnodci dla oséb niepelnosprawnych, wytyczne w tym zakresie
zostaly ujete w dokumentacji projektowej.

Dofinansowanie zadania — zadanie z dofinansowaniem ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 3.2 Efektywnosé
energetyczna Poddzialanie 3.2.2 Efektywno$¢ energetyczna - ZIT Gorzéw Wikp. Regionalnego
Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie
z dokumentacjg projektows, wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz
normami,

4. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
3) Projekt budowlany i wykonawczy
4} Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
5) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,
6) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. zezwalajacego na odstepstwo

od niektorych czynnosci zakazanych wobec zwierzat objetych Scistg ochrong gatunkowa,
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7) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacymi jej integralng czes¢ Tabelami Elementow Rozliczeniowych.

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywac i interpretowa¢ jako czg$¢ niniejszej umowy, w kolejnosci
wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny byé odczytywane w takiej samej
kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

5. Dokumenty oplswqce przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnle sie wyjasniajace i uzupelniajace
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznaczno$ci Wykonawca nie
bedzie mégt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci z jakg zobowigzany
jest wykona¢ przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o kiérych mowa w ust. 4 pkt. 1-7
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazac informacje na pismie wystepujacemu o wyjasnienie
rozbieznosci Wykonawcy, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy, o kiorej mowa

w ust. 4 pkt. 1-6 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peni $wiadomy warunkow kontraktowych i wynikajacych
z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami, niezbgdne do
realizacji przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-7, zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

2. Termin zakoriczenia realizacji robét budowlanych — 15 pazdziernika 2019 r. Zakoriczenie realizacji robot
budowlanych zostato zdefiniowane w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.

3. Okres gwarancii ustala sig na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokofu odbioru koricowego.

4. Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na 60 miesigcy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

5. Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelniace funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien
i przynaleznoéci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejsza Umowa,

2) w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
niezbedne do dokonania zgloszenia rozpoczecia robot do organu nadzoru budowlanego — dla robot,
ktore realizowane beda na podstawie decyzji,

3) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajacy ~ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Dziennik
robét oraz dokumentacje projektowa,

5) w.ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy/Dzienniku robot,

6) w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegotowiony
harmonogram przedstawiajacy planowana realizacje rzeczowa i finansowg przedmiotu umowy,

-
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7)  czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidiowosci wykonania
dokumentacji powykonawcze;.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

umowy. ' ‘ ' ‘

§5

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  prowadzenia Dziennika Budowy/Dziennika robdt zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane | dokonywanie
W nim wpisow na biezaco,

2) wypehniania i realizacji poleceri wpisanych do Dziennika Budowy/Dziennika robat,

3) opracowania szczegélowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

4) opracowania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5)  wykonania tablicy informacyjnej budowy oraz utrzymania w stanie nalezytym tablicy przez caly okres

realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koricowego,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

prowadzenia Ksiegi obmiaru,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

) usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez
Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

12) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Zamawiajacym, Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

13) wykonania opracowari, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwole badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdinymi — niezbednych do
odbioru przedmiotu zaméwienia,

14) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do whasciwego
| kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

15) realizacji rob6t w sposob zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badZ propozycje
rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane
przez Zamawiajacego i Projektanta,

16) informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznoéci wykonania robot zamiennych oraz
innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

17) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatow i robét oraz badar
i pomiarow w zakresie okre$lonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikow badar i pomiarow,

18) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdznienie robot, koicowy koszt robot lub
mogacych wplynaé na jakos¢ robot,

19) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy, W
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20) w przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad,
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

21) od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na przedmiocie Umowy
i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélinych, a spowodowaney:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy .
przedmiot Umowy na dzieri zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
Umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

22) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku
z realizacia Umowy.

23) Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych. Ostateczny koszt
wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych okreslony zostanie na podstawie protokotu
koniecznoéci. Powyzsze powinno by¢ zatwierdzone poprzez aneks do Umowy.

24) Wykonawca oraz jego personel zachowajq tajemnice zawodowa i stuzbowg przez okres trwania
Umowy oraz po jej zakoriczeniu. W zwigzku z tym, zardwno Wykonawca jaki personel Wykonawcy nie
beda przekazywaé ani rozpowszechniaé osobom trzecim informacii uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem Kontraktu chyba, ze uzyskajg na to uprzednio pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Ponadto, nie beda oni wykorzystywac¢ do innych celéw niz wykonanie przedmiotu Umowy zadnych
przekazanych im informacji oraz wynikow opracowan, prob i badar przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonywania Umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0séb funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy, powofany pisemnie
i wpisany do Dziennika Budowy/Dziennika robot.

3) Funkcje kierownika budowy bedzie pelnita osoba wskazana w ofercie Wykonawcy zloZone
w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

4) Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5) Kierownik budowy jest zobowiazany uczestniczy¢ w radach budowy.

6) Do ustalen zapisanych w protokole z rady budowy, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciagu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sig Stron:

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
osobicie, wystane pocztg lub kurierem, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony
adresy.

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy musza by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczgciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfikg prowadzenia robot:
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a) powodujgeych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia fudzi, a w szczegoinosc
upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacii dotyczace] bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126),

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obciazaja Wykonawce, nie podlegaja

odrebnej zaptacie | winny by¢ wliczone w koszty ogoine robdt.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1)

2)

3)

10)

1)
12)
13)
14)
15)
16)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i migjsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego ladu i porzadku,

- a w szezegdinosci przestrzegania przepisow BHP;

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizagji
przedmiotu umowy;

Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wlasnym, wody i energii elekiryczne;j,
zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elekirycznej, i ponoszenia kosztow zwigzanych
z korzystaniem z urzadzer infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej,
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami, edbiorami | usuwaniem wad:
Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres
realizacji robdt budowlanych do dnia odbioru koficowego;

Zorganizowania we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosci materialne;;
Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robét oraz miejsc
skltadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznych;
Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacii ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robdt zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter
dzialalnosci, w tym skutki finansowe;

Zapewnienia staego dostepu wraz z pokryciem kosztdéw wykonania rozbiorki tymczasowych
dojazddw, przej$¢, kladek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnoSci za szkody powstale na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce, W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robét
lub majatku Zamawiajacego lub Uzytkownika - naprawienie ich | doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swoj koszt;

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezq i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich materialéw
dostarczonych na plac budowy;

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadéw;

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu do stanu nalezytego w terminie
nieprzekraczajacym wyznaczonego terminu zakoriczenia realizacji robot budowlanych;

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemoZliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych moglyby wystapsc
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego;

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

Prowadzenia rob6t w sposdb niezaki6eajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu bez
uzasadnionych powodow.




17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)
24)
25)
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Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosé i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakiocenia Ilub szkody wynikajace
z prowadzenia robét budowlanych;

W przypadku stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 10, Nadzor
Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawee (wykonanie zastgpcze);

uzgodnienia we wilasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terendw, niezbgdnych do
prowadzenia robot budowlfanych; . ' '
zapewnienia bezpieczenistwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy,
uzyskania— w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych zaje¢;

prowadzenia rob6t w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy 1 istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegoinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i ewentuainej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
Strony na czas prowadzenia robdt;

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie,

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacii inwestycii;

utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za remontowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowat i przedloZzy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajgcy krotki opis podstawowych czynno$ci, kolejnosé wykonywania pracfrobot, czas
wykonywania prac/robdt i zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o charakterystyke poszczegdinych elementdw wehodzagych
z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robot nalezy uwzglednic etapowanie rob6t zgodnie z
projektem tymczasowej organizacji ruchu i technologiami wykonania poszczegdinych elementow prac
budowlanych.

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacii Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace odbioru robot:

1)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior koncowy,
odbiér przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostal okreslony zawiadomienia nalezy
dokonaé w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przedlozy Nadzorowi inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czeéciowego robot w
zakresie | ilodci okreslonej postanowieniami dokumentacii projektowej, STWIORB | harmonogramie
rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych fub ulegajacych zakryciu, nieodebranych przez Nadzér
Inwestorski, Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich odkrycia.
Gotowosé do odbioréw robdt opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Dziennika robot. Inspektor Nadzoru ma

P



10.

5)

Fundusze A ; Unia Europejska | ,»+,
2 Europejskie v livgeg%!ﬁ Europejski Fundusz Lo

Program Regionalny Rozwaju Regianalnago

obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od
Wykonawcy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru korficowego rob6t w formie pisemnej. Odbicr
koricowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego. - ‘

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

10)

1)
12)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot i jakosci wbudowywanych
materiatdw.

Wykonawca winien opracowaC i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacig
projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obstuge geodezyjng,
sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiaiow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB, obowiazujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
i koricowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obsiuga geodezyjna dotyczaca w szczegblnoéci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementow rob6t oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementéw robot, zuzytych materiatow itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazq sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obsluga geodezyjna,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowaé wszelkie
przepisy dotyczace ochrony drodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nigprzestrzeganiem zasad ochrony
Srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych
f badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz uzyska od whascicieli tych
urzadzen potwierdzenie informacii dla potrzeb planu ich lokalizagji,

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzent podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialania zwigzanego z wykonywaniem
pomiaréw, badan {inwentaryzacii).

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe | badawcze w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaricow przyleglych posesii,

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badar i pomiarow s wiasnoscig
Skarbu Paristwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawa o ochronie dobr kultury
| podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem lub kradziezs,
powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i postepowaé zgodnie z ich poleceniam.

Wymagania Zamawiaiacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozZiiwi¢ wstgp na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemy,
Projektantowi oraz udostgpnia¢ dane i informacje pracownikom organéw w szczegdnosci:
Paristwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekgii Sanitarnej,
Paristwowe; Inspekcji Pracy, Paristwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego
jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym Wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie Wykonawcow, ktorzy moga
zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robot
objetych niniejsza umowa, ktdrych koniecznose budowy wynikta juz po zakoriczeniu prac projektowych

celem realizacji robdt w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy innych robét beda

musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym | Wykonawea niniejszej umowy wzajemnie
uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczgce materialow rozbidrkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiaiow rozbiorkowych
nie nadajacych sie do powtdmego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacii.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow rozbiorkowych

(w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajacym) zgodnie z procedurg gospodarowania

materialami pochodzagymi z rozbidrki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wlasnost Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wlasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek) na
miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaZze Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materiaiow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, & wykonane z metalu Wykonawca
dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze
Zamawiajgcemu dowod dostawy.

¢} inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownege wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkedliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
skiadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyZej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materialow wykazane w opracowaniu

Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zataczone

do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialow wiasnych, gwarantujgcych
odpowiednia jako$é, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacii
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom
okrestonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sig stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowiazujgcych Norm oraz
innym okreslonym w  projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w  stosunku
do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, jakoSci, deklaracie zgodnosci) i okazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow wymienionych
w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialdw rownowaznych winien w pefni
udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznosé, zataczajac réwniez opinig Nadzoru
Autorskiego. Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza zawierajgca miedzy innymi deklaracie zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty
na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaC, ze dane materialy zostaly uzyte
na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski,

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt | ryzyko, skladowane tymczasowo na ferenie budowy materialy
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i urzadzenia do czasu ich wbudowania oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez
Nadzdr Inwestorski,
Sposob realizacji robét musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzar zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzor Inwestorski
wraz z analiza porwnawcza kosztow zmian | ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego —
wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
W stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliiwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego oraz zachowania i udokumentowania parametrow rownowaznosci materiatow.
Wykonawca wnoszac o zmiang materialow, Iub w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych
rob6t budowlanych/dostaw/ustug Iub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu innych  rozwiazan technicznych/technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji
projektowej, skfada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym terminie {dniu) réwniez
przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skfadaé wniosek kompletny, fj.
zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

b} dokumentacje projektowq (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru
Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacie/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

&) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzar
projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem brakuy kompletnego wniosku ze
Strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminow umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skiada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny
to date jego wplywu/zioZenia traktuje sie jako datg, od kidrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialéw lub technologii, wykonania dodatkowych  robét
budowlfanych/ustug/dostaw, zobowiazany jest zaja¢ na piémie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia ofrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski
w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza
zgody Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét, bez zgody Zamawiajacego stanowi
razace naruszenie warunkéw umowy.,
W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci w jakoéci, technologii robdt, whudowanych materiafow
Wykonawca ma obowigzek poprawié badZ rozebra¢ nieprawidlowo wykonany element robét
i wykonac go ponownie na wlasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robdt, wbudowanych materialow
{pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow, certyfikatow,
deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium
badawczemu/izeczoznawcy. W przypadku  uzyskania  negatywnych wynikow  badan
laboratoryjnychiekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiowa jakosé wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnychfekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce. ' ‘ '

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Dziennika robot o zakoriczeniu robot budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy
{Dziennika robot,
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2) skompletowaé i zlozyé Zamawiajacemu dokumentacjg powykonawczg okreslong szczegotowo
w SIWZ i opracowana zgodnie z art. 57 ust. 11 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza
winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat i dwie kopie
potwierdzone za zgodnoé¢ w formie trwale spietej) + 3 CD - egzemplarze w wersji elektroniczne] (.jpg,
.pdf)., ‘ '

3) przediozyé wraz ze Zozeniem dokumentacii pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci i prawidiowosci

“wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.
14.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad.

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji iflub rekojmi)
to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia i nie sa istotne w ocenie Komisji odbiorowe, Zamawiajgcy ma
prawo do dokonania odbioru i wyznaczenia terminu usuniecia wad, przy czym w przypadku
terminowego usuniecia wad nie bedg naliczone kary umowne za zwlokg w realizacji robot
budowlanych ,

b) jezeli wady nadajg sig do usunigcia i sq istotne w ocenie Komisji odbiorowej, Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ wykonania czgsci lub calosci przedmiotu umowy
po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia lub ich usunigcie wymagatoby
poniesienia nadmiemych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajacy
moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia. ‘

2) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego O usunigciu wad,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robot.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub  Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu
umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastgpcze').
Odstapienie takie traktuje si, jako dokonane z przyczyn lezgcych po Stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

15.  Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonujace czynnoéci objete zakresem umowy, w szczegolnosci czynnosci
dotyczace robét wykonywanych metoda reczng (pracownicy wykonujacy w szczegdlnosci roboty
ziemne, malarskie, tynkarskie, dekarskie), jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (fj. Dz. U. z 2018 r,,
poz. 917 ze zm.).

2) Obowiazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustgpu.

3) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0s6b, ktdre realizujg przedmiot umowy wraz z owiadczeniem, ze s one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej
Zamawiajgcemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osob
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

4) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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a. zadania o$wiadczen | dowodow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

¢. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany -przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni. _

6) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa
w pkt 5 powyZej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie Umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to powinno
w szczegoinosci zawierac: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (§. Dz. U. 22018 ., poz.
1000 ze zm.), . w szczegdinosci bez adresow, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego;
imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o praceg | wymiar etatu powinny by¢ moziiwe do zidentyfikowania;

c. za$wiadczenie wlaSciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawcg skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig. dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgaodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (4. Dz. U. z 2018 T
poz. 1000 ze zm.); imig | nazwisko pracownika nie podiega anonimizagji.

7) Zamawiajacy moze 2adaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodéw
okreslonych w pki. 6) powyzej.

8) Brak przedioZenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

9) W przypadku izasadnionych wapliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

10) Wykonawca moze zatrudnié do wykonywania prac cudzoziemcow jedynie zgodnie z przepisami
Ustawy z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
whrew przepisom na terytorium RP (Dz. U. z 2012 r., poz. 769). Wykonawca bedzie odpowiedzialny
wzgledem Zamawiajacego za naruszenie przepisow ww. Ustawy.

§6

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom (wedlug definicji § 2 ust. 18) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowieti niniejszego paragrafu;
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1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
2} Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane objete
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
w zw1qzku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu dokumenty (kople) wymagane do
" wyrazZenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {j..
a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istoine postanowienia umowne, w tym
w szczeg6linosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy fakiury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Pedwykonawcy robét budowlanych,
b} wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych.

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy.
JeZeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projekiu
umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza¢ sig bedzie, Ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zamierza zawrzeC  umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie, dolaczajac zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodno$é z oryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeZed, uwaZat sig bedzie, ze zaakceptowal umowe

o podwykonawstwo.
7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieral
w szczegolnosci:
a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robét objgtych
umows,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy, wynagrodzenie
musi by tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

¢. termin wykonania robdt objetych umowsg wraz z harmonogramem - harmonogram robot musi by¢
zgodny harmonogramem robdt Wykonawcy,

d. termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 20 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

f. termin gwarancp i rekojmi nie moze uplynaé wezesniej niz > termin gwarancji i rekojmi wskazany w

niniejszej umowie w § 4 ust. 314

obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajage wiedzg | doswiadczenie Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy,

wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osbb, kiorymi dysponuje

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo beda stanowily zafaeznik do umowy o podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac
postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
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przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub  Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego, - '

¢. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczainych zabezpieczeft roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projekiu  umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jeZeli umowa/zmiana umowy nie speinia wymagar okreslonych w ust, 1 pkt 7)
niniejszego paragrafu, w szczegdinosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niézgodny z
przedmiotem niniejsze] umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego
paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaly wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9} Do wszelkich projektéw umoéw/umow/zmian uméw o podwykonawstwo migdzy Wykonawcg
[Podwykonawca/dalszym Podwykonawcq stosuje sig procedure okreélong w ust. 1, pkt. 1 do 8
ninigjszego paragrafu.

10) Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce  obowigzkéw
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykenawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11) Niewypelnienie przez Wykonawcg/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowiazku zmiany
projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez Zamawiajacego
w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 20 dni, stanowi podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg
umowna,

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego umowy/zmiany umowy Wykonawcy z Podwykonawcg
fdalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, ktore cisle odpowiadajg czesc
zamdwienia okreSlonego Umowa zawarty migdzy Zamawiajacym a Wykonawcs, koniecznym jest
przediozenie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos$é z oryginalem kopii zawartej Umowy/zmiany
umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sq dostawy fub ustugi stanowiace czesé przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5 % wartoé¢ brutto Umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz Uméw
0 podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy brutto Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
0 wartosci wiekszej niz 50.000 zI. oraz wyszczegoinionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowiefi ust. 1 i ust, 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy,

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robdt/dostawlusiug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejszg, umowy przez
Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sa w jgzyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
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zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — tumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy
w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z
co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy. ‘

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czeéci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgéci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oéwiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7
Wynagrodzenie i sposob platnosci

Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertq Wykonawcy w wysokosci do

............................................. zl brutto (SIOWNIE: ....covvnieein i e

................................................................... )

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.

Ostateczna warto$é przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koricowego robdt na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce
i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytulu prawidiowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegolnych robdt okreslonych
w TER oraz iloéci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiarow wskazanych
w protokotach odbioréw czesciowych/koncowego.

Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistnialej sytuacii.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty
celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robét aktualne na dzier podpisania umowy.

Zamawiajacy hie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 115 jest: Miasto Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632.

Podstawa do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z zatgcznikami:

1) z protokolem cze$ciowego odbioru robét/koncowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

2) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow wraz
z wystawionymi przez Podwykonawcowi/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakonczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, : :

3) kopiami dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow
Idalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujacych zasad: e
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1) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy przez Nadzér Inwestorski, po
podpisaniu przez strony protokolu odbioru czesciowego. Fakturowanie za wykonanie czescei robdt bedzie
mozliwe nie czesciej niz raz w miesigou, kwoly wynikajace z fakturowania czZesciowego nie mogq
przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 ninigjszego paragrafu,

2) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokolu odbioru kofhcowego robét.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawione] faktury VAT ziozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10 niniejszego paragrafu oraz

po spetnieniu zapisu okreslonego w ust, 17.

Za termin zaptaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naieznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sig Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

/dalszego Podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/dalszego Podwykonawce

obowigzujg procedury postgpowania okreslone w ust. 18 do 25 ninigjszego paragrafu.

W terminie 14 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu Kopie

dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy ofrzymali

wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych

Podwykonawcdw, stanowigcego zatacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowfane
w czeSci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykenawey, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub kiory zawart przedioZzong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sig od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o kiorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od
daty dorgczenia powiadomienia o roszczeniu Podwykonawcy.
W przypadku zgioszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonat bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.
Zamawiajagy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy wylgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.
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Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegélnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym. ' ’ |

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sig zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia

ninigjszej umowy i nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania

naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane biedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00 zi, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),
a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcey lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplatg odszkodowania ptatnego

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegélnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w calosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen, udzialow

wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia

poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdlnoéci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie

7 przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sig do przediuzenia ubezpieczenia na

zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie

umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia
ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez

Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy bedzie

uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej. '

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczer wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru

koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokofu odbioru

ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust. 1 niniejszego

paragrafu stracg swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze

Strony Zamawiajgcego. .
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W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ' ' '

albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu i przediozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym
uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1, na rzecz Miasta
Gorzow Wikp. — Urzedu Miasta W KWOCIE ...c.eeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeven zt:
Zabezpieczenie zostalo wniesione W formie ..........ceeeeeeeeeervereseeeeeeeeeeeenae,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen stuzacych
Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym w szczegolnosci: kar
umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio
Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych
z Wykonaniem Zastgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoic¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wikp.
— Urzad Miasta w kwotach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznociach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Strony postanawiaja, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
2) 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze byé
krotszy niz;
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokofu koricowego odbioru
robot,
2) z tytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie moze by¢
krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowieri art, 150 ust. 7 ustawy PZP.
W przypadku przediuZenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarangji lub poreczenia bylby krétszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej Zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
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Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni formg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

~ Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu, na
okres nie krotszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwier publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podiega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o kiérych mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgacego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w zwigzku z niewykonaniem [ub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakeyjny, tj. zobowigzywat Gwaranta
nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawcg gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona tytutem

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupenienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych umowe, jakie moga zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym (Beneficientem),
a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancii,

2) zgodzie Gwaranta, Ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga
zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden
sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarangji. Ninigjszym Gwarant rezygnuje
z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

3) o tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnigeiu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego”. ' ' '

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana

zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

| wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania. ‘

Po zlozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktérakolwiek ze Stron jak rowniez po zlozeniu

o$wiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce | Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegolowe: ' ' '

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie moziiwe dzialania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy w zorganizowany | sprawny sposob umoZliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia lub rozwiazania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wlasny,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore
hie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawee do realizacji innych robét nieobjetych umowsg

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o kiorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzory
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegblowy protokdt inwentaryzacji robét w  toku  wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy i przedlozy
je Zamawiajacemu,

6) Protokét inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwiazania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania

wykonana przed odstapieniem od Umowy/rozwiazaniem Umowy.

Zamawigjacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywinym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 30 dni od dowiedzenia sie

o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie;

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy Ilub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po Stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po Stronie Wykonawcy realizacie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz

~ wskazane w Ofercie Wykonawcy, ' '

5} Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjszq umowa w sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub ninigjsza
umowa,

6) Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7} Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow,
w stosunku do ktdrych Zamawigjacy nie wyrazil zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawea
a Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, |

8) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom.

9) co najmnigj trzykrotnie stwierdzono nieobecno$é wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno¢ byla obowigzkowa zgodnie
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z postanowieniami umowy, bez koniecznodci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposob niz wyZzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigeia tych
uchybien.

11) W przypadku uplywu wazno$ci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i hiewywigzaniu sig
Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawcg zgodnie z zapisami § & niniejsze;
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

13) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) - o) przekroczyla kwote
10 % netto wartosci Kontraktu.

14) w przypadku, gdy Wykonawca ufracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp,
w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
je w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

15) tempo realizowanych robot nie gwarantuje zakoriczenia ich w terminie umownym i roboty sg
wykonywane ze zwiokg co najmnigj jednego miesigca w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu,.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub daisze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzied
w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od postanowief powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwiaza¢ umowe jesli zachodzi
co najmniej jedna z okolicznoéci, o kiorych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamowie publicznych,

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadat wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Wykonawca nie moZe odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 2.

§ 11

Kary umowne

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ninigjsze] umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych.
Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwoéci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §4 ust. 5
pkt. 4 niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00 zt (slownie: jeden tysiac Ziotych) za kazdy dzien
zwloki, : : :

b) za zwioke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o kiorym mowa
w §4 ust. 2 niniejsze] umowy - w wysokosci 1 000,00 2t (slownie: jeden tysiac Ziotych) za kazdy
dziefi zwloki,
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¢) za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow wynikajacych

z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 (slownie: jeden tysiac ziotych) za kazdy dzien zwioki.

W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostat okreslony w niniejszej umowie

to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uplynaf ten termin, a gdy termin nie

jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania

lub nalezytego wykonania zobowiazania/obowiazku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni)

na wykonanie tego zobowiazaniafobowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

d) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi
| gwarancji lub podezas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu Wyznaczonego przez
Zamawiajgcego ha usunigcie wad w wysokosci 1 000,00 zf (slownie: jeden tysiac zZlotych) za kazdy
dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwaf realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci 5 000,00 zt (slownie: pigC tysiecy zlotych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyzej 7 dni,

f) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji w
wysokosci 200,00 2t {stownie zlotych: dwiescie zlotych 00/100) za kazdy dzier zwioki,

g) za nieprzedioZenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 2t (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za  nieprzedioZenie  poéwiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem koplt  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe z Podwykonawca/
dalszym Podwykonawca z tytuu terminu zaptaty — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac
Ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek

J) za brak zapfaty lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1000,00 (slownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyZzszym zakresie.

K} za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokoéci 1 000,00 2t {stownie: jeden
tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia | opfacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 1 000,00 (stownie: jeden tysiac Zlotych), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi adpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia Kary umownej
w wysokosci 1 000,00 (stownie: jeden tysiac ziotych), za kazde naruszenie,

n)  zawykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowyfrobét przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 (slownie: jeden tysiac zZotych) za
kazdy stwierdzony przypadek,

0) zaniezapewnienie podczas realizacji robdt osoby petniace] funkcie Kierownika budowy w wysokosci

~2.000,00 zt (slownie zZlotych: dwa tysiace 00/100), kara okreslona w niniejszym punkcie zostanie
naliczona za kazdy rozpoczely miesigc pefienia funkcji Kierownika budowy przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajacego,

p) za niezapewnienie podczas realizaci robot oséb pelnigcych funkcje kisrownikow branzowych

w wysokosci 2.000,00 zt (stownie zlotych: dwa tysiace 00/100) za kazda brakujaca osobe, kara
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okredlona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesiac pelnienia funkaji
kierownika robot branzowych przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego,

q) w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o kiorym mowa w § 5 ust.
15 pkt. 3 ninigjszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac
zlotych 00/100) za kazdy dziert opoznienia; ‘ ‘

r) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy, oséb wykonujacych czynnosci wskazane w klauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy]
w wysokosci floczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chuwii stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesigey w
okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe,

~ s) za odstapienie od umowy w catodci, z przyczyn lezacych po Stronie Wykonawcy — w wysokosci

10 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
f) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po Stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wartoéci robot budowlanych brutto pozostatych do zrealizowania po odstapieniu od umowy.
Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w pkt 1) - 2) powyzej stajg sig wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej kary
umownej.
W przypadku zaistnienia okolicznoéci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) - g} niniejszego paragrafu, kary
zostana naliczone przez Miasto Gorzéw Wikp. ~ Urzad Miasta.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie
nastapi na podstawie noty ksiggowe] wystawionej przez Zamawiajgcego.
W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewidujg moZliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ystawy Prawo

zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w tresci

dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czgscig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okolicznoéci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnei, szczegolowo

okre$lony w § 5 ust. 12 pkt 7 : :

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie poZniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie€ sig

o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentaci koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany | przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor

Inwestorski.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnoscl, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentaci biezacej uzasadniajace] zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktorej

mowa w ust. 5 i przedloZenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopit. é"/
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W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycja wyceny
robét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny

robdt, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i

akceptacji zadania zmiany. ' '

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér Inwestorski,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do

Umowy lub odpowiednio o braku akceptacj

Zmiana postanowieri umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymaga¢ formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moZe nastapic¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznogci:

1)z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacjg przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub
niejasnoéci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez
Strony,

5)  gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegélnosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6)  zpowodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

7)  wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 - 15 ponizej.

Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy:

1) lezelinastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiang kosztéw wykonania po
Stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za czes¢ robot
wykonywanych po dacie wej$cia w zycie przepiséw stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy
zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji w
okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  wprzypadku wylaczenia czedci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

3)  w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/usiug lub robot
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
Itechnologicznych/materialowych niz te wskazane w dokumentagji projektowej, wprowadzanych
w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiazan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacii projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktére mogq
skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, .
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c) koniecznosci realizacji robot wynikajgeych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowiane

d) wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjgtych
w Dokumentacji projektowej, w szczegblnoéci napotkania niezinwentaryzowanych fub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, istnienie nieujetych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te bgda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploataci, poprawe
bezpieczenstwa lub funkcjonalnosc,

f)  zewzgledu na postanowienia decyzji organow administracji panstwowej lub z uwagi na korzysci
dla Zamawiajacego. ' '

g) koniecznosé zrealizowania przedmiotu niniejsze] umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub calkowitg niedostepnosé materiatdw
lub technologii (np. zaprzestania produkgii).

h) koniecznodci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany ohowigzujacego prawa,

i)  wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

i) wprzypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robot w caloscl lub czgsc,

k) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana zmniejszy koszt wykonania czescifcatoéci robdt pod
warunkiem, ze zaproponowane rozwigzanie bedzie zgodne z przepisami, oraz zapewni
osiagniecie pordwnywalnych parametrow uzytkowych,

)  wprzypadku wystapienia sity wyzszej opisane] w § 13 uniemozliwiajgce] wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4) w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych rob6t - na podstawie Ksiggi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego.

5)  wystapi koniecznos¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych wpozycjach TER.
Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe
pozycje | ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt. 7) ponizej,

6)  wystapi konieczno$é wykonania robét naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie wykonanych
robot przez poprzednich Wykonawcdw. Na te roboty, w przypadku braku pozycji | cen w TER,
zostana ustalone nowe pozycje i ceny wediug zasad okreslonych w pkt. 7) ponizej

7) W przypadku wystapienia koniecznoscl wykonania robot okreslonych w ust. 12 pkt. 3), 5) i 6)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacjg cen ustalonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli roboty majq
charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych, Wykonawca jest
zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia Nadzorowi
Inwestorskiemu,

" b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddziwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robot dia ktorych nie jest
mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

¢} w przypadku braku moZliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a i b powyzZej dopuszcza sig
zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasng Wykonawcy.

Dopuszcza sie mazliwosé zmiany terminu realizacii robdt budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemoZiiwiajgcych wykonanie robot,

2) szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw {poza warunkami
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charakterystycznymi dia danej pory roku, ktérych udowodnienie wystapienia lezy po Stronie
Wykonawcy),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowsj warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w - szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub
obiektéw infrastrukturainych; ' ‘

4) wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnoéci gdy ujawnily sie nieprawidtowosci w jakosci,
technologii robdt, materiatow,

5)  wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

6) wystapienia koniecznodci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji

administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia

okre$lonej modyfikacji, : :

zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziatania osob trzecich, ktore to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia LMOowY,

zmiany terminu dokonania prob koficowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych

umows,

1) wystapieniu ,sily wyzsze]" opisanej w § 13 ponizej.

12)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2, 3,516 niniejszego paragrafu, ktore stanowiq
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

13) w przypadku gdy przyczyny opéznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub op6Znienia ze Strony Zamawiajacego,

14)  ze wzgledu na wystapienie dziatan Iub zaniechan organdw wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisow | interpretacii przepiséw dotyczacych realizagji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,

16)  przediuzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez $rodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawcow lub inne podmioty,

16)  wystapienia dziatan i zaniechan instytucji Zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
zamowienia

Dopuszcza sle zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

Lo

-_—
[}
~—

w ofercie, w nastepugcych przypadiach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych 0sob z wykonywania swoich obowigzkéw,

3) niewywigzywania sig 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowiazany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z Zzgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

15, Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z ninigjszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej Umowy.
Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec lgczace] Strony wigzi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktdrego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikna¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej

starannosci.
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3.  Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 - 3 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, kiore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takie] amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiolowe takie jak na przyktad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4. Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,
aby wywiazaé sie ze swoich zobowiazan minimalizujac zwlokg lub szkode.

5. Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
w wywiazywaniu sie lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do placenia odsetek od nieterminowych
platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sily wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyZsze] mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie sie z jej zobowigzart, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na pismie drugg Strone
podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkdw takich
okolicznoéci. O ile Zamawiajacy nie poleci inacze], Wykonawca jest zobowigzany kontyn uowac wypelnianie
swoich zobowiazaf wynikajacych z Umowy stosujgc $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacii przez
Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizaci, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy Z wyZej
wymienionej przyczyny, kazda ze Stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz oséb trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz 0s6b trzecich a takze zobowiazania z tytulu rekojmi i
gwarancji cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art921' ke na rzecz
Podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancji
i rekojmi okreslony zostatw § 4 ust. 314.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcg gwarancji _

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnosc z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w
wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstaltych w zwiazku z wystapieniem wady.

4. Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancj.

5. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wiasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia | zdrowia ludzi, lub jest szkoda o duzych rozmiarach
Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego zabezpieczenia miejsca uszkodzenia w celu usuniecia
zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sig szkody.

7. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu wady

nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zatrudnienie osoby trzeciej - bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancii.

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz
uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania. : -

§ 16
(Prawa autorskie)
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1. Wszystkie skladajace sie na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje elementy, w szczegolnosci:
dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wizualizacja 3D, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
obliczenia oraz inne utwory nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcg w ramach umowy beda
stanowi¢ wytaczng wiasnos¢ Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych w tresci ninigjszego
paragrafu z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, w ramach wynagrodzenia okre$lonego
w § 7 ust. 1 powyzej.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania Zamawiajacego,
Z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedacego autorstwa Wykonawcy.

3. Zamawiajacy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentow dokumentacji i rozporzadzania nimi w zakresie
pol eksploatacji wymienionych w tresci niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca najpozniej do dnia odbioru koricowego zapewni istnienie wystawionego przez autoréw utworéw
nieodwolalnego i bezwarunkowego upowaznienia dla Zamawiajacego do wykonania w imieniu autoréw
utworu(éw) jego (ich) autorskich praw osobistych, a w szczegolnosci: do decydowania o nienaruszalnosci
tredci i formy utworéw, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publiczno$ci, decydowania o nadzorze
nad sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak
upowaznienia, oznaczac bedzie odmowe zatwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru koricowego.

5. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie sie przez to prawo Zamawiajacego do:

a. uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegélnosci w sieci przez Zamawiajgcego,

b. korzystania z utworu przez Zamawiajacego bez ograniczen,

c. trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotniania utworu w calosci lub w czgsei jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie dowolng technika,

. lumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany ukfadu lub jakichkolwiek innych zmian utworu,

obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzania do obrotu,

uzyczenia, najmu, dzierzawy,

publikacji dowolng technika, w tym pisemna, elektroniczna, internetowa, wizualna,

rozwoju, ulepszania utworu, jak rowniez tworzenia i rozpowszechniania utworéw zaleznych,

tumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacji dia potrzeb Zamawiajacego,

publicznego wykonania, wystawienia, wy$wietlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania,

a takze publicznego udostepnienia utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep

w migjscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,

j.  wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;.

6. W razie odstapienia od umowy przez ktrakolwiek ze stron lub rozwigzania umowy przez Zamawiajacego,
autorskie prawa majatkowe do czesci dokumentadji wykonanej wg stanu istniejacego na dzien
odstapienia/rozwigzania umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegajg przeniesieniu na
Zamawiajacego z chwilg zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu/rozwiazaniu umowy.

7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkg odpowiedzialnosé za naruszenie dobr osobistych illub autorskich praw
majatkowych badz pokrewnych os6b trzecich w zwigzku z realizacjg postanowien niniejszej umowy. Jezeli
dojdzie do naruszenia dobr osobistych lub autorskich praw majatkowych. badz pokrewnych oséb trzecich i
osoby te skierujg roszczenia przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca zobowiazuje sie do catkowiteg
zaspokojenia roszczen tych os6b oraz do zwolnienia Zamawiajacego od obowiazku $wiadczenia z tego tytulu.

8. Z chwilg przekazania Utworu Zamawiajacy nabywa takze wlasnosé przekazanych egzemplarzy. Wraz z
przekazaniem Utworéw na Zamawiajgcego przechodzi wiasnosé nosnikow, na ktorych utwory utrwalono.

o o

—Ta -

30



W 0
Eu ropeus!« e 7’ Wanrte zachodu Europejski Fundusz I
Rozwoju Regionalnego *

E Fundusze ) | ybuskie Unia Europejska

Program Regionalny

9. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz udzielenie zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 6, nie jest
limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmuje rozporzadzanie i korzystanie z Utwordw i ich opracowar
zarowno w calosci, jak i w czesciach, samodzielnie, jak i w ramach materiatow wydawanych przez
Zamawiajgcego.

§17
(Dane osobowe)

1. W zwigzku oraz w celu realizacji Umowy Zamawiajacy moze przetwarzaé tj. gromadzi¢, wykorzystywag,
przesytaé i przechowywat — za zasadach okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa — informacje
i dane powierzone mu nieodptatnie przez Wykonawce ilub Podwykonawcow, ktore mozna powigzac
7z konkretnymi osobami, jako dane osobowe Wykonawcy, jego pracownikéw jak i pracownikow
Podwykonawcy. Powierzajac ww. dane osobowe Zamawiajacemu przyjmuje sig, ze Wykonawca
i Podwykonawcy wyrazili zgode na ich przetwarzanie przez Zamawiajacego.

9. Zakres i cel powierzanych Zamawiajacemu danych osobowych moze takze obejmowac utrwalanie wizerunku
(zdjecie) itp. niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy, ochronyi zabezpieczenia terenu, biura i zaplecza
budowy, ochrony zdrowia i wypelnienia przepisow BHP, jak i do realizacji innych celow wynikajacych
z obowigzujacych przepisow prawa.

3, Wykonawca oéwiadcza, Ze powierzenie Zamawiajgcemu dane osobowe zostaly zgromadzone zgodnie
2 obowiazujacym prawem i jako administrator tych danych osobowych lub podmiot upowazniony do
administrowania tymi danymi jest upowazniony do ich dalszego powierzenia, za$ Zamawiajacy zobowigzuje
sie przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez podjecie
odpowiednich érodkéw technicznych i organizacyjnych, wymaganych prawem.

§18
(postanowienia koricowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac bedg
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwief publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3,  Strony umowy zobowigzujg sig do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru

telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany

W niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescia niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,

2)  Dokumentacja projektowa,

)  Tabela Elementow Rozliczeniowych,

) wzor Karty gwarancyjnej,

)  Podstawowe typy skrzynek legowych i ich wymiary,

)

)

oo

Oferta Wykonawcy,
oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

o) p.o. DYRMKTORA
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Platnos¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 bedzie zrealizowana
W ramach zadania inwestycyjnego pn. “Termomodernizacja obiektéw uzytecznosei publicznef w Gorzowie
Wikp." lll etap dziaf 801, rozdziat 80195, paragraf 6057 (i w..... 2}, paragraf 6059 (.................. 2},
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