UMOWA Nr /WDRJ/2019 (projekt)

na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
“Przebudowa ul. Granicznej”

Sporzgdzona w dniu 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzow Wikp. — Urzedem Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez: Agnieszka Surmacz — Z-ca Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” a

, zwanym dalej ,Wykonawcg”

§1
Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce slowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

Zamawiajacy — Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400 Gorzdw
Wikp.

2. Wpykonawca - oznacza wykonawce roboét bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie
to jest tozsame/rébwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4. Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego
do zarzgdzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatann i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem.
Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét.
Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo
przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokot odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakornczenie realizacji robét budowlanych - realizacie rob6t budowlanych uznaje sie
za zakonczong wéwczas, gdy tgcznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakorczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat

teren inwestycji. i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w przeciggu 7 dni wyznaczy termin odbioru
koricowego,

'2) Dokonany zostanie wpis Kierownika Robét do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu
robét budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Robdét w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika
Budowy/Robot przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz
ze swoim oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania. Za date
przekazania uznaje sie date wptywu dokumentéw do siedziby Zamawiajgcego.

7. Odbiér koricowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéb prawidtowy catoSci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem kohAcowym, nalezy skompletowa¢é dokumentacje
powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli techniczne;j,
zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jeéli
wymagane), a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Dokonanie odbioru koricowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbiér koncowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

8.  Odbior ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument po$wiadczajgcy odbidr ostateczny obiektu
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budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron

niniejszej umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie

podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego

jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego, powotana

przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na

ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego

poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiOR) — dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i

wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt

budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujacy w szczegolnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami

administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowa¢ roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SIWZ stanowigcym integralng

cze$é niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza
pisemnym oéwiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle zapisow

w/w ustawy i w/w SIWZ. Kompletnos¢ dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor

Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzgdzen ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub

obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
rob6t lub urzgdzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyZsza — zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec

ani ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci

lub w catoéci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;

o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze$¢ zamodwienia, zawartg miedzy wykonawcg a innym podmiotem

(Podwykonawcg), a w przypadku robét budowlanych takze miedzy Podwykonawcg a Dalszym

Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcag zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawca przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zamodwienia publicznego,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci brutto
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia
Zamawiajgcemu. Wylgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Nadzor autorski - zespoét czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowsg, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane.

Protokoét koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy,
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sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych Ilub potrzeby

zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawcy, podpisywany przez. Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego

reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest podstawg do ustalenia

wysoko$ci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do
umowy.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbidr robdt lub wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Protoké6t odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robé6t — dokument potwierdzajgcy odbiér robét po usunigciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
co$ innego.

3) Integralng czescia Umowy sg zalgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowiert umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy
Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2018
poz. 1986 ) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogtoszenia opublikowanego
w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod Nr............... zdnia.............. 2019r.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez zamawiajgcego zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci.

§3

Przedmiot umowy

. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych

polegajgcych na przebudowie drogi gminnej ul. Granicznej na diugosci ok. 340m oraz ul.
Koniawskiej na dtugoéci ok. 6 m (wigczenie ul. Granicznej w ul. Koniawskg), zlokalizowanych na
dziatkach o Nr 1358, 772 Obreb 11 - Zakanale w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Przebudowa ul. Granicznej”.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,

2)  Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

3)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

4)  Projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojem,

5)  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng czescig Tabelg Elementow

Rozliczeniowych. - N
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Dokumenty te nalezy uwazac¢ oraz odczytywac i interpretowaé jako cze$¢ niniejszej umowy,
w kolejnoéci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéow winny by¢
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajgce
i uzupehiajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci z jaka zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3
pkt. 1-5 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwilocznie przekazaé informacje na piSmie
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy i uznaje
je za wystarczajgca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze jest w petni
$wiadomy warunkow kontraktowych iwynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich
zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, o kiérych mowa w ust. 3 pkt 1-5, zgodnie
z postanowieniami Umowy, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionymi
w trakcie realizacji umowy.

§4
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych — ............ 2019 r.

Okres gwaranciji ustala sie na okres .... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.

Okres rekoimi rowny jest okresowi gwarancji na okres .... miesiecy liczone od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) Wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje kierownika robdt wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych
uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy
rowniez przedtozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana
osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa.

2) W ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.

3) Po przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce zatwierdzonego przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu Projektu tymczasowej organizacji ruchu, w ciggu 3 dni Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy teren robét. Do dnia lub w dzien przekazania terenu robét
Zamawiajacy przekaze Dziennik Robét oraz dokumentacje projektowa.

4) W ciggu 4 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku /Robét.

5) Czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od zlozenia Zamawiajgcemu
pisemnego o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowos$ci wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy we
wlasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do: ti
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1)  prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw na biezgco,

2)  wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robdt,

3)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajgcg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty
okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koncowego,

4)  realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

5)  zaptaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow,

6) bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

7)  bezzwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach,

8) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robo6t oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

9) nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

10) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegolnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

11) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okre$lonych w przepisach szczegoélnych
niezbednych do wilasciwego i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

12) realizacji rob6t w sposdb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,

13) informowania Zamawiajgcego i Nadzoér Inwestorski o koniecznosci wykonania robét
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

14) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji roboét, kontroli jako$ci materiatow
i robdt oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan
i pomiarow,

15) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyng¢ na opdéznienie robot lub
mogacych wptyng¢ na jakos¢ robot,

16) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania roboét
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

17) Od daty Odbioru kohncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych, a spowodowane;j:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korcowego.

18) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce osbdb funkcyjnych: //




2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Funkcje Kierownika Budowy/Robot i kierownikow robét branzowych bedg petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy/Robét, wskazany w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Rob6ét.

Kierownik Budowy/Robdt ma obowigzek przebywaé na Terenie budowy/robot w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik Budowy/robét oraz odpowiedni kierownicy robot branzowych sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1)

10)

1)

12)
13)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu  budowy/robét, jego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy/robot i miejsc prowadzenia
robot, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnoséci przestrzegania
przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wtasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej,
w tym m.in. zuzycia wody, energii elekirycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koncowego.
Zorganizowania we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpiecze p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej
odpowiedzialno$ci materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét
oraz miejsc sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoécia
uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia statego dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania
rozbi6rki tymczasowych dojazddw, przej$¢, ktadek, podjazddw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robét lub majatku Zamawiajgcego - naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego terminu zakoriczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,



14)  Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych
mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

15) Podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy/rob6t przez osoby nieuprawnione.

16) Prowadzenia robot w sposoéb niezakiécajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodow.

17)  Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji
i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy/robot oraz minimalizowaé zaktdcenia lub
szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

18) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy/robét nie odpowiada warunkom
okreslonym w pkt. 11, Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzdr Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

19) Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,
niezbednych do prowadzenia robdt budowlanych;

20) Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujgcych z terenem
budowy,

21)  Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zaje¢;

22) Prowadzenia robét w sposob zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robét, poszczegélnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot;

23)  Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;

24)  Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycij;

25)  Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacji;

26) Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robo6t udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis

27) W razie potrzeby Wykonawca na wtasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie
realizacji rob6t nadzér przyrodniczy.

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce odbioru robot:

1) Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbiér przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach
i w terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIOR, a jezeli termin ten nie
zostat okreslony, zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

2)  Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowe;,
STWIORB.

3) W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez
Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia.

4)  Gotowo$¢ do odbioréw robdt opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy/Robot) bedzie zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robot.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni
od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy. /
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5)

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét
w formie pisemnej. Odbidr koncowy robédt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajgcedo dotyczace zasad kontroli jakoéci robdét:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badah materiatbw oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIOR,
obowiagzujacych przepisdw, odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzgdnych wykonania poszczegoinych elementéw robot oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementéw robdt, zuzytych materiatow itd. winna by¢
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutlu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca  odpowiada za  ochrone instalacji na  powierzchni  ziemi
i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla
potrzeb planu ich lokalizaciji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzgdzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiardw, badan (inwentaryzacji).

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw przylegtych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz
ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze
i postepowaé zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organdw w szczegolnoéci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to
bedzie wykonawcow, ktdrzy mogg zaistnieé na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robdét objetych niniejszg umowa, ktérych
koniecznos¢ budowy wynikta juz po zakoriczeniu prac projektowych celem realizacji
rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét bedg
musieli dziataC w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.



8.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace materiatéw rozbiérkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatéw

rozbiérkowych nie nadajgcych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizaciji..

W zalezno$ci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie

z Instrukcja gospodarowania materiatami drogowymi pochodzgcymi z rozbiorki na:

a) materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania (w tym materiaty drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wiazy, armatura wodociggowa i inne) stanowigce wtasnosc
Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
km, zatadunek, roztadunek) na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport
do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowodd dostawy,

¢) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow wtasnych,
gwarantujgcych odpowiednig jako$é, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatébw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowiazujacych
Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadac
w stosunku do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace ich legalne wprowadzenie
do obrotu i okazaé je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania. Przed
odbiorem  koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu  dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty
zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy
zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez
Nadzér Inwestorski/Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na
terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzoér Inwestorski.

Sposéb realizacji robot musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor
Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizg porownawczg kosztéw zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie rob6t w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania
i udokumentowania parametréw réownowazno$ci materiatow.

Wykonawca wnoszgc o zmiane materiatéw, lub w przypadku koniecznosci realizacji

dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub robot zamiennych w stosunku do y
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8)

10)

11)

12)

13)

przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

/ technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do

Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do

wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien skladaé wniosek kompletny,

tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajgca w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,
Specyfikacje Techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

e) W miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opoéznienia  w  wykonywaniu/wstrzymaniu rob6t, bedgce nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowié podstawy do dokonania
zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie skfada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako
date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania dodatkowych
robot budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajgé na pisémie wlasne stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego
przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajagcego ha proponowang
zamiane/wykonanie roboét.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania, bez zgody Zamawiajacego stanowi
razgce naruszenie warunkéw umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatbw Wykonawca ma obowigzek poprawié¢ badz rozebraé nieprawidiowo
wykonany element robét i wykonaé go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwoéci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét,
wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikéw badan, atestéw, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do
zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych
nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu/rob6t, wbudowanych materiatéw, koszt
wykonania tych badarn laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

10. W zakresie odbioru koficowego Wykonawca winien:

11. W

1)

2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robdt o zakonczeniu robot budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego
do Dziennika Budowy/Robot,

skompletowa¢ i ztozy¢é Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg okreslong
szczegotowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana w dwoch egzemplarzach w wersiji
drukowanej (jeden oryginat i kopia potwierdzone za zgodno$¢ w formie trwale spietej)
oraz w wersji 1 - egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD (pdf),

przediozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne os$wiadczenie o jej kompletnosci
I prawidtowos$ci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

ymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji i/lub
rekojmi) to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie¢ do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zgdaé wykonania czesci
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lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg si¢ do
usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow,
a przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajacy moze zgdac
obnizenia wynagrodzenia.

2)  Wpykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad, zadajgc jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposoéb sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpi¢ od
umowy albo powierzy¢é wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastgpcze”). Odstgpienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1) Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy
o prace wszystkie osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, w tym prace fizyczne oraz operatoréw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

2) Obowigzek okreslony w punkcie 1 niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich osob, ktére wykonujg czynnos$ci wskazane w punkcie 1 niniejszego ustepu.

3) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

4) Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnoéci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,
b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
WW. wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie,
o ktérym mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie
krétszym niz 7 dni.

6) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
o$wiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub /

s
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7)

8)

9)

Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

c) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy moze zgdaC przediozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowodow okreslonych w pkt. 6 powyzej.

Brak przedtozenia Zamawiajagcemu dowodéw okreslonych w pkt. 6 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6

Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.19) wykonanie czesci

robot budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

4)

5)

6)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym

w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele

Elementoéw Rozliczeniowych.

Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza¢ sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Ilub Dalszy
Podwykonawca przedkitada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie, dofaczajac zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy ~ Podwykonawca przedkitada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze
zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/Dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:
a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania

robét objetych umowa,
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2.

10)

11)

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem robdt musi by¢
zgodny harmonogramem robot Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 20 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie  zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwarangji i rekojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4,

g) obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy
0 podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy \Wykonawcy przez
Zamawiajgcegdo,

d) niedopuszczainych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych

w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu, w szczegdinosci, jezeli zakres umowy

o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera

zapisy okreslone w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony

w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

Do wszelkich projektéw uméw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo migdzy

Wykonawca/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong

w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce

obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy

stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzadanie od Wykonawcy usunigcia

przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz

obcigzenia Wykonawcy karg umowng.

Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce obowigzku

zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych

przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 20 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany —umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ktére
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10.

11.

122

scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto
w sprawie zamodwienia publicznego, o ktérej mowa w § 7 wust. 1, oraz Umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt. oraz wyszczegdlnionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce
/Dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych
niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za wtasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy
/Dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedkiadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robot okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac,
zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie cze$ci robét przez Podwykonawcow, na ktorych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowiet umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy
lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.
Jezeli powierzone podwykonawcy wykonania czeéci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawi o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy.
zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcoéw.

§7

Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci
Strony ustalajg, ze przewidywane wynagrodzenie zgodnie z ofertg Wykonawcy wyraza sie
kwotg netto: .................... zt (stownie: .............z .. .. /100) plus nalezny podatek VAT 23
% co tacznie daje kwote brutto: ........vveunen... zt (stownie: ................. zt .../100) i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zamawiajgcy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie obmiarowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarow
rzeczywiscie wykonanych ilosci robé6t oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) stanowigcej zatgcznik do umowy lub cen jednostkowych ustalonych
wedtug zasad opisanych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.

. W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1 zaptata nastgpi

po zawarciu stosownego aneksu do umowy.
Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
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7

8.
g.

10.

11.
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

21.

22,

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Platnik: Miasto Gorzéow WIkp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIKp.,
NIP: 599-00-19-632.

Platno$é Miasta w ramach zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul. Granicznej” dziat 600, rozdziat 60016,
paragraf 6050.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem  koncowym  odbioru  robot,  potwierdzonym  przez Nadzoér
Inwestorski/Zamawiajgcego,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow
fakturami. za zakonczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

c) kopiami dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do
faktury,

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami_wymienionymi w_ust. 11
niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.17 niniejszego paragrafu.

Za termin zaptaty Strony uznawaé bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany

w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw  ptatnosci okreslonych w umowach
0 podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postgpowania okreslone w ust. 18 do 25
niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajagcemu  kopie  dokumentéw  przelewéw  bankowych potwierdzajgce, - ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik
do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcoéw/dalszych
podwykonawcow Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Termin na wniesienie
uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
J‘v
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23.

24.

25.

1) nie dokonaé bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takie;j zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym

podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty

wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci

kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone

bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie

wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci. uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub osoéb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza niz 200 000,00 z} , na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewnic¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich , bez ograniczen.
Koszt umowy, lub uméw, o ktdérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci skiadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitébw odpowiedzialnoéci
do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidaciji zaistniatej szkodly:
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.
W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust. 1 - 4, przedstawiajagc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle wtasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 12 ponize;j.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenn wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu.



10. Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

11. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu straci swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

12. W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru:

1)  ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez
zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14

dni.
§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy \Wykonawca do dnia podpisania
umowy wnidst zabezpieczenie w wysokoéci 5% ceny ofertowe; brutto, o ktorym mowa w § 7
ust. 1, w kwocie ............ zk:.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...........
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do \Wykonawcy w zwigzku z niniejszg
umowa, w tym w szczegoélnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia
o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztdw zwigzanych 2z Wykonaniem Zastepczym.
W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia.
4, Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ,Miasto Gorzéw Wikp. —
Urzad Miasta” w kwotach okreslonych w ust.1 niniejszego paragrafu.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
7. Strony postanawiajg, ze:
1)  70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi

SYN

o o

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu

koricowego odbioru robét,
2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

9. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien
art. 150 ust. 7 ustawy PZP.

10. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 8 powyzej i przedfozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie. -
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy PZP, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
I zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa
w ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarangcji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny,
tj. zobowigzywaé Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze
w szczegdlnoéci zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby
uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek, musi ponadto
zawierac klauzule o:

zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupemnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy,
jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie zwalnia go
(Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwaranciji.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikagii.

tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego wlasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez
zZmiana  zabezpieczenia  uprzednio wniesionego  podlega  zatwierdzeniu  przez
Zamawiajgcego.

§ 10
Odstapienie od umowy
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem
przyczyn odstagpienia.
Po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Wykonawce
| Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:



1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjac wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wtasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie moga byé wykorzystane przez Wykonawceg do realizacji innych robot
nieobjetych umows,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy
i przediozy je Zamawiajgcemu,

6)  Protokot inwentaryzacji robét w  toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 20 dni od

dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie:

1)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z dokumentacja, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca w razgcy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcdw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg,

8)  Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom.

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta
obowiagzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania \Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

11) W przypadku uplywu wazno$ci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu si¢
Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

12) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o)
przekroczyta kwote 10 % wartosci brutto umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

o
19



9.

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwogé realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagroziC¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigzad umowe
jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Prawo
zamowien publicznych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 ust. 2.

§ 11

Kary umowne

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem Iub hienalezytym wykonaniem

niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialno$é na
zasadach ogéinych.

. Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust.5 pkt. 4 — w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien
zwtoki,

b) za zwtoke w zakonczeniu realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowaw §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych)
za kazdy dzien zwioki,

C) za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowiazkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy dzien zwtoki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku
zostat okreslony w niniejszej umowie to zwioka Wykonawecy liczona jest od nastepnego
dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okre$lony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie
rekojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysoko$ci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych) za kazdy dzieh zwtoki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7
dni - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych) za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robot powyzej 7 dni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,
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h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg z tytutu terminu zaptaty - w wysokosci
500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty lub  nieterminowe zaptaty  wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom — w wysokoséci 1.500,00 zt (stownie: jeden
tysigc piecset ziotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym
zakresie,

j) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umow3 -
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania \Wykonawcy do ubezpieczenia a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umowne;j
w wysokoséci 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset ztotych), za kazde
naruszenie,

m)za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng
osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym mowa
w § 5 ust. 12 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokoséci 500 zt (stownie:
pieéset ztotych) za kazdy dzien opoznienia;

0) niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace w rozumieniu
przepiséw kodeksu pracy, oséb w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji przedmiotu umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobe, liczone za kazdg osobe, dla ktérej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw

p) za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokoéci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy,

q) za odstgpienie od umowy w czgsci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokoséci 10% wartosci brutto robot budowlanych do zrealizowania po odstgpieniu od
umowy.

2) Wykonawca moze naliczyC karg umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznoéci przewidzianych w
art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktorych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie
wymagalne z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktérym nastagpito zdarzenie bedgce podstawa
naliczenia danej kary umowne;j.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust.2 pkt 1 lit. a) — g) niniejszego paragrafu,
kary zostang naliczone przez Miasto Gorzéw WIkp.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez
Zamawiajgcegdo.
W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zapfaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.
o
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10.

11.

12.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewidujg mozliwoé¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144

ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat

mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czescig
umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpié¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem

zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawié Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej,

szczegotowo okreslony w § 5 ust. 9 pkt. 7.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezace] dokumentacii koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy/robét lub w innym

miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajgcej zagdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej

kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz

z propozycjg wyceny robot i informacii uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzér

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny roboét, i przekazania go Zamawiajgcemu

wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zZmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy Iub odpowiednio o braku akceptagji

Zmiana postanowiert umowy moze nastgpic¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewazno$ci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemoziiwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej postanowien przez Strony,

5  gdy koniecznosé¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a w szczegdinosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejno$ci wykonania robét.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajgcy.

7)  wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 — 14 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia. zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu umowy:

1) jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktdra bedzie powodowaé zmiane kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
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wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisdw

stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia

Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuaciji, gdy zwtoka Wykonawcy

w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznoéé jego realizacji w okresie

obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wytgczenia czesci robét objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub

robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentaciji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowac w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy/robét odbiegajacych w sposoéb istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji  projektowej, ~w szczegoblnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektébw budowlanych, istnienie nieujetych w  dokumentacji projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztow eksploatacii,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosc,

fy ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowe;j
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcii).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

i) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

j) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robot w catosci lub
czesci

k) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego.

wystapi konieczno$¢ wykonania robét wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych

wpozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozyciji i cen jednostkowych w TER,

zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych pkt 7)

ponizej,

wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie

wykonanych robét przez poprzednich Wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku

pozydcji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7) ponizej

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 12 pkt. 3),

5) i 8) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych

zasad:

=
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13.

14.

15.

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
jezeli roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metody i
przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg érednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej sporzgdzenia-
dotyczy to robot dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okre$lona lit. a).

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacii rob6t budowlanych w przypadku:

1) wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robat,

2)  szczegolnie  niesprzyjajgcych  warunkow atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robo6t budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych
udowodnienie wystapienia lezy po stronie Wykonawcy),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegodlnosci istnienie  podziemnych
urzgdzen, sieci uzbrojenia, instalagcji lub obiektow infrastrukturalnych,

5)  wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robot jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnoéci gdy
ujawnity sig nieprawidfowosci w jako$ci, technologii robot, materiatéw,

6)  wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

8)  zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9) dziatania osdb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10)  zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

11)  zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowa,

12)  wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej.

13) wystgpienia okolicznosci okre$lonych w ust. 12 pkt. 2-8 niniejszego paragrafu, ktére
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub op6znienia ze strony Zamawiajgcego,

15) ze wzgledu na wystgpienie dziatan lub zaniechan organéw wiadzy publicznej, w tym
zmian przepisdw i interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

16) przedtuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamoéwienia publicznego
poprzez Srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17) wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamdéwienia

Dopuszcza sie  zmiane o0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkoéw,

3)  niewywigzywania sie 0s6b z obowiazkow wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmienié osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z Zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
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Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

16. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt
2-6 Pzp.

§13
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec 1taczacej Strony wigzi prawnej,
a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktdrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikngc, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

3. Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe zdarzenia i okolicznoéci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spetnione:

1) waojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktore moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

4. Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia
przeszkod, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwitoke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opbznienie w wywigzywaniu si¢ lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity
wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace miec
wplyw na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomic na
pismie druga Strone podajgc szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej,
Wykonawca jest zobowigzany kontynuowa¢ wypeinianie swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy stosujgc $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane
Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia
od umowy.

§ 14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnoéci wynikajgce z umowy nie moga byé

przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich a takze

zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art921' kc na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego.

§ 15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin

gwarancji i rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 3 i4

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na okres

odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawcy gwarancji.
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No

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
I urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstatych
w zwigzku z wystapieniem wady.

Zamawiajgcy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarang;ji.

W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wtasny koszt.
W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancii.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwaranciji.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§ 16

(postanowienia koncowe)
Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, przepisy  Kodeksu
Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — zatgcznik nr 2,
3)  Dokumentacja projektowa — zatacznik nr 3, )
4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru robét — zatgcznik nr 4.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

' . 7 B
Kamil Maksymilian Ciyksza
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