UMOWA Nr / WDR/2019 (projekt)

na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa ul. Wylotowej”

Sporzgdzona w dniu .2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzéw WIkp. — Urzedem Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

reprezentowanym przez: Agnieszka Surmacz — Z-ca Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp.
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym” a

, Zwanym dalej ,,Wykonawcg”

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej
im przypisane:

1.

2.

3.

Zamawiajacy — Miasto Gorzow WIkp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400 Gorzéw
Wikp.

Wykonawca — oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie
to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robat.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem.
Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.
Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.
Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo
przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokot odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie
za zakohczong wowczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowg, w tym uporzadkowat

teren inwestycji. i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzoér
Inwestorski i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w przeciggu 7 dni wyznaczy termin odbioru
kohcowego,

2) Dokonany zostanie wpis Kierownika Robét do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu
robot budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Robdét w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika
Budowy/Robét przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz
ze swoim oswiadczeniem o jej kompletnosci iprawidlowosci wykonania. Za date
przekazania uznaje sie date wptywu dokumentéw do siedziby Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakornczeniu odbioréw czesciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidtowy catosci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organow kontroli technicznej,
zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Dokonanie odbioru koncowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru kohicowego. Odbiér koncowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestyciji.

Odbioér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbior ostateczny obiektu
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budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron

niniejszej umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie

podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego

jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnos$ci odbioru koricowego, powotana

przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na

ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzgdzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego

poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiIOR) — dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i

wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt

budowlanych, okreslonych w Dokumentaciji projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujgcy w szczegolnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami

administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowa¢ roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SIWZ stanowigcym integralng

czes¢ niniejszej umowy. Kompletnos¢ dokumentaciji powykonawczej Wykonawca potwierdza
pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania w Swietle zapiséw

w/w ustawy i w/iw SIWZ. Kompletno$¢ dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor

Inwestorski.

Wadal/usterka — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robét lub urzgdzen ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub

obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
robot lub urzgdzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktoérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec

ani ktéremu nie mogty przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j

o0 charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czeS¢ zamodwienia, zawarta miedzy wykonawcg a innym podmiotem

(Podwykonawca), a w przypadku robét budowlanych takze miedzy Podwykonawcg a Dalszym

Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia
Zamawiajgcemu. Wytgczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét

budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzo6r autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

rob6ot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
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sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych Ilub potrzeby

zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego

reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest podstawg do ustalenia

wysokosci zwiekszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do
umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — dokument potwierdzajgcy

odbidr robét lub wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robo6t - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego roboét — dokument potwierdzajgcy odbiér robot po usunieciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cos innego.

3) Integralng czescia Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedag
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowiefi umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy
Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2018
poz. 1986 ) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogtoszenia opublikowanego
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod Nr ............... zdnia .............. 2019r.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.
W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez zamawiajgcego zostata zawarta umowa
0 nastepujace;j tresci.

§3

Przedmiot umowy

. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdot budowlanych

polegajacych na przebudowie drogi gminnej ul. Wylotowej na dlugosci ok. 2120 m,
Zlokalizowanych na dziatce o nr 415 obreb 12 — Siedlice w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Przebudowa ul. Wylotowej”.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonal przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1)  niniejszy akt umowy,

2)  Specyfikacje Istotnych Warunkow Zaméwienia,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat,

4)  Projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojem,

5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng czescig Tabelg Elementow

Rozliczeniowych.



Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowac jako czes¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny byé
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajgce
i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci z jakg zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3
pkt. 1-5 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na pismie
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy i uznaje
je za wystarczajgca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze jest w petni
Swiadomy warunkow kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich
zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1-5, zgodnie
z postanowieniami Umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnieh z Zamawiajgcym poczynionymi
w trakcie realizacji umowy.

§4
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakonczenia realizacji rob6t budowlanych — ............ 2019 r.

Okres gwarancji ustala sie na okres .... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru kohAcowego.

Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji na okres .... miesiecy liczone od daty

podpisania protokotu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) Wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby peftnigce funkcje kierownika robdt wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych
uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy
réwniez przediozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana
osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa.

2) W ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.

3) Po przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce zatwierdzonego przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu Projektu tymczasowej organizacji ruchu, w ciggu 3 dni Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy teren robot. Do dnia lub w dzien przekazania terenu robét
Zamawiajgcy przekaze Dziennik Robdét oraz dokumentacje projektowa.

4) W ciggu 4 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku /Robét.

5) Czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od ztozenia Zamawiajgcemu
pisemnego os$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowos$ci wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizaciji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:
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prowadzenia Dziennika Budowy/Robdét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane

i dokonywanie w nim wpiséw na biezgco,

wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robdt,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania

wynikajgcg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty

okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcéw,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

wypadkach,

usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér

Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robdét oraz w okresie gwaranciji

i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin

technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych

zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badZz innych dokumentdéw wymaganych przepisami

szczegolnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci

nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych

niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych

zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robét w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci

badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢é zgtaszane do Nadzoru

Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,

informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robot

zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty

stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatow

i robot oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie

Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan

i pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyng¢ na opoznienie robdt lub

mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot,

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pemit funkcje koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach

ogolnych, a spowodowanej:

a) Wadag, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych.

b) Wpypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce oséb funkcyjnych:




Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejsza umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Funkcje Kierownika Budowy/Robét i kierownikdw robdt branzowych bedg petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy/Robét, wskazany w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robot.

Kierownik Budowy/Robot ma obowigzek przebywaé na Terenie budowy/robot w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik Budowy/robét oraz odpowiedni kierownicy robét branzowych sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

1)

10)

11)

12)
13)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu  budowy/robdt, jego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy/robdt i miejsc prowadzenia
robot, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku, a w szczegodlnosci przestrzegania
przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury techniczne;j,
w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem
roboét budowlanych, probami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru korcowego.
Zorganizowania we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej
odpowiedzialnosci materialne;.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc skfadowania materiatbw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWiOR oraz starannoscig
uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia statego dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania
rozbidrki tymczasowych dojazdow, przejs¢, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robot lub majagtku Zamawiajgcego — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego terminu zakohczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczehstwo Ilub koniecznosé
zapobiezenia awarii,



14)

15)
16)
17)

18)

19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych
mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych s$rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy/robét przez osoby nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposéb niezaktécajgcy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powododw.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wtascicieli posesji
i budynkow sasiadujgcych z Terenem budowy/robét oraz minimalizowa¢ zakitdcenia lub
szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy/rob6t nie odpowiada warunkom
okreslonym w pkt. 11, Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecenh, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wilasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenow,
niezbednych do prowadzenia robo6t budowlanych;

Zapewnienia bezpieczenhstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy,

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drdg i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zaje¢;

Prowadzenia robdét w sposdb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt;

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie;
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploataciji;

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis

W razie potrzeby Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem zapewni na etapie
realizacji robét nadzor przyrodniczy.

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce odbioru robot:

1)

Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
kohcowy, odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIOR, a jezeli termin ten nie
zostat okreslony, zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru robot w zakresie i ilodci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowe;j,
STWIORB.

W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt
dokona ich odkrycia.

Gotowos¢é do odbioréw robot opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy/Robét) bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robdt.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni
od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.



5)

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdt
w formie pisemnej. Odbior koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zasad kontroli jako$ci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnic¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badahn materiatbw oraz robét w zakresie okreslonym w STWIOR,
obowigzujgcych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegodlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegdlnych elementéw robot oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementéw robdt, zuzytych materiatow itd. winna by¢
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca  odpowiada za  ochrone instalacji na  powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzeh potwierdzenie informacji dla
potrzeb planu ich lokalizaciji.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzeh podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzac;ji).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow przylegtych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sg witasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gdrnicze oraz
ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie witadze
i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organow w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to
bedzie wykonawcow, ktorzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych niniejsza umowag, ktérych
koniecznos¢ budowy wynikfa juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji
robot w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét beda
musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.



8.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatéw rozbiérkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatéw

rozbidrkowych nie nadajgcych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizacji..

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie

z Instrukcjg gospodarowania materiatami drogowymi pochodzgcymi z rozbiorki na:

a) materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania (w tym materiaty drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wtazy, armatura wodociggowa i inne) stanowigce wtasnos¢
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15
km, zatadunek, roztadunek) na miejsce skltadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatow,

b) materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport
do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy,

c) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wbudowywanych materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow wtasnych,
gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych
Norm oraz innym okreSlonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadac
w stosunku do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajgce ich legalne wprowadzenie
do obrotu i okazac je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatdw przeznaczonych do wbudowania. Przed
odbiorem  koncowym  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu  dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materiaty
zostaty uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy
zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez
Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na
terenie budowy materiaty i urzagdzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposob realizacji robot musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér
Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robét, bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania
i udokumentowania parametrow réwnowaznosci materiatow.

Wykonawca wnoszac o zmiane materiatéw, lub w przypadku koniecznosci realizaciji
dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do

9



8)
9)

10)

11)

12)

13)

przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

/ technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do

Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) rowniez przekazuje go do

wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sklada¢ wniosek kompletny,

tj. zawierajgcy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

b) dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
Specyfikacje Techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

C) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d)  kalkulacje/wycene robét/zmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzgdcg drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opodznienia w  wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedgce nastepstwem braku

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania

zmian termindw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako
date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych

robot budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajg¢ na pisSmie wlasne stanowisko

w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzgdzonego

przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi

w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang

zamiane/wykonanie robot.

Zamiana materiatébw lub technologii wykonania, bez zgody Zamawiajgcego stanowi

razgce naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych

materiatbw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidiowo

wykonany element robét | wykonaé go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robot,

wbudowanych materiatbw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych

wynikéw badan, atestow, certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do

Zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku

uzyskania negatywnych wynikow badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych

nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu/robdt, wbudowanych materiatow, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

10. W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)

2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakohczeniu robét budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego
do Dziennika Budowy/Robdt,

skompletowa¢ i ztozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg okreslong
szczegotowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w dwoch egzemplarzach w wers;ji
drukowanej (jeden oryginat i kopia potwierdzone za zgodnos$¢ w formie trwale spietej)
oraz w wersji 1 - egzemplarz w wers;ji elektronicznej na ptycie CD (pdf),

przediozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne os$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w swietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

11. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji i/lub
rekojmi) to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac¢ wykonania czesci
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3)

lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztéw,
a przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajgcy moze zadacé
obnizenia wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad, zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowag badz
wadliwie, Nadzoér Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpi¢ od
umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

4)

Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy
0 prace wszystkie osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, w tym prace fizyczne oraz operatoréw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

Obowigzek okreslony w punkcie 1 niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcdw.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace

wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1 niniejszego ustepu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze

Zamawiajgcemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem,

ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do

aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wskazanych w wykazie,

o ktorym mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie

krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym

mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno w szczegodlnosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do zilozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
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Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkoéw, jesli zostat
sporzagdzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Cc) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy moze zgdacC przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowodow okreslonych w pkt. 6 powyzej.

Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowoddéw okreslonych w pkt. 6 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢é Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.19) wykonanie czesci
robot budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy roboét budowlanych,

b) wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementéw Rozliczeniowych.

Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu
lub zastrzezeh, uwaza¢ sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo.
Jezeli Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Ilub Dalszy
Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robdét okres$lonych w projekcie, dotgczajgc zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy  Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezeh, uwazal sie bedzie, Zze
zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.
Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg/Dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:
a) zakres robodt powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji wykonania
robot objetych umowa,
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b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c) termin wykonania robdt objetych umowg wraz z harmonogramem robo6t musi by¢
zgodny harmonogramem robot Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwaranciji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4,

g) obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy
0 podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajgcego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) niedopuszczalnych zabezpieczeh roszczeh Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania Ilub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych

w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres umowy

o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera

zapisy okreslone w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektow umow/umoéw/zmian umow o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zzgdanie od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty dtuzszego niz 20 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

2. Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonawcag/Dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére
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10.

11.

scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg koniecznym jest przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto
w sprawie zamdwienia publicznego, o ktérefj mowa w § 7 wust. 1, oraz Umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umodw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. oraz wyszczegodlnionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce
/Dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych
niniejszg umowa przez Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcoéw/Dalszych Podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za wtasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy
/Dalsi Podwykonawcy.

W  przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic¢
Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,
zas$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcdw, na ktérych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy
lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzone podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy.
zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7
Wynagrodzenie i sposob platnosci

Strony ustalajg, ze przewidywane wynagrodzenie zgodnie z ofertg Wykonawcy wyraza sie
kwotg netto: .................... zt (stownie: .............. zt ... /100) plus nalezny podatek VAT 23
% co fgcznie daje kwote brutto: .................. zt (stownie: ................. zt .../100) i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

Wynagrodzenie okre$lone w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zamawiajgcy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie obmiarowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarow
rzeczywiscie wykonanych ilosci robot oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER) stanowigcej zatgcznik do umowy lub cen jednostkowych ustalonych
wedtug zasad opisanych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1 zapfata nastgpi
po zawarciu stosownego aneksu do umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
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7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Ptatnik: Miasto Gorzéw WIkp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzoéw WIkp.,
NIP: 599-00-19-632.

Pfatnos¢ Miasta w ramach zapfaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul. Wylotowej” dziat 600, rozdziat 60016,
paragraf 6050.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem  koAcowym  odbioru robdt, potwierdzonym przez  Nadzor
Inwestorski/Zamawiajgcego,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/Dalszych
Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow
fakturami, za zakorczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

c) kopiami dokumentéw przelewdéw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do
faktury,

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawionej faktury VAT ziozonej wraz z_dokumentami wymienionymi w ust. 11
niniejszeqgo paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.17 niniejszego paragrafu.

Za termin zapfaty Strony uznawa¢ bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany

w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowach
0 podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 25
niniejszego paragrafu.

.W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy

Zamawiajgcemu  kopie  dokumentow  przelewéw  bankowych  potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw, stanowigcego zatgcznik
do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania =zaptaty dla Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Termin na wniesienie
uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcedgo, zamawiajgcy moze:
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23.

24.

25.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym

podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty

wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci

kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone

bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie

wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej

umowy i nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 200 000,00 zt , na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wypftate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich , bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatdbw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci
do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacC sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle wtasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 12 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwlocznie, nie pdozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu.
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10. Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

11. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu straci swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

12. W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle

10.

swojego wyboru:

1)  ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez
zaspokoi€ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14

dni.
§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wniost zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1, w kwocie ............ zt;.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...........
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg
umowg, w tym w szczegolnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia
o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym.
W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ,Miasto Gorzéw WIkp. —
Urzad Miasta” w kwotach okreslonych w ust.1 niniejszego paragrafu.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Strony postanawiaja, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz:
1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,
2) ztytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien
art. 150 ust. 7 ustawy PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy,
anizeli terminy wynikajgce z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 8 powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy PZP, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
whniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny,
tj. zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete Zgdaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze
w szczegolnosci zawieraé Zzadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby
uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek, musi ponadto
zawierac klauzule o:

zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy,
jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie zwalnia go
(Gwaranta) w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwaranc;ji.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikaciji.

tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

§10
Odstgpienie od umowy

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem
przyczyn odstgpienia.

Po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawce
i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1)  Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt whasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy
i przedtozy je Zamawiajgcemu,

6) Protokdt inwentaryzacji robot w  toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1)  Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 20 dni od

dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystgpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z dokumentacjg, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca w razgcy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcag/dalszym Podwykonawcg,

8) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom.

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybieh z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

12) gdy suma kar umownych z powoddéw okreSlonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o)
przekroczyta kwote 10 % wartosci brutto umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigzaé umowe
jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 145a ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 ust. 2.
§ 11
Kary umowne

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogolnych.
Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robo6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust5 pkt. 4 — w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien
zwtoki,

b) za zwloke w zakonczeniu realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych)
za kazdy dzien zwioki,

c) za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku
zostat okreslony w niniejszej umowie to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego
dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru korncowego, w okresie
rekojmi igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych) za kazdy dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7
dni - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych) za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robot powyzej 7 dni,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pie€set ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,
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h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe
z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcg z tytutu terminu zaptaty — w wysokosci
500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty Ilub nieterminowe zaptaty @ wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom — w wysokos$ci 1.500,00 zt (stownie: jeden
tysigc piecset ztotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym
zakresie,

j) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i opfacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do nafozenia kary umownej
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazde naruszenie,

I) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset ztotych), za kazde
naruszenie,

m)za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng
osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku opo6znienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym mowa
w § 5 ust. 12 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zt (stownie:
piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia;

0) niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw kodeksu pracy, oséb w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizaciji przedmiotu umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobe, liczone za kazdg osobe, dla ktérej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw

p) za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy,

gq) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci brutto robot budowlanych do zrealizowania po odstgpieniu od
umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % fgcznego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w

art. 145 ustawy Prawo zamaowien publicznych.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie

wymagalne z poczgtkiem nastepnego dnia, w kiérym nastgpito zdarzenie bedgce podstawg

naliczenia danej kary umowne;.
W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust.2 pkt 1 lit. a) — q) niniejszego paragrafu,
kary zostang naliczone przez Miasto Gorzéow Wikp.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umownag.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.
W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;j.
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11.

12.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwo$¢ ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescia
umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem

zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wniosek w formie pisemnej,

szczegbtowo okreslony w § 5 ust. 9 pkt. 7.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie

pdézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy/rob6t lub w innym

miejscu wskazanym przez Nadzoér Inwestorski/Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej

mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej

kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz

Z propozycjg wyceny roboét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Nadzér

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu

wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zzgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowe;j,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznosé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci lub niejasno$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej postanowien przez Strony,

5)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegodlnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania robaét.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajgcy.

7)  wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 — 14 ponize;j.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu umowy:

1) jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowa¢ zmiane kosztdéw
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
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wynagrodzenia za czes$¢ robot wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow

stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia

Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy

w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacji w okresie

obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wytgczenia czesci robét objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentac;ji projektowej, wprowadzanych w sytuac;ji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy/robot odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji  projektowej, w szczegodlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzgdzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztow eksploataciji,
poprawe bezpieczehstwa lub funkcjonalnos¢,

f) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) koniecznos$é¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkciji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

i) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

j) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji rob6t w catosci lub
czesci

k) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego.

wystgpi koniecznos¢ wykonania robot wynikajgcych z dokumentaciji, a nie ujetych

wpozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozyciji i cen jednostkowych w TER,

zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe weditug zasad okreslonych pkt 7)

ponizej,

wystgpi koniecznos¢ wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie

wykonanych robét przez poprzednich Wykonawcédw. Na te roboty, w przypadku braku

pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7) ponizej

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania roboét okreslonych w ust. 12 pkt. 3),

5) i 6) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych

zasad:
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13.

14.

15.

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
jezeli roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i
przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg srednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia-
dotyczy to robdt dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a).

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadku:

1)  wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

2) szczegllnie  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréow (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych
udowodnienie wystapienia lezy po stronie Wykonawcy),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéow terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegolnosci istnienie podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robot jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegodlnosci gdy
ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, materiatow,

6)  wystgpienia koniecznosci wykonania robé6t dodatkowych,

7) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikaciji,

8) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9) dziatania os6b trzecich, ktdre to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

11) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

12) wystgpieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej.

13) wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktére
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego,

15) ze wzgledu na wystgpienie dziatan lub zaniechan organéw witadzy publicznej, w tym
zmian przepiséw i interpretacji przepisow dotyczgcych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia terminébw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

16) przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamodwienia publicznego
poprzez srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcdw lub inne podmioty,

17) wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamowienia

Dopuszcza sie zmiane os6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1)  Smierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

3) niewywigzywania sie oséb z obowigzkow wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac¢, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktoére
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Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

16. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt

2-6 Pzp.

§13
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie

uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej,

a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktoérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatbw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiolowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opoOznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany

do pfacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity

wyzsze;j.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej moggce mieé

wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na

pismie drugg Strone podajgc szczegoty dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej,

Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy stosujgc srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,

niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane

Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia

od umowy.

§14
(cesja na rzecz osoéb trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie mogg by¢
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich a takze
zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art.921' kc na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

§15
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin

gwarancji i rekojmi okreslony zostatw § 4 ust. 3i 4

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na okres

odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawcy gwaranciji.
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Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstatych
w zwigzku z wystgpieniem wady.

. Zamawiajgcy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnieh
wynikajgcych z gwarancji.

. W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigecia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wtasny koszt.

. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§ 16

(postanowienia konncowe)
Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy
ustawy Prawo zamdéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — zatgcznik nr 2,
3)  Projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojem — zatgcznik nr 3,
4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru robét — zatgcznik nr 4.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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