WZOR UMOWY
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego".

Sporzadzona Wany ..o w Gorzowie Wlkp. pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp.

reprezentowanym przez:

Agnieszke Surmacz - Z-ca Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a

vreereeeenen Z81€AZIDGAW o .

zwanym dalej ,Wykonawca”"

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizejim przypisane:

1.

2.
3.

10.

1.

Wykonawca - oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojgcie fo jest

tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzor Inwestorski - oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych

z realizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest

tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot. Odbior czgsciowy nie

rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal

pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokot odbioru

cze$ciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakonczong wowczas,

gdy fgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren inwestyciji.

2)  Dokonany zostanie wpis kierownika robét do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu robot budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3)  Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego o zakonczeniu robot budowlanych

Odhiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie gotowym do

uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych, po dokonaniu przez Komisje odbiorowa oceny

wykonania w sposob prawidlowy cafosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowaé

dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej, zawiadomienia

wiasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce decyzjg o pozwolenie na

uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycii.

Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbior koncowy

rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

Odbior ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancii i usunigciu wad. Wykonawca otrzyma

od Zamawiajacego dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z

odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje si¢ podpisanie protokofu

odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnoéci odbioru koncowego, powolana przez Zamawiajacego

z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie realizowany

przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego zawarcie

niniejszej umowy.



12.

13.

14.
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Szczegolowe Specyfikacje techniczne (SST) — dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w
celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacii projektowe;,

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujacy w

szczegolnosci projekt wykonawcezy, Szczegodlowe Specyfikacje Techniczne.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacia, ktora zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. Dz. U. z 2018 1. poz. 1202,1276) oraz SIWZ stanowiacym

integralng czes¢ niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentaci powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym

o$wiadczeniem ojej kompletnosci iprawidlowosci wykonania w $wietle zapisow wiw ustawy iw/w SIWZ.

Kompletnos¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka - cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony w

umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjq Zamawiajacego fub obowigzujacymi w tym zakresie

warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewnial.

Sita wyZsza - zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec ani ktoremu nie mogly

przeciwdzialaé, a kidre uniemoziiwia Wykonawcy wykonanie w czescl [ub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z

zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemne] o charakterze odplatnym, ktorej

przedmiotem sq uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cze$¢ zaméwienia, zawarta migdzy wykonawca

a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku robét budowlanych takze miedzy podwykonawea a dalszym

podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez Zamawiajacego
Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czeéci robét budowlanych stuzacych realizacii przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

2)  zawarla z Wykonawca przediozong Zamawiajacemu Umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub uslugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, z wylgczeniem uméw o Podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto umowy w sprawie zamowienia publicznego, oraz uméw o

Podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy obowiazkowi
przediozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy uméw o wartoéci wigkszej niz 50.000,00 #4.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt budowlanych

zgodnosci realizacji z dokumentacjq projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzar zamiennych

oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor
autorski bedzie petiony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art.20
ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowlane.

Protokol koniecznosci ~ dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot

dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidiowej realizacji
przedmiotu Umowy. Protokeét koniecznodci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika robdt, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta

Wykonawcy, akceptowany przez Zamawisjacego i jest podstawg do ustalenia wysokosci zwigkszenia

fzmnigjszenia wynagrodzenia | zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Protokodt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot w

zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych fub ulegajacych zakryciu.

Protokd! odbioru czeéciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce

zgodnie z Umowa, czgs$ci robdt budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jakosci w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce calo$ci

robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunieciu przez Wykonawce |

wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi |

gwarancji jakasci.

interpretacije:

1)) Postanowienia Umowy sq interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.




2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integralng czescig Umowy s zalaczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.

§2
Podstawa prawna zawarcia umowy
1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o0 zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843) w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod nr
.................... Zdnia e
2. Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane zwigzane z wykonaniem placu
utwardzonego z betonu asfaltowego w Gorzowie Wikp. przy ul. Zwirowej potozonego na dziatce nr 57/1 obreb nr 1, w
ramach zadania inwestycyjnego ,Rozbudowa Cmentarza Komunalnego”.

2. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z dokumentacjg

projektowa, wiedza techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami.

3 Szczegolowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty:

niniejszy akt umowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia,

Dokumentacja Projektowa

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne,

Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER)

6 Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacymi jej integralng czes¢ Tabelg Elementow Rozliczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywat i interpretowaé, jako czeS¢ ninigjszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w takie]
samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac, jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupetniajace w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt
ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu nalezytej starannosci z jakg zobowigzany jest wykona¢
przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1- 6 Zamawiajacy
jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci,
po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

5. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal sie z dokumentacja opisujgca przedmiot umowy, o ktorej mowa

w ust.3 pkt. 1- 5 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini $wiadomy warunkow kontraktowych i wynikajacych z
nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami, niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w ust.3 pkt 1-6, zgodnie postanowieniami umowy, obowiazujacymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajacym
poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

U1 B WD -
T o e e

§4
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi
1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokolu odbioru
ostatecznego.
2. Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych — 90 dni liczone od dnia podpisania umowy, tj. do
1 Zakonczenie realizacji robot budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.
B Okres gwarancii ustala sig na ............. miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
4. Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na ..... miesiecy liczone od daty podpisania protokolu odbioru
koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). ) -~
5. Inne terminy zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy: 5 /
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1) wterminie 7 dni od daty zawarcia ninigjszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawigjacemu osoby
petniace funkcje kierownika robot wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym
dokumenty o nadaniu stosownych uprawniefi i przynaleznodci do Izby InZynierdw Budownictwa. W tym
terminie nalezy rowniez przediozyé wniosek o zmiane osoby funkeyinej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy zioZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest
jedynie w przypadku dopuszczonym ninigjszg umows,

2} wciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy -
do dnia fub w dzieh przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robot oraz
dokumentacje projektows,

4)  wciagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane. Rozpoczgcie
robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy/robét,

5 w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegclowiony
harmonogram przedstawiajacy planowana realizacje rzeczowa i finansowa przedmiotu umowy,

6) czynnodci odbiorowe rozpoczete zostana w ciage 14 dni od zlozenia Zamawiajacemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnoéci i prawidtowosci wykonania dokumentacii

powykonaweze).
6. Pozostalte terminy wyznaczone Wykonawcy okre$lone zostaly w pozostalych paragrafach ninigjszej umowy.
§5
Obowiazki Wykonawey
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wlasnym zakresie i na

wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacii przedmioty umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Robot zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wpisow

na biezaco,

2} wypelniania i realizacii polecert wpisanych do Dziennika Budowy/Robét,

3)  opracowania szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robdt w terminie 7 dni od daty

zawarcia umowy,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (jeshi jest konieczna) wraz ze zmiang oznakowania
wynikajaca z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji
robot budowlanych do dnia odbioru koncowego,
prowadzenia Ksiegi Obmiaru,
realizacji robot w terminie okreslonym niniejsza umowa,
zaplaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,
bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

) usunigcia na whasny koszt wszelkich wad | usterek stwierdzonych przez Nadzor inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony
terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

11} nanoszenia na  biezaco w  dokumentacji zmian  wprowadzanych, w  uzgodnieniu

z Nadzorem inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12)  wykonania opracowari, pozyskania stosownych decyzi administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, opinii,
pozwoleft badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdinymi — niezbednych do odbioru
przedmiotu zamdwienia, :

13)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnoSci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do  wlasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14)  realizacji rob6t w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycie
rozwigzanh zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez
Zamawiajacego i Projektanta,

15} informowania Zamawiajacego | Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robot zamiennych oraz innych
nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

16}  przestzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materialow i robdt oraz badan
i pomiaréw w zakresie okreslonym w SST. Udostgpnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzerowi .
Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikow badart i pomiaréw, ;
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17)
18)

19)

20)

22)

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach, zdarzeniach i

okoliczno$ciach mogacych wplynaé na opdznienie robot lub mogacych wplynaé na jakosé robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie dowodu

przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pefnit

funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchyhienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty

usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej na przedmiocie Umowy, i za ktorg ponosi

odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogélnych, a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwila w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizaciji przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce Iub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc, w zwigzku z

realizacjg Umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace 0sob funkcyinych:

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem  Wykonawcy  jest  kierownik  budowy (lub  inna  osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany pisemnie
i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy/ robét beda pelnity osoby wskazane w ofercie Wykonawcy ziozonej w
przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy/robot ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za
wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zahezpieczenia
terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnoSci
przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiofu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energii elekirycznej,
zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elekirycznej i ponoszenia kosztow zwigzanych z
korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres realizacji
rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania rohot oraz miejsc
skladowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegolowych Specyfikacii
Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami SST oraz starannocig uwzgledniajacq zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki
finansowe.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
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robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robét lub majatku
Zamawiajacego ~ naprawienie ich | doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

8)  Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzielq i innymi  negatywnymi  zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materialéw dostarczonych na plac budowy.

10)  Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
niepotrzebnych urzadzef pomocniczych, zbednych materialow oraz odpadéw.

1) Likwidac]i terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym wyznaczonego
terminu zakonczenia realizacji robot budowlanych,

12)  Wykonania prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii,

13} Zabezpieczenia ~ w przypadku przerwy w realizacji procesu budowfanego - stanu robét oraz placu budowy
w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapi¢ sytuacje
odszkodowawcze w stosunku do Zamawigjacego.

14)  Podigcie niezbednych S$rodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez osohy

nieuprawnione.

15)  Prowadzenia robdt w sposob niezaktocajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu bez uzasadnionych
powodow.

16) Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiasciciell posesji [ budynkow

sgstadujgcych  z - Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robdt budowlanych.

17) W przypadku stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 11, Nadzor
Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytege
stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecef, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krtszym niz 7 dni roboczych skisrowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18)  Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terenéw, niezbednych do
prowadzenia rohdt budowlanych;

19)  Zapewnienia bezpieczefistwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy,

20)  Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych zajet:

21)  Prowadzenia robot w sposth zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istnigjace uzbrojenie; poinformowania,
przed przystapieniem do robdt, poszczegélnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia robdt i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot;

22)  Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne bedzie prowadzit recznie;

23)  Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycj;

24)  Utrzymania | ponoszenia odpowiedziainoéci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii;

25)  Wykonawca na wiasny koszt | wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robdt kompleksowy nadzor
przyrodniczy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1} Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacii Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnos¢ wykonywania prac/robot, czas
wykonywania prac/robét § zaawansowanie finansowe.

2) Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o charakterystyke poszczegéinych elementdw wehodzacych w
zakres prac budowlanych. W harmonogramie robot nalezy uwzglednic etapowanie robét zgodnie z
projektem tymczasowej organizacji ruchu i technologiami wykonania poszczegélnych elementéw prac
budowlanych.

3} Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
I dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

4)  Wykonawca winien uaktualniat harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego fub
Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozyé do
akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace adbioru robét: j

1) Wszystkie odhiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koficowy, odbior f
przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w dokumentacji
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projektowej i SST, a jezeli termin ten nie zostal okre$lony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni
roboczych przed zamiarem ich odbioru.

2) Przed rozpoczeciem odbioru robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego robot w
zakresie | ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowej, SST i harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

3) W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor Inwestorski
Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycia.

4)  Gotowost do odbiorow robot opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy/Rohot} bedzie
zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robot. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

5)  Wykonawca  zglosi Zamawiajacemu gotowos¢  do  odbioru koncowego robot
w formie pisemngj. Odbior koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materialow.

2)  Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnit obstuge laboratoryjng, obstuge geodezyjna,
sprzet,  zaopatrzenie  oraz  wszystkie  urzadzenia  niezbedne  do  pobierania  probek
i hadan materiatdw oraz rob6t w zakresie okreslonym w SST, obowigzujacych przepisow, cdpowiednich
norm, a takze na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajagego.

3)  Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiordw czeSciowych
i koncowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowiane zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

5)  Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdlinosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzgdnych wykonania
poszczegdlnych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementow robdt,
zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.

6)  Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu, wykorzystania
materialow i innych jakie okazq sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badar iaboraforyjnych i obstugg
geodezyjna,

7) W takcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien  znaé
i stosowat wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podezas wykonywania prac pomiarowych | badawczych.

9  Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w frakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informagji dla potrzeb planu ich
lokalizacii.

10) Wykonawca hedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalaci na powierzchni  ziemi
i urzadzeni  podziemnych  spowodowanych ~w  wyniku  jego  dzialania  zwiazanego
z wykonywaniem pomiardw, badan (inwentaryzacji).

11)  Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimaine
niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych posesii.

12)  Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostafosct
0 znaczeniu geologicznym lub  archeologicznym odkryte na terenie badan | pomiarow
sq wlasnoscia Skarbu Passtwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne t gomicze oraz ustawg ¢ ochronie
dobr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomit Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i postgpowa¢ zgodnie z ich poleceniani,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy,

1) Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organow
w szezegolnoscl: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekgji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarne,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Pafstwowej Strazy PoZzarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego
przedstawicielom.

2) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3)  Wykonawca jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcow, kiorzy mogg . .~
zaistniet na terenie budowy fub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych ,

s./
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10.

11.

niniejszg umows, ktorych koniecznosc budowy wynikla juz

po zakoficzeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku

wykonawcy innych  robot bedq musieli dzialat w  porozumieniu z  Zamawiajacym

I Wykonawcq niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materialow rozbibrkowych.

1) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacj materialow  rozbiorkowych
nie nadajacych sig do powtérnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy
wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizagji.

2) W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materiatéw rozbidrkowych (w
uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg gospodarowania materiatami
pochadzacymi z rozhidrki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego whudowania stanowiace wiasno$t Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wlasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, rozladunek) na migjsce
skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metaly (np. wysiegniki, bariery
{inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15 km zaladunek, roziadunek) i
przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

¢} inne_materialy rozbibrkowe nie nadajace sie do ponownego whudowania Wykonaweca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

3)  Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materialow
rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej,
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ itoéci oraz jednostki okreslone
w Tabeli elementow rozliczeniowych. llosci materialow wykazane w opracowaniu Wykonawcy musza by¢
potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno byé zalaczone do dokumentacii
powykonawcze).

Wymagania Zamawiajacego dotyczace whudowywanych materialow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé matetiatow wiasnych, gwarantujgcych
odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych i jakoéciowych okreslonych w dokumentagii projektowe;.
Wyroby budowlane uzyte do wykonania rohot muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych przepisach,

2)  Zabrania sie stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych Norm oraz innym
okreslonym  w  projekcie.  Wykonawca ma  obowigzek  posiadat w  stosunku
do uzytych materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, jakosci, deklaracie zgodnosci) i okazat
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

3) Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie
materiatow przeznaczonych do whudowania na podstawie dokumentow wymienionych w punkcie powyzej,
a w przypadku zastosowania materialéw rownowaznych winien w pelni udokumentowaé Nadzorowi
Inwestorskiemu ich rownowazno$¢, zataczajac réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza zawierajgcy miedzy
innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na whudowane materialy. Dokumenty te winny
wskazywa¢, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie {okreslenie miejsca wbudowania,
nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski].

4)  Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci, wiadciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy | urzadzenia
do czasu ich wbudowania, oraz umoZliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzor
Inwestorski.

5 Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski | Nadzor Inwestorski wraz z
analiza porownawcza kosztow zmian | ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robot
w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacii przez Zamawiajacego.

6) Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, w
stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu
przez Wykonawce uzasadnienia | petnej anafizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii \
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12.

13.

10)

11)

12)

13)

Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemne] zgody Zamawiajacedo oraz

zachowania | udokumentowania parametréw réwnowaznosci materialow.

Wykonawca wnoszac o zmiane materiafow, lub w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét

budowlanych/dostaw/usiug lub robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu

innych rozwiazan technicznych / technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowe,

sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w fym samym terminie {dniu) réwniez przekazuje go do

wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skiadat wniosek kompletny, §. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robotizmian,

b) dokumentacie projektowa (zawierajacq w zaleznoéci od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne) lub
niezbedne rysunki - dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

¢) opinie Nadzoru Autorskiego, co do wprowadzenia zmian,

d) kalkutacie/wycene robét/zmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezhedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z Zamawiajacym, uzytkownikami sieci).

Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opb2nienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku ze strony

Wykonawcy nie moga stanowié¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych. Wykonawca ponownie

wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wplywu/zioZenia

traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajagcy w kwesti zamiany materialow lub technologii, wykonania  dodatkowych  robot

hudowlanychfusiug/dostaw, zobowiazany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych

od dnia ofrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez NadzOr Inwestorski w oparciu

o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi wwymaganym terminie nie oznacza zgody

Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykonanie robot.

Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robdt oraz etapowania wynikajacego z organizacji

ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych materialow

Wykonawca ma obowigzek poprawic badz rozebraé nieprawidiowo wykonany element robot

i wykonaC go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, whudowanych materiatow

(pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badad, atestow, cerlyfikatow, deklaracyi

itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do  zlecenia badat  niezaleznemu  laboratorium

badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku  uzyskania  negatywnych  wynikow  badan

laboratoryinychlekspertyzy  potwierdzajacych nieprawidlowsa jako$¢ wykonanego  elementu/robdt,

whudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza

Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1

2)

4)

dokonat wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakofczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robdt,

w terminie 14 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy o zakonczeniu robdt budowlanych przekaze
Inzynierowi Kontraktu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oéwiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidfowosci wykonania [za date przekazania uznaje sig date wplywu dokumentow
do siedziby Inzyniera Kontraktu]. Dokumentacia powykonawcza podiega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski w terminie 7 dni od zlozenia do jego siedziby.

Zweryfikowang | kompletng dokumentacje powykonawczg zioZzy¢ Zamawiajacemu okreslong szczegolowo
w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna
byé wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat i dwie kopie potwierdzone za
zgodno$t w formie trwale spietej) + 3 CD - egzemplarze w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf).,

przedlozyé wraz ze ziozeniem dokumentacji pisemne oéwiadczenie o jej kompletnosci i prawidlowosc
wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady {np. w trakcie odbiorow, w okresie gwarancji iflub rekojmi)
to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowan, ma prawc odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b} jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze Zgda¢ wykonania czesci lub catosci przedmiotu umowy po //
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3)

raz drugi. Ponadto, jeZeli wady nie nadajg sig do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia

nadmiemych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajacy moze zadaé

obnizenia wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzér
inwestorski  lub  Zamawiajacy ~wezwie Wykonawce do  zmiany sposobu  wykonywania
I wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie frzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie
trakiuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey. Koszty poniesione na zlecenie i
realizacjg Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracié z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawiajgceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

Zamawiajacy okredla, Ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace wszystkie
osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz
operatordw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 1. Kodeks pracy (4. Dz. U. 2 2019 ., poz. 1040 ze zmianami),

Obowigzek okreslony w punkcie 1) ninfejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazde] umowie
o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow
do zatrudnienia na umowg o prace wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1)
niniejszego ustepu.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz oséb,
ktore realizujg przedmiot umowy wraz z oéwiadczeniem, Ze s one zatrudnione na podstawie umowy o
prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacii wykazu i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciagu 5
dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie nie
wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a  zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b.  Zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

¢. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania éwiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawic dowody zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pki. 3) powyZej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kaZde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa w pkt. 5)
powyzej, Wykonawca przedfozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie
realizacji zamowienia;

a. obwiadczenie Wykonawcy Iub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnoscl, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno w
szczegolnosci zawiera: dokladne okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie, date zioZenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie Umowy o prace wraz ze wskazaniem ficzby tych osoh, rodzaju umowy o prace | wymiaru
etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcey;

b.  poswiadczong za zgodnost z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Jub Podwykonawce kopie
umowyfumow o pracg 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy Iub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jesli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna  zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2019 r., poz.
1781), 4. w szczegolnoSci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacie takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ moziiwe do zidentyfikowania;

c. zadwiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy, ‘




7)

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
1781); imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow
okreslonych w pkt. 6) powyzej.

Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§6

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedfug definici § 1 ust.18) wykonanie czgci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia
zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w szczegolnosci

wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy
robot budowlanych,

b) wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabelg Elementow

Rozliczeniowych.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jezell

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z

dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sig bedzie, ze wyrazit zgode na

zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca  lub  dalszy Podwykonawca  zamierza  zawrzeé umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w projekcie,
dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawcaldalszy ~ Podwykonawca — przedklada ~ Zamawiajacemu  poéwiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie zgtosi

pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.
Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

a. zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentaciji wykonania robot objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajaca z
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny
jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c. termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robot musi by¢ zgodny
harmonogramem robét Wykonawey,

d. termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany w
niniejszej umowie w § 4 ust. 34 ;

g. obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu. //
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h. Dokumenty potwierdzajace wiedze i dodwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily
zatgeznik do umowy o podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcs Iub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierat
postanowied;

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zaplaly przez Wykonawce
wynagrodzenia Pedwykonawey,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

¢. uUzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszezeh Wykonawcy z tytulu niewykonania |ub nienalezytego wykonania
umowy przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Iub daiszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo,

Zamawiajacy zglasza pisemnie  zastrzezenia do  projektu  umowy/umowy/zmiany  umowy

0 podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7)

niniejszego paragrafu, w szczegolnodci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust, 1 pki) 8 niniejszego paragrafu,

gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jest diuzszy niz
okreslony w ust. 1 punkt 2 fit. a niniejszego paragrafu,

9 Do wszelkich  projektow  umowfumowfzmian  uméw o  podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawea stosuje sig procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8
ninigjszego paragrafu.

10} Niewypefnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce ohowiazkéw uzyskania
akceptacji ~ Zamawiajacego  projektu  umowyumowy/zmian  umowy  stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub
zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawey z Teren
Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11} Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykenawce obowiazku zmiany projektu
umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez Zamawiajacego w zakresie

terminu zaplaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy kara umowng,
Celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego umowy/zmiany umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcea, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, kidre $cisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowa zawarta migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg koniecznym jest
przedioZenie Zamawigjacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7
dni od dnia jei zawarcia, b4 wylaczeniem Umow 0 podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci brutto umowy w sprawie zamowienia publicznego, o ktérym mowa w § 7
ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw |ub uslug o
wartosci wigkszej niz 50.000 2t oraz wyszczegbinionych w SIWZ,

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1§ ust. 2 niniejszego paragrafu stanowig
razace naruszenie niniejszej umowy. &

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostawfusiug  realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacia robot budowlanych objetych ninigjsza umowa, przez Wykonawce
sitami wlasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi Pedwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane s w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedkiadanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — tumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.



8.

10.

1.

—

10.

1.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawiajgcemu z co najmniej 3-
dniowym wyprzedzeniem, Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane
bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcdow, na ktorych nie wyrazit zgody w
formie pisemnej, w trybie okreslonym powyZzej. Wyklucza si¢ odmienng, interpretacje postanowien umowy, nawet jes
w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedz¢ o innych
uczestnikach robot budowlanych.

Jezell powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane fub ustugi nastapi w trakcie
realizacji przedmiotowego =zadania, Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego przedstawi oSwiadczenie
podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

Wynagrodzenie | sposob ptatno$ci

. Strony ustalajq wstepne wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci do

............................................. zZb brutto (SIOWNIE: oo
................................................................... 3

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacig
przedmiotu i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawee i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytulu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczaltowych cen jednostkowych poszczegoélnych robot okreslonych
w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdt wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbiorow czesciowych/koricowego.

Zwickszenie wynagrodzenia kosztorysowego okre$lonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuagj.

Zaptata wynagrodzenia | wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
pizez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz
oplaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robot aktualne na dzien podpisania umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajgceqo z ust. 1 jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta,
ul, Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT za powyzsze
roboty bezposrednio na Miasto Gorzow Wikp. - Urzad Miasta, .

Podstawa do zapiaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz zatacznikami:

a) z protokotem czesciowego odbioru robdt/koncowego odhioru robdt, potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcowldalszych Podwykonawcdw fakturami, za zakoriczone i odebrane roboty
ujgte w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

¢) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow, stanowiacego zalacznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osoh wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 5 ust.
14 pkt. 3 niniejsze) umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 8 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t). Dz. U. z
2019 r., poz. 1040 z pdzn, zm.).

Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepujacych zasad.

1) Kwota wynagrodzenia czg$ciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawey potwierdzonego geodezyjnie i
przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru czgéciowego. Fakturowanie za

wykonanie czesci robot bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigou, 1,///
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12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

2} Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robét. Do kazdej faktury
dotaczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajace jako$é wykonanych robot { certyfikaty,
aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyine, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy
odbiorze robdt.

3) Fakturowanie na podstawie protokotow odbiordw czesciowych bedzie dokonywane tacznie do 90%
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostale 10% bedzie fakturowane na podstawie
protokolu odbioru kencowego — za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg ifoczyn ilosci
odebranych robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych | zatwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski obmiarow i odpowiadajacych im okreslonych oferta Wykonawcy cen jednostkowych.

Zaphata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej
faktury VAT zlozone] wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10 i 11 punkt 2) ninieiszeqo paragrafu wraz z
o$wiadczeniami wskazanymi w punkcie 15, 16 oraz po spelnieniu zapisu okreslonego w ust.19.
Za termin zapfaty Strony uznawa¢ beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajagego.
Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, znajdujacy si¢ w wykazie podatnikow VAT udostgpnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Urzedu obslugujacego ministra wiasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
oéwiadcza, ze bgdzie realizowat platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnoéei tzw. split
payment. Zapfate w tym systemie uznaje sig za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong
platnoS¢ tzw. split payment stosuje sig wylacznie przy platno$ciach bezgotowkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej
platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np.
zaplata odszkodowania), a takZe za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% Iub objete
odwrotnym obciazeniem. Wykonawca oéwiadcza, Ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego
platnosci w systemie podzielonej platnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest czynnym platnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie podatkowei.

Wykonaweca zobowiazany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznege Podwykonaweom z

zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo,

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz  Podwykonawce/  dalszego

podwykonawce obowiazujg procedury postepowania okrestone w ust. 20 do 27 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zloZenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kopie

dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajace, Ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali

wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow,
stanowigcego zatacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czesci

réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykenawey lub

dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub kiory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przediozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

5g dostawy lub uslugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadno$ci bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykanawcy, o

ktorych mowa w ust. 21. Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o

roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

Zamawiajacy moZe:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy, jezeli

wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo

2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczef watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty

fub podmiotu, ktéremu platnosé sig nalezy, albo




3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

25.  Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

26.  Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

27.  Nazasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia
w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdinosci kary umowne, koszty poniesione na
ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwiazane z Wykonaniem Zastgpczym.

§8
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych
skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej, obejmujace
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osab
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 400 000,00z,
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a
takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegélnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w calosci Wykonawca.

4, Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen, udzialow
wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitbw odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

5. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia,
przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie uprawniony
wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

8. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokofu odbioru
koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

10. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia — wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez
wezwania ze strony Zamawiajacego.

11. W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru:
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10.

1.

12.

13.

14.

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczefi wymienionych
w ust! niniejszego paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez  zaspokoié e
z zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

alho

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu i przedioZenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym
uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Tytutem  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zahezpieczenie w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj.; w kwocie
.......................... zh
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen stuzacych
Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszq umowa, W tym w szczegolnosci: kar
umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaplaconych bezposrednio
podwykonawcom Wykenawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem
Zastgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszezenia.
Beneficientem Zabezpieczenia naleZytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta
w kwocie okreslonej w ust. 1 ninigjszego paragrafu.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc
wigzaca w okresie wykonywania Umawy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany
do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga
mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego wykenania umowy oraz na mozliwosé i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, Ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawey w ciagu 30 dni
liczac od dnia pedpisania protokolu odbioru koficowego.
2) 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze byé krétszy
niz;
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koficowego odbioru robét,
2) ztytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowiazywania nie moze by¢ krotszy
niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowiet art, 150 ust. 7 ustawy PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyZej,
skutkujacego tym, ze okres obowiazywania gwarancii lub porgczenia bylby krétszy, anizeli terminy wynikajace z
ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowiazany jest do
przediuZenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywal si z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i przediozenia Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiazuje sig do przediuzenia wniesionego zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuZzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem
terminu  waznosci  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  inngj  formie  niz
w pieniadzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zahezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu, na okres
nie krotszy niz 5 fat.
W trakcie realfizaci umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Za zgoda
Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych

16

f

1.
!
!



15

16.

17.

18.

18.

20.

mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciagltosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w caloéci lub w czeéci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawceg pisemnego wezwania do
zaplaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej ub
ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowiazywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i
bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficientowi gwarancji kwoty objete zadaniem wyplaty, na
pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosci zawierac
zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci
Zadania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa [ub ubezpieczeniowa zlozona tytulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu
prac, ktore majq zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiacych umowe,
jakie moga zostat sporzadzone miedzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta
w zaden sposoh z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji,

zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga zostac
sporzadzone miedzy Zamawigjacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) wzaden sposob z
odpowiedzialnodci  wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupefnieniu lub modyfikacji.

o treéci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarangji podlegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci i wskazaniem

przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po zloZeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktérakolwiek ze stron jak rowniez po ziozeniu

oswiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace

obowiazki szczegoblowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie nigkorzystnych
skutkow odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjgtych umowa

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego ~ sporzadzi  szczegolowy  protokét  inwentaryzacji  robot w  toku  wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajgcemu,

6)  Protokdt inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, /
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7) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowiazany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty przerwania,

2) Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od niniejszej
umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w caloéci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym, a

nadto w kazdym =z nizej opisanych przypadkow w terminie 30 dni od dowiedzenia sie

0 zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umowg w sposéb niezgodny z projektem
wykonawczym, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku, do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8)  Zamawiajgey trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

9)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na budowie,
radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byla obowigzkowa  zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

10)  Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowiazki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie stwierdzonych
uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

1) W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywiazaniu sie
Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 ninigjszej umowy
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy i nie  wywigzaniu  sie Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

13)  gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o) przekroczyla kwote 10 %
wartosci Kontraktu brutto.

14)  w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, w celu
wykazania spefniania warunkow udzialu w postgpowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym
Wykonawca utracit mozliwoé¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi

bezpieczenstwa pafstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach.

NiezaleZnie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigzaé umowe jesli zachodzi co

najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145a ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w § 4 ust. 2.

§ 11
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2,

Kary umowne

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacq formg odszkodowania za szkody
zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne. W pozostalych
przypadkach ~stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych.
Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 pkt. 5
niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy dzien zwioki,

b) za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy dzien
zwioki,

c) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (slownie: jeden tysiac ztotych) zakazdy dzien zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazanialobowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie to
zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uplynat ten termin, a gdy termin nie jest
okre$lony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do wykonania lub
nalezytego wykonania zobowiazanialobowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na
wykonanie tego zobowigzania/obowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bgdzie
uprawniony do naliczenia kary za zwfoke.

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi i gwarancji lub
podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie
wad w wysokosci 2 000,00 zt (stownie dwa tysigce zlotych) za kazdy dzien zwloki,

e) gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot
powyzej 7 dni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace zlotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) za  nieprzediozenie  poswiadczonej  za  zgodnos¢  z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie:
dwa tysigce zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy Zamawiajacy
odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawarta umowe z Podwykonawca/ dalszym Podwykonawcg z
tytutu terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek

) za brak zaplaty lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 3 000,00 (stownie: trzy tysiace zlotych) za kazdy przypadek stwierdzonego
naruszenia w powyzszym zakresie,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, - w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pigé tysigcy ziotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia i opfacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w
wysokosci 3 000,00 zt (slownie: trzy tysiace zlotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa
tysigce zlotych), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnoéci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobg niz zostala
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 (slownie: pigé tysigcy zlotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3
niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500,00 zi (slownie: jeden tysigc piecset zlotych

00/100) za kazdy dzien opdznienia; /
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10.

1.

2)

3)

4)

0) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (cbowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawcg przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji niniejszej umowy, w ktérych nie dopelniono przedmiotowego wymogt - za kazda osobe

P} za odstapienie od umowy w calodci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w  wysokosei 10 %
facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust, 1 ninigjszej umowy,

q)  za odstapienie od umowy w czescel z przyczyn leZzacych po stronie Wykonawey w wysokosci 10% wartosci
brutto robot budowianych do zrealizowania po odstapieniu od umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych

przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia brutto okredlonego w § 7 ust. 1 niniejszej

umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Roszczenia o zaplatg kar umownych, o kidrych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie wymagane

z poczatkiem nastepnego dnia, w ktdrym nastapio zdarzenie hedagce podstawa naliczenia danej kary umownej.

Laczna wysokosc kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% zatwierdzonej kwoty umowne

brutto.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 fit. a) - ¢) niniejszego paragrafu, kary naliczone
zostang przez Zamawiajacego.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy poniesiona
szkoda przewyzsza nalezng kare umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie nastapi
na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku moZliwosci potracenia - termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewidujg mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien

publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé ich dokonania w tresci dokumentow

przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem zaistnienia

okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawié Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej, szczegétowo okreslony w

§5ust. 11 pkt. 7

Whiosek, o kibrym mowa w ust. 3 powinien zostat przekazany niezwlocznie, jednakze nie poznig niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktdrym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien dowiedzie¢ sie

o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacii koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany

i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadnoécl, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5 | wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalsze]

dokumentacji hiezacej uzasadniajacei zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktorej mowa w

ust. 5 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni robaczych od dnia ofrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycia wyceny robét i

informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowiazany jest do pisemnego

ustosunkowania sig do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania

go Zamawiajacemu wraz z Uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacii zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor Inwestorski,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawog o akceptacii zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy

fb adpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastapié jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy pisemnego

aneksu podpisanego przez ohie strony pod rygorem niewaznosci,

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe,

2)  gdy zaistnieje sita wyZsza fub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kidra Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca

20

\l



12

6)
7)

brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym Wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub nigjasnosci w  rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez Strony,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej
uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 — 15 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy:

1)

@n

4)

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowa¢ zmiang kosztow wykonania po stronie

Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za czeS¢ robot wykonywanych po

dacie wejscia w zycie przepisow stanowigcych ozmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie

wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy

w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala konieczno$¢ jego realizacji w okresie obowigzywania

wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wylaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub robot zamiennych w

stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych / technologicznych /

materialowych od tych wskazanych w dokumentacii projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych — odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow |ub niewypalow, ktore mogq skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegoinosci napotkania niezinwentaryzowanych Iub blgdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, istnienie nieujetych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawe
bezpieczenstwa lub funkcjonalnosc,

fy ze  wzgledu na  postanowienia  decyzji  organow  administracji  panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

g) konieczno¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub calkowita niedostepnos¢ materialow lub
technologii (np. zaprzestania produkcji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

i) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

j) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robot w catosci lub czgsci

k) w przypadku wystapienia Sily wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie Ksiggi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego. 2 /
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5)  wystapi koniecznodé wykonania robdt wynikajacych z dokumentacii, a nie ujetych w pozycjach TER. Na te
roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostana ustalone nowe pozycje i ceny
jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,

6)  wystapi koniecznoéé wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie wykonanych robét
przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,
zostana ustalone nowe pozycie i ceny jednostkowe wedlug zasad okrestonych w pkt 7) ponizej

7) W przypadku wystgpienia koniecznodci wykonania rob6t okreslonych w ust. 12 pkt. 3), 5) i 6) wyliczenia
wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacig ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, jeZeli roboty majg
charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowiazany do
wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp) dla wojewodztwa iubuskiego, aktualnych w  miesiacu
poprzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robot dla ktdrych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit.
a.

8) w przypadku zmiany wysokosci minimainego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

9) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

10} zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia
Apazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitalowych,

11) w przypadku wystapienia koniecznosci udzielenia zamdwienia podobnego zgodnie z art. 67 ust. 6 Prawa
zamowien publicznych;

12) w sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanych w pkt. 8), Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiane umowy
o zamowienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w 2ycie przepiséw
zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawierat wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegolnoscl wykonawca bedzie zobowigzany wykazac zwiazek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wpiywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na katkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktore wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimainej. Nie bedg akceptowane koszty
wynikajace z podwyZszenia wynagrodzen pracownikow wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich
dostosowania do wysoko$ci minimainego wynagrodzenia za prace.

13} w sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych pkt. 9), Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang umowy
o zamdwienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym fub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
dokiadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci wykenawca bedzie
zobowigzany wykazaG zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotq podwyzszenia wynagrodzenia umownego a
wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa pkt. 9}, na katkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktore wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o kiorych mowa w pkt. 9),

14) w sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych pkt. 10}, Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang umowy
o zamdwienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad po zmianie
zasad gromadzenia | wysoko$ci wplat do pracowniczych plandw kapitalowych. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace Uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
zimianie umowy, w szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa pkt. 10), na
kalkulacje ceny ofertowej. Whiosek powinien obejmowat jedynie te dodatkowe koszly realizacji zamoéwienia,
ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt. 10).

Dopuszcza sig mozliwosé zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot - moziiwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o flo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci
robo6t z tego tytuiu,

2)  szzegblnie niesprzyjajacych warunkdw  atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie  robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo doloZenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby
robotyfdostawy lub proby lub sprawdzenia Iub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg okolicznoéé
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Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory zostanie potwierdzony przez Nadzor
Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie
moze sie domaga¢ od Zamawiajacego przediuzenia terminu realizacji Zaméwienia z uwagi na niekorzystne
warunki atmosferyczne panujgce w okresie zimowym i powodujace koniecznos¢ wstrzymania badz
przerwania robot, ze wzgledu na okreslong technologie wykonania robot,

3)  odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktore beda mialy wplyw
na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania
projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub
warunkow technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych
koniecznych do wykonania czynnosci, robot lub dostaw z montazem wynikajacych z odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania terenu),
w szczegolnodei istnienie  podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbgdnych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie robot
naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét wynikajacych
z odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkow terenowych;

5)  wstrzymania robot przez Zamawiajacego, nie wynikajace z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy
(nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robot przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w przypadku
stwierdzenia nieprawidiowosci zawinionych przez Wykonawce a w szczegolnosci gdy ujawnily sie
nieprawidtowosci w jakosci, technologii robot, materialow) — moziiwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czgsci rob6t z tego tytutu;

6)  wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej
modyfikacji - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytulu,

8) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
calosci lub czesci robot z tego tytutu,

9)  dziatania osob trzecich, ktore to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest

zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cafosci

lub czesci robot z tego tytutu,

) zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

11)  zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych umowa,

) wystapieniu ,sily wyzsze]" opisanej w § 13 ponizej.

) wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktére stanowig podstawe do
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14)  w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dziatania, zaniechania lub
opdznienia ze strony Zamawiajgcego,

15)  ze wzgledu na wystapienie dzialan lub zaniechan organéw wiadzy publicznej, w tym zmian przepisow |
interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy. przekroczenia terminow na
wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,

16)  przediuzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego poprzez Srodki ochrony
prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17)  wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacjg, kontrole lub finansowanie
zamowienia

Dopuszcza sie _zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnaciji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  niewywiazywania si¢ 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spelnia wymagania

okreslone w SIWZ, /
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Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

15, Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

§13
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialhoscl za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z ninigjszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemoZliwione przez jakiekolwiek
okolicznosei sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejsze] umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec laczace] Strony wiezi prawnej, a w szczegdinosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,
2)  ktdrego Strony nie mogly przewidziec przed zawarciem umowy,
3)  ktdrego nie mozna uniknag, ani ktdremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci.

3. Sita wyzsza moze obejmowat wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez ograniczania sie do
nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 - 3 sa spelnione:

1} wojna, dzialania wojenne, inwazja, dzialania wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy Iub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyfgfkiem tych, ktore mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  klgski zywiolowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4. Strona, kidrej dotyczg okolicznoécl sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod, aby
wywiazaé sig ze swoich zobowiazan minimalizujac zwloke iub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosei za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opoznienie w
wywigzywaniu sig fub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych
z Umowy jest wynkiem zdarzenia sity wyZiszej, Zamawiajacy nie  jest  zobowiazany
do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej mogace mieé wplyw
na wywigzanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niszwlocznie powiadomié na pismie druga Strone podajac
szczeqoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci. O ile
Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypelnianie swoich zobowiazan
wynikajacych z Umowy stosujac Srodki alternatywne po ich uprzednie] akceptacii przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sty wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleZnie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostat przyznane Wykonawcy z wyzej wymienione
przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz osoh trzecich)
Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnodci wynikajace z umowy nie moga by¢ przedmiotem przelewu,
cesji, przekazu, zhycia oraz zastawienia na rzecz oséb frzecich a takze zobowiazania z tytulu rekojmi i gwarancji
cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art921' ke na rzecz podwykonawcy
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji | rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancji i rekojmi
okreslony zostatw § 4 ust. 3i 4

2. \Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancii producenta na okres odpowiadajacy
udzielonej przez Wykonawcy gwaranci.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w wadtiwym
wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkdd powstatych w zwiazku z wystapieniem wady.

4. Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnier wynikajacych z
gwarancii.
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W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wlasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach
Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu wady nastgpito
jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przysiuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenia
powstale w czasie poprawnego uzytkowania.

§17
(ochrona danych osobowych)
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO", informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedziba w Gorzowie Wikp. ul. Sikorskiego
34,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze przystugujacych
z tego tytulu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowat z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw Wlkp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za po$rednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1litb RODO.

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisow prawa.

5) Pana / Pani dane osobowe bgdg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jj
rozwiazaniu lub wygasnieciu — przez obowiazkowy okres przechowywania dokumentacii, ustalony odrebnymi
przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac odmowg
Zawarcia umowy.

§18
(postanowienia koficowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé bedg
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowg bedg mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy zobowiazuja sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W
przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w ninigjszej umowie
uwaza sie za skutecznie doreczone.
Umowe sporzadzono w  dwoéch  jednobrzmigeych — egzemplarzach, — po jednym dla  kazdej
ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
Integralng czescig niniejszej umowy sa nastepujgce zalaczniki:
1) wzor karty gwarancyjnej,

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,

2)
3)  oferta Wykonawcy, /
4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. é
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