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§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza udzielajacego zamowienia, fj. Miasto Gorzéw Wielkopolski - Urzad Miasta

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem ninigjszej umowy. Pojgcie fo jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

3. Kontrakt - oznacza niniejszq umowe.

4, Nadzor Inwestorski - oznacza  podmiot  upowazniony  przez  Zamawiajgcego
do zarzadzania przedmiotows, inwestycja, czyli do podejmowania dziatait | decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem. Pojgcie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu,

5. Odbiér czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot podpisane przez
Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbidr czgsciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi | gwarancj.
Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrola Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzianos¢ a protokét odbioru czgéciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakohiczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje sig za zakonczong
wowczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objgte niniejszq umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycjl. '
2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robt budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajagy taki stan rzeczy. .

7. Odbiér koficowy — protokolamne przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po dokonaniu przez Komisje odbiorowa oceny wykonania w sposob prawidfowy
calosci przedmiotu umowy.  Przed odbiorem koficowym, nalezy skompletowaé dokumentacie
powykonawcza, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji, Nastgpnie Wykonawca zgfosi pisemnie
Zamawiajacemu gotowos¢ do dokonania odbioru koficowego, Zamawiajacy w od chwili otrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci
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dokumentacji powykonawczej wraz z wplywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin
odbioru koricowego | powola komisje odbiorowa, Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokotu adbioru koricowego. Odbiér koricowy rozpoczyna bieg rekojmi | gwarancii dla calej
inwestycji. Protokof odbioru kercowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski |
Wykonawca.
Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji | usunigeiu wad. Wykonawca
ofizyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zafrzymanej czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoficzenie realizacii umowy uznaje si¢ podpisanie
protokofu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbiory ostatecznego jest datg zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa ~ komisja przeprowadzajaca czynnosci odbiory koticowego, powolana przez
Zamawiajgcego z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren  budowyfinwestycji - teren, przekazany przez  Zamawiajacego  protokolarnie,
naktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajgeego
zawarcie niniejszej umowy.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizagji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i
wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych
w Dokumentacii projektowe).
Dokumentacja projektowa - zbidr dokumentéw sfuzacych do opisu | realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegolnoéch: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacie Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi,
na podstawie ktorych mozna realizowaé roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SIWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej
umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze] Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem
ojej kompletnosci i prawidlowo$ci wykonania w $wietle zapisow ustawy i SIWZ. Kompletnosé
dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzor nwestorski.
Wadalusterka ~ cecha zmnigjszajgca wartos¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie fub wykenanych niezgodnie z dokumentacia Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat,
Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, kibremu nie mogty zapobiec ani ktdremu
nie mogly przeciwdziafat, a kfiére uniemoZliwia Wykonawcy wykonanie w  czedci lub
w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, kiorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowigce czg$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawcg a
takze pomigdzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.
Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:
zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgsoi robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo
2)  zawarlaz Wykenawca przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, stanowiqce cze$¢ zaméwienia publicznego, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie zamdwienia
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Szezegdlowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) ninigjszy akt umowy,

2} Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,

3)  Dokumentacja Projektowa:

3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Rohét Budowlanych;
3.2. Projekt Budowlany;
3.3 Projekty Wykonawcze;

4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi Tabelami Elementow Rozliczeniowych (TER).

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odezytywaé i interprefowaé jako cze$t niniejsze] umowy,

w kolejnosci wskazane] powyze]. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w

takiej same] kolejnosel jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sig wyjasniajage i uzupelniajgce

w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznaczno$ci Wykonawca

nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannoéci, W

przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o kiorych mowa w ust. 3 pkt. 1)- 3)

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacjg na piSmie Zamawiajgcemu, z

zachowaniem przy interpretacii rozbieznoéel zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o kiorej mowa

w ust. 3 pkt. 1) - 3).

Wykonawca o$wiadcza, i2 zapoznat sig z dokumentacjg, opisujacg przedmiot umowy, o ktérej mowa w

ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, Ze jest w peini wiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich

nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektows (w tym STWICRB)

roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty dodatkowe lub podobne, kiore nie zostaly wyszozegéinione

w TER, a sa konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli wykonanie robdt, o kiérych mowa w ust. 7, bedzie prowadzifo do zwigkszenia wynagrodzenia

Wykonawey, strony zgodnie postanawiajg, Ze ich wykonanie musi by¢ poprzedzone spisaniem protokotu

koniecznoéci, Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét, o ktdrych mowa w ust.7 bedzie ustalone zgodnie

§ 12 ust. 13 pkt.5 niniejsze] umowy.

Wykonanie robét dodatkowych lub podobnych nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robét zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych

w Dokumentacji Projektowej, jeeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej.

Nadzér Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w §3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma

prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegblnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie flosci robdt budowlanych na ilosci dostosawane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy [ub pominigcie/zmiang poszczegdinych robdt budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realfizacji Umowy zgodnie
7 zasadami wiedzy techniczne] | zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2} zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Rozliczenie zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokofu koniecznosci.

Protokdt koniecznoéci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy,

podpisywany przez: Wykonawce, Inspektora Nadzoru, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg

do wykonania prac i ustalenia wysokosci zwiekszenia /zmniejszenia wynagrodzenia,

Dochodzenie roszczedi zwigzanych z brakiem akceptaci przez Wykonawce polecen Nadzoru

Inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 11, protokotu koniecznoéci, o ktorym mowa w ust. 13, nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: poleceri Nadzoru Inwestorskiego lub postanowien

Protokolu koniecznoscl.
S
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publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawisjacemu.
Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktorym zawarto odrebng umowe uzgadnia
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych oraz opracowywania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie pefniony przez podmiot wskazany
przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy - Prawo Budowlane.
Protokot koniecznosei - dokument okredlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potizeby zaniechania wykonania niektérych robot,
w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokdt koniecznose sporzadza Nadzdr Inwestorski, na
wniosek Wykonawcy uzgodniony z Projektantem i Zamawiajgcym.
Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér robat
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Protokét odbioru czeéciowego — dokument potwierdzajacy odbior roh6t w zakresie wykonania przez
Wykonawcg zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych,
Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
usunigeia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jakoscl
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokét odbioru koficowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce
catosci robdt budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.
Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunigciu przez
Wykonawceg wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi | gwarancji jakosci.
Interpretacje:
1) Postanowienia Umowy sa interprefowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.
2} llekro€ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, Ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
3)  Integraing czescia Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdnosei dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.
4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
W jezyku polskim,
5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowieri umownych.
6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy )

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie  ogloszenia  opublikowanego w  Biuletynie  Zaméwien Publicznych  pod

NEe o) ZANI e F.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
§3
(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizac wykonanie robot budowlanych w ramach
zadania pn.: ,Przebudowa ul. Kirasjeréw”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytq starannoscia, zgodnie z wiedzg
techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowijazujgcymi normami.




1.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Termin realizacj umowy biegnie od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokofu odbioru

ostatecznego.

Termin zakoficzenia realizacji rohdt budowlanych - do dnia 31.10.2020 r. Zakoriczenie realizacji robot

budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 6 ninigjszej umowy.

Okres gwarancji ustala sig na (wg. oferty) miesiecy liczone od daty podpisania protokolu odbioru

koncowego.

Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na (wg. oferty) miesiecy liczone od daty podpisania

protokolu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realfizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia ninigjszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby pefniage funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznodci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkeyjneg] na inng niz wskazana wofercie Wykonawcy zozone] w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym hiniejszg umowa,

2) w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu  dokument
potwierdzajaey ubezpieczenie odpowiedzialnodci cywilnej oraz - dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciagu 14 dni od daty podpisania Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcey teren budowy —
do dnia lub w dzief przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

5) w ciagu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegbinosel etapy realizacji Umowy,
terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.
HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, kiéry w porozumieniu z Zamawiajgcym moze
wniesé do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3
dni od daty ich wniesienia.

8) Odbiér koricowy rozpoczely zostanie w ciggu 10 dni od zZiozenia Zamawiajgcemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnodci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci omowionych w §1 ust.7.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
{ohowigzki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 ninigjsze] umowy we wlasnym zakresie
i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane | dokonywanie w nim wpisow
na biezaco,wypelniania i realizacji polecefi wpisanych do Dziennika Budowy przez Nadzér
Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

2)  opracowania szczegdlowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z §5 ust.6




3)  opracowania plant  bezpieczenstwa | higieny pracy i umieszczenia  informagji
0 migjscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacii ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z
etapowania oraz ufrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru kofcowego,

5)  prowadzenia Ksiggi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

6)  realizacji robot w terminie okreslonym niniejszq umowa,

7)  zaplaty wynagrodzenia i innych naleznoéci na rzecz podwykonawcow,

8}  bezzwlocznego informowania Zamawiajagcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

9)  bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

10)  usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad | usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski

lub  Zamawigjacego w trakcie frwania robGt oraz w okresie gwarancji | rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony terminie, nie dfuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usunigcia,

11) nanoszenia na biezaco w dokumentacii zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12)  wykonania opracowari, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodniefi, opinii, pozwolefi badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegdinymi —
hiezbednych do realizacji Umowy

13)  uwzglednienia w kosztach | terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14)  realizacji robdt w spos6b zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje
rozwigzai  zamiennych  winny  byé  zglaszane do  Nadzoru Inwestorskiego
| ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor Autorski,

15)  informowania Zamawiajgcego | Nadzér Inwestorski o koniecznosc wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowa, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

16) przestizegania wymagar  dotyczacych realizacii robot, kontroli jakoSci materialow
i robét oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIORBE. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorow! Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikéw badan i pomiaréw,

17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznociach mogacych wplynaé na opdznienie robot lub mogacych wplynaé
na jakos¢ robot,

18)  przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

19} W przypadku powierzenia wykonania czeScl zamowienia  Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot | usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20)  Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawcg obcigzaig

koszty ~usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody izeczywistej  powstale]
na przedmiocie Umowy, | za ktérq ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogolnych, a
spowodowanej;

a) Wadg, kibra wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboti tkwita w obiekeie, ktdrego dotyczy
przedmiot Umowy na dzier zakoticzenia robot budowlanych stuzacych reafizacji przedmiotu
Umowy,
b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, kiory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;
¢)  Czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez  Wykonawce  lub inne podmioty, za  kidre ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacjg Umowy.




22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie Whioskow o
zatwierdzenie materialow skiadanych do Nadzoru Inwestorskiego, kiory je opiniuje 1 wydaje
rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowaé ani uzywa¢ materiatow nie zatwierdzonych przez
Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osob funkeyjnych:

1) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawoy jest Kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercle Wykonawey ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany
pisemnie | wpisany do Dziennika Budowy.

3)  Funkdie kierownika budowy i kierownikow robot branzowych beda pehily osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy z zastrzezeniem §4
ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

5} Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t sg zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

8) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagt
w ciagu 2 dni roboczych liczac od dnia ofrzymania protokolu, Po tym terminie ustalenia uwaza sie
zZa wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpleczenstwa | zdrowia ludzi,
b} z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczefistwa | ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacii dotyczacej bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia obcigzaja, Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny byé wliczone w koszty ogolne robét.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace ferenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowiazany do przejgcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza  socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt | staraniem wiasnym, wody
i energil elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody 1 energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elekirycznej, do celow zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami, odbiorami
i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe | tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres
realizacji robét budowlanych do dnia edbioru kofcowego.

5)  Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia | wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na fterenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosc

materialngj.
%




23)
24)
25)

26)

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow | miejsc wykonywania robot oraz migjsc
skiadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIORB.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacii ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia  dostepu i doj$¢ do posesii wraz z pokryciem  kosztow wykonania
i rozbidrki tymezasowych dojazdéw, przejsé, kladek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia jub
uszkodzenia robdt, ich czgdcl, uzbrojenia podziemnego Zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolhym od przeszkad komunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiafow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy | uporzadkowania tego terenu w ferminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznost zapobiezenia awaril,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzer w wyniku, ktorych moglyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjgcie niezbednych érodkow stuZgeych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposob niezaklocajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno§¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji [ budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robdt budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt, 11),
Nadzor Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych. Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewnegtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpeze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych.

Zapewnienia bezpieczeristwa | praw wiacicielom posesjj sasiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowsj organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych zaje¢.
Prowadzenia rob6t w sposoh zabezpieczajacy skarpy, wykopy 1 istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegolnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robt i ewentualne] potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii,

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy operatorom sieci technicznych,
za zgodg Zamawiajgcego.




27)

Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robdt nadzér
przyrodniczy.

\Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)

3)

Wykonawca winien opracowat i przedioZy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego
harmonogram  rzeczowo-finansowy zawierajacy kolejnoé¢  wykonywania pracirobot, czas
wykonywania pracirobot i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robdt ze
wskazaniem kwot fakiurowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowsego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych préb oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien byé podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zakiualizowany harmonogram nalezy
przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

\Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robét,

1)
2)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koncowy,
odbiér ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czgsciowego robot Wykonawca przygotuje i przedlozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czedciowego robot w zakiesie i flosci okreSlonej postanowieniami Dokumentacji Projektowe; i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu,

W przypadku zakrycia robét zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzosu Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycia
lub wykona te roboty ponownie.

.Gotowosé do odbiorw robot zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie

zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek
przystapié do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi  Zamawiajacemu  gotowoéé  do  odbiotu  koricowego  robot
w formie pisemnej. Odbiér koricowy robt dokonany zostanie komisyjnie z udziatlem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg wykonywanych robot i jakoscl whudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowa i przedstawi¢ do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowat | przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okrelonymi w SIWZ | STWIORB.

Wykonawca w celu zapewnienia jakoéci winien zapewnic obsiuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkle urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
i badar materialéw oraz rob6t w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujgcych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiorow czeSciowych
i koficowego winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obsiuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie | wyznaczenia rzgdnych
wykonania poszczegdlnych elementéw robot oraz wykazania flosci, powierzchni wykonanych
elementdw robot, zuzytych materialdw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.

e
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10.

10)

1)

12)
13)

Wykonawca winien wykona inspekcje telewizying kanalizac deszczowej oraz sanitarnej odcinkow
przebiegajacych w drodze po wykonaniu nawierzchni jezdni i poboczy. Raport z inspekeji winien
zawierat mapkg z odcinkami kanalizacji, kiéra byla sfimowana, spadki dna kanalu, érednice
kolektora oraz diugosci odcinkow | powinien byé zataczony do Bokumentacji Odbiorows;.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupuy, transportu,
wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych  obsluga geodezyjna,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, achrony p.poz. i inne
przepisy. .
Wykonawca jest odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony Srodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisdw podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacfi na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku  jego dzialania  zwigzanego
Z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnodci dia mieszkancow przylegtych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badaf | pomiaréw
s wlasnoscia Skarbu Paristwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gémicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i padlegaig ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszezeniem
lub kradzieza, powiadomi¢ Nadz6r Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby i postepowad
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwié wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych | informacji  pracownikom organéw w
szczegblnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony  Srodowiska, Inspekcii
Sanitamej, Panstwowe] Inspekeji Pracy, Paristwowe] Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umoziiwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawea jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktdrzy
moga zaistnieé na terenie budowy lub w jego bezpo$rednim sasiedziwie w terminie prowadzenia
rob6t  objetych  niniejsza  umowa,  ktérych  koniecznogé budowy  wynikta juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy, W takim
przypadku wykonawcy innych robot bedg musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca niniejsze] umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materialow rozbiérkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcii Gospodarowania Materiatami Drogowymi

Pochodzacymi z Rozbiorki oraz_ponoszenia kosziow utylizacji materiatow rozbiérkowych nie

nadajgeych sig do powtomnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy

wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizagji.

W zaleznosci od rodzaju | stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materialow

rozhibrkowych {w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z instrukcjg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbidrki na:

a)  materialy nadajace sie do ponownego whudowania stanowigce wiasno$¢ Zamawiajgcego -
Wykonawea dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
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1.

na migjsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materialow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu {np. wysiegniki,
bariery i inne)} Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15km zaladunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

¢}  inne materialy rozbigrkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiofowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badZ z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie iloscl wszystkich materiatow

rozbidrkowych (przekazanych, zezomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llodci materialow wykazane w opracowaniu

Wykonawcy musza byé potwierdzone przez Nadzér Inwestorski, Opracowanie winno byé zataczone

do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace whudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialow gwarantujacych
odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowe]. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowe]. Wykonawca ma obowiazek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakoéci, deklaracie zgodnoSc) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien
w pelni udokumentowaé Nadzorow! Inwestorskiemu ich rownowazno$¢, zatgczajac réwniez opinig
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem kofcowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacie powykonawcza, zawierajaca, migdzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na whudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywac, Ze dane materiaty zostaly uzyte
na przedmiotows] budowie (okreslenie migjsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci, wiasciwosci lub
parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, skiadowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoZliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposéb realizacii robot musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwiazan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski
wraz z analizq porownawcza kosztow zmian | ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego —
wykonanie robdt w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejsze] umowy,
w stosunku do materiafow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie moZliwa po
przedstawieniu przez Wykonawcg uzasadnienia i petnej analizy finansowe] zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgceqo.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materiatéw lub wykonanie robét w technologii zamiennej,
realizacje robot dodatkowych, sklada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
{dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skitadaé wniosek
kompletny, tj. zawierajgey:

a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian, /
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12.

13.

11)
12)

13}

b)  dokumentacjg projektow (zawierajacq w zaleznoéci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki - dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

) opinig Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d}  kalkufacjg/wyceng robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajgcego

e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).

Nigkompletnos¢ wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wnioskuy

ze strony Wykonawey nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminow umownych.

Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skiada odrebny wniosek, a gdy jest on kempletny

to datg jego wptywu/dozenia traktuje sig jako date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawigjacy w kwestii zamiany materiafow Iub technologii, wykonania robdt dodatkowych

lub uzupeiniajacych zobowigzany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych

od dnia otrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu

o kompletny wniosek Wykonawcy, Brak odpowiedzi W wymaganym terminie nie oznacza zgody

Zamawiajacego na proponowana zamiang/wykonanie robot,

Zamiana materiatw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace

naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakoéci, technologii robét, wbudowanych materialow

Wykonawca ma obowigzek poprawic badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robot

i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku wafpliwosci Zamawiajacego, co do jakosdi, technologii robdt, whudowanych

materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikoéw badan, atestow,

certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niszaleznemu

laboratorium badawczemufzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikbw badan

laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiows jakosé wykonanego elementufrobot,

wbudowanych materialow, koszt wykonania tych badar laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy

obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1)
2)

dokona¢ wpis do Dzennika Budowy o zakorhiczeniu robot budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego,

skompletowa¢ i zlozyé Nadzorowi Inwestorskiego Dokumentacje Powykonawczg okreslong
szezegOlowo w SIWZ i opracowana zgodnie z art, 57 ust. 1§ 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w dwdch egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale
spigtej) + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (jpg, .pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna
zawieraé mapy powykonawcze z dowodem wniesienia ich do stosownego OSrodka Geodezji i
Katastru.

przediozy wraz ze Ziozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oéwiadczenie Wykonawcy o
jej kompletnoéci i prawidiowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego | SIWZ.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace stwierdzonych wad.

0]

Jezeli zostang stwierdzone wady {(np. w frakcie odbiorow, okresie gwarancji 1 rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sig do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajagy,
Z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych | odszkodowar, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do ¢zasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,
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b) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sig do umdwionego uzytku ,
Zamawiajaey z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych | odszkodowan, wyznacza
termin usunigcia wad.

¢) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy,
7 zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze obnizy¢
odpowiednio wartos¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca  zobowiazany jest do pisemnego  zawiadomienia ~ Zamawiajacego

o usunieciu wad, zadajac jednoczeénie wyznaczenia terminu odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezell Wykonawca bedzie wykonywat roboty w spos6b sprzeczny z umowg, badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski  lub  Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego

ferminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu

umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalef: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie
takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.  Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg
wszystkie osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem umowy, W szczegbinosci czynnosci
dotyczace robot wykonywanych metoda reczng (pracownicy wykonujacy w szczegdinosci roboty:
ogoinobudowlane, sanitarme, elekiryczne), jesli wykonywanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. Kodeks pracy.

2) Obowigzek okreslony w punkeie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde]
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczeri i dowodow w zakiesie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace | dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku wafpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww, wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o kiorym mowa w pkt. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

5) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedioZy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawey o zafrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnoéc, kiérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, o$wiadczenie fo powinno w
szezegolnosel zawierad: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date zlozenia
oéwiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zafrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem ficzby tych osob, rodzaju umowy o pracg | wymiaru
etatu oraz podpis osoby upowaznionej do Zlozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy [ub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio pizez Wykonawcg lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujagych w trakcie realizacji zamowienia czynnosc, ktorych
dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawsy (wraz z dokumentem reguiujgcym
zakres obowiazkow, jesll zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostat
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zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 1. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podiega
anonimizacji; informace takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d} podwiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonaweg lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
Zanonimizowang, w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6} Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow
okresfonych w pkt. 5 powyzej.

7) Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyze], w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg

Inspekcje Pracy,

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyinei.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowiazany zapewnié obsfuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan  geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie,

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnoécl geodezyjnych,

4) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski hieprawidtowego wyznaczenia gléwnych punktow obiekty,
Wykonawca jest zohowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary,

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacia urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
Zmiany na mapach w Rejonowsj Sktadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawcze] we
whasciwym migjscowo urzgdzie geodezji i kartografit,

15.Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zabezpieczenia drég | obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, kidre mogg spowodowaé
roboty, fransport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegolnosci
powinien dostosowac sig do obowigzujacych ograniczel obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materialow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
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2) Wykonawca jest zobowigzany ponosic koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzeft osi pojazdéw lub koszty
haprawy uszkodzonych z jego winy drog kofowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moZe powierzy¢ Podwykonawcom (wediug definicji § 1 ust.19) wykonanie czesci rohét

budowlanych/dostaw/uslug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragraiu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2} Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objgte
Konfraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego, W zwigzku z tym Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo,
fj:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegoinoscl wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowtanyeh,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzjg, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy.
Jezell Zamawigjacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projekiu
umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeZen, uwazac sig bedzie, ze wyrazit
zgode ha zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca  zamierza  zawrzeC — umowe
o podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo. Nastgpnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

5 Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poéwiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sig bedzie, ze zaakceptowal umowg o
podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé w
szczegoinosel:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z ¢zgscig dokumentacji wykonania robot objgtych
umowa,

h. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz warto§¢ tego zakresu robot
wynikajgca z TER Wykonawcy,

c. termin wykonania rob6t objgtych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi byé
zgodny Harmenogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone]j Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptynaé wezesnie] niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 31 4,

obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedzg | doéwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu [ sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi

=]




dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedq stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo, 7

8)  Umowa o raboty budowlane z Podwykonaweg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawee lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub  Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawey, od zwrofu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczet; Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania fub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu  umowy/umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagali okreslonych w ust. 1 pkt 7)

niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem ninigjszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 ninigjszego

paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaty  wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust, 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9 Do wszelkich projektow umowuméwizmian  uméw o podwykonawstwo  migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawea stosuje sie procedurg okreslong w ust, 1, pkt.
1 do 8 niniejszego paragrafu.

10)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce  obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawey/dalszego podwykonawey przez Zamawiajacego lub
Zgdanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawey / dalszego podwykonawcy z
Terenu Budowy oraz obcigZenia Wykonawcy karg umowna,

11)  Niewypeinienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany
projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez Zamawiajacego
W zakresie terminu  zaplaty dluzszego  niz 21 dni,  stanowi  podstawe
do obcigzenia Wykonawey kara umowna.

Celem  zatwierdzenia  przez Zamawiajacego  umowy/zmiany umowy  Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub uslugi, kiore $cisle

odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa, zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca

koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadezonej za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej
umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub usiugi stanowiace czesé
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo

0 wartoSci mnigjszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego, o ktérym mowa

W § 7 ust 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowiazkow, przy czym wylgczenie fo nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w

zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegolnionych w SIWZ,

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 11 ust. 2 ninigjszego paragrafu

stanowig raZgce naruszenie ninejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robdtidostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawcg trakiowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umows przez

Wykonawce silami wiasnymi,

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za

wiashe.
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10.

1.

10.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawey ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczyé do przedkdadanego projektu jego flumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — lumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robot okrelonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajacemu z co najmnie]
3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy
wejécia na teren budowy i rozpaczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czgscl robot przez Podwykonawcow, na kiorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesfi w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi nastepi w
trakeie realizacj przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie 7amawiajacego przedstawi odwiadczenie
podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawey.
Zapisy ust. 10 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie I sposéb platnosci)

Strony ustalajg taczne wstgpne wynagrodzenie ogotem zgodnie z ofertg Wykonawcy w
WYSOKOSCE: .vvviivivieieiiiins Zt netto (SIOWNIE: .veve s )
+ nalezny podatek VAT . 7 ( slownie...), stawka VAT...%, biutto:
................................. zt (stownie: TP PRI N
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu | objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabell Elementow Rozliczeniowych.
Ostateczna wartosé przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym  protokotem odbioru koricowego robdt na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce |
sprawdzonego przez inspektora nadzoru. ‘
Z tytulu prawidlowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przysiugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako floczyn ryczaftowych cen jednostkowych poszczegolnych robét okresonych
w TER oraz ilodci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdt wynikajgcych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbiorow czgsciowych/koficowego.
Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego aneksu
do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistnialej sytuacii.
Zaplata wynagrodzenia | wszystkie inne ptatnoscl dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane
przez Zamawiajgcego W ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia  wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie
7 VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzien podpisania umowy,
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Zobowiazanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajaceqo z ust, 1 jest Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad
Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632.
Podstawg zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z protokotem odbioru potwierdzonym
przez Nadzor Inwestorski, zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow za zakoriczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
i kopie dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy

~
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11.

12.

13.

14.
18.

16.

17.

18.

19.

20,

21.

22.

23,

otrzymali wynagrodzenie nalezne im wy zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:
1) Kwota wynagrodzenia czegciowego wynikad bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czeéciowego.
2) Fakturowanie za wykonanie czeéci robot bedzie moZliwe nie czesciej niz raz w miesiacu,
Fakturowanie na podstawie protokotow odbiorow czgSciowych bedzie dokonywane do facznie 85 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 ninigjszego paragrafu, pozostale' 15 % bedzie fakturowane po
dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego..
Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust.10 niniejszego paragrafu oraz po
spetnieniu zapisu okreslonego w ust.19.
Za termin zaptaty Strony uznawaé beda termin obciazenia rachunku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowe] urzedu obstugujacego ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych. Zamawiajacy
oswiadcza, Ze bedzie realizowad platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosc
fzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje sig za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w
umowie. Podzielong ptatnosé tzw. split payment stosuje sig wytacznie przy ptatno$ciach bezgotowkowych,
realizowanych za poérednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla czynnych podatnikéw
VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym ohcigzeniem, Wykonawca o$wiadcza, Ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawey z obowiazku zaplaly wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawcg obowigzujg procedury postepowania okreglone w ust. 20 do 25 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dia Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawey
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do fakiury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajgcy wstizymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w cze$ci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
Zamawigjacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawari zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kiéry zawar przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktéref przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykenawstwo, kibre] przedmiotem 89, roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemne uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20. Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od
daty dorgezenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawey.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 22 , w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
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24,

25,

26.

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$c takie] zaplaty albo

2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
nalezne] zaptaty lub podmiofu, ktéremu platnosc¢ sig nalezy, albo

3) dokenaé bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, jezel
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czgéci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawey na podstawie umowy, w tym w szczegoinoscl kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacaone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwiazane z Wykonaniem
Zastepczym.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sig zawrzec na czas ohowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia

niniejszej umowy i nie pdZniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od

wszelkiego  ryzyka | odpowiedziainoSci zwigzangj z  realizacly  Umowy,  oraz
do terminowego oplacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutfo;

2)  od odpowiedzialnosci cywilne] (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzone] dziafalnosci gospodarczej,
abejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objgtych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 500 000,00z,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych os0b realizujgcych w imieniu Wykonawcy Iub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust 1 musza zapewniaé wyplale odszkodowania platnego

w Ziotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o kiorych mowa w ust, 1 w szezegdlnosei skladki ubezpieczeniows, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udziatow wiasnych | franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do pelne] kwoly

roszezenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniale] szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdlnosci kopig umowy i polisy ubezpleczenia, nie poZniej niz do dnia przekazania Tereny

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowl Zamawiajacy ma prawo wstrzymag si¢ z

przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedioZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sig do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie

umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoinosc kopie umowy

i polisy ubezpieczenia, na co najmnie] miesiac przed wygashigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W  przypadku  niedokonania przediuzenia  ubezpieczenia,  przediuzenia niezgodnie
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z zasadami okreslonymi w ust. 1 - 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumenty

ubezpieczenia w terminie, o kiorym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wybory do

postgpowania opisanego w ust. 11 poniZej,

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego okaZe niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody isthienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywaf ubezpisczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu adbioru

koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokol: odbioru

ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust 9 ninigjszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracq swoja waznosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie,

bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru: '

1} ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt | potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust1 niniejszego paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawey bad?z tez zaspokoit je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczet, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapic od umowy.

§9

{zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytufem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1 niniejszej umowy,
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ....oovovevii o

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy siuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczef sluzgcych

Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawey w zwiazku z niniejszg umows, w tym w szczegolnosci: kar

umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio

podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z

Wykonaniem Zastgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Koszly Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego  informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktdre maja lub moga mieé wplyw na moc wigzqcq Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, Ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawey w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego,

2)  na zabezpieczenie roszczef z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokogei  30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czesé zabezpieczenia
stuZaca zabezpieczeniu roszczen z tytul rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pozniej niz w ciagu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowiazywania nie moze by¢
krotszy niz:
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10.
i1.

12.

13.

14,

15.

16.

17,

18.

a. ztytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania nrotokofu koficowego odbioru
robdt,

b. z tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranci lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze byt
krdtszy niz terminy wskazane w ust, 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy PZP.
W przypadku przediuZenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyze],
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancii lub poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposab, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej |
przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiazuje sig do przediuZzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdznie] na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni formg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplatg kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10§ 11 ninigjszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pleniadzu, na
okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie reafizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna, lub kilka form, o kiorych mowa w art 148 ust, 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 148 ust, 2 ustawy Prawo zaméwier publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokosc.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje W dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg,
wazno$é na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w caloscl lub w czeécl, podlega ono zwrotow
Wykonawcy odpowiednio w cafoci lub w czgsei w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1} i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy whiesione w pienigdzu zostanie
Zwrbcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawlajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia ofrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancia ta winna mie¢ charakter abstrakeyjny, ti. zobowigzywat Gwaranta
nieodwotalnie | bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancii kwoty
objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne Zgdanie 7amawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosel zawierad zadnych postanowien, na mocy kiérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyplaty.

Dostarczona  przez  Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytulem
zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierat klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupefnienie Jub jakakolwiek modyfikacja umowy
lub zakresu prac, kidre majg zosta¢ wykonane zgodnie z umows, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigeych umowe, jakie moga zosta¢ sporzgdzone migdzy Zamawiajacym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnoéel
wynikajacej z gwarancii,
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b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie Iub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogg zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposdb z odpowiedzialnosci wynikajace] z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z koniecznoéci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

c. trescl: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podiegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitef Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla sledziby
Zamawiajacego”.

19. Za wyjgtkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
{odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

Odstapienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i

wskazaniem przyczyn odstapienialrozwiazania.

Po zloZeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron jak rowniez po ziozeniu

oswiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce | Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegblowe:

1} Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie moZliwe dzialania majace na celu zakoficzenie
wykonywania umowy w zorganizowany | sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia lub rozwigzania

2} Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych araz robét
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowq

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzory
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegdlowy protokot inwentaryzacii robdt w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzier odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajgcemu, :

6)  Protokdf inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub je] rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terniinie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
hiniejsze] umowy.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonana przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajgcy moze odstapié od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie do 90 dni od dowiedzenia sig

0 zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete posigpowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpocza} rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy Jub
nie przystapit do odbioru placu budowy 7 przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
I przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptagii Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,
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5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg W Sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub ninigjszg
umowa,

6)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8)  Zamawiajgy trzykrotnie  dokonal bezposrednie]  zaplaty  Podwykonawcomidalszym
podwykonawcom.

9)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnoé¢ byla obowiazkowa zgodnie
7 postanowieniami umowy, bez koniecznoéci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

10)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

11} W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 11 niewywigzaniu sie
Wykonawcy z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze]
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

13)  gdy suma kar umownych z powodow okreglonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 1it. @) - g) przekraczyta kwotg
10 % wartosci Kontrakiu brutto.

14} wprzypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sig na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy
pzp, W celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat
sig w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

. Niezaleznie od postanowiefi powyzszych, W razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujagej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu

interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nhie mozna bylo przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci 0

tych okolicznosciach.

. Niezaleznie od postanowien powyZzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigza¢ umowg jesli zachodzi

co najmniej jedna z okolicznodci, o ktdrych mowa w art, 145a ustawy Prawo zamowieh publicznych,

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadaG wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czgSci Umowy.

. Wykonawca nie moze odstgpiC od umowy po nrzekroczeniu ferminu wykonania umowy okreglonego

w§ 4 ust. 2.

§11

(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowigzujaca formg odszkodowania za
szkady zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne. W
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pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponosza odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych,

Strony okreslajg nastgpujace przypadki mozliwosei naliczania kar oraz ich Wysokosé:

1) Zamawiajacemu przysluguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

)

b)

c)

d)

€)

za zwioke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 500,00zt (stownie: pigéset zlotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki,

za zwioke w realizaci robot budowlanych w stosunku do terminéw, o ktorych mowa
w § 4 ust. 2 niniejsze] umowy — w wysokosci 500,00 z1 (slownie: piecset Zlotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykenaniu zobowigzan/obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zf (stownie; pigéset Zlotych 00/100) za kazdy dzier zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzanialobowiazku zostat okreslony w niniejsze;
umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego dnia, w ktorym uplynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania [ub nalezytego wykonania zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu termin {nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazanialobowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

Za zwioke w usunigeiu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu WYZnaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ziotych 00/100) za kazdy
dzier) zwloki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w
wysokosci 100,00zt (stownie: 100 zotych 00/1 00) za kazdy dziefi przerwy w wykonywaniu robét
ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzediozenie do zaakeeptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00zt (slownie: dwa tysiace dotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedioZenie po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jel zmiany ~ w wysokosci 200,00z (stownie: dwa tysiace zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 2000,00z4
(stownie: dwa tysigce zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 500,00z} (stownie pig¢ tysiecy zt 00/100).

za dopuszezenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany pizez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, - w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa
tysigce Ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie Uumowy ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajagy jest uprawniony do naloZenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt {slownie: piedset zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

za naluszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takZe
zobowigzania do przedktadania informacj o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nafozenia kary umownej
w wysokosci 500,00zt (stownie: pigéset Ziotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng osobe niz zostata

zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00z (stownie: pigcset zlotych 00/100), za
kazde naruszenie,
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n) w przypadku opdZnienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0sob, o ktérym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500,00z (stownie Ztotych: pigset Zotych
00/100} za kazdy dzien opoznienia;

o} w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie fub jego
aktuafizacji, w wysokosci floczynu kwoty minimainego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (ohowigzujgcych W chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopeinienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesigcy w okresie realizacji Kontraklu, w ktérych nie dopetniono przedmiofowego wymogu - za
kazda osobg

n} za brak obecnosci kierownika budowyfrobdt na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt {stownie jeden tysiac zlotych 00/100)

q) za niewywigzanie sig z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki. :

2)  za odstapienie od calosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W wysokoSc
10 % lacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

3)  za odstapienie od czeSci umowy Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci
10 % fgcznago wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

4} Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy Z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

5)  Laczna wysoko§¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10% zatwierdzonej
kwoty umownej brutto.

6)  Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej steja si¢ wymagane
z paczatkiem nastgpnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej
kary umownej.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezna karg umowna,

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie naliczonej kary umowne] ze swojego wynagrodzenia. Potracenie

nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawione] przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z ftytulu kar umownych ustala sig

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowe.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art, 144 ustawy Prawo
zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, Ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢é ich dokonania w tresc
dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czgscig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznogci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawic Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoécl stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory
powinny zawierad:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztéw zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia Umowy. V
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Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostat przekazany niezwiocznie, jednakze nie poZnigj niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktarym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzied sie
0 danym zdarzeniu [ub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktrym mowa w ust. 3, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycii rozliczenia przygotowane] w oparciu

0 zasady okreSlone w SIWZ, i informagji uzasadniajacych Zzadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawg zadania zmiany,

Wykonawca zobowigzany jest do biezace] dokumentacii koniecznej dla uzasadnienia Zadania zmiany |

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski,

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosel, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia daiszej dokumentacii bieZacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do woladu Nadzorowi [nwestorskiemu dokumentagji, o ktorej

mowa w ust. 6 | przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku, o kidrym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny

robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do

pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny

robdt, | przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jok i

akceptaji zadania zmiany.

Wterminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania Zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzoér Inwestorski,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do

Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowielt umowy moze nastapic jedynie za zgoda obu Stron | bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastepié w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) zpowodu zaistnienia omyiki pisarskief lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemoziiwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznod¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dia Zamawiajacego.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej fub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub nigjasnosci w rozumieniu pojet uzytych w Umowie, kiérych
hie bedzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozhieznosci lub
hiejasnoéel i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne] inferpretaci jgj postanowien przez
Strony,

9} gdy konieczno$é wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci koniecznodei wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6)  zpowodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy propohowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, kiére zaakceptuje na pidmie Zamawiajagy.

7} wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust, 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, kidra bedzie powodowat zmiang kosztéw wykonania po

stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za cze$¢ robot
wykonywanych po dacie wejécia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyZszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacj, gdy
zwloka Wykonawey w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacji w
okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,
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11)

w przypadku wylaczenia czeéci robot objgtych umowa na wriosek Zamawiajacego lub w razie
niewykonania przez Wykonawce wszystkich robot, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu
abnizeniu, stosownie do zakresu hiewykonanej czgsci,

w przypadku koniecznoécl realizacji dodatkowych i podobnych robot budowlanych/dostawfusiug lub

rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych,

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych rob6t - na podstawie - Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego,

w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 14 pki. 3), 4), 6)

wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalons] w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujgtych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takq metodg i przediozenia wyliczenia
Nadzorow! Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacjl wg $rednich cen publikowanych w wydawniciwach
branzowych {np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wolewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dia ktdrych nie
jest mozliwa interpolacia okreslona it. a.

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym [ub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitalowych, o kiorych mowa w
ustawie z dnia 4pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych,
w przypadku wystapienia koniecznoscl udzielenia zambwienia podobnego zgodnie z art. 67 ust. 6
Prawa zamowien publicznych;
w sytuacji wystapienia okolicznoci wskazanych w pkt. 6), Wykonawca sklada pisemny wniosek o
Zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wej§ciu w zycie przepisow zmieniajacych wysokost minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie Umowy, W szczegoinoscl wykonawca bedzie zobowiazany
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotq podwyZzszenia wynagrodzenia umownego a
wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracg na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty reafizacji zamowienia, kiére wykonawca
obowiazkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg
akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw wykonawcy, kidre nie
sq konieczne w celu ich dostosowania do wysokogci minimalnego wynagrodzenia za prace.

w sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych nkt. 7), Wykonawca sklada pisemny wniosek o

zmiang umowy o zamGwienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po

zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym [ub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy, w szczegélnosci wykonawca bedzie zobowiazany wykazat zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad,
o ktarych mowa pkt. 7), na kalkulacig ceny ofertowej. Whiosek powinien obejmowac jedynie te
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dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku ze
zmiang zasad, o kiorych mowa w pkt. 7),

12) w sytuacji wystapienia okolicznosai wskazanych pkt, 8), Wykonawca skiada pisemny wniosek o

Zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie zasad po zmianie zasad gromadzenia | wysokosci wpfat do pracowniczych plandw
kapitafowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdhosci
wykonawca bedzie zobowigzany wykazac zwiazek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wplywsm zmiany zasad, o ktorych mowa pkt. 8), na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowag jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére
wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w pkt. 8),

14, Dopuszcza sie mozliwose zmiany terminu realizacii robot budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét- mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilosé dni hieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci
lub czedci robdt z tego tytutu, _

szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dofozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub proby Iub sprawdzenia lub odbiory mogly zostaé zrealizowane. Na ta
okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktéry zostanie potwierdzony
przez Nadzor Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilosé dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego.
Jednoczesnie Wykonawca nie moze sig domaga¢ od Zamawiajacego przediuZenia terminu realizacji
Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie zimowym |
powodujace koniecznod¢ wstrzymania badz przerwania robét, ze wzgledu na okreslong technologie
wykonania robdt,

admiennych od przyjetych w Dokumentacii Projektowe] warunkow geologicznych, ktore bedg mialy
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy -- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmioty Kontraktu o ilosé dni nieprzekraczajacych czasu na
Gpracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbgdnych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumenta ji projektows] warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentagji Projektowe] warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczeg6inodci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilog¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwoler lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
robot naprawczych, wzmocnienia konstrukgji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét
wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych:
wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robét nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Rob6t przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegolnosci gdy ujawnily sie nieprawidlowosci w jakosc, technologii robét, materiatéw) — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wsfrzymania catosci lub czesci rob6t z tego tytulu;

wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na zmiane
terminu,
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15.

16.

7)  wystapienia koniecznodci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontrakiu o ilo&¢ dni
nieprzekraczajaeych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z tego tytutu;

8)  wystapienia problemow z uzyskaniem decyzii administracyinych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dofozeniu nalezyte] starannoéci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$cl lub czgéci robot z
tego tytuty,

9)  zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czeécl robot z tego tytutu,

10) dziatania oséb trzecich, niezaleZznych od Wykonawey i Zamawiajacego, kiore to dziatania
uniemozliwiajg wykananie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
Kontrakiu o floé¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catoéci lub czgsci robét z tego tytutu,

11)  zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania prob kofcowych | wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nieobjgtych
umows,

13)  wystapieniu ,sity wyZszej" opisanej w § 13 ponize].

14)  wystapienia okoficznosci okreslonych w ust. 13 nkt. 2) - B) ninigjszego paragrafu, kiére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

15) w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziafania,
zaniechania fub opdZznienia ze strony Zamawiajacego

16)  odwolania w wyniku postgpowania przetargowego.

Dopuszcza_sie zmiane osdb_odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu_umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) &mierci, przewlekie] choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnacii tych 0sob z wykonywania swoich cbowigzkéw,

3)  nie wywigzywania sig osob z obowigzkow wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okrelone w SIWZ,
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
7 7adaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznoSci zrealizowania jakiejkolwiek ~czeSci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych lub  technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowsj, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentagji lub zmiany
stanu prawnego w aparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem [ub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2)  koniecznoScl realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistoine odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

3)  wystapienia warunkow geologicznyeh, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposoh istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowe, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niswybuchéw lub niewypalow, kiore mogg skutkowac
w éwietle dotychczasowych zafozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

4} wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od  przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
Zinwentaryzowanych sieci, instalaci lub innych obiektow budowlanych,

-
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5)  koniecznodci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6)  wystapienia nishezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia [ub usuniecia tych kolizji,

7}y wystapienia Sily wyzszej uniemoZliwiajace] wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jgj
postanowieniami.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedziainosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzar
wynikajacych z ninigjszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzar bgdzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznodci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec faczacej Strony wigzi prawnej, a w szczegdinose:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktbrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed Zawarciem umowy,

3} ktdrego nie mozna uniknaé, ani ktsremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyte]
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowat wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sq spefnione:

1) wojna, dzialania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, kiére moga hy¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosct;

5)  kleski zywiofowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
Strona, kiérej dotyczg okalicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkad,
aby wywigzac sig ze swoich zobowiazar minimalizujac zwioke lub szkode.
Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jeZeli ich opéznienie
W wywigzywaniu  sie  lub  inne  niewypelienie  ich zobowigzat  wynikajgcych
z Umowy Jest wynikiem zdarzenia sity wyzsze]. Zamawiajacy nie  jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sily WyZszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznogci sity wyZszej mogace mie¢ wplyw
ha wywigzanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic na piSmie drugg Strone
podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznoscl. O fle Zamawiajacy nie polec inaczej, Wykonawca jest zobowiazany kontynuowaé wypetnianie
swoich zobowiazan wynikajaeych z Umowy stosujac Srodki alternatywne
po ich uprzedniej akeeptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosei sity wyzszej 1 ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydiuzenia okresy realizacji, jakie moze zosta¢é przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionef przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§ 14
(cesja na rzecz oso6b trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, Ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz oséb trzecich a takze zobowigzania z tytutu rekojmi i
gwarancji cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.9211 k¢ na rzecz
podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
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§15
(postanowienia kofcowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na fle wykonania niniejsze] umowy Strony rozstrzygat bedg
polubownie w drodze wzajemnych negogjacii. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegajg,
rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, bedg mialy zastosowanie wiaSciwe przepisy ustawy
Prawo zamowiefi publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzuja sig do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu, W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany w
ninigjszej umowie Uwaza sig za skutecznie dorgezone.

Umowe sporzadzono w  dwodch jednobrzmiacych ~ egzemplarzach, po  jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czeécia niniejsze] umowy sg nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

2} Dokumentacja projektowa

3)  Oferta Wykonawcy wraz z TER

4)  Instrukcja Gospodarowania Materiatami Drogowymi Pochodzacymi z Rozbiérki

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

RADCA PRAWNY

Kamil Symilian Ciukszn

ZGIG362
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