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Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowier (CPV):

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych - projekt i budowa

Grupa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekow

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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Stownik:

Uzyte w niniejszym dokumencie wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) rozumiany zgodnie z rozporzadzeniem ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 202 poz. 2072 z pdzn. zm.)

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania, jako Inspektor Nadzoru
w niniejszym Kontrakcie rozumiana jako uczestnik procesu inwestycyjnego zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane; w dalszej czesci nazwany rowniez Inzynierem Kontraktu lub Inzynierem,
Dokumentacja projektowa — zatwierdzany przez Zamawiajgcego do realizacji projekt budowany i
wykonawczy wraz z kompletem dokumentéw (opracowan, decyzji administracyjnych,

postanowien, opinii i innych), na podstawie ktdrych uzyskano zgode wiasciwego organu
administracyjnego na realizacje przedsiewziecia,
Dziennik budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu

wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajagcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcego jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami)

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopiet wykonania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga s zgodne z okres$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10)

Laboratorium — akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz Robét

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej i posiadajaca
uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robodt oraz
inne miejsca wymienione w Umowie, jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy
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Wykaz Cen - wykaz robét, pozycji zgodnie z ofertg wykonawcy.

Zezwolenie na uzytkowanie - uzyskanie - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego - w zaleznosci od wymagan organu wydajgcego decyzje pozwolenia na budowe,
decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub braku sprzeciwu do zgtoszenia o zakoriczeniu robét
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ROZDZIAt 1.CZESC OPISOWA

1.

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp. - Kontrakt Il ” jest

zadaniem, ktére bedzie realizowane przy wspoétfinansowanie ze srodkéw Unii Europejskiej.

Inwestorem przedsiewziecia jest Miasto Gorzow Wielkopolski.

Realizacja przedsiewziecia ma na celu uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi w rejonie

ul. Zwirowej w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z:

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, ze zmianami),

e Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdéw (t.j. Dz. U. 2017 poz. 328) — zwana dalej ustawg zaopatrzeniowg,

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 z dnia 16
grudnia 2014 r. poz. 1800),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 ze zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437),

e Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej W Poznaniu z dnia 2
kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Warty (Dz.
Urzedowy Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. poz. 810 ze zmianami).

Przedmiot zamdwienia, opisywany w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowego, bedzie

realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi zawartymi w umowie pomiedzy Zamawiajgcymi

i Wykonawca na wykonanie robét i ustug.

Celem realizacji przedsiewziecia jest budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie aglomeracji
Gorzéw Wielkopolski wyznaczonej UCHWALA NR XX/172/12 SEJIMIKU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gorzéw Wielkopolski (Dz.Urz. Woj.

Lubuskiego z dnia 13 lutego 2012 r. poz. 462), w wyniku ktérej nastgpi:

poprawa jakos$ci S$rodowiska przyrodniczego dzieki uporzadkowaniu gospodarki wodami
opadowymi,

wdrozenie prawa wspdlnotowego w zakresie infrastruktury ochrony s$rodowiska celem
zapewnienia zrownowazonego rozwoju spoteczno — gospodarczego regionu,

przyczynienie sie do realizacji celdw strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, ktdére
sprowadzajg sie do zrGwnowazonego rozwoju i poprawy jakosci zycia mieszkancow, a - co jest z
tym bezposrednio zwigzane - do wzrostu konkurencyjnosci gospodarczej kraju.
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1.1.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH (WRAZ Z PROJEKTOWANIEM)

Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegélnosci:

v' opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej niezbednej dla wykonania Robét,

v" uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i opinii dla dokumentacji (tacznie z
zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe) w imieniu
Zamawiajgcego,

v" wykonanie robdét budowlanych w oparciu o sporzadzone projekty i dokumenty
stanowigce Kontrakt, w szczegdlnosci budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do
odbiornikéw (poprzedzonymi separatorami), budowa wpustéw drogowych w ul. Zwirowej
oraz odtworzenie istniejgcych drég i przywrdcenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia
Kontraktu (lub w szczegdlnym wypadku w innym zakresie),

v" wykonanie préb koricowych obiektéw i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu,

\

uzyskanie zezwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).,

v' petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanego zadania. Nadzér bedzie
obejmowaé caty zakres branzowy zadania inwestycyjnego i bedzie petniony przez caty
okres realizacyjny az do zakoriczenia okresu gwarancyjnego,

v szkolenie,
v rozruchy,

v serwis w Okresie Zgtaszania Wad.

Dla przedmiotowego obszaru zostaty sporzgdzone nastepujace dokumenty:

Koncepcja odwodnienia rejonu ul. Zwirowej w Gorzowie Wielkopolskim [1],

Model pracy planowanej sieci kanalizacji deszczowej w programie EPA SWMM 5.1 [2].

1.1.1. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie

sieci kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym w ul. Zwirowej wraz z wpustami
ulicznymi oraz kanalizacji deszczowej w ulicach Owocowej, Bazaltowej (wraz z wpustami
ulicznymi) i Swierkowej w Gorzowie WIlkp. Przed odprowadzeniem wéd opadowych
do odbiornika (cieki, rowy, ziemia) nalezy przyja¢ koniecznos¢ ich podczyszczenia
w separatorach piasku i ropopochodnych.

koncepcje programowo — przestrzenng budowy drég w ulicach, w ktdérych jest zlokalizowana
kanalizacja deszczowa objeta niniejszym kontraktem, zawierajaca profile podtuzne i
poprzeczne ulic oraz ustalajgcg miejsca lokalizacji wpustéw ulicznych i elementéw stuzgcych
odwodnieniu tych drég; koncepcja ta musi by¢ uzgodniona przez Zamawiajacego przed
przystgpieniem do wykonania projektéw budowanego i wykonawczego.

Przewiduje sie, ze roboty bedg w wiekszosci wykonywane w pasach istniejgcych drég oraz na

dziatkach nalezgcych do podmiotédw publicznych. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku lokalizacji

sieci w jezdniach odtworzy¢ drogi.

Uwaga: Tres¢ ww. dokumentdéw nie rozstrzyga rzeczywistej planowanej do wykonania ilosci robét,

jej wartosci ryczattowej oraz ryczattowej wartosci elementéw z Wykazu Cen. Nie moze stanowic
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réwniez podstawy do jakichkolwiek ewentualnych przysztych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego. Wykonawca na potrzeby sporzadzenia swojej oferty na wykonanie
przedsiewziecia, we wtasnym zakresie i na wiasne ryzyko ustali przewidziang do wykonania ilo$¢
robat, ich wartos¢ ryczattowa oraz wypetni tabele Wykazu Cen.

W celach poglagdowych (orientacyjnych, nie wigzgcych Zamawiajgcego i Wykonawce) informuje sie,

ze na podstawie koncepcji oraz obliczern hydraulicznych, ogélny zakres robdt w zakresie objetym
kontraktem przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej o dtugosciach i srednicach podanych w tabeli
ponizej.
Tab. 1. Zakres robot w odniesieniu do gtownych kolektorow deszczowych (bez wpustow ulicznych i
przypisanych im przykanalikdw).

Srednica

Lokalizacja

Dtugosé, m

Zlewnianr1

ul. Zwirowa $300 140
$800 150
ul. Swierkowa $800 610
$300 140
Razem Zlewnia nr 1 800 760

Zlewnia nr 2
ul. Bazaltowa 6300 160
$400 500
ul. Zwirowa $300 130
$600 160
ul. Owocowa 600 600
$300 290
$400 500
Razem Zlewnia nr 2 $600 760
$300 430
$400 500
$600 760
Razem Zlewnia 1 i Zlewnia 2 $800 760
Suma, km 2,45

UWAGA: przy wymiarowaniu i projektowaniu kanalizacji deszczowej oraz obiektéw na tej
kanalizacji (np. separatoréw) nalezy bezwzglednie uwzglednic przyszte odwodnienie catych zlewni
1i 2 zgodnie z zakresem pokazanym w Koncepgji [1].

Ostateczne, szczegétowe rozwigzania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektdw na sieci
kanalizacyjnej, w tym m.in.:

e dtugosci, Srednice, zagtebienia i spadki kanatow,

e ilos¢ilokalizacja studni rewizyjnych,

e ilos¢ilokalizacja wpustow deszczowych oraz dtugosci odgatezien do tych wpustow,
e sposéb wykonania robét podstawowych,

e ilos¢isposdb wykonania robdt tymczasowych,
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ustali Wykonawca w Dokumentacji projektowej. Podane w tabeli powyzej ilosci planowanych robét
mogga ulec zmianie na etapie jej opracowania i zatwierdzania, a ewentualne ich zwiekszenie stanowi
ryzyko Wykonawcy i nie bedzie traktowane jako roboty dodatkowe.

Przewiduje sie, ze przedsiewziecie obejmowac bedzie nastepujace roboty budowlane:
1. Prace rozbiérkowe:
e rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikow w miejscu uktadania sieci,
e usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
e rozbidrka lub przebudowa innych kolidujgcych obiektéw z siecig kanalizacyjna.
2. Roboty ziemne i odwodnieniowe.
Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgca infrastruktura.
4. Roboty sieciowe:
e wykonanie kanatéw grawitacyjnych,
e wykonanie wpustéw deszczowych i odej$¢ kanalizacji deszczowej do wpustéow (w ul.
Zwirowej, Owocowej i Bazaltowej).
5. Obiekty technologiczne:
e budowa separatoréw piasku i substancji ropopochodnych,
e budowa studni rewizyjnych, inspekcyjnych, potaczeniowych, kaskadowych.
6. Rozruch,
7. Odbudowa drég wraz z infrastrukturg,

w

1.1.2. Odbudowa drég

Przyjeto konieczno$¢ odbudowy istniejgcych drég, w ktérych zlokalizowane zostaty projektowane
sieci i obiekty w nastepujgcym zakresie:

— w przypadku jezdni o nawierzchni asfaltowe] stosujgc istniejgce nawierzchnie oraz
podbudowe zgodng z warunkami:
o odtworzenia konstrukcji jezdni na szerokosci wykopu wraz z klinem odtamu,
o wykonaniu warstwy $cieralnej na catej szerokosci jezdni,
— w przypadku drég nieutwardzonych lub czesciowo utwardzanych, wykonaé¢ nawierzchnie
drogi z kostki betonowej i ttucznia o szerokosci podanej w tabeli 2.

Dostarczenie kompletu oznakowan, instrukcji wymaganych przepisami szczegétowymi dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

Na czas wykonywania robdt Wykonawca musi zapewnié dostep do posesji potozonych wzdtuz pasa
robot, przy czym dojazd do posesji moze by¢ ograniczony na okres nie dtuzszy niz 3 tygodnie.
Prowadzone roboty nie mogg uniemozliwi¢ dojazdu do posesji wszystkich posesji stuzbom
ratunkowym.

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 14

Tab. 2. Wymagany zakres odbudowy drég, w tym stan istniejacy, rodzaj warstwy Scieralnej,
kategorie, szerokosci i dtugosci odtworzenia nawierzchni z podziatem na ulice
. . . Szerokos¢ L, .
. . . Rodzaj projektowanej Dtugos¢ drogi
Ulica Stan istniejacy Kategoria . . pasa
nawierzchni . [m]
jezdnego [m]
Droga asfaltowa KR 1 Droga z kOSt_kl 5,3 ok. 60
betonowe;j
ul. Bazaltowa Droga
utwardzona KR 1 Droga z kostki 45 ok. 600
. betonowe;j
ttuczniem
ul. Zwirowa Droga asfaltowa KR 3 Jezdnia asfaltowa 6,0 ok. 600
Droga z kostki
Droga gruntowa KR 2 betonoyve_J (na 9dcnnku 5,0 ok. 300
od ul. Zwirowej do ul.
Billewiczé
ul. Owocowa llewiczowny)
Droga gruntowa
utwardzona ttuczniem
Droga gruntowa KR 2 (od ul. Billewiczéwny do 5,0 ok. 320
przekroju na wysokosci
wylotu
I. Swierk D
ul- Swierkowa Droga gruntowa KR 1 roga gruntowaln 4,5 ok. 600
utwardzona ttuczniem

Dodatkowo w ramach odbudowy drdég nalezy:
e utrzymad lub w razie takiej potrzeby przebudowac istniejgce przepusty,
e utrzymaé lub w razie takiej potrzeby przebudowaé pozostatg kolidujacg infrastrukture
techniczng,
e wykonad i wigczy¢ do budowanej kanalizacji deszczowej wpusty uliczne w ilosci i w miejscach
pozwalajgcych na prawidtowe odwodnienie drogi.

Oferowana do wykonania przez Wykonawce llos¢ Robdt uwzglednia¢ musi wszystkie prace zwigzane
wykonaniem:
e dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnien, opinii, postanowien
pozwolen, w tym pozwolenia na budowe,
e wykonanie robdt zasadniczych, towarzyszacych i robét tymczasowych,
e préb koncowych oraz uzyskanie zezwolenia na eksploatacje i przekazanie do eksploatacji.

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa lubuskiego, na terenie miasta Gorzow
Wielkopolski w rejonie ul. Zwirowej, Bazaltowej, Owocowe i Swierkowej, na dziatkach 74, 49, 35,
94/2, 1886, 72 obreb Chwalecice.

Obszar obejmuje przede wszystkim tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tereny o przeznaczeniu
rolnym i tgkowym. Bezposrednio na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty wpisane do Rejestru
zabytkéw ani Gminnej ewidencji zabytkéw, lecz w bliskim sasiedztwie (na pétnoc od ul. Swierkowej)
znajdujg sie stanowiska archeologiczne, ktére podlegajg ochronie konserwatorskiej w mysl art. 6 ust.
1 pkt 3 lit. a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t. j.: Dz. U. z
(2014 r., poz. 1446 ze zm.).
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Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig ani na obszarach
objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wptywow eksploatacji gérnicze;j.

Trase kolektoréw nalezy lokalizowa¢ w terenach gminnych oraz w dalszej kolejnosci - innych
nalezgcych do podmiotéw publicznych tereny powiatowe, dziatki Skarbu Panstwa, ostatecznie w
dziatkach prywatnych.

1.3.

2.

UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ROBOT

Na obszarze inwestycji obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego t;.:

Uchwata XIV/205/2007 z dnia 27.06.2007 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 77 poz. 1094) w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w
rejonie ulicy Owocowej,

Zapisy cytowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie kanalizacji

deszczowej:

— ustala sie rzeke Ktodawke jako podstawy odbiornik wdd deszczowych po uprzednim ich
podczyszczeniu,

— ustala sie budowe sieci kanalizacji deszczowej na terenie objetym planem,

— ustala sie usuniecie z wod deszczowych substancji, jesli przekroczq one wartosci okreslone w
przepisach szczegdlnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do

odbiornika, na dziatce inwestora,

— ustala sie w przypadku przekroczenia ilosci wodd deszczowych dopuszczonych do
odprowadzenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej, budowe zbiornikow retencyjnych,

— ustala sie budowe rozdzielczego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
— ustala sie prowadzenie kanalizacji deszczowej w pasach drogowych,

— dopuszcza sie budowe separatordw wdd deszczowych w orientacyjnych miejscach lokalizacji
tych urzqdzen zaznaczonych na rysunku planu i na terenach wtasnych inwestora. Dopuszcza
sie wykonanie ogrodzenia tych miejsc,

— dopuszcza sie wydzielenie pasow technicznych dla prowadzenia sieci poza pasami drogowymi,

— dopuszcza sie odprowadzenie wod deszczowych w uktadzie grawitacyjnym do istniejgcego
systemu kanalizacji deszczowej,

— dopuszcza sie odprowadzenia podczyszczonych wod deszczowych do zbiornika 2WS;
Zgodnie z zapisami cytowanego planu nie ma przeszkdd do lokalizacji projektowanych sieci i
obiektéw w pasach drdg oraz wydzielenia dziatek pod urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

Teren ul. Bazaltowej nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — budowa kanalizacji na tym obszarze bedzie wymagata wydania decyzji
administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedsiewziecie nie jest objete katalogiem przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko w $wietle Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
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przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. RP Warszawa, dnia 18
stycznia 2016 r. Poz. 71, Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko). Zamawiajgcy jest w
posiadaniu Decyzji umarzajgcej postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia WSR-11.6220.50.2016.WG z dnia
17.01.2017 r. — Zatacznik nr 3 do czesci informacyjnej PFU.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany do wymienionej decyzji wynikajgcej z
przyczyn, ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie ich wydawania, zmiany takie dokona
Wykonawca we wtasnym zakresie i w ramach ustalonej ryczattowej ceny kontraktowe;.

Na obszarze przedsiewziecia:

e nalezy w miare dostepnych rozwigzan technicznych i lokalizacyjnych (wtasnosciowych)
lokalizowac inwestycje na dziatkach naleznych do Inwestora lub podmiotdw publicznych.

Teren objety planowanym przedsiewzieciem potozony jest:

e poza strefg objetg ochrona konserwatorska,

e w poblizu stanowisk archeologicznych,

e poza obszarami wymagajacymi ochrony przed zalaniem,

e poza obszarami bezposredniego zagrozenia powodzia,

e poza terenami, na ktérych zlokalizowane sg zabytki ujete w gminnej ewidencji zabytkow
lub wpisane do rejestru zabytkdéw.

W przypadku koniecznosci lokalizacji sieci na gruntach prywatnych (oséb fizycznych i

prawnych) uzyskiwanie ostatecznego prawa do dysponowania gruntem na cele budowane
bedzie w gestii Zamawiajgcego; Zamawiajacy podejmie zgodnie z Kodeksem Cywilnym kroki
prawne na podstawie wstepnych uzgodnien dokonanych przez Wykonawce zakoriczonych
uzyskaniem pisemnego oswiadczenia witasciciela o zgodzie na realizacje inwestycji na jego
dziatce i jej przyszta eksploatacje.

Ze wzgledu na przewidywang lokalizacje obiektow w pasach drdg i chodnikach Zamawiajacy
nie przewiduje potrzeby wycinki drzew i krzewow. Jesli taka konieczno$¢ nastgpi (w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym), to po stronie Wykonawcy jest wykonanie ich inwentaryzacji
oraz uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych zwigzanych z wycinkg (w
tym zezwolenie na wycinke), a w cenie ofertowej uwzgledni on wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem robdt (wycinki, pociecia i przewiezienia drewna do sktadu, etc.). Koszty
administracyjne zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na wycinke, w tym np. opfaty,
odszkodowania, koszty nasadzen kompensacyjnych pokryje Zamawiajacy.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu promes wstepnych na udzielenie prawa do dysponowania

nieruchomosciag na cele budowlane dla obszaru objetego zakresem kontraktu przy zatozeniu

rozwigzan techniczno — lokalizacyjnych zgodnych z Koncepcjg [1]. Wykonawca, w ramach umowy

ryczattowej, na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej, uzyska w niezbednym zakresie prawo

do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.3.1. Zakres dokumentacji niezbednej do opracowania przez Wykonawce Robot

W ramach niniejszego wymagania Wykonawca:

wykona pomiary geodezyjne w terenie niezbedne do opracowania Dokumentacji Projektowej
i Dokumentacji Powykonawczej,
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1.3.1.1.

opracuje mape do celéw projektowych,
wykona badania geotechniczne gruntu,

przed przystgpieniem do opracowania Projektu budowlanego opracuje i uzgodni z
Zamawiajgcym i Inwestorem koncepcje programowo — przestrzenng budowy drég w ulicach,
w ktérych jest zlokalizowana kanalizacja deszczowa objeta niniejszym kontraktem,
zawierajgca profile podtuzne i poprzeczne ulic oraz ustalajgca miejsca lokalizacji wpustow
ulicznych i elementdéw stuzgcych odwodnieniu tych drdg;,

na podstawie zatwierdzonej koncepcji programowo-przestrzennej opracuje i uzgodni Projekt
budowlany,

na podstawie zatwierdzonego i uzgodnionego Projektu budowlanego opracuje Projekt
wykonawczy w zakresie niezbednym do wykonania Robét,

po zakonczeniu robdt opracuje Dokumentacje powykonawczg,

uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje i postanowienia (w tym w szczegdlnosci
uzgodnienie z Zamawiajgcym, decyzje pozwolenie na budowe, pozwolenia wodno prawne,
decyzje lokalizacyjne, decyzje na zajecie pasa drogowego) wymagane dla zaprojektowania
i wykonania prac budowlanych oraz przekazania wybudowanych obiektéw do eksploatacji, w
tym pozwolenie na uzytkowanie.

Dokumentacja projektowa

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca opracuje Dokumentacje

Projektowgq, uzyska dla niej pozytywne uzgodnienia Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, a takze

uzyska wymagane prawem wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne.

Dokumentacje Projektowa nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi (z uwzglednieniem zmian w przepisach w

trakcie realizacji zamoéwienia), a w szczegdlnosci z:

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2012
poz. 462 z pdz. zm.), przy tym z zakresu Dokumentacji Projektowej wytgcza sie przedmiary
robot,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129 z péz.
zm.),

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwata XIV/205/2007 z dnia
27.06.2007 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 77 poz. 1094),

wydang przez wiasciwy organ administracyjny dla przedsiewziecia decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona nastepujace prace:

a)

opracuje mapy do celéw projektowych,
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b) uzyska dokumenty dotyczace stanu prawnego terenu inwestycji tj. mapy ewidencji gruntéw
wraz z aktualnym wykazem wiascicieli dziatek (tabelaryczne zestawienie witascicieli dziatek na
podstawie wypisdw z rejestru gruntowego) oraz uzgodnienia z wtascicielami lub zarzgdcami
terenu Robot,

c) uzyska decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego,

d) wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania

Dokumentacji Projektowej (w tym badania geotechniczne lub geologiczno-inzynierskie
podtoza gruntowego),

e) wykona koncepcje programowo — przestrzenng budowy drég w ulicach, w ktdrych jest
zlokalizowana kanalizacja deszczowa objeta niniejszym kontraktem, zawierajgca profile
podtuzne i poprzeczne ulic oraz ustalajgca miejsca lokalizacji wpustéw ulicznych i elementéw
stuzacych odwodnieniu tych drég; koncepcja ta musi by¢ uzgodniona przez Zamawiajgcego
przed przystgpieniem do wykonania projektdw budowanego i wykonawczego,

f) wykona projekt budowlany obejmujgcy m.in. nastepujgce branze: technologiczna/sanitarna,
budowlano-konstrukcyjng, elektryczna i drogows,

g) wykona wszelkie niezbedne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, w tym miedzy
innymi projekty odtworzenia nawierzchni, tymczasowej i statej organizacji ruchu, usuniecia
kolizji z istniejgcy infrastrukturg podziemnga, operaty wodnoprawne,

h) uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbedne do
zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania sieci kanalizacyjnej wraz z
obiektami do eksploatacji; uzyska zgody wifascicieli sieci w zakresie dostepu do mediéw,
niezbednych na okres prowadzenia robat;

i) oile bedzie to wymagane, opracuje inwentaryzacje zieleni i uzyska w imieniu Zamawiajgcego
decyzje zezwalajacg na wycinke lub przesadzenie kolidujgcej zieleni,

j) oile bedzie wymagane, opracuje projekt odwodnienia wykopdw i uzyska decyzje pozwolenia
wodnoprawnego na odwodnienie wykopdw,

k) opracuje informacje dotyczaca BIOZ,

I) uzyska decyzje zatwierdzajacg projekt budowlany oraz pozwolenie na budowe,

m) opracuje projekt wykonawczy wszystkich branz, w tym dokona obliczenn proj. studni i
separatoréw na wypor (ze wzgledu na wystepujgcy lokalnie wysoki poziom wadd gruntowych)
oraz sporzadzi projekt zabezpieczenia wykopdw o gtebokosci powyzej 4,0 m.

1.3.1.2. Dokumentacja Powykonawcza

Po wykonywaniu robdét budowlanych Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu
Dokumentacje Powykonawczg, ktéra podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego, obejmujgcy miedzy innymi:

- protokoty z préb kocowych obiektow,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przejeta we wiasciwym osrodku geodezyjnym
wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentacje powykonawczg ujmujgcg zmiany
wprowadzone do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robot
(zmiany nalezy nanie$¢ kolorem czerwonym na mapach sytuacyjno-wysokosciowych i
profilach),

- inspekcje kamerg TV wybudowanych kanatéw deszczowych,
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- instrukcje obstugi i eksploatacji obiektéw technologicznych,
- dokumentacje techniczno - ruchowe lub odpowiednie dla zastosowanych urzadzen,

- sprawozdanie z rozruchu,

- dokumenty ze szkolenia personelu,

- protokoty sprawdzen i badan, w tym raporty z préb szczelnosci,

- raport porealizacyjny, w ktéorym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajgcym na
sprawdzenie oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, jesli wymagany,

- protokoty zwrotnego przekazania terenéw wiascicielom, potwierdzajgce doprowadzenia ich terenow
do porzadku,

- inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inzyniera i/lub Zamawiajacego.

Ponadto Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajgcemu wszystkie
wymagane dokumenty niezbedne do uzyskania zezwolenia na uzytkowanie obiektu(ow)
budowlanego(ych),a nastepnie we wtasciwych ogranych administracji uzyska to/te zezwolenie/a.
Przez zezwolenie na uzytkowanie rozumie sie uzyskanie - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego - w zaleznosci od wymagan organu wydajgcego decyzje pozwolenia na budowe,
decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub braku sprzeciwu do zgtoszenia o zakonczeniu robét.

1.3.2. Préby Koricowe

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne Préoby Korcowe, jak réwniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania Robdt do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu.

Préby Koricowe beda polegaty na:

- badaniu zgodnosci wykonania z programem funkcjonalno-uzytkowym i Dokumentacjg
Projektows,

- inspekcji kanatéw telekamerg,
- badaniu szczelnosci kanatéw,

- potwierdzenie prawidtowosci dziatania systemu kanalizacyjnego i rozruch separatoréw
zanieczyszczen zainstalowanych przed wylotem do odbiornika,

- badania jakosci sciekdéw deszczowych po oczyszczeniu.
Wykonawca winien zrealizowa¢ wszystkie procedury, badania oraz przekazaé¢ informacje
w zakresie spetniajgcym wymagania okreslone w PFU i Dokumentacji Projektowe].
Nie przewiduje sie w ramach kontraktu przeprowadzania préb eksploatacyjnych.
Po pozytywnym zakoriczeniu Préb Koncowych i uzyskaniu zezwolenia na uzytkowanie Inzynier wyda
Koricowe Swiadectwo Przejecia Robét.

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcym i uzytkownikiem planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej jest Miasto Gorzow
Wielkopolski.
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1.4.1. Ogolne informacje o terenie inwestycji

Teren inwestycji stanowi zurbanizowang cze$¢ miasta Gorzéw Wielkopolski o dynamicznie
rozwijajacej sie zabudowie jednorodzinnej. Ulica Zwirowa stanowi gtéwng 0$ komunikacyjng obszaru
i jest drogg utwardzong (asfaltowg), natomiast pozostate ulice objete odwadnianiem (Bazaltowa,
Owocowa i Swierkowa) sg drogami gruntowymi miejscami utwardzonymi ttuczniem. Wymienione
ulice wraz z terenami (ulicami) przylegltymi nie posiadajg kanalizacji deszczowej, co stanowi istotng
ucigzliwosé dla srodowiska, mieszkarncow oraz uzytkownikéw drég.

Wody opadowe bedg odprowadzane do rowdéw odwadniajgcych o nazwie roboczej R1 i R4 i
zlokalizowanych na nich naturalnych zbiornikach retencyjnych, ktére przewidziano zmodernizowac i
przebudowac wg odrebnie opracowanej dokumentacji projektowej — odrebne zadanie.

W rejonie planowanych robdt zlokalizowane sg urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej
uzbrojenia terenu tj: sie¢ energetyczna, teletechniczna, oswietlenie uliczne, kanalizacja sanitarna,
wodociagi i gazociagi.

Teren z przedstawieniem zakresu sieci kanalizacyjnej (kolor czerwony) przewidzianej do wykonania w
ramach niniejszego kontraktu pokazano na zdjeciu ponizej (kolorem niebieskim pokazano lokalizacje
rowow odwadniajacych).

Rys. 1. Teren inwestycji

Zrédto: Google map
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1.4.2. Budowa geologiczna, powierzchniowe i podziemne

Podtoze analizowanego fragmentu Gorzowa Wielkopolskiego uksztattowane zostato podczas
zlodowacenia Wisty, i mozna je podzieli¢ na trzy obszary geologiczne: zachodni, Srodkowy i wschodni.
Obszar zachodni (ul. Granitowa — Marmurowa — Bazaltowa — Kamienna) oraz obszar wschodni (ul.
Komenskiego — Czechowica — Lubienieckiego — fragment ul. Owocowej) stanowig fragment
wysoczyzny polodowcowej, zbudowanej przede wszystkim z warstwy glin piaszczystych o migzszosci
kilku (lokalnie do 10) metrow. W stropie glin nieregularnie zalegajg piaski o réznej granulacji i
migzszosci od 0 (brak) do maksymalnie 4 — 5 metréw. Ponizej warstwy glin piaszczystych (i piaskow
gliniastych) zalega seria piaszczysto — zwirowa o migzszosci co najmniej kilkudziesieciu metrow. W
strefach krawedziowych (ul. Owocowa, Swierkowa, Zagtoby) wystepuja przede wszystkim piaski, a u
podndza krawedzi gliny i piaski deluwialne.

Woda gruntowa wystepuje w dwdch poziomach, tj:

e pierwszy poziom: jest to wytacznie strefa sgczen i poziomy wody zawieszonej w stropie glin, poziom
ten zalezy wytgcznie od warunkéw meteorologicznych (opady i roztopy); w rejonach zbudowanych z
piaskdw mozna wykonywac¢ studnie chtonne dla wéd opadowych;

e drugi poziom: jest poziomem uzytkowym (w tym ujecia wody w potudniowej czesci analizowanego
terenu), posiada swobodne lustro wody stabilizujgce sie na rzednych okoto 28 — 30 m n.p.m., poziom
ten jest drenowany przez Ktodawke (spadek lustra na wschéd) i regionalnie przez Warte, ktérej
Ktodawka jest doptywem; do poziomu tego wykonywa¢ mozna studnie chtonne dla wéd opadowych w
przypadku wystepowania glin od powierzchni terenu.

Obszar $Srodkowy obejmuje obnizenie morfologiczne terenu (stary przeptyw Klodawki) potozone
okoto 20 — 30 metréw ponizej otaczajgcych je fragmentdw wysoczyzny. Teren ten zbudowany jest w
znacznej mierze z gruntéw organicznych od powierzchni terenu do gtebokosci kilku metréow. Teren
ten jest zabagniony z wodg stojgcg i rowami melioracyjnymi. Sptyw powierzchniowy i podziemny
wystepuje odpowiednio na obszarze pétnocno — wschodnim i wschodnim az do Ktodawki. Zbiorniki
wody powierzchniowej bedg stuzy¢ do retencji wéd opadowych z kanalizacji.

1.4.3. Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000

Lokalizacje inwestycji wzgledem obszaréw chronionych, w tym obszaréw Natura 2000 (wg dyrektywy
siedliskowej i ptasiej) pokazano na rysunku ponize;j.

Rys. 2. Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaréw chronionych, w tym obszaréw Natura 2000.
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Zrédto: Geoportal GDOS
Inwestycja nie jest potozona na obszarach prawnie chronionych.

Najblizej potozony obszar Natura 2000 Gorzowsko — Krzeszowska Dolina Warty oddalony jest o okoto
5 km. Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Barlicecka oddalony jest o okoto 4,5 km.

Oddziatywanie inwestycji na S$rodowisko byto przedmiotem postepowania o wydanie
srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia, ktére zakonczyto sie wydaniem Decyzji
umarzajgcej postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia WSR-11.6220.50.2016.WG z dnia 17.01.2017 r — Zatgcznik nr 3
czesci informacyjnej PFU.

1.4.4. Ogolne informacje dotyczace istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej

Na terenie miasta funkcjonuje ogdlnosptawny i rozdzielczy system kanalizacyjny. Kanalizacja
deszczowa stanowi wtasnosé i jest eksploatowana przez Miasto Gorzow Wielkopolski. Kanalizacja
ogolnosptawna jest whasnoscia i w eksploatacji Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim.

Zebrane wody opadowe kierowane sg do:
e odbiornikdw powierzchniowych — gtéwnie rzeki Warty i jej lokalnych doptywéw w tym rzeki Ktodawki,

e do oczyszczalni Sciekdw w Gorzowie WIkp., po ktérej Scieki odprowadzane sg do rzeki Warty.

Teren objety przedsiewzieciem nie posiada kanalizacji deszczowej — wody opadowe oprowadzane s3
powierzchniowo do najblizszych zagtebien, nastepnie infiltrujg do gruntu lub odparowujg. Tak
zorganizowany system jest niewystarczajacy dla zachowania:

e wymagan obowigzujgcych przepiséw srodowiskowych,
e komfortu zycia mieszkancéw,

e mozliwosci prowadzenia dziatalnosci znajdujacych sie w poblizu jednostek handlowych, ustugowych,
magazynowych i innych,

e bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drog.
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1.4.5. Uwarunkowania zwigzane z istniejgcym systemem kanalizacyjnym i jego
eksploatacja

Roboty budowlane nie beda kolidowaty z istniejgcym systemem kanalizacji deszczowej miasta
Gorzowa WIkp.

1.4.6. Harmonogram realizacji zamowienia

Harmonogram realizacji zamdwienia:

— opracowanie map do celéw projektowych nie pdzniej niz w ciggu 3,0 miesiecy od daty
wejscia Kontraktu w zycie,

- opracowanie i zatwierdzenie koncepcji programowo-przestrzennej budowy drég nie pdzniej
niz w ciggu 4 miesiecy od daty wejscia Kontraktu w zycie,

- opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowe
lub skutecznym dokonaniem Zgtoszenia o zamiarze przystgpienia do wykonania robdt
budowlanych - nie pdzniej niz w ciggu 8 miesiecy od daty wejscia Kontraktu w zycie,

- termin realizacji catego Kontraktu (Czas na Ukoriczenie) - 24 m-ce od daty wejscia Kontraktu
w zycie,

— okres Zgtaszania Wad okres Zgtaszania Wad — zgodnie z zapisami Kontraktu.

1.4.7. Dostepno$c terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan
i pozostatych dokumentow Kontraktu.

Przewiduje sie, ze roboty wykonywane bedg gtéwnie w granicach paséw drogowych — w jezdniach,
chodnikach — a takze w terenach zielonych i nieuzytkach.

Na podstawie uzyskanego przez Wykonawce kompletu uzgodniern dokonanych przez Wtascicieli
(oswiadczen) lub administratorédw dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja oraz po uzyskaniu
przez Wykonawce wszystkich wymaganych prawem i niniejszym PFU uzgodnien, opinii, postanowien
i decyzji administracyjnych, Inwestor wyda oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowane, ktére stanowi¢ bedzie zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe.

Roboty zwigzane z budowa kanalizacji nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6% do 22%. Istnieje
mozliwos¢ pracy catodobowej, jednak wytgcznie pod warunkiem akceptacji Inzyniera
i Zamawiajgcego. W czasie prowadzenia robdot Wykonawca musi stosowac sie do przepisow
dotyczacych nieprzekraczania okre$lonego poziomu hatasu w porze dziennej i w porze nocnej.
W zwigzku z koniecznoscia minimalizowania utrudnien w ruchu ulicznym, Wykonawca musi
uwzgledni¢ mozliwos¢ ograniczenia wydane przez zarzadce drogi dotyczgce okresu prowadzenia
Robdt na czesci kanatéw do okreslonych godzin.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku, a
nastepnie do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja placu budowy,
realizacja rozwigzan zabezpieczajgcych interesy osdb trzecich, prace zwigzane z zapewnieniem
wymaganej ochrony Srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt oraz
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zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, biezgce utrzymanie dobrego stanu
technicznego ulic w obszarze placu budowy, dziatania zapewniajgce spetnienie przepisow w zakresie
bhp, dziatania majace na celu zabezpieczenie robét przed dostepem osdb trzecich, itp.

1.4.8. Kolejnos¢ wykonywania Robot

Szczegdtowy harmonogram realizacji robdét budowlanych bedzie ustalany pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu i bedzie uwzgledniat elementy rozliczeniowe ujete w T
(Wykazie Cen — Czes¢ IV SIWZ). Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze Zamawiajacy i Inzynier
Kontraktu, kierujac sie interesem lokalnej spotecznosci, bedzie dopuszczat jedynie do realizacji
poszczegdlne (wybrane, petne) czesci/elementy przedsiewziecia, po petnym zakonczeniu ktdrych
Wykonawca bedzie mégt wystgpi¢ do Zamawiajgcego i uzyskac jego zgode na realizacje kolejnych
czesci/elementow.

Wykonawca, o ile bedzie to kolidowato z interesem lokalnej spotecznosci lub w przypadku podjecia
przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu watpliwosci co do prawidtowej realizacji catego
harmonogramu robét, nie uzyska ich zgody na rozpoczecie robét w ramach nowych elementdéw, o ile
nie zakonczy robét przy elementach juz rozpoczetych.

Ponadto, Zamawiajgcy zastrzega, iz bedzie wymagat uwzglednienia w przygotowywanym przez
Wykonawce harmonogramie (Programie) realizacji, wykonania niektdrych odcinkdw kanalizacji w
pierwszej kolejnosci, szczegdlnie w przypadku planowanych przez Miasto Miasta Gorzowa innych
inwestycji infrastrukturalnych (w tym drogowych), ktére bedg kolidowaty z wykonaniem robdt
objetych niniejszym kontraktem.

1.4.9. Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia Robdt ponosi Wykonawca. Koszt zajecia pasa
drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwolen na zajecie pasa drogowego) jest sktadnikiem ceny
kontraktowej i winien by¢ ujety w cenie kontraktowe;j.

1.4.10. Utylizacja odpadow

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Przewiduje sie, ze podczas realizacji zadania powstang odpady, w tym odpady niebezpieczne.
Najwiekszg ilos¢ stanowi¢ beda odpady wynikajgce z koniecznosci rozbidrki istniejgcych nawierzchni
drogowych i wymiany gruntu. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié transport i utylizacje odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpaddéw zgodnie z ich przeznaczeniem
i skladem uwzgledniajgc wymogi obowigzujacej ustawy o odpadach.

1.4.11. Wycinka drzew

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Za usuniecie drzew na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych wszelkie optaty ponosi
wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajagcym na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca bedzie unika¢ kolizji z drzewami
a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, dla ktérego nie ma innego, racjonalnego wyboru.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne dotyczace wycinki i przesadzania drzew
i krzewdw. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
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zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i
odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i
obowigzek zgtasza¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem robdt. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewéw przewidzianych do pozostawienia wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew pozostajg wtasnoscig zarzadzajacego danym
terenem, ktéry podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt
zagospodarowania i wycinki wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi wykonawca. Wszelkie prace z zakresu gospodarki
odpadami winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na lokalizacje sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych nie przewiduje sie wykonania
wycinki drzew lub krzewdéw. O ile jednak ostateczna lokalizacja sieci kanalizacyjnej przyjeta w
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, rozwigzania techniczne oraz warunki
wykonania robét beda wymagaty wykonania wycinki drzew, to po stronie Wykonawcy jest wykonanie
ich inwentaryzacji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych zwigzanych z
wycinka (w tym zezwolenie na wycinke), a w cenie ofertowej uwzgledni on wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem robét (wycinki, pociecia i przewiezienia drewna do sktadu, etc.). Koszty
administracyjne zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na wycinke, w tym np. optaty, odszkodowania,
koszty nasadzen kompensacyjnych pokryje Zamawiajacy.

1.4.12. Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne (w tym decyzje o pozwoleniu na budowe) niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia, przekazania do uzytkowania.

Na obszarze inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

e Uchwata XIV/205/2007 z dnia 27.06.2007 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 77 poz. 1094),

Teren ul. Bazaltowe] nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — budowa kanalizacji deszczowej na tym obszarze bedzie wymagata wydania decyzji
administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja nie jest zlokalizowana w
obszarze objetym ochrong konserwatorskg i nie bedzie wymagata uzgodnienia z wfasciwym
miejscowo konserwatorem zabytkdw. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ uzyskania stosownych pozwolen wodno
prawnych na wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej do rowdw oraz odprowadzenie do nich wad
opadowych.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o00$ uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wymagane jest dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco albo potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko. Przedsiewziecia te okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. RP
Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 71, Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko). Dla przedsiewziecia wydana zostata
przez Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. Decyzja umarzajgca postepowania administracyjne w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (znak WSR-11.6220.50.2016.WG z dnia
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17.01.2017r.) wskazujgc w uzasadnieniu, ze analizowane zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje sie
do zadnego z rodzajéw przedsiewzie¢ wymienionych w powyzszym Rozporzgdzeniu.

Uwaga:

Jezeli w trakcie realizacji Kontraktu okaze sie, ze musi zosta¢ zmieniona decyzja $srodowiskowa,
Wykonawca zmieni jg wtasnym kosztem i staraniem w ramach realizacji kontraktu.

1.4.13. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw autorskich oraz nadzordéw
przedstawicieli gestoréw istniejgcych sieci, a takze kosztéw uzyskania opinii, uzgodnien oraz
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera i Zamawiajagcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

1.4.14. Wizytacja terenu budowy

W celu prawidtowego przewidzenia ilosci robot oraz ich kosztéw i ryzyka, a takze ustalenia wszystkich

innych czynnikdw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty oprdcz szczegétowego
zapoznania sie z przedmiotem zamdwienia i warunkami jego realizacji opisanymi w SIWZ, przed
ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia.

1.5. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Celem opracowania jest rozwigzanie gospodarki Sciekami opadowymi i roztopowymi powstajgcymi w
rejonie ul. Zwirowe]j i Owocowej w Gorzowie Wielkopolskim, w szczegéInosci obszaréw:

a) zabudowy w rejonie ul. Bazaltowej wraz z ulicami poprzecznymi,

b) w rejonie ul. Zwirowej, Owocowej i Swierkowe;j.
Kanalizacja docelowo ma stuzy¢ do odwodnienia obszaru Zlewni 1 i Zlewni 2 opisanej szczegdétowo w
Koncepcji [1]; stad odpowiednie rozwigzania projektowe (w tym srednice i wysoko$¢ posadowienia
kanatéw) muszg bezwzglednie tg okoliczno$¢ uwzgledniac.

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budows sieci
kanalizacji deszczowej powinna byc¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére
zapewnig jej nastepujgce witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

e rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robdt powinny
zapewnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen; powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych,

e dobér parametrow technicznych materiatéw i urzadzen powinien byé przeprowadzony w
oparciu o analize rzeczywistych warunkéw pracy dla stanu docelowego (uwzglednienie
mozliwosci rozbudowy zbiorczego systemu kanalizacji o obszary nie objete niniejszym
zadaniem a przewidziane docelowo do witaczenia),

e zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w Srodowisku wodnym, w | klasie wykonania,

e zastosowane urzadzenia i armatura powinny charakteryzowaé sie wysoky jakoscig,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania,
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e wszystkie niewymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera,

e akceptacje Inzyniera powinny uzyska¢ réwniez technologie prowadzenia robdt na etapie
projektu i wykonawstwa,

e dobdr rur stuigcych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostaé poparty przez
Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

1.6. SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

Sie¢ kanalizacji

Sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w miare mozliwosci w istniejacych pasach drogowych.
Jednocze$nie zasieg sieci kanalizacji grawitacyjnej powinien obejmowac¢ ulice Bazaltowa, Zwirowg (od
skrzyzowania z ul. Zagtoby do skrzyzowania z ul. Swierkowg), ul. Owocowg i Swierkowa. Obszar
przedsiewziecia zostat wskazany w zatgczniku graficznym (Zatgcznik nr 1).

W drogach obecnie utwardzonych (ul. Zwirowa) na odcinku wykonywanej kanalizacji deszczowej
nalezy zaprojektowac i wykona¢ wpusty uliczne do odwadnia jezdni; wpusty te nalezy wiaczyé
do projektowanej kanalizacji.

Wpusty deszczowe nalezy zaprojektowacd i wykonac rowniez w ul. Bazaltowej oraz ul. Owocowej na
odcinku wykonywanym z kostki betonowej). W pozostatych drogach nalezy wykonaé¢ kanaty
deszczowe, do ktdorych w przysztosci poditgczane bedg wpusty deszczowe - miejsca lokalizacji
wpustow ulicznych nalezy ustali¢ w koncepcji programowo-przestrzennej.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowac w taki sposéb, aby zapewni¢ grawitacyjne odprowadzenie
Sciekdw deszczowych z catych Zlewni 1 i 2 (zgodnie z ich zakresem opisanym w koncepcji [1]).
Wyklucza sie obecne i przyszte stosowanie pompowni.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy lokalizowa¢ z zapewnieniem mozliwosci statego dostepu i dojazdu sprzetem
ciezkim do wszystkich studzienek rewizyjnych oraz separatordow zanieczyszczen.

Przewody sieci kanalizacyjnej prowadzone w drogach publicznych winny by¢ usytuowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie okreslenia warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124), a w przypadku braku zgodnosci (art.140 ust.8) po stronie
Wykonawcy (w ramach ceny ryczattowej) nalezy uzyskanie zgody wtasciwego urzedu na odstepstwo
od tych warunkodw.
Trasy przewoddw sieci kanalizacyjnej powinny przebiega¢ prosto, z najmniejszg iloScig zmian
kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdowa¢ sie w miejscach
najmniej narazonych na dziatanie két pojazdow.
W miejscach kolizji projektowanego rurociggu z:

e ciekami wodnymi,

e drogami o nawierzchni asfaltowej (przejscia poprzeczne, a takze odcinki wzdtuzne),

e drogamiinnymi, jezeli zarzadca drogi bedzie tego wymagat,
nalezy przewidziec rozwigzania z zastosowaniem technologii bezwykopowych.

W przypadku koniecznosci zastosowania technologii bezwykopowej, nalezy je wykona¢ w technologii
z rurg przewodowa w rurze ochronne;j.
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Zaprojektowane spadki kanatéw powinny uwzgledniaé:

a) przeptyw Sciekdw z predkoscig gwarantujacg proces samooczyszczania kanatu,

b) wielko$¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu sciekdw w przewodach kanalizacyjnych.
Kanaty grawitacyjne nalezy zaprojektowac i wykonac z rur:

e w ul. Bazaltowej - PVC-litego o jednorodnej strukturze wg normy PN-EN1401 o sztywnos$ci obwodowej
min. SN8.

e w pozostatych ulicach z rur GRP.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywa¢ jednolito$¢ technologiczng stosowanych
materiatow, taczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledniaé¢ warunki techniczne prowadzenia,
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych przewoddéw kanalizacyjnych okreslone w
Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentdw rur i armatury.

Separator

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci §21. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw technicznych jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. poz. 1800) wody opadowe i roztopowe
odprowadzane do odbiornikéw powierzchniowych oraz do ziemi muszg spetnia¢ wymogi w zakresie
ich jakosci. Stad w przypadku odprowadzenia $ciekéw opadowych i roztopowych do srodowiska
(cieki, rowy, ziemia) nalezy przyja¢ konieczno$¢ ich podczyszczenia w separatorach piasku i
ropopochodnych.

Wody deszczowe, przed wprowadzeniem do odbiornika, bedg podczyszczone w separatorze.
Przewiduje sie koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, automatycznym
zamknieciem i by-passem. Separatory zostang zlokalizowane na dziatkach nalezgcych do Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego na wylotach kanatéw ze Zlewni 1 i Zlewni 2 (zgodnie z oznaczeniem jak w
Koncepcji [1]).

Teren separatora powinien zostaé otoczony kraweznikiem i utwardzony kostkg betonowa.

Nalezy zapewnic dojazd do separatoréw w celu ich wtasciwej eksploatacji.

W separatorze podczyszcza sie doprowadzone $cieki w ilosci Q = 15 dm?3/s/ha odwadnianej
powierzchni; $cieki w ilosci przekraczajacej te warto$é jednostkowa moga by¢ kierowane do
odbiornika bez podczyszczenia (by-pass).W zwigzku z powyzszym ustalono:

e dla separatora dla Zlewni 1:

— doptyw catkowity do separatora - 750 dm?/s,
— doptyw skierowany do podczyszczenia wynosi - 120 dm3/s
e dla separatora dla Zlewni 2:

— doptyw catkowity do separatora — 600 dm?/s,
— doptyw skierowany do podczyszczenia wynosi 100 dm?/s.

Opis elementdw budowy separatora:
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— systemu regulacji przeptywu na wlocie, ktory zapobiega tworzeniu sie zatoréw na wlocie do
osadnika, zapychaniu sie systemu poprzez duze zanieczyszczenia. Gdy przeptyw osigga
warto$¢ max nominalng, wlot jest otwarty catkowicie. Cata objetos¢ wptywajgcych wéwczas
do separatora Sciekdw jest poddawana oczyszczaniu i nie ma mozliwosci powstania
jakichkolwiek zatoréw na wlocie do osadnika. Ponadto system wyposazony jest w kraty
zapobiegajgce zapchaniu sie filtra koalescencyjnego. W przypadku opaddéw burzowych,
system regulacji przeptywu zmniejsza przeswit wlotu do osadnika pozostawiajgc przeptyw na
poziomie nominalnym nie dopuszczajagc do wzburzenia osadu zgromadzonego w osadniku
przez naptywajgce masy Sciekow;

— by-pass (przelew burzowy) na wlocie do osadnika. By-pass umozliwia przyjecie duzych
przeptywéw w przypadku deszczu nawalnego - do 10-krotnosci przeptywu nominalnego czyli
750 I/s;

— komora osadnika, w ktérej magazynowane sg osady i materiaty ciezkie. Objetos¢ osadnika
wynosi 100 x przeptyw nominalny;

— komora separacji, ktérej objetos¢ wynosi 90 x przeptyw nominalny, wyposazonej w filtr
koalescencyjny o odpowiedniej strukturze ramowej, ktéra umozliwia zwiekszenie
powierzchni separacji i intensyfikuje zjawisko koalescencji swobodnych czgsteczek substancji
ropopochodnych o gestosci 0.85;

— komora z automatycznym zamknieciem, ktére zapobiega przypadkowemu wydostaniu sie
zanieczyszczen.

Separator wykonany jest ze stali pokrytej warstwg antykorozyjna.

Separatory substancji ropopochodnych musi spetniaé kryteria i przepisy zawarte w normach
europejskich EN858-1 i EN858-2 i jej odpowiednikach polskich PN EN858-1 i PN EN858-2 oraz jest
zgodny z PN EN 858-1.

Separator nalezy posadowi¢ uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne (nosnos¢ gruntu i wypdr)
i terenowe (mozliwos¢ przenoszenia obcigzen od pojazdow).

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. OPIS OGOLNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Wykonawca sporzadzi
odpowiedniag Dokumentacje Projektowg w taki sposdb, ze Roboty wedtug niej wykonane bedg
nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem spetnienie przez Wykonawce
minimalnych wymagan wytozonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajacych poza wymagania
minimalne nie moze by¢ podstawg zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego
dotyczacych wydtuzenia czasu na ukonczenie lub zwiekszenia Ceny Kontraktowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawnosé przyjetych rozwigzan.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Zatozeniem rozwigzan projektowych powinno by¢ spetnienie wymagania niezawodnosci tak, aby
sieci, obiekty i wyposazenie zapewniaty diugotrwatg i bezproblemowa eksploatacje przy niskich
kosztach obstugi. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu do obiektéw w
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celu wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie materiaty, urzadzenia
i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.
Wykonawca uzyska i zapewni waznos¢ przez caty czas trwania kontraktu wszelkich wymaganych
polskim prawem dokumentéw, w tym map, certyfikatdw, uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji obiektow.
Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca, o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowego wykonania
Dokumentacji Projektowej, wykona na wtasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne
obiektow i analizy uzupetniajace.
Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie przez Zamawiajacego
i Inzyniera Kontraktu szczegétowy harmonogram prac projektowych i robét budowlanych.
Ogdlne wymagania Zamawiajgcego opisujg wspdlne wymagania Zamawiajgcego dotyczgce Robot.
Wszystkie ustugi i elementy sktadowe Robdt spetniaé muszg wymogi ustanowione
w wymaganiach ogdlnych, chyba ze wymagania dotyczace poszczegdlnych grup robdt stanowig
inaczej.
Wymagania przedstawione w wymaganiach ogdlnych nalezy stosowac przy:

e projektowaniu robét,

e produkcji, dostawie, badaniu w zaktadzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy,

ochronie, zatadowaniu/wytadowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materiatéw
i prefabrykatow,

e pracach przygotowawczych,

e budowie,

e prdbach na Terenie Budowy,

e pracach koricowych.

Uwaga: W ramach wykonywanych robdt nalezy uwzgledni¢ fakt, ze w ramach budzetu
obywatelskiego zostato wykonane oswietlenie w ulicy Bazaltowej. Zaktada sie, ze oswietlenie to nie
zostanie naruszone w ramach wykonywania prac objetych przedmiotowym przedsiewzieciem.
Ewentualne zmiany dotyczacego tego oswietlenia konieczne do wykonania w ramach budowy
kanalizacji i odbudowy nawierzchni Wykonawca uwzgledni w ofercie.

2.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace Robot

Roboty powinny zagwarantowac:

e bezpieczenstwo konstrukgiji,

e bezpieczenstwo uzytkowania,

e odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,

e komfort obstugi,

e ochrone $rodowiska.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne sSwiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wykonawca winien wykonaé wszystkie Roboty
zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, zatwierdzonym Projektem i poleceniami Inzyniera.

Zamawiajgcy wymaga, aby:
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2.1.2.

Zakres
w p.1.3.

1.

pasy realizacyjne, a w szczegdlnosci miejsca lokalizacji sprzetu sytuowaé, w miare
mozliwosci, na dziatkach bedacych we wtadaniu Miasta Gorzéw Wielkopolski lub Skarbu
Panstwa,

zastosowac organizacje i technologie robdt minimalizujgcg zaktdcenia funkcjonowania
miasta,

na czas wykonywania robét Wykonawca musi zapewni¢ dostep do posesji potozonych
wzdtuz pasa robodt, przy czym dojazd do posesji moze byé ograniczony na okres nie dtuzszy
niz 3 tygodnie, prowadzone roboty nie mogg uniemozliwi¢ dojazdu do posesji wszystkich
posesji stuzbom ratunkowym,

zastosowana organizacja i technologia robdét Wykonawcy pozwolita na zachowanie
i nieuszkodzenie drzewostanu istniejgcego w pasie realizacyjnym robot.

Wymagania ogodlne dotyczace dokumentacji niezbednej do opracowania
przez Wykonawce Robdét (Dokumentacja Projektowa i Dokumentacji
Powykonawcza)

dokumentacji niezbednej do opracowania przez Wykonawce Robdét okreslony jest
1.1 ip.1.3.1.2.

Pozyskanie i weryfikacja danych i materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu

zaméwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania); o ile to bedzie niezbedne Wykonawca

wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania

Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego i Wykonawczego, w tym

miedzy innymi:

e sporzadzi zatwierdzong mape do celdw projektowych dla obszaru objetego Inwestycjg,

e przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania Obiektu,

e pozyska lub sporzadzi inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania
i badania niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym
dokumentacji projektowej) i pdzniejszej realizacji robot.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu nastepujace

dokumenty

e Koncepcje programowo — przestrzenng budowy drég w ulicach, w ktérych jest
zlokalizowana kanalizacja deszczowa objeta niniejszym kontraktem, zawierajgca profile
podtuzne i poprzeczne ulic oraz ustalajgca miejsca lokalizacji wpustéw ulicznych
i elementéw stuzgcych odwodnieniu tych drég; koncepcja ta musi by¢ uzgodniona przez
Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonania projektéw budowanego
i wykonawczego,

(koncepcja winna byc¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonania
Projektu Budowlanego),

Projekt Budowlany Obiektu; w tym projekt odtworzenia ul. Zwirowej na odcinku na ktérym
przewidziano lokalizacje kanatéw deszczowych wraz z projektem jej niezbednej infrastruktury
technicznej; projekt budowlany musi byé opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzniejszymi zmianami,
inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Obiektu (np. wnioski
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o wydanie decyzji administracyjnych, operaty wodnoprawne, itp,),

e Projekty Wykonawcze dla celéw realizacji Obiektu; Projekty Wykonawcze stanowi¢ beda
uszczegétowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegdlnych
branzach; dokumentacja wykonawcza powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego; Projekty
wykonawcze powinny jednoznacznie wskazywac¢ zakres podlegajacy odbiorom dla
poszczegdlnych elementéw rob6t wymienionych w zatwierdzanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie rzeczowo - finansowym.

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty Wykonawcy
obejmujace, co najmniej:

e projekt organizacji placu budowy,

e Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych
obiektéw i potaczen miedzyobiektowych,

e instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng i stanowiskow3).

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

5. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, postanowienia i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu
i eksploatacji.

6. Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego, Inwestora i/lub Inzyniera jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

7. Oile w wyniku przeprowadzanych prac wstepnych zaistnieje konieczno$¢ zmiany wydanej dla
przedsiewziecia decyzji administracyjnych lub uzyskania innych decyzji administracyjnych, w
tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, ich uzyskanie
lezy po stronie Wykonawcy i nie moze on z tego tytutu zgtaszaé roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego.

Jezeli jakikolwiek element Dokumentacji projektowe] nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego
lub Inzyniera, jeden egzemplarz zostanie zwrécony Wykonawcy z zaznaczeniem wymaganych zmian.
Po uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia jeden egzemplarz powinien zosta¢ oznaczony przez
Inzyniera symbolem ,Zatwierdzono”, a nastepnie zwrdcony Wykonawcy.

Zabrania sie rozpoczynania wykonywania elementéw robét przed uzyskaniem pisemnej akceptacji
projektéw przez Inzyniera. Wszelkie koszty wynikte z niedopetnienia tego warunku poniesie
Wykonawca.
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2.1.2.1. Zatozenia do projektowania

Zamawiajacy pod potrzeby inwestycji opracowat ,Koncepcje odwodnienia rejonu ul. Zwirowej w
Gorzowie Wielkopolskim” [1]. Podane w niej rozwigzania techniczno - lokalizacyjne nalezy traktowac
jako wyjsciowe, podlegajace weryfikacji przez Wykonawce.

Zakres i cel zamdwienia obejmuje wybudowanie odcinkdw kanatéw deszczowych w ulicach
Bazaltowej, Zwirowej, Owocowej i Swierkowej zgodnie ze wskazanym zakresem w zatgczniku
graficznym (Zatacznik nr 1) z odprowadzeniem wéd opadowych do rowdéw odwadniajgcych
oznaczonych w Koncepcji [1] jako R1 i R4 oraz zlokalizowanych na nich zbiornikach retencyjnych;
projekt rowdéw i zbiornikdw wraz odprowadzeniem woéd do rzeki Ktodawki stanowi przedmiot
odrebnego opracowania. Przewidywany ogélny zakres robét podano w tabelach 1 i 2 w punkcie
1.1.1.i1.1.2.

Wykonawca ustali:

e w koncepcji programowo — przestrzennej przyszte rozwigzania dotyczgce ulic Bazaltowej, Owocowej i
Swierkowej, w szczegdlnosci ich sposobu odwodnienia i odpowiednio do tego zaprojektuje kanalizacje
deszczowa w tych ulicach (lokalizacja studni potgczeniowych) oraz wpustow ulicznych,

e w koncepcji programowo — przestrzennej oraz projekcie budowlanym i wykonawczym rozwigzania
projektowe ul. Zwirowej (jezdni, chodnikdw, poboczy i pozostatej infrastruktury technicznej stuzacej
tej drodze lub wykonywanej w jej ramach) i odpowiednio do nich ustali lokalizacje i rozwigzania kanatu
deszczowego wraz z obiektami na tym kanale (studniami rewizyjnymi i wpustami).

Uwaga: Tres¢ ww. dokumentdw nie rozstrzyga rzeczywistej planowanej do wykonania ilosci robét,
jej wartosci ryczattowej oraz ryczattowej wartosci elementéw z Wykazu Cen. Nie moze stanowic
réwniez podstawy do jakichkolwiek ewentualnych przysztych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego. Wykonawca na potrzeby sporzadzenia swojej oferty na wykonanie
przedsiewziecia, we wtasnym zakresie i na wtasne ryzyko ustali przewidziang do wykonania ilos¢
robét i ich wartosc ryczattowa.

Wykonawca w ramach kontraktu w Dokumentacji Projektowej okresli ostateczne rozwigzania
techniczno — lokalizacyjne stuzgce osiggnieciu celu inwestycji, biorgc pod uwage wymogi zawarte w
PFU im.in. takie aspekty jak:

e docelowy (po docelowej rozbudowie sieci) uktad sieci kanalizacji deszczowej,

e docelowy przeptyw sciekdw w poszczegélnych kanatach,

e dostepnosc terenu,

e uwarunkowania gruntowo —wodne,

e uwarunkowania Srodowiskowe,

e uwarunkowania spoteczne,

e warunki techniczne wydane przez administratoréw istniejgcej infrastruktury,

o gtebokos¢ przemarzania,

e kolizje zinnym uzbrojeniem,

e spadki minimalne i maksymalne kanatu,

e rozwigzania projektowe rowéw i zbiornikdw retencyjnych, do ktérych beda odprowadzane wody
opadowe (budowa wylotow).

Ostateczne, szczegétowe rozwigzania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektdw na sieci
kanalizacyjnej, w tym m.in.:

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 34

e dtugosci, Srednice, zagtebienia i spadki kanatéw,

e ilos¢ilokalizacja studni rewizyjnych,

e ilos¢ilokalizacja wpustow deszczowych oraz dtugosci odgatezien do tych wpustow,
e sposéb wykonania robét podstawowych,

o ilos¢isposdb wykonania robdt tymczasowych,

ustali Wykonawca w Dokumentacji projektowej. Podane w Tabeli 1 pkt. 1.1.1. ilosci planowanych
robot mogg ulec zmianie na etapie jej opracowania i zatwierdzania, a ewentualne ich zwiekszenie
stanowi ryzyko Wykonawcy i nie bedzie traktowane jako roboty dodatkowe. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢é wykonywania przejs¢ pod ciekami z wykorzystaniem ukfadu syfonowego, jednak takie
rozwigzania musi by¢ poparte wynikami obliczen, z ktérych wynika¢ bedzie mozliwosc
samooczyszczania sie uktadu.

2.1.2.2. Wymagania dotyczace formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji
Powykonawczej

Dokumentacja Projektowa

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi:
a) w wersji papierowej:

e projekt budowlany obejmujgcy niezbedne branze (tj. branza technologiczna/sanitarna,

budowlano-konstrukcyjna, drogowa, elektryczna) -4 kpl.
e Informacja BIOZ -4 egz.
e projekt wykonawczy w branzach jak projekt budowlany -4 kpl.

e wszystkie inne wykonane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji dokumentacje
projektowe i dokumenty — 4 kpl.

Uwaga: ilos¢ egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy, ktdre pozostang w archiwach jednostek
prowadzacych postepowania administracyjne i wydajgcych na ich podstawie odpowiednie decyzje.

b) w wersji elektronicznej: w 4 egzemplarzach, do kazdego papierowego kompletu po 1 sztuce.

Opracowania projektowe z wyjatkiem koncepcji programowo-przestrzennej nalezy wykonac¢ na
aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000 (pozyskanych przez
Wykonawce). Projekt budowlany powinien zawiera¢ aktualng mape ewidencji gruntdw oraz wypisy z
rejestru gruntdw, przez ktére przebiega trasa przewodow lub pas realizacyjny robot.

Dokumentacja Powykonawcza

Po zakonczeniu robdét budowlano-montazowych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej ujmujacej zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania robdt do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej (zgodnie z
pkt. 1.1.1.2.). Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawcze] zostaty przedstawione w pkt.
1.3.1.2 niniejszego PFU. Nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu 4 kompl. Dokumentacji powykonawczej.
Ponizej przedstawiono pozostate wymagania.

Instrukcja obstugi i eksploatacji, instrukcje stanowiskowe

W instrukcji obstugi i eksploatacji nalezy zamiescic:
a) Opis ogdlnych warunkéw techniczno-technologicznych obiektow,
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j)

Wykaz czynnosci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich warunkdéw pracy,
Opis warunkéw eksploatacji biezacej,

Opis ustawien napeddéw i punktéw nastawczych,

Zestawienie typowych problemodw eksploatacyjnych,

Opis postepowania podczas awarii,

Charakterystyke przegladow technicznych, remontéw terminowych i konserwacji urzgdzen
i systemow,

Zalecenia BHP i p.poz,

Wykaz materiatow, urzadzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska ,w
ruchu”,

Czesc rysunkowaq: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami.

Wymagania dla instrukcji stanowiskowych:

a)

wszystkie stanowiskowe instrukcje obstugi muszg stanowié odrebne opracowania i poza
umieszczeniem ich chronologicznie w dokumentacji powykonawczej, muszg zosta¢ wyodrebnione
z catosci dokumentacji powykonawczej - w oddzielnych teczkach, segregatorach,
wszystkie instrukcje nalezy przekazaé w wersji elektronicznej (pliki w formacie .doc, .pdf),
instrukcja stanowiskowa powinna zawieraé:

- tytut instrukgcji,

- oswiadczenie o przeszkoleniu,

- opis technologiczny,

- uwagi i czynnosci eksploatacyjne,

- obstuge armatury technologicznej,

- zatgczanie i wytaczanie urzadzen,

- sterowanie automatyczne i reczne urzadzen,

- wymagania dotyczace ochrony przed porazeniem, pozarem oraz w zakresie

bezpieczenstwa obstugi,

- imie i nazwisko osoby opracowujacej i zatwierdzajacej, date opracowania,
wszystkie instrukcje na stronie tytutowej nalezy opatrzyé imieniem i nazwiskiem osoby
opracowujacej wraz z datg sporzgdzenia (data opracowania), zatwierdzajgcym instrukcje jest
UM Gorzdéw (nalezy pozostawi¢ wolne miejsce na wpisanie imienia i nazwiska),
kazda stanowiskowa instrukcja obstugi powinna zawiera¢ schemat technologiczny wraz z opisem
danego obiektu stanowigcego zawartos$¢ danej instrukcji.

Wykonawca przygotuje i przekaze Inzynierowi w toku procedur przejecia/odbioru Robdt 2 kpl.

Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowe;j i elektronicznej.

Minimalne wymagania dotyczgce formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej

Dokumentacje Projektowg i Powykonawczg nalezy opracowac¢ w jezyku polskim, stosujgc zasady

wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach.

Dokumentacje winny by¢ wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w oktadke formatu A-4

w sposéb uniemozliwiajacy ich zdekompletowanie) oraz na nosniku danych CD lub DVD, przy czym

nalezy zastosowac¢ nastepujgce formaty i warunki:

= pliki tekstowe w formacie *.doc *.pdf),
= pliki obliczeniowe w formacie: xls, pdf,

= pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegoty):
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< w formacie: *.dwg, *.pdf,

X rozdzielczos¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi,

X paleta barw 24 bit, w przypadku poktadéw mapowych dla plikéw *.dxf - 1bit,
X kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

Podstawe do wykorzystania projektéw do celéw budowlanych bedg stanowié¢ jedynie wydruki
tekstéw i rysunkdéw w formacie papierowym.

2.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO  DOTYCZACYCH  ROZWIAZAN
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Wymagania techniczne:

» gtebokos¢ posadowienia kanatdéw deszczowych nie bedzie mniejsza niz 1,2 m ani wieksza niz 4,0
m (za zgoda Zamawiajacego i Inzyniera, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza
sie mozliwos¢ odstepstwa),

* przejscia pod ciekami, drogami (poprzeczne) i innymi przeszkodami (np. w poblizu drzew,
stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych) nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami ich
administratoréw (dopuszcza sie stosowanie technik bezwykopowych),

* separatory zanieczyszczen nalezy przewidzie¢ dla kazdej zlewni i wybudowa¢ w poblizu
odpowiednich wylotéw do odbiornika; separatory nalezy zlokalizowaé na dziatkach nalezacych
do Zamawiajacego, zapewniajac do nich dojazd dla pojazdéw eksploatacyjnych; teren wokét
separatora nalezy utwardzic¢ (kostka betonowa) i zabepieczyg,

* z uwagi na wysoki poziom wdd gruntowych w trakcie realizacji inwestycji nalezy zatozyc
konieczno$¢ ciggtego odwadniania wykopdéw za pomocy igtofitrow lub studni wierconych oraz
wykonania $cianek szczelnych — wody z odwodnienia wykopéw beda odprowadzane do
pobliskich ciekdw lub rowdw; koniecznosé¢ odwodnienia i ilos¢ odprowadzonej wody, a takze
sposdb umocnienia wykopdw zalezna bedzie od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych (pora
roku),

2.3.  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACYCH OGOLNYCH WARUNKOW
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny zosta¢ wykonane i ukonczone zgodnie z prawem powszechnie obowigzujacym
w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci: Prawem budowlanym, Prawem ochrony $rodowiska,
Ustawg o odpadach, Ustawa o badaniach i certyfikacji, wymogami wydanych dla inwestycji decyzji
administracyjnych, uzgodnien opinii i postanowien oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é¢ ze WTWIOR i Dokumentacjg
Projektowa oraz z poleceniami.

2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Zatgczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Z
procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokét przekazania Terenu
Budowy. Protokdt zostanie sporzgdzony przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
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Teren budowy bedgcy w jego posiadaniu. Pozostate tereny Wykonawca pozyska na rzecz
Zamawiajgcego we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

W wyniku budowy kanalizacji wystepuje zajecie terenu czasowe i state. Czasowe zajecie terenu
wystepuje przy realizacji kanatdw deszczowych. State zajecie terenu wystepuje przy lokalizacji
separatoréw, wylotow wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezgcego poza granicami Terenu Budowy,
jesli miatby by¢ wymagany, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za zapewnienie niezbednego dojazdu na Teren budowy. Dla
wszystkich istniejgcych drog akceptuje sie normalne zuzycie wynikajgce z ustanowienia Terenu
budowy. Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet budowlany nie uszkodzi istniejgcych
drég utwardzonych i innych obiektéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru Robdt. Wszystkie
uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenie robét Wykonawca naprawi na swdj koszt. Wszystkie
drogi dojazdowe bedg utrzymane w porzadku i czystosci.

2.3.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie przygotowania
terenu pod budowe

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne roboty, obejmujace:

e sporzadzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczegdlniajgcej wszystkie jego
szczegoty, istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazaé sie sporne podczas przywracania
terenu do stanu pierwotnego,

e prace geodezyjne (wyznaczenie tras rurociggdow i obiektow, zaryséw robdt ziemnych na powierzchni
terenu poprzez trwate oznaczenie w terenie, potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu
podtuznego i przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopow,
zarysow skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu przez uprawnionego geodete),

e oczyszczenie terenu,

e rozbidrke nawierzchni drogowych i pieszych ciggdw komunikacyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba),
e rozebranie obiektéw kolidujgcych z obszarem prowadzenia robét,

e oznakowanie miejsca prowadzenia robdt,

e zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzgdzen infrastruktury technicznej,

e zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w poblizu miejsc
prowadzenia robot,

e wykonanie niezbednych tymczasowych przejs¢ i drog dojazdowych,

e inne rozbiérki/demontaze niezbedne dla prawidtowego wykonania Robot.

2.3.2.1. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie réwnym Czasowi na Ukonczenie, a w szczegdlnosci
Wykonawca:
a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych (w tym dostarczy i zamontuje urzagdzenia zabezpieczajgce
takie jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 38

b) fakt przystgpienia do Robét obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

2.3.2.2. Zaplecze dla Inzyniera

Zaplecze dla Inzyniera nie jest wymagane.

2.3.2.3. Inne obowigzki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia geodezyjnych punktéw pomiarowych oraz
odpowiedzialnosé¢ za ich ochrone do chwili ukoriczenia Robét i wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do montazu urzgdzen oczyszczajacych kota pojazdéw wyjezdzajacych
z terenu budowy na droge, po ktérej odbywa sie ruch.

2.3.2.4. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendw, wiascicieli urzadzen i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki, ktére takie zastrzezenia uczynity przy uzgodnieniach
Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia Robdét oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia Robot.
Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca umiesci w prasie lokalnej ogtoszenie o:

- lokalizacji Robét,

- zakresie Robot,

- terminie rozpoczecia Robdét,

- przewidywanym terminie ukorczenia Robdt,

- godzinach, w jakich bedg prowadzone Roboty,

- utrudnieniach w ruchu drogowym, jakie moga wystgpic¢ w trakcie realizacji Robdt.

Wykonawca zafatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajgce z uzgodnied z wiascicielami
istniejgcego uzbrojenia podziemnego (w tym ptatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz optaty za
zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swdj koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania Kontraktu; w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

- W wymaganym czasie powiadomi gestoréw sieci podziemnych zlokalizowanych w rejonie
praz; Wykonawca wypetni wszystkie warunki wydane przez operatoréw,

- W wymaganym czasie powiadomi wiascicieli drdg i uzgodni warunki prowadzenie robot w
pasie drogowym,

- uzgodni czas prowadzenia robdét z pozostatymi wiascicielami terendw i zatatwi wymagane
dokumenty formalno-prawne,

- przed rozpoczeciem robdt wykona inwentaryzacje stanu terenu, a po zakoriczeniu Robot
Teren Budowy uporzadkuje i przywrdci do stanu pierwotnego lub wskazanego we wtasciwych
uzgodnieniach z zarzgdcami i wtascicielami terendéw.

2.3.2.5. Odszkodowania

Za wszystkie sprawy zwigzane z:
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- wejsciem na teren nieruchomosci,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen itp.,

- odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania terenu na trasie prowadzonych Robét,

- odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdéw do posesji,
odpowiedzialny bedzie Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny
szkéd). Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokdt szkéd
sporzadzony przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca wuzgodni termin wejscia na teren nieruchomosci
z wtascicielami (lub dzierzawcami) gruntéw, a po zakonczeniu Robdt przywrdéci teren do wymaganego
stanu.

2.3.2.6. Zaplecze i media

Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce i zorganizuje zaplecze budowy. Wszystkie sprawy
organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.

Wszystkie rozwigzania techniczne, formalno-prawne i organizacyjne zwigzane z uzgodnieniem
i wykonaniem podtgczen linii telefonicznej oraz mediéw (energia, woda, odprowadzenie sciekéw) do
celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i uwzgledni w Cenie
Kontraktowej. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

2.3.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do zadnego z rodzajow przedsiewzie¢ skatalogowanych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71).

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, ograniczy¢ do niezbednego
minimum szerokos¢ i gtebokos¢ wykopdw, a prace na etapie otwartych wykopdw skrécic¢ do
niezbednego minimum (wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot
budowlanych).

2. Nie dopuszcza¢ do tworzenia sie rozlewisk, zastoisk wody, oczek wodnych na terenie placu
budowy.

3. Zabezpiecza¢ wszystkie wykopy, wpusty i studzienki na placu budowy w sposdb
uniemozliwiajgcy wpadanie do nich drobnych zwierzat.

4. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do zapiséw
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony
dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczad:

- w porze dziennej 55 dB(A),
- w porze nocnej 45 dB(A).
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. 6.00 — 22.00.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacje zaplecza budowy, baz, warsztatéw, magazyndow, sktadowisk, ukopodw, drdg
dojazdowych i technicznych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot.

Zaplecza budowy i bazy materiatowo — sprzetowe nalezy lokalizowaé poza granicami obszaréw
zabudowy mieszkaniowej.
Prace zwigzane z usunieciem i zabezpieczeniem terendw zieleni nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
Inspektora nadzoru. W przypadku prowadzenia robdét w sasiedztwie drzew nalezy unikac ich
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W
bezposrednim sgsiedztwie drzew nie powinny by¢ sktadowane materiaty budowlane, masy ziemne,
substancje szkodliwe dla roslin oraz nie powinny by¢ wytyczane drogi dojazdowe w obrebie rzutu
korony drzew + 1 m oraz w odlegtosci 1 m od krzewdw. Wokét kazdego zagrozonego drzewa
konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczenstwa. Prace odwodnieniowe, w miare mozliwosci,
nalezy prowadzi¢ poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wéd
gruntowych w okresie wzrostu drzew, nalezy zminimalizowa¢ czas trwania leja depresyjnego do
minimum. System korzeniowy drzew nalezy utrzymywaé¢ w odpowiedniej wilgotnosci, a prace w
obrebie strefy korzeniowej (obrys korony + 2 m) wykonywadé recznie. Odstoniete korzenie drzew i
krzewdéw nalezy zabezpiecza¢ matami stomianymi, jutowymi, itp. ktére w zaleznosci od panujacych
aktualnie warunkéw pogodowych zapobiegac bedg przemarzaniu albo wysuszeniu korzeni.
Wykonawca, w rozumieniu przepisdw prawa, jest wytworcg odpadédw powstajgcych w czasie
budowy. Wykonawca ma obowigzek ich usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca,
jako wytwodrca odpaddéw, bedzie modgt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami
innemu posiadaczowi odpaddw, za ktdrego dziatalnos¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ przed
Zamawiajgcym. Zamawiajacy nie ponosi zadnych kosztéw z tytutu gospodarowania odpadami.
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych, podczas ktérych dochodzi do wytwarzania odpaddw,
Wykonawca ma obowigzek:
= selektywnego gromadzenia powstajacych odpaddw,
= zapewnienie prawidtowego postepowania w trakcie prac rozbidrkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajagcymi substancje bitumiczne) i zgromadzenie ich w sposéb
zapewniajgcy ochrone srodowiska,
= przekazanie odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnos$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddéw niebezpiecznych,
zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstatych w fazie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych
przepisdw, ustaw i rozporzadzen w zakresie ochrony srodowiska.

W przypadku uznania szkody w srodowisku, o ktérej mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o
zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie, koszty dziatan naprawczych ponosi Wykonawca
wraz z nadzorem przyrodniczym.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach obcigzajg Wykonawce.

2.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci:

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pdzn. zm.,

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2003r. nr 121 poz. 1139 z pdéin. zm.),
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e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124 poz.
1030).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.3.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000
r. — Dz. U. Nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpaddw, ktére powinny by¢ wykorzystywane w
celach przemystowych oraz warunkow, jakie muszg byc¢ spetnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do
Robét bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakorczeniu Robét ich
szkodliwos$é¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organédw administracji paiistwowej.

2.3.6. Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania Budowy.

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg urzadzen infrastruktury nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
wtascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi
Wykonaweca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktdre majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wtascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych na mapach do celéow
projektowych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji, na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
Roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncéw. Wykonawca odpowiada za
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wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie Budowy, spowodowane jego
dziatalnosciag. W celu unikniecia niestusznych roszczenn odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sagsiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodfaczng czescig tej dokumentacji
bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuja.

W sytuacji koniecznos$ci wejscia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury
technicznej, Wykonawca sprawdzi, czy teren ten objety jest decyzja pozwolenia na budowe,
ewentualnie umowag uzyczenia terenu. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien powiadomi¢ na 7 dni przed wejSciem w teren wiasciciela
nieruchomosci, na ktédrym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po
zakonczeniu robét Wykonawca winien uporzadkowac teren, naprawié zaistniate szkody i przywrdécié
teren do stanu poprzedniego badz wyptaci¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za
inne trwate szkody. Na koniec Wykonawca podpisze protokét stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w ryczattowy koszt
realizacji inwestycji.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drdg lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposdéb nie budzgcy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po
drogach, ktdrych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt budowlanych Wykonawca powiadomi wszystkie
podmioty, ktdre nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére, uzgadniajac
Dokumentacje Projektowa, postawity taki warunek. Wykonawca spetni réwniez wszystkie inne
wymogi podmiotéw uzgadniajgcych wynikajgce z uzgodnien.

W szczegdlnosci Wykonawca:

e uzgodni z wtascicielami innych terendw, na ktérych beda prowadzone roboty sposdb
prowadzenia robot,

e bedzie informowat Zamawiajgcego o wejsciu na grunty prywatne z wyprzedzeniem 14-stu
dnii o zejsciu z gruntéw prywatnych w terminie 14-stu dni,

e ma obowigzek skutecznego poinformowania odpowiednich instytucji, mieszkancow i
sklepéw (oraz innych oséb i firm, dla ktérych wykonywanie robdt bedzie stanowito
utrudnienie w prowadzeniu dziatalnosci) o wykonywaniu robdét,

e ma obowigzek poinformowania ludnosci przebywajacej w poblizu prowadzenia robét o
wszelkich uciazliwosciach zwigzanych z robotami (okres prowadzenia robdt, mozliwos¢
odczuwania specyficznych zapachdw, informacja o wptywie substancji uzywanych do robét
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na zdrowie ludzi) poprzez ogtoszenia umieszczone na stupach ogtoszeniowych, budynkach,
w pobliskich sklepach itp.

2.3.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz w
zakresie przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomi Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

2.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, a takze dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z:

e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — , Bezpieczenstwo i higiena pracy” (Ustawa z
dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw
( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110),

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401.),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw okreslonych powyzej,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2.3.9. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robdt. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas do Przejecia Robot.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie Robdt Wykonawca zapewni ruch po drogach, a ich stan techniczny bedzie utrzymywany jak
przed rozpoczeciem Robét. Wszelkie nieczystosci spowodowane Robotami bedg usuwane na biezgco.
Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca przy udziale zainteresowanych stron ustali w formie
protokotu przekazania i dokumentacji fotograficznej stan techniczny drég, ogrodzen, terenu,
budynkéw i budowli itp. w obrebie prowadzonych prac.
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2.3.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami, w tym zwigzane z
realizacjg projektéw objetych dofinansowaniem ze $rodkéw unijnych i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegoélnosci Wykonaweca zastosuje sie do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne wiasciwe dokumenty.

2.3.11. Zajecie drog

Przy realizacji Kontraktu wystgpi konieczno$é¢ zajecia drdg oraz organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca na swdj koszt, we wtasnym imieniu i na swojg rzecz uzyska
decyzje zezwalajacg na wejscie z Robotami w pasy drogowe.

Ponadto Wykonawca powiadomi witasciwy organ policji o terminie wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu na 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Do wydania decyzji na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach
Ceny Kontraktowej materiaty zgodnie z:
- Ustawag z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460),
- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z dnia 19.06.2004 r.),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zmianami),
- Ustawag Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2013 poz.1409 tekst jednolity z
pézniejszymi zmianami).

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z
drég w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drég termindw i
sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposdb innych uzytkownikdw o prowadzonych
pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie prace zwigzane z zajeciem drég (z tymczasowym oznakowaniem i organizacjg ruchu
wedtug zatwierdzonych aktualnych projektéw organizacji ruchu i decyzji zezwalajacej na wejscie z
Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem.

2.3.12. Zapewnienie dojazdéw do posesji

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ witascicielom nieruchomosci sgsiednich dostep do
nieruchomosci w trakcie catego procesu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do
informowania wtascicieli nieruchomosci o trudnosciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o
czasie trwania braku dostepu do nieruchomosci. Szkody powstate w wyniku braku dostepu do
nieruchomosci bedzie ponosit Wykonawca.
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2.3.13. Nadzor autorski na Terenie Budowy

Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu zapewni nadzér autorski Projektanta na Terenie
Budowy. Nadzér autorski bedzie trwat od dnia rozpoczecia robét do dnia wystawienia przez
Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Wykonawca.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren Budowy
we wszystkich branzach przez caty okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niz raz
na dwa tygodnie.

Nadzér autorski obejmuje réwniez uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru i Wykonawcédw robdt. Terminy pobytu na placu budowy oraz narad,
kazdorazowo wskaze Zamawiajgcy po ustaleniu terminu wezwania przez Inspektora nadzoru.

2.3.14. Nadzor archeologiczny

Zgodnie z Ustawg o Ochronie Zabytkéw i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Art. 35)
wszelkie znaleziska o znaczeniu archeologicznym lub historycznym stanowig witasnos¢ Skarbu
Panstwa. Ochrone znalezisk geologicznych regulujg Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz.U. 2011
Nr 163, poz. 981) oraz Ustawa O Ochronie Przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880 tekst jednolity Dz.
U.2009, Nr 151, poz. 1220 z pdzn. zm.).

Wszystkie przedmioty odkryte w trakcie budowy, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, iz s3 one
zabytkami, nalezy zabezpieczyé¢, wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot oraz niezwiocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wifasciwego
konserwatora zabytkdow.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub
wykonania prac zwigzanych z odstonieciem obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, to
nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do
zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robét, aby prowadzone
prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania.

Jezeli w wyniku prac archeologicznych wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét.

Jesli niezbednym okaze sie opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzat Wykonawcy robét.

2.3.15. Nadzor przyrodniczy

Jesli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru przyrodniczego (np.
ornitologicznego lub herpetologicznego) to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone w ramach
Ceny kontraktowej.

2.3.16. Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzonych robdét na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robdt zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia
Inspektora nadzoru oraz postepowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu
oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw nie bedg obcigzaé¢ Wykonawce.

2.3.17. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotfane s konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku powotania sie w Dokumentacji
Projektowej i WTWIiORB na Polskie Normy, mogg by¢ stosowane inne normy europejskie, europejskie
aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe oraz inne techniczne
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systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania. Rdznice pomiedzy powofanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia.

2.4. MATERIALY

2.4.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji robdt objetych kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 290) oraz innych przepiséw majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych
materiatow i towardw.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego
wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze jego wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on
by¢ zastosowany w sposdb trwaty, spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wfasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami zatwierdzonego programu zapewnienia jakosci PZJ.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robét. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace
minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Zgodnie z Ustawq z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrdb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
=  oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badZz krajowg ST panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
=  umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
=  oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla zatgcznik nr 1 do wyzej
wymienionej ustawy.
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo WTWIORB, jest takze dopuszczalne,
wytacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.
Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w
drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej
»Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
budowlane, podlegajgce obowigzkowi oznakowania CE.
W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich
aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarzac
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szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia
Komisji Europejskiej w tym zakresie.

2.4.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zZrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatdw do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z
danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. O przydatnosci materiatéw do zastosowania decydujg badania
sprawdzajgce wykonane na zlecenie Inspektora Nadzoru przez Laboratorium.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrdodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania PFU w czasie realizacji Robét.

2.4.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzgdowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdow, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemnga zgode Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja Zzrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.4.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
na jego koszt.

Teren ewentualnej tymczasowej zwatki Wykonawca pozyska i zabezpieczy staraniem wtasnym, przy
czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wtadz
samorzgdowych i Inspektora nadzoru.

Grunty nienosne i skaliste pozostate po wymianie gruntow Wykonawca wywiezie poza teren budowy.
Miejsce sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢é zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgode na sktadowanie ww. materiatow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 48

2.4.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszystkie  nazwy  wiasne  materiatdbw i nazw  producentdw  ewentualnie  uzyte
w dokumentacji przetargowej powinny by¢ rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne
rozwigzania majgce zastosowanie, a do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia innych
producentéw o parametrach réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje projekt lub zatozenia
Zamawiajacego.

Jesli dokumentacja projektowa lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.4.7. Inspekcja wytworow materiatowych

Wytwodrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg byc
pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwadrni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5.  SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet Wykonawcy uzywany do Roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w WT, PZ) lub w Programie Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, WT i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, w
szczegdlnosci nie bedzie powodowat negatywnego oddziatywania na elementy srodowiska i bedzie
zgodny z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub WT przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdziniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

2.6.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw, nie wptyng na
stan drég i nie beda negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU, dokumentacji projektowej,
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Przy transporcie wodnym srodki ptywajgce beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drég dojazdowych,
a w przypadku zniszczenia drogi sposdb jej odtworzenia uzgodni z administratorem, a wszelkie prace
z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

2.7.  WYKONANIE ROBOT

2.7.1. Ogoblne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z zatwierdzong przez
zamawiajgcego Dokumentacjg projektowg, wymaganiami WT, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robaét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej, WT lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wtgczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Wykonawca bedzie na Zadanie Inspektora nadzoru przedstawiat dzienne Raporty /wg wzoru
podanego przez Inspektora nadzoru/dotyczgce zakresu zrealizowanych robét, ilosci zatrudnionych
pracownikéw fizycznych Wykonawcy, pracownikéw dozoru Wykonawcy a takze ilosci pracujgcego
sprzetu na budowie.
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Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed
wykonania prac.

2.7.2. Szczegotowe warunki wykonania Robét

Szczegdtowe warunki wykonania Robdét okreslone s3 w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét.

2.7.2.1. Wymagania dla robdt ziemnych

Roboty ziemne wykonywane w ramach kontraktu zwigzane beda z budowa sieci kanalizacji
deszczowej wraz z obiektami na tej sieci polega¢ beda na:

e wykonaniu wykopdéw pod nowoprojektowane przewody i obiekty,
e przygotowaniu podtoza pod rurociag, kanat,
e wykonaniu obsypki przewodu,
e wykonaniu zasypki wykopu,
e wykonaniu ewentualnej wymiany gruntéw,
e wykonaniu odwodnienia wykopdw.
Wykop w projekcie powinien by¢ scharakteryzowany za pomocg nastepujgcych wielkosci i danych:
e szerokos$¢ uwzgledniajaca Srednice przewoddw,
o gtebokos¢,
e system wzmochienia $cian wykopu, w tym ochrona przed wodami opadowymi,
e ksztatt wykopu,
e rodzaj podtoza,
e sposob zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,
e zabezpieczenia od obcigzenia ruchem kotowym,
e poziom wadd gruntowych,
e wystepowanie innych przewodéw w tym samym wykopie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dobdr odpowiedniej szerokosci wykopu oraz sposéb jego
umocnienia. Wykonawca powinien przy tym nalezycie rozwigzaé potrzebe:

e zapewnienia szerokosci wystarczajgcej do umozliwienia bezpiecznej pracy i wiasciwej procedury
montazu i potgczen rur i elementéw kanatéw,

e eliminacji szkéd spowodowanych ruchem pojazdéw i pieszych,

e eliminacji jakichkolwiek uszkodzen sgsiednich obiektéw i instalacji.

2.7.2.2. Wymagania dla robét odwodnieniowych

Roboty w rodzaju betonowanie, montaz studni lub separatora i oraz budowa wylotu do odbiornika
bedg mogty by¢ przeprowadzane jedynie w wykopach suchych. Instalacje odwodnienia
zastosowane w celu odprowadzenia wody z wykopow wykona, bedzie eksploatowat i konserwowat
Wykonawca.

Prace zwigzane z odwodnieniem wykopdéw nalezy wykonywaé pod nadzorem specjalisty (geologa) w
sposéb bezpieczny dla znajdujgcych sie w poblizu obiektow nie zwigzanych z budowsa.

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 51

2.7.2.3. Wymagania dla obiektéw technologicznych

Wszystkie elementy instalacji technologicznych wymagajg obliczen hydraulicznych, a obiekty iich
elementy obliczed statycznych. Zastosowane elementy winny umozliwi¢  odksztatcanie,
zapewniajgc jednoczesnie petng szczelnosc kanatéw.

2.7.2.4. Wymagania dla konstrukcji drogowych

Po prowadzonych robotach (w pasie drogowym), Wykonawca winien odtworzy¢ nawierzchnie
drogi do stanu zgodnego z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora drogi. Nalezy
przyja¢, ze w przypadku lokalizacji sieci kanalizacyjnej w jezdniach bitumicznych, zjazdach i
chodnikach, bedzie istniata koniecznos¢ spetnienia nastepujacych warunkéw:
e lokalizacji wtazéw studni w osi pasa ruchu,
e wykonaniu i uzgodnieniu z administratorem drogi projektu odtworzenia konstrukcji jezdni,
e odtworzenia konstrukcji jezdni, zjazdéw i chodnikéw na szerokosci wykopu wraz z klinem odtamu,
e wykonaniu warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni,
e odtworzenie konstrukcji wymagac bedzie regulacji wszystkich urzadzen technicznych wystepujacych w
obrebie robdt,
e kompleksowym odtworzeniu nawierzchni zjazdéw (w przypadku ich rozbidrki) z ewentualnym
wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiérki materiatéw,

e kompleksowym odtworzeniem chtodnikdéw z wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbidrki
materiatéw,

e w przypadku drég nieutwardzonych lub czesciowo utwardzanych, wykonania nawierzchni drogi
zgodnie z zestawieniem w tabeli 2

e ewentualne nafozenia obowigzku odtworzenia drég, zjazdéw i chodnikéw do stanu pierwotnego
dotyczy¢ bedzie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni, a takze kraweznikéw i obrzezy,
chodnikéw, placow, wjazdow, rowdw, skarp, przepustéw itp.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Zamawiajgcego lub Zarzadce drogi, zniszczen
spowodowanych przez Wykonawce poza pasem robdt, bedzie on zobowigzany do usuniecia
uszkodzen i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swéj koszt.

Nalezy przewidzieé, ze na sposdb odtworzenia konstrukcji i nawierzchni dréog moga wptyngé wyniki
mozliwych do przeprowadzenia w tym celu przez administratora drogi w obecnosci Zamawiajgcego i
Inzyniera odkrywek.

W przypadku braku innych wymagan administratora drogi, odtworzenie drég nalezy wykona¢ w
rozwigzaniu materiatowym zgodnym z rozebrang czescig drogi.

Nawierzchnie drogowe odtwarza¢, wykorzystujgc w miare mozliwosci materiat z odzysku i
uwzgledniajgc uzupetnienie elementéw zniszczonych, popekanych i nienadajgcych sie do ponownego
uzycia (kraweznik, ptyty chodnikowe, kostka betonowa itp.).

Odtworzenie nawierzchni nalezy przyjac zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Miasta Gorzéw
Wikp.

Nawierzchnie drdg dojazdowych i placéw manewrowych na terenie separatora

Plac manewrowy wokét separatoréow nalezy wykona¢ jako utwardzony nawierzchnig z betonowej
kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z ttucznia.

Plac manewrowy obramowa¢ kraweznikiem ulicznym o wymiarach 30x15 cm utozonym na fawie z
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betonu B-15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.

2.7.2.5. Wymagania dla sieci kanalizacyjnej

Kolektory i odejscia do wpustéw ulicznych powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic.
Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw byta rownolegta do linii regulacyjnej ulicy. W miare
mozliwosci, przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane co najmniej:

e 1.5m od przewoddw gazowych i wodociggowych,
e 1,0 m od kabli elektrycznych,
e 1,5m od kabli telekomunikacyjnych.

Usytuowanie kanatu (w planie i zagtebienie) i umocnienie wykopdw powinno zabezpieczaé przed
mozliwoscig osuwania sie gruntu spod fundamentéw pobliskich obiektow budowlanych.

Sie¢ kanalizacyjna bedzie wyposazona w studzienki i komory kanalizacyjne.
Studzienki (komory) kanalizacyjne nalezy stosowac:

- na kazdym potaczeniu przewoddéw kanalizacyjnych,

- przy kazdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanatu,

- na odcinkach prostych w odstepach nie wiekszych niz 60 m.

Kanaty faczace wpusty uliczne nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i pod
katem nie mniejszym niz 60 stopni w stosunku do kanatu gtéwnego, w miare mozliwosci w odlegtosci
co najmniej 3 metréw od innych obiektéw budowlanych.

Srednica kanatéw taczacych wpusty wynosi 200 mm.

Potaczenia wpustéw z kanatami sieci gtdwnej nalezy wykonac za pomoca studzienek potgczeniowych;
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera i Zamawiajacego, dopuszcza sie wiaczenia na
tréjnik. Przy duzych réznicach wystepujgcych pomiedzy zagtebieniem kanatu sieci gtéwnej i kanatu
sieci bocznej (przekraczajgcych 0,5 m), w przypadku wigczenia do studni kanalizacyjnej, nalezy
stosowac kaskade ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.

Scieki odprowadzane siecig boczna i kierunek ptynacych sciekdw w kanale gtéwnym powinny tworzyé
kat potagczeniowy 90-135°.

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych pod i nad
ciekami wodnymi, pod drogami kotowymi i innymi oraz kolizji z innymi urzadzeniami istniejgcej
infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktérym podlegaja.

Kolizje z istniejgcg infrastrukturg

W przypadku wystgpienia kolizji nowo projektowanych sieci z istniejgcg infrastrukturg Wykonawca
zobowigzany jest do przetozenia kolidujgcych sieci lub wykonania jej nowych odcinkdw, zgodnie z
warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce sieci kolidujgce;j.

Przejscia pod i nad ciekami wodnymi

Miejsca przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych przez cieki wodne nalezy wybieraé na prostych stabilnych
odcinkach o fagodnie pochytych, nie wypuktych brzegach koryta.

Przejscia pod rowami melioracyjnymi nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ich
administratoréw. Przewidzie¢ nalezy stosowanie metod bezwykopowych (przeciskdw) na takiej
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gtebokosci, aby rura ochronna znajdowata sie w odlegtosci co najmniej 1.2 m od dna rowu.
2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.8.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i bada materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.8.2. Program zapewnienia jakosci Roboét (PZ))

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
zapewnienia jakosci w terminie okreslonym w Kontrakcie, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc ogdlng opisujaca:
1) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
3) wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,
4) system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakosciag wykonywanych
robot,
5)  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
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6) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

2) rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

3) sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

4)  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.8.3. Pobieranie prébek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca - tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

2.8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan najszybciej jak to
bedzie mozliwe, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.8.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw sprawdzenia jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
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oceniac zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST i Dokumentacji projektowej na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.8.7. Jakos$¢ materiatow i urzagdzen

Przed badaniem jakosci Robdt Inzynier dokona sprawdzenia jakosci materiatéw i urzadzen
przewidzianych do uzycia przy ich wykonywaniu.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie materiaty i urzgdzenia spetniajgce wymagania okreslone
w Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni zgodne z warunkami podanymi w ST i dokumentacji
projektowej.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepiséw obowigzujgcych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach i na zasadach
w tych przepisach okreslonych nadajg sie do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach
budowlanych.

Wyroby takie muszg posiadac jeden z trzech dokumentéw:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega obowigzkowej
certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega
obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie musi uzyskac certyfikatu zgodnosci);
wystawiajagc deklaracje, producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych,
zgodno$¢ towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to odpowiedzialno$¢; deklaracja
powinna by¢ wydana dla kazdej partii wyrobu okre$lonej w programie badan.

Obowigzkowi temu nie podlegaja jedynie wyroby niemajgce istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami
sztuki budowlane;.

Kazdy nowy wyréb budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
od dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach budowlanych musi posiada¢ znak budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobdéw:

- oznakowanie CE,

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym,

- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb budowlany,

- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi
przepisami.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sg wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, wymagane bedzie
posiadanie takiej deklaracji dla kazdej ich partii.

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 56

Nieoznakowane mogg by¢ wytgcznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci, przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci materiatéw i/lub urzadzen z ST i Dokumentacja
Projektows, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet jesli posiadajg certyfikat,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczng, krajowa deklaracje
zgodnosci, wazng legalizacje lub bedg opatrzone znakiem budowlanym).

2.8.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejecia Robdt.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego pozwolen oraz technicznych elementéw Kontraktu,

e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych czesci/elementéw Robot,

e przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodéw,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét i Przejecia
Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e informacje dotyczace zgodnosci rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j i ST,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
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e dane dotyczace jakosci materiatdw (dokumenty potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobdw
budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci), pobierania prébek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy (kontraktu) oraz przewidywane ryczattowe rozliczenia
przejsciowe jedynie za wykonane catkowicie elementy robodt, nie przewiduje sie prowadzenia Ksigzki
Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te stanowia zatacznik do protokotu Przejecia Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
e decyzje zatwierdzajgce projekt budowlany i wydajgce pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty Przejecia Robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

2.9. SERWIS | CZESCI ZAMIENNE

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny urzadzen i instalacji. Koszty serwisowania i przeglagdéw
urzadzen i instalacji w Okresie Zgtaszania Wad pokrywa Wykonawca.

Wykonawca przed rozpoczeciem Préb Eksploatacyjnych sporzadzi liste czesci zamiennych i szybko
zuzywajgcych sie oraz zatwierdzi jg u Inzyniera Kontraktu. Zestawienie bedzie obejmowac opis, ilos¢
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tych czesci. Koszt czesci zamiennych i szybkozuzywajacych sie opisanych w tym punkcie ma by¢
wigczony do ceny ofertowe;j. Lista czesci zamiennych i szybkozuzywajgcych sie ma byé wykonana na
Okres Zgtaszania Wad.

2.10. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru Roboty i
dokumentacje odbiorowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.10.1. Rodzaje odbioréw Robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiér dokumentacji projektowe;j,

b) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

c) odbidr czesciowy,

d) odbiér koncowy ustalonych elementéw zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym,
e) odbiér korncowy potwierdzony Swiadectwem wykonania,
f) odbidr pogwarancyjny.

2.10.2. Odbior Dokumentacji projektowej

Odbioru dokumentacji dokonuje Inzynier po sprawdzeniu zgodnosci zawartych rozwigzan
technicznych i materiatowych z PFU i WTWIOR oraz sprawdzeniu kompletnosci uzyskanych
uzgodnien, opinii, postanowien i decyzji administracyjnych, ktére s3 wymagane przy rozpoczeciu i
prowadzeniu budowy.

2.10.3. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty
powykonawcze przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, WTWIiOR oraz
ustaleniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdot w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzgcy watpliwosci co
do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robét zanikajacych Inspektor nadzoru wyda dopiero po
przedstawieniu dokumentéw (wynikdow) z pomiaréw, w tym geodezyjnych, jezeli s3 wymagane
przepisami prawa.
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2.10.4. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy, wykonywany bedzie przez komisje odbiorowa Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do jego przeprowadzenia. Bedzie on polegat na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci (elementow) Robdét. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi, dokonanie takiego
odbioru nie stanowi podstawy do ptatnosci dla Wykonawcy.

2.10.5. Odbidr ustalonych elementéw Robét zgodnie z Wykazem cen i
Harmonogramem rzeczowo - finansowym (HRF)

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustalonego w zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramie rzeczowo - finansowym elementu Robdt, w odniesieniu do
jego ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite wykonanie elementu Robdt oraz gotowos$é do jego odbioru korcowego, bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na
pismie, o tym fakcie (Zamawiajgcego) Inzyniera.

Odbidér elementu Robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera jego zakonczenia.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. W
trakcie odbioru zostanie dokonana oceny kompletnosci wykonanego elementu robodt, jakosci (na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw) oraz wizualnej zgodnosci
wykonania elementu Robét z Dokumentacjg projektowg i WTWIOR.

W toku odbioru korncowego ustalonego elementu Robédt, Inzynier potwierdzi realizacje ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych,
Inzynier przerwie czynnosci odbiorowe i ustali ich nowy termin.

Dokonanie odbioru ustalonego elementu robdt zgodnie z wykazem cen stanowi podstawe do
ptatnosci dla Wykonawcy.

2.10.6. Odbior korncowy Robét

Odbiér korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt, w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym
fakcie (Zamawiajgcego) Inzyniera.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robat.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera,
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéow, wynikow badan i pomiarow oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg i WTWIiOR. Odbiér zakorczony jest podpisaniem Protokotu Odbioru
Koricowego.

W toku odbioru koricowego Robédt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdt, w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i WTWIOR, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdt, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.10.7. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy Robot”.

2.10.8. Rozruch. Proby kornicowe

W ramach Préb Koncowych przewiduje sie wykonanie rozruchu prébnego obiektu — rozruch
technologiczny prowadzany na doprowadzanych do wybudowane] kanalizacji wodach opadowych;
jego zadaniem jest potwierdzenie spetnienia przez obiekt gwarantowanych parametrow
procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie
prawidtowosci pracy catego obiektu i spetnienia wszystkich wymagan technicznych okreslonych w
Kontrakcie.

Rozruch prébny trwaé bedzie do czasu uzyskania przez Wykonawce zezwolenia na uzytkowanie

obiektu. Po pozytywnym zakoriczeniu Préb Koncowych, przekazaniu przez Wykonawce wszystkich

wymaganych dokumentow odbiorowych, w tym uzyskania zezwolenia na uzytkowanie, Inzynier

wydaje jedno Swiadectwo Przejecia dla catoéci Robot.

Wykonawca zapewnia na swdj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu wydania
Swiadectwa Przejecia. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do potwierdzenia zrealizowania
Kontraktu w ramach rozruchu i przed wydaniem Swiadectwa Przejecia ponoszone beda przez
Wykonawce.

2.10.9. Szkolenie obstugi

Nie przewiduje sie szkolenia obstugi kanalizacji deszczowej. W dokumentacji powykonawczej nalezy
dotgczy¢ DTR lub instrukcje obstugi zmontowanych separatoréow zanieczyszczen.

2.10.10. Instrukcja obstugi i eksploatacji.

W instrukcji obstugi i eksploatacji nalezy zamiescic:

e Opis ogdlnych warunkdéw techniczno-technologicznych obiektéw,

e Wykaz czynnosci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich warunkéw
pracy,

e Opis warunkéw eksploatacji biezgcej,

e QOpis ustawien napedow i punktow nastawczych,

e Zestawienie typowych problemoéw eksploatacyjnych,

e Opis postepowania podczas awarii,

e Charakterystyke przegladow technicznych, remontéw terminowych i konserwacji urzadzen i
systemow,
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e Zalecenia BHP i p.poz,
e Wykaz materiatéw, urzadzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska
,W ruchu”,

e (Czes¢ rysunkowa: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami.
2.10.11. Przekazanie do eksploatacji, zakonczenie prac i obstuga urzadzen

Instalacje zostang przekazana do eksploatacji i uzytkowania Zamawiajgcemu w terminie ustalonym z
Inzynierem, po spetnieniu wszystkich wymogéw formalnych i technicznych wynikajgcych z Kontraktu i
obowigzujgcego prawa (po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie).

2.10.12. Wymagania dotyczace parametrow gwarantowanych

2.10.12.1. Parametry gwarantowane — Wykaz Gwarancji

Wykonawca  gwarantuje  dotrzymanie  parametrow  procesowych i  eksploatacyjnych
wymienionych w Wykazie Gwarancji, przedstawionym ponizej.

Tab. 3. Wykaz gwarancji — parametry procesowe i eksploatacyjne gwarantowane przez Wykonawce.
L.p. [Parametr Wartos¢ / Jednostka Okres Okres rekojmi
Zgtaszania
Wad
1. |Stezenie zawiesiny ogolnej w $ciekach|100 mg/I 12 miesiecy 24 miesigce od
odprowadzanych do odbiornika od daty|daty
($rodowiska) Swiadectwa Swiadectwa
Przejecia Wykonania
2. |Stezenie weglowodoréw ropopochodnych|15mg/l 12 miesiecy 24 miesigce od
w $ciekach odprowadzanych do odbiornika od daty|daty
($rodowiska) Swiadectwa Swiadectwa
Przejecia Wykonania
3. Jakos¢ nawierzchni drogowych brak zapadlisk i deformacji |12 miesigcy 24 mi’esiqce od
nawierzchni wiekszych niz  |od daty Swiadectwa [daty Swiadectwa
Ah=1cm Przejecia Wykonania

2.11. PODSTAWA PtATNOSCI

2.11.1. Ustalenia ogodlne

Zasady kalkulacji kosztéw Wykonawcy oraz ptatnosci ustalono w Kontrakcie. Podstawg pfatnosci jest
scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez wykonawce na podstawie dokumentéw kontraktowych
za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg Wykazu Cen.

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”




Program funkcjonalno-uzytkowy 62

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang robote
w wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robét objetych tg pozycja.
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2.12. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.12.1. Roboty Geodezyjne

Kod PCV71354000-4 Ustugi sporzadzania map.

Kod PCV71355000-1 Ustugi pomiarowe.

2.12.1.1. Wstep

Zakres robot

Zakres robdt obejmuje:

zlokalizowanie reperéw gtéwnych oraz innych punktéw odniesienia.

ustalenie punktéw gtéwnych na terenie i ich zastabilizowanie,

biezace tyczenia i pomiary wysokoSciowe zwigzane z realizacjg robot budowlanych i montazowych,
ochrone punktéw odniesienia,

pomiary sprawdzajgce w trakcie robdt,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

whniesienie pomiarow do Dokumentacji Powykonawczej,

uzupetnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie.

inne prace geodezyjne.

Okreslenia podstawowe:

Punkty gfdwne - punkty przeciecia osi kanatéw, rurociggdéw, osi zbiornikdw i studzienek, osi drég,
punkty kierunkowe oraz punkty poczatkowe i koficowe.

Reper - trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspdétrzednej w ukfadzie
siatki niwelacyjnej panstwowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami.

2.12.1.2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia sa:

paliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugosci 1,5do 1,7 m,
paliki drewniane o @ 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
prety stalowe o @ 12 mm i dtugosci 30 cm,

stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m,

farba do oznaczania punktow pomiarowych.

2.12.1.3. Sprzet

Do tyczenia osi, punktdw wysokosciowych oraz domiaréw nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:

teodolity lub tachymetry,

niwelatory,
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e dalmierze,

o tyczki,

o faty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktéw wysokosciowych i pomiarow musi gwarantowad
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

2.12.1.4. Transport

Materiaty i sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

2.12.1.5. Wykonanie robét budowlanych

Ogdlne zasady wykonania Robdt

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Obowigzujacy jest pomiar rzednych bezwzglednych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by byt
to reper wykorzystany do sporzgdzania mapy do celéw projektowych.

Szczegdtowe zasady prowadzenia Robdt

Roboty pomiarowe obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy do
wykonywania Robdt, a wiec:

e tyczenie tras i obiektow oraz krawedzi wykopdw z podziatem na zadania,

e wykonanie przekopow kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen
podziemnych (pod nadzorem ich operatora, jezeli wynika to z tresci uzgodnien lub
innych dokumentow),

e przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robdt.

Do zakresu Robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektdw, krawedzi wykopdéw
oraz punktow wysokosciowych nalezy:

e wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktéw gtéwnych osi i obrysu obiektow
oraz punktéw wysokos$ciowych,
e uzupetnienie dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),
e zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektéw
(osie, obrys, punkty wysokosciowe).
Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Usytuowanie w terenie stanowig
wbite w grunt kotki osiowe oraz kotki-Swiadki jednostronne lub dwustronne umozliwiajgce
odtworzenie osi kanatdw po rozpoczeciu prac ziemnych oraz kotki krawedziowe.

Wykonawca powinien sprawdzié, czy rzedne okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roéznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawecy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 65

wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robdét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

2.12.1.6. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong przez jednostke obstugujacg Roboty i zaakceptowang przez Inzyniera.
Obowigzujg zasady okreslone w instrukcjach.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

e sprawdzenie zastabilizowania punktdw pomiarowych statych,
e sprawdzenie zastabilizowania  punktéw pomiarowych zwigzanych z aktualnie
wykonywanym zakresem Robat.

2.12.1.7. Obmiar robot

Ze wzgledu na ryczattowy charakter Kontraktu oraz przewidywanych ryczattowych ptatnosci obmiar
robot nie bedzie stosowany.

2.12.1.8. Odbidr robodt - przejecie robot

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami, kompletne oraz
zgodne z dokumentami Kontraktowymi.

2.12.1.9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Roboty objete trescig niniejszej specyfikacji beda rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycji
przedmiarowych w wykazie Cen nr 2 (cz. IV) po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Nie przewiduje sie rozliczenia robdét na podstawie wskaznika oraz sumy robdt objetych niniejszg
specyfikacjg techniczna.

Cena wykonania robdt
Cena podana przez Wykonawce obejmuje:

1) wytyczenie gtdwnych osi oraz punktéw charakterystycznych dla przewidzianych do
wykonania obiektéw liniowych i znajdujacych sie na nich obiektéw kubaturowych
(sytuacyjne i wysokosciowe) sieci, obiektow kubaturowych na sieciach, ogrodzenia,

2) wytyczenie niezbednych punktdw charakterystycznych  obiektéw  kubaturowych
budowlanych (sytuacyjne i wysokosciowe),

3) wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokoSciowe) drog,
chodnikow i placow przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczegdlnosci:

e wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
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e odtworzenie osi trasy drogowej,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
4) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
5) wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
6) inwentaryzacja wykonanych elementéw po wykonaniu prac montazowych,
7) odtworzenie zniszczonych w trakcie prowadzenia robdét punktéw charakterystycznych
(sytuacyjnych i wysokosciowych), reperéw,
8) naniesienie na mapy we wihasciwym miejscowo urzedzie, zinwentaryzowanych
powykonawczo wykonanych elementéw robét.

2.12.1.10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z 17.05.1989r —Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572).
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2.12.2. Roboty ziemne

(45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE)

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV):

Grupa robét - 45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robdt — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria robot —45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

2.12.2.1. Wstep

Zakres robot

Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia dotyczg wykonania robét ziemnych w ramach budowy:

o kanatow kanalizacji deszczowej i obiektdow na sieci kanalizacyjnej, w tym separatoréw i
wylotu $ciekow,
e drég.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

® prace pomiarowe,

e ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw pod obiekty kubaturowe
oraz drogi,

e wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,

® pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,

e plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie
i na odktadzie,

e reczne wyréwnanie skarp wykopu i ziemi zgromadzonej na odktadzie,

e wyrdwnywanie zasypek, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem
powierzchni terenu,

oraz prace towarzyszace:
e inwentaryzacja stanu powierzchni terenu przed rozpoczeciem robot (dokumentacja w celu
przywracania terenu do stanu pierwotnego,
e usuniecie zieleni — darni, trawy, wycinka drzew i krzewdw,
e zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot i zhatdowanie (o ile wystepuje),
e przy wykonywaniu zasypania rurociggu:
*  w tzw. warstwie ochronnej wokét przewoddw — tzn. w strefie podsypki gérnej (strefa
miedzy podsypka dolng, a obsypka - obsypka do % wysokosci przewodu),
* w strefie obsypki (obsypka od % wysokosci przewodu do wierzchu rury), w strefie
zasypki wstepnej przygotowanie gruntu do zasypania (przesianie lub wymiana
gruntu);
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e przy wykonaniu zasypania rurociggu:
*  w tzw. warstwie ochronnej wokét przewodow,

*  przy wykonaniu zasypki gtéwnej rurociggdw,

*  przy wykonaniu nasypéw wykonanie zageszczenia gruntu;

e przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego; badania
laboratoryjne zageszczenia gruntu;

e przy wykonaniu zasypania rurociggu w jezdniach drég o nawierzchniach utwardzonych -
badania laboratoryjne zageszczenia gruntu;

e przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu
samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania w odlegtosci od
terenu budowy nie wiekszej niz 5km;

e umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki
realizacji robét;

e odwodnienie wykopow;

e wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem obiektow istniejgcych przed skutkami
wykonania robét ziemnych i ich naprawg w przypadku powstania uszkodzen;

e wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi i w miejscach wykonywanych komér technologicznych dla przewiertu;

e wykonanie rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi;

e naprawa badz wymiana uszkodzonej w czasie robét sieci;

e zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wéd opadowych i roztopowych i zwigzane z tym
utrzymanie wykopdéw w stanie suchym;

e oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatdw i sprzetu;

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robat,

o wykonanie trawnikow dywanowych, nasadzenia kompensacyjne (o ile konieczne).

Okreslenia podstawowe

Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajacej sie do upraw rolnych.

Wykop — dot szerokoprzestrzenny dla fundamentéw lub waskoprzestrzenny liniowy dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggéw, kabli itp.), oraz miejsce rozbiérki nasypow, watéw lub hatd
ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim, lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugosc¢, np. przy uktadaniu rurociggdéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop wgskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,5m i o
dtugosci powyzej 1,5m.

Plantowanie terenu_ — wyrdwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych

,,,,,,

przekraczajacej 30cm, przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50m w robotach
zmechanizowanych i do 30m w pracy recznej.

Rozplanowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
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Gtebokos¢ wykopu_— odlegtos¢ mierzona miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejscu wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is= P4/ Pys
gdzie:
P4 - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ m3),

Pss — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, wskaznik stuzgcy do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢é charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdw niespoistych,
okreslona wedtug wzoru:

U = deo/ d1o
Gdzie:
deo — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany_— cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspédtdziataé z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w
wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.
Rozrdznia sie nastepujgce grunty rodzime:

—  skaliste,
— nieskaliste mineralne,
— nieskaliste organiczne.
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Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka np.
w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10cm), ktdrego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod
dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymato$é na sciskanie Rc> 0,2MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalany grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika
plastycznosci Ip> 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprezeniach
>0,01MPa; minimalny wymiar brytek nie moze byé przy tym mniejszy niz 10-krotna wartos¢
maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty — (sypki) nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.

Podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd pomiedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepng. W podtozu wyréznia sie gérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Grubos¢ przykrycia — pionowa odlegto$é pomiedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i
zasypke wstepna.
Zasypka — warstwa gruntu miedzy dnem wykopu, powierzchnig terenu

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gfdwna — wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnia
terenu, nasypu, spodem drogi.

Szerokos¢ wykopu — oznacza szeroko$¢ wymagang dla czesci roboczej wykopu po wykonaniu
umocnienia (mierzong w $wietle wykopu miedzy Sciankami umocnienia od strony czesci roboczej
wykopu). Oznacza to, ze: zaréwno przy ustalaniu przedmiaru robdt, jaki i przy wyliczaniu obmiaru
robot ziemnych (w celu wyliczenia naleznej zaptaty dla Wykonawcy) w ilosci robét ziemnych nie
uwzglednia sie poszerzenia wykopu koniecznego do montazu szalunkéw (grubosci szalunkdw).
Wykonawca, w dostosowaniu do systemu szalunkéw, jakimi dysponuje i jakimi bedzie zabezpieczat
wykopy, uwzgledni w cenie wykonania 1 m3 robét ziemnych (wykopu, zasypki) wykonanie i zasypanie
(z wszelkimi przemieszczeniami) poszerzenia wykopu niezbednego w celu umieszczenia szalunkow.

Tab. 4. Kategorie gruntu — nalezy rozumiec tak, jak to opisano w ponizszej tabeli:

Srednia gesto$¢ w | Przecietne
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie naturalnym | spulchnienie  po

Kategoria
runtu
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kN/m3 t/m3 odspojeniu w %
od pierwotnej
objetosci
| Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 5-15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 1,2 5-15
Torf bez korzeni 9,8 1,0 20-30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 1,2 15-25
I} Piasek wilgotny 16,7 1,7 15-25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 1,8 15-25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 1,3 15-25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 10,8 1,1 20-30
16,7 1,7 15-25
16,7 1,7 15-25
1l Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 19 20-30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub odpadkami | 18,6 19 20-30
drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 1,8 20-30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 2,0 20-30
Popioty lotne zlezate
17,7 1,8 20-30
19,6 2,0 20-30
1\ Less suchy zwarty 18,6 19 25-35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna lub gtazami o masie | 19,6 2,0 25-35
do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Gling, glina ciezka i ity mato wilgotne, pétzwarte i zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10 % objetosci gruntu 20,6 2,1 25-35
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 20,6 2,1 25-35
Itotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o masie do 10 kg 16,7 1,7 25-35
19,6 2,0 25-35
19,6 2,0 25-35
Y Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 1,5 35-45
19,6 2,0 35-45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% objetosci gruntu 20,6 2,1 35-45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 1,8 35-45
Margle miekkie lub Srednio twarde stabo spekane 17,7 1,8 35-45
Opoka kredowa miekka lub zbita 16,7 1,6 35-45
Wegiel kamienny i brunatny 22,6 2,3 35-45
16,7 1,6 35-45
Ity przewarstwione tupkiem 22,6 2,3 35-45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 41,8 4,2 35-45
Zlepierice stabo scementowane 14,7 1,5 35-45
Gips 19,6 2,0 35-45
Tuf wulkaniczny, czeSciowo sypki 19,6 2,0 35-45
20,6 2,1 35-45
21,6 2,2 35-45
15,7 1,6 35-45
Vi ltotupek twardy 20,5 2,1 30-45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 2,3 45-50
Margiel twardy 23,5 2,3 30-45
Wapien marglisty 22,6 2,3 45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 2,2 30-50
Zlepierice otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 2,2 30-45
Anhydryt 24,5 2,5 45-50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 1,9 45-50
VIl tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 2,4 45-50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 2,4 45-50
Zlepierice z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym 23,5 2,4 45-50
Wapien niezwietrzaty
Magnezyt 23,5 2,4 45-50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 28,4 2,9 45-50
23,5 2,4 45-50
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VIII | tupek plastyczny niespekany 24,5 2,5 45-50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 2,5 45-50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 2,5 45-50
Marmur i wapien krystaliczny 24,5 2,6 45-50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 2,5 45-50

1X Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 2,6 45-50
Zlepierice z otoczakdéw skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub
krzemionkowym 25,5 2,6 45-50
Dolomit bardzo twardy 25,5 2,6 45-50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 2,6 45-50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 2,6 45-50
Serpentyn 24,5 2,5 45-50
Wapien bardzo twardy 24,5 2,5 45-50
Gnejs 25,5 2,6 45-50

X Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 2,6 45-50

26,5 2,7 45-50
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 2,6 45-50
Gnejs twardy 26,5 2,7 45-50
Porfir 24,5 2,5 45-50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 2,7 45-50
Granitognejs 25,5 2,6 45-50
Wapien krzemienisty 27,4 2,8 45-50
| rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 2,7 45-50
Gabro 26,5 2,7 45-50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 2,8 45-50
Bazalt 27,4 2,7 45-50

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w PFU.

2.12.2.2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych bedacych tematem niniejszej specyfikacji
s3:

grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na tymczasowym odktadzie na obsypanie
fundamentdw i rurociggow,

grunt do zasypania wykopu uzyskany jako piasek do wymiany gruntu poprzez zakup i
przywoz spoza Placu Budowy

grunt do zasypania tzw. ,warstwy ochronnej” wokot przewoddw, uzyskany poprzez
przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub piasek do wymiany gruntu,
e materiaty do umocnienia wykopow,

Materiat na zasypki
Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwag i dobrg zageszczalnos$¢, (zwiry, pospdiki -
réwniez gliniaste - piaski $rednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U>5). Jezeli bedzie to

konieczne, wykopany materiat nalezy przesiaé i posortowaé, usuwajac duze kamienie, skaty lub inne
czastki, ktére mogg utrudnic jego zageszczenie.

Wykopy

Przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw wystepujg nastepujgce
materiaty jako zabezpieczenie skarp wykopow:

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 73

grodzice stalowe do wykonania sScianek szczelnych wg EN10248-1:1999, EN10248-2:1999.
Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed
naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sie

pale szalunkowe do umocnienia wykopdw pod rurociaggi technologiczne

inne elementy umacniajgce Sciany wykopdéw za zgodg Inspektora

elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych

Grunty do wykonania podsypek i obsypek rurociggow

Do wykonania podsypek i obsypek rurociggdw nalezy stosowac materiat mineralny, sypki drobno lub
Srednioziarnisty wg PN-B-86-02480.

Grunty do zasypywania wykopow

Do zasypania wykopu moze byé stosowany grunt rodzimy z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp. Grunt z
wykopow nie moze stanowi¢ zasypki dla sieci prowadzonych w nawierzchniach drég. W tym
przypadku do wysokosci podbudowy wykop nalezy zasypac pospotka z zageszczeniem.

Grunty do wykonania podktadu i zasypek sieci prowadzonych w drogach

Do wykonania podktadu nalezy stosowal pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

e uziarnienie do 50mm

e faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%

e zawartos¢ frakcji pytowej do 2%

e zawartos¢ czastek organicznych do 2%

Grunty do budowy nasypow

Grunt do wykonania nasypdéw powinien posiadaé nastepujgce wtasciwosci:
e max. Srednica ziaren d £ 120mm
e wskaznik rédznoziarnistosci U > 3
e granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm — W < 40%
e zawartos¢ czesci organicznych 1,2%
e pecznienie pod wptywem wody P < 5%
e odpornos$é na rozpad < 10%

2.12.2.3. Sprzet Wykonawcy

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego:

e koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

e spycharka,

e tadowarka,

e zageszczarka wibracyjna kroczaca,

e wibromtot,

o koparki,

e réwniarki,
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e walce.
Sprzet uzywany do Robdét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w Programie zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.12.2.4. Transport

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, czy kruszywo nalezy
wykorzystywaé samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg byé sprawne
technicznie.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetniaé¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniaé:

e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
e zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
e kontrole zatadunku i wytadunku.

2.12.2.5. Wykonanie Robodt

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999 oraz "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Przygotowanie do robot ziemnych

Dokumentacija terenu przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca, przy udziale Inzyniera, sporzadzi dokumentacje
inwentaryzacyjng stanu powierzchni terenu i przekaze jg Inzynierowi. Dokumentacja
inwentaryzacyjna powinna przedstawia¢ wszystkie te szczegdty stanu zagospodarowania terenu,
ktore mogg wymagac przywrdcenia do stanu pierwotnego.

Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna przedstawia¢ w szczegdlnosci wyniki ogledzin obiektow, w
rejonie, ktérych planowane jest umocnienie wykopdw i powinna opisywaé zauwazone rysy i
pekniecia wystepujgce w konstrukcji tych obiektow.

Jezeli okaze sie to konieczne, Inzynier poleci wykonanie i zatgczenie do dokumentacji zdje¢ lub

nagran wideo, przedstawiajgcych istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazac sie sporne
podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje nalezy aktualizowa¢ w zakresie szczegétéw, ktdre zostang odstoniete w miare postepu
prac.

Roboty geodezyjne

Roboty geodezyjne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999. Nalezy wyznaczy¢
zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuinego i przekrojéw poprzecznych, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokos¢ wykopdw, zarysy skarp, punktdéw ich przeciecia z powierzchnia terenu.

Prace geotechniczne

Prace geotechniczne, badawcze i projektowe, niezbedne dla ustalenia geotechnicznych warunkdow
posadowienia obiektow, nalezy prowadzi¢ zgodnie wymaganiami Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia
2012.04.25
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Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
06050:1999 oraz wymaganiami podanymi ponizej:

e usuniecie drzew, pni, krzewdw i innych rodzajow roslinnosci oraz karczowanie korzeni i
usuwanie gtazéw.

usuniecie gruzu i kamieni,
e wykonanie robét rozbidrkowych istniejgcych obiektéw lub ich resztek,
e osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedy wykonywane (o ile
bedzie to konieczne),
e przygotowanie przejsé¢ dla pieszych, przejazdéw i dréog dojazdowych. usuniecie gruzu i
kamieni,
Granice obszaréw podlegajgcych oczyszczaniu winny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi na
rysunkach albo okreslonymi przez Inzyniera. Materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu
powinny zosta¢ usuniete przez Wykonawce poza Teren Budowy lub poddane odzyskowi badz
zlikwidowane na Terenie Budowy zgodnie z prawem o ochronie srodowiska (w sposéb i w miejscu
zatwierdzonym przez Inzyniera).

Wykopy prébne
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z

danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, w zwyktych warunkach
wykopy prébne nalezy prowadzi¢ recznie. Wykop pod obiekty budowlane odbiera uprawniony
geolog. Koszt odbioru pokrywa Wykonawca. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca winien powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie
moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie robdt wydaje
Inspektor po przedtozeniu przez Wykonawce:

e opinii geologa co do sposobu dalszego prowadzenia robdt budowlanych oraz po
wprowadzeniu przez projektanta ewentualnych zmian konstrukcyjnych
e skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposdb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego
Umocnienie i ochrona wykopdéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736:1997) i sztukg budowlang, tak aby
zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowaé zmniejszenie
szerokosci wykopu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo
narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drég. Umocnienia
nalezy odpowiednio utrzymywaé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco
zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usuniete, chyba ze Inzynier podejmie decyzje o ich
pozostawieniu. Dla obiektéw posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej przewiduje sie
wykonywanie $cian szczelnych. Wykonanie wykopdéw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w
przypadku, gdy Sciany tych wykopow znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani
naruszenia istniejgcych instalacji, wtasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z
ruchem pieszym i kotowym, oraz gdy pozwalajg na to warunki gruntowo - wodne. Wykopy nalezy
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zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

Wykopy

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

Wykopy z odwozem urobku na miejsce tymczasowego odktadu

Na odktad tymczasowy nalezy wywiezé wszystkie grunty pochodzgce z wykopdéw i nadajgce sie do
zasypania wykopow (takze ziemie z czesci wykopu przeznaczonego na umieszczenie podsypki, rur,
wykonania podbudowy pod nawierzchnie jezdni i innych przewidzianych obiektéw).

Ta cze$¢ ziemi przewiezionej na tymczasowy odktad, ktéra stanowi teoretyczny nadmiar gruntu,
postuzy do zastgpienia gruntéw nieprzydatnych do zasypki oraz nadsypania gruntu jesli zaistnieje
taka koniecznos¢.

Jezeli nie bedzie koniecznosci innej wymiany gruntu, niz wyzej wskazana wymiana, to nie nalezy
wywozi¢ na tymczasowy odktad (w ramach niniejszej pozycji) ziemi z wykopu ostatnich realizowanych
odcinkow (w iloSci stanowigcej rzeczywisty nadmiar ziemi), tylko powstaty nadmiar ziemi wywiezé na
miejsce statego odktadu.

W miejscu tymczasowego odktadu uformowac i utrzymywacé hatdy.

Wykopy z odwozem urobku na miejsce statego odktadu (sktadowisko odpaddw)

W przypadku wystepowania w podtozu nasypow niekontrolowanych Iub innych gruntow
niewtasciwych dla posadowienia obiektow budowlanych Ilub rurociggéw, nalezy przewidzieé
konieczno$¢ wymiany gruntu przy wykonywaniu wykopdw w tych rejonach. Grunty nieprzydatne do
zasypania wykopdéw nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.

Jedli nie bedzie koniecznosci wymiany gruntu to powstaty nadmiar gruntu pochodzacy z wykopu
nalezy odwieZ¢ na miejsce statego odktadu.

Zasypanie wykopdw gruntem przywiezionym z miejsca odktadu tymczasowego

Po wykonaniu robdt montazowych i przeprowadzeniu wszystkich préb, wykopy nalezy zasypad.
Grunt do zasypania nalezy zatadowaé na samochody i przywieZ¢ z miejsca tymczasowego odktadu.

Do obsypki rur w strefie niebezpiecznej (obsypka rurociggu i obsypka w rejonie studzienek) nalezy
uzyé gruntu rodzimego przesianego lub zakupionego odpowiedniego do tego celu piasku. Zasypke
zagesci¢ w stopniu co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wiasciwej wykopu.

Wymiana gruntu w drodze bedzie mozliwa w ramach odpowiedniej nizej opisanej organizacji prac
przy wykonywaniu robdt ziemnych.

Wykopy w wykonaniu Scianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN12063:2001. W czasie
whbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:
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e 0gdlng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego scianki szczelne
e szkic usytuowania elementéw scianki szczelnej
e dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas
whbijania
Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé wykop przed naptywem wody z
zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sie.

Zakres wykonywanych robdt

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wbiciem S$cianki szczelnej powinien
wykonaé rysunkdw warsztatowych scianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej i pomostéw
roboczych, oraz przedstawic¢ je do akceptacji Inzynierowi. Grodzice stanowié bedg zabezpieczenie
wykopow.

Wykonanie pomostow roboczych

Przed przystgpieniem do wbijania Scianki szczelnej nalezy wykona¢ na podstawie ww. Projektu
pomosty robocze dla kafara. Po wykonaniu robdt pomosty nalezy rozebrac.

Roboty przygotowawcze

Grodzice na placu budowy nalezy uktada¢ w stosach z przektadaniem ich warstw drewnianymi
dylami, ktérych gérne ptaszczyzny powinny byé w jednym poziomie. W pionie dyle powinny by¢ jedne
pod drugimi. Rozmieszczenie stoséw grodzic powinno zapewniaé do nich swobodny dostep.

Grodzice uszkodzone nalezy usunac z placu budowy.

Zasady wbijania elementdéw Scianki szczelnej

Przed rozpoczeciem wbijania nalezy zapewni¢ wspdtosiowosé grodzicy i mtota. W przypadku
uszkodzenia gtowicy nalezy odcig¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu sie uszkodzen
gtowic nalezy zmieni¢ parametry mtota. Brusy stalowej Scianki szczelnej wbija sie zawsze parami, przy
czym tgczenie bruséw na zamek (nanizywania) wykonuje sie zawczasu na placu budowy zwykle w
pewnej odlegtosci od miejsca whbijania. Para ztgczonych bruséw przywozona jest pod kafar i
podnoszona jako catosé. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kotpak umieszczony na
gtowicach ztgczonych bruséw. Do wbijania stalowych Scianek szczelnych uzywa sie ciezkich kafarow z
mtiotami szybko bijgcymi lub wibromtotéw. Podptukiwanie strumieniem wody pod cisnieniem moze
utatwic i przyspieszy¢ wbijanie Scianki stalowe]. Przed wbiciem zamek, taczacy dwa elementy, nalezy
zacisnaé, aby uniemozliwi¢ jego roztaczenie w czasie wbijania. Sciankg stalowg moina przebi¢ sie
przez ktody drzewne w gruncie, przez zwiry i pospoétki, a nawet przez gruzowiska i stabe betony.
Szczelno$é zamkdow mozna powiekszy¢ przez zamulanie itami, popiotami itp. Przy whbijaniu Scianek
szczelnych stosuje sie jako urzadzenia pomocnicze drewniane podwdjne kleszcze lub kleszcze z belek
stalowych. Kleszcze takie $cigga sie srubami poprzez drewniane klocki regulujace odlegtos¢ kleszczy.
Whijanie $cianki rozpoczyna sie od naroznika . Narozny brus wbija sie bardzo starannie na taka
gtebokos¢, aby byt naleicie umocowany w gruncie. Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada sie
prowadnice drewniane dtugosci 3-5m o takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna byto wstawic
brusy $cianki. Pare bruséw nanizuje sie na zamek brusa naroznikowego i wbija w grunt na gtebokos¢
2-4m. Kolejno wbija sie nastepne pary na odcinku objetym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest
whbijaé $cianke dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2-4m, drugi w
odstepie 3-5m za nim wbija juz na witasciwg gtebokosé. Jezeli brusy beda sie opuszczaé razem z
brusami.
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Jezeli Scianka nie jest przeznaczona do pdzniejszego wyciggniecia, po whbiciu brusdw na projektowana
gtebokos¢ wskazane jest zespawac zamki u géry na dostepnej, odstonietej dtugosci, przynajmniej na
odcinku 50-80cm, w celu zapewnienia wspoétpracy bruséw przy zginaniu. Przez zespawanie unika sie
rowniez mozliwosci wzajemnych przesunie¢ bruséw w zamkach.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych
gtazéw mogg ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mieé rézne formy , tj moze nastapic:

e rozerwanie blachy scianki miedzy zamkami,

e zgniecenie dolnego konca Scianki

e Uszkodzenia te dadzg sie tatwo wyczué podczas wbijania. Oznaka tego jest dalsze powolne
zagtebienie sie brusa oraz to, ze przy uderzeniach mtotem, mtot odskakuje. W s$ciankach
szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciggajg sasiednie blachy, ze nieraz wskutek tego
powstajg nastepujgce osobliwe zjawiska

e poszczegoblne blachy wykazujg sktonnos¢ do zbytniego przywierania swa dolng czescig do
poprzednio wbitych blach ; wywotuje to odchylenie od pionu i koniecznosc¢
wprowadzania klinowych profili w ilosci 1%-2% ogdlnej ilosci blach, w celu wyrédwnania
do pionu przedniej $cianki. Aby mozliwie zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dotem zacinac
blachy ukosne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niz w $ciankach drewnianych;

e pofaczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami
wciggane sg w gfgb gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziata¢ takim objawom
mozna przez powleczenie powierzchni poslizgowej zamkéw asfaltem z dodaniem paku
lub ttustg gline.

Wykonane $cianki szczelne z grodzic nalezy w razie potrzeby rozeprzec¢ ksztattownikami stalowymi.

Po wbiciu $cianki szczelnej i odebraniu jej przez Inzyniera nalezy przystgpi¢ niezwiocznie do
wykonania wykopow zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Przyciecie elementdw Scianki szczelnej.

Scianke szczelng nalezy przycigé po wykonaniu robét przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykopy nie obudowane ze skarpami

Wykopy nie obudowane mozna wykonywa¢ do gtebokosci 4,0m od poziomu terenu otaczajgcego
wykop. Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1

e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

e w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5

o w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujac
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mieé
spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinny by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow
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e skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii
budowlanej

Wykopy obudowane

Wszystkie wykopy o scianach pionowych i gtebokosci powyzej jednego metra powinny byc
obudowane i rozparte. Nalezy stosowac elementy obudowy wykopu wedtug normy PN-B-10736.
Rozstaw rozparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzié¢ ciggta
kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia scian.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy pod obiekty i rurociggi powinny by¢ wykonywane bez naruszania naturalnej struktury
gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia
wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykona¢ instalacje, ktéra zapewni odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. Niedopuszczalnym jest pompowanie wody wprost z wykopu.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, pofaczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu w miejscu przewidywanej wymiany gruntu powinno
siegac¢ stropu warstwy nosnej. Dno wykopu pod rurociagi powinno by¢ réwne i wyprofilowane
zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0m od krawedzi klina odtamu.

Podtoze

Przed wykonaniem nasypdow, wymiany gruntu, lub bezposredniego posadowienia obiektéw, nalezy
zagescic grunt rodzimy do 1S20,97.

Dno wykopu pod obiekty kubaturowe powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie Dokumentacja
Projektowa.

Dno wykopu pod rurociggi powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Podtoze naturalne pod rurociaggi powinno stanowié¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN—86/B—02480, dajgcy sie wyprofilowaé wg
ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu).
Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
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Nasypy, Zasypka i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypéw nalezy wykorzystac grunty zwirowe i piaszczyste pochodzace z wykopdw na
odktad lub dowiezione spoza strefy robdt (o wskazniku réznoziarnistosci U>5) z wytgczeniem gruntéw
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Materiat zasypu powinien mieé wiasciwosci materiatu na podsypke. Powinien to byé grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub s$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480
(grunt piaszczysty lub pospétka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm) o wskazniku réznoziarnistosci U >
5. Materiat ten nalezy uzyska¢ poprzez przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub poprzez
wymiane tego gruntu na piasek. Jezeli bedzie to konieczne, wykopany materiat nalezy przesiaé i
posortowac, usuwajac duze kamienie, skaty lub inne czastki, ktére moga utrudnic jego zageszczenie.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw
jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkdw transportowych i winna wynosi¢ 25-35cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia zgodny z projektem winien wynosi¢ 1S20,97.

Wykonanie robdt ziemnych pod rurociggi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
Dopuszczalne gtebokosci wykopow, powyzej ktérych nalezy dla wykopdéw o $cianach pionowych
wykonywac¢ umocnienie, sg nastepujace:

e w gruntach skalistych, litych —4,0m,

e w gruntach spoistych, bardzo zwartych — 2,0m,

e w pozostatych gruntach —1,0m.
Wykopy nalezy oznakowad oraz zabezpieczyé i wykonaé przejazdy i przejscia dla pieszych oraz
warunki ochrony ptazéw i drobnych zwierzat (ogrodzenia ochronne, ptotki umozliwiajgce wyjscie).

Wykopy
Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1-0,2m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szerokosé wykopu w swietle obudowy Sciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do Srednicy przewodu, a w przypadku uktadania rurociggu metodg bezwykopowa
dodatkowo dostosowana do wymiardw urzadzen montazowych. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze byé
zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Na odcinkach kolizyjnych z elementami
uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac jako reczne.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.
Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne o szerokosci:

e 1,05m dla kanatéw o $rednicy @ 250,

e 1,00m dla kanatéw o $rednicy @ 200,

e 0,9m dla rurociggéw wodociggowych o $rednicy @ 160 i @ 90.
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Szerokos$¢ wykopu w miejscu wystepowania studzienek tworzywowych réwna jest ich srednicy plus
dodatkowo 2*0,5m z obu stron studzienki.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Spadek dna rowéw przewodowych ikablowych, powinien by¢ zgodny =z zaprojektowanym,
z doktadnoscia do 0,05 %.

Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.

Przestrzen wykopu w strefie niebezpiecznej tzn. w obrebie obsypki przewodu rurowego (na wysokos¢
zalecang przez producenta rur) oraz co najmniej 0,5m wokdt $cian na catej wysokosci studzienek,
nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni, zageszczajagc go warstwami do
Is>0,95. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W przypadku wystepowania takich gruntéw nalezy dokonac
wymiany gruntu.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu (przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim, do wskaznika zageszczenia 1s20,95, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go do 1s>0,95 pod jezdniami i do
120,90 pod terenami zielonymi. W strefie obsypki grunt nalezy zageszczac recznie, wzglednie uzywadé
lekkich zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowac
dopiero przy przykryciu powyzej 1m.

Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie.

Zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci
gruntu.

Nalezy zachowac ostroznos¢ przy zageszczaniu pierwszej warstwy obsypki, aby unikngé unoszenia sie
rurociggéw sieci. Podczas wykonywania tych prac nalezy jednoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z
usuwaniem zastosowanego ewentualnie deskowania $cian wykopéw. Wykop o deskowaniu
poziomym nalezy rozdeskowac w nastepujacy sposdb:

e utozy¢ pierwszg warstwe obsypki i zagescic,

e usung¢ deske,

e uktadac i zageszcza¢ nastepne warstwy obsypki na wysokosci ok. 5-10cm od spodu
nastepnej deski ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na uzupetnienie i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deske.

Takie cykle powtarzaé az do osiggniecia wymaganego poziomu niezbednej obsypki.

Roboty ziemne dla obiektdw sieciowych

Po wykonaniu robdt przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wykonania zasadniczych robét
ziemnych.
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W miejscu wystepowania nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw organicznych, nalezy je
wywiezé, a wykop w tych miejscach zasypac ziemig przydatng do zasypania. Do tego celu wykorzystac
ziemie pochodzgcg z dowozu spoza Placu Budowy.

W miejscach wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé montaz konstrukcji
podwieszen rurociggdw i kanatéw, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

Prace ziemne w miejscach wszystkich skrzyzowan z innymi elementami istniejgcej infrastruktury
technicznej wykonad recznie i zgodnie z warunkami ich wtascicieli.

Warunki wykonania podkfadu

e uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakornczeniu prac w wykopie i
odbiorze wykopu przez geologa

przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw
materiatéw budowlanych

uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25cm

catkowita grubosé podktadu powinna by¢ zgodna z projektem i powinna to by¢ warstwa
stata na catej powierzchni rzutu obiektu

wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od 1s=0,97 wedtug proby
normalnej Proctora

Nawierzchnie drdg i chodnikdéw

Korytowanie pod nawierzchnie lub jej odtworzenie

Wykonaé korytowanie w gruncie pod nawierzchnie drég lub jej odtworzenie. Nadmiar gruntu
rozplantowac lub wywiez¢é.

Korytowanie pod nawierzchnie opasek i dos¢ do obiektéw

Wykona¢ korytowanie o gt. 10cm w gruncie pod nawierzchnie opasek i dojs¢ do obiektéw. Nadmiar
gruntu rozplantowad lub wywiez¢.

Wykonanie trawnikow

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
receptury wedtug ktérej zostata wyprodukowana, okreslong zdolnos$¢ kietkowania. Wymagany sktad
mieszanki traw:

— rajgras angielski 30%,

— kostrzewa czerwona 45%,

— kostrzewa owcza 10%,

— mietlica pospolita 5%,

— wiechlina tgkowa 10%.
Dla trawnikow odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o
odczynie stabo kwasnym.

Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:

e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w
ilodci 50g/m? na terenie ptaskim,
e przykrycie wysianych nasion traw okoto 1cm warstwg ziemi urodzajnej,
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e uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

2.12.2.6. Kontrola jakosci roboét

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on
wymaganiom.

Kontrola jakosci materiafow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
oraz muszg posiadac $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robdt ziemnych

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektows i poleceniami Inzyniera.

Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowad:

e zgodnos$é wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg

e prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie

e przygotowanie terenu

e rodzaj i stan gruntu w podtfozu

e wymiary wykopow

e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

e stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,

e zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

Wykonanie podktaddw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubosé i rownomiernos$¢ warstw podktadu

sposob i jakos¢ zageszczenia

Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos$¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa

stan wykopu przed zasypaniem

materiat do zasypki

grubosé i rownomiernos$¢ warstw zasypki

sposob i jakos$¢ zageszczenia

Tolerancje wykonywania robdt ziemnych

e +15cm —dla wymiaréw wykopow/nasypow w planie
e + 2cm —dla ostatecznej rzednej dna wykopow
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e + 10% — dla nachylenia skarp wykopdw i nasypow

Kontrola jakosci wykonania Scianek szczelnych

Przed przystgpieniem do whbijania grodzic nalezy sprawdzié:

e wymiary i jako$¢ grodzic przygotowanych do wbicia,

e geodezyjne wytyczenie scianki szczelnej.
Grodzice nie powinny byé powyginane, a ich korice nie mogg by¢ uszkodzone. Zamki powinny
zapewniac¢ szczelnosc¢ potaczen.
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zgodne z PN lub posiada¢ Aprobate techniczng,
posiadac atest producenta oraz uzyskaé kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Kierownika
Projektu (Inzyniera) z wpisem do Dziennika Budowy.
W trakcie wbijania grodzic nalezy kontrolowac ich wped.
Po wykonaniu scianki szczelnej nalezy sprawdzi¢ jej potozenie w planie i wysokosciowe (gtebokosé
whbicia).

Tolerancje wbijania grodzic

e przesuniecie w planie nie powinno by¢ wieksze niz +5cm, odchylenie od kierunku whbijania
grodzic nie powinno by¢ wieksze niz 1,0% i 2cm na dtugosci od dna wykopu do gory.

e poziom zagtebienia +25cm

e poziom przyciecia Scianki w stosunku do projektowanego: + 1cm.

2.12.2.7. Obmiar robot

Obmiar robét nie bedzie stosowany. Podstawg pfatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez
Wykonawce i podana w Wykazie Cen. W przypadku etapowania rob6t obmiar bedzie prowadzony
zgodnie PFU — czes¢ opisowa.

2.12.2.8. 0Odbidér robodt

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu, podsypki, obsypki.
Przedmiotem odbiordow i badan powinny by¢é w szczegdlnosci:

e zgodno$¢ wykonania z ST i Dokumentacjg Projektowsa,

e dno wykopu (zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),

e podsypka i obsypka rurociggu (materiat, wskaznik zageszczenia, grubos¢ warstwy),

o zasypka wykopow (materiat, wskaznik zageszczenia).
Odbiory robdt ziemnych na rurociggach wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
normy PN-B-10725:1997 (albo PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych i prEN
805) oraz zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta rur dotyczacymi préb i odbiordw.

2.12.2.9. Opis sposobu rozliczania robét — podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczattowa bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Rozbiciu Ceny Ryczattowej
(Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot

objetych tg pozycja.
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Ptatnosci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakonczeniu wszelkich prac
objetych dang pozycjg Wykazu Cen. Roboty nie beda rozliczane na podstawie wskaznika postepu.
Zadne kwoty w ramach poszczegdlnych pozycji Wykazu Cen nie zostang poswiadczone przez
Inzyniera jako nalezne Wykonawcy zanim nie zostang wykonane Roboty objete dang pozycj3.

Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszqcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nie stanowigce odrebnego elementu w
Rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykazie Cen) musza by¢ ujete w cenie elementéw dotyczacych roboét
podstawowych.

2.12.2.10. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:
e dokumentacja projektowa,
e aktualne normy,
e inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:
e Projekt budowlany,
e Projekt wykonawczy,
e Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Normy

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

PN-EN 1993-5:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 5. Palowanie i $cianki
szczelne.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10249-1:1999 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy
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PN-EN 10249-2:1999 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopow. Cze$¢ 1: Opisy techniczne wyrobow.

PN-EN 13331-2:2005 Obudowy $cian wykopdw. Cze$¢ 2: Ocena na podstawie obliczen lub badan.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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2.12.3. Roboty w zakresie odwodnienia wykopdéw

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV)

Grupa robét - 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robdt — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria robét —45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111240-2 — roboty w zakresie odwadniania gruntu

2.12.3.1. Wstep

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z odwodnieniem
wykopdw na nastepujacych obiektach:

1) sieci kanalizacji deszczowej

2) obiektéw na sieci tj. separatory, studnie.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqgcych i robdt tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

- roboty przygotowawcze, w tym znalezienie miejsca zrzutu wody z odwodnienia i uzyskanie
zgody na zrzut wody z odwodnienia,

- wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw, wylotéw zrzutu wody z odwodnienia itp.;

- montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego:
e montaz i demontaz rurociggdéw tymczasowych,
e montaz i demontaz pomp i agregatéw odwodnieniowych,
e obstuge i dozér pomp agregatdw,
e konserwacje pomp agregatow,
e wykonanie niezbednych prac remontowych,

- oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét

oraz prace towarzyszace:

- koszt zakup i transport mieszanki zwirowo-piaskowe;j i piasku,

- wykonanie obsypek piaskowych lub zwirowo-piaskowych (o ile jest wymagane),

- zapewnienie zasilania w energie elektryczng,

- zabezpieczenie przed awarig (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe zrédto zasilania,
staty nadzér),

- kontrola jakosci zrzucanej wody (o ile jest wymagana),

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile jest wymagane),

- optaty za korzystanie ze Srodowiska (o ile s3 wymagane).

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
projektowa i poleceniami Inzyniera.

Roboty odwodnieniowe stanowig integralna czesé robdt ziemnych i sg projektowane i wykonywane
na podstawie projektu branzy sanitarnej oraz wykonanych szczegétowych badan geologicznych
terenu (ustaleniu warunkéw gruntowo — wodnych). Przed wykonaniem odwodnienia, o ile na
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podstawie analiz i obliczenn wyniknie taka koniecznos$¢, Wykonawca opracuje operat wodnoprawny
na odwodnienie wykopdw budowlanych, nastepnie uzyska pozwolenie wodnoprawne na zrzut wody
z odwodnienia. W przypadku braku potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca
uzgodni warunki odpompowania wdd z odwodnienia z wiascicielem lub gestorem odbiornika.

2.12.3.2. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét odwodnieniowych s3a:

o zwirek filtracyjny,

e piasek filtracyjny,

o igtofiltry,

e kolektory odprowadzajace,

e studnie drenazowe.

2.12.3.3. Sprzet Wykonawcy

Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopdw, prowadzone beda przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego:

e pompy przeponowe i szlamowe,

e agregat pompowy do zestawu igtofiltrow,

e agregat pragdotwadrczy.

2.12.3.4. Transport

Do transportu materiatdbw do wykonania odwodnienia nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow
transportu:

e samochodu skrzyniowego,

e samochodu samowytadowczego.
Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

2.12.3.5. Wykonanie robét

Rodzaje odwodnienia wykopu

Roboty montazowe projektowanych sieci systemu kanalizacyjnego (grawitacyjnego), obiektow
separatoréw powinny byé prowadzone w wykopach o wilgotnosci normalnej wzglednie w wykopach
odwodnionych.

W zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadta wody mogg
by¢ stosowane nastepujgce metody odwodnienia:

o iglofiltry — metoda moze mie¢ wyjgtkowo zastosowanie w przypadku stwierdzenia
wystgpienia duzego nawodnienia gruntu i polega na zastosowaniu igtofiltrow,

e metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miare pogtebiania wykopu;
do jej realizacji wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe
pompy membranowe.

Z uwagi na wystepujgce warunki hydrologiczne przewiduje sie koniecznos$¢ zastosowania igtofiltréw
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Odwodhnienie igtofiltrami

Montaz igtofiltrow

Igtofiltry mogg by¢ :
e wptukiwane w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki,
o wptukiwane w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki,
e montowane w rurze obsadowej z obsypka.

Igtofiltry montowane w rurze obsadowe] z obsypka instalowac¢ nalezy w gruncie metodg wptukiwania
za pomocg rur wptukujgcych potgczonych z pompg do wptukiwania lub hydrantem.
Najwygodniejszymi pompami do wptukiwania sg pompy zanurzeniowe. Wptukiwanie nalezy
wykonywac rurg wptukujaca, stuzacg do instalowania igtofiltrow z zastosowaniem obsypki filtracyjnej.
Igtofiltry instaluje sie w wyznaczonych odstepach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage,
aby wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podtagczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na
jednym poziomie.

Przy instalowaniu igtofiltrow nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

e podfaczy¢ rure wptukujacg z pompag do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy weza
wptukujacego (Uwaga! Na przedtuzenie wezy wptukujgcych uzywaé wezy z PCW zbrojonego),

e postawi¢ pionowo rure wptukujgcg 15-20 cm nad miejscem posadowienia igtofiltru poprzez
przytrzymanie jej na linie dzwigu,

e wigczy¢ pompe do wptukiwania lub odkreci¢ hydrant,

e w momencie wyptywu wody z rury wptukujgcej opuscié¢ jg na grunt; prawidtowy przebieg
pograzania rury wptukujgcej w grunt charakteryzuje sie réwnomiernym wyptywem wody
wokot rury (powstaniem zrddliska); przy zaniku zrédliska rure nalezy podniesé do poziomu,
przy ktérym ustabilizuje sie wyptyw wody wokét rury i dopiero z tg chwilg kontynuowac
wptukiwanie,

e po wptukaniu rury wptukujacej na wymagang gtebokos¢ nalezy przerwac doptyw wody i przez
chwile trzymac rure w tym potozeniu, nie dopuszczajac do jej dalszego zagtebienia,

e odtaczy¢ waz wptukujacy od rury wptukujacej (jezeli z rury wptukujgcej po odtaczeniu weza
wptukujgcego wyptywa woda, nalezy rure unosi¢ powoli do géry, az do momentu
zlikwidowania wyptywu),

e wsypac do rury okoto pot wiadra osypki,

e wprowadzi¢ igtofiltr do rury na petng gtebokos¢, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ siatki
filtra,

e wykonac dalszg obsypke na zaprojektowang wysokos¢,

e przytrzymujac (wciskajac lekko w rure) igtofiltr, wyciggngé rure wptukujacg z gruntu;
przytrzymanie rury wptukujacej przeprowadza sie za pomocg dzwigu (lina zaczepiona o
specjalny uchwyt na rurze) lub recznie przy pomocy petli wykonanych z lin konopnych lub
paskow klinowych; przy wycigganiu rury obsadowej nalezy zwrdcié¢ uwage, aby nie wyciggnac
igtofiltru z obsypki.

W przypadku wptukiwania igtofiltrow w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki zamiast
wptukania rury obsadowej i montowania w nich igtofiltrow wykonuje sie wptukiwanie igtofiltrow.

W przypadku wptukiwania igtofiltrow w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki zamiast
wptukania rury obsadowej i montowania w nich igtofiltrow wykonuje sie wptukiwanie igtofiltrow oraz
nie wykonuje sie obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalnosci).

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 90

Nie nalezy posadawiac igtofiltrow pod przewodami energetycznymi.

Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ i pewnos¢ potgczen oraz zlikwidowaé ewentualne zatamania przewodow
doprowadzajgcych wode do rury obsadowej. Podczas montazu nalezy zachowad szczegdlng
ostroznos¢ przy manipulowaniu dZzwignig zaciskowg zaczy.

Uktadanie i montaz kolektora ssgcego

Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowej nalezy uktadaé z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub
poziomo w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltréw, bezposrednio na wyréwnanym
gruncie (powierzchni terenu lub tawce wykopu) lub na podpdrkach drewnianych podktadanych w
okolicy ztagcz odcinkdw. Odcinki kolektora ssgcego nalezy uktadaé koricowkami z ksztattka zewnetrzng
w kierunku agregatu.

Wszystkie krdéce kolektora stuzgce do potaczenia z igtofiltrami muszg byé skierowane do gory.
Montaz kolektora ssgcego dokonuje sie przez zestawienie korncédwek, zatozenie hakdéw i zamkniecie
dzwigni. Dowolng zmiane kierunku utozenia kolektora uzyskuje sie przez zastosowanie tgcznika
elastycznego. Przedtuzenie kolektora w miejscach, w ktdrych igtofiltry nie s3 wymagane, mozna
wykonad stosujgc rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka sie zaslepka.

taczenie igtofiltrow z kolektorem

Zainstalowane w gruncie igtofiltry nalezy potaczy¢ z kolektorem ssgcym za pomocg gumowych
uszczelek. Uszczelki natozy¢ na odlegtos¢ 4-5 cm od konica igtofiltru po czym wprowadzié¢ igtofiltr z
pierscieniem uszczelniajgcym do krééca kolektora tak, aby pierscienn uszczelniajgcy wtoczyt sie w
kréciec. Igtofiltry z kolektorem ssgcym nalezy tgczy¢ w ten sposéb, aby wysokos¢ wszystkich tukéw
igtofiltréw nad kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku igtofiltrow posadowionych
ptytko mozna to osiggnac poprzez przesuniecie kolektora w stosunku do wptukanych igtofiltréow. Przy
stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltrow niz ilos¢ kréécdw na kolektorze wolne krééce nalezy zaslepic
korkami gumowymi.

taczenie instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym

Do potaczenia zmontowanej instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym stosuje sie facznik
elastyczny i krdciec kotnierzowy.

Eksploatacja instalacji

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia i wytgczenia agregatu pompowego do czasu uzyskania
zatozonej depresji powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w przypadku mozliwosci zwiekszenia leja depresji do fundamentéw pobliskich budynkow.
W okresie tym sprawdza sie gtebokos¢ posadowienia igtofiltrow, obsypke, ilos¢ igtofiltréw
podtgczonych do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany.

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze by¢ prowadzona pod nadzorem
przeszkolonych pracownikéw. Kontroli pracy instalacji nalezy dokonywaé przy pomocy urzadzen
kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno
by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé na odlegtos¢
wiekszg od zasiegu leja depresji. Nalezy zabezpieczy¢ statecznos¢ kolektora ssgcego instalacji
igtofiltrowej.

Demontaz instalacji

Przy demontazu instalacji igtofiltrowej po zakoriczeniu odwodnienia i wytgczeniu agregatu nalezy:
e odtaczyc tacznik elastyczny od agregatu,
e odtaczyc igtofiltry od kolektora przez ich wyciggniecie z kréécow,
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e zdjgc uszczelki gumowe z igtofiltrow, wyjac korki kréécow i zabezpieczyd,
e zdemontowac kolektor,
e wyciggnac igtofiltry z gruntu,
e zdemontowac wszystkie uszczelki gumowe ze ztacz.
Wszystkie elementy instalacji igtofiltrowej nalezy po demontazu obmyé wodg i oczysci¢. Podczas

demontazu nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ przy manipulowaniu dZzwignig zaciskowg ztgczy.

Odwodnienie pompg szlamowgq

Przewiduje sie, ze ewentualne potrzebne do wykonania odwodnienia wykopéw bedg prowadzane
przewaznie metodami powierzchniowymi z zastosowaniem pompy szlamowej. Koniecznos$é
stosowania takiego odwodnienia moze wystgpi¢ np. przy wykonywaniu wykopu pod separator.

W poczatkowej fazie wybierania gruntu z wykopu do — 4,3 m wystepujgcg w wykopie wode gruntowg
odpompowac za pomocg pompy przenosnej (szlamowej) zamontowanej w dnie wykopu. Wykop na
dalszej gtebokosci bedzie prowadzony w warunkach suchych (przed wykonaniem wykopu
zamontowane zostang scianki szczelne). Niewielkie sgczenia wody nalezy odpompowac¢ pompg
szlamowa.

2.12.3.6. Warunki szczegdtowe realizacji robot

Podczas prowadzenia wykopdow na trasie kanatéw grawitacyjnych oraz wykopdéw pod separatory
moze wystgpi¢ koniecznos¢ wykonania odwodnienia. Nalezy utrzymywac¢ odwodnienie wykopow
przez czas montazu, az do zakonczenia wszystkich préb i zasypania wykopow.

Odwodnienie wykopdéw w rejonie pozioméw wody zawieszonej i stref sgczen mozliwe jest wytgcznie
jako pompowanie bezposrednie wody z wykopu. W rejonie obnizen terenu, w sgsiedztwie ciekéw i
ich dolinach wystgpi konieczno$é stosowania igtofiltrow.

Na terenach, gdzie wystepujg grunty niespoiste, odwodnienie prowadzi¢ nalezy w nastepujacy
sposéb:

e 0,5 m powyzej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe,
e 0d0,5-1,0-igtofiltry rozstawione co 2,0 m, 4 zestawy po 100 godzin pracy kazdy na 50 m wykopu,

e od 1,0 m do 1,5m- igtofiltry rozstawione co 1,0 m, 8 zestawdw po 100 godzin pracy kazdy na 50 m
wykopu,

e 1,5miwyzej - igtofiltry rozstawione co 0,5 m, 8 zestawow po 100 godzin pracy kazdy na 25 m wykopu.

Na terenach, gdzie wystepuja grunty spoiste, odwodnienie prowadzi¢ nalezy w nastepujacy sposdb:
e do 1,0 m powyzej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe,

e 0d 1,0- 2,0 - igtofiltry rozstawione co 2,0 m, 4 zestawy po 100 godzina pracy kazdy na 50 m wykopu,

e powyzej 2,0 m - igtofiltry rozstawione co 1,0 m, 8 zestawdw po 100 godzin pracy kazdy na 50 m
wykopu.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych oraz sposobu wykonania robét ziemnych i uzgodni¢ go z Inzynierem. Nalezy przy tym
bezwzglednie spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw oraz dokumentéw, w szczegdélnosci
decyzji srodowiskowej.
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2.12.3.7. Kontrola jakosci

Kontroli jakosci podlegajg nastepujgce roboty:

e instalacje i uktady odwodnieniowe,

e podsypka zwirowo-piaskowa i obsypka,

o gtebokos¢ zapuszczania igtofiltrow,

e uktad powierzchniowego odwadniania wykopu.

2.12.3.8. Obmiar Robodt

Ze wzgledu na ryczattowy charakter Kontraktu oraz przewidywanych ryczattowych ptatnosci obmiar
robot nie bedzie stosowany.

2.12.3.9. 0Odbidr Robot

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych.

2.12.3.10. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczattowa bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje Rozbiciu Ceny Ryczattowej
(Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt
objetych tg pozycja.

Pfatnosci beda dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakonczeniu wszelkich prac
objetych dang pozycjg. Roboty nie beda rozliczane na podstawie wskaznika postepu. Zadne kwoty w
ramach poszczegdlnych pozycji Wykazu Cen nie zostang poswiadczone przez Inzyniera jako nalezne
Wykonawcy zanim nie zostang wykonane Roboty objete dang pozycja.

Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszqcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nie stanowigce odrebnego elementu
w Wykazie Cen muszg by¢ ujete w cenie elementéw dotyczacych robdt podstawowych.

2.12.3.11. Dokumenty odniesienia
1. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 wraz z poz. zm.)

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych. Tom |, cz.1 Roboty ziemne,
1989 r. Arkady.
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2.12.4. Roboty montazowe w zakresie sieci kanalizacji deszczowej

Roboty montazowe w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow)

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV)

Grupa robét — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robét — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Grupa robdét — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Grupa robdt — 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéow do
odprowadzania Sciekdéw

2.12.4.1. Wstep

Wykonawca wykona sieci kanalizacyjne i inne obiekty towarzyszace zgodnie z ,Technicznymi
warunkami podtaczenia” wydanymi przez Zamawiajgcego i przysztego Uzytkownika systemu
kanalizacyjnego wybudowanego w ramach przedmiotowego przedsiewziecia, zatwierdzong przez
niego Dokumentacja projektowa oraz PFU i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Wszystkie wymienione dokumenty nalezy czytaé i interpretowaé facznie, a w przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci w interpretacji ich zapisow przyjag¢ do realizacji zapis wskazany przez
Zamawiajgcego.

Zakres robot

Zakres Robdét podstawowych przewidzianych do wykonania obejmuje nastepujgce elementy sieci
kanalizacji deszczowej:

¢ siec kanalizacji deszczowej o dtugosciach i srednicach podanych w tabeli ponizej

Tab. 5. Zakres robot w odniesieniu do gtéwnych kolektoréw deszczowych (bez wpustow ulicznych i
przypisanych im przykanalikéw).

Lokalizacja ‘ Srednica ‘ Dtugosé, m

Zlewnianr 1
ul. Zwirowa $300 140
$800 150
ul. Swierkowa $800 610
$300 140
Razem Zlewnia nr 1 800 760

Zlewnia nr 2
ul. Bazaltowa 6300 160
$400 500
ul. Zwirowa $300 130
$600 160
ul. Owocowa $600 600
Razem Zlewnia nr 2 $300 290
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$400 500

$600 760

$300 430

$400 500

$600 760

Razem Zlewnia 1 i Zlewnia 2 $800 760
Suma, km 2,45

studzienki rewizyjne,

przykanaliki i wpusty deszczowe ulicznych o $rednicy BE500 z osadnikiem na obszarze wskazanym
w PFU (dotyczy ulic i ich odcinkéw przewidzianych do odbudowy z nawierzchnig utwardzong),
separatory koalescyncyjne — 2 szt.,

wyloty Sciekéw do odbiornika— 2szt.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
roboty pomiarowe, przygotowawcze oraz prace towarzyszace:

geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie faw wysokos$ciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopow,

przygotowanie podfoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i zageszczeniu,
montaz ksztattek i armatury,

wykonanie potgczen przy pomocy facznikdow zintegrowanych, kotnierzowych, zgrzewanych,
faczonych na uszczelke,

w ramach wykonania kompletnych studzienek potaczeniowych wykonanie nastepujgcych
elementéw: podsypka, ptyta fundamentowa, ptyta denna, kregi, pierscienie dystansowe z wtazem
zeliwnym, stopnie ztazowe, izolacja, obetonowanie witazéw w poboczach drdg, drogach
gruntowych i terenach zielonych kopertg z betonu C35/45, wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,
otwory montazowe na rurociggi, wyposazenie w urzgdzenia, armature i ksztattki,

w ramach wykonania studni kanalizacyjnych ich docigzenie wylewka z betonu,

obetonowanie wtazéw w poboczach drég, drogach gruntowych i terenach zielonych koperta z
betonu C35/45,

przeprowadzenie préby szczelnosci,

oznakowanie uzbrojenia (jezeli wystepuje),

zakorkowanie koncéwek rurociggéw,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Okreslenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nie przetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

Whpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;.
Witaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kratka sciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu
ulicznego.

Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe
przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.
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2.12.4.2.

Materiaty

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej i sieci boczne —odejscia do wpustow, wykonad nalezy z rur i ksztattek do
taczenia na kielich z PVC (rury lite) SN8 wg PN-EN 1401 [w ul. Bazaltowej] i GRP SN12 [w pozostatych
ulicach] przeznaczone do budowy systemow kanalizacji grawitacyjnej.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty:

e rury i ksztattki do faczenia na kielich z PVC SN 8 przeznaczone do budowy systemoéw kanalizacji
grawitacyjnej, o srednicy zewnetrznej:

PVC @ 200 mm
PVC @ 300 mm
PVC @ 400 mm

petnoscienne, lite, jednorodne spetniajgce wymagania PN-EN 1401 i PN-EN 476 , w tym :

maksymalna dopuszczalna temperatura Sciekéw dtugotrwale: 60°C (DN 100 - DN 200),
40°C (DN 250 - DN 500), krétkotrwale: 60°C,

maksymalna predkos¢ przeptywu: 8 m/s,

zalecany spadek: 3 - 80 %o,

materiat na obsypke wg PN-EN 1610,

dopuszczalna gtebokos¢ posadowienia: 0,5 m - 6 m,

zastosowanie pod obcigzeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody ciezarowe do 60
t przy wymaganym wykonaniu obliczen statycznych).

system w kolorze czerwono-brgzowym (RAL 8023),

uszczelki (wargowe) zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1, spetniajgce wymogi
wytycznych Cobrti Instal

ksztattki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401

system posiadajacy aprobate IBDiM,

sygnowanie na wewnetrznej stronie Scianki rury (dajgce mozliwos¢ odczytania opisu rury
podczas kamerowania.)

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta

Ksztattki (przejscia szczelne i itp.) powinny stanowi¢ spdjny system z przyjetymi rurami i posiadac co
najmniej takie parametry techniczne.

e Rury z zywic poliestrowych wzmacnianych ciggtym i cietym wtdknem szklanym z wypetniaczem
kwarcowym produkowanych w technologii nawojowej, tgczonych za pomocy facznikéow z
uszczelkami elastomerowymi w zakresie $rednic @ 300 — 800 mm dla przeptywu grawitacyjnego

o sztywnosci obwodowe] wg obliczen wytrzymatosciowych, lecz nie mniejszej niz 10000
N/m2, (SN =10000) .
rury i ksztattki tgczone za pomoca tacznikow z uszczelkami elastomerowymi.
rury powinny posiadacd:
= gtadka i nienasigkliwg powierzchnie wewnetrzng,
= wysoka odpornosé na Scieranie potwierdzong testami,
= wysoka odpornosé na uderzenia dynamiczne,
= odpornos¢ na promieniowanie UV,
= odpornos¢ na korozje chemiczng i elektrochemiczng (min. 50 letni okres
zywotnosci),
= wysokie parametry hydrauliczne (k=0,01mm),
= wysokie parametry termiczne (wspodtczynnik wydtuzalnosci liniowej
a=0,03mm/m*K).
rury i ksztattki z zywic poliestrowych do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w
PN-EN 14364 i PN-EN 476.
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¢ studzienki kanalizacyjne z kregédw betonowych
Wymagania dla studni betonowych:

— zgodne z normami PN-EN 476 i PN-EN 1917.

— elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami
uszczelniajacymi

— beton klasy min. C35/45, ekspozycja XAl do XA3, beton powinien by¢ zwarty i
jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,

— nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%,

— szerokos¢ rozwarcia rys do 0,15mm

— wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

— maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

— kregi betonowe i dennice faczone na uszczelki zgodne z normg EN 681 -1, rodzaj
uszczelek dostosowac nalezy do sktadu sciekdw.

— studzienki powinny by¢é wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne Ilub stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie otuling tworzywowa, zaleca sie stosowanie stopni
pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystajgce minimum 120mm przed lico
Sciany,

— minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5kN,

— grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.97, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

— pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

— szczelnosé studni dla cisnien wody do 5m stupa wody.

Na konstrukcje prefabrykowanych studni sktadaja sie:

a) dno — element denny z wyprofilowang kinetg stanowigce monolit (za wyjgtkiem studni Dn
2000mm) i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposazonymi w przejscia szczelne lub krdcce
odpowiednie do montowanego przewodu

b) komin — kregi betonowe faczone na uszczelki

c) zwienczenie — ptyta nastudzienna ew. zwezka betonowa z otworem na wtaz g 600mm

d) wtaz @600 D400 lub B125 zeliwny wyposazony w zamkniecie zawiasowe z kluczem,

e) pierscienie dystansowe do poziomowania witazu

f) uszczelki do taczenia elementéw prefabrykowanych studni

Zgodnie z normg PN- 82/B-01801 oraz norma PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych
narazonych na stabe oddziatywania korozyjne (Srodowisko XA1l) dla zapewnienia wymaganej
trwatosci wystarczy ochrona materiatowo-strukturalna betonu, wszelkie izolacje sg zbedne.
Zastosowane wtazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124-1:2015, ,Zwieniczenia
wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”.

Prefabrykowane kregi betonowe i stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-EN
476:2001 ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917. Minimalna srednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna
wynosi¢ 1,00 m. Uszczelki muszg odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 681-1,2 ,Uszczelnienia z
elastomeréw”.

Witaczenia kanatéw w studnie — z uzyciem odpowiednich kréécéw stanowigcych rozwigzania
systemowe przyjetego producenta rur, o dtugosci max. 1,0m. Wtazy zeliwne z zeliwa szarego o
$rednicy d=600 mm, dopuszczalne wypetnienie betonem, bez wentylacji, pokrywa z min. 2
ryglami blokujgcymi przed obracaniem w korpusie, gteboko$¢ osadzenia pokrywy wtazu w
korpusie — 50 mm na catym obwodzie. Powierzchnia pokrywy wtazu zlicowana z krawedzig gérng
korpusu, posiadajgce certyfikat zgodnosci z normami PN-EN 124.
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e wpusty uliczne zeliwne
— zgodne z PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04,
— wpust osadnika w studzience jednoczesciowy,
— geometria zgodnie z DIN 4052,
— wysoka statecznos¢ konstrukcyjna,
—  kréciec wylotowy z bosym koricem do szczelnego przytaczenia do przykanalika,
— odporne na srodki odmrazajace i inne substancje chemiczne,
— klasa D400,
— wyposazone w osadnik zintegrowany,

e wpusty deszczowe kraweznikowe lub kraweznikowo-jezdniowe
— materiat zeliwo,
— klasa D400
— klapa wpustu tgczona na zawias,
— wpust wyposazony w kosz z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z uchwytem,
— pierscienie oporowe do wpustow Sciekowych kraweznikowych wg PN-EN 124 : 2000

e separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne do usuwania piasku i substancji ropopochodnych z by-passem o
przeptywie zgodnym z Dokumentacjg Projektowg stanowig kompletny zestaw dostarczany przez
producenta na plac budowy sktadajgcy sie z elementow:

— przegrody wewnetrzne lub wyposazenie ze stali nierdzewnej, wyposazone w system
regulacji przeptywu na wlocie, ktéry zapobiega tworzeniu sie zatorow na wlocie do
osadnika, zapychaniu sie systemu poprzez duze zanieczyszczenia. Gdy przeptyw osigga
warto$¢ max nominalng, wlot jest otwarty catkowicie. Cata objetos¢ wptywajgcych
wowczas do separatora sciekéw i jest poddawana oczyszczaniu i nie ma mozliwosci
powstania jakichkolwiek zatoréw na wlocie do osadnika. Ponadto system wyposazony
jest w kraty zapobiegajace zapchaniu sie filtra koalescencyjnego. W przypadku opadéw
burzowych, system regulacji przeptywu zmniejsza przeswit wlotu do osadnika
pozostawiajac przeptyw na poziomie nominalnym nie dopuszczajac do wzburzenia osadu
zgromadzonego w osadniku przez naptywajgce masy Sciekow;

— by-pass (przelew burzowy) na wlocie do osadnika. By-pass umozliwia przyjecie duzych
przeptywéw w przypadku deszczu nawalnego - do 10-krotnosci przeptywu nominalnego;

— komora osadnika, w ktérej magazynowane sg osady i materiaty ciezkie, objeto$¢ osadnika
wynosi 100 x przeptyw nominalny;

— komora separacji, ktorej objetos¢ wynosi 90 x przeptyw nominalny, wyposazonej w filtr
koalescencyjny o odpowiedniej strukturze ramowej, ktdéra umozliwia zwiekszenie
powierzchni separacji i intensyfikuje zjawisko koalescencji swobodnych czgsteczek
substancji ropopochodnych o gestosci 0.85;

— komora z automatycznym zamknieciem, ktore zapobiega przypadkowemu wydostaniu
sie zanieczyszczen,

— stopnie zfazowe,

— wykonanie ze stali pokrytej warstwa antykorozyjna.

— zgodne z normami EN858-1 i EN858-2 i PN EN858-1 i PN EN858-2 oraz PN EN 858-1.

o Srodki do izolacji przeciwwilgociowej i antykorozyjnej powtokowej,

e beton C8/10, C16/20,

e piasek na podsypke,

¢ mieszanka piaskowo — cementowa,

e tasma znacznikowa z tworzywa sztucznego z wprasowang tasma metalowga o szerokosci 200 mm,
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e korki DN 250, DN 200, DN 180,
e wylot $ciekdéw — nalezy wykona¢ zgodnie warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadce
odbiornika sciekow.

2.12.4.3. Sktadowanie materiatow

Rury kanatowe
Rury nalezy sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta, na otwartej przestrzeni, uktadajac je w

pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ufozy¢ na podkfadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregdw.

Cegta kanalizacyjna

Cegfa kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny byé utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy fatwosé
przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg byé utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosdw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

Witazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.12.4.4. Sprzet Wykonawcy

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
Programie Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.
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Zgodnie z technologiag zatozong do wykonania sieci technologicznych proponuje sie uzyc
nastepujacego sprzetu:

e aparaty do zgrzewania rur PE,

e spawarki,

e weciskarki,

e dZwig samojezdny 6 Mg.

2.12.4.5. Transport

Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponuje sie uzyé takich srodkéw transportu, jak:
e samochdd skrzyniowy,
e samochdd dostawczy.

Transport rur kanatowych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci . Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub diwigu z belka
(trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugosci styka¢ sie z podtogg
pojazdu jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu to max wielko$é nawisu moze wynies¢ 1m.
Pojazd powinien posiadaé¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie
moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Rury PVC mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobdéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi sSrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na S$rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy ukfadaé¢ na srodkach
przewozowych SciSle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka
transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem mogag byc¢
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i
wytadunek ceglty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

Transport wiazédw kanatowych
Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow mogag byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
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Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

2.12.4.6. Wykonanie Robot

Ogdlne warunki wykonania

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robdt, uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane sieci.

Kolektory i odejscia do wpustéw ulicznych powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic.
Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw byta rownolegta do linii regulacyjnej ulicy. W miare
mozliwosci, przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane co najmniej:

e 1.5 m od przewodow gazowych i wodociggowych,
e 1,0 m od kabli elektrycznych,
e 1,5m od kabli telekomunikacyjnych.

Usytuowanie kanatu (w planie i zagtebienie) i umocnienie wykopdéw powinno zabezpieczaé przed
mozliwos$cig osuwania sie gruntu spod fundamentéw pobliskich obiektéw budowlanych.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac¢ ponizsze warunki:

e najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

e dla kanatéw o srednicy d=300 mm — 3,4%o0
e najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
Sie¢ kanalizacyjna bedzie wyposazona w studzienki i komory kanalizacyjne.
Studzienki (komory) kanalizacyjne nalezy stosowac:
- na kazdym pofaczeniu przewoddw kanalizacyjnych,
- przy kazdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanatu,
- na odcinkach prostych w odstepach nie wiekszych niz 60 m.

Kanaty faczace wpusty uliczne nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i pod
katem nie mniejszym niz 60 stopni w stosunku do kanatu gtéwnego, w miare mozliwosci w odlegtosci
co najmniej 3 metréw od innych obiektéw budowlanych.

Srednica kanatéw taczacych wpusty wynosi 200 mm.

Potaczenia wpustéw z kanatami sieci gtdwnej nalezy wykonac za pomocg studzienek potgczeniowych;
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera i Zamawiajgcego, dopuszcza sie wtgczenia na
tréjnik. Przy duzych réznicach wystepujgcych pomiedzy zagtebieniem kanatu sieci gtéwnej i kanatu
sieci bocznej (przekraczajgcych 0,5 m), w przypadku wigczenia do studni kanalizacyjnej, nalezy
stosowac kaskade ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.
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Scieki odprowadzane siecig boczna i kierunek ptynacych $ciekdw w kanale gtéwnym powinny tworzyé
kat potaczeniowy 90-135°.

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewodéw kanalizacyjnych pod i nad
ciekami wodnymi, pod drogami kotowymi i innymi oraz kolizji z innymi urzadzeniami istniejacej
infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktérym podlegaja.

Kanaty
Rury kanatowe nalezy uktadaé¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur.

Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8o C. Montaz pofaczen kielichowych polega na wsunieciu
(wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelky (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej
gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrdcié szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich. Przed zakoriczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Uszczelnienia zfaczy przewoddw rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Zatamania trasy kanatéw wykona¢ w projektowanych studniach kanalizacyjnych.
Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i fukdw przy przejsciu szczelnym na wejsciu i wyjsciu ze
studzienki.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzeA w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1 :1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN
1852-1999, PN-EN 1852/A 1 :2004.

Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

e minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 200 mm,

e wtaczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem, studzienki
rewizyjnej,

e wigczenie przepiecia do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 450, max. 900
(optymalnym 600),

e spadki odgatezienn powinny wynosi¢ min. 15 %o

e odgatezienie zakonczy¢ korkiem (na granicy poses;ji),

e wiaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac licujac
przewody dnami. W przypadku koniecznosci wtgczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej
nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki.

Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu ma wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym
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odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu tak,
aby istniata mozliwos$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw
roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowe;j.

Podtoze pod rurociggi

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podfoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480, dajgce sie
wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci
na 1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego. GrubosSci warstwy zabezpieczajgcej
naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenie grubosci
warstwy nie powinno przekraczaé +/—3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

Obsypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyé i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Wykona¢ podsypke, obsypke rur oraz zasypke zgodnie z punktem 2.13.

Roboty instalacyjne montazowe

Prace montazowe kanalizacji grawitacyjnych wykonaé po uprzednim wykonaniu robdt ziemnych i
odwodnieniowych, rozpoczynajgc od miejsc potozonych najnizej i postepowac z tymi robotami w
gére kanatu (przeciwnie do kierunku spadku).

Przewody nalezy uktadac zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewoddw powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla zapewnienia
odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate
oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych

znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowié np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac
szczegdlng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungc¢ i zmagazynowac poza
strefg montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkéow, wielokrgzkéw lub
dzwigdéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wifasciwym potozeniu, gdy s3
podwieszone i dopiero wdéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do

wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztgczy.
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Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac +/- 2
cm. Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie
mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczyé +/- 1 ¢cm i nie moga powodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

W miejscach zmiany kierunku prowadzenia rurociggdw nalezy dazy¢ do zachowania naturalnego
zageszczenia gruntu rodzimego, a w przypadku jego naruszenia wykonaé nalezy zageszczenie w
rejonie zatamania trasy do co najmniej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Catos¢ robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem omawianych rurociggdéw prowadzié zgodnie z ST-02.00.

Po wykonaniu rurociggdw nalezy poddac je probie szczelnosci.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby badany rurocigg nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie, a
nastepnie go zasypac¢ prowadzac cato$¢ tych prac zgodnie z warunkami okreslonymi dla robdt
ziemnych w ST-02.00.

Podczas zasypki rurociggéw z PE nalezy na wysokosci ok. 0,3 m nad kazdym z omawianych tu
rurociggéw utozy¢ tasme znacznikowaq z tworzywa sztucznego z wprasowang w nig tasmg metalowa.
Zastosowanie takiej tasmy stwarza mozliwos$¢ pdzniejszego odtworzenia przebiegu polietylenowych
rurociggéw w terenie przy wykorzystaniu dostepnych lokalizatoréw. W tym celu korce tasmy
powinny by¢ wprowadzone do powierzchni ziemi z zakoiczeniem np. w skrzynce zeliwnej do zasuw
lub stupku telekomunikacyjnym. Ma to na celu umozliwienie podtgczenia do tasmy generatora
urzadzenia lokalizujgcego. Uwzgledniajac parametry techniczne spotykanych na rynku lokalizatoréw,
zalecany jest odstep miedzy wprowadzonymi ponad teren koncéwkami tasmy, ktéry powinien
wynosi¢ max 1000 m.

Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajgcy:

e zamarzanie w nich Sciekdw w okresie zimowym,

e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

e niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajgcych ustala ogdlna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢
taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna
gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny
by¢ takie jak w tablicy ponize;.
W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem Sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego
zadang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z
tworzywa sztucznego).

Tab. 6. Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania
gruntu.
Gteboko$¢ przemarzania gruntu hz (m) Gtebokos¢ przemarzania przewodu hu (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3.
1.4 1.5
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Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektows.

Studnie kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpo-
wiednich odlegtosciach (max. 60 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

e studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu kanatéw bocznych,

e wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 05,

e studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

e w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe, studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki; kaskady dotem nalezy
obetonowag,

e w przypadku wystepowania wdod gruntowych powyzej poziomu posadowienia studni, nalezy
wykona¢ docigzenia studni kregiem betonowym wysoko$ci 500mm i $rednicy wewnetrznej @
2000 mm; posadowienie przedmiotowych kregéw betonowych, nalezy wykona¢ na
podktadzie betonowym C8/10 (B10) gr. 10 cm i podsypce piaskowej grubosci 10 cm,
zageszczonej do 1S20,97 — poprzez analogie do posadowienia studni; przestrzen/pustke
miedzy zewnetrznymi kregami docigzajagcymi a studniami, nalezy wypetni¢ mieszanka
betonowg C25/30 (B30), w klasie ekspozycji XC2. Nalezy wykona¢ warstwe sczepng na
kregach docigzajgcych jak i na studniach betonowych.

Zasady wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa.

Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Studzienki rewizyjne skfadajg sie z nastepujacych czesci:

e komory roboczej,

e komina wtazowego,
e dna studzienki,

e wifazu kanatowego,
e stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac¢ przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowsa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $Sciankami do poziomu maksymalnego

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 105

napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego
do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowié przejscie
z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miec¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mieé wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zieledcach gérna krawedz wtazu powinna znajdowa¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu. Wtazy zeliwne studzienek kanalizacyjnych zlokalizowane w poboczach drég, drogach
nieutwardzonych zabezpieczyé prefabrykowanym pierscieniem betonowym, w terenach zielonych
kostka betonowa uktadang w dwdch rzedach.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe
w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) tgczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych, wykonanych z materiatu odpornego na dziatanie sciekdw kanalizacyjnych w
zakresie PH 5+9 z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN681-1. Konstrukcja
uszczelki umozliwia¢ ma szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do
wykonania potaczenia. Do jej montazu nalezy uzy¢ smardéw poslizgowych. Smarem poslizgowym
nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studzienki
i wewnetrzng powierzchnie "zamka" gérnego elementu studzienki naktadanego na uszczelke.

Potgczenie elementéw za pomocg uszczelek ma by¢ szczelne i odporne na skutki przemieszczen
bocznych. Pierscienie dystansowe tgczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10mm. W przypadku wystepowania wdd gruntowych o charakterze agresywnym w
stosunku do betonu nalezy studzienki zaizolowaé¢ od zewnatrz srodkiem do izolacji
przeciwwilgociowej i antykorozyjnej powtokowej.

Nie nalezy posadawia¢ studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy
wybraé i uzupetnic brakujaca ilosé ,,chudym betonem” lub podsypka zageszczang warstwami.

Montaz studni kanalizacyjnych nalezy wykona¢ dwuetapowo — w pierwszym etapie nalezy
zamontowa¢ komore denna na odpowiednio przygotowanym podtozu oraz kregi do poziomu max
0,5m ponizej poziomu projektowanego terenu, zamontowac ptyte pokrywowa oraz zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia dalszych robot drogowych. W drugim etapie, podczas wykonywania robodt
drogowych, nalezy wyregulowaé studnie do wysokosci projektowanego terenu a nastepnie
zamontowa¢ wiaz. Rzedne pokryw podane w dokumentacji kanalizacji nalezy traktowad jako
przyblizone a dokfadna wysokos¢ i pochylenie wiazu nalezy dostosowaé do rzeczywistych rzednych
nawierzchni lub terendéw zielonych. Koniecznosé kilkukrotnej regulacji wtazu lub uzupetnienia
zabezpieczenia tymczasowego jest zawarte w Cenie Kontraktowej i nie moze stanowié podstawy do
roszczen o dodatkowa zaptate.

Whpusty deszczowe
1. Korpus wpustu osadzi¢ na warstwie wyrdwnawczej, beton fundamentu C 12/15 wg PN-EN

206-1:2003,

2. Woypetnienie wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002 materiatem do wypetnied bocznych
(mieszanina piasku i zwiru, materiat okragtoziarnisty 0-32 mm lub materiat famany
o ziarnisto$ci 0-16 mm albo grys),
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3. Wokot korpusu wpustu wykonaé z betonu klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1:2003 warstwe
nosng o grubosci ok. 20 cm,

4. Rame rusztu w otuline betonowa, zwracajac jednoczesnie uwage na wysokos¢ docelows,

5.  Wykona¢ przylegajaca nawierzchnie zgodnie z warunkami technicznymi.

Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad: — trasa przykanalika

powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie — minimalny przekrdj przewodu przykanalika
powinien wynosi¢ 0,20 m , — dtugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do
kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczaé 24 m, - wigczenie
przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, — spadki
przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 5 %o do max. 100 %. , — kierunek trasy przykanalika
powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego, — witgczenie przykanalika do kanatu
powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60° ), Pionowe $ciany wykopodw
przy wykonywaniu przykanalikéw o gtebokosci ponad 1,0 m nalezy umocni¢ petng obudowg z
wyprasek stalowych lub deskowaniem poziomym normowym, prace te wykonywac przestrzegajac
obowigzujgce normy i przepisy BHP —wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Separatory
Na przygotowanym podtozu (uzgodnionym z dostawca urzgdzenia) nalezy ustawi¢ korpus urzadzenia,

po sprawdzeniu rzednych zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami producenta
konkretnego urzadzenia, podtgczy¢é rury, zamontowac niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe.
Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Wylot do rowu
Zaleca sie wykonanie wylotéw prefabrykowanych. Odbiornik zewnetrzny przy wylocie nalezy

zabezpieczy¢ poprzez umocnienie brukiem i narzutem kamiennym.

Proba szczelnosci

Po wykonaniu sieci nalezy poddac je prdbie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanatu. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002 (Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGIiK Warszawa 1994 r. oraz zaleceniami
instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur. Sposrdd wymienionych tu wymagan na
szczeglblng uwage zastuguja:
e odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu miedzy studzienkami z zamknieciem wszystkich
odgatezien,
e zalecenie przeprowadzenia préb szczelnosci osobno dla przewoddw z rur kanatowych i osobno dla
studzienek wykonanych z betonu,
e optymalna dtugosé badanego odcinka sieci wynosi ok. 50 m,
e przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu,
e przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢

rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

e zastosowanie metody przeprowadzenia préby i wielkosci ci$nienia probnego okreslonych przez
producenta rur,
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e podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

o 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
o 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

e badanie na infiltracje przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu,

e badanie na infiltracje wykonaé na catkowicie wykonanej w okreslonym terenie sieci bez podziatu jej na
odcinki, co wynika z faktu koniecznosci przerwania przed tg prébg odwodnienia wykopdw,
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce
i Inzyniera. Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie
badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Ochrona istniejgcego uzbrojenia podziemnego i drog

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, recznie i w porozumieniu z witascicielami lub uzytkownikami
tych sieci.

Na skrzyzowaniach rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem (na ktorych nie wystepujg rury ostonowe),
gdy odlegtosé pionowa jest mniejsza niz normatywna oraz przy przejsciach poprzecznych przez droge
gruntowg, nalezy zastosowac na rurociggach rury ochronne. Rurociggi poprowadzi¢ w rurze
ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,50 m. Rure ochronng zakonczy¢
uszczelniajgcymi manszetami. Dodatkowo na kazdym koncu rury ochronnej uwzgledni¢ nalezy
koniecznos¢ montazu tzw. podwdjnej podpory.

Inne warunki szczegétowe realizacji robét

Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej o
wysokosci 0,2 m po zageszczeniu. Rurociggi uktada¢ w suchym wykopie. Rurocigg powinien by¢
utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na % swego
obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez
obsypanie gruntem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Na trasach niektorych odcinkdw rurociggéow stwierdzono wystepowanie woéd gruntowych.
Odwodnienie wykopow prowadzi¢ nalezy zgodnie z punktem 2.14.

Obsypke rurociggdw nalezy wykona¢ przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Obsypka powinna
by¢ wykonywana do wysokosci zalecanej przez producenta rur.

W miejscach wystgpienia kolizji rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ montaz
konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, a prace
montazowe prowadzic ze szczegdlng ostroznoscia.

Roboty w miejscach wszystkich skrzyzowan z innymi elementami istniejacej infrastruktury
technicznej wykona¢ zgodnie z warunkami ich wtascicieli.

Inspekcja telekamerq

Po zakoniczeniu robdt nalezy wykonac inspekcje za pomocga telekamery wykonanych sieci. Pozytywny
wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru robét.
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2.12.4.7. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady

Roboty montazowe
Kontrole jakosci robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

10725:1997 i PN-EN 1610.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:
e zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
e materiatéw zgodnie z wymaganiami ST,
e ufozenia przewodéw:
e gtebokosci utozenia przewodu,
e utozenia przewodu na podtozu,
e odchylenia osi przewodu,
e odchylenia spadku,
e zmiany kierunkéw przewodow,
e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
e zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
e zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
e kontrola potgczen przewoddw,
e kontrola izolacji,
e uktadania przewodu w rurach ochronnych,
e szczelnosci przewodu.

Dopuszczalne tolerancje
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

e odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 0,5 cm,

e odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,
e odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

e rodznice rzednych w profilu nie powinny przekracza¢ £ 0,5 cm,

e podczas badan szczelnosci rurociggdw nie powinien nastgpic¢ ubytek wody.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki
techniczne.

2.12.4.8. Obmiar robot

Ze wzgledu na ryczattowy charakter Kontraktu oraz przewidywanych ryczattowych pfatnosci obmiar
robdt nie bedzie stosowany.

2.12.4.9. 0Odbidr robot
Przedmiotem odbiordow i badan powinny byé w szczegdlnosci:
e zgodnos¢ wykonania z PFU i dokumentacjg projektows,
e materiatf rurociggu (klasa sztywnosci rur),
e posadowienie rurociggu (wykonanie podtoza pod rure wraz z zageszczeniem),

e usytuowanie studzienek, w tym w szczegdlnosci rzednych dna studzienek oraz prawidtowosé
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wykonania izolacji, docigzenia studni, wykonania blokéw oporowych,
e usytuowanie armatury,
e izolacje przewodow,
e szczelnos$¢ rurociggdw,

e prawidtowo$¢ zamontowania rur ochronnych.

Odbiory i badania:
e dna wykopu (na zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),

e obsypki rurociggu (materiat, wskaznik zageszczenia),
e zasypki wykopow (materiat, wskaznik zageszczenia),

wykonaé w ramach odbioréw i badan robdt ziemnych.

2.12.4.10. Opis sposobu rozliczenia robét - podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania

Podstawg ptfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczattowa bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Rozbiciu Ceny Ryczattowej
(Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét

objetych tg pozycja.

Ptatnosci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakonczeniu wszelkich prac
objetych dang pozycjg Wykazu Cen. Roboty nie bedg rozliczane na podstawie wskaznika postepu.
Zadne kwoty w ramach poszczegdlnych pozycji Wykazu Cen nie zostang poswiadczone przez
Inzyniera jako nalezne Wykonawcy zanim nie zostang wykonane Roboty objete dang pozycja.

Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszqcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nie stanowigce odrebnego elementu w
Rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykazie Cen) muszg by¢ ujete w cenie elementéw dotyczgcych roboét
podstawowych.

2.12.4.11. Dokumenty odniesienia

Normy

e PN-B-01700: 1999. Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne. PKN
marzec 1999r.

e PN-B-010702: 1999. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. PKN marzec 1999r.

e PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

e PN-EN 752-1: 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje. PKN styczen 2000r.
e PN-EN 752-2: 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. PKN styczer 2000r.

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 110

e PN-EN 752-3: 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. PKN styczen 2000r.

e PN-EN 752-4: 2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko. PKN marzec 2001r.

e PN-EN 752-5: 2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. PKN marzec 2001r.
e PN-EN 752-6: 2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe. PKN marzec 2002r.
e PN-EN 752-7: 2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie. PKN marzec 2002r.

e PN-EN 752:2008. Drain and sewer systems outside buildings (Zewnetrzne systemy kanalizacyjne). PKN
marzec 2008r.

e PN-EN 858-1: Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna); Czes$¢ 1: Zasady projektowania,
wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscig. PKN, kwieciert 2005.

e PN-EN 858-2: Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna); Cze$¢ 2: Dobdr wielkosci
nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja. PKN, kwiecien 2005.

e PN-EN 858-1:2005/A1: Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna); Czes¢ 1: Zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscig. PKN, styczen 2007.

e PN-90/B-02711. Kanalizacja. Pomiar ciggly natezenia przeptywu objetosciowego Sciekdw. Wytyczne
projektowania. PKN kwieciert 1990r.

e PN-5-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie drég. PKN grudzien 1997r.

e PN-B-12042. Drenowanie. Projektowanie rozstawu i gtebokosci drenowania na

e podstawie kryteridw hydrauliczno-hydrologicznych. PKN grudzien 1998r.

e PN-EN 476: Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w kanalizacji grawitacyjne;j.

e PN-EN 1610: Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

e  PN-EN 13598-1: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

e PN-EN 1917:2004 / AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

Inne dokumenty

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne.
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2.12.5. Roboty bezwykopowe

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV):

Grupa robét — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robét — 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robdt — 45221250-9 — Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdéw i kolei
podziemnych

2.12.5.1. Wstep

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumencie dotyczg prowadzenia robét, przy przekraczaniu przeszkdd
terenowych na trasie sieci kanalizacyjnych (grawitacyjnej) metodg bezwykopows - metodg przecisku.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
— roboty pomiarowe, przygotowawcze,
— wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,
— wykonanie wszystkich robdot tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem,

oraz prace towarzyszace:

— geodezyjne wytyczanie,

— wytyczenie urzadzen podziemnych,

— wykonanie i zabezpieczenie wykopdw komér roboczych przeciskéw/przewiertéw, w tym:
» wydobycie, zatadunek i wywdz urobku (gruntu z komér roboczych, z rur przeciskowych)

na czasowy lub staty odktad, ewentualne optaty za sktadowanie gruntu na sktadowisku,

» wykonanie szalunkdw,
> rozparcie grodzic oraz innych zabezpieczen wykopoéw,

— zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen (agregat, zasilanie tymczasowe z linii
energetycznej),

— 1aczenie (zgrzewanie, spawanie) odcinkéw rur,

— przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie kornicéw rur do spawania,

— zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,

— przeciggniecie rur przewodowych w rurze ochronnej,

— wykonanie niezbednych izolacji rur ochronnych,

— wykonanie ptdz slizgowych i manszet uszczelniajagcych w rurach ochronnych,

— zamkniecie koncowek rur przeciskowych,

— przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.12.5.2. Materiaty

Materiaty do wykonania robdt przy wykonaniu przejscia stosowac zgodnie z niniejszg WT i rysunkami:
e rury stalowe przeciskowe odpowiednie do przenoszenia obcigzen zewnetrznych, np.
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- rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 malowanie wewnetrznie asfaltozg
(WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwdjng przektadka (202),

- rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania malowanie wewnetrznie
asfaltozag (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtokag bitumiczng z podwdjng przektadka
(202),

e plozy slizgowe z tworzywa sztucznego (PEHD dostosowane do rurociggu przewodowego i rury
ochronnej), temperatura pracy: od -20 do +80 st. C,

e manszety uszczelniajgce do rur ochronnych, dostosowane do rurociggu przewodowego i rury
ochronnej, wykonanie z elastometru; opaska zaciskowa ze stali nierdzewne;j,
twardos¢: 65+/-5st. Shore'a temperatura pracy: od -30 do 100 st. C,

e iinne —drobne materiaty pomocnicze

wraz z niezbednymi elementami dodatkowymi.

2.12.5.3. Sprzet Wykonawcy

Sprzet winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci robét. Dobér sprzetu budowlanego pod
wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez wykonawce PZJ
zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wykonania przejs¢ metodg przecisku nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Do wykonania robét proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

— urzadzenia do wykonywania przeciskow,

— zespot agregatow zapewniajacych zasilanie energetyczne,

— zgrzewarki doczotowe z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu,

— urzadzenia pomocnicze do zgrzewania tj., kalibratory, obcinarki itp.

— niezbedne narzedzia montazowe,

— S$rodki transportu przystosowane do charakteru wykonywanych robdét i transportu

materiatow,
— koparki, dzwigi itp.,
— zuraw samochodowy.

2.12.5.4. Transport

Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
— samochdd skrzyniowy,
— przyczepa dtuzycowa,
— przyczepa skrzyniowa,
— samochdéd dostawczy,
— samochéd wywrotka.

2.12.5.5. Wykonanie robét

Warunki ogdlne wykonania robot.

Uwagal

Zaktada sie wykonanie budowy sieci metodg bezwykopowa pod przeszkodami - istniejgcymi drogami
o nawierzchniach utwardzonych (przejscia poprzeczne) oraz ciekami wodnymi. Dopuszcza sie
uktadania kanatéw metodg bezwykopowag wzdtuz linii drzew.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien.
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W szczegdlnosci wykonawca uwzgledni wymogi witasciciela lub zarzadcy drég, rowdéw i ciekdw w
sprawie przekroczenia drég, rowow, ciekéw metodg przecisku i powiadomi go o terminie
przeprowadzenia prac.

Ponadto wykonawca uzgodni sposdb prowadzenia robdét z posiadaczami urzadzen obcych
znajdujacych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze - wykonaé umocnione komory
robocze: startowg i odbiorczg. Nastepnie wykona¢ dokop na gtebokos¢ dostosowang do zagtebienia
przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a
nastepnie zmontowac tor i Sciane oporowg. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i
zmontowad. Na powierzchni terenu ustawic¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podtgczy¢ przewody. Do
komory opusci¢ rure przeciskowa. Rure zamontowa¢ w urzadzeniu. Wykona¢ wiercenie, a urobek
usuwac na zewnatrz dotu montazowego. Po wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowac. Do
komory startowej opusci¢ rury przewodowe oraz ptozy slizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze
przewodowej. Po wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢ koncowki manszetami z tworzywa sztucznego.
Po wykonaniu robdt przeciskowych komory rozebraé, zasypa¢ wykopy, a teren przywrdci¢ do
pierwotnego stanu.

2.12.5.6. Warunki szczegdtowe realizacji robot

W celu wykonania przecisku nalezy wykona¢ komory robocze, zabezpieczone szalunkami (np.
grodzicami stalowymi do uzycia wielokrotnego) z zastosowaniem rozparcia.

Przecisk dla budowy sieci kanalizacyjnych wykona¢ rurami stalowymi przeciskowymi. Rury te beda
petnity role rur ochronnych. W nich nalezy poprowadzi¢ wtasciwy rurocigg na ptozach $lizgowych z
tworzywa sztucznego w rozstawie co 1 m. Po obu stronach przecisku rure ochronng nalezy
zabezpieczyé manszetami uszczelniajgcymi do rur ochronnych.

Po wykonaniu przeciskédw, komory robocze zasypac, szalunki zdemontowac.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi punkcie 2.12.2.

2.12.5.7. Kontrola jakosci robot

Kontrole i badania przewoddéw kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN
12889. W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania w
zakresie ich jakosci i wyniki dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji.

Badaniu podlegaja:
— parametry komory startowej (montazowej) oraz koncowej,
— utozenie rury przewodowej,
— rzedna i spadek rury przeciskowej (ochronnej),
— potaczenia rur,
— zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej),
— sprawdzenie rzednych zatozonych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie odchylenia osi rurociggu,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw i armatury,
— badanie odchylenia spadku podtuznego rurociggu,
— badanie szczelnosci przewodu.

2.12.5.8. Obmiar robot

Ze wzgledu na ryczattowy charakter Kontraktu oraz przewidywanych ryczattowych ptatnosci obmiar
robot nie bedzie stosowany
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2.12.5.9. Odbior robot

Odbioru robdt nalezy dokonaé z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.
Przedmiotem odbiordw i badan powinny byé w szczegdlnosci:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

— rzedna i spadek rury uktadanej przeciskiem,

— potaczeniaiizolacje przewodéw ochronnych.

2.12.5.10. Opis sposobu rozliczania robét — podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczattowa bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Rozbiciu Ceny Ryczattowej
(Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét
objetych tg pozycja.

Ptatnosci beda dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakoriczeniu wszelkich prac
objetych dang pozycja. Roboty nie beda rozliczane na podstawie wskaznika postepu. Zadne kwoty w
ramach poszczegdlnych pozycji Wykazu Cen nie zostang poswiadczone przez Inzyniera jako nalezne
Wykonawcy zanim nie zostang wykonane Roboty objete dang pozycja

Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszqcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nie stanowigce odrebnego elementu Robét w
rozbiciu Ceny Ryczattowej muszg by¢ ujete w cenie elementéw dotyczacych robdt podstawowych.
2.12.5.11. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Normy
—  PN-H 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

— PN-EN 12336:2005(U) Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drgzenia tarczg, maszyny do
przeciskania, wiertnice slimakowe, urzadzenia do ukfadania ptyt oktadzinowych. Wymagania
bezpieczenstwa

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych.
Inne dokumenty i ustalenia techniczne
1. Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony
pracownikéw przez specyficznymi niebezpieczenstwami (otdéw, azbest, hatas itp.).

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 115

2.12.6. Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji z prefabrykatow.

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV):

Grupa robdét — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasa robét — 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria robdt — 45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
w tym:

45223000-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

2.12.6.1. Wstep

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu konstrukcji z
betonu w nastepujgcych obiektach:
1. Studzienki: kregi i ptyty pokrywowe prefabrykowane wykonane z betonu klasy min. C35/45
(klasa ekspozycji XC4; XD3; XA3); W8
2. Separator koalescencyjny: kregi i ptyty pokrywowe prefabrykowane wykonane z betonu klasy
min. C35/45 (klasa ekspozycji XC4; XD3; XA3); W8

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych oraz robot tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

e geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich gtéwnych
elementéw oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

e utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

e utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

e dostarczenie materiatdéw eksploatacyjnych,

e utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

e przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

e zabezpieczenie robét przed wodg opadowa,

e usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robdt
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

e inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
e zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

e wykonanie i demontaz deskowan, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan itp.,

e wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych,

e przy wykonaniu przejs¢ szczelnych montaz rur ostonowych,

e zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 116

e przy wykonaniu zbrojenia tgcznikowego cena obejmuje réwniez wykonanie prefabrykacji
elementéw zbrojeniowych,
e prace porzgdkowe.

Okreslenia podstawowe

Beton (beton zwykty) - mieszanka o gestosci powyzej 1,5 t/m3 wykonana z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych,

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na S$ciskanie. Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206:2014 stanowi
wytrzymatos$¢ charakterystyczna na sciskanie okres$lona w MPa w 28 dniu dojrzewania na préobkach
walcowych o $rednicy 150mm i wysokosci 300mm (oznaczenie pierwszej liczby klasy betonu) lub na
probkach szesciennych o boku 150mm (oznaczenie drugiej liczby klasy betonu),

Mrozoodpornosc betonu - odpornosc betonu stwardniatego na dziatanie mrozu. Wyrdzniamy stopnie
np. F25, F50, F100, F150, F200, F300 wg PN-B-06250:1988 (norma wycofana), gdzie liczby oznaczaja
ilos¢ cykli zamrazania i odmrazania, ktore beton znosi bez utraty wartosci,

Wodoszczelnos¢é betonu - odpornos¢ betonu stwardniatego na przenikanie wody. W niniejszej
Specyfikacji stopnie wodoszczelnosci np. W2, W4, W6, W8 okreslono zgodnie z normg wg PN-B-
06250:1988 (norma wycofana)

Odpornos¢ korozyjna betonu - odpornos$é betonu stwardniatego na dziatanie substancji chemicznych
szkodliwych dla jego struktury,

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych,

Konstrukcje Zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych,

Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewajgcy poza miejscem ostatecznego
wbudowania

Konstrukcja prefabrykowana — konstrukcja wzniesiona z prefabrykowanych elementéw
konstrukcyjnych

Szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykonczona i
uszczelniona, umozliwiajgca wydtuzanie i kurczenie elementu zelbetowego,

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,

W/C — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym,

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu,

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu,
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Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych
na miejscu.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt :z
Dokumentacjg Projektowg, PFU i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robét
ogdlnobudowlanych i sztuka budowlana.

2.12.6.2. Materiaty

Materiaty do wykonania robdt betonowych i Zzelbetowych muszg posiada¢ atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymogom aktualnych norm. Beton - dla klasy
ekspozycji zgodnej z Dokumentacjg projektowa.

Ochrone $wiezo utozonego betonu uzupetniajgcego lub zaprawy ekspansywnej oraz ewentualne
przyspieszone dojrzewanie betonu z zastosowaniem obrdobki cieplnej nalezy stosowac zgodnie z PN-
EN 13369:2005.

Elementy betonowe prefabrykowane

Elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i katalogami.
Producent prefabrykatéw musi dysponowaé prawem do wykonywania elementéw danego typu i
musi wydaé¢ oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg projektowg oraz z
odpowiednimi przepisami. Kazdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze.
Nalezy go cechowaé w sposéb czytelny i trwaty. Cecha powinna zawierad takie informacje jak: znak
Wytwoérni, symbol obiektu, numer prefabrykatu. Prefabrykaty mogg by¢ dopuszczone do
zastosowania jako wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z
innymi przepisami.

Elementy prefabrykowane Wykonawca winien przemieszczaé, sktadowaé, przechowywad
i transportowaé w taki sposéb, aby nie byty poddawane nadmiernemu obcigzeniu ani narazone na
uszkodzenie. Duze elementy powinny posiadac zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia lub
haki. Zadnego elementu nie wolno wbudowywaé w inne elementy przed zakornczeniem 28-dniowego
okresu dojrzewania betonu.

Elementy prefabrykowane mozna odrzuci¢ w przypadku, gdy miaty nastepujgce uszkodzenia:
e popekane krawedzie,

e spekania (w wiekszym stopniu niz pekniecia wtoskowate),

e $lady naprawiania,

e przemieszczone zbrojenie,

e pecherze podpowierzchniowe lub otwory,

e ich wymiary po wykonczeniu sg inne niz przedstawiono na rysunkach projektowych.
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Inzynier ma prawo zazgda¢ przygotowania dodatkowych elementéw prefabrykowanych,
przeznaczonych do przeprowadzenia préby zniszczenia. Nalezno$¢ za te elementy zostanie
wyptacona, jezeli préby wykazg zgodnosé z niniejszymi wymaganiami.

Prefabrykaty winny byé wykonywane zgodnie z warunkami stosownych norm technicznych w tym
normy ENV 13670: 2000

Elementy studzienek

Kregi betonowe i dennice tgczone na uszczelki. Uszczelki pomiedzy elementami konstrukcyjnymi
studzienek powinny by¢ zgodne z normg EN 681-1. Rodzaj uszczelek dostosowac nalezy do sktadu
sciekdow. W przypadku Sciekdw zawierajgcych ttuszcze nie nalezy stosowaé uszczelek z elastomeru
EPDM i SBR, wtasciwe bedg uszczelki z NBR.

Wewnatrz studni muszg by¢ zamontowane stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie otuling tworzywowa. Powinny one wystawa¢ minimum 12cm przed lico $cianki.
Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 25 do 35cm, a w przypadku stopni
pojedynczych w odlegtosci od 27 do 30cm. Ze wzgleddéw eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie
stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna
by¢ mniejsza od 5kN.

Prefabrykowane kregi betonowe i stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-EN
476:2001 ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna
wynosi¢ 1,00m. Uszczelki muszg odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 681-1,2 ,Uszczelnienia z
elastomerow”.

Zbiornik denny - podstawa studni
Podstawa studni moze posiadac kinete i otwory przejs¢ rurociggdw oraz stopnie ztazowe.

Krag nadbudowy - posredni

Element studzienki stuzagcy do nadbudowy podstawy zbiornika lub budowy komina wtazowego w
studzienkach powyzej 3m. Na indywidualne zamdwienie kupujgcego montowane s3 stopnie wtazowe
i elementy przejs¢ szczelnych przez $ciane elementu. Kregi tgczone sg z podstawg zbiornika oraz
pomiedzy sobg za pomoca uszczelek gumowych lub zaprawy klejacej. Krag nadbudowy studni moze
posiadac otwory przejs¢ rurociggdw oraz stopnie ztazowe.

Ptyta redukcyjna - posrednia
Przeznaczone do redukcji Srednicy komory roboczej studni do srednicy komina wtazowego.

Ptyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa w klasie nosnosci B (150kN) i D (400kN).

Pierscien odciagzajacy
Element studzienki stuzgcy do przeniesienia obcigzen z ptyty pokrywowej, pozostawiajgc studnie jako
konstrukcje samonosna.

Pierscienie wyréwnujgce
Element studzienki stuzacy do dopasowania wtazu do poziomu nawierzchni, pozwalajgcy na
wyregulowaniu catej wysokosci studzienki.

Zwezka

Inne
Stopnie ztazowe, wiazy wg WTWIiOR- Roboty montazowe-rurociggi miedzyobiektowe i obiekty na

rurociggach.
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2.12.6.3. Sprzet

Wymagania ogdlne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdélne". Do wykonania robét bedacych
przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:
e zurawie na podwoziu samochodowym o parametrach:
— udiwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o nie mniej jak 5% od maksymalnej masy
montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.)
— wysieg wiekszy o co najmniej 0,5m od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego
prefabrykatu
— wysoko$¢ podnoszenia tadunku wyzsza co najmniej o 1,0m od gdérnej krawedzi najwyzej
montowanego prefabrykatu
e rozpory montazowe, faczniki,
e stemple,
e rusztowania, pomosty robocze, drabiny.

Odpowiadajgce tym warunkom zurawie wymagajg utwardzonej powierzchni placu montazowego
oraz drogi dojazdowej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu
organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.12.6.4. Transport

Do transportu prefabrykowanych elementéw betonowych, materiatdbw pomocniczych i sprzetu

budowlanego stosowac¢ m.i.n. nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera

srodki transportu:

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy lub przy uzyciu ciggnika kotowego z przyczepa dtuzycowa o
udzwigu 5-10t,

e samochdd dostawczy 0,9t,

e samochdd skrzyniowy z podnosnikiem 1,0t.

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajagcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty muszg by¢ uktadane na srodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

Transport i skfadowanie prefabrykatow

Przy transporcie i sktadowaniu prefabrykatéw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

elementy mozna transportowac po osiggnieciu przez beton co najmniej 80% wytrzymatosci
projektowej,

sktadowanie elementédw na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury ponizej 0°C jest
dopuszczalne tylko po osiggnieciu przez beton petnej mrozoodpornosci,

podczas przestawiania elementéw, ich transportu, montazu i ponownego ustawienia
niedopuszczalne sg uderzenia i wstrzagsy mogace spowodowaé mechaniczne uszkodzenia
krawedzi,

teren na sktadowisko nalezy wyréwnac i utwardzic,

elementy dowiezione do sktadowiska powinny by¢ wytadowywane zurawiami.

przecigganie nie zabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne.
podczas przenoszenia prefabrykat powinien by¢ zawieszony na wystajgcych z niego hakach
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

podczas sktadowania prefabrykatéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
wystajgcego zbrojenia przed pogieciem,

podczas sktadowania element powinien by¢ podparty na krawedziakach drewnianych
podtozonych tak, aby nie wywota¢ w prefabrykacie nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej momentéw zginajgcych - punkty podparcia powinny by¢ okreslone na podstawie
dokumentacji projektowej,

prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej, lub pionowej — zgodnej z instrukcjg
ich producenta,

elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdéceniem,

podczas przestawiania elementéw prefabrykowanych, ich transportu i ponownego ustawiania
niedopuszczalne sg uderzenia i wstrzgsy mogace spowodowaé¢ mechaniczne uszkodzenia
krawedzi betonu i betonu wokét wystajgcych pretédw zbrojeniowych,

prefabrykaty nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 90 dni od momentu produkcji do momentu
wbudowania

elementy powinny by¢ sktadowane w warunkach wysokiej wilgotnosci wzgledne;j.

miedzy sktadowanymi materiatami nalezy zachowac¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1,0m.

2.12.6.5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne i podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, norm, decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
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e zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu wdéd opadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

e wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Warunki szczegéfowe realizacji robot

Wykonanie robdt powinno odbywaé sie zgodnie z wtasciwymi WTWIORB-M - Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - ITB, normami, a takze instrukcjami
producentéw i dostawcdw systemow technologicznych. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania
prac konstrukcyjnych po wykonaniu i odebraniu przez Inzyniera, niezbednych robdét ziemnych i
instalacji technologicznej zlokalizowanej pod obiektami kubaturowymi lub inzynierskimi. W
szczegolnosci nalezy stosowac wytyczne zamieszczone ponizej.

Podtoze

- Podtoze granulowe

Wykopy pod obiekty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposdb przewidziany do
badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikow badania nalezy
sprawdzi¢ aktualnos¢ lub skorygowac projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyrdwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowg
chudy beton, albo grunt stabilizowany cementem. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4
szerokosci fundamentu.

Podtoze gruntowe rodzime powinno byé dogeszczone do 1S20,97, wymagany wtérny modut
odksztatcenia gruntu E2>60MPa dla gruntéw niespoistych i E2>230MPa dla gruntéw spoistych. W
przypadku niespetnienia powyzszych parametréw nalezy wykonaé wzmocnienie podtoza geotkaning
polipropylenowg oraz georusztem tréjosiowym i ewentualnie warstwg kruszywa famanego O-
31.5mm gr. 0,25m.

W przypadku wystepowania gruntéw spoistych o zadowalajgcej nosnosci (grunty w stanie zwartym,
potzwartym i twardoplastycznym) i posadowienia bez betonowej warstwy podktadowej, wykop
nalezy pogtebic¢ i wykona¢ poduszke piaskowo-zwirowg gr. 30cm zageszczong do 1520,97, wymagany
modut odksztatcenia wtérnego E2280 MPa, wskaznik odksztatcenia lo<2,2.

W przypadku czesciowej wymiany gruntdw nalezy wykona¢ oddzielenie gruntu rodzimego od
warstwy gruntu sypkiego za pomocg geotkaniny.

Posadowienie

Studzienki z kregéw itp. posadowione sg na podfozu gruntowym za posrednictwem podsypki
cementowo-piaskowe]j grubosci. min. 10cm lub warstwy podktadowej grubosci min. 10cm z betonu
klasy C10/12.
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Po doktadnym zageszczeniu rzedna podtoza pod studzienke powinna by¢ taka aby rzedna kinety
studzienki byta wyzsza od rzednej dna przewodu (o okoto 10mm).

Montaz elementéw prefabrykowanych

Montaz prefabrykatéw i ich tgczenie lub sprezenie powinien sie odbywac zgodnie z projektem
technologicznym robdt opracowanym przez Wykonawce na podstawie wytycznych producenta
prefabrykatéw i zatwierdzonym przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzié
sprawnosc¢ sprzetu montazowego i stan elementdow prefabrykowanych.

- Montaz studni kanalizacyjnych

*  oczyszczenie bosego korica wpustu zewnetrznego i natozenie uszczelki
rozprowadzenie na uszczelce réwnomiernie pasty poslizgowej
oczyszczenie wpustu wewnetrznego
natozenie na wpust wewnetrzny pasty poslizgowej
natozenie na dolnym elemencie cementowej zaprawy wyréwnawczej gr. ok. 1cm
nafozenie na siebie kregdéw

E N I S

- Uktadanie ptyt pokrywowych

Ptyty stropowe, pokrywowe itp. uktada¢ na $cianach i ewentualnej Zzelbetowej lub stalowej
konstrukcji wsporczej za pomocg podlewki gr. 10mm z systemowej zaprawy cementowe] klasy M20
lub podktadek elastomerowych. Montaz wykona¢ za pomocg zurawia.

2.12.6.6. Kontrola jakosci robodt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ)
na Terenie Budowy,

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrola i Kontrola i badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych norm lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,

Badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

Wymagania szczegdéfowe - Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

Sprawdzenie prefabrykatow

Sprawdzenie elementéw prefabrykowanych w wytwérni
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Kontrola elementéw prefabrykowanych powinna odbywaé sie w wytwérni. Polega ona na kontroli
rodzaju i gatunku materiatéw uzytych do wyprodukowania elementu oraz gotowych prefabrykatéow
na podstawie dokumentacji (atesty, protokoty odbioru itp.) na zgodnosé z normami przedmiotowymi
i dokumentacjg projektowa. Badania elementéw prefabrykowanych w wytwérni, na podstawie
ktérych zostaty wydane dokumenty jakosciowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S-
10040:1999.

Sprawdzenie elementéw prefabrykowanych na budowie

Na placu budowy kontroli podlegaja:

e 0golny wyglad prefabrykatu,

e charakterystyczne wymiary (dtugosé, szerokos¢, grubosé)

e wartosci odchytek wymiardw i poréwnanie ich z dopuszczalnymi

e cechowanie elementu prefabrykowanego

e na zgodnos$¢ parametréw podanych w atescie wytwdrni z wymaganiami dokumentacji
projektowej.

Przyjmuje sie, ze wymiary sprawdza sie po 28 dniach dojrzewania w temperaturze w granicach od
10°C do 30°C. Jezeli jest to konieczne, nalezy przyjgc¢ teoretyczne poprawki w celu uwzglednienia
odchytek wymiaréw mierzonych w innych temperaturach lub po innym okresie dojrzewania. W
trakcie odbioru Inzynier moze zazadaé przekazania kopii wynikdw badan ustalonych dla wykonania
belek w wytwadrni oraz kopii kart sprezania odbieranych belek.

Powierzchnia elementéw prefabrykowanych powinna byé gtadka, a nieréwnosci oraz ubytki nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchytek. Pekniecia i rysy na powierzchni elementéw sa
niedopuszczalne. Wytrzymatos¢ betonu w prefabrykatach powinna odpowiadaé zatoionej w
dokumentacji projektowej klasie betonu.

Sprawdzenie montazu prefabrykatow

Badaniu podlegaja:
e prawidtowos¢ wykonania ustawienia, (wg geometrii wytyczonej linii wykonania)
e licowanie powierzchni

Sprawdzenie montazu prefabrykatéw nalezy wykonaé powszechnie przyjetymi metodami pomiaréw
geodezyjnych, przy czym dopuszczalne btedy nie mogg przekraczaé:
e dla pomiaréw niwelacyjnych £5 mm,

e dla pomiaréw liniowycht 0,5 %.

Nalezy kontrolowa¢ zgodnos$¢ montazu prefabrykatéw z dokumentacjg technologiczng robét
(opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera). Dopuszczalne odchytki ustawienia
elementéw prefabrykowanych w stosunku do dokumentacji projektowej wynosza:

e przesuniecie elementu w pionie w przesle £ 15 mm,

e przesuniecie elementu w pionie na podporze = 15 mm,
e przesuniecie elementu w poziomie £ 15 mm.

2.12.6.7. Obmiar robot

Obmiar robdt nie bedzie stosowany. Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez
Wykonawce i podana w Wykazie Cen.
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2.12.6.8. Odbior robot

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektow lub robdt przewidzianych
do wykonania Dokumentacjg Projektowa.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje sie za zgodne ze WTWIOR, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg sie z
danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inzynierem.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt powinien byé wykonywany na zasadach odbioru robdét ulegajgcych zakryciu i powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania
postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli pomiary
i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg sie z danymi w projekcie
technicznym.

Odbiér robdt zanikajacych:

e odbiorowi powinno podlegaé¢ podtoze pod studzienki/zbiornika (rodzaj i zageszczenie gruntu,
sprawdzenie wymaganej rzednej),

e odbiorowi powinny podlega¢ uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),

e wzrokowe sprawdzenie przytgczy.

Odbidr czesciowy robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, PFU i wymaganiami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

2.12.6.9. Opis sposobu rozliczenia robodt - podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczattowa bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Rozbiciu Ceny Ryczattowej
(Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét

objetych tg pozycja.
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Ptatnosci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakonczeniu wszelkich prac
objetych dang pozycja Wykazu Cen. Roboty nie bedg rozliczane na podstawie wskaznika postepu.
Zadne kwoty w ramach poszczegdlnych pozycji Wykazu Cen nie zostang poswiadczone przez
Inzyniera jako nalezne Wykonawcy zanim nie zostang wykonane Roboty objete dang pozycj3.

Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszqcych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nie stanowigce odrebnego elementu w
Rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykazie Cen) musza by¢ ujete w cenie elementéw dotyczacych roboét
podstawowych.

Cena wykonania robdt betonowych (w tym podktaddéw) i zelbetowych obejmuje m.in.:

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

montaz rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),
wykonanie robét objetych przedmiotowg WTWIOR,

wykonanie innych niezbednych prac,

wywodz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

2.12.6.10. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:

Normy

Dokumentacja projektowa,
aktualne normy,
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesc¢ 4: Silosy i zbiorniki.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow.

PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 3: Silosy i zbiorniki na ciecze.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu.
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PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-EN 13369:2005 Wspdélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Ptyty kanatowe.

PN-EN 14843:2009 Prefabrykaty z betonu. Schody.

PN-EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentéw..

PN-EN 14992 Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian

PN-EN 15037-1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Czes¢ 1:
Belki.

PN-EN 15258:2009 Prefabrykaty z betonu. Elementy scian oporowych..

PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty z betonu. Zebrowe elementy stropowe.

PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty z betonu. Pretowe elementy konstrukcyjne.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

PN-I1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.
PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1.
PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.
PN-I1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom |. Cze$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom |. Cze$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom |. Cze$¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom I. Czes¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

Praca zbiorowa pod redakcjag Adama Ujmy: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2004, aktualizacja 2007.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlanych-Montazowych.

Instrukcje montazowe producentéw materiatow.
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2.12.7. Roboty drogowe

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV):

Grupa robét — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robdt - 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

Kategoria robdét - 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

2.12.7.1. Wstep

Zakres prac

Zakres prac realizowanych w ramach robot drogowych obejmuje m.in.:
e wykonanie nawierzchni projektowanych drég oraz projektowanych chodnikéw, dojs¢ i
opasek obiektéw,
e rozbidrke istniejacej nawierzchni,
e rozbidrka elementow jezdni i chodnikow,
e odtworzenie nawierzchni drég
e Wykonanie nawierzchni drég dojazdowych i placéw manewrowych na terenie separatora

Po prowadzonych robotach (w pasie drogowym), Wykonawca winien odtworzy¢ nawierzchnie
drogi do stanu zgodnego z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora drogi. Nalezy
przyja¢, ze w przypadku lokalizacji sieci kanalizacyjnej w jezdniach bitumicznych, zjazdach i
chodnikach, bedzie istniata koniecznos¢ spetnienia nastepujgcych warunkdow:

o |okalizacji wtazéw studni w osi pasa ruchu,

e wykonaniu i uzgodnieniu z administratorem drogi projektu odtworzenia konstrukcji jezdni,

e odtworzenia konstrukcji jezdni, zjazdéw i chodnikéw na szerokosci wykopu wraz z klinem odtamu,

e wykonaniu warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni,

e odtworzenie konstrukcji wymagac bedzie regulacji wszystkich urzadzen technicznych wystepujacych w
obrebie robdt,
e kompleksowym odtworzeniu nawierzchni zjazdéw (w przypadku ich rozbiérki) z ewentualnym

wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiérki materiatéw,

e kompleksowym odtworzeniem chtodnikdéw z wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbidrki
materiatéw,

e ewentualne natozenia obowigzku odtworzenia drég, zjazdéw i chodnikdw do stanu pierwotnego
dotyczy¢ bedzie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni, a takze kraweinikéw i obrzezy,
chodnikéw, placow, wjazddw, rowdw, skarp, przepustéw itp.

W przypadku drég nieutwardzonych lub czesciowo utwardzanych, bedzie istniata koniecznosc
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wykonania nawierzchni drogi z kostki betonowej na szerokosci podanej w tabeli 1.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Zamawiajgcego lub Zarzadce drogi, zniszczen
spowodowanych przez Wykonawce poza pasem robdt, bedzie on zobowigzany do usuniecia
uszkodzen i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swdj koszt.

Nalezy przewidzieé, ze na sposdb odtworzenia konstrukcji i nawierzchni drég moga wptyngé wyniki
mozliwych do przeprowadzenia w tym celu przez administratora drogi w obecnosci Zamawiajgcego i
Inzyniera odkrywek.

W przypadku braku innych wymagann administratora drogi, odtworzenie drég nalezy wykonaé¢ w
rozwigzaniu materiatowym zgodnym z rozebrang czescig drogi.

Nawierzchnie drogowe odtwarza¢, wykorzystujgc w miare mozliwosci materiat z odzysku i
uwzgledniajgc uzupetnienie elementéw zniszczonych, popekanych i nienadajgcych sie do ponownego
uzycia (kraweznik, ptyty chodnikowe, kostka betonowa itp.).

Odtworzenie nawierzchni nalezy przyjac zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Miasta Gorzéw
Wikp.

Tab. 7. Szacunkowy zakres odbudowy drég z podziatem na ulice.
R j projek j kos¢ Dtugosé i
Ulica Stan istniejacy Kategoria odzaj pr.01e tov.vanej S.zero 0s¢ pasa ugosc drogi
nawierzchni jezdnego [m] [m]
Droga asfaltowa | KR1 Droga z kostki betonowej 5,3 ok. 60
ul. Bazaltowa
Droga
utwardzona KR 1 Droga z kostki betonowej 4,5 ok. 600
ttuczniem
. Zwi .
ul. fwirowa Droga asfaltowa | KR 3 Jezdnia asfaltowa 6,0 ok. 600
Droga z kostki betonowej
Droga gruntowa KR 2 (n_a c.)dcmk-u od ul. 5,0 ok. 300
Zwirowej do ul.
ul. Owocowa Billewiczéwny)
Droga gruntowa
utwardzona ttuczniem
Droga gruntowa (od ul. Billewiczéwny do 5,0 ok. 320
przekroju na wysokosci
wylotu
ul. Swierkowa Droga gruntowa KR 1 Droga gruntowa. 45 ok. 600
utwardzona ttuczniem

Plac manewrowy wokét separatorow nalezy wykonac¢ jako utwardzony nawierzchnig z betonowej
kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z ttucznia.

Plac manewrowy obramowac¢ kraweznikiem ulicznym o wymiarach 30x15 cm utozonym na tawie z
betonu B-15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.
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Oferowana do wykonania przez Wykonawce ilos¢ Robét uwzglednia¢ musi wszystkie prace zwigzane
z wykonaniem:
e dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnien, opinii, postanowien
pozwolen, w tym pozwolenia na budowe,
e wykonanie robdt zasadniczych, towarzyszacych i robét tymczasowych,
e préb koncowych oraz uzyskanie zezwolenia na eksploatacje i przekazanie do eksploatacji.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych oraz robot tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce prace towarzyszace:

e inwentaryzacja stanu istniejgcego (pomiary geodezyjne i dokumentacja fotograficzna),

e geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektédw i ich gtéwnych
elementow oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

e utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

e utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

e dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

e utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

e przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

e zabezpieczenie robét przed wodg opadowg,

e usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z roboét
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

e inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
e roboty przygotowawcze i pomocnicze,
e wykonanie i demontaz szalunkéw,
e pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych,
e zageszczenie i ubicie materiatéw drogowych,
e oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),
e pielegnacja wykonanej nawierzchni,
e montaz wszystkich elementéw dodatkowych przy wykonaniu elementéw podstawowych,
e prace porzadkowe.

Okreslenia podstawowe

Uwaga: Grubosci warstw nalezy traktowac jako grubosci po zageszczeniu.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca

lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu

istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$é¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gdrna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronng, odsaczajgcg lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed

skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych

gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Rekultywacija - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wedtug wzoru:

gdzie:

pd - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,

okreslona wedtug wzoru:
U=d60/d10

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60% ziarn gruntu, (mm),

d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% ziarn gruntu, (mm),

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim zageszczeniu w

optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw

zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej i stwardniatej mieszanki

betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6MPa i nie wiekszej niz 9MPa po 28 dniach
wigzania.

Chudy beton — materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci 587 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktéry po zakorczeniu procesu
wigzania cementu osigga wytrzymatos$¢ na Sciskanie R28=6F9MPa.

Obrzeza betonowe - sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajagce chodnik od pobocza lub

pasa gruntowego.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych

(100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0m.

Spoina__- odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z PFU,
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robdt
ogdlnobudowlanych i sztuka budowlang.
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2.12.7.2. Materiaty
Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego
PFU. Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

e ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami),
e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdét drogowych nalezy stosowac
materiaty, zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami:

e kruszywo tamane o frakcji 0/31,5mm do wykonania warstw podbudowy zasadniczej wg PN-
EN 933-1:2012 i PN-EN 13043:2004,

e piasek na podsypki oraz warstwe odsgczajgcg wg PN-EN 13242,

e woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
uzyskiwanej z produkcji betonu,

e chudy beton klasy C8/10 — podbudowa zasadnicza,

e beton C12/15 w klasie ekspozycji X0 - tawa betonowa pod krawezniki drogowe, betonowe
oraz obrzeza betonowe (beton wg PN-EN 206:2014-04),

e beton C35/45 w klasie ekspozycji XC4; XD3; XF3/XF4 — betonowa ptyta nawierzchniowa
(beton wg PN-EN 206:2014-04),

e cement wg PN-EN 197-1:2012,

e beton asfaltowy AC22P— podbudowa zasadnicza,

e beton asfaltowy AC16W — warstwa wigzaca,

e beton asfaltowy AC11S — warstwa Scieralna,

e obrzeza betonowe 30x8cm, prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji, z
betonu klasy min. C25/30 wg PN-EN 1340:2004,

o krawezniki drogowe 22x15cm, oraz 30x15cm prefabrykowane belki betonowe stanowigce
ograniczenie powierzchni drég od powierzchni przylegtych np. chodnikéw, trawnikéw itp., z
betonu klasy min. C35/45, odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN 1340:2004,

e kostka brukowa grubosci 6cm oraz 8cm, z betonu o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniej niz
50MPa dla klasy "50", wg PN-EN 1338:2005,

e inne drobne materiaty pomocnicze.

Wymagania szczegotowe
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a) Kruszywo ftamane

Materiatem do wykonania podbudowy/nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakdw lub ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na ponizszym rysunku.

e 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe), podbudowe jednowarstwowg lub
nawierzchnie,

e 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

Rys. 3. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonane metoda
stabilizacji mechanicznej
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Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli ponizej
Tab. 8. Wtasciwosci kruszywa
Wymagania
L Wyszczegdlnienie Kruszywa naturalne | Kruszywa tamane | Zuzel Badania
P wiasciwosci Podbudowa wedtug
Zasadnicza | Pomocnicza | Zasadnicza | Pomocnicza | Zasadnicza | Pomocnicza

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 134

1 Zmar\:':zjrstzoyscch Zlan:: od2 od2 od2 od2 od 2 od2 PN-B-
0,075mm, % (m/m) do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12 06714
Zawartos$¢ nadziarna, % PN-B-

2 (m/m), nie wiecej niz 5 10 > 10 > 10 06714
Zawartos¢ ziarn PN-B-

3 nieforemnych 35 45 35 40 - -

. - 06714
%(m/m), nie wiecej niz
Zawartos¢

4 zanieczyszczen PN-B-
organicznych, %(m/m), | 1 1 1 1 1 1 04481
nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po

iecio-krotnym

. f:geszczeni: Metoda 1 | 4% 0d 30 0d 30 0d 30 BN-
lub Il wg PN-B-04481, do 70 do 70 do 70 do 70 - - 64/8931
%

Scieralnoé¢ w bebnie

Los Angeles

a) $cieralno$¢ catkowita

po petnej liczbie | 35 45 35 50 40 50

6 obrotdéw, nie wiecej niz PN-B-
b) Scieralnos¢ 06714
czesciowa po 1/5 30 40 30 35 30 35
petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz
Nasigkliwo$¢, %(m/m), PN-B-

7 nie wiecej niz 25 4 3 > 6 8 06714
Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25 PN-B-

8 cyklach zamrazania, 5 10 > 10 > 10 06714
%(m/m), nie wiecej niz
Rozpad krzemianowy i PN-B-

9 zelazawy tacznie, % | - - - - 1 3 06714
(m/m), nie wiecej niz
Zawarto$¢  zwigzkow

10 siarki w przeliczeniu na PN-B-
S03, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 06714
wiecej niz
Wskaznik nosnosci
wnos$ mieszanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

11 2) prey zageszczeniu 1s | 80 60 80 60 80 60 223’2
>1,00 120 - 120 - 120 -

b) przy zageszczeniu IS
>1,03

Wymagania w zakresie odtworzenia nawierzchni gruntowej, ulepszonej z kruszywa tamanego o
grubosci warstwy 15cm nalezy przyjac j/w dla podbudowy zasadnicze;.

b) Destrukt asfaltowy

Destrukt asfaltowy jest to materiat mineralno — bitumiczny, rozkruszony do postaci okruchdow
zwigzanych lepiszczem bitumicznym, powstatym w wyniku frezowania warstwy lub warstw
nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia, lub w wyniku kruszenia w kruszarce bryt
pochodzacych z rozbidrki starej nawierzchni.

Nalezy stosowad czysty destrukt asfaltowy uzyskany z frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej
bez podbudowy rozkruszony do 31,5mm. Zawartos¢ nadziarna o Srednicy do 63mm nie powinna
przekraczaé¢ 10%. Materiat powinien by¢ suchy lub lekko wilgotny wolny od zanieczyszczen.

c) Chudy beton

Witasciwosci cementu

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5. Cement powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-
EN 197-1:2002.
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Cement uzyty do chudego betonu powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. Do podbudowy z
chudego betonu nalezy uzyé cementu dostarczonego luzem. Rozpoczecie roztadunku z kazdej
dostawy mozliwie po przedtozeniu Deklaracji Zgodnosci producenta. Niezaleznie od Deklaracji
Zgodnosci producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy czasu wigzania,
statosci objetosci i 28 dniowej wytrzymatosci cementu i przedstawiania wynikéw Inzynierowi.

Na budowie powinny znajdowac sie co najmniej dwa silosy na cement izolowane dostepu wilgoci.

Cement z kazdego silosu moze by¢ uzyty do produkcji po zaakceptowaniu przydatnosci przez
Inzyniera. pojemnos¢ siloséw zalezy od wymaganej wydajnosci wedtug zasady, ze dzienna produkcja
moze odbywac sie tylko z jednego silosu.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od 3 miesiecy.

Witasciwosci kruszyw

Nalezy stosowac kruszywo naturalne (zwiry, pospofki i piasek) i kruszywo tamane.

Uziarnienie kruszywa powinno miesci¢ sie w granicach podanych w ponizszej tabeli wedtug PN-S-
96013.

Tab. 9. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu.
Sito Kwadratowe (mm) Przechodzi przez sito (%)
31,5 100
16 60-80
8 40-65
4 25-55
2 20-45
1 15-35
0,5 7-20
0,25 2-12
0,125 0-5

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnosé i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Wtasciwosci kruszywa powinny byc¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych
zgodnie z PN-EN 933-1:2012.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkow
siarki.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegétowe okreslone w ponizszej tabeli.

Tab. 10. Wymagania dla kruszywa

Lp. Wiasciwosé Wymagania

1. Zawartos$¢ pytéw mineralnych ponizej 0,063 mm, % 4
nie wiecej niz

2. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad kruszywem nie

ciemniejsza od barwy wzorcowej
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Lp. Wiasciwos¢ Wymagania
3. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz 0,5
Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach w 10
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
5. Nasigkliwos$¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 mm, % 5
nie wiecej niz
6. Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, 5 nie wiecej niz 30
7. Zawartos$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, % 1

nie wiecej niz

Dostawy i przechowywanie kruszyw

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze Zzrédet wczesdniej akceptowanych przez Inzyniera. Kruszywa nalezy
gromadzi¢ w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji kruszyw.
llo$¢ zgromadzonych zapaséw kruszyw powinna zapewnic ciggta produkcje mieszanki betonowej, bez
przestojow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa,
potwierdzajgce jego przydatnosé do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Wykonawca moze
przewies¢ kruszywa z pryzm do zasiekdw wezta betoniarskiego i stosowaé do wytwarzania mieszanki
betonowe].

Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej oraz do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowad
wode odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitna.

Domieszki chemiczne

Po otrzymaniu zgody Inzyniera, wydanej na podstawie badan laboratoryjnych, mozna stosowad
domieszki chemiczne opdziniajgce wigzania i twardnienie betonu. Domieszki musza posiadac
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej lub Instytutu Badawczego Drég i Mostow.

d) Beton cementowy

Cement podstawowy i zasadniczy sktadnik betonu.

W celu zapewnienia nawierzchni betonowej odpowiednich wtasciwosci cement powinien spetniac
wymagania podane w tabeli ponizej.
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Tab. 11. Wymagania dla cementu
Rodzaje Klasa Klasa .
nawierzchni betonu Rodzaj cementu cementu Wymagania specjalne
Wodozadnoéé wg PN-EN
196-3 < 28%,wytrzyma-
{os¢ po 2 dniach wg
325 N | PN-EN 196-1 < 29 MPa;
Cement porttandzki | 325 R | Powierzchnia wiadciwa
CEM 1 425 N | wg PN-EN 196-6 < 3500
425R ,  cmig:
Poczatek wiazania
wg PN-EN 196-3 2 120
) minut
B 30 -
Typowe 80 =30 Cement porflandzki | 32.5 N
nawierzchnie zuzlowy 325R
betonowe %256?5%: CEM 1I/A-S 425 N
CEM 1I/B-S 425 R
Cement portlandzki | 32.5 N
popiolowy 325R
CEM /A -V 425 N
CEM II/B - V 495 R
325N
Cement hutniczy | 325 R
CEM HIJA 425 N
425 R
Nawierzchnie B 30 - 50 Wodozgdnosé wg PN-EN
betonowe do i Cement portlandzki| 42.5 N | 196-3 < 28%,wylrzyma-
wczesnego ob- %25”30 N CEM | 425 R foé¢ po 2 dniach wg
ciazenia ruchem | C#0/50 PN-EN 196-1 < 29 MPa;
: Powierzchnia wlasciwa
Cement porllandzd| 5.5 N | g PN-EN 196-6 < 3500
specjalny siarcza- 2/g:
nopodobny 325 R cmHg.
425 N Poczatek wigzania wg
CEM | HSR
425 R PN-EN 196-3 = 120
o . - CEM 1 MSR minut
awierzchnie | B 30 — 50
. 325N
betonowe Cement portlandzki
w warunkach opiolo 325R
agresji C25/30 = poplatowy 425 N
siarczanowej C40/50 CEM life-v 425 R
Cement huiniczy | 305 N
CEM HI/B 325 R
Cement pucolanowy | 42.5 N
CEM IV/B 425 R

* Oznaczenie wedlug normy PN-EN 206-1.

Kruszywo

Do produkcji betonu najlepiej nadajg sie kruszywa pochodzace z nastepujgcych skat: granit, bazalt,
czyste wapienie, dolomity i skaty metamorficzne typu gnejs, tupek krystaliczny. Stosuje sie kruszywa
tamane i zwirowe ptukane. Maksymalny wymiar ziaren wynosi 31,5mm. Kruszywo powinno
odpowiada¢ zerowemu stopniowi potencjalnej reaktywnosci alkalicznej. W ponizszych tabelach
przedstawiono wymagania dla kruszywa tamanego, wymagania dla kruszywa zwirowego oraz
wymagania dla kruszywa drobnego do nawierzchni.
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Tab. 12. Wymagania dla kruszywa famanego do nawierzchni betonowych
Wiasciwosci B30 1 B35
o C25/30 + C30/37*

Scieralnogé w bebnie Los Angeles, nie wiecej niz, % 35

Nasigkliwosé, nie wigksza niz [%]:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych,

- frakcja 4 — 8 mm, 2.0

- frakcja powyzej 8 mm 2.0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3.0

Mrozoodpornogé, nie wigksza niz [%]

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych, 4.0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 5.0

Zfawartos'é_ .zwiaczkéw siarki w przeliczeniu na SO, nie 10

wieksza niz [%] ’

Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wieksza niz [%] 25

Zawarto$¢ zanieczyszczeri obcych, nie wieksza niz [%) 0.2

Zawartos¢ zanieczyszczeri organicznych, nie wieksza Barwa nie ciemniejsza

niz [%] niz wzorcowa

* Wediug normy PN-EN 206-1.

Tab. 13. Wymagania dla kruszywa zwirowego do nawierzchni betonowych przedstawiono.
Wiasciwosci 02353,,20,
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, nie wieksza niz [%] 35
Nasigkliwosé, nie wigksza niz [%] 2.5
Mrozoodpornosé, nie wigksza niz [%] 5.0
Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO,, nie wigksza niz [%)] 1.0
Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigksza niz [%] 25
Zawartos¢ zanieczyszczeri obeych, nie wigksza niz [%] 0.2
Zawartos¢ ziaren stabych, zwietrzatlych, nie wieksza niz [%)] 10
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wieksza niz [%] Barwa nie ciemnigj-
sza niz wzorcowa

* Wediug normv PN-EN.206-1.... .

Tab. 14.

Wymagania dla kruszywa drobnego.

Wiasciwosci

Piasek naturalny

Piasek famany

Zawartos¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na
S0,, nie wigksza niz [%]

0.2

0.2

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie
wigksza niz [%)]

0.1

0.1

Zawario$¢ zanieczyszczeri organicznych, nie
wigksza niz [%]

Barwa nie ciemnigj-
sza niz wzorcowa

Barwa nie ciemnigj-
sza niz wzorcowa

Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm [%)] 1.0 1.0
Zawartos¢ nadziana powyzej 2 mm, nie 15 15
wigksza niz [%]

WskaZnik piaskowy, wigkszy niz [%)] 75 65

Woda

Zaleca sie, aby wodg zarobowa byta woda wodociggowa. W przypadku korzystania z innych Zrédet

nalezy wykonaé badania jej sktadu. Woda zarobowa nie moze zawiera¢ sktadnikéw, ktére mogtyby

mieé¢ negatywny wptyw na przebieg wigzania i twardnienia betonu. Woda powinna spetniac

wymagania polskiej normy.
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e) Beton asfaltowy: AC22P (podbudowa)
Rodzaje stosowanych asfaltéw drogowych w zaleznos$ci od kategorii ruchu podano w tabeli
ponizej.

Nalezy stosowaé wypetniacz, spetniajgcy wymagania PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego i zastepczego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywa podane w tabeli ponizej.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Jezeli w mieszance jest wiecej niz 20% (m/m) gryséw o charakterze kwasnym (np. granitowych)
wowczas do asfaltu powinien by¢ dodany srodek adhezyjny, ktérego rodzaj i ilos¢ powinny byé
ustalone indywidualnie w zaleznosci od zastosowanego asfaltu i gryséw (nie dotyczy warstwy
Scieralnej).

Tab. 15. Wymagania wobec materiatéw do podbudowy z betonu asfaltowego.
Rodzaj materiatu Wymagz’;\rfia wobec“ materiatow  w
Lp. nr norm zaleznosci od kategorii ruchu
y KR 1 lub KR 2 KR3doKR6
Kruszywo tamane zwykte i granulowane z
1 surowca skalnego oraz sztucznego (zuzle), wg _ _
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] KLL 1L, 1 gat.1,2 kL 1 gat. 1, 2
2 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 1l -
3 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [14] kIl I111; gat 1, 2 ki1, Il; gat. 1, 2
4 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 gat. 1, 21)
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961 [9] podstawowy, podstawowy
5 zastepczy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, .
t I 2
laboratorium drogowego popioty lotne pyly z odpylania 2)
6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D70, D50 D70, D50

1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w mieszance mineralnej =1
2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw z odpylania > 1

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

Nalezy stosowal drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okre$lone w
WT.EmA-99.

f) Beton asfaltowy: AC16W (warstwa wigzgca); AC11S (warstwa Scieralna)

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w
tablicach ponizej.

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajagcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego i zastepczego.

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”




Program funkcjonalno-uzytkowy

140

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-5-96504:196.

Tab. 16.

Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

Rodzaj materiatu

Wymagania wobec materiatéw w zaleznosci

Lp. Ar normy od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 odKR3 doKR6
Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych kl. I, Il; gat.1, 2 kl. 1, 111); gat.1
1 . .
b) ze skat osadowych jw. jw.2)
c) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat.1
) Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 11; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 1l -
Grys i zwir kruszony z naturalnie
4 rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
6 zastepczy -
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia | pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
Asfalt drogowy D 50, D 70,
/ wg PN-C-96170:1965 [6] D 100 D503), 070
3 Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DPS0

tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
-gat. 1;
- tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci @ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
z innymi kruszywami, w ilosci @ 100% m/m we frakcji piaskowe] oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia iloSciowego;
- preferowany rodzaj asfaltu.

Tab. 17.

Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzacej, wyrdwnawczej z betonu asfaltowego.

. . Wymagania  wobec  materiatdw = w
Rodzaj materiatu ., ..
Lp. ar normy zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR3doKR 6
Kruszywo famane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
1 a) z surowca skalnego kl. I, Il; gat.1, 2 kl. 1, 111); gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
) Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kI. 1, II; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
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wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 11 -
Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, Il; gat.1, 2 kl. 1, 111) gat.1, 2
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S5-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D50,D 70 D 50
. DE30 A,B,C
Polimeroasfalt drogowy DESO A B.C,
wg TWT PAD-97 [13] - DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicach powyze;.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okresSlone w

WT.EmA-99.

Tab. 18.

Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591.

Wiaciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 35/50 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 50+70
Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54
Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 240 230
nie mniej niz
Zawartos¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wiecej niz
Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej niz
Temperatura mieknienia po °C PN-EN 1427 [22] 52 48
starzeniu, nie mniej niz
WHASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartos$¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz
Wzrost temp. mieknienia po °C PN-EN 1427 [22] 8 9
starzeniu, nie wiecej niz
Temperatura tamliwosci Fraassa, °C PN-EN 12593 [29] -5 -8

nie wiecej niz
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Srodek adhezyjny

Nalezy zastosowac srodek adhezyjny polepszajgcego przyczepnosc asfaltu do kruszywa z grupy dwu
lub tréjamin. Srodek adhezyjny powinien posiadaé Aprobate Techniczng dopuszczajacg do
stosowania w budownictwie drogowym.

Wymagania

e wzrost przyczepnosci w poréwnaniu z asfaltem wyjsciowym - dla bazaltu co najmniej 20%,

e przyczepnos¢ do kruszywa asfaltu ze $rodkiem adhezyjnym w proporcji przewidzianej w
recepturze co najmniej 75%,

e zawartosc¢ substancji katioaktywnych nie mniej niz 50%,

e odpornos$é na rozpad termiczny — mozliwos$¢ przechowywania asfaltu w temperaturze 180 °C
przez co najmniej 1 dobe.

Warunki stosowania

e Srodek powinien by¢ dodawany do asfaltu przy pomocy automatycznego dozownika
wprowadzajgcego Srodek do lepiszcza bezposrednio przed otoczeniem kruszywa w
mieszalniku otaczarki. Uktad powinien gwarantowac petne zmieszanie srodka z asfaltem.

e w przypadku gdy srodek adhezyjny jest w postaci tatwotopliwej pasty instalacja dozujaca
powinna posiadac skuteczny uktad wstepnego podgrzewania.

Opakowanie, transport i przechowywanie

e srodek adhezyjny winien by¢ pakowany w beczki polietylenowe lub blaszane, albo cysterny.
Srodek nalezy przewozi¢ w opakowaniach jednostkowych krytymi $érodkami transportowymi
lub w cysternach. Srodek nalezy przechowywaé w temperaturze nie wyzszej niz 40°C, w
miejscu ostonietym od promieniowania stonecznego, pod zadaszeniem, w zamknietych
opakowaniach.

g) Kostka brukowa, betonowa

Tab. 19. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone wg PN-EN 1338:2005 do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu:

Zatacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
Rdéznica
Dopuszczalne odchytki w mm od ‘s L L pomigdzy
o Dtugosé szerokosé grubosc dwoma po-
zadeklarowanych wymiaréw . .
. miarami
1.1 kostki, C L e
, +2+2+3 grubosci, tej
grubosci < 100 mm . :
+3+3+4 samej kostki,
> 100 mm . .
powinna by¢ <
3mm
Odchyiki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
1.2 > 300 mm), przy dtugosci C
pomiarowej 1,51,0
300 mm 2,01,5
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400 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
pdpornosc na.\ . Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <
2.1 zamrazanie/rozmraza-nie z D 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
) udziatem soli odladzajgcych (wg ! ’ < 1,5 kag/m2
klasy 3, zat. D) K8
Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
55 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy £ Kazdy pojedynczy wynik 22,9 MPa i nie
) roztupywaniu powinien wykazywac obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
Trwatos¢ (ze wzgledu na Kostki maja zla.dawaléjqca trwatosc .
2.3 iy F (wytrzymatosc) jesli spetnione sa wymagania
wytrzymatosé) o .
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej Sciernej, .
L. , . . Béhmego,
Odpornosé na scieranie wg zat. G normy —
. . wg zat. H normy —
2.4 (wg klasy 3 GiH badanie .
. badanie alternatywne
oznaczenia H normy) podstawowe
<
<23 mm <20 000mm3/5000
mm?2
jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
wana lub polerowana — zadawalajaca
odpornosg,
55 Odpornosé na jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
) poslizg/poslizgniecie odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé¢ minimalng jej wartosé
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢
rys i odpryskoéw,
31 Wyglad ] nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne
Tekstura kostki z pOW|erzc.h.n|q o s.pecljalnej 'Feksturze -
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
3.2 tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréownane z probka producenta,
I zatwierdzong przez odbiorce,
I . . , ewentualne réznice w jednolitosci tekstury
Zabarwienie (barwiona moze by¢ .
, . lub zabarwienia, spowodowane
33 warstwa $cieralna lub caty

element)

nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia
nie sy uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy j/w (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec
kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1338:2005.
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Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek
w poczagtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyrdéwnane i odwodnione.

Materiaty na podsypke, do zapraw i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:

e na podsypke piaskowg pod nawierzchnie:

e piasek naturalny wg PN-EN 13242,

e piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242,

e na podsypke cementowo-piaskowq pod nawierzchnie:

e mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
PN-EN 13242+A1:2010, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN
197-1:2012 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 13242+A1:2010.

e do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

e piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242+A1:2010,

e piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242+A1:2010.

Materiat do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

e zaprawa cementowo-piaskowa 1:4.

h) Materiat na podsypke, do zapraw i do wypetniania spoin oraz szczelin w nawierzchni

Materiat na podsypke i do wypetnienia spoin nawierzchni:

— na podsypke piaskowg pod nawierzchnie:
o piasek naturalny wg PN-EN 13242
o piasek famany (0,075+2)mm wg PN-EN 13242

— na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:
o mieszanke cementu i piaski w stosunku 1:4 z piasku spetniajgcego wymagania PN-EN
13242+A1:2010, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN
197-1:2012 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 13242+A1:2010

— do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:
o piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242+A1:2010,
o piasek famany (0,075+2)mm wg PN-EN 13242+A1:2010,

— do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
o zaprawe cementowo-piaskowg 1:4
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i) Elementy betonowe, prefabrykowane

Krawezniki i obrzeza wg PN-EN 1340:2004 wyprodukowane metoda wibroprasowania, przeznaczone
dla budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem
oraz wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5%. Wg wykazu: krawezniki drogowe
22x15cm oraz obrzeza betonowe 30x8cm. Sposdb postepowania w przypadku elementéw jezdni z
odzysku j.w. identycznie jak w przypadku nawierzchni z materiatdw z odzysku.

tawa betonowa z oporem pod krawezniki powinna by¢ wykonana z betonu klasy C12/15.

j) Geosiatka szklana:

e wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne [kN/m]: 120 ( przy wydtuzeniu 3%),
e wytrzymatosé na rozcigganie w poprzek [kN/m]: 120 (przy wydtuzeniu 3%).

2.12.7.3. Sprzet

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej szczegdétowych warunkdéw nalezy stosowaé
m.in. nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

e roéwniarki lub uktadarki kruszywa,
e mieszarka do betonu,
e walce gtadkie, stalowe, statyczne,
e walce ogumione, ciezkie
e sprezarki i skrapiarki,
e przewoznych zbiornikéw na wode,
e mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,
e szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,
e zageszczarki ptytowej z ostong z tworzywa sztucznego,
e ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych,
o fadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania,
e koparki,
e spycharki,
e samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezentowym,
e narzedzia brukarskie,
e oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w
Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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2.12.7.4. Transport

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego stosowa¢ m.in. nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10t

e samochdd dostawczy 0,9t,

e samochdd skrzyniowy z podnosnikiem 1,0t;
Uwaga:

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$é robot i wiasciwosci
przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajagcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty muszg by¢ uktadane na srodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

Krawezniki drogowe i obrzeza betonowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.

2.12.7.5. Wpykonanie robdt

Roboty pomiarowe

a) Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Btedy te powinny byé usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych.

b) Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtéwnych osi trasy i punktoéw wysokosciowych
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Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

c) Wyznaczenie placéw

0O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j nie
moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

d) Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni, parkingdw, placéw,
chodnikdéw nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu. Do wyznaczania powyzszych krawedzi nalezy
stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.

Roboty rozbidrkowe
Zakres prac rozbidrkowych:

e rozbidrka konstrukcji jezdni,

e rozbiodrka konstrukcji chodnika,

e rozbidrka konstrukcji zjazdéw i utwardzonych poboczy,

e rozbidrka elementdw jezdni takich jak kraweznikéw i opornikdéw betonowych, drogowych

oraz obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem.

Materiaty rozbiérkowe za wyjatkiem materiatéw przeznaczonych do ponownego wbudowania
stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i odtransportowane beda na jego sktadowisko przy zachowaniu
ustalei D. U. Nr 62 z dnia 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,0 odpadach”.

Rozbidrka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej i podbudowy z kruszywa

Powyzsze roboty nalezy wykonac zrywarkg. Materiaty uzyskane z rozbioérki nie powinny by¢ mieszane
w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania.

Rozbidrka kraweznikdw, opornikdw i obrzezy

Nalezy wykonac recznie.

Rozbidérka nawierzchni z kostki betonowej brukowej, kostki kamiennej, ptyt chodnikowych oraz ptyt
azurowych

Nalezy wykonad recznie.

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow
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sSwietlnych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podfoza

Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca moze przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza po zakonczeniu i odebraniu
robot zwigzanych z wykonaniem elementdéw uzbrojenia terenu oraz robdt zwigzanych z wymiang
gruntu i bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest
mozliwe wyfacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza

Korytowanie wykonywac poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkfad lub
na hatde. Koryta pod jezdnie i chodniki wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkami podtuznymi i
poprzecznymi.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywacé sie ruch
budowlany, samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddw oraz
btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne
terenu, przed profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza, jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3—4
przej$ciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN 88/B-04481 (metoda | lub 11).

Tab. 20. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is):

Minimalna wartosc Is

Strefa korpusu Kategoria ruchu Kategoria ruchu
KR3+KR6 KR1+KR2

Gérna warstwa o grubosci 20cm | 1.00 1.00

Na gtebokosci od 20 do 50cm od | 1.00 0.97

powierzchni robdt ziemnych lub

terenu

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rdzni¢ sie od wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od - 20% do +10%.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualne zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny
koszt.

Krawezniki i oporniki, tawy, obrzeza

Pod krawezniki i oporniki oraz tawy kraweznikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dna i Scian wykopdw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do
wymaganego profilu.

Wskaznik zageszczenia podtoza gruntowego koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,98 wedtug
normalnej metody Proctora.

Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo - piaskowe]j 1:4 i na fawie betonowej C12/15.
tawy betonowe wykonaé nalezy w deskowaniu, z recznym rozécieleniem, wyréwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. tawy nalezy pielegnowac przez polewanie wodg. W tawach co 50m stosowad
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.
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Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowaé wedtug osi podanych punktéow wysokosciowych i/lub
zgodnie ze stanem istniejgcym. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ 1cm, wypetnia¢ nalezy
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg o ile nie podano sposobu w dokumentacji
technicznej. Zewnetrzne $ciany kraweznika zasypacé piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformowaé do wymaganego profilu.
Krawezniki obramowujgce jezdnie powinny by¢ ustawiane na tawach betonowych z oporem,
wykonanych w szalowaniu. Rzedne wykonanych taw powinny byé zgodne z niweletg i beda
sprawdzane geodezyjnie co okoto 50m, odchylenie od rzednych projektowanych nie moze by¢
wieksze niz 2cm. Profil podtuzny gérnej powierzchni powinien byé zgodny z niweletg drogi i bedzie
sprawdzany trzymetrowg tatg brukarskg Przeswit pomiedzy tatg a gérng powierzchnig kraweznika i
opornika nie moze by¢ wiekszy niz 1cm.

Obrzeza betonowe ustawiac na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 wedtug osi podanych punktéw
wysokosciowych. Wymagania dotyczace taw i obrzezy j.w. przy kraweznikach.

Spoiny obrzezy betonowych nie powinny przekracza¢ 1cm, wypetniaé¢ nalezy zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg o ile nie podano sposobu w dokumentacji technicznej. Zewnetrzne
sciany obrzeza betonowego zasypaé piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformowa¢ do wymaganego profilu.

Warstwa odsqczajgca / podsypka piaskowa

Warstwe odsaczajgcg nalezy wykonaé z piasku $rednioziarnistego o grubosci warstwy 15cm.
Powierzchnie podsypki nalezy wyréwnaé do wymaganego profilu. Zageszczanie warstwy piasku -
mechanicznie z polewaniem wodg do momentu uzyskania stopnia zgeszczenia 1S21,0. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowane]j grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1cm.

Wbudowanie podsypki powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych w
niezawilgocone koryto gruntowe. Zabrania sie uktadania podsypki w deszczu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robét ziemnych w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Prac nie nalezy wykonywac¢ w okresie
zimowym.

Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, miedzy innymi rozpoczecie i zakoriczenie
przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpniec.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ podsypke do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na poditozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem (1):
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gdzie:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajacej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podifozu utozy¢ warstwe odcinajacag lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne witasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

ﬂzl,z
Ogo

gdzie:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

090 - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca
sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez
producenta geowtdkniny.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
i rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
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Tab. 21. Wymagane wartosci ugiec i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego:

Wyszczegdlnienie wartosci Wymagania

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30cm
w MPa

wtérny E2 200
stosunek modutéw E2/E1 <2,2

Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o obcigzeniu 57,5 kN
mierzone za pomocg belki Benkelmana do 0,7mm

Procedura badan wg , Instrukcji badan podtoza dla warstw podbudowy”.

Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek préobny w
celu:

e stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wtasciwy,
e okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,
e okreslenia liczby przej$é¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

Zageszczenie i obrébka powierzchni

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie.

Jakiekolwiek operacje zageszczenia i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed uptywem
dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowad
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normg
metodga Proctora wedtug PN-B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia. Zalecana metoda
pomiaru gestosci szkieletu mieszanki w podbudowie jest metodg piasku kalibrowanego.
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Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakoniczenia zageszczenia nie powinna odbiegaé¢ o +10%, - 20% od
wilgotnosci optymalnej.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa famanego, podbudowy i warstwy wigzgcej z betonu
asfaltowego.

Oczyszczanie powierzchni

Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy powinna
zostaé oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki
mechanicznej lup kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Skropienie badz zagruntowanie powierzchni

Do skropienia nalezy zastosowaé emulsje szybko-rozpadowg K1-65 MP podgrzang do temperatury
okoto 700°C. Zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla réznych
rodzajow warstw:

e podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -0,5-0,7,

e podbudowa z betonu asfaltowego -0,3-0,5,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego -0,1-0,3
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody. Orientacyjny czas powinien wynosié¢ co najmniej;

e 8,0 godzin w przypadku stosowania powyzej 1,0 kg/m? emuls;ji,
e 2,0 godzin w przypadku stosowania 0,5 - 1,0 kg/m? emulsji,
e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,2 - 0,5 kg/m? emuls;ji.
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uktadarka wyposazong w rampe skrapiajgca.

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w punkcie , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktadaé na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.

Jezeli warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy
nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi
podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos$¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci
warstwy mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione
stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych
do wykonania warstwy podbudowy.
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Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposéb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie za pomocg rdowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywaé sie tylko w
wyjatkowych wypadkach, okreslonych w ST lub za zgodg Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm, po
zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubo$é, to do uktadania drugiej warstwy mozna
przystapi¢ najwczesniej po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez
Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Zageszczanie podbudow o przekroju daszkowym powinno rozpoczac¢ sie od krawedzi i przesuwac sie
pasami podfuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbuddéw o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwacé
sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng
gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyrdwnanie i zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity

wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu duzego, ll-ga metoda
oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby w miare mozliwosci unikaé¢ podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catg szerokosé rownoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa podbudowy, nalezy pionowg krawedZ wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy podbudowie
wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcig¢ pionowa
krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas podbudowy. W podobny sposdb nalezy
wykonaé poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi
we wczesniej wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakoriczeniem
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zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa podbudowy, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gdérnej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30cm dla spoiny podfuznej i 1m
dla spoiny poprzecznej.

Nacinanie szczelin

Zaleca sie w przypadku uktadania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej
wykonanie szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na gtebokos¢ okoto
35% jej grubosci.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoo$miodniowej wytrzymatosci chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych
jest konieczne.

Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosié¢ od 3 do 5mm. Szczeliny te nalezy wycigé
tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty.

Stosunek dfugosci ptyt do ich szerokosci powinien byé nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

e skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0
kg/m2,

e skropienie preparatami powtokowymi posiadajgcymi aprobate techniczng, w ilosciach
ustalonych w SST, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej 7 dni,

e przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakfad
co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty moga by¢ zastosowane
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnaciji,
a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytgcznie za zgoda Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch, na witasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $Sniegu i mroz.
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Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmniej jedng warstwg mieszanki
mineralno-asfaltowe].

Podbudowa z betonu asfaltowego

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

e doborze sktadnikdéw mieszanki mineralnej,

e doborze optymalnej ilosci asfaltu,

e okresleniu jej wiasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Tab. 22. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
. KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
Wymiar oczek - -
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od0 od0 od0 od 0 od0 od 0
do 31,5 do 25 do 20 do 16 do 12,8 | do 31,5 do 25
Przechodzi
przez:38,1 100 100
31,5 85+100 100 85+100 100
25,0 72-100 87+100 100 72-100 | 87+100
20,0 62-88 76-100 83+100 100 62-86 76-100
16,0 53-80 66-93 70-100 90+100 100 5375 66-90
12,8 45-72 57-86 59-90 80-100 | 89+100 45-66 57-81
9,6 37-63 48-77 48-80 68-90 76-100 37-58 48-71
8,0 33-58 42-71 42-74 60-83 69-93 33-53 42-65
6,3 29-53 36-64 35-65 53-75 60-85 29-48 36-58
4,0 23-45 27-53 27-53 40-60 47-70 24-40 27-47
2,0 17-35 19-40 20-40 26-45 30-51 17-30 19-35
zawartosé
ziarn > 2,0 (65--83) (60-81) (60-80) (55-74) | (49-70) | (70-83) | (65-81
0,85 10-26 12-28 13-29 17-30 16-34 10-22 12-24
0,42 6-19 8-20 8-21 11-22 9-24 6-17 7-18
0,30 4-16 6-17 7-18 9-19 7-20 5-15 6-15
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0,18 3-12 5-13 5-14 6-14 5-14 4-11 5-12
0,15 3-11 5-12 5-13 6-13 5-12 4-10 5-11
0,075 3-7 4-8 4-8 4-8 4-8 3-6 4-7

Orientacyjna
zawartosc asfal-
tuw MMA ,%, 3,5-4,5 3,8-4,8 4,0-5,2 4,0-5,5 4,0-5,8 2,8-4,5 | 3,0-4,7
m/m

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 15 Lp. od 1
do 5.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicach.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposdb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

e dla D50 od 145°C do 165°C,
e dlaD 70 0d 140°C do 160°C.

Tab. 23. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego
Wymagania wobec MMA
Lp. Wiaciwodci i podbL{dowy z ACw zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Modut sztywnosci petzania 1), MPa nie wymaga sie 16,0 (@ 22,0)2)
Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w
2 temperaturze 600 C, zageszczonych 2x75 uderzen
.. 8,0 11,0
ubijaka , kN
3 Odksztatcenie prébek jw., mm od1,5do 4,0 od1,5do 3,5
4 Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v od 4,0do 8,0 0d 4,0do 8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 75,0 72,0
6 Grubos$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm
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od 0 mm do 16,0 mm od3,5do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od4,0do 5,0
od 0 mm do 25,0 mm od 5,0do 6,0
od 0 mmdo 31,5 mm od 8,0do 10,0 od 8,0do 14,0
0d 9,0do 16,0 0d 9,0do 16,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 98,0 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 0d 4,5do 9,0 0d 4,5do 9,0

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko fazy projektowania
sktadu MMA
specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢
wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej
ponizej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

e zD50 od1400C do 170°C,

e zD70 od1350C do 165°C.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej moze byé nizsza o 10°C od minimalnej temperatury
podanej powyzej.

Przygotowanie podfoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne,
ustabilizowane i nosne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podtoze nalezy skropié
emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego, w
zalezno$ci od rodzaju podtoza pod podbudowe, wynoszg od 0,2 do 1,0 kg/m?2.

Powierzchnie czotowe wtazdw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym, okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Potaczenie miedzywarstwowe

Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego pofaczenia
miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w ST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
wynoszg od 0,3 do 0,5 kg/m?2.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub odparowaniu uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

e 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
e 2 hprzyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.
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Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i +100°C dla wykonywanej warstwy grubosci
8cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

Zardb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje  zawartosci  sktadnikdw  mieszanki  mineralno-asfaltowej  wzgledem  sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy ponizej.

Tab. 24. Tolerancje zawartosci sktadnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m:

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

L Sktadniki mieszanki nawierzchni drég o kategorii ruchu
- mineralno-asfaltowej KR 1 lub KR 2 KR3doKR6
Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach #
1 (mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0;
5,0 4,0
6,3; 4,0; 2,0
2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 3,0 2,0
Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach #
3 2,0 1,5
0,075mm
4 Asfalt 0,5 0,3

Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt ,,Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej”.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwlocznie, zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

e dla asfaltu D 50 - 130°C;
e dlaasfaltu D 70 - 125°C.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.
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Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajace z

dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone
listwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujgce dodatkowo ztgcze
podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposdb podany dla ztgcza poprzecznego.

Ztacze uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzacej, powinno byé przesuniete wzgledem zfacza
podbudowy — klinem odtamu 1:1.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wigzqgca i Scieralna)

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan

laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

e doborze sktadnikdéw mieszanki mineralnej;

e doborze optymalnej ilosci asfaltu;

e okresleniu jej wiasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy ponizej.

Tab. 25. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy S$cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
. KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
Wymiar oczek - -
it # mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos¢ asfaltu od 0 Iotc)j Odd01: | obd (;doj od 0 od 0 od 0 od 0
do20 | ;’2,80 o °6’3O °l do20 | do201) do 16 do12,8
Przechodzi przez:
25,0 100 100 100
20,0 88-100 100 88+100 90+100 100
16,0 78-100 90-100 78-100 67-100 90+100 100
12,8 68-93 80-100 68-85 52-83 80-100 87+100
9,6 59-86 69-100 100 59-74 38-62 70-88 73-100
8,0 54-83 62-93 90+100 54-67 30-50 63-80 66-89
6,3 48-78 56-87 78-100 48-60 22-40 55-70 57-75
4,0 40-70 45-76 60-100 39-50 21-37 44-58 47-60
2,0 29-59 35+64 41-71 29-38 21-36 30-42 35-48
zawartosé
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ziarn > 2,0 (41-71) (36+65) (29-59) (62-71) (64-79) (58-70) (52-65)
0,85 20-47 26-50 27-52 20-28 20-35 18-28 25-36
0,42 13-36 19-39 18-39 13-20 17-30 12-20 18-27
0,30 10-31 17-33 15-34 10-17 15-28 10-18 16-23
0,18 7-23 13-25 13-25 7-12 12-24 8-15 12-17
0,15 6-20 12-22 12-22 6-11 11-22 7-14 11-15
0,075 5-10 7-11 8-12 5-7 10-15 6-9 7-9
Orientacyjna
zawartosc asfaltu
w MMA, % m/m 5,0-6,5 5,0-6,5 5,5-6,5 4,5-5-6 4,3-5,4 4,8-6,0 4,8-6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej AC od 0 do 12,8 mm do warstwy
scieralnej
NR ASTM 200 10080 50 40 20 10
100 0
% / 10
1
" 117 2
< 7T
5 70 A 30
S =
4]
50 - =
] A 7
g i &
2 40 - 60 &
9 —F 2
E (2]
70 O
o 30 ._._&,/"/ o
20 — - 80
- _ i
90
10 I'"f = pe— — -
0 100
0075 015 0,8 03 042 085 2 4 63896 16 25 381

12,8 20 3915

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 18 Ip. od 1
do 5.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy
18 Ip. od 6 do 8.

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyréwnaweczej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 19.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢
ustalony na podstawie badan prédbek wykonanych wg metody Marshalla; préobki powinny spetniaé
wymagania podane w tablicy 20, Lp. od 1 do 5.
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Wykonana warstwa wigzgca, wyréwnawcza z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania
podane w tablicach.

Tab. 26.

asfaltowego

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy S$cieralnej z betonu

Wymagania wobec MMA i
Lp. Wiasciwosci warstwy élcigralnej 2 AC .. W
zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR3doKR6
1 Modut sztywnosci pefzania 1), MPa nie wymaga sie 14,0 (2118)4)
) Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w B, 52) 10,03)
temperaturze 600 C, kN
3 Odksztatcenie préobek jw., mm od2,0do 5,0 od 2,0do 4,5
4 Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v od1,5do 4,5 od 2,0do 4,0
5 Wypetnienie wolnej prz;strzeni w prébkach jw., od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
0
Grubos$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od1,5do 4,0
6 od 0 mm do 8,0 mm od2,0do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od3,5do 5,0 od3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od4,0do 5,0 od4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od5,0do 7,0 od5,0do 7,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 98,0 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do 5,0 od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

projektowania sktadu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) proébki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

Tab. 27.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzgcej, wyrownawczej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od kategorii ruchu
. . KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
Wymiar oczek sit - -
# mm Mieszanka mineralna, mm
’ od 0 od0 od0 od 0 od 0 od 0 do 161)
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20
Przechodzi przez:
31,5 100 100
25,0 87+ 100 84+100 100
20,0 75-100 100 75-100 87+100 100
16,0 65-93 88+100 100 68-90 77-100 87+100
12,8 57-86 78-100 85+100 62-83 66-90 77-100
9,6 52-81 67-92 60-86 70-100 55-74 56-81 67-89
8,0 47-76 53-80 62-84 50-69 50-75 60-83
6,3 40-67 42-69 55-76 45-63 45-67 54-73
4,0 30-55 30-54 45-65 32-52 36-55 42-60
2,0 35-55 25-41 25-41 30-45
zawartosc (45-70 (46-70)
ziarn>2,0 mm (45-65) (59-75) (59-75) (55-70)
20-40 20-40
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13-30 14-28 25-45 16-30 16-30 20-33
0,85 10-25 11-24 18-38 10-22 9-22 13-25
0,42 6-17 8-17 15-35 8-19 7-19 10-21
0,30 5-15 7-15 11-28 5-14 5-15 7-16
0,18 3-7 3-8 9-25 5-12 5-14 6-14
0,15 3-9 4-6 4-7 5-8
0,075
Orientacyjna zawartos$¢
asfaltu wMMA, % | 4158 4,358 4,5-6,0 4,0-5,5 4,0-5,5 4,358
m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej
Tab. 28. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyréwnawczej

z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy wigzacej,
L. wyréwnawczej i w zaleznosci od kategorii ruchu
p. Wiasciwosci KR1 lub KR 2 odKR3 do KR6
1 Modut sztywnosci petzania 1), MPa nie wymaga sie 16,0 (@22)3)
Stabilnos$¢ prébek wg metody Marshalla w
2 temperaturze 600 C, z.f:\geszczonych 2x75 uderzen 8,0 (6,0)2) 11,0
ubijaka, kN
3 Odksztatcenie probek jw., mm 0d 2,0do 5,0 od 1,5do 4,0
4 Wolna przestrzen w prébkach jw., %(v/v) od 4,0do 8,0 0d 4,0do 8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 65,0 do 80,0 75,0
Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:

od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
6 od 0 mmdo 16,0 mm od 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0

od 0 mm do 20,0 mm od 6,0do 8,0 0d 6,0do 8,0

od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0do 10,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 98,0 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5d0 9,0 0od 4,5do0 9,0
oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania

sktadu MMA
dla warstwy wyréwnawcze;j
specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz £2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposoéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.
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Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg £ 5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

e dlaD50 od 1450 C do 165°C,
e dlaD70 od 1400 C do 160°C,
e dlaD 100 od 1350 C do 160°C,

e dla polimeroasfaltu- wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢
wyzsza o wiecej niz 30 °C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

e zD50 od 1400 C do 170 °C,
e zD70 od 1350 C do 165 °C,
e zD100 od 1300 C do 160 °C,

e 7z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Przygotowanie podfoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy ponize;j.

Tab. 29. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm
» Podtoze pod warstwe
Lp. Drogi i place — — - —
Scieralng wigzacg i wzmachniajaca
Drogi klasy A, Si GP 6 9
Drogi klasy GiZ 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierdwnosci podtoza sg wieksze od podanych w stosownej tablicy, podtoze nalezy
wyrownaé poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy ponizej.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazédw, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniajgcym.
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Tab. 30. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

. . llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Podtoze do wykonania warstwy . .
Lp. . . lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego,
z mieszanki betonu asfaltowego

kg/m?
Podtoze pod warstwe asfaltowa
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d0,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0d 0,5do 0,7

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
3 . 0d 0,3do 0,5
stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0od 0,2do 0,5

Potaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy

ponizej.

Tab. 31. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego
llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. Potfaczenie nowych warstw uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m2
1 Podbudowa asfaltowa
5 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub |0d 0,3do 0,5
wzmacniajgca

3 Asfaltowa warstwa wigzgca 0d0,1do0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:

e 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego;

e 2h przyilosciod0,5do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego;

e 0,5h przyilosciod 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100°C dla wykonywanej warstwy
grubosci < 8cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Zardb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkgji.
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Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje  zawarto$ci  sktadnikbw  mieszanki  mineralno-asfaltowej wzgledem  sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy ponizej.

Tab. 32. Tolerancje zawartosci sktadnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
o o ) nawierzchni drég o kategorii ruchu
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej
KR 1 lub KR 2 KR3doKR6
Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm:
1 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
5,0 4,0
2,0
5 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm: 30 20
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ’ '
Ziarna przechodzace przez sito o oczkach
3 2,0 1,5
#0,075mm
4 Asfalt 0,5 0,3

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

e dla asfaltu D 50 - 130°C;

e dla asfaltu D 70 - 125°C;

e dla asfaltu D 100 - 120°C;

e dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byc
posmarowana asfaltem Ilub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukows. Sposéb
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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Wzmocnienia potgczen isthiejgcej nawierzchni z nawierzchnig odtwarzang

W miejscach styku nawierzchni istniejgcej z nawierzchnia odtwarzang zastosowac¢ tasme
kauczukowo-asfaltowg, dodatkowo pod warstwe Scieralng nalezy utozyé geosiatke szklang (pas
szerokosci 1,0 m).

Nawierzchnia z asfaltu piaskowego (chodnik)

Projektowanie mieszanki asfaltu piaskowego

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki asfaltu piaskowego, oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki asfaltu piaskowego polega na:

e doborze sktadnikdéw mieszanki mineralnej,

e doborze optymalnej ilosci asfaltu,

e okresleniu jej wiasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
podano w tablicy ponize;j.

Tab. 33. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz orientacyjne zawartosci
asfaltu podano w tablicy ponize;j.

Lp. Wymiar oczek sit # w mm Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej do warstwy Scieralnej z asfaltu piaskowego
od do
1 Przechodzi przez: 4,0 100
2,0 80 100
0,85 55 100
0,42 35 75
0,30 26 65
0,18 15 50
0,15 12 45
0,075 5 20
2 Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu, w | od 6,0do 7,5
MMA % m/m

Zaleca sie stosowanie mieszanek piaskéw naturalnych i tamanych.

W przypadku niedostatecznej przyczepnosci asfaltu do kruszywa, zaleca sie zastosowanie srodka
adhezyjnego w ilosci od 0,3 do 0,5 % m/m.

Sktad mieszanki asfaltu piaskowego powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
sporzadzonych wg metody Marshalla, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy ponizej.
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Tab. 34. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz orientacyjne zawartosci
asfaltu..

Lp. Wyszczegdlnienie Wymagania

1 Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze | 25,5
600 C, zageszczonych 2x50 uderzen ubijaka, kN
Odksztatcenie prébek jw., mm od2do5
Wolna przestrzen w prébkach jw. , % v/v od2do4

4 Grubosé warstwy, cm od 2,5do 4,0
Wolna przestrzen w warstwie, % v/v od2do6
Wskaznik zageszczenia warstwy, %, >98

Wytwarzanie mieszanki asfaltu piaskowego

Mieszanke asfaltu piaskowego nalezy produkowaé¢ w wytwérni mieszanek mineralno-asfaltowych
zachowujgc zasady okreslone w punkcie - ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Jezeli jest przewidziany srodek adhezyjny to powinien by¢ dozowany do asfaltu lub do kruszywa w
sposéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

e dla D35 0d150°Cdo 170°C,
e dlaD 50 o0d 145°C do 165°C.
Temperatura mieszanki asfaltu piaskowego powinna wynosic:

e dla D-35o0d 140 do 175°C,
e dla D-50 od 140 do 165°C.

Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa, warstwa wyrdwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa $cieralna)
powinno mie¢ odpowiedni profil, powierzchnia powinna by¢ sucha i doktadnie oczyszczona z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurz, btoto, piasek, rozlane paliwo itp.).

Nieréwnosci podtoza nie moga przekraczaé 12mm.

Przed roztozeniem mieszanki asfaltu piaskowego, podifoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowg K1-50, w ilosci ustalonej w SST.

Brzegi kraweznikéw oraz innych urzadzen jak wtazy, wpusty itp. powinny by¢ pokryte asfaltem
(goracy asfalt, asfalt uptynniony, emulsja szybkorozpadowa.

Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z mieszanki asfaltu piaskowego moze by¢ uktadana gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +10°C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki asfaltu piaskowego
na wilgotnym i oblodzonym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(v>16m/s).
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Zardb prébny

Wykonaweca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki asfaltu piaskowego, jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera, kontrolnej produkcji wedtug zasad okreslonych w punkcie-
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Odcinek prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki asfaltu piaskowego, jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera, kontrolnej produkcji wedtug zasad okreslonych w punkcie -
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

e stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,
e okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki asfaltu piaskowego przed
zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy,
e okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcdéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni, po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z mieszanki asfaltu piaskowego

Mieszanka asfaltu piaskowego powinna by¢ uktadana mechanicznie w sposéb ciggly i jesli mozliwe,
caty szerokoscia.

Utozona warstwa z mieszanki asfaltu piaskowego powinna by¢ zageszczana lekkimi walcami
stalowymi gtadkimi lub ogumionymi. Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie zgodnie ze
schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym..

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byc
posmarowana asfaltem Ilub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukows. Sposéb
wykonywania zfgcz roboczych powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Za zgoda Inzyniera, nawierzchnie mozna odda¢ do ruchu, gdy temperatura wykonanej warstwy
zréwna sie z temperaturg otoczenia.

Nawierzchnia betonowa
Rozrdznia sie dwa zasadnicze metody wbudowywania mieszanek betonowych:

e w deskowaniu slizgowym,
e w deskowaniu statym (prowadnicach).
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Metoda S$lizgowa polega na wbudowywaniu mieszanki za pomocg maszyny, ktéra formutuje
nawierzchnie, ograniczajac jg z bokdéw za pomocg deskowan $lizgowych, bedacych czescig sktadowa
maszyny.

Metoda w deskowaniu statym polega na wbudowywaniu mieszanki betonowej miedzy statymi
deskowaniami ztozonymi z drewnianych belek lub ceownikdéw, przytwierdzonych do podfoza za
pomocg szpilek.

Rozktadanie betonu odbywa sie albo recznie, albo za pomocg réwniarek lub spycharek.

Zageszczanie betonu powinno sie odbywaé za pomocg wibratoréw wgtebnych lub powierzchniowych.
Dla grubosci mniejszych od 20cm dopuszcza sie zageszczanie z uzyciem wibratoréw
powierzchniowych (listew wibracyjnych).

Tab. 35. Wymagania dotyczace temperatury powietrza (Tp) i betonu (Tb) podczas uktadania
nawierzchni:

Whbudowywanie betonu Temperatura powietrza | betonu
25°C 2T, 25°C
30°C2T,25C

i 30°C>Tp>25°C

T, £30°C
Nieprzerwany mréz
Niedopuszczalne T,s-3°C
30°C < Ty lub 5°C > T,

Dopuszczalne

Przy speinieniu okresglonych wymogdw

W razie koniecznosci wykonywania nawierzchni w temperaturze powietrza ponizej +5°C nalezy
podja¢ specjalne $rodki zabezpieczajgce, do ktdrych zalicza sie:

e zwiekszenie ilosci cementu w skfadzie betonu,

e zastosowanie cementu o wyzszej wytrzymatosci poczatkowej (wyzszym cieple hydratacji),

e podgrzewanie dodawanej wody lub podgrzewanie kruszywa do betonu.
Dodawang wode o temperaturze przekraczajgcej +70°C nalezy zmiesza¢ z kruszywem przed
dodaniem cementu.

Jezeli ukfadanie betonu odbywa sie w temperaturze powietrza przekraczajacej +25°C, nalezy
kontrolowad temperature Swiezego betonu w miejscu wbudowywania. Temperatura ta nie powinna
przekraczac¢ + 30°C.

W celu zapobiegania niekorzystnym wptywom wysokich temperatur na beton nalezy zastosowac
srodki zapobiegawcze, takie jak:

e ochfadzanie podtoza przez nawilzanie,
e zraszanie grubego kruszywa woda.

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego

Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
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e roboty przygotowawcze,

e wykonanie koryta,

e ufozenie nawierzchni (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),
e roboty wykonczeniowe.

Warunki przystgpienia do robdt

Zaleca sie aby uktadanie i zageszczanie destruktu asfaltowego obywato sie przy temperaturze
otoczenia powyzej 20°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z destruktu podczas
opaddw atmosferycznych.

Przygotowanie destruktu bitumicznego

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji probke materiatu - destruktu asfaltowego oraz wyniki
badan laboratoryjnych tej prébki celem oceny przydatnosci materiatu do wykonania warstwy
nawierzchni.

Przygotowanie podfoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ sucha i czysta. Nierdwnosci podtoza pod warstwy z destruktu asfaltowego nie powinny
by¢ wieksze 15mm. W przypadku gdy nieréwnosci poditoza sg wieksze, podtoze nalezy wyréwnac
poprzez ponowne wyprofilowanie. Nastepnie z wyprzedzeniem co najmniej 2h nalezy skropic
podtoze kationowg emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg niemodyfikowang K1 — 65 lub K1 — 70 w
ilosci 0,8 kg/m?.

Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z destruktu bitumicznego

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego powinna by¢é wykonywana jednowarstwowo przy warstwie
grubosci do 25cm i dwuwarstwowo przy warstwach grubszych. Destrukt bitumiczny powinien by¢
wbudowywany réwniarkg lub ukfadarka. Zageszczenie warstwy destruktu nalezy prowadzi¢
stalowymi walcami wibracyjnymi lub ogumionymi o masie 3-6 ton. Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od
krawedzi nawierzchni ku $rodkowi w przypadku nawierzchni o przekroju daszkowym. Zageszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku gérnej krawedzi. Grubos$¢ ostateczna
nawierzchni po zageszczeniu nie powinna byé mniejsza niz 5cm w przypadku remontu nawierzchni z
destruktu asfaltowego i 8cm w przypadku utozenia nowej nawierzchni z destruktu asfaltowego.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Nawierzchnia z kruszywa famanego

Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie koryta,

e ufozenie nawierzchni (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),
e roboty wykonczeniowe.

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 172

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$é zapewnienia jednorodnosci, tylko w wyjatkowych przypadkach Inzynier moze dopuscic¢
do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb
przeciwdziatajgcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

Whbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, przy pomocy
uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Zaleca
sie, aby grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata 20cm po zageszczeniu. Rozpoczecie
budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i
przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajagcymi sie, w kierunku gdérnej krawedzi.
Nieréwnosci i zagtebienia powstajgce w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badzZ usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988. Do
zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcow, zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie
wiekszej niz szerokos¢ utwardzonej nawierzchni. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rwnomiernie wymieszana.

Nawierzchnia z kostki brukowej i ptyt chodnikowych

Przygotowanie podfoza

Koryto pod podbudowe Iub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi/istniejagcymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie. Grunty podtoza
powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej na podsypce cementowo-piaskowej
lub piaskowej.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni obejmuja:

e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

e wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, opornikéw i/lub obrzezy),
e przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej i piaskowej,

e utozenie nawierzchni z ubiciem,

e wypetnienie szczelin — spoin,

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”



Program funkcjonalno-uzytkowy 173

e pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obramowanie hawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i/lub ze stanem
istniejgcym w terenie.

Krawezniki i oporniki drogowe lub obrzeza betonowe zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do
uktadania nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej, ptytek chodnikowych i ptyt
azurowych. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek/ptytek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i/lub z zakresem robét
zgodnie z punktem 0. przedmiotowej ST.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po sci$nieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na ditoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

e wspdtczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
e wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10MPa, R28 = 14MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na ditoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni o okoto 20m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows i/lub stanem istniejgcym, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni nawierzchni Inzynier moze polecic
Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;j.
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Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementédw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowac¢ materiaty dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru.

Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej, ptytek chodnikowych i ptyt
azurowych mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattdw kostek. Uktadanie powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Materiaty nawierzchni do uktadania mechanicznego nie mogg mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi byé odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej, ptytek chodnikowych i ptyt azurowych
uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia potozona obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawac¢ od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do
10mm powyzej korytek sciekowych ($ciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, opornikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywad
elementy wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na cate.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy elementami nawierzchni powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
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Po utozeniu nawierzchni spoiny nalezy wypetnié:
piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej;
zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z
pidrami gumowymi.

Nawierzchnie na podsypce piaskowe]j ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

2.12.7.6. Kontrola jakosci roboét

Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrola i badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej rozdziale oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca
bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badani nie pdzniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.
Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej,
muszg posiadac $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inzyniera.

a) Roboty pomiarowe

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokos$ciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

b) Rozbidrka elementéw jezdnii chodnikéw

Kontroli podlega sposdb wykonania robdt rozbiérkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania
materiatdw uzyskanych podczas rozbidrki.

c) Wykonanie robét ziemnych (uzupetnienie wykopow)

Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym PFU oraz w Dokumentacji Projektowej.

d) Wypetnienie wykopdéw podsypka piaskowa:

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
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badania przydatnosci gruntéw do zasypki,

badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki,

badania zageszczenia kolejnych warstw,

odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢é wykonania wykopu (usytuowanie i wykonczenie).

e) Doktadnos¢ wykonania robét

Doktadnos¢ wykonania
generujgcego dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramowania.

Sprawdzenia nalezy wykonaé w przekrojach oddalonych od siebie nie wiecej niz 30m.

robét ma by¢ sprawdzana z zastosowaniem sprzetu

Badania te bedzie prowadzit Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

f) Badania sprawdzajace

geodezyjnego

Laboratorium Inzyniera bedzie wykonywato badania sprawdzajgce z czestotliwoscig okreslong przez

Inzyniera.
Tab. 36. Zakres badan.
Lp. Rodzaje badan Badania przed | Badania Badania Laboratorium
rozpoczeciem | w czasie po wykonaniu Wykonawcy
robét robét budowli lub
jej czesci
1 Sprawdzenie zgodnosci z + + +
Dokumentacjg Projektowg
2 Sprawdzenie ksztattu przekroju + + +
poprzecznego i pochylen skarp
3 Badanie odksztatcalnosci - + +
podtoza nawierzchni
4 Badanie zageszczenia i + + +
nosnosci gruntéw

Koryto, profilowanie i zageszczanie podtoza

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza:

Szerokos¢ koryta - 1 raz na 100m
Rownos¢ podtuzna — co 20m,

Rownos¢ poprzeczna - 1 raz na odcinku 100m,

Spadki poprzeczne *) — 1 raz na odcinku 100m,

Rzedne wysokosciowe - co 100m

Uksztattowanie osi w planie *) - co 100m

Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza - w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

niz raz na 600 m?
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*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie, nalezy wykonac

e w punktach gtéwnych tukéw poziomych

e W zakres kontroli jakosci wykonywania robdt wchodza:

e sprawdzenie szerokosci koryta i profilowanego podtoza, ktéra nie moze rdzni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5¢cm.

e sprawdzenie nierdwnosci podtuznych koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-
metrowa tatg. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq taty. Nieréwnosci nie
moga przekraczaé 20mm.

e sprawdzenie spadkéw poprzecznych koryta i profilowanego podtoza, ktére powinny byc
zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

e sprawdzenie rdéznic pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2cm.

e sprawdzenie osi w planie, ktdra nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5cm.

e sprawdzenie wskaznika zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza ktdry nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy —w punkcie O.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porédwnanie wartosci modutow odksztatcenia,
to wartosc¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

Postepowanie z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie wykazujgce wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyrdéwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Kontrole i badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadza¢ prébne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robdt

Badanie doktadnosci oprysku podtoza

Jednorodnosé skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci
rozktadanego lepiszcza na odcinku prébnym.

Badania sprawdzajgce

Laboratorium Inzyniera bedzie prowadzita badania sprawdzajgce z czestotliwoscig okreslong przez
Inzyniera.
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Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone dla kruszywa.

Badania w czasie robot

Tab. 37. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan:
Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna
liczACbadan na | powierzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie badan dziennej dziatce | podbudowy przy-
roboczej padajaca na jedno

badanie (m?)

Uziarnienie mieszanki

1
- PR - 2 600
2 Wilgotnos¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 1 prébka na 100 m?
4 Badanie wfasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.1. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda Il), z tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresla¢ wg PN-EN 1097-5:2008.

Zageszczenie

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych i wykonywac nie rzadziej niz raz
na 100 m2 lub wg zalecen Inzyniera.

Zageszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy:
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Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci

Inzyniera.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych

Tab. 38. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos$¢ 1 raz na 100m
2 Rownos¢ podtuzna w sposéb ciggty planografem albo co 20m tatg
3 ROwnos¢ poprzeczna 1razna 100m
4 Spadki poprzeczne*) 1raz na 100m
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos¢ Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nos$nos¢: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztatcenia
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm. Na jezdniach bez
kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 15cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

Réwnosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢é 4 metrowg tatg lub planografem. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczac:

e 10mm dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni,
e 20mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego, z
tolerancjg @ 0,5%.

Rzedne wysokosSciowe warstwy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2cm.
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Grubos¢ warstwy i ulepszonego podtoza

e grubos¢ podbudowy nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
e dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni +10%
e dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

Nosnos¢ warstwy

e modut odksztatcenia zgodny z ponizszg tablicg ,,cechy warstwy”
e ugiecie sprezyste zgodny z ponizszg tablicg ,cechy warstwy”

Tab. 39. Cechy warstwy.

Wymagane cechy warstwy
Warstwy . . .
o . Minimalny modut odksztatcenia mierzony
z kruszywa o L. Maksymalne ugiecie sprezyste , .
L. Wskaznik ptyta o Srednicy 30cm, MPa
wskazniku . pod kotem, mm
, . | zageszczenia IS
wnos M i d pi d drugiego obcigzenia
nie o ierwszego | o
mniejszym o B 40 kN 50 kN .p. . g gice 2
. mniejszy niz obcigzenia E1 |E2
niz, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy

Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych jak wyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gilebokosci co najmniej 10cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Niewtasciwa grubosé warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ warstwy

Jezeli no$nos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
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Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcoéw itp.);

e wykonac badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét;

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Kontroli podlegaja:

e spadek poprzeczny,

e grubos¢ podsypki, tolerancja = 1cm,

e cechy geometryczne nawierzchni: sprawdzenie réwnosci nawierzchni, profilu podtuznego i
przekroju poprzecznego,

e sprawdzenie rownolegtosci, szerokosci i wypetnienie spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania).

Badanie pochylenia nhawierzchni

Sprawdzanie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Rdznice pomiedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacjg
stanu istniejgcego) nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni

Sprawdzanie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora, na dtugosci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny sie rézni¢ od projektowanych i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacjg stanu
istniejacego) wiecej niz o + 1cm.

Badanie rownosci nawierzchni

Sprawdzanie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomocg planografu w sposéb ciggly, a w
przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, tatg 4metrowg, co najmniej w jednym losowo wybranym
miejscu, na kazde 50m2 odebranej nawierzchni. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢
5mm.

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej i kostki kamiennej
przedstawia tabela ponize;j.

Tab. 40. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego | Wizualne  sprawdzenie jednorodnosci  wygladu,
nawierzchni, kraweznikdéw, obrzezy, | prawidtowosci desenia, koloréw spekan, plam,

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”




Program funkcjonalno-uzytkowy 182

Sciekéw deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i w

2
planie punktach charakterystycznych
Rzedne  wysokosciowe,  réwnosé
3 podtuzna i poprzeczna, spadki|Co 25 miwe wszystkich punktach charakterystycznych

poprzeczne i szerokos¢

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Krawezniki i oporniki, fawy, obrzeza

Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcoéw itp.);

e wykonac badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt;

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Kontroli podlegaja:

e sprawdzenie taw: zgodnos¢ profilu, wymiary taw, rownos¢ gérnej powierzchni taw,

e sprawdzenie zageszczenia taw,

e sprawdzenie odchylenia linii taw od projektowanego kierunku,

e sprawdzenie odchylenia kraweznikow i opornikéw oraz obrzezy od projektowanego kierunku
i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacja stanu istniejgcego),

e sprawdzenie odchylenia niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika i opornika od niwelety
projektowanej i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacja stanu istniejgcego),

e sprawdzenie réwnosci gornej powierzchni kraweznikéw i opornikéw oraz obrzezy,

e doktadnosé wypetnienia spoin;

Badania rownosci gérnej powierzchni

Sprawdzanie poprzez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100m tawy lub kraweznika (opornika,
obrzeza) trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy lub kraweznika (opornika,
obrzeza) i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1cm.

Badanie wymiardow taw

Sprawdzenie w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m. Tolerancje wymiaréw
wynoszg: dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej, dla szerokosci + 10% szerokosci
projektowanej.
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Badanie odchylenia taw od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie nie moze przekraczac¢ £ 2cm na kazde 100m wykonanej tawy.

Badanie odchylenia kraweznikdw, opornikdw i obrzeza od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety i/lub niwelety zgodnej ze stanem istniejgcym
(inwentaryzacja stanu istniejacego), wynosi * 1lcm na kazde 100m ustawionego kraweznika
(opornika, obrzeza).

2.12.7.7. Obmiar robot

Obmiar robdt nie bedzie stosowany. Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez
Wykonawce i podana w Wykazie Cen.

2.12.7.8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektow lub robdt przewidzianych
do wykonania Dokumentacjg Projektowa.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje sie za zgodne ze WTWIOR, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg sie z
danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inzynierem.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Roboty uznaje sie za zgodne ze WTWIOR, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg sie z danymi w
projekcie technicznym.

Odbidr czesciowy robot

Roboty uznaje sie za zgodne ze WTWIOR, dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny
koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

2.12.7.9. Sposob rozliczenia robét - podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczattowa bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Rozbiciu Ceny Ryczattowej
(Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowe] zaptaty za wykonanie Robot

objetych tg pozycja.
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Ptatnosci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakonczeniu wszelkich prac
objetych dang pozycjg Wykazu Cen. Roboty nie beda rozliczane na podstawie wskaznika postepu.
Zadne kwoty w ramach poszczegdlnych pozycji Wykazu Cen nie zostang poswiadczone przez
Inzyniera jako nalezne Wykonawcy zanim nie zostang wykonane Roboty objete dang pozycj3.

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce nie stanowigce odrebnego elementu w
Rozbiciu Ceny ryczattowej (Wykazie Cen) muszg by¢ ujete w cenie elementdow dotyczacych robdt
podstawowych.

2.12.7.10. Dokumenty odniesienia
Podstawa do wykonania robdt sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:

e dokumentacja projektowa,
e aktualne normy,
e inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Normy

PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drdg.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 197 1-4:2002 Cement. Cze$¢ 1do 4

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni

drogowych. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni

drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe.

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 1: Beton asfaltowy
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PN-60-/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie

ulepszona. Wymagania i badania.

PN-57/5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
PN-57/5-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne
PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-60-/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa pozioma, GUGiK — 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983.

Zeszyt Nr 60 serii: ,,Informacje i Instrukcje” IBDiM — Warszawa 1999 — ,Warunki techniczne; rogowe
kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.’

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
Instrukcja montazowe producentéw materiatow.

OST opracowane przez GDDKIA.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
na podstawie ktdrego przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggéw
komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.
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2.12.8. Roboty rozbidrkowych i demontazowe

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV):

Grupa robét — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robdt — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria robdt — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne, w tym: 45111300-1 —
roboty rozbiérkowe

2.12.8.1. Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu robdt
rozbidrkowych oraz demontazowych. Ustalenia ponizsze dotyczg wszystkich czynnosci, majgcych na
celu wykonanie rozbidrki drég i innych obiektéw budowalnych.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqgcych oraz robot tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce prace towarzyszace:
e wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie sprzetu i maszyn

e wygospodarowanie placu przeznaczonego na sktadowanie gruzu i odpadéw

e utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

e utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

e dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

e utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

e zabezpieczenie robét przed wodg opadowsg,

e usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robdt
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

e inwentaryzacja powykonawcza,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
e wykonanie zabezpieczen urzadzen oraz elementéw obiektéw w rejonie prowadzonych prac,

e oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),
e prace porzadkowe.

2.12.8.2. Materiaty

Nie dotyczy.
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2.12.8.3. Sprzet

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych nalezy stosowa¢ m.in. nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

e koparki,

e spycharki,

e tadowarki,

e dZwigi samojezdne,

e samochody ciezarowe,

e agregaty pompowe,

e pity mechaniczne,

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

e koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem

drzew,

o szlifierki katowe,

e mioty udarowe,

e odkurzacz przemystowy,

e kontenery do gromadzenia odpadow,

e drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,

e urzadzenia dzwigowe

oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.12.8.4. Transport

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu do tego przystosowanymi w
szczelnie zamknietych kontenerach.

Uwaga:

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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2.12.8.5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu Projekt Organizacji Robot i
Harmonogram Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty - w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét i dokumentacji budowy zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na
rozbidrke, przepiséw bezpieczerstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wymagania szczegotowe prowadzenia robot

Do robot demontazowych i rozbidrkowych mozina przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze obiekty sg
wytgczone z eksploatacji, wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych przez
pracownikéw wtasciwych stuzb oraz dokonaniu wpisu do dziennika rozbidrki.

Teren robét powinien by¢ wygrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Przy wykonywaniu robot przestrzegac przepiséw BHP.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa mienia i ludzi (warunki BHP prowadzenia robdt
rozbiérkowych)

Prace rozbiérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami BHP i p.poz , a w
szczegolnosci:

e prace rozbiérkowe mogg byé prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

e przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepisdw BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

e przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez robocza
i ochronng,

e wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochrony osobistej (hetmy ochronne, okulary),

e teren prowadzonych robdt rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi,

e wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robodt rozbidrkowych muszg by¢ w
sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraZnie oznakowane,

e roboty rozbiérkowe mozina rozpocza¢ po odigczeniu od obiektu sieci kanalizacyjnych
energetycznych i innych,

e utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzgcych do rozbiérki,

e urzadzenia przytaczac¢ do Zrddta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi,

e nie wolno recznie przemieszcza¢ i przewozi¢ ciezarow o masie przekraczajgcej ustalone
normy,

e maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich statg
sprawnos¢, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone, obstugiwane przez
przeszkolone osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,
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nie wolno zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

nie wolno obala¢ scian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub
podcinanie,

zabrania sie prowadzenia robdt rozbidrkowych podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek,

prowadzenie robdt rozbidrkowych o zmroku przy sztucznym sSwietle lub przy ztej widocznosci
jest zabronione,

terminowo dokonywac przegladu i kontroli urzadzen linowych i pomocniczych,

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

zachowywad prawidtowgq pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajgc
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,

nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegiem i demontowanym elementem w trakcie
podnoszenia i podawania,

nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych oséb nie zwigzanych bezposrednio z
rozbidrka,

sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatow i elementow,

przy sktadowaniu materiatdw odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75m od
ogrodzen i zabudowan i 5,0m od stanowisk pracy,

miedzy stosami pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscie
o szerokosci co najmniej 1m oraz przejazdy o szer. srodka transportu powiekszone o 2m,

materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu,

materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,

w razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie powyzszych odlegtosci
odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu tych urzagdzen
oraz fadunku transportowanego tymi urzgdzeniami,

podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi gruzu itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZmi i kabing kierowcy jest zabronione. Na czas
tych czynnosci kierowca obowigzany jest opusci¢ kabine,

demontaz catych wyrobdéw bez jakiegokolwiek uszkadzania jesli jest to technicznie mozliwe,

na budowie zorganizowaé punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z
niezbednymi medykamentami,

na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z nastepujgcymi adresami
i telefonami: najblizszego punktu medycznego, najblizszej strazy pozarnej, policji, pogotowia
ratunkowego.
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Roboty demontazowe

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera metodologie robét — harmonogram
uwzgledniajacy ciggtos¢ pracy oczyszczalni Sciekow.

Roboty nalezy wykonywac w kolejnosci ustalonej w powyzszym harmonogramie. Przed rozpoczeciem
robot demontazowych w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé wyposazenie technologiczne:
rurociagi, urzadzenia, osprzet i wyposazenie obiektdw po uprzednim odcieciu - odtgczeniu zasilania w
media i energie elektryczng poswiadczonym wpisem do Dziennika Rozbidrki.

Do demontazu urzadzen przystgpi¢ po odcieciu rurociggdw zasilajacych oraz zasilania w energie. Rury
demontowac wraz z uzbrojeniem poprzez ciecie reczne lub mechaniczne. Urzgdzenia demontowaé w
catosci lub poszczegdlnymi elementami. Ciezkie elementy demontowacé przy pomocy dZzwigu.

Ztom ze zdemontowanych elementéw nalezy sktadowaé¢ w pryzmach i na biezgco wywozi¢ na
ztomowisko.

Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw
(rozbiorke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpaddéw i zatadunek na $rodki transportowe,
wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpaddw, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, dokumentacja projektowg lub w sposdb wskazany przez Inzyniera.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w WTWIOR lub
przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wilasnoscia
Uzytkownika, Wykonawca powinien je zutylizowaé. Wykopy powstate po rozbidrce, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone w szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
Po zakonczeniu catosci rozbidrek danego obiektu teren po rozebranym obiekcie (wykop) nalezy
zasypaé gruntem niewysadzinowym, warstwowo max. 0,5m ze sprawdzeniem wymaganego stopnia
zageszczenia 1S20,97 (w kazdej warstwie). Dopuszcza sie wykonywanie zasypki j.w. ziemig z wykopdw
ale tylko w przypadku gdy bedg to grunty niewysadzinowe. Teren nalezy wyréwna¢ do rzednej terenu
przylegajgcego. Warstwe wierzchnig ~0,10m nalezy wykona¢ z ziemi urodzajnej pochodzacej ze
zdjecia ziemi roslinnej z terenu robdt, ktéra nie moze by¢ zagruzowana i przerosnieta korzeniami oraz
z ziemi urodzajnej zakupionej z posianiem trawy.

Wykonanie rozbiérki technologicznych obiektéw kubaturowych i instalacji polega m.in. na:
e oprdznieniu instalacji i obiektow,
e zaslepieniu kolektorow,
e oczyszczeniu instalacji z osaddw, odpaddw, itp.,
e odfaczeniu obiektow przewidzianych do rozbidrki od wszelkich instalacji,
e odkopaniu obiektu,
e wykonaniu prac rozbiérkowych zgodnie z dokumentacjg projektows,
e sortowaniu odzyskanych materiatow,
e zatadunku i wywiezieniu materiatéw z rozbiérki.

Roboty rozbidrkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.
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Podczas prowadzenia robdt nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbac o przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi jak nize;j:

Czynnosci przed rozpoczeciem prac:
e przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzaddw, narzedzi i

odpadéw,

e zaplanowac kolejnosé wykonywania poszczegdlnych czynnosci na podstawie wytycznych do
prowadzenia prac rozbidrkowych,

e przygotowalé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

e zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

e przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Czynnosci po zakonczeniu pracy:
e uporzadkowad stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,

e odtozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:
e bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym,

e 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego,

e w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowad
zrozumiaty i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowsa,

e kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca winien przeprowadzic¢ segregacje sktadowanych odpadéw
aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji
odpadow), w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbiérek oraz elementy
pochodzace z demontazu nalezy sukcesywnie wywozié¢ na sktadowisko. Odpady nalezy utylizowa¢ w
miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa. Wszelkie optaty zwigzane z wywozem gruzu, jego
utylizacjg, sktadowaniem itp. ponosi Wykonawca robét.

2.12.8.6. Kontrola jakosci robodt
Ogodlne wymagania

e o0gdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy sprzetu i srodkéw transportu
podano w PFU,

e wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét,

e wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy.

Wymagania szczegéfowe

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
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W przypadku usuniecia drzew i krzewdw sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetniac
odpowiednie wymagania okre$lone w przedmiotowym PFU lub odpowiednie wymagania okreslone
przez Inzyniera.

2.12.8.7. Obmiar robot

Obmiar robét nie bedzie stosowany. Podstawg pfatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez
Wykonawce i podana w Wykazie Cen.

2.12.8.8. Odbior robot

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z PFU, Dokumentacjg projektowa oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inzynierem.

2.12.8.9. Rozliczenie robodt

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczattowa bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Rozbiciu Ceny Ryczattowej
(Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt
objetych tg pozycja.

Ptatnosci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakonczeniu wszelkich prac
objetych dang pozycjg Wykazu Cen. Roboty nie beda rozliczane na podstawie wskaznika postepu.
Zadne kwoty w ramach poszczegdlnych pozycji Wykazu Cen nie zostang poswiadczone przez
Inzyniera jako nalezne Wykonawcy zanim nie zostang wykonane Roboty objete dang pozycja.

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nie stanowigce odrebnego elementu w
Rozbiciu Ceny Ryczattowej (Wykazie Cen) muszg by¢ ujete w cenie elementéw dotyczacych robét
podstawowych.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie obejmowaé poza pracami podstawowymi wszystkie
prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Cena wykonania prac rozbidrkowych i demontazowych obejmuje m.in.:
e oznakowanie terenu,

e wykonanie niezbednych odkrywek i odkopanie rozbieranych elementéw (z zabezpieczeniem
wykopow),

e wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkow oraz elementdw przewidzianych do rozbiorki,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
oraz ich sktadowanie,

e montaz rusztowan i demontaz wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

e wykonanie robdt rozbiérkowych,
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przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

e wykonanie innych niezbednych prac,

zatadunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpaddw z rozbidrki (innych niz ztom), tgcznie z
optatami za utylizacje,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Przepisy zwiqzane

Podstawg do wykonania robét sa:

dokumentacja projektowa,
aktualne normy,
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Inne dokumenty

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci
regulowanymi nastepujgcymi aktami prawnymi:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 21994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2010, nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 2003, nr 169, poz. 1650).

Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26,
poz. 313).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).
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ROZDZIAL 2 CZESC INFORMACYJINA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Zamawiajgcy podpisze o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
po zaprojektowaniu przebiegu inwestycji oraz uzyskaniu wstepnych zgdd wiascicieli nieruchomosci
na lokalizacje inwestycji na ich terenie oraz uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych
prawem decyzji i uzgodnien zwigzanych z lokalizowaniem obiektow w pasie drogowym.

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZADANIA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania zostaty przedstawione
powyzej. Wykonawca jest zobowigzany je przestrzega¢ pod rygorem ustalonym w warunkach
kontraktowych. W przypadku wprowadzenia przepiséw zmieniajacych lub nowych dotyczacych
przedmiotu Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany rowniez do ich przestrzegania.

3. POZOSTALE INFORMACJE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA
ROBOT.

Koncepcje przebiegu kanalizacji deszczowej oraz zakres obszarowy kontraktu przedstawiono
w zatgczniku nr 1i 2 do Czesci Informacyjne;j.

4. BADANIA GRUNTOWO-WODNE

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie badania gruntowo-wodne.

5. LECENIA KONSERWATORSKIE

Obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. INWENTARYZACIJA ZIELENI

W obszarze inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw wymagajacych uzyskania
odrebnych decyzji administracyjnych. W przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki drzew lub
krzewoéw inwentaryzacje zieleni Wykonawca wykona we wifasnym zakresie i w ramach ceny
kontraktowej.

7. DANE DOTYCZACE STANU ATMOSFERY

Na terenie powiatu Miasta Gorzéw WIkp. zlokalizowane sg dwie stacje pomiarowe:

— stacja pomiarowa przy ul. Pitsudskiego, kod miedzynarodowy PLO492A, typ pomiaru
codzienny, czas usredniania 24-godzinny

— stacja pomiarowa przy ul. Kosynierdw Gdynskich, kod miedzynarodowy PL0O209A, typ
pomiaru ciggty, czas usredniania 1-godzinny

Aktualne wyniki pomiardw jakosci powietrza prezentowane sg na stronie internetowej pod adresem:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/station/search

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”
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8. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAtASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Wyniki pomiaréw oraz stan klimatu akustycznego przedstawiono w opracowaniu ,Wyniki pomiaréw
hatasu komunikacyjnego wykonanych na terenie Wojewddztwa lubuskiego w 2017 r.” opracowanym
przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Zielonej Goérze
(http://www.zgora.pios.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/hatas-2018-07-31.pdf).

9. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy

10. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE
ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM DO ISTNIEJACYCH SIECI

Inwestor posiada decyzje umarzajacg postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia — Zatacznik nr 3 do czesci informacyjnej.

11. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1 Rysunek 1. 1:2000. Zakres kanalizacji deszczowej objety kontraktem

Zatacznik nr 2 Rysunek 2. 1:3000. Docelowy zakres kanalizacji deszczowej
Zlewnili2

Zatacznik nr 3 Decyzja umarzajgca postepowanie administracyjne w sprawie wydania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia WSR-
11.6220.50.2016.WG z dnia 17.01.2017r.

Zatgcznik nr 4 Mapa sytuacyjno wysokos$ciowa terenu inwestycji w skali 1:3000

,Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.
- Kontrakt II”
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