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WZOR UMOWY

UMOWA nr ......
na roboty budowiane

zagospodarowania terenu Parku Wiosny Ludéw

w ramach zadania pn. ,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw miasta Gorzowa Wielkopolskiego
poprzez uporzadkowanie | zagospodarowanie wybranych terendw przestrzeni publicznej” w ramach
dziglania 9.2 Rozwdj obszaréw zmarginalizowanych Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, poddziatanie 9.2.2.
,Rozw6j obszaréw zmarginalizowanych — ZIT Gorzéw Wikp.”

oraz w ramach zadania pn. "Rewaloryzacja parkéw Wiosny Ludow i Kopernika w Gorzowie WIkp." -
dofinansowanie ze &rodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -~ Lubuskie 2020, O$ 4. Srodowisko i kultura,
Dziatanie 4.5 Kapitat przyrodniczy regionu, Poddziatanie 4.5.1 Kapitat przyrodniczy regionu —
projekty realizowane poza formuig ZIT.

Sporzadzona W dnit ..........c.cceeereee . W Gorzowie Wikp. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

dziatajgcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ..o :
Z8IedziDg o ,
REGON ... , bedgcym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze NIP

.z‘\}v'é-ﬁyrﬁ.c.j'éléj':,Wykonawca".

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia

opublikowanego w Biuletynie Zamdbwien Publicznych pod Nr ... Z dnia
...I., na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien

Publicznych, dalej zwang PZP, oraz przepisow wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§1

[Definicje i interpretacje]

Na potrzeby ninigjszej umowy nastgpujgce stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Zamawiajacy — Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400
Gorzdéw Wielkopolski,

2. \Wykonawca — oznacza podmiot realizujgcy przedmiot niniejszej umowy,

3. Umowa - 0znacza hinigjsza umowe,
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SIWZ — Specyfikacia Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami, sporzadzona na

potrzeby postepowania na wybér Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

do Umowy.

SIWZ stanowi zatgcznik

Oferta - oferta, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawey, stanowiaca zatacznik

do Umowy, :

Personel Wykonawcy ~ eksperci, czyli osoby wskazane przez Wykonawce w wykazie osob

stanowigcy zatgcznik do Oferty,

Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzadzania
zadaniem, czyli do podejmowania dzialan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem.,

Odbidr czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu dostaw, robét
budowlanych. Odbiér czgsciowy nie rozpoczyna hiegu okresu rekojmi | gwarancji. Odebrane
czgsciowo przez Zamawiajgcego roboty, pozostaja nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé a protokét odbioru czesciowego nie

stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Umowy przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoficzeniu odbioréw czgsciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidiowy caloéci
przedmiotu umowy. Do dnia odbiory koricowego, nalezy skompletowaé dokumentacje
powykonawczg, w tym gwarancje, zaSwiadczenia od organéw kontroli technicznej,
zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zadwiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania
(lesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbiory
koficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru kohcowego. Odbidr koncowy

rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla calej inwestycji.

Odbidr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad,
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument podwiadczajgcy odbiér ostateczny obiektu
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron

niniejszej umowy.

Zakonczenie realizacji robot budowlanych- realizacje robét budowlanych uznaje sie
za zakonczong wéwczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

a) Wykonawca zakoficzyt roboty budowlane objete niniejszg umowsa, w tym

uporzadkowat teren inwestycji.

b} Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu
robot budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan

rzeczy.

¢} Wykonawca Rob6t przekaze Zamawiajgcemu  kompletng dokumentacje
powykonawcza wraz ze swoim oswiadczeniem o iej kompletnosci i prawidiowosci

wykonania, za date przekazania uznaje sie date wplywu
Zamawiajgcego.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru Koncowego, powotana

przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.
Teren budowy/inwestycjilplac budowy - teren, przekazany

protokolarnie, na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana

przez urzadzenia zaplecza budowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) —

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w
zawierajgey zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki

kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentagji projektowe;j.
Dokumentacja Projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujgcy w szczegdinosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Wykonania | Odbioru Robét, wraz z wszelkimi
administracyjnymi; na podstawie, ktérych mozna realizowaé dostawy

i roboty budowlane. -
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 o
ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SIWZ stanowigcym integralna !

dokumentéw do siedziby

przez Zamawiajacego

celu realizacji Umowy,
I sposoby wykonywania,

ostatecznymi - decyzjami
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czesé niniejszej umowy. Kompletnoé¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza

pisemnym oéwiadczeniem o jej kompletnosci i prawidfowosci wykonania w Swietle zapiséw

wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletnoé¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzor
inwestorski.

Wada / usterka — cecha zmniejszajagca wartos¢ wykonanych robdt lub urzgdzen

ze wzgledu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg

Zamawiajacego lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt,

wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa,

jak réwniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu, ktorego Wykonawca zapewnial.

Sita wyZsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec

ani ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawecy wykonanie w czesci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 14 niniejsze] umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakierze odplatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowiace czes¢ zamowienia, zawarta migdzy wykonawcg a innym podmiotem

(podwykonawcg), a w przypadku robét budowlanych takze migdzy podwykonawcg a Dalszym

Podwykonawca lub migdzy Dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawee przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego,
z wytaczeniem uméw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zaméwienia, oraz uméw o Podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu,
Wylgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000,00 =t.

Nadzér autorski - zespot czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania, robét

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projekiows, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadz6r autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane.

Protok6! koniecznosci — dokument okreélajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

dostaw, robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizaci przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystapienia, robét dodatkowych, rob6t zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych ustug lub robét, w celu prawidiowej realizacji przedmiotu

Umowy. Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie

wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, [nspektora Nadzoru,

upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest
podstawa do ustalenia wysokoéci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia
stosownego aneksu do umowy.

Protokd! odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior rob6t w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robdt budowlanych,

Protoké! odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr  robot

w zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi

za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowfanych zrealizowanych na podstawie

Umowy.

Protokét odbioru koncowego - dokument potwierdzajacy odbidr  wykonania

przez Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
//3
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Protokot odbioru ostatecznego — dokument potwierdzajacy odbiér ustug i robdt po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2} liekro¢ pojecie uzyte jest w liczhie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
co$ innego.

3) Integraing czescig Umowy s zataczniki do Umowy, w szczegdinosci dokumenty
wymienione w § 2 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w .trakcie realizacji Umowy bedg
sporzgdzane w jezyku polskim.

5)  Srédtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

§2

[Przedmiot umowy]

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu Parky Wiosny Luddw
poprzez.
- przebudowe ciagéw pieszych o nawierzchni bitumicznej;
- przebudowe ciggdw pieszych o nawierzchni naturalnej;
- zakup oraz montaz elementéw malej architektury zgodnie z dokumentacjg projektows i
SIWZ,
- montaz toalety publicznej wraz z przytgczeniami,
- wykonanie automatycznego nawadniania na rézance,
- wykonanie nowej rézanki,
- budowa nowej fontanny,
- zakup oraz montaz tablic informacyjno-pamiatkowych.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami.
Szczegoiowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy akt umowy,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:
a)Projekt Wykonawczy;
b)Koncepcja Programowo— Przestrzenna;
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
4)  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integraing cze$¢ - Wykazem Cen.
Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odezytywaé i interpretowaé jako czes$¢ niniejsze; umowy,
w kolejnoéci wskazane] powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny
by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sig¢ wyjasniajgce
I uzupelniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci
lub wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania,
ani zakresu nalezytej starannoéci z jaka zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy.
W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3
pkt. 1} - 4) Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii hadzoru autorskiego. ;
Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opistjaca przedmiot umowy, o ktorej
mowa w ust.3 pkt. 1) - 3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini $wiadomy warunkow £
umownych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezeri.
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Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust.3 pkt 1)-4) zgodnie
postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowiane;,
wiedzy technicznej | wymogami uzgodnien z  Zamawiajgcym poczynionymi
w trakcie realizacii umowy.

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykonat Przedmiot Umowy okreslony w ust. 1 powyzej
tylko wowczas, gdy bedzie on petniat wszystkie wymagania Zamawiajgcego opisane w SIWZ,
Dokumentacji Projektowe]j oraz Umowie.

§3

[Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi]

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.
Termin zakoniczenia realizacii robot objetych przedmiotem umowy: .........
Okres gwarancji ustala sie na ..... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§4

[Obowiagzki Wykonawcy]

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §2 niniejszej umowy,
we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie dostawy, roboty budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Zakres obowigzkéw Wykonawey zostat
okreslony zostat, w szczegoinosci w niniejszej Umowie i SIWZ.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczgce realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Dziennika Robot zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw na biezgco,

2) wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Dziennika Robot przez

Nadzér Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty,

3) opracowania szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

4)  opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

~ 5)  prowadzenia Ksiggi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

8) realizacji robdt w terminie okreslonym niniejsza umowa,

7)  zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

8) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach,

9) bezzwlocznego Informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

10) usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania dostaw | robdt oraz w okresie
gwarancji | rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbegdny do ich usunigcia,

11} nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgoednieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

12) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami
szczegblinymi — niezbednych do odbioru przedmiotu umowy,

13) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnoéci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych
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niezbgdnych do wiasciwego | kompleksowego prowadzenia robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14)  realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badZz propozycie rozwigzan zamiennych winny byé zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,

15) informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robét
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

16) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatéw oraz
robét oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan i
pomiarow,

17) informowania Nadzorowi Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznoséciach moggcych wptynac na opdznienie robét
lub moggcych wpltynaé na jako$é robot,

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbgdnych danych do rozliczenia
w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

18) W przypadku powierzenia wykonania czeséci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania rohét
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

20) Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznegpo,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej na przedmiocie Umowy, i za kitdra ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach
ogélnych, a spowodowane;:

a) Wadg, kiéra wynikla 2z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita
w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzier zakoriczenia robét.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koAcowego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonaweca (Kierownik Budowy/Kierownik  zespotu) zohowigzany jest przed
rozpoczeciem robot budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét,

2) W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robot;

a) powadujgcych ryzyko . powstania zagrozenia bezpieczerstwa | zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci upadku z wysokoéci,
b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

3)  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003, nr 120, poz. 1126).

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce,
nie podlegajg odrebnej zaptacie | winny by¢ wliczone w koszty ogdine robét.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania
oraz zabezpieczenia terenu budowy | miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia
nalezytego fadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP,

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wtasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektryczne;

| ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury techniczyj,
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w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja
byé prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania
w stanie nalezytym przez caly okres realizacji przedmiotu umowy do dnia odbioru
konricowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej
odpowiedzialnosci materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow | miejsc wykonywania robét
oraz miejsc skiadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczefistwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie
z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB
oraz starannoécia uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki
finansowe.

Ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwiazku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
Zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czeséci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robét lub majgtku Zamawiajacego - naprawienie
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkdw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezaco niepotrzebnych urzadze pomocniczych, zbgdnych
materiatow oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji robot objgtych przedmiotem umowy.
Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznoscé
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzeh w wyniku, ktorych
moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione. '

Prowadzenia robdt w sposéb niezaktécajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodow.

Wykonawca na wiasng odpowiedziainos¢ | na swoj koszt podejmie srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesiji
i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktocenia
lub szkody wynikajgce z prowadzenia dostaw lub robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt. 11, Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7
dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoéj koszt tymczasowych zajet terenow,

niezbednych do wykonywania rob6t budowlanych;
e
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Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drdg i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zaje¢;

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robdt ziemnych recznie:
Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane objekty do czasu
ich przekazania do eksploatagiji.

. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansoweqo:

1)

2)

3)

Wykonawca winien opracowaé i przediozyé do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
I Zamawiajacego harmonogram  rzeczowo-finansowy zawierajgcy  krétki  opis
podstawowych czynnosci, kolejnoéé wykonywania pracirob6t, czas wykonywania
prac/robot i zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszczegéinych elementéw
wchodzgcych z zakres robét budowlanych.

Harmonogram winien byé podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozyé do akceptadci Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robét:

1)
2)

Wykonawca  jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych
robot oraz jakosci wbudowywanych materiatéw,

Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob realizacji
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB oraz poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek | badan materiatdow oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIORB,
obowigzujgcych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koricowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski,

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegélinych elementéw robdt oraz wykazania ilosci,
powierzchni  wykonanych elementéw robét, zuzytych materiatéw itd. winna
byé wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sig¢ potrzebne w zwiazku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstuga geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znad
| stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony érodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca  odpowiada za  ochrone instalacji na powierzchni  ziemi
| za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowyc




Fundusze 4 ; Unia Europejska e
Europejskie < Lubuskie .

Program Regio_nalny

10)

11)
12)

* %

Waria zachodu Europejskie Fundusze by
Strukturalne 1inwestycylne L

i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacii
dia potrzeb planu ich lokalizacii.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacj).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposcb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sg wiasnoscig Skarbu Paristwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze
oraz ustawa o ochronie débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien
je zabezpieczyé przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié Zamawiajgcego
i odpowiednie wiadze i postepowad zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiaiacego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzoru
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organéw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé
to bedzie wykonawcow, ktorzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych niniejszg umowa.
W takim przypadku wykonawcy innych robdt beda musieli dziataC w porozumieniu
2 Zamawiajacym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne
poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatéw, dostaw, montowanego

sprzetu i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdw wiasnych,
gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane, sprzegt i urzadzenia uzyte
do wykonania dostaw lub robot muszg odpowiada¢é wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych
Norm oraz innym okre$lonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé
w stosunku do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie
na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $Swiadectwa,
jako$ci, deklaracje zgodnosci) i okazaé je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatéw, zamontowaniem urzadzer Wykonawca winien uzyskac
od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie materiatow, urzgdzen
przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow wymienionych
w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow réwnowaznych winien
w pefni udokumentowaé Nadzoru Inwestorskiemu ich rownowaznosc, zafgczajgc
rowniez opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem kohcowym Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje
zgodnoéci, certyfikaty oraz aprobaty nawbudowane materialy. Dokumenty te winny
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wskazywaé, e dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie
miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza
podlega weryfikacji przez Nadzoru inwestorski.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
witasciwosci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, skiadowane tymczasowo
na terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.
Sposob realizacji rob6t musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér
Autorski i Nadzér Inwestorski wraz z analizg poréwnawcza kosztéw zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajagcego — wykonanie robot w . technologii zamiennej
jest moziiwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiege, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania
i udokumentowania parametréw réwnowaznosci materiatow,
Wykonawca wnoszac o zmiane materiatéw, lub w przypadku koniecznosci realizagii
dodatkowych  robot  budowlanych/ lub  robot zamiennych w  stosunku
do przedmiotu umowy - przy =zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/
technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, sklada wniosek
do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje
go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skiada¢ wniosek kompletny,
tj. zawierajgcy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajgca w zaleznoéci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki,
c) kalkulacjg/wycene robét/zmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,
d) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadeg drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w  wykonywaniu/wstrzymaniu  robot, bedace nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania
zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada
odrgbny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ziozenia traktuje sie jako
date, od ktdre] biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych
robot budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajac na pismie wlasne stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego
przez Nadzoru Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak
odpowiedzi wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na
proponowang zamiang/wykonanie robét,
Zamiana materialéw, urzadzen lub technologii wykonania robét, bez zgody
Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy,
W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakoéci  technologii  robét,
zamontowanych/wbudowanych materiatéw Wykonawca ma obowigzek poprawié¢
badz rozebraé¢ lub zdemontowaé nieprawidiowo zamontowane urzadzenie, wykonany
element robdt i wykonaé go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jako$ci, technologii robét,
wbudowanych materialéw, (pomimo przedstawicnia przez Wykonawce pozytywnych
wynikéw badan, atestéw, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony
do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy.
W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy
potwierdzajacych nieprawidtows jakoé¢ wykonanego elementu/robdt, wbudowyh'
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materiatéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedziainod¢ za dostarczenie wiasnym transportem
i na wiasny koszt i ryzyko materiatow do miejsca speienia swiadczenia, w tym
w szczegélnosci zatadunku i rozladunku ze érodka transportu oraz przetransportowania
— wniesienia do pomieszczefi zgodnie z dokumentacjg projektows, zapakowania
i rozpakowania z opakowari, montazu wtasnym sprzetem — na wiasny koszt i ryzyko,
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przewozonych lub przenoszonych
materiatoa. w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu, zniszczeniu, pogorszeniu jakosci,
utracie lub zdekompletowaniu, w szczegolnosci poprzez zapewnienie wymaganego
opakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami, utozenia w odpowiedniej pozydii
podczas transportu, izolowania od wplywu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
izolowania przed wstrzgsami, zabezpieczenia przed mozliwoscig dostgpu oséh trzecich.

9. Wymagania Zamawiajgceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

3)

4)

5)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy
o prace osoby wykonujace czynnoéci sadzenia roslin, wykonania nawierzchni asfaltowej
oraz naturainej, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez

Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany

zawrzeé postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do zafrudnienia na umowe

o prace wszystkich oséb, ktdre wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego

ustepu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze

Zamawiajgcemu wykaz osob, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z os$wiadczeniem,

ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany

jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osob wymienionych w wykazie
nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolhosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania

wiw wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie,

o ktorym mowa w pkt. 3) powyze] w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

lecz nie Krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym

mowa w pkt. 5) powyzej, Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce [ub Podwykonawceg w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu
skitadajacego oéwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
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realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawoy
lub Podwykonawey (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii; informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

¢} zaswiadczenie  wlasciwego  oddzialu  ZUS, potwierdzajace  opfacanie
przez Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoleczne
| zdrowotne z tytufu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostathi okres
rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub  Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonhimizacji.

7) Zamawiajagcy moze zada¢ przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowodoéw okresionych w pkt. 8) powyzsj.

8) Brak przediozenia Zamawigjacemu dowodow okreslonych w pkt. 8) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia
na podstawie umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez  Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze  zwrdcié
sig¢ 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwows Inspekcje Pracy.

§5

[Personel Wykonawcy]

1. Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe oséb dla prawidfowej realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci 0séb wyszozegolnionych w Wykazie Personelu Wykonawcy w SIWZ,
przy czym Personel Wykonawcy musi sie skladaé, co najmniej z os6b wskazanych w Ofercie

2. Wykonawca zapewni, aby w trakcie wykonywania Umowy, Personel Wykonawcy komunikowat
si¢ z Zamawiajgeym i innymi osobami biorgcymi udziat w realizacji inwestycji w jezyku
polskim. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle wladat jezykiem poiskim Iub bedzie
dysponowat thumaczem celem zapewnienia efektywnego wykonania umowy.

3. Personel Wykonawcy bedzie posiadaé wymagane przez prawo polskie uprawnienia
i kwalifikacje oraz doswiadczenie potrzebne do nalezytego wykonywania obowigzkéw
w ramach realizacji inwestycji, zgodnie z postanowieniami Umowy i SIWZ.

4. Zmiana osob, wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, ktére zostaty zaakceptowane
przez Zamawiajgcego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastepowaé moze
na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku
dotaczy:

1) oswiadczenie, ze wobec 0séb fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypetnit
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/AWE (RODO) oraz,
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2) dokumenty potwierdzajgce, ze proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doéwiadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
opisanymi dla Personelu Wykonawcy opisane w SIWZ.

5. W przypadku wystgpienia koniecznoéci zmiany skladu Personelu Wykonawcy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu w  formie  pisemnej (wniosku} propozycie zZmiany
wraz z uzasadnieniem oraz informacjami dotyczacymi nowej osoby. Osoba proponowana
przez Wykonawce spetia¢ musi wymagania opisane w SIWZ, Zamawiajgcy moze w terminie
7 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany Personelu VWykonawcy odmowié zgody
na proponowana zmiane, z tym zastrzezeniem, ze odmowa musi zosta¢ uzasadniona
przez Zamawiajgcego na piSmie. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie ze strony
Zamawiajacego bedzie uznawany za zZgode na zaproponowang przez Wykonawce osobe.
Zmiana Personelu Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy i nie powoduje
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i terminu realizacji Umowy.

B. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy zmiany kazdej z 0s6b wechodzacych
w skiad Personelu Wykonawcy pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy
o negatywnej ocenie pracy danej osoby.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest dotozyé
najwyzszej starannoéci, aby rozpoczgcie wykonywania prac przez eksperta nastapito
nie pozniej niz 15 dnia od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego zZadania usuniecia
poprzedniego eksperta. Zmiana ta nie moze mie¢ negatywnego wplywu na realizacje
Przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ za dziatania, zaniechania, uchybienia
lub zaniedbania Personelu Wykonawcy.

0. Wszelkie koszty dzialania Personelu Wykonawcy, w tym w szczegoinosci  koszty:
wynagrodzen, zakwaterowania, utrzymania | wyposazenia biura, dojazddw, diet, ubezpieczen
i innych éwiadczen, obcigzajg Wykonaweeg i ujete sa w jego wynagrodzeniu. Wykonawca
zobowiazuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkich roszczen kierowanych wobec
Zamawiajgcego przez Personel Wykonawcy.

10. Funkgje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych beda petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

11. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

12, Personel Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ w naradach koordynacyinych.

13. Do ustalefi zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczae od dnia otrzymania protokofu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace.

§6
[Podwykonawstwo]

W przypadku gdy Wykonawca w Ofercie zadeklarowat realizacie zamowienia przy udziale
podwykonawcdw | wskazat czesé prac, kidre bedzie wykonywa¢é podwykonawca, Wykonawca
nie moze powierzyé wykonania Umowy osobie trzeciej w zakresie innym niz wskazat
w Ofercie, .
Strony ustalajg dwie kategorie podwykonawcdow:
2.1 podwykonawcy w zakresie robét budowlanych
2.2 podwykonawcy w zakresie dostaw i ustug
Jezeli w trakcie realizacji zamowienia miatoby dojé¢ do zmiany albo rezygnaciji
z podwykonawcy uprzednio zgloszonego, za$ zmiana albo rezygnacia z podwykonawcy

S

I3




Fundusze 4 : Unia Europejska | +*»,
EuropejSkie v %\'ETPE%?IELE Europejskle Fundusze o

Strukturalne | inwestycyne *ox

Program Reglonalny

dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 PZP w celu wykazania spelnienia warunkéw udziaty w postepowaniu,
o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé Zamawiajacemu,
iz proponowany inny Podwykonawca Iub Dalszy podwykonawca samodzielnie spenia
Je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizagji poszczegolnych etapéw Umowy, a takze
nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

Wykonawca podnosi peing odpowiedzialnosé za dziafania, zaniechania, uchybienia
| zaniedbania swoich podwykonawcéw, tak jak gdyby byly to dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czgsci Umowy przez podwykonawce
hie zwalnia Wykonawcy z ktéregokolwiek z zobowigzarn wynikajacych z Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia, aby kazdy z podwykonawcéw posiadat odpowiednie
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz natozy na podwykonawcow obowigzki
zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.

§7

[Podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych]

Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom z zastrzezeniem §6 niniejszej umowy,
wykonanie czesci robét budowlanych/dostaw/ustug  z uwzglednieniem postanowien
niniejszego paragrafu:

1} Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane objete Umowg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (uwierzytelnione
kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istothe postanowienia umowne,
w tym w szczegdlnodci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcey faktury
lub  rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych  Podwykonawcy robét
budowlanych,

b) wykaz robot podziecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu o Wykaz Cen.

3) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, =zastrzezenia Iub sprzeciw
na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
0 Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Ilub Dalszy
Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. .
s
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5)  Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy ~ Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopig umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego

umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie,

ze zaakceptowal umowe o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/Dalszymi Podwykonawcami musi

zawieraé w szczegolinosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czgscig dokumentacji wykonania
robdt objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartosé tego zakresu
rob6t wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy, ceny jednostkowe nie powinny byé wyzsze niz zawarte w ofercie
Wykonawcy.

¢) termin wykonania rob6t objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram
robot musi byé zgodny harmonogramem robot Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi

wskazany w niniejszej umowie w § 3 ust. 314,

obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

) Dokumenty potwierdzajgce wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zatgcznik do umowy
0 podwykonawstwo,

) Obowigzek zatrudnienia na umowe o pracg zgodnie z postanowieniami zawartymi
w § 4 ust. 9 niniejszej umowy.

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawey,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

¢) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy  \Wykonawcy
przez Zamawiajgcegdo,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawecy 2z tytutu  niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce w formie =zatrzymania [ub potracenia z wynagrodzenia

Vel
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przystugujgcego Podwykonawecy lub  Dalszemu Podwykonawey z  umowy

o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy
0 podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie speinia wymagan okreslonych
w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres umowy
o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera
zapisy okre$lone w ust. 1 pkt. 8 ninigjszego paragrafu, gdy przewidywany termin zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony
w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu.

9) Do wszelkich projektéw umoéw/umow/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypetienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
obowigzkéw uzyskania akceptacii Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia  Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy
oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11)  Niewypehienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

2. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowienn ust. 1 niniejszego
paragrafu stanowig razgce naruszenie ninigjsze; umowy.

3. DBrak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych
przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot
budowlanych objetych niniejsza umows przez Wykonawce sitami wtasnymi.

4. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.

5. W ramach Ubezpieczenia Wykonawey ubezpieczonymi bedg takze WSZyscy
Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawey.

6. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

7. Niezaleznie od postanowief ust. 1-6 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwié Podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
uznane bgdzie za nienalezyte wykonanie umowy.

8. Zamawiajgcy nie wyraza zgody nha wykonanie czedci robot przez Podwykonawcow,
na ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okresionym powyzej. Wyklucza
sie odmienng interpretacie postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych
uczestnikach robét budowlanych.
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9. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie Podwykonawcy, 0 ktorym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy PZP lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

10. Zapisy ust. 9 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

11, Wykonanie robét przez Podwykonawcoéw Iub Dalszego Podwykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedziainoéci i zobowigzar wynikajacych z warunkow niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé postanowien niniejszej umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajgcych z art. 143 b
ustawy Prawo zamowiert publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Niniejsze postanowienia
stosuje sie takze do dalszych podwykonawcow.

12. Rozwigzanie umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg wymaga
niezwiocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemnej.

§7a
[Rozliczenie robot]
(W przypadku wykonywania catosci lub czesci robot budowlanych przez Podwykonawcow |
Dalszych Podwykonawcéw)

1.  Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone
przez Nadzoru Inwestorski protokoly czeéciowego odbioru wykonanych robét wedtug
zaawansowania elementéw ustalonych w Wykazie Cen oraz protokot odbioru koncowego
robot.

2.  Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
czeSciowego odbioru robdt wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy i Nadzoru Inwestorski.

3. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity
protokoly zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce Ilub kierownika robét Podwykonawcy oraz Nadzoru
Inwestorski.

4.  Kopie faktur przejsciowych i faktury koricowej Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone
i zaakceptowane przez Wykonawce, a fakiur Dalszego Podwykonawcy
przez Podwykonawce | Wykonawce

5. Zaptata naleznoéci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 7b Umowy.

§7b
[Warunki ptatnosci]
(W przypadku wykonywania cato$ci lub czg$ci robot budowlanych przez Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcow)

1. Podstawa do zapfaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z zatgcznikami:
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z protokotem czesciowego odbioru robét/koncowego  odbioru, potwierdzonym
przez Nadzoru Inwestorski,

zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/Dalszych
Podwykonawcéw wraz =z uwierzytelnionymi  kopiami faktur lub rachunkéw
Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcéw za zakoficzone | odebrane roboty ujete
w Wykazie Cen,

kepiami dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajacych, ze Podwykonawcy/Dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw, stanowigcego zatacznik
do faktury.

oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich os6b wskazanych w wykazie,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 9 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art, 22 §
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Naleznoé¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na konto
Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia naleznoéci Podwykonawcy.
Dowodem tym jest kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z kopiami
dokumentow przelewow bankowych na rzecz Dalszego Podwykonawcy zgodnie z ust. 1 lit.
C powyZzej.

Nalezno$é za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawce przekazana zostanie
na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaplacenia tych naleznosci
Dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawce. Dowodem tym jest kopia faktury
lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z koptami dokumentéw przelewow bankowych
na rzecz Dalszego Podwykonawcy zgodnie z ust. 1 Jit. ¢ powyzej.

Zamawiajgey jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci,
jakg Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany iub bedzie zobowigzany zapiacic
Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawce zakres
prac lub wykonany przez Dalszego Podwykonawce zakres robét, do czasu przedtozenia
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1. W takim przypadku termin ptatno$ci zatrzymanych
naleznosci ustala sie na 30 dni od daty wptywu wszystkich wymaganych dokumentow
okre$lonych w ust. 1 '

Termin ptatnoéci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikami
okreslonymi w ust. 1 powyzej.

W przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, na zadanie
Podwykonawcy  Zamawiajgcy dokonuje  bezposrednie; zaptaty ~ wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwioke) przystugujacego Podwykonawey/dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem,
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy | ustugi, z tytufu naleznoéci
powstatych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przedtozeniu kopli zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy i ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy winno byé uzupetnione
o fakturg (rachunek) oraz dokumenty, o jakich mowa w § 7a ust. 2, ust. 3 umowy -
potwierdzajgce wykonanie prac, ktérych zadanie zaptaty dotyczy. -
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za =zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgtaszania w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci zaptaty
w terminie 7 dni od doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapiaty albo
2) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takigj zapfaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wylacznie wymagainego wynagrodzenia,  bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom.
Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnhia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czeéci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kary umownej z naleznego
mu wynagrodzenia.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajagcy moze potrgcié z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym
w szczegoinoéci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/Dalszym  Podwykonawcom Wykonawcy,
roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8
[Podwykonawcy w zakresie uslug lub dostaw]
Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
ktére &ciSle odpowiadajg czeéci zamowienia okreSlonego Umowg zawartg migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca, koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu
poswiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopi zawartej Umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub usiugi stanowigce czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy brutto w sprawie
zamowienia publicznego, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie
to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt. oraz wyszczegolnionych w SIWZ. ,
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Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi oraz kazde dalsze
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia od ust. 1 do ust, 2 powyZe| stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo [ub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo Zawieranych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce umow o roboty budowlane
sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$é przekracza
0,6% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartoé¢ umowy
0 podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.

§9
[Wynagrodzenie]

Z tytulu prawidiowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 2
ust. 1 Wykonawey przystuguje ryczattowe wynagrodzenie w kwocie:
................................. ztotych brutto (stownie ztotych brutto:
.......................................... ) Wynagrodzenie Jest dofinansowane z trzech zrédet
dofinansowania:

1) W ramach dziatania 9.2 Rozw6j obszaréw zmarginalizowanych Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
poddziatanie 9.2.2. ,Rozwdj obszaréw zmarginalizowanych - ZIT Gorzéw Wikp.,
wynagrodzenie w wysoko$c ... ztotych brutto (stownie ziotych brutto:

2) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, 0s 4. Srodowisko
P kultura, Dziatanie 4.5 Kapitat przyrodniczy regionu, Poddziatanie 4.5.1 Kapitat
przyrodniczy regionu — projekty realizowane poza formutg ZIT, wynagrodzenie w wysokosci
................................. ztotych brutto (stownie ztotych brutto:
3) ze Srodkéw Budzetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, wynagrodzenie w wysokosci
................................. Ziotych brutto (stownie ztotych brutto:

)

2. Wskazana w ust. 1 powyzej kwota Wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu Umowy, w zakresie szczegdlowo okreglonym w przedmiocie
umowy.

Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone
przez Nadzoru Inwestorski protokoly czeéciowego odbioru wykonanych robot wedtug
zaawansowania elementdw ustalonych w Wykazie Cen oraz Protokét odbiory konicowego
robét.
Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy beda dokonywane wg nastepujgcych
zasad:
1) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z zaawansowania robot”
potwierdzonego przez Nadzoru Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokdiu
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odbioru czesciowego. Fakturowanie za wykonanie czgsci dostaw | robot bedzie
mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcuy,

2) Platnosé konicowa dokonana zostanie po podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru koncowego na podstawie faktury koncowej.

3) Fakturowanie na podstawie protokotow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane
tacznie do 90% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostate
10% platnie bedzie po podpisaniu protokotu odbioru koncowego na podstawie faktury
koricowej.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT, znajdujgcy sie w wykazie podatnikow VAT udostgpnionym w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowe] urzedu obstugujacego ministra wtasciwego
do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy oéwiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci
za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment, Zaptate
w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w umowie.
Podzielong platnosé tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bhedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnoéci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zaptata odszkodowania), a takze za swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0% lub objete odwrotnym obciazeniem. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw.
split payment.

6.  Zaptata wynagrodzenia | wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

7.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, fgcznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzien
podpisania umowy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

9. Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 jest: Miasto Gorzéw WIkp.

— Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632.

10, Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami okreSlonymi w § 7b
ust.1niniejszego paragrafu (w przypadku wykonywania catosci lub czesci robot
budowlanych przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

11. Wykonawca oéwiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem VAT.

12.  Wykonawca oéwiadcza, ze jego konto widnieje na biatej liscie podatnikéw VAT.

§ 10
[Podatki oraz status Wykonawcy]

1. O ile powszechnie obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej, Zamawiajgcy
nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ptatnos¢ jakichkolwiek podatkow lub innych
nalezno§ci publicznych, ktére bedg obcigzaly Wykonawce z tytutu wykonywania
Umowy.

2. Ustalenia Umowy nie stwarzajg stosunku pracy pomigdzy jakimkolwiek czionkiem
Personelu Wykonawcy a Zamawiajgcym lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

o
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§11
[Ubezpieczenie Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialnoéci cywilnej obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby ftrzecie w wyniku émierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane blgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku
z wykonywaniem robét budowlanych, dostaw i ustug i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 1.000.000,00 (stownie: jeden milion) ziotych
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zakresie prowadzonej dziatalnoéci.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu  odpowiednig  polise
ubezpieczeniowg nie pozniej niz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznego ubezpieczenia, przez caly czas
wykonywania Umowy. Przez utrzymywanie waznego ubezpieczenia rozumie sie réowniez
zawarcie przez Wykonawce kolejnej umowy ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych
niz warunki wynikajace z postanowiefi hiniejszego paragrafu.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu polisy spetniajgcej warunki
okreslone w niniejszym paragrafie w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, badz tez polisa
ta utraci waznos¢, Zamawiajgcy uprawniony bedzie wedle swojego wyboru:

a) W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie magt
ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawcy
badz tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Albo

b) wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczef
w terminie 3 dni, a po jego bezskutecznym uplywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14
dni.

5. Umowa ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ziotych polskich, bez ograniczen.

6. Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust, 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci
do pefnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidaciji zaistniatej szkody.

8. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedhizenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasénieciem poprzednie; umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 4 powyzej.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie.
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10. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwlocznie, nie pdZniej jednak

nizw terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenia wymienionego

w ust.1 niniejszego paragrafu.

§12
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wniést zabezpieczenie w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto, o ktorym mowa w § 9
ust. 1, w kwocie: .................... zt (stownie: ... ztotych),

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ...

3. Zabezpieczenie nalezytege wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg
umowa, w tym w szczegdinosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia
o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztdbw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym.
W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia.

4. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ,Miasto Gorzow
Wielkopolski — Urzad Miasta” .

5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznoéciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc
wiazacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ | zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

7. Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciagu 30 dni liczge od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2) 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji [ub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byé krotszy niz: ,

1} z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu korcowego
odbioru robét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wadly.

9. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byé krétszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyze], z zastrzezeniem postanowien
art. 150 ust. 7 ustawy PZP. '

10. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 3
ust. 2 powyzej, skutkujgcego tym, ze ckres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem
z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowiazany jest do przedluzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
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wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 8 powyze] i przedfozenia
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzenie.

11.  Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy PZP, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoznie
na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia whigesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,

13.  Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki
ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 4 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 4 lat.

14, W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze dokonad
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
| zachowuje swojg wazno$é na czas okreslony w umowie.

16. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cafoéci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 7 pkt. 1) 12) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

17.  Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia halezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w Zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

18.  Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyijny,
tj. zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie | bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficientowi gwarancji kwoty objete 2gdaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajgcego wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawcg gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze
w szczegolnosci zawieraé Zzadnych postanowieri, na mocy ktorych Gwarant bytby
uprawniony do merytorycznego badania zasadno$ci zadania wyptaty.

19. Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad i usterek, musi ponadto
zawierac klauzule o;

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupeinienie lub jakakolwiek
modyfikacia umowy lub zakresu prac, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z umows,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie moga zosta¢ sporzadzone
migdzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden

sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancji,
@\7
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2) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupeinienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposob z odpowiedzialnoéci wynikajacej z niniejsze;
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznoéci zawiadamiania go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta,

3) tresci. ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sgdu powszechnego wiasciwego
dfa siedziby Zamawiajgcego”.

20. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie,
jak rowniez zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podiega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarangji i rekojmi okreslony zostatw § 3 ust. 31 4.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamameuacemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawcy gwarancii.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkdéd powstatych
w zwigzku z wystgpieniem wady.

Zamawiajgcy moze wykonac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
okreslonym przez ZamaWIaJacego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wiasny
koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkoda
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczema do powigkszenia sig szkody.
Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt \Nykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwaranciji.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§14
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec ftjczace] Strony wiezi prawne],
a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) kidrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

23




Strukturalne i Inwestycyfne *ay

Fundusze ’A Lubuskie Unla Europejska [ >,
EUI’OPE}Skie v Warte zachody Europejskle Fundusze ook

Program Reglonalny

3) ktoérego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci.

3. Sila wyzsza moze obejmowaé wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej,
ale bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 s3 spetnione:
1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnstrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcey lub Podwykonawcy, gwattowne zmiany ustroju politycznego,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogg byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnos$ci;

5) Kleski zywiotowe takie jak na przykiad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy,
powodzie,

4. Strona, kiérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeii
ich opdznienie w wywiazywaniu sig lub inne niewypeinienie ich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity
wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosei sity wyZzszej mogace mieé
wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic
ha pismie drugg Strong podajgc szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej,
Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypeinianie swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy stosujgc $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznoéci sity wyzsze] | ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane
Wykonawey z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia
od umowy.

§ 15
(cesja na rzecz osob trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajagce z umowy nie moga byé
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz oséb trzecich a takze
zobowigzania z tytulu rekojmi i gwarancji cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art.921' ke na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

§16
[Ochrona danych osobowych]

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 iit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzgdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 2z 04.05.2016), dalej ,RODO", informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie
Wikp. ul. Sikorskiego 3-4,
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2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

3)

5)

6)

a takze przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowaé z Inspektorem
Ochrony Danych:

a) listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,

b} telefonicznie: tel. 95 735 55 63,

c) za poérednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6
ust. 1 lit.tb RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

Pana / Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalony odrgbnymi przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych,
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania ,a takze prawo do przeniesienia
danych.

7} W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez

8)

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowoine, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowac odmowag zawarcia umowy.

§17
[Odstgpienie od umowy lub rozwiazanie umowy]

. Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci | wskazaniem przyczyn odstgpienia/rozwigzania.

Po ziozeniu oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron jak rowniez

po ziozeniu oéwiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce

i Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjgé wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakolczenie wykonywania umowy w zorganizowany | sprawny sposéb umozliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkdéw odstapienia lub rozwigzania,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy i roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt wiasny,

3) Whykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych,

4) Whykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, lub urzgdzen,
ktdre nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych dostaw i robét
nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji dostaw i robot
w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia
od umowy i przediozy je Zamawiajacemu,

6) Protokét inwentaryzacji dostaw i robét w toku zatwierdzony przez Nadzoru Inwestorski
i Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT

przez Wykonawce, cﬁ'ﬁf
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7} Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwiazania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni

od daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty

odstapienia od niniejszej umowy.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na czeéc

zobowigzania wykonana przed odstgpieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 90 dni

od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznoéci uzasadniajgcych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy
lub nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z
projektem  budowlanym, projektem  wykonawczym, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

6) Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcéw, w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcag,

8) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/Dalszym
Podwykonawcom,

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobhecnosd wymaganegoe przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosé
byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy
terminu na usunigcie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia
od umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

11) W przypadku uplywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 11 ust. 1
I niewywigzaniu sie Wykonawecy z obowigzku ich przediuzenia wskazanego
w § 11 ust. 8 niniejszej umowy,

12) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 12
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy | nie wywigzaniu
sig Wykonawey z obowigzku jego przediuzenia,

13) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 18 ust. 2 lit. a) - r) przekroczyta
kwote 10 % warto§ci Kontraktu brutto.

14) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania speliania warunkéw udziatu
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w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwosé
realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywal
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

6. Niezaleznie od postanowieft powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego hie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy
moze odstgpié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigzac
umowe jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy
Prawo zamoéwier publicznych.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Wykonawca moze zgdaC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

9. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 3 ust. 2.

§ 18
[Kary umowne]

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

niniejszej umowy beda kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowigcych

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnosé

na zasadach ogdinych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego

w § 3 ust. 2 — w wysokoséci 0,1% brutto wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien
zwioki,

b) w przypadku zwioki w wykonaniu lub zwloki w nalezytym wykonaniu
zobowigzan/obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy — w wysokoéci 0,1% brutto
wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki. W przypadku kiedy termin wykonania
zobowiazania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie to zwloka Wykonawcy
liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest
okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin
(nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

c) w przypadku zwioki w usuwaniu Wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego,
w okresie rekojmi i gwarangjii lub podczas odbioru ostatecznego, w stosunku
do ustalonych termindw ich usuniecia - kwote stanowigca réwnowartos¢ w wysokosci
0,05% brutto wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,

d) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — kwote stanowiaca rownowartosé
1.500,00 ztotych (stownie: jeden tysigc pieéset zfotych 00/100) za kazdy taki przypadek;
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e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo - kwote
stanowigcg rownowarto$¢ 1.000,00 ztotych (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy taki przypadek;

f) za nieprzediozenie poéwiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kkopii podpisanej umowy
o podwykonawstwo fub jej zmiany - kwote stanowiaca réwnowartoéé 1.000,00 ztotych
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy taki przypadek;

n) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku
gdy Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe
z Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawcg z tytutu terminu zaptaty — w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek:

0) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowsg -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

p) w przypadku opéznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu oséb, o ktérym mowa
w § 4 ust. 9 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zi (stownie:
pigCset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

q) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osbéb wskazanych
w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokos$ci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia
Za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w  chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia
przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji

Kontraktu, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe;
r) w przypadku dokonania zmiany os6b wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy

z naruszeniem postanowien § 5 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zaplaci kare
umowna w wysokosci 1.500 z} (stownie: jeden tysigc pieéset zlotych) za kazdg zmiane
osoby;

s) za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokoéci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 9
ust. 1 niniejszej umowy,

t) za odstapienie od umowy w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy pozostalego
do zrealizowania po odstgpieniu od umowy,

. Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng Zamawiajacemu za odstgpienie od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjgtkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zaméwienr publicznych.

. Roszczenia o zapfate kar umownych, o kitérych mowa w ust, 2 | 3 powyzej stajg

sie wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace
podstawag naliczenia danej kary umownej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawione] przez
Zamawiajacego.

. W przypadku braku mozliwosci potragcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala

sig na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegows;. //4/
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8. Wysokos¢ kar, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-r niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢
10% catosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§19
[Dopuszczalne zmiany postanowiert umowy]

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okre$lonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w szczegoinosci w przypadku zaistnienia nastepujacych
okolicznosci: '

1)
2)

o)

6)

z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoficznoéé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym’
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznoéci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia usunigcie
rozbieznosci lub niejasnosci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii
jej postanowiett przez Strony,

gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegolnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;,
dokonania zmiany kolejnosci  wykonania  robdt,  okreslonej  uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zmiana zakresu roboét/prac wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem,

ze Zamawiajacy hie zastrzegt, iz dana czg$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom | pod warunkiem spefnienia warunkéw przewidzianych ustawa
Prawo zamowien publicznych, o ile takie sg wymagane.

3. Dopuszcza sie _mozliwos¢é zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu umowy:

1)

jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, kitéra bgdzie powodowaé zmiang kosztdw
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla
wynagrodzenia za cze$é robdt wykonywanych po dacie wejScia w zycie przepisow
stanowiacych ozmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy zwitoka Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacji w okresie
obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
obowigzywaé bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyrdwnanie za okres
od dnia wejécia w zycie zmian, o ktérych mowa w pkt. 1 ninigjszego ustepu,
lecz nie wczesniej niz od dnia ztozenia przez Wykonawce prawidiowego wniosku,
o ktérym mowa w pkt. 4) niniejszego ustepu.

w przypadku koniecznoéci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug
lub robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu
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innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych / sprzetowych

od tych wskazanych w dokumentaciji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowe] rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niswybuchéw lub niewypatdw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢} koniecznoéci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczedgolnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji  projektowe;j
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych

e) niedostepnosci na rynku sprzetu  spowodowane] zaprzestaniem  produkcji
lub wycofaniem z rynku tego sprzetu; Potwierdzenie niedostepnosci na rynku
sprzgtu  spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego
sprzgtu winno byé potwierdzone pisemnie przez nadzdr inwestorski na podstawie
przeprowadzonej przez nadzor inwestorski analizy rynku;

f) gdy =zastosowanie innych rozwiazan technicznych/technologicznych  bedzie
skutkowa¢ poprawieniem parametrow technicznych i uzytkowych; zmiana
ta bedzie wprowadzona wylgcznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawce
szczegotowe] kalkulacji kosztow koniecznosci zastosowania innych rozwigzan
technicznych/technologicznych i Wykonawca opisze rozwigzania
techniczne/technologiczne, ktére bedg skutkowaé poprawieniem parametrow
technicznych i uzytkowych funkcjonowania przedmiotu umowy — zmiana
wynagrodzenia moze nastagpi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastapit wzrost
kosztéw w Zwigzku z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych/technologicznych skutkujgcych poprawieniem parametrow
technicznych i uzytkowych. Zamawiajgcy moze poniesé ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym
z tego powodu kosztom;

g) gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznychftechnologicznych bedzie
skutkowa¢ obnizeniem kosztéw eksploatacji; zmiana ta bedzie wprowadzona
wytacznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawce szczegodtowej kalkulacii
kosztow koniecznosci zastosowania innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  skutkujgcych obnizeniem kosztéw eksploatacij
przedmiotu umowy — zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ tylko w takim zakresie
w jakim nastapit wzrost kosztéw w zwiazku z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych ftechnologicznych skutkujgeych obnizeniem kosztéw eksploatacji,
Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom: / '
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gdy zastosowanie innych rozwiazan technicznych/technologicznych bedzie miato
wplyw na poprawe bezpieczerstwa, zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie
w przypadku przedstawienia przez Wykonawce szczegotowej kalkulaci kosztdéw
koniecznosci  zastosowania innych rozwigzan technicznych/technologicznych
majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa i Wykonawca opisze wplyw
zastosowania innych rozwigzan technicznych/technologicznych na poprawe
bezpieczenstwa; zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko w takim zakresie
w jakim nastapit wzrost kosztow w zwigzku z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych/technologicznych majacych wplyw na poprawg bezpieczenstwa.
Zamawiajacy moze ponie§é ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wylgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

ze wzgledu na postanowienia decyzji organow administracji panstwowej
lub z uwagi nakorzyéci dla Zamawiajacego; zmiana ta bedzie wprowadzona
wytacznie w przypadku, gdy odpowiednio Wykonawca przedstawi wplyw
postanowien decyzji organow administracji pafistwowej na zmiang wynagrodzenia,
zakresu | sposobu wykonywania przedmiotu umowy lub Zamawiajacy przedstawi
korzyéci: finansowe Iub eksploatacyjne lub organizacyjne lub techniczne
lub poprawe bezpieczeristwa lub majgce wpiyw na skrécenie terminu realizacii
lub kolejnosé robét [ub etapowanie jakie w zwiazku z wprowadzong zmiang
uzyska/osiggnie; Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia
z tytulu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu
kosztom;

koniecznoéci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
zmiana ta bedzie wprowadzona wylgcznie w przypadku, gdy Wykonawca
przedstawi wplyw koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy
przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych lub materiatowych ze wzgledu
na zmiany obowigzujacego prawa na zmiang wynagrodzenia, zakresu
i sposobu wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie rowne;j
zwiekszonym z tego powodu kosztom;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usunigcia tych kolizji; zmiana ta bedzie wprowadzona wylgcznie
w przypadku przedstawienia przez Wykonawece szczegbtowe] kalkulacji kosztow
unikniecia lub usunigcia tych kolizji; zmiana wynagrodzenia moze nastapic
tylko w takim zakresie w jakim nastgpit wzrost kosztow w zwigzku z wystgpieniem
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji; Zamawiajgcy moze poniest¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu
takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom;

w przypadku wystagpienia Sity wyzszej opisanej w § 14 uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

wystapi koniecznoéé wykonania robot wynikajgcych z dokumentaci projektowej,
a nie ujetych w pozycjach Wykazu Cen. Na te roboty, w przypadku braku pozycji
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i cen jednostkowych w Wykazie Cen, zostang ustalone nowe pozycje i ceny poprzez
sporzadzenie odrebnej kalkutacji zgodnie z procedura opisang w lit. n) ponizej;

n} Whykonawca wykona wycene ustug/robét wynikajgcych ze zmian wskazanych w ust.
3 pkt. 2 — 3 niniejszego paragrafu w formie Kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegotowa, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikéw cenotworczych
wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego w miesigcu poprzedzajacym date sporzadzenia kosztorysu
(wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego)
Z zastosowaniem wskaznikow:

— stawka roboczogodziny ,R” ~ érednia dla wojewoddztwa fubuskiego,

— koszty posrednie ,Kp” (R+S) - érednia dla wojewodziwa lubuskiego,

— zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - §rednia dla wojewddztwa lubuskiego,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) bedg
przyjmowane wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw,
w tym réwniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

— haktady rzeczowe ~ w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

W przypadku robotiustug dla ktorych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana

wycena indywidualna Wykonawcy, zweryfikowana przez Nadzoru Inwestorski

| zatwierdzona przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie
ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji w Wykazie

Cen.

0) kazda ze wskazanych w lit. od a) do n) zmian moze by¢ zwigzana ze zwiekszeniem
fub obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 3 niniejszego
paragrafu,

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce
prawidiowego wniosku, opisanego w § 4 ust. 8 pkt 7).

4. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany terminu robot budowlanych w przypadkuy:

1

2)

3)

Nastapi wykrycie niewybuchéw i niewypatéw (koniecznosé usunigcia niewybuchéw
lub niewypatéw) lub natrafienie na wykopaliska archeologiczne/przeprowadzenie badarn
archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robdt — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o iloéé dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania
cafosci lub czesci robdt z tego tytuty;

Wystgpienia przeszkéd o obiektywnych charakterze niezawinionym przez zadna
ze stron, w tym klesk Zywiotowych, warunkéw atmosferycznych uniemoziiwiajgcych
ze wzgledow technologicznych prowadzenie robét budowlanych lub uslug
lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie odbioréw, ktére zostang
szczegOlowo opisane w dzienniku pogodowym prowadzonym przez Wykonawce
na tg okoliczno$¢ — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty
lub dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogty zostaé zrealizowane. Na
tg okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Dziennika
Robot, kiéry zostanie potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania
przeszKody z uwzglednieniem rezimu technologicznego;

odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw geologicznych,
ktére bedg mialy wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania
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o)

6)

7)

8)

przedmiotu niniejszej umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$é dni nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego
oraz uzyskanie niezbgdnych zezwoleri lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych
lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych, wzmocnienia
konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robdt lub dostaw
z montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej
warunkow geologicznych;

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegdlnosci istnienie  podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych, ktére bedg mialy
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu niniejszej
umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie
niezbednych zezwolerr lub decyzji lub uzgodniern lub wytycznych lub warunkow
technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych, wzmocnienia konstrukeji lub innych
koniecznych do  wykonania  czynnosci, robot lub  usiug wynikajacych
z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczeg6inosci istnienia podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalagji lub obiektéw infrastrukturalnych

Wystapienia koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku
zmiany umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy Prawo
Zaméwieri Publicznych, ktére bedzie miato wplyw na przediuzenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robot zwigzanych
ze zmiang umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) PZP.

Wykonania zaméwienia dodatkowego (tj. wediug odrebnej umowy), ktére bedzie miato
wplyw na przediuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
na wykonanie zamoéwienia dodatkowego.

W zwigzku ze zmiang sposobu speinienia swiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
rob6t lub usfug lub wprowadzeniem robot zamiennych lub ustug Zzamiennych
lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy, w szczegolnosci o elementy
wyszczegblnione w Wykazie Cen — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy (wydtuzenie [ub skrécenie) o iloéé dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
robdt zamiennych, ustug zamiennych lub zwigzanych ze zmiang sposobu spethienia
swiadczenia Iub sposobu przeprowadzenia rob6t lub dostaw z montazem
jub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy.

Wystapienia koniecznosci wprowadzenia  zmian spowodowanych
nastepujgcymi okolicznoéciami.

a) sita wyzsza (w szczegdinosci: klgski zywiotowe, wojny, rewolucje, embarga
przewozowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne) uniemozliwiajgca
wykonanie przedmiotu Umowy majaca wplyw na terminowo$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, termin zostanie wydtuzony od czasu zaistnienia
wzmiankowanego przestoju do czasu jego faktycznego ustania,

b) przestoje i opoznienia zawinione przez Zamawiajacego, majace
bezposredni wplyw na terminowo$¢ realizacji przedmiotu Umowy, termin
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zostanie wydiuzony od czasu zaistnienia wzmiankowanego przestoju do
czasu jego faktycznego ustania,

C) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania
innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktore spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie. Termin zostanie
wydtuzony od czasu zaistnienia wzmiankowanego przestoju do czasu jego
faktycznego ustania,

8)  Wystapi okoliczno$é lezaca po stronie Zamawigjgcego, w szczegdlnosci wstrzymania
robdt przez Zamawiajagcego z uwagi na  koniecznosé usuniecia bledow
lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien
lub warunkéw technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce ~ mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo&¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czeéci robot lub dostaw z montazem oraz niezbednych na
uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien,, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw
technicznych;

10) Wystgpienia koniscznosci zmiany Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienia Kkoniecznoéci wykonania robét dodatkowych, majgcych  wplyw
na zmiang terminu, a termin zakoriczenia prac objetych niniejsza umowa
zostanie wydiuzony o czasookres konieczny na zakoriczenie robét dodatkowych,

b) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych  decyzji  administracyjnych  lub  wymogu uzyskania decyzji
lub uzgodrienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji, a termin
zakonczenia prac objetych niniejsza umowa zostanie wydiuzony o czasookres
konieczny na uzyskanie prawomocnych wiw uzgodnieni,

¢) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, termin zakoriczenia prac objetych niniejsza umowsg zostanie
wydiuzony od czasu zaistnienia wzmiankowanego przestoju do czasu jego
faktycznego ustania,

d) dziatania oséb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie Iub
kontynuacje prac, termin zakonczenia prac objetych niniejszg umowg zostanie
wydtuzony od czasu zaistnienia wzmiankowanego przestoju do czasu jego
faktycznego ustania,

e) wystapienia okolicznoéci okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, ktére
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, termin zakonczenia
prac objetych niniejszg umowa zostanie wydiuzony od czasu zaistnienia
wzmiankowanego przestoju do czasu jego faktycznego ustania,

f) przediuzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego
poprzez srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne
podmioty, termin zakoriczenia prac objgtych ninigjsza umowg zostanie wydluzony
od czasu zaisthienia wzmiankowanego przestoju do czasu jego faktycznego
ustania,

g) wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole
lub finansowanie zaméwienia, termin zakolczenia prac objetych niniejszg umowg
zostanie wydtuzony od czasu zaistnienia wzmiankowanego przestoju do czasu
jego faktycznego ustania.
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5. Dopuszcza sie zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w_ofercie, wskazanych w §5 ust. 1 _niniejsze] umowy, w nastepujgcych
przypadkach:

1) émierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnacii tych osob z wykonywania swoich ohowigzkow,
3)  niewywigzywania sig 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazag, iz nowo wskazana oscha
spethia wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z Zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego.

6. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian,
ha ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczes$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

7. Zmiany do niniejszej umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajgcy jaki i Wykonawca,
skladajac pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegolnosci:

1) Opis propozycji zmiany,
2} Uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej,

3) Opis wplywu zmiany na Harmonogram rzeczowo-finansowy | termin wykonania przedmiotu
umowy, a okresleniem ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie,
jej wptywu na roboty lub dostawy z montazem prowadzone przez VVykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze wskazaniem w niniejszym paragrafie oraz z uwzglgdnieniem zakresu
robét lub dostaw z montazem jakie nie byly mozliwe do wykonania i ich wplywu
na pozostate roboty lub dostawy wraz z montazem prowadzone przez Wykonawce,

4) Opis wptywu zmiany na wysokosé wynagrodzenia umownego wraz z wycena.

§ 20
[Postanowienia koncowe]
Kazda ze stron zobowigzuje sig do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu
do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio wskazany adres.

1. Strony zgodnie postanawiajg, iz w sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie
znajdujg, postanowienia SIWZ, a w sprawach tamze nieureguiowanych, przepisy prawa
polskiego, oraz przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamobwien publicznych, prawo
budowlane.

2. Strony zgodnie postanawiaja, iz wszelkie spory wynikie na tle Umowy lub z nig zwigzane,
a ktorych strony nie sa w stanie rozwigzac polubownie, bedg rozstrzygane przez
sg whasciwy dia siedziby Zamawiajacego.

3. Powstanie i trwanie sporu pomiedzy stronami nie stanowi podstawy i nie upowaznia
Wykonawey do zaprzestania lub ograniczenia zakresu wykonywania realizacji przedmiotu
umowy.

4. Umowe sporzadzono, w 2 (stownie: dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym

dla kazdei ze Stron. ;J
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5. Do umowy dotaczono nastepujace zatgczniki, stanowigce jej integralng czesé:
6.1 SIWZ,

6.2 Oferta Wykonawcy wraz z wypetionym Wykazem Cen
6.3 Wz6r Karty Gwarancyjnej,

6.4 Oryginal dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

6.5 Dokumentacja Projektowa

ZANIAWIAJACY: WYKONAWCA:




