WZOR UMOWY
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na roboty budowlane
w ramach zadania pn ,,Przebudowa ul. Sosnkowskiego”

Sporzadzonaw dniu ............... r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy.

Miastem Gorzdw Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez:
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zwanym dalej ,Zamawiajacym”
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zwanym dalej ,Wykonawcy’.

§

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejsze] umowy nastepujace slowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1.
2.

3.
4

Zamawiajacy — oznacza udzielajgcego zamdwienia, . Miasto Gorzéw Wielkopolski - Urzad Miasta

Wykonawca — oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojgcie to jest

tozsamefrownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

Nadzér  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez ~ Zamawiajacego

do zarzadzania przedmiotows inwestycja, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz

technicznych zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postgpowaniem. Pojecie

Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbiér czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu rob6t podpisane przez

Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czgsciowy nie rozpoczyna biegu okresu rgkojmi | gwarancii.

Odebrane czeéciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na

Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokét odbioru czgéciowego nie stanow

pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie za zakonczong

wowczas, gdy lacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakohczyt roboty budowlane objgte niniejsza umowa, w tym uporzadkowal teren

inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robdt
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

Odbiér koficowy — protokolame przekazanie z udzialem siron Kontrakiu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uiztkowania po dokonaniu przez Komisje odbiorowa oceny wykonania w sposob

prawidtowy cafosgi przedmiotu umowy. Przed odbiorem korncowym, nalezy skompletowac dokumentacie

powykonawcza, a takze nalezy uporzadkowat teren inwestyci. Nastepnie Wykonawca zgiosi pisemnie

Zamawiajacemu gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania

powyZszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci
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10.

1.

12,
13.

14,

15,

16.

17.

18.

18.

dokumentacji powykonawczej wraz z wplywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin

odbioru korcowego i powola komisje odbiorowa. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest

podpisaniem Protokofu odbioru koricowego. Odbior koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dia
cale] inwestycji. Protokét odbioru koficowego podpisuje przedstawiciel-e Zamawiajacego, Nadzor

Inwestorski i Wykonawca.

Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca

otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiekiu budowlanego wolnego

od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakoiiczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie

protokolu odbioru ostatecznego, a data padpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakoficzenia

realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa ~ komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru kotficowego, powotana przez

Zamawiajacego z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren  budowyflinwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajgcego  protokolamie,

na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzadzenia

zaplecza budowy.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego

zZawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) - dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych |

wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,
okreslonych w Dokumentacii projektowe;.

Dokumentacja projektowa - zbior dokumentow siuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegdinodci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacie Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnym,

na podstawie ktorych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

| 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SIWZ stanowiacym integraing cze$¢ niniejszej

umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oéwiadczeniem
ojej kompletnosci iprawidlowosci wykonania w $wietle zapiséw ustawy i SIWZ. Kompletnosc
dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka ~ cecha zmnigjszajaca warto$¢ wykonanych robdt lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedza techniczna, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktdrego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza ~ zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec ani ktéremu

nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliiwia Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub

w calo$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, kiorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca a

takze pomigdzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykenawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarfa z Wykonawea, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawigjacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarla z Wykonawcy przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie
zaméwienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, kiérych
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20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

21,

przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie
to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz
50.000 z.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z kiorym zawarto odrgbng umowg

uzgadnia mozliwosé wprowadzenia rozwigzar zamiennych oraz opracowywania rozwigzar zamiennych w

stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petiony przez podmiot

wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art20 ust1 pkt4 ustawy - Prawo

Budowlane.

Protokél koniecznoéci ~ dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidlowe] realizacii przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot,

w celu prawidiowe] realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecznoscl sporzadza Nadzér Inwestorski, na

wniosek Wykonawcy uzgodniony z Projekiantem i Zamawiajgcym.

Protoké! odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument/wpis do dziennika budowy

potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania przez Wykonawcg zgodnie z Umowg robdt

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument/ wpis do dziennika budowy potwierdzajacy odbior rabot w

zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanyeh,

Protoké! odbioru usuniecia Wad ~ dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jakosc

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protoksé! odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catosci rob6t budowtanych bedacych przedmiotem umowy,

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robot po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacie:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integraing czescia Umowy sq zalaczniki do Umowy, w szczegdinosci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacfi Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim. |

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowief umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy )

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamoéwien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowiefi Publicznych pod N z dnia
...................... 20201,

Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

(przedmiot umowy)

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, ktérym jest przebudowa

drogi gminnej nr G100798F - ul. Sosnkowskiego na odcinku o diugosci ok. 200 metrow (od istniejacej
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utwardzonej drogi na wysokosci posesji nr 48F do istniejacej nawierzchni przy skrzyzowaniu z ul.
Janockiego) w Gorzowie Wielkopolskim obreb: 0002 Gérczyn: dz. nr 276, 268/2 i bedzie realizowana w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Sosnkowskiego’ w oparciu o dokumentacje
projektows opracowang przez AUGMEN Consulting Group.

Zakres robot obejmuje w szczegbinosc:

Wykonanie oraz wprowadzenie projektu czasowej oraz stalej organizacji ruchu,

wycinka drzew i krzewow kolidujacych z realizacjg inwestycji,

rozbidrka elementow infrastruktury drogowe),

budowa kanalizacji deszczowej,

niwelacjg terenu w obrebie projektowanej drog,

wykonanie korytowania warstw podioZa na grubosé projektowanych nawierzchni,

wykonanie konstrukeji nawierzchni projektowanych elementow,

dowigzanie sig do istniejacych i projektowanych nawierzchni,

nasadzenia drzew oraz humusowanie poboczy wraz z obsianiem trawa,

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wiedzq techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi
oraz normami,

Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1} ninigjszy akt umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3)  Projekt budowlany i projekty wykonawcze (branza drogowa i sanitarna).

4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (branza drogowa i sanitarna),

5) Inwentaryzacja drzew i krzewow

6) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigca jej integralng czes¢ Tabelg Elementow Rozliczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwaZa¢ oraz odczytywad i interpretowaé jako czesé niniejszej umowy,
w kolejno$ci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenly opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie  wyjasniajace
| uzupeniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci fub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczyé zakresu swojego zohowigzania, ani zakresu
nalezytej staranno$ci. W przypadku stwierdzonych rozbieznoéci pomigdzy dokumentami, o ktorych mowa
w ust. 3 pkt. 1)- 6) Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacii rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o kiérej mowa w ust. 3 pkt. 1) - 6).

Wykonawca owiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktorej mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini $wiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych

z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa (w tym STWiORB)
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty dodatkowe lub podobne, kiére nie zostaly wyszczegolnione
w TER, a sg konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie prowadzilo do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawey, strony zgodnie postanawiaja, Ze ich wykonanie musi byé poprzedzone spisaniem protokotu
koniecznosci. Wynagrodzenie z tytulu realizacii robét, o ktérych mowa w ust.7 bedzie ustalone zgodnie
§ 12 ust. 13 pkt.7 niniejsze] umowy.

Wykonanie robét dodatkowych lub podobnych nie wymaga zawarcia odrebnej umowy,

Wykonawca zobowiazuje sig do realizacji robGt zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne),

Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w §3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma

prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecer,
a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecen, w szczegdinosci poprzez:
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12.

13.

14.

1) zmnigjszenie lub zwigkszenie ilosci robét budowlanych na iloci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy lub pominigcie/zmiang _poszczegoinych robot budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy fechnicznej i zmiana nie stanowi istoinego odstgpstwa od projektu
budowlanego. Maksymalna wartoéé wylaczonych robot nie moze przekroczy¢ 10% wartoSci robat,
o ktorej mowa w §7 ust.1 Umowy.

2)  zmiane kolejnodci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Rozliczenie  zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie Protokofu koniecznosci, bedacego

podstawa do sporzadzenia Aneksu.

Protokét koniecznoéci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy,

podpisywany przez. Wykonawce, Inspektora Nadzoru, akceptowany przez Zamawiajacego | jest

podstawa do wykonania prac i ustalenia wysokoéci zwigkszenia fzmnigjszenia wynagrodzenia.

Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcg polecert Nadzoru

Inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 11, protokolu koniecznoéci, o ktorym mowa w ust. 13, nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecert Nadzoru Inwestorskiego lub postanowien

Protokotu koniecznosci.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Termin realizacj umowy biegnie od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Termin zakoriczenia realizacii rob6t budowlanych - do dnia ............... Zakonczenie realizacji robdt
budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 6 niniejszej umowy.

Okres gwarancji ustala sie na ............... (wg. oferty)........... miesiecy liczone od daty podpisania

protokolu odbioru koricowego.

Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na (wg. oferty) miesigcy liczone od daty podpisania

protokotu odbioru korficowego {zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiofu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelniace funkcje kierownika budowy i kierownikéw rob6t branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacie zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do [zby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiane osoby funkcyjngj na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby moziiwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci  cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy -
do dnia lub w dzieh przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projekiowa,

4) w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie rob6t potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

5) w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegolnodci etapy realizacji Umowy,
terminy fakturowania z podaniem szacunkowych warto$ci w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.
HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z Zamawiajacym moze
wniesé do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3
dni od daty ich wniesienia.
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6) Odbior koricowy rozpoczely zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnoéci oméwionych w §1 ust.7.

6. Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreélone zostaly w pozostalych paragrafach ninigjszej
umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejsze] umowy we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacii przedmiofu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow na biezaco, wypelniania i realizacji
polecer wpisanych do Dziennika budowy przez Nadzor Inwestorski lub inne upowaznione do tego
podmioly

2} opracowania szczegétowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF} zgodnie z §5 ust.6

3)  opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy w razie zasadnosci | umieszczenia informacii
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  opracowanie projekiu czasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania tymczasowe
organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq z etapowania oraz utrzymaniem w
stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robdt budowlanych do dnia odbioru
koncowego,

5)  opracowanie statej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania stalej organizacjt ruchu,

6)  prowadzenia Ksiggi Obmiaru potwierdzonej przez Nadzér Inwestorski w celu ustalenia
zaawansowania robdt,

7} realizacji robot w terminie okreslonym niniejszq umowa,

8)  zaptaty wynagrodzenia i innych naleznoéci na rzecz podwykonawcow,

9  bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

10)  bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

11)  usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski

lub  Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

12) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

13)  wykonania opracowari, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwole badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegoinymi —
niezbegdnych do realizacji Umowy

14} uwzglgdnienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdinych niezbednych do wiasciwego
t kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

15) realizacji robét w sposdb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie walpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
| ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego | Nadzor Autorski,

16} informowania Zamawiajacego | Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot
zamiennych/dodatkowych oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty |
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,




17) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakosci  materialow
i rob6t oraz badan i pomiarw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikow badar | pomiarow,

18) informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
sdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opéznienie robét lub mogacych wplynaé
na jakosé robot,

19) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

20) W przypadku powierzenia wykonania cze$cl zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie penit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

21) Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obciazajg koszly usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej
na przedmiocie Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzianos¢ na zasadach ogolnych, a
spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikia z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, kidrego
dotyczy przedmiot Umowy na dziert zakohczenia robdt budowlanych sluzacych realizacjl
przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, kiéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

22) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez  Wykonawce lub inne  podmioty, za ktore  ponosi
on odpowiedzialnosé, w zwiazku z realizacjg Umowy.

23) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcle realizacji robot w formie Wnioskow o
zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, kiory je opiniuje | wydaje
rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowa ani uzywaC materialéw nie zatwierdzonych przez
Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace osob funkeyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy (ub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

3)  Funkeje kierownika budowy beda pehnity osoby wskazane w ofercie Wykonawcy zloZonej w
przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy z zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejsze]
Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

) Kierownik budowy jest zobowiazany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi

w ciagu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzage.

Wymaqania Zamawiaiacego dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike | warunki
prowadzenia robdt,

2) W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujgcych ryzyko powstania zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia fudzi,
b} z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow BHP.




3)  Plan bezpieczerfistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg
odrgbnej zaplacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robét.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy | miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdinosci przestrzegania przepisow BHP.,

2)  Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wiasnym,  wody
| energii elekirycznej, zamontowania licznikow zuZycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in, zuzycia
wody, energii elekirycznej, do celow zwiazanych z wykonywaniem robat budowlanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wad.

3)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koricowego.

4)  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i migjsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIORB,

5)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoécig uwzgledniajaca zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

6)  Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesj wraz z pokiyciem kosztow wykonania
I rozbitrki tymezasowych dojazdow, przejss, kiadek, podjazdéw, itp.

7)  Ponoszenia odpowiedzialnoci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czgsci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt,

8)  Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy,

8)  Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkad komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow oraz odpadow.

10}  Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robét budowlanych.

11)  Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobieZenia awarii.

12)  Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzeft w wyniku, ktérych mogfyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

13)  Podigcie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

14)  Prowadzenia robot w sposob niezaklécajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$é | na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji | budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakidcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robét budowlanych.

16) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okresfonym w pkt. 11),
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcey natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
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21)
22)
23)

24)

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych. Zamawiajacy ma prawo
Zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swdj koszt tymczasowych zajec terendw, niezbednych do
prowadzenia robét budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesiji sgsiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcia drog i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajec.

Prowadzenia rob6t w sposob zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegdnych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robét i ewentuainej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostgpni teren budowy operatorom  sieci
technicznych, za zgoda Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)

4)

Wykonawca winien opracowaé i przediozy¢ do akeeptacii Nadzoru Inwestorskiego |
Zamawiajacego harmonogram  rzeczowo-finansowy — zawierajacy  kolejnos¢ wykonywania
prac/robot, czas wykonywania prac/rob6t i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe
fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.
HRF nalezy wykonaé w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior koncowy,
odbiér ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czgsciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemul.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
adkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowosé do odbiorow robot zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi ~ Zamawiajgcemu  gotowos¢  do  odbioru koncowego  robdt
w formie pisemnej. Odbiér koricowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robét:

1)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot i jakosci wbudowywanych
materiatow.
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10)

1)

12)

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowat i przedstawié do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposth wykonywania robot, moziiwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacia Projekiowa oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowaé i przedstawié Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ | STWIORB.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnic obsfuge laboratoryjna, obstuge
geadezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
| badan materialow oraz robét w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujgcych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
I koricowego winny by wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie | wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegoinych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robt, winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiafow i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obsluga geodezyjna,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé¢
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony Srodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
| urzadze podziemnych spowodowanych w  wyniku jego dziafania zwigzanego
Z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimaine
niedogodnosci dla mieszkaricow przyleglych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badaf | pomiarbw
53 wiasnoscig Skarbu Parstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawa o
ochronie dbr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie sluzby
I postepowat zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umoZiiwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji  pracownikom
organow w szczegoinosci: Paristwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska,
Inspekeji  Sanitarnej, Parstwowe] Inspekeji Pracy, Panstwowej Strazy Pozamej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom, '
Wykonawca umoziiwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom;
ktorych Zamawiajacy wskaZe w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcdw, ktdrzy
moga zaistnieC na terenie budowy lub w jego bezpoérednim sasiedztwie w terminie prowadzenia

rob6t objetych niniejsza  umowa,  kidrych  koniecznosé budowy  wynikla  juz .

po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
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10.

11.

przypadku wykonawcy innych robdt beda musieli dzialac w porozumieniu z Zamawiajacym
| Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialow rozbirkowych i drewna pochodzacego z wycinki

1)

Wykonawca zobowigzany wspdinie z Nadzorem inwestorskim i Zamawiajacym dokona¢ oceny

materialow rozbidrkowych, Wykonawca jest zobowiazany do ponoszenia kosztow utylizacji

materiatéw rozbidrkowych nie nadajacych sie do powtérnego wykorzystania powstalych podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru fub utylizacj.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu malerialow

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z instrukcjg

gospodarowania materiatami pachodzacymi z rozbidrki na:

a)  materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce wlasno$¢ Zamawiajacego -
zgodnie z Instrukejg Gospodarowania Materiatami Drogowymi Pochodzgeymi z Rozbidrki
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materialow,

b)  materialy nie nadaigce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport do 15km
zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowad dostawy.

¢) inne_materialy rozbidrkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skiadowania na wysypisku bad? z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbidrkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. losci materiatow wykazane w opracowaniu

Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢

zataczone do dokumentacji powykonawczej.

Drewno pozyskane w trakcie wycinki stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego. Drewno pochodzace z

wycinki Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczy¢ do miejsca wskazanego przez

Zamawiajacego na odleglos¢ do 15 km.,

Wymagania Zamawiaigcego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materiatow gwarantujgeych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakoéciowych okreslonych w Dokumentaci
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materialéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowaniefwbudowanie
(atesty, certyfikaly, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie malerialéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyZej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w petni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$g, zalaczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacie powykonawczg zawierajacq miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywa¢, Ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowe] budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci, wiasciwosci fub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy |
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12.

5)

8)
9)

10)

1)

12)

13)

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozZliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Sposob realizacji robot musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzér
Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materiatow lub wykonanie robot w technologii zamiennej,
realizacjg robot dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktadaé wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacije projektowa (zawierajacq w zaleznoéci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacjg/wyceng robét/zmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego
e) W miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie skiada odrgbny wniosek, a gdy jest on
kompletny todate jego wplywu/ziozenia traktuje sie jako date, od ktdre] biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania robét dodatkowych
lub uzupetniajacych zobowigzany jest zaja¢ na pismie wtasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania Protokofu koniecznoéci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajacego na proponowang zamiang/wykonanie robot.
Zamiana materiatow lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidiowo wykonany element robét
i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku wafpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badar niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiows jako$é wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materialow, koszt wykonania tych badar laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

1)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego,




2)  skompletowa¢ i zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiego Dokumentacje Powykonawczg okreslong
szczegolowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej
(w formie trwale spietej) + 3 egzemplarze w wersji elektronicznej (jpg, .pdf). Dokumentacja
Powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze z dowodem wniesienia ich do stosownego
Osrodka Geodezji i Katastru.

3)  przediozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacii Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania w Swietle ww. zapisdw Prawa budowlanego i SIWZ.

13, Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.
1)  Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajacemu przysiugujg nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sig do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sig do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sie do umoéwionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usunigcia wad.

c) jezeli wady nie nadajg sig do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje si¢ do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca  zobowigzany jest ~do  pisemnego zawiadomienia ~ Zamawiajacego

o usunieciu wad, zadajgc jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapic od umowy albo powierzy¢ wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastgpcze').

Odstapienie  takie  traktuje ~ sie,  jako  dokonane  z  przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie | realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracic z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14.  Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby, ktore beda wykonywa¢ nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:
pracownicy realizujacy roboty budowlane (m.in. pracownicy realizujgce roboty ziemne, roboty
drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne, roboty montazowe),
pracownicy realizujacy roboty zwigzane z zakiadaniem zieleni; pracownicy biurowi obstugujacy
realizacje robot budowlanych (m.in. inzynier budowy, zaopatrzeniowiec, rozliczeniowiec), jesli
wykonywanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 1., poz. 1040 ze zm).

2) Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustgpu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich os6b, ktore wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3) Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sob, ktére realizuja przedmiot umowy wraz z oéwiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej
Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 0sob
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.




15.

4) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dowodow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniania ww. wymogu,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

6) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa
w pkt 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujagych czynnoéci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; odwiadczenie to powinno w
szczegbinosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oSwiadczenie, date zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiary etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zloZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
Iub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowyfuméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy {wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ti. w szczegblnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢} zawiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne 7 tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizagii.

7} Zamawiajacy moze Zgda¢ przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzsj.

8) Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodéw okreSlonych w pkt. 5 powyze], w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace.

9) W przypadku uzasadnionych wapliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontrol przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace obshuai geodezyinej,

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot,

2) Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgonie z przepisami Ustawy z dnia
17maja 1988r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (wraz z pbzniejszymi zmianami).

3} Wykonawca jest odpowiedziainy za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych. r
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4) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia glownych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybieft w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

5) Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonac odpowiednich pomiaréw na Zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych | wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7} Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacii
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany do zasobu stosownego Osrodka Geodezji i Katastru w Urzedzie Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawcze] we
wiasciwym miejscowo urzedzie geadezji i kartografii

16. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zabezpieczenia drg i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbgdne mozfiwe Srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga spowodowac
roboty, transport Iub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdinosci
powinien dostosowaé sig do obowigzujgcych ograniczen obcigzert osi pojazdow podczas fransportu
materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2)  Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszly
naprawy uszkodzonych z jego winy drdg kofowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom (wediug definicji § 1 ust.19) wykonanie czesci robdt
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowiert niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktore] przedmiotem sg roboty budowiane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o
podwykonawstwo, tj.: :

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych, '

b) wykaz robét podziecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzjg, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sig bedzie,
7e wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub dalszy  Podwykonawca zamierza  zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastgpnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu projekt te] umowy, wraz z czeécig dokumentac]i dotyczacy wykonania roboét
okreslonych w projekcie, dolaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu podwiadczong,
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od je] zawarcia.



8)

10)

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze zaakceptowal umowe o
podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé w

szczegbinosci;

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot
objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia ~ kwota ta nie powinna byé wyzsza niz wartosé tego zakresu robét
wynikajaca z TER Wykonawcy i powinna by¢ tego samego rodzaju,

¢. termin wykonania robGt objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcy),

d. termin wystawienia fakiury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f. termin gwarancii i rekojmi nie moze uplynaé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 4,

obowigzek, o kiorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty ~potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowtane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierat

postanowier:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty pizez
Wykonaweg wynagrodzenia Podwykonawey,

b uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu  umowy
o podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego,

C. uzaleznigjacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajaceqo,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/fumowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagar okreslonych w ust. 1 pkt 7)

niniejszego paragrafu, w szczegéinosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem niniejsze] umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego

paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 pkt) 2 lit. a niniejszego paragrafu,

Do  wszelkich projekiow  uméw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo  miedzy

Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,

pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypelnienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce  obowigzkow

Tw

uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawey przez Zamawiajacego

lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,
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11)  Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy W przypadku zastrzezen  wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 21 dni, stanowi podstawe do obcigzenia
Wykonawcy karg umowna.

Celem  zatwierdzenia  przez ~ Zamawiajacego  umowy/zmiany — umowy  Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, kiorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére Scisle

odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg

koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawarte]
umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czgsé
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo

0 wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego, o ktorym mowa

w § 7 ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w

zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt oraz wyszczegélnionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg umowg, przez

Wykonawce sitami whasnymi.

7a dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za

wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bgdg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest zobowigzany zataczyé do przedkiadanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku

kopii Umowy o podwykonawstwo — umaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czgsci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmiennag interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego przedstawi
oéwiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oéwiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposob platnosci)

Strony ustalaja taczne wstepne wynagrodzenie ogotem zgodnie z ofertq Wykonawcy w wysokosci:
............ 7t netto (slownig: .................... ziote ./100) + nalezny podatek VAT ........ zt (stownie:
............................................... ), stawka VAT 23 %, brutto: ............ 2z (slownie:
...................... zlotych ../100).
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg
przedmiotu i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
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Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokolem odbioru koricowego robdt na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.
Z tytutu prawidiowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczaitowych cen jednostkowych poszczegoinych robot okreslonych
w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdt wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokolach odbioréw czeSciowych/koncowego,
Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust, 1, wymaga zawarcia stosownego aneksu
do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniale] sytuacj.
Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajacego w zlotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w  Polsce podatki, {gcznie
z VAT oraz oplaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzief podpisania
umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Zobowiazanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajaceqo z ust, 1 jest Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad
Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wikp., NIP: 599-00-19-632.
Podstawa zaplaly bedzie prawidiowo wystawiona fakiura VAT wraz z protokotem odbioru potwierdzonym
przez Nadzor Inwestorski, zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia podwykonawcow/dalszveh
podwykonawcéw za zakoficzone | odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
| kopie dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:
1) Kwota wynagrodzenia czeéciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego przez
Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru czesciowego.,
2) Fakturowanie za wykonanie czeéci rob6t bedzie mozliwe nie czedciej niz jeden raz w miesiacu,
Fakturowanie na podstawie protokolow odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do lacznie 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 10 % bedzie fakturowane po
dokonaniu odbioru koricowego  padpisaniu protokotu odbioru koricowego..
Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT zioZonej wraz z dokumentami okreélonymi w ust.10 ninieiszeqo paragrafu oraz po
spefnieniu zapisu okre$lonego w ust.18.
Za termin zaptaty Strony uznawat beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wiasciwego do spraw finansow publicznych. Zamawiajgcy
oswiadcza, Ze bedzie realizowa¢ platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci
tzw. spiit payment, Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w
umowie. Podzielong platno$¢ tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla
czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za
czynnosci [ub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za
$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% Ilub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca o$wiadcza, Zze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego platno$ci w systemie
podzielonej platnosci tzw, split payment.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okre$lonych w umowach o podwykonawstwo,

W' przypadku nie wywiazania sie Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawee/ dalszego
podwykonawce obowigzuja procedury postepowania okreslone w ust. 19 do 26 niniejszego paragrafu.
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W terminie 21 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne  im  wg zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcaw/dalszych podwykonawcdw, stanowiacego zatacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg
o podwykonawstwo, kiore] przedmiotem sg roboly budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o padwykonawstwo,
ktore] przedmiotem sg dostawy fub usiug.

Przed dokonaniem bezposrednie] zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20. Termin na whiesienie uwag ustala sie na 7 dni od
daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o kidrych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez zamawiajaceqgo,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) Zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze; watpliwosci zamawiajacego co do wysokosc
naleznej zaplaty lub podmiotu, kiéremu ptatnos¢ sig nalezy, aibo

3) dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcorm.
Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy w cze$ci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracic z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegoinosci kary umowne,
koszty ~poniesione na  ustanowienie ubezpieczenia, kwoly  zaplacone  bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykenawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sig zawrzeé na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejsze] umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacjg Umowy, oraz do

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto,

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzone] dziatalinodci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
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uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych | innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 100 000,00z,

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o kidrych mowa w ust, 1 w szczegdinosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w calosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakdad ubezpieczen,

udzialdw wlasnych | franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnodci do peinej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniale] szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie péZzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sig

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szezegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co

najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania

przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadam okreSlonymi w ust. 1 - 4 lub

hieprzedioZenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o kidrym mowa,

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

W ust! niniejszego paragrafu straca swoja waznosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczer wymienionych
w usti ninigjszego paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoit je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczert wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapié od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1 niniejszej umowy, 1.
............................ zl,

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie: ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaly wszelkich roszczen
sluzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym
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w szczegolnoéci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego 0 faktycznych lub  prawnych
okolicznogciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 ninigjszego paragrafu. Czes¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrGcona nie pozniej niz
w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz: _
a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu korncowego
odbioru robot,
b. 2z tytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
byé krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy
PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, ze okres obowiazywania gwarancji lub porgczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sig z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

10. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuZzenia wniesionego

1.

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni formg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust. 10i 11 ninigjszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa
w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
7 zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

14, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje

swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeécl, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w caloéci lub w czgéci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
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18.

17.

18.

19.

zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem [ub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieé¢ charakter abstrakcyjny, fi. zobowiazywaé Gwaranta
nieodwofalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajgcemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moZe w szczegdinosci zawierad zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancjia bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierad klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupefnienie lub jakakolwiek modyfikacia
umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiacych umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym
(Beneficientem), a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposdb z odpowiedzialnosc
wynikajgcej z gwarancj,

b. Zzgodzie Gwaranta, ze Zadna zmiana ani uzupelinienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zosta sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialnodci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym Gwarant
rezygnuje z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolite Polskiej i podlegaja kompetencfi sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajqcego’”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemne] pod rygorem niewaznosci i
wskazaniem przyczyn odstapienialrozwiazania.

Po ziozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron jak réwniez po ziozeniu
oSwiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniv umowy, Wykonawce | Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1} Wykonawca bedzie zobowiazany podjaé wszelkie moziiwe dziatania majace na celu zakonczenie

wykonywania umowy w zorganizowany | sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia lub rozwiazania '

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,
3} Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktdre

nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacii innych robét nieobjetych umowg

5 W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru

Inwestorskiego  sporzadzi  szczegblowy  protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,
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6)  Protokél inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy W razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowiazany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
ninigjszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonanag przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci fub w czgsci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie do 30 dni od dowiedzenia sig

o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczgt robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuZej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsza umowa w sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
Umows,

6)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8) Zamawiajacy trzykrotnie  dokonal bezposredniej  zaplaty ~ Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

9)  co najmnigj 3-krofnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego - przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

10)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

11) W przypadku uplywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze]
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

13)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 fit. a} ~ q) przekroczyla kwotg
10 % wartosci Kontraktu brutto.

14) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwosé realizaci zambwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art.
22a ust, | ustawy pzp, w celu wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
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Niezaleznie od postanowier powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczefstwu publicznemu, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe jesli zachodzi
co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktdrych mowa w art. 145a ustawy Prawo zaméwier: publicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§ 4 ust. 2.

§ 11
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujaca forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nignalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych.
Strony okre$laja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich Wysokos¢:
1) Zamawiajgcemu przysiuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust.5

pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 300,00 zt (slownie: trzysta ziotych 00/100) za kazdy dzien

zwioki,
b) za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust.2 niniejsze] umowy - w wysokosci {zgodnie z oferta)................. {stownie:

........................... ) za kazdy dzierh zwloki,

¢} za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ziotych 00/1 00) za kazdy dzier zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostal okreslony w ninigjszej
umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uplynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreSlony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazania/obowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwlokg w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta zlotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwal realizacje robét bez uzasadnienia | przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w
wysokosci 100,00 21 {stownie: sto zlotych 00/100) za kazdy dzier przerwy w wykonywaniu robot
ponad okres 1 tygodnia,

f) zanieprzedioZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00zt (stownie: jeden tysiac ziotych
00/100} za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za niepizedloZenie poswiadczonej za zgodnoét z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej zmiany — w wysokoséci 1000,00 zt {slownie: jeden tysiac ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 1000,00zt
(stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 100,00zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100).
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j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowfanych objgtych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokoscl 000,00zt (slownie:
jeden tysiac ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia | zaptacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takZe do okazania Zamawiajgcemu dokumentow polwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia | oplacenia skiadek Zamawiajgcy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ziotych 00/100), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takZe
zobowigzania do przedkladania informacii o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natoZenia kary
umownej w wysokosci 500,00z (stownie: pigéset zotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dia Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,0021 (slownie: pigcset ziotych
00/100), za kazde naruszenie,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0s6b, o ktorym mowa w § 5 ust.
14 pkt. 3 niniejsze] umowy lub jego aktualizac)i, w wysokoéci 500,00zt (stownie ztotych: piectset
ziotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

o) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w wykazie jub
jego aktualizacji, w wysokosci lloczynu kwoty minimainego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace {obowigzujacych w  chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie dopehiono przedmiotowego
wymogu - za kazdg osobe

p) za brak obecnosci kierownika budowyfrobdt na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc ziotych 00/100)

q) za niewywigzanie sig z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF} w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 500,00zt (stownie: pigéset zlotych
00/100) za kazdy dzieri zwioki,

2)  za odstapienie od calodci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

3)  za odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto wartosci robot od ktdrych odstapione,

4)  Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysckosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 ninigjszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

5)  taczna wysoko$é kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% zatwierdzonej
kwoty umownej brutio.

6)  Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajq sig wymagane
7 poczatkiem nastgpnego dnia, w ktdrym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia dane
kary umownej.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1) - 3) niniejszego paragrafu, kary zostang

naliczone przez Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezna karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaly z tytulu kar umownych ustala sig

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.



10.

11.

12,

§12
(dopuszczalne zmiany postanowier umowy)

Strony przewidujg mozliwo$é dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamdwiefi publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial mozliwo$é ich dokonania w
tresci dokumentow przetargowych, bedacych integraing czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okolicznoéci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawié Nadzorowi Inwestorskiemu wniosek w formie pisemnej

dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosoi stanowigcych podstawe do zgdania

takiej zmiany, kidry powinny zawierag:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru
Autorskiego,

¢) opinig Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacjg/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego

e} w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci)

kopie wniosku Wykonawca w tym samym dniu sktada Zamawiajacemu.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakZe nie pdzniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien dowiedzie¢ sie

o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

0 zasady okresione w SIWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe Zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacii koniecznej dia uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o kidrej mowa w ust, 6 | wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajace] zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentagji, o ktorej

mowa w ust. 8 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopil. .

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego Zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zardwno w przypadku odmowy,
jak | akceptacii zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawee o akceptaii zgdania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptadji

Zmiana postanowiel umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosai,

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowsj,

2)  gdy zaistnieje sila wyZsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktora Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnoéci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ,

26




13.

6)

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jedne; lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub nigjasnodci w rozumieniu  pojec uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bgdzie umozliwiad usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaci jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznoéé wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w $2¢zegoinosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnodci wykonania
robét, okre$lone] uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 13 - 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1)

7)

iezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, kiora bedzie powodowaé zmiang kosztow wykonania po

stronie Wykonawcy, Zmiana wynagrodzenia bgdzie dotyczyla wynagrodzenia za cze$¢ robot

wykonywanych po dacie wejécia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuagii, gdy

zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala konieczno$é jego realizacji w

okresie obowigzywania wyZzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajacego Iub w razie

niewykonania przez Wykonawce wszystkich robdt, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu

obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z zatwierdzonymi przez Nadzor

Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna wartosé wytaczonych robot nie moze przekroczy¢ 10%

wartosci robét, o ktorej mowa w §7 ust.1 Umowy.

w przypadku koniecznosci realizacii dodatkowych i podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug

lub robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych,

Wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn ryczaltowych cen jednostkowych poszczegélnych

robét okreslonych w TER oraz ilodci faktycznie wykonanych przez Wykonawcg robét wynikajacych

z obmiarow.

wystapi konieczno$é wykonania robot wynikajacych z dokumentacii, a nie ujetych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,

wystapl konieczno$¢ wykonania robot naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie wykonanych

robdt przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji 1 cen

jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad
okreslonych w pkt 7} ponizej

w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 3), 5), 6)

wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli
roboty maja charakter podobny do pozycji ujgtych w Tabell Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddziwa lubuskiego,
aktualnych w miesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robdt dia ktérych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona fit. a.

c) w przypadku braku mozliwoéci zastosowania zasad opisanych w lit. a i b powyzej dopuszcza
si zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacjg wiasng Wykonawcy.

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o minimainym wynagrodzeniu za prace. W tym

celu Wykonawca skiada pisemny wniosek o zmiang umowy o zamowienie publiczne w zakresie
platnoéci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu W zycie przepisow zmieniajgcych



10)

wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawierad wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegdinosci wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na katkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowat jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, kiére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci placy minimainej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. W tym celu
Wykonawca skiada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamowienie publiczne w zakresie
pratnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym fub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegbinosci wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyZszenia wynagrodzenia umownego, a wplywem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
na kalkutacje ceny ofertowej. Whiosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, kiore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zZmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom

zasad gromadzenia | wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitafowych, o ktdrych mowa w
ustawie z dnia dpazdziemika 2018r. o pracowniczych planach kapitalowych. W tym celu
Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie
platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad po zmianie zasad gromadzenia i
wysokoSci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych. Whniosek powinien zawierat
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy, w szczegoino$ci wykonawca bedzie zobowiazany wykazac
zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyZszenia wynagrodzenia umownego, a wplywem
zmiany zasad gromadzenia | wysokosci wplat do PPK na kalkulacie ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, kiére wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia | wysokosci wpiat do PPK;

14. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacii robot budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o iloé dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robot z tego tytutu,

szczegoinie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakerystycznymi dla danej pory roku) pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia fub odbiory mogly zostaé zrealizowane. Na tg
okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory zostanie potwierdzony
przez Nadzor Inwestorski — moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilosé dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego.
Jednoczednie Wykonawca nie moze sie domagaé od Zamawiajacego przediuzenia terminu
realizacji Zamdwienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie

. zimowym i powodujgce konieczno$¢ wstrzymania bad? przerwania robdt, ze wzgledu na okreslong

technologie wykonania robot,
odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe] warunkow geologicznych, ktore beda miaty

wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilog¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolefi lub decyzji lub
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uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w Dokumentacii Projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolert lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkdw technicznych oraz na wykonanie
robdt naprawczych, wzmocnienia konstrukeji fub innych koniecznych do wykonania czynnosc,
robdt wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych;,

5)  wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robot nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robét przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawcg a w
szczegdlnosci gdy ujawnily sie nieprawidiowoéci w jakosci, technologii robdt, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych
czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytulu;

)  wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na
zmiang terminu,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania caloéci lub czgéci robot z tego tytutu;

8)  wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien 1 uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o iloéé dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czgsci robot z
tego tytulu,

9)  zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
moziiwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania calosci lub czesci robot z tego tytutu,

10) dziatania osdb trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, kitre to dzialania
uniemozZliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o itoé¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catoSci lub czgéci robot z
tego tytulu,

11) zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy, mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub
czesci robdt z tego tytuly,

12)  zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskéw o dokenanie prob dodatkowych nieobjgtych
umowa - moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czesci robét z tego tytutu,

13)  wystapieniu ,sily wyzsze]" opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontrakiu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czg$ci robdt z
tego tytulu,

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) - 5) ninigjszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - moziiwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilod¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czgsci robdt z
tego tytulu

15) w przypadku gdy przyczyny opdZnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziafania,
zaniechania lub opdZnienia ze strony Zamawiajacego - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania caloSci lub cze$ci robét z
tego tytulu



15.

18.

16) odwolania w wyniku postgpowania przetargowego - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o flo&¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania caloéci lub czesci robét z
tego tytulu.,

Dopuszcza sie zmiang osdb_odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) smierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemne] rezygnacii tych 0séb z wykonywania swoich obowiazkow,

3} nie wywigzywania sig oséb z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedziaing za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sig zmiane w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuaciach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o kiory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaji Projektowe] zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projekiu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

3)  wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych fub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypalow, ktére moga skutkowad
w Swietle dotychczasowych zafozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

4)  wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegonosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacii lub innych obiektow budowlanych,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazar technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji

7} wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jei
postanowieniami.

8)  Zmiana Umowy w zwigzku z wystapieniem okolicznoéci, o ktérych mowa w pkt. 1-7 powyzej
nastapi na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Inspektora Nadzoru w
odpowiedzi na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego sporzadzony zgodnie z wymaganiami
okrestonymi w §5 ust. 11 pkt.7 ninigjsze] Umowy.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznodci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczace] Strony wiezi prawnej, a w szczegoinosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
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3) ktorego nie mozna uniknat, ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyte]
staranno$ci.

3.  Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia | okolicznoéci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesi tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sq spelnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewngtrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, sirajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skaZenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiolowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie,
stan epidemii.

4. Strona, ktdrej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywiaza sig ze swoich zobowiazan minimalizujac zwloke lub szkode.

5. Strony nie poniosa odpowiedzialnoéci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jeZeli ich opsZnienie
w  wywiazywaniu sie  lub  inne  niewypelnienie ich  zobowigzan  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych platnoscl, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyZsze.

6.  Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie sig z jej zobowiazan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie drugg Strone
podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania | mozliwych skutkow takich
okolicznoéci, O fle Zamawiajacy nie poleci inacze], Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypelnianie  swoich ~ zobowigzan  wynikajacych  z  Umowy stosujgc  $rodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznoéci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyZej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz oséb trzecich}

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu, cesi, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz 0s6b trzecich a takze zobowiazania z tytutu rekojmi
i gwarancji ciazacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.921' ke na rzecz
podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§15
(postanowienia koficowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
bedq polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podiegaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dia siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie wiasciwe przepisy, w
szczegolnosci: ustawy Prawo zamowiert publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowiazujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie doreczone.

4, Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiggych egzemplarzach, po jednym dia kazdej

ze stron.

Umowa wehodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6.  Integralng czescia niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

w
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
Dokumentacja projektowa,

Oferta Wykonawcy wraz z TER.

Wzor karty gwarancyjnej.
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