WZOR UMOWY
UMOWA nr ...../WIN/ .....

na roboty budowlane
w ramach zadania pn ,,Przebudowa ul. Bogustawskiego”

Sporzadzona w dniu ............... I. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez:

Agnieszke Surmacz — Zastepce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a
d2|a%ajqcym “ na | podstaWIe | WpISU | do ' KRS ”iJO‘d numéfé.r;‘;. | ...................... prowadzacym dziatalnoscig,
gospadarcza pod NAZWE ««swsumisassraps b &[T 7d | o [ =] E— bedgcym

zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze NIP ..........c.coooviiniinn
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawca'.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1.
2.

3.
4.

Zamawiajacy — oznacza udzielajgcego zaméwienia, tj. Miasto Gorzow Wielkopolski - Urzad Miasta

Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - 0znacza niniejszg umowe.

Nadzér  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez ~— Zamawiajacego

do zarzadzania przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz

technicznych zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie

Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbidr czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu roboét podpisane przez

Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czeSciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii.

Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na

Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokoét odbioru czesciowego nie stanowi

pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sig za zakoriczong

wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowg, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika budowy/Dziennika robdt o zakonczeniu
robot budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy.

Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po dokonaniu przez Komisje odbiorowa oceny wykonania w sposob

prawidtowy catosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem koficowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacije

powykonawcza, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie

Zamawiajagcemu gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania

powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o komple?g/
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

dokumentagji powykonawczej wraz z wplywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin
odbioru koricowego i powola komisje odbiorowa, Dokonanie odbioru kaficowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbidr koficowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji. Protok6t odbioru koricowego podpisuje przedstawiciell-e Zamawiajacego, Nadzor
Inwestorski | Wykonawca.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunigciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastagpi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zalrzymane] cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koricowego, powolana przez
Zamawiajgcego z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zapiecza budowy.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego
zawarcie niniejszej umowy.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbiory rob6t budowlanych (STWIORB) - dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych |
wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowe.
Dokumentacja projektowa -~ zbior dokumentow stuzacych do opisu i reafizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegobinosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi,
na podstawie ktdrych mozna realizowac roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktdra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust 1
| 2 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SIWZ stanowiacym integraing czesé niniejszej
umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
ojej kompletnoci iprawidlowosci wykonania w Swietle zapisow ustawy i SIWZ. Kompletnoéé
dokumentacii jest réwniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.
Wadafusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robt, wiedza techniczna, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewnial,
Sita wyzsza - zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec ani ktdremu
nie mogly przeciwdzialac, a kiore uniemoZliwia Wykonawcy wykonanie w czedci lub
w cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, kidrej przedmiotem sg uslugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowigce czgS¢ przedmiotu umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawcg a
takze pomigdzy Podwykonawca, a daiszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:
zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub daiszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umowe o podwykenawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo
2) zawarla z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, stanowiace cze$¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie
zamowienia publicznego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umoéw o podwykonawstwo, kiorych



20.

21.

22,

23.

24,

25,
26.

27.

przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie
to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz
50.000 z

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktorym zawarto odrgbng umowe

uzgadnia mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych oraz opracowywania rozwigzar zamiennych w

stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot

wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo

Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidlowe] realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt,

w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecznosci sporzadza Nadzor Inwestorski, na

wniosek Wykonawcy uzgodniony z Projektantem i Zamawiajacym.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument/wpis do Dziennika budowy/

Dziennika robét potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument/ wpis do Dziennika budowy/Dziennika robot potwierdzajacy

odbior robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa cze$ci robot budowtanych,

Protokél odbioru usunigcia Wad - dokument potwierdzajacy odbior rob6t w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

calosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét ~ dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunigciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowfanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacije:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogie] i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3)  Integraing cze$cig Umowy sq zalgczniki do Umowy, w szczegdlnodci dokumenty wymienione
w§ 3ust. 3. :

4y Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim.

) Srodtytuly nie wplywajg na interpretacie postanowien umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza sig do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy )

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamdwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieni publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwiert Publicznych pod Nr................ Z dnia

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3
(przedmiot umowy)

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, ktorym jest przebudowa

drogi gminnej nr G100981F - ul. Bogustawskiego na odcinku o diugosci ok. 80 metrow (na wysokosSci
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lokali mieszkalnych zlokalizowanych pod adresem Bogustawskiego 33-43) wraz z budowa chodnika po
jednej stronie jezdni — na wysokosci istniejacej oraz przebudowywanej drogi, budowa zjazdow oraz
migjsc parkingowych. Inwestycja zlokalizowana jest w Gorzowie Wielkopolskim obreb: 0002 Gorczyn:
26717, 26712 oraz 266/3 i bedzie realizowana w ramach zadania pn. ,Przebudowa ul. Bogustawskiego” w
oparciu o dokumentacjg projekiowa opracowang przez Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,FAWAL® Filip
Walczak. Zakres robdt obejmuje w szczegdinosci:

Wykonanie oraz wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

rozhiorka elementow infrastruktury drogowej,

budowa kanalizacji deszczowej,

niwelacje terenu w obrebie projektowanej drogi,

wykonanie korytowania warstw podloza na grubo$é projektowanych nawierzchni,

wykonanie konstrukcji nawierzchni projektowanych elementéw,

dowiazanie sie do istniejacych i projektowanych nawierzchni,

humusowanie poboczy wraz z obsianiem trawa,

wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonat przedmiot umowy z nalezyty starannoscia, zgodnie
z dokumentacjq projektowa, wiedzg techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi
oraz normami,

SzczegOlowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,

2}  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3)  Projekt budowlano-wykonawczy

4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

5) Projekt Statej Organizacji Ruchu

6) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiac jej integraing czes¢ Tabelg Elementow Rozliczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywa¢ i interprefowat jako cze$¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentdw winny byé odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy trakiowaC jako wzajemnie sie wyjasniajace
| uzupeiniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt. 1)- 6) Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie
Zamawigjacemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznoéci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) - 6).

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o kiorej mowa

w ust, 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni $wiadomy warunkow kontraktowych | wynikajacych

Z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezes.

Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa (w tym STWIORB)
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazuje sig wykonat roboty dodatkowe lub podobne, ktére nie zostaly wyszczegdinione
w TER, a sg konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli wykonanie robét, o kiorych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, strony zgodnie postanawiaja, ze ich wykonanie musi by¢ poprzedzone spisaniem protokolu
koniecznosci. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét, o ktorych mowa w ust.7 bedzie ustalone zgodnie
§ 12 ust.13 pkt.7 niniejszej umowy.

Wykonanie robot dodatkowych lub podobnych nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w Dokumentacji Projektowej, jeZeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

S



11.

1e.

13.

14.

Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w §3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma

prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,

a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez.

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robét budowlanych na iloci dostosowane do potrzeb realizacii
przedmiotu umowy lub pominigcie/zmiang _poszczegolnych robét budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego. Maksymalna warto$¢ wytaczonych robot nie moze przekroczy¢ 10% wartosci robot,
0 ktérej mowa w §7 ust.1 Umowy.

2)  zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Rozliczenie  zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie Protokofu koniecznoéci, bedacego

podstawg do sporzadzenia Aneksu.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy,

podpisywany przez: Wykonawce, Inspektora Nadzoru, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest

podstawg do wykonania prac i ustalenia wysokosci zwiekszenia /zmniejszenia wynagrodzenia.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Nadzoru

Inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 11, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 13, nie zwalnia

Wykonawey z obowiazku realizacji odpowiednio: polecenn Nadzoru Inwestorskiego lub postanowien

Protokotu koniecznosci.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Termin realizacji umowy biegnie od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Termin_zakoriczenia realizacii robdt budowlanych - do dnia ............... Zakonczenie realizacji robot
budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 6 niniejszej umowy. ‘

Okres gwarancii ustala sie na ............... (wg. oferty) miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na (wg. oferty) .............. miesiecy liczone od daty

podpisania protokotu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacie zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przediozy¢ wniosek
0 zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejsza Umowa,

2) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy -
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/ Dziennik
Robét oraz Dokumentacje Projektows,

4) w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku budowy/ Dziennika robot.

5) w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzgledniat w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy,
terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartoéci w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.
HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z Zamawiajagcym moze

e
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6)

wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien wniesé wskazane uwagi w terminie do 3
dni od daty ich wniesienia.

Odbior koricowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od ziozenia Zamawiajacemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidiowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.7.

6.  Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly wpozostalych paragrafach ninigjsze]

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 ninigjsze] umowy we wiasnym
zakresie i na whasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

12)
13)

1)

15)

16)

prowadzenia Dziennika budowy/Dziennika robot i dokonywanie w nim wpisdéw na biezaco,
wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika budowy/Dziennika robot przez Nadzor
Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

opracowania szczegolowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego {HRF) zgodnie z §5 ust.6
opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy w razie zasadnosci i umieszczenia informacji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania tymczasowe;
organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacg z etapowania oraz utrzymaniem w
stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robdt budowlanych do dnia odbioru
koncowego,

wykonanie oznakowania statej organizacji ruchu,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru potwierdzonej przez Nadzdr inwestorski w celu ustalenia
zaawansowania robot,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejszag umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub  Zamawiajgcego w frakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji - i rekojmi,
w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuZszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolert,

uzgodnied, opinii, pozwolert badZ innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdinymi —
niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegdinych niezbednych do wilasciwego
i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycie rozwigzan zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
| ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Nadzor Autorski,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot
zamiennych/dodatkowych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,



17) przestrzegania wymagan  dotyczacych realizacji  robot, kontroli  jakosci  materiatow
i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badar i pomiarow,

18) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznodciach mogacych wplyna¢ na opdznienie robét lub mogacych wplynaé
na jakos¢ robot,

19) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbgdnych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

20) W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

21) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajig koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej
na przedmiocie Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych, a
spowodowane;:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

22) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu  przez  Wykonawce lub inne podmioty, za ktére  ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

23) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie Wnioskow o
zatwierdzenie materialow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktéry je opiniuje i wydaje
rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowa¢ ani uzywa¢ materiatow nie zatwierdzonych przez
Nadzor Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace osob funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objgtymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany
pisemnie | wpisany do Dziennika budowy/Dziennika robot.

3)  Funkcje kierownika budowy bedg pefnily osoby wskazane w ofercie Wykonawcy ziozonej w
przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy z zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej
Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciagu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokofu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczgciem robdt budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.
2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP. /




3)

4)

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszly wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obciazajg Wykonawce, nie podlegajg
odrgbnej zaptacie | winny byé wliczone w koszty ogéine robot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

1)

2)

16)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia fterenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegoinosci przestrzegania przepiséw BHP.

Doprowadzenia na fteren budowy, na wlasny koszt i staraniem wiasnym, wody
| energii elekirycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elekirycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energil elekirycznej, do celéw zwiazanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prabami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koncowego.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i migjsc wykonywania rob6t oraz miejsc
skladowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIORB,

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannosciq uwzgledniajaca zawodowy charakter
dzialalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostgpu | doj§¢ do posesfi wraz z pokryciem kosztéw wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdéw, przejsé, kiadek, podjazdéw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia Iub
uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza | innymi negatywnymi  zdarzeniami
| ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow oraz odpadéw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzefi w wyniku, ktérych moglyby wystapié
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjgcie niezbgdnych srodkdw sluzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposéb niezakldcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesfi i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robdt budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 11), |
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy |
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
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17)
18)
19)

20)

21)
22)
23)

24)

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych. Zamawiajgcy ma prawo
zlecié firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajgé terendw, niezbgdnych do
prowadzenia robét budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wlascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcia drog i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajeé.

Prowadzenia robot w sposdb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegolnych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploataciji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy operatorom sieci
technicznych, za zgodg Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

Wykonawca winien opracowat i przedlozy¢ do akeeptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego harmonogram  rzeczowo-finansowy  zawierajacy kolejno$¢  wykonywania
praclrobdt, czas wykonywania prac/robdt i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe
fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.
HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢é podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robdt.

1)
2)

3)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbiér koncowy,
odbior ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacii Projektowej i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nigodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowosé do odbiordw robot zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) begdzie
zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika budowy/Dziennika robot. Inspektor Nadzoru ma
obowiazek przystapié do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od
Wykonawcy.

Wykonawca  zglosi  Zamawiajacemu  gotowo$¢ do  odbioru  koncowego  robdt
w formie pisemnej. Odbidr koricowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawiciell
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.



Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

10)

1)
12)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét i jakosei wbudowywanych
materialow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowaé i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakodci, w kidrym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosel techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ | STWIORB.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjng, sprzgt, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
| badart materiatow oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujgcych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na Zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koricowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdinosci wytyczenia w planie | wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegbinych elementéw robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robét, winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badar, zakupu, transporty,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowat wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
achrony rodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalaci na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnoéci dla mieszkancow przyleglych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym adkryte na terenie badan i pomiaréw
sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gomicze oraz ustawg o
ochronie débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego | odpowiednie stuzby
i postepowaé zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umoZliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organdw w szczegdinosci: Paistwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji  Sanitarnej, Pafstwowsj Inspekcji Pracy, Pafstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umoziiwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzZej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca Jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcdw, ktorzy
mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedziwie w terminie prowadzenia
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10.

11.

robot objetych niniejsza  umowa, ktdrych  koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakoficzeniu prac projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot beda musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiaigcego dotyczace materiatéw rozbidrkowych i drewna pochodzaceqo z wycinki

1)

Wykonawca zobowigzany wspdinie z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajacym dokonaé oceny

materialow rozbiorkowych. Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia kosztéw utylizacii

materialéw rozbidrkowych nie nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstalych podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru fub utylizacji.

W zaleznoéci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materialow

rozhiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z instrukcjg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a)  materialy nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wlasno$¢ Zamawiajacego ~
zgodnie z Instrukcig_Gospodarowania_Materiatami Drogowymi_Pochodzacymi z Rozbiorki
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek)
na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport do 15km
zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

c) inne materialy rozbidrkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materialow

rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materialow wykazane w opracowaniu

Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno byc

zataczone do dokumentaciji powykonawczej.

Drewno pozyskane w trakcie wycinki stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego. Drewno pochodzace z

wycinki Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do miejsca wskazanego przez

Zamawiajacego na odleglosé do 15 km.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materialow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialow gwarantujgcych
odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sig stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracie zgodnosci) i okazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien
w petni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznosc, zalaczajac rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza zawierajaca migdzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
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(2]
—

10)

1)
12)

13}

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wilasny koszt i ryzyko, skiadowane tymczasowo na terenie budowy materialy |
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozZliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologiq ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg poréwnawczq kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie rob6t w technologii zamiennej jest moziiwe po akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejsze
umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materialéw lub wykonanie robét w technologii zamiennej,

realizacjg robot dodatkowych, skiada wniosek do Nadzoru inwestorskiego i w tym samym terminie
{dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skiadaé wniosek
kompletny, . zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b}  dokumentacjg projektows (zawierajaca w zaleznoscei od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki - dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinig Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacjg/wyceng robétizmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego
e} w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci),
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompleiny todate jego wplywu/zlozenia trakluje sie jako date, od ktorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialéw lub technologii, wykonania robét dodatkowych
lub uzupelniajacych zobowigzany jest zaja¢ na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych
od dnia ofrzymania Protokolu koniecznoéci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajacego na proponowana zamiane/wykonanie robdt.
Zamiana materiatow lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawisjacego stanowi razace
naruszenie warunkéw umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosci, technologii robét, whudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidlowo wykonany element robot
[ wykonac go ponownie na wiasny koszt,
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badaf niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnychfekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiows jako$é wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materialow, koszt wykonania tych badart laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obciaza Wykonawce.

12



12. W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1) dokonaé wpis do Dziennika budowy/Dziennika robét o zakonczeniu robot budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego,

2)  skompletowa¢ i zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiego Dokumentacje Powykonawczg okreslong
szczegolowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej
(w formie trwale spietej) + 3 egzemplarze w wersji elektronicznej (jpg, .pdf). Dokumentacja
Powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze z dowodem wniesienia ich do stosownego
Osrodka Geodezji i Katastru.

3)  przediozyé wraz ze zozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w Swietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

13. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad.
1)  Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
7 zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowari, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sig do umowionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowant moze
obnizyé odpowiednio wartoé¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego zawiadomienia ~ Zamawiajacego

o usunieciu wad, zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze").

Odstapienie  takie  traktue ~ sig, jako ~ dokonane  z  przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14.  Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na Umowe 0 prace.

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby, ktore bedg wykonywaé nastgpujgce czynnosci podczas realizacji zamdwienia:
pracownicy realizujgcy roboty budowlane (m.in. pracownicy realizujace roboty ziemne, roboty
drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitare, roboty montazowe),
pracownicy realizujacy roboty zwigzane z zakladaniem zieleni; pracownicy biurowi obstugujacy
realizacje robot budowlanych (m.in. inzynier budowy, zaopatrzeniowiec, rozliczeniowiec), jesli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 ., poz. 1040 ze zm),

2) Obowiazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustgpu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umoweg o pracg wszystkich 0s6b, ktore wykonujg, czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustgpu.

3) Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sob, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie
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umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej

Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany oscby wskazanej w wykazie. Zmiana osdb

wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

4) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdinosci do:

a) Zadania oswiadczen | dowodow w zakresie potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace | dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww. wymogu,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5} Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawié dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa w pkt. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

6) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia speiniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnoéci, kiorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno w
szczegolnosci zawierac: dokfadne okreslenie podmiotu skladajacego owiadczenie, date zloZenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnod¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowyfuméw o prace oséb wykonujacych w frakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osohowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 . o ochronie danych osobowych, 4. w szczegdinosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poéwiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaci.

7) Zamawiajgcy moze zada¢ przediozenia jednoczeénie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej,

8) Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace.

9} W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg,

Inspekeje Pracy.

15.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace obslugi geodezyinei.
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robét,
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8)

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjna zgonie z przepisami Ustawy z dnia
17maja 1989r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (wraz z pdZniejszymi zmianami).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy/Dziennika robot
dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nisprawidlowego wyznaczenia gtownych punktw obiektu,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybiert w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawey przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidiowoSciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pamiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakofczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjq urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany do zasobu stosownego Osrodka Geodezji i Katastru w Urzgdzie Miasta Gorzowa
Wietkopolskiego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacj powykonawczej we
wlasciwym miejscowo urzgdzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiaigcego dotyczace zabezpieczenia drg i obiektow inZynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektow

2)

inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogg spowodowac
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdinosci
powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatow | sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom (wediug definicji § 1 ust.19) wykonanie czesci robdt
budowlanych/dostaw/uslug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

3)

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwiazku z tym Wykonawca
przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe O
podwykonawstwo, tj..

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b} wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezef, uwazac sie bedzie,
Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada

O
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Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z cze$ciq dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w projekcie, dolaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie, ze zaakceptowal umowe o

podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierat w

szczegoinosci;

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji wykonania robot
objetych umowa,

b. kwotg wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyZsza niz warto$é tego zakresu robot
wynikajaca z TER Wykonawcy i powinna by¢ tego samego rodzaju,

c. termin wykonania rob6t objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi
by¢ zgodny Harmonegramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury ~ nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawey, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuZszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury fub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy fub ustugi

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplyna¢ wczeéniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 3i 4,

obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty ~potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, kt6rymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo beda stanowdly zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé

postanowien: _

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy Iub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

=@

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od

Wykonawey  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

¢. uzaleznigjacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce fub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie speinia wymagar okreslonych w ust. 1 pkt 7)

niniejszego paragrafu, w szczegélnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 ninigjszego

paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 pkt) 2 Iit. a niniejszego paragrafu,

Do wszelkich projektow — uméwfuméw/zmian uméw o  podwykonawstwo  miedzy

Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcy stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,

pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

i6
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10) Niewypehienie przez Wykonawcg/Podwykonawce/daiszego  Podwykonawce obowiazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

11)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych  przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 21 dni, stanowi podstawe do obcigzenia
Wykonawcy karg umowna,

2. Celem  zatwierdzenia  przez  Zamawiajgcego  umowy/zmiany  umowy  Wykonawcy
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ktére Scisle
odpowiadajg czesci zamdwienia okredlonego Umowa zawartg migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg
koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowiace cze$t
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mnigjszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego, o ktorym mowa
w § 7 ust 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, kiorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt oraz wyszczegdinionych w SIWZ.

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 11 ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

4.  Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostawfusiug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg umowg przez
Wykonawce sitami wiasnymi.

5. 7a dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
wlasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — fumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyZej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajgcemu zZ co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawey wejécia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcdw, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyZej. Wyklucza sig odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

10. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oéwiadczenie podwykonawcy, o kiérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oSwiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykenawcy.

11. Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposob platnosci)

1. Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogdlem zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci:
............ zt netto (slownig: ..................... zlote ./100)} + nalezny podatek VAT ... zt (slownie:
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10.

1.

12.

13.

14.
18.

............................................... ), stawka VAT 23 %, brutto: ... 7zt {stownie:
...................... zZiotych ../100).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokofem odbioru koncowego robot na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce i sprawdzonego przez inspekiora nadzoru.
Z tytutu prawidiowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegolnych robdt okreslonych
w TER oraz iloéci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiarow wskazanych
w protokofach odbioréw czesciowych/korcowego.

Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust, 1, wymaga zawarcia stosownego aneksu
do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistnialej sytuaji.

Zaplata wynagrodzenia | wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia  wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét aktuaine na dziers podpisania
Umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgceqo z ust, 1 jest Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad
Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632.

Podstawa zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z protokotem odbioru potwierdzonym
przez Nadzor Inwestorski, zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia podwykenawcéw/dalszych
podwykonawcow za zakoficzone | odebrane roboty ujete w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
| kopie dokumentéw przelewoéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcdw, stanowigcego zatacznik do faktury.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego przez

Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokohu odbioru czesciowego.

2) Fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe nie czg$ciej niz jeden raz w miesiacu,
Fakturowanie na podstawie protokolow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do lacznie 90 %
wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1 ninigjszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane po
dokonaniu odbioru koficowego i podpisaniu protokotu odbioru koficowego..

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawione] faktury VAT zloZone] wraz z dokumentami okreglonymi w ust.10 niniejszego paragrafu oraz po
spetnieniu zapisu okreslonego w ust.18.

Za termin zapfaty Strony uznawac bgda termin obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,'

znajdujacy sig w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych. Zamawiajacy
oSwiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci

- tzw. spiit payment. Zaptate w tym systemie uznaje sig za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w
umowie. Podzielong platno$¢ tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla
czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% Ilub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

18



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo,

W przypadku nie wywiazania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaly wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawcg oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 19 do 26 niniejszego paragrafu.

W terminie 21 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapfaty dla Podwykonawcowidalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czescl réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezpodrednie] zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonaway, kiory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, kiore] przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawari przedioZzong
Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagradzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kiore przedmiotem sq roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliiwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposrednie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20, Termin na wniesienie uwag ustala si¢ na 7 dni od
daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22 , w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze.

1) nie dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zapfaty albo

2) Zozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeZeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno§c takiej zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potragi¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne,
koszty ~poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoly  zaplacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowiazuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejsze] umowy i nie poznigj niz w dniu przekazania terenu budowy umowe Iub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
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1) od ryzyk budowlanych {np. CAR, EAR lub CWAR} z suma ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia Ilub
uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 100 000,00z,

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegdinoéci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca,

Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udzialéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do pefnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdlnodci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedioZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuZenia ubezpieczenia, przediuZenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 Jub
nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa,

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu,

Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokolu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w usti niniejszego paragrafu straca swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych

w ust1 niniejszego paragrafu zwynagrodzenia Wykonawey badz tez zaspokoic je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1 .

niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczet, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.
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IO )

:b.

7.

8.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1 niniejszej umowy, {.
............................ zh,

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluZy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen

sluzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninigjsza, umowg, w tym

w szczegdlnoéci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszezenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwiazanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoié z zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo

moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego 0 faktycznych lub prawnych
okolicznoéciach, kidre majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Strony postanawiajq, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczae od dnia podpisania protokotu odbioru koicowego.
2)  na zabezpieczenie roszczeft z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci  30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 ninigjszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
sluzaca zabezpieczeniu roszczeft z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrocona nie pozniej niz
w ciagu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub porgczenia, okres ich obowiazywania nie moze
by¢ krotszy niz:

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego

odbioru robot,

b. z tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze
byé krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyze], z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy
PZP.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyze,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bytby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowlazany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki spos6hb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sig z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

10. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sig do przediuzenia wniesionego

1.

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuZenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawigjacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.
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13.

14.

185.

16.

17.

18.

19.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna fub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowiert publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozygji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie,

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesc, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1} i 2)
hiniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia naiezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, 4. zobowigzywaé Gwaranta
nieodwotalnie | bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficientowi gwarancji kwoty
objete Zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moZe w szczegoinosci zawierat zadnych postanowieri, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci 2adania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa Iub ubezpieczeniowa zlozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zostac wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym
(Beneficientem), a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarangj,

b. zgodzie Gwaranta, Ze Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancii. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacj.

c. fresci: ,Wszefkie spory dotyczace gwarancji podiegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitef Polskief i podiegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

Odstapienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po Zlozeniu odwiadczenia o odstapieniu od umowy przez kidrakolwiek ze stron jak réwniez po ziozeniu
oSwiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce | Zamawiajgcego  obciazaja
nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dzialania majgce na celu zakonczenie

wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia lub rozwigzania
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2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonaweg do realizacjt innych robot nieobjetych umowg

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o kiorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegblowy protokét inwentaryzacji  robot  w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy i przedlozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokdt inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwiazania zobowiazany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w calosci lub w czgsci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywiinym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie do 30 dni od dowiedzenia sig

o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiofu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego fub niniejszg
umowa,

) Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg, Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8) Zamawiajacy frzykrotnie  dokonat bezposrednie]  zaptaty  Podwykonawcom/dalszym

podwykonawcom.

9)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybiefi z zastrzeZzeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

11) W przypadku uplywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 11 niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowiazku ich przediuZenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejsze] umowy,

12) W przypadku uplywu waznodci wniesionego przez Wykonawcg zgodnie z zapisami § 9 niniejsze;
umowy zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowiazku jego przediuzenia,



13)  gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 it. a) - q) przekroczyla kwote
10 % warto$ci Kontraktu brutto.

14) w przypadku, gdy Wykonawca utract mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na kiorego zasoby Wykonawca powolywal sig na zasadach okreslonych w art.
22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w kiorym Wykonawca utracit mozliwo$é realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, 7e proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. Niezaleznie od postanowien powyZszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacei, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub daisze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu  interesowi bezpieczenistwa paristwa lub bezpieczeristwu publicznemu, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomasci o tych okolicznosciach.

7. Niezaleznie od postanowiert powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwiazac umowe jesli zachodzi
co najmniej jedna z okolicznoscl, o ktdrych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych.

8. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytuu wykonania czgsci umowy.

9. Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 2.

§ 11
(kary umowne)

1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejsze] umowy bedg kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogbinych.
2. Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwoéci naliczania kar oraz ich wysokosé:
1) Zamawiajgcemu przyshuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:
a) za zwiokg w rozpoczgciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §4 ust5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 300,00 zt (slownie: trzysta ziotych 00/100) za kazdy dzien

zwhoki,
b) za zwicke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust. 2 ninigjsze] umowy — w wysokodci (zgodnie z oferta)............... (stownie;

........................... ) za kazdy dzien zwloki,

¢} za zwloke w wykonaniu fub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzarifobowigzkow wynikajacych
Z niniejsze] umowy w wysokosci 300,00 Zt (slownie: trzysta zlotych 00/100) za kazdy dzier zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostat okre$lony w niniejszej
umowie, to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uplynaf ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin {nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazanialobowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

d) za zwlokg w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminy wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigeie wad w wysokosci 300,00 z! (slownie: trzysta ziotych 00/100) za kazdy
dzieft zwioki,

e} gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w
wysokosci 100,00 zt (stownie: sto zlotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot
ponad okres 1 tygodnia, '
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za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnost z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
iej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

7a brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 1000,00zt
(stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom ~ za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 1000,00zt (slownie jeden tysigc ztotych 00/100).

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1000,00zt (stownie:
jeden tysigc zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do naloZenia
kary umownej w wysokosci 500,00zt {slownie: pigcset Ziotych 00/100), za kazde naruszenie,

za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 500,002t (slownie: pigéset zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnoéci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobg niz

n)

0)

zostala zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 500,00zt (stownie: pig¢set ziotych
00/100), za kazde naruszenie,

w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazy o0s6b, o ktérym mowa w § 5 ust.
14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizac]i, w wysokosci 500,00zt (stownie zlotych: pigtset
Ziotych 00/100) za kazdy dzien opoznienia;

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w  chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopefnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobe

za brak obecnodci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt {slownie jeden tysigc ztotych 00/100)

za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 500,00z (stownie: pigéset zlotych
00/100) za kazdy dzien zwloki.

za odstapienie od calosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W wysoKoSC
10 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 ninigjszej umowy,

7a odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto wartosci robét od kidrych odstapiono,

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamowieh publicznych.

Laczna wysoko$é kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10% zatwierdzonej
kwoty urmownej brutto.

Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawg naficzenia danej
kary umownej.
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10.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt, 1) - 3) hiniejszego paragrafu, kary zostang
naliczone przez Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowe] wystawionsj przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku moZiiwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowier umowy)

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w ninigjsze] Umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé ich dokonania w
treSci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawié Nadzorowi Inwestorskiemu wniosek w formie pisemne;
dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany, ktéry powinny zawieraé:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

b) dokumentacie projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru
Autorskiego,

¢) opinig Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacig/wyceng robotizmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego

&) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci)

kopie wniosku Wykonawca w tym samym dniu sklada Zamawiajacemu.

Wniosek, o kiorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie poZniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzied sie
0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o kiérym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
0 zasady okreslone w SIWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany |
przechowywania jej na Terenie budowy fub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski,

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnoscf, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej Zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktérej
mowa w ust. 6 | przedioZenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycig
wyceny robdt i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego Zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowlednio o braku akceptacji
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1.

12.

13.

Zmiana postanowiefi umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodq obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
Zmiana Umowy moze nastapié w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:

1)
2)

6)

z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

gdy zaistigje sila wyZsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$é prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiora zadna ze stron nie ponosi
odpowiedziainosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ. ‘
nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznoéci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, kiorych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci fub
niejasnosct i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne interpretacii jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznosé wprowadzenia zmian begdzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegoinosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacii projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robdt, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia innych okolicznoei opisanych w ust. 13- 16 ponize;.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia.

1)

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bgdzie powodowa¢ zmiang kosztow wykonania po

stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bgdzie dotyczyla wynagrodzenia za czgs¢ robot

wykonywanych po dacie wejécia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy

zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala konieczno$é jego realizacji w

okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wylaczenia czesci robot objetych umowg na whiosek Zamawiajacego lub w razie

niewykonania przez Wykonawce wszystkich robot, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu

obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z zatwierdzonymi przez Nadzér

Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna wartos¢ wylaczonych robot nie moze przekroczy¢ 10%

wartosci robot, o kidrej mowa w §7 ust.t Umowy.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych i podobnych robdt budowlanych/dostaw/ustug

lub robdt zamiennych w stosunku do przedmiofu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzati

technicznych / technologicznych / materiatowych,

w przypadku zmian ilosci | zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie: Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego. Wynagrodzenie obliczone bedzie jako

iloczyn ryczaltowych cen jednostkowych poszczegdinych robét okreslonych w TER oraz ilosc
faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét wynikajacych z obmiarow.

wystapi koniecznos¢ wykonania robét wynikajacych z dokumentaciji, a nie ujetych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji | cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycie i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt 7) ponizei,

wystapi konieczno$¢ wykonania robot naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie wykonanych

robét przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen

jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycie | ceny jednostkowe wediug zasad
okreslonych w pkt 7) ponizej ‘

w przypadku wystapienia koniecznoécl wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 3}, 5}, 6)

wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacjg ceny jednostkowe] ustalone] w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter padobny do pozycji ujgtych w Tabell Elementdw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,



10)

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy fo robot dla ktérych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

¢) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a i b powyzej dopuszcza
sig zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasng Wykonawcy.

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W tym
celu Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamowienie publiczne w zakresie
platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepiséw zmieniajacych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraté wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegéinosci wykonawca bedzie zohowigzany wykazaé zwiazek pomigdzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracg na kalkulacjg ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te
dodatkowe koszty realizacfi zamowienia, kiére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z
podwyzszeniem wysokosci placy minimalngj. Nie bedg akceptowane koszty wynikajace z
podwyzszenia wynagrodzefi pracownikéw wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W tym celu
Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang umowy o zaméwienie publiczne w zakresie
platrosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie
spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowiazany wykazaé zwiazek pomigdzy wnioskowana kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wplywem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
na kalkulacjg ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowat jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zaméwienia, ktére wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom
zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4pazdziemika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych. W tym celu
Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiane umowy o zaméwienie publiczne w zakresie
platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad po zmianie zasad gromadzenia |
wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitalowych. Whniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy, w szczegéinosci wykonawca bedzie zobowiazany wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowana kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wplywem
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére wykonawca
obowiazkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK;

14. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizagii robot budowlanych w przyopadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeslogicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
calosci lub czesci robot z tego tytuty,

szczegdinie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét -
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami

charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zostaC zrealizowane. Na tg
okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika budowy/Dziennika robot, ktory
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10)

11)

12)

zostanie potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglgdnieniem
rezimu technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze sie domagac od Zamawiajacego
przedluzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace kaniecznodé wstrzymania badz przerwania robot, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robot,

odmiennych od przyjelych w Dokumentacii Projektowej warunkéw geologicznych, ktdre bedg mialy
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolefi lub decyzji lub
uzgodniert fub wytycznych Iub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych,
wzmocnienia konstrukeji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robot lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdinosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwiazania projekfowego oraz uzyskanie niezbgdnych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
rob6t wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robot nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznodci wstrzymania Robét przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce & w
szczegoinosci gdy ujawnily sie nieprawidiowosci w jakosci, technologii robdt, materialow) -
moziiwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania cafosci lub czesci robdt z tego tytulu;

wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majgcych wplyw na
zmiang terminu,

wystapienia koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslone] modyfikacji— moZfiwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czgéci robot z tego tytulu;

wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodniert i uzyskania opinii, przy
dolozeniu nalezytej starannoéci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania caloSci lub czeéci robot z
tego tytut,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Konfraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajagych
czasu wstrzymania calosci lub czesci robdt z tego tytulu,

dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, kidre to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czg$ci robot z
tego tytutu,

zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy, mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub
czesci robot z tego tytulu,

zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - mozZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontrakiu o iflos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytulu,
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13)  wystapieniu ,sity wyzsze]" opisanej w § 13 ponizej - moziiwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o iloS¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cafosci lub czescei robot z
tego tytulu.

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2} - 5} niniejszego paragrafu, kiore stanowig
podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - moZliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo&¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z
tego tytutu

18) w przypadku gdy przyczyny opdinienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cafosci lub czesci robot z
tego tytuiu

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo&¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z
tego tytufu.

Dopuszcza sie zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacii tych osdb z wykonywania swoich obowigzkow,

3} nie wywiazywania sie osob z obowiazkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sig zmiane w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu | zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objete] przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazah technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projekiowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentagii lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o kiory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2)  koniecznodci realizacj