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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych przy przebudowie sieci wodociggowej wraz z przylaczami dla zadania
inwestycyjnego ,,Przebudowa ul. Akacjowej".

Zakres robdt obejmuje:
® Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne KOD CPV 45111200-0
® Roboty w zakresie budowy zakresie budowy wodociggow KOD CPV 45231300-8

1.1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cz¢s¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami
Szczegdétowymi niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych. Normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot objetych
wymienionymi nizej szczegblowymi specyfikacjami technicznymi:

Kod CPV Numer -
. Tytut specyfikacji
specyfikacji

CZESC PIERWSZA

OST 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45111200-0 | SST 01.00 _
Wymagania ogdlne.

CZESC DRUGA

45231300-8 | SST 02.00 Roboty w zakresie budowy zakresie budowy wodociggdw

1.3.0kreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cig upowaznionego organu nadzoru budowlanego i Zamawiajgcego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem i innymi osobami
upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.

Kierownik budowy - Inzynier wyznaczony przez Wykonawce, upowazniony do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera  zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera .

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera .
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Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtgbokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Inzynier — Inspektor Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$S¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys i przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi oraz egzemplarz
dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcey tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Projekty budowlane zawieraja wszelkie
dokumenty formalne, natomiast w projektach wykonawczych zawarte sa rozwigzania szczegdtowe ujete
takze w ST.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdow obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznos$ci wymieniona w SIWZ.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony
w OST 00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z InZyniera oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W ceng umowng.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wilasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspoipracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6ot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialtow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego Zzrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakieckolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialtdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bgdzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je§li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera .

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos$é do roboét 1 byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera .

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ po6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, za wykonanie projektu oraz
utrzymanie organizacji ruchu na czas robot zgodnie z wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej Iub
przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera .

Nastepstwa jakiegokolwick btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztoSci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje¢, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze mogg wptynag¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialtow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte Iub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, InZzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robot z dokumentacja
projektowa 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych Iub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

Inzynier ma prawo zazgda¢ odbioru poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych odtwarzanych
nawierzchni, przed potozeniem kolejnej, potwierdzonych badaniami o czgstotliwosci 2 punkty na 600m2.
Odtworzen.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
2. deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:
— Norma Europejska
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt I i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi .

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku natozenia przez wiasciwy
organ obowigzku jego prowadzenia; obowigzuje Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem Inzyniera, ktory
dokonal zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera .
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,
— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i technicznych
koncowych odbioréw robét,
— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zaj¢ciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) zgloszenie wykonania robot budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.
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6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cze¢stosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

Dhugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Iub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed cze$ciowym lub technicznym koncowym odbiorem odcinkoéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
ijednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej
jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czeSci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze technicznym koncowym robot. Odbioru robot dokonuje
Inzynier oraz przedstawiciel Zamawiajacego (PWiK Sp. z 0.0.).

8.4. Odbior techniczny koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robot

Odbior techniczny koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowgo bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera Odbidr techniczny koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
podpunkcie nastepnym.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych
1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupehliajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
recepty 1 ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
badanie bakteriologiczne wody wykonane przez Stacj¢ Sanitarno — Epidemiologiczng oraz badanie
wydajnosci hydrantow,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
ST iew. PZ]J,

A rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wlascicielom urzadzen,

A geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

A kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

A powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nos$niku przez
Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp).,

A W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru technicznego koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru technicznego koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S

-

8.5. Odbidor pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny (ostateczny) polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze technicznym koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior techniczny koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych przez Wykonawce i podpisane warunki umowy pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg. W cenach jednostkowych Wykonawcy zawieraja si¢ wszystkie koszty
wynikajace z SIWZ, w tym koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych, geodezyjne wytyczenie i
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca ma obowigzek sporzadza¢ harmonogramy rzeczowo-finansowe przekazujace realizacje
poszczegolnych odcinkdw w ujeciu miesigcznym.
Z uwagi na fakt, Ze przebudowa sieci wodociagowej realizowana bedzie wspolnie z Urzedem Miasta
Gorzowa WIlkp. w ramach inwestycji drogowej, ceny jednostkowe w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych winny nie uwzgledniaé¢ kosztéw zwigzanych z rozbiorka i odtworzeniem nawierzchni

pasa drogowego na gleboko$¢é warstw konstrukeyjnych poszczegélnej nawierzchni.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych w OST 00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Organizacja ruchu

Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegaja oddzielnej zaptacie, zostaly uwzglednione w
cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomigedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
Koszt organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

— oplaty za objazdy komunikacji miejskiej na czas budowy( zmiana lokalizacji przystankoéw, wydtuzenie
trasy)

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialow i1 oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100,
poz. 1086, z p6zniejszymi zmianami).

® Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

® Rozporzadzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

o  Zalgcznik I Wspolny Stownik Zamowien (CPV) Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No 2151/2003 ,
Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 .

® Zalacznik II Tabela Zbieznosci Miedzy CPV I CPA 96 Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No
2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

® Zalacznik III Tabela Zbieznosci Migdzy CPV 1 CPC Prov. Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No

2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE (45111200-0). WYMAGANIA
OGOLNE.

OST 01.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt ziemnych przy budowie sieci wodociggowe] wraz z przylagczami w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Przebudowa ul. Akacjowej"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych zwigzanych

z budowg sieci wodociggowej wraz z przylaczami w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ul.
Akacjowej " 1 obejmujg w szczegdlnosci:

- wykonanie robdt ziemnych mechanicznie i recznie

- wykonanie szalowania §cian wykopow

- wykonanie wykopu wraz z odwiezieniem urobku

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu dowiezionego

- odwodnienia wykopow w razie koniecznosci

- zasypywanie wykopow

- badania kontrolne
1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajacych i odwodnienia

Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is =P4/Pgs

gdzie:

Pq - gestose objetosciowa szkieletu 7ageszczonego gruntu [Mg/m?]
P4s — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych
Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
Wg WZOoru:

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm],
d10 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST. 00.00.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows, ST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST -
00.00. Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Inzyniera. Grunt z wykopdéw czeSciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania
wykopow, a jego nadmiar odwiez¢ na sktadowisko. W przypadku wystapienia na trasie wykopow elementow
matlej architektury (ploty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowac, a po wykonaniu rob6t odtworzy¢.

3. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej 1 wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

Inzynier poleci usungé z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom Kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza
pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych
pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajag Wykonawce.

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia
nawierzchni drog i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktére zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiagzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidlowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami.

W przypadku duzych wahan wody gruntowej Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan
geologicznych w celu ustalenia, na dzien wykonywania robot, poziomu wod gruntowych oraz sporzadzenia
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projektu szalowania i odwodnienia wykopoéw dostosowanego do faktycznych warunkéow gruntowo-wodnych.
Odwodnienie wykpodw prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Dopuszcza si¢ zastosowanie innej
metody odwadniania wykopow. Przy zastosowaniu Scianek szczelnych Wykonawca musi wykonaé obliczenia
statyczne umozliwiajgce wlasciwy dobor i sposdb montazu zabezpieczenia wykopu.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podane w tablicy 2.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych w tablicy

Tablica 2.Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych.

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:
1 2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1
Na glebokosci od 20-50 cm od powierzchni korony robot ziemnych 0,97

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Kontrola jakos$ci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w OST - 00.00.
Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania

robot pomiarowych i przygotowawczych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt ziemnych nie powinien obejmowaé objgtosci nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez inzyniera. Podana zasada dotyczy wszystkich
czynnos$ci zwigzanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku
Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone 1 przejete przez Inzyniera roboty ziemne bedg optacone wedlug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot. Platnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02481 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. BN-76/8950-03 Badania hydrotechniczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntow

sypkich na podstawie uziarnienia i porowato$ci.
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CZESC DRUGA
BRANZA SANITARNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

"PRZEBUDOWA UL. AKACJOWEJ"

Gorzow Wikp, KWIECIEN 2020 r.



strona 25

II. ROBOTY SANITARNE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW (45232130-2)

SST 02.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych przy budowie sieci wodociggowej wraz z przylaczami w ramach zadania inwestycyjnego
"Przebudowa ul. Akacjowej"
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie sieci wodociggowej wraz z przytaczami dla zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Akacjowe;j"

W zakres tych robot wchodza:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne i odwodnienie wykopow,

roboty zwigzane z demontazem istniejacych rurociagow,
roboty montazowe, przetaczenia, przepigcia

kontrola jakosci.

Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy sieci wodociagowej z przylaczami tj.:

— rury ci$nieniowe @110 PE1I00SDR17 PN10 - RC taczonych przez zgrzewanie doczotowe.
— rury ci$nieniowe @110, @90, ¥63, @32 PE100SDR17 PN10 -RC taczonych elektrooporowo.
— uzbrojenie sieci wodociaggowych wraz z przylaczami,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Sie¢ wodociagowa - sie¢ wodociggowa, zaopatrujaca ludnos¢ i zaktady przemystowe w wode.
Przewo6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.
Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzgca do zamknigcia doptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.
Hydranty przeciwpozarowe - stuza do czerpania wody z rurociagéw w przypadku pozaru.
Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewngtrznej rurociagu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.
Cisnienie robocze - wysoko$¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacja techniczng jako maksymalna roznica
rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.
Odleglos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ mierzona w plaszczyznie poziomej pomig¢dzy
obrysem budowli a osig przewodu.
Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej polaczenie materiatow nastgpuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodla, ilosci 1 koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.
Zgrzewalno$¢ - podatnos¢ materialu do t3czenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.
Z}acze zgrzewane - polaczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
Zgrzeina - migjsce zlacza zgrzewanego, w ktorym nastapito potgczenie (materiatow) o fizycznej ciaglosci.
Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z przeszkods .

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédiach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujag mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego zroédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Przewody wodociagowe.

2.2.1 Rury ci$nieniowe i ksztaltki

*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;
*Rury wykonane z materialu o najwyzsze] odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknigc,
podlegajacemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego
Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociagéw, zgodna z PAS 1075

Typ 2;

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:

. nazwa producenta;

*  rodzaj materiatu;

. oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;

*  grubosc¢ $cianki w mm;

. data produkcji: rok -miesigc-dzien;

. obowigzujgca norma.

Jednorodnos$¢ materiatowa:
Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia
jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewngtrznej DE i odpowiedniej wspotpracy polaczen
przy wysokich ci$nieniach.

Ksztaltki PE

— stosowac ksztaltki PE 100 SDR 11 PN 16;

— uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

— uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie ksztattki;

— uzywac ksztattek, ktore posiadaja indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej,
osadzone w korpusie ksztattki;

— uzywac ksztaltek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaltki zawierajagcy w sobie
parti¢ towaru i kod towaru;

— dopuszcza si¢ zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

— posiadac¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

— uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;
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— przestrzega¢ procedury zgrzewania wilgcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

— kazde polaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwale oznakowanie oraz wydruk protokotu
Zgrzewu;

— ksztaltki elektrooporowe winny posiada¢ tabel¢ z korektg czasu zgrzewania wzglgdem temperatury
otoczenia;

— przestrzegac aby byla zachowana odpowiednia czystos¢ rur;

— zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac¢ napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

— zachowa¢ aby znakowanie gniazda polgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu bylo widoczne po jedne;j stronie;

2.3. Uzbrojenie sieci

2.3.1 Zasuwy odcinajace.

Zasuwy Kolnierzowe, zeliwne spelniajace nastepujace parametry

e zasuwy kolnierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem;

e ciSnienie nominalne min PN10;

e zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

o gladki pelny przelot bez gniazda;

e klin z Zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z
woda pitna;

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz
powloka epoksydowa o min grubosci 250um;

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowaznej) z walcowanym gwintem;

e wrzeciono odizolowane na calej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

e uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

e uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zaglebiona w rowku pokrywy;

e Sruby z tbem walcowym taczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i
zabezpieczone przed korozjg masg zalewowa;

o nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatos$ci;

e kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

2.3.2 Skrzynki uliczne.

Skrzynki uliczne muszg spetniac nast¢pujgce wymagania :

muszg by¢ dopasowane do elementu, ktory si¢ w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen
producenta,

korpus wykonany z tworzywa PA+;

pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pegkanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem
ulicznym,

pokrywa z oznaczeniem ,,W" dla zasuw,

w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowaé podstawy z
tworzywa sztucznego (plyty odciazajace)

2.3.3 Obudowy do zasuw.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemne;j
Charakterystyka obudowy:

obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpien o pelnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej
0gniowo;

przejscie prgta przez gorng pokrywe uszczelniajagcg obudowy zabezpieczajace  przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen;

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;
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polaczenie zasuwy z nasada wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub
sruby.

obudowy teleskopowe wyposazy¢ w ostony z rur PVC, ktore wyprowadzi¢ ich gorne konce do
skrzynek zasuw.

2.3.4 Hydranty nadziemne.

Hydranty zewngetrzne nadziemne muszg spetnia¢ wymagania:

cisnienie nominalne min PN10;

hydranty z podw6jnym zamknigciem;

dwie nasady boczne typ B (75);

pelne zabezpieczenie antykorozyjne;

glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta powtoka
epoksydowa o min grubosci 250um wraz z dodatkowa zewngtrzng powltoka odporng na
promieniowanie UV;

kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich stron
ocynkowana 0gniowo;

w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiada¢, w razie
mechanicznego uszkodzenia, mozliwos¢ rozdzielenia korpusu gornego i dolnego (tzw. ztamanie) bez
uszkodzenia mechanizmow wewnetrznych i nickontrolowanego wycieku wody;

kolumna dolna i goérna powinny si¢ catkowicie odwodni¢; odwodnienie hydrantu nalezy obudowaé
stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwa zwiru o granulacji 216mm o wymiarach
obsypki 0,5m x0,5m.

grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powloka
elastomerowa;

wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonany ze stali nierdzewnej;

uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale
odpornym na korozje;

owiercenie kotierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

przytacze kolierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 10922:1999;
odwodnienie kolumny dzialajace w stanie zamknigtym. Kolumna dolna i gdérna powinny si¢
catkowicie odwodni¢;

dodatkowe odcigcie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;

$ruby lgczace kolumng gorng i dolng ze stali nierdzewne;.

2.3.5 Hydranty podziemne.

Hydranty zewngtrzne podziemne muszg spetnia¢ wymagania:

cisnienie nominalne min PN10;

glowica, uchwyt klowy i kolumna wykonana z Zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 pokryte
zewnatrz i wewnatrz powtoka epoksydowa o min grubosci 250 m;

dodatkowe zamknigcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

owiercenie kotierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

zawOr kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;

tlok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosigdzu utwardzanego z
nawulkanizowang powloka elastomerowa;

catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkni¢tym; odwodnienie hydrantu nalezy obudowac
stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwa zwiru o granulacji 216mm o wymiarach
obsypki 0,5

glebokos¢ zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm.
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2.3.6 Nawiertki i opaski do przylaczy.

Nawiertki i opaski do rur PE muszg spetnia¢ wymagania:

* ci$nienie nominalne min PN10;

* obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;

* obejma i stopa wykonana z PE;

* nawiertka z odej$ciem do zgrzewania rur z PE;

* wewngtrzny zawor umozliwiajacy wielokrotne szczelne zamknigcie;

* wiertlo ze stali nierdzewnej;

* jezeli wystepuja elementy wykonane z zeliwa muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i na
zewnatrz) poprzez pokrycie zewnatrz i wewnatrz powloka epoksydowa o min grubosci 250um;

* uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomoca uszczelki z
elastomeru;

* glowica zabezpieczona przed wykreceniem;

* sruby taczace obejme dolng ze stali nierdzewne;.

2.4. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne

Z wktadka stalowsg taczong na zaciski dla sieci wodociggowych i przytaczy wodociggowych.
2.5. Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykona¢ i zamontowaé na istniejagcych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. 1,5m nad terenem lub stupkach betonowych
150x150x1500 mm (50 cm w ziemi, 100cm ponad terenem). Tablic uzywa¢ tworzywowych z wymiennymi
cyframi/literkami. Tablice orientacyjne muszg spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-09700.

2.6 Umocnienia

Dla wykopoéw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zakladanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnig¢ terenu.

Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dhugosci 4,0 - 5,0 m, z ktorych
kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.

2.9. Skladowanie materialow

2.9.1. Skladowanie materialow na placu budowy.

Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia
wod opadowych.

2.9.2. Rury PE
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opadoéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ +30°C.
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Rury nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50
m.

2.9.3. Ksztaltki i armatura
Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknigtym oraz suchym.

2.9.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9.5 Inne materialy.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknigtym.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej zastosuje sprzgt gwarantujacy
wlasciwg jakos¢ robot.
3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:
- pite do cigcia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemnosci 0,25 m?,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)
- pale szalunkowe stalowe do szalowania wykopow
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy
- samochody samowytadowcze.
3.2. Roboty montazowe

Do robdt montazowych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:

- wciggarke rgczna,

- wceiggarke mechaniczng,

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych

- trojnogi do rur stalowych

- podbijaki drewniane do rur

-sprze¢t do obcinania bosego konca rur PE korytka drewniane z nacigciem szczelinowym, reczna pita
do drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gladzik )

- zamknigcia mechaniczne - korki lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe
( stuzace do wykonywania badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie )

- tasma miernicza

- niwelator i teodolit

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00
4.2. Transport rur kanalowych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo, przed
roztadunkiem wiagzki nalezy wyja¢ rury ,,wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
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zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem podno$nika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub
wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dlugosci na podlodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé si¢ na spodzie.
Kielichy rur w czasie transportu nic mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dhugos$¢ rur jest
wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

4.3. Transport ksztaltek.

Skrzynki lub ramki wpustdow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST 00.00
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, Wykonawca zobowigzany
jest do ich usunigcia wg wymagan z Zarzadeg sieci, z ktorg wystapita kolizja. Koszty ich usunigcia nalezy uja¢
w cenie utozenia mb sieci wodociggowe.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte wasko-przestrzennie o $cianach pionowych, umocnionych. Dla
wykopdw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych
odcinkow tzw. klatek o dlugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi catos¢. Polaczenie klatek sgsiednich
powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig¢
obustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odpowiednie sktadowisko.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

W czasie wykonywania robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu.

5.5. Likwidacja istniejacych przewodéw wodociagowych.
Zakres opracowania obejmuje rowniez likwidacje istniejagcych sieci 1 przylaczy wodociggowych  Materiat
powstaty w trakcie rozbiorki nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pozostate odcinki
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wodociggdw i przylaczy, ktore nie wymagajag demontazu a sa przeznaczone w wyniku budowy do wylaczenia
z uzytkowania nalezy trwale zaslepi¢ mieszankami cementowo-gruntowymi.

5.6. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:
Glegbokos¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wicksze od glebokosci
przemarzania gruntu.
— Dla rur o <1000mm zgodnie z PN-81/B-10725 nalezy zwigkszy¢ o 0,40 m przykrycie wodociagu w
stosunku do gtebokosci przemarzania h,.
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.7. Przewody wodociagowe

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac¢ si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego wodociagu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylegaé do podtoza na caltej swej
dhugosci. Po utozeniu rurg nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy
nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowaé podloze przez podsypke z piasku
dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyroOwnanie polozenia rury przez podlozenie kawalka drewna, cegly Iub
kamienia. Opuszczong do wykopu rur¢ uklada si¢ na przygotowanym podlozu, centrycznie z wczesniej
utozonym odcinkiem rury. £aczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarka elektryczna.
W miejscach zatamania trasy wodociagu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Wszystkie potaczenia powinny
by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu probnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ aby:

- zgrzewane rury mialy tg samg $rednice i te same grubosci $cianek,

- rury byly ustawione wspotosiowo,

- koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta wiasciwa dla zgrzewanego materiatu,

- czas usunigcia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krétki ze

wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu byla utrzymana na staltym poziomie, a w
szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materialu, w zwigzku z tym
chtodzenie ztgcza powinno odbywac si¢ w sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sifa docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny by¢ §cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i1 zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu warto$ci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen
okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociagu przed zamuleniem woda
deszczowa.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach polaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w
czasie trwania proby.
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5.8 Podlaczenie do istniejacej sieci i instalacji wodociagowych

Roboty przy wykonywaniu podlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej rozdzielczej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem jej wilasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy
wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci i badania bakteriologicznego wody.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci wodociggowej rozdzielczej oraz
przygotowa¢ odpowiednie materiaty i1 sprzet tak, aby czas wylaczenia wodociggu byl jak najkrétszy. Grunt
zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny.

5.9 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Po ulozeniu rurociggu, catos¢ wykopu z uwagi na wystepowanie gruntow nieprzydatnych do zasypki
nalezy wymieni¢ na piasek Sredni dobrze uziarniony, dowieziony na plac budowy, nadmiar odwiezé na
sktadowisko. zaggs$ci¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego
sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach 2%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢
warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ roéwnomierie ukladany i zaggszczany po obu
stronach przewodu (wg BN — 72/8932-01). W celu nie dopuszczenia do wymieszania si¢ materialu nasypowego
z istniejacym gruntem (namul piaszczysty) podczas demontazu umocnienia wykopu oraz zaggszczania podczas
eksploatacji pasa drogowego poddanego obcigzeniu dynamicznemu od ruchu pojazdow, nalezy wykonaé
separacj¢ materialu nasypowego.

Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny. Do zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie
wylacznie sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

Wszystkie rozebrane nawierzchnie na podjazdach, zjazdach do posesji indywidualnych odtworzy¢ do stanu
pierwotnego

5.10. Odtworzenie istniejacych nawierzchni.

Przebudowa wodociagu realizowana bedzie w ramach inwestycji drogowej prowadzonej wspolnie
z Miastem Gorzow Wlkp. W ramach robdt zwigzanych z przebudowa wodociggu odtworzenie bedzie wykonane
do wysokos$ci warstw konstrukcyjnych nawierzchni pasa drogowego. Nawierzchnie wykona¢ w ramach zakresu
finansowanego przez Miasto Gorzow WIkp., na podstawie opracowanego projektu budowlanego branzy
drogowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST - 00.00

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

1. sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

2. badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

3 badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa

mineralnego
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badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i armatury
badanie odchylenia spadku wodociagu,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

10. sprawdzenie rzgdnych posadowienia armatury,

0 %o NN

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

1. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

2. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

3. odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

4. odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

5. odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 mm,

6. odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwigkszonym spadku),

7. wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

8. rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5
mm.

6.2.4 Szczelnos¢ przewodu.

Szczelno$¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodow z rur zeliwnych stalowych i z
tworzyw sztucznych przy probie hydraulicznej ci$nienie wykonane na manometrze, nie spadto w ciagu 30 min.
ponizej wartosci ci$nienia probnego.

Szczelno$¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewoddéw z rur jak wyzej, przy probie
hydraulicznej wyptyw wody V., obliczony wg PN-81/B-10725 nie przekraczat 1000 dm® na 1 km dtugosci, na
metr §rednicy zastepczej przewodu i dobe.

6.2.4.1. Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu probg hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725 .

Dhugos¢ przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m. Przewdd nie moze
by¢ zewnatrz zanieczyszczony.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlgczy ze wszystkich stron.

Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantow powinny by¢ zamknigte za
pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem. Przewod na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunigciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed probg szczelnosci hydranty, zawory i inna
armatura za wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dtawiki odciggnigte w
sposOb zapewniajacy ich catkowitg szczelnos¢.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.

Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci polowy $rednicy przewodu, piasek powinien
by¢ ubity doktadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana od gory piaskiem, za
wyjatkiem zlgczy.

6.2.4.2. Cisnienie prébne odcinka przewodu

Cisnienie probne przyjeto = 1,0 MPa.
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6.2.4.3. Opis badan

W wyzej polozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktorych moze gromadzi¢ si¢
powietrze, nalezy umiescic¢ rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajacej wyzej potozonej koncoéwki wodociggu nalezy zamontowaé trdjnik z
manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustowym
pod manometrem.

Napehianie odcinka przewodu woda nalezy w miar¢ mozliwosci rozpocza¢ od nizej potozonego konca
odcinka przewodu oraz przeprowadzac¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych, nalezy zamkna¢ ich
zawory.

Do nizej potozonego konca odcinka wodociagu nalezy podtaczy¢ pompe hydrauliczng i podtrzymywac
cisnienie zapewniajace catkowite napelienie odcinka przewodu przez 12 godzin.

Po napelieniu odcinka przewodu wodg, nalezy podnie$¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci
ci$nienia roboczego, nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajace;.

Tym sposobem nalezy podnie$¢ cisnienie az do jego stabilizacji na wysokos$ci cisnienia probnego,
nastepnie wylgczy¢ pompe hydrauliczna.

Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia w przewodzie na wysokosci ciSnienia probnego nalezy przez 30 min.
sprawdzaé, czy ciSnienie na manometrze nie spada ponizej ci$nienia probnego. Nalezy jednoczesnie
obserwowac przewdd i ztgcza.

6.2.4. Proba szczelnosci przewodu

W chwili rozpoczecia proby szczelnosci przewodu nalezy zanotowaé czas z doktadnoscig do 10 s oraz
odczyta¢ wskazania manometru z doktadnoscig podziatki skali.W ciggu 30 min. trwania proby nalezy prowadzié¢
obserwacj¢ manometru, robigc odczyty co 5 min. Po uptywie 30 min. nalezy podnies¢ cisnienie do wysokosci
cisnienia probnego i po jego ustabilizowaniu nalezy dokona¢ obnizenia ci$nienia o 0,2 MPa, nastepnie obnizy¢
cis$nienie o dalsze 0,1 MPa z otwarciem zaworu i pomiarem ilosci wody, ktora wyptyneta.

6.3. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego
plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby
mogla wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie
wyptukany, jezeli wypltywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

W wypadku stwierdzenia, ze woda po plukaniu nie odpowiada pod wzglgdem bakteriologicznym
warunkom wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociagu.

Dezynfekcije przewodu przeprowadzi¢ wodg chlorowg powstata ze zmieszania gazowego chloru z woda
lub za pomocg roztworow wodnych podchlorynu wapnia wzglgdnie podchlorynu sodu przy zawartosci 50 mg
Cly/dm®. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz. Pozostatlo$¢ wolnego chloru po tym okresie
powinna wynosi¢ 10mg Cly/dm®. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzié
ponowne ptukanie oraz wykona¢ analizy bakteriologiczne wody plynacej w przewodzie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST - 00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
— m (metr) wybudowanej sieci wodociagowej kazdej $rednicy, liczony w osiach przewodu migdzy
weztami,
— kpl (komplet) dostawy i montazu hydrantow wraz z badaniem ich wydajnosci.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior techniczny czeSciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa. Pozostale wymagania
zgodnie z warunkami ogdlnymi.
8.2. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanaldéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) dziennik budowy,

¢) szkice geodezyjne,

d) karty obmiaru/ ksi¢ga obmiaru,

e) badania bakteriologiczne wody, badania zageszczenia gruntu do wysoko$ci warstw
konstrukcyjnych,

f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

g) badania wydajnosci hydrantow,

h) powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nosniku przez

Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp).,

1) deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie

z ST iew. PZJ,

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze$ciowych i koncowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegdétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposdb
trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan przy odbiorze technicznym czg¢$ciowym nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST - 00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje :

Oznakowanie robot,

Dostawe materiatow

Wykonanie robdt przygotowawczych,

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Demontaz istniejgcej armatury wraz z rozbiorka istniejacej sieci wodociaggowej 1 przylaczy,
Zaslepienie istniejacych rurociggéw mieszankai cementowo — gruntowymi,
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Wykopy oraz przekopy w gr. kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu oraz wywozem nadmiaru
gruntu,

Wykonanie obsypki z piasku dowiezionego,

Montaz ksztattek zeliwnych ciSnieniowych i ksztattek PE zgodnie z projektem budowlanym
Ulozenie przewodow wodociggowych

Wykonanie wiaczen do istniejacej sieci wodociggowej

Wykonanie wlgczen do istniejacej przytaczy wodociggowych

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasSmg z tworzywa sztucznego

Montaz tabliczek informacyjnych lokalizacji urzadzen podziemnych wodociagu

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowe;j

Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowe;

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej

Zasypanie wykopow gruntem rodzimym lub dowozonym

Przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 kpl montazu hydrantu DN80 na wodociggu obejmuje :

Dostawe materiatow,
Roboty przygotowawcze,

Montaz hydrantu wraz z wszystkimi jego elementami,

Zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub dowozonym,

Inwentaryzacja geodezyjna,

Przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-10725

PN-91/B-10728
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
PN-85/B-01700

PN-B-06050:1999

BN-83/8836-02

BN-62/8738-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-87/B-01060

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016

PN-89/H-02650
PN-83/H-02651

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/03

PN-93/C-89218

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Studzienki wodociggowe.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny.
techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykle.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Sie¢  wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i
wyposazenia. Terminologia.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do faczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Armatura i rurociagi.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kohierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kohierzowe zeliwne
na cisnienie nominalne 1 MPa.
Rury 1 ksztaltki z tworzyw

Sktadniki betonu. Wymagania

elementy

sztucznych. Sprawdzenie



BN-77/5213-04
PN-89/M-74091

PN-85/M-74081

BN-81/9192-05

BN-81/9192-04

wymiarow.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i1 warunki
stosowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.
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