WOU-IV.271.7.2015.AR

Urzad Minsta Gorzowa Wikp.
Wi dziat Administracyjiy
ul, Sikorskiego 35?;:
3 s v W a ‘ -
H6-400 CczngO L Miasto Gorzow Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gotzdw Wlkp.
Tel. / fax: 095 7355576; 095 7355612

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN,

Przebudowa ulicy Dobrej — II etap.

Zatwierdzam:

p.o. DYREKTO RA
Wydz@f\d{ﬂéqistracy;’nego

i

}
mgr ini. Kefysztof Podgorny




WOU-1V.271.7.2015.AR
CZESCI
Rozdzial T

ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzéw Wikp.

tel.: 95 73 55 576; fax. 95 73 55 612

Rozdzial IT

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udziclenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach
oksedlonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004z, Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.)
zwanej dalej ,,Ustawa Pzp.” lub ,,Pzp”.

Ninigjsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, skiada sie
z nastepuiacych czedcl:

Cz¢s¢ 1@ Instrukceja dla Wykonawcedw wraz z zalacznikami
Czgs¢ IE Projekt umowy
Czesé IIT Dokumentacja Projektowa wraz z wytycznymi dla Wykonawcow

Adres strony internetowe], na ktérej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz
wszystkie inne wymagane ustawa informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Rozdzial 111,

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamdwienia opisany jest kodem CPV:

45233000-9 Roboty w gakresie koustruowania, fundamentowania orag wykonywania nawieriohni
awlestrad, dris,

45231000-5 Roboty budawlane w gakresie budowy rrociqgow, ciqgow komunikagyinych i linii
energelyegiych.

45316110-9 Instalowanie nrzadzen oswietlenia drogowego.

45231400-9 Roboty budowlane w gakreste bidowy linii energetyezpyeh.

Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane zwiazane z przebudows drogi powiatowej nr 2507F - ulicy
Dobrej na odcinku o dlugoéci 1323,66m od skrzyzowania z ul. Artylerzystéw do skrzyzowania z ul. Folwarczng
{Stalowa) w Gorzowie Wikp. i bedzie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. , Prebudowa wlicy Dobrej —
IT etap.”

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A. Zakres planowanych do wykonania robét bedzie obejmowaé w szczegélnosci:
1) Tablice informacyjne: zakup i montaz.

2) Czasowa organizacja ruchu: aktualizacja ,,Projcktu czasowej organizacji ruchu” (opracowanie AUGMEN
CONSULTING GROUP Sp. J. listopad 2013t.), po uzyskaniu koniecznych zatwierdzen w/w projekmu
wykonanie objazdéw tymczasowych wraz z oznakowaniem pionowym i monitorowaniem stanu oznakowania
pionowego, wykonaniem tablic informacyjnych, ustawienie lamp ostrzegawczych i zabezpieczeti wygradzajacych
plac budowy.
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3) Roboty drogowe:

)  roboty przygotowawcze obejmujace m.in. roboty pomiasowe, katczowanie pni po wycietych drzewach,
usuniecie krzewow, zdjecie warstwy humusu, rozbidtke elementéw drég, nawierzehni chodnikéw, keaweznikéw i
obrzezy, oznakowania pionowego, wywdz 1 utylizacja gruzn,

b}  roboty ziemne obejmujace m.in. wykonanie koryta, zaggszczenie podloza, wykonanie nasypéw, wykonanie
wartstwy wzmacniajacej grunt pod warstwy technologiczne

z geotkaniny,

¢) odwodnienie kotpusu drogowego poprzez wykonanie saczkéw poprzecznych w poziomie warstwy
odsaczajace],

d) wykonanie drenazu francuskiego,

¢) wykonanie podbudéw z kruszywa tamanego, gruntocementu, betonu asfaltowego

f) wykonanie nawierzchni poboczy, zjazdéw, chodnikéw, ciagu pieszo-rowerowego, wraz

z kraweznikami i obtzezami, nawierzchni jezdni z mieszanki SMA,

g) roboty wykonczeniowe obejmujace m.in. mechaniczne plantowanie i humusowanie

z obsianiem traw, wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami,

h) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

1) ulozZenie rary ochronnej na cieplociagu i kablu telekomunikacyjnym.

4) Roboty sanitarne;

a} roboty ziemne i odwodnienie wykopdw pod kolektor deszezowy,

b) roboty montazowe zwigzane z uloZeniemn rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej GRP, zamontowanie
studni, wykonanie wpustéw $ciekowych wraz z przykanalikami, podlaczenie kanalizacji do istniejacych studni,
¢) préba szezelnosci kanaldw,

d) kontrola wykonania sieci kanalizacji deszczowej kamerg telewizyjna,

5) Roboty budowlane dotyczace wykonania zbiornikéw retencyjnych:

) roboty ziemne i odwodnienie wykopu, profilowanie [ zageszczenie podloza ,

b) roboty montazowe zwiazane z betonowaniem plyty fundamentowej, zbrojeniem konstrukcji,
c) zakup, dostawa i montaz prefabrykowanych zbiormikéw retencyinych,

d} roboty izolacyjne,

e) pokrycie zadaszenia zbiornikdw,

f) przeprowadzenie proby szczelnoscl.

6) Roboty elektryczne zwigzane z budows o§wietlenia drogowego:
a) demontaz i utylizacja istniejacych slupdw o$wiedeniowych,

b) wykonanie zasilania i montaz szafki odwietleniowej,

¢) wykonanie zasilania slupéw o$wietleniowych,

d) montaz slupéw oswietleniowych,

¢) przeprowadzenie potniarow .

7) Roboty elekiryczne zwigzane z budowa o$wictlenia drogowego (od ul. Folwatcznej do ul. Mysliborskiej):
a} demontaz istnicjace] szafki oswietleniowej na terenie HRS,

b) powiazanie nowej szafki odwictleniowej ze shupami przy ul. Szczeciniskiej, ul. Mysliborskiej i ul. Dobrej,
¢) przeprowadzenie pomiardw.

8) Roboty elektryczne zwigzane z zasilaniem przepompowni:
a) wykonanie zasilania i montaz szafki przepompowni,

b) wykonanie zasilania i sterowanie pomp,

¢) wykonanie zasilania 1 montaz szafki monitoringu,

d) przeprowadzenie pomiaréw.

B. Zestawienie podstawowych projektowanych powierzchni:

. jezdnia o nawierzchni z mieszanki SMA - ok. 8058 m2
*°  chodnik o nawietzchni z kostki brukowej - ok. 3121 m?
. ciag pieszo-rowerowy - ok. 1154 m?2
. shupy oswietleniowe - 34 szt

. zieleft — rrawnili - ok. 4 030 m?
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C. Calos¢ zamierzenia zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych: obreb 7 Chrdscik - dziatki
nr: 190, 360/84, 360/87, 360/101, 360/103, 360/99, 184/3, 182/118, 360/104, 189/3, a takze obreb
9 Wieprzyce - dzialka nt 403 w jednostce ewidencyjnej Gorzéw Wielkopolski.

D. Zakres rob6t do wykonania i technologi¢ robdt okreslaja w szczegdinosci:
a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (opracowanie: Augmen Consulting  Gronp Sp. |,
listopad 2013 rok):
1) brania drogowa: ,,Przebudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wielkopolskim™
2) branza sanitarna: , Przebudowa ulicy Dobre] w Gorzowie Wielkopolskim — kanalizacja deszczowa”,
3) brania konstrukeyjna: ,,Przebudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wiclkopolskim. Montaz zbiornikow
retencyjnych”,
4) branza elektroenergetyczna: ,,Przebudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wietkopolskim — budowa
oswietlenia drogowego”,
5) branza elektroenergetyczna: ,,Przebudowa ul. Dobrej w Gorzowie Wielkopolskim - przebudowa
linii oéwietlenia drogowego (od ul. Folwarcznej do ul. Mysliborskiej”,
6) branza elektroenergetyczna: ,,Przebudowa ul. Dobrej w Gorzowie Wielkopolskim — budowa
projektowanej przepompowni — branza elektroenergetyczna”,
by Projekt budowlany ,Tom I: Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany”
(opracowanie: Augmen Consulting Group Sp. J., luty 2014 rofk),
¢) Projekty wykonawcze (opracowanie: Augmen Consitlting Group Sp. [., listopad 2013 rok):
1) branza drogowa: , Przebudowa ulicy Dobrej — Etap 117,
2) branza elektroenergetyczna: ,Przebudowa oswietlenia drogowego ul. Dobrej w Gorzowie Wikp. na
odcinku od skrzyzowania ul. Dobta — ul. Artylerzystéw do skrzyzowania ul. Dobra — ul. Folwarczna”,
3) branza elektroenergetyczna: ,Przebudowa oswietlenia drogowego ul Dobre] w Gotzowie Wikp. na
odcinku od skrzyzowania ul. Dobra — ul. Folwarczna do skiezyzowania ul Dobra — ul Szczeciiska — ul
Mysliborska™, '
4) branza elektroenergetyczna: ,Rozbudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wikp. w ramach przedsigwzigeia pod
nazwy, Przebudowa ulicy Dobrej — Etap I, Projekt zasitania przepompowni”,
5) brania sanitarna: ,Rozbudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wikp. w ramach przedsiewszigcia pod nazwa
Przebudowa ulicy Dobrej — Etap 11, Kanalizacja deszczowa”,
6) branza konstrukeyjna: ,,Rozbudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wikp. w ramach przedsigwzigeia pod nazwa,
Przebudowa ulicy Dobrej — Iitap 11, Budowa zbiornikdw retencyjnych®,
d) Projekt zieleni ,Rozbudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wilkp. w ramach pizedsigwzigeia pod nazwa
Przebudowa ulicy Dobrej — BEtap 117, (apravowanie: Angmen Consniting Group 3p. |, listopad 2013 rok),
¢) Projekt Statej Organizacji Ruchu , Rozbudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wlkp. w ramach przedsigwzigcia
pod nazwa Przebudowa ulicy Dobrej — Brap 117, (opracowanie: Angmen Consuiting Group Sp. J., listopad 2013 rok),
f) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu ,Rozbudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wikp, w ramach
przedsigwzigcia pod nazwg Przebudowa ulicy Dobrej — Btap 117, (opracowanie: Angmen Consuiting Group Sp. J.,
listgpad 2013 rok),

g) ,»Opinia Geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji pn. ,Przebudowa ulicy
Dobrej — etap I1 w Gorzowie Wlkp.” (opracowanie: Firma Geolagiczna Bartosy Felkol Urssuia Gui s.e. lipiec 2012 rok),

k) Dokumentacja badath podioia projektowanego zbiomika przy ulicy Dobrej w Gorzowie
Wielkopolskim?® (opracowanie: A.G.ea dr . Gontaszgewska, sierpiei 2013 rok),

i) Tabela Elementéw Rozliczeniowych stanowigea zalaczaik do oferty Wykonawey robét,

) Umowa z wykonawca robot.

Uwaga:
Dokumenty opisujgce przedmiot zamowienia naleZy traktowaé jako wzajeranie wyjasniajgce

i uzupelniajgce w tym znaczeniu, i¢ w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Iub
wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie mogl ograniczyé zakresu swojego zobowigzania
ani zakresu naleZytef starannosci.

E. Podstaws do wykonania robdét budowlanych dotyczacych realizacji preedmiotu zamdwienia sa
w szczegdlnodcl decyzje administracyine:

e Decyzja nr 1/14  znak WADB-L6740.1.1.2014.GK z dnia 18.04.2014r. zezwalajaca na realizacjc inwestyeji
drogowej ‘

4



WOU-IV.271.7.2015.AR

¢ Zawiadomienie o braku sprzectwu do realizacjt robot znak WAB-1.6743.1.66.2014.GK z dnia 23.04.2014¢.

¢ Zawiadomienie o braku sprzeciwu do realizacjt robdt znak WAB-1.6743.1.265.2014.GK z dnia
09.10.201 4.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO — zgodnie z zapisami umowy, a szczegdlnodci:

1. Wykonawea w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia opisanego w Rozdziale IIT we wlasnym zakresie
ina wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej
ar 2507F - ulicy Dobre] na odcinku o dlugodci 1323,66m od skezyzowania z ul Artylerzystow do
skrzyzowania z ul. Folwarczng (Stalowa) w ramach zadania inwestycyjnego pu. |, Pryebudowa nhicy Dobref — 11
etap.” szczegdlowo okreslone w Dokumentacji Projektowej stanowiacej Czesé I niniejszej specyfikacil.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jako$ci robdt:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg wykonywanych robdt i jakoScd wbudowywanych
matetialdw.
2) Wykonawca winien opracowal 1 przedstawic do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia
jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwodci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR oraz poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.
3) Program zapewnienia jakosci winien zawieral wszysthie elementy przedstawione w STWIOR,
a wszczegolnoded:
a) procedury zarzadzania jakoscla podezas wykonywania przedmiotu zamédwienia,
b) procedury obiegu informaci,
¢) procedury zarzadzania jakoécia na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w réznych porach roku,
d) struktury organizacyjne dia wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,
e) instrukcje zarzadzania jakoScia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,
f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spelniajg wymagania zarzadzania
jakodciq,

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron

1) W preypadky, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzed, powiadomiefl, przekazywanic informacji
lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane osobiscie, wyslane poczta lub
kurierem, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zalgcznike do Umowy.

2) Wezelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione 1 beda
traktowane odpowicdnio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace solidarnej odpowiedzialnoéé konsorcjantow:

1) Jezeli Wykonawes jest Konsorcjum, wéwezas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowiazani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas
trwania Umowy, Iacznie z okresem gwarancji jakosci 1 rekojmi za Wady.

3y Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdlprace
podmiotéw wehodzacych w sktad Konsorcjum, ktbre wspdlnie podjely si¢ wykonania przedmiotu Umowy, i jej
zinian, w tym zawierajace] informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikéw Konsorcjurm.

4} Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania oswiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze
zostad ztnienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancii 1 rckojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania wykonania caloéci lub cze$ci robdt wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.
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5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace osdb funkeyjnych:

1) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

2) Obecnoéé na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdzaé kazdotrazowo wpisem
do Dziennika Budowy.

3) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt s zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

6. Wymagania Zamawiajacepo dotyczace zmian osdb:

1) Jezeliw trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0séb deklatowanych przez
Wykonaweeg w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzotu inwestorskiego wskazujac
przyczyne ziniany oraz osobe zastepujaca 1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej téwne kwalifikacjom
wymmaganym pizez Zamawlajacego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy.
2) Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Nadzorowi Inwestorskiemu propozycje zmian, o ktérych mowa
w § 13 ust. 3 umowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb
do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poptzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przetwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia Terminu zakoficzenia robét.
3) Zmiana os6h, o ktorych mowa w pkt. 1 powyzej, wymaga zatwietdzenia przez Nadzér Inwestorski
inie wymaga zmiany Umowy.
4) Wrykonaweca jest zobowiazany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych fizycznie przebywali 1 wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.
5) Wykonawea jest zobowiazany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaly.
6) Nadzor Inwestorski jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezei albo do wystapienia do Wykonawcy
z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, spoérdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo
udzielonego jej upornnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaly,
cj nie stosuje si¢ do postanowies Umowy,
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczefistwa, zdrowia lub ochrony §rodowiska, w szczegblno$cl narusza zasady

bhp oraz przepisy ppoz. ‘
7) W przypadku wystapienia okolicznodci, o ktérej mowa w pkt. 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednia osobg
na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt. 11 pkt. 2 powyzej.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyinei:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektows wytyczenie w terenie wszystkich
czedel robdt.

2) Wrykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obsluge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowas
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nt 25, poz.
133).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnoéci geodezyinych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gléwnych punktdw obiekty,
Wykonaweca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybiets

w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

o nieprawidiowosciach.

5) Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowiazany dokonaé odpowiednich pomiatéw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpniaé wykonane pomiary.

6) Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakofczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map 2 inwentaryzacji powykonawczej
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ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach

w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we wladciwym
miejscowo urzedzie peodezji 1 kartografii.

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drdg i obicktdw inzynierskich:

1) Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé niezbedne mozliwe érodki celem ochrony drog i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzentami, ktére moga spowodowaé roboty, transport
lub  sprzet Wykonawey, jego dostawcdw lub Podwykonawedw, w szczegdlnoscl powinien dostosowac sig do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podezas transportu matetialdw

i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawea jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawceg przepisoéw dotyczacych dopuszezalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drdg kolowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach:

1) Jezeli w trakcle wykonywania robot Wykonawea natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja, projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Nadzoru
Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowaé Nadzoér Inwestorski o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach mwigzanych z tealizacia Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokodé wynagrodzenia
Wykonawcy lub na Termin zakodczenia robot.

3) Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktdrym mowa w pkt.l powyzej lub
przekazania informacii, ktdre] mowa w pkt.2., Wykonawea przedloZzy Zamawiajacemu ocene ich wplywu na
Termin wykonania robdt oraz przedstawi wyceng robdt budowlanych wynikajacych 2 wystapienia eych
okolicznosci,

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia
lub zmuniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznoscl na wykonanie Umowy.

5) Jesli wystapienie szczegOlnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt. 1., ktdre nie powstaly z winy Wykonawcy

i nie sa skutkiem dzialania Sily wyzszej, powoduje opdinienie w wykonaniu Umowy skutkujace brakiem
mozliwosci dotrzymania Terminu zakoficzenia robdt przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawcee dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do przedluzenia Terminu
zakoficzenia robot i do zwrotu [ osztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznogci.

10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na wykopaliska archeologiczne:

1) Wykopaliska, w szezegdlnodel monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeclogicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartodé, odkryte fub znalezione
na Terenie budowy, stanowiq wlasnosé Skarbu Pafstwa.

2) Wykonawca po wuzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnodci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy
lub przez osoby trzecie. _

3) Wykonawcea niezwlocznie powiadomi Nadzor Inwestorski oraz wilasciwy organ panistwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego zabeszpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postgpowania.

4) Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecenn Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje koniecznodé
poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienic w realizacjt robdt, Wykonawey przysiuguje zwrot
uzasadnionych kosztoéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedluzenia
Terminu wykonania robot.

11. Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony $rodowiska:

1) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy 1 wokét Terenu budowy.
2) Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacjg przedsiewziecia wydana przez whasciwy organ. '
3) Wykonawea jest zobowiazany uzyskaé niezbedne nzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i
plynnych oraz bespiecsne 1 prawidlowe odprowadzanie éciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z wykonywaniem robét budowlanych, w
sposOb zapewniajacy ochrong robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.,

7
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4) Wykonawea jest zobowiazany usuwaé odpady 2 Tetenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - ustawa o odpadach™).

5) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacii o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

7) Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosel prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnodd z
tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony §rodowiska lub przyrody.

8) Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu nalezy
odwiez¢ za pokwitowaniem iloédi i asottymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, polozone nie dalej
niz 15 kilometréw od Terenu budowy.

9) Odzyski Materiatéw i surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestotskiega) stanowiq wlasno§¢ Zamawiajacego i po oczyszezeniu Wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu Zamawiajacego, lub na inne miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odlegtosci do 15 km od miejsca prowadzonych robot.

10)Rozbiérke Materialbw przeznaczonych do odzysky, ich zaladunek, transport i rostadunek Wykonawca bedzie
prowadzil z nalezyty starannoscia w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich uszkodzenia a skladowanie Materialéw
bedzie prowadzil w sposéb uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu,

12. Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzert:

1) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem Iub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robét, z wylaczeniem wykonanych
robdt przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

2) Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktérym mowa w pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na whsny koszt w spos6b zapewniajacy zgodnoéé robét i materialéw 2z wymaganiami
STWiORB, odpowiednimi nogmami, aptobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

3} Jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2 powstaly wskutek okolicznoéci
stanowiacych tyzyko Zamawiajacego, Wykonawea jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy
oraz wydluzenia Tetminu wykonywania rob6t co najmniej o oktes powstalego w ich wyniku opdénienia.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotycza toboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstale w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnodel Wykonawey za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

13. Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentaciji Powykonawcze]:

Wykonawea opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 2 egz. w wersji elektronicznej dokumentacje
powykonawcza optacowans zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy oraz zgodnie

z decyzjami administracyjnymi w tym: Decyzja nr 1/14  znak WAB-L.6740.1.1.2014.GK z dnia 18.04.2014r.
zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej oraz Zawiadomieniem o braku sprzeciwu

do realizacji robot znak WAB-1.6743.1.66.2014.GK z dnia 23.04.2014r. oraz Zawizdomieniem o braka
sprzeciwu do realizacji robdt znak WAB-1.6743.1.265.2014.GK z dnia 09.10.2014x.

Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé w szczegdlnosci:

1) wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoly utzedowe zwigzane z realizacja robot wynikajace

z Prawa budowlanego, w tym zgloszenie rob6t budowlanych,

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi koniecznoéé ich
pozyskania,

3) inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza wszystkich robét, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno —
wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilodci wszystkich robét wykonanych w ramach zaméwienia,

4) geodezyjne pomiaty powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robdt, operaty geodezyjne,

5) mape zasadnicza powstala w opatciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, opatrzong klauzulg
ptzyjecia do zasobu geodezyjno-kattograficznego,

6) dokumentacje projektows powykonawcza i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (dotyczy
wszystkich robét) z naniesionymi zmianami wraz 2z wykazem szmian wprowadzonych w stosunku do tych
dokumentdow,

7) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru — operaty
geodezyjne i Ksiagzke obmiardw,
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8) Duziennik budowy,

9) protokoly odbiotéw czesciowych 1 koncowego,

10)uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiepo, zwlaszeza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie realizacji jego zalecen,

11)protokoly pomiatowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badaf laboratoryjnych oraz $wiadectwa kontroli
jakosci i atesty jakosciowe whudowanych matetialow,

12)receptuty i ustalenia technologiczne,

13)deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczefistwa ,,B” dla materialéw 1
urzadzen,

14)ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robot,

15)instrukeje obslugi/uzytkowania elementow robét,

16)protokoly szkoled uzytkownika,

17)plan bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia,

18)dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materialow rozbidrkowych - rozliczenie ilodci wszysthkich
materialéw  rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz 2z dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodatowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ iloscl oraz jednosthki okreslone w
Tabeli elementéw rozliczeniowych. Ilodci matetialéw wykazane w opracowaniu Wykonawca musza byé
potwierdzone przez Nadzér Inwestorski,

19)karte gwarancyjng opracowans zgodnie ze wzorem stanowiacym zaljcznik do umowy,

20)Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoscl wykonania obiekn z projektem, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Notmami (ha podstawie o$wiadczefl kicrownikdw robot branzowychy),

21)Oéwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu — a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej dzialki lub lokalu.

Skompletowana dokumentacja powykonaweza winna by¢ opracowana w formie oddzielnych opracowai
uwzgledniajacych nastepujace branze: drogowa, elekiryczna, konstrulkeyjna, sanitarna, zielen.

UWAGA:

Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacjl przedmiotu zamdwienia i w jego ololicy
w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez
Zamawiajacego - w szczegblnoscl rozpoznania mozliwoscl pozyskania materialéw do realizacji robdt oraz
mozliwosci utylizacji grantdw z wykopdw i materialéw nieprzydatnych do wbudowania.

Informacje zdobyte podczas wizji moga olazac sie przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy — do 14 dni od daty zawarcia umowy.

2. Tetmin rozpoczecia - do 14 dni od daty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

3. Termin zakoficzenia tobét budowlanych — do 10.11.2015 r., przy czym wykonanie robodt i ich date
potwierdza wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Kietownika Budowy ipotwierdzony przcz Nadzor
Inwestorski.

4, W terminie 30 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawee gotowosci do Odbioru koncowego,
Wykonawea ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu dokumentdw, kidtych dolaczenia do zawiadomienia o
zakoficzeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy PrBud,

5. OKRES GWARANC]JI I SERWIS URZADZEN

1. Zamawiajgcy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosila minimum 36 miesigcy do max 60
miesigcy, liczac od daty podpisania protokolu odbioru koticowego,

2. Zamawiajacy wymaga, aby r¢kojmia na wykonane roboty wynosita minimum 36 miesigcy do max 60
miesiecy, liczac od daty podpisania protokolu odbioru koAcowego.

3. W ptzypadku, gdy Producent/Dostawea urzadzed i wyposazenia udziela gwarancji na okres kedtszy niz
okreslony w pkt.1, obowiazuje oktes udzielony przez Wykonawce.

4. Wykonawca przez okres wskazany w ust. 1 i 2 bedzie pelni¢ serwis urzadzen zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu zamoéwienia, zgodnie 7 zaleceniami Producenta/dostawcy urzadzenia.

6. DOFINANSOWANIE ZADANIA — zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkdw ,,Narodowego Programm
Przebudowy Dr6g Lokalnych — Etap II Bezpieczefistwo — Dostgpnosé — Rozwdj”.
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Rozdzial TV.

OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert cze¢sciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w STWZ, sposdb
wykonania zamdéwienia (oferta warfantowa).

Rozdzial V

ZAMOWIENIA UZUPEENIAJACE

Zamawizjacy przewiduje udzielenie zamoéwiefi uzupelniajacych stanowiacych nie wigcej niz 50 % wartodci
zamowienia podstawowego polegajacych na powtétzeniu tego samego todzaju zaméwied opisanych w niniejszej
SIWZ, zgodnie z att. 67 ust. 1 pkt 6 stawy Pup.

Rozdzial VI.

INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNE]
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukeji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rozdzial VII.

OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy :

- nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 vst. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp,

- spelniajacy warnnki okresione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczace:

1) posiadania uprawniert do wykonywania okreslonej dzialalnoscei lub czynnosci, jezeli ptzepisy prawa nakladaja
obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadezenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym,

4} dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spefniania warunkéw udziatu w postepowanin:

A, w zakresie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci
Zamawiajacy nie stawia szczegblowego warunku w tym zakresie.

Zamawjacy dokona oceny spelniania warnnlu udeialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie o§wiadczenia
zlozonego na druku stanowiacym Zalacznik N 2 do STWZ.

B. w zakresie posiadania wiedzy { doswiadczenia

Zamawiajacy uzna watunek za spelniony w tym zaktesie, jezeli Wykonawea wykaze, ze w ciagu ostatnich pieciu
lat przed uplywem terminu  skladania ofert (a jeseli okres prowadzenia dziatalnosii jest kritszy — to w tym okresis)
wykonal w sposdb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzyt:

- co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie, lub remoncie drogi
o nawieszchni asfaltowej o dlugosci co najmniej 500m wraz z kanalizacja deszczows 1 odwietleniem.
Wykonawca winien zalaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone.

W przypadku, gdy Zamawiajacy (Miasto Gorgdw Wikp) jest podmiotem, na rzecz ktdrego roboty wskazane
w wykazie zaméwienn zostaly wczedniej wykonane, Wykonawea nie ma obowiazku przedkiadania
przedmiotowych dowodéw.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postepowaniu W tym zakresie na podstawie wykazu
zamdwien zlozony na druku stanowigeym Zalacznik Nr 4 do SIWZ

[0
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C. w zakresic dysponowania odpowiednim potenciafern technicznym

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udziatu w postepowaniu w tym zakeesie na podstawie o$wiadczenia
zlozonego na druku stanowiacym Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

D. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia

Zamawiajacy uzna waranek za spelniony w tym zakresie, jeseli Wykonawca wykaze, ze osoby, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonanin zaméwienia - posiadajg kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i wyksztalcenie
niezbedne do jego realizacji, a takze przedstawi informacie o podstawie dysponowania tymi osobami, tj:

- 1 osoba (kierownik budowy) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnoscei drogowej bez ograniczes,

- 1 osoba (kierownik robét branzy sanitarnej) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnodc instalacyjne]
w zakresie siect, instalacji 1 urzadzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez
ograniczefi,

- 1 osoba (kierownik robét branzy elekirycznej) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnogci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni elektrycznych i elektroenetgetycznych bez ograniczef.

- 1 osoba (kietownik rob6t branzy konstrukcyjno-budowlane) posiadajgca uprawnienia budowlane w
specialnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen.

W zakresie wymienionyeh powyse uprawnieii, Zamawiajasy nna odpowiadajqve im waie uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wezesnie] obowiazujacych pryepistw orag, sagraniczne uprawnienia #ynane w akresie i na asadach opisanych w ustawie
g dinia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikagi zawodowyeh nabytysh w pasistwach exfonkowskich Unii Buropejskisy.

Zamawiajacy dopuszcza taczeniec w/w specjalnosci jezeli ktdrakolwiek z uprawnionych oséb bedzie posiadala
lacznie wymagane przez Zamawiajacego uprawnienia.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzalu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu oséb
zdolnych do wykonania zaméwienia, zlozony na druku stanowigcym Zalacznik Nt 5 do SIWZ

E. w zakresie svtuacji ekonomicznej § finansowef

Zamawiajacy nie stawia szczegblowego warunku w tym zakresie.,

Zamawiajacy dokona oceny spelniania waranku udeialu w postgpowaniu w tym zaktesie na podstawie o$wiadczenia
zlozonego na druku stanowiaeym Zalacznik N 2 do STWZ.,

Ocena spelniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formuly ,spelnia — nie spelnia” w oparciu o
analize ofwiadczen i dokumentow potwierdzajacych spelnienie warunkéw, o ktérych mowa w Rozdzial VII
niniejsze] SIWZ.

Z trefci zalaczonych dokumentéw, o ktorych mowa w Rozdziale IX niniejszej SIWZ musi wynikaé
jednoznacznie, iz wymienione warunlki Wykonawca spelnil.

Rozdzial VIII,

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy zlozyc, pod rygorem niewainosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu (wypelniony
Formularz Oferty stanowiacy Zalacznik Nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).
Zlozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzncenie wszystkich ofert zfoZzonych przez danego Wykonawce.

2. Treéé oferty musi odpowiadaé tresci STWZ.

3. Oferta 1 wszystkie zalaczniki musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim i napisane pismem maszynowym, za
pomoca komputera lub recznie pismem wyraZnym, nieScieralnym atramentem. Ofetty nieczytelne nie beda
rozpatrywane - zostang odrzucone.

4. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowiazany jest do ztozenia tych dokumentéw wraz
z thamaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii powiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub pethomocnego przedstawiciela Wykonawey.

6. Zamawmjacy zazada przedstawicnia oryginalu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wylacznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub  bedzie budzié
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watpliwoéct  co do jej prawdziwodcl, a Zamawiajacy nie bedzie mogl sprawdzié jej  prawdziwoscl w inny
sposéb, |

7. W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sig o zamodwienie oraz w przypadku podmiotdw,
o ktorych mowa w §1 ust. 6 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrdw z dnia 19 Jutego 2013 r. w sprawie rodzaju
dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy otaz fotm w jakich te dokumenty mogg by¢
skladane, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcey lub tych podmiotow sa poswiadczane za

zgodnosé z oryginalem przez Wykonaweeg lub przez te podmioty.

8. Formularz Oferty 1 wszystkie ofwiadczenfa Wykonawey musza byé podpisane przez osobe (osoby)
uprawniong{c) do zlozenia oferty. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dolaczone do ofetty, o ile nie
wynika to z innych dokumentéw zalaczonych do oferty np. z odpisu z rejesttu handlowego.

9. Zaleca sie, aby wszystkic zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami STWZ byly ulozone w kolejnosci
wymienione] w rozdziale IX i wypelnione écifle wedlug wskazdwek zawartych w SIWZ.

W przypadku, gdy jakakolwiek czeéé dolumentéw nie dotyczy Wykonawcey - wpisuje On "nie dotyeay'.

10. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowance) oraz spigte
w sposéb zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane ptzez Wykonawce.

11. Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawea naniésl zmiany winny by¢ parafowane przez osobe (osoby)
podpisujacy oferte wraz z datq naniesienia zmiany. Niedopuszczalne s jakiekolwiek zriany i skredlenia ceny.

12. Wykonawca, skladajac oferte, moze zastrzec znajdujace sie w jego ofercie informadje stanowiace tajetnnice
przedsi¢biorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsichiorstwa byly przez Wykonawce
zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spigte (zszyte)
oddzielnie od pozostalych, jawnych eclementéw oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy vena, ze
wszelkie odwiadezenia i zaswiadezenia skladane w trakele postepowania sa jawne bez zastrzezed.

14. Wykonawcea moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong oferte przed uplywemn terminu skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zosta¢ zlozone w sposob i formie
przewidzianej dla oferty, z tym Ze opakowantie bedzie oznaczone jak w rozdziale XI iz okreleniem , ztmiana”
lub ,,wycofanie™.

15. Wykonawea nie moze wycofad oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tredci oferty po uplywie
terminu skiadania ofert.

16. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postgpowaniu
o zamodwienie publiczne s jawne i podlegaja udostepnieniu od cliwili ich otwarcla, z wyjatkiem informacii
stanowigcych tajemnice przedsichiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konlurencii, jesli
Wrykonawca, zastrzegl, Ze nie moga one by¢ udostegpniane,

17.Cena ofertowa powinna by podana cyfrowo i stownie z dokladnoécia do dwdch miejsc po przecinku,

Rozdzial T,
WYKAZ OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA
ZARACZYC DO OFERTY:

Wykonawca wraz z Formularzem oferty (Zalacznik Nr 1 do STWZ) oraz wypelniong Tabelg Elementdw
Rozliczeniowych stanowigcg zalacznik do Formularza Oferty przedstawi nastepujace ofwiadezenia i dokumenty:

1. Dowéd wniesienia wadium (kserokopia),

2. Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw okreslone w art, 22 ust. 1 Ustawy Pzp, zlozone na druku,

stanowigcym Zalaczndk nr 2 do SIWZ - w przypadku podmiotdw wystepujacych wspolaie {(spétki cywilne;

konsorga) oéwiadczenie na jednym druku podpisujg wszystkie podmioty lub pelnomocnik w ich imieniu.

3. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdwienia, zlozone na druku

stanowigcym Zalacznik Nr 3 do SIWZ — w przypadkn podmiotéw wystepujacych wspolnie (ipdtki cywilne;

konsorga) oswiadczenie na osobnych drukach podpisuje kazdy z tych podmiotdw.

4. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej,

jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w opatrciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed

uplywem terminu skiadania ofert.

5. Upowaznienie dla osoby reprezentujacej Wykonawce, o ile nie wynika to z innych dokumentéw. W

przypadku zawigzania konsorcjum nalezy zalaczyé pelnomocnictwo dla podmiotu reprezentujacego kilku

Wykonawcow.

6. Wykaz wykonanych robét odpowiadajacych swoim rodzajem robotom stanowisgcym przedmiot niniejszego

przetarpu. Wymagania dotyczace w/w zamowiefn zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2B STWZ. i nalezy je

ztozy¢ zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalaczaik Nr 4 do SIWYZ oraz z dokumentami potwierdzajacymi, e
12
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roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone {np. Referencje);

Zgodnie z §1 ust 4 Rogporgudsenia Pregesa Rady Ministréw 3 dnia 19 lutego 2013 r. v sprawie rodzajow dokumentom, jakich
mose sqdal Zamawigiasy od Wykonawyy orag jorm, w jakich te dokumenty mogq byé skladane Zamawiajgcy Zada
zalgczenia wykazu zlozonego zgodnie z Zalacznikiem Nr 4 do SIWZ oraz dowodbéw potwierdzajacych, ze
roboty budowlane zostaly nalezycie wykonane zgodne z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo ukoficzone

7. Wykaz os6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadezenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja, o podstawie do dysponowania tymi osobami - Zalgcznik Nr
5 do SIWZ.

Wymagania dotyczace w/w 0s6b zostaly przedstawione w Rozdziale VIL 2D SIWZ,

8. Jezeli Wykonawca ptzy tealizacji przedmiotu zamowienia bedzie polegal na wiedzy i dodwiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienta, zdolnosciach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od chatakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow,
Wykonawea w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemnu, iz bedzie dysponowal tymi zasobami
w trakcie realizacji zamdwienia, w szczegblnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potezeby wykonania zamoéwienia,

9. Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej co Wykonawea, o ktérej mowa w art.24 ust.2
pkt. 5 ustawy Pzp, atbo informacje o tym, %e nie nalezy do grupy kapitatowej, wg wazoru stanowigcego Zalacznik
Nr 7 do SIWZ.

Korzystanie z zasobéw innych podmiotow,
W sytuacii, gdy Wykonawca:
polega na wiedzy i dodwiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych podmiotdw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiszany jest udowodnié, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacii zamowienia, w szezegdlnodci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych
podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbgdnych zasobdéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia. Dokument, z ktérego bedzie wynika¢ zobowigzanic podmiotu trzeciego powinien
wytazaé w sposdb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajacemu si¢ o zamdwienie
odpowiedniego zasobu, czyli wskazaé jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okolicznosci, w
tymn wynikajace ze specyfiki tego zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikaé:

a) jaki jest zakres dostgpnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) w jaki sposdb zostana wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcee, przy wykonywaniu
zamowienia,

¢) jakiego charaktetu stosunki beds laczyly wykonawce z innym podmiotem,

d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie bral udzial przy wykonywaniu zamédwienia,

Dokumenty: oferta, o§wiadczenia, wypelnione zalaczniki muszq byé ztozone w formie oryginalu; pozostale
dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ zlozone w formie kserokopii podwiadczonych za zgodnosé
z oryginalem przez osobg /osoby uprawnione do skladania oéwiadezed woli w imienin Wykonawcy.

Zamawiajacy wezwic Wykonawcow, ktorzy w  okreslonym terminie nie zlozyli wymaganych przez
Zamawiajacego of$wiadczert lub dokumentéw, o ktoérych mowa w art.25 ust.l Pzp lub ktorzy nie zlozyli
pelnomocnictw, albo ktdrzy zlozyli wymagane przez Zamawiajacego o$wiadczenia 1 dokumenty, o ktérych mowa
woart25 ust.l Puzp, zawierajace bledy lub ktérzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w
wyzhaczonym tetminie, chyba Zze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byloby uniewaznicnie postgpowania. Zlozone na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty powinny
potwierdzaé spelnianic przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu oraz spelnianie przez oferowane
dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagan okteslonych przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w dniu, w
ktérym uplynal termin skladania ofert.

Uwaga: Jezeli Wykonawcea ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokamentu, o ktétym mowa w Rozdziale IX punkt 4 STWZ sklada dokumenty, o ktérych mowa w § 4
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministtdw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokument6w, jakich moze
zadad zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane (Dz. U. z 2013 ., poz.
231).
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Rozdzial X
UDZIAL. W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE (SPOLKI
CYWILNE, KONSORCJUM).

1 Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé sig o udzielenie zamowienia.

2 Wykonawey wystepujacy wspdlnie powinni zalaczyé do oferty pelnomocnictwo dla podmiotu (lidera), ktéry
bedzie ich reprezentowal w postgpowaniu o udzielenic zaméwienia albo reprezentowal w postepowaniu
1 zawarciu umowy w sprawie zaméwieniz publicznego.

3 Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje sic odpowiednio do Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia.

4 Kazdy z podmiotéw wystgpujacych wspélnie musi zlozy¢ dokumenty, o kiérych mowa w Rozdziale TX pkt.
3-4 oraz pkt. 9.

5 Podmioty wystepujace wspélnie zloza tacznie Formularz ofertowy wraz z Tabelsy elementéw
Rozliczeniowych oraz jeden komplet dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale TX pkt.: 1-2 oraz 5 -8.

6 Podmioty wystepujace wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialnodé za wykonanie umowy.

Rozdzial X1,

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Wykonawea umiesci ofertg w jednej kopercie zewnettznej i jednej kopetcie wewnetrzne).

Kopetty powinny by¢ szczelnie zamknigte w sposob uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescia oferty.
Koperta zewngtrzna bedzie zaadresowana na adres:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzéw Wikp.

oraz bedzie posiadac nastepujace oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA - WOU-IV.271.7.2015.AR

Ptzebudowa ulicy Dobrej — 11 etap.

Kopetta wewngtrzna poza oznaczeniami jw. winna posiadad adtes i nazwe Wykonawcy.
Rozdzial XI1.

SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne infotmacje byly przekazywane w trakecie
postepowania na pi$mie, faksem lub drogg elektroniczng,

2. Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajacego o wyjadnienie tresci SIWZ,

3. Zamawiajacy, nie péiniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjasnienl, pod
warunikiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie nie p6zniej niz do kotica dnia, w ktérym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjashienie treéci STWZ, wplynie po uplywie terminu
skladania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasniefi, Zamawiajacy moze udzielié wyjasnied albo pozostawié
whniosek bez rozpoznania.

4. Zamawiajacy przedle tres¢ pytan i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, bez ujawniania Zrédla
Zapytania. Wyjasnienia zostang réwnies opublikowane na strotiie internetowe]
bip.wrota.lubuskie.pl/ umgorzow.

5. W przypadku rozbieinosci pomigdzy trescia ninicjszej SIWZ, a tredcia udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjaé tres¢ pisma zawierajacego pdzniejsze odwiadezenie Zamawiajacego

6. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zamébwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy pizediuzy termin skladania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz umieici takze informacje na seronie
internetowe] bip,wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

7. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktérym mowa w art.
38 ust. 1 PZP.

8. Zamawiajacy oswiadeza, Ze nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjaénienia
watpliwodci dotyczacych STWZ.,
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9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil — Referat Zamdwien Publicznych
tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12
rachmil@um,gorzow.pl
zampubl@um.gorzow.pl

Ze wzgledu na obowigzkows pisemnosé postepowania wszystkie watpliwosci i wyjasnienia dotyczace przedmiotu
zamowienia winny mieé formg pisemna; wyjaénienia ustne nie sa dla Wykonawcow wiazgce.

10. Porozumiewanie si¢ Wykonawcy z uptawnionymi pracownikami odbywal sic mo#e w godzinach pracy
Utzedu Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedzialels, $roda, czwartek, piatek ; we wtorek od godz.
7.30 do 16.30.

Rozdziat X111,

SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW.
1. W niniejszym postepowaniu oswiadczenia, whioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
»Korespondencja™) Zamawiajacy i Wykonawey przekazuja pisemnie, faksem lub poczia elektroniczna.

o ot faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12
e e-mail: zampubl@um.gorzow.pl; sachmi{@um.pgorzow.pl

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg kotespondencje faksem lub poczty elektroniczng, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdzial XTIV,

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawea przystepujacy do niniejszego przetargu jest obowigzany wniesé wadium w wysokosct:
100 000,00 z¥ (slownie: sto tysigcy zlotych).

Forma wniesienia Wadinm

1. Wadium moze byé wniesione w nastgpujacych formach:

2.1. pienigdzu,

2.2 pou;czem'ach batkowych lub porqcmni'tch spoldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z  tym Ze
poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem picmgznym

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych

2.5. poteczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.Gb ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 hstopada
2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz, 275, z pdin. zm.).
3. Miejsce 1 sposéb wniesienia Wadium,

Wadivm wnoszone w pienigdzu nalezy wplacié¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:

25 1020 5402 0000 0402 0325 6286

Potwierdzeniem tej fotmy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wplaty) zataczona do oferty.

4, W razie wniesienia wadium w formie innej niZ pieni¢zna, nalezy oryginat dowodu jego wniesienia zlozy¢ w
siedzibie Zamawiajacego w Gotzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 3-4 na rece pracownika Referatu Zaméwien
Publicznych pok. 315, przed uplywem terminu skladania ofert lub dolaczy¢ do oferty w osobnej kopercie
z opisem "wadium". W kazdym z tych przypadkéw poswiadezona za zgodnosé z oryginalem kopie dokumentu
wadialnego nalezy zalaczyé do oferty. Z tresci gwarancji winno wynikaé¢ bezwarunkowe, na plerwsze pisemne
zadanie zgloszone ptzez Zamawiajacego w terminie zwigzana oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo
zamowie publicznych.

5. Tetmin wniesienia Wadinm

Wadium nalezy wnie$é przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie Wadinm w pieniadzu za
pomocs przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wéwcezas, gdy bank prowadzacy
rachunek Zamawiajacego potwierdzi, Ze otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skladania ofert.
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6. Zamawiajacy zwroci wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktotego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzezeniem art, 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkoszystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznic
po zawatciu umowy W sprawie zaméwienia publicznego oraz whiesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jepo wniesienia zadano.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na whiosek wykonawecy, ktory wycofal oferte przed uplywem terminu
skladania ofert.

Jezeli wadium whniesiono w pieniqdzn, Zamawiajacy zwtaca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku

bankowego, na ktérym bylto ono przechowywane, pomnicjszone o koszt prowadzenia rachunloa bankowepo oraz
€80, rym by O P vywane,

prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy Zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta
zostala wybrana jako mnajkorzystniejsza. Wykonawea wnosi wadium w  terminie olreslonym pruzez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawea:

a) w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
zlozyt dokumentéw lub odwiadezen, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pelnomocnictw, listy podmiotow
nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, ze
nie nalezy do grupy kapitalowef, lub nie wyrazil zgody na poptawicnie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, co powodowalo brak mozliwosci wybrania ofetty zlozonej przez Wykonawee jako
najkorzystniejszej, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie,

b) ktorego oferta zostala wybrana odméwi podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zaméwienia
publicznego na warunkach okreslonych w ofercie, nic whiesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w SIWZ lub zawarde umowy w sprawie przedmiotowego zaméwienia
publicznego stalo sie niemozliwe z przycayn lezacych po stronie Wykonawey, chyba ze udowodni, ze wynika to »
przyezyn nielezacych po jego stronie.

Rozdzial XV,
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwiazania Wykonawcow zlozong oferta wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwigzania oferta, z tym ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmnicj na 3 dni przed uplywem terminu zwiszania oferta, zwrdcié sie do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres , nie dluzszy niz G0 doi (art.
85 ust, 2 ustawy Pzp.).

3. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie tetminu do skladania ofert bieg terminu zwigzania oferts
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

Rozdzial XVI
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, whniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie przed
ZAWALCiem WNOWY (Rajpdsnies w dniu je qawarvia).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilkn nastepujacych formach:

~  pienigdzu,

— poreczeniach bankowych lab porgezeniach spélduielczej kasy oszczednosciowo- -kredytowej, z tym ze

zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,
—  gwarancjach bankowych,
- gwarancji ubezpieczeniowych,
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- poteczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 1. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji

bankowe] badZ ubezpieczeniowe] bylo bezwarunkowe, nicodwolalne i platne na pierwsze Zadanie zaplaty

wskazujace, iz Wykonawea nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowiazania wynikajace z umowy badz

nie zaspokoil roszczed z tytutu za rekojmi za wady. Ponadto winno zawiera¢ stwierdzenia, ze Gwarant:

- zobowigzuje sie nieodwolalnie, niczaleznie od waznosci i skutkdéw prawaych umowy, bezwarunkowo,

do zaplaty kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otezymania pierwszego pisemnego

wezwania do zaplaty wskazujacego, iz Wykonawca pie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania

wynikajace z umowy, badZ nie zaspokoil roszezed z tytulu rekojmi za wady,

- zgadza sig, 7ze Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga zostaé

sporzadzone miedzy Zamawiajacym a  Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w Zaden sposob

z odpowiedzialnoéci wynikajacej z niniejsze] gwarancjl. Niniejszym Gwarant rezygnuje 2z konieczoosci

zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu lub modyfikacji.

5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie

gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowe] zostal przedlozony do akceptacji przed zawarciem umowy.

6. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywn terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zlozonego w formie gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej Wykonawca przedmiotu zamdwienia,

bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedlozyl zaktualizowansa gwarancdje, kt6ra wwzglednia zmiang terminu

realizacji robdt, podpisania protokolu odbioru koficowego, gwarangjii rekojmi,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na

rachunek bankowy wskazany ptzez Zamawiajacego: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 2z dopiskiem

»~Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podaé nazwe zadania)”.

7. Zabezpleczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunke  bankowym

oprocentowanyim.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku

bankowego na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo

Zamdwieni Publicznych, ).

a) 70% lkwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zamdwienia, uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane i podpisania protokolu odbioru koficowego,

b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady 1 zostanie zwrdcone nie poznief niz w

15 dniu po uplywie oktesu rekojmi za wady.

Rozdzial XVTI,
MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzow Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, Kancelaria Ogolna (pattet).

2. Termin: 09.03.2015t, godz. 10:00

O terminie zlozenia ofetty decyduje data jej wplywu do Utzedu Miasta Gorzowa Wlkp., potwierdzona pieczecia
Kancelarii Ogolnej.

Oferty zlozone po terminie zostana zwrdcone niezwlocznie bez ich otwieranta,

Rozdzial XVIIL,
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Publiczne otwatcie ofert nastapi w dniv: 09.03.2015¢, godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie
Miasta Gorzowa Wilkp. ul. Sikorskiego 3-4, Sala 201. '

Rozdzial XTX.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ceng ofertows nalezy obliczy¢ na podstawie zakresu i ilosci robdt zawartych w Tabelach Elementéw
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Rozliczeniowych, stanowiacych zalacznik do Formularza oferty oraz cen jednostkowych skalkulowanych przez
Wykonawee zgodnie z zasadami podanymi w STWiIOR oraz zalaczonej do SIWZ dolumentacii projektowej.

. Wykonawea przygotowujac oferte ma obowigzek wycenié wszelkie elementy okreslone w Tabelach lementéw
Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczegélnych elementéw z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
nalezy uwzglednic przy katkulacji cen jednostkowych.

. Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER), o ktérej mowa w pkt 1 nalezy sporzadzi¢ $cifle wedlug kolejnosci
poszczegblaych pozycji. Wykonawcea okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych. Wyliczone w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych
wartodcl netto za wykonanie poszezegdlnych elementdw robét Wykonawca powinien wpisaé do Tabeli wartosci
element6w scalonych, na formularzu stanowiacym zalacznik do Formularza oferty oraz w tej Tabeli wyliczyé
ceng oferty brutto.

. Wszystkie bledy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na tysunkach), w Speevfikacjach Technicznych

Wrykonania i Qdbioru Robé6t Budowlanych oraz w TER, Wykonawea powinien zglosi¢ pisemnic Zamawiajacerny
przed termminem skladania ofert.
- Tam, pdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robét oraz w TER, zostalo wskazane pochodzenie (matka, znak towarowy, producent, dostawca) matetialéw
lub notmy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 -3 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materialéw lub rozwiazad réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje
robét w zgodzie z wydana decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej oraz brakiem sprzeciwu do
realizacii robot oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w wysqj
wymienionych dokumentach.

. Cena oferty powinna obejmowaé calkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia w tym réwnies wszelkie
koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszace wykonaniu
preedmiotu zaméwienta, ktérych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) nie ujeto w odrgbnych
pozycjach, Wykonawcea powinien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w  Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) .

. Cena ofetty powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN), z dokladnoscia do dwéch miejsc po przecinka.
Wykonawca winien wyliczy¢ ceng oferty brutto.

. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wybér prowadzi¢ bedzie do powstania obowiazku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakeesic dotyczacym wewnatrz
wspélnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i uslug, ktéry mialby obowiazek wplacié zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metoda obmiarows, zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy.

Rozdzial X3
KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiajacy dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie nastepujacych keyteriéw:
7y CENA-90%
2) CZAS GWARANC]I (ga wykonany pryedmiot zamdwienia) ~10%

A. Krytertum ,,Cena” bedzie oceniany wedlug nastepujacego wzoru:
Najnizsza Cena ofertowa (brutto)

Iloé¢ punktéow ,,C” = x 90 % x 100 pkt
Cena oferty badanej (brutto)

B. Kryterium ,,Czas gwarancji” bedzie oceniany nastepujaco:

Wykonawca winien wskaza¢ w Formularzu Oferty czas gwarancji okreslony w miesiacach, ktéry nie moze byé
kt6tszy niz 36 miesigcy i nie dluzszy niz 60 miesiecy.

Wykonawcom przyznane beda punkty obliczone wedlug wzoru:

Czas gwarancji badanej oferty (liczba miesiecy)
Iloé¢ punktéw za ,,CG” = x 10% x 100 pkt
Najdiuzszy oferowany Czas gwarancji (liczba miesiecy)
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LICZBA PUNKTOW OCENIANE] OFERTY:

Y punktéw = CENA + CZAS GWARANC]I

2. Uzyskana liczba punktow z wyliczenia w kazdym z poszczegdlnych kryteriéw oraz taczna liczba punktow
oceny poszczeglnych ofert zostanie obliczona z dokladnosciy do drugiego miejsca po przecinku.

3. Zamawiajacy oceni i pordwna jedynie te oferty, ktore:

3.1. Zostang ziozone przez Wykonawcdw nie wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego postepowania,
3.2. Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy udzieli zaméwienia temu Wykonawcy, ktorego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza, tj.
przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans punktdw z punktu przyjetego kryterium oraz spelnizjaca warunki udzialu

w przedmiotowym postepowania,

5. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokonaé wyboru ofetty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcdw, ktbrzy zlozyli te ofetty, do zlozenia w terminie

okteslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

6. Wykonawecy, skladajac ofetty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych

ofertach.

Rozdzial XXT.
INFORMACTJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwatciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamodwienia,

3. Podczas otwatcia ofett Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest
otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty oraz pozostale kryteria oceny ofert .

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie byl obecny na otwarcin ofert, moze wystapi¢ do Zamawiajacego
z whioskiem o przekazanie informacji o kedtych mowa w pkt. 2 1 3. Zamawiajacy przesle niezwlocznie te
informacje.

5. W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcdw wyjasnieni
dotyczacych tredci zlozonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy Zamawiajacym a
Wykonawea negocjacji dotyczacych zioZonej oferty.

6. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omylli pisarskie,

2) oczywiste omyltki rachunkowe 7z uwzglednieniem konsekwencj: rachunkowych dokonanych poprawelk,
3)inne omylki polegajace na niezgodnoéci oferty ze specyfikacjy istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w treSci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawcg, ktorego oferta zostala poprawiona.

7. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonaweow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1, 2 1 2a ustawy Pzp.
8. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona,
9. Zamawliajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa Pzp;

2) jej treéé nie odpowiada tredci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwe] konkurencii w rozumieniu przepiséw o zwalczanin nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia;
6) zawiera bledy w obliczaniu ceny;

7y Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomicnia nie zgodzil sie na poprawienie omylki,
o ktdrej mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp;
&) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepiséw.
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10. Jezeli cena oferty wydaje sig razaco niska w stosunku do przedmiotu zaméwienia i budzi watpliwosci
Zamawiajacego co do mozliwoscl wykonania pizedmiotu zaméwienia zgodnie z wytnaganiami okeelonymi przez
Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrebnych przepiséw, w szczegdlnoéei jest nizsza o 30% od wartosci
zaméwienia lub $redniej aryemetyczne] cen wszystkich zlozonych ofert, Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie
wyjasnien, w tym zlozenie dowoddw, dotyczacych elementéw oferty majacych wplyw na wysokosé ceny, w
szczegolnosci w zakeesie okreslonym w art. 90 ust. 1 pke 1) 1 2) ustawy Pzp.

1. Obowiszek wykazania, ze oferta nic zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawey.

12. Zamawiajacy odrzuca oferte Wykonawey, ktdry nic zlozyl wyjasnied lub jezeli dokonana ocena wyjasnien
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu
zamowienia,

13. Oferty nie odrzucone zostana poddane procedutze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert okreslonymi w
SIWZ.

Rozdzial XTI,

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawey, ktérego oferta bedzie najkorzystnicjsza na podstawie keyteriéw
oceny ofert okreslonych w Specyfikacji Istotnych Watunkéw Zamowienia,

2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcdw, ktdrzy ubiegali sig o ndzielenie zaméwienia, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmg) i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybtano,
1 uzasadnienie jej wyboru, a takic nazwy, siedziby i adresy Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i pordwnania zloZonych ofert zawierajacym punktacje przyznang ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i Iaczng punktade,

b) Wykonawecach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni 2z postgpowania o udzielenie zaméwienia, podajac uzasadnienie
faktyczne 1 prawne,

d) terminie, okreflonym zgodnie z art.94 ust.1 lub ust.2 Pzp , po ktérego uplywie umowsa w sprawie zaméwienia
publicznego moze byé zawarta.

3. Ogloszenie zawierajace informacje, o ktorych mowa w plkt 2a Zamawiajacy niezwloczaie zamiedel na
stronie intetnetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow oraz w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie
Zamawiajacego.

4. Jezeli Wykonawea, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybrac oferte najkoszystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przeslanki
uniewaznicnia postegpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdzial XXTI1.

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udziclenie zamdwienia w przypadkach gdy :

a) nie zlozono Zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b} cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza cena przewyzsza kwote, ktdrq Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, chyba fe Zamawiajacy moze zwickszyé te kwote do ceny
najkorzystnicjszej oferty,

¢) w przypadkach, o ktbrych mowa w att. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie, '

d) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie zaméwienia
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezedniej przewidzieé,

) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usuniccia wadg uniemozliwiajaca zawatcie niepodlegajacej
uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. O uniewaznienin postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia réwnoczednie wszystkich
Wykonawcow, kibrzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenic zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem terminu
skladania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu skladania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
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Rozdzial XXV,
INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowiazania Wykonawcy zwigzane z umowq zostaly okrelone w projekcie umowy stanowigcym Czesc I
SIWZ.

2. Umowa z wybranym Wykonawca, zostanie zawarta w terminic nie kedtszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wybotze oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przeslane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp., nie pdZniej jednak niZz przed uplywem terminu zwigzania oferta,

3. Zamawiajacy moze zawize¢ umowg w sprawie zamowienn publicznych przed uplywem terminu, o kiotym
mowa w pkt 2 pod warunkiemn, Ze zostang spelnione przeslanki okreslone w att. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Formalnodci, jakie powinny zosta¢ dopelnione przez wybranego Wykonawce w celu zawarcia umowy w
sprawie zamowiefl publicznych

- Wykonawca przed zawarciem umowy winien wnies¢ zabezpieczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w Rozdziale XVI SIWZ, !

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonania zmian postanowiefi zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty.

1. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w praypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosct:

1}z powodu zaisthienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  pdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutlujaca brakiem

mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie

z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw

na realizacj¢ przedmiotu umowy lub §wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznoci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktdrych

nie bedzie mozna nsunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcic rozbieznosd lub niejasnoded i

doptrecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne] interpretacji jej postanowiet przez Strony,

5)  gdy koniecznoéé wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zinian wprowadzonych w Umowie pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznoscl wprowadzenia rozwiazatt zamiennych w stosunku

do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt, okredlonej uaktualnionym

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) gdy koniccznoéé wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca, 2 w szezegdlnodci koniecznodci wprowadzenia rozwiazaf zamiennych w stosunku

do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnodci wykonania robét, okreslonej uaktualnionym

harmonogrametn rzeczowo-finansowym.

7}z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych pizez

Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakeeptuje na pismie Zamawiajacy.

8)  wystaplenia innych okolicznosct opisanych w ust. 3-6 ponizej.

2. Dopuszcza si¢ mozliwosé zmiany wynagrodzenia:
1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztéw wykonania po stronie

Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za cz¢éé robét wykonywanych po dacie
wejécla w Zycie przepiséw stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy wwykonaniu
przedmiotu umowy spowodowala koniecznoé¢ jego realizacji w okresie obowiazywania wyzszej stawki podathu
VAT,

2) w przypadku wylaczenia czesci robot objetych umows na wniosek Zamawiajacego,

3) jezeli powstanie konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazad
technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,
wprowadzanych w sytuacjt:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiazan groziloby niewykonaniem lub
wadinvym \vykonamem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, skutkujacych
niemozliwodcia zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych,

) zaistnienia odmiennych od prayjetych  w  dokumentacji  projektowej warunkdw  terenowych,
a w szczegblno$ei gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenistwa,
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ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane

w okresic opracowywania dokumentacii projektowej,

¢) zc wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji padstwowej lub z uwagi na korzysci dla
Zamawiajacego.

4) W przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznic wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru
zatwierdzonej przez Nadzor Inwestosski.

3. Dopuszcza si¢ mozliwosé zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w przypadia:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanic robét,

2) szczegllnie  niesprzyjajacych  warunkdw  atmosferycznych uniemozliwiajacych  prowadzenie  robét
budowlanych, ptzeprowadzanie préb 1 sprawdzed, dokonywanie odbiotéw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pozy roku),

3} wsttzymania rob6t przez  Zamawiajacego, ale z wylduczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robdt jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy ujawnily sie nieprawidtowosci

w jakoéci, technologii robot, matetialéw,

4) wystapienia koniecznodci udzielenia zaméwienia dodatkowego,

) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okrelonej
modyfikac]i,

6) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonaswey,

7) dzialania oséb tezecich, ktdre to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

8) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawatcia umowy,

$) zmiany terminu dokonania prob koficowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nicobjetych umowa,
10)wystapleniu ,sily wyzszej”

71 )wystapienia okoliczno$ci okreslonych w powyzszym ust. 3 pkt. 3 podpunkt b lub ¢, kidre stanowia podstawe
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

12)w przypadku gdy przyczyny opbznienia w tealizacji przedmiotn umowy wynikajg = dzialania, zaniechania lub
opdznienia ze strony Zamawiajacego,

4. Dopuszcza sie zmiang oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdatzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowiazkdw,

3) nie wywiazywania si¢ 0s6b z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawea winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spelnia wymagania
okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowiazany znieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
zadahiem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

5. Wykonawea jest uprawniony do Zadania zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiota
Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czedci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu

odmiennych rozwigzad technicznych lub technologicznych, niz wskazane

w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu

prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ptzedmiotu Umowsy,

2) koniecznosdi realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za

nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotay

od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicanych,

wystegpowania niewybuchéw lub niewypalow, ktére moga skutkowaé w éwietle dotychczasowych zalozefi
niewykonaniem lib nienalezytym wykonaniem przedmiom Umowy,

4) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od ptzyjetych w Dolumentacji

projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentatyzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,

instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) konieczno$el zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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6) wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia fub usunigcia tych kolizji,
7) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajace} wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jef postanowieniami.

Rozdzial XXV,

INFORMACJE DOTYCZACE ZASAD USTALENIA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY NA
ETAPIE REALIZACJI ROBOT:

1. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbe¢dne do realizacji Umowy nie ujgte
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 3 ust. 7 umowy zostanie
ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z § 3 ust. 7 umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Tabeli Elementdw
Rozliczeniowych poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda 1
przedlozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) jezeli nie mozna wycenié¢ robdt, wynikajacych z §3 ust. 7 umowy z zastosowaniem metedy, o ktorej mowa w
pkt 1 Lit. a powyze], Wykonawcea powinien przedlozyé do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego kallulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkeji nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (ap. SEKOCENBUD, Otgbud, Intetcenbud, itp) dla
wojewddziwa lubuskiego, aktualnych w miesiacu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulagja jest sporzadzana.
2} Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 1 powyze] oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos§é wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa
w § 3 ust. 7 umowy przed rozpoczeciem tych robét,

3} Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana
niezgodnie 2 zasadami okreslonymi w pkt 1., Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady
okreslone w pkt 1.

2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia okresowe

7) W celu dokonania rozliczenia oktesowego Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do 25 dnia
kazdego miesiaca po miesigeu, ktorego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w oktesach krédtszych, ustalonych
miedzy Stronami zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych, oraz zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwizglednieniem potracef.

2) Zestawienie wartoSci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilodci wykonanych, odebranych, obmierzonych
i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach Tabeli Elementdw Rozliczeniowych albo ustalonych zgodnie

z postanowieniem ust. 1 powyzej.

3) Nadzor Inwestorski sprawdza zakres i wartodcd wykonanych robdr, dokonuje ewentualnych korekt
przedlozonych zestawien, o ktorych mowa w pkt 1 powyze] oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty
Wykonawcey w clagu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawief.

4} Nadzor Inwestorski w clagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia
okresowego przckazuje Zamawiajacemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego
potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

3. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie koficowe

1) Z. wnioskiem o Odbiér koficowy Wykonawea przedstawia Nadzorowl Inwestorskiemu szczegélowe
rozliczenie wynagrodzenia pezystugujacego Wykonawcy. ‘

2) Nadzér Inwestorski sprawdza zakres wykonanych robot i potwicrdza kwote nalezna do zaplaty Wykonawey
w terminie 7 dni roboczych od daty ottzymania szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3} Nadzdr Inwestorski wzywa Wykonawee do zlozenia wyjasnien lub uzupelniefi szczegdlowego rozliczenia
wynagtrodzenia Wykonawcey w przypadku uzasadnionych watpliwoscl co do jego prawidlowosci.

4) Wykonawea sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktdrych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.,

5} Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawceg po korektach, o ktérych mowa

w pkt .4. bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6) Potwierdzone przez Nadzor Inwestorski rozliczenie stanowi zalacznik do Protokotu odbioru koficowego.

7) Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeici zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowié bedzie Protokét odbioru koficowego robét.
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Rozdzial X3V

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze czeéci zaméwienia,
ktorych realizacje zamietza powierzyé podwykonawcom.

2. Wymagania_dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sa_roboty budowlane, ktérych
niespelnienie spowoduje zgloszenie priez Zamawiajacego odpowlednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1} Umowa z Podwykonaweg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnode, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé¢ dluzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcey, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey faktuty VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub uslug, ktére scisle odpowiadaja czgici zamédwienia okreslonego Umowq zawatta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wyplata wynagtodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotern Umowy, ktérych okres realizacji przektacza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czedciach, na podstawic odbioréw czgscaowych robdt
wykonanych przez Podwykonawee lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jald wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawea,

i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym

w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawecy,

¢} oktes odpowiedzialnosei Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawey
wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawey w zwiazku z
realizacja. Umowy; dysponowaé personelem i sprzgtem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej
czeSci Umowy, proporcjonalnie, lkwalifikacjami lab zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawey. Dokumenty potwierdzajace wiedze 1 doswiadezenic Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey,
wykazy personelu i sprz¢tu oraz informacja o kwalifikacjach 0séb, krérymi dysponuje Podwykonawea lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiott Umowy o podwykonawstwo beds stanowily zalacznik do tej
umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentdw, odwiadezedl 1 wyjasnieri dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawleraé postanowieni:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcee lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub
Podwykonawey za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b} uzaleiniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawee Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3) Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akeeptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonaweg moze nastapi¢ wylacznie po akeeptacii
Umowy o podwykonawstwo ptzez Zamawiajacego — zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w
utnowie z Wykonawca robét.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy, badz
inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwietdzajacy,
ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey posiadaja uptawnienia do
jego reprezentacii.

3. Informacia 0 umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ushugi, ktére, z uwagi

na wartos¢ lub przedmiot tych dostaw lub uslug nie podiegaja obowiazkowi przedkladania Zamawiajacemu:

Nie podlegaja obowiazkowi przedkladania Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sa dostawy lub uslugi o wartosci mmniejszej niz 0,5 % wyhagrodzenia Wykonawcy osaz wszystkie pozostale
umowy, ktorych przedmiotem sa dostawy i uslugi, ktdrych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
nicpodlegajacy temu obowiazkowi, przy ¢czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo

w zaktesie dostaw lub ushug o wartosci wigkszej niz 50.000 zl oraz uméw dotyczacych dostaw:
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1} betonowej kostki brukowej,

2y watstw konstrukeyjnych ciagu pieszo-rowerowego wraz z nawierzchnia,
3} wartstw konstrukeyjnych drogi wraz z nawierzchnia,

4y kolektota deszczowego, studni, przykanalikdw, wpustéw deszczowych,
5) zbiornikéw retencyjnych,

G) slupdw oswietleniowych, wysigpnikdw 1 opraw.

Rozdzial XVIL

INFORMACJA O OBOWIAZEKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
ELUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Kluczowy zakres robot, ktédrym jest
wykonanie konstrukeji drogi Wykonawca wykonal whasnymi sitami.

Rozdzial XXVIIL
SRODKI ODWOLAWCZE

1. Wykonawcom, ktétych interes prawny doznal uszezetbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepiséw ustawy Pzp., przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI "Srodki ochrony prawnej"
ustawy Pzp.

2. Przepisy dotyczace odwolania zostaly zawarte od art. 180 do att. 198 ustawy Pzp.

a. W niniejszym postepowaniu odwolanie przysluguje wylacznie wobec czynnosci:

- opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu;

- wykluczenia odwolujacego z postgpowania o udzielenie zaméwienia;

- odrzucenia oferty odwolujacego.

b. Odwolanie powinno wskazywaé czynnosé lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktorej zarzuca sig
niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezle przedstawienie zarzutdw, okreslaé zadanie oraz wskazywaé
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace whniesienie odwolania,

¢. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawcze] w formie pisemnej albo clektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elekttonicznym weryfikowanym za pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu,

d. Odwolujacy przesyla kopie odwolania Zamawiajacemu  ptzed uplywem terminu do wniesienia odwolania
w taki sposdh, aby mogt zapoznad sie % jego tredcia przed uplywem tego terminu.

e. Odwolanie wnosi si¢ w terminach okreSlonych w art. 182 ust.1-4 ustawy Pzp.

f. W przypadku wniesienia odwolania wobec treéci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowien SIWZ
zamawiajacy moze przedluzy¢ termin sktadania ofert.

g. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu zwigzania ofert bieg terminu zwiazania oferts ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

3Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawezej stronom otaz uczestnikom postepowania odwolawezego

przystuguje skarga do sadu.

4. Przepisy dotyczace skargi do sadu zostaly zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy Pzp.

Rozdzial XXVIILL )
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia obowiazuje

ustawia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwiefl publiczaych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Kodeks

Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.

2 Zalaczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowiace integralng czgscia niniejszej
specyfikacji (SIWZ):

1. Wzdr umowy;

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robbt (spracowanic: Angmen Consulting Group Sp. J., listopad
2013 rok):

1) branza drogowa: ,,Przebudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wielkopolskim”
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2) branza sanitatna: ,,Przebudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wielkopolskim — kanalizacja
deszczowa”

3) branza konstrukcyjna: ,,Przebudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wielkopolslkim. Montaz
zbiornikdw retencyjnych”
4) branza elektroenergetyczna: ,Przcbudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wielkopolskim — budowa

ofwietlenia drogowego”
5) brania elektroenergetyczna: ,,Przebudowa ul. Dobrej w Gorzowie Wielkopolskim — przebudowa
linii o$wietlenia drogowego (od ul. Folwarcznej do ul. Myéliborskiej”
6) brania elektroenergetyczna: ,,Przebudowa ul. Dobtej w Gorzowie Wielkopolskim — budowa
projektowanej przepompowni — branza elektroenergetyczna™
3. Projekt budowlany ,, Tom I: Projekt zagospodarowania tetenu, Projekt architeltoniczno-budowlany”

(spracowanie: Angmen Consuiting Gronp Sp. I, lnty 2014 rok)
4. Projekty wykonawcze (apracowanie: Augmen Consulting Group Sp. J., Fistapad 2013 1ok):
1) branza drogowa: ,,Przebudowa ulicy Dobrej — Etap 117
2) branza elektroenetgetyczna: ,,Przebudowa odwietlenia drogowego ul. Dobrej w Gorzowie Wikp.

na odcinku od skrzyzowania ul. Dobra — ul. Attylerzystéw do skezyzowania ul. Dobra — ul. Folwarczna”

3) branza elektroenergetyczna: ,,Przebudowa oswietlenia drogowego ul. Dobrej w Gorzowie Wikp. na
odeinku od skrzyZzowania ul. Dobta — ul. Folwatczna do skrzyzowania ul. Dobta —
ul. Szczecifiska — ul. Mysliborska”
4) brania elektroenergetyczna: ,,Rozbudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wlkp. w ramach przedsigwziccia pod
nazwa Przebudowa ulicy Dobrej — Etap 1L, Projekt zasilania przepompowni”
5) branza sanitatna: ,Rozbudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wikp. w ramach przedsigwzigcia pod nazwa
Przebudowa ulicy Dobrej — Etap 11, Kanalizacja deszczowa”
6) branza konstrukeyjna: ,Rozbudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wilkp. w ramach przedsigwzigcia pod nazwa
Przebudowa ulicy Dobrej — Erap 11, Budowa zbiotnikéw retencyjnych”
5. Projekt zieleni ,,Rozbudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wikp. w ramach przedsiewzigcia pod nazwa
Przebudowa ulicy Dobrej — Etap 117, (opracomanie: Augmen Consuiting Group Sp. J., listapad 2013 rok)
6. Projekt Statej Organizacji Ruchu ,Rozbudowa ulicy Dobtej w Gorzowie Wikp. w ramach
przedsiewziccia pod nazwa Przebudowa ulicy Dobrej — Etap 117, (opracowanie: Augmen Cousulting Group Sp. |,
listopad 2013 rofE)
7. Projekt Czasowej Organizacii Ruchu , Rozbudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wilkp. w ramach
przedsiewziccia pod nazwa Przebudowa ulicy Dobrej — Etap I1”, (opracowanie: Augmen Consulting Group Sp. J.,
listopad 2013 rok)
8 s»Opinia_Geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji pn, ,Przebudowa
ulicy Dobtej — etap 11 w Gorzowie Wlkyp.” (gpracowanie: Firma Geologicina Bartosy Felkel Ursznla _ Gus r.c. lipiec
2012 rof)
9. sDokumentacja badan podfoza projektowanego zbiornika przy ulicy Dobrej w Gorzowie

Wielkopolskim® (opracomanie: A.G.ea dr. Gontassewska, sierpieh 2013 rok)
10. Wymagania dotyczace dolumentacji powykonawezej
11. Procedura gospodarowania materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbiérki
12.Zasady ogdlne zabezpieczenia zieleni podczas prowadzenia robot budowlanych oraz warunki
przeprowadzanta nasadzeni zieleni
13. Wzor Tablicy informacyjnej

Dokumenty te nalely uwaZzaé oraz odczytywaé i interpretowaé w kolejnodci wskazanej powyzej. Wszelkie
uzupelnienia do tych dokumentéw winny byé odezytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi
modyfikowane,

Dokumenty opisujace przedmiot zaméwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupelniajace w
tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasno$dl lub wieloznacznosci Wykonawca nie
bedzie mogl ograniczyé zaktesu swojego zobowiazania, ani zakresu nalezytej starannosci.

Zalaczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia stanowis integralng czeséé Specyfikacji Istotnych
Warankéw Zamdwienia,
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ZALACZNIK NR 1 do SIWZ

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (WOUIV . 271.7.2075.AR) p.n.:

Przebudowa ulicy Dobrej —1I etap.

1. OFERTE PRZETARGOWA SKEADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktéry zamawiajacy
bedzie przesylac korespondencig

E-MAIL

Nr NIP, REGON

NR RACHUNKU BANKOWEGO
na ktéry nalezy zwrdci¢ wadium

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktéw (w sprawie oferty ):

IMIE I NAZWISKO:

ADRES:

TELEFON/FAX
E-MAIL:

3. OFERUJEMY wykonante przedmiotu zamodwienia za ceng ofertows:

CENA BRUTTO (z VAT): oo zd,
{stownie DLULO: i, )
CZAS GWARANC]L: ............... miesiecy

4. O$wiadczamy, ze znane sq nam warunki zamowienia okreslone w SIWZ 1 nie wnosimy do nich
zastrzezen.
5. Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofett.

6. O$wiadczamy, Ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia projekt umowy zostal przez nas
zaakceptowany i zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / ptzy udziale podwykonawcdw **, ktorzy beda wykonywad
nastepujacy zakres przedmiotu zamdwienia (*¥ wigpotrsebne skreslis):

(zakres prac, ktdre bedzie wykonywal poduykonawia).
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8. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informaciji stanowigeych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / O$wiadczamy, e oferta zawiera informacje stanowiace
tajemnice przedsighbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji (wigpotrzebne skreslic).
Informacje takie zawarte sa w nastgpujacych dokumentach:

L

..............................................................................................

R R T

(miejscowosc, data) {imienne pieczecie i podpisy 0s6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawecy)
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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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Zhiorcze zeétawienie TER zadania pn. Przebudowa uI.Dobréj -l etap |

NRTER ' Opis ' Wartosé

TER 1 BRANZA: roboty drogowe

BRANZA: Oswietlenie ul. Dobre] -ul. Artylerzystéw do
TER 2 Skrzyzowania ul.Dobra -Folwarczna '

BRANZA: Przebudowa o$wietlenie na odcinku od
skrzyzowania ul.Dobrej -ul. Folwarczna do skrzyzowania -
TER 3 ul. Szczecinska-ul. Mysliborska

"IBRANZA: Zasilanie szafki pizepompownful SZS- 1556UM ze
ztacza ZKP -1556UM ul.Dobra pezy skrzyzowaniu z :
TER 4 ul. Artylerzystéw w Gorzowie Wikp.

TER S BRANZA: sanitarna

TER6 ~ |BRANZA: zbiorniki retencyine
‘ Razem netto

Podatek VAT

Razem hrutto







TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH-NR 1

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wielkopolskim

ADRES INWESTYCJI: ul. Dobra, Gorzéw Wielkopoiski

INWESTOR: Miasto Gorzéw Wielkopolski

ADRES INWESTORA: ul, Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzew Wielkopolski
BRANZA: roboty drogowe :

Lp | MNrspec Opis Jednprt s | Cenaljedn. | Wartoss netto
techn, zedm |
1 Rohoty przygotowawcze
1.1 _Robotly pomiarowe
1 Roboty pomiarowe przy liniowych
411 D-01.01.01 - |robotach ziemnych - trasa drég w terenie (km 1,33
o - rowninnym
Razem dziak Roboty pomiarowe

1.2 Usumnigcie drzew i krzakow
i 1,|D01.0201  |Karczowanie pri o érednicy 10-45cm  |szt. | 148,00
3 4.2|P-01.02.01  |Karczowanie pni o srednicy 16-25 cm  fszt. 53,00
: 1.2 D-01.02.01 Karciowan@e pni ¢ $rednicy 26-35 cm szt. - 25,00
g 19 D-01.02.01  |Karczowanie pni o érednicy 36-45cm szt 28,00
.;61 1.2 D-01.02.01 Karczowanie pni o srednicy 46-55 cm szt 33,00
g 19 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $rednicy 56-65 cm szt 19,00
2 12 D-01.02.01 Karczowanie pni o érednicy 66-76 cm szt 2,00
3 15|P-01.02.01  |Karczowanie pri o srednicy 108 cm szt. 1
9ad. A - ,
d.12 D-01.02.02  |Wyciecie krzewow 7 szt 0]
10 D-01.02.01 Wywozenie d{‘u'Zyc w miejsce wskazane mp 65.42
di.2 przez Zamawlajacego
11 ] Wywozenie galezi w migjsce pozyskaﬁé
d1.2 D-01.02.01 przez Wykonawce rﬁp 140,78
12 Wywozenie korzeni i pni o srednicy 10- ‘

D-01.02.01 |15 cm w miejsce pozyskane przez szt 149,00
d.1.2 . ;

Wykonawee -

13 WywozZenie korzeni i phio éredmcy 16-

D-01.02.01 ;25 cm w migjsce pozyskane przez szi, 53,00
d1.2

Wylkonawee -




14 Wywozenie korzeni i pni o $rednicy 25-
D-01.02.01 35 cm w miejsce pozyskane przez szt 25,00
d.1.2
Wykonawce
15 Wywozenie korzeni i pni o $rednicy 36- |
d1.2 D-01.02.01 {45 cm w migjsce pozyskane przez szt 28,00
| WyKkonawce
16 Wywozenie korzeni i pni o srednicy 46-
D-01.02.01  [55 cm w miejsce pozyskane przez szt. 33,00
d1.2 ,
Wykonawce
17 Wywozenie korzeni i pni o érednicy 56-
D-01.02.01 |65 cm w miejsce pozyskane przez szt. 19,00
d1.2 :
Wykonawce ,
18 Wywozenie korzeni i pni o $rednicy 66-
d1.2 D-01.02.01 |75 cm' w miejsce pozyskane przez szt 2,00
o Wykonawce ‘
19 WywoZenie korzeni i pni o Srednicy 101-
D-01.02.01 |130 cm w miejsce pozyskane przez szt -1,60
d.1.2
Wykonawce
20 ) Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30
d. 1.2 D-01.02.01 cm na okres budowy drogi szt 15,00
| 21 Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad
d.1.2(001.0201 4, cm na okres budowy drogi szt. 15,00
Razem dziat: Usuniecie drzew i krzakow
1.3 : Zdjecie warstwy humusu
Zdjecie warstwy zlemi urodzajnej
22 humusu z transportem urobku
d.1.3(P-01.0202 samochodami na odkiad w miejsce m3 2384,00
pozyskane przez Wykonawce ‘
Razem dzial: Zdjecie warstwy humusu
1.4 Rozbidrka elementdw drég
- |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni
bitumicznej o gr. 3:.cm z wywozem
23 materialt z rozbiorki w miejsce
d.1.4 D-01.02.04 pozyskane przez Wykonawce wraz z m2l 215,00
' kosztami utylizacji (odcinek Sciezki
rowerowej od ul: Artylerzystow)
Mechaniczna rozbidrka nawierzchni
24 bitumicznej o gr, 18 cm z wywozem
d14 D-01.02.04  |materiatu z rozbiorki w miejsce m2 341
o pozyskane przez Wykonawce wraz z
kosztami utylizacii :
Mechaniczne rozebranie podhudowy z
25 D-01.02.04 kostki gramtm_.vej 17x1.5 ¢ na pods.,yr::ce 8090
d.1.4 cementowo-piaskowej (oczyszezenie i
przekazanie Inwestorowi)
26 Mechaniczne rozebranie podbudowy z .
d.1.4|P-01.02.04 kruszywa kamiennego o gruboscl 20 ¢m m2 321
27 Mechaniczne rozebranie podbudowy z '
d.1.4|P-01:02.04 gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm |2 - 215,00
28 D-01.02.04 Rozebran!e nawierzchni z kostki m2 8,00
d.14 betonowej




Rozebranie kraweznlkéw betonowych
20x30 cm na podsypce cementowo-

391 4 D-01.02.04  [piaskowe| (50% materiatu z rozbiérki m 93,00
o nalezy wywiesdé w miejsce wskazane
przez Inwestora)
301 4 D-01.02.04  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu |m3 7,81
Zdejmowanie tablic znakow drogowych
31 zakazu, nakazu, ostrzegawezych,
d.1.4 D-01.02.04 infarmacyjnych (do przestawienia, szt 3
-imaterial do przekazania inwestorowi)
20 ’ Rozebranie stupkdw do znakéw {do
d1.4 D-01.02.04° przestaWIema material do przekazania  [szf. 3|
o Inwestorowi)
Zdejmowanie tablic znakéw drogowych
33 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, '
d.1.4 D-01.02.04 informacyjnych (materiat do przekazama 52t 9,00
Inwastorow:) ‘
34 D-01.02.04 Rozebranie stupkdw do znakow (materiat szt 5,00/
d.1.4 do przekazania Inwestorowi)
251 4 D-01.02.04 |[Rozebranie ogrodzenia m2 20,00
36 |, Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka, :
d.1.4 D-01.02.04 na samochody. . m3. 800f84
a7 Wywiézienié gruzu z terenu rozbiorki w .
Na14 D-01.02.04  Imieisce pozyskane pizez Wykonawce m3 146,91
o ‘ wraz z Kosztami utylizacji
38 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki w
d.1.4 D-01.02.04 miejsce wskazane przez Inwestora m3 2067,14
Razem dziak Rozbiérka elementow drég
Razem dzial: Roboly przygotowawcze
2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami
39 D-02.01.01 |W 9runcie kat.. 0z i:‘ra_msportem urobku ma 4942.00
d.2 . samochodami w misjsce pozyskane ,
przez Wykonawce :
40 Koszt zakupu | dowozu ziemi przez o
a2 D-02.03.01  [Wykonawce {wediug tabeli 1 "Nasyp m3 5480,00
' zasadniczy") '
41 Formowanie i zageszczanie nasypow o
d.2 D-02.03.01 |wys. do 3.0 m spycharkami w grunme m3 5480,00
N kat. i '
Warstwa wzmacniajgca grunt pod
42 D-02.03.01c warstwy technologiczne z geotkaniny mo 106,00
d.2 polipropylenowej o parametrach jak w
: SS8T .
Razem dzial: Roboty ziemne
3 Odwaednienie korpusu drogowego
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Wykonanie sgczkow poprzecznych w

po zageszczeniu 26 cm

a3 |P-03.03.01 |poziomie warstwy odsaczajgce] z m 80
) wyprowadzenlem na skarpe
‘ (drenaz francuski)
44 lp.03.03.02 |Pomiary przy wykopach ma3 565
d.3 fundamentowych
Raboty ziemne wykonywane koparkami
45 D-03.03.02 W gruncie kat.. Iz 'gra'msportem urobku m3 E65
d.3 samochodami w migjsce pozyskane
przez Wykonawce
Azurowe umacnienie plonowych écian
46 - |wykopdw linlowych o glebokosci do 3.0 »
d D-03.03.02  |m palami szalunkowymi (wypraskami} w |m2 . 25848
3
gruntach suchych kat. -V wraz z
rozbidrka (szerokosé do 1m)
47 Wypelnienie drenazu z kruszywa
-03.03.02 [naturalnego mineralnego, Huczen o m3 388
d.3 - : . ) i
' fralccji 31,6-83 mm nie lasujgce sie
: 383 D-03.03.02 |Wykonanie zasypki z pospdiki m3 117,60
WyloZenie geowlokniny nietkane),
49 liglowanej, o parametrach jak w SST
g3 D-03.03.02 |wraz z zamknigciem drenazu za pomocy |m2 33387
' szpilek stalowych typu U-10-90/250 (1
szt./1mb)
Przystoniecie ctworu w cdbiorniku }
50 kruszywem wielkogabarytowym (otoczaki
d3 [PO30302 | one 807120 mm) - podiaczenie m3 1.8
drenazu francuskiego do studni
51 D-03.03.02 Odwodnienie wykopdw - pompowanie godz, 50,00
d.3 wody :
Razem dzial: Odwodnienie korpusu drogowego {drenaz francuski+saczki poprzeczne)
4 Podbudowy
50 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie
a4 D-04.01.01 |podioza pod warstwy konstrukeyjne m2 16 260
’ nawisrzchni w gruncie kat. |-V
Woarstwy odsgczajgce w korycie,
53 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - _
da4 |P040201 grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 ‘1824
(ciay pieszo-rowerowy i chodnik)
54 i Warstwy odsgczajace w korycie,
d4 D-04.02.01 wykonanie | zageszczanle mechaniczne m3 1312
55 Podbudowa z'kruszywa tamaneago
dd D-04.04.02 |Huczen 0-31,5 mm - warstwa o grubosci {m2 3812
' po zageszozeniu 10 cm :
56 Podbudowa z kruszywa lamanego
d4 D-04.04.02  Huczen 0-31,5 mm - warstwa o grubosci |m2 9636
' po zageszezenid 20 cm
57 N Podbudowa z kruszywa lamanego
dd D-04.04.02  Huczen 0-31,5 mm - warstwa o grubogei |m2 91




58 Stabilizacja podloza gruntocementem z _
d.4 B£-04.05.01 |dowozem o Rm=2,5MPa - grubosé m2 10192
_ ) warshwy po zagaszczeniu 25 cm
59 Stabilizacja podloza gruntocementem z
a4 D-04.05.01 |dowozem o Rm=1,5MPa - grubos¢ m2 540,00
) warstwy po zageszczeniu 10 cm
60 Podbudowa z betonu asfaltowego
a4 D-04.07.0ta [AC22P - grubosé warstwy po m2 8487,00
) zageszczeniu 8 cm
61 : Mechaniczne oczyszezenie i skropienie ‘
a4 D-04.03.01 |emulsjg asfaltowa na zZimno warstwy (M2 19273,00
) konstrukcyjnej ulepszonej -
62 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie | : '
d4 D-04.03.01  |emulsjq asfaltowg na zimno warstwy m2 12790
) konstrkeyjnej nieulepszonej ' :
Razem dziat: Podbudowy
5 Nawierzchnie
63 Nawierzchnia poboczy z tlucznia
4.5 D-05.02.01  |karniennego 0-31,5 mm - grubosé po m2 65
) Zzageszezeniu 10 cm
64 Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 ' '
d.5 D-05.03.01 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 . 68
65 } Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego .
d.5 D-05.03.05b AC16W - gruboéé po zageszezeniu 6 cm m2 o487
68 ’ ' |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego : . '
d.5 D-05.03.05b AC16W - grubose po zageszezeniu & cm m2 299
67 D-05.03.13a Warstwa &cleralna z‘mif.aszank! SMA 8 - mo 9487
d.b grubosé po zageszczeniu 4 cm
68 D-05.03.13a Warstv\{a Scleralna z mlc'eszankl SMA S - mo 3303,00
d.5 grubosé po zageszczeniu 3 cm ‘ .
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
69 D-05.03.11 5 cm ;wywozem materiatu z rozbiorki na m2 8090,00
d.5 w migjsce pozyskane przez Wykonawce
wraz z kosztami utylizacji
- Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowe]
d5 D-05.03.23a |betonowej typu behaton o grubosc! 8 em |m2 176,00
- na podsypce cementowo-piaskowej '
Nawierzchnia przystanku autobusowego
71 D-05.03.23a | kostkl brukowej betongwej typu cegla w m2 144,00
d.5 kolorze szarym o gruboscl 8 cm na ‘ :
podsypce cementowo-piaskowej
79 Pas hezpieczeristwa z kostki brukowej ,
45 D-05.03.23a {typu cegla z wypustkami o grubesci 8cm |[m2 5,00
) na podsypce cementowo-piaskowej
UtoZzenie geowltdkniny wzmocnionej
73 wiGknem szklanym o wytrzymatoscl na
q.5 |D-0503.26¢ rozciaganie wzdluz i wszerz 100kN/m - m2 30,00
polqczehie starej z nowa konstrukcjg
74 D-05.03,26g Ciecie pitg naWIerchhnl bitumicznych na m 42,00
d.5. : t 15 cm




75

Regulacja pionowa studzienek dla kratek

cementowo-piaskowe)

ds5 [D080401 o iekowyeh ulicznych szt 400
Razem dziat: Nawierzchnie
8 Roboty wykonczenlowe
76 D-06.01.01 Mechaniczne plantewanie powierzchni 2 5460.00
d.6 U gruntu rodzimego kat. |-l '
77 ; Humusowanie z obsianiam przy grubosel
d.6 D-06.01.01 warstwy humusu 10 cm m2. 5460,00
Wzmacnianie powierzchni skarp
78 geosyntetykami sposobem recznym
d6 D-06.01.01  |(biomata o gramaturze 400g/m2, 100% |m2 2260,00
’ naturalnych widkien kokosowych i
obustronna siatka z juty
Razem dziat: Roboty wykoriczeniowe
7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie poziome nawierzchni
79 bitumicznych - na zimno, za pomocy
a7 D-07.01.01  [mas chemoutwardzalnych m2 253,00
' grubowarstwowe wykonywane '
mechanicznie
|80 Stupki do znakow drogowych z rur
d.7 D-07.02.01 stalowych {materiat z rozbidrki) szt 3,00
81 Przymocowanie tablic znakdw
a7 |POT0201 G qowych (matariat z rozbisrki) szt 3.00
82 , Stupki do znakéw drogowych z rur ' '
a7 |PO70201 1 iowyeh o &. 70 mm szt 19,00]
83 Przymocowanie tablic znakdw
d.7 D-07.02.01 drogawych szt. 20,00
84 ; Przymecowanie tabliczek "Nie dotyczy
d7 [DO70201 | rdéw stuzb miejskich” szt 1,00
_ Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na
85 stupkach stalowych z rur &r. 76 mmo
d7 (PO70601a f  ctawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i 7,00
ohetonowanych wraz z furtkg
_|Pemontaz -ogrodzenie z siatki wysokosci
2 m na slupkach stalowych z rur ér, 76
85a mm o rozstawie 2.1 m obsadzonychw  |m 10,00
gruncie i obetonowanych (Folwarczna- '
Stalowa) wraz z utylizacja
Razem dzial: Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
8 Elementy ulic i drog
86 tawa (z oporem} pod krawezniki
a8 0-08.01.01b |drogowe stojace, "na plaska” | m3 232,00
' najazdowe
87 Krawezniki betonowe wystajace o
a8 D-08.01.01b jwymiarach 20x30 cm na podsypce m 2615,00
' cementowo-piaskowe] :
88 Krawezniki betohowe wtopione o '
a8 D-08.01.0tk |wymiarach 20x30 cm na podsypce m 89,00
) cementowo-piaskowej
89 Krawezniki betonowe na plask o
4.8 D-08.01.01b [wymiarach 15%30 cm na podsypce m 44,00




Krawezniki betonowe najazdowe o

tablic informacyjnych wg projekiu

czasowej organizacji ruchu

308 D-08.01.01b  |wymiarach 20x22 cm na podsypce m 112,00
) ‘ cemenfowo-plaskowej
318 D-08.03.01 |tawa z oporem pod obrzeza betonowe |m3 2,00
92 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 m 95,00
d.8 cm )
238 D-08.05.06a |tawa pod $ciek betonowa zwykla - |m3 4,55
94 Scieki uliczne przykraweznikowe z . ‘
ds >-08.05.06a |betonowe] kostki brukowej szarej grub. 8 |m 91,00
' ‘ cm i szerokosdci 20cm
Razem dziak Elementy ulic i drég |
9 Inne roboty )
9.1 Rura ochronna na kablu telekomunikacyjnym
95 Utozenie rury oslonowej dzielonej
' D-01.03.04 |stuzacej do ochrony istniejacych kabli m - 16,50
d.9.1
pod drogag 11120mm
azem dziak Rura ochronna na kablu telekemunikacyjnym
9.2 ' ~ Rura ochronna na cieptociagu
Wykopy linlowe o szeroko$ci 2,5-4,5 m i '
96 glebokosci do 3,0 m o scianach ‘
D-10.05.01  |picnowych w gruntach suchych kat. ll-IV {m3 52,00
d.9.2 :
z regcznym wydobyciem urobku na odklad
do pdznieiszego wykorystania
' Pelne umocnienie Scian wykopow wraz z
‘ 97 | rozbi6rikg palami szalunkowymi
D-10.05.01  |stalowymi (wypraskami) w gruntach m2 52,00
d.9.2 : o :
suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
glebokosci do 3.0 m; grunt kat. -1V~
o8 Rury ochronne (ostonowe) dwudzienle,
d.6.2 D-10.05.01 |stalowe 0500mm na cieplociggu z rur  |m - 14,00
o preizolowanych 2x273/400
99 Uszczelnianie korcow rur ochronnych o,
4.6.2 D-10.05.01 &r.nom.500 mm szt. 4,00
100 Zasypywanie wykopow o scianach |
492 D-10.05.01 |pionowych o 'szerokosci 2.5-4.5 m i m3 52,00
T gteb.do 3.0 m w gr.kat. lil-IV '
Razem dzial: Rura cchrenna na cieptociggu
8.3 Wiata przystankowa
101 D-13.13.13 - Dostawa i montg‘z wiaty przystankowej ot 2,00
d.8.3 wraz z wykonaniem fundamentu
Razem dziat; Wiata przystankowa
9.4 Czasowa organizacja ruchu
Tymczasowa organizacja ruchu na czas
102 budowy, w tym m.in. wykonanie
d.0.4 D-07.02.01 |oznakowania pionowego i poziomego,  |kpl. 1,00




103

“1d.0.4

Wykonanie tablic informacyjnych
wynikajacych z programu
dofinansowania w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych

szt

2,60

Razem dzial: Czasowa organizacia ruchu

Razem dziat: Inne roboty

Razem kosztorys robdt bez podatku VAT




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH-NR 2

NAZWA INWESTYCJ!; Przebudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wielkopolskim

ADRES INWESTYCJi: ul. Dobra, Gorzéw Wielkopolski

INWESTOR: Miaste Gorzow Wielkopolski

ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

BRANZA: Oawietlenie ul.Dobra - ul.Arlylerzystow do skrzyzowania ul. Dobra - Folwarczna

Pozycja wg . Jedn.o . |Gena [Warto&c
Lp. Specyfikacji Opis bm. Obmlar jedn. |netlo
1 DemontaZ slupéw (w zwiazku z budowa o$wietlenia drogowego S0-1665UM ul. Dobra w
Gorzowie Wikp. ) ) )
1 d.4| D-01.02.04 QCdigczenie przewoddw o przekroju do 35 mim2 od zaclskéw osf, 176
Tub holcow
2 d.1| D-01.02.04 Demontaz opraw odwietlenia zewnetrznego na trzpieniu kpl 41
slupa lub wysiegniku
14.1] D-01.02.04 Demontaz stupow oswueﬂeruowych o masie 100-300 kg- stup szt 41
) stup stalowy
Transport ziomu samachadem skrzyniowym z zatadunkiem i \
4 d.1[ D-01.02.04 |wytadunkiem mechanicznym na odleg{osé do 1 km t 41
41*0,1 ‘
y Transpori zlomu samochadem skrzyniowym - dodatek za
5d.1}D-01.02.04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km Krotnosé =5 t 41
Razem dziat Demontaz slupdw (w zwiazku z budows oswietlenia drogowego SO-1665UM ul.
Dobra w Gorzowie Wikp.') : .
2 Budowa o$wietlenia drogowego S0O-1 865UNM ul. DOBRA w Gorzowie WIKp.
2.1 Zasilanie i montaz szafki oSwietleniowej S0-1665UN ;YAKY 4x35mm2 L=10m
6 Réczne kopanie rowaw dla kabli w gruncie kat. 1l
d2.1 D-07.07.01 #0804 _ m3 1,28|.
7 i Reczne zasypywénie rewdéw dia kabli w gruncie kat. 1!
421 D-07.07.01 470.6°0.4 m3 0,96
8 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o
D-07.07.01 |szerokosci do 0.4 m m 8
d.2.1 o4
9 Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m |
421 D-07.07.01 |na napiecie znamionowe ponizef 110 kV w rowach kablowychim 8
o - YAKY 4x35mm2
10 Ukdadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kgfm na
4.2.1 D-07.07.01 |napiecle znamionowe panize] 110 kV w rurach, pustakach lub|m 4
- kanalach zamknietych- - YAKY 4x35mm2 w szafkach
11 Mentaz gowic kablowych - zarobienie na sucho Korica kabla
421 D-07.07.01 | 4-zylowego o przekroju do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o szt. 2
o " lizolacji i powloce z tworzyw sztucznych
12 0-07.07.01 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na azt 1
d.2.1 1 [fundamencie prefabrykowanym -szafka $0-1665UM '
13 Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120
d2.4| 07070 o - Fezn 25x4 40
‘1142 | D-07.07.01 | Badane lini kablowe] nn o floscl 2yt 4 odc. 1
3352 1 D-07.07.01 Pierwszy pomiar uziemienia ochrennego [ub rohoczego pomiar 1

Razem dzial: Zasilanie i montaz szafki oswletleniowej SO-1665UM ;YAKY 4x36mm2 L=10m

2.2

Zasilanie o$wistlenia drogowego SO-1665 UM obwdd nr | kabel YAKY 4x35mm2

L=1565m
16 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncne kat. Hi
d2.2 D-07.07.01 139340.6*0.4 m3 445,76




17 y Reczne zasypywanie rowow dla kabli w g-runcie kat, Il
422 D-07.07.01 1393%0.6%0.4 m3 334,32
18 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o
d.2.2| P-07:07.01 szeroke$ci do 0.4 m 2*{393 m | 2788
19 Uktadanie rur ochronnych stosowanych ped drogi z PCW o
d2.2| 07070 ¢ tnicy do 75 mm w wykople | 81,5
0 Reczne ukladanie kabli wielozylowyeh o masie do 1.0 kg/m
d22 D-07.07.01 [na napigcie znamionowe ponize] 110 kV w rowach kabiowych m 1311,5
e - YAKY .4x35mm2 -
2 Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na .
422 D-07.07.01 |napigcie znamionows ponizej 110 KV w rurach, pustakach lub|m 172

- kanalach zamknigtych- - YAKY 4x35mm2 w szafce , stupach

Uldadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na
22 i napigcie znamionowe penizej 110 kV w rurach, pustakach lub
d.2.2 D-07.07.01 kanatach zamknigtych- - YAKY 4x35mm2 w rurach m 81"5
osionowych

23 Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla
d22 D-07.07.01 |4-zylowego o przekroju do 50 mm2 na napigcle dot kv o szt. 86

" izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
24 Uktadanle bednarki w rowach kablowych ~ bednarka do 120
d2.2| D077 01 | o Fezn 2604 105
iz 2 [-07.07.01 {Badanie linii kablowej nn o logci 4 . |odc. 43
362 5 D-07.07.01 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar 7
Razem dzial: Zasilanie oswietlenia drogowego SO-1665 UNI obwad nrl kabel YAKY 4x35mm2
L=1565m

Montaz stupdw oswietleniowychS0-1885UM cbwéd nr | - sfup h=9m 2 wysiegnikiem

2.3 pojedynczym dh.2,5m szt 43
27 Montaz | stawianie slupow oswiefleniowyeh o masie do 100
d2.3 D-07.07.01 kg - stupa ocynkowanego h=9m na fundamencie s2t. 43
28 y Montaz wysiegnikéw rurowych ¢ masie do 15 kg na sfupie -
d.2.3 D-07.07.01 wysieghik pojedyiiczy. dt. 2,56m szt. 43
29 D-07.07.01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na siupie -oprawa | 43
d.2.3 U7 typu LED )
30 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - welaganie w Kpkorz .
d23 D-07.07.01 [siupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarii do 10 ear P 43}
2, m .

312 3 D-07.07.01 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-1 we wnece stupa szt 43
32 y Pomiar rezystancji izolag]i Instalacji elektrycznych - chwad 1- .
d.2.3 b-07.07.01 fazowy, pierwszy pomiar pormiar 43
33 y Sprawdzenie samoczynnego wylqczenia zasilania - pomiar .

- |d.2.3 0-07.07.01 impedancji petil zwarciowej - plerwszy pomiar 43
34 D-07.07.01 Mentaz tabliczki informacyjnej- anafcgla malowanie tabliczki szt 43
d.2.3 opisowe]

Razem dziat: Montaz stupéw oswietleniowychS0-1665UM obwdd nrl - stup h=9m =z
wysiegnikiem pojedynczyim dl.2,5m szt 43

Razem dzlal: Budowa o$wietlenia drogowego SG-1665UM ul. DOBRA w Gorzowie Wikp.




Montaz istnlej:;u;ej szafki $0-222UM/OUE z urzadzeniem energooszczednym typu ,,LEC"

35 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg né
d3 D-07.07.01 [fundamencie prefabrykowanym -szafka SO-222UM/QUEz szt 1
e urzadzeniem energooszczednym typu LEC" z demontazu
16 Ukiadanie kabli wislozytowych o masie do 1.0 kg/m na
d3 D-07.07.01 |napigcie znarmionowe ponizej 110 KV w turach, pustalkach lub|m 4

’ kanatach zamknietych- < YKY 4x10mm2 w szafkach{4m)
37 Ukiadanie hednarki w rowach kablowych - bednarka do 120
da |PO7001 o - Fezn 25x4 . m 2
380 D-07.07.01 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar 1
39 | D-07.07.01 |Badanie linii kablowe] nn o ilodci 2yl 4 odo. 2

Razem dziat: Montaz |stn|eja1_cej szafki 80-222UM/OUE z urzadzeniem energooszczednym typu

»LEC”
4 Montaz nowej szafki $0-222UM
40 D-07 Of o1 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kgna. - sat 1
d.4 T fundamencie prefabrykowanym - nowa szafka $0O-222UM '
41 Reczne ukladanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m
a4 D-07.07.01 [na napigcie znamionowe ponizef 110°kV w rowach kablowych|m 8
T - YAKY 4x35mm2
42 Uldadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na
dA D-07.07.01 |napiecie znamionowe ponizej 110 KV w rurach, pustakach lubjm 4
) kanatach zamknietych- - YAKY 4x35mm2 w szafkach
43 Ukdadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120
da |PO7070N 2 - Fezn 25x4 m 2
31 D-07.07.01 |Pierwszy pcm"li.ar uziemienia ochronnego Iub rabodzego pqmlar |
354 D-07.07.01 |Badanie linii kablowej on o flogci 2yt 4 odc, 1

Razem dzial; Montaz nowsj szafki S0-222UM

Demontaz stupa nr SO-069/1/9 i ist. linii kablowej (w zwigzku z budowa zatoki

5
autobusowej)
46 D-01.02.04 Odiaczenie przewoddw o przekrOJu do 35 mm2 od zaciskow st 12
d.5 lub bolcdw
47 D-01.02.04 Demontaz opraw oswietlenia zewngtrznego na trzplenlu kpl 1
d.5 slupa lub wysiegniku
48 D-01.02.04 Demontaz slupdw oswistleniowych o masie 100-300 kg- stup szt 1
d.b slup statowy
49 Reczne kopanie rowéw dia kabli w gruncle kat. I} -
a5 D-01.02.04 (odkopanie istniejacego kabla m 14
) 50%0.7*0.4 -
50 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. lll -
d5 D-01.02.04 |zasypanie wykopu po zdemontowanym kablu m 14
) 50%0.7*0.4
Razem dzial: Demontaz slupa nr SO-069/1/9 1 ist. Imu kablowej (w zwnqzku z budows zatoki
autobusowej)
6 Montaz stupa nr S0-069/1/9, stupa doswietlajacego przejscie dla pleszych i linii kablowej
YAKY 4x35 L=60m

6.1 Montaz kabla YAKY 4x35mm2 L=60m
51 ! Reczne kopanle rowow dia kabli w gruncie kat. 11l
d6.1 D-07.67.01 54+, 8*0 4 m3 17,28
52 § Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. |1}
d6.1 D-07.07.01 54+0.6°0.4 m3 12,96
53 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o

D-07.07.01 |szerckosci do 0.4 m ' m 108
d.6.1 ‘ w4




54 Reczne ukladanie kabli wie[ozy{ow‘ych o masie do 1.0 kg/m

d6.1 D-07.07.01 |na napigcie znamionowse ponize] 110 KV w rowach kablowych m 54
- - YAKY 4x35mm2

55 Ukladanie kabli wislozylowych o masie do 1.0 kg/m na

4.6.1 D-07.07.01 _napleme znamicnowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach Iub|m 6
- kanatach zamknietych- - YAKY 4x35mm2 w slupach

58 Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla

d.6.1 D-07.07.01 |4-2ylowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o szt. 5}
o izolacji i powloce z tworzyw sztuczanych

276 1 D-07.07.01 |Badanie linii kablowej nn o ifeéci zyt 4 odc. 3

Razem dzial: Montaz kabla YAKY 4x35mm2 L=60m

6.2 Montaz stupa nr SO-069/1/9 st stup h=9m z wysiggnikiem pojedyticzym di1,5m szt 1

58 Montaz i stawianie slupdw oSwielleniowych o masie do 100

462 D-07.07.01 kg - slup z demontazu nr SO-06&/1/9 h=%mna szt, 1
o fundamencie

59 D-07.07.04 Montaz opraw odwietlenia zewnetrznego ha stupie -oprawa szt 1

d.6.2 istniejgca

306 5 D-07.07.01 Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-1 we wnece slupa szt 1

61 D-07.07.01 Pomiar re.zystancn IZO%aCJI instalacjl elektrycznych - obwéd 1- pomiar 1

d.6.2 fazowy, pierwszy pomiar

62 ] Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasHania - pomiar .

d.6.2 D-07.07.01 Impedanci petll zwarciowej - pierwszy pomiar .

63 D-07.07.01 Montaz tabliczki Informacyjnej-analog:a malowanle tabliczki - szt 3

d.6.2 opisowej .

Razem dzial Montaz stupa nr SO-069/1/2 ist. slup h=9m z wysiegnikiem pojedyiczym cH.’f,Sm szt

1

6.3 Montaz stupa doswistlajacego przejscie dia pleszych slup h=9m z wysilegnikiem
* pojedyniczym dl.1,5m, szt 1

64 Montaz | stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100

d6.3 D-07.07.01 |kg - slup z demontazu nr 80-069//9 h=90m na szt 1
- fundamencie

85 y Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie -

d.6.3] 007070 siegnik pojedyticzy dt. 1 5m szt 1

66 . ' MontaZ opraw odwistienia zewnglrznego na stupie -oprawa

¢.6.3| PO70701 g srsdiem 150w szt. !

67 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - weiaganie w kol /orz

4.6.3 D-07.07.01 |slupy, rury oslonowe i wysiegniki przy wysckosci latar do 10 efv' P 1
6. m 7 . .

3% 3| D-07.07.01 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-1 we wnece slupa  |szt. 1

69 D-07.07.01 Pomiar rgzystancu lzofacy instalagii elekirycznych - obwdd 1- pomiar 1

d.6.3 fazowy, pierwszy porniar ,

70 D-07.07.01 Sprawdzepte samoczynnego V\{y#a_czema zasilania - pomiar pomiar 1

d6.3 impedancji petli zwarciowe] - pierwszy -

71 D-07.07.01 qutaz t-abhczkl informacyinej-analogia malowanie tabliczki szt 1

d.6.3 opisowej

Razem dzjatMontaz stupa doswietlajacego przejcie dla pieszych slup h=9m z wysiegnikiem
pojedyficzym di.1,5m szt 1




Razem dziat. MontaZ stupa nr SO-069/19, stupa doswietlajacego przejScie dla pieszych | linii
kablowe] YAKY 4x35 L=60m : :

7 Pomiary zageszczen gruntu
327 D-07.07.01 |Wykonanie pomiardéw zageszczenia gruntu kpl 1
Razem dzial: Pomiary zageszczen gruntu

8l Inwentaryzacja geodezyina wytyczenie i pomiar powykonawczy
73 D-07.07.01 Inwentaryzacja geodezyjna wytyczenis i pomiar kpl 1
d.8 powykonawczy

Razetn dzial: Inwentaryzacja geodezyjna wytyczenie i pomiar powykonawczy

9 Koszt wylaczen ENEA

74

itg |D-07.07.01 |Koszt wylaczer ENEA . kpl 1

Razem dzial. Koszt wylaczeri ENEA -

Warfo$é kosztorysowa rohét bez podatku VAT







TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH-NR 3

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Dobre] w Gorzowie Wlefkopolsktm

ADRES INWESTYCJI: ul. Dobra, Gorzéw Wielkopolski

INWESTOR: Miasto Gorzow Wielkopolski

ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wielkopolski

BRANZA: Przebudowa oswietlenia na odcinku ul. Dobra ul. Folwarczna do skrzyzowanla ul. Szczeciniska - ul.
Mysliborska

Pozycja wg . Jedn. . . P
specyfikadii . Opis Obmiar| Cena jedn. |Wartoé¢ netto

Lp. obim,

1 |DemontaZ istniejgce] szafki SO-222UM/OUE z urzadzenlem energoaszczednym typu ,,LEC”

Demontaz zlaczy kablowych-szafka SO-222UM/QUE

1 d'i D-01.02.04 4 utzqdzeniem energooszczgdnym typu LEC”

kph | 1

Razem dzial: Demontaz {stme;qce] szafki S0-222UNM/OUE z urzadzeniem energooszczednym
typu ,,LEGC”

Powiazanie nowej szafki szafki S0-222UM z [stmejqcym stupem nr SO~222UMIIIII1!7 (ul

2 |szczeciriska) -kabel YAKY 4x25 L= 512m
2 d.21D-07.07.01 ?ggfgg*lgoiame rowow dla kabli w gruncue kat. II[ ‘m3 149,12
3d.2 |D-07.07.01 i&ggfg: %azypywanle rowow dla kabli w gruncie kat. Hl m3 | 111,84
4d.21D-07.07.01 SN;:%[I)(?;ET \év:gm pzlfjlég na dno rowu kablowego 0 m 932 |
5d.2|D-g7.07.01 {Yidadanie rur ochronnych stosowsanych pod drogl z m 53

PCW o Srednicy do 75 mm w wykopie

. Ukladanie rur ochronnych z PE HD dedykowane do
6 d.2|D-07.07.01 [oslony kabli przy przewiertach | przeciskach o srednicy| m 9
do 75 mm w wykopie .

Wykopy plonowe reczne dla urzgdzenia
przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
nienawodnionym kat.ll-1V - 4 przeciski ( jedna komora
2m x1m0,6m=1,2m3

74d.2|D-07.G7.01 m3 | 96

Przewierty mechaniczne dia rury o ér.do 100 mm ped
8 d.2 |D-07.07.01 |obiektami - dia ur ochronnych z PE HD o $rednicy do | m 39
75 mm ‘

Reczne ukladanie kabii wielozylowych o masie do 1 0
8d.2 [D-07.07.01 |kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 KV w m 389
rowach kablowych - YAKY 4x35mm?2

Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na
napigcie znamionowe ponizej 110 kW w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych- - YAKY _
4x35mm2 w rurach ostonowych pod drogi z PCW o
srednicy do 756 mm (63m), w rurach achronnych z PE
HD dedykowane-do oslony kabli przy przewiertach i
przeciskach o srednicy do 75 mm (48m) { w szafce
(2m)

10 d.2{D-07.07.01 m 103

Montaz w rowach muf przelotowych z rur
termokurczliwych na kablach wielozytowych z zylami
Al o przekroju do 70 mm2 ha napigcie do 1 kv o
izolacji | powloce z tworzyw sztucznych

11 d.21D-07.07.01 szt. 1

12 d.2yD-07.07.01 {Badanie linil kablowej nh o ilosci 2yt 4 ode. 2

Montaz tabllczkl informacyjnej-analogia malowanie
13 d.2[D-07.07.01 itabliczki opisowej {przemalowanie opiséw astnlejacych szt 1
slupéw)




Razem dziak: PoWiazanie nowe] szafki s'.zafkaO-222UM z istniejacym stupem nr SO-

222UNIMAI7 (ul. Szczecinska) -kabel YAKY 4x35 L= 512m

YAKY 4x35 L=526m

-|Powiazanie nowej szafki S0-222UM =z istniejacym slupem nr SO-222UM/1M (ul Mysliborska) -kabel

14 d.3

D-07.07.01

Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. |l
31%0.8*0.4

m3

9,92

156d.3

D-07.07.01

Reczne zasypywanie rowow dla kabii w gruncie kat. [H
31*0.6*0.4

m3

744

16d.3

D-07.07.01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o}
szerokosci do 0.4 m 2*31

62

17d.3

D-07.07.01

Uktadanie rur ochronnych stosowanych pod drogi z
PCW o grednicy do 756 mm w wykopie

54,5

18d.3

D-67.07.01

Ukladanie rur ochronnych z PE HD dedykowane do
ostony kabli przy przewiettach i przeciskach o srednicy
do 75 mm w wykopie

24

19d.3

D-07.07.01

Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia -
przeciskowego wraz z jego zasypahiem w gruncie -
nienawodnionym kat. IV - & przeciski ( jedna komora
2m x1m0,6m=1,2m3

m3

12

204d.3

D-07.07.01

Przewierty mechaniczne dla rury o ér.do 100 mm pod
obiektami - dla rur ochronnych z PE HD o $rednicy do
76 mm

34

21d3

D.07.07.01

Reczne ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0
kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
rowach kablowych - YAKY 4x35mm2

391,5

22d3

D-07.07.01

Uktadanie kabli wislozylowych o masie do 1.0 kg/m na

napiecie znamionowe ponizej 110 KV w rurach,
pustakach Iub kanalach zamknigtych- - YAKY
4x35mm2 w rurach ostonowych pod drogi z PCW o
rednicy do 75 mm (54,5m) , w rurach ochronnych z-
PE HD dedykowane do ostony kabll przy przewiertach
| przeciskach o $rednicy do 75 mm (58m) iw szafce
(2m) :

114,5

234.3

D-07.07.01

Montaz w rowach muf przelotowych z rur
termokurczliwych na kablach wielozylowych z 2ylami
Al o przekroju do 70 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

sz,

24d3

D-07.07.01

Badanie linit kablowej nn o itosci zyt 4

odc,

25d.3

D-07.07.01

Montaz tabliczki informacyjnej-analegia malowanie
tabliczki opisowej (przemalowame opisdw isthiejacych
stupow) -

szt

Razem dzial: Powigzanle nowej szafki S0-222UM zmtniejacym slupem anO-ZZZUMIIIH {ul.

Mysliborska) -kabel YAKY 4x35 L=526m

4 Fowiazanie nowej szafki $0-222UM =z istniejacym sfupem nr S0-222UNMAII/11 {ul, Dobra) -kabel
YAKY 4x35 L=15m
26 d.4|D-07.07.01 ?%CST{? I;opan;e rowow dia kabli w gruncie kat. Il m3 | 1.92
' 27 d.41D-07.07.01 Q%CEEC? :asypywame rowow dla kabli w gruncie kat. Ill ma | 144

Nasypanie warstwy piasku ha dno rowu kablowego o

28 4.4D-07.07.01 ) o okosai do 0.4 m 2'6 m 12
Uktadanie rur ochronnych stosowanych pod drogi z

29 d.4/D-07.07.01 | 500y 4 gredriicy do 75 mm w wykopie m| s
Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie do 1.0

30 d.4|D-07.07.01 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w m 9

) rowach kablowych - YAKY 4x35mm2




Uldadanie kabli wietozytowych o masie do 1.0 kg/m na
napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach,

31 d.4iD-07.07.01 [pustakach lub kanalach zamknietych- - YAKY m 5
4x35mm2 w rurach ostonowych pod drogli z PCW o
Srednicy do 75 mm ,slupie | szafce

32 d.4 D-O?.G7.01 Badanie linil kablowej nn o ilosci 2yl 4 'odc. 1

Montaz tabliczki informacyjnej-analogia malowanie .
33 d.4{D-07.07.01 |tabliczki opisowe] (przemalowanie opisdw istniejgcych | szt. 17
slupdw)

Razem dzial: Powiazanie nowej szafki $0-222UM =z istniejgcym slupem nr SO-222UM/1I/11
{ul. Dobra) -kabel YAKY 4x35:L=156m-

5 |Demontaz istniejace] szafki SO-222UN

§45 D-01.02.04 Demontaz zlgezy kablowych-szafka S0-222UM - kpl. 1

Razem dzial; Demontaz istniejacej szafki 50-222UM

6 |Pomiary zageszczen gruntu

35 d.B|D-07.07.01 |Wykenanie pomiaréw zageszezenia gruntu | kpt |

—_

Razem dzial: Pomiary zaggszczen gruntu

7 |Inwentaryzacja geodezyjna wytyczenie i pomiar powykonawczy

Inwentaryzacja gecdezyjna wytyczenie i pomiar
36 d.71D-07.07.01 |powykonawczy ( roboty zwigzane z powigzaniem kp! 1
. |istniejacego o$wistlenia z szafkg S0O-222/UM)

Razem dzial Inwentaryzacja geodezyjna wytyczeme i pomiar powykonawczy

B |Koszt wylaczen ENEA

a7 d.8lD-07.07.01 Koszt wylgczen ENEA ( roboty ZW|azanez

powigzaniem istniejgcego oswiellenia ) kpl 3

Razem dzial: Koszt wylaczen ENEA

Wartosé kosztdrysowa robot bez podatku VAT







TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - NR 4

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Dobrej w Gorzowle Wielkopolskim

ADRES INWESTYCJI: ul. Dobra, Gorzéw Wielkopolski

INWESTOR: Miasto Gorzéw Wielkopoiski

ADRES INWESTORA: ul, Sikorskiego 3-4, 66-400 Garzéw Wlelkopofskl

BRANZA: Zasllanie szafki przepompowniul S£3- 1556UM ze zlacza ZKP ~1586UM ul.Dobra pezy skrzyzowaniu z ul, Adylerzystéw

w Gorzowie Wikp.
Pozycia wg Jedn..

Lp. |specyfikacl {Opis obm. |Cbmilar |Cena jedn. [Wartodé
Zasilanie szafki przepompowni SZS-1556UM ze ziacza '
ZKP-1556UM ul. Dobra przy skrzyZowaniu 2 ul.

1 Artylerzystow; YAKY 4x35 L=556m :

Reczne kopanie rowdw dia kabli w gruncle kai HI

g,1 | 5010101 5546 800.4 m3 | 1832

2 £.01.01.01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncle kat, i}

d,1 110604 m3 12,24

3 E-01.01.01 Masypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o )

d,1 T |szerokoscl do 0,4 m 2*51 m 102

4 E£-01.01.01 Ukladanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 76 mm w

4,1 7 |wykepie - rura PVK-75 m 3
Ukladanie kabli wiglozylowych o masie do 1,0 kglm na ’

§ | E-01.01.01 [napigcie znamlonowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub

d,1 kanatach zamknigtych- - YAKY 4x35mm2 m 3

. [Reezns ukladanie kablf wielozylowych o masie do 1,0 kg/m na

6 | E-01.01.01 [naplgcle znamionowe ponizej 110 kY w rowach kablowych -

d,1 YAKY 4x35mm2 m 48
Ukladanie kabli wieloZzyiowych o masie do 1,0 kg/m na

7 | E-01.01.01 {napigcie znamicnowe penize] 110 KV w rurach, pustakach lub

d,1 kanalach zamknietych- - YAKY 4x35mm2 szafkach m 4
Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho kornica kabla 4-

8 {E-01.01.01 j2ylowego o przekroju do 50 mm?2 na napiecie do 1 kV o

d,1 izolacji | powloce z tworzyw sztucznych szt, 2

9

d,1 £-01.01.01 Badanle linil kablowaj hn o loSci 2yl 4 odc, 1

Razem dziak Z

2

asilanle szafki przepompowni SZS-1666UM ze zigcza ZKP-15
przy skrzyzowaniu z ul, Artylerzystow; YAKY 4x35 L=55m

S6UM ul, Dobra

Montaz szafki SZS-1556UM

10
d.2

E-01.01.01

Urzgdzenla rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na
fundamencie prefabrykowanym- szafka SZS-1656UM

szl

it
d.2

E-01.01.01

Ukladanie hednarki w rowach kablowych - bednarka do 120
mm2 - FeZn 25x4

m

50

12
d.2

E-01.01.01%

Pierwszy pomiar uzierienla ochronnege Jub roboczego

pamiar

Razem dzial: Montaz szafki SZS-1556UM

Zasilanie | sterowanie pomp ( kable fabryczne W1-:i-
we) :

E-01.01.01

Reczne kopanie rowow dia kabii w gruncie kat, (1]
30,804

‘|m3

0,96

E-01.01.01

Reczne zasypywanie rowdw dla kabllw gruncie kat, 11l
3*0,60.4

ma3

0,72

E-01.01.01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kab!nwego o
szarokodci do 0,4 m 2'3

E-01.01.01

Reczne ukladanie kabil wielozylowych o masie do 0,5 kg/m na
napigeie znamlonowe ponize] 110 kY w rowach kablowych-
kable fabryczne

60

E-01.01.01

Badanie linii kablowej nn o itodei 2y1 3

ode,

Razem dziak: Z

asilanie i sterowanie pomp ( kable fabryczne W1-:-\W6)

4

Zasilanie szafkl monitoringu przepompowni- SM-
1556UM YKY 3x2,5 L=5m

18
44

E-01.04.01

Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0,5 kg/m na
naplecle znamicnowe ponizej 110 kKV w rurach, pustakach lub
kanalach zamknlgtych- YKY 3x2,5

19
d,4

E-01.01.01

Montaz giowic kablowych - zaroblerie na sucho konca kabla 3
zylowego o przekroju do 16 mm2 na napigcie dotkvVo
onlacfl i powloce z tworzyw szfucznych

szf,

1

20
d,4

E-01.01.01

Badanle linii kablowa] nn o ilodci 2yt 3

odc,

1

Razem dziaf: Z

asilanie szafki monitoringu przepompowni- SM-1556UM YKY 3x2,5 L=5m

5

Mantaz szafki moniteringu przepompowm- SM-
1556UM




H

. Urzadzenia rozdzisleze (zestawy) o masie ponad 20 kg na
21 | E-0%.01.01 {fundamencie prefabrykowanym- szafki mommnngu
d,5 pizepompewni- SM-1856UM szt 1
22 E.01.01.01 Uldadanle bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120
d,5 T Imm2 - FeZn 25x4 m 2
23 £-01.01.01 t.aczenie przewodow instalaci odgromowej przez spawanie w
d,5 T lwykople - bednarka 120 mm2 52k, 1
: 545 E-01.01.01 |, N pomi
, ierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robeczego ar, 1
Razem dzial; Montaz szafki monitoringu przepompowni- SM-1556UM

6 . Rozruch instatacji
25 E-01.01.01 Zapozname sig Z dokumentacia. w powiazaniu z caloscig
d,6 7 Iprocesu technologicznego, do 20 pakietow elektronicznych UKL, 1
Razem dzial: Rozruch instalacji

7 Pomiary zageszczen gruntu
26 ' .
d,7 E-01.01.01 Wykonanie pornlardw zageszczenia grunlu kpl 1
Razem dzial: Pomiary zageszczes gruntu

Inwentaryzacja geodezyjna wytyczenie ipomiar

8 powyKonawczy
27 E-04.01.01 Inwentaryzacja geodezyjﬂa wytyczenle i pomiar : I
d,8 Y Ipowykonawcezy kpl 1

Razem dzial: inwentaryzacja gecdezyjna wytyczenie i pomiar powykonawczy

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH- NR 5

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wielkopolskim - kanalizacja deszczowa
ADRES INWESTYCJI: ul. Dobra, Gorzéw Wielkopolski - '

INWESTOR: Miasto Gorzéw Wielkopolski

ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski
BRANZA: sanitarna ‘ C »
Nr spec.. . Jedn.pr . . .
Lp tachn. Opis edm llosé Cena jedn. Wartosd
1 Roboty ziemne
1 Roboty ziemne wykonywane koparkami
d1 D-03.02.01|w gruncie kat. Hll z transportem urobku . Im3 38425
' : samochodami wysypisko
2 Reczne roboty ziemne z transportem
a1 D-03.02.01}urobku samechodami na wysypisko (kat. m3 260,63
' gruntu ) -
3 1 D-03.02.01{Koszt skladowania ziemi na wysypisku m3 4303,13
Azurowe umochienie pionowych §cian
4 wykopow liniowych o glebokosci do 3.0
d.1 D-03.02.01|m palami szalunkowymi (wypraskaml) w |m2 5985,06
) gruntach suchych kat. HI-IV wraz z
rozbidrkyg (szerokosé do 1m)
5 Azurowe umocnienie pionowych $cian
di D-03.02.0%lwykopow - dodatek za dalszy 1m m2 "5015,81
) szerokosci '
|Umocnienie $cian wykopow o glgbokosei |
6 do 3 m pod obiekty specjalne na sieciach
A D-03.02.01|zewnetrznych w gruntach suchych kat.-lll4m2 227528
’ IV palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozhidrkg
7 Koszt zakupu i dowozu ziemi przez
a1 D-03.02.01 |Wykonawce do wykonania wymiany m3 3029,36
_ gruntu
8 D-03.02.04 Mechantczn_e zasypapie wykopow wraz z m3 9423 49
d.1 zageszozeniem (wymiaha gruntu}
Zasypywanie wykopdw liniowych o . _
9 ) $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m
d1 [P03020T); erokosai 0.8-1.5 m; kat. gr. I m3 605,87
{wymiana gruntu)
301 D-03.02.01|Dogeszczenie gruntu m3 605,87
y |Montaz konstrukeji podwieszert kabil
a1 £-03.02.01|energetycznych i telekomunikacyjnych  [kpl. 1,00
) " |typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
12 Demontaz kenstrukeji podwieszen kabli "
A D-03.02.01{energetycznych i telekomunikacyjnych  [Kpk. 1
o typ lekki; element o rozpietosci4 m
13 | Montaz konstrukgji podwieszeri
a1 D-03.02,01lrurociagéw i kanatow; element o kpl. 1
) rozpietosci4 m
14 DemantaZ konstrukcji podwieszen
a1 D-03.02.01|rurociagdw i kanalow; element o kpl. 1,00
) rozpietosci 4 m .




;51 D-03.02.01|Wykonanie kiadek dia pieszych kol 1,00
| Razem dziat: Roboty ziemne
2 Odwodnienie wykopow
2162 D-03.02.01|{Pompowanie oczyszczajaes | godz, 100,00
17 D-03.02.01 StLlldzlenkl paolaczeniowe drenazowe w szt 5,00
d.2 : dnie wykopu ‘
;8’2 D-03.02.01|Rurociggi tymczasowe m 80,00
Razem dziat: Odwodnienie wykopdw
3 ‘ Roboty montazowe
19 D-03.02.01 Podioza z materiatow sypkich pod m3 20977
d.3 rurociggi i studnie
20 D-03.02.01 Obsy_pka'z materlalow sypkich m3 121674
d.3 rurociggow
21 D-03.02.01 Pod%o‘za. betonowe o grubesci 10 cm pod m3 3.09
d.3 studnie | wpusty
22, |p-03.02.01|Ruraciag toczny z rur PEHD fi 160 rm |m 10
23 Rury kanalizacyjne z 2ywic poliestrowych o
d3 |P03020% b o & nom. 200 mm 374,10
24 Rury kanglizacyjne z 2ywic pohestrowych
d.3 D-03.02.01 GRP o 4r, nom. 300 mm 4893
25 Rury kanalizacyjhe z Zywic poliestrowych
43 |P03.02.07app §r. nom. 400 mm 141
28 y Rury kana!izécyjne z zywic poliestrowych ‘
d.3 D-03.02.01 GRP o &r. nom. 500 mm m 674,00
27 Rury kanalizacyjne z zywic poliestrowych
da |P-08.020%pn o &r. nom. 800 mm m 13.3
28 ; Studzienki deszczowe fi 500 mm z
g3 |P-08.0201 wpustem jezdniowym i osadnikiem szt. 63
‘ Studnie kanalizacyjne systemowe z rury
przewedows] GRP kompletne z pokryws
29 ) odcigzajgea z pierécieniem odcfgzajacym
d.3 D-03.02.01 z whkazem D400 i drabinka ze szt 18
spocznikiem - trzon studni z rur o
Srednicy 400 mm
Studnie kanalizacyjne systemowe 2 rury
przewodowsj GRP kompletne z pokrywa
30 odcigzajgcq z pierscleniem odeigzajacym
4.3 |P03.02.01 z wiazem D400 | drabinka ze szt 55_’00
spocznikiem - trzon studni z rur o
érednicy 1000 mm
Studnie kanalizacyjne systemawe z rury
przewodowe] GRP kompletne z pokryws
31 odciazajaca z pierscieniem odc1qzajqcym
43 |P-0302.01 , Wiazem D400 i drabinka ze szt 1.00
spoczmk|em trzon studni z rur o
Srednicy 1500 mm
32 Studnie kanalizacyjne - studnia
d.3 D-03.02.01 rozprezna fi 1000 mm z deflektorem szt 1.00
33 i Przejscie przez Sciany komér tulejami o
a.3 D-03.02.01 &r. 200 mm szt 145,00




34 0-03.02.01 t:-’rzejéc:e przez sciany komo_r tulejami o sat 4 4'

d.3 &r. 300 mim

35 ) Przejécie przez Sciany kemor tulejami o

d3 D-03.02.01 & 400 mm szt 14

36 Przejécie przez $ciany komar tulejami o

43 D-03.02.01 &t 500 mm szt 46,00

37 D-03.02.01 !?rzejéc:e przez sciany komér tulgjami o szt 2,00

d.3 §r. 800 mm

38 D-03.02.01 Pod%a:czeme kanalizacji do istnigjgcych szt 3.00

d.3 studni

39 Préba wodna szezelnoscl kanatéw ede. -1 _

d3 |P-0302.01 rurowych o ér.nominalngj do 150 mm  |prob. 1,00

40 D-03.02.01 Préba wodn’a 3zcz§=inosc-e kanatdw odf:. -1 63,00

d.3 rurowych o §r.nominalne] 200 mm prob, :

41 Fréba wodna szczelinosel kanaléw odc. -1

a3 |P-03.0201 rurowych o ér.nominalnej 300 mm prob. 22,00

42 Préba wodna szezelnodci kanatow cde. -1

d3 |P-03.0201 rurowych o ér.nominalnej 400 mm prob. 6

43 D-03.02.01 Proba wodn'a szczglnoéc_i kanalow odrc. -1 5

d.3 rurcwych o $r.nominalnei 500 mm prob.

44 D-03.02.01 Préba wodha szezelnosci kanatéw cde, -1 1

d.3 — " {rurowych o &r.nominalng] 800 mm préb.

45 D-03.02.01 Kontrplq sieci kanalizacyjnej kamera kpf." 1

d.3 telewizyjing

46 D-03.02.01 Przepompowma sciekdw - dostawa wraz szt 2,00

d.3 Z montazem _

‘573 D-03.02.01|Laricuch uszezelniajacy dla rur fi 160 mm szt - 2,00

383 D-03.02.01|Lafcuch uszczelniajaey dia rur fi 500 mm|szt 4,00

g% D-03.02.01{kancuch uszczelnigjacy dla rur fi 800 mm szf 1

50 Oznakowanie trasy rurociagi tocznego

43 D-03.02.01{ulozonego w ziemi taéma z tworzywa m 10
' sztucznego '

Razem dziak:roboty montazowe

Wartosé kos'ztorysowa robot bez podatku VAT







"TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH-NR 6

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Dobrej w Gorzowie Wielkopolskim. Montaz prefabrykowanych
zbiornikéw retencyinych ‘

ADRES INWESTYCJi: ul. Dobra, Gorzéw Wielkopolski -

INWESTOR: Miasto Gorzéow Wielkopolski

ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

BRANZA: zbiorniki re%encyjne

Nr spec, . Jedn.pr . . iy
Lp techn. Opis sadm llosc Cena jedn, Wartosé
Sl Roboty ziemne
1 : Pormiary przy wykopach
d.1 K-01.01.01 fundamentowych w terenie réwnmnym m3 3710
2 : Wykopy oraz przekopy wykonywane P,
d.1 K-01.01.01 koparkami na odidad w gruncie kat. I-! ',“3 2639,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
3 K.01.01.01[W gruncie kat.ﬁ -l z.tr_ansponem urobku ma 1071
d.1 samochodami w miejsce pozyskane
przez Wykonawce
4 Mechaniczne zasypywanie wnek za
K-01.01.01|cianami budowli w gruncie kat. |-l ma3 - 2639
d.1 , A :
(chsypka zbiornika)
5 K-01.01.01 Wykonaq[e qdwodnienla wylkopu Kkpl 1,00
d.1 poprzez igiofilry
Mechaniczne profilowanie i
& K-01.01.04 zaggszczenie podigaZa poq warstwy. e 368 48
d.1 konstrukeyjne nawierzehni w gruncie
kat. 1-IV
' Razem dzial: Roboty ziemne l
2 Roboty montazowe
7 K-01.01.01 Podsypka 7 pospdiki w‘gotowym m3 61,00]-
d.2 wykopie z przygotowaniem kruszywa
2 , |K01.01.01|Poditady betonowe C8/10 grub. 10 cm  |m3 27,86
9 Deskowanie systemowe
42 K-01.01.01 | drobnowymiarowe pyt fundamentowych m2 30,00
) zelbetowych
Betonowanie plyt fundamentowych
110 (beton C35/45) zbrojonych w
42 K-01.01.01ldeskowaniu systemowym m3 101,51
' . |drobnowymiarowym z transportem
betonu pompg
11 K.01.01.01 ZbrOJeme_ k_onstrukcp pr'etam: staiowymi t 5,07
d.2 okragtymi zebrowanymi
12 K-01.01.01 UHozenie zbrqen!ralobwodowego w kpl 2,00
d.2 opasce uszczelniajace]
13 Zakup, dostawa i montaz
42 K-01.01.01| prefabrykowanych zbiornikéw - kpl 2,00
' retencyjnych (§ciany i zadaszenie)
Razem dzial: Roboly montazowe
3 Roboty izolacyjne
14 K-01.01.01 |zolacje prgechWlIgoclpwe - reczne m2 64372
d.3 gruntowanie padloZa pionowega
15 Izolacie przeciwwilgociowe - reczne :
63 K-01.01.01|nakladanie powtoki przeciwwilgociowej - |m2 643,72
' pierwsza warstwa




16

Izolacie przeciwwilgoéiowe Z emulsji i
roztwordw asfaltowych modyfikowanych |

d.3 K-01.01.01 reczne nakladanie powloki m2 643,72
przeciwwilgociowej - kolejna warstwa
Razem dziat: Roboty izolacyjne
4 Pokrycie zadaszenia zbiornikéw
17 Przyklejenie piyt styroplancwych
d.4_|010107)E05160 grub. 10 om m2 376,38
18 K.01.01.01 Wylewka‘bet_onowa grub. 70 mm na mo 977.40
d.4 dachu zbiornika
19 K-01.01.01 Zbrojenie _s;atka stalowg wylewki mo 277 41
{d.4 betonowej ‘ .
30 K-01.01.01 Utozenie folii ochronnej PGV g_rub. 1,6 m2 277.4
A mm hy
21 Pokrycie dachow zbiornika papg
g4 (1010101 termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 277,40
22 Obrébki przy szerokosci w rozwinigeiu
da |K-01.01.01 ponad 25 em z blachy tytan-cynk m2 22,5
(2& K-01.01.01\Wywietrzaki fi 160 mm. szt. 6
Razem dziat: Pokrycie zadaszenia zbiornikéw
5 Inne roboty
24 Dostawa i montaz drabiny ze stali '
d.5 K-01.01.01 nierdzewnej o wys. 4,00 m i szer. 0,6 m SZt 2
25 Dostawa | montaz pomostu robogzego '
las K-01.01.01 26 stall - |szt 1
26 Dostawa i montaz wiazu o wymiarach
ds [%01:01.0160.700 mm- : szt !
27 "4 |Dostawa | montaz wiazu o wymiarach
d5 010101y 00x1000 mm szt !
385 K-01.01.01|Dostawa | montaz wiazu fi 600 mm szt, 1
29 K-01.01.01 Napefienie zbi'ormk‘éw woda i o m3 850,00
a4.5 {przeprowadzenie proby szczelnosci

'Razem dzial Inne roboty

Wartosé netto




WOU-IV.271.7.2015.AR
ZALACZNIK NR. 2 do SIWZ,

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, nizej podpisany/ni

Oswiadezam/my, iz spelniam/my warunki o ktétych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien

publicznych, w tym:

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnoéci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowiazek ich posiadania;

2. posiadam/my wiedz¢ i dodwiadczenie do wykonanie zamdwienia;

3. dysponuje/emy odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

4. znajduje/ emy si¢ w sytuacji ekonomiczne] i finansowej zapewniajacej wykonanie zamébwienia.

(miejscowosé, data) (imienne pieczecie i podpisy eséb uptawnionych do
reprezentowania Wykonawey)

* UWAGA
W preypadkn spitki cywilnei/ konsorguns, oswiadesenie skiadaja (bodpisuja) wsgyscy wspdlnicy/ konsorcianci na jednym wspéluym
druki.
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WOU-IV.271.7.2015.AR

ZALACZNIK NR 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienta
Ja, nizej podpisany

oswiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenic zaméwienia publicznego na podstawie
art. 24 ust, 1 ustawy Prawo zamowiet publiczaych,

{miejscowosd, data) {imienne pieczecie 1 podpisy 0s6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* UWAGA
W preypadken spitki cywilngi/ konsorgume, ofwiadezenie sklada (podpisuje) kasdy ze  wipdlnikdw/ konsorgantin na_osobmym
drukat,
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WOU-IV.271.7.2015.AR

/nazwa i adres Wykonawcy/

ZALACZNIK NR 4 do STWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

B T CHA.RAKTERYSTYKA -

_ . Sk S DATA MIEJSCE
Lp. (Q§Z§°$§il? - Alvlfgé}wl?NIA . dZAI;’IOB}mffNIA] ; 'r.REAleACJI: WYKO}J\IANIA'_
N B s £ N ( ’/'i:‘ 1o, zxym o, G .r.;ga IM.U’IE!“»"CJIII 1o agl ; o

do. podio | AMOVIENIA |y s dl st o | 7 \MGWIENTA | ZAMOWIENTA
s tezecich i (dzieri-miesiac - rok)

Robota polegala na

1
Dilugosé drogi: ....oviiiiniin
Rodzaj nawierzchni:
Robota polegala na

P ) I RYPPTTRTPPRETRRPPPR
Dlugosc drogi: ..ooooovviiiiiin
Rodzaj nawierzchni:

W odniesieniu do robdt spelniajacych warunki udzialu w postepowaniu - dolaczyé nalezy dowody oktedlajace, czy roboty

te zostaly wykonane w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

¥ sytnafi, gdy wykonaivca polega na wisdgy i doswiadezenin fnnych podmiotén na sasadach okreslomyeh w art. 26 wst. 2b nstawy Pep, sobowiqzany jest
adowodiid, 15 bydsde dysponaiwal gasohanit niesbediymi do realigacii samdwienia, w ssezegilnoiel prowdstawiaiqe w By celu plsenne sobowiquanie tyeh
podmiiotdw do oddania do dyspogyeii wykenawey nieheduyeh sasobdw na okres forgystavia g nich prey wykewywanin samdwieita, Dokument, 3 kigrego
Dddvie wynikadl spbowiqzanie podmioln Irepeisge powinien Wyragad w sposdb wyrasuy i jedvosnacsuy wolg wdzielenia wykonawey, wbigsajasemu 5ig o
samdwiente odpoiviedniege Zasobu, exvli wikazad fego sakres, rodzaf, czas wdgielnia, a takse inne ilotne okoliezrasu, w tym wynikdiqee ge specyfiki fogo
sasob, 7. {refel dofumentn musi jasuo wyniRads jaki jest zakres dosigpryeh wykonanwey sasebiw innege podmivtn, w jaki sposéh sostang wykorsystare
gasoby innego podmiotu, pryes wykonaiwee, pryy wykonywanin saméwienia jakie;ga charakiern sfosanki bedg faegydy wykonawce 5 innymr podmiotent, jaki
Jest sakres § w jakim ofresie inny podmrist bedzie bral udzial proy wykonywanin samdwienia,

{miejscowosé, data)

{imienne pieczecic i podpisy 0s6b uprawnionych
reprezentowania  Wykonawey)
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WOU-1V.271.7.2015.AR

/nazwa i adres Wykonawcy/

7ALACZNIK NR 5 do STWZ

WYKAZ OSOB, KRORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENTIA

POSIADANE
PODSTAWIA DO UPRAWNIENIA
Lp.| IMIE I NAZWISKO STANOWISKO .| DYSPONOWANIA | NIEZBEDNE DO
w przedmiotowym post¢powaniu OSOBAY WYKONANIA
ZAMOWIENIA
1 kierownik budowy
2 kierownik rob6t braniy sanitarnej
kierownik robdt branzy
3 elektrycznej
4 kierownik robot braniy
konstrukeyjno-budowlane

W sylnagi, gdy wykonawca polga na osobach_dmgych podmioldn na sosadach okrestonyeh w art 26 wst. 2b wstawy Psp, sobowiqzany jest
udowodnis, i3, bedzie dysponowal zasobami nieghediymit do realizagi samdwienia, w ssezegsinosed prevdstawigige w fym cels pisemne Sobowiazanie
tyeh podmiotow do eddania do dyspogycii wyksnawey niezbednyeh sasobbi na okres korgysiania 3 nich przy wykowywanin saméwienia. Dokument,
g Rtérego bedsie wynikal sobowiqzanie podmiotn Trepciego powinien wyrasué w sposéh wyrasuy I jedwosnacsny woly ndvielenia wykonawey,
ubiegajacemn sig o Samdwienic odpowiedniege gasobu, svli wskazad jego wakres, rodva, cyas udsiclnia, a takse inne istotne skolieznosel, w tym
wynikajace 5o specyfiki fego sasebu. Z, trefei doknmentn musi jasno wynikac: jafi jost sakres dostgpuysh wykonawey sasobsw innego podmiotu, w
Jaki sposilb ostang wykorgystane sasoby innego podmioln, prees wykonawee, prey wykonywanin Sambwicnia, jakizgo charakters stosunki bedq
Lqexydy wykenawdg . enyn: podmiotens, jaké jest sakres § w jakin okresie iy podmiot bedzie bral ndsgal pray wykonywanin samdwienia.

INaiesy podad, egy dana osoba jest zatrwduiona na podsiawie stosuukn pracy oy sosnukn ywilnoprawnege (umowa hcenie, nwowa o dzjefo) albo 3y prewdiogone
ostalo pisemie sebowiazanie inncgo/ innych poduiotuf podnriotiw do udestgprienia aseby/ 0séh gelolngf sdoluych do wykonania sanévienia.

OSWIADCZAM, ZE WYZE)] WYMIENIONE OSOBY, KTORE BEDA
UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA POSIADAJA

WYMAGANE UPRAWNIENIA.

{miejscowosé, data) {imienne pieczecie 1 podpisy oséb uprawnionych
reprezentowania  Wykonawey
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WOU-1V.271.7.2015.AR
ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
ubicgajacego sie o udzielenie zamoéwienia publicznego zlozone na podstawie att, 26 ust. 2d ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych {Dz. U. % 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Odwiadezam, e ficma, ktorg seprezentuje, nie nalezy do grupy kapitalowej *

O$wiadczam, ze firma, kiorg reprezentuje, nalezy do grupy kapitalowej.*
W zwigzku 2 tym ponize] zamieszczam liste podmiotdw nalezaeych do tej samej grapy kapitalowej:

W zalqczeniu przedkladam liste podmiotdw nalezacych do te] samej grupy kapitatowej.**

{miejscowosd, data) ( Imienne pieczecie 1 podpisy oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawey)

*niepotizebne skreslic
*# jesli na niniejszym formularzu jest za malo miejsca, mozna dotaczyé liste oddzielnie.
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WOU-1V.271.7.2015.AR

CZESCII

PROJEKT UMOWY
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Zalagznik nr 1 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA nr ....../WIN/2015

na roboty budowlane
w ramach zadania p_n-. ‘,,Przebudowa ul_icy Dobrej - It elap”

Sporzadzona w dniu ........... T 2015 row GOI’ZOW!B Wlkp pomiqdzy

Miastem Gorzéw Wikp. Urzqd Miasta
ul. Stkorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wlkp
reprezentowanym przez

......

uuuuu

_ zwanym dale] ,,Wykonawcq

e

---------------------------------------------------

a
dmalajqcymna pOdStaWJeWpISU doKRS pod numerem ........ l(prowadzapym dzta!ainosmq gospodarczg pod
B (7:74'7- (RO e e s e
z5iedzibg przy ....ocoveirinnen, S | '
REGON ....cocoviiiain, ... ), bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT 0 NUMEIZe NIP oo
' reprezentowanym przez: - . . : '

---------------------------------------------------------

§1

(deﬂmqe i mterpretacje)

‘Na potrzeby niniejsze] umowy nastepujace slowa | wyrazema bedg, mlaly zZnaczenie pomzej im przypisahe:

Wykonawca — oznacza wykonawcq robdt -bedacych przedmiotem mme]szej umowy. Po;@cle to.jest .
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

- Kontrakt - oznacza niniejszq umowe.

Nadzor  Inwestorski - .~  oznacza podmlot upowazniony = przez Zamawiajqcego‘
do zarzadzania zadaniem,u_czyli_do podgjmowania dziatafl | decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy,” wy{onlony odrgbnym  postepowaniem. Pojecie Nadzoru

- Inwestorskiego Jest tozsamefréwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontrakiu,

Odbidr czgsciowy — protokolarne potWIerdzenle wykonanla okreslonego etapu robdt. Odbu‘)r cZesciowy

nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i. gwarancji. Odebrane czesciowo pmezZamawnajqcego prace, .

pozostajg nadal pod kontrola: Wykonawcy, na Zamaw:ajapego nie przechodzi ryzyko i odpowledzialnosé a

. protokd! odbioru cz@sc;owego nie © - stanOWI pokw:towama '

w rozumieniu art, 462§ 1 Kodeksu cywilnego.

- Zakoficzenie realizacji rohot budowlanych - realizacje robot budowianych uznaje sie za zakonczonq

wowczas, gdy lacznie zachodzqnlzej wymienione warunki:

1} “Wykonawca zakonczy% roboty budowlane objete nlniejszq umowq, W tym upoqukowaf teren
inwestyci.

2} Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot
“budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajagy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze

ZamaWIancemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim oSwiadczeniem o ]
kompletnosci i prawidiowosci wykonania fza date przekazania uznaje s;e date wplywu dokumentow
. do medznby ZamaWtajqcego]




10.

11.
12.

13.

14.

15.

16,
17.

18,

Odbiér koficowy ~ protokolame. przekazanie z udzialem stron Kontrakiu przedmiotu Umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbiorow czgsciowych, po dokonaniu przez

Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposdb prawidiowy calogci przedmiotu umowy. (Przed odbiorem
koficowym, nalezy skompletowat dokumentagje powykonawczaJ w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organdw kontroli technicznej, zawiadomienia wiasciwemu organowi.nadzoru budowlanego, a takze
nalezy uporzadkowat teren inwestycji). Dokonanie odbioru koricowago potwierdzone jest podpisaniem
Protokolu odbioru koricowego. Cdbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi | gwarancji dla catej inwestycji. -

* - Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi | gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca

ofrzyma'od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odhior ostateczny obiekiu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odhiorem ostatecznym nastapi pefne rozliczenie stron mmejsze; umowy poprzez zwrot
zafrzymane] cze$ci zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

.- Zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy - uznaje sig podplsame‘
 profokolu odbioru ostatecznego, a data podplsama protoko}u odbioru osiatecznego jest datg zakanczenla
. realizacji przedmiotu umowy. - '
" Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosm odbioru koncowego powo}ana przez

Zamawiajgcego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren  budowyfinwestycji - teren, . przekazany przez Zamamajapego protokolamle
na kibrym bedzie realizowany przedmlot umowy wraz z plzestrzenrq zajmowanq przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

SIWZ ~ Specyﬁkac;a Istotnych Warunkéw Zamomenna dia przetargu nleogramczonego poprzedzajacego
zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje. techniczna wykonania | odbloru robdt budowlanych (STW:ORB) - dokumeniy
przekazane Wykonawcy przez ZamaWIajqcego w celu realizacji Umowy, zaWIerancy zbiory wylycznych i
wymagan okrestajacych warunki i sposoby wykonywama kontroh i odbxoru roboét budow!anych '
okreslonych w Dokumentacii projektowej. -

‘Dokumentacja projektowa ~ zbior dokumentéw stuzacych do opisu i reallzacu przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegdlnodel: projekt “budowlany, projekly wykonawcze, Specyfikacie Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznyml decyzjami administracyjnymi, a w
szczegoinosci decyzjg ZRID, na podstawie kidrych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostala opracowana_zgodnie z art. 57 ust. 1
[ 2 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t}. Dz. U. z 2013 r. poz 1409 ze zm.) oraz SIWZ
stanowigcym mtegralﬂqczesc niniejszej umowy. Kompletnosc dokumentacjl powykonawczej Wykonawca -
potwierdza plsemnym oSwiadczeniem  ojef  kompletnosei | praWICHOWOSCi wykonania

w Swietle zapisow wiw ustawy | wiw SIWZ. Kompletno$é dokumentaii jest réwniez potwierdzana przez -
Nadzér Inwestorsk.

- Wadafusterka — cecha zmniejszajgca ‘wartosé wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczofy w umowle lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjs Zamawiajacego lub obow;qzu;qcyml w
tym zakresie warunkami techntcznymz wykonania robét, wiedzg techniczng, normiami, tub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowmez brak stanu robét lub urzadzen, o |stn|en|u
ktorego Wykonawca zapewnial.

Sita wyZsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogfy przewndZIec ktoremu nie mogly zapobiec ani ktéremu
nie -mogly przeciwdzialat, a kidre uniemoziiwia Wykonawcy wykonanie w czescl . lub
w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 14 ninigjszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktore; przedmiotem sg ustugi, dostawy ub roboty
budowlane, stanowigce czgs¢ przedmiotu Umawy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcs a
takze pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcea lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca osoba fizyczna, ‘prawna albo jednostka organlzacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawne], ktora:

- 1) zawarta z Wykonawes, Podwykonawcq jub dalszym Podwykonawcq zaakceptowang przez

Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych sluzacych
reahzacjl przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo
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2)  zawarla® z Wykonawcg przédiozong Zamawiajacemu ‘Umowe o podwykonawstwo, Ktdrej
przedraiotem s3 dostawy lub ustugi, stanowlace czesé-zaméwienia publicznego, z wytaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejsze] niz 50000,00 # brutto, oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajacemu. : : ' :

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnoscl. realizac)l z dokumentacig projektows, uzgadnianiu ‘mozliweéci -wprowadzania

rozwiazan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzaf zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekeie budowlanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawialacego, -

wykonujagy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowlane. ' ‘

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt

budowlanych dokonywanych w celu prawidiows] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robét dodatkowych, zamlennych lub potrzeby zaniechania wykenania niektdrych robot,

w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy., . N o

Protokét odbioru robét zanlkajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robot

- w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czgsciowego — dokument potwierdzajacy odbiér robGt w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czedcl robét budowlanych, '
Protokét odbioru - usunigeia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
usunigcia przez Wykonaweg Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakoéci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy. . . ,
Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykenawce
catoscl rob6t budowlanych bedgeych przedmiotem Umowy. | i

Protokét odbioru ostatecznego robaét — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciy przez

. Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowianych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi | gwarangji jakosci,

Interpretacje: ‘ : - : : ‘ -

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego,

2)  lekrot pojgcie uzyte jest w liczbie pojedyncze], dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie -

, mnogie] | odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie ¢o$ innego.

3)  Integralng czesciq Umowy sa zalaczniki do Umowy, w szczegdinosci ‘dokumenty wymienione

w§3ust 3. ' ' _ B

4} Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane

- W jezyku polskim, ' ' ' ’

5 Srodtytuly nie wplywaja na interpretacie postanowler umowr{ych. ‘
6)

- Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza sie-do dni, tygodni
- i miesiecy kalendarzowyph. Bieg i uplyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisarmi KC. :

(podstawa prawna zawarcia umowy } .

Umowa zostala zawarta po 'plzeprowzldzéniu postepowania o zamowienle publiczne w “oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t, j. Dz. U. 2013 poz.-907 ze

',‘zm.) w tryble przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego ‘w Biuletynie
Zambwien Publicznych pod Nr ............... zdnia ... oo......n. '

Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajagego o wyborze oferty najkarzystniejszej.
: - §8 ,
. -(przedmiot umowy) ' o .
Zamawigjacy powierza, a Wykonawea przyjmuje do realizacjl przebudowe drogi powiatowej nr 2507F -

- ulicy Dobre] na odcinku o diugosci 1323,66m od skizyzowania z  ul.  Artylerzystow

3
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do skrzyzowania 7 ul. Folwarczng (Stalowa) w Gorzowie Wikp W ramach zadania lnwestycy nego pn.

Przebudowa ulicy Dobrej - Il etap,”
Wykonawca zohowigzuje sie wykonaé przedmlot umowy z nalezytg starannoécla, zgodme z wiedza
techniczng, obowigzujgcymi  przepisami techniczne - budowlanymi oraz normami, w . tym
z uwzglednieniem wymagari, instrukcji | procedur wynikajacych z dofinansowania inwestycji W ramach.
-Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych - Etap Il Bezpieczenstwo — Dostgpnoéc‘: Rozwdj".
Szczegblowy zakres przedmlotu umowy przedstawiajg nizej wymienione' dokumenty oplsche przedmiot
umowy: .
niniejszy akt umowy, '
Specyfikacia Istotnych Warunkodw Zaméwienia,
Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odb[oru Robét
- Dokumentacja Projekfowa,
~ Tabela Elementow Rozliczeniowych. :
Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym Jej mtegralna cze5¢ Tabelg Eiementow Rozhczemowych
Dokumenty te nalezy uwaZzaC oraz odczytywat i interpretowaé jako czest mme;sze; umowy,
w kolejnosci wskazanej powyze} -Wszelkie uzupelnaema do tych dokumentow winny by¢
odczytywane w takiej saniej kolejnasci jak dokumenty nimi modyflkowane
Dokumenty opisujace przedmlot umowy - nalezy traktowal jako wzajemnie sie wyjasmajqce

- | uzupefniajgce - w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia - jakichkolwiek n[ejasnosm |ub

wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mog} ogramczyé zakresu swojego zobowlgzania, ani zakresu
nalezytej staranno$ci

W przypadku stwierdzonych rozb|eznosm pomledzy dokumentami, o kidrych mowa w ust 3 pkt. 1- 6
Zamawnajqcy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢é Informacle ha - pismie Wystepujacemu
0 Wyjasnienie rozbleznoéci, z zachowaniem przy Interpretacii rozbieznoscl zasady pierwszeristwa

- kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1-6.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal sie z dokumentacjg opisujgca przedmiot umowy, o kiorej mowa w
ust.3 ninejszego paragrafu oraz, ze jest w peini Swiadomy warunkow kontraktowysh i wynfkajqcych Z hich
nastepstw | nie wnosi do nich zastrzezen. :

Wykonawca zobowiazuje sie wykonat wszystkle oplsane Dokumentach p{Ojektowq oraz STWIOR roboly
budowlane, niezbedné do reahzacjl przedmiotu Umowy.:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonat roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione

w Tabeli Elementéw RozE:ozentowych a sq konieczne do real;zacu przedmiotu Umowy zgodnle
z projektem budowlanym. .
Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust 7, bedzie prowadzito do zw:cgkszema lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, strony zgodnie postanawiajg Ze ich wykonanie musi by¢ poprzedzone ‘

~ aneksem do Umowy Wynagrodzeme z tytulu realizacji ‘robot b@lee ustalone zgodnie z zapisami
. w SIWZ.

Wykonanie robot budowlanych ktore nie zostaly wyszczegolmone w. Tabell Elementow Rozliczeniowych,
a sg konieczne do realizacji przedmiofu Umowy zgodnie z prOJektem budowlanym nie wymaga zawarcia
odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych - -

w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizac]i Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy techniczne).

Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotarmi budowlanyml 0 ktorych mowa w ust, 1, ust, 6 i ust. 7, ma

prawo wydawania Wykonawcy nd pismie uzgodhionych | zatwierdzonych przez Zamawiajacego poleces,

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmnigjszenie lub zwigkszenie flosci robét budowlanych na fiodci dostosowane do potrzeb realizacii
przedmiofu Umowy lub pominigcie/zmiane poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowe], jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie

.z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi lstotnego odst@pstwa od projekiu

budowlanego, .




12,

13.

14.
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2) © zmiang kole}nosc: wykonywama robdt budowtanych okreélonejf Harmonogramem [ZECZOW0—~
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot 0 kiérym mowa w ust. 11, nie bedzie mozliwe

poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych, w szezegélnoscl :

1} gdy roboty ujgte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegoln!one
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, fub

2)  gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwnieZ UJete W Tabell Elementow
Rozhczemowych a fch wykaonanie Jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
techniczns] I ma na celu usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym, lub

. 3)  w przypadku koniecznodel zaniechania robdt budowlanych objetych Tabelg Elementow

Rozliczenicwych,

o wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastap; na podstawae Protokelu
konleczno$ci. ‘

Protokét koniecznoscel jest sporzadzany przez Nadzor inwestorski na podstaw;e wniosku Wykonawey,
podpisywany przez: - Kierownika budowy, Inspekiora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta
Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego | jest podstawg do wykonanla prac i ustalenia
wysokosci zwiekszenia /zmniejszenia wynagrodzenia.

Dochodzenle roszezefi zwigzanych z brakiem akceptacii przez Wykonawce po!ecen Nadzoru
Inwesterskiego, o ktdrych mowa w ust, 11, protokolu keniecznosci, o ktérym mowa w ust. 13, nie zwalnia
Wykonawcy -z ohowigzku realizacji odpowiednio: polecen Nadzoru lnwestorsklego lub postanowiefi
Protokotu kontecznoscl

§ -
{termin realizacji umowy oraz okres gwarancjl i rekojmi} -

Termm realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia mn:e;szej umowy do dma podpisania protokolu odbioru
osfatecznego.

Termin zakoriczenia realizacji robot budowlanych — do dnia 10,11.2015r. Zakoriczenie realizac) robot
budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 pkt 5 niniejszej umowy.

Ckres gwarancii ustala sng na ......... miesigoy liczone od daty podpisania protokolu odbloru koricowego.
Okres rekojmi ustala sie na v Migsigey liczone od daly podplsanla protokoly cdbioru
koricowego (okres rekojmi dla Wykonawey zostat rozszerzony do ............. miesigey zgodnie z art. 558

§ 1 Kodeksu Cywunego)

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmlotu umowy:

1) wterminje 5 dni od daty zawarcia niniejszsj umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawm;qcemu
asoby pefnigce funkcje kisrownika budowy | kierownikow robét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i

- przynaleznosci do Izby lnzynlerow Budownictwa. W tym terminie naleZy rowniez przediozyé wniosek
0 zmiane osoby funkcy]nej na inng niz wskazana wofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie ninlejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawlajacemu dokumenty
niezbedne do dokonania zgloszenia budowy/rozpoczecia robdt do organu nadzoru budowlanego ~
dla robdt, kibre realizowane beda na podstawie decyz)l,

3) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawxajqcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz  dokument potmerdzajqcy
ubezpneczeme ryzyk budowlanych,

4) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawnajqcy przekaze Wykonawcy teren budowy — -

- do dnia lub w dziet przekazania terenu budowy ZamaWIaJapy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentac;e projekiowa,




2.

6)

7)

w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane,

Rozpoczecie robodt potwierdza WpIS w Dzienniku budowy.

W ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawlajacemu uszczegdlowiony
harmonogram przedstawiajacy planowanqreahzac;e rzeczowa i finansowa przedmiotu umowy,
czynnoéci adbiorowe rozpoczete zostang-w ciagu 14 dni od zlozenia Zamawlajacemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci Eprawud!owosm wykonania
dokumentacji powykonawczej,

Pozostate ferminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach ﬂlﬂlejSZBJ

©umowy.

§5
{obowigzki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiofu umowy opisanego w §3 ninigjszej umowy we wiasnym
zakresie 1 na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonamem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace realizacii przedmioty umowy.

Wykonawca zohowiazany jest do:

- (O 00 ~I O
P R e e g

11)
12)

13)

‘14)'

15)

16)

prowadzenia Dziennika Budowy zgodme z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie

w nim wplsow ha biezaco,

wypehiania i realizacji poleceri wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robdt

w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacji,

opracowama planu  bezpieczefistwa 1  higleny pracy | umieszezenia  informacji
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tabilcy |nformacy;ne; budowy,

wykonania oznakowania lymezasowe] organizacjl ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynlkajch
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowama przez caly okres realizacji robot-
budowlanych do dnia odbioru konccwego

prowadzenia Ksiegi Obmiaru, _

realizacji rob&t w terminie okreslonym niniejsza umowa, .

bezzwlocznego informowania Zamawlajacego o zaistnialych na terenie budowy konirolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usunigeia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub  Zamawiajacego w - trakcle frwania robdt oraz w okresie gwaranci | rekojmi,
w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenia na biezaco w dokumentaci zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwoleni badz mnych dokumentéw wymaganych przep:saml szczegblnymi —
niezbednych do odbiory przedmiotu zaméwienia,

uwzglednienia w kosztach | terminach realizac]i zadania wszelkich czynno$ci nieopisanych wyZej, a
.wynikajqcych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do wlasciwego
i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacjl robdt w sposob zgodny z technologtq ich wykonania. Wszelkie wafpliwosci badz
propozyc;e rozwigzan zamiennych - winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
{ ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,

informowania Zamawm;qcego | Nadzor Inwestorski o koniecznogci wykonania robat zamiennych
oraz innych nle objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania, .
przestrzegahla wymagan dotyczacych realizacji  rohdt, kontroii jakosci  materiatow
I-robot oraz badan | pomiardw w zakresie okreslonym w STWIOR, Udosl@pmanle Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badari | pomiaréw,




17)’

18)
19)

20)

21)

informowania Nadzoru- Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opéznienie robst lub mogagych wplynaé
na jako$¢ robdt, , ' :
przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy, :
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét | usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowidda za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Profokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszly usunigeila Wad i naprawienia kaZdej szkody rzeczywiste] powstalsj
na przedmiocle Umowy, i za kiéra ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych, a
spowodowanej; ' '
a) Wada, kidra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét | tkwila w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dziert zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizac)l
przedmiotu Umowy, ‘

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru kofcowego, kidry nie byt objety ryzykiem

Zamawiajacego lub;
¢} Czynnosciami Wykonawey na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
Wykonawca pokryje koszty. napraw | przywrécenia do stanu poprzedniege drdg zniszezonych
podezas  transportu przez Wykonawce lub _inne  podmioty, za kfdre  ponosi
on odpowiedzialnoéé, w zwiazku z realizacla Unmowy.

Wymagania Zamawiaiacéqo dotyczace osob funchinvch:

1)

2)

Wykonawea zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszq
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Pizedstawicielem  Wykonawcy jest Kierownik budowy {lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zloZonef w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy, | -

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych beda pefnily osoby - wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywanla robot
budowlanych stanowigeych przedmiot Umowy. ‘
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot s zobowiazani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych. o

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokoiu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace, : ' ' '

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1)

2)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony -zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robat, : ‘ .

- W planie na!ezy'uwzglednié specyfike prowadzenia robot:

a)  powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefstwa | zdrowia ludz, a
w szczegblnosel upadku z wysokoéci, '

b)  zuwzglednieniem obowiazujacych przepisow BHP. _

Plan bezpieczeristwa [ ochrony zdrowia nalezy opracowat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.08.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

| ochrony zdrowia oraz planu bezpleczefisiwa i ochrony zdrowla (Dz. U. 2003, nr 120,

paz. 1126).

Koszty wykenania planu bezpiéczer’nstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg
odrgbnej zaplacie i winny byé wliczone w koszty ogdline robét. ‘ :
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Wymagania Zamawa;aceqo dotyczace terenu budowy.

10)
11)
12)

| 1'3)

14)
15)

16)
17)

18)

Wykonawca jest zobowigzany do przeje,ma terenu  budowy, jego zagospodarowama oraz
zabezpieczenia terenu budowy | miejsc prowadzenia .robdt, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepiséw BHP,

Zorganizowania zaplecza  socjalno-technicznego budowy W rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na feren budowy, na wlasny koszt i staraniem wfasnym wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikéw zuzycla wody i energii elekirycznej i ponoszema
kosztow zw;qzanyoh z korzystaniem z urzadzen infrastrukiury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektryczne] do celow zquanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majq by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stame nalezytym przez caty
okres realizacii robdt budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczeh p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowledzialnodci
materialne], _
Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystklch wykopow i mlejsc wykonywania robét oraz miejsc
siktadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdlowych Specyfikaci
Technicznych.

Zabezpleczema terenu budowy pod wzgiedem bezpleczensiwa I organizacji ruéhu oraz przed
mnyml ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWiOR oraz starannoscig uwzgledniajacg zawodowy charakier
dzialalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostgpu [ dojs¢ do posesfi wraz z pokiyciem kosztéw wykonania
i rozbiorki tymezasowych dojazddw, przej§¢, kiadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowledzialnodci za szkody powstale na terenie budowy pozostajape w zwigzku
przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawce, W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich. czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majafku Zamawiajacego — naprawlenie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt,

Zabezpleczema terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego fytulu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich
materialéw dostarczonych na plac budowy. .

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepofrzebnych urzqdzer'n pomachiczyeh, zbednych materialow oraz odpadow.
Likwidacji - terenu budowy i uporzadkowania tege terenu w ferminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robot budowlanych,

Wykonania prac niezbgdnych ze wzglgdu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapoblezenia awarii,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robdt oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarze w wyniku, ktérych moglyby wystapié
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

Podj@cle niezbednych srodkow siuzapych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

Prowadzenia robot w sposéh niezakidcajacy w sposdb nisuzasadniony ruch na drogach.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ | na swéj koszt podgjmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoscl, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sasladujacych z Tetenem budowy oraz ‘minimalizowaé zaklcenia lub szkody wymkajape z-
prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, 2e Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust.12,
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim




- bezskutecznym wezwanid, z terminem nie krdtszym niz 7 dni roboczych skisfowanym przez

Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrzngj
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze), ' : : :

Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu realizacii przedmiotu umowy:

D

2)

3).

4)

Wykonawca winien opracowat i przediozyé do akceptacjl Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajgcy krotki opis podstawowych czynnoscl, kolejnos¢ wykonywania prac/robét,
czas wykonywania prac/robét i zaawansowanie finansowe, | :
Harmonogram najezy wykonaé w Oparciu o tabelg elementow rozficzeniowych
z uwzglednieniem etapowania robt wynikajgcego z projektu czasowej organizacji ruchu,
Harmonogram winien by¢ podpisany pizez osobe upowazniorig do reprezentowania Wykonawcy
I dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 21 dni od daty podpisania ninlejszej umowy,
Wykonawea winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 4 dni od wydania polecenia, Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akeeptaci Zamawiajgcemu, :

- Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robét:

._1)7

Wszystkie odbiory robét (zanikajagych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koficowy,
odbibr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentacji projektowe] i STWIOR, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
nalezy dokonac w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia,

Przed rozpoczeciem odbioru rob6t Wykonawea przygotuje i przediozy Nadzorowi inwestorskiemu
dokumenty pozwalajgce na aceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego robot
w zakresie | ilosci okreslone] postanowieniami dokumentacji projektowej,  STWIOR
[ harmonogramie rzeczowo — finansowym. -

W przypadku zakrycla robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor

Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich -

odkrycia lub wykena te roboty ponownie. :

Gotowos¢ do odbiorow robdt opisanych w ust. 1 powyzel, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek
przystapic do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi ~ Zamawiajacemu  gotowo$¢  do  odbiora koncowegoe  rohdt
w formie pisemnej. Odbidr koricowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli

Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawialacego dotyczace zasad kontroli jakosai robot:

1)

_2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot i jakoéci whbudowywanych
materiatow, : '

-Wykonawca winien opracowat | przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program

zapewnienia jakosci, w kidrym przedstawi zamierzony sposcb wykonywania robét, mozliwosci

 techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg

prajektows, STWIOR oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego. _
Wykonawca winien opracowad i pizedstawié Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié obsluge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatizenie oraz wszystkie urzadzenia niszbgdne do pobierania probek

| badan materialéw oraz robét w zakresie okreslonym w STWIOR, obowiazujacych przepisow,

odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiago lub Zamawiajacego.

Wszystkle badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
| koricowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.




10.

11)

12)

13)
14)

Obsluga geodezyina dotyczaca w szczegblnoéci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych '
wykonania poszczegolnych elementow robot oraz wykazania ilosci, powlerzchni wykonanych
elementow robot, zuzylych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca winien  wykonaé inspekcje telewizying kanalizacji deszczowe] wraz

z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni | chodnikéw. Raport z inspekeji winien

by¢ zalaczony do dokumentacii odbiorowej,

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badar, zakupu, fransportu,
wykorzystania materialow i innych jakie okazg sig potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
labaratoryjnych i obsiuga geodezyina,

W frakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych W.ykonawca winien zna¢
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, cchrony p.poz. oraz innych przeplsdw podczas wykonywania prac
pomiarowych [ badawczych, '

Wykonawca  bedzie odpowiada¢ za ochrone instalaci na powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable ilp. w. trakcie prac pomiarowych
| badawczych oraz uzyska od w%asc:cneh tych urzadzen potwierdzenie mformaqs dla potrzeb planu
ich fokalizagji.

Wykonawca bedzie - odpowiada¢ za wszelkle uszkodzenia mstaiaql ha pownerzchm ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jege dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiarow, badan (inwentaryzacji).

Wykanawca winien realizowaé prace pomiarowe | badawcze w sposéb powodujgey minimalne
niedogodnosci dla mieszkaricow przyleglych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowie oraz inne pozostalosc

0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan | pomiarow

sq wlashosdcig Skarbu Paristwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawa o
ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszezeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego | odpowiednie wiadze i postepowad
zgodnie z ich poleceniami,

Wymagania Zamawiaiacego dolyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na feren budowy Zamawlajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostgpnienia danych 1 informacfi - pracownikom organdw

" w szczegbinosch; Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekeii

Sanitarnej, Panstwowej Inspekeji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnlonym przez
Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umoziiwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w ust. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamaw:a;qcy wskaze w okresle realizacji ptzedm[otu UMOWY.

Wykonawca winien udostepnié teren budowy innym wykenawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. DotyczyC to bedzie wykonawcow, kidrzy
moga, zaistnie¢ na terenle budowy lub w jego bezposrednim sasiedziwie w terminie prowadzenia
rob6t objetych niniejsza umowa, ktdrych - koniecznosé budowy wynikla  juz
po zakoticzeniu prac projektowych celem realizacji robét w ramach nmiejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych: robét beda musieli dziatat w porozumiemu Z Zamawiajgcym
i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadmajap swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow rozb:orkowych

U]

2)

Wykonawca zobowigzany Jest do ponoszenia kosziow unieszkodiwienla  materlatow
nie nadajacych sig do powtérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacii.

W zaleznoéci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokonaé pedzialu
materialow rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na;
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1.

- @) malerialy nadajgce sie do ponownego wbudowania {w tym materialy . drogowe, asfalt

z frezowania, wpusty, wlazy i inne) stanowigce wlasnoé¢ Zamawiajgcego - Wykonawca
dostarczy na wlasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek) na migjsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materialow, ] :

b)  materialy nle nadajace sie do ponownego whudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko wskazane przez
Zamawiajacego {w tym: transport do1Skm zaladunek, rozladunek) | przekaze

- Zamawiajgcemu dowod dostawy. ‘ -

c)  inne_materialy rozhidrkowe nie nadajace sie do ponowneqo whudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sitadowania na wysypisku badz z utylizaji przekaze Zamawiajgcemu,

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zblorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych - (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych} wraz

z  dokumentami  wskazanymi  powyzej, potwierdzajacymi  ich  zagospodarowanie.

W opracowaniu nalezy uwzglednié lloci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementéw

tozliczeniowych. lloci materialéw wykazane w opracowaniu Wykonawcy musza byé potwierdzone

przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zataczone do dokumentacji powykonaweze],

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace whudowywanych materialéw.

Wykonawca zobowigzany jest;

1)

Do wykonania zamdwienia. Wykonawca ‘zobowiqzany jest uzyé materialow gwaranfujgcych

“ odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacii
- projektowe]. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom

okreSlonym w obowigzujacych przepisach. _

Zabrania sig stosowania materiatow nleodpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych Norm oraz
innym  okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadaé w  stosunku
do uzytych materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakodci, deklaracje zgodnosel) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego Iub Zamawiajacego. '

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materlalow przeznaczonych do  wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w uslepie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien
w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznosé, zataczajac rownie? oplnig
Nadzoru Autorskiego, [Przed odblorem koficowym Wykonawea przekaze Zamawiajacemy
dokumentacie powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnoscl, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacii przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utraty jakosci, wiadciwosc! lub
parametréw, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy |
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia  kontrol
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposéb realizacji robot musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz -
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzér

- Inwestorski wraz z anallza pordwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawigjacego — wykonanie robét w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez

Zamawiajgcego, A

Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejsze;
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i peinej analizy finansowej zmian i pod warunkiem .
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacedo oraz zachowan'a [ udokumentowania parametrow rownowaznosci materialow
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12.

13

[lalEee]
e et

10)

11)
12)

13)

Wykonawca wnoszac o zmiane materialow lub wykonanie robot w technologit zamiennej, realizacje
robét dedatkowych, uzupelniajacych sklada wniosek do Nadzoru Inwestorsklego | w tym samym
terminie {dniu) réwniez przekazme go do wiadomosci Zamawrajqcemu Wykenawca winien sktadaé
wniosek kompletny, {). zawxerajqcy
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzema robot/zmian,
b)  dokumentacje projekiowa (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego, :

opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

¢)
d) kaikulacj@!wycen@ robét/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
)

w miarg . potrzeby inne niezbedne dokumenty {np. certyfialy, aprobaty, uzgodmema
rozwigzan projektowych z zarzadeg drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnosé wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.,

Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq, stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny, a gdy jest on kompletny
to date jego wplywu/ztozenia trakiuje sig jako date, od kidrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.-
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow Iub technologii, wykonania robét dodatkowych
lub uzupetniajacych zobowigzany jest zajaé na pismie wlasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania Protokolu koniecznodci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajgcego na proponowang zamiang/wykonanie robdt.

Zmiana materialéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi
razace naruszenie warunkow umowy.

W orzypadku ujawnienia nleprawm}owosm w jakosci, technologii robdt, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ bad?z rozebraé mepramd!owo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt.

W. przypadku wafpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robot, whudowanych
materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, dekiaracii itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium hadawczemufrzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiows jakosé wykonanego elementufrobdt,
whudowanych materialow, koszt wykonania tych badan Eaboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy -
obcigza Wykonawce.

¢

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1),
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robét budowlanych oraz potherdzu:
ten stan 1zeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowaé | zlozyé Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg okreslong szczegolowo
w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winha by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersjj drukowanej (w formie frwale
spletej) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (] ipg, pdf).

przed 0zyé wraz ze zioZeniem dokumentacp pisemne oswiadczenie o jej kompletnosci
i prawidiowoscl wykonania w Swietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

vaaqama Zamawiajaceqo dotyezace stw;erdzonvch wad!

1)

Jezell zostang stwlerdzone wady (np. w frakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajacemu przysluguja nastgpujace uprawnienia:

a)  jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania cdbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajac rownoczeénie termin usuniecia wad,

b}  jezeli wady nie nadajg sie do usunlecia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, fo Zamawiajacy moze Zgdaé wykonania czesci lub caltosci
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przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia fub ich
usunigcie wymagaloby poniesienia nadmiernych kosztéw, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zadac obnizenia wynagrodzenia, _

2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego . zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciut wad, Zadajgc jednoczednie wyznaczenia terminu  odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzedhio wadliwych robdt. :

3} Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub  Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie
tege terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapié od umowy albo powierzyé wykonanie
przedmiotu umowy osobie frzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: , Wykonanie
Zastgpeze”).  Odstapienie takie trakiuje sig, jako dokonane =z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacle Wykonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie -uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoit z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

§6

(zaméwienia dodatkowe)

Udzielenle zaméwienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko | wylacznie wowczas, jezeli w trakeie realizacji

robot budowlanych wystapia roboty niezbedne do wykonania, nie wynikajace z dokumentaci projektowe,

ktorych wykonanie stafo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwe] wozesniej do przewidzenia.

Zambwienia dodatkowe beda rozliczane na podstawie odrgbnie zawarte] umowy. Udzielenie zamowienia

dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okoficznoel bedacych podstawa ich  udzelenia

| szczegtlowego uzasadnienia w profokole koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego,

po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski,

Podstawg do wyceny robdt dodatkowych beda ceny:

1), wskazane w ofercle Wykonawcy, ‘ ‘

2)  uzyskane zinterpolacji ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy,

3) . Srednie ceny jednostkowe elementow robdt ujgte w biuletynach wydawnictwa SEKOGENBUD
publikowane za kwarlat poprzedzajgcy wykonanie prac, .

4)  wycena wlasna poparta dokumentami potwierdzajacymi koszty.

Do wyceny nalezy przyjmowac ceny w kolejnosci wskazanej powyzej,

§7
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powisrzyé Podwykonawcom ( wediug definici § 1 ust.18) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/usiug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:
1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nlewaznosgi,
2) Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawca, ktrej przedmiotem sa roboty budowlane
- objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiaiacego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedidada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyraZenia zgody na umowe
o podwykonawstwo, tj,. ' ,
a)  projekt umowy o podwykonawstwo | jej zmiany, zawierajacy istofne postanowienia umowne,
w tym w szczegonosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty fego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
polwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych, -
b} wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych,
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3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastizezenia lub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
projekiu umawy z dokumentami nie zgfosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeZen, uwazaé sie bedzie,
Ze wyrazil zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4) . Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza  zawrzeé  umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo ¢ trescl zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedidada Zamawiajacemu projekt umowy, dolaczajac zgode Wykonawey
ha zawarcle umowy o podwykonawstwo. '

8)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong

- za zgodnosc z oryginatem kopig umowy o podwykonawstwo i jej zmiang, w terminie 7 dni od jgj
zawarcia, , ~ ‘

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezer, uwazaC sig bedzie, ze zaakceptowal umows
0 podwykonawstwo, ‘ .

7} Zamawigjacy - zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowyfumowy/zmiany umowy
0 podwykonawstwo jezeli: ‘

a)  Umowalzmiana umowy nie spelnia wymagan okreSlonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, w szczegdlnosci, jeZeli zakres umowy o podwykonawstwo: jest
niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

b}  gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey/dalszego podwykonawcy
Jest dluZszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit, a niniejszego paragrafu,

8) Do wszelkich projektdw uméwfuméw/zmian uméw o  podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawea stosuje ‘sle procedure okreglong w ust, 1,
punkt 1 do 7 niniejszego paragrafi. ' '

9) Nie wypelnienie przez Wykonawcg/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowlazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowyfumowy/zmian umowy stanowl podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykanawey/dalszego podwykonawcy przez Zamawigjacego
lub Zadanie cd Wykonawey usunigcia przedmiotowego Podwykonawey / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obciaZenia Wykonawcy karg umowna, .

10)  Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawceidalszego podwykonawce obowiazku zmiany
projektu umowyfumowy/zmiany umowy w przypadku zastrzeZeh wniesionych przez
Zamawiajacego w - zakresie terminu zaplaly dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna, .

Celem  zalwierdzenia  przez ~ Zamawiajacego  umowy/zmiany  umowy  Wykonawey

z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, kibre Scisle

odpowiadajg czgsci zamowienia okreslonego Umowa zawarta miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca

koniecznym Jest przediozenie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopie zawarte]

Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sa dostawy lub uslugi stanowiace czest

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo

0 wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o kiorym mowa w § 8 ust. 1, oraz Umow

o podwykonawstwo, kidrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy temu obowiazkow,

przy czym wylaczenie o nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug ¢ wartoécl

wiekszej niz 50.000 zt, _ _

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 | ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie hiniejszej umowy, - ‘ -

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robét/dostawlusiug ‘realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejszg umowa przez

Wykonawoe sitami whasnymi. _

. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawea odpowiada jak za

wiasne,
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10,
1.

12.

13,
14,

"W ramach Ubezpisczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq, takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

podwykonawcy. : ‘

Zamawiajacy, moze Zadat od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykenawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczett w zakresle realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, oscby i kwalifikacje, kidrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spefniaja, warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
halezytego wykonania powierzonych Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy robét budowtanych,
dostaw lub uslug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu - budowy, jezeli dzialania Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy. _

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sq - w jezyku obeym, Wykonawca, -
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowlazany zataczyé do przedkladanego projekiu jego
fumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tiumaczenie przysiggle
umowy na jezyk poisk. o '

§8

{wynagrodzenie | spos6h ptatnoci)

Strony ustalajs, Ze obowiazujaca forma, wynagrodzenia zgodnie z ofertg Wykonawcy bedzle kwota:
T w2 Netto (SIWNIB: L zly "+ nalezny podatek VAT
......... e Zh BIURO! e ZH{SIOWNIE! s, v : .
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie Koszty | wydatki niezbedne -
do wykonania przedmiotu umowy. o -

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umdwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi

ninlejsza Umowa, ‘

Za wartosé wykonanych rob6t budewlanych Strony uznajg lloczyn flosei | odebranych robat budowlanych,

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski obmiardw i

odpowiadajgcych im okreslonych Oferta cen jednostkowych, : ,

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne plalnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane

przez Zamawiajacego w ziotych polskich,

Wynagrodzenie Wykonawey uwzglednia wszystkie obowiazujace w  Polsce podatki, igcznie

z VAT oraz.optaly celne { inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot. :

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek. . -

Platnik:  Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.,

NIP: 599-00-19-632. ‘ .

Platnos¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ulicy Dobrej — Il etap”,

dziat 600, rozdziat 60015, paragraf 6050, - -

Podstawa zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona fakiura VAT wraz 2 protokotem odbioru potwierdzonym

przez  Nadzér Inwestorski oraz  zestawieniem zakresu | nalefnego  wynagrodzenia

Pedwykonawcow/dalszych podwykonawcow za zakoriczone | odebrane roboty ujete w Tabeli Elementow

Rozliczeniowych, : :

Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) kwota wynagrodzenia czeéciowego wynikaé bedzie z obmiaréw wykonanych robét,

2)  faklurowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozliwe nie czesSciej niz raz w miesigeu,

3)  fakturowanie na podstawie protokaléw odbioréw czesciowych bedzie dekonywane do facznie 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 10 % bedzie fakiurowane na
podstawie protokolu odbloru koricowego.

Zaptata fakiur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawigjacemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT zlozone wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Za termin zaplaty Strony uznawaé bedg, termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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15,
186,

17,

18,

19,
2,

21,

22,
23,

24,
25

26.

Naleznosci za wykonane roboty -beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawey wskazany
w fakturze VAT, ‘

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleZnego
Padwykonawcom z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywiazania sie Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawcs/ dalszego
podwykonawce obowigzuja procedury postepowania okreslone w ust, 19 do 25 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zZlozenia faklury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie “dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajgce, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
ofrzymali ~ wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawlenia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw, stanowiacego zalacznik do faktury, W przypadku braku
takich dokumentow Wykonawca, zobowiazany jest do kazdej faktury dotaczyé pissmne o$wiadczenie, ze
roboty objgte fakturg VAT nr ...... z dnfa ......" zostaly wykonane sitami wlasnymi bez udzialu
Podwykonawcow/lub dalszych podwykonawcow, '

Gdyby jednak niniejsze oéwiadczenie okazalo sig nieprawdziwe, nalezy je rozumieé jako zwolnienie
Zamawigjacego z ewentualnego obowigzku cigzacego na Zamawiajacym 7 tytulu . solidarnej
odpowiedzialnodei za zobowigzania Wykonawcy. wzgledem Podwykonawcy/dalszego podwykonawey
wynikajace z Umowy | Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku- potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonaweow/dalszych podwykonawcow -
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonaway za odebrane roboty budowlane
w czescl rownej sumie kwot naleZnego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow. .
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za adebrane roboty budowlane w przypadku powzigeia uzasadnionych watpliwosel co do wysokosci kwot
naleznego wynagrodzenia Padwykonawcdw/dalszych podwykonawcow.

Podwykenawcaldalszy podwykonawca moze wystapié do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate,
z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnodci fakiury Podwykonawcyldalszego
podwykonawey albo w przypadku kiedy termin ten nie mingt, a Wykonawca o$wiadczyl pisemnie
Zamawigjacemu, ze nie dokona platnoéci Podwykonawcyldalszemu podwykonawey i wyrazit zgode
na dokonanie tej platnosci ze swego wynagrodzenia.

Zamawigjacy po wystapieniu Podwykonawey/dalszego podwykonawcy z roszozeniem o zaplate
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacie o przedmiocie | kwosie roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni Jest zobowigzany do potwierdzenia wysokosei roszezenia
Podwylonawcy/dalszego  podwykonawcy | Zozenia oSwiadczenia o  wyraZeniu  zgody
na bezposrednig zaplate wynagradzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zamawlajacy dokona bezpasrednie] zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawey wylgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, bez odsetek naleznych
Podwykonawecom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie
uregulowane w terminie 10 dnj od dnia uzyskania od Wykonawcy oéwiadczenia o wyrazeniu zgody na
bezposrednig zaplate wynagrodzenia Podwykonawey/dalszemu podwykonawey.

Na zasadzle potracenia umownego, Zamawiajacy moZe potracié z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawey na podstawie umowy, w tym w szczegblnosci kary umowne,
koszty ~ poniesione na  ustanowienie  ubezpleczenia, kwoly zaplacone  bezposrednio

- Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, reszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty

zwiazane z Wykonaniem Zastepczym.

§9

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w ferminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy | nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy
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10.

‘Ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiazane] z realizacjy Umowy, oraz

do terminowego opfacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych {np. CAR, EAR lub CWAR} z sumq ubezpieczenla nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto;

2} od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytul prowadzonej dziatalnosci gospodarcze,
obejmujace swym zakresem o najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $misrdi,
uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osohowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenla mienia wlasnego lub oséb trzeclch, a takze szkody spowodowane biedami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywanlem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotern Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 500 000,00z8,

3). ubezpieczenia kadry, pracownkéw Wykonawcy oraz kaidego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawey roboly budowlane.

Umowy ubezpieczenia, ¢ kiérych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyptate odszkodowanla platnego

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegéinosci skiadki ubezpreczemowe pokrywa

w calosci Wykonawca.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegoinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie poZniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasi ich przediozenia, co nie powoduje wslrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sig do przediuzenia ubezpieczenia

na’ zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty poiwierdzajace

zawarcie  umowy ubezpaeczema w . tym w  szczegblnodci  kopie  umowy
| polisy ubezpieczenia, na co najmnief miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

W przypadku  niedokonania  przediuzenia  ubezpieczenia,  przediuzenia  niezgodnie

z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 Jub nieprzediozenia przez Wykonawce odnodnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4., Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle wiasnego

wyboru do postepowama opisanego w ust. 10 poniZej.

Wykonawca nie jest uprawmony do dokonywania zmian warunkow ubezpleczenla bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pidmie.

Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie podznicj jednak niz w terminie

3 dnl roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczerr wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

. Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu

adbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzlalnosci cywilnej do dnla podpisania protokolu

odbioru ostatecznego.,

Jezeli w okresach wskazanych w ust 8 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust1 niniejszego paragrafu stracg swojg wainosc Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego,

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamamajapy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru,

1) ubezpieczyé Wykonawcg na jego koszt | potraci¢ koszly uzyskania ubezpieczer wymlenzonych
w usti niniejszego paragrafu zwynagrodzenia Wykonawey quz tez zaspokoi¢ je
z zabezpieczenia nalezytego wykanania umowy,

albo

2) wyznaczyc Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskame ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przedioZzenle dowodéw uzyskania tych ubezpieczett, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy. :
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- §10
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawea do dnia podpisania umowy whidst
zabezpieczenie  w  wysokosei  10%  wynagrodzenia  brufto, o ktbrym  mowa
w § 8 ust. 1 niniejsze] Umowy, ff. .ovvivive e PLN, (slownig.......o.covvniiiii e ).
Zahezpieczenie zostato wniesions W formie ..........oecvv e evnnns .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczef

sluzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwiazku z niniejsza umowa, w tym

W szczegolnoscl: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenla, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykanawcy, roszezenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenla Zamawiajacy moze
je zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficientem Zabezpieczenia nalezytege wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawea.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezplsczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresle rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego Informowania  Zamawiajacego o faktycznych lub  prawnych
okolicznoscfach, kiére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, Ze: :

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
W ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2)  na zabezpleczenie roszczert z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci  30%
whiesionego zahezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czes¢ zabezpieczenia
sluzaca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojml za wady bedzle zwrécona nie poznigj niz
w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady. '

W trakcie realizacjl Umowy Wykonawca moze dokonad zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kitka form, o ktérych mowa w art, 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwie
publicznych. Za zgods Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpleczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art, 148 usl, 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagloéci zabezpleczenia i bez zmnigjszenia jego
wysokosai. : ‘

Zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg

waznosé na czas okrelony w Umowie. o

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacii zabezpleczenia w calodci lub w czesc, podlega cno zwrotowt

Wykonawcy cdpowiednio w calodei lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust, 7 pkt. 1i 2

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrécone wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na kidrym bylo ono

przechawywane, pomniejszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pienigdzy na rachunek Wykanawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w zwigzku z niewykenaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia ofrzymania przez

Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

W terminie 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenla nalezytego wykonania umowy Wykonawca:

Jest zobowigzany przediuzyé waznos$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze

strony Zamawiajacego.

W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 12 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do: i
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1) zrealiz'ov&an‘ia'dotychczasdwego Zabezpieczenia w frybie wyplaly .caléj kwoty, na jaka w dacie

wystapienia z roszczeniem oplewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,

albo

2} zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

3)  potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiacej réwnowartost zabezpleczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania -
umowy,

albc : :

odstapienia od umowy. : . ,

Zamawiajacy zwroci Wykonawey srodki pienigzne ofrzymane z tytulu realizac Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia alho

w terminie zwrotu danej czeéci Zabezpieczenia. :

8N

(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

.- Strony dopuszczajg nastepujace formy wezesniejszego zakoficzenia ninigjszej umowy:

1) odstgpienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oéwiadczenia woll Zlozonego
za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego
w siedzibie Zamawiajacego/Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila ofrzymania oéwiadczenia
o odstapieniu przez Zamawiajgcego/Wykonawcs, N
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosié skutki jedynie do te] czesci robot
w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejsze] umowy, kidre nie zostaly wykonane
na dzieh wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w szczegdlnoScl w zakresie okresu
gwarancji | rekojmi jakosci, zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, kar umownych,
zastosowania wykonawstwa zastepczego, inwentaryzacfi robot oraz odbioru czesciowego
zrealizowanych robdt.

2)  rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapié musi mieé forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

Wykonawca udziela rekajmi | gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania

wykonanaq przed odstapieniem od Umowy/rozwiazaniem Umowy za porozumieniem stron umowy

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w_calym okresie realizacji przedmiotu

ninisjszej umowy, w nastepujacych okolicznodciach: '

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoscl powodujace], ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziet w chwili zawarcia Umowy. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania

czescl umowy. Odstapienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary

{Umownej, : :

) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne,

3)  Wykonawca nie rozpoczal rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy Iub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonaway,

4)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey realizacle przedmiotu umowy

{ przerwa {a trwa diuzej niz 14 dni, :
W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykanawce adpowlednio do rozpoczecia realizacji lub
kontynuacii Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowiazku termin nie krdtszy niz
7 dnl. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od
umowy,

5)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Cfercle Wykonawcy, ‘
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6)  Wykonawea realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niszgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg

‘ umowa, .

7} Wykonawca w razgcy sposéb narusza postanowienia niniejszej umowy,

8)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/daiszych podwykonawcow
w stosunku do ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcq
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

9)  Zamawiajacy trzykrotnie  dokonal  bezpoérednie]  zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez Zamawiajacego bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przekroczyta 5% wartosci Kontraktu,

10) W pizypadku uplywu waznoéci umow ubazpieczeniowych opisanych w § 9 ust, 1 i nie wquzamu
sig Wykonawcy z obomaszu ich przediuzenia na okresy wskazane w § 9 ust. § nmte;szej umowy,

1) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawcg zgodnie z zapisami § 10 niniejsze)
umowy zabezpisczenia nalezytego wykonania umowy | nie wywiazaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w§ 12 usl. 2 pkt 1 przekroczyta kwote 10 %
warto$ci Konfraktu.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt. 2 ~ 12 powyzej traktowane bedzie jako

odstapienie od umowy z wylaczne] winy Wykanawcy.

W razle odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore nie odpowiads Wykonawca Zamawiajacy

zobowigzany Jest do zaplaty wynagrodzenia za wykoname rabot stanowigeych czes¢ przedmiotu umowy,

ktdre zostaly wykonane do dnia odstgplenia od umowy | zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy zohowiazany

jest do zaplaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementSw robét, czyli takich, ktdre

beda mogly zosta¢ odebrane i wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalszej realizacji (przez
innego  wykonawce robot), kiore zostaly - wykonane do dnia odstapienia od umowy

i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

W przypadku opisafiym w ust. 1 pkt. 112 powyzej, Wykonawce | Zamawiajacego obcigzajg hastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot p:zerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

3)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcli lub™ urzadzen, kitre
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykanawee do realizacji innych robot nieobjetych umowa.

4)  Wierminie 14 dni od daty zgloszenia, o kidrym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
inwestorskiego  sporzadzi szczegblowy protokdl Inwentaryzacji rob6t w  toku wraz
z kosziorysem powykonawczym wedlug stanu na dziefi odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu, ‘

5)  Protokd! inwentaryzacl robdt w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za kiore Wykonawoa nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) Dokonania edbioru robot przerwanych oraz robot zabezp:eczajapych w terminie 14 dni od daty
przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, kiére zostaly wykonane do dnia odstapienia,
w terminie okreslonym w § 8 ust. 13 niniejsze] umowy,

2)  Odkuplenia materialéw, konstrukeji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty Ich rozliczenia wg cen, z kidre zostaly nabyte,

3)  Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy, - ,
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Strona, z powodu, ktérej zostalo dokonane 'odstapienie od umowy poniesie koszty wynilde
z odstapienia od umowy.

Wykonawca nie moze odstaptc od umowy po przekroczemu termlnu wykonania umowy okreéionego
w§ 4 ust 2, :

Strony moga rozwiaza¢ umowg za porozumieniem stran. Rozwigzanie umowy za porozumieniem stron
oraz okreslenie warunkéw, na jakich ma ono nastapié musi mie¢ forme pisemnego porozumienia
podpisanego przez strony.

§12
(kary umowne)

Strony postanawialg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiqzujch forma, odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejsze] umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nignalezyte wykonanie zobownqzama Strony
ponoszg odpowiedzialno$é na zasadach ogéinych.
Strony okreslajg nastepujace przypadki moziiwosci naliczania kar oraz ich wysokoéé

1} Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwiokg w rozpoczemu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §4 ust. 5
pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00 zt (slownie. Jeden tyslac zlotych) za kazdy dzief
zwloki, -

b) za zwloke w realizacii robot budowlanych w stosunku do terminu, o kiérym mowa
w §4 ust 2 niniejsze] umowy - w wysokosci 1 000,00 zt (slownie. jeden tysigc ziotych )
za kazdy dzieft zwloki,

¢) za zwlok@ w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowigzkow wynikajacych

z § 4 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (st piecéset 21} za kazdy dzien zwloki.
W pizypadku kiedy termin wykonania zobowiazaniafobowiazku zostat okrélony wninlejsze]
umowie to zwloka Wykonawey liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uplyna} ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawes do
wykonania [ub nalezytego wykonania zobowigzaniafobowiazku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

d) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do ferminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad W wysokosci 500,00 z
{st. pieéset ) za kazdy dzie zwloki, '

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy - w wysokosm 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

f) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni - w
wysokosci 1 000,00 zt (slownie: jeden tysige zl) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét
ponad okres 2 tygodni,

g) za nieprzediozenle do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zi (sfownie: dwa tysiage z),

h) za nieprzedioZzenie  poéwiadczone] za- zgodno$é z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce 7)),

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresre terminu zapfaty ~ w wysoko$ci 2.000,00 zt
(slownie: dwa tysiace ),

J) za brak zaptaty Iub nisterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 2.000,00 zt {st, dwa tysiace zi),

K) za przystapienie do rob6t budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projekiu czasowsj
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowsj

+ organizagji ruchu 500,00 4 (sfownie. pigéset zl) za kazdy dziefi ich wykonywania,
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- I} za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objstych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykenawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2.000,00 zi (stownie:

~ dwa lysigee i), _

m}za niezgodne z zalwierdzonym projektem czasowe] organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia  robdt,  braki. w  omakowaniu b  wykonanie  oznakowania
z nienalezytg starannoscig 500,00 7t (slownie: pigéset 1),

n} za naruszenie zobowiazania Wykonawcy do ubezpieczenia | zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 9 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
Kary umownej w wysokosci 2000,00 7t (st. dwa tysigce Ziotych), za kazde naruszenie,

0) za_naruszenie zobowigzania do.usuwania odpadéw zgodnie z Zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informaci o wytwarzanych odpadach oraz -sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest Uprawniony do nalozenia kary
umownej w wyscko$ci 500,00 2t {slownie. pigéset 71}, za kazde naruszenie, _

p) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dia Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosei 500,00 zi (slownie: pieéset ).

2)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktorych mowa w it a — p powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktérym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej
kary umownej. '

3)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng, Zamawiajacemu za cdstgpienie od umowy z przyczyn
zawinfonych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznodci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zaméwien publicznych. _ '

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, w przypadiu, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umownag, ‘

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia,

Potracenie nastgpi na pedstawie noty ksiegowej wystawlonej przez Zamawiajacego.

W przypadiu braku mozliwosci potracenia — fermin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sle

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§13
(dopuszczalhe'zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujq mozliwo$é dokonywania zmian w_niniejszej umowie w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Prawo zaméwlen publicznych oraz pod warunkiem, e Zamawiajacy przewidzial
mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czescia umowy.
Zmiana Umowy moZze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w ninigjszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawic Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenla lub okolicznoci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opls zmiany, : ' y

2)  uzasadnienie zmiany, 7

3)  analize kosztéw zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoficzenia umowy. .

Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien dowiedzie¢ sie
. 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. .

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o kidrym mowa w ust, 3, wszelkich
innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenla przygotowanej w oparciu
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10.

1.
12,

13.

o zasady okigSlone w SIWZ, i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacjl koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budawy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Po otrzymanlu whiosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kentroli dekumentacii, o ktérej mowa w ust, 6 i wydania Wykonawey polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezace] uzasadniajacej Zgdanie zmiany.

Wykonawca Jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, 0 kiore|
mowa w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust.'3 wraz z propozycig,
wyceny rohot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowiazany jest
do piseninego ustosunkowania si¢ do zgloszohego zgdania zmiany Umowy, | odpowiednio propozydji
wyceny rob6t, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku cdmowy,
jak i akceptacji Zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboozych od dnia ofrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor --

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i b@dme wymagac formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewazno$ci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowe), :

2)  qdy zaistnigje sita wyzsza lub inna, niemoZliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnodel, skutkujaca brakiem moziiwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawuajqcego

3)  nastapl zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy fub Swiadczenia jednej lub obu Stron,

4} powstania rozbieznoSci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie~ kitdrych
nie de2|e mozna usungé w inny sposcéb, a zmiana bedzie umozliwiad usunieoie rozbieznosci lub
nisjasnosci i doprecyzowame Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowaen przez
Strony,

5)  powstania nowych obowigzkéw wynikajacych z wytycznych ,Narodowego Programu Przebudowy
Drog Lokalnych ~ Etap I Bezp:eczenstwo — Dostepno$é — Rozwd|", z ktdrych realizacja zadania
bedzie finansowana,

6)  gdy koniecznosé wprowadzenla zmian bedzne nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, a w szczegdlnosci koniecznoscl wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacjl projektowej, dokonania zmiany kolejnoéci wykonania
robét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, kidre zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

8)  wystapieniainnych okolicznosci opisanych w ust. 13 - 16 ponizej.

Dopuszeza sig mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1) . jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, kidra bedzie powodowaé zmiang kosztow wykonania
po stronie Wykonawcy, Zmiana wynagrodzenia bgdzie dotyczyla wynagrodzenia za cze$¢ robot
wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisc')w stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
zwloka Wykonawcy w wykonanlu przedmiotu umowy spowodowa{a koniecznos¢ jego realizacji w
okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  wprzypadku wylaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

}  Jezeli powstanie koniecznod¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych

w dokumentacji projektowe], wprowadzanych w sytuacii:
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14.

15.

@) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentac projektowsj rozwigzan grozifoby

niewykonaniem lub wadliwym wykananiem przedmiotu umowy,

b} zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacj projektows] warunkéw geologicznych,
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zafoZeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
a w szczegolnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nisujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzadze, steci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) Jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii, poprawy
bezpieczenistwa, kitre ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacii projektowe, .

8) ze wzgledu na postanowlenia decyzji organéw  administracii  paristwowe
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

W przypadku zmian ilosci i zalresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie - Ksiegi

Obmiaru zatwierdzone] przez Nadzér nwestorski i Zamawiajacego. '

Zamawigjacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu -rozliczania Umowy iub dokonywania

platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez Zamawiajacego umowy o

dofinansowanie zadania [ub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania.

Dopuszcza sig mozliwoé zmiany terminu_realizacji robot budowlanych w przypadku:

1)

15)

wystapienia wykopalisk archeologicznych-uniemozliwiajacych wykonanie robof,

szezegdinie niesprzyjajgeych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgeych prowadzenie rabot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

~edmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowsj warunkaw geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentagji projektowe] warunkaw terenowych (zagospodarawania
terenu), w  szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiekiow
infrastrukturalnych,

- Wstizymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuac) kiedy wsttiymanie robét

jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegbinosci gdy ujawnily sie nieprawidfowosci
w jakosci, technologii robét, materiatéw,

wystapienia konieczno$ci udzielenia zamowienia dodatkowego, speniajacego warunki jego
udzielenia opisane w § 6 niniejszej umowy, :
wystapienia kohiecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikagj, :

wystapienia  problemow  z  uzyskaniem  decyzj administracyjnych,  uzgodniet
i uzyskania opinii, przy doloZeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawey,

Zawieszenia robét przez drgany nadzoru budowianego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziatania os6b trzecich, kttre to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

zmiany regulacji prawnych obowiazufacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokenania prob koficowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umowa,

wystapieniu ,sity wyzszej' opisane] w § 14 ponizej.

wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt, 2-5 niniejszego paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawisjacego 2

Dopuszcza sig zmiane osdb_odpowiedzialnych za wykonanle przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1)
2)
3)

smierci, przewlelte] choroby lub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnact tych 0séb z wykonywania swoich obowigzkéw,
hie wywigzywania sig 0s6b z obowiazkow wynikajacych z umowy.
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16.

W przypadku pizedmiotowe] zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okresdlane w SIWZ.

Wykonawca jest zohowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie -
Z zadaniem ZamaWIancego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. :

Wykonawca jest uprawniony do- Zadania zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznodci zrealizowania jakisjkolwiek czgéci robot, objetej przedmlotem Umowy, przy

zastosowaniu  odmiennych rozwiaza technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w . oparciu, o kibry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiqzaﬁ grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonanlem przedmiotu Umowy, :

2} koniecznodci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe] zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od prqektu budowfanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

3)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechmoznych lub hydm!ogicznych odbiegajacych
w spasob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, kidre mogs skutkowat
w Swietle dotychczasowych zaloZer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

4} wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji prOJektoweJ, W szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
znnwentaryzowanych sieci, instafacii fub innych. obiektow budowlanych, '

5)  koniecznoscl zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technlcznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany ebowigzujgcego prawa,

8)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi. lub rownolegle prowadzonyml przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7)  wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiaiace] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnle z Jgj
postanowieniami. . : : ,

§14 ,
(sita wyzsza) _

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzar

wynikajacych z ninigjszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okolicznosci sily wyZszej, powstale po dacie podpisania ninigjszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec aczace] Strony wigzi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) kidrego Strony nie mogty prGWIleeC przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknaé, ani kidremu Strony nie mogly zapobisc przy zachowamu nalezytej

~ starannosci.

Sila wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzema i okohcznosm wymienione ponizej, ale bez

~ ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spelnione:

1} wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, nlz personel Wykonawey lub
F’odwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenla radioaktywne

"z wyjgtkiem tych, ktore moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materialow

wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) Kleski zywiotowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie. .

Strona, ktérej dotycza okolicznodct sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,

aby wywigzag sie ze swmch zoboquan minimalizujgc zwloke lub szkode.

25



5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opodZnienie
W wywigzywaniu sie  ub  inne  niewypelnienie ich  zobowigzan  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyZszej. Zamawiajacy nie jest zobowiazany
do placenia odsetek od nieterminowych platnosel, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zajsinialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyZsze] mogace mied wplyw
na wywigzanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na pi$mie druga Strone
podajgc szczegoly dotyczace charakleru, prawdopodobnego okresu trwania i moZliwych skutkow takich
okolicznoscl. O ile Zamawigjacy nie poleci inaczej, Wykonawea jest zobowigzany kontynuowaé
wypelianie  swoich zobowiazan wynikajacych z  Umowy stostjgc  &rodkl - altematywne
po ich uprzednie] akceptaci przez Zamawiajacego. :

7. W przypadku. zaistnienia okolicznosci sily wyzszej | ich trwania przez. okres 180 dni, niezaleznie -
od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakle moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzsj
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

, §15
{cesja na rzecz osob trzecich)
Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzylelnosci wynikajace z umowy nie moga byé przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci na rzecz osob trzegich, '

‘ §16
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na fle wykonania niniejsze] umowy Strony rozstrzygaé
bedq polubownie w drodze wzajemnych negocjacfi, W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnigeiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowier publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego,

3. Strony umowy zobowigzuja sie do niezwlocznego powiadomienta o kazde] zmianie adresu [ub numeru

- telafonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie dorgczone. '

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, pe jednym dla  kazde]

ze siron, )

Umowa wchodzi w 2ycie z dniem jej podpisania,

Integralng czedoig niniejszej umowy sg nastepujace zalgezniki:

1) wzdr karty gwarancyjnsj,

2} Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3)  oferta Wykonawcy,

4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpleczenia naleZytego wykonania umowy.

o o

ZAMAWIAJACY: | | WYKONAWCA:
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Zatgcznik-nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWYNR ....... f WIN /2015

GWarant: ... eere e HH e R e rN ST E e S ean ear a4t AR be bein e anatebes babane s s Renn bt 0 e o0t bereesrrnate

{nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy nr ...../WIN/2015
z dnia )

Uprawniony z tytutu gwarancji: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta reprezentowany przez

N

8.

~..zwany dalej Zamawiajacym

. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ....../WIN/2015 z dnla ........ 2015 r. zrealizowany

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ulicy Dobrej — il etap.”.

. Data odbioru koficowego zadania zgodnie z Protokotem odbioru koricowego:

. Gwarant adwiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ie ob}ét\) niniejsza Karta gwarancying przedmiot umowy

wykonany zostat zgodnie z umowg nr ........ JWIN/2015 z dnia ....... 2015 r. a wykonane, whudowane lub
zamontowane wyroby posiadajg najwyzsza Jakoéé oceniang zgodnle z charakterem danego wyrobu i
oceniang na podstawie jakosci oceniane] przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyr6h” Strony niniejsze] gwarancji uznaja wszelkie elementy robét i materiatéw wykonanych,
whudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

- Gwarant oswiadcza | zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw wbudowanych lub

zamontowanych prawidiowo zgodnie ze sztukg budowlana, obowiazujacymi przepisami w budownictwie
oraz zgodnie z najlepszg wiedzq Gwaranta.

Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg od powiedzialnos$é za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziafajacych na
ryzyko i odpowiedzialno$¢ Gwaranta jego podwykonawcéw..

Gwarant jest odpowiedziainy wobec Zamawiajacego za realizacjg wszystkich zobowlazafi opisa nych w
pkt. ponize;j,

Okres gwarancji | rekojmi dla hrzedmiotu UMOWY Nr ........ / WIN/ 2015 z dnia .......... Wynosi ..... miesiecy
od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialéw i urzadzen przewiduja krétszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi
gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawnien z gwarancji
przystugujgcej Gwarantowi wobec producentéw wyrobéw, w tym materiatéw.

. llekro¢ w niniejszej Karcle Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade, zgodnie z

ponizszg definicjg, ktdra ujawnita sig w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.




10.Wada oznacza:

- jawne lub ukryte wiasciwosci thwigce w wyrohie powodujgce nlemoinosce uzywania lub korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodno$é wylkonania, whudowania jub zamontowania wyrobdw z zobowiazaniami Gwaranta o ktérych
mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej.

- ziniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
ohowigzujacych norm, -

- obniezenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw
oraz obowigzujacych norm, '

- usterki w wyrobie,

Za wade uznaje sie rowniei:

- sytuacje w ktérej wyrdb nie stanowi‘ wlasnoéci Gwaranta,

- sytuacje w ktdrej Wyrdh jest obciqiony prawem fub prawami oséb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujac;a; zagrozenie bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowiazki i uprawnienia Stron:
11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wediug swojego
uznania do: ' .
a) zgdania nieodptatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do Zgdania wymiany tego wyrobu na nowy
wolny od Wad,
b} wskazania trybu usunlecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,
c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzyici), jakie doznat Zamawiajacy na skutek wystapienia Wady, o
d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane Wyrobu wolnego
od Wad, w wysokosci 0,01% Ceny umownej brutto okreslonej w umawie, za kazdy dzier zwioki,
e} zgdania od Gwaranta odszkodaowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiane Wyrobu na
wolny od Wad, w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d) powyiej,
11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyroble Gwarant jest zobowigzany do
a) terminowego spefnienia Zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnego usuniecia Wady, przy
czym usuniecle Wady moze nastapic réwniez poprzez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres -
Przedmiotu umowy na wolng od Wad, :
b) terminu speinienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny od
Wad, ' '
c) zaplaty odszkodowania, o ktdrym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. ¢},
d) zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w pkt. 11.1 lit. d), -
&) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. e).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokoéci na warunkach ogdlnych.
11.3 llekroé w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” naleiy przez to rozumieé réwnie?
wymiang Wyrohu wchodzgcego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.
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12. Przeglady gwarancyjne: ‘

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedy po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy wediug
uznania zmawiajacego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejsze]
gwarancji. -

12.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawlajacy
zawiadamiajge o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, Gwarant jest
ohowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyfnych.

12.3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta, Gwarant jest zobowigzany
wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokenania przegladu gwarancyjnego i wskaza¢ Zamawiajacemu
wyznaczone osoby na pismie w terminie najpdxniej na 7 dni przezd planowanym przegladem.

12.4, Jeseli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie | miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sig jego przedstawicieli nie bezdie wywolywato

- zadnych ujemnych skutkow dla waznosci | skutecznoéci ustalent dokonanych przez komisje
przegladowa. | '

12.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bezdie szczeglowy Protokdf Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieabecnosci przesdatwicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Porotkotu Przegladu Gwarancyjnego. '

13.Tryby usuwania wad. ‘
13.1 W okresie trwania Umowy do trybdw i czaséw usuwania wad majq zastosowanie zapisy umowy.
13.2 Po zakoiiczeniu przedmiotu umowy Gwarant ohowigzany jest rozpoczyc usuwanie ujawnlonej
Wady wedtug nizej przedsatwionych wymagaii technicznych oraz czasowych: -

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
Wady istotne zgodnie z 1. Potwierdzenie przylecia { 24 godziny od chwili
definicig w pkt. 10 : zgtoszenia i okredlenie powiadomienta
' sposcbu usuhiecia
Wady
2. Zapewnienie 72 h od chwili powiadomienia

nieprzerwanej
dostepnosci do drogi i
iel przejezdnosci
3. Cafkowite usuniecie Zgodnie ze wskazanym przez
Wady Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie z 1. Potwierdzenie przyjecia | 24 h od chwili powiadomienia
definicjg w pkt. 10 zgtoszenia i okredlenle
sposcbu usuniecia
Wady
2. Catkowite usuniecle Zgodnie ze wskazanym przez
' wady Zamawiajgcego w

powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.
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13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawua]qcy poprzez przekazanle odpowiedniej informacji osobie wskazan]
przez Gwaranta.

13.4 Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminéw, uwzgledniajac technolog|e usuwania
Wady i zasady sztuki budowlane;.

13.5 Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z
usuwania Wady. W protokale Strony potwierdza talze termin usuniecia Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypetni obowiazku usniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajqcych z tytufu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13,7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie trwania prac nad
susuwaniem Wad.

14. Komunikacja

14.1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie wysyta zgloszenie faksem lub poczig elektrohicznq na wskazane przez Gwaranta
numery telefondw i adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesytane jest rowniez faksem lub poczty
elektroniczna do Zamawiajacego.

14.2 Zardéwno Zamawiajacy Jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie.
O kazdej zmianie takich osoh, strony zobowigzane sg informowadé sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami pbtwierdzona zostanie w formie pisemnaj.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane beda przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o kidrych mowa w pkt. 14.4 powyZe] strony obowiazane sg
informowaé niezwlocznie, nie péiniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadiosd¢ lub likwidacje
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego.

15. Postanowienia kohicowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integraing czes¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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