Zalacznik nr 1 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA nr ..... .../WIN/2015

na roboty budowlane

w ramach zadania pn. ,, Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 10
przy ulicy Towarowej”

zawarta W dniu ... 2015 r. w Gorzowie Wlkp. pomigdzy

Miastem Gorzéw Wlkp. — Urzedem Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wlkp.
reprezentowanym przez:

dzialajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ........ /(prowadzacym dzialalno$cia gospodarcza
POA NAZWE ...\t

Z SIEAZIDA PIZY ©ooeieinini it

wpisanym do ewidencji dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez ........... pod numerem.........,
REGON ... ), bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze

zwanym dalej ,,Wykonaweg”.

Majac na uwadze fakt, ze Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy zostal wyloniony w wyniku
postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego .................. na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.),
zawarta zostala niniejsza umowa o nastgpujacej tresci:

§1

(definicje 1 interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastgpujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej

im przypisane: v

1. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

2. Kontrakt - oznacza niniejsza umoweg.

3. Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania zadaniem,
czyli do podejmowania dziatai i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwiazanych z realizacja
niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame
z nazwa ,,Inzynier Kontraktu”.

4. Odbiér czeSciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okrelonego etapu  robot.
Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgsciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostaja nadal pod kontrola Wykonawcy, na Zamawiajacego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$é, a protokét odbioru czgéciowego nie stanowi pokwitowania
w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych -  realizacje rob6t budowlanych uznaje sig
za zakoficzong wéwezas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) Wykonawca zakoficzyl roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowal teren
inwestycji i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomil pisemnie Nadzér Inwestorski
i Zamawiajacego, zalaczajac do powiadomienia:
a) O$wiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych o zgodnosci wykonania
obiektu z dokumentacja projektowa, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,
b) O$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania, sasiedniej ulicy, dzialki lub lokalu.
2) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robot
(0 zakoniczeniu realizacji robét budowlanych) i to zakonczenie potwierdzi Nadzor Inwestorski przez
swoj stosowny wpis w Dzienniku Budowy,

. Odbioér koncowy — protokolarne przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoniczeniu odbioréw czesciowych, po dokonaniu przez
Komisje¢ odbiorowa oceny wykonania w sposéb prawidlowy calosci przedmiotu umowy. (Przed
odbiorem koncowym Wykonawca winien skompletowaé dokumentacje powykonawcza, w tym
gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej, zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru
budowlanego). Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru
koncowego. Odbiér konicowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla calej inwestycji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego
wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy
poprzez zwrot zatrzymanej czg$cei zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje si¢ podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest data
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powolana przez
Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowy — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy. Pojecie to jest
tozsame z nazwag ,,teren inwestycji”.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przetargu nieograniczonego
poprzedzajacego zawarcie niniejszej umowy.

SST — Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne jest to zbidr dokumentow stanowiacych integralng czgse
dokumentacji projektowej, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robét w sposob pozwalajacy
na osiagniecie ich wymaganej jakosci, a takze wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie
z Kontraktem.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, wykonawczy, Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne opracowane celem przeprowadzenia inwestycji wraz z wszelkimi decyzjami
administracyjnymi, a w szczegdlnosci zgloszeniem robdt, na podstawie ktérych mozna realizowaé
roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t;j. Dz. U. z2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz
SIWZ stanowiacym integralng cze$¢ niniejszej umowy. Kompletno$é dokumentacji powykonawczej
Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnoéci i prawidlowosci wykonania
w $wietle zapiséw w/w ustawy i w/w SIWZ. Kompletnos¢ dokumentacji jest réwniez potwierdzana
przez Nadzoér Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub
obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedza techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub
urzadzen, o istnieniu ktérego Wykonawca zapewniat.

Sila wyisza — zdarzenie, kt6rego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani
ktéremu nie mogly przeciwdzialaé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub
w catoéci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowiace cze$é zaméwienia publicznego, zawarta migdzy Wykonawea a innym
podmiotem (Podwykonawca).
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18. Nadzér autorski — podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane.

§2
(przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji budowg mini boiska wielofunkeyjnego
przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gorzowie Wlkp. w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa
boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Towarowej”.

2. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z wiedza
techniczna, obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz normami.

3. Szczegolowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty opisujace
przedmiot umowy:

1) niniejszy akt umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

3) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

4) Dokumentacja Projektowa,

5) Tabela Elementéw Rozliczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywa i interpretowaé jako czg$¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny by¢
odczytywane w takiej samej kolejnoscei jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie si¢ wyjasniajace
i uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nigjasnosei lub
wieloznacznosci Wykonawea nie bedzie mégl ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu
nalezytej starannosci.

5. Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznal si¢ z dokumentacja opisujacg przedmiot umowy, o ktorej mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peli $wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

§3

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i regkojmi)

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

2. Termin rozpoczecia robdt budowlanych — 14 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakohczenia realizacji rob6t budowlanych —.... dni kalendarzowych (jako pierwszy dzien
bedzie liczony dziefi nastepny po dacie sporzadzenia umowy).

4, Zakonczenie realizacji robét budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i przedlozenia Zamawiajacemu mapy zasadniczej
powstalej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza (ktéra jest opatrzong klauzulg
przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego) w terminie do dnia rozpoczecia odbioru koncowego
jednak nie pdzniej niz miesiac od dnia zakoficzenia robot budowlanych.

6. Okres gwarancji na wszystkie roboty ustala si¢ na 36 miesigcy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.

7. Okres rekojmi na wszystkie roboty ustala si¢ na 36 miesigcy liczone od daty podpisania protokofu
odbioru koficowego (okres rekojmi dla Wykonawcey zostat rozszerzony do 36 miesigcy zgodnie z art.
558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

8. Inne terminy zwiazane z realizacjq przedmiotu umowy:

1) w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pézniej niz do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu osoby pelniace funkcje kierownika budowy
i kierownikéw robdt branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje
zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do lzby
Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przedtozy¢ wniosek o zmiang osoby
funkcyjnej na inna niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym
zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym
niniejsza umowa,
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2) w ciagu 3 dni od daty zawarcia umowy i nie pézniej niz do dnia przekazania terenu budowy
Wykonawca  dostarczy =~ Zamawiajacemu  dokument  potwierdzajacy — ubezpieczenie  od
odpowiedzialnosci cywilnej opisany w §9 w zakresie robot niezbednych do realizacji
przedsiewzigcia opisanego w § 2 ust. oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk
budowlanych,

3) w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy — do tego
dnia lub w dzief przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projektowa,

9. Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach niniejszej
umowy.

§4
(obowiazki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §2 niniejszej umowy we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z budowa mini boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Gorzowie Wlkp. w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Towarowe;j”.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy - Wykonawca zobowiazany jest
do:

1) Prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisdéw na biezaco.

2) Wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy.

3) Opracowania szczegblowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot w terminie
14 dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacji.

4) Opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy.

5) Wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koncowego.

6) Prowadzenia Ksiggi Obmiaru.

7) Realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejsza umowa.

8) Bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach.

9) Bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach.

10) Usunigcia na whasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski lub
Zamawiajacego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancji i rgkojmi, w wyznaczonym przez
Strony terminie, nie dhizszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usuniecia.

11) Nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Projektantem i Zamawiajacym oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12) Wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwole badZ innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi — niezbgdnych
do odbioru przedmiotu zamoéwienia.

13) Uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegélnych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

14) Realizacji robét w sposéb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwiazan zamiennych winny by¢é zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta.

15) Przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materialéw i robot oraz
badan i pomiaréw w zakresie okre$lonym w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych.
Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow
badan i pomiaréw.

16) Informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznoéciach mogacych wplyna¢ na opdznienie robot lub mogacych wptynaé
na jakos¢ robét.
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17) Informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznosei wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

18) Przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania srodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

19) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pemlil funkcje koordynatora Podwykonawcdéw  podczas wykonywania  robodt
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

20) Od daty Odbioru konicowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej
na przedmiocie Umowy, za ktora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych,
a spowodowanej:

a) wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych sluzacych realizacji
przedmiotu Umowy,

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub,

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,
w zwiazku z realizacia Umowy.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0sob funkeyinych:

1) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

2) Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych beda pelnily osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy lub osoby
zaakceptowane przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy o zmiang osoby funkcyjnej -
zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejsza umowa, tj. moze by¢ ona
dokonana przy spelnieniu warunkéw dotyczacych oséb funkcyjnych okreslonych w SIWZ.

3) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy wpisany do Dziennika Budowy, wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy lub osoba
zaakceptowana przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy o zmiang osoby pelniacej funkcje
kierownika budowy.

4) Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

5) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
za wiazace.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczgciem robét budowlanych
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci

upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).
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4) Koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obciazaja Wykonawcg, nie podlegaja
odrebnej zaplacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robot.

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku,
a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP.

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy.

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wilasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energii elektrycznej,
zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia
wody, energii elektrycznej do celdw zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

4) Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru konicowego.

5) Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
skladowania materialéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych.

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczefistwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych oraz starannoscig
uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

8) Zapewnienia dojazdu i dojé¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania i rozbiorki
tymczasowych dojazd6w, przejsé, ktadek, podjazdow, itp.

9) Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcg. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
na swoj koszt.

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich materialow
dostarczonych na plac budowy.

11) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadow.

12) Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego terminu zakoficzenia realizacji robét budowlanych.

13) Wykonania prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczefistwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awari,

14) Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu rob6t oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych moglyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

15) Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

16) Prowadzenia rob6t w sposob niezaktocajacy w sposéb nieuzasadniony ruch na drogach.

17) Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wladcicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych.

18) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12,
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej

Strona 6 z 21



doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu realizacji przedmiotu umowy:

1) Wykonawca winien opracowac¢ i przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejno$é wykonywania prac/robot,
czas wykonywania prac/robodt i zaawansowanie finansowe,

2) Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o tabele elementow rozliczeniowych.

3) Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
1 dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

4) Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 4 dni od
wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przedlozy¢ do  akceptacji
Zamawiajacemu.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robdt:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materialow.

2) Wykonawca, w ciagu 14 dni od zawarcia umowy, winien opracowaé i przedstawi¢ do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

3) Na wniosek Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego, w wyznaczonym terminie i przed
przystapieniem do realizacji poszczegodlnych robdt, w tym zwiazanych z usunigciem wady/usterki,
Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé szczegélowy program zapewnienia jakosci, Scisle
odnoszacy si¢ do wymagan dokumentacji projektowej, w tym SST.

4) Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia
Jjakoscei zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SST.

5) Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obsluge
geodezyjna, sprzgt, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robdt w zakresie okreslonym w SST, obowiazujacych przepiséw, odpowiednich
norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

6) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzdr
Inwestorski.

7) Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegélnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegélnych elementéw robét oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementdw robodt, zuzytych materialéw itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete.

8) Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i innych jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badaf
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

9) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowaé
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

10) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

11) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz uzyska
od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji.

12) Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z wykonywaniem pomiardw,
badan (inwentaryzacji).

13) Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancédw przyleglych poses;ji.

14) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu archeologicznym lub geologicznym odkryte na terenie badan i pomiar6w sa wlasnoscia
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3.

10.

Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa o ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie oraz ustawg Prawo
geologiczne i gornicze. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszezeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wiadze oraz postgpowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepni¢ dane i informacje pracownikom organéw
w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Paiistwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom.

2) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt I powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3) Wykonawca winien udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcéw, ktorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t objetych niniejsza umowa, ktérych koniecznosé budowy wynikla juz po zakonczeniu prac
projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy
innych robét beda musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej
umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialow rozbiérkowych.

1) Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztow unieszkodliwienia materialéw nie nadajacych
sie do powtérnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz
z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

2) W zaleznoéci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowiazany dokonaé podziatu
materialéw rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

a) materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiggniki,
bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko wskazane przez Zamawiajacego (w tym:
transport do 15km zaladunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowdd dostawy.

b) inne materialy rozbidrkowe nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

3) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materialow
rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic ilosci oraz
jednostki okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. Ilosci materialéw wykazane
w opracowaniu Wykonawey musza by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie
winno byé zataczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatéw i technologii robot:

1) Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow gwarantujacych
odpowiednia jako$é, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiadac wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach.

2) Zabrania sie stosowania materialéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych Norm oraz
innym okres$lonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiada¢ w stosunku do uzytych
materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, §wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okaza¢ je na kazde
zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

3) Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w ustepie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien
w pelni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznos¢, zalaczajac réwniez opini¢
Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza zawierajaca miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski.
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4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wilasciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy
i urzadzenia do czasu ich wbudowania oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie
przez Nadzor Inwestorski.

5) Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski
o koniecznoscei zastosowania materialow zamiennych, wykonania robdt zamiennych oraz innych
nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

6) Sposdb realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzér
Inwestorski (w tym analiza kosztow zweryfikowana przez Nadzér Autorski) i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe
dopiero po akceptacji przez Zamawiajacego.

7) Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej lub wykonanie
robot w technologii zamiennej, robdt dodatkowych i uzupelniajacych beda mozliwe po przedlozeniu
przez Wykonawce wniosku i pod jednoczesnym warunkiem pozytywnego zaopiniowania tego
wniosku przez Nadzér Autorski, Nadzor Inwestorski oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania i udokumentowania parametréw okre$lonych w dokumentacji
projektowe;j.

8) Wykonawca wnoszac o zmiang materialow lub wykonanie robot w technologii zamiennej, realizacje
robdt dodatkowych, uzupehiajacych sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym
terminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skladac¢
wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki — koszt sporzadzenia dokumentacji zamiennej ponosi
Wykonawca. Dokumentacja/rysunki zalaczane do wniosku winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru
Autorskiego na temat zastosowanych rozwigzan projektowych,

c) opinie Nadzoru Autorskiego na temat zasadno$ci wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wyceng robot/zmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,

e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiazan
projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).

9) Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia. Po odrzuceniu
wniosku z uwagi na jego niekompletnos$¢, w celu rozpatrzenia danej sprawy, Wykonawca winien
skierowa¢ odrebny i kompletny wniosek. Tylko kompletny wniosek nadaje bieg sprawie — date
zlozenia kompletnego wniosku lub date uzupelnienia wniosku traktuje si¢ jako date, od ktorej
biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10) Wydluzenie badz zwloka w wykonywaniu rob6t lub wstrzymanie robdt, bedace nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian
terminéw umownych. Niedotrzymanie terminu umownego w takim przypadku traktowane bedzie
jako zwloka Wykonawcy.

11) Zamawiajacy w kwestii zamiany materialdéw lub technologii, wykonania robot dodatkowych
lub uzupelniajacych zobowigzany jest zajaé stanowisko w ciggu 7 dni od dnia otrzymania Protokotu
konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzoér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiang/wykonanie robot.

12) Zmiana materialow lub technologii wykonania robot bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.

13) W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatéw
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidlowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt.

14) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestdw,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy/Nadzor Inwestorski jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych
wynikow badan laboratoryjnych/ekspertyzy, potwierdzajacych nieprawidlows jakos¢ wykonanego
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elementu/robdt/ wbudowanych materialéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy
rzeczoznawcy obciaza Wykonawce.

11. Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

1) Wykonawca winien zawiadomi¢ Nadzor [nwestorski o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu
oraz o terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot. Jezeli termin ten nie
zostal okreslony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich
zakrycia. W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie odebranych przez
Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na whasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie.

2) Gotowo$é do odbioréw robét opisanych w pkt 1 niniejszego ustgpu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszaé¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zakonczenie realizacji rob6t budowlanych objetych niniejsza
umowa w formie pisemnej i na zasadach okreslonych w § 1 ust.5 niniejszej umowy.

4) Przed rozpoczeciem odbioru Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
niezbedne do dokonania odbioru dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru czesciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej w dokumentacji projektowe],
SST i harmonogramie rzeczowo-finansowym.

5) Odbiér koficowy dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego.

12. W zakresie konicowego odbioru robdt Wykonawca winien:

1) Dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2) Przed odbiorem koficowym skompletowa¢ i zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza okreslong szczegdlowo w SST, SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1i2
Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach
w wersji drukowanej (w formie trwale spigtej) + dwa egzemplarze w wersji elektroniczne]
(w formacie PDF tozsamym z wersja papierowa z pieczatkami, podpisami itp.).

3) Przedlozyé wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidlowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego 1 STWZ.

13.Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostana stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajac rownoczeénie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze Zadaé wykonania czgsci lub catosci
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia lub ich
usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztéw, a przedmiot umowy nadaje si¢ do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia.

2) Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na usunigcie wady/usterki,
zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o usunigeiu wady/usterki,
w ktérego zalaczeniu przekazuje protokét z odbioru robdt zwiazanych z usunigciem wady/usterki.

3) Wykonawca zobowiazany jest do udzialu w odbiorach robét zwiazanych z usunieciem wad
i usterek, w tym realizowanych w okresie gwarancji i rekojmi. Usunigeie wady/usterki potwierdza
Nadzér Inwestorski w protokole, ktory jest réwniez podpisany przez Wykonawcg.

4) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku
temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczefistwo Wykonawcy (dalej: ,,Wykonanie Zastgpcze”™).
Odstapienie takie traktuje si¢ jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
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swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcey lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§5

(zamoéwienia dodatkowe)

1. Udzielenie zamdwienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko i wylacznie wowezas, jezeli w trakcie
realizacji robot budowlanych wystapia roboty niezbedne do wykonania, nie wynikajace z dokumentacji
projektowej, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia. Zaméwienia dodatkowe beda rozliczane na podstawie odrebnie zawartej umowy
pomigdzy Wykonawca realizujacym przedmiot umowy, a Zamawiajacym. Udzielenie zamdwienia
dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznosci bedacych podstawa ich udzielenia
1 szczegdlowego uzasadnienia w protokole koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego,
po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego

2. Podstawg do wyceny robot dodatkowych beda ceny:

1) wskazane w ofercie Wykonawcy,
2) uzyskane z interpolacji ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy,
3) $rednie ceny jednostkowe elementéw robot ujete w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD
publikowane za kwartat poprzedzajacy wykonanie prac,
4) wycena wlasna poparta dokumentami potwierdzajacymi koszty.
3. Do wyceny nalezy przyjmowac ceny w kolejnosci wskazanej powyzej.

§6

(zaméwienia uzupelniajgce)

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwienia uzupelniajacego nie wigcej niz 50%
wartosci zamdwienia podstawowego.

§7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nizej wymienionych rob6t budowlanych

" (zakres robot wskazany wofercie)

2. Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wlasnego przedsiebiorstwa.

3. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie wyzej wymienionych robdt budowlanych
oraz dostaw i ustug towarzyszacych robotom budowlanym z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwiazku z tym Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo,
.

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegb6lnosci wynagrodzenie Podwykonawey oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych,

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu
umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza¢ si¢ bedzie, ze wyrazil
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
jest zobowiazany najpierw do wuzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy

Strona 11 z 21




o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie Podwykonawea lub dalszy
podwykonawca przedklada Zamawiajacemu projekt umowy, dolaczajac zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
przedmiotowego zamdwienia publicznego.

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie nie pozniej niz 7 dni
przed planowanym dopuszczeniem do wykonania rob6t ktéregokolwiek podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5%
wartoéci umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia publicznego.

7) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawea lub jej projektu, wraz z czgdcia dokumentacji
dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie, nie zglosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

8) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezei, uwaza¢ si¢ bedzie, ze zaakceptowal umowg
o podwykonawstwo.

9) Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli:

a) umowa nie spelnia wymagan okre$lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
w szczegolnodei, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem
niniejszej umowy,

b) gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

10) Do  wszelkich projektow — uméw/uméw/zmian uméw o  podwykonawstwo — miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawca stosuje si¢ procedurg okreslona w ust. 3,
od punktu 1 do 9 niniejszego paragrafu.

11) Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawee/dalszego podwykonawcg obowiazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawey przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

12) Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonaweg obowiazku zmiany
projektn  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezefi wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawg do obcigzenia
Wykonawcy kara umowna.

. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu stanowia

razace naruszenie niniejszej umowy.

. Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do wymogu wynikajacego z zapisu ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu

upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania

od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcow ustalef niniejszej umowy, az do odstapienia od umowy

z Wykonawca z winy Wykonawcy wiacznie.

. Brak zgloszenia Zamawiajacemu rob6t realizowanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce

traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych niniejsza umowa przez Wykonawce

sitami wlasnymi.

. 7Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak

za wlasne.

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

podwykonawcy.

. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczet w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
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budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — thumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

§8

(wynagrodzenie i sposéb platnosci)

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie z oferta Wykonawcy bedzie kwota:

e zb netto (slownie: ... zt) + nalezny podatek VAT
.............. zl, brutto: ..o zh (stownie: Lo 2D,

Wynagrodzenie okreslone w ust. | niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane

przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzdér Inwestorski
obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Oferta cen jednostkowych.

. Platnik: Miasto Gorzéw Wlkp. - Urzad Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow

Wikp., NIP: 599-00-19-632.

. Platnos¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa boiska przy Szkole

Podstawowej nr 10 przy ulic Towarowej”, dziat 926, rozdzial 92601, paragraf 6050.

. Podstawa zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz z protokolem odbioru

potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski oraz zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcoéw za zakonczone i odebrane roboty ujete w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych.

10.Rozliczenia za wykonane roboty bgda dokonywane wg nastepujacych zasad:

11

12

13.

14.

15.

16.

17.

1) kwota wynagrodzenia czg$ciowego wynika¢ bedzie z obmiaréw wykonanych robét,

2) fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigeu,

3) fakturowanie na podstawie protokoléw odbioréw cze$ciowych bedzie dokonywane lacznie do 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 10 % bedzie fakturowane
na podstawie protokohi odbioru konicowego.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosié bedzie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu

prawidlowo wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 9
niniejszego paragrafu.

Za termin zaplaty Strony uznawaé beda termin obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowiazuja procedury postepowania okreslone w ust. 17 do 23 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/
/dalszych podwykonawcdw, stanowigcego zalacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

budowlane w czedci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia
Wykonawey za odebrane roboty budowlane w przypadku powzigeia uzasadnionych watpliwosci
co do wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonaweow.
Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate,
z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnosci faktury Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub w przypadku kiedy ten termin nie minal, a Wykonawca o$wiadczyl pisemnie
Zamawiajacemu, ze nie dokona platnosci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcey i wyrazil zgode
na dokonanie tej platnosci ze swojego wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiazany do potwierdzenia wysoko$ci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i zlozenia oswiadczenia o wyrazeniu zgody na bezposrednia
zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, bez odsetek
naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszezenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
bezposrednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcey
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,
koszty zwiazane z Wykonaniem Zastepczym.

§9

(ubezpieczenia)

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytulu

szkéd, ktére moga zaistnie¢ w  zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnodci cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejsza umowa.

. Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy przyjmuje pelna odpowiedzialno$¢ cywilng

za wszelkie zdarzenia zaistniale na terenie budowy powstale z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy bezposrednio zwiazane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkdd osob
trzecich.

. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu

przekazania terenu budowy przedlozy dokumenty potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia ryzyk

budowlanych na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto oraz ubezpieczenie

od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwotg nie nizsza niz 200 000,00 PLN wraz z dowodami oplacenia

skladek oraz z okre§leniem w polisie w zakresie dzialalno$ci przyjetej do ubezpieczenia.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3

dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.3 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.3

niniejszego paragrafu straca swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez

wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w
ust.3 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoic je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,
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2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.3
niniejszego paragrafu i przedlozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstgpi¢ od umowy.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniosl

zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. | niniejszej
UMOWY, . ooviii i, PLN, (slownie.............cocooviiin ).
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ..............c.ooovcii.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy Zabezpleczemu zap{aty wszelkich roszczeni

stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawey w zwiazku z niniejsza umowa, w tym

w szczegblnosdei: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy
moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koicowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytwlu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
whniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czgs¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytulu regkojmi za wady bedzie zwrocona nie pozniej niz w ciggu
15 dni od uplywu okresu rgkojmi za wady.

. W terminie 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawca jest zobowiazany przedhuzy¢ waznos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez
wezwania ze strony Zamawiajacego.
W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:
1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji przedmiotu umowy
albo
2) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy  kwoty stanowiacej rownowarto$é zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,
albo
3) odstapienia od umowy.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

10.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje

swoja waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
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12.Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

§11
(odstgpienie od umowy/ rozwigzanie umowy)

1. Strony dopuszczaja przez caly okres trwania umowy nastgpujace formy wezesniejszego zakonczenia
niniejszej umowy:

1) odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego os$wiadczenia woli zlozonego

za poérednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego
w siedzibie Zamawiajacego/Wykonawey za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia
o odstapieniu przez Zamawiajacego/Wykonawcg.
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czesci robot
w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 2 niniejszej umowy, ktére nie zostaly wykonane na
dziei wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w szczegdlnosci w zakresie okresu
gwarancji i rekojmi jakosci, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kar umownych,
zastosowania wykonawstwa zastepczego, inwentaryzacji robot “oraz odbioru czgSciowego
zrealizowanych robot.

2) rozwiazanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapic musi mie¢ forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowiazania wykonana przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy za porozumieniem
stron umowy.

3. Zamawiajacemu przystiguje prawo odstapienia od umowy w calym okresie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy. Odstapienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary umownej,

2) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne.

3) Wykonawca nie rozpoczal robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystapil do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni. W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce
odpowiednio do rozpoczecia realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na
wykonanie tego obowiazku termin nie krétszy niz S dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od umowy.

5) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umows,

7) Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy.

8) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazil zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca.

9) Zamawiajacy trzykrotnie dokonal bezposredniej zaptaty Podwykonawcom / dalszym
podwykonawcom lub suma kwot wyplaconych przez ~Zamawiajacego bezposrednio
Podwykonawcom /dalszym podwykonawcom przekroczyla 5% wartosci Kontraktu.

10) W przypadku uplywu waznosci ubezpieczen opisanych w §9 ust.3 i nie wywigzaniu si¢
Wykonawcy z obowiazku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 9 ust. 5 niniejszej umowy.

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 10 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywiazaniu sig Wykonawcy
z obowiazku jego przedhuzenia.
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12) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 12 ust. 2 pkt. 1 przekroczyla kwote 10 %
warto$ci Kontraktu.

4. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 2 — 12 powyzej traktowane bedzie
jako odstapienie od umowy z wylacznej winy Wykonawcy.

5. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy
zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie robdt stanowiacych cz¢$¢ przedmiotu
umowy, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy i zostaly odebrane przez
Zamawiajacego.

6. W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy
zobowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementow roboét, czyli
takich ktore beda mogly zostaé odebrane i wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalszej
realizacji (przez innego wykonawce robot), ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy
i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

7. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyzej, Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wlasny,

2) Wykonawca zglosi do Zamawiajacego o dokonanie odbioru przez Nadzoér Inwestorski robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,

3) Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegbélowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedhug stanu na dzien odstapienia od umowy i przedlozy je Zamawiajacemu,

5) Protoko6t inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzoér Inwestorski i zaakceptowany
przez Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6) Wykonawca niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

8. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,
w terminie okre§lonym w § 8 ust. 11 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatléw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

9. Strona, z powodu ktérej zostalo dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikle
z odstapienia od umowy.

10. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w § 3 ust. 3.

§12
(kary umowne)

1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujaca forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary
umowne. W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania Strony ponosza odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych.

2. Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajacemu przyshuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:
a) za zwloke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §3 ust.2 niniejszej umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okre$lonego
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,
b) za zwloke w realizacji robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 3
niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okre$lonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwloki,
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¢) za zwloke w wykonaniu lub zwloke¢ w nalezytym wykonaniu zobowiazaf/obowiazkow

wynikajacych z § 4 niniejszej umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 8 ust. | niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostal okreslony w niniejszej
umowie to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uplynal ten termin,
a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowiazania/obowiazku wyznaczajac mu
termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazania/obowiazku, a po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

d) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w §8
ust. | niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

e) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto okre§lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

) gdy Wykonawca przerwal realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzief przerwy w wykonywaniu robot ponad okres 14dni,

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt (sL.: pigéset z),

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt (st.: pigéset zl),

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 500,00 zt
(sh.: piecset zl),

j) Zamawiajacy obciazy Wykonawce kara umowna w kwocie 2 000,00 zl (sh.: dwa tysiace zl)
tytulem braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/
/dalszym podwykonawcom.

2) Roszezenia o zaplate kar umownych, o ktérych mowa w lit. a—j powyzszego punktu staja si¢
wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia
danej kary umowne;j.

3) Wykonawca moze naliczyé kare umowna Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, z wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kar¢ umowna.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez Zamawiajacego.

. W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sig na 14

dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowe;j.

§13
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial
mozliwo$é ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych integralna czedcia umowy.
. Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcey, pod warunkiem
zaistnienia okolicznodci wymienionych w niniejszym paragrafie. Wykonawca w tym celu winien
przedstawié¢ Zamawiajacemu propozycje zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawieraé:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) analize kosztéw zmiany oraz jego wplywu na wysokos¢ wynagrodzenia,
4) c¢zas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
. Zmiana postanowiei umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
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4. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowe;j,

2) gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ
lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3) nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie
mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony,

5) gdy konieczno$é wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznosci wprowadzenia rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na piSmie Zamawiajacy.

7) wystapienia innych okolicznosci opisanych ponizej w ust. 5 — 7.

5. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1) w przypadku wylaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

2) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazan  technicznych/technologicznych/materialowych  od  tych  wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zalozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
a w szczegblnodci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowe;j
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéow eksploatacji lub na
poprawe bezpieczenistwa lub takie ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie
byly znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji panstwowej lub z uwagi
na korzysci dla Zamawiajacego.

3) w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiggi Obmiaru
zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego.

6. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

2) szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnosei istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy ujawnily sie nieprawidlowosci
w jakosci, technologii robdt, materialow,

6) wystapienia koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego, spelniajacego warunki jego
udzielenia opisane w § 5 niniejszej umowy, ktére miato zasadniczy wptyw na wydtuzenie terminu
realizacji robot zamowienia podstawowego,

7) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,
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8) wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinil,
przy dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

9) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10) dzialania oséb trzecich, ktére to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

11) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

13) wystapieniu ,,sily wyzszej” opisanej w § 14 niniejszej umowy,

14) wystapieniu okolicznosci okreslonych w ust. 5 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, ktére stanowia
podstawe do zmiany wynagrodzenia,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dzialania
Zamawiajacego lub opdznienia ze strony Zamawiajacego.

. Dopuszcza si¢ zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3) nie wywigzywania sie 0séb z obowiazkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spelnia

wymagania okreslone w SIWZ,

Wykonawca jest zobowiazany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z 7adaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

§14
(sila wyzsza)

. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowiazah wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione

przez jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej, powstale po dacie podpisania ninigjszej umowy.

. Sila wyZsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec laczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

. Sila wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania si¢ do nich, je$li tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1 — 3 sa spelnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dzialania wrogoéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢é przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiolowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy,
powodzie.

. Strona, ktérej dotycza okolicznodci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia
przeszkéd, aby wywigzaé sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwlokg lub szkodg.

. Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opbznienie w wywiazywaniu si¢ lub inne niewypetnienie ich zobowiazan wynikajacych z Umowy jest
wynikiem zdarzenia sily wyzZszej. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do placenia odsetek
od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;. '

. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie druga

Strone podajac szczegdty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych

skutkdw takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiazany

kontynuowaé¢ wypehianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.
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7. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sily wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§15
(cesja na rzecz 0sob trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy, a takze zobowiazania
z tytulu rekojmi i gwarancji ciazace na Wykonawcy, nie moga by¢ przedmiotem cesji na rzecz os6b
trzecich.
§16
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowiazujg si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany
w niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie dorgczone.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6. Integralng czescia niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:

1) wzor karty gwarancyjne;j,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

3) oferta Wykonawcy,

4) oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

wn

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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