Zalacznik nr 1 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA nr ........ /WIN/2015

na roboty budowlane

w ramach zadania pn. ,,Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5
przy ulicy Konstytucji 3 Maja”

zawarta w dniu ... 2015 r. w Gorzowie Wikp. pomigdzy

Miastem Gorzow Wlkp. — Urzedem Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wlkp.
reprezentowanym przez:

dzialajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ........ /(prowadzacym dziatalno$cia gospodarcza
PO NMAZWE ...ttt e

Z SI€AZIDA PIZY oottt

wpisanym do ewidencji dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez ........... pod numerem........,
REGON ... ), bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze

zwanym dalej ,,Wykonawcea”.

Majac na uwadze fakt, ze Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy zostal wyloniony w wyniku
postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego .................. na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.),
zawarta zostata niniejsza umowa o nastgpujacej tresci:

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastgpujace slowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Wykonawca — oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

2. Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

3. Nadzdér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania zadaniem,
czyli do podejmowania dzialan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwiazanych z realizacja
niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postgpowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame
z nazwa ,,Inzynier Kontraktu”.

4, Odbiér czeSciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.
Odbioér czedciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgsciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostaja nadal pod kontrola Wykonawcy, na Zamawiajacego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé, a protokét odbioru czgdciowego nie stanowi pokwitowania
w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakofczenie realizacji robét budowlamych -  realizacje robét budowlanych uznaje sig
za zakofczona wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) Wykonawca zakoficzyl roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowal teren
inwestycji i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomil pisemnie Nadzor Inwestorski
i Zamawiajacego, zalaczajac do powiadomienia:
a) Os$wiadczenie kierownika budowy i kierownikoéw robdt branzowych o zgodnosci wykonania
obiektu z dokumentacja projektowa, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
b) O$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania, sasiedniej ulicy, dzialki lub lokalu.
2) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
(o zakoficzeniu realizacji rob6t budowlanych) i to zakoficzenie potwierdzi Nadzor Inwestorski przez
swoj stosowny wpis w Dzienniku Budowy,

. Odbior koncowy — protokolarne przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czgsciowych, po dokonaniu przez
Komisje odbiorowa oceny wykonania w sposob prawidlowy catosci przedmiotu umowy. (Przed
odbiorem konicowym Wykonawca winien skompletowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza, w tym
gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej, zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru
budowlanego). Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru
koficowego. Odbiér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla calej inwestycji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunigciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego
wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy
poprzez zwrot zatrzymanej cze¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje si¢ podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest data
zakonficzenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnoéci odbioru konicowego, powolana przez
Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowy — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy. Pojecie to jest
tozsame z nazwa ,.teren inwestycji”.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

SST — Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne jest to zbiér dokumentéw stanowiacych integralng czgsc
dokumentacji projektowej, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robét w sposob pozwalajacy
na osiagniecie ich wymaganej jakosci, a takze wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie
z Kontraktem.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany, wykonawczy, Szczegblowe Specyfikacje
Techniczne opracowane celem przeprowadzenia inwestycji wraz z wszelkimi decyzjami
administracyjnymi, a w szczegdlnoéci zgloszeniem robdt, na podstawie ktérych mozna realizowac
roboty budowlane.

Dokumentacja powykonaweza - dokumentacja, ktora zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz U. z2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz
SIWZ stanowigcym integralng cze$é niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentacji powykonawcze;
Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnodei i prawidlowosci wykonania
w $wietle zapiséw w/w ustawy i w/w SIWZ. Kompletnoé¢ dokumentacji jest réwniez potwierdzana
przez Nadzor Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub
obowiazujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedza techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robot lub
urzadzen, o istnieniu ktérego Wykonawca zapewnial.

Sila wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani
ktéremu nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czgsci lub
w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowiace czg$¢ zaméwienia publicznego, zawarta migdzy Wykonawes a innym
podmiotem (Podwykonawca).
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18. Nadzér autorski — podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art. 20
ust. | pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane.

§2

(przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji budowe mini boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gorzowie Wlkp. w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Konstytucji 3 Maja”.

2. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z wiedzg
techniczna, obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz normami.

3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty - opisujace
przedmiot umowy:

1) niniejszy akt umowy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) Szczegodlowe Specyfikacje Techniczne,
4) Dokumentacja Projektowa,
5) Tabela Elementow Rozliczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywa¢ i interpretowaé jako cze$¢ niniejszej umowy,
w kolejnoéci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny by¢
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie si¢ wyjasniajace
i uzupetiajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznoéci Wykonawca nie bedzie mogl ograniczyé zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu
nalezytej starannosci.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot umowy, o ktérej mowa
w ust.3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni $wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastgpstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

§3

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

2. Termin rozpoczecia robot budowlanych — 14 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakoniczenia realizacji robot budowlanych —.... dni kalendarzowych (jako pierwszy dziefi
bedzie liczony dzien nastepny po dacie sporzadzenia umowy).

4. Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i przedlozenia Zamawiajacemu mapy zasadniczej
powstalej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza (ktora jest opatrzong klauzulg
przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego) w terminie do dnia rozpoczecia odbioru koncowego,
jednak nie pézniej niz miesiac od dnia zakornczenia robot budowlanych.

6. Okres gwarancji na wszystkie roboty ustala si¢ na 36 miesigcy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru konicowego.

7. Okres rekojmi na wszystkie roboty ustala sie na 36 miesigcy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego (okres rekojmi dla Wykonawcy zostal rozszerzony do 36 miesigcy zgodnie z art.
558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

8. Inne terminy zwiazane z realizacja przedmiotu umowy:

1) w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu osoby petniace funkcje kierownika budowy
i kierownikéw robdét branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje
zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przedlozy¢é wniosek o zmiang osoby
funkcyjnej na inna niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym
zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym
niniejsza umowa,
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2) w ciagu 3 dni od daty zawarcia umowy i nie pézniej niz do dnia przekazania terenu budowy
Wykonawca dostarczy ~ Zamawiajacemu  dokument  potwierdzajacy  ubezpieczenie  od
odpowiedzialnosci cywilnej opisany w §9 w zakresie robot niezbednych do realizacji
przedsiewziecia opisanego w § 2 ust. oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk
budowlanych,

3) w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy — do tego
dnia lub w dzied przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projektowa,

9. Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach niniejszej

Umowy.

§4
(obowiazki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §2 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wilasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z budowa mini boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gorzowie Wlkp. w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy
[Konstytucji 3 Maja”.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy - Wykonawca zobowiazany jest
do:

1) Prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpiséw na biezaco.

2) Wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy.

3) Opracowania szczegdlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t w terminie
14 dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacji.

4) Opracowania planu bezpieczefistwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy.

5) Wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiana oznakowania wynikajaca
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru konicowego.

6) Prowadzenia Ksiegi Obmiaru.

7) Realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejszg umowa.

8) Bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach.

9) Bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach.

10) Usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski lub
Zamawiajacego w trakcie trwania robGt oraz w okresie gwarancji i rgkojmi, w wyznaczonym przez
Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usunigcia.

11) Nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Projektantem i Zamawiajacym oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12) Wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolefi, uzgodnien,
opinii, pozwole badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegblnymi — niezbgdnych
do odbioru przedmiotu zaméwienia.

13) Uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegoélnych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

14) Realizacji robét w sposéb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwiazafi zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta.

15) Przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji rob6t, kontroli jakosci materiatéw i robét oraz
badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych.
Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow
badan i pomiarow.
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

Informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplynaé na opoéznienie robdt lub mogacych wplynaé
na jakos¢ robot.

Informowania Zamawiajacego i Nadzdr Inwestorski o konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych

oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania.

Przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie

dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pelit funkcje koordynatora Podwykonawcéw  podczas wykonywania  robot

1 usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciazaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej

na przedmiocie Umowy, za ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych,

a spowodowanej:

a) wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwila w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoiiczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy,

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub,

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty. za ktére ponosi on odpowiedzialno$é,

w zwiazku z realizacia Umowy.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkeyinych:

1)

2)

3)

4)

>)

6)

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami obj¢tymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych beda petnily osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy lub osoby
zaakceptowane przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy o zmiang osoby funkcyjnej —
zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejsza umowa, tj. moze by¢ ona
dokonana przy spelieniu warunkéw dotyczacych oséb funkcyjnych okreslonych w SIWZ.
Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy wpisany do Dziennika Budowy, wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy lub osoba
zaakceptowana przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy o zmiang osoby petniacej funkeje
kierownika budowy.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢
7a wiazace.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem roboét budowlanych

do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw BHP.
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3) Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

4) Koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obciazaja Wykonawcg, nie podlegaja
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdlne robot.

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku,
a w szczegolnosci przestrzegania przepisoéw BHP.

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy.

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wlasnym, wody i energii elektrycznej,
zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia
wody, energii elektrycznej do celéw zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

4) Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego.

5) Zorganizowania we whasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
sktadowania materialéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegélowych Specyfikacji
Technicznych.

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczefstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych oraz staranno$cia
uwzgledniajaca zawodowy charakter dzialalnosci, w tym skutki finansowe.

8) Zapewnienia dojazdu i dojé¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania i rozbidrki
tymczasowych dojazdow, przejsé, kladek, podjazdow, itp.

9) Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcg. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
rob6t lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
na swoj koszt.

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich materiatow
dostarczonych na plac budowy.

11) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadéw.

12) Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji robot budowlanych.

13) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczefistwo lub koniecznosé zapobiezenia awaril,

14) Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

15) Podjecie niezbednych $rodkéw shuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

16) Prowadzenia robSt w sposob niezaklécajacy w spos6b nieuzasadniony ruch na drogach.

17) Wykonawca na whasna odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznodci, aby nie narusza¢ praw wihadcicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robdt budowlanych.

18) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12,
Nadzér Inwestorski ma prawo polecié Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecefi, po uprzednim
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bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecié firmie zewngtrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastgpcze).

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu realizacji przedmiotu umowy:

1) Wykonawca winien opracowac i przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnos¢ wykonywania prac/robot,
czas wykonywania prac/robdt i zaawansowanie finansowe.

2) Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o tabelg elementéw rozliczeniowych.

3) Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobg¢ upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

4) Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 4 dni od
wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przedlozy¢ do  akceptacji
Zamawiajacemu.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robdt:

1) Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materiatow.

2) Wykonawca, w ciagu 14 dni od zawarcia umowy, winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony
sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

3) Na wniosek Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego, w wyznaczonym terminie i przed
przystapieniem do realizacji poszczegdlnych robdt, w tym zwiazanych z usunigciem wady/usterki,
Wykonawea jest zobowiazany przedlozyé szczegblowy program zapewnienia jakosci, Scisle
odnoszacy sie do wymagan dokumentacji projektowej, w tym SST.

4) Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SST.

5) Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obsluge laboratoryjna, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robdt w zakresie okreslonym w SST, obowiazujacych przepiséw, odpowiednich
norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

6) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajacych zakryciu, odbioréw czeSciowych
i koncowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

7) Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzgdnych
wykonania poszczegdlnych elementéw robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementéw robdt, zuzytych materiatdw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodetg.

8) Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badaf,, zakupu, transportu,
wykorzystania materialéw i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstuga geodezyjna.

9) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé i stosowac
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

10) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

11) Wykonawca bedzie odpowiadaé za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz uzyska
od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji.

12) Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialania zwiazanego z wykonywaniem pomiarow,
badan (inwentaryzacji).

13) Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych posesji.
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10.

14) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu archeologicznym lub geologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw sa wlasnoscia
Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa o ochronie débr kultury i podlegaja ochronie oraz ustawa Prawo
geologiczne i goérnicze. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomié Zamawiajacego i odpowiednie wladze oraz postepowa¢ zgodnie z ich poleceniami.

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwi¢ wstgp na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepni¢ dane i informacje pracownikom organéw
w szczegdlnosei: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom.

2) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt 1 powyzej pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3) Wykonawca winien udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robét objetych niniejsza umowa, ktérych konieczno$¢ budowy wynikla juz po zakonczeniu prac
projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy
innych robét beda musieli dzialaé w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej
umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialéw rozbiérkowych.

1) Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztéw unieszkodliwienia materialdéw nie nadajacych
sic do powtérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz
z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

2) W zaleznoéci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowiazany dokonaé podziatu
materiatéw rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

a) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiggniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko wskazane przez Zamawiajacego (w tym:
transport do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowdd dostawy.

b) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

3) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow
rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic¢ ilosci oraz
jednostki okreslone w Tabeli elementow rozliczeniowych. Iloci materiatow wykazane
w opracowaniu Wykonawcy musza byé potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie
winno by¢ zalaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatéw i technologii robét:

1) Do wykonania zamdéwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialow gwarantujacych
odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych i jakodciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach.

2) Zabrania si¢ stosowania materialéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadaé w stosunku do uzytych
materiatéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazac je na kazde
zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

3) Przed wbudowaniem materialtéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w ustepie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow réwnowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznoéé, zalaczajac réwniez opinig
Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza zawierajaca migdzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly
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uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.

identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski.

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakodci, wiasciwosci lub
parametréw, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy
i urzadzenia do czasu ich wbudowania oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie
przez Nadzor Inwestorski.

5) Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski
o koniecznosci zastosowania materialéw zamiennych, wykonania robot zamiennych oraz innych
nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

6) Sposéb realizacji robSt musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwiazah zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzor
Inwestorski (w tym analiza kosztéw zweryfikowana przez Nadzor Autorski) i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest mozliwe
dopiero po akeeptacji przez Zamawiajacego.

7) Zamiana materialéw przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materialéw przewidzianych w dokumentacji projektowej lub wykonanie
rob6t w technologii zamiennej, robét dodatkowych i uzupelniajacych beda mozliwe po przedtozeniu
przez Wykonawce wniosku i pod jednoczesnym warunkiem pozytywnego zaopiniowania tego
wniosku przez Nadzér Autorski, Nadzér Inwestorski oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania i udokumentowania parametrow okreélonych w dokumentacji
projektowe;j.

8) Wykonawca wnoszac o zmiang materialéw lub wykonanie robot w technologii zamiennej, realizacje
rob6t dodatkowych, uzupelniajacych sklada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym
terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sklada¢
wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznodci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki — koszt sporzadzenia dokumentacji zamiennej ponosi
Wykonawca. Dokumentacja/rysunki zalaczane do wniosku winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru
Autorskiego na temat zastosowanych rozwigzan projektowych,

¢) opinie Nadzoru Autorskiego na temat zasadnosci wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,

) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiazai
projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).

9) Niekompletnoé¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia. Po odrzuceniu
wniosku z uwagi na jego niekompletno$¢, w celu rozpatrzenia danej sprawy, Wykonawca winien
skierowaé odrebny i kompletny wniosek. Tylko kompletny wniosek nadaje bieg sprawie — datg
zZlozenia kompletnego wniosku lub date uzupelnienia wniosku traktuje si¢ jako datg, od ktdrej
biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10) Wydtuzenie badz zwloka w wykonywaniu robét lub wstrzymanie robdt, bedace nastgpstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian
terminéw umownych. Niedotrzymanie terminu umownego w takim przypadku traktowane bedzie
jako zwloka Wykonawcy.

11) Zamawiajacy w kwestii zamiany materialéw lub technologii, wykonania robét dodatkowych
lub uzupelniajacych zobowiazany jest zaja¢ stanowisko w ciagu 7 dni od dnia otrzymania Protokotu
koniecznodci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcey. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiang/wykonanie robot.

12) Zmiana materialéw lub technologii wykonania rob6t bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkdw umowy.

13) W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badZz rozebraé nieprawidtowo wykonany element robot
i wykonaé go ponownie na wlasny koszt.

14) W przypadku watpliwoéci Zamawiajacego co do jakoéci, technologii robot, wbudowanych
materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw bada, atestow,
certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajacy/Nadzor Inwestorski jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych
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wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy, potwierdzajacych nieprawidlowa jakos¢ wykonanego
elementu/robét/ wbudowanych materialéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy
rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

11. Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robét:

1) Wykonawca winien zawiadomié¢ Nadzér Inwestorski o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz o terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot. Jezeli termin ten nie
zostal okreslony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich
zakrycia. W przypadku zakrycia rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie odebranych przez
Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie.

2) Gotowo$é do odbioréw roboét opisanych w pkt 1 niniejszego ustepu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zakoriczenie realizacji rob6t budowlanych objetych niniejsza
umowa w formie pisemne;j i na zasadach okreslonych w § 1 ust.5 niniejszej umowy.

4) Przed rozpoczeciem odbioru Wykonawca przygotuje i przedlozy Nadzorowi Inwestorskiemu
niezbedne do dokonania odbioru dokumenty pozwalajace na oceng¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru czesciowego robdt w zakresie i ilodci okreslonej w dokumentacji projektowej,
SST i harmonogramie rzeczowo-finansowym.

5) Odbiér koficowy dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcey, Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego.

12. W zakresie koncowego odbioru robdt Wykonawca winien:

1) Dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakoiczeniu robét budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2) Przed odbiorem koncowym skompletowaé i zlozy¢é Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza okreslong szczegétowo w SST, SIWZ i opracowana zgodnie z art. 57 ust. 112
Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach
w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej
(w formacie PDF tozsamym z wersja papierowa z pieczatkami, podpisami itp.).

3) Przedlozyé wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidlowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

13.Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostana stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajac rébwnoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé wykonania czesci lub calosci
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub ich
usunigcie wymagaloby poniesienia nadmiernych kosztéw, a przedmiot umowy nadaje si¢ do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia.

2) Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na usunigcie wady/usterki,
zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wady/usterki,
w ktérego zalaczeniu przekazuje protokét z odbioru robét zwiazanych z usunigciem wady/usterki.

3) Wykonawca zobowiazany jest do udzialu w odbiorach robdt zwiazanych z usunigciem wad
i usterek, w tym realizowanych w okresie gwarancji i rekojmi. Usunigcie wady/usterki potwierdza
Nadzér Inwestorski w protokole, ktéry jest réwniez podpisany przez Wykonawcg.

4) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku
temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczefistwo Wykonawcy (dalej: ,,Wykonanie Zastgpcze”).
Odstapienie takie traktuje si¢ jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
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poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§5

(zaméwienia dodatkowe)

1. Udzielenie zaméwienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko i wylacznie wowczas, jezeli w trakcie
realizacji robot budowlanych wystapia roboty niezbedne do wykonania, nie wynikajace z dokumentacji
projektowej, ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej
do przewidzenia. Zamdéwienia dodatkowe beda rozliczane na podstawie odrgbnie zawartej umowy
pomiedzy Wykonawca realizujacym przedmiot umowy, a Zamawiajacym. Udzielenie zamowienia
dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznosci bedacych podstawa ich udzielenia
i szczeg6lowego uzasadnienia w protokole koniecznosei wykonania zamoéwienia dodatkowego,
po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego

2. Podstawa do wyceny robdt dodatkowych beda ceny:

1) wskazane w ofercie Wykonawcy,
2) uzyskane z interpolacji ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy,
3) érednie ceny jednostkowe elementéw robdt ujete w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD
publikowane za kwartal poprzedzajacy wykonanie prac,
4) wycena wiasna poparta dokumentami potwierdzajacymi koszty.
3. Do wyceny nalezy przyjmowac ceny w kolejno$ci wskazanej powyzej.

§6

(zamoéwienia uzupelniajace)

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é udzielenia zamdwienia uzupelniajacego nie wigcej niz 50%
warto$ci zamdowienia podstawowego.

§7

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom wykonanie nizej wymienionych robét budowlanych

(zakres robot wskazany w ofercie)

2. Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wlasnego przedsigbiorstwa.

3. Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom wykonanie wyzej wymienionych robét budowlanych
oraz dostaw i ustug towarzyszacych robotom budowlanym z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwiazku z tym Wykonawca przedkiada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg o podwykonawstwo,
tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szezegblnoéci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabelg Elementow
Rozliczeniowych,

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu
umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
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4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo,
jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie  Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedklada Zamawiajacemu projekt umowy, dofaczajac zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$é z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
przedmiotowego zamoéwienia publicznego.

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym dopuszczeniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartoéci umowy w sprawie przedmiotowego zaméwienia publicznego.

7) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawea lub dalszym podwykonawca lub jej projektu, wraz z czg$cia dokumentacji
dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

8) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie, ze zaakceptowal umowg
o podwykonawstwo.

9) Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamodwienia,
w szczegolnodci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem
niniejszej umowy,

b) gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

10) Do wszelkich projektéw  uméw/umow/zmian uméw o  podwykonawstwo migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawca stosuje sig procedure okreslong w ust. 3,
od punktu 1 do 9 niniejszego paragrafu.

11) Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obciazenia Wykonawcy kara umowna.

12) Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawee obowiazku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy W przypadku zastrzezef wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawg do obciazenia
Wykonawcy karg umowna,.

. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowiefi ust. 3 niniejszego paragrafu stanowia

razace naruszenie niniejszej umowy.

. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogu wynikajacego z zapisu ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu

upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbednych krokow w celu wyegzekwowania

od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcéw ustalen niniejszej umowy, az do odstapienia od umowy

z Wykonawcg z winy Wykonawcy wilacznie.

. Brak zgloszenia Zamawiajacemu robét realizowanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawceg

traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umowa przez Wykonawceg

sitami wiasnymi.

. 7a dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak

za wiasne.

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

podwykonawcy.

. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
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spelniaja warunkéw lub wymagafi dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§8

(wynagrodzenie i sposéb platno$ci)

. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia zgodnie z oferta Wykonawcy bedzie kwota:

e 7zt netto (Slownie: ... zt) + nalezny podatek VAT
.............. zh, brutto: .....coceeeeveeveee. Z (stownier L Zh).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane

przez Zamawiajacego w zlotych polskich.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Za wartoéé wykonanych robot budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci i odebranych robdt
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Oferta cen jednostkowych.

. Platnik: Miasto Gorzéw Wlkp. - Urzad Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow

Wlkp., NIP: 599-00-19-632.

. Platnoé¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.,Budowa mini boiska

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Konstytucji 3 Maja”, dzial 926, rozdzial
92601, paragraf 6050.

Podstawa zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z protokolem odbioru
potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski oraz zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw za zakoficzone i odebrane roboty ujete w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych.

10.Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastgpujacych zasad:

11

12.
13.
14.

15.

16.

1) kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z obmiaréw wykonanych robét,

2) fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozliwe nie czgsciej niz raz w miesiacu,

3) fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw cze$ciowych bedzie dokonywane lacznie do 90 %
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 10 % bedzie fakturowane
na podstawie protokotu odbioru koficowego.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu

prawidlowo wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 9
niniejszego paragrafu.

Za termin zaplaty Strony uznawa¢ beda termin obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminow ptatnosei okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowiazujg procedury postepowania okreslone w ust. 17 do 23 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
kopie dokumentdéw przelewdéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/
/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zalacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcodw
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci
co do wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate,
z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnosci faktury Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub w przypadku kiedy ten termin nie mingl, a Wykonawca oswiadczyl pisemnie
Zamawiajacemu, ze nie dokona platnosci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcey i wyrazil zgode
na dokonanie tej platnosci ze swojego wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiazany do potwierdzenia wysokosci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i zlozenia o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na bezposrednia
zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, bez odsetek
naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o§wiadczenia o wyrazeniu zgody na
bezposrednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajagcy moze potraci¢é z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegoélnosci kary
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,
koszty zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym.

§9

(ubezpieczenia)

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytulu

szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejsza umowa.

. Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy przyjmuje pelna odpowiedzialno$¢ cywilng

za wszelkie zdarzenia zaistniale na terenie budowy powstale z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy bezposrednio zwiazane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkéd osob
trzecich.

. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu

przekazania terenu budowy przedlozy dokumenty potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia ryzyk
budowlanych na kwote nie mniejsza niz cena- ofertowa brutto oraz ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote nie nizsza niz 200 000,00 PLN wraz z dowodami oplacenia
sktadek oraz z okres$leniem w polisie w zakresie dzialalno$ci przyjetej do ubezpieczenia.

. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3

dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu
odbioru koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust. 3

niniejszego paragrafu straca swoja wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez
wezwania ze strony Zamawiajacego.

Strona 14 z 21



7.

o]

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczefh wymienionych w
ust.3 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

albo

2) wyznaczy¢ Wykonawey dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust. 3
niniejszego paragrafu i przedlozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstgpi¢ od umowy.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst

zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
UMOWY, o vvvevvniviaieninninnnn, PLN, (slownie..........ooooiiiiiiiinn. ).
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy zabezpleczemu zaplaty wszelkich roszezen

sluzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z niniejsza umowsg, w tym
w szczegblnosei: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy
moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

. Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust I niniejszego paragrafu. Czgsé zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rgkojmi za wady bedzie zwrocona nie podzniej niz w ciagu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W terminie 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawca jest zobowiagzany przedluzy¢ wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez

wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku nie wykonania czynno$ci przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedluzony okres realizacji przedmiotu umowy

albo

2) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiacej réwnowartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,
albo

3) odstapienia od umowy.

. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacag Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

10.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

12.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

§11
(odstapienie od umowy/ rozwiazanie umowy)

1. Strony dopuszczaja przez caly okres trwania umowy nastepujace formy wezesniejszego zakoriczenia
niniejszej umowy:

1) odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego o$wiadczenia woli zlozonego

za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego
w siedzibie Zamawiajacego/Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
o odstapieniu przez Zamawiajacego/Wykonawceg.
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosié¢ skutki jedynie do tej czgsci robot
w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 2 niniejszej umowy, ktore nie zostaly wykonane na
dzien wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w szczegdlnosci w zakresie okresu
gwarancji i rekojmi jakosci, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kar umownych,
zastosowania wykonawstwa zastgpczego, inwentaryzacji robdt oraz odbioru czgSciowego
zrealizowanych robot.

2) rozwiazanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwiazanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsé
zobowigzania wykonana przed odstapieniem od Umowy/rozwiazaniem Umowy za porozumieniem
stron umowy.

3. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w calym okresie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci
umowy. Odstapienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary umownej,

2) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne.

3) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni. W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce
odpowiednio do rozpoczecia realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na
wykonanie tego obowiazku termin nie krétszy niz 5 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od umowy.

5) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy.

8) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazil zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca.

9) Zamawiajacy trzykrotnie dokonal bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcom / dalszym
podwykonawcom lub suma kwot wyplaconych przez Zamawiajacego bezposrednio
Podwykonawcom /dalszym podwykonawcom przekroczyla 5% wartosci Kontraktu.
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10) W przypadku uplywu waznosci ubezpieczefi opisanych w §9 ust.3 i nie wywiazaniu sie
Wykonawcy z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 9 ust. 5 niniejszej umowy.

11) W przypadku uplywu wazno$ci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 10 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywiazaniu si¢ Wykonawcy
z obowiazku jego przedluzenia.

12) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 12 ust. 2 pkt. 1 przekroczyta kwote 10 %
wartosci Kontraktu.

4. Odstapienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 2 pkt. 2 — 12 powyzej traktowane bedzie
jako odstapienie od umowy z wylacznej winy Wykonawcy.

5. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy
zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie robdt stanowiacych czgs¢ przedmiotu
umowy, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy i zostaly odebrane przez
Zamawiajacego.

6. W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy
zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementow roboét, czyli
takich ktére beda mogly zostaé odebrane i wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalszej
realizacji (przez innego wykonawce robot), ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy
i zostaty odebrane przez Zamawiajacego.

7. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyzej, Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wlasny,

2) Wykonawca zglosi do Zamawiajacego o dokonanie odbioru przez Nadzér Inwestorski robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,

3) Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegbtowy protokoél inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedlug stanu na dziefi odstgpienia od umowy i przedlozy je Zamawiajacemu,

5) Protoké6t inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i zaakceptowany
przez Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

6) Wykonawca niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

8. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,
w terminie okreslonym w § 8 ust. 11 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

9. Strona, z powodu ktérej zostalo dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikle
z odstgpienia od umowy.

10. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w § 3 ust. 3.

§12
(kary umowne)

1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca forma odszkodowania za
szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary
umowne. W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych.

2. Strony okre$lajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:
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a) za zwloke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §3 ust.2 niniejszej umowy - w wysokosei 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w realizacji robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 3
niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. I niniejszej
umowy za kazdy dzien zwloki,

¢) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowiazaf/obowiazkoéw

wynikajacych z § 4 niniejszej umowy - w wysokoéci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazania/obowiazku zostal okre$lony w niniejszej
umowie to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego dnia, w ktorym uplynal ten termin,
a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowiazania/obowiazku wyznaczajac mu
termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazania/obowiazku, a po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koticowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w §8
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

¢) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto okre§lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

f) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien przerwy w wykonywaniu robot ponad okres 14dni,

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zl (st.: pigéset zd),

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt (sl.: pigéset zi),

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokoéci 500,00 zi
(st.: pigéset z1),

j) Zamawiajacy obciazy Wykonawce kara umowna w kwocie 2 000,00 zt (st.: dwa tysiace zl)
tytutem braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/
/dalszym podwykonawcom.

2) Roszezenia o zaptatg kar umownych, o ktérych mowa w lit. a—j powyzszego punktu staja si¢
wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia
danej kary umownej.

3) Wykonawca moze naliczyé kare umowna Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, z wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezna karg umowna. '

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

. W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytuhu kar umownych ustala si¢ na 14

dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§13
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

. Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych

przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial
mozliwoéé ich dokonania w treéci dokumentdw przetargowych, bedacych integralng czgscia umowy.
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2. Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie. Wykonawca w tym celu winien
przedstawi¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawieraé:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analizg kosztéw zmiany oraz jego wplywu na wysoko$é wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

3. Zmiana postanowienn umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej,

2) gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnodci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ
lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznosci lub niejasnodci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony,

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznosci wprowadzenia rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnoéci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, ktore zaakceptuje na pi$mie Zamawiajacy.

7) wystapienia innych okoliczno$ci opisanych ponizej w ust. 5 7.

5. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1) w przypadku wylaczenia czgsci robét objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

2) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazafh  technicznych/technologicznych/materiatowych  od  tych  wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiazan groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
skutkujacych niemozliwodcia zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zalozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
a w szczegblnosei gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujgtych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji lub na
poprawe bezpieczefistwa lub takie ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie
byly znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji panstwowej lub z uwagi
na korzysci dla Zamawiajacego.

3) w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru
zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego.

6. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

2) szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,
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5) wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcey, a w szczegdlnosei gdy ujawnily si¢ nieprawidlowosci
w jakosci, technologii robdt, materialow,

6) wystapienia konieczno$ci udzielenia zamoéwienia dodatkowego, spelniajacego warunki jego
udzielenia opisane w § 5 niniejszej umowy, ktére mialo zasadniczy wplyw na wydluzenie terminu
realizacji robot zaméwienia podstawowego,

7) wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

8) wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii,
przy dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

9) zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10) dziatania osob trzecich, ktére to dzialania uniemozliwia wykonanie Iub kontynuacje prac,

11) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania prob koficowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

13) wystapieniu ,,sity wyzszej” opisanej w § 14 niniejszej umowy,

14) wystapieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 5 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, ktdére stanowia
podstawe do zmiany wynagrodzenia,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajaq z dzialania
Zamawiajacego lub opdznienia ze strony Zamawiajacego.

. Dopuszcza sie zmiang 0sdb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowiazkow,

3) nie wywigzywania sie 0sdb z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spetnia

wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

§14
(sila wyisza)

. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazafi wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione
przez jakiekolwiek okolicznosei sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec laczacej Strony wigzi prawnej, a w szczego6lnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

. Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania si¢ do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt 1 — 3 sg spelnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dzialania wrogdw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materialéw
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy,
powodzie.

. Strona, ktdrej dotycza okolicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia

przeszkdd, aby wywiazad sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke lub szkode.

. Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opOznienie w wywiazywaniu si¢ lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest
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wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do placenia odsetek
od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sily wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie si¢ z jej zobowiazan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie druga
Strone podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych
skutkow takich okolicznosei. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiazany
kontynuowaé wypelnianie swoich zobowigzani wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§15
(cesja na rzecz osob trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy, a takze zobowigzania
z tytulu rekojmi i gwarancji ciazace na Wykonawcy, nie moga by¢ przedmiotem cesji na rzecz 0s56b

trzecich.
§16
(postanowienia koncowe)
1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé

w

beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa beda mialy zastosowanie wilasciwe przepisy ustawy

Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany
w niniejszej umowie uwaza sig¢ za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescia niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) oferta Wykonawcy,

4) oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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