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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego

na:

Wykonanie drogi gruntowej wraz z przebudowg kanalizacji
sanitarnej — ulica Wawrowska
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L ZAMAWIAJACY

Miasto Gorzow Wikp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wikp.

tel. 95 7355 500 fax 95 7355 612

oraz

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Gdynskich 47
66-400 Gorzow Wlkp.

Miasto Gorzéw Wielkopolski upowaznione jest do przeprowadzenia posttgfaowania i udzielenia zaméwienia w
imieniv i na rzecz Zamawiajacych dziatajacych wspdlnie (podstawa prawna art. 16 ustawy prawo zaméwiert
publicznych z dnia 29.01.2004 v, zwanej dalej ustawq Pzp, tekst jednolity Dz. U, z 2013 v. poz, 907 ze zm.).

H. TRYB POSTEPOWANTA

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nicograniczonego na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych { tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze
zm.) zwanej dalej Pzp.

Czes¢ 1 -SIWZ

Zataczniki do SIWZ:
Zalacznik nr 1 — Projekt umowy wraz z karta gwarancyjng

Zatacznik nr 2 — Formularz oferty

Zatacznik nr 3 - Kosztorys ofertowy

Zatacznik nr 4 — Oéwiadczenie o spelnieniu warunkéw udziahu w postgpowaniu

Zatacznik nr 5 — Osdwiadcezenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

Zalacznik nr 6 — Oswiadczenie w sprawie przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

Zalacznik nr 7 Wykaz robdt budowlanych

Zatacznik nr 8 — Wykaz o0sob, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniuo zaméwienia

Zataeznik nr 9 — Odwiadezenie o posiadaniu uprawnien przez osoby realizujace przedmiot zamdwienia

Zatacznik nr 10 — Wytyczne dotyczace dokumentacji powykonawczej — zielen, branza sanitarna

Zatacznik nr 11 — Zasady ogolne zabezpieczania zieleni podczas prowadzenia robdt budowlanych oraz warunki
przeprowadzania nasadzen zieleni

Zatacznik nr 12 — Procedura gospodarowania materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbiérki

Zalacznik nr 13 — Pozwolenie na budowe

Czg$¢ 11 — Dokumentacja techniczna

Zatacznik nr 1 — Projekt budowlany

Zalacznik nr 2 — Projekty wykonawcze

Zatacznik nr 3 - Przedmiar robot

Zakacznik nr 4 — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Adres strony internetowej, na ktorej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
wszystkie inne wymagane ustawa informacje : www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej
z whaczeniem si¢ do istniejacej kanalizacji w ulicy Warszawskiej oraz z wykonaniem nowej nawierzchni ciggu



pieszo-jezdnego w ulicy Wawrowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie drogi gruntowej
wraz z przebudowa kanalizacji sanitarmej — ulica Wawrowska”.

Przedmiot zamoOwienia opisany jest przy pomocy zalaczonej dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zalaczonego przedmiaru robot.

Roboty budowlane beda przeprowadzane na podstawie Decyzji Nr 194/15 z dnia 22.04.2015 roku nr rejestru
WAB-1.6740.120.2015.GK udzielajacej pozwolenia na budowe.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawczej.

Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 2 egz. w wersji elektronicznej dokumentacje
powykonawcza opracowang zgodnie z pizepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy oraz zgodnie z
decyzjami administracyjnymi w tym: Decyzja nr 1/14  znak WAB-1.6740.1.1.2014.GK z dnia 18.04.2014r,
zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej oraz Zawiadomieniem o braku sprzeciwu do realizacji rob6t
znak WAB-1.6743.1.66.2014,.GK z dnia 23.04.2014r. oraz Zawiadomieniem o braku sprzeciwu do realizacji
robdt znak WAB-1.6743.1.265.2014.GK z dnia 09.10.2014r,

Dokumentacja Powykonaweza winna zawiera¢ w szczegolnodci:

1) wszelkie pozwolenta, zaSwiadczenia, protokoty urzedowe zwiazane z realizacjy robdt wynikajace
z Prawa budowlanego, w tym zgloszenie robét budowlanych,

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zachodz
koniecznos¢ ich pozyskania,

3) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg wszystkich robdt, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno — wysoko$ciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosei wszystkich robdt wykonanych
w ramach zamowienia,

4) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementow robdt, operaty
geodezyjne,

5) kopi¢ dokumentacji geodezyjno-kartograficznej sporzadzona w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, zlozona do Pafstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, natomiast
egzemplarz tej dokumentacji opatrzony klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego
nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego przed podpisaniem protokohu odbioru koficowego.

6) dokumentacje projektowa powykonawcza 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
(dotyczy wszystkich robdt) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zinian wprowadzonych
w stosunku do tych dokumentdw,

7) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru — operaty
geodezyjne i Ksigzke obmiardw,

8) Dziennik budowy,

9) protokoly odbioréw czedciowych i koficowego,

10yuwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu t udokumentowanie realizaciji jego zalecen,

11)yprotokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz $wiadectwa kontroli
jakoscei i atesty jakosciowe wbudowanych materiatdow,

12)dokumenty potwierdzajace uzycie wyrobow budowlanych gwarantujacych parametry techniczne
1 jakosciowe okreslone w dokumentacji projektowej z udokumentowaniem mozliwo$¢ ich stosowania w
budownictwie zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

13)ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robdt,

14)instrukcje obstugi/uzytkowania elementéw robdt,

15)protokoty szkolen uzytkownika,

16)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

17)dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materialéw rozbidrkowych - rozliczenie ilosci wszystkich
materiatow rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz jednostki
okreslone w 'Tabeli elementéw rozliczeniowych. llosci materialéw wykazane w opracowaniu
Wykonawca musza by¢ potwierdzone przez Nadzdr Inwestorski.

18)karte gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowiacym zalacznik do umowy,

19)O$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami (na podstawic o§wiadczen kierownikéw robét branzowych),

20)Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu — a takze, w
razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziafld lub lokalu.



Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna byé opracowana w formie oddzielnych opracowan
uwzgledniajacych nastepujace branze: drogowa, sanitarna, zielen.

Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosita minimum 24 miesigce do maksimum 36
miesiecy, liczac od daty podpisania protokolu odbioru keficowego robét.

Okres rekojmi dla Wykonawey zostaje rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego i jest rowny
okresowi gwaranciji na wykonane roboty.

Wykonawca przez okres wskazany w pkt 3 i pkt 4, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiazany jest do
uzupetnienia ubytkdéw w nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego wykonanego z kruszywa naturalnego w przypadku
wystapienia uszkodzen w nawierzehni po okresach zimowych.

Przedmiot zamoéwienia opisany jest nastgpujacymi kodami ze Wspdlnego Slownika Zamowien:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanyeh Tub ich czedei oraz roboty w zakresie inZzynierii ladowej i wodnej.

Termin realizacji zamowienia.

Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych - do 15.10.2015 r., ktorego definicja zostala
szczegblowo okreslona we wzorze umowy stanowigeym Zalacznik nr 1 do SIWZ.

Obowiazki Wykonawcy oraz wymagania Zamawiajacego w zakresie prowadzenia robot zostaly szczegdtowo
okreslone we wzorze umowy stanowiacym Zatacznilk nr 1 do SIWZ.

IV, ZAMOWIENIA UZUPEELNIAJACE

1.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 stawy Pzp Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupelniajacych
stanowigcych nie wigeej niz 50 % wartosci zamdwienia podstawowego i polegajacych na powtdrzeniu tego
samego rodzaju zamowie.

V. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

L.

2.
3.
4

Wykonawca winien uwaznie zapoznaé si¢ z calg SIWZ.

Tresé oferty musi odpowiadad tresci SIWZ,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zloZeniem oferty.

Kazdy Wykonawca zlozy w formie pisemnej tylko jedng oferte (wypelniony ,,Formularz oferty” wraz z
wymaganymi przez STWZ dokumentami). Zlozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert zlozonych przez danego Wykonawce.

Oferta zostanie sporzadzona na Formularzu Oferty stanowiacym Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Jezeli
Wykonawca zamierza korzystaé przy realizacji z podwykonaweow — wskaze w ofercie czesci zamowienia,
ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom.

Do oferty zostang zalaczone dokumenty wymagane postanowieniami STWZ. Dokumenty sporzadzone w
jezyku obcym, ktére zalgczone zostang do oferty, nalezy zlozyé wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
Dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginatu tub kserokopii poswiadczonej
za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawee lub pelnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajqcy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wylacznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu begdzie nieczytelna lub bedzie budzi¢
watpliwoséci co do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie bedzie mogt sprawdzi¢ jej prawdziwosci w inny
sposdb.

W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sig o zamowienie oraz w przypadku podmiotow,
o ktérych mowa w § 1 ust.6 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 19 Tutego 2013r. w sprawie rodzaju
dokumentdw, jakich moze zadaé Zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogg by¢
skiadane, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotdw sg poswiadczone
za zgodnosé z oryginalem przez Wykonawcg Tub te podmioty.

10, Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi zalgcznikami powinna by¢ sporzadzona czytelnie w jezyku

polskim.

11. Zaleca sie, aby wszystlie strony oferty (tj. strony zapisane lub zadrukowane) byly ponumerowane

oraz spiete w sposéb trwaly a liczbe stron stanowigcych oferte nalezy wpisa¢ w Formularzu Oferty.

12. Formularz Oferty i wszystkie o§wiadczenia Wykonawcy zostana podpisane przez osobg/osoby uprawniong

do reprezentowania Wykonawcy.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentow zataczonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego).
Wszystkie miejsca, w ktdrych Wykonawca nanidst zmiany winny by¢ parafowane przez osobeg/osoby/
uprawniona do reprezentowania Wykonawcy wraz z datq naniesienia zmiany. Nie dopuszcza sie zmian i
skreslen w warto$ciach cenotwdrczych oferty. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacii, a w
szezegolmosei Formularz Oferty, Kosztorys ofertowy — Wykonawca wypelni $cisle wedlug wskazdwek
zawartych w SIWZ, W przypadku, gdy jakakolwiek czeéé dokumentow nie dotyczy Wykonawcey — nalezy
wpisaé ,,nie dotyczy”.
Wykonawca, skladajac oferte, moze zastrzec znajdujace si¢ w jego ofercie informacje stanowigee tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez Wykonawce
zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spigte
(zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementdéw oferty. Wykonawca, nie pdZniej niz w terminie
sktadania ofert, musi wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca
zastrzegajac tajemnice przedsigbiorstwa zobowiazany jest dolaczyé do oferty pisemne uzasadnienie
odno$nie do charakteru zastrzezonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spehienia
przestanck okreslonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (). Dz. U. 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), tj. ze zastrzezona informacja:
— ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub posiada wartosé
gospodarcza,
— nie zostala ujawniona do wiadomosci publiczne;j,
— podjeto w stosunku do niej niezbgdne dziatania w celu zachowania poufnosei.
Zaleca sig, aby uzasadnienie, o ktdrym mowa powyzej bylo sformulowane w sposdéb umozliwiajacy jego
udostgpnienie pozostalym uczestnikom postgpowania, w przypadku uznania przez Zamawiajgcego
zasadnosci tego zastrzezenia.
W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, e wszelkie o$wiadczenia i zaswiadezenia skladane w
trakcie postgpowania sg jawne bez zastrzezen.
Wykonawca nie moze wycofa¢ oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po uplywie
terminu skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian Tub wycofaniu oferty musi zostaé zlozone w
sposdb i formie przewidzianej dla oferty, z tym Ze opakowanie bedzie oznaczone jak w rozdziale XII iz
okresleniem ,,zmiana” lub ,,wycofanie”.
Oferta jest jawna, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencyi, jesli Wykonawca, nie pdZniej niz w terminie skladania ofert,
zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostgpniane.
Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i sfownie z dokltadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

VI, OFERTY CZESCIOWE

Oferta musi obejmowa¢ catos¢ zamdwienia, nie dopuszcza si¢ skladania ofert czesciowych.

V1. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosei ziozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w SIWZ sposdb
wykonania zamowienia (oferta wariantowa).

VIIL

INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukeji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

IX. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art, 24
ust. 11 ust. 2 Pzp oraz spelniaja nastepujgce waruanki:

1.

2.

w zakresie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnodci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;

Zamawiajacy nie stawia szezegOlnych wymagan w zakresie spetniania tego warunku,

w zakresie posiadania wiedzy i dodwiadczenia:



Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pigciu lat

przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy -~ w tym

okresie, wykonal w sposdb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzyt co

najmniej:

— dwie roboty budowlane polegajace na budowie Iub przebudowie lub remoncie drogi na odcinku co
najmniej 200 m kazda robota,

— dwie roboty budowlane polegajace na budowie kanalizacji deszczowe] i/lub sanitarnej o diugosci
co najmniej 200 m i érednicy co najmniej 9200 mm kazda robota.

Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé laczenia zakresoéw rob6t w ramach jednej roboty budowlanej, tzn.:
budowy lub przebudowy lub remontu drogi na odcinku co najmniej 200 m wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i/lub sanitarnej o dlugosei co najmniej 200 m i srednicy co najmniej @200 mm.

w zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem techniczoym:
Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych wymagan w zakresie spelniania tego warunku,

w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia:

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w
wykonaniu zaméwienia posiadajg kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i wyksztalcenie niezbedne do
jego realizacji, a takze przedstawi informacje o podstawie dysponowania tymi osobami, tj:

- 1 osoba (kierownik budowy) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej,

-1 osoba (kierownik robét branzy sanitarnej) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych bez ogranicze.

W zakresie wymienionych powyzej uprawnien, Zamawiajacy uzna odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisdéw oraz zagraniczne uprawnienia

uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej.

w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia:

Zamawiajacy nie stawia szczeg6lnych wymagan w zakresie spelniania tego warunku.

W celu potwierdzenia spelnienia opisanych wyzej warunkéw wykonawea musi zalaczyé do oferty o$wiadezenia
oraz dokumenty okreslone w Rozdziale X. Zamawiajacy na podstawie oswiadczen i dokumentdw zalaczonych do
oferty dokona oceny spetienia warunkow udzialu w postepowaniu,

X. DOKUMENTY I OSWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE

1. Wykonawca w swoje] ofercie zlozy dokumenty w nw. kolejnosci:

1)
2)
3)
4)

3)

6)

7

Wypelniony i podpisany Formularz Oferty (Zatacznik Nr 2 do SIWZ).
Wypelniony i podpisany Kosztorys ofertowy na druku stanowiacym Zatacznik Nr 3 do SIWZ.,

Dowdad wniesienia wadium.

Upowaznienie dla osoby reprezentujacej Wykonawcee, o ile nie wynika to z innych dokumentéw.
W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia nalezy zalaczyc
pelnomocnictwo dla podmiotu reprezentujacego kilku Wykonawcow.

Oswiadezenie Wykonawcey o spelnienin warunkéw udzialu w postgpowaniu zgodne z art. 22 ust.1 Pzp,
Zatgcznik Nr 4 do SIWZ - w przypadiu podmiotow wystepujgceych wspdlnie oSwiadczenie na jednym
druku podpisijq wszystkie podmioty lub pefnomocnik w_imieniu wszystkich podmiotéw) 7 Oswiadczenia
musi wynikaé w imieniu kogo jest ono skiadane (nazwa podmiotu/podmiotow),

Oédwiadczenie o braku podstaw do wylkluczenia, Zatacznik Nr 5 do SIWZ - w praypadku podmiotow
wystepujqcych wspolnie, oSwiadczente na osobnych drukach podpisuje kazdy z tych podmiotéw.

Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art.24 ust.2 pkt 5 Pzp, albo
informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej, wg wzoru stanowiacego Zalacznik Nr 6




do SIWZ - w przypadku podmiotéw wystepujqcych wspdlnie, oswiadczenie na osobnych drukach podpisuje
kazdy z tych podmiotow,

8) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacii o dzialalnosei gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp wystawiony nie wezesniej niz 6 miesigey przed uplywem
terminu sktadania ofert.

9) Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigeiu lat przed uptywem terminu skiadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
daty i miejsca wykonania zfozony na druku stanowiacym Zalacznik Nr 7 do SIWZ oraz zataczeniem
dowoddéw dotyczacych najwaznigjszych robot okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposdb
nalezyty oraz wskazujace, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone.

Obowiazek wskazania w Wykazie robdt budowlanych i ztozenia dowoddw okresdlajacych, czy roboty
zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoficzone dotyczy minimum tych robdt, ktdre potwierdza spelnienie warunku
udzialu w postepowaniu.

10) Wykaz osob, ktdre beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz
podstawie do dysponowania tymi osobami, zloZzony na druku stanowigcym Zalacznik Nr 8 do SIWZ.

11) Odwiadczenie, ze osoby, kiore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien, ztozone na druku
stanowigcym Zalacznik Nr 9 do SIWZ.

12) Pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbgdnych zasobdw na potrzeby wykonania
zamobwienia — zalqezyé w przypadku polegania na zasobach innych podmiotow zgodnie z art. 26 ust.2b Pzp.

2. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 1 ppkt 8, sktada dokument lub dokmmenty wystawione w kraju, w ktorym
ma siedzibe lub ‘miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, e nie otwarto jego likwidacji, ani nie
ogloszono upadiosei (wystawiony nie wezesniej niz 6 m-cy przed upltywem skladania ofert).

3. Jezeli w migjscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawcea ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sig dokumentow okreslonych w pkt 2, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym oSwiadczenie zlozone
przed notariuszem, whasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub migjsce
zamieszkania. Termin wystawienia dokumentu stosuje sig odpowiednio.

4, Zgodnie z art. 26 ust. 2b) Pzp, Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia, zdolnosciach finansowych Iub ekonomicznych innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji
zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w fym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotdow do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamdwienia.

5. Dowodami okreslajacymi czy roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone sg:

a} posdwiadczenia,
b) inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie pozyska¢ poswiadczenia.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktdrego roboty wskazane w wykazie zostaly
wezeénie] wykonane, Wykonawca nie ma obowiazku przedkladania dowoddw, o ktorych mowa w pkt 5.

XI. UDZIAE. W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE

1. Wykonawcy mogg wspolnie ubiega¢ sig o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawcy wyst¢pujacy wspolnie powinni zalaczy¢ do oferty petnomocnictwo do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamGwienia publicznego. Pelnomocnictwo powinno jednoznacznie okreéla¢ nazwe postepowania, do ktérego sig
odnosi, precyzowal zakres umocowania oraz wskazywac petnomocnika, wyliczaé wszystkich wykonawcow,




ktérzy wspolnie ubiegaja si¢ o zamoéwienie. Kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspdélnie musi podpisaé sie
pod takim pelnomocnictwem.

. Kazdy z podmiotéw wystepujacych wspdlnie musi ztozy¢ dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale IX pkt 1

ppkt 6, 7, 8.
Podmioty wystepujace wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie umowy.

. Podmioty wystepujace wspélnie musza spetni¢ lacznie warunki wymagane od Wykonawcdw, o ktdrych mowa w

Rozdziale TX.

XII. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT.

Wykonawea umiesei oferte w dwoch kopertach: zewnetrznej i wewnetrznej.

1.

Koperty powinny by¢ szczelnie zamknigte w sposdb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z trescig oferty.

2. Koperta zewngtrzna bedzie zaadresowana na adres:

Miasto Gorzéw Wlkp.
Kancelaria Ogdina
ul. Sikorskiego 3-4
06-400 Gorzow WIkp.

oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA - WOU-1V.271.32.2015.KP

na ,, Wykonanie drogi gruntowej wraz z przebudowy kanalizacji sanitarnej — ulica Wawrowska”

Koperta wewngtrzna poza oznaczeniami jw. winna posiada¢ adres i nazwe Wykonawcey.

XI1H. SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ

1.
2.

h

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ,

Zamawiajacy, nie pézniej niz na dwa dni przed uplywem terminu sktadania ofert udzieli wyjasnien, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie nie pézZniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa
wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu
skiadania wniosku lub dotyczy udziclonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnieft albo pozostawié
wniosek bez rozpoznania.

. Zamawiajgcy przesle tre$é pytaf i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania, bez ujawniania zrodia

zapytania. Wyjasnienia zostang rowniez opublikowane na stronie internetowej

www.bip.wrota. lubuskie.pl/umgorzow/.

W przypadku rozbieznosdci pomigdzy tredcig niniejszej STIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazujaca nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajacego poZniejsze oswiadczenie Zamawiajacego Jezeli w
wyniku zmiany tre§ci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zaméwieniu jest niezbedny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym
Wykonawedw, ktérym przekazano SIWZ, oraz umiesei takze informacje na stronie internetowej
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/.

Przedluzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjaénienie SIWZ.
Zamawiajacy o$wiadcza, Ze nie zamierza zwolac¢ zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwoscei dotyczacych SIWZ.,

Osoba uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest:

Krzysztof Podgérny — Referat Zaméwien Publicznych
tel. 95 735 55 76, fax: 95 735 56 12
zampubl@um.gorzow.pl

XIV. SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW

I,

W niniejszym postepowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
~Korespondencja”™) Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub poczta elektroniczng, nr faksu
Zamawiajacego: 95 73556 12



e-mail: zampubl@um.gorzow.pl,

strona internetowa: www.bip.wrota lubuskie.pl/umgorzow/.
2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje faksem lub poczta elektroniczna, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwigzania Wykonawcdw ztozong oferta wynosi 30 dui. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢
wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwiazania oferta, z tym ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, zwrécié¢ sie do
Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhuzszy niz 60 dni (art.
85 ust. 2 ustawy Pzp).

3. Odmowa wyrazenia zgody, nie powoduje utraty wadium (jesli jest zadane),

4. Przediuzenie terminu zwiazania oferta jest dopuszezalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwiazania oferta.

Jezeli przediuzenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze najkorzysiniejszej oferty, obowiazek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie wykonawcy, kt6rego oferta zostata wybrana
Jjako najkorzystniejsza.

5. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do skfadania ofert bieg terminu zwiazania oferta ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKYADANIA OFERT

Migjsce: Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. Kancelaria Ogolua, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wikp.

Termin: do dnia 09.07.2015 r. godz. 12:00.

O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wptywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp.

Oferty zlozone po uplywie wyznaczonego terminu zostana zwrécone niezwlocznie bez ich otwierania.
Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert uwzgledniajac czas niezbedny do wprowadzenia w ofercie zmian
wynikajacych z ewentualnych modyfikacii SIWZ.

Przediuzenie terminu skfadania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.

O przedtuzeniu terminy skladania ofert Zamawiajacy powiadomi niezwlocznie Wykonawcow, ktérym przekazat
SIWZ, opublikuje informacjg¢ na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ oraz dokona
zmiany ogloszenia o zamdwieniu.

N

~ o

XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., sala 201, w
dniu, w ktérym uplywa termin sktadania ofert, o godz. 12:15.

XVIHI, OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ceng oferty stanowi cena, wynikajaca ze starannie wypelnionego przez Wykonawce Kosztorysu oferfowego
stanowigcego zatacznik nr 3 do SIWZ.

2. Ceng ofertowg nalezy obliczy¢ na podstawie zakresu i ilosci rob6t zawartych w formularzu Kosztorysu
ofertowego ¢zyli Tabelach Elementéw Rozliczeniowych (TER) stanowiacych zalacznik nr 3 do SIWZ, oraz cen
jednostkowych skalkulowanych przez Wykonaweg zgodnie z zasadami podanymi w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz zataczonej do SIWZ, dokumentacji projektowej.

3. Kosztorys ofertowy nalezy wypelni¢ zgodnie z przedmiarem robot. Brak w kosziorysie ofertowym
ktérejkolwiek pozycji kosztorysowej spowoduje odrzucenie oferty. Cena jednostkowa netto danej pozyeji w
kosztorysie ofertowym obejmuje wszystkie koszty i oplaty realizacji przysztej umowy, wszelkie materialy oraz
prace niezbgdne do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.

4. Zabrania si¢ modyfikacji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych poprzez zmiang kolejnosei lub dopisywanie nie
ujetych robdt bez zgody Zamawiajacego. Ewentualne rozbieznosci Wykonawca powinien zglosié
Zamawiajacemu na zasadach dotyczacych sposobu wyjasniania tresci STWZ.,

5. Cena oferty, za calo$¢ zamédwienia, musi by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN), z doktadnodcia do dwdch
migjsc po przecinku. Wykonawca winien wyliczy¢ ceng oferty netto, podatek VAT oraz ceng oferty brutto.

6. Podatek VAT nalezy naliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ushug, Podatek
VAT wynosi 23%.




7. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metodg obmiarows, zgodnie z przytoczonymi warunkami ymowy,

XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
1. Wykonawca przystepujacy do przetargu jest zobowiazany wnie$¢ wadium w wysokosci 10 000,00zl
(stownie: dziesie¢ tysigcy zl).
2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
s pieniadzu,
» porgczeniach bankowych Tub porgezeniach spotdzielezej kasy oszezgdnosciowo — kredytowej, z tym Ze
porgezenie kasy jest zawsze porgezeniem pienigznym,
o gwarancjach bankowych,
s gwarancjach ubezpieczeniowych
e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275, z pdin. zm.).
Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: PKO BP SA.
25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem ,,Wadium w przetargu nieograniczonym na: (podaé nazwg
zadania)”.
Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bgdzie kopia przelewu (wplaty) zalaczona do oferty.
W razie wniesienia_wadium w formie innej niz pieniezna, nalezy oryginal dowodu zlozy¢ w siedzibie
Zamawiajacego w Gorzowie Wlkp, Referat Zamowien Publicznych, ul. Sikorskiego 3-4, pokoj nr 315 lub
dolaczy¢ do oferty w osobnej kopercie w terminie do dnia i godziny skiadania ofert, a kopi¢ wpiaé do
oferty.

3. Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu skiadania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniadzu za
pomocg przelewn bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wowezas, gdy bank prowadzacy
rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed uptywem terminu sktadania ofert.

4, Zamawiajacy zwroci wadium Wykonawcom mniezwlocznie po wyborze oferty najkerzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeZeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

5. Wykonawcy, kidrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie
po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

6. Zamawiajacy zwrdci wadium niezwlocznie na wniosek Wykonawey, ktory wycofat ofertg przed uplywem
terminu skladania ofert.

7. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

8. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcee, ktoremu zwrécono wadium po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosit wadium w terminie okre$lonym przez
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kidrym
mowa w art, 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyt dokumentdw lub o$wiadcezen,
o ktérych mowa w art.25 ust.l ustawy Pzp, pelnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitalowej, o ktorej mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, Ze nie nalezy do grupy
kapitatowej, tub nie wyrazit zgody na poprawienie omylki, o ktérej mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystnigjszej.

10.Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana
odméwil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie, nie
wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub jesli zawarcie umowy w sprawie
zamdwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

XX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy, kitdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny calkowitej podanej w ofercie.




10.

11

12.

. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszezen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

i nalezy je wnieé¢ najpdzniej w dniu podpisania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:;

— pieniadzu,

- porgezeniach bankowych lub porgezeniach spotdzielezej kasy oszezednosciowo- kredytowei, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,

— gwarancjach bankowych,

—~ gwarancjach ubezpieczeniowych,

— porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt2  ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosei.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienigznej zostanie wniesione na wskazany

rachunek bankowy Zamawiajacego — PKO BP SA. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (poda¢ nazwe zadania)”. Zabezpieczenie wniesione w

pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca

zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazié¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na

poczet zabezpieczenia,

Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji

bankowej badz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwolalnie i platne na pierwsze Zadanie zaplaty

wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy
badZ nie zaspokoil roszezen z tytulu rekojmi za wady. Ponadto winno zawieraé stwierdzenia, ze Gwarant:

a) zobowiazuje si¢ nieodwolalnie, niezaleznie od waznosci i skutkéw prawnych umowy, bezwarunkowo, do
zaplaty kwoty na rzecz Zamawiajagcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszego pisemnego
wezwania do zaplaty wskazujacego, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje
zobowiazania wynikajace z umowy, badz nie zaspokoil roszezen z tytulu rekojmi za wady,

b) zgadza sig, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwick modyfikacja umowy, jakie moga zostaé
sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposéb z
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym Gwarant rezygnuje z koniecznoéei
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu lub modyfikacji.

Zamawiajagcy wymaga aby wzdér gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego

w formie gwarancji bankowej badz ubezpicczeniowej zostal przediozony do akeeptacji Zamawiajacemu przed

podpisaniem umowy.

. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 6 lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidzianegj w
art.148 ust.1 ustawy Pzp, najpdzniej w dniu podpisania umowy.
Zamawiajacy wymnaga, by w przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zlozonego w formie gwarancji bankowej badZz ubezpieczeniowej Wykonawca przedmiotu zamdwienia, bez
wezwania ze strony Zamawiajacego, przediozyl zaktualizowana gwarancje, ktéra uwzglednia zmiane terminu
realizacji robot, podpisania protokotu odbioru koncowego, gwarancji i rekojmi,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Pzp, tj.:
1)70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia (podpisania protokotu
odbioru koficowego) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2)30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pdZniej niz w
15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku wniesienia calodci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie porgczenia
bankowego lub spékdzielczej kasy oszczgdnosciowo - kredytowej / gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe,
Zamawiajacy dokona zwrotn dotychczasowego zabezpieczenia, pod warunkiem, ze Wykonawca uprzednio
dostarczy nowe zabezpieczenie opiewajace na 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jako
zabezpieczenie roszezen z tytutu rgkojmi za wady.
W przypadku, gdy Wykonawca nie spelni wymogéw okre$lonych w pkt 6, 7 i 8 Umowa nie zostanie zawarta, a
zgodnie z art.94 ust3 ustawy Pzp, Zamawiajacy bedzie mial prawo do ponownego wyboru oferty
najkorzystniejszej sposréd pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e
zachodzg przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art.93 ust.1 ustawy Pzp.



XXI. KRYTERIA OCENY OFERT

L.

2.

Z}ozone oferty zostang ocenione zgodnie z kryteriami:

CENA - 95%

OKRES GWARANCJI (NA WYKONANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA) — 5%
W poszezegblnych kryteriach oceny ofert ocena ofert zostanie dokonana w nastepujacy sposéb:

a) SposOb przyznawania punktow w kryterium ,,cena”.

najnizsza zaoferowana cena

Liczba punktéw ,,C" == cmmmemm e x 100 pktx 95%

cena oferty oceniancj

b) Sposob przyznawania punktow w kryterium ,,okres gwarancji”. Do wzora wpisany zostanie okres gwarancji
podawany w miesigcach. Minimalny oferowany okres gwarancji to 24 miesiace, natomiast maksymalny
zaoferowany przez Wykonawcéw okres gwarancji to 36 miesigey. Oferty z oferowanym okresem gwarancji
krétszym niz 24 miesiace — zostang odrzucone.

G oferty badanej G minimalny

Liczba punktéw ,,G” = - - x 100 pkt x 5%

G maksymalny — G ménimalny

gdzie:

G oferty badane — OKres gwarancji w miesiacach badanej oferty

G ninimaina — minimalny okres gwarancji w miesiacach (24 miesiace)

G maksymamy — Maksymalny okres gwarancji w miesiacach (36 miesigey)

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyzsza suma uzyskanych punktow:

Suma punktéw = Liczba punktdw ,,C” + Liczba punktow ,,G”

3.

Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktore:
a) zostang zozone przez Wykonawcdw nie wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego postgpowania,
b) nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy udzieli zamdéwienia temu Wykonawcy, ktory przedstawil najkorzystniejsza oferte na podstawie
kryteriéw oceny ofert.
Jezeli Zamawiajacy nie moze dokonaé¢ wyboru oferty najkorzystnicjszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wigcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy spoéréd tych ofert wybiera
oferte z najnizsza cena.

XXIT, INFORMACITE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.
2.

3.

Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpodrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamdwienia. _
Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,
a takze informacje dotyczace ceny oferty i okresu gwarancji.
W przypadky, gdy Wykonawca nie byl obecny przy otwarciu ofert, moze wystapi¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o przesfanie informacji o ktérych mowa w pkt. 2 i 3. Zamawiajacy przeéle niezwlocznie te
informacje.
W toku badania i oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych
tresci zlozonych przez nich ofert.
Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,



3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty,
— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

7. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 i ust.2 Pzp.
8. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona,
9. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
1) jest niezgodna z ustawa Pzp;
2) jej tres¢ nie odpowiada tresei ninigjszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp
3) jei zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamdéwienia;
5) zostala ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
6) zawiera bledy w obliczaniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie

omytki, o ktorej mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp;
8} jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

10. Oferty nie odrzucone zostana poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert okreslonymi w
SIWZ.

XXIII.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

I. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawey, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostala oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane w ogloszenin o zamdwieniu i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia kryteria oceny.

2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcdw, ktdrzy zlozyli
oferty, o:

a)

b)
c)

d)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe albo adres
zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcdw, ktorzy zlozyli oferty, a
takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczna punktacije;

wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne — jezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nicograniczonego, negocjacii
bez ogloszenia albo zapytania o ceng.

terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 [ub 2, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamoéwienia
publicznego moze byé zawarta,

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o ktdrych mowa w punkcie 2 ppkt. a) zostang
niczwlocznie zamieszczone w miejscu publicznie dostgpnym w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej: www . bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/.

XXIV.

UNILWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

b
2)

3)

4)

nie ztozono zadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu,

cena najkoizystnigjszej oferty przewyzsza kwote, kidra Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zaméwienia, chyba ze zamawiajacy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej
oferty,

wystapita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie
zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezedniej przewidzied,

postgpowanie obarczone jest niemozliwa do usunigcia wadg uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajace]
uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawcéw, ktorzy:

ubiegali sie o udzielenie zaméwienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem terminu
sktadania ofert.

ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu skladania ofert podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.



3.

W przypadku uniewaznienia postepowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom,
ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przystuguje roszezenie o zwrot uzasadnionych kosztéw
uczestnictwa w postepowaniu, w szczegdlnosei kosztdw przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy,
ktory ubiegat sie o udzielenie zamoOwienia, zawiadamia o wszcezgeiu kolejnego postgpowania, ktére dotyczy
tego samego przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

XXV. FORMALNOSCL JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE. OFERTY W CELU

ZAWARCIA UMOWY, WARUNKI UMOWY I PRZEWIDYWANE ZMIANY JEJ POSTANOWIEN

1.

2.

Zobowigzania Wykonawcy zwigzane z umowa zostaty okreslone w projekcie umowy stanowiacym Zatacznik
nr 1 do SIWZ.

Zawarcie umowy z wybranym Wykonawca nastapi po wniesieniu przez niego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zmiana Umowy mozZe nastapié¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym Rozdziale. Wykonawca w tym celu winien przedstawic
Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznodei stanowiacych podstawe do Zzadania takiej zmiany, ktory powinny zawieraé:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analizg¢ kosztdéw zmiany oraz jego wplywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

Zmiana postanowienn umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron 1 bedzie wymagac
formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosei:

1)z powodu zaistnienia omyki pisarskiej lub rachunkowej,

2) gdy zaistnicje sifa wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznoéé  prawna, ekonomiczna  lab  techniczna, =za  ktoéra zadna ze  stron
nie ponosi odpowiedzialnosei, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3} nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmioctu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4} powstania rozbieznodci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigeie rozbieznosei lub
niejasnosei 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez Strony,

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian  wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcea, a w szezegdlnosci koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci
wykonania robét, okreélonej naktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktdre zaakeeptuje na pidmie Zamawiajacy.

7) wystapienia innych okolicznoéci opisanych ponize].

6. Dopuszeza sig mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, kt6ra bedzie powodowaé zmiang kosztéw wykonania po
stronie Wykonawey. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czgsé robdt
wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepiséw stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcey o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
zwloka Wykonawey w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznos¢ jego realizacji w
okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2} w przypadku wylaczenia czedei robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,



3)

Jjezeli powstanie koniecznod¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,
wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby =zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiazan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznyeh,
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiott umowy przy pierwotnie przyjetych
zatoZeniach technologicznych,

C) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
a w szezegdlnodet gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowe;j,

e} ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji pafistwowej lub z uwagi na korzyéei
dla Zamawiajgcego.

4) w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robdt - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzoér Inwestorski 1 Zamawiajgcego.

7. Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w przypadku:

b
2)

3)
4

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

12)
13)

14)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

szezegoOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie préb 1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dia danej pory roku),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegolnodei istnienie podziemnych urzadzef, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegblnodei gdy ujawnily sie nieprawidlowosci w jakosei,
technologii robot, materiatéw,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych Iub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

wystapienia probleméw z uvzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i nzyskania opinii, przy
dotozenin nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dzialania osoéb trzecich, ktére to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po doiu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb koficowych i wnioskow o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umows, :

wystapieniu ,,sity wyzszej” zdefiniowanej w umowie,

w przypadku gdy przyczyny opoinienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dzialania,
zaniechania lub op6znienia ze strony Zamawiajacego,

w przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w pkt 6 ppkt. 2} i 3).

8. Dopuszcza si¢ zmiang oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie,
w nastepujacych prazypadkach:

D
2)
3)

$mierci, przewleklej choroby Iub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowiazkéw,
nie wywigzywania sig osob z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okreslone w SIWZ.



XXVI. PODWYKONAWSTWO

1.

2.

Wykonawca wskaze w ofercie czedei zamdwienia, ktdrych realizacje zamierza powierzy¢ podwykonawcorn.
Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wlasnego przedsigbiorstwa,

Warunki, na ktérych wskazany w ofercie zakres robdt moze zostaé powierzony podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom okreslone zostaly we Wzorze umowy stanowiacym Zatacznik nr 1 do SIWZ,

. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego

zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art.26 ust.2b Pzp, w celu wykazania spelnienia
warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérym mowa w art.22 ust.1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazad
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub dalszy podwykonawca samodzielnie spetia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia,

XXVIL SRODKI ODWOLAWCZE

1.

Wykonawcom oraz immemu podmiotowi, jezeli ma Tub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego Pzp, przystuguja érodki ochrony
prawnej na zasadach okreslonych w dziale X Pzp. Srodki ochrony prawnej, wobec ogloszenia o zaméwieniu
oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktérej mowa w art.154 pkt 5 Pzp.

. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynnosci zamawiajacego podjete] w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie Pzp przystuguie odwotanie.

. W niniejszym postgpowaniu odwolanie przystuguje wylgeznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkdw udzialu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwolujacego z postgpowania o udzielenie zamowienia;
3) odrzucenia oferty odwohijacego.

. Odwolanie powinno wskazywaé czynno$é lub zaniechanie czynnodci Zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie

niezgodnoéé z przepisami Pzp, zawieraé zwigzle przedstawienie zarzutdw, okreélaé zadanie oraz wskazywaé
okolicznodci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.

. Odwolanie wnosi sig do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elekironicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

. Odwolujacy przesyla kopie odwotania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania w taki

sposéb, aby mégl on zapoznad si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Odwolanie wnosi si¢ w terminach okreslonych w art.182 ust.1-4 ustawy Pzp.

. W przypadku wniesienia odwolania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogloszenia przez Izbe

wyroku lub postanowienia koficzacego postgpowanie odwotawceze.

. Zamawiajacy przesyla niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwolania

innym Wykonawcom uczestniczacym w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia, a jezeli odwolanie dotyczy
tredci ogloszenia o zam6wieniu ub postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zamieszeza ja
rGwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zaméwieniu lub jest udostgpniana
specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw do przystapienia do postgpowania odwolawczego.

10. Wykonawca moze zglosié przystgpienie do postgpowania odwolawezego w terminie 3 dni od dnia otrzymania

kopii odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystgpuje i1 interes w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzys$é
strony, do ktérej przystepuje. Zgloszenie przystapienia dorgcza si¢ Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
clektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopig¢ przesyla si¢ zamawiajacemu oraz Wykonawey wnoszacemu
odwolanie. Wykonawey, ktorzy przystapili do postgpowania odwolawczego, stajg sig uczestnikami
postepowania odwolawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygnicte na korzy$é jednej
ze stron.

11.Zamawiajacy i odwohijacy moze zglosi¢ opozycjg przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pozniej niz do

czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zplaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze
Wykonawea nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzys¢ strony, do ktorej przystapil.
W przeciwnym razie Izba oddala opozycj¢. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze
wydaé¢ na posiedzeniu nigjawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje
skarga.

12.Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedz na odwotanie. Odpowiedz na odwolanie wnosi si¢ na pismie lub ustnie

do protokohn. W przypadku uwzglednienia przez zamawiajacego w calosci zarzutdw przedstawionych w
odwolaniu Izba moze umorzyé postepowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecnoscei stron oraz uczestnikow



postgpowania odwotawczego, ktorzy przystapili do postepowania po stronie Wykonawey, pod warunkiem, ze w
postgpowaniu odwolawczym po stronie zamawiajacego nie przystapit w terminie zaden Wykonawca, W takim
przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnodei zgodnie z zadaniem zawartym w
odwotaniu.

13.Jezeli uczestnik postepowania odwolawcezego, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego, nie
whniesie sprzeciwa co do uwzglednienia w calosci zarzutéw postawionych w odwolaniu przez Zamawiajacego,
Izba umarza postgpowanie, a zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnoéci zgodnie z zadaniem
zawartym w odwolaniu.

14. Jezeli uczestnik postgpowania odwolawczego, ktdry ptzystapit do postgpowania po stronie Zamawiajacego,
wniesie sprzeciw wobec uwzglgdnienia w catosci zarzutéw  przedstawionych w odwotaniu, Izba rozpoznaje
odwolanie,

15.8Sprzeciw wnosi sig na piSmie lub ustnie do protokohu.

16. Izba rozpoznaje odwolanie w terminic 15 dni od dnia jego dorgczenia Prezesowi Izby. Prezes lzby moze
zarzadzi¢ laczne rozpoznanie odwolan przez Izbe, jezeli zostaly one zlozone w tym samym postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub dotyczg takich samych czynnodei zamawiajacego.

17. Do postgpowania odwolawczego stosuje sig odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — kodeks
postgpowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli Pzp nie stanowi inaczej.

18.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawezego przystuguje skarga do sadu. Skarge
wnosi si¢ do sadu okrggowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego za
posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorgezenia orzeczenia Izby, przesylajac jednoczeénie jej
odpis przeciwnikowi skargi. ZloZenje skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U, poz. 1529) jest rwnoznaczne z jej wniesieniem.,

19.0d wyroku sadu nie przystuguje skarga kasacyjna.

XXVIIL. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Zataczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia stanowia jej integralng czeéé:

1)  Wzdr umowy — zatacznik nr 1 wraz z kartg gwarancyjna.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

3} Projekt budowlany wraz z Projektem zagospodarowania terenu.

4}  Projekty wykonawcze
a) branza drogowa,
b} branza sanitarna.

5) Przedmiar robdt wraz z formularzem Kosztorysu ofertowego.

6) Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej.

7} Procedura gospodarowania materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbidrki.

8) Zasady ogblne zabezpieczenia zieleni podczas prowadzenia robot budowlanych oraz warunki
przeprowadzania nasadzen zieleni.

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywad i interpretowaé w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie
uzupehienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosei jak dokumenty nimi
modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot zamdwienia nalezy (traktowaé jako wrzajemnic si¢ wyjasniajace
i uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosdei
Wykonawca nie bedzie mdglh ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci

2. W sprawach nie uregulowanych w ninigjszej Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia obowigzuje
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t,j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Kodeks
Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.







Zatgcznik nr 1 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA nr ......../ WIN/ 2015

na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego
Mykonanie drogi gruntowej wraz z przebudowg kanalizacji sanitarnej — ulica Wawrowska"

zawartaw dniu ... 2015 . w Gorzowie Wikp. pomiedzy:
Miastem Gorzow Wikp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wikp.

reprezentowanym przez:

ocraz

Przedsigbiorstwem  Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Kosynierow Gdyriskich 47
w Gorzowie WIkp. dziatajagcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ............ . NIP ... ,
Regon ......... reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarzadu —
2. Cztonka Zarzadu -

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a
dma?a;a_cymna ..... p odstawaewplsu ..... do KRS pod numerem ........ z siedzibg
PrZY e e

REGON ................ , bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze
NIP ,

reprezentowanym przez.
'z'\;\.;é'nym dalej ,,Wykonawcé”. S

Strony zgodnie oswiadczajg, Zze niniejsza umowa zostata zawarta po przeprowadzonym
postepowaniu o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,,
poz. 907 ze zm.).

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa | wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Wykonawca — nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawna albo jednostke

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia

publicznego, ztozyla oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego.

Kontrakt - cznacza niniejsza umowe.

Nadzér Inwestorski — oznacza firme zobowiazang do zarzadzania i koordynowania budowsg

w sposéb zgodny z Umowg, podejmowania dziatarh i decyzji organizacyjnych oraz

technicznych zwigzanych z realizacja niniejszej umowy oraz przyjmujaca na siebie obowigzki

inspekiora nadzoru inwestorskiego { we wszystkich niezbednych specjalnosciach). Pojecie

Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontrakiu.

4.  Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okre$lonego etapu robot.
Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czeéciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawey, na Zamawiajgcego

w N
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11.

12.

13.

14.

15.

nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnoSC a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.
Zakonczenie realizacji robo6t budowlanych - termin wyznaczony dla Wykonawcy Robét,
zakonczenie realizacji rob6t ma miejsce w przypadku, gdy tacznie zachodza nizej wymienione
warunki:
1)  Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete umowa.
2) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robdt
i gotowosci do odbioru potwierdzony przez Nadzér Inwestorski,
3) Wykonawca Robét w terminie 7 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy
przekaze Zamawiajagcemu:
a) kompletng dokumentacie powykonawczg wraz ze swoim  oswiadczeniem
0 jej kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania,
b) potwierdzenie ztozenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wykonanej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, umozliwiajace] wniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkéw oraz do ewidendji sieci uzbrojenia terenu.
Za date przekazania tych dokumentéw uznaje sie date wptywu do siedziby Zamawiajgcego.
Odbiér koricowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakohczeniu odbioréw czesciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidtowy catosci
przedmiotu umowy. (Przed odbiorem koricowym, nalezy skompletowaé dokumentacje
powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organdw kontroli technicznej,
zawiadomienia whasciwemu organowi nadzoru budowlanego, a takze nalezy uporzadkowaé
teren inwestycji). Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu
odbioru koncowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dia cafej inwestyciji.
Odbioér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunigciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajgcy odbidr ostateczny obiekiu
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron
niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci zahezpieczenia nalezytego wykonania
umowy..
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoiiczenie realizacji umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokoctu odbioru ostatecznego
jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.,
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynno$ci odbioru konicowego, powotana
przez Zamawiajaceqo z udziatem zainteresowanych Stron.
Teren budowylinwestycji -~ teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie,
na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia dla przetargu nieograniczonego
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB) -
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontrali i odbioru robét budowlanych, ckreslonych w Dokumentacii projektows;j.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdinosci projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi na podstawie ktdrych mozna realizowaé roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kidra zostata opracowana zgodnie z arf. 67
ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22013 r. poz. 1409
ze zm.) oraz SIWZ stanowigcym integralng cze$¢ ninigjszej umowy. Kompletnosé
dokumentacji powykonawczej Wykonaweca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem ojej
kompletnosci i prawidiowosci wykonania w Swietle zapisow wiw ustawy |w/w SIWZ,
Kompletnos¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.
Wada/usterka — cecha zmniejszajgca wartoS¢ wykonanych robot Iub urzadzen ze wzgledu
na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego
lub obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania rob6t, wiedzg
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techniczna, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez

brak stanu robét lub urzgdzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, kidéremu nie mogly zapobiec

ani ktéremu nie mogty przeciwdziataé, a kiére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 11 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumieé¢ umowe w formie pisemnegj o

charakterze odptatnym, kidrej przedmiotem sg usiugi, dostawy Ilub roboty budowlane

stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez zamawiajgcego
wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zaméwien publicznych na
roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy

dalszymi podwykonawcami .

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktdra:

1)  zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o© podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawarta z Wykonawcy przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub usiugi, stanowiace czes¢ zamodwienia publicznego,
z wylaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zi brutto,
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostai wskazany w SIWZ jako
niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.

Nadzoér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowiazki zgodnie z art.20 ust. 1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane,

Protoko! koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidiowe] realizacji przedmiotu Umowy,

sporzgdzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub poirzeby
zaniechania wykonania niektérych robédt, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokoél odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie

wykonania przez Wykaonawce zgodnie z Umowa czesci robdt budowlanych,

Protoko! odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie

wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protoké! odbioru koncowego robdt - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protoké! odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgey odbidr robdt po usunieciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowianych zrealizowanych

na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci.

Ksiega obmiaru oznacza karty obmiaru, szkice, rysunki, pomiary gecdezyjne pokazujgce

wykonane ilosci Robét Podstawowych.

Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) liekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
co$ innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zataczniki do Umowy.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

5) Srédtytu}y nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.



6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza sie do dni,
tygodni | miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie
z przepisami KC.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Wykonanie drogi gruntowej z przebudowa kanalizacji sanitarnej — ulica Wawrowska”
nastepujacy zakres robhot:
1) wykonanie nowej nawierzchni ciagu pieszo-jezdnege w ulicy Wawrowskiej
o nawierzchni 2z  kruszywa naturalnego na diugosci od  skrzyzowania
z ul. Warszawska do zjazdu na droge wewnetrzng (ul. Gajowa ) tj. odcinek 351mb,
2) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z wigczeniem sie do istniejacej kanalizacji
w ulicy Warszawskiej , na dziatkach nr 20/2, 34/1, 1880,2172 obreb 3 Wawrdow,
3) usunigcie kolizji z istniejgcym wodociggiem fi 110PE.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoécig, zgodnie
Z wiedza techniczng i chowigzujacymi przepisami.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty opisujgce
przedmiot umowy:

1)  niniejszy akt umowy,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia,

3)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

4)  Dokumentacja Projektowa,

5)  Tabela Elementéw Rozliczeniowych.

6) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$é Tabelg Elementow
Rozliczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwazal oraz odczytywac i interpretowac jako czes¢ niniejszej
umowy, w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw
winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjadniajgce

I uzupetniajagce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnoéci fub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogh ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania,
ani zakresu nalezytej starannosci.
W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekazaé informacje na pismie wystepujacemu
0 wyjasnienie rozbieznosci, z =zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentdw, o ktdrej mowa w ust. 3.

5. Wykonawca odwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgca przedmiot umowy, o ktérej
mowa w ust.3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni swiadomy warunkow kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

6. Wykonawca oswiadcza, ze dokumenty opisujgce przedmiot umowy sa wystarczajgce
i stanowig podstawe do kompletnego zrealizowania zadania.

§3
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

2.  Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych — do dnia 15.10.2015r. Zakonczenie
realizacji robdt budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 5 ninigjszej umowy.

3.  Okres gwarancii ustala sie na ......... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.



Okres rekojmi zostat rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego i jest rdwny

okresowi gwarancji.

Inne terminy zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu oscby pehligce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét
branzowych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, wtym
dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynierdw
Budownictwa. W tym terminie nalezy rdwniez przedlozy¢ wniosek o zmiane oschy
funkeyjnej na inna niz wskazana w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie
w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia budowy/rozpoczecia robo6t do organu
nadzoru budowlanego — dla robét, ktére realizowane bedg na podstawie decyzji,

3) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy WWykonawca dostarczy Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument
potwierdzajgcy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4} w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
budowy — do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Dziennik Budowy oraz dokumentacje projektowa,

5) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykeonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

6) w ciagu 14dni od daty zawarcia umowy Wvykonawca dostarczy Zamawiajacemu
uszczegoOtowiony harmonogram przedstawiajgcy planowana realizacje rzeczowg
i finansowa przedmiotu umowy,

7) czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od ztozenia Zamawiajgcemu
pisemnego oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach

niniejszej umowy.

§4

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt
wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz
sporzadzi i dostarczy wymagane dokumenty.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji przedmiofu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie
w nim wpisdw na biezgco,

2)  wypeiniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3)  opracowania szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacii,

4)  opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacii
0 migjscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5) wykonania projekiu tymczasowe] organizacji ruchu jezeli bedzie niezbedny
(w uzgodnieniu z odpowiednimi organami Miejski Inzynier Ruchu, Policja itp.)
i oznakowania w terenie wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z etapowania oraz
utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koticowego,

8) prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

7)  realizacji robét w terminie okreélonym ninigjszg umowa,

8) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

9) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o© zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,




10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancji

i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin

technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych

zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badZz innych dokumentéw wymaganych przepisami

szczegblnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zaméowienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci

nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych

niezbednych do wilasciwego i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robdt w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci

bgdz propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢é zgtaszane do Nadzoru

Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowania Zamawiajacego i Nadzoér Inwestorski o koniecznosci wykonania robot

zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatow

i rob6t oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie

Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan

i pomiardw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wplyngé na opéznienie robét lub

mogacych wptyngc na jakosé robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia

w formie dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petit funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej na przedmiocie Umowy, i za kidra ponosi odpowiedzialnosé¢ na zasadach

ogdlnych, a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
kidrego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoticzenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy.

b} Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, kidry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi

on odpowiedzialnost, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wymagania Zamawiaiacego dotyczace osob funkcyjnych:

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejsza umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,
powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych beds peinity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy zilozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy.



Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczyc
w naradach koordynacyjnych.

Do ustalenn zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

10)

11)

12)
13)
14)

15)
16)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia rob6t, zapewnienia nalezytego tadu
i porzgdku, a w szczegolnosci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszi i staraniem wlasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elekirycznej
i ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej,
w tym m.in. zuzycia wody, energii elekirycznej, do celdow zwigzanych z wykonywaniem
robdt budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy [ub innych miejsc, w ktérych maja byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koncowego.
Zorganizowania we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelngj
odpowiedzialnosci materialney.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania roboét
oraz miejsc sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych (SST).

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczetistwa i organizaciji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig
uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe,

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem koszidéw wykonania
i rozbidrki tymczasowych dojazddow, przejsc, kladek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeéci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robdt lub majatku  Zamawiajgcego — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swdj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow
oraz odpaddw.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych
moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

Prowadzenia robdt w sposdb niezakidcajacy w sposéb nieuzasadniony ruch na drogach.



17)

18)

19)

20)

Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszacé praw wiascicieli posesiji
i budynkdéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia [ub
szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt. 12, Nadzér Inwestorski ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7
dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zlecié¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organdéw w szczegoélnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Parstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,
Wykonawca winien udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcege w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie
wykonawcow, ktérzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sasiedziwie w terminie prowadzenia robdt objetych niniejsza umowa, ktérych
koniecznos¢ budowy wynikla juz po zakohczeniu prac projekiowych celem realizacji
robot w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét beda
musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym i VWWykonawca niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu realizacii przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowac i przedtozyé do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajgcy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnosé
wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robét i zaawansowanie finansowe.
Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o tabele elementdow rozliczeniowych
z uwzglednieniem etapowania robét wynikajacego z projekiu czasowej organizacji ruchu.
Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty podpisania
niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego [Iub Zamawiajacego w terminie 4 dni od wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

6. Wymagania Zamawiajacego dotvczace odbioru robét;

1)

Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiodr
koncowy, odbidor przed uplywem okresu rekojmi} dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okreslonych w dokumentacji projekiowej i STWIOR, a jezeli termin ten
nie zostat okreslony zawiadomienia nalezy dokonac¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru czesciowego robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacii
projektowej, STWIOR i harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowosé¢ do odbioréw robot opisanych w ust. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor
Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty
ofrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.



5} Wykonawca =zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdt
w formie pisemnej. Odbiér koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiege i Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1}  Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robdt i jakosci
wbudowywanych wyrobéw budowlanych.

2}  Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegoinosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegoélnych elementow robdt oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementéw robét, zuzytych materiatdbw itd. winna by¢é
wykonywana przez uprawnionego geodete.

5} Wykonawca winien wykona¢ inspekcje telewizyjng kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami po wykonaniu nawierzchni jezdni. Raport z inspekcji winien by¢
zataczony do dokumentacji odbiorowe;.

6)  Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatow i innych jakie okaza sig potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstuga geodezyjna,

7)  Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw
podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wymagania Zamawiajacedo dotyczace materiatoéw rozbidrkowych.

1)  Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztdw unieszkodliwienia materiatdw
nie nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacii.

2) W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokonaé
podziatu materiatdow rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

a)  materialy/wyroby budowlane nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce
wlasno§é Zamawiajgcego, kiére nie zostang zakwalifikowane do ponownego
wbudowania - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km,
zatadunek, roztadunek) na miejsce skfadowania wskazane przez Zamawiajacego
oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych
materiatow,

b) inne _materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca  przekaze uprawnionemu  podmiotowi do  odzysku  lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku bgdz
z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

3)  Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich
materiatow rozbidrkowych ( ponownie wbudowanych, przekazanych na sktadowisko,
zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej,
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz
jednostki okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. llosci materiatdw wykazane
w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢é potwierdzone przez Nadzér Inwestorski.
Opracowanie winno by¢ zatgczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatdw/wyrobow budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest:

1} Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé wyrobéw budowlanych
gwarantujacych odpowiednig jako$é, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentaciji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

2)  Zabrania sie stosowania wyroboéw budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom
obowigzujacych przepisow oraz innym niz okreslone w SST, Wykonawca w stosunku
do wbudowanych wyrobow ma obowigzek udokumentowac mozliwosé ich stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i okaza¢ je na kazde zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.




3) Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatdw przeznaczonych do wbudowania na podstawie
dokumentéw wymienionych w ustepie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatéw
rownowaznych winien w petni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich
rownowazno$sé, zatagczajac réwniez opinie Nadzoru Auiorskiego. Przed odbiorem
koncowym na wbudowane wyroby budowlane Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza zawierajacg migdzy innymi dokumenty potwierdzajace
mozliwo$¢ ich stosowania w budownictwie oraz dokumenty wskazujace na uzycie ich na
przedmiotowe] budowie. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez
Nadzor Inwestorski.

4)  Wykonawca na witasny koszt i ryzyko, zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg wiadciwoscei uzytkowych, sktadowane tymczasowo na terenie budowy Wyroby
budowlane i materiaty, do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenie
kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

5)  Sposodb realizacji rob6t musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
wafpliwosci badz propozycje rozwiazan zamiennych winny by¢ opiniowane przez
Nadzér Autorski i Nadzdr Inwestorski (w tym analiza kosztow) i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

6) Zamiana wyrobow budowlanych przewidzianych do wykonania robdt, bedacych
przedmiotem ninigjszej umowy, w stosunku do materiatéw i wyrobéw budowlanych
przewidzianych w 88T, bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce
uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii
Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

7)  Wykonawca skladajgc wniosek do Nadzoru Inwestorskiego o zmiane materiatow lub
wykonanie robot w technologii zamiennej, informacje o tym przekazuje réwniez
do wiadomosci Zamawiajacego. Whiosek ten powinien zawieraé:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b} dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznoSci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny byé
opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem, .

e} inne, niezbedne dokumenty (np. uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg
drogi, uzytkownikami sieci).

8) Zwicka w wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedaca nastepstwem braku kompletnego
wniosku ze strony Wykonawcy, nie moze stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw
umownych. Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada wniosek odrebny,
a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sig jako date, od ktérej biegnie
termin rozpatrywania sprawy. Niekompletnos¢ wniosku Wykenawcy stanowi podstawe do
jego odrzucenia.

9) Zamawiajgcy w kwestii zamiany wyrobdw budowlanych lub technologii, wykonania robot
dodatkowych lub uzupetniajacych zobowigzany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez
Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawey. Brak odpowiedzi
wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang
zamiang/wykonanie robot.

10) Zmiana wyrobow budowlanych lub technologii wykonania robét w stosunku do wymagan
okreslonych w SST bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace naruszenie warunkow
umowy.

1) W przypadku ujawnienia nieprawidiowos$ci w jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatbw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidiowo wykonany
element robdt i wykonaé go ponownie na wiasny koszt.

12) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii rob6t, wbudowanych
wyrobdéw budowlanych (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow
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badan, i odpowiednich dokumentéw dotyczacych wyrobéw budowlanych) Zamawiajgey jest
uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy.
W przypadku uzyskania negatywnych wynikdw badan [aboratoryjnych, lub ekspertyz
potwierdzajgcych nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu robdt, lub wbudowanych
wyrobdw/materiatow, koszt wykonania badan laboratoryjnych lub ekspertyz rzeczoznawcy
obcigzy Wykonawce.

W zakresie odbioru koficowego Wykonawca winien:

1)  dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2) skompletowaé | zlozyé Zamawiajacemu dokumentacie powykonawcza okresiong
szczegOlowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 1 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna hy¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wers;ji
drukowanej (w formie trwale spietej) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej
(.jpg, .pdf).

3) przediozyé wraz ze ziozeniem dokumentacii pisemne oswiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w Swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad:

1}  Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwarancii i rekojmi)
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
adbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usunigcia wad,

b)  jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania czesci
lub calosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztéw,
a przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajacy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia.

2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad, ?zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni.
Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miatl prawo odstapié
od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,\Wykonanie Zastepcze”}. Odstgpienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy., Kosziy
poniesione na Zzlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢c z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na koszt wtasny dodatkowo zobowigzany jest

do uzupeinienia ubytkow w nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego wykonanego z kruszywa
naturalnego w przypadku wystapienia uszkodzer w nawierzchni po okresach zimowych .

§5
Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom wykonanie czesci robot

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:
1)  Zawarcie umowy o podwykonawsiwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,
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2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia
zgody na umowe o podwykonawstwo, {j.:

a)  projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajgcy istotne postanowienia
umowne, w tym w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin
zaptaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy robdt budowlanych,

b)  wykaz roboét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementdw Rozliczeniowych,

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode, zastrzezenia Iub sprzeciw
na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
do siedziby Zamawiajacego projekiu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie
sprzeciwu [ub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
o podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody WWykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt umowy,
dolaczajgc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy  podwykonawca  przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnoscé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i jej zmiane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia,

6) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
umowy nie =zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie,
ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7)  Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzeZenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli:

a) Umowa/zmiana umowy nie speinia wymagar okreslonych w Specyfikacji |stothych
Warunkéw Zamdwienia, w szczegdlnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo
jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

b) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okre$lony w ust. 1 punkt 2) lit. a) niniejszego
paragrafu,

8) Do wszelkich projektéw umdw/umow/zmian umdw o podwykonawstwo migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawcy stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1, punkty od 1) do 7) niniejszego paragrafu.

9) Nie wypelnienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  podwykonawce
obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajacego Ilub Zzgdanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obciazenia Wykonawcy karg umowna.

10) Nie wypetienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 30 dni, stanowi
podstawe do obciazenia Wykonawcy kara umowna.

Celem =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, kidre

scisle odpowiadajg czgsci zamowienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajacym,

a Wykonawca koniecznym jest przedfozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopie zawarte] Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyigczeniem Umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy oraz Uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie
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dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartodci wiekszej niz
50.000 zt.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot
budowlanych objetych niniejsza umowg przez Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze  wszyscy
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Jub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcey lub
dalszemu Podwykonawcy roboét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwitocznie
usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o© podwykonawstiwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedkiadanego projekiu jego #tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykeonawstwo — tiumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§6

Wynagrodzenie i sposdb plathosci

Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie z ofertg Wykonawey bedzie

kwota: ..., zt netto (Stownie: ... 2f) + nalezny

podatek VAT .............. zh brutto: o, zt (stownie: ... zt).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty | wydatki

niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umodwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami

ckreslonymi niniejszg Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci i odebranych robdt

budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzor

Inwestorski obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Oferta cen jednostkowych.

Zaplata wynagrodzenia na podstawie Umowy bedzie realizowana przez Zamawiajgcego

w ztotych polskich.

Whynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, facznie

z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwiazane z wykonywaniem robdt.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Platnik: Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.,
NIP: 599-00-19-632.

Platnos¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ."Wykonanie drogi

gruntowej z przebudowsg kanalizacji sanitarnej — ulica Wawrowska” dziat 600, rozdziat 60017,

§ 6050.

Miasto Gorzow Wikp. obcigzone zostanie kosztami na podstawie faktur wystawionych przez

Wykonawce za 50% wartoéci robét dotyczacych wykonania i przebudowy sieci kanalizadji

sanitarnej wraz z usunieciem kolizji oraz w cato$ci kosztami robdt rozbidrkowych istniejacej

nawierzchni drogowej na glebokos¢ warstw konstrukeyjnych projektowanej drogi oraz robét
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10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zwigzanych z budowa nawierzchni docelowej w pasie drogowym zgodnie z wyceng
Wykonawcy ztozong w ofercie.

Ptatnik: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Kosynierow Gdyniskich 47
66-400 Gorzow Wikp.
PWIK bedzie obcigzone kosztami na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce
Za 50% wartosci robdt dotyczgecych wykonania i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
Z usunieciem kolizji, bez kosztow robdt rozbidrkowych istniejgcej nawierzchni drogowej
na gtebokosé warstw konstrukcyjnych projektowanej drogi oraz robot zwigzanych z budowg
nawierzchni docelowej w pasie drogowym zgodnie z wyceng Wykonawcy zioZzong w ofercie.
Podstawa zaptaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z protokolem odbioru
potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski oraz zestawieniem zakresu i naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow za zakonczone i odebrane roboty
ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepujgcych zasad:
1)  kwota wynagrodzenia czesciowego wynikac bedzie z obmiaréw wykonanych robét,
2)  fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigeu,
3) fakturowanie na podstawie protokoléw odbioréw czesciowych bedzie dokonywane
do tacznie 90 % wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate
10 % bedzie fakiurowane na podstawie protokoiu odbioru koncowego.
Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu
prawidiowo wystawionych faktur VAT zlozonych wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 11
niniejszego paragrafu.
Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obciazenia rachunku Zamawiajgcego.
Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatnoéci okreslonych w  umowach
o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. od 19 do 25
niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ziozenia fakiury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu  kopie  dokumentéw  przelewdw  bankowych  potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw, stanowigcego
zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych
watpliwosci co do wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcoéw/dalszych
podwykonawcow.
Podwykonawcaldalszy podwykonawca moze wystgpi€ do Zamawiajacego z roszczeniem
o zaptate, z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnosci faktury
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy albo w przypadku kiedy termin ten nie mingt,
a Wykonawca oSwiadczyt pisemnie Zamawiajgcemu, 2e nie dokona pfatnosci
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawey i wyrazit zgode na dokonanie tej platnosci ze swego
wynagrodzenia.
Zamawiajacy po wystgpieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczenhiem
o zaptate wynagrodzenia przekazuje Wykonawcey informacje o przedmiocie i kwocie
roszczenia.
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23.

24,

25.

26.

1.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysokosci roszczenia
Podwykonawcy/dalszege podwykonawcy i zfozenia o$wiadczenia o wyrazeniu zgody
na bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu pedwykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 23 niniejszego
paragrafu, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
zostanie uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy oSwiadczenia
0 wyrazeniu zgody na bezposrednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy.

Na =zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym
w szczegolnosci kary umowne, Koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia
o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§7

Ubezpieczenie Wykonawcey

. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia

z tytulu szkdd, kidre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych niniejszg umowa,

. Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy przyjmuje petng odpowiedzialnosé cywilng

za wszelkie zdarzenia zaistniate na terenie budowy powstate z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkdd
0s6b trzecich.

. Wykonawca w terminie do & dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pézniej niz w dniu

przekazania terenu budowy przediozy dokumenty potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia
ryzyk budowlanych na kwote nie mnigjszg niz cena ofertowa brutto oraz ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizsza niz 200 000,00 PLN wraz z dowodami
optacenia sktadek oraz z okresleniem w polisie w zakresie dziatalnosci przyjetej
do ubezpieczenia.

. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwiocznie, nie pozniej jednak niz

w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenn wymienionych w ust. 3
niniejszego paragrafu.

. Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania

protokotu odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej do dnia
podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust. 3

niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

. W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle

swojego wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego Koszt i potrgcié koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.3 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badZz tez
zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) albo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczerd wymienionych
w ust. 3 ninieiszege paragrafu i przediozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
hezskutecznym uplywie odsigpi¢ od umowy.

§8

Kary umowne i odszkodowania

Stron'y postanawiajg, ze w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy
mog3g by¢ naliczone kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponosza odpowiedzialno$é na zasadach ogéinych.
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2. Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:

—

a)

b}

)

h)

za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu okreSlonego
w §3 ust. 5pkt. 5} - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego
w § 6 ust. Tniniejszej umowy za kazdy dzieh zwtoki,

za zwloke w Zakonczeniu Realizacji Robdt Budowlanych w stosunku do terminu,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi (stownie: pieset
zt) za kazdy dzien zwtoki,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru korncowego, w okresie
rekojmi igwarancji lub podczas odbioru ostatecznege w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad - w wysokosci 100,00 zt
(stownie: sto zi) za kazdy dzien zwioki,

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7
dni - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robdt ponad okres 7 dni,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, fub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piec¢set zf),

za nieprzediozenie posSwiadczone] za zgodnosé z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub je] zmiany — w wysokosci 500,00 zt (slownie: piecset zl),

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom) — w wysokosci 500,00 zt (stownie piecset zh),

2) Roszczenia o zapiate kar umownych, o ktérych mowa powyzej staja sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktdérym stwierdzono zdarzenie bedgce podstawg naliczenia
danej kary umownej.

3) Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy
'z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto
okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci gdy odstapienie
od umowy nastgpito z powodu zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowng,

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytulu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§9

(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

Strony dopuszczajg nastepujace formy wezesniejszego zakonczenia niniejszej umowy:

1)

odstapienie _od umowy na podstawie pisemnego jednostronnege oswiadczenia woli
zlozonego za poérednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego/Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego/\MVykonawce.

Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej
czesci robot w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 2 niniejszej umowy, ktére nie
zostaly wykonane na dzien wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w
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szczegolnosci w zakresie okresu gwarancii i rekojmi jakoéci, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, kar umownych, zastosowania wykeonawstwa zastgpczego,
inwentaryzacji robot oraz odbioru czesciowego zrealizowanych roboét.

2} rozwiazanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie
umowy za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapic
musi mie¢ forme pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy/rozwigzaniem  Umowy

Za porozumieniem stron.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w_catym okresie realizacji w

terminie 90 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu ktdrejkolwiek z ponizej wskazanych

przestanek :

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy. Cdstapienie od
umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary umownej,

2)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne,

3)  Wykonawca nie rozpoczaf robot w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,
W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie YWykonawce odpowiednio do rozpoczecia
realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku
termin nie krétszy niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odstapienia od umowy,

5) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

B8) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWIOR, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

7)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

8) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, w stosunku do kidrych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

9) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyptaconych przez Zamawiajacego bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przekroczyta 5% wartoéci Kontraktu,

10) W przypadku uptywu waznosci umoéw ubezpieczeniowych opisanych w § 7 ust. 1
niniejszej umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawey z cbowigzku ich przedtuzenia na
okresy wskazane w § 7 ust, 6 niniejszej umowy,

11) gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 8 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy
przekroczyta kwote 10 % wartosci Kontraktu.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt. Od 2) do 11) powyzej

traktowane bedzie jako odstgpienie od umowy z wytgcznej winy Wykonawcy.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie robdt stanowigcych czesé

przedmiotu umowy, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia od umowy i zostaly odebrane
przez Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementéw

robdt, czyli takich, ktére beda mogly zostaé odebrane i wykorzystane przez Zamawiajgcego
podczas dalszej realizacji (przez innego wykonawce robot), ktdre zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy i zostaly odebrane przez Zamawiajgcego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1) i 2} powyzej, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegodlowe:
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10.

1.

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiasny,

2)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych,

3)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nieobjetych umowg

4y W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) niniejszege ustepu,
Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstapienia od umowy i przediozy je Zamawiajacemu,

5)  Protokdt inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzdr Inwestorski
I Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

6) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robédt przerwanych oraz rohét zabezpieczajacych w terminie 14 dni

. od daty przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do
dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 6 ust. 13 niniejszej umowy,

2)  Odkupienia materiatéw, konstrukeji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, z ktére
zostaly nabyte,

3) Przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
cdstgpienia od niniejszej umowy.

Strona, z powodu, ktérej zostato dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikle

z odstapienia od umowy.

Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy

okreslonego w § 3 ust. 2.

Strony mogg rozwigzaé umowe za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy za

porozumieniem stron oraz okresienie warunkdw, na jakich ma ono nastgpi¢ musi mie¢ forme

pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

§10
{dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujga mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz pod warunkiem,
ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwosc ich dokonania w tresci dokumentdw przetargowych,
bedacych integraing czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemne;
dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe
do Zadania takiej zmiany, ktory powinny zawieraé:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3) analizg kosztow zmiany oraz jege wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzieé si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3
powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w SIWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie
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10.

11.

12.

13.

zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zadania

zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej Nadzdr Inwestorski jest uprawniony,

bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6

powyze] i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgce]

uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej i przedloZzenia na Zzadanie Nadzoru

Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej

wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgeych zadanie zmiany Umowy, Nadzor

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu

wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzér Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii.

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagac

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno$é prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnoéci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ fub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego,

3}  nastgpl zmiana powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4}  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegodlnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejnosci  wykonania robét, okredlonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

5)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy,

6)  zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenie Podwykonawcy na whiosek Zamawiajacego,

7}  wystapienia innych okolicznoéci opisanych w ust. od 13 do 16 ponizej.

- Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia;

1) jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosziow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla
wynagrodzenia za czesé¢ robdt wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwtoka Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznos¢ jego realizacji w okresie
obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

3}  jezeli powstanie konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuagji:

a) gdyby =zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
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4)

5)

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projekfowej warunkow
geologicznych, skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, a w szczegolnosci gdy zostanie stwierdzone isthienie nieujetych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu,
instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wptyw na obniZzenie kosztéw eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa, ktdére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny
nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie - Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez

Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych

dotyczacych realizacji zadania.

14. Dopuszcza sie mozliwoss zmiany terminu_realizacji robot budowlanyeh w przyvpadku:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

12)

14)

15.

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,
szczegblnie  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
{(zagospodarowania terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

wstrzymania robdt przez — Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robot jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy
ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robot, materiatow,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacii,

wystapienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien
i uzyskania opinii, przy dofozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,
zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, :

dziatania osob trzecich, kiére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,
zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

wystgpieniu ,sity wyzszej" opisanej w § 11 ponizej.

wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. od 2) do 5) niniejszego paragrafu,
ktére stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku gdy przyczyny opéZnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja
z dziafania, zaniechania lub opoéznienia ze strony Zamawiajacego

Dopuszcza sie zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)
3)

$mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnacji tych 0séb z wykonywania swoich obowigzkow,
nie wywiazywania sie 0s6b z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SIWZ.
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Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z Zzadaniem Zamawiajgcege w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgacego.
16. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu  Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)  koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projekiowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji robo6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
38a ust. 1 Prawo Budowlane

3) wystgpienia warunkéw  geoclogicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgacych w sposob istoiny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére moga skutkowad w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4)  wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istoiny od przyjetych
w Dokumentacji projekfowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiekiéw budowlanych,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

7)  wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmictu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§11
(sita wyzsza)

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazah wynikajacych z niniejszej] umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej,
a w szczegolnosci:

1} o charakterze niezaleznym od Stron,

2} kiérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

3. Sita wyzsza moze obejmowacé wyjatkowe zdarzenia i okolicznoéci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. od 1) do 3} powyzej sg
spetnione:

1) waojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawecy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radicaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicii,
materiatow wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy,
powodzie.
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Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkod, aby wywigzad sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwioke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnoéci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opdzZnienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzsze]. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity
wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznodci sity wyZzszej mogace mieé
wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomic¢ na
pismie druga Strone podajac szczegodly dotyczace charakieru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkow takich okolicznodci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej,
Wykonawca jest zobowigzany kontynuowacé wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy stosujac srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznogci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane
Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia
od umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 ninigjszej umowy,
| (AU zh(stownie ... )

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczeh

sluzgcych Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowg, w tym

w szczegolnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych  bezposrednioc  podwykonawcom  Wykonawcy, roszczenia o0 obniZenie

Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania

roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez

wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczae od dnia podpisania protokotu odbioru korficowego robot o ktérym mowa
w 8§ 1 ust. 24.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
whiesionego zabezpieczenia okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Czesé
zabezpieczenia stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrdcona
nie pozniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

. W terminie 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Wykonawca jest zobowigzany przediuzyé wazno$§é zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

. W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojege wyboru do:

1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji
przedmiotu umowy,

2) albo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigce] rownowartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

3) albo odstapienia od umowy.
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§13

Cesja na rzecz oséb trzecich
Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg byé
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich, a takZze zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji cigzace na Wykonawcy.

§14
Postanowienia konicowe

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia
do porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag bedg mialy zastosowanie wkasciwe przepisy
ustawy Prawo zamowier publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3.  Strony umowy zobowiazujg sie¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazde] zmianie adresu
lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia kazdej

ze stron.
5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
6. integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:
1) wzor karty gwarancyjnej,
2} Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,
3}  oferta Wykonawcy,
4} dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYIJNA DO UMOWY NR ........ / WIN / 2015

GUATANL. it e et eee s oaaet es st e rababsaee £rases e ast et oot buemen ranans sasese sessensmnerassanessnstes

{nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy nr ...../WIN/2015
z dnia )

Uprawniony z tytulu gwarancji : Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta reprezentowany przez
.............................................................. zwany dalej Zamawiajacym

. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ......, /WIN/2015 z dnia ........ 2015 r. zrealizowany

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Wykonanie drogi gruntowej wraz z przebudowa kanalizacji
sanitarnej — ulica Wawrowska”,

. Data odbioru koricowego zadania zgodnie z Protokotem odbioru KOACOWEED! ..o e,

. Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze objety niniejszg Karta gwarancyjng przedmiot umowy
wykonany zostat zgodnie z umowa nr ........ /WIN/2015 z dnia ....... 2015 r. a wykonane, wbudowane lub
zamontowane wyroby posiadaja najwyzszg jakos$¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu i
oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyréb” Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy robdét i materiatéw wykonanych,
wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

. Gwarant oéwiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw wbhudowanych lub
zamontowanych prawidiowo zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami w budownictwie
oraz zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnosé za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajgcych na
ryzyko i odpowiedzialnos¢ Gwaranta jego podwykonawcéw.

. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych w
pkt. ponize}.

. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ........ / WIN/ 2015 z dnia ... Wynosi ...... miesiecy
od daty podpisania Protokotu adbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialtéw i urzgdzer przewidujg krotszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym ckresowi
gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania uprawnien z gwarancji
przystugujgcej Gwarantowi wobec producentdéw wyrobéw, w tym materiatow.
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9, llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumied wade, zgodnie z
ponizszg definicja, ktéra ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrcbie wykonanym,
whudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada oznacza:

- jawne lub ukryte wiasciwosci thwigce w wyrobie powodujace niemaznoéé uzywania lub korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodno$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobdw z zobowigzaniami Gwaranta o ktérych
mowa w pkt. 3 fub pkt. 4 powyzej.

- zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow oraz
obowigzujacych norm,

- abnizenie jakodci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow
oraz obowigzujacych norm,

- usterki w wyrobie,

Za wade uznaje sie rowniez:

- sytuacje w ktérej wyrdb nie stanowi wiasnosci Gwaranta,

- sytuacje w ktérej Wyréb jest obcigzony prawem lub prawami osob trzecich,

Wada istotna oznacza wade powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11, Obowigzki i uprawnienia Stron:

11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wediug swojego
uznania do: -
a} zadania nieodptatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tego wyrobu na nowy
wolny od Wad,
b) wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,
c) zgdania od Gwaranta odszkodowania {obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), jakie doznat Zamawiajgcy na skutek wystapienia Wady,
d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane Wyrobu wolnego
od Wad, w wysokosci 0,01% Ceny umowne]j brutto okreslonej w umowie, za kazdy dzien zwioki,
e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiane Wyrobu na
wolny od Wad, w wysokosci przewyiszajgcej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d} powyzej,
11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do :
a) terminowego spetnienia Zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodplatnego usuniecia Wady, przy
czym usuniecie Wady moze nastgpic réwniez poprzez wymiang Wyrobu wchodzgcego w zakres
Przedmiotu umowy na wolng od Wad,
b) terminu spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego nieodpfatnej wymiany Wyrobu na wolny od
Wad,
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. Nr 11,1 lit. ¢},
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d),
e) zapfaty kary umownej, o ktdrej mowa w pkt. 11.11it. e).
Jezeli kary umowne nie pokryjq szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogdinych.
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11.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumieé réwniez
wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmioctu Umowy na wolny od Wad.

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywacd sie bedq po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug
uznania zmawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowiazywania niniejszej

gwarancji.

12.2. Date, godzineg i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
obowigzany uczestniczyé w przeglgdach gwarancyjnych.

12.3. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego araz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany
wyznaczyc co najmniej 2 osoby do dokonania przeglgdu gwarancyjnego | wskazaé Zamawiajgcemu
wyznaczone osoby na pismie w terminie najpdiniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

12.4. Jeieli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustale dokonanych przez komisje

przegladowa.

12.5. Z kaidego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegdowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwiocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegigdu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.

13.1 W okresie trwania Umowy do trybdw i czasdw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.

13.2 Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant cbowigzany jest rozpoczac usuwanie ujawnionej
Wady wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad

Reakcja Gwaranta

Wymagany czas reakcji

Wady istotne zgodnie z
definicja w pkt. 10

Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie
sposobu usunigcia
Wady

24 godziny od chwili
powiadomienia

Zapewnienie
nieprzerwanej
dostepnosdci do drogi i
iej przejezdnosci

72 h od chwili powiadomienia

Catkowite usuniecie
Wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie z
definicjg w pkt. 10

Potwierdzenie przyjecia
zgloszenia i okredlenie
sposobu usunigcia
Wady

24 h od chwili powiadomienia

Catkowite usuniecie
wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
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powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanj
przez Gwaranta.

13.4 Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajac technologie usuwania
Wady i zasady sztulki budowlane;j.

13.5 Usuniecie Wady uwaza sig za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru pracz
- usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usunigcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy bedzie
upowazniony do zlecenia usuniecia Wady podmictowi trzeciemu, a Gwarant zostanie abcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, kiére spowodowat w czasie trwania prac nad
usuwaniem Wad.

14, Komunikacja

14.1 O kaidej Wadzie osoha wyznaczona przez Zamawiajgcego powiad‘amia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie wysyta zgtoszenie faksem lub poczig elektroniczng na wskazane przez Gwaranta
numery telefondw i adresy. Potwierdzenie zgioszenia przesylane jest rdwniez faksem fub pocztg
elektroniczna do Zamawiajgcego.

14.2 Zaréwno Zamawiajgcy jak | Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie.
O kazdej zmianie takich oséb, strony zobowigzane sg informowac sig niezwiocznie, pod rygorem uznania
przekazane] informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyze] strony obowigzane s
informowac niezwlocznie, nie pdiniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnic znany adres za skutecznie doreczong.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego.

15. Postanowienia koncowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czes$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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ZALACZNIIK NR 2

................................................

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

pekna nazwa Wykonawcy

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

REEON ciiiiiiiiiiiiiei it risare st ee e e e e e e bbb
Numer KRS (0 1le dotyezy): oo

Nr Konta bankoWeg0.....covvvivecrneeinnnnneernerrmeninmenmiimsesssne s
T TRIEFOMI oo e rrer s s rses s re e e e se e seeeereaes
NEEEIBTARIL Loivnteireee e et en e e e e e ranr s ar s

AAres e-MNATL. . iiiiiiee i e erirer et e e eenanaran e s

Zamawiajacy:
Miasto Gorzow Wlkp.
ul. Sikorskiego 3—4
66 — 400 Gorzow Wlkp.

oraz

Przedsi¢biorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Gdynskich 47

66-400 Gorzéw Wlkp.

OFERTA
Nawigzujge do ogloszenia o przetargu nicograniczonym na: ,, Wykonanie drogi gruntowej wraz z
przebudow3 kanalizacji sanitarnej — ulica Wawrowska”
1. Oferujemy:
a) wykonanie rob6t wykazanych w Kosztorysie ofertowym stanowiacym zalacznik nr 3 do SIWZ za
kwote (brutto): PLN ( stownie :

), wtym

nalezny podatek VAT.

b) okres gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia: miesiace.

2. O$wiadezamy, ze zapoznalisiny si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia i uznajemy si¢ za
zwigzanych okre$lonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.



3. O$wiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych ninigjsza ofertq na czas wskazany w specyfikaciji
istotnych warunkow zamowienia.

4, Wadium w kwocie zt wnicslisSmy w dniu w formie

{podac dzien 1 sposdb wniesienia wadium).

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdcié na rachunek bankowy:

5. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
6. Zamowienie zrealizujemy — sami / przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w zakresie *:

{powierzony zakres zamowienia)

7. Odwiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemmice przedsicbiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, /*

Oswiadczamy, ze oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczeiwe] konkurencji. Informacje takie zawarte sg w nastepujgcych

dokumentach:

8. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

{data } ( petnomocny przedstawiciel/przedstawiciele, pieczatka)

" miepotrzebne skreglié



Budowa ul. Wawrowskiej wraz z stecig kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wikp,

Zalgcenik nr 3 do SIWZ

Lp

o
- specyfikad]

“Wyszczegéinienje elementéw,

KQSZTORYS OFERTOWY

S fednostka -

Sicena

i i yanlicreniowych

Jedr

o V:Uarlbﬂ_f i
. R

PRIYGOTOWANIE TERENU

POD BUDDWE -

SPhipazwa

K

D.61.00.00

|ROBOTY PRIYGOTOWAW(ZE

0.01.01.01

Odtworzenie trasy E punktéw wysokosciowych

Roboty pomiarowe na drogach gminnych

km

0,35

0,01.02.01

Zdjecle warstwy gleby/gruntu

Usunigcle gdrnej warstwy gleby/gruntu o gr. 10 em {z odwozem)

1175,00

D,01.02.04

Rozhidrka elementéw drog

Rozebranie nawlerzchni oraz konstrukeji jezdni gr. do 35 cm [beten asfaltowy,
trylinka, kruszywo kamienne, gruntocement) (2 odwozem i utylizacia}

18,00

Rozebranie nawierzehni z kostk? betonowej lub kamiennef {z oczyszezeniem |
sktadowaniem w rejonie robdt do ponownego wbudowania)

20,00

D,02,00.00,

ROBOTY ZIEMNE |

D.02.03.01.

Wykonanie nasypiw

Wykananie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. -1V uzyskanego z dokopu (z
dowozern)

m3

376,40

D83.0009.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

0.03.01.02

Kanalizacja sanitarna

Rozbidrka Istnlejgcego kolektora kanalizac]l sanitarne] wraz z oceng stanu
technlcznego pod katem przydatnodcl do ponownego whudowania. Przyjeto
moiliwoid pohownego whudowania 70% materiatu z rozbidrki. Materiat
przydatny do whudowania skfadowany w cbregbie robdt, pozostaiy material do
utylizacji

-0,2m PVC SNS : 222 35m

mb

222,35

Rozbidrka istniejacych studnt betonowe| wraz z oceng stanu technicznego pod
katern przydatnoici do ponownego wbudowanla, Prayiete modliweié
ponownego wbudowania 70% matertalu z rozbidrki. Materiat przydatny do
whbudowania skiadowany w obrgbie robdt, pozostaly materiat do ugylizacji

-~ studnle bet. C35/45 1200mm : 6 szt.

szt.

6,00

Wvykonanie kanalizacjt sanitarnej z rur PYC metody wykopu otwartego:
oznakowanie robot, dostawe materiatéw, wykonanie robdét przygotowawczych i
pemiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. -V wraz z umocnieniem écian
wykopy, wywozernt nadmiaru gruntu, zabezpieczenle istniejacego uzhrojenia
pedziemnego, przygotowanie podioza, wykonanie podsypki i obsypki. utozenie
przewoddw kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztaitek (zgodnie z
PB}, oznakowanie trasy rurociagu,zasypanie i zageszezenie wykopu gruntem
dowozonym lub rodzimym {zgednie z PB), préba szczelnosci kanatdw i plukanie
sleci, wykonanie wigczenia do Istnigjace] kanalizacji sanitarngj, przaprowadzenie
pemiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

-0,2m PVC SN8 1203,21m

mb

203,21

Wykonanie kanalizac]i sanitarnej z rur PYC z rur termoizolowanych warstwa
termolzolacyina styropianowo-poliuretanows, wykonanie przejié przez cleki
wodne {zgodnie z PB); oznakowanie robst, dostawe materiatdw,wykonante
robot przygotowawezych | pemiarowyceh, wykonanie wykopu w gruncie kat. HY
wraz z umocnieniern $clan wykopu, wywozem nadmiaru gruntuy, zabezpieczenie
istnlelgcego uzbrojenia podziemnego, przygotowanie podioza, wykonanie
podsyoki | obsypkt. utozenie przewoddw kanalizacyjnych wraz z montazem
armatury lub ksztattek (zgodnle 2 PB), oznakowanie trasy rurociggu,zasypanie t
zaggszczenie wykopu gruntem dowoionym lub rodzimym {zgodnie z PB), praba
szczeinodcl kanatow | plukanie sieci, przeprowadzente pomiardw i badai
wymaganych w specyfikacjl technicznej.

- 315/200m PVC £ 14,72m

mb

14,72




10

Wykonante kanallzac]i sanitarnej z rur PYC metoda przecisku na odcinkach
przejsé pod drogami publicznymi: oznakowanie robot, dostawe
materiatdw,wykonanie robdt praygotowawczych | pomiarowych, wykonanie
wykopdw w gruncie kat, -V wraz 2 umocnieniem éctan wykopu, wywozem
nadmiaru gruntu, zabezpleczente istnigjgeege uzbrojenia podziemnege.
wykehanie przecisky z rur stefowych ochronnych, totenie preewodéw
kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztaitek {zgodnie 2 PB),
zasypanie | zeggszczenie wykopu gruntem dowoionym luk redzimym {2godnie z
PBJ, proba szezelnodcl kanatéw | plukanie stecl, wykonanie wigczenia do
Istnieface] kanalizacj! santtarnej, przeprowadzenle pomlardw i badan
wymaganych w specyfikacji technicznej,

- 0,2m PVC SN8 19+30=3%m

mb

39,00

11

Whykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PYC (materiat z rozbidrkd), oznakowanie
robét, dostawg materiatéw,wykonanie robdt przygotowawczych 1
pomizrowych, wykonanie wykopu w gruncie kat, 14V wraz z umocnjeniem Scian
wykopu, wywozem nadmiaru gruatu, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
podziamneago, przygotowania podieda, wykonanie podsypki | obsypkl. uloienle
przewodéw kznalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztaltek (zgodnie «
PB), cznakowanie trasy rereciagu,zasypanie 1 zaggszezenie wykopu gruntem
dowozonym lub rodzimym (zgcdnie z PR}, préba szczeinoded kanaldw { plukante
sieci, wykonanie wiaczenia do istnisjgcej kanalizachi sanitarnej,wykonanie
przejic przez ciekl wodne, przeciskow i przewiertéw (zgodnle z PB),
przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w specyfikacjl technicznej.

- 0,2m PYC SN8 ; 155,65m

mb

155,55

12

Wykonanie studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych z betonu
£35/45, zbrojone stalg AlI34GS srednicy 1200mm faczone na uszezelki stoikowe
naclagane z gotowa kinetg, przejsciami szezelnymi i stopniami zlazowymi
Zeliwnymi oraz wiazem 2eliwnym 2 wypeinisniem hetonowym klasy D400, Na
terenach zislonych i nieutwardzonych wiaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren.
Studnie wykonane z betonu C35/45, zbrojone stala Alll34GS,

szt.

9,00

13

Wykonanie studni rewizyjnych prefabrykewanych betonowych {materiat z
razbidrki) Srednicy 1200mm, wykonanie kinety studni, Na terenach Zielonych i
nisutwardzonych wlaz padniesé min. 5 cm ponad teren. Sludnie wykonane z
betonu C35/45, zbrojone stalg Alll34GS.

s7t,

4,00

14

Wykenanie studni inspekeyine] DNA2S5 zgodnie z PN-B-10725:199%,PN-EN
476:2000 o érednicy wewnegtrzne] 425 mm o gwarantowanej szczelnoscl
pelaczen elementdw studzlenki 0,5 bar klaste ohciaZed {wg PN-EN 124:2000)
A15— D400, odpornoéci chemicznej tworzywa elementéw skiadowych
(PE,PP,PVC-u) zg0dne] 7 ISO/TR 10358, odparnosci chemicznej uszczelek zgodnej
2ISC/TR 7620 posiadajgce aprobate techniczng COBRTI ,instal ” |

L|BDitv" Zlotonef z kinety o wbudowanym spadku dna , rury trzonowe)
karbowane] | wiazu seliwnego wraz z rurg tefeskopowy klasy D400 wg PN-EN
124:2000 zamykane {zatrzask lub Sreba imbusowa ze stafl nlerdzewnej)

szt

1,00

D.03.01.03

Sleé wodoclggowa

15

Whykonanie sfec] wodociggowej z rur $162/110mm PE1C00SDR17PN 10, uloiane}
na podiozt z materiaidw sypkich gr. 0,2m (wykopy liniowe o sclanach
pienowych umocnione,oznakowanie tagma, préba szezelnosci,zasypanie
wykopdéw geuntern radzimym ub dowesionym wykonanie wigczenia do
Istnlejace] sieci wodeclagowei, montaz rur ochronnych, montaZ armatury i
uzhrsjenia sleci zgadnie 2 PB

mb

14,72

D.,03.04.01.

Regulacja urzadzen podziemnych

16

Regulacja pionowa lub przebudews studzienek kanalizacyjnych

szt

1,00

17|

Regulacja pionowa lub przebudeowa studzienek diz zaworow wodcciagowych |
gazowych

9,00

. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRES

{roomusowy

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczanie podtoza

mechanicznie w gruncie kat. 111V, glehokadé koryta do 20 em (z odwozem)

* *
¥| DOa0L01 {koryto ped konstrukcje nawlerzchnl)
18 Koryto wraz z proffiowantern | zaggszezantern podloia wykonywane 3 306,00
mechantcznie w gruncle kat. 11V, glebokedé karyta do 67 ¢m {z edwozem) m .
15 Koryte wraz z profifowaniem i zageszczaniem podloia wykonywane 3 92,00
mechanicznie w gruncia kat. B-W, glebokodé koryta do 51 cm {z odwozem) m !
20 Koryto wraz z proffioweniem | zageszczaniem podloiz wykonywane 2 1320.00
mechanicznie w gruncle kat, -V, glgbokoi¢ koryta do 27 cm {z cdwozem) m '
1 Koryto wraz z profilowaniem I zageszczaniem podloia wykonywane o 443,00




x| D.04.03.01 JCczyszczenie | skropienie warstw konstrukcyjnych *
22| Oczyszczenie warstw nigbitumicznych 15,00
23 Qcayszczenie warstw bitumicznych 16,00
24 Skropiente warstw niebitumicznych 15,00
25 Skropiente warstw bitumicznych 16,00
x| D.04.04.02 }Podbudowa z mleszanki nlezwigzanej kruszywa stahilizowana mechanicznie *
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego przekruszonego

26 stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm o uziarnieniu 8/31,5 {kruszywo 15,00
uzyskane w wyniku przekruszenia skaly litej)
Wykaonanie podbudowy pomacniczej z kruszywa naturainego przekruszonego

27| stabilizowanego mechanicznie gr. 20 ¢m o uziarnieniu §/31,5 (kruszyweo 92,00
uzyskane w wyniku przekruszenia skaly litej)

x| D04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca 2 mieszanki zwigzanej cementem *
- Wykonanie warstwy wzmacniajgeei podioze z kruszywa stahilizowanego 93.00

cementem €1,5/2,0 (z dowozu} gr.owarstwy 15 cm ’
% | D.04,07.01 |Podbudowa z betenu asfaltowege *
29| Wykananie podbudowy z betonu asfaltowege ACLEP gr. warstwy 7 cm
#| [D05.0000 | NAWIERZCHNIE.
«| pDos.0z01 Nawlerzchnia z mieszanki kruszywa naturalnegoe przekruszonego .
stahlilzowanego mechanicznle

10 Wykonanie padbudowy {dolna warstwa nawierzchni) z mieszank! kruszywa 3160.50
naturalnego przekruszonggo 0/63,0 {z dowaozem) - warstwa dolna gr. 18 om !
Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa naturainego przekruszonego

31 0/31,5 (uzyskana w wyniku kruszeniz skaly litej) wraz z zaklinowaniem jej 1999,50
mizatern kamiennym - warstwa garna gr. 9 cm

x| D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki brukowej kamienne} *

Wykonanie nawlerzchni z kostki brukowej kamiennej rzedowej gr. 8/11 em
32 (materiat z rozbidrki przekazany przez Zamawiajgcege) na podsypce cementowa 92,00
piaskowaj 1:4 gr. 3-5 cm {z dowozem 2e skladowiska Zamawiajacego}

% | D.05.03.13a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego *
33 Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowege AC11S 50/70 gr. 5 cm 16,00
% | D,05.03.23.a | Nawierzchala 2 kostki brukowej betonowe] *
24 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe] brukowe] (z rozbiorki} gr. 8 emw na 20,00

podsypce cementowo -piaskowe] 1:4 gr. ~3 cm '
7D, 06.00.00', [ROBOTY, WYKONCZENIOWE

¥ | DO06.0LO1 |Umacnienie powierzchniowe terendw zielonych *
35 Humusowanie gr. 20cm z obsianiem nasionami traw (humus z dowozu) 1179,00
% | D06.01.01 |Umocnienle powierzchnlowe brukowcem *

Umacnienie pobocza | skarp nasypow kamienlem narzutowym lub brukowcem
36 {materfa! 2 rozbidrki przekazany przez Zemawlajacego) na podsypee cementowo 20,00
plaskowe] 1:4 gr. 3-5 cm oraz lawie z betenu cementowego C12/15 gr. 15cm




b S

D 08.00,00
x| DO8.0LOL [Kraweinikiioporniki betonowe * *
37 Ustawienie krawgznikdw betonowych zwyklych 15x30 e na tawis z oporem 2 700
betonu €12/15em §
- Ustawienie kraweznikdw betoncwych najazdowych 15x22 ¢m na tawie 2 47.50
oporem z betonu C12/15 !
a8 Ustawlente oporalkéw batonowych 12x2S cm na tawie z oporem z betonu 24,60
C12/15 - h=0 cm !
¥ D.08.03.01 |Betonowa ohrzeia chodnikowe * *
40 Ustawienle obrzeldy betonowych o wymiarach 8x30 na podsypee cem.-piask.1:4 2.00

gr.3cm

kwota netto [zl}

VAT 23% [2t]

kwota brutto {zi}




{pieczed firmowa Wykonawcy) ZALACZNIK NR 4

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonanie drogi gruntowej wraz z przebudowa kanalizacji sanitarnej — ulica Wawrowska

My, nizej podpisani

Niniejszym oswiadczamy, Ze spelniamy warunki dotyczace:

I. posiadania uprawnief do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowigzek ich posiadania ;

2. posiadania wiedzy i doSwiadczenia;

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Ealo

Niniejsze oSwiadczenie potwierdza ww. okolicznosci na dzien skladania ofert.

{data )} ’ { pelnomocny przedstawiciel/przedstawiciele, pieczatka)

*UWAGA It
W przypadku podmiotéw wystepujacych wspéinie , oswiadczenie na jednym druku podpisuja wszystkie podmioty lub
petnomocnik w imieniu wszystkich podmiotow.



........................................

(pieczet firmowa Wykonawcy) ZALACZNIK NR 5

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykonanie drogi gruntowej wraz z przebudowg kanalizacji sanitarnej - ulica Wawrowska

My, nizej podpisani

o$wiadczamy, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz, U. z 2013r, poz.907 ze zm.).

Niniejsze oswiadczenie potwierdza ww. okolicznosci na dzien skiadania ofert.

{data ) { pelnomocny przedstawiciel/przedstawiciele, pieczatka)

UWAGA!:
W przypadku podmiotéw wystepujacych wspolnie, oswiadczenie na osobnych drukach podpisuje kazdy z tych podmiotow.



............................................

(pieczeé firmowa Wykonawcy) ZALACZNIK NR 6

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonanie drogi gruntowej wraz z przebudowa kanalizacji sanitarnej — ulica Wawrowska

My, nize] podpisani

*o§wiadczamy, iz nie nalezymy do grupy kapitalowej.

Niniejsze oSwiadczenie potwierdza ww. okolicznoéci na dzien skladania ofert.

{data ) ( pelomocny przedstawiciel/przedstawiciele, pieczatka)

%

niepotrzebne skregli¢

UWAGAL
W przypadku podmiotdw wystepujacych wspéinie, o§wiadczenie na osobnych drukach podpisuje kazdy z tych podmiotéw.



........................................

(pieczeé firmowa Wykonawcy) ZALACZNIK NR 7

(nazwa i adres Wykonawcy)

przedkiadam w celu wykazania spetniania warunku udziatu w post¢powaniu na: ,, Wykonanie drogi gruntowej
wraz z przebudowg kanalizacji sanitarnej — ulica Wawrowska”

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Diugosé drogi,
Lp. Charakterystyka robot — rodzaj dhigos$¢, $rednica oraz rodzaj| data i miejsce wykonania
kanalizacji
1 Inazwa zadania, opis robdt:
2 |nazwa zadania, opis robot:
(...) [nazwa zadania, opis robét:
(....) [nazwa zadania, opis robét:
W celu potwierdzenia, Ze roboty wskazane w tabeli w poz. .................. zostaly wykonane w sposob nalezyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukonczone zalaczmy do oferty nastepujace dowody:
| - zalgeznik nr ......... do oferty
2 - zalgeznik nr ......... do oferty
¢..))

Niniejszy wykaz potwierdza ww. okolicznosci na dzien skladania ofert.

(data ) ( petnomocny prredstawiciel/przedstawiciele, pieczatka)



{pieczed firmowa Wykonawcey) ZALACZNIK NR 8

(nazwa i adres Wykonawcy)

preedkladam w celu wykazania spelniania warunku udzialu w postgpowaniu na: ,, Wykonanie drogi gruntowej
wraz z przebudows kanalizacji sanitarnej — ulica Wawrowska”

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Imie i nazwisko Zakres wykonywanych Kwalifikacje zawodowe Podstawa
€ czynnosci dysponowania osobg
1 2 3 4

kierownik budowy

Kierownik robdt branzy
sanitarnej

Niniejszy wykaz potwierdza ww. okolicznosci na dzien skladania ofert.

(data ) ( pelnomocny przedstawiciel/przedstawiciele, pieczatka)



--------------------------------------------

{pieczed firmowa Wykonawcy) ZALACZNIK NR 9

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonanie drogi gruntowej wraz z przebudows kanalizacji sanitarnej — ulica Wawrowska

{nazwa i adres Wykonawcey)

o$wiadczam, 7e osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia :

imie in isko:
€ L MAZWISKO! .1viviieereiireetaeireeeeieeseersersas s ereese b e s et ee et eah s eatesb o b e estE e e besba et oa b et s s abe b s sabene s s b b e bs et e b e
e eeertnntentboanetbbeaetastaaentaateetase s e a et anasttanraeretaatettesisranasrrra
et bebee ety onaaetareeaeaettiraaas i o arantaannerttaaeeettseraesanerrans
et b oterhbeeaearetaanetanteeaae tnttrarnaetatetaettenanesetr e —atrnraes
.............................................................................................
e et e e et et e s i ——— et s irr——at e oo e st rrrresenr et nrnranes ettt anea bt eaateertatetanteraraetre i —aareaanens

posiadaja wymagane uprawnienia.

Niniejsze oSwiadczenie potwierdza ww, okolicznosci na dzien skladania ofert.

(data) (peinomocny przedstawiciel/przedstawiciele, pieczatka)



ZALACZNIK NR 10

Wytyczne Wydzialu Infrastruktury Miejskiej
dotyczace dokumentacji powykonawczej - zielen.

BRANZA ZIFLEN

Dokumentacja powykonawcza branzy zieleni bedzie przekazana jako odrebne
opracowanie i zawieraé bedzie:

ewentualne zmiany powinny by¢ naniesione w kolorze czerwonym na projekcie,

dobdr jako$ciowy i ilosciowy materiatu szkétkarskiego,

technologie wykonania nasadzen i obsiewu trawy,

wytyczne w zakresie pielegnacji z podaniem okresu jej trwania.

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych nasadzen wraz z zestawieniem ilosciowym na
poszcezegdinych dziatkach z podaniem nr ewidencyjnych dziatek i obrgbow.



Wytyczne Wydziatu Infrastruktury Miejskiej
dotyczace dokumentacji powykonawczej - branza sanitarna.

BRANZA SANITARNA

1. Dokumentacja budowy

a)
b)
c)

Pozwolenie na budowe
Projekt budowlany
Decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2. Dokumentacja powykonawcza

a)

b)

<)
d)

e)

g)

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét

Mapy geodezyjne powykonawcze

Operaty geodezyjne

O$wiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru o zgodnoédci wykonania
kanalizacji deszczowej wraz urzadzeniami z nig zwigzanymi z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

Pozwolenie na uzytkowanie

Inspekcja telewizyjna wraz z raportem oraz mapkg, na ktdrej zaznaczono nowo-
wybudowang kanalizacje deszczowsq -

Zatozona ksiazka obiektu (ze wszystkimi wymaganymi za%qczmkamo

Instrukcje obstugi separatordw — w przypadku ich zastosowania.

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci materiatéw budowlanych

Karty katalogowe uzytych materiatow

Protokoty badan i sprawdzen

Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

m) Dziennik budowy (cze$¢ sanitarna)




ZAYACZNIK NR 11
Zasady ogblne zabezpieczenia zieleni podczas prowadzenia robot budowlanych
oraz warunki przeprowadzania nasadzen zieleni dla zadania inwestycyjnego pn.
Yykonanie drogi gruntowej z przebudowa kanalizacji sanitarnej — ulica Wawrowska”.

Zakiadanie trawnikdow

a. Teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen
(uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach).

b. Jesli teren pod trawnik porosniety jest chwastami trwalymi, nalezy zastosowad
oprysk preparatem catkowicie niszczgcym roélinnoéé (stosowaé $cisle z instrukcjg
uzytkowania i przepisami BHP). Czas do catkowitego zniszczenia roslinnosci 2-3
tygodnie (zaleznie od warunkow pogodowych).

c. Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, w obrebie koron drzew prace nalezy
wykonywaé recznie bez uszkadzania korzeni o srednicy wiekszej niz 2 cm, jesli
gleba pod trawnik jest zageszczona przez wczesniejsze poruszanie sie po nigj
maszyn budowlanych, nalezy jg spulchni¢ uzywajac np. glebogryzarki, prace te
nalezy wykonywacC w taki sposéb, by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowej
dolnej warstwy z czescig urodzajng profilu.

d. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwg o grubosci 10 cm
i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana.

e. Nawdz mineralny nalezy zastosowaé celem startowego nawozenia w dawkach
ustalonych na podstawie wskazan stacji chemiczno rolniczej. Badanie podioza
powinno obejmowac odczyn, granulacje oraz zawartos¢ makro i mikroelementéw.
Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ takie badanie przed wysiewem trawy, celem
potwierdzenia spetnienia przez glebe warunkéw dobrego wzrostu frawy.

f. Przed wysiewem nasion trawy, teren nalezy watowaé watem gtadkim, a potem
kolczatkg lub zagrabic.

g. Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy zastosowac
mieszanke nasion traw o wysokiej odpornosci na deptanie, dobrang do wtasciwosci
ferenu.

h. Norma w%/siewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogo6t 1,5-1,8 kg nasion
na 100 m 4, recznie 2,5 -3,0 kg na 100 m 2.

i. Mieszanka na tereny suche i silnie nastonecznione skiladajgca sie z gatunkow
i odmian odpornych na susze i nie wymagajgcych duzych naktaddw na pielegnacie;
Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny
przy zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie
wzrostu przy zachowaniu proporcji w gatunkach (kostrzewa czerwona 10 %,
kostrzewa trzcinowa 70 %, kostrzewa szczeciniasta 20 %).

Sktad mieszanki:

- kostrzewa lrzcinowa Sitka — 70%

- kostrzewa czerwona Areta — 10%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 20%

j. Mieszanka uniwersalna do zastosowan pod okapem drzew, na terenach o wickszej
zawartosci czesci sptawialnych w glebie, bardziej reprezentacyjnych, o wigkszych
wymaganiach pielegnacyjnych.

Skiad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny
przy zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie
wzrostu przy zachowaniu proporcji w gatunkach (zycica trwata 45 %, kostrzewa
czerwona 30 %, kostrzewa trzcinowa i szczeciniasta tacznie 25 %).

Sktad mieszanki:




- kostrzewa czerwona Tagera— 7,5%

- Zycica trwala Bokser - 45%

- kostrzewa czerwona Boreal — 22,5%

- kosfrzewa trzcinowa Asterix - 8,75%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 16,25%.

k. Skiady mieszanek musza byé potwierdzone Swiadectwem oceny laboratoryjnej.
dla poszczegolnych skladnikdw oraz Oswiadczeniem producenta o skiadzie
mieszanki.

l. Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy
mnigjszych powierzchniach dopuszcza sie siew reczny wykonany przez
do$wiadczonego pracownika. W przypadku siewu recznego nalezy wymieszal
grabiami lub watem kolczatkg nasiona traw z glebg na gtebokosc 0,5 cm.

m. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jesli przykrycie nasion nastgpito przed watowaniem kolczatkg, mozna nie stosowacd
juz watu gtadkiego.

n. Niedopuszczalne jest zageszczanie podtoza w stopniu przyjetym dla podbudow
I warstw odsaczajacych w drogownictwie.

o. Po skietkowaniu nasion, gdy trawa osiggnie ok. 3-4 cm mozna zawatowac teren
uzupetnigjgc ew. nierdwnosci | dosiewajac nasiona w migjscach stabszych
wschodow.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna uzywana do zaktadania trawnikdéw oraz do zaprawy dotow
podczas realizacji nasadzen powinna by¢é wolna od szkodnikow i patogendw, nasion
chwastéw i ich korzeni, kamieni, gruzu oraz innych obcych elementéw. Nie moze by¢
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub $rednio
ciezkich, z dostateczng zawartodcia materii organicznej, o odczynie pH 56 - 6,5. Za
odpowiednie przyjmuje sie poditoze o zawartosci 60-90 % piasku, 40-10 % czesci
sptawialnych (gliny iity). Zawartos¢ préchnicy musi miesci¢ sie w granicach 0,6 — 6 %
wagowych. Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy, powinna by¢ zmagazynowana
w pryzmach do 2 m wysokoéci. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ ziemie w pryzmach, tak,
aby nie byla wystawiona na bezpoérednie dziatanie promieni stonecznych.

Pielegnacja zatoZzonej zieleni.

Dla zatozonej zieleni ustala sie okres gwarancyjny zgodny ze ztozong ofertg
(minimalny okres wynosi 24 miesigce) oraz 1 roczny okres pielegnacyjny zapewniony
przez Wykonawce. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie
nasadzen, ktdre zostaly zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

Pielegnacja roczna obejmuje ponizsze czynnosci:
Trawniki.
a. Systematyczne koszenie trawnikow tak, aby wysokos¢ roslin nie przekraczata
15 cm, wysokosci ciecia powinna wynosi¢ 4 - 6 cm, ostatnie przedzimowe Koszenie

powinno byé wykonane na wysokos¢ 5 — 7 ¢m z miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozdw (potowa pazdziernika).



b. Usuwanie chwastow trwatych do czasu trzeciego koszenia.

c. Jesdli po wysiewie nasion utrzymuje sie pogoda bezdeszczowa, za’fozony trawnik
nalezy podlewa¢ (w miarg stwierdzonych potrzeb) zaczynajgc tuz po siewie,
podlewanie nalezy prowadzi¢ wczesnym ranem lub wieczorem przy uZyciu
koncowek jak najbardziej rozdrabniajgcych strumier wody, tak, aby wysiane
nasiona oraz siewki nie ulegaty wyptukaniu.

d. Nawozenie zatozonego trawnika nalezy prowadzi¢ przez okres jednego roku
od jego zatozenia, nalezy stosowaé nawozy specjalistyczne do trawnikow
w iloSciach i czestotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba, ze zalecenia
nawozowe poprzedzone badaniem okreslajg konkretne dawki. Stosowanie
nawozow o przedtuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie.

e. Proporcja dostarczanych z nawozem makroelementow: azotu, fosforu i potasu
powinna wynosié 4:1:2 przy rocznej dawce czystego azotu 15-20g/m?, nawozenie
nalezy stosowacC wieczorem, na suchg trawe przed spodziewanymi opadami,
dawka nawozu powinna by¢ roztozona rownomiernie na calej powierzchni trawnika,
nawoZzenie jesienne musi uwzgiednia¢ zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu.

f. Rozsiewajgc nawoz nalezy stosowaé profesjonalne siewniki o sprawdzonej
konstrukgcji, i rownomiernym posypie. Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadzac
poza terenem trawnika.

g. Ciezar sprzetu wykorzystywanego do pielegnacji trawnika musi uwzgledniac
specyficzne wilasciwosci nawierzchni. Powyzsze uwagi dotycza wszystkich
urzadzen stosowanych na trawniku, '

h. Monitoring.

Zabezpieczenie istniejgce] zieleni na etapie inwestygii.

Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w trakcie prac budowlanych
inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wylgcznie
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacjg konkretnej inwestycii.
Jezeli ochrona elementdw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac dziatania
majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, w szczegolnosci przez kompensacje
przyrodnicza.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmnigj
szkodzacy drzewom lub krzewom (art. 82 ust 1 ustawy O ochronie przyrody).

Zasady ogodlne.

a. Na placu budowy zadne drzewa nie moga pozostaé bez skutecznego
zabezpieczenia, nawet, jesli nie przewiduje sie w ich poblizu transportu lub pracy
ciezkiego sprzetu mechanicznego.

b. Bezposrednie uszkadzanie drzew bez wzgledu na rodzaj i przyczyne powstatego
uszkodzenia jest niedopuszczalne, czas wykonywania prac w poblizu drzew
powinien byc¢ jak najkrotszy.

c. Jezeli to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowac¢ wszelkg komunikacje
ze strefy systemu korzeniowego drzewa. Konieczne do realizacji inwestyci
tymczasowe szlaki komunikacyjne w tej strefie, nalezy wykonaé izrealizowaé



w technologii minimalizujgcej zageszczenie gruntu, niedopuszczalne jest poruszanie
sie pojazdéw i maszyn powodujacych zageszczanie gruntu iodrywanie korzeni
na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktérg znajdujg sie korzenie drzew.

. Zalecanymi formami ochrony sa wygrodzenie strefy ochronnej wokdt drzewa
oraz wyznaczenie szlakow komunikacyjnych poza ta strefg, ogrodzenie ochronne
systemu korzeniowego powinno byé widoczne, wysokie i trwate, doktadna odlegtosc
ogrodzenia od pnia drzewa powinna zostaé okreslona w dokumentacji projektowej.

. Niedopuszczalne jest skltadowanie w strefie ochronnej drzew materiatdw
budowlanych, szczegodlnie tych mogacych zmienia¢ chemizm gleby (np. sole,
impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, cement, gips itp.), oraz sktadowanie,
rozsypywanie [ub wylewanie do gruntu odpadow, Sciekdw itp. srodkdéw niszczacych
lub pogarszajgcych drzewom warunki zycia, pod drzewami nie nalezy roéwniez pali¢
ognisk.

. W przypadku uszkodzenia bryly korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez
odpowiedniego  zabezpieczenia. Korzenie  nie powinny byé  wystawione
na bezposrednie dziatanie stonca diuzej niz 1 godz. | pozostawaé odkryte
na powietrzu diuzej niz 2 godz. Diuzsze przetrzymywanie odsfonietych korzeni
na powietrzu dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w stanie stale
wilgotnym (okrycie wilgotng jutag, zraszanie lub dzien deszczowy), lecz nie diuzej niz
8 godz. W innym przypadku, sciane wykopu z uszkodzong brytg korzeniowa nalezy
zabezpieczy¢ siatkg druciang lub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych
stupach od strony wykopu. Pozostawiong przestrzenn okoto 20 cm szerokosci,
pomigedzy $ciang wykopu a ekranem, nalezy wypetni¢ gruboziarnistym podiozem
do wysokosci okofo 40 cm od poziomu terenu. Gorng warstwe powinna stanowié
mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Drzewu nalezy zapewnié
nawodnienie w trakcie trwania robot w czesci nie objetej wykopem.

. Wycinanie kolidujacych korzeni powinno sprowadzaé¢ sie do minimum, tak, aby
przeprowadzony zabieg nie doprowadzit do zachwiania statyki drzewa, ciecia muszg
zostac wykonane ostrymi narzedziami recznymi, nie nalezy natomiast uzywac siekier,
tasakow itp., ktdére mogityby powodowaé dodatkowe okaleczanie lub postrzepienie
korzeni, ran po cieciach nie nalezy zabezpieczac np. mascig ogrodnicza.

. Kazde ciecie korzeni wpltywa na pogorszenie zywotnos$ci i inne sa progi krytyczne,
dotyczgce zamierania i ryzyka upadku drzewa. Wielko$é progu krytycznego powinna
by¢ okreslana kazdorazowo przez inspektora nadzoru indywidualnie dla kazdej
jednostki roslinnej.
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* Wydzial infrastruktury Micjskiej -

ul. Sikorskicgo 3-4 .
66-400 Gorzdw Wikp. v Miasta Gorzowa Wikps Instrukcia obowiazujaca od data 01.09.2013r,
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PROCEDURA GOSPODAROWANIA MATERIALAMI DROGOWYMI
. POCHODZACYMI Z ROZBIORKI -

- INSTRUKCJA

I PRZEDMIOT I CEY, INSTRUKCH

" Celem ninicjsze] instrukeii jest zapewnienie:
- prawi&%owego obrotu materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbidild,
- prawidtowe magazynowane 1 wydawanie métérialéw,

" - prawidlowego nadzoru sprawowanego nad dziersawiona powistzehnia Magazynowa.

I ZAKRES I STOSOWANIE -
Ingtrulecja obowiatzuje. jednostke jaka jest Urzad Miasta Gotzowa Wikp. otaz Dzietzawce

placn skdadowego, zgodnie zawarts winows, dzierzawy,
. 0L TERMINOLOGIA

Terminologia zéstosowana w procedurze — wprowadza sig nastepujace definicje:

1) Materialy drogowe pochodzace z rozbiérki: materialy drogowe pochodzace z rozbiérld
nawierzehni drég w tym ulic, chodnikéw, parkingéw i innych elementéw budowli
drogowych, nadajace sie do ponownego wykorzystania. :

2) Materialy betonowe - materialy drogowe betonowe wibroprasowane wtym @

1) plytki cilodnﬂcowe o wymidrach 35x35%5 cm; 50x50x7 cm,.
b) obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 tom,
c) lcfaqunﬂc betono‘ky o wymiarach 30x15 em; 30x20 cm,

3) Materiaty kemienne - materialy drogowe kamienme w tym : kostka kamienna i bazaltowa,
kraweznikd kamienne, plyty kamienne itp,

4) Magazynier. osoba wymieniona w umowie z ramienia Dzierzawcy odpowiedzialna za

N nadzor nad gospodatowaniem materialami ich dostaws oraz wydawaniem matetialéw |

drogowych sktadowanych na placu skiadowym materiatéw drogowych pochodzgcych z

rozhidild,




otaz zepnie ta$ma material zlozony na palecie. Palety nie podlegaja, zwrotowi ani
wymianie i stanowig koszt dostarczajacego materiat.

Materialy przyjmowane na magezyn w tonach takie jak: kostka granitowa, bazaliowa,
brukowiec, kraweznik kamienmy 1111:) pranitowy oraz inne, bedg wazone w obecnosel
Wykonawey 1 Magazyniera, W przypadku stwierdzenia przez Magazyniera
zanieczyszezeh podezas roztadunku w/w materietn, Wykonawea we whasnym zakresie
dokona czyszczenia materiaty, Czyszezenie materialu przez Wykonawce nie moze
odbywaé si¢ .na placu skiadowym. Wykonawca powinien zabra¢é material
rozbiérkowy z placu, ponownie go przebraé i oozyécié, a nastepnic przywiest
oczyszezony material, gotowy do przyjgeia na magazyn.

materialy muszg byé dokladnie oczyszezone, bez zanieczyszezen typu plasek, asfalt,
beton itp. |

1.4 Magazynier preyjmuje matemal rozbiérkowy na stan meagazynu né podstawie
pisemnego upowazmema do przyjecia okreslonego todzaju materiata drogowego
pochodzacego z rozbiérki. Upowaznienic wydaje Wydziat Infrastruktury Miejskie]
Urzedu Miasta Gorzowa Wikp, podajac nazwe i adres firmy zwozacej ﬁiat'eriah
rodzaj danego materialu oraz micjsce, z kiorego material zostaje przewieziony.
Wykonawea inaj ac wpowaznienie z Wydziatu, informuje telefonicznie Magazynieta
pod numerem telefonu 0-95 7314-141 lub 509 816 711 o terminie i rodzain
zwozonego materialu rozbidrkowego. Dostawa materialéw odbywa sig w dniach od
poniedziatku do pigfku w godzinach od 7.00 do 15.00. Magazynier w obecnodci
Wykonawey wazy, liczy Iub mierzy przywiezionry materiat rozbiérkowy i wydaje
dokument (Pz) potwierdzajacy przyjecie materiatu na stan magazynu.,

1.5 Na stan magazynu materiaty rozbidtkowe przyjmowane i wydawane sa w tonach [t],
sztukach [szt.] 1 w metrach kwadratowych m*,

1.6 W przypadku prawidtowej dostawy materiatow, Magazynier przyjmuje matetialy na
stan magazynu W opatrciu o karty materiatowe dostarczone przez Wydzial
Infrastruktiury Miejslkie]. ' '

1.7 Dostawa materiaféw, jest uzupelniona stosownymi dolqmentaml poswiadezajacymi
realizacje rtozenia matetialow (Pz), ktdre wydaje Magazymer. |

1.8 Magazynier wpisuje dostawe nie budzacego watpliwosel materiafu na stan
i przekazuje jedna kople prawidlowo wypelnionego drukw Pz do Wydziatu
Infrastraktury Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

1.0 Zwrot materiatéw na plac sktadowy odbywa sie na zasadach jak dostawa materiatow.




3.5. Transport z palcu sktadowego i zaladunek -na placu skiadowym materialéw
drogowych pochodzacych z rozbidrki odbywa sig na koszt i staraniem odbiorcy.
3.6, Magazynier odpowiada za :
~ stosowanie instrukcji w czedel dotyczace] przyjecia ta stan magezynowy 1 wydania
m;ﬁeﬂaléw ze starmu magazynowego, ' '
- nadzér nad prawidtowym skiadowaniem material6ow,
- wydawanie materialéw, zgodnie z wydanymi upowaznieniami,
- przyjmowanie materialéw po wezeéniejszym telefonicznym uvzgodnienin terminu

przywiezienia materiaty 2 placu budowy,

VI PRZYPADKI SZCZEGOLNE

4, Dla zadan remontowych prowadzonych pod nadzorem Wydzialy Infrastrukiury
Miejskiej Oddziatu ds. utrzymania drég, Wykonawca w obecnosel Magazynieta ha
placu skdadowym moze dokonaé we wlasnym zakresie przebrania potrzebnej mu ilodel
materiaty rozbidrkowego, po uprzednim dorgezeniu Mégaz‘ynierowi dokumentu

wystawlonego przez Wydzial, potwierdzajacego wydanie materiahy,

NTA MIASTA
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Za zwrotnym potwierdzeniem odbiory

Gorzow Wikp. 22. 04. 2015 .
Numer rejestru korespondencii: 499 / 2015

Numer rejestru organu: WAB—-1.6740.120.2015.GK

DECYZJA Nr 194/15

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 j art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 20’[3 r., poz. 1409 ze zm. ) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. PBz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku inwestora o pozwolenie
na budowe z datg wplywu 6. 03. 2015 T.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zatwierdza projekt budowlany

i udziela pozwolenia na budoweHezwakeLwyke;mwebe#badeManyeh

Miastu Gorzéw Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3 - 4, 66 — 400 Gorzow Wikp.

inwestycji:  polegajacej na budowie ulicy Wawrowskiej wraz z siecig kanalizacji sanitarnej,

naterenie: dzialek ewid. nr 2172, 1880, 20/2 i 21/1 ( obreb 3 Wawrdéw, jednostka
ewidencyjna Gorzow WIkp.), ulica Wawrowska, Warszawska i Czechowska
w Gorzowie WIlkp.,

kat. obiektu: XXV,

projektant: mgr inz. Tomaszowi Romankiewiczowi, posiadajacy uprawnienia budowlane
nrewidencyjny LBS/0074/POOD/11 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowsj; wpisany - pod numerem ewidencyjnym
LBS/BD/0010/12 - na liste czlonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Gorzowie WIkp.,

z zachowaniem nastepujgcych warunkdw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy — Prawo budowlane:

1. Szczegdine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

1) roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy praw oséb trzecich, zgodnie
z przepisami bhp, ppoz., ochrony $rodowiska, prawa budowlanego oraz zastosowaéd
si¢ do uwag i ustalen zawartych w odrebnych pozwoleniach, opiniach oraz
uzgodnieniach lokalizacyjnych i dokumentacji projektowe;j,

2) roboty prowadzi¢ zgodnie z =zatwierdzonym niniejsza, decyzia, projektem
budowlanym,

3) w razie ujawnienia zrédet archeologicznych (fragmentéw wczesniejszych budowl,
naczyn itp.) podczas prac ziemnych zwigzanych z niniejszg inwestycja, nalezy
niezwiocznie zawiadomié Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace
prowadzw w uzgodnlenlu z nlm




4. Szczegbtowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie:
1) roboty prowadzi¢c pod nadzorem osoby uprawnione] - kierownika budowy
posiadajgcego uprawnienia budowlane w OdeWIEdnlej specjalnosci.
5. Inwestor jest zobowigzany:
1) zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonhczeniu budowy co
najmniej 21 dni przed zamserzonym termmem przystapnema do uzytkowanla 2

6. Kierownik budoWy (robot) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub—rozbiérki
oraz umiesci¢ na budowie Iub rozbiérce w widocznym miejscu tablicg informacyjng oraz
ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.?

Obszar oddziatywania obiektu (-6w), o ktérym mowa w art 28 ust. 2 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci:
)] d2|a{k| ewid. nr 2172, 1880, 20/2 i 21/1 ( obrgb 3 Wawrdw, jednostka ewid.
Gorzow Wikp. ).

UZASADNIENIE

Do tutejszego organu w dniu 6. 03. 2015 r. wplyngt wniosek inwestora
o udzielenie pozwolenia na wykonanie robét . budowlanych, polegajacych na budowie
ulicy Wawrowskiej wraz z siecig kanalizacji sanitarnej na dziatkach ewid. nr 2172, 1880, 20/2
i 21/1 ( obrgb 3 Wawrdw, jednostka ewidencyjna Gorzow Wikp.), ul. Wawrowska,
Warszawska i Czechowska.

Do wniosku inwestor dolgczyt oSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane oraz cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz
z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz za$wiadczeniem aktualnym na dziet
opracowania projekiu o wpisie projektanta na liste czionkéw wiaéciwej izby samorzadu
zawodowego. ‘

Zamierzenie inwestycyjne wyrazone we wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe
jest zgodne z ustaleniami decyzji o lokalizacji celu publicznego z dn. 16 pazdziernika 2014 r.

Organ sprawdzit projekt budowlany pod wzgledem wymagan zawartych
w art. 35 ust. 1, a dokonana analiza wniosku wykazata, ze inwestor speil réwniez
wymagania okreslone w art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przystuguje stronom odwolanie do Wojewody Lubuskiego
za posredn:ctwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od dnia doreczenia.
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Decyzfa nie podlega oplacie skarbowej, na podsiawie
art. 7 pkt 2 usiowy z dnia 16 listopada 2006 r,
o oplacie skarbowef (). Dz, U. z 2014 v, poz. 1628 ze zm ),



Pouczenie:

1.

fnwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych,

na kiore jest wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru budowlanego

oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoécia realizacii budowy z projektem, co najmniej
na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy {robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru -
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pefnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy — Prawo budowlane,

3} informacje zawierajacq dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot

budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wlasciwy

organ nadzoru budowlanego.

W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania

obiektu mozna przystapi¢ po uplywie 21 dni od dnia doreczenia do wlasciwego organu nadzoru

budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie

Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uply-
wem trzech lat od dnia, w ktérym decyzja ta stanie sie ostateczna lub roboty zostang przerwa-
ne na czas diuzszy niz trzy lata { art. 37 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. ze zm. ).

U Jesli nie zachodza wymlenione okolicznoéai lub potrzeba — skreslic
? Niepotrzebne skresli,

Otrzymuija:

1.

ro

S o

Pan Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 7d/6, 66-400 Gorzéw Wikp.

bedacy petnomocnikiem inwestora, Miasta Gorzéw Wielkopolski

Urzgd Miasta Gorzowa Wikp., ul. Sikorskiego 3 — 4, 66 ~ 400 Gorzéw Wikp.

{ + 2 egz. zatwierdzonego projekiu budowlanego ),

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. Gorzowa Wikp.,

ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzéw Wikp.( + 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego )
Urzad Miasta, Wydziat Podatkow i Optat — w/m.

Urzad Miasta, Referat Planowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki i Architektury — w/m,
Urzad Miasta, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego — w/m.,

afa (+ 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego )







