Zatacznik nr 1 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA nr ......./WIN /2015

na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa budynku Domu Kultury
Matyszyn potozonego przy ulicy Matyszynskiej 8 w Gorzowie Wikp. wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na cele o$wiatowo-kulturalne oraz budowe kanalizacji sanitarnej”

zawartawdniu ..................... 2015 . w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp.
reprezentowanym przez.

a
dziaiaja_csylrﬁ na'mbb-c'i's't'a‘wie WpISU .... do KRS pod numerem ............ Z siedzibg
PIZY ettt e

REGON ............... ., bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze
NIP e, ,

zwanym dalej ,Wykonawcea”

Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa =zostata zawarta po przeprowadzonym
postgpowaniu o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,,

poz. 907 ze zm.).

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sig o udzielenie zamoéwienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego,

2. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.,

3. Nadzér Inwestorski — oznacza firme zobowigzana do zarzadzania i koordynowania budowa
w sposéb zgodny z Umowa, podejmowania dziatah i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy oraz przyjmujaca na siebie obowigzki
inspektora nadzoru inwestorskiego ( we wszystkich niezbednych specjalnosciach). Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

4. Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét.
Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarangji. Odebrane czesciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcedo
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.
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Zakonczenie realizacji robot budowlanych - termin wyznaczony dla Wykonawcy Robdt,
zakonczenie realizacji robot ma miejsce w przypadku, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione
warunki:
1) Wykonawca zakonczy! roboty budowlane objete umowa.
2) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot
i gotowosci do odbioru potwierdzony przez Nadzér Inwestorski,
3} Wykonawca Robot w terminie 7 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy
przekaze Zamawiajacemu:
a) kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim  o$wiadczeniem
o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania,
b) potwierdzenie zlozenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wykonanej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, umozliwiajgcej wniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkoéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Za date przekazania tych dokumentéw uznaje sie date wplywu do siedziby Zamawiajgcego.
Odbior koficowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorows oceny wykonania w sposéb prawidtowy calosci
przedmiotu umowy. (Przed odbiorem koricowym, nalezy skompletowaé dokumentacje
powykonawcza, w tym gwarancje, zadwiadczenia od organow kontroli technicznej,
zawiadomienia wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego, a takze nalezy uporzadkowal
teren inwestycji). Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu
odbioru koncowego. Qdbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycii.
Odbi6r ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbi6r ostateczny obiektu
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron
niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sig
podpisanie protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego
jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powotana
przez Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.
Teren budowyfinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie,
na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzgdzenia zaplecza budowy.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego
poprzedzajgcego zawarcie ninigjszej umowy.
Specyfikacje technicznhe wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) -
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcege w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe).
Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegoinosci projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi na podstawie ktdrych mozna realizowac roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiéra zostata opracowana zgodnie z art. 57
ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
ze zm.) oraz SIWZ stanowigcym integraing cze$é niniejszej umowy. Kompletnos¢
dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym os$wiadczeniem o jej
kompletnoéci | prawidlowoéci wykonania w Swietle zapisow w/w ustawy iw/w SIWZ
Kompletnosc¢ dokumentacii jest réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.
Wada/usterka -~ cecha zmniejszajaca warto§¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu
na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego
lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania roboét, wiedzg
techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez
brak stanu rob6t lub urzgdzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewnial.
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Sita wyzsza — zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec
ani ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci
lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowg w formie pisemnej o

charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowiace czeé¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez zamawiajgcego
wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zaméwien publicznych na
roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy

dalszymi podwykonawcami .

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osohowosci prawnej, ktora:

1) zawara z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czeéct robdt
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarla z Wykonawca przediozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt brutto,
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodiegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajgcemu.

Nadzor autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci —~ dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy

odbidr robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg, robét zanikajgcych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgsci robot budowlanych,

Protokol odbioru usunigcia Wad - dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwaranciji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokdt odbioru koncowego roboét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunigciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych

na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci.

Ksigga obmiaru oznacza karty obmiaru, szkice, rysunki, pomiary geodezyjne pokazujgce

wykonane ilosci Robét Podstawowych.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojgcia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
co$ innego.

3}  Integralng cze$cia Umowy sg zataczniki do Umowy.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

5)  Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

8) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okre$lane sg zgodnie
Z przepisami KC.



1.

§2

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Przebudowa budynku Domu Kultury Malyszyn poloZzonego przy ulicy Malyszynskiej 8
w Gorzowie Wlkp. wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na cele oswiatowo-kulturalne
oraz budoweg kanalizacji sanitarnej” wykonanie robot budowfanych i instalacyjnych opisanych
w przedmiocie umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoécia, zgodnie
z wiedzg techniczng i obowigzujacymi przepisami.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty opisujace
przedmiot umowy:
1) niniejszy akt umowy,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
3)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot |,
4)  Dokumentacja Projektowa,
5)  Tabela Elementdw Rozliczeniowych.
6) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes$¢ Tabelg Elementdéw
Rozliczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwazac oraz odczytywaé i interpretowaé jako czesé niniejszej
umowy, w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupehienia do tych dokumentow
winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupetiajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznoéci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania,
ani zakresu nalezytej starannosci.
W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwitocznie przekaza¢ informacje na pidmie wystepujgcemu
0 wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentdw, o ktdrej mowa w ust. 3.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktorej
mowa w ust.3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini Swiadomy warunkdw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca oswiadcza, ze dokumenty opisujace przedmiot umowy sg wystarczajgce
i stanowig podstawe do kompletnego zrealizowania zadania.

§3

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych — do dnia 15.11.2015 roku. Zakoficzenie

realizacji robdt budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

Termin wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i zewnetrznej instalacji gazowe;j

~ do dnia 30.09.2015 roku.

Okres gwarancji ustala sig na ......... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru

koncowego.

Okres rekojmi zostat rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego i jest rowny

okresowi gwarancii.

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1} wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejsze] umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajacemu osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow roboét
branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacie zawodowe, w tym
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dokumenty o nadaniu stosownych uprawnienn i przynaleznoéci do lzby Inzynierow
Budownictwa, W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek o zmiang osoby
funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie
w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

w ciggu & dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia kierownika budowy do organu nadzoru
budowlanego — dia robot, ktore realizowane beda na podstawie decyzji,

w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej oraz dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
budowy — do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Dziennik Budowy oraz dokumentacje projektowa,

w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy Woykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
uszczegoOlowiony harmonogram przedstawiajacy planowang realizacje rzeczowq
i finansowg przedmiotu umowy,

czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciaggu 14 dni od zlozenia Zamawiajacemu
pisemnego oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidiowosci wykonania dokumentacji powykonawczej.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach

ninigjszej umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy we wlasnym zakresie | na wtasny koszt
wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz
sporzadzi i dostarczy wymagane dokumenty.

Wymaagania Zamawiajaceqgo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)
9)
6)
7)
8)

9)

10)

11)

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie

W nim wpisow na biezaco,

wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t

w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacijt,

opracowania planu bezpieczefistwa i higieny pracy i umieszczenia informacji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

realizacji robot w terminie okresionym niniejszg umowsa,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

bezzwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad | usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i
rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
Zzmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badZz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegolnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci

nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdéinych

niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposdb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci

bgd? propozycie rozwigzann zamiennych winny by¢é zgtaszane do Nadzoru

Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,

informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robot

zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowag w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakoéci materiatow

i robot oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie

Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikdéw badan

i pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptynaé na opédznienie robot lub

mogacych wplynat na jakosé robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia

w formie dowodu przekazania érodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie peinit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno§é na zasadach

ogdlnych, a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktdéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

¢} Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osdb funkcyinych:

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,
powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych bedg petnily osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy ziozone] w przetargu poprzedzajacym zawarcie
niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdét sg zobowigzani uczestniczy¢
w haradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$é
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy,

1)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.




11)
12)

13)

14)

15)
16)

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caly okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koncowego.
Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peingj
odpowiedzialnosci materialnej.

Ponoszenia odpowiedziainosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwiazku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swodj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza | zniszczeniem
wszystkich materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzenn pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpaddw.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych
moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

Podjecie niezbednych srodkow sluzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesiji
i budynkow sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakidcenia iub
szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt. 12, Nadzér Inwestorski ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7
dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organow

w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska,
Inspekgji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowe]j Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie
wykonawcow, ktérzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sasiedztwie w terminie prowadzenia robét objetych niniejsza umowa, W takim przypadku
wykonawcy innych robét beda musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajgcym [
Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

5.  Wymagania Zamawiaiacego dotyczace harmonogramu realizacji przedmiotu umowy:

1)

Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ do akceptacii Zamawiajgcego harmonogram
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2)

3)

rzeczowo-finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnos¢
wykonywania pracfrobot, czas wykonywania prac/robot i zaawansowanie finansowe.
Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o tabele elementow rozliczeniowych
z uwzglednieniem etapowania robét wynikajacego z projektu czasowej organizacii ruchu.
Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobg upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty podpisania
niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego w terminie 4 dni od wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozyé do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace odbioru robot.

1)

Wszystkie odbiory rabét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIOR, a jezeli termin ten
nie zostat okreslony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciem odbioru robdt Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru czeéciowego robét w zakresie i ilosci okreslongj postanowieniami dokumentacji
projektowej, STWIOR i harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowosé do odbioréw robét opisanych w ust. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor
Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty
otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowosC do  odbioru koncowego robét
w formie pisemnej. Odbidr koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgacego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robhdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych wyrobéw budowlanych.

Obsiuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegoinych elementow robot winna by¢ wykonywana przez
uprawnionego geodetg.

Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za  wszelkie  straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony érodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow
podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow rozbidrkowych.

Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztéw unieszkodliwienia materiatow
nie nadajacych sie do powtdérnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru b utylizacji.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow/wyrobdw budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ wyrobow budowlanych
gwarantujacych odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych | jakosciowych
okreslonych w dokumentaciji projektowe]. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania wyrobéw budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom
obowiazujacych przepiséw oraz innym niz okreslone w SST, Wykonawca w stosunku
do wbudowanych wyrobéw ma obowigzek udokumentowa¢ mozliwoé¢ ich stosowania
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w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i okaza¢ je na kazde Zadanie
Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego.

3)  Przed wbudowaniem materialbw Wykonawca winien uzyska¢é od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie
dokumentow wymienionych w ustepie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow
réwnowaznych winien w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich
réwnowaznodé, zalaczajac rowniez opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem
koricowym na whudowane wyroby budowlane Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza zawierajaca miedzy innymi dokumenty potwierdzajace
mozliwosé ich stosowania w budownictwie oraz dokumenty wskazujace na uzycie ich na
przedmiotowe] budowie. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez
Nadzér Inwestorski.

4)  Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko, zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utrata wlasciwosci uzytkowych, sktadowane tymczasowo na terenie budowy Wyroby
budowlane i materialy, do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenie
kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

5)  Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez
Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski (w tym analiza kosztow) i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

6) Zamiana wyrobow budowlanych przewidzianych do wykonania robot, bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw i wyrobow budowlanych
przewidzianych w SST, bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce
uzasadnienia i peinej analizy finansowej zmian | pod warunkiem pozytywnej opinii
Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

7} Wykonawca skiadajac wniosek do Nadzoru Inwestorskiego o zmiang materiatow lub
wykonanie robdt w technologii zamiennej, informacje o tym przekazuje rowniez
do wiadomosci Zamawiajacego. Wniosek ten powinien zawierac:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajacg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢
opatrzone opinia Nadzoru Autorskiego,

¢) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

e) inne, niezbedne dokumenty (np. uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcy
drogi, uzytkownikami sieci).

8) Zwloka w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedaca nastgpstwem braku kompletnego
whiosku ze strony Wykonawcy, nie moze stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw
umownych. Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skiada wniosek odrebny,
a gdy jest on kompletny to date jego wplywu/ztozenia traktuje sig jako date, od ktdrej biegnie
termin rozpatrywania sprawy. Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do
jego odrzucenia.

9) Zamawiajacy w kwestii zamiany wyrobéw budowlanych fub technologii, wykonania robot
dodatkowych lub uzupetniajacych zobowiazany jest zajaé na piémie wlasne stanowisko
w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez
Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang
zamiane/wykonanie robot.

10) Zmiana wyrobow budowlanych lub technologii wykonania robot w stosunku do wymagan
okreslonych w SST bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow
umowy.

11) W przypadku ujawnienia nieprawidtowo$ci w jakosci, technologii robdt, wbudowanych
materialéw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badZz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany
element robét | wykonaé go ponownie na wtasny koszt.



10.

1.

12) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii robdt, wbtdowanych

wyrobow budowlanych (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw
badan, i odpowiednich dokumentow dotyczgcych wyrobdéw budowlanych) Zamawiajgcy jest
uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu [aboratorium badawczemu/rzeczoznawcy.
W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan laboratoryjnych, lub ekspertyz
potwierdzajacych nieprawidiows jakos¢ wykonanego elementu robét, ub wbudowanych
wyrobow/materiatow, koszt wykonania badan laboratoryjnych lub ekspertyz rzeczoznawcy
obcigzy Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakoticzeniu robdt budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,
skompletowaé | zlozyé Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza okreslong
szczegotowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowianego.
Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana w trzech egzemplarzach w wersji
drukowanej (w formie trwale spietej) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej
(Jpg, .pdf).

przediozyé wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne oéwiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowoéci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

3)

Jezeli zostang stwierdzone wady {np. w trakcie odbicréw, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajacemu przysiuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sig¢ do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usunigcia wad,

b)  jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemoziiwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadad wykonania czgsci
lub calosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajq sie do
usunigcia Jub ich usunigcie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow,
a przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajgcy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

0 usunieciu wad, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robdt.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg bgdz

wadliwie, Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu

wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni.

Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpic

od umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt

i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie

fraktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty

poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potrgcié z  wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§5

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,
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2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia
zgody na umowe o podwykonawstwo, tj..

a)  projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajacy istotne postanowienia
umowne, w tym w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin
zaplaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy robot budowlanych,

b)  wykaz robot podziecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementdéw Rozliczeniowych,

3) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajac zgodg, zastrzezenia lub sprzeciw
na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
o podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza =zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu projekt umowy,
dolaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy  podwykonawca  przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i jej zmiang,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu [ub zastrzezen, uwaza¢ sige bedzie,
ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7)  Zamawiajgacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli:

a)  Umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia, w szczegolnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo
jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

b) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2) lit. a) niniejszego
paragrafu,

8) Do wszelkich projektow uméw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawcq stosuje sig procedurg okreslong
w ust. 1, punkt 1) do 7) niniejszego paragrafu.

9) Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego — podwykonawce
obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajacego lub Zadanie od Wykonawey usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

10) Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzeZen wniesionych
przez Zamawiajacego W zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego umowy/zmiany umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére

cisle odpowiadajg czesci zamobwienia okreslonego Umowg zawartg migdzy Zamawiajgcym,

a Wykonawcg koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejsze] niz 0.5 %
wynagrodzenia Wykonawcy oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylgczenie to nie
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 11 ust. 2 ninigjszego
paragrafu stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/dalszego  podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robodt
budowlanych objetych niniejsza umowsg przez Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi podwykonaway.

§6

Wynagrodzenie i sposob platnosci

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia zgodnie z ofertg Wykonawcy bedzie
kwota: ......ccoceiieiiennn. zt netto (stownie: ... zl) + nalezny
podatek VAT .............. zh brutto: ... zt (stownie: ... zt).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty | wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objgte Kontraktem.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejsza Umowa,

Za wartosé wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg ifoczyn ilosci | odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzdr
Inwestorski obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Oferta cen jednostkowych.

Zaptata wynagrodzenia na podstawie Umowy bedzie realizowana przez Zamawiajacego
w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Platnik: Miasto Gorzéow Wikp. - Urzad Miasta, ul. Sikorskiego  3-4,
66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632.

Ptatno$é bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa budynku
Domu Kultury Matyszyn polozonego przy ulicy Matyszynskiej 8 w Gorzowie Wikp. wraz ze
zmiana sposobu uzytkowania na cele oswiatowo-kulturaine oraz budowe kanalizacii
sanitarnej” dziat 852 rozdziat 85295 paragraf 6050 .

Podstawg zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z protokotem odbioru

potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski oraz zestawieniem zakresu | naleznego

wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow za zakoriczone i odebrane roboty

ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujacych zasad.

1) kwota wynagrodzenia czeéciowego wynikac bedzie z obmiardw wykonanych robot,

2)  fakturowanie za wykonanie czesci robot bedzie mozliwe nie cze$ciej niz raz w miesigcu,

3) fakturowanie na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych bedzie dokonywane
do tacznie 80 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate
10 % bedzie fakturowane na podstawie protokotu odbioru koricowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu

prawidtowo wystawionych faktur VAT ztozonych wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 11

niniejszego paragrafu.

Za termin zaptaty Strony uznawaé beda termin obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy

wskazany w fakturze VAT.
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16.

17.

18.

19.

20,

21.

22,

23.

24.

25.

26.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw pfatnoéci okreslonych w umowach
0 podwykonhawstwo.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowiazku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowiazujg procedury postepowania okreslone w ust. 19 do 25
niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dia Zamawiajacego Wykonawca przediozy
Zamawiajagcemu  kopie  dokumentéw  przelewdw  bankowych  potwierdzajace, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, stanowigcego
zatgeznik do fakiury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcéw Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia
Wykonawey za odebrane roboty budowlane w przypadku powzigcia uzasadnionych
watpliwosci co do wysokoéci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow,

Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego z roszczeniem
o zaplate, z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnosci faktury
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy albo w przypadku kiedy termin ten nie minaf,
a Wykonawca oéwiadczyl pisemnie Zamawiajacemu, 2ze nie dokona platnosci
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyrazit zgode na dokonanie tej ptatnosci ze swego
wynagrodzenia.

Zamawiajgcy po wystgpieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem
o zaplate wynagrodzenia przekazuje Wykonawey informacjg o przedmiocie i kwocie
roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiazany do potwierdzenia wysokosci roszczenia
Podwykonawey/dalszego podwykonawcy | zioZenia o$wiadczenia o wyrazeniu zgody
na bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wytacznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 23 niniejszego
paragrafu, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszezenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
zostanie uregulowane w_terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia
o wyrazeniu zgody na bezposrednig zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potracic z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym
w szczegdlnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaplacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia
o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§7

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejsza umowa,

2. Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy przyjmuje petng odpowiedzialnosé cywilng
»a wszelkie zdarzenia zaistniale na terenie budowy powstate z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy bezposrednio zwiazane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkod

0sob trzecich,

i
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. Wykonawea w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu
przekazania terenu budowy przediozy dokumenty potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia
ryzyk budowlanych na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto oraz ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizszg niz 200 000,00 PLN wraz z dowodami
optacenia sktadek oraz z okreSleniem w polisie w zakresie dzialainosci  przyjetej
do ubezpieczenia.

. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwlocznie, nie poéZniej jednak niz

w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczery wymienionych w ust. 3

niniejszego paragrafu.

. Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania

protokolu odbioru koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia

podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust. 3

niniejszego paragrafu straca swojg waznosé Whykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

. W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle

swojego wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.3 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badZz tez
zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) albo wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczert wymienionych
w ust. 3 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstgpi¢ od umowy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejsze] umowy,
oo zt(stownie ... )

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sfuzy zabezpieczeniu roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym w szczegélnosci: kar umownych,

kosztdw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio
podwykonaweom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych

z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je

zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy

do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciagu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokoéci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Czeéd
zabezpieczenia stuzgca zabezpieczeniu roszezen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrécona
nie pozniej niz w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wadly.

W terminie 14 dni przed uplywem waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Wykonawca jest zobowiazany przediuzyé waznosé zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

. W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet

ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji
przedmiotu umowy,
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2) albo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

3) albo odstgpienia od umowy.

§9

Kary umowne i odszkodowania

Strony postanawiajg, ze w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy
moga by¢ naliczone kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowiacych niewykonanie fub
nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ na zasadach ogéinych,
Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:

a) za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu okreslonego
w §3 ust. 6pkt. 5) - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego
w § 6 ust. 1niniejszej umowy za kazdy dziet zwioki,

b) za zwioke w Zakonczeniu Realizacji Robo6t Budowlanych w stosunku do terminu,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy — w wysoko$ci 500,00 zt (stownie:
piecéset zi) za kazdy dziefh zwioki,

¢) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kohcowego, w okresie
rekojmi igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacegc na usuniecie wad - w wysokosci 100,00 z
{stownie: sto zl) za kazdy dzienrh zwtoki,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

e) gdy Wykonawca przerwal realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 7
dni - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okresionego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot ponad okres 7 dni,

fy za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sag roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 500,00 zi
{stownie: pigtset zi),

g) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodnosSé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset zi},

h) za brak zapfaty lub nieterminowej zapiaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom) — w wysoko$ci 500,00 zt (stownie piecéset zt),

2) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktdérym stwierdzono zdarzenie bedace podstawg naliczenia
danej kary umownej.

3) Wykonawca moze naliczy¢é kare umowna Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okoliczno$ci gdy odstapienie
od umowy nastapito z powodu zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byio przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego, w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowng.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.




5. W przypadku braku moziiwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowe;.

§10
(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

1. Strony dopuszczajg nastepujace formy wezesniejszego zakoficzenia niniejszej] umowy:

1) odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oswiadczenia woli

ziozonego za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego/VVykonawce.
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej
czesci robét w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 2 ninigjszej umowy, ktore nie
zostaly wykonane na dzien wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w
szczegodlnosci w zakresie okresu gwarangji i rgkojm jakosci, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, kar umownych, zastosowania wykonawstwa zastgpczego,
inwentaryzacji robét oraz odbioru czesciowego zrealizowanych robét.

2)  rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie
umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapi¢ musi miec
forme pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

2. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancii jakoéci w zakresie okreslonym w Umowie na czest
zobowigzania wykonana  przed odstapieniem  od Umowy/rozwigzaniem  Umowy
Za porozumieniem stron.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w _calym okresie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy. Odstapienie od umowy z tej przyczyny nie
stanowi podstawy do naliczania kary umownej,

2)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

3)  Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,
W takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia
realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku
termin nie krotszy niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy,

5)  Wykonawca skierowat bez akceptacii Zamawiajacego do kierowania robotami inne
osoby nhiz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWIOR, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

7)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia ninigjszej umowy,

8) Whykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocy Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

9) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaplaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przekroczyta 5% wartosci Kontraktu,

10) W przypadku uplywu wazno$ci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy i nie wywigzaniu si¢ Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na
okresy wskazane w § 8 ust. 6 niniejszej umowy,
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10.

11.

Pl

11) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 9 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy
przekroczyta kwote 10 % wartosci Kontraktu.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt. 2 — 11 powyzej traktowane

bedzie jako odstapienie od umowy z wytacznej winy Wykonawcy.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada VWykonawca, Zamawiajgcy

zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za wykonanie robot stanowigcych czgsc

przedmiotu umowy, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i zostaly odebrane
przez Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementow

robét, czyli takich, ktore beda mogly zosta¢ odebrane i wykorzystane przez Zamawiajgcego
podczas dalszej realizacji (przez innego wykonawce robdt), ktdre zostaty wykonane do dnia
odstapienia od umowy i zostaly odebrane przez Zamawiajgcego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 11 2 powyzej, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiasny,

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych,

3)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych umowg

4) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2 ninigjszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien
odstapienia od umowy i przediozy je Zamawiajacemu,

5)  Protokdt inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

8)  Wykonawca niezwiocznie, nie pézZniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1)  Dokonania cdbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni
od daty przerwania oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, kidre zostaly wykonane do
dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 6 ust. 13 niniejszej umowy,

2)  Odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, z ktore
Zostaly nabyte,

3)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

Strona, z powodu, ktérej zostato dokonane odstgpienie od umowy poniesie koszty wynikte

z odstapienia od umowy.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy

okreslonego

w§ 3 ust 2.
Strony mogg rozwigzaC umowe za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy za

porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw, na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

§11

(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwoé¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz pod warunkiem,
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10.

11.

12.

7e Zamawiajacy przewidzial mozliwosé ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych,

bedacych integralnag czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem

zaistnienia okolicznoéci wymienionych w ninigjszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu whiosek w formie pisemnej

dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe

do zadania takiej zmiany, ktory powinny zawierac:.

1)  opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztdéw zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej powinien zostaé przekazany niezwiocznie,

jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat

sie, lub powinien dowiedzie¢ sig o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3

powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia

przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w SIWZ, i informacii uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji konieczne dia

uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej Nadzor Inwestorski jest uprawniony,

bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6

powyzej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii biezace]

uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej i przedtozenia na zadanie Nadzoru

Inwestorskiego jej kopit.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej

wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor

Inwestorski zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu

wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji Zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzor Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii.

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagac

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omyki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznoéé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnoéci, skutkujaca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3)  nastagpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacjg przedmiotu umowy fub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiac usunigcie
rozbieznoéci lub niejasnoséci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej postanowien przez Strony,

5) gdy koniecznod¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegoinoéci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe],
dokonania zmiany kolejnosci  wykonania  robét, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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13.

14.

4)

6)

7)

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy.

wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponize;j.

Dopuszeza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1)

]
—

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztow

wykonania po stronie Wykonawcy, Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla

wynagrodzenia za cze$¢ robdt wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia

Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuaciji, gdy zwioka Wykonawcy

w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacji w okresie

obowigzywania wyzsze] stawki podatku VAT,

w przypadku wytgczenia czesci robot objetych umowag na wniosek Zamawiajacego,

jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw
geologicznych, skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych,

c) =zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, a w szczegdinosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych
w dokumentacji projektowe} podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenuy,
instalacji lub obiektdw infrastrukturainych,

d) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji,
poprawy bezpieczefistwa, ktdére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny
nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,

e} ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracji panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie - Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor inwestorski i Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania zmiany sposobu rozliczania Umowy [ub

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez

Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania [ub zmianami wytycznych

dotyczacych realizacji zadania.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacii robdt budowlanych w przypadku:

1)
2)

3)
4)

o)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,
szczegolnie  niesprzyjajacych  warunkéow  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw {poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),

odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw geologicznych,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegdinosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

wstrzymania robdt przez ~— Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robot jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdinosci gdy
ujawnity sie nieprawidiowosci w jakoéci, technologii robét, materiatow,

wystgpienia koniecznosci udzielenia zaméwienia dodatkowego, speiniajacego warunki
jego udzielenia opisane w § 6 niniejszej umowy,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacii,




15.

8) wystapienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien
i uzyskania opinii, przy dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

9) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanege z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

10) dziatania os6b trzecich, ktore to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowa,

13) wystapieniu ,sity wyzszej" opisanej w § 12 ponizej.

14) wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2)-5) niniejszego paragrafu, ktore
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
7 dziatania, zaniechania lub opdZnienia ze strony Zamawiajacego

Dopuszcza sie _zmiane osdb__odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawionych w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

16.

1) émierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania si¢ 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba
spefnia wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowiazany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego Ww terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu  Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czescl robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentaciji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem jub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

2)  koniecznoéci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 Prawo Budowtane

3)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacii projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow Iub
niewypatow, ktére mogg skutkowac w éwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdéinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5)  koniecznoéci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

B) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

7)  wystapienia Sily wyZszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§12
(sita wyzsza)
Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
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uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.
2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec laczace] Strony wiezi prawnej,
a w szczegdblnosci:
1} o charakterze niezaleznym od Stron,
2) ktérego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarciem umowy,
3) ktérego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,
3. Sita wyzsza moze obejmowa¢ wyjatkowe zdarzenia i okolicznoéci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 powyzej sq spelnione:
1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziafania wrogéw zewnetrznych,
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy fub Podwykonawecy,
4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia
radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicii,
materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnos$ci:
5) klgski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy,
powodzie.
4. Strona, ktorej dotyczg okolicznoéci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowiazan minimalizujac zwioke lub szkode.
5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opdZnienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowiazan wynikajgcych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych piatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity
wyzszej,
8. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzsze] mogace mieé
wplyw
na wywigzanie si¢ z jej zobowiazan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic na pismie
druga Strong podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i
mozliwych skutkow takich okelicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest
zobowigzany kontynuowa¢ wypeknianie swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy stosujac
srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.
7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy
z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§13
Cesja na rzecz oséb trzecich
Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelno$ci wynikajace z umowy nie moga byé
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci na rzecz osob
trzecich, a takze zobowiazania z tytutu rekojmi i gwarancji cigzace na Wykonawcy.

§14
Postanowienia kocncowe

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygac beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia
do porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wlasciwe przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
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3. Strony umowy zobowiazujg sig do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.

4.  Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron. ‘

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czeécig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3)  oferta Wykonawcy,

4)

o o

dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

DYREKTOR
WYDZIAEUINWESTYCJI
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