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CZESC1
Rozdzial I

ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4 '
66-400 Gorzéw Wikp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612

Rozdzial 1T

TRYB POSTEPOWANIA

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieni publicznych, tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015
t. poz. 2164) zwanej dalej ,,Ustawa Pzp.” lub ,,Pzp™.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej w skrécie STWZ, sklada sic z nastepujacych
czedci: '

Czesc1: Instrukcja dla Wykonawcéw wraz z zalacznikami

Czes¢ I Projekty uméw dla poszezegdlnych Zamoéwien Czesciowych ,

Czes¢ III Wzbr oswiadczenia autoréw o przekazaniu autorskim praw majatkowych i zezwolenia na wykonanie
zaleznych praw autorskich ‘

Czes€ IV: Wytyczne dla Wykonawcow

Adres strony internetowej, na ktorej zostala zamieszczona Specyfikacia Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
wszystkie inne wymagane ustawa informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgotzow

Rozdziat 1T

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
Przedmiot zaméwienia opisany jest kodem CPV:

71.32.00.00-7 - wstugs ingynieryine w sakresie projektowania
71.32.31.00-9 - ustugi projekiowania systembw zasilania energiq elektryezng
71.24.80.00-8 - nadzor nad projekiem i dokumentasiq

Przedmiotem zamodwienia sy ustugi polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej na pottzeby zadania
inwestycyjnego pn. ,,System zréwnowazonego transportu miejskiego w Gotzowie Wikp.”

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ZOSTAL PODZIELONY NA DWA ZAMOWIENIA CZESCIOWE, T7.:

ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 1:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej w Gorzowie Wikp. wraz z przebudows
torowiska — nr 2533F ul. Warszawska: na odcinku od ul. Cichoriskiego do ul. Herberta, nr 2533F ul. Sikorskiego: na
odcinku od ul. Herberta do ul. Chrobrego, nr 2548F ul. Sikorskiego: na odcinku od ul. Chrobrego do pietwszej
zwrotnicy za ul. Dworcows.

ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 2544F w Gorzowie Wilkp. w zakresie
przebudowy torowiska — ul. Walczaka na odcinku od stacji Shell

{ul. Walczaka 25B) do ul. Dowgielewiczowe.
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2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A, ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 1
1. Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia, w_terminie G tygodni od dnia zawarcia umowy przedstawi
rozwigzania wstepne koncepcyjhe do wybotu przez Zamawiajacego w zakresie:

a) Wariant I

W ramach wariantu I nalezy przedstawi¢ koncepcje ukladu drogowego na calym odcinku objetym opracowamem W
ramach ktérego nalezy przewidzie¢ sposéb zagospodarowania przestrzeni publiczne] ulicy Warszawskie] i
Sikorskiego na odcinku od ul. Cichofiskiego do skrzyzowania z ul. Chrobrego z wylaczeniem ruchu kolowego jako
ciag pieszy w formie deptaka, w tym nalezy uwzglednié, ze odcinek ul. Sikorskiego przylegajacy do placu przy
Katedrze powinien staé si¢ funkcjonalnie czeécia przestrzeni tego placu, a wige nalezy rozwazy¢ zminimalizowanie
urzadzen inzynieryinych i elementéw architektoniczaych zaznaczajacych w przestrzeni granice pomiedzy pasem
drogowym a placem. Na odcinku od. ul. Chrobrego do ul Cichofiskiego nalezy przewidzie¢ likwidacje miejsc
parkingowych 1 barier architektonicznych oraz uwzglednié lokalizacje przystankéw tramwajowych w miejscach
uzgodnionych ze zleceniodawes,

W wariancie tym nalezy uwzglednié przejazd poprzeczny przez deptak pomigdzy ulicami Dzieci Wizesifiskich -
Herberta oraz obshuge komunikacyjng budynkow rmeszka]nych 1 lokali uslugowych wzdiuz 7amykanego odcinka ul.
Sikorskiego. Sposéb rozwigzania przejazddw przez deptak i torowisko powinien zapewniaé odpowiedni poziom
bezpieczedstwa dla wszystkich uczestnikéw ruchu oraz odpowiednia konstrukejg nawierzchni deptaka. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania organizacji ruchu na ulicach przyleglych

i znajdujacych sie¢ w obszarze oddzialywania ul. Sikorskiego (zamykany dla ruchu odcinek) wraz z wplywem
zamkniecia ul. Sikorskiego na organizacje tuchu na calym obszarze centrum i w ramach tej analizy przedstawi
mozliwodci i rozwiazanie utrzymania przejazdu przez deptak pomigdzy ulica Welniany Rynek — Pionierow badz
zamkniecia obu ulic i wyznaczenia na ich $lepych zakoficzeniach przestrzeni do nawracania pojazdow, ze
wskazaniem wariantu korzystniejszego. Wynikiem. analiz powinna by¢ koncepcja zmiany organizacji tuchu na
badanym obszarze. Koncepcje wykonaé w oparciu o opracowanie Pana Dariusza Domaradzkiego TRAFFICOM
Inzynieria Drogowa. Jednoczesnie nalezy w ramach I wariantu koncepcji zaproponowac elementy spowa]nla]ace ruch
(w szczegblnodci przystanki ttamwa]owe typu wiedefiskiego) na odcinku ul. Sikorskiego od ul Chrobrego do

ul. Dworcowej oraz rozwigzanie skrzyzowania ul. Sikorskiego z ul. Dworcowa i Al. Konstytucji 3 Maja 1 ul. Orlat
Lwowskich w zakresie koniecziych korekt geometrit oraz robot nawierzchniowych W ramach opracowywanych
koncepcji Wykonawcea przedstawi 3 \mzuahzac;e deptaka dla kazdego z rozwiazafi wraz z lokalizacja mebli miejskich 1
wiat przystankowych, owietlenia ulicznego i shipéw trakeyjnych. Jednoczednie proponowane do whudowania
rozwigzania matetialowe nalezy uzgodnic z Zamawiajacym.

b) Wariant IT

W ramach wariantu IT naley przedstawi¢ koncepcje ukladu drogowego na calym odcinku objetym opracowaniem, w
ramach ktérego Wylkonawea przeanalizuje organizacje ruchu na projektowanym odcinku wraz ulicami przyleglymi

i znajdujacymi si¢ w obszarze oddzialywania ul. Sikorskiego i zaproponuje najbardziej w jego opinii optymalne
rozwigzanie zwizzane z wylaczeniem ruchu kolowego na czgdci analizowanego odcinka ul. Sikorskiego, jednalcze
minimalny zamkniety dla ruchu odcinek jest od ul. Chrobrego do ul. Pionietéw. Dla zaproponowanego watiantu
nalezy réwniez przedstawié¢ koncepcjg zmiany organizacji rachu na badanym obszarze w oparciu o opracowanie Pana
Datiusza Domaradzkiego TRAFFICOM Inzynieria Drogowa wraz z uzasadnieniem proponowanego watiantu.
Pozostaly przejezdny odcinek ul. Sikotskiego lub Warszawskdej nalezy zaprojeltowac jako odcinek z elementami
uspokojenia ruchu. W przypadku zaproponowania rozwigzania uwzgledniajacego przejazd przez deptak i torowisko,
winien on zapewnia¢ odpowiednim poziom bezpieczefistwa dla wszystkich uczestnikéw rachu oraz odpowiednia
konstrukcje nawierzchni deptaka oraz obstuge komunikacyjng budynkéw mieszkalnych

i lokali ustugowych wzdiuz zamykanego odcinka ul. Sikorskiego. Jednoczesnie nalezy w tamach II watiantu
koncepdji zaptoponowaé rozwigzanie skrzyzowania ul. Sikotskiego z ul. Dwotrcows i Al Konstytucji 3 Maja i ul.
Orlat Lwowskich, inne niz przedstawione w wariancie I, w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robodt

nawietzchniowych

W ramach opracowywanych koncepcji Wykonawca przedstawi 3 wizualizacje deptaka dla kazdego z rozwiazat wraz
z lokalizacja. mebli miejskich i wiat przystankowych, oéwietlenia ulicznego i stupéw trakeyjnych. Jednoczesnie
3
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proponowane do whudowania rozwizania matetialowe halezy uzgodnié z Zamawiajacym.
Zamawiajacy w terminie 2 tygodni wskaze jeden z wariantéw do dalszego procedowania
w zakresie poszczegdlnych rozwigzad koncepeyjnych.

2. Po wyborze przez Zamawiajacego wariantu z przedstawionych rozwiazan koncepcyjnych, Wykonawea spotzadzi
petnobranzows dokumentacje projektows w zaktesie projektu budowlanego i wykonawczego zawlerajacego w
szczepOlnodei:

D
2)
3)
4
5)
6)

7

8)

10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

przebudowe jezdni
przebudowg torowiska wraz z odwodnieniem,
przebudowe sieci trakeyjnej,
przebudowe istniefacych zjazdéw, przejazdéw, chodnikéw i sieci uzbrojenia podziemnego,
projekt budowy/przebudowy kanalizacji deszczowe;,
przebudowe skrzyzowan z istniejaca siecia drogowa w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robdt
nawierzchniowych
budowe i/lub przebudowg przystankéw tramwajowych i autobusowych, jesli wystapia wraz z projektem zasilania
Systemu Informacji Pasazerskiej oraz monitoringu,
przebudowe przejs¢ dla pieszych i dojé¢ do przystankow komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie przejéé dia
0s6b niepelhosprawnych w tym niedowidzacych,
przebudowe dwdch obiektéw mostowych (ul. Sikorskiego):
- przebudowg mostu nad Klodawks w poblizu skrzyzowania z ul. Gatbary w linfach rozgraniczenia ulicy
Sikorskiego - jest to I-sza czgd¢ mostu, konstrukcyjnie wydzielona od 2-giej, znajdujace] si¢ poza pasem
drogowym ulicy,
- przebudowe/rozbidrke mostu nad statym korytem rzeki Klodawki w poblizu skrzyzowania z ul. Mlyhska,
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét budowlanych
z podzialem na etapy,
przebudowe  kolidujacych  utzadzed  infrastruktury  technicznej  (muin.: energetycznych, wod-kan,
telekomunikacyjnych, gazowych)
projekt przebudowy o$wictlenia (wg wytycznych zal. 1.2) wraz z wymiang slupéw oraz opraw z sodowych na
LED-owe z uwzglednieniem doswietlenia przej$¢ dla pieszych optawami dedykowanymi, LED-owymi
utnieszczonymi od strony najazdowej po dwie na kazde przejScie (na osobnych stupach)

projekt docelowej otganizacji ruchu wraz 2z zatwierdzeniem przez organ wlaéciwy do zarzadzania ruchem
drogowym, ktdry bedzie zawieral m. in. analize
i aktualizacje sygnalizacji $wietlnej zgodnie z zataczonymi wytycznymi do organizacji ruchu
wyznaczenie drog rowerowych na okreflonych odcinkach zadania zgodnie z zalaczonymi wytycznymi do
organizacji rachu {(uwzgledniajac planowany system drég rowerowych i przebieg trasy Eurovelo) .

Projekt zagospodarowania w zakresie terenéw zielonych .

Wszelkie inne opracowania i projekty niezbedne do prawidtowego zrealizowania robét budowlanych w opatciu
o sporzadzang dokumentacj¢ projektows.
Projekt zagospodarowania terenu

3 Pelnienic nadzom autorskiego przez caly okres realizacji inwestycji. Wymagania w zakresie pelnienia nadzoru
autorskiego zawarte zostaly w postanowieniach umowy.

B. ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2:

1. W tamach realizacji przedmiota Zaméwienia nr 2 nalezy wykonaé pelnobranzows dokumentacj¢ projektows na
przebudowe drogi powiatowej nr 2544F w Gorzowie Wikp. w zakresie przebudowy torowiska — ul. Walczaka na
odcinku od stacji Shell (ul. Walczaka 25B) do ul. Dowgielewiczowe] zawierajaca w szczegdlnosci:

1) przebudowe torowiska wraz z odwodnieniem,

2) przebudowe sieci trakeyjnej,

3) przebudowe istniejacych zjazddw, przejazddw, chodnikdw, sieci uzbrojenia podziemnego,

4) przebudowe skezyzowari z istniejaca siecia drogows w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robot

nawierzchniowych oraz poprawy bezpieczedstwa,
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5)
6

7

8)
9%

10)

projekt budowy/przebudowy kanalizacji deszczowe] (jezeli zajdzie taka koniecznosé),
przebudowe przystankéw tramwajowych wraz z projektem zasilania Systemu Infotmacji Pasazerskiej oraz
monitoringu,
przebudowe przejéé dla pieszych i dojsé do przystankéw komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie przejéc dla
oséb niepelnosprawnych w tym niedowidzacych,
projekt przejazdéw przez torowisko drég rowerowych (uwzgledniajac planowany system drég rowerowych)
projekt tymezasowej organizacji rachu na czas wykonywania robét budowlanych,

projekt oéwietlenia zakladajacy budowe nowego ptzylacza tak aby doswietlié przejécia dla pieszych
(nalezy zaprojektowaé oprawy dedykowane od strony najazdowej, na odrebnych slupach), przejazdy otaz
zjazdy, Nalezy uwzglednié doswietlenie przystankéw tramwajowych

11) przebudowe istnicjacych ogrodzen — jesli zajdzie taka koniecznoéc,

12) przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej (m.in.: energetycznych, wodno-kanaliazcyjnych,

telekomunikacyjnych, gazowych)

13) projekt docelowej organizacji tuchu wraz z zatwierdzeniem przez organ wladciwy do zarzadzania ruchem

drogowym

14) projekt zagospodarowania terendw zielonych

2. Pelnienie nadzotu autorskiego ptzez caly okres realizacji inwestycji. Wymagania w zakresie pelnienia nadzotu
autorskiego zawarte zostaly w postanowieniach umowy.

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA OKRESLONY POWYZE]J (ROZDZIAZL III, PKT 2) SKEADA SIF. 7:

1. ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR I
1} wykonanie 2 koncepcjt rozwigzaa okredlonych w Rozdzial 11T, pkt 2A1 niniejszej SIWZ.

2) wykonanie i uzyskanie przez Wykonawce wszelkich opracowafl, opinii, uzgodnied, sprawdzef i decyzji

niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe/zawiadomienia o braku sprzeciwu do tealizacji robdt
budowlanych/decyzji ZRID, a w szczegdlnosct:
a) uzyskanie kompletu map do projektowania,
b} wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,
) uzyskanic pozwolenia na budowe/zawiadomienia o braku sprzeciwu do realizacji robot
budowlanych/decyzji ZRID w oparciu o wykonany projekt budowlany,

3) wykonanie i uzyskanie przez Wykonawce wszelkich opracowan, opinii, uzgodnien, sprawdzen i decyzji po

ztozeniu wniosku na uzyskaniu pozwolenia na budowe/zawiadomieniu o braku sprzeciwu do realizacji robot

budowlanych/decyzji niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegllnosei:

a) wykonanie projektéw wykonawczych dla kazdej z branz oddzielnie,

b) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, - - .

) wykonanie przedmiaru robot,

d) wykonanie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dla wyceny robot w formie ryczaltowej,

¢) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,

f) opracowanie inwentaryzacji zieleni, w tym dirzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki wraz
z oznakowaniem w terenie, '

g} uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnied 1 opinii wymaganych przepisami, w tym w szczegolnosci
wlhasciwym miejscowo konserwatorem zabytkow, '

a lakie opini¢ Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz Wydzialn Gospodarki Komunalaej i Transportu
publicznego Urzedu Miasta w zakresie spelnienia wytycznych Wydzialu. Opinie, uzgodnienia winny by¢
uzyskane przed zlozeniem zgloszenia robdt/ wnioskiem o pozwolente na budowe/ZRID.

h) opracowanie dokumentacji geotechnicznej/ dokumentacji geotechnicznej warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych/dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — jesli zachodzi taka koniecznost (w
tym spowodowanej przepisami prawa i wymaganiami organdw administracji pafistwowej),

i) uzyskanie pozwolen/pozwolenia wodno-prawnego na budowe wszys tkich budowli/urzadzen
wymagajacych tego rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — jesli

5
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zachodzi taka konieczno$¢ (w tym spowodowana przepisami prawa iwymaganiami organdw
administracji pafnstwowej),

J) przeniesienie na rzecz Zamawiajacego praw autorskich majatkowych oraz zezwolenia na wykonywanie

autoskich praw zaleznych do opracowati wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przez
caly okres realizacji inwestycji, a takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robét
budowlanych. '

k) petnienie nadzoru autorskiego zgodnie 2 zapisami SIWZ przez caly oktes realizacji inwestycji, a takze

przez okres rekojmi i gwarandji ustalony dla wykonawcy robét budowlanych

2. ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2:

1) wykonanie i uzyskanie przez Wykonawce wszelkich opracowad, opinii, uzgodnied, sprawdzefi i decyzji
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe/zawiadomienia o braku sprzeciwu do realizacji tobdt
budowlanych/decyzji ZRID, a w szczegdlnosci:
a) uzyskanie kompletu map do projektowania,
b) wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z infotmacjs, dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
c) uzyskanie pozwolenia na budowe/zawiadomienia o braku sprzeciwu do realizacji robot
budowlanych/decyzji ZRID w oparciu o wykonany projekt budowlany,
2) wykonanie i uzyskanie przez Wykonawee wszelkich opracowatl, opinii, uzgodniefy, sprawdzefi i decyzji po
zlozeniu wniosku na uzyskaniu pozwolenia na budowe/zawiadomieniu o braku sprzeciwu do realizacji tobot
budowlanych/decyzji niezbednych do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, a w szezegblnodei:
a) wykonanie projektéw wykonawcezych dla kazdej z branz oddzielnie,

b} wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
¢) wykonanie przedmiaru robét,

d) wykonanie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dla wyceny robét w formie ryczaltowej,

€) wykonante Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,

f)opracowanie inwentaryzacji zieleni, w tym drzew i ktzewéw przeznaczonych do wycinki wraz”

z oznakowaniem w terenie,

g) uzyskanic wszelkich niezbednych uzgodnieri i opinii wymaganych przepisami, w tym w szczegdlnosci
wladciwym miejscowo konserwatorem zabytkow,

a takze opinig Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz Wydzialu Gospodarki Komunalnej 1 Transpottu
publicznego Urzedu Miasta w zakresie spetnienia wytycznych Wydzialu. Opine, uzgodnienta winny by¢
uzyskane przed zlozeniem zgloszenia robét/ wnioskiem o pozwolenie na budowe/ZRID.

h} opracowanie dokumentacji geotechnicznej/dokumentacji geotechnicznej warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych/ dokumentacji geologiczno-inzynierskie] — jesli zachodzi taka koniecznoéé (w tym
spowodowanej przepisami prawa i wymaganiami organéw admjnisttacji pahstwowej),

1) uzyskanie pozwolef/pozwolenia wodno-prawnego na budowg wszystkich budowli/urzadzen
wymagajacych tego rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wbd opadowych i roztopowych — jedli
zachodzi taka konieczno$é (w tym spowodowana przepisami prawa i wymaganiami otganéw adminis tracj
panstwowey),

) przentesienie na rzecz Zamawiajacego ptaw autorskich majatkowych oraz zezwolenia na wykonywanie
autotskich praw zaleznych do opracowarl wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przez
caly okres realizacji inwestycji, a takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot
budowlanych. ' :

k) pelnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zapisami SIWZ przez caly okres realizacji inwestycji, a takse
przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robét budowlanych

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1.

Nalezy uwwzgledni¢ wytyczne ujcte w obowiazujacych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

miasta Gorzowa Wikp., ktére s w posiadaniu Wydziatu Urbanistyki i Architekmry Urzedu Miasta.
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2. Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania decyzji srodowiskowe] na:

a) przebudowe drogi wraz z torowiskiem obejmujacej odcinek ul. Warszawskiej od ul. 9 Muz do ul. Sikorskiego,
oraz ul. Sikorskiego od ul. Warszawskiej do ul. Dworcowej. Planowany termin uzyskania decyzji Srodowiskowe] —
marzec 2016 r.

b) modernizacj¢ wszystkich pozostalych odcinkéw tordw w miescie Gorzowie Wlkp. wraz z budows nowych
totowisk w ramach rozbudowy systemu tramwajowego w Gotzowie Wlkp. Planowany termin uzyskania decyzji
§rodowiskowej — czerwiec 2016 .

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ndostepniania wszelkich informacji dotyczacych przedmiotu umowy na kazdym
ctapie jego realizacji wszelkim innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego a w szczegdlnosci autorowl
Studium Wykonalnoéci i Wykonawcy karty informacyjnej przedsicwziecia i raportu oddzialywania na srodowisko, na
podstawie ktérych uzyskiwana bedzie decyzja srodowiskowa.

4. Opracowana dokumentacia winna posiadaé wszelkie niezbedne nzgodnienia i opinie otgandw, ktorych
koniecznodé uzeodniest wynika z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w tym w. szczegblnosci opini¢ Wydzialu
Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Utrzedu Miasta, Miejskiego Iniyniera- Ruchu, Oficera
Rowerowego, PKP, ENEA Oéwietlenie, ENEA Operator Sp. z 0.0., PWilK Sp. z 0.0. oraz innych gestordw

i wladcicieli sieci w zakresie spelnienia wytycznych i uzgodnief do dokumentacji projektowe]. Opinia winna by¢

uzyskana przed zlozeniem wniosku o wydante decyzji ZRID.

5. Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna i branzowo wzajemnie skoordynowana pod wzgledem

technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, czyli powinna umozliwié uzyskanie wymaganych pozwoled,
decyzji na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej w Gorzowie Wlkp. wraz z
przebudows torowiska — nr 2533F ul. Warszawska: na odcinku od ul. Cichotiskiego do ul. Herberta, nr 2533F ul.
Sikorskiego: na odcinku od ul. Hetberta do ul. Chrobrego, nr 2548F ul. Sikorskiego: na odcinku od ul. Chrobrego do
pierwszej zwrotnicy za ul. Dworcows, nr 2508F oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi
powiatowej nr 2544F w Gorzowie Wlkp. w zakresie przebudowy torowiska — ul. Walczaka na odcinku od stacji Shell
{ul. Walczaka 25B) do ul. Dowgielewiczowej na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. Hoystem ztdwnowazonego
transpotrtu miejskiego w Gorzowie Wikp.” '

6. Dokumentacja projektowa musi spefniaé wymagania obowiazujacych ustaw i rozporzadzen, Polskich Notm,
Notm Europejskich, przepiséw techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej tak, aby Zamawiajacy mogh
staraé sie o dofinansowanie realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

7. Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane ptzez wiadze centralne, lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwick sposéb zwigzane z wykonywanym opracowamem projektowym i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowie podczas wykonywania opracowafi projektowych.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania optacowafi projektowych, w taki
sposdh, aby zalozone cele projekm zostaly osiagnigte zgodnie z umows. Podstawowe obowiazki projektanta w
zakresie odpowiedzialnoéci zawodowej oraz wymagania dla projektantéw okredla ustawa Prawo Budowlane.

9. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagani ptawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektu,
sprzetu, matexialéw, urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniern opracowania projektowego.

10. \‘kaonawca zob0w1azu1e sig uwzgledmc zasady ustawy Prawo zamébwien publicznych, w szczegdlnoscal zasade

kotzystania w trakcie realizacii robdt bedzie postugtwal

sic obiektywnymi cechami technicznymi, jakodciowymi, a w szczegdlnosci nie bedzie odwolywal sie do producenta,

typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, ze bedzie to uzasadnione specyfiks, co nie pozwoli opisaé

materialéw za pomocy dostatecznie dokladnych okredlefi, a wskazaniu takiemu towarzvszye beda wyrazy “lub

rownowazny oraz \Vykonawca okredli minimalne wymagane patrametry wskazu]ace na__réwnowaznosd

zastosowanych materiatow.,
11. Wszelkie stréty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwick

praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawea.

12. Dokumentacja projektowa powinna byé wewngtrznie spdjna i skorelowana we wszystkich branzach, powinna
zawieraé optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, matetiatowe 1 kosztowe.

13. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyskad, whasnym staraniem 1 na wlasny koszt, wszystkie
wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, odstepstwa od warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytmowanie w przypadku koniecznosci uzyskania takich odstepstw, niezbedne zgody whascicieli
7
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dzialek objetych inwestycja na wejécie z robotami budowlanymi, pozwolenia wodno prawne, w przypadku
konieczno$ci uzyskania takich pozwolef oraz zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

14. Dokumentacja_projektowa winna by¢ zgodna z obowiazujacymi  przepisami na_dzier przekazania ich
Zamawiajacemu.

15. Kilometraz projektowanej drogi winien byé zgodny z istniejacym kilometrazetm drogi.

16. Wnioski o wydanie takich decyzji jak: pozwolenie wodno prawne, odstgpstwo od warunkéw technicznych oraz
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej bedzie podpisywaé Wykonaweca w  opatciu o udzielone
petnomocnictwo.

17.Wnioski oraz materialy bedace zatacznikami do wnioskéw przygotowuje Wykonawea i ponosi pelng
odpowiedzialnoéé za niewlasciwe ich przygotowanie, ktore moga pdzniej skutkowaé: bledami w uzyskanych
decyzjach lub wydluzeniem terminu wydawania decyzji.

18.Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez udzielanie pisemnych odpowiedzi na zapytania  dotyczace
przedmiotowe] dokumentacji zadawane przez Wykonawcéw bioracych udzial w postepowaniu przetafgowym na
realizacje inwestycji oraz jej zmiany, ktérych konieczno$é wynikaé bedzie z zadawanych pytai i udzielanych
odpowiedzi w ramach w/w postgpowania.

19. Wykonawca zobowigzany jest do wydania opinii oraz przeanalizowania rozwigzaf zapropanowanych przez
projektantéw obiektéw lub infrastruktury technicznej, umicszczonych w pasie drogowym, nie zwigzanych z
funkcjonowaniem drogi w celu prawidlowej koordynacji drogowej oraz inwestycji nie zwiazanych z utrzymaniem
i funkcjonowaniem drogi, a realizowanych w pasie drogowym w trakcie procesu projektowego.

20. Obiekty budowlane, nalezy projektowaé tak aby zapewni¢ optymalng ekonomicznogé budowy i eksploatacji.
W dokumentacji nalezy zastosowa¢ technologie robét i materialéw kicrujac sie zasada projektowania optymalnych
rozwigzafl dla osiagniecia zatozonych celéw.

21.Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet oryginaléw wszystkich decyzji, pozwolel, postanowief,
uzgodniefl, opinii, stanowisk, warunkéw i innych pism. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawieraé klauzule
ostatecznosci. r

22.W przypadku koniecznodci opracowania dokumentacji przebudowywanych/ odtwarzanych ogrodzen zwiazanych
z przebudows drogi nalezy dokonaé uzgodnienia typu ogrodzenia (w pierwszej kolejnoéci z Zamawiajacym,

a nastepnie z wladcicielem nieruchomosci) oraz wykonaé dokumentacjg fotograficzna — jezeli zajdzie taka
koniecznosé (dokumentacja ta wchodzi w sklad projektu wykonawczego branzy drogowej),

23.W przypadku, gdy przebudowa obiektéw poza pasem bedzie wymagala uzyskania odrebnej decyzji pozwolenia na
budowg lub zgloszenia zamiaru wykonania obicktéw lub robét budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania tych decyzji. Wynagrodzenie z tego tytulu winno zostaé skalkulowane w ofercie Wykonawcy.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W CELU UZYSKANIA DECYZ]I ZEZWALAJACE] NA
REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWE] (ZRID) - JEZELI ZAIDZIE TAKA

KONIECZNOSC:

1. Wykonawca zobowigzany jest do Wykonénia dokumentacji projektowej na mapie do celéw projektowych
sporzadzonej na kopii aktvalnej mapy zasadniczej, zarejestrowanej w osrodku dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. '

2. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu do weladu i akceptacji projekty podzialéw
dzialek (mapy podziatowe) jeszcze przed ich zlozeniem do zasobu geodezyjnego i kattograficznego.

Projekty podzialu wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych dotyczacych dzialek i budynkéw sporzadei
wykonawca prac geodezyjnych posiadajacy odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Projekty podziatu wraz z wykazami maja byé wykonane w iloéci egzemplarzy wymaganej do postepowania
administracyjnego, w tym egzemplatze wymagane przy wprowadzaniu zmian w tejestrze ewidencji gruntéw 1
budynkéw oraz zmian w ksiggach wieczystych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zatjczenia do wniosku o wydanie decyzji ZRID pelnych wypiséw % tejesttu
ewidencji gruntéw i budynkéw, nie starszych niz 3 miesiace od dnia zlozenia wniosku.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenta stanu prawnego wjawnionego w ksiggach wieczystych i w ewidencji
gruntéw 1 budynkéw wszystkich nieruchomosci dotyczacych inwestycji bezpostednio przed dniem zlozenia whiosku
o wydanie decyzji ZRID.

Jesli okaze sie, ze w trakcle postepowania w sprawie uzyskania decyzji ZRID stan prawny nieruchomosci ulegnie
zmianie Wykonawea jest zobowigzany wprowadzic te zmiany do dokummentacii.

5. Wykonawca zobowiazany jest do zalaczenia do wniosku o wydanie decyzji ZRID wszystkich wymaganych decyzji
administracyjnych, opatrzonych klanzula ostatecznosci.

6. Wykonawca zobowiazany jest do zalaczenia do wniosku o wydanie decyzji ZRID planu wycinki dezew
spotzadzonego jako osobny zalacznik.

7. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID zatwierdzenia
¥ Y ) Y P Wy ¥Z)
przez organ wlasciwy do zatzadzania ruchem drogowym stalej organizacji ruchu.

8. W przypadku, gdy w pasie drogowym beda sie znajdowaé elementy zagospodarowania nie zwigzane z ruchem
drogowym np. ogrodzenia, nasadzenia itp. Wykonawca zobowiazany jest zleci¢ wykonawcy prac geodezyjnych
posiadajacemu odpowiednie uprawnienia zawodowe wznowienia lub ustalenia tych punktow granicznych, ktore
tworza, Jinie graniczne w miejscach, gdzie nastapito przektoczenie granic pasa drogowego. Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajacemu poswiadczonych przez oérodele dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej kopii
protokoléw okazania granic.

9. Po wydaniu decyzji ZRID Wykonawca zobowiazany jest zleci¢ Wykonawcy prac geodezyjnych posiadajacemu
odpowiednie uprawnienia zawodowe:

1) wyznaczenie i utrwalenie na gruncie znakami granicznymi:

a) nowych punktéw granicznych zatwierdzonymi decyzja ZRID,

b) punktéw istniejacych, ktére na mocy decyzji ZRID staly si¢ granicami pasa drogowego

¢) punktdw granicznych nie bedacych granicami pasa drogowego tych dzialek, ktore beda dodatkowo przejete przez
miasto,

2) spotzadzenie wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntéw i budynkow dla wszystkich dzialek powstalych w wyniku
podzialéw zatwierdzonych decyzja ZRID — w ilosci 3 egzemplarzy osobno na kazda dziatke.

6. NADZOR 1 KONTROLA PRZEBIEGU OPRACOWAN PROJEKTOWYCH:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu i biezacego nadzoru zgodnoéci przebiegu procesn wykonywania

opracowati projektowych z wymaganiami umowy. W tym cehi w siedzibie Zamawiajacego odbywaé si¢ beda
okresowe spotkania/natady (co 2 tygodnie) przy udetale \Vykonawcy, Zamawiajacego oraz ewentualnie innych
zaproszonych stron, na ktorych Wykonawca:

1) przedstawi sprawozdanie z zaawansowania prac projektowych w formie pisemnej dla kazdego spotkania/narady 1
zaprezentuje biezacy postep wykonywania ustugi zgodnie z opracowanym i dostazczonym w ciagu 30 dni od
podpisania umowy harmonogramem tzeczowym,.

2) przygotuje materialy w formie graficanej w niezbednej ilosci egzemplarzy (nnn 4 epz) na w/w spotkania
(materiaty graficzne ze spotkafl zostaja u Zamawiajacego),

3) przedstawi ewentualne problemy wymagajace ‘rozstrzygnigcia lub przedstawienia rozwigzafi watiantowych
wymagajacych wyboru, co do wyboru ktérych upowazniony jest jedynie Zamawiajacy (w tym zmiany do umowy),

2. Notatki ze spotkai/natad Wykonawca wstepnie ztozy do zatwierdzenia w siedzibie Zamawiajacego.

3. Dodatkowe spotkania/narady odbywaé si¢ beda w siedzibie Zamawiajacego na wniosck Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

4. Wykonawcy nie przysluguje odrebne wynagrodzenie z tytutu dojazdu i udzialu w w/w spotkaniach/naradach.

7. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE WYKONANIA
DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE]:

1. Przedmiot zamébwienia nalezy wykonaé zgodnie z: whadciwymi obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci z:
9
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1} Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164}
zwlaszcza przepisami art.29-31 dotyczacymi opisu przedmiotu zaméwienia (dokumentacja techniczna bedzie stuzyla
do opisu przyszlego zaméwienia na roboty budowlane),
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994z. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozniejszymi zmianami),
3) Rozporzadzeniem Ministra Transportn, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 1. poz. 462 z pésnicjszymi zmianarni),
4) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. Uz 2012 r. poz. 463),
5) Rozporzadzeniem Ministra Infiastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru tobét budowlanych oraz programu
fankejonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 1129},
6) Rozporzadzeniem Ministea Infrastruktary z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych otraz planowanych robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalho-uzytkowym ( Dz. U. z 2004 r. ne 130, poz.1389),
7) Rozpotzadzeniem Ministra Transpostu i Gospodarki Morskicj z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz U. z 2016 r. poz. 124 z
pézniejszymi zmianami),
8) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 7 2013 . poz. 640).
9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2012 1., poz. 1137 z péiniejszymi
Zrmianami),
10)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktuty z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz.
1729),
11)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych watunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa tuchu drogowego 1 warunkdw ich
umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003t nr 220, poz. 2181),
12)Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 . w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 +. nr 170, poz. 1393),
13)Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie ustalenia
Warunkow kotrzystania z wod regionu wodnego Warty,
14)Planem gospodatowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011nr 40 poz. 451),
15),,Analiza wykonalnosct uwarunkowati i mosliwosci realizacji Buropejskiej Trasy Rowerowej FuroVelo, odcinek
EV2 pdlnoeny w wojewddztwie lubuskim, obszar: Miasto Gorzéw Wielkopolski, Miasto Kostrzyn nad Odra, Gmina
Withica, Gmina Bogdaniec, Gmina Deszczno, Gmina Santok, Gmina Zwierzyn , Gmina Stare Kurowo, Gmina
Drezdenko w partnerstwie z Powiatem Gorzowskim i Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim — etap T przygotowani do
realizacji inwestycji”. (Opracowanie: Teresa Malgorzata Zamana M&G Consulting Marketing, 201 5r).
16) Koncepcja programowo-przestrzenna tozwoju tras rowerowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gotzowa
Wlkp. (Opracowanie Gorzowska Inzynierska Firma Konsultingowa Sp. z o.0. pazdziernik 2014r. ).
2. Projekt budowlany:
1) Szczegblowy zakres i forma projektu budowlanego winny spelniaé wymagania obowiazujacych przepisow, a w
szczegdlnosci:
a) Ustawy z dnta 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poiniejszymi
zmianamt), -
b} Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pbsniejszymi zimianami),
) Rozporzadzenia Ministra Transpottu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 . , Nt 43 poz. 430 z
péZniejszymi zmianami),
d) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych  (Dz. Uz 2012 ¢. poz. 463),
¢) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
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powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013t. poz. 640).

2) Projekt budowlany winien zawijeraé w szczegdlnosci:
a) projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

b) projekt architektoniczno-budowlany,

) projekty rozbiérek obieltéw budowlanych — w razie koniecznosdi,

d) informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

e) lokalizacje obiektow, budowli i innych elementéw zagospodarowania otoczenia drogi mogacych mie¢ wplyw na
generowanie ruchu, widocznoéé lub bezpieczefistwo ruchu drogowego,

f) lokalizacje urzadzen organizacji ruchu, bezpieczefistwa ruchu, ochrony §rodowiska, elementéw wyposazenia drogt
oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwiazanych z droga, mogacych mie¢ wplyw

na widoczno$é i bezpieczefistwo ruchu drogowego,

) rysunki sprawdzajace widoczno$é w trdjkatach widocznoscl na skrzyzowaniach, ze szczegolnym. uwzglednieniem
widocznodci na rondach — w razie konilecznosci,

h) tysunki sprawdzajace widocznoéé na wyptzedzanie i zatrzymanie z uwagi na lokalizacje obiektéw, budowli i
innych elementéw zagospodarowania i otoczenia drogi — w razie koniecznosd,

i) rysunki sprawdzajace przejezdnosé skrzyzowan oraz rond, takze dla pojazdéw nienormatywnych.

|} oéwiadczenie projektantéw i sprawdzajacych o spotzadzenin projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, :

k) kopie uprawnieti budowlanych projektantéw i sprawdzajacych,

) za$wiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego Inzynieréw Budownictwa (aktualne na dzied
opracowania projektu).

3) Projekt budowlany obiektu inzynierskiego winien zawieraé w szczegdlnosci:

a) Opis techniczny zawierajacy:

1) Wstep — nazwe, lokalizacjg, typ, rodzaj obiektu budowlanego,

2} Charakterystyczne patametty techniczne, geometryczne i archltektomczne obiektu budowlanego,

3} Schemat statyczny,

4) Wyniki oceny stanu technicznego obiektu (ekspettyzy)

5) Kategotia geotechniczna obiektn, warunki i sposéb jego posadowienia, wyniki obliczer konstrukeyjnych,

6) Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu,

7) Wyposazenic obicktu w odwodnienie i o§wietlenie — rozwigzania i sposdb funkejonowania, zatozenia przyjete do
obliczed instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczefi, z uzasadnieniem doboru, rodzaju 1 wielkosci urzadzen,

8) Pozostale wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposob funkcjonowania,

9) Sposéb spelnienia przepiséw w zakresic bezpieczefistwa z uwagi na mozliwod¢ wystapienta pozaru lub innego
miejscowego zagroZenia oraz bezpieczefistwa uzytkowania, :
10yDane techniczne obiektu chatakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na étodowisko i jego wykorzystanie oraz
zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace pod wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci oddzialywan otaz charakterystyki
przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych,

11)Inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i sposob ich ochrony)

12)Opis technologii wykonania.

4) Szata graficzna i wydawnicza Projektu budowlanego w szczegolnosci powinna:
a) zapewnié czytelno$é, przejrzystosé i jednoznacznodé tresci,
b) by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm, wytycznych, a czesé opisowa powinna by¢ napisana
na komputetze,
¢) caloéé zalacznikéw dokumentacji winna by¢ oprawiona w twarda oprawe, uniemozliwiajaca jego dekompletacie,
na odwrocie ktorej bedzie spis tresci,
d) rysunki winny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
¢) kazdy rysunek winien byé opatrzony metryka zawierajaca: nazwe i adres obiekta budowlanego, tytul rysunku, jego
skalg, imie i nazwisko projektanta/projektantéw, imig i nazwisko sprawdzajacego/sprawdzajacych, date 1ich podpisy,
specjalnosc
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1 numer uprawniefi budowlanych, podobnie jak strony tytulowe i okladki poszczegolnych czesci skladowych
opracowania projektowego.

f) Czeici opisowe winny by¢ wykonane za potoca edytora tekstéw kompatybilnego z MS Wotd, a obliczenia
podstawowych robot winny byé wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel.

g) Opracowane matetialy czesé rysunkowa i czed¢ opisowa winny byé przekazane w formie umozliwiajacej ich
edycje. Czgs¢ rysunkowa winna byé sporzadzona w formatach kompatybilnych ze standardami dwg lub dgn.

3. Obiekty inzynieryjne oraz ekspertyzy i badania zawierajace ich diagnostyke i zakres niezbednej

przebudowy:
1) W przypadku planowanej rozbudowy/przebudowy istniejacych obicktéw budowlanych nalezy ptzeprowadzié

ocene ich stanu technicznego. Ocena winna zawieraé m.in. oceng aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i
oceng stanu posadowienia obiekt.

2) Opracowanie dotyczace oceny technicznej istniejacych obiektéw winno zawieraé:

a) Okteilenie przedmiotu, podstawy, celu oceny technicznej,

b)  Ocene wynikéw inwentaryzacji iloéciowej, geometrycznej,

¢) Interpretacj¢ badad i obliczes oraz oceng techniczng cech materiatowych,

d) Oceng stanu technicznego, :

€) Opis, zestawienia ilogciowe { rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania istniejacego obiekm dla celow
plinowanej przebudowy, rozbudowy,

f)  Zalecenia i sugestie do projektowanej konstrukcji {ew. wstepne koncepcje rozwigzan), a w przypadku
planowanej rozbiérki zalecenia co do technologil i zakresu robét rozbibrkowych).

3) W przypadku obicktéw wymagajacych remontéw, projekt remontu winien by¢ sporzadzony w opatciu o
diagnostyke obiektu, ktéra winna okredlaé nie tylko stan techniczny, ale takze zakres niezbednego remontu, co
pozwala zminimalizowac ryzyko wzrostu zakresu robét remontowych w trakeie prowadzenia robot I tym samym
wzrostu kosztow.

4. Projekt Wykonawczy:

1) Szczegdlowy zaktes i forma projektn wykonawezego winny spelnia¢ wymagania obowigzujacych preepisow, a w
szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiotu robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

2) Projekt wykonawezy nalezy wvkonaé osobno dla kazdej branzy i powinien zawierad

w szezepSlnodci:
a) Opis techniczny (rozszerzony o opis technologii robét, obliczenia robét ziemnych, wspdltzedne punktéw

tycizenia),

b) Komplet rysunkéw technicznych (w zaleznosci od branzy) muin. :
7} plany otientacyjne,

2) plany sytuacyjno-wysokosciowe,
3) przekroje skazone,

4) przekroje poptrzeczne,

5} profile podiuzne,

6) przekroje normalne,

7) rysunki konstrukcyjne,

8) szczegoly konstrukeyjne,

9) plany warstwicowe skrzyzowa,
- 10)plany tyczenia,

11 )plan rozbiotek.

3) Projekt wykonawczy obiekréw inzynierskich winien zawierad:

a) Szczegblowe rozwiazania geometryczne, konstrukeyjne, technologiczne, materialowe, otganizacyjne,
wyposazenta, rysunki wykonawcze, wyniki obliczed |, potrzebne dla przyszlego wykonawstwa do obliczen -
konstrukeyjnych i ilodciowych. :
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b) Zagadnienia zwigzane z projektowanymi obicktami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie
realizacji robot.

¢) Wyciag z projektn budowlanego (lub Projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupelnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robét. W opisie
technicznym nalezy zamiescié¢ wyniki obliczen dla obiektéw inzynierskich:

1) zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit wewnetrznych (charakterystycznych i obliczeniowych) w
przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukeji, maksymalne dopuszczalne momenty rysujace),

2) rysunki wykonawcze konstrukcyjne i szczegdly.

4) Projekty wykonawcze obiektéw inzynierskich przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji

robét. — jesli zajdzie taka koniecznoéé winny zawierac:
a) Szczegblowe rozwigzania geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiafowe, organizacyjne,

wyposazenia, rysunki wykonawcze, wyniki obliczen , potrzebne dla przyszlego wykonawstwa do obliczen
konstrukeyjnych i flo§ciowych.

h) W opisie technicznym nalezy zamiesci¢ wynild obliczef, a w szczegélnosci:

1) zestawienic maksymaloych dopuszczalnych sit wewngtrznych (charakterystycznych 1 obliczeniowych) w
przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukeji, maksymalne dopuszczalne momenty rysujace),

2} rysunki wykonawcze konstrukeyjne i szczegoly,

3) trwalosc obiektu tymczasowego.

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbjotu Robbi:

1) Zaltozenia do wykonania STWiOR:
a) STWIOR nalezy optacowac zgodnie z obowiazujacymi normami,
b) STWiOR nalezy opracowaé_wylacznie dla przyjetych rozwiazain projektowych, technologicznych 1

organizacyjnych dla robét zwigzanych z przedmiotowym zaméwieniem,

¢) w STWIOR nie nalezy podawac ilodci robét,

d) w STWIOR nalezy uwzglednic rozliczenie obmiarowe robét, ‘

e) nalezy okresli¢ gradacje waznoédl dokumentéw w przypadku niescisfosci wynikajacych z przedmiardw, STWIOR,
projektu budowlanego, projektu wykonawczego i umowy.

2) W rozdziale dotyczacym rozbiérek nalezy zaznaczyé, iz uzyskane podczas rozbitrek elementy nienadajace si¢ do
ponownego wykorzystania (po ich uprzedniej ocenie

i zakwalifikowaniu przez Inzynierz Kontraktn) stanowia whasnosé Wykonawcy robot, kitbty wywiezie je na
wysypisko, podda utylizacji lub przekaze do unieszkodliwienia przedsigbiosstwom posiadajacym  stosowne
uptawnienia w tym zakresie ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane. W przypadku koniecznoscl wymmiany wpustow
i wlazéw na sieci kanalizacji deszczowej przedmiotowe elementy kanalizacji deszczowe] pozyskane z demontazu
przekazaé do Wydzialu Infrastruktury Miejskiej.

Ponadto nalezy uwzglednié koszty transportu odzyskanych materiatow (kraweznikéw, wpustéw, wlazéw itp.) na
miejsce  wskazane przez Zamawiajacego zgodnie z ,Procedura Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbidrki — Instrukeja” (Czesé 111 SIWZ).

3) W rozdziale dotyczacym zieleni nalezy wpisaé zasady ogdlne zabezpieczenia zieleni podezas prowadzenia robot
budowlanych oraz wymogi wykonywania nasadzef zgodnie z wytycznymi (Czesc IH STWZ).

4) W rozdziale dotyczacym odbioréw i badafl laboratoryjnych nalezy podkreslic obowiazek wykonywania badan
laboratotyjnych zgodnie z obowiazujacymi normami. W badaniach wskaZnika zageszczenia gruntu metoda Proctora
dla wszystkich eclementéw robét ziemnych oraz zasypek, opsypek i zasypek instalacji itd. ,,Zamawiajacy bedzie
dopuszczal wyniki obliczenta wskaZnika zageszczenia gruntu (Is) uzyskane na podstawie badania wilgotnosci
optymalnej (wop) otaz maksymalnej gestodci objgtosciowej szkieletu gruntowego (pa.) okteslonych metoda

Proctora.”

6. Przedmiar robdt:

1) Zalozenia do wykonania przedmiardw:
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a) Przedmiar robot nalezy opracowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci zgodnie =
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sptawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz U. z 2013 r.. -poz. 1129), uwzgledniajac réwniez roboty tymczasowe
niezbedne do wykonania robot podstawowych,

b) Przedmiar robét nalezy opracowaé tak; aby byl zgodny z projektem (opis techniczny, rysunki) oraz STWIOR —
stanowiacymi integralng czesé dokumentacii,

¢) Opracowanie powinno zawieral tabelaryczne zestawienie w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL wszystkich
elementéw robdt budowlanych, w tym: wykonanych robot ziemnych, nawierzchniowych, bitumicznych, plantowania,
humusowania, profilowania, zjazdéw, rozbidrek, wycinki drzew, wycinki ktzewdw, wykaz znakédw przewidzianych do
rozbiétki i do whudowania, wykaz oznakowania poziomego i innych elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego
oraz zestawienie badan laboratoryjnych poszczegdlnych elementéw robét.

7. Kosztorys inwestorski:

1) Zalozenia do wykonania kosztorysow:

a} Kosztorys inwestorski winien by¢ spotzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnodel z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac ptojektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 £, nr 130, poz. 1389),

b) Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzié w arkuszu kalkulacyjnym .xls i .ath Zawierajacy:

1) strong tytulows zawierajaca: nazwe obiektu lub robét budowlanych z uwzglednieniem nazw 1 kodéw Wspolnego
Slownika Zaméwien i podaniem lokalizacji, nazwe i adres Zamawiajgcego, nazwe 1 adres jednosthi opracowujacej
kosztorys, imiona { nazwiska z oktesleniem funkcji osob opracowujacych kosztorys, a takze ich podpisy, wartosé
kosztorysowa robot, date opracowania kosztorysu inwestorskiego;

2) ogolna charakterystyke robét, zawierajaca krotki opis techniczny wraz

z istotnymi parametrami, ktdre okreslaja wielko$é obiektu lub robét;

3) kalkulacje uproszczong jako tabele robét pogrupowanych wedlig elementdw rozliczeniowych zgodnie z
STWIOR z podaniem ilosci, ceny jednostkowef 1 wartodci;

4) tabele clementéw scalonych, sporzadzong w postaci sumatycziego zestawienia wartosci robdt okre§lonych
przedmiarem robdt, lacznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub
zbiorczych rodzajéw robot;

5) kalkulacj¢ szezegdlows na cene jednostkows gdy brak jest ceny jednostkowej w ogdlnie dostepnych publikacjach;
6) zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania, analizy indywidualne i whasne, wskazanie zrodel pozyskania informacii,
co do wartosci czynnikow cenotworczych i cen jednostkowych;

7) zalaczniki: zalozenia wyjciowe do kosztorysowania, kalkulacje szczegdlowe cen jednostkowych, analizy
indywidnalne nakladéw rzeczowych oraz analizy whasne cen czynnikéw produkcji 1 wskaznik narzutéw kosztow
posrednich i zysku;

2) Kosztorys winien zawieraé w szczegdlnosci:

a) kalkulacje 2 podzialem na roboty do wykonania przez Wykonawce robét oraz roboty wynikajace z decyzji ZRID
W tym m.in. szacowane koszty wykupu nieruchomosci, rozbidrek itp.),

b) koszty elementéw wynikajacych z przedmiaréw robét,

<) koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

d) koszt wykonania tablic informacyjnych,

e) koszt utrzymania drég tymezasowych,

f) koszt Wykonénia 1 rozbibrki obiektu objazdowego/tymezasowego wraz z kosztami niezbednych zabezpieczen,
g koszt uttzymania obiektu objazdowego/tymczasowego.

h} koszt wykonania badadi laboratoryjnych poszezegdlnych elementéw robét, zgodnie z zapisami w STWiOR.

3) Tabele kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robdt maja byé opracowane wg POniZszego wzor:
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TABELA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Wyszczegolnienie Cena Wartosé
Lp. elementéw Iosé jednostkowa pozycji
Podstawa rozliczeniowych wgr Jednostka

wyceny poszczegdlnych branz

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Pozycja wg
Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow
Technicznych rozliczeniowych Jednostka Ilosé
Wykonania i Opis robdt i obliczenie ich ilosci :
Odbiorn Robdt

4) Tabela Elementéw Rozliczeniowych — stanowié¢ bedzie podstawg do przygotowania oferty
iwyceny robét dla Wykonawcey robét. Tabela Elementéw Rozliczeniowych winna przedstawiaé roboty do wykonania
z podzialem na poszczegdlne branze i elementy tobdt oraz roboty wynikajace z decyzji ZRID w tym m.in.

szacowane koszty rozbidrek itp.).

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Pozycja wg
Lp. Specyfikacji Wyszczegolnienie Cena Wartosc
T'echnicznych clementéw - ' Tloéé . | jednostkowa pozycji

Wykonaniai | rozliczeniowych wg | Jednostka
Odbiorm Robdét poszczegdlnych
branZz

8. Opracowanie geodezyijne osi jezdni i drogowych obicktéw inzynierskich (wykonane i podpisane przez
uprawnionego geodete):

1) Punkty charaktetystyczne wraz z ich wspolrzednymi,

2) Domiary punkitdw zastabilizowanych w terenie wraz z opisem topograficznym,

3) Opis punktéw stalych osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie,

4) Opis lokalizacji i rzednych wysokosciowych reperéw pafistwowych i toboczych zalozonych w odstepach max co
300m,
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9. Inwentaryzacje drzew i krzewéw wraz z szacunkiem brakarskim

1) Oznaczenie i ponumerowanie drzew przeznaczonych do wycinki oraz pni po écigtych drzewach na mapie w skali
1: 500,

2) Zestawienie drzew przewidzianych do wycinki oraz pni po $cigtych drzewach w formie tabelarycznej zgodnie z
w/w numeracja wraz z oznaczeniem nazwy gatunki, obwodu (drzewa przeznaczone do wycinki na dziatkach le$nych
nalezy zestawi¢ w odrebnych tabelach z podzialem na wick do 20 lat i powyzej),

3) Oznaczenie i ponumerowanie grup zinwentaryzowanych krzewéw przewidzianych do wycinki, na mapie w skali
1: 500,

4) Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych krzewéw przewidzianych do wycinki

z zaznaczeniem ich powierzchni w m2,

5) Zestawienie ilodei drzew i krzewéw przewidzianych do nasadzen z zaznaczeniem planowanych miejsc na mapie w
skali 1: 500.

10. Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ whadciwy do zarzadzania
ruchem drogowym:

Projekt tymczasowej organizacii mchu winien by¢ wykonany zgodnie z :

1} Ustawa z dnia 20 czerwea 1997 r. - Prawo o tuchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 2
poiniejszymi zmianami).

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 20031 w sprawie szczegblowych warunkéw zatzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003¢. nr 177, poz. 1729,

3) Rozporzadzenie Ministta Infrastruktury z dnfa 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzef bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdéniejszymi zmianami).

4) Rozpotzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r.

z pozniefszymi zimianami).

Projelt tymczasowej orga nizacji ruchu winien zawieraé:

a) Copld opisowa - Opis techniczny:

1) Nazwe, lokalizacjg 1 zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczatku i kofica projektowanego odeinka drogi),

2) Nazwe inwestora i projektanta,

3) Formalno-prawne podstawy opracowania,

4) Charakterystyka techniczna i funkcjonalna drog,

5) Charakterystyka istniejacego tuchu,

6) Charakterystyka planowanej organizacji ruchu oraz charakterystyka istniejace] organizacji ruchu, opis i
uzasadnienie wprowadzonych zmian,

7) Chatakterystyka ruchowa projektowanej otganizacji ruchu (natezenia, struktura kierunkowa i rodzajowa rchu,
przepustowosc),

8) Opis wystepujacych zagtozen lub utrudnien,

9) Przy robotach prowadzonych w dwdch lub wigcej etapach opis powinien zakres planowanych robét dla kazdego
etapu i stan pasa drogowego po ztealizowaniu etapu robét

10)Typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego, oznakowania poziomego,
sygnalizacji swietlnej oraz urzadzen BRD,

11)Charakterystyka projektowanego sterowania ruchem,

12)Opinie dolaczane do przedstawianego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (wymagane aktualnymi -
przepisami) oraz dodatkowo opinie Referatu Transportu Publicznego oraz Miejskiego Zakladu Komunikacji w
Gorzowie Wikp.

13)Ustosunkowanie si¢ projektanta w opisie do ewentualnych uwwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach.
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14) Wykaz zastosowanych znakdw i urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego
15) T'ermin wprowadzenia czasowej organizacji rucha otaz termin przywrocenia poprzedniej stalej organizacji ruchu,
16)Podpis autora opracowania.

b) Dla projektu sawierajaceso sygnaligacie swieting w s3ezepdlnosi:

1) Opis techniczny zawierajacy informacje na temat sposobu sterowania ruchem pracy sygnalizacji zawierajacy
rodzaje sygnalizatoréw, wymagania funkcjonalne dia urzadzefi sterujacych, wymagania funkcjonalne dla urzadzen
nadajacych sygnaly i dla detektoréw, wymagania funkcjonalne dla urzadze pomocniczych,

2} Plan sytuacyjny w skali nie mniejszej niz 1:500 z organizacja ruchu

i rtozmieszczeniem sygnalizatorow, '

3) Dane o ruchu stanowiace podstawe opracowania projektu sygnalizacji tj. natezenia oraz struktura rodzajowa i
kierunkowa ruchu,

4) Schemat podstawowych faz ruchu,

5) Minimalne czasy migdzyzielone dla strumient kolizyjnych,

6) Wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych,

7) Progratn sygnalizacji wraz z harmonogramem ich pracy,

8) Obliczenia przepustowosci,

9) Zasady dokonywania zmian oraz sposéb ich rejestracji — dla projektu zawierajacego znaki $wietlne lub znaki o
zmiennej treéci oraz dia projektu zmiennej organizacji tuchu lub zawierajacego inne zmienne elementy, majace
wplyw na ruch drogowy,

10)Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,

77)Imie i nazwisko oraz podpisy projektanta,

c) Coefd rysunkowa:

1) Plan orientacyjny w skali od 1: 10 000 do 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub drdg, ktérych projekt dotyczy oraz
granic administtacyjnych miasta i powiatu,

2) Kartogramy rozkladu ruchu na skrzyiowaniaéh — jedli wymagaé bedzie tego zarzadca drogi lub zarzadzajacym

fuchem

3) Plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1: 500 zawicrajacy w szczegdlnosci:

A. Lokalizacje istniejacych, projektowanych otaz usuwanych.znakéw drogowych, urzadzefi sygnalizacyjnych i
urzadzen bezpieczefistwa ruchu,

B. Szczegolowe parametry geometryczne drogi, ze szczegélnym' uwzglednieniem geomettii skrzyzowan,

C. Parametry geometryczne zjazddw publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych, patkingéw,

D. Lokalizacjg obicktéw, budowli i innych elementéw zagospodarowania otoczenia drogi mogacych mie€ wplyw na
generowanie ruchu, widoczno$¢ lub bezpieczenstwo ruchu drogowego,

H. Lokalizacje urzadzefi otganizacji ruchu, bezpieczenistwa ruchu, ochrony §rodowiska, elementéw wyposazenia
drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzanych z droga, mogacych mied wplyw na
widoczno$é i bezpieczenistwo ruchu drogowego,

F. Rysunki sprawdzajace widocznoéé w tréjkatach widocznodci na skezyzowaniach, ze szczegdlnym uwzglednieniem
widocznoéci na rondach — w razie koniecznodci,

G. Rysunki sprawdzajace widoczno§é na wyprzedzanie i zatrzymanie z uwagi na lokalizacje obicktow, budowli 1
innych elementéw zagospodarowania i otoczenia drogi — w razie koniecznosdi,

H. Rysunki sprawdzajace przejezdnosé skrzyzowan oraz rond, takze dla pojazdéw nienormatywnych.

W przypadku, gdy projekt dotyczy zmiany oznakowania poziomego plan sytuacyjny powinien by¢ opracowany w
skali 1:500. Wszystkie rysunku powinny by¢ podpisane pizez ich autora.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu winien zawiera¢ oryginaly dokument6éw t. oryginaly pism zatwietrdzajacych
projekty otganizacji ruchu otaz podpisane i opieczetowane projekty otganizacji ruchu, a takze kopie opinii dotaczone
do ptzedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

11. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem ptzez organ whasciwy do zarzadzania
ruchem drogowym:

17




WAD-VI1.271.5.2016.AR

Projekt docelowej organizacji ruchu winien byé wykonany zgodnie z :

1) Ustawa z dnia 20 czerwea 1997 t. - Prawo o ruchu drogowym (T'ekst jednolity: Dz. U. z 2012 ., poz. 1137 z
pozniejszymi zmianami).

2) Rozporzadzeniem Ministea Infrastruktuty z 23 wrzesnia 2003t. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania
tuchem na drogach oraz wykonywania nadzotu nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003t. nr 177, poz. 1729).

3) Rozpotzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1. w sprawie szezegdlowych warunkdw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczedistwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pééniejszymi zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarcki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usymowanie (Dz. U. Nr 43 2 14.05.1999 r.
z poZniejszymi zmianami).

Projekt otpanizacji ruchu winien zawieraé

1) Crpsé opisowa - Opiy techniczny:

Nazwe, lokaltzacje t zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczatku i kofica projektowanego odcinka drogi),
Nazwe inwestora i projektanta,

Formalno-prawne podstawy opracowania,

Charakrerystyka techniczna i funkcjonalna drogi,

Charaktetystyka projektowanej geometrii drogi i obiektéw inzynierskich,

Chatakterystyka istniejacepo i prognozowanego rchu,

Charakterystyka planowancj organizacji ruchu oraz charakterystyka istniejacej organizacji ruchu, opis i

wW om e e oo

uzasadnienie wprowadzonych zmian,

h. Charakterystyka ruchowa projektowanej otganizacji ruchu {(natezenia, struktura kierunkowa i rodzajowa ruchu,
przepustowosé), '

i Typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego, oznakowania poziomego,
sygnalizacji §wietlnej oraz utzadzed BRD,

J-  Charakterystyka projektowanego stetowania ruchem,

k. Obliczenia sprawdzenia wplywu lokalizacji, typéw i rodzaju konstrukcji urzadzed organizacji ruchu,
bezpieczefistwa ruchu drogowego i ochrony srodowiska, elementéw wyposazenia drogi oraz mnfrastruktury
technicznej w pasie drogowym, nie zwigzanych z droga na widoczno$é i bezpieczefistwo ruchu drogowego,

L. Sprzedzenie przepustowosci i prawidlowosci zastosowanych rozwiazad przy pomocy programu symulacji ruchu,
m. Obliczenia zwigzane z ustaleniem programéw wyéwietlanych na urzadzeniach sterowania ruchem (w przypadku
gdy beda zaprojektowane), _

n. Statystyki wypadkéw drogowych z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowic Wikp. ostatnich 3 lat na
projektowanym odcinku i wykotzystanie tych danych pezy projektowaniu.

0. Opinie dolaczane do przedstawianego do zatwierdzenia projektu organizacji tuchu (wymagane aktualnymi
przepisami) oraz dodatkowo opinie Referatu Transportu Publicznego, Oficera Rowetowego oraz Miejskiego
Zakladu Komunikacji w Gorzowie Wikp.

p. Ustosunkowanie sig projektanta w opisie do cwentualnych uwag zawartych

w opiniach i uzgodnieniach. '

q. Oswiadezenie projektanta o zgodnosci projektu z aktualnymi przepisami

w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzed brd i warunkéw ich
umieszczenia na drogach oraz z warankami technicznymi jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

t. Wykaz zastosowanych znakéw i urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego

s. Termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu,

t. Podpis autora opracowania,

2) Dia projektu sawierajaeego sysnalizage fvieting w szezeadinofes:

1) Opis techniczny zawierajacy informacje na temat sposobu sterowania ruchem pracy sygnalizacji zawierajacy
rodzaje sygnalizatoréw, wymagania funkcjonalne dla urzadzen sterujacych, wymagania funkcjonalne dla urzadzen
nadajacych sygnaly i dla detektoréw, wymagania funkcjonalne dla urzadzefi pomocniczych,

18




WAD-VL.271.5.2016.AR

2) Plan sytuacyjny w skali nie mniejszej niz 1:500 z otganizacja ruchu i rozmieszczeniem sygnalizatorow,

3} Dane o ruchu stanowiace podstawe opracowania projektu sygnalizacji tj. nat¢zenia oraz struktura rodzajowa i
kierunkowa ruchu,

4} Schemat podstawowych faz ruchu,

5) Minimalne czasy migdzyzielone dla strumieni kolizyjnych,

6y Wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych,

7) Program sygnalizacji wraz z harmonogramem ich pracy,

8) Okreslenie minimalnych i maksymalnych wartosci sygnaléw zielonych w sygnalizacji akomodacyjnej,

9) Obliczenia przepustowosci,

10)Plany sygnalizacji i wykresy koordynacji, jezeli projekt dotyczy sygnalizacji skoordynowanej,

11)Dodatkowo, w przypadku zastosowania sygpalizacji akomodacyjnej lub acyklicznej projekt musi zawieral
algorytm sterowania, okreslenie minimalnych maksymalnych wattosci sygnaléw zielonych w grupach poddanych
akomodacji oraz okreslenie zaleznoéci grup akomodowanych od detektoréw ruchu,

12) Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji — dla projektu zawierajacego znaki $wietlne lub znaki o
zmiennej treéci oraz dla projektu zmiennej organizacji ruchu lub zawierajacego mne zmienne elementy, majace

wplyw na ruch drogowy,
13)Imi¢ i nazwisko oraz podpisy projektanta,

3) Cxeft rysunkowa:

1) Plan orientacyjny w skali od 1: 10 000 do 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub drdg, ktérych projekt dotyczy otaz
granic administracyjnych miasta i powiatu,

2) Kattogramy rozkladu ruchu na skrzyzowaniach,

3) Plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1: 500 zawierajacy w szczegolnodci:

A. Lokalizacje istnicjacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzadzen sygpalizacyjnych i
urzadzefl bezpieczenstwa ruchu, - ‘

B. Szczegdlowe parametry geometryczne drogi, ze szczegblnym uwzglednieniem geometrii skrzyzowan,

C. Parametry geomettyczne zjazddw publicznych i indywidualnych, zatol autobusowych, parkingow,

D. Lokalizacje obiektow, budowli i innych elementéw zagospodarowania otoczenia drogi mogacych mie¢ wplyw na
generowanie ruchu, widoczno$é lub bezpieczefistwo ruchu drogowego,

E. Lokalizacje urzadzefi otganizacji ruchu, bezpieczefistwa ruchu, ochrony $rodowiska, elementéw wyposazenia
drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzanych z droga, mogacych mie¢ wplyw na
widoczno$é i bezpieczefistwo ruchu drogowego,

F. Rysunki sprawdzajace widocznos$é w tedjkatach widocznodei na skrzyzowaniach, ze szczegdlnym uwzglednientern
widocznosci na rondach — w razie koniecznosci,

G. Rysunki sprawdzajace widoczno$é na wyprzedzanic i zatrzymanic z uwagi na lokalizacje obiektéw, budowli i
innych elementéw zagospodarowania i otoczenia drogi - w razie koniecznosci,

H. Rysunki sprawdzajace przejezdnosé skrzyzowafi oraz rond, takze dla pojazdéw nienormatywnych.

W przypadlku, gdy projekt dotyczy zmiany oznakowania poziomego plan sytuacyjny powinien by¢ opracowany w

skali 1:500. Wszystkie rysunku powinny by¢ podpisane przez ich autota.

Projekt statej organizacji ruchu winien zawieraC oryginaly dokumentéw tj. oryginaly pism zatwierdzajacych projekty
organizacji tuchu oraz podpisane i opieczetowane projekty organizacji ruchu, a takze kopie opinii dotaczone do
przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji rachu.

Wykonawca zobowigzany jest téwniez dostarczyé zamawiajacemu wersje elektroniczna projektu stalej organizacji
ruchu. Czgéé rysunkowa powinna byé przekazana w formacie dwg.

12) Projekty rozbidtki:

1. Projekty rozbiérki winny byé wykonane dla obiektéw budowlanych przewidzianych
do rozbidrki oraz obiektéw, ktorych stan techniczny tego wymaga i / lub przepisy prawa i / lub wymagania otganow
administracji padstwowej.
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2. Projekty rozbiorki winny by¢ wykonane dla obiektéw, dla ktorych ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania
pozwolenia na rozbiérke. Wykonawca winien wykonaé projekt rozbiérki zawierajacy:

1) Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych,

2) Opis sposobu zapewnienia bezpieczefistwa ludzi i mienia,

3) Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organéw, a takze inne dokumenty, wymagane przepisami
szczegdlnymi, -

4} Szkic usytuowania obicktu budowlanego,

5) W tazie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczace metod i szczegdlow robot rozbiérkowych.

3. Projekty rozbidrki stanowiq integralng czesé projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

73) Pomiary, badania i ekspertyzy:

1. Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny 1 ekspertyzy stanu istniejacego obiektow w
{lodciach i zakresach umozliwiajacych jednoznaczng i wyczerpujaca interpretacje wynikéw. W tym celu bedzie
stosowal metody wykonywania pomiaréw i badaf przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy stanach ocenach
stanu technicznego i pracach projektowych zgodnych z wymaganiami przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy
technicznej. .

2. W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacyi) Wykonawca winien znaé i stosowad
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochtony pipoz. i inne przepisy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestezeganiem zasad ochrony
$rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

4. Wykonawca bedzie odpowiadaé za ochrong instalacji na powierzchni ziemi

1za utzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych

i badawczych (inwentaryzacji) otaz uzyska od whasciceli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potezeb planu
ich lokalizacji. :

5. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
spowodowanych w wyniku jego dzialania zwigzanego z wykonywaniem poniaréw, badaf (inwen taryzacji).

6. Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne niedogodnosc dia
mieszkaficow prayleplych posesji.

7. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostalo$cd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odktyte na terenie badafi i pomniaréw (inwentaryzacji) sa wlashodcia Skarbu
Pafistwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gdrnicze oraz ustawa o ochronie débr kultury i podlegaja ochronie.
Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem Iub kradzieza, powiadomié Zamawiajacego i odpowiednie
wladze i postepowac zgodhie z ich poleceniami, _

8. Wykonawca bedzie ponosil wszystlie koszty 2 tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materialéw 1 inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

9. Zabezpieczenie terenu prac porniarowych i badawezych:
1) Pomiary i badania (inwentaryzacje) wykonywane w istniejacyin pasie drogowym wpod ruchem™;

a) Wykonawea jest zobowiazany do uttzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdw (jezdnie,
Sciezld rowerowe, clagi piesze, znaki dtogowe, w okresie ich trwania, w zwigzlu z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi.

b) Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawezych wykonywanych

na terenie istnicjacych drdg, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystapienie utrudnies w istniejacym tuchu
drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi |

I organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji mchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich
tewanta. W zaleznodci od potrzeb i postepu pomiaréw i badaf projekt organizacji ruchu winien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

¢) W czasie wylonywania prac pomiarowych 1 badaf Wykonaweca dostarczy, zainstaluje bedzie obslugiwal wszystkie
tymezasowe urzadzenta zabezpieczajace takie jal:  zapory, éwiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten
sposob bezpieczefistwo pojazdow i pieszych. '
d) Wykonawca winien zapewni¢ stale warunki widocznosci tych zapér i znalkéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczefistwa. '
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¢) Koszt projektéw organizacii tuchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarow

i badai nie podlega odrebnej zaplacie i jest wkalkulowany w kwocie oferty Wykonawcy.

2) Pomiary i badania poza istniejacym pasem drogowym:

2) Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu pomiardw i badafi (inwentaryzacji) w okresie ich trwaria
az do zakoficzenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wlascicieli i zarzadcéw nieruchomosci, na terenie ktorych
wykonywane begda prace pomiarowe.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie uttzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly

i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych.

) Koszt zgody whascicieli i zarzadcéw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej
zaplacie 1 jest wkalkulowany w kwocie oferty Wykonawecy.

8. WYMAGANIA ODNOSNIE PRZEKAZANIA DOKUMENTACII:

1. Potwierdzeniem wykonania poszczegblnych etapéw realizacji przedmiotu umowy sq protokoly zdawczo-
odbiorcze podpisane przez strony.

2. Przekazaniem dokumentacji projektowej objetej danym etapem jest dostatczenie dokumentacji projektowej do
Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz podpisanie protokolu przckazania.

3. Zamawiajacy nie ma obowiazlu sprawdzenia jakosci przekazane] dokumentacji projektowej w chwili jej
przekazania Zamawiajacemu.

4. Zamawiajacy po podpisaniu protokolu przekazania przystgpuje do czynnosci odbiory, ktéty kofczy w terminie
14 dni od daty otrzymania dokumentacji projektowej podpisaniem protokolu zdawczo-odbiorczego albo zwrotem
. dokumentacji projektowej weaz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.

5. Podpisanie protokolu przekazania dokumentaji i protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia
braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich usun\igcia w
przypadku ich stwierdzenia w pdiniejszym etapie realizacji umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot zaméwienia zostal wykonany niezgodnie # postanowieniami niniejszej
umowy, wowczas odméwi przyjecia przedmiotu zaméwienia do czasu usunigeia zgloszonych zastrzezen (wad) — w
takim przypadku za termin wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy uznaje si¢ termin, w ktérym
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiot umowy zgodny z umows, '

7. Wykonawca wykona uzupelnienie lub poprawi nienalezycie wykonana dokumentacje na wihasny koszt 1w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wyznaczenie terminu do poprawy nienalezycie wykonanc
dokumentacji nie stanowi zgody Zamawiajacego na przediuzenie terminéw realizacji umowy.

8. O zauwazonych wadach przekazanej dokumentacii projektowej, w kazdym czasie po jej odbiorze, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawcg niezwlocznie od daty ich ujawnienia.

9. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia ewentualnych brakow i wad wskazanych przez Zamawiajacego w
terminie 14 dni od daty otrzymania zastezezei Zamawiajacego chyba, Ze strony ustals inny termin ich usunigcia.

10. Dokumentacja _optacowana na potrzeby _tealizacji inwestycji _winna byé praygotowana i przekazana

Zamawiajacemu:

1) calo$¢ w wersji elektronicznej w formacie pdf,, w wersji edytowalnej czesé opisowa w formacie Word, mapa do

celéw projektowych w wersji edytowalnej w formacie dwg, czeéé rysunkowa w wersji edytowanej w formacie dwg
lub dgn, dodatkowo Tabelg Elementéw Rozliczeniowych, przedmiat 1 kosztotys inwestorski
w formacie edytowalnym .xls i .ath — 2 egz.

1) wydrukowanej i dostarczonej do Zamawiajacego:

a) koncepcje —3 epz,,

b) projekt budowlany — 8 egz.,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — 6 egz.,

d) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robdt — 2 egz.,

€) Tabela Elementéw Rozliczeniowych — 4 egz.,

f) projekt wykonawczy — 7 egz.,

g) projekt docelowe] organizacji michu — 6 egz.,

h) ptojekt tymczasowej organizacji ruchu — 6 egz.
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11. Wykonawea, opréez wskazanych powyzej flosei przekazane] Zamawiajacemu dokumentacji, winien przygotowad
niezbedng ilos¢ egzemplarzy dokumentadji celem uzyskania koniecznych zatwierdzeni, warunkéw, uzgodnien, decyzji
administracyjnych itp.

12.Wetsja elektroniczna winna wiernie odzwierciedlaé caloéé wydrukowanej i dostarczonej Zamawiajacemu
ostatecznej wersji dokumentacji projektowej (poczynajac od strony tytulowej, spisu iresci, zalaczonych
uprawnieniach, czgdci opisowej, rysunkach, uzgodnieniach, wydanych warunkach, itd.).

13.W przypadku podpisania przez Miasto Gorzéw Wikp. umowy o dofinansowanie realizacji w/w zadania
inwestycyjnego, dokumentacja projektowa zostanie oznaczona przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi i
wymaganiami Wydzialu Strategii Miasta.

14. W przypadku koniecznodci wykonania opracowania/uzyskania opinii, decyzji celem realizacji przedmiotu
zamowienia Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) Dokumentacja geologiczno-inzynierska / dokumentacja geotechniczna, geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych oraz rozpoznanie stanu istniejacej nawierzchni w obrebie przebudowywanych odcinkéw drog
— 2 egz. + niezbedna ilos¢ egz. do dokonania uzgodniest + wersja elektroniczna,

2) Dokumentacja techniczna zabezpieczefi wynikajacych z raportu oddzialywania

na $rodowisko - jezeli zajdzie taka koniecznoéé — 2 egz. + niezbedna iloéé ege.

do dokonania uzgodnieri + wersja elektroniczna,

3} Inwentaryzacja wiazdéw do posesji oraz dokumentacja fotograficzna wraz

z uzgodnieniami dotyczacymi przebudowywanych ogrodzen - 4 egz. + wersja elekrroniczna,

4) Dokumentacja na wycinke drzew wraz 2z szacunkiem brakarskim — 4 egz. + niezbedna ilogé egz. do dokonania
uzgodniell + wersja elektroniczna,

5) Operat wodno-prawny - 2 egz. + niezbedna flosé egz. do dokonania uzgodnief

+ wersja elektroniczna - jezeli zajdzie taka koniecznosé

UWAGA:
Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu i jego otoczenia. Informacje zdobyte podczas wizji moga
okazac si¢ przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

Zamawiajacy zamierza ubiegaé si¢ o dofinansowanic zadania w ramach Programu  Operacyjnego
Infrastrukrura i Srodowisko 2014-2020, O3 Priorytetowa VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w
miastach, Dzialanie 6.1. Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach lub ze $rodkéw krajowych w
ramach rezerwy subwencji ogélnej,

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na wykonana dokumentacje (i Zaméwienia Cresriowego
Nr1i/iub Nr 2), ktéra bedzie biegla od daty podpisania protokolu koficowego odbioru dokumentacji projektowej i
obejmowaé beda caly okres tealizacji inwestycji w oparciu o te dokumentacj¢ wraz z okresem 36 miesigcznej
eksploatacji (okres te¢kojmi dla Wykonawcy zostal rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

W ptzypadku braku realizacji czedci lub calo$ci robét z przyczyn, ktére nie lezg po stronie Wykonawcy
dokumentacji, oktes gwarancji i rekojmi nie bedzie dluzszy niz 36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokolu
koficowego odbioru dokumentacji projektowe;j.

9. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 1
a) Wykonanie koncepcji dla kazdego z watiantéw okreslone szczegdtowo w Rozdziale 11T pkt 2 A niniejszej SIWZ,

stanowigcego OPZ 6 tygodni od dnia podpisania umowy

b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjne; zezwalajace] na prowadzenie robdt
budowlanych oraz wszelkich pozostatych opracowan wymaganych w ramach przedmiotn zaméwienia — 31.10.2016¢
) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej po uzyskaniu decyzji ZRID - w terminie do 30.11.2016t.

d) Wykonanie nadzoru autorskiego — w terminie realizacji robét budowlanych. Planowana realizacja robdt
budowlanych 12 mcy.
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2, ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2:

2) Wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej wraz z nzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej
zezwalajacej na prowadzenie robdt budowlanych — 30.09.2016r.

b) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej po uzyskaniu decyzji ZRID - w terminie do 31.10.20161.

) Wykonanie nadzoru autorsliego — w terminie realizacji robot budowlanych. Planowana realizacja robot
budowlanych 12 mey.

3. Rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy — z dniem zawarcia umowy z Zamawiajgcym.

4. Przekazanie Zamawizjacemu harmonogramu tzeczowego prac projektowych — w terminie 30 dni od
podpisania umowy.

5. Okteslone w punkcie 9 ppkt 1b) i ¢) oraz ppkt 2 a) i b) terminy realizacji ustugi ulegna skréceniu o iloge
dni wskazanych przez Wykonawcg w Formularzu oferty.

Rozdzial TV.

OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE

Dopuszcza sig skiadanie ofert czgsclowych.

. Wykonawea moze zlozyé oferte na dowolng 1loéé czeéci przetargu.

Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia oferty przewidujace] odmienny niz okreslony w SIWZ sposéb wykonania

zamowienia (oferta wariantowna).

Rozdzial V
ZAMOWIENITA UZUPELNIAJACE

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowiefi uzupelniajacych w wysokodci do 7% w stosunku do zamoéwien
podstawowych, polegajacych na powtdtzeniu tego samego rodzaju zaméwien opisanych w niniejszej SIWZ, zgodnie
z art. 67 ust. 1 pkt 6 stawy Pzp, w szczegdlnoéci polegajacych na wykonaniu dokumentacji projektowej na pozostale
odcinki podlegajace modetnizacji w ramach projektn ,,System zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie

Wikp.”

Rozdzial VI.
INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNE] 1 UMOWIE RAMOWE]
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukgji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajacy nie przewiduje zawatcia umowy ramowe;.

Rozdzial VIL
OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdwienia moga nbiegac si¢ Wykonawcy :

- nie pbdlegajqcy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 1 ust. 2a ustawy Pzp,

- spetniajacy warunki okreélone w att. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczace:

1) posiadania uprawnief do wykonywania okteslonej dzialalnosci tub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja
obowiazek ich posiadania; :

2) posiadania wiedzy 1 doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym,

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

5) sytuacji ckonomicznej i finansowe;.

2. Opis sposobu dokonania oceny spetniania warunkéw udziatu w postegpowaniu:

ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 1

A. w zakresie posiadania upravwniesi do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci
Zamawiajacy nie stawia szczegdltowego warunku w tym zakresie.
Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia
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zlozonego na druku stanowigeym Zalacznik Nr 2 do SIWZ.,

B. w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia

Zamawiajacy uzna waranek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, 7e w ciagu ostatnich trzech lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalhogci jest krdtszy — w tym okresie
wykonal:

1) co najmniej 2 zaméwienia, kazde dotyczace wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy
drogi o dlugosci minimum 500m wraz z o$wietleniem drogowym i kanalizacja deszczowa,

2)  co najmniej 2 zamdwienia, kazde dotyczace wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy
torowiska tramwajowego o dtugoscl co najmniej 500 metrdw toru,

3) co najmuiej 2 zaméwicnia, kazde dotyczace wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy

steci trakcyjnej tramwajowej o dlugosci co najmniej 500 metréw sieci trakcyjnej

Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé wykonania powyzszych dokumentacji projektowych w tamach jednej lub kilku

umow.

Wykonawca zalaczy dowody potwierdzajace, ze ustugi zostaly wykonane nalezycie.
W przypadku, gdy Zamawiajacy (Miasto Gorzdw Wikp,) jest podmiotem, na rzecz ktdrego ustugi wskazane w wykazie
zaméwien zostaly wezedniej wykonane, Wykonawea nie ma obowiazkn przedkladania przedmiotowych dowodéw.

Zamawla]qcy dokona oceny spelniania warunku udzialu w pOStonwqmu w tym zakresie na podstawie wykazu zamdéwief
zlozony na druku stanowiacym Zalacznik Nr 4 do STWZ

C. w zakresie dysponowania odpowiednim potencjalem techniczaym

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie,

Zamawiajacy dokona oceny spelniania watunku udzialu w postgpowanin w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia
ztozonego na druku stanowiacym Zalacznik Nt 2 do STWZ.

D. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia

Zamawlajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezell. Wykonawca wykaze, e osoby, ktére beda
uczesthiczy¢ w wykonanin zaméwienia posiadaja kwalifikacje zawodowe (wprawnienia budowlane do projekiowania),

doswiadczenie i wyksztalcenie niezbedne do jego realizacji, a takie przedstawi informacje o podstawie dysponowania

tymi osobarni, (j:

— Tlosoba (architekt)
. posiﬁdajqca uptawnienia budowlane do projektowania w specjalnoéci architektonicznej;

-posiadajaca co najmniej 3-letnie do$wiadczenie zawodowe w projektowaniu, hczone od dnia uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci architektonicznej

— 1osoba (projektant branzy drogowej):

* posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w_specjalnosd drogowej bez ograniczer;

* posiadajaca co najmniej 3-letnie dodwiadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania
uptawniefi budowlanych do projektowania w specjalnodci dropowej;

* wykonata jako projektant branzy drogowej co najmniej jeden projekt budowy lub przebudowy drogi o dhugoici
co najmniej 500m,

* wykonala jako projektant branzy diogowe] co najmniej ]eden projekt budowy lub przebudowy torowiska
ttamwajowego o dlugoéci co najmniej 500m.

— 1osoba (projektant branzy mostowej):
* posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowanta w_specjalnogci mostowe]j bez ograniczefi;

* posiadajaca co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania
uprawniefl budowlanych do projektowania w specjalnoéci mostowej
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—  1osoba (projektant branzy sanitarnej):
+ posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w_specjalnodci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ogtaniczef:

- posiadajaca co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania
uptawniefi budowlanych do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

+ wykonala jako projektant branzy sanitarnej co najmniej jeden projekt budowy lub przebudowy sieci kanalizaciji
deszczowej o laczne] dlugosci 500m.

—  1osoba (projektant branzy elektrycznej):
* posiadajaca uprawnienia budowlane do ptojektowania w_specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

* posiadajaca co najmniej 3-letnie doéwiadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania
uprawnied budowlanych do projektowania w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i clektroenergetycznych,

+ wykonala jako projektant branzy elektrycznej co najmniej jeden projekt budowy lub przebudowy oéwietlenia
drogowego o taczne) dlugosci 500m.

— 1osoba (ptojektant branzy trakcyjnej):

+ posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w_specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacii i
urzadzen elektrycznych i elektroenetgetyeznych bez ograniczet,

* posiadajaca co najmnicj 3-letnie doswiadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania
uprawnie. budowlanych do projektowania w specjalno$ct instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzed
elekttycznych i elektroenergetycznych,

» wykonala jako projektant branzy trakeyjnej co najmniej jeden projekt budowy lub przebudowy sieci trakeyjnej o
lacznej dlugosci 500m.

LACZENIE FUNKCJI PROJEKTANTA BRANZY ELEKTRYCZNE] 7 PROJEKTANTEM BRANZY
TRAKCYJNE].

Zamawiajacy dopussiza faczente w/w spegalnosii jeseli projeitant bedzie posiadal wymagane aprawnienia budowlane oraz speinial
w/w wymagania.

— 1 osoba (branzy zieleni):

« posiadajaca wyksztalcenie wyzsze architektury krajobrazu lub ksztaltowania terendw zieleni badZ podyplomowe
ww/w kierunkach

« posiadajaca co najmnicj 3-letnie doéwiadczenie zawodowe w projektowaniu zieleni lub zagospodarowania
terenéw zielonych, liczone od dnia ukoficzenia w/w studidéw,

* " Wykonala jako projektant branzy zieleni co najmniej jeden projekt zieleni lub zagospodatowania terendw zieleni

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku ndzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu os6b zozony
na druku stanowiacym Zalacznik Nr 5 do STWZ,

E. w zakresie sytuacji ekonomiczneji finansowej

Zamawiajacy nie stawia szczegblowego warunku w tym zakresie.
Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia
zlozonego na druku stanowigeym Zalacznik Ne 2 do SIWZ.

Ocena spelniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formuly ,,spelnia — nie spetnia™ w oparciu o analizg

oéwiadczes i dokumentéw potwierdzajacych spelnienie warunkéw, o ktorych mowa w Rozdzial VII niniejsze]
SIWZ.
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ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2

A. w zaktesie posiadania uprawniesr do wykonywania pkreslonej dziatalnasci lub czynnosci

Zamawiajacy nie stawia szczegblowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceny spethiania warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia
zlozonego na druku stanowiacym Zatacznik Nr 2 do SIWZ.

B. w zakresic posiadania wiedzy i doswiadczenia

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zaktesle, jezeli Wykonawca wykaze, 2e w ciagu ostatnich trzech lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest ktétszy — w tym oktesie
wykonal:

1) co najmniej 2 zaméwienia, kazde dotyczace wykonania dokumentacji projekiowej budowy lub przebudowy
torowiska tramwajowego o dlugoéci co najmnicj 500 metréw toru,

2) co najmniej 2 zaméwienia, kaide dotyczace wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy
sieci trakcyjnej tramwajowej o dlugoéci co najmniej 500 metréw sieci trakcyjnej,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé wykonania powyzszych dokumentacji projektowych w ramach jednej lub kilku

umow.

Wrykonawca zalaczy dowody potwierdzajace, ze uslugi zostaly wykonane nalezycie.

W przypadku, gdy Zamawiajacy (Miasto Gorzdw Wikp.) jest podmiotem, na rzecz ktérego ushugi wskazane w wykazie
zamowien zostaly wezedniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiazku przedktadania przedmiotowych dowodbw.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu zamdwiedl
zlozony na druku stahowigcym Zalacznik Nr 4 do STWZ

C. w zakresie dvsponowania odpowriednim potenciatem technicznym

Zamawiajacy nie stawia szczegdtowego warunku w tym zakresie. :
Zamawiajacy dokona oceny spelniania watunku udzialu w postepowaniu w tym zaktesie na podstavde oswiadczenia
zloZonego na druku stanowiacym Zalacznik Nt 2 do STWZ,

D. w zakresie dysponowania osobami zdoinymi do wykonania zamdwienia

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoby, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia posiadaja kwalifikacje zawodowe (upramwnienia budomwlane do brojektowania),
doswiadczenie 1 wyksztalcenie niezbedne do jego realizacyi, a talze przedstawi informacie o podstawie dysponowania
tymi osobami, tj:

— 1osoba (projektant branzy drogowej):

* posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w_specialnosci drmgowe/ beg apramiczes,

* posiadajaca co najmnie) 3-letnie doswiadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania
uptawniefi budowlanych do projektowania w specjalnosci drogowej

* wykonala jako projektant branzy drogowej co najmniej jeden projekt budowy lub przebudowy torowiska
ttamwajowego o diugoscl co najmniej 500m.

— 1 osoba (projektant branzy elektrycznej):
* posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w_specjalnoéci instalacvinej w zakresie sieci, instalacii i
urzadzed elektrycznych i elekiroenergetycznych bez ograniczert

* posiadajaca co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania
uprawniet budowlanych do projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
elektrycznych i elektroenetgetycznych,

* wykonala jako projektant branzy elektrycznej co najmniej jeden projelt budowy lub przebudowy lub
remontu oswietlenia drogowego o lacznej dlugosci 500m.

— losoba (projektant branzy trakcyjnej):
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* posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnodci instalacyjnej w vakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elekirycznych i elektroenerpetycznych bez ograniczen,

* posiadajaca co najmniej 3-letnie doswiadczenia zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania
uptawniei budowlanych do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

* wykonala jako projektant branzy trakcyjnej co najmniej jeden projekt budowy lub przebudowy sieci trakcyjne]
o lgcznej dlugosci 500m.

LACZENIE FUNKCJI PROJEKTANTA BRANZY ELEKKTRYCZNE] Z PROJEKTANTEM BRANZY
TRAKCYJNE].
Zamawiajacy dopussiza fquzenie w/w spegalnosii jeseli projekiant bedzie posiadal wymagane wprawnienia budowlane oraz, speinial

w/ w wymagania.

— 1osoba (projektant braniy zieleni):

* posiadajaca wyksztalcenie wyzsze -architektury krajobrazu lub ksztaltowania terendw zieleni badz podyplomowe
w w/w kierunkach

* posiadajaca co hajmniej 3-letnie dodwiadczenie zawodowe w projektowaniu zieleni lub zagospodarowania
terendw zielonych, liczone od dnia ukoficzenia w/w studiow,

* wykonala jako projektant branzy zieleni co najmniej jeden projekt zieleni lub zagospodatowania terenéw zieleni

—  1osoba (projektant branzy sanitarnej):

»  posiadajaca uptawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzefi cieplhych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

* posiadajaca co najmniej 3-letnie doéwiadczenie zéwodowego, liczcone od dnia wzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych
*  wykonala jako projekiant branzy sanitarnej co najmniej jeden projekt budowy lub ptzebudowy sieci kanalizacji

deszczowej o lacznej dlugosc 500m.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzalu w postepowania w tym zakresie na podstawie wykazu oséb
zlozonego na druku stanowigeym Zalaczonik Nr 5 do SIWZ.

E. w zakresie syvtuacif ekonomiczney f finansowej

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.
Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia
zlozonego na druku stanowiacym Zalacznik Nt 2 do STWZ.

Ocena spelniania w/w watunkéw dokonana zostanie zgodnie z formuly ,spelnia — nie spelnia” w oparciu o analizg
oéwiadczen i dokumentdw potwierdzajacych spelnienie warunkéw, o ktérych mowa w Rozdzial VII niniejszej
SIWZ.

Z treéci zalaczonych dokumentdw, o ktérych mowa w Rozdziale IX niniejszej SIWZ musi wynika¢ jednoznacznie, iz
wymienione warunki Wykonawca spelnil.

Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktorzy w okre§lonym terminie nie zlozyli wymaganych przez Zamawiajacego
o$wiadczefi lub dokumentédw, o ktétych mowa w att.25 ust.1 Pzp lub ktdrzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo ktorzy
ztozyli wymagane przez Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art.25 ust.1 Pzp, zawierajace
bledy lub ktérzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba Ze mimo ich
zlozenia oferta Wykonawey podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. ZloZone na
wezwanie Zamawiajacego odwiadezenia i dokumenty powinny potwierdzaé spetnianie przez Wykonawce warunkéw
udzialu w postepowaniu oraz spelnianie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagad
okreslonych ptzez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w dniu, w ktdérym uplynal termin skladania ofert.
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Rozdzial VIIT,

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy zlozy¢, pod rygorem niewaznoéci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu (wypelniony
Formulatz Oferty stanowiacy Zatacznik Nr 1 do SIWZ oraz wymaganymi przez SIWZ dokumentami). Zlozenie
wiekszej liczby ofert dla jednego Zaméwienia Czedciowego spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez
danego Wykonawce dla tego Zaméwienia Czesciowego.

2. Tresc oferty musi odpowiadaé tresci STWZ.

3. Oferta i wszystkie zalaczniki musza byé sporzadzone w jezylu polskim inapisane pismem maszynowym, za
pomoca komputera lub recznie pismem wyraZnym, nieécieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie beda
tozpatrywane - zostana odtzucone.

4. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obeym zobowiazany jest do ztozenia tych dokumentéw wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zalaczone do oferty moga byé przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem przez Wykonawcee lub pelnomocnego przedstawicicla Wykonawey.

6. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notatialnie poswiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié watpliwoscl co
do jej prawdziwosci, 2 Zamawiajacy nie bedzie mégl sprawdzi¢ jej prawdziwoéciw inny sposob.

7. Dokumenty wynikajace z Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 Iutego 2013 r. w sprawie rodzaju
dokumentéw, jakich moze 2adaé zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty moga by¢ skladane,
sq skladane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawce.

8. W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sig o zaméwienie oraz w przypadku podmiotéw, o ktérych
mowa w §1 ust. 6 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 . w sprawie rodzaju dokumentéw,
jakich moze 2ada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty moga byé skladane, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sa poswiadczane za zgodnosé z
otyginalem przez Wykonawee lub przez te podmioty. '

9. Formularz Oferty i wszystkie o§wiadczenia Wykonawcy musza byé podpisane przez osobg (osoby) uprawniona(e)
do zlozenia oferty. Upowaznienie do podpisania oferty winno byé¢ dolaczone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentéw zalaczonych do oferty np. z odpisu z rejestru handlowego.

10.Zaleca sig, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ, byly ulozone w kolejnosci
wymienionej w rozdziale IX i wypelnione $cisle wedlug wskazéwel zawartych w SIWZ.

W praypadku, gdy jakakolwiel cze$¢ dokumentéw nie dotyczy Wykonawey - wpisuje On "nie dotyczy".

11. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spigte w
sposOb zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawce.

12. Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniésl zmiany winny by¢ parafowane przez osobe {osoby)
podpisujac oferte wraz z data naniesienia zmiany. Niedopuszezalne sq jakiekolwiek zmiany i skreslenia ceny.

13. Wykonawca, skladajac oferte, moze zastrzec znajdujace si¢ w jego ofercie informacje stanowiace tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

14. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez Wykonawce zlozone
w oddzielnej wewngtrznej kopetcie z oznhakowaniem , tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od
pozostalych, jawnych elementéw oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie
o$wiadczenia i za$wiadczenia skladane w trakcie postepowania sa. jawne bez zastrzezefl.

15. Wykonawca sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (todzaj) towaru lub uslugi, ktérych dostawa lub
swiadczenie bedzie prowadzié do jego powstania, oraz wskazujac ich warto§é bez kwoty podatku.

16. Wykonawca moze wprowadzié zmiany tub wycofaé zlozong oferte przed uplywem terminu  skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostaé ztozone w sposéb i formie przewidzianej
dla oferty, z tym ze opakowanie bedzie oznaczone jak w rozdziale X1 i z okresleniem , zmiana” hub ,swycofanie®.
17.Wykonawea nie moze wycofa¢ oferty ani wprowadzié jakichkolwiek zmian w tresci oferty po uplywle terminu
skladania ofert.

18. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postgpowaniu o
zamdwienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwatcia, = wyjatkiem informacjt
stanowiqcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nicuczciwej konkurendii, jesli
Wykonawca, zastrzegl, Ze nie moga one by¢ udostgpniane.

19. Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i stownie w PLN z dokladnoscia do dwéch miejsc po przecinku.
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Rozdzial TX.
WYKAZ OSWIADCZEN I DOXUMENTOW, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA ZALACZYC
DO OFERTY:

Wykonawca wraz z Formularzem oferty (Zalacznik Nr 1 do SIWZ) oraz wypelniona Tabely Elementow
Rozliczeniowych (dia Zamdwienia Czgiciowego Nr 1 if lub Nr Z),stanowiaca, zalacznik do Formularza Oferty
przedstawl nastepujace oswiadczenia 1 dokumenty:

1. Dowéd wniesienia wadium {(kserokopia) (dla Zaméwienia Cggiciowego Nr 1 if lub Nr 2),

2. O$wiadczenie o spetnianiu warunkéw okreslone w ast. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, zlozone na druku, stanowiacym
Zatacznik nr 2 do STWZ - w przypadku podmiotéw wystepujacych wspolnie (spdfli cywilne; konsorga) o$wiadczenie na
jednym drukn podpisuja wszystkie podmioty lub pelnomocnik w ich imieniu.

3. Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdowienia, zlozone na druku
stanowiacym Zalaczaik Nt 3 do SIWZ — w przypadku podmiotéw wystepujacych wspolnie (spotki cywilne; konsorifa)
o$wiadczenie na osobnych drukach podpisuje kazdy z tych podmiotow.

4. Aktualny odpis 7 wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do tejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
opatciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wezedniej niz 6 miesieey przed uplywem terminu skladania
ofert.

5. Upowainienie dla osoby reprezentujacej Wykonawce, o ile nie wynika to z innych dokumentow. W przypadku
zawiazania konsotcjum nalezy zalaczyé pelnomocnictwo dla podmiotu reprezentujacego kilku Wykonawcow.

6. Wykaz ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczesi okresowych lub ciaglych rowniez wykonywanych, w
okresie ostatnich trzech lat przed uptywem tetminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosct jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wattosdi, przedmiotu, dat wykonania 1 podmiotow, na rzecz ktorych
uslugi zostaly wykonane otaz zataczeniem dowodéw, czy zostaly wykonane nalezycie (dla Zamdwienia (gsciomego

Nr1iflub Nr 2);

Zgodnie z §1 ust 4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministtéw z dnia 19 latego 2013 r. w sprawie rodzajéw
dokumentéw, jakich moze 7adaé Zamawiajacy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane
Zamawiajacy %ada zalaczenia wykazu zlozonego zgodnie z Zalacznikiem Nr 4 do SIWZ oraz dowodéw
potwierdzajacych, ze uslugi, o ktérych mowa w Rozdziale VII 2B SIWZ (dlu Zaméwienia Cresciowego Nr 1/ lub Nr 2),
zostaly wykonane nalezycie.

Dowodami okreilaiacymi i3y roboty zostaly wykonane w sposéh nalegyty oraz wskasujazymi, ey S0staly wykonane 3godnie ¥ qasadans
sxtuki budowlane) 1 prawidlowo ukoriczone sq: :

a) poswiadizenia, _

b) inne dokamenty, jeseli 3 nzasadnionyeh prayezyn o obickiywnym charakierze Wykonawca nie jest w stanie posyskai poswiadizenia.

W preypadien gdy 3 wzasadnionych przyezyn o obicktywnym charakierse Wykonawaa nie jest w stanie ugykai poswiadezenta, nalegy
satazyt oswiadezenie 1Wykonawsy. Dopuszuza sig, w migjsce peiwiadizen, 2lo%enie innycts dokumentin potwierdzajacyeh, Se nitug
zostaty wykonane lub 1q wykonywane nalegycie.

7. Wykaz 0séb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienta wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnoici, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - Zatacznik Nr 5 do SIWZ.
Wymagania dotyczace w/w oséb zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2D SIWZ (dia Zamdwienia Cgpiciowego Nr 1
i/ lub Nr 2), '

Wskazane przez Wykonawce osoby beda gtéwnymi projektantami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu
zamébwienia. Wykonawea dolaczy do oferty wykaz zespolu projektowego.

Osoby wchodzace w sklad personeln Wykonawcy musza posiadac biegly znajomosé jezyka polskiego. W przypadku,
osoby wchodzace w sklad personelu Wykonawcy nie posiadaja bieglej znajomosci jezyka polskiego Wykonawea
zobowiazany jest zapewnié, na wlasny koszt tlumacza dla potrzeb i na okres realizacji zamdéwienia.

Zamawiajacy okredlajac wymogi dla kaidej osoby w zakresie posiadanych uprawniefi budowlanych, dopuszcza
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie wezesniej obowigzujacych przepiséw
otaz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom pafistw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane (. Dz, U, =z
2013 . poz. 1409 z pééniejszymi zmianami) otaz ustawy o zasadach uznawania lewalifikacji zawodowych nabytych w
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patistwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008t nr 63, poz. 394 ze Zim.).

8. Jegeli 3godnie 3 art. 26 wst 2b witawy Pzp Whykorawsa pryy realizaci preedmiotu gamowienia bedyie polegal na wiedyy i
doswiadezenin, potengiale techuicznym, osobach 3dolnych do wykonania saméwienia, dolriosciach finansowych lnb ekonomicznych innych
podmitotow, wiezalegnic od charaktern prawnego fqczavych go 3 nimi stosunkéw, Wykonawea w lakig sylnaci sobowiggany jest
wdowodnil Zamawiasacemn, i% bedvie dysponowat tymi qasobanti w trakeie realizagi Kamdwienia, w s3egdnosei preedstawiajie w tym
celn pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozyei niesbednych sasobdw na poirzeby wykonania
samowienia.

9. Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej co Wykonawea, o krorej mowa w att.24 ust.2 pkt. 5
ustawy Pzp, albo informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej, wg wzoru stanowigcego Zalacznik Nt 6 do
SIWZ. '

Dokumenty: oferta, o$wiadczenia, wypelnione zalaczniki musza by¢ zlozone w formie oryginalu; pozostale
dokumenty zalaczone do oferty moga byé zlozone w formie kserokopii podwiadczonych za zgodnosé 2 oryginalem
przez osobe / osoby uprawnione do skladania os’wiadc_zeﬁ woll w imieniu Wykonawecy.

Zamawijacy wezwie Wykonawcdw, ktdtzy w okreslonym terminie nie zlozyli wymaganych przez Zamawiajacego
o$wiadczeti lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust.1 Pzp lub ktorzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo ktdrzy
zlozyli wymagane przez Zamawiajacego oswiadcezenia i dokumenty, o ktorych mowa w art.25 ust.1 Pzp, zawierajace
bledy lub ktérzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyzniaczonym terminie, chyba Ze mimo ich
zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania. Zlozone na
wezwanie Zamawiajacego o$wiadezenia i dokumenty powinny potwierdzaé spelnianie przez Wykonawcg warunkow
udzialu w postgpowanin oraz spelnianie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagai
okreslonych przez Zamawiajacego, nie péniej niz w dniu, w ktérym uplynal termin skladania ofert.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza tetytorium Rzeczypospolitej Polskie], zamiast
dokumentu, o ktérym mowa w Rozdzale IX punkt 3 SIWZ sklada dokumenty, o ktérych mowa w § 4
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 1. w sprawie todzajéw dokumentdw, jakich moze
zadad zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

Rozdzial X,
UDZIAL. W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE (SPOLKI CYWILNE,
KONSORCJUM). ’

1 Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

2 Wykonawcy wystepujacy wspdlnie powinni zalaczyé do oferty pelnomocnictwo dla podmiotu (lidera), ktdry bedzie
ich reprezentowal w postepowaniu o udzielenie zamédwienia albo reprezentowal w postegpowaniu i zawatciu umowy
W sprawie zamoéwienia publicznego.

3 Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do wykonawcéw, o ktdrych mowa w pkt. 1

4 Kazdy z podmiotéw wystepujacych wspélnie musi ztozyé dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale IX pkt. 3-4
oraz pkt. 9.

5 Podmioty wystépujace wspdlnie zloza Itacznie Formularz ofertowy wraz 2z Tabela elementéw
Rozliczeniowych oraz jeden komplet dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale IX pkt.: 1-2 oraz 5 -8.

6 Podmioty wystepujace wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy.

Rozdzial XT.

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Wykonawca umiesci oferte w jednej kopercie zewnetrznej i jednej kopercie wewngtrznej.

Koperty powinny byé szczelnie zamknigte w sposob uniemozliwiajacy zapoznanie sie z trescig oferty.
Koperta zewnetrzna bedzie zaadresowana na adres:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzdw Wikp.

oraz bedzie posiadad nastepujace oznaczenie:
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ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 1x

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudows
torowiska — nt 2533F ul. Warszawska: na odcinlu od ul. Cichofiskiego do ul. Hetberta, nr 2533F ul. Sikorskiego: na
odcinku od ul. Hetberta do ul. Chrobrego, nr 2548F ul. Sikotskiego: na odcinku od ul. Chrobrego do pierwszej
zwrotnicy za ul. Dworcows.

ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2=
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 2544F w Gorzowie Wikp. w zakresie
przebudowy torowiska — ul. Walczaka na odcinku od stacji Shell (ul. Walczaka 25B) do ul. Dowgielewiczowej.

X — Wykonawca wpisuje na kopercie tylko nazwe Zamodwienia Czgsciowego, na realizacfe ktorego skiada oferte.

Koperta wewnetrzna poza oznaczeniami jw. winna posiadac adres i nazwe Wykonawcy.
Rozdzial X11.

SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w trakcie
postepowania na pismie, faksem lub droga elektroniczna. '

2. Wykonawca moze zwidci¢ sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tredci STWZ.

3. Zamawiajacy, nie pozniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjasniefi, pod
- warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie STWZ wplynie nie péZnicj niz do kofica dnia, w ktérym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie treéci SIWZ wplynie po uplywic terminu
skladania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnied, Zamawiajacy moze udzielic wyjadnien albo pozostawic
wniosek bez rozpoznania.

4. Zamawiajacy przesle tres¢ pyt'm i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania, bez vjawniania Zrodta
zapytania. Wyjasnienia zostana réwniez opubhkowane na stronie internetowej bip.wtota.lubuskie.pl/umgorzow.

5. W przypadku rozbieznoéci pomiedzy trescig n.m.le]sze] SIWZ, a treécia udziclonych odpowiedzi, jako
obowiazujaca nalezy przyjaé tresé pisma zawierajacego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajacego

6. Jezeli w wyniku zmiany treéci STWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zaméwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy teemin skladania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcédw, ktorym przekazano SIWZ oraz umiescl takze informacje na stronie internetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

7. Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wnioskw, o ktétym mowa w art. 38
ust. 1 PZP.

8. Zamawiajacy oéwiadcza, Ze nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych SIWZ.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil — Referat Zamdwienr Publicznych
tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12

rachmil@um.gorzow.pl
zampubl@um.gorzow.pl

Ze wzgledu na obowigzkows plsem_nosc post@powama wszystkie watpliwosci i wy]asmema dotyczace przedmiotu

zamowienia winny mie¢ forme plsemna, wyjasnienia ustne nie sa_dla Wykonawcodw wiazace.
10. Porozumiewanie si¢ Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywaé si¢ moze w godzinach pracy Urzedu

Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedzialek, $roda, czwartek, piatek ; we wtorek od godz. 7.30 do
16.30.

Rozdzial XI11T.
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW.

1. W niniejszym postepowaniu oéwiadezenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
»Korespondencja™) Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub poczty elektroniczna.
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* nt faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12

® c-mail: zampubl@um.gorzow.pl; rachmil@um.gorzow.pl

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje faksem lub poczty elektroniczng, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdzial XTV.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
1. Wykonawca przystgpujacy do niniejszego przetargu jest obowiazany wniesé wadivm w wysokosci ustalonej
indywidualnie dla kazdej czeéci zamdéwienia:

ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 1: 18 000,00 2t (slownie: osiemnascie tysiecy zlotych 00/100),
ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2: 5 000,00 7t (slownie: picé tysiecy zlotych 00/100).

2. Forma wniesienia Wadium: Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

2.1. plenigdzu, :

2.2. poteczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielezej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym %e
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000¢
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoéei (Dz. U. Nt 109, poz. 1158 z pé#n. zm.).

3. Migjsce 1 sposdb whiesienia Wadinm, :

Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacepo: PKO BP S.A.
Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286.

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wplaty) zataczona do oferty..

4. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pieni¢zna, nalezy otyginat dowodu jego wniesicnia zlozyé w
siedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskicgo 3-4, pokéj 315 (p. II), przed uplywem
terminu skladania ofert Jub dolaczy¢ do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". W lkazdym z tych
przypadkow poswiadezone za zgodno$é z oryginalem kopie dokumentu wadialnego nalezy zataczyé do oferty. Z
tresci gwarancji winno wynikaé bezwarankowe, na plerwsze pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacepo w
terminie zwiazania oferta, zobowinzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w
okolicznoéciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zaméwieri publicznych.

5. Termin wniesienia Wadium

Wadium nalezy wnies¢ przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniadzu  za
pomoca przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wowczas, gdy bank prowadzacy
rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skladania ofert.

6. Zamawiajacy zwréci wadium wykonawcom niezwlocznie po wybotze oferty najkotzystniejszej lub uniewaznieniu
postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkotzystnicjsza, z zastrzezenietn art.
46 wst. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po
zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jego wniesienia zadano. ‘

* Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek wykonawcy, ktéry wycofal oferte przed uplywem terminu

skladania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na kiérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego otaz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawece.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium po wyborze

najkorzystnicjszej oferty lub uniewaznienin postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta
zostala wybrana jako najkotzysthiejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.
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7. Zamawiajacy zatrzyma wadium weaz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyt dokumentéw lub oswiadczen, o kidrych
mowa w att. 25 ust. 1 Pzp., pelnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, lub nie
wyrazil zgodny na poprawienie omylki, o ktérej mowa w att.87 ust.2 pkt 3 Pzp., co spowodowaloby brak mozliwosci
wybrania oferty zlozone] przez Wykonawcg jako najkorzystniejszej.

8. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego ofetta zostala wybrana:
2) odméwil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wnidsl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, :
¢) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wrykonawcy.

Rozdzial XV.
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwigzania Wykonawcdw zlozona ofertq wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferts, zwirocié sie do
Wykonawcéw o wyrazenic zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony oktes , nie diuzszy niz 60 dnd (art. 85
ust. 2 ustawy Pzp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérym mowa w Rozdziale XV pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.,

4. Przedluzenie terminu zwiazania oferts, jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony oktes zwiazania ofetta. Jezeli
ptzediuzenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiazele whiesienia
nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do skladania ofert bieg tetminu zwigzania oferta ulepa
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbg orzeczenia.

Rozdzial XVI.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 1i ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2:
1. Zamawiajacy bedzie zadaé od Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystnicjsza, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie dla danego
zambwienia czedciowego przed zawarciem umowy (rajpdgnief w dnin jef zmwvarsia).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wybora Wykonawcy w jedne] lub w
kilku nastepujacych formach: '
= pieniadzu, _
— porgczeniach bankowych Iub poreczeniach spéldzielczej kasy oszezednosciowo- -kredytowef, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym,
—  gwatancjach bankowych,
- gwarancji ubezpieczeniowych,
- poteczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w att. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 2 dnia 9 listopada 2000
t. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsighiorczosci.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do pokrycia roszcze z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji
bankowej bad? ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nicodwolalne i platne na pierwsze Zadanie zaplaty
wskazujace, iz Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowiazania wynikajace z umowy badz nie
zaspokoil toszcze z tytulu za rekojmi za wady. Ponadto winno zawiera¢ stwietdzenia, ze Gwarant:
- zobowiazuje si¢ nieodwolalnie, niezaleznie od waznosci 1 skutkow prawnych umowy, bezwarunkowo, do zaplaty
lewoty na rzecz Zamawiajacego w termindie 30 dni od dnia otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty
wskazujacego, i% Wykonawca nie wykonal Tub nienalezycie wykonal swoje zobowiazania wynikajace z umowy, badz
nie zaspokoil roszczefi z tytuhu rekojmi za wady,
- zpadza sig, 7e zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga zostac sporzadzone
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w Zaden sposdb 2z odpowiedzialnosci wynikajacej z
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niniejszej gwarangji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu
lub modyfikacji.

5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy whiesionego w formie gwarancji
bankowej badz ubezpieczeniowej zostal przediozony do akceptacji przed zawarciem umowy.

6. W ptzypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzotu gwatancji Wykonawea zobowigzany jest do
przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w
art.,148 ust.1 ustawy Pzp, najpdzniej w dniu podpisania umowy.

7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zlozonego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej Wykonawca przedmiotu zaméwienia, bez wezwania
ze strony Zamawiajacego, przedtozyl zaktualizowana gwarancje, ktéra uwzglednia zmiane terminu realizacji robdt,
podpisania protokolu odbioru keficowego, gwarancii i rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pieniqdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem ,,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (podaé nazwe zadania)”.

8. Zabezpieczenic whoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym oprocentowanym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenle wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawecy.

9. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgoduie z przepisami Ustawy Prawo Zaméwieri
Publicznych, tj.:

a) 70% kwoty Zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
potwierdzenia przez organ administracii budowlanej ostatecznodci decyzji, a w przypadku decyzji ZRID po
wykonaniu kompletnej dokumentacji geodezyjnej wykonanej po wydaniu decyzji ZRID.

b) 30% kwoty Zabezpieczenia nalezytego wykonania pozostanie w dyspozycji Zamawiajacego, jako zabezpieczenie
roszezen 7 tytuhe rekojmi za wady i zostanie zwrbcone Wykonawey w ciagu 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady.

Rozdzial XVIL
MIEJSCE I TERMIN SKIADANIA OFERT

1. Migjsce:
Utzad Miasta Gorzowa Wikp. 66-400 Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, Kancelaria Ogdlna (parter).

2. Tetmin: 24.02.2016r, godz. 10:00

O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Uszedu Miasta Gotzowa Wikp., potwietdzona pieczecia
Kancelarii Ogdlne;j.

Oferty zlozone po terminie zostang zwrécone niezwlocznie bez ich otwierania.

Rozdzial XVIII.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT,

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 24.02.2016¢, godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego, w Utrzedzie
Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.; Sala nr 201 (p. 1)

Rozdzial XTX.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 1i ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2:
1. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawieraé wszelkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie

Wykonawca uwaza za niezbedne do poniesienia dla terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu
zaméwienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty przy uwzglednieniu wszelkich
elementow ryzyka wynikajacego ze stopnia zlozonosci, rozmiaru i wymogdw przedmiotu zamdwienia.

2. 7Za wykonanie ushugi stanowigce] ptzedmiot zamowienia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
tyczaltowe brutto.

3. Podatek VAT nalezy naliczyé zgodnie z Ustawa z dnia 11 marca 2004 t. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2011 r, nr 177, poz. 1054 ze zmianami).
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4. Ceng w formularzy oferty btutto Wykonawea poda w PLN z dokladnoscia do 1 grosza (dwéch miejsc po
przecinku).

4. Ceng ofertowa dla Zamdwienia Czesciowego Nr 1 i/lub Nr 2 nalezy obliczy¢ na podstawie zalaczonej Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca zalacznik do Formularza Oferty.

Rozdzial XX,
KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiajacy dokona oceny ofert 1 wyboru oferty najkorzystniejszej dla Zamdwienia Czesciowego N 11
Zaméwienia Czgsdciowego Nr 2 na podstawie nastepujacych kryteriow:

Iy CENA-%0%

2y TERMIN KONCOWY WYKONANIA ZAMOWIENIA — 10%

A. Kryterium ,,CENA” bedzie oceniany wedlug nastepujacego wzoru:
Najnigiza Cena

Iloé¢ punktow ,,C” = x 90 % x 100
Cena oferty badanej

B. Krytetium ,, TERMIN KONCOWY WYKONANIA ZAMOWIENIA” bedzie oceniany nastepujaco:

Zamawiajacy przyzna dodatkowe punkty za skrécenie czasu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
okreslonego w SIWZ jako termin koficowy. Najdtuzszy mozliwy okres skrocenia czasu realizacji zamdwienia
uwzgledniony do oceny ofert: 30 dni od daty okreslonej w SIWZ.

Punkty w keyterium zostang przyznane zgodnie ze wzorem:
okres Srdcenia cyasu realigagi gamdwienia badanef oferty (od O do 30 dui).

Iosé punktéw , T = x 10 % x 100
najdingsgy okres skrdcenta zasi realizacii samdwicnia e wsgysthkich ofert (mase. 30 dni).

Za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwyzszq ilos¢ punktow stanowigcych sume
punktéw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriow wyboru oferty:

CAELKOWITA LICZBA PUNKTOW OCENIANE] OFERTY:
Y punktéw = CENA + TERMIN KONCOWY WYKONANIA ZAMOWIENIA

2. Uzyskana liczba punktdéw z wyliczenia w kazdym z poszczegdlnych kuyteridw ofaz laczna liczba punktéw oceny
poszczegdlnych ofert zostanie obliczona z dokladnoécia do diugiego miejsca po przecinku.

3. Zamawiajacy oceni i pordwna jedynie te oferty, ktore:

3.1. Zostana zlozone przez Wykonawcow nie wylkluczonych przez Zamawiajacego 7 niniejszego postepowania,

3.2. Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy udzieli zaméwienia temu Wykonawcy, ktérego oferta uznana zostanie, zgodnie z postanowieniarmi
SIWZ, za najkorzystniejsza i spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

5. Jezeli Zamawiajacy nie moze wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy spoérdd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

Rozdzial XXT.

INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
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kazdego Zamdwienia Czgsciowego.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firmg) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana, a
takze informacje dotyczace ceny oferty oraz zaptoponowany przez Wykonawce skrécony czas realizacji
zaméwienia w stosunku do terminu okreslonego w SIWZ dla wybranego Zaméwienia Czesciowego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie byl obecny przy otwarciu ofert, moze wystapié do Zamawiajacego
z wnioskiem o przeslanie informacji o ktérych mowa w pke. 2 i 3. Zamawiajacy przesle niezwlocznie te informadje.

5.. W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcdw wyjasnient dotyczacych
treéci zlozonych przez nich ofert.

6. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkdw zamédwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci ofetty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawee, ktérego oferta zostala poprawiona.
7. “Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow, o ktorych mowa w att, 24 ust 11 2, 2a Pzp.

8. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.
9. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

7} jest niezgodna z ustawy, Pzp;

2) jej tres¢ nie odpowtada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nicuczciwej
konkurencji;

4) zawlera razaco niskq cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia;
) zawiera bledy w obliczaniu ceny; '

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na poptawienie omylki, o
ktorej mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp;
8} jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

10. Oferty nie odrzucone zostana poddane procedﬁrze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofett okredlonymi w
SIWZ.

Rozdzial XXI1,

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawey, ktérego oferta bedzie najkorzystniejsza na podstawie keryteridw
oceny ofert okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla danego Zamédwienia Czesciowego.

2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow, ktorzy ubiegali sig o udzielenie zamdéwienda, o

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktotego oferte wybtano,
1 uzasadnienie jej wybotu, a takze nazwy, siedziby 1 adresy Wykonawcow, ktotzy ztozyli ofetty wraz ze streszczeniem
oceny i poréwnania zlozonych ofert zawierajacym punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
lgczng punktacje,

b) Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac vzasadnienie faktyczne i prawne,

¢} Wykonawecach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdéwienia, podajac uzasadnienie faktyczne
1 prawne,

d) terminie, okreilonym zgodnie z art.94 ust.1 lub ust.2 Pzp , po ktdrego uplywie umowa w sprawie zaméwienia
publicznego moze by¢ zawarta.

3. Ogloszenie zawierajace informacje, o ktérych mowa w pkt 2a Zamawiajacy niezwlocznie zamiesci na stronie
internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow oraz w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.
4. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybra¢ ofertc hajkorzystniejsza spostéd
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przestanki
uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
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Rozdzial XTI
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach gdy :

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu, '

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza cena przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamictza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, chyba, ze Zamawlajacy moze zwigkszy¢ t¢ kwotg do ceny
najkorzystniejszej oferty,

¢) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takie] samej
cenle,

d) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie zaméwicnia nie
lezy w interesie publiczaym, czego nie mozna byto wezeéniej przewidzied,

€) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usuni¢cia wada  uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajace]
uniewaznieniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W odniesieniu do poszezegblnych Czeici zambwienia punkt 1 niniejszego Rozdzialu stosuje sie odpowiednio.

2. W zawiadomieniu o uniewaznieniu ptzetargu Zamawiajacy poda uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Zawiadomienie zostanie przeslane do Wykonawcow bioracych udzial w postepowaniu.

Rozdzial XXTV.
INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowigzania Wykonawcy zwigzane z umowsa zostaly okteslone w projekcie umowy stanowiacym Czed¢ 11
SIWZ dla poszczegdlnych Zamowien Czedciowych.

2. Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawatta w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wybotze oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przeslane w sposéb okredlony w are. 27 ust. 2
ustawy Pzp., nie pozniej jednak niz przed uplywem terminu zwigzania oferta.

3. Zamawiajacy moze zawrzeé umowe w sprawie zamowiefi publicznych przed uplywem terminu, o kidtym mowa
w pkt 2 pod warunkiem, Zze zostana spelnione przestanki okreflone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Formalnoci, jakie powinny zostaé dopelnione przez wybranego Wylkonawce najpdéniej w dniu podpisania
umowy:

- poéwiadczong za zgodnoéé z oryginalem przez Wykonawcg kopie umowy regulujacef wspblprace
konsotcjum wraz z zobowiazaniem w formie oéwiadczenia, ze Wykonawca niezwlocznie bedzie
przedktadat Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,

- poéwiadczona za zgodnoéé z oryginatem przez Wykonawce umowe sp6lki cywilnej, jeZeli dotyczy i gdy
Wykonawca nie dotaczyl tego dokumentu do ofert, wraz z zobowigzaniem w formie o$wiadczenia, 7e
Wykonawca niezwlocznie bedzie przedkiadal Zamawiajgcemu wszystkie zmiany tej umowy

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy:

Dla ZAMOWIENIA CZESCIOWEGO NR 1i ZAMOWIENIA CZESCIOWEGO Nr 2

Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowiefi umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w przypadku wykonania przedmiotu umowy po terminie zmiany obowigzujacej stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagtodzenia Wykonawey o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwloka
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznoéé jego realizacji w okresie obowigzywania
wyzszej stawki podatku VAT,

b) w przypadku zmniejszenia -zakresu przedmiotu umowy, zmniejszeniu bedzie ulegalo wynagrodzenie za
niewykonane elementy, o kwoty brutto wykazane w ofercie dla poszczegblnych elementéw okreslonych w Tabeli
Elementow,

&) W przypadku wystapicnia koniecznoéci zmiany zakresu dokumentacji wynikajacej m.in. z warunkow uzyskanych
podczas uzgadniania dokumentacji, z powodu dokonanego przez Zamawiajacego wyboru spoérod przedstawionych
przez Wykonawcg warfantéw warunkujacego konieczno$é wykonania / uzyskania nowych opinii / uzgodnien /
warunkéw/decyzji administracyjnych / ekspertyz / badan,

d) wystapienia koniecznoéci wptowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji lub wymogu
uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

e) zmiany regulacji pra\x}nych obowigzujacych po dniu zawarcia UmMowy.
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2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia koniecznodci zmiany zakresu dokumentacji wynikajacej miin. z warunkéw uzyskanych podczas
uzgadniania dokumentacji, z powodu dokonanego przez Zamawiajacego wybotu sposréd przedstawionych przez
Wykonawce watiantéw warunkujacego  koniecznoéé wykonania / uzyskania nowych opinii / uzgodnien /
warunkéw/ decyzji administracyjnych / ekspertyz / badan,

b) wystapienia robdt uzupelniajacych/dodatkowych majacych wplyw na zmiang terminu zakoficzenia przedmiotu
umowy, '

¢} wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji lub wymogn
uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreglonej modyfikacji,

d) wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnieti i uzyskania opinii, przy dolozeniu
nalezytej starannosci ze sttony Wykonawcy,

¢) trwajacym ponad 30 dni uzgodnieniem/wydaniem warankéw przez uzytkownika/ gestoréw sieci odnosnie
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych, przy dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

f) dzialania oséb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

g) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

h} przypadkn gdy przyczyny opéinienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg 7z dzialania, zaniechania lub
opdznienia ze strony Zamawiajacego,

3) zmiany 0s6b — dopusizcza sie zmiane 0s6b w przypadku:

a) smierci, przewleklej choroby lub innych zdaczeri losowych,

b} nie wywiazywania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z Umowy,

¢) rezygnacji w formie pisemnej tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw, pod warunkiem, ze Zaproponowane
nowe osoby bedg spelnialy wymagania okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ,

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy zmiany, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajacych 2z Umowy. W przypadku zmiany oséb, nowa osoba musi spelnia¢ wymagania okreslone dla danego
specjalisty w SIWZ.

Rozdzial XXV.
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca w oferciec (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze czgéci zamdwienia, ktdrych
tealizacje zamierza powierzy¢ podwykonawcom dla danego Zaméwienia Czesciowego.

Rozdzial XV
SRODKI ODWOLAWCZE

1. Wykonawcom, ktérych interes prawny doznat uszczerbku w wynilu naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
ustawy Pzp., przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI "$rodki ochrony prawnej" ustawy Pzp.

2. Przepisy dotyczace odwolania zostaly zawarte od att. 180 do art. 198 ustawy Pzp.

a. W niniejszym postgpowaniu odwolanie przysiuguje wytqcznie wobec czynnodci:

- opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu;

- wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

- odrzucenia oferty odwolujacego.

b. Odwolanie powinno wskazywaé czynno§é lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktorej zarzuca sie
niezgodno$é z przepisami ustawy, zawieraé rwigzle przedstawienie zarzutéw, okreslaé zadanie oraz wskazywaé
okolicznodci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

¢. Odwolanie wnosi sig do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznnym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

d. Odwolujacy przesyla kopi¢ odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania
w taki sposéb, aby mégl zapoznac si¢ z jego trescia przed uplywem tego terminu.

e. Odwolanie wnosi si¢ w terminach okre§lonych w art, 182 ust.1-4 us tawy Pzp.

£ W przypadku wniesienia odwolania wobec tredci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowiefi SIWZ zamawiajacy
moze przediuzy¢ termin sktadania ofert.
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g. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu zwiazania ofert bieg terminu zwigzania ofetta ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbg orzeczenia.

3.Na otzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom otaz uczestnikom postgpowania odwolawczego przysluguje
skarga do sadu.

4.Przepisy dotyczace skargi do sadu zostaly zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy Pzp.

Rozdzial X5V
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregnlowanych w niniejszej Specyfilacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia obowigzuje ustawia z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwiei publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Kodeks
Cywilny oraz odpowiednic rozporzadzenia.
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ZALACZNIK NR 1 do SIWZ

pteczatka firmowa Wykonawcy
FORMUILARZ QFERTY

Przetarg nieograniczony (WAD-VI271.5.2016.AR) pa.

Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania inwestycyjnego pn.
»Jystem zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.”

1. OFERTE PRZETARGOWA SKEADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, naktéty zamawiajacy
bedzie przesylac korespondencje

E-MAIL

Nt NIP, REGON

NR RACHUNKU BANKOWEGO
na ktéry nalezy zwrocié wadium

2. Przedstawiciel Wykonawcy uptawniony do Kontaktéw (w sprawie oferty ):

IMIE I NAZWISKO:

ADRES:

TELEFON/FAX:

E-MAIL:

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zaméwienia za ceng ofertows:

A. ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR_1:

- CENA BRUTTO (z VAT): oo 2L,
(stownie Bruttor ...ooooeeeeeevr e )

- SKROCONY CZAS REALIZACJT ZAMOWIENIA W STOSUNKU DO TERMINU OKRESLONEGO
WSIWZO: ............... dni

B. ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2:

CENA BRUTTO (2 VAT): oo 7t

(stownie brutto: .....ooovvecrvressecceieirenee. )

- SKROCONY CZAS REALIZACJ1 ZAMOWIENIA W STOSUNKU DO TERMINU OKRESLONEGO
WSIWZ O: ............... dni

W przypadiu, gdy Wykonawca nie sklada oferty na kidres z Zamowiet Czedeiowych — wpisuje w niniefszef czesci
witie dotyczy”.

5. Oswiadczamy, Zze znane sa nam warunki zaméwienia okreslone w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzezeti,
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6. Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferty przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

7. Oéwiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia projekt umowy zostal przez nas
zaakceptowany 1 zobowiazujemy sie w przypadku wyborn naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykomwcow **, ktérzy beda wykonywac
nastgpujacy zakres przedmiotu zamdwienia (** wigpotrzebne rkrestic):

A. ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 1'%

(zakres pras, ktire bgdzie wykonywal podwykonawea).

B. ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR _2**:

(zakrer prac, kidre bedsie wykonywad podwykonawea).

W preypadku, gdy Wykonawca nie skiada oferty na ktdred z Zamdwied Czesciowych ~ wpisufe w niniefszej czesci
wiife dotyczy™”.

9. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemnice przedsighiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oéwiadczamy, ze oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdéw o zwalczaniu nieuczciwej konlkurenci (wiepotryebne skrest).

Informacje takie zawarte sq w nastgpujacych dokumentach:

'1. ...............................................................................................

Zi e e e

B b b

do e —————————————

2O OO OPOOPOPS

e e e

SO

B

D

1O,
Oferta zostala zloZona na ... poniumerowanych stronach
(micjscowosé, data) (imienne pieczecie i podpisy 0s6b uprawnionych do

reprezentowamia Wykonawcy)
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ZAYACZNIK DO FORMULARZA OFERTY
(ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 1)

Lp.

Elementy etapéw prac projektowych

Wartoséé =t
{brutto)

Uwagi

Projekt koncepcyjny, watiantowy zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w Rozdziale IIT pkt 2 STWZ,

Projekt budowlany wielobranzowy w tym m.in. projekt
zagospodarowania terenu wraz z niezbgdnymi uzgodnjeniami, projekt
zieleni, projekty rozbidrek obiektow, projekt architektoniczno-
budowlany, BIOZ wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych

Razem poz.1-2: zi (brutto)

Projekty wykonawcze dla wszystkich branz wraz z projektami
usunigcia kolizji, projekty rozbidrek obicktow w zaktesie i stopnin
dokladnosci niezbednym do realizacji robot budowlanych,

Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robdt

Tabela Elementéw Rozliczeniowych

Specylikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na placu budowy
umozliwiajacy etapowanie robét i ruch pojazdéw wraz z
zatwierdzeniem przez organ whasciwy do zarzadzania rachem
drogowym. ' :

Projekt docelowej organizacji ruchu — oznakowanie poziome i
pionowe, zawierajacy sygnalizacje Swietlhg wraz 7 zatwierdzeniem
przez organ wlaéciwy do zarzadzania ruchem drogowym.

Razem poz. 3-8 =zt (brutto)

1) wyznaczenie i utrwalenie na gruncie znakami granicznymi:

a) nowych punktéw granicznych zatwierdzonymi decyzja ZRID,
b) punktéw istniejacych, ktére na mocy decyzji ZRID staly sie
granicami pasa drogowego,

c) punktow granicznych nie bedacych granicatni pasa drogowego
tych dzialek, ktére beda dodatkowo przcjete przez miasto,

10.

sporzadzenie wypisow i wyryséw z ewidencli gruntéw i budynkdw
dla wszystkich dzialek powstalych w wyniku podzialéw
zatwierdzonych decyzja ZRID — w ilosci 3 egzetnplarzy osobno na
kazda dzialke.

Razem poz. 9-10: =zt (brutto)
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. . planowana realizacja
11. Nadzér autorski role 2017
Razem poz. 11  zt (brutto)
PACZNIE: poz.1-11: zt (brutto)
Podstawa wyceny:
(Podad podstawe sporzadzenta wyceny)
Cena jednostkowa nalkdadu prac projektowych brutto zk:
(RS0 2 S LR CATTETTTRRT PRI EEEREES
(tniejscowost, data) (imienne picczecie i podpisy oséb uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)
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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY
(ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2)

Lp.

Elementy etapéw prac projektowych

Wartosé zt
(brutto)

Uwagi

| Projekt budowlany wielobranzowy w tym m.in. projekt
zagospodarowania terenu wraz 2 niezbednymi uzgodnieniami, projekt
zieleni, projekty rozbiérek obiektéw, projekt architektoniczno-
budowlany, BIOZ wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych

Razem poz.1: zI (brutto)

Projekty wykonawcze dla wszystkich branz wraz z projektami
usuniecia kolizji, projekty rozbidrek obiektéw w zakresie 1 stopniu
dokladnoéci niezbednym do realizacji robét budowlanych,

Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robdt

Tabela Elementéw Rozliczeniowych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiotu Robét.

Projekt tymezasowej organizacji tuchu na placu budowy
umozliwiajacy etapowanie robét i ruch pojazddw wiaz z
zatwierdzeniem przez organ wlasciwy do zarzadzania ruchem
drogowyin.

Projekt docelowej otganizacji tuchu — oznakowanie poziome i

- g J .
plonowe, zawierajacy sygnalizacj¢ Swietlng wraz z zatwierdzeniem
praez otpan wiadciwy do zarzadzania ruchem drogowym.

Razem poz.2-7: zf (brutto)

1) wyznaczenie i utrwalenie na gruncie znakami granicznymi:
a) nowych punkiéw granicznych zatwierdzonymi decyzja ZRID,

'b) punktéw istniejacych, ktére na mocy decyzji ZRID staly sie

granicami pasa drogowego,
c) punktow granicznych nie bedacych granicami pasa drogowego
tych dzialek, ktére beda dodatkowo przejete przez miasto,

sporzadzenie wypisow i wyrysow z ewidencji gruntéw i budynkéw
dla wszystkich dziatek powstalych w wyniku podziatéw
zatwierdzonych decyzja ZRID — w iloéci 3 egzemplarzy osobno na
kazda dziatke.

Razem poz.8-9: z¥ (btutto)

10.

Nadzdr antorski

planowana realizacja

rok 2017
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Razem poz.10 zi (brutio)

Y ACZNIE: poz.1-10: zt (brutto)

Podstawa wyceny:

(podas podstawe sporgadzenia wyceny)

Cena jednostkowa naktadu prac projektowych brutto zt:

(LD o

(miejscowost, data) (imienne pieczecie i podpisy oséb uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, nizej podpisany/ni

Oswiadczam/my, iz spelniam/my warunki o ktérych mowa w att. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych,
dotyczace:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoéci, jezeli przepisy prawa nakladaja
obowigzek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i do§wiadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

4. sytuacji ekonomicznej 1 finansowe;.

{miejscowos, data) {imienne pieczecie 1 podpisy 0sdb uprawnionych do
reprezentowanta Wykonawcy)

Niniejsze oswiadczenie potwierdza ww. okoliczno$ci na dzien skladania ofert.

* UWAGA
W prejpadkn spotki cywilne/ konsorgum, ofwiadezenie skiadaja (podpisuja) wszyscy wpdlnicy/ konsorganci na jednym wspélnym
driiku.

46




WAD-VI.271.5.2016.AR
ZALACZNIK NR 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia

Ja, nizej podpisany

o$wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udziclenie zaméwienia publicznego na podstawie art.
24 ust.1 ustawy Prawo zamowieni publicznych.

Niniejsze o§wiadezenie potwierdza ww. okolicznosci na dzien skladania ofert.

{miejscowosé, data) (imienne pieczecie i podpisy 0s6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* UWAGA
W preypadkn ipétki cywilne/ konsorgum, ofwiadezenie skiada (podpisuje) kazdy ze wipdlnikdw/ konsorgantéw na osebnym druks.
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/nazwa 1 adres Wykonawcy/

ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

Wykanawea wykase, se w ciqgu ostatnich trzech lat pryed uplywem torminy skiadania ofers, a jeseli okrer prowadsenia dggatalnosd jest

Rrotsgy — w tym okresie wykonat:

ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 1

Usluga polegala na wykonaniu
dokumentacji projektowej na:

Dlugos¢ projektowanej drogi: ....... m
wiaz z oswietleniem drogowym i
kanalizacja deszczowsa,

Wartod¢ ustugd: ...l

Ustuga polegata na wykonaniu
dokumentacji projektowej na:

Dingosé projektowanej drogi: ....... m
wraz z o$wictleniem drogowym i
kanalizacja deszczows,

Wartosé ushugd: ...l

Usluga polegala na wykonanin
dokumentacji projektowej na:

Dlugosc projektowanego torowiska
LANTWAJOWEZO: ...\, m toru.

Warto§¢ ustugi: ....ooovinnen...

Usluga polegala na wykonanin
dokumentacji projektowej na:
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Dlugosc projektowanego torowiska
HAMWAjOWego: . ...........m (O,

Warto§€ usug: ...l

Usluga polegala na wykonania
dokumentacji projektowej na:

Dlugosé projektowane] sieci trakceyjnej
tramwajowej: ............m sieci
trakeyjne).

Wartos€ uslugl: ... Ll

Usluga polegala na wykonaniu
dokumentacji projektowej na:

Dlugosé projektowanej sieci trakcyjne]
tramwajowej: ............m sieci
trakeyjne.

Wartodé uslugd: ...,

ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2

Usluga polegata na wykonaniu
dokumentacji projektowej na:

Dtugosé projektowanego torowiska
HrAMWajOWego: ............M o

Warttos€ usdugh ....oooninn s

Usluga polegala na wykonaniu
dokumentacjt projektowej na:

Diugosc projektowanego torowiska
tramwajowego: .. .. .......10 ton.

Warto§é ustugi: ..ol
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Ushuga polegala na wykonanin
dokumentacji projektowej na:

Dlugos¢ projektowanej sieci trakcyjnej
tramwajowej: ...........m sieci
trakeyjnej.

Watto§éuslupt: ..................

Usluga polegala na wykonaniu
dokumentaqji projektowej na:

Diugosé projektowanej sieci trakeyjnej
tramwajowej: ............0 sieci
trakeyjncj.

Warto§¢ nsdugh: ..ol

Do wykazu nalezy zatyczy¢ dowody dotyczace wskazanych ushug okredlajace, ze zostaly wykonane w sposob nalezyty

{miejscowosé, data) (imienne pieczecie i podpisy 0séb uprawnionych
reprezentowania  Wykonawcy)
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ZALACZNIIKKCNR 5 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ OSOB, KRORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

POSIADANE
UPRAWNIENIA

PODSTAWIA DO | NIEZBEDNE DO
DYSPONOWANIA |  WYKONANIA
OSOBAY ZAMOWIENIA
(nalezy podaé numer f
zakres posiadanych
uprawnicri)}

STANOWISKO

Lp.| IMIE I NAZWISKO . .
w przedmiotowym postepowaniu

ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 1

Architekt

Posiada uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnoéci

1 architekionicznej.

Doswiadczenie zawodowe w
projektowaniu: ........ lat

Projeltant braniy drogowej
Posiada uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
drogowej bez ograniczen.

Doswiadczenie zawodowe w
projektowaniu: ........ lat

2 Dodwiadesenie zamwodowe:
A Wykonal (ako projektant brangy

dmgaw_ey) projekt budowlany na:

o dl drogh .....ovn o m

B. Wykonal projekt budowlany na:

o dl torowiska: ......... m

Projekiant branzy mostowej
Posiadd uptawnienia budowlane do
projektowania w specjalnoscl
3 mostowe]j bez ograniczefi;

Dodwiadczenie zawodowe w
projektowaniu: ........ lat

Projektant branzy sanitarnej
Posiada uptawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych 1
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kanalizacyjnych bez ograniczen.

Doswiadczenie zawodowe w
projektowaniu: ........ lat

Doswiadezenie zawodowe:
A. Wykonal (jako projefetant bransy

samitgrngs) projekt budowlany na:
L

o dl. sieci kanalizacji deszczowej:

Projektant branzy elektrycznej
Posiada uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczed

Dosdwiadczenie zawodowe w
projektowaniu: ........ lat

Doswiadesenie zawodowe:
A Wykonal (jake projektant brangy

elektryczng) projekt budowlany na:
T
o db. oéwietlenia drogowego: ..... .m.

Projektant branzy trakcyjnej
Posiada uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnodei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczed,

Doswiadczenie zawodowe w
projekiowaniu: ........ lat

Doswindezenie zawodswe:
A Wykonal (jake projekiant bransy

trakeying) projekt budowlany na:
Lo
o dl sieci trakeyjnej: ..... .m

Projektant branzy zieleni
Posiada wyksztalcenie wyzsze

(nalesy wpisal jaki rodzaf wykssiaicenia)

Doswiadczenie zawodowe w
projektowaniw: ........ lat
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A Wykonal (ake projektant brangy
gielent) projekt na:
T

ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2

Projektant branzy drogowej

Posiada uprawnienia budowlane do
ptojektowania w specjalnodci
drogowej bez ograniczef.

Doswiadczenie zawodowe w
projektowaniu: ........ lat

Doswiad;zenie sawodowe:
A. Wykonal projekt budowlany na:

o
o di. torowiska: ......... m

Projektant branzy elektrycznej
Posiada uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzadzed elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeri

Doswiadczenie zawodowe w
projektowaniu ........ lat

Dodwiadzenie_zamodowe:
A. Wykonal projekt budowlany na:

o dl. odwietlenia drogowego: ..... .m.

Projektant branzy trakeyjnej
Posiada uprawnienia budowlane do
projcktowania w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzadzen elektrycznych 1
elektroenetgetycznych bez ograniczed,

Doswiadczenie zawodowe w
projektowaniu: ........ lat

Doswiadezenie zawodowe:
A. Wykonat projekt budowlany na:

 F U
o dl siect trakcyjnej: ..... .m

Projektant branzy zieleni
Posiada wyksztalcenie wyzsze

(nalessy wpisa jaks rodzaj wyksgtateenia)
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Doswiadczenie zawodowe w
projektowaniu: ........ lat

A, Wykonal fako projektant brangy
ielens) projekt na:
e

Projektant braniy sanitarnej
Posiada uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Doéwiadczenie zawodowe w
projektowaniu: ........ lat

Doswiadezenie sawodowe:

A, Wykonal projekt budowlany na:
L

o db sieci kanalizacji deszczowej:

(miejscowoéé, data) (imienne pieczgcie 1 podpisy 0s6b uprawnionych
reprezentowania Wykonawcy

W preypadin wskazaiia osib, kidrymi bedzge dysponowal \Wykonawea, do oferty nalesy dolaczyé oryeinal pisermnsgo zebowigzanta innesof innyeh
Dodmriotsw do eddania do dysposysi osebyf 0ssh siloluef do wykonania gaméwienia.

WNaledy podat, ey dana osoba jest gatrudniona wa podstawie stornnkn pracy £5y stosnks cywibioprawnsgo (wmowe slecenis, o o diiela) alle czy proediosone
gosialo pisepine obowiazanie innege/ innych podyriotn/ podwiotiw de ndostgpnienia osaby/ osih svine! daluych do wyRonania zamiwienia,

OSWIADCZAM, ZE WYZE] WYMIENIONE OSOBY, KTORE BEDA
UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENTA POSIADAJA
WYMAGANE UPRAWNIENTIA.

{iniejscowosd, data) (imienne pieczecie 1 podpisy oséb uprawnionych
reprezentowania Wykonawcy
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ZATLACZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

OSWIADCZENIE WYKONAWCY _
ubiegajacego sie o udzielenie zamdéwienia publicznego zlozone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia
2004 1. - Prawo zamowien publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Oswiadczam, ze firma, kibra reprezentuje, nie nalezy do grupy kapitatowej.*

Os$wiadczam, ze firma, ktorg reprezentuje, nalezy do grupy kapitalowej.*
W zwigzku z tym ponizej zamieszezam liste podmiotdéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej:

bb

W zalaczeniu przedkladam listg podmiotow nalezacych do tej samej grapy kapitalowej.**

(miejscowosd, data) ( imienne pieczecie i podpisy oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*niepotizebne skreslic¢
** jesl na niniejszym formularzu jest za malo miejsca, mozna dolaczy¢ listg oddzielnie.
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CZESC1I

PROJEKT UMOWY

(DLA ZAMOWIENTA CZRSCIOWEGO NR 11 ZAMOWIENIA CZESCIOWEGO _NR 2)
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92,\) 18 f/l

WZOR
UMOWA Nr ....... TWIN/ ......

na wykonanie dokumentacii projektowej -

w ramach zadania pn. ,System zréwnowazohego transportu migjskiego w Gorzowie Wikp.”

Zawarta w Gorzowie WIkp. W dniu ................ pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta
z siedziba przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wikp.

- reprezentowanym przez;

.........................................

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawea

Majac na uwadze fakt, ze:

Wykonawca zostal wyloniony w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
0 numerze referencyjnym ....... , Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zaméwien publiczncyh (fekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), _
* podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej,

* osoby -reprezentujgce Strony majg stosowne umocowania, aby zaciagnaé zobowigzania

wynikajace z niniejsze] Umowy,

Strony postanowity zawrzedé umowg o nastepujgcej tresci;

+ § 1
(definicje )

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia pisane wielks litera maja, nastepujgce znaczenie:

1.

Przedmiot umowy - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi
powiatowe] w Gorzowie Wikp. wraz z przebudows torowiska — nr 2533F ul. Warszawska:
na odcinku od ul. Cichoriskiego do ul. Herberta, nr 2533F wl. Sikorskiego: na odecinku od
ul. Herberta do ul. Chrobrego, nr 2548F ul. Sikorskiego: na odcinku od
ul. Chrobrego do pierwszej zwrotnicy za ul. Dworcows, wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji administracyjne] zezwalajace] na prowadzenie robdt na podstawie powyzszej
dokumentacji, oraz pelnieniem nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji inwestycji
wraz z okresem gwarancji i rekojmi okreslonym dla Wykonawey Raobét. Przedmiot umowy
opisano szczegdtowo w § 3 niniejszej umowy. W ramach wykonywania Przedmioty Umowy
Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania go zgodnie z Umowg i obowiazujgeymi

1
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przepisami i oddania Zamawiajgcemu na podstawie protckolu zdawczo-odbiorczego, °
a Zamawiajacy zobowigzuje sie wykonany Przedmiot Umowy odebra¢ i zaplaci¢
VWykonawcy wynagrodzenie zgoednie z zapisami § 8 niniejszej Umowy, )

2. UmowalKontrakt — umowa podpisana przez Zamawiajgcego i Wykonawcg zgodnie
z Ustawa Prawo zaméwienn publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe/przyjecia zgtoszenia robdt/decyzji ZRID
i petnieniem nadzoru avtorskiego na przebudowe drogi powiatowe] w Gorzowie Wikp. wraz
z przebudowg torowiska — nr 2533F ul. Warszawska: na odcinku od
ul.  Cichonskiege doul. Herberta, nr 2533F ul. Sikorskiego: na odcinku  od
ul. Herberta do ul. Chrobrego, nr 2548F wul. Sikorskiego: na odecinku od
ul. Chrebrego do pierwszej zwrotnicy za ul, Dworcowsa :

3. Dokumentacja projektowa/Projekt -~ cznacza kompletny projekt budowlany i wykonawczy
wykonany przez Whykaonawce celem realizacji w/w zadania inwestycyjnego wraz
z rysunkami i opisem technicznym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiory
“Robaét, Tabeta Elementéw Rozliczeniowych, kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem
robot, uzgodniony z Zamawiajacym i Uzytkownikiem oraz zatwmrdzony decyzig, pozwolenle
na budowe/przyjecia zgtoszenia robdt/decyzjg ZRID.

4.  Decyzja ZRID — decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej uzyskana w oparciu
0 Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 687
z pbzniejszymi zmianami).

5. Dokonanie skutecznego zioZzenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na
budowe/przyjecia zgtoszenia rohét/decyzji ZRID — potwierdzenie przyjagcua whniosku

: przez wiasciwy organ administracji budowlanej.

6. Protokdél przekazania — protokdt podpisany przez Strony potwierdzajacy przekazanie
przez Wykonawce do Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. dokumentacji
projekiowe]. ' :

Po podpisaniu protokolu przekazania Zamawiajacy przysieplje do czynnosci odbioru
i sprawdzenia kompletnoéci dokumentacji projektowej i w clagu 14 dni od przekazania wiw

~ dokumentow podpisuje protokot zdawczo-odbiorczy albo zwraca sprawdzane dokumenty
wraz z pisemnym uzasadnienlem admowy odbioru. '

7.  Protokol zdawczo-odbiorczy — polwierdza wykonanie poszczegdinych czesdi realizagji
przedmiotu umowy. Podpisanie protokolu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwlerdzenia
braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowsj i nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ich usunigcia w przypadku ich stwmrdzema w péZnigjszym etapie realizacji
umowy,

8. Protokdl koncowy odbioru dokumentacji -projektowe] — potwierdza wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projekiowej, uzyskanie decyzji
pozwolenie na budowefprzyjecia zgloszenia robdt/decyzji ZRID oraz przekazanie
Zamawiajgcemu  kompletnej dokumentacji geodezyjnej opisanej w § 3 ust. 3 pkt. 10
niniejszej umowy. Podpisanie protokoiu koricowego odbioru dokumentacji projektowej
nastepuje po przekazaniu kompletnej Dokumentacji przebiegu procesu projekfowego
zdefiniowanef] w ust. 19 ponize]. Podpisanie przedmiotowego protokolu nie oznacza
potwierdzenia braku wad fizycznych | prawnych dokumentacji projektowej, w tym decyzji
pozwalenie na budowe/zgloszenia robdt/decyzji ZRID i nie zwalnia Wykonawey
z obowigzku ich usuniecia w przypadku ich stwierdzenia w pdZnigjszym okresie.

9. Protokét odbioru koricowego robdt budowlanych -~ protokét podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawee Robét po wykonaniu robdt budowlanych projektowanej
inwestycji w stanie gotowym do uzytkowania po pozylywnym zakoficzeniu odbiorow
czeSclowych, po dokonaniy przez Komisje odbu:rowa, oceny wykonania w sposob
prawidlowy caloéci robdt budowlanych.

10. Odbidr ostateczny - dokonywany po uplywie okresu I'QkijI i gwarancji Wykonawcy

T
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21,
22.
23.

Robot.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sig
podpisanie protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru
ostatecznego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Sita wyZzsza — okreslenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub
naturalnym {np. powadz, huragan, trzesienie ziemi, $niezyca, Smierc) nie do unikniecia, nad
ktorym nie jest w stanie zapanowaé Wykonawca i / lub Zamawiajacy. Zaistnienie sily
wyzsze] stanowi podstawe do zmiany zapisow umowy i moZe stanowit podstawe
wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcey i / lub Zamawiajacego za okreslone zdarzenie
prawne. ‘

Wykonawca rohét — oznacza wykonawce robdt budowlanych, wylonionego odrebnym
postgpowaniem przetargowym. '
Nadzor Inwestorski — podmiot/osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do technicznego
koordynowania realizacji zadania inwestycyjnego i jego rozliczania, przedstawiajaca
Zamawiajacemu stan zaawansowania wykonywanych robdt i ewentualne problemy
zwigzane z poprawng ich realizacls, dysponujaca osobami posiadajacymi decyzje
uprawniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosciach jakie obejmuje przedmiot umowy.

Nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy - niewykonanie pelnego zakresu
dokumentacji projektowej okreslonej w niniejszej umowie, wykonanie dokumentacji lub jej
czeéci w wadliwy sposéb, uniemozliwiajacy jej wykorzystanie, wykonywanie przedmiotu
umowy z naruszeniem postanowien zawartej umowy.

Organ administracji publicznej - oznacza organ administracji publicznej bedgcy wiaciwy
rzeczowo do  rozpoznawania i - rozstrzygania okredlonego rodzaju = spraw
w postepowaniu administracyjnym, w tym organ administracji architektoniczno-budowlane;,
organ nadzoru budowlanego, jak rowniez wtasciwy organ ochrony srodowiska, stosownie
do ich wiasclwosci.

Projektant — oznacza uprawniong osobe bedaca autorem opracowan projektowych,
wchodzgca w sklad personelu Wykonawcy, ktorej prawa i obowigzki okresla Prawo
Budowlane, o

Koordynator prac projektowych — osoba wyznaczona przez Wykonawce do
koordynowania calosci prac dotyczacych realizacji przedmiotu umowy na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe] i pozniejszej realizacji zadania inwestycyjnego.
Osoba ta bedzie odpowiedzialna m.in. za informowanie przedstawicieli Zamawiajacego
o aktualnym stanie zaawansowania prac projektowych, o ziozeniu wnioskow o wydanie
uzgodnien/warunkdw oraz uzyskaniu uzgodnien/warunkdw. Koordynator winien by¢ osobg
upowazniohg przez Wykonawce do podejmowania decyzji na spotkaniach/naradach

- Z przedstawicielami Zamawiajacego odnosnie przyjgtych rozwigzan projektowych.

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego — oznacza kompletng dokumentacje
Z przebiegu calego procesu projektowego, w tym oryginaly decyzji administracyjnych,
notatki i protokoly ze spotkan w sprawie dokumentacji projektowej, wszelkie wytyczne,
warunki, uzgodnienia, oceny, opinie, protckoly sprawdzen, protokoly z badan, raporty
z audytéw, raporty z kontroli, ekspertyzy, itp. dokumenty uzyskane przez Wykonawceg
w trakcie procesu projektowego. Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie
przekazywana na biezaco Zamawiajgcemu w miarg postepu prac projektowych
i uzyskiwanych uzgodnien oraz przekazana Zamawiajgcemu (w segregatorze wraz ze
spisemn treéci) po uzyskaniu decyzji pozwolenie na budowe/przyjecia zgtoszenia

- robdt/decyzji ZRID. Potwierdzeniem przekazania Dokumentacji ptzebiegu procesu

projektowego bedzie protokdt przekazania.

STWIOR — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robbt,

TER — Tabela Elementéw Rozliczeniowych.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Ustawa PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowienn publicznych (tekst
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jednolity: Dz, U. 2 2015 r. poz. 2164).
24.  Dzieto — dokumentacja powstata w wyniku realizacji przedmiotu Umowy apisanego w §3
Umoawy,

Pozostale, nie wymienione powyzej okreslenia podstawowe s3 zgodne z chowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i okresleniami podanymi w innych
czesciach niniejsze] umowy. :

§2

{oswiadczenia stron’)

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z wszelkimi warunkami technicznymi i prawnymi
oraz posiada doswiadczenie | kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu
ninigjszej Umowy oraz zobowigzuje sie do jego wykconania z nalezytg starannoscia
wynikajaca z zawodowego charakteru prowadzone] przez niego dziatalnosci.

2. Zobowiazanie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie czynnosci
niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca dofozy staran, aby Swiadczeniem uslug na rzecz Zamawiajacego zajmowata
sie stala grupa specjalistow. )

4. Wykonawca oSwiadcza, ze na biezaco bedzie udzielal wszelkich informacji zwigzanych
Z realizacjg nintejszej Umowy oraz kazdego zlecenia powierzonego VYWykonawecy.

5. Strony zgodnie stwierdzaja, ze Zamawiajgcy dostarczyt wszelkie dane niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy.

§3
{przedmiot umowy)

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokurnentacji projektowej dotyczacej przebudowy
drogi powiatowe] w Gorzowie WIlkp. wraz z przebudows torowiska — nr 2533F
ul. Warszawska: na odcinku od ul, Cichonskiego do ul. Herberta, nr 2533F ul. Sikerskiego:
na odcinky cd ul. Herberta do ul. Chrobrege, nr 2548F ul. Sikorskiego: na odcinku od
ul. Chrobrego do pierwszej zwrothicy za ul. Dworcowa, wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych dokumentéw, decyzji i uzgodnien w celu realizacji robot, w tym decyzji
pozwolenia ha budowe/przyjecia zgloszenia robét/decyzji ZRID oraz pelnieniem nadzoru
autorskiego przez caly okres realizacji inwestycji wraz z okresem gwarancji i rekojmi
okreslonym dla Wykonawcy Robt. : |

2. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowe;:

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy obejmuje przebudowe drogi
powiatowe] w Gorzowie WIkp. wraz z przebudewa torowiska — nr 2533F ul. Warszawska; na
odeinku od ul. Cichoniskiego do ul. Herberta, nr 2533F ul. Sikorskiego: na odcinku od
ul. Herberta do ul. Chrobrego, nr 2548F ul. Sikorskiego. na odcinku od
ul. Chrobrego do pierwszej zwrotnicy za ul. Dworcowa, ktéra obejmowaé bedzie rozwiazania
projekiowe:
1) przebudowe jezdni
7} przebudowe torowiska wraz z adwodnieniem,
3) przebudowe sieci trakcyjnej,
4) przebudowe istniejacych zjazdow, przejazdow, chodnikéw i sieci uzbrojenia
podziemnego,
5) projekt budowy/przebudowy kanalizacji deszczowe;,
6) przebudowe skrzyzowan z istniejaca slecia drogowa w zakresie koniecznych korekt
geometrii oraz robdt nawierzchniowych
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7) budowe iflub przebudowe przystankow tramwajowych i autobusowych, jesli wystapig
wraz z projektem zasilania Systemu Informacji Pasazerskiej i monitoringu,

8) przebudowe przejéé dia pieszych i dojéé do przystankéw komunikacji zbiorowej oraz
dostosawanie przejsé dla oséb niepetnosprawnych w tym niedowidzacych,

9) przebudowe dwbch obiektéw mostowych (ul. Sikorskiego):

- przebudowe mostu nad Klodawka w poblizu skrzyzowania z ul. Garbary w linfach
rozgraniczenia ulicy Sikorskiego - jest to I-sza czesé mostu, konstruksyjnie wydzieleha od
2-giej, znajdujacej sie poza pasem drogowym ulicy,
- przebudowelrozbidrke mostu nad starym korytem rzeki Kiodawki w poblizu
skrzyzowania z ul. Miynska,

10) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét hudowlanych
Z podziatem na etapy,

11) przebudowe kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej (m.in.. energetycznych,
wod-kan, telekomunikacyjnych, gazowych)

12) projekt przebudowy oswietlenia (wg wytycznych zat. 1.2) wraz z wymiang slupbw oraz
opraw z sodowych na LED-owe z uwzglgdnieniem doéwietlenia przejs¢ dla pieszych
oprawami dedykowanymi, LED-owymi umieszczonymi od strony najazdowej po dwie
na kazde przejécie (ha osobnych stupach)

13) projekl docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ wiasciwy
do zarzadzania ruchem drogowym, ktéry bedzie zawierat m. in. analize
i aktualizacje sygnalizacji Swietinej zgodnle z zataczonymi wytycznymi do organizacii
ruchu

14) wyznaczenie drog rowerowych na okredlonych odcinkach zadania zgodnie
z zatgczonymi wytycznymi do organizacji ruchu (uwzgledniajac planowany system
drég rowerowych i przebieg trasy Eurovelo) wraz z systemem bikeé&ride przy Dworcu
PKP (ul. Dworcowa)

15) projekt zagospodarowania w zakresie terenow zielonych

16) wszelkie inne opracowania i projekty niezbedne do prawidlowego zrealizowania robot
budowlanych w oparciu o sporzadzang dokumentacje projektowa.

3. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy okreslony

w niniejszym §, na kidry sklada sig:

1) wykonanie 2 koncepcji rozwigzan opisanych w roz. |, pkt 1, ppkt 1.1 okreslonych
w opisie przedmiotu zaméwienia stanowiacych zatacznik do SIWZ,

2) wykonanie wielobranzowego projektu budowlanedo,
[wraz z informacjg dotyczacq bezpieczeristwa | ochrony zdrowia, wykonaniem
i uzyskaniem przez Wykonawcg wszelkich opracowan, mapy do celow projektowych,
badan, opinii, uzgodnien, sprawdzen i decyzji administracyjnych (a w szczegolnosci
pozwolenia wodno-prawnego na budowg wszystkich urzadzen wymagajacych tego
rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych, uzyskanie
zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w
przypadku budowy nowej infrastruktury ziokalizowanej poza projekiowanym pasem
drogowym wraz z uzyskaniem na jej lokalizacje zgody wlasciciela terenu, na ktarym ma
byé ona umieszczona, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczace] projektéw
podziatéw dzialek stanowigcej zatacznik wymagany do wniosku o wydanie decyzii
ZRID oraz wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczacych dzialek i budynkéw)
niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenie na budowg/zgloszenia robot/decyzji
ZRID)| '

3)  Wykonanie projektow wykonawczych dia wszystkich branz,

4) wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robét,

5) wykonanie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
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wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania | Odbioru Robot,

wykonanie projekiu tymczasowej organizaci ruchu,

wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.

uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe/przyjecia zgloszenia robdt/decyzji ZRID/

w cparciu o wykonany projekt budowlany,

Pa uzyskaniu decyzji ZRID wykonanie dokumentacji geodezyjnej:

a) wykonanie | przekazanie Zamawiajacemu podwiadczonych przez osrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej kopii protokoléw okazania granic,

b) Zzlecenie wykonawcy prac geodezyjnych posiadajacemu odpowiednie uprawnienia
zawodowe wyznaczenie i utrwalenie na gruncie znakami granicznymi: nowych
punktow granicznych zatwierdzonymi decyzja ZRID, oraz punktéw istniejacych,
ktore na mocy decyzji ZRID staly si¢ granicami pasa drogowego, wraz
z oznaczeniem punktdw granicznych nie begdacych granicami pasa drogowego
tych dzialek, ktére  bgdg dodatkowo przejete przez miasto,

¢) sporzadzenie wypisow i wyryséw z ewidencji gruntéw i budynkéw dla wszystkich
dziatek powstalych w wyniku podziatow zatw1erdzonych decyzlq ZRID ~ w ilosci
3 egzemplarzy osobno na kazdg dziatke.

Przedmiot umowy nale2zy wykonaé zgodnie z: wlasciwymi obowiazujacymi przepisami,

a w szczegolnosai z;

1)

5)

Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych {tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r. poz. 2184} zwlaszcza przepisami art.29-31 dotyczacymi opist
przedmiotu zaméwienia (dokumentacja fechniczna bedzie sluzyla do opisu
przysziego zamowienia na roboty budowlane),

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (fj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
Z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462 z péZniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospaodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U z 2012 r. poz. 463),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod
i pedstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych robot budowtanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkewym ( Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnla 2 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z péZniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640Q).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 .,
poz. 1137 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 1. nr 177, poz. 1729),




11) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach
(Dz. U, z 2003r. nr 220, poz. 2181),

12)  Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. 22002, nr
170, poz, 1393),

13) Rozporzadzeniem Dyrekiora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie ustalenia Warunkdw korzystania z wod regionu wodnego Warty,

14}  Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011nr 40 poz.
451),

15) ,Analiza wykonalno$ci uwarunkowan i mozliwosci realizacji Europejskiej Trasy
Rowerowej EuroVelo, odcinek EV2 pdinocny w wojewddziwie lubuskim, obszar:
Miasto Gorzéw Wielkopolski, Miasto Kostrzyn nad Odra, Gmina Witnica, Gmina
Bogdaniec, Gmina Deszczno, Gmina Santok, Gmina Zwierzyn , Gmina Stare Kurowo,
Gmina Drezdenko w partnerstwie z Powiatem Gorzowskim | Powiatem Strzelecko-
Drezdeneckim — etap | przygotowan do realizacji inwestycji*. (Opracowanie: Teresa
Malgorzata Zamana M&G Consulting Marketing, 2015r.).

16) Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju tras rowerowych Migjskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa WIlkp. (Opracowanie Gorzowska Inzynierska Firma
Konsultingowa Sp. z 0.0. pazdziernik 2014r. ).

§4
(obowigzki Wykonawcy)

1. Whykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji projektowej okreélonej w § 3
niniejsze] umowy w sposodb kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc, zgodnie
z umowg | przepisami prawa (w tym techniczno-budowlanymi) chowigzujacymi na dzier
przekazania dokumentacji Zmawiajgcemu) oraz zgodnie z wspdlczesnymi zasadami wiedzy
techniczne;. ‘

2. Whykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodniet,
sprawdzen, pozwolen i decyzji w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca uzyskujgc wszelkie warunki/uzgadnienia odpowiada za sprawdzenie
poprawno$ci wydania w/w warunkéw/uzgodniet oraz za uzyskanie warunkéw/uzgodnien
zgodnych z  obowigzujacymi  przepisami.  Kserokopie wszelkich  uzyskanych
warunkdw/uzgodnien, opinii oraz uméw o przylaczenie do sieci nalezy na biezaco
przekazywaé przedstawicielowi Zamawiajacego w terminach umozliwiajgcych skorzystanie
z trybu odwolawczego. '

3. Whykonawca dostarczy koncepcje oraz dokumentacje projektowg do Wydziaku Inwestydii
Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. Odbiér dokumentagiji nastgpi zgodnie z zasadami opisanymi
w § 9 niniejszej umowy. '

4,  Wykonawca zaopatrzy dokumentacje projektows w wykaz opracowarn oraz pisemne
oSwiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umows, obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
wydana w stanie zupelnym ze wzgledu na cel ozhaczony w umowie. Wykaz opracowan
i pisemne oswiadczenie stanowiq integralng czesé przekazywanej dokumentacji
profektowsj.

5. Woykonaweca jest zobowigzany do koordynowania caltoéci dokumentacji projektowej oraz
ponoszenia odpowiedzialnosci kontraktowej za catos¢ dokumentacji projektowej.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia koordynatora prac projektowych na etapie

' opracowywania dokumentacii projektowej oraz na etapie pdZniejszej realizacii inwestycii.

7. Wrykonawca jest zobowigzany konsultowaé z Zamawiajacym wszelkie walpliwe kwestie
i propozycje rozwigzan. Uzgodnienia stron w tym zakresie przyjma forme pisemna,
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10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawea ma obowigzek opisywania proponowanych rozwigzan i wyrobéw budowlanych
za pomoca_cech technicznych | jakosciowych, tzn. bez podawania znakéw fowarowych,
patentéw lub pochadzenia. Jezeli bedzie to mozliwe Wykonawca zobowigzany jest do
wskazania parametréw podstawowych rozwigzan | materiatow réwnowaznych.

Wykonawca przy projektowaniu obiektow budowlanych winien zapewnié optymalng
ekonormicznos¢ budowy i eksploatacji. W dokumeniaci nalezy zastosowaé technologie
rob6t i materiatdw Kierujac sie zasadg projektowania optymalnych rozwigzan dia
osiagnigcia zatoZonych celdw.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowa¢ z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukgji, wyrobdw budowlanych i technologii robot.

Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia winny byé zaprolektowane w sposdb
zapewniajacy forme architektoniczng dostosowana do krajobrazu | otaczajacej zabudowy.
Wszelkie projektowane urzadzenia z racji swej konstrukeji, miejsca ustawienia nie powinny
ogranicza¢ widocznosci i nie powinny stwarza¢ dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Wykonawca dzialajac w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wypetni | ztozy do-wlasciwego
organu wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowe/zgloszenie robétidecyzji ZRID.
Wykonawca zobowiazany jest do uzupelnienia wszystkich ewentualnych brakéw we
wniosku o wydanie w/w decyzji, wskazanych przez organ, do ktdrego przedmiotowy
wniosek zostanie ziozony, w terminach wymaganych przez ten organ, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli wniosek, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszej umowy nie zostanie przyjety lub bedzie
wymagat uzupelnienia, a Wykanawca nie usunie brakéw w wyznaczonym terminie —
Zamawiajacy uzna, ze termin, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 nie zostal przez
Wykonawce dotrzymany.

W przypadku wystgpienia zmian wynikajgcych z decyzii pozwolenie na budowefprzyjecia
zgloszenia_robot/decyzji ZRID Wykonawea na swoj koszt uaktualni projekty wykonawecze,
kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot, Tabele Elementéw Rozliczeniowych oraz
wszelkie pozostale dekumenty, w ktérych winny by¢ ujete zmiany wynikajace z decyzji
pozwolenie na budowe/zgtoszenia robot/decyzji ZRID.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego sprawowania nadzoru autorskiege zgodnie
Z zakresem opisanym w § 5 niniejszej umowy. W tym celu wyznaczy we wlasciwym czasie
osobg odpowiedzialng =za kontakty z Zamawiajacym oraz powiadomi autoréw
poszczegdinych opracowan o zawarciu umowy o roboty budowlane prowadzone w oparciu
o dokumentacje projektows abjeta niniejsza umowa,

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego w sposob plsemny o zauwazonych
przypadkach wykonywania robdt budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje
projektows objeta niniejszg umowa, niezgodnie z {5 dokumentacja,

W przypadku  stwierdzenia, w toku prowadzonych robdét  budowlanych,
niezinwentaryzowanych  lub  nieprawidtowo  posadowionych/usytuowanych  sieci
infrastrukiury podziemnej, zgloszonych przez Wykonawce robét lub Nadzor Inwestorski w
uzgodnieniu z Zamawiajgacym, Wykonawca winien pilnie sporzadzi¢ projekt usuniecia
Kolizji, uzyskaé wszelkie niezbedne uzgodnienia oraz ziozyc i uzyskaé wszelkie niezbedne
decyzje administracyine, a w szczegdlnosci zawiadomienia- o braku sprzeciwu
do realizacji robot budowlanych/decyzje pozwolenie na budowe. Wynagrodzenie z tego
tytutu winno by¢ skalkulowane w ofercie Wykonawcy.

Opracowana dokumentacia winna posiadaé¢ wszelkie niezbhedne uzgodnienia | opinie
organow, ktérych konieczno$¢ uzgodnien wynika z zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci opinie: Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Transportu
Publicznege Urzedu Miasta, Migjskiego [nzyniera Ruchu, Oficera Rowerowego, gestorow
sieci, PKP, ENEA QOswietlenie, ENEA Operator, PWIK Sp. z 0.0. w zakresie spelnienia

wytycznyeh i uzgodnien do_dokumentaciji projektowei. Opinia winna byé uzyskana przed




zlozeniem wniosku o wydanie decyzii pozwolenie na budowe/zgloszenie robot/decyzii
ZRID.

20. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce na potrzeby realizacji inwestycji

winna by¢ przygotowana w wersji:
1) elektronicznej — 2 egz.
2} wydrukowane] i dostarczonej do Zamawiajacego w ilosciach egzemplarzy

a)  projekty koncepcyjne - 3 egz.

b)  projekt budowlany ~ tacznie 7 egz. (w tym: przed zlozeniem wriosku o decyzje
pozwolenie na budowe/zgloszenie robét/decyzie ZRID nalezy dostarczyé
Zamawiajacemu celem akceptacii 1 egz. projektu jaki jest skiadany
w organie administracji budowlanej, wiasciwa ilo§¢ dolaczyé do wniosku o
decyzjg pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot/decyzje ZRID. Po uzyskaniu
decyzji ZRID przekazaé Zamawiajacemu dodatkowo 2 egz. bedace kolorowym
kserem zatwierdzonych przez organ projektow), :

¢)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - 5 egz.,

d)  kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot — 2 egz.,

e) Tabela Elementéw Rozliczeniowych — 5 egz.,

f) projekt wykonawczy — 7 egz.,

g)  projekt docelowej organizaciji ruchu — 7 egz.,

h)  projekt tymczasowej organizacji ruchu — 7 egz.

w formatach wskazanych w SIWZ.

Wersja elekironiczna winna wiernie odzwierciedlaé calosé wydrukowanej i dostarczonej
Zamawlajgcemu oslateczne] wersji dokumentacji projektowej (poczynajac od strany
tytufowej, spisu tresci, zatgczonych uprawnieniach, czescl opisowej, rysunkach, wydanych
warunkach, uzgodnieniach, itd.).

21.  Wykonawca przy opracowywaniu kosztorysu inwestorskiego zobowigzany jest do:

1)  zastosowania w wycenie kosziorysu rozwigzan technologicznych przyjetych

w dokumentacji projektowej,

2)  uwzglednienia takiej ilo$ci rob6t lub elementow, jaka wynika z dokumentacji
projektowej, w celu eliminacji zlecenia robdt dodatkowych,
3)  wyceny wszystkich pozycji wg przyjetych cen jednostkowych.

22. W przypadku podpisania przez Miasto Gorzéw Wikp. umowy o dofinansowanie reallzaql
wiw zadania inwestycyjnego, dokumentacja projektowa winna zosta¢ oznaczona przez
Wykonawce zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Referatu Funduszy Pomocowych tut.
Urzedu,

23. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nieopisane wyzej, a wynikajace z procedur
okresionych w przepisach szczegbinych niezbedne do whasciwego i kompleksowego
opracowania dokumentacji projektowe] nalezy traktowaé, jako oczywiste i uwzglednié
w kosztach i terminach realizacji przedmiotu umowy.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéc za realizacje preemiotu umowy, a takze za dziatania

i zaniechania Podwykonawcéw, ktorymi bedzie postugiwaé sie przy jego wykonywaniu.
25. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é cywilng za naruszenie obowiazkéw (zaniedbanie
Wykonawecy) tzn.:
1) wykonanie obowiazkéw wynikajacych z zawartej umowy z naruszeniem przepisow
prawa, w szczegotnosci ustawy PZP,
2)  niewykonanie ktéregokolwiek obowigzku wynikajgcego z ninigjszej Umowy,
3)  niedotozZenie nalezytej starannosci podczas ich wykonywania,
4)  nledotrzymanie ogélnie przyjetych standardéw merytorycznych lub popelnienie
bledéw,
5)  naruszenie praw osob trzecich,

26. Wszelkie konsekwencie bleddw, brakujgcych projektow, szczegdidw konstrukeyjnych

zawartych w opracowaniach, zawinionych przez Wykonawce, w tym réwniez finansowe,

< | ?




27.

28.

29.

30.

31.

ponosi Wylonawca, Dotyczy to rowniez kosztéw wykonania robét nieujetych w dokumentacii

z winy Wykonawey.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, po odstapieniu od Umowy lub po wygasnigciu
Umawy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan)
wynikajace z wad obiektu powstatego na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowe]
-ofaz toszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy ,Dzieta’, a takze roszczenia wynikajace z wad obiektu powstatych w wyniku bledu
popeinionegoe w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Iub nie dofozenia nalezyte]
starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
UMOWY.

Wykonawca zobowigzany jest do niszwlocznego informowania Zamawiajgcego, na pismie,
o kazdej zmianie rachunku bankowego, postanowien statutu lub innego dokumentu
stanowigcego podstawe utworzenia i dzialania Wykonawey, o toczacycm sie postepowaniu
naprawczym, upadtosciowym, likwidacyjnym oraz o innych okolicznoéciach, stanowigcych
zagrozenie mozliwosci wykonania Umowy w sposab zgodny z jej warunkami.

Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajacego, udostgpnic mu lub
wydaé wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Wykonawca
umozliwi osobie upowaznionej przez Zamawiajacego skontrolowanie Ilub zbadanie
dokumentagcji dotyczacej wykonywania Umowy oraz sporzadzenie z hiej Kopiii zaréwno
podezas, jak | po wykananiu Umowy. .-

Wszelkie dokumenty i informacje ofrzymanie przez Wykonawcg w  zwigzku
z wykonywaniem Umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne
w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzednigj
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania Zamawiajacemu niezwlocznie wyjasnien
i pisemnych odpowiedzi w terminie nie diuzszym niz 3 dni {drogg elekironiczng na podany
przez Zamawiajgcego adres e-mail lub faks) na zapytania dotyczace dokumentacii
projektowe] skiadane przez oferentow w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego na wybdr wykenawcy robét budowlanych prowadzonych w oparciu o te
dekumentacje projektows,

§5

(nadzor autorski)

Zobowigzania Wykonawcy do pelnienia nadzoru autorskiego powstajg z chwilg zawarcia
umowy o wykonanie robdt budowlanych | przekazania wykonawey robét placu budowy.
Nadzér autorski obejmuje okres realizacji inwestycfi w oparciu o wykonang przez
Wykonawce dokumentacje projektows oraz pozniejszy 36 miesigczny okres eksploatacii.

W ramach _pelnienia nadzoru autorskiego Wykonawea musi:

1} wizytowad budowe co najmniej 4 razy w miesigeu,

2)  zapewnié w dniu narady skitad zespolu projektowego nadzorujgcego budowe
kompetentny do podjgcia decyzji, ktdre majg by¢ przedmiotem narady,

3)  informowaé niezwlocznie Zamawiajacego i wykonawce robot budowlanych
o wszelkich dostrzezonych bledach w realizacji, a w szczegdlnosci o powstalych
w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa,

Zakres czynnoéci nadzoru autorskiego obejmuje:

1) uzgadnianie z Zamawiajacym dokumentow technicznych,

2)  udzial w cotygodniowych naradach dotyczacych budowy,

3} udzielanie wyjaSniefi wykonawcy robét budowlanych dotyczacych dokumentacii
projektowej | zawartych w niej rozwiazan, :
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4)  sporzadzanie dodatkowych  rysunkow, jezeli dokumentacja  projektowa
w niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne,

5  wprowadzanie rozwigzafn zamiennych fub dodatkowych w stosunku do
przewidzianych w  projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Nadzor
Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, '

6) interpretowanie oraz zatwierdzanie w protokolach koniecznosci robét jako
dodatkowych lub objetych kontraktem wykonawcy rebdl zgodnie z zakresem
opracowanych przez Woykonawce specyfikacji projektu przetargowego lub
kontraktowego,

7) biezace doradztwo wykonawcy robdt we wszystkich sprawach zwigzahych
z realizacjg,

8)  udziat w komisjach odbioru robot.

Pozostate ustalenia dotyczace nadzoru autorskiego:

1) Wykonawca i jego upowaznieni przedstawiciele bedg mie¢ zapewniony wolny wstep
na teren budowy.

2)  Nadzorem autorskim nie jest objete pelnienie obowiazkéw whasciwych wykonawcy
i nadzorowi inwestorskiemu, np. czuwanie nad organizacja robot i sposobem ich
prowadzenia, kontrola techniczna jako$ci wykonywanych robét, keordynacja dostaw,
sprawdzanic atestéw i wymaganie innych dokumentdw zwigzanych z dopuszczeniem
do Zastosowania materiatéw i wyrobow, dokonywanie obmiaréw robét, sprawdzanie
i interpretowanie wycen i rachunkéw wykonawcy.

3)  Wykonawca wraz z zespolem projektantéw poszczegdinych branz zobowigzany jest
do sprawowania nadzoréw z branzy wiodacej — drogowej oraz w branzach
pozostatych.

4)  Wykonania czynnoscl nadzoru autorskiego Wykonawca nie moze powierzy¢ innym
osobom, bez pisemnej zgody Zamawiajacego. _ '

5)  Wykonawca nie moze odstgpié od wykonywania nadzoru autorskiego za wyjatkiem
sity wyzszej.

6) Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru bedzie wyplacone w ramach wynagrodzenia
ustalonego przez strony zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 pkt. 4.

§6

(obowigzki | uprawnienia Zamawiajacego)

Zamawiajacy w celu realizacji przedmiotu umowy upowazni Wykonawcg do jego
reprezentowania przed organami administracyjnymi, gestorami sieci itp. w celu uzyskania
warunkow/uzgodnien/decyzji administracyjnych itp. zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. W tym celu Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o Koniecznym zakresie
upowaznienia, ktére winno by¢ udzielone Wykonawcy.

Zamawiajgcy niezwlocznie po podpisanit umowy przekaze Wykonawcy informacje istotne
dla wykonania umowy, materialy i dokumenty, w tym dotyczace zasad | sposobu realizacji
przedmiotowej inwestycii.

Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy za nalezycie wykonany przedmiot
umowy.

Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego zaakceptowania dokumentacji projektowej lub
wniesienia do tych opracowan zastrzezenn w terminie 14 dni od daty ich przekazania
Zamawiajgcemu. Brak pisemnej akceptacji nie jest réwnoznaczny z akceptacjg wiw
opracowan przez Zamawiajgcego. Potwierdzeniem przekazania Zamawiajacemu koncepdji
odwodnienia i dokumentacji projektowej bedzie protokdt przekazania podpisany przez
strony.




5. Zamawiajacy ma obowigzek pisemnege uzgadnienia z Wykonawcg rozwigzan
funkcionalnych, uzytkowych i materialowych na etapie opracowywania dokumentaci
projektowsj.

6. Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep na teren budowy w zwiazku =z robotami
budowlanymi prowadzonymi na podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
niniejszej umowy.

7. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiajgcy ma prawo do kontroli
zaawansowania prac projektowych, fj. m.in. ma prawo wgladu i zgtaszania uwag do
dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej opracowania.

8. Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawce o podpisaniu umowy o realizacje
inwestycji prowadzone] w oparciu o dokumentacje projektows, ktdrej dotyczy niniejsza
umowa.

87

{terminy umowne )

1. Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé przedmiot umowy okreslony w § 3 niniejszej umowy
zgodnie z zataczong do SIWZ Tabelg Elementow, w ktdrej wydzielono poszczegoine czeéci
skiadowe dokumentacii, w nastepujgcych terminach;

2, Termin realizacji Zamowienia:

1} Wykonanie koncepcji dla kazdego z wariantéw okre$lone szczegoétowo w zataczniku
hr 1 stanowiacego OPZ - 6 tygodni od dnia podpisania umowy

2} Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej
zezwalajgce] na prowadzenie robot budowlanych oraz wszelkich pozostatych
opracowan wymaganych w ramach przedmiotu zamowienia — .....vevureesens r.

2) Wykonanle dokumentagcji geodezyjnej po uzyskaniu decyzji ZRID - w terminie do
................ r.

3} Wykonanie nadzoru autorskiego — w terminie realizacji robét budowlanych.
Planowana realizacja robét budowlanych 12 mcy.

3. Rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy -— z dniem zawarcia Umowy
Z Zamawiajacym.

§8

{wynagrodzenie i platnosci)

1. Za wykonanie uslugi stanowigcej przedmiot umowy okreslony w § 3 niniejszej umowy
Zamawiajacy zaplaci Wykonawey zgodnie z zalaczonym do umowy Formularzem
Ofertowym i Tabela Elementéw naslepujgce  wynagrodzenie  ryczattowe:
........................... zt brutto (stownie brutto: ..................), w tym obowigzujacy podatek

Elementy sktadowe w/w wynagrodzenia w podziale na skladowe czesci okreslone w Tabeli
Elemantow:
1) za wykonanie koncepcji: ...............zt brutio,
2} projektu budowlanego: ...............Zi brutto,
3) za wykonanie projektdw wykonawczych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru
robot, Tabeli Elementéw Rozliczenlowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét, Projektu tymczasowej organizacji ruchu i Projektu docelowej

organizacji ruchu: ..............zt brutio,

4) za wykonanie dokumentacji geodezyjnej opracowanej po decyzji ZRID: .............
zt brutto,

5} za wykonanie nadzoru autorskiego: ...............zt brutto.
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2. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, bedzie dokonana po
zakonczeniu poszczegdlnych skiadowych czesci po podpisaniu protokolu zdawczo-
odbiorczego. Brak koniecznosci wykonania ktoregokolwiek z elementéw okreslonych
w poszczegolnych czesciach bedzie skutkowat zmniejszeniem wynagrodzenia za dany

. element.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i tym samym
wynagrodzenia za niewykonane elementy na skutek uzgodnieri organow i / lub decyzji
administracyjnych niezaleznych od woli Wykonawcy lub Zamawiajacego o kwoty brutto
wykazane w ofercie dla poszczegdlnych elementéw okreslonych w Tabeli Elementéw.

4. Wynagrodzenie ryczaftowe okreslone w Formularzu Ofertowym, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie ryzyka zwiazane z realizacjg niniejszej umowy.

5. W przypadku braku realizacji inwestycii wartosé przedmiotowej umowy zostanie

pomniejszona o wysoko$¢ wynagrodzenia z tytulu nadzoru autorskiego.

6.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zaplacone zostanie po
zrealizowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego nizej przedstawionych prac:

1) wynagrodzenie za wykonanie koncepcji — pa przekazaniu Zamawiajgcemu koncepcji
I przekazaniu autorskich praw majatkowych opisanych w § 18 oraz przekazaniu
o$wiadczer zgodnie zapisami-§ 4 ust. 4 niniejszej umowy — w oparciu o protokét
zdawczo odbiorczy podpisany przez strony,

2)  wynagrodzenie _za wykonanie projekiu  budowlanego — po przekazaniu

Zamawiajacemu  projektu budowlanego | uzyskaniu decyzji pozwolenie na

budowe/zgloszenia robét/decyzji ZRID i przekazaniu autorskich praw majatkowych
opisanych w § 18 oraz przekazaniuv oswiadczen zgodnie zapisami § 4 ust. 4
niniejszej umowy ~ w oparciu o protokot zdawezo adbiorczy podpisany przez strony,

3)  wynagrodzenie za wykonanie projektéw wykonawczych, kosztorysu inwestorskiego.
przedmiaru robét, Tabeli Elementéw _Rozliczeniowych, Specyfikacii Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, Projektu tymczasowej orqanizacii ruchu i Projektu
docelowe| organizacii ruchu; — po przekazaniu Zamawiajacemu dokumentow
opisanych w § 3 ust. 3 niniejszej umowy i przekazaniu autorskich praw majatkowych
opisanych w § 18 oraz przekazaniu o$wiadczen zgodnie zapisami & 4 ust. 4
niniejszej umowy — w oparciu o protokét zdawczo odbiorczy podpisany przez strony,

4)  wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji geodezvine] opracowanej po wydaniu
decyzii ZRID - po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletne] dokumentaciji
geodezyjnej opisanej w § 3 ust. 3 pkt. 10 niniejszej umowy — w oparciu o protokdt
zdawczo adbiorczy podpisany przez strony,

9)  wynagrodzenie za wykonanie nadzoru autorskiego - po odbiorze -koﬁcowym robo6t
budowlanych zrealizowanych w oparciu 0 wykonang dokumentacje projektowa.

7. Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu zaptacone zostanie w terminie 30
dni od daty dostarczenia do Urzgdu Miasta Gorzowa WIkp. prawidiowo wystawionej faktury
wraz z podpisanym przez strony protokolem zdawczo — odbiorczym za dang czesé
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze Wykonawcy.

Ptatnik: Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta '
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wilkp., NIP: 599-00-19-632

8. Dniem zaplaty bgdzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Zamawiajgey nie przewiduje udzielania zaliczek.

10.  Platnos¢ zostanie dokonana w ramach zadania inwestycyjnego ,System zréwnowazonego
transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.” Dziat 600, Rozdzial 60004, § 6050.

-
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§9

(zasady odbioru dokumentacji projektowej)

1.  Potwierdzeniem wykonania poszczegélnych etapow realizacii przedmiotu umowy s3
protokoly zdawczo-odbiorcze podpisane przez strony.

2. Przekazaniem dokumentacii projektowej objetej danym etapem jest dostarczenie
dokumentacji projektowej do Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. oraz
podpisanie protokolu przekazania.

3. Zamawiajacy hie ma obowigzku sprawdzenia jakoéci przekazanej dokumentaCJl projektowej
w chwili je] przekazania Zamawiajacemul.

4, Zamawiajgcy po podpisaniu protokolu przekazania przystepuje do czynnosci odbioru, ktdry
konczy w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji projekiowej podpisaniem
protakoiu zdawczo-odbiorczego albo zwrotem dokumentacji projektowe] wraz z pisermnym
uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru,

5. Podpisanie protokotu przekazania dokumentacji i protokolu zdawczo-odbiorczego nie
oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacii projektowej i nie
zwalnia Wykonawey  z obowiazku ich usunigcia w przypadku ich stwierdzenia
w poznigjszym etapie realizacji umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, wowczas odmowi przyjecia dokumentacii projekiows]
do czasu usuniecia zgloszonych zastrzezen (wad) — w takim przypadku za termin
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce uznaje si¢ termin, w ktorym Wykchawea
przekaze Zamawiajacemu przedmiot umowy zgodny z umowa i SIwz,

7. Wykonawca wykona uzupelnienie lub poprawi nienalezycie wykonana dokumentacje
projektowa, na wiasny koszt | w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wyznaczenie
terminu do poprawy nienalezycie wykonanej dokumentacji nie stanowi zgody
Zamawiajacego na przediuzenie terminéw realizacji umowy.

8. O zauwazonych wadach przekazanej dokumentacii projektowe] w kazdym czasie po jej
odbiorze Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg niezwlocznie po ich ujawnieniu.

9. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia ewentualnych brakow i wad wskazanych przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty ofrzymania zastrzezen Zamawiajacego chyba, ze
strony ustalg inny termin ich usunigcia.

§10
~ {ubezpieczenie Wykonawcy)

1. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej
umowy, kopie polis i zawartych uméw, a w przypadku ich braku inny dokument, wraz
z dowodami optacenia skladek, potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada:

1)  ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej w_zakresie prowadzonei dzialalnosci
zgodnej z przedmiotem zamdwienia w wysokoséci co najmniej 500.000,00 zi (stownie:
pigéset tysiecy ztotych 00/100) oraz

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie wykonywania czynnosci
zawodowych, ktére obejmuje ryzyko zaniedbarh - zawodowych projektanta, w
wysokoéci co najmniej 500.000,00 zt (stownie: pigcset tysigcy ziotych 00/100} na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2. Koszt umowy, lub uméw ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skiadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

3. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje —sig
do przediuzenia ubezpieczenia przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie uméw Ubezpieczenia, w tym w szczegdlinosci kopig umowy i polisy
ubezpieczenia, nha co hajmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej umowy
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ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia lub nieprzedtozenia

przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiajacy bedzie

Uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania opisanego w ust, 8 ponize],

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpisczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej ha pismie.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niszwiocznie, nie pdzniej jednak nix

w terminie 3 dni robeczych od wezwania, dowody istnienia ‘ubezpieczell wymieniohych

w ust. 1.

Wykonawca bedzie utrzymywat wsl(azane w ust. 1 ubezpieczenia do dnia podpisania

protokolu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresie wskazanym w ust. 6 ubezpieczenia wymienione w ust.1 straca swojaq

wazno$é Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony

Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wylkonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony

wedle swojego wybaoru:;

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potrggic koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych -w -ust.1 z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je

- z zabezpieczenia nalezytego wykonanta umowy,

albo _ .

2)  wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczer wymienionych
w ust.1 i przedioZzenie dowoddw uzyskania tych ubezpleczen a pb jego
bezskutecznym uplywie odstapic od umowy.

§11
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Wykonawca wnidst zabezpieczenie halezytego wykonania umaowy w wysokosci stanowigcej
10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 ). w wysokosai .......... BT zt
(STOWNIE! .o i rens ), wformie ........... ek dinae eaatian

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania siuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczeh

stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wylkonawey w zwigzku z Umowsg w tym w

szczegdlnosei kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie Ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy; roszczenia o obniZzenie

Wynagrodzenia oraz kosztdw zwiazanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadiu

powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoité z Zabezpieczenia Nalezytego

WyKonania bez wzywania Wykonawey do dobrewolnego zaspokoienia roszczenia.

Jezeli Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z ninigjszg umowa, to:

1) 70% kwoty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania zostanie zwolnione Wykonawey w
ciggu 30 dni od daty potwierdzenia przez organ administracji budowlanej ostatecznosci
decyzji pozwolenie na budowe/ decyzji ZRID oraz wykohaniu kompletnej dokumentacji
geodezyjnej opisanej w §3 ust. 4 pkt. 9 umowy.

2) 30% kwoly Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania pozostanie w dyspozycji
Zamawiajacego, jako zabezpieczenie roszczefd z tytutu rekojmi za wady i .zostanie
zwrocone Wykanawcy w clagu 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady. '

W przypadku przediuzenia sig terminu realizacji Przedmiotu Umowy, wykonawea bedzie

zobowigzany de przediuzenia waznosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania bez

wezwania Zamawiajgacego.

W. przypadku nie wykonania czynnosci przewwimanych w ust 4 Zamamajqcy bedzie

uprawnieny wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania whiesionego Zabezpieczenia Nalezytegs Wykonania ha poczet _
stanowienia Zabezpieczenia Nalezylégo Wikonania na przediuzony okres realizacji
Przedmiotu Umowy;
albo




2) potracenia z Wynagrodzenia kwoly stanowigcej rownowarto§¢ Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania na poczet ustanowienia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania.

6. Zamawiajacy moze, na wniosek Wykanawey, wyrazié zgode na zmiane formy whiesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposéb zachowujacy
ciagtosé zabezpieczenia i nie moze powodowaé zmniejszenia jego wysokasci. Zmiana
formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznoéci sporzadzania aneksu do Umowy. ‘

7. W przypadku zmiany formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z pienieznej na gwarancie bankowa badz ubezpieczeniowa, Zamawiajgcy wymaga aby
zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarangji bankowej
badz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwotalne i platne na pierwsze Zgdanie
zaptaty wskazujace, iz wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje
zobowigzania wynikajgce z umowy badZ nie zaspokoit roszezen z tytutu rekojmi za wady.
Pcnadto winno zawiera¢ stwierdzenia, ze Gwarant:

1)  zobowigzuje sie nieodwolalnie, niezaleznie od waznosci i skutkéw prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaplaty kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
ofrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaly wskazujacego, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace
Zz umowy, badz nie zaspokoit-reszezen z tytulu rekojmi za wady,

2) zgadza sig, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy,
jakie moga zostac¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalnia go
(Gwaranta) w Zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancii.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupelnieniu lub modyfikagcji.

8. Przed dokonaniem planowanej zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonhania
umowy z formy pienigznej na gwarancj¢ bankowg badZz ubezpieczeniows, Zamawiajacy
wymaga przediozenia do akceptacji projekiu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowe;.

S. Zamawiajgcy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznoéci zabezpieczenia
nalezytege wykonania umowy ziozonege w formie gwarancji bankowej badz
ubezpieczeniowej wykonawca przedmiotu zamodwienia, bez wezwania ze strony
Zamawiajgcego, przediozyt zaklualizowang gwarancjg, kiéra uwzglednia zmiane
terminéw realizaciji zadania, rekojmi.

§12
(cesja praw i obowigzkow)

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze wzajemne wierzyteinosci wynikajace z umowy nie moga
by¢ przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzylelnosci na
rzecz osob trzecich, a takze zobowigzania z fytutu rekojmi i gwarancji cigzgce na
Wykonawcy.

2. Wykonawca nie moze scedowac realizacji Przedmiotu Umowy na osobe ttzecia.

§13
{odpowiedzialnoé¢ stron za nienalezyte wykonanie umowy)

1. Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomosci, ze jakiekolwiek naruszenie przez niego
postanowieri Umowy, moze spowodowaé, ze Zamawiajacy nie spefni obowlgzkow
nalozonych na niego w 2wigzku z realizacjs Przedmiotu umowy wskazanego w §3 Umowy.,
Niewywigzanie sie z obowigzkéw, o kidrych mowa powyzej, moze spowodowaé powstanie
szkody po stronie Zamawiajacego (np. zostang wymlerzone Zamawiajacemu korekiy
finansowe za naruszenie PZP zwigzane z reafizacja projekiéw wspoétfinansowanych ze
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srodkow funduszy UE, za naruszenie art. 29 ust. 3 PZP poprzez wskaznie w dokumentacji
projekdowe] znakow towarowych, patentow lub pochodzenia).

2. Whykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy:

1) zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi i wymogami majacymi zastosowanie do
ich opracowania,

2} wterminach okreslonych w Umowie,

3) w sposbh zapewniajacy przekazanie Zamawiajacemu Dzieta wolnego od Wad.

3. llekro¢ w Umowie jest mowa o Wadach Dzieta, nalezy przez to rozumieé zarowno Wady
Dzieta traktowanego, jako nierozigczna pod wzgledem funkcjonalnym catoé¢, jak tez Wady
poszczegdinych jego skladnikdw, tj. wady poszczegoinych dokumentdw, badz opracowan.

4.  Fakt usuniecia Wad przez Wykonawce, Strony potwierdzaja protokolarnym odbiorem
poprawicnegeo Dzieta.

5 W przypadku nienalezytego wykonania Umowy przez jedng ze Stron, drugiej przystugujg
uprawnienia przewidziane w Umowie i przepisach Kodeksu cywilnego.

§14
{rekojmia za wady i gwarancja jakosci)

1. Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan
z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiazujgcymi normami.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonang dokumentacjg, ktére
biegna od daty podpisania protokotu koficowego odbioru dokumentacji projektowej
i obejmowac beda caly okres realizacji inwestycfi w oparciu o te dokumentacje wraz
z okresem 36 miesiecznej eksploatacii.

3. W przypadku braku realizacji czesci [ub catosci robdt z przyczyn, ktére nie leza po stronie
Wykonawcy dokumentacji, okres gwarangcji i rekojmi nie hedzie diuzszy niz 36 miesigcy
liczac od dnia podpisania protokolu koficowego odbioru dokumentacii projektowej. i

4. O zauwazonych wadach dokumentacji projektowe] Zamawiajacy zawiadamia YWykonawce
niezwlocznie po jej ujawnieniu,

5. Wykonawca odpowiada za wade dokumentacji projektowej réwniez po uplywie okresu
rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady przed
uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

6. W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich
wad w dokumentacji projektowej, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi i ktdre

wynikng;
1) z nieprawidtowego wykaonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego
czesai,

2) z jakiegokolwick bigdnego dzialania lub zaniedbania Wykonawcy zwigzanego
Z realizacjg przedmiotu umowy. '

7. Za wady fizyczne uznaje sig, w szczegodinosci niezgodnosé dokumentacji z przepisami
prawa, braki w opracowaniu poszczegdlnych dokumentéw, brak niezbednych dokumentéw,
opracowan, uzgodnien lub decyzji (o ile za ich dostarczenie odpowiada Wykonawca),
niezgodnosé sporzadzonej dokumentagji/fprzemiotu umowy z wymogami Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej, moze w ramach
rekojmi za wady fizyczne:

1) zadaé jej usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. W

przypadku zwloki w usuwaniu wady Zamawiajacy moze:

a) naliczy¢ kare umowna zgodnie z § 15ust. 1 pkt. 2, i/Ilub

b) zleci¢ opracowanie te] czedci dokumentacji projektowej przez innego
wykonawce w ramach wykonawstwa zastepczedo, kidre oznacza prawo
Zamawiajgcego do zlecenia tej czynnosci innemu wykonawcy i obcigZzenie
kosztami wykonawstwa zastepczego Wykonawcy. Dziatanie takie nie narusza
przystugujgacych Wykonawcy praw do utworu.
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10.

11.

12.

13.

2)  odstapi¢ od umowy bez wyznaczania terminu do usuniecia wady, gdy wada ma
charakter istotny i nie da sie usunaé w terminie odpowiednim.

Za wady istothe uwaza si¢ takie wady, kitdre czynig dokumentacje projektowa niezdaing do

zwykiego uzytku dla prowadzenia w oparciu o tg dokumentacje projektows inwestycji, albo

sprzeciwiajg sie umowie.

Wykonawca gwaraniuje, 2e dokumentacja sporzgdzona przez niego w wyniku. realizacji

Przemiotu umowy, jest wolna od Wad prawnych, a zwlaszcza, ze moze byé

wykorzystywana przez Zamawiajacego bez naruszenia Wiasnosci lub praw autorskich osob

trzecich.

Wykonawea jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie Wady prawne

dokumentacji projektowej, w tym réwniez za ewentualne roszczenia osdb trzecich

wynikajgce z naruszenia praw wiasnosci intelektualneg) lub przemystowej, w tym praw

autorskich, patentéw, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory

uzytkowe i przemystowe, pozostajace w zwigzku z realizacjg tej czesci umowy.

Wykanawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad w dokumentacji projektowej

powstatych z przyczyn zaleznych od Woykonawcy. Wszelkie ewentualne korekty

dokumentacji projektowej zostang, wykonane w ramach ninigjszej umowy i w ramach

wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego za szkode wynlk}q wskufek wad

dokumentagji projektowej, wyrazajgca sie w wadach zrealizowanego obiektu.

§15
(kary umowne)

Strony -postanawiajg, 2ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zostang naliczone kary umowne. Ustala sig kary umowne w nastepujgcych przypadkach i
okolicznosciach:

1) Wykonawca zobowiazany jest do zaptacenia kary umownej w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy dzien zwloki wykonania przedmiotu umowy okresionego w § 3 w stosunku
do termindw okreslonych w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2)  Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad i / lub usterek w wykonaniu przedmiotu
Umowy w sfosunku do ustalonych przez strony terminéw,

3)  Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia kary umownej w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy dzien zwloki w sprawowaniu nadzoru autorskiego w stosunku do terminéw
uzgodnionych z Zamawiajgcym,

4)  Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kary umownej w wysaokosci 10 % ogolnej
wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 w przypadku odstgpienia od
Umowy z przyczyn, za kiore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapfaty kery umownej w wysokosci 10 % ogolnej

wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 w przypadku rozwigzania umowy ze

skutkiem natychmiastowym lub odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi on
odpowiedzialnoéé¢ z wyjatkiem sytuacji, gdy wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,

w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza wysoko$é kary zastrzezonej umows.

Wykonawca wyraza zgode na potrgeenie naliczonej kary umownej ze swojego

wynagrodzenia. Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawione] przez

Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia - termin zaptaty z tytuiu kar umownych ustala sig

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegows;j,
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(zmiana umowy)

Wszelkie istotne zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tredci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wyko_naWCy, wymagaja, aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
Zmiana Umawy moze nastapié z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey | musi
zawieraC w formie pisemne| popizez przedstawienie drugiej stronie opis zmiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne zmiany, koszt zmiany i jego wplyw na wysokosé
wynagrodzenia, czas wykonania zmlany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia
Umawy,
Zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP, Zamawiajacy prZewiduje zmiany zawarte] Umowy
w stosunku do treSci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonaway, zmiany
mogg dotyczyé:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
a) w przypadku wykonania przedmiotu umowy po terminie Zmiany obowigzujacej
- stawki VAT, przy czym podwyZszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane
stawki podatku VAT nie datyczy sytuacji, gdy zwloka Wykonawey w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowala kohiecznosé jege realizacji w okresie
obowigzywania wyzsze] stawki podatku VAT,

b) w przypadku zmniejszenia ‘zakresu przedmiotu umowy, zmniejszeniu bedzie
ulegalo wynagrodzenieé za niewykonane elementy, o kwoty brutto wykazane
w ofercie dla peszczegolnych efementdw okreslonych w Tabeli Elementéw,

¢y w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ‘za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli ta zmiana bedzie miata wplyw na
koszty wykonariia zamdéwienia przez Wykonawoe,.

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie
spoleczne lub zdrowotne — jezell te zmiany beda mialy wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce. _

W przypadku wystapienia zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1 Iit. ¢) i d} niniejszego

paragrafu Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu pisemnego

wniosku, do kiorego zostana zafaczone nastepujgce dokumenty:

A.  analiza wplywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. ¢j i d) niniejszego paragrafu
na koszty realizacji przedmiotu umowy,

B. struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokosc zarobkéw

Z wytaczeniem danych osobowych pracownlkow

Zamawsajapy przeprowadzi z Wykonawcq negocjacje w celu zmiany wynagrodzema przy
czym mozliwa jest zmiana wynagrodzenia jedynie w zakiesie bezposrednio Zwigzanym 2
ze zmianami okredlonymiw ust. 3 pkt. 1 lit. ¢) i d) niniejszego paragrafu i dotyczy¢ bedzie
czynnosci wykonanych w zwigzku z realizacjq przedmiotu Zaméwienia po wprowadzeniu
powyzszych zmian.

2)  zmiana terminu realizacji przedmiotu Uimowy w przypadku:

a} wystapienia. koniecznoéci zmiany zakresu -dokumentai wynlkajqcej m.in.
z warunkow uzyskanyeh podczas. uzgadniania dokumentacji, z powodu
dokonanego przez Zamawiajacego wyboru sposréd przedstawionych przez
‘Wykenawce wariantow warunkujgcego  konieczno$é wykonania / uzyskania
nowych opinii / uzgodniers / warunkdw/decyzji administracyjnych / ekspertyz /
badan;,

b) wystapienia zaméwiert uzupetniajacyeh/dodatkowych majacych wplyw na zmiang
terminu zakenczenia przedmiotu umowy,

c) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pad warunkierm
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wprowadzenia okreslonej madyfikacji,

d) wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien
i uzyskania opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosct ze strony Wykonawcy,

e) trwajgcym ponad 30 dni uzgodnieniem/wydaniem warunkéw - przez
uzytkownika/gestorow sieci odnosnie przyjetych przez Wykonawce rozwiazat
projektowych, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze sirony Wykonawey,

f) dziatania osob trzecich, kiore to dziatania uniemozliwia wykonanie Iub
kentynuacje prac,

g) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

h) w przypadku gdy przyczyny opoZnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja
z dziatania, zaniechania lub opdZnienia ze strony Zamawiajacego.

3)  zmiany osob — dopuszcza sig zmiang osdb w przypadku:
a) Smierci, przewleklej choroby lub innych zdarzer losowych,
b) nie wywiazywania sig z obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
¢) rezygnacji w formie pisemne] tych osob z wykonywania swoich chowigzkdw, pod
warunkiem, ze zaproponowane nowe osoby beda spemialy wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego w SIWZ,
Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy zmiany, jezeli uzna, ze nie wykonuje on
swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy.
W przypadku zmiany osob, nowa osoba musi spefniaé wymagania okreslone dla
danego specjalisty w SIWZ.
O wystapieniu okolicznosai, ktére moga mie¢ wplyw na zmiany wprowadzane w Urmowig
Wykonaweca jest zobowigzany najpdzniej w terminie 7 dni od wystgpienia tych okoliczno$ci
poinformowad pisemnie Zamawiajacego.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazié zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takisj zgody.

§17
(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

Strony dopuszczaja hastepujace formy wozeshiejszego zakoticzenia niniejszej umowy:

1) odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oswiadczenia woli.
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do fej
czesci opracowan wykonywanych w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3
hiniejszej umowy, ktére nie zostaly wykonane na dzier) wykonania umownego prawa
odstapienia,

2)  rozwiazanie umowy na podstawie obusironnego porozumienia stron. Rozwiazanie
umowy
za porozumieniem stron oraz okre$lenie warunkéw na jakich ma ono nastapi¢ musi
mieé forme pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

Stronom przystuguje prawo cdstapienia od umowy przez caty okres realizacji umowy

w hastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace], ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.
Odstapienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi padstawy do naliczania kary
umownej,
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b) gdy w trybie okreSlonym wilasciwymi przepisami prawa w stosunku do
Wykonawcy zostanie wydany nakaz zajecia calo$ci lub czesci majatku
Wykonawcy,

c)  gdy Wykonawca jest niewyplacalny, co mogtaby wywrzeé istotny niekorzystny
wplyw na zdolnos¢ Wykanawcey do wykonania jego zobowigzan wynikajgcych
z Umowy,

d) W przypadku powierzenia przez \Wykonawce realizacji Umowy fub czesci
osobie trzeciej (Podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego.

e}  Wykonawca nie rozpoczat w terminie prac bez uzasadnionej przyczyny, nie

~ kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie lub
stwierdzono protokolarnie brak postepu prac,

f) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny zawiesit realizacje Przedmiotu -

Umowy przez okres diuzszy niz 14 dni,
W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio do
rozpoczecia realizacji lub kontynuacji Przedmiotuy Umowy wyznaczajgc na
wykonanie tego ohowigzku termin nie krotszy niz 7 dni. Po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odsigpienia od
umowy,

g) gdy Wykonawca realizuje opracowania projeklowe w sposéb niezgodny
z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajacego,

h)  gdy Wykonawca w razgcy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,.

1} gdy suma-kar umownych z powoddw okreélonych w § 15 ust. 1 pkt. 1 lub /i
pkt. 2 przekroczyla kwotg o ktore] mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4.

2}  Wykonawcy przystuguje prawe odstapienia od umowy, jeZeli Zamawiajacy odmawia,
bez uzasadnionej przyczyny, odbioru wykonanego zgodnie z umowg przedmiotu
umowy. .

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1 lit. b — i powyzej
traktowane bedzie jako odstapienie od umowy z wylacznej winy Wykonawcy.
W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za kitore nie odpowiada Wykonawca,
Zamawiéjapy zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub
ich czesci, ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy i zostaly odebrane przez
Zamawiajgcego.
W razie odstapienia od umowy 2 przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy
zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia jedynie za kompletne opracowania projektowe
lub ich czgdai, czyli takie ktére beda mogty zostat wykorzystane przez Zamawiajacego (na
etapie kontynuacji opracowywania dokumentacji projektowej przez innego wykonawce lub
realizowane przez wykonhawce robdt), ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia od
umowy | zostaly odebrane przez Zamawiajgcego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 112 powyzej, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdlowe:;

1) Wykonawca sporzadzi zestawlenie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegolnych opracowan projektowych wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych opracowan projektowych wedtug stanu na dzien odstapienia od
umowy i przedfozy je Zamawiajgcemu,

2) W terminie do 7 dni od daty przediozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt. 1
niniejszego ustepu, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia
zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspélnie z Wykonawcea
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji opracowarn projektowych wraz z zestawieniem
naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektows. Protokét
inwentaryzacji opracowan projektowych stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia protokoly zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowar
projektowych do odbioru koricowego,
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3)  Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 2 niniejszego ustgpu bedzie mozliwa
po dostarczeniu oswiadczen autoréw dokumentacji o przeniesieniu autorskich praw
majatkowych i prawa do wykonywania praw zaleznych na Zamawiajgcego (zgodnych
ze wzarem zal. do SIWZ).

7. Strona, z powodu kidrej zostalo dokonane odstgpienie od umowy poniesie koszty wynikle
7 odstapienia od umowy. '

8.  Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonhania umowy
okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 1.

9.  Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy za porozumieniem stron hie zwalnia
Wykonawcy z obowiazkéw z tytutu gwarancji i rekojmi za wykonane opracowania bedace
czescia dokumentacii projektowe] opracowanej w ramach reatizacji przedmiotu umowy
opisanego w §3 niniejsze] umowy. )

§18
(prawa autorskie)

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 ninigjszej umowy przenosi

" na Zamawiajacego catosé autorskich praw majatkowych i prawo do wykonywania zaleznego
prawa autorskiego do opracowari stanowigcych przedmiot umowy oraz do wszystkich
egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentacji, powstatej w zwigzku i w wyniku wykonywania
niniejszej umowy, zaréwno bezposrednio przez Wykonawce, jak i przez osoby lub podmioty
dzialajace na Jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach eksploatadii
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozZnigjszymi zmianami),
zardéwno w kraju jak i zagranica, w nieograniczonym czasie.

2. Jezeli przy realizacji okreslonych zadan przez osoby trzecie powstang prawa autorskie
{rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowigzany
jest do kazdego takiego zadania dofaczy¢ oSwiadczenie danej osoby o przeniesieniu na
rzecz Zamawiajacego autorskich prawa majatkowych i prawa do wykonywanla praw
zaleznych. Wzér oswiadczenia zafgczono do SIWZ.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy nastepuje bez
ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy na nhastgpujacych polach
eksploatacii:

1} w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, jego czeéci albo fragmentow
— wytwarzanie okreslong technike egzemplarzy projektu lub jego czeéci, fragmentow,
w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,
kopiowania, utrwalenia i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym
cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi,
wprowadzania do pamigci komputera,
eksploatowania na dowolnej iloéci stacji roboczych, z mozliwoscig upublicznienia w sieci
www (Internet) w sposéb umozliwiajacy dowolne wykorzystywanie i nieograniczone
zwielokrotnianie dziela przez kazdego z uzytkownikow sieci publiczne),

2)  w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych przedmiot umowy, jego
czesci, albo fragmenty utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie [ub najem
oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu urnowy, jego czgéci lub fragmentéw w
sposéb inny niz okreslony w pkt. 1 i 2 niniejszego ustgpu . publiczne wykonanie,
wystawianie, wyéwietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie przedmiotu umowy w taki sposéb, aby kazdy mégt mied do
niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. ‘Internet); przy czym
rozpowszechnianie przedmioty umowy, jego czesci albo fragmentéw moze byé
dokonywane w formie publicznych prezentacji niezaleznie od sposobu ich realizaci
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i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej, prezentacji
multimedialnej, technik poligraficznych, projekeii, plandw, makiet itp.)..

4. Wykonawcy nie przystuguje odrgbne wynagrodzenie za karzystanie z przedmiotu umowy na
kazdym odrebnym polu eksploatacii.

5 Wvykonawca wyraza zgode na wykorzystanie, przez Zamawiajgcego i innych oséb
dziatajacych na jego zlecenie, wszelkich opracowan z przedmiotu umowy, jego czeéci afbo
fragmentdw, na potrzeby prowadzenia postepowania na wybor wykonawcy robét, nadzoru
inwestorskiego oraz inne potrzeby Zamawiajgcego zwigzane z prowadzonym procesem
inwestycyjnym.

6. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania
praw zaleznych przez Zamawiajacego do przedmioty umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 112
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzniejszymi zmianami). W ramach tych uprawnien
Zamawiajacy w szczegolnosci ma prawo dowolnego wykorzystania calo§ci lub swobodnie
wybranych fragmentdw przedmiotu umowy, a takze ma prawo do zmiany, modyfikacji oraz
aktualizacji przedmiotu umowy wy wiasnego uznania. W tym celu mozliwe jest lakze
dokonywanie ttumaczenia tresci zawartych w przedmiocie umowy na dowolne jezyki.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do udzielania licencji osobom frzecim na korzystanie z praw

do przedmiotu umowy oraz zbycia majgtkowych praw autorskich stanowiacych przedmiot

niniejszej umowy.

Wykonawca oéwiadcza, iz przedmiot umowy hie harusza praw autorskich osob trzecich. .

9. Wykonawca oswiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie
umowy materialami takimi jak, teksty, fotografie, mapy i plany, ortofotomapy itp. oraz 2e ich
wykorzystanie w przedmiocie umowy nie narusza praw oséb trzecich.

10. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za zlozenie niezgodnych z prawdg oswiadczen
w ust. 8 i ust. 9 powyzej, a w szczegolnosci za poniesione przez Zamawiajgcego szkody
w zwigzku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przyslugujacych osobom trzecim,
jezeli okazatoby sie, ze autorskie prawa majgtkowe do przedmlotu umowy przystuguja w
calosci lub w jakiejkolwiek czesci osobie trzeciej albo przystuguja poza Wykonawcy takze
oschie trzeciegj.

11. W przypadku roszczen zgloszonych przez osoby trzecie wskazujgcych, ze przedmiot umowy
narusza patenty i / lub prawa autorskie, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego na whasny
koszt przystapi do procesu sadowego zwalniajac bezwarunkowo Zamawiajgcego od tych
roszczen i zaplaci wszelkie koszly, odszkodowania i koszty obslugi prawnej zasadzonej
ostatecznie przez Sad. :

12. Majgtkowe prawa autorskie craz wylaczne prawo na wykonywanie zaieznego prawa
autorskiego do opracowan objetych niniejszg umowa przechodza na rzecz Zamawiajacego
Z chwilg ich odbioru przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw
osobistych do przedmiotu umowy, wediug potrzeb Zamawiajacego wynikajgcych
z przyjelego przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celow
informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych, w szczegdinosci na:

1} decydowanie o sposobie oznaczenia luk pomijaniu autorstwa,
2) decydowanie o rozpowszechnianiu caloéci lub czg$ci przedmiotu umowy, samodzieinie
lub w potaczeniu z innymi przedmiotami umaow.

14, Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg
dla interesdéw Zamawiajgcego lub w sposob utrudniajacy realizacle inwestyciji.

@

§19
(sposéb porozumiewania sig)

1. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja lub zatwierdzenie lub zadwiadczenie
Zamawigjacego lub Wykonawcy badzie dokonywane w farmie pisemnej.
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2. Korespondencja w ramach ninigjszej Umowy pomigedzy Zamawiajacym, a Wykonawcy
bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim, bedzie zawtera¢ nazwe i numer
Umiowy. Korespondencja wyslana faksem lub poczty elektroniczng musi by kazdorazowo
bezzwlocznie potwierdzona na pidmie wyslanym pocztsg lub dorgczona oschiscie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania ste do polecet Zamawiajgacego.

§20
{postanowienia koricowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tie wykonania ninigjszej umowy Strony.
rozstrzygac beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bedg mialy zastosoWanle wlasciwe
przepisy ustawy Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu
Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sig¢ do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane
pod adres Wskazany W niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie dorgczone,

4. Zmiana niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda Stron, wytacznie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci zgodnie z. art. 144 ustawy Prawo zamdwied publicznych
iw przypadkach okreslonych w ninigjszej umowie.

5 Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron. '

8. Umowa wchodzi w 2zycie z dniem jej podpisania.

7. Integralng czescig niniejsze] umowy s3 nastepujgce zatgezniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — zatacznik nr 1,

2)  Oferta Wykonawcy z dnia .... wraz.z wypeiniong Tabelg elementéw — zatacznik nr 2,

3)  Oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zatgcznik nr 3.

8. W przypadku rozbieznosci przepiséw poszczegdinych dokumentéw opisanych wust. 7 pkt,
112, pierwszefistwo maja przepisy dolkument opisanego w pkt. 1, chyba Ze dokument ten
hedzie zawierat omytke lub blad, ktdry mozna stwierdzi€ z obiektywnego punkiu widzenia.
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Jom 1,

wzOR
UMOWA Nr ....... IWIN ......

na wykonanie dokumentacji projekiowsi
w ramach zadania pn. ,System zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp

L

Zawarta w Gorzowie Wikp. wdniu ................. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta
z siedzibg przy ul. Sikorskiego 3-4.w Gorzowne Wikp.
reprezentowanym przez:

Z SIBAZIDE W ... cvvie et et e e PR PPRP
wpisang do rejestru KRS oovvvin VTR REGON....... e NIP:

zwanym dale] w tredci umowy Wykonawcg

Majgc na uwadze fakt, ze:

s Wykonawca zostal wyloniony w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
o numerze referencyjnym ....... , ha podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowieh publiczneyh (tekstjednollty Dz U.z2015r. poz. 2164),

« podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty hajkorzystnigjszej,

« osoby reprezentujace Strony majg stosowne umocowania, aby zaciggngé zobowigzania
wynikajace z ninigjsze] Umowy,

Strony postanowily zawrzed umowe o nastepujgcej treéci:

§1
(definicje )

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia pisane wielkg literg majg nastgpujace znaczente;

1. Przedmiot umowy - wykonanie dokumentacji projektowef na przebudowg drogi
powiatowe] nr 2544F w Gorzowie WIkp. w zakresie przebudowy torowiska — ul. Walczaka
na odcinku od stacji Shell (ul. Walczaka 25B) do ul. Dowgielewiczowej, wraz z uzyskaniem
prawomocne] decyzji administracyjnej zezwalajacej na prowadzenie robdt na podstawie
powyzszej dokumentacji, oraz peinieniem nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji

Inwestycji wraz z okresem gwarancji 1 rekojmi okreslonym dla Wykonawcy Robdot.
Przedmiot umowy opisano szczegdtowo w § 3 niniejszej umowy. W ramach wykonywania
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania go zgodhie
z Umowg, i obowigzujacymi przepisami i oddania Zamawiajagcemu na podstawie protokolu
zdawczo-odbiorczego, a Zamawiajgcy zobowigzuje sie wykonany Przedmiot Umowy
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odebraé i zaptacié Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z zapisami § 8 ninigjsze] Umowy.

2. UmowalKontrakt — umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce zgodnie.
z Ustawg prawo zamowien publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego, ktdrego przedmiotem jest wykonanie dokumentaci projektowej
wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe/przyjecia zgloszenia robdt/decyzji ZRID
i peinieniem nadzoru autorskiego na przebudowe drogi drogi powiatowej nr 2544F
w Gorzowie Wikp. w zakresie przebudowy torowiska — ul. Walczaka na odcinku od stacji
Shell (ul. Walczaka 25B) do ul. Dowgielewiczows|

ojdimentacja projektowa/Projekt — oznacza kompletny projekt budowlany i wykonawczy
Konany przez Wykonawee celem realizacfi w/w zadania inwestycyjnego wraz
z rysunkaml i opisem technicznym, Specyfikacjami Technicznymi Wylkonania i Odbioru

: Robot, Tabelg Elementéw Rozliczeniowych, kosztorysemn inwestorskim oraz przedmiarem
robét, uzgodniony z Zamawiajacym i Uzytkownikiem oraz zatwierdzony decyzja pozwolenie
ha budowe/przyjecia zgloszenia robdt/decyzjg ZRID.-

4. Decyzja ZRID ~ decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej uzyskana w oparciu
o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygetowania i realizaci
inwestycji w zakresie drdg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 687
z pozniejszymi zmianami).

5. Dokonanie skutecznego ziozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na
budowe/przyjecia zgloszenia robot/decyzji ZRID — potwierdzenie przyjecia wniosku
przez wiasciwy organ administracji budowlanej.

8. Protokdl przekazania — protokdl podpisany przez Strony potwierdzajacy przekazanie

przez Wykonawce do Wydziatu [nwestycji Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. dokumentacii
projektowsj.
Po podpisaniu protokolu przekazania Zamawiajgcy przystepuje do czynnosci odhioru
i sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowef i w ciggu 14 dni od przekazania wiw
dokumentéw podpistje protokdt zdawczo-odbiorczy albo zwraca sprawdzane dokumenty
wraz z pisemnym uzasadnientem odmowy odbicru.

7.  Protokél zdawczo-odbiorczy ~ potwierdza wykonanie poszczegélnych czesci realizacii
przedmiotu umowy. Podpisanie protokolu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia
braku wad fizycznych i prawnych.dokumentaci projektowej i nie zwalnia Wykonawey 2z
obowigzku ich usuniecia w przypadku ich stwierdzenia w pézZniejszym etapie realizacji
umowy.

8. Protokot koficowy odbioru dokumentacjl projektowej — potwisrdza wykonanie
przedmloty umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji
pozwolenie na budowe/przyjecia zgloszenia robot/decyzji ZRID oraz przekazanie
Zamawiajacemut  kompletne] dokumentacji geodezyjnej cpisanej w § 3 ust. 3 pki. 9
niniejszej umowy. Podpisanie protokotu koricowego odbioru dokumentacji projektowej
nastepuje po przekazaniu kompletnej Dokumentacji przebiegu procesu projektowego
zdefiniowane] w ust. 19 panizej. Fodpisanie przedmiotowego protokolu nie oznacza
potwierdzenia braku wad fizycznych [ prawnych dokumentacji projektowej, w tym decyzji
pozwolenie na budoweg/zgloszenia robdt/decyzji ZRID | nie =zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ich usuniecia w przypadku ich stwierdzenia w pdznigjszym okresie.

9. Protokél odbioru koricowego robot budowlanych — proiokol podpisany przez
Zamawiajacego | Wykonawce Robét po wykonaniu robét budowlanych projekiowansi
inwestycji w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw
czesciowych, po dokonaniu przez Komisjg odbiorowa oceny wykonania w sposob
prawidtowy calosci robét budowlanych.

10. Odbidr ostateczny - dokonywany po uplywie okresu I'QkijI i gwarancji Wykonawcy
Robdt.

11. Zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakohczenie realizacji umowy uznaje sie
podpisanie protokolu odhbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru
ostalecznega jest datg zakonczenia realizacji przedmiofu umowy.
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12,

13.

14.

15.

186,

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24,

Sila wyzsza — okreslenie przyczyny sprawcze] zdarzenia o charakterze przypadkowym |ub
naturalnym (np. powddz, huragan, trzesienie ziemi, $niezyca, Smierc) nie do unikniecia, nad
ktorym nie jest w stanie zapanowaé Wykonawca i / lub Zamawiajacy. Zaistnienie sity
wyzsze] stanowi podstawe do zmiany zapiséw umowy i moze stanowic podstawe
wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy i / lub Zamawiajacego za okreslone zdarzenie
prawne.

Wykonawca robét — oznacza wykonawce robdt budowlanych, wylonionego odrebnym
posiepowaniem przetargowym. ,

Nadzér Inwestorski — podmiot/osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do technicznego
koordynowania realizacji zadania inwestycyjnego i jego rozliczania, przedstawiajaca
Zamawiajgcemu stan zaawansowania wykonywanych robot i ewentualne problemy
Zwiazane z poprawng ich realizacjg, dysponujaca osobami posiadajgcymi decyzje
uprawniajgce do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w
specjalnosciach jakie obejmuje przedmiot umowy.

Nienalezyte wykonanie przedmiotu wmowy - niewykonanie peinego zakresu
dokumentacji projektowej okresionej w niniejszej umowie, wykonanie dokumentacji ub jej
czesci w wadliwy sposdb, uniemozliwiajacy jej wykorzysfanie, wykonywanie przedmiotu
umowy z naruszeniem postanawien zawartej umowy.

Organ administracji publicznej — oznacza organ administracji publicznej bedacy wlasciwy
rzeczowe do rozpoznawania i rozstrzygania  okreélonege  rodzaju  spraw
w postepowaniu administracyjnym, w tym organ administracji architektoniczno-budowlane;,
organ nadzoru budowlanego, jak rowniez wiasciwy otgan ochrony $rodowiska, stosownie
do ich wiasciwosai.

Projektant — oznacza uprawniong osobe bedgca autorem opracowan projektowych,

wchodzacg
w skiad personslu Wykonhawcy, kiérej prawa i obowigzki okresla Prawo Budowlane.
Koordynator prac projektowych — osoba wyznaczona przez Wykonawce do

koordynowania calosci ‘prac dotyczacych realizacji przedmiotu umowy na etapie
opracawywania dokumentacji projektowej | pozniejszej realizacji zadania inwestycyjnego.
Oscba ta bedzie odpowiedzialna m.in. za informowanie przedstawicleli Zamawiajgcego
o aktualnym stanie zZaawansowania prac projektowych, o ziozenlu wnioskow o wydanie
uzgodnien/warunkdw oraz uzyskaniu uzgodnieti/warunkow. Koordynator winien byd osoba
upowazniong przez VWykonawce do podejmowania decyzji na spotkaniach/naradach
Z przedstawicielami Zamawiajgcego odneénie przyjetych rozwiazan projektowych.
Dokumentacja przebiegu procesu projektowego — oznacza Kompletng dokumentacje
z przebiegu calego procesu projektowego, w tym oryginaty decyzji administracyjnych,
notatki

i protokoly ze spotkan w sprawie dokumentacji projekiowe], wszelkie wytyczne, warunki,
uzgodnienia, oceny, opinie, protokoly sprawdzen, protokoly z badasn, raporty z audytow,
raporty z kontroli, ekspertyzy, itp. dokumenty uzyskane przez Wykonawce w frakcie
procesu projektowego. Dokumentacja przebiegu procesu  projektowege  bedzie
przekazywana na biezgco Zamawiajgcemu w miare postgpu prac projektowych
i uzyskiwanych uzgodnieh oraz przekazana Zamawiajgcemu (w segregatorze wraz ze
spisem tresci) po uzyskaniu decyzji pozwolenie na budowefprzyjecia zgloszenia
robét/decyzji ZRID. Potwierdzeniem przekazania Dokumentacjii przebiegu procesu

- projektowego bedzie protokét przekazania.

STWIOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

TER — Tabela Elementow Rozliczeniowych.

SIWZ — Specyfikacja [stotnych Warunkow Zamobwienia.

Ustawa PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamoéwieti publicznych (tekst
jednolity: Dz, U. z 2015 r. poz. 2164).

Dzielo — dokumentacja powsiata w wyniku realizacji przedmiotu Umowy opisanego w §3
Umowy.
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Pozostale, nie wymienione powyzej okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i ckreéleniami poadanymi w innych
czgsciach niniejszej umowy.

§2

(oswiadczenia sfron )

1. Wykohawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z wszelkimi warunkami technicznymi i prawnymi
oraz posiada doswiadczenie i kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy oraz zobowigzuje sie do jego wykonania z nalezytg starannoécia
wynikajaca z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatainosdi.

2. Zobowiazanie Wykonawcy, o kiorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie czynnosci
niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. —

3. Wykonawca dotozy staran, aby swiadczeniem usfug na rzecz Zamawiajacege zajmowala
sig stala grupa specjalistéw.

4. Wykonawca oswiadcza, ze na biezaco bedzie udzielat wszelkich informacji zwiazanych
z realizacjg niniejszej Umowy oraz kazdego zlecenia powierzonego Wykonawcy.

5. Strony zgodnie stwierdzajg, ze Zamawiajacy dostarczyt wszelkie dane niezbedne do
realizagji przedmiotu umowy.

§3

(przedmiot umowy)

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi
powiatowej nr 2544F w Gorzowie WIkp. w zakresie przebudowy torowiska — ul. Walczaka na
odcinku od stacji Shell (ul. Walczaka 25B) do ul. Dowgielewiczowej, wraz z uzyskaniem
prawomocne] decyzji administracyjnej zezwalajacej na prowadzenie robét na podstawie
powyzszej dokumentac)i, oraz pelnieniem nadzoru autorskiego przez caly okres realizacii
inwestycji wraz z okresem gwarancii | rekojmi okreslonym dla Wykonawey Robat.

2. Zakres rzeczowy dokumentacii projektowsi:
Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy obejmuje przebudowe drogl
powiatowej nr 2544F w Gorzowie Wlkp. w zakresie przebudowy torowiska — ul. Walczaka na
odcinku od stacji Shell (ul. Walczaka 25B) do ul. Dowglelewiczowej, kiora obejmowac bedzie
rozwigzania projektowe:
1) przebudowe torowiska wraz z odwodnieniem,
2) przebudowe sieci trakcyjnej,
3) przebudowe istnigjgcych zjazdow, przejazdéw, chodnikéw, sieci uzbrojenia
podziemnego,
4} przebudowe skrzyzowan z istnigjgcq siecia drogowa w zakresie koniecznych korekt
. geometrii oraz robét nawierzchniowych oraz poprawy bezpieczefistwa,
5) projekt budowy/przebudowy kanalizacji deszczowe] (jezeli zajdzie {aka
koniecznosé),
B6) przebudowe przystankéw framwajowych wraz z projekiem zasilania Systemu
Informacji Pasazerskiej i monitoringu,
7) przebudowe przejs¢ dla pieszych | dojs¢ do przystankow komunikacji zbiorowej
oraz dostosowanie przejsé dla osdb niepetnosprawnych w tym niedowidzacych,
8) projekt przejazdow przez torowisko drog rowerowych (uwzgledniajac planowany
system drdg rowerowych),
9) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlanych,
10) projekt oswietlenia zakladajacy budowe nowego przylgcza tak aby doswietlic
przejscia dla pieszych (nalezy zaprojeklowaé oprawy dedykowane cod strony
najazdowej, na odrebnych. siupach), przejazdy araz zjazdy. Nalezy uwzglednic¢
doswietlenie przystankdw tramwajowych
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11) przebudowe istniejacych ogrodzen - [eéli zaidzie taka koniecznos¢,
12)przebudowe  kolidujacych  urzadzen  infrastruktury  technicznej  (m.in.
energetycznych, wod-kan, telekomunikacyjnych, gazowych)
13) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ wiasciwy
do zarzadzania ruchem drogowym

14) projekt zagospodarowania terenéw zielonych

3. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy okreslony

w niniejszym §, na kidry skiada sie: '
1) wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego,
lwraz z informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonaniem
i uzyskaniem przez Wykonawce wszelkich opracowan, mapy do celéw projektowych,
badan, opinii, uzgodnien, sprawdzen i decyzji administracyjnych (a w szczegdlnosci
pozwolenia wodno-prawnego na budowe wszystkich urzadzen wymagajacych tego
rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych, uzyskanie
zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych, jakim powinny edpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, uzyskanie decyzji lokalizacji inwestygji celu publicznego
w przypadku budowy nowej infrastruktury zlokalizowanej poza projektowanym pasem
dragowym wraz z uzyskaniem na jej lokalizacje zgody wiasciciela terenu, na ktérym ma
byé ona umieszczona, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczace] projektow
podziatéw dziatek stanowigce] zatacznik wymagany do wniosku o wydanie decyzji
. ZRID oraz wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczacych dzialek i budynkow)

hiezbednych do uzyskania decyzji pozwolenie na_budowe/zgtoszenia robot/decyzii
ZRID}],

2} Wykonanie projektow wykonawczych dla wszystkich branz,

3)  wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robdt,

4)  wykonanie Tabeli Elementow Rozliczeniowych,

5} wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

8) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

7) wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.

8) uzyskanie decyzji pozwolenie na budowelprzyjecia zgloszenia robét/decyzji ZRID/

w oparciu o wykonany projekt budowlany,

9) Po uzyskaniu decyzji ZRID wykonanie dokumentacji geodezyjnej:

a) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu poéwiadczonych przez osrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne] kopii protokotéw okazania granic,

b) zlecenie wykonawcy prac geodezyjnych posiadajacemu odpowiednie uprawnienia
zawodowe wyznaczenie i utrwalenie na gruncie znakami granicznymi: nowych
punktéw granicznych zatwierdzonymi decyzja ZRID, oraz punktow istniejacych,
ktore na mocy decyzji ZRID staly sie granicami pasa drogowego, wraz
z oznaczeniem punktéw granicznych nie bedacych granicami pasa drogowego
‘tych dziatek, ktére  bgdg dodatkowo przejgte przez miasto,

c) sporzgdzenie wypisow i wyrysow z ewidencji gruntow i budynkéw dia wszystkich
dzialek powstatych w wyniku podziatéw zatwierdzonych decyzjg ZRID — w ilosci
3 egzemplarzy osobno na kazdg dziatke.

4. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z: wiaciwymi obowigzujacymi przepisami,
a w szczegolnosci z: ‘

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowier publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164) zwlaszcza przepisami art.28-31 dotyczacymi opisu
przedmiotu zamowienia (dokumentacja techniczna bedzie sftuzyla do opisu
przysziego zaméwienia na roboty budowlane),

2)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pbZniejszymi zmianami), '

3)  Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Marskiej z dnia 25
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11}

12)

13)
14)

15)

16)

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego. -
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
ohiektdw budowlanych (Dz. U z 2012 r, poz. 463), '
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentaci projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonaino - uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw
prac projektowych oraz planowanych robét budowlanych okreslonych w programie
funkgcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne { ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 1. poz. 124 z pdézniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
{Dz. U. z 2013 1. poz. 640).

Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami), '

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

‘nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracii
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i syghatdw drogowych (Dz. U. z 2002 . nr
170, poz. 1393),

Rozparzgdzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie ustalenia Warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty,

Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011nr 40 poz.
451),

LAnaliza wykonalnosci uwarunkowan | mozZliwosci realizagji Europejskie] Trasy
Rowerowej EuroVelo, odcinek EV2 pdtnocny w wojewodziwie lubuskim, obszar:
Miasto Gorzow Wielkopolski, Miasto Kostrzyn nad Odra, Gmina Witnica, Gmina
Bogdaniec, Gmina Deszczno, Gmina Santok, Gmina Zwierzyn , Gmina Stare Kurowo,
Gmina Drezdenko w partnerstwie z Powiatern Gorzowskim i Powiatem Strzelecko-
Drezdeneckim — etap | przygotowan do realizacji inwestycji”. (Opracowanie: Teresa
Malgorzata Zamana M&G Consulting Marketing, 2015r.).

Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju tras rowerowych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. (Opracowanie Gorzowska Inzynierska Firma
Konsultingowa Sp. z 0.0. pazdziernik 2014r. ).

§4
{cbowigzki Wykonawcy)

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej okreslonej w § 3
niniejszej umowy w sposob kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, zgodnie
Z umowga | przepisami prawa (w tym techniczno-budowlanymi) obowigzujacymi na dzien

e
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1G.

11.

12.

13.

14.

15.

przekazania dokumentacji Zmawiajgcemu) oraz zgadnie z wspolczesnymi zasadami wiedzy
techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien,
sprawdzen, pozwolen i decyzji w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca uzyskujgc wszelkie warunki/uzgodnienia odpowiada za sprawdzenie
poprawnosei wydania wiw warunkow/uzgodnien craz za uzyskanie warunkéw/uzgodniefi .
zgodnych z  obowigzujacymi  przepisami. Kserokopie wszelkich uzyskanych
warunkéw/uzgodnien, opinii oraz umdw o przytgczenie do sieci nalezy na biezaco
przekazywac przedstawicielowi Zamawiajacego w terminach umozliwiajgcych skorzystanie
z trybu odwolawczego, ,

Wykonawca dostarczy koncepcje oraz dokumentacje projektowg do Wydzialu Inwestycji
Urzedu Miasta Gorzowa Wikp, Odbiér dokumentacji nastapi zgodnie z zasadami opisanymi
w § 9 niniejszej umowy.

Wykonawca zacpatrzy dokumentacje projektowa w wykaz opracowall oraz pisemne
oéwiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
wydana w stanie zupelnym ze wzgledu na ¢el oznaczony w umowie. Wykaz opracowan .
i pisemne oswiadczenie stanowig integralna, czesé przekazywanej dokumentacii
projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania cato$ci dokumentacji projektowej oraz
ponoszenia odpowiedzialnosci kontrakiowej za cato$¢ dokumentacji projekiowe;.
Wykonawca jest zobowiazany do wyznaczenia koordynatora prac projektowych na etapie
opracowywania dokumentacii projektowej oraz na etapie pdzniejszej realizacji inwestygii.
Wykonawca jest zobowiazany konsultowaé z Zamawiajgcym wszelkie watpliwe kwestie
i propozycje rozwigzaf. Uzgodnienia stron w tym zakresie przyjma forme pisemna,
Wykonawca ma obowigzek opisywania proponowanych rozwigzari i wyrobéw budowlanych
za pomocg cech technicznych i jakosciowych, tzn. bez podawania znakow towarawych,
patentdw_lub_pochodzenia. Jezeli bedzie to mozliwe Wykonawca zobowigzany jest do
wskazania parametrow podstawowych rozwigzan i materiatow réwnowaznych.

Wykonawca przy projektowaniu obiektdw budowlanych winien zapewni¢ optymalng
ekonomicznosé budowy | eksploatacji. W dokumentacji nalezy zastosowaé technologie
robot i materiatdw kierujgc sie zasadq projektowania optymalnych rozwigzan dla
osiggniecia zalozonych celdow.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoszesnych
konstrukeji, wyrobdw budowlanych i technologii robét.

Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia winny by¢ zaprojektowane w sposob
zapewniajacy forme architektoniczna dostosowana do krajobrazu i otaczajace]j zabudowy.
Wszelkie projektowane urzgdzenia z racji swej konstrukeji, miejsca ustawienia nie powinny
agraniczaé widecznosci i nie powinny stwarzaé dodatkowych zagrozen dla bezpieczensiwa
ruchu drogowego. _

Wykonawca dziatajac w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wypetni i zlozy do wiasciwego
organu wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie robodt/decyzji ZRID.
Wykonawca zobowigzany jest do uzupelnienia wszystkich ewentualnych brakdéw we
wnhiosku o wydanie w/w decyzji, wskazanych przez organ, do kidrego przedmiotowy
wniosek zostanie zloZzony, w terminach wymaganych przez ten organ, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli wniosek, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszej umowy nie zostanie przyjety ub bgdzie
wymagatl uzupetnienia, a Wykonawca nie usunie brakéw w wyznaczonym terminie —
Zamawiajacy uzna, ze termin, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 nie zostat przez
Wykonawce dotrzymany.

W przypadku wystapienia zmian wynikajacych z decyzji pozwolenie na budowe/przyjecia

zaloszenia robdt/decyzji ZRID Wykonawea na swdi kKoszt uaktualni projekiy wykonawcze,
kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robdt, Tabele Elementéw Rozliczeniowych oraz
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16,

17.

18.

19.

20.

21,

wszelkie pozostate dokumenty, w kidrych winny byé ujete zmiany wynikajgce 7 decyzji.-

pozwolenie na budewe/zgloszenia robost/decyzii ZRID,

Wykonawca zabowigzany jest do nalezytego sprawcwania nadzoru autorskiego zgodnie
z zakresem opisanym w § 5 niniejszej umowy. W tym celu wyznaczy we wlasciwym czasie
osobe odpowiedzialna za kontakly z Zamawiajacym oraz powiadomi autordw

-poszczegdinych opracowan o zawarciu umowy o roboty budowlane prowadzone w oparciu

o dokumentacje projektowa objeta niniejszg umowa,

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajacego w sposob pisemny o zauwazonych
przypadkach wykonywania robét budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje
projektowg objeta niniejsza umows, niezgodnie z ta dokumentacja.

W przypadku  stwierdzenia, w toku prowadzonych robdét  budowlanych,
niezinwentaryzowanych  iub  nieprawidiowo  posadowionych/usytuowanych  sieci
infrastruktury podziemnej, zgloszanych przez Wykonawce robét lub Nadzér Inwestorski
w uzgodnieniu z Zamawiajacym, Wykonawca winien pilnie sporzadzi¢ projekt usuniecia
kolizji, uzyskac wszelkie niezbedne uzgodnienia oraz zlozy¢ i uzyskaé wszelkie niezbedne
decyzje administracyjne, a w szczegoélnosci zawiadomienia o braku sprzeciwu
do realizacji robot budowlanych/decyzje pozwolenie na budowe. Wynagrodzenie z tego
tytutu winno byé skalkulowane w ofercie Wykonawcy.

Opracowana dokumentacia winna posiadac wszelkie niezbedne uzgodnienia i opinie
organow, ktérych koniecznosé uzgedniern wynika z zakrasu rzeczowego przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci opinie: Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Transportu
Publicznego Urzedu Miasta, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Oficera Rowerowego, gestoréw
sieci, PKP, ENEA Oswietlenie, ENEA Operator, PWIK Sp. z 0.0. w zakresie spelnienia
wytycznych i uzgodnieh do dokumentacii projektowei. Opinia winna byé uzyskana przed
Zlozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot/decyzii
ZRID.

Dokumentacja projekiowa opracowana przez Wykanawce na potrzeby realizacji inwestycji
winna by¢ przygotowana w wersji:

1) elektrenicznej - 2 egz.

2)  wydrukowanej i dostarczonej do Zamawiajacego w ilosciach egzemplarzy:

a)  projekt budowlany — 1acznie 7 egz. (w tym: przed zloZeniem wniosku o decyzje
pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot/decyzje ZRID nalezy dostarczyc
Zamawiajagcemu celem akceptacji 1 egz. projektu jaki jest skladany
w organie administracji budowlanej, wlasciwg ilo$¢ dotgczyé do wniosku
o decyzje pozwolenie na budowe/zgloszenie robot/decyzie ZRID. Po uzyskaniu
decyzji ZRID przekaza¢ Zamawiagjacemu dodatkowo 2 egz. bedace kolorowym
kserem zatwierdzonych przez organ projekiow),

b)  Specyfikacje Techniczne Wykanania i Odbioru Robot - § egz.,

¢)  kosziorys inwestorski wraz z przedmiarem robét — 2 egz.,

d)  Tabela Elementdw Rozliczeniowych — 5 egz.,

e)  projekt wykonawczy — 7 egz.,

f) projekt docelowej organizacji ruchu - 7 egz.,

g)  projekt tymczasowej organizacii ruchu — 7 egz.

w formatach wskazanych w SIWZ.
Wersja elekironiczna winna wiernie odzwierciedlaé catos¢ wydrukowanej i dostarczonej
Zamawiajgcemu ostateczne] wersji dokumentacji projektowe] {poczynajac od strony
tytulowej, spisu tresci, zalgezonych uprawnieniach, czesci opisowej, rysunkach, wydanych
warunkach, uzgodnieniach, itd.).

Wykonawca przy opracowywaniu kosztorysu inwestorskiego zobowigzany jest da:
1) zastosowania w wycenie kosztorysu rozwigzan technologicznych przyjstych

w dokumentacji projektowsj, -
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23.

2)  uwzglednienia takiej ilosci robdt lub elementéw, jaka wynika z dokumentacii
projektowe]j, w celu eliminacji zlecenia robét dodatkowych,

3} wyceny wszystkich pozycji wg przyjetych cen jednostkowych.

W przypadku podpisania przez Miasto Gorzow Wlkp. umowy o dofinansowanie realizacji

wiw zadania inwestycyjnego, dokumentacja projektowa winna zostaé oznaczona przez

Wykonawce zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Referatu Funduszy Pomocowych tut.

Urzedu.

Wszelkie prace projektowe lub czynnoéci nieopisane wyzej, a wynikajace z procedur

okreslonych w przepisach szczegdinych niezbedne do wlasciwego | kompleksowego

opracowania dokumentacii projektowej nalezy traktowaé, jako oczywiste i uwzgledni¢

w kosztach | terminach realizaciji przedmiotu umowy.

24, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za realizacje przemiolu umowy, a takze za dziatania

25.

26.

27.

28,

29.

30.

31.

i zanlechania Podwykonawcow, ktorymi bedzie poslugiwaé sie przy jego wykonywaniu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé cywilng za naruszenie obowigzkéw (zaniedbanie
Wykonawcy) tzn.:
1}  wykonanie obowiazkow wynikajacych z zawartej umowy z naruszeniem przepisow
prawa, w szczegolnosci ustawy PZP,
2) niewykonanie ktdregokolwiek abowigzku wynikajacego z ninigjsze] Umowy,
3) niedolozenie nalezytej staranno$ci podczas ich wykonywania, :
4) niedotrzymanie ogédlnie przyjetych standardéw merytorycznych lub popetnienie
bleddow,
5)  naruszenie praw osob trzecich.
Wszeikie konsekwencje bledow, brakujacych projektéw, szczegoléw konstrukcyjnych
zawartych w opracowaniach, zawinionych przez Wykonawce, w tym rowniez finansowe,
ponosi Wykonawca. Dotyczy to rowniez kosztdw wykonania robot nieujetych w dokumentacii
z winy Wykonawcy. '
W okresie obowigzywania, po rozwiazaniu, po odstgpieniu od Umowy lub po wygasnigciu
Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan)
wynikajace z wad obiektu powstatego na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowe;
oraz roszczehia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé z wad przedmiotu
umowy ,Dzieta", a takze roszczenia wynikajace z wad obiektu powstatych w wyniku bledu
popeionego w ramach sprawowania nadzoru autorskiego lub nie dotoZenia nalezytej
starannodci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
urmowy.
Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego, na pismie,
o kazdej zmianie rachunku bankowego, postanowien statutu lub innego dokumentu
stanowigcego podstawe utworzenia i dzialania Wykonawcy, o toczacyem sig posigpowaniu
naprawczym, upadiociowym, likwidacyjnym oraz o innych okolicznosciach, stanowiacych
zagrozenie mozliwosci wykonania Umowy w sposdb zgodny z jej warunkami.
Wykonawea zobowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajacego, udostepnic mu lub
wydac¢ wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Wykonawca -
umozliwi osobie upowaznione] przez Zamawiajacego skontrolowanie Iub zbadanie
dokumentacji dotyczacej wykonywania Umowy oraz sporzadzenie z niej kopiii zaréwno
podczas, jak i po wykonaniu Umowy.
Wszelkie dokumenty i informacie otrzymanie przez Wykonawce w  zwigzku
z wykonywaniem Umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkdw, gdy begdzie to konieczne
w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzednigj
pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania Zamawiajgcemu niezwlocznie wyjasnien
i pisemnych odpowiedzi w terminie nie diuzszym niz 3 dni {drogq elektroniczng na pedany
przez Zamawiajgcego adres e-mail lub faks) na zapytania dotyczace dokumentacji
projektowe]j skiadane przez oferentdw w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
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publicznego na wybdr wykonawey robot budowlanych prowadzonych w oparciu o te. -
dokumentacje projektowa.

§5

(nadzér autorski)

Zobowigzania Wykonawcy do petnienia nadzoru autorskiego powstajg z chwilg zawarcia
umowy o wykonanie robét budowlanych i przekazania wykonawcy robét placu budowy,
Nadzdr autorski obejmuje okres realizacji inwestycji w oparciu o wykonang przez
Wykonawce dokumentacje projektows oraz pozniejszy 36 miesieczny okres eksploatadii.

W ramach petnienia nadzoru autorsldego Wykonawca musi:

1) wizytowaé budowe co najmniej 4 razy w miesigecu,

2} zapewni¢ w dniu narady skiad zespolu projektowego nadzorujacego  budowe
kompetentny do podjecia decyzji, ktare maja byé przedmiotem narady,

3) informowaé niezwlocznie Zamawiajgcego i wykonawce robot budowlanych
0 wszelkich dostrzezonych blgdach w realizacji, a w szczegoinosci o powstatych
w trakcie budowy rozbieznogciach z dokumentacjg projektowa.

Zakres czynnosci nadzoru autorskiego obejmuije:

1) uzgadnianie z Zamawiajacym dokumentow technicznych,

2)  udziat w cotygodniowych naradach dotyczacych budowy,

3)  udzielanie wyjasnien wykonawcy robét budowlanych dotyczacych dokumentacii
projektowsj | zawartych w nigj rozwiazan,

4)  sporzadzanie  dodatkowych rysunkéw,  jezeli  dokumentacja  projektowa
w niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwiazania techniczne,

5  wprowadzanie rozwiazan zamiennych lub  dodatkowych w stosunku do
przewidzianych w  projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Nadzor
Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

6) interpretowanie oraz zatwierdzanie w protokotach koniecznoéci robét jako
dodatkowych [ub objetych kontrakiem wykonawecy rob6t zgodnie z zakresem
opracowanych przez Wykonawce specyfikacii  projektu przetargowego lub
kentraktowego,

7} biezace doradztwo wykonawey robot we wszystkich sprawach zwigzanych
z realizacjg,

8)  udziatw komisjach odbioru robét.

Pozostate ustalenia dotyczace nadzoru autorskiego:

1) Wykonawca i jego upowaznieni przedstawiciele bedg miec Zapewniaony wolny wstep
na teren budowy. .

2)  Nadzorem autorskim nie jest objete peinienie obowiazkéw wiasciwych wykonawcy
i nadzorowi inwestorskiemu, np. czuwanie nad organizacjg robot i sposobem ich
prowadzenia, kontrola techniczna jakosci wykonywanych robet, koordynacja dostaw,
sprawdzanie atestéw i wymaganie innych dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem
do zastosowania materiatow i wyrobdw, dokonywanie obmiardw robdt, sprawdzanie
i interpretowanie wycen i rachunkéw wykonawcy.

3)  Wykonawca wraz z zespolem projektantéw poszczegdlnych branz zobowigzany jest
do -sprawowania nadzoréw z branzy wiodacej — drogowej oraz w branzach
pozostaiych.

4)  Wykonania czynno$ci nadzoru autorskiego Wykonawca nie moze powierzyé innym
osobom, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§  Woykonawca nie moze odstapié od wykonywania nadzoru autorskiego za wyjgtkiem
sily wyzszej.

10




6)  Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru bedzie wyplacone w ramach wynagrodzenia
ustalonego przez strony zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 pkt. 4.

§6

(oboquzkl i uprawnienia Zamawiajacego)

1. Zamawiajacy w celu realizacji przedmiotu umowy upowazni Wykonaweg do jego
reprezentowania przed organami administracyjnymi, gestorami sieci itp. w celu uzyskania
warunkow/uzgodnier/decyzji administracyjnych itp. zwigzanych z realizacia przedmiotu
umowy. W tym celu Wykonawea poinformuje Zamawiajacego o koniecznym zakresie
Upowaznienia, ktére winno by¢ udzielone Wykonawcy.

2. Zamawiajacy niezwlocznie po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy informacje istotne
dla wykonania umowy, materiaty i dokumenty, w tym dotyczace zasad i sposobu realizacji
przedmiotowe] inwestycii.

3. Zamawiajgcy zapfaci wynagrodzenie Wykonawey za nalezycie wykonany przedmiot
umowy. '

4. Zamawiajacy ma obowigzek pisemnegoe zaakceptowania dokumentacji projektowej lub
wniesienia do tych opracowan zastrzezen w terminie 14 dni od daty ich przekazania
Zamawiajgcemu. Brak pisemnej akceptacji nie jest rownoznaczny z akceptacja wiw
opracowan przez Zamawiajacego. Potwierdzeniem przekazania Zamawiajacemu koncepgji
odwodnienia. i dokumentacji projektowej bedzie protokét przekazania podpisany przez
strony. '

5. Zamawigjacy ma obowigzek pisemnego uzgodnienia z Wykonaweg rozwigzan
funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;.

6. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep na teren budowy w ZW|a_zku z robotami
budowlanymi prowadzonymi ha podstawie dokumentagji projektowe] stanowiacej przedmiot
niniejszej umowy.

7. W ftrakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiajgcy ma prawo do kontroli
Zaawansowania prac
projektowych, tj. m.in. ma prawo wgladu i zgtaszama uwag do dokumentacji projekiowe] na

. kazdym etapie jej opracowania.

8. Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawce o pedpisaniu umowy o realizacje
inwestycji prowadzone] w oparciu o dokumentacje projektowa, ktdrej dotyczy ninigjsza
umowa.

§7

{terminy umowne )

1. . Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy okreslony w § 3 niniejszej umowy
zgodnie z zatgczong do SIWZ Tabelg Elementéw, w kidrej wydzielono poszczegdlne czesci
sktadowe dokumentacji, w nastepujacych terminach:
2. Termin realizacji Zamowienia:
1)~ Wykonanie projektu budowlanege wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej
zezwalajacej na prowadzenie robot budowtanych oraz wszelkich pozostalych
opracowart wymaganych w ramach przedmiotu zaméwienia — .....c...crvune r.

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej po uzyskaniu decyzji ZRID - w terminie do
................ r.

J) Wykonanie nadzoru autorskiego — w terminie realizacji robét budowlanych.
Planowana realizacja robot budowlanych 12 mcy.

3. Rozpoczegcie wykonywania przedmiotu umowy — =z dniem zawarcia umowy
z Zamawiajgcym.

§8

{wynagrodzenie i ptatnosci)
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1. Za wykonanie usiugi stanowigcej przedmiot umowy okreslony w § 3 niniejsze] umowy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy zgodnie z zatgczonym do umowy Formularzem
Ofertowym i Tabelg Elementow  nastepujsce  wynagrodzenie  ryczattowe:
........................... zt brutto (stownie brutto: ..................), w tym obowiazujgcy podatek

Elementy skladowe wiw wyhagrodzenia w podziale na skiadowe czesci okreslone w Tabeli

Elementdw: - '
1} za wykonanie projektu budowftanego: ............... zt brutto,

2} za wykonanie projektéw wykonawczych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru

robét, Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, Specyfikacii Technicznych Wykonania

i Odbioru Robét, Projekiu tymczasowej organizacji ruchu i Projektu docelowej

organizacji ruchu: .............. zt bruito,

3) za wykonanie dokumentacji geodezyjnej opracowanej po decyzji ZRID: .............. zt
brutto,

4)  za wykonanie nadzoru autorskiego: ............... zt brutto,

2. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu ' umowy, bedzie dokonana po
zakoficzeniu poszczegodlnych sktadowych czesci po podpisaniu protokolu zdawczo-
odbijorczego. Brak koniecznosci wykonania kiéregokolwiek z elementéw okreslonych w
poszezegolnych czesciach bedzie skutkowat zmniejszeniem wynagrodzenia za dany
“element.

3.  Zamawiajgacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i tym samym
wynagrodzernia za niewykonane elementy na skutek uzgodnien organéw i / lub decyzji
administracyjnych niezaleznych -od woli Wykonawcy [ub Zamawiajgcego o kwoty brutto
wykazane w ofercie dla poszczegolnych elementdw okreslonych w Tabeli Elementow,

4. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w Formularzu Ofertowym, o kidrym mowa w ust. 1
hinicjszego paragrafu cbejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacja niniejszef umowy.

5. W przypadku braku realizacji inwestycji wartosé przedmiotowej umowy zostanie

pomniejszona o wysokoS¢ wynagrodzenia z tytulu nadzoru autorskiego.

6.  Wynagrodzenie okresdlone w ust. 1 niniejszego paragrafu zaptacone zostanie po
zrealizowaniu | zatwierdzeniu przez Zamawiajacego nizej przedstawionych prac:

1)  wynagrodzenie za wykonanie projektu budowlanego - po przekazaniu
Zamawiajgcemu projekiu  budowlanego i uzyskaniu decyzji pozwolenie na
budowe/zgtoszenia roboét/decyzji ZRID 1 przekazaniu autorskich praw majatkowych
opisanych w § 18 oraz przekazaniu oSwiadczen zgodnie zapisami § 4 ust. 4
niniejszej umowy — w oparciu o protokol zdawczoe odbiorezy podpisany przez strony,

2) wynagrodzenie za wykonanie projektéw wykonawczych, kosziorysu inwestorskieqo,
przedmiaru robot, Tabeli Elementow Rozliczeniowych, Specyfikacfi Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot, Projektu tymczasowei organizacji ruchu i Projektu
docelowe| organizacji ruchu: — po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow
opisanych w § 3 ust. 3 niniejszej umowy i przekazaniu autorskich praw majatkowych
opisanych w § 18 oraz przekazaniu oswiadczen zgodnie zapisami § 4 ust. 4
niniejszej umowy — w oparciu o protokét zdawczo odbiorczy podpisany przez strony,

3) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacii geadezyjnei opracowanej po wydaniu
decyzji ZRID - po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacii
geodezyjnej opisanej w § 3 ust. 3 pkt. 9 niniejszej umowy — w oparciu o protokédt
zdawczo odbiorczy podpisany przez strony,

4)  wynagrodzenie za wykonanhie nadzoru autorskiego - po odbiorze koricowym robét

budowlanych zrealizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowa,

7. Woynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu zaplacone zostanie w terminie 30
dni od daty dostarczenia do Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. prawidiowo wystawionej faktury
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wraz z podpisanym przez strony protoketem zdawczo — odbiorczym za dana czgsé
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze Wykonawcy.
Ptatnik: Miasto Gorzow Wikp. - Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéow Wikp.,, NIP: 599-00-19-632
Dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Pilatnos¢ zostanie dokonana w ramach zadania inwestycyjnege ,System zrownowazanego
transportu misjskisgo w Gorzowie Wikp.” Dziat 600, Rozdziat 60004, § 6050.

§9

(zasady odhioru dokumentacji projektowej)

Potwierdzeniem wykonania poszczegdlnych etapdéw realizacji przedmiotu umowy s3
protokoly zdawczo-odhiorcze podpisane przez strony.

Przekazaniem dokumentacji projektowej objetej danym etapem jest dostarczenie
dokumentacji projektowe] do Wydzialu inwestycji Urzedu Miasta Gorzowa WIlkp. oraz
podpisanie protokotu przekazania.

Zamawiajacy nie ma obowigzku sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji projektowej
w chwili jej przekazania Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy po podpisaniu protokolu przekazania przystepuje do czynnosei odbioru, ktory
koficzy w terminie 14 dni.od daty ofrzymania dokumentacji projektowej podpisaniem
protokelu zdawezo-odbiorczege albo zwrotem dokumentacji projektowej wraz z pisemnym
uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.

Podpisanie protokolu przekazania dokumentacji | protokofu zdawczo-odbiorczego nie
oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentagji projektowej i nie
zwalnia Wykonawecy  z obowigzku ich usunigcia w przypadku ich stwierdzenia
w pazniejszym etaple realizacji umowy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, 2e dokumentacja projekiowa zostata wykonana niezgodhie
z postanowieniami ninigjszej umowy, wéwezas odmowi przyjecia dokumentacji projektowej
do czasu usunigcia zgtoszonych zastrzezen (wad) — w takim przypadku za termin
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce uznaje sig termin, w ktérym Wykonawea
przekaze Zamawiajgcemu przedmiet umowy zgodny z umowg i SIWZ.

Wykonawca wykona uzupelnienie lub- poprawi nienalezycie wykonang dcokumentacje
projektows na whtashy koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wyznaczenie .
terminu  do poprawy nienalezycie wykonane] dokumentacji nie stanowi zgody
Zamawiajgcego na przediuzenie terminow realizacji umowy.

O zauwazonych wadach przekazanej dokumentacji projektowej w kazdym czasie po jej
odbiorze Zamawiajacy powiadomi Wykonawce niezwlocznie po ich ujawnieniu.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia ewentualnych brakow i wad wskazanych przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzezerh Zamawiajgcego chyba, ze
strony ustalg inny termin ich usuniecia.

) §10
{(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej
umowy, kopig¢ polis i zawartych umoéw, a w przypadku ich braku inny dokument, wraz
z dowodami optacenia skladek, potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada;

1)  ubezpieczenie od odpowigdzialnosci_cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zgodnej z przedmiotem zamdwienia w wysokosci co hajmniej 250.000,00 zi (stownie:
dwiescie pieédziesiat tysiecy zlotych 00/100) oraz

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci _cywilne] w zakresie wykonywania czynnoSci
zawodowych, kitdre obejmuje ryzyko =zaniedban zawodowych projektanta,
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w wysokosci co najmniej 250.000,00 zi (stownie: dwiesciepiecdziesiat tysiecy ztotych.:
00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. :
Koszt umowy, lub uméw ubezpieczen, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegdinosci skladki

ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.
W  razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do przediuzenia ubezpieczenia przedstawiaiac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie " umdéw ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i palisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia lub nieprzediozenia
przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle wlasnego wyboru do postgpowania opisanego w ust. 8 ponizej.
4. Wykonawea nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dewody istnienia ubezpieczer wymienionych
wust. 1.
Wykonawca bedzie utrzymywat wskazane w ust. 1 ubezpieczenia do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli w okresie wskazanym w ust. 6 ubezpieczenia wymienione w ust.1 straca swoja
waznoscé Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony
Zamawiajacego, S _
8. Wprzypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony
wedle swojego wyboru:
1) ubezpieczyé Wykonawce ha jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczer
wymienionych w ust.1 zwynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo
2)  wyznaczyt Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczell wymienionych
w ust1 1 przedlozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczer, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapié od umowy.

§ 11

(zahezpieczenie nalezytego Wykonénia umowy)

Wykonawca wnidsf zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci stanowiace;
10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 tj. w wysoko§ci ........................ i
(slownie: ... hwformie .o

2. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania stuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen

sfuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z Umowag w tym w

szczegolnosci kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie Ubezpieczenia, kwot

zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawey, roszezenhia o obnizenie

Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku

powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z Zabezpieczenia Nalezytego

Wykonania bez wzywania Wykonawcy do dobrowolhego zaspokojenia roszczenia,

Jezeli Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z niniejszg umows, to:

1} 70% kwoty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni od daty potwierdzenia przez organ administracji budowlanej
ostatecznosci decyzji pozwolenie na budowe/ decyzji ZRID oraz wykonaniu kompletnej
dokumentacji geodezyjnej opisanej w §3 usl. 4 pkt. 9 umowy.

2) 30% kwoty Zabezpicczenia Nalezytego Wykonania pozostanie w dyspozycji
Zamawiajacego, jako zabezpieczenie roszezen z tytulu rekojmi za wady i zostanie
zwrdcone Wykonawcy w ciggu 15 dniu po uplywie okresu rekajmi za wady.
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4, W przypadku przediuzenia sie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, wykonawca bedzie
zobowigzany do przediuzenia wazncéci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania bez
wezwania Zamawiajacego.

5. W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru do:

1)  zrealizowania wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania na poczet
stanowienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania na przediuzony okres realizacji
Przedmictu Umowy;
albo

2) potracenia z Wynagrodzenia kwoty stanowiace] rownowarto$¢ Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania na poczet ustanowienia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania. : .

8. Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawey, wyrazi¢ zgode na zmiang formy wnigsionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposéb zachowujacy
ciggtosé zabezpieczenia | nie moze powodowaé zmniejszenia jego wysokodci. Zmiana
formy zabezpieczenia nie powoduje konieczno&ci sporzadzania aneksu do Umowy.

7. W przypadku zmiany formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z pienigznej na gwarancje bankowa badZ ubezpieczeniowg, Zamawiajacy wymaga aby
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej
badZ ubezpieczeniowe] bylo bezwarunkowe, nieodwolalne | ptathe na pierwsze zadanie
zaplaty wskazujace, iz wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonal swoje.
zobowigzania wynikajgce z umowy bad? nie zaspokoil roszczen z tytulu rekojmi za wady.
Ponadto winno zawieras stwierdzenia, 2e Gwarant:

1)  zobowigzuje sie nieodwotalnie, niezaleznie od waznosci i skutkow prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaplaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaptaty wskazujacego, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajgce
z umowy, badz nie zaspokoit roszczen z tytulu rekojmi za wady,

2)  zgadza sig, ze zadna zmiana ani uzupemienie lub jakakolwiek modyfikacia umowy,
jakie moga zostaé sporzgdzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go
(Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z ninigjszej gwarancji.
Ninigjszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupelkieniu lub maodyfikacji.

8. Przed dokonaniem planowane] zmiany formy zabezpieczenia nhalezytego wykonania
umowy z formy pienieznej na gwarancje bankowg badZ ubezpleczeniowa, Zamawiajacy
wymaga przediozenia do akceptacji projektu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy whiesionego w formie gwarancji bankowej bad? ubezpieczeniows).

9. Zamawiajgcy wymaga, by w przypadku uplywu ferminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy ziozonego w formie gwarancji bankowe] badz
ubezpieczeniowej wykonawca przedmiotu zamoéwienia, bez wezwania ze strony
Zamawiajacego, przediozyt zaktualizowana gwarancjg, kiéra uwzglednia zmiane '
termindw realizacji zadania, rekojmi.

§12
{cesja praw | chowigzkow)

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg
- byé przedmiotem przelewu, cesjl, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci na
rzecz o0sob trzecich, a takze zobowigzania z tytulu regkojmi i gwarancji cigzace na
Wykonawcy. -
2. Wykonawca nie moze scedowacd realizacji Przedmiofu Umowy na osobe trzecig.

§13
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(odpowiedzialnosé stron za nienalezyte wykonanie umowy)

Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomosci, ze jakiekolwiek naruszenie przez niego

postanowieri Umowy, moze spowodowaé, ze Zamawiajacy nie speini obowiazkow

natozonych na niego w zwigzku z realizacig Przedmictu umowy wskazanego w §3 Umowy.

Niewywigzanie sig z obowiazkow, o ktdrych mowa powyzej, moze spowodowad powstanie

szkody po stronie Zamawiajacego (np. zostang wymierzone Zamawiajacemu korekty

finansowe za naruszenie PZP zwigzane z realizacjg projektow wspotfinansowanych ze

srodkow funduszy UE, za naruszenie art. 29 ust. 3 PZP poprzez wskaznie w dokumentacii

projektowej znakow towarowych, patentow lub pochodzenia).

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedriot umowy:

1) zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi i wymogami majacymi zastosowanie do
ich opracowania,

2) w terminach okreslonych w Umowie,

3) w sposdb zapewniajacy przekazanie Zamawiajacemu Dziela wolnego od Wad.

llekroé¢ w Umowie jest mowa o Wadach Dziela, nalezy przez lo rozumieé zaréwno Wadly

Dzieta traktowanego, jako nierozlgczna pod wzgledem funkcjonalnym caloéé, jak tez Wady

poszczegonych jego sktadnikéow, tj. wady poszczegolnych dokumentéw, badz opracowan.

Fakt usunigcia Wad przez Wykonawce, Strony potwierdzaja protokolarnym odbiorem

poprawionego Dziefa. _

W przypadku nienalezytego wykonania Urnowy przez jedna ze Stron, drugle] przysiugujg

uprawnienia przewidziane w Umowie i przepisach Kodeksu cywilnego.

§14
(rekojmia za wady i gwarancja jako$ci)

Wykonawca odpowiada za zgodno$é przyjetych w dokumentacji projektowej rozwiazan

z przepisami techniczno-budowlanymi i cbowigzujacymi normami.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na wykonana dokumentacje, ktore

biegna, od daty podpisania protokotu korficowego odbioru dokumentacji projektowe

i obejmowat beda caly okres realizacji inwestycji w oparciu o te dokumentacje wraz

' z okresem 36 miesiecznej eksploatacii.

W przypadku braku realizacji czesci lub catosci robét z przyczyn, ktére nie leza po stronie

Wykonawcy dokumentacji, okres gwarancji i rekojmi nie bedzie diuzszy niz 36 miesiecy

liczac od dnia podpisania protokotu koticowego odbioru dokumentaciji projektowej.

O zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce

niezwlocznie po jej ujawnieniu.

Wykonawca odpowiada za wade dokumentacji projektows] réwniez po uplywie okresu

rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o istnieniu wady przed

uplywem okresu rekojmi i gwarancii,

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich

wad w dokumentacji projektowej, ktdre ujawniag sie w okresie gwarangji i rekojmi i ktére

wynikna;

1)  z nieprawidiowego wykgnania JaklegokoIW|ek opracowania projekiowego lub jego
czesci,

2)  z jakiegokolwiek blednego dziatania lub zaniedbania Wykonawcy zwigzanego
z realizacjg przedmiotu umowy.

Za wady fizyczne uznaje sig, w szczegdlnosci niezgodnoée dokumentacji z przepisami

prawa, braki w opracowaniu poszczegdlnych dokumentéw, brak niezbednych dokumentéw,

opracowari, uzgodnien lub decyzji (o ile za ich dostarczenie odpowiada Wykonawca),

niezgodnoéé sporzadzonej dokumentacii/przemiotu umowy z wymogami Zamawiajacego.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej, moze w ramach
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10.

11.

12.

13.

rekojmi za wady fizyczne: :
1) zada¢ jef usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin.
W przypadku zwtoki w usuwaniu wady Zamawiajacy moze:
‘a)  naliczyé kare umowng zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 2,  i/lub
b) zlecic opracowanie tej czesci dokumentacji projektowe] przez innego
wykonawce w ramach wykonawstwa zastepczego, kiare oznacza prawo
Zamawiajacege do zlecenia tej ¢zynnosci innemu wykonawcy i obcigzenie
kosztami wykonawstwa zastepczego Wykonawcy. Dzialanie takie nie narusza
przystugujacych Wykonawey praw do utworu.
2)  odstapi¢ od umowy bez wyznaczania terminu do usuniecia wady, gdy wada ma
charakter istoiny i nie da sie usunaé w terminie odpowiednim.
Za wady istotne uwaza sig takie wady, ktdre czynia dokumentacje projektowa, niezdatng do
zwyklego uzytku dla prowadzenia w oparciu o tg dokumentacje projektows inwestycji, albo
sprzeciwiajg sie umowie.
Wykonawca gwarantuje, ze dokumentacja sporzadzona przez niego w wyniku realizacji
Przemiotu umowy, jest woina od Wad prawnych, a zwlaszcza, Ze moze byé
wykorzystywana przez Zamawiajacego bez naruszenia Wiasno$ci lub praw autorskich osob
trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie Wady prawne
dokumentacji projektowej, w tym rowniez za ewentualne roszczenia .osob trzecich
wynikajace z naruszenia praw wiasnosci intelektuaingj lub przemysiowej, w tym praw
autorskich, patentdw, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory
uzytkowe i przemyslowe, pozostajace w zwiazku z realizacjg, tej czesct umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad w dokumentacii projekiowej

‘powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawey. Wszelkie ewentualne korekty

dokumentacji projektowej zostang wykonane w ramach niniejszej umowy | w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego za szkode wyniklg wskutek wad
dokumentacji projektowej, wyrazajgcq sie w wadach zrealizowanego obiekiu.

§15
{kary umowne)

Strony postanawiajg, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zostang naliczone kary umowne. Ustala sie kary umowne w nastepujacych przypadkach
i okalicznosciach:

1)  Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzieri zwtoki wykanania przedmiotu umowy okreslonego w § 3 w stesunku do
termindw okreslonych w § 7 ust, 1 niniejszej umowy, _

2)  Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dziefh zwioki w usunieciu wad i / lub usterek w wykonaniu przedmiotu
Umowy w stosunku do ustalonych przez strony termindw,

3)  Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki w sprawowaniu nadzoru autorskiego w stosunku do terminéw
uzgodnionych z Zamawiajacym,

4)  Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kary umownej w wysokosci 10 % ogdinej
wartosci wynagradzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 w przypadku odstapienia od
Umowy z przyczyn, za kidre Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zapfaty kary umownej w wysokosci 10 % ogolnej

warto§ci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 w przypadku rozwigzania umowy ze

skutkiem natychmiastowym lub odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi on
odpowiedzialhosé z wyjatkiem sytuacji, gdy wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna hyle przewidzieé w chwili zawarcia umowy.
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Strony zastrzegajqg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,.”
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza wysokosé kary zastrzezonej umowa,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Poiracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia - termin zaptaty z tytutu kar urnownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§16
{zmiana umowy)

Wszelkie istotne zmiany postanowiefi niniejszej Umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie, kiérej dokonano wyboru Wykonawey, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosai.

Zmiana Umowy moze nastapié z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey i musi
zawierat w formie pisemnej poprzez przedstawienie drugiej stronie opis zmiany,
uzasadnienie faktyczne | prawne zmiany, koszt zmiany i jego wplyw na wysokosé
wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia
Umowy.

Zgodnie z arf. 144 ust. 1 PZP, Zamawiajgcy przewiduje zmiany zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru. Wykonawcy, zmiany
mogag dotyczyd:

1)  zmiana wynagrodzenia Wykonawey:

a) w przypadku wykonania przedmiotu umowy po terminie zmiany obowigzujacej
stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane
stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji w okresie
obowigzywania wyzsze]j stawki podatku VAT,

b) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszeniu bedzie
ulegato wynagrodzenie za niewykonane elementy, o kwoty brutto wykazane
w ofercie dla poszczegdlnych elementow okreslonych w Tabeli Elementow,

c) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawle art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za préce — jezeli ta zmiana bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

d}) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym jub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki ha ubezpieczenie
spoleczne lub zdrowotne — jezeli te zmiany bedg mialy wplyw na koszty

_wykonania zamowienia przez Wykonawce.
W przypadku wystapienia zmian, o kidrych mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. ¢) i d) niniejszego
paragrafu Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu pisemnego
wniosku, do ktérego zostang zalgczone nastepujace dokumenty:
A. analiza wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pki. 1 lit. ¢) i d) niniejszego paragrafu
na koszty realizacji przedmiotu umowy,
B. struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysoko$é zarobkéw
Z wytaczeniem danych osobowych pracownikéw,
Zamawiajgcy przeprowadzi z Wykonaweq negocjacje w celu zmiany wynagrodzenia, przy
czym mozliwa jest zmjana wynagrodzenia jedynie w zakresie bezposrednio zwigzanym
z ze zmianami okreslonymi w ust. 3 pkt. 1 [it. ¢) i d) niniejszego paragrafu i dotyczyd
bedzie czynnosci wykonanych w zwiazku z realizacja przedmiotu zaméwienia po
wprowadzeniu powyZzszych zmian.
2) zmianaterminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia koniecznosci zmiany zakresu dokumentacji wynikajgcej m.in.
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z warunkdéw uzyskanych podczas uzgadniania dokumentac]i, z powodu
dokonanego przez Zamawiajacego wyboru sposrod przedstawionych przez
Wykonawce wariantdw warunkujacego  konieczno$é wykonania / uzyskania
nowych opinii / uzgodnieti / warunkow/decyzji administracyjnych / ekspertyz /
badan,

b) wystapienia zamdwien uzupeiajgcych/dodatkowych majgcych wplyw na zmiane
terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

¢) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnlenla pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

d} wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodniefi
i uzyskania opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

e) trwajgcym ponad 30 dni  uzgodnieniem/wydaniem warunkéw przez
uzytkownika/gestorow sieci odnaosnie przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych, przy dolozeniu nalezyte] starannosci ze strony Wykonawcy,

f) dzialania oséb trzecich, ktore to dziatania uniemozliwia wykonanie lub
kontynuacje prac,

g) zmiany regulacji prawnych obowuqzu]qcych po dniu zawarcia umowy,

h} w przypadku gdy przyczyny opdiznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja
z dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego.

3) zmiany osdb — dopuszcza sie zmiang 0séb w przypadku:

a} &mierci, przewleklej choroby lub innych zdarzen lasowych,

b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

c) rezygnacji w formie pisemnej tych osdb z wykonywania swoich obowigzkow, pod
warunkiem, ze zapraponowane nowe osoby bedg spetnialy wymagania okresione
przez Zamawiajacego w SIWZ,

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany, jezeli uzna, ze nie wykonuje on
swoich obowiazkow wynikajacych z Umowy.

W przypadku zmiany osob, nowa oscha musi speliaé wymagania okreSlone dla
danego specjalisty w SIWZ.

4. O wystapieniu okolicznosci, ktdre moga mieé¢ wplyw na zmiany wprowadzane w Umowie
Wykonawca jest zobowigzany najpoZniej w terminie 7 dni od wystapienia tych okelicznosci
poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego.

5.  Weszystikie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17
{odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy)

1. Strony dopuszczajg nastepujace formy wozesniejszego zakonczenia niniejszej umowy:

1)  odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oéwiadczenia waoli.
Wykonanie umownego odstgpienia od umowy bedzie odnosié skutki jedynie do tej
czescl opracowan wykanywanych w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3
niniejszej umowy, kiore nie zostaty wykonane na dzien wykonania umownego prawa
odstgpienia,

2}  rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie
umowy
Za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapic musi
mieé forme pisemnego porozumienia podpisanega przez strony.

2. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy przez caty okres realizacji umowy
w nastgpujgcych sytuacjach:
1)  Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do odstap|en|a od umowy:
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a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzied
w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
Odstapienie od umowy z tej przyczyny hie stanowi podstawy do naliczania kary
umownej,

b} gdy w frybie okreslonym wiasciwymi przepisami prawa w stosunku do
Wykonawey zostanie wydany nakaz zajecia caloéci lub czedci majatku
Wykonawacy, _

¢}  gdy Wykonawca jest niewyptacalhy, co mogioby wywrzeé istotny niekorzystny
wplyw na zdolno$¢ Wykonawcy do wykonania jego zobowiazar wynikajgcych
Zz Umowy.

d) W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Umowy lub czesdi
osobie trzeciej (Podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego.

e)  Wykonawca nie rozpoczat w terminie prac bez uzasadnionej przyczyny, nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na piémie lub
stwierdzono protokolarnie brak postepu prac,

f) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny zawiesit realizacje Przedmiotu

Umowy przez okres diuzszy niz 14 dni,
W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio do
rozpoczecia realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na
wykonanie tego obowigzku termin nie krétszy niz 7 dni. Po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od
umowy,

g) gdy Wykonawca realizuje opracowania projekiowe w sposdb niezgadny
z postanowieniami umowy [ poleceniami Zamawiajacego,

h)  gdy Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

] gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 15 ust. 1 pkt. 1 Tub / i
pkt. 2 przekroczyta kwote o ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4.

2)  Wykonawcy przysfuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawialacy odmawia,
bez uzasadnionej przyczyny, odbioru wykonanego zgodnie z umows przedmiotu
umowy.

Odstapienie od umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 2 pkt. 1 1it. b — i powyzej
traktowane bedzie jako odstapienie od umowy z wytacznej winy Wykonawcy.,
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre nie odpowiada Wykonawca,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub
ich czeéci, ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy i zostaly odebrane przez
Zamawiajgcego.
W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawqucy
zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia jedynie za kompletne opracowania projekiowe
lub ich czgsci, czyli takie ktdre bedg mogly zostad wykorzystane przez Zamawiajacego {na
etapie kontynuacji opracowywania dokumentacji projektowej przez innego wykonawce lub
realizowane przez wykonawce robét), kiére zostaly wykonane do dnia odstapienia od
umowy | zostaty odebrane przez Zamawiajgcego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 112 powyzej, Wykorawce i Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz | okreslenie stopria
Zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz z zestawieniemn
wartosci wykonanych opracowan projektowych wediug stanu na dzier odstapienia od
umowy i przedlozy je Zamawiajacemu,

2) W terminie do 7 dni od daty przediozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt. 1
niniejszego ustgpu, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia
zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspdinie z Wykonawca
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szczegolowy protokét inwentaryzacji opracowan projektowych wraz z zestawieniem
naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokot
inwentaryzacji opracowan projektowych stanowié¢ bedzie

podstawg do wystawienia protokolu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowai
projektowych do odbiory koricowego,

3)  Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 2 niniejszego ustepu bedzie mozliwa
po dostarczeniu oswiadczen autordw dokumentacji o przeniesieniu autorskich praw
majgtkowych i prawa do wykonywania praw zaleznych na Zamawiajacego (zgodnych
ze wzorem zaf, do SIWZ).

Strona, z powodu ktérej zostato dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikle

Z cdstgpienia od umowy.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy

okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 1.

Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy za porozumieniem stron nie zwalnia

Wykonawcy z obowiazkéw z tytutu gwarancji i rekojmi za wykonane opracowania bedace

czescig dokumentacji projektowej opracowane] w ramach realizacji przedmiotu umowy

opisanego w §3 niniejszej umowy.
§18
{prawa autorskie)

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okresionego w § 8 ust. 1 niniejsze] umowy-przenosi
na Zamawiajgcego caloéé autorskich praw majatkowych i prawo do wykonywania zaleznego
prawa autorskiego do opracowan stanowigcych przedmiot umowy oraz do wszystkich
egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentacii, powstale] w zwigzku i w wyniku wykonywania
niniejszej umowy, zaréwno bezpoérednio przez Wykonawce, jak i przez osoby lub podmicty
dzialajace na Jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich poilach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozniejszymi zmlanami)
zarowno w kraju jak i zagranica, w nieograniczonym czasie.

Jezeli przy realizacji okreslonych zadan przez osoby trzecie powstang prawa autorskie

(rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakierze), to Wykonawca zobowigzany

jest do kazdego takiego zadania dolaczy¢ oéwiadczenie danej osoby o przeniesieniu na

rzecz Zamawiajacego autorskich prawa majgtkowych i prawa do wykonywania praw
zaleznych. Wz6r oSwiadczenia zataczono do SIWZ.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy nastepuje bez

ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy na nastepujacych palach

eksploatacii: .

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, jego czesci albo fragmentow
~ wytwarzanie okreslona technikgq egzemplarzy projekiu lub jego czesci, fragmentdw,
w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
kopiowania, uitrwalenia i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym
cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi,
wprowadzania do pamieci komputera,
eksploatowania na dowolnej ilosci stacji roboczych, z mozliwoécia upublicznienia w sieci
www (Internet) w sposdb umozliwiajacy dowolne wykorzystywanie i nieograniczone
zwielokrotnianie dzieta przez kazdego z uzytkownikéw sieci publicznej,

2)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych przedmiot umowy, jego
czgdcl, albo fragmenty utrwalono — wprowadzenie de obrotu, uzyczenie iub najem
oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy, jego czedci lub fragmentdéw
w sposdb inny niz okreslony w pkt. 1 | 2 niniejszego ustgpu tj. publiczne wykonanie,
wystawianie, wySwietlanie, odtworzenie oraz nadawanie | reemitowanie, a takze
publiczne udostgpnianie przedmiotu umowy w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé do
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10.

1.

12.

13.

14.

niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. Internet), przy czym:
rozpowszechnianie przedmiotu umowy, jego czesci albo fragmentdw moze hyé
dokonywane w formie publicznych prezentacji niezaleznie od sposobu ich realizacji
i formy, w jakie] zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej, prezentacji
multimedialngj, technik poligraficznych, projekeji, ptanéw, makiet itp.).
Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu umowy na
kazdym odrebnym polu eksploatacii.
Wykonawca wyraza zgode na wykorzystanie, przez Zamawiajacego i innych o0sdb
dzialajacych na jego ziecenie, wszelkich opracowan z przedmiotu umowy, jego czesci albo
fragmentow, na potrzeby prowadzenia postepowania na wybdr wykonawcy robaét, nadzoru
inwestorskiego oraz inne potrzeby Zamawiajacego zwigzane z prowadzonym procesem
inwestycyjnym.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania
praw zaleznych przez Zamawiajacego do przedmiotu umowy, w rozumieniu art. 2 ust, 12
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami). W ramach tych uprawnien
Zamawiajacy w szczegolnosci ma prawo dowolnego wykorzystania calosci lub swobodnie
wybranych fragmentow przedmiotu umowy, a lakze ma prawo do zmiany, modyfikacji oraz
aktualizacji przedmiotu umowy wg wlasnego uznania. W tym celu mozliwe jest takze
dokonywanie ttumaczenia tresci zawartych w przedmiocie umowy na dowolne jezyki.
Zamawiajacy jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw
do przedmiotu umowy oraz zbycia majatkowych praw autorskich stanowigeych przedmiot
hiniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy nie harusza praw autorskich oséb trzecich.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie
umowy materiatami takimi jak, teksty, fotografie, mapy i plany, ortofctomapy itp. oraz ze ich
wykorzystanie w przedmiocie umowy nie narusza praw oséb trzecich.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za ziozenie niezgodnych z prawda oswiadczen
wust. 8 iust. 9 powyzej, a w szczegdlnosci za poniesione przez Zamawiajgcego szkody
w zwigzku z naruszeniem praw, w fym praw autorskich przystugujacych osobom trzecim,
jezeli okazatoby sig, Ze autorskie prawa majatkowe do przedmiotu umowy przystugujg w
catosci lub w jakiejkolwiek czesci osobie trzecisj albo przysluguja poza Wykonawca takze
osobie trzeciej.
W przypadku roszczen zgloszonych przez osoby trzecie wskazujacych, ze przedmiot umowy
narusza patenty i / lub prawa autorskie, Wykanawca na zgdanie Zamawiajgcego na wlasny
koszt przystapi do procesu sadowego zwalniajgc bezwarunkowo Zamawlajgcego od tych
roszczen i zaptaci wszelkie koszty, odszkodowania | koszty obslugi prawnej zasadzonej
ostatecznie przez Sad.
Majatkowe prawa autorskie oraz wylgczne prawo na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do opracowan objetych ninigjszg umows, przechodzg na rzecz Zamawiajgcego ™
z chwilg ich odbioru przez Zamawiajacego.
Wykonawca wyraza zgode na wykohywanie przez Zamawiajacego autorskich praw
osobistych do przedmiolu umowy, wedlug pofrzeb Zamawiajacego wynikajacych
z przyjetego przez niego sposcobu rozpowszechhiania przedmiotu umowy dla celéw
informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych, w szczegodinosci na:
1} decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa,
2) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czedci przedmiotu umowy, samodzielnie
lub w polaczeniu z innymi przedrmiotami umow,
Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg
dla interesdw Zamawiajgcego lub w sposdb utrudniajacy realizacje inwestycji.

8§19
(sposobh porozumiewania sie)




t.  Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja lub zatwierdzenie lub zadwiadczenie
Zamawiajacego lub Wykonawcy bedzie dokanywane w formie pisemnej.

2. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg
bedzie sporzadzana w formie pisemnej W jezyku polskim, bedzie zawieraé nazwe i numer
Umowy. Korespondencija wyslana faksem tub poczty elekironiczng musi byé kazdorazowo
bezzwtocznie potwierdzona na pismie wystanym poczla lub doreczona osobiécie.

3. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania sig do poleceil Zamawiajacego.

§20
{postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé beda polubownie w drodze wzajemnych negacjacji. W przypadku hiedadjscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu ptzez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach. nieuregulowanych niniejsza umowa beds mialy zastosowanie wiasciwe
przepisy ustawy Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego draz Kodeksu

- Cywilnego. '

3. Strony umowy zobowigzuja, sig do niezwlocznégo powiadomienia o kazdej zrianie adresu
lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane.
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie dorgezone.

4. Zmiana niniejszej umowy moze nastapié za zgodag Stron, wylgeznie w formie piseminegj, pod
rygorem nicwaznosci zdodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowiet publicznych
i w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

5. Umowe sporzadzons w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron. ' .

6. Umowa wchadzi w Zycie z dniem jej podpisania.

7. Integralng ¢zescia niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowieriia — zatgcznik nr 1,

2)  Oferta Wykonawcy z dnia ... wraz z wypetniong Tabelq elémentéw — zalacznik nr 2,

3) Oryginat dokumentu potwierdzajgey wriiesienie zabezpieczehia nalezytego
wykonania umowy —zatacznik nr 3.

8. W przypadku rozhigzno&ei przepiséw poszczegdinyeh dokumentow opisanych w ust. 7 pkt.
112, pierwszenstwo majg przepisy dokurientu opisanego w pkt: 1, chyba ze dokument ten
badzie zawieral omylke lib blad, kiéry mozZna stwierdzi¢ z obiektywnego punktu widzenia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

ata o, e Podpis
T &dca prawny Dariusz

: , !
Do O Akeepluje pod wagled -prawh -
S =?’L§'}-Yﬁge 1¢p gledem f‘? a]w;@\zﬁy’n}/l___—_
- 'G;:sﬂ U_I---n-n_n.....
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CZESC 11

OSWIADCZENIE AUTOROW O PRZEKAZANIU AUTORSKICH PRAW

MAJATKOWYCH I ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZALEZNYCH PRAW

AUTORSKICH
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WZOR

OSWIADCZENIE AUTOROW O PRZEKAZANIU AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH 1

ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZALEZNYCH PRAW AUTORSKICH

Ja, nizej podpisany ... ;zamieszkaly ... , legitymujacy sig

dowodem osobistym fit ... LPESEL oo , ofwiadczam, iz:

{naswa inwestysf)
DEANZF o
posiadam uprawnienia nr ... wydane przez ...
1) wylacznie mi, w sposéb nieograniczony przystugnja wszelkie prawa do ... , W tym

2

3)

4)

5)

7)

(Koncepgia [ projeret, branza)
nieograniczone autorskie prawa majatkowe,

...................................... zostal stwotzony przeze mnie bez udzalu do dnia dzisiejszego jakichkolwick
(Kowcepoia [ projeks, bransg)

zobowiazaf, ktére ograniczalyby lub wylaczaly moje prawo do przeniesienia przystugujacych mi praw na

Miasto Gorzow Wlkp.,

...................................... nie narusza praw autorskich oséb trzecich,

.......................................... stanowi w calosci utwdr oryginalny, nie narusza praw autorskich

(Koncepeja | projekt, bransa)
0sob rzecich, jest wolne od jakichkolwick zapoiyczeni oraz nie maja miejsca zadne inne okolicznogci, ktore
moglyby narazi¢ Miasto Gorzéw Wilkp. na odpowiedzialno$é wobec 0séb trzecich z tytulu korzystania lub
rozpowszechniania dziela,

wedlug mojej najlepszej wiedzy, ... lub jego cz¢séc nie znajduj sig
(Konsepfa [ projekt, branga)
w posiadaniu 0séb trzecich i nie istnicje tyzyko jego wydania bez zgody Miasta Gorzow Wikp.,

niniejszym przenosze¢ na Miasto Gorzéw Wikp. wszelkie majatkowe prawa autorskie,
dotyczace ..o ,
(Koncepeja [ projekt, branga)

przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na zasadach wylacznoéci, na czas nieograniczony i

obejmuje prawo do wiclokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, ptzetwatzania {chociazby

czg8clowo) oraz wykorzystywania .......oveiieii w kazdej formie z uzycietn wszelkich §rodkéw
(Konsepeia | projekt, bransa)

technicznych

w szczegolnosct drukiem, techniky reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows za pomoca

jakiegokolwiek no$nika informacji (film, kaseta magnetofonowa, plyta kompaktowa, plyta gramofonowa,

CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video CD, minidysk, VHS, noéniki typu ,,flash”) na gruncie pél eksploatadi,

ktore stanowia m.in.:
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8)

%

10)

utrwalenie, zwielokrotnienie okre§lona technika, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamieci
komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia,

wystawienie, wy§wictlenie, najem, dzierzawa, nadanie za pomocs wizji przewodowe] lub bezprzewodowej
przez stacje naziemna, nadanie za podrednictwem satelity,

réwnoczesne 1 intepralne nadanie utworu nadawanego przez inna organizacje telewizyjna, rozpowszechnianie
przez Internet (w szczegblnoéei przez poczte elektroniczng, strony www i serwery itp), Intranet, Extranet i
inne siec komputerowe,

zezwalam na wykonywanie oraz nieogtaniczone zlecanie wykonywania zaleznych praw autorskich przez
Miasto Gorzdw WIKp. do oo ,
(Koneepeja [ projeket, branza)
w rozumieniu art. 2 ust. 11 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 toku o prawie autorskim i prawach pokrewnych {(Dz.
U. z 2006 . Nt 90, poz. 631 z pdiniejszymi zmianami) zatéwno w kraju jak 1 zagranica, W ramach tych
uprawnief Miasto Gorzéw Wikp. w szczegblnosci ma prawo dowolnego wykorzystania catosci lub swobodnie
wybranych fragmentow ... ..ooooiii
{Koncepga [ projeket, bransa) .
W tym celu mozliwe jest dokonywanie dumaczenia treSci zawattych W opracowamiu ...
(Koeepea [ projeket, bransa)
na dowolne jezyki,

Miastdo Gorzéw Wikp, moze wedlug wlasnego uznania dokonywaé modyfikacji Iub poprawek
...................................................... nabytego na mocy niniejszego oéwiadczenia, :
(Koncepeia | projeks, bransa)

Miasto Gorzéw Wikp. jest uprawnione do udzielania licencji osobom trzecim na kotzystanie z praw do
................................................ , zbycia majatkowych praw autorskich oraz zezwolenia
(Koncepeja [ projekt, branza)
na wykonywanie zaleznych praw autorskich do ...
(Koncepera [ projekt, brausu)

Niniejsze o$wiadczenie rodzi skutki prawne z chwily przekazania Zamawiajacemu Koncepdji/ projektu, branzy:

(czyteiny podpis)
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CZESC 1V

WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW
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WYTYCZNE WYDZIALU GOSPODARKI KOMUNALNE] I TRANSPORTU PUBLICZNEGO

— branza zielen

1. WYTYCZNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA ZTELENI

1) W przypadku drzew i krzewdw kolidujacych z projektowany inwestycja nalezy pizygotowaé materialy wymagane
do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Drzewa i ktzewy nalezy zinwentaryzowaé i ponumerowac. Oznaczyt
drzewa do wycinki W tetenie, zgodnie z przyjeta numeracja na planie sytuacyjnym. oraz w tabeli wykazu drzew i
krzewdw. W zestawieniu nalezy wskazaé gatunld drzew, lokalizacje drzew przeznaczonych do wycinki, ich obwdd i
srednice oraz numery dzialek na ktérych drzewa sy zlokalizowane.

2) Po wykonaniu inwentaryzacji drzew plan wycinki nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Gospodarki Komunalnej 1
Transpottu Publicznego Urzedu Miasta.

J) Drzewostan istniejacy na tetenie opracowania powinien w miarg mozliwosci pozostaé w niezmienionej formie.
Tym samym przyjeta przez projektanta technologia prowadzenia robot oraz docelowe tozwigzania budowlane,
powinny w stopniu minimalnym narusza¢ system korzeniowy istniejacych drzew, a docelowo nie oddzialywad w
spos6b negatywny na ich statyke oraz zdrowotnosc.

4) W przypadku projektowania nowych nasadzefl, nalezy wykona¢ oddzielny projekt branzy zieleni wraz z opisem
technicznym wykonania poszczegdlnych nasadzed,

z uwzglednieniem okresu pielegnacji roslin przez wykonawce robét przez okres min. 1 roku od daty dokonania
odbiotu robét. Zaleca si¢ wykonanie projcktu zieleni przez projektanta architekta krajobrazu.

5) W przypadku koniecznoécl dokonania nasadzen zastgpezych (rekompensacyjnych) drzew 1 ktzewow w ramach
inwestycji, gdzie wymagane bedzie wykazanie Zywotnoéci po trzech latach od chwili nasadzenia, okres pielggnaciji
przez wykonawee nasadzefi wynosi 3 lata tj. do czasu stwierdzenia Zywotnosci nasadzonych roslin przez organ
wydajacy decyzj¢ na wycinke. |

6) Projcktowane nasadzenia drzew, krzewow 1 obslew traw nalezy dokonaé patunkami przystosowanymi do
warunkéw duzego zasolenia i zanieczyszczenia powietrza spalinami.

7) Do projektowania nalezy stosowaé gatunki drzew i krzewéw charakteryzujacymi si¢ smulda korong oraz malym
systemem korzeniowym, tak aby w przyszlodci

nie powodowaly kolizji z sieciatni podziemnymi oraz infrastrukturg naziemna.

&) Projektowane nasadzenia nie moga wchodzi¢ w skrajni¢ drogi, elementy oswietlenia drogowego oraz trojkaty
widocznoscl.

9) Przyjete tozwiazania projektowe branzy zieleni winny by¢ spdjne kompozycyjnie

w odniesieniu do caloédi proponowanych rozwiazafi oraz w odniesieniu do istnicjacego sasiedatwa zieleni, jak i
obicktéw budowlanych.

10} Rodzaj zieleni i sposdb jej zagospodarowanta nalezy ustali¢ z Wydziatem Gospodarki Komunalnej i Transportu
Publicznego Urzedu Miasta, Wydzialem Tnwestycji oraz Wydzialem Ochrony Srodowiska i Rolnictwa tutejszego
Utzedu.

IDGatunki rodlin zastosowane w projekcie zieleni winny zostaé zaakceptowane przez Zamawiajacego — Wydziat
Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzedu Miasta. Material roslinny nie odpowiadajacy wymogom
uzytkownika nie zostanie dopuszczony do projektu i bedzie podlegal obowigzkowl wymiany na wlasciwy.

12) Wprowadzang zielefi nalezy zaprojektowac w wysokim standardzie matetialowym, estetycziiym i uzytkowym
jako wazny element przestezenie miejskicj, szczegolnie w kontekécie przyszlego deptaku. Zielet projektowac i
zaktadaé w najwyzszym standardzie materialowym, uzytkowym 1 estetycznym. W ramach prac projektowych ujac
rewaloryzacje terendw zielonych polozonych przy dworcu PKP.

13) Dla zaméwienia czeiciowego nr 2, na etapic projektowania nalezy uzyskaé wytyczne od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z uwagi na fakt iz aleja lipowa wzdhuz ulicy wpisana jest do rejestru Zabytkéw i podlega
ochronie konserwatorskiej. Jesli na etapie prac wykonawczych czgsé istniejacej zieleni bedzie usuwana, nalezy
przewidzie¢ wprowadzanie nowo projektowanych zalozef:
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2. ZASAD

Y OGOLNE ZABEZPIECZENIA ZIELENI PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

£A0R 7L AUILINE AABLAVIDULABINIA AIBLENI PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Na placu budowy adne drzewa nie moga pozostaé bez skutecznego zabezpieczenia, nawet jeéli nie przewiduje si¢ w

ich poblizu transportu lub pracy ciezkiego sprzetu mechanicznego.

1. Drzewa na placach budéw musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie z wymogami prawa
budowlanego oraz pozostalych przepiséw nakladajacych obowiazek ochrony i uttzymania zieleni w nalezytym stanie.
Przepisy te nakladaja obowiazek skutecznego zabezpieczania dizew w czedci nadziemnej (piefi i korona) oraz
podziemnej (korzenie wraz z gleba). Dotyczy to zaréwno bezposredniego zabezpieczania drzew, jak i sposobu

prowadzenia robot {roboty musza byé prowadzone w sposéb nie szkodzacy dezewom).
1) Zabezpieczanie pni: Na placu budowy nie moga pozostaé drzewa bez zabezpieczonych pni. Zabezpieczenia
te muszg skutecznie chroniC piei przed ewentualnym uszkodzeniem pojazdem lub pracujacy tmaszyns otraz
przed zasypaniem lub uszkodzeniem skladowanymi materiatami czy elementami budowlanymi (jak np. plyty

betonowe, konstrukcje stalowe, itp.)

Zalecane sposoby zabezpieczef :

2

a)

b)

by

Wygrodzente pni: Wygrodzenie musi posiadaé wyrazny charakter ogrodzenia sluzacego ochronie pni
dezew. Odleglos¢ oprodzenia od pnia nie powinna byé mniejsza niz 1 m, a jego wysokosé nizsza niz
2m.

Qbudowanie pri: Do obudowania pni nalezy uzywaé materialéw, ktére zamortyzuja ewentualne uderzenia
W zewngtrzng obudowe poszezegdlnych dezew, np. moga to byé obudowy drewniane z desek Iub plyt,
obudowy metalowe z gotowych elementéw Iub wykonane indywidualnie z blach (falistych,
trapezowych, itp.). Dla zwickszenia skutecznosci obudowy i zmniejszenia ryzyka uszkodzenia poi zaleca
si¢ aby przestrzed miedzy pniem a obudows wypelni¢ matami slomianymi, migkkimi materialami
izolacyjnymi lub np. zatozyé na paie rozcigte zuzyte opony o odpowiedniej drednicy.

Oderkeowante_pni: Pnie drzew przed odeskowaniem powinny byé owinigte matami (slomianymi,
trzcinowymi itp.). Odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposob aby
deski przylegaly mozliwie najwigksza powierzchnia do pnia. Uwaga ta ma zwigzek z czestymi
przypadkami istniejacych deformacii poi lub z naturalnymi ksztattami pni, odbiegajacymi od ksztalty
walca (naplywy korzeniowe, narosla, guzy, krzywizny, zbiezystoé itp.). Deski uzyte do ochrony pni
powinny okrywaé piefi na calej dhugodci, tj. od jego podstawy do nasady korony i byé zamontowane
wsposob nie szkodzacy drzewom, uwzgledniajac ewentualnoéé ich uszkodzenia w czasie robét
budowlanych. Zaleca sie mocowanie desek poprzez ich moene odrutowanie, olinowanie linami
widkiennymi itp. — bez uzycia gwozdzi.

Wyznaczenie sziakdw komunikagyinych % dala od drzgw: Odleglo$é wyznaczonych szlakéw

komunikacyjnych od pni must uwzgledniaé maksymalna szeroko$é przewidywalnych §rodkéw
transportu poszerzona o 1 m 2 kazdej strony. Szczegdlnie nalezy uwzgledniaé transport pojazdami

wiozacymi materialy dlugie, ,,zachodzace” na zakrgtach. Nalezy przy tym zwrécié uwage na
»zachodzenie” po stronie wewngtrznej tuku w przypadlu duzego rozstawu osi

i ,zachodzenie” po stronie zewngtrznej w przypadku teansportu materialéw dlugich, wystajacych za
tylnz o$ pojazdu. :

Labegpieczanie kotzeni: Na placu budowy 2 drzewami ruch pojazdéw musi sig odbywaé wyznaczonymi
drogami. Niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazdow i maszyn powodujacych zageszczanie gruntu
1 odrywanie korzeni na niezabezpieczonej powietzchni, pod ktéra znajduja sie korzenie drzew. Glebokie

wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajace strefe korzeniows drzew musza posiadaé zabezpieczenie

chronigce korzenie i ich strefe Zyciowa.

Zalecane sposoby zabezpieczania korzeni :

a) Wygrodzenie powierschni wyzpaczone ryutenm korop:

Wygtodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew nalesy wykonaé wg zasad podobnych
jak vjete w pkt. 1. To znaczy: ogrodzenie musi by¢ skuteczne 1 w swym charakterze Swiadczyé,
ze stuzy ochronie drzew. Wysokos$é ogrodzenia nie moze by¢ nizsza niz 2 m.
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b) Waygnaczenie drdy poza rywiem koron drzew: Przyjero, ze zasieg koron drzew  w przyblizeniu odpowiada

srednicy korony drzewa. W zwiazku z tym przyjeto za bezpieczna dla korzeni dtzew odieglosé
mierzona obrebem korony powigkszonym o 1m. Faktyczny zasigg korzeni zalezny jest od wiclu
czynnikéw {np. cechy gatunkowe, rodzaj gleby, uksztaltowanie terenu, partie gleby niedostepne dla
kotzeni itp.). Jesli istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze korzenie posiadaja zasieg wiekszy, niz rzut
korony, to droga musi by¢ wyznaczona w odleglosci odpowiednio wigkszej.

Ufosenie_na posypee Swirowe_fymuzarowych nawiersehni g plyt perforowanyeh: Crasowe drogi ze specjalnych
elementéw prefabtykatowych (plyty ,,jumbo” lub podobne) nie moga by¢ ukladane bezposrednio na
ziemi. Wymagana jest watstwa gruboziarnistego zwitu lub jemu podobnych materialéw izolacyjnych,

bardziej réwnomiernie przenoszacych obciazenie na ukorzeniona glebe.

d) IV proypadkn glebokich wykopdw w sasiopu korzeni drzew nalesy wykonal ekrany cabespiecyajace strefp korgeniowq:

Fkran korzeniowy — jest to zabezpieczenie izolujace od niekorzystnych wplywodw tobét ziemnych,
prowadzonych w sasiedztwie drzewa. Warunki zakladania cktandw sa nastgpujace:
1) Bkran powinien byé zalozony poza zasiegiem korzeni chronionego drzewa. Jesli natomiast
zatwierdzony projekt budowlany zaklada naruszenie systemu korzeniowego drzewa, to odleglosc
ekranu od drzewa musi byé ustalona na korzy$¢ drzewa i siggaé zewngtrzne] granicy wykopu.
2) Wycinanie kolidujacych kotzeni powinno sprowadzac si¢ do minimum, tak aby przeprowadzony
zabieg nie doprowadzil do zachwiania statyki drzewa, wymagajace] zastosowania dodatlowych
wzmocnien (podpér, naciagdw itp.). Usuwanie czesci kolidujacych korzeni nalezy przeprowadza
wylacznie prey uzycin narzedzi recznych, np. sekatoréw lub pitek ogrodniczych, nie naleiy
natomiast uzywaé siekier, tasakéw itp., ktore moglyby powodowaé ich dodatkowe okaleczanie lub
postrzepienie.
3) Kotzenie poddane zabiegom przycinania lub uszkodzone nalezy chronié przed przesychaniem
oraz umozliwié¢ im regeneracje poprzez budowe ekranu korzeniowego. Ekran powinien posiadac
odpowiednia gleboko$é i by¢ wykonany m.in. ptzy pomocy wzmacniajacych paléw, siatek 1 folii.
Wykop od strony drzew powinien byé wypelniony od strony drzew ziemia urodzajng. Korzenie
nie powinny by¢ wystawione na bezposrednie dzialanie stofica dluzej niz 1 godz. i odkryte na
powietrzu dluzej niz 2 godz.

Dluzsze przetrzymywanie odstonictych korzeni na powietrzu dopuszczalne jest pod warnnkiem

utrzymania ich w stanie stale wilgotnym (zraszanie lub dziefi deszczowy), lecz nie dluzej niz § godz.

3) Zabezpieczanie koron: Kotony drzew na placu budowy musza byé¢ chronione przed uszkodzeniami

powodowanymi praca rodkéw transportowych 1 maszyn budowlanych.

2)

b)

Zalecane sposoby zubegpieczer: Wygrodzenie terenu nalezy wykonaé

w gtanicach rzute korony analogicznie jak w przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu
ochrony korzeni, wg zasad vjetych w pkt. Wygrodzenie terenu w granicy rzutu koron.

Wyznacgenie drig poza zasiggiom koron drzew: wyznaczenie drég poza zasiggiem koron drzew nalézy

dokonaé analogicznie jak w przypadku wyznaczania przebiegu drég w celu ochrony kotzeni drzew.
Dodatkowo nalesy uwzglednié wysokos¢ srodkow transportowych, maszyn i urzadzen budowlanych.
Dotyczy to w szezegblnoici wszelkiego typu déwigdw, podnosnikow otaz wysokich pojazdow.

2. Niedopuszczalne jest:
1) Bezpoérednie uszkadzanie drzew bez wzgledu na rodzaj i przyczyne powstalego uszkodzenia,

2) Sktadowanie na placu budowy, a w szczegdlnodci na powierzchni wyznaczone] rzuten kotron drzew,

nichezpiecznych przed przedostawaniem si¢ do gruntu matetialow zimieniajacych chemizm gleby (np. sole,

impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, cement, gips itp.), oraz skladowanie, rozsypywanie lub

wylewanie do gruntu odpadéw, Sciekéw itp. $rodkéw niszezacych lub pogarszajacych drzewom warunki

Zycia,

3) Skladowania w okresie Wegetacji — dluzej niz 1 miesiac, matetialéw ograniczajacych wymiang powierza

glebowego w strefie korzeniowej dezew (np. skiadowisk ziemi z wykopéw, piasku, zwiru itp.),

4) Palenia pod dirzewami ognisk (np. podgrzewania mas bitumiczaych, impregnatéw, palenie odpadow
pobudowanych itp.),
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5) Poruszanie sie pojazdéw i sprzetu budowlanego, zageszezajacego glebe pod drzewami, powodujacego
miazdzenie 1 nadrywanie korzeni otaz oblamywanie konardw.
3. Dopuszcza sie:
1) Ruch pojazdéw po specjalnie przygotowanych drogach, ograniczajacych uszkadzanie drzew,
2) Uprzedzenie nieuniknionych nszkodzent drzew, wykonaniem prac ograniczajacych rozmiar uszkodzen, np.
cigé technicznych, umozliwiajacych bezkolizyjna prace sprzetu budowanego lub w celu umozliwienia
przejazdu pojazdom wysokim.

3. WARUNKI PRZEPROWADZANIA NASADZEN ZIELENI:

3.1 Wymagania dotyczace materialun szkdlkarskiego.

Material szkoikarski winien spelniac ponizsze patametry:

1) obwdd pnia drzew 14-16 cm (12-14 cm) w zaleznoéci od dobtanych gatunkéw,

2)  wysoko$¢ minimalna 200-250 em (150-200 cm) w zaleznosci od dobranych gatunkéw,

3) drzewa co najmniej trzy razy szkélkowane, z bryla korzeniows w balotach (zalutowang i drutowans),
w kontenerach lub pojemnikach,

4} ktzewy, z trzema dodtze wyksztalconymi pedami o wysokosci min 20 cm,

5) material szkolkarski wyréwnany,

6) w pierwszym wyboize,

7y wolny od chotdb i szkodnikéw,

8) nieuszkodzony,

9)  z dobrze rozwini¢tym systemem korzeniowym.

3.2 Wymogi technologiczne nasadzer :
1) wykopanie dotéw o wymiatach 2-3 krotnie wigkszych od bryly korzeniowej,

2)  wyscielenie dna dolu 20 cm warstwa drenazows = grubego zwiru lub karemzytu,

3)  zaprawienie dolu ziemia urodzajna, wzbogacona 1/3 dojrzalego kompostu lub substratu roslinnego (bez
uzycla torfu),

4)  nasadzenie w/w dtzew { krzewdw zgodnie ze sztuks ogrodnicza,

5)  opalikowanie dizew : 3 impreghowanymi palikami o diugodci dobranej do wysokosci drzewa, usztywnienie
konstrukeji 3 listwami nabitymi z gory i 9 listwami nabitymi od dolu,

6) wiazanic drzewa do palikéw nalezy wykonaé sznurem kokosowym Iub tasma parciana, wsposéb
korygujacy ewentualne krzywienie drzewa oraz nie powodujacy ich okaleczef,

7)  obfite podlanie posadzonych dezew i krzewdw,

8) wykonanie mis przy drzewach, wraz ze §ciétkowaniem rozdrobniona sezonowang korg, warstwa, o grubodci
5 -10 em, zwracajac uwagg aby nie byla przykryta szyjka korzeniowa,

9)  wykonanie wokél pnia kregu, nie mniejszego niz 30 cm $rednicy w celu zatrzymania wody,

10) wyscielenie podioza pod nasadzonymi krzewami, warstw, rozdrobnione] sezonowanej kory,

11) uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

3.3 Wymogi dotyczace wykonywania robdt zwiazanych z zakladaniem trawnikow:

1) teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszezess upotzadkowanie terenu po wykonanych
pracach,

2) teten przewidziany pod trawniki powinien by¢ obnizony wzgledem pizylegtych kraweznikéw o ok. 15 cm,
wzgledem obrzezy o ok. 13 cm,

3) teren powinien byé wyréwnany i splantowany, w obrebie koron dizew prace nalezy wykonywaé recznie bez
uszkadzania korzeni powyzej 2 cm,

4) ziemia urodzajna powinna byé rozicielona réwna warstwa © wymieszana z kompostetn, nhawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

5) przed wysiewem nasion trawy, teten nalezy walowaé walem gladkim, a potem kolczatka lub zagrabié,
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6) siew powinien byé wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy zastosowac mieszanke nasion traw o
wysokiej odpotnosci na deptanie, przeznaczonej na miejsca nastonecznione, lub zacienione (w zaleznosci
od miejsca) — wilosci 1-4 kg na 100 m?,

7) przykrycie nasion powinno si¢ odby¢ przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolezatla,

8) po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wytbwnania i
stworzenia dobrych watunkéw dla podsigkania wody. Jesli przykrycie nasion nastapilo przed walowaniem

kolczatks, mozna nie stosowac juz watu gladkiego.

4. WYTYCZNE W ZAKRESIE DOKUMENTAC]I POWYKONAWCZE]

Dokumentacja powykonaweza branzy zieleni bedzie przekazana jako odrgbne opracowanie i zawierac

bedzie:
- ewentualne zmiany powinny byé naniesione w kolorze czerwonym na projekcie,
" - dobér jakosciowy i ilosciowy materialu szkdtkatrskiego,

- technologie wykonania nasadzen i obsiewu trawy,
- wytyczne w zakresie pielegnacii z podaniem okresu jej trwania.

- inwentaryzacje geodezyjna wykonanych nasadzen wraz z zestawieniem ilosciowym na
poszczegblnych dzialkach z podaniem nr ewidencyjnych dzialek 1 obrebdw.
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WYTYCZNE WYDZIALU GOSPODARKI KOMUNALNE] I TRANSPORTU PUBLICZNEGO

10.

11.

— brania elektryczna dla budowy os$wietlenia drogowego

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wykona¢ wizje lokalng

z udzialem pracownikéw Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Utrzedu Miasta
zajmujacych sig o$wietleniem drogowym.

Projektowane oswietlenie moze by¢ usymowane tylko na dziatkach bedacych wlasnodeia Miasta i w jego
zatzgdzie.

W sprawie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oéwietlenia nalezy zwrocié sie
do ENEA Opetatot.

Na podstawie uzyskanych warunkéw przylaczenia dobraé kolejne stopnie zabezpieczef spelniajace warunki
selektywnosci.

Oéwietlenie zaprojckiowat jako enetgooszczedne w technice LED — inteligentne sterowanie zdalnie sterowane
z szatki o$wietleniowej oraz osobno mozliwosé programowania kazdej oprawy (zmniejszania i zwickszania
mocy w danym czasic). Oprawy w LI klasie ochronnosci do lamp LED, dobrane w zakresie kategorii 1 klasy
oswietlenia dla danej klasy drogi, o $redniej optyce, stopnin ochrony IP65, oprawic aluminiowej, kloszu
poliweglanu z soczewkami przezroczystymi, o barwie éwiatta — ciepla biel. Zywotnoéé min. 60 000 godzin.

 Zasilacz Zrodia $wiatla zintegrowany

z optaws z funkcjg, stalego strumienia swietlnego. Konsetwacja oprawy od dolu poprzez otwarcie obudowy z
pojedynczym zamkiem, szyba przednia na zawiasach. Oprawy LED powinny posiadaé zaprojektowany tzw.
system inteligentnego sterowania oéwietleniem. Zaprojektowane o$wietlenie pozostanie na majatku Miasta
Gorzowa Wikp. Stupy trakcyjne sa majatkowo Miasta a doprowadzona do nich sie¢ kablowa oraz przewody w
stupie jak 1 oprawy oswietleniowe istniejace na majatku ENEA Oéwietlenie). Wybudowane nowe oéwietlenie
pozostante w calosci na majatku Miasta. Istniejace stupy wraz 2 okablowaniem i oprawami stuzace tylko
wylacznie na potizeby o$wietlenia sa na majatku ENEA Oéwietlenie nalezy zdemontowaé i wybudowaé nowe
pozostawiajac na majatkn Miasta tacznie z wybudowaniem nowych przylaczy zasilajacych przedmiotowe
oiwietlenie.

Slupy np. stozkowe wielokatne ocynkowane na fundamencie zelbetowym zabezpieczone do wysokoéci 40 cm
od fundamentu za pomocy srodka konserwujacego wiasciwego dla danego pbdloia lub inne dobrane zgodnie
ze specyfiky terenu. .

Szatka o§wietleniowa — obudowa izolacyjna IP43/44 z fundamentem izolacyjnym.

W szafce pozostawi¢ rezerwowe odplywy dla ewentualnej rozbudowy oéwietlenia.

W zabezpieczeniach gléwnych i obwodowych nie stosowaé wkiadek bezpiecznikowych szybkich typu
.

Sterowanie o§wietleniem — astronomiczny programowalny sterownik oéwietlenia PSO-02PE lub PSO-03PE
(programowanie sterownika z zewnetrznego pulpitu).

Projekt powinien zawiera¢ opisowa cz¢s¢ techniczno-obliczeniows oraz rysunki - podkiad mapowy, na ktérym
bedzie naniesiona calo$é sieci, schemat jednokreskowy

z zaznaczonym fazowaniem, schemat ideowy szafy o§wietleniowej wraz

z rozmieszczeniem jej wyposazenia (wysokoscig i szeroko$cig), rysunek proponowanego stupa oéwietleniowego
oraz wysiggnika z obmiarem dlugosci

i wygladem oprawy oswietleniowej.

Przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu nalezy uzyskal jego uzgodnienie z Wydzialem Gospodarki
Komunalnej i Transportu Publicznego Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp.

Zastosowac ptzy przejéciach dla pieszych opraw dedykowanych dla przej$¢ po dwie na kazde przejicie od

strony najazdowe.

Ponadto w dokumentacji wykonawczej oswietlenia drogowego nalezy umiesci¢ ponizszy wykaz
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niezbednych dokumentéw, ktére powinien ptzekaza¢ do tutejszego Wydzialu wykonawca po
wybudowaniu o$wietlenia, przed przystapieniem do prac odbiorowych.

Dwa Segregatory:
- Z nagléwkiem - opis, czego dotyczy zadanie — spis tresci
- 7. wpigtymi teczkami o nastepujacej zawartosci (tak jak ponizej)

Teczka nr I — zestawienie zawattosci (dokumentacja powykonawcza)

1.

Dokumentacja budowy — 2 egz. projektéw z dokonanymi zmianami zatwierdzonymi przez wpis (otyginal)
a/ na czerwono zazhaczone zmiany, ktére nanosi Ierownik budowy

b/ pistna projektanta dopuszczajace zmiany dokonane w projekcie

¢/ opinia ZUD korekty trasy linii kablowych o$wietleniowych (jezeli wystapita zmiana)

d/ zaznaczone [azowanie opraw w projekcie

Teczka nt 1T zestawienie zawartosci (pomiaty)

1.

SIS S

Protokél - Zestawienic zbiotcze wszystkich pomiaréw nizej wymienionych z dopuszczeniem przez
wykonujacych pomiaty, ze nowo wybudowane utzadzenia nadaja si¢ do zalaczenia i poprawnej eksploatacji
Pomiary opotnoéci izolacji kabli '

Pomiaty opotnoéci izolacji przewodow

Pomiary uzioméw wraz ze schematami

Pomiary petli zwarciowej

Pomiaty zastosowanych szafel

Teczka nr III - zestawienie zawartosci (deklaracje, atesty, certyfikaty)

1.
2.

Delklatacje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w inwestycji
Karty katalogowe uzytych materialéw

Teczka nt IV — zestawienie zawatto$ci (roboty zanikowe)

1.

2.
3.

S A

12.
13.
14.
15.

0.
1. Dziennik budowy (lub kserokopie stron dotyczace robét elektrycznych) — zakoficzony wpisem geodety,

Protokoly wszystkich odcinkéw kabla przed zasypaniem (wraz z folia) z wykazana dlugoécia utozonego
kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem zyl, z czego sklada sig izolacja)

Protokél przekazania terenu budowy

Pismo kontroli natgzenia oéwietlenia zgodnie z norma, oraz wrysowana na mapie siatka z oznaczeniem gdzie
punktowo zostaly wykonane pomiary

Pozwolenie na uzytkowanie ,

Protokd! odbioru technicznego pasa drogowego

Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robdt

O#éwiadczenie Inspektora Nadzoru o zakoficzenin budowy

Protokét z odbiors przylacza i szafy pomiarowej przez R1)

Protokoly odbioru z charakterystyka obicktu-z wykazem, co do sztuki elementow uzytych
Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w oérodku geodezyjnym - mapki geodezyjne

informacja, ze mapke ztozono w ODGIK

Wypelniona ksiazka obiektu budowlanego

Pomiary zageszczenia gruntu wykonaé przy kazdym stupie i na trasie kabla.
Pozwolenie na budowg

Sporzadzenie paszpottu

INFORMAC]JE DODATKOWE:

1.

2.

3.

Opisane kable w szafce o$wictleniowej oraz opisy kabli w stupach przy tabliczce bezpiecznikowej 1 trasie
kabla.
Opisane obwody w szafach wraz ze schematami zalaminowanymi i wklejonymi na wewngtrzne] stronie
szafy.
Opisana szafka zewnatrz [SO-(nr zasilajacej podstacji tub szafli, z ktorej jest zasilany) UM]— numet szafki
czarne tlo z6kte litery z dodatkiem UM.
Wytyczne odnoénie opiséw na stupach:
a) Format A3
b) Tio czarne, opis kolor zélty, wielko$¢ cyfr i liter 25 mm
¢} Wysokosé umieszczenia opisu od podloza do dolnej krawedzi opisu 170 cm
d) Obszar tabliczki podzielony na cztery réwne sektory oddzielone poziomymi liniami;
~w sektorze pierwszym (gornym) opis zawietajacy informacje o numetze podstacji z ktbrej jest zasilana
sie¢ o$wietleniowa w nastepujacy sposdb: SO-numer podstacji-UM
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-w sektorze drugim mumer obwodu — cyfra rzymska

-w sektotze trzecim numer kolejny stupa — cyfra arabska

-w sekiorze czwartym (dolnym) rok budowy.

Opis wykonaé za pomoca wihasciwych dla danego podtoza farb

2-komplety kluczy (zamek hotelowy) do szafek SO i ZICP — z opisem tak jak szafki (kazdy kluczyk osobno

opisany, jaka ulica oraz nr szafld)

W zakresie szczegdlowych ngOdniel"l. w zakresie o$wietlenia nalezy kontaktowal sie z pracownikami
Wydzialu — Dariusz Lapka Tel. 95 7355 855 lub Waldemar Mazierski Tel. 95 7355 766.

Paszport sieci

ofwietlenia drogowego

przyulicy .................
Rodzai Rodzaj M Rok
Nazwa |24 Kategori |Nr szafki| kabla / .| Rodzaj | Tlos¢ | Typ | Moc | Ilosé o budowy |Wykonane
. obwod . - Dhugosé , . ogolna
ulicy a drogi |Nr stacji | przewod stupéw |slupéw|oprawy |oprawy | optaw obwodi {data |prace

u

u

odbioru)
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WYTYCZNE WYDZIALU GOSPODARKI KOMUNALNE] I TRANSPORTU PUBLICZNEGO

— branza sanitarna.

1. Wytyczne do budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej

1.1 Zamdwienie czeSciowe nr 1

1.1. Zamowienie nr 1

1) Nalezy okreli¢ stan techniczny istniejacej kanalizacji deszczowe] wraz

z praylaczami do budynkéw i terendw sasiadujacych w obrebie przebudowywanych odcinkéw drog  poprzez
wykonanic inspekeji telewizyjnej i na tej podstawie wyznaczyé odcinki wymagajace remontu lub wymiany i
zaprojektowaé sposdb naprawy.

2) Na podstawie inspekcji telewizyjnej nalezy okreslié odcinlki wymagajace remontu lub wymiany 1 zaprojektowac
sposGb naprawy.

3) Nalezy zaprojektowaé réwniez —wzmocnienie odcinkéw kanalizacji deszczowej (w tym przykanalikow)
przebiegajacej pod torowiskiem.

4) Przy projektowaniu nowego odwodnienia drogi /sieci kanalizacji deszczowej nalezy uwzglednic catkowity zlewnig
cigzaca do projektowanych kolcktoréw z uwzglednieniem istnicjacych przylaczy z nieruchomoscl przyleglych do
pasa drogowego oraz przewidzieé rezerwe na podlaczenie nowych nie podlaczonych do istniejacej siect obiektdw/
budynkow.

5) Nalezy rozwigzal problem podtapiania budynkéw przy ul. Sikorskiego 33-35 z uwagi na brak odwodnienia
torowiska oraz jezdni i chodnika — koniecznosé budowy odwodnienia jezdni oraz uregulowanie odwodnienia
budynkéw, a takze wymiana przykanalika pod torowiskiem na wysokosci budynku nr 35 wlaczenie do studni
zlokalizowanej w przystanku - zly stan techniczny

6) W Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot nalezy

uwzglednic:

a) wpusty zeliwne z osadnikiem @ 500 i plyta odciazajaca klasy 400 o wymiarach 500x500 lub 400x600 z zawiasem
iryglem,

b) na studniach kanalizacji deszczowej nalezy zastosowal wlazy Zeliwne z wypelnieniem betonowym zgodnie
z notma PN-EN124:2000  na ktorych nalezy umiescié¢ zapis ,, KANALIZACJA DESZCZOWA-GORZOW.

c) nalezy ograniczy¢ ilo§¢ studni w jezdni, w przypadku koniecznoéci lokalizacji studni w jezdni z przyczyn
technicznych nalezy zastosowaé plyty odciqzajace,

d) inspekcje telewizyjna wykonanej kanalizacji. Wykonana inspekcja powinna zawieraé mapke z odcinkiem
kanalizacji, ktora byla filmowana, spadki dna kanatu, §rednice kolektora, dlugoéé odcinka. W/w j.nspekéj@ nalezy
wykonaé¢ po zakoficzeniu robot drogowych.

¢) badanie szczelnodci wykonanej kanalizacji. Badanie szczelnosci powinno by¢ wykonane przy udziale pracownikéw
Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ttansportu Publicznego Urzedu Miasta. W/w badanie szczelnoscl nalezy
wykonaé po zakoficzeniu robét drogowych oraz na przed ukoficzeniem okresu

gwarancji 1 rekojmi wykonawcy robét. :

6) Szczegdlowe wytyczne dotyczace kanalizacji deszczowej Wykonawea dokumentacji projektowej jest zobowigzany
uzyskaé od Wydzialu Infrastruktury Miejskicj Urzedu Miasta Gorzowa Wilkp. Szczegdlowe wytyczne dotyczace sieci
wodociagowych i sanitarnych Wykonawca winien uzyska¢ od Przedsichbiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0,
ktérych akceptacja niniejszej dokumentacji w zaktesie branzy sanitarnej bedzie stanowila warunek niezbedny do
ptzyjecia przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajacego.

1.2 Zamowienie czesciowe nr 2

1)Nalezy okreslié stan techniczny istniejacego kanalu kanalizacji deszczowej w przebiegajacego wzdluz torowiska
wraz z przykanalikami przebiegajacymi pod torowiskiem Zamawiajacy dysponuje inspekcja telewizyjng czescl
odcinkéw ok.370 m. Dla pozostalych odcinkéw nalezy wykonaé inspekcje oraz zaproponowal rozwizzania
dotyczace temontu lub wymiany istniejacej kanalizacji deszczowej dla catego odcinka

2)Nalezy zaprojektowaé towniez wwmocnienie i remont odcinkéw kanalizacji deszczowej (w tym przykanalikdw)
przebiegajacej pod torowiskiem.
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2. Wytyczne do dokumentacji powvkonawczej

BRANZA SANITARNA
1. Dokumentacja budowy

2)
b)

c)

Pozwolenie na budowe
Projekt budowlany
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2. Dokumentacja powykonawcza

2)
b)
9
d)

b

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét

Mapy geodezyjne powykonawcze

Operaty geodezyjne :

O$wiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzotu o zgodnosci wykonania kanalizacji deszczowej
wraz urzadzeniami z nig zwigzanymi z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami

Pozwolenie na uzythowanie

Inspekcja telewizyjna wraz z raportem oraz mapka, na ktérej zaznaczono nowo-wybudowana kanalizacjg
deszczowa _

Zalozona ksigzka obiektu (ze wszystkimi wymaganymi zalacznikami)

Instrukcje obshugi separatoréw — w przypadku ich zastosowania.

Certyfikaty i deklaracje zgodno$ci materialéw budowlanych

Karty katalogowe uzytych materialéw

Protokoly badan i sprawdzen

Protokoly odbioréw czgsciowych i koficowych

m) Dziennik budowy (cze$¢ sanitarna)
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WYTYCZNE WYDZIALU GOSPODARKI KOMUNALNE] I TRANSPORTU PUBLICZNEGO
— dotyczace przystankéw, petli § terminali tramwajowych, sieci trakeyjnych, torowisk

I. WYMAGANIA OGOLNE

L

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacje projektows nalezy opracowaé w oparcit o obowiazujace przepisy, a w szczegolnodci z
uwzglednieniem:
a) Wytyczne techniczne projektowania, budowy1uttzymama toréw tramwajowych — MAGTIOS 1983.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodatki Morskiej z dnia 2 marca 1999, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Rzeczypospolite]
Polskiej Nr 43 z 14 maja 1999, pozycja 430,

c) Wrytyczne projektowania ulic — GDDP 1992

d) PN-K-92009: 1998 Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.

) PN-K-92011: 1998 Totowiska tramwajowa. Wymagania i badania.

f) Rozpotzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011r. w sprawie warunkow technicznych
tramwajow 1 trolejbusdw oraz ich niezbednego wyposaZenia — Dz. U. Nr 65, poz. 344.

0) Rozporzadzenie Ministra Infrastrukeury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w
komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji migdzymiastowej — Dz. U. Nr 37, poz. 341.

h) Ustawa z dnia 07.07.1994t. — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

i) PN-IK-92002 Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.

{) PN-K-92008 Komunikacja miejska - Skrajnia kinematyczna wagonéw tramwajowych.

k) PN-K-92020 Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej — Terminologia.

1) Ponadto projekiowane rozwiazania powinny uwzgledniaé najnowsze rozwiazania stosowane w  dziedzinie
technologii i projektowania gwarantujace wysoka jako$é wykonania, niezawodnosé w okresie eksploatacji
Powinny by¢ zastosowane najlepsze dostgpne rozwiazania.

Szezegblowe wytyczne w zakresie formy i zawartoéei dokumentacji projektowej dotyczacej projektn budowlanego
oraz projektu wykonawczego zawarte zostaly w zalaczniku nr 2 — , Wymagania ogdlne Zamawiajacego dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej™.

2. PRZYSTANKI

Na wszystkich przystankach objgtych zaméwieniem nalezy uwzglednic:

a) instalacje systemu monitoringu wizyjnego i Systemu Informacji Pasazerskiej (na przystankach wskazanych
przez Zamawiajacego);

b) wyposazenic w postaci m. in. wiat, oéwietlenia peronéw, wygtodzefi (ogrodzed drogowych) chronigcych
pasazeréw przed ochlapywaniem, biletomatow (na wskazanych przez Zamawiajacego przystankach, po
jednym w kazdym zespole przystankowym) stojakéw rowerowych (zlokalizowanych we wskazanych przez
Zamawiajacego zespolach przystankowych i umieszczonych poza perotiem tramwajowym);

) instalacje elektroenergetyczng do zasilania powyzszych systemow i urzadzen
{w przypadku braku mozliwosci zasilania Iaczem stalym poprzez odnawialne Ztodla energii).

3. PERONY

Perony przystankowe powinny spelniaé nastgpujace wymagania:

a) szeroko$é uzyteczna (f. dostepna dla pasazeréw) peronéw min. 3,5 m (odstepstwa od tego wymogu
wymagaja uzasadnienia oraz wyrazenia zgody Zamawiajacego);

b) dlugoéé uzyteczna peronu 30,0 m (liczona bez pochylni dojsciowej na peton), przy czym nalezy
zwerylikowaé mozliwos¢ zwickszenia tej diugosct do 60,0 m

) maksymalna dostepno$é zapewniona m.in. poptzez m.in. obustronne dojécia w miejscach, gdzie warunki na
to pozwalaja;

d) wysokoéé peronéw 220 mm od poziomu gléwki szyny (pgs) oraz odleglodé krawedzi peronu od osi toru
1250 mm.
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¢) nawietzchnia z plyt betonowych z czterostopniowym systemem ostrzegawczym od strony torowiska; pas
techniczny 7 kostki betonowej, o szerokosci zapewniajacej skrajnic pozioma;

f)  wiaty przystankowe uzgodnione z Zamawiajacym;

g) pozostale elementy wyposazenia (wygrodzenia, lawki wolnostojace, kosze na $mied, sktzynie na piasek,
stojaki rowerowe) - uzgodnione z Zamawiajacym; na przystankach wygrodzenia, pelne, poza nimi - pelne
lub azurowe;

h) tablice Systemu Informacji Pasazerskiej oraz monitoring zasilane z przylaczy lokalhego opetatora sieci
dystrybucyjnej ENEA lub w praypadku braku mozliwosci zasilania laczem stalym poprzez odnawialne
Zrédla energii.

4. PETLE I TERMINALE TRAMWAJOWE
Petle i terminale powinny dodatkowo spelnia¢ nastepujace wymagania:
a) w miar¢ mozliwosci terenowych - powinny byé projektowane w uldadzie, w ktérym postéd] tramwajéw odbywa si¢
zasadniczo w torach postojowych lub przy przystankach technicznych (bez obslugi pasazeréw); dopuszeza sie postd]
tramwajow na przystankach dla wysiadajacych;
b) odbi6t pasazerdw powinien nastgpowal z przystankéw zbiorczych: dla wsiadajacych lub przelotowych dla
peti/ terminali zlokalizowanych w ciagu trasy tramwajowej;
¢) dopuszcza sig stosowanie tordw postojowych umozliwiajacych postéj 1, 2 lub 3 tramwajow o diugoécl do 30 m
kazdy.
Zaptojektowany uktad geometryczny toréw powinien spelniaé nastepujace wymagania:
a)  rozstaw tordéw otaz zachowanic odleglosci od obiektéw zgodne 7 wymaganiami normy PN-K-92009:1998
Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.
b) rozstaw toréw dostosowany do lokalizacii shupéw trakeyjnych w osi trasy na szlakach, za wyjatkiem
odcinkéw, w ktérych zidentyfikowana zostanic mozliwo$é zastosowania slupéw trakeyjno-odwietleniowych;
w trejonie wezlow 1 obiektéw rozwigzania indywidualne; ‘
¢)  zaleca si¢ stosowanie pochylenia podluznego trasy na szlaku do 3%, dopuszcza - do 5% {wyjatkowo 6%); w
obtgbie perondw przystankowych oraz na rozjazdach nalezy projektowaé maksymalnie 2,5%,
d) poza wezlami rozjazdowymi nalezy stosowaé kizywe przejéciowe trzeciego stopnia {np. klotoidy) o dlugosci
wynikajacej z dlugosci rampy przechylkowej, ale nie krétsze niz 6,0 m;
€}  wstawki proste miedzy lukami o réznych zwrotach - nie krétsze, niz 6.0 m; 5.6. 1 .6. nalezy dazyé do
stosowania lukéw w planie o jak najwigkszym promieniu;
f)  minimalny promiefi tuku w planie w wegle rozjazdowym - 25 m, dopuszceza sie 22 m dla relagji technicznych
i zapasowych, na szlaku 35 m; '
Projektujac uktad drogowo-torowy nalezy dazy¢ do minimalizacji liczby i skali kolizji z infrastruktury podziemna
zidentyfikowang na mapach zasadniczych, zwlaszcza w zakresie infrastruktury gazowej i cieplowniczej.

5. KONSTRUKCJA TOROWISKA ORAZ SLUPOW TRAKCYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH

Nalezy stosowaé rozwigzania zgodne z ,,Wytycznymi technicznymi projektowania, budowy

1 utrzymania tordw tramwajowych" (pkt 13.5) w zakresie odpowiadajacym stopniowi szczegdlowosci ‘Opracowania
otaz z uwzglednieniem postepu technicznego od czasu ich publikacji.

W konstrukeji torowiska nalezy przewidzie¢ rozwigzania ochronne w celu redukcji oddzialywad w postaci pradow
bladzacych i emisji halasu i wibracji od ruchu tramwajéw do otoczenia trasy.

Przy projektowaniu infrastruktuty do montazu sygnalizatoréw nalezy dazyé do ograniczenia liczby stupéw poprzez
montaz urzadzen takich, jak sygnalizatory na slupach trakegjnych lub trakcyjno-o$wietleni owych; dobdr ksztattu
wysiggnika powinien by¢ uwarunkowany m.in. przez ksztalt wysiegnikéw oswietleniowych (gdy brak innych
przeslanek, stosowac wysiggniki proste). '

Proponowane rozwigzania dotyczace konstrukdji torowiska (w tym typ konstrukcji oraz zabudowy torowiska) nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz MZK

6. UKEAD KABLOWY

Rozlaczniki trakeyjne powinny byé zasilane z sieci ttakeyjnej i zdalnie sterowane z podstacii.

‘I'rasy linii kablowych nalezy prowadzié tak, aby przebiegaly, w miar¢ mozliwosci, na calej diugosci po §ladzie tras

kabli istniejacych oraz wzdtuz torowiska. Trasy istniejacych linii kablowych: zostana przekazane po zawarciu umowy .
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wybtanemu w postepowaniu Wykonawcy na jego pisemny wniosek w terminie 7 dni od daty jego zlozenia.
7. ZWROTNICE

Wszystkie zwrotnice najazdowe powinny byé wyposazone w uklady sterowania, ogrzewania i monitorowania
zwrotnic kompatybilne z systemem sterowania zwrotnic uzywanym przez Zamawiajacego.

Nalezy zalozyé stosowanie zwrotnic o promieniu 100 m dla wszystkich zwrotnic najazdowych, a dla zwrotnic
zjazdowych - przynajmniej dla relacji liniowych. Dopuszcza si¢ takze zastosowanie zwrotnic najazdowych o
promientu 50 m dla ukladéw torowych adaptowanych z istniejacych oraz dla pozostalych zwrotnic zjazdowych.
Wszelkie odstepstwa zwigzane z uzyciem zwrotnic o mniejszym huku musza zostad uzgodnione z Zamawiajacym.
Wykonawca zobowiazany jest przeanalizowaé uwarunkowania i mozliwos¢ zastosowania takich rozwigzan zwrotnic 1
krzyzownic, ktére umozliwia przejazd tramwajem z predkosei szlakows co najmniej 50 km/h przynajmnicj w
relacjach na wprost oraz podniesienie predkosci przejazdu w relacjach skrgtnych. Uzyskane parametry powinny
zosta¢ uwzglednione w modelach ruchu.

II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW TOROWISK

1. Odcinek ul. Walczaka, na odcinku stacja paliw Shell — ul. Dowgielewiczowej

Sieci trakeyijna :
1. Sie¢ trakeyjna nalezy zaprojektowac jako wielokrotna, skompensowang z linq nosng L 95 i przewodem

jezdnym Dijp 100.

2. Wysokosé zawieszenia przewodu jezdnego powinna wynosi¢ 5,5 m.

3. Nalezy przewidzieé shapy trakcyjne stalowe, dwuteowe lub rurowe, ocynkowane - ustawione na zewnattz
torowiska lub w miedzytorzu,

4. Zawieszenie sieci na poprzeczkach z lin stalowych lub na wysiegnikach o ukosnikach rurowych wraz z
odpowlednim osprzetem.

5. Podzial sekcji w przebudowywanym odcinku nie ulega zmianie, nalezy zaprojektowad nowe izolatory
sekeyjne 1 odlacznik. : '

6. Nalezy wykonaé takze projekt zmiany trasy kabli zasilajacych i powrotnych sieci trakeyjnej na odcinku od
biutowea ,,Stilonu” do ul. Dowgielewiczowej. Jest tam jeden odcinek zasilanta - zasilany przez cztery kable
(dwa kable zasilajace 1 dwa powrotne). Na nowej trasie powinny zostaé ulozone nowe kable trakeyjne typu
YAKY 1 x 625 mm? / 1000 V, a takze powinny zosta zastosowane nowe odlaczniki kabli zasilajacych na
sieci trakeyjnej 1 nowe szafki kabli powrotnych.

Warunki techniczne na przebudows torowiska tramwajowegos:
1. Tor klasyczny podwojny wydzielony z szyna typu 49E1, podklady strunobetonowe z mocowaniem szyny

typu SB o pochyleniu 1:40.

2. W torowisku na szlaku nalezy zaprojektowa¢ styki dylatacyjne - przyrzady wyréwnawcze.

3. Podbudowa z tlucznia z warstwy, filtracyjng o odpowiedniej grubosci.

4. Zaprojektowaé polaczenia wytdwnawcze tokow szynowych i toréw co 200 m przewodami miedzianymi o
przekroju min. 95mm?

5. Wypelnienie totowiska tluczniem do polowy wysokosci glowki szyny.

6. Nalezy zaprojektowaé odwodnienie torowiska poptzez zastosowanie drenazy odwadniajacych.

7. Przejazdy drogowe zaprojektowaé w technologii thumigcej halas i wibracje z szynami rowkowymi typu 60R2,
przejazdy o niewielkim natezenin ruchu drogowego (do posesji) mozna zaprojektowac na plytach typu EPT
z szynami typu 549.

2. SkrzyZzowanie ulic Sikorskiego — Chrobrego
Sieci trakeyjna:
1. Sie¢ trakcyjna nalezy zaprojektowaé jako sie¢ plaska, nieskompensowana z przewodem jezdnym typu Djp-

100.
2. Wysoko$é zawieszenia przewodu jezdnego powinna wynosi¢ 5,5 m.
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3. Zaprojektowac slupy trakcyjne lub trakcyjno-oswietleniowe stalowe, rurowe, ocynkowane - ustawione na
zewnatrz torowiska.

Obecnie eksploatowane w obrebie skizyzowania slupy stalowe typu STOR-3 i STOR-2 s3 w dobrym stanie
technicznym i mozna je wykorzystaé przy projektowaniu i budowie nowej sieci. Zawieszenie sieci na
poptzeczkach z lin stalowych wraz z odpowiednim osprzgtem.

4. Sie¢ powinna posiada instalacje odgtomowa.

Warunki techniczne na przebudowe torowiska tramwajowego:

1. Torowisko zaprojektowac w technologii tlumiacej halas i wibracj¢ z szynami rowkowymi typu 60R2.
Promienie lukéw powinny mieé promief min. 25 m.

3. Zwtotnice o promieniu 50 m, wykonane ze stali gatunku 900A, z wymiennymt, ntwardzanymi cieplnie
iglicami z ksztaltownika 149. '

4. Zwrotnice najazdowe powinny by¢ wyposazone w naped elekiryczny z tlumieniem hydraulicznym |

ryglowaniem iglic,

Zwrotnice zjazdowe powinny posiadac naped manualny z thumieniem hydrauliczaym.

Zwrotnice powinny by¢ ogtzewane.

Nalezy zaprojektowaé odwodnienie napeddw zwrotnic,

@ oo

Zaptojektowaé krzyzownice z blokami wykonanymi ze stali o gatunku S800, utwardzanymi cieplnie do
wytrzymalo§ci min. 1050 MPa.

Sterowanie zwrotnicami:
1. Nalezy zaptojektowaé system zdalnego sterowania zwrotnicami najazdowymi na skrzyzowaniu (3 sztuki).

System powinien umozliwial bezprzewodowe sterowanie zwrotnicami tramwajowymi, poprzez nadajnik
podczerwieni umieszczony w kabinie tramwaju.
3. System powinien zapewni¢ kompleksows obsluge funkdji zwrotnicy tramwajowej takich jak:
®  sterowanie,
* blokada napedu podczas przejazdu tramwaju,
* sygnalizacja kierunku ulozenia iglic,
*  sterowanie ogrzewaniem,
®  rejestracja zdarzef.
4. System sterowania powinien by¢ zasilany z sieci trakcyjnej.
5. Pized oddaniem systemu do eksploatacyi, nalezy wyposazyé wszystkie teamwaje w nadajniki nmozliwiajace
sterowanie zwrotnicami. :

3. Odcinek ul. Sikorskiego, na odcinku ul. Dziewigciu Muz ~ ul. Dwotcowa oraz przejazd torowisko
wegierskie przez ul. Jancarza wraz ze zwrotnica

Siec trakeyjna:

1. Sie¢ trakeyjng nalezy zaprojektowad jako wielokrotna, skompensowans 7 ling noéng 1. 95 i przewodem
jezdoym Dijp 100, na samym skrzyzowaniu przy katedrze - sie¢ plaska.

2. Wysckosc zawieszenia ptzewodn jezdnego powinna wynosié¢ 5,5 m.

3. Nalezy uwolni¢ budynki od zawieszen sieci trakeyjnej (przeniesé zawieszenie sieci trakeyjnej na samodzielne
konstrukcje wsporcze - shupy).

4. Nalezy przewidzie¢ slupy trakcyjne lub trakcyjno-oswietleniowe stalowe, turowe, ocynkowane - ustawione
na zewnatrz torowiska. 7 uwagi na przebieg trasy moga to byé shupy ozdobne (stylowe).

5. Zawieszenie sieci na poprzeczkach z lin stalowych wraz z odpowiednim osprzgtem.

6. Podzial sekcji w przebudowywanym odcinku nie ulega zmianie, nalesy zaprojektowaé nowe izolatory
sekeyjne i odbaczniki.

7. Przy nowej trasie powinny zosta¢ zastosowane nowe odlaczniki kabli zasilajacych na sieci trakeyjne] i nowe

szaflki kabli powrotnych.
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Warunki techniczne na przebudowe torowiska tramwajowego:
1. Torowisko zaprojektowaé jako podwéjne w technologii thumiacej halas i wibracje 2 szyhami rowkowymi
typu GOR2.
2. Zaprojektowaé polaczenia wyréwnawcze tokéw szynowych i toréw co 200 m przewodami miedzianymi o
przekroju min. 95mm?2.

3. Nalezy zaprojektowaé odwodnienie torowiska.

Projektujgcy powinien uzgodnié¢ projekty sieci trakcyjnej i toréw tramwajowych z Wydziafem Gospodarki
Komunalnej i Transportu oraz Miejskim Zakfadem Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.0.
Zalgcznikami do niniejszych wytycznych sa
1. Zalacznik nr 1.4.1. - Raport torowy 2015
2. Zalacznik nr 1.4.2 — Rapott sieciowy
3. Zalacznik nr 1.4.3 — Rapott o stanie podstacji 2015
4. Zalacznik nr 1.4.4 — Raportt o stanie linii kablowych 2015
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PROCEDURA GOSPODAROWANIA MATERI}}LAMI DROGOWYMI
POCHODZACYMI Z ROZBIORKI

" INSTRUKCJA

I PRZEDMIOT I CEL INSTRUKC]I
Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie:
-~ prawidlowego obrotu matetiatami drogowymi pochodzacymi z rozbidrki,
- prawidlowe magazynowane { wydawanie materialow,
- prawidlowego nadzotu sprawowanego nad dzierzawions powierzchnia magazynowa.

II. ZAKRES I STOSOWANIE
Instrukcja obowiazuje jednostke jaka jest Urzad Miasta Gorzowa Wlkp, oraz Dzierzawce placu skladowego,
zgodnie z zawart umows dzierzawy.

III. TERMINQLOGIA

Terminologia zastosowana w procedurze - wprowadza si¢ nastepuj ace definicje:

1) "Materialy dtogowe pochodzace z rozbiéeki: matetialy drogowe pochodzace z rozbiérld nawierzchni drdg w tym

ulic, chodnikéw, parkingdw i innych elementéw budowli drogowych, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania,
2) Materialy betonowe - materialy drogowe betonowe wibioprasowane w tym :

a) plytki chodnikowe o wymiarach 3 5x3 5x5 cm; 50x50x7 cm, -

b} obtzeia chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,

c) krawgznik betonowy o wymiarach 30x15 cm; 3 0x20 cm.
3) Materialy kamienne - materialy drogowe kamienne w tym : kostka kamienna i bazaltowa, keawezniki kamienne
plyty kamienne itp.

4) Magazynier: osoba wymieniona w umowie z ramienia Dzier?awcy odpowiedzialna za . nadzér nad
gospodarowaniem matetialami ich dostawy, oraz wydawaniem materialéw drogowych skladowanych na placu
sktadowym materialéw drogowych pochodzacych z rozbiotld.

oraz zepnie tasmg, material zloZony na palecie. Palety nie podlegaja zwrotowi ani wymianie { stanowia koszt

dostarczajacego material.

£

- Materialy przyjmowane na magazyn w tonach taicie jak: kostka granitowa, bazaltowa, brukowiec, kraweznik

kamienny lub granitowy oraz inne, beda wazone w obecno$ci Wykonawcy i Magazyniera, W przypadku
stwierdzenia przez Magazyniera zanieczyszczef podczas rozladunku w/w materiabu, Wykonaweca we whasnym
zakresie dokona czyszezenia materialu, Czyszczenie materialu przez Wykonawcee nie moze odbywaé sig . na
placu sktadowym, Wykonawca powinien zabtaé material rozbiorkowy z placu, ponownie go przebraé i oczyscié,
a nastepnie przywieSC oczyszczony matetial, potowy do przyjecia na magazyn.

- materialy musiza by¢ dokladnie oczyszczone, bez zanieczyszezefi typu piasek, asfalt, beton itp,

1.4 Magazynier przyjmuje material rozhidrkowy na stan magazynu na podstawie pisemnego upowaznienia do

przyjecia okreélonege rodzaju materialu drogowego pochodzacego z rozbiorki. Upowaznienie wydaje
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Wydzial Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa Wilep, podajac nazwe 1 adtes firmy zwozace]
matetial, rodzaj danego materialu oraz miejsce, z ktorego material zostaje przewieziony. Wykonawca majac
upowaznienic z Wydzialu, informuje telefonicznie Magazyniera pod numerem telefonu 0-95 7314-141 Yub
609 816 711 o terminie i rodzaju zwozonego matetialu rozbiérkowego.' Dostawa matetialow odbywa si¢ w
dniach od poniedziatku do piatku w godzinach od 7.00 do 15.00. Magazynier w obecnogci Wykonawey
wazy, liczy lub mierzy przywieziony material rozbidrkowy i wydaje dokument (Pz) potwierdzajacy przyjecie
materialu na stan magazynu.

1.5 Na stan magazynu materdaly rozbidrkowe przyjmowane i wydawane s3 w tonach [t], sztukach [sz(] 1 w
metrach kwadratowych [m?],

1.6 W przypadku prawidlowej dostawy materialéw, Magazynier przyjmuje matetialy na stan magazynu w
oparciu o karty materialowe dostarczone przez Wydzial Infrastruktury Miejskiej,

1.7 Dostawa matetialéw, jest uzupelniona stosownymi' dokumentami po$wiadczajacymi realizacje zlozenia
matctialéw (Pz), kedre wydaje Magazynier.

1.8 Magazynier wpisuje dostawe nie budzacego watpliwosci materialu na stan i przekazuje jedna kopie
prawidtowo wypetnionego druku Pz do Wydzialu Infrasteuktury Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa Wilep.

1.9 Ziwrot materialéw na plac sktadowy odbywa si¢ na zasadach jak dostawa materialéw.

3.5. Transport z palcu skladowego i zatadunek na placu skladowym materialéw drogowych pochodzacych

z rozbibrki odbywa si¢ na koszt i staraniem odbiorcy.

3.6, Magazynier odpowiada za :

.stosowanie insttukcji w czedcl dotyczace] przyjecia na stan magazynowy i wydania materialéw ze stanu
MAgAZYNOWEgO,

nadzér nad prawidlowym skladowaniem materialéw,

wydawanie matetialdéw,zgodnie z wydanymi upowaznieniami,

przyjmowanic materialéw po wezesnicjszym telefonicznym uzgodnieniu terminu ' przywiezienia materiatu z

placu budowy.

VI. PRZYPADKI SZCZEGOLNE

4, Dla zadati remontowych prowadzonych pod nadzorem Wydziatu Infrastrultury Miejskiej Oddzialu ds..

utezymania drég, Wykonawca w obecnoéci Magazyniera na placu skladowym moze dokonaé we wlasnym zakresie

przebrania potrzebnej mu ilodci materialu rozbidrkowego, po uprzeduim doreczenin Magazynierowi dokumentu

wystawionego przez Wydzial, potwierdzajacego wydanie materialu, '
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WYTYCZNE WYDZIALU GOSPODARKI KOMUNALNE]J I TRANSPORTU PUBLICZNEGO - DO
ORGANIZAC]I RUCHU DROGOWEGO — PRZEBUDOWA ULICY WARSZWSKIE] — SIKORSKIEGO
ORAZ PRZEBUDOWA WALCZAKA (TOROWISKO).

I. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH TOROWISK TRAMWAJOWYCH - WYTYCZNE OGOLNE

1. Aktualizacja stalej organizacji ruchu na odcinku przebudowywanego torowiska tramwajowego, w szczegdlnosal z
uwzglednieniem: rozmieszczenia lub usunigcia urzadzen bezpleczefistwa ruchu drogowego przy torowisky,
lokalizacja, przejs¢ dla pieszych przez jezdnie i torowisko. W przypadku torowisk whudowanych w jezdnie zmiana
otganizacji ruchu dotyczy¢ bedzie jezdni w pelnym zakresie (oznakowanie pionowe, poziome, UBR).

2. Analiza bezpieczefistwa 1 warunkéw widocznoscl na istniejacych przejazdach tramwajowych bez sygnalizacji pod
katem wycinki zieleni, usunigcia obiektéw ograniczajacych widoczno$c oraz montazu sygnalizacji §wietlnej.

3. Analiza istniejacych sygnalizacji éwietlnych na skrzyzowaniach z torowiskiem tramwajowym oraz natgzefi ruchu
dostarczonych przez Zamawiajacego (pomiary ruchu beda zlecane w 2016 ., cz¢sciowe pomiaty wykonane zostaly w
grudniu 2015 r.) pod katem sprawnosci ukladu, dostosowania do aktualnych natezeft ruchu oraz nadania priorytetu
dla komunikacji tramwajowej przy zachowaniu odpowiednich warunkéw ruchu dla ruchu kolowego i pieszych.
W ptzypadku braku pomiaréw na danym skizyzowaniu Wykonawea projektu zobowiazany jest uzupelnié pomiary
ruchu.

4. Analiza istniejacych sygnalizacji na przcjazdach przez torowisko pod katem zapewnienie bezpieczenstwa i
ptiotytetn dla tramwajéw bez koniecznosci zatrzymania. Zaleca si¢ w takich przypadkach zapewnienie pelnego
ptiorytetu dla sygnalizacji, bez koniecznosci wyhamowania predkosci przez tramwaj (zmiana lokalizacji petli lub
przyspieszenie reakcji alporytmu sterownia).

5. Projektujac zmiang programu sygnalizacji lub nows sygnalizacje $wietlng nalezy dazy¢ do zapewnienia ruchu
tramwajow bez zatrzymati {poza przystankami) — priorytet tramwajowy. Priotytet powinien byé zapewniony poptzez
speinienie dwdch warunkow:

* wczesnego wykrycia nadjezdzajacego tramwaju,

* szybkiej reakeji algorytmu sterowania na pojawienie si¢ tramwaju.

Wybor poziomu priorytetu dla tramwajéw nalezy uzalezni¢ od warunkéw ruchu na konkretnym skrzyzowaniu
poprzez przeprowadzenie badan analitycznych, symulacyjnych lub terenowych.

6. Szczegblowa analiza rozmieszczenia przystankéw tramwajowych wraz z dojéciami do perondw (przejécia dla
pieszych) pod katem sterowania tuchem, bezpieczefistwa i zapotrzebowania ha przystanek przez pasazerdw. W
uzasadnionych przypadkach przewidzie¢ doswietlenie istniejacych lub projektowanych przejsé.

7. Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w programie sygnalizacji $wietlnej powinna zostaé podjeta na podstawie
przeprowadzonych analiz (pkt. 3, 4 i 5) oraz analizy zdarzen drogowych, po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

8. Pordwnanic zaproponowanego rozwigzania z istnicjacym za pomoca miktosymulacji ruchu drogowego
wykorzystujac oprogramowanie VISSIM lub za pommoca obliczen przepustowodci dla obu rozwiazan.

9. W uzasadnionych przypadkach przewidzie¢ koordynacje istnicjacej sygnalizacji z uwzglednieniem predkosci
komunikacyjnej tramwaju -- zriana lokalizacji detektoréw tramwajéw, ktére sa zbyt blisko skrzyzowas.

10. W przypadku, gdy preystanek zlokalizowany jest. przed skrzyZowaniem i nie ma mozliwodci zapewnienia
ptiorytetu dla tramwaju nalezy rozwaiy¢ mozliwos¢ wprowadzenia odlicznikéw czasu dla sygnalizacji
tramwajowej {dotyczy sygnalizacji umozliwiajacych montaz tego typu urzadzer).

11. Sygnalizatory akustyczne powinny spetniaé wymogi zawarte w Rozpotzadzenin Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajqce rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych
dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu dropowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

12. Przy projektowanej sygnalizacji $wietlnej przeanalizowa¢ mozliwos¢ wprowadzenia automatycznego systemu
detekaji dla rowerzystéw (bez przyciskéw).
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TABEILA 1 WYKAZ SKRZYZOWAN Z SYGNALIZAC]A SWIETLNA 7 TOROWISKIEM

TRAMWAJOWYM DO ANALIZY:
Lp. Lokalizacja Opis sygnalizacji Zakres, uwagl
Sygnalizacja . . o L
L | Steosaniesic | semotima | A SeisEone Sae nEE A,
Jancarza — Sikorskiego dzialajaca swietiie) pod k4 Ania pEnego p oryt
samodzielnic dla tramwajow.
Przejazd przez Sygnalizacia
5 torowisko na ul. os};fze . Analiza obecnego rozwiszania i ewentualna
' Sikorskiego przy ul. ednok 5 poprawa ptiorytetu tramwajowego
Kosynierbw Gdyhskich | JCCHOROMOTOwa
Opracowanie dwoch koneepeji zmiany
organizacji ruchu na ul. Sikorskiego na odcinku
od Cichofiskiego zgodunie z Opisem Przedmiotu
Zamdwienia zalacznik nr 1 oraz zmiang
otganizacjs ruchu na ulicach w obszarze
oddzialywania skrz;riowania W koncepcji
uWZngdmc m. in.:
¢ Przebudowe sygnalizacji sw1et]ne] na
skrzyzowaniu Chrobrego - Sikorskiego w
zwigzku 2 zamknigciem jednego z wlotéw
(wraz z wymiana infrastruktury)
* Bezpieczne rozwigzanie skrzyzowania ulic
Syghalizacja + Cichofiskiego — Warszawska (analiza
Skrzyzowanie staloczasowa spigta z zasadno$ci budowy sypnalizacji swietlne;
3. Sikorskiego - sygnalizacja na pelnej lub ostrzegawczej) '
Chrobrego przejs’ch% przy * Projektujac nowy program rozwazyc
Hawelafisklej - mozliwosci nadania priotytetu
tramwajowego przy zachowaniu
odpowiednich warankéw dla ruchu
kolowego i pieszego
¢ Rozwazyé mozliwosé uwzglednienta uwagi
MZK pismo NP-07/4/2016/UM-MIR pkt.
3 — tramwa]j powinien mie¢ mozliwo$c
wjazdu ha skrzyzowanie od ul. Sikorskiego
przed ruchem kotowym.
¢ likwidacja sygnalizacji na przejSciu przy
Hawelafiskiej
Sygnalizacja
Skerzyzowanie ulic staloczasowa spietaz | Przebudowa ukladu i skizyzowania w ramach
4. Warszawska — sygnalizacja przy projektn przebudowy ul. Walczaka i
Sikorskiego skrzyzowaniu ulic Watszawskiej — realizacja 2016
Walczaka - Jagielty
Ulica Walczaka — IAr:la].iza_ funkcjonowania istniejacef sygnalizacji
o tramwaio Svonalizacia 7 detekei dwietlne; po_d katem nadama pel.nego priorytetu
5. przejasd LAmwajowy ygh 122! 131 dla tramwajow bez koniecznoscl wyhamowania
przy stacji Shell i tramwaju dkosd s Lokalizacii petli indukevinel w
Cmentarzu Wojennym predkosel (amiana lo Aact pe useyne]
torowisku)
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II. Wytyczne szczegétowe do organizacji ruchu drogowego — przebudowa drogi powiatowej w Gorzowie
Wlkp. wraz z przebudows torowiska — nr 2533F ul. Warszawska: na odcinku od ul. Cichonskiego
do ul. Herberta, nr 2533F
ul. Sikorskiego: na odcinku od ul. Hetberta do ul. Chrobrego, nr 2548F
ul. Sikorskiego: na odcinku od ul. Chrobrego do pierwszej zwrotnicy za

ul. Dworcows.

L. Do kazdego wariantu przebudowy odcinka ulicy oraz skrzyzowania nalezy opracowaé wslepny (uproszczony)

projekt lub projekty organizacji ruchu drogowego.

2. UL Sikorskiego na odcinku od Cichofiskiego do Chrobrego z wylaczeniem ruchu kotowego — DEPTAK:

Opracowal 2 watianty zagospodarowania ul. Sikorskiego z wylaczeniem ruchu kolowego, zgodnie z
wytycznymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia zalacznik nr 1 dodatkowo dla kazdego wariantu
odrebng koncepcje zmian otrganizacji ruchu w rejonie oddzialywania zamykanej dla ruchu ul.
Sikorskiepo

W ramach proponowanych dwdéch wariantéw nalezy réwniez zaproponowad 2 rdine rozwigzania
skizyzowania z ul. Chrobrego z uwzglednieniem przebudowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu
Chrobrego — Sikotskiego w zwiazku z zamkaieciem jednego z wlotéw (wraz z wymiang infrastruktury).
Projektujac nowy program rozwazy¢ mozliwosci nadania priotytetu tramwajowego przy zachowaniu
odpowiednich warankéw dla ruchu kolowego i pieszego.

Likwidacja sygnalizacji na przejéciu przy Hawelanskiej.

Rozwazy¢ mozliwosé nwzglednienia uwagi MZI pkt. 3 pismo NP-07/4/2016/UM-MIR — tramwaj
powinien mie¢ mozliwos¢ wjazdu na skrzyzowanie od ul. Sikorskiego przed ruchem kolowym.

Projekt wykona¢ w oparciu o udostgpnione przez Zamawiajacego wyniki pomiatéw ruchu oraz
optacowanie Pana Dariusza Domaradzkiego TRAFFICOM Inzynieria Dtogowa.

Przewidzie¢ azyl'dla pieszych przechodzacych przez ul. Chrobtego — wlot péinocny lub dostosowaé
program sygnalizacji do dlugoéci przejicia.

Przystanki tramwajowe w rejonie skrzyzowania zlokalizowaé: w deptaku w poziomie chodnika (bez
projektowanie wyniesionych perondw, przystankdw wiedefskich); w ul Sikorskiego na odcinku od
Chrobrego do Dworcowej jako przystanki wiedefiskie, natomiast w ul. Chrobrego przy skrzyzowaniu
nie planuje si¢ przystankow tramwajowych {przystanek przed ul. Jagielly przenieéé na deptak w rejon
bylego Kina Stoice).

Przystanki autobusowe w ul. Chrobtrego pozostawi¢ w istniejacych lokalizacjach w zatokach.

W koncepcji uwzgledni¢ utrzymanie przejazdéw poprzecznych przez deptak pomiedzy ulicami Dzieci
Wizesinskich - Herberta i Welniany Rynek — Pionieréw oraz obstuge komunikacyjna budynkéw
mieszkalnych i lokali uslugowych wzdluz zamykanego odcinka ul. Sikorskiego. Sposéb rozwiazania
preejazdow przez deptak i torowisko powinien zapewniaé odpowiednim poziom bezpieczefistwa dla
wszystkich uczestnikow ruchu oraz odpowiednig konstrukcje nawierzchni deptaka.

Zaprojektowac wiatg rowerowy ze stojakami w rejonie projektowanego deptaka.

Dopuszczenie ruchu rowerowego na deptaku na zasadach ogdlaych, bez wydzielania paséw
rowerowych czy drbg rowerowych.

3. UL Sikorskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Dworcowej:

Sygnalizacja $wietlna, ostrzegawcza przy skrzyzowaniu z ul. Kosynierdw Gdyfiskich - przeanalizowaé
obecne rozwiazanie w celu optymalizacji priotytetu dla tramwajéw i zapewnienia Dbezpleczetistwa
przejazdu przez torowisko.

Przeanalizowaé warunki bezpieczenstwa na przejiciach dla pieszych.

Przeanalizowac mozliwoéci wyznaczenia paséw rowerowych w jezdni ul. Sikorskiego i ich zasadnosé.
Ulica Sikotskiego na odcinku od Chrobrego do Dworcowej nalezy zaprojektowaé jako ulice o ruchu
uspokojonym (strefa tempo 30) przy zastosowaniu odpowiednich $todkéw ograniczajacych predkosé

pojazdow.
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e W zaleznoéci od wyboru watianta przebudowy skrzyzowania Sikorskiego — Dworcowa —~ Orlat
Lwowskich rozwazy¢ likwidacje sygnalizacji $wietlnej na przejiciu dla pieszych do przystanku
tramwajowego ,,Zaklad energetyczny”.

* Skezyzowanie ul. Sikotskiego, Dworcowej i Orlat Lwowskich

o Zaproponowaé 2 warianty przebudowy skrzyzowania (w tym 1 wariant powinien przedstawiac
sktzyzowanie o ruchu okreznym).

o W zaleznoéci od przyjetego watiantu przebudowy skrzyzowania rozwazy¢ likwidacje sygnalizacii
$wietlnej na przejéciu dla pieszych do praystanku tramwajowego ,,Zaklad encrgetyczny”

II1. Wytyczne szczegéltowe do organizacji ruchu drogowego — przebudowa drogi powiatowej nr 2544F

IV.

w Gorzowie Wikp. w zaktesie przebudowy torowiska — ul. Walczaka na odcinku od stacji Shell (ul-
Walczaka 25B) do ul. Dowgiclewiczowej

Przewidzie¢ wymiane zniszczonego (starego) oznakowania, infrastrukeury  przystankowej, urzadzef
bezpieczefistwa ruchu drogowego w ciagu przebudowywanego odcinka.

Analiza bezpieczefistwa i warunkéw widocznoécl na istniejacych przejazdach tramwajowych bez sygnalizacj
pod katem wycinki zieleni, usunigcia obiektow ograniczajacych widocznosé oraz montazu sygnalizacji swietlnej
—  w szczegblnodci dotyczy wyjazdu ze szpitala przez torowisko w ul. Walczaka, Wyjaz'déw z drog
wewngtrznych. Analiza zdarzen drogowych.

Analiza istniejacej sygnalizacji na przejezdzie przez torowisko na wysokosci stacji Shell pod katetn zapewnienie
bezpieczefistwa 1 priorytetu dla tramwajéw bez koniecznodci zatrzymania. Zaleca sie zapewnienie pelnego
priotyter dla tramwajow, bez koniecznosci wyhamowania predkosci (zmiana lokalizacji petli lub przyspieszenie
reakcji algorytmu sterowniay. '

Rozwazenie potrzeby i mozliwosct wyznaczenia przejscia dla pieszych/przejazdu rowerowego przez jezdnie i
torowisko przy zjezdzie na droge wewnetrzng (dz. nr 811/1).

Przystosowanie projeltowanej infrastruktury do planowanych rozwiazad rowerowych {przejazdy przez
totowisko) zgodnie z zalaczona koncepeja rowerows (tealizacja drogi rowerowej w ramach oddzielnego
zadania).

Analizy efektywnosci rozwigzan w sygnalizacji $wietlnej

W projektach sterowania tuchem przedstawic analizy dotyczace efektywnoscl planowanych rozwigzad. W przypadku,
gdy na przejezdzie lub skrzyzowanin funkcjonowala dotychczas sygnalizacja $wietlna i projekt sterowania ruchem
polega na aktualizacji jej programu, analize efektywnosci nalezy przeprowadzic w odniesientu do istniejacych
programéw.

W analizach nalezy postugiwac sie:

a) przewidywanym zestawem faz wraz z przejéciami pomigdzy nimi;

b) wstepnymi programami sygnalizacji spelniajacymi wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegSlowych warunkéow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz, U. Nr 220, péz. 2181 z pdin, zm.);

¢) wskaznikami charaktetyzujacymi warunki ruchu komunikacji zbiorowej i fuchu indywidualnego, w tym
rowetowego i pieszego (m.in. przepustowo$é, straty czasu w pizeliczeniu na pasazera danego podsystemu

transportu, rozproszenie czasu pizejazdu tramwajéw, predlosé komunikacyjna tramwajow);

V. Wytyczne dotyczgce formy dokumentacji projektowej tymczasowej i statej organizacji ruchu

Szczegdlowe wytyczne w zakresie dokumentadji projektowej dotyczacej stalej 1 tymezasowej otganizacji ruchu zawarte
zostaly w zalacznika nr 2 — ,, Wymagania ogélne Zamawiajacego dotyczace wykonania dokumentadji projektowe;j” —
pkt. 131 14
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WYTYCZNE WYDZIALU GOSPODARKI KOMUNALNE] I TRANSPORTU PUBLICZNEGO -

Wytyczne w zakresie elementéw drogowych

1. Pizebudowa jezdni:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Nawierzchnig jezdni nalezy zaprojektowaé w technologii asfaltowej, torowiska

w technologii betonowej w uzgodnieniu z Wydziatem Gospodatki Komunalnej i Transportu i
Wydziatem Inwestycjt.

Parametty techniczne drogi nalezy prayjac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
techniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999¢. or 43 poz. 430).

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do przedstawienia koncepcji organizacji ruchu
przy uzgadnianiu geometrii drogi wraz

z uwzglednieniem analizy widocznosci, potrzebnej do zatrzymania i wyprzedzania pojazdéw oraz
tréjkatow widocznodci na skrzyzowaniach.

Szezegotowe rozwigzania dotyczace przebudowy jezdni nalezy vzgodnié

z Wydzialem Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Wydzialem Inwestycji, Miejskim
Inzynierem Ruchu, Biurem Rewitalizacji i Konsultacji Spolecznych.

Przy projektowaniu torowiska Wykonawea przeanalizuje w uzgodnieniu

z Zamawiajacym 1 MZIK Sp. z 0.0. mozliwodci techniczne.

Torowisko nalezy zaprojektowaé w technologii umiacej wibracje. Szczegblowe rozwigzania i parametry
techniczne uzgodni¢ » Zamawiajacym — Wydzialem Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
Urzedu Miasta i MZK.

Na przejazdach torowisko winno by¢ zaprojektowane z plyt prefabrykowanych

z systemem odwodnienia 1 mozliwo$cig utozenia kabli elektrycznych.

2. Przebudowa i budowa chodnikdw oraz sciezki rowerowej:

1)

2)

3)

Nalezy przewidzie¢ budowe i przebudowe chodnikéw oraz budowe Sciezki rowerowej, ktore zapewnia
komunikacj¢ z przylegltymi ciagami pieszych

i &ciezkami rowerowymi (uwzgledniajac planowany system drdg rowerowych) zgodnie z wytycznymi
odnosnie budowy drég rowerowych ’ :

Nawierzchni¢ Sciezki rowerowej nalezy zaprojektowaé w technologii asfaltowej lub betonowej w
uzgodnienin z Zamawiajacym.

Parametty chodnikéw oraz éciezki rowerowe - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Przebudowa zjazddw:

1)

Przebudowg zjazdow nalezy przewidzie¢ w granicach pasa drogowego. Konieczne jest dostosowanie
projektowanych 1 przebudowywanych zjazdéw do istniejacych nawierzchni przyleglych posesii.

4. Przebudowa przystankow tramwajowych i zatok autobusowych:

1) Przebudowe zatok autobusowych nalezy przewidzie¢ w granicach pasa drogowego w technologii

2)

nawierzchni betonowej.

Kolorystyke wiat przystankowych uzgodnié z Zamawiajacym.

5. Dostosowanie ulic do potrzeb niepetnosprawnych, w tym niewidomych:

1)

2)

3)

W dokumentacji nalezy przewidzie¢ dostosowanie ulic objetych niniejszym zaméwieniem do potrzeb
niepetnosprawnych, w tym do potrzeb niewidomych.

W miejscach przejécia z chodnika na jezdnie nalezy zastosowaé specjalne rozwigzania dedykowane dla
osob niewidomych 1 niepelnosprawnych. Podobne rozwiazania zastosowaé w przypadku perondw
przystankowych.

Na przejSciach dla pieszych winna zostal zaprojektowana sygnalizacja déwickowa zgodnie z alstualnymi
przepisami.
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4) Dokumentacja projektowa winna spelnia¢ wymogi szczegblowych przepiséw
w zakresie dostosowywania przebudowywanych drog do potrzeb niepelnosprawnych.

6. Oznakowanie pionowe i poziome:

1) W dokumentacji nalezy przewidzie¢ oznakowanie poziome, wybdt technologii uzgodni¢ =z
Zamawiajacym.

%)  Przy projektowaniu oznakowania pionowego nie nalezy stosowac znakéw wykonanych z aluminium.

3)  Wszystkie barerli nalezy projektowaé w kolotze szarym — ostateczny kolor do uzgodnienia 2 WGT

7. Projekt organizacii ruchu na czas budowy z uwzglednieniem etapowania robét.
1)  Nalezy uwzglednié zapewnienie dostgpu do posesji przez okres trwania przebudowy.
2) Projekt nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi stanowlacymi zalacznik do niniejszej SIWZ.
3) Suczegdlowe rozwiazania w zakresie oznakowania nalesy uzgodnié z Wydzialem Gospodatki
Komunalnej i Transportu Publicznego Urzedu Miasta, Wydzialem Inwestycji oraz Miejskim Inzynierem
Ruchu Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz innymi otganami organizacji panstwowej.

8.  Szczegdlowe rozwigzania w zakresie wstepnych wytycznych okreslonych w punktach od 1-7 nalezy uzgodnic z
Wydziatem Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzedu Miasta, Wydzialem Inwestydy, Miejskim
Inynierem Ruchu, Miejskim Zakladem Komunikacji, Biurem Rewitalizacji 1 Konsultacji Spotecznych oraz innymi
instytucjami wymaganymi odrebnymi przepisami.
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WYTYCZNE WYDZIALU GOSPODARKI KOMUNALNE]J I TRANSPORTU PUBLICZNEGO -
Wytyczne rowerowe do inwestycji tramwajowych.

System bike & ride
Zgodnie z zalgcznikami. Caly system zaklada lokalizacje stojakéw rowerowych w 44 miejscach w tym w 4 miejscach
nalezy ustawi¢ osobne wiaty ze stojakami rowerowymi. W 40 miejscach nalezy ustawic same stojaki (1 lub 2 sztuki
na miejsce). Stojaki nalezy lokalizowac na przystankach skierowanych w strong centtum miasta. Jesli bedzie taka
mozliwosé, stojaki nalezy lokalizowaé pod wiatami przystankowymi tak aby bylo zapewnione zadaszenie dia
rowerow.
Stojaki rowerowe:
- stojaki nalezy wykona¢ ze stali ST35X ocynkowanej

- fundament nalezy w wykonaé z betonu B-20
- stojak nalezy utwierdzi¢ za pomoca kotew

- na stojaku nalezy obustronnie namalowaé proszkowo symbol toweru na czerwono farbg RAL 3020,
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Usytuowanie stojakow obok siebie:
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Usytuowanie stojakow jeden za drugim:

1,0m min. 1,2 m

1.0m

Podpoty rowerowe:

Podpory dla rowerdw nalezy lokalizowad przed przejazdami rowerov
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- Prowadzenie drog rowerowych przy przystankach komunikacji zbiorowe;j
Zaleca si¢ aby droga dla rowetdw byla usytuowana poza miejscem oczekiwania na autobus
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(tramwaj). Na ponizszych rysunkach pokazano rozwiazanie poprowadzenia drogi rowerowej za wiatg

hrzystankowa w przypadlu ciagu pieszo-rowetowego oraz w przypadku dr 'OWerowe

Na wysokosci wiaty przystankowej nalezy ustawi¢ barierki segmentowe, tak aby piesi nie wchodzili na tyt
wiaty wprost pod jadacy rower.

Przejazd rowetowy przez torowisko:

- nalezy zachowaé priosytet dla tramwajéw (przyldad rozwiszania ponizej)

Rozwigzania geometryczne .1 ofganizacji ruchu powinny zapewniaé  bezpieczny  przejazd  przez
torowisko/skrzyzowanie przecigtnemu rowerzyscie. '
Punkty kolizji inwestycji tramwajowych z przebiegiem dtég rowetowych:
1. Petla na ul. Dworcowej — kolizja z przebiegiem EuroVelo
2. Deptak na ul. Chrobrego — w ramach modetnizacji przewidzie¢ miejsce na rach rowerowy {zaleca sig ruch
mieszany 2 pleszymi)
3. Rondo Pilsudskiego — budowa torowiska w kolizji z istniejacymi drogami rowerowymi (doktadnie
przejazdami rowerowymi)
4. Skezyzowanie ul. Pilsudskiego i Czere$niowej - budowa torowiska w kolizji z planowanymi drogami
rowerowymi
5. Skrzyzowanie ul. Pilsudskiego i Niepodleglosci - budowa torowiska w kolizji z planowanymi drogami
rowetowymi
6. Rondo Gérezynskie - budowa torowiska w kolizji z istniejacymi 1 planowanymi drogami rowerowyrni
7. Rondo Niepodlegloici - budowa torowiska w kolizji z istniejacymi drogami rowerowymi
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8. Ul Okulickiego oraz skezyzowanie ul. Okulickiego z ul. Szarych Szeregéw - budowa torowiska w kolizji z
istniejacymi i planowanymi drogami rowerowymi
9. UL Walczaka (przy ul. Enesgetykéw) — przebudowa torowiska w kolizji z planowang drogg rowerowa,

Ulice z planem modernizacji torowiska i z planowanym przebiegiem drég rowerowych (kolizje):
1. Ul Kostrzynska — ptzebieg FuroVelo

2. Ul Sikorskiego — plan wylaczenia jezdni z ruchu pojazdéw — nalezy przewidzieé micjsce na ruch rowerowy

3. Ul Warszawska (odcinek od ul. 9-muz do R. — koncepcja budowy drdg rowerowych zaleca wyznaczenie
paséw rowetowych. Wyznaczenie paséw rowerowych mozliwe jest wylacznie przy wpuszczeniu pojazdéw
na torowisko. Powyzsze wymaga okteslenia przez miasto priotytetéw.

4. Ul Mieszka T — koncepcja budowy drég rowerowych zaleca wyznaczenie paséw rowetowych lub
uspokojenie ruchu samochodowego. Wyznaczenie paséw rowerowych mozliwe jest wylacznie przy
wpuszezeniu pojazdéw na torowisko oraz przy likwidacji patkowania na jezdni. Powyisze wymaga
okreslenia przez miasto priotytetéw.

Przy przebudowie skrzyzowath w ramach inwestycji tramwajowych nalezy przewidzieé przebieg planowanych drog

towerowych 1 polaczenia ich z istniejacymi drogami rowerowymi. (Koncepcja programowo-przesttzenns rozwoju
drog row'erowych Miejskiego Obszatu Funkcjonalnego Gorzowa Wikp. 2014 r. GIFK , InterPROJEKT” 5p. 7 0.0.)
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Urzgd Miasta Gorzow vy
Wydziat Inwesye):
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Miejski Inynier Ruchu
UM Gorziw Wlkp.

ul, Sikorskiego 3-4

66 — 400 Gorzéw Wikp.

NE-07/4/2016/UM-MIR

‘Miejski Zaktad Komunikagji w Gorzowie Wielkopolskiny spéﬂ(a 7.9.0. woioskuje o nasigpujace
zmiany w nrgamzacp ruchu drogowego, ktdrych celem jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji

-myiejskie] poprzez. skrdeenie ¢zasu przejazdow w komunikacji framwajowej a co Za (yin idzie

zmniejszenie: koszidw jej funkejonowania a takze zwigkszenie hezpicezeisiwa yuchu drogewego w
migjseach: '

{. Ronds Santockié — witowadzetie zinial woprogramowaniu sygnatizacii dwiellnej w eelu ustalenia
pforytetu W przejezdzie dla framwaju. Obeenic tramwaj jadaey w kicrunku Sriclmiescia vezekuje na
grodku ronda 40 sekund na moziiwnsé zjazdu z ronda. W kicrunku ul, Walerakanalezy preyspieszyé.
cykl o okoto 5 sekund by tramwaj mégt opudci¢ rondo bezzalraymy wania sig: przed sygnalizatoren.

Jednaczesnie informujemy, z& przy opuszczaniv rotrda ‘w kicrunku ul. Walezaka dochodzi do

hlokawania tor6w przez pojazdy stojace poprzeczaie na czerwonym Swictle, gdyz sygnalizator jest

zamontowany za toraimi a’ przed jezdnia).

Plac Staremigjski - wptowadzenie sygnahzﬂcii'wzbudzancj przez pieszych ma przgiscin oraz zming

eykli dla tramwajdw na skrzyzowaniu 2 1l, Jagicly, Obecnie lunkgjonujaea sygnalizacja powoduje,

#¢ gzas ovzekiwania na ziclone §wiatlo trwa okeolo 30 sekund,

3, Skizyzowanic ul. Sikorskicge 1 Chrobrego — wprowadzenie vyklu Ula iramwaju jadgeege prosto ul.
Sikorskiczo (hma 13 przed cyklem dla pojaxdéw na ul. Sikorskiego (np. réwnoeczesdnie z cyklem dla
picszych na PIZGISCLH od Katedry dabyle]. Stowianiskie]), Zmiana la uniemnoziwi WJazdlblokowame
tordw samochodom skrgeajaeym w lewo 1ia lym skrzyzowaniy.

4, Skrzgsowanic ulic Japiclly, Wybickiego, Chrobrego — rozwazy¢ nalezaioby pmeme%leme-

preystanky w kisrunku Os. Plagki za, skrzyzowarie: (w rejon bytego kina i Szkoly 1 Muzyeznei).

Zmiuna lokalizacji pezwoli na preejiizd framwaju bez zatrzymania na skrzyzowanin (pray pheenych

cykiach sygnalizacji), co pozwoli skrécié ezas przejazdu przez. to skrzyZowanie o okoto 17307,

Skrzyzowanie ulic Mieszka T-go 1 Mickiewicza — skrdeenie czasu funkejonowania svgnalizacji do

godziny 18 - 18.530 oraz Zmmiane d%ugném cykli 7 wydhizeniem zielonego sypnaty dla pojazdiéw

jadgeych ul. Mieszka I-go

6. Skizyzowanie ulic Mieszlka T-ga, Kazimierza Wiclkieep 1 Roosevelta — wydhizonic cyklu dia
tramwaju dé 25 sekund oraz zmiana. polezeiia petli wzbudzajace] syenalizacje dla amwaju na
przejezdzic przcz ul. Kazunlcrza Wiclkisgo wlkicrunky os. Piaski poprzez przesumigeie jej okwlo 10
me[mw w kierunkl przejscia dla picszych (poczgtek totowiska wydzielonego).
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Liiajski 7 aktad. Kopninisaci w Gorzowie Wielkopolskin fp. z o.o 7 +AROLTUBY BOG  F HAR957 28T AUL
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KRS-0D00446108.
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7. Rondo Ofiar Katynia w kierunku $rodmiescia — zmiana lokalizacji petli wzbudzajgcej tak by tramwai
nie musiat podjezdzaé na poczatek peronu w celu wigezenia zielonego $wiatla.
8. Rondo Selidarnosci — wprowadzenie sygnalizacii z priorytetem dla tramwaju.

Ponadto wnioskujemy o zakoficzenie eksperymentu na przejéciu przez torowisko tramwajowe
na ulicy Clirobrego w okolicy kawiami ,,Letnia” i przywrocenie sygnalizacji na tym przejsciu. Jest to
przejseie w rejonie skizyzowania ulic Chrobrego, Jagielly i Wybickiego na ktérym tramwaj przecina
jeden z najwazniejszych ciagébw komunikacyjnych miasta. W trakeie funkejonowania eksperymentu
odnotowano wiele przypadkow blokowania skizyzewania przez tramwaj ruszajgey z przystanku
»Arsenal” w kistunku Osiedla Plaski poniewaz piesi w tym czasie przechodzili pizez torowisko w
migjsen gdzie wylgczono sygnalizator. Ponadto w kierunku przeciwnym wielokrotnie zdaizylo, 7e
tramwaj nie mdgt wjechaé na skrzyzowanie podczas wySwietlania dla niego sygnalu jazdy na
sygnalizatorze i musiat gwattownie hamewaé poniewaz przez torowisko przechodzili piesi. W zwiazku
z tym nalezy jak najszybeiej przywréoié sygnalizacje §wietlng dla pieszych na wspomnianyrm. przejseiu,

Z powazaniem .

Do wiadomoseir .
L. WGKIiTP UM Gorzéw Wlkp.,
Referat T! ranspottu Puhllcznego
Sikorskiego3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

2. WRD Komenda Miejska Paticji
‘Wyszyhskiego 122,.66-400 Gorzéw Wikp.

Vet Melounriaf

mgr ini Mgmfeszka Surmacz




Raport o stanie technicznym
toréw tramwajowych

za rok 2015
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Celem raportu jest przedstawienie oceny stanu technicznego torowisk tramwajowych na
terenie miasta Gorzowa Wlkp. eksploatowanych przez Miejski Zaklad Komunikacji Sp. z 0.0.
Na ogdlng ocene stanu technicznego torowiska sklada si¢ ocena poszezegdlnych element6w

torowiska, ktoérymi sa.:

- podkiady lub ptyty zelbetowe,

- szyny (rowkowe lub kolejowe),

- rozjazdy (zwrotnice i krzyzownice),
- osprzgt mocujacy,

- nawierzchnia torowiska,

- odwodnienie

Szczegolng uwagg zwrdcono na zuzycie pionowe i boczne szyn poniewaz jest to glowny

parametr kwalifikujacy je do wymiany lub regeneracji poprzez napawanie.
Torowiska zakwalifikowano do czterech grop:

- zly stan techniczny kwalifikuje dany odcinek torowiska do przebudowy lub naprawy
$redniej,

- dostateczny stan techniczny kwalifikuje odeinek do biezacego utrzymania, wskazujae na
znaczny stopien wyeksploatowania szyn i osprzetu mocujgcego,

- dobry stan techniczny kwalifikuje odcinek do biezgcego utrzymé.nia,

- bardzo dobry stan techniczny posiadajg odeinki przebudowane.




odstawoiwe inform

Tory tramwajowe stanowia jeden z trzech gléwnych elementéw technicznych komunikaciji
tramwajowej. Od whasciwego stanu technicznego toréw tramwajowych zalezy w duzym stopniu
bezpieczenstwo i regularnoéé ruchu pociggéw tramwajowych, a wige sprawna komunikacja

{ramwajowa, majaca istotne znaczenie w zyciu gospodarczym i spotecznym miasta.

W celu utrzymania whagciwego stanu technicznego toréw tramwajowych, konieczne jest
przeprowadzanie napraw tordw, pod ktorym to okresleniem nalezy rozumie¢ wszystkie rodzaje
rob6t przywracajace uszkodzonym lub zuzytym torom petng sprawnosé techniczng. Do tych robot
naleza : naprawy biezace, naprawy $rednie i przebudowy (naprawy gtéwne). W czasie tych robdt
ulegaja wymianie lub naprawie wszystkie lub poszezegblne sktadniki konstrukeji tordéw. Jedynymi
kryteriami okreslajacymi rodzaj naprawy toréw sg kryteria techniczne, a zakwalifikowanic robét do

poszezegdinych rodzajéw naprawy zalezy od charakteru i zakresu robot.

Podstawowym elementem toréw tramwajowych sg szyny. Ich dopuszczalne zuzycie warunkuje
koniecznosé przeprowadzenia okresowej naprawy., W torowiskach uzywane sa szyny rowkowe

{180 S, Ri60N, 60R2) oraz szyny kolgjowe (S 49).

Dopuszczalne normy zuzycia szyn —tabelanr 1

Tabela nr 1
C Jednostka Szyna Szyna
Lp. Rodzaj zuzycia dopuszezalnego szyn misty rowkowa | kolejowa
1, ~Zuzycie pionowe gléwki szyny [mm] <18 <12
2. Zuzycie boczne ghowki szyny [mm] <15 <15
3. Znzycie boczne wewnetrznej listwy [mm] =15 -

Dopuszezalne normy zuzycia szyn —rys. nr 1

_/

\_

26

—

-- Wymiar rominalny

¥ Obszar dopuszezalneps zuzycia pionowego glowki szyny

iver Obszar dopuszczalnepgo zuzycia boeznego ptowki szyny

¥ (bszar dopuszezalnego zutycla wewnglrznej ozgscl listwy




Biorge powyzsze pod uwage, na koniec 2015 r. dokonano oceny stanu technicznego

torowisk, ktdorg przedstawiono w tabeli nr 2,

Tabela nr 2
Ocena
L Nazwa Rodzaj | Dhugoéé | Rok stanu Kwalifikacja Uwaoi
P odcinka torowiska | odcinka |budowy| technicz- napraw £
[mtpoj] nego
I 2 3 4 6 7 8 9
Petla Pojedyncze ' Do biezacego | Vi1 2000 wymiana szyn
! »Wieprzyce” | wydzielone 390 2000 dobry utrzymania na odeinku 100 mip.
| VIO S B
2 ,,Wleprlzyce ng“.lo'll ne,_ 2640 11%7713- zly Do lll’ap f“f"y makaronach
~ P wydzietone glowney VI 2010 —wymiana
Stoneczny
50mtp
Do biezacego
. ) utrzymania .
3 PL Skonecz'ny POdV\{O_]IlG, 3570 1985 dobry Do naprawy VII 2014 —remont
—ul. Jancarza | wydzielone 1986 , przejazdu ul. Zelazna
preejazd ul,
Olimpijska
UL Jancarza- Poj e.dyncze 120m - #ly, | Do biezgcego 1998 — 120mip \.nglersku?
4 ) utozone w 360 1998 > 12011-14 — wymiana szyn |
ul, Dworcowa . . ‘ 240m - db, | utrzymania . y
jezdni nawierzchni na 240 mtp
X12006 —rem.
) Pojedyncze . przejazdow
5 U‘i;r];;;m cctnlw | ulozone w 360 19718— dostateozny D&Ee;qa;ei&glo VI 2009 napawanie 50m
P4 | jezdni Y VI 2010 — fuk
Dworcowa
Podwéjne, . X12009 wyn. 'ZO m szyn,
Ul. Dworcowa , Do naprawy | VII 2014 wymiana szyn
6 utozone w 1350 1966 7y \ . .
— Katedra cerdni gtownej | na 60 m torowiska na ode.
] Park111-ul.Miyhska
Roziazd Podwdjne, D;‘;]Tﬁzﬁ?fﬂ VII 2005 rem. ode, pr. ,,1”
I tJ P ulozonew | 300 | 1960 dobry c‘llo Y o | VIT2010 remont fuku ,,3”
edra jezdni keovaomerisy | VIT2012 remont hiku ,2”
Zyzownice
) Podwdine, . Technologia wegierska,
8 Katedl:&l - uwlozone w 820 1996 zhy Do naprawy skorodowane listwy
ul. Teatralna . . ghéwnej
jezdni komdér szynowych
UL Teatralna | Podwdijne, Do nanra 20101'_ W],ﬂm;?;?jll\,lﬁllg.mtp
9 —ul. wozonew | 720 | 1977 2ty @ £n e‘."y p Zyo ow
Ogrodowa jezdni & 2 gr
Ul. Ogrodowa Podwojne, bardzo | Do biezgcego
10 ) . ufozone w 540 2012 .
—ul, Szpitalna dobry utrzymania

jezdni
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1 2 3 4 5 6 7 8
Podwéine 2000-2005 - od Szpitalngj
1 Ul. Szpitalna i ZOnJG ’ 1260 2000- bardzo |Do biezgcego | do Pomorskiej remont
—ul. Okélna | g a 2005 dobry utrzymania kapit. w technologii
jezant SICA/Edilon
Ul Okélna | Podwaine, 1983, | 830 m - db, | Do biezacego| " Foku 2005 wymiana
21 _ Zamenhofa dzielone 920 2005 | 160 m-bdb | utrzymania torowiska na przystanku
amentola | wydzieion - 4 ,Okéna” (160 m)
. . W 2000 1. wymiana
13 Zag:lriﬁ(;;a B inggi}é Illgrzl: 270 1996 zty lenzlejgﬁéglo zwrotnicy i montaz
4 4 stykéw dylatacyjnych
Kamien — . ] - _
14| stacja paliw Po:ilvs.ré {ne, 1580 2007 l;zlal tt)izo Do blezgce.go Tor owus.ki zl;t(;%owano w
Shell wydzielone : obry utrzyimania roku 2007
| Stacja paliw Podwdjne Do napra chlnfu_wwlfi[er;mn?liz zam
15| Shell - ul. o0, 11750 | 1967 zly aprawy . pet :
. . | wydzielone gléwnej przejazdem do szpitala
Dowgielewicz
psych.
ul W 20007, remont 110 m
Dowgielewicz | Podwdjne, 1993, Do biezgeego oI 1o
i6 “hoila dzielons 1540 2000 dobry strzvmania przejazdu przez ul,
e " WY 4 Gorczynskg (40 m SICA)
»Silwana
. . W 2003 r, wymiiana 90 m
17 .Pqtla » pOd“.léjne’ 560 2003 dobry Do bletace.go SZyn na torze
wSilwana wydzielone utrzymania
Zewnetrziym
W 2001 r, remont
18 Katedra —ul. | Podwdijne, 1400 1976 1200m-zty, | Do naprawy | kapitalny 210 mtp, 2008
Borowskiego | wydzielone 200m-bdb glownej przejazd Jagielly -
“Wybickiego 90 m
. 2009 — remont 80 m toréw
UL Podwojne, Do biezacego | na przejezdzie Roosevelta
19 | Borowskiego- | wlozonew | 1820 2001 dobry . s Prze] . .
. . utrzymania 2010 - szlifowanie
ul. Roosevelta |  jezdni ;
. odcinka
Ul Roosevelta | Podwéjne, | 280 m -bdb, | Do biezgcego 2009-2010 — remont kapi.
20 ; . 880 1970 i ; 250 m toru w kier.
—ul. Okrzei | wydzielone 600 m - dst | utrzymania
centrum
UL Olkuzei Podwé: Do biez 2009 — remont 36 m
51| Ul Oluzei— | Podwaine, | can | 1980 | dostateczny | o doc80 | przgjazdu ul. Kukuezki
ul. Kukuoczki | wydzielene utrzymania | 2010 napawanie 110m
Ul Rukuezki Podwdijne, - Do napra
2] —petla dzie{m; 340 | 1974 2ty # 6‘5“‘."’3’
Piaski” | ™Y glowne]
23 P.qtla.” Podvs‘rojne, 600 1973 dobry Do ‘bleiacce_go 2013 r.— \yymlana szyn
,,Plasld wydzielone utrzymania na duzym luku
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Oceéna stanu technicznego for

NMZK

Tabela nr 3 i wykres nr 1 obrazuje stan techniczny toréw tramwajowych wg ich oceny i

kwalifikacji naprawy.

Tabela nr 3
Ocena techniczna | Dlugosé w [mip] Kwalifikacja napraw Tosé w %]

Zia 9210 Do przebudowy 37,2

Dostateczna 1640 Do biezgcego utrzymania 6,7

Dobra 9 850 Do biezgcego utrzymania 39,8

Bardzo dobra 4 020 Do biezgcego utrzymania 16;3

Razem 24720 - 100

dhugosé w [mtp]

Wykres nr 1. Stan techniczny torow wg oceny technicznej i kwalifikacji naprawy:

ocena sland technleznego

12000 -
Bzly - ¢o haprawy gléwne)
Eldestateczny - do blezqeege utrzymarnia
Odobry- da biezacago ulrzymania .
10000 1 Elbardze dobry - do blezacage ulrzymania
8000 -
6000
4000 -
2000
8 T T |

zly - do naprawy gidwnej

doslaleczny - do dobry- do blezacego bardzo dobry - do
uirzymanla blezgcego uirzymanla

blezacego utrzymanta

ocena stanu technleznego tordw f rodza) naprawy




nNMZK

7, przeprowadzonych pomiaréw oraz oceny stanu technicznego wynika, ze
natychmiastowej naprawy wymaga 9210 mip, tj. 37,2 % ogélu tordéw tramwajowych. S3 to
nastepujgce odcinki :

o ul. Kostrzyfiska — od petli ,,Wieprzyce” do pl. Slonecznego — torowisko podwajne,
 wydzielone o diugosci 2640 mip.

» ul. Sikorskiego — odcinek od ul. Dworcowej do katedry — torowisko podwéjne, wbudowane
w jezdnie o diugodci 1350 mtp.

s ul Warszawska — odcinek od ul. Teatralnej do ul. Ogrodowej — torowisko podwdjne,
- whudowane w jezdnig o dtugodei 720 mtp. '

¢ ul. Pomorska — odcinek toru pojedynczego od ul. Zamenhofa do ul. Walczaka — torowisko
wydzielone, o dtugosei 270 mtp.

e ul. Walczaka — od stacji paliw Shell do ul. Energetykéw — torowisko podwéjne, wydzielone
o dhugodei 1750 mip.

e ul Chi'obrego — od ul Sikorskiego do ul. Borowskiego bez mostku na Kiodawce i przejazdu
ul. Lokietka — torowisko podwojne, wydzielone o tgcznej dlugosei 1200 mip.

e Ul Kazimierza Wiclkiego — od petli do przejazdu ul. Kukuczki — torowisko podwojne,
wydzielone o lycznej dlugodei 340 mtp.

Ponadto z uwagi na pogarszajacy si¢ stan techniczny, pilnej przebudowy wymagaja takze

odcinki torowisk na ul. Sikorskiego (katedra—Teatralna: i przejazd Jancarza) wykonane w technologii

~wegierskiej” - na calej dlugosei, facznie 940 mitp.

Zatwierdzil:

Sporzgdzik:

Adam Kowalkowski

M SNT R Z
WYDZIALU PRZEWOLCHN TRANWAJOHYCH

ds, Stecl, Po Bp]l { Torbw

mgr inz. Ada owalkowshi

Zataczniki: karty oceny stanu technicznego i wykresy zuzycia szyn.
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych na petli ,, Wieprzyce”, sierpien 2015.

zuzycie pionowe [mm]

zuzycie boczne [mm]

zuzycie listwy [mm]

Zuzycie pionowe gltdwki szyn na petli "Wieprzyce"

—~NoWa szyna
——zuzycie pionowe
—— zuzycie dopuszczalne

60 -
85 -
50
45 -

T T T T T T T T T T T T T T T 1

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 240

metraz odcinka [m]

Zuzycie boczne gtowki szyn na petli "Wieprzyce"

——=nowa sZyna

—==ZUZycie boczne

——zuzycie dopuszczalne
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinku pl. Sloneczny — ul. Jancarza, sierpien 2015,
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinku ul. Jancarza — ul. Dworcowa, sierpien 2015,

Zuzycie pionowe szyn na odcinku ul. Jancarza - ul. Dworcowa
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych na ul. Dworcowej, czerwiec 2015,

Zuzycie pionowe gtowki szyn na ul. Dworcowej
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinkn ul. Dworcowa — Katedra, sierpien 2015.

Zuzycie pionowe gtowki szyn na odcinku ul. Dworcowa - Katedra
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na skrzyzowaniu przy katedrze, lipiec 2015.

Zuzycie pionowe szyn na skrzyzowaniu przy katedrze
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinku Katedra — ul. Teatralna, lipiec 2015.

Zuzycie pionowe giéwki szyn na odcinku Katedra - ul. Teatralna
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinku ul. Teatralna — ul. Ogrodowa, lipiec 2015.

Zuzycie pionowe giéwki szyn na odcinku Teatralna - Ogrodowa
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinku ul. Ogrodowa — ul. Szpitalna, lipiec 2015.

Zuzycie pionowe gléwki szyn na odcinku Ogrodowa - Szpitalna
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinku ul. Szpitalna — ul. Okélna, lipiec 2015.
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinku ul. Okélna — ul. Zamenhofa, lipiec 2015.

Zuzycie pionowe gldwki szyn na odcinku ul. Okélna - ul.
Zamenhofa
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinku ul, Zamenhofa - Kamien, lipiec 2015.

Zuzycie pionowe giéwki szyn na odcinku ul. Zamenhofa - Kamien
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinku Kamien — stacja paliw Shell, lipiec 2015.

Zuzycie pionowe gléwki szyn na odcinku Kamien - satcja paliw
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinku stacja paliw Shell — ul. Dowgielewicz, lipiec 2015.

Zuzycie pionowe szyn na odcinku stacja paliw Shell - ul.
Dowgielewiczowej
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinku ul. Dowielewicz — petla ,,Silwana”, lipiec 2015.
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Wykresy zuZycia szyn tramwajowych na petli ,,Silwana”, lipiee 2015.

35

30 -

25 1

20

15

Zuzycie pionowe giéwki'szyn ha petli "Silwana".

e} - NOWa sZyna
—— zuzycie pionowe

e — —

—zuzycie dopuszczalhe

10

60 -+
55-‘
50 A
45 4
40
35

T T T T T T T T T

T T T T T i

0 15 30 45 60 75 90 105120 135 150 165 180 195 210 240 280

metraz odcinka [m]

Zuzycie boczne gléwki szyn na petti "Silwana".

——=nowa Szyna
——— zUuzycie boczhne

zuzycie dopuszczalne

30

T T T T T T T T T T T T T T T T 1

0 156 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 240 280

metraz odeinka [m]

Zuzycie listwy szyn na petli "Silwana".

\—“\\M_Mf‘\\/\v/——— ------ nowa szyna

—zuzycie listwy
zuzycie dopuszczalne

T T ¥ T T T T T T T T T T T 1

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 240 280

metraZ odcinka [m]




[mm]

zuzycie pionowe

zuzycie poziome [mm)]

zuzycie listwy [mm]

Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinku Katedra — ul. Borowskiego, wrzesien 20185.

Zuzycie pionowe szyn na odcinku Katedra - ul. Borowskiego
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinkn ul. Borowskiego — ul. Roosevelta, wrzesien 2015,

Zuzycie pionowe gléwki szyn na odcinku ul. Borowskiego - ul.
Roosevelta
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Wykresy zuZycia szyn tramwajowych
na odcinku ul. Roosevelta — ul. Okrzei, wrzesien 2015.

Zuzycie pionowe gtéwki szyn na odcinku ul. Roosevelta - ul.
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinku ul. Okrzei — ul. Kukuczki , wrzesien 2015,
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych
na odcinku ul. Kukuczki — petla ,,Piaski”, wrzesien 2015.

Zuzycie pionowe giéwki szyn na odcinku ul. Kukuczki -~ petla
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Wykresy zuzycia szyn tramwajowych na petli ,,Piaski”, wrzesien 2015.

Zuzycie pionowe gléwki szyn na petli "Piaski"
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Raport o stanie technicznym
podstacji prostownikowych

za rok 2015




Gléwnym zadaniem podstacii trakeyjnej jest zamiana pradu zmiennego o napigeiu 15kVna
prad staly o napigciu 660V, oraz dostarczenie go do tramwajowej sieci trakcyjnej. Energia
elekiryczna pradu przemiennego 15kV, doprowadzana do podstacji trakcyjnej ze stacji

elektroenergetyczne] za pomocg linii zasilajacych, jest przetwarzana na:

- energig elekiryczng pradu stalego o napigciu znamionowym 660 V dla potrzeb zasilania
taboru tramwajowego MZK
- encrgic elektryezng pradu przemiennego o napigeiu 400/230 V do zasilania urzadzen

pomocniczych podstacji (potrzeby whasne).

Podstacja trakeyjna =zasilana jest dwoma linjami zasilajgcymi (kablowymi lub
napowietrznymi) 15kV z rozdzielni energetycznej. Odbiorami podstacji po stronie pradu
przemiennego 15kV sg zespoly prostownikowe oraz transformatory potrzeb wlasnych. Zespoly
prostownikowe zasilajg pradem stalym rozdzielnig pradu stalego i linie kablowe zasilajg sicc
trakeyjna. Do szyny plusowej rozdzielni pradu statego podigezony jest biegun plusowy prostownika
oraz poprzez kable powrotne szyny tramwajowe, Budynki podstacji wykonane sg jako parterowe,
skladajg si¢ z hali glownej zawierajgcej podstawowe wyposazenie podstacji oraz pomieszczeil,

pomocniczych.

W podstacii znajduja sie:

- rozdzielnia pradu przemiennegol5kV,
- rozdzielnia pradu statego 660V,

- zespoly prostownikowe,

- szafa kabli powrotnych,

- transformator potrzeb whasnych pradu przemiennego 230/400V,

- pomieszczenia socjalne.




MZK Gorzéw posiada trzy podstacje: . Kostrzyniska” (zdalnie sterowana), ,,Sktadowa” (ze

statg obstuga), ,,Czeresniowa” (zdalnie sterowana).

Wyposazenie podstacji przedstawia si¢ nastgpujaco:

a) Podstacja ,,Kostrzynska”:

I zespot prostownikowy o mocy 1,2 MVA,

IT zespdt prostownikowy o mocey 1,2 MVA,

Rozdzielnica pradu przemiennego 15kV,

Rozdzielnica pradu statego 660 V,
Zasilacze pradu statego (3 szt.),

Zasilacze rezerwowe pradu stalego (2 szt.),

Sterownik zdalnego sterowania,

Szafa kabli powrotnych,

Uwaga: Rozdzielnica pradu przemiennego 15kV podstacji ,,Kostrzynska” jest

umieszczona w innym niz pozostale urzgdzenia budynku.

b) Podstacja ,Skladowa”
T zespot prostownikowy o mocy 1,2 MVA,
11 zespét prostownikowy o mocy 1,2 MVA,
I1I zespdt prostownikowy o mocy 1,2 MVA,
Rozdzielnica pradu przemiennego 15kV,
Rozdzielnica pradu statego 660V,
Zasilacze pradu stalego (7 szt.),
-Zasilacz rezerwowy pradu statego (1 szt.),
Stanowiska dyspozytorskie zdalnego sterowania podstac_]aml
Szafa kabli powrotnych,
Transformator potrzeb wiasnych,
Uwaga: Prostowniki krzemowe podstacji ,,Skladowa ” sa nmieszczona w Kkomorach
transformatorow.

¢) Podstacja ,,Czeresniowa”
I zespét prostownikowy o mocy 1,2 MVA,
1I zespdt prostownikowy o mocy 0,6 MVA,
III zespdt prostownikowy o mocy 0,6 MVA,
Rozdzielnica pradu przemiennego 15kV,
Rozdzielnica pradu statego 660 V,
Zasilacze pradu stalego (4 szt.),
Zasilacz rezerwowy pradu statego (1 szt.),
Sterownik zdalnego sterowania podstacja,
Szafa kabli powrotnych,
Transformator potrzeb whasnych,
Uwaga: Dwa prostowniki krzemowe podstacji ,,Czeresniowa ” s3 umieszezona w
komorach transformatoréw, natomiast trzeei w hali gléwnej .
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- podstacja ,,Kostrzynska”

: T - T -
. ; ~ Rok . ;
!Lp. | Urzadzenie Typ/Moc produkeji Ocena stanu technicznego
I l —
1 Transformator 15/0,7 kV i TZE-1202 1987 dobr
I zespolu prostownikowego 1,2 MVA Y !
Prostownik krzemowy Elta ¥.6dz '
2 1 zespotu PK-09/066 1969 dobry '
Wylacznik maloolejowy . SCI-4 i
3 I zespolu 24KV, 12,5kA 1987 dostateczny _1
1 - Transformator 15/0,7 kV ' TZE-1202
4 . 11 zespotu prostownikowego 1,2 MVA | 1986 dobry !
| Prostownik krzemowy Elta Lodz ) , |
5 11 zespotu PK-09/066 1985 bardzo dobry |
Wylgeznik maloolejowy ‘ SCI4 ' i
6 1 zespolu 24y, 12,5ka | 1036 dostateczny )
| Zasilacz Apena !
7 ,al. 11 Listopada” WSe-750 1983 dobry |
‘ Zasilacz Apena ‘
8 HKostrzynska” | WSe-750 1971 . dobry
Zasilace I Apena !
? wZajezdnia” WSe-750 197 dobry
; j . . Apena ) _
10 Zasilacz rezerwowy 1 WSe-750 1971 bardzo dobry
. i Apena .
11 Zasilacz rezerwowy 11 WSe-750 1971 bardzo dobry
: Szafa i
12 | kabli powrotnych - 1971 bardzo dobry
Sterownil zdalnego sterowania '
13 ! Elester 2009 bardzo dobry

i

podstacja




- podstacja ,Skladowa”

1

Lp. | Urzadzenie i Typ/M(lC pl‘:}[(l)ll;{cji Ocena staliu technicznego
| iz posaiowsgo | 1amva_ |1
) Prostoxfnzlélsplzfuemowy ﬁl{t%;?)%z 1979 dobry
3 Wqucz?i;; ;1;?)’({?1016_1' owy 241{‘3],(31125 KA 1979 dostateczny
e | Gk |
5 Prostogliieks;:;z}ﬁmowy : Iﬁg%g%%% 1979 dobry
6 Wqucz&iléer:sé?slej owy 24}(3?{2'5“ 19.79 dostateczny
7 | W pisownionege | 1awin_| "
8 Pl'ostci\ﬁllzil;l;:;mowy I:Ellgi) g‘/c())dﬁzts 1979 dobry
0 Wyiqc:;}lIiI;:Sl;:;ElejOWY _ 241(5?11;5 KA 1979 dostateczny
10 ,,[)Zr?lsi(ielaii?a” “;3‘51:171551 0 1978 dobry
I ,,Est%:)s\‘if]salfégo” “%135510 178 dobry

D o
o Wi | 1T -
DA
e | R o
: 17 Zasilacz TeZErWOWY “%2?22 0 1978 bardzo dobry
18 kabli S::Ei)tnych ) 197 dobry
20 | Transformator potrzeb whasnych I TOll;Il%iSli(\‘[f A 1978 dobry

" Gorzévy Wielkopolski — 2015




- podstacja ,,Czerc§niowa”

niMZK

!

Lp. Urzadzenie ; Typ/Moc ; proI({i?lll((cji Ocena stanu technicznego |

1 I Transform‘ator 15{0,7 kV : TOZ-1387/15 1973 dobry

zespolu prostownikowego 1,2 MVA

” Prostoxlvgilg Ij((ffuemowy Iﬁgj} ;%%26 1975 dobry

3 \)Vyiacz;lizli3 ;I;f;oléjowy ol ‘3/0112451(16‘ 1979 dostateczny

* | g posoveiiowego | _ognvn | 197

5 Prostol\;n;iics [ﬁjmowy 512%;;)%215 1979 dobry

¢ Wy%qczliilgeglsigflejowy 24](3?112' A | 1979 dostateczny

7 | W psovnovess | nemva_| 17"

9 Wylaczﬁ}ﬂ;:;;f)ﬁlej oWy 24](3?11;} kA 1979 dostateczny

10] Pf;;tll;ﬁm | w‘%i?ggo 197 dobry

| e e

1 :

3 wi?csiaﬁ 1 v%%egio ;P dobry

14 Zasilacz rezerwowy &?220 1979 bardzo dobry

15 kabli pSoZ:vf'?)tnych | } 1979 bardzo dobry

1g | Sterownikadalnego serowania gy 1 g0ng bardzo dobry |




Ogélnie wszystkie podstacje znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym, Najbardziej
przestarzalymi elementami podstacji sa matoolejowe wylaczniki pradu przemiennego typu SCI-4, w

najblizszych latach nalezatoby rozpoczgé systematyczng wymiang tych urzagdzen na wylaczniki

prézniowe.
Sporzadzit: Sprawdzit: Zatwierdzil:
Adam Kowalkowski
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Raport o stanie technicznym
linii kablowych
za rok 2015




Tramwajowa sieé trakcyjna jest podzielona na sekcje (odcinki) zasilania, Podzial taki ma na
celu mozliwosé odtaczenia od zasilania fragmentu sieci na danej trasie, bez koniecznofci bez
koniecznosci wylaczania pozostatych odcinkéw. Dzigki sekcjonowaniu sieci ogranicza sig takze

spadki napieé, poniewaz kazdy z odeinkéw jest zasilany z osobnego punktu zasilania.

Energia elekiryczna z bieguna ujemnego prostownika jest przekazywana do szyny minusowej
rozdzielnicy pradu stalego do ktdrej podiaczone s3 wylaczniki zasilaczy. Od wylacznikéw tych
natomiast Qdchodzq kable zasilajace doprowadzajace energi¢ elektryczna do poszczegdlnych
punktéw zasilajacych zlokalizowanych przy sieci trakeyjnej. Punkt zasilajacy zasila jedng sekejg.
Poszczegélﬁe sekeje sg od siebie odizolowane za pomocg izolatoréw sekcyjnych, Punkty zasilajgce
moga byé jedno lub dwu kablowe. Tlo$é kabli zasilajgeych jest zalezna od obcigzei pradowych
wystepujacych w sckeji, ktorg dany punkt zasila. Kable zasilajgce doprowadzone do
poszezegblnych punkiéw zasilania przylaczone sg do odigeznikéw sieciowych, ktére umozliwiajg

odlgczenie kabla w stanie bezpradowym po wezedniejszym wylaczeniu zasilania sieci.

Odprowadzanie pradu powrotnego z szyn do podstacji trakcyjnej jest realizowane za pomocg
kabli powrotnych. Kable powrotne biegng ziemia z szyny plusowej rozdzielnicy pradu stalego,
poprzez szafe kabli powrotnych do poszczegdlnych punktéw powrotnych zlokalizowanych przy
torach tramwajowych, W sktad punktéw powrotnych na sieci trakeyjnej wehodzg skrzynki punktow
powrotnych w ktorych kable powrotne biegnace z podstacji faczg si¢ z zespolem przewodow typu

LY 85 lub LY 120 przylaczonych do poszezegdlnych szyn toréw tramwajowych.

Zaréwno kable zasilajgce jak i powrotne stosowane przez MZK w Gorzowie sa typu YAKY
1x625 mm?. Wiekszoéé z nich zostala wlozona w latach 1972-1984. W tabelach zamieszczonych

ponizej podano szezegdlowe dane dotyczace poszezegdlnych linii kablowych,




inie kablowe podstaci

Lp.| Relacja linii kablowej | Funkeja i‘:v‘:r‘:f D';:ﬁ;’“ blffl‘:]]; . teclffi':zny
1 Drukaenia, kabel ne I Zasilajgey | 211-624 | 1202 1982 | Bardzo dobry
2 Drukarnia, kabel nr 11 Zasilajacy | 211-624 | 1202 1982 | Bardzo dobry
3 Drukarnia, kabel nr [ Powrotny | 211-624 | 1201 1982 | Bardzo dobry
4 Prukamia, kabel nr II Powromy | 211-624 | 1200 1982 | Bardzo dobry
5 Ul. Jancarza Zasilajgey | 211-622 430 1982 | Bardzo dobry
6 | Ul Dworcowa - Sikorskiego | Zasilajacy | 211-629 | 220 2001 | Bardzo dobry
7 Ul Jancarza Powrotay | 211-622 430 1982 | Bardzo dobry
8 | Ul Dworcowa - Sikorskiego | Powrotny | 211-629 [ 220 2001 | Bardzo dobry
9 Ul Garbary Zosilajacy | 211-623 | 455 1982 | Bardzo dobry
10 Ul. Garbary Powrotny | 211-623 455 1982 | Bardzo dobry
11 Ul. Sikorsliego - Jubiler Zasilajacy | 211-626 805 1982 Dobry
12 Ul. Sikorskiego - Jubiler Powrofny | 211-626 805 1982 Dobry
13 Ul. Szkolna, kabel mr 1 Zasilajacy { 211-627 | 1532 1982 | Dostateczny
14 Ul Szkolna, Kabel nr [T Zasilajacy | 211-627 | 1532 1982 ny
15 UL Wybickiego - Slonice Zagilajgey | 211-625 | 1100 1982 Dobry
16 Ul Wybickiego ~ Slonce Powrotny | 211-625 | 1100 1982 Dobry
17 | Ul Roosevelia, kabel nr 1 Zasilajgey | 211-615 | 3000 1981 Dobry
18 { UL Roosevelia, kabel or [1 Zagitajacy | 211-615 | 3000 1981 Dobry
19 | UL Roosevelta, kabel nr 1 Powrotny | 211-614 | 2975 1982 Dobry

20 | Ul Roosevelta, kabel nr 11 Powrotny | 211-614 | 2975 1982 Zty
21 | Ul Sikrskiego-Enea (ZE) Zasil, 15kV | 211-610 | 310 1972 | Bardzo dobry
22 Ul Skiadowa ZasilRez.nn | 211-621 50 1981 | Bardzo dobry




MZK

Lp Relacja linii kablowej Funkeja 2‘;?;: Dl;lgl?éc' bl}}i(:)t'y teclfli?:‘,]zny
1 UL Podmiejska, kabel nr f Zasilajsey | 211-613 | 1400 1974 Dobry
2 | Ul Podmiejska, kabel o 11 Zasilajacy | 211-613 | 1400 1974 | Dostateczny
3 Ul Podmigjska, kabel nr | Powrotny | 211-613 | 1600 1974 | Dostateczny
4 | Ul Podmiejska, kabel nr 11 Powrotny | 211-613 | 1600 1974 | Dostateczny
5 Ul. Poimorska Zasilojacy | 211-613 550 1975 Dobry
6 UL Pomorska Powrotny | 211-613 950 1975 Dobry
7 Ul Walezalka 1. kabel nr I Zasilajacy | 211-601 310 1975 | Bardzo dobry
8 | Ul Walczaka . kabel nr 11 Zasilajacy | 211-602 310 1975 | Bardzo dobry
9 Ul Walczaka I, kabel nr [ Powrotny | 211-603 310 1975 | Bardzo dobry
10 | Ul Walezaka [, Kabel nr IT Powrotny | 211-604 310 1975 | Bardzo dobry
11 | UL Dowgiclewicz, kabel nr I | Zasilajaey | 211-619 | 1100 1982 Dobry
12 | UL Dowgielewicz, kabel nr 11| Zasilajgey | 211-619 | 1070 1982 | Dostateczny
13 Ul. Energetykow Powrotny | 211-618 } 1600 1982 | Dostateczny
14 S zpital Psychiatryczny Powrotny | 211-620 | 1500 1982 | Dostateczny
15 GPZ Jedwabie Zasil, 15kV | 211-612 | 1900 1980 Dobry
16 Ul. Czere$niowa Zasil.Rez.nn | 211-611 340 1979 Dobry

:“’,f"","l’ﬂ‘iff-‘ Lo 484D




nMZK

Lp.| Relacja linii kablowej | Funkeja E‘:V'::f D]E‘i‘i’“ b‘ﬁl‘fv‘vy tec]f:s:‘my
1 ul. Kostrzyhska, kabet ar f | Zasilajgey | 211-628 295 1982 | Bardzo dobry
2 | ul. Kostrzynska, kabel ne 1T | Zasilajgey | 211-628 295 1982 | Bardzo dobry
3 ul. Kostrzynska, kabel nr 1 Powrotny | 211-607 215 1972 | Bardzo dobry
4 | ub Kostrzyhska, kabel nr II | Powrotny | 211-607 | 215 1972 | Bardzo dobry
5 Al F1-go Listopada Zasilajgey | 211-605 | 1260 1976 Dobry
6 Al 11-go Listopada Powrotny | 211-606 | 1090 1976 Dobry
7 | Zajezdnia (wiasnosé MZK) | Zasilajycy - 30 1977 | Bardzo dobry
8 | Zajezdnia (Wlasnoié MZK) | Powrotny - 40 1977 | Bardzo dobry

Sporzgdzit: Sprawdzit: Zatwierdzil:

Adam Kowalkowgki
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Raport o stanie technicznjrm
tramwajowej sieci trakcyjnej

za rok 2015




nNMZK

Celem raportu jest przedstawienie oceny stanu technicznego tramwajowe;j sieci trakcyjnej na

terenie miasta Gorzowa Wlkp. ekspleatowanej przez Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z o.0.

Na ogo6lng oceng stanu technicznego sieci trakeyjnej sklada si¢ ocena poszezegdlnych elementow

sieci, ktorymi sg:

konstrukeje wsporcze (stupy zelbetowe lub stalowe),
konstrukcje nosne (poprzeczki lub wysicgniki),
przewod jezdny (Djpl00),

wrzgdzenia kompensacyjne,

osprzet sieciowy,

odlgczniki zasilajace i sekcyjne,

instalacje odgromowe,

sygnalizacje mijankowe,

‘sterowanie i ogrzewanie zwrotnic

Szczegolng uwage zwrdcono na zuzycie przewodu jezdnego poniewaz jest to gtéwny parametr

kwalifikujgcy go do wymiany,

Sieci trakeyjne zakwalifikowano do czterech grup:

zhy stan techniczny kwalifikuje dany odeinek sieci do naprawy gléwnej lub dredniej,
dostateczny stan techniczny kwalifikuje odeinek do biezgcego utrzymania, wskazujac na
znaczny stopienl wyeksploatowania przewodu jezdnego, osprzetu sieciowego i konstrukeji
nosnych, '

dobry stan techniczny kwalifikuje odcinek do biezgcego utrzymania,

bardzo dobry stan techniczny posiadaja odeinki po naprawach gtéwnych.




sigci trakcyjnej.

Tramwajowa sieé trakeyjna stanowi jeden z trzech gléwnych elementéw technicznych
komunikacji tramwajowej. Od wiasciwego stanu technicznego sieci trakeyjnej zalezy w duzym
stopniu bezpieczefstwo i regularno$é richu tramwajow, a wige sprawna komunikacja tramwajowa,

majgea istotne znaczenie w zyciu gospodarczym i spolecznym miasta.

 Sieé trakeyjna tramwajowa jest bardzo zréznicowana z powodu duzej réznorodnosci

infrastruktury miejskiej.

Tramwaje zasilane sa pradem clekirycznym dostatczanym do nich za posrednictwem sieci
trakeyjnej, ktora skiada si¢ z sieci jezdnej (napowietrznej) i sieci powrotnej (toréw). Podziat ten jest
konieczny zc wzgledow fizycznych, gdyz aby istniat przeptyw pradu konieczne jest istnienie
obwodu czyli dwéch biegunéw elektrycznych - dodatniego 1 ujemnego - potgczonych odbiornikiem
energii, ktérym jest tramwaj, Sieé trakeyjna MZK Gorzéw ma doprowadzony biegun ujemny (-) do

sieci jezdnej, a biegun dodatni (+) do szyn.

Sie¢ jezdna (napowietrzna) to cze$é sieci frakeyjnej, ktéra zawieszana jest nad torem.

* Gléwnym jej elementem jest przewdd jezdny, po ktdrym lizga sie odbierak pradu pobierajgc
energie elekiryczng. Przewdd jezdny moze wystgpowad sam i takg siec’ jézdna nazywanmy siecia
ptaska lub moze byé podwieszany do liny nosnej za pomocg specjalnych linek zwanych
wieszakami. Ten rodzaj sieci nazywamy siéciq tancuchowa, Przewdd jezdny - to pret miedziany o
przekroju okragtym z dwoma podiuznymi rowkami w gérnej jego czesci. Rowki shuza do

| mocowania do przewodu jezdnego réznego rodzaju osprzetu. W sieci tramwajowej stosuje sig

przewody jezdne typu Djp-100 przekroju 100 mm?.

Nominalna wysokosé zawieszania przewodu jezdnego ponad gléwka szyny waha si¢ migdzy

4.8 a 5,5 metra. Najnizsza dopuszczalna przepisami wysokos$¢ to 4,2 metra.

Do sieci jezdnej dochodzg przewody zasilajgce o biegunowodci ujemnej, Dla polepszenia
przeptywu pradu i wyréwnywania napigeia w sieci jezdne] stosuje si¢ odpowiednie polqczénia

eleltryczne.

Sicé trakcyjna jest podzielona na odizolowane od siebie odeinki zasilania zwane sekcjami.
Podziat taki ma na celu mozliwosé odigezenia od zasilania tylko fragmentu sieci na danym odeinku
bez koniecznodci wylgezania pradu na innych odeinkach, Sekcjonowanie powoduje réwniez, e nie
nastepuja duze spadki napiecia w sieci, poniewaz kazdy z odcinkéw zasilany jest z osobnego
punkiu zasilajacego. Gdyby sie¢ trakeyjna nie byta podzielona na-odeinki nastgpowatyby duze

réznice napieé na jej dhugosci. W miejscu zasilania napigcie bytoby prawidtowe natomiast im dalej
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od niego napigcie obnizaloby sie wraz z odlegloscia. Sie¢ jest podzielona w takich miejscach, aby
na kazdym odcinku byto utrzymane mniej wiecej jednakowe napiccie. W gorzowskiej sieci
trakcyjnej na rok 2006 roku jest 14 odcinkéw zasilania. Elementami dzielgcymi sieé na odeinki
zasilania sg izolatory sekcyjne. Montuje si¢ je podtuznie pomiedzy dwa przewody jezdne odcinkow
sieci 0 osobnym zasilaniu, Cze$¢ izolujgca izolatora sekeyjnego wykonana jest z materiatu nie

przewodzgce pradu elektrycznego.

Konstrukeje wsporcze sieci frakeyjnej stanowig stupy, na ktérych sieé jest zawieszona, Stupy
dziela sig na Zelbetowe o przekroju o$miokatnym (TOB 800, TOB 1200, 0Z 11C, OZ 11D) oraz
stalowe rurowe (STR-0, STOR-2, STOR-3, KRO-15, KRO-20), kratowe, o§miokatne. Sieé na

shupach zawieszana jest na dwa sposoby:
s 1na wysiegnikach,
¢ za potnocy zawieszen poprzecznych (poprzeczek).

Przewdd jezdny sieci trakcyinej wydtuza sig lub skraca pod wplywem zmian temperatury.
Mozna zaradzi¢ temu zjawisku stosujac kompensacje sieci polegajacg na naprezeniu jednego korica
odcinka przewodu jezdnego za pomoca kotwienia naprezajacego. Pod wzgledem sposobu

kompensaciji sie¢ frakeyjng dzielimy na:
» nieskompensowans,
s polskompensowang, w ktdrej naprezany jest tylko przewdd jezdny,
¢ skompensowana, w kiorej naprezany jest i drut i lina nona

W celu utrzymania wladciwego stanu technicznego sieci trakeyjnej, konieczne jest
przeprowadzanie napraw sieci, pod ktérym to okresleniem nalezy rozumieé wszystkie rodzaje robét
przywracajgce uszkodzonym lub zuzytym elementom sicci pelng sprawnosé techniczng. Do tych
robot naleza: przeglady, naprawy biezace, awaryjne, remonty kapitalne z modernizacjg. W czasie
tych robét ulegajq wymianie Iub naprawie wszystkie lub poszczegdlne sktadniki konstrukeji sieci,
Jedynymi kryteriami okreslajgcymi rodzaj naprawy sieci sa kryteria techniczne, a zakwalifikowanie

robdt do poszezegdlnych rodzajéw naprawy zalezy od charakteru i zakresu robét.

Podstawowym elementem sieci trakcyjnej, ktéry podlega zuzyciu jest przewéd jezdny. Jego
dopuszezalne zuzycie warunkyje konieczno$é przeprowadzenia okresowej naprawy (dokonania

wymiany lub wzmocnienia stabego miejsca). Na sieci stosowany jest przewdd jezdny Dip 100,
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Dopuszczalne normy zuzycia przewodu Djp-100 — tabela nr 1.

Tabela nr 1
Lp Wysokosé ' Zugycie procentowe -
) przewodu jezdnego Djp-100 przewodu jezdnego Djp-100

- [mm| 1%l

1 12 . 0

2 11 4,5

3 10 12,3

4 9 22,2

5 8 33,0

6 7 : 445

7 6 ' 56,5

Zuzywanie sig przewodu jezdnego pod wptywam tarcia pantograféw —rys. nr 1

12 mm
\

6 mm

Rys.nr 1.

Ciemnym kolorem zaznaczono maksymalny obszar zuzywania si¢ przewodu jezdnego.
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Biorge powyzsze pod uwage do korica 2015 r. dokonano oceny stanu technicznego sieci
trakcyjnej, ktérg przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2
Ocena
. . ¢ ¢ . .
Odcinek Rodzaj Dlrugoéc Diugo | Rok stanu | Kwalifikacja .
Lp. e o odeinka | catkowita i Uwagi
steci sieci [m] [m] budowy| tech- napraw
nicznego
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plaska, nie- -
1 P etla » | skompen- 350 350 1972 | dostateczny do Fnezqce.go
»Wieprzyce' utrzymania
sowana
Pgtla Laricuchowa _
2 ~Wieprzyee pét— 1430 2860 1972 Ay do naprawy Do wymiany c?&y
~pl. skompen- gléwnej odeinek sieci
Sloneczny sowana
Pl. Stoneczny Laficuchowa bardzo do biezacego
3 ’ ’ skompen- 1970 3940 1986-88 h
—ul, Jancarza dobry ufrzymania
sowana
Ul Jancarza | Plaska, nie- do biczacezo
4 —ul. skompen- | 400 400 1953 dobry 3Ce8
ufrzymania
Dworcowa sowana
| Plaska, nie- - Do wymiany 5 szt,
5 UL Dworcowa skompen- 420 420 1954 | dostateczny do blezqce'go poprzeczek wraz z
wraz z petlg ultzymania
sowana osprzgtem
Ul Dworcows | Maska, nie- .
6 —ul, skompen- | 650 1300 | 1971 2ty dao paprawy ch‘ﬁﬁfgﬁh’
Chrobrego sowana & J
Slﬂ'Z{]Z]?;N e Plasia, nie- do biezacego | Do wymiany przewéd
7 ; . skompen- 290 580 1980 | dostatecziy : .
Sikorskiego SowTA ufrzymania Jjezdny.
— Chrobrego
Plaska, nie- .
Chrobrego > do naprawy Do wymiany caty
8 | _ul Herberta | Skompen- 400 800 1966 zdy ghéwnej odcinek sieci
sowana
700 m - do
UL Herberta | Laficuchowa 600 m — nig;?;g Do wymiany odcinek
9 —ul. skompen- 650 1300 1969 dobry 5 J sieci od Herberta do
, ) reszta do o
Glowackiego sowana 700 m - zty bies Dziewigeiu Muz
fezacego
' utrzymania
UL +ancuchowa
10 Glowackiego nie- 250 500 2000 bardzo do b1&2qcego
—rondo skompen-~ dobry utrzymania
Santockie sowana
Rondo Latcuchowa ' bardzo do biezacego
11 | Santockie | skompen- | 450 900 2005 oy o ﬂanﬁ
—ul, Okdna sowana ¥ i




1 2 3 4 S 6 7 8 9
UL Okélna Lafcuchowa
12 l. pét - 550 1300 | 1970 | dobry | dobiefaceeo
7amenhofa skompen- ufizymania
sowana
Ul Lancuchowa
13 | Zamenhofa pot - 300 300 1970 dobry | 9o biczaceeo
_ul. Walczaka skompen- utrzymania
sowana
. . j Lancuchowa
Skizyzowanie nie- bardzo do biezacego
14 | ulic Pomotska 350 700 2007 o Aces
— Walczaka skompen- obry ufrzyrania
sowana
Laticuchowa -
15 UL Walczaka ~ skompen- 425 850 2007 bardzo | do blezqce.go
—stacja Shell dobry ufrzymania
sowana
Stacja paliw | Lancuchowa
Shell pot— do naprawy Do wymiany caly
16 —ul. skompen- 800 1600 1974 zly glownej odcinek sieci
Energetykow sowana
Ul .
i Faficuchowa . Do wymiany
17 Energetykéw skompen- 910 1820 1975 | dostateczny do blezqce_go wysiegniki wraz z
—petla utrzymania
_Silwana” sowana _ osprzetem
Piaska, nie- ..
18 S.P?“a | skompen- | 750 750 1975 | dobry | 90bieZaceso
S3ilwana utrzymania
sowana
Ul. Plaska, nie-
1o | Skorskicgo | g nen. | 1450 | 2000 |1978-81| by do naprawy | Do wymiany caly
— ul. Mieszka sowana gtéwnej odcinek sieci
I-go (sad}
Ul Mieszka 1- | Laficuchowa
20 go (sad) pot- 1100 2200 1973 dobry do blezqce_go Do wymiany przewdd
—petia skompen- utrzymania jezdny.
Piaski” sowana
Plaska, nie- .
a1 | ¥R | skompen- [ 770 70 | 1973 | dobry |90 Diezaceso
pPiaski nirzymania
sowana
Plaska, nie- s Do wymiany 25%
22 Zajezdnia skompen- 3220 3220 1973 | dostateczny do ‘biezqcego poprzeczek, kotwien i
uirzymania . .
sowana izolatory sekeyjne




Tabela nr 3 1 wykres nr 1 obrazuje stan techniczny sieci trakcyjnej na terenie miasta wg ich
oceny i kwalifikacji naprawy.

Tabela nr 3
Ocena techniczna Dlugosé [m] Kwalifikacja naprawy Ho§é [%]
Zha 10 160 Do naprawy gléwnej 38,6
Dostateczna 3170 Do biezacego utrzymania 12,0
Dobra 6120 Do biecheéo utrzymania 23,2
Bardzo dobra 6 890 Do biezacego utrzymania 26,2
Razem 26 340 --- 100

Wykres nr 1. Stan techniczny sieci wg oceny technicznej 1 kwalifikacji naprawy :

45,0 1

40,0

35,0 4

%}
=
©

26,0 4

Procent ogétu sieci [%]
s
[~

-

o
=]
o

10,0

6,0 1

0,0 -

Ocena stanu technicznego sieci frakeyjne)

& zly
dostateczny
dobry
fbardzo dobry

12,0

23,2

doslateczny

dobry

Kwakifikacja odcinka

bardzo dobry




7 przeprowadzonych pomiaréw oraz oceny stanu technicznego wynika, Ze naprawy

gléwnej wymaga 10 160 m, tj. 38,6 % ogdlu sicci trakeyjnej. Sa to odeinki sieci:

o ul. Kostrzyfska — od petli ,, Wieprzyce” do pl.‘ Stonecznego o dhugodei 1430 m, tj. 2860 mip.
¢ ul, Sikorskiego od ul. Dworcowej do Chrobrego o diugosei 650 m tj. 1300 mitp.

+ ul. Sikorskiego od ul. Chrobrego do ul. Herberta o dtugosci 400 m tj. 800 mtp.

o ul. Warszawska od ul. Herberta do ul. Dziewie;diu Muz o dtugosei 350 m tj. 700 mip.

» ul. Walczaka od stacji paliw Shell do ul. Energetykéw o dhugosci 800 m tj. 1600 mip.

o ul. Chrobrego od ul. Sikorskiego do sadu przy ul. Mieszka I o dtugosci 1450 m tj. 2900 mtp.

Ponadto wymiany przewodéw jezdnych wymagaja nastepujace odeinki sieci:

o wul. Kazimierza Wielkiego (od sadu na ul. Mieszka I-go do pgtli) — ok. 2200 mtp.
 na skrzyzowaniu ulic Sikorskiego - Chrobrego — ok. 290 m tj. 580 mitp.

Sporzadzit: Sprawdzit: Zatwierdzit:

Adam Kowalkowski

WM S T R .,2’;‘“_““.1
oz SO
mgr ind. Ad own!howski

Dyi im

Zalaczniki: karty oceny stanu technicznego sieci trakeyjne;
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