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Tel. / fax: 095 7355576; 095 7355612

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY P.N.:

Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu ulic: Gérczyfiska - Wyszynskiego -
Etap I w Gorzowie Wlkp.
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CZESC 1
Rozdziat I

ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wlkp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612

Rozdziat 1T

TRYB POSTEPOWANIA

Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zaméwieh publiczaych (Dz. U. z
2013r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ,Ustawa Pzp.” lub ,Pzp”.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, sktada
sig z nastgpujacych czesci:

Czesc I: Instrukcja dla Wykonawcéw wraz z zatacznikami

Czest II: Projekt umowy oraz Karta Gwarancyjna

Czes¢ III: Wytyczne dla Wykonawcow

Czes¢ IV: Dokumentacja Projektowa

Adres strony internetowej, na ktbrej zostata zamieszczona Specyfikagja Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz wszystkie inne wymagane ustawa informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Rozdzial I

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia opisany jest kodem CPV:

4510000C-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45233140-2  Roboty drogowe

45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233300-2  Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i §ciezek ruchu pieszego
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
452324116 Roboty budowlane w zakresie rurociagbw wody écickowej

45243600-8  Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych

45232320-1 Kablowe linie nadawcze.

Przedmiotem zaméwienia sa roboty budowlane zwigzane z zabezpieczeniem ronda i skarpy przed
wodami deszczowymi w rejonie skrzyzowania ulicy Gorezyfiskiej (droga powiatowa nr 2550F) z
ulica Wyszyniskiego (droga wojewddzka nr 151) w ramach zadania inwestycyjnego pn.,Rozbudowa
kanalizacji deszczowef na skrzyzowaniu ulic: Gdrczyriska-Wyszyriskiego,” - 1 Etap.

1. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH OBEJMOWAC BEDZIE
W SZCZEGOLNOSCEL:
1) Roboty drogowe i telekomunikacyjne dotyczace odtworzenia skarp oraz nawierzchni
drogowych:
a)  rozbi6rki elementdw skarp, ulic wraz z odtworzeniem nawierzchni,
b)  przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych,
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)

3)

4)

¢) wykonanie nasypéw, wzmocnienie skarp geosyntetykami i membrang wraz
z brukowaniem kostkg kamienna.
d) wykonanie muldy odwodnienia drogi gruntowej,

Roboty sanitarne dotyczace:
a) wykonanie rurociagu przelewowego z rur poliestrowych DIN:1200 wraz
ze studniami DN 2000 wraz z komora zelbetowa przelewowa,
b}  wykonanie mikrotunelingu DN:1200 w ulicy Wyszyfiskiego,
¢) wykonanie wylotu do rzeki Ktodawki DN:1200,
d) przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinkach d4-D5-d5 wraz z kolanem L5 oraz
odcinka D3-d39, D1-d2,
e) wykonanie wpustéw Sciekowych wraz z przykanalikami z rur betonowych
1 PCV oraz studzienkami §ciekowymi betonowymi d:450 oraz d:500.

Roboty hydrotechniczne obejmujace zakresem:

a) karczowanie drzew i krzewdw,

b) wykonanie scianek szczelnych z grodzic stalowych GZ4,

¢} wykonanie drenazn DN160 i Dn110 z rury elastyczney PVC-U.

Umocnienie_dpa_rzeki Klodawki narzutem kamiennym (z materiatu Zamawiajacego

odzyskanego z rozbibrki umocnienia skarpy).

2. Calo$é zamierzenia zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych: 169/2 - obreb 1
Chwalecice, 169/5 ~ obreb 1 Chwalecice, 170 - obreb 1 Chwalecice, 176/2 — obreb 1
Chwalecice, 176/3 - obreb 1 Chwalecice, 176/4 — obreb 1 Chwalecice, 113/1 — obreb 2
Gorczyn, 113/2 - obreb 2 Gorczyn, 245/2 — obreb 2 Gérczyn, 502/1 - obreb 2 Gérczyn,
502/2 - obreb 2 Gorezyn, 2307 - obreb 2 Gorezyn, nr 2308/1 - obreb 2 Gérezyn, nr 2308/2 -
obreb 2 Gérczyn, w jednostce ewidencyjnej Gorzow Wielkopolski.

Szczegolowy zakres robdt i technologic wykonania okreslajq: Plan zagospodarowania terenu

skarpy z zaznaczonym zakresem do wykonania robdt bydrotechnicznych, Szczegdlowe

Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany, Projekty wykonawcze wg poszczegolnych branz,

Tabela Elementéw Rozliczeniowych oraz umowa bedgce integralng czelciq i zalacznikami do

SIWZ. Dokumenty opisujgce przedmiot zamdwienia nalezy traktowal jako wzajemnie

wyjasniajgce i wzupelniajgce w tym znaczentu, i7 w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

niejasnosci lub wieloznacznosei wykonania nie bedzie mdgl ograniczyé zakresu swojego

zobowiqzania ani zakresu nalezyte] starannosci.

3. Podstawa do wykonania robdt budowlanych dotyczgeych realizacji przedmiotu zaméwienia
opisanego w Rozdziale ITTA s3 decyzje administracyjne, a w szczegdlnosci:

zawiadomienie o braku sprzeciwu do realizacji robdt z dnia 05.08.2013r. , i
pozwolenie na budowe, wydane na podstawie wniosku z dnia 22.08.2013r. - Decyzja
207/2013 z dnia 27.09.2013 r. Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wikp.
Przedmiotowa decyzja stanowi podstawe przebudowy drogi wojewddzkie) nr 151 wraz z
rozbudows kanalizacji deszczowej 1 umocnieniem brzegbw rzeki Kiodawki,

B. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
1, Wymagania Zamawiajacego
1.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczgace harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

)

opracowania harmonogramu tak by zawieral krotki opis podstawowych czynnosci,
kolejno$¢ wykonywania prac/robot, czas wykonywania prac/robdt i zaawansowanie
finansowe. Harmonogram naleZy wykonal w oparciu o Tabele Elementéw
Rozliczeniowych,

dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu, w terminie do 21 dni od daty podpisania
umowy,
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3)

uaktualnienia harmonogramu kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego w terminie 4 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram
nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu.

1.2, Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawczej:

Wylonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 2 egz. w wersji elektronicznej
dokumentacje powykonawcza opracowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i
zapisami umowy oraz zgodnie z decyzjami administracyjnymi w tym: zawiadomieniem o
braku sprzeciwu do realizacji robdt z dnia 05.08.2013r. oraz decyzja pozwolenie na budowe,
Dokumentacja Powykonawcza winna zawierad w szczegdlnodci:

1)
2)

3

4)
)

6)

7)

8)
9)
10}

1

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)

21)

wszelkie pozwolenia, zaSwiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane z realizacja robét
wynikajace z Prawa budowlanego, w tym zgloszenie robdt budowlanych,
powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli
zachodzi koniecznos¢ ich pozyskania,

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wszystkich robdt, opracowana na
aktualnym planie sytuacyjno - wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem iloéci
wszystkich robdt wykonanych w ramach zaméwienia,

geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robét,
operaty geodezyjne,

mape zasadnicza powstaly w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
opatrzong klauzula przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

dokumentacje projektows powykonawcza i Szczegblowe Specyfikacje Techniczne
(dotyczy wszystkich robét) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian
wprowadzonych w stosunku do tych dokumentéw,

rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy 1 inspektora
nadzoru — operaty geodezyjne i Ksigzke obmiaréw,

Dziennik budowy,

protokoly odbioréw czesciowych i koncowego,

uwagi 1 zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie realizacji jego zalecen,

protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badah laboratoryjnych oraz
§wiadectwa kontroli jakosci i atesty jakosciowe whudowanych materiatéw,

receptury i ustalenia technologiczne,

deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnodci - certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”
dla materiatéw 1 urzadzen,

ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robét,

instrukcje obstugi/uzytkowania elementéw robét,

protokoly szkolefi uzytkownika,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materialéw rozbibrkowych - rozliczenie
ilosci  wszystkich materiatéw rozbiérkowych  (przekazanych, zeztomowanych,
zutylizowanych) wraz zdokumentami potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W
opracowaniu nalezy uwzglednié¢ ilosci oraz jednostki okreélone w Tabeli elementéw
rozliczeniowych. Ilosci materiatéw wykazane w opracowaniu Wykonawca musza byé
potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. ‘

kartg gwarancyjna opracowany zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik do umowy,
Os$wiadezenie kicrownika budowy o zgodnodci wykonania obicktu z projektem,
przepisami 1 obowiazujacymi Polskimi Normami (na podstawie oswiadczefi
kierownikow robét branzowych),

Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu — a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna byé opracowana w formie oddzielnych
opracowah uwzgledniajacych nastepujace branze: drogowa, sanitarna, zielef, telekomunikacja
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C. OKRES GWARANC]IL

1} Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesiecy, liczac od daty podpisania protokoltu
odbioru koncowego.

1) Wykonawca udzieli r¢kojmi na okres 36 miesigcy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru
kofcowego. Okres rekojmi dla Wykonawcy zostal rozszerzony do 36 miesi¢cy zgodnie z art. 558
§ 1 Kodeksu Cywilnego.

2) W pizypadku, gdy Producent/Dostawca urzadzen i wyposazenia udziela gwarancji na okres
krétszy niz okreslony w pkt.1, obowiszuje okres udzielony przez Wykonawce.

UWAGI:
Zaleca sig, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu i jego otoczenia. Informacje zdobyte
podczas wizji moga okazaé sie przydarne do nalezytego przygotowania oferty.

D. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1) Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy - do 14 dni od daty zawarcia umowy.

2) Termin rozpoczecia - do 14 dni od daty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

3) Termin zakoficzenia robét budowlanych - do 31.10.2014 r,, przy czym wykonanie robét i ich
date potwierdza wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Kierownika Budowy i potwierdzony
przez Nadzér Inwestorski.,

Rozdzial IV,

OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci skladania oferty czesciowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w
SIWZ sposéb wykonania zamowienia (oferta wariantowa).

Rozdziat V.

ZAMOWIENIA UZUPEENIAJACE

Zgodnie 7z art. 67 ust. 1 pkt 6 stawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwien
uzupetniajacych stanowiacych nie wiecej niz 50 % wartosci zamdwienia podstawowego, polegajacych
na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamdwiefl, opisanych w niniejszej STWZ.

Rozdziat VI,

INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNE]
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w  celu  wyboru
najkorzystniejszej oferty.

Rozdziat VIL

OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zambwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy :
- nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na padstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp,
- spefniajacy warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczace:
D)posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadaja obowigzek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy 1 doswiadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym,
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4}dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia;
5) sytuacji ekonomiczne;j i finansowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

A. w zakresie postadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnoéci lub czynnosci
Zamawiajacy nie stawia szczegdtowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie
oswiadezenia ztozonego na druku stanowigcym Zatycznik Nr 2 do SIWZ,

B. w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciagu
ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krdtszy — to w tym okresie) wykonat w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczyt:

- co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/rozbudowie/przebudowie
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kazda o powierzchni minimum 200 m?

- co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/rozbudowie/przebudowie kanalizacji
deszczowej na odcinku o dhugosci min. 200mb.

Wykonawca zalaczy dowody okrelajace, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty i
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie
wykazu robot zlozonego na druku stanowigcym Zatacznik Nr 4 do STWZ

C. w zakresie dysponowania odpowiednim potencialem technicznym

Zamawiajacy nie stawia szczegdtowego warunku w tym zakresie,

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie
o$wiadczenia ztozonego na druku stanowiacym Zatacznik Nr 2 do SIWZ

D. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia

Zamawiajacy uzna warunck za spetniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoby,
ktore bedy uczestniczyé w wykonaniu zamébwienia postadaja kwalifikacje zawodowe, do§wiadczenie
1 wyksztalcenie niezbedne do jego realizacji, a takie przedstawi informacje o podstawie
dysponowania tymi osobami, tj:

- osoba (kierownik budowy) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen;

- osoba (kierownik robét branzy drogowej) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnoéci
drogowej; '

-osoba (kierownik robdt branzy hydrotechnicznej) posiadajaca uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

lub wazne uprawnienia odpowiadajgce uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie
wezeSniej obowiazujacych przepiséw.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie
wykazu osob zlozonego na druku stanowizcym Zatacznik Nr 5 do STWZ.

E. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowe;j

Zamawiajycy nie stawia szczegOtowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie
o$wiadezenia ztozonego na druku stanowiacym Zatacznik Nr 2 do STWZ.
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Ocena spetniania w/w warunkdéw dokonana zostanie zgodnie z formuly ,spetnia - nie spelnia” w
oparciu o analize ofwiadczen i dokumentdéw potwierdzajacych spetnienie warunkéow, o ktérych
mowa w Rozdzial VII niniejszej SIWZ.

Rozdziat VIIL

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy ztozyé, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu
(wypetniony Formularz Oferty stanowiacy Zatacznik Nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi przez
SIWZ dokumentami). Zlozenie wicksze] liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
zlozonych przez danego Wykonawce.

2. Treéé oferty musi odpowiadaé trefei SIWZ.

3. Oferta i wszystkie zalaczniki musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim inapisane pismem
maszynowym, za pomoca komputera lub recznie pismem wyraznym, nieScieralnym atramentem,
Oferty nieczytelne nie beda rozpatrywane - zostang odrzucone.

4. Wykonawca skladajgey dokumenty w jezyku obcym zobowiazany jest do zloZenia tych
dokumentbéw wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zataczone do oferty moga byl przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii
poéwiadczonej za zgodnoéé z oryginatem przez Wykonawce lub pelnomocnego przedstawiciela
Wykonawcey.

6. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu
wylycznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna
lub bedzie budzié watpliwoéci co do jej prawdziwoscl, a Zamawiajacy nie bedzie mbgl sprawdzic
jej prawdziwosci w inny sposob.

7. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie oraz w przypadku
podmiotéw, o ktérych mowa w §1 ust. 6 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzaju dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy oraz form
w jakich te dokumenty moga by¢ skladane, kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio
Wylkonawcy lub tych podmiotéw sa poswiadczane za zgodnoéé z oryginatem przez Wykonawee lub
przez te podmioty.,

8. Pormularz Oferty i wszystkie oéwiadczenia Wykonawey musza by¢ podpisane przez osobe
{osoby) uprawniona(e) do zlozenia oferty. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dotaczone
do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentéw zataczonych do oferty np. z odpisu =z rejestru
handlowego.

9. Zaleca sig, aby wszystkie zalyczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly utozone w
kolejnoéci wymienionej w rozdziale IX i wypetnione éciéle wedtug wskazowek zawartych w STWZ.
W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ dokumentow nie dotyczy Wykonawcy - wpisuyje On "nie
dotyczy".

10.Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub
zadrukowane) oraz spiete w sposéb zapobiegajacy zdekompletowaniu ipodpisane przez
Wykonawece.

11. Wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawca nanidst zmiany winny by¢ parafowane przez osobe
(osoby) podpisujacy oferte wraz z data naniesienia zmiany. Niedopuszezalne s jakiekolwiek zmiany
i skreélenia ceny.

12. Wylkonawca, sktadajac oferte, moze zastrzec znajdujace sie w jego ofercie informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisoéw o zwalezaniu nieuczciwej konkurencii.
13.Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawce zoione w oddzielnej wewnetrzne] kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsichiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementéw oferty. W razie
braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie odwiadczenia i zaswiadczenia skladane w
trakcie postepowania sa jawne bez zastrzezef.

14. Wykonawca moze wprowadzié zmiany lub wycofal zlozong oferte przed uplywem terminu
sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostal ztozone w
sposob i formie przewidzianej dla oferty, z tym 7e opakowanie bedzie oznaczone jak w rozdziale XI
iz okresleniem ,zmiana” lub ,wycofanie”.
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15. Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzié jakichkolwick zmian w tresci oferty po
uptywie terminu skladania ofert,

16.Zamawiajacy informuje, i% zgodnie » art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty sktadane w
postgpowaniu o zamowienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, 7
wyjathiem informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisbw o
zwalczaniu nieuczeiwej konkurencii, jesli Wykonaweca, zastrzegl, ze nie moga one by¢ udostepniane.
17.Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo 1 stownie z dokladnoicia do dwéch miejsc po
przecinku.

Rozdzial IX.

WYKAZ OSWIADCZEN, DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.

Wykonawca wraz 2z Formularzem oferty (Zatacznik Nr 1 do SIWZ) oraz Tabels Elementéw
Rozliczeniowych, stanowiacy zatacznik do Formularza Oferty przedstawi nastepujace dokumenty
i oswiadczenia:

1. Oswiadczenie o spefnianiu warunkdw okreélone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, ztozone na druku,
stanowigeym Zalacznik nr 2 do SIWZ - w przypadku podmiotéw wystepujacych wspdlnie (spdtki
cywilne; konsorja) oswiadezenie na jednym druku podpisuja wszystkie podmioty lub petnomocnik w
ich imieniu.

2. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, ztozone na druku stanowigcym Zatacznik N 3
do SIWZ - w przypadku podmiotéw wystepujacych wspdlnie (spdtki cywilne; konsorcia)
o$wiadczenie na osobnych drukach podpisuje kazdy z tych podmiotéw.

3. Aktualny odpis z wlaciwego rejestru fub z centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnodci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie
wezesnie] niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Upowaznienie dla osoby reprezentujacej Wykonawce, o ile nie wynika to z innych
dokumentow. W przypadku zawiazania konsorcjum nalezy zataczyé petnomocnictwo dla podmiotu
reprezentujacego kilku Wykonawcodw.

5. Dowod waiesienia wadium (kserokopia),

6. Wykaz robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest kritszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zataczeniem ' dowoddéw dotyczacych
najwazaiejszych robét.

Zgodnie 7 §1 ust 4 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 7. w sprawie rodzajéw
dokumentiw, jakich mote iqdal zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogg byé
skladane Zamawiajacy zada zalaczenia wykazu zlozonego zgodnie z Zatycznikiem Nr 4 do STWZ
oraz dowoddw potwierdzajacych, ze minimum roboty, o ktérych mowa w Rozdziale VII 2B STWZ,
zostaly wylkonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo ukoficzone.

Dowodami potwierdzajacymi wykonanie robét w sposéb nalezyty, zgodnie zzasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukohczonych sg po$wiadczenia lub inne dokumenty jeseli =
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé
poswiadczen.

Dowodami okreslajacymi czy roboty zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacymi, czy

zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoficzone sa:

a) poswiadczenia (wskazujace co najmniej nazwe wykonanego zadania oraz czy zostalo ono
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoficzone),

b) inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie pozyskaé poswiadczenia.
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W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty budowlane wykazane w
wykazie, o ktérym mowa w pkt 6; Rozdziat IX, zostaly wezeéniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiazku przedktadania przedmiotowych dowoddw.

7. Wykaz osbb, ktére beda uczestniczy¢ w  wykonywaniu zamdwienia, w szczegolnobci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doéwiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami - Zakcznik Nr 5 do STWZ.

Wymagania dotyczace w/w 0sdb zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2D STWZ.

8. Oryginal pisemnego zobowigzania innych podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia, jezeli, Wykonawca wskazal, 7e
polega na zasobach innych podmiotow.

9. Zakres zambwien, kidre zostana zlecone podwykonawcom, ztoZzony na druku stanowigcym
Zatacznik Nr 6 do SIWZ.

10. Lista podmiotow nalezacych do te] samej grupy kapitalowej co Wykonawea, o ktorej mowa w
art.24 ust.2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitalowej, wg wzoru
stanowiacego Zatacznik Nr 7 do STWZ.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca moze polegaé na wiedzy idoswiadezeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych
innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkdw. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegOlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

W postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego wszezynanych w okresie 12 miesiecy od
dnia wejicia w zycie Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 1. w sprawie
rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadad zamawiajgcy od wykonazecy oraz form, w jakich te dokumenty
moga by skladane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231); 1j. od dnia 20 lutego 2013 r., Wykonawca, w_miejsce
poswiadczen, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 przedmiotowego rozporzadzenia, moze
- przedktadaé dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie dostaw lub ustug oraz wykonanie robdt
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidtowe ukoniczenie, okreslone w § 1
ust. 1 pkt 2 1 3 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadal zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ skfadane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Dokumenty: oferta, oswiadczenia, wypetnione zataczniki muszy byé ztozone w formie oryginaluy;
pozostate dokumenty zataczone do oferty moga byc zloZzone w formie kserokopit poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe /osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy.

Uwaga:

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale IX punkt 3 SIWZ sktada dokumenty, o kiorych
mowa w § 4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich moze Zadaé zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
moga byc skfadane (Dz. U. 2z 2013 r., poz. 231).

Rozdziat X,
UDZIAL W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE (SPOEKI
CYWILNE, KONSORCJUM).

1. Wykonawcy moga wspolnie ubiegad si¢ o udzielenie zamdowienia.
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2. Wykonawcy wystepujacy wspodlnie powinni zataczy¢ do oferty petnomocnictwo dla podmiotu
(lidera), ktory bedzie ich reprezentowal w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
reprezentowal w postgpowaniu i zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

3Kazdy z podmiotéw wystepujacych wspdlnie musi zlozyé dokumenty, o ktérych mowa w
Rozdziale IX pkt. 2-3 oraz pkt. 10.

4 Podmioty wystepujace wspoluie zloza Iacznie Formularz ofertowy wraz z Tabelg elementéw
Rozliczeniowych oraz jeden komplet dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale IX pkt.: 1 oraz
4.9,

5 Podmioty wystepujace wspdlnie ponosza solidarna odpowiedzialno§é za wykonanie umowy.

6 Podmioty wystepujace wspdlnie musza spetni¢ facznie warunki wymagane od Wykonawcéw,
o ktérych mowa w Rozdziale VIL

Rozdziat X1,
OPARKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT.

Wykonawca umiesci oferte w jednej kopercie zewnetrznej i jednej kopercie wewnetrznej.

Koperty powinny byé szczelnie zamkniete w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z tredcia
oferty.

Koperta zewnetrzna bedzie zaadresowana na adres:

Urzad Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wlkp.

oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:

OTFERTA PRZETARGOWA - WOU-1V.271.15.2014.AR
ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE] NA SKRZYZOWANIU ULIC:
GORCZYNSKA-WYSZYNSKIEGO W GORZOWIE WLKP.

Koperta wewngtrzna poza oznaczeniami jw. winna posiadaé adres i nazwe Wykonawcy.
Rozdziat XIL

SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ,

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w
trakcie postgpowania na pismie, faksem lub droga elektroniczna.

2, Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

3. Zamawiajacy, nie pdzniej niz pa dwa dni przed uplywem terminu sktadania ofert udzieli
wyjaénieil, pod warunkiem, 7e wniosek o wyjadnienie STWZ wplynie nie pdZniej niz do kofica dnia,
w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjaénienie
tresci SIWZ wplynie po uptywie terminu sktadania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjadnies,
Zamawiajacy moze udzielic wyjasniei albo pozostawié waiosek bez rozpoznania.

4. Zamawiajacy przesle tres¢ pytai i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania, bez
ujawniania zrodta zapytania. Wyjadnienia zostana réwaniez opublikowane na stronie internetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

5, W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej STWZ, a treécia udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujaca nalezy przyjad tre$¢ pisma zawierajacego pdzaiejsze odwiadezenie Zamawiajacego
6. Jezeli w wyniku zmiany treéci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zamdbwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin
skfadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcédw, ktérym przekazano SIWZ oraz umieéci takze
informacje na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

7. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktérym
mowa w art, 38 ust. 1 PZP.

8. Zamawiajacy oswiadcza, e nie zamierza zwolal zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych SIWZ.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

10
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Aneta Rachmil - Referat Zaméwien Publicznych
tel. (095) 735 55 14, fax: (095) 735 56 12
rachmil@um.gorzow.pl

zampubl@um.gorzow.pl

Ze wzgledu na obowigzkows pisemno$¢ postepowania wszystkie watpliwosci 1 wyjasnienia
dotyczace przedmiotu zamdwienia winny mieé forme pisemna; wyjasnienia ustne nie s3 dla
Wykonawcdw wigzace.

10.Porozumiewanie sie Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywaé sie moze w
godzinach pracy Urzedu Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedzialek, $roda, czwartek,
piatek ; we wtorek od godz. 7.30 do 16.30.

Rozdziat XIIIL.

SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW.

1. W niniejszym postepowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje {(zwane dalej
»Korespondencjs”) Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub poczta
elektroniczna.

o nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12
¢ e-mail: zampubl@um.gorzow.pl

2, Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje faksem lub poczta
elektroniczng, kazda ze stron na 7adanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdzial X1V,

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawca przystepujacy do przetargu jest obowiazany wnie$é¢ wadium w wysokosci: 40 000,00

2} (sfownie: czterdriesci tysigey zhotych),

1. Forma wniesienia Wadium
2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo -

kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych

2.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosei (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 z pozn. zm.).
3. Miejsce i sposob whiesienia Wadium.
Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wptacié przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:
Gospodarczym Banku Spéldzielczym w Gorzowie Wikp.
23 8363 0004 G000 3968 2600 0006
Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wptaty) zataczona do oferty.
4. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pieni¢ina, nalezy oryginal dowodu jego
whiesienia ztozyé w siedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 3-4 na rece
pracownika Referatu Zaméwien Publicznych pok. 315, przed uplywem terminu sktadania ofert lub
dotaczyl do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". W kazdym z tych przypadkow
poSwiadczona za zgodno$é z oryginatem kopie dokumentu wadialnego nalezy zataczyé do oferty. Z
tre$ci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez
Zamawiajacego w terminie zwiazania oferta, zobowiazanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu
petnej kwoty wadium w okolicznodciach okreflonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamdbwiert
publicznych.
5. T'ermin wniesienia Wadium
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Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie Wadium w
pienigdzu  za pomoca przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko
wowczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew
przed uplywem terminu sktadania ofert.

6. Zamawiajacy zwroci wadium wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako
najkorzystuiejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, kidrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia Zadano.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek wykonawcy, kidry wycofat oferte przed
uplywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wadium waiesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawece.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawece, ktdremu zwrdcono wadium
po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewainieniu posigpowania, jezeli w wyniku
rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego.

7. Zamawlajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie zfozyt dokumentdw lub oéwiadezeds, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn
nielezacych po jego stronie.

8. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonaweca, ktérego oferta zostata

wybrana:
7 f » . . 2 ' - , ) 4

a} odmowil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okre§lonych w

ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

¢} zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Rozdzial XV,
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1, Termin zwigzania Wykonawcdw zlozona ofertg wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skfadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzyé termin zwiazania
oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania oferty, zwréci¢ sic do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o
oznaczony okres , nie dtuzszy niz 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérym mowa w Rozdziale XV pkt. 2, nie powoduje utraty
wadium.

4. Przedluienie terminu zwigzania oferta jest dopuszezalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznotci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po
wyborze najkorzystniejszej oferty, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktbrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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5. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do skiadania ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

Rozdzial XVI.
ZABEZPIFCZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie 2adaé od Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrama  jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
ceny catkowitej podanej w ofercie przed dniem podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcey

w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

- pienigdzu,
- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spbldzielczej kasy oszczednosciowo- -kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

— gwarancjach bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych,

~  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszezen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie
gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwolalne i platne
na pierwsze 7adanie zaplaty wskazujace, i Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat
swoje zobowiazania wynikajace z umowy badZ nie zaspokoit roszczel z tytubu za rekojmi za
wady. Ponadto winno zawieral stwierdzenia, ze Gwarant:

- zobowiazuje si¢ nieodwolalnie, niezaleznie od waznobci i skutkéw prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty wskazujacego, iz Wykonawea nie
wykonat lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy, badZ nie
zaspokoil roszezedl z tytutu rekojmi za wady,

- zgadza sig, Ze 7adna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga
zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawcea, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposéb z odpowiedzialnoéci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym
Gwarant rezygnuje 7 koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu lub
modyfikacji.

5, Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w

formie gwarancji bankowej badZz ubezpieczeniowej zostal przedlozony do akceptacji przed

Zawarciem Wnowy.

6. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zlozonego w formie gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej Wykonawca

przedmiotu zaméwienia, bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przediozyl zaktualizowana
gwarancje, ktéra uwzglednia zmiang terminu realizacji robdt, podpisania protokotu odbioru
koacowego, gwarangji i rekojmi.

7. Zabezpieczenic naleiytego wykonania umowy wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego w GBS O/Gorzéw Wlkp. numer

23 8363 0004 0000 3968 2000 0006 z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

(podaé nazwe zadania)”.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym

oprocefitowanym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu 7z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9, Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamébwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonarne.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30 %
whiesionego zabezpieczenia okreflonego zgodnie z pkt 1 tego rozdziatu.
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Czgsé zabezpieczenia stuzaca zabezpieczeniu roszezed z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrécona
nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Rozdzial XVII.

MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Miejsce:

Utrzad Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzéw Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, Kancelaria Ogbdlna (parter).
2, Termin: 20.03.2014r, godz. 09:00

O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.,
potwierdzona pieczecig Kancelarii Ogélnej.

Oferty zlozone po terminie zostang zwrdcone niezwiocznie bez ich otwierania.

Rozdzial XVIII.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 20.03.2014r, godz. 09:30 w siedzibie Zamawiajacego w
Urzgdzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, Sala 201.

Rozdziat X1X,

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Ceng olertows nalezy obliczy¢ na podstawie zakresu i iloci robdt zawartych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych, stanowigcej zafacznik do Formularza Oferty, oraz cen jednostkowych
skalkulowanych przez Wykonawece zgodnie z zasadami podanymi w Szczegélowych Specyfikacjach
Technicznych oraz zataczonej do STWZ dokumentacji projektowej.
2. Wykonawea przygotowujac ofertg ma obowiazek wycenié wszelkie elementy okredlone w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczegdlnych elementéw z Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych nalezy uwzglednié przy kalkulacji cen jednostkowych.
3. Ceny jednostkowe robét, wartoéé poszczegdlnych pozycji, oferowana cene netto i brutto oraz
wartos¢ podatku (VAT) Wykonawea poda w PLN z dokladnodcia do 1 grosza (dwéch miejsc
po przecinku),
Wykonawca zastosuje ponizsze zasady zaokraglania wartodei poszczegolnych pozycji TER
i wartosci podatku (VAT): |
- jezeli po pomnozeniu ilofci robdt przez cene jednostkowa otrzymana kwota zawiera
tysigczne czgsci zlotego - kwoty wykazane w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych w kolumnie
wartos¢ netto zaokragla si¢ do petnych groszy, przy czym kotdcéwlki ponizej 0,5 grosza pomija
sig, a koficdwki 0,5 grosza | wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza,
— jezeli obliczona kwota podatku (VAT) zawiera tysieczne czgéei zhotego kwote wykazana
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych zaokragla si¢ do petnych groszy, pray czym kodcdwki
poniZej 0,5 grosza pomija sig, a koicéwki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.
4. Wykonawcy zabrania si¢ modyfikacji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych poprzez zmiane
kolejnosci lub dopisywanie nie ujetych robdt bez zgody Zamawiajacego. Ewentualne rozbieznodci
wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu na zasadach dotyczaeych sposobu wyjasniania tredci
STWZ.
5. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawieraé wszelkie koszty bezpoérednie i poérednie, jakie
wykonawea uwaza za niezbedne do poniesienia dla terminowego i prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i oplaty.
6. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metoda obmiarows, zgodnie z przytoczonymi warunkami
umowy.

Rozdzial XX,
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA - 100 %
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2. Ocenie zostanic poddana cena brutto za realizacje calego zamdwienia, podana w Formularzu
Oferty.

3. Za najkorzystniejsza oferte Zamawiajacy uzna oferte zawierajaca najnizsza cene, a punkty
przyznane beda w oparciu o wzor:

Najnizsza Cena
Hos¢ punktdbw = x 100
Cena oferty badane;

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyzsza liczba uzyskanych punktéw.

3. Zamawiajacy ocenl 1 poréwna jedynie te oferty, ktére:

3.1, Zostang ztozone przez Wykonawcodw nie wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego

postgpowania,

3.2, Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy udzieli zamowienia temu Wykonawcy, ktory przedstawil najnizsza cene za realizacje
zambwienia i spetnia warunki udziaty w postgpowaniu,
5. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcdw, ktérzy ztozyli te
oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie mogy zaoferowad cen wyzszych niz zaoferowane w
ziozonych ofertach.

Rozdziat XXI.
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1.  Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zaméwienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (lirme) oraz adres Wykonawcy, kibrego oferta
jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie byl obecny przy otwarciu ofert, moze wystapié do
Zamawiajacego z wnioskiem o przestanie informacji o ktérych mowa w pkt. 2 1 3. Zamawiajacy
przesle niezwlocznie te informacje. ’

5. W toku badaniai oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze 7adaé od Wykonawcow
wyjasniel dotyczacych tresci zlozonych przez nich ofert.

6. Zamawiajacy poprawi w olercie:
1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omyltki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omytki polegajace na niezgodnoéci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia, niepowodujace istotnych zmian w tredci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawece, ktbrego oferta zostata poprawiona.
7. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 24 Pzp.

8. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
9. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa Pzp;

2) jej tresé nie odpowiada treéci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwe) konkurencji;

4) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamébwienia;
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5) zostata zlozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia;
6) zawiera bledy w obliczaniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na
poprawienie omytki, o ktorej mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp;
8} jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

10. Oferty nie odrzucone zostang poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert
okreslonymi w SIWZ.

Rozdziat XXII.
UDZIELENIE ZAMOWIENTA

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, kidrego oferta bedzie najkorzystniejsza na
podstawie kryteriow oceny ofert okreflonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienta,
2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow, ktbrzy ubiegali sie o udzielenie zamébwientia, o
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy, siedziby i adresy Wykonawcow, kibrzy
ztozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i pordwnania zloZzonych ofert zawierajacym
punkrtacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert 1 faczna punktacje,
b) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

¢) Wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, okreslonym zgodnie z art.94 ust.1 lub ust.2 Pzp , po ktdrego uplywie umowa w
sprawie zaméwienia publicznego moze byé zawarta.

3. Ogloszenie zawierajace informacje, o ktérych mowa w pkt 2a Zamawiajacy niezwlocznie
zamie$ci na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow oraz w miejscu publicznie
dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.
4. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybraé
oferte najkorzystniejsza spoéréd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny, chyba 7e zachodza przestanki uniewaznienia postepowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp.

Rozdziat X?(III.
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamdwienia w przypadkach gdy :

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b} cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniZsza cena przewyzsza kwote, ktéra
Zamawiajgcy  zamierza przeznaczy¢ na  sfinansowanie  zaméwienia, chyba, Ze
Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty,

¢) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostaly zlozone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezeéniej
przewidzied,

e} postgpowanie obarczone jest niemozliwa do usunigcia wadg uniemozliwiajaca zawarcie
niepodlegajace) uniewaznieniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. W zawiadomieniu o uniewaznieniu przetargu Zamawiajacy poda uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zawiadomienie zostanie przestane do Wykonawcdw bioracych udzial w postepowaniu.
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Rozdzial XXIV.
INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowigzania Wykonawcy zwiazane z umows zostaly okreslone w projekcie umowy
stanowigcym Czesé IT SIWZ.

2. Umowa z wybranym Wylonawey zostanie zawarta w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane w sposob
okrelony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., nie pézniej jednak niz przed uplywem terminu zwiazania
oferta,

3. Zamawiajacy moze zawrzel umowe w sprawie zamowiefl publicznych przed uptywem terminu,
o ktérym mowa w Rozdziale XXIV pkt 2 pod warunkiem, ze zostana spelnione przestanki
okreslone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

4, Zawarcie umowy z wybranym Wykonawca nastapi po wniesieniu przez niego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w Rozdziale X VI

5, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy:

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pismie pod rygorem

niewaznosci.

1. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiang kosztéw wykonania
po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czgst robdu
wykonywanych po dacie wejécia w Zycie przepisbw stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy
czym podwysszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy
sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznost
jego realizacji w okresie obowlazywania wyzZszej stawki podatku VAT,

2) w przypadlu wylaczenia czedci robét objetych umows na wniosek Zamawiajacego,

3} jezeli powstanic koniecznoéé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzah  technicznych/technologicznych/materistowych  od  tych  wskazanych

w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowe] rozwizzan grozifoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, a w szczegblno$ci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzadzesl, sieci uzbrojenia terenu, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obniZenie kosztéw eksploatacii,
poprawy bezpieczefistwa, ktbre ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie
byty znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,

¢) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracji pafistwowej lub z uwagi
na korzyici dla Zamawiajacego.

4) w przypadlku zmian iloéci i zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski 1 Zamawiajacego.

2. Dopuszcza sie mozliwoéé zmiany terminu_realizacji robét budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

2) szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw  terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegdlnoci istnienie podziemnych urzadzefi, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie
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robét jest spowodowane z winy Wykonawey, a wszczegblnodel gdy ujawnily sie
nieprawidlowosci w jakodci, technologii robét, materialéw.

6) wystapienia koniecznosci udzielenia zaméwienia dodatkowego, spehniajacego warunki jego
udzielenia opisane w § 6 wzoru umowy,

7) wystapienia koniecznofci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

8) wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodniefs i uzyskania
opinii, przy dolozeniu nalezytej starannoéci ze strony Wykonawcy,

9) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego = przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

10)dziatania osob trzecich, ktbre to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

11)zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po daiu zawarcia umowy,

12)zmiany terminu dokonania préb koficowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowa,

3. Dopuszeza st zmiang oséb  odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu  umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych 0séb z wykonywania swoich obowiazkéw,

3) nie wywiazywania sie 0s6b z obowiazkéw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany nowo wskazana osoba musi spelniaé wymagania okreslone
w SIWZ.
Wykonawea jest zobowigzany zmienié osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

4. Dopuszcza sie zmiang zapisow umowy, gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznod¢ prawna, ekonomiczna lub
techniczna, za ktora zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnodci, skutkujaca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z STWZ lub wprowadzenie tych zmian jest
korzystne dla Zamawiajacego,

5. Zmiana Umowy nastagpié moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod
warunkiem zaistnienia okolicznoéci wymienionych w niniejszym paragrafie. Wykonawca w
tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu propozycje zmian w formie pisemnej, ktére
powinny zawieraé:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3} analize¢ kosztdw zmiany oraz jego wplywu na wysoko$é wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakodczenia umowy. ‘

6. Zmiany umowy beds wymaga¢ formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem niewaznoci i dopuszczalne beda w granicach unormowan ustawowych, gdy
Zamawiajacy przewidziat mozliwoéé ich dokonania w tredci dokumentéw przetargowych,
bedacych integralng cze$cia umowy.

Rozdzial XXV,
PODWYRONAWSTWO

1. Wykonawca wskaze w ofercie cze$é zamédwienia, ktérych realizacje zamierza powlerzyd
podwykonawcom (zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik Nr 6 do STWZ),

2. Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania kluczowe] czefci zaméwienia, ktdra jest
wykonanie kanatu przelewowego, opisanego Specyfikacja Techniczng STS 3 i STS 4.

3. Szczegotowe zapisy dotyczace podwykonawcdw zostaly zawarte w § 7 Projektu umowy,
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Rozdziat XXVL
SRODKI ODWOLAWCZE

1. Wykonawcom, ktérych interes prawny doznal uszezerblu w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp., przystuguja $rodki ochrony  prawnej przewidziane w dziale
VI "$radki ochrony prawnej" ustawy Pzp.

2. Przepisy dotyczace odwolania zostaly zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy Pzp.
a. W niniejszym postepowaniu odwolanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:

- opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postgpowaniuy
- wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zaméwienia;
- odrzucenia oferty odwolujacego.
b. Odwotanie powinno wskazywaé czynno$é lub zaniechanie czynnofci zamawiajacego, korej
zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami ustawy, zawieral zwigzle przedstawienie zarzutow,
okreélaé zadanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.
c. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym za pomoca
waznego kwalilikowanego certyfikatu.
d. Odwolujacy przesyla kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do
whiesienia odwolania w taki sposob, aby mégt zapoznaé sie z jego trescig przed uplywem tego
terminu.
e. Odwolanie wnosi sie w terminach okre$lonych w art.182 ust.1-4 ustawy Pzp.
f. W przypadku wniesienia odwotania wobec treéci ogloszenia o zamowieniu lub postanowien
SIW7Z zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin skladania ofert.
g. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu zwiazania ofert bieg terminu
zwigzania oferty ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom — postgpowarnia

odwolawczego przystuguje skarga do sadu,

4. Przepisy dotyczace skargi do sadu zostaly zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy Pzp.

Rozdzial XXVIL
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specylfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia
obowigzuje ustawia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwief publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 907 ze zm.) Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia,
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ZALACZNIK NR 1 do SIWZ

................................................

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (WOU-IV.271.15.2014.AR) p.n.:

ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE] NA SKRZYZOWANIU ULIC:
GORCZYNSKA-WYSZYNSKIEGO W GORZOWIE WLKP.

1. OFERTE PRZETARGOWA SKLADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktéry Zamawiajacy
bedzie przesytaé korespondencie

E-MAIL

NR RACHHUNKU BANKOWEGO

na ktéry nalezy zwrécié wadium

Nr NIF, REGON

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktéw (w sprawie oferty ):

IMIE I NAZWISKO:

ADRES:

TELEFON/ E-MAIL:

3. CENA NASZE] OFERTY ZA WYKONANIE ZAMOWIENIA WYNOSI:

WARTOSC (NETTOY: w.cvoemervenreeerereerseeesenene 7t

(SEOTILE FELLO! covrivsvarivinrrronesrsssssssssssasssssissstssiassssassassssssssesassesesessesessensssas zt)
Nalezny podatek VAT: .............. %

WARTOSC (BRUTTO): c.cvvvrvreeorerersreeeseeeessrenee 7t

(STOTINIE DYULLO: .vvossisvveremrecrieressrisssssssnsssesmesssssesssss s ssssssessassessessssasmesnnns zt,)

4. O$wiadczamy, 7e znane s3 nam warunki zaméwienia okreflone w SIWZ i nic wnosimy do nich
zastrzezen,

5. Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania
ofert,

6. Os$wiadczamy, 7¢ zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zambwienia Projekt umowy
zostal przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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7. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10% ceny
ofertowej brutto.

8. Oéwiadczamy, Ze oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji. / Oéwiadczamy, e oferta zawiera
informacje stanowiace tajemnicg przedsicbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skreslic).

Informacje takie zawarte sa w nastepujacych dokumentach:

....................................................... Babii4dasaataitsatinasssuRs Rttt e

10. Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

PR
2, EhbiesseeiEEre s s e s r e e e e e e e e s S TTTPPTN
3 e OO
4o PR
5. v eeeree et e rean st it a s s e s anes TR
B eeerrreen U OO e
7. SO U TP FUUPEUOPP PP PPPP
8 e
L. TP v
10, e PP
3 OO PP P PO OUPPPPPRE
12, hEtes ettt et e e e e abas e s san e s e e ate s snan .
13, s SO UUUU P
Oferta zostala zlozona na ............... ..... ponumerowanych stronach.

Swiadom/Swiadomi odpowiedzialnosci karnej oswiadczam/oswiadczamy, ze zalgczone do oferty
dokumenty opisujg stan prawny i faktyczny, aktualny na dziert ziozenia oferty (art. 297 k.k.).

BAivdkrdiamsasat i senenarnennnadoonen  assssmsrtritesstaservsntaririneraer Frraraarinaaana

- iy . . T . , .
(miejscowos¢, data) (imienne pieczecie 1 podpisy osob uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

2]
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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH ETAP | ROZBUDOWA KANALIZACH DESZCZOWEJ NA SKRZYZOWANIU
ULIC GORCZYNSKA - WYSZYNSKIEGO-zakres robot do wykonania

Speoylikacje Jednostka s Cena
Lp. izch:‘:iczmla Opis Przedmiaru Preedmiar |ednostkowa Wartodé
1 2 3 4 5 ] Yd
1 i KOLEKTOR DESZCZOWY, WYLOT BRZEGOWY ./ »t i o e C e fee e - : : S
1.1 Foboly zemne
Reboty ziemne z wywozem na skladewisko | wysyplsko, umecnienle
1.1 STS5 ¢ wykopdw m3 1 439,07|
Zasypanie wykopow gruntem minaralnym pozyskanym uprzednls z wykopu a
1.1.2 5152 odwiszionym na skiadowiske ymezasowe m3 754,34
Zasypanie wykopdw gruntem minaralnym plaszezystym do wymiany gruntu
1.1.3 8182 zakup | whudowanta m3 681,48
: s b et i : o rRazem Yil-Roboty ziemne] oo :
1.2 Kanal przelewvowy
Kanaly z rur kanalizacyjnyeh potiostrowych SN 10000 o 4r. 1200 mm wraz
1.21 STS 3.8TS 4 [3szt.studni d:2000 lul 171,20

1.2.2 8T54 Studnie remzy]_ne z kr@gow znlbatowych o $r. 2000 mm w golowym wykapie
B R ais :-Hazem 1:2 Kanat przelewany].

Mlkmfuneh‘ng

Whykonarie przeciskdw jednoslopniowych o diug.do 30 m ruraml SN 32 000
1.3.1 5185 o $r .nominalne] 1280 mm w gruntach kat.lll-IV mb 28,80
. HERe S Ravern td Mikrotupeling| - ot B
1.4 Wylot dla rury DN 1200mm

Wk N

1.4.1 51886

Razem 1.4: Wylot DN 1200mm] =

1. 5 ] Komora 2eibetowa_przelewowa

Wyiconania kampleisowe nowe| zelbetowe] kamory przelewowej i
przebudowa Isinlejgee] komory z uszezelnieniem i izolacjg
przecivwilgotno$ciowa oraz osadzeniermn wiazéw zelwnych (s21.2) z
wykananiem robét ziemnych (wykop -221 m3, zasypanle gruniem z dowozu
150 m3, ), Scianki szczeinej mb 15, przetozeniem kabla odwietieniowegoe mb
20, robol zelbetowych m3 150, 2 deskowaniem, zbrojenfem 1,257 t#
batenowantem oraz wierceniem ofwordw metoda diamentowa w betonle
zbrojonym 4620cm, izolaciami przeciwilgotnosciowymi 77m2, wiazami szl 21
151 STK1 zastawqu ball 3,88m2 - wg rys. kenstrukeyjnegs

R R SR i “Aazem 1.6 Komora prectewowal

.6 Odcinek d4-.05 ! ko.lana LS
Wylonanie demontazu | montazy kanalizac)i deszczowe] na odeinku dé4 -
STS7 D& - d5 wraz z munlazem kolana L5-sz4.1 1 sludni DS

i “Razem:1.5:.Ddeinek'd4'D ~db i kolane 15{~
1.7 Odcfnek Da d39 {nrzy Scigzce rowerowe))

1.7.1 5758 _ Wykonante demantazy | montazu kanals na odeinku D3 - d39
Sl f e e ““Razem 3.7: Odcingk DA~ dag,
18 Odclnek Di - d2

1.8.1 STS9 Wykoname u‘emcntazui montazu ka.nalu na odeinky D1 - 42
L : B : . Razem 1.8: Qdcinek D1 - d2
- Razem i KQLEKTGR DESZCZCIWY, WYLOT:BRZEGOWY.

e weusTy OZESCSANITAHNA (ul Gﬁrczyﬁska)-—smdztenkl ullcznez4
of o NEYS -

2.1 STS 10 Kanaty Z rur FCV o DN 200mm z urmcmonyml wykopaml o . 82,00
22 5TS 11 Kanaty 2 rur betonowych fgezanych na uszczelke gumowsg o 81, 200 mm mb 27,40
2.3 575 14 Studzienki $ciekowe uficzne betonowe D:500 2 osadnlkiem bez syionu szl 4,00
2.4 STS 10 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe D:450 2 osadnlkiern bez syienu szt. 20,00

azem'2: WPUSTY: CZIESCSANETAHNA =
HOBOTY HYDROTECHNICZNE km 43022 do 4+132 wyg planu .
- {zagospodarowania lerenuzzazan zonym
hydrotechnicznych -
3 Roboty przygotowawcze - karczowanle krzewdw, usunlecie ziemi

3.4.1 STHA Mechaniczne karczowanle krzakdw | padszyd Srednich m2 1.020,00

3.1.2 S5THA1 Usunigcia warstwy zlemi Urodzajne] {humusu) o grubosct 20 cm m2 1 015,00
3.1.3 8TH 1 Wykarczowanie pozostatosei po pntach drzew — karmpiny szt. 32,00
Razem 3.1 Roboty przygotowawcze
3.2 Roholy hydrotechriczne
3.2.1 Roboly ziemne - regulacja keryta-wykopy
\Wykopy prey requlacii izek wylkonywane koparkami podsighiernymi z
3.2.1.1 STH3 wywozem urobku . m3 193,00
Razem 3.2.1: Roboty zlemne - regulacja karyta
32.2 Scianki szczaing
‘Whilanie scianek szozalyeh stalowych z grodzic GZ-4; glebokosé wbicia do
3.2.2.1 STH4 6 m, grunt kat. lil - Sclanki do pozoslawienia m 40,00
Aazem 3.2.2; Scianki szczetne
3.2.3 Drenaz DN 160mm
3.2.3.1 STHS Drenaz z rury elastyczne] PVC-U o &rednicy zewn. 180 mm z fitrem m 40,00
Razem 3.2.3: Drenaz DN 160mm
324 Umocnignla skatp daming § humusowaniem
3.2.4.1 STH6 Dowdz piasku z zasypaniem m3 789,10
32.4.2 STHE Darniowanie skarp ra plask z humusam m2 406,00
3.2.4.3 STHE Humusowania skarp z obsianiam przy grub.warstwy humusu 10 cm m2 565,80
Hﬂzem 3 2.4: Umocnlenle skarp darning i humusowaniem
*-Razem 3.2; Roboty hydrotechniczne
3.3 Umocnienie dna rzeki ifodawki - narzuf kamienny
Wykenanle narzutu Kemlennege podwodnege z kamienia tamanago
3.3.1 STH7 120/350mm luzem = brzeguimaterial Zamawlajaceqo) m3 202,20
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Razem 3.3: Umocnienie dna rzekl -narzist kamienny

Razem 3 HOBOTY HYDROTECHNICZNE

aze waﬂuéﬁ +2+3 nuﬂo

4,

ROBOTY DROGOWE "

4.1 PRACE FOMIAROWE
4.1.1 B-61.01.01  |Robaly pomlarowe przy linfowych robotach ziemnych - w terenla
pa _gDrknwaIym Iub gérskirn dla kierunku zachodniege oraz wschodniego kin 0,80]
. ‘RAZEM 4.1 PRACE POMIAROWE :
ODTWOHZENIE NAWIERZCHN PO WYKOPACH POD KANALIZACJE
4.2 DESZCZOWA - RUROCIAG PRZELEWOWY
4,21 Rohoty rozbidrkawe
Regeznae rozebranie nawierzehnt z kostki o wysokescl 8 cm na podsypee m2 453,00
4.2.1.1 D-01.02.04 _ |cementowo-piaskowej
Rozebranle obrzezy 8x30 cm wraz 2 paletowaniem i sktadowanlem na placu m 276,00
4.21.2 D-01.02.04  |budowy
4.2.2 Podbudowa chodnika i Sciedki rowerowe]
4.2.2.1 D-04.05.01a  [Podbudowy betonows gr, 10 em pislegnowane plaskiem i wodg, mz 126,00
Podbudowa z kruszywa tamaneqe - warstwa ¢ gruboécl po zageszezeniu 15 mz2 11,00
4222 D-04.04.02 e pod sazdy
4223 D-04.04.02  [Warstwa gdma podbudowy z knuszyw famanych gr. 10 ¢m pod chodnik mz 115,00
4.2.3 Obrzeza betonowe
Ustawlenie cbrze2y betonowych 30x8 om na podsypes cementewo- m 386,00
4.2.3.1 D-08.03.01 plaskowsj
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢ na podsypoe cemantowa- m 28,00
4.2.3.2 D-08.03.01 piaskowej
4.2.4 Chodniki
Chodniki z kostk! brukowve] betonowej grubosel 8 cm na podsypee 2 22,501
4.2.4,% D-05.03.232  |cementowo-piaskowe] nowa kostka
Chodnikd z kostii brukowe] betonowej grubasei 8 cm na podsypee m2 441,00
cementowo-piaskows] z wypelnieniam spoin piaskiem- przelozenie kostii
4.2.4.2 D-05.03.23a
A Toi RAZEM 4.2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH POD ! IR A
: KANALIZAGJE DESZCZOWA - RUROCIAG PRZELEWOWY - o o
43 ZABEZPIECZENIE SKARPY RONDA
Reezine rozebranie nawierzehnl z kostid o wysokoscei 8 em chodnik pray m2 128,00
4.3.1 D-01.02.04 rondzie
Rozebrante obrzezy 8x3C em wraz z palelowaniem i skiadowanfem na placu m 89,00
4.3.2 D-01.02.04  |budowy chodnik przy rondzie
Hozebranie podbudowy 7 betonu gr. 15 ¢m récznie z wywozem - chodnik m2 104,00
4.3.3 0-01.02.04  |prey rondzie
Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci 16 om mz 116,00
4.3.4 [-01.02.04
4.3.5 C-06.01.01h  [Rozebranle czessl nasypu, odwiniecie araz przygotowanie geosialki, kpl. 1,00
Instalacja na nowo geotkantaniny 200/50 (1140 m2) z podsypaniem ubytkow
pospdtka (248 m3), nowe wykenanle nasypu zbrojonega, zaklinowanle
Kieszeni warstw geosyntetykcw Xrusziywern lamanym (32,8 m3), Instalacja
geowldkniny 300 g/m2 2x - pod | nad geemermbrana (geowldknina 883 m2),
inslalacja geomembrany zgrzewansj (441 m2), wykonanie zasypki
fillracyjnej, 8/16 mm (79,8 m3), podbudowy z chudago betenu C810 (55,70
m3), podbudewy betonowef C12/15 grubosei 10 om (12,63 m3), utozenle
karmienla na zaprawie betonowsj (61 m2 w tym 2 rozbidrid 18 m2), inslalacla
balustrady (44 m},
Podbudowy betonowe skarpy ronda gr. 15 ¢m pielggnowane plaskiam | m2 180,00
4.3.6 D-04.05.01a  |wodg
4.3.7 5-05.03.23a UfOZenIa kos:kl brukowe; belonowej grubosci 8/10 em na skarpie m2 180,00
R (s ! "RAZEM 4.3 ZABEZPIECZENIE SKARPY RONDA [
4.4 MULDA Z NAPRAWA SKARPY
4.4.1 D-03.06.0t Wykonanie muldy gt. 1,0 m - zdjecie warstw gleby, aczyszczenie lereny, m2 70,00
pogieblenls z wywozem | utylizacla, wyfozenie dna oraz skarp muldy plyiami
azurowymnl gr 12 cm na podsypee plaskowe] gr. 15 om o pewierzchni
utwardzenia 70 m2 wraz z geptkaning, Reprofflowanie 60, mb odeinia
drogi gruntowe] wraz z pobeczem.
4.4.2 D-03.06.01 Reprofilowanle skampy nasypu oraz muidy chtonngj - ul, Szmaragdowa mz 30,00
4.4.3 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewern na skerpach przy uprawie m2 530,00
2-£9.01.01 rgczne] na gruncie kat. Il z pawozeniem
4.4.4 Rgczne formowanie nasypdw z ziemt dowozone] samochadarmi m3 48,00,
0-02,03.01 _jsamowyladowezymi - skarpa nasypu ul. Wyszyiskiege
4.4.5 D-03.06.01a Naprawa ska:p przez damiowanie na ptask z przybiciem kolkami m2 54,00
R AETRER D s RAZEM 4, 4 MULDA Z NAPRAWA SKARPY : :
4.5 WPUSTY HOZBI(ﬁRKA MAWIERZGHN! | CDTWORZENIE
4.5.1 Roboty rozbldrkowe
4.5.1.1 Rozebranle krawgznikéw belonowych 15x30 cm na pedsypca camentowo- m 60,80,
plaskowe] wraz 7 palsiowaniem | sidadowanlem na placu budowy
D-01.02.04
4.5.1.1 D-01.02.04 Rozbidrka law pod kraweznik betonowy w wywozem m3 1,50
4.5.2 Podbudowy
4.5.2.1 Koryta wykonywane recznie gh. 30 cm w gruncie kal. I-ll na catej szerokoscl m2 73,60
B5-04.01.01 jezdni i chodnlkow bez zabudowanego wpustu
Reozne prolilowan'e { zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne m2 73,60
nawlarzchni w gruncie kat. 1111V bez zabudowanago wpustu
4.5.2.1 D-04.01.01
4,5.2.3 Pedbudowy z grunly stabilizowanego cementemwarstwa gr.15 ¢ - wpusty m2 73,60
D-04.05.01  |ze stabillzacla pod lawa krawsinlka bez zabudowanego wpushy
4.5.2.4 D-04.05.01a |Pedbudowy betenowe gr. 15 cm plelegnowane piaskiem | woda, m2 34,50
4.5.3 Krawgzntkt
4,5.3.1 Krawgznikl batonowe wystajace o wymiarach $5x30 cm z wykonaniam law m 183,00,
D-08.01.01b _[bstonnwych 2 sporem na podsypee cementawsplaskows]
4.5.4 Nawierzchnla
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Nawigrzchnia z betonu C30/37 gr. 16 om, z wypednienism szczeliny przy

D-05.03.01

m2

34,50

wrawedzi pasa drogowsgo masy zaleviows — wpusty
OR

| RAZEM 4.6WPUSTY ROZBIORKA NAWIERZCHNI | ODTWGQRZENIE .

HAZEMAGZESC DRAGOWA:

: Przebudow% studni I_k_an_ﬁl_l_zgr.j]l _tg_!el_«_z_chn_h;z_qe[ oraz slgcl ka_h[owe] E

rozdzieleze] -

5.1. Przebudowa studni | kanalizacjl teletechniczne]

5.1.1. D-01.03.04 Budowa kanalizacjl teletechnicznsj m 48,00

5.1.2. D-01.03.04 |Budowa garde! dadatkowych szt. 2,00

5.1.3. 0-01.03.04  |Rozbidrka studni kablowych szt 1,00

5.1.4. D-01.03.04 |Rozbidrka gardel dedatkowych szt 2,00

5.1.5. D-01.03.04  |Llkwidacja clagéw kanalizaclt m 47,00

5.1.6. D-01.03.04  |Wywiezienie guzu mem? 2,00
: ) - RAZEM 5.1, Przebudowa studni kanalizacl teletechniczne]; ~ - ’

5.2. Przebudowa siecl kablowe] rozdzleleze]

5.2.1. 0-01.03.04  [Wolaganie kabfa do kanalizacji m 54,00

522, D-01.03.04 Monta2 ztaczy réwncleglych - kabet 30 par szt 2,00

5.2.3. -01.03.04 Uszezelnianie otwordw w studni kablowsej szt 2,00

5.2.4. D-01.03.04  {Pamiary koricowe kabli 3¢ par szt, 2,00

5.2.5. D-01.093.04 Wyciaganie kabla z kanalizacji m 50,00

L : o " " RAYEM 5.2. Przebudowa siecl kablowe] rozdzleleze) ) v
5.3 Kable telekomuntkacyfne
5.3.1. D-01.63.04 Kable telekomunikacyjne

RAZEM 5.3. Kable lelekomuntkacyjne|

aeni b; ROBOTY. TELEYECHNICZNE

ST {0-80-00

’ Wykonanle tymczaéowe] organizacii ruchu na czas rdhét zwiazanych z

zabezpieczeniem przed wodami deszczowymi -wg prajektu

QGOLEM 14243444546

Podalel VAT

OGGLEM brito ©
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WOU-IV.271.15.2014.AR

ZALACZNIK NR 2 do STWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegajacego si¢ o udzielenie zamodwienia publicznego na podstawie art. 22 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)

Ja/My, nizej podpisany/ni

................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Oéwiadczam/my, 7 spetniam/my warunki o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zambwien publicznych, w tym:

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania okredlonej dziatalnodci lub czynnosci, jeZeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;

2. posiadam/my wiedze i do§wiadezenie do wykonanie zamowientia;

3. dysponuje/emy odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zambwienia;

4. znajduje/ emy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.

..........................................................................................

(miejscowosc, data) (imienne pieczecie 1 podpisy osob uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*UWAGI
W przypadku spotki cywilnej/konsorcjum, oswiadczenie skiadajg (podpisuja) wszyscy wspdinicy/konsorcjanci na
Jednym wspdlnym druku.
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ZALACZNIK NR 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja, niZej podpisany

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamdwiefl publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.),

..........................................................................................

(miejscowosé, data) (imienne pieczecie i podpisy oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*UWAGI
W preypadkn  spotki  cywilnej/konsorcium,  oswiadczenie  sklada  (podpisuje) kaidy ze
wspdlnikéw/konsorcjaniéw na osobnym drikn.
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/nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

Nalezy wykazad :

7ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

- co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/rozbudowie/przebudowie nawierzchni z betonowej kostki

brukowej, kazda o powierzchni mininmum 200 m?

- co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/rozbudowie/przebudowie kanalizacji deszczowej na

odcinku o diugosdei min. 200mb

: ZAMOWIENIA

Lpe | 5o L rodmj nawzerchmt, powzerzcbme)
(m zn ?odzaj ?‘obatsammmych a’fngosc, $r edmca )

| REALIZAC]I

DATA I MIE]SCE

Do wykazu nalezy zalaczy¢ dowody dotyczace najwazniejszych robdt okreslajace, czy roboty te zostaly
wykonane w sposbb nalezyty oraz wskazywaly, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

.......................

.......................................................................

(miejscowosc, data) {imienne pieczecie 1 podpisy osob uprawnionych
reprezentowania Wykonawcy)
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/nazwa 1 adres Wykonawcy/

ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

WYKAZ OSOB, KRORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
Wymagania dotyczace osbéb zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2D SIWZ.

Lp.| IMIEINAZWISKQO

STANOWISKO
w przedmiotowym
post¢gpowaniu

PODSTAWIA DO
DYSPONOWANIA
OSOBAY

POSIADANE
UPRAWNIENIA
NIEZBEDNE DO

WYKONANIA
ZAMOWIENIA

L kierownik budowy
kierownik robot
2 branzy drogowych
kierownik robdt branzy
3 hydrotechnicznej
UWAGA:

W przypadku wskazania oséb, ktérymi bedzie dysponowal Wykonawca, do oferty naleiy dotyczyé
oryginal pisemnego zobowigzania innego/innych podmiotéw do oddania do dyspozycji osoby/oséb

zdolnej do wykonania zaméwienia.

“Nalezy podad, czy dana osoba jest zatyudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego
(nmowa zlecenie, wmowa o dziclo) albo czy przediozone zostato pisemme zobowigzanie innego/innych
podmiotu/podmiotdw do udostepnienia osoby/osdb zdolnej/zdolnych do wykonania zamdéwienia,

Oswiadczam, ze wyzej wymienione osoby, ktére beda uczestniczyé w

wykonywaniu zamdéwienia posiadaja wymagane uprawnienia.

......................

(miejscowosé, data)

................................

.........................................

{imienne pieczecie i podpisy oséb uprawnionych
reprezentowania Wykonawcy
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ZAEACZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

PODWYKONAWSTWO*

Oswiadczam/y, ze n/w czgéci zambwienia zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom:

..... s A
(miejscowosc, data) { imienne pieczecie 1 podpisy o0sob uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:
W preypadku, gdy Wykonawea zamierza wykonal zaméwienie sam - wpisuje w niniejszym zatgczniki
J1ite dotyczy”, bad# zalgcza oswiadczenie, 2e ustugi zamierza wykonac samodzielnie.
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ZATACZNIK NR 7 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
ubiegajacego si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego zlozone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieA publiczaych (Dz. U. z 2010 ¢, Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Oswiadczam, ze firma, kedra reprezentuje/my, nie nalezy do grupy kapitatowej.*

Oswiadczam, Ze firma, kiéra reprezentuje/my, nalezy do grupy kapitatowej.*
W zwiazku z tym ponizej zamieszezam list¢ podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej:

...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

lub

W zataczeniu prrzedktadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej,**

...................................................................................................

- y S ) S : ; .
(miejscowos¢, data) ( imienne pieczecie 1 podpisy oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

ot iy
*niepotrzebne skreslic

shsn s f1e e . o . 21 ‘ -
** jesli na niniejszym formularzu jest za mafo miejsca, mozna dotaczyé liste oddzielnie.
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CZESC 11

PROJEKT UMOWY
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437%“/

WZOR UMOWY

UMOWA nr ........ {WIN /2014
na roboty budowiane w ramach zadania pn. ,Rozbudowa kanalizagji deszezowef
na skrzyzowaniu ulic: Gorczyriska-Wyszynskiego®

sporzadzona wdnill ..o 2014 r. w Gorzowie Wilkp. pomiedzy:
Miastem Gorzaw Wikp, — Urzedem Miasta,

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.,

reprezentowanym przez:

a
dziatajgoym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ........ {{prowadzacym dzlalalnosdclg gospodarczg
8L ls [ =AY U

Z 8IedzDE PIZY (oo e

REGON ................ ), bedacym zarejestrawanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ................. ,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawca”

§1

(definicje | interpretacje)

Na potrzeby ninigjsze} umowy nastgpujace stowa [ wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej im przypisane

chyba, ze kontekst wymaga inaczej:

1. Wykonawca — oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

2. Konfrakt - oznacza niniejszg umowe,

3. Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania
zadanlem, czyli do podejmowania dziatan i decyzjl organizacyjnych oraz technicznych zwiazanych
z realizacjg niniejsze] umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Jnwestorskiego
Jjest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

4. Odbidér czesciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.
Odbidr czedciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi | gwarancii. Odebrane czgéciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawey, na Zamawiajacego nie
przechodzl ryzyko | odpowledzialnosé a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w
rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

b, Zakonczenie realizacji robdt  budowlanych - realizacje robst budowlanych uznaje sie
za zakoriczong wowczas, gdy tacznle zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczy! roboty budowlane objgte niniejsza umowsg, w tym uporzadkowat teren
inwestycj,

2) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakofczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robdt na dzien powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oswiadczenlem o jej kompletnosci
i prawidtowosct wykonania [za date przekazania uznaje sig date wplywu dokumentdow do siedziby
Zamawiajacego].

6. Odbidér koncowy — protokolarne przekazanie z udzialem stron Kontrakiu przedmiofu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozylywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych,



= —

TS

10.
11.
12,

13.

14,

15,

186.

po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéh prawidiowy przedmiofu umowy.
Dokonanie adbioru kohcowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru kofcowego. Odbidr
koncowy rozpoczyna bieg rekojmi | gwaranc]i dla calej inwestycji.

Odbidr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancii i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacege dokument poswiadezajacy odbidr ostateczny obiekiu hudowlanego
wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejszej umowy
poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakofczenie realizacii umowy uznaje sie
podpisanie profokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania pretokolu odbioru ostatecznego jest
datg zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnoéci odbioru koricowego, powolana przez
Zamawiajgcego z udzialem zainteresowanych Sfron.

Teren hudowyfinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia dla  przetargu  niecgraniczonego
poprzedzajgcego zawarcie ninlejszej umowy.

SST - Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, wykonawczy opracowany ceiem przeprowadzenia
inweslycli wraz ze zgloszeniem robét | decyzjg pozwolenie na budowe na podstawie kiGrych mozna
realizowaé roboty budowlane,

Dokumentacja powykonaweza - dokumentagja, ktéra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1§
2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo hudowlane (ij. Dz. U. 2013 poz. 1409) oraz SIWZ
stanowigcym integralng czeS¢ niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentacji powykonawczej
Wykonawea potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnesdei i prawidiowoscl wykonania w
swietle zapisdw ww. ustawy | ww. SIWZ. Kompletnos¢ dokumentacii jest rawniez potwierdzana przez
Nadzdr Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajgca wartosé wykonanyeh robdt lub urzgdzen ze wzgledu na cel
aznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacia Zamawiajacego lub
obowiazujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykanania robot, wiedzg techniczng,
nermami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub
urzgdzen, o istnieniu ktérego Wykonawca zapewnial.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej, kitorej przedimiotem sg ustugi, dostawy {ub
roboty budowlane stanowiace czedé zamdwienia publicznego, zawartg miedzy Wykonawces, a Innym
podmiotem (Podwykonawca)

§2
{podstawa prawna zawarcia umowy )

Umowa zostala =zawarta po przeprowadzeniu posiepowania o zaméwienie publiczne
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznhia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (1. |. Dz, U. 2013
poz. 807 ze zm.} w trybie przetargu nieograniczonege na podstawie ogtoszenia opublikowanego w
Biutetynie Zamowien Publicznych pod Nr............... zdnia...oe.

Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszs;.

§3

(przedmiot umowy}

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, jakim sg roboty
budowlane zwigzane z zabezpieczeniem ronda i skarpy przed wodami deszczowymi w rejonie
skizyzowania ulicy Gorczynskie] (droga powiatowa nr 2850F) z ulicg Wyszyniskiego (droga
wojewddzka nr 151) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa kanalizacji deszczowef na
skrzyzowaniu ulic: Gérezynska-Wyszyriskiego.”

Przedmiot umowy obejmowaé bedzie w szczegdlnosci:




1} Roboty drogowe i telekomunikacyjne ohejmujace odtworzenie skarp oraz nawierzchni drogowych,
obejmujgce zakresem w szczegolnosc:
a)} rozbidrki elementdw skarp, ulic wraz z odtworzeniem nawierzchni,
b} przebudowe kablowych linii telekomunikacyjnych,
¢) wykonanie nasypow,
d}  wykonanie muldy odwodnienia drogi gruntowej, _
e} darniowanie skarp, wzmocnienie skarp geosyntetykami | membrang wraz z brukowaniem
kostkg kamienna,
2) Roboty sanitarne obejmujgce zakresem w szczegdlnosc:
a) wykonanie rurcciggu przelewowego z rur pofiestrowych DN:1200 wraz ze studniami DN 2000,
k) wykonanie mikrofunelingu DN:1200 w wlicy Wyszyfiskiego,
¢) wykaonanie wylotu do rzeki Klodawki DN:1200,
d) przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinkach d4-D5-d5 wraz z kolanem L5 oraz odcinka
D3-d39, D1-d2,
@) wykonanie wpustéw éciekowych wraz z przykanalikami z rur betonowych i PCV  oraz
studzienkami Sciekowymi betonowymi d:450 oraz d:500.
3) Roboty konstrukeyine obejmujace wykonanie kemory zelbetowej przelewowej.
4) Roboty hydrotechniczne obejmujgce zakresem w szezegolinosai:
a) karczowanie drzew i krzewow,
b) wykonanie 4cianek szczeinych z grodzic stalowych GZ-4,
¢} wykonanie drenazu DN160 1 Dn110 z rury elastycznej PVC-U,
5} Umocnlenie dna rzeki Kiodawki harzutem kamiennym,
Szozegdtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty opisljgce
przedmiot umowy:
1} Specyfikacia Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2) Plansza zagospodarowania z zakresem prac objgtych przedmiotem niniejszej umowy,
3) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
4) Dokumentacja Projektowa,
5) Tabela Elermentow Rozliczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowac jako czeé¢ niniejsze] umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny byc
odozytywane w takie] samej kolgjnosct jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy ftraktowad, jake wzajemnie sig wyjasniajgce
| uzupelnigjgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Iub
wigloznacznosci Wykenawca nie bedzie mogl ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezyta] starannosci.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezyty starannoscia, zgodnie z wiedzg
techniczng, chowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal sie z dokumentacjg opisujacy przedmiot umowy, o ktorej mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni swiadomy warunkéw kontraktowych | wynikajacych z
nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

§4

{termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcla niniejszej umowy do dnia podpisania protokolu
odbioru ostatecznego. '

Termin zakoficzenia realizacii robot bydowlanych — do dnia 31.10.2014 r. Zakonczenie realizacji robot
budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 pkt. & niniejszej umowy,

Okres gwarancji ustala sie na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokolu odbioru koncowego.
Okres rekojmi ustala sie na 36 miesigoy liczone od daty podpisania protokotu odbiory koricowego
(okres rekojmi dia Wykonawcy zostal rozszerzony do 36 miesigcy zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu
Cywilnego). '




5.

inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daly zawarcia niniejsze] umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajacemu osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikdw robét branzowych wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, wtym dokumenty o hadaniu
stosownych uprawnier | przynaleznosci do lzby Inzynierdw Budownictwa, W tym terminie nalezy
rowniez przediozyé wniosek o zmiane osoby funkcyjne] na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ziozone] w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby
mozliwa jest jedynie w przypadku depuszczonym niniejsza umows,

2} wciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykenawcey teren budowy — do
dnia lub w dzied przekazania tersnu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projektows,

3) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

4) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnoscl cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

5} wciggu 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawigjacemu uszczegblowiony
harmonogram pizedstawiajacy planowanag realizacje rzeczows i finansowg przedmiotu umowy,

6} czynhnoscl odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od zloZzenia Zamawiajgcemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzeru inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnoscl i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczs).

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejsze

umowy.

g5
(obowigzki Wykonawey}

Wykonawca w ramach realizacjl przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejsze umowy we wiasnym
zakresle i na wilasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
zabezpieczenia ronda i skarpy przed wodami deszczowymi w rejonie skrzyzowania ulicy Gorczynskiej
(droga powiatowa nr 2550F) z ulicg Wyszyriskiege {droga wojewddzka nr 151) w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu ulic: Gorezyriska-
Wyszynskiego,”

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizac]i przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany Jest do:

1} prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wplsdw na biezaco,

2} wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3) opracowania szczegélowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét w  terminie
21 dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacj,

4) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o migjscu
przechowywania planu BIOZ na tabiicy informacyjnej budowy,

5} wykonania oznakowania tymezasowe| organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajgea
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowanla przez caly ckres realizacji robét
budowlanych do dnia cdbloru koncowego.

6) prowadzenia Ksiggi Obmiaru,

7} zapewnienia dojazdu | doj$¢ do posesfi wraz z pokryciem kosztéw wykonania | rozbiorki
tymczasowych dojazdow, przejse, kladek, podjazdow, itp.

8) ponoszenia kosztéw unieszkodliwienia materialdw nie nadajacych sle do powtdrnego
wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmioty Umowy wraz z pisemnym
potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji. W przypadku materiatéw hadajacych sie do powtérnego
wykorzystania stanowigcych wlasnosé Zamawiajgcego, Wykonawea ziozy je na wilasny koszt w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego/Uzytkownika,




9) wykonania prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

10) zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stophiu uniemozliwiajgoym zaistnlenie zdarzen w wyniku, ktérych moglyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

11) realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejszg umowa,

12) bezzwlocznego powiadamiania na pisémie Zamawiajgcego o wszelkich mozhwych zdarzeniach i
okolicznosciach mogacych wplynaé na opdznienie robot,

13) usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancii i rekojmi, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie krétszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbgdny do
ich usuniecia,

14) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniv z Nadzorem
inwestorskim, Zamawiajgcym | Projektantem,

15) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoleii, uzgodnien,
opinii, pozwoler badZ innych dokumentow wymaganych przepisami  szczegélnymi — niezbgdnych
do odhioru przedmiotu zaméwlenia,

18) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadanla wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do wilasciwego i
kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

17) umozliwienia wstepu na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, Projektantowi
oraz_udostepnienia danvch | informacii _pracownikom organéw w szozegdlnoscl: Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony  Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowei
Inspekgji Pracy, Panstwowei Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez  Zamawiajgcego jego
przedstawicielom,

18) realizacji robdt w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie wafpliwosci badz
propozycie rozwiazan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie
akceptowane przez Zamawlajgcego i Projektanta,

19) informowania Zamawiajacege | Nadzor Inwestorski e konieczno$ci wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowa, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

20) przestrzegania wymagan dotyczacych realizagji robdt, kontroli jakosci materiatéw i robdt oraz
badari i pomiaréw w zakresle okreslonym w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych.
Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow
badan i pomiarow,

21) informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o problemach jub okolicznosciach
mogacych wplynaé na jakose robdt,

22) nanoszenia, na biezgco | na wiasny koszt, zmian w dokumentac]i wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

23) wykonania inspekgji telewizyjnej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami po wykonaniu
nawierzchni. Raport z inspekcii winien by¢ zalgczony do dokumentac]i odbiorowej,

24) zgioszenia gotowosci robdt do odbioru poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy,

25) podania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych de rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy w formie dowodu OT,

26) zawiadamianle Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu, oraz
terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach | w zakresie okreslonym w dokumentacii
projektowej i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, a jezeli termin ten nie zostal
okreslony zawiadomienia nalezy dokona¢ w ferminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich
zakrycia. Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty niezbgdne do
dokonania odbloru - przed rozpoczeciem odbioru robét, W przypadku zakrycia robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu nie odebranych przez Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie
Nadzoru Inwestorskiego | na wlasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie,

27) skompletowania | przediozenia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego robét w zakresie | ilosci okresione
postanowieniami dokumentacji projektowe|,  Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych




t Harmonogramie rzeczowo — finansowym. Z odbioru czesciowege robdt sporzadzenia sie
protokat.

3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce 0séb funkeyinych:

D

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania rohotami objetymi niniejszg
umowg przez osoby posladajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielam Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejsze] umowy, powolany pisemnis
i wpisany do Dziennika Budowy,

Funkcje kisrownika budowy [ kierownikow robdt branzowych beda petnity osoby wskazane ofercie
Wykanawcy zloZzonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninjejsze] umowy.

4, Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

0

2)

3)

4)

9)

przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc
prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu t porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania
przepiséw BHP,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wlasnym, wody i energfi
glekiryczne|, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz  ponoszenia
kosztéw zuzycia wody, energil elekirycznej w okresie realizacji robét.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym
przez caly okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koficowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia 1 wszellkich wymaganych przepisami
zabezpleczen p.poZz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej. .
Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw | miejsc wykeonywania robot oraz migjse
skladowania materiaiéw, zgodnie z przepisami craz wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych. .
Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacii ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robdt zgodnie z obowigzujacymi w fym
zakresie przepisami, wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych oraz starannoscia
uwzgledniajgca zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Ponoszenia odpowiedzialnodei za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkow finansowych z tego tytulu, w tyrmn przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatow
dostarczonych na plac budowy.

Wykenania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia
awarii.

10) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania

na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw craz odpaddw,

11) Likwidacji terenu budowy | uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym

wyzhaczaonego termin zakoiczenia realizacji robdt budowlanych,

5: Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialow rozbidrkowych.

1)

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego materialy rozbidrkowe dzielg sie na:

a) matetlaly nadajace sie do panownedo whudowania (w tym materialy drogowe, wpusty, wiazy |
inne) stanowigce wlasnos¢ Zamawiajacego - Wykonawcea dostarczy na wiasny koszt (w tym:
transport do 15 km, zaladunek, rozladunek) na miejsce skiadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych
materlatow,

b) materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkedliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
skladowania na wysypisku badz z utylizacjl przekaze Zamawiajacemu.




Wykonawea opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow
rozbiorkowych  (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami
wskazanymi powyzej, potwlerdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracewaniu nalezy
uwzglednié ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementéw rezliczeniowych. llosci materiatow
wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzér [nwestorski.
Opracowanie winno byé zalaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbhudowywanych materialow,

D

2)

4)

5)

7)

Wykonawca zobowigzany jest:

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialow gwarantujgoych

odpowiednig jakoé¢, o parametrach technicznych i Jakoéclowych okre$ionych w dokumentaci

projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabranla sie stosowania materialéw nisodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz

innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych

materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnoéci) | okazac je na kazde
zadanie Nadzoru Inwestorskiege lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materialéw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego

zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania ha podstawie dokumentow

wymienionych w ustepie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien

w peini udekumentowac Nadzorow! inwestorskiemu ich réwnowazno$¢, zalqezajac rowniez opinie

Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawlajgcemu

dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz

aprobaty na whudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, Ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreslenie miejsca whbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor thwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasclwosci lub

parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy i

urzadzenla do czasu ich wbudowania, oraz umozliwl przeprowadzenia kontroll w tym zakresie

przez Nadzér Inwestorski,

Sposéb realizac)t rob6t musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski | Nadzér

Inwestorski (w tym analiza kosztéw) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego —

wykonanie robét w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawlajgcego.

Zamiana materialow  przewidzianych do wykonania robdt, bedgeych przedmiotem niniejszej

umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po

przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Wykonawca wnoszac o zmiang matetialéw lub wykonanie robot w technolegii zamiennej,

realizacje robot dodatkowych, uzupelniajgcych sklada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego

i wtym samym terminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajgcemu.

Wykonawca winien skdada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy.

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b) dokumentacje projektows (zawierajgcq w zaleznodci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny byé opatrzone opinig
Nadzoru Autorskiego, opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

¢) kalkulacje/wyceng robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

d) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigza#
projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnogé wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego whiosku

ze strony Wykonawcy nie moga stanowié podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.



8.

Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny, a gdy jest on kompletny
to date jego wplywu/zlozenia trakiuje sie jako date, od kidre] biegnie termin rozpatrywania
sprawy.

10) Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologli, wykonania robét dodatkowych

lub uzupelniajgeych zobowlgzany jest zajaé na piémie wilasne stanowiske w ciggu 7 dni
roboczych od dnia ofrzymania Protokoiu konhiecznosci, sporzgdzonego przez Nadzdr [nwestorski
w oparciu o kompletny wniosek Wykonawey. Brak odpowiedzi wwymaganym ferminie nie
ozhacza zgody Zamawiajacego na proponowana zamiane/wykonanie robdt.

11) Zmiana materiatow lub technologil wykonania robot bez zgody Zamawiajacedo stanowi razace

naruszehie warunkow umowy,

12) W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci w jakosei, technologii robot, wbudowanych materiatéw

Wykonawca ma obowigzek poprawié badZ rezebrat nieprawidlowo wykenany element robot |
wykonaé go ponownie na wlasny koszt,

13y W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci, technologii robdt, wbudowanych

materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawee pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji ifp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badafi niezaleznemu
laboratorium badawczemulrzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
labaratoryjinych/ekspertyzy  peotwierdzajgeych nieprawidiows jakosé wykonanego elementu/robot,
whudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badai laboratoryinychfeksperiyzy rzeczoznawey
obclaza Wykonawce.

W zakresie odbiory kofcowedo Wykonawca winien:

a)

b)

c)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakoticzeniu robdt budowlanych oraz potwierdzi¢ ten stan
rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowad i zlozyé Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg okreslong szczegdlowo w
SIWZ | opracowang zgednie z art. 57 ust 1 1 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna byc wykonana w frzech egzemplarzach w wers)l drukowanej (w formle
trwale spiete]) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf).

przediozye wraz ze ziozenlem dokumentacjl pisemne oswiadczenie o je] kompletnosci
i prawidiowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresu gwarancii i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystuguja nastepuiaee uprawnienia;

a} jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dolkonania edbioru do ezasu ich ustiniecia,
wyznaczajgc rownoczesnie termin usuhlecia wad,

p) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze Zadat wykonania czedcl lub calosci
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich
usuniecie wymagaioby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia.

Wylconawca zobowiazany jest do pisemnedo zawiadomlenia Zamawlajgcego o Usunigcly wad,

#gdajge jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio

wadliwych robot. ‘

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéh sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku

temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu

Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpié od umowy albe powierzyé wykonanie przedmiofu umowy

osobie trzecie} na koszt | niebezpieczetistwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanle Zastgpcze”).

Odstgpienie takie traktuje sie jako dokenane z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawcey, Koszty

poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony

wedle swojego wyboru potracié z Wynagrodzenia Iub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonahia umowy.




§6

Zaméwienia dodatkowe

Udzielenie zaméwienia dodatkowego bedzie moziiwe tylko i wylacznie wowczas, jezeli w trakcie

realizacji robét budowlanych wystapia roboty niezbedne do wykonania, nie wynikajace z dokumentacii

projektowej, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemoziiwe] wezesniej do

vrzewidzenia. Zaméwlenla dodatkowe beda rozliczane na podstawie odrgbnie zawarte] umowy

pomiedzy Wykonawca realizujgcym przedmiot umowy, a Zamawiajgcym. Udzielenie zamowienia

dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznodci bedacych podstawa ich udzielenia

i szczegblowego uzasadnienia w protokole koniecznoscl wykonania zaméwienia dodatkowego,

po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego i Nadzdr Inwestorski,

Podstawa do wyceny robét dodatkowych bedg ceny:

1) wskazane w ofercie Wykonawcy,

2) uzyskane z interpolacji ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy,

3) $rednie ceny jednostkowe elementéw robét ujete w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD
publikowane za kwartal poprzedzajgcy wykonanie prac,

4) wycena wlasna poparta doekumentami potwierdzajacymi koszty.

Do wyceny nalezy przyjmowad ceny w kolejnosci wskazanej powyze|.

§7
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢é Podwykonawcom wykonanie czesci robot  budowlanych

z uwzglednieniem treéci art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2014

poz. 121) oraz postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie} wymagane do wyrazenia zgody na umowg o
pedwykonawstwo, {).:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegoinosct wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robdt budowlanych,

b} wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Roziiczeniowych,

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie te]
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zasfrzezen, uwazaé sie hedzie,
Ze wyrazil zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeé umowe o podwykonawstwo,
jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wvykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastgpnie Podwykonawea lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt umowy, dolaczajac zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo,

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia,

8) JeZeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do sledziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeclwu lub zastrzezen, uwazaé sig bedzie, ze zaakceptowat umowg o
podwykonawstwo.

7) Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy o
podwykonawstwo jezell:

a) umowa nie speiia wymagan okrelonych w Specyfikaci Istotnych Warunkéw Zamowienia, w
szczegblnodci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem
niniejszej umowy,
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b) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
jest diuzszy niz okredlony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

8) Do wszelkich projekibw  umow/uméw/zmian  uméw o podwykonawstwo — migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawcea stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,
punkt 1 do 7 ninlejszego paragrafu.

9) Nie wypeinienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu urnowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawg do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego Iub
zadanie od Wykonawey usuniecia przedmiotowego Podwykonawey/dalszege podwykonawcy z
Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

10) Nie wypeinienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawcg ohowigzku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe do obcigzenia
Wykonawey Karg umowna,

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowient ust. 1 niniejszego paragrafu

stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajaceimu robét realizowanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce

traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych niniejszg umowsq przez Wykonawce

sitami wtasnymi.

Za dzizglania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak

za wilasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Poedwykonawcy/dalsi

podwykonawcy,

§8

Wynagrodzenie | sposoh ptathosci

Strony ustalajg, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia zgodnie z ofertg Wykonawcy bedzie kwota:
LzE netto (Slownig: zh} + naleiny podatek VAT
.............. zh brutto: e ZE(Slownier a2l

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty [ wydatki
niezbedne do wykenania przedmiofu umowy.

Wynagrodzente jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem,
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Platnilc Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.,

NIP: 599-00-18-632.

Platnosé bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyinego pn. Rozbudowa kanalizacji
deszczowej na skrzyzowaniu ufic: Gorezynska-Wyszyriskiego”, dziat 900, rozdziat 90001, paragraf
6050,

Podstawg zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z protokotem odbioru
potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski oraz zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw za zakonczone | odebrane roboty ujete w Tabeli

Elementow Rozliczeniowych.

Rozliczenia za wykonane roboty beda dekonywane wg nastepujacych zasad:

1) kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzle z obmiardw wykenanych robdt,

2) fakturowanie za wykonanie czesci robot bedzie mozliwe nie czeéciej niz raz w miesiae,

3) fakturowanie na podstawie protokolow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do lgcznie 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane
na podstawie protokolu odbioru keficowego.

Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosié bedzie 30 dni od dnia dorgozenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej faktury VAT ziozone] wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 7 ninigjszego

paragraful.

Za termin zaptaty Strony uznawaé heda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w

fakturze VAT.
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186.

17.

18.

18.

20.

21,

22.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo,

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowiagzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacego, Wykonawce oraz
Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 15 do
21 niniejszego paragrafu.

W terminie. 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajgce, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcege zatacznik do faktury.

W przypadky braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykenawcow/dalszych podwykonawcow,
Zamawlajgcy wstrzymuje wyplate naleznego wyhagrodzenia Wykonawey za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcdw.,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot naleZnego wynagrodzenia
Wykonawcy za adebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
wysokogei kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
Podwykonawca/dalszy podwykonawea moze wystapi¢ do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate, z
powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnosci faktury Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy,

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcey informacie o przedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonaweca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenla wysoko$ci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcey i Zlozenia odwiadczenia o wyrazeniu zgody na bezposrednig
zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawacy.

Zamawiajacy dokona bezpodrednie] zaplaty na rzecz Podwykonawcyfdalszego podwykonawcy
wylqcznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu bez odsetak
naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenle Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
bezposrednig zaplate wynagrodzenia Podwykonawey/dalszego podwykonawcy.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom, roszczenia o obhizenle wynagrodzenia, koszty zwigzane
Z Wykananiem Zastgpczym.

59

Uhezpieczenia

Wykonawca w terminie do 7 dni oddaty zawarcia niniejszej umowy i nie pézniej niz w dniu
przekazania terenu budowy przediozy dokumenty potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia ryzyk
budowlanych na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa brutto oraz ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote nie nizszg niz_500 000,00 PLN wraz z dowodami
oplacenia skladek.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczeri wymienionych w ust.i niniejszego
paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu
odbioru koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowledzialnosci cywilnej do dnia podpisania
protokeciu odbiory ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 3 ninigjszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1
niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie,
hez wezwania ze strony Zamawiajacego.
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W przypadku zanlechania wykonania tege ohowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle swojego

wybor

1) ubezpieczyé Wykonawee na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawey badz tez zaspokoid je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,
alho

2} wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczenn wymienionych w ust.1
hiniejszego paragrafu [ przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

§10
Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezyteyo wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w  wysokosci 10%  wynagrodzenia  brutto, 0 ktdrym  mowa
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, . ... PLN, {stownie..........c..coiiiii i)
Zabezpieczenie zostato wniesionge wformie ....ovei i

Zahezpieczenie nalezytege wykonania umowy sluzy zabezpleczemu zaplaty wszelkich roszczen

sluzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwiazku z ninigjszg umowa, w tym

w szczegolnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia

oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym, W przypadku powstania roszczenia

Zamawigjgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania

Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszezenia,

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania wmowy zostanie zwolnione Wykonawey
w ciggu 30 dni ficzac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenhie roszozef z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokodci 30%
wrleslonego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 ninieiszego paragrafu, Czesé zabezpieczenia
sluzgca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bhedzie zwrdcona nie pdzniej niz
w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekajmi za wady.

W terminie 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykenania umowy

Wykonawca jest zobowiazany przediuzyé waznosé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku nie wykonania czynnoéci przewidzianych w ust. 5 ninlejszege paragrafu Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedte swojego wyboru do:

1) zrealizowania wniesionegao zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia halezytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

2) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigce] réwnowartodé zabezpieczenla
halezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

albo

3) odstapienia od umowy.

§11
" Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy za porozumieniem stron

Strony dopuszezajg nastepujges formy wezesnisjszego zakonczenia niniejsze] umowy:

1) odstgpienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oSwiadczenia woll. Wykonanie
umownego odstapienia od umowy bedzie odnosié skutki jedynie do tej czesci robét w ramach
przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy, ktdre nie zostaly wykonane na dzien
wykonania umownego prawa odstgpienia, w tym w szczegdblnosci w zakresie okresu gwarancji i

12.




rekojmi jako$cl, zabezpieczenia halezytego wykonania umowy, kar umewnych, zastosowania
wykonawstwa zastepczego, ihwentaryzacji robdt oraz odbioru czesciowego zrealizowanych robét.

2) rozwigzanie umowy na podstawie ohustronnege porozumienia stren. Rozwigzanie umowy za
porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ formg
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepuigcych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotne] zmiany ckolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byl przewidzieé w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznege z tytulu wykonania
czesdcl umowy. Odstaplenie od umowy z tej przyczyny nie stanowt podstawy do naliczania kary
umownej, 4

2) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyine,

3) Wykonawca nie rozpoczg} robdt w terminie 14 dni od daly przekazania placu budowy lub nie
przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey realizacje przedmiotu umowy |

przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
W takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia realizacji
lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku termin nie krotszy
niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odstapienia od umawy,

5) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercle Wykonawcy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsza umows w sposéb niezgodny z projekiem
budowlanym, proiektem wykenawczym, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

7) Wykonawca w razacy sposob narusza postanowlenia ninigjszej umowy,

8) Whykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

9) Zamawlajgcy  tzykrotnie  dokonat  bezpodrednie] zapltaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez Zamawiajacego bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przekroczyta 5% wartoéci Kontraktu,

10) gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 12 ust. 2 przekroczyia kwote 10 % wartosci
Kontraktu.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust, 2 pkt, 2 — 10 powyze] trakfowane begdzie

jako odstgpienie od umowy z wylacznej winy Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajgcy

zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie rob6t stanowigeych czesé przedmiotu

umowy, kiore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy i zostaly odebrane przez

Zamawlajgcedo.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za kiore odpowiada Wykonaweca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie komplethych elementow robot, czyli

takich kiore bedg mogly zostaé odebrane | wykorzystane przez Zamawiajgcego podczas dalsze)

realizacji {przez innego wykonawce robdt), kidre zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy i

zostaly odebrane przez Zamawlajacego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawce i Zamawiajacego

obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

3) Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowg

4y W terminle 14 dni od daty zgloszenia, o kidrym mowa w pkt. 2), Wykenawcea przy udziale Inzyniera
Kontraktu w imieniu Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
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10,

11.

wraz z kosztorysem powykonawczym, wedlug stanu na dziert odstapienia od umowy [ przediozy je
Zamawiajgcemu,

5) Protokét inwentaryzaci robot w toku, zatwierdzony przez Zamawiajgcego stanowié bedzle
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6) Wykonawea niezwlocznie, nie pdZnle] Jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terehu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razle odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada

zohowlgzany jest do:

1} Dakonanla odbioru rebét przerwanych oraz robot zabezpleczajgoych w terminie 14 dni od daty
przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, kidre zostaly wykonane do dnia odstaplenia,
w terminie ckreslonym w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

2} Odkupienia materialow, konstrukeji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminle 30 dni ad daty ich rozliczenia wg cen, z ktore zostaly nabyte,

3) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swd] dozdr w terminie 14 dni od daty odstaplenia od
niniejszej umowy.

Strona, z powodu kiérej zostalo dokonane odstapienie od umowy poniesie koszly wynikie z

cdstgpienia od umowy.

Wykanawea nle moze odstapié od umowy po przekraczeniu terminu wykonania umowy okreélonego w

§4 ust. 2,

Odstgplenie od umowy lub rozwigzanie umowy za porozumieniem stron nie zwalnia Wykonawey z

obowlazkéw z tytulu gwarancii i rekojml za wykonane robety w ramach realizacji przedmictu umowy

opisanego w §3 niniejszej umowy.

Strony mogg rozwiazaé umowe za porozumiepiem stron. Rozwigzanie umowy za porozumieniem

stron oraz okreslenie warunkdw na jakich ma ono nastaplé musi mieé forme pisemnego porozumienia

podpisanego przez strony.

§12
Kary umowne

Strony postanawlalg, iz w przypadkach okreslonych w umowle obowigzujacs formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszef umowy bedg kary
umowne. W pozostalych przypadkach stanowiagcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania Strony ponosza adpowledzialnodé na zasadach ogoinych.
Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ish wysoko&é:
1) Zamawiajacemu przystuiguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawoey:
a) za zwioke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o kidrym mowa w § 4
ust. 5 pkt 3 niniejsze] umowy - w wysokoéci 300,00 zt (st.itzysta zf) za kazdy dzieri zwioki,
b) za zwtoke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 2
niniejszej umowy — w wysokosci 300,00 zi (st.trzysta zi} za kazdy dzien zwloki,
¢} za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonanlu zobowlazaffobowigzkéw
wynikafacych z § 4 ust. 5 | 6 niniejsze] umowy w wysokoéci 300,00 # (stirzysta zf) za kazdy
dzien zwlaoki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazanla/obowigzku zostat okredlony w ninlejsze]
urmnowie to zwlaka Wykonawey liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uplynaf ten termin, a
gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawlajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowiazania/obowlazku wyznaczalgc
mu termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie ftego zobowlgzanla/obowigzku,
a po bezskutecznym uplywie tego terminu  Zamawliajacy bedzle uprawniony do naliczenia
kary za zwioke.
d) za zwlokg w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kohcowego, w okresie rgkojmi
i gwaranc]l ub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecle wad w wysokogci 300,00 zt (sl.rzysta zl) za kazdy dzien zwioki,
e) za odstgplenie od umowy z przyezyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$cl 10 %
wynagrodzenla netto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
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fy gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni -
w wysokoscl 300,00 zt (shtrzysta zf) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét ponad
okres 2 tygodni,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zi
{st.dwatysigoe zt),

h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopit umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt {st.dwatysiace zi),

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2.000,00 zf (sl.dwatysiace =1},

) Zamawlajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w kwocle 2.000,00 z} (st.dwatysigce zi),
tytulem  braku © zaplaty lub nieterminowe]  zaplaty wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

2) Roszczenia o zaptate kar urmownych, o kiérych mowa w iit. a) — j) powyzej staja sie wymagane z
poczgtiiem nastgpnego dnia, w ktérym na stapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia dangj
kary umownej.

3) Wykonawca moze haliczy¢ karg umowng Zamawiajgcemu za cdstgpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysckosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 8
ust. 1 niniejszej umowy, z wyiatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawione] przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci pofracenia — termin zaptaty z tytuiu kar umownych ustala sie na 14 dni

od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe].

§13
Dopuszczalhe zmiany postanowieii umowy i personelu Wykonawcy
oraz warunki tych zmian

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga nastapié wylgcznie w granicach unormowania art. 144 ust, 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieni publicznych na warunkach okreslonych w SIWZ
za zgoda obu Stron.

Dopuszeza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bgdzie powodowaé zmiang kosztow wykonania
po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czgse robot
wykonywanych po dacie wejécia w zycie przepiséw stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy
czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy
sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala koniecznosé jego
realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki padatku VAT,

2) w przypadku wylaczenia czescel robot objgtych umowa na wiiosek Zamawlajacego,

3) jezell powstanie koniecznos¢ zrealizowania przedmictu  umowy  przy zastosowaniu
innych rozwigzah  technicznych/technologicznych/materiatowych  od tych  wskazanych
w dokumentagji projektowej, wprowadzanych w sytuacil:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentagji projektowe; rozwigzan groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacii projeklows] warunkow geologicznych,
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zalozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw terenowych,
a w szczegdlnoscl gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacii lub obiekidw infrastrukturainych,
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d) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, kiére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji projektowsi,

e} ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracii panstwowej lub z uwagi
na korzysci dla Zamawiajacego.

4} w przypadku zmian iloéci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiggi Obmiaru
zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu_realizacji robét budowlanych w przypadku:

1} wystapienia wykopalisk archeologicznych unfemoczliwiajgcych wykonanie robot,

2) szczegolnie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgeych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb | sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakferystycznymi dla danej pory roku),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projekiowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych,

5) wsirzymania robdt przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robdt
Jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegodlnosci gdy ujawnily sie nieprawidiowosci w
jakosei, technologii robdt, materiatow.

6) wystapienia konlecznoscl udzielenia zamowlenia dodatkowego, spelniaigcego warunki jego
udzielenia opisane w § 6 niniejszej umowy,

7) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyz]i
administracyjnych Iub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikaciji, _

8) wystgpienia problemow z uzyskaniem decyz)i administracyjnych, uzgodnien | uzyskania opinii,
przy dolezeniu natezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

9) zawlieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10) dzlatania osob trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacie prac,

11) zmiany regulacji prawnych obowigzujgeych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokohania prob koncowych i wnioskdéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umows,

Dopuszcza sie zmiang osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w
ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
1} smierci, przewlekie) choroby lub innegoe zdarzenia [osowego,
2} pisemnej rezygnagji tych osob z wykonywania swoich obowigzkéw,
3) nie wywigzywania sie ¢séb z obowigzkdw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany nowo wskazana osoba must speiniac wymagania okreslone
w SIWZ,
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
Zgodnie z Zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszeza sie zmiane zapiséw umowy, gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za
ktorg zadna ze siron nie ponosi odpowiedziainosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy zgodnie z SIWZ [ub wprowadzenle tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.
Zmiana Umowy nasigpié moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem
zaistnienia ckolicznoscl wymienionych w ninlejszym paragrafie. Wykonawca w tym celu winien
przedstawi¢ Zamawlajacemu propozycje zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawieraé:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztdw zmiany oraz jego wplywu ha wysokos¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoticzenia umowy.
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7. Zmiany umowy beda wymagaé formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci | dopuszczalne bedg w granicach unormowan ustawowych, gdy Zamawiajacy przewidzial
mozliwosé ich dokonania w tredci dokumentow przetargowych, bedgcych integraing czgscig umowy.

814
Cesja na rzecz osdéb trzecich

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajgce z umowy, a takze zobowigzania z
tytutu rekojmi | gwarancji cigzace na Wykonawcey, nie moga by¢ przedmiotem cesji na rzecz osdb trzecich.

§15
Postanowienia koAcowe

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania hiniejsze} umowy Strony rozstrzygac
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacii. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajasego.

2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umows bedg mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywiinego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skisrowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie dorgczone.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze stron,

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6. Integralng czescig niniejszej umowy sa nastepujgce zatgezniki:

1) wzdr karty gwarancyjnej, -

2) Specyfikacja [stotnych Warunkéw Zamoéwienia,
3) oferta Wykonawcy,
4) oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

@

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA!
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Zalgcznik nr I do umowy

KARTA GWARANCYINA DO UMOWY NR .......... /WIN/2014

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego ( Uzytkownika) z tytulr gwarancji jakosci

1. Przedmiot Lkarty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ... /WIN/2014 z dnia
............. 2014 r. realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.. ,Rezbudowa kanalizacji
deszczowej na skrzyiowaniu ulic: Gorcgynska-Wyszyiiskiego.”

2. Data odbioru koiicowego zadania zgodnie z Protokolem odbioru koncowego: ...................

3. Wykonawca o$wiadcza: 7e objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot umowy wykonany
jest zgodnie  umowa nr WWIN2014 7z dnia Ll 2014 r. oraz wymaganiami
Zamawiajacego okreélonymi w umowie.

4. Wykonawca zobowiazuje sig:

a) do nicodplatnego usuniecia wad zgloszonych przez Zamawiajacego (Uzytkownika) w okresie
trwania gwarancji.

b} do usunigeia zgloszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego (Uzytkownika),

¢) do natychmiastowego przystapienia do usuwania wad stwarzajacych zagrozenie zycia lub
mogacych powodowaé uszkodzenie mienia,

d) do przystapienia do usuwania wad szczegélnie ucigzliwych w ciagu 24 godzin od daty otrzymania
przez Wykonawce zgloszenia o ujawnieniu si¢ wady. Jezeli usunigeie wady ze wzgledow
technicznych nie jest mozliwe w tym okresie, to niezwlocznie po ustapieniu przeszkody,

e) do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o usunigeiu wady (w dniu usunigcia wady).

5. Wykonawea jest odpowiedzialny:
za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal usuwaniem wad lub wykonaniem zobowiazan
zawartych w umowie.

6.Zamawiajacy ( Uzytkownik ) zobowigzuje sig:
do przechowywania Protokolu odbioru przedmiotu umowy w celu kwalifikacji zgloszonych wad,
przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia.

7.0g6lne warunki gwarancji jakosci. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sily
WYZSZE].

8.Czas trwania gwarancji za wady jakoSciowe, liczac od daty podpisania Protokolu odbioru
przedmiotu umowy, wynika z okresu niezbednego do ujawnienia si¢ lub wykrycia wady.

9.0kres gwarancji i rgkojmi dla przedmiotu umowy nr ...... /WIN/2014 z dnia ............ r. Wynosi
36 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Podpis Wykonawcy
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Zasady ogélne zabezpieczenia zieleni podczas prowadzenia robét budowlanych
-oraz warunki przeprowadzania nasadzen zieleni.

Zasady ogdlne zabezpieczenia zieleni podezas prowadzenia robét budowlanych:

Zasady ogoélne

Na placu budowy 2adne drzewa nie mogg pozosta¢ bez skutecznego zabezpieczenia,
nawet jesli nie przewiduje sig w ich poblizu transportu lub pracy ciezklego sprzetu mechanicznego.

Drzewa na placach buddw muszg byc zabezpieczone przed uszkodzenlami zgodnie
zwymogami prawa budowlanego oraz pozostaltych przepiséw nakiadajacych obowigzek ochrony
i ufrzymania  zieleni w nalezytym stanie. Przepisy te nakfadaja obowigzek skutecznego
zabezpieczania drzew w czeéci hadziemnej (pien i korona} oraz podziemne] (korzenie wraz z gleba).
Dotyczy to zaréwno bezposredniego zabezpieczania drzew, jak i sposobu prowadzenia robét (roboty
muszg byc prowadzone w sposob nie szkodzacy drzewom).

l. Zabezpieczanie pni

Na placu budowy nie moga pozosta¢ drzewa bez zabezpieczonych pni. Zabezpieczenia
te muszg skutecznie chroni¢ pied przed ewentualnym uszkodzeniem pojazdem lub pracujaca
maszyna oraz przed zasypaniem lub uszkodzeniem skladowanymi materiatami czy elementami
budowlanymi (jak np. piyty betonowe, konstrukcje stalowe, itp.)

Zalecane sposoby zabezpieczen :

1. Wygrodzenie.

2. Obudowanie.

3. Odeskowanie.

4. Wyznaczenie szlakow komunikacyjnych z dala od drzew.

Ad. 1.

Wygrodzenie musi posiadac wyrazny charakter ogrodzenia stuzgcego ochronie pni drzew. Odleglosé
ogrodzenia od pnla hle powinna by¢ mnisjsza niz 1 m, a jego wysoko$¢ nizsza niz 2m.

Ad. 2.

Do obudowania pni nalezy uzywaé materialdw, kidre zamortyzujg ewentualne uderzenia
w zewnetrzng obudowe poszezegolnych drzew, np. moga to byé obudowy drewniane z desek lub pivt,
obudowy metalowe 2z gotowych elementdw [ub wykonane indywiduainie zblach (falistych,
trapezowych, itp.). Dla zwiekszenia skutecznosci cbhudowy |zmniejszenia ryzyka uszkodzenia pni
zaleca sle aby przestrzenn migdzy pniem aobudowg wypelnic matami sfomianymi, miekkimi
materiatami izolacyjnymi lub np. zatozyé na pnie rozciete zuzyte opony o odpowiedniej $rednicy.

Ad. 3.

Frie drzew przed odeskowaniem powinny by¢ owiniete matami (stomianymi, trzcinowymi itp.).
Odeskowanie powinno uwzgledniac ksztalt pnia i byé wykonane w taki sposéb aby deski przylegaty
mozliwie najwigksza powierzchnig do pnia. Uwaga ta ma zwigzek z czestymi przypadkami istniejacych
deformac]i pni lub z naturalnymi ksztaitami pni, odbiegajacymi od ksztalty walca (naplywy korzeniowe,
narodla, guzy, krzywizny, zbiezystos¢ itp.). Deski uzyte do ochrony pni powinny okrywaé piefi na calej
diugosci, 1. od jego podstawy do nasady korony i byé ramontowane w sposob nie szkodzacy
drzewom, uwzgledniajac ewentualnosé ich uszkodzenia wczasie robdt budowlanych. Zaleca sig
mocowanie desek poprzez ich mocnhe odrutowanie, olinowanie linami widkiennymi itp. — bez uZycia
gwozdazi,

Ad. 4.

Odlegtosé wyznaczonych szlakdéw komunikacyjnych od pni musi uwzgledniaé maksymalng szerokoéé
przewidywalnych $rodkéw transporiu poszerzang o 1 m z kadej strony. Szczegdlnie nalezy
uwzgledniaé transport pojazdami wiozacymi materialy diugie, ,zachodzace” na zakretach. Nalezy przy
tym zwrdcié uwage na ,zachodzenie” po stronie wewnetrznej fuku w przypadku duzego rozstawu osi i
.zachodzenie” po stronie zewnetrznej w przypadku transportu materiatow diugich, wystajacych za
tylng o$ pojazdu.
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. Zabezpieczanie korzeni

Na placu budowy z drzewami, ruch pojazdéw musi sie odbywaé wyznaczonymi drogami.
Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ pojazddw | maszyn powodujacych zageszczanie gruntu
i odrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktéra znajdujg sie korzenie drzew.
Gtebokie wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajgce strefe korzeniowa drzew muszg posiadad
zabezpieczenie chronigce korzenie i ich strefe zyciowa,

Zalecane sposoby zabezpieczania korzeni :

1. Wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron,

2. Wyznaczenie drog poza rzutem koron drzew,

3. Ufozenie na posypce xwirowej tymczasowych nawierzchni z piyt perforowanych,

4. W przypadku glebokich wykopéw w zasiegu korzeni drzew nalezy wykonac ekrany
zabezpieczajgce strefe korzeniowa.

Zasady wykonania

Ad. 1.

Wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew nalezy wykonaé¢ wg zasad podobnych
jak ujete w pkt. 1.1. To znaczy: ogrodzenie musi byé skuteczne i w swym charakterze $wiadczyé,
2e shuzy ochronie drzew. Wysoko&é ogrodzenia nie moze byé nizsza niz 2 m.

Ad. 2,

Przyjeto, ze zasieg koron drzew w przyblizeniu odpowiada $rednicy korony drzewa. W zwiazku z tym
przyjgto za bezpieczng dla korzeni drzew odlegtosé mierzong obrebem karony powigkszong o 1m.
Fakityczny zasieg korzeni zaleiny jest od wielu czynnikéw (np. cechy gatunkowe, rodzaj gleby,
uksztattowanie terenu, partie gleby niedostepne dla karzeni ilp.). Jesli istnieje uzasadnione
przypuszczenie, e Kkorzenle posladajg zasieg wigkszy, niz rzut korony, to droga musi byé
wyznaczona w odlegtodci cdpowiednio wiekszej.

Ad. 3.

Czasowe drogl ze specjalnych elementdw prefabrykatowych (piyty ,jumbo” lub podobne) nie moga
by ukiadane bezpodrednic na ziemi. Wymagana jest warstwa gruboziarnistego Zwiru lub jemu
padobnych materiatow izolacyjnych, bardziej réwnomiernie przenoszacych obcigzenle na ukorzeniong

glebe.

Ad. 4.

Ekran korzeniowy ~ jest to zabezpieczenie izolujace od niekorzystnych wplywéw robdt ziemnych,
prowadzonych w sasiedztwie drzewa. Warunki zakiadania ekranow sg nastepujace:

a). Ekran powinien by¢ zalozony poza zasiegiem korzenl chronionego drzewa. Jedli natomiast
zatwierdzony projekt budowlany zakiada naruszenie systemu korzeniowego drzewa, to odleglosé
ekranu od drzewa musi by¢ ustalona na korzy$é drzewa i siegaé zewnetrznej granicy wykopu.

b). Wycinanie kolidujgcych korzeni powinno sprowadzaé sie do minimum, tak aby przeprowadzony
zabieg nie doprowadzit do zachwiania statyki drzewa, wymagajacej zastosowania dodatkowych
wzmochien {podpor, naciggéw ifp.). Usuwanie czesci kolidujgcych korzeni nalezy przeprowadzad
wylacznle przy uzyciu narzedzi recznych, np. sekatoréw lub pitek ogrodniczych, nie nalezy natomiast
uzywac siekier, tasakéw itp., ktdre moglyby powodowac ich dodatkowe okaleczanie lub postrzepienie
c). Korzenie poddane zabiegom przycinania lub uszkodzone nalezy chronié przed przesychaniem
oraz umozliwi¢ im regeneracje poprzez budowe ekranu korzeniowego. Ekran powinien posiadaé
odpowiednia glebokasé i byé wykonany m.in. przy pomocy wzmacniajgcych palow, siatek i folii.
Wykop powinien by¢é wypelhiony od strony drzew ziemia urodzajna, Korzenie nie powinny byé
wystawione na bezpodrednie dziatanie slonca diuzej niz 1 godz. i odkryte na powietrzu diuzej niz 2
godz. Diuzsze przefrzymywanie odstonietych korzeni na powletrzu dopuszczalne jest pod warunkiem
utrzymania ich w stanie stale wilgothym (zraszanie lub dzien deszczowy), lecz nie diuzej niz 8 godz.
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Ill. Zabezpieczanie koron
Korony drzew na placu budowy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami powodowanymi praca
$rodkow transportowych | maszyn budowlanych.

Zalecane sposoby zabezpieczen:
1. Wygrodzenie terenu w granicy rzutu koron.
2, Wyznaczenie drog poza zasiegiem koron drzew

Zasady wykonania:

Ad. 1,

‘Wygrodzenie terenu nalezy wykonaé¢ w granicach rzutu korony analogicznie jak w przypadku
wygdrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony korzeni, wg zasad ujetych w pkt. 11.1.

Ad. 2,

Wyznaczenie drog poza zasiegiem koron drzew nalezy dokcnaé analogicznie jak w przypadku
wyznaczania przebiegu drog w celu ochrony korzeni drzew. Dodatkowo nalezy uwzglednié wysokosé
$rodkow transporfowych, maszyn i urzadzen budowlanych. Dotyczy to w szczegolnosci wszelkiego
typu dzwigow, podnosnikéw oraz wysokich pojazdow.

Niedopuszczalne jest:

1. Bezpodrednie uszkadzanie drzew bez wzgledu na rodzaj i przyczyne powstalego
uszkodzenia.
2. Skiadowanie na placu budowy, a w szczegdinosci na powierzchni wyznaczonej rzutem koron

drzew, niebezpiecznych przed przedostawaniem sie do gruntu materfaldow zmieniajacych
chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, cement, gips itp.),
oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpaddw, sciekow itp. srodkow
niszczacych lub pogarszajgcych drzewom warunki zycia.

3. Skiadowania w okresie wegetaciji — diuzej niz 1 miesiac, materiatow ograniczajgeych wymianeg
powierza glebowegoe w strefle korzenlowej drzew (np. skladowisk ziemi z wykopow, piasku,
2wiru itp.).

4. Palenia pod drzewami ognisk (np. podgrzewania mas bitumicznych, impregnatéw, palenie
odpadow pobudowlanych itp.}.

5. Poruszanie sig¢ pojazdow | sprzetu budowlanego, zageszczajacego glebe pod drzewami,

powodujacego miazdzenie i nadrywanie korzeni oraz obtamywanie konardw.
Dopuszcza sie:

1. Ruch pojazddw po specjalnie przygotowanych drogach, ograniczajgcych uszkadzanie drzew,
Uprzedzenie nieuniknionych uszkodzen drzew, wykonaniem prac ograniczajacych rozmiar
uszkodzen, np. cie¢ technicznych, umozliwiajacych bezkolizyjng prace sprzetu budowanego
lub w celu umozliwienia przejazdu pojazdom wysokim.

IV. Wymogi dotyczace drzew i krzewow

W przypadku realizacji nasadzefl zastepczych za usunigta rodlinno&é¢ kolidujaeg lub w przypadku
zagospodarowania terendw nowa roslinnoscig, materiat roslinny powinien byé zgodny z normami
szkotkarskimi;

PN-87/R-67023 {dotyczy drzew i krzewdw lisciastych),

PN-87/R-67022 {dotyczy drzew | krzewdw iglastych).

1. Materiat szkétkarski powinien spetniac ponizsze parametry.

+ obwdd pnia drzew 14-16 cm (12-14 cm) w zaleznosci od dobranych gatunkow,

s wysokos$¢ minimalna 200-250 cm (150-200 cm) w zaleznosci od dobranych gatunkdw,

s drzewa co najmniej trzy razy szkdlkowane, z brylg korzeniowg w balotach (zalutowang
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| drutowang), w kontenerach lub pojemnikach,
*  krzewy, z trzema dodrze wyksztalconymi pedami o wysokosci min 20 cm,
+  material szkotkarski wyrdwnany.

2. Materiat szkdtkarski powinien by¢é ;

. W pierwszym wyborze,

. wolny od chordb i szkodnikow,

. nieuszkodzony,

. z dobrze rozwinietym systemem korzeniowym.

3. Wymogi technologiczne nasadzen :

. wykopanie doféw o wymiarach 2-3 krotnie wiekszych od bryly korzeniowei,

. wyscielenie dna dolu 20 cm warstwa drenazowa z grubego 2wiru lub karemzytu,

. zaprawienie dolu ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzalego kompostu lub substratu
roslinnego {bez uzycia torfu),

. nasadzenie wiw drzew | krzewow zgodnie ze sztuka ogrodnicza,

. opalikowanie drzew : 3 impregnowanymi palikami o dlugogci dobrane] do wysckosci drzewa,
usztywnienie konstrukcji 3 listwami nabitymi z gory i 9 listwami nabitymi od dotu.

. wigzanie drzewa do palikow nalezy wykonaé sznurem kokosowym Iub taémg parciana,
w sposdb korygujacy ewentualne krzywienie drzewa oraz nie powodujacy jego okaleczen,

. obfite podianie posadzonych drzew | krzewdw,

. wykonanie mis przy drzewach, wraz ze $ciélkowaniem rozdrobniong sezonowang korg,
warstwg o gruboéci 5 -10 cm, zwracajgc uwage aby nie byla przykryta szyjka korzeniowa,

° wykonanie wokét pnia krggu, nie mniejszego niz 30 cm $rednicy w celu zatrzymania wody,

. wyscielenie podioza pod nasadzonymi krzewami, warstwa rozdrobnionej sezonowanej kory.

. uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

Roéliny przed posadzeniem powinny zostaé przedstawione Zamawiajacemu, w celu
stwierdzenia zgodnoéci z przedstawionymi wymogami. Materiat nie odpowiadajgcy wiw wymogom
nie zostanie dopuszczony do nasadzenia i bedzie podlegat obowigzkowi wymiany na wiasciwy.

V. Wymogi dotyczace wykonania robét zwigzanych z zakladaniem trawnikéw:

. teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen {(uporzadkowanie terenu
po wykonanych pracach).

. teren przewidziany pod trawniki powinien byé¢ obnizony wzgledem przyleglych kraweznikdw
o ok. 5 cm, wzgledem obrzezy o ok. 3 cm,

. teren powinien by¢ wyrownany i splantowany, w obrebie koron drzew prace nalezy
wykonywacé recznie bez uszkadzania korzeni powyzaj 2 cm rednicy,

. ziemia urodzajna powinna byé rozécielona roéwng warstwa | wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

. przed wysiewem nasion trawy, teren nalezy walowaé watem gladkim, a potem kolczatkg
lub zagrabié,

. siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy zastosowaé mieszanke

nasion traw o wysokiej odpornoéci na deptanie, przeznaczonej na migjsca nastonecznione,
lub zacienione (w zaleznosci od miejsca) — w Hosci 1-4 kg na 100 m2,

. przykrycie nasion powinno sie odby¢ przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem
kolczatka,
° po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim wafem w celu ostatecznego

wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody. Jesli przykrycie nasion
nastgpito przed watowaniem kolczatkg, mozna nie stosowaé juz walu gladkiego.
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Wytyczne Wydzialu Infrastruktury Miejskiej
dotyczgce dokumentacji powykonawczej - branza sanitarna.

»  BRANZA SANITARNA
1. Dokumentacia budowy
a) Pozwalenie na budowe
b) Projekt budowlany
¢) Decyzie o warunkach zabudowy | zagospoedarowania terenu

2. DPokumentacia powykonawcza

ay Dokumentacia budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét

b} Mapy geodezyine powykonawcze

¢) Operaty geodezyine

d) Oswiadczenie Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru o zgodnosci wykonania
kanalizacji deszczowe] wraz urzadzeniami z nig zwiazanymi z projektem budowlanym
| warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

&) Pozwolenie na uzytkowanie

f) Inspekcja telewizyjna wraz z raportem oraz mapka, na ktérej zaznaczono nowo-
wybudowang kanalizacje deszczowa

0) Zalozona ksigzka obiektu (ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami)

h) Instrukcje obstugi separatorow ~ w przypadku ich zastosowania.

i) Certyfikaty i deklaracje zgodnodct materiatéw budowlanych

iy Karty katalogowe uzytych materiatdw

k) Protokoly badan i sprawdzen

[) Protokoly adbiordw czesciowych i koricowych

m} Dziennik budowy (cze$¢ sanitarna)






Wytyczne Wydziatu Infrastruktury Miejskiej
dotyczace dokumentacji powykonawcze] - zielen.

= BRANZA ZIELEN

Dokumentacia powykonawcza branzy zielent bedzie przekazana jako odrebne
opracowanie | zawieraé bedzie:

eweantualng zmiany powinny byé naniesione w kolorze czerwonym na projekcie,

- dobér jakosciowy | ilosciowy materialu szkotkarskiego,

technologie wykonania nasadzet | obsiewu trawy,

wylyczne w zakresie pielegnacii z podaniem okresu jgj trwania.

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych nasadzen wraz z zestawieniem ilosciowym na
poszczegodinych dziatkach z podaniem nr ewidencyjnych dziatek | obrebow.
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Instrukcja cbowiazujgca od dnia 01.09.2013r,

PROCEDURA GOSPODAROWANIA MATERTALAMI DROGOWYMI
POCHODZACYMI Z ROZBIORKI

INSTRUKCJA

I. PRZEDMIOT I CEL INSTRUKCH

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie:

- prawidtowego obrotu materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbidrki,
- prawidtowe magazynowane i wydawanie materiatow,

- prawidtowego nadzoru sprawowanego nad dzierzawiong powierzchnia magazynowa,

II. ZAKRES 1 STOSOWANIE
Instrukcja obowiazuje jednostke jaka jest Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Dzierzawcg

placu sktadowego, zgodnie z zawarts umowsg dzierzawy.

1. TERMINOLOGIA

Terminologia zastosowana w procedurze — wprowadza si¢ nastepujace definicje:

1) Materiaty drogowe pochodzace z rozbidrki: materiaty drogowe pochodzace z rozbiorki
nawierzchni drog w tym ulic, chodnikow, parkingéw i innych elementéw budowli
drogowych, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania.

2) Materialy betonowe - materialy drogowe betonowe wibroprasowane w tym :

a) plytki chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm; 50x50x7 cm,
b) obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,
¢) kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm; 30x20 cm.

3) Materialy kamienne - materiaty drogowe kamienne w tym : kostka kamienna i bazaltowa,

krawezniki kamienne, ptyty kamienne itp.

4) Magazynier: osoba wymieniona w umowie z ramienia Dzierzawcy odpowiedzialna za

nadzor nad gospodarowaniem materiatami ich dostawq oraz wydawaniem materiatow
drogowych skladowanych na placu sktadowym materialéw drogowych pochodzacych z

rozbidrki.



1V. OPIS POSTEPOWANIA.

1. Przyiecie materialdw na stan magazynu.

1.1 Dostawa materiatu na plac sktadowy i roztadunek na placu sktadowym materiatéw
drogowych pochodzacych z rozbidrki odbywa sie na koszt dostawey.

L2.W  przypadku  zadah inwestycyjnych bad? remontowych, Wykonawea musi
przewidzie¢ poniesienie kosztéw przygotowania materiatéw rozbidrkowych do
przyjecia na plac skladowy zgodnie z ninicjszq procedur. Zaleca, sie aby przy
odzyskaniu materiatéw drogowych pochodzacych z rozbiorki Inzynicr Kontrakiu bad
inna upowazniona osoba z ramienia Inwestora, dokonata oceny stanu materiatdw
(ktére z materialéw sa odpadami, a ktdre nadaja si¢ do ponownego wbudowania)
przed podjeciem decyzji o dostawie materiatéw na plac sldadowy.

W przypadku watpliwosci zwiazanej z ocena stanu materialu oraz jego
przydatnoseig do ponownego wbudowania Inzynier Kontraktu badz inna upowazniona
osoba z ramienia Inwestora, moze skontaktowaé si¢ i skonsultowaé z Zastepca
Dyrektora Wydziatu Infrastruktury Miejskiej lub  Kierownikiem Oddziatu
ds. utrzymania drog.

1.3.Magazynier z ramienia Dzierzawcy identyfikuje rodzaj materialu drogowego,
decyduje o jakosci i sposobie przygotowania materiatu do skladowania, a nastepnie
sprawdza czy materiat dostarczony na plac spetnia nastepujace wymagania:

- materialy przygotowane przez Wykonawce do przyjecia na magazyn musza nadawaé
si¢ do ponownego uzycia,

- materialy sztukowe oraz materiaty w metrach kwadratowych przygotowane przez
Wykonawcg do przyjecia na plac skladowy musza byé zlozone na paletach typu
EURQ. Przed przyjeciem materiatébw na stan magazynu, Magazynier w obecnosci
Wykonawey ma prawo dokonaé kontroli stanu dostarczonego materiatu oraz
zawartodci palety lacznie z nakazem wykonawcy do catkowitego przetozenia
materiatu na palecie. Jesli Magazynier podczas ogledzin przywiezionego materiatu
stwierdzi jego popgkanie lub inny rodzajowo materiat znajdujacy sie w érodku palety,
materiat ten nie zostanie przyj¢ly na stan magazynu. Wowczas w obecnodci
Magazyniera Wykonawca we wlasnym zakresic przelozy i uporzadkuje materiat
znajdujacy si¢ na palecie. Po akceptacji ze strony Magazyniera, ze material zostal

uporzagdkowany na palecie Wykonawca w obecnosci Magazyniera zabezpieczy folig




oraz zepnie tasma material zlozony na palecie. Palety nie podlegaja zwrotowi ani
wymianie i stanowig koszt dostarczajacego material,

Materialy przyjmowane na magazyn w tonach takie jak: kostka granitowa, bazaltowa,
brukowiec, kra\iqunik kamienny tub granitowy oraz inne, bedg wazone w obecnosci
Wykonawey 1 Magazyniera. W przypadku stwierdzenia przez Magazyniera
zanieczyszezen podezas roztadunku w/w materialu, Wykonawca we wiasnym zakresie
dokona czyszczenia materiatu, Czyszczenie materialu przez Wykonawce nie moze
odbywaé si¢ na placu skladowym. Wykonawca powinien zabraé material
rozbidrkowy z placu, ponownie go przebraé i oczyscié, a nastgpnie przywiesé
oczyszezony material, gotowy do przyjgcia na magazyn.

materiaty muszg by¢ dokiadnie oczyszczone, bez zanieczyszezen typu piasck, asfalt,
beton itp.

1.4 Magazynier przyjmuje material rozbidrkowy na stan magazynu na podstawie
pisemnego upowaznienia do przyjecia okreslonego rodzaju materialu drogowego
pochodzacego z rozbiorki. Upowaznienie wydaje Wydziat Infrastruktury Miejskiej
Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. podajac nazwe 1 adres firmy zwozgcej materiaf,
rodzaj danego materiatu oraz miejsce, z ktorego material zostaje przewieziony.
Wykonawca majac upowaznienie z Wydzialu, informuje telefonicznie Magazyniera
pod numerem telefonu 0-95 7314-141 lub 609 816 711 o terminie 1 rodzaju
zwozonego materiatu rozbidrkowego. Dostawa materiatéw odbywa si¢ w dniach od
poniedziatku do piatku w godzinach od 7.00 do 15.00. Magazynier w obecnosci
Wykonawcey wazy, liczy lub mierzy przywieziony material rozbidrkowy i wydaje
dokument (Pz) potwierdzajacy przyjecie materiatu na stan magazynu.

[.5 Na stan magazynu materialy rozbiérkowe przyjmowane i wydawane sa w tonach [t],
sztukach [szt.] i w metrach kwadratowych [m?]. |

1.6 W przypadku prawidtowej dostawy materiatéw, Magazynier przyjmuje materiaty na
stan magazynu w oparciu o karty materialowe dostarczone przez Wydziat
Infrastruktury Miejskigj.

1.7 Dostawa materiatow, jest uzupelniona stosownymi dokumentami poswiadczajacymi
realizacj¢ zloZzenia materiatéw (Pz), ktore wydaje Magazynier.

1.8 Magazynicr wpisuje dostawe nie budzacego watpliwosci materialu na stan
i przekazuje jedng kopi¢ prawidlowo wypelnionego druku Pz do Wydzialu
Infrastruktury Migjskiej Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp.

1.9 Zwrot materiatéw na plac sktadowy odbywa si¢ na zasadach jak dostawa materiatow.



V. WYDANIE MAGAZYNOWE

2. Skladowanie materialdéw w magazvnie.

Sktadowaniu podlegajg materialy drogowe pochodzace z rozbiérki.

2.1. Ukfad i rozdysponowanie materiatéw pochodzacych z rozbiorki w magazynie jest
uporzadkowane tak, aby zapewni¢ maksymalne wykorzystanie dzierzawione;
powierzchni placu. Jednoczesnie nalezy tak skladowaé material, aby umozliwié
swobodny dostgp do poszezegélnych rodzajow materialow zgodnie z wydanymi
upowaznieniami do odbioru materiatow.

2.2. Materialy drogowe pochodzace z rozbidrki sktadowane w magazynie sa oznakowane
zgodnie 7z nazwami zapisanymi w kartach materialowych dostarczonych przez
Wydziat Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp.

2.3.Materialy drogowe pochodzace z rozbidrki nalezy sktadowaé tak, aby nie
powodowalo to ich uszkodzenia. Magazynier zauwazone spekania, skruszenia
powstale w zlozonym materiale rozbiorkowym zglasza do Wydziatu Infrastruktury
Migjskiej, ktéry przekazuje powyzsza sprawe komisji ds. selekcji materiatu, Komisje
powoluje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Material komisyjnie oceniony jako nie
nadajacy si¢ do ponownego uzycia przeznacza sie do zmielenia.

2.4. Materialy drogowe pochodzace z rozbi6rki nalezy sktadowaé tak, aby nie stwarzaé
zagrozenia wypadkowego.

2.5. Magazynier prowadzi stala kontrolg stanu ilo§ciowego materiatéw w magazynie.

3. Wydawanie materialu z magazynu.

3.1. Wydawanie realizuje Magazynier na podstawie pisemnego upowaznienia do odbioru
okreSlonego rodzaju i iloéci materialu drogowego pochodzacego z rozbidrki.
Upowaznienie wydaje Wydzial Infrastruktury Miejskiej Urzgedu Miasta Gorzowa
Wikp. podajac nazwe i adres odbiorcy, rodzaj materiatu, ilo$é materiatu oraz miegjsce
jego przeznaczenia. Osoba zglaszajaca sie bezposrednio w magazynie po odbior
materialu musi posiada¢ stosowne upowaznienie do wystepowania w imieniu
odbiorcy.

3.3. Magazynicr przekazuje do Wydzialu Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miasta

Gorzowa Wlkp. wypelniony jeden egzemplarz druku Wz.
3.4. Materiat drogowy pochodzacy z rozbidrki wydawany jest w takim stanie, w jakim

jest przechowywany na placu, bez jego przebierania.




3.5. Transport z palcu sktadowego i zaladunek na placu sktadowym materiatow
drogowych pochodzacych z rozbitrki odbywa sie na koszt i staraniem odbiorcy.
3.6. Magazynier odpowiada za :
- stosowanie instrukcji w czedci dotyczacej przyjecia na stan magazynowy i wydania
materiatdw ze stanu magazynowego,
- nadzor nad prawidtowym sktadowaniem materiatéw,
- wydawanie materialéw, zgodnie z wydanymi upowaznieniami,
- przyjmowanie materialéw po wezesnicjszym telefonicznym uzgodnieniu terminu

przywiezienia materiatu z placu budowy.

VI. PRZYPADKI SZCZEGOILNE

4. Dla zadan remontowych prowadzonych pod nadzorem Wydziah Infrastruktury
Miejskiej Oddziatu ds. utrzymania drog, Wykonawca w obecnosci Magazyniera na
placu skfadowym moze dokonaé we wiasnym zakresie przebrania potrzebnej mu ilogci
materiatu  rozbidrkowego, po uprzednim doreczeniu Magazynierowi dokumentu

wystawionego przez Wydzial, potwierdzajacego wydanie materiatu,
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