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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudowa ulicy Fabrycznej od skrzyZzowania z ulica
Towarowa do Ronda Swietego Jerzego
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I. ZAMAWIAJACY

Miasto Gorzéw Wlkp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzéw Wikp.

tel. 957355 500 fax 957355612

Zamawiajacy Miasto Gorzéw Wielkopolski w niniejszym postepowaniu dziata w imieniu wlasnym
oraz w imieniu i na rzecz:

Przedsigbiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul.Kos.Gdyniskich 47
66-400 Gorzéw Wikp.

na co posiada stosowne pelnomocnictwo (podstawa prawna art. 16 ustawy Prawo zaméwier
publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

II. TRYB POSTEPOWANIA

1.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieh publicznych
(t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ,Ustawa Pzp” lub ,Pzp”.

Zadanie jest wspélfinansowane ze §rodkéw programu wieloletniego pod nazwa ,,Program
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej w skréocie SIWZ, sklada
sie z nastepujacych zalacznikéw opisujacych przedmiot zamoéwienia i stanowiacych jej
integralng czesé:

1)

2)

3)

Wzor umowy — zalacznik nr 1 wraz z gwarancjami jakoS§ci oddzielnie dla PWiK i Miasta
Gorzowa Wikp.,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zatacznik nr 2, ktéry
obejmuje: )

a) zalgcznik nr 2/1 — wodociag,

b) zalacznik nr 2/2 — pozostale,

c) zalacznik nr 2/3 - gazociag

Dokumentacja projektowa na wszystkie realizowane branze -~ zalgcznik nr 3, ktory
obejmuje:

a) projekt wykonawczy branza drogowa — zalacznik nr 3/1,

b) projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej — zatacznik nr 3/2,

c) projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tlocznej — zalacznik nr
3/3,

d) projekt wykonawczy branza elektryczna — zasilanie projektowanej przepompowni.
wod deszczowych — zatacznik nr 3/4,

e) projekt wykonawczy — przebudowa sieci wodociagowej w ul. Fabrycznej i Towarowe;j
w Gorzowie Wlkp. — zalacznik nr 3/5,

f) projekt wykonawczy branza elektryczna zalgcznik nr 3 /6,

g) projekt wykonawczy branza konstrukeyjna — zalacznik nr 3/7,

h) projekt wykonawczy przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudowa ulicy
Fabrycznej od skrzyzowania z ulica Towarowa do Ronda Swietego Jerzego (KWP
Gorzéw Wlkp.) — zatacznik nr 3/8,

i) projekt wykonawczy przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudowa ulicy
Fabrycznej od skrzyzowania z ulica Towarowa do Ronda Swietego Jerzego
(Multimedia Polska S.A.)- zalacznik nr 3/9,

j)  projekt wykonawczy przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudowa ulicy
Fabrycznej od skrzyzowania z ulica Towarowa do Ronda Swietego Jerzego (Orange
Polska S.A.) — zalacznik nr 3/10,




III.

k) projekt wykonawczy zieletr — zatacznik nr 3/11,
)  projekt organizacji ruchu na czas budowy — zalacznik nr 3/12,
m) projekt stalej organizacji ruchu — zalacznik nr 3/13,
n) projekt wykonawczy — branza gazownicza — zalacznik nr 3/14.
4) Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej — zalacznik nr 4,
5) Procedura gospodarowania materialami drogowymi pochodzacymi z rozbiérki - zatacznik
nr 5,
6) Tabele Elementéw Rozliczeniowych 2 szt.:
a) zalacznik nr 6/1 wodociag TER 2,
b) zalacznik nr 6/2 branza drogowa i pozostale TER 1.

Dokumenty te nalezy uwazac¢ oraz odczytywaé i interpretowaé w kolejnosci wskazanej
powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w takiej samej
kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Ponadto do tresci SIWZ zostaly dolaczone nastepujace o§wiadczenia:
1) Formularz ofertowy — zalacznik nr 7,
2) Oswiadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp — zalacznik nr 8,
3) Oswiadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - zatacznik nr 9,
4) Wykaz gléwnych robét budowlanych ~ zalacznik nr 10,
5) Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienie — zalacznik nr 11,
6) Oswiadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnien przez osoby uczestniczace w
wykonywaniu zaméwienia — zalacznik nr 12,
7) Oswiadczenie dotyczace grupy kapitatlowej — zalacznik nr 13.

Adres strony internetowej, na ktoérej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkéw

Zamoéwienia oraz wszystkie inne wymagane ustawa informacje
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
UWAGA: :

Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu
zamoéwienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji
przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez Zamawiajacego, a w szczegdlnosci
rozpoznania mozliwosci pozyskania materiatéw do realizacji rob6t oraz mozliwosci utylizacji
gruntéw z wykopow i materiatéw nieprzydatnych do wbudowania. Informacje zdobyte podczas
wizji moga okaza¢ si¢ przydatne do nalezytego przygotowania oferty,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamoéwienia opisany jest kodami CPV: ,
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych
ilinii energetycznych.

45316110-9 Instalowanie urzgdzen oéwietlenia drogowego.

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow.

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagow.

Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane zwigzane z przebudows drég powiatowych nr
2543F - ul. Towarowa o diugosci ok. 280,0 m oraz nr 2510F - ulicy Fabrycznej na odcinku o
dhugosci 546,71 m od skrzyzowania z ul. Towarowa do Ronda Sw. Jerzego i bedzie
realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ulicy Towarowej wraz z
przebudowq ulicy Fabrycznej od skrzyzowania z ulicq Towarowq do Ronda Swietego Jerzego”
w Gorzowie Wikp.

Zakres planowanych do wykonania robét bedzie obejmowaé w szczegolnosci:
1) Roboty drogowe,




2) Roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa z wpustami, przykanalikami, studniami i budowsg
wylotu wod deszczowych do rzeki Warty, przebudowa istniejacych przewodéw
wodociagowych).

3) Roboty elektryczne zwiazane z wymiana oswietlenia drogowego i parkowego wraz z
zasilaniem przepompowni §ciekéw,

4) Usuniecie kolizji teletechnicznych i gazowych,

5) Czasowa organizacje ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i monitorowaniem stanu
oznakowania pionowego, ustawienie lamp ostrzegawczych i zabezpieczen wygradzajacych
plac budowy z uwzglednieniem dopuszczenia do ruchu ul. Fabrycznej na okres Dni
Gorzowa tj. od 1-4 czerwca, na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu biorac
pod uwage etapowanie robét,

6) Docelowa organizacje ruchu.

4, Zestawienie podstawowych zaprojektowanych elementéw przedmiotu zaméwienia:

1) jezdnia 2 pasmowa 2 kier. o szer. 7,0m dl. lacznej - ok. 841,64 m
2) chodnik o nawierzchni z kostki brukowe;] - ok. 1800 m
3) $&ciezka rowerowa asfaltowa - ok. 900,0 m
4) os$wietlenie z oprawami typu LED - na calej diugosci
5) miejsca parkingowe - 33 msc
6) kanalizacja deszczowa z przylaczami, przepompownia

1 separatorem na calej dlugosci ulic tj. - ok. 1300,0 m
7) zatoki autobusowe -4 szt
8) zjazdy - 28 szt.
9) zieleri uzupelniajaca (trawniki, krzewy, drzewa) - wg projektu,
10) przebudowa istniejacych przewodéw wodociagowych - ok. 957,0 m.

5. Catos¢ zamierzenia zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych: dzialki nr:1897/3,
1897/4 ,180/3, 150/8, 153/1, 1753/3, 180/4, 154/5, 265/2, 880/1, 880/2, 321/2, 321/1,
1866/2, 1897/2, 1846/1, 313, 315, 253, 1866/3, 258/11, 258/9, 258/7, 261, 2/3, 263,
264 /2 , obreb: 10-Zamoscie; jednostka ewidencyjna: Gorzéw Wielkopolski.

6. Zakres robot do wykonania i technologie robét okreslaja w szczegdlnoSsci:

1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (opracowanie: Biuro
Projektowe Tomasz Romankiewicz ul. Marcinkowskiego 7D/ 6 w Gorzowie Wikp.):
- zalacznik nr 2/ 1 przebudowa wodociagu,
- zalgcznik nr 2/2 roboty drogowe z pozostalymi branZzami,

2) Dokumentacja projektowa wszystkich realizowanych branz wg wykazu - zalacznik nr 3
(wykaz projektow),

3) Tabele Elementéw Rozliczeniowych stanowiace zalacznik do oferty Wykonawcy robot:
- zalacznik nr 6/ 1 przebudowa wodociagu,
- zalacznik nr 6/2 roboty drogowe z pozostalymi branzami,

4) Wzbér Umowy z wykonawca robét — zalacznik nr 1.

Uwaga: ,

Dokumenty opisujgce przedmiot zaméwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace i uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
Jjakichkolwiek niejasnos$ci lub wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie
moagl ograniczyé zakresu swojego zobowiqzania ani zakresu nalezytej starannosci.

7. Podstawg do wykonania robét budowlanych dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia
jest w szczegblnosci zawiadomienie o braku sprzeciwu do realizacji robét znak WAB-
1.6743.1.289.2015.MB z dnia 20 pazdziernika 2015 r.

8. Wymagania Zamawiajacego ogblne.

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia opisanego w pkt 2 we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z wykonaniem
przebudowy drogi powiatowej nr 2510F - ulicy Fabrycznej na odcinku od skrzyzowania z
ul. Towarows do Ronda Sw. Jerzego oraz nr 2543F — ul.Towarowej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. , Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudowaq ulicy Fabrycznej od
skrzyzowania z ulicq Towarowa do Ronda Swietego Jerzego”.



9.

10.

11.

2) W realizacji robét nalezy uwzgledni¢ etapowanie robét zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu, zaczynajac roboty od Etapu III nastepnie etap II i na koncu etap I w celu
udostepnienia przejazdu ulica Fabryczna z okazji Dni Gorzowa tj. od 1-3 lipca 2016 r. Po 4
lipca mozna rozpoczaé roboty w ul.Fabryczne;j.

3) Platnikiem za roboty zwiazane z przebudowa wodociagu bedzie PWIK Gorzéw Wlkp. na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy wymaga, aby dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
gwarancja jakosci byly wystawione odrebnie na :

a) Miasto Gorzéw Wlkp.. Urzad Miasta — ul.Sikorskiego 3-4 ; 66-400 Gorzéw Wilkp.
b) Przedsiebiorstwo Wodociagu i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul.Kosynieréw Gdyniskich 47;
66-400 Gorzéw Wlkp.
odpowiednio na przedmiot i kwoty okreslone w ofercie.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron.

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeni, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdéd, beda one przekazywane na
piSmie i dostarczane osobiScie, wyslane pocztg lub kurierem, droga elektroniczna lub
faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zataczniku do Umowy.

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robdét.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gléwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko§ciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy, Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy
Kartograficzne;j.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektéw inzynierskich.,

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drég
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcow, w szczegélnosci powinien dostosowac sie do obowiazujacych ograniczen
obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialéw i sprzetu na Teren budowy
i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowiazany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwiazanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.




12. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegblnych zdarzeniach.

1) Jezeli w trakcie wykonywania robdét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowiazany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Nadzor Inwestorski o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwiazanych z realizacja Umowy, ktére moga mieé¢ wplyw w
szczegbdlnosci na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoficzenia robét.

3) Nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 12.1)
lub przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 12.2), Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu ocene ich wplywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi wycene
robét budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na
wykonanie Umowy.

5) Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzed, o ktérych mowa w pkt 12.1), ktoére nie powstaly z
winy Wykonawcy i nie sa skutkiem dziatania Sily wyzszej, powoduje opéznienie w
wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwodci dotrzymania Terminu zakofczenia
rob6t przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztow, Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakotficzenia
rob6t i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczno§ci.

13. Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na wykopaliska
archeologiczne.

1) Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym Ilub archeologicznym badZ tez przedstawiajace
znaczng warto$é, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowia wlasnosé Skarbu
Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowiazany poczyni¢ niezbedne
czynnoSci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzér Inwestorski oraz wlasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Je8li zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznosé poniesienia dodatkowych kosztéw lub opézZnienie w realizacji robét,
Wykonawcy przyshuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedluzenia Terminu wykonania robét.

14. Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony §rodowiska.

1) Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowiazany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony $§rodowiska i przyrody na
Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowiazany do postepowania zgodnie 2z ostateczna decyzja o
S§rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlasciwy
organ.

3) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone
robét przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - ,ustawa o
odpadach”). '

5) Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.



15.

16.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é¢ z tytulu koniecznos$ci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

7) Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnoéci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutlu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore -
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

8) Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiezé za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, potozone nie dalej niz 15 kilometréw od Terenu budowy.

9) Odzyski Materialow i surowcéw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowia wlasno$é Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilo§ci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odleglosci do 15 km
od miejsca prowadzonych robét. A

10)Rozbiérke Materialéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i rozladunek
Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyta starannoscia w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich
uszkodzenia a skladowanie Materialow bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i
wlasciwy dla danego asortymentu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzen:

1) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru konicowego
robét, z wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

2) Uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 15.1)
Wykonawca jest zobowiazany naprawié¢ na wlasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé
rob6t i materialéw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowiazujacymi przepisami prawa.

3) Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 15.2) powstaly
wskutek okolicznosci stanowiacych ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do
zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydluzenia Terminu wykonywania robdét co
najmniej o okres powstaltego w ich wyniku opéznienia.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Iub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robét lub w okresie
odpowiedzialnodci Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno§ci, za ktére odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawcze;j:

Wykonawca opracuje w 2 egz. w wersji drukowanej i w 2 egz. w wetrsji elektronicznej wraz

z mapa powykonawcza, dokumentacje powykonawcza opracowana zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego i zapisami umowy.

Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé¢ w szczegdlnosci:

1) wszelkie pozwolenia, zaSwiadczenia, protokoly urzedowe zwiazane z realizacja robot
wynikajace z Prawa budowlanego, w tym zgloszenie robdt budowlanych,

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi
koniecznoéé ich pozyskania,

3) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wszystkich robét, opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno - wysoko§ciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilo$ci wszystkich robét
wykonanych w ramach zamodwienia,

4) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementdw robdt, operaty
geodezyjne,

5) mape zasadnicza powstala w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
opatrzona klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

6) dokumentacje projektows powykonawczg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét (dotyczy wszystkich robét) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian
wprowadzonych w stosunku do tych dokumentow,

7) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru — operaty geodezyjne i Ksiazke obmiarow,




17.

18.

8) Dziennik budowy,

9) protokoly odbioréw czesciowych i koncowego,

10)uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robdét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zalecen,

1l)protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz
S§wiadectwa kontroli jakosci i atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

12)receptury i ustalenia technologiczne,

13)deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnos§ci - certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materialéw 1 urzadzen,

14)ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robét,

15)instrukcje obshugi/uzytkowania elementéw robét,

-16)protokoly szkolen uzytkownika,

17)plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

18)dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materiatéw rozbidérkowych - rozliczenie ilosci
wszystkich materialéw rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych)
wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy
uwzglednié¢ iloSci oraz jednostki okres§lone w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Ilosci
materialéw wykazane w opracowaniu ,,Wykonawca” musza byé potwierdzone przez Nadzor
Inwestorski. ‘

19)karte gwarancyjna opracowana zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik do umowy,

20)Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami
i obowiagzujacymi Polskimi Normami (na podstawie os$wiadczenn kierownikow robédt
branzowych),

21)Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
- a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna byé opracowana w formie
oddzielnych opracowan uwzgledniajacych nastepujace branze: drogowa, elektryczna,
sanitarna - (oddzielnie branza wodociagowa i gazowa), zieleni.

Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na etapie realizacji robot. Podstawy wyliczenia

wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych.

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 17
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacjec ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych jezeli roboty maja charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka
metoda i przedlozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg  érednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej
sporzadzenia- dotyczy to robét dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona
ppkt a).

2) Wykonawca dokona wyliczefi wg zasad okredlonych w ppkt a) i b) oraz przedstawi
Zamawiajacemu za poSrednictwem Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko§é
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa przed rozpoczeciem tych robét.

3) Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 17.1), Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 17.1).

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia okresowe

1) W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu
do 25 dnia kazdego miesiaca po miesiacu, ktérego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w
okresach krétszych, ustalonych miedzy Stronami zestawienie warto§ci wykonanych robét
budowlanych, oraz zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem
ewentualnych potracen.

2) Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilo$ci wykonanych, odebranych,
obmierzonych 1 ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im Cen




jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Tabeli Elementéw Rozliczeniowych albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem pkt 17.1).

3) Nadzor Inwestorski sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt przedlozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt 18.1) oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciagu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

4) Nadzér Inwestorski w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat zaakceptowanego
rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

19. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie koricowe.

1) Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

2) Nadzér Inwestorski sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezna do
zaplaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdlowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Nadzér Inwestorski wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien Iub uzupelien
szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w pkt 19.3) oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

5) Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa
w pkt 19.4). bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko§é wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

6) Potwierdzone przez Nadzor Inwestorski rozliczenie stanowi zalacznik do Protokotu odbioru
koncowego.

7) Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koficowego robot.

20. Okres gwarancji i serwis urzadzeh (przepompownia, separator).

1) Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosila minimum 36
miesiecy do, liczac od daty podpisania protokolu odbioru koficowego.

2) Zamawiajacy wymaga, aby rekojmia na wykonane roboty wynosila minimum 36
miesiecy, liczac od daty podpisania protokolu odbioru koficowego.

3) W przypadku, gdy Producent/Dostawca urzadzeh i wyposazenia udziela gwarancji na
okres krotszy niz okreslony w pkt 20.1), obowigzuje okres udzielony przez Wykonawce.

4) Wykonawca przez okres wskazany w pkt 20.1) i 20.2) bedzie peli¢ serwis urzadzen
zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu zamédwienia, zgodnie z zaleceniami
Producenta/Dostawcy urzadzenia.

21. Obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cze§ci zaméwienia.
Na podstawie art.36a ust.2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby kluczowy zakres
robét, ktérym jest wykonanie konstrukcji drogi Wykonawca wykonal osobiscie.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.
2. Termin zakonczenia realizacji rob6t budowlanych — do dnia 30.11.2016 r.

V. OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE
1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

VI. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 stawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwieni
uzupelniajacych stanowiacych nie wiecej niz 50 % warto§ci zaméwienia podstawowego. W
robotach uzupelniajacych planuje sie miedzy innymi wykonanie zagospodarowania cze$ci dziatki
nr 1897/4, usuniecie kolizji gazowych, wymiane oswietlenia parkowego na odcinku od mostu
kolejowego do Ronda Swietego Jerzego oraz robét, ktére wymagane beda, do realizacji z powodow
spolecznych w tym rozwiazanie skrzyzowan z przylegtymi ulicami.




VII. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.

VIII. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie Wykonawcy nie podlegajacy wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Pzp, spelniajacy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. oraz
ktérzy spelniajg warunki:

1. w zakresie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladajg obowiazek ich posiadania:
Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

2. w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciagu
ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — to w tym okresie) wykonal nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczyl: co najmniej dwie roboty budowlane, z ktérych kazda
polegala na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku o
dlugos$ci co najmniej 500 m i zalgczy dowody potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane w
spos6b nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone.

3. w zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym:
Zamawiajacy nie stawia szczegéltowego warunku w tym zakresie.

4. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia:

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoby,
ktére bedg uczestniczyé w wykonaniu zaméwienia posiadajg kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie i wyksztalcenie niezbedne do jego realizacji, a takze przedstawi informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, tj:

- 1 osoba (kierownik budowy) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej,

- 1 osoba (kierownik robét branzy sanitarnej) posiadajaca uprawnienia budowlane w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

- 1 osoba (kierownik robot branzy elektrycznej) posiadajaca uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby kierujace robotami budowlanymi posiadaly uprawnienia
budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiednich
specjalnoS§ciach dla poszczegblnych branz objetych zakresem zaméwienia.

W zakresie wymienionych powyzej uprawnienn, Zamawiajacy uzna odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej obowiazujacych przepiséw oraz
zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia
18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafistwach
czlonkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiajacy dopuszcza laczenie w/w specjalnosci jezeli ktérakolwiek z uprawnionych oséb bedzie
posiadala tacznie wymagane przez Zamawiajacego uprawnienia.

5. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia szczegblowego warunku w tym zakresie.

Ocena spelniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formuls ,spelnia —nie spetnia”, w
oparciu o informacje zawarte w o§wiadczeniach i dokumentach wyszczegdlnionych w Rozdziale X



niniejszej SIWZ. Z tresci zataczonych dokumentéw musi wynikadé jednoznacznie, iz ww. warunki
Wykonawca spelnit.

IX
1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferte nalezy zlozyé, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu
(wypelniony Formularz Oferty stanowiacy Zalacznik Nr 7 do SIWZ wraz z wymaganymi przez
SIWZ dokumentami). Zlozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ztozonych przez danego Wykonawce,

Tres¢ oferty musi odpowiadadé tresci SIWZ,

Wykonawca skladajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybér oferty bedzie
prowadzié do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub uslugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzié do jego
powstania, oraz wskazujac ich wartosé bez kwoty podatku.

Oferta i wszystkie zataczniki muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim i napisane pismem
maszynowym, za pomocg komputera lub recznie pismem wyraznym, niescieralnym
atramentem. Oferty nieczytelne nie beda rozpatrywane - zostanag odrzucone.

. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowiazany jest do zlozenia tych

dokumentéw wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

. Dokumenty zalaczone do oferty moga byé przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii

poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce lub pelnomocnego przedstawiciela
Wykonawcy. :

. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu

wylacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie
nieczytelna lub bedzie budzi¢ watpliwoséci co do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie bedzie
moégt sprawdzi¢ jej prawdziwos$ci w inny sposéb.

. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$é 2z oryginalem kopii

dokumentéw przez osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczyé stosowne pelnomocnictwo.

. Wszelkie pelnomocnictwa nalezy zalaczyé w formie oryginalu lub notarialnie po$wiadczonej

kopii.

Zaleca sie, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly ulozone w
kolejnosci wymienionej w rozdziale X i wypelnione $ciS§le wedlug wskazéwek zawartych w
SIWZ.

W przypadku, gdy jakakolwiek czesé dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie
dotyczy".

Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub
zadrukowane) oraz spiete w sposob zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez
Wykonawce.

Ewentualne poprawki w ofercie musza byé naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

Nie ujawnia sie informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania
ofert zastrzegl, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje
stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych
mowa w art.86 ust.4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty. W
razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie o8wiadczenia
i zaSwiadczenia skladane w trakcie postepowania sg jawne bez zastrzezen.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé¢ zlozonag oferte przed uplywem terminu
skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostac
zlozone w sposéb i formie przewidzianej dla oferty, z tym ze opakowanie bedzie oznaczone jak
w rozdziale XII i z okresleniem ,zmiana” lub ,wycofanie”.

Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzié¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po
uplywie terminu sktadania ofert.

Cena ofertowa powinna byé podana cyfrowo i stownie z dokladnoscig do dwéch miejsc po
przecinku.




X. DOKUMENTY I OSWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE

1. Wykonawca w swojej ofercie przedstawi nastepujace dokumenty:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wypelniony i podpisany Formularz Oferty (Zalacznik Nr 7 do SIWZ).

Wypelniona i podpisana Tabela Elementéw Rozliczeniowych (Zatacznik nr 6/1 i Zalacznik
nr 6/2).

Dowéd wniesienia wadium.

Upowaznienie dla osoby reprezentujacej Wykonawce, o ile nie wynika to z innych
dokumentéw. W przypadku zawiazania konsorcjum nalezy zalaczyé pelnomocnictwo dla
podmiotu reprezentujacego kilku Wykonawcow.,

Oswiadczenie Wykonawcy o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu zgodne z art.
22 ust.1 Pzp, Zalacznik Nr 8 do SIWZ - w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych
sie o zaméwienie odwiadczenie podpisuje kazdy ze wspdlnikéw spoétki cywilnej, kazdy z
cztonkéw konsorcjum, na jednym druku oswiadczenia lub pelnomocnik w ich imieniu. Z
Oswiadczenia musi wynikaé w imieniu kogo jest ono skiadane (nazwa firmy/firm).
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Zatacznik nr 9 do SIWZ - w przypadku
spétek cywilnych kazdy ze wspélnikéw skiada oswiadczenie (na osobnym druku); w
przypadku konsorcjum os$wiadczenie sktada kazdy z konsorcjantéw lub ich pelnomocnik (na
osobnym drukuy).

Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalnos$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp wystawiony
nie wezedniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.

Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosdci, daty i miejsca wykonania zlozony na
druku stanowiacym Zalacznik nr 10 do SIWZ wraz zalaczeniem dowodéw dotyczacych
najwazniejszych robét.

Zgodnie z §1 ust 4 Rogporzqdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogq byé sktadane Zamawiajacy zada zalaczenia wykazu
zlozonego zgodnie z Zalgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz dowoddow potwierdzajacych, ze
minimum roboty, o ktérych mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SIWZ zostaly wykonane w sposob
nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoniczone.

Dowodami potwierdzajacymi wykonanie robét w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzonych sa poéwiadczenia lub inne dokumenty jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskaé poswiadczen.

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego usluga wskazana
w wykazie, zostala wczesniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiazku przedkladania
potwierdzenia, ze przedmiot zamdwienia wykonany zostal nalezycie.

Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjga o podstawie do dysponowania tymi
osobami zlozony na druku stanowigcym Zatacznik nr 11 do SIWZ.

10) Oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien,
zlozone na druku stanowiacym Zatgcznik nr 12 do SIWZ.

11) Wykonawca wraz z oferta przediozy liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy

kapitalowej, o ktérej mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacje o tym, iz nie
nalezy do grupy kapitatowej, wg wzoru stanowiacego Zatacznik nr 13 do SIWZ.

12) Pisemne zobowiazanie os6éb Iub podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia - zalfqgezyé w przypadku
polegania na zasobach innych podmiotéw.




2. Zgodnie z art. 26 ust 2b) i 2c) ustawy Pzp, Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i

doSwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia,
zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji
zamoOwienia, w szczegélnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamowienia.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale X pkt 1.7) sklada dokument
wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci (wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptlywem terminu sktadania ofert).

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe Iub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie takiego dokumentu okre§lonego w Rozdziale X pkt 3 ~
zastepuje sie go dokumentem (wystawionym nie wczeSniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu sktadania ofert) zawierajacym oswiadczenie, w ktérym okresla sie osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, zlozone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania, lub
przed notariuszem.

XI. UDZIAL W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE (SPOLKI
CYWILNE, KONSORCJUM).

1.
2.

Wykonawcy moga wspélnie ubiegac¢ sie o udzielenie zaméwienia.

Wykonawcy wystepujacy wspélnie powinni zataczyé do oferty pelnomocnictwo dla podmiotu
(lidera), ktéry bedzie ich reprezentowal w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Pelnomocnictwo powinno jednoznacznie okreslaé¢ nazwe postepowania, do ktérego sie odnosi,

precyzowal zakres umocowania ‘oraz wskazywaé pelnomocnika, wyliczaé wszystkich

wykonawcéw, ktérzy wspdlnie ubiegaja sie o zamoéwienie. Kazdy z Wykonawcoéw wystepujacych
wsp6élnie musi podpisaé sie pod takim pelnomocnictwem.

. Kazdy z podmiotéw wystepujacych wspélnie musi zlozyé dokumenty, o ktérych mowa

w Rozdziale X pkt 1.6), pkt 1.7), pkt 1.11). Pozostale dokumenty podmioty wystepujace
wsp6élnie zlozg lacznie w jednym komplecie.

. Podmioty wystepujace wspodlnie ponosza solidarna odpowiedzialnoéé za wykonanie umowy.
. Zapisy tresci SIWZ dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiedni do Wykonawcéw wspblnie

ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.

XII. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT.

Wykonawca umiesci oferte w jednej kopercie zewnetrznej i jednej kopercie wewnetrzne;j.

Koperty powinny by¢ szczelnie zamkniete w sposdb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z trescig
oferty.

Koperta zewnetrzna bedzie zaadresowana na adres:
Urzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Mys§liborska 34

66-400 Gorzéw Wlkp.

oraz bedzie posiadac nastepujace oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA - WOU-1V.271.12.2016.KP
»Przebudowa ulicy Towarowej i ulicy Fabrycznej”

Koperta wewnegtrzna poza oznaczeniami jw. winna posiadaé¢ adres i nazwe Wykonawcy.

XIII. SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.
1. Wykonawca moze zwroci¢ sie¢ do Zamawiajacego o wyjadnienie tresci SIWZ.
2. Zamawiajacy, nie poézniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli

wyjasnien, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie nie pozniej niz do korica




dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu skladania wniosku Iub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjadnien, albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania. o

3. Zamawiajacy przesle tre§é¢ pytan i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, bez
ujawniania zZrodla zapytania. Wyjasnienia zostang réwniez opublikowane na stronie
internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy tredcig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowiazujaca nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajacego pOzZniejsze o$wiadczenie
Zamawiajgcego.

5. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia
o zaméwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przediuzy termin skladania ofert i poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym
przekazano SIWZ oraz umieSci takze  informacje na  stronie internetowej
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

6. PrzedhuZenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku
o wyjasnienie SIWZ,

7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich Wykonawcow
w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych SIWZ.

XIV. SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW.

1. W niniejszym postepowaniu o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane
dalej ,Korespondencja”) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub poczta
elektroniczna.

2. Osoba uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest:

Krzysztof Podgérny — Referat Zaméwien Publicznych

tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12

e-mail: zampubl@um.gorzow.pl.

adres strony internetowej: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/.

Kontaktowanie sie Wykonawcy z Zamawiajacym odbywaé sie moze w godzinach pracy Urzedu
Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedziatek, sroda, czwartek, piatek; we wtorek
od godz. 7.30 do 16.30.

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg korespondencje faksem Iub poczta
elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonaweca przystepujacy do przetargu jest zobowigzany wnie§é wadium w wysokosci
100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych).

2. Wadium moze byé wniesione w nastepujacych formach:

2.1. pieniadzu,

2.2, poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spoéldzielczej kasy oszczednosciowo -—
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (Dz. U. z
2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz.978 i 1240).

3. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Potwierdzeniem tej formy wniesienia
wadium bedzie kopia przelewu (wplaty) zalaczona do oferty.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niZz pieniezna, nalezy oryginal dowodu
jego wniesienia zlozyé w siedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim
ul.Sikorskiego 3-4, pok6j nr 315 na rece pracownika Referatu Zaméwienn Publicznych,
przed uplywem terminu skladania ofert lub dolaczyé do oferty w osobnej kopercie z
opisem "wadium'".




W kazdym z tych przypadkéw poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie dokumentu
wadialnego nalezy dodatkowo zalaczyé do oferty. Z tresci gwarancji winno wynikaé
bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie
zwiazania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w
okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp.

5. Wadium nalezy wnies§¢ przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie Wadium
w pieniadzu za pomoca przelewu bankowego, Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko
wowczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew
przed uplywem terminu skladania ofert.

6. Zamawiajacy zwréci wadium Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana
jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

7. Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

8. Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uplywem terminu sktadania ofert.

9. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawece.

10. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono
wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w
wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie,
nie ztozyl dokumentéw Iub oswiadczen, o ktérych mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp,
pelnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w
art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp lub informagcji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej, lub
nie wyrazil zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowalo brak mozZliwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej.

12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostala wybrana:

a) odmowil podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

¢) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwigzania Wykonawcéw zlozona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie
wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwiazania
oferta, z tym Zze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania oferta, zwrécié sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérym mowa w Rozdziale XVI pkt 2, nie powoduje utraty
wadium.

4. Przedhuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu wazno$ci wadium albo, jeZeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedluzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedluzenie terminu zwiazania oferta dokonane
jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako




5.

najkorzystniejsza.
W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do skladania ofert bieg terminu
zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
ceny catkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczenr z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy i nalezy je wnie§é najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

~ pieniadzu,

-~ poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej,
z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie
gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwolalne i platne
na pierwsze zadanie zaplaty wskazujace, iz Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie
wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy, badZ nie zaspokoil roszczen z tytulu
rekojmi za wady. Ponadto winno zawieraé¢ stwierdzenia, ze Gwarant:

a} zobowiazuje sie nieodwotalnie, niezaleznie od waznosci i skutkéw prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty wskazujacego, iz Wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonal swoje zobowiazania wynikajace z umowy, badz nie
zaspokoil roszczen z tytutu rekojmi za wady,

b} zgadza sie, Ze zadna zmiana ani uzupeklienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
moga zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalnia go
(Gwaranta} w Zzaden sposéb z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznodci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupelnieniu lub modyfikac;ji.

Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej zostal przedlozony do akceptacji przed
zawarciem umowy. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji,
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4, lub
wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidziane] w art.148 ust.l ustawy Pzp,
najpézniej w dniu podpisania Umowy.

Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ztozonego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej Wykonawca
przedmiotu zaméwienia, bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przediozyl zaktualizowang
gwarancje, ktéra uwzglednia zmiane terminu realizacji robdt, podpisania protokolu odbioru
konicowego, gwarancji i rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienieznej zostanie
wniesione na wskazany rachunek bankowy Zamawiajacego. Zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy
zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zasady wniesienia zabezpieczenia oraz jego zwrotu okre$laja zapisy zawarte we wzorze
umowy.




XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

1.

2.

Miejsce:

Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. ul.Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wlkp. Kancelaria ogélna na
parterze budynku.

Termin: 11.04.2016, godz. 10:00. O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wpltywu do
Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp., potwierdzona pieczecia Kancelarii Ogolnej. Oferty zlozone po
terminie zostana zwrocone niezwlocznie bez ich otwierania.

XIX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1.

XX.

1.

Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 11.04.2016r, godz. 10:30 w Urzedzie Miasta
Gorzowa Wlkp. ul.Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wlkp., sala nr 201.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Cene ofertowa nalezy obliczyé na podstawie zakresu i iloéci roboét zawartych w Tabelach
Elementéw Rozliczeniowych, stanowiacych Zalacznik nr 6/1 i 6/2 do SIWZ oraz cen
jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawce zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB
oraz zatgczonej do SIWZ dokumentacji projektowej.

Wykonawca przygotowujac oferte ma obowiazek wyceni¢ wszelkie elementy okre$lone w
Tabelach Elementéw Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczegdlnych elementéw
z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nalezy uwzglednié przy kalkulacji cen jednostkowych.
Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER), o ktérej mowa w pkt 1 nalezy sporzadzié¢ $cisle
wedlug kolejnosci poszczegdlnych pozycji. Wykonawca okreéli ceny jednostkowe netto oraz
wartos§ci netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych.
Wyliczone w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych warto$ci netto za wykonanie
poszczegblnych elementéw robdt Wykonawca powinien wpisaé do Tabeli wartosci elementow
scalonych, na formularzu stanowiacym zalacznik do Formularza oferty oraz w tej Tabeli
wyliczy¢ cene oferty brutto.

Wszystkie bledy ujawnione w Dokumentacii projektowej (na rysunkach), w_Specvfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w TER, Wykonawca powinien
zglosié pisemnie Zamawiajacemu przed terminem skladania ofert.

Jezeli w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét lub innych dokumentach skladajacych sie na tre§¢ SIWZ, zostalo wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialéw lub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy zgodnie
z trescia art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robdét w zgodzie z wydana
decyzja zezwalajgca na realizacje inwestycji drogowej oraz brakiem sprzeciwu do realizacji
rob6t oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej
wymienionych dokumentach. Wskazane pochodzenie materialéw (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) nalezy traktowaé jako przykladowe, stuzace do okreslenia wymaganej
jakosci, cech uzytkowych i standardu.

Cena oferty powinna obejmowaé calkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia w tym
réwniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamédwienia, ktérych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER) nie ujeto w odrebnych pozycjach, Wykonawca powinien ujaé¢ w cenach
jednostkowych pozycji opisanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN), z dokladnoscia do dwdch miejsc
po przecinku. Wykonawca winien wyliczy¢ cene oferty brutto.

Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wybér prowadzi¢ bedzie do powstania obowiazku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrz wspoélnotowego nabycia towardéw, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktoéry mialby
obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metoda obmiarowa, zgodnie z przytoczonymi
warunkami umowy.




XXI. KRYTERIA OCENY OFERT

1.

2.

Kryterium oceny ofert jest:
— CENA ofertowa waga 95%
— OKRES GWARANCJI I REKOJMI waga 5%

Sposdb oceny:
— wz6r do obliczenia punktowego kryterium CENA ,,C”:

Cena najnizsza oferowana (brutto)
Liczba punktéw ,,C”’= x 100 punktéw x 95%
Cena badanej oferty (brutto)

— wz6r do obliczenia punktowego kryterium OKRES GWARANCJI I REKOJMI:

Do wzoru wpisany zostanie okres gwarancji i rekojmi podawany w miesigcach. Minimalny
oferowany okres gwarancji i rekojmi to 36 miesigcy, natomiast maksymalny zaoferowany przez
Wykonawcoéw okres gwarancji i rekojmi to 60 miesiecy. Oferty z oferowanym okresem
gwarancji krétszym niz 36 miesiecy — zostang odrzucone, jako niezgodne z trescia SIWZ.

(G oferty badanej — G minimalny)
Liczba punktéw ,,G” = x 100 pkt x 5%
(G’ maksymalny — G minimalny)

gdzie:

G oferty badanej — OKTres gwaranciji i rekojmi w miesiacach badanej oferty

G minimaina — Minimalny okres gwarancji i rekojmi w miesiacach (36 miesiecy)

G maksymainy — maksymalny okres gwarancji i rekojmi w miesiacach (60 miesiecy)

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta odpowiadajaca wszystkim warunkom
przedstawionym w niniejszej specyfikacji, z najwicksza suma uzyskanych punktéw w
ocenianych kryteriach:

suma punktow = ilo§¢ punktéw w kryterium cena ,,C”+ ilo§é punktéw w kryterium
okres gwarancji i rekojmi ,,G”

Zamawiajacy oceni 1 poréwna jedynie te oferty, ktore:
— zostana zloZone przez Wykonawcéw nie wykluczonych przez Zamawiajacego z
niniejszego postepowania,
— nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajacy nie moze dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteridéw oceny ofert,
Zamawiajacy spoéréd tych ofert wybierze oferte z najnizsza cena.

XXII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1.
2.

3.

Otwarcie ofert jest jawne. ,

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta
jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty oraz gwarancji i rekojmi.

W przypadku, gdy Wykonawca nie byt obecny przy otwarciu ofert, moze wystapi¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o przeslanie informacji o ktérych mowa w pkt 2 i 3.
Zamawiajacy przesle niezwlocznie te informacje.

W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci zlozonych przez nich ofert.




6.

Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omyltki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia, niepowodujace istotnych zmian w tredci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostala poprawiona.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcdéw, o ktérych mowa w art. 24 Pzp.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona,.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa Pzp;

2) jej tresé nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w  rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w  postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia

6) zawiera bledy w obliczaniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzil sie na
poprawienie omytki, o ktérej mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp;

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

10. Oferty nie odrzucone zostana poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert

okre§lonymi w SIWZ.

11. Jezeli zlozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku

‘podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby
obowiazek doliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca skladajac takg oferte, informuje
Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub éwiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto§¢ bez kwoty podatku.

XXIII. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1.

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okres§lonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostala oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogloszeniu o zaméwieniu i Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia kryteria oceny ofert.

. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow, ktorzy

zlozyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe albo
adres zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i laczng punktacje;.

b) wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

c) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamoéwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne - jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogloszenia albo zapytania o cene.

d) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uplywie umowa

~ w sprawie zamoéwienia publicznego moze byé zawarta.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o ktérych mowa w pkt 2.a)
zostana niezwlocznie zamieszczone w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiajacego
oraz na stronie internetowej: www.bip.wrota,lubuskie.pl/umgorzow.

. Formalnosci, jakie powinny zostaé¢ dopelnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamoéwiefi publicznych. NajpdzZniej w dniu podpisania umowy
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:




a) dowod potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w SIWZ i wzorze umowy,

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem przez Wykonawce kopie umowy regulujacej
wspolprace /konsorcjum/ wraz z zobowiazaniem w formie os$wiadczenia, ze
Wykonawca niezwlocznie bedzie przedkladat Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej
umowy - w przypadku wyboru oferty Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia,

c) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce umowe spdlki cywilnej, jezeli
dotyczy i gdy Wykonawca nie dotaczyl tego dokumentu do oferty, wraz z zobowiazaniem
w formie o$wiadczenia, 2ze Wykonawca niezwlocznie bedzie przedkiadal
Zamawiajagcemu wszystkie zmiany tej umowy.

Niespelnienie przez Wykonawce powyzszych warunkéw bedzie poczytane za uchylanie sie od
podpisania umowy.

4. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jezeli jest wymagane), Zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposréd pozostalych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przestanki
uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA
1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli:

a) nie zlozono Zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniZzsza cena przewyzsza kwote, ktora
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze
Zamawiajacy moze zwickszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej ofert,

¢) w przypadku, o ktérym mowa w art. 91 ust.5 ustawie Pzp, zostaly zlozone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamodwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesnie] przewidzieé, ‘

e) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wada uniemozliwiajaca zawarcie
niepodlegajacej uniewaZnieniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie wszystkich
Wykonawcow, ktorzy:

— ubiegali sie o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uplywem terminu sktadania ofert,

- zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu
skladania ofert podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postepowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w postepowaniu, w szczegdlnosci kosztéw
przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy, ktéry ubiegal sie o udzielenie zaméwienia, zawiadamia o wszczeciu kolejnego
postepowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zaméwienia.

XXV, INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowigzania Wykonawcy zwigzane z umowsa zostaly okreslone w projekcie umowy
stanowigcym Zalacznik nr 1 do SIWZ.

2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia
o wyborze oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane w sposob okreslony w art. 27 ust.
2 ustawy Pzp., nie pézniej jednak niz przed uplywem terminu zwiazania oferta.

3. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ w sprawie zamoéwien publicznych przed uplywem
terminu, o ktérym mowa w pkt 2 pod warunkiem, Ze zostana spelnione przestanki okreslone
w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.




XXVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY

1.

- 10.

11.

12.

Strony przewiduja mozliwosé¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamoOwienn publicznych oraz pod warunkiem, ze
Zamawiajacy przewidzial mozliwosé ich dokonania w tre§ci dokumentéw przetargowych,
bedacych integralna czescia umowy.

" Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem

zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym rozdziale.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej
dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowiacych podstawe
do zadania takiej zmiany, ktéry powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wplywu na wysoko$é wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.
Wniosek, o ktérym mowa w pkt 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie
péZniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 3,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w SIWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania
zmiany.
Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Nadzér Inwestorski.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktdérej mowa w pkt 6
i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej
zgdanie zmiany. '
Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 6 i przedlozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej
kopii. :
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 3 wraz z
propozycja wyceny robét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor
Inwestorski zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania
zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajacemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji.
Zmiana postanowiefi umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagad
formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznos$ci.
Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2) gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno§é prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwoéci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usunaé¢ w inny sposbéb, a zmiana bedzie umozliwiaé¢ usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej postanowienn przez Strony,

5) powstania nowych obowiazkéw wynikajgcych z wytycznych ,Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, z ktérych realizacja
zadania bedzie finansowana,




6)

7)

8)

gdy koniecznos§¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdélnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwiazaf zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;j,
dokonania zmiany kolejnoSci wykonania robét, okre§lonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na piSmie
Zamawiajacy.

wystapienia innych okolicznosci opisanych w pkt 13 — 16 ponizej.

13. Dopuszcza sie mozliwo§é zmiany wynagrodzenia:

1)

2)
3)

5)

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowaé zmiane kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za cze$¢ robdét wykonywanych po dacie wejscia w zZycie przepisow
stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno§¢ jego realizacji w okresie
obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wylaczenia czedci robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

jezeli powstanie konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materialowych od tych
wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby =zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowe] rozwigzan
groziloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, skutkujacych niemozliwodcigq zrealizowania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych,

c) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, a w szczegélnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzadzer, sieci uzbrojenia terenu,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw
eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-
technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji
projektowej,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji panstwowej
Iub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

w przypadku zmian iloéci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie + Ksiegi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy Iub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania lub 2zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji zadania.

14, Dopuszcza sie mozliwo§é zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1)
2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,
szczegblnie  niesprzyjajacych ~ warunkéw — atmosferycznych — uniemozliwiajacych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegélnodci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektdéw infrastrukturalnych,

wstrzymania robét przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robé6t jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegélnosci gdy
ujawnily sie nieprawidlowosci w jakosci, technologii robét, materiatéw,

wystapienia koniecznosci udzielenia zaméwienia dodatkowego,

wystapienia konieczno§ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia
pod warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,




9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)

16)

wystgpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania
opinii, przy dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

dzialania oséb trzecich, ktére to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje
prac,

zmiany regulacji prawnych obowigazujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb konacowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowa,

wystapieniu ,,sily wyzszej” opisane] w we wzorze umowy stanowiacej Zalacznik nr 1 do
SIWZ.

wystapienia okolicznosdci okreslonych w pkt 13.2) - 13.5) niniejszego rozdziatu, ktoére
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z
dziatania, zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajacego,

odwolania wniesionego w toku postepowania przetargowego.

15. Dopuszcza sie  zmiane os6b  odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawionych w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1)
2)
3)

$mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnacii tych oséb z wykonywania swoich obowiazkéw,
nie wywigzywania si¢ 0oséb z obowiazkéw wynikajacych z umowy. -

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba
spelnia wymagania okreslone w SIWZ. Wykonawca jest zobowiazany zmienié osobe
odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zadaniem Zamawiajacego w
terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
16. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialdéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

5)

6)

7)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z
art.36a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,

wystapienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Ilub
niewypaltéw, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystagpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

XXVII. PODWYKONAWSTWO

1. Na podstawie art.36a ust.2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby kluczowy zakres robét,
ktorym jest wykonanie konstrukeji drogi Wykonawca wykonatl osobiscie.

2. Wykonawca wskaze w ofercie cze§¢ zamodwienia, ktérego realizacje zamierza powierzyé
podwykonawcom.



3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezel lub
sprzeciwu:

1) Umowa =z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawca powinna stanowié¢ w
szczegoblnosci, iz:

2)

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6ét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $ciSle odpowiadaja czesci
zaméwienia okreSlonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

¢) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych
rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowaé¢ personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do tej
umowy, ‘

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sag zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
Iub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapié wylgcznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastapi¢c wylacznie po akceptacjii Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego — zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w umowie z

Wykonawca robét.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig

Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wlasciwy z uwagi na status

prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby




4,

zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Informacja o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi ,
ktére z uwagi na warto§é Iub przedmiot tych dostaw lub ustug nie podlegaja obowiazkowi
przedkladania Zamawiajacemu:
Nie podlegaja obowiazkowi przedkladania Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wszystkie pozostale umowy, ktérych przedmiotem sa dostawy i ushugi,
ktoérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt oraz uméw dotyczacych dostaw:

1) betonowej kostki brukowej,

2) warstw konstrukcyjnych ciagu pieszo-rowerowego wraz z nawierzchnia,
3) warstw konstrukcyjnych drogi wraz z nawierzchnia,

4) kolektora deszczowego, studni, przykanalikow, wpustéw deszczowych,
5) przepompowni wod deszczowych,

6) separatora substancji ropopochodnych,

7) shupéw oswietleniowych, wysiegnikow i opraw,

8) sygnalizatoréw wraz z osprzetem,

9) rur oraz armatury wodociagowe;j.

XXVIII. SRODKI ODWOLAWCZE

1.

10.

11.

Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zaméwienia
oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
ustawy Pzp, przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp.
Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno$ci Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na
podstawie ustawy Pzp przystuguje odwotanie.
W niniejszym postepowaniu odwotanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:

— opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

— wykluczenia odwohijacego z postepowania o udzielenie zamowienia;

— odrzucenia oferty odwotujacego.
Odwolanie powinno wskazywaé czynno$é lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktorej
zarzuca si¢ niezgodno$é z przepisami ustawy, zawieral zwiezle przedstawienie zarzutéw,
okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwotlania.
Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocsy
waznego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwotujacy przesyla kopie odwolania Zamawiajagcemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania w taki sposéb, aby moégt zapoznaé sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
Odwotanie wnosi sie w terminach okreslonych w art,182 ust.1-4 ustawy Pzp.
W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowien
SIWZ zamawiajgcy moze przediuzy¢ termin sktadania ofert.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postepowania
odwolawczego przystuguje skarga do sadu.
Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego za
podrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylajac jednocze$nie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Zlozenie skargi w placéwce pocztowej operatora publicznego jest réwnoznaczne z jej
wniesieniem.

XXVII. POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
obowiazuje ustawia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwienn publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r.
poz. 2164), Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia







Zalacznik nr 1.do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA nr ........ I WIN /2016

na roboty budowlane
w ramach zadania pn. ,Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudowa ulicy Fabrycznej od skrzyzowania z
ulicg Towarowg do Ronda Swietego Jerzego”

Sporzadzonaw dniu ..., 2016 r. w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

1. Miastem Gorzéw Wkp. — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.
reprezentowanym przez:
............................................................................. zwanym dalej Miastem
2. Przedsigbiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Kos. Gdynskich 47, 44-400 Gorzow Wikp.
reprezentowanym przez:
.............................................................................. zwanym dalej PWiK Gorzéw Wikp.

a
d2|a%ajqcymna podstaW|ewplsu doKRS l[;ad numerem ........ I{prowadzacym dziatalnoscig gospodarczg pod
MAZWG .+ eveenee et ettt e et et re e e

ZSI8AZIDG PIZY ...oveiiie e

REGON ......ccvee, ), bedacym zarejestrowanym pfatnikiem podatku VAT o numerze NIP .................. ,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej \Wykonawcg'.
§1
(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy — oznacza to zamawiajacych wspoélnie udzielajgcych zamoéwienia, ktérego
realizacja nastepuje na podstawie niniejszej umowy tj. Miasto Gorzéw Wikp. jak i PWiK Sp. z
0.0., w ktorej imieniu dziata Miasto Gorzéw Wikp. z zastrzezeniem pkt 18 i 19 oraz §6 ust.1
dotyczacych akceptacji podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca - oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

Nadzor  Inwestorski -~  oznacza  podmiot  upowazniony  przez ~ Zamawiajacego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem InZyniera Kontraktu.

5. Odbidr czeSciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét. Odbior czesciowy
nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czeéciowo przez Zamawiajacego prace,
pozostaja nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a
protokot odbioru cze$ciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki;

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestyciji.
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2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidtowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentow
do siedziby Zamawiajacego].

Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czeSciowych, po dokonaniu przez

Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéb prawidiowy catosci przedmiotu umowy. (Przed odbiorem

koncowym, nalezy skompletowaC dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, za$wiadczenia od

organdw kontroli technicznej, zawiadomienia wfasciwemu organowi nadzoru budowlanego, a takze
nalezy uporzadkowaé teren inwestycji). Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem

Protokotu odbioru koricowego. Odbiér koficowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

Odbidr ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca

otrzyma od Zamawiajgcego dokument po$wiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego

od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi peine rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakofczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie

protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datq zakoriczenia

realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego, powotana przez

Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolamnie,

na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia

zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajgcego

zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i

wymagan okreSlajagcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,

okreslonych w Dokumentacii projektowej.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnosci: projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna

realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiora zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz SIWZ

stanowiacym integraing cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentaciji powykonawczej Wykonawca

potwierdza  pisemnym  oSwiadczeniem  ojej  kompletnosci  iprawidlowosci  wykonania

w Swietle zapisow w/w ustawy i wiw SIWZ. Kompletnos¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez

Nadzér Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robot Iub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedza techniczna, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani ktéremu

nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub

w cafosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, kiorej przedmiotem sg ustugi, dostawy Iub roboty

budowlane, stanowiace czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a

takze pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami,

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiot umowy dotyczy przebudowy sieci wodociagowej, bedq
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24.
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27.

zatwierdzane przez PWiK Gorzow Wikp. Pozostate umowy o podwykonawstwo bedg zatwierdzane przez

Miasto.

19. Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego (odpowiednio przez PWiK Gorzéow Wikp. lub Miasto) Umowe o podwykonawstwo
na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy
albo

2)  zawarta z Wykonawcg przedlozong Zamawiajacemu (odpowiednio PWiK Gorzow Wikp. lub Miasto)
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, stanowigce czesé
zamowienia publicznego, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

Nadzér autorski - zespdt czynnoSci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzania

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,

wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —-Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot,

w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa cze$ci robot budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robét po usunieciu przez

Wykonawcg wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacije:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czeécig Umowy sq zalgczniki do Umowy, w szczegdinosci dokumenty wymienione
w§ 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych.

6)  Terminy okreSlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane s zgodnie z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy )
Umowa zostaje zawarta na mocy Porozumienia nr 21/WIN/2016 z dnia ............... po przeprowadzeniu
postepowania o zamowienie publiczne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod Nr ............... z dnia




10.

-----------------

Podstawq zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Porozumienie zawarte pomiedzy Miastem Gorzéw Wlkp. a Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizaci
(PWIK) Sp. z 0.0. w Gorzowie WIkp.

Petnomocnictwo udzielone przez PWIK dla Miasta Gorzowa Wikp.

§3

(przedmiot umowy)
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe drog powiatowych: nr 2510F -
ulicy Fabrycznej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Towarowa do Ronda Sw. Jerzego, oraz drogi nr
25643F- ulicy Towarowej w Gorzowie WIlkp. Przebudowa ww. drog bedzie realizowana wraz z
odwodnieniem, odprowadzeniem wdd deszczowych do rzeki Warty, wodociggiem, o$wietleniem i
wystepujacymi kolizjami (gazowymi i telekomunikacyjnymi).
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z nalezyty starannoscia, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normami.
Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
niniejszy akt umowy,
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
Dokumentacja Projektowa wszystkich branz wg p.19 SIWZ,
Tabela Elementdéw Rozliczeniowych,
Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integraing czes¢ Tabelg Elementow Rozliczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwazaC oraz odczytywac i interpretowaé jako czes¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny by¢
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nigjasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci
W przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1- 6
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujgcemu
0 Wwyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1-6.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacag przedmiot umowy, o ktdrej mowa w
ust.3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni Swiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich
nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢é wszystkie opisane Dokumentacjq projektowg oraz STWIORB
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaly wyszczegoinione
w Tabeli Elementow Rozliczeniowych, a sg konieczne, lub spotecznie uzasadnione zgodnie z projektem.
Jezeli wykonanie robdt, o ktdrych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, strony zgodnie postanawiajg ze ich wykonanie musi by¢ poprzedzone
aneksem do Umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z zasadami
w SIWZ w punkcie ,Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacii
Umowy nie ujete w Tabeli Elementow Rozliczeniowych”.
Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdinione w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia
odrgbnej umowy. ’
Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
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Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegoino$ci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacii
przedmiotu Umowy lub pominiecie/zmiane poszczegoinych robdt budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

2)  zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreSlonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 11. nie bedzie mozliwe

poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych, w szczegdlnosei :

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione
w Tabeli Elementow Rozliczeniowych, lub

2)  gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ma na celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym, lub

3) w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych Tabelg Elementow
Rozliczeniowych, ’

to wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu rob6t nastapi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

Protokol konieczno$ci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy,
podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta
Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest podstawg do wykonania prac i ustalenia
wysokosci zwiekszenia /zmniejszenia wynagrodzenia.

Dochodzenie roszczenn zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Nadzoru
Inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 11, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 13, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Nadzoru Inwestorskiego lub postanowien
Protokotu koniecznosci.

§4
(termin realizacji umowy oraz okres gwaranc;ji i rekojmi)
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.
Termin zakoriczenia realizacji robot budowlanych ~ do dnia 30.11.2016r. Zakoriczenie realizacji robot
budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy.

Okres gwarancii ustalasigna ......... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.
Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na ....... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow rob6t branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
0 zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy — zmiana osoby moZliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,



w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzieri przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projektowa,

w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegblowiony
harmonogram przedstawiajgcy planowang realizacje rzeczows i finansowg przedmiotu umowy,
czynnos$ci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od zloZzenia Zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawcze;.

Pozostafe terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejsze;

umowy.

§5
(obowigzki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 ninigjszej umowy we wlasnym
zakresie i na wtasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

—_ = O 0N

13)

14)

15)

16)

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie

w nim wpiséw na biezaco, |

wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania szczegbtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t

w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

opracowania  planu  bezpieczehstwa i higieny pracy | umieszczenia  informacji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koficowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru,(oddzielnie na wodociag )

realizacji robot w terminie okre$lonym niniejsza umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajgcego w trakcie frwania robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezagco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami  szczegdlinymi —
niezbednych do odbioru przedmiotu zamédwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych niezbednych do wiadciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robdt zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,




17) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji  robot, kontroli  jakosci  materiatow
i robdt oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badar i pomiarow,

18) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplyna¢ na opoznienie robét lub mogacych wplynaé
na jako$¢ robot,

19)  przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

20) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

21) Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajq koszty usuniecia Wad | naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate]
na przedmiocie Umowy, i za kitérg ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogolnych, a
spowodowane;j:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakorczenia robdt budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) CzynnoSciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

22) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas _ fransportu  przez  Wykonawce lub  inne  podmioty, za  ktére  ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacjg Umowy.

23) Jezeli z powodu zaniedbania lub zaniechania Wykonawcy robot zamawiajacy utraci dofinansowanie
lub jego czesé, to calg warto5¢ utraconej kwoty pokrywa on w caloéci dla Zamawiajgceqo.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0so6b funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zloZzonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikdw robot branzowych beda pelnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zloZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalenn zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesé uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczae od dnia ofrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
za wigZace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a)  powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegblnosci upadku z wysokosci,

b)  zuwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa




4)

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,
poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigZajg Wykonawce, nie podlegajq
odrebnej zaptacie | winny by¢ wliczone w koszty ogolne robot.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosci
materialne;.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét oraz miejsc
sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz staranno$cig uwzgledniajacg zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiérki tymezasowych dojazdow, przejsc, kladek, podjazdéw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w migjscu prowadzenia
rob6t lub majatku Zamawiajgacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajagcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

Podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

Prowadzenia robot w sposdb niezaktocajacy w sposob nieuzasadniony ruch na drogach.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialinos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkéw




18)

sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakiocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12,
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor [nwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecié firmie zewnetrzne
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace harmonogramu realizacji przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnos¢ wykonywania prac/robét,
czas wykonywania prac/robét i zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonat w oparciu o tabele elementow rozliczeniowych.
W harmonogramie robdt nalezy uwzgledni¢ etapowanie robét zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu, zaczynajac roboty od Etapu Ill nastepnie Il i na koricu etap | w celu
udostepnienia przejazdu ulicg Fabryczng z okazji Dni Gorzowa tj. od 1-3 lipca 2016 1. Po 4 lipca
mozna rozpoczag roboty w ul. Fabrycznej.

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 4 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robot:

1)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okre$lony zawiadomienia
nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego robét
w zakresie i iloSci okreSlonej postanowieniami dokumentacji projektowej, = STWIORB
I harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowo$¢ do odbioréw robot opisanych w ust. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych rob6t w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi  Zamawiajagcemu  gotowos¢ do  odbioru  koricowego  robdt
w formie pisemnej. Odbidr konicowy roboét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci whudowywanych
materiatow.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ.




11)

12)

13)

14)

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB, obowiazujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby rob6t ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych
i korncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlnych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca  winien  wykona¢ inspekcje telewizyjng  kanalizacji  deszczowe] wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikow. Raport z inspekcji winien
by¢ zataczony do dokumentacji odbiorowe;.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisbw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu
ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych = spowodowanych w wynku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacii).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci

0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiardéw

sg wtasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wtadze i postepowaé
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozZliwic wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organéw
w szczegolnosei: Parstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekaji
Sanitamnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w ust. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
mogaq zaistnieC na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robdt  objetych  niniejsza  umowa,  ktorych  konieczno$¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robdt bedg musieli dziala¢ w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.
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10.

11.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materialow rozbidrkowych.

1)

2)

Wykonawca  zobowigzany jest do  ponoszenia  kosztdw  utylizacji = materiatow
nie nadajacych sie do powtornego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ podziatu

materiatow rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

a) materialy nadajgce si¢ do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wlazy i inne) stanowigce wiasno$¢ Zamawiajgcego - Wykonawca
dostarczy na whasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko wskazane przez
Zamawiajacego (w tym: fransport do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze
Zamawiajacemu dowod dostawy.

c) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skladowania na wysypisku badZ z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz

z  dokumentami  wskazanymi  powyZzej, potwierdzajacymi ich  zagospodarowanie.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementow

rozliczeniowych. llosci materiatéw wykazane w opracowaniu Wykonawcy musza by¢ potwierdzone

przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zalaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow,

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialdw gwarantujacych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okre$lonych w dokumentacii
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym  okreSlonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w  stosunku
do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodno$ci) i okazaé
je na kazde Zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentoéw
wymienionych w ustepie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatéw réwnowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowazno$¢, zataczajac réwniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoZliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

Sposob realizacji robdt musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwo$ci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzdr Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg pordwnawczg kosztébw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
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12.

13.

10)

11)

12)

13)

Zamawiajacego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentaciji projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania i udokumentowania parametréw rownowaznosci materialdw
Wykonawca wnoszagc o zmiang materiatow lub wykonanie robét w technologii zamiennej, realizacje
robot dodatkowych, uzupetniajacych skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym
terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢
wniosek kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowg (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia

rozwigzan projektowych z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu rob6t, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny, a gdy jest on kompletny
to date jego wptywu/zloZenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robot dodatkowych
lub uzupetniajacych zobowigzany jest zajaC na pismie wasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajgcego na proponowang zamiang/wykonanie robot.
Zamiana materialéw lub technologii wykonania robét oraz etapowania wynikajacego z
organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jako$ci, technologii robét, whudowanych materiatow
Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidiowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwoéci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatdw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiowg jakos¢ wykonanego elementu/robt,
wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)

2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robdt budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowaC i zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg okreslong szczegdlowo
w SIWZ | opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w dwoch egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie
trwale spietej) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf).

przediozy¢ wraz ze ziozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad:
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1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku
Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowari, ma
prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczes$nie
termin usuniecia wad,

b)  jezeli wady nadajq sig do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan,
wyznacza termin usuniecia wad.

Wykonawca ~ zobowigzany  jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego

0 usunieciu wad, zadajac jednoczeSnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot, _

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpié od umowy albo powierzy¢ wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie

Zastgpcze”). Odstapienie takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoi€ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom ( wediug definicji § 1 ust.19) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego (odpowiednio PWiK Gorzéw Wikp. lub

Miasta) W zwigzku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane

do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {j.:

a)  projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajacy istotne postanowienia umowne,
w tym w szczegblnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b)  wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementéw
Rozliczeniowych,

¢)  Upowaznienie do dokonania wynagrodzenia przez Zamawiajacego (odpowiednio PWIK
Gorzéw Wikp. lub Miasta) bezposrednio na rzecz podwykonawcy tj. na zasadzie przekazu,
zgodnie z art. 921 Tkodeksu cywilnego.

Zamawiajacy (odpowiednio PWIK Gorzow Wlkp. lub Miasto) podejmie decyzje, wyrazajac zgode,
zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazal sie bedzie, Zze wyrazit zgode na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli  Podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca zamierza  zawrze¢  umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu projekt umowy, dolaczajac zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo wraz z upowaznieniem do dokonania wynagrodzenia
przez Zamawiajgcego (odpowiednio PWIK Gorzéow Wikp. lub Miasta) bezposrednio na rzecz
podwykonawcy {j. na zasadzie przekazu zgodnie z art. 921 Tke.
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5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i jej zmiane wraz z upowaznieniem
opisanym w punkcie 2c), w terminie 7 dni od jej zawarcia.
6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazal sie bedzie, ze zaakceptowat umowe
0 podwykonawstwo.
7)  Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli
a) Umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, w szczegblnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest
niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

b)  gdy przewidywany termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

8) Do wszelkich projektow uméw/uméw/zmian umoéw o  podwykonawstwo — miedzy
Wykonawca/Podwykonawcg/dalszym podwykonawca stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,
punkt 1 do 7 niniejszego paragrafu.

9)  Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

10)  Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obownqzku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Celem  zatwierdzenia  przez ~ Zamawiajgcego  umowy/zmiany  umowy  Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, kiorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére Scisle

odpowiadajg czesci zamowienia okreSlonego Umowg zawartg migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcq

koniecznym jest przedtozenie Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawarte]

Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czes¢

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi,

przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci

wiekszej niz 50,000 z!.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych niniejsza umowa przez

Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za

wlasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

podwykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania Swiadczern w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na

Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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10.

11.

12.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo |
ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — tumaczenie przysieglte umowy na jezyk polski.

§7
(wynagrodzenie i sposdb platnosci)
Strony ustalajg faczne wynagrodzeniem ogétem zgodnie z oferta Wykonawcy w  wysokoSci:

........................ zt netto (stownie: .. )+ nalezny podatek VAT
.............. zh brutto: ..o Zh (Stownie: L 2,

wiym:

a) warto$¢ za realizacje sieci wodociagowej zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi................... netto
(SIOWNIE... e + nalezny podatek VAT .......... zt.,
brutto ................. ZH(SIOWNIE.. ..o zt.

b) pozostata warto$¢ umowy zgodnie z ofertg wynosi: ..........coooceeeenn, zt. netto (Stownie: ............
..................................................................... )+ VAT ...zt brutto ... 2,
(stownie
.......................................................................................................................... zt.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbedne

do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okre$lonymi

niniejszg Umowa,

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i ceny odebranych robét

budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski

obmiardw i odpowiadajacych im okreslonych Ofertg cen jednostkowych.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane

przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujagce w Polsce podatki, tacznie

z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot aktuaine na dzien podpisania

umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zapfaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1a) jest Przedsiebiorstwo Wodociagdw i

Kanalizacji Sp. z0.0.  ul. Kosynieréw Gdynskich 47 66-400 Gorzow Wikp.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajaceqo z ust. 1b) jest: Miasto Gorzow Wikp. — Urzad

Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632.

PWIK bedzie obcigzone kosztami na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce za

realizacje wodociggu zgodnie z dokumentacjg dotyczgcy roboét w zakresie sieci wodociggowej.

Ptatnos¢ Miasta bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ulicy

Towarowsj wraz z przebudowa ulicy Fabrycznej od skrzyzowania z ulicg Towarowq do Ronda Swigtego

Jerzego”, dziat 600, rozdziat 60015, paragraf 6050.

Podstawg zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z protokolem odbioru potwierdzonym

przez Nadzér Inwestorski oraz zestawieniem zakresu robdt i wynagrodzenia podwykonawcdw/dalszych

podwykonawcdw za zrealizowane roboty i o$wiadczenia podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow o

ofrzymaniu wynagrodzenia za roboty przez siebie zrealizowane.

Rozliczenia za wykonane roboty tak dla Miasta jak i dla PWIiK bedg dokonywane wg nastepujacych

zasad:

1) kwota wynagrodzenia cze$ciowego wynika¢ bedzie z obmiaréw wykonanych robot,

2)  fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesiacu,

3)  fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw czeciowych bedzie dokonywane do tacznie 90 %
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane na
podstawie protokotu odbioru koncowego.
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Za termin zaptaty Strony uznawac¢ beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego. (PWiK lub Miasta)
Naleznoéci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 19 do 25 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zloZenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewdéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw, stanowigcego zatgcznik do faktury. W przypadku braku
takich dokumentéow Wykonawca, zobowigzany jest do kazdej faktury dolaczyé pisemne
o$wiadczenie, ze roboty objete faktura ,VAT nr ...... z dnia ........ ” zostaly wykonane sitami
wlasnymi bez udziatu Podwykonawcow/lub dalszych podwykonawcow.,

Gdyby jednak niniejsze o$wiadczenie okazato sig nieprawdziwe, nalezy je rozumie¢ jako zwolnienie
Zamawiajacego z ewentualnego obowigzku cigzacego na Zamawiajgcym z tytulu solidarnej
odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wynikajace z Umowy i Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do wysokosci kwot
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow przy czym wstrzymane kwoty nie
bedg obcigzone odsetkami.

Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate,
z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnosci faktury Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy albo w przypadku kiedy termin ten nie minal, a Wykonawca o$wiadczyt pisemnie
Zamawiajgcemu, ze nie dokona platnodci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyrazit zgode
na dokonanie tej ptatnosci ze swego wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacije o przedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysokosci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy i Zzlozenia o$wiadczenia o  wyrazeniu  zgody
na bezpos$rednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne,
koszty  poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty  zaplacone  bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

16




10.

§8
(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma, ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 500 000,00z,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.,

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.,

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w  tym w  szczegolnosci kopie umowy

I polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku  niedokonania  przediuzenia  ubezpieczenia,  przediuzenia  niezgodnie

z zasadami okre$lonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4., Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego

wyboru do postepowania opisanego w ust. 10 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 ninigjszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust1 niniejszego paragrafu stracg swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust1 niniejszego paragrafu zwynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo
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11.

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczend, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

§9
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost

zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

wniesionego proporcjonalnie do wysoko$ci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1a) i 1b) niniejszej Umowy
na rzecz odpowiednio PWIK Gorzéw Wikp. oraz Miasta, . .............. it PLN,

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ............ccccoeiininnnn,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen

sluzacych Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza umowa, w tym

w szczegolnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy oraz PWIK Gorzéw

Wlkp. w proporcjach zaleznych od oferowanej ceny wynikajacej z ust. 1

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreSlonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie podzniej niz
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg

wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w cafosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt. 11 2.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
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14.

W terminie 14 dni przed uptywem wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca

jest zobowiazany przedtuzy¢ wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze

strony Zamawiajacego.

W przypadku nie wykonania czynnoéci przewidzianych w ust. 12 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jakg w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,

albo

2)  zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

3)  potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej rownowartosé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

albo

4)  odstapienia od umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne ofrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo

w terminie zwrotu danej czeséci Zabezpieczenia.

§10
(odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy)

Strony dopuszczajg nastepujace formy wezesniejszego zakonczenia niniejszej umowy:

1) odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego o$wiadczenia woli zlozonego

za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego
w siedzibie Zamawiajacego/Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
o odstgpieniu przez Zamawiajacego/Wykonawce.
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czesci robot
w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy, ktére nie zostaly wykonane
na dzien wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w szczegolnosci w zakresie okresu
gwarancji i rekojmi jako$ci, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kar umownych,
zastosowania wykonawstwa zastepczego, inwentaryzacji robdt oraz odbioru czesciowego
zrealizowanych robot, \

2)  rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapi¢ musi mieé¢ forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy za porozumieniem stron umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calym okresie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesci umowy. Odstgpienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary
umownej,

2)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

3)  Wykonawca nie rozpoczaf robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

W takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia realizacji lub
kontynuaciji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku termin nie krotszy niz
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7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od
umowy,

5)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa,

7)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

8)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawcg,

9)  Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonatl  bezposredniej zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez Zamawiajacego bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przekroczyta 5% wartosci Kontraktu,

10) W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i nie wywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 8 niniejszej umowy,

11} - "W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze;
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powodow okre$lonych w § 11 ust. 2 pkt. 1a-0 przekroczyta kwote 10 %
warto$ci Kontraktu.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1a-0 powyzej traktowane bedzie

jako odstapienie od umowy z wytacznej winy Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za wykonanie robot stanowigcych czes¢ przedmiotu umowy,

ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy i zostaty odebrane przez Zamawiajgcego.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy zobowigzany

jest do zaplaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementdw robét, czyli takich, ktére

bedq mogly zosta¢ odebrane i wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalszej realizacji (przez
innego  wykonawce robdt), kitére =zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy

i zostaty odebrane przez Zamawiajgcego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 112 powyzej, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

3)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowg

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajgcemu,

5)  Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:
1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Odkupienia materiatow, konstrukgji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, z ktdre zostaty nabyte,
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10.

11.

3)  Przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od

niniejszej umowy.
Strona, z powodu, kiorej zostalo dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikle
z odstgpienia od umowy.
Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 2,
Strony mogq rozwigzaé umowe za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy za porozumieniem stron
oraz okreSlenie warunkéw, na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ forme pisemnego porozumienia
podpisanego przez strony.

§1
(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowigzujacq formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5
pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie. Jeden tysigc zlotych) za kazdy dzien
zwhoki,

b) za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie. jeden tysiac ziotych zi)
za kazdy dzien zwioki,

¢) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw wynikajacych
z § 4 ust.5 pkt. 1-3 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (st. pie¢set zt) za kazdy dzier zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostal okre$lony w niniejszej
umowie to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy
termin nie jest okre$lony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru korcowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (st. pie¢set zt) za kazdy dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni - w
wysokosci 1 000,00 zt (slownie: jeden tysiac zt) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot
ponad okres 2 tygodni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace zf),

g) za nieprzediozenie  poSwiadczonej za  zgodnoS¢ z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace zt),

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysiace zt),

) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 2.000,00 zt (st. dwa tysiace zt) za kazdy dzien zwioki.

) za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu czasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;
organizacji ruchu 500,00 zt (stownie. piecset zt) za kazdy dzien ich wykonywania,

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg, - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie:
dwa tysiace zt),
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) za niezgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia  robot,  braki w  oznakowaniu  lub  wykonanie  oznakowania
z nienalezyty starannoécig 500,00 zt (stownie; pie¢set zt),

m) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysoko$ci 2000,00 zt (st. dwa tysigce zlotych), za kazde naruszenie,

n) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadoéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt (stownie. pieéset zt), za kazde naruszenie,

0) za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset z4).

2)  za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

3)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

4)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktorych mowa w pkt 1 - 3 powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umownej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwo$¢ ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.
Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do Zadania takiej
zmiany, ktéry powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztdéw zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdznigj niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w kiérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o zasady okreSlone w SIWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy [ub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

22




10.

1.

12.

13.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktérej

mowa w ust. 6 i przedtozenia na Zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowiazany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptaciji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznoci:

1) z powodu zaistnienia omyki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kitorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy [ub Swiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozhieznosci lub
niejasnoéci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej postanowien przez
Strony,

5)  powstania nowych obowigzkéw wynikajacych z wytycznych ,Programu Rozwoju Gminnegj i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019", z ktdrych realizacja zadania bedzie
finansowana,

6)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na piSmie Zamawiajacy.

8)  wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowa¢ zmiang kosztéw wykonania
po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$¢ robot
wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
zwioka Wykonawey w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacji w
okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  wprzypadku wytaczenia czesci robot objetych umowag na wniosek Zamawiajacego,

3)  jezeli powstanie konieczno$¢ lub mozliwos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
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4)

5)

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zalozeniach technologicznych,

c) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych,
a w szczegdlnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalaciji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te bedq mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji lub
poprawy bezpieczenstwa,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracji panstwowej lub innej sytuacii
korzystnej dla Zamawiajacego,

f)  nawniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy.

w przypadku zmian ilosci | zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie - Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski | Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

platnosci na rzecz Wykonawcey w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o

dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania.

13. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w przypadku:

15.

1)
2)

16)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robdt,

szczegOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegoinosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

wstrzymania robét przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robot
jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlinodci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci
w jakoéci, technologii robot, materiatow,

wystapienia koniecznosci udzielenia zamowienia dodatkowego,

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikaciji,

wystapienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziatania osdb trzecich, ktdre to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umows,

wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej.

wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2-5 niniejszego paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego

odwotania w wyniku postepowania przetargowego.

Dopuszcza sie zmiane o0sdb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)
3)

$mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnaciji tych osob z wykonywania swoich obowigzkéw,
nie wywigzywania sie 0sob z obowigzkdw wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okreslone w SIWZ.
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16.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentagii lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

3)  wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogq skutkowac
w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

4)  wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

7)  wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzar

wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktdrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktbrego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 1 - 3 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

Strona, ktdrej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunlema przeszkod,

aby wyWquac SIQ ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jeZeli ich opdznienie

W wywigzywaniu  si¢  lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzan  wynikajacych
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z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawigjgcy nie jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminowych platno$ci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6.  Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomic na pi$mie drugg Strone
podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypetnianie  swoich  zobowigzan  wynikajgcych z  Umowy stosujgc  $rodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptaciji przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuZzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz oséb trzecich)
Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich, z wyjatkiem przekazu zgodnie z art.
921 tke. Na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 61 7.

§15
(postanowienia koficowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojcia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.

4, Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6.  Integralng cze$cig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) wzbr karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3)  oferta Wykonawcy,

4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ........ / WIN /2016

Gwarant:

(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy nr ...../WIN/2016
z dnia )

Uprawniony z tytutu gwarancji: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Kosynieréw
Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp.

. Przedmiot karty gwarancyjnej: Przebudowa wodociggu wg umowy nr e/ WIN/2016 2 dnia ........ 2016
r. zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudowq
ulicy Fabrycznej od skrzyZzowania z ulicq Towarowgq do Ronda Swietego Jerzego.”.

. Data odbioru koricowego zadania zgodnie z Protokotem odbioru KONCOWEEO: et

. Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze objety niniejsza Kartg gwarancyjng przedmiot umowy
wykonany zostat zgodnie z umowa nr ........ /WIN/2016 z dnia ....... 2016 r. a wykonane, wbudowane lub
zamontowane wyroby posiadaja najwyzszg jako$¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu i
oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyrdb” Strony niniejszej gwarancji uznaja wszelkie elementy robdt i materiatéw wykonanych,
wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

. Gwarant oswiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw wbudowanych lub
zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami w budowmctWie
oraz zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta.

. Poprzez niniejszg gwarancjg Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnoéé za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajgcych na
ryzyko i odpowiedzialno$¢ Gwaranta jego podwykonawcéw.

. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan opxsanych w
pkt. ponizej.

. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ........ / WIN/ 2016 z dnia .......... Wynosi ...... miesiecy
od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krétszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi
gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania uprawnieni z gwarancji
przystugujacej Gwarantowi wobec producentéw wyrobéw, w tym materiatéw.

str, 1




9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade, zgodnie z
ponizsza definicjg, ktéra ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
wbudowanym badZ zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada oznacza:

- jawne lub ukryte wtadciwosci tkwigce w wyrobie powodujace niemoznoéé uzywania lub korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodnos¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobdw z zobowigzaniami Gwaranta o ktérych
mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej.

- zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
obowigzujgcych norm,

- obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw
oraz obowigzujgcych norm, ’

- usterki w wyrobie,

Za wade uznaje sie réwniez:

- sytuacje w ktérej wyrdb nie stanowi wiasnosci Gwaranta,

- sytuacje w ktdrej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami 0séb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujgca zagrozenie bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron:

11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedtug swojego
uznania do:
a) zadania nieodptatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tego wyrobu na nowy
wolny od Wad,
b) wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,
¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), jakie doznat Zamawiajgcy na skutek wystgpienia Wady, '
d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane Wyrobu wolnego
od Wad, w wysokosci 500,00 zt. brutto za kazdy dzieri zwtokij,
e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia Wad lub wymiane Wyrobu na
wolny od Wad, w wysoko$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej,
11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do :
a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnego usuniecia Wady, przy
czym usunigcie Wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres
Przedmiotu umowy na wolng od Wad,
b) terminu spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny od
Wad,
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. ¢),
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d),
e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. e).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogéinych.
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Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogdinych.
11.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o , usunieciu Wady” nalezy przez to rozumieé réwniez
wymiang Wyrobu wchodzgcego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug
uznania zmawiajacego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej

gwarancji.

12.2. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W skfad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany
wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskazaé Zamawiajacemu
wyznaczone osoby na pismie w terminie najpézniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

12.4. lJezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sig jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznoéci i skutecznodci ustalert dokonanych przez komisje

przegladowa.

12.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegétowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przeéle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.

13.1 W okresie trwania Umowy do trybéw i czaséw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.
13.2 Po zakoriczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczaé usuwanie ujawnionej
Wady wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad

Reakcja Gwaranta

Wymagany czas reakcji

Wady istotne zgodnie z
definicjg w pkt. 10

1.

Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia i
okreslenie sposobu
usuniecia Wady

24 godziny od chwili
powiadomienia

2. Zapewnienie 72 h od chwili powiadomienia
nieprzerwanej
dostepnosci do drogi i
jej przejezdnosci
3. Catkowite usuniecie | Zgodnie ze wskazanym przez
Wady Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady
Wady nieistotne zgodnie z 1. Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
definicjg w pkt. 10 ' przyjecia zgtoszenia i
okreslenie sposobu
usuniecia Wady
2. Catkowite usuniecie | Zgodnie ze wskazanym przez

wady

Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.
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13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanj
przez Gwaranta.

13.4 Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajac technologie usuwania
Wady i zasady sztuki budowlane;.

13.5 Usuniecie Wady uwaza sig za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z
usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypeini obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy bedzie
upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnient wynikajgcych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania prac nad
usuwaniem Wad.

14. Komunikacja

14.1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastgpnie wysyta zgfoszenie faksem lub poczta elektroniczng na wskazane przez Gwaranta
numery telefonow i adresy. Potwierdzenie zgtoszenia przesytane jest réwniez faksem lub poczty
elektroniczna do Zamawiajgcego.

14.2 Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania powiadomieri o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie.
O kazdej zmianie takich osdb, strony zobowigzane sg informowac sig niezwtocznie, pod rygorem uznania
przekazanej informacji do wcze$niej wskazanej osoby za skutecznie dokonane. ‘

14.3 Wszelka konﬁunikacja pomigdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowigzane sa
informowac¢ niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zfozenia wniosku o upadfo$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

15. Postanowienia koAcowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegbInosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ........ / WIN / 2016

GWAAKANLL et ere e es e aaessas e st ses sesmesaesane sensseesassesssanesssssnsesesnses oasmesssssesssnes

(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy nr ...../WIN/2016
z dnia ) '

Uprawniony z tytufu gwarancji: Miasto Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta reprezentowany przez
.............................................................. zwany dalej Zamawiajacym

. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ....... /WIN/2016 z dnia ........ 2016 r. (oprécz
przebudowy wodociggu)zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ulicy
Towarowej wraz z przebudowq ulicy Fabrycznej od skrzyzowania z ulicq Towarowq do Ronda Swietego
Jerzego.”.

. Data odbioru koricowego zadania zgodnie z Protokofem odbioru kericowego:

. Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze objety niniejszg Karta gwarancyjna przedmiot umowy
wykonany zostat zgodnie z umowg nr ........ /WIN/2016 z dnia ....... 2016 r. a wykonane, wbudowane lub
zamontowane wyroby posiadajg najwyzszg jako$¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu i
oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyréb” Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy rob6t i materiatéw wykonanych,
wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

. Gwarant oswiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw whudowanych lub
zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami w budownictwie
oraz zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta.

. Poprzez niniejsza gwarancjg Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajgcych na
ryzyko i odpowiedzialno$é¢ Gwaranta jego podwykonawcéw.

. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzar opisanych w
pkt. ponizej.

. Okres gwaranciji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ........ / WIN/ 2016 z dnia .......... Wynosi ...... miesiecy
od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja krétszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi
gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania uprawnieri z gwarancji
przystugujgcej Gwarantowi wobec producentéw wyrobdw, w tym materiatéw.
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9. llekro¢w hiniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade, zgodnie z
ponizsza definicja, ktdra ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
wbudowanym bad? zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada oznacza:

- jawne lub ukryte wtadciwosci tkwigce w wyrobie powodujace niemoznoé¢ uzywania lub korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodno$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobéw z zobowigzaniami Gwaranta o ktérych
~ mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej.

- Zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
obowigzujgcych norm,

- obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzglgdem gwarantowanych przez producenta parametréw
oraz obowigzujgcych norm,

- usterki w wyrobie,

Za wade uznaje sie réwniez:

- sytuacjg w ktdrej wyréb nie stanowi wtasnoéci Gwaranta,

- sytuacjg w ktorej Wyréb jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujacg zagrozenie bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowiazki i uprawnienia Stron:

11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedtug swojego

uznania do: '

a) zadania nieodpfatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany tego wyrobu na nowy
wolny od Wad,

b) wskazania trybu usunigcia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), jakie doznat Zamawiajgcy na skutek wystapienia Wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane Wyrobu wolnego
od Wad, w wysokosci 500,00 zt. brutto, za kazdy dzierh zwioki,

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiane Wyrobu na
wolny od Wad, w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktdrej mowa w lit. d) powyzej,

11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do :

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodpfatnego usuniecia Wady, przy
czym usunigcie Wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres
Przedmiotu umowy na wolng od Wad,

b) terminu spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny od
Wad,

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. c),

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d),

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. e).
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11.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o , usunieciu Wady” nalezy przez to rozumieé réwniez
wymiang Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug
uznania zmawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej

gwarancji.

12.2. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piémie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W skfad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany
wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskazaé¢ Zamawiajagcemu
wyznaczone osoby na pismie w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

12.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznoéci i skutecznoéci ustaler dokonanych przez komisje

przeglagdowa.

12.5. Zkazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przeéle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.

13.1 W okresie trwania Umowy do trybdw i czaséw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.
13.2 Po zakoriczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej
Wady wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakgji
Wady istotne zgodnie z 1. Potwierdzenie 24 godziny od chwili
definicjg w pkt. 10 przyjecia zgtoszenia i powiadomienia
okreslenie sposobu
usunigcia Wady
2. Zapewnienie 72 h od chwili powiadomienia
nieprzerwane;j
dostepnosci do drogi i
jej przejezdnosci
3. Cafkowite usuniecie | Zgodnie ze wskazanym przez
Wady Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady
Wady nieistotne zgodnie z 1. Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
definicjg w pkt. 10 przyjecia zgtoszenia i
okreslenie sposobu
usuniecia Wady
2. Catkowite usunigcie | Zgodnie ze wskazanym przez

wady

Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.
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13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazan;
przez Gwaranta.

13.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie usuwania
Wady i zasady sztuki budowlane;j.

13.5 Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z
usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usunigcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnier wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania prac nad
usuwaniem Wad.

14. Komunikacja

14.1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastgpnie wysyfa zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng na wskazane przez Gwaranta
numery telefonéw i adresy. Potwierdzenie zgioszenla przesytane jest rowniez faksem lub poczta
elektroniczna do Zamawiajgcego.

14.2 Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktdw,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie.
O kazdej zmianie takich oséh, strony zobowigzane s informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
przekazanej informacji do wczeéniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomigdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane beda przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowiazane 53
informowac niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$é lub likwidacje
powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

15. Postanowienia kohcowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cze$é Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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Zat. Nr 4

Wytyczne Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
dotyczace dokumentacji powykonawczej - branza sanitarna.

= BRANZA SANITARNA
1. Dokumentacja budowy
a) Pozwolenie na budowe
b) Projekt budowlany
c) Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2. Dokumentacja powykonawcza

a) Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt

b) Mapy geodezyjne powykonawcze

c) Operaty geodezyjne

d) OsSwiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru o zgodnosci wykonania
kanalizacji deszczowej wraz urzadzeniami z nig zwiazanymi z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

e) Pozwolenie na uzytkowanie

f) Inspekcja telewizyjna wraz z raportem oraz mapka, na ktdrej zaznaczono nowo-
wybudowang kanalizacje deszczowg

g) Zatozona ksigzka obiektu (ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami)

h) Instrukcje obstugi separatoréw — w przypadku ich zastosowania.

i) Certyfikaty i deklaracje zgodno$ci materiatéw budowlanych

j) Karty katalogowe uzytych materiatéw

k) Protokoty badan i sprawdzen

I) Protokoty odbioréw czesciowych i koricowych

m) Dziennik budowy (czes$¢ sanitarna)



Zat. nr 4 do SIWZ

Wytyczne Wydziatu Infrastruktury Miejskiej
dotyczace dokumentacji powykonawczej - zielen.

= BRANZA ZIELEN

Dokumentacja powykonawcza branzy zieleni bedzie przekazana jako odrebne
opracowanie i zawiera¢ bedzie:

- ewentualne zmiany powinny by¢ naniesione w kolorze czerwonym na projekcie,

dobor jakosciowy i ilo§ciowy materiatu szkdtkarskiego,

technologie wykonania nasadzer i obsiewu trawy,

wytyczne w zakresie pielegnacji z podaniem okresu jej trwania.

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych nasadzen wraz z zestawieniem ilo§ciowym na
poszczegdinych dziatkach z podaniem nr ewidencyjnych dziatek i obrebéw.
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Zat. nr 4 do SIWZ

Wytyczne Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
dotyczace dokumentacji powykonawczej - branza elektryczna.

W dokumentacji nalezy zamiesci¢ ponizszy wykaz dokumentéw odbiorowych, wymaganych w trakcie odbioru
inwestycji, ktére ma obowigzek przedtozy¢ Wykonawca przed przystgpieniem do prac odbiorowych.

Wykaz dokumentéw odbiorowych.

Prosze o dostarczenie w dwéch egzemplarzach (jezeli kopia dokumentu to potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem):

Dwa Segregatory:

- Z nagtowkiem - opis, czego dotyczy zadanie — spis tresci

-Z Wpietymi feczkami o nastepujgcej zawartosci (tak jak ponizej)

| Teczka — zestawienie zawartosci (dokumentacja)

1.

Dokumentacja budowy — 2 egz. projektéw powykonawczych z dokonanymi zmianami, jezeli wystgpity,
zatwierdzonymi przez wpis (oryginat)

a/ na czerwono zaznaczone zmiany, ktére nanosi Kierownik budowy

b/ pisma projektanta dopuszczajgce zmiany dokonane w projekcie

¢/ opinia ZUD korekty trasy linii kablowych o$wietleniowych (jezeli wystgpita zmiana)

d/ zaznaczone fazowanie opraw w projekcie

Il Teczka — zestawienie zawartosci (pomiary)

1.

e wnN

6.

Protokét - Zestawienie zbiorcze wszystkich nizej wymienionych pomiaréw z dopuszczeniem przez
wykonujgcych pomiary, ze nowo wybudowane urzgdzenia nadajg sie do zatgczenia i bezpiecznej
eksploatacji

Pomiary opornosci izolacji kabli

Pomiary opornosci izolacji przewodow

Pomiary uzioméw wraz ze schematami

Pomiary petli zwarciowej

Pomiary zastosowanych szafek

Il Teczka - zestawienie zawartosci (deklaracje, atesty, certyfikaty)

1.
2.

Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w inwestycji
Karty katalogowe uzytych materiatow

IV Teczka — zestawienie zawartosci (roboty zanikowe)

1.

Protokoty wszystkich odcinkéw kabla przed zasypaniem (wraz z folig) z wykazang dtugoscia utozonego
kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem 2y}, z czego sktada sig izolacja)




12.
13,

Protokét przekazania terenu budowy

Pismo kontroli natezenia oswietlenia zgodnie z normg oraz wrysowana na mapie siatka z oznaczeniem
gdzie punktowo zostaty wykonane pomiary

Pozwolenie na uzytkowanie

Protokot odbioru technicznego pasa drogowego

Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robét

Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o zakorczeniu budowy

Protokét z odbioru przytacza

Protokoty odbioru z charakterystyka obiektu-z wykazem, co do sztuki elementéw uzytych

. Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w osrodku geodezyjnym - mapki geodezyjne
. Dziennik budowy (lub ksero stron dotyczacych budowy oswietlenia) — zakoriczony wpisem geodety,

informacja, ze mapke ztozono w ODGiK
Zatozona i wypetniona ksigzka obiektu budowlanego
Pomiary zageszczenia gruntu przy kazdym stupie i pomiedzy nimi

14.Kserokopia pozwolenia na budowe

15.Sporzadzenie paszportu — wzdr w zatgczeniu

INFORMACIE DODATKOWE:
1. Opisane kable w szafce odwietleniowej oraz opisy kabli w stupach przy tabliczce bezpiecznikowej
2. Opisane obwody w szafach
3. Opisane stupy w formacie A-5 farba odpowiednig dia danego podtoza
4. Opisana szafka zewnatrz [SO-(nr zasilajqcej podstacji lub szafki, z ktdrej jest zasilany) UM]— numer

szafki czarne tfo z6tte litery z dodatkiem UM
2-komplety kluczy (zamek hotelowy typ Sypniewski) do szafek SO i ZKP — z opisem tak jak szafki (kazdy
klucz osobno opisany, jaka ulica oraz nr szafki).




Wzor

Paszport sieci oswietlenia drogowego

przy ulicy Fabrycznej - Towarowej

Lp.

Nazwa
ulicy

Rodzaj
obwodu

Kateg
oria
drogi

Nr
szafki
Nr stacji

Rodzaj
kabla /
przewod
u

Dlugosé

Rodzaj
stupow

llos¢
stupd

Typ
opraw

Moc
opraw

y

llos¢
opraw

Moc
ogdlna
obwodu

Rok
budowy
(data
odbioru

)

Wykonane
prace

Data
pomiaréw

Wyniki
pomiaréw

Informacj
ao
obwodzie




Opracowata
Agnieszka Szurgot-Milosz

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
Wydzial Infrastruktury Miejskiej Zalacznik Nr 1 do umowy Nr2151.4.2013 z dnia 08.04.2013r,

PROCEDURA GOSPODAROWANIA MATERIALAMI DROGOWYMI
POCHODZACYMI ROZBIORKI

INSTRUKCJA

I PRZEDMIOT I CEL INSTRUKCJI
Celem instrukcji jest zapewnienie prawidlowego obrotu materialami drogowymi
pochodzacymi z rozbiérki oraz Ze materialy sq magazynowane prawidlowo oraz ze

powierzchnie magazynowe podlegaja nadzorowi

I ZAKRES I STOSOWANIE
Instrukeja obowiazuje w jednostce jaka jest Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Dzierzawce

placu skiadowego zgodnie z zawarta umowa dzierzawy.

I TERMINOLOGIA

Terminologia zastosowana w procedurze — wprowadza sie nastepujace definicje : Materiaty
drogowe pochodzace z rozbiérki : materialy drogowe pochodzace z rozbitrki nawierzchni
drég w tym ulic, chodnikéw, parkingéw i innych elementéw budowli drogowych nadajace sie
do ponownego wykorzystania. Materiaty betonowe - materialy drogowe betonowe
wibroprasowane w tym :

Piytki chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm, 50x50x7 cm, obrzeza chodnikowe betonowe o
wymiarach 30x8 cm, kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm, 30x20 cm.

Materialy kamienne - materiaty drogowe kamienne w tym : kostka kamienna i bazaltowa,
krawezniki kamienne, plyty kamienne itp.

Magazynier : osoba wymieniona w umowie z ramienia Dzierzawcy odpowiedzialna 2a
nadzér nad gospodarowaniem materiatami ich dostaws oraz wydawaniem materiatéw
drogowych sktadowanych na placu skdadowym materiatéw drogowych pochodzacych z
rozbiérki,

IV OPIS POSTEPOWANIA
1. Przyjecie materialow



1.1 Dostawa na plac skladowy i roziadunek na placu sktadowym materiatéw drogowych
pochodzacych z rozbidrki odbywa sig na koszt dostawey.

1.2. W przypadku zadad inwestycyjnych badz remontowych Wykonawca musi

przewidzie¢ poniesienie kosztéw przygotowania materiatéw rozbiérkowych do przyjecia

na plac skfadowy zgodnie z niniejsza procedurs. Zaleca, sig aby przy odzyskaniu
materialéw drogowych pochodzacych z rozbiérki. Inzynier Kontraktu bads inna

upowazniona osoba z ramienia Inwestora, dokonata oceny stanu materialéw ( ktére z

material6w sa odpadami, a ktére nadaja si¢ do ponownego wbudowania )przed podjeciem

deéyzji o dostawie materialéw na plac skladowy.

1.3.Magazynier z ramienia Dzierzawcy identyfikuje rodzaj materialu drogowego,
decyduje o jakoéci i sposobie przygotowania materiatu do skiadowania, a nastepnie
sprawdza czy materiat dostarczony na plac speinia nastepujace wymagania

- materialy przygotowane do przyjecia na magazyn musza by¢ nieuszkodzone, nadajace
sie do ponownego uzycia,

- materialy sztukowe przygotowane do przyjecia musza byé ziozone na paletach typu
EUROQ, zabezpieczone folig oraz spicte taémg. Palety nie podlegaja zwrotowi ani
wymianie i stanowia koszt dostarczajacego material. ‘ ‘

- materialy musza by¢ doktadnie oczyszczone, bez zanieczyszezen typu piasek, asfalt,
beton itp.

1.4.Dostawa materiatéw odbywa sig po wczeéniejszym telefonicznym zawiadomieniu
przez Wykonawece Magazyniera pod numerem telefonu 0-95 7314-141 lub
609 816 711 o terminie i rodzaju materiatu przeznaczonego do skladowania na placu.
Dostawa materiatéw odbywa si¢ w dniach od poniedziatku do piatku w godzinach od
7.00 do 15.00

1.5.W przypadku prawidiowej dostawy materiatéw Magazynier przyjmuje materialy na
stan magazynu w oparciu o karty materialowe dostarczone przez Wydzial
Infrastruktury Miejskiej.

1.6. Dostawa materialéw, jest uzupelniona stosownymi dokumentami poswiadczajacymi
realizacje ztozenia materiatow (Pz), ktére wydaje Magazynier.

1.7. Magazynier wpisuje dostawe nie budzacego watpliwosci materialu na stan
i przekazuje jedna kopie prawidtowo wypelnionego druku Pz do Wydziatu
Infrastnﬂctud Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

1.8. Zwrot materialéw na plac skiadowy odbywa sig na zasadach jak dostawa materialéw.,




WYDANIE MAGAZYNOWE

2. Skiadowanie materialéw w magazynie

Sktadowaniu podlegaja materialy drogowe pochodzace z rozbiérki.

2.1. Uklad i rozdysponowanie materialéw pochodzacych z rozbiérki w magazynie jest
uporzadkowane tak, aby zapewni¢ maksymalne wykorzystanie dzierzawionej powierzchni
placu. Jednoczesnie nalezy tak skladowaé material, aby umozliwié swobodny dostep do
poszczegélnych rodzajéw materiatéw zgodnie z wydanymi upowazmieniami do odbioru
materialéw.

2.2, Materiaty drogowe pochodzace z rozbitrki skladowane w magazynie sa oznakowane
zgodnie z nazwami zapisanymi w kartach materiafowych dostarczonych przez Wydzial
Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

2.3. Materialy drogowe pochodzace z rozbiorki nalezy skladowaé tak, aby nie powodowato to
ich uszkodzenia. Ubytki w zloZonym materiale bedg uwzgledniane po uprzedniej komisyjnej
selekeji materiatu. Komisje powohuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Materiat komisyjnie
oceniony jako nie nadajacy si¢ do ponownego uzycia przeznacza sig do zmielenia.

2.4. Materiaty drogowe pochodzace z rozbidrki nalezy skladowaé tak, aby nie stwarzaé
zagrozenia wypadkowego.

2.5. Magazynier prowadzi stala kontrole stanu ilogciowego materialéw w magazynie.

3. Wydawanie materiatu z magazynu w celu realizacji zlecenia.

3.1. Wydawanie realizuje Magazynier na podstawie pisemnego upowaznienia do odbioru
okreslonego rodzaju i ilosci materiaby drogowego pochodzacego z rozbiérki, Upowaznienie
wydaje Wydzial Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. podajac nazwe
i adres odbiorcy, rodzaj materiaty, iloéé materiatu oraz miejsce jego przeznaczenia,

Osoba zglaszajaca si¢ bezpodrednioc w magazynie po odbiér materialu musi posiadaé
stosowne upowaznienie do wyst¢gpowania w imieniu odbiorcy.

3.2, Magazynier przekazuje do Wydziatu Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa
Wikp. wypelniony jeden egzemplarz druku Wz

3.3. Material drogowy pochodzacy z rozbiérki wydawany jest w takim stanie w jakim jest
przechowywany na placu bez przebierania,

3.4. Transport z palcu sktadowego i zatadunek na placu skiadowym materialéw drogowych
pochodzacych z rozbidrki odbywa si¢ na koszt i staraniem odbiorcy.




3.5 Magazynier odpowiada za

- stosowanie instrukcji w czesci dotyczacej przyjecia na stan magazynowy i wydania
materialéw ze stanu magazynowego,

- nadzér nad prawidtowym skladowaniem materiatéw,

- wydawanie materiatéw, zgodnie z wydanymi upowaznieniami,

- przyjmowanie materiatéw, tylko po wezeéniejszym telefonicznym podaniu rodzaju

materiafu przeznaczonego do skiadowania, przyblizonej ilosci i uzgodnieniu terminu

przywiezienia materiahu,

VI PRZYPADKI SZCZEGOLNE

Procedura nie przewiduje.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Pozycja wg
specyfikacji

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH  Zat. Nr 6/1

Wyszczegdlnienie el W . - Jednostka Cena jednostkowa Wartos¢
rozliczeniowych i Cniihe nazwa ilosé Z SPUE f2l]

SIEC WODOCIAGOWA

ODCINEK GEOWNY. UWAGA!!! ODCINEK REALIZOWANY RAZEM Z PRZEBUDOWA UL.TOWAROWE] | FABRYCZNE), ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NIE PODLEGA WYCENIE, W

WYCENIE NIE NALEZY UIMOWAC GRUBOSCE WARSTW KONSTRUKCYINYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH .

Whykonanie sieci wodociagowej z rur PE RC, oznakowanie robét, dostawe materiatéw,wykonanie robdt przygotowawczych | pomiarowych, wykonanie wykopu
w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, przygotowanie
1 podioza, wykonanie podsypki i obsypki, utozenie przewoddw wodociaggowych, wykonanie wiaczen do istniejace] sieci wodociagowej i przepiecie praylaczy, wraz
z montazem armatury lub ksztattek (zgodnie z projektem wykonawczym), oznakowanie trasy rurociagu, zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem dowozonym
D.03.02.01 lub rodzimym (zgodnie z projektem wykonawczym), préba szezelnosci i plukanie sieci, przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w projekcie
| wykonawczym i specyfikacji technicznej.
| 2 | Rurociag z rur @ 225, PE 100 RC m 636,70
| 3 | Rurociag z rur @ 110, PE 100 RC m 20,95
| 4 ] Rurociag z rur @ 90, PE 100 RC m 76,60
5 Rurociag 2 rur @ 32, PE 100 RC m 79,15
POZOSTALE ODCINKI. UWAGA!!! ODCINKI REALIZOWANE POZA ZAKRESEM ROBOT DROGOWYCH. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PODLEGA WYCENIE.
Wykonanie sieci wodociagowej z rur PE RC, oznakowanie robét, dostawe materiatéw,wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu
w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, przygotowanie
6 podloza, wykonanie podsypki i obsypki, utozenie przewodéw wodociggowych, wykonanie wiaczen do istniejacej sieci wodociggowej | przepiecie prazytaczy, wraz
D.03.02.01 |2 montazem armatury lub ksztaltek (zgodnie z projektem wykonawczymy), oznakowanie trasy rurociagu, zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem dowozonym
lub rodzimym (zgodnie z projektem wykonawczym), préba szczelnoéci i plukanie sieci, przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w projekeie
_— wykonawezym i specyfikacji techniczne].
7] Rurociag z rur @ 225, PE 100 RC m 103,30
8 Rurociag z rur @ 160, PE 100 RC m 40,50
9 D.01.02.01 |Usunigcie gérnej warstwy gleby/gruntu o gr. 15 cm {z odwozem) m? 143,80
Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 25 cm {kamien granitowy, kruszywo
kamienne, kostka kamienna)} po uprzednim frezowaniu nawierzchni
10 asfaltowej na zimno (z odwozem i utylizacja) m? 38,00
- jezdnia ul.Fabrycznej na wilocie na skrzyzowanie od strony
I ul.Budowlaricéw: 38m2
D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg (kruszywo
1 kamienne, chudy beton) gr. do 15cm {z odwozem i utylizacja) m? 12,00
- chodnik wzdtuz ul. Fabrycznej na wlocie na skrzyzowanie od strony ul.
| Budowlafcdw: 12m2
12 Rozebranie krawegznikéw betonowych z fawa betonowa (z odwozem) m 6,00
13 Rozebranie betonowych obrzezy chodnikowych {z odwozem}) m 6,00
14 D.04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m 38,00
gruncie kat. -1V N
Oczyszczenie warstw niebitumicznych
15 - oczyszczenie podbudowy zasadnicze] z kruszywa naturalnego {pod m 38.00
warstwe podbudowy zasadniczej z BA} na jezdni adtwarzanego wiotu !
ul.Fabrycznej po wykonaniu przebudowy sieci wodociggowej: 38m2
T QOczyszezenie warstw bitumicznych
- oczyszczenie podbudowy zasadniczej z BA (pod warstwe wigzgcg z BA)
16 oraz warstwy wiazgce] z BA {pod warstwe Scieralng z SMA) na jezdni m? 76,00
adtwarzanego wiotu ul.Fabrycznej po wykonaniu przebudowy sieci
| pososon wodociggowej: 38x2=76m2
Skroplente warstw niebitumicznych
17 - skropienie podbudowy zasadnicze] z kruszywa naturalnego {pod ) 38,00
warstwe podbudowy zasadniczej z BA) na jezdni odtwarzanego wlotu !
ul.Fabryczne] po wykonaniu przebudowy sieci wodociggowej: 38m
7 Skropienie warstw bitumicznych
- skropienie podbudowy zasadniczej z BA {pod warstwe wigzaca z BA)
18 oraz warstwy wiazacej z BA {pod warstwe $cieralng z SMA) na jezdni m? 76,00
odtwarzanego wlotu ul. Fabrycznej po wykonaniu przebudowy sieci
wodociggowej: 38x2=76m2
Whykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
19 D.04.04.02 przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm o uzlarnieniu m? 38,00
0/31,5
(kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia skaly litej)
2 0.04.05.01 Wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z kruszywa stabilizowanego o 38,00
cementem €1,5/2,0 (z dowozu) gr.w warstwy 15 cm
27 D.04.07.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 m? 38,00
gr.7cm
22 D.05.03.05a |Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm m? 38,00
23 D.05.03.11 Wykonan.ie frezowania nawierzchrfi asfaltowych na zimno, grubosé w2 38,00
frezowania 4 cm (z odwozem i utylizacja)
24 | D.05.03.13a |Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 11 50/70 gr. 4 cm m? 38,00
Whykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu "kwadrat"
25 D.05.03.23a |{25x25¢cm gr. 8 cm z posypka grysowa w kolorze szarym (kostka fazowana) m? 12,00
na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
2 D.08.0L.01 Ustawienie krawgznikéw betonowych zwyktych 15x30 cm na tawie z ™ 6,00
oporem z betonu C12/15
27 D.08.03.01 Ustawienie obrzeiy betonowych o wymiarach 8x30cm na tawie z betonu m 6,00
cementowego C12/15 z oporem
28 D.09.01.01 |Wykonanie trawnikéw (humusowanie gr, 10 cm z obsianiem} m? 143,80

2 kwota netto fz{]

SVAT:23%{z1]

kwota brutto {zi]







PRZEBUDOWA UL. TOWAROWEJ | FABRYCZNEJ W GORZOWIE WLKP. Zat. Nr 6/2
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

p Pozycja wg ‘ Wyszczegdlnienie eleméntdw. Jednostka Cena jednostkowa Wartoé¢
suecvfikaci rozliczeniowych - nazwa ilos¢ Ll {2l
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
x| D.01.00.00.{ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * B > *
x | D.01.01.01 jOdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych * * * *
1 Roboty pomiarowe na drogach gminnych km 0,84
x | D.01.02.01 |Zdjecie warstwy gleby/gruntu * * * *
2 Usunigcie gérnej warstwy gleby/gruntu o gr. 15 cm {z odwozem) m? 3 602,50
x | D.01.02,04 |Rozbiérka elementéw drég * * * *
Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 25 cm (kamier granitowy,
3 kruszywo kamienne,kostka kamienna) po uprzednim frezowaniu m? 8193,80
nawierzchni asfaltowej na zimno (z odwozem i utylizacja}
Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 85 cm (beton cementowy) po
4 uprzednim frezowaniu nawierzchni asfaltowej na zimno (z odwozem i m? 560,00
utylizacja)
5 Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg {kruszywo 2 112.40
kamienne, chudy beton) gr. do 20cm (z odwozem | utylizacja) m !
6 Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg (kruszywo N 107830
kamienne, chudy beton) gr. do 15¢cm {z odwozem i utylizacja) m !
7 Rozebranie nawierzchni z trylinki {z odwozem) m? 197,00
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 5/7 cm (z oczyszczeniem i 2
8 ) m 157,50
sktadowaniem do ponownego wykorzystania)
9 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 16/20 cm {z odwozem na ) 66,00
skladowisko Zamawiajgcego do 10 kmy), m '
10 Rozebr?n‘le nawierzchni kostki betonowej (z odwozem na sktadowisko m? 1689,20
Zamawiajgcego do 10 km),
1 Roz.ebra~n|e nawierzchni z plyt betonowych chodnikowych (z odwozem i m? 3193,60
utylizacja)
12 Rozebram? na\Aflerz.chnl z betonu cementowego gr. do 15 cm (z m 41,00
odwozem i utylizacja)
13 Rozebranie kraweznikéw betonowych z tawg betonowa {z odwozem) m 1 868,80
14 Rozebranie krawegznikéw kamiennych ztawg betonows (z odwozem na m 59.00
sktadowisko Zamawiajacego do 10 km) !
15 Rozebranie betonowych obrzezy chodnikowych (z odwozem) m 2 015,00
16 Demontaz stupkéw do znakdw drogowych (z odwozem} szt. 37,00
17 Zdjecie tarcz znakéw drogowych {z odwozem} szt. 49,00
18 Demontai .ogrodzeﬁ stalowych U-12a {wraz oczyszczeniem | m 160,00
sktadowaniem do ponownego wbudowania)
19 Demontai z?grodzeﬁ stal?wych U-12a (wraz oczyszczeniem i odwozem m 108,00
na skiadowisko Zamawtajacego do 10 km)
Demontaz stupkéw przeszkodowych {wraz oczyszczeniem | odwozem na
20 . - szt 7,00
skladowisko Zamawiajacego do 10 km}
21 Rozebranie schodéw 2 betonu cementowego {z odwozem} m? 11,00
22 Rozebranie porecezy z rur stalowych (z odwozem) mb 6,00
23 Rozebranie stupa ogloszeniowego z kregéw betonowych {z odwozem) szt. 1,00
X | D.01.03.04 |Likwidacja kolizji z sieciami teletechnicznymi - KWP Gorzéw * * * *
24 Przekfadanie kanalizacji teletechnicznej m 19,00
25 Budowa rur ochronnych m 91,00
26 Uszczelnianie koficdw rur ochronnych szt 10,00
27 Obnizenie kanalizacji teletechnnicznej m 200,00
x | D-01.03.04 |Likwidacja kolizji z sieciami teletechnicznymi - Multimedia Polska * * * *
28 Budowa kanalizacji kablowej 2- otworowej i przytacza 1-otworowego m 21,50
29 Budowa studni kablowych SKR-1 szt 1,00
30 Budowa gardet dodatkowych szt. 2,00
31 Likwidacja ciagéw kanalizacji 1-otworowej m 23,50
32 Rozbiérka studni kablowych SKR-1 szt. 1,00
33 Wywiezienie gruzu m3 0,50
34 Przektadanie kabli koncentrycznych do kanalizacji z rur dwudzielnych m 63,50
35 Uszczelnianie otwordw w studni kablowej szt. 4,00




dowozonym lub rodzimym (zgodnie z PB}, préba szczelnoéci kanatdw i
plukanie sieci, demontaz istniejacych wpustéw i studzienek oraz
kolektoréw, przeprowadzenie pomiaréw i badas wymaganych w
specyfikacji technicznej.

-0,5m GRP: 15,33m

-0,4m GRP: 742,25m

-0,315m GRP: 53,80m

-0,2m GRP: 312,66m

36 Budowa rur ochronnych m 35,00
37 Uszczelnianie koricéw rur ochronnych szt. 12,00
38 Obnizenie kanalizacji teletechnnicznej m 100,00
39 Poglebienie studni kablowych szt. 4,00
40 Obnizenie ramy studni kablowych szt. 4,00
41 Podwyzszenie ramy studni kablowych szt, 5,00
x | D-01.03.04 |Likwidacja kolizji z sieclami teletechnicznymi - Orange Polska * *
42 Budowa kanalizacji kablowej 12, 4 | 1- otworowej m 56,50
43 Ostoniecie kanalizacjl 12-otworowej tupinami zelbetowymi szt 14,00
44 Budowa studni kablowych SKMP-3, SKR-1, SK-1 i zamkdw typu Abloy szt 3,00
45 Budowa gardet dodatkowych szt 3,00
46 Likwidacja ciagéw kanalizacji 12 i 1-otworowej m 31,00
47 Rozbidrka studni kablowych SKR-11 SK-1 szt. 2,00
48 Wywiezienie gruzu m3 1,00
49 Woeiaganie kabla do kanalizacji m 15,00
50 Montaz ztaczy réwnoleglych na kablach rozdzielczych szt. 2,00
51 Wyciaganie kabla z kanalizacji m 12,00
52 Uszczelnianie otwordw w studni kablowej szt, 2,00
53 Pomiary koricowe kabli pradem statym - kompletne odc, 1,00
54 Budowa rur ochronnych m 184,00
55 Uszczelnianie koricdw rur ochronnych szt. 37,00
56 Obnizenie kanalizacjt teletechnnicznej m 200,00
57 Poglebienie studni kablowych szt, 8,00
58 Obnizenie ramy studni kablowych szt, 8,00
59 Podwyzszenie ramy studni kablowych szt, 5,00
60 Kable telekomunikacyjne m 10,50
x | D.01.03.25 |Usunigcie drzew i krzewéw * *
61 Karczowanie pni drzew @ 16-35 cm wraz z wywiezieniem karpiny szt. 4,00
Karczowanie pni drzew @ 36-45 cm wraz z wywiezieniem karpiny szt, 5,00
62 Karczowanle pni drzew @ 46-55 cm wraz 2 wywiezleniem Karpiny szt. 2,00
63 Karczowanie pni drzew @ 56-75 cm wraz z wywiezieniem karpiny szt. 2,00
64 Karczowanie pni drzew @ 76-100 cm wraz z wywiezieniem karpiny szt. 2,00
5 Scigcie drzeuf? i kafczowanie pnia @ 76-100 cm wraz z wywiezieniem at. 1,00
dhuzye, gatezi i karpiny
66 Karczowanie krzakéw i podszycia wraz wywiezieniem karpiny m2 74,00
" }:D.02.00,00. | ROBOTY ZIEMNE o b
x | D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw
67 Roboty ziemne z transportem urobku na odkiad wykonawcy m3 125,20
x | D.02.03.01. {Wykonanie nasypéw * *
68 ;’\Lt:)nua?zizz\;;s::eén:mechanicznie 2z gruntu kat. 11V uzyskanego z m3 36,70
X} D.03.00.00 ODWODNVIENIEV KORPUSU DROGOWEGO * *
x | D.03.01.01 |Kanalizacja deszczowa * *
Wykonanie kanalizacji deszczowej | przykanalikéw z rur GRP
oznakowanie robét, dostawg materiatéw,wykonanie robét
przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. |-
IV wraz z umocnieniem $cian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przygotowante
podioza, wykonanie podsypki | obsypki, utozenie przewodéw
kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztaitek (zgodnie z PB),
69 oznakowanie trasy rurociagu,zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem mb 1124,04




70

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PE100-RC SDR17 PN10
oznakowanie robét, dostawe materiatéw,wykonanie robét
przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat, -
IV wraz z umocnieniem $cian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu,
zabezpleczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, przygotowanie
podtoza, wykonanie podsypki i obsypki, utozenie przewodéw
kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztattek {zgodnie z PB},
oznakowanie trasy rurociagu, zasypanie i zaggszczenie wykopu gruntem
dowozonym lub rodzimym {zgodnie z PB), préba szczelnoéci kanatéw i
ptukanie sieci, przeprowadzenie pomiaréw i badart wymaganych w
specyfikacji technicznej.

- 450mm PE100-RC SDR17 PN10 : 223,35m

mb

223,35

71

Wykonanie studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych z
betonu €35/45, zbrojone stalg AlI34GS $rednicy 1200mm faczone na
uszezelki stozkowe naciagane z osadnikiem 0,5m?, przejéciami
szczelnymi i stopniami ztazowymi zeliwnymi oraz wiazem zeliwnym z
wypetnieniem betonowym klasy D400. Na terenach zielonych i
nieutwardzonych wiaz podniesé min. 5 cm ponad teren, Studnie
wykonane z betonu €35/45, zbrojone stalg AllI34GS.

szt.

33,00

72

Wykonanie wpustéw deszczowych zeliwnych z wktadka Zeliwng i
zawiasem 600 x 400 mm klasy D400 z stalowym osadnikiem
zanieczyszczen osadzonych na betonowych studzienkach osadnikowych
Dn500 z pierécieniem adcigzajagcym 960x250mm, pierdcieniem
utrzvmuiacvm 960x160mm.

szt.

50,00

73

Dostawa | montaz kompletnej przepompowni wdd deszczowych
{zgodnie z PB}, oznakowanle robét, dostawe materiatéw,wykonanie
robdt przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie
kat. I-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu,
odwodnieniem wykopdw, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, przygotowanie podioza (plyta fundamentowa},
wykonanie podsypki i obsypki. ,zaggszezenie wykopu gruntem
dowozonym lub rodzimym (zgodnie z PB), przeprowadzenie pomiaréw |
badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

szt,

1,00

74

Dostawa i montaz separatora substanciji ropochodnych zintegrowanego
2 osadnikiem, oznakowanie robdt, dostawe materiatéw, wykonanie
robdt praygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie
kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu,
odwodnieniem wykopéw, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, przygotowanie podioia (plyta fundamentowa),
wykonanie podsypki | obsypki, zageszczenie wykopu gruntem
dowozonym lub rodzimym (zgodnie z PB), przeprowadzenie pomiaréw i
badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

szt,

1,00

75

Dostawa | montaz prefabrykowanego wylotu betonowego z kiapg
burzows z przeciwwaga Dn500. Wylot dostosowany do istniejacego
terenu. Wykonanie wzmocnienia finii brzegowej w obrebie wylotu tj. na
odcinku poniiej wylotu oraz w odlegtosci 2,0m po obu stronach oraz
powyzej wylotu nalety zastosowad umocnienie linii brzegowej
zaklinowanym narzutern kamiennym umocnionym kiszkg faszynowa,
Scielami z faszyn, drutem stalowym 3mm co 33¢m oraz palikami
faszynowymi. Na obrzezach stosowaé podwdjne kiszki faszynowe,
Cato$¢ utozy¢ na geowtdkninle. Narzut kamienny zaklinowany
drobniefszg frakcja kamienia, a powyzej lustra wody zahumusowany i
obsiany mieszanky traw. Gruboéé ubezpieczenia warstwa narzutu
kamiennego zréznicowana od 0,15 do 0,30 m. Narzut o gr. 0,15 m
ufozony bedzie w gbrnej czesci skarp, powyzej lustra wody $redniej
rocznej, zahumusowany i obsiany mieszankg traw. Narzut o gr. 0,30 m
utozony bedzie w dolnej czgsei skarpy.

szt

1,00

0.03.02.01

Sieé gazowa

76

Wykonanie gazociggu dn355 mm z polietylenu klasy PE 100 SDR 17,6 -
rury lite w kolorze pomarariczowym lub ciemnoidttym, wykonanie
taczenia do istniejacej sieci gazowej po odcigeiu gazu 2a pomocy
urzadzeri do stopowania przeptywu gazu, wykonanie by-passu,
oznakowanie robét, dostawe materialéw,wykonanie robdt
praygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. 1-
IV wraz z umocnieniem $cian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu,
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, przygotowanie
podtoia, wykonanie podsypki i obsypki, montaz armatury lub ksztattek
{zgodnie z PB), oznakowanie trasy gazociggu, zasypanie i zaggszczenie
wykopu gruntem dowozonym lub rodzimym {zgodnie z PB), préba
szezelnodcl, odpowietrzenie, demontaz istniejacych gazoci agéw,
przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w specyfikacji
technicznej. - dn355 mm PE

mb

99,90

77

Wykonanie gazociggu dn180 mm z polietylenu klasy PE 100 SDR 17,6 -
rury lite w kolorze pomarariczowym lub ciemnozéttym, wykonanie
1aczenia do istniejace] sieci gazowej po odcigeiu gazu za pomocy
urzadzer do stopowania przeptywu gazu, wykonanie by-passu,
oznakowanie robét, dostawg materiatéw,wykonanie robét
przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. I
IV wraz z umocnieniem $cian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu,
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, przygotowanie
podtoia, wykonanie podsypki i obsypki, montaz armatury lub ksztaftek
{zgodnie z PB), oznakowanie trasy gazociggu, zasypanie i zaggszczenie
wykopu gruntem dowozonym lub rodzimym {zgodnie z PB}, préba
szczelnosci, odpowietrzenie, demontaz istniejacych gazociagow,
przeprowadzenie pomiardw i badai wymaganych w specyfikacj
technicznej.

- dn180 mm PE 100 SDR 17,6 -79.20m

mb

79,20




Wykonanie przylacza gazowego dn63 mm z polietylenu klasy PE 100
SDR 17,6 RC, wykonanie faczenia do istniejacej sieci gazowej,
oznakowanie robét, dostawe materiatéw, wykonanie robst
przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. I-
WV wraz z umocnieniem $cian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu,
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, przygotowanie

78 podioza, wykonanie podsypki | obsypki, montaz armatury Jub ksztaitek mb 107,50
{zgodnie z PB), oznakowanie trasy przytgcza gazowego, zasypanie i
zageszczenie wykopu gruntem dowozonym lub rodzimym (zgodnie z
PB}, préba szczelnosci, potaczenie z istniejacy instalacja gazowa
odpowietrzenie, demontaz istniejgcych gazociggéw, przeprowadzenie
pomiaréw i badarh wymaganych w specyfikacjl technicznej.
- dn63 mm PE 100 SDR 17 RC -107,50m

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWEJ

%} D,04.00.00 [PODBUDOWY b4 *

x | p.0a.0t01 Koryto wrazz pvufilov»{amem.l zageszczanie podloza . .
{koryto pod konstrukcje nawierzchni)
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza wykonywane

79 mechanicznie w gruncie kat. II-IV, glebokosé¢ koryta do 35 cm {po m? 129,60
rozbidree ist. warstw konstrukeyjnych}
Koryto wraz z profilowaniem | zaggszczaniem podfoza wykonywane

80 mechanicznie w gruncie kat. [I-1V, giebokosé koryta do 30 em {po m? 6737,90
rozhidree ist. warstw konstrukeyjnych)
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioia wykonywane

81 mechanicznle w gruncie kat. li-1V, glebokosé koryta do 26 ¢cm {po m? 813,00
rozbidree Ist, warstw konstrukeyjnych)
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioia wykonywane

82 mechanicznie w gruncie kat. 1I-V, gleboko$¢ koryta do 20 cm (po m? 102,20
rozbiéree ist. warstw konstrukeyjnych)
Koryto wraz z profilowaniem | zaggszczaniem podioza wykonywane

83 mechanicznie w gruncie kat. [I-IV, glebokoé¢ koryta do 16 cm {po m? 3186,40
rozbidree ist. warstw konstrukeyjnych)
Koryto wraz 2 profilowaniem i zaggszczaniem podloia wykonywane

84 mechanicznie w gruncie kat. 1i-1V, gtgboko$d koryta do 12 cm {po m? 3 619,50
rozbidree ist, warstw konstrukeyjnych)

x | D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych * *

85 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 8 335,10

86 Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 12 691,60

87 Skropienie warstw niebitumicznych m? 8 335,10

88 Skropienie warstw bitumicznych m? 12 691,60

x | D.04.04.01 |Wzmocnienie podtoia gruntowego geosiatky syntetyczng * *

89 Wzmocnienie podioza gruntowego geosiatkq syntetycang m? 714,00

x | D.04.04.02 .z 3 j kruszywa stabilizowana . N
mechanicznie
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego

By przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm o uziarnieniu m? 130,30
0/31.5
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego

91 przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu m’ 817,40
0/31,5
Wykonanie podbudowy zasadnicze] z kruszywa naturalnego

92 przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm o uziarnieniu m 6535,50
0/31,5
(kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia skaty litej)
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego

93 przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm o uziarnieniu m 1929,20
0/31,5
{kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia skaty litej}
Wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego

94 przekruszonego ze skaty litej stabilizowanego mechanicznie gr, 25 cm o m? 714,00
uziarnienju 0/63,0mm

X | D.04.05.01 |Warstwa wzmacniajqca z mieszanki zwigzanej cementem * *

9 Wykonanie warstwy wzmacniajacej podfoze z kruszywa stabilizowanego 2 6867.50
cementem C1,5/2,0 {2 dowozu} gr.w warstwy 15 cm m ’

% Wykonanle warstwy wzmacniajace] podioie z kruszywa stabilizowanego 2 772575
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr.w warstwy 10 cm m '

X | D.04.06.01 {Podbudowa z chudego hetonu * *

97 Wykonanie podbudowy z chudego betonu cementowego C8/10 gr. 15 m? 452,20
cm

x | D.04.07.01 |Podbudowa z hetonu asfaltowego * *

iczej 0

o8 Wykonanle podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22p 35/5i m? 628570
gr.7cm .

a9 Wykonanie podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC22P 35/50 m? 120,20

gr.5cm




x| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE
x | D.05.03.01 {Nawierzchnia 2 kostki brukowej kamiennej *
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej rzedowej gr. 16/20
100 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3-5 12960
cm. Wypetnienie spoin zaprawa cementowg przeznaczong do ’
spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej
101 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej rzgdowe] gr. 9/11 123860
cm w kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3-5cm !
102 Wykonanle nawierzchni z kostki brukowej kamiennej rzgdowej z 160,00
rozbidrki na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm !
x | D.05.03.04 |Nawierzchnia z hetonu cementowego *
103 Wykonanie warstwy $cieralnej betonu cementowego C35/45 gr. 20 em 452,20
x | D.05.03.05a |Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego *
104 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm 6 285,70
x | D.05.03.05b |Warstwa $cieralna z hetonu asfaltowego *
105 Wykonanle warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm 120,20
106 Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC55 gr. 4 cm 1929,20
x | D.05.03.11 |Frezowanie *
107 Wykonan.te frezowania nawnerzchn] asfaltowych na zimno, grubos¢ 8616,20
frezowania 4 cm {z odwozem | utylizacja)
x | D.05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA *
108 Wykonanie warstwy cieralnej z SMA 11 50/70 gr. 4 cm 6440,70
x | D.05.03.23.a|Nawlierzchnia z kostki brukowej hetonowej *
Wykonanle nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu "behaton” gr.
109 10 cm w kolorze szarym (kostka fazowana) na podsypce cementowo - 130,40
piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanle nawierzchni z kostki betonowe] brukowej typu "kwadrat"
110 25x25cm gr. 8 cm z posypka grysowa w kolorze szarym (kostka 2431,90
fazowana) na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanle nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu "cegia”
11 10x20cm gr. 8 cm w kolorze szarym {kostka bezfazowa) na podsypce 363,50
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe] brukowej typu "cegfa”
112 10x20cm gr. 8 cm w kolorze niebieskim {kostka bezfazowa) na podsypce 17,00
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe] brukowej typu “cegta”
113 10x20cm gr. 8 cm w kolorze grafitowym (kostka fazowana) na podsypce 436,90
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
114 Wykonanie nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych 50x50 gr. 7 1187.60
cm w kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm !
Wykonanie nawierzchni z plytek chadnikowych ostrzegawczych 30x30
115 cm gr. 8 cm w kolorze 2éttym z uwypukleniami na podsypce cementowo 17,40
-piaskowe] 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni z plytek chodnikowych ostrzegawcaych 30x30
116 cm gr. 8 cm w kolorze 26ttym 2z zagtgbieniami linfowymi (ryfle) uktadane 28,80
na krawedzi peronu na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
x | D.05.03.27 Zabn.azple.czeme geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami N
odbitvmi
117 Ulozenie geosiatki do warstw bitumicznych pomieday warstwa wigzaca i 14,00

$cieralng




x ] 'D.07.00.00 [OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
x | D.07.01.02 |Oznakowanie poziome drég * *
118 Linie ciggte grubowarstwowe m? 142,20
119 Linie przerywane grubowarstwowe m? 30,95
10| Linie na skrzyZowaniach, przejiciach, strzatki i symbole m 170,60
grubowarstwowe

121 L{me na skrzyzowaniach, przejiciach, strzatki i symbole - 5,01
cienkowarstwowe

122 Malowanle powierzchniowe - malowanie cienkowarstwowe w kolorze m 49,00
czerwonym

123 M?ntaz punktc.:wych elementdw Swietinych LED zasilanych wtasnym st 8,00
irddiem energi (solar)
x | D.07.02.01 jOznakowanle pionowe * *
124 Ustawienie stupkéw stalowych fi 70 mm prostych szt. 60,00
125 Ustawienie stupkéw stalowych fi 70 mm wysiegnikowych szt, 3,00
126 Zamo?towanle tarcz znakéw w rozmiarze érednim {folia 2 generacji) do sot, 46,00
stupkdw
Zamontowanie tarcz znakéw w rozmiarze $rednim D-6+T-27 wraz z

127 ) N N . szt. 2,00
tablic fluorescencyjng {folia 2 generacii) do stupkéw

128 Zamontxi\vanle tarcf znakéw w rozmiarze $rednim E-6, F-5 | F-6 {folia 2 st 6,00
generacji) do stupkdw

129 Zamonto“‘lvanie tarcz znak?w w rozmiarze srednim (folia 2 generacji) do . 2,00
konstrukeji wiaduktu kolejowego

130 Zamontowanie tarcz znakéw w rozmiarze mini (folia 2 generaciji) szt, 11,00

131 Zamontowanie tabliczek do znakéw drogowych {folia 2 generacji) szt. 13,00

132 Zamontowanie znakéw C-9 na pylonach uchylnych z tworzywa . 3,00
sztucznego

133 Montaz systemu aktywnego przejscia dla pieszych wraz z elementwami Kol 1,00
ostrzegawczymi | detektorami ruchu pieszych Pl '

x | D.07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych * *
134 Ustawienie ogrodzenia typu U-12a z rozbidrki w terenie zielonym mb 30,00
135 Ustawienie ogrodzenia typu U-12a z rozbidrki na murze zelbetowym mb 130,00
136 Ustawienie stupkéw przeszkodowych typu U-12¢ w kolorze grafitowym szt. 16,00

x | 0.07.07.01 Budowa i przebudowa oswietlenia oraz likwidacja kolizji z sieciami . .

energetveznvmi

137 Demontaz i montaz nowego kabla SN wraz z zmufowaniem {kolizja) mb 74,00
XUHAKXS 3x120 mm?2 Fabryczna Bank - Towarowa .

T3 y b s -

138 Demontaz i montaz nowego kabla s N wraz 2 zn}uf?wamen'f {kolizja) mb 133,00
XUHAKXS 3x120 mm?2 Stoneczna - Zerariska, Scieki - Spokojna

139 Utozenie kabla YAKYYzo 4 x 25mm2 z wykopaniem i zasypaniem dla mb 178,00
zasllania sygnalizacfi

140 Utozenie k::lbla Y.AKy.Yzo'4 x 35n‘{m2 z wykz?p?mem.l zasypaniem dla b 478,00
odtworzenia zasil oswietlenia ENEA O$wietlenie

141 Budowa zigcza zasilania sygnalizacji kpl 1,00

142 Utozenie nowego odcinka kabla odwietleniowego nn YAKyYzo 4x35mm2 mb 1277,00
Montaz i zabudowa stupa oéwietlenia drogowego wraz z oprawa w tym

143 zabudowa na stupie 4 opraw {oswietlenie ronda) Oprawy inteligetne (z kpl 36,00
funkcja LMS}

144 Montf-az izabudowa stupa oéwietlenia parkowego wraz z oprawa { z kel 6,00
funkcia LMS)

145 Zabezpieczenia kabla rurg dwudzielng typu AROTA mb 82,00

146 Montaz szafki oéwietlenia drogowego kpl 1,00

147 Demontaz stupa o$wietlenia drogowego kpl 33,00

148 Budowa zasilania dla przepompowni YKYzo 4x25 mb 49,00

149 Montai uziomu poziomego mb 60,00

150 Montaz uziomu pionowego mb 48,00




X | D.08.00.00 [ELEMENTY ULIC * * x
x| D.08.01.01 [Kraweiniki betonowe, kami i poli b * * *
" X ko B -
151 Ustawiente kraweiznikéw betonowych 2wyklych 1530 cm na tawie 2 m 1433,70
oporem z betonu €12/15
152 Ustawienie kraweznikéw kamiennych 2wyklych 15x30 ¢cm na fawie z m 144,30
oporem z betonu C12/15
153 Ustawienie krawginikéw betonowych najazdowych 15x22 cm na fawie z m 335,10
oporem z betonuy €12/15
154 Ustawienie kraweznikéw kamiennych najazdowych 15x22 cm na tawie z m 59,70
oporem z betonu €12/15
155 Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na tawie z oporem z m 441,70
betonu €12/15
156 Ustawienie kraweznikéw betonowych wysepkowych 30x30cm na fawie z| m 108,70
onorem z betony €12/15
157 Utozenie plyt wysepkowych 30x30x10cm na tawie zwyklej z betonu m 15,10
C12/15
1s8 Ustawienie palisad z elementéw prefabrykowanych betonowych h=80- m 120,00
100 ¢m na tawie z oporem z betonu €12/15
159 Ustawienie kraweznikéw peronowych polimerobetonowych na tawie z m 138,00
oporem z betonu C12/15
x | D.08.03.01 |Betonowe obrzeia chodnikowe * * *
160 Ustawienie obrzeiy betonowych o wymiarach 8x30cm na tawie z m 3983,80
betonu cementowego C12/15 z oporem
x | D.08.05.03 |Scieki z elementéw prefabrykowanych z rusztem *
Wykonantie Sciekéw z prefabrykowanych elementdéw z rusztem na tawie
161 m 44,00
2 betonu cementowego €12/15
x | D.08.05.04 |Scieki z kostki kamiennej i betonowej * * *
Wykonanie sciekéw szer. 0,5m z kostki kamiennej brukowej 9/11cm na
162 tawie z betonu cementowego €12/15 z wypeinieniem spoin zaprawa m 24,00
cementowo-plaskowa 1:4
X “1-D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA * * *
x | P.09.01.01 {Zieleri drogowa * * *
163 Wykonanie trawntkéw (humusowanie gr. 10 cm z obsianiem} m? 5571,50
164 Sadzenie drzew z pielggnacjy sat. 14,00
165 Sadzenle krzew6w z pielegnacja m? 1154,00
x -}-D,10,00.00_jINNE ROBOTY ¥ * *
x | D.10.01.01 {Inne el Yy zagosp owania * * *
166 Przestawienie istniejace] wiaty przystankowe] szt. 3,00
Wykonanie ogrodzeri wysokosci 40 cm z ksztattownikow stalowych wraz
167 * z osadzeniem stupkéw w gruncie za pomocg fundamentdéw z betonu m 159,50
€16/20
168 Wykonanle plyty odciazajace] sied cieplociggu w ciggu ul. Fabrycznej w kpl. 1,00
km 0+348,50
% | D.10.01.02 [Remont muru oporowego * * *
Wykonanie remontu muru oporowego wzdiuz jezdni ulicy Fabryczne] w
rejonie wiaduktu kolejowego w zakresie: rozbiérki odcinka konstrukeji
betonowej zbrojonej wraz z czapkg {9,64m3); rozbidrki schoddéw
zelbetowych (8,73m3); wywiezieniem { utylizacjg materiatéw z rozbiérki;
naprawa muru oporowego w zakresie niwelacji rys metods iniekeji
cisnieniowej poprzez otwory o glgbokosci do 20cm oraz metodg
169 wypeinienia powierzchniowego; wykonaniem izolacji szczelin kpl. 1,00

dylatacyjnych; uzupefnieniem ubytkéw muru; groszkowaniem
powierzchni mury; wykonaniem tynku szpachléwki o gr. 0,5cm;
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwrdzewnych,
zabezpieczenie powierzchni lakierami powierzchniowymi; wykonanie
nakryw {czapek) zelbetowych, wymiana przepustéw z rur do
odprowadzania wody.

kwota netto [zi]

VAT 23% [21]

kwota brutto {zi}] -







ZAYLACZNIK NR 7 DO SIWZ

pieczatka firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiajacy:

Miasto Gorzow Wlkp.,

ul. Sikorskiego 3-4,

66-400 Gorzow Wikp., :
Zamawiajacy Miasto Gorzéw Wielkopolski dziala w imieniu wlasnym oraz w imieniu
i na rzecz:

Przedsiebiorstwa Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul.Kos.Gdynskich 47

66-400 Gorzow Wlkp.

Przetarg nieograniczony p.n.:

»Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudowa ulicy Fabrycznej od
skrzyzZzowania z ulica Towarowa do Ronda Swietego Jerzego”

1. Oferte przetargowa sklada:

Nazwa Wykonawcy
Adres

telefon /fax

e-mail

NIP, REGON

Nr rachunku bankowego

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktéw (w sprawie niniej szej oferty ):

Imie i nazwisko:

Adres:

telefon/fax:

e-mail:

Oferujemy:
a) realizacje przedmiotu zaméwienia za cenebrutto: ....................coooiinin. Jw tym
podatek Vat.
Cena ofertowa (brutto) SIoWnIe: ... .oiiviiiiiiiiiiii e

b) okres gwarancjiirekojmi: ...................... miesiecy




1. Oswiadczamy, Ze zadane wynagrodzenie zostalo wyliczone na podstawie zakresu i ilosci
rob6t zawartych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych, ktére stanowia zalacznik do
naszej oferty.

2. Oswiadczamy, 2Ze zapoznaliSmy sie 2z warunkami uczestnictwa w przetargu
i uznajemy sie za zwiazanych okreslonymi w nich wymaganiami i zasadami postepowania.

3. O$wiadczamy, Ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany
w warunkach uczestnictwa w przetargu.

4. O$8wiadczamy, ze zawarty w warunkach uczestnictwa w przetargu projekt umowy zostat
przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie¢ w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

5. Wadium w Kwocie .......covviviiiininnenen. zt wniesliSmy w dniu ..o,
WIOTITHIE oottt e ettt e a e

{podag¢ dzien i sposéb wniesienia wadium}.

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwréci¢ na rachunek bankowy:
6. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
lub
Oswiadczamy, ze oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg
w nastepujacych dokumentach *:

..........................................................................................................................

7. Zamoéwienie zrealizujemy -~ sami / przy udziale podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcoéw w zakresie *-:

..................................................................................................................
..................................................................................................................

(powierzony zakres zamdwienia)

8. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

..............................................................................................

Data pieczatka i podpis osoby (os6b) upowaznionej

* niepotrzebne skreslié



..........................................

(nazwa i adres Wykonawcy) ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

»Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudowa ulicy Fabrycznej od
skrzyzowania z ulica Towarowa do Ronda Swietego Jerzego”

My, nizej podpisani

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

oSwiadczamy, iz spelniamy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwieni
publicznych, dotyczace

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,

posiadamy aktualna koncesje na prowadzenie dziatalnosci gospodarcze] w zakresie obrotu

energia elektryczng wydana przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki;
2. Posiadania wiedzy i do§wiadczenia;

3. Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
wykonania zamoéwienia,

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Niniejsze oSwiadczenie potwierdza ww. okolicznoéci na dzief skladania ofert.

..............................................................................................

Data pieczatka i podpis osoby (os6b) upowaznionej

* UWAGA
W przypadku podmiotéw wystepujacych wspélnie (spétki cywilne lub konsorcjum) o§wiadczenie
na jednym druku podpisuja wszystkie podmioty Iub pelnomocnik w ich imieniu.




ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

~Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudowa ulicy Fabrycznej od
skrzyzowania z ulica Towarowa do Ronda Swietego Jerzego”

My, nizej podpisani

....................................................................................................................................................

oswiadczamy, iz nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Niniejsze oSwiadczenie potwierdza ww. okolicznosci na dziefi skladania ofert.

..............................................................................................

Data pieczatka i podpis osoby (0séb) upowaznionej

UWAGA:
W przypadku podmiotéw wystepujacych wspolnie (spotki cywilne lub konsorcjum) o§wiadczenie
na osobnych drukach podpisuje kazdy z tych podmiotéw.




ZALACZNIK NR 10 do SIWZ
/nazwa i adres Wykonawcy /

WYKAZ GROWNYCH ROBOT BUDOWLANYCH
»Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudowg ulicy Fabrycznej od
skrzyzowania z ulica Towarowa do Ronda Swietego Jerzego”

Wykaz gléownych robét wykonanych w ciagu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy- w tym okresie,

co najmniej dwie roboty budowlane, z ktérych kazda polegala na budowie, przebudowie lub
remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku o dlugoéci co najmniej 500 m

Przedmiot zaméwienia Okres realizacji

" : A R . . Wartosé
Lp. (wskazac rodzaj zamoéwienia)

zamowienia p 4
zakoficzenia)

(data rozpoczecia - | "Miejsce wykonania

Rodzaj robét: ....covvviiiiiini

......................................................

L e
Rodzaj nawierzchni: ...........ocevevnen
Dhigo$¢ drogi: voovevivviviiiiiiiiiiiinennns
Rodzaj robot: ..oooivvviiii

L R R

......................................................

Dhugos§¢ drogi: vvvvevvivviniiiiiiiiniiann,

Do niniejszego wykazu zalaczono dowody potwierdzajace, ze minimum roboty spetniajace warunek
udzialu w postepowaniu zostaly wykonane w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone. W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz
ktorego robota budowlana wskazana w wykazie, zostala wcze$niej wykonana, Wykonawca nie ma
obowigzku przedkladania dowodu, ze przedmiot zaméwienia wykonany zostal nalezycie, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzony.

Niniejsze oSwiadczenie potwierdza ww. okolicznogci na dziefi skladania ofert.

.......................................................................................

Data pieczatka i podpis osoby (0s6b) upowaznionej




ZALACZNIK NR 11 do SIWZ

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

/nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ 0SOB, KRORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

ZAKRES
WYKONYWANYCH| KWALIFIKACJE PODSTAWA
Lp. IMIE I NAZWISKO CZYNNOSCI ZAWODOWE DYSPONOWANIA
w przedmiotowym (UPRAWNIENIA) OSOBA
postgpowaniu
1 Kierownik budowy

Kierownik robét

2 . . .
branzy sanitarnej
Kierownik robét
3 . .
branzy elektrycznej
(miejscowosé, data) (imienne pieczecie 1 podpisy oséb uprawnionych

reprezentowania Wykonawcey

Niniejsze oSwiadczenie potwierdza ww. okolicznosci na dzien skladania ofert.

Data pieczatka i podpis osoby (0oséb) upowaznionej



{(piecze¢é firmowa Wykonawcy) ZAVYACZNIK NR 12 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

»Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudowa ulicy Fabrycznej od
skrzyzowania z ulica Towarowa do Ronda Swietego Jerzego”

W imieniu

........................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

o$wiadczam, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia :

1mig¢ 1 nazwisko:

................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

posiadajg wymagane uprawnienia.

(data) (petnomocny przedstawiciel/przedstawiciele, pieczatka)




ZAYACZNIK NR 13 do SIWZ

....................................

/pieczgd firmowa Wykonawey/

OSWIADCZENIE
»Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudowa ulicy Fabrycznej od
skrzyzowania z ulica Towarowa do Ronda Swietego Jerzego”

My, nizej podpisani

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

*oswiadczamy, iz nie nalezymy do grupy kapitatowej.

Niniejsze oSwiadczenie potwierdza ww. okolicznoéci na dziefi skladania ofert.

..............................................................................................

Data pieczatka i podpis osoby (0sdb) upowaznionej

wiasciwe podkreslié




