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CZESC1

Rozdzial T
ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzdw Wikp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612

Rozdzial 11
TRYB POSTEPOWANIA

Postgpowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach
okte§lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004¢. Prawo zamowied publicznych, tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015
r. poz. 2164} zwanej dalej ,,Ustawg Pzp.” lub ,,Pzp”.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, sklada sie z nastepujacych
czescl:

Czesc I: Instmakeja dla Wykonawedw wraz z zalacznikami;

Czgs¢ II:  Projekt umowy;

Czese Il Wytyczne dla Wykonawcdw

Czgs¢ IV Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Adres strony internetowej, na ktorej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz
wszystkie inhe wymagane ustawa informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Rozdzial TIT
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia opisany jest kodem CPV:

45316110-9 Lnstalowanie nryqdzen ofwietlenia drogowego

45231400-9  Roboty budowiane w zakresie budowy linii energetyeznych

45231000-5  Roboty budowlane w gakresic budowy vrociqedw, ciqgdw Remunikacyinyeh i fnii energetyeznyeh
45100000-8  Pryyastowanie tereny pod budowg ‘

45110000-1  Roboty w gakreiie burzenia i rozhidrki obiekitdy budowlanyeh

45200000- 9 Roboty budowiane w gakresie wnosgenia kompletnych obiskidw budowianych lub ich cxpici orag

roboty w sakresie ingynierii ladowey | wodnef

A. Przedmiotem zamowienia jest Etap I budowy o$wietlenia terenu przy garazach w rejonie
ul. Marcinkowskiego i Niemcewicza w ramach zadania: "Budowa drdg dojassdowych wraz, 3 ofwietleniem do garasy
slokalizowanych przy ui. Niemcewicza i nl. Marinkowstiego".

Zakees planowanych do wykonania robét bedzie obejmowac:

- rozbiérka i odtworzenie nawierzchni z plyt betonowych,

- wykonanie linii zasilajacej shupy oswietleniowe,

- ustawienie slupdw oswietleniowych,

- montaz szafki oswietlenia drogowego,

- zabezpieczenie kabla nura dwudzielna,

- montaz uziomu poziomego 1 pionowego,

- montaz odbojnic stalowych zabezpieczajacych slupy wraz z fundamentem betonowym
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Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 439/8, 436/84, 437/5, 1857/7, 1857/14,
1857/6 w obrebie ewidencyjnym 1-Chwalgcice i nr 1000/2 w obrebie ewidencyjnym 4 — Staszica; jednostka
ewidencyjna: Gorzéw Wielkopolski.

B. Szczegdlowy zakres robét i technologie wykonania okteslaja Szczegblowe Specyfikacje Techniczne, Projekty
budowlane, Projekty wykonawcze, rysunki techniczne bedace integralng czedcia i zalacznikami do SIWZ.
Dokumenty opisujace przedmiot zaméwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjadniajace i uzupelniajace w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania nie bedzie mégl
ogtaniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannoéci.

1. Dokumentacja projektowa opisujaca przedmiot zamowienia (opracomana pries, Pracownie projektowo-usiugow ,, ] akbud-
Invest” Leszek Pussty, ul. W. Grabikiego 21111 66400 Gorgow Wikp.)

1) Projekt budowlany zawierajacy:
a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Projekt architektoniczno-budowlany

2) Projekt wykonawczy OSWIETLENIE — Etap I:
. a) Projekt wykonawczy — branza elekttyezna

3} Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét:
a) Budowa o$wietlenia — Ftap I

4) Projekty Wykonawcze branzy: Blektryeznej, Drogowej, Melioracyjnej

2. Podstaws do wykonania robot budowlanych vjetych w przedmiocie zaméwienia jest w szezegdlnoscl:

decyzja Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp. nr 4/2016 z dnia 11.01.2016 . zatwietdzajaca inwestycje: budowe i
przebudowe drdg dojazdowych do garazy wraz z infrastrukourg

ul. Marcinkowskiego, ul. Niemcewicza w Gotrzowie Wikp., dz. o numerach ewidencyjaych gruntu 439/8, 436/84,
437/5, 1857/7, 1857/14, 1857/6 w obrcbie ewidencyjnym 1-Chwalecice i nr 1000/2 w obtebie ewidencyjnym 4 —
Staszica; jednostka ewidencyjna: Gorzdw Wielkopolski.

3. Obowigzki Wykonawcy zostaly szczegdlowo okreslone we wzorze umowy, stanowiagcym Czgéé 11 SIWZ.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGQ — zgodnie z zapisami umowy, a w szczegé6lnodci:

1. Wykonawea w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia opisanego w Rozdziale IIT we wlasnym zaktesie i na
whasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z wykonaniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
ktére zostaly szczegélowo okreslone w Dokumentacji projektowe] stanowigcej Czeéé IV niniejszego STWZ.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét i jakodel whudowywanych
matetialdw.

2) Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia
jakoécl, w ktdrym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
otganizacyjne gwarantujace wykonanie robédt zgodnie z dokumentacja projektows, STWIOR oraz poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

3) Program zapewnienia jakoSci winien zawierac wszystkie elementy przedstawione w STWiOR,

a w szczegdlnosc:

a) procedury zarzadzania jakoscia podczas wykonywania ptzedmiotu zamdwienia,

b) procedury obiegu informacji,

c) procedury zarzadzania jakoécia na Terenie budowy, w tym w zakeesie ptac prowadzonych w réznych
porach roku, ‘

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

e} instrukcje zatzadzania jakoscia, w tym w zakresie prac prowadzonych w rdzaych porach roku,

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spelniaja wymagania zarzadzania
jakoscia.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron
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W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzed, powiadomies, przekazywanie infotmacji lub
wydawanie poleceni lub zgdd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane osobiscie, wyslane poczta lub
kurierem, drogg elektroniczng tub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zalgczniku do Umowy.

2} Wszellie wpisy do Duziennika budowy ‘moga by¢ dokonywane ptzez osoby do tego upowaznione i beda

traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace solidarne] odpowiedzialno$é konsorcjantéw:

1)

2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawea jest Konsotcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sz solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za whiesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas
trwania Umowy, lacznie z okresem gwarancii jakosci 1 rekojmi za Wady. .

Konsotcjum zobowigzuje si¢ do przekazanta Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdlprace
podmiotdéw wehodzacych w sklad Konsorcjum, ktére wspélnie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy, i
jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych wramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania oswiadczets woli w
imieniu 1 na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum w zaktesie wskazanym w
pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy

i przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zostac zmienione za zgoda Zamawiajacego.

W przypadkn rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancii i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania - calodci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace osob funkeyjnych:

D
2)

3)

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania tobdt
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Obecnoéc na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdzaé kazdorazowo wpisem do Dziennika
Budowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sq zobowiagzani uczestniczyc

w naradach koordynacyjnych.

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zmian osdb:

1)

2)

3)
4
3)
6)

Jezeli w trakcie wylconywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych przez

Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzotru inwestorskiego wskazujac

przyczyng zmiany oraz osobg zastgpujacy )

i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w

postgpowaniu o udzielenie zamdbwienia publicznego prowadzqcym do zawatcia Umowy.

Wykonawea jest zobowiqzany przedlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu propozycje zmian,

o ktérych mowa w § 12 ust. 3 umowy nie pdiniej ni% w terminie 7 dni roboczych przed planowanym

skicrowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych

1 nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w

najkedtszym mozliwym termminie, Przerwa w wykonywanin Umowy wynikajaca z braku personeln Wykonawcey

bedzie traktowana jako przyczyna leZaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy

do przedhuzenia Terminu zakoficzenia robdt.

Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, wymaga zatwierdzenia przez Nadzdr Inwestorski i nie

wymaga zmiany Umowy.

Wykonaweca jest zobowiazany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych fizycznie

przebywali 1 wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosily na Terenie

budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaly.

Nadzor Inwestotski jest uprawniony do zgloszenia wrwag, zastrzezen albo do wystapienia do Wykonawey z

zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo

udzielonego jej upomnienia:

2) upotczywie wykazuje razacy brak starannosdi,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaly,

) nie stosuje si¢ do postanowieft Umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczefistwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosdel narusza zasady
bhp oraz przepisy ppoz.
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7} W przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérej mowa w pkt. 6., Wykonawea wyznaczy odpowiednia osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt. 11 pkt. 2 powyzej.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyinei:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjy projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czeddl robbt.

2) Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z pezepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawic rodzaju i zakresu opracowad
geodezyjno-kartograficzaych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Duziennika budowy dotyczace tejestrowania
czynnoéci geodezyjnych,

4) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gléwnych punkedw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skotygowania ewentualnych uchybienn w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcey ptzez Inspektora nadzoru inwestorskiego o
nieprawidiowodciach.

5) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiatéw na zadanie Nadzoru
Inwestosskiego lub autotskiego oraz udostepniad wykonane porniaty.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiatowych i wysokoscowych, a w ptzypadku ich
uszkodzenta do ich odnowienia.

7} Po zakoficzeniu robét budowlanych ztealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
ztniany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map 7 inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzony inwentaryzacja urzadzed podziemnych i nadziemnych oraz whiesie zmiany nha mapach w
Rejonowej Sktadnicy ICartograficznei.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentatyzacji powykonawczej we wlasciwym
miejscowo urzedzie geodeziji i kartografii,

8. Wymagania Zamawiajacego dotvczace zabezpieczenia drég i obiektdw inzynierskich:

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbgdne mozliwe §rodki celem ochrony dedg i obiektdw
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostaweéw lub Podwykonawcow, w szezegdlnodcl powinien
dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazddw podezas transportu materialéw
i sprzetu na Teren budowy i % Terenu budowy.

2y Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kat zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw  dotyczacych  dopuszezalnych  obciazen osi pojazdéw lub  koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach:

) Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawea natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Nadzotu
Inwestorskiepo.

2) Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowac Nadzdr Inwestorski o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwigzanych z realizacjy Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w szczegdlnosei na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcey lub na Termin zakoficzenia robot.

3) Nie pdiniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt.l powyzej lub
przekazania informacji, ktotej mowa w pkt.2.,, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu ocene ich wplywu na
Termin wykonania robét oraz przedstawi wyceng robdt budowlanych wynikajacych z wystapienia tych
okolicznoscl. :

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akeeptacji propozycje dotyczace uniknigcia
ub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

5} Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt. 1., ktére nie powstaly 2z winy Wykonawey i nie
sq. skutkiem dzialania Sily wyZszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skuthujace brakiem
mozliwodci dotrzymania Terminu zakoficzenia robdt przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do przedluzenia
Terminu zakoficzenia robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznodci.

10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na wykopaliska archeologiczne:
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1)

2)

3

wykopaliska, w szczegdlnodci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne pizedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZz tez przedstawiajace znaczng wartos$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowia wlasnosc Skarbu Padistwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawizjacym jest zobowiazany poczyni€é niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczyé  wykopaliska przed przywlaszezeniem, uszkodzeniem lub zniszczenitem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzér Inwestorski oraz wladciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu postgpowania,

4) Jedli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecett Inspektora nadzora inwestorskiego spowoduje koniecznosé

poniesienia  dodatkowych kosztéw lub opdinienie w realizacii roboét, Wykonawcy przysluguje zwrot

- uzasadnionych kosztdéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1uprawnienie do przedluzenia

Terminu wykonania robot.

11. Wymagania Zamawiajacego dotvezace ochrony §rodowiska:

1

5
4

3)

6)

8)

9

Wrykonawea w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiazany
podjaé niezbedne dzialania w celn ochrony érodowiska i przyrody na Terenie budowy iwokdl Terenu
budowy.

Wykonawea jest zobowiazany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosal stalych i
plynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie scickéw, substancii ropopochodnych oraz waéd
gruntowych { opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w
sposob zapewniajacy ochrong robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawea jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r, o odpadach (D= U, % 2013 1. poz. 21 — ,ustawa o odpadach™).

Wykonawca jest zobowigzany do przedloZenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadatni.

Wykonawca ponosi odpowledzialnod¢ z tytula konlecznosci uiszczenia oplat, kar lub  grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach tegulujacych
gospodatke odpadarmi.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnodcl prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosel z
tytuhs  zobowiazan prywatnoprawnych lub  publicznoprawnych, ktére moga byé dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenda przez Wykonawceg przepisdéw z zakresn ochrony $rodowiska lub
przyrody.

Matetialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidtkowych, po oczyszezeniu nalezy
odwiez¢ za pokwitowaniem ilodci i asortymentu w miejsce wskazane ptzer Zamawiajacego, polozone nie dalej
niz 15 kilometrdw od Terenu budowy. _

Odzyski Materialéw 1 surowcdw, nadajace si¢ do ponownego uzythu (wskazane przez Inspektora nadzor
inwestorskiego) stanowia wlasnodé Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawea przewiezie je, za
pokwitowaniem iosci i asortymentu, do magazynu Zamawiajacego, lub na inne miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odleglosei do 15 kin od miejsca prowadzonych robét. '
Rozbidrke Materialéw przeznaczonych do odzyskn, ich zatadunek, transport i rozladunek Wykonawea bedzie
prowadzil z naleiyty starannoscia w sposdb wylduczajacy mozhiwodé ich wszkodzenia a skladowanie
Materialow bedzie prowadzil w sposédb uporzadkowany 1 wladciwy dla danego asortymentu.

12, Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzefi:

D)

2)

Wykonawea jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
matetialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robét, z wylaczeniem wykonanych
robét przyjetych przez Zamawiajacego do wiytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktérym mowa w pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na whasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢ robdt 1 materialdw 2z wymaganiami
STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,

i obowigzujacymi przepisami prawa.

3) Jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2 powstaly wskutek okolicznosci

4

stanowiacych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy
oraz wydluzenia Terminu wykonywania robdt co najmnie]

o oktes powstalego w ich wyniku opéznienia.

Wykonawea jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych do whudowania
w obiekt, ktérego dotyczq roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w
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okresic wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosel Wykonawey za Wady, wskutek okolicznodci, za
ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonaweca [ub dalszy Podwykonawca.

13. Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawczej:

Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 1 egz, w wetsji elektronicznej dokumentacje powykonawcza,
optacowang zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zapisami umowy 1 niniejszego SIWZ {(w tym z zalacznikami
do SIWZ), zawierajaca w szczegdlnosci:

1) wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane z realizacja tobdt wynikajace z Prawa
budowlanego, wtym decyzje zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, zgloszenie robdt, decyzje
pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie zakoficzenia robét,

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi koniecznos¢ ich
pozyskania,

3) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wszystkich robodt, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno —
wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich tobdt wykonanych w ramach zaméwienia,

4) mape zasadnicza powstala w oparciu o geodezyjng inwentatyzacje powykonawcza, opattzona klauzuly
ptzyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego — mape nalezy dodatkowo zalgczyé w formie elektroniczne
w formacie phku odeczytywanym przez programy geodezyine i cad-owskie {ap. .dxf),

5} geodezyjne pomiaty powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robét, operaty geodezy;ne

6) dokumentacje projektown powykonawcza i Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (dotyczy wszystkich robét)
z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych dokumentow,

7) rysunki { opisy uwiarygodnione przez projektanta, kicrownika budowy i inspektora nadzoru — operaty
geodezyjne 1 Ksigzke obmiardw,

8} Drziennik budowy,

9) protokoly odbiordw cz¢sciowych i koficowego,

10)uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie realizacji jego zaleced,

. 1)protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz swiadectwa kontroli jakosci
i atesty jakoSciowe wbudowanych matetialéw,

12)receptury i ustalenia technologiczne,

13)dokumentacj¢ z inspekcji telewizyjnej - wykonac inspekcje telewizyjna kolektora deszczowego wraz z
ptzykanalikami wykonang po zakoficzeniu robdt drogowych. Wykonana inspekcja powinna zawieraé rapott,
mapke z odcinkiem kanalizacji, ktéra byla filnowana, spadki dna kanalu, $rednice kolektora, dlugo$é odcinka,

14)deklaracje zgodnosci 1 certyfikaty zgodnosci) - certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materialéw i
urzadzen,

15)ckspertyzy opracowane w trakcie realizacji robdt,

16)insttukcje obslugi/uzytkowania elementdw robébt,

17)protokoly szkolef uzytkownika (w razie koniecznosci) - zaswiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia winno
by¢ wystawione przez prowadzacego szkolenie i podpisane przez osobg przeszkolona, Szkolenie powinno byé
przeprowadzone przez specjaliste,

18)plan bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia,

19)dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie matetialéw rozbidrkowych - rozliczenie ilosci wsaystkich
materialéw  rozbidrkowych  {przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uweglednié ilodci oraz jednostki okteslone w
Tabeli elementéw rozliczeniowych. Tlosci materialéw wykazane w opracowaniu Wykonawea musza by¢
potwierdzone przez Nadzdr Inwestorski,

20)karte gwarancyjna opracowana zgodnie ze wzorem stanowiacym zalacznik do umowy,

21)Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisamii obowiazujacymi
Polskimi Normami (na podstawie odwiadczes: Kerownikéw robdt branzovwych),

223Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu 1 porzadku teten - a takie, w tazie
korzystanta, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna byé opracowana w formie oddzielnych opracowani
wwzgledniajace poszezegdlne branze, w tym drogowa, sanitarng, elekttyczng (z podzialem na ofwietlenie drogowe i
linie zasilajacy oéwietlenie osiedla oraz pozostaly zakres), ziclef. Kazde z opracowatt branzowych winno byé trwale
spigte i mie¢ ponumerowane strony oraz posiadac spis tresci z wykaz numeracji stron.

Dokumentacja powykonaweza powinna by¢ opracowana w sposéb uwzgledniajacy réwniez wymogi
zawarte w_zalaczniku do SIWZ pn. ,,Wytyczne Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Transpottu
Publicznego dotvczace dolumentacii powykonawczej”
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UWAGA:
1. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu objetego zamdwieniem i jego otoczenia. Informacje
zdobyte podczas wizji moga okazaé si¢ przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

2. Okres gwarancji i serwis utzadzefi

1) Zamawiajacy wymaga, aby gwatancja na wykonane roboty wynosila minimum 36 miesiecy do max 60
miesigcy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koficowego.

2) Zamawiajacy wymaga, aby rekojmia na wykonane roboty udzielona byta na oktes réwny okresowi gwarancji
tf. mintmum 36 miesiecy do max 60 miesicey, liczae od daty podpisania protokolu odbiotu kofcowego.
Olkres reloojmi dla Wykonawcy bedzie rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

3) W przypadku, gdy Producent/Dostawea urzadzef { wyposazenia udziela gwarancji na okres kedtszy niz
okreslony w pkt.1, obowiazuje okres udzielony przez Wykonawce.

4) Wrykonawca przez okres wskazany w ust. 11 2 bedzie pelni¢ serwis urzadzen zamontowanych w tamach
realizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/dostawcy urzadzenia.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zamdwienia: od diia zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych — 30.09.2016
- przy czym wykonanie robdt i ich dat¢ zakoficzenia dokumentuje wpis do Dziennika Budowy dokonany przez
Kierownika Budowy ipotwierdzenie przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca na dziefi zakodczenia robér
budowlanych objetych niniejszq umowa, winien uporzadkowaé teren inwestycjl 1 o zakoficzeniu powiadomié
pisemnie Nadzdr Inwestorski { Zamawiajacego.

Rozdzial TV.
OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych..

Zamawiajacy nie dopuszcza zloZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreflony w SIWZ sposdb wykonania
zamowienia {oferta wariantowa).

Roz dzi’al v
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zaméwiedt publicznych Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowienia
uzupelniajacepo stanowiacego nie wigee) niz 50 % wartodci zamdwienia podstawowego, polegajacego ha
powtorzeniu tego samepo rodzaju zamoéwien opisanych w niniejszej SIWZ, dotyczacych wykonania dodatkowych
punktdw $wietlnych na obszarze istniejacych garazy.

Rozdziat V1.
INFORMACJA O AUKCJT ELEKTRONICZNE]

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukeji elektronicznej w celn wyboru najkorzystniejszej ofetty.

Rozdzial E_TLI_ )
OPIS WARUNEKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy :

- nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp,

- spelniajacy warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczace:

1) posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dziatalnodci lub czynnodci, jezeli przepisy prawa nakladaja
obowiazek ich posiadania; ' ‘

2) posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym,

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;
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5) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniun:

A. w zakresie posiadania uprawniert do wykonywania okreslonef dziafalnosci Inb czynnosci

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udziatn w postepowaniu w tym zakresie na podstawle oswiadczenia
zlozonego na druku stanowigeym Zalaeznik Nr 2 do SIWZ,

B. w zakresie posfadania wiedzy I doswiadczenia

Zamawiajacy uzna watunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawcea wykaze, Ze w clagu ostatnich pigciu lat
przed uplywem terminu skladania ofert (¢ jegeli okres prowadsenia dyialalnosl jest krotrgy — to w fym okresie) wykonal w
sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukoficzyl:

- co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/rozbudowie/przebudowie oswietlenia drogowego;

Wykonawca winien zalaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty, zgodnic z
zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoficzone.

W przypadku, gdy Zamawiajacy (Miasto Gorgdw Wikp.) jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty wskazane w wykazie
zamowien zostaly wezedniej wykonane, Wykonawea nie ma obowigzku przedkiadania przedmiotowych dowodéw.

Zamawiajacy dokona ocetty spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w tymn zakresie na podstawie wykazn zamdwied
zlozony na druku stanowiacym Zatqeznik Nr 4 do SIWZ

C. w zakresie dysponowania edpowiednim potenciafem technicznym

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie,
Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie ofwiadezenia
zlozonego na druku stanowigcym Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

D. w zakresie dysponowania osobami zdolnvmi do wykonania zamoéwienia

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonanin zamdwienia posiadajy kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie 1 wyksztalcenie niezbedne
do jego realizacji, a takze przedstawi informaci¢ o podstawie dysponowania tymt oscbami, t:

- 1 osoba (kierownik budowy) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz

* posiadajaca minimum 3-letnie dodwiadczenie w petnienin funkdji kierownika budowy i/lub kierownika robot
brangy elektrycznej.

W zakeesie wymienionych powyzej uprawnie, Zamawiajacy uzna odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wezednie] obowigzujacych przepiséw oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie 1 na

. zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panistwach czlonkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu os6b
zlozony na druku stanowiacym Zalqeznik Ne 5 do SIWZ

E. w zakresie sytuacji ekonomicznef 1 finansowey

Zamawiajacy nie stawia szczegolowepo warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialn w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie o$wizdezenia
zlozonego na druku stanowigcym Zataczaik Nr 2 do SIWZ.

Ocena spetniania w/w warunkow dokonana zostanie zgodnie z formuly |, spelnia — nie speinia” w oparciu o
informacjc zawarte w o$wiadczentach 1 dokumentach wyszczegdlnionych w Rozdziale IX niniejszej STWZ.

Z tresci zalaczonych dokumentdw, o ktérych mowa w Rozdziale IX ninicjszej SIWZ must wynikaé jednoznacznie, iz
wymienione warunki Wykonawcea spelnil.
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Rozdzial VIIL
SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy zlozyé, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu (wypelniony
Formularz Oferty stanowiacy Zalacznik Nr 1 do SIWZ wraz z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych otaz
wymaganymi przez SIWZ. dokumentami). ZloZzenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
zlozonych przez danego Wykonawce. '

2. Tred¢ oferty musi odpowiadad tresci SIWZ.

3. Ofetta i wszystkie zalaczniki musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim i napisane pismem maszynowym, za
pomoca komputera lub recznie pismem wyraznym, niefcieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie beda
tozpatrywane - zostang odrzucone.

4. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowiszany jest do zlozenia tych dokumentéw wraz
z tlamaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zataczone do oferty moga byé przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii poswiadczonej za
zgodnosé 7 oryginalem przez Wykonawcee lub pelnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawee kserckopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié watpliwosci co
do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie bedzie mégl sprawdzi¢ jej prawdziwosci w inny sposéb.

7. Dokumenty wynikajace z Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministtéw z dnia 19 lutego 2013 1. w sprawie rodzaju
dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty moga byé skladane,
sq skladane w oryginale lub kopii podwiadczonej za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawee.

8. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie oraz w przypadku podmiotéw, o ktérych
mowa w §1 ust. 6 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentdw,
jakich moze Zadaé zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty moga byé¢ skladane, kopie
dokumentéw  dotyczacych odpowiednio Wykonawey lub tych podmiotéw sa poswiadczane za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawcee lub przez te podmioty.

9. Formularz Oferty 1 wszystkie oswiadczenia Wykonawey musza byé podpisane przez osobe {osoby) uptawniona(e)
do zlozenia oferty. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dolaczone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentéw zalaczonych do oferty np. = odpisu z tejestru handlowego.

10. Zaleca sig, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly ulozone w kolejnoéci
wymienionej w rozdziale IX i wypelnione $cisle wedlug wskazéwek zawartych w SIWZ.

W przypadku, gdy jakakolwiek cz¢s¢ dokumentdw nie dotyczy Wykonawey - wpisuje On "nie dotyczy™.

11. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (4j. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spigte w
sposdb zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawece.

12. Wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawcea nanidsl zmiany winny byé parafowane przez osobe {osoby)
podpisujaca oferte wraz z datq naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek zmiany i skreslenia ceny.

13. Wykonawca skladajac oferte, mote zastrzec znajdujace sie w ofercle informacje stanowiace tajemnice
przedsiebiorstwa (w rogumienin pryepisw ustawy o swalizanin niewezeine konkurengs, co do kidryeh Wykonawsa sastrzega, e nie
miaga byé udsstgpriane innym nozestnikom postgpowania) i Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica
przedsigbiorstwa zostaly zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem |, fajemnica pryedsighiorsiwa’, lub
spigte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementdw oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy
uzna, ze wszelkie o§wiadczenia 1 zadwiadczenia skladane w trakcie postgpowania sa jawne bez zastrzezed,

14. Wrykonawca skiadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (todzaj) towaru lub uslugi, ktérych dostawa lub
swiadezenie bedzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosé bez kwoty podatku.

15. Wykonawea moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong oferte przed uplywem terminu  skladania ofett.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostaé zlozone w sposéb i formie przewidziane]
dla oferty, z tym ze opakowanie bedzie oznaczone jak w rozdziale X112z okresleniem ,zmiana” lub ,wycofanie”.

16. Wykonawea nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tredci oferty po uplywie termina
skladania ofert.

17. Zamawiajacy informuje, i% zgodnie 2z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postepowaniu o
zamGwienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwatcia, z wyjatkiem informacji
stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencyi, jesh
Wykonaweca, zastrzegl, Ze nie moga one byé udostepniane.

18. Cena ofetrtowa powinna by¢ podana cyfrowo i slownie w PLN z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

16
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Rozdzial IX.
WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIAZANT SA ZALACZYC
DO OFERTY:

Wykonawcea wraz 2 Formularzem Oferty (Zalacznik Nr 1 do SIWZ) oraz wypelniona Tabela Elementdw
Rozliczeniowych stanowiaca zalacznik do Formularza Oferty przedstawi nastepujace oswiadezenia 1 dolkumenty:

1. Dowod wniesienia wadium (kserokopia),

2, Oéwiadczenie o spelnianiu warunkéw okrelone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, zlozone na druku, stanowigcym
Zalacznik nt 2 do SIWZ - w przypadku podmiotéw wystepujacych wspdlnie (spdfki cymilne; konsorga) oswiadczenie na
jednym druku podpisuja wszystkie podmioty lub pelnomocnik w ich imientu,

3. Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzelenie zamowienia, zlozone na druku
stanowlacym Zalacznik Nr 3 do SIWZ — w przypadku podmiotéw wystepujacych wspolnie (spdfki cywilne; konsorsa)
ofwiadezenie na osobnych drukach podpisuje kazdy z tych podmiotow.

4. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczey, jezeli
odr¢bne przepisy wymagaja wpisu do rejesttu lub ewidendji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
opatciu o att. 24 ust. 1 pkt 2 nstawy PZP, wystawiony nie wezeénie] niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
ofert.

5. Upowaznienie dla osoby reprezentujace] Wykonawce, o ile nie wynika to z innych doknmentéw. W przypadicu
zawigzania konsorcjum nalezy zalaczy¢ pelnomocnictwo dla podmiotu reprezentujacego kilku Wykonawcow.

6. Wykaz wykonanych robé6t odpowiadajacych swoim rodzajem robotom stanowiacym przedmiot niniejszego
przetargu. Wymagania dotycmce w/w zamdwient zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2B SIWZ 1 nalezy je zlozyc
zgodnie ze wzorem stanowiacym Zalacznik Nt 4 do STWZ z dokumentami potwierdzajacymi, ze roboty te zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukoficzone (np. poswiadczenia);

Zpodnie & §1 ust 4 Rosporgadsenia Presesa Rady Ministriw 5 diia 19 lutego 2073 1. sprawie rodzajow dokumentow, jakich mose
fadai Zamawiajqcy od Wykonawey orag form, w _jakich fe dokamenty moga byt skiadane Zamawigiacy sada zafqezenia wykazu
zlosonego godnie 5 Zalqegnikiems Nr 4 do SIWZ oraz; dowoddw potwierdgagaeych, Se mainimum roboty, o kidryeh mowa w Rozdziale
VII 2B STWZ sostaly wykonase w sposch nalesyty, sgodnie 5 sasadami ssinki budowlang { prawidiews wkorczone.

Dowodami okreflajaeymi ezy roboty zostaly wykonane w sposéb nalegyty orag wskazujqeymi, 3y gostaly z:g/,éan.:me geodnie 5 gasadami
stk badomlanef { prawidtowo wkoiiczone sq

a) poswiadezenia,

b) inne dokumenty, jeseli 3 uzasadnionych proyvezyn o obiekiywnym charakterze Wykonawea nie ]m‘ w stanie pogyskad poswiadizenia,

7. Wykaz oséb, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wylkonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosd, oraz informacjy o podstawie do dysponowania tymi osobami - Zalacznik Nr 5 do SIWZ.
Wymagania dotyczace w/w oséb zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2D SIWZ,

8. Jeseli Wykonawea pryy realizagi preedmiotn samiwienia bedzie polegal na wiedsy i doswiadeseniv, potengiale technicznym, orobach
sdolnyeh do wykonania samédwienia, sdolnosviach finansowyeh lub ekonomicziyeh innyoh podmiotiw, niegalesnie od charakiery
pramnege fqesacyel go g nimi siosunkdw, Wykonawea w lakie sytnaci sobowiqzany jest ndowodnid Zamawiqiqeems, i3 bedze
dysponowal tymi sasobami w trakiie realizagi samdwienta, w sizegdinosci preedstawiajar w tym celn pisemne zobowigzanie
tych podmiotdw do oddania mu do dyspogyeii nieshednyeh sasobdw na potrzeby wykonania saméwienia.

9. Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej co Wykonawea, o ktérej mowa w art.24 ust.2 pkt,
5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowei, wg wzor stanowiacego Zatacznik Nr 6 do
STWZ.

Korzystanie z zasobéw innych podmiotéw.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnodciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow. Wykonawea w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodnié Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamdéwienia, w szczegdlnodct
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmictéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby wykonania zamdbwienia.

Dokumenty: oferta, oswiadczenia, wypelnione zalaczniki musza byé zlozone w formie oryginalu; pozostate
dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ zlozone w formie kserokopii poswiadczonych za zgodnoséé z oryginalem
przez osobg /osoby uprawnione do skladania odwiadezed woli w imieniu Wykonawcy,
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Zamawiajacy wezwie Wykonawcdw, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli wymaganych przez Zamawiajacego
oswiadczetl lub dokumentdw, o ktérych mowa w art.25 ust.1 Pzp lub ktdrzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo ktorzy
ztozyli wymagane przez Zamawiajacego oswiadezenia i dokumenty, o ktdrych mowa w art.25 ust.1 Pzp, zawierajace
bledy lub ktdrzy zlozyli wadliwe pelnomocaictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich
zlozenia oferta Wykonawey podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania. Zlozone na
wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ spelnianie przez Wykonawce warunkéw
udzialu w postgpowaniu oraz spelnianie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego, nie pdiniej niz w dniu, w ktérym uplynal termin skiadania ofert.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma stedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale IX punkt 4 SIWZ sklada dokument wystawiony w keaju, w ktérym ma
siedzib¢ lub miejsce zamieszkania potwietdzajacy odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadlosei (wystawiony nie wezesniej niz 6 miesicey przed uplywem terminu skladania ofert).

Rozdzial X
UDZIAL. W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE (SP()LKI CYWILNE,
KONSORCJUM).

1 Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé sig o udzielenie zaméwienia.

2 Wykonawcy wystepujacy wspdinie powinni zataezyé do oferty pelnomocnictwo dla podmiotu (lidera), ktéry bedzie
ich reprezentowal w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowal w postepowaniu i zawarciu umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

3 Kazdy z podmiotéw wystepujacych wspdlnie musi zlozy¢ dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale IX pkt. 3-4
oraz pkt. 9.

4 Podmioty wystepujace wspdlnie zlozg Iacznie Formularz Ofertowy wraz 2z Tabely Elementéw
Rozliczeniowych oraz jeden komplet dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale IX pkt.: 1-2 oraz 5 -8.

5 Podmioty wystepujace wspdlnie ponosza solidarna odpowiedzialnoéé za wykonanie umowy.

Rozdzial XTI
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Wykonawca umieéci oferte w jednej kopercie zewnetrznej i jednej kopetcie wewnetrznej.
Koperty powinny by¢ szczelnie zamknigte w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z ttet,cm oferty.
Koperta zewnetrzna bedzie zaadresowana na adres:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3 - 4

66-400 Gorzow Wikp.

oraz bedzie posiadac nastepujace oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA — WAD-VI.271.25.2016.AR
Budowy oswietlenia terenu przy garazach w rejonie ul. Marcinkowskiego i Niemcewicza ~ I etap.

Kopetta wewngtezna poza oznaczeniami jw, winna posiadac adres i nazwe Wykonawcy.

Rozdzial X1T ) )
SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ,

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wunioski, zawiadomienia oraz inne infosmacje byly przekazywane w trakcie
postepowania na pismie, faksem lub drogs elektroniczng.

2, Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci STWZ.

3. Zamawiajacy, nie pdoiniej niz na dwa dni przed uplywcm terminu skladania ofert udzieli wyjasniess, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienic SIWZ wplynie nie péiniej niz do kofca dnia, w kidrym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu
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skladania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawié
whiosek bez rozpoznania.

4. Zamawiajacy przesle tresé pytatt 1 odpowiedzi wszystkim uczestikom postgpowania, bez ujawniania Zrodia
zapytania. Wyjasnienia zostana réwniez opublikowane na stronie internetowej bip.wrota lubuskie,pl/umgorzow.
5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia nindejszej SIWZ, a tredcia udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazujacy nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajacego

6. Jezeli w wyniku zmiany treéci SIWZ nieprowadzace] do zmiany ogloszenia o zamédwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcodw, ktérym przekazano SIWZ. oraz umiesci takze informacje na stronie intetnetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgotzow.

7. Przedluzenic terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38
ust. 1 PZP.

8. Zamawiajacy ofwiadcza, Ze nie zamierza zwola¢ zebrania wszystkich Wykonawcdw w celn wyjasnienta
watpliwosci dotyczacych SIWZ.,

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonaweami jest:

Aneta Rachmil — Referat Zaméwieni Publicznych
tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12
rachmil@um.gorzow.pl

zampubl@um.gorzow.pl

Ze wzgledu na obowigzkows pisemnosé postgpowania wszystkie watpliwoscl 1 wyjasnienia dotyczace przedmiotn
zamowienia winny mie¢ forme pisemns; wyjasnienia ustne nie sa dla Wykonawcow wiazace.

10. Porozumiewanie sig Wykonawcey z uptawnionymi pracownikami odbywad si¢ moze w godzinach pracy Urzedu
Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedzialek, éroda, czwartek, piatek ; we wtorek od godz. 7.30 do
16.30.

Rozdzigl XIIT ,
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW

1. W niniejszym postt;powarnu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacie (zwane dalej
»Korespondencjy”) Zamawiajacy 1 Wykonawey przekazuja pisemnie, faksem lub poczta elektroniczna,

® nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12
* c-mail: zarnpubl(@um. gorzow.pl; rachmﬂ(@um.gorzow.pl

2, Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje faksem Iub poczta elektroniczna, kazda ze stron
na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdzial XTV
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca przystepujacy do niniejszego pizet&rgu jest obowigzany wnie$é wadium w wysckosct:
7 000,00 zt (stomwnie: siederm tysipey wlotyeld).
2, Forma wniesienia Wadium: Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

2.1. pieniadazu,

2.2, porgczeniach bankowych lub pmgczemach spoldzielcze] kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pleni¢znym,

2.3, gwarancjach bankowych,

2.4, gwarancjach ubezpieczeniowych

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r
o utwotzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosdcl (Dz. U, Nr 109, poz. 1158 z pdin. zm.).

3. Miejsce i sposdb whiesienia Wadium.

Wadinm wnoszone w pieniadzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: PKO BP S.A.
Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286.

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wplaty) zalaczona do oferty.

4._W razie woicsienia wadium w_formie innej niz pienigZzna, nalezy oryginal dowodu jego wniesienia zlozyé w
siedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 3 - 4, pok. 315 (p. II}, przed uplywem
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tetinu skladania ofert lub dolaczyé do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". W kazdym z tych
przypadkéw poswiadczone za zgodno$é¢ z oryginalem kopie dokumentu wadialnego nalezy zalaczyé do oferty. 7
tredci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na pierwsze pisemne zadanie zgloszone przez Zamawisjacego w
terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w
okolicznosciach okreslonych wart. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zaméwied publicznych.

5. Termin wniesienia Wadium

Wadium nalezy wnieéé przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniagdzu  za
pomoca przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wéwezas, gdy bank prowadzacy
rachunek Zamawiajacego potwierdzi, Ze otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skladania ofert.

6. Zamawiajacy zwrécl wadinm wykonawcom niezwlocznie po wybotze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostala wybtana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art.
46 ust. 4a ustawy Pup.

Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkotrzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niczwlocznie po
zawatciu umowy w sprawie zambwienia publicznego oraz whiesienin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jego wniesienia zadano.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek wykonawey, ktéry wycofal oferte przed uplywem terminu
skladania ofert.

Jezeli wadinm wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawtajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawee, ktéremu zwrécono wadium po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzypniecia odwolania jego oferta
zostala wybrana jako najkotzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl dokumentéw lub o$wiadezedy, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp., pelnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, lub nic
wyrazil zgodny na poprawienie omyllki, o ktérej mowa w art.87 ust.2 pkt 3 Pzp., co spowodowaloby brak mozliwosci
wybrania oferty zlozonej przez Wykonawcg jako najkorzystniejszej.

8. Zamawiajacy zattzymuje wadinm wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana:

a) odmowil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wnidsl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c} zawarcle umowy w sprawic zaméwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Rozdzial XV
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwiazania Wykonawcdw zlozona ofertq wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzyé termin zwiazania oferts, z tym Ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferts, zwrocié sie do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres , nie dluzszy niz 60 dai (att. 85
ust. 2 ustawy Pzp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorym mowa w Rozdziale XV pkt. 2, nie powoduje uteaty wadium.

4. Przedluzenie terminu zwigzania oferts jest dopuszezalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwigzania oferts. Jezeli
przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze najkotzystniejszej oferty, obowiazek wniesienia
nowego wadium lub jego przediuZenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. W praypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do skladania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.
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Rozdzial XVI
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy, kidrego ofesta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, wnicsienia
zabezpieczenia  nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie przed
ZAWALCIem UMOWY (Rajpddnief w dnin jof zawarcia).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wnoszone wedtug wyboru Wykonawey w jednej lub w
kilku nastgpujacych formach:
- plenigdzu,
— porgezeniach bankowych lub porgezeniach spéldzielczej kasy oszczednodciowo- -kredytowej, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancji ubezpleczeniowych,
=~ poteczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w att. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
t. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczodct,
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do poktycia roszezett z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarangji
bankowej badZ ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nicodwolalne i platne na pierwsze zadanie zaplaty
wskazujace, i7 Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynilajace z umowy badz nie
zaspokoil roszczen z tytutu za rekojmi za wady. Ponadto winno zawieraé stwierdzenia, 7e Gwarant:
- zobowiazuje si¢ nieodwolalnie, niczaleznie od waznosd i skutkéw prawnych umowy, bezwarunkowo, do zaplaty
kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia ottzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty
wskazujacego, iz Wykonawca nic wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowiazania wynikajace z umowy, bad
nie zaspokoil roszczeil z tymilu rekojmi za wady,
- zgadza si¢, Ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga zostaé sporzadzone
miedzy Zamawiajacym a Wykonawea, nie zwalnia go (Gwaranta) w Zzaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej 2
niniefszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosei zawiadamiania po o takiej zmianie, nzupelnieniu
Iub medyfikacii.
5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
bankowej bad# ubezpieczeniowe] zostal przedlozony do akceptacji przed zawarciem UMOoWy.
6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzotu gwatancji Wykonawea zobowigzany jest do
przedstawicnia nowej gwarancjl zgodnej % pkt 4 lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w
art.148 ust.1 ustawy Pzp, najpdiniej w dniu podpisania umowy.
7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu tesminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wylkonania umowy
zlozonego w formie gwarancji bankowej badz ubezpicczeniowe] Wykonawea przedmiotu zaméwienia, bez wezwania
ze strony Zamawiajacego, przedlozyl zaktualizowang gwarancje, ktéra uwzglednia zmiang terminu realizagji robot,
podpisania protokolu odbioru koficowego, gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem ,,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (podaé nazwe zadania)”.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechownje na rachunku bankowym oprocentowanym,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z wmowy rachunku
bankowego na ktérym bylo ono przechowywane, pomnicjszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy zgodunie z przepisami Ustawy Prawo
Zamdwien Publiczaych, tj.: .
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zaméwicnia, uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane i podpisania protokolu odbioru koficowego,
b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrbcone nie podzniej niz w 15
dniu po uplywie oktesu r¢kojmi za wady.

Rozdzial XVIL
MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Miejsce:
Utzad Miasta Gorzowa Wikp. 66-400 Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kancelatia Ogélna {parter).
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2. Termin: 13,85.2016r, godz. 10:00

O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Utzedu Miasta Gotzowa Wikp., potwierdzona pieczecia
Kancelarii Ogolnej.

Oferty zlozone po terminie zostang zwrdcone niezwlocznie bez ich otwierania.

Rozdzial XVIIT
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Publiczne otwarcie ofert nastapt w dniuw: 13.05.2016¢, godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego w Utrzedzie Miasta
Gorzowa Wlkp., vl. Sikorskiego 3 - 4, 66-400 Gorzéw Wikp. Sala nr 201 (p. I).

Rozdzial XIX
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cene ofettows nalezy obliczy¢ na podstawie zakresu i flocl robdt zawartych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych, stanowiacych zalacznik do Formularza oferty oraz cen jednostkowych skalkulowanych przez
Wykonawceg zgodnie z zasadami podanymi

w STWIOR oraz zalaczonej do SIWZ dokumentacii projektowey.

2. Wykonawcea przygotowujac ofertg ma obowiazek wyceni¢ wszelkie elementy okreSlone w Tabeli Elementéow
Rozliczeniowych., Wszelkie koszty wykonania poszczegdlnych elementdw z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
nalezy uwzgledni przy kalkulacji cen jednostkowych.

3. Tabel¢ Elementéw Rozliczeniowych (TER), o kidrej mowa w pkt 1 nalezy sporzadzic scidle wedlug kolejnosci
poszczegblnych pozycji. Wykonawca oktesli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla wszystkich pozycjt
wytnienionych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.

4. Wszystkie bledy ujawnione w Dokumentacji projektowei {na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanvch oraz w THER, Wykonawea powinien zolosié pisetnnie Zamawiajgcemu
przed terminem skiadania ofert.

5. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Robdt oraz w TER, zostalo wskazane pochodzenie {marka, znak towarowy, producent, dostawca} materialéw lub
notrmy, aptobaty, specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materialéw lub rozwiazafl rownowaznych pod warunkiemn, Ze zagwarantuja one realizacje robét w
zgodzie z wydana decyzja zezwalajaca na realizacje innwestycji drogowej oraz brakiem sprzeciwu do realizacji robot
oraz zapewnii uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zaloZonych w wyZej wymienionych
dokumentach.

6. Cena ofetty powinna obejmowal calkowity koszt wykonania przedmiot: zaméwienia w tym réwniez wszelkie
koszty towatzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu
zamdwienia, ktdrych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) nie ujeto w odeebnych pozycjach, Wykonawca
powinien ujaé w cenach jednostkowych pozycii opisanych w Tabeli Flementow Rozliczeniowych (TER),

7. Cena oferty powinna byé wyrazona w zlotych polskich (PLIN}, z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku,
Wykonawca winien wyliczy¢ cene oferty beutto.

Wykonawca zastosuje ponizsze zasady zaokraglania wartoéci poszczegdlnych pozycji TER 1 wartodci podatku
(VAT):

- jezeli po-pomnozeniu ilodci robdt przez ceng jednostkows otrzymana lowvota zawiera tysieczne czedcl zlotego -
kwoty wykazane w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych w kolumnie wartoi¢ netto zaokragla sic do pelaych groszy,
ptzy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija sig, a koficdwki 0,5 grosza 1 wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza,

— jezeli obliczona kwota podatku (VAT} zawiera tysigczne czgsci zlotego kwote wykazana w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych zaokeagla si¢ do pelnych groszy, ptzy czym koficowki ponizej 0,5 grosza pomija sig, a koficowki 0,5
grosza 1wyzsze zaokragla sie do 1 grosza,

8. Jezeli zlozona zostanie oferta, kidrej wybdr prowadzié bedzie do powstania obowiszku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw 1 uslug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspélnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takicj oferty doliczy do przedstawione] w niej ceny
podatek od towaréw i ushug, ktéry mialby obowiazek wplaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisatmi.

9. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metods obmiarows, zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy.

Rozdziat XX, -
" KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiajacy dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejsze] na podstawie nastepujacych kryteriéw:
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7y CENA-90%

2y CZAS GWARANC]I (za wykonany przedmiot zamdwienia} — 10%

A. Kryterium ,,Cena” bedzie oceniany wedlug nastepujacego wzotw:
Najnizsza Cena

HNo&é punktdw ,,C° = x 90 % x 100 pkt
Cena oferty badanej

B. Sposéb przyznawania punktéw w kryterium ,,CZAS GWARANC]I”.

Do nizej podanego wzoru wpisany zostanie okres gwarancji podawany w miesiacach.

Minimalny oferowany okres gwarancji i rekojmi to 36 miesigcy, natomiast maksymalny zaoferowany przez
Wylconawcdw okres gwarancji 1 rekojmi to 60 miesigey.

Oferty z oferowanym okresem gwarancji krdtszym niz 36 miesiecy — zostang odtzucone.

(G' oferty badane] — G minimalny)
Liczba punktéw ,,G” = x 10% x 100 pkt
(G mpksymalny — G minimalny)

gdzie:

G oferty badane — Okres gwarancji w miesigcach badanej oferty

G miniowiea — minimalny okres gwarancji w miesigcach (36 miesigey)

G aksymalny — Maksymalny okres gwarancjl w miesigcach (60 miesigey)

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyzsza suma uzyskanych punktéw:

CALKOWITA LICZBA PUNKTOW OCENIANE] OFERTY:

SUMA PUNKTOW = iloéé¢ punktéw w kryterium cena ,,C+ iloéé punktéw w keyterium oktes gwatancii
G”
»

2. Uzyskana liczba punktéw z wyliczenia w kazdym z poszczegdlnych kryteriow oraz tgczna liczba punktéw oceny
poszezegdlnych ofert zostanie obliczona z doktadnoécia do drugiego miejsca po przecinku.

3. Zamawiajacy oceni i poroéwna jedynie te oferty, kidre:

3.1. Zostang ziozone przez Wykonawcdw nie wykluczonych przecz Zamawiajacego z niniejszego postepowania,

3.2. Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy udzieli zamowienia temu Wykonawey, ktorego oferta uznana zostanie, zgodnie z postanowieniami
SIWYZ, za najkorzystniejsza 1 spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

5. Jezeli Zamawiajacy nie moze wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiccej ofert przedstawia
tali sam bilans ceny i innych kiyteridw oceny ofert, Zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera ofette z najnizsza ceng.

Rozdzial X1,
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.
1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpodrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakq zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérepo oferta jest otwierana, a
takze informacje dotyczace ceny oferty oraz zaproponowany przez Wykonawce czas gwarancji i tekojmi.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie byl obecny przy otwarciu ofert, moze wystapi¢ do Zamawiajacego
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z wnioskiem o przeslanie informacjt o ktorych mowa w pkt. 21 3. Zamawiajacy przesle niezwiocznie te informacje.

B, W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcdw wyjasniei dotyczacych
trescl zlozonych przez nich ofert.

6. Zamawiajacy poprawl w ofercie:
1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konselowencdji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacia istotnych warunkdw zamdwienia,
nicpowodujace istothych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktdrego oferta zostala poprawiona.
7. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 24 Pzp.

8. Oferte Wykonawcey wykluczonego uznaje si¢ za odrzucons,
9. Zamawiajacy odrzudi oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustaws Pzp;

2) jej tresé nie odpowiada trescl niniejszej SIWZ, z zastrzezeniemm art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;

4) zawiera razaco nisks ceng w stosunku do przedmiotn zamdwienia;

5} zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia;
6) zawiera bledy w obliczaniu ceny;

7) Wykonawea w terminie 3 dni od dnia dorgezenia zawiadomicnia nic zgodzil sig na poprawienie omylki, o
ktérej mowa z art.B7 ust.2 plkt 3 Pzp;
8} jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisdw.

10. Oferty nie odrzucone zostana poddane procedutze oceny zgodnie 2 krytetiami oceny ofert okreslonymi w
SIWZ.

11 Jezeli zlozono oferte, ktérej wybdr prowadzilby do powstania v Zamawiajacego obowiazku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw 1 uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i uslug, ktéry mialby obowigzek doliczyé zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawea skladajac taka oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybdt oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u Zamawiajacego obowiazlu podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub uslugl, ktérych dostawa
tub éwiadczenie bedzie prowadzié do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosc bez kwoty podatku.

Rozdzial XXI1.
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcey, ktdrego oferta bedzie najkorzystniejsza na podstawie kryteriow
oceny ofert okreslonych w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcdw, ktdrzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, o

a) wybotze najkorzystnicjszej oferty, podajac nazwe (fiemg) [ adres Wykonawcy, ktdrego ofertg wybtano,
i uzasadnienie jej wyboru, a takZe nazwy, siedziby i adresy Wykonaweow, ktorzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny 1 poréwnania zlozonych ofert zawierajacym punktacje przyznana ofertom w kazdym keyterium oceny ofert i
Iqczng punkracje,

b} Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odszucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

¢) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdwienia, podajac vzasadnienie faktyczne
i prawne,

d} terminie, okreslonym zgodnie z art.94 ust.1 lub ust.2 Pzp , po ktdrego uplywie umowa w sprawie zamdwienia
publicznego moze by¢ zawarta.

3. Ogloszenie zawierajace informacje, o ktérych mowa w pkt 2a Zamawiajacy niezwlocznie zamiesci na stronie
internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow oraz w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.
4. Jezeli Wykonawcea, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybral oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przeslanki
uniewaznienia postepowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
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Rozdzial 311
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamdwienia w przypadkach gdy :

1) nie zlozono Zadnej oferty niepodlegajacej odtzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej ofesty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktora Zamawiajacy zamierza
przeznaczyC na  sfinansowanie zamowienta, chyba, Ze Zamawiajacy moie zwickszy¢ te lewote do ceny
najkorzystniejsze] oferty,

¢) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zaméwienia nie
lezy w interesie publicznyin, czego nie mozna bylo wezesnie] przewidzied,

d} postepowanie obarczone jest niemozliwa do usunigeia wada  uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajice

uniewaznienin umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktdrzy:

— ubiegali sie o udzielenie zamdwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem
terminu skladania ofert,

—  zlozyhi oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowatia po uplywie terminu skiadania ofert podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewainienia postepowania z przyczyn lezqcych po stronte Zamawiajacego, Wykonawcom,
ktorzy zlozyle oferty niepodlegajace odrzucenin, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych koszidw
uczestnictwa w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztéw przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamodwienia, Zamawiajacy na wniosek Wykonawecy,
ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamowienia, zawiadamia o wszezeciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego
samego przedmiotu zaméwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zaméwienia.

Rozdzial XXIV.
INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowigzania Wykonawcy zwiazane z umowa zostaly okresione w projekcie umowy stanowiacym Czeéé 1T
SIWZ.

2. Umowa z wybranym Wykonawea zostanie zawarta w terminie nie krdtszym niz 5 dni od dnia przeslania
zawiadommienia o wyborze oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przeslane w sposob okteslony w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp., nie pézniej jednak niz przed uplywem terminu zwiazania oferta,

3. Zamawiajacy moze zawrzed umowe w sprawie zamowieft publicznych przed uplywem terminu, o ktdrym mowa
w pkt 2 pod warunkiem, Ze zostana spelnione przeslanki okreslone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Formalnoscy, jakie powinny zostal dopelnione przez wybtanepo Wykonawcg najpézniej w doin podpisania
umoswy:

- Wykonawea przed zawarciem umowy winien wnie$¢ zabezpieczenie zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w Rozdziale XVI SIWZ,

~ W przypadku, gdy wybranym Wykonawcy jest spétka cywilna, bad# konsorcjum w sktad ktérego wchodzi
spotka cywilna to Wykonawca przedkiada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce
umowge spotki cywilnej, gdy Wykonawca nie dofaczyl tego dokumentu do ofert, wraz z zobowigzaniem w
formie oéwiadczenia, ze Wykonawca niezwlocznie bedzie przedldadal Zamawiajacemu wszystkie zmiany
tej umowy,

B, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé dokopania zmian postanowien zawartej umowy.

1) Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosct:

a) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej, '

b} gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, nlemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé
prawna, elkonomiczna lub techniczna, za ktdra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla
Zatnawiajacego.

¢} nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

d} powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozamienin pojeé uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usunaé
w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiad usuniecie rozbicznodet lub niejasnodci 1 doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej infexpretacji jej postanowien przez Strony,

¢} gdy koniecznosé wprowadzenta zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawes, a w szczegdinosdcl kontecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do

19



WAD-V1.271.25.2016.AR

dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét, okteslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

J) z powodu nzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy propenowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawee, ktore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy,

£ wystapienia innych okolicznosci opisanych ponizej w pkt. 2 - 3.

2) Dopuszeza sig mozliwo$é zmiany wynagrodzenia:

a) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowaé zmiane kosztdw wykonania po stronie
Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za cz¢s¢ robét wykonywanych po dacie wejicia
w Zycie przeptsow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagtodzenia Wykonawcy o
zmiang stawki podatku VAT nic dotyczy sytuacii, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy
spowodowala koniecznos¢ jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

b) w przypadku wylaczenia czedci robdt objetych umows na wniosek Zamawiajacego,

c) jezeli powstanie koniecznosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/matetialowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych
W sytuacii:

~  gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentaciji projektowej rozwigzari groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

— zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, skutkujacych
niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych,

- zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw terenowych, 2 w szczegdlnoded
gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzes, sieci uzbrojenia
terenu, instalacji lub obiekedw infrastrukturalnych,

— jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztdw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa,
ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w oktesie opracowywania dokumentacji
projektowey,

= ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracji pafistwowej lub z uwagi na korzyéci dla
Zamawiajacego. '

d) w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru zatwierdzonej
przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

3) Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji tobét budowhnych w przypadku:

a) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt,

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzedi, dokonywanie odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory
roku},

¢} odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

d) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych (zagospodatrowania terenu), w
szezegolnodci istnienie podziemnych urzadzed, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalaych,

¢) wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robdt jest spowodowane
z winy Wykonawcy, a w szczegolnoscl gdy ujawnily sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii tobét, materialéw,
f) wystapienia koniecznosci udzielenia zamdwienia dodatkowego, spelniajacego warunki jego udzielenia opisane w
§ 5 niniejszej umowy, krore miato zasadniczy wplyw na wydluZzenie terminu realizacji robét zaméwienia
podstawowego,

g) wystapienia koniecznosc wprowadzenia zmian do przedmiota umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okredlonej
modyfikacii,

h) wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodniea

i uzyskania opinii, przy dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

1) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z prayczyn niczaleznych od Wykonawecy,

j) dzialania 0sob trzecich, ktore to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje ptac,

k) zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

) zmiany terminu dokonania préb koficowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych umowa,
m) wystapieniu ,,sily wyzszej”,

n) wystapienia okolicznosci okreslonych w powyzszym pkt 2 lit. ¢, ktdre stanowia podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy,

o) w przypadku gdy prayczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dzialania, zaniechania Tub
opdinienia ze strony Zamawiajacego.

4) Dopuszcza sig zmiang oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, w
nastepujacych przypadkach:

ay $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

20



WAD-VI.271.25.2016.AR

b) pisemnej rezygnacji tych osdb z wykonywania swoich obowiazkéw,

¢) nie wywigzywania si¢ osob z obowiazkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazad, iz nowo wskazana osoba spelnia  wymagania
okreslone w STWZ.,

Wykonawca jest zobowiazany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zadaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

5) Wykonawca jest uprawniony do #Zadania zmiany Umowy w zakresie materiaidéw, patametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu

1 zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a} koniecznosel zrealizowania jakiejkohwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub  technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w opatciu, o ktdry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzani grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) koniecznodci realizacjt robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe] zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

¢} wystapienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchdéw lub niewypalow, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychezasowych zalozeni niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d} wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokamentacji
projektowe, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektdw budowlanych,

e) koniecznodcl zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzafi technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

f) wystapicnia niebezpieczeistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigeia tych kolizji,

g} wystapienia Sily wyZszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umoswy zgodnie

Z je] postanowleniami.

Rozdzial XXV
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze czedci zamodwienia, ktérych
realizacje zamierza powierzyé podwykonawcom.
2. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga podania przez Wykonawcg nazw (firm)
podwykonawcow, na ktdrych zasoby Wykonawcea powoluje sig na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniy, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1.
3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, ktdrych
niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:
1)  Umowa z Podwylkonawcea lub dalszym Podwykonaweg powinna stanowié¢ w szczegblnosd, iz:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcey tub dalszemu Podwykonawcy nie tmoze by¢ dluzszy niz 30
dni od dnia doteczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
uslugi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotemn Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: tobdt budowlanych,
dostaw lub uslug, ktére $cidle odpowiadaja czedci zaméwienia olkrelonego Umows zawarty pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawea,
c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawey lub’ dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres tealizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czgéciach, na podstawie odbioréw czedciowych robdt
wykonanych przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawee,
d) wykonanie przedmiot: Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawarttej pomiedzy Zamawiajacymm a Wykonawces ipowinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcey,
) okres odpowiedzialnoici Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawey za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnodei za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy 1doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczenin wymaganym od Wykonawey w
zwiazku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i sprzetemn, gwarantujacymi prawidiowe wykonanie
podzlecanej czgsc:i Umowy, propotcjonalnie, kwalifikacjami tub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sptzgtu otraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea w celu realizacji przedmiotn Umowy o podwykonawstwo beda
stanowily zalacznik do tej umowy,
g} Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, o$wiadcezefi 1 wyjasnien dotyczacych realizacii Umowy o podwykonawstwo.
Z)  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawicraé postanowiel:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty ptzez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcey lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy,
b) uzalezniajacych zwrot kwot =zabezpieczenia przez Wykonaweg Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
3) Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgplenie do jej realizacji przez Podwykonawcg moze nastapié wylacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego — zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w
umowie z Wykonawca robot.
4} Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
z podwykonawstwo odpis #z Krajowego Rejestra Sadowego Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy, badz
inny dokument wiasciwy z uwagl na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy,
ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacit,

4. Informacfa o umowach o podwykonawstwo, ktétych przedmiotem sq dostawy lub uslugi, kidre, z uwagi na
wartos¢ lub przedmiot tych dostaw lub uslug nie podlegaja obowiazkowi przedkladania Zamawiajacerm:

Nie podlegaja obowigzkowi przedlkladania Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq
dostawy lub uslugi o wartoéci mnicjszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcey oraz wszystkie pozostale umowy,
ktorych przedmiotem sa dostawy 1 ushugl, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlepajacy temu
obowigzkowil

Bozdzia-i XXV
SRODKI ODWOrLAWCZE

1.

10.

Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezell ma lub mial interes w uzyskaniu zamd&wienia oraz ponidsi lub
moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisdw ustawy Pzp, przystuguja érodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ, przysluguja réwniez organizacjom
wpisanym na listg, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Od niezgodne] z przepisami ustawy Pzp czynnodci Zamawiajacego podjetej w postgpowaniu o  udzielenie
zaméwienia lub zaniechania czynnodci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy Pzp
przystuguje odwolanie,
W niniejszym postepowaniu odwolanie przystuguje wytacznie wobec czyanosd:

— opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu;

= wykluczenia odwolujacepo z postgpowania o udzielenie zamébwienia;

— odrzucenia oferty odwolujgcego.
Odwolante powinno wskazywaé czynno$é lub zaniechanie czynnoécl zatnawiajacego, ktorej zarzuca sie
niezgodnosé z przepisami ustawy, zawierac zwigzle przedstawienie zarzutdw, okreslaé zadanie oraz wskazywad
okolicznosci faktyczne 1 prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.
Odwotlanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatezonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwolujacy przesyla kopie odwolania Zamawinjacemu  przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w
taki spos6b, aby mégl zapoznad si¢ z jego tredcig przed uplywem tego terminu,
Odwolanie wnosi sig w terminach okredlonych w art.182 ust.1-4 ustawy Pzp.
W przypadku whiesienia odwolania wobec tre$ci ogloszenia o zaméwieniv lub postanowient SIWZ zamawiajacy
moze przedluzyé termin skladania ofert.
Na orzeczenie Krajowe] Izby Odwolawcze] stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego

przysluguje skarga do sadu.
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11. Skarge wnosi sie do sadu ckregowego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego za posrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwolawcze] w terminie 7 dni od dnia  doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej,
przesylajac jednoczednie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargl w placdwce pocztowe] operatora
publicznego jest réwnoznaczne z jej

Rozdzial XX VIL
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotaych Warunkdw Zamodwienia obowiazuje ustawia z
dnia 29 stycznia 2004t. Prawo zamdwiet publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Kodeks
" Cywilny oraz odpowiednie rozpotzadzenia.

Zestawienie zalacznilkdw stanowiacych intepralna czescia specvfikacii (SIWZ.

1. Wzdt umowy
2. Dokaimentacja projektowa
" a) Projekt budowlany zawierajacy:
- Projekt zagospodarowania terenu
- Projekt architektoniczno-budowlany

b) Projekt wykonawczy OSWIETLENIE — Etap Lt
- Projekt wykonawczy — branza clektryczna

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot:
- Budowa oswietlenia — Etap I
d) Projekty Wykonawcze branzy: Elektrycznej, Drogowej, Melioracymej
3. Decyzja Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp, nr 4/2016 z dnia 11.01.2016 r. zatwierdzajaca inwestycje: budowe i
przebudowe drdg dojazdowych do garazy wraz z infrastrukturg ul, Marcinkowskiego, ul. Niemcewicza w Gorzowie
Wikp., dz. o numerach ewidencyjnych gruntu 439/8, 436/84, 437/5, 1857/7, 1857/14, 1857/6 w obrebie
ewidencyjnym 1-Chwalecice i nr 1000/2 w obrebie ewidencyjnym 4 — Staszica; jednostka ewidencyjna: Gorzéw
Wielkopolski.
4. Tabela Elementdéw Rozliczepiowych (TER) - Zalacznik do Formularza oferty
5. Wytyczne Wydzialu Gospedarki Komunalnej 1 Transportu  dotyczace dokumentacji powykonawezej (branga
clekteyczna), .
6. Gospodarowanie matetialami pochodzacymi z rozbidrki { nadajacymi si¢ do ponownego whudowania ,
7. Wytyczne wykonania nasadzeni 1 pielegnacii zielent

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odezytywaé i interpretowaé w kolejnosci wskazane] powyze). Wszelkie
uzupelnienia do tych dokumentéw winny byé odezytywane w takiej samej kolejnodci jak dokumenty nimi
modyfikowszne.

Dokumenty opisujace przedmiot zamdwienia nalezy traktowad jako wzajemnie si¢ wyjasniajace 1 uzupelniajace w
tym znaczenin, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnoéci lub wieloznacznodel Wykonawcea nie bedzie
mégl ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu nalezytej starannoscl.

23



WAD-VIL.271.25.2016.AR

ZALACZNIK NR 1 do STWZ

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMULARYZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (WAD-11.271.25.2016_4R) p.n.:

Budowy oswietlenia terenu przy garazach w rejonie ul. Marcinkowskiego i Niemcewicza — I etap.

1. OFERTE PRZETARGOWA SKLADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktory zamawiajacy
bedzie przesylac korespondencijg

E-MAIL

Nr NIP, REGON

NR RACHUNKU BANKOWEGO
na ktory nalezy zwrdcié wadium

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktéw (w sprawie oferty ):

IMIE I NAZWISKO:

ADRES:

TELEFON/FAY:

E-MATL:

3. Oferujemy:
a) realizacj¢ przedmiotu zamdéwienia ZA CENEBRUTTO: ...........oooviiiiine /e tymr podatek 17 ar,

Cenet 0fertowa (DIHHO) SIOWRIE: wovevveivinivnsiissieisiniisineecsicstes s ensssssssias sttt ssessas

b) OKRES GWARANCIE: .....ooovviiiiiieeieieeen miesigcy
(minimaliy ofres: 36 miesipey, maksymalny ofres: 60 mierigey)

4. Odwiadczamy, Ze znane sq nam warunki zamdéwienia okreslone w SIWZ i nie whnosimy do nich zastrzezef.
5. Uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia projekt umowy zostal przez nas
zaakceptowany i zobowiazujemy si¢ w praypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udzale podwykonawedw *¥, ktorzy beds wykonywaé
nastepujacy zakres przedmiotu zamdwienia (** pigpotrzebne skreslis):

(e3¢ prac, ktdre bgdzie wykonywaé podwykonawea),
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8. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawea poda nazwe (firme) podwykonawcow, na ktérych zasoby
powoluje sig¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spelnienia warunkdw udzialu w

. ’ *
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1.

(et dotyezy)

(razpva firmy podwykonawsy na gasoby fidrego powotuje sig Wykonanwia)

9. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informaciji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji. / Oswiadczamy, ze oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (wigpotrsebne skresiic).

Informacje takie zawarte sg w nastepujacych dokumentach:

10. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

S N B T R

{miejscowosc, data) (imienne pieczecie i podpisy oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)
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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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WYKONANIE OSWIETLENIA - ETAP 1
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH (TER)

N Jednostka Cena Wartosé
1 Kod S ecm{rillf:c'i Wyszczegolnienie netto
P CPV TP hY_ " elementéw rozliczeniowych T in

cchmicnne] Nazwa | llosé ]PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni #
plyt betonowych typu trylinka gr. 15¢m
na podsypce cem.-piaskowej 1:4

1 D-01.02.04 | gruboici 10cm i warstwie odsaczajace] m? 380,00
gr. 15c¢m po ulozenia kabla
oswietleniowepo - §rednia szer.
rozbiorki {odtworzenia) 1.0m

Wykonarnie linii zasialajacej slupy

2 o$wietleniowe YAKyYzo 4 x 35mm?2 m 985,00
Wykonanie linii zastalajacej slupy
3 oswictleniowe YAKyYzZo 4 x 25mm?2 m 714,00
4 Wykonanie linii zastalajacej slupy m 6.00
oswietleniowe YKyY%20 4 x 10mm2 ’
5 Ustawienie shupdw oéwietlentowych szt. 25,00
6. D-07.07.01 o )
Montaz szafki ofwietlenia drogowego kpl 1,00
7 Zabezpieczenia kabla rura dwudzielny
AROTA mb 65,00
8 Montaz vziomu poziomego mb 70,00
? Montaz uziomu pionowego mb 36,00
Montaz odbojnic stalowych
10 zabezpieczajacych slupy wraz z sZt. 25,00
fundamentem betonowym
netto
RAZEM KOSZT ROBOT VAT
23%
brutto
miejscowosd, data imienne pieczecie 1 podpisy osdb uprawnionych do
] P podpisy p ¥
' reprezentowania Wykonawcy)
UWAGT

1. WWyceng nalesy wykonad w oparcin o wykazgy, pregdesiary § speeyfikacie techniczine wykonania | odblorn robdt w ssezesdlnodei 5 mwzglednienion
pkt. 9 Podstawy platnosci.
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ZATLACZNIK NR 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, nizej podpisany/ni

Oswiadczam/my, iz spelniam/my warunki o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwied publicznych,
dotyczace:

1. posiadania uprawnied do wykonywania okreslonej duialalnodcl lub czyanosci, jezeli przepisy prawa nakladaja
obowigzek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i do$wiadczenia; :

3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia;

4. sytuacji ckonomicznej 1 finansowe;j.

{miejscowoéé, data) (imienne pieczecic 1 podpisy 0sdh uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Niniejsze o§wiadczenie potwierdza ww. okolicznos$ci na dzient skladania ofert.

*UWAGA

W praypacdksu ipolki cywilnei/ konsorgum, ofwiadezenie skiladaiq (podpisujq) wsgysey wspdinicy/ konsorgianci na jednym wapdlnym
drutkn.
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WAD-VI1.271.25.2016.AR

ZATACZNIK NR 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o brakn podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdwienia

Ja, nizej podpisany

ofwiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na podstawie att.
24 ust.1 ustawy Prawo zamédwiedl publicznych.

Niniejsze o§wiadczenie potwierdza ww. okolicznoéci na dzien skladania ofert.

{miejscowosd, data) (imienne pieczecie 1 podplisy 0sdb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* UWAGA
W praypadien spatki cywilnej/ konsorgium, ofwiadezente skiada (podpisuje) kasdy ge wspdiniksw/ konsorsianton na esobuym drufeu,
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/nazwa i adres Wykonawcy/

ZAELACZNIK NR 4 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

' "RODZAJ ZAMOWIENIA ORAZ

~1CH WARToéC

. OKRES
REALIZACJI

(data rozpoczecxa:

] WYKONAN{A

MIE]SCE |

Roboty budowlane polegaly na:

Roboty budowlane polepaly na:

Do niniejszego wykazu zalgczono dowody potwierdzajace, Ze mintmum roboty spelniajace warunek udzialu w postgpowaniu zostaly
wykonane w sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoniczone.

(miejscowosd, data)

(imienne pieczecie i podpisy osdb uprawnionych
reprezentowania Wykonawcy)

30



WAD-VI.271.25.2016.AR

/nazwa i adres Wykonawcy/

ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

WYKAZ OSOB, KRORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

PODSTAWA DO

STANOWISKO DOSWIADCZENIE
IMIE I ) POSIADANE
. DYSPONOW
Lp NAZWISKO w ptzedmmt()\“vym ZAWODOWE ;KNIA UPRAWNIENIA
‘ : postepowaniu OSOBA!
Osoba posiada uprawnienia
budowlane w specjalnosci
instalacyjne] w zakeesie sieci,
] instalacjl 1 urzadzen eléktrycznych
. . i elektroenergetycznych
1 Kierownik budowy

Doswiadczenie w petnieniu
funkcijt kierownika budowy i/lub
kierownika robdt brangy
elektrycznej:

................ lat (win. 3 lata)

Natesy podat, ey duaia oseba jest gatrudiiona na podsiawie stosinki pracy exy stosunkn sywilnoprawnego (nmowa gheenie, smowa ¢ dyiefa) albo
cxy prevdiosone sostalo pisenine sobowiqzanis invego/ bnyel podniotnf pochmiotin do udsstspuienia osoby/ 656D sdolngjf wdoluyeh do wykonania

sardwicnia,

OSWIADCZAM, ZE WYZE] WYMIENIONE OSOBY, KTORE BEDA

UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA POSIADAJA
WYMAGANE UPRAWNIENIA. ‘

Niniejszy wykaz potwierdza ww, okolicznosci na dzien sktadania ofert.

{(mmiejscowosc, data)

{imienne pleczgcie 1 podpisy 0s6b uprawnionych
reprezentowania Wykonawcy
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WAD-V1.271.25.2016. AR
ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegajacego si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego zlozone na podstawie att. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia
2004 1. - Prawo zamdwieni publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 «. poz. 2164)

Oswiadczam, Ze firma, ktérg reprezentuje, nie nalezy do grupy kapitalowej.*

Oswiadczam, ze firma, ktora reprezentuje, nalezy do grupy kapitalowej*

W zwigzku z tym pom'éej zamieszczam liste podmiotdw nalezacych do tej samej grupy kapitalowe;:

W zataczeniu przedkladam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej. <*

(miejscowosd, data) (imienne pieczecie 1 podpisy osdb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreglié
** jedli na niniejszym formularzu jest za malo miejsca, mozna dolaczyé liste oddzielnie.
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CZESC 11

PROJEKT UMOWY
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ -~ WZOR UMOWY

UMIOWA nr ......./JWIR/2016
na reboty budowlans
w ramach zadania pn. "Budowa drég dojazdowych wraz z oéwietleniem do garazy
zlokalizowanych przy ul, Niemcewicza i ul. Marcinkowskiego .

zawarta w dnil ........ SO .- 2018, w Gorzowie Wikp. pomiedzy’

Miastem Gorzéw Wikp. — Urzedem Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdaw Wikp.
reprezentowanym przez:

...........................................................

a
dziatajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ... . H{prowadzacym dziatalnoscig
gospodarcza PO NAZWE .......covvves cer e ie e e
Zsiedzibg przy oo L e s e e e e
wpisanym do ewidencii dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez ........... pod numerem
vy, REGON L ), bedacym zarejestrowanym platnikiern podatku VAT o numerze

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcey’.

Majac na uwadze fakt, Z& Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy zostal wyltoniony
W wyniky  postepowania  prowadzonege w  trybis przetargu  nieograniczonego
znakin... ... na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdéwien
publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 roku poz. 2164) zawarta zostala niniejsza umowa o nastepujacej
© fresci:

&1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej

im przypisane chyba, ze kontekst wymaga inaczej: o

1. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie
to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.,

2. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

3. Nadzdr Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzgdzania
zadaniem, czyfi do podejmowania dziataft i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame z nazwa ,Inzynier Kontrakty”,

4. Odbidr czeéciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robdt,
Qdbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czes$ciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawey, na Zamawiajacego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé¢ a protokot odbioru czedciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakoniczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje sie
za zalonczong wowezas, gdy tacznie zachodza nize] wymienione warunki: .-,j

|

{



1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete ninigjsza umowa, w tym uporzadkewat
feren inwestycji i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomil pisemnie Nadzor
ihwestorski | Zamawiajacego, *

2) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
(o zakoniczeniu realizacii robdt budowlanych) i to zakonczenie potwierdzi MNadzér
Inwestorski przez swdj stosowny wpis w Dzienniku Budowy,

6. Odbidr konicowy — protokolarme przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoniczeniu odbioréw czesciowych, po
dokonaniu przez Komisje odbiorows oceny wykonania w sposdb prawidlowy catosci
przedmiotu  umowy. (Przed odbiorem koficowym Wykonawca winien skomplefowaé
dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organdw Kkontroli
technicznej, zawiadomienia wiasciwemu organowi hadzoru budowlanego). Dokonanie odhioru
koficowege potwierdzone jest podpisaniem Protokolu odbioru kotficowego. Odbidr koncowy
rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dia calej inwestycii.

7. Odhior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji | usunigeiu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawlajacego dokument podwiadczajgcy odbior ostateczny obiektu
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron
niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

8. Zakonczenie reahzacp przedmiotu umowy - za zakonczenie reahzacp umowy uznaje sie

" podpisanie profokolu odbloru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru
ostatecznego jest data zakonczenia realizagji przedmiotu Umowy.

9. Komisja cdbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru ko;‘tcowego powolana
przez Zamawiajgcego z udzialem zainteresowanych Stron.

10.Teren budowy — teren, przekazany przez Zamawiajgcego profokolarnie, na kiérym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy. Pojecie to jest tozsame z nazwa teren inwestycji”.

11.8IWZ - Specyfikagja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego
poprzedzajgcego zawarcie hiniejszej umowy.

12,.88TIST - Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne/Specyfikacje Techniczne jest to zbidr
dokumentéw stanowigcych integralng, czesé dokumentacji projektowej, okreslajgcych zasady
wykonania i odbioru robdt w sposdb pozwalajacy ha osiggnigeie ich wymaganej jakosci,
a takze wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem,

13.Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentow stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegolnosdci: projeki budowiany, wykonawczy, Szezegotowe

Specyfikacje Techniczne opracowane celem przeprowadzenia inwestycji wraz z wszelkimi

decyzjami administracyjnymi, a w szczegélnosci zgloszeniem robdt, na podstawie kiérych

mozna realizowac roboty budowlane. '

14. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiéra zostala opracowana zgodnie
z art. 57 ust. 1 iust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (t. Dz. U. z 2016r.,
poz. 290) oraz SIWZ stanowigcym integraing cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnosé
dokumentacji powykonawcze] Wykonawca potwierdza pisemnym oSwiadczeniem o jej
kompletnosci | prawidiowosci wykonania w Swietle zapisdow wiw  ustawy | w/w SIWZ
Kompletnosé dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor inwestorski. '

15. Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartosé wykonanych robét fub urzadzen ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub
obowigzujacymi w tym zakresie warunkami techricznymi wykonania robdt, wiedzg
techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez
brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu ktérego Wykonawca zapewniat.

16.Sila wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly zapobiec
ani kiéremu nie mogly przeciwdzialaé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci
fub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

17.Umowa o podwykonawstwo -~ umowa w formie pisemnej, kidrej przedmiotem sa usiugi
dostawy lub roboty budowlane stanowiace czes¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy
Wykonawca a innym podmiotem (Podwykcnawca), a takze pomiedzy Podwykonawes
a dalszym Podwykonawcg lub pomigdzy daiszymi Podwykonawcami.
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18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo fednostka
organizacyjna hieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcs Zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2} zawarta z Wykonawca przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 50 000,00 zt brutto,
oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako

v niepodlegajgcy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu.
19.Nadz6r autorski — podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane.

§2
{przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Etap | budowy oswietlenia
terenu przy garazach w rejonie ul. Marcinkowskiego i Niemcewicza w Gorzowie Wikp.,
w szczegblnosci:

- rozbidrke i odtworzenie nawierzchni z plyt betonowych,

- wykonanie linii zasilajacej stupy odwietleniowe,

- ustawienie stupdw oéwietleniowych,

- montaz szafki oswietlenia drogowego,

- zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng,

- mohtaz uziomu poziomego | pionowego, _

- montaz odbojnic stalowych zabezpieczajacych slupy wraz z fundamentem betonowym,
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drég dojazdowych wraz z odwietleniem do
garazy zlokalizowanych przy ul. Niemcewicza i ul. Marcinkowskiego ."

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty starannoscia, zgodnie
z wiedza techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno-budoewianymi i normarmi.

3. Szozegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty
opisujace przedmiot umowy:

1) niniejszy akt urowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

3) Szezegodlowe Specyfikacie Techniczne,

4) Dokumentacja Projekiowa,

5) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,

Dokumenty te nalezy uwazac oraz odczytywaé i interpretowaé jako czesd ninigjszej umowy,
w  Kkolejnosci wskazanej powyzej — przy interpretacji rozbieznoéci nalezy zachowac zasade
pierwszenstwa kolejnoéci w jakiej dokumenty te zostaly wymlenione., Wszelkie uzupetnienia
do tych dokumentéw winny by¢ odczyiywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi
modyfikowane,

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy trakiowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace
I uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawea nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci. :

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacja opisujaca przedmiot umowy, o kitdrej
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini éwiadomy warunkéw
kontraktowych | wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

§3
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejsze] umowy do dnia podpisania
protokotu odbicru ostatecznego.
2. Termin zakoniczenia realizacii robdét budowlanych - do dnia 30.09.2016 r. Zakohczenie
realizacji robot budowlanych zostalo zdefiniowans w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy. j
i
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3. Okres gwarancji ustala sie na ....... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru

koficowego.
4, Okres rekojmi ustala sig na ....... missiecy liczone od daty podpisania protokohu odbioru
koncowego (okres rekojmi dia Wykonawcy zostal rozszerzony do .. migsiecy zgodnie

z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

5. [nne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy;

1} w terminie 7 dni od daty zawarcia ninigjszej umowy i hie poZniej niz do dnia przekazania
terenu budowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje
kierownika budowy i kierownikow robot branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi
ich kwalifikacje zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien
i przynaleznosci do: lzby Inzynierdw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez
przediczyé wniosek o zmiang osoby funkcyinel na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajgeym zawarcie niniejszej umowy — zmiana
osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym ninieiszg umowa,

2) w ciggu 7 dni od daty zawarcia ninigjszej umowy i nie p&Znisj niz do dnia przekazania
terenu budewy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty niezbedne do
dokonania zgloszenia budowy/rozpoczecia robdt: do organu nadzoru budowlanego — dla
rebdt wymagajacych dekenania zg%oszema budowy/rozpoczvgc&a robét,

3) w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy | nie pozniej niz do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie
odpowiedzialnoéci  cywiinej oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk
budowlanych,

4) w ciggu 10 dni od daty zawarcia umowy Zamawiajgey przekaze Wykonawcy teren budowy
- do dnia iub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przékaze Dziennik Budowy
oraz dokumentacje projektows;

5) w ciagu 10 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku budowy,

6) w ciggu 21 dui od daty zawarcia umowy Wykohawea dostarczy Zamawiajgcemu
uszczegolowiony harmonogram  przedstawiajacy plahowang realizacje rzeczowg
| finansows, przedmiocty umowy oraz przediozy do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemi
program zapewnienia jakosci (PZJ), _

6. Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreSlone zostaly w pozostatych paragrafach
niniejszej umowy. ‘

84
_{obowiazki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanege w §2 ninigjsze] umowy we
wlasnym zakresie | na wiasny koszt wykona wszeikie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
I Etapu budowy oSwietlenia, kidry realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego
pn. "Budowa drég dojazdowych wraz z oSwietleniem do garazy zlokalizowanych przy
ul. Niemcewicza i ul. Marcinkowskiego ."

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce realizacii przedmiotu umowy -  Wykonawca
zobowigzahy jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie = Ustaws Prawo Budowlane | dekonywanie w nim
wpiséw na biezgco,

2) wypelniania i realizacji polecen wpisariych do Dziennika Budowy,

3} opracowania szczegélowego harmonogramu 1zeczowo-finansowego realizacji  robot
w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacji na polecenie
Zamawiajacego/Nadzoru Inwestorskiego,

4) opracowania planu bezpieczenstwa | higieny pracy i umieszczenia informacji 0o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

B) wykonania oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu wraz ze zmiang ocznakowania
wynikajaca z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly
okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koncowego,

8) prewadzenia Ksiegi Obmiary, '
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7) realizacji robét w terminie okreslonym ninigjszg umowa,

8) bezzwdocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

9) bezzwlocznego informowania Zamawiajacege o zaistniatych na terenie  budowy
wypadkach,

10) usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacege w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

11) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Projektantem | Zamawiajgcym oraz prowadzenia rejestru tych
Zmian,

12} wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami
szezegdlnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamoéwienia,

13) uwzgiednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych
wyzei, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegélnych niezbednych do
wtasciwego i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

14) przestrzegania wymagan dotyczacych reaiizacji robot kontroli jakosci materiatow i robot
craz badan i pomiaréw w zakresie okreSlonym w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych, Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu
i Zamawiajacemu wynikdw badan i pomiaréw,

16) informowania Nadzoru [nwestorskiego | Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznoéciach mogacych wplynaé na opéznienie robot lub
mogacych wplynad na jakoSé robdt,

16) przekazania  Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia
w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

17) peinienia funkcji koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad/usterek, w przypadku powierzenia wykonania c¢zaesci zamodwienia

- Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy.

18) poniesienia/pokrycia, od daty odbioru koncowego do wystaw;ema protokofu odbioru
ostatecznego, kosziow usunigcia wad/usterek | naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstale] na przedmiocie umowy iza ktdérg ponosi odpowiedzialnodé na zasadach
ogdinych, a spowodowanej;

a) wada/usterka, kiéra wynikla z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzient zakonczenia robdt budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu umowy.

b} wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byi objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawey na terenie budowy po dniu odbioru koticowego.

19} poniesienia/pokrycia kosztéw napraw i przywrécenia do sianu poprzedniego drog
Zniszezonych podczas transportu przez Wykonawce lib inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg umowy.

3. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace osdb funkcyinych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kisrowania rcbotami objgtyml
niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodows | uprawmema
hudowlane.

2) Funkcje kierownika budowy i kierownikdw robot branzowych beda petily osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy
lub osoby zaakceptowane przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy o zmiane osoby
funkcyinej — zmiana osoby moziiwa jest jedynie w przypadku dopuszezonym niniejszg
umowa, tj, moZe byé ona dokonana przy spelnieniu warunkdw dotyczacych oséb
funkcyjnych okreslonych w SIWZ,

3) Przedstawicielem Wykonawey jest kierownik budowy, wskazany w ofercie Wykonawcy
zlozonej w przetargu poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy Jub | csoba

o,




zaakoeptowana przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy o zmiane osoby pelnigee;
funkcje kierownika budowy, wpisana do Dziennika Budowy, -

4} Kierownik budowy ma obowigzek przebywania ha terenie budowy w trakcle wykonywania
robét budowlanych stanowigeych przedmiot umowy,

5) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowtqzam uczestniczyc
w naradach koordynacyjnych.

4, Wymagania Zamawiaiaceqo dotvczace planu bazpieczenstwa i ochrony zdrowia;

1) Wykonawea (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych
da sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednigjac specyfike
i warunki prowadzenia rohot,

2) W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robdt:
a) powodujgeych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,

a w szczegoinosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowiazujqcys:h przepiséw BHP,

3) Plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia nalezy opracowad zgcdme 'z Rozporzgdzeniem,
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz.
1128),

4) Koszty wykonania planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie
podiegajg odrebnej zaplacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdlne rohét.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy;

1} Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i misisc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegolnosci przesttzegania przepisow BHP,

2} Zorganizowania zaplecza socjaino-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

3) Doprowadzenia ha teren budowy, ha wlasny koszt i staraniem wlasnym, wody i energii
siektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elekirycznej oraz ponoszenia
kosztodw zuzycia wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robot;

4) Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg byc
prowadzone roboty podstawowe | tymczasowe oraz ubrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caly okres realizacji robot budowlanych do-dnia odbioru koricowego,

5). Zorganizowania we wtasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczell p.poz. na terenie budowy oraz penoszenie za nie peinej odpowiedzialnodci
materialhej,

G) Zabezpieozeﬁia pod wzgledem BHP wszystkich wykopc’;w i miejsc wykonywania robét oraz
miejsc skiadowania materiatow, zgednie z przepisami oraz wymagadriami Szczegblowych
Specyfikacii Technicznych,

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie z obowigzijacymi
w tym zakresie przepisami, wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych oraz
starannoscig ywzgledniajgca zawodowy charakter dziatalnoscl, w tym skutki finansowe,

8) zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania i rozbidrki
tymiczasowych dojazdow, przejsé, kiadek, podiazddw, itp.,

9} ponvszenia odpowiedzialnodct za szkedy powstale na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczyhowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
Zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
W migjscyt prowadzenia robot Jub  majatku  Zamawiajgcege — haprawienie ich
i doprowadzenie do stanu popizedniego, na swdéj koszi,

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i pohoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza 1 zniszczeniem
wszystikich materiatéw dostarczonych na plac budowy,

|




11} Utrzymywania ferenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwarka na Biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz
odpadow,

12) Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych,

13) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczehstwo [ub koniecznoéé
zapobiezenia awarii,

14) Zabezpieczenia -~ w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robat
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych
moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowaweze w stosunku do Zamawiajacego,

15} Podjecie niezbgdnych srodkow stuzgeych zapobieganiu wstepowi ha Teren budowy przez
osoby nietprawnione.

6. Wymagania Zamawiajgcego dotvczace harmonogramu realizacii przedmiotu umowy:

1) Wykenawea winien opracowac i przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawlerajacy kroétki opis  podstawowych czynnosci, kolejnosé
wykonywania prac/robét, czas wykonywania pracirobdt | zaawansowanie finansowe,

2) Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o tahéle elementdw rozlzczemowych
z uw:zgledmemem etapowania robot wynikajgcego z projekiu czasowsj organizacji ruchu,

3) Wykonawca winien uakiualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacedo i nie
krotszym hiz 4 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozyd
do akceptacji Zamawiajgcemu.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za petha kontrole wykonywanych robot i jakosa
whudowywanych materiatow, _

2) Wykonawca, w ciaglt 21 dni od zawarcia umowy, winien opracowaé | przedstawié do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym
przedstawi zamierzony sposch wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacig prOJektowaU SST
oraz poisceniami Nadzoru Inwestorskiego,

3) Na wniosek Zamawiajgcego lub Nadzoru Inwestarskiego, w wyznaczonym terminie i przed
przystapieniem do realizacji poszezegolnych robdt, w tym zwiazanych z usunz@c;em
wady/usterki, Wykonawca jest zobowigzany przediozyé szczegdtowy program zapewnienia
jakoscl; scisle odnoszqoy sie do wymagan dokumentacji projektowe}, w tym SST.

4) Wykonawca winien opracowa¢ | przedstawié Nadzorowi Inwestorskiemu Program
zapewnienia jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w 55T,

5) Wykonawca w celu zapewnienia jako$cl winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge.

geodezying, sprzet, zaopafrzehie oraz wszystkie Urzadzenia niezbedne do pobierania

probek i badan materiatdw coraz robdt w zakresie okre$lonym w SST, obowiazujacych

przepisow, odpowiednich norm, a takZze na zadanie Nadzoru Inwesiorskiego lub
Zamawiajgcego.

6) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych [kericowych winny byé wykonywane przez laboratorium  budowlane
zatwierdzone przez Nadzor inwestorski,

7) Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegodlnosci wytyczenia w planie | wyznaczenia
rzgdnych wykonania poszczegdinych elementow rob6t oraz wykazania ilosci, powierzchni
wykonanych elementow rob6t, zuzytych materiatow itd. winna byé wykonywana przez
Uprawnionego geodele,

8) Wykeonawca winien dokonac inspekcje telewizyjng kanallzaCJf deszczowe] wraz

z przykanalikami przed | po wykonaniu nawierzchni Jezdni | chodnikw. Inspekcia winna
zawierac raport, mapke z odcinkiem kanalizacji, ktdra byta filmowana, spadki dna kanal,
srednice kolektora, dilugo$¢ odcinka. Raport z inspekeji winien byé zalaczony do
dokumentacfi odblorowej.
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9) Wykonawca bedzie ponosit wszystkie keszty z tytulu wykenania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sig potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan labaratoryjnych i absluga geodezyjna,

10) W fralccie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonaweca winien znad
i stosowal wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p. poz. i inhe
przepisy.

11) Wykonawca hedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowedowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

12) Wykonawea bedzie odpowiada¢ za ochrone instalacji na powierzehni ziemi | za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz
uzyska odwiascicieli fych urzgdzen polwierdzenie informacji dla potrzeb plapu ich
lokalizacji.

13} Wykonawca bgdzie odpowiadad za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi
i urzadzent podzietminych spowodowanych w  wyniku jego dzistapia zwigzanego
z wykonywaniem pomiarow, badan (inwentaryzacji).

14} Wykonawea winien realizowad¢ prace pomiarowe | badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych posesiji.

15) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosc
o znaczeniu geologicznym lub archeoclogicznym odkryte na terenie badan i pomiarow sg
wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne | gornicze oraz ustawg
o ochronie dobr kultury i podiegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyt przed
zniszezeniem lub kradziezs, powiadomic Zamawlajacego | odpowiednie wiadze
i pastepowacd zgodnie z ich poteceniami,

8. Wymagania Zamawiajgcego dotyézate udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwic wstep na leren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorow
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych | informacji pracownikom
organdw  w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspeksji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarne], Panstwowej Inspekeji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarngj, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

2) Wykonaweca umozliwi wstgp na feren budowy innym niz opisanym w pkt 1 powyzej
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3) Wykonawca winien udostepnc teren ‘budowy innym wykonawcom wskazanym pizez
Zamawlajgcego w czasie realizacji przedmioctu umowy. Dotyczyé {o bedzie wykonawcdw,
ktérzy moga zaisinieé na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie
prowadzenhia robot objetych niniejsza umowa, ktorych koniecznoéd budewy wynilkda juz po
zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robiot beda musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wylkonawca ninigjszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania,

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatdw rozbidrkowych.

1) Wykonawca zobowigzany jest do ponoeszenia koszidw unieszkodliwienia materialéw nie
nadajgcych sig do powidrnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym polwierdzeniem ich odbioru lub utylizacil,

2) W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokonad
podziatu materialow rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

a) materiaty nadajgce sie do ponownego whudowania (w tym materialy drogowe, wpusty,
wtazy | inne) stanowiqce wlasnosc Zamawigjgcego - Wykonawca dostarczy na wiasny
koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce slkiadowania
wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawigjgcemu dokumenty
potwierdzajgce przekazanie tych materisidw. Materialy te winny by¢ dostarczone na
miejsce skladowania zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku do SIWZ pn.
sGospodarowanie materialami  pochodzgcymi z  rozbiorki i nadajgeymi  sie  do
ponowhego whudowania”,

b) materialy nie nadajace sie do ponowneqo wbudowania, a wykonane z metaly

{np. wysiegniki, bariery 1inne} Wykonawca dostarczy na ziomowisko wskazane przez
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Zamawiajgcego (w tym: transport do 15km zataduhek, roztadunek) i przekaze
Zamawiajgcemu dowod dostawy. _

¢} inne materiaty rozbiorkowe nis nadajace sie do panownego whudowania Wykohawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do cdzysku fub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skiadowania na wysypisku badZz =z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu,

3) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie iloSci wszystkich
materiatéw rozbiérkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz
z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie.
W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz jednostki okréslone w Tabeli elementéw
rozliczeniowych. llosci materiatow wykazane w opracowaniu Wykonawcy musza by¢
potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zalgczone do
dokumentacji powykonawczej.

10. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatdw i technologii robét:

1) Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialéow gwarantujgcych
odpowiednig,  jakosé, o parametrach. technicznych i jako$ciowych okreslonych
w dokumentacji pro;ektowej Wyrcby budowlane uzyte do wykonania robdt muszg
odpowiadad wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

2) Zabrania sig¢ stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych
Norm oraz innym okreSlonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadaé
w stosunku do  uzytych materiatéw  dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na
zastosowaniefwbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczhe, swiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci) i okaza¢ je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego [ub
Zamawiajgcego. _ o

3) Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw
wymienionych w ustgpie powyZej, a w przypadku zastosowania materiatdw rdwnowaznych
winien w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi inwestorskiemu ich réwnowaznosé, zataczajae
rowniez opinig Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wyl<onawca przekaze
Zamawiajacemy dokumentacie powykenawcza zawlerdjacy miedzy innymi deklaracje
zgodnosai, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny
wskazywac, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowsej budowie (okredlenie
miejsca whudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza
podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem Ilub ufrata jakosc,
whasciwosci lub parametrow, na whasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie
budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania oraz umozZliwi przeprowadzenia
kontrofi w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

5) Wykonawca zobowigzany jest do informowania ZamaWIancego i Nadzdr Inwestorskl
0 Koniecznosci zastosowania materiatow zamiennych, wykonania robdt zamiennych oraz
innych nie objetych niniejsza umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania, _ )

6) Sposdb realizacji robét musi byé zgodny 2z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor
Autorski i Nadzor Inwestorski (w tym analiza kosztow zweryfikowana przez Nadzor
Autorski) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robét
w technologii zamiennej jest mozliwe po akeeptacji przez Zamawiajacego.

7) Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robdt, bedgcych przedmiotem
hiniejszej umowy, w stosunky do materialéw przewidzianych w dokumentaql projektowe;
lub wykonanie robot w technologii zamiennsj, robét dodatkowych i uzupelniajacych beda
mozliwe po przediozeniu przez Wykonawcg wniosku i pod warunkiem pozytywnego
zaopiniowania tego wniosku przez Nadzor Autorsii, Nadzor Inwestorski oraz uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajaceqo.

8) Wykonawca wnoszge o zmiane materiatow lub wykonanie robot w technologii zamienne,
realizacje robot dodatkowych, uzupeiniajacych skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego

i
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i w tym samym terminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajgcemu.

Wykonawca winien skladac wnicsek kompletny, tj. zawierajacy:

a} opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robotizmian,

b} dokumentacje projeklows (zawierajgcg w  zaleznoSci od potrzeb abliczenia,
specyfikacje techniczne} lub niezbedne rysunki — koszt sporzadzenia dokumentac)i
zamiennej ponasi Wykonawca. Dokumentacja/rysunki zatgczane do wniosku winny byé
opatrzone opinia Nadzoru Autorskiego na temat zastosowanych rozwigzah
projektowych,

¢) opinie Nadzoru Autorskiego na temat zasadnosci wprowadzenia zmian,

d) kalkuiacije/wyceng robot/zmian sparzadzong zgodnie z Kontraktem,

e) w miarg pofrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwiazat projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci}.

g) Niekompletnosé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia, Po
odrzuceniu wniosku z uwagi na jege niekompletnosé, w celu rozpatrzenia danej sprawy,
Wykonawca winien skierowac¢ odrebny i kompletny whiosek. Tylko kompletny wniosek
nadaje bleg sprawie — date zlozenia kompletnego wniosku lub date uzupelnienia wniosku
trakiuje sie jako date, od kidrej blegnie termin rozpatrywania sprawy.

10} Wydtuzenie badz zwloka w wykonywaniu robdt lub wstrzymanie rohodt, bedace
nastepsiwem braku- kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowic
podstawy do dokonania zmian termindw umownych. Niedotrzymanie {erminu umownego
w takim przypadku traktowane begdzie jako zwioka Wykonawcy.

Zamawiaiacy w kwestii zamiany materiatdw lub technologu wykonania robot dodatkowych

b uzupetiajacych zobowigzany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni od

dnia ofrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski

w oparciu o kompletny wniosek Wykonawey. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie

oznacza zgody Zamawlajgcego na proponowang zamianafwykonanie robot.

11} Zmiana materiatow lub technologil wykonania robét bez zgody Zamawiajgcego stanowi
razace naruszenie warunkow umowy.,

12} W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatéw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ bad? rozebrad nieprawidiowo wykonany
element robdt | wykonad go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii rohdt, whudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikdéw badan,
atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy/Nadzor Inwestorski jest uprawniony do
zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/frzeczoznawey., W przypadku
uzyskania negatywnych wynikow badad laboratoryjnych/ekspertyzy, potwierdzajgcych
nieprawidtowg  jakosé wykonanego elemeniu/robdt! wbudowanych materialdw, Kkoszt
wykonania tych badar laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza Wykonawce.

11. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce odbioru robot:

1) Wykonawca winien zawiadomi¢é Nadzdr Inwestorski o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okreglonym
w dokumentacji projektows] i specyfikacjach technicznych wykonania i odbicru robof,
a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni
roboczych przed zamiarem ich zakrycia. W przypadku zakrycia robot zanikajgeych tub
ulegajacych zakryciu nie odebranych przez Nadzdr Inwestorski Wykanawca na polecenie
Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty
ponownie.

2} Gotowos¢ do odbiarow robdt opisanych w pki 1 nmlejszego ustepu Whykohawca (Kierownik
Budowy} bedzie zgtaszal poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zakoficzenie realizacji robot budowlanych objetych
niniejszg umowa w formie pisemnej i na zasadach okreslonych w § 1 ust 5 ninigjszej
umowy. Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych Wykonawca wpisuje réwniez do
Dziennika Budowy, a Nadzdr Inwestorski taki stan rzeczy oraz termin zakoriczenia
realizacji budowy potwierdza rowniez stosownym wpisem w Dzienniku Budowy
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4) Wykonawca przygotuje | przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu niezbedne do dokenania
odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru robot.
5) Przed odbiorem koncowym Wykonawca winien;

a) uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie/dokonaé zgloszenia zakohczenia robét do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, w oparciu o pelnomocnictwo udzielone przez
Zamawiajacego — podpisanie protokolu odbioru koricowego mozliwe jest po uzyskaniu
sig decyzji pozwolenia na uzytkowanie/przyjecia zgloszenia zakoficzenia robot przez
wiadciwy organ nadzoru budowlanego,

b) skompletowaC | ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentagje powykonawcza
opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego i wymogami SIWZ.
Dokumentacja powykcnawcza winna byé wykenana w trzech egzemplarzach w wersji
drukowanej {(w formie trwale spigtej) oraz wdwoch egzemplarzach w wersji
elektronicznej {w formacie pdf),

c) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakonczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzic¢
taki stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

6) Odbidr koncowy dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykanawcy,

Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego | Zamawiajacego.

12, Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do halaznych
ru kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajac rownoczesdnie termin usuniecia wad,

b} jezeli wady nie nadaja sig do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznhaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé wykonania czesci lub catosci
przedmiotu umowy po raz drugl. Ponadio, jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia lub
ich usunigcle wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmiot umowy
nadaje sig do wykorzystania, Zamawiajgcy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia,

2) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w odbiorach robét Zwigzanych z usunieciem wad
fusterek, w tym realizowanych w okresie gwarancji i rekojmi. Usunigcie wady/usterki
potwierdza Nadzor Inwestorski w protokole, ktdry jest réwniez podpisany przez
Wykonawcg. Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuniecie
wady/usterki, zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wady/usterki, w ktérego zatgczeniu przekazuje protokét z odbioru rohét zwigzanych
z usunieciem wady/usterki.

3) Jezeli Wykonawea bedzie wykonywat roboty w sposéh sprzeczny z umowsg badz wadliwis,
Nadzér Inwestorski lub  Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zZmiany sposabu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapié od umowy
albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (dalej: ,\Wykonanie Zastepcze"). Odstapienie takie traktuje sie jako dokonane
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Koszty poniesione na zlecenie i realizacje
Wykonania Zastgpczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracic
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoit z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.,

§5

(zamowienla dodatkowe)

1. Udzielenie zamowienia dodatkowego bedzie moziiwe tylko | wylacznie woéwczas, jezeli
w trakcie realizacji robdt budowlanych wystapia roboty niezbedne do wykonania, nie
wynikajace z dokumentacji projektowej, kidrych wykonanie stalo sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenhia. Zaméwienia dodatkowe bedg rozliczane na
podstawie odrebnie zawartej umowy pomigdzy Wykonawca realizujacym przedmiot umowy,
a Zamawiajgcym. Udzielenie zamoéwienia dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu
okolicznosci bgdacych podstaws ich udzielenia i szczegdlowego uzasadnienia w protokole
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koniecznosct  wykonania  zamowienia  dodatkowsgo, po zatwierdzeniu go  przez

Zamawiajacego :

. Podstawg do wyceny robot dodatkowych bedg ceny:

1) wskazane w ofercie Wykonawcy,

2) uzyskane z interpolacii ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy,

3) érednie ceny jednostkowe elementéw robdt ujete w  biuletynach wydawnictwa
SEKOCENBUD publikowane za kwartat poprzedzajacy wykonanie prac,

4y wycena wiasna poparta dokumentami petwierdzajacymi koszty.

. Do wyceny naigzy przyjmowac ceny w kolejnosci wskazanej powyzej.

§6
Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom { wedtug definicii § 1 ust.18) wykonanie
czesci robot budowlanych/dostaw/ustug =z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemng] pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane objete Kontrakiem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym
Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia
zgody na umowe ¢ podwykonawstwo, §j.: ‘

a) projeki umowy o podwykenawstwo i jej zmiany, zawiergjacy istotne postanowienia
umowne, w tym w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty
tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia dereczenia Wykonawcy fakiury
lub rachunku, potwierdZajacych wvykonanie zleconych Podwykonawcy robodt
budowlanych,

b) wykaz robét podziecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementéw Rozliczeniowych,

3} Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zasirzezenia lub sprzeciw na zawarcie
tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu iub
zastrzezen, uwazal sig bedzie, Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
o podwykonawstwo.,

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ uUmowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw dc uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwa o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie
Podwykonawca lub dalszy podwykonawea przedkiada Zamawiajacemu projekt umowy,
dotgczajgc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy a podwylconawsiwo.

5) Wykonawca/Podwykonawcal/dalszy  podwykonawca  przedkiada  Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosE z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i jej zmiane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
umowy nie =zglosi pisemnie sprzeciwu Ilub zastrzeZen, uwazaé sie bedzie, ze
zaakceptowat umowe o podwykonawstwo,

7) Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzeZenia do projekiu umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli: '

a) umowalzmiana umowy nie spelnia wymagan okredlonych w Specyfikagji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia, w szczegotnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo
jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

by gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

8) Do wszelkich projektow umow/umodw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykenawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawcy stosuje sie procedure okreélong
w ust. 1, punkt 1 do 7 niniejszego paragrafii.

9) Nie wypelnienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/daiszego  podwykonawce
obowiazkéw uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zimian umowy
stanowi  podstawe  do natychmiastowego  usunigcia  Podwykonawcy/dalszego
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[9) BRI ¢V

podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadanie od Wykonawey usuniecia
przedmictowego Podwykonawcy [/ dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obciazenia Wykonawcy kara umowna.

10} Nie wypeinienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawee obowigzku
zmiany projekiu umowy/umowyfzmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcey
z Podwykonawca/dalszym podwykonawcy, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, kiore
scisle odpowiadajg czeéci zamdwienia okre$lonego umows zawartg miedzy Zamawiajgoym,
a Wykonawca koniecznym jest przedioZzenie Zamawiajacemu poswiadezonej za zgodnosé
z orygihatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmioty umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcey, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, oraz umdw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy
czym wylgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wigkszej niz 50.000 z1.

Umowy ¢ podwykonawslwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowia razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu roboét/dostaw/usiug realizowanych przez
Podwykonawcg/dalszego podwykonawce traklowany bedzie jako realizacja robdt
budowlanych objetych niniejsza umowa przez Wykonawce sitami wlasnymi.

. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca

odpowiada jak za wlasne,

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy

Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy.

. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawey zmiany b odsuniecia Podwykonawcy Ilub

dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczert w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawsiwa,
okreélonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytege wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawey robot budewlanych, dostaw fub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacjl tych robdt, Wykonawca, Podwykonaweca iub dalszy Podwykonawca niezwiocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykanawce iub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy na Tererie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
o podwykcnawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawcea, Podwykonawca (ub dalszy Podwykonawca jest zohowiazany
zataczy¢ do przedkiadanego projektu jego umaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwe — tumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski,

§7

(wynagrodzenie i sposéb platnosci)

. Strony ustalajg, Ze ohowigzujaca formg wynagrodzenia zgodnie z ofertga Wykonawcey bedzie

kwota: ..., zt netlo (stowhie: ..., zt) + nalezny
podatek VAT .............. Zh bruttol e ZE{stownie: L zt).

. Wynagrodzenle okresione w ust, 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki

niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
. Patnik: Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta Gorzowa Wikp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400

Gorzow Wikp., NIP; 599-00-19-632.
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6. Piatnos¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyinego pn. "Budowa drdg
dojazdowych wraz z oswietleniem do garazy zlokalizowanych przy ul. Niemcewicza
i ul, Marcinkowskiego®, dziat 900, rozdziat 90095, paragraf 6050,

7. Podstawa zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z protokotem odbioru
potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski oraz zestawieniem zakresu | naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw za zakonhczone | odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych,

8. Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepujgcych zasad;

1) kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z obmiardw wykonanych robot,

2) fakturowanie za wykaonanie czesci robét bedzie mozliwe nie czgécisj niz raz w miesigcuy,

3) fakiurowanie na podstawie protokoléw odbioréw czesciowych bedzie dokonywane tacznie
do 80% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 20% bedzie
fakturowane na podstawie protokolu odbioru koricowego - za wartosé wykonanych robét
budowlanych Strony uznajg itoczyn iloSci i odebranych robét budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych izatwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski obmiarow
i odpowiadajacych im okreslonych oferta Wykonawey cen jednostkowych.

9. Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawadiowo wystawionej faktury VAT zlozone] wraz z dokumentami wvmlemanvmf w ust. 7
niniejszego paragrafu,

10. Za termin zaptaty Strony uznawaé bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

11. Naleznosci za wykonane roboty beds regulowane przelewem na rachunek Wykonawey
wskazany w fakturze VAT. ,

12. Wykonaweca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowach
o podwykonawstwo,

13. W przypadku nie wywiazania sig Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego pedwykonawey Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykconawce/
dalszego podwykonawce obowiazuja procedury postgpowania okreslone w ust. 15 do 21
hiniejszege paragrafu.

14. W terminie 15 dni od daty zitoZenia fakiury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu  kople  dokumentoéw  przelewdw  bankowych  potwierdzajgce, zZe
Podwylkonawcy/daisi Podwykonawcy ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenta Podwykonawcdw/ /dalszych Podwykonawcow, stanowigcego
zatgeznik do faktury.

15. W przypadku braku potwierdzenia dckonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow Zamawiajaey wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot naleznego wynagrodzenla
Wykonawecy za odebrane roboly budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych
watpliwosci co do wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow,

17, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca moze wystapié do Zamawiajgcego z roszczeniem
o zaptate, =z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnosci faktury
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy lub w przypadku kiedy ten termin nie ming},
a Wykonawea ofwiadczyt pisemnie Zamawiajgcemu, Ze nie dokona platnosci
Podwykonawey/dalszemu Podwykonawcy i wyrazil zgode na dokonanie tej platnosci ze
swojego wynagrodzenia.

18. Zamawiajgcy po wystapieniu  Podwykonawcy/dalszego Podwykonawey z roszezeniem
o zaplate wynagrodzenia przekazuje Wykonawecy informacie o przedmiocie i kwocie
roszczenia.

18, Wykonawca w terminie 7 dni jest zchowigzany do poiwierdzenia wysokosci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy | ziozenia oswiadczenia o wyrazeniu zgody
na bezposrednig zaplate wynagrodzenia Podwykonawey/dalszemu Podwykonawcy,

20. Zamawiajgcy dokona  bezposrednie] =zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawecy wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust 19
niniejszego paragrafu, hez cdsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom,

L
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21

22.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszegd podwykonawcy
zostanie uregulowane w_terminie 10 dni od diia uzyskania od Wykonawey oswiadczenia
o wyrazeniu zgody na bezposrednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy,

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze polracié z wynhagrodzenia
Wykonawecy wszelkle roszezenia w stosunku do Wykohawcy na podstawie umowy, w tym
w szczegélnoscl kary umowne, koszlty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaplacone  bezposrednio  Podwykonawcom/dalszym  Podwykonawcom — Wykonawcy,
foszezenia o chhizenie wynagredzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

(ubezpieczenia)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania umowy w tefminie do 7 dni
od daty zawarcia ninigjsze] umowy | nie pdznigj niz w dniu przekazania terenu budowy
umoweg lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka | odpowiedziainosci zwigzane;

z realizacjg umowy, oraz do terminowego oplacania naleinych skiadek ubezpieczeniowych,

w zakresie: _

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia ni¢ nizszg niz
cena ofertowa brutlo, N _

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia clala, rozsiroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych { innych prac objetych przedmilgtem umowy, na kwote ubezpieczema

- nie nizszg niz 500 000,004,

3) ubezpleczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawey (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oso6b realizujacych w imiehiu Wykonawcey lub
Podwylkonawcy roboty budowlane.

. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust, 1 muszg zapewnia¢ wypltate odszkodowania

plathego w ziotych polskich, bez ograniczen.

. Koszt umowy, lub umow, o ktorych mowa w ust, 1 w szczegdinodci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catoscl Wykonawca.

Zamawlajgoy ma prawo wstrzymad sig z przekazaniem ferenl budowy do oczasu przediozenia
dokumentéw potwierdzajacych zawarcie uméw ubezpieczen, co nie powoduje wstrzymania
biegu termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcs.

. Wykonawea bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania

protokots odbioru korficowego, natomiast ubezpieczénie odpowiedzialnosci cywilng] do dnia
podpisania protokotu odbioru ostatecznego,

. Jezell w olkresach wskazanych w ust. 5 mmejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w usf, 1 niniejszego paragrafu straca swojg waznos¢ Wylkonawca natychmiast uzyska nowe
ubez_pieczenie,_ bez wezwania ze sfrony Zamawiajgcego.

. W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle

swojedo wybor:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt | potrgcic lkoszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust. 1 ninigjszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez
zaspokoid je z zabezpieczenia nalezytego wykconania umowy,

albo

2) wyznaczyé Wykonawey dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych

"~ w ust. 3 ninigjszego paragrafu i przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po
jego bezskutecznym uplywie odstgpié od umowy.

. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwloeznie, nie pdiniej jednak niz

W terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczeft wymienionych
w ust. 1 ninigjszege paragraftl,
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Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wniost zabezpieczenie w wysokosal 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 ninigjszej umowy, . ....oocoiiiiiii PLN, (stownie...........cocoo i ).

. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ..

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s%uzy zabezpleczemu zaplaty ‘wszélkich

roszczen sfuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z niniejszg

umews, W tym w szcZegdlnodcii kar umownych, koszidw poniesionych na ustahcowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszozenia

0 obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z \Wykonaniem Zastepczym.

W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoié z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowclnego zaspokojenia

roszezenia.

. Strony postanawiaja, ze;

1) 70% kwoly zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawoy
w ciagu 30 dni liczae od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszozell z tytull rekojmi za wady pozosianie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w wust1 niniejszego paragrafu. Czesé
zabezpieczenia sluzgca zabezpieczeniu roszezen Z tytulu rekojmi za wady bedzie
zwrdcona nie pozniej niz w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.

. Wylonawca jest zobowxqzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacs, w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi. W terminie

14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca

jest zobowigzany przediuzyé waznoéé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bex

wezwania ze strony Zamawiajgcego. _

. W przypadku nie wykonania czynnodci przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedie swojego wyboru do;

1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia halezytego wykonania umowy na poczet
ustanowienia zabhezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres
realizacji przedmiofu umowy, :

albo

2) potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy Kwoly stanowigeej rownowartosé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczel ustanowienia zabezpieczenia nalezytego
wylonania umowy,

alba

3) odstgpienia od umowy,

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokenaé zmiany formy Zabezpieczenia -

nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o kiérych mowa w art. 148 ust.

ustawy Prawo zamaowien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego Wylkonawca moze dokonaé

zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2

ustawy Prawo zamowiefl publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana

z zachewaniem ciagiosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosai.

§10
{odstapienie od umowy/rozwigzanie urmnowy)

. Strony dopuszczajg nastgpujgce formy wezeshiejszego zakonczenia ninigjszej umowy, przez

caly okres obowigzywania umowy:

1} odstaplenie od umowy nha podstawie pisemnego jednostronnego oswiadczenia woli.
Wylonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czesc
robdt w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 2 niniejszej umowy, ktdre nie zostaly
wyKonane na dzien wykenania umownego prawa odstgpienia, w tym w szczegdinesci
w zakresie okresu gwarancji i rekojmi jako$ci, zabezpioczenia nalezytego wykonania
umowy, kar umownych, zastosowania wykonawstwa zastepczego, inwentaryzacji robét
oraz odhioru czedclowego zrealizowanych robdt.

7
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3.
4.

5.

6.

2) rozwigzanie Umowy na podstawie obustronnego porczumienia stron. Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkow na jakich ma ono nastapié musi mie¢
forme pisemnego porozumienia padpisanego przez strony.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w calym okresie realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacsj, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytudu
wykonania czgscl umowy. Odstapienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do
naliczania kary umownej,

2} przeciwko Wykcnawey zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

3) Wykonawca nie rozpoczaf rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy | przerwa ta trwa dituzej niz 14 dni, '

5) W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 3 i 4 niniejszego ustepu Zamawiajacy wezwie
Wykonawcg odpowiednio do rozpoczecia realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy
wyznaczajgc nawykonanie tedgo obowiazku termin nie krotszy niz 7 dni. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstapienia od
umowy,

B8) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

7) Wykohawca realizUje roboty przewidziane niniejsza umows w sposdb niezgodny

- Z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, SST, wskazaniami Zamawiajacego
lub niniejsza umows,

8) Wykonawca w razacy sposéh narusza postanowienia niniejsze] umowy,

9) Wykonawca realizuje przedmiot umowy =za pomoca Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcdw, w stosunku do ktérych Zamawiajgoy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym Podwykonawces,

10)Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcem a suma kwot wyplaconych przez Zamawiajacego bezpoérednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom przekroczyla 5% wartosci Kontraktu,

11)W przypadku uplywu waznosci ubezpieczen opisanych w § 8 ust, 1 i nie wywigzaniu sie
Wykonawcey z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust, 5 niniejszej
umawy,

12)W przypadku uptywu waznoéci wniesionege przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywiazaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przediuzenia,

13)gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 przekroczyla kwate
10 % wartosci Kontraktu. ‘

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 2 — 13 powyzej traktowane

bedzie jako odstapienie od umowy z wylgcznej winy Wykonawcey.

W razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie robot stanowigcych czesé

przedmiotu umowy, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy i zostaly odebrane
przez Zamawiajgcego.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementéw

robot, czyli takich ktore beda mogly zosta¢ odebrane | wykorzystane przez Zamawiajacego
podczas dalszej realizacji (przez innego wykonawee robot), ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia od umowy i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1.1 2 powyzsj, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace ohowigzki szczegdlowe: ‘

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny,

2) Wykonawca zgtosi do Zamawiajacego o dokonanie odbioru przez Nadzér Inwestorski robst
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
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8.

8,

3) Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktdre
nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
umowa,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku wraz
7 kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzief odstapienia od umowy i przedioZy
je Zamawiajgcemu,

5) protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzor fnwestorski
i zaakceptowany przez Zamawiajacego stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

8) Wykonawca niezwlocznie, nie podznigj jednak niz w terminie t4 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez hiege dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odsigpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowiazany jest do:

1} dokonania odbioru robdt przerwanyeh ofaz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od
daty przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia
odstapienia, w terminie okreslonym w § 7 ust. 9 ninigjszej urnowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzef zakupionych przéz Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozticzenia wg cen, za ktore
zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swoj dozdr w terminie 14 dni od daty
odstapienia od niniejszej umowy,

Strona, z powodu kiérej zostato dokonane odstapienie od umowy poriesie koszly wynikie

Z odstapienia od umowy. .

Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy

okreslonego w § 3 ust. 2, ' '

10. Wykonawca udziela rekojmi t gwarancji jakoscl w zakresie okreslonym w Umowie na czesc

11.

zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od Umowyfrozwigzaniem Umowy za
porozumieniem stron umowy _

Strony moga, rozwiaza¢ umowe za porozumieniem stron. Rozwiazanie umowy za
porozumieniem stron oraz okreslenie warunkdw na jakich ma ono nastapi¢ musi mied forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

- &1
(kary umowne)

. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca forma

odszkodowania za szkody zwiazane 2z niewykonaniem lub nienalezytym. wykonaniem
niniejsze] umowy beda kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalézyte wykonanie zobowiazania Strony ponoszg odpowiedzialnosé na
zasadach ogdlnych.

. Strony olreslajg hastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokoé¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonaway: _

a} za zwloke w rozpoczaciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o kidrym mowa
w § 3 ust. 5 pkt 5 niniejszej umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzief zwtoki,

b) za zwioke w realizacji robdt budowlanych w stosunku do terminu, o kiorym mowa w § 3

" ust. 2 niniejszej umowy — w wysokasci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7
ust. 1 umowy za kazdy dzier zwioki,

c) za zwloke w wykonaniu [ub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigziow
wynikajacych z § 4 niniejszej umowy - 1% wynagrodzenia netto okreslonege w § 7 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony
w hiniejsze] umowie to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktdrym
uplynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do  wykonania lub nalezytego wykonania
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zobowigzania/ohowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie
tego  zobowiazania/obowigzku, a po bezskutecznym  uplywie tego  tefminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwloke w usunhieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie
rekojmi i gwarancji fub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad - w -wysokosci 0,03%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki,

&) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy — w wysokosci
10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 ninigjszej umowy,

) gdy Wykonawea przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14
dni — w wysokosci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
dzieti przerwy w wykonywaniu robét ponad okres 14dni,

g) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu  niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadamii okreslonymi umowa -
w wysokosct 5 000,00 zt (sfownie: pied tysigcy 00/100 ziotych),

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktére]
przedmiotem sa roboty budowlane lub projekiu jej zmiany — w wysokoéci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce 00/100 zlotych), _

iy za nieprzedioZzenie poswiadczonej za zgodno8é =z orygihalem Kopii umowy
0 podwykonawstwo Jub jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt (slownie: dwa tysigce
00/100 ziotych),

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci

-2 000,00 # (st dwa tysigee 00/100 ziotych),

k). Zamawiajacy obcigzy Wykonawoce kara umowng w kwocie 3 000,00 7t (stownie: trzy
tysiace 00/100 ziotych) tytutem braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

 naleznego Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom,

) za naruszenie zoboWiqzanEa Wykonawey do ubezpiéczenia i zapiacenia skladek
zgodnie z zapisami §8 ust. 1 umowy, a takZe do okazania Zamawiajacemuy
dokumentow pOtherdzaquyCh zawarcie umowy ubezpieczenia | oplacenia skladek.
Zamawiajacy jest uprawniony do naloZenia kary umownej w wysokes$ei 3 000,00 2t
(stownie: ‘crzy tysigee G0/100 ziotych), za kazde naruszenie,

mjza naruszenie zobowiazania do usuwania odpadow zgodnie 2 zapisami w SIWZ,
a takze zobowigzania do przedkiadania informacfi o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgey jest uprawniony do
nalozenia kary umownej w wysokoéci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac 00/100 ziotych),
za kazde naruszenle,

n) za wykonywanfe czynnoscl zastrzezonych dia Kierownika budowy/robdt przez inng
osobe niz zostala zaskceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 000,00 zt
{stownie: jeden tysiac 00/100 ziotych).

2) Roszczenia o zaplatg kar umownych, o kiorych mowa w lit. a — n powyzszego punktu stajg
sie wymagane z poczatkiem hastgpnego dnia, w ktdrym nastgpito zdarzenie bedace
podsiawag naliczenia danej kary umowne].

3) Wykonawca moze naliczyé kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy
Z przyeczyn zawinionych przez Zamawsajqcego w wysokoscl 10% wynagrodzenia netto
okreslonego w'§ 7 ust. 1 mn:e;szej umowy, z wyjatkiem okolicznosal przew1dz:anych W art,
145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Strony zastrzegajg schie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadkuy, -

gdy poniesiona szioda przewyzsza nalezna kare umowna,

. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie naliczonej kary umowne] ze swojego

wynagrodzenia, Potracenie nastapi na podstawie noty ksisgowe] wystawione] przez

Zamawlajgcago.

. W przypadku braku meozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie

ha 14 dni od daty przekazania Wykonawey noty ksiegowej.
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§12
{dopuszczalne zmiany postanowlesi urmowy)

. Strony przewiduig mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach

wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze
Zamawigjacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w fresci dokumentoéw przetargowych,
bedacych integralng czescig umowy.

. Zmiana Umowy moze nastapié z inicjatywy Zamawiajacego afbe Wykonawey, pod warunkiem

zaistnienia okolicznoécl wymienionych w niniejszym paragrafie. Wykonawca w tym celu
winien przedstawi¢ Zamawiajacemu propozycig zmian w formie pisemnej, kidre powinny
Zawierad:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wplywu na wysokosé wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wpiyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o Ktérym mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu umowy, wszeikich mnych dokumentdéw wymaganych umowg, w tym
propozycji rozliczenia przygotowane; w oparciu o zasady okreslone w SIWZ, | informacii
uzasadniajgeych Zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub  okolicznosc
stanowigcych podstawe Zzadania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do biezace] dokumentacii koniecznej dla uzasadnienia zadania

zmiany | przechowywania jej na Terenie budowy b w innym migjscu wskazanym przez
Nadzdér Inwestorski.

. Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy Nadzdr

Inwestorski jest uprawniony, bez dokenywania oceny jego zasadnodci, do kontroli
dokumentacji, o kidrej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy i wydania Wykcnawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej Zadanie zmiany oraz do
zazgdania kopil te] dolkumentacii.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdérym mowa w ust. 2 ninigjszego

paragrafu umowy wraz z propozycig wyceny robot | informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany umowy, Nadzdr Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgloszonego Zadanig zmiany umowy i odpowiednio do propc)zycji wyceny robét oraz
przekazama go Zamaw;ajqcemu wraz z uzasadnieniem, zardwnoe w przypadku odmowy, jak
i alceptacji zgdania zmiany.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanega przez

Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
umowy | terminie podpisania aneksu do umowy ub odpowiednio o braku akceptacii.

. Zmiana postanowiefl umowy moze nastgpié jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagad

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznoséci.

. Zmiana Umowy moZe nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznodai;

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowe;j,

2) gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemoziiwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno$é prawna, ekonomiezna lub techniczna, za kidrg zadna ze sfron hie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgea brakiem mozliwoscl nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.

3) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4} powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych nie
bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiad usuniecie rozbieznosci
iub niejasnosci | doprecyzowanie umowy w o celu Jednoznaczne} interpretacji  jej
postanowief przez Strony,

5)gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzohych
w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlhodci koniecznodc
wprowadzenia  rozwigzann zamiennych w stosunku do dokumentagji projektowe,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt, ckreslonej uaktualniohym harmonogramem
rzeczowo-finansowym,
Pt
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6)z powodu uzasadnionych- zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
praponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktdre zaakceptuje na pismie
Zamawigjacy,

7) wystapienia innych okolicznosci opisanych ponizej w ust. 10 — 13 niniejszego paragrafu
Uumowy.

10. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiary wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowaé zmiang kosztow
wykonania po stronie Wvykonawey. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za czgS¢ robdt wykonywanych po dacie wejscia w zycle przepiséw
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy
o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawey w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowala koniecznoéé jego realizacji w okresie obowigzywania
wyzszej stawki podatku VAT, )

2) w przypadku wylaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,

3) jezeli powstanie koniecznoéé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznychitechnologicznych/materiatowych od  tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuagii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentaciji projektowej rozwiazar grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w  dokumentacii projektowej warunkéw
geologicznych, skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projekiowej warunkow
terenowych, a w szczegélnosci gdy =zostanie stwierdzone istnienie nieujetych
w dokumentacji projektows] podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji
fub obiektow infrastrukturalnych, .

d) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wpltyw na obnizenie kosztéw eksploatagii,
poprawy bezpleczenstwa, kidre ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie
byly znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowe,

o) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administragii panstwowsj Iub z uwagi
na korzysei dla Zamawiajgcego.

4) w przypadku zmian ilodci | zakresu faktycznie wykonanych robdt - na podstawie Ksiegi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego.

11, Dopuszcza sig mozliwose zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w przypadku;

1) wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt,

2) szczegbinie  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych uniemoezliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb | sprawdzed, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentaci projektowej warunkow geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentac)i projektowej warunkodw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegélnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalacji iub obiektéw infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robét przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie
robét jest spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegdlnosci gdy vjawnity sie
nieprawidiowosci w jakosci, technologii rob6t, materiatow,

8) wystapienia koniecznodci udzielenia zamoéwienia dodatkowego, spelniajacego warunki
jego udzielenia opisane w § 5 niniejszej umowy, ktére miato zasadniczy wplyw na
wydiuzenie terminu realizacji robot zamowienia podstawowego,

7) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod -
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikaci,

8) wystapienia problemdw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien | uzyskania
opinii, przy dofozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

9) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaieznych
od Wykanawcy, '

10) dziatania 0s6b trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

11) zmiany regulacji prawnych obowigzujaeych po dniu zawarcia umowy, :



12} zmiany terminu dokonania préb kodcowych i wnjeskdw o dokenanie préb dodatkowych
nieohjetych umowa,

13) wystgpieniu ,sity wyzszel" opisane] w § 13 niniejszej umowy, _

14} wystapienia okolicznosci okreslonych w powyzszym ust, 10 pkt.- 3, kidre stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

18)w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opozZnienia ze strony Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiofu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) smierci, przewlekle] choroby fub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3) nie wywigzywania si¢ os6h z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawca winien wykazad, iz nowo wskazana oscha
spelnia wymagania okrestone w SIWZ.

Wykonawea jest zobowigzany zmieniC osobg odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z Zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego, '

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw,
parametrdw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposchu | zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:.

1} koniecznoscl zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniy odmiennveh rozwigzan technicznych lub technologiczhych, niz wskazane
w dokumentacji projekiowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentagji lub
zmiany stanu prawnego w- oparciu, o kidry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy, -

2) koniecznosai realizacyi robdt wynikajacych z wprowadzeénia w dokumentacji projektowsj
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 1 Prawo Budowlane

3) wystgpienia  warunkdw  geologicznych, geotechnicznych  lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposoh isteiny od przyjetych w dokumentacji projektowsj, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchdw lub
niewypaidw, kidre moga skutkowad w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienaleZzytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkdw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowe], w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystapienia nisbezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunhiecia
tych kolizji,

7) wystapienia Sily wyZsze] uniemozliwiajace} wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie Z jej
postanowieniami. '

§13
(sita wyzsza)

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzah wynikajacych z niniejsze] umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie



uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej, powstate po dacie podpisania

niniejszej umowy,

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec lgczacej Strony wiezi prawnej,
a w szczegolnosci
1) o charakterzs niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknaé, ani kiéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

3. Sita wyZsza moze obejmowad wyjatkowe zdarzenia i okolicznos$ci wymienicne ponizej, ale -
bez ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1 — 3 sa spelnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawey lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, - materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyeiu przez Wykonawcy takiej
amunicji, materiatow wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) klgski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy,
powodzie,

4. Strona, ktdrej dotyczg okolicznodci sily wyzszej padejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkdd, aby wywiazac si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke lub szkode.

5. Strony nie poniesg odpowiedzialnoéci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opdZnienie W wywigzywaniu sig lub inne niewypelfnienie ich zobowiazar wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszef. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
ptacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stran zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej mogace mieé
wplyw na wywigzanie sig z jej zobowiazan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomié na
pismie druga Strone podajac szczegoly dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznoscl. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej,
Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypeinianie swoich zobowigzan wynikajacych
z Umowy stosujac srodki aiternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostat przyznane
Wykonawey z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia
od umowy.

§14
(cesja na rzecz osdb trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajgce z umowy, a takze
zobowigzania z tytulu regkojmi i gwarancji cigzace na Wykonawey, nie moga byé przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zhycia na rzecz oséb irzecich.

§15
{postanowienia konicowe)

1. Wszelkie ewentuaine kwestle sporne powstate na tie wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé beda poiubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedoiécia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad whasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzuig sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

5. Umowa wchodzi w 2ycie z dniem jej podpisania.
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6. integralng cziscig ninigjszej umowy sa nastepujace zatgczniki:
1) wzor karty gwarancyjnej,
2) Specyfikacja Istothych Warunkdw Zamowienia,
3) oferta Wykonawey,

4) oryginat dokumentu potwierdzajgey whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

UMOWwy.
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Zalacznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ........ [WIR {2016

Gwarant;

.................................................................................................................................

(nazwa | adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego  przedmiot umowy nr
L SWIR2016
z dnia )

Uprawniony z tytulu gwarancji :  Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta reprezentowany przez
.............................................................. zwany dalej Zamawiajgcym

. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ......, MWIR/2016 z dnia ........... 2016 .
zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drog dojazdowych wraz
z o$wietleniem do garazy zlokalizowanych przy ul. Niemcewicza i ul. Marcinkowskiego".

. Data odbioru koncowego .zadania zgodhie 2z Protokolem  odbioru koncowego:

. Gwarant oswiadcza | zapewnia Zamawiajacego, ze objety niniejsza Kartg gwarancyjng
przedmiot umowy wykonany zostat zgodnie z umowa nr ......../.WIR/2016 z dnia ....... 2016 1.
a wykonane, wbudowane lub zamontowane wyroby posiadaja najwyzszg jako$é oceniang
zgodnie Z charakterem danego wyrobu i oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez
producenta danego wyrobu.

Za ,wyrdb" Strony niniejsze] gwarancji uznaja wszelkie elementy robdt | materiatéw
wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

. Gwarant oswiadcza | zapewnia, ze przedmiot umowy =zostat wykonany z wyrobéw
whudowanych lub zamontowanych prawidlowo zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami w budowniciwie oraz zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnosé za
wykonany przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w
ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane
przez dziatajgcych na ryzyko i odpowiedzialno$é Gwaranta jego podwykonawcow.

. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowiazan
opisanych w pkt. ponize;.

. Okres gwarangji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ........ / WIR/ 2016 z dnia .......... Wynosi
...... miesiecy od daty podpisania Protokotu odbioru kencowego przedmiofu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdéw i urzadzen przewidujg krétszy
okres gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajacege do wykonywania
uprawnien z gwarancil przystugujacej Gwarantowi wobec producentéw wyrobow, w tym
materiaiow.
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9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyinej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumieé wade,
zgodnie z ponizszy definicia, kitdra ujawnila sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie
wykonanym, whudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10.  Wada oznacza:

- jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w wyrobie powodujgce niemoznos¢ uzywania [ub
korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodnosé wykonania, whudowania Kb zamontowania wyrobow z zabowigzaniami Gwaranta
o ktorych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej.

- zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametrow oraz obowigzujgcych norm,

- obniZzenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametréw oraz obowiazujacych norm,

- usterki w wyrobie,

Za wade uznaje sie rowniez;

- sytuacje w ktorej wyrdh nie stanowi wlasnosci Gwaranta,

- sytuacje w ktdrej VWyréb jest obciazony prawem lub prawami oséb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujaca zagrozénie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszysikie pozostale wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron:
11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedlug
swojego Uznania do:
a) zadania nieodptatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w
“ zakres przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tego wyrobu
na nowy wolny od Wad,
b) wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,
¢} zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zardwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci), jakie doznal Zamawiajgcy na skutek wystapienia Wady,
d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane Wyrobu
wolnego od Wad, w wysokosci. 0,01% Ceny umownej bruito ckreslonej w umowie, za kazdy
dzien zwtoki,
e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcla Wad lub wymiane Wyrobu
na wolny od Wad, w wysoko$ci przewyzszajace] kwote kary umownei, o ktérej mowa w lif. d)
powyzej,
11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zohowigzany do :
a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodplatnego usunigcia
“Wady, przy czym usuniecie Wady moze nastapi¢ rdwniez poprzez wymiane Wyrobu
wechodzacego w zakres Przedmiotu umowy na wolng od Wad,
b} terminu spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczgcego nieodplatnej wymiany Wyrobu na
wolny od Wad,
¢) zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa w pkt. Nr 11.1 lit, ¢},
d) zapiaty kary umownegj, o kiore] mowa w pkt. 11.1 lit. d),
e) zaptaty kary umownej, o kiérej mowa w pkt. 11.1 §it, e).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calodci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogdlnych.
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12,

13.

11.3 llekroé w postanowieniach jest mowa o ,usunigoiu Wady” nalezy przez to rozumied
rowniez wymiane Wyrobu wchodzgcege w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy
wedhug uznania zmawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiccy w okresie obowigzywania
ninisjsze] gwarancji.

12.2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgey
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piémie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowiagzany uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmnigj 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyzhaczyé co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnegc i
wskazaé Zamawiajacemu wyznaczone osoby na pidmie w terminie najpdzniej na 7 dni
przed planowanym przegladem.

12.4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywolywato Zadnych. ujemnych skutkow dla waznosci | skutecznosci ustaleny
dokonanych przez komisjg przegladows,

12.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegGlowy Protokét
Przegladu Gwarancyjnege, w co najmniej dwodch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego | dla Gwaranta. W przypadku nieohecnoéci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwlocznie prze$le Gwarantowi jeden egzemplarz Protokolu Przegladu
Gwarancyjnago.

Tryby usuwania wad.

13.1 W okresie trwania Umowy do trybdéw i czaséw usuwania wad majq zastosowanie zapisy
umowy,

13.2 Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczaé usuwanie
ujawnionej Wady wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych craz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
Wady istolne zgodnie =z 1. Potwierdzenie 24  godziny od  chwili
definicja w pkt. 10 przyjecia zgtoszenia i | powiadomienia
okreslenie  sposobu
usuniecia Wady
2. Zapewniehie 72 h od chwili
nieprzerwansi powiadomisniz

dostepnosci do drogi i
iej przeiezdnosci
3. Calkowite Zgodnie ze  wskazanym
usuniecie Wady przez Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistothe zgodnie z 1. Potwierdzenie 24 h od  chwili
definicjg w pkt. 10 przyjecia zgloszenia i § powiadomienia
okredlenie  sposohu
usuhigcia Wady
2. Calkowite Zgodnie ze  wskazanym
usunigcie wady przez  Zamawiajgcego w

powiadomieniu terminem na
usuniscie wady.
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13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiednie] informacji osobie
wskazane] przez Gwaranta,

13.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminow, uwzgledniajac technologie
usuwaria Wady i zasady sztuki budowlane;.

13.5 Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokolu
odbioru prac z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady,

13.6 Jezeli Gwarant nie wypeini obowigzku usunigcia Wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant
zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnieni wynikajgcych z tytutu
Gwarancji | Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest cdpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania
prac nad usuwaniem Wad.

14. Komunikacja

14.1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastgpnie wysyla zgloszenie faksem lub pocztg elektroniczng na
wskazane przez Gwaranta numery telefonow i adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesyfane jest
rowniez faksem lub poczig elektroniczna do Zamawiajgcego.

14.2 Zaréwno Zamawiajacy jak | Gwarant sporzadzg wykaz 0séb upowaznionych do kentaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadamien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o
Wadzie. O kazdej zmianie takich oséb, strony zokowigzane sa informowad sie niezwlocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stroriami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane beda przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony chowigzane
sg informowac niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienla zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondenc]i pod ostathio znany adres za skutecznie doreczona,

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtodé lub
likwidacje powiadomi¢ o tym fakcie Zamawlajgcego.

15. Postanowienia koricowe

16.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szezegdlnosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyina stanowi integralng cze$¢ Umowy.,

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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Segregatory;

Wytyczne Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Transportu dotyczgce
dokumentacji powykonawczej

BRANZA ELEKTRYCZNA

- Z naglowkiem - opis, czego dotyczy zadanie — spis tresci
- kopie dokumentéw maja by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
- Z wpigtymi teczkami o nastepujacej zawartosei (tak jak ponize))

I Teczka — zestawienie zawartosci (dokumentacja)

L.

Dokumentacj¢ budowy -- 2 egz. projektéw z dokonanymi zmianami zatwierdzonymi przez
wpis {oryginat)

a/ na czerwono zaznaczone zmiany, ktdre nanosi kierownik

b/ pisma projektanta dopuszezajace zmiany dokonane w projekcie

¢/ Opinia ZUD korekty trasy linii kablowych oswietleniowych, (jezeli wystgpila zmiana)

d/ zaznaczone fazowanie opraw w projekeie

II Teczka — zestawienie zawartosci (pomiary)

1.

A

Protokdl - Zestawienie zbiorcze wszystkich pomiaréw nizej wymienionych z dopuszczeniem
przez wykonujacych pomiary, ze nowo wybudowane urzadzenia nadaja sie do zalgczenia
i poprawnej eksploatacji

Pomiary opornoscei izolacji kabli

Pomiary opornoscei izolacji przewodow

Pomiary uzioméw wraz ze schematami

Pomiary petli zwarciowej

Pomiary zastosowanych szafek

1] Teczka - zestawienie zawartosci (deklall‘acj e, atesty, certyfikaty)

1.
2.

Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w inwestycji
Karty katalogowe uzytych materiatow

IV Teczka — zestawienie zawartosei (roboty zanikowe)

Protokoly wszystkich odcinkow kabla przed zasypaniem (wraz z folig) z wykazang dhugosdcia
utozonego kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem zyt, z czego skiada si¢ izolacja)
Protokot przekazania terenu budowy

Pismo kontroli natgzenia odwietlenia zgodnie z normg wrysowana na mapic siatka gdzie
punktowo zostaly wykonane pomiary

Pozwolenie na uzytkowanie

Protokoét odbioru technicznego pasa drogowego

Oswiadezenie Kierownika Budowy o wykonaniu rob6t

Oswiadeczenie Inspektora Nadzoru o zakoficzeniu budowy

Protokét z odbioru przylacza 1 szafy pomiarowej przez RD

Protokoly odbioru z charakterystyka obiektu-z wykazem, co do sztuki elementéw uzytych

. Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w o$rodku geodezyjnym - mapki geodezyjne

. Dziennik budowy — zakoficzony wpisem geodety, informacja, ze mapke ztozono w ODGIK
. Wypelniona ksigzka obiektu budowlanego

. Pomiary zaggszczenia gruntu

. Pozwolenie na budowe

. Sporzadzenie paszportu - w zalaczeniu przykladowy

INFORMACJE DODATKOWE:

1.

2.
3.

Opisane kable w szafce oswietleniowej oraz opisy kabli w stupach przy tabliczce
bezpiecznikowej

Opisane obwody w szafach

Opisana szafka zewnatrz [SO-(nr zasilajgcej podstacji lub szafki, z kidvej jest zasilany) UM |-
numer szafki czarne tlo zotte litery z dodatkiem UM ‘



4, 2-komplety kluczy (zamek hotelowy) do szafek SO i SPP — z opisem tak jak szafki
(kazdy kluczyk osobno opisany, jaka ulica oraz nr szafki).

BRANZA SANITARNA

1. Dokumentacja budowy
a) Pozwolenie na budowe
b) Projekt budowlany
¢) Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2. Dokumentacja powykonawcza

a) Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

b) Mapy geodezyjne powykonawcze

¢} Operaty geodezyjne

d) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru o zgodnosci wykonania kanalizacji
deszczowe] wraz urzadzeniami z nig zwigzanymi z projektemn budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami

¢} Pozwolenie na uzytkowanie

f) Inspekcja telewizyjna wraz z raportem oraz mapka, na ktérej zaznaczono nowo-wybudowang
lanalizacje deszczowsg

g) Zatozona ksigzka obiektu (ze wszystkimi wymaganymi zalgcznikami)

h) Instrukeje obstugi separatorow — w przypadku ich zastosowania.

i) Certyfikaty i deklaracie zgodnosci materialoéw budowlanych

1) Karty katalogowe uzytych materiatow

k) Protokoly badan i sprawdzen

) Protokoly adbioréw czesciowych i koficowych

m) Dziennik budowy (cze$¢ sanitarna)

BRANZA ZIELEN

Dokumentacja powykonawcza branzy zieleni bedzie przekazana jako odrgbne opracowanie i zawierac

bedzie:

a) ewentualne zmiany powinny by¢ naniesione w kolorze czerwonym na projekcie,

b) dobodr jakosciowy i ilosciowy materiatu szkdtkarskiego,

¢) technologi¢ wykonania nasadzen i obsiewu trawy,

d) wytyczne w zakresie pielggnacji z podaniem okresu jej trwania. :

e) inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych nasadzef wraz z zestawieniem iloSciowym
na poszezegblnych dziatkach z podaniem nr ewidencyjnych dzialek i obrebdw.,

Zatacznik — do branzy elekirycznej: Przykladowy paszport oswietlenia drogowego.
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Urzad Miasta Gorzowa Wikn,

L Wydzial Inwesivdi i Remontow Drdg
ul Stkorskicgo 3-4 '
{ 66-400 Go{gizéw Wikn, Instrukeia obowiazujaca od dnia 01.03.2018r,

PROCEDURA GOSPODAROWANIA MATERIALAMI DROGOWYMI
POCHODZACYMI Z ROZBIORKI

INSTRUKCJA

I. PRZEDMIOT | CEL INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukcii jest zapewnienie:

- prawidtowego obrotu materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbidrki,

- prawidtowe magazynowane | wydawanie ma{eria{éw,

~ prawidiowego nadzoru sprawowanego nad dzierzawiong powierzchnia magazynowé,_

- Il. ZAKRES | STOSOWANIE
Instrukcja obowigzuje jednostke jakg jest Urzad Miasta Gorzowa Wikp. oraz Dzierzawce
placu skladowego, zgodnie z zawartg umowag, dzierzawy,

. TERMINOLOGIA

Terminologia zastosowana w procedurze —~ wprowadza sie nastepujace definicje:

1) Materiaty drogowe pochodzace z rozbiorki: materialy drogowe pochodzace z rozbidrki
nawierzchni drég w tym ulic, chodnikéw,  parkingéw i innych elementéw budowli
drogowych, nadajgce sie do ponownego wykorzystania.

2) Materiaty bétonowe - materiaty drogowe betonowe wibroprasowane w tym :

a) plytki chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cén; 50x50x7 cm,

b} obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,

¢} kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm; 30x20 cm.

3) Materialy kamienne - materialy drogowe kamienne w tym : kostka kamienna i bazaltowa,
krawezniki kamienne, plyty kamienne itp,

4) Magazynier - oscba wymieniona w umowie z ramienia Dzierzawcy odpowiedzialna za
nadzér nad gospodarowaniem materiatami, ich dostawg oraz wydawaniem materiatow
drogowych sktadowanych na placu sktadowym materiatéw drogowych pochodzacych

Z rozbidrki.




IV. OPIS POSTEPOWANIA

1. Przyjecie materiatow na stan magazynu.

-
O
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1.1 Dostawa materiaiu na plac sktadowy i roztadunek na placu sktadowym materiatow
drogowych pochodzacych z rozbidrki odbywa sie na koszt doétawcy.

1.2W przypadku zadan inwestycyjnych badZz remontowych, Wykonaweca musi
przewidzie¢ poniesienie kosztdw przygotowania materiatdw rozbiérkowych do
przyjecia na plac sktadowy zgodnie z niniejsza procedura. Zaleca, sig aby przy
odzyskaniu materiatow drogowych pochodzacych z rozbidrki Inzynier Kontraktu badz
inna upowazniona osoba z ramienia Inwestora, dokonata oceny stanu materiatéw
{(ktére z materiatéw sg odpadami, a ktore nadajg sie do ponownego wbudowania)
przed podjeciem decyzji o dostawie materiatéw na plac skfadowy.

W przypadku watpliwosc zw}hzanej Zz oceng, stanu materialu oraz jego
przydatnoscia do panownego whudowania Inzynier Kontrakiu badz? inna upowazniona
osoba z ramienia Inwestora, moze skontaktowaé | skonsultowaé sie z Dyrektorem
Wydziatu Inwestycji i Remontéw Drdg lub Kierownikiem Referatu utrzymania
i remontéw drog. _

1.3 Magazynier z ramienia Dzierzawcy identyfikuje rodzaj materiatu drogowego, decyduje
o jako$ci i sposobie przygotowania materialu do sktadowania, a nastepnie sprawdza
czy materiat dostarczony na plac spetnia nast@pujqce wymagania:

- materialy przygotowane przez Wykonawce do przyjecia na magazyn musza nadawad |
sie do ponownego uzycia, '

- materialy sztukowe oraz materialy w metrach kwadratowych przygotowane przez
Wykonawce do przyjecia na plac skladowy musza byé zlozone na paletach tybu
EURO. Przed przyjeciem materiatéw na stan magazynu, Magazynier w obecnosci
Wykonawcy ma prawce dokonaé Kontroli stanu dostarczonego materiaiu oraz
zawartosci palety tacznie z nakazem wykonawcy do catkowitego przetozenia
materiaiu na palecie. Jeéli Magazynier podczas ogledzin przywiezionego materiatu
stwierdzi jego popekanie lub inny rodzajowo materiat znajdujacy sie w érodku palety,
materiat ten nie zostanie przyjety na stan magazynu. Woéwczas w obecnodc
Magazyniera Wykonawca we wiasnym zakresie przelozy | uporzadkuje materiat
znajdujacy sie na palecie. Po akceptacji ze strony Magazyniera, ze materiat zostat
uporzadkowany na palecie Wykonawca w obecnosci Magazyniera zabezpiéczy folig,
oraz zepnie tasma materiat zlozony na palecie. Palety nie podlegaja zwrotowi ani
wymianie i stanowig koszt dostarczajgcego materiat.

- Materialy przyjmowane na magazyn w tonach takie jak: kostka granitowa, bazaltowa,
brukowiec, kraweznik kamienny lub granitowy oraz inne, heda wazone w obecnosci
Wykonawey | Magazyniera. W przypadku stwierdzenia przez Magazyniera




zanieczyszczen podczas roziadunku wiw materiatu, Wykonawca we w;'asnym
zakresie dokona czyszczénia materialu. Czyszczenie materiatu przez Wykonawce
nie moze odbywa'é si¢ na placu skiadowym, Wykonawca powinien zabrad materiat
rozbidrkowy z placu, ponownie go przebraé | oczyscié, a nastepnie przywiesé
oczyszczony materiat, gotowy do przyjecia na magazyn,

- materialy muszg byé doktadnie oczyszczone, bez zanjieczyszcezen typu piasek, asfalf,
beton itp,

1.4 Magazynier przyjmuie - materiat rozbidrkowy na stan magazynu na podstawie
pisemnego upowaznienia do przyjecia okreslonego rodzaju materiaiu drogowego
pochodzacego z rozbidrki. Upowaznienhie wydaje Wydziat Inwestycji i Remontdw
Drég Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. podajge nazwe i adres firmy zwozace| matetiat,
rodzaj] danego materialu oraz miejsee, z kitdrego materiat zostaje przewieziony,
Wykonawca majac upowaznienie z Wydziatu, informuje telefonicznie Magazyniera
pod numerem telefonu 0-95 7314-141 lub 609 816 711 o terminie i rodzaju
zwozonego materiatu rozbidrkowege. Dostawa materialdw odbywa sig w dniach od
poniedziatku do pigtku w godzinach od 7° do 15°. Magazynier w cbecnosci
Wykonawecy wazy, liczy lub mierzy przywieziony materiat rozbiorkowy i wydaje
dokument (Pz) potwierdzajacy przyjecie materialu na stan magazynu.

1.5 Na stan magazynu materiafy rozhidrkowe przyjmowane i wydawane sg w tonach [i],
sztukach [szt.] i w metrach kwadratowych [m?].

1.6 W przypadku prawidtowej dostawy materiatdw, Magazynier przyjmuje materialy
na stan magazynu w oparciu o karty materialowe dostarczone przez Wydzial
Inwestycji | Remontdw Drog, ‘

1.7 Dostawa materiatow, jest uzupetniona stosownymi dokumentami poswiadczajacymi
realizacje ztozenia materiatow (Pz), ktdre wydaje Magazynier.

1.8 Magazynier wpisuje dostawe nie budzgcege watpliwosci materialu na stan
i przekazuje jedna kopie prawidiowo wypeinionego druku Pz do Wydzialu Inwestycji
i Remoniow Drég Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

1.9 Zwrot materiatéw na plac skfadowy odbywa sie na zasadach jak dostawa
materiatow.

V. WYDANIE NMAGAZYNOWE
1. Skladowanie materialow w magazynie,

Sktadowaniu podiegajg materiaty drogowe pochodzace z rozbiorki.
2.1. Uktad i rozdysponcwanie materiatéw pochodzacych z rozbiérki w magazynie jest
uporzadkowans tak, aby zapeWnié maksymalne wykorzystanie dzlerzawiongj
powierzchni placu. Jednoczeénie nalezy tak skiadowaé materiat, aby umozliwié




swobodny dostep do poszczegdlnych rodzajéw materiatéw zgodnie z wydanymi
upowaznieniami do adbioru matariatow,

2.2 Materiaty drogowe pochodzace z rozbidrki skladowane w magazynie sg oznakowane
zgodnie z nhazwami zapisanymi w kartach materiatowych dostarczonych przez
Wydziat Inwestycji i Remontdw Drég Urzedu Miasta Gorzowa Wikp,

2.3.Materialy drogowe pochodzace z rozbiorki nalezy skiadowaé tak, aby nie

powodowato to ich uszkodzenia. Magazynier zauwazone spekania, skruszenia
powstate w zlozonym materiale rozbidrkowym zglasza do Wydzialu Inwestygii
i Remontéw Drég, ktory przekazuje powyzsza sprawe komisji ds. selekcji materiatu.
Komisje powotuje Prezydent Miasta Gorzowa Wikp. Materiat komisyinie oceniony
jako nie nadajgcy sig do ponownego uzycia przeznacza sie do zmielenia.

2.4, Materialy drégowe pochadzace z rozbiorki nalezy sktadowaé tak, aby nie stwarzac

Zagrozenia wypadkowego. '
2.5. Magazynier prowadzi stalg kontrole stanu ilo$ciowego materiatéw w magazynie.

2. Wydawanie materialu z magazynu,

3.1.Wydawanie realizuje Magazynier na podstawie pisemnego upowaznienia do
odbioru okreslonego rodzaju i llodci materiatu drogowego pochodzacego z rozbiérki,
Upowaznienie wydaje Wydziat Inwestycii i Remontéw Drég Urzedu Miasta Gorzowa
Wikp. podajac nazwe i adres odbiorcy, rodzaj materiaty, ilo§¢ materiatu oraz miejsce
jego przeznaczenia. Osoba zgiaszajaca sie bezposrednio w magazynie po odbidr
materiatl musi posiadaé stosowne upowaznienie do wystepowania w imieniu
odbiorey. .
3.2. Magazynier przekazuje do Wydzialu Inwestycji | Remontéw Drog Urzedu Miasta
Gorzowa WIkp. wypelniony jeden egzemplarz druku Wz. _
3.3, Materiat drogowy pochodzacy z rozbiérki wydawany jest w takim stanie, w jakim
jest przechowywany ha placu, bez jego przebierania.
3.4. Transport z palcu skladowego i zatadunek na placu skiadowym materiatéw
drogowych pochodzgcych z rozbidrki odbywa sie na koszt i staraniem odbiorcy.
3.5, Magazynier odpowiada za :
- stosowanie instrukeji w czeéci dotyczace] przyjecia na stan magazynowy i wydania
materiatéw ze stanu magazynowego,
~ nadzodr nad prawidlowym skladowaniem materiatow,
- wydawanie materiatéw, zgodnie z wydanymi upowaznieniami,
- przyjmowanie materialtdw po wczesniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu

przywiezienia materiatu z placu budowy.




VI. PRZYPADKI SZCZEGOLNE

4. Dla zadan rembntowych prowadzonych pod nadzorem Wydziatu Inwestycji
i Remontéw Drég, Wykonawca w obecnodci Magazyniera na placu sktadowym moze
dokona¢ we whasnym zakresie przebrania potrzebnej mu  ilodci materiatu
rozbiérkowego, po uprzednim dorgczeniu Magazynierowi dokumentu wystawionego
przez Wydzial, potwierdzajacego wydanie materiatu.
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Wvytyczne dla materialu roslinnego nasadzanych drzew i krzewow.

1. Warunki ogdlne

a.

Jesli materiat bedzie pochodzit ze szkélek krajowych, powinny one byé wpisane
do ewidencji producentow prowadzonych przez Wojewodzkich Inspektoréw Inspekgji
Ochrony Roslin i posiadac numer rejestracyjny.

. Kazde drzewo i kazdy krzew powinny posiadac etykiete z nazwa gatunku i odmiany.

Materiat powinien by¢ wyréwnany, zdrowy, bez uszkodzern mechanicznych, objawdw
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

. Rosliny muszg by¢ prawidiowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla

gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci, szerokosci | diugosci pedéw, a takze
rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia, powinny byé zachowane odpowiednie
proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa.

. System korzeniowy powinien by¢é skupiony i prawidiowo rozwiniety, nieuszkodzony,

odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowaé liczne korzenie drobne, bryta korzeniowa powinna byé prawidtowo
uformowana, nieuszkodzona i ostonigta, w balocie (zajutowana i drutowana), w przypadku
roslin w pojemniku, roélina nie mogta w nim rosna¢ krocej niz rok, a nie dluzej niz dwa lata,
w pojemniku moze znajdowa¢ sie tylko jeden egzemplarz roéliny.

Rosliny produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie przeroénietg bryte korzeniowa,
korzenie powinny by¢ réwnomiemnie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej
stronie bryly. Nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane).

W przypadku przechowywania zakupionego materiatu przed jego posadzeniem, nie mozna
dopusci¢ do przeschniecia bryt korzeniowych, materiaf, ktory zostat przesuszony musi byé
wymieniony na nowy.

Wszystkie czesci rodlin musza by¢ pozbawione ran i $laddw po $wiezych cieciach,

Rosliny iglaste powinny mieé barwe igiet typowg dla odmiany. '

Wykonawca winien dostarczy¢ materiat roslinny na teren magazynowy Wykonawcy
nasadzen lub na teren lokalizacji sadzenia, na ktérych Komisja w skiadzie: przedstawiciel
Zamawiajacego, Wykonawca i Wykonawca nasadzenn dokona szczegdtowej kwalifikacii
dostarczonego materialu roélinnego. O migjscu, terminie dostawy oraz ilosci
poszczegdlnych partii materiatu roslinnego z wyszczegodlnieniem gatunkow decyduje
Zamawiajacy. Materiat nie odpowiadajgcy wymogom specyfikacji nie zostanie dopuszczony
do nasadzenia | bedzie podlegat obowiazkowi wymiany na wiasciwy.

2. Warunki dodatkowe dla drzew.

a,

Obwdd pnia drzewa lisciastego na wysokosci 1,0 m nad ziemig powinien wynosié 14 — 16
cm.

. Wysokos¢ drzew lisciastych powinna wynosi¢, co najmniej 3,5 m, drzew iglastych, co

najmniej 1,8 m.
Podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokos$ci minimum 2,2 m.

. Materiat powinien by¢ wyréwnany. Dopuszczalne odchylenie w wysokosci drzew wynosi 40

cm, dopuszczalne odchylenie w wysokosci podstawy koreny wynosi 20 cm.

. Drzewa powinny by¢ co najmniej trzy razy szkotkowane.

W koronie drzewa nie moze byé rozwidler widlastych i wielopniowych,

. U form piennych przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty najwyzej z jednostronng

krzywizng o strzalce odchylenia od pionu nie przekraczajacej 3 em na 1 m. Przewodnik -
ped przewodni stanowiacy o$ pionowa drzewa, biegnacy od szyjki korzeniowej do paka
szczytowego.

. U form piennych przewodnik powinien byé wyraznie wyksztaicony. Paczek szczytowy

przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego roku powinien
wyraznie iprosto przediuza¢ przewodnik, blizny na przewodniku powinny byé dobrze
zaro$niete.

Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej wysokosci
korony i symetrycznie wokét osi pionowej, korona prawidlowo uformowana poprzez ciecie w
szkbtce — odpowiednio dla gatunku i odmiany.
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Pedy korony nie przyciete.
. Na pniu drzewa nie moze by¢ odrostéw ponizej podstawy korony.
Minimalna srednica korony formy kulistej szczepionej na pniu, wynosi 1,0 m.

m. Drzewa iglaste muszg posiadaé¢ przewodnik (nie dotyczy form krzaczastych np.
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kosodrzewina itp.) i by¢ w peini rozgatezione; odstepy miedzy okétkami jak rowniez przyrost
z ostatniego roku musza by¢ proporcjonalne do wielko$ci catej rosliny.
. Srednica bryly korzeniowej powinna wynosi¢ 55 — 65 cm.

. Warunki dodatkowe dia krzewdw.

Pojemnik musi mieé wielkos¢ proporcjonalng do rozmiardw rosliny - min. C3, C4.

Krzewy liciaste 2 - 3 razy szkdlkowane musza mieC przynajmniej 5 dobrze
wyksztatconych pedow gtownych z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, pedy powinny
by¢ roztozone rownomiernie (nie jednostronnie), przyciete po pierwszym i drugim roku,
wysokosd¢ (od poziomu gruntu) Iub $&rednica krzewu min. 04 m (lub wg
charakterystycznego pokroju).

Krzewy iglaste 2 — 3 razy szkdtkowane, minimum 5 pedéw, wysokosé lub &rednica korony
min. 0,4 m (lub wg charakterystycznego pokroju).

Gtowne pedy powinny wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.

Pedy korony nie przyciete.

Niedopuszczalne wady drzew i krzewow.

. Uszkodzenia mechaniczne roslin.

. Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
. Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

. Zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

. Slady zerowania szkodnikow,

Oznaki chorobowe.

. Zwigdniecie | pomarszczenie Kkory zarownoe na czeSciach nadziemnych jak

I na korzeniach.

. Martwice i pekniecia kory.
. Uszkodzenia paka szczytowego przewodnika.

Slady nieprawidlowego ciecia na obraczke.
Pwa przewodniki korony formy piennej.
Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej {luzna bryta).

. Jednostronne wtozenie peddw krzewdw.

. Nasadzenie drzew i krzewow,

. Przed przystapieniem do sadzenia roslin teren nalezy doktadnie odchwascic, wyrownac,

ustabilizowaé i wygrabi¢, w przypadku sadzenia roélin w rozstawie mniejszej niz co 60 cm —
caly teren nalezy gleboko przekopaé i przygotowac jako catosé.

. Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny byé

usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyska¢ okreslony efekt.

. Wykopanie dotéw o wymiarach 2 - 3 krotnie wigkszych od bryly korzeniowej, éciany doléw

nie powinny byé gtadkie — nalezy ponacinaé je szpadlem, tak by wyrastajace nowe
korzenie mialy lepsze warunki do wzrostu, dno dolu nalezy spulchni¢, gérna czeéé dolu
(1/3 jego wysokosci) powinna by¢ szeroko i luzno przekopana.

. Podczas kopania dotdw nalezy oddzieli¢ od siebie gorng warstwe gleby humusowej od

ziemi z dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy takg sama kolejno§é: pod
korzenie nasypujemy te sama warstwe dolng ziemi, a na wierzchu ktadziemy humus.

Na terenie piaszczystym na dnie doftu nalezy wykonal warstwe z gliny, aby zahamowac
szybka infiliracje wody.

Doly nalezy wykona¢ bezpoérednio przed przywiezieniem roslin na migjsce sadzenia.

. Zaprawienie dofu ziemig urodzajng, wzbogacona 1/3 dojrzalego kompostu lub substratu

roslinnego (bez uzycia torfu), iloé¢ ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ ok. 10 litréw na jedno
drzewo oraz 5 litréw na jeden krzew.



. Podczas przenoszenia roéliny nalezy chwytaé wylacznie za pojemnik.

Nasadzenie roslin zgodnie ze sztukg ogrodnicza, rosliny powinny byé sadzone
na gigbokoéci, na jakiej rosty w szkdtce.
Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego.

. Wykonanie podczas sadzenia zagiebienia 10 cm ponizej istniejacego terenu.

Doktadne i mocne zageszczenie gleby wokot posadzonych roslin.

. Wykonanie mis o $rednicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich $cidtkowaniem rozdrobniong

sezonowang, kora, warstwa o grubosci 10 cm, zwracajac uwage, aby nie byta przykryta
szyjka korzeniowa.

Konieczne jest doktadne wyprofilowanie mis wokot drzew (szczegdlnie w przypadku skarp),
tak, aby ich ksztatt umozliwiat gromadzenie dostatecznej ilosci wody i jednoczesnie chronit
przed sptywaniem ziemi, ktére grozi odstonieciem systemu korzeniowego, a w rezultacie
moze spowodowac nawet przewrocenie drzewa.

Po posadzeniu krzewdw, kora powinna zostaé rozécielona warstwa, co najmniej 10 cm na
catej powierzchni zajmowanej przez skuping krzewdw. Kora powinna zajmowaé
powierzchnie wigksza od skupiny krzewdéw o co najmniej 30 cm na calym obwodzie
skupiny. Rozécielona kora powinna mieé ksztatt w rzucie z géry zgodny z dokumentacja
projektowa i projektowanym ksztattem skupiny.

Do scidtkowania nalezy uzyé kory przekompostowanej i rozdrobnionej. Kora
przekompostowana, powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastdw i zarodnikéw
grzybow), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpadéw. Odczyn zastosowanej kory
powinien by¢ cbojetny.

Obfite podlanie posadzonych roélin, niezwlocznie po posadzeniu — niezaleznie
od panujgcych warunkow atmosferycznych.

. Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o srednicy 7 ¢m i o diugosci

dobranej do wysokosci drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami nabitymi z gory
i 9 listwami nabitymi od dotu. Szeroko$¢ listew powinna wynosi¢ 8 - 10 cm. Paliki powinny
zostac wbite w ziemie tak, by nie uszkadzaly bryly korzeniowe.

Mocowanie drzewa do palikéw nalezy wykona¢ bezpoérednio pod korong drzewa na
wysokosci ok, 2 m materiatem nie uszkadzajacym pnia drzewa - tasma parciang o szer. 4
cm. Mocowanie powinno by¢ przeprowadzone w sposdb korygujacy ewentualne krzywienie
drzewa.

Nalezy zachowac odstgp pala od pnia wiazac tasme w 6semke. Paliki nie mogg ocieraé
zadnej czeéci drzewa.

. Stabilizacja drzew iglastych moze byé wykonana przy pomocy palikéw wbitych ukosnie w

ptaszczyZnie wschod zachéd od strony wschodnie;.
Przywrécenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczecia
prac wraz z uporzadkowaniem i wywozem odpaddow.

6. Zakladanie trawnikow

a.

b.

Teren pod trawniki musi by¢é oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen
(uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach).

Jesli teren pod trawnik poroéniety jest chwastami trwatymi, nalezy zastosowaé oprysk
preparatem catkowicie niszczacym roélinnos¢ (stosowac $cisle z instrukcja uzytkowania i
przepisami BHP). Czas do catkowitego zniszczenia roslinnosci 2-3 tygodnie (zaleznie od
warunkdw pogodowych).

Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, w obrebie koron drzew prace nalezy
wykonywac recznie bez uszkadzania korzeni o érednicy wiekszej niz 2 cm, jeéli gleba pod
trawnik jest zageszczona przez wczesniejsze poruszanie sie po niej maszyn budowlanych,
nalezy jg spulchnié¢ uzywajac np. glebogryzarki, prace te nalezy wykonywaé w taki sposéb,
by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowej dolnej warstwy z czescig urodzajng profilu.
Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg o grubosci 12 cm i wymieszana
z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.

Nawéz mineralny nalezy zastosowa¢ celem startowego nawozenia w dawkach ustalonych
na podstawie wskazan stacji chemiczno rolniczej. Badanie podioza powinno ohejmowaé
odczyn, granulacie oraz zawartos¢ makro imikroelementéw. Kazdorazowo nalezy
przeprowadzi¢ takie badanie przed wysiewem trawy, celem potwierdzenia spelnienia przez
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glebe warunkow dobrego wzrostu frawy.

Przed wysiewem nasion trawy, teren nalezy watowac watem gladkim, a potem kolczatkg
fub zagrabic.

Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy zastosowad
mieszanke nasion traw o wysokiej odpornoéci na deptanie, dobrang do wtasciwosci terenu.
Norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogét 1,5-1,8 kg nasion na 100 m ?,
recznie 2,5 -3,0 kg na 100 m 2.

Mieszanka na tereny suche i silnie nastonecznione skfadajgca sie z gatunkdw i odmian
odpornych na susze i nie wymagajacych duzych nakfadéw na pielegnacje;

Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowah uniwersalnych jest optymalny przy
zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie wzrostu przy
zachowaniu proporgcji w gatunkach (kostrzewa czerwona 10 %, kostrzewa trzcinowa 70 %,
kostrzewa szczeciniasta 20 %).

Skfad mieszanki:

- kostrzewa trzcinowa Sitka — 70%

- kostrzewa czerwona Areta — 10%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 20%

Mieszanka uniwersalna do zastosowan pod okapem drzew, na terenach o wiekszej
zawartosci czesci spfawialnych w glebie, bardziej reprezentacyjnych, o wiekszych
wymaganiach pielegnacyjnych.

Sklad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny przy
zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie wzrostu przy
zachowaniu proporcji w gatunkach (zycica trwata 45 %, Kostrzewa czerwona 30 %,
kostrzewa trzcinowa i szczeciniasta tacznie 25 %).

Skiad mieszanki:

- kostrzewa czerwona Tagera — 7,5%

- Zycica trwala Bokser - 45%

- kostrzewa czerwona Boreal — 22,5%

- kostrzewa trzcinowa Asterix — 8,75%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 16,25%.

Sktady mieszanek musza by¢ potwierdzone Swiadectwem oceny laboratoryjne;.
dla poszczegodlnych skladnikéw oraz Oswiadczeniem producenta o sktadzie mieszanki.
Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy
mniejszych powierzchniach dopuszcza sie siew reczny wykonany przez doswiadczonego
pracownika. W przypadku siewu recznego nalezy wymieszaé grabiami lub watem kolczatkg
nasiona traw z gleba na gtebokosé 0,5 cm.

Po wysiewie nasion ziemia powinna byé walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody. Jesli przykrycie nasion
nastgpito przed watowaniem kolczatkg, mozna nie stosowaé juz watu gtadkiego.
Niedopuszczalne jest zageszczanie podtoza w stopniu przyjetym dla podbudéw i warstw
odsaczajgcych w drogownictwie.

Teren trawnika powinien byé docelowo obnizony wzgledem przyleglych kraweznikow
o ok. 5 cm, wzgledem obrzezy o ok. 3 cm.

Ptaszczyzna trawnika badana fatg 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 5
cm.

Po skietkowaniu nasion, gdy trawa osiggnie ok. 3-4 cm mozna zawalowaé teren
uzupeiniajac ew. nieréwnosci i dosiewajgc nasiona w migjscach stabszych wschodow.

W uzasadnionych przypadkach, gdy trawnik zakladany jest na stoku gdzie isthieje
prawdopodobienstwo erozji wodnej oraz wymywania nasion, nalezy przewidzie¢ polozenie
darni z rolki. Podioze w takim przypadku nalezy przygotowac w taki sam sposdb jak przy
zaktadaniu trawnika z siewu.

Przy zakiadaniu trawnika z rolki poszczegélne fragmenty darni nalezy rozkladaé Scisle i bez
odstepdw, a nastepnie przybi¢ je kotkami, ewentualne szpary wypeinia sie ziemig
wymieszang z piaskiem, po utozeniu darni powierzchnie trawnika nalezy zwalowaé a
nastepnie podiaé, pierwsze koszenie takiego trawnika nalezy zrealizowaé po ok. 2
tyaodniach, pod warunkiem, ze nastapito zrosniecie sie darni z podiozem, zdzbta trawy
skracamy o ok. 1/3 wysokosci.




7. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna uzywana do zaktadania frawnikéw oraz do zaprawy dotdw podczas
realizacji nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikow i patogendw, nasion chwastow i ich korzeni,
kamieni, gruzu oraz innych obcych elementéw. Nie moze by¢ zasolona lub zanieczyszezona
chemicznie. Powinna pochodzié z gleb lekkich Iub érednio cigzkich, z dostateczng zawartoscig
materii organicznej, o odczynie pH 5,6 - 8,5. Za odpowiednie przyjmuje sie podioze o zawartosci
80-90 % piasku, 40-10 % czeéci sptawialnych (gliny i ity). Zawarto$é prochnicy musi miescié sie w
granicach 0,6 — 6 % wagowych. Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy, powinna byé
zmagazynowana w pryzmach do2m wysokosci. Dodatkowo nalezy zabezpieczyé ziemie w
pryzmach, tak, aby nie byta wystawiona na bezposérednie dziatanie promieni stonecznych.

8. Transport materiatu roslinnego

W czasie transportu rosdliny musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz cze$ci nadziemnych, wyschnigciem oraz przemarznieciem. Rosliny muszag mieé
zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutowe) lub byé w pojemnikach. Rosliny po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w
razie suszy podlewaé. Rosliny powinny by¢ przed posadzeniem podiane.

9. Pielegnacia zatozonej zieleni.

Dla zatozonej zieleni ustala sie 3 letni okres gwarancyjny oraz 1 roczny okres pielegnacyjny
zapewniony przez Wvykonawcg. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia peine
uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

Pielegnacja roczna obejmuje ponizsze czynnosci:

Trawniki.

a. Systematyczne koszenie trawnikéw tak, aby wysoko$é roslin nie przekraczata 15 cm,
wysokosci ciecia powinna wynosi¢ 4 - 6 cm, ostatnie przedzimowe koszenie powinno byé
wykonane na wysokoé¢ 5 — 7 cm z miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (potowa pazdziernika).

b. Usuwanie chwastow trwatych do czasu trzeciego koszenia.

c. Jesli po wysiewie nasion utrzymuje sie pogoda bezdeszczowa, zatozony trawnik nalezy
podlewa¢ (w miarg stwierdzonych potrzeb) zaczynajac tuz po siewie, podlewanie nalezy
prowadzi¢ wczesnym ranem lub wieczorem przy uzyciu koncowek jak najbardziej
rozdrabniajacych strumien wody, tak, aby wysiane nasiona oraz siewki nie ulegaly wyptukaniu.

d. Nawozenie zalozonego trawnika nalezy prowadzi¢ przez okres jednego roku od jego
zalozenia, nalezy stosowaé nawozy specjalistyczne do trawnikéw wiloSciach i
czgstotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba, Zze zalecenia nawozowe poprzedzone
badaniem okreslajg konkretne dawki. Stosowanie nawozéw o przediuzonym dziataniu
umozliwia rzadsze jego aplikowanie.

e. Proporcja dostarczanych z nawozem makroelementéw: azotu, fosforu i potasu powinna
wynosi¢ 4:1.2 przy rocznej dawce czystego azotu 15-20g/m°, nawozenie nalezy stosowaé
wieczorem, na suchg trawe przed spodziewanymi opadami, dawka nawozu powinna byé
roziozona rownomiernie na cafej powierzchni trawnika, nawozenie jesienne musi uwzgledniad
zwigkszenie dawek potasu kosztem azotu,

f. Rozsiewajac nawéz nalezy stosowac profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i
réwnomiernym posypie. Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadzaé poza terenem trawnika.

g. Cigzar sprzetu wykorzystywanego do pielegnacji trawnika musi uwzgledniaé specyficzne
wiasciwosci nawierzchni. PowyZzsze uwagi dotycza wszystkich urzadzen stosowanych na
trawniku. :

h. Monitoring.

Drzewa i krzewy
a) Usuwanie pedow wyrastajacych z podkiadki i z pnia ponizej nasady korony.
b) Usuwaniu odrostéw korzeniowych.
¢) Systematyczne podlewanie drzew i krzewow w okresie letnim.




d) Jednokrotne zasilenie posadzonych drzew i krzewdw nawozami mineralnymi o wydtuzonym
dziataniu.

e) Uzupehianie i poprawianie palikoéw oraz wigzan (drzewa).

fi Usuwanie chwastéw w nasadzeniach roslinnych — 4 razy w okresie wegetacyjnym.

g) Uzupetnianie kory.

h) Poprawianie mis przy drzewach.

i) Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie koniecznosci.

iy Ciecia sanitarne i formujace — min. 2 razy do roku.

k) Usuwanie przekwitnietych kwiatostandw (dotyczy krzewdw).

Iy Utrzymywanie roslin w stanie nie pogorszonym, wymiana obumartych roslin.

m} Monitoring.

10._Zabezpieczenie istniejgce] zieleni na etapie inwestycii.

Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegdinosci ochrone gleby, zieleni, naturainego uksztattowania terenu i stosunkdw
wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementdw przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z
realizacjg konkretnej inwestycji. Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy
podeimowaé dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, w szczegolnosci przez
kompensacje przyrodnicza.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew fub krzewéw na terenach
zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom (art. 82 ust 1 ustawy O ochronie przyrody).

Zasady ogdlne.

a. Na placu budowy zadne drzewa nie moga pozostat¢ bez skutecznego zabezpieczenia,
nawet, jesli nie przewiduje sie w ich poblizu transportu [ub pracy ciezkiego sprzetu
mechanicznego.

b. Bezposrednie uszkadzanie drzew hez wzgledu na rodzaj i przyczyng powstatego
uszkodzenia jest niedopuszczalne, czas wykonywania prac w poblizu drzew powinien byc jak
najkrotszy.

c. Jezeli to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowaé wszelkg komunikacje ze strefy
systemu korzeniowego drzewa. Konieczne do realizacji inwestycji tymczasowe szlaki
komunikacyjne w tej strefie, nalezy wykonaé izrealizowaé w technologii minimalizujacej
zageszczenie gruntu, niedopuszczalne jest poruszanie sig pojazdow i maszyn powodujacych
zageszczanie gruntu iodrywanie korzeni na niezabezpieczone] powierzchni, pod ktorg
znajdujg sie korzenie drzew.

d. Zalecanymi formami ochrony s3 wygrodzenie strefy ochronne] wokot drzewa
oraz wyznaczenie szlakoéw komunikacyjnych poza tg strefa, ogrodzenie ochronne systemu
korzeniowego powinno byé widoczne, wysokie i trwate, dokladna odlegto$¢ ogrodzenia od
pnia drzewa powinna zostaé okreslona w dokumentacji projektowe;.

e. Niedopuszczalne jest sktadowanie w strefie ochronnej drzew materiatdéw budowlanych,
szczegdlnie tych mogacych zmieniaé chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki,
paliwa, oleje, cement, gips itp.), oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu
odpadoéw, Sciekdw itp. srodkédw niszczgcych lub pogarszajgcych drzewom warunki zycia, pod
drzewami nie nalezy réwniez pali¢ ognisk.

f. Montaz instalacji podziemnych w sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ metodg przeciskows,
odlegto$ci od pnia, od ktdrych powinno sig stosowaé drazenie zamiast rowdw otwartych,
powinny zosta¢ okre$lone poszczegdlnie dia kazdego drzewa w dokumentacji, przebieg trasy
przecisku powinien byé dostosowany indywidualnie do konkretnej sytuacji, podczas prac
nalezy chroni¢ warstwe gleby o grubosci ok. 60 cm.

g. W przypadku uszkodzenia bryly korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez
odpowiedniego zabezpieczenia. Korzenie nie powinny byc wystawione na bezposrednie
dziatanie storica diuzej niz 1 godz. i pozostawaé odkryte na powietrzu diuzej niz 2 godz.
Dluzsze przetrzymywanie odsfonietych korzeni na powietrzu dopuszczalne jest pod



warunkiem utrzymania ich w stanie stale wilgotnym (okrycie wilgotng jutg, zraszanie lub
dzien deszczowy), lecz nie diuzej niz 8 godz. W innym przypadku, S&ciane wykopu
z uszkodzong bryta korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ siatkg druciang lub ekranem z desek,
zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu. Pozostawiong przestrzen okoto
20 cm szerokosci, pomigdzy Sciana wykopu a ekranem, nalezy wypei¢ gruboziarnistym
podtozem do wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu. Gérng warstwe powinna stanowic
mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Drzewu nalezy zapewni¢ nawodnienie w
trakcie trwania robot w czesci nie objetej wykopem.

. Wycinanie kolidujgcych korzeni powinno sprowadza¢ sie do minimum, tak, aby
przeprowadzony zabieg nie doprowadzit do zachwiania statyki drzewa, ciecia muszg zostaé
wykonane ostrymi narzgdziami recznymi, nie nalezy natomiast uzywac siekier, tasakow itp.,
ktére moglyby powodowaé dodatkowe okaleczanie lub postrzepienie korzeni, ran po cieciach
nie nalezy zabezpiecza¢ np. mascig ogrodnicza.

Kazde cigcie korzeni wpltywa na pogorszenie zywotnosci i inne sa progi krytyczne, dotyczace
zamierania i ryzyka upadku drzewa. Wielko$¢ progu krytycznego powinna byé okredlana
kazdorazowo przez inspektora nadzoru indywidualnie dla kazdej jednostki roslinngj.
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