Zatgcznik nr 1 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWAr ........ [WIR /2016

na roboty budowlane
w ramach zadania pn. ,Budowa ztobka na ul. Maczka przy Przedszkolu Miejskim nr 17"

Sporzadzonaw dniu ..................... 2016 r. w Gorzowie Wikp. pomiedzy:
Miastem Gorzéw Wikp. - Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez.
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reprezentowanym przez

zwanym dalej ,Wykonawcg'.
§1
(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizejim przypisane:

1. Zamawiajacy — oznacza udzielajgcego zaméwienia, tj. Miasto Gorzéw WIkp.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4. Nadz6r  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez  Zamawiajacego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych zrealizacjq niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

9. Odbiodr czeSciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét. Odbior czesciowy
nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace,
pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé a
protokot odbioru czgciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje sie za zakoiiczong
wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycii.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét

~ budowlanych oraz wpis Nadzoru [nwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3)  Wykonawca Robot w terminie 7 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacie powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej
kompletnosci | prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Zamawiajacego].

7. Odbiér kohcowy —~ protokolarne przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania wraz z pozwoleniem na uzytkowanie po pozytywnym zakoriczeniu odbiorow
czgsciowych, po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidlowy calosci
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przedmiotu umowy. (Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w

tym gwarancje, zaSwiadczenia od organdw kontroli technicznej, zawiadomienia whasciwemu organowi

nadzoru budowlanego i uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie, a takze nalezy uporzadkowac teren
inwestycji). Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koficowego.

Odbior koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancii dla calej inwestycii.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunlemu wad. Wykonawca

otrzyma od Zamawiajgcego dokument po$wiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego

od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron ninigjszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie

protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynno$ci odbioru koricowego, powofana przez

Zamawiajgcego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren  budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego  protokolarnie,

na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia

zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamow1en|a dla przetargu nieograniczonego poprzedzajqcego

zawarcie niniejszej umowy. -

Specyfikacje techniczna wykonania i odbloru rob6t budowlanych (STWIORB) — dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i

wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych,

okre$lonych w Dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentdw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnosci: projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktorych mozna

realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

I 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22013 . poz. 1409 ze zm.) oraz SIWZ

stanowigcym lntegralnq czes¢ niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca

potwierdza  pisemnym  oéwiadczeniem  ojej  kompletnosci  iprawidiowosci  wykonania

w swietle zapisow w/w ustawy i wiw SIWZ. Kompletnos¢ dokumentagii jest rowniez potwierdzana przez

Nadzér Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartoS¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedza techniczna, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani ktéremu

nie mogly przeciwdziala¢, a kiore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub

w cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

18. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcy
a takze pomiedzy Podwykonawcq a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora;

1) zawara z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych siuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawara z Wykonawcyg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, z wytaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, oraz
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umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowiazkowi przedioZenia Zamawiajacemu.
Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
rozwiazan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie pefniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowlane.
Protokeét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét
budowlanych dokonywanych w celu prawidiowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt,
w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.
Protokat odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Protokot odbioru cze$ciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych,
Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

- Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér rob6t po usunigciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czeécia Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdinosci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuty nie wplywajg na interpretacje postanowiert umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i mleSIa_cach odnoszq sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane s zgodnie z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy )
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowanla 0 zamowienie publiczne w oparcm 0 przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien
Publicznych pod Nr............... zdnia...coococonns
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3
(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji budowg Zobka na ul. Maczka przy
Przedszkolu Miejskim nr 17
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z wiedzg
techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normani.
Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy akt umowy,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Dokumentacja Projektowa wszystkich branz

Wykaz Cen

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czesé Wykazem Cen
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywa¢ i interpretowa¢ jako cze$¢ niniejsze] umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetienia do tych dokumentéw winny byé
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty ~opisujace przedmiot umowy nalezy traktowat jako wzajemnie sie wyjasniajace
| uzupeiniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Iub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu
nalezytej starannoci _

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust, 3 pkt. 1- 6
Zamawigjacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie wystepujacemu
0 Wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznoéci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1 - 6.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktorej mowa w
ust.3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pefni $wiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich
nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB -
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, kiére nie zostaly wyszczegolnione
w Wykazie Cen, a sg konieczne, lub spofecznie uzasadnione  zgodnie z projektem.

Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub Zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, strony zgodnie postanawiajg Ze ich wykonanie musi by¢ poprzedzone
aneksem do Umowy. Wynagrodzenie z tytuu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z zasadami
w SIWZ w punkcie ,Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Wykazie Cen”. :

Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdinione w Wykazie Cen, a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;. ’
Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
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12.
13.

14.

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacii
przedmiotu Umowy Iub pominigcie/zmiane poszczegdinych robot budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego, .

2)  zmiang kolejnoSci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.,

Rozliczenie zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokolu koniecznoéci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy,

podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta

Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg do wykonania prac i ustalenia

wysokosci zwiekszenia /zmniejszenia wynagrodzenia.

Dochodzenie roszczert zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Nadzoru

Inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 11, protokofu koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 13, nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Nadzoru Inwestorskiego lub postanowien

Protokotu konieczno$ci.




§4
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.
Termin zakonczenia realizacii robot budowlanych — do dnia 15.11.2016r. Zakonhczenie realizacji robol
budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 pkt. 6 niniejszej umowy.
Termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie ~ 20.12.2016

Okres gwaranciji ustalasiena ................... liczone od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
Okres rekojmi rozszerza si¢ do okresu gwarancji na ................... liczone od daty podpisania protokolu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawniefi i
przynaleznosci do Izby lnzynlerow Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby moziiwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejsza umowa,

2) -w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy ‘Wykonawca: dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzier przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacije projektowa,

4) w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

5) w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu uszczegotowiony
harmonogram przedstawiajacy planowang realizacjg rzeczowq i finansowa przedmiotu umowy,

6) czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od ziozenia Zamawiajgcemu pisemnego
oSwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci wykonania
dokumentaciji powykonawczej.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

umowy.

§5

(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
Umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzema Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie
w nim wpisow na biezaco,

2)  wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3)  opracowania szczeglowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

4) opracowania planu  bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacii
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji rob6t
budowlanych do dnia odbioru koricowego,

6)  prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot

7)  realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umows,




8)  zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

9)  bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

10)  bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

11)  usuniecia na wilasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér [nwestorski
lub Zamawiajgcego w frakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji | rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia, :

12) nanoszenia na biezagco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

13)  wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badZ innych dokumentow wymaganych przepisami  szczegdlnymi —
niezbednych do odbioru przedmiotu zamdwienia,

14)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegéinych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

18)  realizacji robét w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny byC zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

16)  informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robdt zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

17) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci  materiatow
i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikdw badan i pomiarow,

18) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na op6znienie rob6t lub mogacych wplynaé
na jakos¢ robdt,

19)  przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

20) W przypadku powierzenia wykonania- cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

21) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznego, Wykonawce

~__obciazajg koszty usuniecia Wad | naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powstale]

na przedmiocie Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedziaino$¢ na zasadach ogdlnych, a

spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieni zakoriczenia rob6t budowlanych stuzacych realizaci
przedmiotu Umowy. '

b) Wypadkiem zaistniatlym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) CzynnoSciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

22) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas  fransportu  przez  Wykonawce lub  inne  podmioty, za kiére  ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy. ’

23) Jezeli z powodu zaniedbania lub zaniechania Wykonawcy robét zamawiajacy utraci dofinansowanie
lub jego cze$¢, to catg warto$¢ utraconej kwoty pokrywa on w catoéci dla Zamawiajaceqo.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace osob funkeyjnych:
1) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

o




5)

6)

Przedstawicielem  Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zioZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie nlnlejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych beda peinity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalent zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnieS¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike i warunki
prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia robot:

~a)  powodujacych ryzyko .. powstania zagrozenia bezpleczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegolnosci upadku'z wysokosci,
b)  zuwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,
poz. 1126).
Koszty wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia obciazajg Wykonawcg, nie podlegaja
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdine robot.

Wymagania Zamawiaijacego dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP. :

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wilasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koncowego.

Zorganizowania we. wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczefi p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania robét oraz miejsc
skladowania materiatdéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczego6towych Specyfikacii
Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robdt zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz staranno$cig uwzgledniajgcg zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.
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Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazddéw, przejsc, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia [ub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robdt lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich
materialdéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu rob6t oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktdrych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego, _
Podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

Prowadzenia robét w sposdb niezaktocajacy w sposdb nieuzasadniony ruch na drogach.
Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiaScicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakidcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt. 12,
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrzne
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce harmonogramu realizacji przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnodci, kolejnos¢ wykonywania prac/robét,
czas wykonywania prac/robét i zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o elementy wskazane w wykazie cen z uwzglednieniem
czasu na przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie
obiektu .

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 4 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robét:

1)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentaciji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajgce na oceng prawidfowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego robot




w zakresie | ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowej,  STWIORB
i harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na. polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowo$é do odbioréw robdt opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi ~ Zamawiajacemu  gotowo$¢ do  odbioru  koficowego  robot
w formie pisemnej. Odbiér koricowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawiciell
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci roboét:

1)
2)

11)

12)

13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq
projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. . .
Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewni¢ obsluge laboratoryjna, obsluge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz rob6t w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiorow czeSciowych
i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obsiuga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlnych elementow robét oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykona¢ inspekcje telewizyjng kanalizacji  deszczowej wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw. Raport z inspekcji winien
by¢ zataczony do dokumentacji odbiorowe;. '
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytufu wykonania badan, zakupu, transporiu,
wykorzystania materialow i innych jakie okaza sig potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badaf
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna,

W trakcle prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania  zwiazanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaricow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartociowe, budowle oraz inne pozostalosci

0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badar i pomiarow

sq wlasnoscig Skarbu Paristwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gémicze oraz ustawg o
ochronie débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed

zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego | odpowiednie wiadze i postgpowac
zgodnie z ich poleceniami. ‘




10.

1.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy: -
1) Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, Nadzorowi
- Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienie danych i informacji pracownikom organow
w szczegdlnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekdii
Sanitarnej, Panstwowe] Inspekcji Pracy, Pahstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

2)  Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w ust. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaZe w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3)  Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, kiorzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezpo$rednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot objetych  niniejszg  umowa,  kibrych  konieczno$¢  budowy wynikfa  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét bedg musieli dzialaé w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatdw rozbiérkowych.

1)  Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia  kosztow  utylizacji = materiatow
nie nadajacych sie do powtormnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji. . o

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest: '

1) Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢é materiatow gwarantujgcych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacii
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t muszg odpowiadac wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

2)  Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreSlonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w stosunku
do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

3)  Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow

~~ wymienionych w ustepie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow réwnowaznych winien
w pefni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowazno$¢, zatgczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty zostaty
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreSlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].

4)  Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

5)  Sposob realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analiza porownawcza kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robét w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego. :

6)  Zamiana materialdw przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem

o
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12.

13.

10)

11)

12)

13)

pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania i udokumentowania parametrow rownowaznosci materiafow
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materiaiow lub wykonanie robot w technologii zamiennej,
realizacje robot dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skiada¢ wniosek
kompletny, {j. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia rob6t/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki - dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
) kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnoé¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skiada odrebny, a gdy jest on kompletny
to date jego wplywu/zlozenia traktuje si¢ jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawigjacy W kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania robét dodatkowych
lub uzupetniajacych zobowiazany jest zaja¢ na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych

- od dnia otrzymania Protokotu koniecznoéci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu

o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajacego na proponowang zamiang/wykonanie robot.

Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robdt bez zgody Zamawiajacego stanowi
razace naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidiowo wykonany element robot
i wykonat go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych nieprawidiowa jako$¢ wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawcg.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

4)

dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakorczeniu robot budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowaé i zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacig powykonawczg okreslong szczegolowo
w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna byé wykonana w dwdch egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie
trwale spiete]) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (jpg, .pdf).

przediozyé wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidlowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

Uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w frakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma
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prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie
termin usuniecia wad,

b)  jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan,
wyznacza termin usuniecia wad.

¢) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan,
wyznacza termin usuniecia wad.

Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia = Zamawiajacego

0 usunigciu wad, zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub  Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzyé wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenistwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie

Zastepcze”). Odstapienie takie frakiuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

- Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom ( wedlug definicji § 1 ust.19) wykonanie czeSci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglgdnieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

objete Kontraktem wymagana jest zgoda W zwiazku z tym Wykonawca przedktada

Zamawiajagcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe O

podwykonawstwo, {j.:

a)  projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmlany, zawierajacy istotne postanowienia umowne,
w tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
“potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b)  wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Wykaz Cen. W
przypadku wystapienia cze$ciowych robot , bedacych skiadowg pozycji w Wykazie Cen,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia jej podziafu i wskazania zakresu
realizowanego przez Podwykonawce.

¢)  Upowaznienie do dokonania wynagrodzenia przez Zamawiajacego (bezposrednio na rzecz
podwykonawcy {j. na zasadzie przekazu, zgodnie z art. 921 Tkodeksu cywilnego.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej

umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego

projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Jezeli  Podwykonawca lub dalszy  podwykonawca zamierza zawrze¢  umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie Podwykonawca lub

. dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu projekt umowy, dotaczajac zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo wraz z upowaznieniem do dokonania wynagrodzenia -
przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy tj. na zasadzie przekazu zgodnie z

Jart. 921 The




5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$é z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i jej zmiang wraz z upowaznieniem
opisanym w punkcie 2c), w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu [ub zastrzezen, uwazat sie bedzie, ze zaakceptowal umowe
o podwykonawstwo.

7)  Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany uUmMOWY

nodwykonawstwo jezeli:

a)  Umowa/zmiana umowy nie speinia wymagan okre$lonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, w szczegolnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest
niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, _

b)  gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punki 2 lit. a niniejszego paragrafu,

8) Do wszekich projektéw — umow/umow/zmian uméw o  podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,
punkt 1 do 7 niniejszego paragrafu.

9) Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  podwykonawce obowiazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia- Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy- przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

10) Nie wypefnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy W przypadku zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do ohcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Celem  zatwierdzenia  przez ~ Zamawiajgcego  umowy/zmiany — Umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktore scisle

odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca

koniecznym jest przedioZzenie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej

Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowiace czebc

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkow,

przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci

wiekszej niz 50.000 zt.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/usiug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg umowa przez

Wykonawce sitami wiasnymi.

7a dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za

whasne. -

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

‘podwykonawcy. ‘

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawcg lub dalszego

Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na

Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo i
ich zmiany sporzadzane s w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — tumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§7
(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)

Strony ustalajg faczne wynagrodzeniem ogolem zgodnie z oferty Wykonawcy w  wysoko$ci:

........................ zb netto (stownie: ... )+ nalezny podatek VAT

.............. Zt brutto: e ZE (StOWNIES L 2,

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkle koszty i wydatki niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie —stanowigce sume czesciowych cen
ryczattowych okre$lonych w Wykazie CEN
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz opfaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robét akiualne na dzien podpisania
umowy.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Platnos¢ Miasta bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Zfobka na
ul.Maczka przy Przedszkolu Miejskim nr 17 dziat 853, rozdziat 85305, paragraf 6050.
Podstawg zaptaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z protokotem odbioru potwierdzonym
przez Nadzér Inwestorski oraz , zestawieniem zakresu i wartosci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw za zakoriczone | odebrane roboty ujete w Wykazie Cen.
Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikac bedzie z szacunku/lub propozycji Wykonawcy na podstawie
procentowego zaawansowania robot, Szczegdtowosé procentowego zaawansowania.robot zostanie
ustalona miedzy Nadzorem a Wykonawcg i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Fakturowanie za wykonanie czeéci robét bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesiacu,
Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 10 % bedzie fakturowane na
podstawie protokotu odbioru koricowego.
Zaptata faktur-Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnla ‘doreczenia ZamaWIaJapemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT zloZonej wraz z dokumentami okre$lonymi w ust.9 ninieiszego paragrafu oraz po
spetnieniu zapisu okreslonego w ust.18..
Za termin zapfaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Naleznosci za wykonane roboty bedq regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 24 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ziozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
orzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury. W przypadku braku
takich dokumentéw Wykonawca, zobowigzany jest do kaidej faktury dotaczyé pisemne -
o$wiadczenie, ze roboty objete faktura ,VAT nr ....... Z dnia ........ " zostaly wykonane sifami
wiasnymi bez udziatu Podwykonawcow/lub dalszych podwykonawcéw. \




19.

20.

21,

22.

23.

24,

25,

26.

27.

Gdyby jednak ninigjsze oswiadczenie okazalo sie nieprawdziwe, nalezy je rozumiec jako zwolnienie
Zamawiajacego z ewentualnego obowigzku cigzacego na Zamawiajacym z tytutu solidamne;
odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wynikajace z Umowy i Kodeksu Cywilnego. R :
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci co do wysokosci kwot
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow przy czym wstrzymane kwoty nie
beda obcigzone odsetkami. .

Podwykonawcaldalszy podwykonawca moze wystapié do Zamawiajgcego z roszczeniem o zapiate,
z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnosci faktury Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy albo w przypadku kiedy termin ten nie mingt, a Wykonawca oswiadczyt pisemnie
Zamawiajacemu, ze nie dokona platnosci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyrazit zgode
na dokonanie tej ptatnosci ze swego wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego - podwykonawcy z roszczeniem o zapiate
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacie o przedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonawca - w terminie 7. dni. jest zobowiazany do potwierdzenia - wysokosci. roszczenia
Podwykonawcy/dalszego ~ podwykonawcy i Zzlozenia o$wiadczenia o ~ wyrazeniu  zgody
na bezpoérednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 23 ninigjszego paragrafu, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawey zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegélnoSci kary umowne,
koszty poniesione na ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty  zaptacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8
(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia ninigjszej umowy i nie pdznigj niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzane] z realizacjg Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane biedami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 500 000,00,

~. _\'
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10.

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg, zapewnia¢ wypfate odszkodowania pfatnego

w Zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w cafosci Wykonawca.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegolno$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie  umowy  ubezpieczenia, w  tym w  szczegolnosci  kopie  umowy

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku  niedokonania  przedluzenia  ubezpieczenia,  przedluzenia  niezgodnie

z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

“ubezpieczenia w-terminie, o ktorym mowa w ust. 4., Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego

wyboru do postonwanla oplsanego w ust. 10 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczern wymienionych w ust.1 ninigjszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) . ubezpieczyt Wykonawcg na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoic je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo : '

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapié¢ od umowy.

§9
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 niniejszej umowy,
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...........ccooveiiviiinnn.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym
w szczegblnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot-
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze

bryd

¥,
[ | i6

'




je zaspokoi¢ z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do

dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wiazacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznodciach, kiore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

6.  Strony postanawiajg, Ze: : ‘

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2)  na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czesé zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pozniej niz
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady. )

7.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Za- zgod -Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy - zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
waznosé na czas okreslony w Umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w caloéci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w caloéci lub w czedci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1§ 2.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
Ppieniedzy na rachunek Wykonawcy.

10.  Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

1. W terminie 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzy¢ wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze
strony Zamawiajgcego.

12. W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 11 ninigjszego paragrafu Zamawiajacy
bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do: ’

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,

albo

2)  zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

3)  potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej rownowartosé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

albo

4)  odstgpienia od umowy. v

13.Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego

wykonania ~umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego  zabezpieczenia  albo

w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

NI

/




1.

§10
(odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy)

Strony dopuszczajg nastepujace formy wezesniejszego zakorczenia niniejszej umowy:

1)

2)

odstagpienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oéwiadczenia woli z}ozonego
za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ziozonego
w siedzibie Zamawiajacego/Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg ofrzymania oswmdczema
0 odstapieniu przez Zamawiajacego/Wykonawce.

Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosic¢ skutki Jedynle do tej czesci robot
w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy, ktére nie zostaly wykonane

- na dzie wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w szczegolnosci w zakresie okresu

gwarancji i rekojmi jakosci, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kar umownych,
zastosowania wykonawstwa zastepczego, inwentaryzacji robot oraz odbioru czesciowego
zrealizowanych robét.

rozwigzanie _umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonanag przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy za porozumieniem stron umowy
ZamaW|ancemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w_calym_ okresne realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1)

10)

11)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czgsci umowy. Odstapienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary
umownej,

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

Wykonawca nie rozpoczaf robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia realizagii lub
kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowiazku termin nie krotszy niz
7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu ZamaW|ancy deZIe uprawniony do odstagpienia od

-~ umowy,

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowa,

Wykonawca w razacy sposéb narusza postanowienia ninigjszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezposredniej  zaplaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez Zamawiajgcego bezpo$rednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przekroczyta 5% wartosci Kontraktu,

W przypadku uptywu wazno$ci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i nie wywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 8 niniejszej umowy,
W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej.
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

/
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10.

11.

12)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1a-m przekroczyla kwote 10 %
wartosci Kontraktu.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w § 10 ust. 3 pkt. 2-12 powyzej traktowane bedzie

jako odstapienie od umowy z wytgcznej winy Wykonawcy. o

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowiazany jest do zaptaty wynagrodzenia za wykonanie rob6t stanowigcych czese przedmiotu umowy,

ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy zobowiazany

jest do zaplaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementow robot, czyli takich, ktore

bedg mogly zosta¢ odebrane i wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalszej realizacji (przez

innego  wykonawce robdt), kiore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od  umowy

i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyzej, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt whasny,

2)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

3)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga byé wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nieobjetych umows -

4) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca’ przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegOlowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzief odstgpienia od umowy i przediozy
je Zamawiajgcemu,

5/ Protokét inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

6)  Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania, '

2)  Odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte,

3)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy. :

Strona, z powodu, kiorej zostalo dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikle

z odstapienia od umowy. '

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w§ 4 ust. 2.

Strony moga rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy za porozumieniem stron

oraz okreglenie warunkow, na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ forme pisemnego porozumienia

podpisanego przez strony.

§ 11
(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujacg formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponosza odpowiedzialnod¢ na zasadach ogolnych.
Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w §4 ust.6

pkt. 4 niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt (stownie. pigset Ztotych) za kazdy dzien zwloki,

3o



b) za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o kiérym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 2t (stownie. Pig¢set ziotych zt) za kazdy
dzien zwtoki, '

c) za zwloke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowiazari/obowigzkow wynikajacych
7 § 4 ust.6 pkt. 1-3 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zi (si. pigcset 1) za kazdy dzier zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostal okreslony w niniejszej
umowie to zwloka Wykonawey liczona jest od nastgpnego dnia, w ktorym uptynaf ten termin, a gdy
fermin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zt (st. pigcset ) za kazdy dzien zwtoki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacjg rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni - w
wysokosci 1 000,00 zt {stownie: jeden tysiac i) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot
ponad okres 2 tygodni,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zi (slownie: dwa tysiace z),

g) za nieprzediozenie  po$wiadczone]  za zgodnos¢  z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce 1),

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce zt),

i) za brak zaptaty zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt (st. dwa tysigce ZI) . '

j) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - W wysokosci 2.000,00 zt (stownie:
dwa tysiace z), : )

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skfadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokoéci 2000,00 zt (st. dwa tysigce Zlotych), za kazde naruszenie,

1) za naruszenie zobowiazania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze

2)

3)

4)

zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt (stownie. pigéset zf), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset z4).
za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy ~ w wysokosci 10 %
lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, .
Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng, Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktorych mowa w pkt 1 - 3 powyzej stajg sie wymagane .
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej
kary umowne;j.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyZzsza nalezng karg umowng, '

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez Zamawiajgcego. "-\
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10.

11.

12.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w ninigjszej umowie w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwosé ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.
Zmiana Umowy moze nastapié z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe do zadania takie]
zmiany, ktéry powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysokosc wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia UMOWy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3.powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7_dni roboczych od_dria, W ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sig
o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o zasady okreslone w SIWZ, i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 | wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktorej
mowa w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycja,
wyceny robét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,

- jak i akceptaciji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii ‘

Zmiana postanowier umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac¢ formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno¢ prawna, .ekonomiczna lub techniczna, za ktéra Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnodci, skutkujgca brakiem mozliwodci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, kidrych
“nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznoéci lub
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7)

8)

niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez
Strony,

powstania nowych obowigzkéw wynikajacych z wytycznych ,Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dzie¢mi do lat 3 MALUCH edyc;a 2016 z ktdrych realizacja zadania bedzie
finansowana,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegonosci koniecznoéci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnoci wykonania
robét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.
wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 13 ~ 16 ponizej.

13.  Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

4)

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktdra bedzie powodowa¢ zmiang kosztow wykonania

po stronie Wykonawey. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czg$¢ robot

wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepiséw stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy

zwioka Wykonawcy w. wykonanlu przedmiotu umowy spowodowata konlecznosc Jego realizacji w

okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek ZamaW|ancego

jezeli powstanie konieczno$¢  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych

w dokumentacii projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,
skutkujacych niemoziiwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zafozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
a W szczegolnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podZIemnych urzqdzen sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy Wp{yw na obnizenie kosztow eksploatacii lub
poprawy bezpieczenstwa,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw admlnlstracp panstwowej lub innej sytuacii

korzystnej dla Zamawiajacego,
f)  na wniosek Zamawiajgcego lub podwykonawcy,.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
“ptatnoéci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania.

14, Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu_realizacji robét budowlanych w przypadku:

1)
2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, - przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkow geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegolnosci istnienie podzsemnych urzadzen, sieci uzbrOJenla instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, ale z wykluczenlem sytuacji kiedy wstrzymanie robot
jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnosci gdy ujawnily sig nieprawidlowosc
w jakosci, technologii rob6t, materiatow,

- wystapienia koniecznosci udzielenia zamowienia dodatkowego majacego wplyw na zmiang terminu
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15.

16.

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

8)  wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

9)  zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10)  dziafania osob trzecich, ktore to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacie prac,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowa,

13)  wystapieniu ,sity wyzszej" opisanej w § 13 ponizej.

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2-3 niniejszego paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub op6znienia ze strony Zamawiajacego

16)  odwotania w wyniku postepowania przetargowego.

Dopuszcza sie zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstaw;onvoh

w ofercie, w nastepujacych przypadkach: - :

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sig 0sob z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spetnia

wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacii lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

3)  wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatoZer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

4)  wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegbinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bigdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

7)  wystapienia Sity wyzszej uniemoZliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.
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§13
(sita wyzsza)

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzar
wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznoéci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

2. SitawyZsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktdrego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikngc, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannoci.

3. Sila wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

- ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 - 3 sa spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce Iub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy taklej amunICJl materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  kleski zywiotowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, nlezwyk}e mrozy, powodzie.

4. Strona, ktdrej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wyW|qzac su@ ze swoich zobowigzan mlnlmallzu1a_c zwloke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich op6znienie
W wywigzywaniu sie  lub  inne  niewypelnienie ich  zobowigzari  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6.  Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywigzanie sie z jej zobowiagzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomié na pismie drugg Strong
podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i moZliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypehianie  swoich  zobowigzan  wynikajacych z Umowy stosujagc  $rodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajgcego.

7. - W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyZzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostat przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§ 14
(cesja na rzecz osoéb trzecich)
Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz oséb trzecich, z wyjatkiem przekazu zgodnie z art.
921 ke.na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 61 7.

§ 15
(postanowienia korficowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie spome powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
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Strony umowy zobowiazujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) wzdr karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3)  oferta Wykonawcy,

4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Za 75001038 pod wzgledem
formalno - grawn;
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