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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY P.N.:

Budowa parkingdw przy szpitalu wraz z przebudowa ulicy Dekerta.
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CZESC 1
Rozdziat I

ZAMAWIAJACY:
MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wlkp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612

Rozdziat IT

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenic zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2013r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ,Ustawa Pzp.” lub ,,Pzp”.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej w skrocie STWZ, sktada
si¢ z nastepujacych czesci:

Cze$¢ 1: Instrukcja dla Wykonawcedw wraz z zalacznikami

Cz¢s¢ II: Projekt umowy oraz Karta Gwarancyjna

Cze$¢ TI: Wytyczne dla Wykonawcéw

Czes¢ IV: Dokumentacja Projektowa

Adres strony internetowej, na ktdrej zostata zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkdw
Zamdwienia oraz wszystkie inne wymagane ustawa informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Rozdziat 11T

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia opisany jest kodem CPV:

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagbw, ciagdw komunikacyjnych i linii

energetycznych.

45316110-9 Instalowanie urzadzedl o§wietlenia drogowego.

452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych.

Przedmiotem zaméwienia sy roboty budowlane zwigzane z przebudows drogi gminnej nr 100719F
- ulicy Dekerta wraz z budowa zatoki parkingowej i miejse postojowych usytuowanych w pasie
drogowym ulicy Dekerta w Gorzowie Wlkp. Przebudowa ul. Dekerta bedzie dotyczyé odcinka o
dtugosci ok. 930m od skrzyZowania z ul. ks. A. Czartoryskiego do ul. Wyszyfskiego 1 bedzie
realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa parkingéw przy sspitaly wraz z
przebudowy ulicy Dekerta.”

1. ZAKRES PLANOWANYCH DO WYKONANIA ROBOT BEDZIE OBE[MOWAC

W SZCZEGOLNOSCI:

1) Tablice informacyjne: zakup i montaz,

2) Tymczasowa organizacja ruchu, a w szczegdlnoscl: wykonanie objazdéw tymcezasowych wraz z
oznakowaniem pionowym i poziomym, wykonanie i utrzymanie tymezasowych drég dojazdowych,
wykonanie chodnikéw tymezasowych, kladek dla pieszych, podestéw, sygnalizacji $wietlnej,
zabezpieczefi wygradzajacych plac budowy.
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3) Stala organizacja ruchu, a w szczegdlnosci oznakowanie pionowe i poziome

4) Branza drogowa:
a) roboty pomiarowe,
b) rozbiorka elementéw drég, nawierzchni chodnikédw, kraweznikéw i obrzezy, oznakowania
plonowego, gazonow,
¢) karczowanie pni po wycietych drzewach,
d) usuniecie krzewdw,
e) wywoz i utylizacja gruzu,
f) roboty drogowe: roboty ziemne, wykonanie koryta, wykonanie nasypéw, zageszczenie
podioza, wykonanie podbudowy, wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni,
zjazdbw, chodnikéw, parkingbw, éciezki rowerowej, wraz z kraweznikami i obrzezami,
g) zagospodarowanie zieleni: sadzenie drzew i krzewéw z zaprawa dotéw, dostawa i montaz
donic betonowych, wykonywanie trawnikdw,
h) urzadzenia bezpieczefistwa ruchu: oznakowanie poziome i pionowe, porecze ochronne,
i) dostawa i montaz stojakéw rowerowych,
J} dostawa i monta# elementéw matej architektury: tawek, koszy na émiect.
5) Branza sanitarna
a) roboty ziemne: wykopy, umocnienie écian wykopbw, odwodnienie wykopéw, zasypanie
1 zageszczenie wykopow, -
b) sie¢ kanalizacji deszczowej: rozbidrka istnicjacej kanalizacji deszezowej, budowa kanalizacji
deszczowej wraz z studzienkami i wpustami ulicznymi,
¢) roboty montazowe rur kanalizacyjnych, studni rewizyjnych, studzienck systemowych,
podiyczenie kanalizacji do istniejacych studni,
d) préba szczelnosci kanatéw,
e) kontrola wykonania sieci kanalizacji deszczowej kamer telewizyjna,
f) hydranty pozarowe podziemne.
6) Branza elektroenergetyczna:
a) demontaz i utylizacja oéwietlenia drogowego,
b) budowa o$wietlenia drogowego:
- zasilanie i montaz szafki oéwietleniowej, wykonanie rowéw, ulozenie i zasypanie kabla
z zaggszczeniem rowu, pomiary uziemienia ochronnego,
- zasilanie oswietlenia drogowego obwéd nr T, wykonanie rowéw, ulozenie i zasypanie
kabla z zageszczeniem rowu, pomiary uziemienia ochronnego,
- zasilanie oswietlenia drogowego obwéd nr II, wykonanie rowéw, ulozenie i zasypanie
kabla » zageszczeniem rowu, pomiary uziemienia ochronnego,
- montaz stupéw oswietleniowych,
- powigzanie istniejacego stupa nr SO-063/1/25 z istnicjacym stupem nr SO-166/111/15 przy
ul, ks. A. Czartoryskiego.
7) Brania telekomunikacyjna:
a) sie¢ ORANGE TP S.A. - podwyzszenie whizu studni, wymiana ramy studni, wymiana pokryw
studni,
b) sie¢ MMP S.A. - wymiana ramy studni, wymiana pokryw studni.

2.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH POWIERZCIINI PROJEKTOWANYCH:

* jezdnia o nawierzchni z mieszanki SMA - ok. 8 068 m’
¢ zatoki autobusowe o nawierzchni betonowe - ok. 114 m?

» miejsca postojowe parkingi - ok. 249 miejsc
¢ chodnik o nawierzchni z kostki brukowej - ok. 3121 m®
¢ Sciezka rowerowa - ok. 1170 m’
* slupy oswictleniowe ' - 34 szt.

s zielefi — drzewa - 19 szt,

e ziclen - krzewy - 786 szt,

» zielen - trawniki - ok, 4 030 m?
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3. CALOSC ZAMIERZENIA ZLOKALIZOWANA JEST NA DZIALKACH o nr
ewidencyjnych: 109/3- obreb 2 Gérczyn, 109/4 - obreb 2 Gérezyn, 249/4 - obreb 2 Gorezyn,
2322 - obreb 2 Gérezyn, 2307 - obreb 2 Gérczyn, 2309 - obreb 2 Gérezyn w jednostee
ewidencyjne] Gorzow Wielkopolski.

Szezegdlowy zakres robot i technologie wykonania okreslajq Szczegdlowe Specyfikacje
Techniczne, Projekt Budowlany, Projekty wykonawcze wg poszezegdlnych brani, Tabela
Elementéw Rozliczeniowych orvaz umowa bedgce integralng czesciq i zalqeznikami do SIWZ.,
Dokumenty opisujgce prredmiot zamdwienia nalely traktowad jako wzajemnie wyjasniajqce i
uzupelniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadhu stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci wykonania nie bedzie mégl ograniczyé zakresu swojego zobowigzania ani
zakresu nalezytej starannosci,

4, Podstawa do wykonania robét budowlanych dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia
opisanego w Rozdziale IIIA sa decyzje administracyjne, a w szczegolnosci:
s Zgtoszenie wykonania robdt budowlanych nie wymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe
ztozone w dniu 17 wrze$nia 2013 roku w Urzedzie Miasta Gorzowa Wlkp.

o Zgloszenie wykonania robét budowlanych nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe
ztozone w dniu 15 pazdziernika 2013 roku w Lubuskim Urzedzie Wojewodzkim

o Zgloszenie wykonania robét budowlanych nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe
ztozone w dniu § listopada 2013 roku w Urzedzie Miasta Gorzowa Wlkp.

B. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO - ZGODNIE Z ZAPISAMI TUMOWY,
W SZCZEGOLNOSCI:

1, Wykonaweca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia opisanego w Rozdziale III we whasnym
zakresie 1 na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
przebudowy drogi gminnej nr 100719F - ulicy Dekerta wraz z budows zavoki parkingowej i miejsc
postojowych usytuowanych w pasie drogowym ulicy Dekerta w Gorzowie Wlkp. w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa parkingdw przy szpitalu wraz z przebudowsg ulicy Dekerta.”

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robét:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot 1 jakosci
wbudowywanych materiatéw.

2)  Wrykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robédt zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

3) Program zapewnienia jako$ci winien zawiera wszystkie elementy przedstawione w SST.

3, Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawczej:
Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 2 egz. w wersji elektronicznej
dokumentacje powykonawcza opracowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami
umowy oraz zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Dokumentacja Powykonawcza
winna zawiera¢ w szczegOlnosel:

1) wszelkie  pozwolenia, za$wiadczenia, protokoly urzedowe zwiazane z realizacja robdt
wynikajace z Prawa budowlanego, w tym zgloszenie robot budowlanych,

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego - jezeli zachodzi
koniecznosé ich pozyskania,
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3) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczs wszystkich robét, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno - wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich robét
wykonanych w ramach zamdwienia,

4) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robdt, operaty
geodezyjne,

5) mape zasadnicza powstaly w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, opatrzony
klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

6) dokumentacje projektowa powykonawcza 1 Szczegélowe Specyfikacje Techniczne (dotyczy
wszystkich robét) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych
w stosunku do tych dokumentow,

7) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —
operaty geodezyjne i Ksiazke obmiardw,

8) Dziennik budowy,

9) protokoty odbiordéw czeSciowych i kofAcowego,

10) uwagi 1 zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie realizacji jego zalecef,

11) protokoly pomiarowe, wyniki pomiardw kontrolnych i badaf laboratoryjnych oraz $wiadectwa
kontroli jakosci i atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

12) receptury i ustalenia technologiczne,

13) deklaracje zgodnosci i certylikaty zgodnodci - certyfikaty na znak bezpieczefistwa ,B” dla
materiatow 1 urzadzen, ‘

14) ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robét,

15) instrukcje obstugi/uzythkowania elementéw robét,

16) protokoty szkoled uzytkownika,

17) plan bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia,

18) dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materiatéw rozbidrkowych - rozliczenie ilosci
wszystkich materialéw rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednié
llosci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementdéw rozliczeniowych, Tlofci materiatdw
wykazane w opracowaniu Wykonawca musza by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

19) karte gwarancyjna opracowany zgodnie ze wzorem stanowizcym zalacznik do umowy,

20) Oswiadezenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektu z projektem, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami (na podstawie oéwiadczetn kierownikéw robdt
branzowych),

21) Oéwiadezenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu -
a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna byé opracowana w formie oddzielnych
opracowan uwzgledniajacych nastgpujace branze: drogowa, sanitarna, elektro-energetyczna, zieled,
telekomunikacja.

C. OKRES GWARANC]I.

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru

koncowego.

1) Wykonawca udzieli rekojmi na okres 36 miesigcy, liczac od daty podpisania protokohu odbioru
kohcowego. Okres rekojmi dla Wykonawcy zostat rozszerzony do 36 miesiecy zgodnie z art. 558
§ 1 Kodeksu Cywilnego.

2) W przypadku, gdy Producent/Dostawca urzadzef 1 wyposazenia udziela gwarancji na okres
krétszy niz okreslony w pkt.1, obowiazuje okres udzielony przez Wykonawce,

UWAGI:
Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu i jego otoczenia. Informacje zdobyte
podcezas wizji moga okazad sie przydatne do nalezytego przygotowania oferty.
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D. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1) Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy - do 14 dni od daty zawarcia umowy.

2) Termin rozpoczecia - do 14 dni od daty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, _

3) Termin zakoficzenia robdt budowlanych ~ do 10.11.2014 1., przy czym wykonanie robdt i ich
date potwierdza wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Kierownika Budowy i potwierdzony
przez Nadzdr Inwestorski.

E. DOFINANSOWANIE ZAMOWIENIA
Zadanie jest wspolfinansowane ze $rodkdw ,Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych
~ Etap II Bezpieczenstwo — Dostepnoé¢ - Rozwdj”.

Rozdziat TV,

OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania oferty czeciowe;.

Zamawiajacy nie dopuszeza mozliwosct zozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreflony w
SIWZ sposdb wykonania zamédwienia (oferta wariantowa).

Rozdzial V.

ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 stawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwien
uzupelniajacych stanowiacych nie wiecej niz 50 % wartoéci zambwienia podstawowego, polegajacych
na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamébwienl, opisanych w niniejszej SIWZ.

Rozdzial VL

INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNE]
Zamawiajacy nle przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczney w  celu  wyboru
najkorzystniejszej oferty.

Rozdzial VI

OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawey
- nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp,
- spetniajacy warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczace:
1)posiadania uprawniel do wykonywania okrelonej dziatalnoéci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy i doswiadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym,
4)dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;
5)sytuacji ckonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spelniania warunkow udziatu w postepowaniw:

A, w zakresie posiadania nprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnoici lub czynnoici
Zamawiajacy nie stawia szczegOlowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie
ofwiadczenia zlozonego na druku stanowiscym Zatacznik Nr 2 do SIWZ,
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B. w zakresie posiadania wiedzy i dos$wiadczenia

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciagu
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert (4 jezeli okres prowadzenia driatainodci jest
kritszy - to w tym okresie) wykonal w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczyt:

- co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi

o nawierzchni asfaltowej na odcinku o dtugoéci co najmniej 500m,

- co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/rozbudowie/przebudowie kanalizacji
deszczowej na odcinku o dtugoéei min, 200mb,

- co naymniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/rozbudowie/przebudowie oéwietlenia
na odcinku o diugo$ci min. 200mb,

Wykonawea zalyczy dowody okreflajace, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty
i wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoficzone.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresic na podstawie
wykazu robét zozonego na druku stanowigeym Zalacznik Nr 4 do STWZ

C. w zakresie dysponowania odpowiednim potencialem technicznym

Zamawiajacy nle stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie
oswiadczenia ztozonego na druku stanowigcym Zatacznik Nr 2 do SIWZ

D. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoby,
ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamébwienia posiadajg kwalifikacje zawodowe, doéwiadczenie
i wyksztalcenie niezbedne do jego realizacji, a takze przedstawi informacje o podstawie
dysponowania tymi osobami, tj:

- osoba (kierownik budowy) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnoéci drogowej,

-osoba {kierownik robét branzy sanitarnej) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzehd cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczes,

- osoba (kierownik robét branzy elektro-energetycznej) posiadajaca uprawnienia budowlane

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

lub wazne uprawnienia odpowiadajace uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepisdw.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie
wykazu os6b ztozonego na druku stanowiacym Zatycznik Nr 5 do STWZ.

E. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiajycy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie,

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie
oswiadczenia zlozonego na druku stanowigcym Zatyeznik Nr 2 do STWZ.

Ocena spefniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formuly ,spetnia - nie spetnia® w
oparciu o analize oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkéw, o ktérych
mowa w Rozdziat VII niniejszej STWZ.

Rozdziat VIIL
SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferte nalezy zlozyé, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu

(wypelniony Formularz Oferty stanowiacy Zatycznik Nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi przez

7
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SIWZ dokumentami). Zlozenie wickszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ztozonych przez danego Wykonawee.

2. Treéé oferty musi odpowiadad tresci STWZ.

3, Oferta 1 wszystkie zalaczniki musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim inapisane pismem
maszynowym, za pomoca komputera lub recznie pismem wyraznym, niecieralnym atramentern.
Oferty nieczytelne nie beda rozpatrywane - zostana odrzucone.

4, Wykonawca skladajagcy dokumenty w jezyku obcym zobowiazany jest do zlozenia tych
dokumentdw wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zafaczone do oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii
po$wiadczone] za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawce lub petnomocnego przedstawiciela
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadezonej kopii dokumentu
wytacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna
lub bedzie budzié watpliwoécl co do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie bedzie mogh sprawdzi¢
jej prawdziwosci w inny sposéb. '

7. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamodwienie oraz w przypadku
podmiotéw, o ktérych mowa w §1 ust. 6 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzaju dokumentdw, jakich moze zadad zamawiajacy od wykonawey oraz form
w jakich te dokumenty mogy by¢ sktadane, kopic dokumentow dotyczacych odpowiednio
Wykonawey lub tych podmiotéw s3 poswiadczane za zgodnoél z oryginatem przez Wykonawee lub
przez te podmioty. 7

8. Formularz Oferty i wszystkie oswiadczenia Wykonawcy musza by¢ podpisane przez osobe
{osoby) uprawniona(e) do zlozenia oferty. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dotaczone
do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentow zataczonych do oferty np. z odpisu z rejestru
handlowego.

9. Zaleca si¢, aby wszystkie zataczniki do oferty wymagane postanowieniami STWZ byty utozone w
kolejnosci wymienionej w rozdziale IX i wypelnione $cisle wedlug wskazéwek zawartych w SIWZ.
W przypadku, gdy jakakolwiek cze§¢ dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie
dotyczy".

10.Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub
zadrukowane) oraz spiete w sposdb zapobiegajacy zdekompletowaniu ipodpisane przez
Wykonawce.

11. Wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawca nanibst zmiany winny by¢ paralowane przez osobg
{osoby) podpisujaca oferte wraz z data naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek zmiany
iskreslenia ceny.

12. Wykonawca, skladajac oferte, moze zastrzec znajdujace si¢ w jego ofercie informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjl.
13.Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsicbiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementdw oferty. W razie
braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie oéwiadezenia i zaSwiadezenia skladane w
trakcie postepowania s jawne bez zastrzezef.

14, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofal ztozony oferte przed uplywem terminu
sktadania ofert. Powiadomieniec o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zosta¢ ztozone w
sposdb i formie przewidzianej dla oferty, z tym ze opakowanie bedzie oznaczone jak w rozdziale XI
iz okrefleniem ,zmiana” lub ,wycofanie”.

15, Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzié jakichkolwiek zmian w tresci oferty po
uplywie terminu sktadania ofert. .

16.Zamawiajacy informuje, iZ zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty sktadane
w postgpowaniu o zamowienie publiczne s3 jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstiwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencyi, jesli Wykonawca, zastrzegl, 7e nie moga one by¢
udostepniane.

17.Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i stownie z dokladnoscia do dwoch miejse po
przecinku,
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Rozdziat IX.

WYKAZ OSWIADCZEN, DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENTU.

Wykonawca wraz z Formularzem oferty (Zatacznik Nr 1 do SIWZ) oraz Tabela Elementéw
Rozliczeniowych, stanowiacy zalacznik do Formularza Oferty przedstawi nastepujace dokumenty
i oswiadczenia:

1. Oswiadczenie o spelnianiu warunkdw okreslone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, zlozone na druku,
stanowigcym Zalacznik nr 2 do SIWZ - w przypadku podmiotéw wystepujacych wspdlnie (spofk:
cywilne; konsorgia) oswiadezenie na jednym druku podpisuja wszystkie podmioty lub pelnomocnik w
+ ich imieniu.

2. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, ztozone na druku stanowigcym Zalgeznik Nr 3
do SIWZ - w przypadku podmiotdéw wystepujacych wspdlnie (spdtki cywilne; konsorcia)
oswiadczenie na osobnych drukach podpisuje kazdy z tych podmiotéw.,

3, Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenci, w celu wylkazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie
wozesnie] niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Upowaznienie dla osoby reprezentujacej Wykonawce, o ile nie wynika to z innych
dokumentéw. W przypadku zawigzania konsorcjum nalezy zataczyé petnomocnictwo dla podmiotu
reprezentujgcego kilku Wykonawcow.

5. Dowdd wniesienia wadium (kserokopia),

6. Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okves prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty I miejsca wykonania oraz zalaczeniem dowodéw dotyczacych
najwazniejszych robét.

Zgodnie z §1 ust 4 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 7. w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich moze Zqdad zamawiajgcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
skladane Zamawiajacy zada zalaczenia wykazu zloZonego zgodnie z Zatacznikiem Nr 4 do STWZ
oraz dowodéw potwierdzajycych, Ze minimum roboty, o ktérych mowa w Rozdziale VII 2B STWZ
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoficzone.

Dowodami potwierdzajacymi wykonanie robét w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztulki
budowlanej i prawidlowo ukoficzonych sa poéwiadczenia lub inne dokumenty jezeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskad
poswiadezen.

Dowodami okreslajacymi czy roboty zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacymi, czy

zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoficzone sa:

a) poswiadczenia (wskazujace co najmniej nazwe wykonanego zadania oraz czy zostalo ono
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone),

b) inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie pozyskaé poswiadezenia,

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wykazane w
wykazie, o ktérym mowa w pkt 6; Rozdziat IX, zostalty wezeéniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiazku przedkfadania przedmiotowych dowodow.

7. Wykaz osdb, ktore beds uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, w szezegdlnodei
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania
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tymi osobami - Zatzcznik Nr 5 do SIWZ,

Wymagania dotyczace w/w 0sdb zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2D SIWZ,

8. Oryginal pisemnego zobowiazania innych podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbednych
zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia, jezeli, Wykonawca wskazal, ze
polega na zasobach innych podmiotéw.

9. Zakres zamdwien, ktdre zostang zlecone podwykonawcom, ztozony na druku stanowiacym
Zatacznik Nr 6 do STWZ.

10, Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej co Wykonawca, o ktbrej mowa w
art.24 ust.2 pke. 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, wg wzoru
stanowiacego Zatacznik Nr 7 do SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca moZe polegaé na wiedzy idoswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlno$ci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

Dokumenty: oferta, ofwiadczenia, wypelnione zataczniki musza byé zlozone w formie oryginatu;
pozostale dokumenty zalaczone do oferty moga byl zlozone w formie kserokopii poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginalem przez osobe /osoby uprawnione do sktadania o$wiadezefi woli w imieniu
Wykonawcy.

Uwaga:

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale IX punkt 3 SIWZ skiada dokumenty, o ktérych
mowa w § 4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze z3daé zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
moga by¢ skfadane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

Rozdziat X,
UDZIAL W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE (SPOLKI
CYWILNE, KONSORCJUM),

1. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegal sie o udzielenie zamoéwienia.

2. Wykonawcy wystepujacy wspdlnie powinni zataezyc¢ do oferty petnomocnictwo dla podmiotu
(lidera), ktéry bedzie ich reprezentowal w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
reprezentowal w postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

3Kazdy z podmiotéw wystepujacych wspolnie musi zloiy¢ dokumenty, o ktérych mowa w
Rozdziale IX pkt. 2-3 oraz pkt. 10.

4 Podmioty wystepujace wspélnie zloza lacznie Formularz ofertowy wraz z Tabela elementéw
Rozliczeniowych oraz jeden komplet dokumentéw, o ktorych mowa w Rozdziale IX pkt.: 1 oraz
4-9,

5 Podmioty wystepujace wspolnie ponosza solidarna odpowiedzialnosé za wykonanie umowy.

6 Podmioty wystepujace wspdlnie muszy spetnié tacznie warunki wymagane od Wykonawcow,
o ktorych mowa w Rozdziale VIL

Rozdzial XTI
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT.

Wykonawca umiesci oferte w jednej kopercie zewnetrznej i jednej kopercie wewnetrznej.

Koperty powinny byé¢ szczelnie zamknigte w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z trefcia
oferty.

Koperta zewnetrzna bedzie zaadresowana na adres:

10
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Urzad Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzdw Wlkp.

oraz bedzie posiadaé nastepujgce oznaczenie:

OFFRTA PRZETARGOWA - WOU-IV.271.20.2014.AR
Budowa parkingéw przy szpitalu wraz z przebudows ulicy Dekerta.

Koperta wewngtrzna poza oznaczeniami jw, winna posiadaé adres 1 nazwe Wykonawcy.
Rozdzial XII.

SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.

1. Zamawiajacy dopuszeza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w
trakcie postepowania na piémie, faksem lub drogg elektroniczna.

2. Wykonaweca moze zwrécié si¢ do Zamawiajacego o wyjadnienie treéci STWZ.

3. Zamawiajacy, nie poézniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skiadania ofert udzieli
wyjasniefl, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaénienie SIWZ wplynie nie péZniej niz do kofica dnia,
w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjaénienie
tresci SIWZ wptynie po uplywie terminu sktadania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjadnies,
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawié wniosek bez rozpoznania,

4. Zamawiajacy przele tre$¢ pytan i odpowiedzi wszysthim uczestnikom postepowania, bez
wjawniania Zréda zapytania, Wyjadnienia zostana réwniez opublikowane na stronie internetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trefcia niniejszej STIWZ, a treécia udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujaca nalezy przyjaé tredé pisma zawierajacego pdZniejsze oéwiadezenie Zamawiajacego
6. Jezeli w wyniku zmiany treSci STWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zaméwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin
skladania ofert i poinformuje o tym Wykonawcdw, ktdrym przekazano SIWZ oraz umieéci takze
informacje na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

7. Przediuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktérym
mowa w art, 38 ust. 1 PZP.

8. Zamawiajacy os$wiadcza, 7e nie zamierza zwolal zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwoéci dotyczacych STWZ.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil - Referat Zamdwien Publicznych
tel. (095) 735 55 14, fax: (095) 735 56 12
rachmil@um.gorzow.pl

zampubl@um.gorzow.pl

Ze wrgledu na obowigzkows pisemnoéé postepowania wszystkie watpliwo$ci 1 wyjasnienia
dotyczace przedmiotu zaméwienia winny mieé forme pisemna; wyjadnienia ustne nie sa dla
Wykonawcdw wiazace,

10.Porozumiewanie si¢ Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywaé sic moie w
godzinach pracy Urzedu Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedzialek, éroda, czwartek,
piatek ; we wtorek od godz. 7.30 do 16.30.

Rozdzial XIII,

SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW.

1. W niniejszym postgpowaniu o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dale]
»Korespondencjs”) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujy pisemnie, faksem lub poczta
elektroniczng.

o nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12
11
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e c-mail: zampubl@um.gorzow.pl

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujs korespondencje faksem lub poczts
elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fake ich otrzymania.

Rozdzial XIV.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawca przystepujacy do przetargu jest obowigzany wnie§¢ wadium — w  wysokosci:
140 000,00 z (sfownie: sto czterdziesci tysiecy zb).

1. Forma waiesienia Wadium
2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. poreczeniach bankowych [ub poreczeniach spéldzielcze; kasy oszczednosciowo -

kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4, gwarancjach ubezpieczeniowych

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy =

dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosel (Dz. U, Nr 109,
poz. 1158 z poZa. zim.).
3. Miejsce i sposob wniesienia Wadium.,
Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:
Gospodarczym Banku Spoldzielezym w Gorzowie Wikp.
23 8363 0004 0000 3968 2000 0006
Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wptaty) zalaczona do oferty.
4, W razie wniesienia wadium w formie innej niz pienigina, nalezy oryginal dowodu jego
whiesienia ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 3-4 na rece
pracownika Referatu Zamowien Publicznych pok. 315, przed uplywem terminu skladania ofert lub
dotaczy¢ do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". W kazdym z tych przypadkéw
poswiadczona za zgodno$é z oryginalem kopie dokumentu wadialnego nalezy zatyczy¢ do oferty. Z
tresci gwarancyi winno wynikaé bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez
Zamawiajacego w terminie zwigzania olerta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu
pelnej kwoty wadium w okolicznodciach okreflonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych,
5. Termin whniesienia Wadium
Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie Wadium w
pieniadzu  za pomoca przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko
wowczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymatl taki przelew
przed uptywem terminu skladania ofert.
6. Zamawiajacy zwroci wadium wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art, 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz  wrniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek wykonawcy, ktory wycofal oferte przed
uplywem terminu skfadania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z
vmowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.

12
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Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktbdremu zwrdcono wadium
po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniv postepowania, jezeli w wyniku
rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie zlozyt dokumentéw lub odwiadezen, o kidrych
mowa w art, 25 ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn
nielezacych po jego stronie.

8. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata

wybrana:
PR . . . ;. . . ’

a) odméwil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w

ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy.

Rozdziat XV,
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwigzania Wykonawcodw zlozona oferta wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

2, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moie przedtuiy¢ termin zwizzania
oferty, z tym Ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania oferta, zwrdcié sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuienie tego terminu o
oznaczony okres , nie dtuzszy niz 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérym mowa w Rozdziale XV pkt. 2, nie powoduje utraty
wadium.

4. Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedluzony okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwiszania oferta dokonane jest po
wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

5. W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu do skladania ofert bieg terminu
zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia,

Rozdzial XVL
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie 2ada¢ od Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana  jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
ceny catkowitej podanej w ofercie przed dniem podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
~ pieniadzu,
~ poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo- -kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym,
~ gwarancjach bankowych,
- gwarancji ubezpieczeniowych,
- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczodci.
3. Zabezpicczenie naleZzytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszezed z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie
gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nicodwolalne i platne
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na pierwsze Zadanie zaplaty wskazujace, iz Wykonawea nie wykonat lub nienalezycie wykonat

swoje zobowiazania wynikajace z umowy badz nie zaspokott roszczef z tytutu za rekojmi za

wady. Ponadto winno zawieral stwierdzenia, ze Gwarant:

a) zobowigzuje si¢ nieodwolalnie, niezaleznie od waznoéci i skutkéw prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaplaty kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty wskazujacego, iz Wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy, badZz nie
zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi za wady,

b) zgadza si¢, Ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajace] z niniejszej gwarancji. Niniejszym
Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikacji.

5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej zostat przediozony do akceptacji przed
Zawarciem Umowy.

6. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zlozonego w formie gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej wykonawca
przedmiotu zamoéwienia, bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedlozyt zaktualizowana
gwarancje, ktéra uwzglednia zmiane terminu realizacji robét, podpisania protokotu odbioru
koficowego, gwarancji i rekojmi.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego w GBS O/Gorzdéw Wikp. numer
23 8363 0004 0000 3968 2000 0006 z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(podaé nazwe zadania)”.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym
oprocentowanyrm.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawey.

9. Zwrot zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje w terminie 30 dni  od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za naleZycie wykonane.

Na zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokoéci 30 %
whiesionego zabezpieczenia okreslonego zgodnie z pkt 1 tego rozdziatu.

Cuzgsc zabezpieczenia stuzgca zabezpieczeniu roszezen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrécona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Rozdziat XVII.

MIEJSCE 1 TERMIN SKELADANIA OFERT

1. Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wlkp, 66-400 Gorzow Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, Kancelaria Ogélna (parter).

2. Termin: 01.04.2014r, godz. 10:30

O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wilkp.,
potwierdzona pieczecia Kancelarii Ogolnej.

Oferty zfozone po terminie zostang zwrdcone niezwlocznie bez ich otwierania.

Rozdzial XVIIL,
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 01.04.2014r, godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajacego w
Urzedzie Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, Sala 201,
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Rozdziat XIX,
QOPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cene ofertowa nalezy obliczy¢ na podstawie zakresu 1 ilosci robot zawartych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, stanowiacej zatacznik do Formularza Oferty, oraz cen jednostkowych
skalkulowanych przez Wykonawce zgodnie z zasadami podanymi w Szczegdtowych Specylikacjach
Technicznych oraz zataczonej do SIWZ dokumentacji projektowe;.

2. Wykonawca przygotowujac oferte ma obowigzek wycenic wszelkie elementy okreslone w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczegdlnych elementéw z Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych nalezy uwzglednié przy kalkulacji cen jednostkowych.

3. Ceny jednostkowe robdt, warto$¢ poszezegdlnych pozycji, oferowana cene netto i brutto oraz
warto$é podatku (VAT) Wykonawca poda w PLN z dokladnoécia do 1 grosza (dwdch miejsc
po przecinku).

4. Wykonawca zastosuje ponizsze zasady zaokraglania wartoéci poszezegdlnych pozycji TER
i wartoéci podatku (VAT):

- jezeli po pomnozeniu ilosci robot przez ceng jednostkows otrzymana kwota zawiera tysieczne
czescl ziotego - kwoty wykazane w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych w kolumnie wartosé
netto zaokragla sie do petnych groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a
koncowki 0,5 grosza 1 wyzsze zaokragla sie do 1 grosza,

- jezeli obliczona kwota podatku (VAT) zawiera tysieczne czefci zlotego kwote wykazana
w Tabeli Elementow Rozliczeniowych zaokragla sie do pelnych groszy, przy czym koacédwki
ponizej 0,5 grosza pomija si¢, 2 koncdwki 0,5 grosza i wyisze zaokragla si¢ do 1 grosza.

5. Wykonawcy zabrania sie modyfikacji Tabeli Elementéow Rozliczeniowych poprzez zmiane
kolejnosci lub dopisywanie nie ujetych robét bez zgody Zamawiajacego. Ewentualne rozbieinosei
wykonawca powinien zgtosié Zamawiajacemu na zasadach dotyczacych sposobu wyjasniania tresci
SIW'Z.

6. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierac wszelkie koszty bezpo$rednie i posreduie, jakie
wykonawca uwaza za niezbedne do poniesienia dla terminowego i prawidlowego wykonania
przedmiotu zambwienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i optaty.

7. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metods obmiarowa, zgodnie z przytoczonymi warunkami
wmowy.

Rozdziat XX.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA ~ 10C %

2, Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacje calego zamoéwienia, podana w Formularzu
Oferty.

Za najkorzystniejsza oferte Zamawiajacy uzna oferte zawierajaca najnizsza cene, a punkty
przyznane beda w oparciu o wzdr:

Najnizsza Cena
Tlos¢ punktow = x 100
Cena oferty badanej

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyzsza liczba uzyskanych punktow.

3. Zamawiajacy oceni i porowna jedynie te oferty, ktore:

3.1. Zostang ztozone przez Wykonawcodw nie wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego

postepowaria,

3.2. Nie zostana odrzucone przez Zamawiajacego.
4, Zamaw1a] acy udzieli zamdwienia temu Wykonawcy, keory przedstawit najnizsza cene za realizacje
zamdwienia i spelnia warunki udziatu w postegpowaniu.
5. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcodw, kidrzy zlozyli te
oferty, do zloZzenia w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.
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6. Wykonawcy, skladajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonyeh ofertach.

Rozdzial XXI.
INFORMAC]JE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zamdwienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta
jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie byl obecny przy otwarciu ofert, moze wystgpié do
Zamawiajacego z wnioskiem o przestanie informacji o ktdrych mowa w pkt. 21 3. Zamawiajacy
przesle niezwlocznie te informacje.

5. W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze adaé od Wykonawcow
wyjasnienr dotyczacych tredci ztozonych przez nich ofert,

6. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwengji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omylki polegajace na niezgodnoéci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamdwienia, niepowodujace istotnych zmian w treéci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona,
7. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcdw, o ktdrych mowa w art. 24 Pzp.

8. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
9. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawg Pzp;

2) jej tresc nie odpowiada trefci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii;

4) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdbwienia;

5) zostata zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
Zamowienta;

6) zawiera bledy w obliczaniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na
poprawienie omylki, o ktérej mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp;
8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

10, Oferty nie odrzucone zostang poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert
okreslonymi w SIWZ.

Rozdzial XX1I.
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie najkorzystniejsza
na podstawie kryteribw oceny ofert okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia, o
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktbrego oferte
wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy, siedziby i adresy Wykonawcodw, ktbrzy
zlozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i poréwnania zlozonych ofert zawierajacym
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i Iyczng punkracje,
b) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
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¢} Wykonawcach, ktorzy zostalt wykluczeni z postgpowania o udzielenie zaméwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, okreslonym zgodnie z art.94 ust.1 lub ust.2 Pzp , po ktérego uplywie umowa
w sprawie zamowienia publicznego moze byé zawarta.

3. Ogloszenie zawierajace informacje, o ktérych mowa w pkt 2a Zamawiajacy niezwlocznie
zamie§ci na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow oraz w miejscu publicznie
dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.
4, Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy  lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybraé
oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania
1 oceny, chyba Ze zachodzg przestanki uniewaZnienia postgpowania, o ktorych mowa w art. 93 ust.
1 ustawy Pzp.

Rozdzial X?{HI.
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajgcy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach gdy :

a) nie ztoZono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniisza ceng przewyzsza kwote, ktora
Zamawiajacy  zamierza  przeznaczyé na  sfinansowanie zamdwienia, chyba, Ze
Zamawiajacy moze zwigkszy¢ t¢ kwote do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) w przypadkach, o ktdrych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostaly zlozone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystapi istotna zmiana okolicznodci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczeéniej
przewidzied,

¢) postgpowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wada uniemozliwiajaca zawarcie
niepodlegajace] uniewaznieniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. W zawiadomieniu o uniewaznieniu przetargu Zamawiajacy poda uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zawiadomienie zostanie przestane do Wykonawcéw bioracych udzial w postepowaniu.

Rozdzial X3V,
INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowigzania Wykonawcy zwigzane z umows zostaly okreflone w projekcie umowy
stanowigcym Crzesé 1L STWZ.

2. Umowa z wybranym Wykonawcy zostanie zawarta w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przestane w sposdb
okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., nie pozZniej jednak ni przed uptywem terminu zwiazania
oferta.

3. Zamawiajacy moze zawrzeé umowe w sprawie zamowiefi publicznych przed uplywem terminu,
o ktérym mowa w Rozdziale XXIV pkt 2 pod warunkiem, Ze zostany spelnione przestanki
okreflone w art, 94 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcy nastapi po wniesieniu przez niego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w Rozdziale XVL

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é dokonania zmian postanowiefl zawartej umowy:
1. Zmiana Umowy moze nastapic¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosel wymienionych w niniejszym Rozdziale. Wykonawca w tym celu winien
przedstawi¢ Zamawiajacemu propozycje zmian w formie pisemnej, ktdre powinny zawieraé:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysoko$é wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.
2. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
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3. Zmiana Umowy moze nastapi¢c w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno$c prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3) nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadezenia jednej hub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktbrych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej postanowien przez Strony,

5) powstania nowych obowiazkéw wynikajacych z wytycznych ,Narodowego Programu
Przebudowy Drog Lokalnych - Etap II Bezpieczefistwo ~ Dostepnoéé - Rozwé®, =
ktérych realizacja zadania bedzie finansowana,

6) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawea, a w szczegdlnosci koniecznoéci
wprowadzenia  rozwigzaf zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe],
dokonania  zmiany kolejnoSci  wykonania robét, okreflonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7)z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pimie
Zamawiajacy.

8) wystapienia innych okolicznosci opisanych w p-cie 4-6 ponizej.

4. Dopuszcza sie mozliwoéé zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztédw
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla
wynagrodzenia za cz¢§¢ robdt wykonywanych po dacie wejicia w Zycie przepisdw
stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyszszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznoéé jego realizacji w okresie
obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2) w przypadku wylaczenia cz¢éci robdt objetych umows na wniosek Zamawiajacego,

3) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiazafl
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych, skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw
terenowych, a w szczegdlnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzadzefi, sieci uzbrojenia terenu,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw elsploatacii,
poprawy bezpieczehstwa, ktdre ze wegledu na postep techniczno-technologiczny
nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji projekrowej,

e) ze wzglgdu na postanowienia decyzji organéw administracji padistwowej lub z uwagi
na korzysci dla Zamawiajacego.

4) w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie
Ksiggi Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

5. Dopuszcza si¢ mozliwosé zmiany terminu_realizacji robdt budowlanych w przypadku:
1) wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,
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2) szczegllnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzef, dokonywanie odbiorow (poza
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),

3} odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegdlnoéci istnienie podziemnych urzadzes, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektdow infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robét przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie
robét jest spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegblnodci gdy ujawnily sie
nieprawidlowosci w jakosci, technologii robét, materiatéw,

6) wystapienia koniecznosci udzielenia zaméwienia dodatkowego, spetniajacego warunki jego
udzielenia opisane w § 6 Projektu umowy,

7) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okre$lone] modyfikacii,

8) wystapienia probleméw 2z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania
opinii, przy dolozeniu nalezyte] starannoéci ze strony Wykonawcy,

9) zawieszenia robdét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

10) dziatania 0s6b trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

11) zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania préb koficowych 1 wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych

nieobjetych umowna,

13) wystapieniu ,sity wyzsze]” opisanej w § 14 Projektu umowy.

6. Dopuszcza  si¢  ztniang oséb  odpowiedzialnych za  wykonanie przedmiotu  umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych osbéb z wykonywania swoich obowiazkéw,

3) nie wywigrywania sig 0sdb z obowiazkéw wynikajacych z umowy.,

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazad, i2 nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okreflone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Rozdrial XXV.
PODWYKONAWSTWQO

1. Wykonawca wskaze w ofercie cze$¢ zamodwienia, ktérych realizacje zamierza powierzyé
podwykonawcom (zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik Nr 6 do STWZ),

2. Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania kluczowej czedci zamdwienia, ktdra jest
wykonanie konstrukeji drogi.

3. Szczegolowe zapisy dotyczace podwykonawcodw zostaly zawarte w § 7 Projektu umowy.

Rozdzial XX VI
SRODKI ODWOLAWCZE

1. Wykonawcom, ktorych interes prawny doznat uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisdéw ustawy Pzp., przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI "srodki ochrony prawnej" ustawy Pzp,

2. Przepisy dotyczace odwolania zostaly zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy Pzp.
a. W niniejszym postepowaniu odwolanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:
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- opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkow udziatu w postepowaniu
- wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;
- odrzucenia oferty odwolujacego.
b. Odwotanie powinno wskazywaé czynnoé¢ tub zaniechanie czynnoéci zamawiajacego, ktérej
zarzuca si¢ niezgodnosé z przepisami ustawy, zawieral zwigzle przedstawienie zarzutdw,
okre$lac Zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwolania.
c. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca
waznego kwalifikowanego certyfikatu.
d. Odwolujacy przesyla kopic odwolania Zamawiajacemu  przed uplywem terminu do
wiesienia odwolania w taki sposdb, aby moégt zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego
terminu,
e. Odwotanie wnosi sic w terminach okre$lonych w art.182 ust.1-4 ustawy Pzp.
{. W przypadku wniesienia odwolania wobec treéci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowied
SIWZ zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin skfadania ofert.
g, W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu zwiazania ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom  postepowania

odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

4, Przepisy dotyezace skargi do sadu zostaly zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy Pzp.

Rozdzial XXV
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specylikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia
obowigzuje ustawia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 907 ze zm,) Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.
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ZALACZNIK NR 1 do STWZ

------------------------------------------------

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (WOU-V.271.20.2014.AR) p.n.:

Budowa parkingéw przy szpitalu wraz z przebudowa ulicy Dekerta.

1. OFERTE PRZETARGOWA SKLADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktory Zamawiajacy
bedzie przesytaé korespondencye

E-MAIL

NR RACHUNKU BANKOWEGO

na ktory nalezy zwrécié wadium

NrNIP, REGON

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktéw (w sprawie oferty ):

IMIE I NAZWISKO:

ADRES:

TELEFON/ E-MAIL:

3. CENA NASZE] OFERTY ZA WYKONANIE ZAMOWIENIA WYNOSI:

WARTOSC (NETTO): .oouveeerreeseeneessssesssaseens 7t

(SEOTWIIE MELLO! corvererreerereissieseresiesivssi s tes s tse s essess et erastsnsnressasssatensin zt,)
Nalezny podatek VAT: .............. %

WARTOSC (BRUTTO): «.ovevverriee e 4

(SEOTNIE BYULTO! oot s sessensssenseasenscsnersnsns zt.)

4, Oswiadczamy, ze znane s3 nam warunki zaméwienia okreslone w SIWZ 1 nie wnosimy do nich
zastrzezef,

5. Uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu skiadania
ofert.

6. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia Projekt umowy
zostal przez nas zaakceptowany i zobowiszujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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7. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10% ceny
ofertowej brutto.

8. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsichiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / O$wiadczamy, Ze oferta zawiera
informacje stanowigce tajemnice przedsichiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skreslic).

Informacje takie zawarte sa w nastepujacych dokumentach:

10. Zalgcznikami do niniejszej oferty sa:
L e e
2 e e e
PO PTPIOTROOR ettt s enees e e
Fo e gttt s e e e see e s sans
Jr e e e e s e eas
Br e e rer et re s s e enne
J e e e san e ns sttt as e et rneens
8 e g s renaaens
TR UTUUOPPIURON e e
IO, e e
11, BTSRRI
120 e e re s e e e e s r st r e n e sase e .
I3, RO PR RUPPTSIN
I

Oferta zostala zlozona na. .................... ponumerowanych stronach.,

Swiadom/Swiadomi odpowiedzialnosci karnej ofwiadczam/oswiadczamy, se zalaczone do oferty
dokumenty opisnjg stan prateny i faktyczny, aktualny na dzier zlozenia oferty (art. 297 k.k.).

s e s, R SRR .
(miejscowosdé, data) {imienne pieczecie i podpisy oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)
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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH.
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

NAZWA INWESTYCJI: Budowa parkingdw przy szpitalu wraz z przebudowa ulicy Jana Dekerta w Gorzowie
Wielkopolskim

BRANZA: drogowa

Nr spec. . Jedn. x . ‘o
Lp Techn. Opis prrzned llosé |Cenajedn.] Wartosc
1 Rohoty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych
1.1.1 D-01.01.01 jrobotach ziemnych - trasa drog w terenie |km 0,93
rowninnyim
Razem dziat 1.1: Roboty pomiarowe
1.2 Usuniecie drzew i krzakow
1291 D-01.02.01 Mechan'iczne karczowanie krzakow i ha 0.04
podszyc
129 D-01.02.01 Wywozenie galezi w miejsce pozyskane mp 177
przez Wykonawce
Wywozenie korzeni | pni o Srednicy 10-15
123 D-01.02.01 [cm w miejsce pozyskane przez szt. 56
Wykonawce :
Wywozenie korzeni | pni o Srednicy 16-35
1.2.4 D-01.02.01 |cm w miejsce pozyskane przez szt 46
Wykonawee
Wywozenie korzeni | pni o Srednicy 36-45
125 D-01.02.01 |cm w miejsce pozyskane przez szt. 1
Wykonawce
128 D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew o é'rednicy do 30 szt 7
cm na okres budowy drogi
128 D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew o éred'nicy ponad ot 6
30 cm na okres budowy drogi
' Razem dzial1.2; Usunigcie drzew | krzakow
1.3 Zdjecie warstwy humusu
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu
1.3.1 D-01.02.02 |2 transportgm_ urobku samochodami na m3 1561.32
odkiad w miejsce pozyskane przez
Wykonawce
Zdjecie warstwy ziemi Urodzajnej humusu
z transportem urobku samochodami na
1.3.2 D-01.02.02 |odkiad w miejsce pozyskane przez m3 402,68
Wykonawce do pozniejszego
wykorzystania
Razem dzial1.3: Zdjecie warstwy humusu
1.4 Rozbiorka elementdw drog
Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
1.4.1 D-01.02.04 |materiatu z rozbiorki w miejsce . m2 8350
pozyskane przez Wykohawce wraz z
kosztami utylizacji
Mechaniczna rozbidrka podbudowy
140 D-01.02.04 betonowej o gr. do 16 cm z wywozem 2 8350
rumoszu W miejsce pozyskans przez
Wykonawce wraz z kosztami utylizacji
Rozebranie nawierzchni z kostki
1.4.3 D-01.02.04 |betonowej {materiat do pdZniejszego m2 230
wykorzystania)




144 D-01.02.04 Rozebran!e nawierzchni z Kostki mo 206,75
betonowe]
145 D-01.02.04 Rozebranie chodnikdw z piyft betonquch m2 2885
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
Rozebranie kraweznikéw betonowych
1.4.6 D-01.02.04 (15x30 cm na podsypce cementowo- m 1835
piaskowej
Rozebranie kraweznikdw betonowych
147 D-01.02.04 |15x22 cm na podsypce cementowo- m 133
piaskowej
1.4.8 D-31.02.04 [Rozebranie obrzezy m 1635
1.4.9 D-01.02.04 {Rozebranie faw pod krawezniki z betonu  |m3 39,36
Zdejmowanie tablic znakéw drogowych
1.4.10 |D-01.02.04 |zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt 41
informacyjnych
1.4.11  |D-01.02.04 |Rozebranie slupkow do znakow szt, 16
1412 |D-01.02,04 |OZbanie gazonow wraz 2 wywozem w |, 123
miejsce wskazane przez Zamawiajacego
1.4.12.1 Rozebranie metalowych barierek mb . 70
1413 |D-01.02.04 Zaladowanie gruzu koparko-fadowarka na m3 492
samochody
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki w
1414 |D-01.02.04 |miejsce pozyskane przez Wykonawce m3 492
wraz z kosztami utylizacji
1.4.14.1 Przestameme-|stn|ejqcej wiaty szt 1
przestankowej
Razem dziat 1.4 : Rozbiérka elementow drog
Razem dzial 1: Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykenywane koparkami w
2 1 D-02.01.01 |gruncie kat. I—-[I z trgn_sportem urobku m3 5205
samochodami w miejsce pozyskane
przez Wykonawce
Y D-02.01.01 Koszt zekupu i dowozll ziemi przez m3 550
Wykonawce
Formowanie i zageszczanie nasypow o
2.3 D-02.03.01 |wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. [m3 550
k-1
Razem dziat 2: Reboty ziemne
3 Podbudowy
Mechaniczne wykonanie koryta na catgj
szerokosci jezdni | chodnikdw w gruncie
31 P-04010T | v glebokosci 30 cm (jezdnia, mz | 12328
parkingi, zatoka autobusowa)
Mechaniczne wykonanie katyta na calej
szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie
32 |D-0A010T 1o 1V glebokosci 20 cm (chodnikii | ™2 4275
ciggi pieszo - rowerowe)
Roboty ziemne wykonywane koparkamiw
ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej
3.3 D-04.01.01 |w hatdach z transportem urobku m3 4553 4
' samochadami w migjsce pozyskane
przez Wykonawce




3.4

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie | zageszczenie
podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

16603

3.5

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego tluczer
0-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po
zageszezeniu 20 cm

m2

8068,95

3.6

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego Huczen
0-31,5 mm - warstwa delna o grubosci po
zageszczeniu 25 cm

m2

4156,02

3.7

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z grunfu
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, pielggnacja
podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie wodag, grubosc warstwy po
Zageszczeniu 15 cm

16630,8

3.8

D-04.06.01b

Podbudowa betonowa C8/10 - grubose
warstwy po zageszczeniu 20 cm

114,11

3.9

D-04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P
- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm

8068,95

3.10

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie [ skropienie
emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy
betonowej i bitumiczneg]

m2

17069,5

3.1

D-04.03.01

Meachaniczne oczyszezenie i skropienie
emulsjg asfaltowg ha zimno podbudowy

mz2

12225

tluczniowej

Razem dziat 3: Podbudowy

Nawierzchnie

D-05.03.04

Nawierzchnia zatok autobusowych z
hetonu C30/37 gr. 15 cm

m2

114,11

4.2

D-05.03.04

Nawierzchnia $ciezki rowerowej z befonu
C20/25 gr. 10 cm

m2

1170,47

4.3

D-05.03.04

Hydrofobizacja i piaskowanie nawierzchni
z betonu (zatoki autobusowe i sciezka
roweroway)

m2

1284,58

4.4

D-05.03.05b

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16W - grubosé po zageszczeniu 6 cm

m2

8886,4

4.5

D-05.03.05a

Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego
AC11S - grubosé po zageszczeniu 5 cm

m2

817,45

4.6

D-05.03.132

Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8 -
grubo$¢ po zageszczeniu 5 om

m2

8068,95

4.7

D-05.03.13a

Cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na
gt. do 8 cm

100

4.8

D-05.03.23a

Nawierzchnia chodnikow z kostki
brukowe] betonowej typu cegta o grubosci
8 cm bezfazowej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

312124

4.9

D-05.03.23a

Pas bezpieczefistwa kostki brukowej
betonowej typu cegta z wypustkami o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (przy przejéciach dla pieszych,
przy zatoce autobusowej i wejsciu do
szpitala)
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Nawierzchnia parkingéw z kostki
410 |D-05.03.23g|Prukowej betonowe] typu behaton o m2 | 3338,57
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
411 |D-05.03 23q|NNaWierZChnia z kostki brukowe] m2 230
betonowej (materiat z rozbidrki)
412 D-05.04.01 Regule'lcja pionowa studzienek dla ot 12
Zaworow wodociggowych
413 D-05.04.01 Regulacja pionowa studzienek szt 20
telekomunikacyjnych
414 D-05.04.01 Regulacja pionowa studzienek szt 5
elekiroenergetycznych
Razem dziat 4: Nawierzchnie
5 Raboty wykonczeniowe
51 D-06.01.01 Mechamczqe plantowanie powierzchni o 4026.8
gruntu rodzimego kat. I-li|
52 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci mo 4026.8
warstwy humusu 10 cm
Razem dziat 5: Roboty wykonczeniowe
6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie poziome nawierzchni
bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
6.1 D-07.01.01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe m2 351,34
wykonywans mechanicznie
6.2 P-07.02.01 Stupki do zngkow dragowych z rur szt 59
stalowych o ér. 70 mm
6.3 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych |szt, 64
6.4 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakdw drogowych ot 21
typu T
6.5 D-07 06.02 Po_r@cze ochronne ian'cuchOWe m 120
pojedyncze o rozstawie stupkow 1.5 m
Razem dziat 6: Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7 Elementy ulic i drog
7 1 D-08.01.01b tawa pod ifre_am_.'@.?mkl betonowa z oporem m3 178.74
pod krawezniki
79 D-08.01.01b tawa pod krgvyegzmk; betonowa z oporem m3 22,91
pod krawezniki na lukach
Krawezniki betonowe wystajgee o
7.3 D-08.01.01b]wymiarach 15x30 cm ha podsypce m 1614,58
cementowo-piaskowej
Krawezniki betonowe wystajace o
7.4 D-08.01.01b|wymiarach 15x22 cm na podsypce m 1107,21
cementowo-piaskowej
Krawezniki betonowe przejsciowe o
7.5 D-08.01.01b|wymiarach 15x22x30 cm na podsypce m 103
cementowo-piaskowe]
7.6 D-08.01.01b|Krawezniki betonowe tukowe m 349
77 D-08.03.01 tawa betonowa z oporem pod obrzeza m3 7473
betonowe
7.8 '-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm |m 2874,26

Razem dziat 7: Elementy ulic i drog




Zielen

D-09.01.01

Sadzenie krzewdw z zaprawg dotow -
Jarzgh pospolity "Fastigiata”

szf.

16

8.2

D-09.01.01

Sadzenie krzewdw z zaprawg dotow - Irga
karlowata

szt.

31

83

D-09.01.01

Sadzenie krzewow z zaprawg dolow -
Berberys Thunbergii "Red Pillar”

szt

203

8.4

D-09.01.01

Sadzenie krzewow z zaprawg dolow -
Tawula japoiiska "Goldmund”

szt

406

8.5

D-09.01.01

Sadzenie krzewow z zaprawg dotow -
Tawula japoiiska "Little Princess”

szt.

134

8.6

D-08.01.01

Sadzenie krzewdw z zaprawg dotow -
Zywotnik zachodni "Danica”

szt.

18

8.7

D-09.01.01

Sadzenie drzew z zaprawa dolow -
Wisnia pospolita "Umbraculifera”

szt,

8.8

D-09.01.01

Dostawa i montaz donic betonowych w
kolorze czerwonym o wymiarach
120x60x60 cm

szt

8.9

D-09.01.01

Warstwa grysu gr. 6cm (granitowego w

kolorze czarnym) - frakcja 1-2cm

m3

0,24

Razem dziat 8: Zielen

Inne roboty

D-10.05.01

Dostawa | montaz stojakdw rowerowych

szt

8.2

D-10.05.01

Dostawa | montaz tablic informacyjnych
datyczgcych inwestycji

szt

9.3

Tymczasowa organizacja ruchu na czas
budowy, w tym m.in. wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego,
tablic informacyjnych, wykonanie i
utrzymanie tymczasowych drog
dojazdowych,a w szczeg6lnosci
tymczasowej drogi dla pracownikow oraz
obstugi technicznej szpitala, wykonanie
chodnikéw tymeczasowych, kiadek dia
pieszych, podestow, sygnalizacji swietinej
oraz urzadzen BRD, zabezpieczen
wygradzajacych pas budowy itp.

kol

0.4

Dostawa i montaz elementow matej
architektury: taweki z oparciem i
podiokietnikami, forma na bazie
prostokata, stalowe profile malowane
proszkowo z drewnianym siedziskim -
szt.3; kosze na Smieci z zadaszeniem,
kwadaratowy przekroj, malowane
proszkowo-szt.3 w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym

kpl

Razem dziat 9; Inne roboty

BRANZA SANITARNA
Jedn
Nr spec. . : “x . s
Lp techn. Opis prrzned llosé |Cenajedn.| Wartosé
10. Roboty rozhidrkowe
101 D-01.02.04 Ciecie pita nawierzchni bitumnicznych na m 885
gl do5cm




10.2

D-01.02.04

Mechaniczna rozbidrka nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
materiatu z rozbidrki w miejsce
pozyskane przez Wykonawce

mz2

753,56

10.3

D-01.02.04

Mechaniczna rozbidrka podbudowy
betonowej o gr. do 16 cm z wywozem
rumoszuU w miejsce pozyskane przez
Wykonawce

753,5

10.4

D-01.02.04

Rozebranie chodnikéw wraz z wywozem
druzu na skladowisko Wykonawcy

m2

450

10.5

D-01.02.04

Rozebranie istniejgcej kanalizacji

deszeczowe] wraz z rozbiorkg nawierzchni, |kpl.

wyKkopaniem | odtworzeniem nawierzchni

10.6

D-01.02.04

Demontaz hydrantu o &r. 80 mm szt,

10.7

D-01.02.04

Odtworzenie nawierzchni po wykonanych

rozbidrkach pod montaz kanalizacji m2

deszczowej

753,5

10.8

D-01.02.04

Odtworzenie chodnikéw po wykonanych

rozbidrkach pod montaz kanalizacji m2

deszczowej

450

10.9

D-01.02.04

Cdtworzenie terenow zielonych po

wykonanych rozbidrkach pod montaz m2

kanalizacji deszczowej

3200

Razem dziat 10: Roboty

T0zbidrkowe

11

D-03.02.01

Roboty ziemne

Wykopy oraz przekopy wykonywane

koparkami na odkiad w gruncie kat.ll m3

{wykopy pod studnie)

924,13

D-03.02.01

Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m
wyk.na odkiad koparkami (przyjeto 80%)

2900,97

D-03.02.01

Reczne wykopy linfowe o szerokosci ©,8-
2,5 mi glebokosci do 3,0 m o Scianach
pionowych w gruntach suchych (przyjeto
20%)

m3

725,24

11.4

D-03.02.01

Umocnienia_$cian wykopow liniowych m2

6591,44

116

D£-03.02.01

Umocnienie $cian wykopdw pod
studzienki

ma2

2018,8

11.6

D-03.02.01

Reczne zasypywanie wykopdw o

scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 [m3

m {przyjeto 20%)

686,89

D-03.02.01

Mechaniczne zsypanie wykopdw (przyjeto
80%)

m3

2747 57

11.8

D-03.02.01

Roboty ziemne wykanywane koparkami w
ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowane]

w hatdach z transporterm urobku m3

samochodami w miejsce pozyskane
przez Wykonawce

1115,88

11.9

D-03.02.01

Zageszczanie nasypdéw z gruntu

spoistege kat Hi ubijakami m3

mechanicznymi

3434,46

11.10

D-03.02.01

Montaz konstrukeji podwieszen kabli

energetycznych i tefekomunikacyjnych typ |kpl.

lekki; element o rozpletosci4 m

42




Demontaz konstrukcji podwieszen kabli )
11.11 D-03.02.01 |energetycznych i telekomunikacyjnych typ|Kpl. 42
lekki: element o rozpietosci4 m

Montaz konstrukcji podwieszen
11.12  |D-03.02.01 [rurociagdw i kanatow; element o kpt. 12
rozpietosci 4 m

Demontaz konstrukeji podwieszen

11.13 D-03.02.01 {rurociggdw | kanatdw; element o kpl. 12
rozpietosci 4 m

11.14 |D-03.02.01 |Wykonanie kiadek dia pieszych kpl 1

Razem dzial 11: Roboty ziemne

12 Odwodnienie wykopbw

12.1 D-03.02.01 {Pompowanie oczyszczajgce godz. 100

122 D-03.02.01 Sttljdznenkl polaczeniowe drenazowe W ot 5
dnie wykopu

12.3 D-03.02.01 |Rurociagi tymczasowe m 80

Razem dziat 12: Odwodnienie wykopdw

13. Roboty montazowe

131 D-03.02.01 Kang%y rurowe - rpgdloza z materialow m2 1617.4
sypkich o grubosci 10 cm

13.2 D-03.02.01 Pod%pza pod kanaly i obiekly z materialow m3 780,05
sypkich - obsypka

133 D-03.02.01 Rt.lll'y kanalizacyjne z zywic poliestrowych m 584
o §r. nom. 200 mm

13.4 D-03.02.01 RLfl'y kanalizacyjne z zywic poilestrowych m 11
o sr. nom. 250 mm

135 D-03.02.01 Rl{ry kanalizacyjne z zywic poliestrowych m 609
o §r. nom. 300 mm

136 D-03.02.01 Rtfry kanalizacyjne z zywic poliestrowych m 282
o sr. hom. 400 mm

137 D-03.02.01 Wpusty ze!twng klasy .D400 o wym. ot 73
400x600 z zawiasem i ryglem

13.8 D-03.02.01 Podioza z mateﬂ.a’fom{ sypkich o grubosci m2 25,2
15 cm pod studzienki

3.9 D-03.02.01 Pod{o.za b.etonOWe o grubosci 15 cm p.od m2 25,2
studzienki
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o

13.10 D-03.02.01 {4r. 1000 mm w gotowyrn wykopig o stud. 11

giebok. 2,00 m

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o
13.11 0-03.02.01 |$r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud. 18
gtebok. do 3,00 m

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o

13.12 D-03.02.01 {ér. 1000 mm w gotowym wykopie o stud. 15
glebok. do 4,50m

13.13 D-03.02.01 |[Studzienki systemowe fworzywowe szt - 4

1314 D-03.02.01 [':’I’ZEJSCIe przez sclany komor tulejami o szt 140
§r. 200 mm

13.15 D-03.02.01 I':’rzejsme przez Sciany komor tulejami o szt 62
sr. 300 mm

13.16 D-03.02.01 i?rzejscle przez sclany komor tulejami o st 26
5r. 400 mm

1317 D-03.02.01 Pod%a@zeme kanalizacji do isthiejgcych ot 3
studni
Préba wodna szczelnosci kanatow odc. -

13.18 D-03.02.01 |rurowych betonowych i zelbetowych o 1 13
sr.nominalnej 400 mm préb.




Proba wodna szczelnogci kanalow ode. -
13.19  |D-03.02.01 ) ; . 1 32
‘ rurowych o $r.nominalnej 315 mm préb

Préba wodna szezelnosci kanatdow |ode. -
13.20 D-03.02.01 ) ) : 1 70
rurowych o $r.nominalnej 200 mm

prab.
13.21 D-03.02.01 Kontr‘olg sieci kanalizacyjnej kamerg, kpl ’
telewizying
13.29 D-03.02.01 gﬁranty pozarowe podziemne o sr. 80 kpl, y

Razem dziat 13; Roboty montaéowe

~"Razom -branza sanitarna nefto| -

B ranza eIeri‘(ir'y'czna 7

14. Demontaz stupow
QOdigczenie przewoddw o przekroju do 35

14.1 1.3 mm?Z2 od zaciskéw lub bolcow 524, 336,00
Demontaz stupdw oéwietleniowych o

14.2 1.3 masie 100-300 kg- stup stup stalowy szt 19,00
Demontaz slupdéw oswietleniowych o

14.3 1.3 masie 100-300 kg- stup betonowy szt 23

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu samochodem
samowytadowczym na odieglose 1 km
4.4 5.1 23"0,5 ma3 11,6

Transport ztomu samochodem
skrzyniowym z zaladunkiem i
wyladunkiem mechanicznym na
odlegtogé do 1 km

14.5 5.1 19*0,1 t 1,9
14.6 5.1 Kaszt utylizacji stupdw betonowych kpl 23
14.7 5.1 Koszt utylizacji opraw szt 56
Razem dzial 14 Demontaz stupow
15. Budowa oswietlenia drogowego ul. Dekerta w Gorzowie Wikp.

Zasilanie i montaz szafki oswietleniowej SC-1635UM -YAKY 4x25mm?2
15.1 L=10m ~

Reczne kopanie rowdw dla kabli w

gruncie kat. HI

15.1.1 54 4*0.8*0.4 m3 1,28
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w
gruncie kat. il ,

15.1.2 5.4 4*0.6*0.4 m3 0,96

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu
kablowego o szerokoscido 0.4 m
15.1.3 5.4 2%4 m 8

Ukiadanie rur ochronnych z PCW o
15.1.4 5.5 Srednicy do 75 mm w wykopie - rura A-75 Im 1,5

Reczne uktadanie kabli wielozytowych o
masie do 1.0 kg/m na napigcie
znamionowe ponize] 110 kV w rowach
15.1.5 556 kablowych - YAKY 4x25mm?2 m 4.5

Ukiadanie kabli wielozytowych o masie do
1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej
110 kV w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych- - YAKY 4x25mm2 w

15.1.6 5.5 szafkach m 4




15.1.7

5.5

Ukiadanie kabli wielozylowych o masie do
1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej
110 kV w rurach, pustakach lub kanalach
zamknietych- - YAKY 4x25mm2 w rurach
ostonowych m 1.5

15.1.8

57

Montaz gtowic kablowych - zarcbignie na
sucho kofica kabla 3-zyfowego o
przekroju do 18 mm2 na hapigcie do 1 kY
o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych |szt. 2

15.1.9

5.9

Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie
ponad 20 kg na fundamencie
prefabrykowanym -szafka SO-1635UM  [szt, 1

15.1.10

5.5

Ukladanie bednarki w rowach kablowych -
bednarka do 120 mm2 - FeZn 25x4 m 40

15.1.11

510

Badanie finii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc. 1

156.1.12

5.10

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego
lub roboczego pomial 1

Razem dziat 15.1 Zasilanie i montaz szafki oswietleniowej

16.2

Zasilanie oswietlenia drogowego obwéd nr i kabel YAKY 4x25mm2
L=1400,5m

15.2.1

5.4

Reczne kopanie rowdw dla kabli w
gruncie kat. ilI
1260,5%0.8*0.4 m3 403,36

15.2.2

5.4

Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w
gruncie kat. IlI
1260,5*0.6*0.4 m3 302,52

165.2.3

5.4

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu
kablowego o szerokoscido 0.4 m
2*1260,5 m 2521

15.2.4

5.5

Ukfadanie rur ochronnych z PCW o
$rednicy do 75 mm w wykopie - rura A-75 |m 72

15.2.6

5.5

Uldadanie rur ochronnych z PCW o
$rednicy do 75 mm w wykopie - rura DVK-
75 - m . 158

15.2.6

556

Reczne ukladanie kabli wielozytowych o
masie do 1.0 kg/m na napiecie
znamionowe ponizej 110 kY w rowach
kablowych - YAKY 4x25mm2 m 1029,5

16.2.7

5.6

Ukladanie kabli wielozylowych 0 masie do
1.0 kg/m na napiecie znamiocnowe ponizej
110 kV w rurach, pustakach lub kanalach
zamknietych- - YAKY 4x25mm?2 w szafce
, siupach m 140

16.2.8

5.5

Ukiadanie kabli wielozylowych o masie do
1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej
110 kV w rurach, pustakach lub kanalach
zamknietych- - YAKY 4x25mm2 w rurach
ostonowych ‘ m 231

15.2.9

5.7

Mantaz glowic kablowych - zarobienie na
sucho konca kabla 4-2ylowego o
przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kY
0 izolacji i powloce z tworzyw sziucznych |szt. 68

15.2.10

556

Ukladanie bednarki w rowach kablowych -
bednarka do 120 mm2 - FeZn 25x4 m 90

9



15.2.11 | 5.10 Badanie linii kablowej nn o ilosci 2yl 4 odc. 34

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego
15.2.12 | 510 lub roboczego pomia 6

Razem dziat 15.2 Zasilanie o$wietlenia drogowego obwod |

Zasilanie oswietlenia drogowego obwdd nr Hl kabel- YAKY 4x25
15.3 [=1023,5m

Reczne kopanie rowow dla kabli w

gruncie kat. 11

15.3.1 5.4 902*0.8*0.4 m3 288,64
Reczne zasypywanie rowow dla kabhi w
gruncie kat. Il

15.3.2 5.4 902*0.6"0.4 m3 211,68

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu
kablowego o szerokoscido 3.4 m
15.3.3 5.4 2*902 m 1804

Uktadanie rur ochronnych z PCW o
15.3.4 5.5 Srednicy do 75 mm w wykopie - rura A-75|m 93

Ukfadanie rur ochronnych z PCW o
Srednicy do 75 mm w wykopie - rura DVK-
15.3.5 5.5 75 m 98,5

Reczne ukladanie kabli wielozytowych o
masie do 1.0 kg/m na napigcie
znamionowe ponizej 110 kV w rowach
15.3.6 | 5.5 kablowych - YAKY 4x25mm2 ' m 740

Ukladanie kabli wielozylowych o masie do
1.0 kg/m na napiecie znamicnowe ponizej
110 KV w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych- - YAKY 4x25mm2 w szafce
15.3.7 5.5 , stupach m 92

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do
1.0 kg/m na napiecie znamicnowe ponizej
110 kV w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych- - YAKY 4x25mm2 w rurach
15.3.8 5.5 ostonowych m 191,56

Montaz glowic kablowych - zarobienie na
sucho korica kabla 4-2ylowego o
przekroiu do 50 mm2 na napiecie do 1 kV

15.3.9 5.7 o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych |szt. 46
Ukdadanie bednarki w rowach kablowych -

15.3.10 | 556 bednarka do 120 mm?2 - FeZn 25x4 m 90

15311 | 5.10 Badanie linii kablowej nn o ilodci 2yt 4 odc. 23
Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego

15.3.12 | 5.10 {ub roboczego pomia 6

Razem dziat 15.3 Zasilanie oswietlenia drogowego obwaod Il

Montaz stupow oswietleniowych obwéd nrl - stup h=8m z
wysiegnikiem pojedyriczym dt.1,5m szt 29 ; stup h=9m z wysiegnikiem
15.4 podwdjnym- di.1,5m szt 5

Montaz | stawianie stupow
oswietleniowych o masie do 100 kg -
slupa ocynkowanegce h=9m na
15.4.1 59 fundamencie szt 34

Montaz wysiegnikow rurowych o masie
do 15 kg na stupie - wysifegnik pojedynczy
15.4.2 5.9 dh. 1,5m szt, 29

10




15.4.3

5.9

Montaz wysiegnikdw rurowych o masie
do 30 kg na stupie - wysiegnik podwaojny
di. 1,6m szt. 5

15.4.4

5.9

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego
ha stupie szt. 30

16.4.5

5.9

Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego
na sfupie (oprawa
na shupie nr i/18 8800Lm) szt. 1

15.4.6

5.9

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego
na slupie (asymetryczna) szt 8

16.4.7

5.9

Montaz przewcddw do opraw
oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury
ostonowe 1 wysiggniki przy wysokosci
latarn do 10 m kpl.pra 39

15.4.8

5.9

Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-1
we wnece siupa szt 28

15.4.8

5.9

Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-2
we wnece sltupa szt 5

15.4.10

5.9

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy
pomiar pomia 39

15.4.11

5.9

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia
zasilania - pomiar impedancgji petli
zwarciowej - pierwszy pomia 34

15.4.12

5.9

Mantaz tabliczki informacyjnej-analogia
malowanie tabliczki opisowej szt. 34

Razem dziat 15.4 Montaz slupdw oswietleniowych chwad |

15.5

Montaz stupéw oswietleniowych obwod nrll - stup h=9m z
wysiegnikiem pojedynczym dh1,5m szt 22 ; sfup h=9m z wysiggnikiem
podwojnym dh1,5m szt 1

16.5.1

5.9

Montaz | stawianie stupow
oswietleniowych o masie do 100 kg -
sfupa ocynkowanego h=9m na
fundamencie szi. 23

16.5.2

5.9

Montaz wysiegnikéw rurowych o masie
do 15 kg na slupie - wysiegnik pojedynczy
di. 1,6m szt. 22

15.6.3

59

Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego
na stupie szt 22

16.5.4

5.9

Montaz przewodow do opraw
o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury
ostonowe | wysiegniki przy wysokosci
latarn do 10 m kpl.pr 24

15.5.5

5.9

Moniaz tabliczek bezpiecznikowych TB-1
we wnece shupa szt, 22

15.5.6

5.9

Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-2
we wnece stupa szt 1

15.5.7

5.9

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy
pomiar pomia 24

15.5.8

5.9

Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia
zasilania - pomiar impedancji petli
zZwarciowej - pierwszy pomia 23

15.5.9

5.9

Montaz tabliczki informacyjnej-analogia
malowanie tabliczki opisowej szt, 23

Razem dziat 15.5 Montaz stupdw oswietleniowych obwod 1l

11



Powigzanie istniejacej szafki SO-063 "Dekerta z istniejagcym stupem nr
15.6 S0-063/1/6/3 -kabel YAKY 4x35 L=233m

Reczne kopanie rowow dia kabli w
gruncie kat. {li

16.6.1 |59 233*0.8*0.4 m3 74,56
: Reczne zasypywanie rowow dla kabli w

gruncie kat. il

1562 |59 233*0.6"0.4 m3 55,92

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu
kablowego o szerokosci do 0.4 m
15.6.3 |5.9 2%233 m 466

Uktadanie rur ochronnych z PCW o
15.6.4 |59 grednicy do 75 mm w wykopie - rura R-83|{m 51

Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o
masie do 1.0 kg/m na napigcie
znamionowe ponizej 110 kV w rowach
1565 |59 kablowych - YAKY 4x35mm?2 m 182

Ukladanie kabli wielozytowych o masie do
1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej
110 kV w rurach, pustakach |lub kanatach
zamknietych- - YAKY 4x35mm2 w rurach
15666 [5.9 ostonowych R-83 m 51

Montaz w rowach muf przelotowych z rur
termokurczliwych na kabiach
wiglozylowych z zytami Al o przekroju do
70 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
16.6.7 5.9 powloce z tworzyw sztucznych szt 2

1568 |50 Badanie linii kablowej nn o ilodci zyi 4 |odc, 2

Razem dziat 15.6 Powiazanie isthigjacej szafki

Powigzanie istniejacego stupa nr SO-063/1/25 z istniejacym stupem nr
S0-166/111/15 przy ul. Ksiecia Adama Czartoryskiego -kabel YAKY 4x35
15.7 L=48m

Reczne rozebranie nawierzchni
chodnikdw z tiucznia o grubosci 15 cm
16.7.1 5.4 21.62%0.4 m2 8,65

Nawierzchnig po robotach kablowych na
chodnikach, wjazdach, placach z
betonowe] kostki brukowej o grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej
15.7.2 5.4 21.62*0.4 m2 8,65

Reczne kopanie rowdw dia kabli w
gruncie kat, JIf
15.7.3 5.4 44*0.8"0.4 m3 10,88

Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w
gruncie kat. tll
15.7.4 5.4 44*0.6"0.4 m3 8,16

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu
kablowego o szerokoéci do 0.4 m
16.7.5 5.4 2%44 fm 466

Ukdadanie rur ochronnych z PCW o
15.7.8 5.5 Srednicy do 75 mm w wykopie - rura R-83|{m 8
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16.7.7

5.5

Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o
masie do 1.0 kg/m na napiecie
znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych - YAKY 4x35mm2

36

15.7.8

5.5

Uktadanie kabli wielozylowych o masie do
1.0 kg/m na napigcie znamionowe ponize]
110 kV w rurach, pustakach tub kanatach
zamknietych- - YAKY 4x35mm2 w rurach
ostonowych R-83 i stupach

16.7.9

5.10

Badanie linii kablowsj nn o ilogci zyt 4

odc.

156.7.10

5.10

Montaz glowic kablowych - zarobienie na
sucho korica kabla 4-zytowego o
orzekroju do 50 mmz2 na napigcie do 1 kV
o izolacji i powtoce z twarzyw sztucznych

szt

15.7.11

Montaz tabliczki informacyjnej-analogia
malowanie tabliczki opisowej
{przemalowanie opisow istniejgcych

stupow)

szt

11

Rarzem dziat 15.7 Powiazanie istniejacego stupa

Razem dzial 15 branza elektyrczna

16.Uzupetniajace

16.1 Pomiary zageszczen gruntu
Wykonanie pomiarow zaggszczenia
16.1.1 5.4 gruntu kpl 1
16.2 Inwentaryzacja geodezyjna wytyczenie i pomiar powykonawczy
Inwentaryzacja geodezyjna wytyczenie |
16.2.1 5.4 pomiar pawykonawczy kpl 1
inwentaryzacja geodezyjna wyltyczenie |
pomiar powykonawczy ( roboty zwigzane
.|z powigzaniem istniejacego céwietlenia
16,2.2 5.4 ENEA) kpl 1

Razem dziat 16 Uzupelniajace

Razer branza elektrycznal

Branza felekomunikacyjna

171 Usuwanie kolizji -sie€ ORANGE

17.4.1  [ST-08 Podwyzszenie wigzu studni 600x1000 szi. 15
17,12 |ST-08 Wymiana ramy studni 600x1000 szt. 3
17.1.3 |ST-08 Wymiana pokryw studni 600x1000 szt, 3

Razem dzial 17.1 Powiazanie istnigjacego stupa

17.2 Usuwanie kolizji -sie¢ ORANGE

17.2.1 |ST-08 Podwyzszenie wigzu studni 600x1000 szt. 15
17.2.2  |ST-08 Wymiana ramy studni 600x1000 szi. 3
17.2.3 |ST-08 Wymiana pokryw studni 600x1000 szt. 3

Razem dziat 17.2 Powiazanie istniejacego stupa

Razem branza telekomunikacyjna

" RAZEM NETTO| -

13




ZBIORCZA TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

NAZWA INWESTYCJI: Budowa parkingow przy szpitalu wraz 2z przebudowa ulicy Jana Dekerta w Gorzowie
Wielkopoiskim

LP

Branza robot

Wartosc netto

Podatek
VAT

Wartosé brutto

Branza drecgowa

Branza sanitarna

Branza elektryczna

W™

Branza telekomunikacyjna

OGOLEM: | -




WOU-1V.271.20.2014.AR
ZALACZNIK NR 2 do STWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
ubiegajacego si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 22 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2013¢., poz. 907 ze zm.)
Ja/My, nizej podpisany/ni

................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Ofwiadczam/my, iz spelniam/my warunki o ktérych mowa w art. 22 ust, 1 ustawy Prawo

zamowiefl publiczaych, w tym:

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania okreSlonej dziatalnodci lub czynnodci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania;

2. posiadam/my wiedze i doSwiadczenie do wykonanie zamdwienia;

3. dysponuje/emy odpowiednim potencjatem techniczaym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

4. znajduje/ emy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia,

(miejscowosé, data) (imienne pieczecie i podpisy oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*UWAGI
W przypadkn spdtki cywilnej/konsorcjum, oswiadczenie skladaja (podpisuja) wszyscy wspdinicy/konsorcianci na
Jednym wspdlnym druku.
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ZAYACZNIK NR 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja, nizej podpisany

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

o$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zambwienia publiczoego na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).

e s o o, s R
(miejscowoéé, data) (imienne pieczecie i podpisy 0séb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* UWAGI
W praypadku  spélki  cywilnej/konsorcjum, —oswiadczenie sklada  (podpisuje) kaidy  ze
wspolnikéw/konsorcjantow na osobnym drukiu.
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WOU-1V,271.20.2014.AR

/nazwa i adres Wykonawcy/

ZALACYZNIK NR 4 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

Nalezy wykazaé :

- co najmmiej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi

o nawierzchni asfaltowej na odcinku o dlugoéci co najmniej 500m,

- co majmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/rozbudowie/przebudowie kanalizacji deszczowej na odcinkn

o dtugoéct min. 200mb,

- co najmaiej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/rozbudowie/przebudowie oéwietlenia na odcinku o dhugoscl

min. 200mb,

. ARTOSC A
RODZAJ ROBOT (krotki opis) WROB é»?c WYI?CJ;E ANIA MIE]JSCE
BRUTTO | WYKONYWANIA| YV YKONANIA
1 2 3 4
Nazwa zadania:
Prace polegaly na: ..o
- nawierzchnia e (rodzaj)
- dtugosé odeinka «eeeeeriiniiiiis m /km
Nazwa zadania;
Prace polegaly na: voocvvvnininiviiniiinennen
- NAWIErZCHAIA oot (rodzaj)
- dtugosé odeinka .o, m /km
Nazwa zadania:
Prace polegaly na: ...ocvviivniirninn i
- dtugo$é odcinka kanalizacji deszczowe;
.......................... m /km

29




WOU-IV.271.20.2014.AR

Nazwa zadania:

Prace polegaty na: ....ooovevvieriivrieiiiennn,
- dtugosc odcinka kanalizacji deszczowej
.......................... m /km

Nazwa zadania:

Prace polegaly na: oo

- dtugo$t odcinka
budowanego/rozbudowanego/przebudowanego
ofwietlenia ..ocvivieecreriisnnan. m /km

Nazwa zadania:

Prace polegaty na: ..occcvvvvvrvrnvcnnniiiennienan,

- dtugosé odcinka
budowanego/rozbudowanego/przebudowanego
ofwietlenia ..o.vveveienienrenernn, m /km

Do wykazu nalezy zataczyé dowody dotyczace najwazniejszych robdt okreélajace, czy roboty te zostaly
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazywaly, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

(miejscowoéé, data) (imienne pieczecie i podpisy 0sdb uprawnionych
reprezentowania Wykonawcey)
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ZALACZNIK NR 5 do STWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ OSOB, KRORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
Wymagania dotyczace oséb zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2D SIWZ.

POSIADANE
STANOWISKO PODSTAWIA DO UPRAWNIENIA
Lp.| IMIE I NAZWISKO w przedmiotowym DYSPONOWANIA | NIEZBEDNE DO
postepowaniu OSOBAY WYKONANIA
ZAMOWIENIA
1 R .
kierownik budowy
kierownik robot
2 . . .
branzy sanitarnej
3 kierownik robot branzy
elektroenergetycznej
UWAGA:

W przypadku wskazania osdb, ktorymi bedzie dysponowat Wykonawca, do oferty nalezy dotaczyé
oryginal pisemnego zobowigzania innego/innych podmiotéw do oddania do dyspozycji osoby/osdb
zdolnej do wykonania zamébwienia.

Nalezy podad, czy dana osoba jest zatrudniona na podsiawie stosunkn pracy czy stosunku cywilnoprawnego (wmowa
zlecenie, wmowa o dzielo) albo czy przediozone zostato pisemne zobowigzanie innego/innych podmiotu/podmiotéw do
udostepnienia osoby/os6b zdolnej/zdolnych do wykonania zamdwienia.

Oswiadczam, ze wyzej wymienione osoby, ktdre beda uczestniczyé w
wykonywaniu zamdwienia posiadaja wymagane uprawnienia.

mie'SCOW()éC, data imienne iECZ Cie 1 Od iS OSéb ] raWniOH Ch
3
reptezentowanla W’ Ykoﬂa WCY

29




WOU-1V.271.20.2014.AR

ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa 1 adres Wykonawcy/

PODWYKONAWSTWO*

Oéwiadczam/y, ze n/w cze¢del zamobwienia zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom:

..... s T I St
(miejscowost, data) { imienne pieczecie 1 podpisy oséb uprawnionych do
reprezentowatiia Wykonawcy)

UWAGA:
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonal zamdwienie sam — wpisuje w niniejszym zatqczniku
wnie dotyczy”, bad? zalgcza oswiadczenie, 7e ustugi zamierza wykonad samodzielnie.
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ZALACZNIK NR 7 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
ubiegajacego si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,
Prawo zaméwien ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)

Oswiadczam, ze firma, ktdrg reprezentuje/my, nie nalezy do grupy kapitatowej, *

Oé$wiadezam, ze firma, ktdra reprezentuje/my, nalezy do grupy kapitatowej.*
W zwigzku z tym poniZej zamieszczam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej:

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

lub

W zalaczeniu przedkiadam liste podmiotow nalezacych do tef samej grupy kapitatowe;j.**

s e s R e s e
(miejscowost, data) (imienne pieczecie i podpisy oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreélié
** jesli £ 1 j to miej zna dotgczyé liste oddzielni
jedli na niniejszym formularzu jest za mato miejsca, mozna dotaczy¢ liste oddzielnie.
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CZESC 11

PROJEKT UMOWY
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Zatacznik nr 1 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA nr .../ WIN/2014

ha roboty budowlane
w ramach zadania pn. ,Budowa parkingdw przy szpitalu wraz z przebudows uficy Dekerta”

Sporzadzona wdnitt ......oveve e 2014 r. w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

Miastem Gorzow Wikp. ~ Urzad Miasta
ul, Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.
reprezentowanym przez:

---------------------------------------------------------

a
dztala;qcymna podstawmwpmudo KRS .;;éd numerem ........ f{prowadzacym dzialalnoscig gospodarczg
POANEZWG 1vei v ivetecnininniriin s e e ere e ey e s rnsens

2SIBAZIDAPIZY 1ot

REGON .....cevene. 3, bedgeym zarejestrowanym plainikism podatku VAT o numerze NIP .................. .

reprezentowanym przez.

zwanym dalej \Wykonawea'".

§1

(definicje i inferpretacje)

Na potrzeby niniejsze] umowy nastepujace slowa | wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej |m przypisane

chyba, Ze kontekst wymaga inacze;j:

Wykonawca — oznacza wykonawcg robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy, Pojecie to jest
tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot,

2. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

3. Nadzér Inwestorski - oznacza podmiol  upowainiony przez  Zamawiajgcego
do zarzadzania zadaniem, czy!; do podejmowania dzialar i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, wylomony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontrakiu.

4. Odbidr czeSciowy - protokolame potwierdzenie wykonania okreSlonego etapu  robdt.
Odbiér czgsciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czeéciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie
przechodzi ryzyko | odpowiedzialnosé a protokdt odbioru czesdciowego nie stanowi pokwitowania
w rozumieniu art, 462 § 1 Kodeksu cywilnego,

5.  Zakoficzenie realizacji robot budowlanych - realizacje robt budowlanych uznaje sie
za zakoficzong wéwczas, gdy facznie zachodza niZze] wymienione warunki:

1} Wykonawca zakoficzyt roboty budowlane objete niniejsza, umows, w tym uporzadkowal teren
inwestycjl,




10.

1.

12.

13.

14,

18.

16.

2) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robét
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3}  Wykonawca Rob6t na dzien powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim oéwiadczeniem o jej kompletnosci
i prawidtowoscl wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Zamawiajacego].

Qdblor koncowy — protokolarne przekazanie z udzialem stron Kontrakiu  przedmiotu umowy

w stanie gotowym do uZytkowania po pozytywnym zakofczeniv odbiordw czesclowych,

po dokonaniu przez Komisie odbiorowa oceny wykonania w sposéb prawidlowy calosei przedmiotu

umowy. {Przed odbiorem koncowym, na dziet zakonczenia realizacii robdt, nalezy skompletowaé

dokumentacie powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organdw kontroli fechnicznej,

zawiadomienia wladciwemu organowi nadzoru budowlanego, a takze nalezy uporzadkowaé teren

inwestycji). Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokolu odbioru

koricowego. Odbior keticowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancii dla catej inwestycii.

Odhiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresut rekojmi i gwarancji i usunigciu wad. Wykonawca

olrzyma od Zamawiajacego dokument podwiadczajgcy odbidr ostateczny obiekiu budowlanego

wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejszej umowy

poprzez zwrot zatrzymanej ¢zesci zabezpieczenia halezytego wykonahia umowy.

Zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoniczenie realizacfi umowy uznaje sig

podpisanie protokotu odhioru ostatecznego, a data podpisania protokelu odbioru ostatecznego jest

datg zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odblorowa — komisja przeprowadzajgca czynnesci odbioru koricowego, powofana przez

Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowyfinwestycji - feren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolamie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia dla przetargu niecgraniczenego
poprzedzajacego zawarcia hinigjszej umowy.

88T - Szczegolowe Specyfikacie Techniczne jest fo zbidr dokumentdw stanowiacych integralng
czest dokumentacji projektowsj, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob
pozwalajacy na osiaghiecie ich wymagane] jakoSci, a takze wszelkie zmiany dokonane w fych
dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Dokumentacja projektowa ~ projekt budowlany, wykonawczy, Szczegdlowe Specyfikacje
Techniczne opracowane celem przeprowadzenia inwestycii wraz z wszelkimi  decyziami
administracyjnymi, a w szczegdlnosci zgloszeniem robdt, na podstawie klorych mozna realizowaé
roboty budowlane.

Dokumentacja powykonaweza - dokumentacja, ktdra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2013r. poz. 1408 ze zm.) oraz
SIWZ stanowiacym integralng cze$é niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentacii powykonawcze
Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidiowosci wykonania
w Swietle zapisow wiw ustawy 1 wiw SIWZ, Kompletno$¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana
przez Nadzor Inwestorski,

" Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartost wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony W umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjq Zamawiajgcego [ub
obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedza, techniczng,
normami, jub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu rohot lub
urzadzen, o istnieniu ktérego Wykonawca zapewniat,

Sila wyzsza - zdarzenis, kibrego strony nie mogly przewidzie¢, kiéremu nie mogly zapobiec ani
ktoremu nie mogly przeciwdziala¢, a kiore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub
w calodci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy.




17.

18.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemne, kiorej przedimiotem sq ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce ¢zg$¢ zamowienia publicznego, zawarts, migdzy Wykonaweg a innym
podmiotem (Podwykonawca).

Nadzér autorski — podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowlazki zgednie z art. 20
ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo Budowlane.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy )

Umowa zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu
o przepisy ustawy z dnla 29 stycznia 2004 1. Prawo zaméwiet publicznych {t. j. Dz. U. 2013 poz. 907
ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie
Zamowien Publicznych pod NE o...ooviens zdnia ..o

Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkotzystniejsze],

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiaiacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe drogi gminnej nr 160719F
- ulice Dekerta wraz z budowg zaloki parkingows] | miejsc postojowych usytuowanych w pasie
drogowym ulicy Dekerta w Gorzowie Wikp,

Zakres przebudowy ul. Dekerta bedzie dotyczy¢ odcinka o diugosci ok, 930m od skizyzowania
z ul. ks. A. Czartoryskiego do ul. Wyszynskiego | bedzie realizowany w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa parkingow przy szpitalu wraz z przebudowa, ulicy Dekerta."

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezyt starannoscig, zgodnie z wiedzg
techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami, W tym
z uwzglednieniem wymagan, instrukefi | procedur wynikajacych z dofinansowania inwestycji w ramach
JNarodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych - Etap I Bezpieczenstwo — Dostgpnost —
Rozwdj".

Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty opisujace
przedmiot umowy.

1) niniejszy akt umowy,

2} Specyfikacia Istoinych Warunkéw Zamowienia,

3)  Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne,

4)  Dokumentacja Projekiowa,

5)  Tabela Elementdw Rozliczeniowych.

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywaé i interpretowad jako cze$¢ ninigjszej umowy,
w kolejno$ci wskazang] powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow  winny by¢
odezytywane w takiej samej kolejnoéci jak dokumenty nimi modyfikowane,

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traklowaé jako wzajemnie sig wyjasniajace
i uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznodcl Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezyte| starannosci.

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacj opisujacq przedmiot umowy, o ktorej mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz, Ze jest w pelnl Swiadomy warunkow kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw { nie wnosi do nich zastrzezen.



§4

{termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejsze] umowy do dnia podplisania protokolu

odbioru ostatecznego.

Termin zakoticzenia realizaci robét budowlanych — do dnia 16.11.2014r. Zakoriczenie realizac)i robot

budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 pkt. 5 niniejsze] umowy.

Okres gwarancii ustala sle na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokoh odbioru koicowego.

Okres rekojmi ustala sie na 36 miesigey liczone od daty podpisania protokolu odbioru koicowego

(okres rekojmi dla Wykonawcy zostat rozszerzony do 36 miesigey zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu

Cywilnego).

Inne ferminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy;

1) wterminie 5 dni od daly zawarcia niniejsze] umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawlajacemu osoby pelnigce funkeje kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych
wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu
stosownych uprawnien i przynalezno$ci do Izby Inzynierdw Budownictwa, W tym terminie nalezy
rowniez przediozy¢é wniosek o zmiane osoby funkcyinej na inng niz wskazana wofercie
Wykonawcey zloZzonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy — zmiana osoby
mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszezonym niniejszg umowa,

2) w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
niezbedne do dokonania zgloszenia budowyfrozpoczecia robét do organu nadzoru budowlanego
—dia robot, kiére realizowane beda na podstawie decyzj,

3) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajgcy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania ferenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projektows,

5) w ciagu 14 dni cd daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczgcie robéf potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

6) w ciggu 21dni od daly zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawigjacemu
uszczego{owxony harmonogram  przedstawiajacy  planowana  realizacle  rzeczows
f finansowg przedmiotu umowy,

7} czynnoscn odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dm od zlozenia Zamaw;a}qcemu
pisemnego oswiadczenia Nadzoru inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci | prawidiowosci
wykonania dokumeniacji powykonawczej.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach nmlejszej

umowy.

85
{obowiazki Wykonawey)

Wykonawea w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wlasnym
zakresie ina wiasny koszt wykona wszelkie reboty budowiane zwigzene z wykonaniem przebudowy
drogi gminnef nr 100719F — ulicy Dekerta wraz z budowg zatoki parkingowej i migjsc postojowych
usytuowanych w pasie drogowym ulicy Dekerta w Gorzowie Wikp. w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa parkingéw przy szpitalu wraz z przebudows ulicy Dekerta,”

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmioty umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do;

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodme z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie
w nim wpiséw na biezaco,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

wypelniania i realizac]i polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania szczegdlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot

w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacji,

opracowanla planu  bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszezenia informacii
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnef budowy,

wykenanla oznakewania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowanla
wynikajaca z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres
realizacji robot budowlanych do dnia edbiory koncowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

realizaci robdt w terminie okreslonym niniejszq umowa,

hezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
hezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na whasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajacego W frakcle trwania rob6t oraz w okresie gwarangi i regkojmi,
w wyzhaczonym przez Strony ferminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolert badZ innych dokumentow wymaganych przepisami - szczegdlinymi
— nlezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnoscl nieopisanych
wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegéinych niezbednych do
whaciwego | kompleksowego prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przedmiolu umowy,

realizacji robdt w sposdb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwo$ci badZ
propozycie rozwigzat zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego | Projekianta,

informowania Zamawiajacego | Nadzér Inwestorski o koniecznodcl wykonania robot
zamiennych oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daly stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

przestizegania  wymagan  dotyczacych realizacjl robot, konfroli jakosci maleriafow
i robot oraz badan i pomiardw wzakresie okrelonym w Szozeg6lowych Specyfikacjach
Technicznych. Udostepnianie  Nadzorowi  Auforskiemu, Nadzorowi  Inwestorskiemu
| Zamawiajacemnu wynikow badar i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach | okolicznosciach mogacych wplynaé na opdznienie rohét fub mogacych wplynaé
na Jakosé robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania $rodka trwatege OT wykonanego przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace osob funkeyinych:

1

2)

Wykonawca zobowiazany Jest do zapewnienia wykonania | kierowania robotami objetymi
niniejsza umowa, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodows | uprawnienia
budowlane.

Przedstawicielem Wykonawey jest kierownik budowy (b Inna osoba), wskazany
w-ofercie Wykonawcy zloZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy,
powolany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych beda peinily osohy wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej Umowy.



a,

Wymagania Zamawiajacego dotyczage planu bezpieczetistwa | ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczgciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowla, uwzgledniajae specyfike 1 warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia robot:
a)  powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpiaczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegblnosel upadku z wysokosai,

b)  zuwzglednieniem obowigzuigcych przepisow BHP.

3} Plan hezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktuty z dnia 23.06.2003r. w sprawle informacji dotyczacej bezpieczenistwa

" i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, 2003, nr 120,

poz. 1126).

4} Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawee, nie podlegaja
odrebnej zaplacie i winny by¢ wliczone w koszty ogoine robot.

Wymagania Zamawiajacedo dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i migjsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytege ladu
i porzadku, a w szczegdinosci przestrzegania przepisow BHP.

2} Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznege budowy w rozmiarach konhiecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

3} Doprowadzenia na teren budowy, na wasny koszt i staraniem wiasnym, wody
| energii elekirycznej, zamontowania licznikdéw zuzycia wody i energii elekiryczne] oraz
ponoszenia kosztow zuzycia wody, energii elekirycznej w okresie realizacji robét,

4] Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja byé prowadzone
roboty podstawowe | tymczasowe oraz ulrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez
caly okres realizacji rebét budowlanych do dnia odbioru koficowego.

5)  Zorganizowania we wiashym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpleczen p.poZ na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnoscl
materialngj.

6)  Zahezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i migjsc wykonywania robét oraz
miejsc skfadowania materialéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdlowych

. Specyfikacji Technicznych. '

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpleczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie z obowlazujgcyml w tym
zakresle przepisami, wymaganiami Szczeg6lowych Specyfikacji Technicznych oraz
staranno$cig uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatainosel, w tym skutki finansowe.

8)  zapewnienia dojazdu 1 dojs¢ do posesii wraz z pokryciem kosziéw wykonania
i rozbiorki tymezasowych dojazdéw, przejsé, kladek, podjazdow, itp.

9)  Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czedci, uzbrejenia podziemnego zlokalizowanego w  miejscu
prowadzenia robdt fub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swoj koszt.

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza [ innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich matetialéw dostarczonych na plac budowy.

11} Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzeh pomocniczych, zbednych malerialow oraz odpadow.




19)
13)
14)

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nle przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoficzenia realizacji robdt budowlanych,
Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia
awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz
placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzed w wyniku, kiorych moglyby
wystapié sytuacje odszkodowawcze w sfosunku do Zamawiajacego,

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace harmonogramu realfzacji przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawea winien opracowaé | przedlozyé do akceptacii Zamawigjacego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynno$cl, kolejnost wykonywania
prac/robot, czas wykonywania prac/tobdt | zaawansowanie finansowe.

Harmonogram naleZy wykonaé w oparciu o tabele elementow rozliczeniowych
z uwzglednieniem etapowania robat wynikajacego z projektu czasowej organizacji ruchu.,
Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy | dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 21 dnl od daty podpisania ninlejszej
umowy,

Wykonawca winien uakiualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego w terminie 4 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany
harmonogram nalezy przediozyé do akceptacji Zamawiajacemul.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce odbioru robot:

1)

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgSciowe, odbior
korcowy, odbidr przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach | w terminach
okredlonych w dokumentacji projektowej i SST, a jezefi termin ten nie zostal okreslony
zawiadomienia nalezy dokonad w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowsgo wykonania przedmiotu
odbioru czesciowego robdt w zekresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacii
projektowej, ~ Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych i Harmonogramie yzeczowo -~
finansowym.

W przypadku zakrycla robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie odebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboly ponownie.

Golowosé do odblorow robét opisanych w ust. 1 powyze], Wykenawca (Kierownik Budowy)
bedzie zglaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma
obowiazek przystapi¢ do odbioru tych rahét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia
od Wykonawcey.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé do  odbioru  koticowego robt
w formie pisemnel. Odbiér koficowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udzalem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego I Zamawiajgcego.

Wymadgania Zamawiaiacego dotyczace zasad kontroli jakosci robst:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot 1 jakosci
whudowywanych materiatow.

Wykonawca winien opracowa i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakoscl, w kiorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot, moziiwoscl
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacj
projektowa, SST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawoca winien opracowag i przedstawié Nadzorowi Inwestorskiemu Program Zapewnienia
jakoscl zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakoscl winien zapewnic obsluge leboratoryjng, obsluge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobieranta probek



11)

12)

13)
14)

i badat materialow craz robot w zakresie okreslonym w SST, obowigzujacych przepiséw,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Wszystkie badania wykonywane na potrzeby rohot ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych | koficowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone
przez Nadzér Inwestorskd.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie | wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegéinych elemeniéw robot oraz wykazania iloscl, powierzchni wykonanych
clementow robGt, zuzylych materiatow itd. wirna by¢ wykonywana przez uprawnionego
geodete.

Wykonawca winien dokonaC inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowe] wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw. Rapott z inspekcji
winien by¢ zalgczony do dokumentacji odbiorowe;.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transporiu,
wykorzystania materialdw i innych jakie okazq sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem
badar laboratoryjnych i obsiugg geodezyjna.

"W f{rakcle prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winlen znaé

| stosowat wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisdw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawezych.

Wykonawca hedzie odpowiada¢ za ochrong instalaci na powierzchni  ziemi
| za urzadzenia podziemne, takie jek rurociggl, kable fip. w trakcie prac pomiarowych
i badaweczych oraz uzyska od wilascicieli tych urzadzen polwierdzenie informacii dia potrzeb
plany ich lokalizacii.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacfi na powierzchni ziemi
i urzadzen podzismnych spowodowanych w  wyniku jego dzislania zwigzanego
z wykonywaniem pomiardw, badan (inwentaryzacii).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe | badawcze w spostb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaricow przylegtych posesii.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci

0 znaczeniu geolegicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan | pomiarow

sq wiasnodcig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne

i goricze oraz ustawa o ochronie dobr kultury | podiegaja cchronie. Wykonawca winlen

je zabezpieczyC przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomié Zamawiajacego i odpowiednie
wiadze | postepowat zgodnie z ich poleceniami,

Wymagania Zamawiaiaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozZliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowl oraz udostgpnienta danych [ informacji pracownikom organow
w szczegblnosch: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony  Srodowiska,
Inspekcji Sanitanej, Panstwowej Inspekeji Pracy, Pansiwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawniopym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w ust. 1 powyzeg
pracownikom, kidrych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiofu umowy.
Wykonawca winien udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow,
ktérzy moga zaistnie¢ na terenic budowy lub w jego bezposrednim sasiedziwie w terminie
prowadzenia robdt objelych niniejsza umowa, ktorych koniecznosé budowy wynikla juz
po zakofczeniu prac projektowych celem realizacji robdt w ramach ninigjszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robdt beda musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.




10.

1.

Wymagania Zamawiaiacego dotyczace materialéw rozbidrkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztéw unieszkodliwienia materialow
hie nadajacych sie do powiérnego wykorzystania powstalych podezas wykonywania
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznoéci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawea jest zobowigzany dokonac podzialu

materiatéw rozbiorkowych (w uzgodnisniu z Nadzorem inwestorskim) na:

a) materiafy nadajace sig do ponownego wbudowania {w tym materialy drogowe, wpusty,
wlazy i inne) stanowiace wlasno¢ Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny
koszt {w tym: transpoit do 15 km, zatadunek, rozladunek} na migjsce skladowania
wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu  dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materialow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko wskazane przez
Zamawiajacego (w tym: transport do 15km zaladunek, rozladunek) i przekaze
Zamawiajacemu dowod dostawy.

¢)  inne materialy rozbiérkows nie nadajace sig do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnicnemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skladowania na wysypisku badZ z utylizacji przekaZe Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje | przekaze Zamawigjacemu zbiorcze tozliczenie Hosci wszystkich

materialow  rozbidrkowych  (ptzekazanych, zezlomowanych,  zutylizowanych) wraz

7 dokumentami wskazanymi powyze, potwierdzajacymi ich  zagospodarowanie.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ iloscl oraz jednostki okre$lone w Tabeli elementow

rozliczeniowych, llocl materialdw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg byé

potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zalaczone do dokumentacjl
pOWYKONaweze;.

Wymagania Zamawiaiaceqo dotyczace whudowywanych materialow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialow gwarantujacych
odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacii
projektowej, Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowladat wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materialow nieadpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm
oraz innym okre$lonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w stosunku
do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanis/whudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) | okazaé
je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed whbudowaniem materialéw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na pedstawie dokumentow
wymienionych w ustepie powyze, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych
winien w pelni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowainos¢, zalaczajac
réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg zawierajaca migdzy innymi  deldaracje
zgodnodel, ceriyfikaty oraz aprobaty nawbudowane materialy. Dokumenty te winny
wskazywaé, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowef budowie (okreslenie miejsca
whbudowania, nazwy zadania, Itp. identyfikacja), Dokumentacfa powykonawcza podlega
weryfikacji przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub ufratq jakoSci, wlasciwosci
lub parametrow, na wiashy koszt 1 ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy
materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoZiwi przeprowadzenta kontroli
w lym zakresie przez Nadzor Inwestorski.



12,

10)

11)

12)

13)

Sposob realizacji robdt musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badZ propozycje rozwiazan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorskl | Nadzor
Inwestorski (w tym analiza kosztow) | ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego -
wykonanie rohdt w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania rob6t, bedacych przedmictem niniejsze
umowy, w stostnku do materialéw przewidzianych w dokumentacji projektowej hedzie mozliwa
po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i peinej analizy finansowej zmian i pod
wartinkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania
pisemne] zgody Zamawiajacego.
Wykonawca wnoszac o zmiang materialéw lub wykonanie robot w technologii zamiennej,
realizacjg robdt dodatkowych, uzupeniajacych sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego
i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosei Zamawiajacemu.
Whykonawca winien skiada¢ wniosek kompletny, {]. zawierajgey:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia ropétfzmian,
by  dokumentacje projekiowa (zawierajaca w zalezrosci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by¢ opairzane opinia Nadzoru Auterskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
e) w miare pofrzeby inne niezbadne dokumenty {np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnlenia

rozwigzari projektowych z zarzadeq drogi, uzytkownikaml sieci).
Niekompletnosé wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywsniufwstrzymaniu robot, bedace nastgpstwem braku kompiefnego
wniosku ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw
umownych, Wykonawca ponownie wnioskujac w dane| sprawie sklada odrebny, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywu/zlozenia frakiuje sle jako datg, od kibrej biegnie termin
rozpalrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestil zamiany materialéw lub fechnologii, wykonania robot dedatkowych
lub uzupelniajacych zobowigzany jest zajaé na pismie wlasne stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia ofrzymania Protokolu koniecznodci, sporzadzonego przez Nadzor
Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawey. Brak odpowiedzi  w wymaganym
ferminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang Zamiang/wykonanie robot.
Zmiana materialow lub technologii wykonania rehét bez zgody Zamawiajacego stanowi
razace naruszehie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidlowo$ci w jakosci, iechnologii robdt, whudowanych
materialéw Wykonawca ma obowiazek poprawié badz rozebraé nieprawidiowo wykonany
element rohot | wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwodci Zamawlajacego co do jakosci, technologii robot, whudowanych
materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemuw/rzeczoznawcy.
W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badaf laboratoryjnych/ekspertyzy
potwierdzajgcych nieprawidiowa jako$é wykonanego elementu/rob6t, wbudowanych
materialow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza
Wykcnawce.

W zakresie odbioru koncoweqo Wykonawea winien:

1)
2)

dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakericzeniu robét budowlanych oraz polwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,
skompletowaé | Zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza okreslong szezegbtowo
w SIWZ i opracowana zgodnie z art. 57 ust. 112 Prawa budowianego. Dokumentacia

10




13.

powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersii drukowanej {w formie
trwale spietej) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej {.jpg, .pdi).

3)  przediozyé wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne oswiadczenie o jej kompletnoSci
| prawidiowodci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostang stwierdzone wady {np. w trakcie odbiotow, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a)  jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych | odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do ¢zasu ich
usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usunigcia wad,

b}  jezell wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg tiZytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, fo Zamawiajacy moze zadat wykonania czescl lub calosci
przedmiofu umowy po raz drugi, Ponadfo, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia iub ich
usunigcie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmiot umowy nadaje
sle do wykorzystania, Zamawiajacy moZe zada¢ obnizenia wynagrodzenia.

2)  Wykonawca zobowlgzany jest do pisemnego  zawiadomienia Zamawiajgcego
o usunicciu wad, Zadajac jednoczesnie wyznaczenia ferminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowq badz wadliwie,
Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osoble trzecle] na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawey (dalej:
ykonante Zastepcze”}. Odstapienie takie trakiuje sig jako dokonane z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpezego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedie swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawey
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6

(zamdéwienia dodatkowe)

Udzielenie zamdwienia dodatkowego bedzie moZfiwe tylko | wylacznie wéwczas, jezeli w frakcie

realizacji robdt budowlanych wystapig roboty niezbedne do wykonania, nie wynikajace z dokumentacii

projektowej, ktoryeh wykonanie stalo sie konieczne na skulek sytuacji niemozliwe] wezesnigj do

przewidzenia. Zaméwienia dodatkowe beda rozliczane na podstawie odrebnie zawarte] umowy

portigdzy Wykonawca realizujacym przedmiot umowy, a Zamawiajacym, Udzielenie zaméwienia

dodatkowego bedzie moziiwe po zbadaniu okolicznodci bedacych podstawa ich udzielenia

| szczegblowego uzasadnienia w protokole koniecznoscl wykonania zamowienia dodatkowego,

po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski,

Podstawa do wyceny robdt dodatkowych beda ceny:

1} wskazane w ofercie Wykonawcy,

2)  uzyskane z interpolacji ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy,

3)  srednie ceny jednostkowe elementéw robot ujete w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD
publikowane za kwartal poprzedzajacy wykonanie prac,

4} wycena wlasna poparta dokumentami potwierdzajgcymi koszty.

Do wyceny nalezy przyjmowaé ceny w kolejnosci wskazanej powyzej,
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§7

Podwykohawstwo

Wykonawca moze powlerzyé Podwykonawcom wykonanie c¢zeSci  robodt  budowlanych
z uwzglednieniem postanowieh niniejszego paragrafu:

1)
2)

10)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoscl,

Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawcs, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwiazku z tym Wykonawca

przedkiada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyraZenia zgody na umoweg

o podwykonawstwo, §.:

a)  projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegdlnodci  wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin  zaptaly tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy fakfury lub
rachunku, potwierdzaigcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanyeh,

b)  wykaz robot podzlecanych Podwykonawey, sporzadzony w oparciu o Tabelg Elementow
Rozliczeniowych,

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej

umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dnl od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen,

uwazaé sie bedzie, Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Jezefi  Podwykonawca lub  dalszy podwykonawca zamierza zawrzeC umowe

0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawey na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie Podwykonawcea

lub dalszy podwykonawca przedidada Zamawiajacemu projekt umowy, dolgczajac zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawcaldalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodno$éé z oryginalem kopie urowy o podwykonawstwo, w tetminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy

nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastizezen, uwazat sig bedzie, ze zaakceplowat umows

¢ podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastizezenia do projekiu umowy/umowyfzmiany umowy

o podwykonawstwo jezefi:

a) umowa nie spehnia wymagan okreSlonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, w szczegdlnosci, jezeli zakres umowy o podwykenawstwo jest niezgodny
Z przedmiotem niniejsze] umowy,

b} gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego

~ podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

Do wszelkich projektow umodw/umow/zmian  uméw o podwykonawstwo miedzy

Wykonawca/Podwykonaweafdalszym podwykonawcy stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,

punkt 1 do 7 niniejszego paragrafu.

Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzkow

uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/urmowy/zmian umowy stancwi podstawe

do nafychmiastowego usunigoia Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy — przez

Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawey usunigcia przedmiotowego Podwykonawcey /

dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonaweg obowiazku

zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zaslizezen wniesionych przez

Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe

do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust 1 ninigjszego paragrafu
stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.
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1.

12.

13.

14,

15.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot realizowanych przez  Podwykonawce/dalszego
podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych ninigjszq umows przez
Wykonawce sitami wlasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak
za wlasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
podwykonawcy.

§8

{wynagrodzenie | sposob platnoéci)

Strony ustalaja, Ze obowigzujacy formg wynagredzenia zgodnie z oferta Wykonawey bedzie kwota:
........................ zk netto {stownie: ... ZI)F NAleZNY podatek VAT
.............. zh brutto: ... 2 (slowme cereirnnonian s 20,

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obeJmUJe wszystkie koszty i wydatk

niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Platnik:  Miasto Gorzéw Wikp. ~ Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3- 4 66-400 Gorzow Wikp.,

NIP: 599-00-19-632,

Platnos¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa parkingdw przy

szpitalu wraz z przebudows ulicy Dekerta”, dziat 600, rozdzial 60016, paragraf 6050,

Podstawa zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz z protokatem odbioru

potwierdzonym przez Nadzdr Inwestorski oraz zestawieniem zakresu | naleznego wynagrodzenia

Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw za zakoficzone i odebrane roboty ujste w Tabeli

Elementow Rozliczeniowych.

Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z obmiaréw wykonanych robdt,

2)  fakturowanie za wykonanie czesci rob6t hedzie mozliwe nie czesciej niz raz w missiacu,

3)  fakturowanie na podstawie profokolow odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do lacznie
90 % wynagrodzenia okre$lonego w ust, 1 ninigjszego paragrafu, pozostale 10 % bedzie
fakturowane na podstawle protekolu odbiory kohcowego.

Termin zaplaty faktur Wykohawcy wynosi¢ bedzie 30 dni od dnla doreczenia Zamawiajgcemu

prawidiowo wystawiong] fakiury VAT ziozonej wraz_z dokumentami wymienionymi w ust 7

hiniejszego paragrafu,

Za termin zaptaty Strony uznawa¢ beda termin obcigzenla rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawey wskazany

w fakiurze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sig Wykonawcy z obowigzku zaplaly wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz  Podwykonawce!

dalszego podwykonawce obowiazujg procedury postepowania okreslone w ust. 15 do 21 ninigjszego

paragrafu.

W terminie 20 dni od daly zZlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy

Zamawlajacemu kopie dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi

podwykonawey ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleZnego wynagrodzenia

Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowiacego zalgcznik do faktury,

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

budowlane w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow.

7amawiajacy zastizega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia
Wykonawey za odebrane roboty budowlane w przypadku powzigeia uzasadnlonych watpliwoscei co do
wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcowidalszych podwykonawcow.
Podwykonawcaldalszy podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate,
z powladomieniem Wykonawcy, pe uplywie terminu platnoscl faktury Podwykonawcyfdalszego
podwykonawcy.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcyldalszego podwykonawcy z roszezeniem o zaplate
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacjg o przedmioste | kwocle roszezenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiazany do potwierdzenia wysokoéci  roszezenia
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy | zlozenia o$wiadczenia o wyrazeniu  zgody
na bezpoérednig zaplate wyhagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawey,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, bez
odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom, '
Potwierdzone przez Wykonawcg roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania cd Wykonawoy oSwiadczenia o wyrazeniu zgody ha
bezposrednig zaplate wynagrodzenia Podwykonawcyfdalszemu podwykonawcy,

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moZe potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawey na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykanawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,
koszty zwiazane z Wykonaniem Zastepczym.

§9

{ubezpieczenia)

Wykonawca zobowiazuje sig do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umaow ubezpieczenia
7 tytulu szkod, kiore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od adpowledzialnosel cywilne] na czas realizacji rob6t objglych niniejsza umowa,

Wykonawca z- dniem przekazania terenu budowy przyjmuje peing odpowiedzialnoéé cywilng,
za wszelkie zdarzenia zalstniale na terenic budowy powstale z przyczyn lezacych po stronle
Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmioter umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkéd
osdb trzecich.

Wykonawca w terminle do 7 dni oddaty zawarcia niniejszej umowy i nie pbZniej niz w dniu
pizekazania terenu budowy przedlozy dokumenty potwierdzajace posiadanie ubezpieczenla ryzyk
budowlanych_na kwote nie mnisjsza_niz cena ofertowa brutto oraz ubezpieczenie
od odpowiedzialnoscl cywilnej_na kwote nle nizsza niz 600 000,00 PLN wraz z dowodami
optacenia sktadek.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwlocznie, nie poznief jednak niz w terminie
3 dni roboczych od  wezwania, dowody istnienia  ubezpieczen wyrnighionych
w ust.3 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowianych do dnia podpisania protokolu
odbioru  koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne] do dnia pedpisania
profokolu odbioru ostatecznego.

Jezell w okresach wskazanych w ust 5 ninigjszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust3 niniejszego paragrafu stracy swojg wazno$é Wykonawca natychmiast uzyska nrowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze sfrony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedie
swojego wyhoru:
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1) ubezpieczyt Wykonawce ha jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczefi wymienionych
w ust.3 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoic Je
z zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.3
niniejszego paragrafu i przediozenle dowodow uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

§1¢
Zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia halezytego wykonania umowy Wykonawca de dnia podpisania umowy
wnidst  zabezpieczenie w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutte, o ktorym mowa
w § 8 ust, 1 ninigjsze umowy, i .. . PLN, (stownie....oninncicninnn ).
Zabezpieczenie zostato wmesnone W formie ...............................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezp:eczemu zaplaty wszelkich roszezen

sluzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z ninigjszg umowg, w tym

w szezegolnoscl: kar umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcey, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia

oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszozenia

Zamawlajacy moze je zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania

Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Strony postanawiajg, Ze:

1} 70% kwoly zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koricowego.

7)  na zabezpieczenie roszczen z tylulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokodci 30%
wniesionego  zabezpieczenia okre$lonege w ust1 niniejszego paragrafu. Czesé
zabezpieczenia shizaca zabezpieczenlu roszezel z tytulu rekojml za wady bedzie zwrdcona
nie pdzniej niz w ciagu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.

W terminie 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawca jest zobowigzany przediuzyé wainosc zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy,

hez wezwania ze strany Zamawiajgcego.

W przypadku nie wykonania czynnodci przewidzianych w ust. b niniejszege paragrafu Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1} zrealizowania wniesionego zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
ustanowienla zabezpisczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji
przedmiotu umowy,

alho

2)  potrgeenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoly stanowigoe] rownowarto$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na pceczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

albo

3)  odstapienia od umowy.

§11
{odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy)

Strony dopuszezaja nastepujace formy wezeshiejszego zakoficzenia niniejszej umowy;

1) odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego o$wiadczenia weoli,
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czesci robdt
w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3 ninjeiszej umowy, kidre nie zostaly wykonane
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na dzie wykonania urnownego prawa odstapienia, w tym w szczegoinosci w zakresie okresu

gwarancji | rekojmi jakosci, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kar umownych,

zastosowania wykonawstwa zastepczego inwentaryzacji robdt oraz odbicru czedciowego
~ zrealizowanych robét.

2)  rozwigzanie umowy ha podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkow na jakich ma ono nastapic¢ musi miec forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

Zamawiajacemu przysiuguie prawo odstapienia od umowy w calym okresie realizacji przedmiotu

ninigjszej umowy, w nastepujacych okolicznossiach:

1} w razie zaistienia istofnej zmiany okolicznodci powadujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzied w chwill zawarcia Umowy, W takim

przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytufu wykonania

czescl umowy. Qdstapienie od umowy 7 tef przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary

LUmownej,

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

WykonaWc:a nie rozpaczat robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub

nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4} Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy

i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
W takich przypadkach Zamawiajacy wezwle Wykonawee odpowiednio do rozpoczecia realizacii
lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac ha wykonanle tego obowiazku termin nie
krotszy niz 7 dni, Po bezskuiecznym uplywie tego terminu Zamawlajacy bedzie uprawniony do
odstapienia od umowy,

5)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

8)  Wykonawca realizuje roboly przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z projekter
budowlanym, projektem wykonawczym, SST, wskazanlami Zamawigjgcego lub ninigjszg
umowa,

7)  Wykonawca w razacy sposoh narusza postanowienia ninigjszej umowy,

8)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw, w stosunku do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy
pomiedzy Wykonawcq a Podwykonawca/dalszym podwykonawcg,

9)  Zamawiajacy trzykrotnie dokonal bezposrednie] zaplaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez Zamawiajacego  bezposrednio
Podwykonawecom/dalszym Podwykonawcom przekroczyla 5% wartosci Kontraktu,

10) W przypadku uplywu waznoscl umow ubezpieczeniowych opisanych w § 9 ust. 3 i nie
wywiazaniu sig Wykonawcy z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 9 ust. 5
niniejszej umowy,

11} W przypadku uplywu waznosci wnieslonego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 10
ninigjszej umowy zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig
Wykonawcy z obowigzku jego przediuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 12 ust, 2 pkt. 1 przekroczyla kwotg 10 %
wartosci Kontraktu.

Odstapienie od umowy w przypadkach okrelonych w ust, 2 pkt. 2 - 12 powyzej traktowane bedzie

jako odstapienie od umowy z wylgcznej winy Wykonawcy.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre nie ocdpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie robot stanowigcych czgsc przedmiotu

umowy, ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy i zostely odebrane przez

Zamawiajgeego.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn za kidre odpowiada Wykonawca, Zamawiajgcy

zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementow robot,

czyli takich ktére beda mogly zostad odebrana | wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalszej
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realizacji (przez innego wykonawce robdf), kidre zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy

i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

W przypadku opisanym w ust, 1 pkt. 11 2 powyzej, Wykonawce | Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
whasny,

2} Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

3)  Wykonawca nigodplatnie sporzadzi wykaz fych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowg

4y W lerminie 14 dni od daty zgloszenia, o kidrym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegolowy protokdl inwentaryzagji rob6t w toku wraz
z kosziorysem powykonawczym wediug stanu na dziert odstapienia od umowy i przedlozy
je Zamawiajacemu,

5)  Protokdt inwentaryzadii robdt w toku zalwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcs,

B)  Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie adpowiada

zohowigzany jest do:

1) Dokonania cdbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgeych w terminie 14 dni od daty
przerwania oraz do zaplaly wynagrodzenia za roboty, kidre zostaly wykonane do dnia
odstapienia, w terminie okreslonym w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

2)  Odkupienia materiatéw, konstrukejl lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daly ich rozliczenia wg cen, z kidre zostaly nabyte,

3} Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pad swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia
od niniejszej umowy.

Strona, z powodu ktorej zostalo dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikle

7 odstapienia od umowy.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w84 ust 2.

Streny mogg rozwigzat umowe za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy za porozumieniem

stron oraz okreslenie warunkdw na jakich ma ono nastgpic musi mieé forme pisemnego porozumienia

podpisanego przez strony.

§12
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreSlonych w umowie obowigzujacg forma odszkodowania
za szkody zwigzane z niewykonaniem fub nienalezytym wykonaniem ninlejszej umowy beda kary
umowne. W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania Strony ponoszag odpowiedziaino¢ na zasadach ogdlnych.
Strony okreslajq hastepujace przypadki moziwosci naliczania kar oraz ich wysoko$c:
1) Zamawiajacemu przysiuguje prawo naliczenia kar umownych Wykenawcy:
a)  za zwloke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminy, o ktérym mowa
w § 4 ust, 5 pkt. 5 niniejsze] umowy - w wysokoéci 500,00 zt (s, pigdset zl) za kazdy
dzienh zwloki,
b)  za zwloke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o kiérym mowa
w §4 ust. 2 niniejsze] umowy — w wysokosci 500,00 zt (st piedset 2l) za kazdy dzieth
zwioki,
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¢} za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzartobowigzkow

wynikajacych z § 4 niniejsze] umowy w wysokosel 500,00 zt (st. piecset zf) za kazdy
dzien zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowlgzanialobowiazku zostal okreslony
W niniejszej umowie to zwloka Wykonawey liczona jest od nastepnego dnia, w kiorym
uptyngf ten termin, a gdy termin nie jest okredlony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalefylego wykonania
zobowigzanialobowiazku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzanialobowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy
biedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d)  za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas adbioru koricowego, w okresie
rgkojmi i gwarancii lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do fterminu
wyznaczonego przez Zamawiajacege na usuniecie wad w wysokodci 500,00 zt
(sl. plecset zt) za kazdy dzien zwioki,

e)  za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutfo okredlonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

) gdy Wykenawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14
dni ~w wysokosci 500,00 zf {sh, piecset zi) za kazdy dzief przerwy w wykonywaniu rob6t
ponad okres 2 tygodni,

g)  za nieprzedloZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kitrej

' przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosct 2.000,00 zi (sl.
dwa tysigce zf),

h)  za nieprzedioZzenie podwiadczonej za zgodno$t z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zi (sl dwa tysiace zd),

iy za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosm
2.000,00 # (sl. dwa tysigce =),

i} Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w kwocie 2.000,00 zit (st dwa tysigce
Zl) tytulem braku zaplaty lub nielerminowe] zaplaly wynagrodzenia nalenego
Podwykonawcomidalszym podwykonawcom.

2)  Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktérych mowa w lit. a - j powyzej stejq sie wymagane

~ z poczatkiem nastgpnego dnia, w kidrym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia
danej kary umownej,

3} Wykonawca moZe naliczyé karg umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art, 145
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Stony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyZzsza nalezna kare umowna,

Wykonawca wyraZa zgodg na potrgcenie naliczone] kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Polracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku moZiiwosei potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegows;.

§13
{dopuszczalne zmlany postanowiet umowy)

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowle w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial
mozliwo$¢ ich dokonania w tredoi dokumentéw przetargowych, bedacych integraing czescig umowy.
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Zmiana Umowy moze nastapié z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie. Wykonawca w tym celu winien
przedstawi¢ Zamawiajacemu propozycie zmian w formie pisemnej, ktdre powinny zawisraé:

1) opis zmiany,

2} uzasadnienie zmiany,

3)  analizg kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

4} czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia umowy,

Zmigna postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodq obu Stron | bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaZnosci.

Zmiana Umowy mozZe nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaisthienia omylki pisarskiej fub rachunkowej,

2)  gdy zaistnigje sita wyZsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno8¢ prawna, ekonomiczna [ub techniczna, za kiora zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dfa Zamawiajgcego.

3)  nastapl zmiana powszechnie obowiazujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wplyw
ha realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4y powstania rozbieznogcl fub niejasnodci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktorych
nie bgdzie mozna usunaé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
lub nigjasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien
przez Strony,

5}  powstania nowych obowiazkéw wynikajacych z wytycznych Narodowsgo Programu
Przebudowy Drdg Lokalnych — Etap Il Bezpieczenstwo — Dost@pnosc — Rozwoj", z ktarych
realizacja zadania bedzie finansowana,

6)  gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
poriedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnodcl konfecznodel wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektows], dokonania zmiany kolejnosci
wykonania robdt, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7}z powodu uvzasadnionych zmian w zakresle sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, kidre zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy.

8)  wystapienia innych okoliczno$ci opisanych w ust, 5 -7 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwoss zmiany wynagrodzenia;

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, kitra bedzie powodowaé zmiang kosztow
wykonania po stronie Wykonawey. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za
¢czg8¢ robdt wykonywanych po dacie wejScia w zycie przeplsow stanowiacych o zmianie stawki
VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie
dotyczy syluacji, gdy zwloka Wykonawecy w wykonaniu przedmiolu umowy spowodowala
koniecznosé jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  wprzypadku wylaczenia czesal robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

) jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazat technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych
w dokumentacii projektowej, wprowadzanych w syluacii:

a} gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzanh groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w  dokumentacii projektowej warunkéow
geologicznych,  skutkujgcych niemoZliwoscia  zrealizowania  przedmiotu  umowy
przy pierwotnie przyietych zalozeniach technologicznych,

¢) zaistnienla odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe]j warunkdw terenowych,
a w szczegblnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w  dolkumentaci
projekfowsj podziemnych urzadzen, siecl uzbrojenia terenu, instalacii lub  obiekiow
infrastrukturalnych,

)
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d) jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obniZenie kosztéw eksploataci,
poprawy bezpieczenstwa, kidre ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly
znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowe],

g) ze wzgledu na postanowienia decyzii organdéw administracii  paristwowej
lub z uwagi na korzysci dia Zamawiajgeego.

4) w przypadkuy zmian ilodci | zakresu faktycznie wykonanych robdt - na podstawie

Ksiegi Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego.

Dopuszcza sie moZliwosé zmiany termint realizacji robét budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych unfemozliwiajacych wykonanie robdt,

2)  szczegllnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemoZliwiajgcych prowadzenie

robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw (poza

warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projekiowe] warunkdw geologicznych,

odmiennych  od  przyjelych w  dokumentacji  projekiows] warunkow  ferenowych

(zagospodarowania terenu), w szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, sleci

uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrulduralnych,

5)  wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem syluacii kiedy wstrzymanie robdt
jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnosei gdy ujawnily sie nieprawidiowosci
w jakoci, technologii robot, materiatow,

6)  wystgpienia koniecznoscl udzielenia zamowienia dodatkowago, spehiajacego warunki jego
udzielenia opisane w § 6 ninisjszej umowy,

7)  wystapienia koniecznodci wprowadzenia zmian do przedmiou umowy na skutek wydanych
decyzii administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslone] modyfikaci,

8)  wystapienia probleméw z  uzyskaniem decyzji  administracyjnych,  uzgodnien
i uzyskania opinil, przy dolozeniu naleZytej starannoéci ze strony Wykonawey,

9)  zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanege z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

10)  dzialania osob trzecich, kiore to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania prob kofcowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
hieobjetych umowa,

13)  wystapieniu sty wyZzsze]” opisanej w § 14 ponizej.

o 2
et

Dopuszeza sie zmiane 0s6h odpowiedzialnych za wykonanie przedmictu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlekiej choroby luk innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3} nie wywigzywania sig 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmictowsj zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okreslone w SIWZ.

Wykenawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedziaing za wykenanie przedmiotu umowy
zgodnie z zadaniem Zamawiajacege w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgeego.

§14
{sita wyzsza)

Zadna ze Ston nie podnosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie Jub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jeZeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione
przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej] umowy.
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2, SilawyZsza oznacza zdarzenie zewnelrzhe wobec laczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegblnosci:
1} o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktdrego Strony nie mogly przewidzied przed zawarciem umowy,

3} ktdrego nie mozna uniknag, ani kidremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci. '

3. Sila wyzsza moze obejmowal wyjatkowe zdarzenia i okolicznodci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania ste do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 -3 sg spelnione:

1} wajna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych,

2} terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy fub cywiiny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niZ personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace Iub skaZenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawey takiej
amunicjl, materialow wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosc;

5) Kleski Zywiclowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niszwykle mrozy,
powodzie.

4. Strona, kidrej dotyczg ckolicznosei sily wyzsze] podejmie uzasadnione kroki wcelu usunigcia
przeszkod, aby wywigzad sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke lub szkode,

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnodei za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opbznienie w wywiazywaniu sie [ub inne niewypelnienie ich zobowiazan wynikajgcych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyZsze]. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminowych piatnosel, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyZzszej moggce mieé wplyw
nNa wywigzanie sig z jej zobowigzad, Strona ta powinna niezwlocznle powiadomié na pismie drugg
Strone pedajac szezegdly dotyczace charakteru, prawdepodobnego okresu frwania | mozZliwych
skutkdw takich okolicznoéci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonaweca jest zobowiazany
kontynuowa¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac $rodki altematywne
po ich uprzedniej akceptaci przez Zamawiajacego,

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezalenie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyze]
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§15
{cesja na rzecz osdb trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnoéci wynikajace z umowy, a takze zobowlgzania
Z tytutu rekojmi | gwarancii cigzgce na Wykonawcy, nie mogg byé przedmiotem cesji na 1zecz osob trzecich.

§16
{postanowienia koficowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Streny rozstrzygaé
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstizygnieciu ptzez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. . W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa beda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamdwieri publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego,
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Strony umowy zobowigzuja sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numery telefonu. W przypadku niezrealizowania lego zobowigzania, pisma skierowane pod adres
wskazany W hinlejsze] Umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.
Umowe sporzadzono w -dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym -dla  kaZdej
ze stron.
Umowa wehodzi w zycie z dniem jej podpisania.
Integralng czescig niniejszej umowy sg nasigpujace zalgczniki:
wzor karly gwarancyjnej,
2)  Specyiikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
) oferta Wykonawcy,
) oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabszpieczenia nalezylego wykonania umowy.

3
4

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgernik nr 1 do nmowy

KARTA GWARANCYINA DO UMOWY NR ....... TWIN/2014 -

okreslajyca nprawnienia Zamawiajacego ( Uzytkownika) z tytulu gwarancji jakosci

1. Przedmiot karty gwarancyjuej: przedmiot wmowy nr ..., /WIN/2014  z  dnia
............. 2014 v, realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa parkingow proy
szpitalu wrag g preebudowq nlicy Dekerta”

2. Data odbioru kencowego zadania zgodnie z Protokolem odbioru koncowego: .......... e

3. Wykonawca odwiadeza: ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot umowy wykonany
jest zgodnie  umowag nr LWGIWINR2OL4 z doda . 2G14 v, oraz wymaganiami
Zamawiajacego olreslonymi w umowie,

4, Wykonaweca zobowiazuje sig:

a) do nicodplatnego usunigcia wad zgtoszonych przez Zamawiajacego (Uzytkownika) w okresic
irwania gwarancji. '

b) do usunigeia zgloszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego (Uzytkownika),

¢) do natychmiastowego przystapienia do usuwania wad stwarzajgoych zagrozenie zycia lub
mogacych powodowad uszkodzenie mienia, '

d) do przystapienia do usuwania wad szczegélnie uciazliwych w ciggu 24 godzin od daty otrzymania
orzez Wykonawee zgloszenia o ujawnieniv sie wady. Jezeli usuniccic wady ze wzgleddw
technicznych nie jest mozliwe w tym okresie, to niezwlocznic po ustapieniu przeszkody,

¢) do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o usunigcin wady (w dniu usunigeia wady).

5. Wykonawea jest odpowiedzialny:
za wszelkie szkody 1 straty, ktére spowodowal usuwaniem wad lub wykonaniem zobowigzan
zawartych w umowie, ‘

6. Zamawiajacy { Uzytkownik ) zobowigzuje sie:
do przechowywania Protokolu odbiory przedmiotu umowy w celu kwalifikacji zgloszonych wad,

przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia,

7.0gélne warunki gwarancji jakosci, Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sily
WyiZsze],

8.Czas trwania gwarancji za wady jakociowe, liczac od daty podpisania Protokelu odbioru
przedmiotu umowy, wynika z okresu niezbgdnego do ujawnienia sig b wykryeia wady.

9.0kres gwarangcji i relcojmi dla przedmiotu umowy nr ... /WIN/2014 zdnia ......... 2014r. wynost
36 miesiace od daty podpisania protokofu odbioru koficowege przedmiom umowy.

Podpis Wykanawcey
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Zasady ogdlne zabezpieczenia zieleni podczas prowadzenia robét budowlanych
oraz warunki przeprowadzania nasadzen zieleni,

Zasady oqdine zabezpieczenia zieleni podczas prowadzenia robét budowlanych:

Zasady ogdine

Na placu budowy zadne drzewa nie mogg pozostaé bez skutecznego zabezpieczenia,
nawet jesli nie przewiduje sie w ich poblizu transportu lub pracy ciezkiego sprzetu mechanicznego.

Drzewa na placach budéw muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie
zwymogami prawa budowlanego craz pozostatych przepiséw nakiadajgcych obowiazek ochrony
i utrzymania zieleni w nalezytym stanie. Przepisy te nakladajg obowigzek skutecznego
zahezpieczania drzew w czeéci nadziemnej (pien | korona) oraz podziemnej (korzenie wraz z gleba).
Dotyczy to zarowno bezposredniego zabezpieczania drzew, jak i sposobu prowadzenia robot (roboty
muszg byé prowadzone w sposob nie szkodzacy drzewom).

I. Zabezpieczanie pni

Na placu budowy nie moga pozostaé drzewa hez zabezpieczonych pni. Zabezpieczenia
te muszg skutecznie chroni¢ plen przed ewentualnym uszkodzeniem pojazdem Iub pracujacy
maszyng oraz przed zasypaniem lub uszkodzeniem skladowanymi materiatami czy elementami
budowlanymi (jak np. ptyty betonowe, konstrukcje stalowe, itp.)

Zalecane sposohy zabezpieczen :

1. Wygrodzenie,

2. Obudowanie.

3. Odeskowanie.

4. Wyznaczenie szlakow komunikacyjnych z dala od drzew.

Ad. 1.
Wygrodzenie musi posiadac wyrazny charakter ogrodzenia stuzacego ochronie pni drzew. Cdlegtosé
ogrodzenia od pnia nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m, a jego wysoko$é nizsza niz 2m.
Ad. 2,
Do obudowania pni nalezy uzywalC materiatdw, ktére zamortyzujg ewentualne uderzenia
w zewneirzng obudowe poszczegdinych drzew, np. mogg to by¢ obudowy drewniane z desek lub pivt,
chudowy metalowe z gotowych elementéw lub wykonane indywidualinie zblach (falistych,
trapezowych, itp.). Dla zwigkszenia skutecznosci obudowy i zmnigjszenia ryzyka uszkodzenia pni
zaleca sig aby przestrzen miedzy pniem a obudowg wypetnié matami siomianymi, migkkimi
materiatami izolacyjnymi lub np. zatozy¢ na pnie rozciete zuzyte opony o odpowiednigj Srednicy.
Ad. 3.
Pnie drzew przed odeskowaniem powinny byé owiniete matami (stomianymi, trzcinowymi itp.).
Odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztat pnia i by wykonane w taki sposdb aby deski przylegaty
mozliwie najwigksza powierzchnia do pnia. Uwaga ta ma zwigzek z czestymi przypadkami istniejgcych
defotmacji pni lub z naturalnymi ksztattami pni, odbiegajacymi od ksztatty walca (naptywy korzeniowe,
narosla, guzy, krzywizny, zbiezystosc itp.). Deski uzyte do ochrony pni powinny okrywad pien na catej
dlugosei, t]. od jego podstawy do nasady korony i byé zamontowane w sposéb nie szkodzacy
drzewom, uwzgledniajgc ewentualno$é ich uszkodzenia w czasie robdt budowlanych. Zaleca sie
mocowanie desek poprzez ich mocne odrutowanie, olinowanie linami widkiennymi itp. — bez uzycia
gwozdzi.
Ad. 4.
Qdlegloé¢ wyznaczonych szlakéw komunikacyjnych od pni musi uwzgledniaé¢ maksymaing szerokosd
przewidywalnych $rodkéw transportu poszerzong o 1 m z kazdej strony. Szczegdlnie nalezy
uwzgledniaé transport pojazdami wiozacymi materiaty dtugie, ,zachodzace” na zakretach. Nalezy przy
tym zwrdci¢ uwage na ,zachodzenie” po stronie wewnetrznej fuku w przypadku duzego rozstawu osi i
+Zachodzenie” po stronie zewnetrznej w przypadku transportu materialéw diugich, wystajacych za
tylng o¢ pojazdu.
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Il. Zabezpieczanie korzeni

Na placu budowy z drzewami, ruch pojazdéw musi sie odbywaé wyznaczonymi drogami.
Niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazddw i maszyn powodujgcych zageszczanie gruntu
i odrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktérg znajdujg sie korzenie drzew.
Gtebokie wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajgce strefe korzeniowa, drzew musza posfadad
zabezpieczenie chroniace korzenie i ich strefe zyciowa.

Zalecane sposoby zabezpieczania korzeni :

1. Wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron,

2. Wyznaczenie drog poza rzutemn karon drzew,

3. Utozenie na posypce zwirowe] tymczasowych nawierzchni z phyt perforowanych,

4. W przypadku glebokich wykopdw w =zasiegu korzeni drzew nalezy wykonaé ekrany
zabezpieczajgce strefe Korzeniows,

.Zasady wykonania

Ad. 1.

Wygrodzenie powierzchni wyznaczone] rzutem koron drzew nalezy wykonaé¢ wg zasad podobnych
jak ujete w pkt. 1.1. To znaczy: ogrodzenie musi by¢ skuteczne i w swym charakierze $wiadezyd,
2@ stuzy ochronie drzew. Wysoko$¢ ogrodzenia nie moze byé nizsza niz 2 m.

Ad. 2.

Przyjeto, ze zasieg koron drzew w przyblizeniu odpowiada $rednicy korony drzewa. W zwiazku z tym
przyjeto za bezpieczng dia korzeni drzew odlegto§é mierzong obrebem korony powiekszong o 1m.
Faktyczny zasigg korzeni zalezny jest od wielu czynnikéw (np. cechy gatunkowe, rodzaj gleby,
uksztattowanie terenu, partie gleby niedostepne dla korzeni itp.). Jesli istnieje uzasadnione
przypuszczenie, ze korzenie posiadaja zasieg wiekszy, niz rzut korony, to droga musi byé
wyznaczona w odlegtosci odpowiednio wieksze;.

Ad. 3,
Czasowe drogi ze specjalnych elementdw prefabrykatowych (plyty ,jumbc” lub podobne) nie moga
by¢ ukiadane bezposrednio na ziemi. Wymagana jest warstwa gruboziarnistego zwiru lub jemu
podobnych materiatéw izolacyjnych, bardziej rownomiernie przenoszgcych obcigzenie na ukorzeniong
glebe.

Ad. 4,

Ekran korzeniowy — jest to zabezpieczenie izolujace od niskorzystnych wptywdw robdt ziemnych,
prowadzonych w sasiedztwie drzewa. Warunki zakiadania ekranow sg nastepujgce:

a). Ekran powinien by¢ zaloZony poza zasiegiem korzeni chronionego drzewa. Jesli natormiast
Zatwierdzony projekt budowlany zakfada naruszenie systemu korzeniowego drzewa, to odlegtosé
ekranu od drzewa musi by¢ ustalona na korzysé drzewa i siegaé zewnetrznej granicy wykopu.

b). Wycinanie kolidujgcych korzeni powinno sprowadzaé sie do minimum, tak aby przeprowadzony
zabieg nie doprowadzit do zachwiania statyki drzewa, wymagajacej zastosowania dodatkowych
wzmocnieft (podpor,. naciggéw itp.). Usuwanie czesci kolidujgcych korzeni nalezy przeprowadzad
wylacznie przy Uzyciu narzedzi recznych, np. sekatordw lub pitek ogrodniczych, nie nalezy natomiast
uzywac siekier, tasakow itp., ktére mogtyby powodowaé ich dodatkowe okaleczanie lub postrzgpienie
¢}). Korzenie poddane zabiegom przycinania lub uszkodzone nalezy chronié¢ przed przesychaniem
oraz umozliwié im regeneracje poprzez budowe ekranu korzeniowego. Ekran powinien posiadac
odpowiednia gtebokodé i byé wykonany m.in. przy pomocy wzmacniajgcych paléw, siatek i folii.
Wykop powinien by¢ wypelniony od strony drzew ziemia urodzajng. Korzenie nie powinny byé
wystawione na hezpoérednie dziatanie sfonca diuzej niz 1 godz. i odkryte na powietrzu diuzej niz 2
godz. Diuzsze przetrzymywanie ocdstonigtych korzeni na powietrzu dopuszczalne jest pod warunkiem
utrzymania ich w stanie stale wilgotnym (zraszanie lub dzien deszczowy), lecz nie dluzej niz 8 godz.
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lll. Zabezpieczanie koron
Korony drzew na placu budowy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami powodowanymi praca
srodkéw transportowych i maszyn budowlanych.

Zalecane sposoby zabezpieczen:
1. Wygrodzenie terenu w granicy rzutu koron.
2. Wyznaczenie drog poza zasiegiem koron drzew

Zasady wykonania:

Ad. 1.

Wygrodzenie terenu nalezy wykona¢ w granicach rzutu korony analogicznie jak w przypadku
wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu achrony korzeni, wg zasad Ujetych w pkt. 11.1.

Ad. 2,

Wyznaczenie drég poza zasiggiem koron drzew nalezy dokonaé analogicznie jak w przypadku
wyznaczania przebiegu drég w celu ochrony korzeni drzew. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wysokosd
srodkéw transportowych, maszyn i urzadzen budowlanych. Dotyczy to w szczegdlnosci wszelkiego
typu dzwigdw, podnosnikdw oraz wysokich pojazdow.

Niedopuszczalne jest:

1. Bezposrednie uszkadzanie drzew bez wzgledu na rodzaj i przyczyne powstatego
uszkodzenia. '
2. Sktadowanie na placu budowy, a w szczegdlnodci na powierzchni wyznaczonej rzutem koron

drzew, niebezpiecznych przed przedostawaniem sie do gruntu materialdw zmieniajgcych
chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, cement, gips itp.),
oraz skladowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruniu odpaddw, $ciekdw itp. Srodkow
niszczacych lub pogarszajgcych drzewom warunki zycia.

3 Skiadowania w okresie wegetacji — dtuzej niz 1 miesige, materialdw ograniczajgcych wymianeg
powierza glebowego w strefie korzeniowej drzew (np. skladowisk ziemi z wykopéw, piasku,
Zwiru itp.).

4, Palenia pod drzewami ognisk (np. podgrzewania mas bitumicznych, impregnatéw, palenie
odpadow pobudowlanych itp.).

5. Poruszanie sig pojazdow i sprzetu budowlanego, zageszczajacego glebe pod drzewami,

powodujgcego miazdzenie i nadrywanie korzent oraz eblamywanie konarow.
Dopuszcza sle:

1. Ruch pojazdéw po specjalnie przygotowanych drogach, ograniczajgeych uszkadzanie drzew,

2. Uprzedzenie nieuniknionych uszkodzeri drzew, wykonaniem prac ograniczajgcych rozmiar
uszkodzen, np. cigé technicznych, umozliwiajacych bezkolizyjnag prace sprzetu budowanego
lub w celu umozliwienia przejazdu pojazdom wysokim.

IV. Wymogi dotyczace drzew i krzewow

W przypadku realizacji nasadzen zastepczych za usunietg rodlinno$é kolidujaca lub w przypadku
zagospodarowania terendw nowa roslinnoscia, materiat roélinny powinien by¢ zgodny z normami
szkotkarskimi:

PN-87/R-67023 {dotyczy drzew i krzewdw lisciastych),

PN-87/R-67022 (dotyczy drzew i krzewdw iglastych).

1. Materiat szkdtkarski powinien spelniaé¢ ponizsze parametry:

¢ obwdd pnia drzew 14-16 em (12-14 em) w zaleznosci od dobranych gatunkdw,

wysokoéé minimalna 200-250 cm (150-200 cm) w zaleznoséci od dobranych gatunkdw,

drzewa co najmniej trzy razy szkolkowane, z brylg Korzeniowa w balotach (zalutowang
str. 3
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i drutowana), w kontenerach lub pojemnikach,
s krzewy, z trzema dodrze wyksztalconymi pedami o wysokosci min 20 cm,
materiat szkdtkarski wyréwnany.

2. Materiat szkélkarski powinien byé :

. w pierwszym wyborze,

. wolny od chorob i szkodnikéw,

. nieuszkodzony,

. 2z dobrze rozwinigtym systemem korzeniowym.

3. Wymogi technelogiczne nasadzen :

. wyKopanie dotow o wymiarach 2-3 krotnie wiekszych od bryty korzeniows),

. wyscielenie dna dotu 20 cm warstwg drenazowa z grubego zwiru lub karemazytu,

. zaprawienie dolu ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu lub substratu
roélinnego (bez uzycia tortu),

. nasadzenie w/w drzew i krzewdw zgodnie ze sztuka ogrodnicza,

. opalikowanie drzew : 3 impregnowanymi palikami o diugosci dobrane] do wysokosci drzewa,
usziywnienie konstrukcji 3 listwami nabitymi z gory i @ listwami nabitymi od dotu.

. wigzanie drzewa do palikéw nalezy wykonaé sznurem kokosowym [ub tasmg parciana,
w sposdb korygujacy ewentuaine krzywienie drzewa oraz nie powodujgey jego okaleczen,

. obfite podlanie posadzonych drzew i krzewdw,

. wykonanie mis przy drzewach, wraz ze scidtkowaniem rozdrobniong sezonowang kora,
warsiwg o grubosci 5 -10 cm, zwracajgc uwage aby nie byla przykryta szyjka korzeniowa,

. wykonanie wokdt pnia kregu, nie mniejszego niz 30 cm $rednicy w celu zairzymania wody,

. wysclelenie podioza pod nasadzonymi krzewami, warstwa rezdrobnione] sezonowanej kory.

. uporzadkowanie terenu po wykenanych pracach.

Rosliny przed posadzeniem powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu, wcelu
stwierdzenia zgodnosci z przedstawionymi wymogami. Materiat nie odpowiadajacy w/w wymogom
nie zostanie dopuszczony do nasadzenia | bedzie podlegat obowigzkowi wymiany na wiasciwy.

V. Wymoagi dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z zaktadaniem trawnikéw:

. teren pod trawniki musi byé oczyszeczony z gruzu i zanieczyszczeh (uporzadkowanie terenu
po wykenanych pracach). .

. teren przewidziany pod trawniki powinien by¢ obnizony wzgledem przyleghych kraweznikéw
o ok. 5 cm, wzgledem obrzezy o ok, 3 cm,

. teren powinien by¢ wyréwnany i splaniowany, w obrebie koron dizew prace nalezy
wykonywac recznie bez uszkadzania korzeni powyzej 2 cm $rednicy,

. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozicielona rowng warsiwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

. przed wysiewem nasion frawy, teren nalezy waftowaé walem gladkim, a potem kolczatkg
Jub zagrabic, _

. siew powinien byé wykonany w dni bezwistrzne, do wysiewu nalezy zastosowaé mieszanke

nasion traw o wysokiej odpornosci na deptanie, przeznaczonej na miejsca nasfonecznione;
lub zacienione (w zaleznoéci od miejsca) — w ilosci 1-4 kg na 100 m?,

. przykrycie nasion powinno sie odbyé przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem
kolozatks,
. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostaiecznego

wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jeéli przykrycie nasion
nastapito przed watowaniem kolczatka, mozna nie stosowaé juz walu gtadkiego.
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PROCEDURA GOSFODAROWANIA MATERIALAMI DROGOWYMI
POCHODZACYMI Z ROZBIORKI

INSTRUKCJA

I PRZEDMIOT I CEL INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukeji jest zapewnienie:

- prawidtowego obrotu materiatami dro gowymi pochodzacymi z rozbidrki,
- prawidlowe magazynowane i wydawanie materiatow,

- prawidlowego nadzoru sprawowanego nad dzierzawiona powierzchnia magazynowa,

I, ZAKRES I STOSOWANIE
Instrukeja obowigzuje jednostke jalkg jest Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Dzierzawce

placu sktadowego, zgodnie z zawarta umows dzierzawy.
. L TERMINOLOGIA

Terminologia zastosowana w procedurze — wprowadza sie nastegpujace definicje:

1) Materialy drogowe pochodzace z rozbidrki: materialy drogowe pochodzace z rozbidrki
nawierzechni drég w tym ulic, chodnikéw, parkingéw i innych elementéw budowli
drogowych, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania.

2) Materialy betonowe - materialy drogowe betonowe wibroprasowane w tym :

a) plytki c‘hodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm; S0x50x7 cm,
b) obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,
¢) kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm; 30x20 cm.

3) Materialy kamienne - materiaty drogowe kamienne w tym : kostka kamienna i bazaltowa,
krawezniki kamienne, plyty kamienne itp.

4) Magazynier: osoba wymieniona w umowie z ramienia Dzierzawey odpowiedzialna za
nadzér nad gospodarowaniem materiatami ich dostaws oraz wydawaniem matetialéw
drogowych skiadowanych na placu skiadowym materiaiéw drogowych pochodzacych z

rozbidiki,




oraz zepnie taS$ma material zlozony na palecie. Palety nie podlegaja zwrotowi ani

wymianie i stanowia koszt dostarczajacego materiat.

Materiaty przyjmowane na magazyn w tonach takie jak: kostka granitowa, bazaltowa,

brukowiec, kraweznik kamienny Iub granitowy oraz inne, beds, wazone w obecnodel

Wykonawey 1 Magazyniera. W przypadku stwierdzenia przez Magazyniera

zanieczyszezeh podezas roztadunku w/w materiatu, Wykonawca we whasnym zakresie

dokona czyszczenia materiatu, Czyszezenie materialu przez Wylonawcee nie moze

odbywat si¢ na placu skladowym. Wykonawca powinien zabraé materiat

rozbidtkowy z placu, ponownie go przebraé i oczyscié, a nastepnie przywiesé

oczyszezony material, gotowy do przyjecia na magazyn.

- materialy musza by¢ doldadnie oczyszczone, bez zanieczyszezen typu piasek, asfalt,
beton itp.

1.4 Magazynier przyjmuje material rozbidrkowy na stan magazynu né podstawie
pisemnego upowaZnienié do przyjgcia okre§lonego rodzaju materiatu drogowego
pochodzacego z rozbidrki. Upowaznienie wydaje Wydziat Infrastruktury Miejskie)
Urzgdu Miasta Gorzowa Wlkp, podajac nazwe i adres firmy zwozacej ﬁlateria%,
rodzaj danego materialu oraz miejsce, z kidrego material zostaje przewieziony.
Wylkonawea inajap upowaznienie z Wydziatu, informuje telefonicznie Magazyniera
pod mumerem ftelefonu 0-95 7314-141 lub 609 816 711 o terminie i rodzaju
zwozonego materiatu rozbidrkowego. Dostawa materiatéw odbywa sie w dniach od
poniedziatku do piatku w godzinach od 7.00 do 15.00. Magazynier w obecnosci
Wykonawey wazy, liczy Iub mierzy przywieziony materiat rozbidrkowy i1 wydaje
dokument (Pz) potwierdzajacy przyjecie materiatu na stan magazynu.

1.5 Na stan magazynu materialy rozbidrkowe przyjmowane i wydawane sa w tonach [t],
sztukach [szt.] i w metrach kwadratowych [m?].

1.6 W przypadku prawidtowej dostawy materiatéw, Magazynier przyjmuje materialy na
stan magazynu w opatciu o karty materialowe dostarczone przez Wydziat
Infrastruktury Miejskiej.

1.7 Dostawa materiatdw, jest uzupeiniona stosownymi dokumentami poswiadezajacymi
realizacje zlozenia matetialow (Pz), ktdre wydaje Magazynier,

1.8 Magazynier wpisuje dostawe mnie budzacego watpliwosci materialu na stan
i przekazuje jedna kopi¢ prawidlowo wypelnionego druku Pz do Wydziahu
Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

1.9 Zwrot materialéw na plac sktadowy odbywa si¢ na zasadach jak dostawa materiatéw.




3.5. Transport z paleu sktadowego i zatadunek na placu skladowym materiatéw
drogowych pochodzacych z rozbiérki odbywa sie na koszt 1 staraniem odbiorey.,
3.6. Magazynier odpowiada za :
- stosowanie instrukeji w czedei dotyczacej przyjecia na stan magazynowy i wydania
materialéw ze stanu magazynowego,
- nadzér nad prawidtowym skladowaniem materiat6w,
- wydawanie materiatéw, zgodnie z wydanymi upowaznieniami,
- przyjmowanie materiatéw po wozesniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminy -

pizywiezienia materiatu z placu budowy.

VI. PRZYPADKI SZCZEGOLNE

4. Dla zadafi remontowych prowadzonych pod nadzorem Wydziaku Infrastruktury
Miejskiej Qddziatu ds. utrzymania drég, Wykonawca w obecnodei Magazyniera na
placu sktadowym moze dokonaé we wlasnym zakresie przebrania potrzebnej mu ilodci
materialu rozbiérkowego, po uprzednim dorgozeniu  Magazynierowi dokumentu

wystawionego przez Wydzial, potwierdzajgcego wydanie materiaty.

)
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Zat. nr do SIWZ

Wytyczne Wydziatu Infrastruktury Miejskiej
dotyczace dokumentacji powykonawczej - branza elektryczna.

W dokumentacji powykonawczej oswietlenia drogowego nalezy umiesci¢ ponizszy wykaz
niezbhednych dokumentow, ktdre powinien przekazac do tutejszego Wydziatu wykonawca po
wybudowaniu oswietfenia, przed przystapieniem do prac odbiorowych.

Dwa Segregatory:
- Z nagfowkiem - opis, czego dolyczy zadanie — spis fresci
- Z wpigtymi teczkami o hastepujgcej zawartosci (tak jak ponizej}

Teczka nr | - zestawienie zawartosci (dokumentacja powykonawcza)

1.

Dokumentacja budowy — 2 egz. projektéw z dokonanymi zmianami zatwierdzonymi
przez wpis (oryginaf)

a/ na czerwono zaznaczone zmiany, kiore nanosi Kierownik budowy

b/ pisma projektanta dopuszczajgce zmiany dokonane w projekcie

¢/ opinia ZUD korekty trasy linii kablowych odwietleniowych (jezeli wystapita zmiana)
d/ zaznaczone fazowanie opraw w projekcie

Teczka nr II- zestawienie zawartosci {pomiary)

1.

SORWN

Protokot - Zestawienie zbiorcze wszystkich poriarow niZej wymienionych z
dopuszczeniem przez wykonujgcych pomiary, ze nowo wybudowane urzgdzenia
nadajg sie do zatgczenia i poprawnej eksploatacji

Pomiary opornosci izolacji kabli

Pomiary opornosci izolacji przewoddw

Pomiary uzioméw wraz ze schematami -

Pomiary petli zwarciowejf

Pomiary zastosowanych szafek

Teczka nr lll - zestawienie zawartosci (deklaracje, atesty, certyfikaty)

1.
2.

Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w inwestycji
Karty katalogowe uzytych materiafow

Teczka nr IV — zestawienie zawarto$ci (roboty zanikowe)

1.

Lo

LoOND OR

10.
11.

12.
13.
14.
16.

Protokoly wszystkich odcinkéw kabla przed zasypaniem (wraz z folig) z wykazang
dfugoscig utoZzonego kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem zyf, z czego
sktada sie izolacja)

Protokdf przekazania terenu budowy

Pismo kontroli nateZenia oswietlenia zgodnie z norma oraz wrysowana na mapie
siatka z oznaczeniem gdzie punktowo zostaly wykonane pomiary

Pozwolenie na uzytkowanie

Protokof odbioru technicznego pasa drogowego

Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot

Oswiadczenie Inspekiora Nadzoru o zakonczeniu budowy

Protokdf z odbioru przyfgcza i szafy pomiarowsj przez RD

Protokofy odbioru z charakterystykg obiektu-z wykazem, co do sztuki elementéw
uzytych

Inwentaryzacfa geodezyjna zarejestrowana w o$rodku geodezyjnym - mapki
geodezyjne

Dziennik budowy (lub kserokopie stron dotyczgce robdt elektrycznych) — zakoriczony
wpisem geodety, informacja, Zze mapke ztozono w ODGIK

Wypefniona ksiaZka obiektu budowlanego

Pomiary zageszczenia gruntu wykonac przy kazdym stupie i na trasie kabla.
Pozwolenie na budowe

Sporzadzenie paszportu
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INFORMACJE DODATKOWE:

1. Opisane kable w szafce oswietleniowsj oraz opisy kabli w stupach przy tabliczce
bezpiecznikowsj i trasie kabla.
2. Opisane obwody w szafach wraz ze schematami zalaminowanymi | wklejonymi na
wewnetrznef stronie szafy.
3. Opisana szatka zewnaglrz [SO-(nr zasilajgcej podstacji lub szafki, z ktéref jest
zasilany) UM]- numer szafki czarne to zétte litery z dodatkiem UM,
4. Wytyczne odnosnie opiséw na stupach:
a} Format A5
b} Tio czarne, opis kolor zofty, wielkoSé cyfr i liter 25 mm
¢c) Wysokosc umieszczenia opisu od podfoza do doinej krawedzi opisu 170 cm
d) Obszar tabliczki podzielony na cztery réwne sekfory oddzielone poziomymi
liniami;
-w sektorze plerwszym (gornym) opis zawierajacy informacje o numerze podstac)i
z ktoref jest zasilana sie¢ os$wietleniowa w nastepujacy sposob: SO-numer
podstacji-UM
-w sektorze drugim numer obwodu — cyfra rzymska
-w sektorze trzecim numer kolejny stupa — cyfra arabska
-w sektorze czwartym (doinym) rok budowy.
Opis wykonac za pomocg wilasciwych dla danego podfoza farb

5. 2-komplety kluczy (zamek hotelowy} do szafek SO i ZKP - z opisem tak jak szafki
(kazdy kluczyk osobno opisany, jaka ulica oraz nr szafki}

W zakresie szczegdlowych uzgodnieri w zakresie odwietlenia nalezy kontaktowaé sie
z pracownikami Wydziatu — Dariusz tapka Tel. 95 7355 855 lub Waldemar Mazierski
Tel. 95 7355 766.

Wzor
Paszport sieci o$wietlenia drogowego
przy ulicy .................
Lp.| Nazwa | Rodzaj | Kategorta| Nr szafki | Rodzaj | Diugo$é | Rodzaj | llosé Typ Moc llosé Moc Rok  [Wykonane
ulicy {obwodu| drogi | Nrstacji | kabla/ stupow | slupow | oprawy | oprawy | opraw | ogdina | budowy
przewodu cbwedu | (data
odbioru}
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Zat.nr do SIWZ

Wytyczne Wydziatu Infrastruktury Miejskiej
dotyczace dokumentacji powykonawczej - branza sanitarna.

» BRANZA SANITARNA

1. Dokumentacja budowy

a)
b)

<)

Pozwolenie na budowe
Projekt budowlany
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2. Dokumentacja powykonawcza

a)

b)
<)
d)

€)
f)

g)
h)
)
1)
k)
)

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét

Mapy geodezyjne powykonawcze

Operaty geodezyjne

Oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru o zgodnosci wykonania
kanalizacji deszczowej wraz urzadzeniami z nig zwigzanymi z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

Pozwolenie na uzytkowanie

Inspekcja telewizyjna wraz z raportem oraz mapkq, na ktérej zaznaczono nowo-
wybudowana kanalizacje deszczowa

Zatozona ksigzka obiektu (ze wszystkimi wymaganymi zatacznikami)

Instrukcje obstugi separatordw — w przypadku ich zastosowania.

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci materiatéw budowlanych

Karty katalogowe uzytych materiatow

Protokoly badan i sprawdzen

Protokoty odbiordw czesciowych i koncowych

m) Dziennik budowy (czes¢ sanitarna)
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Zak. nr do SIWZ

Wytyczne Wydziatu Infrastruktury Miejskiej
dotyczace dokumentacji powykonawczej - zielen.

= BRANZA ZIELEN

Dokumentacja powykonawcza branzy zieleni bedzie przekazana jako odrebne

opracowanie i zawiera¢ bedzie:

- ewentualne zmiany powinny byé naniesione w kolorze czerwonym na projekcie,

- dobor jakoSciowy i ilosciowy materiatu szkétkarskiego,

- technologie wykonania nasadzen i obsiewu trawy,

- wytyczne w zakresie pielegnacji z podaniem okresu jej trwania.

- inwentaryzacje geodezyjng wykonanych nasadzen wraz z zestawieniem ilociowym na
poszczegolnych dziatkach z podaniem nr ewidencyjnych dziatek i obrebow.
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