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Urzagd Miasta Gorzowa Wi,
wiyclzial Administacy]ny
ul. Sikorskingo 34
664100 Gorzow Wik
m Miasto Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.
Tel. / fax: 095 7355576; 095 7355612

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENTA

PRZETARG NIEOGRANICZONY P.N.

Termomodernizacja obiektéw o$wiatowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap III -

Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Kobylogérska 107.
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CZESC1

Rozdzial ]
ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wikp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612

Rozdzial 1T
TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetatgu nieograniczonego na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieri publicznych, tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015
r. poz. 2164) zwanej dalej ,,Ustawg Pzp.” lub ,,Pzp”.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia, zwana dalej w skrocie SIWZ, sklada sie z nastepujacych
czesci:

Czedc 1 Instrukcja dla Wykonawceédw wraz z zalacznikami;

Cugd¢ IL. Projekt umowy;

Czesc 1T Wytyczne dla Wykonawcow

Czes¢ IV Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Adres strony internetowej, na ktérej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz
wszystkie inne wymagane ustawy informacje: bip.wtotalubuskie.pl/ umgorzow

Rozdzial 111
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia opisany jest kodem CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budoivlane

45.21.42.00-2 Roboty budowlans 1 zaferesie budowy obiskivy budowlanyeh zwiazanyeh ze szkolnictwen
45.11.10.00-9 Robaty w gakresie burzenia

45.42.10.00-4 Roboty w 3akresic stolarki budemwians

45.32.10.00-3 Izviagja ciepina

45.33.20.00-3 Robaty instalacyjne wodne i kanalizacyine

A. Przedmiotem zamdwienia sq roboty budowlane polegajace na wykonaniu tob6t termomodernizacyjnych oraz
modernizacji o§wietlenia budynku Przedszkola Nr 4 przy ulicy Kobylogéeskiej 107 w Gorzowie Wikp. w ramach
zadania inwestycyjnego pn. “Termomodernizacja obiektéw oéwiatowych w Gorzowie Wikp.- etap HI”, a w
szczegdlnosei:

a) ocieplenia Scian zewngtrznych,

b} ocieplenia $cian piwnic,

c) ocieplenia stropodachu

d) ocieplenia stropu piwnicy,

e} wymiana czeSciowa okien,

f) odtworzenie izolacji poziomej i pionowej §cian fundamentowych

g) wykonanie ocieplenia poddasza nieusytkowego,

h) modernizacji systemu grzewczego i cow.u

i) wzmocnienie pgknieé muru,

j) wymianie istniejacych opraw oéwietlenia na energooszczedne typu LED w budynku Przedszkola Miejskiego
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nr 4w Gorzowie Wikp.
kymontaz budek/ skezynek legowych dla ptakéw wigkszych typu D (zaktada sig 2 budki legowe)-podstawowe
typy sktzynek i ich wymiary stanowi Wytyczna dla Wykonawcy (Czedc 111 SIWZ).

Podstawa do wykonania robdt budowlanych dotyezacych realizacji przedmiotu zaméwienia opisanego w pkt. A jest
opracowana dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiora Robét, Tabele Elementow
Rozliczeniowych oraz ZAWIADOMIENIE o braku sprzeciwu do realizacji robdt z dnia: 2.08.2013 znak: WAB-
1.6743.1.175.2013.GIC

Roboty ociepleniowe prowadzone beda pod nadzorem ornitologicznym. W ramach kompensacfi przytodnicze] w
miejscach wskazanych przez otnitologa Wykonawea zamontuje budki lggowe dla ptakéw.

B. Wymagania Zamawiajacego — gpodiie 3 zapisari umowy, a szczegdlnoscl:

Wykonawea w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia we wiasnym zakresie 1 na wlasny koszt wykona roboty
budowlane zwigzane z montazem déwigu i robotami budowlanymi w ramach zadania pt: “Termomodernizacja
obiektéw ofwiatowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap I1T7.

1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacit Powykonawczej dia zadania:

Wrykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 2 egz. w wersji elektronicznej dokumentacje
powykonawcza opracowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy oraz zgodnie z decyzjami
administracyjnymi. Dokumentacja Powykonawcza winna zawierac w szczegdlnodct:

a) wszelkie pozwolenia, zagwiadezenia, protokoly utzedowe zwigzane z realizacja robdt wynikajace z Prawa
budowlanego, w tytn pozwolenia na budowe,

b) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego

o) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wszystkich rob6t, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno —
wysokoéciowym, pokolorowanym, 7 wyliczeniem ilosci wszystkich rob6t wykonanych w  tamach
zamowienia,

d) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robot, operaty geodezyjne,

€) mape zasadnicza powstala w opatciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, opattzona klauzuly
przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

§ dokumentacje projektowa powykonawczg i Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (dotyczy wszystkich
robét) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmnian wprowadzonych w stosunku do tych dokumentdw,

g) rtysunki i opisy uwiarygodnione ptzez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzorn — operaty
geodezyjne,

h) dziennik budowy,

i) protokoly odbiordw czesciowych 1 koficowego,

i) protokoly pomiatowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badafi laboratoryjnych oraz $wiadectwa kontroli
jakosci 1 atesty jakoéciowe wbudowanych materialow,

k} receptuty i ustalenia technologiczne,

I} deklaracje zgodnos$ci i certyfikaty zgodnoéci - certyfikaty na znak bezpieczefistwa ,,B” dla materialow i
utzadzen,

m) ekspettyzy optacowane w trakeie realizacfi robot,

n) instrukcje obshugi/uzytkowania elementéw robdt, w szczegdlnosci windy,

o) protokoly szkolen uzytkownika,

p) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

) dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie matetialéw rozbibrkowych - rozliczenie ilosei wszystkich
materialéw rozbidrkowych  (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz 2z dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie,

1) W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych.
Tloéci materiatéw wykazane w opracowaniu Wykonaweca musza by¢ potwierdzone przez Nadzdt
Inwestorskd,

s) karte gwarancyjna opracowang zgodnie ze wzorem stanowiacym zalacznik do umowy,

t) Oswiadczenie Lierownika budowy o zgodno$d wykonania obiektu =z projektem, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Notmami {ha podstawie oswiadczen kierownikéw robdt branzowych),

u) Oéwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu — a takoe, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokals,
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Do ustaledt zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé uwagi w ciagu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia wwaza si¢ za wigzace.

2. Wyrmagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzel, powiadomiet, przekazywanie informacii lub
wydawanie polecedt lub zg6d, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane osobiscie, wyslane poczta lub
kutietem, droga elektroniczag lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zalaczniku do Umowy.

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego upowagnione i beds
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

UWAGA:
1. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu objetego zaméwieniem i jego otoczenia, Informacje
zdobyte podezas wizji moga okazaé si¢ przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

2. Okres gwaranciji i serwis urzgdzen

1) Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosila minimum 24 miesiccy do max.60
miesiecy, liczac od daty podpisania protokolu odbiom koficowego.

2) Zamawiajacy wymaga, aby rekojmia na wykonane roboty wynosila minimum 24 miesiecy do max 60
miesigcy, liczac od daty podpisania protokolu odbioru koficowego.

3) W ptzypadku, gdy Producent/Dostawca urzadzedi i wyposazenia udziela gwarancji na okres krétszy niz
okteslony w ppkt. 1) niniejszego punktu, obowiazuje okres udzielony przez Wylkonawee.

3. Dofinansowanie zadania: na zadanie planowane jest pozyskanie §rodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Progtamu Operacyjnego Lubuskie 2020.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Przekazania Wykonawcy Teremu Budowy — do 14 dni od daty zawarcia umowy,

2. Tetmin rozpoczecia robdt budowlanych — do 14 dni od daty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

3. 'Termin zakoficzenia robét budowlanych i montazowych — do daia 10.09.2016¢

W terminie 30 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbiorz koficowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawizjacemu dokumentow, kidrych dolaczenia do zawiadomienia o zakoficzeniu
budowy .

Rozdzial TV,
OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszeza skladania ofert czgdciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w STWZ sposéb wykonania
zaméwienia (oferta wariantowa).

Rozdzial V
ZAMOWIENIA UZUPEENIAJACE

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdéwiert nzupelniajacych.

Rozdzial VI,
INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNE]

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukdji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rozdzial VII, )
OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udziclenie zamdwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy :
- nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 21 ust. 2a ustawy Pzp,
- spelniajacy warunki okreslone w art, 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczace:
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1) posiadania uptawniett do wykonywania okre$lonej dzialalnosci lub czynnoici, jezeli przepisy prawa nakladaja
obowiazek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjalem techniczanym,

4y dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spelniania watunkéw udziatu w postgpowaniu:

A. w zakresie posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziafalnosci lub czynnosci
Zamawiajacy nie stawia szczegblowego wartunku w tym zakresie,

Zamawiajacy dokona oceny spelniania watunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie o§wiadczenia
zlozonego na druku stanowiacym Zalacznik Nr 2 do SIWZ,

B. w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia
Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciagu ostatnich pigcu lat

przed uplywem terminu skladania ofert (a jesel okrer prowadsenia dijalalnosel jest kritsgy — to w tym okresie) wykonal w
sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoficzyl:

- co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na wykonantu termomodernizacji budynlku;

Wykonawca winien zalaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoficzone.

W przypadku, gdy Zamawiajacy (Miaste Gorzéw Wikp.) jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty wskazane w wykazie
zaméwietl zostaly wezednie] wykonane, Wykonawea nie ma obowigzku przedkladania przedmiotowych dowoddw.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udziala w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu zamowien
zlozony na druku stanowiacym Zalacznik Nt 4 do SIWZ

C. w zakresie dysponowania odpowiednim potencialfem technicznym

Z.amawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie,

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postgpowanin w tym zakresie na podstawie o§wiadczenia
zlozonego na drukn stanowiacym Zatacznik Nr 2 do SIWZ.

D. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia
Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, Ze osoby, ktore beda

uczestniczyé w wykonaniu zaméwienia posiadaja kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i wyksztalcenie niezbedne
do jepo realizacji, a takze przedstawi informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami, 4:

a) osoba (kierownik budowy) posiadajaca uprawnienia w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej-

b) osoba (kietownik robdt branzy sanitarnej) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalno$cl instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji { urzadzesl cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

c¢) osoba (kierownik robét branzy elektrycznej) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalaci 1 urzadzen elektryczaych i elektroenergetycznych ,

W zakresie wymienionych powyzej uprawnied, Zamawiajacy uzna odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczeéniej obowiazujacych przepiséw otraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na
zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania lwalifikacji zawodowych nabytych w
panistwach cztonkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiajary dopuszeza laczenie wfw spegialnosei jeseli ktdrakohviek 3 uprawnionych oséb bedzie posiadata laeynie wymagane prees,
Zaruaiajacego uprawniciid.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu osob
ztozony na dreuku stanowiacym Zalacznile Nr 5 do SEWZ,

E. wzakresie sytuacji ekonomiczney I finansowey

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postgpowanin w tym zakresie na podstawie of$wiadczenia
5
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zlozonego na druku stanowiacym Zatacznik Nt 2 do STWZ..

Ocena spelniania w/w warunkéw dolsonana zostanie zgodnie z formula ,spelnia — nie spelnia” w opatciu o
informacje zawarte w oswiadczeniach i dokumentach wyszczegdlnionych w Rozdziale IX niniejszej SIWZ.

Z tresci zalaczonych dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale IX niniejszej STWZ. musi wynika¢ jednoznacznie, iz
wymienione warunki Wykonawca spelnil.

Rozdeial VIIT.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy zlozy¢, pod rygorem niewaznodci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu (wypelniony
Formularz Oferty stanowiacy Zalacznik Nt 1 do SIWZ wraz z Tabely Elementow Rozliczeniowych otaz
wymaganymi przez SIWZ dokumentami). Zlozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
zlozonych przez danego Wykonawee,

2. Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci STWZ.

3. Oferta 1 wszystkie zalaczniki musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim i napisane pismem maszynowym, za
pomocy komputera lub r¢eznie pismem wyraZoym, nieScieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie beda
rozpatrywarne - zostang odrzucone.

4. Wykonawea skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do zlozenia tych dokumentéw wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ przedstawione w fotmie oryginalu lub kserokopii poswiadczonej za
zgodnosé z otyginalem przez Wykonawce lub pelnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.

0. Zamawiajacy zazada przedstawienia otyginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wyacznie wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzic watpliwosd co
do jej prawdziwoscl, a Zamawiajacy nie bedzie mégh sprawdzié jej prawdziwosci w inny sposéb.

7. Dokumenty wynikajace z Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te dolumenty moga byé skladane,
sq skladane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawce.

8. W przypadku Wykonawedw wspélnie ubiegajacych sig o zaméwienie oraz w przypadku podmiotéw, o ktérych
mowa w §1 ust. 6 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 1. w sprawie rodzaju dokumentdw,
jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty moga by¢ skiadane, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawey lub tych podmiotéw sa poswiadczane za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce lub przez te podmioty.

9. Formularz Oferty i wszystkie o§wiadczenia Wykonawey musza by¢ podpisane przez osobe (osoby) uprawniona(c)
do zlozenia oferty. Upowaznienie do podpisania oferty w formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej za
zgodnosé z oryginalem kopii winno by¢ dolaczone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentéw zalaczonych
do oferty np. z odpisu z rejestru handlowego.

10. Zaleca si¢, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly ulozone w kolejnosci
wymienionej w rozdziale IX i wypelnione $cisle wedlug wskazéwek zawartych w STWZ. '

W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ dokumentéw nie dotyczy Wykonawey - wpisuje On "nie dotyczy”.

1. Zaleca si¢, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (4. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spigte w
sposob zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawee.

12. Wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawca nanibsl zmiany winny byé parafowane przez osobe (osoby)
podpisujaca oferte wraz z datq naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek zmiany 1 skreslenia ceny.

13. Wykonawca skladajac oferte, moze zastrzec znajdujace sie w ofercie informacje stanowiqce tajemnice
przedsigbiorstwa (w rogumienin pregpisdw ustawy o walezanin niewszziwe konkurengs, co do ktdrych Wykonawea sastrzega, se nie
maga bye udostgpriane innym wiestnikom postgpowaniay i Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica
przedsighiorstwa zostaly zfozone w oddzielne] wewnetrznej kopercie 7 oznakowaniem wiafemuica predsighiorsimwa”, lub
spicte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementow oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy
uzna, ze wszelkie o§wiadczenia i zaswiadezenia skladane w teakcie postepowania sg jawne bez zastrzezen,

14. Wykonawca skladajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzié do powstania u
Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (todzaj) towaru lub ushugi, ktorych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzié do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$é bez kwoty podatka.

15. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozona oferte przed uplywem terminu  skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostaé zlozone w sposéb i formie przewidziane
dla oferty, z tym Ze opakowanie bedzie oznaczone jak w rozdziale X1 i z okreleniemn ,,zmiana” lub »wycofanie”,

16. Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po uplywie tetminu
skladania ofert.
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17. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postgpowaniu o
zamoOwienie publicznie s3 jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji
stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w tozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji, jesli
Wylonawca, zastrzegl, Ze nie mogg one by¢ udostepniane.

18. Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i stownie w PLN z dokladnodcia do dwéch miejsc po przecinku.

Rozdzial TX.
WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA ZAEACZYC
DO OFERTY:

Wykonawca wraz z Formulatzem Oferty (Zalacznik Nr 1 do SIWZ) oraz wypelniong Tabela Elementow
Rozliczeniowych stanowiacs zalacznik do Formularza Oferty przedstawi nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1. Dowéd wniesienia wadium (kserokopia),

2, Oswiadezenie o spelnianin warunkdw olreslone w art, 22 ust. 1 Ustawy Pzp, zlozone na druku, stanowiacym
Zalacznik nr 2 do STWZ - w przypadku podmiotéw wystepujacych wspdlnie (ipdtks cymwilne; Ronsorga) oswiadczenie na
jednym dsuku podpisuja wszystkie podmioty lub pelnomocnil w ich imieniu.

3. Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia, zlozone na druku
stanowigcym Zalacznik Nt 3 do SIWZ — w przypadku podmiotow wystepujacych wspolnie {spdfki cymwilne; &onsorya)
ofwiadczenie na osobnvch drukach podpisuje kazdy z tych podmiotéw.

4. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralhe] ewidendji { informacii o dzialalnoéci gospodarczej, jezeli
odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidendji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
opatciu o att. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony pnie wezesnie] niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
ofert.

5. Upowaznienie dla osoby reprezentujacej Wykonawce, o ile nie wynika to z innych dokumentdw. W przypadku
zawigzania konsorcjum nalezy zalaczyé pelnomocnictwo dla podmiotu reprezentujacego killku Wykonaweow.

6. Wykaz wykonanych robét odpowiadajacych swoim rodzajem tobotom stanowiacym pirzedmiot nindejszego
przetazgu. Wymagania dotyczace w/w zaméwienl zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2B STWZ i nalezy je zlozyc
zgodnie ze wzorem stanowiacym Zalacznik Nr 4 do SIWZ z dokumentami potwierdzajacymy, ze roboty te zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone (np. poswiadczenia);

Zgodnie 3 §1 ust 4 Rozporzadzenia Presesa Rady Ministréw 3 dnia 19 ltsge 2073 1. w sprawie rodgajow dokumentdw, jakich moge
sadai Zamawigiacy od Wykonawey orazg form, w jakich te dokumenty woga byé skladane Zamawiajasy Sada salqezenia wykazu
alosonego zeodnie 5 Zalaezpikiem Nr 4 do SIWZ oraz, dowodiw potwierdzajacych, se minimum roboty, o &tdrych mowa w Rogdziale
VII 2B STWZ sostaly wykonane w sposdh nalegyty, sgodnie 3 gasadami syinki budowlane | prawidtono nkoficzone.

Dowodami okreslajqeymi czy roboty gostaly wykonane w sposdh nakesyty orag, wikasujaeymi, ¢y zoitaty wykonane godnie 3 zasadani
sztuki budowlanef § prawidiows wkoficzone sq:

a) poswiadezenia,

b) inne doksmenty, jeseli 7 uzasadnionyeh pryyezyn o obickiywnym charakterse Wykonawea nie jest w stanie pogyskal poswiadezenia;

7. Wykaz osob, ktére beds uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienta, a takie zakresu wykonywanych
ptzez nie czyanosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - Zatacznik Nr 5 do SIWZ.
Wymagania dotyczace w/w 0séb zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2D SIWZ,

8. Jeseli Wykonawea pryy realizagi pryedmiotn zamdwienia bedzie polegal na wiedsy i dosiwiadiszenin, potensiale technicziym, osebach
gdolnyeh da wykonania saméwienia, ydelnosciach finansomych lub ckonomicznyeh innych podmiotdw, niezalesnie od charakters
prawnego laszacyeh go x nimi stosunkdw, Wykenawea w lakief syltuaci gobowiqzany jest udowodnié Zamawiajqeemn, &5 bedsie
dysponowal tymi sascbami w trakeie realizagi samdwienta, w sezegoinosei predstawiajar w tym celn pisemne zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspogyeii nieshednych sasobiw na potrzely wykonania samewientd.

9. Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej co Wykonawca, o ktérej mowa w art.24 ust.2 pkt.
5 ustawy Pzp, albo informacj¢ o tym, ze nic nalezy do grupy kapitatowej, wg wzoru stanowiacego Zalacanik Nr 6 do
SIWZ.

Korzystanie z zasobéw innych podmiotéw. _

Zgodnie z att. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potenciale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamdwicnia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw,
niezaleznie od charaktetu prawnego laczacych go z nimi stosunkdéw. Wykonawca w takie] sytuacji zobowiazany jest
udowodnié¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamdéwienia, w szczegolnosci

7.
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przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobéw na potrzeby wykonania zamdwienia,

Dokumenty: oferta, o$wiadczenia, wypelnione zalaczniki musza byé zlozone w formie oryginalu; pozostale
dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ zlozone w formie kserokopii poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem
przez osobg /osoby uprawnione do skladania oéwiadczen woli w imieniu Wykonaswcy.

Zamawiajacy wezwie Wykonawedw, ktérzy w okreslonym terminie nie zloz'yli wymaganych przez Zamawiajacego
o$wiadezed Inb dokumentéw, o ktdrych mowa w art.25 ust.t Pzp lub ktdrzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo ktorzy
zlozyli wymagane przez Zamawiajacego o$wiadezenia i dokumenty, o ktérych mowa w art.25 ust.t Pzp, za\v1era]1ce
biedy lub ktérzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w Wwyzhaczonyim terminie, chyba Ze mimo ich
zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania. Zlozone na
wezwanie Zamawiajacego odwiadczenia i dokumenty powinny potwierdzaé spelnianie przez Wykonawee warunkdw
udzialu w postgpowaniu oraz spelnianie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagasi
okreslonych przez Zamawiajacego, nie pbzniej niz w dniu, w ktérym uplynal termin skladania ofert.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitcj Polskiej, zamiast
dokumentu, o ktorym mowa w Rozdziale IX punkt 4 SIWZ sklada dokument wystawiony w km]u w ktdrym ma
siedzibe tub miejsce zamieszkania potwimdza]acy odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadlosci (wystawiony nie wezeéniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert).

Rozdzial X
UDZIAL W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE (SPOLKI CYWILNE,
KONSORCJUM).

1 Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

2 Wykonawcy wystepujacy wspdlnie powinni zﬂaczyc do oferty petnomocnictwo dla podmiotu (]1dera) ktory bedzie
ich Lepiezentowal w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowal w postepowaniu i zawarciu umowy
w sprawie zamd&wienia publicznego.

3 Kazdy z podmiotéw wystepujacych wspoime musi zlozy¢ dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale IX pkt. 3-4
oraz pkt. 9.

4 Podmioty wystgpujace wspdlnic zloza Yacznie Formularz Ofertowy wraz z Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych oraz jeden komplet dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale IX pkt.: 1-2 oraz 5 -8.

5 Podmioty wystepujace wspolnie ponosza solidarna odpowiedzialnosé za wykonanie umowy.

Rozdzial X1
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Wykonawea umiesci oferte w jednej kopercie zewnetrzne] i jednej kopercie wewnetrznej.
Kopetty powinny by¢ szczelnie zamknigte w sposdb uniemozliwiajacy zapoznanie sig z trescia oferty.
Koperta zewnetrzna bedzie zaadresowana na adres:

Utrzad Miasta Gorzowa Wikp.
ul. Sikorskiego 3 - 4

66-400 Gorzdw Wikp.
otaz bedzie posiadac nastgpujace oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA — WAD-VIL.271.32.2016.AR

Termomodernizacja obiektéw o§wiatowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap III - Przedszkole
Miejskie Nr 4, ul. Kobylogdrska 107.

Koperta wewngtrzna poza oznaczeniami jw. winna posiadaé adres i nazwe Wykonawecy.
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Rozdzig{ X1
SPOSOB UDZIELANIA WY]AéNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.

1, Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w trakcie
postepowania na pismie, faksem lub droga elektroniczng.

2. Wykonawca moze zwrocié si¢ do Zamawiajacego o wyjadnienie trea SIWZ.

3. Zamawiajacy, nie pdZniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjasnied, pod
warunkiem, Ze wniosek o wyjadnienie SIWZ wplynie nie pdiniej niz do kofica dnia, w ktérym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosck o wyjasnienie tre§ci SIWZ wplynie po uplywie terminu
skladania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjadnierl, Zamawiajacy moze udzielic wyjasniefi albo pozostawié
whiosek bez rozpoznania.

4, Zamawiajacy przesle tres¢ pytafl 1 odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, bez ujawniania Zrodlia
zapytania, Wyjasnienia zostang rGwniez opublikowane na stronie internetowej bip,wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
5. W przypadku rozbieznodci pomiedzy treScia niniejszej SIWZ, a tredcia udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujacy nalezy przyjad tresé pisma zawierajacego pdiniejsze odwiadczenie Zamawiajacego

6. Jezeli w wynika zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zamdwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprtowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcow, kedrym przekazano SIWZ, oraz umniesci takze informacje na stronie internetowej
bip.wrota,lubuskie.pl/umgorzow.

7. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o kidrym mowa w art. 38
ust. 1 PZP. '

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zamierza zwolad zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwoséci dotyczacych SIWZ.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil — Referat Zaméwiefi Publicznych
tel. {095} 735 55 76, fax: (095) 735 56 12

rachmil@um.gorzow.pl
zampubl@um.gorzow.pl

Ze wzgledu na obowigzkows pisemnosé postepowania wszystkie watpliwosei 1 wyjaénienia dotyczace przedmiotu
zamdwienta winny mie¢ forme pisemns; wyjaénienia ustne nie sa dla Wykonawcéw wiazace.

10. Porozumiewanie si¢ Wykonawcey z uprawnionymi pracownikami odbywad si¢ moze w godzinach pracy Utzedu
Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedzialek, sroda, cawartek, piatek ; we wtorek od godz. 7.30 do
16.30.

Rozdzifll X111 )
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW

1. W niniejszym postgpowanin o§wiadczenia, whioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
Korespondencjy”) Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub poczta elektroniczng.

¢ nr faksu Zamawiajacego: (095} 735 56 12

* c-mail: zampubl{@um.gorzow.pl; rachmilf@um.gorzow.pl

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawea przekazuja korespondencje faksem lub pocztg elektroniczna, kazda ze stton
na zadanie druglej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdzial XIV
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawcea przystepujacy do niniejszego przetargu jest obowiazany wnies¢ wadium w wysokosci:
11 000,00 =1 (slownie: jedenasiie tysigey stotyel).
2. Forma wniesienia Wadium: Wadium moze by¢ whiesione w nastgpujacych formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. porgezeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszezednosciowo — kredytowej, z tym Ze
porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

2.3. gwarancjach bankowych,
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2.4, gwarancjach ubezpieczeniowych

2.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczodci (Dz. U. Nt 109, poz. 1158 z pdzn. zm.).

3. Miejsce i sposdb wniesienia Wadium.

Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: PKO BP S.A.
Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286.

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewn (wplaty) zalaczona do oferty.

4. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pienigzna, nalezy otyginal dowodu jego wniesienia zlozyé w
stedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wiclkopolskim, ul. Sikorskiego 3 - 4, pok. 315 (p. 1L}, przed uplywem
terminu skladania ofert lub dolaczyé do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadinm". W kazdym z tych
przypadkdw poswiadczone za zgodnodc z oryginalem kopie dokumentu wadialnego nalezy zalaczyé do oferty. Z
tredcl gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na pierwsze pisemne Zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w
terminie zwiazania oferta, zobowiazanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w
okolicznodciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamédwieft publicznych.

5. Termin wniesienia Wadinm

Wadium nalezy wnies¢ przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pienigdzu za
pomocy przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wowezas, gdy bank prowadzacy
rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skiadania ofert.

6. Zamawiajacy zwréci wadium wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzysiniejszej lub uniewaznieniu
postgpowania, z wyjatlkiem wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem att.
46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwiocznie po
zawatciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezell jego wniesienia zadano.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek wykonawcy, ktory wycofal oferte przed uplywem terminu
skladania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunkua
bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomuniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego otaz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawee.

Zamawiajacy Zada ponownego whaiesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrdcono wadium po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jepo oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcea wnosi wadium w terminie okreslonym ptzez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawcea w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyt dokumentow lub o$wiadczen, o ktorych
mowa w art, 25 ust. 1 Pzp., pelnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, lub nie
wyrazil zgodny na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art.87 ust.2 pkt 3 Pzp., co spowodowaloby brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

8. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana:
a) odmowid podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na watrunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wnids! wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
c) zawatcie umowy W sprawie zaméwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z prayezyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Rozdzial XV

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania Wykonawcow zlozong ofertg wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sig wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzyé termin zwiszania oferta, z tym ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofetts, zwrdcié si¢ do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres , nie dluzszy niz 60 dni (att. 85
ust. 2 ustawy Pzp.).

2. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérym mowa w Rozdziale XV pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.
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3. Przedluzenie terminu zwiazania oferty jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedivzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedluzZenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiazek wniesienia
nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

4. W przypadko wniesienia odwolania po uplywie terminu do skladania ofert bieg tetminu zwigzania ofertg ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia, '

Rozdzial XVI :
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zadaé od Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia  nalefytego wykonania umowy w wysokodcl 10% ceny catkowitej podanej w ofercie przed
zawatciem umowy (najpdsniei w dnin jey zawarcia).

2. Zabezpicezenie nalezytego wykonania umowy moze byc wnoszone wedhag wyborm Wykonawey wjednej lub w
kilku nastepujacych formach:
~  pieniadzu,
— porgezeniach bankowych lub poreczeniach spdldzielczej kasy oszczgdnosciowo- -kredytowej, z tym Ze

zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienicznym,

~  gwarancjach bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych,

- porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
t. o utworzeniu Polskie] Agencjt Rozwoju Przedsiebiorczoscl.

3. Zabezpicczenie naleiytego wykonania umowy stuizy do pokuycia roszezen z tytulu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji

bankowej badZ ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwolalne i platne na pierwsze Zzgdanie zaplaty

wskazujace, iz Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy badz nie

zaspokoil roszezen z tytulu za rekojmi za wady. Ponadto winno zawiera¢ stwierdzenia, ze Gwarant:

- zobowiazuje si¢ nieodwolalnie, niezaleznie od waznosd i skutkow prawnych umowy, bezwarunkowo, do zaplaty

kwoty na rzecz Zamawiajacego w tetminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty

wskazujacego, iz Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowiazania wynikajace z umowy, badz

nie zaspokoil roszczen z tytulu rgkojmi za wady,

- zgadza sig, Ze Zzadna zmiana ani uzupelhienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga zostaC sporzadzone

miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnoéci wynikajacej z

niniejszej gwaranf:ji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznoécl zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu

lub modyfikacji.

5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umoswy wniesionego w formie gwarancji

bankowej badZ ubezpieczeniowej zostal przedlozony do akeeptacji przed zawarciem umowy.

6. W przypadku nie zaskceptowania przez Zamawiajacego wzotu gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w

art. 148 ust.1 ustawy Pzp, najpdzniej w dniu podpisania umnowy.

7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznodd zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zlozonego w formie gwaranci bankowej bad? ubezpieczeniowe] Wykonawca przedmiotu zamdwienia, bez wezwania

ze strony Zamawiajacego, przediozyl zaktualizowans gwarancig, ktéra uwzglednia zmiang terminu realizacji robét,

podpisania protokolu odbioru koficowego, gwarangji i rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pieniadzu Wykonawcea wplaca przelewein na rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiajgcego: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem ,,Zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy (podaé nazwe zadania)”,

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym oprocentowanym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku

bankowego na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo

Zamodwien Publicznych, ¢.:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zamdwienia, wzpania przez

Zamawiajacego za nalezycie wylkonane i podpisania protokolu odbioru koficowego,
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b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrbcone nie pdzniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Rozdzial XVIL
MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Migjsce:
Utzad Miasta Gorzowa Wlkp, 66-400 Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kancelatia Ogdlna {parter).

2. Termin: 09.06.2016¢, godz. 10:00

O terminie zloZenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp., potwierdzona pieczgcia
Kancelarii Ogblnej.

Oferty ztozone po terminie zostana zwrdcone niezwloczaie bez ich otwierania.

Rozdzial XVIII .
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 09.06.2016¢, godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego w Utzedzie Miasta
Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3 - 4, 66-400 Gorzéw Wlkp. Sala ar 201 (p. I).

Rozdzial XTX
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ceng ofertows nalezy obliczy¢ na podstawie zakresu i ilodci robdt zawartych w TER.

2. Wykonawea przygotowujac oferte ma obowiazek wyceni¢ wszelkie clementy okreslone w ‘Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszezegdlnych elementéw z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
nalezy uwzglednic przy kalkualacji cen jednostkowych,

3. Ceny jednostkowe robét, wartosé poszezegdlnych pozycji, oferowang ceng netto i brutto otaz wartodé podatku
(VAT) Wykonawea poda w PLN z doktadnoscia do 1 grosza (dwdch miejsc po przecinku).

4. Wykonawca zastosuje ponizsze zasady zaokraglania warto$ci poszcezegdlnych pozycji TER i wartodci podatku
(VAT):

— jezeli po pomnozeniu ilodci robdt przez ceng jednostkows otrzymana kwota zawiera tysigezne czedci zlotego -
kwoty wykazane w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych w kolummnie wattodé netto zaokeagla si¢ do pelnych groszy,
przy czym koficowki ponizej 0,5 grosza pomija sig, a koficowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza,

— jezeli obliczona kwota podatku (VAT) zawiera tysigczne czesc zlotego kwote wykazana w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych zaokragla si¢ do pelnych groszy, przy czym koficdwki ponizej 0,5 grosza pomija sig, a koficdwli 0,5
grosza 1wyzsze zaokeagla si¢ do 1 grosza.

5. Wykonawcy zabrania si¢ modyfikacji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych poprzez zmiang kolejnodci hub
dopisywanie nie ujgtych robot bez zgody Zamawiajacego. Ewentualne tozbieznosci wykonawea powinien zglosié
Zamawiajacemu na zasadach dotyczacych sposobu wyjadniania tresci SIWZ.

0. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie wykonawca
uwaza za niezbgdne do poniesienia dla terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia, zysk
Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i oplaty.

7. Umowa bedzie rozliczana metoda obmiarows, zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy.

Rozdzial XX,
KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiajacy dokona oceny ofert i wyboru oferty najkotzystniejszej na podstawie nastepujacych kryteriéw:

7y CENA —90 %
2y CZAS GWARANCI]I (za wykonany przedmiot zaméwienia) — 10%

A. Kryterium ,,CENA” bedzie oceniany wedtug nastepujacego wzoru:
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Najnizsza Cena
Hos¢ punltéw ,,C” = x 90 % x 100 pkt
Cena oferty badanej

B. Sposab przyznawania punktow w kryterium ,,CZAS GWARANCJI”

Do nizej podanego wzoru wpisany zostanie okres gwarancji podawany w miesigcach.

Minimalny oferowany okres gwarancji to 24 miesigce, natomiast maksymalny zaoferowany przez Wykonaweodw
okres gwarancii to 60 miesigey.

Oferty z oferowanym okresem gwarancji kedtszym niz 24 miesiace - zostang odrzucone.

(G oferty badanej — G minima]-ny)
Liczba punktow ,,G” = x 10% x 100 pkt
(G maksymainy — G mi.ni.mnluy)

gdzie:

G oferty bacang; — Olttes gwarancji w miesigeach badanej oferty

G minimaina — Mini0alny okres gwarancji w miesiacach (36 miesiecy)

G maksymalny — maksymalny okres gwarancji w miesiacach (60 miesigcy)

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyzsza suma vzyskanych punktow:

CALKOWITA LICZBA PUNKTOW OCENIANE] OFERTY:

SUMA PUNKTOW = iloéé punltéw w kryterium cena ,,C”+ iloéé punktéw w kryterium okres gwaranciji
G”
»

2. Uzyskana liczba punktow z wyliczenia w kazdym z poszezegdlnych kryteridw oraz taczna licaba punktow oceny
poszezegolnych ofert zostanie obliczona z dokladnoécig do drugiego miejsca po przecinku,

3. Zamawiajacy oceni 1 pordwna jedynie te oferty, ktdre:

3.1. Zostang zlozone przez Wykonawcdw nie wykiuczonych przez Zamawiajgcego z niniejszego postepowania,

3.2. Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy udzieli zamowienia temu Wykonawcey, kidrego oferta uznana zostanie, zgodnie z postanowiendarni
SIWZ, za najkorzystniejsza 1 spelnia warunlki udzialu w postepowaniu.

5. Jezeli Zamawiajacy nie moze wybral oferty najkorzystniejsze] z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i inmnych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza ceng.

Rozdzial XX1.

INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia.

3. Podczas otwarcia ofett Zamawiajacy poda nazwe {firme) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana, a

takze informacje dotyczace ceny oferty oraz zaproponowany przez Wykonawce czas gwarancji.

4. W przypadku, gdy Wykonawea nie byl obecny przy otwarciu ofert, moze wystapi¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o przeslanie informacji o ktérych mowa w pkt. 2 1 3. Zamawiajacy przesle niezwlocznie te informacie.

5. W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zqda¢ od Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych
tresci zlozonych przez nich ofert.

6. Zamawiajqcy poprawi w ofercie:
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1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylld rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawel,
3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych watunkédw zamédwienia,
niepowodujace istotnych zmian w treici oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostala poprawiona.
7. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawedw, o ktérych mowa w att. 24 Pzp.

8. Oferte Wykonawcey wykluczonego uznaje sig za odtzucons,
9. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

7} jest niezgodna z ustawa Pzp;

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w tozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwe
konkurencji;

4) zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamdwienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;
6} zawiera bledy w obliczaniu ceny;

7) Wykonawea w terminie 3 dni od dria dotgczenia zawiadomienia nie zgodzil sig na poprawienie omylki, o
ktérej mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp;
8) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

10. Oferty nie odrzucone zostana poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert okreslonymi w
SIWZ.

. Jezeli zlozono oferte, kedrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i uslug, Zamawisjacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
pizedstawionej w nicj ceny podatek od towaréw i uslug, ktory mialby obowiazek doliczyé zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca skladajac taka oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybét oferty bedzie prowadzié do
powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi, ktérych dostawa
lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$é bez kwoty podatku.

Rozdziat XXT1, ]
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktdrego oferta bedzie najkorzystniejsza na podstawie kryteridw
oceny ofert okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia,

2, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawedw, kidrzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia, o:

a) wybotze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
1 uzasadnienie jej wyboru, a fakie nazwy, siedziby i adresy Wykonawedw, ktorzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i pordwnania zlozonych ofert zawierajacym punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
laczng punktacje,

b} Wykonawecach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

¢) Wykonawecach, ktdrzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdwienia, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

d} terminie, okreslonym zgodnie z art.94 ust.1 lub ust.2 Pzp , po ktdrego uplywie umowa w sprawie zaméwienia
publicznego moze by¢ zawarta.

3. Ogloszenie zawierajace informacje, o ktorych mowa w pkt 2a Zamawiajacy niezwlocznie zamiesci na stronie
internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow oraz w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.
4. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawatcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposréd
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzq przeslanki
uniiewaznienia postepowania, o ktérych mowa w att. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdzial XXIIE.
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzicelenie zamdwienia w przypadkach gdy
a) nie zloZono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,
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b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza cena przewyzsza kwotg, ktors Zarnawiajacy zamierza
przeznaczyé na sfinansowanie zamdwienia, chyba, ze Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny
najkorzystniejsze] oferty,

) wystapi istotna zmiana okolicznodci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zaméwienia nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezesniej przewidzied,

d) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usunigcia wady —uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajace

uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zawiadamia réwnoczednie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

— ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem terminu
skladania ofert,

— zlozyli ofetty — w przypadku uniewaznienia postgpowamia po uplywie terminu skladania ofert podajac
uzasadnienie fakiyczne i prawne. '

3. W przypadku uniewaznienia postepowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom,
ktérzy zlozyli oferty niepodlepajace odrzucenin, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow
uczestnictwa w postgpowaniu, w szezegblnosci kosztéw praygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdéwienta, Zamawiajacy na wniosek Wylkonawcy,
ktéry ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia o wszczeciu kolejnego postepowania, ktére dotyczy tego
samego przedmiotu zambwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamdéwienia.

Rozdzial X5V,
INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowigzania Wykonawcy zwigzane z umowsa zostaly okreflone w projekcie umowy stanowiacym Cze$¢ 11
SIWZ. :

2. Umowa z wybranym Wykonawea zostanie zawatta w terminie nie kedtszym niz 5 dni od dnia przeslania
zawiadomienia o wyborze oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przeslane w sposob okreslony w att. 27 ust. 2
ustawy Pzp., nie pozniej jednak niz przed uplywem terminu zwigzania oferta,

3. Zamawiajacy moze zawrzed umowe w sprawie zamowienn publicznych przed uplywem terminu, o ktérym mowa
w pkt 2 pod warankiem, Ze zostana spelnione przeslanki okreslone w att. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Formalno$ci, jakie powinny zosta¢ dopelnione przez wybranego Wykonawcee mnajpdiniej w dniu podpisania
umowy:

- Wykonawca przed zawatciem umowy winien wnie$¢ zabezpieczenie zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w Rozdziale XVI SIWZ,

- W przypadku, gdy wybranym Wykonawca jest spétka cywilna, bad? lonsorcjum w skiad ktérego wchodzi
spotka cywilna to Wykonawca przedktada poéwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem przez Wykonawce
umowe spolli cywilnej, gdy Wykonawca nie dotaczy! tego dokumentu do ofert, wraz z zobowigzaniem w
formie oéwiadczenia, ze Wykonawca niezwlocznie bedzie przedktadat Zamawiajgcemu wszystkie zmiany
tej umowy.,

5. Zamawiajacy dopuszeza mozliwoéé dokonania zmian postanowiefi zawattej umowy.
1. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienta nastgpujacych okolicznodci:

1)  z powodu zaistnienia omylki pisarskiej hab rachunkowej,

2) gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢  prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnodci, skutkujaca brakiem mozliwosc nalezytego wykonania umowy zgodanie z SIWZ lub
wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego,

3) nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub §wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznoéci lub niejasnosci w rozumientu pojeé uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwial usunigeie rozbieznodel lub
niejasnodci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony,

5 gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawea, a w szczegdlnosci koniecznodci wprowadzenia tozwigzaf
zamiennych w stosunku do dokumentadji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét,
okreglonej naktualnionym hatmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) gdy konieczno$é wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcea, a w szczegblnoéci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejno$el wykonania robét,
okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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7)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
pzez Zamawiajacego lub Wykonawece, ktére zaakeeptuje na pismie Zamawiajacy.
8)  wystapienia innych okolicznoéci opisanych w ust. 3-6 ponizej.

2. Dopuszeza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1} jezeli nastapi zmiana stawld podatku VAT, kt6ra bedzie powodowaé zmiane kosztéw wylkonania po
sttonie  Wykonawcy, Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagroduzenia za czeéé robét
wykonywanych po dacie wejicia w zycie przepisow stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatkn VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
zwloka Wykonawey w wykonaniu przedmiota umowy spowodowala koniecznosdé jego realizacji w
oktesie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  wprzypadku wylaczenia czesci robdt objetych umows na wniosek Zamawiajacego,

3)  jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazaf
technicznych / technologicznych / matetialowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,
wprowadzanych w sytuacji:

a}  gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowe]j rozwiazafi grozitoby niewylkonaniem
lub wadliwym wylkonaniem przedmiotu umowy, zaistnienia odmiennych od prayjetych w dokumentacji
projektowej warunkéw geologicznych, skutkujacych niemozliwodeiy zrealizowania przedmjotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych, zaistnienia odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, a w szczegélnodcd gdy zostanie stwierdzone
istienie nievjetych w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzed, sieci uzbrojenia retenu,
instalacji lub obicktéw infrasttukturalnych,

b) jezeli rozwiqzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw cksploataci, poprawy
bezpieczedstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane
w okresie opracowywania dokumentacji projektowej, ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw
administracji pafistwowej lub z uwagi na kotzy$ci dla Zamawiajacego.

4) W przypadku zmian flodd i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Isiegi

Obmiaru  zatwierdzone] przez Nadzdr Inwestorski,

3. Dopuszcza sie mozliwoié zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w przypadku;

1)  wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

2)  szezegblnie niesprzyjajacych warunkdw atmosferyeznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzed, dokonywanie odbiotéw {(poza warunkami
chatakterystycznymi dla danej pory roku),

3)  wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robdt jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy njawnily SlQ nieprawidlowosci w jakosci,
technologii robot, materialdw, '

4)  wystapienia koniecznoéci udzielenia zaméwienia dodatkowego,

5)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod watunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacii,

6)  zawieszenia robdt przez otgany nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7)  dzialania 0sdb tezecich, ktére to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

8) zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

) zmiany terminu dokonania préb koficowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nicobjetych umowsa,

10} wystapieniu , sily wyzszej”

11} wystapienia okolicznodci okreslonych w powyzszym ust. 3 pkt. 3 podpunkt b lub ¢, ktére stanowia,
podstawe do zmiany wynagrodzenia \Vykomwcy

12) w przypadka gdy przyczyny opdinienia w realizacji przedmiotn umowy wynikaja z dziatania,
zaniechania lub opdZnienia ze strony Zamawiajacego,

4. Dopuszcza sie zmiang osob odpowiedzialnych za wykonanie nrzedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych preypadkach:
1) $mierci, przewlelklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnacii tych oséb z wykonywania swoich obowiazkédw,
3} nie wywiazywania sig 0séb z obowigzkéw wynikajacych z UmMowy.
W pezypadku przedmiotowej zmiany Wykonawcea winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okreilone w SIWZ.
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Wykonawea jest zobowiazany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. '

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zniany Utnowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotn Umowy w

nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkohwiek czeSci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowanin odmiennych rozwiazanl technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projcktowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dolkumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan
gtozilo hiewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznodcl realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dolkumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane,

3} wystapienia warunkdw geologicznych, geotechniczaych lub hydrelogicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub miewypaléw, ktére moga skutkowad w $wietle
dotychczasowych zalozert niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotn Umowy,

4) wystapienia warunkdéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w  szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Iub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznodci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazafd technicznych
lub matesiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapicnia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia Sily wyz2szej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotn Umowy zgodnie z jej
postanowientami.

Rozdzial XXV
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom wykonanie robét budowlanych w czescl wskazanej w ofercie,
2. Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom wykonanie robét budowlanych z uwzglednieniem postanowiefi
niniejszego paragrafi:

1
2)

3

4

5)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosc,
Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawea, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane objgte
Kontrakter wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedilada Zamawiajacemu
dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe
o podwykonawstwo, tj.
a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegblnodcl wynagrodzenie Podwykonawcy otaz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawey robot budowlanych,
b) wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Flementdw
Rozliczeniowych,

Zamawiajacy podejmie decyzje, wytazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z
dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezed, uwazal si¢ bedzie, ze wyrazil zgode na
zawatcie umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawea zamierza zawrzed umowe

o podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o trefci zgodnej z projektem tef umnowy. Nastgpnie Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedklada Zamawiajacemu projekt umowy, dolaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadezona za zgodnosé z
otryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia z wylaczeniem vmoéw o
podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia
publicznego.
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6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostatczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie zglosi
pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie, Ze zaakeeptowal umowe.
o podwykonawstwo.

7) Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umovwy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli:

a) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w
szezegblnodci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niexzgodny
z przedmiotem niniejszej umowy,

b) gdy przewidywany termin zaplaty wynagtodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawey jest
dluzszy niz okreslony w ust. 3 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

8) Do wszelkich projektéw umébw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawea/Podwykonawca/ dalszym podwykonawca stosuje sie procedure olreslong w ust. 3, punkt 1 do 7
niniejszego patagrafu.

9)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/ dalszego podwykonawce obowiazkéw uzyskania
akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawey/dalszego podwykonawey przez Zamawiajacego lub zadanie
od Wykanawey usuniecia przedmiotowego Podwykonawey / dalszego podwykonawey z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy kara umowna,

10)Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawee obowigzku zmiany projektu
umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez Zamawiajacego w zakresie
terminu zaplaty dluZszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy kara umowna,

3 Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowieri ust. 3 niniejszego paragrafu stanowia tazace
naruszetie postanowien niniejszej umowy.

4. Brak zgloszenia Zamawiajacemu robét realizowanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce
traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych niniejsza umowa przez Wykonawce silami
wlasnymi.

5. Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Wykonawea odpowiada jak za
wiasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beds takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
podwykonawey.

Informacja o amowach ¢ podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub usluei, ktére, z uwagi na
wartosé lub przedmiot tych dostaw lub uslug nie podlegaja obowiazkowi przedkladania Zamawiajacemu:

7. Nie podlegaja obowigzkowi przediladania Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s dostawy Iub ushugi o wartodci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy oraz wszystkie
pozostate umowy, ktérych przedmiotem s dostawy i ushugi, ktéeych przedmiot zostal wskazany  w STWZ,
jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, pray czym wylaczenie to nie dotyczy Umébw o podwykonawstwo w
zaktesie dostaw lub uslug o wartoici wigkszej niz 50.000 z1 oraz uméw dotyczacych dostaw .

Rozdzial XXV

SRODKI ODWOLAWCZE

L. Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli ma lub mial interes w uzyskanin zaméwienia oraz ponidsl ub
moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy Pzp, praysluguja érodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ przysluguja réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktorej mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno$ci Zamawiajacego podjgte] w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia lub zaniechania czynnodci, do ktére] Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy Puzp
przyshuguje odwolanie.

4. W niniejszym postepowaniu odwolanie przysluguje wylacznie wobec czynnodci:

— opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
—  wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
— odrzucenia oferty odwolujacego.
5. Odwolanie powinno wskazywaé czynno$é lub zaniechanie czynnoéci zamawiajacego, ktére] zarzuca sie

niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera zwigzle przedstawienie zarzutéw, okreslaé zadanie oraz wskazywaé
akolicznodci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.
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6. Odwolanie wnosi sig do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifilkowanego certyfikatu.

7. Odwolujacy przesyla kopi¢ odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do whniesienia odwolania w
taki sposéb, aby mégl zapoznad si¢ z jego trescia przed uplywem tego terminu.

8. Odwolanie wnosi sie w terminach okreslonych w art.182 ust.1-4 ustawy Pzp.

9. W przypadku wniesienia odwolania wobec trefci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowiefs SIWZ. zamawiajacy
moze przedluzy¢ termin skladania ofert.

10. Na orzeczenie Krajowe] Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego
przysiuguje skarga do sadu.

11. Skarge wnosi sie do sadu oktegowego wladciwego dla siedziby Zamawiajacego za podrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwolawczej w tetminie 7 dni od doia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawezej,
przesylajac  jednoczesnie joj odpis przeciwnikowi skargl. ZloZenie skargi w placdwee pocztowej operatora
publicznego jest rdwnoznaczne z jej

Rozdzial XXVI1L
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia obowiazuje ustawia z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwiefi publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Kodeks
Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.

Zestawienie zalacznikdw stanowi

ay Wzér umowy

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiom Robét

c) Projekt termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 4

d) Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia

e) Tabela Elementdw Rozliczeniowych na roboty termomodrnizacyjne

f) Tabela Elementéw Rozliczeniowych (wymiana opraw o$wietleniowych)

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywal i interpretowac w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie
uzupelnienia do tych dokumentéw winny byé odezytywane w takiej samej kolejnodci jak dokumenty nimi
modyfikowane. Dokumenty opisujace przedmiot zamdwienia nalezy traktowal jako wzajemnie si¢ wyjasniajace
i uzupelniajace w tym znaczenin, iz w przypadka stwietdzenia jakichkolwiel niejasnosci lub wieloznacznodcl
Wykonawca nie bedzie mogl ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci.
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ZALACZNIK NR 1 do STWZ

pieczatka firmowa Wykonawcey

FORMULARYZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (W.AD-171271.32.2016.4R) pn.:

‘Tetmomodernizacja obiektéw oswiatowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap III - Przedszkole Miejskie
Nr 4, ul. Kobylogérska 107,

1. OFERTE PRZETARGOWA SKLADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktory zamawiajacy
bedzie przesylaé korespondencje

E-MAIL

Nr NIP, REGON
NR RACHUNKU BANKOWEGO

na ktory nalezy swrocié wadium
y

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktéw (w sprawie oferty ):

IMIE I NAZWISKO:

ADRES:

TELEFON/FA:

E-MATL:

3. Oferujemy:
a) realizacje przedmiotu zaméwienia ZA CENEBRUTTO: ............ooiiviiieieeiinl /w tym podatek 1 at.

Cena oferloma (Brtt0) SIOWRIE! .ceoevveereeerirercrecnscnsaties st s sarisbies

b) OKRES GWARANCJL: ............ooiiiiiinnn miesigcy

(minimalny okres: 24 miesigsy, maksymalny okres: 60 miesigey)

4. Ofwindczamy, Ze znane s nam warunki zamdwienia okreslone w SIWZ. i nie wnosimy do nich zastrzezes.
5. Uwazamy sig za zwiazanych niniejszq ofetts przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia projekt umowy zostal przez nas
zaakceptowany 1 zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych
watunkach w miejscu 1 terminie wyznaczonym pizez Zamawiajacego.

7. ZAMOWIENIE ZREALTZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcéw **, ktérzy beda wykonywaé
nastepujacy zakres przedmiotu zamdwienia (*¥ nigpotrzebne skreilich:
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(ezest prac, &idre bedzie wykonywad podwykenawa),

8. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawea poda nazwe (firme) podwykonaweéw, na ktérych zasoby
powoluje sie na zasadach okreslonych w art, 26 ust. 2b, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w

. . *
postgpowaniy, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1.

(el doyezy)

(ragwa firmy podwykonawey na asoby kidrego powoluje sip Wykonawea)

9. Oéwiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisdw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / O$wiadczamy, Ze oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiotstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wigpotryebne skresiic).

Informacje takie zawarte sq w nastepujacych dokumentach:

10. Zalgcznikami do niniejsze] oferty sa:

oS N R MR s N

Ofetta zostala zlozona na .................. ponumerowanych stronach.

(miejscowosc, data) (imienne pieczecie i podpisy 0s0b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)
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ZAYACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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Arkuszl

TABELA ELEMENTOW ROZLIGZENIOWYCH NR 1

Nr Jedn.przed

Lp. spectechn.  Opis m, Przedmiar (Cena jedn, |Wartosg

1 Roboty termomederniczacyjne budowlane

1.1 Izolacja §cian fundamentowych

1d.1.1 ST -~01.00 Rozbidrka nawierzohni betonowych, asfaltowych, réznych m3 8,981
Wywiezienie gruzu spryzmewansgo samochodami skizyniowymi na odleglosé 15

2d.1.1 ST -01.00 kmn m3 8,981

3d.1.14 ST-01.00 Cptata za skladowanie gruzu 2 rozbidrek na wysypisku m3 8,981
Wykepy przy odkrywaniu istniejgeych fundamentdw o gigbokosdcide 1,5 m na

4d.1.1 ST -02.00 zewngtz budynku w gruncie kat.i . m3 85,811
Wysokeelastyczna izolacja powierzchni plonowych - uszezedienle powierzchni

5d.1.1 ST-06.00 paddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu m2 53,874

6d1.1 ST - 24.00 Docieplenie §cian piwnic plytami polistyrenowymi gr. 8em mocowanymi punkiowo m2 56,874
Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odl, do 3 m i ubiciem

7d.1.1 ST - 02.00 warstwami co 15 em w gruncie kat.iif m3 88,811
Tynki elewacyjne crganiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane rgeznie -

8d1.1 ST -24.00 wykonanie warsbwy posrednisj m2 17,962
Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntelycznej z réznobarwnych

gdid ST -24.00 kamieni & walorach tynku zmywalnego - o uziarnisniu 1,5 mm, wykonywane rgcznie m2 17,962
Chadniki z ptyt betonowych 50x50x7 sm na podsypce plaskowej z wypeiieniem

10d.1.1 ST-10.00 spoin piaskiem m2 59.874
Razem dzial; 1zolacja $cian fundamentowych

1.2 Iniekeja cignieniowa

11d.1.2 ST-~01.00 Przygotowanie i naprawa podloza - skucie tynk6w m2 380,351
Wiywiezienie gruzu spryzmowansage samochodami skrzyniowymi na odlegiosé 15

12d.1.2 ST—01.00 km m3 5,705

13d.1.2 ST -01.00 Opfata za sktadowanie gruzu z rozbidrek na wysypisku m3 £,705
Iniekcja ciSnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosei 64 cm -

14d.1.2 ST-RU.00 [stopien przesigkniecia wilgocia 60-95% m 3,980
Iniekcja ¢iénieniowa jednorzedowa jednostronna w cianie o gruboéei 51 em -

15d.1.2 ST-RM.00 |[stopiefi przesigkniecia wilgocia 80-95% m 43,410
Indekeja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w Scianie o grubosei 43 cm -

16d.1.2 ST -R01.00 |[stopien przesigknigcia wilgocia 60-95% m 17,650
Iniskgja ciénieniowa jednorzedowa jednosironna w Scianie o grubodei 38 em -

17d.1.2 ST -RQ1.00 |stopien przesigkniecia wilgocia 80-95% m 15,540
Iniekcja cinieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosei 25 om -

18d.1.2 ST-R01.00 |[stopiefi przesigkniccia wilgocia 80-85% m 32,669
Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachldwki -

19d.1.2 ST-R01.00 |inekeja jednostironna m 113,549
Tynki renowacyjne na clanach naktadane rgcznie - system tynkéw dla $redniego

20d.1.2 ST--12.00 stopnia zasolenia m2 380,351

21d.1.2 ST-2000 Malowanie tynkéw rencwacyinych dwukretnie - aplikaca reczna m2 380,351
Razem dzial: Iniekcja ci$hienlowa

1.3 Docleplenie Scian elewacyjnych

22d.1.3 ST -01.00 Zdemontowaé daszek 2 poliweglanu nad wejsciem kpd. 1.009

23d.1.3 ST-01.00 Zdemontowaé instalacje odgromows, kamery, tabliczki informacyjne kpl. 1,000

24d.1.3 ST --01.00 Skucie wystepéw 3010 cm na écianach - gzymsy m 140,000
Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi na odlegiosé 16

256d.1.3 §T—-01.00 km - m3 4,200

26d.1.3 ST -01.00 Optata za sldadowanie gruzu z rozbidrek na wysypisku m3 4,200

8T -01.00+

27d1.3 8T~ 2200 Wykucie z muru kazdej koncdwki pochwytu szl, 8,000

28d.1.3 ST -24.00 Rusztowania zewneirzne rurowe o wysokoseide 20 m m2 456,611

29d.1.3 ST -24.00 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 456,611

30d.1.3 ST - 24.00 Oslony ckien folig poiistylenows m2 73,130
Przygotowanie starege podicza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -

31d13 ST-24.00 oczyszezehie mechaniczne i zmycie m2 456,611

32d.1.3 ST -24.00 Zamocowanie fistwy cokolowej m 6C,095
Decieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi gr. 12cm - przy uzyciu got.
zapraw kisjacych wraz z przyg. podio?a | reczne wyk, wyprawy elew. 2 got. suchej

33d.1.3 $T -24.00 mieszanki m2 351,868
Docieplenie osclezy o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi 3cm przy
uzyciu got. zapraw kisjgeych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy slew. z

34d.1.3 ST —-24.00 got. suchej mieszanki m2 59,670
Decieplenie 4cian z cegly plytami z weiny minerainej gr, 12cm przy uzyciu got.
zapraw kiejacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej

36 d1.3 57 --24.00 mieszanki m2 42,247
Dacieplenie ofclezy o szer. 30 cm z cegly piytami z welny mineraingj gr. 2em - przy,
uzyciu got. zapraw kiejacych wraz z przyg, podloza | rgczne wyk. wyprawy elew. Z

36d.1.3 ST -24.00 got. suche| mieszanki ) m2 13,020

37d.1.3 ST -24.00 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m 143,000

33d.1.2 ST —24.00 Ochrena nareznikéw wypukdych katownikiem metajowym z siatkg m 301,020

39d.1.3 ST - 24.00 Malowanie elewacji farba silikonowa - dwukrotne m2 466,805
Pochwyt stalowy na wspornikach - ponowny montaz zdementowanego z

40d.1.3 ST - 22.06 przediuzeniem wspornikow m 3,000
Wykonaé ponownie instalacie odgromows w migjscu zdemontowansj wraz z
badaniami edbiorowymi, zamontowad kamery uprzednio zdemoniowane wraz z
podigczeniem do moniteringu, wykenaniem préb, zamontowaé tabliozii

41d1.3 5T -24.00 informacyjne kpl. 1,000

42d.4.3 ST —24.00 Penownie zamontowaé daszek 2 poliwegianu nad wejSciem kpl. 1,000
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43d.1.3 §7-24.00 ZLabezpieczys przewody elekiryczne na elewac] poprzez montaz rur cchrannych Kpl. 1,000
Razem dzial: Docieplenie $cian elewacyinych
14 Remont dachy
1.4.1 raboty rozhidrkowe
44 d.1.4.1 ST--01.00 Rozebraniz poliycia dachowege z blachy nadajgee] sie do uzytku m2 343,853
45d.1.4.1 8T-01.00 Przygotowarde biachy z rozbiérki do daiszego uzytku m?2 343,863
Rozebranie elementéw wigzb dachowych - olacenie dachu o odstepie lat ponad 24
46 d.1.4.1 ST-01.00 cm ) m2 343,853
47d.1.4.1 5T -01.00 Rozebranie elementdw wigéb dachowyceh - lawy ikominiarskie m 18,000
48d.1.4.1 §T-01.00 Rozebranie rynien z blashy nie nadajacej sle do u2yiku m 80,180
49d.1.41 ST-1.00 Rozsbranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie de uzytku m 64,000
Rozebranie obrdbek blacharskich murdw (parapetdw, gzymsdw, fip.). 2 biachy nie
50d.1.4.1 ST -01.00 nadajgce] sie do uzytku m2 80,753
51 d.1.4.1 57 -01.00 Rozebranie elemantéw wigZb dachowych - wieZby dachowe proste m2 343,853
52d.1.4.1 ST -01.00 Wykonanie rusztowania przy keminach o obwodzie od 2 do 5 m szl 3,000,
53d.1.4.1 87 -01.00 Rozebranie komindw wolnostolgeych m3 5.233
Wywiszienie gruzu spryzmowansgo sarnochodami skrzyriowymi na odlegloés 15
54d.1.4.1 8T -01.00 km m3 5,233
55d.1.4.1 ST -01.00 Oplata za sktadowanie gruzu  rozbidrek na wysypisku m3 5,233
Razem dziat: reboty rozbidrkowe
132 odtworzenie dachu
Wieloprzewodowe keminy walno stojace z cegiet o przekroju przewodu +/2x1/2
£6d.1.4.2 ST -05.00 ceg. m3 5,233
57d.1.42 ST--0500 Speinowanie Scian zaprawa cementowa, bansiona m2 28.575
£6d.1.4.2 ST -07.00 Wigsba dachowa - odiworzenie m2 342 853
59d.1.4.2 ST -11.00 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2 343,853
07A.0
60d.1.4.2 ST-07A00 Impregnacja, przycigeie | przybicie kentrlat | ki m2 343,853
Pokrycie dachéw blachodachéwie powlekang w arkuszach - blachodochéwka
61d.14.2 1ST-08.00 rozbiérkowa m2 343,853
62d1.42 ST-08.00 Ulozenie gasiordw z blachy toezons] powlskane] - gasiory rozbidrkowe mb 54,964
Cczyszezenie | pomalowanie pokrycia z blachy wiszyczek {wraz z ustawieniem
63d142 |8T-08.00 niszbednych ruszicwan) kpl. 2,000
64d.4.42 |8T-07.00 Monta2 poziomyeh taw keminiarskich m 18,020
Razem dzial: odtworzenie dachy
14.3 Ohréhki blacharskie
65d.1.43 §7-09.00 Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m2 12,080
66143 5T —-09.00 Ohrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu penad 25 cm m2 80,753
67 d.1.4.3 ST —09.00 Rynny dachowe pdtokragle o £r. 15 em z blachy z tytancynku m 80,160
£8d.1.4.3 ST —09.00 Zbiorniczki przy rynnach z blachy 2 tytancynku szt 10,000
$9d.1.4.3 ST --09.00 Rury spustows cliragle o 5. 12 em z blachy z fytancynlu m 64,000
Razem dziaf: Obrébki blacharskie
Razem dziat: Remont dachy
15 Wymiana okien | zamurowania
ST -12.00; ST
70d.1.5 01.00 Wkucie 2 muru pedokiennikéw wewngtrznych m 12,450
ST -12.00; ST
71d.1.5 01.00 Rozebranie parapetéw zewngtrznych nie nadajacych sig do uzytku m2 3,237
ST - 01.0G;8T-
72415 01.00 Wykucie 2 muru krat okisnnych - szt 4,000/
ST - 12.00,8T-
73d.15 01.00 Wymiana clden O1 m2 1,080
8T -12.00; 5T+ -
74d1.6 01.00 Wymiana ckien 02 m2 0,810
ST —-12,00; 87+
75d.1.5 01.00 Wymiana okien 03 m2 0,480
57 -12.00; 87
76d15 01.00 Wymiana okien 04 m2 1,080
8T - 12,00, 8T
77d.15 01.00 ‘Wymiana okien 04 m2 4,050
ST —-12.00; ST
78d.1.8 01.00 Wymiana okien 0% m2 1,800
8T - 12.00; ST
79d.1.5 0 Wymiana okien 06 m2 1,440
ST -12.00; ST
80d.1.5 01.00 Wymiana olten O7 m2 1,080
8T -12.00; ST{
81d.1.56 01.00 Wymiana okien O8 m2 1,102
ST — 12.00; 8T
82d.1.5 01.00 Wyrniana okien OB m2 1,898
8T - 12.00; ST-
834d.1.5 01.00 Cbsadzenie pedokiennikéw wewngtrznych szl 12,000
ST -12.00; 5T+
84d1.5 Parapety zewngtrzne m2 3,884
§5d.1.5 ST—12.00 Wylaucie z muru oécieznic drewnianych o powierzehni do 1 m2 szt 3,000
8T ~12.00; §T1Uzupsinienie Sclan lub zamurowanie otwordw w Scianach na zaprawic comentowo-
86 d.1.5 01.00 iwapiennej blogzkami z betonu kemdérikowego m3 0,924
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-
wapiennaj na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustaléw
87d.1.5 §T-18.00 caramicznych, gazo- | pianobetondw (do 1 m2 w 1 misjscu) m2 1,903
88d.1.6 ST -19.00 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowse na Scianach m2 1,903
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy )
89d.1.5 ST -20.00 gipsowych z gruntowaniem m2 4,200
Malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z
$0d.1.5 ST -20.00 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie m2 4,200
Razem dziat: Wymiana okien i zamurowania
1.6 lzolacje ciepine pod stropem
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Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg -

$1d.1.6 ST -24.00 oczyszezenie mechaniczne i zmycie m2 26,184
Przygotowanie starege podicZa pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne
§2d.1.6 57 -24.00 gruntowanie emuisja m2 26,184
Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi gr. Sem- przyklejenie plyt
53d.1.6 ST - 24,00 styropianewych od spodu do sufitéw m2 26,184
94d.1.6 ST-24.00 Przymocowanie pivt styropianowych 2a pomocg dybli plastikowych szi 186,020
95d.1.8 §7-24.00 Przyklejenie warstwy sfatki na sufitach m2 26,184
96d.1.6 ST -2400 Rozebranie - pedsufitelc 2 pivt gipsowo - karownowych m2 260,377
97 d.1.6 5T -01.00 Rozebranie Scianek dzialowych 2 piyt gipsowo - kartohowych m2 12,000
Wiwilezienle gruzu spryzmowanego samochodami skrzyntowymi na odleglods 15
95d.1.6 ST -01.00 kmn m3 4,685
99d.1.8 ST -01.00 Opiata za sktadowanie gruzu z rezbiérek na wysypisku m3 4,685
1004.1.6 ST -08.00 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpleczaigcego z folii m2 260,377
ST -11.00+ |Projekiowane ocieplenie weing mineralng gr.5cm pod stropem i oktadziny z plyt
101 ¢.1.8 57 -23.00 gipsowo - kartonowych wodo | ognicodparnych m2 83,141
ST -11.80+ |Projelktowane ocieplenie wetng mineralng gr.10cm pod stropem i oktadziny z piyt
1024.1.8 87 - 23.00 gipsowo - kartonowych wodo i ognicodpornych m2 177,236
1034.1.6 ST -19.80 Wownetrzne gladzie gipsows jednowarstwows na sufitach m2 260,377
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podiazy
104 d.1.8 ST-20.80 gipsowych z gruntowaniem m2 260,377
Mafowanie Tarbami emuisyjnymi powierzchni wewnstrznych - podiozy gipsowych z
106d.1.8 8T -20.00 gruntewanism - dodaisk za kazde dalsze malowanie m2 260,377
Razem dzial: zolacje cleplne pod stropem
1.7 Podbitka
1064.1.7 ST -03.00 Rusziy drewniane pod podbitke na Scianach fynkewanych ceglanyeh m2 28,580
107 d.1.7 ST --03.00 Podbitka 2 listew drewnianych o szerckofci do 45 mn m2 28,712
108 d.1.7 8T -03.00 Pedbitka z listew drewnianych - lakierowanie m2 28,712
Razem dziat Podbitka
1.8 Tarasy
ST-01.00+
108d.1.8 8T -22.00 Rozebranie balusirad 2 ksztattownikdw stalowych w poziomie Il kendygnacii m 20,480
116d.1.8 ST -01.80 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2 30,020
111 d.1.8 ST-01.00 Zerwanie posadzki cementows] m2 30,020
Rozebranie obrébek biacharskich murdw ogniowych, ckapdw, kolnierzy, gzymséw
112d.1.8 ST-0100 itp. 2 blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 4,472
Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegioéé 156
113d.1.8 ST -01.00 km m3 2,402
114 d.1.8 §T-01.00 Optata za skladowanie gruzu 2 rezbidrek na wysypisku m3 2,402
Warstwy wyréwnawcze pod posadzii z zaprawy cementows; grubo$ei 20 mm
115d.1.8 ST -16.00 zatarte na gladko - wyréwnanie podltoZa m2 30,020
116 d.1.8 8T -08.00 lzolacje przeciwwiigociows z papy zgrzewalnsi m2 30,020
117 d.1.8 ST -09.00 Krawedzie tarasdw z blachy ocynkowanegj mz 4,472,
Warshwy wyrdwnawceze pod posadzii z zaprawy cementows] grubosei 30 mm
118d.1.8 ST -16.00 zatarte na cstro m2 30,020
Posadzki plytkowe z kamient sziucznych; phytki 30x30 em ukladane na klej metodg
119d.1.8  |ST-1700 |zwykia m2 30,020
Cokoliki phytkowe 2 kamisni sztucznych z plytek 30x30 em - cokolik 15 em ukladane
126d.1.8 ST -17.00 na klgj 2 przecinaniem plyiek metodg zwykly m 10,400
121d.1.8 ST—22.00 Batustrady tarasowe z pochwytem stalowym - montaz powrctny m 20,480
122d.1.8 ST -2200 Dwukrotne malowanie farba ofejna krat i balustrad z pretéw prostych m2 22,528
Razem dzial: Tarasy
1.9 Naprawa 5cian - s2ycie
Whkucie bruzd poziomyceh o glebokosei | szerckeici zgodnych z techaologla , w
123d.1.¢ 8T -14.00 Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennsj m 15,200
124d.1.9 ST -14.00 Zalozenie pretéw §r. Bmm { prety ze stali wysokostopowej) m 15,200
Wiercenie otworéw o glgbokosci de 70 em §r. 40 mm technika diamentows w cegle
126d,1.8 8T -14.00 - roboty 7 rusztowania lub pomostu cm 456,000
126 d.1.8 ST -14.00 Zamurowanie bruzd poziomych m 15,200
Razem dzial Naprawa $cian - szycie
140 Zamurowania w scianach zewnetrznych
127 d.1.10 (ST -24.00 Wkucte z muru kratek wentylacyjhych szt 2,000
Uzupetnienie scian lub zamurowante otwordw w Scianach na zaprawie cementowo-
128d.1.10 |ST -24.00 waplennej cegtami m3 0,200
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-
waplennej 0 powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych,
129d.1.10  |ST~24.00 betonu na Scianach szt. 2,000
Uzupetnienie tynidw zewngtrznych zwykiych kat. [ll o podlozach z cegly, pustakéw
130d.1.10  [8T-24.00 ceramicznych, gazo-i pianchetondw (do 4 m2 w 1 misjseu ) m2 0,391
Razem dzial: Zamurowania w $cianach zewnetrznych
Razem dziat: Rohoty termomoderniczacyjne budowlane
Wymiana grzejnikéw instalacji centralnego ogrzewania
i31d.2 ST -501.00  |Demontaz grzejnika 2eliwnego czionowego o pow. ogrzewainegj 7.5 m2 kpi. 32,000
1324d.2 ST-8501.00 [Demontaz, rur centrainago egrzewania wraz z ospizetem | izolacja ket 1,G00|
Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe cienkoScienne o &r. 35x1,5mm o
polaczeniach zaprasowywanych z uszezetnieniem eringowym na Scianach w
133d.2 ST-S801.00 |budynkach m 18,000
Ruroctagi w instalacjach ¢.o. stalowe cienkoscienne o $r. 28x1,5mm o
pelgczeniach zaprasewywanych z uszezeinieniem oringowym na Scianach w
134 d.2 ST-801.00 |budynkach m 28,000
Rurociagi w instalacjach ¢.o. stalowe cienkoécienne o 5r. 22x1,5mm o
potgezeniach zaprasowywanych z uszczeinieniem oringowym ha Scianach w
135d.2 ST-501.00 [budynkach m 64,000
Rurcciagi w instalacjach c.o. stalowe cienkoscienne o &r. 18x1,2mm ¢
pataczeniach zaprasowywanych z uszezelnieniem oringowym na $oianach w
136d.2 ST-501.00 [budynkach m 98,000
137 d.2 ST-801.00 |Grzeajniki stalowe kanwekcyjne VC22/500/50C szt 1,000
138d.2 ST-801.00  |Grzsjniki stalows konwskeyine VC22/500/60G szb 2,000
i39d.2 ST-801.00 |Grzejniki stalowe konwelkcyjne VC22/600/70C szt 1,000
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140 ¢.2 ST-501.00 | Grzejniki stalows konwekeyine VC22/506/900 szt. 4,00C
1414.2 ST -5 01.00 | Grzejniki stalowe konwelkeyjne VC22/600/600 sz1. 1,006
142d.2 §T-801.00  [Grzejniki stalowe konwekeyjne VC22/500/800 szt 6,000
143d4.2 ST-801.00 |Grzejniki stalows konwekcyjne VC22/600/900 szt 1,006
144 4.2 ST-8S01.00 | Grzejniki stalowe konwekeyjne YC22/600/1000 szt 2,000
145d.2 ST-801.00 | Grzejniki stalowe Konwekeyjne VC22/600/1 100 szt. 1,000
146 d.2 ST-8M.00 | Grzejniki stalowe konwekeyine VC22/600/1200 szt 4,000
147 d.2 ST~ 801.00 _|Grzejnilki stalowe konwekeyine VC22/600/1400 52t 2,000
148 d.2 ST-501.00 :Grzejniki stalowe konwekeyjne VC22/600/1600 szt. 1,000
Gatgzki w instalacjach c.o. stalowe cienko$cienne o §r. 18x1,2mm ¢ pofgczeniach
149 d.2 ST-801.00 |zaprasowywanych z uszezetnieniem oringowym na $cianach w budynkach m £2,000
1504d.2 ST-501.00 [Zawory podgrzeinikowe o §r. nominainej 15 mm : szt. 52,000
151d.2 ST-501.00 |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 s1. C szt. 26,000
152d.2 ST-801.00 |Odpowietrznild automatyczne; $r. nom. 15 mm kph. 6,060
Przebijanie olwordw $r. 26 mm o diugesci do 30 cm w Scianach lub stropach z
163d.2 ST-501.00 |betonu otw. 36,000
Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w 4cianach z cegly na
154 d.2 ST ~501.00 |zaprawie wapiennsj i cementowo-wapisnngj m3 1,800,
155 d.2 ST - 801,00 |lzolacia rurociggdw r. 18-22 mm otulinami - jednowarstyowymi gr. 20 mm (N} m 120,000
156 d.2 ST-3501.00 {lzolacia rurociggéw &5, 28 mm otulinami_- jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 28,000
167 4.2 ST~ 801.00 |lzolacja rurociagdw 5r. 35 mm otulinami_- jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 18,000
Préby szezelnosc instatacji ¢.0. 2 rur stalowych | miedzianych w budynkach
158d.2 §T-501.00 |niemieszkalnych nm 208,000
158 4.2 ST -5 01.00  |Proby = dokonaniem regutac instalach centralnege ogrzewania (na gorgco} urz. 28,000
Préba szczelnodci instatacl ¢.0. w budynkach niemieszkalnych - plukanie,
160 d.2 ST -8 01.00 [czynnosci przygotowaweze | zakoficzeniows m 208,009

Razem dzial: Wymiana grzefnikéw instalacji centralnedgo ogrzewania

RAZEM WARTOSC:

Skrona 4




Kosztorys )
MODERNIZACJA OSWIETLENIA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 UL.KOBYLOGORSKA 107

TABELA ELEMENTOW ROZLICZNIOWYCH NR 2

Nr Element Nr . ._mn_:.oﬂxm Obmiar Cena jednostkowa Wartosc
Specyfikaciji miary

1 Demontaze

1 _.um:,_o:ﬁmu zawieszanych,przykrecanych opraw ST szt 19,00 0,00
zarowych

2 nwmm:oq.;mu zawieszanych,przykrecanych opraw ST ot 49,00 0,00
swietldwkowych z kloszem

3 H.Vm_..:o_.,;mm zawieszanych, v..~<__mwmom=<n: opraw ST szt 9,00 0,00
swietldwkowych-belka montazowa

2 |Montaz opraw
Listwy elektroinstalacyjne z PCW

4 {nascienne,przypodiogowe i §cienne) przykrecane |ST m 7,00 0,00
do podiozia betonowego

5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 w gotowych ST m 10,00 0,00
korytkach

6 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - L1 ST kpl 3,00 0,00

7 Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED - L2 ST kpl 3,00 0,00

8 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - L3 ST kpl 23,00 0,00

9 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - L4 ST kpi 2,00 0,00

10 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - L5 ST kpl 2,00 0,00

11 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - L6 ST kpl 2,00 0,00

12 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - 111 ST kpl 11,00 0,00

13 Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED - L12  |ST kpl 1,00 0,00

14 Oprawy oswietleniowe przykrgcane LED - [21 ST kpl 18,00 0,00

Stroma I







Kasztorys
15 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - 122  |ST kpl 2,00 0,00
16 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - L.23 ST kpl 13,00 0,00
17 |Wymiana zarowki na LED ST kpl 16,00 0,00

RAZEM:

Strona 2







MODERNIZACJA OSWIETLENIA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 UL KOBYLOGORSKA 107 BUDKI LEGOWE DLA PTAKOW

TABELA ELEMENTOW ROZLICZNIOWYCH NR 3

Jednostka

Nr Element wytyczne miary llosé Cena jednostkowa Wartosé
. . . Wytyezne dla
t k h
1 Montaz budek legowych dla ptakéw wiekszyc Wykonaweow kmpl. 2,00

RAZEM:

Strona 1







WAD-VI.271.32.2016.AR

ZATACZNIK NR. 2 do STWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, nizej podpisany/ni

Oséwiadczam/my, iz spelniam/my watunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
dotyczace:

1. posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja
obowiazek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i do$wiadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

4. sytuacji ekonotnicznej i finansowe;.

{miejscowosc, data) (imienne pieczecie 1 podpisy 0s6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Niniejsze o§wiadczenie potwierdza ww. okoliczno$ci na dzien skiadania ofert.

* UWAGA :
W proypadkn spotki cywilngf konsorgum, ofwiadezenie skiadajq (podpisuja) wsgysey wepdluicy/ Ronsorgianci na jednym wspdinym
drufku,

23



WAD-VL271.32.2016.AR

ZALACZNIK NR 3 do SIWY7,

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia » postgpowania o udzielenie zamédwienia
Ja, nizej podpisany

oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na podstawie art.
24 ust.1 ustawy Prawo zamowie publicznych.

Niniejsze o$wiadczenie potwierdza ww. okolicznoséci na dzien skladania ofert.

{miejscown$d, data) (imienne pieczecie i podpisy 0s6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawey)

* UWAGA
W praypadkn spotki cpvilnei/ konsorgium, ofwiadezenie rktada (podpisuje) kasdy e wspdinikdw/ konsorgantow na osobnym drufen.

24




WAD-VI.271.32.2016.AR

ZATACZNIK NR 4 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

(data rozpoczecia

- zakopczenia) . i

Do niniejszego wykazu zataczono dowody potwierdzajace, 2e minimum roboty spelniajace warnnek udzialu w postgpowaniu zostaly
wykonane w sposdb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowe ukodczone.

(miejscowosc, data)

{imienne pieczecie i podpisy oso6b uprawnionych
reprezentowania  Wykonawcy) '
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WAD-VI.271.32.2016.AR

/nazwa i adres Wykonawey/

ZALACZNIKI NR 5 do STWZ

WYKAZ OSOB, KRORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

STANOWISKO DOSWIADCZENIE PODSTAWA DO
IMIE I POSIADANE
Lp. i D
Pl NAZWISKQ | W Pprecdmiotowym ZAWODOWE YSPONOWANIA | (1, 2 AWNIENIA
postgpowaniu OSOBAY
Osoba posiada uprawnienia
X Kierownik budowy | budowlane w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej
Osoba posiada uprawnienia
budowlane w specjalnodci
Kierownik robdt | instalacyjnej w zakresie sieci,
2 bransy sanitasnej instalacijt i' urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych,
Osoba posiada uprawnienia
kierownik rob6t budowla.ne N spec ah.ms’.d .
3 instalacyjnej w zakresie sieci,

branzy elektrycznej

instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetyczaych

YNalesy podaé, ey dana asoba jest gatriduiona na padstawie stosunkes pracy oxy stoswnk cywibioprawnege (inowa deceniz, umowa o dziels) albo
ezy preediogone Jostalo pisenne sobowiazaniz innego/ innych podmiotn/ padmiotéi do ndostgpuienia asaby/ 0séb doluej/ sdoluyel do wykonania

SARGWIenId,

OSWIADCZAM, ZE WYZE] WYMIENIONE QSOBY, KTORE BEDA
UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA POSIADAJA

WYMAGANE UPRAWNIENIA.

Niniejszy wykaz potwierdza ww. okolicznoéci na dzien sktadania ofert.

(miejscowosé, data)

(imienne pieczecie i podpisy osdéb uprawnionych
reprezentowanta  Wykonawcy
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WAD-V1.271.32.2016.AR

ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawey/

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
ubiegajacego si¢ 0 udzielenie zamdwienia publicznego zloZone na podstawie art, 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamowien publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. 2 2015 1. poz. 2164)

Oswiadezam, ze firma, ktora reprezentuje, nie nalezy do grupy kapitalowe).*

Oséwiadczam, ze fiema, ktérg reprezentuje, nalezy do grupy kapitalowej.*

W zwigzlku z tym ponizej zamieszezam listg podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej:

W zalgczeniu przedikdadam listg podmiotdw nalezgcych do tej samei grupy kapitalowej **

{miejscowosé, data) (imienne pieczgcie i podpisy osdb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreslic
*¥ jesh na niniejszym formularzu jest za malo miejsca, mozna dolaczy¢ liste oddzielnie.
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CZESCII

PROJEKT UMOWY
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Zalacznik nr 1 do SIWZ —wzor umowy

UMOWANR ....../WIN/2016

zawarta w Gorzowie Wikp. w dniu .....2016 v. pomigdzy;

Miastem Gorzaw Wikp. — Urzedem Miasta z siedzibg przy ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wlkp.
zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez.

B T R TR TRl L R N R P T T T LR L

......................................................

NIP $00-000-00-00; REGON 00600000
reprezentowanym przez

.....................................................

zwang dale] Wykonawcg

Majac na uwadze fakt, 2e Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy zostali wyloniony w wyniku

postgpowania prowadzonego w-trybie przefargu nleograniczonego ... na podstawie ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (t.Dz. U, z 2015r., poz, 2164 ze zin.), zawarta zostala

niniejsza umowa o nastepujace) tredci:

§1
(definicje | interpretacie)

Na potrzeby niniejsze] umowy nastepujace slowa | wyrazenta bedq mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Wykonawca - oznacza wykonawce. robot bedacych przedmiotem niniejszej. umowy. Pojecie to- jest.
tazsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot,

2, Kontrakt - oznacza ninijsza umowe,

3. Nadzér  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez © Zamawiajacego
do zarzgdzania zadaniem, czyli do podejmowania dziataf i deeyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych zrealizacjg ninigjszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne 2 pojgciem Intyniera Kontraktu.

4. Odbiér czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania ckreslonego etapu robot. Odbior czesciowy

nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii. Odebrane czg$clowo przez Zamawiajgeego prace,

pozostajg hadal pod kontrola Wykonawey, na Zamawiajacego nie przechodzi tyzyko i odpowiedzialnosé a

protokol odbior czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakoriczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sig za zakonczong

wowezas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyl roboly budowlane objete niniejszq umows, w fym uporzadkowat teren

inwestyc,

2)  dolaonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét budowtanych

oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan fzeczy..

3)  Wykonawca Robét na dzieh powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze Zamawiajacemtl

kompletng, dokumentacie powykonawczg wraz ze swoim odwiadczeniem o jej kompletnedci
i prawidlowosct wykonania: [za date przekazania uznaje slg date wplywu dokumentow do siedziby
Zamawiajaceqol.

6. Qdhlér koficowy ~ protokolarne przekazanie z-udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczenit odbiordw czesciowych, po dokonaniu przez
Komisje cdbiorowa oceny wykchania w sposéb prawidiowy calosci przedmioiu umowy. {Przed adbiorem
kohcowym w terminie nie pdinig] niz dzlen pisemnego zgloszenia gotowosci do odhiordw przez
Wykonawce i zloZenia pisemnego oswiadczehia Nadzoru Inwestarskiego o sprawdzeniu , kompletnoéci
i prawidiowosci wykonania dokumentacji powykonawczej, nalezy skompletowaé dokumentacje

. powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od ofgandw kontroli technicznej, zawiadomienia
| wiaciwent organowi nadzoiu budowlanggo, a fakze nalezy uporzagkowat teren inwestycji). Dokonanie

1
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10,

1.

12,

13.

14,

18,

18.

17.

18,

19,

odbiory kohcowego potwierdzone jest podpisaniem Profokek: odbior koncowego. Odbiér koficowy

rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancii dla calej inwestycji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie olesu rekojmi | gwarangji § usunieciu wad. Wykonawca

otrzyma od Zamawiajacego dokument podwiadczajaey odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego

od wad. Wraz z odbicrem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron ninigjszej umowy poprzez zwrot
zatrzymane] cze$ci zabezpieczenia nale2ylego wykonania umowy.

Zaloficzenle realizacji przedmiotu umowy - za zakohczenie realizacji umowy uznaje sig padpisanie

pretokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokelu odbioru ostatecznego jest datq zakorficzenia

realizacii przedmioftt umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koficowego, powclana pizez

Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowyfinwestycji -~ feren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolarnie,

na ktdrym bedzle reallzowany przedmiol umowy wraz z przestzenia zajmowang przez urzadzenia

zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja istotnych Warunkdw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego

zawarcle ninieisze] umowy,

STWIOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét jest to zbide dekumentow stanowiacych

integralng, cze8¢ dokumentacii projektowej, okreslajacych zasady wykonania | odbioru robdt w sposob

pozwalajgoy Na osiagnigeie ich wymaganej jakosci, a takZe wszelkle zmiany dokonane w iych
dokumentach zgodnie z Kontraldem.

Dokumentacia projektowa — projekt budowlany, wykonawczy, Specyfikacie Techniczne Wykonania i

Qdbioru  Robdt opracowane celem przeprowadzenia Inwestycji wraz z wszelkimi  decyzjami

administracyjnymi, a w szczegdinesci zgloszeniem robot, na podstawie ktorych mozna realizowaé roboty

budowlane.

Dokumentacia powykonawcza - dokumentacja, kidra zostala opracowana zgodnle z ait. 57 ust. 1

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22013 1. poz. 1409 ze zm.) oraz SIWZ.

stanowiacym infegralng cze6 ninlejsze] umowy. Komplethodé dolumentac)i powykonawcze] Wykonawca

potwierdza  pisemnym  oSwladczeniem  ojej  kompletnodei i prawidlowosei  wykonania

w $wielle zapiséw wiw ustawy | wiw SIWZ. Kompletnost dokumentaci jest réwniez potwierdzana przez

Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka ~ cecha zmnisiszajaca wartos¢ wykonanych robdt ub urzqdzen .ze wzgledu na. cel

oznhaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokinnentacig Zamawiajacego lub obowigzuiacymi w

tym zakresle warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczna, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rownlez brak stanu robdt lub urzadzen, o istnieniu
kibrego Wykonawea zapewnial.

Sita wyZzsza - zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly zapobiec ani kidremu

nie meogly przeciwdzialat, a kiore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czedci  lub

w calosci przedmiotu tmowy zgodnie z zapisami § 14 ninigjsze] umowy.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemingj, kibrej przedimiotem sa ustugi, dostawy iub

roboty budowlane stanowiace czest zamdwienia publicznego, zawarta, migdzy Wykonawcq a innym

podmiotem (Pedwykonawea).

Podwykenaweca lub dalszy Podwykonawca oscha fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnei, kidra:

1} zawara z Wykonawca, Podwykonaweg lub dalszym Podwykonawcq zaakceptowana, przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesdei robot budowtanych sluzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawarla z Wykonawcy przedioZong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotert 53 dostawy lub uslugi, stanowigce czgs¢ zamdwienia publicznego,
Z wylaczeniem imbw o podwykonawsiwo o wartodcl mnigjsze] niz 50 000,00 2! brutto, oraz umdw
a podwykonawstwo, kidryeh przedmiot zostal wskazany w SIWZ jake niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawtajacemis.

Nadzér autorski - zespdl -czynnodci polegajacych na stwierdzaniu w foku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizaci z dokumentacja projekiows, uzgadnianiu moZliiwosdci wprowadzania

rozwigzanh zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzah zamiennych w. stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym, Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany pizez Zamawiajacego,

; wykenujacy obowlazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowlane,




20.  Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robat
budowlanych dokenywanych w celu prawidlowsj realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robot dodatkowych, zamiennyeh lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

21, Protokéi odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy odbiér robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa, robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

22, Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior robot w zakresie wykonania przez
Wykonawee zgodnie z Umowe czesel robot budowlanych,

23, Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument polwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranci jakosci w
robotach budowlanych zrealizowanych na podsiawie Umowy.

24.  Protokét odbioru koficowego robot - dokument potwierdzajacy odbicr wykonanta przez Wykonawce
calosel robét budowlanyeh bedacych przedmictem Umowy.

25.  Protokst odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robot po usunigciu przez
Wykonawce  wszystkich Wad  ujawnionych w  robotach  budowlanych  zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwaranc]i jakosci.

28.  Ksiega obmiaru oznacza karty obmiaru, szkice, rysunki, pomiary geodezyjne pokazujace wykonane iloscl
Robdt Podstawowych.

27.  Interpretacie:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na pedstawie przeplsow prawa
polskiego,

2)  Hekrod pojgcie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie

~ mnagle] i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co3 innego.

3)  Integralng czescla Umowy sg zalaczniki do Umowy.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w
jezyku polskim, '

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnoszg sig do dni, tygodni i
miesigcy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

§2
Przedmict umowy
1, Przedmiotem umowy sq rehoty budowlane polegajace na wykonaniu robdt termomedermizacyjnych oraz
modernizacji odwistienia budynku Przedszkola Nr 4 przy ulicy Kobylogérskiej 107 w Gorzowie Wikp. w
ramach zadania mwestycyjnego pn *Termomodeinizacia obiektow oswiatowych w Gorzowie Wikp.- efap I
a w szczegolnosc:
a) ocieplenia écian zewnetrznych,
b) ocieplenia $cian piwnic,
¢} ocieplenia stropodachu
d) ocieplenia stropu plwnicy,
e) wymiana czgsciowa okien,
f) odtworzenie izolacji poziomej i pionowej cian fundamentowych
g) wykonanie ocieplenia poddasza niguzytkowego,
h) modernizag]i systemu grzewczego i c.w.u.
i) wzmocnienie peknieé muru,
j) wymianie istniejgcych opraw oswieflenia na energooszezgdne typu LED w budynku Przedszkola
Miejskiego nt 4 w Gorzowie WIkp.
k) zakup i montaZ klatek legowych dia ptakow
2. Wykonawca zobowiazufe sie wykonat przedmiot umowy z nalezyta starannoseia, zgodnie z wiedzg
techniczng i chowigzujacymi przepisami.
3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nize] wymienione dokumenty
opisujgee przedmict umowy:
1} ninigjszy akt umowy,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
) Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét




10.

1.

12.

13.

4)  Dokumentacia Projekiowa,

5)  Tabela Elementéw Rozliczeniowych.

6)  Oferta Wykenawey wraz ze stahowigcym jej integraing czesé Tabelg Elementow Rozliczeniowych.

Dokumenty ie nalezy uwazaé oraz odezytywaé | interpretowat Jako ¢zeéé niniejsze] umowy, w kolejnosci

wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny byé odezytywane w takiej samej

kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy ftraktowaé jako wzajemnie sie wyjasnijace

i uzupelnigjace w tym znaczeniu, ¥ w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Jub

wigloznacznosci  Wykonawca nie  bedzie mdgl ograniczyé  zakresu swojego  zobowigzania,

ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami,

o ktorych mowa w ust. 3 Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie

wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznoSci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznodcei zasady

plerwszenstwa kolejnosei dokumentdw, o ktérej mowa w ust. 3.

Wykonaweca oswladcza, iZ zapoznal sie z dokumentacia opisujaca przedmiol umowy, ¢ kidre] mowa

w ust.3 niniejszego paragrafu oraz, Ze jest w pelni $wiadomy warunkéw kontraktowych | wynikajacych z

nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen,

Wykonawea ofwiadeza, Ze dokumenty opisuiace przedmiot umowy s&  wyslarczajace

i slanowig podstawe do kompletnego zrealizowania zadania.

Wykonawca zobowiszuje sig wykonaé roboly budowlane, kidre nie zostaly wyszczegoinione

w Tabeli Elementow Rozliczeniowych, a sa konieczne do realizach przedmiolu Umowy zgodnie

z projektem budowlanym.

Jezeli wykonanie robot, o kibrych mowa w ust. 7, badzle prowadzilo do zwigkszenta fub zmniejszenia

wynagrodzenia Wykonawcy, sfrony zgodnie postanawigja, ze ich wykcnanie musi byé pop{zedzone

aneksem do Umowy Wynagrodzenle z tytulu realizacji robdt bedzie ustalone zgednie z zapisami

W SIWZ, ‘ oy

Wykonanie robot buciowla',:_ ch, ktdre nie zostaly wyszczegoinione w Tabeli Elementow Rozlrczenrowych

a g konieczne do reatlzac;l przedmlotu Umowy zgodnie z projektem budawlanym nie wymaga zawarcia

adrabnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych

w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dia realizacji Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy techniczne].

Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 7 ma prawo

wydawania Wylkonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego palecen,

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecent, w sz¢zegdlnosci poprzez.

1) zmniejszenie lub zwigkszenie flosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizaci
przedmiot Umowy lub  pominiecie/zmiane poszczegolnych robot budowlanych, opisanych
w dokumentagfi projekiowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dia realizacji Umowy zgodnie
7 zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie sfanowi istofnego codstepsiwa od projekiu
budowlanege,

2} zmiane kolejnoscl wykenywania robot budowlanych, okreSlonej Harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o kidrym mowa w ust. 11, nie bedzie moZliwe

poprzez obmiar wykonanych robét budowlanyeh, w szezegbinoscl :

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszozegdinione
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, lub

2)  gdy roboty nie ujgte w projokcle wykonawczym nie zostaly rownieZ ujgte w Tabeli Elementow
Rozliczeniowyceh, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodhie 2 zasadami wiedzy
techniczne] | ma na celu usunigele rozbieznoécel pomigdzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym, lub

3)  w przypadku konleczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych Tabefa Elementow
Rozliczeniowych,

o wykonanle przez Wvykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie Profokoly
koniecznoscl.

Protokdt konlecznoscl jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosky Wykanawey,

podpisywany przez. Kierownika budowy, [nspekiora Nadzoru, upowainionego reprezentanta

Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego | jest podstawa do wykonania prac i ustalenia wysokoéc

zwigkszenia /zmnigjszenia wynagrodzenia,

4




14.

Dochodzenie roszczefl zwigzanyeh z  brakiem akeeplacfi przez Wykonawce poleced Madzoru
Inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 11, protckolu koniecznosci, o kiorym mowa w ust, 13, nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku realizacji odpowiednio; poiscen Nadrzoru hwestorskiego iub postanowien
Protokelu kohiecznedei.

§3

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy-biegnie od dnia zawarcia ninisjszej umowy do dnia podpisania protokolu odbioru

ostatecznego.

Termin zakoficzenia realizacii robot budowlanyel - do dnia 10.09,2046r. Zakohczenie realizacji robot

hudowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. & niniejszej umowy.

Olres gwarancii ustala sig na (wedtug oferly Ymiesigcy liczone od daty podpisania protokolu odbioru

kotficowego.

Okres rekoiml ustala sig na { wedlug oferty ) miesiecy ficzane od daty podpisania protokolu odbioru

korficowego (okres rekojmi dla Wykonawey zostal rozszerzony do { wadlig oferfy) missiecy zgodnie z art.

558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwiazane z realizacia przedmnotu Umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia ninieisze] umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacie zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynalezno$ci do lzby Inzynierdw Budownictwa, W iym terminie nalezy rownieZ przediozyé wniosek
o zmiang- osoby. funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcey -zlozone] w przetargu
poprzedzajacym  zawarcie niniejszej umowy - zmiana osoby mozliwa jest jedynie
W przypadku dopuszczonym niniejsza umowa,

2)  wclagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostaiczy Zemawiajgcemu dokumenty
niezhedne do dokonania zgloszenia budowyfrozpoczetia robdt do organu nadzoru budowlanege —
dia robdt, kidre realizowane bedg na podstawie decyzji, , _

3) w ciqgu 7 dni od daly podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajscemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowledziainodei cywilhej oraz  dokument ;}otwierdzajqcy
ubezp]eczeme ryzyk budowlanych, -

4) . w ciggu 14 dni-od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy do
dnia lub w dzien przekazania ferenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projekfows,

5)  w ciagu 14 dni od daty przekazahia terenu budowy Wykondwea rozpooznie roboly budowlane,

~ Rozpoczgeie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

B)  w ciagu 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegdlowiony
harmonogram przedstawiajacy planowanag, reaiizacj@ yzeczowg | finansowa przedmiotu umowy,

7)  czynnosel odblorowe rozpaczete. zostana w clagu 14 dai od pisemnego zloZenia Zamawiajacemu
gotowodci do odbiorow przez Wykonawce | pisemnego oéwiadezenia Nadzoru Inwestorskiego
o sprawdzeniu, kempletnogcei | prawidlowosei wykonania dekamentac]i powykonawcze) w terminie nie
pozniej niz 30 dni od daty zgloszenia robét budowlanych do odbioréw.

6. Pozostale-ferminy : wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejsze] umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §1 niniejsze} umowy we wlasnyin zakresie ina

1.

wilasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy
Wymagania Zamawiajacego dotvezace realizaci przedmiotu umowy.

Wykonawca zohowiazany jest do:
1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie
W nim wpisdw na biezaeo,
2)  wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,
3)  opracowania szczegblowego harmonegramu rzeczowo-finansowego realizacii robét
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacji. Harmonogram robét nalezy
uzgodnié z Uzytkownikiem (Przedszkolem Migjskim nr 4 uil, Kobylogérska 107)
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10)

1)

12)

13)

14)

16)

17)

18)

19)

opracowania  planu  bezpleczenstwa | higieny pracy | umieszczenia  informagi

0 migjscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyinej budowy,

prowadzenia Ksiggi Obmiaru,

realizacji robdt w terminie okreSlonym ninlejsza umowa,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

bezzwlocznego infarmowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

usunigeia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski
lub  Zamawisjacege w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancii i rekojmi,

w wyznaczonym przez Shiony terminie, nie diuzszym jednak niZ termin technicznie uzasadniony,

niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacii zmian  worowadzanych, w  uzgodnieniu

7 Nadzorem Inwestorskim, Zamawlajacym | Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracawar; pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoler,

uzgodnien, opinil, pozwoleh badz mnych dokumentow wymaganych przepisami  szczegélnymi —

niszhednych do cdbioru przedmiotu zamdwienia,

uwzglednienia w koszlach | terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,

a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szezegdinych niezbednych do wiadciwego

I kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposéb zgodny z fechnologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

prcpozycj rozwiqzan zamiennych winny byé zglaszane do Nadzors fnwestorskiego

{ ostatecznie akceplowane przez Zamawizjacego i Projekianta, _

informowania Zamawaajacego i Nadzor Inwestarski o Koniecznodci wykonania robét zamnennych

oraz inhych nie objetych ninigjsza umowa w- terminie 3 dni od daty stwierdzenia keniecznodci ich
wylkonania,

przestzegania wymagan dotyczacych realizaci robot, kontroli  jako$ci  materialow

i robt oraz badan-i pomiarow w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i

Odbiory  Robot.  Udostepnianie  Nadzorowi  Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i

Zamawiajacemu wynikow badan | pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawia Japego o wszellieh mozfiwych problemach,

zdarzeniach | okolicznosciach mogagych wplynaé na opdznienie robot lub mogacych wplynaé na

jakodd rabdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danysh do roziiczenia w formie

dowodu przekazania $rodia trwalego OT wykonan_ego przedmiow Umowy.

W przypadku powlerzenta wykonania czesci zamdwienia Pedwykonawcom, Wykonawca

bedzie pelnit funkeje koordynatora Podwykonawcow podczas wykenywania robét i usuwania

ewentuainych Wad. Wykonawca cdpowiada za dzialenia iub uchybienia kazdego Podwykenawcy.

Od daty Odbioru kofcowego do wystawienia Protokokt adbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg  koszly usuniecla Wad | naprawienia kade] szkody rzeczywiste] powstalej

ha pizedimiocie Umowy, | za kiora ponosi odpowiedzialnesé na zasadach ogdinych, 3

spowodowanef:

a) Wada, kidra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot | thwila w obiekele, Kidrego
dotyczy przedmiot Umowy na dziefi Zakodczenia robét budowlanych shuzacych realizacyi
przedmiotu Umowy,

b) Wypadkiem zdistnialym przed dniem Odbiotu koncowego, kidry nie byl objety ryzykiem
Zamawlajgcego ub;

c)  Czynnoéciami Wykonawey na Terenie budowy pe dniu Odbibru konicowego.

2. Wymagania Zamawiajgceqo dolyczace planu bezpiccrehstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

Wykonawea (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczefistwa | ochrony zdrowla, uwzgledniajac specyfike i warunki

prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robot:

a) powodujagych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosei
upadku z wysokosai,

b) z uwzglednieniem obowigzujaeych przeplséw BHP.




3) Plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia nalefy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaci dotyczace] bezpieczenstwa i ochiony
zdrowia oraz planu bezpleczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz, U. 2003, nr 120, poz, 1126),

4y Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdvowia ohcigzaja Wykonawcee, nie podlegajg
odrebnej zaplacie | winny byé wliczone w koszly ogdine robét,

3. Wymagania Zamawizgjacego dotyczace osdb funkeyinyeh:

1y Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objgtymi niniejsza
umowg przez oschy posiadajace stosowne kwalifikacie zawodowe i ugrawnltenia budowlane.

2)  Przedstawicieler  Wykonawey jest  kierownik - budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawey zlozonej w przetargu popizedzajacym zawarcie niniejszef umowy, powolany
pisemnie | wpisany do Dziennika Budowy.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych bedg pelnily osohy wskazane
w ofercie Wykonawey ziozengj w przetargu poprzedzajacym zawarcle niniejszej umowy.

4)  Kierownik budowy ma gbowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stancwiacych przedmiot Umewy.

5Y  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t sq zobowigzani uczestniczyt
w naradach koordynacyjnych.

8) Do ustalefi zapisanych w protokole narady keordynacyjnej, uczesinicy moga wniest uwagi w ciagu
3 dni roboezych liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy,

1) Wykonawca jest zohowiazany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpigczenia terenu budowy i misjsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego -ladu
i porzadku, a w szczegdinosci przestrzegania plzepiséw BHP oraz prowadzenia wszystkich prac
budowlanych w sposob umaZliwiajgcy zapewnzeme pracy tiaglei Szkoly.

2)  Spostb organizacjl i prowadzenia robot winlen by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem obiekty,
Zamawiafgeym | Nadzorem thwestorskim,

3} Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy W rozmiarach konigcznych
do realizac]i przedmiotu umowy, _

4} Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wlashym, wody i energit
elektiycznej,  zamontowania  licznikéw  zukycla  wody 1 energli  slekirycene]
| ponoszenia kosztow zwiazanych z korzystanlem z urzadzen infrastruktury techniczne), w-iym
min. zuzycia wody, energli elekirycznej, do celdw zwiazanych z wykonywaniem robot
budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

5)  Urzgdzenia i oznakowania terenu budowy ltub innych miejsc, w ktorych majgq byé prowadzone
rohoty podstawowe i tymczasowe oraz Ulrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robdt budowlanych do dnia odbiort koricowego.

6}  Zorganizowania we wiashym Zzakresie dozoru misnia | wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p. poz, na tefenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnei odpowiedzialnosci
materfainej.

7) Zahezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wylkopow i MigjSC wykonywama robot oraz miejsc
skladowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganlaml Szczegolowych Specyfikac
Technicznych (SST)..

8) Zabezpleczenla terenu budowy pod wzgledem bez;}neczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
mnym[ UJemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz’ starannoscly uwzgledniajgcq zawodowy charakter
dzialalnosai, w tym skutki finansowe.

9)  Zapewnienia dostgpu i dojd¢ do posesfi wraz z pokiyclem koszidw wykonania
i rozhiorki tymezasowych dojazddw, przejéc, kladek, podjazdéw, itp.

10)  Ponoszenia odpowiedziainoel za szlody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawee. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia fohét, ich czgsei, .lizhrojenia podziemnego zlokalizowahego W miejscu prowadzenia
rohét lub majatku Zamawiajgcego ~ naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoi koszt,




1)

12)
13)

14)
15)

20)

21)

Zabezpieczenia terenu hudowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkaw finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezq | zniszczeniem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepolrzebnych urzgdzen pomocniczych, zhednych materialéw oraz odpaddw.
Likwidacji terenu budowy | uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakohiczenia realizacii robot budowlanych,

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo fub koniecznosé zapoblezenia awarli,
Zahezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemoziiwlajacym zalstnienie zdarzen w wyniku, kiérych mogiyby wystapic
sytuacje odszkodowaweze w stosunku do Zamawiajaceqo,

Podjecie n|ezbegdnych srodkow sluzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy pzzez osoby
nietiprawnione,

Prowadzenia robét w sposéb niezaklocajacy w sposob nieuzasadniony ruch na drogach.
Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$é i na swéj koszt podejmie Srodkl zapeblegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlasciciell posesji | budynkdw sasiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowac zaklocenia lub szkody wynikajace z prowadzenla robét
budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, Zze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreSlonym
w pkt. 12, Nadzér Inwestorski ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastows doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytege stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zaleced, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym
przez Nadzér Inwestorski do Wykonawey, Zamawlajacy ma prawo zlecié fimie zewnetrzng
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac ohcigzyt Wykonawce
(wykonanie zastepcze),

Wykonawca winien umozliwic wstep na feren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacii pracownikom organow w
szezegoinosei: Panstwowege Nadzoru Budowlanego, fnspekefi Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Sanitarnej, Panstwows] Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnfonym  przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca winien udostepnic teren budowy innym  wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego W czasie realizacji przedmiotu umowy, Dotyczyé to bedzie wykonawcow, kidrzy
mogq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t objgtych ninfejsza umowa, ktorych koniecznosé budowy wynikla juz po zakoficzeniu prac
projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy
innych robot beda musieli dzialaé w porozumieniu z Zamawiajacym | Wykonawcg, niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje koleine poczynania.

Wymadania Zamawiajacego dofyezace harmonogramu realizacii przedmiofu umowy:

1)

2)
3)
4)

5)

Wykonawca winien opracowat i przediozyé do akceptacii Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opls pedstawowych czynnoéel, kolejnosé wykonywania prac/robot,
czas wykonywania pracfiobot | zaawansowanie finansowe.

‘Harmenogram winien uwzgledniaé prowadzenie robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem

przedmictu umowy w sposdb umoziiwiajagy zapewnienle pracy ciaglej szkely,

Harmoncgram nalezy wykonat w oparciv ¢ tabele Elementow Rozliczeniowych
z uwzglgdnleniem etapowania robot wynikajgcego  faktu prowadzenia prac na czynnym obiekcie,
Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowainiong do reprezenfowania Wykonawcy
I dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 7 dnl od daty podpisania ninigjszej umowy,
Wykonawca winien uaklualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacegc w terminie 4 dni od wydania polecenia, Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akeeptacii Zamawiajgcemu,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robdt:

1

Wszystkie odblory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, adhior koncowy,
cdbiér przed uptywem okresu rekejmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentacfi projekiowej i STWIOR, a jezeli termin ten nie zostal okreslony zawiadomienia
nalezy dokonac w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.




Przed rozpoczéciem cdbioru robdt Wykonawcea przygotuje | przedlozy Nadzorowi Inwesierskiemu
dokumenty pozwalajace na coene ptawidlawego W'ykonan'a przedmictu cdbioru czedclowego robot
w zakresie | flosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projekiowej, — Specyfikacjach
Technicznych Wykenania i Odbioru Robot | Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

W przypadku zakrycia robot zanlkajacych lub ulegajacyeh zakiyciu nie odebranych przez Nadzor
inwastorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego 1 na wlasny koszt dokona ich
odkryéia lub wykona te robaty poncwnie.

Gotowast do odbiordw robot opisanych w ust. 1 powyZzej, Wykonawea (Kierownik Budowy) bedzie
zglasza poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek
pizystapic do odhioru tych tobot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgleszenia od Wykonawey.
Wykonawca  zglosi  Zamawigjgcemu  gotowodt  do  odbioru  koficowega  robot
w formie pisemnej. Odbidr koricowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiaigceqo dolyczace zasad Kontroli jakosci robot:

1)
2)

10)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng konirolg wykonywanych robdt | jakodel whudowywanych
malerialow.

Wykonawca winiert opracowad. | przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestofskiemu program
zapewnienia jakosci, w kibrym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwoscl
techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace wykenanie robét zgodnie z dokumentaciq
projektowa, STWIOR oraz po[ecemaml Nadzoru Inwestorskiego,

Wykonawca winien opracowat i przedstawic Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia
jakosci zgodny z wymagamaml Zamawxajqcego okreslonymi w- SIWZ:

Wykonawca w celu zapewnienia jakoci winien zapewnié Obsiqu lahoratarying, ebsluge
geodezyjng, spizet, zaopalrzenie oraz wszystkie urzadzenia niszbedne do pobierania probek
i badan materialéw oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIOR showiazujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na Zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcege.

Wszystkie badania wykonywane. na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiorow czescloviych i
keficowyeh winny byé wykonywane przez laboratorium budowiane zaiwierdzone przez Nadzor
Inwestorski,

Wykonawca bedzie ponosit- wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transporty,
wykorzystania materialow 1 innych falie okazg sig potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badat
taboratoryjnych | obslugg geodezyina,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykenawca winien znat
i stosowat wszelkie przepisy dotyczace cchiony Srodowiska, ochrony p.poz. | inne przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane nieprzestrzeganiem - zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisdw podezas wykonywania prac
pomiarowych | badawezych,

Wykonawca bedzie odpowiadaé za ochropg instalac na  powletzehni  ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w takcie prac pomiarowych
i badawoczych oraz uzyska od wlascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu
ich lokalizacii.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkle uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzei pedziemnych spowodowanych w  wyniku jego dzalania  zwiazanego
z wykonywaniem pomiardw, badan (inwentaryzac).

Wymagania Zamawiajgceqo dolyczace malerialdw rozbidtkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia koszibw unieszkodliwienia materialow
nie nadajacych slg do powtdrnege wykorzystania powstalych podezas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pissmnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizagj,

W zaleznosci od rodzaju | stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokonaé. podzialu
materialow rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim Jna :

a) materialy/wyroby nadajace sie do ponpwnego wbudowania. stanowigce wlasnosé Uzytkownlka -
ktbre nie zostang zakwalifkowane do ponownego wbudowania, Wykenawca dostarczy
Uzytkownikowi, oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenly polwierdzajace przekazanie tych
materlalow,




b)_Malerialy rozbisrkowe nie_nadajace sie do poncwnego whudowania Wykonawea przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne polwisrdzenie ich
skiadowania na wysypisku badz z uiylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przelaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie fiodci wszystkich materialow
rozbidrkowyeh { ponownle wbudowanych, przekazanych na skladowisko, zezlomowanych,
zulyfizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi  powyzel, potwierdzajacymi  ich
zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic fosci oraz jednostki okresione w Tabeii
elementow rozliczeniowych. flosci materialdw wykazane wopracowanlu Wykonawey muszg byé
potwierdzone przez Nadzdr Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zalgczone do dokumentac|
powykonawezej

Wymagania Zamawiajaceqo dotvezace whudowywanych materialow.Myrobdw budowianych

Wykonawca zobowiazany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zoboquzany jest uzyt materialow gwarantujacych
odpowiednia jakost, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacii
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykenania robdt musza odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach.

Zabrania sig stosowania materialow niecdpowiadajacyeh wymaganiom ahowiazujacyeh Norim oraz
innym  ckreSlonym  w  projekcle.  Wykonawca ma  obowiazek posiadaé  w . stosunku
do wzytych materialow dokumenty poiwlerdzajace pozwolenie na zastosowanieMbudowanie
(atesty, certyfikaly, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosc;) 1 oicazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamaw1a;qce§o

Przed whbudowaniem materiafow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru tnweslorskiego
zatwierdzenie materalow przeznaczonych do whudowania na podstawie  dokumentow
wymienionych w ustepie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowamych winien
w pelni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorsklemu ich réwnowaznosé, zalaczajac réwniez opinie
Nadzoru Autorskiego,  [Przed odbiorem koncawym Wykanawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza zawierajaca migdzy innymi deklaracje zgodnoscl, cerlyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materialy zostaly
uzyle na przedmiotowej budowie {okreslenie miejsca whudowania, nszwy zadania, itp.
identyfikacia). Dokumentacja powykonawcza podiega weryfikacyi przez Nadzor nwestorski].
Wykonawca zahezpieczy przed zniszezeniem, uszkodzenlem lub utratq jakoscl, wlasciwoscl fub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy i

urzgdzenia  do  czasy ich  wbudowania, oraz umozliwl  przeprowadzenia  kontroli

w tym zakresle przez Nadzor Inwestorski.
Sposcéh realizacii robdt musi byé zgedny z technot oglq ich wykonania, Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych wmny by¢ opiniowane przez Nadzdr Autorski i Nadzér
Inwestarski (w fym analiza kosztow) i ostatecznie zaakeeptowane przez Zamawiajaceqo —
wykonanie robot w technolegil zamienne jest mozliwe po akceptacji przez Zamaiviajacego,
Zamiana maierialéw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedniiotem ninigjsze)
umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w dekumentacii projektowef ngdZIG- mozliwa. po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian | pcd warinkiem
pozytywnej opinii Nadzory Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemna] zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca wnoszac o zmiang materialow lub wykonaniie robot w technologii zamiennej, realizacjg
robot dorjatkowych uzapelmajqcych sklada wrifosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym
terminie {dniu) réwnie2 przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemt. Wykonawca winien skladad
whiosek kompletny, i, zawierajacy:
a}  opis zakresu propozycji zmian, Uzasadnienie przeprowadzenia robt/zmian,
b)  dokumentacie projektowa {zawierajaca w zaleznoéai od potrzeb obliczenia,
specyfikacie techniczne) ub niezbgdne rysunki ~ dokumentacia/rystunki winny
byé opatrzone opinig Nadzoru Auforskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene rohétizmian sporzadzona zgodnie z Koniraktem,
e} w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. ceriyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzagca drogi, uZytkownikami sieci).
Niekompletnos¢.wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.
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9y Opéenienia w wykonywaniuwstizymaniu robot, bedace nastepstwem braku kempletnego wniosku
ze strony Wyiconawcy nie moega stanowic pOdstawy do dokonania zmlan termindw umownych,
Wykonawca ponownie wnioskuiac w danej sprawie sklada odrebny, a gdy jest on kompletny
to date jego wplywu/zlozenia haktu;e sig jako date, od ktdrej biegnie termin rozpalrywania sprawy.

10} Zamawigjacy W kwestii zamiany materialéw Jub technologii, wykonania sobét dodatkowyeh

 lub uzupeiniajacych zohowigzany jest zajaé na piémie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania Protokolu koniecznoscl, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy, Brak odpowiedzi wwymaganym terminie. nie oznacza zgedy
Zamawiajacego na proponowana zamiane/wykonanie robét,

11} Zmiana materiatow lub technologil wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi
razqce haruszenie warunkow umowy.

12} W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci w jakosel, technologil robot, wbudowanych materialow
Wykonawca ma obowigzek poprawic badz rozebraé nieprawidlowo wykonany -element rabét i
wykonat go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku watpliwoscl Zamawiajacego ce do jakoécl, technologii robét, whudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badai, atestow,
certyfikatow, deklaracii itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemulizeczoznawey. _

W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badast laboratoryjaych/ekspertyzy
potwierdzajacych nieprawidiowa jakosé wykonanego elementu/rabdt, wbudowanych materialow,
koszt wykonania tych badan laboratoryjnysh/ekspertyzy rzeczoznawcy obclgza Wykonaweg,

10. W zakresie odbioru koticowedo Wykonawca winien;

1) dokonat wpis do Dziennika Budowy o zakohczeniu robot budowlanych oraz poiwierdzic
ten stan rzeczy stosownyrh wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2)  skompletowaé | zZloZyé Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza okreslong szczegolowo w
SIWZ | opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentagja
powykonawcza winna byt wykcnana w trzech egzemplarzach w wersjl diukowanej {w formie Inwale
spigtej} + dwa egzemplarze w wersi elektronicznej { g, pdi).

3)  pzediozys wraz ze ziozeniem dokumentacu piserine oswiadczenle o jej kompletnosc
i prawldiowoscl wykonania w Swietle ww. zapisow Prawa buidowlanego | SIWZ.

4)  Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gofowos¢é do odbiory korficowego przedmiofl umowy
w formie pisemnel. Odbiér koficowy robot dokonany zostanie komisyinie z udzialem
przedstawicieli Wykonawey, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawigjacego

11, Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace stwietdzonych wad:

1) Jezell zostang stwierdzone wady (np. w. lrakcie odbiorow, okresie gwarancji 1 rekojmi}
to Zamawigjacemu przysiugujg nastepu;qce uprawnienia:

a) jezel wady nadaqug do usunigcla, Zamawiajacy, zachowanlem prawa do naleZnych mu I<ar
umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajac rownoczesnie termin usunigeia wad,

b} jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i unlemoZiiwiajg uzytkowanie przedmioty umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zqdaé wykonanla czesel [ub caloed
przedm lofu Umowy po raz drugl Ponadto, jezeli wady nie nadajg sig do usunigeia iub ich
usunigcie wymagaloby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sig do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zadaé obnizenla wynagrodzenia.

2)  Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad,
adajac jedneczednie wyznaczenia terminu odbiory ostatecznege zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robét,

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal foboty w sposth Sprzeczny z Umows, badz wadliwie, Nadzor
Inhwestorski lub ZamaWIancy wezwle Wykonawc:@ do zmiany sposobu wykonywania | wyznaczy Ku
temu odpowiedni termin, nie kidtszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy b@dxre miat pravo odstapié od umowy: albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy
osoble tizeciej na koszt i niebezpieczenistwe Wykonawcy (delef: Wykonanle Zastgpeze').
Odstaplenie takie trakime slg, jake dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty

/' poniesione na ziecenie | realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony
f wedle swojego wyhoru polragic z wynagrodzenia Wykonawey lub zaspokolé z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,
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§5

Podwykonawstwo

Wykenawca moze powierzyé Podwykonawcom wykonanie robét budowlanych z uwzglednieniem
postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

8)

10)

Zawarcle umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosc,

Do zawarcla umowy Wykonawey z Podwykonawca, kidrej przedmiotem sq roboty budowiane

objgte Konfraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwiazku z tym Wykonawea

przedidada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe

o podwykonawstwo, tj,;

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w lym
w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawey oraz fermin zaplaly tego wynagrodzenia,
nie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawey faktury lub rachunku,
polwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy tobdt budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawey, sporzadzony w opaiciu o Tabelg Elementow
Rozliczentowych,

Zamawigjacy podejmie decyzje, wyraZajac zgode, zastzezenia lub sprzeciw na zawarcie tgj

umowy, Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnla dostarczenia do siedziby Zamawiajacego

= projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnle sprzeciwu fub zastrzezen, uwazaé sie bedzie,

2e wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykcnawstwo.

Jezeli  Podwykonawca lub  dalszy  podwylkonawca zamierza  zawrzed umowe

0 pedwykonawstwo, Jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawey na zawarcie

umowy o padwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastgpnie Podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu projekt umowy, dolaczajac zgode Wykonawcy

ha zawarcie unowy o podwykonawstwo, : _

Wylonawca/Podwykonawcaldalszy podwykonawea przedlada Zamawiajacemu poéwiadezong za

zgodnosé z oryginalem kopie umowy o podwykorawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia z

wyiaczeniem umow o podwykonawsiwo o wattescl mniejsze] niz 0,5% wartodcel umowy w sprawie

przedmiotowego zamowienia publicznggo,

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego Umowy nie

zglosi pisemnie spizeciwu lub zastzeZen, uwazaé sie bedzie, Ze zaakceptowal umowe

o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenla do projektu umowylumowyfzmiany umowy

0 podwykenawstwo jezel: _

a)  umowa nie spefnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
W szozeginoscl, jezeli zakres umowy o podwylkonawstwo jest niezgodny
z przedmiotem ninigjszej umowy, _

b)  gdy przewidywany termin zaplaty wynagradzenia Podwykonawey/dalszego podwykonawey
jest diuzszy niz okreslony w ust. 3 punkt 2 Iit. a niniejszego paragrafu,

Do wszelldeh  projektow  umowiuméwizmian uméw o  podwykonawstwo  migdzy

Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawcea stosufe sie procedure okreslong w ust. 3,

punkt 1 do 7 ninlejszego paragrafu. o

Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawsg/dalszego podwykonawce  ohowigzkow

uzyskania akceptacii Zamawiajacego projekiu umowylumowy/zmian umowy stanow podstawe

do natychmiastowego usunigcia Podwykenawcyldalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego

fub zadanie od Wykanawey usunigcia przedmiotowego Podwykonawey / dalszego podwykonawey

z Terenu Budowy oraz cbcigzenia Wykonawcy kara umowna,

Nie wypelnienle przez Wykonawce/Podwykenawce/dalszego podwykonawce obowiszku Zmiany
projektu  umowylumowy/zmiany umowy w przypadku  zastzezen wnigsionych  przez
Zamawiajacego w zalresie terminu zaplaty dluZszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obciazenia Wykonawcy karg umowna.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu stanowig
razace naruszenie postanowieft ninlejszej umowy.

i
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Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robét realizowanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce
traktowany hedzie jako reafizacja robot budowlanyeh objetych niniejsza umowa przez Wykonawcee sitami
wlasnymi.

Za dzialania b zaniechania Podwykonawcow/dalszyelt podwykonawcow Wykonawca odpowlada jak za
wiasne.

W ramach Ubezpigczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takZe wszyscy Podwykonawcy/dalsi
podwykonawcy.

Nie podlegaja obowiazkowi przedkladania Zamawiajgcemu umowy ¢ podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg destawy lub uslugi o wartosei  mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wszystkie pozostale umowy, kidrych przedmiotem sq dostawy | uslugi; przy czym -wylaczenie to nie
dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o warlossl wigkszej niz 50.000,00 zt
Zamawisjacy, moze 2ada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy b dalszego
Podwykoriawey od wykeriywania Swiadczen w zakresie realizacii przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwahfkac;ej kibrymi dysponuje Podwykonawca ub dalszy Podwykonawca fie
spelniajg warunkow lub wymagan dotyczacych padwykonawstwa, ckreslonych Umows, nie daja rekojmi
nale2ytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey robdt budowlanych,
dostaw lub ustug Jub dofrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawcea lub datszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu hudoWy, jeZeli dzialania Podwykonawcy fub dalszego Pedwykonawcy na
Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

- W przypadiy, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,

a takie Umowy o podwykonawstwe | ich zmiany spoizadzane $g w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykenawca Iub dalszy Podwykonawee jest zobowigzany zalgaczy¢ do przedidadanego projektu jego
tiumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - Humaczenie przysiegle
umowy na Jezyk polski,

§6

Wynagrodzeme i sposoh platnosci
Strany ustalaja, ze ohowigzujacy iormq wynagmdzema zgodnle z oferta, Wykohawey bedzie kwota:
.............. cen NBHO {SIOWNIB, .ovvviv it i i) P NaleZny podatele VAT,
bfutto .......................... C(SIOWRIEL .o gt i
Wynagradzenie akreslone w ust, 1 niniejszedo paragrafu.cbejmuje wszystkse koszty Fwydatki nlezbedne
do-wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zamawia;‘qcy zaptaci Wykonawey umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreSlonymi
nimejszg Umowa,
Za warto$t wykonanyeh robot l}udowlanych S{rony uznaja floczyn ftoéei | odebranych robot budowlanych,
ustalonych na podstawie. sprawdzonych i zalwierdzonych przez Nadzor inwestorski obmiardw |
odpowiadajacych im okrestonych Oferts cen jednostkowyeh.
Zaplata wynagrodzenia | wszystkle inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawisjacege w zlotyeh polskich.
Wynagrodzenie Wykonawey uwzglednia wszystkie obowiazujace w  Polsce podalki, {geznie
z VAT oraz opiaty celne 1inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Platnik,  Miasto Gorzow Wlkp. - UIZE{d Miasta, ul, Sikorskiego 3-4, 66 400 Gorzow Wlkp NIP: 599-
00-19-632.
Platnos¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. - Termomodernizacja obiekiow
oswiatowych w Gorzowie- Wielkopalskim - etap 11l” dzlat 801, rozdziat 80195, paragraf 6050.
Podstaws zaplaly bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz z protokolem odbloru potwierdzonym
przez  Nadzor  Inwestorski  oraz  zestawieniem zakresu i naleinedgo  wynagiodzenia
Podwykonawcowldalszych podwykonawcow za zaKoriczons | odebrane roboty ujste w Taheli Elementow
Rozliczeniowych. _
Rozliczenia za wykonane roboty bedq dokonywane wg nastepujacych zasad’
1 kwota wynagrodzenia czesciowego wynlkat hedzle z obmiarow wykonanych robot,
2)  fakturowanie za wykonanie czgscl robét bedzie mozliwe nie czedcle) niz raz w miesiacu,

/ | .




13.

16.

17.

18.

18.

20,

21,

22,

23.

24,

25,

26.

3)  fakturowanie na pedstawie protokolow odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do Icznie 90 %
wynagrodzenia ckreslonege w ust. 1 niniejszega paragrafu, pozostale 10 % bedzie fakturowane na
podstawie profoketu odhioru koricowego.

Termin zaplaty faldur Wykonawcy wynosi¢ bedzie 30 dni od dnia dorgezenia Zamawiajacemu prawidlowo

wystawione] fakiury VAT zloZonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Za'termin zaplaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty hedq regulowane przelewem na rachunek Wykonawey wskazany

w fakturze VAT,

Wykonawca zobowigzany jest do dokoriania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleZnego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach ¢ pedwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sle Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawey Zamawiajacege, Wykonawce oraz Podwykonawcg/ dalszego

podwykonawce cbowiazuja procedury postepowania okredlone w uist. 19 do 26 niniejszego paragrafu,

W terminie 20 dni od daty zloZenia faklwy dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu

kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, #e Podwykonawcy/dalsi podwykonawey

ofrzymali  wynagredzenie  nalezne Im  wy  zeslawlenia  haleZnego  wynagrodzenia

Padwykonawedwidalszych podwykohawcdw, stanowigcego zalgsznik do falktury. W przypadku braku

fakich dokumentéw Wykonawca, zobowiazany jest do kazdef faktury dolgczyé pisemne o$wiadczenie, 2e

roboty objete fakturg VAT 0 .o Z NI e " zostaly wykonane wiasnymi sifami bez
udzialu podwykonawcow iflub dalszych podwykonawctw.

Gdyby. jednak ninfejsze o$wiadczenie okazalo sie nieprawdziwe, nalezy je rozumiet jako zwolnienie

Zamawiajacego z ewentualnego obowigzku ciaZacego na Zamawiajacym z tylulu  solidarnej

odpowiedzialnodci za zohowigzania Wykonawey wzgledem Podwykonawcy, dalszego Podwykonawey

wynikajace z Utnowy | Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuie wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane

w czgSol rownej sumie kwol naleznego wynagrodzenia Podwykonaweow/dalszych podwykonawcow,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot od tych wskazanych w zestawieniu

naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonaweow, stanowiacego zalacznik do

faktury, w przypadku powzigcla uzasadnionych watpliwodei co prawdziwoéei wysokodci kwot naleZnego
wynagrodzenia Podwykonawcowidalszych podwykonawcow. _

Podwykonawca/dalszy podwykonawca moZe wystapié do Zamawiajaceqo z roszezeniem o zaplate,

z_powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu plainosei faktury Podwykonawcy/dalszeqo

podwykonawey albo w przypadku kiedy termin ten hie mingl a Wykonawca odwiadczyt pisemnie

Zamawiajgcemu, 7e nie dokona platnossi Podwykonawcy/dalszemu podwykonawey | wyrazil zgode

na dokonanie-tej platnosct ze swego wynagrodzenia,

Zamawiajacy po wystapienit Podwykonawcy/dalszego podwykonawey 7z roszczeniem o zaplate

wynagrodzenia przekazuje Wykonawey informacje o przedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonawca w ferminie 7 dni jest zobowiazany do potwierdzenia wysokosci roszczenia

Podwykonawcy/dalszego  podwykenawey 1 zlozenia odwiadczenia o  wyrazeniu  zgody

na bezpostednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawey.

Zemawiajacy dokona bezpodrednisj zaplaty na rzecz Podwykenatwey/dalszego podwykonawcy wylacznie

wymagalnego wynagrodzenia, o kidrym mowa w ust, 23 niniejszego paragrafu, bez odsetek naleznych

Podwykonawcom/dalszym podwykonaweom.

Potwierdzone przez Wykonawog roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy  zostanie

uregulowane w terminia 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy oSwiadezenia o wyrazeniu zgody na

bezpodrednia zapiate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownsgo, Zamawiajacy moze poltracic z wynagrodzenia Wykonawey wszelkie

roszczenia w stostinku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdinosci kary umowne, koszty

pohiesione na ustanowienie ubezpieczeniz, kwoly zaplacone bezpo$rednio Podwykonawcom/dalszym
pedwykonaweom Wykenawey, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwiazane z Wykonaniem

Zastepczym,

i ‘
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§7

Ubezpieczenie Wykonawcey

. Wykohawca zobowiazuje sie do zawarcla na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia

z tytulu szkod, ktore mogg zaistieC w zwigzku z  okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywiine] na czas realizacji rohdt objglych niniejsza, umowa,

Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy przyjmuje pelng odpowiedzialnosé cywing za wszelkie
zdarzenia zaistniale na terenie budowy powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio
zwigzane z pizedmiotem umowy, W fym za zdarzenia dotyczice szkdd osdb trzecich.

Wykonawea w terminie do 5 dni od daty zawarcia ninieisze] umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania
terenu hudowy przediozy dokumenty potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia ryzyk budowfanych na kwotg
nie mniejsza niz cena oferfowa brutto oraz ubezpieczenie od adpowiedziainosei cywilngj na kwote nie nizsza
niz 300 000,00 PLN wraz z dowodami oplacenia skladek oraz z okresleniem w polisie w zakresie dzialalnosci
przyjgle] do ubezpieczenia, - _
Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie poiniej Jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymisnionych w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca bedzie utrizymywal ubezpisczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu odhioru
koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowt edzmlnoscn cywilngj do dnia podpisania protokolu odbioru
ostatecznego.

Jezell w olresach wskazanych w ust, b niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust. 3 ninigjszego

- paragrafu stracg swojg waznosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, hez wezwania ze

@ o

o

strony Zamawiajagego,

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wybori:

1 ubezpleczyc Wykonawece na jego koszt | potracic koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w ust.3
niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawey badz tez zaspokeit je z zabezpieczenia nalezytego
wykonania uniowy,

2) alho wyznaczyt Wykonawoy dodatkowy fermin na uzyskanie ubezpieczett wymienionych -
w ust. 3 niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddw uzyskania lych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym Uplywie odstapi¢ od umowy.

§8

Zabezpieczenié ralezytego wykonania umowy

Tylutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy whidst
zabezpieczedie W wysokodci  10%  wynagrodzenia  brutto, o kiorym  mowa
w8 7 ust. 1 niniefszej urmowy, | AT PLN, (slownig.......oooooeeeveenenn, S i3
Zahezpieczenie zostalo wniesione w formie ....... e
Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy sfuzy zahezpleczenlu zapiaty wszelkich roszezeft
sluzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z ninigjszg umowg, w tym
w szezegOlnodel  kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpleczenia, kwol
zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawey, roszezenia o cbnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztéw zwiazanych z Wykonaniem Zastepezym. W przypadiu powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywanta Wykonawcy do dobrowolnege -
zaspokojenia roszczenia,
Beneficjentem Zabezpieczenla nalezytego wykonania Umowy jest Zamawlajacy.
Koszly Zabezpieczenia nalezytego wykananla Umowy ponosi Wykonawsa,
Wykonawoa jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo
moc wigzaca w oluesie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady. fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego  Informowania  Zamawiajacege ¢ faktycznych lub  prawnych
okolicznosciach, ktore maja fub moga mied wplyw na moc wigzgcq Zabezpieczenia naleZytego wykonania
Umowy oraz na moziwoié | zakres wykonywania przez Zamawiajacegoe praw  wynikajacych
Z zahezpieczenia.
Strony postanawiajg, Ze:
1) 70% kwoly zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwelnione Wykonawcey
; w clagu 30 dni liczac 6d dnia podpisania protokolu odbioru koncowego.

15




10.

.

2)  na zabezpleczenie roszezen z fywlu rekejmi za wady pozostanie kwota w wysckodci  30%
whniesicnego zabezpieczenia olredlonege w ust 1 ninigjszego paragrafu. Czest zabezpieczenia
siuzaga zabezpieczeniu roszezed z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie poznigj niz
w ciggt: 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania tmowy, na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Za zgodg Zamawigiacego Wykonawea moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust, 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem claglodei zabezpieczenia | bez zmnigjszenia jego
wysokosci,

Zabezpieczenie nalezytego wykahania umowy pozostaje w dyspozycii Zamawiajacego | zachowuje swojg,

waznost na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpleczenia w calodel lub w czedcl, podlega ono zwrotowi

Wykonawoy odpowiednio w calodci fub w czeéci w tefminach, o ktorych mowa w ust 7 pkt. 11 2.

Zshezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnigsione w plenigdzu zostanie zwrécone wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawigjgcego, na kitiym byle ono

przechowywane, pomniejszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pleniedzy na rachunek Wykonawey.

Zamawiajgcy moze dochodzic zaspokojenia z Zabezpleczenia naleiytego wykonania umowy,; jezZeli

jakakolwiek kweta naleZna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niswykenantem lub nienalezytym

. wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce

12.

13.

14.

pisemnego wezwania do zapiaty.

W terminie 14 dni przed uplywem waznodci zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy Wykonawca

jest zobowigzany przedluzyé waznodt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze

strony Zamawiajacego.

W przypadku nie wykonania czynnoéci przewidzianych w ust. 12 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jakg w dacie
wystaplenia z roszezeniem opiewat bedzie dotychezasowe Zabezpieczenie,

albo.

2)  zrealizowania wniesionege zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ha przediuzony okres realizacfi przedmiotu umewy,

albo

3)  polracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoly stanowiacej rownowartoss zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy ha poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytege wykionania
Umowy,

atho

4]  odstapienia od umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawey srodki pieniezne olrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia  albo

w terminie zwrolu dane] czesei Zabezpieczenta, ‘

§9
Odstaplenie lub rozwiazanie urmowy

Strony dopuszczaja nastepujace formy wezesniejszego zakoriczeriia ninigjsze] umowy:

1) odslapienie od umowy na podstawie pisemnego. jednostronnego o$wiadczenia woli zloZohego
za posredniciwem fisiu poleconego za polwierdzeniem cdbioru lub w formie pisma zioZonego
w siedzibie Zamawiajacego/Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwily otrzymania oSwiadczenia
o odstapieniu przez Zamawiajacego/Wykonawce. '
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosié skutki fedynie do tef czesci robot
w ramach przedmioty umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy, kidre nie zostaly wykonane
na dzien wykonania umownege prawa odstapienia, w tym w szczegdincsci w zakresie okresu
gwarancji i rekojmi jakoSci, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kar umownych,
zastosowania wykonawstwa zastepczege, inwentaryzaci robdt oraz odbioru czeéciowego
zrealizowanych robot,
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2)  rozwiazanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwiazanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapic musi mieé forme
pisemnego porozumienia podp[sanego przez strony.

Wykonawea udziela rekojmi | gwaranci jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé zoboquama

wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy za porozumieniem stron umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapieria od umowy w calym okresie realizaci przedmiotu niniejszej

umawy, w nastepujacych ckolicznosciach:

1) w razie zaisinienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace], 2e wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze 2adaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
umowy. Odstapienie od umowy z te] przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary umownej,

2)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszézete postepowanie egzekucyjne,

3) - Wykonawca nie rozpocza) robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapil do adbioru placu budowy z przyczyn leZacych po stranie Wykonaway,

4) Wykonawca przerwal z przyczyn leZzacych po stronie Wykonawcy reahzac;e przedmioty umowy
i przetwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

W takich przypadkach Zamavwajqcy wezwie Wykonawce odpawiednio do rozpoczecia realizacji lub
kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowiazku termin nle kidtszy niz
7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstaplenia od
umowy,

5) . Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsza umowa w spos6b niezgodny z pro;ektem
budowlanym, projektem wykonawczym STWIOR, wskazaniami Zamawiagjacego Iub niniejszg
Umowa,

7)  Wykenawca w razacy sposdb narusza postanowienia ninigjszej umowy,

8)  Wykenawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcew/dafszych podwykonawcow,
w stosunku do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazlt zgody ha zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcq
a Podwykonawca/dalszym podwykonawea, ,

8)  Zamawiajacy trzykrotnie  dokonal  herzpodrednle]  zaplaly  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez  Zamawiajacego  bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przekroczyla 5% wartodel Kontraktu,

10) W przypadku uplywu waznoéci umdw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 | nie wywiazaniu

~ sig Wykonawcey z obowiazky ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 7 niniejszej umowy,
11} W przypadku uplywu waznoscl wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
. umowy zabezpiecZenia naleZytego wykonania umowy i nie wywlgzaniu sie Wykonawcy -
z abowigzku jego przediuZenia, ‘

- 12)  gdy suma kar umownych z poweddw okreslonych w § 10 ust. 2 pkt. 1 przekroczyla kwote 10 %

wartosei Kontrakiu,

Odstapienie od umowy w przypadkach okrelonych w ust. 3 pkt. 2 — 12 powyze] traktowane bedzie jako
odstapienie od umowy z wylacznej winy Wykonawey.

W razie odstaplenia od umowy z przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy
zohowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie robat stanowiacych czeét przedmioty umowy,
ktore zostay wykonane do dnia cdstapienia od umowy i zostaly odebrane przez Zamawiajgcego.

W razie odslgpienia od umowy z przyczyn, za kiore odpowiada Wykonawca, Zamawlajgcy zobowiazany
jest do zaplaty wynagrodzenia jedyme za wykonanie kompletnych elementow robdt, czyli takich, kidre

.bedq mogly zostaé cdebrane | wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalszej realizacii (przez

B

mnego wykonawcg rohot), ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od  umowy

i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 112 powyzej, Wykonawcq—g i Zamawiagjacego ohcigzaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe;

1} Wykenawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgadnionym na koszt wiasny,

2}  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przetwanych oraz robot
zabezpleczajacych,

3)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzl wykaz tych materfalow, konstrukeji lub wizadzen, kiére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawes do realizacji innych robét nieobjetych umows
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4) W terminie 14 dni cd daly zgloszenia, o ktdrym mowa w pkt. 2, Wykonawea przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szozegdiowy profokdl inwentaryzagii rohét w  ltoku  wraz
2 kosztorysem powykenawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

5)  Protokol inwentaryzacji robét w toku zatwlerdzony przez Nadzér inwestorski i Zamawiajacedo
stenowi¢ bedzle padstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

6)  Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie adpowiada zobowiazany

jestdo

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania oraz do zaplaty wynagredzenia za roboly, ktore zostaly wykonane do dnia odsigpienia,
W terminie okreslonym w § 7 ust. 13 ninigjszej umowy,

2)  Odkupienia materialow, konstruleji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawee do wykonania
przedmioty umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wyg cen, z kiore zostaly nabyte,

3)  Przejgcia od Wykonawey terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
ninigjszej umowy.

Strona, z powodu, kiorej zostalo dokonane odstapienie od umowy poniesie koszly wynikie

Z oflstgpienia od umowy.

Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreglonego

w§ Just. 2.

Strony mogg rozwigzat umowe za poiczumieniem stron. Rozwnqzante umowy za porozumieniem stron

oraz ckreslenie warunkdw, na jakich ma ono nastapic musi mie¢ forme pisemnego porozumienia

podpisanego przez strony.,

§10
Kary umowne i odszkodowania

Strony postanawiajg, 2e w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy moga byé

naliczone kary umowne, W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zohowiazania Strony ponoszg odpowiedziainodé na zasadach ogélnych. .

Strony okreslaj nastepujace przypadki moZliwossi naficzania kar oraz ich wysokosé:

1) Zamawiajacemu przysluguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:

a) za zwloke w rozpoczeciy robét budowlanych w stosunku do ferminu  okreslonego
w §3 wustOpkt. 5} - w wysokoSei 0,1 % wynagrodzenia nettc okreslonego
w § 7 ust, 1niniejszej umowy za kazdy dzien zwlold,

b) za zwicke w Zakoficzeniu Realizacji Robot Budowlanych w  stosunku do  terniing,
o kiorym mowa w §3ust 2 niniejsze] umowy -~ w wysokeSci 500 zt (piecset i)
za kazdy dzien zwloki, 7

G} Za zwloke w Usunigeiu wad stwierdzonych podczas odblori koficowego, w okresie rekojmi
i gwaranc]i fub podczas odbiory ostatesznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad - w wysoko$cl 500 zi za kazdy dzien zwloki,

d) za odstapienie od umowy 2z przyczyn lezapych po stronie Wykonawey — w wysokodci 10 %

. Wynagrodzenia netto okreSlonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

8) gdy Wykonawca przerwal realizacie robot bez uzasadnienia | przerwa trwa dluzej niz 7 dni -
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto ckreslonego w § 7 ust. 1 ninigjsze] umowy za kazdy d2{en-
przerwy w wykonywaniu robdt ponad ckres 7 dri,

f) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) -'w wysokosci 500,00 2t (stownie pigtset zl},

2) Roszezenia o zaplate kar umownych, o ktbrych mowa powyzej stajg sie wymagane z poczqtklem
nastepnego dnia, w kidrym stwierdzono zdarzenie bedage podstawa naliczenia danej kary umowne),

3) Wykonawca moZe naliczyé kare umowna Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyezyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokodel 10 % wynagrodzenia netto okredlonego w § 7 ust. 1
niniejsze] umowy, 2 wyjatkiem okolicznosci gdy odstapiente od umow’y nastapifo z powodu zaisinienia
stctnej zmiany okolicznosci, powodujagej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwill zawarcia umowy,

Strony zastrzegajq sobie prawo dochedzenia odszkedowania uzupeiniajacego, w przypadiu, gdy poniesiona

szkoda przewyzsza nalezng kare umowna,
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Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej e swojego wynagrodzenia. Petracenie
nastapi ha podstawie noly ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwodei potracenia — termin zaptaty z tytulu kar umownych ustala sie na 14 dnj cd
daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe,

§11 _
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy i personelu Wykonawey
oraz warunki tych zmian

Zamawigjacy dopuszcza mozliwesé dokonania zmian postanowiert zawarte] umowy w stosunku
do tresci oferty.
Zmiana Umowy moZe nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci

1)z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowe],

2)gdy zelstnieje sila wyZzsza lub inna, niemoZliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okeliczne$¢ prawna, ekonomiczna lub ltechniczna, za kiora zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosel, skutkujgca brakiem mozliiwodci nalezylege wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3)nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacie przedmiotu umowy fub Swiadczenia jednej lub ohu Stron,

4)powstania rozbieznogcl lub niejasnosci w rozumieniu pojeé. uzylych w Umowie, kidrych
nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosei lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowie przez
Strany,

5) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawisjacym a Wykonawca, a w szczegolnosei koniecznosci wprowadzenla rozwiszal
zamiennych w stosunku do dokumentacil projekiowe), dokonania zmiany kolejnoéci wykonania robét,
okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) gdy keniecznosé wprowadzenia zmian bedzle nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegohoSci konieczno$ci wprowadzenia  rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacii projektowej, dokonania zmiany kolejnoéei wykonania robét,
okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowyn.

7)z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykenawce, ktérs zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

8) wystapienia innych okolicznosc! opisanych w ust. 3-6 ponizej,

Dopuszeza sie moZliwo$é zmiany wynagrodzenia:

1)jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowat zmiang kosztéw wykenania po
stronie Wykonawcy, Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czeét robét
wykonywanych po dacie wejscla w 2ycie przepisow stanowigaeych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawey o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy syluacii, gdy

zwicka Wykonawcy wwykonaniu przedmiofu umowy spowodowala koniecznosé jego realizacji w

okresie ohowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2}w przypadku wylgczenia czgéci robét objetych umowg, na wniosek Zamawiajacego,

3)jezeli powstanie koniecznosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych / technologicznych / materiafowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowe),
wprowadzanych w sytuacji

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projekiowej rozwigzan groziloby
niewykonaniem lub wadiiwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b} zalstnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow geologicznych,
skutkujacych niemozliwodcig, zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwolnle przyjetych
zalozeniach technologicznych,

c) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowe] warunkéw terenowych,
a w szczegéinosei gdy zostanie stwierdzone istnienie nisujgtych w dokumentacii projektows]
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiekiow infrastrukturainych,

d) jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacyi,
poprawy bezpieczehstwa, kiore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane
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w okresie apracowywania dokumentacii projekiowe),
8) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracii pafistwowej lub z uwagi
na korzyéci dla Zamawiajacego.
4) W przypadku zmian ilosci i zakresu faklycznie wykonanych robét - na podstawie Ksigni Obmiaru
zatwierdzone] przez Nadzor Inwestorski,

4. Dopuszeza sig mozliwost zmiany ferminu_ realizacji robét budowlanyeh w przypadku:

1)szczegdlnie niesprzyjajgeych wartnkdw atmosferyeznych  uniemoZliwigjacych prowadzenie  robdt
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza warurkami
charakterystycznymi dla dansj pory roku),

Z}wsirzymania rohdt przez  Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuaci kiedy wstrzymanie rebot jest
spowodowane z winy ‘Wykonawcy, a wszczegOlinosci gdy ujawnily sie nieprawidlowodci
w jakosei, technologii robét, materiatow,

3)wystapienia koniecznossi udzielenia zamowienia dodatkowego,

4)ywysigpienia koniecznosei wprowadzenia zmian do przedmiofu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych iub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod watunkiem wprowadzenia
okrelone] modyfikaci,

b} zawieszenia robot przez organy nadzoru bucdowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,

6) dzialania 0sob trzecich, kidre to dziatania uniemozliwia wykonanie fub kontynuacje prac,

7} zmiany regulacji prawnych obowlazujacych po dniu zawarcia umowy,

8yzmiany terminu dokonanta prab kodcowych 1 wnloskéw o dokonanie préb dodatkowych nigobjetych
umowa,

9y wystapieniu ,sity wyzsze)”

10) wystapienia ckolicznosci ckreslonych w powyZszym ust. 3 pkt. 3 podpunkt b lub ¢, kidre stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykohawey.

1) w przypadku gdy przyczyny opbinienia. w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dzialania,

“zanigchania fub opdznienia ze strony Zamawiajacego,

b. Dopuszcza sig _zmiang osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercle, w nastepuigcych przypadkach;
1) Smierci, przewlekie] choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemne] rezygnacji tych 0s0b z wykahywania swoich ohowiazkow,
3 nie wywiazywania sig osoh z obowiazkow wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, 12 nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okreslone w SIWZ
Wykonawca jest zahowigzany zmieni¢ osobe odpowiedziaing za wykonanie przedmiotu umowy zgadnie z
zgdantem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6, Wykonawca jest uprawniony do #adania zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanyeh, sposobu | zakresu wykonania przedmiotu Umowy
W nastgpujagych sytuacjach: .

1) koniecznode zrealizowania jakiefkolwiek czesci robot, obigtej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projeklowe, a
wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmbany stanu prawnego w oparciy, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzat grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)koniecznodei realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaci projekfows] zmian
uznanych za nieistoine odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlans,

Jwystapienia warunkdw geologicznych, geotechnicznyeh lub hydrologicznych odblegajaeych w sposdk
istotny od przyjetych w Dokumentaci projektowej, rozpoznania ferenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystopowania niewybuchow lub niewypalow, ktore moga skutkowat w Swietle
dotychczasowych zalozet niewykonaniem fub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
A)wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentaci
projekiowe), w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych siedi,
instalaci fub innych abiektow budowlanych,
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5)koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowanit innych rozwigzah techniczaych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

S)wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

§12
Cesja na rzecz osoh fizecich

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnodol wynikajace z umowy nie moga byé pizedmiotem
nrzelewu, cesj, przekazu, zhycia oraz zastawienia wierzytelno$ci na rzecz osob trzecich, a takze zobowiazania
7 tytuta rekofmi | gwarancil ciazace na Wykonawcy.

§13

Postanowienia koncowe
Wazelkie ewentualne kwestie spome powstale na fle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacil. W przypadku niedejscia do porczumienia; spory
podlegaja rezstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych hinlejszg umowa beda mialy zastesowanie wladciwe przepisy ustawy
Prawo zamGwiel publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego,
Strony umowy zobowiazuja sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu fub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adies wslazany w
ninigjszel umowie uwaza sie za skuteeznie dorgczone.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, pe jednym dla  kazdej
ze stron.
Urnowa wehodzi w 2ycie z dniem jej podpisania.
Integraing czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:
1) wzdr karty gwarancyjnej,
2)  Specyfikacja Istofnych Warunkow Zamowienia,
3} oferta Wykonawcy,
4} oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpleczenia nalezytege wykonania umowy.

Zamawiajacy: Wykonawea:
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Zatgeznik nr 1 do Umowy
KARTA GWARANCYINA DO UMOWY NR ... fWIR / 2016

Gwarant:

(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujacego przedmiot umowy nr ... /WIR/2016
Z dnia )

Uprawniony z tytulu gwarancji : Miasto Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta reprezentowany przez
.............................................................. zwany dalej Zamawiajacym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ....... /WIR/2016 z dnia ....... 2016 r.
zrealizowany
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja obiektéw oswiatowych - etap 111",

2. Data odbioru koficowego Zadania zgodhie 4 Protokolem odbioru kohicowego:

3. Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze objety niniejsza Karta gwarancyjng przedmiot umowy
wykonany zostat zgodnie z umowa nr ........ /WIR/2016 z dnia ....... 2016 r. a wykonane, wbudowane
Iub zamontowane wyroby posiadaja najwyzsza jako$¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu
i oceniang na podstawie jakoéci ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyrob” Strony niniejsze] gwarancji uznajg wszelkie elementy robét i materiatow wykonanych,
wbudowanych lub zamentowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. Gwarant oSwiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostal wykonany z wyrobéw wbudowanych
lub zamontowanych prawidlowo zgodnie ze sztukg budowlang, obowiazujacymi przepisami
w budownictwle oraz zgodnie z najlepszg wiedza Gwaranta.

5. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnosé za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacj
przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajacych
na ryzyko i odpowiedzialho$é Gwaranta jego podwykonawcow.

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan apisanych
w pkt. ponizej.

7. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ........ / WIR/ 2016 z dnia .......... Wyhosi ......
miesigcy od daty podpisania Protokolu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielone przez producenta materiatéw i urzadzer; przewidujg krétszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi
gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawnien z gwarancji
przystugujacej Gwarantowi wobec producentow wyrobéw, w tym materiaiow.

9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumieé wade, zgodnie
ponizsza definicja, ktdra ujawnila si¢ w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada oznacza:
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- jawne fub ukryte wlasciwosci tkwiace w wyroble powodujace niemoznoéé uzywania lub kKorzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

~ hiezgodno$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobow z zobowigzaniami Gwaranta o kiérych
mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej,

- zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uZzytecznoéci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
ohowigzujgcych norm,

- obnizenie jako$ci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrdw
oraz chowigzujacych norm,

- usterki w wyrobie,

Za wade uznaje sie rowniez:

- sytuacje w ktdref wyréb nie stanowi wlasnosci Gwaranta,

- sytuacje w ktére] Wyrdb jest obclazony prawem lub prawami oséb trzecich,

Wada istotna oznacza wade powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wada nieistofna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron:
11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwisk Wady, Zamawiajgcy jest uprawniony wediug swojego
uznania do:
a) zadania nieodptathego usunigcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tege wyrobu na nowy wolny
od Wad,
b} wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,
¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacege zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), jakie doznat Zamawiajgacy na skutek wystapienia Wady,
d) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane Wyrobu wolnego
od Wad, w wysokosci 0,01% Ceny umownej brutto okreslonej w umowie, za kazdy dzien zwtoki,
) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiane Wyrobu na wolny
od Wad, w wysokosci przewyZzszajace] kwote kary umownej, o ktdrej mowa w lit. d) powyzej,
11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkoiwiek Wady w Wyroble Gwarant jest zobowigzany do :
a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego nieodplatnego usuniecia Wady, przy
czym usuniecie Wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres
Przedmiotu umowy na wolnhg od Wad,
b} terminu spetienta 2adania Zamawiajgcego dotyczacego nieodplatng] wymiany Wyrobu na wolny od
Wad,
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. ¢},
d) zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w pkt. 11.1 lit. d),
e} zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w pkt. 11.1 Iit. ).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w caloéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzema
odszkodowarnia w pelnej wysokosci na warunkach ogélnych,
11.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumieé réwniez
wymiang Wyrobu wchedzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad,

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywa¢ si¢ beda po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy wediug
uznania zmawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesigcy w okresie obowigzywania niniejszej
gwarangji.

12.2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
obowiazany uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych.
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12.3. W skiad kcmisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 csoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany
wyznaczyé co najmnigj 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskaza¢ Zamawiajacemu
wyznaczone osoby na plsmie w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

12.4. Jezeli Gwarant zostal prawidiowe zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt, 12,2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznoéci i skutecznosci ustalert dokonanych przez komisjg
przegladowa.

12.5. Z kazdego przegigdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegodtowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej] dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i dila Gwaranta. W przypadku nieobecnoéci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwiocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.
13.1 W okresie frwania Umowy do trybéw i czaséw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.
13.2 Po zakoriczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczaé usuwanie ujawnionej Wady
wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
Wady istotne zgodnie =z 1. Potwierdzenie przyjecia | 24 godziny od chwili
definicjg w pkt. 10 zgloszenia i okreslenie | powiadomienia
sposobu usuniecia
Wady
2. Zapewnienie 72 h od chwili powiadomienia

hieprzerwanej
dostepnosci do drogi |
jej przejezdnosci
3. Calkowite usuhigcie | Zgodnie ze wskazanym przez
Wady Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie =z 1. Potwierdzenie przyjecia | 24 h od chwili powiadomienia
definicjg w pkt. 10 zgloszenia i okresdlenie
sposobu usuniecia
Wady
2. Calkowite usunigcie | Zgodnie ze wskazanym przez
wady Zamawiajgcego W

powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanj
przez Gwaranta.

13.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajac technologie usuwania
Wady i zasady sztuki budowlanej.

13.5 Usuniecie Wady uwaza sie 2a skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokolu odbioru prac
z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady.

13.8 Jezeli Gwarant nie wypetni obowiazku usunigcia Wady w uzgednionym terminie, Zamawiajgcy bedzie
upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciazony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajgeych z tytulu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie trwanta prac nad
usuwaniem Wad.,
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14. Komunikacja

14.1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie wysyla zgloszenie faksem lub poczty elekironiczng na wskazane przez Gwaranta
numery telefonéw i adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesylane jest réwniez faksem lub poczty
elektroniczna do Zamawiajacego.

14.2 Zaréwno Zamawiajgey jak | Gwarant sporzadzg wykaz osob upowaznionych do Kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie.
O kazdej zmianie takich osob, strony zobowigzane sg informowaé sie niezwlocznie, pod rygorem uznania
przekazanej informacji do wezesniej wskazanej asoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
14.4 Wszelkie plsma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie,

14.5 O zmianach w danych adresowych, o kiérych mowa w pkt. 14.4 powyze] strony chowlgzane sa
informowa¢ niezwiocznie, nie pdéniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zloZzenia wniosku o upadiosé lub likwidacje
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

15. Postanowienia koticowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednle przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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Termomodernizacja obiektéw o$wiatowych w Gorzowie WikiRapalskim ~

etap II” - Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Kobylogérska 107, zdwiera
dokumentacja projektowa , dokumentacja wykonawcza oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych .

Wszystkie przyjete nazwy wilasne sa podane jako przykladowe i mozna
zastapi¢ je réwnowaznymi o parametrach nie gorszych technicznie.
Przedstawione nazwy handlowe urzgdzen, materialéw stuzg wytacznie do
okreslenia wymaganego standardu.

Wylkonawca moze zaproponowaé wlasne rozwigzania o nie gorszych

parametrach  technicznych niz zaproponowane w  dokumentacji
projektowe;. |

Do rozwigzan opisanych za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych 1 systemé6w odniesienia w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
dopuszczamy zastosowanie przez Wykonawcédw rozwigzan réwnowaznych
opisanym.

Wykonawca, ktéry powota sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez
zamawiajgcego, na podstawie art. 30 ust, 5 ustawy Pzp jest obowigzany
wykarzaé, 7ze spelniaja one wymagania okresdlone przez zamawiajgcego.
Dla materialéw i urzadzef opisanych w dokumentacji przez wskazanie
zhakéw towarowych zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw
iurzadzed rownowaznych, pod warunkiem zapewnienia parametréow
technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji. Na
potwierdzenie réwnowaznosci oferowanych materialéw i urzadzen nalezy
zalaczyé do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy
techniczne, DTR itp.)
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Piotr Furmaniak informuje, Ze szczegblowy opis
przedmiotu zaméwienia pt. ,Modernizacja oswietlenia budynku przy
ul. Kobylogérskiej 107 ; w Gorzowie”, zawiera dokumentacjg projektows,
dokumentacje wykonawczg oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rohét budowlanych. .

Wazystkie przyjete nazwy wiasne sg podane jako przyktadowe i mozna
zastapi¢ je réwnowaznymi o parametrach nie gorszych technicznie.
Przedstawione nazwy handlowe urzadzefi, materiatéw stuzg wylgcznie do
okreélenia wymaganego standardu.

Wykonawca moze zaproponowaé wilasne rozwigzania o nie gorszych
parametrach  technicznych niz zaproponowane Ww dokumentacji
projektowe;.

Do rozwiazaii opisanych za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia w dokumentacji projektowe;
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
dopuszczamy zastosowanie przez Wykonawcow rozwigzah réwnowaznych
opisanym.

Wykonawca, ktéry powola si¢ na rozwiazania rOwnowazne opisane przez
zamawiajacego, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jest obowiazany
wykazaé, 7e spelniaja one wymagania okreslone przez zamawiajacego,
Dla materialéw i urzadzen opisanych w dokumentacji przez wskazanie
znakéw towarowych zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw
i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem zapewnienia parametrow
technicznych i jakociowych nie gorszych niZ okreslone w dokumentacji.

Na potwierdzenie réwnowaznoéci oferowanych materiatéw 1 urzadzen
nalezy zataczy¢ do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy
techniczne, DTR itp.)

mgr nZ. Piot Furinaniak
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| ZAY ACZNIK g
Podstawowe typy skrzynek i ich wymiary

Typ A - dla matych dziuplakéw

Podstawowe parametry:

Wewnetrzny wymiar dna; 11 x 11 cm

Giebokos$¢ od wiotu do dna od wewnatrz: 21 cm
Srednica otworu wlotowego: 33 mm

Grubosé przedniej &cianki (z podwdjnej deski): 4 cm

Potencjalne gatunki, ktére moga zajaé skrzynke:

bogatka, modraszka, sosndwka, czubatka, sikora uboga,
muchotdwka Zatobna, muchotdwka biatoszyja, mazurek, wrébel,
pleszka, kowalik, kretogtéw,

Skrzynka lggowa powinna by¢ tak skonstruowana by mozna bylo
Ja otwarzy¢ | wyczyscié. Najlepszym rozwigzaniem jest
wyjmowana przednia scianka (pokazano na rysunku).
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Budka fegowa typu A.
Fot. Mariusz Grzeniewski. Rys. Monika Stefaniak

Typ Aq - dla najmniejszych dziuplakéw

Podstawowe parametry:

Wewnetrzny wymiar dna: 11 x 11 cm

Glebokos¢ od wlotu do dna od wewnatrz: 21 cm
$Srednica otworu wlotowego: 28 mm

Grubosé przedniej écianki (z podwdjnej deski): 4 cm

Potencjalne gatunki, ktére moga zajgé skrzynke:
modraszka, sosndwka, czubatka, rzadko mucholdwka zalobna
lub mazurek.

Skrzynka lggowa powinna by¢ tak skonstruowana by mozna byto
ja otworzy¢ i wyczyscic. Najlepszym rozwigzaniem jest
wyjmowana przednia $cianka (pokazano na rysunku),

wlebokond o
sdoti du<fa

Budka legowa typu Af.
Fot. Jerzy Gumowski. Rys. Monika Stefaniak

Typ B - dla szpaka

Podstawowe parametry:

Wewnetrzny wymiar dna: 14 x 14 cm

Giebokos¢ od wlotu do dna od wewnatrz: 26 cm

Srednica otworu wlotowego: 47 mm

Grubos¢ przedniej Scianki {z podwdéinej deski): 4 cm

a przy zastosowaniu zabezpieczenia przeciw kunie (dodatkowa
deseczka): 6 cm

L

Patencjalne gatunki, ktdre moga zajaé skrzynke:
szpak, bogatka, pleszka, kowalik, kretogtéw, mazurek, wrébel,
jerzyk oraz wiewiorka, jednak moze ona zajgé budke po

rozgryzieniu (powiekszeniu) otworu wlotowego.
s trharis and
whoti o dis Skrzynka legowa powinna byé tak skonstruowana by mozna byto
fa otworzy¢ | wyczyscié, Najlepszym rozwiazaniem jest
wyjmowana przednia Scianka (pokazano na rysunku).

Budka legowa typu B.
Fot. Jerzy Gumowski. Rys. Monika Stefaniak
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Typ D - dia ptakdw wiekszych

e — 1 Podstawowe parametry:
) 1 Wewnetrzny wymiar dna: 17 x 17 cm
Gtgbokog¢ od wiotu do dna od wewnatrz: 27 cm
Srednica otworu wictowego: 85 mm
Grubosé przedniej scianki (z podwdjnej deski): 4 cm

Potencjalne gatunki, kidre moga zajaé skrzynke:
kawka, szpak, wiewidrka, pleszka, siniak, kraska, kowalik,
dudek.

Skrzynka legowa powinna by¢ tak skonstruowana by mozna bylo
ja otworzyc | wyczyscic. Najlepszym rozwigzaniem jest

gegrm;w;m wyjmowana przednia scianka {pokazano na rysunku).
W ERE e Gy

Budka legowa typu D.
Fot. Jerzy Gumowski. Rys. Monika Stefaniak

Zasady budowy skrzynek legowych dla ptakéw

Materiat stosowany do budowy skrzynek

Do budowy najczesciej wykenywanych skrzynek (typ A, A1, B, D) stosowaé mozna deski sosnowe, swierkowe, olszowe,
topolowe, brzozowe i inne o gruboéci 2 cm. Oczywiscie idealnym rozwigzaniem byloby stosowanie najbardziej trwalego
drewna debowego. Wskazane jest, aby przynajmniej listwy mocujace oraz daszki (wystajace min. 2 cm po bokach i z
przodu skrzynki) wykonane byly z takiego drewna, co przediuzyloby wydatnie trwalosé skrzynek. Elementy te najszybcigj
butwiejg na skutek oddziatywania warunkéw atmosferycznych. Deski mogg by¢ zaréwno heblowane co zwigksza
zywotno$¢ materiatu, jak i nie heblowane - w takim wypadku nalezy zwrécié szczegédling uwage na szczelnoéé polgczen
pomiedzy poszczegdlnymi elementami budki,

Nie bez znaczenia jest réwniez jako&¢ desek. Jesli s3 one mokre, to ich uzycie powoduje pédzniej deformacje skrzynki —
tworza sig peknigeia i szczeliny, a jednoczesénie powstajg takze trudnosci w otwieraniu skrzynki w celu je} wyczyszczenia,
Wilgotnos¢ uzytego materialu powinna odpowiadaé wilgotnosci materiatu “"powietrznie suchego" czyli ok 12-15%, co
odpowiada wilgotno$ci materiatu sezonowanego (suszonego) na powietrzu. W przypadku uzycia materiatu suszonego w
suszarniach nalezy sig liczy¢ z pgeznieniem drewna pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Nie nalezy stosowac do budowy skrzynek wieszanych na zewngtrz wszelkiego rodzaju plyt widrowych i sklejek
niedpornych na dziatanie wody. Sklejke wodoodporng mozna stosowaé do budek wieszanych na budynkach - tam, gdzie
wskazana jest duza wytrzymatod¢ materialu ze wzgledu na bezpieczenstwo przechodnidw, wigze sie to jednak z
wyzszymi kosztami.,

Zabezpieczenie przed dzieciotami

Wigkszos¢ skrzynek rozwieszanych w lasach | parkach narazona jest na
rozkuwanie ich przez dziecioty. NajczeSciej sprawcy tego procederu jest
dzieciot duzy, najliczniejszy z tej grupy. Z tego wzgledu do malych budek (typ
A i A1) warto zastosowaé blaszke zabezpisczajacy otwér wiotowy. Rozkucie
budki przez dzigciota umozliwia mu grabiez legu matych ptakéw.

Czesto przez powigkszony otwor budki z tatwosdcig wehodzg pdzniej szpaki i
przystepuja w nigj do legu. Uniemozliwiajg tym samym zasiedlenie jej przez
mate gatunki, dia ktorych zostata ona przeznaczona. Jeéli budka zbita jest ze
Zbyt cienkich desek, to dzieciot jest w stanie wykué otwér takze z boku i dostaé
sie do $rodka.

Zalozone zabezpieczenie (dodatkowa deseczka z blaszkg) na wezeénle] powieszong budke
rozkuta przez dzigcioly. Fot. Adam Tarlowski







Zabezpieczenia przed ssakami drapieznymi

Kuny; lesna i domowa, sa najgraZniejszymi drapieznikami niszczacymi ptasie legi. Mogg takze rabowad gniazda w
dziuplach naturalnych oraz w skrzynkach legowych, jesli tylko beda mialy takie mozliwosci. Niebezpieczna dla ptasich
lggow jest takze wiewiorka. W ludzkich obejsciach legi moga byc takze niszczone przez szczury. Dlatego tez wazne jest,
aby stosowa¢ wszelkiego rodzaju mozliwe zabezpieczenia, zwlaszcza, gdy budka przeznaczona jest dla rzadkiego
gatunku. _

Prostymi zabezpieczeniami przed pigdrowaniem budek przez te drapiezniki sa; jak najwezszy otwor wejsciowy do
skrzynki oraz pogrubienie przednie] Scianki budki umozliwiajgcej penetracje jej wnetrza za pomocg przednich tap
drapieznika.

Malowanie skrzynek
Hlos¢ érodkow chemicznych wykorzystywanych do konserwacji drewna uzytego do budowy skrzynek powinna byé

ograniczona. Dla ptakow najbardziej przyjazne sa skrzynki niemalowane. Obecnie z dostepnych na naszym rynku
$rodkéw, najlepiej uzywaé drewnochronu Bariera, kiéry sprzedawany jest w kilku kolorach. Srodek ten przediuza trwatosé
drewna. Uzywanie farb silnie toksycznych, np. olejnych, jest niepozadane, a kategorycznie zabronione jest malowanie
skrzynek od wewnatrz. Zalecane jest jednak malowanie drewnochronem daszkéw skrzynek, ktére najbardziej narazone
sg na dziatanie warunkow atmosferycznych, W przypadku wiekszych skrzynek warto pokryé dach papa.

Mocowanie skrzynek

Mocowanie skrzynek za pomocg gwozdzi czesto wywoluje kontrowersje
spowodowane troska o dobro drzewa. Panujgce powszechnie przekonanie,
Ze white gwoZzdzie mogg spowodowaé chorobe drzewa jest mocno
przesadzone. Gwozdzie mogg jedynie byé klopotliwe po uplywie lat, gdy
skrzynka ulegnie zniszczehiu, a drzewo przeznaczone zostanie do wyciecia,
Uzywanie gwozdzi jest najprosiszym sposobem mocowania skrzynek na
drzewie. Nie nalezy w zadnym wypadku do takiego celu uzywaé wkretéw czy
érub. Drzewo przyrastajac na grubos¢ wypycha budke i w przypadku
przykrecenia dochodzi do pekania $rub czy wkretéw, co powoduje upadek
budki z drzewa. WHasciwe przybicie budki gwozdziami zabezpiecza przed
taka sytuaciq. Listwa mocujgca powinna wystawac zardéwno od gory, jak i od
dolu skrzynki, a nie jak to czesto sie zdarza, tylko z jednej strony — od gory,
lub od dolu. Zalecane jest przybijanie skrzynki 4 gwozdziami; 2 na gorze i 2
na dole, z czego tylko 2 wbijmy do kofica. Na dwéch pozostawiamy zapas na
przyrost drzewa,

Zardwno od gory, jak i od dolu dobrze jest stosowad po dwa gwozdzie. Fot. Mirostaw Rzepala

Przed montazem w terenie dobrze jest nawierci¢ otwory w listwie mocujace].
Zdarza sig czasami, ze wbifanie gwozdzia, nierzadko juz na drzewie, powoduje
pekniecie listwy, co oczywiScie w dalszej perspektywie czasu ogranicza jej
trwatoéé, a skrzynka moze spasé z drzewa.
Nalezy réwniez przed zamocowaniem budki na drzewie dobrze przytwierdzié tylng
listwe. Najlepiej uzy¢ do tego celu wkretow. Jesl jednak uzywamy gwozdzi, to
powinny by¢ one wbijane od wewnatrz budki i zagigte na zewnatrz. Z pozoru
stosunkowo lekka budka w czasie, gdy ja przybijamy, z uplywem czasu, po
namoknigciu, moze staé sie kilkakrotnie cigzsza, co oczywiscie zwicksza ryzyko jej
upadku.
W Dodatkowym elementem, kiérty moze przediuzyé trwatos¢ skrzynki jest
8 zastosowanie klina w postaci kawalka deseczki, pomiedzy listwa mocujaca budke
do drzewa a samg budka. W ten sposéb w czasie deszczu woda z pnia drzewa nie
splywa po tylngj $ciance, a dodatkowo mokra budka z tyhu szybciej wysycha.

Budka dla szpaka widzlana z boku. Widoczny maly klin oddzielajgcy listwe od budki.
Fot. Mirostaw Rzepala







lle gwozdzi i jakie?

Czesto duzym blgdem jest zbyt mala liczba gwozdzi uzytych do zbicia skrzynki, zwlaszcza, gdy uzywane jest do jej
budowy drewno nie do korica wysuszone. Generalnie powinna by¢ stosowana zasada ,nie zalowad gwozdzi", Zbijajac
mniejsze skrzynki nalezy uzywac gwozdzi od 1,5 do 2,5 cala — w zaleznoéci od rodzaju zbijanego elementu. Generalnie
najwigkszych gwozdzi 2,5 calowych uzywad sie powinno gidwnie do przybijania daszka.

Sposdb zbijania desek .

Wazne jest nie tylko zachowanie odpowiednich wymiarow skrzynki i srednicy otworuy, ale réwniez sposéb zbicia Scianek.
Powinny one zachodzi¢ od zewnatrz na dno skrzynki. W przeciwnym razie moze dochodzi¢ do zaciekania wody do
srodka skrzynki w czasie deszczu.

O

Sposéh zbijania budki: deski boczne prawidlowo zachodza na deske stanowiacy
dno. Rys. Marcin liczuk
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Podstawowe bledy przy wykdnywaniu skrzynek

Niewlasciwy materiat uzyty do budowy skrzynki

Czesto do budowy skrzyneék uzywane s3 réznego rodzaju sklejki.
Budki wykonane z takiego materialu juz po pierwszym sezonie
sie wypaczajg i nie nadajg do dalszego uzytkowania przez ptaki.
Czegsto po namoknieciu rozpadajg sie, a nawet spadajg. Zdarza
sig, ze zamiast drewnianego daszku stosowana jest tylko blacha,
Powoduje ona zbyt silne nagrzewanie sie budki w érodku, co
moze by¢ niebezpieczne dla przebywajacych tam w gorgce dni
miodych ptakéw.

Niewtasciwy materlat spowodowal, ze budka sig wypaczyla.
Fot, Artur Mikolajewski

Montowanie patyczkow

Model budki z wmontowanym patyczkiem pod otworem wlotowym propagowany jest juz w ksigzeczkach dla dzieci. Na
obrazkach przedstawiany jest ptaszek, kidry siada na patyczku i radosnie spiewa. Nic bardzie] mylnego — montowanie
patyczkow nie tylko jest niepotrzebne, ale réwniez niebezpieczne dia gniazdujacych w budkach ptakéw. Ulatwia on
bowiem dostanie si¢ do érodka skrzynki drapieznikéw, np. myszy lesnej, czy koszatki, ktére rabujg legi a nawet moga
zamordowac¢ ptaka wysiadujgcego jaja ha gniezdzie.

Zbovt duzy otwor wlotowy

Srednica ofworu wlotowego powinna byé dostosowana do
wietkosci gatunkdw, dla ktorych budowana budka ma optymalna
wielkos¢. Jesli chcemy, aby w skrzynce zagniezdzity sie sikory, a
Srednica otworu jest wieksza niz 45 cm, to z duzym
prawdopodobienstwem zasiedlg jg szpaki. Z kolei, gdy chcemy
zwabié szpaki, to nie jest konieczny zbyt duzy otwér (wystarczy
47-50 mm), np. o érednicy 8 cm, gdy2 przez takie wejscie z
latwoscig do $rodka dostanie sie wiewidrka, ktéra jest
drapieznikiem rabujgcym ptasie legi. A przez otwér 8 cm do
$radka dostanie sig kuna.

Budka z pnia ze zbyt duzym otworem wejsciowym. Fot. Mirostaw Rzepata






Otwor zbyt blisko dna skrzynki

W lasach, obok wiewidrki, najgrozniejszymi drapieznikami sg
kuny. Jeéli nie mogg dostaé sig do érodka budki z powodu zbyt
ciasnego wejscia, {o przez otwor starajg sie siegngd tapka, aby
dostac jaja lub pisklgta. Drazenie otworu zbyt blisko dna skrzynki
powoduje, e takie legi moga by¢ rabowane przez kuny. Gdy
otwdr jest duzy w takiej budce, znajdujgce gniazdo moze byé
takze zrabowane przez ptaki krukowate, np. przez kawke, sroke
lub stjke.

Zbyt duzy | potozony blisko dna skrzynki otwar wejSciowy. Fot. Miroslaw Rzepala

Nieodpowiednia listwa tylna mocujaca do drzewa

Wykonanie listwy zbyt krétkiej (ciefiszej niz 2 cm) oraz za waskiej (mniej niz 5 cm) powoduje jej szybkie uszkodzenie
podczas montazu budki (pgka w czasie whijania gwozdzi) oraz pod wplywem warunkéw atmosferyeznych. To czesta
przyczyna spadania budek,

Nieprawidiowe przymocowanie listwy tylne] mocujacej do drzewa

Czesto listwy mocowane sg jedynie dwoma zwyklymi gwoZdziami wb|tym| od fylu w daszek | podioge. Powoduje to po
pierwsze pekanie daszka juz na etapie produkcji! Gwozdzie gladkie, nie zagiete stabo trzymajg budke, po namokmec;u
budki lub lekkim wyprochmemu budka odpada od tylhej listwy. Gwozdzie powmny byé przybuane do czesci sragdkowej
tylnej écianki od tylu i od $rodka budki, powinny wychodzm na wylot, co najmniej, 1,5 cm i by¢ zaginane. Zamiast gwozdzi
mozna zastosowad wkrety do drewna o diugoéci réwnej grubosci listwy i Scianki tylnej - dwa od zewnatrz i jeden od
érodka w budkach A, A1, B, i D a w wigkszych i cigzszych powinno by¢ ich wiecej.

Wykonanie budek, ktére nie dajg sig-otwieraé
Brak mozliwosci otwierania skrzynek uniemozliwia ich czyszczenie | konserwacje, co ogranicza wykorzystanie budek

przez ptaki w czasie.

Przygotowat:
mgr inz. Mariusz Grzeniewski, Warszawski Oddziat Towarzystwa Przyrodniczego ,Boclan®, na podstawie prezentac)i ,Sziuczne schronienta”.
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