Zatacznik nr 1 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA nr ........ [WIR /2016

na roboty budowlane
w ramach zadania pn. ,Przebudowa ul. Granitowe)”

Sporzadzonaw dniu ................... 2016+, w Gorzowie Wlkp. pomiedzy:

Miastem Gorzow Wikp. ~ Urzedem Miasta Gorzowa Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzaw Wikp.
reprezentowanym przez:

zwanym' dalej ,Zamawiajacym”

a
dz%alajqcy.ﬁw“h'a podstaWIewplsu do KRS péd numerem ... /(prowadzacym dziatalnoscig gospodarcza pod
NAZWE Lovvi et e

ZSIEUZIDAPIZY oo e e

REGON ..., ). bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze NIP ... :

reprezeniowan Yym przez:

zwan;/m dalej ,,ngonalwcq". o

§1

(definicje i interpretacje)

Na pofrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej im przypisane:

(T

Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét,

Kontrakt - 0znacza niniejszg umowe.

Nadzor  Inwestorski -  oznacza  podmiot upowazniony  przez  Zamawiajaoego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan | decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych zrealizacig ninigjszej umowy, wyloniony odrebnym  postepowaniem. Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego Jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbidr czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego efapu robot. Odbiér czesciowy

nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgSciowo przez Zamawiajacego prace,

pozostaja nadal pod konfrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko | odpowiedzialnosé a

protokdt odbiory czedclowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art, 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje roboi budowlanych uznaje sie za zakonczong

wowczas, gdy tacznie zachodza nize] wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestyciji, ‘

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierd‘ziajqcy taki stan rzeczy.

3)  Wykonawca Robét w terminie 21 dni od daty powyzszego wpist do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompleing dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim owiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidiowosci wykonania [za date przekazania uznaje sig date wplywu dokumentow
do siedziby Zamawiajgcego]. '

Odbidr kofcowy — protokelamne przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czgsciowych, po dokonaniu przez
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Komisje odbiorowa oceny wykonania w sposob prawidiowy calosci przedmiotu umowy. (Przed odbiorem
koricowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacie powykonawcza, w tym gwarancie, zaswiadczenia od
organow kentrofi technicznej, zawiadomienia wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego, a takze
nalezy uporzqdkowat teren inwestycji). Dokonanrie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru koficowego. Odbior koficowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarangji dla cate] inwestygji,
Odbiér ostateczny - dokonywany po upfywie okresu rekojmi i gwarancii i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem cstatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanse] czescl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoficzenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protekolu odbioru ostatecznegoe, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa ~ komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powolana przez
Zamawiajgcego z udzialem zainteresowanych Stron.
Teren  budowy/inwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestizenig zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia dla przetargu nicograniczonego poprzedzajaceqo
zawarcle niniejszej umowy.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych |
wymagan okreslajgcych warunki | sposoby wykonywania, kontrofi i odbiory robét budowlanyeh,
okreslonych w Dokumentacii projektowe;,
Dokumentacja projektowa ~ zbior dokumentow sfuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obeimujacy w szczegélno$ci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rebot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, a w
szczegoinoscl decyzjg ZRID, na podstawie ktdrych mozna realizowaé roboty budowiane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kidra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
I 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t). Dz, U. z 2016, poz. 290 ze zm.) oraz SIWZ
stanowigcym integraing czes¢ ninigjszej umowy. Kompletnodé dokumentadji powykenawczej Wykonawca
potwierdza - pisemnym  oéwiadczeniem  ojej  kompletnosci i prawidtowosci  wykonania
w Swietle zapisow wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletnos¢ dokumentaci jest rowniez potwierdzana przez
Nadzdr inwestorski,
Wadalusterka — cecha zmnigjszajaca wartoéc wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczna, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robat lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat.
Sita wyzsza - zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzied, kidremu nie mogtly zapobiec ani kioremu
nie mogly przeciwdziatat, a kidre uniemoziwia Wykonawey wykonanie w  czesci  lub
w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktorej przedmiotem sg uslugi, dostawy lub roboty
budow!ane, stanowigce czgs¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcq a
takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawea lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca csobowosc! prawnej, kiora:
zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawes zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rohot budowlanych sfuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiolu Umowy alho
2)  zawarla z Wykonawcy przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, klorej
przedmictem sg dostawy lub ushugi, stanowiace cze$é zamowienia publicznego, z wylgczenism
umow o podwykonawstwe o wartoSci mniejszel niz 50000,00 z brufto, craz umodw
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o podwykonawstwo, kiorych przedmiol zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy chowigzkowi
przediozenia Zamawiajacemu.

Nadzor autorski - zespdl czynnoSci polegaigcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosei realizacji z dokumentacja projektows, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowtanym. Nadzor auterski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego,

wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy-Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiofu Umowy.

Protokdt odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu-dokument potwierdzajacy odbidr robot w

zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czgsci robdt budowlanych,

Protokol odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w ckresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokdt odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajgey odbior wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokdt odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbidr robét po usunigehl przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robctach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi | gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sq interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzylego pojecia w liczbie
mnogie; i odwrotnie chyba, ze z okresionege uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3)  Integralng czes$cia Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegoinosei dokumenty wymienione
w§ 3usl 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie reafizacji Umowy bedq sporzadzane
w jezyku polskim.

50 Sradtytuiy nie wplywajg na interpretacie postanowieri umownych,

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sig do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy )
Umowa zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 )
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamdwien
Publicznych pod Nr..z dnia....
Podstaws zawarcia Umowy jest decyzia Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzysiniejszej.

§3
(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe drogi gminnej nr 101002F -
ulicy Granitowej na odcinku o dlugosci 64570 m od skrzyzowania z ul.  Zwirowg
do granic administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Przebudowa ul Granitowej.’

Wykonawea zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z wiedzg
techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi craz normami.
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0 podwykonawstwo, iorych przedmiof zostal wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy obowiazkowi
przediozenia Zamawiajacemu.

Nadzor autorski - zespd! czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét

budowlanych zgodnosci realizacii z dokumentacig projeklowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzaf zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie peiniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,

wykonujacy obowiazki zgednie z art. 20 ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowlane.

Protokdt koniecznosci - dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidlowsj realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych {ub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidlowej realizacj przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu — dokument potwierdzajacy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykenawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokdt odbioru czeéciowego ~ dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez

Wykonawcg zgodnie z Umowa czescl robét budowlanych,

Protokdt odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawcg Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne ub gwarancji jakosc

w robotach budowianych zrealizowanych na podstawie Umowy,

Protokdi odbioru koficowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

catoscl robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér rob6t po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi | gwarancii jakosci.

Interpretacje:

1} Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej | cdwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3)  integraing czescig Umowy sa zalaczniki do Umowy, w szczegdinosei dokumenty wymienione
w§ 3ust 3.

4} Wszekie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedq sporzgdzane
w jezyku polskim.

5} Srodiytuly nie wplywaja na interpretacje postanowie umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
I miesigey kelendarzowych. Bieg | uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy )
Umowa zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze
zm.) w frybie przetargu nieograniczonego na podstawie cgloszenia opublikowanego w Biuletynie
Zamowiert Publicznych pod Nr............... zdni@ oo
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3
{przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacii przebudowe drogi gminnej nr 101002F -
ulicy Granitowej na odcinku o diugosci 64570 m od skrzyzowania z ul, Zvirows
do granic administracyinych miasta Gorzowa Wlkp. w ramach zadania inwestycyjnego  pn.
JPrzebudowa ul. Granitows] ”

Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot umowy z nalezyts staranncécia, zgodnie 7 wiedzg
techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczne - budowlanymi oraz normami.
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Szczegoiowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty opisujgce przedmiot
UMowy:
1) niniejszy akt umowy,

Z)  Specyfkacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,

3)  Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

4)  Projeki,

5)  Tabela Elementéw Rozliczeniowych.

6)  Oferte Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ Tabelg Elementow Rozliczeniowych.

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowaé jako cze$t niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazane] powyze]. Wszelkie uzupeinienia do tych dokumentow winny byc
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sig  wyjasniajace

I uzupeiniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub

wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie mog! ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu

haiezylej starannosc

W przypadku stwierdzonych rozhiezrosci pomigdzy dokumentami, ¢ ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1- 6

Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazaC informacje na pismie  wystepuigcemu

0 wyjasnienie rozbieznoscl, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznoéci zasady pierwszefstwa

kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust, 3 pkt. 1 - 8.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal sie z dokumentacjg opisujacy przedmiot umowy, o ktore] mowa w

ust.3 niniejszego paragrafu oraz, e jest w pelni $wiadomy warunkdw kontraktowych i wynikajacych z nich

nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen,

Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa oraz STWICR roboty

budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonat roboty budowlane, kidre nie zostaly wyszozegdlnione

w Tabeli Elementéw Reziiczeniowych, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie

z projekiem budowlanym., '

Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmnigjszenia

wynagrodzenia Wykonawcy, strony zgodnie postanawiajg ze ich wykonanie musi byé poprzedzone

aneksem do Umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z zapisami

w SIWZ.

Wykonanie robot budowlanych, ktdre nie zostaly wyszczegolnione w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projekiem budowlanym nie wymaga zawarcia

odrebnej umowy,

Wykonawca zobowiazuje sig do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych

w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy techniczne.

Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma

prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,

a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecen, w szczeg6ino$ci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilodci robot budowlanych na iloci dostosowane do potrzeb realizacj;
przedmiotu Umowy lub peminiecie/zmiane__poszczegblnych rob6t budowlanych, opisanych
w dokumentacji projeklowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projekiu
budowlanego,

2} zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreélonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w ust. 11. nie bedzie mozliwe

poprzez cbmiar wykonanych robot budowlanych, w szezegolnodal ;

1) gdy roboty ujgte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegolnione
w Tabeli Elementow Rozliczeniowych, lub
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2)  gdy roboty nie ujgle w projekcie wykonawczym nie zostaly rowniez ujete w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
techniczng | ma na celu usunigcie rozbieznosei pomiedzy projektem budowlanym a proiektem
wykonawczym, lub

3) w przypadku koniecznodci zaniechania rob6t budowlanych objetych Tabelg Elementow
Roziiczeniowych,

to wykonanie przez Wykonawcg zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokolu
koniecznosci,

Protokai koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy,
podpisywany przez: Kierownika rabét, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawey,
akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawa do wykonania prac i ustalenia wysokosci zwigkszenia
fzmniejszenia wynagrodzenia.

Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecent Nadzoru
Inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 11, protokolu koniecznoéci, o kidrym mowa w ust. 13, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecent Nadzoru Inwestorskiege iub postanowien
Protokotu koniecznosci.

§4

{termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokolu odbioru
koficowego.
Termin_zakonczenia realizacji rob6t budowlanych - 45 dni od zawarcia umowy. Zakofczenie realizac
robot budowlanych zostaio zdefiniowane w § 1 ust, 5 ninigjsze] umowy. :
W ciggu 2 dni od daty podpisania umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Czynnosci odbiorowe rozpoczgte zostang w ciggu 14 dni od ziozenia Zamawiajacemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiege o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej.

Okres gwarancii ustala sig na ......... miesiecy liczone od daty podpisania protokolu odbioru koricowego.!
Ckres rekcjmi ustala sie na ... miesiecy liczone od daty podpisania protokoiu odbioru
kofcowego {okres rekojmi dla Wykonawey zostal rozszerzony do ............. miesiecy zgodnie z art, 558

§ 1 Kodeksu Cywilnego).2

Inne terminy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy:

1) najpozniej w dniu/daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilngj,

2) w dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy -
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik robot oraz
dokumentacje projektows,

3) w ciagu 2 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane,
Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku robét,

Pozostaie terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach ninigiszej

umowy

§5
{obowiazki Wykonawcy)
Wykonawca w ramach realizacji przedmiofu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wlasnym
zakresie i na wiasny Koszl wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiaigceqgo dotyczace realizagji przedmictu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do:

' Zgodnie z oferty
? Zgodnie 7 ofertg
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

wykonania oznakowania tymczasowej organizacjt ruchu wraz ze zmiana oznakowania wynikajaca

z etapowania oraz Utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot

budowlanych do dnia odbioru koncowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

realizacji robot w terminie okreslonym ninieisza umowa,

bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub - Zamawiajacego w trakcie frwania robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

W wyznaczenym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin fechnicznie uzasadniony,

niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w  dokumeniacii zmian  wprowadzanych, w  uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pezyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwoler badz innych dokumentéw wymaganych przepisami  szczegdlnymi —

niezbednych do odbioru przedmiotu zaméwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich ¢zynno$ci nieopisanych wyzej,

a wynikajacych z procedur okresfonych w przepisach szczegnych niezbednysh do wlasciwego

| kompleksowego prowadzenia robdt budowianych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robdt w sposdb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie walpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego

I ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego | Projektanta,

informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznodoi wykonania robét zamiennych

oraz innych nie objetych niniejsza umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania,

przestrzegania  wymagan dolyczacych realizaci  robdt, kontroli  jakodcl  materialow

| robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi

Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszekich mozliwych probiemach,

zdarzeniach | okolicznodciach mogacych wpiynat na opéznienie robdt lub mogacych wplynaé

na jakos¢ robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbgdnych danych do rozliczenia w formie

dowodu przekazania srodka frwatego OT wykenanego przedmioty umowy.

W przypadku powierzenia wykonania cze$cl zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie peiit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Cd daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usunigcia Wad | naprawienia kaide] szkody rzeczywiste] powstale]

na przedmiocie Umowy, | za kiorg ponosl odpowiedzialnosé na zasadach ogdinych,

a spowodowane;j:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, kidrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieft zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy.

b)  Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, kidry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢)  Czynnosciami Wykenawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw | przywrocenia do_stanu poprzedniego drdg zniszczonvch

podczas  fransportu  przez  Wykonawce  ub  inne  podmioty, za  kidre  ponosi

on odpowiedzialnost, w zwiazku 7 realizacja Umnowy.

3. Wymagania Zamawigjacege dotyezace osob funksyinyeh:

1)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowg przez oscby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.



2)

3)

Przedstawicielem  Wykonawcy  jest  kierownik  robdt  (ub inna  osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzaigcym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik robot ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace ferenu budowy,

Wykcnawca zobowigzany jest do:

Wykonawca jest zobowiazany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy 1 miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego ladu
i porzadku, & w szczegélnosci przestrzegania przepisaw BHP.

Zorganizowania  zaplscza  socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Urzadzenia | cznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w kiorych maig byé prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koncowego.

Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczef p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pehnej odpowledziainosci
materiahej.

Zabezpleczenia pod wzglgdem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania rob6t oraz migjsc
skladowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegoowych Specyfikac
Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
inrymi ujermnymi skutkami oddzialywania w frakcie robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscia uwzgledniajgcq zawodowy charakter
dziatalnodci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu | doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdow, przej$s, kladek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z - robotami prowadzonymi przez Wykonawee, W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnege ziokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich | doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt. ;

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza 1 innymi  negatywnymi zdarzeniami
| ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpadow.
Ukwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji rehot budowianych,

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii,
Zabezpieczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robdt oraz placu
budowy w stopniu uniemoziwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, kiorych mogtyby wystapié
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

Podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nisuprawnione,

Prowadzenia robot w sposob niezakidcajacy w sposob nieuzasadniony ruch na drogach.
Wykonawca na wlasng odpowiedzialnod¢ | na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesi i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac zakidcenia lub szkody wynikajace
Z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie cdpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12,
Nacizér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
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bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krdtszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecic firmie zewngirzng
doprowadzerie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robdt:

e

1) Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeSciowe, odbitr koAcowy,
adbior przed uptywem ckresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okresionych
w dokumentacji projektowej i STWIOR, a jezeli termin ten nie zostat okrelony zawiadomienia
nalezy dokonac w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.

2)  Przed rozpoczeciem odbioru robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na cceng prawidlowego wykonania przedmiofu odbioru czgsciowego robot
w zakresie | ilosci okreslone] postanowieniami dokumentacii projeklowej,  STWIOR
i harmonogramie rzeczowo — finansowym.

3) W przypadku zakrycia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodsbranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na whasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

4)  Gotowost do odbiorow rohot opisanych w pkt 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik robdt) bedzie
zglaszat poprzez dokonanie wpisu do Dziennika robét. Inspektor Nadzoru ma ohowigzek
przystapi¢ do odbioru tych rob6t w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

5)  Wykonawca  zglosi  Zamawiajgcemu  gotowod¢ do  odbioru  kofcowego  robol
w formie pisemnej. Qdbior koricowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawiciel
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli iakosci robdt:

1) Wykonawca jest odpowiedziainy za pelna kontrole wykonywanych robét | jakosci wbudowywanych
materiaiow.

2)  Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w kiorym przedstawi zamierzeny sposéb wykonywania robdt, mozliwosc
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIOR oraz poleceniami Nadzoru [nwestorskiego.

4) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajgcych zakryciu, odbiorow czeSciowych
i koncowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

5)  Obsiuga geodezyjna dotyczaca w szczegOnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdinych elementow rcbot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykenanych
elementow robot, zuzytych materialéw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.

6)  Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty 7z tytulu wykonania badan, zakupu, franspertu,
wykorzystania materiatow i innych jakie ckazg sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i chstuga geodezyjng.

7) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znag
i stosowat wszelkis przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. iinne przepisy.

8)  Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong instalaci na  powierzchni - Ziemi
i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable ifp. w irakcie prac pomiarowych
| badawczych oraz uzyska od wiacicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu
ich lokalizagji.

9y Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku jego  dziatania  zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan {inwentaryzacji}.

10)  Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe | badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogednosci dla mieszkancow przylegiych posesji



1)

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioly warlosciowe, budowie craz inne pozostalo$c

0 znaczeniu geologicznym lub archeoiogicznym odkryte na terenie badan i pomiarow

sq wilasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg
o ochronie dobr kuftury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie wladze i postepowac
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacede dotyczace udosteonienia terenu budowy:

4

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorow!
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji  pracownikom organow
w szczegolnoés! Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony  Srodowiska, Inspekaii
Sanitarnej, Panstwowej inspekeji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na feren budowy innym niz opisanym w pkt 4 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmioiu umowy.

Wykonawca  winisn  udostepnic  teren  budowy nym  wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcow, ktorzy
moga zaisiniet na terenie budowy lub w jego hezpodrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot  objetych  niniejsza  umowa,  kidrych  koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakoniczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach ninigjszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot beda musieli dziataé w peorczumieniu z Zamawiajacym
I Wykonawea niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajae swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiaiacego dotyczace materiatow rozhiorkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztdw  unieszkodliwienia  materiatow
nie nadajgcych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykenywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru iub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokonac podziatu

materiatow rozbidrkowych {w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim} materiaiow rozbicrkowych (w

uzgodnieniu z Nadzorem [nwestorskim) na:

a) materialy nadajace sie do_ponownego whudowania {w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wlazy i inne) stanowigce wiasnas¢ Zamawiajgcego - Wykonawea
dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgceqo oraz przekaze Zamawiaiacemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materialdw — zgodnie z zatacznikiem nr 1 - Procedura
gospodarowania materiatami  drogowymi  pochodzacymi z rozbiorki" de D-M.0C.00.00
Wymagania Ogolne,

b}  inne_materialy rozbiérkewe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmictowi do odzysku iub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajaceml.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbidrkowych {przekazanych, zezicmowanych, zutylizowanych} wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, pofwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednié ilosci oraz
jednostki okreslone w Tabeli elementow rozliczeniowych. llosci materialow  wykazane

w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie

winno by¢ zalaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace whudowywanych materialow.

Wykonawca zobowigzany jest;

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyC maleriatdw gwarantujacych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslenych w dokumentacii
projektowe], Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot musza cdpowiadaé wymaganiom
ckreslonym w obowigzujacych przepisach.
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10)

1)

Zabrania sig stosowania materialow nieodpowiadajgcych wymaganiom ohowigzujacych Nom oraz
innym  okreSlonym w  projekcie.  Wykonawca ma  obowigzek posiadaé w  stosunku
do uzytych maleriziow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowaniefwbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprcbaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé
ie na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Przed wbudowaniem materialéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do  whbudowania na podstawie  dokumentow
wymienionych w ustgpie powyze], a w przypadku zastoscwania materiaiow rownowaznych winien
w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosé, zalqozajae rowniez opinie
Nadzoru Autorskiege.  [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza zawierajaca miedzy innymi deklaracje zgodnoéci, certyfikaty oraz
aprobaly na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materialy zostaty
uzyle naprzedmiotowe] budowie (okreSlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacia). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacii przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wasciwosci lub
paramefrow, na wlasny koszt i ryzyko, skiadowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski,
Sposch realizac]i robot musi by¢ zgodny z technologlg ich wykonania, Wszelkie watpliwosci badz
propezycje rozwiazan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Inwestorski wraz z analizg
pordwnawczg kosztow zmian | ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie
robét w fechnologii zamiennej jest mozliwe po akeeptacii przez Zamawiajacego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem ninigjsze]
umowy, w stosunky do materialéw przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia | pelngj analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz
zachowania i udokumeniowania parametréw rdwnowazno$ci materialow
Wykonawca wnoszgc o zmiang materialdw lub wykonanie robot w technologii zamiennej, realizacie
robot dodatkowych, uzupetniajacych skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym
terminie {cniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skladaé
wniosek kompletny, §j. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia rebéi/zmian,
b) - dokumentacjg projektows (zawierajgca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki -- dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢} opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacjg/wyceng robdtizmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
e} w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaly, uzgodnienia

rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci,
Niekompletnos¢ wniosku Wykcnawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykorywaniufwstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych,
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny, a gdy jest on kompletny
fo date jego wplywu/ziozenia trakiuje sie jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologl, wykonania robot dodatkowych
lub uzupeniajacych zobowiazany jest zajat na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania Protokolu keniecznoscl, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
0 kompletny wnicsek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajgoego na proponowang zamiane/wykenanie robot,
Zmiana materiaféw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi
razace haruszenie warunkow umowy,
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12) W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosci, technologii robdt, whudowanych materiatow
Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badZz rozebra¢ nieprawidlowo wykonany element robét
i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jako$ci, technologii robst, wbudowanych
materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikew badan, atestow,
certyfikatow, dekiaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemufrzeczoznawcey., W przypadku uzyskania negatywnych wynikdw badar
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiows jakos¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materialow, koszt wykenania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
chcigza Wykonawce.

10. W zakresie odbioru kericowego Wykonawea winien:

1) dokonat wpis do Dzlennika Robot o zakonczeniu robot budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Robét,

2)  skompletowaC i zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza okresiong szczegtowo
w SIWZ [ opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1§ 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej,

3)  przediozyé wraz ze ziozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jei kompleinosci
i prawidlowo$ci wykonania w Swietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

11. Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1} Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancii i rekojmi)
to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia;

a)  jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych 1 odszkodowan, ma prawo cdmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajace réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b)  jezeli wady nie nadajg sig do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeéznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac wykonania czesci ub caloscel
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadte, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich
usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmict umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia.

2} Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnege  zawiadomienia  Zamawiajgcego
0 usunigeiu  wad, Zadajgc jednocze$nie  wyznaczenia terminu  cdbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposob sprzeczny z umows badz wadliwie, Nadzoér
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu  wykonywania
| wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie kroiszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie
tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odsiapic od umowy albc powierzyé wykonanie
przedmictu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawey (dalej: ,\Wykonanie Zastepcze™.
Odstapienie  lakie  lraktue  sig, jako  dokonane  z  przyezyn  leZzgeych
po sfronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokolt z zabezpieczenia nalezytego wykonania umawy.

§6
(zaméwienia dodatkowe)

1. Udzielenie zaméwienia dodatkewego bedzie mozliwe tytko i wylacznie wowczas, jezeli w trakcie realizacii
robdt budowlanych wystapig roboty niezbedne do wykonania, nie wynikajace z dokumentacji projektowe),
ktorych wykenanie slalo sie konieczne na skutek sytuacii niemozliwe] wezedniej do przewidzenia.
Zamdwienia dodatkowe beda rozliczane na podstawie odrebnie zawartej umowy. Udzielenie zambwienia
dodatkowego bedzie mozZliwe po zbadaniu okoficznodci bedacych podstawa ich udziclenia
i szczegolowego uzasadnienia w prolokcle koniecznodci wykonania zaméwienia dodatkowego,
po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacege i Nadzér Inwestorski,
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Podstawg do wyceny robot dodatkowych beda ceny:;

1)
2)
3)

4)

wskazane w ofercie Wykonawcy,

uzyskane z interpolacji ceny wskazanej w ofercie Wykonawey,

srednie ceny jednostkowe elementow robot ujete w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD
publikowane za kwartal poprzedzajacy wykonanie prac,

wycena wiasna poparta dokumentami potwierdzajacymi koszty.

Do wyceny nalezy przyjmowac ceny w kolejnosci wskazanej powyze],

§7

(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcem ( wediug definicii § 1 ust.18) wykonanie czesci robét
budowlanysh/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien ninigjszego paragrafu:

1)
2)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane

objete Kontraktem wymagana jest zgeda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca

przedkiada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe

0 podwykonawstwo, {j..

a)  projekl umowy o podwykonawsiwo i jej zmiany, zawierajacy istotne postanowienia umowne,
w tym w szczegoinodci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykenawcey fakiury fub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykenawcy robét budowianych,

b)  wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu ¢ Tabele Elementow
Rozliczeniowych, :

Zamawiajacy podeimie decyzje, wyrazajac zgede, zastrzeZenia lub sprzeciw na zawarcie lgj

umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego

projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie,
ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

Jezeli  Podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierza  zawrzeC  umowe

0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne] z projekien tej umowy. Nastepnie Podwykonawea lub

dalszy podwykonawca przedidada Zamawiajacemu projekt umowy, dofaczajac zgode Wykonawey
na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

Wykonawca/Podwykonawcaldalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i jef zmiane, w terminie 7 dni od jej

zawarcia,

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zgiosi pisemnie sprzeciwu lub zastzezen, uwazaé sie bedzie, Ze zaakceptowat umowe

¢ podwykonawstwo.,

Zamawigjacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu  Umowy/umowyizmiany umowy

0 podwykenawstwo jezel;

a)  Umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagan okrelonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia, w szczegolnosci, jezell zakres umowy o podwykonawstwo jest
niezgodny z przedmiotem niniejsze} umowy,

b)  gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
jest diuzszy niz okreSlony w ust. 1 punkt 2 it. a ninigjszego paragrafu,

Do wszetkich  projektow — umow/umow/zmian  uméw o podwykonawstwo — miedzy

Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawca stosuie sie procedure okreslong w ust. 1,

punkt 1 do 7 niniejszego paragrafu.

Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  podwykonawce  obowigzkow

uzyskania akceptacji Zamawiajacego projekiu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe

do natychmiastowego usunigeia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
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lub zadanie od Wykonawsy usuniecia przedmictowego Podwykonawey / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

10)  Nie wypeinienie przez Wykonawce/Podwykonawss/dalszego podwykonawoe cbowigzku zmiany
projekiu  umowyfumowy/zmiany umowy w przypacku  zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajgcego w  zakresie terminu  zaplaty diuzszege niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy kara umowna,

2. Celem  zatwierdzenia  przez Zamawiajacegd  umowyfzmiany  umowy Wykonawey
z Podwykonawca/dalszym podwykonawes, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, kitre $cisle
odpowiadajy czesci zamdwienia okresionego Umowg zawarta migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcy
Koniecznym jest przedioZenie Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnodc z oryginalem kopil zawarle]
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, klorej przedmiotem sg dostawy lub usiugi stanowiace czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia je] zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, oraz Umdw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmict zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegaiacy temu obowigzkowi,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usiug o wartosci
wigkszej niz 50.000 z1.

3. Umowy o podwykcnawstwo zawarte 7 naruszeniem postanowien ust. 11 ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenle niniejszej urmowy,

4. Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug  realizowanych przez  Podwykonawce/dalszego
podwykonawee trakiowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg umowy przez
Wykonawce sitami wiasnymi,

5. Za dziafania iub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonaweca cdpowiada jak za
wiasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
podwykonawcy.

7. Zamawigjacy, moze 7adaé od Wykonawey zmiany Iub odsuniecia Podwykonawsy lub dalszego
Podwykonawey od wykonywania éwiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacie, ktérymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawey robot budowlanych,
dostaw lub ustug [ub dotrzymania terminéw realizacli tych robot. Wykonawea, Podwykonawea jub dalszy
Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejsze] Umowy,

8. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo fub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo | ich zZmiany sporzadzane s w jezyku obcym, Wykonawea,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgezyé do przedkfadanego projektu jego
tiumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tiumaczenie przysiegle
umowy na jezyk polski.

§8

(wynagrodzenie i sposob ptatnosci)

1. Strony ustalaja, e obowiazujaca formg wynagrodzenia zgodnie z oferta Wykonawey bedzie kwota:

........................ Z netto (sfownie: e zt) + nalezny. podatek VAT
v ZEBRURO L, z (stownie: ... Zl)S)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ninigjszego paragrafu obejmuje wszystiie koszty i wydatki riezbedne
do wykonania przedmiotu umowy,

3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okre$lonymi
niniejszg Umowa,

’ Zgodnie z oferty
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10.
11,

12.

13.
14,

15.

16,

17.

18.

19,

20.

21,

Za warlo$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznaja iloczyn fosoi i odebranych robot budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzor inwesiorski obmiarow
i cdpowiadajacych im ckresionych Oferta cen jednostkowych,

Zaplala wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie  Wykonawcy uwzgiednia  wszystkie obowiazujace w  Polsce  podatki, fgcznie
z VAT oraz opiaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robot.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Platnik: Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta Gorzowa Wkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
NIP: £99-00-19-632.

Ptatno$¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul.Granitowej”, dzial
600, rozdzial 60015, paragraf 6050.

Podstawa zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z protokotem odbioru potwierdzonym
przez  Nadzor  Inwestorski  oraz  zestawieniem  zakresu i naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow za zakoficzone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych.

Zapiata fakiur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawigjacemu prawidiowo
wystawionej fakiury VAT zloZonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 11 niniejszego paragraiu,

Za fermin zaplaty Strony uznawa¢ beda termin obeigzenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboly bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT,

Wykonawca zobowiazany jest do dokonaniz we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznege
Podwykonawcom z zachowaniem terminow plainosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywiazania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/daiszego podwykonawey Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowigzuja procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 24 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
kopie dokumentow przefewdw bankowych polwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
ofrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcowidalszych podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury. W przypadku braku
takich dekumentow Wykonawea, zobowiazany jest do kazdej faktury dolgczy¢ pisemne oswiadczenie, ze
roboty objete fakfura VAT nr ... z dnia ......." zostaly wykonane sitami wiasnymi bez udziat
Podwykonawcow/lub dalszych podwykonawcow.

Gdyby jednak niniejsze o$wiadczenie okazaio sie nieprawdziwe, nalezy je rozumie¢ jako zwolnienie
Zamawiajgcego z ewenfuainego obowiazku cigzacego na Zamawiajacym 7z tylulu solidarne]
odpowiedziainosci za zobowiazania Wykcnawcy wzgledem Podwykonawey/dalszego podwykonawcy
wynikajace z Umowy i Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcowidalszych podwykonawcow
Zamawigjgey wstrzymuje wyplale naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane rohoty budowlane
w czgscel rownej sumie kwot naleznege wynagrodzenia Podwykonawcdwidalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot nateznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboly budowlane w przypadku powzigeia uzasadnionych watpliwosci co do wysokoéci kwot
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow. '
Podwykonawcaldalszy podwykonawca moze wystapic do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate,
z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu plalnodci faktury Podwykenawcy/dalszego
podwykonawcy albo w przypadku kiedy termin ten nie mina), a Wykonawca oSwiadczy! pisemnie
Zamawiajacemu, ze nie dokona platnosci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawey i wyrazil zgode
na dokonanie tej platnosai ze swego wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zeplate
wynagredzenia przekazuje Wykonawey informacje o przedmiosie | kwocie roszczenia,
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22.

23.

24,

25,

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiazany do potwierdzenia wysokosci roszezenia
Podwykonawcy/dalszege  podwykonawcy i zloZzenia  oéwiadczenia o wyrazenid  zgody
na bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawey/dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust, 22 niniejszego paragrafu, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego  podwykonawey  zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawecy o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
bezposrednig zaplaie wynagrodzenia Podwykonawey/dalszemu podwykonawcy.

Na zasadzie pofracenia umownego, Zamawiajacy moze potracic z wynagrodzenia Wykonawey wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykenawsy na podstawie umowy, w tym w szezegdinosci kary umowne,
koszty — ponigsione  na  ustsnowienie  ubezpieczenia, kwoly  zaplacone  bezposrednic
Pocwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykenaniem Zastepczym.

9
{ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sig zawrzec na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia ninigjszej umowy | nie pdZniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnodci zwigzane] z realizacjg Umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych skladek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowledzialnodcel cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia {szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane biedami {szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych | innych prac objetych
przedmioctem Umowy, na kwole ubezpieczenia nie nizsza niz 500 000,00 z1,

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyplate odszkodowania platnego

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust, 1 w szczegoinosel sktadki Ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawea. ‘

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcle umowy ubezpieczenia,

nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu

obowigzkewi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sig z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy
przez Wykonawce,

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okresionych w ust. 1, przedstawiajac Zamawiajacemu kapie polisy ubezpieczenia, na co

najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umewy ubezpieczenia,

W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 1 -4 ub nieprzedioZenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia

w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4., Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru do

postepowania opisanege w ust, 9 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywa! ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej do dnia podpisania

protokotu odbioru korhcowego.

W przypadku zaniechania wykonania tego chowiazku Zamawigjacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:
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1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust1 niniejszege paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoit je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2} wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.?
ninigjszego paragrafu | przedioZzenie dowodow uzyskania tyoh ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odsigpic od umowy.

§10
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokoscl 3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, .
.............................. PLN, (slownie...‘........,....,....,......‘,...).

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ..

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy suzy zabezpteczemu zaptaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwiazku z niniejsza umowa, w fym

w szczegblnoscl: kar umownych, kosziow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoit z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ber wzywania Wykenawey do
dobrowelnego zaspokejenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo

moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne, Wykonawca jest

zobowigzany dc niezwlocznego informowania  Zamawiajgcego o fakfycznych lub  prawnych
okolicznosciach, kidre majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoly zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy zostanie zwolnicne Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczge od dnia podpisania protokel: odbioru kercowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci  30%
whniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu. Czes$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu rcszczef z tytuiu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pozniej niz
w ciagu 15 dni od uplywu okresu rekoimi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na jedng fub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca mozZe dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jednq lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwiert publicznych, Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggloscl zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego

WYSOKOSCH,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoig

wazno$¢ na czas okrestony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotow

Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 7 pkt. 11 2,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrbcone wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byle ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowsj za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
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nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapiacona w terminie 14 dni od dnia clrzymania przez
Wykonawce pisemnege wezwania do zaplaty.

W terminie 14 dni przed uplywem waznoscl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
jest zobowigzany przediuzyé waznose zabezpieczenia nalezytego wykenania umowy, bez wezwania ze
strony Zamawiajgcego.

W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 12 ninlejszego paragrafu Zamawiajacy
bedzie uprawnicny wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwotly, na jaka w dacie

wystapienia z roszczeniem oplewat bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,

2} zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony ckres realizacji przedmiotu umowy,

3)  poiracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowartos¢ zabezpieczenia
nalezytegc wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytege wykenania
umowy,

albo

4)  odstapienia od umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacii Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo

w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

§11
(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

Strony dopuszczajg nastepujace formy wezesniejszego zakonczenia niniejszej umowy:

1} odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostrennego o$wiadczenia woli ziozonego

za posrednictwem lisiu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ziozonego
w sledzibie Zamawiajacego/Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania oswiadczenia
0 odstapieniu przez Zamawiajacego/Wykonawce.
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosié skutki jedynie do tej czesei robot
w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejsze] umowy, kicre nie zostaly wykonane
na dzien wykonania umownege prawa odstapienia, w tym w szczegolnosci w zakresie okresu
gwarancji | rekojmi jakodci, zabezpieczenia nalezyiego wykonania umowy, kar umowanych,
zastosowania wykecnawstwa zastepczego, inwentaryzaci robdt oraz odbioru czescicwego
zrealizowanych robét.

2} rozwigzanie umowy na podstawie cbustronnego porozumienia stron, Rozwiazanie umowy
za porozumienier stron oraz ckreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapié musi mie¢ forme
pisemnego porozumienia podpisanege przez strony.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢ zohowigzania

wykonang przed odstapieniem cd Umowy/rozwiazaniem Umawy za porozumieniem siron umowy

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w_calym okresie realizacfi przedmiotu

niniejszej umowy, w nastepujacych okolicznoéciach:

1) w razie zaisinienia istotnej zmiany okolicznosei powodujace), ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesic publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zadad wylacznie wynagrodzenia nafeznego z fytulu wykonania
czesci umowy. Odstapienie od umowy z tef przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary
umownej,

2} przeciwko Wykonawey zostanle wszczete postepowanie egzekucyjne,

3} Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przyslapit do odbicru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey,

4} Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
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W takich przypadkach Zamawiajgacy wezwie Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia realizacji lub
kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku termin nie krotszy niz
7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego ferminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstapienia od
Umowy,

5)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6)  Wykonawca realizuje roboly przewidziane niniejsza umows w sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego Iub niniejsza
umowa,

7} Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia ninigjszej umowy,

8)  Wykonawca realizuje przedmict umowy za pomocy Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

9)  Zamawiajacy  ftrzykrotnie  dokonal  bezpodredniej  zaptaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez  Zamawiajacego  bezpo$rednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przekroczyta 5% wartosci Kontraktu,

10) W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 9 ust. 11 nie wywiazaniu
sie Wykonawcy z obowiazku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 9 ust. 5 niniejszej umowy,

1) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 10 niniiszsj
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywiazaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

12} gdy suma kar umownych z powodow ckresionych w § 12 ust. 2 pkt. 1 przekroczyla kwotg 10 %
warto$ci Kontrakiu.

Cdstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust, 3 pkt. 2 - 12 powyZej traktowane bedzie jako

odstgpienie od umowy z wylgczne] winy Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie robdt stanowigeych cze$é przedmiotu umowy,

ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy i zostaly odebrane przez Zamawiajacego. '

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy zobowigzany

jest do zaptaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementéw robot, czyli takich, ktore

bedg mogly zosta¢é odebrane i wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalsze] reafizacji {przez
innego  wykonawce robof), kiére zostaly wykonane do dnia odstgpienia od  umowy
| zostaly odebrane przez Zamawiajgcego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 112 powyzej, Wykonawce i Zamawiajacego obciazaig nastepujgee

obowigzki szczegblowe:

1} Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie cbustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

2)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

3)  Wykenawoa nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowg

4) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegolowy protokél inwentaryzacii robot w  toku  wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajgcemu,

5)  Protokél inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwesterski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6)  Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odsigpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:
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1} dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgeych w terminie 14 dni od daty
przerwania craz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odsigpienia.
2)  odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykcnawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, z ktore zostaly nabyte,
3} przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejsze; umowy.
Strona, z powodu, kiérej zostalo dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikle
z odstgpienia od umowy.
Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreSlonege
w§dust 2.
Strony moga rozwigzat umowe za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy za porozumieniem stron
oraz okreslenie warunkéw, na jakich ma ono nastapic musi mie¢ forme pisemnege porozumienia
podpisanegc przez strony.
§12
{(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach ckreslonych w umowie obowigzujacq forma odszkedowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem iub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Sirony
ponoszg odncwiedzialnost na zasadach ogdinych.
Strony ckreslajg nastepujace przypadki moziiwesci naliczania kar oraz ich wysokosé:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawe naliczenia kar umownych Wykonawcy:
a) za zwioke w rozpoczeciu rohot budowlanych w stosunku do terminu, o kidrym mowa w §4 ust. 7
pkt. 3 niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt (stownie. piecset ziotych) za kazdy dzien zwioki,
b) za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunkua do terminu, o kiorym mowa
w §4 ust. 2 ninigjszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (slownie. pigéset zZiotych zt) za kazdy
dzief zwloki, ‘
¢} za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowiazkéw wynikajacych
z § 4 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zi (st pietset zl) za kazdy dzien zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostal ckreslony w niniejszej
umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nasteprege dnia, w kidrym uptyng! ten termin, a gdy
termin nie jest okre$lony w umowie, to w fakich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzanialobowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego ferminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke,
d) za zwlok@ w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiaigcege na usuniecie wad w wysckosci 500,00 zl (st. piedset zi) za kazdy dzien zwioki,
e} za odstapienie od umewy z przyczyn lechych po stronie Wykonawcy - w wysokoéci 10 %
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
f) gdy Wykonawca przerwal realizacie robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni -
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc zl) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot
ponad ckres 2 tygodni,
g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg,
roboty budowlane, lub projektu jgj zmiany ~w wysokosei 2.000,00 zf (stownie: dwa tysigee i),
h) za nieprzedlczenie  poSwiadczonej] za zgodno$¢ z  oryginatem  kopil  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce 7),
i} za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie ferminu zaplaty — w wysokosci 2.00G,00 zt
{stownie: dwa tysigce zZ1),
j} za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysckosei 2.000,00 i (st. dwa tysigce Z),
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k) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawea lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie:
dwa tysigce zi),

) za niezgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyty starannoécig
500,00 zt (stownie: piecset zH},

m)za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skiadek zgodnie
z zapisami § 9 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umowne] w wysokosci 2000,00 zI (s, dwa tysigee ztotych), za kazde naruszenie,

n) za naruszenie zobowiazania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowiazania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposchbach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony dc nalozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zI (stownie. piecset 21}, za kazde naruszenie,

o) za wykonywanie czynnoéci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng osobe niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysckosci 500,00 zt {slownie: piecset z4).

2)  Roszczenia o zaplate kar umownych, o kiorych mowa w ust.2 pkt 1 lit. a — o powyzej stajg sig
wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej
kary umownej.

3} Wykonawca moze naliczy¢ kare umcwng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamowierk publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie nalficzons] kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowe;] wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sig

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§13
* (dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwest dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Prawc zamowiert publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwest ich dokonania w tresci dokumentdw przetargowych, bedacych integralng czgscig umowy.
Zmiana Umowy moze nastapié z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okoliczno$cl wymienionych w ninigjszym paragrafie.
Wykonawea w tym celu winien przedstawié Zamawiajacemu wniosek w formie pisemne] dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznodei stanowiacych podstawe do zgdania takiej
zmiany, ktory powinen zawierac:
1) opis zmiany,
2)  uzasadnienie zmiany,
3)  analize kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysokoS¢ wynagrodzenia,
4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoniczenia umowy.
Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w kiorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
\Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowansj w oparciu
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10.

11.

12.

13.

o zasady okreslone w SIWZ, i informacji uzasadniaigcych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia iub okolicznesct stanowigeych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dekumentac) koniecznej dia uzasadnienia

zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér

Inwestorski.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosei, do kontroli dokumentaci, o ktorej mewa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadarie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do ckazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktorej

mowa w ust. 61 przedioZenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o kiérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjq

wyceny robot i informacii uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego Zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptagji zadania zmiany.

W terminie 7 dnf roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akcepiacji zadania zmiany Umowy | terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci,

Zmiana Umowy moze nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosc:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe;j,

2)  gdy zaistieje sita wyZsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w mcmencie zawarcia umowy
okolicznosé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kitrg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgoym wphyw.
na realizacje przedmiciu umowy tub Swiadczenia jednej iub obu Stron,

4)  powstania rozbieznoci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usungt w inny sposch, a zmiana bedzie umozliwiat usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowiert przez
strony,

5} gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacii projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykanawce, ktére zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

7} wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszeza sie moziwose zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktdra bedzie powodowat zmiang kosztow wykonania
po stronie Wykonawcy, Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czg$¢ robot
wykenywanych po dacie wejcia w zycie przepisow stanowigcych ¢ zmianie stawki VAT, przy czym
podwyZszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyezy sytuacji, gdy
zwicka Wykonawcy. w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala konieczno$e jego realizach w
okresie chowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2} wprzypadku wylaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,

3} jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych /[ technologicznych / materialowych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a} gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacii projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadiiwym wykonaniem przedmiotu umowy,
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b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkdw geologicznych,
skutkujacyeh niemozliwosclg zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwolnie przyjetych
zalozeniach technologicznych,

¢} zaistnienia odmiennych od przyigtych w dokumentacii projekiowej warunkow terenowych,
a w szczegolnosct gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacjt projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacit lub obiektow infrastrukturalnych,

d)  jezeli rozwigzania te beda mialy znaczagy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii, poprawy
bezpieczenstwa, ktdre ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dekumentacii projektowej,

e) ze wzgledu na postanowienia  decyzji organéw  administraci  paristwowe]
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgoego.

4y w przypadku zmian iosci i zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie - Ksiggi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego.

14, Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu_realizacii robét budowlanych w przypadku:

1) wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

2)  szozegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

3)  odmiennych od przyietych w dokumentacii projektowej warunkow geclogicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw terenowych {zagospodarowania
terenu), w szczegdinosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacii lub cbiektow
infrastrukiuralinych,

5)  wslrzymania rob6t przez  Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robot
jest spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegolnosci gdy ujawnily sig nieprawidiowosc
w jakosci, technologil robdt, materiatow,

8)  wystapienia koniecznodci udzielenia zaméwienia dodatkowego, spelniajgcego warunki jego
udzielenia opisane w § 6 niniejszej umowy,

7)  wystapienia koniecznoécl wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyinych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgednienia pod warunkiem wprowadzenia
“okreslonej modyfikacji, '

8)  wystapienia  probleméw 7  uzyskaniem  decyzji  administracyjnych,  uzgodnien
i uzyskania opinii, przy dofozeniu nalezytej starannoéci ze strony Wykonawcy,

9)  zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10)  dziatania osob trzecich, ktdre to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

11} zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania prob koicowych i whioskéw o dokenanie prob dodatkowych nieokjgtych
umows,

13)  wystapieniu ,sity wyzsze]" opisanej w § 14 poniZej.

14)  wysigpienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt 2-3 niniejszego paragrafu ktore stanowig
nodstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

15) w przypadku gdy przyczyny opbznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdZnienia ze strony Zamawiajacego

15, Dopuszcza sie zmiane osoh odpowiedzialnych za_wykonanie przedmiofu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastenujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlekie choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnaciji tych 0s6b z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sie oséb z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W p{zypadku przedmiolowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spelnia

wymagania ckreslene w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiofu umowy zgodnie

z zadaniem Zamawiajacego w terminia wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
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16.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technoiogii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujgcych sytuaciach:

1} konlecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazai fechnicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacii projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2} koniecznoscl realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projekiowe] zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanege, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

3)  wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrclogicznych odbiegajgcych
w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacii projektowe], rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktore moga skutkowaé
w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykcnaniem przedmiotu
Umowy,

4)  wystapienia warunkow Terenu budowy odblegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegoinoci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych chiektow budowlanych,

5)  koniecznodci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzart technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioly inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizjl,

7y wystapienia Sily wyzsze] uniemoziiwiajace] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§14
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajacych z ninieiszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza cznacza zdarzenie zewnetrzne wobec faczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegoInosc:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) kidrego nie mozna uniknad, ani ktdremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranncsci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okresione w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dzialania wrogbw zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) - bunt, niepckoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz perscnel Wykonawey ub
Fodwykonawey,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce Jub skazenia radioaktywne
z wyiatkiem tych, ktore moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicfi, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radicaktywnosci;

5)  kleski zywiolowe takie jak na przyklad {rzesienia ziemi, huragan, taifun, niezwykle mrozy, powodzie.

Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,

aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke b szkode.

Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie

W wywigzywaniu sig lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem

zdarzenia sily wyzsze. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do placenia odsetek od nieterminowych

platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze]. '
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6.  Jezeli w opinil jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyZszej mogace mieC wplyw
na wywiazanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie druga Strong
podajac szczegoly dotyczace charaktery, prawdopodobnego okresu trwania | mozliwych skutkow takich
okoficznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowad
wypetnianie  swoich  zobowigzan wynikajacych z  Umowy stosujgc  $rodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptac]i przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej | ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§15
(cesja na rzecz osob trzecich}
Strony zgodnie posianawiaja, ze wzajlemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg by¢ przedmictem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich a takze zobowigzani

z tytulu rekojmi | gwarancji cigzacych a Wykonawey z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.921%e
na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez zamawiajacego..

§16
{postanowienia koficowe)

1. Wszelkies eweniualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Sirony rozstrzygac
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwien pubficznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu |ub numeru
telefonu. W przypadku nigzrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzadzono w dwoch Jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla  kazde

ze stron.

Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.

8. Integralng czescia niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

1} Tabela Elementow Rozliczeniowych,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia,

3} oferfa Wykonawcy,

4)  oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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