
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

 

dla zadania 

 

„Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WW-1b na terenie miasta 

Gorzowa Wlkp.”(zlewnia ul. Podmiejskiej) 

 

 

 

I.  Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie rozwiązań w zakresie retencji 

zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie zlewni WW-1b,  w celu 

ograniczenia zagrożeń związanych z funkcjonowaniem istniejącej kanalizacji 

deszczowej oraz brakiem możliwości zagospodarowania wód opadowych w 

przypadku wystąpienia intensywnych zjawisk pogodowych. Na podstawie 

dokonanych obliczeń w ramach modelu hydraulicznego uwzględniającego prognozę 

opadów i zachodzące zmiany w klimacie, Wykonawca dobierze i zaprojektuje  

zbiornik retencyjny odciążający istniejący system kanalizacji deszczowej. 

Jednocześnie Wykonawca zaprojektuje systemy mające na celu wykorzystanie wód 

opadowych, np. do: podlewania zieleni, zasilania zbiorników przeciwpożarowych, 

szaletów, chłodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, itp.,  

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia będzie opierał się na materiałach i 

informacjach uzyskanych od Zamawiającego a także badaniach i analizach własnych 

prac. Zamawiający oczekuje zaprojektowania rozwiązań 

innowacyjnych/nowoczesnych dążących do maksymalnej retencji i wykorzystania 

wód opadowych ze zlewni. 

 

W związku z istniejącym stanem technicznym kanalizacji w obrębie zlewni, 

Wykonawca zaprojektuje remont/wymianę kanałów deszczowych  

a) ul. Szpitalna: 

- 2 kanały 650 po 204 m każdy od przekazu kolejowego do  

wylotów 

 - kanał 400 - 144 m 



b) ul Sitlonowa: 

- kanał 200 - 96 m 

- kanał 300 -143 m 

c) ul. Zamenhofa(odcinek pomiędzy ul Stilonową i Okólną): 

- kanał 100 -60 m 

- kanał 400 – 184 m 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być  zgodne wytycznymi zawartymi w 

opracowaniu pn. „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian 

klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski 

żywiołowe” wydanego przez Ministerstwo Środowiska, październik 2015 Warszawa 

Opis zlewni: 

Zlewnia WW-1b . Odbiornik rzeka Warta 

powierzchnia zlewni 123,28 ha w tym: 

- drogi i parkingi 23,063 ha 

- powierzchnie szczelne na terenach przemysłowych – 15,222 ha 

- zabudowa luźna z dachami 36,561 ha 

- zabudowa zwarta z dachami 18,472 ha 

- dachy na terenach zabudowy 9,069 ha 

- dachy na terenach przemysłowych  5,215 ha 

- tereny zielone i nieutwardzone 29,962 ha 

W obrębie zlewni występują następujące ulice: Warszawska, Podmiejska, Urocza, 

Uskok, Podmiejska Boczna, Pomorska, Okólna, Bema, Zubrzyckiego, 

Poniatowskiego, Zamenhoffa, Szpitalna, , Głowackiego, Traugutta, Poniatowskiego, 

Okólna, Zamenhoffa, Berlinga, Zubrzyckiego, Stilonowa, Pomorska, Walczaka, 

Czereśniowa, Nowa, Widok, chmielna, Skromna. 

Wyloty do rzeki Warty. Przed wylotem zamontowany separator. Wylot posiada 

pozwolenie wodnoprawne. 

 

Problemem istniejącym już aktualnie na zlewni WW-1b jest to, że przy intensywnych 

opadach deszczu występuje zjawisko unoszenia włazów w ul. Podmiejskiej, 

Glowackiego. 

 

 

 



W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje: 

1. Część I 

Na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych oraz uzyskanych 

przez Wykonawcę, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w 

ramach etapu I Wykonawca opracuje model opadowy dla zlewni wraz z modelem 

sieci kanalizacji deszczowej oraz symulacji w zakresie zmian klimatu do roku 

2050. Wykonawca zobowiązany jest opracować Po wybraniu lokalizacji przez 

Zamawiającego Wykonawca złoży wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla zbiornika retencyjnego oraz przystąpi do 

opracowywania docelowej koncepcji, w ramach której zaproponuje systemy 

mające na celu wykorzystanie wód opadowych ze zbiornika dla celów np. 

podlewania, zasilania zbiorników przeciwpożarowych, itp. Jednocześnie 

Wykonawca opracuje wstępny kosztorys rozwiązań zaproponowanych w ramach 

koncepcji. W związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania w ramach 

programu POIŚ 2.1 Adaptacja do zmian klimatu, Zamawiający  preferuje przyjęcie 

rozwiązań umożliwiających  retencję i wykorzystanie wód opadowych z m.in. 50 

% powierzchni zlewni. 

 

2. Część II 

Na podstawie wybranego przez Zamawiającego wariantu koncepcji 

Wykonawca opracuje projekt budowlany oraz uzyska wszelkie niezbędne 

decyzje, opinie, uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę 

zbiornika retencyjnego i systemu zagospodarowania wód.  

 

3. Część III 

Wykonawca zaprojektuje remont/renowację wskazanych przez 

Zamawiającego kolektorów deszczowych, uzyska wszelkie niezbędne 

decyzje, uzgodnienia i opinie oraz dokona skutecznego zgłoszenia robót 

budowlanych. 

 

 

Przedmiot zmówienia obejmuje w szczególności: 

 



1. Pozyskanie map do celów projektowych dla obszarów zlewni obejmujących 

zaprojektowane rozwiązania techniczne 

2. Opracowanie wstępnego (uproszczonego) modelu  opadowego 

(hydrodynamicznego) dla zlewni wraz z modelem sieci kanalizacji deszczowych 

oraz z częścią symulacyjną w zakresie zmian klimatu do roku 2050 w oparciu o 

materiały przekazane przez Zamawiającego oraz pozyskane przez Wykonawcę, 

3. Wykonania wstępnej koncepcji w dwóch wariantach zawierającej rozwiązania w 

zakresie lokalizacji oraz wstępnej pojemności zbiorników retencyjnych, oraz 

wykonania docelowej koncepcji wraz z wykorzystaniem wód opadowych i 

roztopowych  w zlewni objętej zamówieniem. 

4. Uzyskanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego dla wybranego przez 

Zamawiającego wariantu koncepcji. 

5. Uzyskanie opracowań, opinii, uzgodnień, sprawdzeń i decyzji niezbędnych do 

uzyskania pozwolenia na budowę/zawiadomienia o braku sprzeciwu do realizacji 

robót budowlanych. 

6. Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 

budowę /zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. 

7. Opracowanie wstępnego kosztorysu na podstawie wybranej przez 

Zamawiającego koncepcji. 

8. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej/dokumentacji geotechnicznej 

warunków posadowienia obiektów budowlanych/dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej  – jeśli zachodzi taka konieczność (w tym spowodowanej przepisami 

prawa i wymaganiami organów administracji państwowej). 

9. Uzyskanie pozwoleń/pozwolenia wodno-prawnego na budowę wszystkich 

budowli/urządzeń wymagających tego rodzaju pozwolenia, jak i na 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – jeśli zachodzi taka konieczność 

(w tym spowodowana przepisami prawa i wymaganiami organów administracji 

państwowej). 

10. Przeniesienie na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych oraz 

zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań 

wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres 

realizacji inwestycji, a także przez okres rękojmi i gwarancji ustalony dla 

wykonawcy robót budowlanych. 

 



II Dane do przekazania przez Zamawiaj ącego: 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy następujące opracowania, 

w tym dane geoprzestrzenne: 

 

- numeryczna mapa zasadnicza w wersji cyfrowej – pliki pdf i dxf, 

- ortofotomapę  (rok 2012) – pliki tif z georeferencją, 

- numeryczny model terenu (2012) – pliki ASCII GRID (opcjonalnie ASCII 

TIN, ASCII XYZ), 

- numeryczny model pokrycia terenu (2012) - pliki ASCII GRID (opcjonalnie  

ASCII XYZ), 

- mapy glebowe z roku 1971 w plikach tif z georeferencją oraz pliki dxf/shp 

opracowane przez Lubuski Urząd Marszałkowski, 

- dane dotyczące skaningu laserowego (2012) – pliki w formacie LAS (tzw. 

chmura punktów ze skaningu) wykonane w ramach ISOK, 

- inwentaryzację sieci na terenie zlewni w postaci opracowania pn. 

Oszacowanie powierzchni zlewni dla północnej części miasta Gorzowa 

Wlkp., w którym wyznaczono przebieg głównych kolektorów w zlewni, 

- schematem sieci kanalizacji deszczowej w obrębie zlewni w formacie dxf 

(dane z 2008 roku), 

- mapę przepuszczalności podłoża w strefie aeracji wykonaną w ramach 

opracowania ekofizjograficznego w 2007 r. 

- dane z IMGW za okres ostatnich 5 lat niezbędne do wykonania modelu 

opadów (hydrodynamicznego) oraz modelu kanalizacji deszczowej.ju 

 

Część danych przestrzennych dostępna jest (bez możliwości pobierania)  na 

geoportalu miejskim pod adresem: www.wms.gorzow.pl. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w formacie SHP dostępne są na 

stronie: http://www.gorzow.pl/PL/3304/Obowiazujace/, które Wykonawca pobierze we 

własnym zakresie. 

 

III. Wymagania w  zakresie opracowywanej dokumentac ji: 

 



1. Numeryczny model opadowy (hydrodynamiczny) 

Wykonawca dostarczy opracowany model  w postaci elektronicznej oraz 

wyniki w postaci papierowej, a także przedstawi listę referencyjną dedykowanych 

narzędzi (aplikacji) dla modeli matematycznych.  

Zamawiający wymaga, aby opracowany model wykonany był w aplikacjiach 

kompatybilnych z popularnymi aplikacjami GIS. Wykonawca przy współpracy z 

Zamawiającym opracuje propozycje opomiarowania sieci dla potrzeb wykonania 

docelowego modelowania sieci w kolejnym Etapie. Propozycja będzie zawierała 

wskazanie lokalizacji montażu urządzeń pomiarowych w odniesieniu do wymaganej 

do wykonania kalibracji modelu. Propozycja opomiarowania będzie późniejszą 

podstawą do realizacji kampanii pomiarowej.  

 

Wykonanie Wstępny model matematyczny sieci, opracowany przez Wykonawcę 

winien uwzględniać: 

- zidentyfikowanie obszarów zagrożonych podtopieniami i bezodpływowych 

przy opadach o natężeniu Q0,2%, Q1% i Q10%, skalibrowanych z 

zarejestrowanymi opadami i przepływami w korytach w oparciu o dane 

hydrometeorologiczne z okresu co najmniej ostatnich 5 lat w zakresie 

wysokości opadów oraz innych podstawowych parametrów opadów w miarę 

ich dostępności, 

- symulacje parametrów hydrometeorologicznych w zakresie prognozowanych 

opadów deszczu do roku 2050 zgodnie z przyjętym scenariuszem zmian 

klimatu (konieczne jest przyjęcie co najmniej jednego scenariusza zmian 

klimatu, a w tym zakładającego średni poziom zmian klimatu, np. A1B), 

uwzględniających co najmniej następujące cechy opadów deszczu:  

� czas trwania opadów deszczu,  

� natężenie opadów deszczu,  

� maksymalną wysokość opadów deszczu (o określonym czasie 

trwania).  

  

W części symulacyjnej, model powinien uwzględniać planowane i dające się 

przewidzieć zmiany zagospodarowania terenu zlewni zgodnie z opracowanymi 

MPZP oraz wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę. 



Wstępny model matematyczny sieci winien odwzorowywać w szczególności 

hydraulikę pracy sieci deszczowych, bazując na danych geoprzestrzennych, 

inwentaryzacji stanu istniejącego w oparciu o materiały źródłowe Urzędu Miasta 

(opracowanie pn. Oszacowanie zlewni..., mapa cyfrowa) oraz założeniach 

przyjętych przez Wykonawcę dla brakujących danych. Model winien zawierać 

analizy w zakresie: 

- odpływów i przepływów w zlewni z uwzględnieniem rodzaju pokrycia terenu 

(szczelność) jego spadków, określenie kierunków spływów, czasów 

koncentracji, współczynnika opóźnienia odpływu, niskich i wysokich stanów 

wód odbiornika, 

- istniejących kanałów sieci kanalizacyjnej (obejmujące przepływ, napełnienie, 

prędkość, procent wypełnienia kanału) , 

- przepustowości infrastruktury kanalizacji deszczowej w warunkach 

normatywnego zasilania (deszcz miarodajny) oraz w warunkach wystąpienia 

deszczy Q0,2%, Q1% i Q10%, 

- wskazanie słabych punktów systemu odwodnienia wraz z ich opisem i 

interpretacją ich przyczyn, 

- identyfikacji obszarów (terenów w zlewni) narażonych na zalania i podtopienia 

od strony systemu kanalizacji deszczowej przy różnych scenariuszach 

obciążenia opadem i czasem trwania deszczu w warunkach niskich i wysokich 

stanów wód odbiornika, 

- możliwości zagospodarowania wód opadowych (retencji naturalnej, 

wykorzystania). 

 

 

2. Koncepcja 

Koncepcji winna zawierać rozwiązania w zakresie: retencji oraz wykorzystania wód 

opadowych w zlewni;    

 

Wykonawca opracuje koncepcję zarówno w wersji papierowej jak i w wersji 

elektronicznej (pliki w wersji elektronicznej pdf i edytowalne: doc. xls, dwg, dxf, shp 

itp.). Całość opracowania będzie podzielona na dwie części: opisowa i graficzna. 

Opracowanie należy przekazać w 3 egzemplarzach. Wszystkie plany, mapy należy 

wykonać w technice barwnej. 



 

Koncepcję należy wykonać oraz dostarczyć jako:  

- Wszystkie rysunki, plany, mapy należy sporządzić jako wydruki (złożone do 

formatu A4) oraz w formie elektronicznej edytowalnej, DXF, DWG, SHP w 

układzie odniesienia współrzędnych płaskich prostokątnych PL- 2000 strefa 5 

oraz nieedytowalnej, np.: JPG, PDF. Skala map poglądowych 1:25000÷50000, 

pozostałych planów, map 1:500  lub 1:1000. 

- Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej 

edytowalnej w formacie, np. DOC oraz nieedytowalnej, np.: PDF. 

- Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej w 

formacie, np. .xls oraz nieedytowalnej w formacie np.: PDF. 

- Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3. 

- Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą 

oraz nazwę i nr opracowania. 

- Wersje elektroniczne należy wykonać i dostarczyć na nośniku CD lub DVD. 

Wykonawca określając w Koncepcji rozwiązania techniczne, które zostaną przyjęte 

do opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej powinien kierować się 

następującymi kryteriami dążącymi do: 

• maksymalnego zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich 

powstawania, 

• wykorzystywania retencji powierzchniowej i podziemnej,  

• maksymalnego wykorzystania retencjonowanych wód opadowych w 

przestrzeni publicznej, 

• innowacyjnego sposobu podejścia do retencji i wykorzystania wód opadowych 

i roztopowych gwarantującego zastosowanie rozwiązań atrakcyjnych dla 

otoczenia. 

 

3. Projekt budowlany  

Projekt budowlany należy opracować w 7 egzemplarzach (4 egzemplarze 

Wykonawca złoży w organach administracji budowlanej jako załącznik do wniosku o 

uzyskanie pozwolenia na budowę zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych, natomiast 3 egzemplarze przekaże Zamawiającemu. Zamawiającemu 

należy przekazać oryginał decyzji pozwolenia na budowę /zgłoszenia zamiaru 

wykonania  robót budowlanych. 



Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie 

skoordynowana pod względem technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma 

służyć.  

Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorelowana we 

wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, 

użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzyskać, własnym 

staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, 

odstępstwa od warunków technicznych , niezbędne zgody właścicieli działek 

objętych inwestycją na wejście z robotami budowlanymi, pozwolenia wodno prawne, 

w przypadku konieczności uzyskania takich pozwoleń oraz zezwolenia na realizację 

inwestycji. 

Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień 

przekazania ich Zamawiającemu.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, 

pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism.  

 

4. Wstępny kosztorys rozwiązań projektowanych  

Wstępny kosztorys rozwiązań projektowanych należy przedstawić 

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzach w wersji cyfrowej. 

         

Zamawiaj ący zamierza ubiega ć się o dofinansowanie zadania w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II 

OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU  

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem 

odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz 

monitoring środowiska.  

 
Wykonawca udzieli Zamawiaj ącemu gwarancji i r ękojmi  na wykonaną 

dokumentację , która będzie biegła  od daty podpisania protokołu końcowego odbioru 

dokumentacji projektowej i obejmować będą cały okres realizacji inwestycji w oparciu 

o tę dokumentację wraz z okresem 24 miesi ęcznej  eksploatacji (okres rękojmi dla 

Wykonawcy został rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). 



W przypadku braku realizacji części lub całości robót z przyczyn, które nie leżą po 

stronie Wykonawcy dokumentacji, okres gwarancji i rękojmi nie będzie dłuższy niż 48 

miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji 

projektowej.  

 

IV. Sposób realizacji przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca we własnym zakresie zweryfikuje przedstawione informacje w 

niniejszych OPZ i uzyska wszelkie niezbędne inne dane wymagane do opracowania 

przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający ma prawo w każdym czasie zażądać od Wykonawcy wykazania 

się zaawansowaniem prac związanych z realizacją zamówienia. Nie częściej niż raz 

w miesiącu organizowane będą w siedzibie Zamawiającego spotkania, na których 

przedstawiciele Wykonawcy zaprezentują rezultaty wykonanych prac, lub też 

wyjdzie potrzeba spotkania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego.  

Korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją przedmiotu 

zamówienia, powinna być kierowana na adres Zamawiającego. Dopuszcza się 

możliwość prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i dokumentów za 

pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą 

elektroniczną. 

.  

 

V TERMINY 

1.  Opracowanie wstępnej koncepcji – 15 listopad 2016   

2. Opracowanie docelowej koncepcji – 15 grudnia 2016  

3. Dokonanie zgłoszenia dla renowacji/remontu kanałów deszczowych 

wskazanych prze Zamawiającego – 15 grudnia 2016  

4. Przekazanie kompletnego modelu hydrodynamicznego – 15 stycznia 2017 

roku  

5. Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót dla budowy zbiornika retencyjnego – 30 kwietnia 

2017 roku  

 


