PROJEKT UMOWY

UMOWA
Nr1.252.5.2020

zawarta w dniu w miejscowosci Skoki pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych
w Miedzyrzeczu, z siedzibg: Skoki 21, 66 — 300 Miedzyrzecz, dziatajgcy w imieniu Powiatu
Miedzyrzeckiego (Powiat Miedzyrzecki, ul. Przemystowa 2, 66 — 300 Miedzyrzecz, NIP 596 — 15 — 43 — 170,
REGON 210967372),

reprezentowany przez:
Szymona Prochere — Dyrektora,
przy kontrasygnacie.: Skarbnika Powiatu — Remigiusza Bifousa,

zwany dalej Zamawiajacym,

a

z siedziba:
NIP

(dane teleadresowe),

, REGON /

zwang dalej Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartosci szacunkowej do 5 350 000 EURO (Nr sprawy: .252.5,2020.1J)) zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), strony zawierajg umowe
0 nastepujacej tresci:

g1

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane dla inwestycji drogowej
pod nazwa:
~Przebudowa mostu — JNI — 14150047 w ciqgu drogi powiatowej nr 1328F, km 3+044
w m. Zétwin”
, zwanej dalej przedmiotem umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposob zgodny z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Opisem Przedmiotu Zaméwienia - stanowigcymi zataczniki do niniejszej
Umowy.
Zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy okreslaja:
1) Niniejsza umowa wraz z Zatgcznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
3) Oferta Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia niejasnosci lub réznic w zakresie interpretacji poszczegdlnych zapiséw
dokumenty tworzace Umowe majg pierwszenstwo zgodnie z kolejnoscig okreslong w ust. 3.
Przedmiot umowy wykonany zostanie w catosci z materiatéw i za pomoca sprzetu dostarczonych przez
Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 5, powinny odpowiadac co do jakos$ci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570).
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie Zamawiajgcego na wszystkie materiaty, ktore
zamierza wbudowac.
Zanieczyszczenia, materiaty rozbidrkowe i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszego zaméwienia,
stanowig witasnos¢ Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepiséw
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) Wykonawca jest

zobowigzany do postepowania z odpadami w sposoéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
podejmowania wszelkich dziatan i wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z ustawy o odpadach.



§2

TERMIN REALIZACJII UMOWY

Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do rozpoczecia robét nie pozniej niz 10 dni od daty przekazania terenu
budowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 30.11.2021 r.

§3
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego i informadji
niezbednych do wykonania zamdwienia;

protokolarnego przekazania terenu budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji umowy
w szczegdlnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)

Wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg i Dokumentacjg
projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wyznaczenie kierownika budowy lub kierownikow robdt posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W dniu podpisania umowy przedtozenia harmonogramu rzeczowego realizacji inwestycji oraz polisy
OC.

Przediozenia Zamawiajgcemu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy kosztorysu
(,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej. Wyliczone w tych
kosztorysach ceny poszczegdlnych elementéw, jak rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng
przedstawiong w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw cenotwdrczych (R, Ko, Z, M, S)
musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robot.
Wykonywanie robét z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamodwienia,
przepisach prawa.

Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z terminami okre$lonymi w §2 umowy.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt zgodnie z zatwierdzong czasowa

organizacjg ruchu stanowigca zatacznik do dokumentacji projektowej, obowigzujgcymi przepisami,
wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

Zawiadomienie Zamawiajacego na pisSmie o rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy oraz
0 wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

Protokolarne przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zméwienia.
Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach,
ktére mogg wptynac na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robét.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
Wydanie Zamawiajagcemu wszystkich atestow i certyfikatow materiatow i urzadzen.

Przerwanie robdt na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robdt
przed ich zniszczeniem.

Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminach robdét zanikowych. Jezeli
Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego.



16) Skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru.

17) Pisemne zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru czes$ciowego i koncowego.
18) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbioru czeSciowego i korncowego.

19) Przekazanie Zamawiajgcemu podpisanego dokumentu Gwarancja jakosci stanowigcej zatacznik nr
1 do umowy.

20) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego.

21) Usuniecie wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych.

22) Pokrycie ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami.

23) Pokrycie kosztéow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku
z realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje
fotograficzng drég, po ktdrych planuje prowadzi¢ transport materiatéw/sprzetu/surowcéw itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych.

24) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdt i udostepniania
jej na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy.

25) Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po przebudowie drogi.

26) Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb uczestniczacych w realizacji przedmiotu
umowy do czynnosci wskazanych przez Zamawiajagcego w SIWZ (w OPZ), w catym okresie
obowigzywania umowy oraz poinformowanie pracownikdw o uprawnieniach Zamawiajgcego,
o ktérych mowa w § 3 ust 5 Umowy tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania
sie takiej kontroli.

27) Obowigzek okreslony w pkt 24 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. (jezeli dotyczy).

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia od zdarzen
losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowg. WysokoS¢ sumy
ubezpieczeniowej powinna by¢ zawarta na kwote nie nizsza niz warto$¢ umowy wymieniong w § 8 ust. 1.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczace
pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, przediozy do wgladu Zamawiajgcego
umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 3 i ust. 4. Jezeli nie bedg one spetniaty warunkéw opisanych
w ust. 3 i 4, Zamawiajacy uzna, ze warunek ten nie zostat spetniony.

Jezeli waznos¢ polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1 wygasa w okresie, w ktdrym sg one
wymagane, Wykonawca kazdorazowo, bez odrebnego wezwania, najpdzniej na 7 dni przed terminem
wygasniecia przekaze Zamawiajgcemu kopie nowych polis. Dodatkowo Wykonawca przedtozy wraz z kopig
polisy dowdd optacenia sktadki, najpdzniej w dniu nastepujgcym po terminie jej optacenia.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 5.
Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, moze natomiast stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy lub naliczenia kary umownej.

Zamawiajacy w zwigzku z wymaganiami okreslonymi w § 3 ust. 2 pkt 26 i 27 zastrzega sobie mozliwos¢
w okresie obowigzywania umowy przeprowadzania, w obecnosci kierownika budowy, wyrywkowych
kontroli zatrudnienia osdb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace
do wskazanych przez Zamawiajgcego w SIWZ czynno$ci. Wzor protokotu kontroli stanowi Zatgcznik



10.

11.

12.

ui kN

nr 2 do umowy.
§4

PRZEDSTAWICIELE STRON
Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego — w osobach:

1) — inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadajacy uprawnienia budowlane nr
w specjalnosci

2) — koordynator ds. realizacji umowy,

3) — koordynator ds. realizacji umowy.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy
posiadajacy uprawnienia budowlane nr w
specjalnosci wskazany w Ofercie Wykonawcy.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie:

Zmiana ktodrejkolwiek z osob, o ktdrych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego uprzedniego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca
wnioskujagc o zmiane personelu do kierowania robotami zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty dot.
doswiadczenia i kwalifikacji, wymaganych przez ocenianych w kryterium oceny ofert na etapie
postepowania przetargowego dla przedmiotowego zadania.

Wykonawca ma obowigzek przedktadac na zgdanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace,
Ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadaja wymagane uprawnienia w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje
sie ich wykonanie, a s zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia srodkéw ochrony
osobistej niezbednych do spetnienia wymogéw BHP na placu budowy.

Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleced Wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla Inspektora nadzoru budowlanego, ktéry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

O kazdej zmianie 0sdb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany
te nie wymagajg aneksu do umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami i do kierowania budowg innych oséb
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego, z winy Wykonawcy.

8 5 (Jezeli dotyczy)

PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw nastepujace roboty:
1)
2)
3)

Pozostate roboty Wykonawca wykona wasnymi sitami.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy przez Wykonawce, o ktérym mowa w ust.1.
Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujgc
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pisSmie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni



10.

11.

12.

od daty przedtozenia propozycji, wylacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spefniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji
dotyczacq wykonania robdt okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czes$ci dokumentacji, ktdrej dotyczy
umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:
1) okreSlenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) wartos¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robét, ktére nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robot wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg w stosunku do ceny
zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca ztozy o$wiadczenie do tej umowy, iz w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego w zawartej umowy przez Wykonawce z podwykonawca
roszczenia wobec Zamawiajgcego nie przekroczg cen jednostkowych ziozonych w ofercie
Zamawiajacemu przez Wykonawce,

4) okres$la¢c wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robdét zgodnie z przedmiotowg umowg;

5) termin realizacji robdt nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposéb odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowsg;

7) do umowy nalezy dotgczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu robot budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastgpi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a w szczegodlnosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych
w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce w catosci lub
w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizagji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa
podwykonawcza ma by¢ realizowana przez (podmiot
trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce zapfaty za
realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢

podwykonawcy przystgpienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest

uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane

uwzgledniajagcego w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajgcemu kopie tej

umowy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem.
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23.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robdt.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior zafakturowanych
robot, Zamawiajgcy zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie
to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawca. W przypadku, gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajgcych
z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego,
Zamawiajacy jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen
zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie
5 dni od dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodoéw.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy umdw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z przyczyn lezgcych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢. Przerwa taka nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badZz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowoddw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi,
ktére wynikaja z uméw zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.

Postanowienia zawarte w § 5 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdéw zamoéwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

ODBIOR ROBOT

Wykonawca bedzie powiadamia¢ na pismie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot podlegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. W razie niedopetnienia tego warunku, Wykonawca
zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonac odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne
do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywrdci je do stanu poprzedniego.
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Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci wykonanych robot do odbioru czeSciowego oraz odbioru koncowego w formie
pisemnej, skfadajgc jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru, zgodnie
z zapisami Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych, a do odbioru kofcowego dodatkowo sktadajac
podpisany dokument Gwarancja jakosci. Odbiory czeSciowe bedg dokonywane nie czesciej niz raz na
miesigc. Niedotgczenie wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw bedzie uznane za brak
zgtoszenia robét do odbioru.

Datg zakoniczenia robdt bedzie dzier zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Komisje Odbiorowg w protokole obioru koficowego.

Odbior czesciowy / koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce czesci / catosci robdt
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) Dziennik budowy;

2) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow;

3) protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czeSciowych (jezeli dotyczy);

4) Swiadectwa kontroli jakosci;

5) certyfikaty i aprobaty techniczne;

6) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku budowy;
7) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
oraz warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji
drogowej) oraz przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru czesSciowego / korcowego w terminie do 14 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robét do odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b)  Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie i dokona¢ odbioru robdt albo moze
odstgpi¢ od umowy badz zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztow.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy.

Do czasu zakonczenia odbioru Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.



§7

NADZOR INWESTORSKI

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w szczegdlnosci uprawniony jest do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z umowg, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzania jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobdw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

3) sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych lub czeSciowych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych oraz przygotowania i udziatu w czynno$ciach odbioru korcowego;

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowania rozliczen
budowy.

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robét i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§8
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote w wysokosci:

z netto (stownie: ),

obejmujace nalezny podatek VAT w wys. % tj. zt wyliczony wg
stawek zgodnych z obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi dotyczgcymi zasad obliczania podatku od
towardéw i ustug na dzief sporzadzenia niniejszej umowy, co stanowi tgczng kwote brutto w wysokosci
zt (sfownie: zf).

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca w szczegdlnosci ponosi koszty
nabycia i dostawy materiatow i urzadzen, koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,
przegladéw, pomiaréw i odbiordw niezbednych do przekazania do uzytkowania inwestycji, obstugi
geodezyjnej z dokumentacjg geodezyjng powykonawcza, koszty wywozu i sktadowania gruzu i urobku na
sktadowisku odpaddw, koszty oznakowania i zabezpieczania robot, uporzadkowanie terenu oraz wszelkie
inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku zmian w obowigzujgcych przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

O koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych Umowa, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
na pismie Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajgcy dopuszcza
wprowadzenie zmian do umowy na podstawie przestanek art. 144 ust 1 PZP.

Roboty dodatkowe wycenione bedg wg zasad sporzadzania kosztorysu szczegétowego, z zastosowaniem
cen wynegocjowanych i akceptowanych pisemnie przez Zamawiajgcego zgodnie z § 11 i § 12 niniejszej
umowy.

Wykonawcy nie wolno realizowaé robdt, o ktdérych mowa w ust. 5 bez zmiany postanowien niniejszej
umowy wprowadzonych stosownym aneksem. Wszelkie samodzielne dyspozycje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

§9
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
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niewaznosci.
W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na

dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pethomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreSlonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkdw objetych wierzytelnoScig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptadji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§10
ROZLICZANIE FAKTURY

Rozliczenie kofcowe robot nastgpi w oparciu o ustalone wynagrodzenie ryczattowe. Podstawg do
wystawienia faktury jest protokdét odbioru robét sporzadzony z udziatem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg rozliczenie robét fakturami czeSciowymi. Faktury VAT wystawiane beda przez
Wykonawce kazdorazowo na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robot, sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét wymaga sprawdzenia i
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca bedzie wystawiaé faktury czesciowe na koniec miesigca
kalendarzowego za zrealizowane roboty.

taczna warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy rozliczonego fakturami czesciowymi nie moze przekroczyé
90 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostatg kwote
stanowigcg 10 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawca otrzyma po zrealizowaniu catosci
przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru koncowego robot.

Warunkiem zapfaty wynagrodzenia jest dokonanie odbioru wykonanych robdt i podpisanie przez
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu
odbioru czesciowego potwierdzajgcego wykonanie robot.

W protokole zostanie wyszczegdlniona kwota nalezna podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca
realizowat dany zakres robdt przy udziale podwykonawcdéw warunkiem zaptaty bedzie dostarczenie
o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 8.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych faktur czeSciowych jest przedstawienie
przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odbieranych robdt budowlanych.

Do kazdej faktury VAT Wykonawca dotaczy oswiadczenie o:

1) niezaleganiu z wypfata naleznego wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesigca poprzedzajacego
wystawienie faktury osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace, ktdre zostaty wskazane
w o$wiadczeniu i wykazie Wykonawcy;

2) zaptacie Podwykonawcom naleznosci z tytutu wykonanych robdt. Oswiadczenie powinno by¢
potwierdzone przez Podwykonawcow. Do o$wiadczenia nalezy dotgczy¢ kopie faktur(y) oraz przelewu
dotyczacy uregulowania catosci zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcy.

Warunkiem zaptaty faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci naleznych

podwykonawcom. (jeZeli dotyczy)

Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za
date ptatnosci strony przyjmuja date na poleceniu przelewu.

Faktura wystawiana na rzecz Zamawiajgcego powinna zawieraC dane nabywcy oraz dane odbiorcy
zgodnie z ponizszym:

Nabywca:

Powiat Miedzyrzecki

NIP 596 —15-43-170

ul. Przemystowa 2

66 — 300 Miedzyrzecz

Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Miedzyrzeczu



Skoki 21
66 — 300 Miedzyrzecz

§11
ROBOTY I ZAMOWIENIA DODATKOWE

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robdt, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakosciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych ,,Kosztorysem ofertowym”;
2) zaniecha¢ wykonania czesci robot objetych ,Kosztorysem ofertowym”;
3) wykonac roboty nie objete ,Kosztorysem ofertowym”, a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w SST, dokumentacji technicznej lub
opisach przedmiotu zamdwienia.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robdt, o ktéorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie
Z postanowieniami § 12.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika.

Wykonanie robét budowlanych, ktdére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a wartos¢ wszystkich takich robdt w ramach umowy nie przekracza tgcznie 50 %
wartosci umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, s tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w ,Kosztorysie ofertowym”
zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

Jezeli roboty wynikajgce z polecert wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w ,Kosztorysie ofertowym”, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji okreslonych zgodnie
z § 8 ust. 2 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okresSlone
w ,Kosztorysie ofertowym” — cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw
Rzeczowych a w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR albo
wg innych ogdlnie stosowanych katalogéow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych Srednich cen robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych
z tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, uzupetniajgce i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze
negocjacji ceny, okreslonej zgodnie z ust. 2.



1.

§13

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci ust. 2-4 ponize;j.

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Ternu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robdt,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagdajacej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonywania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMiGW np.:
mrdz, porywiste wiatry, opady deszczu (dtugotrwate, przekraczajgce 6 godzin/dobe lub w iloSci
przekraczajgcej 10 mm/dobe), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi),

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapig opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez whasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Za Site wyzszg uznaje sie wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktdérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
zaistnienie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, ktére w sposob decydujacy wptywaja
na nalezyte wykonanie umowy, przy czym w sytuacji zaistnienia tej przestanki Strona musi wykazac,
ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 w sposob decydujacy uniemozliwiajg realizacje
kontraktu.

Strony majg prawo do zmian osobowych polegajacych na zmianie oséb przy pomocy ktérych Wykonawca
lub Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego doswiadczenia lub
wyksztatcenia na inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymadg SIWZ;

Pozostate okolicznosci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robot,
sposobu realizacji, itp.):

1)
2)

3)

4)

urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zrealizowanie zamiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych — zaakceptowanych przez
projektanta;

realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlnosci:

a) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz

wskazane w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie



przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

d) umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;

e) w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,
niezinwentaryzowanych wczesniej w dokumentacji;

f) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

g) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatagji
wykonanego przedmiotu umowy;

h)  pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;

5) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron;

6) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujacych unikniecie
kolizji;

7) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego na etapie postepowania o zaméwienie publiczne;

8) zmiana zakresu robot / ilosci realizowanego przez podwykonawcdw;

9) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

10) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

11) danych rejestrowych,

12) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
13) zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

14) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czesSci wykraczajgcej poza okreSlenie przedmiotu zamodwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 fj. zt  (stownie:
) Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy Wykonawca wnosi w formie .

Strony postanawiaja, ze 100% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza sie

na pokrycie roszczen z tytutu niezgodnego z umowg wykonania robdt, w tym kar umownych a 30%

whniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,

w tym kar umownych.

Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa:

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.




Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych wad lub jest w
trakcie usuwania tych wad. Okres rekojmi i gwarancji ulega wydiuzeniu o czas potrzebny na usuniecie
wad.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie innej niz pieniezna,
woéwczas w przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o okres wynikajacy
z przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub udzielenia nhowego zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji bankowej to Wykonawca zobowiazuje sie
zapewni¢ gwarancje bezwarunkowa, nieodwofalna, ptatng na pierwsze zadanie.

§15

KARY UMOWNE

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne bez wzgledu na wysokosS¢ poniesionej szkody:

1) za zwloke w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy (termin rozpoczecia i zakonficzenia realizacji
okreslono w § 2 ust. 2 i 3 umowy) — w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktdrej mowa w §
8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczony od terminu rozpoczecia i zakonczenia realizacji
przedmiotu okreSlonego w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto o ktoérej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych wylacznie po stronie
Wykonawcy - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1,

4) za kazdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynnosci wskazanych przez
Zamawiajacego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 5 tysiecy ztotych od kazdej osoby,

5) nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 5 ust. 6
umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt. (jeZeli dotyczy)

6) nieprzedtozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt. (jezeli dotyczy)

7) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom |ub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1.
umowy, za kazdy dzien zwioki; (jezeli dotyczy)

8) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 1000,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania;

9) za kazde stwierdzone niewtasciwe oznakowanie robdt w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu - w wysokosci 5 tysiecy ztotych (stownie: piec tysiecy ztotych), o ile stwierdzone
niewlasciwe oznakowanie robot nie zostanie usuniete przez Wykonawce niezwtocznie, lecz nie pdzniej
niz w ciggu 24 godzin od poinformowania wykonawcy,

10) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni roboczych
w wysokosci 2% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robdt;

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéow przewidzianych

w niniejszej umowie, wynosi 50% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutéw:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem § 16
ust. 1 pkt 1 w wysokosci 0,5 % wartosci umowy brutto,

2) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,02% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie,

3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,02% wartosci umowy brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

Za zwtoke w zapfacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.



5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogdélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

6. Kazde ze zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajgcy jest uprawniony
do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen wskazanych w tym postanowieniu
zaréwno wszystkich tgcznie jak i kazdego z osobna.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy lub nalezytego wykonania umowy wg wyboru Zamawiajgcego, ha co
Wykonawca wyraza zgode.

8. Wartos¢ sumaryczna kar umownych, ktdre Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, jak i Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy nie moze byé wyzsza niz 50% wartosci umowy, przy zastrzezeniu ust. 6. w przypadku
Zamawiajgcego.

§16
ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy;

2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robdt w terminie okresSlonym w § 2 ust.1 lub nie
rozpoczat robdt w terminie okreSlonym w § 2 ust. 2;

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni;

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5) biezace kontrole postepu robdt wykazg, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opdznienie zakonczenia chocby
jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu
ujetego w harmonogramie rzeczowo — finansowym;

6) Wykonawca wykonuje roboty bedgce przedmiotem umowy w sposdb niezgodny z dokumentacjg
okreslajgcg przedmiot zamdwienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub umowsg;

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

8) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2 — krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy;

9) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien;

10) podzleca catos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego.

2. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

3. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegoOtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku; protokdt inwentaryzacji robdt w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy

4. Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkéw finansowych w wysokosci utraconej dotacji



10.

11.

(przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, utracone lub cofniete zostang przyznane srodki pieniezne. (jeZeli dotyczy)

§17
GWARANCIJA i REKOIMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej Gwarancji Jakosci na warunkach okreslonych w Gwarancji
Jakosci wg wzoru stanowigcego zatacznik do umowy.

Okres gwarancji wynosi miesiecy liczony od nastepnego dnia po dacie
odbioru koncowego robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy to okres gwarangji jakosci dla tych robdt biegnie na nowo od momentu ich wykonania.

Zamawiajgcy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2, w ktoérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy moze
zZleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Okres rekojmi za wady nie moze skonfczyc¢ sie przed uptywem 2 lat od uptywu gwarangji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.
Zamawiajgcy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejscie w pas drogowy od
przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie
pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt
odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajgcy powota komisje, w skiad ktdérej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca, Inwestor
i Zamawiajgcy, ktdérzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajgcej naprawy. W zaleznosci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstatej
wady.

§18

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowal i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy — Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robot, jezeli wystgpi koniecznos$¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujgcych
przepisdw.

§19
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczefstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu



budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych osdb,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

8) Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i poinformowa¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
korcowego robdt.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robdt nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

§ 20

ZABEZPIECZENIE DROG I OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujagcych ograniczenn obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzenn osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

§21

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace witasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystgpi konieczno$cé
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystuguja roszczenia z tego tytutu w stosunku
do Zamawiajacego.

§ 22
OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest



zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wiasciwy organ. (jezeli dotyczy)
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
w sposOb zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisdéw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byc
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
$rodowiska lub przyrody.

§ 23
INTERPRETACJA UMOWY
W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjg umowy Zamawiajgcy i Wykonawca bedg sie positkowac
postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane wytacznie
w formie pisemnej.
§24
PRAWA AUTORSKIE

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem robdt w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajagcego w postepowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych
roszczenia.

§ 25
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zarzad Drog Powiatowych w Miedzyrzeczu — jako administrator danych, w trybie art. 28 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji niniejszej Umowy, powierzy Wykonawcy przetwarzanie
danych osobowych w drodze pisemnej umowy, ktdra stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

§ 26



POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

2. W sprawach nieuregulowanych umowy w szczegdlnosci zastosowanie odpowiednie majg przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Wzdr dokumentu Gwarancja jakosci
2) Protokdt kontroli zatrudnienia
3) Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
4) Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) z zatacznikami;
5) Harmonogram rzeczowo — finansowy;
6) Oferta Wykonawcy z zatgcznikami;
7) Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
8) Polisa OC.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zatgcznik nr 1 do Umowy

/Piecze¢ firmowa Wykonawcy/

................. ,dnide..ee,
Gwarancja jakosci
Sporzadzona W dnil ....coevuviieiiieiniecin e e e
B4 3 = 1 = 0N
BT AT Y (o] = 1 o= PPN
G TN 42T 10T = T (a4 [ = ) PPN

4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete kartg gwarancyjng

6. Data odbioru koficowego: dzien ............. MIESIAC vevvvrerrrerrreeeeeens (o] |G
7. Ogdlne warunki gwarancji jakosci

7.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

7.2. Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest Zamawiajacy lub
Uzytkownik. Zgtoszenia takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie na nr tel.

7.3. Okres gwarancji ustalony jest do dnia .........c.ccooevveieiiiiennn. .

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
i usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.

7.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad i usterek:
a) wad, w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
b) usterek, w ciggu 24 godzin od zgtoszenia przez Zamawiajgcego,

c) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu — w ciggu 8 godzin od
zgtoszenia przez Zamawiajgcego,

d) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,

€) usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.



7.6. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych
na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét budowlanych lub usuniecia wad.

7.7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

7.8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny, manifestacje, akty terroru,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli
W sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.9. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad i usterek, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy / Uzytkownik zobowiagzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

7.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad i usterek.

8. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
i usterki obiektu budowlanego / robét budowlanych.

9. Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy lub Uzytkownik. Stwierdzenie usuniecia wady lub
usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego lub Uzytkownika przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:



Zatgcznik nr 2 do Umowy

PROTOKOL KONTROLI ZATRUDNIENIA

I
Rodzaj czynnosci Ilo$¢ osob Ilo$¢ osob Ilo$¢ osob
wskazanych przez wykonujacych zatrudnionych na wykonujacych
Zamawiajgcego w czynno$¢ w dniu podstawie umowy o czynnos$ci bez zawartej
SIWZ, co do ktoérych prace (na podstawie umowy o prace (na
wymaganejest | e, na przyjetych ustnych podstawie przyjetych
zatrudnienie na terenie budowy oswiadczen) ustnych oswiadczen)
podstawie umowy o
prace
) O
2 s
3 s

II. Dane 0s0b/y wykonujgcej czynnosci bez zawartej umowy™:

............................................... /imie nazwisko/
............................................... /imie nazwisko/
............................................... /imie nazwisko/
III,  UWAGL: ¢ttt sttt et et s bt s be s e et e st e st et e ne e e e st e st e bt eneeneeneebe e abe e eneeneenes
Iv. PODPISY:
podpis przedstawiciela podpis przedstawiciela
Zamawiajacego Wykonawcy

* wykonawca w terminie 7 dni ma prawo przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pismie wyjasnienia wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zatrudnienie osob w skazanych w czesci IT protokofu na podstawie umow o

prace



Zatgcznik nr 3 do Umowy

UMOWA
O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ....c.cvcvcvcviiiiiins Wi (dalej — ,,Umowa o powierzenie”)

pomiedzy:

Zawarta w dniu .....ceeeevveiieiinnnnn, Fe W et eeree e s e pomiedzy:

zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,Zleceniodawcy”
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

1.

g1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
W  zwigzku z realizaciag umowy nNr o .....ccceeeieennens z dnia . r. pomiedzy
(O ERURPRPRPIN )
a PPN ),
(o RPN (np. $wiadczeniu ustug kadrowych) Zleceniodawca powierza Wykonawcy

trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1182 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg” przetwarzanie danych osobowych.

Zleceniodawca o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére powierza.
Powierzone dane zawierajg informacje 0 .......cccceeeeeeiiiiiiiiniiieieeens (np. pracownikach).

Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie okre$lonym w § 2.
§2
Zakres i cel przetwarzania danych

Wykonawca bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, nastepujace kategorie
danych osobowych/zbiory danych osobowych/:

1) imie i nazwisko,

2) numer ewidencyjny PESEL,

3) seria i numer dowodu osobistego,

) i —————— .
Celem przetwarzania danych jest ....(np. realizacja obstugi kadrowo-ptacowej).

Zakres przetwarzania obejmuje .... (wprowadzanie, wglad, modyfikacje, drukowanie, usuwanie,
archiwizacje, przesytanie) danych osobowych.

Powierzone przez Zleceniodawce dane osobowe bedg przetwarzane przez Wykonawce wytgcznie w
celu wykonywania przez Wykonawce na rzecz Zleceniodawcy ustug szczegétowo opisanych w
umowie, o ktorej mowa w § 1 ust.1 i w sposdb zgodny

Z niniejszg Umowa.



§3
Spos6b wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wykonawca zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu danych osobowych, o ktérych mowa
w § 2 ust 1, do ich zabezpieczenia poprzez podjecie srodkdw technicznych i organizacyjnych, o ktérych
mowa w art. 36 — 39a ustawy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informacyjne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024):

1) prowadzi dokumentacje opisujgcg sposob przetwarzania danych osobowych,

2) znajdujgce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzace
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg okre$lony w Rozporzadzeniu poziom
bezpieczenstwa,

3) stosuje Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone przetwarzanych danych
osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostepnieniem
osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong, przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za ktory
odpowiada Wykonawca,

4) do wykonania czynnosci objetych umowg dopuszcza jedynie osoby posiadajgce imienne
upowaznienia wraz z klauzulg poufnosci i posiadajgce odpowiednig wiedze z zakresu ochrony
danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
Z niniejszg Umowag, ustawa oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre
chronig prawa osdb, ktorych dane dotycza.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zleceniodawce o:

1) kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia danych osobowych wtasciwemu organowi
panstwa, chyba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepisow
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufno$ci wszczetego dochodzenia,

2) kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych,

3) kazdym zadaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane przetwarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od
odpowiedzi na zadanie.

Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez
przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wczesniej doraznych kontroli dotyczacych
przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce oraz zadania sktadania przez niego pisemnych
wyjasnien.

Na zakonczenie kontroli, o ktérych mowa w ust. 8, przedstawiciel Zleceniodawcy sporzadza protokot
w 2 egzemplarzach, ktéry podpisujg przedstawiciele obu stron. Wykonawca moze wnie$¢ zastrzezenia
do protokotu w ciggu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez strony.

Wykonawca zobowigzuje sie dostosowa¢ do zalecern pokontrolnych majacych na celu usuniecie
uchybien i poprawe bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie odpowiedzie¢ niezwtocznie i wiasciwie na kazde pytanie Zleceniodawcy
dotyczace przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca moze ,podpowierzy¢” ustugi objete umowa, o ktérej mowa w § 1 wust. 1
i niniejsza umowg podwykonawcom jedynie za zgodg Zleceniodawcy.

84
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z
Umowa, a w szczegdlnosci za udostepnienie, ujawnienie, przekazanie osobom nieupowaznionym.

W przypadku naruszenia przepiséw ustawy lub niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w nastepstwie, czego Zleceniodawca, jako administrator danych osobowych zostanie



zobowigzany do wypfaty odszkodowania lub zostanie ukarany karg grzywny, Wykonawca zobowigzuje
sie pokry¢ Zleceniodawcy poniesione z tego tytutu straty i koszty.

§5

Czas obowigzywania Umowy powierzenia

Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas okreslony od dnia ........... do dnia ............ .
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§6
Warunki wypowiedzenia i rozwigzania Umowy

Zleceniodawca ma prawo rozwigzac niniejszg Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy
Wykonawca:

1) wykorzystat dane osobowe w sposdb niezgodny z niniejszg Umowg,

2) powierzyt przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zleceniodawcy,

3) nie zaprzestanie niewtasciwego przetwarzania danych osobowych,

4) zawiadomi o swojej niezdolnosci do dalszego wykonywania niniejszej Umowy,
a w szczegdlnosci niespetniania wymagan okreslonych w §3.

Rozwigzanie niniejszej Umowy przez Zleceniodawce jest réwnoznaczne z wypowiedzeniem umowy,
o ktérej mowa w § 1 ust. 1.

Wykonawca, w przypadku wygasniecia umowy, o ktérej mowa §1 ust.1 i niniejszej umowy
niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowigzuje sie zwrdci¢ lub
usung¢ wszelkie dane osobowe, ktdrych przetwarzanie zostato mu powierzone, w tym skutecznie
usungc¢ je réwniez z nosnikdw elektronicznych pozostajacych w jego dyspozycji i potwierdzi¢
powyzsze przekazanym Zleceniodawcy protokotem.
§7

Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory wynikte z tytutu Umowy bedzie rozstrzygat Sad wtasciwy dla miejsca siedziby Zleceniodawcy.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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