(PROJEKT) UMOWA   Nr

Zawarta w dniu …………….. 2011 r. w Krośnie Odrzańskim pomiędzy Gminą Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP: 9261000601, REGON: 970770267, reprezentowaną przez:

· Marka Cebulę – Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ilony Ogiba

zwaną w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM",

a:  …………………………….. , wpisanym do KRS  nr …………………. lub  pod numerem ……… ewidencji działalności gospodarczej, NIP: ………….., REGON: ………………….. reprezentowanym/ą przez:

1. ……………………. - ………………….. ,

2. ……………………. - …………………

zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, o następującej treści:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe dotyczące 

„Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki geodezyjnej nr 493/3 w m. Osiecznica” polegające na:
a) opracowaniu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie zgodnie z uchwałą nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zmiana Studium obejmuje teren działki 493/3 w obrębie wsi Osiecznica, Gmina Krosno Odrzańskie, o pow. ok. 0,9 ha, obejmującego teren ograniczony: od północy  droga krajową- ul.Krośnieńską, od zachodu droga gminną– ul.Polną, od południa drogą gminną, od wschodu terenami rolnymi. Przedmiotem zmiany Studium będą ustalenia dotyczące zmiany przeznaczenia terenów pod lokalizację Stacji Paliw oraz pod zabudowę usługową – handlową wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

b) sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr XII/87/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. obejmującego teren działki 493/3 w obrębie wsi Osiecznica, Gmina Krosno Odrzańskie, o pow. ok. 0,9 ha. Teren ograniczony: od północy  droga krajową- ul. Krośnieńską, od zachodu drogą gminną – ul.Polna, od południa drogą gminną, od wschodu terenami rolnymi. Przedmiotem sporządzenia planu jest zmiana przeznaczenia terenu pod lokalizację Stacji Paliw oraz pod zabudowę usługową – handlową wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.
c) opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnie​niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227), prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, uzyskanie opinii i uzgodnień.

2. Projekt zmiany studium oraz projekt planu powinny być sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), a w szczególności z art. 11 i 17 oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy tj. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U.Nr 164, poz.1587); opracowania dokumentów, o których mowa ustaleń art.17 ustawy ustaleń planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prowadzenia postępowania formalno-prawnego w imieniu Burmistrza Krosna Odrzańskiego , zgodnie ustaleń wymogami art. 17 w/w ustawy; zakres ustaleń planu zgodnie z art.15 ust.2 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z  ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zakresu projektu studium projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ( Dz. U.Nr 118, poz.1233 ); opracowanie dokumentów, o których mowa w art.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prowadzenie postępowania formalno-prawnego w imieniu Burmistrza Krosna Odrzańskiego , zgodnie ustaleń wymogami art. 11 w/w ustawy; zakres ustaleń studium    i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zgodnie z art.10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. W zakresie prowadzenia postępowania formalno-prawnego wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi wyłożenia zmiany studium oraz projektu planu do publicznego wglądu, uczestniczenia w publicznych dyskusjach, dyskusjach o których mowa w art. 11 ust.10 i art.17 ust.10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, cyklicznej prezentacji poszczególnych etapów, jak również uczestniczenia w innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych z przedmiotem zamówienia, w tym posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz prezentacja projektów zmiany studium i projektu planu na sesji Rady Miejskiej                 i Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem w/w opracowań, w tym koszty podkładów mapowych, ogłoszeń prasowych ponosi Wykonawca.

5. Zamówienie - powinno być przekazane Zamawiającemu :

a)  zmiana studium w wersji papierowej w kolorze w ilości 3 egz. oraz w wersji     elektronicznej  ( format PDF i JPG lub tiff) w ilości 4 egz.

b)    tekst zmiany studium w wersji pisemnej w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej        ( format.doc) w 4 egz.

c)  plan miejscowy w wersji papierowej w kolorze w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej   ( format PDF i JPG lub tiff) w ilości 4 egz.

d)  tekst planu miejscowego w wersji pisemnej w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (format .doc) w 4 egz. . 
 Ilości nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i opinii.
6. Treść projektu uchwały wraz z załącznikami należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych ( Dz.U. z 2008r. Nr 75, poz.451 z późn. zm.),  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Mini​strów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej ( Dz. U. Nr 100, poz. 908) . w edytorze XML aktów prawnych celem publikacji w Dzienniku Urzędowym .

7.  W przypadku zmiany, w trakcie opracowania zmiany studium, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy uzupełnić opracowanie o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania do przepisów obowiązujących w dniu zakończenia pracy.

§ 2
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do SIWZ.

2.  Termin zakończenia realizacji kompletnego przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy tj. …..  stycznia 2012r. do dnia ………. października 2012 r., w tym:

a) termin sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - do dnia ……………… 

b) termin sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uchwałą w sprawie jego zgodności ze studium oraz prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych 
- do dnia ………………….


3. W terminach wskazanych w ust. 2 powyżej, wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie niezbędne prace planistyczne, wystąpić o wszelkie niezbędne oceny, opinie, uzgodnienia itp., przedłożyć Zamawiającemu projekt uchwały w sprawie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego, uchwały w spra​wie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 493/3 w m. Osiecznica.
4. Przedmiotowe projekty przedkładane są po przeprowadzeniu procedury określonej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ). Wykonawca zobo​wiązany jest uczestniczyć w procedurach, o których mowa powyżej, w zakresie określonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest nadto aktualizować wykonane części prac planistycznych stosownie do wyników uzgodnień i konsultacji określonych w przepi​sach, o których mowa powyżej. 

5. Wykonanie poszczególnych prac stanowiących przedmiot umowy potwierdzane będzie każdorazowo protokołem odbioru.
§3
OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt zmiany studium i projekt miejscowego planu będące przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy przekazaniu przed​miotu umowy złoży pisemne oświadczenie, iż dostarczone prace wykonane są zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
2. Na Wykonawcy, w ramach ustalonego w § 7 umowy wynagrodzenia, ciąży obowiązek uwzględ​nienia poprawek i uwag zgłoszonych przez Wojewodę Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

3. W razie ujawnienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji jakości lub rękojmi Wyko​nawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia, przy czym Wykonawca przystąpi do usu​wania wad w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego o ujawnieniu się wady.

4. Wykonawca oświadcza, iż zakres prac objętych umową należy do zawodowego charakteru pro​wadzonej działalności. Wykonawca jest członkiem zrzeszonym w Izbie Urbanistów w dacie zło​żenia oferty i zobowiązuje się pozostać w Izbie przez cały czas realizacji umowy do uchwalenia zmiany studium oraz miejscowego planu przez Radę Miejską w Krośnie Odrzańskim i stwierdzenia przez Wojewodę Lubuskiego, zgodności opracowań planistycznych z przepisami prawnymi oraz w okresie gwarancji, zgodnym z § 9 niniejszej umowy.

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy wnioski do zmiany studium i planu, opinie i uzgodnienia niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania.

6. Zamawiający przygotuje posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej w celu zaopiniowania projektu zmiany studium i projektu planu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektów od Wykonawcy w 5 egzemplarzach . 

7. Zamawiający dokonywał będzie na własny koszt wysyłki pocztowej przygotowanych przez Wykonawcę zawiadomień i wniosków dotyczących uzgodnień.

8. Wykonawca prześle projekt zmiany studium do uzgodnień i zaopiniowania przez jednostki określone w art. 11 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i pro​jekt planu do zaopiniowania i uzgodnienia z jednostkami określonymi w art. 17 pkt 6 usta​wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

9. Wykonawca opracuje pisemne odpowiedzi wnioskodaw​com, których wnioski w całości lub w części nie mogą być uwzględnione w projekcie opraco​wywanej zmiany studium     i w projekcie miejscowego planu.

10. W przypadku, gdy w związku z przebiegiem procedur planistycznych, w szczególności w związku ze stanowiskiem organów właściwych w zakresie uzgodnień, opinii itp., realizacja ni​niejszej umowy okaże się niemożliwa lub znacznie utrudniona, Zamawiający uprawniony bę​dzie do odstąpienia od umowy w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o powyż​szych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
§ 4

PRAWA AUTORSKIE

1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że dokumentacja objęta niniejszą umową będzie utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taka podlega ochronie wynikającej z tego prawa.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem zakończenia realizacji umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 nr 90 poz. 631 z późn.zm) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie używania,

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
§5
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiającego do uzgodnień na etapie opracowywania projektu studium i projektu miejscowego planu zagospodarowania oraz do podpisania protokółu odbioru przedmio​tu umowy będzie Architekt Miejski - Aleksandra Węgrzyn – Przybylska tel. 68 383 5017 w.312.
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie Pan ………………… tel. ……………………..

§6
PODWYKONAWCY

1 ( brak podwykonawców )
1.1.1. Wykonawca wykona własnymi siłami 100% wartości przedmiotu umowy.
1.1.2. Wykonawca w ofercie nie zadeklarował uczestnictwa podwykonawców przy realizacji za​mówienia, co oznacza, że nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.
2. (podwykonawcy)
2.1.1. Zakres prac, które będzie wykonywał podwykonawca, określony jest w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
2.1.2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i zaniecha​nia podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

§ 7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe   łącznie   w   wysokości   netto: ………..zł (słownie   złotych: ………………………..), wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie, co stanowi  łączne wynagrodzenie   brutto …………….. zł,   (słownie   złotych: ……), w tym: 

a) za opracowanie projektu zmiany studium kwota wynagrodzenia netto: …..        zł, wraz z podatkiem VAT w kwocie ……………, wynagrodzenie brutto: ……………..zł (słownie złotych: ……………………………………….), 

b) za opracowanie projektu miejscowego planu kwota wynagrodzenia netto: …… zł, wraz   z   podatkiem   VAT   w   kwocie, wynagrodzenie   brutto   wynosi …….zł (słownie złotych: ………………………………………..).

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostało ustalone jako ryczałtowe na podstawie oferty Wy​konawcy i nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty opracowania zmiany studium i planu z wyjątkiem kosztów publikacji ogłoszeń i komunikatów oraz przesyłek pocztowych zawiadomień, dokumen​tów wymaganych procedurą ustawy, które to koszty obciążają Zamawiającego.

§8
ROZLICZENIE I PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacone Wykonawcy sukcesywnie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, stanowiącym załącznik nr 3   do niniejszej umowy, po stwierdzeniu wykonania prac danego etapu, potwierdzonym protokołem odbioru, i przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT Zamawiającemu.
2. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy ustala się każdorazowo do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu, przelewem z jego konta na konto Wykonawcy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Płatność pierwszej raty wynagrodzenia w wysokości 50% nastąpi po przygotowaniu projektu zmiany studium i projektu planu do uchwalenia.

4. Płatność drugiej raty wynagrodzenia w wysokości 20% nastąpi po uchwaleniu zmiany studium i planu miejscowego i przekazaniu do Wojewody Lubuskiego w celu oceny zgodności z przepisami prawa uchwał.
5.     Płatność trzeciej raty wynagrodzenia - faktura końcowa w wysokości 30% zostanie wystawiona przez Wykonawcę po stwierdzeniu przez Wojewodę Lu​buskiego zgodności z prawem uchwały w sprawie zmiany studium oraz uchwały w sprawie planu miejscowego ,

6.         Do faktury końcowej muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)  ocena Wojewody Lubuskiego zgodności z przepisami prawa uchwały w sprawie zmiany studium  oraz uchwały w sprawie prawa miejscowego ,

b)   uchwała w sprawie zmiany studium wraz z dokumentacją prac planistycznych,
c)   uchwała o stwierdzeniu zgodności planu miejscowego ze studium,

d)   uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego wraz z dokumentacją prac 
      planistycznych,
e)   oświadczenie o kompletności złożonej dokumentacji,
f)  oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfika​cji podatkowej NIP 926-10-00-601.
§9
CESJA WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych na tle niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§10
GWARANCJA i RĘKOJMIA

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 12 m-cy. Dokumentem gwarancyjnym jest oświadczenie Wykonawcy złożone po stwierdzeniu przez Wojewodę Lubuskiego zgodności z przepisami prawa zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Okres gwarancji biegnie od dnia dorę​czenia przez Wykonawcę w/w oświadczenia Zamawiającemu.
2. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usuwać wszelkie wady dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, ujawnione w okresie gwarancji jakości, w terminie 1 miesiąca od dnia zawiadomienia o wadzie.
3. Niezależnie od powyższego wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.

§11
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 100,-zł za każdy dzień opóź​nienia, przy czym kara umowna obliczana jest niezależnie 
- od każdego z terminów określo​nych w § 2 ust. 2 umowy,
b) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwa​rancji jakości lub rękojmi - w wysokości 100,- zł za każdy dzień opóźnienia,
c) odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
- w wysokości 5 000,-zł.

2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego obok zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych każdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego, wraz z notą obciążeniową.
5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy wad wyrządzających szkodę Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody w pełnej wy​sokości.

§12
ZMIANA UMOWY

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:

a) stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek, a w konsekwencji zmiany (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynikającej z umowy,

b) nazwy zadania, numerów kont bankowych oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

c) przedstawicieli stron,

d) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;

e) zlecania prac podwykonawcom - zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wy​konania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a doce​lowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania prac podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia jakości prac stanowiących przedmiot umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

f) Przedłużenia terminu realizacji umowy razie wystąpienia:

· Konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego;

· Zaistnienia siły wyższej;

· Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego

· zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Załączniki do umowy:

a) oferta Wykonawcy - załącznik nr 1,
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2,
c) harmonogram rzeczowo-finansowy- załącznik nr 3.
4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                     
ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3
do umowy Nr ……….z dnia ……………


HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
	Lp.
	Faza opracowania
	Termin
	Wynagrodzenie 

	1.
	wnioski/ zawiadomienia/ ogłoszenia
	
	

	1a
	Zebranie materiałów wyjściowych do prac planistycz​nych, analiza wniosków; inwentaryzacja urbanistyczna – prace terenowe ( wizja terenowa zainwestowania 

i uzbrojenia terenu ),
Przygotowanie zawiadomień i zamieszczenia w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium; przygotowanie zawiadomień i ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia  mpzp
	2 tygodnie od dnia podpisania umowy
	

	1b
	Rozesłanie zawiadomień i zamieszczenie w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium oraz ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp
	1 miesiąc od dnia podpisania umowy
	

	2.
	projektowanie/ opiniowanie/ uzgadnianie
	
	

	2a
	Wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla zmiany studium i mpzp

Opracowanie koncepcji zmiany studium oraz 2 wariantów koncepcji planu do akceptacji zamawiającego
	2 miesiące od dnia przekazania wniosków
	

	
	Akceptacja koncepcji zmiany studium i projektu planu przez Zamawiającego
	1 tydzień od dnia dostarczenia w/w koncepcji
	

	2b
	Przygotowanie projektów: zmiany studium i planu miej​scowego wraz z prognozą skutków finansowych i oddziaływania na środo​wisko do uzyskania opinii i uzgodnień, w tym gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej


	
	

	2c
	Przygotowanie projektów: zmiany studium i planu miej​scowego wraz z prognozą skutków finansowych i oddziaływania na środo​wisko do wyłożenia do publicznego wglądu
	2 miesiące od akceptacji projektów zmiany studium i planu przez Zamawiającego
	

	3.
	wyłożenie do publicznego wglądu
	
	

	
	Ogłoszenie prasowe dla projektu zmiany studium i planu miejscowego , wyłożenie projektu zmiany studium i planu miejscowego do publicznego wglądu, dyskusja publiczna, zebranie uwag
	2 miesiące od dnia dostarczenia uzgodnionego projektu zmiany studium i planu wraz z prognozą wpływu ustaleń  na środowisko
	

	4.
	Przygotowanie projektu zmiany studium i planu do uchwalenia
	
	

	4a
	Przygotowanie projektu zmiany studium i planu do uchwalenia  w przypadku braku uwag lub ich negatywnego rozpatrzenia
	2 tygodnie od dnia rozpatrzenia ostatniej uwagi
	

	4b
	Przygotowanie projektu zmiany studium i planu do uchwalenia  w przypadku uwzględnienia uwag bez konieczności ponawiania uzgodnień
	1 miesiąc od upływu terminu na rozpatrzenie uwag
	

	4c
	Przygotowanie projektu zmiany studium i planu w przypadku uwzględnienia uwag skutkujących ponowieniem uzgodnień w niezbędnym zakresie 
	1 miesiąc od upływu terminu na rozpatrzenie uwag
	

	4c
	Ponowne ogłoszenie, wyłożenie do publicznego wglądu.
	2 miesiące od dnia dostarczenia uzgodnionego projektu zmiany studium i planu
	

	
	
	
	

	5.
	Uchwalenie zmiany studium i planu przez Radę Miejską.

Skompletowanie dokumentacji do Wojewody.


	1 miesiąc od dnia uchwalenia  zmiany studium i planu
	Płatność wynagrodzenia  umownego 
- 70 %

	6.
	Uzyskanie zgodności zmiany studium i planu z prawem.
	ok. 1 miesiąc od dnia przesłania projektu zmiany studium i planu do oceny zgodności z prawem
	

	7.
	Potwierdzenie zgodności z prawem.
	Jeżeli w terminie 50 dni po uchwaleniu zmiany studium i planu przez Radę Miejską nie zostanie wszczęte w ustawowym terminie postępowanie nadzorcze Wojewody
	Płatność wynagrodzenia  umownego 
- 30 %


Etapy i terminy napisane pismem pochyłym mogą nie wystąpić w trakcie opracowania mpzp

           WYKONAWCA                                                                     
ZAMAWIAJĄCY


