



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
2007-2013



## Modyfikacja SIWZ nr 1

ZP.341-2/10

Słońsk 10.02.2010 r

**Dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 25980-2010 z dnia 28.01.2010 r (zmiana nr 27942 – 2010 z dnia 01.02.2010 r.) na realizację inwestycji pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Słońsk wraz z ujęciem wody oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyborów”**

Zgodnie z pkt 9 SIWZ - „Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” modyfikuje się SIWZ w sposób następujący:

**Przedłuża się termin składania i otwarcia ofert do dnia 5 marca 2010 r.**

Pozostałe ustalenia SIWZ pozostają bez zmian.

### Uzasadnienie

W związku z barakiem dokumentacji technicznej na stronie internetowej gminy, zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami prawa zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jednocześnie powiadamiając o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Modyfikacja nie dotyczy kryteriów oceny, warunków udziału w postępowaniu ani też sposobu oceny ich spełnienia, wobec czego może być dokonana.

Do wiadomości:

1. [www.slonsk.bip.net.pl](http://www.slonsk.bip.net.pl)
2. tablica ogłoszeń UG Słońsk ul. Sikorskiego 15
3. a/a

WÓJT  
*Janusz Krzyśków*  
Janusz Krzyśków

