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1 OPIS TECHNICZNY
BRANZA DROGOWA

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz.430);

1.2 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest remont drogi gminnej, ul. 3-Lutego w miejscowosci Stonsk, Powiat
sulecinski, wojewddztwo Lubuskie

taczna dtugod¢ przebudowywanych drog gminnych 458,0m. Ulica objeta niniejszym
opracowaniem petni funkcje drogi dojazdowej do obiektow mieszkalnych, gospodarczych oraz

kompleksow rolnych.

1.3 Opis stanu istniejacego

Istniejgca jezdnia bitumiczna posiada wyboje wptywajace na znaczne obnizenie komfortu jazdy
oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego. Jezdnia posiada wytamania oraz wykruszenia.
Jezdnia posiada liczne spekania poprzeczne oraz podtuzne. Odwodnienie jezdni odbywa sie

powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne oraz podtuzne istniejgcej jezdni.
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1.4 Rozwigzania projektowe

Remontowana ulica 3-Lutego obejmie dtugo$¢ 458,0 m. Poczatek remontu znajduje sie w rejonie
skrzyzowania z droga powiatowg. Koniec przebudowy znajduje sie w rejonie skrzykiwania z drogg
krajowa.

Przed przystapieniem do robé6t bitumicznych nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci,
szerokoSci i pochylen zgodnych z dokumentacja projektowg. Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek
sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i
niwelete drogi.

Projekt zaktada wykonanie na catej dtugosci jezdni o nawierzchni bitumicznej poprzez wyrdéwnanie
istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng oraz utozeniu w-wy Scieralnej. Szeroko$¢
projektowanej jezdni nalezy dostosowa do istniejacej. Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu
asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, suche i czyste. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z
betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowa. Ztacza w nawierzchni powinny by¢
wykonane w linii prostej, rbwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Jezdnie ograniczono jednostronnie kraweznikiem betonowym o wym. 15x30x100 cm posadowionym
na tawie betonowej z oporem (beton klasy B-15). Jezdnia posiada jednostronny spadek poprzeczny 2% w
kierunku pobocza. Pobocze projektuije sig jako zwirowe szer. 1,0 m. Spadek poprzeczny pobocza 8%.

Od 0+00 km do 0+55,00 km po stronie prawej zaprojektowano Sciek drogowy z prefabrykowanych
elementow drogowych (Sciek trojkatny — rys. nr 2 przekroj normalny). Przed przystapieniem do wykonania
Scieku nalezy wytyczyc linie krawedzi jezdni i 0$ Scieku. Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno by¢
wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubodci 5 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa.

Kraweznik na wjazdach do indywidualnych posesji nalezy wykona¢ jako wtopiony. Szeroko$¢
wtopionego kraweznika zjazddw nalezy dostosowac do szerokosci istniejacych zabudowan i bram.

Wzdtuz modernizowanej jezdni projektuje sie (str. prawa) przebudowe istniejgcego ciggu pieszego
poprzez wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm oraz modernizacje zjazdéw. Chodnik
nalezy wykonac z kostki koloru szarego z odcieciem obustronnie kostkg koloru czerwonego (przy obrzezu
jednym rzedem koloru czerwonego, przy krawezniku jednym rzedami koloru czerwonego). Zjazdy nalezy
wykonac z kostki koloru czerwonego. Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej

od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
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zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych nalezy zastosowac wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym

ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po

ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Niwelete jezdni zaprojektowano dostosowujac jg maksymalnie do istniejacych rzednych

modernizowanej drogi.

Odwodnienie
Wody deszczowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg jak dotychczas - powierzchniowo za

pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych.

Konstrukcja jezdni bitumicznej
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm;
- Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 100 kg/m2

- Istniejgca nawierzchni jezdni.

Konstrukcja chodnika

- Betonowa kostka brukowa gr.8cm;
- Podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm;
- Warstwa odcinajgca Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm;

-  Podtoze naturalne G1 - zageszczone Is = 1.0

Konstrukcja zjazdu

- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm;
- Podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm;
- Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 gr. 15 cm;
- Warstwa odcinajgca Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm;

-  Podtoze naturalne G1 - zageszczone Is = 1.0
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1.5 Ochrona $rodowiska

Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo uksztattowane
spadki podtuzne i poprzeczne.

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatéw niepowodujgcych degradaciji Srodowiska.

Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w
czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania rob6t powinien
spetniaC dopuszczalne normy hatasu.

W aspekcie ochrony $rodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu
kotowego oraz pieszego poprzez poprawe parametrow technicznych przedmiotowych drog.

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez poprawe parametrow technicznych istniejgcej
infrastruktury drogowej podniesie takze Swiadomo$¢ ekologiczng spoteczno$ci regionu i zwigkszenie
odpowiedzialno$ci i dbatosci o Srodowisko.

— Ochrona wod. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Odwodnienie powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkéw
poprzecznych i podtuznych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze
wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartoSci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy.

Poprawa parametrow technicznych istniejacej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu

kotowego, zmniejszy emisje spalin, hatasu oraz drgan.

1.6 Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich.
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1.7  Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych. Zastosowane materiaty muszg posiadac atest i by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i PPOZ pod kierownictwem osoby z

odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
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2 PLAN BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2.1 Czes¢ opisowa

Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektéw objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania robét budowlanych, dla ktorych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu

BIOZ tak z uwagi na charakter robét jak i na cza ich trwania.

2.2 Zakres robdt objetych projektem

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

— Wykonanie konstrukcji projektowanych nawierzchni poprzez utozenie warstwy wyrownawczej
oraz scieralnej z betonu asfaltowego.

— Ustawieniu kraweznikdw betonowych oraz $ciekow drogowych.

— Utozenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej projektowanej naw. chodnika oraz
Zjazdow.

— Wykonanie poboczy zwirowych szer. 1,0 m.

— Rekultywacja przylegtych terenéw zielonych;

2.3 Kolejno$¢ realizacii robot

Prace zwigzane z realizacje niniejszego zadania prowadzone bedg przy czesciowo wytgczonych
z ruchu kotowego poszczegolnych odcinkach przebudowywanych ulic. W miare postepu prac
nastepowa¢ bedg kolejne zmiany organizacji ruchu polegajace na zamknieciu poszczegdlnych
odcinkéw jezdni. Taka kolejno$¢ prowadzenia prac wynika z potrzeb technologicznych oraz

konieczno$ci kierowania ruchem.
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Ogdlnie roboty nalezy podzieli¢ na etapy, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Szczegotowo kolejnos¢ oraz czas trwania poszczegdinych rob6t opisany zostanie w tymczasowym

projekcie organizacji ruchu.

2.4 Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone bedg w sasiedztwie i na wigczeniach czynnej jezdni, co powodowaé moze
zagrozenia bezpieczenstwa tak dla pracownikdéw — ze strony poruszajacych sie pojazdow jak dla
uczestnikéw ruchu drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami. Prace te sg zawsze bardzo
niebezpieczne i nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na ich odpowiednie przygotowania i
zabezpieczenie. Tak, wiec miejsca prowadzenia robdt powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane i
wiasciwie zabezpieczone takze przed dostepem 0sdb postronnych.

Wytacznie z ruchu poszczegolnych odcinkéw jedni wykonywac i oznakowa¢ w oparciu o projekt
zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajacemu ruchem i droga.
W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegoIno$ci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w
odbywajacym sie ruchu pojazdéw samochodowych, przy prowadzeniu, ktorych wystepuje dziatanie
substancji chemicznych lub czynnikéw termicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy itp.), wywotujgcych wibracje, prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o ograniczone;
mozliwo$ci manewrowych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia
rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢
recznie pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia

podziemnego nieuwidocznionego na mapie, powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora i Projektanta.

2.5 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogg podczas budowy stwarza¢
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo
niebezpieczne i nalezy zwrocié szczegdlna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i

zabezpieczenie. Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedure
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bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac

przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.

2.6 Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikdw z opracowang
instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot w zakresie poszczegdinych stanowisk pracy ze
wskazaniem miejsc szczegdlnie niebezpiecznych odnosnie wystgpienia wskazanych w pkt 1.3.

zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwom i zagrozeniom.

Celem uniknigcia zagrozenia miejsca prowadzenia rob6t winny by¢ wygrodzone, oSwietlone,
oznakowane i witasciwie zabezpieczone takze przed dostepem osdb postronnych.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, efc.).

ZorganizowaC miejsca gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w
wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
Wytgczenia z ruchu poszczegdlnych odcinkow jezdni i chodnikéw wykonywac i oznakowac¢ w oparciu
0 projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajacemu
ruchem i droga. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonaé przekopy kontrolne celem
potwierdzenia fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. Przy ukfadaniu kraweznika zastosowac
odpowiednie narzedzia oraz przemieszczac¢ go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.

Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkgq betonowg na terenie budowy zastosowaé
odpowiedni sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowac palet na
wysokos$¢ powyzej 1 m.

Na budowie w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace
dane BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez
ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzadzeniem.
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