

Załącznik nr 6 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1. Opracowanie spójnie  merytorycznie i technicznie kompletu Dokumentacji  Wykonawcy, dotyczących  remontu generalnego budynku oficyny dworskiej Dokumentacji Wykonawcy. Komplet dokumentacji Wykonawcy ma zawierać:
1). Dokumentację Projektową:
a. Opracowanie projektu branży architektonicznej,
b. Opracowanie projektu branży konstrukcyjno-budowlanej,
c. Opracowanie projektu branży sanitarnej,
d. Opracowanie projektu branży elektrycznej,
e. Sporządzenie projektu aranżacji pomieszczenia biblioteki muzealnej.

2). Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych.
3). Sporzadzenie projektów wykonawczych.
4). Sporządzenie Przedmiarów robót, Kosztorysów inwestorskich i ofertowych.

2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozytywnych i ostatecznych następujących decyzji:
a. pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych;
b. a   także   wszystkich   innych   decyzji,   uzgodnień   i   opinii   wymaganych   prawem   i niezbędnych do wykonania zaprojektowanych robót budowlanych i prac konserwatorskich;
c. uzgodnienia zgodnie z rozporządzeniem MKIDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz.1240) projektu instalacji  systemu sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu telewizji dozorowanej z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
d. uzyskanie postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej poprzedzonego ekspertyzą rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (jeśli będzie ono wymagane);
e. uzyskanie  odstępstwa  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego   (jeśli będzie ono wymagane);
3. Wykonywanie:
a. usług wsparcia Zamawiającego w zakresie dotyczącym przedmiotu postępowania/postępowań o udzielenie zamówienia/ówień publicznych, którego/których przedmiotem będzie wykonanie robót budowlanych, prac konserwatorskich, w oparciu o Dokumentację Wykonawcy.
1.1 PRZEPISY
PRAWNE
I
NORMY
ZWIĄZANE
Z
DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);
2. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity: Dz.U. 2022. poz. 385);
3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 710);
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2021 t. j. poz. 1973);
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1098);
6. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz.U.2019.1251 z późn.zm.);
7. Ustawa z dnia  14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej (tekst jednolity  Dz.  U.  z 2021 r. poz. 195);
8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 1420);
9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 779);
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 869);
11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 190);
12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 272);
13. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1062);
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. 2001 Nr 138 poz.1554);
15. Rozporządzenie Ministra Kultury i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  2  września  2014  r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą; (Dz. U. 2014 r. poz.1240);
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2019.1065 t. j. , z późn.zm.);
17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. 2020 poz. 1609);
18. Rozporządzenie Ministra Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  2  sierpnia  2018  r.  w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 2 sierpnia 2018 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 81);
19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454);
20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.1126);
22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 1170);
23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z późn.zm.);
24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 7 czerwca  2010 r.   w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 z późn.zm.);
25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 r., Nr 124, poz.1030);
26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1722);
27. Rozporządzenie   Ministra   Transportu,   Budownictwa   i   Gospodarki   Morskiej   z   dnia  25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz.463);
28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r., poz. 782);
29. Oraz inne normy i przepisy prawa obowiązujące dla wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia.
1.2 OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDYNKU.
1.2.1 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA I INFORMACJE WSTĘPNE
Budynek oficyny dworskiej zbudowany w pierwszej ćwierci XVIII wieku, wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszm częściowo użytkowanym. Konstrukcja budynku szachulcowa z naczółkowym dachem krytym dachówką karpiówką układaną w koronkę. Budynek ustawiony prostopadle do budynku głównego, został z nim połączony po częściowej przebudowie w XIX wieku. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem K.I-8/53 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dn. 30.10.1953 r. oraz pod numerem 256/79 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dn. 4 czerwca 1979 r. Wykonane projekty budowlane  i wykonawcze posłużą do przeprowadzenia planowanych do wykonania robót remontowo-restauratorskich budynku oficyny dworskiej.
Powierzchnia budynku oficyny wraz z dobudowaną w XIX-wieku częścią: 
- użytkowa: 1 113 m2; 
- kubatura: 3 205 m3.
Zgodnie z Inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną oficyny dworskiej wykonanej w 2021 roku ze względu na przebudowy i rozbudowy budynku oficyny dworskiej został nazwany/podzielony na część A (z podziałem część A1 i część A2) oraz część B.
Część A: w tym część A 1 i A2 budynku oficyny dworskiej:

Część A1 – pierwotnie szachulcowa wzniesiona ok 1850 r., przebudowana całkowicie na początku lat 60. XX w. Obecnie jest to murowana południowa część oficyny. Stylizowana ale pozbawiona cech i elementów zabytkowych.

Część A2 – łącznik przebudowany w połowie XIX w. (być może na relikcie starszej piwnicy lub korytarzyka wschodniego wejścia do piwnic dworu, przebudowany całkowicie z pozostawieniem części murowanych ścian konstrukcyjnych i sklepionego pom. 01/9 w piwnicy. Obecna forma jest historyzującą kreacją z zachowanymi w piwnicach starszymi elementami. 

Informacje dotyczące części A1 i A2:
W latach 2017-2020 przeprowadzono remont dachu, wymieniono większość zewnętrznej stolarki okiennej, przeprowadzono częściowy remont elewacji. Głównym problemem do rozwiązania w tych częściach budynku jest wykonanie remontu części piwnicznej w zakresie wymiany tynków i posadzek, wymiany stolarki okiennej zewnętrznej oraz wymiany zewnętrznej i wewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonanie osuszenia piwnic wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych. Stan stropów i ścian jest dobry. Należy przewidzieć ewentualne wzmocnienie: stropu w pomieszczeniu bibliotecznym w związku z planowanym montażem jezdnych regałów na potrzeby przechowywania zbioru bibliotecznego (pomieszczenie nr 0/13 na parterze obiektu) oraz stropu na poddaszu w związku z planowanym montażem regałów jezdnych na potrzeby przechowywania zbiorów archeologicznych(pomieszczenie magazynu archeologicznego nr 1/6 na poddaszu obiektu). Konieczne będzie zmniejszenie/przebudowa fragmentu stropu na parterze budynku w związku z planowanym montażem windy wewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchomo (kladka schodowa nr K2 na parterze obiektu).
Część B budynku oficyny dworskiej:

Część B – północna, szachulcowa, pierwotna część oficyny wzniesiona za czasów starosty Macieja Radomickiego około 1719 r. Modernizowana w 1 i 2 połowie XIX wieku oraz w 1. Połowie XX wieku. Jest to część obiektu zachowana najbardziej w swojej pierwotnej formie. 
Załącznikiem do niniejszego opisu zamówienia jest pierwsza część dokumentacji projektowej sporządzona w 2021 roku obejmująca następujące opracowania:

1. Dokumentacja Konserwatorska – Badania Stratygraficzne (wyprawy tynkarskie w obrębie elewacji, stolarka okienna i drzwiowa oraz klatka schodowa oficyny dawnego starostwa);

2. Dokumentacja Konserwatorska – Program Prac Konserwatorskich oficyny dawnego dworu starostów międzyrzeckich);

3. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oficyny dawnego starostwa w Międzyrzeczu;

4. Wyniki badań architektonicznych dawnego starostwa w Międzyrzeczu;

5. Ekspertyza techniczna – ocena stanu technicznego oficyny starostwa w Międzyrzeczu;

6. Opinia dendrologiczna dotycząca oceny stanu zdrowotnego lipy szerokolistnej Tilia platyphyllos – pomnik przyrody;
7. Ekspertyza dendrochronologiczna, dotycząca określenia wieku belek więźby dachowej dawnej oficyny dworskiej w Międzyrzeczu;

8. Sprawozdanie z geotechnicznych badań podłoża gruntowego wykonanych przy budynku Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu;

9. Sprawozdanie z badań archeologicznych przy budynku oficyny dawnego starostwa na terenie założenia zamkowego w Międzyrzeczu. 

1.2.2 OBECNE I DALSZE PRZEZNACZENIE.
Budynek oficyny dworskiej jak dotychczas przeznaczony będzie na potrzeby wystawiennicze, magazynowe i biurowe.
WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.
Wszystkie elementy budowlane: konstrukcyjne, konserwatorskie i instalacyjne wraz z systemami, urządzeniami mają zostać zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem.
Jak dotychczas przestrzeń  kondygnacji   parteru budynku będzie (poza pomieszczeniami administracji, magazynów i biblioteki), strefą ogólnodostępną, a pomieszczenia tej kondygnacji przystosowane i przeznaczone do jednoczesnego przebywania do 45 osób. Dodatkowo zakłada się maksymalną liczbę osób przebywającą jednocześnie w części ogólnodostępnej, obejmującą 30 osób, w ilości maksymalnej - 1 grupa licząca maksymalnie 25 osób.
Sposób poruszania się po przestrzeni wystawienniczej uwzględnia dwa kierunki zwiedzania,  w Czas oprowadzania przez przestrzeń wystawową przyjmuje się w wymiarze około 15 minut. Obiekt będzie czynny w godzinach funkcjonowania całego kompleksu Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej – w okresie jesienno - zimowym od 6 do 8 godzin, w okresie wiosenno - letnim od 9 do 12 godzin. Należy przyjąć takie rozwiązania projektowe co do utrzymania temperatury, wilgotności i wentylowania kondygnacji parteru wynikające nie tylko z zakładanej ilości odwiedzających, ale przede wszystkim z założeń dotyczących eksponowania oryginalnych eksponatów ruchomych w gablotach i znajdujących się na podestach, wykonanych z drewna, gliny, metalu, tkanin. Pomieszczenia biblioteki muzealnej jak dotychczas będą pewnić swoją funkcję.
Przestrzeń poddasza jak dotychczas przewiduje się wykorzystać na pomieszczenia magazynowe, funkcję mieszkalną (mieszkanie służbowe).
Piwnice budynku będą jak dotychczas wykorzystywane jako powierzchnie techniczne dla obsługi wystawy, powierzchnie magazynowe, powierzchnie gospodarcze (warsztat stolarski).
PRZEZNACZENIE OBECNE I PRZYSZŁE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ PIWNIC:
	l.p.
	Lokalizacja pomieszczenia
	Oznaczenie numeryczne

pom.
	Powierzchnia

pomieszczenia m2
	Nazwa pomieszczenia

	1.
	Część B
	K1
	11,61
	Komunikacja – klatka schodowa

(Wejście do budynku)

	2.
	Część B
	0/1
	3,92
	Toaleta

	3.
	Część B
	0/2
	18,64
	Magazyn eksponatów działu archeologicznego

	4.
	Część B
	0/3
	13,72
	Magazyn eksponatów działu archeologicznego

	5.
	Część A
	0/4
	19,20
	Pomieszczenie kotłowni gazowej 

	6.
	Część A
	0/5
	7,77
	Pomieszczenie pomocnicze  (techniczno-gospodarcze)

	7.
	Część A
	0/6
	4,20
	Toaleta i prysznic dla pracowników gospodarczych

	8.
	Część A
	0/7
	17,80
	Pomieszczenie socjalne pracowników gospodarczych

	9.
	Część A
	0/8
	18,43
	Pomieszczenie magazynowe

	10.
	Część A
	0/9
	24,54
	Pomieszczenie magazynowo-gospodarcze

	11.
	Część A
	0/10
	22,79
	Pomieszczenie gospodarcze – warsztat stolarski

	12.
	Część A
	0/11
	10,30
	Pomieszczenie gospodarcze – magazyn sprzętu

	13.
	Część A
	0/12
	10,05
	Pomieszczenie przeznaczone na serwerownię 

	14.
	Część A
	0/13
	7,81
	Komunikacja – korytarz (Wyjście z budynku)

	15.
	Część A
	K3
	5,20
	Komunikacja – korytarz (Wyjście z budynku)

	16.
	Część A
	
	4,30
	Schowek

	17.
	Część A
	
	9.80
	Schowek/komunikacja – klatka schodowa wewnętrzna

	18.
	Część A
	K2
	21,14
	Komunikacja – klatka schodowa wewnętrzna – miejsce montażu planowanej windy osobowej/część pomieszczenia wydzielona jest na ekspozycję


PRZEZNACZENIE OBECNE I PRZYSZŁE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ PARTERU:
	l.p.
	Lokalizacja pomieszczenia
	Oznaczenie numeryczne

pom.
	Powierzchnia

pomieszczenia m2
	Nazwa pomieszczenia

	1.
	Część B
	0/1
	13,00
	Magazyn eksponatów/Pomieszczenie archiwum

	2.
	Część B
	0/2
	27,00
	Pomieszczenie biurowe

	3.
	Część B
	0/3
	5,50
	Komunikacja – klatka schodowa wewnętrzna

	4.
	Część B
	0/4
	5,50
	Komunikacja – korytarz (Wyjście z budynku)

	5.
	Część B
	0/5
	2,50
	Komunikacja – korytarz (Wyjście z budynku)/wiatrołap

	6.
	Część B
	0/6
	19,20
	Pomieszczenie socjalne

(brak dostępu dla zwiedzających)

	7.
	Część B
	0/7
	27,70
	Pomieszczenie ekspozycyjne

	8.
	Część B
	0/8
	49,38
	Pomieszczenie ekspozycyjne

	9.
	Część B
	0/9
	58,40
	Pomieszczenie ekspozycyjne

	10.
	Część A
	0.10
	86,00
	Pomieszczenie ekspozycyjne

	11.
	Część A
	0/11 i 0/12
	52,00
	Gabinet dyrekcji

	12.
	Część A
	0/13
	31,00
	Pomieszczenie bbiblioteczne

	13.
	Część A
	K2
	36,00
	Komunikacja – klatka schodowa wewnętrzna (miejsce planowanego montażu windy dla osób niepełnosprawnych)

	14.
	Część A
	K3
	20,00
	Komunikacja – korytarz (Wyjście z budynku)


PRZEZNACZENIE OBECNE I PRZYSZŁE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ PODDASZA:

	l.p.
	Lokalizacja pomieszczenia
	Oznaczenie numeryczne

pom.
	Powierzchnia

pomieszczenia m2
	Nazwa pomieszczenia

	1.
	Część B
	1/1
	13,00
	Strych

	2.
	Część B
	1/2
	18,00
	Strych/Komunikacja – klatka schodowa wewnętrzna

	3.
	Część B
	1/3
	19,87
	Magazyn etnograficzny

	4.
	Część B
	1/4
	23,83
	Magazyn etnograficzny

	5.
	Część B
	1/5
	25,00
	Strych

	6.
	Część A
	1/6
	73,00
	Pomieszczenie magazynu archeologicznego – miejsce planowanego montażu regałów jezdnych na potrzeby przechowywania zbiorów archeologicznych

	7.
	Część A
	1/7
	12,00
	Pomieszczenie magazynu archeologicznego

	8.
	Część A
	1/8
	6,47
	Schowek - Pomieszczenie mieszkania służbowego

	9.
	Część A
	1/9
	3,00
	Schowek - Pomieszczenie mieszkania służbowego

	10.
	Część A
	1/10
	18,27
	Pomieszczenie mieszkania służbowego

	11.
	Część A
	1/11
	18,27
	Pomieszczenie mieszkania służbowego

	12.
	Część A
	1/12
	17,66
	Kuchnia - Pomieszczenie mieszkania służbowego

	13.
	Część A
	1/13
	4,54
	Pomieszczenie mieszkania służbowego

	14.
	Część A
	1/14
	4,14
	Łazienka - Pomieszczenie mieszkania służbowego

	15.
	Część A
	1/15
	11,98
	Komunikacja – klatka schodowa wewnętrzna


Zdjęcia zewnętrzne budynku oficyny dworskiej:
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Zdj. Nr 1. Widok na budynek oficyny dworskiej od strony wschodniej. Zdjęcie wykonane w 2021 r.
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Zdj. Nr 2. Widok na budynek oficyny od strony zachodniej. Na zdjęciu przy wejściu do budynku widać lipę drobnolistną, która została objęta ekspertyzą. Zdjęcie wykonane w 2021 r.
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Zdj. Nr 3. Widok na budynek oficyny dworskiej od strony północnej – cześć B obiektu. Zdjęcie wykonane w 2021 r.
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Zdj. Nr 4. Widok na budynek oficyny dworskiej od strony południowej – część A (A1 i A2) obiektu. Zdjęcie wykonane w 2021 r.
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Zdj. Nr 5. Widok z lotu ptaka na budynek dawnej siedziby starostów międzyrzeckich (nie objęty zamówieniem) połączony z budynkiem oficyny dworskiej – część A (A1i A2) i część B. Zdjęcie wykonane w 2017 roku.

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
2.1 ARCHITEKTURA.
Architektura  budynków   i   ich   wygląd   zewnętrzny   nie   podlega   zmianom   projektowym   za wyjątkiem wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej, remontowi części dachu – część B budynku oficyny dworskiej oraz przebudowie wejścia do budynku w cześci B obiektu od strony zachodniej przy rosnącej obecnie lipie drobnolistnej w związku ze złym stanem technicznym tego elementu budynku. W ramach rozwiązań architektonicznych należy opracować projekt budowlany i projekt wykonawczy dla robót budowlanych dotyczący remontu budynku oficyny dworskiej wynikającego z wykonanej w 2021 dokumentacji przedprojektowej oraz wykonanym uszczegółowieniem programu prac konserwatorskich objętym zamówieniem w zakresie materiałów, technologii konserwatorskiej oraz kolorystyki elewacji i stolarki drzwiowej                        i okiennej. Należy także opracować projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej                                 w pomiesczeniach piwnicznych oraz na poddaszu w cześci B budynku oficyny. Planuje się także w budynku oficyny od strony zachodniej wstawienie dodatkowej pary drzwi zewnętrznych na potrzeby umożliwienia zwiedzania wnętrz budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo po uzyskaniu wcześniejszej zgody od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Należy także opracować projekt wymiany części stolarki drzwiowej wewnętrznej. 
2.2 KONSTRUKCJA.
W ramach rozwiązań konstrukcyjnych dla części A obiektu należy opracować projekt budowlany i projekt wykonawczy (będące częścią Dokumentacji Wykonawcy) dla robót budowlano-konstrukcyjnych, dotyczących wzmocnienia stropów w związku z planowanym montażem regałów jezdnych w pomieszczeniu biblioteki na parterze oraz regałów jezdnych w magazynie archeologicznym na poddaszu budynku (jeżeli będzie taka konieczność) oraz częściowej przebudowy stropu w związku z planowanym montażem windy wewnętrznej w jednej z klatek schodowych. Projektant będzie musiał także zaprojektować montaż windy oraz ww. regałów jezdnych we wskazanych pomieszczeniach.
Stan techniczny  budynku w części B  będzie  wymagał  m.in.  wzmocnienia  elementów  nośnych lub ich rozbiórki i ponownej odbudowy w szczególności istniejących stropów, ścian nośnych i części fundamentu budynków. Zakres wymogów co do rozwiązań konstrukcyjnych wyniknie z wykonanej w I etapie zamówienia ekspertyzy technicznej stanu budynku oficyny dworskiej.
W obu cześciach budynku oficyny tj. części A (w tym części A1 i A2) oraz części B należy przewidzieć projekt osuszenia i zabezpieczenia przed wilgocią fundamentów budynku oraz istniejących piwnic. 

Dodatkowo należy zaprojektować otwór w ścianie zewnętrznej budynku oficyny od strony zachodniej na potrzeby wstawienia dodatkowej pary drzwi zewnętrznych w celu umożliwienia zwiedzania wnętrz budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo po uzyskaniu wcześniejszej zgody od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Zamawiający oczekuje przedstawienia następujących rozwiązań projektowych uwzględniających:
1. indywidualne rozwiązania projektowe względem różnych konstrukcji jakie posiadają istniejące stropy;
2. indywidualne rozwiązania projektowe względem różnych elementów konstrukcyjnych obiektu, które wymagają wzmocnienia lub wymiany;
3. indywidualne rozwiązania projektowe ze względu na ograniczone możliwości montażowe – montaż we wnętrzu obiektu – ograniczone pole manewru wielkogabarytowymi elementami konstrukcyjnymi;
4. projektowe rozwiązania jak najmniej ingerujące w tkankę historyczną i wygląd obiektu, – rozwiązania muszą być akceptowane przez Zamawiającego;
5. propozycje   sprawdzonych   rozwiązań   technologicznych   wzmocnień    konstrukcyjnych w budynkach o podobnym charakterze;
6. proste i szybkie do wykonania rozwiązania konstrukcyjne z uwzględnieniem trwałości wykonania – rozwiązania i technologie powinny mieć charakter trwały;
7. indywidualne rozwiązania  konstrukcyjne  w  poszczególnych  pomieszczeniach,  związane  z lokalizacją i sposobem użytkowania pomieszczenia;
8. indywidualne rozwiązania wzmocnień konstrukcyjnych uwzględniające sposób użytkowania danego pomieszczenia;
9. indywidualne   rozwiązania    wzmocnień    podkonstrukcji    obudowy   ściennej,    sufitowej i posadzek, minimalizujące ilości otworów montażowych w historycznych ścianach, sufitach i posadzkach.
Uwaga:
Wykonawca powinien skalkulować w cenie oferty ryzyko koniecznosci wykonania rozszerzonego projektu budowlanego i wykonawczego o zakres wynikający ze sporządzonej ekspertyzy stanu technicznego budynku. Zamawiający nie przewiduje rozbudowy części podpiwniczonej w części B budynku oficyny dworskiej.
2.3 KONSERWACJA.
Architektura budynków i ich wygląd zewnętrzny wraz z otoczeniem podlega ochronie konserwatorskiej, a co za tym idzie prace ujęte w Dokumentacji Wykonawcy nie mogą zakładać jakichkolwiek zmian w wyglądzie i charakterze obiektu.
Wszelkie ingerencje w substancję zabytkową wymagają zgody Zamawiającego i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2.4 INSTALACJE.
1. Modernizacja, wymiana i/lub rozbudowa istniejących instalacji budynkowych (o ile będzie to możliwe i technicznie uzasadnione) oraz zaprojektowanie nowych instalacji (wraz z ich ewentualną integracją z istniejącymi). Wykonawca ma zaprojektować wszelkie instalacje wewnętrzne (poza instalacją ogrzewania C.O.) niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności:
a. inst. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji komfortu lub/i klimatyzacji precyzyjnej,
b. inst. wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji;
c. wymiany instalacji przyłącza wody pitnej;

d. wewnętrzną wodociągową instalację hudrantową, która została zamontowana od podstaw w 2011 roku - Należy przewidzieć ewentualną rozbudowę istniejących instalacji w części A budynku oraz ich rozbudowę oraz częściową wymianę w części B budynku, jeżeli zajdzie konieczność wymiany elementów konstrukcyjnych w tej części obiektu;
e. inst. elektryczną;
f. inst. oświetlenia wewnętrznego technicznego;
g. inst. oświetlenia ewakuacyjnego;
h. inst.
związane
z
bezpieczeństwem
budynku
nie
zintegrowane
z BMS, obsługiwane w oparciu o istniejący w Muzeum system:
i. SSP - system sygnalizacji alarmu pożarowego;
ii. DSO - dźwiękowy system ostrzegawczy;
iii. Telewizji przemysłowej zewnętrznej i wewnętrznej;

iv. Sygnalizacji alarmowej włamania i napadu;

v. Instalacji przyzywowej;

i. inst. słaboprądowe i teletechniczne (nie istniejące obecnie) zarządzane przez:
i. BMS   -   system    automatyki    budynkowej   obejmujący:
1. System monitoringu temperatury i wilgotności w salach ekspozycyjnych, pomieszczeniach bibliotecznych i magazynowych;
2. LAN i WLAN – lokalne przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe;
3. System kontroli dostępu do poszczególnych pomieszczeń wraz z dyspozytorem kluczy;
j. Wszystkie w/w instalacje od a. do g. (w razie potrzeby) z zewnętrznymi odcinkami w/w instalacji;
Uwaga: w 2008 roku została we wszystkich budynkach muzealnych wymieniona instalacja elektryczna oraz zainstalowane zostały inst. wiązane z bezpieczeństwem budynku. Należy przewidzieć ewentualną rozbudowę istniejących instalacji w części A budynku oraz ich rozbudowę oraz częściową wymianę w części B budynku, jeżeli zajdzie konieczność wymiany elementów konstrukcyjnych w tej części obiektu. Wykonaną dokumentację projektową związaną z systemami bezpieczeństwa należy uzgodnić zgodnie z wymogiem zawartym w rozporządzeniu MKIDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz.1240) każdy każda instalacja lub przebudowa systemów: sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, które wchodzą w skład systemów bezpieczeństwa muzeum powinna być poprzedzona sporządzeniem projektu dla tych systemów. Koniecznością jest sporządzanie również dokumentacji projektowej dla innego rodzaju instalacji nie wymienionych powyżej, a które również wpływają na bezpieczeństwo muzeum (zabezpieczają przed pożarem np. instalacja wodociagowa hydrantowa, kradzieżą czy innym niebezpieczeństwem – jak chociażby systemy wykrywania wycieków, stałe urządzenia gaśnicze, inne).

Uwaga: w 2022 roku wymieniana jest całkowicie instalacja Centralnego Ogrzewania wraz z przebudową pomiesczenia kotłowni i wymianą pieca gazowego w budynku oficyny dworskiej. Należy przewidzieć ewentualną rozbudowę lub przestawienie części instalacji C.O. w części budynku B oficyny dworskiej jeżeli będzie ona kolidować z koniecznością wymiany elementów konstrukcyjnych lub przebudową wewnętrznego układu pomiesczeń na potrzeby wystawiennicze.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w Dokumentacji Wykonawcy rezerwy przestrzeni technicznej dla poprowadzenia instalacji systemu bezpieczeństwa, a także wszystkich wytycznych mających wpływ na ostateczny układ instalacji w budynkach oraz na przyjęte rozwiązania techniczne itechnologiczne.
3. W przestrzeniach parteru, a także strychu i piwnic należy zaprojektować tylko te z w/w instalacji, które są niezbędne z punktu widzenia założeń użytkowych tych kondygnacji oraz bezpieczeństwa użytkowania budynku, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do podejść instalacyjnych i rezerw sprzętowych niezbędnych do realizacji przyszłych celów użytkowych Zamawiającego bez konieczności ingerencji w przestrzeń wystawy na parterze.
4. WYMAGANIA WZGLĘDEM OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ WYSTAWIENNICZYCH NA PARTERZE BUDYNKU OFICYNY:
4.1. LOKALIZACJA
1. Sufity w pomieszczeniach wystawienniczych na parterze obiektu,
2. Sufity w korytarzach.
4.2. WŁAŚCIWOŚCI
4.2.1. barwa światła: neutralna biała 4000 K; ciepła biała 3000K;
4.2.2. wysoki współczynnik oddawania barw CRI: min. 90 oświetleniaLED;
4.2.3. sterowanie oświetleniem w części wystawienniczej w systemie DALI (Digital Addressable Lightning Interface) lub innym równoważnym systemem. Na potrzeby wystawy wymagana jest funkcja sterowania pojedynczymi oprawami, ich  grupą, ściemniania oświetlenia i możliwość tworzenia scen świetlnych oraz uruchamiania oświetlenia wszystkich pomiesczeń wystawienniczych za pomocą jednej tablicy do regulacji oświetlenia umieszczonej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym;
4.2.4. płynna regulacja strumienia świetlnego w zakresie 0,1%-100%;
4.2.5. klasa ochronności I;
4.2.6. oświetlenie w przestrzeni wystawienniczej jednym typem/modelemoprawy;
4.2.7. stabilność jasności źródła;
4.2.8. wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego;
4.2.9. dobra wydajność energetyczna.
4.3. WY YTYCZNE PROJEKTOWE
4.3.1. możliwość regulacji kierunku świecenia w dwóch płaszczyznach (nachylenie: 0 - 90°, obrót:0-360°);
4.3.2. płynna regulacja strumienia świetlnego w zakresie 0,1%-100%;
4.3.3. oprawy oświetleniowe wpinane w system szynowy zainstalowany w suficie;
4.3.4. oświetlenie ogólne w korytarzach jako nieograniczające przestrzeni instalacyjnej nad sufitami - liniowe podsufitowe w postaci lampy modułowej o przekroju prostokątnym/kwadratowym; oprawa wystająca pod sufitem, podkonstrukcja montażowa lampy ukryta nad sufitem; fragmentaryczne moduły lampy z funkcją oświetlenia awaryjnego;
4.3.5. kolorystyczne - kolor opraw i sytemu szynowego zgodne z kolorem sufitu.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza po konsultacjach w trakcie realizacji dokumentacji projektowej innych rozwiązań projektowych i technicznych od zaproponowanych powyżej, po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym i jego akceptacji.
5. WYMAGANIA WZGLĘDEM OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO (OPRAWY KIERUNKOWE)  I OZNACZEŃ PPOŻ.
5.1. Lll  LOKALIZACJA OPRAW I OZNACZEŃ PPOŻ.
5.1.1. Pomieszczenia wystawy - zgodnie z wytycznymi projektowymi i uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych w uzgodnieniu zZamawiającym.
5.2. W Wwłaś     WŁAŚCIWOŚCI OPRAW
5.2.1. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie może być krótszy niż 1godzina;
5.2.2. Kształt opraw prostokątny;
5.2.3. Montaż ścienny lub/i dostropowy;
5.2.4. Oprawy dedykowane do  instalacji  piktogramów  kierunkowych,  informujących o kierunku i wyjściach drogi ewakuacyjnej;
5.2.5. Materiał dyfuzora nośnika piktogramu – tworzywo sztuczne - szkło akrylowe podświetlone.
5.3. WY YTYCZNE PROJEKTOWE OPRAW
5.3.1. Kolorystyczne: dostosowany do otoczenia wnętrza.
5.4. WY YTYCZNE PROJEKTOWO-WYKONAWCZE OZNACZEŃ
5.4.1. Wyklucza się zastosowanie tabliczek ewakuacyjnych  PCV  z  grafiką,  klejonych do powierzchni obudowy ściennej lub/i obudowyEAW;
5.4.2. Montaż oznaczeń ppoż. w obudowie ściennej lub/i obudowie EAW – preferowany montaż zlicowany z powierzchnią obudowy.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza po konsultacjach w trakcie realizacji dokumentacji projektowej innych rozwiązań projektowych i technicznych od zaproponowanych powyżej, po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym i jego akceptacji.
2.5 PROJEKT ARANŻACJI BIBLIOTEKI.
Sporządzenie projektu aranżacji wnętrza biblioteki muzealnej. 
1) Projekt aranżacji musi zostać dostosowany do wymogów układu pomieszczenia, instalacji branżowych, istniejącej stolarki okiennej. Wykonawca przedstawi w ciągu 50 dni od podpisania umowy, do akceptacji Zamawiającego, po wcześniejszej wizji lokalnej obiektu koncepcji aranżacji wnętrza biblioteki. Zamawiający może wnieść o zmianę koncepcji do momentu otrzymania od Wykonawcy materiału odpowiadającego oczekiwaniom. W przypadku zakwestionowania koncepcji lub jej elementu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zmienioną koncepcję z uwzglednieniem uwag Zamawiającego w ciągu 7 dni. Ostateczna koncepcja musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.  
2) Projekt techniczny-wykonawczy pomieszczenia biblioteki w szczególności powinien zawierać:
- opracowanie rysunkowe i rozwiązań przestrzennych, plastycznych i technicznych,

- projekt aranżacji ścian, podłogi, sufitu, rozmieszczenia sieci instalacji internetu oraz gniazdek elektrycznych, w tym także w podłodze przy stanowiskach komputerowych,
- wydzielona przestrzeń dla jednego ogólnodostępnego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, ksero) podłączonego do sieci LAN,

- 3 stanowiska komputerowe podlączone do sieci LAN oraz zasilania gwarantowanego,

- okna muszą być zaopatrzone w zabezpieczenia przeciwsłoneczne ze sterowaniem umożliwiającym zaciemnienie pomieszczenia w przypadku nadmiernej ekspozycji słonecznej,

- projekt oświetlenia pomieszczenia – rozmieszczenie oświetlenia dostosowane do istniejącego układu, jego rodzaju ze wskazaniem typu zastosowanych opraw oświetleniowych,

- szczegółowe rysunki techniczne poszczególnych elementów,

- wykaz mebli, szaf na dokumenty, regałów jezdnych  i innego wyposażenia zaproponowanego do pomieszczenia z uwzglednieniem w tym zakresie wymagań Zamawiającego,
- każdy regał na zbiory biblioteczne ma być zaopatrzony w górną tablicę informacyjną, tabliczki informacyjne półkowe oraz doświetlenie nadregałowe, a każda półka regałowa posiadać odpowiednią wytrzymałość przed naciskiem posadowionych na niej książek, 
- regały mają być przesuwne z napędem elektrycznym i sterowaniem mikroprocesorowym z pulpitem operacyjnym, który może być łatwo zaprogramowany poprzez komputer w taki sposób, aby automatycznie przypisał autoryzację dostępu,
- wycena wskazanego wyposażenia, sprzętu i materiałów itp.

3) Przez wstępną koncepcję aranżacji wnętrza Zamawiający rozumie przedstawienie:

a) Podglądowego projektu (wizualizacji) rozmieszczenia wszystkich elementów wyposażenia pomieszczenia bibliotecznego, z uwzględnieniem ich kolorystyki i sposobów oświetlenia.
b) Opisu proponowanej koncepcji aranżacji wnętrza z uwzględnieniem opisu wykorzystanych materiałów. Propozycja winna być dostarczona w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu flash drive. Wymagane jest zapisanie wizualizacji aranżacji pomieszczenia (z meblami, regałami jezdnymi i innymi istotnymi elementami dekoracyjnymi) w powszechnym formacie graficznym, którego przeglądanie nie wymaga posiadanie płatnego, licencjonowanego oprogramowania.
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu wokół obiektu. Opracowanie zagospodarowania terenu zostanie objęte osobnym zamówieniem.
4. PODZIAŁ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ETAPY.
4.1. ETAP I:
- WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO,

- UZYSKANIE POZWOLEŃ FORMALNO-PRAWNYCH,

- WYKONANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ,

- WYKONANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH,
- WYKONANIE PROJEKTU ARANŻACJI POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI,
- WYKONANIE PRZEDMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC KONSERWATORSKICH,

- WYKONANIE UPROSZCZONYCH I SZCZEGÓŁOWYCH KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH,

- HARMONOGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC KONSERWATORSKICH,
- NADZÓR AUTORSKI – ETAP II.
4.1.1. PROJEKT BUDOWLANY.
1. Wielobranżowe projekty budowlane. Projekty te muszą przedstawiać rozwiązania projektowe prac remontowych oraz odtworzeniowych i powinny zostać opracowane m.in. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie przekazania projektu Zamawiającemu.
2. Wykonawca przedstawi koncepcje rozwiązań projektowych dla każdej z branż objętych zamówieniem z osobna. Każda koncepcja ma przede wszystkim na celu uzgodnienie podstawowych zakresów i technologii robót budowlanych i prac konserwatorskich, niezbędnych do wykonania w obiekcie.

3. W/w koncepcje muszą uwzględniać istniejące rozwiązania instalacyjne i technologiczne obecnie wbudowane i funkcjonujące na terenie Muzeum. Co za tym idzie wszelkie nowo projektowane instalacje wraz z urządzeniami i automatyką należy projektować jako kompatybilne z istniejącymi instalacjami i ich  systemami  sterowania  wykorzystywanymi do obsługi budynków Muzeum.

4. Szczególowe informacje na temat istniejących instalacji i systemów na terenie Muzeum, Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia innego rodzaju instalacji i systemów, jako przewidzianych do obsługi budyków Muzeum w przypadku gdy ich realizacja będzie uzasadniona ze względów technicznych, ekonomicznych i racjonalności zastosowania proponowanych systemów.

6. Jednakże, w przypadku, gdyby Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian, Koncepcje Projektowe muszą zawierać wariant rozwiązań projektowych zgodnie z istniejącymi rozwiązaniami.
7. W trakcie opracowywania Wielobranżowych projektów budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym m.in. do:

- zorganizowania co najmniej dwóch spotkań roboczych w celu omówienia z Zamawiającym i uzgodnienia najważniejszych rozwiązań projektowych definiujących dalsze prace projektowe;

- zorganizowania końcowego spotkania podsumowującego prace Etapu I, podczas którego zostanie  zaprezentowana  i  omówiona  propozycja  finalnych  rozwiązań w zakresie wielobranżowych projektów budowlanych z uzasadnieniem przedstawionych propozycji przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

8. Zamawiający stawia Wykonawcy dodatkowe wymagania co do formy dokumentacji projektu budowlanego, takie jak:
8.1. Rysunki projektu budowlanego w skali1:50;
8.2. Elewacje w skali 1:100 z określeniem graficznym i opisowym kolorystyki;
8.3. Charakterystyczne Detale w skali 1:20 – wszystkich połączeń materiałowych i okładzin przegród budowlanych;
8.4. Charakterystyczne  Detale   w   skali   1:10   zawarte   w   dokumentacji   Zamawiającego   i przedstawione w skali1:25;
8.5. Rozwinięcia wszystkich ścian w skali 1:50 zawierające wskazanie przebić instalacyjnych oraz obudowy przegród budowlanych;
8.6. Zestawienie stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej, balustrad, drabin, itp. - skala 1:100;
8.7. Rysunki konstrukcji w skali 1:50 - rzuty, przekroje, zestawienia (wszelkich rodzajów konstrukcji) zawierające wskazanie przebić instalacyjnych oraz obudów przegród budowlanych;
8.8. Rzuty i przekroje instalacji wewnętrznych opracowane na podkładach architektonicznych w skali 1:100;
8.9. Rysunki zbiorcze dla wszystkich projektowanych instalacji.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość w trakcie realizacji dokumentacji projektowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą prac ewentualnych zmian co do wymagań określonych w punkcie 8 niniejszego rozdziału. 
9. Uwaga:
9.1. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w Dokumentacji Wykonawcy rezerwy przestrzeni technicznej dla poprowadzenia instalacji systemu bezpieczeństwa, a także wszystkich wytycznych mających wpływ na ostateczny układ   instalacji    w    budynkach    oraz    na    przyjęte    rozwiązania    techniczne i technologiczne.
10. ILOŚĆ I FORMA PROJEKTU BUDOWLANEGO:
10.1. Forma papierowa 7 (siedem) egzemplarzy, w oprawie przezroczystej i zbindowane.
10.2. Forma elektroniczna na nośnikach USB flash drive – 3 (trzy)sztuki.
10.3.  Forma elektroniczna musi być w całości w formatach .PDF oraz formatach umożliwiających edycję danego pliku,tj.:
10.3.1. Opisy w formacie .DOC,.PDF;
10.3.2. Rysunki w formacie .DWG,.PDF; 
10.3.3. Dokumentacja ze skanowania wszelkich dokumentów w formatach: PDF;
10.4. Fotografie zamieszczone w treści dokumentacji w jednolitym formacie.JPG;
10.5.    Fotografie dokumentujące obiekt - muszą spełniać następujące wymagania:
10.5.1. Wymaga się aby fotografie były ostre, dobrze oświetlone, wykonane przy dużej głębi ostrości, kadrowane w taki sposób, aby zachować piony i poziomy.
10.5.2. Na fotografiach nie mogą znajdować się przypadkowe przedmioty nie związane z tematem zdjęcia.
10.5.3. Fotografie załączone w tekście muszą być w ujednoliconym rozmiarze dobranym w taki sposób aby zapewnić czytelność dokumentacji.
10.6. Wszystkie rysunki mają być czytelne, na rysunkach powinny znajdować się stosowne wyjaśnienia opisowe i/lub legendy, pokazanie i oznaczenie osi głównych i pomocniczych, zróżnicowanie grubości linii rysunkowych dla danych elementów rysunku, jednolite grubości linii dla tych samych elementów rysunku, opisy i odnośniki nie mogą się pokrywać z innymi elementami rysunków, jeśli da się tego uniknąć itp.
11. Projekty budowlane zbindowane należy złożyć – każdy egzemplarz oddzielnie w teczce (oprawa twarda z uchwytem) z wykazem zawartości.
4.1.2. POZYSKANIE ZEZWOLEŃ,POZWOLEŃ ORAZ ZŁOŻENIE WNIOSKU O UZYSKANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami administracji samorządowej i państwowej w przedmiocie wydania wszystkich decyzji administracyjnych i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Na podstawie tego pełnomocnictwa, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, operaty, decyzje, pozwolenia, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami dotyczącymi obiektów zabytkowych oraz związanymi aktami prawnymi, celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich w przedmiotowym obiekcie, w tym m.in. (o ile są wymagane):
2.1. Plany, mapy, wypisy i wyrysy;
2.2. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie robót budowlanych  i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2.3. Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (jeżeli będzie ono wymagane);
2.4. Odstępstwa Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (jeżeli będzie ono wymagane);
3. Wykonawca jest zobowiązany  do  monitorowania  wszczętych  przez  siebie  postępowań  we właściwych organach administracji państwowej i samorządowej oraz niezwłocznego uzupełniania braków do czasu uzyskania ostatecznych pozwoleń.
4. Wykonawca na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji oraz otrzymanych przez Wykonawcę zgód na rzecz Zamawiającego, tj. wszelkich niezbędnych pozwoleń, warunków przyłączy od gestorów sieci, opinii itp., przygotuje dla Zamawiającego wniosek do właściwego organu administracji w celu uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 
4.1.3. WIELOBRANŻOWE PROJEKTY WYKONAWCZE.
1. Sporządzone jako projekty uzupełniające i uszczegóławiające projekty budowlane. Projekty wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454); Ponadto w/w projekty mają zawierać:
1.1. Rzuty, przekroje rysunków w skali1:50;
1.2. Rysunki stolarki i ślusarki okiennej, drzwiowej w skali 1:20,1:10;
1.3. Rysunki, przekroje instalacji wewnętrznych opracowane na podkładach architektonicznych w skali 1:50;
1.4. Charakterystyczne detale  dla  przyjętych  rozwiązań  konstrukcyjno-materiałowych w skali 1:20, 1:10,1:5;
1.5. Rysunki konstrukcji w skali 1:50 - rzuty, przekroje, zestawienia (wszelkich rodzajów konstrukcji);
1.6. W zakresie projektu konstrukcji muszą szczegółowo pokazywać konkretne rozwiązania/techniki (konstrukcyjne i technologiczne) naprawcze z jednoczesnym zaprojektowaniem wszelkich dodatkowych podparć montażowych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w trakcie realizacji projektu przedstawiał Zamawiającemu    warianty    metod    naprawy    oraz     wzmocnienia     konstrukcji  ze wskazaniem przesłanek decydujących o wytypowaniu do realizacji danej metody;
1.7. Zestawienie ilościowe i jakościowe urządzeń instalacji wewnętrznych;
1.8. Zestawienie elementów zakończeń instalacji montowanych na suficie i w obudowach ściennych, ścianach i obudowie ESW, jako wymagających dostosowania / dopasowania względem w/w przegród budowlanych i wymagających finalnego precyzyjnego montażu przez Wykonawcę;
1.9. Rozwinięcia ścian, widoki sufitów ze wskazaniem elementów takich jak: zakończeń instalacji wewnętrznych widocznych  w przestrzeni wystawienniczej ze wskazaniem  i lokalizacją wszystkich zakończeń instalacji tj.: m.in. opraw oświetleniowych, czujek, kratek   wentylacyjnych,   oznaczeń   ewakuacyjnych,   osprzętu    elektrycznego   (m.in. gniazda wtykowe, skrzynki elektryczne, włączniki) itd.
1.10. Rzuty posadzek;
1.11. Szczegóły montażu technologii okładzin kątowych stopnic i podstopnic klatek schodowych;
1.12. Szczegóły montażu windy wewnętrznej;
1.13. Szczegóły obudowy balustrady oraz barierek oddzielających w obrębie klatki schodowej z detalami systemowymi montażu;
1.14. Projekty mają zawierać także zagadnienia z zakresu technologii i organizacji pracy, dotyczące tymczasowego zabezpieczenia elementów konstrukcji lub innych elementów zabytkowych budynków na czas prowadzenia robót, z podaniem opisowych i rysunkowych wytycznych w tym względzie;
1.15. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektu;
1.16. Instrukcję obsługi obiektu.
2. Zgodnie   z   rozporządzeniem    Ministra    Kultury    i    Dziedzictwa    Narodowego    z    dnia 2 września 2014 roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240), Zamawiający jest zobowiązany do przedłożenia projektów wykonawczych systemów bezpieczeństwa do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków (NIMOZ) celem ich zaopiniowania. W przypadku wydania przez NIMOZ dodatkowych zaleceń lub korekt w stosunku do systemów i zabezpieczeń mechanicznych ujętych w przedmiotowej Dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany je uwzględnić. Termin ewentualnych korekt    w Dokumentacji wyznacza Zamawiający, po zasięgnięciu opinii Wykonawcy i po otrzymaniu opinii z NIMOZ.
3. ILOŚĆ I FORMA PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

3.1.Forma papierowa – 6 (sześć) egzemplarzy, w oprawie przezroczystej i zbindowane.
3.2. Forma elektroniczna na nośnikach USB flash drive, dołączona do każdego w/w egzemplarza.
3.3. Forma elektroniczna musi być w całości w formatach .PDF oraz formatach umożliwiających edycję danego pliku,tj.:
3.3.1. opisy w formacie .DOC, .PDF; 3.3.2.rysunki w formacie . DWG,.PDF;
3.3.3. dokumentacja ze skanowania wszelkich dokumentów wformatach: .PDF;
3.3.4. fotografie zamieszczone w treści w jednolitym formacie.JPG. lub PDF;
3.4. Fotografie załączone w tekście muszą być w ujednoliconym rozmiarze dobranym w taki sposób aby zapewnić czytelność dokumentacji.
3.5. Wymagania się spisu treści w odniesieniu do całej zawartości dokumentacji.
3.6. Wymaga się aby wszystkie rysunki były czytelne, na rysunkach powinny znajdować się stosowne wyjaśnienia  opisowe  i/lub  legendy,  pokazanie  i  oznaczenie  osi  głównych  i pomocniczych, zróżnicowanie grubości linii rysunkowych dla danych elementów rysunku, jednolite grubości linii dla tych samych elementów rysunku, opisy i odnośniki nie mogą się pokrywać z innymi elementami rysunków, jeśli da się tego uniknąći tp..
4.1.4. SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
WYKONANIA
I
ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB).
1. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072   z późn.zm.).
2. Opracowania rysunkowe i tekstowe mają być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach i w pozycjach przedmiarowych.
3. ILOŚĆ I FORMA STWiORB.
3.1. Forma papierowa - 6 (sześć) egzemplarzy, w oprawie przezroczystej i zbindowane.
3.2. Forma elektroniczna na nośnikach USB flash drive, dołączona do każdego w/w egzemplarza. Forma elektroniczna musi być w całości w formatach .PDF oraz formatach umożliwiających edycję danego pliku,tj.:
3.2.1. opisy w formacie .DOC,.PDF;
4.1.5. PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANYCH.
1. Przedmiary robót budowlanych muszą uwzględniać wymagania określone w § 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2454).
2. Przedmiary  robót  muszą  zawierać  zestawienie  przewidywanych  do  wykonania   robót   w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania   lub   wskazaniem   podstaw   ustalających   szczegółowy   opis,   z    wyliczeniem  i zestawieniem  ilości  jednostek  miar  robót  podstawowych  oraz  wskazaniem  podstaw   do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.
3. Opisywanie poszczególnych elementów powinno odbywać się jedynie za pomocą cech technicznych i jakościowych, bez podawania nazw własnych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w/w przedmiarów w wersji szczegółowej.
5. ILOŚĆ I FORMA PRZEDMIARÓW BUDOWLANYCH:

5.1.Forma papierowa - 6 (sześć) egzemplarzy, w oprawie przezroczystej i zbindowane.
5.2. Forma elektroniczna, na nośnikach USB flash drive, dołączona do każdego w/w egzemplarza.
5.3. Forma elektroniczna musi być w całości w formatach .PDF oraz formatach umożliwiających edycję danego pliku,tj.:
5.3.1. opisy w formacie .DOC,.PDF;
5.3.2. zestawienia w.XLS, PDF;
4.1.6. KOSZTORYSY INWESTORSKIE (UPROSZCZONE I SZCZEGÓŁOWE).
1. Opracowane   z   podziałem    na    branże,    w    kolejności    wykonywania    robót,    zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 poz. 2458), dla potrzeb przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego.
2. Przedmiotowe kosztorysy należy przygotować na bazie powszechnie dostępnych baz cenowych, w dwóch wariantach tj. przy zastosowaniu stawek średnich i maksymalnych.
3. W przypadku sporządzania kalkulacji indywidualnych w kosztorysach Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia minimum trzech ofert rynkowych potwierdzających sporządzoną kalkulację.
4. Kosztorysy muszą zawierać koszty: 4.1.Robót budowlanych,
4.2. Prac konserwatorskich,
4.3. Dodatkowe koszty związane z technologią oraz miejscem wykonywania robót i prac konserwatorskich, oraz te wynikające z  zasad zatrudnienia podmiotów zewnętrznych    i instrukcji oceny ppoż. a w tym m.in. koszty prac przygotowawczych, organizacji placu budowy wraz z zapleczem, koszty generatora do podtrzymania napięcia, koszty transportu o ograniczonym tonażu, koszty wynikające z ograniczenia godzin pracy, koszt dodatkowych badań konserwatorskich, a w przypadku konieczności wywozu oryginalnych elementów budynku do konserwacji poza teren MZM, także koszty transportu   specjalistycznego    oraz    przygotowania    pracowni    zewnętrznej    wraz  z ubezpieczeniem tego transportu i pracowni (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240)), przy czym   wysokość    sumy    gwarancyjnej    takiego    ubezpieczenia    Wykonawca    ustali z Zamawiającym na etapie tworzenia kosztorysów;
4.4. Koszty opracowania instrukcji bezpieczeństwa ppoż.; 4.8.Koszty powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
5. ILOŚĆ I FORMA KOSZTORYSÓW .
5.1. Forma papierowa - 6 (sześć) egzemplarzy, w oprawie przezroczystej i zbindowane.
5.2. Forma elektroniczna, na nośnikach USB flash drive - dołączona do każdego w/w egzemplarza.
5.3. Forma elektroniczna musi być w całości w formatach .PDF oraz formatach umożliwiających edycję danego pliku, tj.: w formacie EXCEL;
4.2.8 HARMONOGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH, PRAC KONSERWATORSKICH
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy wykonawstwa wszystkich prac ujętych  w Dokumentacji Wykonawcy, sporządzony zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiającym w formacie XLS i .PDF.
2. Harmonogram stanie się podstawą do określenia czasu trwania przedmiotu zamówienia przy czym czas ten nie powinien przekraczać 24 miesięcy jakie Zamawiający chce przeznaczyć na realizację wykonania przedmiotu zamówienia;
3. Przedmiotowy Harmonogram musi zawierać wyraźnie wyszczególnione działania i zadania dla  wszystkich  czynności  ujętych  w  Dokumentacji  Wykonawcy  wraz  z  czasem  trwania   i kosztami realizacji tych działań oraz oznaczeniem tzw. ścieżki krytycznej realizacji całej inwestycji. Ponadto Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu powinien uwzględnić następujące czynniki iwarunki:
3.1. technologie wykonania w/w robót i prac;
3.2. ograniczenia wynikające ze specyfiki obiektu i jego otoczenia (w tym możliwości organizacji placu budowy oraz dostaw i wywozów materiałów z/dobudowy);
3.3. kolejność realizacji przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych z uwzględnieniem terminu prowadzenia robót przez wykonawcę systemów bezpieczeństwa;
3.4. podział zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie kosztów poszczególnych  obiektów inwentarzowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Dz.U. z 2016 r. poz.1864.
4. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz projektowanych środków trwałych przygotowanego w porozumieniu z Zamawiającym, zgodnie z zasadami prowadzenia klasyfikacji środków trwałych na podstawie w/w rozporządzenia (z podaniem nazwy projektowanego środka trwałego, krótkiej charakterystyki, klasyfikacji). Wykaz projektowanych środków trwałych musi obejmować całą  kwotę kosztorysową i być spójny  z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykaz należy przedstawić zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiającym w formacie .PDF, .DOC i .XLS i 2 (dwa) egzemplarze w wersji papierowej.
4.2.9 ETAP NADZÓR AUTORSKI I USŁUGI WSPARCIA.
A. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi związanymi z remontem generalnym obiektu, objętymi Dokumentacją Wykonawcy, które będą wykonywane na podstawie Dokumentacji Wykonawcy przez Wykonawcę /Wykonawców wyłonionego (wyłonionych) w odrębnym postępowaniu (odrębnych postępowaniach) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym (prowadzonych) przez Zamawiającego.
B. Wykonawca zobowiązuje się również do świadczenia na rzecz Zamawiającego wsparcia merytorycznego w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w oparciu o Dokumentację Wykonawcy w postępowaniu (postępowaniach) o udzielenie zamówienia publicznego mającym (mających) na celu wyłonienie Wykonawcy /Wykonawców. 
4.2.10 NADZÓR AUTORSKI NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI.
1. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantów uczestniczących w opracowywaniu projektu, podstawowych obowiązków Projektanta, wynikających  z  art.  20  ust.  1  pkt  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), a ponadto do wyjaśniania wątpliwości dotyczących Projektu i zawartych w nim rozwiązań, w szczególności do:
1.1. kontroli zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi  w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
1.2. uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wykonywanych na ich podstawie,
1.3. czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno – budowlanymi,
1.4. uzgadniania z Zamawiającym oraz Wykonawcą /Wykonawcami możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
1.5. udzielania stosownych porad i wskazówek Wykonawcy II/Wykonawcom II oraz bieżącego wyjaśniania wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych,
1.6. dokonywania zmian w Dokumentacji Wykonawcy, w tym poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami uprawnionego organu administracyjnego lub innego uprawnionego podmiotu,
1.7. udziału w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
1.8. udziału w odbiorze inwestycji od Wykonawcy II/Wykonawców II,
1.9. pobytów Wykonawcy na budowie, mających na celu sprawdzenia zgodności wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi,
1.10. pojawienia się niezwłocznie, nie później jednak niż 3 (trzy) dni robocze od zawiadomienia Zamawiającego, na placu budowy w celu wyjaśnienia wątpliwości Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych dotyczących Dokumentacji Wykonawcy,    uzupełnienia    Dokumentacji    Wykonawcy,    dokonania     poprawek w Dokumentacji Wykonawcy.
1.11. w/w  wskazany   termin   może   ulec   wydłużeniu   w   uzasadnionych   przypadkach   i w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. 
3. Wynagrodzenie wykonawcy za pełnienie nadzoru inwestorskiego zostanie ustalone w ramach odrębnie zawartej umowy.
4.2.11 WSPARCIE ZAMAWIAJĄCEGO W PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO (POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH) WYŁONIENIA WYKONAWCY (WYKONAWCÓW).
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie dotyczącym przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zamówień
publicznych)
mającego
(mających)
na
celu
wyłonienie
Wykonawcy /Wykonawców , bez ograniczeń co do ilości tych postępowań, w tym w szczególności do: 
1.1. udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacji  Wykonawcy   formułowane   przez   osoby   zainteresowane   udziałem   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w  terminie 2 dni od chwili przekazania przez Zamawiającego zapytania do Wykonawcy,
1.2. ile będzie to konieczne – udzielania odpowiedzi na pytania  Zamawiającego związane       z oceną ofert w zakresie ich przedmiotowej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
1.3. wydawania, na żądanie Zamawiającego, pisemnej opinii na temat równoważnych materiałów  lub  metod  proponowanych   przez   wykonawców   składających   oferty   w postępowaniu mającym na celu wyłonienia Wykonawcy /Wykonawców, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania stosowanego żądania Zamawiającego. Zamawiający może, na uzasadnione żądanie Wykonawcy, wydłużyć ten termin.
5 ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:
1.1. Odbiór końcowy – po wykonaniu całości Dokumentacji Wykonawcy.
6 DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO.
1. Wykonawca ponosić będzie wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść Dokumentacji Wykonawcy, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.
2. W przypadku nie posiadania lub nie udostępnienia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.
3. Dokumentacja projektowa w swej treści  powinna określać przedmiot  zamówienia, w  tym  w szczególności   technologię    robót   budowlanych   i   prac    konserwatorskich,   materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.
4. Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub równoważne/ lub inne równoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego.
5. Dokumentacja  powinna  opisywać  przedmiot  zamówienia  za  pomocą  cech  technicznych   i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania postępu prac objętych przedmiotem zamówienia z  osobami lub/i  osobą odpowiedzialną  za zadanie  ze  strony Zamawiającego    i uzyskiwanie akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych na poszczególnych etapach realizacji przedmiotu zamówienia. Niezbędny będzie także udział Wykonawcy w spotkaniach w siedzibie Zamawiającego w sprawie prowadzenia dyskusji w celu uzgodnień rozwiązań technicznych, projektowych proponowanych przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania niezależnych konsultantów, którzy będą wspierać Zamawiającego w ocenie i weryfikacji wybranych rozwiązań.
7. W szczególnych wypadkach Zamawiający może – na wniosek Wykonawcy – przedłużyć terminy przewidziane na wykonanie poszczególnych czynności przez Wykonawcę, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami wskazanymi przez Wykonawcę we wniosku. Zmiana terminu w sposób wskazany w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany umowy. Postanowień powyższych nie stosuje się do terminów określonych w Harmonogramie i terminu końcowego wykonania umowy.
8. Zamawiający   może   zadecydować,   że   narady,   spotkania,   rady   techniczne    związane    z wykonywaniem umowy odbywać się będą za pomocą środków komunikowania się na odległość, na zasadach określonych przez Zamawiającego.
7 ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Poniżej wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacja przedprojektowa – Załącznik Nr 7 do SWZ.
1) Dokumentacja Konserwatorska – Badania Stratygraficzne (wyprawy tynkarskie  w obrębie elewacji, stolarka okienna i drzwiowa oraz klatka schodowa oficyny dawnego starostwa);

2)
Dokumentacja Konserwatorska – Program Prac Konserwatorskich oficyny dawnego dworu starostów międzyrzeckich);

3)
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oficyny dawnego starostwa w Międzyrzeczu;

4)
Wyniki badań architektonicznych dawnego starostwa w Międzyrzeczu;

5)
Ekspertyza techniczna – ocena stanu technicznego oficyny starostwa w Międzyrzeczu;

6)
Opinia dendrologiczna dotycząca oceny stanu zdrowotnego lipy szerokolistnej Tilia platyphyllos – pomnik przyrody;

7)
Ekspertyza dendrochronologiczna, dotycząca określenia wieku belek więźby dachowej dawnej oficyny dworskiej w Międzyrzeczu;

8)
Sprawozdanie z geotechnicznych badań podłoża gruntowego wykonanych przy budynku Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu.  

9) Sprawozdanie z badań archeologicznych przy budynku oficyny dawnego starostwa na terenie założenia zamkowego w Międzyrzeczu.


