
 

 

 

 

TEMAT OPRACOWANIA    

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

INWESTYCJA    

 

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z 

PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ BUDYNKU 

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W 

ŚWIEBODZINIE NA POMIESZCZENIA BIUROWE 

STAROSTWA POWIATOWEGO 

ADRES    

 ul. Żaków 3 , 66-200 Świebodzin, dz. nr 137/4 

INWESTOR    

 

POWIAT  ŚWIEBODZIŃSKI 

Ul. Kolejowa 2 

66-200 Świebodzin 

KOD CPV    

 45000000-7 Roboty budowlane. 

BRANŻA    

 Budowlana 

ZAKRES    

 Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu 

AUTOR OPRACOWANIA   

 mgr inż. Karolina Jaśkowiak 

DATA    

 Wrzesień 2019 
 



Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego 
OST B 

 

 

Ogólna specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne - Roboty Budowlane 
 

Strona 1 

 

 

 

 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

OST B.0.0 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod CPV 45000000-7 

Roboty budowlane 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2019 



Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego 
OST B 

 

 

Ogólna specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne - Roboty Budowlane 
 

Strona 2 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP ............................................................................................................................................................... 3 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU ................................................................................................................... 3 
1.2. PRZEDMIOT ST ........................................................................................................................................... 3 
1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST ........................................................................................................................... 3 
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST .................................................................................................................... 3 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. ...................................................................................................................... 4 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. ..................................................................................... 8 

2.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ................................................................................................................... 9 
2.2. TEREN BUDOWY .......................................................................................................................................... 9 
2.3. POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ............................................................................. 10 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. .................................... 12 

3.1. MATERIAŁY .............................................................................................................................................. 12 
3.2. SPRZĘT ..................................................................................................................................................... 13 
3.3. TRANSPORT .............................................................................................................................................. 14 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT............................................................................ 14 

4.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ...................................................................................................... 14 
4.2. DECYZJA I POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ............................................................. 14 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. ................................................................................................................. 15 

5.1. PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI ............................................................................................................ 15 
5.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI I ROBÓT ........................................................................................................ 15 
5.3. POBIERANIE PRÓBEK ................................................................................................................................. 15 
5.4. BADANIA I POMIARY ................................................................................................................................. 15 
5.5. RAPORTY Z BADAŃ ................................................................................................................................... 16 
5.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU ........................................................................... 16 
5.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE .................................................................................................................... 16 
5.8. DOKUMENTY BUDOWY ............................................................................................................................. 16 

6. OBMIAR ROBÓT. .......................................................................................................................................... 18 

6.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ........................................................................................................... 18 
6.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY ......................................................................................................... 18 
6.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU ......................................................................................................... 18 
6.4. WYKONYWANIE OBMIARU ROBÓT ............................................................................................................ 19 

7. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................................... 19 

7.1. RODZAJE ODBIORÓW ................................................................................................................................ 19 
7.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ..................................................................... 19 
7.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ................................................................................................................................. 19 
7.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) ........................................................................................................... 19 
7.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY ....................................................................................................................... 20 
7.6. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO ................................................................................................... 20 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI ............................................................................................................................ 21 

8.1. USTALENIA OGÓLNE ................................................................................................................................. 21 
8.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE OST ...................................................................................... 21 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................................ 21 

9.1. USTAWY ................................................................................................................................................... 21 
9.2. ROZPORZĄDZENIA .................................................................................................................................... 22 
9.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY ......................................................................................................................... 22 

 



Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego 
OST B 

 

 

Ogólna specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne - Roboty Budowlane 
 

Strona 3 

 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu 

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 

 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót, związanych ze zmianą sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa 

Powiatowego. 
 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie powyższego zadania. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Inwestor: POWIAT  ŚWIEBODZIŃSKI 

Ul. Kolejowa 2 

66-200 Świebodzin   

Dane ogólne: 

Do zmiany sposobu użytkowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie 

na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (Wydział Komunikacji), 

przeznaczono części parterowe budynku – dawną stołówkę oraz łącznik, a także część parteru 

budynku dwukondygnacyjnego. W budynku 2 kondygnacyjnym będzie wykorzystywany hol 

wejściowy oraz wiatrołap. 

Powierzchnia użytkowa: 

- przed adaptacją 398,65 m2 

- po adaptacji  395,90 m2 

Kubatura brutto: 

- przed adaptacją 1157,62 m3 

- po adaptacji  1147,99 m3. 
 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 

powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 
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KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

 

1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

SST B.1.01 Roboty rozbiórkowe 

SST B.2.00 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 

SST B.2.01 Podłoża i podkłady 

SST B.2.02 Konstrukcja stalowa 

SST B.2.03 Roboty murowe 

SST B.2.04 Pokrycia dachowe 

SST B.2.05 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

SST B.2.06 Dźwigi 

SST B.3.00 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKOŃCZENIEM OBIEKTU 

SST B.3.01 Ściany z płyt g-k 

SST B.3.02 Tynki wewnętrzne 

SST B.3.03 Okładziny ceramiczne 

SST B.3.04 Okładziny z tapet 

SST B.3.05 Sufity podwieszane 

SST B.3.06 Posadzki ceramiczne 

SST B.3.07 Wykładziny podłogowe 

SST B.3.08 Powłoki malarskie 

SST B.3.09 Stolarka i ślusarka 
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przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 

budowy. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach 

umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 

wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 

Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
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upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 

ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 

budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt 

małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 

w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 

do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 

wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 

następców każdej z tych osób. 

Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 
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Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 

obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 

Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 

obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny 

ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Tymczasowy obiekt budowlany –  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 

lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  

Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 

Umowy. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
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instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej 

rozdziale 8 – Odbiór Robót. 

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 

wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, 

spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby(ób). 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 

Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m; 

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych 

bądź nachyleniu 1:0,25; 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 

w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 

załączone do Oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby. 

Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji 

(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie 

do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz 

podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi 

(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 

dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed 

ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 

rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, 

wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i 

wynajmowane pomieszczenia. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz 

inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły konieczności 

na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 

częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 

Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 

2.1. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać: 

➢ opis, 

➢ część graficzną  

➢ wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją wykonawczą 

technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. windy, 

pomiary, odbiory, próby szczelności 

 

2.2. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

➢ oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót), 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
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elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 

nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 

(użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę 

potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 

Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 

jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 

powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 

obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

➢ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

➢ podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

➢ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

➢ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 

Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 

maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 

działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie kosztorysowej. 
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I 

TRANSPORTU. 

3.1. Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości 

w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 

źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 

być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 

czasie całego procesu eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 

będą zapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 

oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru.  

Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno-

użytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany 

jest na życzenie Inspektora Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną materiałów 

zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych laboratoriów 

technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji 

projektowej i SST należy traktować jako standardy określające wymagania jakościowe i 

techniczne zdefiniowane przez projektanta. 
 

3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje 

się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 
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3.3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

➢ projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

➢ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

➢ projekt organizacji budowy. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 
 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 

koszt Wykonawcy. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1. Program zapewniania jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

➢ organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

➢ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

➢ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

➢ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

➢ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

➢ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót. 
 

5.2. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 

koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 
 

5.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Inwestor. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

5.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 

instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 



Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego 
OST B 

 

 

Ogólna specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne - Roboty Budowlane 
 

Strona 16 

 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 

żądanie Inspektora Nadzoru. 
 

5.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

5.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

➢ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

➢ Polską Normą lub 

➢ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
 

5.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 

na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

➢ datę przyjęcia placu budowy, 
➢ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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➢ datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

➢ datę rozpoczęcia robót, 

➢ uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

➢ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

➢ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

➢ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

➢ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

➢ daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

➢ zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

➢ stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

➢ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 

➢ dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

➢ dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

➢ dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań, 

➢ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

➢ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 

stanowiska ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się 

do jego treści. 

Książka obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przypadku robót 

o dużym stopniu skomplikowania. Książka obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 

kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 

wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

w SST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

➢ numerem kolejnym karty, 

➢ podstawą wyceny i opisem robót, 

➢ ilością przedmiarową robót, 

➢ datą obmiaru, 

➢ obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 

➢ ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

➢ decyzję o pozwoleniu na budowę, 

➢ protokół przekazania placu budowy, 

➢ protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

➢ inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

➢ harmonogram budowy, 

➢ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

➢ protokóły odbioru robót, 

➢ protokóły z narad i ustaleń, 

➢ dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 

➢ korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Inwestora. 
 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, 

PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do 

płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 
 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
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6.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

➢ podstawę wyceny i opis robót, 

➢ ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

➢ datę obmiaru, 

➢ miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 

➢ obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

➢ ilość robót wykonanych od początku budowy, 

➢ dane osoby sporządzającej obmiar. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

➢ odbiorowi robót zanikających, 

➢ odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

➢ odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

➢ odbiorowi po upływie rękojmi, 

➢ odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 

tym także Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 7.6. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 

robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 
 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

➢ Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

➢ Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

➢ Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

➢ Protokoły odbiorów częściowych, 

➢ Recepty i ustalenia technologiczne, 

➢ Dziennik budowy – oryginał i kopię, 

➢ Książki obmiarów robót, 

➢ Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

➢ Protokóły prób, badań i sprawdzeń, 

➢ Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

eksploatacyjnych, 

➢ Wykaz przekazywanych kluczy, 

➢ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

➢ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

➢ Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

➢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

➢ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

➢ Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 

Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Cena obejmuje: 

➢ robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

➢ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu, 

➢ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

➢ koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 

zaplecza, 

➢ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

➢ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

➢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 

2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

➢ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 

881). 

➢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z 

późniejszymi zmianami). 

➢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 

1321 z późniejszymi zmianami). 
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➢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 

2009r, Nr 178, poz.1380). 

➢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

➢ Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 
 

9.2. Rozporządzenia 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

➢ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 

2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, 

Nr 47, poz. 401). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 
 

9.3. Pozostałe dokumenty 

➢ „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997, 

➢ „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

➢ „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 

Warszawa, 2001. 

 

 



 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

 

SST B.1.01 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

 

 

 

 

 

 

Kod CPV 45111000-8 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2019



Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego 
SST B.1.01 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty rozbiórkowe 
 

Strona 24 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP ............................................................................................................................................................. 25 

1.1. PRZEDMIOT SST ....................................................................................................................................... 25 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ....................................................................................................................... 25 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ..................................................................................................................... 25 
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST ................................................................................................................ 25 
1.5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT............................................................................................... 25 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................................. 26 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................................. 26 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................................................... 26 

4. TRANSPORT .................................................................................................................................................. 26 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................................. 26 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................................. 26 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................................. 26 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .................................................................................................................... 26 
5.3. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY ............................................................................................................ 27 
5.4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE............................................................................................................................ 27 
5.5. DOPROWADZENIE PLACU BUDOWY DO PORZĄDKU.................................................................................... 27 
5.6. PRZECHOWYWANIE GRUZU ....................................................................................................................... 27 
5.7. WYWÓZ GRUZU ........................................................................................................................................ 27 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................................... 28 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................................. 28 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................................... 28 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................................... 28 

8.1. WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................................. 28 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................................ 28 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................................ 28 

 



Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego 
SST B.1.01 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty rozbiórkowe 
 

Strona 25 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w związku ze zmianą sposobu użytkowania z 

przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na 

pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót rozbiórkowych i obejmują: 

➢ Demontaż obudowy z płyt g-k, 

➢ Demontaż obróbek blacharskich, 

➢ Rozbiórka pokrycia dachu nad wiatrołapem, 

➢ Rozbiórka posadzek, 

➢ Rozbiórka okładziny ścian, 

➢ Rozbiórka ścian działowych, 

➢ Przebicia przez ściany murowane,  

➢ Demontaż wybranych drzwi i okien,  

➢ Demontaż wybranych parapetów. 

Oraz wszystkie prace umożliwiające demontażowe umożliwiacie przeprowadzenie zadania.  
 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 

Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 

3.1. „Wymagania ogólne” 

Do wykonania prac rozbiórkowych materiały nie wysterują. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie 

z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 

posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 

wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 

uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 

Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu 

określonych warunków. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 

obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 

dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich 

sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez 

przeszkolone osoby. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 

rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o 

ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.4. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

➢ miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

➢ zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 
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5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 

niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 

budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 

nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 

Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 

uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
 

5.4. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 

wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i 

innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może 

rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

➢ 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań, 

➢ 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 

szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 

naładowanych środków transportowych i powiększonej: 

➢ 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną, 

➢ 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz tereny okoliczne. 

Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których 

osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 

okolicznych terenach. 

Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 

koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
 

5.6. Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 

5.7. Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie 

ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na 

autoryzowane wysypiska. 
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6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 

rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem 

budowlanym. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 6. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie 

wykonawczym. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania 

ogólne” punkt 7. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 

marca 2003r). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych podłoży i podkładów w związku ze zmianą sposobu użytkowania z 

przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na 

pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

Inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe. 

   Podłoża i podkłady z zapraw i betonu 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z: 

➢ wykonaniem warstw wyrównawczych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna być wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 

zatwierdzoną receptura przez Inspektora Nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Woda  

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 

➢ Samochód dostawczy, 

➢ Wyciąg. 
 



Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego 
SST B.2.01 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Podłoża i podkłady 
 

Strona 33 

Autor opracowania Joanna Wyzina 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 

oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym 

pomieszczeniu, w temperaturze od +5ºC do +35ºC najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty 

produkcji. 

Zaprawę samopoziomującą można składować do 6 miesięcy od daty produkcji na paletach, w 

suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 
 

5.2. Podłoże i warstwy wyrównawcze 

Przygotowanie zaprawy cementowej 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu. 

Posadzki cementowe, warstwy wyrównawcze 

Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem 

(np. przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. 

Zakres robót przygotowawczych 

➢ Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu 

pozostałych zabezpieczonym gruntem . 

➢ Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 

malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 

➢ Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin. 

➢ Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
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Zakres robót zasadniczych 

➢ Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej 

grubości posadzki. 

➢ Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po 

listwach ruchem zygzakowatym. 

➢ Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a 

następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą. 

➢ W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania 

dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, 

słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m). 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 

5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

6.2. Badania w czasie robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

➢ Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

➢ Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru budowy. 
 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

➢ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

➢ stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

➢ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 

➢ Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

➢ równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy 

użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać 

prześwitów większych niż 2mm. 

➢ odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 

przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
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6.4. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, 

które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny 

zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały 

wyniki pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 

➢ podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

➢ w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie 

wykonać. 
 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 

podkładów. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić z zanieczyszczeń. 
 

8.3. Odbiór podkładów i posadzek 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 

podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 

tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.  

Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

➢ wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót. 

➢ równości podkładu. 

➢ odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

➢ wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową. 

➢ prawidłowości ukształtowania powierzchni. 

➢ prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych. 

➢ prawidłowości wykonania spadków. 

Odbiór gotowych podkładów i posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

➢ ocenę wyników badań. 

➢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

➢ stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN 206:2014-04 Beton. 

➢ PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

➢ PN-EN 196-3+A1:2011 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i 

stałości objętości. 

➢ PN-EN 196-6:2011  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

➢ PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

➢ PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

➢ PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i 

reguły dla budynków. 

➢ Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w 

związku ze zmianą sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

 45220000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie 

przetargowym. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

Kształtownik stalowy – naproże wg dokumentacji konstrukcyjnej.  
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 



Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego 
SST B.2.02 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Konstrukcja stalowa 
 

Strona 40 

Autor opracowania Joanna Wyzina 

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na 

izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, lecz podczas 

transportu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

4.2. Transport materiałów  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport 

pionowy za pomocą dźwigu. 
 

4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 

ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 

przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu 

budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę 

Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda 

montażu zostały zaakceptowane. 

Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do 

składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 

produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż 

można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, 

powodujących opóżnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace 

wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez 

producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła 

technicznego. 

Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 

fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac 

budowy z zabezpieczeniem osłonami. 

Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich 

środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz 

nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. 

Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. 

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy 

nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W 

związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą 

szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie 

należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 

Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie 

oczyszcić szczotką lub piaszczarką. 

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej 

wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 

wyszczotkować i odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt 

i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego 

typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak 

samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania 

powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościch winien być zgodny ze współczynnikiem 

tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. 

(Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 

niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego 

odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 

Powinien on również dostarczyć Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o 

kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu 

budowy, zgodnie z normami. 

Montaż elementów stalowych 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 

konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny . W każdym stadium 



Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego 
SST B.2.02 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Konstrukcja stalowa 
 

Strona 42 

Autor opracowania Joanna Wyzina 

montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 

atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak 

wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 

odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków 

i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 

właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 

wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie 

powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a 

w razie konieczności rozwiercać.  

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

➢ odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm 

➢ odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 

➢ strzałka wygięcia  h/750 - nie więcej   niż 15 mm 

➢ wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm 

➢ odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 

gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

➢ 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

➢ 5% – dla spoin czołowych 

➢ 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

➢ obróbka spoin 

➢ przetopienie grani 

➢ wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne 

➢ spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 

➢ wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 

pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem robót murowych w związku ze zmianą 

sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

Wykonaniem zamurowani otworów drzwiowych oraz ścian wewnętrznych z : 

➢ bloczków gazobetonowych. 

Wykonaniem ścian działowych z: 

➢ bloczków gazobetonowych gr. 12cm. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub 

dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na 

wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z  

zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Bloczki gazobetonowe 

➢ Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

➢ Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-EN 1352:1999. 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.: 

➢ rusztowanie warszawskie, 

➢ urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, 

➢ wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport elementów murowych (bloczków) 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi 

wpływami atmosferycznymi. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 

atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 

do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów 

itp. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 

cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne 

należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) 

mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

➢ zakończyć roboty stanu surowego, 

➢ oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

➢ sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 
 

 

5.3. Mur z bloczków gazobetonowych 

Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych wykonywać na zaprawie cementowo-

wapiennej. Po wykonaniu stropu, należy dopasować się wysokością ścian do istniejącej 

wysokości kondygnacji. Należy zwrócić uwagę, aby użyta zaprawa posiadała odpowiednią 

wytrzymałość i konsystencję.  
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Bloczki można w dowolny sposób przycinać i dopasowywać do dowolnych kształtów za pomocą 

piły ręcznej. Dzięki temu możliwie jest wykonywanie ścian o dowolnych kształtach. 

Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy 

odznaczający się dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy. W chwili wbudowania 

wilgotność bloczków nie powinna być większa niż 20%. 

➢ grubość spoin nie powinna przekraczać 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin 

pionowych. 

➢ odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż 3 mm 

Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłużne wykonywać 

jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem elementami przewiązujących 

prostopadłe ściany działowe. (trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w 

co 2 warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, stosując na 

przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. 
 

5.4. Wytyczne wykonania robót murowych 

Ściany fundamentowe zaprojektowano o grubości 25 cm i 12cm z bloczków betonowych 

(beton min. C15/20) na zaprawie cementowej klasy 15 MPa.  

Ścianę fundamentową w sąsiedztwie rdzeni murować na strzępia lub w spoinach 

wspornych sytuować dwa pręty 4,5 mm ( stal St0Sb) przechodzące przez rdzeń. Pręty przedłuży 

poza krawędź rdzenia 30 cm. Otulenie zbrojenia fundamentów 5cm. Stal zbrojeniowa A-IIIN 

(RB500W).  

Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako murowane, szczelinowe. Cześć nośna ( elementy 

nośne grupy 1, kategoria wykonania robót A) o grubości 25 cm z elementów silikatowych kl. 15 

MPa ( fb=15MPa) na zaprawie cementowo-wapiennej 10 MPa (fm =10 MPa). Warstwa licowa z 

cegły ceramicznej, pełnej kl. 5 MPa na zaprawie cementowej. W rejonie otworów okiennych , w 

poziomie stropów oraz w poziomie wieńca W-5 ściany szczytowych, warstwę licowa mocować 

do ściany nośnej za pośrednictwem łączników systemowych. Dodatkowo ścianę licową łączyć 

ze ścianą konstrukcyjną kotwami ze stali nierdzewnej o średnicy 6 mm ( z krążkami 

kapinosowymi) w ilości min. 4 szt/m2. W rejonie narożników oraz krawędzi pionowej i 

poziomej otworów rozstaw kotew nie większy niż 30cm. W rejonie oparcia warstwy licowej 

należy przewidzieć otwory do odprowadzenia wody/(kondensacja) na zewnątrz przegrody. 

Warstwę licowa dylatować co 8 m. 

Ścianę wewnętrzna w osiach 2 i 5 murować z zachowaniem na górnej krawędzi szczeliny o 

grubości 40 mm. Do połączenia ściany ze stropem przewidziano łączniki systemowe ( 

umożliwiające swobodną kompensacje ugięć belki) w rozstawie wzdłużnym co 50 cm. Szczelinę 

wypełnić wełną skalną, od zewnątrz (1,5 cm) wypełnić materiałem trwale plastycznym. 

Połączenia ścian nośnych zewnętrznych z wewnętrznymi zaprojektowano z zachowaniem 

wzajemnego przewiązania elementów murowych orz w miejscach wskazanych z zastosowaniem 

dodatkowego wzmocnienia w spoinach wspornych. 

Połączenia ścian z rdzeniami Rd zaprojektowano na strzępia. 

Ściany działowe zaprojektowano o grubości 12 cm z elementów cementowo-wapiennych 

10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa. Połączenia ścian działowych na górnej 

krawędzi ściany ze stropem zaprojektowano z szczeliną 30 mm zapewniającą swobodna ugięcie 

stropu. Do połączenia ściany ze stropem przewidziano łączniki systemowe (umożliwiające 

swobodną kompensacje ugięć stropu) w rozstawie wzdłużnym co 50 cm. Szczelinę gr. 30 mm 

wypełnić wełną skalną, od zewnątrz (1,5 cm) wypełnić materiałem trwale plastycznym. 

Nadproża w ścianach działowych zaprojektowano jako żelbetowe , prefabrykowane. 

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z pustaków wentylacyjnych ustawionych na 

stropie parteru. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót 

wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 
 

6.2. Wymagania dotyczące materiałów  

Bloczki i cegły 

Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: 

➢ sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

➢ próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

➢ wymiarów i kształtu bloczku i cegieł, 

➢ liczby szczerb i pęknięć, 

➢ odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 

                                  wysokość 

ponad 100 cm 

                                  szerokość 

                                  wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiaru robót murowych jest m2 wykonanej ściany. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

➢ wykonanie wszystkich przewidzianych robót 

➢ sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 

W wyniku odbioru należy: 

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

➢ protokół odbioru robót zanikających 

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy 

➢ sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN 197-1:2012  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

➢ PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

➢ PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodności. 

➢ PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

➢ PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 

1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 

murowych 

➢ PN-EN 1352:1999 Oznaczenie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu 

komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 

➢ PN-EN 1353:1999 Oznaczenie wilgotności autoklawizowanego betonu komórkowego. 

➢ PN-EN 678:1998 Oznaczenie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu 

komórkowego. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachowego w 

związku ze zmianą sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 
Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
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2.2. Warstwy pokrycia dachowego 

Stropodach (nad łącznikiem) pomieszczeniami nr 3 oraz 10-18 wymaga wymiany istniejącego 

pokrycia na nowe, z wysokiej jakości papy termozgrzewalnej spodniego i wierzchniego krycia. 

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm  

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 

budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie 

zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  

Wymogi techniczne: 

➢ grubość       0,20 mm, 

➢ masa powierzchniowa     190 g/m2, 

➢ wytrzymałość na rozdzieranie    ≥ 60 N/mm, 

➢ przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  

➢ o wysokości 1 m w czasie 100 h   nie przesiąka 

➢ opór dyfuzyjny      ≥ 600 m2 hPa/g 

➢ rozprzestrzenianie ognia    nie rozprzestrzeniające ognia 

Papa termozgrzewalna na zakład 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem 

typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi 

kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają 

konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są 

elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -

25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych 

stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały 

wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-

mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie.  

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do 

wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi 

zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych.  

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie 

powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni 

papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 

sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 

poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

 

UWAGA ! 

➢ Prace w zakresie pokrycia stropodachu powinna wykonać specjalistyczna firma 

wykonawcza, znająca  metody aplikacji oraz zasady prawidłowej wentylacji dachu. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

➢ Sprzęt potrzebny do wykonania robót: 

➢ Ciągnik kołowy  

➢ Przyczepa skrzyniowa  

➢ Samochód dostaw. do 0.9 t  

➢ Spawarka elektryczna wirująca  

➢ Wyciąg 

➢ Żuraw okienny przenośny 

➢ Żuraw samochodowy. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport materiałów 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 

języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

➢ nazwę i adres producenta, 

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

➢ datę produkcji i nr partii, 

➢ wymiary, 

➢ liczbę sztuk w pakiecie, 

➢ numer aprobaty technicznej, 

➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

➢ znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 

oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty 

budowlane surowego. 
 

5.3. Zalecenia ogólne: 

➢ Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do 

pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
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➢ Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę 

potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 

➢ Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej 

niż +5 0C. 

➢ Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 

oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

➢ Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 

topniejącego śniegu. 

➢ Papa powinna być przed użyciem przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze 

nie niższej niż 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla 

rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 

➢ Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w 

trakcie przyklejania. 

Przygotowanie podłoża: 

➢ Podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie 

obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót. 

➢ Podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu 

wody, przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia.  

➢ Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie 

nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu. 
 

5.1. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej 

➢ Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny 

propan – butan należy prace prowadzić według zasad: 

➢ palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę  papy 

od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

➢ płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 

nagrzewania i nie powinien kopcić, 

➢ dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 

płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

➢ niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

➢ palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni 

papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały 

powłokę asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości 

wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

➢ fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

Przygotowanie podłoża: 

➢ podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie 

obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 

➢ podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu 

wody, przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia,  

➢ podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie 

nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;  
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Zgrzewanie  

➢ rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej 

strony do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie 

wolno rozwijając rolkę  

➢ folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 

➢ zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie 

wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9 cm; zakład poprzeczny 

powinien mieć szerokość min. 12 cm, 

➢ zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same 

szerokości jak w papie wierzchniego krycia, 

➢ zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w 

dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości 

ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; 

miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd 

estetyczny dachu, 

➢ wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać 

papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała 

jakości zgrzewu, 

➢ zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie 

występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej 

muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki, 

➢ w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy 

zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega 

załamaniu papy pod kątem 90º; klin styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie 

został zniszczony przy zgrzewaniu; papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni 

pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu klina; zaleca się brzeg 

papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową 

aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, 

➢ do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy 

wpustów dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się 

występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy 

zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji, należy używać pap z asfaltem 

modyfikowanym, 

➢ w temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem 

niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych 

niż 0 ºC.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z 

projektem i jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 

porozumieniu z Inspektorem. 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora. 
 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych” ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.  

Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając 

zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiarową wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m2]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia 

dachowego podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 
 

8.2. Odbiór pokrycia dachowego 

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

➢ pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność 

w/w robót z projektem 

➢ protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

➢ stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 

pozytywne. 

➢ Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych 

➢ Protokół odbioru powinien zawierać: 

➢ zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

➢ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem, 

➢ spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 

program. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 

Aluminium. 
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➢ PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 

mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki Badań folii i płyt. 

➢ PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 

skaningu mechanicznego 

➢ ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych 

➢ PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji 

przemysłowych. 

➢ PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

wełny mineralnej produkowanej fabrycznie. 

➢ PN-ISO-8301:1998 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 

związanych w stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem 

➢ PN-ISO-8302:1999 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 

związanych w stanie ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną. 

➢ PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie długości i 

szerokości. 

➢ PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie grubości. 

➢ PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

zachowania przy ściskaniu. 

➢ PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości 

pozornej. 

➢ PN-EN 1608:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

wytrzymałości na rozciąganie równoległe do powierzchni. 

➢ PN-EN 1609:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia. 

➢ PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności 

wymiarów. 

➢ PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości, 

prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów 

➢ PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i gramatury. 

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  

➢ PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. 

Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  

➢ PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości 

mechanicznych przy rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów.  

➢ PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 

w związku ze zmianą sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

  45261320-3 Kładzenie rynien. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna 

obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, 

rynien i rur spustowych, zabezpieczających przed infiltracją wody deszczowej oraz 

odprowadzenie jej z połaci dachowych, przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem: 

➢ obróbek blacharskich, 

➢ rynny i rury spustowe. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Obróbka blacharska:  

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynkowej. Parametry techniczne zgodnie z kartą katalogowa 

producenta.  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów 

rynnowych Wykonawca powinien korzystać z: 

➢ narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica), 

➢ elektronarzędzi, 

➢ rusztowań. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Blacha na obróbki powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy 

zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub 

prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn 

materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. 

Unikać należy: 

➢ przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 

➢ przekroczenia punktu rosy, 

➢ składowania na wilgotnym podłożu, 

➢ transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 

➢ zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

Elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej 

powierzchni w położeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna 

leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszczalna wysokość 

składowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wiązane są w wiązki i pakowane do rękawów z 
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folii opakowaniowej, kształtki pakowane są w tekturowe pudła. Ostre krawędzie stojaków i 

środków transportu stykające się z rynnami należy zabezpieczyć np.: deskami.  

Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek był 

przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić 

do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Obróbki blacharskie 

➢ Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

➢ Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubości od 

0,5 mm do 0,6 m można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 

od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

➢ Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

➢ W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

➢ Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych 

nie powinien przekraczać 25,0 m. 

➢ Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 

być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

➢ Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-

B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt 5. Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z SST, PB i PW. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

➢ Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

➢ Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną wyżej, 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 
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Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 
 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

➢ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

➢ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

➢ prawidłowości wykonania, 

➢ wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania 

takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub 

zwojów od linii prostej itp. 

Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania 

arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

➢ 1 m2 wykonanych obróbek blacharskich, 

➢ 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

➢ poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 

➢ poprawność mocowania obróbek do podłoży  

W wyniku odbioru należy: 

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły-

warunki techniczne dostawy. 

➢ PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym 

obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na montażu dźwigu w związku ze zmianą sposobu 

użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w 

Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

 45220000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

montażem dźwigu osobowego. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Dźwig według zaleceń wybranego producenta  

Urządzenia użyte do realizacji instalacji wind, dźwigów musi być fabrycznie nowe oraz zgodne 

z normami. Podlegają akceptacji Architekta i winny posiadać odpowiednie znaki jakości. 

Generalny Wykonawca odpowiedzialny za niniejszą Pozycję Robót winien przedłożyć do 

akceptacji Inwestora lub jego przedstawiciela próbki materiałów i urządzeń, których znaków 

handlowych nie podano w dokumentacji umownej, jak również materiałów i urządzeń 

związanych z estetyką instalacji. 

Próbki i dokumenty pozostaną do dyspozycji Inwestora. 
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Wszelkie elementy widoczne takie jak: przyciski do przywołania, przyciski odsyłające w 

kabinie, wskaźniki świetlne, wykładzina kabiny, itd. będą posiadały próbki. 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Platforma przyschodowa 

➢ Instalowana w bardzo wąskich przejściach 

➢ Zakręt platformy z małym promieniem skrętu 

➢ Długość toru jazdy na zewnątrz nawet do 85 metrów 

➢ Dostępna w każdym kolorze RAL lub w stali nierdzewnej 

➢ Wyświetlacz diagnostyczny na platformie 

Dane: 

➢ Kształt i nachylenie szyny dowolny kształt szyny z nachyleniem do 60° 

➢ Udźwig    300kg 

➢ Zasilanie    1x230V lub 3x380V 

➢ Napęd    elektryczno - linowy 

➢ Silnik    1,1 kW 

➢ Prędkość jazdy   0,1 m/s 

➢ Wymiar maksymalny platformy długość: 1250 mm x szerokość 900 mm 

➢ Kolor    platforma RAL 7035, szyna RAL 7035 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt wg instrukcji obsługi producenta. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Montaż wykonać ściśle wg. instrukcji oraz zgodnie z PB. Montażu dokonać powinna firma 

polecona przez producenta lub posiadająca odpowiednią autoryzację dostawcy urządzenia. 

Montaż i instalację sprzętu należy realizować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego, 

przestrzegając jednocześnie ewentualnych wymagań szczególnych odnoszących się do tego 

sprzętu, dotyczących w szczególności zagrożeń mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie 

elementy metalowe dostarczone w ramach niniejszej Pozycji Robót będą zabezpieczone 

antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta. 

Gwarancje. 

Gwarancja jakości materiałów i podzespołów. 

Wszystkie podzespoły, aparaty i urządzenia dostarczone przez Generalnego Wykonawcę objęte 

są gwarancją na wady wykonania na okres 2 lat licząc od daty podpisania protokółu zdawczo-

odbiorczego. Gwarancja ta nie obejmuje zużycia naturalnego oraz uszkodzeń, wynikających z 

niewłaściwego manewru, nieprawidłowego użycia danego urządzenia czy z nieprzestrzegania 

instrukcji obsługi. 

Gwarancja prawidłowej pracy 

Instalacja będzie objęta gwarancją prawidłowej pracy przez okres 1 roku, licząc od daty 

włączenia do normalnej eksploatacji, po odbiorze. W okresie tym Inwestor ma prawo wykonać 
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nową serię prób, które uzna za konieczne - zawiadamiając przed tym Generalnego Wykonawcę 

robót z odpowiednim wyprzedzeniem. W konsekwencji tych prób, Generalny Wykonawca 

będzie zobowiązany dokonać usunięcia wszelkich wad funkcjonowania urządzeń, niezależnie od 

ich rodzaju - w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 kpl wykonanej i zamontowanej platformy.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano w 

specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 

Sprawdzeniu podlegają: 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w 

obecności Inwestora i Architekta. 

Do zadań Generalnego Wykonawcy należy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do 

przeprowadzenia prób. 

Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będzie wykonane na koszt i 

odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy. 

Szczegółowy program prób zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawcę i przedłożony 

do akceptacji Architektowi, który wyznaczy datę przeprowadzenia prób. 

Ponadto, na żądanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą przez procedurę 

odbioru na placu budowy, przed montażem. 

Kontrole i próby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do użytku winny 

obejmować między innymi: 

 

8.2. Odbiór urządzeń na placu budowy, przed montażem. 

➢ Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodności z niniejszym kosztorysem, planami oraz 

obowiązującymi normami. 

➢ Po przeprowadzeniu półgodzinnej próby statycznej na przeciążenie, nie powinno wystąpić 

żadne zniekształcenie szczątkowe. 

➢ Po przeprowadzeniu próby działania chwytaczy z kabiną w czasie swobodnego spadania 

przy obciążeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywać jakiegokolwiek 

zniekształcenia trwałego, a kabina i inne elementy dźwigu nie mogą wykazywać żadnych 

uszkodzeń. 

➢ Różnica między czasem jazdy w górę kabiny z obciążeniem nominalnym między 

poziomami krańcowymi, włącznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem 

zjazdu w dół nie powinna przekraczać 5%. 

➢ Średnia prędkość wynikająca z ilorazu podwójnej jazdy poprzedniej i sumy czasów jazdy 

w górę i w dół nie powinna się różnić od prędkości nominalnej o więcej niż 10%, przy 

tolerancji napięcia zasilania 5 % w stosunku do wartości nominalnej. 
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➢ Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekraczać 5% w stosunku do wartości 

nominalnej.   

➢ Próba z pełnym obciążeniem, w celu sprawdzenia wyważenia oraz pomiaru napięć i mocy 

potrzebnych do jazdy w górę z obciążeniem i w dół bez obciążenia. 

➢ Próba nagrzewania silnika, hamulca i przekładni redukcyjnej po godzinnym 

funkcjonowaniu, z obciążeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich poziomach w 

czasie jazdy w górę, bez zatrzymywania się przy jeździe w dół, przeznaczając 5 sek. na 

każdy postój. 

➢ Próba zderzaka krańcowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabiną wtedy, 

kiedy przeciwciężar spoczywa na zderzaku, jak również nad przeciwciężarem, gdy kabina 

spoczywa na zderzaku.  

Pomiary zostaną wykonane przy zderzakach całkowicie ściśniętych. 

➢ Próby funkcjonowania automatycznych urządzeń blokujących drzwi przystankowych. 

Sprawdzenie czy można otworzyć drzwi przystankowych dokładnie od momentu, kiedy 

kabina zaczyna swój bieg, lub też od momentu, kiedy kabina wychodzi  ze stref 

dokładnego dostawiania. Ta próba będzie powtórzona przy pozostałych drzwiach 

przystankowych. 

➢ Weryfikacja wszystkich elektrycznych urządzeń blokujących, przełączników oraz 

wyłączników krańcowych i bocznikowych. 

➢ Sprawdzanie izolacji silników, hamulca i obwodów sterowania całej instalacji. 

➢ Sprawdzanie natężenia hałasu urządzeń oraz izolacji akustycznej: 

Koszty wszystkich przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania tych prób ponosi 

Generalny Wykonawca. Ten ostatni odda je do dyspozycji Architekta celem przeprowadzenia 

prób. 

Odbiór urządzeń będzie możliwy dopiero po zakończeniu prób i stwierdzeniu, że są one 

zadowalające. 

W wyniku odbioru należy: 

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 Wymagania ogólne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ Instrukcja montażu wind osobowych wybranego producenta. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek działowych w suchej zabudowie  

z płyt kartonowo-gipsowych w związku ze zmianą sposobu użytkowania z przebudową 

pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia 

biurowe Starostwa Powiatowego. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45420000-0  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie 

  45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian działowych oraz obudowy z płyt 

gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, do którego wykonania zostały użyte materiały 

odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Ścianki działowe gr 8 cm  wydzielające pomieszczenia nr 10-18 wykonać  z płyt G/K na stelażu 

metalowym z wygłuszeniem wełną mineralną. 

Płyty  

Płyty gipsowo - kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm. 

Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10346: 2011 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 

cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

➢ grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10346: 2011), 

➢ przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10346: 2011 

➢ wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10346: 2011. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 

➢ Kształtowniki profilowane U 100x0,60 

➢ Kształtowniki profilowane C 100x0,60 

➢ Kształtowniki profilowane U 75x0,60 

➢ Kształtowniki profilowane C 75x0,60 

Akcesoria stalowe  

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

➢ łączniki wzdłużne, 

➢ uchwyty bezpośrednie długie, 

➢ uchwyty bezpośrednie krótkie, 

➢ kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

➢ kołki szybkiego montażu, 

➢ kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych. 

Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

➢ taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 

narożnych i obwodowych, 

➢ uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 

10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 

warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 

Producentów. 
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Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 

blachowkręty samogwintujące. 

Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 

Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 

Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

➢ Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i  ST i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umową. 

➢ Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

➢ Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót. 

➢ Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 

środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 

instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
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4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 

zawierająca: 

➢ nazwę i adres producenta, 

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

➢ datę produkcji i nr partii, 

➢ wymiary, 

➢ liczbę sztuk w pakiecie, 

➢ numer aprobaty technicznej, 

➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

➢ znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. 

Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na 

podkładach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z 

pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość 

składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się 

stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 ºC 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 °C, a wilgotność względna 

powietrza mieści się w granicach 60-80%.  

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.3. Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - czyli warstwy nośnej oraz górnej, czyli 

warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z 

warstwy nośnej. 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
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− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 

ścianą, 

− z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 

ażurowymi. 

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 

− dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm  

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami 

wkłada się wełnę mineralną.  

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 

strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. 

Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 

tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 

zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 

Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny 

mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni 

powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 

szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 

drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 

przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami 

rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek 

posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie 

powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 

wymagają tego warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o 

grubości 12,5 mm. W przypadku warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty 

wodoodporne gr 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 

nośnych w dwojaki sposób: 

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 
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− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 

podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu 

przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 

Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy 

wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt 

mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. 

U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć 

stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w 

drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 

wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od 

przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po 

zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany 

większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od 

dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 

Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 

trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 

pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na 

wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 

farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i 

jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 

nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 

struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie 

zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą 

wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 

podstawie badań doraźnych. 
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Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

materiałów: 

➢ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

➢ wymiary (zgodnie z tolerancją), 

➢ wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 

➢ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

➢ występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 

powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiaru jest 1 [m2 ] wykonanej ścianki lub obudowy w systemie suchej zabudowy z 

płyt gipsowo-kartonowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

 

8.3. Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 

 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania i badania przy odbiorze.  

Sprawdzeniu podlega: 

➢ zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

➢ rodzaj zastosowanych materiałów, 

➢ przygotowanie podłoża, 

➢ prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

➢ wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 

kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy 

łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 
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Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi od 

linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 
 

pionowego 

 

poziomego 

Nie większa niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 2 

szt na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 

ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości oraz nie więcej niż 

4 mm w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 

ogółem  nie większej niż 

3 mm na całej 

powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm na 

długości łaty kontrolnej 

2 m 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN 520 +A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

➢ PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne 

dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego  

➢ PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- 

Warunki techniczne dostawy 

➢ PN-EN ISO 7050:2011 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 

➢ PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na 

korozję ze stali nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące 

➢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

➢ PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

➢ PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

➢ PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- 

Tolerancje wymiarów i kształtu 

➢ Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

➢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

➢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 

poz. 2087 jt.). 

➢ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 229 poz.2275). 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych w związku ze zmianą sposobu użytkowania z 

przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na 

pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:  

➢ tynki cementowo-wapienne, 

➢ gładzie gipsowe. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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Zaprawy budowlane 

Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża 

oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny 

spełniać wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-

14504.  

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 

Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego 

wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Do zapraw tych należy stosować: 

– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ 

AC:2004, 

– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 

– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 

z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie 

PN-EN 459-1:2003, 

– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 

– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych 

może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 

technicznych. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 

i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1 mm oraz 

cementu.  

Gips szpachlowy 

➢ Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 

aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

➢ wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie 

mniej niż 5 MPa, 



Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego 
SST B.3.02 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Tynki wewnętrzne 
 

Strona 87 

Autor opracowania Joanna Wyzina 

➢ odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a 

odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, 

➢ początek wiązania po 30-60 min., 

➢ gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 

stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-EN 13279-1:2009. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 °C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0 °C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
 

5.2. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie. 

Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 

ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 

gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
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Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 

Podłoże pod tynk musi być: 

➢ równe, 

➢ nośne i mocne, 

➢ wystarczająco stabilne, 

➢ jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

➢ szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 

➢ wolne od wykwitów, 

➢ nie zamarznięte, o temperaturze powyżej +5 °C. 

Ostrzeżenia i wskazówki. 

Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania 

prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić 

pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i 

wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo 

z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 

powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy 

tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na 

ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 

powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 

Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu 

jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna 

przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą 

łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

Wykonanie gładzi. 

gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 

oczek  0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 

mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą 

drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 

należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 5 specyfikacji technicznej. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 

materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy 

budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.4. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności: 

➢ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

➢ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

➢ prawidłowości przygotowania podłoży, 

➢ przyczepności tynków do podłoża, 

➢ grubości tynków, 

➢ wyglądu powierzchni tynków, 

➢ prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

➢ wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  

Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2]. 

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i 

powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.  
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Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i umyć wodą. 
 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 

2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

➢ pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

➢ poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 

➢ wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych 

na powierzchni tynków, pleśni itp., 

➢ trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w 

skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

➢ ocenę wyników badań 

➢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

➢ Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

➢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 

➢ PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

➢ PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

➢ PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa 

murarska. 

➢ PN-EN-197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

➢ PN-ISO-9000:2015-10 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Systemy zarządzania 

jakością -- Podstawy i terminologia. 

➢ PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania 

➢ Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa 2005. 

➢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych w związku ze 

zmianą sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 

  45431100-8 Kładzenie terakoty 

  45431200-9 Kładzenie glazury 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.6. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

➢ wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych. 
 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

➢ W projektowanych pomieszczeniach mokrych nr 12 do 16 zastosować na ścianach płytki 

ceramiczne do wysokości min. 2,0m.  W pomieszczeniu nr 10 zastosować fartuch z płytek 

ceramicznych w pasie pomiędzy blatem kuchennym i wiszącymi szafkami na kubki dla 

pracowników. 

➢ Kolorystyka płytek wg oddzielnego opracowania lub wg uznania Inwestora przy 

zachowaniu wymaganych norm i standardów. 

Parametry techniczne płytek zgodnie z dokumentacją projektową.  
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania 

płytek, narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport materiałów  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 

Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 

producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie 

na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do 

użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i 

wilgocią, kartony należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, 

przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z 

płytkami używać jako podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
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➢ podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

➢ do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku. 

➢ bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

➢ elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 

wodzie czystej. 

➢ temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. 

➢ dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

➢ powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe 

płaszczyzny. 

➢  Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu 

odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 

➢ przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i posadzek należy także 

sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić 

usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy 

rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 

większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w 

jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.   

➢ Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 

możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w 

ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do 

podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania 

położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 

➢ Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 

zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na 

której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za 

pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać 

używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie 

prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno 

czyścić glazury na sucho. 

➢ Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 

narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, 

aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne 

systemowe. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” 

ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych okładzin ściennych z płytek ceramicznych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin 

ściennych podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 

Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.  

W wyniku odbioru należy: 

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z ST i PB. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” 

ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN ISO 7050:2011 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 

➢ PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

➢ PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

odbioru. 

➢ PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

➢ PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 

➢ PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia. 

➢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania z przebudową 

pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia 

biurowe Starostwa Powiatowego. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

  45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian 

  45432220-2 Tapetowanie ścian 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 

1.4. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.6. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

➢ wykonanie okładziny z tapet. 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 

Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez 

wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez 

dostawce lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest. Panele ścienne muszą 

odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do 

stosowania w budownictwie. 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

➢ Na ścianach w pomieszczeniach 1 do 3  projektuje  się naklejenie do wysokości min. 1,6m  

tapet z włókna szklanego .  

➢ Tapety te są ognioodporne, przyjazne środowisku, odporne na uszkodzenia mechaniczne, 

łatwe do ponownego malowania, antybakteryjne i zmywalne.  Tapety te mogą posiadać  

wypukły wzór w formie np. grubo tkanego materiału, co ociepli wygląd zewnętrzny ścian.   

Parametry techniczne: 

➢ Przewodność cieplna λ(10) w 10 °C według DIN EN 12667: 0,040 [W/(m*K)] 

➢ Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła R według DIN EN 12667: 0,06 

[m2*K/W] 

➢ Bez wpływu na przebieg powstawania kondensatu 

➢ Współczynnik sd = 0,03 m 

➢ Stopień pochłaniania dźwięku według DIN EN ISO 354: αw0,25 (H) 

➢ Klasa absorbera dźwięku E 

➢ Reakcja na ogień według DIN EN 13501-1 (2010): B - s1, d0 

➢ Oekotex Standard 100 

➢ Classe d‘émission: A+ 

➢ Oznaczenie CE / Ü. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

➢ są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej, 

➢ są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu), 

➢ spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

➢ producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 

lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

➢ spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 

terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

 

4.2. Transport materiałów  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 

Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 

producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie 

na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do 

użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i 

wilgocią, panele należy układać na czystym i suchym podłożu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart 

technologicznych Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić 

Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych 

warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach 

technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie, co najmniej 3°C powyżej 

panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi 

temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych należy sprawdzić : 

➢ prawidłowość wykonania podłoża : stabilność, nośność, równość, czystość, nie 

nasiąkliwość 

➢ przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 

− Powierzchnia ściany musi być gładka, czysta i sucha w głąb ściany, wolna od kurzu i 

tłuszczu. W przypadku niektórych oklein ściana musi mieć jednolity kolor. 

− Należy zamalować wszelkie napisy, usunąć zatłuszczenia i inne zabrudzenia ściany typu 

kurz. 

− Należy również usunąć stare tapety i podkłady malarskie. 
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− Powierzchnie o zwykłej chłonności takie jak zwykły tynk i tynk gipsowy należy zagruntować 

rozcieńczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawić na czas 5 godzin do 

wyschnięcia. 

− Powierzchnie mocno chłonące wilgoć takie jak gipsowo-kartonowe, betonowe, należy 

zagruntować nie rozcieńczonym gruntem i pozostawić na 5 godzin do wyschnięcia. 

− Ściany malowane należy dokładnie umyć używając odtłuszczających płynów. 

− Powierzchnia ściany nie może się kruszyć i pylić. Takie powierzchnie mają zbyt słabą 

przyczepność. 

− Należy nałożyć cienką warstwę gruntu. 

− Płyty MDF i inne tego typu należy również gruntować tak, jak pomieszczenia normalnie 

chłonące wilgoć. 

− Jeżeli powierzchnia nie wchłania wilgoci np. plastik, metal lub ściana pomalowana 

nieprzepuszczalna dla wilgoci farba nie należy jej gruntować. W tym przypadku należy 

zastosować inny klej. Niczym nie powlekany metal należy wcześniej zabezpieczyć farbą 

gruntującą do metali. Minimalna temperatura pomieszczenia i ścian musi wynosić 10°C. 

− Wilgotność ściany nie może przekroczyć 6%. 

 

5.4. Użycie 

Przygotowanie wałka 

Okleiny nawinięte są na kartonowy wałek. Do zamówienia dodawany jest także pusty wałek. 

Pusty wałek należy przeciąć tak, aby jego długość równała się wysokości ściany minus 15 cm. 

Przygotowanie wałka 

Należy rozwinąć okleinę z wałka i przyciąć ją tak, aby jej szerokość była równa wysokości 

pomieszczenia plus 5 cm. Do tego celu należy używać tylko ostrego noża. Następnie należy 

zwinąć okleinę na pusty i przycięty wałek. 

 

5.5. Naklejenie 

Początek 

Klej powinien być pozostawiony na ścianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na 

powierzchniach nie chłonących wilgoci. Klej będzie mocniejszy i pozwoli to uniknąć 

wyciekania kleju. Naklejanie należy rozpocząć od górnego rogu. Należy rozwinąć okleinę na 

około 1 metr a resztę oprzeć o ścianę, ewentualnie przyczepić ją do górnego rogu. 

Naklejanie 

Należy wyrównać okleinę szczotką z miękkim włosiem. Klej nie będzie wyciekał w przypadku 

postępowania zgodnie z instrukcją. 

Szpatułki należy używać wyłącznie do dociśnięcia w rogach. Nie należy naciskać zbyt mocno i 

trzeba uważać na fałdy i pomarszczenia. 

Poziomica 

Przy pomocy poziomicy możemy sprawdzić czy wzór jest równo naklejony. Należy używać 

poziomicy po każdym narożniku ściany. 

Przycinanie przy cokole 

Do tego celu należy użyć szpatułki. Bardzo ostrym nożem należy odciąć wystający materiał 

wzdłuż szpatułki. 
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Zmywanie pozostałości kleju 

Resztki kleju z cokołu i z framug należy natychmiast wytrzeć czystą, wilgotną gąbka. 

Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne 

Dokładnie należy nałożyć klej na narożnik ściany. Zbyt duża ilość kleju może spowodować jego 

wyciekanie szczególnie przy przyciskaniu oleiny do rogu szpatułką. 

Przycinanie przy framugach 

Należy rozwinąć okleinę nad framugą i drzwiami. Następnie wyciąć otwór zostawiając zapas na 

wykończenie wzdłuż framug. Pozostawić odcięte kawałki – nie zwijać – do użycia w 

niewidocznych miejscach. 

Naklejanie pozostałych kawałków 

W przypadku naklejania pozostałych kawałków połączenia są nieuchronne. Dlatego należy 

wygładzić dokładnie klej w miejscu połączenia. Szwy pozostaną niewidoczne, ponieważ okleina 

jest w 100% nie kurczącą się. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

➢ sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

➢ sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2 -metrowa łatę, 

➢ sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 

➢ sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

➢ sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

 

6.3. Badania w czasie wykonania robót  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin posadzek i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

➢ sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt; ułożenie płyt oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 

płyt, 
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➢ sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 

2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a 

badana powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin posadzek i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

➢ sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwić i odcień 

należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 

wzorcem płytek, 

➢ sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 

2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a 

badana powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

➢ sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 

spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) 

oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 

dokładnością do 1 mm, 

➢ sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

➢ sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 

spoin suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm 

➢ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych okładzin ściennych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych 

podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 

 

8.2. Odbiór podłoża  

Zastosowanie do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
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8.3. Odbiór robot tapeciarskich  

➢ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego zatapetowanych powierzchni polegające na 

stwierdzeniu dokładnego przyklejenia tapety na całej powierzchni, jednolitego natężenia 

barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, fałd, i 

odstających brzegów tapet.  

➢ Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków.  

➢ Sprawdzenie prostolinijności i pionowości styków arkuszy tapet za pomocą pionu.  

➢ Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża.  

➢ Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

➢  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 

➢ PN-EN ISO 3506-4:2005  Własności mechaniczne części złącznych odpornych na 

korozję ze stali nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące 

➢ PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do 

projektowania. Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe. 

➢ PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania 

łączników 

➢ PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -- 

Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie 

➢ PN-EN 1910:2002 Podłoga z drewna i parkietu oraz boazeria ścienna i sufitowa -- 

Oznaczanie stabilności wymiarowej 

➢ Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów  zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

➢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

➢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 

poz. 2087 jt.). 

➢ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 229 poz.2275). 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru okładzin stropów z płyt w związku ze zmianą sposobu użytkowania z 

przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na 

pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45420000-0  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie 

  45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i 

dźwiękochłonnych stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej 

zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały 

odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Sufity podwieszane : 

➢ W pomieszczeniach 5 i 6 zastosowano sufit podwieszony z 2 warstw płyt G/K 

(ognioodpornych) na podwójnym stelażu metalowym mocowanym obwodowo do ścian oraz 

na wieszakach do istniejącego stropu żelbetowego. 

W pomieszczeniu nr 6 zastosowano z typy sufitow : 

➢ sufit podwieszony z 2 warstw płyt G/K (ognioodpornych) na podwójnym stelażu 

metalowym mocowanym obwodowo do ścian oraz na wieszakach do istniejącego stropu 

żelbetowego, 

➢ sufit rastrowy, oczka 50x50mm. 

Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte 

z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10346:2011 “ Wyroby płaskie stalowe powlekane 

ogniowo w sposób ciągły -- Warunki techniczne dostawy, gatunku stali wg PN-EN 10025-2:2007 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki techniczne dostawy 

stali konstrukcyjnych niestopowych. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo 

zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo). 

Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 

➢ Wieszak w 60/100 

➢ Profile nośne 60/27 

➢ Profile przyścienne 28/27 

Akcesoria stalowe  

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

➢ łączniki wzdłużne, 

➢ uchwyty bezpośrednie długie, 

➢ uchwyty bezpośrednie krótkie, 

➢ kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

➢ kołki szybkiego montażu, 

➢ kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

➢ taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 

narożnych i obwodowych, 

➢ uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 

10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 

warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 

Producentów. 
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Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 

blachowkręty samowiercące. 

Masa szpachlowa 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 

Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 

Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

Sufit rastrowy 

Sufity rastrowe są nowoczesnymi sufitami otwartymi o powierzchni otwartej nawet do 90% (w 

zależności od typu rastra i rozmiaru oczek). Znajdują zastosowanie w powierzchniach 

handlowych, biurowych, korytarzach, hallach itp. Rozmiary oczek od 50 do 300 mm pozwalają 

dostosować wygląd sufitu do każdego pomieszczenia. Dzięki możliwości łączenia różnych 

rozmiarów oczek kwadratowych i prostokątnych istnieje nieograniczona ilość możliwości 

aranżacji sufitu. Są w pełni demontowalne, dlatego idealnie nadają się do maskowania wszelkich 

instalacji umieszczonych pod stropem, umożliwiając jednocześnie łatwy do nich dostęp. Płyty 

ażurowe mogą być układane również na standardowej konstrukcji typu T 24 i T15. 

Parametry techniczne: 

• Reakcja na ogień: A1 niepalne, NP-03882/C/09/MŻ 

• Odporność ogniowa: - 

• Uwalnianie substancji niebezpiecznych: nie zawiera 

• Wytrzymałość na rozbicie: nie dotyczy 

Dokument odniesienia: PN-EN 13964:2004. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 

instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
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4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 

zawierająca: 

➢ nazwę i adres producenta, 

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

➢ datę produkcji i nr partii, 

➢ wymiary, 

➢ liczbę sztuk w pakiecie, 

➢ numer aprobaty technicznej, 

➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

➢ znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. 

Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być 

składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione 

przed zabrudzeniem i wilgocią. 

Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, 

przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, 

płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować 

po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC, a wilgotność względna 

powietrza mieści się w granicach 60-80%.  

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.3. Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 

Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli 
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warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z 

warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 

Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 

kształt pomieszczenia: 

➢ jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność 

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

➢ w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 

➢ sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

➢ jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcja przegrody, to można zastosować 

ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być 

konstrukcji dwuwarstwowej, 

➢ rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 

krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 

➢ rozmieszczenia płyt, 

➢ sztywność płyt, 

funkcję jaką ma spełniać sufit: 

➢ jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 

kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie 

ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 

okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

➢ styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

➢ przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

➢ przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

➢ ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 

szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

➢ styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

➢ jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 

drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 

przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 

pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 

obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego 

na każdy łącznik lub kotwę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 

profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 

konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
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spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 

konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 

antykorozyjne. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 

wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 

ogniowej o grubości 12,5 i 20 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do 

elementów nośnych w dwojaki sposób: 

➢ mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 

➢ mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych 

Grubość płyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi  w mm 

6,5 poprzeczny 420 

podłużny 320 

12,5 poprzeczny 500 

podłużny 420 

 

5.4. Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 

trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 

pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na 

wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 

farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i 

jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 

nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 

struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie 

zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą 

wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

 

5.5. Montaż sufitów rastrowych 

Montaż sufitu rozpoczynamy od wyznaczenia planowanego poziomu sufitu. Poziom sufitu 

wyznaczamy przy pomocy poziomicy laserowej lub szlauchwagi i nanosimy go na ściany, np. 

sznurem traserskim. Na wyznaczonym poziomie mocujemy na całym obwodzie pomieszczenia 

w odstępach co 30-40 cm kątownik przyścienny. W przypadku ścian z cegły lub betonu 

stosujemy kołki szybkiego montażu, natomiast wkręty w przypadku ścian gipsowo-kartonowych. 

Mocowanie profilu przyściennego należy przeprowadzać z umiarkowaną siłą, tak aby nie 

dopuścić do jego zdeformowania. Następną czynnością jest wyznaczenie na stropie linii 

mocowania profili nośnych i punktów mocowania wieszaków. W tym celu zmierz 

pomieszczenie i ustal przebieg profili nośnych, pamiętając że podstawowy moduł paneli rastra to 
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600x600 mm. Panele rastra przy ściankach powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 300x300 

mm. W wyznaczonej odległości od ściany (300 – 600 mm) wyznaczamy pierwszą linię 

konstrukcji nośnej. Następne linie trasujemy w odległości:  

• 600 mm dla rastra o oczkach mniejszych lub równych 75x75 mm  

• 1200 mm dla rastra o oczkach 86x86 mm i większych.  

W liniach przebiegu profili nośnych należy wywiercić w stropie otwory dla wieszaków w 

odległości 600 – 1000 mm od siebie, z tym że odstęp pierwszego wieszaka od ściany nie 

powinien być większy niż 300 mm. 

Kolejnym krokiem jest zawieszenie wieszaków na osadzonych w stropie kołkach. Kompletny 

wieszak składa się z pręta Ø 4mm i specjalnego wieszaka, złożonego ze sprężyny regulacyjnej, 

połączonej z odpowiednio wygiętym zaczepem drutu sprężynowego. Sprężynę należy ścisnąć 

aby zmieściła się w profil U, a zaczepy trafiły w otwory. Następnie do wieszaków podczepia się 

profile nośne o długości 2,40 m. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 

dźwigary były względem siebie równoległe oraz zgadzały się modułami. Sprężyna regulacyjna 

służy do regulowania poziomu zawieszenia sufitu. Sprawdzaj poziom sufitu i dokonuj na bieżąco 

odpowiednich regulacji. Aby montaż był precyzyjny pod pierwszym profilem nośnym naciągnij 

linkę. Prostopadle do rozciągniętej linki zamocuj drugą, pozwoli to w trakcie dalszego montażu 

utrzymać kąt prosty pomiędzy poszczególnymi elementami sufitu rastrowego. Wieszaki 

powinny być w miarę możliwości prostopadłe do dźwigarów. 

Profile nośne łączy sicze sobą specjalnymi łącznikami, które zatrzaskują się w wycięciach 

wykonanych na końcach profili nośnych. Należy zawiesić pozostałe profile nośne w odstępach 

600 lub 1200 mm. Następnie połącz profile nośne poprzeczkami 1200 i/lub 600 które utworzą 

ruszt nośny sufitu rastrowego. Zwróć uwagę na to, aby profile stanowiące ruszt nośny były 

zamontowane pod kątem prostym. 

Po wypoziomowaniu konstrukcji nośnej można przystąpić do montażu paneli wypełniających 

sufit rastrowy. Panele wypełniające sufit rastrowy składają się z profili: 

 • Element żeński TF 600 mm  

• Element męski TM 600 mm lub TM 1200 mm (dla paneli 600x1200) Ilość elementów TM i TF 

w pojedynczym panelu zależy od rozmiaru oczek sufitu.  

Panele wkładamy w siatkę rusztu od góry, starając się trafić zaczepami na końcach paneli w 

szczeliny nacięte na profilach nośnych i poprzeczkach. Następnie należy wypełnić panele na 

obwodzie. Jeśli jest to konieczne, dotnij gotowe panele na potrzebny wymiar lub z pociętych na 

wymiar elementów TF i TM, poskładaj odpowiedni fragment i zamontuj go na obwodzie. 

Profile nośne łączy się ze sobą specjalnymi łącznikami, które zatrzaskują się w wycięciach 

wykonanych na końcach profili nośnych. Elementy męskie łączą się ze sobą „na styk” dlatego 

bardzo ważne jest dopilnowanie precyzyjnego ustawienia konstrukcji nośnej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 

podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

materiałów: 

➢ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

➢ wymiary (zgodnie z tolerancją), 

➢ wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 

➢ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

➢ występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 

powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny stropu z płyt gipsowo-kartonowych i sufitów 

rastrowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

 

8.3. Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 

 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania i badania przy odbiorze.  

Sprawdzeniu podlega: 

➢ zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

➢ rodzaj zastosowanych materiałów, 

➢ przygotowanie podłoża, 

➢ prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

➢ wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 
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kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy 

łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi od 

linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 
 

pionowego 

 

poziomego 

Nie większa niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 2 

szt na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 

ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości oraz nie więcej niż 

4 mm w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 

ogółem  nie większej niż 

3 mm na całej 

powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm na 

długości łaty kontrolnej 

2 m 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 

Sufity 

➢ PN-EN 13964:2005 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

➢ PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań. 

➢ PN-EN ISO 7050:2011  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 

➢ PN-EN ISO 3506-4:2009 (U)  Własności mechaniczne części złącznych odpornych na 

korozję  ze stali nierdzewnej. Wkręty samogwintujące. 

➢ PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły - 

Warunki techniczne dostawy 

➢ Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek ceramicznych w związku ze 

zmianą sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 

  45431100-8 Kładzenie terakoty 

  45431200-9 Kładzenie glazury 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

➢ posadzek gresowych 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

➢ W projektowanych pomieszczeniach mokrych nr 10-16 zastosować na podłodze płytki 
gressowe  antypoślizgowe. W pomieszczeniach nr 17 i 18 zastosować także płytki 
gressowe. Kolorystyka płytek wg oddzielnego opracowania lub wg uznania Inwestora przy 
zachowaniu wymaganych norm i standardów. 

Parametry techniczne płytek zgodnie z dokumentacją projektową.  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

➢ szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

➢ szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

➢ narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

➢ packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

➢ łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

➢ poziomice 

➢ wkładki dystansowe, 

➢ mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

➢ pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

➢ gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

➢ młotek, 

➢ przyrząd montażowy, 

➢ miara drewniana lub zwijana, 

➢ drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

➢ kliny drewniane, 

➢ klocek do dobijania desek. 

➢ jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji 

producenta.  
 

4.2. Pakowanie i magazynowanie 

➢ Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek. 

➢ Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 

tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 

Świadectwem ITB nr...”. 

➢ Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

➢ Wysokość składowania do 1,8 m. 
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4.3. Transport materiałów 

➢ Płytki terakota oraz gres  przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

➢ Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

➢ Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 

3 dni nie powinna być niższa niż 5 °C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych 

powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 

400 kg/m3.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą. 
 

5.2. Posadzki z płytek  

Zalecenia ogólne: 

➢ Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50 ºC i 

nie więcej niż +250 ºC. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed 

rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

➢ Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 

wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

➢ Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 

należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

➢ Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

➢ Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod 

płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

➢ Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 

docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

Przygotowanie podłoża: 

➢ Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 

malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 

➢ Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN-B-

10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
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➢ Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin 

➢ Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

Roboty zasadnicze: 

➢ Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 

betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 

posadzki oraz rodzaju płytek. 

➢ Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 

będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę 

kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych 

pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą 

do spoinowania. 

➢ Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 

3 dniach.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

6.2. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 
 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

➢ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

➢ stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

➢ spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w. 

➢ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

➢ przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

dźwięku. 

➢ odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m 

( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
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➢ odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 

2 mm na całej dł. łaty), 

➢ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 

1 mm. 

➢ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

➢ płaszczyzny poziomej lub spadków, 

➢ nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  

➢ odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być 

większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki). 

➢ przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 

➢ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiarową posadzek z płytek ceramicznych jest 1 metr kwadratowy [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 

pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 

powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

➢ okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

➢ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

➢ w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 

wykonać. 
 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i umyć wodą. 
 

8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych  

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja 

powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 

wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
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wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

➢ wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

➢ prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

➢ przyczepności do podłoża 

➢ prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

➢ szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

➢ ocenę wyników badań 

➢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

➢ stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek wykładzinowych w związku ze zmianą sposobu użytkowania z 

przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na 

pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-0   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

  45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

  45432130-4 Pokrywanie podłóg 

   Wykładziny dywanowe i PCW 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie posadzek z wykładzin podłogowych, stanowiących warstwę ochronną, do której 

wykonania zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

Do wykładania posadzek należy stosować wykładziny PCV odpowiadające normom 

państwowym lub aprobatom i atestom 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wykładzina  

Wykładziny Obiektowe - Heterogeniczne Akustyczne 

➢ Wysoka odporność na ścieranie 

➢ Wysoka redukcja dźwięku (18 dB) 

➢ Wysokie właściwości odgnieceń (0.11 mm) 

➢ Zabezpieczenie - bez polerowania przez cały cykl życia produktu 

➢ Innowacyjne wzornictwo i szeroka gama kolorów 

Parametry techniczne wykładzin zgodnie z dokumentacją projektową.  
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

Ułożenie wykładziny należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych elektronarzędzi i 

drobnego sprzęty budowlanego. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

➢ szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

➢ narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

➢ łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

➢ poziomnice, 

➢ mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

➢ pojemniki do kleju. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport materiałów  

Wykładziny należy przewozić zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem i uszkodzeniami. 

Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 

dodatniej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich 

robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
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5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod wykładziny powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 

poziomą. Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinno wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża od 

płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. 

Istniejące na podłożu nierówności, wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed 

przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć  
 

5.4. Wykonanie posadzki z wykładziny 

Wykładzina w rolce 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin nie 

powinna być niższa niż+10 ºC.  

Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze 

odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby arkusze 

tworzyły zakłady ok. 3 cm. Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu 

zachodzących na siebie brzegów arkuszy. 

Wykładzinę układać tak, aby spoiny między arkuszami przebiegały prostopadle do ściany 

okiennej. Spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy 

wykładzinach wzorzystych należy odpowiednio dopasować wzór na stykach arkuszy.  

Do przyklejenia wykładziny stosować klej zalecany przez producenta wykładziny oraz w 

obowiązujących instrukcjach technologicznych. Przed użyciem klej dobrze wymieszać w 

wiaderku. Nanosić na podłoże w zależności od rodzaju spodu wykładziny za pomocą 

szpachli/packi zębatej lub wałka. Po okresie wstępnego odparowania środka ok. 10-30 minut ( w 

zależności od chłonności podłoża i warunków klimatycznych pomieszczenia) kładziemy 

wykładzinę i starannie ją układamy dociskając do podłoża. Po ok. 30 minutach jeszcze raz 

dociskamy ja na całej powierzchni. Siłę umocowania wykładziny regulujemy poprzez moment 

ułożenia na środku mocującym. Im później położymy wykładzinę tym siła mocowania będzie 

niższa. Minimalna temperatura podłogi przy klejeniu to +16 ºC i maksymalna wilgotność 65%. 

Wykładzina powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoża; nie dopuszcza się 

występowania deformacji wykładziny (pęcherzy, fałd itp.), odstawania brzegów arkuszy oraz 

zabrudzeń powierzchni klejem.  

Wykładzina w płytkach 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin nie 

powinna być niższa niż+10 ºC.  

Wykładzinę układać tak, aby spoiny między arkuszami przebiegały prostopadle do ściany 

okiennej. Spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy 

wykładzinach wzorzystych należy odpowiednio dopasować wzór na stykach arkuszy.  

Do przyklejenia wykładziny stosować klej zalecany przez producenta wykładziny oraz w 

obowiązujących instrukcjach technologicznych. Przed użyciem klej dobrze wymieszać w 

wiaderku. Nanosić na podłoże w zależności od rodzaju spodu wykładziny za pomocą 

szpachli/packi zębatej lub wałka. Po okresie wstępnego odparowania środka ok. 10-30 minut ( w 

zależności od chłonności podłoża i warunków klimatycznych pomieszczenia) kładziemy 

wykładzinę i starannie ją układamy dociskając do podłoża. Po ok. 30 minutach jeszcze raz 

dociskamy ja na całej powierzchni. Siłę umocowania wykładziny regulujemy poprzez moment 

ułożenia na środku mocującym. Im później położymy wykładzinę tym siła mocowania będzie 

niższa. Minimalna temperatura podłogi przy klejeniu to +16 ºC i maksymalna wilgotność 65%. 
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Wykładzina powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoża; nie dopuszcza się 

występowania deformacji wykładziny (pęcherzy, fałd itp.), odstawania brzegów arkuszy oraz 

zabrudzeń powierzchni klejem.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5  
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania posadzki z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 

wszystkich wymagań a w szczególności: 

➢ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

➢ stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

➢ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie: 

➢ przyczepności wykładziny, do podłoża. 

➢ odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i 

poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno 

przekraczać 2 mm na m) 

➢ prawidłowości przebiegu spoin. 

➢ nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiarową posadzek z wykładzin jest metr kwadratowy [m2]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka z wykładziny nie powinna 

być odebrana. 
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

➢ wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

➢ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

➢ w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie 

wykonać. 
 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 

posadzki z wykładziny. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 

8.3. Odbiór posadzek z wykładzin 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 

podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin 

stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z 

wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Wykładziny powinny być 

odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

➢ wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

➢ prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

➢ połączenia posadzki z podłożem 

➢ wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych  

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

➢ ocenę wyników badań 

➢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

➢ stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na 

ogień 

➢ PN-EN 1307+A1:2016-02 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja 

dywanów z okrywą 

➢ PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe - 

Właściwości zasadnicze;  

➢ PN-EN 14041:2006/AC:2007Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe 

- Właściwości zasadnicze - zmiana 

➢ PN-EN 61340-4-5:2006 Elektryczność statyczna - Część 4-5: Znormalizowane metody 

badań do określonych zastosowań - Metody oceny skuteczności 

ochrony przed elektrycznością statyczną, zapewnianej przez 

obuwie i podłogę w układzie z udziałem człowieka;  

➢ PN-ISO-9000:2015-10 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Systemy zarządzania 

jakością -- Podstawy i terminologia 
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➢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

➢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 

poz. 2087 jt.). 

➢ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 229 poz.2275). 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych w związku ze zmianą 

sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie: 

➢ Powłok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Farby budowlane gotowe 

Malowanie ścian wewnętrznych farbą dyspersyjną w kolorze białym matowym RAL 9010.   



Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego 
SST B.3.08 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Powłoki malarskie 
 

Strona 136 

Autor opracowania Joanna Wyzina 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 

Farby powinny być pakowane zgodnie w wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 

„Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody określania wymiarów i pojemności” i 

przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

➢ powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

➢ na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 

➢ mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

4.2. Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją 

producenta.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy 

zakończyć roboty budowlane stanu surowego.  
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Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu 

oraz tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny 

być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi 

mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak 

aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 

Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki 

płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na 

którą wydano aprobatę techniczną. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres 

prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić 

ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do 

Dziennika Budowy 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

➢ podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 

➢ w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C, 

➢ w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 

była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, 

nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, 

płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w 

tablicy nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż 12% 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 

Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża, 

w % masy 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 

w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 

ciekłej 

6 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 
 

5.4. Wykonanie robót malarskich  

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
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➢ całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 

➢ wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

➢ ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

➢ całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: - 

➢ wykonaniu białego montażu 

➢ ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

➢ oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 

wymienione w pkt 5.4. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 

Podstawowe techniki malarskie 

Nakładanie pędzlem  

➢ Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność;  

➢ Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  

➢ Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie 

gruntu w podłoże.  

Nakładanie wałkiem  

➢ Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 

prostotę i dużą wydajność;  

➢ Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża. 

Natrysk powietrzny  

➢ Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  

➢ Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

➢ sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

➢ sprawdzenie wsiąkliwości, 

➢ sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
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➢ sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 

nie wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

➢ dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

➢ dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

➢ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

➢ sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

➢ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest 1 metr kwadratowy [m2]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

8.2. Odbiór podłoży 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 
 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 
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Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

stosowane na zewnątrz na mury i beton - Część 1: Klasyfikacja 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów stolarsko-ślusarskich w związku 

ze zmianą sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   Różne usługi 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów. 

  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu montaż stolarki i ślusarski obiektu, która obejmuje: 

➢ Stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową, 

➢ Parapety wewnętrzne, 

➢ Poręcze schodowe, 

➢ Elementy dodatkowe 

przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 

techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z 

aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z 

natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 

➢ Okna - 2 nowe okna (w istniejących ościeżach okiennych) - jedno w pomieszczeniu nr 4 i 

jedno w pomieszczeniu nr 6 w miejscach opisanych na rzucie parteru. Wymiary, podział i 

sposób otwierania jak w oknach istniejących w pomieszczeniu nr 4 i 6. 

➢ Drzwi zewnętrzne w pomieszczeniu nr 3 (na elewacji wschodniej) wymagają wymiany na 

nowe, dwuskrzydłowe.  

➢ Drzwi wewnętrzne - drzwi (2szt.) prowadzące z pomieszczenia nr 2 (w kierunku 

wschodnim) do budynku 4 kondygnacyjnego, należy wymienić na drzwi przeciwpożarowe 

EI60 (przeszklone), wyposażone w samozamykacz. 

➢ Drzwi pomiędzy pomieszczeniami nr 1 i 2, obecnie wahadłowe wymienić dwuskrzydłowe 

otwierane na zewnątrz. 

➢ Drzwi wewnętrzne płycinowe - Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa 

otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona jest płytą 

HDF. Skrzydła uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub złotym o 

szerokości 6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS. 

➢ Drzwi i ścianki szklane - witryny gwarantują lekkość konstrukcji i uzyskanie większego 

obszaru ekspozycji. Ochronę przed włamaniem zapewniają wysokiej klasy szyby 

antywłamaniowe wraz z okuciami antywłamaniowymi. Parametry techniczne zgodnie z 

kartą katalogową producenta.  

 

UWAGA: wszystkie szczegóły dotyczące okien i drzwi – patrz: rysunki zestawieniowe okien i 

drzwi w części wykonawczej. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić wymiary na 

miejscu wbudowania stolarki i przeszkleń 

Parapety 

Parapety wewnętrzne białe  z PCV lub inne wg uznania Inwestora. 

Balustrady, poręcze schodowe 

Schody zewnętrzne - obustronne poręcze ze stali nierdzewnej – wysokość pochwytu 110cm. 
 

3. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w PB i ST.  
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w 

instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi 

pomieszczeniami z wyjątkiem:  

➢ śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

➢ farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 

➢ kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych, 
 

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 

etykieta zawierająca: 

➢ nazwę i adres producenta, 

➢ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

➢ datę produkcji i nr partii, 

➢ wymiary, 

➢ liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

➢ numer aprobaty technicznej, 

➢ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

➢ znak budowlany. 

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 

Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

zniszczeniem powłok. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 

magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 

odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 

zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 
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5.2. Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 

zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie 

ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. 

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je 

naprawić i oczyścić. 

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 

wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać 

sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 

➢ powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  

➢ powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
 

5.4. Montaż stolarki i ślusarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić 

sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

➢ na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

➢ maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

➢ dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

➢ na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ 

wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 

więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

➢ 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

➢ 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

➢ 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 

ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli 

szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające 

stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w 

ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu 

mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na 
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zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w 

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
 

5.5. Montaż ślusarki 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 

budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 

Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych 

należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 

wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w 

trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne 

wyrobów. 

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. 

Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do 

uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do 

podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 

uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie 

powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany 

otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. 

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy 

rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z 

zachowaniem odpowiednich zasad: 

➢ otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 

➢ z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 

➢ wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka, 

➢ przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 

➢ kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  

W przypadku kotew wklejanych: 

➢ otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 

➢ kotwę posmarować klejem, 

➢ wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 

➢ po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można 

przystąpić do montażu wyrobów metalowych. 

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być 

metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.  

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” 

ogólnej specyfikacji technicznej. 
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6.2. Kontrola jakości wyrobów 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-

1+A1:2010. 

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

➢ zgodność wymiarów, 

➢ jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 

➢ prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

➢ sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 

➢ zgodność wymiarów 

➢ stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

➢ prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

➢ sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 

➢ wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność 

z dokumentacją techniczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind 

podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 

Sprawdzeniu podlegają: 

➢ jakość dostarczonej stolarki i ślusarki 

➢ poprawność wykonania montażu 

W wyniku odbioru należy: 

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 
 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

➢ zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

➢ wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

➢ prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 

➢ dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

➢ rodzaj zastosowanych materiałów, 

➢ zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
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➢ prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

➢ zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

W wyniku odbioru należy: 

➢ sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

➢ dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje 

geometryczne - Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia. 

➢ PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

➢ PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

➢ PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia 

➢ PN-ISO 6707-1:2008  Budynki i budowle. Terminologia 

 


