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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1225F W ZAKRESIE UTWARDZENIA POBOCZA W M. TOPORÓW
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie płaskim - należy uwzględnić wszyst-
kie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przed-
miotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokoś-
ci i usytuowania drogi) wykonane przez geodetę z
uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonaw-
czej

km 0,622

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1
2

d.2
KNR AT-03
0102-04/03
analogia

Roboty rozbiórkowe - rozebranie wraz z odkuciem na-
wierzchni bitumicznej o gr. do 12 cm

m2 100,000

3
d.2

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami
utylizacji

m3 12,000

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1
3 ROBOTY ZIEMNE  - CPV 45233320-8
4

d.3
KNR 2-31 0101-
01 0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni w gruncie kat. I-IV głębokości do 60 cm

m2 1384,000

5
d.3

KNR 4-01 0108-
06 0108-08 
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km grunt.kat. III wraz z utylizacją

m3 830,400

6
d.3

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 1384,000

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE  - CPV 45233320-8
4 PODBUDOWY - CPV 45233300-2
7

d.4
KNR 2-31 0104-
07 0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie na całej szero-
kości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

m2 1384,000

8
d.4

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca pod warstwy technologiczne z
geowłókniny polipropylenowa 150-200g/m2 (nalezy doli-
czyć zapas materiału na zakłady o szerokości min. 0,3m
wraz z łączeniem)

m2 1384,000

9
d.4

KNR 2-31 0114-
05 0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego - warst-
wa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm wraz z do-
miałeowaniem wierzchniej warstwy miałem bazaltowym
0/5mm gr. 2cm

m2 1384,000

10
d.4

KNR 2-31 0104-
07 0104-08

Wykonanie opaski z warstwy odsączające z piasku w
korycie, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

m2 361,000

Razem dział: PODBUDOWY - CPV 45233300-2
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE - CPV 45233253-7

11
d.5

KNNR 6 1101-
02
analogia

Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni brukowcowych -
lokalna regulacja profilu drogi, nalezy przewidzieć komp-
let robót dla poprawnej realizacji zadania

m2 622,000

12
d.5

KNR 2-31 1406-
03
analogia

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 10,000

13
d.5

KNR 2-01 0407-
01
analogia

Formow.i zagęszcz. terenów bezpośrednio przyległych
do opracowania

m3 54,150

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE - CPV 45233253-7
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toporow.ath PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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toporow.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1225F W ZAKRESIE UTWARDZENIA POBOCZA W M. TOPORÓW

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
1

d.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
płaskim - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wyko-
nania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuo-
wania drogi) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z opracowaniem
mapy powykonawczej

km

0,622 km 0,622
RAZEM 0,622

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1
2

d.2
KNR AT-03
0102-04/03
analogia

Roboty rozbiórkowe - rozebranie wraz z odkuciem nawierzchni bitumicznej o
gr. do 12 cm

m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

3
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km wraz z kosztami utylizacji

m3

100*0,12 m3 12,000
RAZEM 12,000

3 ROBOTY ZIEMNE  - CPV 45233320-8
4

d.3
KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV
głębokości do 60 cm

m2

1384 m2 1384,000
RAZEM 1384,000

5
d.3

KNR 4-01
0108-06
0108-08 
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III wraz z utylizacją

m3

1384*0,6 m3 830,400
RAZEM 830,400

6
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1384 m2 1384,000
RAZEM 1384,000

4 PODBUDOWY - CPV 45233300-2
7

d.4
KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie na całej szerokości drogi, wykonanie
i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

m2

1384 m2 1384,000
RAZEM 1384,000

8
d.4

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca pod warstwy technologiczne z geowłókniny polipropy-
lenowa 150-200g/m2 (nalezy doliczyć zapas materiału na zakłady o szerokości
min. 0,3m wraz z łączeniem)

m2

1384 m2 1384,000
RAZEM 1384,000

9
d.4

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 25 cm wraz z domiałeowaniem wierzchniej warstwy miałem ba-
zaltowym 0/5mm gr. 2cm

m2

1384 m2 1384,000
RAZEM 1384,000

10
d.4

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Wykonanie opaski z warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonanie i za-
gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

m2

361 m2 361,000
RAZEM 361,000

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE - CPV 45233253-7
11

d.5
KNNR 6
1101-02
analogia

Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni brukowcowych - lokalna regulacja pro-
filu drogi, nalezy przewidzieć komplet robót dla poprawnej realizacji zadania

m2

622 m2 622,000
RAZEM 622,000

12
d.5

KNR 2-31
1406-03
analogia

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

13
d.5

KNR 2-01
0407-01
analogia

Formow.i zagęszcz. terenów bezpośrednio przyległych do opracowania m3

361*0,15 m3 54,150
RAZEM 54,150
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