Powiat Swiebodziriski
Ul. Kolejowa 2 , 66-200 Swiebodzin

PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1225F W ZAKRESIE UTWARDZENIA POBOCZA W M. TO-
POROW

ADRES INWESTYCJI  :  304; 273; 283/1 - obreb 0010 Topordw, jedn. ewidencyjna 080802_2 tagow, powiat Swiebodzirski

INWESTOR . Powiat Swiebodzinski

ADRES INWESTORA : UL Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccceevieieiiieiniiieeiiececen % R+S
Koszty zakupu [KzZ] ....c.cooiiiiiiiiiiiiiiieee e % M
ZYSK [Z] o % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] o % Z(R+tM+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1225F W ZAKRESIE UTWARDZENIA POBOCZA W M. TOPOROW

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,622
d.1]01 trasa drég w terenie ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszyst-
analogia kie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
miotu zamdéwienia (nawigzanie do istniejgcych wysokos-
ci i usytuowania drogi) wykonane przez geodete z
uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonaw-
czej
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1
2|KNR AT-03 Roboty rozbiérkowe - rozebranie wraz z odkuciem na-  |m2 100,000
d.2|0102-04/03 wierzchni bitumicznej o gr. do 12 cm
analogia
3|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 12,000
d.2|11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtos¢é 10 km wraz z kosztami
analogia utylizacji
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1
3 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45233320-8
4/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 1384,000
d.3|01 0101-02 ni w gruncie kat. |-V gtebokosci do 60 cm
analogia
5|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 830,400
d.3|06 0108-08 legto$¢ 10 km grunt.kat. Il wraz z utylizacjg
analogia
6|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1384,000
d.3/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE - CPV 45233320-8
4 PODBUDOWY - CPV 45233300-2
7|KNR 2-31 0104-|Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie na catej szero- |m?2 1384,000
d.4|07 0104-08 kosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
8/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca pod warstwy technologiczne z  |m?2 1384,000
d.4/0101-01 geowtdkniny polipropylenowa 150-200g/m2 (nalezy doli-
analogia czy¢ zapas materiatu na zaktady o szerokosci min. 0,3m
wraz z fgczeniem)
9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego - warst- |m?2 1384,000
d.4|05 0114-06 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm wraz z do-
miateowaniem wierzchniej warstwy miatem bazaltowym
0/5mm gr. 2cm
10|KNR 2-31 0104- |Wykonanie opaski z warstwy odsaczajace z piasku w m2 361,000
d.4|07 0104-08 korycie, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru-
bo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
Razem dziat: PODBUDOWY - CPV 45233300-2
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE - CPV 45233253-7
11|KNNR 6 1101- |Remonty czgstkowe nawierzchni jezdni brukowcowych - |m?2 622,000
d.5|02 lokalna regulacja profilu drogi, nalezy przewidzie¢ komp-
analogia let robét dla poprawnej realizaciji zadania
12|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 10,000
d.5(03
analogia
13|KNR 2-01 0407-|Formow.i zageszcz. terendw bezposrednio przylegtych |m3 54,150
d.5/01 do opracowania

analogia

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE - CPV 45233253-7
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1225F W ZAKRESIE UTWARDZENIA POBOCZA W M. TOPOROW
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wyko-
analogia nania przedmiotu zamoéwienia (nawigzanie do istniejgcych wysokosci i usytuo-
wania drogi) wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z opracowaniem
mapy powykonawczej
0,622 km 0,622
RAZEM 0,622
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1
2|KNR AT-03 |Roboty rozbiérkowe - rozebranie wraz z odkuciem nawierzchni bitumicznejo  |m?2
d.2|0102-04/03 |gr.do 12 cm
analogia
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|/0108-11 legtos¢ 10 km wraz z kosztami utylizacji
0108-12
analogia
100%0,12 m3 12,000
RAZEM 12,000
3 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45233320-8
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.3|0101-01 gtebokosci do 60 cm
0101-02
analogia
1384 m?2 1384,000
RAZEM 1384,000
5/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt.kat.|m3
d.3/0108-06 Il wraz z utylizacjg
0108-08
analogia
1384*0,6 m3 830,400
RAZEM 830,400
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1384 m?2 1384,000
RAZEM 1384,000
4 PODBUDOWY - CPV 45233300-2
7|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
d.4/0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-08
1384 m?2 1384,000
RAZEM 1384,000
8|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca pod warstwy technologiczne z geowtdkniny polipropy- |m?2
d.4/0101-01 lenowa 150-200g/m2 (nalezy doliczy¢ zapas materiatu na zaktady o szerokosci
analogia min. 0,3m wraz z fgczeniem)
1384 m?2 1384,000
RAZEM 1384,000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.4/0114-05 zageszczeniu 25 cm wraz z domiateowaniem wierzchniej warstwy miatem ba-
0114-06 zaltowym 0/5mm gr. 2cm
1384 m?2 1384,000
RAZEM 1384,000
10|KNR 2-31 Wykonanie opaski z warstwy odsgczajgce z piasku w korycie, wykonanie i za- |m?2
d.4/0104-07 geszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-08
361 m?2 361,000
RAZEM 361,000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE - CPV 45233253-7
11|KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni jezdni brukowcowych - lokalna regulacja pro- |m2
d.5[1101-02 filu drogi, nalezy przewidzie¢ komplet robét dla poprawnej realizacji zadania
analogia
622 m?2 622,000
RAZEM 622,000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5(1406-03
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13|KNR 2-01 Formow.i zageszcz. terendw bezposrednio przylegtych do opracowania m3
d.5(0407-01
analogia
361*0,15 m3 54,150
RAZEM 54,150
-4-
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