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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA PRZEBUDOWY DROGI 

POWIATOWEJ NR 1219F W M. GLIŃSK 

  – j. ewidencyjna Świebodzin – obszar wiejski, obręb Glińsk 

1. Dane ogólne 

 

1) Inwestor – Powiat Świebodziński, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin 

2) Zadanie – Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F w m. Glińsk 

3) Lokalizacja – j. ewid. Świebodzin – obszar wiejski, obr. Glińsk 

2. Przedmiot inwestycji 
 

Opracowanie obejmuje: 

Projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowywanej drogi powiatowej nr 1219F  

w miejscowości Glińsk 

3. Stan istniejący  
 

Remontowana droga znajduje się w miejscowości Glińsk, w gminie Świebodzin, 

powiat Świebodziński. Istniejąca droga posiada nawierzchnię wykonana z kamienia polnego 

na którą została ułożona warstwa bitumiczna o zróżnicowanej grubości (od 2 do 8cm 

grubości). Droga na działce o nr. ewidencyjnym 321/8, 134/1 posiada z prawej strony 

wyniesione pobocze gruntowe, natomiast po lewej 2,5 metrowe pobocze szutrowe oraz rów 

przydrożny. Na kolejnym odcinku droga posiada obustronne wyniesione pobocza gruntowe 

oraz miejscowo rów przydrożny po stronie lewej. Nawierzchnia posiada zmienną szerokość od 

3,00 – 3,80m. Szerokość pasa drogowego waha się w granicach 7,21 – 24,60m. W ciągu 

drogi zlokalizowane są 4 zjazdy indywidualne oraz 3 publiczne. Zjazdy indywidualne  

w km: 0+000,63; 0+160,30; 0+345,47; 0+368,23; zjazdy publiczne w km: 0+086,84; 0+225,66; 

0+228,32.  

4. Stan projektowany 

o Długość  –  381,74mm;  

o Szerokość jezdni: 5,5m – 6,00m; 

o daszkowy spadek jezdni na odcinku prostym równy 2,00%, jednostronny spadek poprzeczny 

na łuku 3,00%, 
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o spadek poprzeczny pobocza z kruszywa 6,00%, 

o spadek poprzeczny pobocza gruntowego za poboczem z kruszywa 8,00%, 

o Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S, 

o Nawierzchnia zjazdów publicznych z betonu asfaltowego AC11S, 

o Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z grafitowej betonowej kostki polbrukowej, 

o Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz  

   z miałowaniem kruszywem 0/5mm, 

o Odwodnienie powierzchniowe do projektowanych i istniejących rowów przydrożnych; 

5. Konstrukcja nawierzchni chodnika, zjazdu, przejścia i peronu 
 

Przekrój I 

o 8 cm – kostki betonowa 

o 5 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 

o 15 cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie 

o Podłoże gruntowe G1 

Przekrój II 

o 8 cm – kostki betonowa 

o 5 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 

o 15 cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie 

o Podłoże gruntowe G1 

Przekrój III 

o 8 cm – kostki betonowa 

o 5 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 

o 10 cm – podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 

o Podłoże gruntowe G1 

Przekrój IV 

o 8 cm – kostki betonowa 

o 5 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 

o 15 cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie 

o Podłoże gruntowe G1 
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6. Projektowana stała organizacja ruchu 
 

Projekt przewiduje wykonanie nowego oznakowania pionowego z uwagi na wystąpienie w 

skrajni drogowej stalowego słupa kratowego. Oznakowanie obejmuje montaż obustronny 

tablic U-9a i U-9b na zewnętrznych nogach słupa kratowego (od strony osi jezdni drogi 

powiatowej) oraz oznakowanie pionowego A12b i A-12c informującego o zawężonym pasie 

ruchu.   

7. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 
Dla powyższej inwestycji opracowano nową stałą organizację ruchu. Projekt zakłada 

oznakowanie elementu wchodzącego w pobocze drogi powiatowej oraz 

poinformowanie kierowców o zwężeniu 50m przed przeszkodą. Do oznakowanie należy 

użyć znaków z grupy wielkości Średnie. 

Na czas przebudowy drogi Wykonawca opracuje, uzgodni i zatwierdzi czasową 

organizacje ruchu. 

8. Formy ochrony przyrody 
 

Ze względu na znaczne oddalenie od terenów ochronnych gatunków oraz siedlisk 

przyrodniczych planowanej inwestycji nie można zaliczyć do grupy przedsięwzięć 

wpływających negatywnie na sposób istotny na otaczające je środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących warunków:  

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze 

dziennej w godz. 6.00 - 22.00, 

- prace polegające na wykonaniu robót budowlanych podczas realizacji inwestycji prowadzone 

będą w taki sposób, aby umożliwić dojazd mieszkańcom pobliskich miejscowości, 

- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie 

przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy, 

- ścieki bytowe powstające z zaplecza budowy odprowadzane będą do szczelnego 

bezodpływowego zbiornika i sukcesywnie wywożone na najbliższą oczyszczalnię ścieków. 

Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie 

terenu budowy i terenu przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac 

budowlanych będzie kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i 

urządzeń technicznych spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania 

ochrony środowiska oraz porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych.    
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Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie 

zależało również  od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. 

Ponadto należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru 

samochodowego substancje te zostały natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy  

posiadające zezwolenia na ich utylizację.  

Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej 

i roztopowej z jezdni do przydrożnego rowu powierzchniowo. Podczas prowadzenia robót 

zostanie również uwzględniona zasada minimalizacji zajęcia terenu  i przekształcenia jego 

powierzchni przy lokalizacji i organizacji placu budowy oraz jego zaplecza. Ponadto teren 

przekształcony w wyniku prowadzonych prac budowlanych zostanie zrekultywowany oraz 

będzie prowadzona prawidłowa gospodarka darniną i ziemią urodzajną. 

W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny sprzęt 

o niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości 

związane z hałasem.  

Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się 

konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

9. Ochrona konserwatorska 
 

Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej.  

10. Odwodnienie  

 

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe. Wody powierzchniowe z nawierzchni 

drogi powiatowej oraz z pobocza zostaną odprowadzone do projektowanych rowozbiorników.  

11. Informacja BIOZ 
 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 
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Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi 

Na terenie działki występują roboty w pobliżu kabli telekomunikacyjnych. Należy się liczyć 

również z wystąpieniem nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.  

 

Prace stwarzające  zagrożenie  

W trakcie prowadzonych prac należy zwrócić szczególną uwagę na: 

-   prowadzenie robót przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparek, zagęszczarek, 

elektronarzędzi), 

-    wykonywanie i zasypywanie wykopów, 

- możliwość wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, 

 

W celu minimalizacji zagrożeń należy miejsca prac odpowiednio zabezpieczyć i oznakować 

oraz stosować się do przepisów BHP, zaleceń projektowych, wytycznych i norm.  

 

Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do prac  

 

Przed przystąpieniem do prac należy: 

-   przeprowadzić instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkolić  

    pracowników pod kątem bezpiecznego używania elektronarzędzi, narzędzi   

    ręcznych, (całości prac objętych projektem),  

-   poinformować pracowników o możliwości wystąpienia i rodzajach zagrożeń, 

-   określić zakres i konieczność stosowania środków ochrony przez pracowników, 

-   poinstruować pracowników o przyjętym w firmie sposobie komunikacji, podając numery  

     telefonów przełożonych i numery alarmowe odpowiednich służb (PSP, Pogotowie itp.) 

 

Środki techniczne i sposoby zapobiegania zagrożeniom 

 

W celu zapobiegania zagrożeniom, należy: 

-   miejsca wykonywania robót zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych,  

-   wyposażyć pracowników w środki ochrony niezbędne na wykonywanym stanowisku pracy, 

-   obsługa maszyn i urządzeń może odbywać się tylko przez osoby przeszkolone  

     i upoważnione,  

-   umiejętności zawodowe pracowników muszą odpowiadać wykonywanemu zakresowi prac,  
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-   przestrzegać należy reżimów technologicznych wynikających z warunków technicznych  

    wykonania robót, zaleceń i instrukcji producentów materiałów, instrukcji i stosowania 

    sprzętu, zasad BHP, 

-   stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty  

    techniczne, 

-   stosować wyłącznie sprawne technicznie maszyny i urządzenia. 

12. Uwagi 
 

UWAGA: Geometrię trasy wytyczyć na podstawie planów sytuacyjnych. Sposób 

ustawienia krawężników, oporników i obrzeży ustalić na podstawie planów 

sytuacyjnych oraz szczegółów konstrukcyjnych. Wszelkie zauważone rozbieżności 

pomiędzy rysunkami a częścią opisową należy skonsultować z projektantem przed 

przystąpieniem do robót. 

1 Ściśle przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w chwili realizacji inwestycji ze 

szczególnym uwzględnieniem właściwego oznakowania i prowadzeniu robót 

ziemnych.  

2 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, 

drenaż itp. należy je zabezpieczyć i po zakończeniu prac doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

3 W razie wystąpienia robót i okoliczności nieprzewidzianych w projekcie, należy 

powiadomić Inwestora i autorów projektu. 

4 Ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń. 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Marcin Marchlewski 
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